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MEDICIONES AUXILIARES 
 

1  INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
 
En este punto, se incorporan todas las mediciones de las actuaciones más importantes del proyecto, 

que por sus características requieren un precálculo anterior para posteriormente incorporarlas al cuadro de 
mediciones del proyecto. 
 

2  ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBEO 
 
2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA 
 

ESTACÍON DE TURBINA-BOMBA 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,000 8,710 6,126 

0,000 234,008 44,670 
5,000 0,000 84,893 11,742 0,000 234,008 44,670 

0,000 418,817 57,879 
10,000 0,000 82,633 11,409 0,000 652,825 102,549 

0,000 404,687 56,463 
15,000 0,000 79,241 11,176 0,000 1057,511 159,012 

0,000 390,629 55,469 
20,000 0,000 77,010 11,012 0,000 1448,140 214,481 

0,000 383,047 55,048 
25,000 0,000 76,209 11,007 0,000 1831,187 269,529 

0,000 379,192 54,948 
30,000 0,000 75,468 10,972 0,000 2210,378 324,477 

0,000 377,762 54,850 
35,000 0,000 75,637 10,968 0,000 2588,140 379,327 

0,000 380,142 54,844 
40,000 0,000 76,420 10,969 0,000 2968,282 434,170 

0,000 382,617 54,860 
45,000 0,000 76,627 10,975 0,000 3350,899 489,031 

0,000 379,754 54,824 
50,000 0,000 75,275 10,955 0,000 3730,653 543,854 

0,000 153,030 24,819 
53,979 0,000 1,644 1,520 0,000 3883,684 568,674 

TOTALES 0,000 789,767 118,831 0,000 3883,684 568,674 
 
 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE LA ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBEO 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE LA ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,000 1,131 1,212 0,000 0,000 0,000 

0,000 6,403 6,058 
5,000 0,000 1,431 1,211 0,000 6,403 6,058 

0,000 7,094 6,051 
10,000 0,000 1,407 1,210 0,000 13,497 12,109 

0,000 8,061 6,061 
14,961 0,000 1,843 1,234 0,000 21,558 18,170 

0,000 0,072 0,048 
15,000 0,000 1,843 1,234 0,000 21,630 18,218 

0,000 8,224 6,103 
20,000 0,000 1,447 1,208 0,000 29,854 24,321 

0,000 6,631 6,034 
25,000 0,000 1,205 1,206 0,000 36,485 30,356 

0,000 5,969 6,035 
30,000 0,000 1,182 1,208 0,000 42,454 36,391 

0,000 5,855 6,045 
35,000 0,000 1,160 1,210 0,000 48,309 42,436 

0,000 8,420 6,178 
40,000 0,000 2,208 1,261 0,000 56,729 48,614 

0,000 17,712 6,724 
45,000 0,000 4,877 1,429 0,000 74,441 55,338 

0,000 7,257 1,999 
46,377 0,000 5,664 1,474 0,000 81,699 57,337 

0,000 24,455 5,561 
50,000 0,000 7,836 1,595 0,000 106,153 62,898 

0,000 21,418 6,705 
54,777 0,000 1,131 1,212 0,000 127,571 69,603 

TOTALES 0,000 34,365 17,904 0,000 127,571 69,603 
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3  ESTACIÓN DE REBOMBEO 
 

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA ESTACIÓN DE REBOMBEO 
 

ESTACIÓN DE REBOMBEO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,000 5,451 4,537 0,000 0,000 0,000 

5,372 123,165 34,979 
5,000 2,149 43,815 9,454 5,372 123,165 34,979 

21,829 195,727 48,734 
10,000 6,583 34,476 10,039 27,201 318,892 83,712 

29,665 146,636 49,940 
15,000 5,283 24,179 9,937 56,865 465,528 133,652 

13,207 148,109 50,123 
20,000 0,000 35,065 10,112 70,072 613,637 183,775 

0,000 186,937 47,683 
25,000 0,000 39,710 8,961 70,072 800,574 231,458 

0,000 205,487 41,383 
30,000 0,000 42,485 7,592 70,072 1006,061 272,840 

2,069 98,244 24,643 
33,998 1,035 6,662 4,736 72,142 1104,305 297,483 

TOTALES 15,050 231,843 65,368 72,142 1104,305 297,483 
 

4  BALSAS 
 

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA BP1 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,190 79,982 8,182 

0,903 405,351 40,879 
5,000 0,171 82,158 8,169 0,903 405,351 40,879 

0,809 412,669 40,813 
10,000 0,152 82,909 8,156 1,711 818,019 81,691 

0,559 415,514 40,748 
15,000 0,071 83,296 8,143 2,270 1233,533 122,439 

0,227 417,345 40,684 
20,000 0,020 83,641 8,131 2,497 1650,878 163,123 

0,104 418,615 40,757 
25,000 0,022 83,804 8,172 2,601 2069,493 203,881 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,122 419,532 40,975 

30,000 0,027 84,008 8,218 2,723 2489,024 244,855 
0,068 421,668 41,069 

35,000 0,000 84,659 8,210 2,791 2910,692 285,924 
0,000 424,416 41,018 

40,000 0,000 85,107 8,197 2,791 3335,108 326,942 
0,000 426,145 40,958 

45,000 0,000 85,350 8,186 2,791 3761,253 367,900 
0,000 427,010 40,897 

50,000 0,000 85,453 8,173 2,791 4188,262 408,797 
0,000 427,355 40,819 

55,000 0,000 85,489 8,155 2,791 4615,617 449,617 
0,000 427,495 40,726 

60,000 0,000 85,509 8,136 2,791 5043,112 490,343 
0,000 427,700 40,696 

65,000 0,000 85,571 8,143 2,791 5470,812 531,040 
0,000 427,945 40,682 

70,000 0,000 85,607 8,130 2,791 5898,758 571,722 
0,000 428,178 40,622 

75,000 0,000 85,664 8,119 2,791 6326,936 612,344 
0,000 428,583 40,565 

80,000 0,000 85,769 8,107 2,791 6755,520 652,909 
0,000 429,197 40,495 

85,000 0,000 85,909 8,091 2,791 7184,717 693,404 
0,000 429,838 40,405 

90,000 0,000 86,026 8,072 2,791 7614,555 733,810 
0,000 430,420 40,323 

95,000 0,000 86,142 8,058 2,791 8044,975 774,133 
0,000 430,904 40,252 

100,000 0,000 86,220 8,043 2,791 8475,879 814,385 
0,000 431,190 40,181 

105,000 0,000 86,256 8,029 2,791 8907,068 854,566 
0,000 431,577 40,262 

110,000 0,000 86,375 8,075 2,791 9338,645 894,828 
0,000 432,864 40,607 

115,000 0,000 86,771 8,168 2,791 9771,509 935,435 
0,000 434,946 40,898 

120,000 0,000 87,207 8,191 2,791 10206,455 976,333 
0,000 436,694 40,919 

125,000 0,000 87,470 8,176 2,791 10643,149 1017,252 
0,000 284,352 26,533 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
128,248 0,000 87,624 8,162 2,791 10927,501 1043,785 

0,000 153,592 14,293 
130,000 0,000 87,710 8,154 2,791 11081,093 1058,078 

0,000 438,470 40,729 
135,000 0,000 87,678 8,137 2,791 11519,564 1098,807 

0,000 437,190 40,658 
140,000 0,000 87,198 8,126 2,791 11956,754 1139,465 

0,000 433,549 40,624 
145,000 0,000 86,222 8,124 2,791 12390,303 1180,089 

0,000 427,245 40,036 
150,000 0,000 84,676 7,891 2,791 12817,547 1220,125 

0,000 422,399 39,378 
155,000 0,000 84,283 7,861 2,791 13239,946 1259,503 

0,000 419,380 39,271 
160,000 0,000 83,469 7,848 2,791 13659,326 1298,774 

0,000 301,921 28,561 
163,642 0,000 82,331 7,836 2,791 13961,247 1327,334 

0,000 111,222 10,623 
165,000 0,000 81,471 7,808 2,791 14072,469 1337,957 

0,000 397,844 38,788 
170,000 0,000 77,666 7,707 2,791 14470,313 1376,746 

0,000 387,700 38,361 
175,000 0,000 77,414 7,637 2,791 14858,013 1415,107 

0,000 387,733 38,263 
180,000 0,000 77,679 7,668 2,791 15245,746 1453,370 

0,000 387,611 38,361 
185,000 0,000 77,365 7,676 2,791 15633,357 1491,731 

0,000 383,806 38,269 
190,000 0,000 76,157 7,631 2,791 16017,163 1530,000 

0,000 371,098 37,989 
195,000 0,000 72,282 7,565 2,791 16388,261 1567,989 

0,000 355,044 37,554 
200,000 0,000 69,736 7,457 2,791 16743,305 1605,543 

0,000 347,155 37,295 
205,000 0,000 69,126 7,461 2,791 17090,460 1642,838 

0,000 345,184 37,287 
210,000 0,000 68,948 7,454 2,791 17435,644 1680,125 

0,003 342,605 37,209 
215,000 0,001 68,094 7,430 2,794 17778,249 1717,334 

0,063 334,217 37,051 
220,000 0,024 65,592 7,391 2,857 18112,466 1754,386 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,253 321,092 36,753 

225,000 0,077 62,844 7,310 3,110 18433,558 1791,139 
0,589 307,561 36,342 

230,000 0,159 60,180 7,226 3,699 18741,119 1827,481 
0,309 104,273 12,592 

231,746 0,195 59,263 7,197 4,008 18845,393 1840,072 
0,689 190,191 23,306 

235,000 0,228 57,634 7,128 4,696 19035,583 1863,379 
1,270 282,188 35,407 

240,000 0,280 55,241 7,035 5,966 19317,771 1898,786 
1,540 270,739 34,954 

245,000 0,337 53,055 6,947 7,507 19588,510 1933,741 
1,829 260,131 34,535 

250,000 0,395 50,998 6,867 9,336 19848,641 1968,275 
1,940 230,523 31,404 

254,594 0,450 49,360 6,805 11,275 20079,164 1999,679 
0,185 20,013 2,762 

255,000 0,460 49,227 6,801 11,460 20099,177 2002,441 
2,600 242,038 33,923 

260,000 0,580 47,588 6,768 14,060 20341,215 2036,365 
3,237 234,138 33,764 

265,000 0,714 46,067 6,738 17,297 20575,353 2070,129 
3,951 226,853 33,594 

270,000 0,866 44,674 6,700 21,248 20802,206 2103,723 
4,646 220,282 33,411 

275,000 0,992 43,438 6,664 25,894 21022,488 2137,134 
5,257 214,253 33,233 

280,000 1,111 42,263 6,629 31,152 21236,741 2170,367 
5,863 208,588 33,055 

285,000 1,235 41,173 6,593 37,015 21445,329 2203,422 
6,493 203,567 32,929 

290,000 1,363 40,254 6,578 43,508 21648,896 2236,351 
7,152 199,417 32,852 

295,000 1,498 39,513 6,563 50,660 21848,313 2269,203 
7,191 180,870 30,215 

299,609 1,622 38,973 6,549 57,851 22029,184 2299,418 
0,637 15,229 2,560 

300,000 1,634 38,924 6,548 58,487 22044,413 2301,979 
8,551 192,865 32,691 

305,000 1,787 38,222 6,529 67,039 22237,277 2334,670 
8,478 171,908 29,619 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
309,547 1,942 37,392 6,499 75,517 22409,186 2364,288 

0,883 16,917 2,943 
310,000 1,956 37,296 6,496 76,400 22426,102 2367,232 

10,170 184,061 32,397 
315,000 2,111 36,328 6,463 86,569 22610,163 2399,629 

11,014 179,597 32,290 
320,000 2,294 35,511 6,453 97,584 22789,760 2431,918 

12,013 176,104 32,237 
325,000 2,511 34,931 6,442 109,597 22965,865 2464,156 

13,106 172,740 32,173 
330,000 2,732 34,165 6,427 122,703 23138,604 2496,329 

14,054 168,529 32,057 
335,000 2,890 33,247 6,395 136,757 23307,133 2528,386 

14,826 163,949 31,897 
340,000 3,040 32,333 6,363 151,583 23471,083 2560,282 

15,567 160,235 31,792 
345,000 3,186 31,761 6,353 167,150 23631,317 2592,074 

16,262 157,736 31,700 
350,000 3,318 31,334 6,327 183,411 23789,054 2623,774 

16,764 156,209 31,597 
355,000 3,387 31,150 6,312 200,175 23945,263 2655,372 

17,026 155,381 31,547 
360,000 3,423 31,002 6,307 217,201 24100,644 2686,919 

0,062 0,558 0,114 
360,018 3,423 31,001 6,306 217,263 24101,202 2687,033 

17,101 154,190 31,409 
365,000 3,442 30,898 6,303 234,364 24255,392 2718,442 

17,247 154,431 31,519 
370,000 3,457 30,874 6,305 251,611 24409,823 2749,960 

17,246 154,573 31,540 
375,000 3,442 30,955 6,311 268,857 24564,396 2781,501 

17,158 155,331 31,570 
380,000 3,421 31,178 6,316 286,015 24719,727 2813,071 

4,519 41,263 8,352 
381,322 3,415 31,248 6,319 290,534 24760,990 2821,423 

12,505 115,302 23,259 
385,000 3,385 31,451 6,328 303,039 24876,292 2844,681 

16,838 157,930 31,675 
390,000 3,350 31,721 6,342 319,876 25034,222 2876,356 

16,660 159,228 31,740 
395,000 3,313 31,970 6,354 336,536 25193,450 2908,096 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
16,612 160,020 31,798 

400,000 3,331 32,038 6,365 353,148 25353,469 2939,894 
16,862 160,059 31,843 

405,000 3,413 31,986 6,373 370,009 25513,529 2971,737 
17,218 159,959 31,879 

410,000 3,474 31,998 6,379 387,227 25673,487 3003,616 
17,296 160,640 31,935 

415,000 3,445 32,258 6,395 404,523 25834,128 3035,551 
3,333 31,281 6,198 

415,969 3,434 32,305 6,397 407,856 25865,409 3041,749 
13,811 130,627 25,808 

420,000 3,418 32,506 6,408 421,667 25996,036 3067,557 
17,029 163,447 32,089 

425,000 3,393 32,873 6,428 438,696 26159,482 3099,646 
16,902 165,137 32,157 

430,000 3,367 33,182 6,435 455,597 26324,619 3131,803 
16,772 166,739 32,232 

435,000 3,342 33,514 6,458 472,369 26491,358 3164,035 
16,633 168,432 32,386 

440,000 3,312 33,859 6,497 489,003 26659,790 3196,422 
16,501 169,572 32,524 

445,000 3,288 33,970 6,513 505,503 26829,362 3228,946 
16,384 169,865 32,551 

450,000 3,265 33,976 6,508 521,887 26999,227 3261,498 
7,808 81,512 15,588 

452,394 3,258 34,121 6,515 529,696 27080,739 3277,085 
8,473 89,278 16,999 

455,000 3,245 34,396 6,531 538,169 27170,018 3294,085 
16,154 173,330 32,666 

460,000 3,217 34,936 6,535 554,323 27343,348 3326,750 
15,662 176,906 32,747 

465,000 3,048 35,827 6,564 569,985 27520,253 3359,497 
14,741 182,421 32,972 

470,000 2,848 37,142 6,625 584,726 27702,674 3392,470 
13,760 188,881 33,254 

475,000 2,656 38,411 6,677 598,486 27891,555 3425,724 
12,821 195,214 33,506 

480,000 2,473 39,675 6,726 611,307 28086,769 3459,230 
11,917 201,319 33,694 

485,000 2,294 40,853 6,752 623,224 28288,088 3492,924 
10,963 207,788 33,885 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
490,000 2,091 42,263 6,802 634,186 28495,876 3526,809 

9,809 215,034 34,136 
495,000 1,833 43,751 6,852 643,996 28710,910 3560,945 

8,558 222,753 34,389 
500,000 1,590 45,350 6,903 652,554 28933,662 3595,334 

7,390 231,146 34,685 
505,000 1,365 47,108 6,970 659,944 29164,808 3630,019 

6,409 239,890 34,956 
510,000 1,198 48,848 7,012 666,353 29404,698 3664,975 

5,681 248,470 35,205 
515,000 1,074 50,540 7,070 672,034 29653,168 3700,180 

4,955 257,964 35,506 
520,000 0,908 52,645 7,132 676,989 29911,132 3735,685 

4,040 268,458 35,778 
525,000 0,708 54,738 7,179 681,029 30179,590 3771,463 

3,317 279,282 36,157 
530,000 0,618 56,975 7,284 684,345 30458,872 3807,621 

2,701 289,951 36,559 
535,000 0,462 59,006 7,339 687,046 30748,824 3844,180 

2,116 299,822 36,865 
540,000 0,384 60,923 7,407 689,163 31048,646 3881,045 

1,703 309,131 37,150 
545,000 0,297 62,729 7,453 690,866 31357,777 3918,196 

1,352 317,974 37,387 
550,000 0,244 64,461 7,501 692,218 31675,751 3955,582 

1,113 326,550 37,700 
555,000 0,201 66,159 7,579 693,331 32002,300 3993,282 

0,914 334,703 38,021 
560,000 0,164 67,722 7,630 694,245 32337,003 4031,303 

0,744 342,384 38,273 
565,000 0,133 69,232 7,679 694,989 32679,387 4069,576 

0,595 347,890 38,370 
570,000 0,105 69,924 7,669 695,584 33027,278 4107,946 

0,510 349,379 38,259 
575,000 0,099 69,828 7,635 696,094 33376,657 4146,205 

0,521 348,865 38,188 
580,000 0,109 69,718 7,640 696,615 33725,522 4184,393 

0,571 348,296 38,213 
585,000 0,119 69,600 7,645 697,186 34073,818 4222,606 

0,621 348,137 38,357 
590,000 0,129 69,655 7,697 697,806 34421,955 4260,963 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,674 349,645 38,660 

595,000 0,140 70,203 7,767 698,480 34771,600 4299,623 
0,732 350,946 38,829 

600,000 0,153 70,175 7,765 699,212 35122,545 4338,452 
0,793 351,111 38,861 

605,000 0,165 70,269 7,779 700,006 35473,656 4377,313 
0,853 351,732 38,934 

610,000 0,176 70,424 7,794 700,858 35825,389 4416,247 
0,440 174,454 19,306 

612,476 0,179 70,492 7,801 701,298 35999,842 4435,553 
0,456 178,003 19,694 

615,000 0,182 70,556 7,805 701,754 36177,845 4455,247 
0,921 353,947 39,094 

620,000 0,186 71,023 7,833 702,675 36531,792 4494,341 
0,946 355,718 39,081 

625,000 0,192 71,264 7,799 703,621 36887,510 4533,422 
0,967 325,861 36,340 

630,000 0,195 59,080 6,737 704,588 37213,371 4569,763 
0,976 277,235 34,592 

635,000 0,195 51,814 7,099 705,564 37490,606 4604,354 
0,977 277,384 38,117 

640,000 0,195 59,140 8,147 706,541 37767,990 4642,471 
0,972 320,584 40,831 

645,000 0,193 69,093 8,185 707,513 38088,574 4683,302 
0,966 364,598 40,939 

650,000 0,193 76,746 8,190 708,479 38453,171 4724,241 
0,961 389,472 40,945 

655,000 0,192 79,043 8,188 709,441 38842,644 4765,186 
0,459 191,307 19,693 

657,406 0,190 79,981 8,182 709,900 39033,950 4784,879 
TOTALES 160,177 8482,014 1045,780 709,900 39033,950 4784,879 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,513 0,000 0,389 

18,512 0,000 14,466 
5,000 6,892 0,000 5,397 18,512 0,000 14,466 

41,535 0,000 33,157 
10,000 9,723 0,000 7,865 60,048 0,000 47,623 

54,171 0,000 45,495 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 6 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
15,000 11,946 0,000 10,333 114,219 0,000 93,118 

64,823 0,000 57,832 
20,000 13,984 0,000 12,800 179,042 0,000 150,950 

75,574 0,000 70,168 
25,000 16,246 0,000 15,267 254,616 0,000 221,117 

84,051 0,051 82,503 
30,000 17,375 0,020 17,734 338,667 0,051 303,620 

87,705 0,830 94,840 
35,000 17,708 0,312 20,202 426,372 0,881 398,461 

89,914 2,782 107,188 
40,000 18,258 0,801 22,673 516,287 3,663 505,648 

92,896 5,463 119,560 
45,000 18,900 1,384 25,151 609,183 9,126 625,209 

96,771 7,645 131,858 
50,000 19,808 1,674 27,592 705,954 16,771 757,067 

102,932 9,500 144,124 
55,000 21,365 2,126 30,057 808,886 26,271 901,191 

109,351 11,901 156,457 
60,000 22,376 2,634 32,525 918,237 38,172 1057,648 

119,422 15,409 168,823 
65,000 25,393 3,530 35,004 1037,659 53,581 1226,470 

138,246 19,299 181,242 
70,000 29,905 4,190 37,493 1175,905 72,880 1407,712 

159,927 23,789 193,596 
75,000 34,065 5,326 39,945 1335,833 96,669 1601,308 

175,917 29,274 205,952 
80,000 36,302 6,383 42,435 1511,750 125,943 1807,260 

194,119 34,787 218,308 
85,000 41,346 7,532 44,888 1705,869 160,731 2025,568 

224,763 40,517 230,599 
90,000 48,559 8,675 47,352 1930,632 201,248 2256,166 

264,553 43,204 242,636 
95,000 57,262 8,606 49,703 2195,185 244,452 2498,802 

311,979 43,671 252,115 
100,000 67,529 8,862 51,143 2507,164 288,123 2750,917 

361,078 42,089 257,451 
105,000 76,902 7,973 51,837 2868,242 330,212 3008,368 

405,365 37,163 259,108 
110,000 85,244 6,892 51,806 3273,607 367,375 3267,476 

448,405 29,463 258,721 
115,000 94,118 4,893 51,682 3722,011 396,838 3526,197 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP1. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
495,602 17,265 258,105 

120,000 104,123 2,013 51,560 4217,613 414,102 3784,302 
550,817 5,695 257,412 

125,000 116,204 0,265 51,405 4768,430 419,797 4041,714 
612,687 1,508 256,686 

130,000 128,870 0,339 51,270 5381,117 421,306 4298,400 
677,418 1,760 256,024 

135,000 142,097 0,366 51,140 6058,534 423,066 4554,424 
743,510 1,156 255,365 

140,000 155,307 0,097 51,006 6802,045 424,222 4809,788 
805,381 0,248 253,510 

145,000 166,845 0,002 50,398 7607,425 424,470 5063,298 
852,056 0,006 248,624 

150,000 173,978 0,000 49,052 8459,481 424,476 5311,922 
869,852 0,000 239,539 

155,000 173,963 0,000 46,764 9329,333 424,476 5551,461 
857,020 0,000 226,457 

160,000 168,845 0,000 43,819 10186,353 424,476 5777,918 
828,950 0,000 211,072 

165,000 162,735 0,000 40,610 11015,304 424,476 5988,991 
644,513 0,000 148,475 

170,000 95,070 0,000 18,780 11659,816 424,476 6137,466 
354,801 0,000 68,668 

175,000 46,851 0,000 8,687 12014,618 424,476 6206,135 
83,394 0,000 15,464 

178,560 0,000 0,000 0,000 12098,012 424,476 6221,598 
TOTALES 2426,607 84,895 1245,764 12098,012 424,476 6221,598 

 
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO EN BALSA BP1 

 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 
GRANULAR 
6/12 (m3) 

RELLENO 
GRAVA 
(m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO  

(m3) 

RELLENO  
ORDINARIO  

(m3) 

Aliviadero 235,643 8,307 3,366 33,678 178,364 
Desagüe De 

Fondo 1848,738 104,797 42,469 424,878 1126,106 
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4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA BP2 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,080 99,317 9,087 

0,537 489,354 45,285 
5,000 0,135 96,425 9,027 0,537 489,354 45,285 

0,852 474,864 44,992 
10,000 0,206 93,520 8,970 1,389 964,218 90,277 

1,237 460,556 44,751 
15,000 0,289 90,702 8,931 2,627 1424,774 135,028 

1,843 447,058 44,555 
20,000 0,448 88,121 8,891 4,470 1871,832 179,583 

2,752 435,043 44,362 
25,000 0,653 85,896 8,853 7,222 2306,875 223,945 

3,859 425,027 44,164 
30,000 0,891 84,115 8,812 11,081 2731,902 268,108 

4,658 410,091 43,750 
35,000 0,972 79,921 8,688 15,739 3141,993 311,858 

4,840 391,573 43,129 
40,000 0,964 76,708 8,564 20,579 3533,566 354,987 

4,791 381,147 42,547 
45,000 0,953 75,751 8,455 25,369 3914,713 397,534 

4,742 378,755 42,267 
50,000 0,944 75,751 8,452 30,111 4293,468 439,801 

5,017 378,332 42,252 
55,000 1,063 75,582 8,449 35,128 4671,799 482,053 

5,806 375,199 42,236 
60,000 1,260 74,498 8,446 40,935 5046,998 524,289 

6,830 367,567 42,196 
65,000 1,472 72,529 8,433 47,764 5414,565 566,485 

7,934 356,965 42,020 
70,000 1,702 70,257 8,375 55,699 5771,530 608,504 

9,118 345,657 41,731 
75,000 1,946 68,006 8,317 64,816 6117,188 650,236 

10,382 334,451 41,443 
80,000 2,207 65,775 8,260 75,198 6451,639 691,679 

11,754 323,416 41,176 
85,000 2,494 63,592 8,211 86,952 6775,055 732,856 

13,238 312,716 40,964 
90,000 2,801 61,494 8,175 100,190 7087,771 773,820 

14,805 302,481 40,785 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
95,000 3,121 59,498 8,139 114,996 7390,252 814,605 

16,468 292,710 40,606 
100,000 3,466 57,586 8,103 131,464 7682,962 855,211 

18,232 283,363 40,428 
105,000 3,827 55,759 8,068 149,696 7966,324 895,639 

19,907 274,872 40,329 
110,000 4,136 54,190 8,064 169,603 8241,196 935,968 

20,624 266,198 39,965 
115,000 4,114 52,290 7,922 190,227 8507,395 975,932 

20,533 259,225 39,326 
120,000 4,100 51,401 7,808 210,761 8766,620 1015,258 

20,452 256,997 39,033 
125,000 4,081 51,398 7,805 231,213 9023,617 1054,291 

20,351 256,998 39,017 
130,000 4,059 51,401 7,802 251,564 9280,615 1093,308 

20,487 256,976 39,001 
135,000 4,136 51,389 7,798 272,051 9537,592 1132,309 

21,297 256,252 38,986 
140,000 4,383 51,111 7,796 293,348 9793,843 1171,294 

22,535 254,644 38,970 
145,000 4,631 50,746 7,792 315,883 10048,488 1210,264 

23,653 252,529 38,953 
150,000 4,831 50,265 7,789 339,536 10301,016 1249,217 

24,580 249,800 38,938 
155,000 5,001 49,655 7,786 364,116 10550,816 1288,155 

25,428 246,425 38,920 
160,000 5,170 48,915 7,782 389,544 10797,240 1327,075 

26,278 242,491 38,840 
165,000 5,341 48,081 7,754 415,822 11039,731 1365,915 

27,131 238,385 38,705 
170,000 5,511 47,273 7,728 442,953 11278,116 1404,620 

28,023 234,306 38,572 
175,000 5,698 46,449 7,701 470,976 11512,422 1443,193 

28,928 230,256 38,440 
180,000 5,873 45,653 7,675 499,904 11742,679 1481,632 

29,821 226,288 38,305 
185,000 6,055 44,862 7,648 529,725 11968,967 1519,938 

30,752 218,206 37,813 
190,000 6,246 42,420 7,478 560,477 12187,173 1557,751 

33,518 196,418 36,870 
195,000 7,161 36,147 7,270 593,995 12383,591 1594,621 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
41,267 169,240 36,070 

200,000 9,346 31,549 7,158 635,262 12552,831 1630,691 
46,824 157,746 35,781 

205,000 9,384 31,549 7,155 682,085 12710,578 1666,472 
46,836 159,980 36,076 

210,000 9,351 32,443 7,276 728,922 12870,558 1702,548 
46,683 169,372 36,719 

215,000 9,323 35,306 7,412 775,605 13039,930 1739,267 
44,931 186,958 37,405 

220,000 8,650 39,477 7,550 820,535 13226,888 1776,672 
40,965 200,081 37,731 

225,000 7,736 40,555 7,543 861,500 13426,969 1814,403 
40,069 198,117 37,556 

230,000 8,291 38,692 7,480 901,569 13625,085 1851,959 
42,903 189,894 37,416 

235,000 8,870 37,266 7,486 944,472 13814,980 1889,375 
45,623 182,759 37,234 

240,000 9,379 35,838 7,407 990,095 13997,739 1926,610 
47,288 171,981 36,782 

245,000 9,536 32,955 7,306 1037,383 14169,720 1963,392 
13,320 45,735 10,189 

246,395 9,561 32,615 7,303 1050,703 14215,455 1973,581 
34,571 116,871 26,291 

250,000 9,618 32,223 7,283 1085,274 14332,326 1999,872 
48,449 160,329 36,284 

255,000 9,761 31,909 7,231 1133,724 14492,655 2036,156 
49,347 159,174 36,154 

260,000 9,977 31,761 7,231 1183,070 14651,828 2072,310 
50,615 157,388 36,000 

265,000 10,268 31,194 7,169 1233,685 14809,216 2108,310 
52,191 153,637 35,735 

270,000 10,608 30,261 7,125 1285,876 14962,853 2144,045 
54,040 147,137 35,462 

275,000 11,008 28,594 7,060 1339,916 15109,990 2179,507 
56,149 138,524 35,084 

280,000 11,451 26,816 6,974 1396,064 15248,514 2214,590 
58,452 129,616 34,663 

285,000 11,929 25,031 6,892 1454,516 15378,130 2249,254 
60,887 120,818 34,237 

290,000 12,426 23,297 6,803 1515,403 15498,949 2283,491 
63,381 112,484 33,821 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
295,000 12,927 21,697 6,726 1578,784 15611,432 2317,312 

65,715 104,874 33,464 
300,000 13,359 20,253 6,660 1644,499 15716,306 2350,775 

67,324 98,357 33,139 
305,000 13,571 19,090 6,596 1711,823 15814,663 2383,915 

33,865 47,218 16,392 
307,488 13,652 18,867 6,581 1745,688 15861,881 2400,307 

34,433 47,200 16,526 
310,000 13,763 18,713 6,577 1780,121 15909,081 2416,833 

69,277 92,786 32,860 
315,000 13,948 18,402 6,567 1849,398 16001,867 2449,693 

70,078 91,549 32,820 
320,000 14,083 18,218 6,561 1919,476 16093,416 2482,513 

70,490 91,117 32,814 
325,000 14,113 18,229 6,565 1989,966 16184,533 2515,327 

70,454 91,212 32,827 
330,000 14,069 18,255 6,566 2060,420 16275,745 2548,154 

70,797 90,617 32,811 
335,000 14,250 17,991 6,559 2131,217 16366,362 2580,965 

71,723 89,301 32,776 
340,000 14,439 17,729 6,552 2202,940 16455,663 2613,741 

72,553 88,539 32,770 
345,000 14,582 17,687 6,556 2275,492 16544,203 2646,510 

72,906 88,604 32,797 
350,000 14,580 17,755 6,563 2348,398 16632,806 2679,307 

72,703 88,748 32,810 
355,000 14,501 17,745 6,562 2421,101 16721,554 2712,117 

72,831 88,346 32,804 
360,000 14,632 17,594 6,560 2493,932 16809,901 2744,922 

73,525 87,571 32,795 
365,000 14,778 17,434 6,558 2567,457 16897,472 2777,717 

74,266 86,790 32,785 
370,000 14,928 17,282 6,556 2641,723 16984,262 2810,502 

74,908 86,355 32,789 
375,000 15,036 17,260 6,560 2716,631 17070,617 2843,291 

75,008 86,316 32,807 
380,000 14,968 17,266 6,563 2791,640 17156,933 2876,098 

74,963 86,330 32,826 
385,000 15,017 17,266 6,567 2866,603 17243,263 2908,924 

75,174 86,331 32,845 
390,000 15,052 17,266 6,571 2941,777 17329,593 2941,769 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
75,433 86,334 32,863 

395,000 15,121 17,267 6,575 3017,209 17415,927 2974,632 
75,868 86,554 32,897 

400,000 15,226 17,354 6,584 3093,077 17502,481 3007,530 
75,894 87,272 32,947 

405,000 15,132 17,555 6,595 3168,971 17589,753 3040,477 
75,477 88,193 33,007 

410,000 15,059 17,723 6,608 3244,448 17677,946 3073,484 
75,147 88,977 33,053 

415,000 15,000 17,868 6,614 3319,595 17766,923 3106,537 
74,868 89,691 33,092 

420,000 14,947 18,008 6,623 3394,463 17856,614 3139,629 
74,761 90,206 33,133 

425,000 14,957 18,074 6,630 3469,223 17946,820 3172,762 
74,977 90,378 33,160 

430,000 15,034 18,077 6,634 3544,201 18037,198 3205,922 
75,619 90,181 33,182 

435,000 15,213 17,995 6,639 3619,819 18127,379 3239,104 
75,986 90,218 33,212 

440,000 15,181 18,092 6,646 3695,805 18217,596 3272,316 
75,868 90,691 33,249 

445,000 15,166 18,185 6,653 3771,673 18308,287 3305,565 
75,804 91,133 33,286 

450,000 15,156 18,269 6,661 3847,477 18399,420 3338,851 
75,884 91,425 33,322 

455,000 15,198 18,302 6,668 3923,361 18490,846 3372,173 
76,034 91,921 33,371 

460,000 15,216 18,467 6,680 3999,394 18582,766 3405,543 
75,834 92,848 33,430 

465,000 15,118 18,673 6,691 4075,229 18675,614 3438,973 
75,431 93,630 33,475 

470,000 15,054 18,779 6,699 4150,659 18769,244 3472,449 
75,225 94,081 33,510 

475,000 15,036 18,853 6,705 4225,885 18863,325 3505,959 
75,174 94,442 33,543 

480,000 15,033 18,924 6,712 4301,058 18957,767 3539,502 
75,111 94,834 33,578 

485,000 15,011 19,010 6,719 4376,169 19052,601 3573,079 
75,064 95,221 33,611 

490,000 15,015 19,079 6,725 4451,233 19147,822 3606,690 
75,334 95,484 33,644 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
495,000 15,119 19,115 6,732 4526,567 19243,306 3640,335 

75,949 95,322 33,671 
500,000 15,261 19,014 6,736 4602,515 19338,628 3674,006 

76,187 95,638 33,715 
505,000 15,214 19,241 6,750 4678,702 19434,266 3707,721 

75,801 96,779 33,778 
510,000 15,106 19,470 6,761 4754,503 19531,045 3741,499 

75,676 96,919 33,794 
515,000 15,164 19,297 6,756 4830,179 19627,964 3775,293 

76,261 95,957 33,769 
520,000 15,340 19,086 6,751 4906,440 19723,922 3809,061 

77,086 94,965 33,745 
525,000 15,494 18,900 6,747 4983,526 19818,887 3842,806 

77,830 94,445 33,751 
530,000 15,638 18,878 6,754 5061,357 19913,332 3876,557 

78,115 94,789 33,792 
535,000 15,608 19,038 6,763 5139,471 20008,121 3910,349 

77,835 95,274 33,823 
540,000 15,526 19,071 6,766 5217,307 20103,394 3944,172 

77,787 95,287 33,836 
545,000 15,589 19,043 6,769 5295,094 20198,681 3978,008 

78,082 95,163 33,849 
550,000 15,644 19,022 6,771 5373,175 20293,844 4011,857 

78,516 94,772 33,850 
555,000 15,763 18,887 6,769 5451,691 20388,616 4045,707 

79,235 93,976 33,836 
560,000 15,931 18,704 6,765 5530,926 20482,592 4079,542 

80,062 93,061 33,816 
565,000 16,093 18,521 6,761 5610,988 20575,653 4113,358 

80,926 92,126 33,796 
570,000 16,277 18,329 6,757 5691,913 20667,779 4147,154 

81,850 91,154 33,777 
575,000 16,463 18,132 6,754 5773,763 20758,933 4180,931 

82,118 90,630 33,766 
580,000 16,384 18,120 6,753 5855,881 20849,562 4214,697 

82,095 90,489 33,767 
585,000 16,454 18,076 6,754 5937,977 20940,051 4248,463 

82,475 90,246 33,775 
590,000 16,536 18,023 6,756 6020,452 21030,297 4282,238 

83,114 89,853 33,782 
595,000 16,710 17,919 6,757 6103,566 21120,150 4316,020 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 10 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
83,945 89,208 33,777 

600,000 16,869 17,765 6,754 6187,511 21209,358 4349,797 
84,697 88,455 33,764 

605,000 17,010 17,618 6,752 6272,209 21297,813 4383,561 
85,106 87,926 33,755 

610,000 17,032 17,553 6,750 6357,314 21385,739 4417,316 
85,058 88,011 33,769 

615,000 16,991 17,651 6,758 6442,373 21473,750 4451,085 
84,921 88,493 33,808 

620,000 16,977 17,746 6,766 6527,293 21562,243 4484,892 
84,815 88,974 33,847 

625,000 16,949 17,843 6,773 6612,108 21651,217 4518,739 
84,710 89,455 33,886 

630,000 16,935 17,939 6,781 6696,818 21740,672 4552,625 
84,769 89,933 33,925 

635,000 16,973 18,034 6,789 6781,588 21830,604 4586,550 
85,239 90,247 33,964 

640,000 17,123 18,064 6,797 6866,827 21920,851 4620,513 
85,735 90,194 33,988 

645,000 17,171 18,013 6,799 6952,562 22011,046 4654,502 
86,435 89,118 33,965 

650,000 17,403 17,634 6,787 7038,996 22100,164 4688,466 
87,791 87,330 33,938 

655,000 17,713 17,298 6,788 7126,787 22187,494 4722,404 
89,345 85,701 33,926 

660,000 18,024 16,982 6,782 7216,132 22273,195 4756,329 
90,830 84,198 33,898 

665,000 18,307 16,697 6,777 7306,961 22357,394 4790,228 
91,010 83,222 33,871 

670,000 18,097 16,592 6,772 7397,971 22440,616 4824,099 
89,733 83,316 33,849 

675,000 17,797 16,734 6,768 7487,704 22523,932 4857,948 
88,287 84,283 33,868 

680,000 17,518 16,979 6,779 7575,991 22608,215 4891,816 
87,124 85,420 33,901 

685,000 17,332 17,189 6,781 7663,116 22693,634 4925,718 
87,114 85,240 33,907 

690,000 17,514 16,907 6,782 7750,230 22778,874 4959,625 
88,205 83,830 33,903 

695,000 17,768 16,625 6,780 7838,434 22862,704 4993,528 
88,624 83,283 33,897 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
700,000 17,682 16,688 6,779 7927,058 22945,987 5027,425 

34,435 32,537 13,205 
701,948 17,673 16,717 6,778 7961,493 22978,524 5040,630 

54,183 50,769 20,703 
705,000 17,833 16,552 6,789 8015,676 23029,293 5061,333 

90,364 82,274 34,010 
710,000 18,312 16,358 6,815 8106,040 23111,567 5095,343 

92,379 81,556 34,111 
715,000 18,640 16,265 6,830 8198,419 23193,123 5129,454 

93,601 81,240 34,151 
720,000 18,801 16,231 6,831 8292,021 23274,363 5163,605 

93,948 81,176 34,159 
725,000 18,778 16,239 6,832 8385,969 23355,538 5197,764 

93,387 81,347 34,166 
730,000 18,577 16,300 6,834 8479,356 23436,886 5231,930 

91,989 81,978 34,171 
735,000 18,219 16,491 6,835 8571,345 23518,864 5266,100 

10,514 9,543 3,950 
735,578 18,163 16,529 6,835 8581,859 23528,407 5270,051 

78,739 74,126 30,228 
740,000 17,449 16,997 6,837 8660,598 23602,533 5300,279 

85,061 87,217 34,315 
745,000 16,575 17,890 6,889 8745,658 23689,750 5334,593 

79,266 96,997 34,673 
750,000 15,132 20,909 6,980 8824,925 23786,747 5369,267 

70,208 112,166 35,128 
755,000 12,951 23,958 7,071 8895,133 23898,913 5404,394 

62,964 127,834 35,600 
760,000 12,234 27,176 7,169 8958,096 24026,748 5439,995 

61,221 142,809 36,128 
765,000 12,254 29,948 7,282 9019,317 24169,557 5476,123 

61,330 153,274 36,703 
770,000 12,277 31,362 7,399 9080,647 24322,830 5512,826 

61,447 157,280 37,130 
775,000 12,301 31,550 7,453 9142,094 24480,111 5549,957 

60,474 159,581 37,270 
780,000 11,888 32,282 7,455 9202,567 24639,691 5587,226 

57,610 165,967 37,423 
785,000 11,156 34,105 7,514 9260,177 24805,658 5624,649 

54,044 175,201 37,726 
790,000 10,462 35,976 7,576 9314,221 24980,859 5662,376 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
50,687 184,661 38,038 

795,000 9,813 37,889 7,639 9364,908 25165,521 5700,414 
47,526 194,345 38,351 

800,000 9,197 39,849 7,702 9412,434 25359,866 5738,765 
44,487 204,204 38,665 

805,000 8,598 41,832 7,764 9456,921 25564,070 5777,430 
41,524 214,189 38,977 

810,000 8,012 43,843 7,827 9498,444 25778,258 5816,408 
38,634 224,308 39,295 

815,000 7,442 45,880 7,891 9537,078 26002,566 5855,703 
35,832 234,776 39,654 

820,000 6,891 48,030 7,970 9572,911 26237,342 5895,357 
33,113 245,836 40,048 

825,000 6,354 50,304 8,049 9606,024 26483,178 5935,405 
30,545 254,269 40,319 

830,000 5,864 51,403 8,078 9636,569 26737,447 5975,723 
28,132 258,139 40,398 

835,000 5,389 51,852 8,081 9664,701 26995,585 6016,121 
25,884 262,273 40,409 

840,000 4,965 53,057 8,083 9690,585 27257,858 6056,531 
23,870 270,080 40,472 

845,000 4,583 54,975 8,106 9714,455 27527,938 6097,002 
21,973 280,208 40,673 

850,000 4,206 57,108 8,164 9736,428 27808,147 6137,675 
20,120 290,930 40,963 

855,000 3,842 59,264 8,222 9756,548 28099,076 6178,638 
18,333 301,770 41,252 

860,000 3,491 61,444 8,279 9774,881 28400,846 6219,890 
16,637 312,727 41,542 

865,000 3,164 63,646 8,337 9791,517 28713,573 6261,432 
15,031 323,804 41,833 

870,000 2,849 65,875 8,396 9806,549 29037,377 6303,265 
10,997 269,382 33,970 

874,033 2,604 67,714 8,450 9817,546 29306,760 6337,235 
2,507 65,687 8,181 

875,000 2,582 68,143 8,469 9820,053 29372,446 6345,416 
12,589 346,603 42,534 

880,000 2,454 70,498 8,544 9832,642 29719,049 6387,950 
11,979 358,512 42,947 

885,000 2,337 72,907 8,634 9844,621 30077,561 6430,896 
11,408 369,170 43,335 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
890,000 2,226 74,761 8,700 9856,029 30446,731 6474,231 

10,880 375,306 43,499 
895,000 2,126 75,361 8,700 9866,909 30822,037 6517,730 

10,419 377,419 43,499 
900,000 2,041 75,606 8,700 9877,329 31199,456 6561,228 

10,035 378,277 43,497 
905,000 1,973 75,704 8,699 9887,364 31577,733 6604,725 

9,730 380,618 43,781 
910,000 1,919 76,543 8,813 9897,094 31958,351 6648,506 

9,506 386,556 44,301 
915,000 1,883 78,080 8,907 9906,600 32344,907 6692,807 

9,378 390,219 44,454 
920,000 1,868 78,008 8,874 9915,978 32735,126 6737,261 

1,313 54,873 6,246 
920,704 1,861 77,881 8,870 9917,291 32789,999 6743,507 

7,828 333,568 38,074 
925,000 1,783 77,412 8,855 9925,119 33123,568 6781,581 

8,854 386,255 44,225 
930,000 1,758 77,091 8,835 9933,973 33509,823 6825,806 

8,764 385,106 44,131 
935,000 1,747 76,952 8,818 9942,737 33894,929 6869,937 

8,719 385,522 44,122 
940,000 1,740 77,257 8,831 9951,456 34280,451 6914,058 

8,710 386,480 44,143 
945,000 1,744 77,335 8,826 9960,166 34666,931 6958,202 

8,870 387,616 44,124 
950,000 1,804 77,712 8,823 9969,037 35054,547 7002,326 

9,285 389,907 44,162 
955,000 1,910 78,251 8,841 9978,322 35444,454 7046,487 

9,735 392,733 44,252 
960,000 1,984 78,842 8,860 9988,057 35837,187 7090,740 

10,001 395,753 44,336 
965,000 2,016 79,459 8,875 9998,058 36232,940 7135,076 

10,055 396,718 44,351 
970,000 2,006 79,228 8,865 10008,113 36629,658 7179,426 

9,937 395,503 44,294 
975,000 1,969 78,974 8,852 10018,049 37025,161 7223,721 

9,655 395,636 44,279 
980,000 1,893 79,281 8,859 10027,705 37420,797 7268,000 

9,284 397,114 44,303 
985,000 1,821 79,565 8,862 10036,989 37817,910 7312,302 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
8,920 398,881 44,326 

990,000 1,747 79,988 8,869 10045,909 38216,791 7356,628 
8,635 400,971 44,360 

995,000 1,706 80,401 8,876 10054,544 38617,762 7400,988 
8,595 403,091 44,398 

1000,000 1,732 80,836 8,884 10063,139 39020,853 7445,387 
8,524 405,763 44,450 

1005,000 1,678 81,469 8,896 10071,662 39426,616 7489,837 
8,125 408,996 44,512 

1010,000 1,572 82,129 8,909 10079,788 39835,613 7534,349 
7,625 412,487 44,569 

1015,000 1,478 82,866 8,919 10087,413 40248,100 7578,918 
7,179 416,262 44,631 

1020,000 1,394 83,639 8,933 10094,593 40664,362 7623,549 
6,829 419,752 44,696 

1025,000 1,338 84,262 8,945 10101,422 41084,114 7668,246 
6,685 421,234 44,723 

1030,000 1,336 84,232 8,944 10108,107 41505,349 7712,969 
6,554 422,500 44,742 

1035,000 1,285 84,768 8,953 10114,662 41927,849 7757,711 
6,582 424,559 44,785 

1040,000 1,347 85,055 8,961 10121,244 42352,408 7802,496 
6,935 424,249 44,827 

1045,000 1,427 84,644 8,970 10128,179 42776,657 7847,324 
7,196 420,654 44,810 

1050,000 1,451 83,617 8,954 10135,375 43197,310 7892,134 
7,227 415,480 44,703 

1055,000 1,439 82,575 8,927 10142,601 43612,790 7936,837 
7,169 410,430 44,564 

1060,000 1,428 81,597 8,899 10149,770 44023,220 7981,401 
7,109 407,127 44,499 

1065,000 1,415 81,253 8,901 10156,879 44430,347 8025,900 
7,049 407,822 44,511 

1070,000 1,404 81,875 8,904 10163,928 44838,169 8070,411 
6,989 412,846 44,611 

1075,000 1,391 83,263 8,941 10170,916 45251,015 8115,022 
6,639 419,794 44,764 

1080,000 1,265 84,655 8,965 10177,556 45670,810 8159,786 
5,899 425,953 44,872 

1085,000 1,095 85,727 8,984 10183,454 46096,763 8204,658 
5,084 431,831 44,951 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
1090,000 0,939 87,006 8,997 10188,538 46528,594 8249,609 

4,332 438,557 45,020 
1095,000 0,794 88,417 9,011 10192,870 46967,151 8294,629 

3,639 446,049 45,098 
1100,000 0,662 90,003 9,028 10196,509 47413,200 8339,727 

3,070 454,306 45,176 
1105,000 0,566 91,720 9,043 10199,579 47867,506 8384,903 

2,719 462,159 45,268 
1110,000 0,522 93,144 9,064 10202,298 48329,665 8430,171 

2,496 468,052 45,406 
1115,000 0,477 94,077 9,098 10204,794 48797,716 8475,577 

2,322 470,982 45,491 
1120,000 0,452 94,316 9,098 10207,116 49268,698 8521,068 

2,376 469,068 45,436 
1125,000 0,498 93,311 9,076 10209,491 49737,766 8566,504 

2,612 464,912 45,437 
1130,000 0,547 92,653 9,099 10212,104 50202,678 8611,941 

2,862 463,155 45,546 
1135,000 0,598 92,609 9,120 10214,966 50665,833 8657,487 

3,127 464,513 45,655 
1140,000 0,653 93,197 9,142 10218,093 51130,346 8703,142 

3,252 468,651 45,715 
1145,000 0,648 94,264 9,144 10221,345 51598,997 8748,857 

3,042 474,340 45,709 
1150,000 0,569 95,472 9,140 10224,387 52073,337 8794,566 

2,731 477,997 45,692 
1155,000 0,523 95,727 9,137 10227,118 52551,334 8840,259 

2,475 480,714 45,682 
1160,000 0,467 96,559 9,136 10229,593 53032,048 8885,940 

2,189 484,837 45,699 
1165,000 0,409 97,376 9,144 10231,782 53516,885 8931,639 

1,856 489,122 45,746 
1170,000 0,334 98,273 9,155 10233,638 54006,007 8977,386 

1,445 493,809 45,802 
1175,000 0,244 99,251 9,166 10235,083 54499,816 9023,187 

1,033 499,168 45,858 
1180,000 0,169 100,417 9,177 10236,116 54998,984 9069,045 

0,708 504,642 45,913 
1185,000 0,114 101,440 9,188 10236,824 55503,626 9114,959 

0,578 506,968 45,944 
1190,000 0,117 101,347 9,189 10237,401 56010,594 9160,902 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,585 506,718 45,963 

1195,000 0,117 101,340 9,196 10237,986 56517,312 9206,865 
0,552 508,353 46,009 

1200,000 0,104 102,001 9,208 10238,538 57025,665 9252,875 
0,448 512,500 46,070 

1205,000 0,075 102,998 9,220 10238,985 57538,165 9298,945 
0,318 517,371 46,132 

1210,000 0,052 103,950 9,232 10239,303 58055,536 9345,077 
0,230 521,669 46,192 

1215,000 0,040 104,718 9,244 10239,533 58577,205 9391,269 
0,192 524,656 46,252 

1220,000 0,037 105,145 9,256 10239,725 59101,861 9437,522 
0,016 45,533 4,008 

1220,433 0,037 105,168 9,256 10239,741 59147,393 9441,530 
0,176 480,941 42,300 

1225,000 0,040 105,447 9,268 10239,917 59628,334 9483,830 
0,199 527,636 46,351 

1230,000 0,040 105,607 9,272 10240,116 60155,970 9530,182 
0,205 527,112 46,368 

1235,000 0,042 105,238 9,275 10240,321 60683,081 9576,550 
0,225 523,461 46,273 

1240,000 0,048 104,147 9,234 10240,546 61206,542 9622,823 
0,265 516,949 46,029 

1245,000 0,058 102,633 9,178 10240,811 61723,491 9668,852 
0,328 508,196 45,965 

1250,000 0,073 100,645 9,208 10241,139 62231,687 9714,816 
0,140 182,665 16,713 

1251,827 0,080 99,317 9,087 10241,279 62414,352 9731,529 
TOTALES 2111,971 12981,205 2015,285 10241,279 62414,352 9731,529 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
5,000 26,026 0,000 5,631 

167,147 0,000 35,371 
10,000 40,833 0,000 8,517 167,147 0,000 35,371 

243,297 0,000 49,796 
15,000 56,486 0,000 11,401 410,444 0,000 85,167 

326,553 0,000 64,219 
20,000 74,135 0,000 14,286 736,997 0,000 149,386 

420,236 0,000 78,640 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
25,000 93,959 0,000 17,170 1157,233 0,000 228,026 

523,437 0,000 93,061 
30,000 115,416 0,000 20,054 1680,670 0,000 321,086 

635,012 0,000 107,483 
35,000 138,589 0,000 22,939 2315,682 0,000 428,569 

756,177 0,000 121,906 
40,000 163,881 0,000 25,823 3071,859 0,000 550,475 

887,285 0,000 136,329 
45,000 191,033 0,000 28,708 3959,145 0,000 686,804 

1026,202 0,000 150,752 
50,000 219,448 0,000 31,593 4985,346 0,000 837,556 

1170,287 0,000 165,174 
55,000 248,667 0,000 34,477 6155,633 0,000 1002,730 

1316,628 0,000 179,596 
60,000 277,984 0,000 37,361 7472,261 0,000 1182,326 

1459,574 0,000 194,016 
65,000 305,845 0,000 40,245 8931,835 0,000 1376,342 

1596,734 0,000 208,439 
70,000 332,848 0,000 43,130 10528,569 0,000 1584,781 

1733,232 0,000 222,862 
75,000 360,444 0,000 46,014 12261,801 0,000 1807,642 

1875,493 0,000 237,284 
80,000 389,753 0,000 48,899 14137,293 0,000 2044,926 

2018,891 0,000 251,506 
85,000 417,804 0,000 51,703 16156,184 0,000 2296,432 

2124,792 0,000 262,605 
90,000 432,113 0,000 53,339 18280,977 0,000 2559,037 

2173,458 0,000 268,647 
95,000 437,270 0,000 54,120 20454,435 0,000 2827,684 

2187,992 0,000 271,604 
100,000 437,927 0,000 54,522 22642,427 0,000 3099,288 

2192,216 0,000 273,613 
105,000 438,959 0,000 54,923 24834,643 0,000 3372,901 

2199,323 0,000 275,623 
110,000 440,770 0,000 55,326 27033,966 0,000 3648,523 

2208,108 0,000 277,632 
115,000 442,473 0,000 55,727 29242,074 0,000 3926,155 

2216,013 0,000 279,640 
120,000 443,932 0,000 56,129 31458,087 0,000 4205,796 

2222,580 0,000 281,651 
125,000 445,100 0,000 56,531 33680,667 0,000 4487,447 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
2227,292 0,000 283,663 

130,000 445,817 0,000 56,934 35907,959 0,000 4771,110 
2227,892 0,000 285,672 

135,000 445,340 0,000 57,335 38135,852 0,000 5056,782 
2222,208 0,000 287,683 

140,000 443,543 0,000 57,738 40358,059 0,000 5344,465 
2213,644 0,000 289,693 

145,000 441,915 0,000 58,139 42571,703 0,000 5634,158 
2206,791 0,000 291,701 

150,000 440,802 0,000 58,541 44778,494 0,000 5925,859 
2198,410 0,000 293,712 

155,000 438,562 0,000 58,943 46976,904 0,000 6219,571 
2185,962 0,000 295,721 

160,000 435,823 0,000 59,345 49162,866 0,000 6515,292 
2171,804 0,000 297,731 

165,000 432,899 0,000 59,747 51334,670 0,000 6813,023 
2162,242 0,000 299,740 

170,000 431,998 0,000 60,149 53496,912 0,000 7112,762 
2159,036 0,000 301,750 

175,000 431,617 0,000 60,551 55655,948 0,000 7414,512 
2157,232 0,000 303,760 

180,000 431,276 0,000 60,953 57813,181 0,000 7718,272 
2156,066 0,000 305,769 

185,000 431,150 0,000 61,355 59969,246 0,000 8024,041 
2159,214 0,000 307,778 

190,000 432,535 0,000 61,756 62128,460 0,000 8331,819 
2169,842 0,000 309,787 

195,000 435,401 0,000 62,158 64298,302 0,000 8641,606 
2185,574 0,000 311,795 

200,000 438,828 0,000 62,560 66483,876 0,000 8953,401 
2200,966 0,000 313,805 

205,000 441,558 0,000 62,962 68684,842 0,000 9267,206 
2212,528 0,000 315,815 

210,000 443,453 0,000 63,364 70897,370 0,000 9583,021 
2220,038 0,000 317,824 

215,000 444,562 0,000 63,766 73117,409 0,000 9900,846 
2219,992 0,000 319,834 

220,000 443,434 0,000 64,168 75337,400 0,000 10220,680 
2210,034 0,000 321,844 

225,000 440,579 0,000 64,570 77547,435 0,000 10542,525 
2193,723 0,000 323,854 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
230,000 436,910 0,000 64,972 79741,157 0,000 10866,379 

2170,282 0,000 325,864 
235,000 431,203 0,000 65,374 81911,439 0,000 11192,242 

2138,269 0,000 327,874 
240,000 424,105 0,000 65,776 84049,709 0,000 11520,116 

2115,121 0,000 329,883 
245,000 421,944 0,000 66,178 86164,830 0,000 11849,999 

2105,765 0,000 331,894 
250,000 420,362 0,000 66,580 88270,595 0,000 12181,893 

2097,952 0,000 333,904 
255,000 418,819 0,000 66,982 90368,548 0,000 12515,797 

2090,155 0,000 335,914 
260,000 417,243 0,000 67,384 92458,703 0,000 12851,710 

2081,900 0,000 337,923 
265,000 415,517 0,000 67,785 94540,603 0,000 13189,633 

2073,026 0,000 339,418 
270,000 413,693 0,000 67,982 96613,629 0,000 13529,052 

2067,099 0,000 338,595 
275,000 413,146 0,000 67,456 98680,728 0,000 13867,647 

2063,261 0,000 333,999 
280,000 412,158 0,000 66,144 100743,989 0,000 14201,646 

2057,406 0,000 326,881 
285,000 410,804 0,000 64,609 102801,395 0,000 14528,527 

2050,631 0,000 319,208 
290,000 409,448 0,000 63,074 104852,026 0,000 14847,736 

2043,018 0,000 311,535 
295,000 407,759 0,000 61,540 106895,045 0,000 15159,271 

2035,966 0,000 303,860 
300,000 406,627 0,000 60,004 108931,011 0,000 15463,131 

2028,419 0,000 296,186 
305,000 404,741 0,000 58,470 110959,430 0,000 15759,317 

2017,647 0,000 288,512 
310,000 402,318 0,000 56,935 112977,077 0,000 16047,829 

2002,133 0,000 280,839 
315,000 398,535 0,000 55,401 114979,211 0,000 16328,668 

1978,066 0,000 273,166 
320,000 392,691 0,000 53,866 116957,276 0,000 16601,834 

1945,361 0,000 265,491 
325,000 385,453 0,000 52,331 118902,637 0,000 16867,325 

1909,537 0,000 257,816 
330,000 378,361 0,000 50,796 120812,174 0,000 17125,141 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
1875,344 0,000 250,142 

335,000 371,776 0,000 49,261 122687,518 0,000 17375,283 
1843,218 0,000 242,468 

340,000 365,511 0,000 47,726 124530,735 0,000 17617,751 
1810,077 0,000 234,795 

345,000 358,520 0,000 46,192 126340,813 0,000 17852,546 
1772,560 0,000 227,121 

350,000 350,504 0,000 44,657 128113,373 0,000 18079,667 
1730,216 0,000 219,449 

355,000 341,583 0,000 43,123 129843,589 0,000 18299,116 
1684,637 0,000 211,776 

360,000 332,272 0,000 41,588 131528,226 0,000 18510,892 
1637,060 0,000 204,101 

365,000 322,552 0,000 40,053 133165,286 0,000 18714,993 
1587,579 0,000 196,427 

370,000 312,480 0,000 38,518 134752,865 0,000 18911,420 
1536,923 0,000 188,752 

375,000 302,290 0,000 36,982 136289,788 0,000 19100,172 
1486,326 0,000 181,078 

380,000 292,241 0,000 35,449 137776,114 0,000 19281,250 
1437,008 0,000 173,405 

385,000 282,562 0,000 33,914 139213,122 0,000 19454,655 
1389,119 0,000 165,729 

390,000 273,085 0,000 32,378 140602,241 0,000 19620,384 
1341,731 0,000 158,056 

395,000 263,607 0,000 30,844 141943,971 0,000 19778,440 
1293,379 0,000 150,383 

400,000 253,745 0,000 29,309 143237,351 0,000 19928,823 
1242,736 0,000 142,708 

405,000 243,350 0,000 27,774 144480,087 0,000 20071,531 
1188,665 0,000 135,035 

410,000 232,116 0,000 26,240 145668,751 0,000 20206,566 
1131,287 0,000 127,361 

415,000 220,399 0,000 24,705 146800,039 0,000 20333,927 
1072,508 0,000 119,687 

420,000 208,604 0,000 23,170 147872,547 0,000 20453,614 
1013,249 0,000 112,012 

425,000 196,695 0,000 21,635 148885,795 0,000 20565,626 
956,429 0,000 104,339 

430,000 185,877 0,000 20,101 149842,225 0,000 20669,965 
905,200 0,000 96,666 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
435,000 176,203 0,000 18,566 150747,425 0,000 20766,631 

851,014 0,000 88,991 
440,000 164,202 0,000 17,031 151598,439 0,000 20855,622 

784,680 0,000 81,318 
445,000 149,670 0,000 15,496 152383,119 0,000 20936,940 

712,707 0,000 73,645 
450,000 135,413 0,000 13,962 153095,826 0,000 21010,586 

642,193 0,000 65,971 
455,000 121,464 0,000 12,427 153738,019 0,000 21076,556 

570,494 0,000 58,297 
460,000 106,734 0,000 10,892 154308,513 0,000 21134,853 

498,569 0,000 50,624 
465,000 92,694 0,000 9,357 154807,083 0,000 21185,477 

427,427 0,000 42,950 
470,000 78,277 0,000 7,822 155234,510 0,000 21228,426 

353,437 0,000 35,191 
475,000 63,098 0,000 6,254 155587,947 0,000 21263,618 

246,355 0,000 24,518 
480,000 35,444 0,000 3,553 155834,302 0,000 21288,136 

TOTALES 31197,592 0,000 4262,220 155834,302 0,000 21288,136 
 

4.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO, DESAGÜE DE FONDO, CAMINO DE ACCESO A 

BALSA, CAMINO PARALELO A BALSA BP2 Y DIQUE EXTERIOR.  
 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 
GRANULAR 
6/12 (m3) 

RELLENO 
GRAVA (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO  

(m3) 

RELLENO  
ORDINARIO  

(m3) 

Aliviadero 895,095 58,024 23,040 194,374 552,420 
Desagüe De 

Fondo 4390,508 182,157 110,995 910,443 2881,677 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. CAMINO ACCESO A BALSA 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,000 1,162 1,230 0,000 0,000 0,000 

0,000 10,507 6,369 
5,000 0,000 3,041 1,318 0,000 10,507 6,369 

0,000 15,018 6,592 
10,000 0,000 2,966 1,319 0,000 25,525 12,961 

0,000 17,076 6,722 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. CAMINO ACCESO A BALSA 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
15,000 0,000 3,864 1,369 0,000 42,601 19,683 

0,000 21,418 6,976 
20,000 0,000 4,703 1,421 0,000 64,019 26,659 

0,000 25,780 7,237 
25,000 0,000 5,609 1,474 0,000 89,800 33,895 

0,000 30,451 7,504 
30,000 0,000 6,572 1,528 0,000 120,251 41,399 

0,000 27,562 7,296 
35,000 0,000 4,453 1,390 0,000 147,813 48,695 

0,000 6,312 2,636 
36,943 0,000 2,044 1,323 0,000 154,125 51,331 

TOTALES 0,000 34,414 12,372 0,000 154,125 51,331 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. CAMINO PARALELO A BALSA 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
15,000 0,000 1,400 1,240 

0,000 12,124 6,399 
20,000 0,000 3,450 1,320 0,000 12,124 6,399 

0,000 22,303 6,905 
25,000 0,000 5,470 1,440 0,000 34,427 13,304 

0,000 30,205 7,361 
30,000 0,000 6,610 1,500 0,000 64,632 20,665 

0,000 34,259 7,671 
35,000 0,000 7,090 1,560 0,000 98,891 28,336 

0,000 37,211 7,936 
40,000 0,000 7,790 1,610 0,000 136,102 36,271 

0,000 41,870 8,359 
45,000 0,000 8,960 1,730 0,000 177,972 44,630 

0,000 44,538 8,465 
50,000 0,000 8,860 1,650 0,000 222,509 53,095 

0,000 39,794 8,061 
55,000 0,000 7,060 1,570 0,000 262,303 61,156 

0,000 32,443 7,725 
60,000 0,000 5,920 1,520 0,000 294,746 68,881 

0,000 27,286 7,529 
65,000 0,000 5,000 1,490 0,000 322,032 76,411 

0,000 22,189 7,280 
70,000 0,000 3,880 1,420 0,000 344,221 83,691 

0,000 16,573 6,918 
75,000 0,000 2,750 1,350 0,000 360,794 90,609 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. CAMINO PARALELO A BALSA 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 11,121 6,554 

80,000 0,000 1,700 1,270 0,000 371,915 97,163 
0,000 7,808 6,292 

85,000 0,000 1,420 1,240 0,000 379,723 103,455 
TOTALES 0,000 77,360 21,910 0,000 379,723 103,455 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 0,360 0,100 0,600       

        0,570 1,473 1,520 
2,000 0,210 1,370 0,920 0,570 1,473 1,520 

        0,206 5,068 2,237 
4,000 0,000 3,700 1,320 0,776 6,541 3,757 

        0,000 10,963 3,140 
6,000 0,000 7,270 1,820 0,776 17,504 6,897 

        0,000 18,082 3,976 
8,000 0,000 10,820 2,150 0,776 35,587 10,873 

        0,000 24,689 4,574 
10,000 0,000 13,870 2,420 0,776 60,275 15,447 

        0,000 29,460 5,025 
12,000 0,000 15,590 2,600 0,776 89,735 20,472 

        0,000 31,384 5,343 
14,000 0,000 15,800 2,740 0,776 121,119 25,814 

        0,000 31,965 5,616 
16,000 0,000 16,170 2,880 0,776 153,084 31,430 

        0,000 33,029 5,889 
18,000 0,000 16,860 3,010 0,776 186,113 37,319 

        0,000 33,909 6,070 
20,000 0,000 17,050 3,060 0,776 220,022 43,389 

        0,000 34,127 6,150 
22,000 0,000 17,080 3,090 0,776 254,149 49,539 

        0,000 34,177 6,229 
24,000 0,000 17,100 3,140 0,776 288,326 55,768 

        0,000 34,219 6,316 
26,000 0,000 17,120 3,180 0,776 322,545 62,084 

        0,000 34,247 6,404 
28,000 0,000 17,130 3,220 0,776 356,793 68,487 

        0,003 34,289 6,494 
30,000 0,000 17,160 3,270 0,779 391,081 74,981 

        0,008 34,581 6,569 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
32,000 0,010 17,420 3,300 0,787 425,663 81,550 

        0,010 35,582 6,612 
34,000 0,000 18,160 3,310 0,797 461,245 88,162 

        0,005 37,274 6,643 
36,000 0,000 19,110 3,330 0,801 498,519 94,805 

        0,000 39,190 6,674 
38,000 0,000 20,080 3,340 0,801 537,709 101,480 

        0,000 41,119 6,706 
40,000 0,000 21,040 3,360 0,801 578,828 108,186 

        0,000 43,300 6,769 
42,000 0,000 22,260 3,410 0,801 622,128 114,954 

        0,000 45,261 6,788 
44,000 0,000 23,000 3,380 0,801 667,389 121,742 

        0,000 47,094 6,791 
46,000 0,000 24,090 3,410 0,801 714,483 128,533 

        0,000 49,093 6,871 
48,000 0,000 25,000 3,460 0,801 763,576 135,404 

        0,000 51,351 7,031 
50,000 0,000 26,350 3,570 0,801 814,927 142,435 

        0,000 53,468 7,168 
52,000 0,000 27,120 3,600 0,801 868,395 149,603 

        0,000 55,134 7,216 
54,000 0,000 28,020 3,620 0,801 923,529 156,819 

        0,000 56,273 7,234 
56,000 0,000 28,260 3,620 0,801 979,802 164,053 

        0,000 56,497 7,212 
58,000 0,000 28,240 3,600 0,801 1036,299 171,264 

        0,000 56,797 7,229 
60,000 0,000 28,560 3,630 0,801 1093,097 178,494 

        0,000 56,847 7,246 
62,000 0,000 28,290 3,610 0,801 1149,944 185,740 

        0,000 56,567 7,248 
64,000 0,000 28,280 3,630 0,801 1206,511 192,987 

        0,000 56,527 7,286 
66,000 0,000 28,250 3,650 0,801 1263,039 200,273 

        0,000 56,475 7,322 
68,000 0,000 28,220 3,670 0,801 1319,513 207,595 

        0,000 56,491 7,353 
70,000 0,000 28,270 3,680 0,801 1376,004 214,948 

        0,000 56,667 7,375 
72,000 0,000 28,400 3,690 0,801 1432,671 222,322 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
        0,000 56,818 7,387 

74,000 0,000 28,420 3,690 0,801 1489,490 229,709 
        0,000 56,733 7,392 

76,000 0,000 28,320 3,700 0,801 1546,223 237,102 
        0,000 56,501 7,397 

78,000 0,000 28,190 3,700 0,801 1602,724 244,499 
        0,000 56,243 7,402 

80,000 0,000 28,060 3,700 0,801 1658,967 251,901 
        0,000 56,008 7,407 

82,000 0,000 27,950 3,700 0,801 1714,975 259,308 
        0,000 55,801 7,411 

84,000 0,000 27,850 3,710 0,801 1770,776 266,718 
        0,000 55,613 7,413 

86,000 0,000 27,760 3,710 0,801 1826,388 274,131 
        0,000 55,452 7,415 

88,000 0,000 27,690 3,710 0,801 1881,841 281,547 
        0,000 55,295 7,418 

90,000 0,000 27,610 3,710 0,801 1937,136 288,965 
        0,000 55,109 7,421 

92,000 0,000 27,500 3,710 0,801 1992,245 296,386 
        0,000 54,895 7,427 

94,000 0,000 27,390 3,720 0,801 2047,140 303,813 
        0,000 54,664 7,436 

96,000 0,000 27,270 3,720 0,801 2101,805 311,249 
        0,000 54,327 7,445 

98,000 0,000 27,060 3,720 0,801 2156,132 318,694 
        0,000 53,803 7,453 

100,000 0,000 26,750 3,730 0,801 2209,935 326,147 
        0,000 53,300 7,458 

102,000 0,000 26,550 3,730 0,801 2263,235 333,605 
        0,000 53,027 7,429 

104,000 0,000 26,470 3,700 0,801 2316,262 341,035 
        0,000 52,868 7,372 

106,000 0,000 26,390 3,670 0,801 2369,130 348,407 
        0,000 52,707 7,315 

108,000 0,000 26,310 3,640 0,801 2421,838 355,722 
        0,000 52,535 7,258 

110,000 0,000 26,220 3,610 0,801 2474,372 362,980 
        0,000 52,345 7,203 

112,000 0,000 26,120 3,590 0,801 2526,717 370,183 
        0,000 52,264 7,168 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
114,000 0,000 26,140 3,580 0,801 2578,981 377,352 

        0,000 52,228 7,151 
116,000 0,000 26,090 3,570 0,801 2631,209 384,503 

        0,000 52,014 7,134 
118,000 0,000 25,930 3,560 0,801 2683,223 391,637 

        0,000 51,693 7,117 
120,000 0,000 25,770 3,550 0,801 2734,916 398,754 

        0,000 51,377 7,102 
122,000 0,000 25,610 3,550 0,801 2786,293 405,856 

        0,000 51,088 7,103 
124,000 0,000 25,480 3,560 0,801 2837,381 412,960 

        0,000 50,830 7,119 
126,000 0,000 25,350 3,560 0,801 2888,211 420,079 

        0,000 50,605 7,135 
128,000 0,000 25,250 3,570 0,801 2938,816 427,214 

        0,000 50,444 7,151 
130,000 0,000 25,190 3,580 0,801 2989,260 434,365 

        0,000 50,431 7,166 
132,000 0,000 25,240 3,590 0,801 3039,691 441,531 

        0,000 50,615 7,175 
134,000 0,000 25,380 3,590 0,801 3090,306 448,705 

        0,000 50,920 7,178 
136,000 0,000 25,540 3,590 0,801 3141,227 455,883 

        0,000 51,219 7,180 
138,000 0,000 25,680 3,590 0,801 3192,446 463,063 

        0,000 51,296 7,183 
140,000 0,000 25,620 3,590 0,801 3243,742 470,246 

        0,000 51,165 7,186 
142,000 0,000 25,550 3,590 0,801 3294,906 477,431 

        0,000 50,992 7,187 
144,000 0,000 25,450 3,590 0,801 3345,898 484,619 

        0,000 306,751 43,252 
156,000 0,000 25,680 3,610 0,801 3652,649 527,871 

        0,000 51,449 7,238 
158,000 0,000 25,770 3,620 0,801 3704,098 535,109 

        0,000 51,630 7,256 
160,000 0,000 25,860 3,630 0,801 3755,728 542,366 

        0,000 51,793 7,270 
162,000 0,000 25,930 3,640 0,801 3807,521 549,635 

        0,000 51,906 7,251 
164,000 0,000 25,970 3,610 0,801 3859,427 556,886 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
        0,000 51,989 7,204 

166,000 0,000 26,020 3,590 0,801 3911,416 564,090 
        0,000 52,072 7,157 

168,000 0,000 26,060 3,570 0,801 3963,489 571,248 
        0,000 52,158 7,111 

170,000 0,000 26,100 3,540 0,801 4015,647 578,359 
        0,000 52,268 7,069 

172,000 0,000 26,170 3,530 0,801 4067,915 585,428 
        0,000 52,475 7,063 

174,000 0,000 26,310 3,540 0,801 4120,390 592,491 
        0,000 52,756 7,089 

176,000 0,000 26,450 3,550 0,801 4173,145 599,580 
        0,000 53,033 7,115 

178,000 0,000 26,590 3,560 0,801 4226,178 606,695 
        0,000 53,312 7,141 

180,000 0,000 26,730 3,580 0,801 4279,491 613,836 
        0,000 53,601 7,168 

182,000 0,000 26,870 3,590 0,801 4333,092 621,004 
        0,000 53,906 7,203 

184,000 0,000 27,030 3,610 0,801 4386,998 628,207 
        0,000 54,219 7,245 

186,000 0,000 27,190 3,630 0,801 4441,217 635,452 
        0,000 54,526 7,287 

188,000 0,000 27,340 3,650 0,801 4495,743 642,739 
        0,000 54,832 7,328 

190,000 0,000 27,490 3,670 0,801 4550,575 650,067 
        0,000 55,142 7,369 

192,000 0,000 27,650 3,690 0,801 4605,717 657,437 
        0,000 55,440 7,404 

194,000 0,000 27,790 3,710 0,801 4661,157 664,841 
        0,000 55,720 7,433 

196,000 0,000 27,930 3,720 0,801 4716,877 672,273 
        0,000 55,991 7,461 

198,000 0,000 28,060 3,740 0,801 4772,869 679,735 
        0,000 56,214 7,490 

200,000 0,000 28,150 3,750 0,801 4829,083 687,224 
        0,000 56,357 7,517 

202,000 0,000 28,210 3,770 0,801 4885,440 694,742 
        0,000 56,500 7,535 

204,000 0,000 28,290 3,770 0,801 4941,940 702,277 
        0,000 56,669 7,544 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
206,000 0,000 28,370 3,770 0,801 4998,608 709,821 

        0,000 56,829 7,554 
208,000 0,000 28,460 3,780 0,801 5055,438 717,375 

        0,000 56,994 7,563 
210,000 0,000 28,540 3,780 0,801 5112,431 724,938 

        0,000 57,145 7,573 
212,000 0,000 28,610 3,790 0,801 5169,576 732,511 

        0,000 57,284 7,582 
214,000 0,000 28,680 3,790 0,801 5226,860 740,093 

        0,000 57,425 7,592 
216,000 0,000 28,750 3,800 0,801 5284,285 747,685 

        0,000 57,566 7,601 
218,000 0,000 28,820 3,800 0,801 5341,852 755,286 

        0,000 57,719 7,610 
220,000 0,000 28,900 3,810 0,801 5399,570 762,897 

        0,000 57,869 7,620 
222,000 0,000 28,970 3,810 0,801 5457,439 770,516 

        0,000 58,015 7,629 
224,000 0,000 29,050 3,820 0,801 5515,454 778,146 

        0,000 58,168 7,640 
226,000 0,000 29,120 3,820 0,801 5573,623 785,785 

        0,000 58,297 7,649 
228,000 0,000 29,170 3,830 0,801 5631,919 793,435 

        0,000 58,364 7,660 
230,000 0,000 29,190 3,830 0,801 5690,284 801,094 

        0,000 58,446 7,671 
232,000 0,000 29,260 3,840 0,801 5748,729 808,765 

        0,000 58,590 7,688 
234,000 0,000 29,330 3,850 0,801 5807,319 816,453 

        0,000 58,752 7,711 
236,000 0,000 29,420 3,860 0,801 5866,071 824,164 

        0,000 58,916 7,734 
238,000 0,000 29,500 3,870 0,801 5924,987 831,898 

        0,000 59,044 7,757 
240,000 0,000 29,540 3,880 0,801 5984,032 839,655 

        0,000 59,138 7,782 
242,000 0,000 29,590 3,900 0,801 6043,169 847,437 

        0,000 59,307 7,816 
244,000 0,000 29,710 3,920 0,801 6102,476 855,253 

        0,000 59,575 7,859 
246,000 0,000 29,860 3,940 0,801 6162,051 863,112 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
        0,000 59,871 7,901 

248,000 0,000 30,010 3,960 0,801 6221,922 871,014 
        0,000 60,232 7,944 

250,000 0,000 30,220 3,980 0,801 6282,154 878,957 
        0,000 60,633 7,984 

252,000 0,000 30,410 4,000 0,801 6342,787 886,942 
        0,000 60,942 8,007 

254,000 0,000 30,530 4,000 0,801 6403,729 894,949 
        0,000 61,166 8,014 

256,000 0,000 30,630 4,010 0,801 6464,895 902,963 
        0,000 61,373 8,020 

258,000 0,000 30,740 4,010 0,801 6526,268 910,983 
        0,000 61,577 8,027 

260,000 0,000 30,840 4,020 0,801 6587,845 919,010 
        0,000 61,792 8,033 

262,000 0,000 30,950 4,020 0,801 6649,637 927,042 
        0,000 62,024 8,034 

264,000 0,000 31,070 4,020 0,801 6711,661 935,076 
        0,000 62,261 8,032 

266,000 0,000 31,190 4,020 0,801 6773,922 943,108 
        0,000 62,485 8,029 

268,000 0,000 31,300 4,010 0,801 6836,406 951,137 
        0,000 62,578 8,026 

270,000 0,000 31,280 4,010 0,801 6898,984 959,164 
        0,000 62,552 8,024 

272,000 0,000 31,270 4,010 0,801 6961,536 967,187 
        0,000 62,664 8,023 

274,000 0,000 31,390 4,010 0,801 7024,200 975,210 
        0,000 62,949 8,022 

276,000 0,000 31,550 4,010 0,801 7087,149 983,232 
        0,000 63,258 8,022 

278,000 0,000 31,700 4,010 0,801 7150,407 991,254 
        0,000 63,545 8,021 

280,000 0,000 31,840 4,010 0,801 7213,952 999,275 
        0,000 63,803 8,021 

282,000 0,000 31,960 4,010 0,801 7277,754 1007,296 
        0,000 64,030 8,022 

284,000 0,000 32,070 4,010 0,801 7341,785 1015,318 
        0,000 388,592 48,195 

296,000 0,000 32,700 4,020 0,801 7730,377 1063,513 
        0,000 130,980 16,089 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
300,000 0,000 32,790 4,020 0,801 7861,356 1079,602 

        0,000 65,631 8,050 
302,000 0,000 32,840 4,030 0,801 7926,988 1087,652 

        0,000 65,718 8,062 
304,000 0,000 32,880 4,040 0,801 7992,706 1095,715 

        0,000 65,872 8,081 
306,000 0,000 32,990 4,050 0,801 8058,578 1103,796 

        0,000 66,190 8,101 
308,000 0,000 33,200 4,060 0,801 8124,769 1111,897 

        0,000 66,605 8,120 
310,000 0,000 33,410 4,060 0,801 8191,374 1120,016 

        0,000 67,014 8,141 
312,000 0,000 33,610 4,080 0,801 8258,388 1128,158 

        0,000 67,420 8,181 
314,000 0,000 33,810 4,100 0,801 8325,808 1136,338 

        0,000 67,804 8,235 
316,000 0,000 33,990 4,130 0,801 8393,612 1144,574 

        0,000 68,148 8,290 
318,000 0,000 34,160 4,160 0,801 8461,760 1152,864 

        0,000 414,902 50,355 
330,000 0,000 34,990 4,230 0,801 8876,662 1203,219 

        0,000 138,911 16,453 
334,000 0,000 34,460 3,990 0,801 9015,573 1219,671 

        0,000 70,058 8,236 
336,000 0,000 35,600 4,240 0,801 9085,631 1227,908 

        0,000 70,787 8,489 
338,000 0,000 35,190 4,250 0,801 9156,418 1236,397 

        0,000 141,446 16,990 
342,000 0,000 35,530 4,250 0,801 9297,864 1253,387 

        0,000 71,229 8,500 
344,000 0,000 35,700 4,250 0,801 9369,093 1261,888 

        0,000 71,541 8,503 
346,000 0,000 35,840 4,250 0,801 9440,634 1270,391 

        0,000 71,827 8,506 
348,000 0,000 35,980 4,250 0,801 9512,461 1278,898 

        0,000 72,100 8,509 
350,000 0,000 36,120 4,260 0,801 9584,561 1287,407 

        0,000 72,356 8,510 
352,000 0,000 36,240 4,250 0,801 9656,917 1295,917 

        0,000 72,595 8,495 
354,000 0,000 36,360 4,240 0,801 9729,512 1304,412 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
        0,000 72,830 8,466 

356,000 0,000 36,470 4,230 0,801 9802,343 1312,878 
        0,000 146,212 16,846 

360,000 0,000 36,630 4,200 0,801 9948,554 1329,724 
        0,000 73,277 8,385 

362,000 0,000 36,640 4,190 0,801 10021,831 1338,109 
        0,000 146,591 16,870 

366,000 0,000 36,650 4,250 0,801 10168,423 1354,978 
        0,000 73,431 8,522 

368,000 0,000 36,780 4,280 0,801 10241,853 1363,501 
        0,000 222,569 25,904 

374,000 0,000 37,410 4,360 0,801 10464,422 1389,404 
        0,000 75,025 8,744 

376,000 0,000 37,610 4,380 0,801 10539,447 1398,148 
        0,000 75,431 8,795 

378,000 0,000 37,820 4,410 0,801 10614,877 1406,943 
        0,000 75,814 8,846 

380,000 0,000 38,000 4,440 0,801 10690,691 1415,789 
        0,000 76,163 8,895 

382,000 0,000 38,170 4,460 0,801 10766,854 1424,684 
        0,000 76,483 8,923 

384,000 0,000 38,320 4,460 0,801 10843,337 1433,607 
        0,000 76,786 8,932 

386,000 0,000 38,470 4,470 0,801 10920,123 1442,539 
        0,000 154,452 17,891 

390,000 0,000 38,760 4,480 0,801 11074,576 1460,431 
        0,000 232,990 26,875 

396,000 0,000 38,910 4,480 0,801 11307,566 1487,305 
        0,000 77,852 8,962 

398,000 0,000 38,950 4,480 0,801 11385,418 1496,267 
        0,000 77,989 8,961 

400,000 0,000 39,040 4,480 0,801 11463,407 1505,228 
        0,000 157,090 17,926 

404,000 0,000 39,500 4,480 0,801 11620,497 1523,155 
        0,000 79,230 8,968 

406,000 0,000 39,730 4,480 0,801 11699,727 1532,122 
        0,000 79,639 8,972 

408,000 0,000 39,910 4,490 0,801 11779,365 1541,094 
        0,000 79,940 8,976 

410,000 0,000 40,030 4,490 0,801 11859,306 1550,071 
        0,000 80,130 8,981 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP2. DIQUE EXTERIOR 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
412,000 0,000 40,100 4,490 0,801 11939,436 1559,051 

        0,000 80,351 8,986 
414,000 0,000 40,250 4,490 0,801 12019,787 1568,037 

        0,000 80,741 8,991 
416,000 0,000 40,490 4,500 0,801 12100,527 1577,028 

        0,000 81,302 8,996 
418,000 0,000 40,810 4,500 0,801 12181,829 1586,023 

        0,000 81,944 9,001 
420,000 0,000 41,130 4,500 0,801 12263,773 1595,024 

        0,000 82,591 9,010 
422,000 0,000 41,460 4,510 0,801 12346,364 1604,034 

        0,000 83,298 9,048 
424,000 0,000 41,840 4,540 0,801 12429,662 1613,082 

        0,000 84,047 9,111 
426,000 0,000 42,210 4,570 0,801 12513,709 1622,193 

        0,000 84,774 9,173 
428,000 0,000 42,570 4,600 0,801 12598,483 1631,366 

        0,000 85,483 9,236 
430,000 0,000 42,920 4,630 0,801 12683,966 1640,602 

        0,000 86,169 9,327 
432,000 0,000 43,250 4,690 0,801 12770,136 1649,929 

        0,147 86,756 9,631 
434,000 0,150 43,500 4,940 0,949 12856,891 1659,559 

        0,309 87,624 10,120 
436,000 0,160 44,120 5,180 1,258 12944,516 1669,680 

        0,259 82,355 10,610 
438,000 0,100 38,230 5,430 1,517 13026,871 1680,289 

        0,097 67,574 11,099 
440,000 0,000 29,340 5,670 1,614 13094,445 1691,389 

        0,000 46,560 10,681 
442,000 0,000 17,220 5,010 1,614 13141,005 1702,070 

        2,024 29,335 9,034 
444,000 2,020 12,110 4,030 3,638 13170,339 1711,104 

        10,240 21,004 8,309 
446,000 8,220 8,890 4,280 13,878 13191,343 1719,413 

        21,011 13,741 8,825 
448,000 12,800 4,850 4,540 34,889 13205,084 1728,237 

        28,460 4,687 9,014 
449,932 16,670 0,000 4,790 63,349 13209,771 1737,252 

 

4.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA BALSA BP3 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 11,423 5,302 5,086 

55,527 29,270 25,638 
5,000 10,788 6,406 5,170 55,527 29,270 25,638 

50,660 35,998 26,078 
10,000 9,476 7,993 5,262 106,187 65,267 51,716 

42,968 53,019 26,972 
15,000 7,711 13,215 5,527 149,156 118,287 78,689 

33,746 85,691 28,654 
20,000 5,787 21,062 5,935 182,902 203,978 107,343 

24,578 130,075 30,846 
25,000 4,044 30,968 6,404 207,480 334,053 138,189 

16,818 183,571 33,253 
30,000 2,683 42,460 6,897 224,298 517,624 171,442 

11,445 241,384 35,787 
35,000 1,895 54,093 7,418 235,744 759,007 207,229 

8,526 288,762 37,780 
40,000 1,515 61,411 7,694 244,269 1047,769 245,009 

6,868 306,370 37,495 
44,831 1,328 65,424 7,828 251,137 1354,138 282,503 

0,224 11,066 1,323 
45,000 1,318 65,536 7,831 251,361 1365,205 283,827 

5,970 336,010 39,463 
50,000 1,070 68,868 7,954 257,331 1701,215 323,289 

4,234 354,757 39,988 
55,000 0,623 73,034 8,041 261,565 2055,972 363,277 

2,009 378,104 40,304 
60,000 0,181 78,207 8,080 263,574 2434,076 403,581 

0,491 395,123 40,175 
65,000 0,016 79,842 7,990 264,065 2829,199 443,755 

0,039 395,636 39,658 
70,000 0,000 78,412 7,873 264,104 3224,835 483,413 

0,000 387,620 39,099 
75,000 0,000 76,636 7,766 264,104 3612,454 522,512 

0,100 378,454 38,884 
80,000 0,040 74,746 7,788 264,204 3990,908 561,396 

0,612 369,763 39,239 
85,000 0,205 73,159 7,908 264,816 4360,671 600,635 

1,183 362,929 39,523 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
90,000 0,268 72,012 7,902 265,998 4723,600 640,158 

1,561 354,401 39,366 
95,000 0,356 69,748 7,845 267,559 5078,000 679,524 

2,110 342,157 39,085 
100,000 0,488 67,115 7,789 269,670 5420,157 718,609 

3,248 327,549 38,810 
105,000 0,811 63,905 7,735 272,918 5747,706 757,419 

5,122 310,284 38,503 
110,000 1,238 60,209 7,666 278,040 6057,990 795,922 

7,312 293,305 38,136 
115,000 1,687 57,113 7,588 285,352 6351,296 834,058 

9,030 281,975 37,981 
120,000 1,924 55,677 7,604 294,382 6633,271 872,040 

10,123 278,759 38,057 
125,000 2,125 55,827 7,618 304,505 6912,030 910,097 

10,208 284,118 38,158 
130,000 1,958 57,820 7,645 314,713 7196,148 948,255 

9,403 293,268 38,355 
135,000 1,803 59,487 7,697 324,116 7489,416 986,610 

8,245 303,030 38,669 
140,000 1,495 61,725 7,770 332,361 7792,446 1025,278 

6,270 318,621 39,074 
145,000 1,013 65,723 7,859 338,630 8111,067 1064,352 

4,159 338,201 39,543 
150,000 0,651 69,557 7,958 342,789 8449,268 1103,895 

2,726 357,860 40,038 
155,000 0,439 73,587 8,057 345,515 8807,128 1143,933 

2,484 370,536 40,491 
160,000 0,554 74,628 8,139 347,999 9177,664 1184,424 

3,449 363,757 40,522 
165,000 0,825 70,875 8,070 351,448 9541,421 1224,945 

5,676 340,425 40,138 
170,000 1,445 65,295 7,986 357,124 9881,846 1265,084 

10,375 310,164 39,590 
175,000 2,705 58,770 7,850 367,499 10192,010 1304,674 

16,802 280,100 38,964 
180,000 4,016 53,270 7,735 384,301 10472,110 1343,638 

23,297 260,430 38,572 
185,000 5,303 50,902 7,694 407,598 10732,541 1382,210 

29,605 244,907 38,400 
190,000 6,539 47,060 7,666 437,203 10977,447 1420,610 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
35,744 223,197 37,964 

195,000 7,758 42,219 7,519 472,946 11200,645 1458,574 
41,306 214,398 37,850 

200,000 8,764 43,540 7,621 514,253 11415,042 1496,424 
47,043 215,098 38,363 

205,000 10,053 42,499 7,724 561,296 11630,140 1534,788 
1,168 4,925 0,896 

205,116 10,082 42,422 7,726 562,463 11635,066 1535,684 
51,291 200,646 37,527 

210,000 10,921 39,743 7,641 613,754 11835,712 1573,210 
54,529 198,035 38,141 

215,000 10,890 39,471 7,616 668,283 12033,747 1611,352 
53,478 207,770 38,641 

220,000 10,501 43,637 7,840 721,761 12241,517 1649,992 
44,372 183,503 32,842 

224,180 10,730 44,163 7,873 766,133 12425,020 1682,834 
8,858 36,142 6,455 

225,000 10,874 43,988 7,872 774,991 12461,162 1689,289 
56,243 214,497 39,281 

230,000 11,623 41,811 7,841 831,234 12675,659 1728,571 
59,443 202,152 38,947 

235,000 12,154 39,050 7,738 890,677 12877,811 1767,517 
53,679 167,033 33,900 

239,371 12,407 37,378 7,774 944,355 13044,844 1801,418 
7,807 23,469 4,891 

240,000 12,418 37,244 7,779 952,163 13068,312 1806,309 
62,530 181,459 38,763 

245,000 12,594 35,339 7,726 1014,693 13249,771 1845,072 
63,844 170,365 38,180 

250,000 12,943 32,807 7,546 1078,537 13420,136 1883,252 
65,470 155,550 37,114 

255,000 13,245 29,413 7,299 1144,008 13575,686 1920,366 
67,694 136,255 35,739 

260,000 13,833 25,089 6,996 1211,702 13711,942 1956,105 
71,873 114,804 34,241 

265,000 14,916 20,832 6,700 1283,574 13826,746 1990,346 
78,013 92,863 32,713 

270,000 16,289 16,313 6,385 1361,587 13919,609 2023,060 
81,027 71,554 30,674 

274,892 16,838 12,941 6,155 1442,614 13991,163 2053,734 
1,820 1,394 0,665 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
275,000 16,866 12,870 6,152 1444,434 13992,556 2054,399 

86,422 57,213 30,281 
280,000 17,702 10,016 5,961 1530,856 14049,769 2084,680 

88,823 44,149 29,339 
285,000 17,827 7,644 5,775 1619,679 14093,919 2114,019 

88,782 38,402 28,510 
290,000 17,686 7,717 5,629 1708,461 14132,320 2142,529 

84,591 43,942 28,451 
295,000 16,150 9,860 5,752 1793,052 14176,262 2170,980 

77,020 51,992 28,907 
300,000 14,657 10,936 5,811 1870,072 14228,254 2199,887 

70,389 57,388 29,167 
305,000 13,498 12,019 5,856 1940,461 14285,642 2229,054 

64,820 63,177 29,389 
310,000 12,430 13,252 5,900 2005,281 14348,819 2258,442 

60,005 68,818 29,450 
315,000 11,572 14,275 5,880 2065,286 14417,637 2287,893 

55,439 70,758 29,278 
320,000 10,603 14,028 5,831 2120,725 14488,395 2317,170 

52,673 68,710 29,027 
325,000 10,466 13,456 5,780 2173,398 14557,105 2346,197 

52,220 67,593 28,939 
330,000 10,422 13,581 5,796 2225,618 14624,699 2375,136 

52,081 67,786 29,010 
335,000 10,410 13,533 5,808 2277,699 14692,485 2404,146 

34,111 44,776 19,062 
338,276 10,415 13,803 5,829 2311,810 14737,260 2423,208 

17,974 23,993 10,056 
340,000 10,437 14,031 5,837 2329,784 14761,253 2433,264 

51,074 73,712 29,324 
345,000 9,993 15,453 5,893 2380,859 14834,965 2462,588 

28,607 46,209 17,109 
347,896 9,764 16,459 5,923 2409,466 14881,174 2479,697 

20,949 35,239 12,489 
350,000 10,150 17,038 5,949 2430,415 14916,413 2492,187 

53,217 84,562 29,905 
355,000 11,137 16,787 6,013 2483,632 15000,976 2522,091 

58,340 79,487 29,909 
360,000 12,199 15,008 5,951 2541,972 15080,463 2552,000 

63,830 71,112 29,554 
365,000 13,333 13,437 5,871 2605,802 15151,575 2581,554 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
69,622 63,170 29,123 

370,000 14,516 11,831 5,778 2675,424 15214,744 2610,676 
75,667 55,184 28,646 

375,000 15,751 10,243 5,680 2751,091 15269,928 2639,322 
81,983 47,231 28,151 

380,000 17,042 8,650 5,580 2833,074 15317,160 2667,473 
88,579 39,664 27,658 

385,000 18,389 7,215 5,483 2921,653 15356,823 2695,131 
95,305 32,788 27,196 

390,000 19,733 5,900 5,395 3016,958 15389,611 2722,326 
101,550 26,424 26,755 

395,000 20,887 4,670 5,307 3118,509 15416,035 2749,081 
107,293 20,738 26,282 

400,000 22,030 3,625 5,206 3225,802 15436,773 2775,363 
113,126 15,304 25,765 

405,000 23,220 2,496 5,100 3338,928 15452,077 2801,127 
14,424 1,503 3,153 

405,619 23,383 2,360 5,087 3353,352 15453,581 2804,280 
104,284 8,369 22,130 

410,000 24,224 1,460 5,016 3457,636 15461,949 2826,410 
123,284 5,394 25,194 

415,000 25,090 0,697 5,062 3580,920 15467,343 2851,604 
127,642 1,994 25,408 

420,000 25,967 0,100 5,102 3708,562 15469,338 2877,013 
133,168 0,366 25,599 

425,000 27,300 0,046 5,138 3841,730 15469,704 2902,612 
139,463 0,230 25,763 

430,000 28,485 0,046 5,168 3981,193 15469,934 2928,375 
144,783 0,231 25,893 

435,000 29,429 0,046 5,190 4125,976 15470,165 2954,268 
149,203 0,233 26,019 

440,000 30,253 0,047 5,218 4275,179 15470,398 2980,287 
142,575 0,217 24,321 

444,651 31,057 0,047 5,240 4417,754 15470,615 3004,608 
10,849 0,016 1,829 

445,000 31,115 0,047 5,242 4428,603 15470,632 3006,437 
157,376 0,235 26,233 

450,000 31,835 0,047 5,251 4585,979 15470,866 3032,670 
161,164 0,234 26,267 

455,000 32,631 0,047 5,255 4747,143 15471,100 3058,937 
165,282 0,232 26,289 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
460,000 33,482 0,046 5,260 4912,425 15471,333 3085,226 

168,231 0,232 26,305 
465,000 33,810 0,046 5,262 5080,657 15471,564 3111,531 

169,541 0,232 26,303 
470,000 34,006 0,046 5,260 5250,197 15471,796 3137,834 

170,684 0,232 26,291 
475,000 34,268 0,047 5,257 5420,881 15472,028 3164,125 

172,188 0,234 26,291 
480,000 34,608 0,047 5,260 5593,069 15472,261 3190,416 

173,917 0,232 26,298 
485,000 34,959 0,046 5,259 5766,986 15472,493 3216,714 

176,259 0,229 26,236 
490,000 35,545 0,046 5,235 5943,245 15472,723 3242,950 

176,512 0,228 26,146 
495,000 35,060 0,046 5,224 6119,757 15472,951 3269,096 

173,851 0,228 26,096 
500,000 34,480 0,046 5,215 6293,609 15473,179 3295,192 

168,136 0,230 26,026 
505,000 32,774 0,046 5,195 6461,745 15473,409 3321,218 

159,282 0,232 25,925 
510,000 30,939 0,047 5,174 6621,027 15473,641 3347,143 

151,301 0,234 25,857 
515,000 29,582 0,047 5,168 6772,327 15473,875 3373,000 

148,042 0,236 25,904 
520,000 29,635 0,047 5,193 6920,370 15474,111 3398,903 

149,507 0,237 26,015 
525,000 30,167 0,048 5,213 7069,876 15474,348 3424,918 

151,850 0,238 26,069 
530,000 30,573 0,047 5,215 7221,726 15474,586 3450,988 

135,131 0,211 23,107 
534,436 30,352 0,048 5,203 7356,857 15474,797 3474,094 

17,118 0,027 2,934 
535,000 30,352 0,048 5,202 7373,975 15474,824 3477,028 

150,410 0,238 25,969 
540,000 29,812 0,048 5,186 7524,386 15475,063 3502,997 

147,723 0,238 25,881 
545,000 29,277 0,047 5,167 7672,109 15475,301 3528,878 

147,370 0,237 25,853 
550,000 29,671 0,047 5,175 7819,479 15475,537 3554,731 

148,016 0,236 25,870 
555,000 29,536 0,047 5,173 7967,495 15475,773 3580,601 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
143,782 0,233 25,494 

559,939 28,688 0,047 5,150 8111,277 15476,006 3606,095 
1,749 0,003 0,314 

560,000 28,663 0,047 5,150 8113,027 15476,009 3606,409 
139,113 0,236 25,687 

565,000 26,982 0,047 5,124 8252,139 15476,245 3632,096 
130,535 0,236 25,554 

570,000 25,232 0,047 5,097 8382,675 15476,481 3657,650 
122,055 0,236 25,416 

575,000 23,590 0,047 5,069 8504,730 15476,718 3683,066 
114,111 0,433 25,281 

580,000 22,055 0,126 5,043 8618,841 15477,150 3708,347 
108,215 1,174 25,166 

585,000 21,231 0,344 5,023 8727,055 15478,325 3733,513 
106,008 2,015 25,091 

590,000 21,172 0,462 5,013 8833,064 15480,339 3758,605 
106,910 1,620 25,168 

595,000 21,592 0,186 5,054 8939,974 15481,959 3783,773 
111,880 0,583 25,369 

600,000 23,160 0,047 5,093 9051,854 15482,543 3809,142 
115,218 0,238 25,483 

605,000 22,927 0,048 5,100 9167,072 15482,780 3834,625 
113,057 0,316 25,477 

610,000 22,295 0,079 5,091 9280,129 15483,096 3860,102 
110,433 0,458 25,457 

615,000 21,878 0,104 5,092 9390,562 15483,555 3885,559 
108,636 0,525 25,472 

620,000 21,577 0,106 5,097 9499,198 15484,080 3911,031 
107,274 0,508 25,505 

625,000 21,333 0,097 5,105 9606,472 15484,588 3936,536 
106,883 0,481 25,527 

630,000 21,420 0,095 5,106 9713,354 15485,069 3962,063 
106,177 0,484 25,412 

635,000 21,050 0,098 5,059 9819,531 15485,553 3987,475 
100,912 1,495 25,199 

640,000 19,315 0,500 5,021 9920,444 15487,048 4012,674 
91,837 5,029 25,037 

645,000 17,420 1,512 4,994 10012,281 15492,077 4037,710 
82,183 10,458 24,836 

650,000 15,453 2,671 4,940 10094,464 15502,535 4062,546 
73,140 15,341 24,739 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. DIQUE 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
655,000 13,803 3,465 4,955 10167,604 15517,876 4087,285 

65,172 19,969 24,941 
660,000 12,266 4,522 5,021 10232,776 15537,845 4112,226 

59,232 24,562 25,268 
665,000 11,427 5,303 5,086 10292,007 15562,407 4137,494 

0,206 0,095 0,092 
665,018 11,426 5,302 5,086 10292,213 15562,503 4137,586 

TOTALES 2266,476 3358,086 907,456 10292,213 15562,503 4137,586 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
0,000 51,198 0,000 4,429 

421,114 0,000 35,180 
5,000 117,247 0,000 9,643 421,114 0,000 35,180 

638,591 0,000 52,321 
10,000 138,189 0,000 11,285 1059,705 0,000 87,502 

731,998 0,000 60,471 
15,000 154,610 0,000 12,903 1791,704 0,000 147,973 

803,912 0,000 68,562 
20,000 166,955 0,000 14,522 2595,616 0,000 216,535 

843,419 0,000 76,655 
25,000 170,413 0,000 16,140 3439,035 0,000 293,190 

841,353 0,000 84,748 
30,000 166,129 0,000 17,759 4280,388 0,000 377,938 

807,202 0,000 92,841 
35,000 156,752 0,000 19,378 5087,590 0,000 470,779 

763,544 0,000 100,935 
40,000 148,665 0,000 20,996 5851,134 0,000 571,714 

725,844 0,000 109,028 
45,000 141,672 0,000 22,615 6576,978 0,000 680,742 

707,157 0,000 117,121 
50,000 141,191 0,000 24,233 7284,135 0,000 797,863 

730,834 0,000 125,212 
55,000 151,143 0,000 25,852 8014,969 0,000 923,075 

789,334 0,000 133,305 
60,000 164,591 0,000 27,470 8804,303 0,000 1056,380 

861,292 0,000 141,408 
65,000 179,926 0,000 29,093 9665,595 0,000 1197,788 

944,870 0,000 149,884 
70,000 198,022 0,000 30,861 10610,466 0,000 1347,672 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
1040,026 0,000 159,092 

75,000 217,988 0,000 32,776 11650,492 0,000 1506,764 
1152,125 0,000 169,182 

80,000 242,862 0,000 34,897 12802,616 0,000 1675,946 
1274,240 0,000 179,855 

85,000 266,834 0,000 37,045 14076,856 0,000 1855,801 
1400,011 0,000 190,600 

90,000 293,170 0,000 39,195 15476,867 0,000 2046,400 
1536,989 0,000 201,348 

95,000 321,625 0,000 41,344 17013,855 0,000 2247,748 
1678,336 0,000 212,097 

100,000 349,709 0,000 43,494 18692,191 0,000 2459,845 
1817,735 0,000 223,023 

105,000 377,385 0,000 45,715 20509,926 0,000 2682,868 
1953,112 0,000 234,320 

110,000 403,860 0,000 48,013 22463,038 0,000 2917,188 
2087,571 0,000 245,340 

115,000 431,168 0,000 50,123 24550,608 0,000 3162,528 
2241,756 0,000 255,840 

120,000 465,534 0,000 52,213 26792,364 0,000 3418,368 
2428,589 0,000 266,125 

125,000 505,902 0,000 54,237 29220,953 0,000 3684,493 
2616,157 0,000 274,560 

130,000 540,561 0,000 55,587 31837,110 0,000 3959,053 
2769,680 0,000 279,649 

135,000 567,311 0,000 56,273 34606,791 0,000 4238,702 
2862,391 0,000 279,359 

140,000 577,646 0,000 55,471 37469,182 0,000 4518,061 
2890,084 0,000 272,058 

145,000 578,388 0,000 53,352 40359,266 0,000 4790,119 
2877,239 0,000 259,403 

150,000 572,507 0,000 50,409 43236,505 0,000 5049,523 
2792,442 0,000 239,398 

155,000 544,469 0,000 45,350 46028,946 0,000 5288,921 
2613,586 0,000 212,835 

160,000 500,965 0,000 39,784 48642,532 0,000 5501,756 
2361,663 0,000 184,724 

165,000 443,700 0,000 34,105 51004,195 0,000 5686,479 
2051,946 0,000 156,289 

170,000 377,078 0,000 28,410 53056,142 0,000 5842,768 
1707,344 0,000 127,931 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS BALSA BP3. FONDO 

P.K. 
SUPERFICIES (m2) VOLÚMENES (m3) 

DESMONTE TERRAPLÉN TIERRA VEGETAL DESMONTE TERRAPLEN TIERRA VEGETAL 
175,000 305,859 0,000 22,762 54763,486 0,000 5970,699 

1344,161 0,000 99,707 
180,000 231,805 0,000 17,120 56107,647 0,000 6070,406 

975,577 0,000 71,493 
185,000 158,426 0,000 11,477 57083,224 0,000 6141,899 

602,518 0,000 43,277 
190,000 82,581 0,000 5,834 57685,742 0,000 6185,177 

161,709 0,000 11,387 
193,488 10,142 0,000 0,695 57847,452 0,000 6196,564 

TOTALES 11614,178 0,000 1242,860 57847,452 0,000 6196,564 
 

4.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO DE BALSA BP3  
 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 
GRANULAR 
6/12 (m3) 

RELLENO 
GRAVA (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO  

(m3) 

RELLENO  
ORDINARIO  

(m3) 

Aliviadero 309,572 23,794 8,474 90,466 159,710 
Desagüe De 

Fondo 1349,176 96,083 33,464 387,837 752,005 

* NOTA: El desagüe de fondo y Aliviadero se unen compartiendo zanja en un punto, por lo que, se 
consideran dichas mediciones como: D. Fondo (Red completa D. Fondo + red Aliviadero Parte 2) y 
Aliviadero (red Aliviadero Parte 1 hasta unión con D. Fondo) 

 

5  MOVIMIENTO DE TIERRAS CONDUCCIONES 
 

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERÍA DE IMPULSIÓN 
 

IMPULSIÓN A BALSA 3 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE MATERIAL 
GRANULAR 6/12 

(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

TUBERÍA DE 
IMPULSIÓN 26690,264 1636,235 827,705 7416,728 13519,045 

 
 
 
 
 
 

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERÍA DE ADMISIÓN A TURBINA 
 

TUBERÍA CONEXIÓN 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

TUBERÍA DE 
ADMISIÓN A 

TURBINA 
32486,065 1577,119 1228,019 8532,516 15473,176 

 
5.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS RED DE RIEGO 

 

RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE MATERIAL 
GRANULAR 6/12 

(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R-1 30895,684 1581,051 927,111 7146,136 18159,570 
R-1-1 11159,715 330,475 232,130 1011,859 9374,656 
R-1-2 1100,370 53,939 50,763 222,978 718,247 
R-1-3 125,033 7,534 3,217 25,819 87,086 
R-1-4 893,059 49,873 46,936 206,168 539,743 
R-1-5 396,071 22,412 12,333 80,494 273,556 
R-1-6 3648,208 256,242 110,924 1074,504 1793,374 

R-1-6-1 736,098 37,208 21,291 134,798 529,002 
R-1-8 2359,543 99,366 70,858 379,045 1753,480 

R-1-8-1 136,105 7,748 3,526 26,838 96,285 
R-1-10 2529,270 143,209 89,096 528,661 1703,113 

R-1-10-2 481,550 23,053 7,742 76,222 371,827 
R-1-10-4 288,780 15,039 5,051 49,723 217,203 
R-1-10-6 750,871 24,809 10,238 84,536 626,822 

R-2 38646,740 1911,176 934,753 6207,055 27166,075 
R-2-1 666,468 29,664 11,988 100,754 518,834 
R-2-2 542,418 22,194 9,126 75,592 431,438 
R-2-3 600,023 34,255 14,198 116,812 428,472 
R-2-4 2460,996 126,834 76,475 464,935 1737,920 

R-2-4-1 880,133 49,100 17,535 163,721 643,127 
R-2-4-1-1 185,756 12,923 4,340 42,729 124,248 
R-2-4-3 104,766 5,047 1,849 16,889 80,263 
R-2-4-5 202,081 12,353 6,277 43,666 136,349 
R-2-6 6088,841 317,110 231,575 1218,000 4120,387 

R-2-6-2 307,433 13,671 6,947 48,324 234,689 
R-2-6-4 1023,656 46,056 24,672 164,567 773,372 
R-2-6-6 428,916 14,046 4,717 46,441 362,064 
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RED DE RIEGO 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE MATERIAL 
GRANULAR 6/12 

(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

R-2-6-8 265,079 17,680 6,682 59,437 178,636 
R-2-6-10 147,231 10,634 3,571 35,160 96,618 

R-2-8 670,022 35,277 11,847 116,636 502,123 
R-2-10 268,666 12,882 5,762 44,505 202,819 
R-2-12 2837,968 148,758 80,283 532,293 2028,040 
R-2-14 266,078 15,632 8,153 55,540 182,209 

R-3 9546,437 442,412 494,818 1858,747 6308,302 
R-3-1 288,640 15,683 7,235 54,456 207,703 
R-3-2 294,731 17,311 7,568 59,555 206,751 
R-4 9706,548 593,561 424,530 2241,862 6037,103 

R-4-1 240,163 14,658 9,676 54,836 153,938 
R-4-2 1570,136 77,645 61,184 304,209 1072,950 
R-4-3 1199,141 61,960 33,403 221,737 860,882 
R-4-4 679,361 35,533 15,854 122,664 497,784 
R-4-5 2420,388 120,439 76,015 446,008 1722,418 

R-4-5-1 1068,881 46,826 23,125 164,631 821,964 
R-4-7 641,443 36,271 18,787 128,699 447,125 
R-4-9 643,461 37,775 14,161 126,834 459,122 
R-5 2222,787 107,984 89,025 414,382 1552,974 
R-6 1065,452 48,260 40,846 193,107 743,356 

R-6-1 511,766 35,032 19,804 126,534 318,194 
R-8 567,550 33,193 17,121 117,686 389,909 
R-10 10519,865 602,762 362,364 2313,103 6629,427 

R-10-1 547,207 31,400 17,375 112,904 375,090 
R-10-3 723,609 45,315 18,700 154,412 497,024 

TOTALES 156551,19 7891,27 4803,56 29817,21 105493,66 
 

6  MOVIMIENTO DE TIERRAS RESUMEN 
 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

IMPULSIÓN 26690,264 1636,235 827,705 7416,728 13519,045 

ADMISIÓN A 
TURBINA 32486,065 1577,119 1228,019 8532,516 15473,176 

RED DE RIEGO 156551,19 7891,27 4803,56 29817,21 105493,66 

TOTALES 215727,52 11104,62 6859,28 45766,45 134485,88 

 

INFRAESTRUCTURA TIERRA VEGETAL (m3) DESMONTE (m3) TERRAPLEN (m3) 

ESTACIÓN DE TURBINA-
BOMBEO 568,674 0,000 3883,684 

ESTACIÓN DE 
REBOMBEO 297,483 72,142 1104,305 

BALSA 1 11006,477 12807,912 39458,426 

BALSA 2 31019,665 166075,581 62414,352 

BALSA 3 10334,150 68139,665 15562,503 

Total 53226,449 247095,3 122423,27 

 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

ALIVIADERO 
BALSA 1 235,643 8,307 3,366 33,678 178,364 

DESAGÜE DE 
FONDO BALSA 

1 
1848,738 104,797 42,469 424,878 1126,106 

TOTALES 2084,381 113,104 45,836 458,555 1304,470 

 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

ALIVIADERO 
BALSA 2 895,095 58,024 23,040 194,374 552,420 

DESAGÜE DE 
FONDO BALSA 

2 
4.390,508 182,157 110,995 910,443 2.881,677 

TOTALES 5.285,603 240,181 134,035 1.104,817 3.434,097 

 

RAMAL 
VOLUMEN 

EXCAVACION 
(m3) 

CAMA DE 
MATERIAL 

GRANULAR 6/12 
(m3) 

RELLENO 
MAT. 

GRANUL. 
6/12 (m3) 

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

RELLENO 
ORDINARIO 

(m3) 

ALIVIADERO 
BALSA 3 309,572 23,794 8,474 90,466 159,710 

DESAGÜE DE 
FONDO BALSA 

3 
1.349,176 96,083 33,464 387,837 752,005 

TOTALES 1.658,748 119,876 41,939 478,304 911,715 
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7  CONDUCCIONES 
 

7.1 CONDUCCIONES BALSA BP1 
 

TOMA DE FONDO BALSA BP1 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

TOMA DE FONDO 0,000 30,000 30,000 ACERO HELICOIDAL 1219 - 

 

OBRA DE ENTRADA BALSA BP1 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

OBRA DE ENTRADA 0,000 33,000 33,000 ACERO HELICOIDAL 1016 - 

 

ALIVIADERO BALSA BP1 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

ALIVIADERO PARTE 1 0,000 14,624 14,624 ACERO HELICOIDAL 711 - 

ALIVIADERO PARTE 2 14,624 50,995 36,371 HPPC 700 10 

 

DESAGÜE DE FONDO BALSA BP1 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

VIGA DE FONDO 0,000 31,000 31,000 ACERO HELICOIDAL 508 - 

DESAGÜE DE FONDO 0,000 391,035 391,035 HPCC 700 10 

DESAGÜE 
ARQUETA DRENES 0,000 129,497 129,497 PVC 250 10 

 
7.2 CONDUCCIONES BALSA BP2 

 

TOMA DE FONDO BALSA BP2 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

TOMA DE FONDO 0,000 37,234 37,234 ACERO HELICOIDAL 1820 - 

 

ALIVIADERO BALSA BP2 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

ALIVIADERO B2 0,000 17,500 17,500 ACERO HELICOIDAL 610 - 

ALIVIADERO B2 17,50 136,260 118,760 HPPC 600 6 

 

DESAGÜE DE FONDO BALSA BP2 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

DESAGÜE DE FONDO 0,000 375,777 375,777 HPPC 1000 6 

DESAGÜE 
ARQUETA DRENES 0,000 375,777 375,777 PVC 250 10 

 
7.3 CONDUCCIONES BALSA BP3 

 

TOMA DE FONDO – OBRA DE ENTRADA BALSA BP3 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

TOMA DE FONDO- 
OBRA DE ENTRADA 0,000 33,600 33,600 ACERO HELICOIDAL 914 20 

 

ALIVIADERO BALSA BP3 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

ALIVIADERO B3 0,000 14,000 14,000 ACERO HELICOIDAL 610 20 

ALIVIADERO B3 14,000 203,780 189,780 HORMIGÓN ARMADO C-90 600 - 

 

DESAGÜE DE FONDO BALSA 3 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

VIGA DE FONDO 0,000 33,600 33,600 ACERO HELICOIDAL 508 - 

DESAGÜE DE FONDO 0,000 209,238 209,238 PVC 500 10 

DESAGÜE 
ARQUETA DRENES 0,000 209,238 209,238 PVC 250 10 
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7.4 TUBERÍA DE ADMISIÓN A TURBINA 
 

TUBERÍA ADMISIÓN A TURBINA 

RAMAL PK 
INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

TUBERÍA ADMISIÓN A TURBINA 0,000 3145,303 3145,303 HPCC 1400 6 

 
7.5 TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

 

TUBERÍA ADMISIÓN A IMPULSIÓN 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

TUBERÍA DE IMPULSIÓN 
0,000 1628,422 1628,422 HPCC 900 10 

1628,422 5109,208 3480,786 HPCC 900 6 

 
7.6 CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 

 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 1 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-2 273,672 1722,749 1449,077 HPCC 900 6 

R-2 1722,749 3231,795 1509,046 HPCC 800 6 

R-2 3231,795 4045,239 813,444 HPCC 500 6 

R-2 4045,239 5796,286 1751,047 HPCC 500 10 

R-2 5796,286 6535,149 738,863 PVC 400 10 

R-2 6535,149 7031,160 496,011 PVC 315 10 

R-2 7031,160 7570,740 539,580 PVC 250 10 

R-2 7570,740 7752,607 181,867 PVC 180 10 

R-2 7752,607 7775,757 23,150 PVC 160 10 

R-2 7775,757 7939,643 163,886 PVC 110 10 

R-2-10 0,000 24,116 24,116 PVC 250 10 

R-2-10 24,116 147,515 123,399 PVC 125 10 

R-2-12 0,000 400,173 400,173 PVC 250 10 

R-2-12 400,173 1043,599 643,426 PVC 200 10 

R-2-12 1043,599 1190,930 147,331 PVC 180 10 

R-2-12 1190,930 1388,064 197,134 PVC 140 10 

R-2-12 1388,064 1593,594 205,530 PVC 110 10 

R-2-14 0,000 53,014 53,014 PVC 200 10 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 1 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-2-14 53,014 161,302 108,288 PVC 180 10 

R-2-14 161,302 169,255 7,953 PVC 140 10 

R-2-3 0,000 175,414 175,414 PVC 160 10 

R-2-3 175,414 400,290 224,876 PVC 125 10 

R-2-8 0,000 435,513 435,513 PVC 110 10 

R-3 0,000 1169,266 1169,266 PVC 500 10 

DERIVACION A 3001 0,000 32,611 32,611 PVC 110 10 

DERIVACION A 3008 0,000 24,018 24,018 PVC 110 10 

DERIVACION A 3014 0,000 12,082 12,082 PVC 125 10 

DERIVACION A 3030 0,000 19,922 19,922 PVC 110 10 
 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 2 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

ADMISION 0,000 705,032 705,032 HPCC 1200 6 

R-1 0,000 975,771 975,771 HPCC 1200 6 

R-1 975,771 2889,760 1913,989 HPCC 1000 6 

R-1 2889,760 2913,887 24,127 HPCC 900 6 

R-1 2913,887 3199,807 285,920 HPCC 600 6 

R-1 3199,807 3540,391 340,584 HPCC 500 6 

R-1 3540,391 3912,603 372,212 HPCC 500 10 

R-1 3912,603 4241,818 329,215 PVC 500 10 

R-1 4241,818 4600,179 358,361 PVC 400 10 

R-1 4600,179 5900,323 1300,144 PVC 315 10 

R-1 5900,323 6318,975 418,652 PVC 250 10 

R-1 6318,975 6734,498 415,523 PVC 125 10 

R-1-1 0,000 702,155 702,155 HPCC 500 6 

R-1-1 702,155 1070,815 368,660 PVC 315 10 

R-1-1 1070,815 1967,101 896,286 PVC 250 10 

R-1-10 0,000 445,930 445,930 PVC 315 10 

R-1-10 445,930 776,314 330,384 PVC 250 10 

R-1-10 776,314 1132,191 355,877 PVC 200 10 

R-1-10 1132,191 1452,090 319,899 PVC 110 10 

R-1-10-2 0,000 284,610 284,610 PVC 110 10 

R-1-10-4 0,000 185,664 185,664 PVC 110 10 

R-1-10-6 0,000 290,161 290,161 PVC 140 10 

R-1-2 0,000 433,302 433,302 PVC 400 10 

R-1-3 0,000 23,126 23,126 PVC 180 10 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 2 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-1-3 23,126 33,176 10,050 PVC 160 10 

R-1-3 33,176 87,340 54,164 PVC 110 10 

R-1-4 0,000 400,585 400,585 PVC 400 10 

R-1-5 0,000 220,768 220,768 PVC 200 10 

R-1-5 220,768 237,701 16,933 PVC 160 10 

R-1-6 0,000 509,147 509,147 HPCC 800 6 

R-1-6 509,147 917,725 408,578 HPCC 700 6 

R-1-6-1 0,000 244,781 244,781 PVC 250 10 

R-1-6-1 244,781 390,229 145,448 PVC 125 10 

R-1-8 0,000 418,026 418,026 PVC 315 10 

R-1-8 418,026 904,537 486,511 PVC 250 10 

R-1-8 904,537 939,793 35,256 PVC 110 10 

R-1-8-1 0,000 35,235 35,235 PVC 180 10 

R-1-8-1 35,235 87,976 52,741 PVC 140 10 

R-2 968,170 996,431 28,261 PVC 315 10 

R-2 996,431 1054,068 57,637 PVC 400 10 

R-2 1054,068 1384,500 330,432 PVC 400 10 

R-2-4 0,000 509,326 509,326 PVC 315 10 

R-2-4 509,326 555,222 45,896 PVC 200 10 

R-2-4 555,222 1013,633 458,411 PVC 160 10 

R-2-4 1013,633 1304,789 291,156 PVC 140 10 

R-2-4-1 0,000 91,675 91,675 PVC 160 10 

R-2-4-1 91,675 597,458 505,783 PVC 110 10 

R-2-4-1-1 0,000 159,546 159,546 PVC 110 10 

R-2-4-3 0,000 23,466 23,466 PVC 140 10 

R-2-4-3 23,466 61,000 37,534 PVC 110 10 

R-2-4-5 0,000 135,006 135,006 PVC 180 10 

R-2-6 0,000 734,372 734,372 PVC 400 10 

R-2-6 734,372 1520,498 786,126 PVC 315 10 

R-2-6 1520,498 2265,541 745,043 PVC 250 10 

R-2-6 2265,541 2316,344 50,803 PVC 180 10 

R-2-6 2316,344 2592,035 275,691 PVC 160 10 

R-2-6 2592,035 2983,821 391,786 PVC 125 10 

R-2-6-10 0,000 131,284 131,284 PVC 110 10 

R-2-6-2 0,000 149,409 149,409 PVC 180 10 

R-2-6-4 0,000 194,793 194,793 PVC 250 10 

R-2-6-4 194,793 268,151 73,358 PVC 180 10 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 2 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-2-6-4 268,151 400,427 132,276 PVC 160 10 

R-2-6-4 400,427 495,202 94,775 PVC 110 10 

R-2-6-6 0,000 173,408 173,408 PVC 110 10 

R-2-6-8 0,000 106,729 106,729 PVC 140 10 

R-2-6-8 106,729 211,975 105,246 PVC 110 10 

R-3 1169,266 1297,549 128,283 PVC 500 10 

R-3 1297,549 2606,091 1308,542 PVC 400 10 

DERIVACION A 1008 0,000 18,279 18,279 PVC 110 10 

DERIVACION A 1010 0,000 20,595 20,595 PVC 110 10 

DERIVACION A 1012 Y 1013 0,000 24,905 24,905 PVC 160 10 

DERIVACION A 1012 Y 1013 24,905 38,894 13,989 PVC 110 10 

DERIVACION A 1015 Y 1016 0,000 28,904 28,904 PVC 140 10 

DERIVACION A 1015 Y 1016 28,904 47,403 18,499 PVC 110 10 

DERIVACION A 1026 0,000 23,598 23,598 PVC 110 10 

DERIVACION A 1027 Y 1031 0,000 18,224 18,224 PVC 160 10 

DERIVACION A 1027 Y 1031 18,224 64,804 46,580 PVC 110 10 

DERIVACION A 1029 Y 1030 0,000 20,406 20,406 PVC 140 10 

DERIVACION A 1029 Y 1030 20,406 66,222 45,816 PVC 110 10 

DERIVACION A 1037 0,000 26,986 26,986 PVC 160 10 

DERIVACION A 1040 0,000 14,228 14,228 PVC 200 10 

DERIVACION A 1056 0,000 25,928 25,928 PVC 110 10 

DERIVACION A 1064 Y 1065 0,000 22,201 22,201 PVC 160 10 

DERIVACION A 1064 Y 1065 22,201 37,120 14,919 PVC 110 10 

DERIVACION A 1067 Y 1068 0,000 22,670 22,670 PVC 160 10 

DERIVACION A 1067 Y 1068 22,670 50,407 27,737 PVC 110 10 

DERIVACION A 1084 0,000 21,966 21,966 PVC 180 10 

DERIVACION A 1089 0,000 25,784 25,784 PVC 110 10 

DERIVACION A 1093 0,000 9,473 9,473 PVC 110 10 

DERIVACION A HN301 0,000 59,441 59,441 PVC 110 10 

DERIVACION A HU-13 0,000 30,257 30,257 PVC 110 10 

DERIVACIÓN A 1078 0,000 42,378 42,378 PVC 140 10 

DERIVACIÓN A 1081 0,000 64,715 64,715 PVC 160 10 
 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 3 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

ADMISION 1100,000 1250,000 150,000 PVC 125 10 

R-1 1100,000 1252,027 152,027 PVC 125 10 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 3 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-2 0,000 273,672 273,672 PVC 315 10 

R-2 273,672 508,940 235,268 PVC 180 10 

R-2-1 0,000 184,804 184,804 PVC 160 10 

R-2-1 184,804 349,327 164,523 PVC 110 10 

R-2-2 0,000 150,508 150,508 PVC 160 10 

R-2-2 150,508 260,057 109,549 PVC 110 10 

R-3 14,055 467,522 453,467 PVC 250 10 

R-3-1 0,000 177,214 177,214 PVC 160 10 

R-3-2 0,000 155,937 155,937 PVC 160 10 

R-3-2 155,937 199,093 43,156 PVC 110 10 

R-4 0,000 443,140 443,140 HPCC 500 6 

R-4 443,140 902,836 459,696 PVC 500 10 

R-4 902,836 1592,537 689,701 PVC 400 10 

R-4 1592,537 1659,580 67,043 PVC 315 10 

R-4 1659,580 3082,175 1422,595 PVC 250 10 

R-4 3082,175 3254,853 172,678 PVC 200 10 

R-4 3254,853 3363,905 109,052 PVC 160 10 

R-4 3363,905 3500,851 136,946 PVC 110 10 

R-4-1 0,000 143,708 143,708 PVC 250 10 

R-4-2 0,000 694,810 694,810 PVC 315 10 

R-4-4 0,000 346,070 346,070 PVC 160 10 

R-4-4 346,070 405,985 59,915 PVC 110 10 

R-4-5 0,000 293,686 293,686 PVC 315 10 

R-4-5 293,686 749,486 455,800 PVC 250 10 

R-4-5 749,486 971,510 222,024 PVC 200 10 

R-4-5 971,510 1033,739 62,229 PVC 180 10 

R-4-5 1.033,739 1211,359 177,620 PVC 110 10 

R-4-5-1 0,000 171,231 171,231 PVC 200 10 

R-4-5-1 171,231 571,228 399,997 PVC 160 10 

R-4-7 0,000 250,376 250,376 PVC 200 10 

R-4-7 250,376 375,896 125,520 PVC 160 10 

R-4-7 375,896 393,906 18,010 PVC 110 10 

R-4-9 0,000 453,757 453,757 PVC 125 10 

R-5 0,000 56,962 56,962 PVC 500 10 

R-5 56,962 73,411  ER   

R-5 73,411 200,394 126,983 PVC 315 10 

R-5 200,394 868,876 668,482 PVC 250 10 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 3 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

DERIVACIÓN A 2030 0,000 19,690 19,690 PVC 110 10 

DERIVACIÓN A 2031 0,000 25,523 25,523 PVC 110 10 

DERIVACIÓN A 2035 0,000 27,298 27,298 PVC 110 10 

DERIVACIÓN A 2042 0,000 24,836 24,836 PVC 110 10 

DERIVACIÓN A 2045 0,000 31,552 31,552 PVC 110 10 

DERIVACIÓN A 2055 0,000 32,426 32,426 PVC 110 10 

DERIVACION A 2104 0,000 39,772 39,772 PVC 250 10 

DERIVACIÓN A 2102 Y 2054 0,000 47,832 47,832 PVC 250 10 

DERIVACIÓN A 2102 Y 2054 47,832 62,501 14,669 PVC 110 10 

DERIVACIÓN A 2105 Y 2053 0,000 45,478 45,478 PVC 315 10 

DERIVACIÓN A 2105 Y 2053 45,478 92,591 47,113 PVC 125 10 
 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO 4 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

IMPULSION 2590,447 2885,988 295,541 PVC 400 10 

R-4 0,000 638,101 638,101 PVC 315 10 

R-4 638,101 879,454 241,353 PVC 250 10 

R-4-3 0,000 367,904 367,904 PVC 250 10 

R-4-3 367,904 393,017 25,113 PVC 160 10 

R-4-3 393,017 666,101 273,084 PVC 110 10 

R-5 0,000 56,962 56,962 PVC 400 10 

R-5 56,962 136,562 79,600 PVC 110 10 

R-5   55,000 RODEO ET 110 10 

R-6 0,000 253,888 253,888 PVC 400 10 

R-6 253,888 416,454 162,566 PVC 250 10 

R-6-1 0,000 36,851 367,662 PVC 250 10 

R-6-1 36,851 367,662 212,748 PVC 200 10 

R-8 0,000 249,599 249,599 PVC 200 10 

R-8 249,599 273,610 24,011 PVC 180 10 

R-8 273,610 334,170 60,560 PVC 140 10 

R-8 334,170 361,169 26,999 PVC 110 10 

ADMISION 80,000 236,577 156,577 PVC 400 10 

DERIVACION A 2018 0,000 64,270 64,270 PVC 180 10 
 

CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO SAN JUAN 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-10 0,000 528,692 528,692 HPCC 600 10 
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CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO: PISO SAN JUAN 

RAMAL PK INICIAL PK FINAL LONGITUD MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE 

R-10 528,692 1761,787 1233,095 HPCC 500 10 

R-10 1761,787 2877,969 1116,182 PVC 500 10 

R-1-10-1 0,000 332,273 332,273 PVC 200 10 

R-1-10-3 0,000 529,999 529,999 PVC 140 10 
 

7.7 CONDUCCIONES DE LA RED TERCIARIA 
 

CONDUCCIONES DE LA RED TERCIARIA: PISO 1 

HIDRANTE TOMA TIPO LONGITUD TOTAL MATERIAL DIÁMETRO PN 

3006 T-3006-1  
342,600 PEAD 140 10 

3006 T-3006-2  

3031 T-3031-1  

474,700 PEAD 125 10 
3031 T-3031-2  

3026 H-3026 conexión dentro agrupación  

3028 H-3028 conexión dentro agrupación  
 

CONDUCCIONES DE LA RED TERCIARIA: PISO 2 

HIDRANTE TOMA TIPO LONGITUD TOTAL MATERIAL DIÁMETRO PN 

1080 T-1080-2  

2317,920 PEAD 140 10 

1092 T-1092-1  

1092 T-1092-2  

1092 T-1092-3  

1092 T-1092-4  

1092 T-1092-4 Conexión dentro agrupación  

1098 T-1098-2  

1098 T-1098-3  

1102 T-1102-2  

1102 T-1102-3  

1102 T-1102-4  

1102 T-1102-5  

HE911 T-E911-0  

1069 H-1069 Conexión dentro agrupación  

HE 621 H-621 Conexión dentro agrupación  

1025 T-1025-1  

210,170 PEAD 125 10 1025 T-1025-2  

1028 T-1028-1  

CONDUCCIONES DE LA RED TERCIARIA: PISO 2 

HIDRANTE TOMA TIPO LONGITUD TOTAL MATERIAL DIÁMETRO PN 

1028 T-1028-2  

1032 T-1032-1  

1032 T-1032-2  

1034 T-1034-1  

1034 T-1034-2  

1049 T-1049-1  

1049 T-1049-2  

1080 T-1080-1  

1098 T-1098-1  

1102 T-1102-1  
 

CONDUCCIONES DE LA RED TERCIARIA: PISO 3 

HIDRANTE TOMA TIPO LONGITUD TOTAL MATERIAL DIÁMETRO PN 

2030 T-2030-1  

1185,370 PEAD 125 10 

2030 T-2030-2  

2032 T-2032-1  

2032 T-2032-2  

2032 T-2032-3  

2032 T-2032-4  

2052 T-2052-1  

2052 T-2052-2  

2055 T-2055-1  

2055 T-2055-2  

2060 T-2060-1  

2060 T-2060-2  
 

CONDUCCIONES DE LA RED TERCIARIA: PISO 4 

HIDRANTE TOMA TIPO LONGITUD MATERIAL DIÁMETRO PN 

2011 T-2011-1  13,810 

PEAD 125 10 
2011 T-2011-2  15,810 

2022 T-2022-1  15,610 

2022 T-2022-2  19,030 
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7.8 RESUMEN CONDUCCIONES RED DE RIEGO 
 

PISO 1 

MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE LONGITUD 

HPCC 900 6 1449,077 

HPCC 800 6 1509,046 

HPCC 500 6 813,444 

HPCC 500 10 1751,047 

PVC 500 10 1169,266 

PVC 400 10 738,863 

PVC 315 10 496,011 

PVC 250 10 963,869 

PVC 200 10 696,440 

PVC 180 10 437,486 

PVC 160 10 198,564 

PVC 140 10 205,087 

PVC 125 10 360,357 

PVC 110 10 881,480 
 

PISO 2 

MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE LONGITUD 

HPCC 1200 6 1680,803 

HPCC 1000 6 1913,989 

HPCC 900 6 24,127 

HPCC 800 6 509,147 

HPCC 700 6 408,578 

HPCC 600 6 285,919 

HPCC 500 10 372,212 

HPCC 500 6 1042,739 

PVC 500 10 457,498 

PVC 400 10 3623,231 

PVC 315 10 3856,473 

PVC 250 10 3316,450 

PVC 200 10 636,769 

PVC 180 10 488,903 

PVC 160 10 1164,737 

PVC 140 10 855,941 

PVC 125 10 952,757 

PISO 2 

MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE LONGITUD 

PVC 110 10 2468,064 
 

PISO 3 

MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE LONGITUD 

HPCC 500 6 443,140 

PVC 500 10 516,658 

PVC 400 10 689,701 

PVC 315 10 1501,672 

PVC 250 10 3231,656 

PVC 200 10 816,309 

PVC 180 10 297,497 

PVC 160 10 1649,102 

PVC 125 10 802,897 

PVC 110 10 885,713 
 

PISO 4 

MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE LONGITUD 

PVC 400 10 762,968 

PVC 315 10 638,101 

PVC 250 10 1139,485 

PVC 200 10 462,347 

PVC 180 10 88,281 

PVC 160 10 25,113 

PVC 140 10 60,560 

PVC 110 10 434,683 
 

PISO SAN JUAN 

MATERIAL DIAMETRO TIMBRAJE LONGITUD 

HPCC 600 10 528,692 

HPCC 500 10 1233,095 

PVC 500 10 1116,182 

PVC 200 10 332,273 

PVC 140 10 529,999 
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8  HIDRANTES 
 

8.1 RESUMEN TOTAL DE HIDRANTES. 
 
Existirán dos tipos de hidrantes, hidrantes únicos e hidrantes compartidos. Y a su vez, podremos 

encontrar hidrantes con configuración estándar, con la configuración habitual en este tipo de proyectos, e 
hidrantes de baja presión donde se dotan de elementos que generan baja pérdida de carga. 

 
Por otro lado, la singularidad de esta actuación, en la que ya hay redes existentes con hasta 4 

tipologías de hidrante, hace que se plantee llevar a cabo una homogeneización de los hidrantes existentes 
para adaptarlos a la tipología de los nuevos hidrantes que se plantean en este momento, configuración 
estándar y baja presión.  

 
A continuación, se describe la configuración de los 4 tipos de hidrantes existentes: 
 

 Tipo 1. Incorpora una válvula de corte y un codo de 90º en calderería con brida para conexión 
de elementos. Actualmente no riega nadie. 

 Tipo 2. Tipo 1 con filtro cazapiedras y válvula hidráulica particular. Actualmente está regando. 
 Tipo 3. Tipo 2 con contador. Actualmente está regando.  
 Tipo 4. Hidrante similar a los que se plantean en este momento. Válvula de compuerta, filtro 

cazapiedras y válvula hidráulica contadora, y arqueta. Actualmente está regando.  
 
De forma general diremos que los hidrantes únicos, serán aquellos que den servicio a una única 

agrupación, y que los hidrantes compartidos serán aquellos que den servicios a varias agrupaciones y, por 
tanto, tengan más de una toma. En el presente proyecto tendrán la siguiente configuración: 

 

 HIDRANTES NUEVOS HIDRANTES EXISTENTES 

Tamaño Nuevo Nuevo con  
filtro mayor Nuevo BP TOTAL  

Nuevos Exist BP Exist+FG Exist TOTAL  
Exist TOTAL 

3 125 20 0 145 0 0 109 109 254 
4 28 16 20 64 16 1 22 39 103 
6 7 1 0 8 27 0 3 30 38 
8 10 0 0 10 1 0 0 1 11 

TOTAL 170 37 20 227 44 1 134 179 406 
Nota: existen 4 hidrantes dobles (3 de 8” y 1 de 6”). 

 
 
 

Los hidrantes expuestos presentan diversas tipologías o actuaciones a realizar. Por un lado, se dividen 
en hidrantes nuevos e hidrantes existentes. Realizándose las siguientes partidas o actuaciones en cada 
caso: 

 
 Nuevos: se incluyen todos los elementos y la arqueta. 
 Existentes: 

o Los hidrantes existentes (Exist) tienen diferentes actuaciones según el tipo de 
hidrante. 

o Hidrantes baja presión (Exist BP) o con filtro de mayor tamaño (Exist+FG): En los 
casos de necesitar instalar hidrantes de baja presión o hidrantes con un filtro de mayor 
tamaño al hidrante se realiza la instalación completa como si fueran nuevos hidrantes 
(independientemente del tipo de hidrante). 

 
8.2 RESUMEN DE HIDRANTES INDIVIDUALES NUEVOS 

 

 DN Hidrante Válvula = Filtro Filtro  Válvula Baja Perdida UNIDADES 

Dn hidr. 

3 111 20 0 131 

4 24 16 20 60 

6 7 1 0 8 

 8 10 0 0 10 

    TOTAL 209 
 

8.3 RESUMEN DE HIDRANTES COMPARTIDOS NUEVOS Y TOMAS 
 

 Hidrantes Hidrantes según Nº de Tomas 

 DIAMETRO UNIDADES 2 Tomas 3 Tomas 4 Tomas 5 Tomas NÚMERO DE TOMAS 

Dn hidr. 
3 14 13 0 1 0 30 

4 4 1 1 1 1 14 

 TOTAL 18    TOTAL 44 
 

8.4 RESUMEN DE TIPOLOGÍAS DE HIDRANTES EXISTENTES 
 

TAMAÑO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TOTAL 

3 39 18 26 26 109 
4 15 2 12 10 39 
6 6 2 12 10 30 
8 0 0 0 1 1 

TOTAL 60 22 50 47 179 
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 Tipo 1: Al disponer aprovechable únicamente la válvula de seccionamiento, se consideran 
como la partida de instalación de un hidrante nuevo completo (incluida la arqueta). 

 
 Tipo 2: Se aprovecha parte de los elementos existentes, y se instala nueva la ventosa, válvula 

hidráulica con contador y la arqueta. 
 

 Tipo 3: Se aprovecha parte de los elementos existentes, y se instala nueva la ventosa, una 
válvula hidráulica y la arqueta (ya incluye el existente el contador que se adapta para el 
telecontrol). 

 
 Tipo 4: se aprovecha todo el hidrante, realizándose la adecuación de la emisión de pulsos del 

contador para conexión al telecontrol y la instalación de tapa y separador en el interior de la 
arqueta existente.  

 

TAMAÑO 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

TOTAL Vál. 
=  

Filtro 
Filtro 
 Vál. B. P. 

Vál. 
=  

Filtro 
Filtro 
 Vál. B. P. 

Vál. 
=  

Filtro 
Filtro 
 Vál. B. P. 

Vál. 
= 

Filtro 
Filtro 
 Vál. B. P. 

3 39 0 0 18 0 0 26 0 0 26 0 0 109 
4 8 0 7 1 0 1 7 1 4 6 0 4 39 
6 0 0 6 0 0 2 0 0 12 3 0 7 30 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 47 0 13 19 0 3 33 1 16 35 0 12 179 
*NOTA: Celdas resaltadas (color Oro) se ejecutarán como hidrantes nuevos. 

 
Como se indica con anterioridad todos los hidrantes del Tipo 1 se ejecutarán como nuevos, al igual 

que los hidrantes de Baja Perdida o que el filtro sea mayor a la válvula también se ejecutarán como nuevos 
independientemente de la tipología de hidrante existente. 

 
8.5 DESGLOSE DE HIDRANTES  

 
A continuación, se muestran los hidrantes con su tamaño y tipología, ordenados por código de 

hidrante. 
 

HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

1000 2 8 8 individual  Doble Nuevo - 

1001 2 8 8 individual Nuevo - 

1002 2 6 8 individual Nuevo filtro mayor - 

HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

1003 2 6 6 individual Nuevo - 

1006 3 3 3 individual Nuevo - 

1007 3 3 3 individual Nuevo - 

1008 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1009 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1010 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1011 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1012 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1013 2 4 4 individual Nuevo - 

1014 2 4 4 individual Nuevo - 

1015 2 3 3 individual Nuevo - 

1016 2 3 3 individual Nuevo - 

1017 2 3 3 individual Nuevo - 

1018 2 3 3 individual Nuevo - 

1019 2 3 3 individual Nuevo - 

1020 2 3 3 individual Nuevo - 

1021 2 3 3 individual Nuevo - 

1022 2 3 3 individual Nuevo - 

1023 2 3 3 individual Nuevo - 

1024 2 3 3 individual Nuevo - 

1025 2 3 3 compartido Nuevo - 

1026 2 3 3 individual Nuevo - 

1027 2 3 3 individual Nuevo - 

1028 2 3 3 compartido Nuevo - 

1029 2 3 3 individual Nuevo - 

1030 2 3 3 individual Nuevo - 

1031 2 3 3 individual Nuevo - 

1032 2 3 3 compartido Nuevo - 

1033 3 4 4 individual Nuevo - 

1034 2 3 3 compartido Nuevo - 

1035 3 3 3 individual Nuevo - 

1036 2 3 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1037 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1038 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1039 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1040 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 
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HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

1041 2 3 3 individual Nuevo - 

1042 2 3 3 individual Nuevo - 

1043 2 3 3 individual Nuevo - 

1044 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1045 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1046 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1047 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1049 2 3 3 compartido Nuevo - 

1050 3 3 3 individual Nuevo - 

1051 3 3 3 individual Nuevo - 

1052 3 3 3 individual Nuevo - 

1053 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1054 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1055 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1056 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1057 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1058 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1059 2 3 3 individual Nuevo - 

1060 2 4 4 individual Nuevo - 

1061 2 3 3 individual Nuevo - 

1062 2 3 4 individual Nuevo - 

1063 2 4 4 individual Nuevo - 

1064 2 4 6 individual Nuevo - 

1065 2 3 3 individual Nuevo - 

1066 2 3 3 individual Nuevo - 

1067 2 3 4 individual Nuevo - 

1068 2 3 3 individual Nuevo - 

1069 2 3 3 individual Nuevo - 

1070 2 3 3 individual Nuevo - 

1071 2 3 3 individual Nuevo - 

1072 2 4 4 individual Nuevo - 

1073 3 3 3 individual Nuevo - 

1074 3 3 3 individual Nuevo - 

1075 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1076 3 3 3 individual Nuevo - 

1077 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

1078 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1079 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1080 2 3 3 compartido Nuevo - 

1081 2 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

1082 2 4 4 individual Nuevo - 

1083 2 4 4 individual Nuevo - 

1084 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1085 2 3 3 individual Nuevo - 

1086 2 3 3 individual Nuevo - 

1087 2 4 4 individual Nuevo - 

1088 2 3 3 individual Nuevo - 

1089 2 4 4 individual Nuevo - 

1090 2 4 4 individual Nuevo - 

1091 2 3 3 individual Nuevo - 

1092 2 4 4 compartido Nuevo - 

1093 2 4 4 individual Nuevo - 

1094 2 4 4 individual Nuevo - 

1095 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1096 2 3 3 individual Nuevo - 

1097 2 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

1098 2 4  compartido Nuevo BP - 

1099 2 4  individual Nuevo BP - 

1100 2 4  individual Nuevo BP - 

1101 3 4 4 individual Nuevo - 

1102 2 4  compartido Nuevo BP - 

2005 4 6 6 individual Nuevo - 

2009 4 6 6 individual Nuevo - 

2010 4 3 3 individual Nuevo - 

2011 4 3 3 compartido Nuevo - 

2012 4 3 3 individual Nuevo - 

2013 4 3 3 individual Nuevo - 

2014 4 3 3 individual Nuevo - 

2015 4 3 3 individual Nuevo - 

2016 4 3 3 individual Nuevo - 

2017 4 4 4 individual Nuevo - 

2018 4 6 6 individual Nuevo - 
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HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

2021 4 3 3 individual Nuevo - 

2022 4 3 3 compartido Nuevo - 

2023 3 4 4 individual Nuevo - 

2024 4 3 3 individual Nuevo - 

2025 3 3 3 individual Nuevo - 

2027 3 3 3 individual Nuevo - 

2028 3 3 3 individual Nuevo - 

2029 3 3 3 individual Nuevo - 

2030 3 3 3 compartido Nuevo - 

2031 3 3 3 individual Nuevo - 

2032 3 3 3 compartido Nuevo - 

2033 3 3 3 individual Nuevo - 

2034 3 3 3 individual Nuevo - 

2035 3 3 3 individual Nuevo - 

2036 3 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

2037 3 3 3 individual Nuevo - 

2039 3 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

2040 3 4 4 individual Nuevo - 

2041 3 3 3 individual Nuevo - 

2042 3 3 3 individual Nuevo - 

2043 3 4 4 individual Nuevo - 

2044 3 4 4 individual Nuevo - 

2045 3 3 3 individual Nuevo - 

2046 3 4 4 individual Nuevo - 

2047 3 6 6 individual Nuevo - 

2050 3 3 3 individual Nuevo - 

2051 3 3 3 individual Nuevo - 

2052 3 3 3 compartido Nuevo - 

2053 3 4 4 individual Nuevo - 

2054 3 4 4 individual Nuevo - 

2055 3 3 3 compartido Nuevo - 

2056 3 4 4 individual Nuevo - 

2057 3 3 3 individual Nuevo - 

2058 3 3 3 individual Nuevo - 

2059 3 3 3 individual Nuevo - 

2060 3 3 3 compartido Nuevo - 

HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

2061 4 3 3 individual Nuevo - 

2101 3 6 6 individual  Doble Nuevo - 

2102 3 8 8 individual Nuevo - 

2103 3 8 8 individual Nuevo - 

2104 3 8 8 individual Nuevo - 

2105 3 8 8 individual  Doble Nuevo - 

2107 3 4 4 individual Nuevo - 

3001 1 3 3 individual Nuevo - 

3002 1 4 4 individual Nuevo - 

3003 1 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

3004 1 4 6 individual Nuevo filtro mayor - 

3005 1 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

3006 1 4  compartido Nuevo BP - 

3007 1 4  individual Nuevo BP - 

3008 1 4  individual Nuevo BP - 

3009 1 4  individual Nuevo BP - 

3010 1 4  individual Nuevo BP - 

3011 1 4  individual Nuevo BP - 

3012 1 4  individual Nuevo BP - 

3013 1 4  individual Nuevo BP - 

3014 1 4  individual Nuevo BP - 

3015 1 4  individual Nuevo BP - 

3016 1 3 3 individual Nuevo - 

3017 1 3 3 individual Nuevo - 

3018 1 3 3 individual Nuevo - 

3019 1 3 3 individual Nuevo - 

3020 1 3 3 individual Nuevo - 

3021 1 4  individual Nuevo BP - 

3022 1 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

3023 1 3 3 individual Nuevo - 

3024 1 3 3 individual Nuevo - 

3025 1 3 3 individual Nuevo - 

3026 1 3 3 individual Nuevo - 

3027 1 3 3 individual Nuevo - 

3028 1 3 3 individual Nuevo - 

3029 1 3 3 individual Nuevo - 
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HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

3030 1 3 3 individual Nuevo - 

3031 1 3 3 compartido Nuevo - 

3032 1 4  individual Nuevo BP - 

3033 1 3 3 individual Nuevo - 

3034 1 3 3 individual Nuevo - 

HE1000 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE1001 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE1002 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE1003 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE1004 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE1005 1 6 6 individual Existente BP Tipo 1 

HE1006 1 6 6 individual Existente BP Tipo 1 

HE1007 1 6 6 individual Existente BP Tipo 4 

HE1008 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE1009 1 6 6 individual Existente BP Tipo 1 

HE101 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE1010 1 4 4 individual existente Tipo 1 

HE1011 1 4 4 individual existente Tipo 3 

HE1012 1 6 6 individual Existente BP Tipo 4 

HE1013 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE1014 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE1015 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE1016 1 6 6 individual Existente BP Tipo 4 

HE1017 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE1018 1 6 6 individual existente Tipo 4 

HE102 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE103 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE104 SAN JUAN 3 3 individual existente - 

HE105 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE106 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE107 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE108 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE109 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE110 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 1 

HE111 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 1 

HE112 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 1 

HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

HE113 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 1 

HE114 SAN JUAN 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE115 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE116 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE117 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE118 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE119 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE120 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE122 1 6 6 individual Existente BP Tipo 1 

HE201 3 3 3 individual existente Tipo 2 

HE202 3 4 4 individual existente Tipo 2 

HE203 3 4 4 individual existente Tipo 4 

HE204 3 4 4 individual existente Tipo 4 

HE205 3 3 3 individual existente Tipo 2 

HE301 1 4  individual Existente BP Tipo 2 

HE303 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE304 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE305 1 4 4 individual existente Tipo 3 

HE306 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE307 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE308 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE309 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE310 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE311 1 4  individual Existente BP Tipo 1 

HE312 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE313 1 4 4 individual existente Tipo 1 

HE314 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE315 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE316 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE317 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE401 3 4  individual Existente BP Tipo 1 

HE402 3 4  individual Existente BP Tipo 3 

HE403 3 3 3 individual existente Tipo 3 

HE404 3 3 3 individual existente Tipo 1 

HE405 3 3 3 individual existente Tipo 1 

HE406 3 3 3 individual existente Tipo 1 
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HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

HE407 3 3 3 individual existente Tipo 1 

HE501 2 3 3 individual existente Tipo 3 

HE502 2 3 3 individual existente Tipo 2 

HE503 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE504 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE506 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE507 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE508 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE509 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE510 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE511 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE512 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE513 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE514 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE515 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE516 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE517 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE518 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE519 1 3 3 individual existente Tipo 2 

HE520 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE521 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE523 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE524 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE526 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE527 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE528 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE529 2 3 3 individual existente Tipo 4 

HE530 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE531 1 4  individual Existente BP Tipo 1 

HE532 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE533 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE534 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE535 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE536 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE537 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE538 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

HE601 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE602 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE603 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE604 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE605 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE606 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE607 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE608 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE609 1 3 3 individual existente Tipo 3 

HE610 1 4  individual Existente BP Tipo 3 

HE611 1 4  individual Existente BP Tipo 1 

HE612 1 4  individual Existente BP Tipo 1 

HE613 1 4  individual Existente BP Tipo 4 

HE614 SAN JUAN 4  individual Existente BP Tipo 4 

HE615 SAN JUAN 4  individual Existente BP Tipo 4 

HE616 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE618 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE619 SAN JUAN 4 4 individual existente Tipo 3 

HE620 SAN JUAN 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE621 SAN JUAN 4  individual Existente BP Tipo 1 

HE622 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE623 SAN JUAN 4  individual Existente BP Tipo 3 

HE624 SAN JUAN 4  individual Existente BP Tipo 4 

HE625 SAN JUAN 6 6 individual Existente BP Tipo 1 

HE626 SAN JUAN 6 6 individual Existente BP Tipo 4 

HE627 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE628 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE629 SAN JUAN 6 6 individual Existente BP Tipo 1 

HE630 SAN JUAN 6 6 individual Existente BP Tipo 2 

HE631 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 1 

HE632 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE633 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 1 

HE634 SAN JUAN 4 6 individual Existente filtro 
mayor Tipo 3 

HE635 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE701 1 6 6 individual existente Tipo 4 

HE702 1 6 6 individual existente Tipo 4 
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HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

HE703 1 4 4 individual existente Tipo 4 

HE704 1 4 4 individual existente Tipo 3 

HE705 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE706 1 6 6 individual Existente BP Tipo 4 

HE707 1 3 3 individual existente Tipo 4 

HE708 1 4 4 individual existente Tipo 4 

HE709 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE710 1 4 4 individual existente Tipo 3 

HE711 1 4 4 individual existente Tipo 1 

HE712 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 4 

HE713 SAN JUAN 3 3 individual existente Tipo 3 

HE714 1 3 3 individual existente Tipo 1 

HE715 1 4 4 individual existente Tipo 1 

HE716 1 4 4 individual existente Tipo 3 

HE717 1 4 4 individual existente Tipo 4 

HE718 1 4 4 individual existente Tipo 4 

HE719 1 4 4 individual existente Tipo 3 

HE804 1 8  individual Existente BP Tipo 4 

HE805 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE806 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE807 1 4  individual Existente BP Tipo 3 

HE809 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE810 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE811 1 6 6 individual Existente BP Tipo 3 

HE812 1 4 4 individual existente Tipo 1 

HE901 2 4 4 individual existente Tipo 1 

HE902 2 3 3 individual existente Tipo 2 

HE903 2 4  individual Existente BP Tipo 1 

HE904 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE905 2 6 6 individual Existente BP Tipo 4 

HE906 2 3 3 individual existente Tipo 2 

HE907 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE908 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE909 2 3 3 individual existente Tipo 1 

HE910 2 6 6 individual Existente BP Tipo 2 

HE911 2 4 4 individual existente Tipo 1 

HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

HE912 2 3 3 individual existente Tipo 4 

HE913 2 6 6 individual Existente BP Tipo 4 

HE914 2 4 4 individual existente Tipo 1 

HE915 2 3 3 individual existente Tipo 2 

HN1002 1 3 3 individual Nuevo - 

HN101 SAN JUAN 3 3 individual Nuevo - 

HN103 SAN JUAN 3 3 individual Nuevo - 

HN104 SAN JUAN 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

HN105 SAN JUAN 3 4 individual Nuevo filtro mayor - 

HN203 3 3 3 individual Nuevo - 

HN204 3 3 3 individual Nuevo - 

HN205 3 3 3 individual Nuevo - 

HN301 2 3 3 individual Nuevo - 

HN302 1 3 3 individual Nuevo - 

HN304 1 3 3 individual Nuevo - 

HN305 1 4 4 individual Nuevo - 

HN501 2 3 3 individual Nuevo - 

HN502 1 3 3 individual Nuevo - 

HN503 1 4  individual Nuevo BP - 

HN601 SAN JUAN 4  individual Nuevo BP - 

HN602 SAN JUAN 4  individual Nuevo BP - 

HN603 SAN JUAN 4  individual Nuevo BP - 

HN701 1 4 4 individual Nuevo - 

HN702 1 3 3 individual Nuevo - 

HN801 2 8 8 individual Doble Nuevo - 

HN901 2 4 4 individual Nuevo - 

HU-02 2 4 4 individual Nuevo - 

HU-11 2 3 3 individual Nuevo - 

HU-12 2 3 3 individual Nuevo - 

HU-13 2 3 3 individual Nuevo - 

HU-14 2 3 3 individual Nuevo - 

HU-15 2 3 3 individual Nuevo - 

HU-16 2 3 3 individual Nuevo - 

HU-17 2 3 3 individual Nuevo - 

HU-201 3 3 3 individual Nuevo - 

HU-202 3 3 3 individual Nuevo - 
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HIDRANTES 

HIDRANTE PISO DN 
HIDRANTE 

DN 
FILTRO TIPOLOGÍA TIPO EXISTENTES 

HU-203 3 3 3 individual Nuevo - 

HU-204 3 3 3 individual Nuevo - 

HU-205 3 3 3 individual Nuevo - 
 

9  VALVULERIA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA 
 

9.1 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA DEL PISO 1 
 

RED DE RIEGO. PISO 1 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-2 875,000 Ventosa 6 16 

R-2 1425,500 Ventosa 6 16 

R-2 1880,000 Ventosa 6 16 

R-2 2350,000 Ventosa 6 16 

R-2 2880,000 Ventosa 6 16 

R-2 3035,757 Desagüe tipo II 200 16 

R-2 3145,757 Ventosa 4 16 

R-2 3700,000 Ventosa 4 16 

R-2 3910,031 Ventosa 4 16 

R-2 4290,913 Ventosa 4 16 

R-2 4615,757 Desagüe tipo II 200 16 

R-2 4725,757 Ventosa 4 16 

R-2 5116,207 Desagüe tipo I 200 16 

R-2 5796,286 Ventosa 4 16 

R-2 6153,699 Ventosa 3 16 

R-2 6535,149 Ventosa 3 16 

R-2 7031,160 Ventosa 3 16 

R-2 7143,711 Desagüe tipo II 100 16 

R-2 7214,799 Ventosa 2 16 

R-2 7570,740 Desagüe tipo II 100 16 

R-2 7685,757 Ventosa 2 16 

R-2 7939,643 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-10 147,515 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-12 556,320 Ventosa 2 16 

R-2-12 1043,599 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-12 1388,064 Ventosa 2 16 

RED DE RIEGO. PISO 1 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-2-12 1593,594 Ventosa 2 16 

R-2-14 53,014 Ventosa 2 16 

R-2-14 169,255 Desagüe tipo II 200 16 

R-2-3 400,290 Ventosa 2 16 

R-2-8 435,513 Desagüe tipo I 100 16 

R-3 230,000 Ventosa 4 16 

R-3 792,000 Ventosa 4 16 
 

9.2 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA DEL PISO 2 
 

RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-1 192,822 Ventosa 8 16 

R-1 596,712 Ventosa 8 16 

R-1 975,771 Ventosa 8 16 

R-1 1508,292 Ventosa 6 16 

R-1 2182,653 Ventosa 6 16 

R-1 2549,244 Ventosa 6 16 

R-1 3043,925 Ventosa 4 16 

R-1 3574,640 Ventosa 4 16 

R-1 4077,352 Ventosa 4 16 

R-1 4600,179 Desagüe tipo II 200 16 

R-1 4735,244 Ventosa 3 16 

R-1 5175,716 Desagüe tipo II 100 16 

R-1 5312,681 Ventosa 3 16 

R-1 5811,115 Ventosa 3 16 

R-1 6318,975 Ventosa 2 16 

R-1 6837,253 Desagüe tipo II 100 16 

R-1-1 200,000 Ventosa 4 16 

R-1-1 702,155 Desagüe tipo II 200 16 

R-1-1 765,000 Ventosa 3 16 

R-1-1 1320,000 Ventosa 2 16 

R-1-1 1757,892 Ventosa 2 16 

R-1-1 1967,101 Ventosa 2 16 

R-1-10 445,930 Ventosa 3 16 

R-1-10 906,901 Ventosa 2 16 

R-1-10 1452,090 Desagüe tipo II 100 16 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 42 

 

RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-1-10-2 284,610 Desagüe tipo I 100 16 

R-1-10-4 185,664 Ventosa 2 16 

R-1-10-6 290,161 Desagüe tipo I 200 16 

R-1-2 29,164 Ventosa 3 16 

R-1-2 400,000 Desagüe tipo I 200 16 

R-1-3 87,340 Desagüe tipo II 100 16 

R-1-4 30,656 Ventosa 3 16 

R-1-4 361,226 Desagüe tipo I 200 16 

R-1-5 237,701 Desagüe tipo II 200 16 

R-1-6 217,559 Ventosa 6 16 

R-1-6 723,000 Ventosa 4 16 

R-1-6-1 390,229 Desagüe tipo I 100 16 

R-1-8 446,807 Ventosa 2 16 

R-1-8 939,793 Desagüe tipo II 100 16 

R-1-8-1 87,976 Ventosa 2 16 

R-2 1384,500 Ventosa 3 16 

R-2-4 420,952 Ventosa 3 16 

R-2-4 673,693 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-4 1013,633 Ventosa 2 16 

R-2-4 1116,514 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-4 1304,789 Ventosa 2 16 

R-2-4-1 597,458 Desagüe tipo I 100 16 

R-2-4-1-1 159,546 Ventosa 2 16 

R-2-4-5 135,006 Desagüe tipo I 200 16 

R-2-6 460,000 Ventosa 3 16 

R-2-6 1128,175 Ventosa 3 16 

R-2-6 1494,892 Ventosa 2 16 

R-2-6 1921,104 Ventosa 2 16 

R-2-6 2099,915 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-6 2210,066 Ventosa 2 16 

R-2-6 2592,443 Ventosa 2 16 

R-2-6 2983,821 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-6-10 131,284 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-6-2 149,409 Desagüe tipo II 200 16 

R-2-6-4 194,793 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-6-4 400,427 Ventosa 2 16 

R-2-6-4 495,202 Desagüe tipo II 100 16 

RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN PN 

R-2-6-6 173,408 Desagüe tipo II 100 16 

R-2-6-8 211,975 Ventosa 2 16 

R-3 1648,521 Ventosa 3 16 

R-3 2288,623 Ventosa 3 16 

R-3 2606,091 Desagüe tipo II 200 16 

ADMISION 602,200 Ventosa 8 16 
 

9.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA DEL PISO 3 
 

RED DE RIEGO. PISO 3 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN (") PN 

R-2 508,940 Ventosa 2 16 

R-2-1 349,327 Desagüe tipo I 100 16 

R-2-2 260,057 Ventosa 2 16 

R-3 230,000 Ventosa 2 16 

R-3-1 177,214 Ventosa 2 16 

R-3-2 199,093 Desagüe tipo II 100 16 

R-4 443,140 Ventosa 4 16 

R-4 993,281 Ventosa 3 16 

R-4 1569,224 Desagüe tipo II 200 16 

R-4 1659,580 Ventosa 3 16 

R-4 2039,069 Ventosa 2 16 

R-4 2543,830 Ventosa 2 16 

R-4 3082,175 Ventosa 2 16 

R-4 3500,851 Desagüe tipo II 100 16 

R-4-1 143,708 Ventosa 2 16 

R-4-2 493,517 Ventosa 3 16 

R-4-2 694,810 Desagüe tipo II 200 16 

R-4-4 405,985 Desagüe tipo II 100 16 

R-4-5 499,039 Ventosa 2 16 

R-4-5 971,510 Ventosa 2 16 

R-4-5 1211,359 Desagüe tipo II 100 16 

R-4-5-1 517,228 Ventosa 2 16 

R-4-7 393,906 Desagüe tipo II 100 16 

R-4-9 137,820 Ventosa 2 16 

R-4-9 346,510 Desagüe tipo II 100 16 

R-4-9 453,757 Ventosa 2 16 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 43 

 

RED DE RIEGO. PISO 3 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN (") PN 

R-5 388,498 Ventosa 2 16 

R-5 656,015 Desagüe tipo II 100 16 

R-5 868,876 Ventosa 2 16 
 

9.4 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA DEL PISO 4 
 

RED DE RIEGO. PISO 4 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN (") PN 

R-4 443,14 Ventosa 4 16 

R-4-3 367,904 Ventosa 2 16 

R-4-3 666,101 Desagüe tipo II 100 16 

R-6 253,888 Ventosa 3 16 

R-6 416,454 Desagüe tipo I 200 16 

R-6-1 367,662 Ventosa 2 16 

R-8 361,169 Desagüe tipo I 100 16 
 

9.5 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE MANIOBRA DEL PISO SAN JUAN 
 

RED DE RIEGO. PISO SAN JUAN 

RAMAL PK DENOMINACIÓN DN (") PN 

R-10 528,692 Ventosa 4 16 

R-10 1142,228 Ventosa 4 16 

R-10 2370,577 Ventosa 4 16 

R-10 2877,969 Desagüe tipo I 200 16 

R-10-1 332,273 Ventosa 2 16 

R-10-3 529,999 Ventosa 2 16 
 

9.6 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO 
 

RED DE RIEGO: VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO 

RAMAL PK DIAMETRO 
VÁLVULA TIPO VÁLVULA PN 

Ramal existente 4 400 Incluido en conjunto reductor 16 

R-3(Junto a Viga fondo) 4 500 Tipo I 16 

R-2-8 4 100 Tipo I 16 

R-2(Junto a Balsa) 4 300 Tipo I 16 

R-4 4 500 Tipo I 16 

RED DE RIEGO: VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO 

RAMAL PK DIAMETRO 
VÁLVULA TIPO VÁLVULA PN 

R-5 4 500 Tipo I 16 

Impulsión 2577 900 Tipo I 16 

Impulsión 2586 900 Tipo I 16 

Impulsión 2591 400 Tipo I 16 

R-4 4 300 Tipo I 16 

Ramal existente 4 500 Tipo I 16 

R-2 1734 800 Tipo I 16 

Ramal existente 4 500 Tipo I 16 

Ramal existente 4 500 Tipo I 16 

Ramal existente 4 500 Tipo I 16 

R-2 3235 500 Tipo I 16 

R-2-3 4 150 Tipo I 16 

R-2 6539 300 Tipo I 16 

R-2-12 4 250 Tipo I 16 

R-10-3 4 150 Tipo I 16 

R-10 2444 500 Tipo I 16 

R-1-2 4 400 Tipo I 16 

R-1-4 4 400 Tipo I 16 

R-1-1 4 500 Tipo I 16 

R-1 2995 800 Tipo I 16 

R-1 3020 600 Tipo I 16 

R-1-6 4 800 Tipo I 16 

R-1 4706 300 Tipo I 16 

R-1-10 4 300 Tipo I 16 

R-2 1050 400 Tipo I 16 

R-2-4 4 300 Tipo I 16 

R-2 1067 400 Tipo I 16 

R-2-6 738 300 Tipo I 16 

R-2-6-4 4 250 Tipo I 16 

R-4 901 400 Tipo I 16 

R-4-2 4 300 Tipo I 16 

R-4 1590 300 Tipo I 16 

R-4-5 4 300 Tipo I 16 

R-4 2310 250 Tipo I 16 

R-4-4 5 150 Tipo I 16 
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10  OBRAS ESPECIALES 
 

10.1 OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO 
 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. TUBERIA DE ADMISION 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

ADMISION 71 1400-1200 O.E Carretera A-1221 1800-1600 

ADMISION 97 1400-1200-400 O.E Acequia  - 

ADMISION 235 1400-1200-400 O.E.Camino  1800-1600-600 

ADMISION 243 1400-1200 O.E.Camino Asfaltado  1800-1600 

ADMISION 250 1400-1200 O.E Acequia  - 

ADMISION 715 1400 O.E Acequia M-47 1800 

ADMISION 720 1400 O.E.Camino  1800 

ADMISION 1310 1400 O.E.Camino Asfaltado C-XII-5-F 1800 

ADMISION 2535 1400 O.E Desagüe  - 

ADMISION 2542 1400 O.E.Camino  1800 
 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. TUBERIA DE IMPULSIÓN 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

IMPULSION 68,5 900 O.E.Camino   1200 

IMPULSION 445,5 900 O.E.Camino   1200 

IMPULSION 450,5 900 O.E Desagüe   - 

IMPULSION 1635,5 900 O.E.Camino Asfaltado  C-XII-5-F 1200 

IMPULSION 2902,5 900 O.E Carretera  A-1221 1200 

IMPULSION 3110,5 900 O.E.Camino  1200 

IMPULSION 3465,5 900 O.E.Camino CHE-1411 (CAMINO SERVICIO  
CANAL DE MONEGROS) 1200 

IMPULSION 3480,5 900 O.E.Canal  - 

IMPULSION 3655,5 900 O.E.Camino  1200 

IMPULSION 3768,5 900 O.E.Camino  1200 
 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 1 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

DERIVACION A 3001  110 O.E Desagüe  - 

DERIVACION A 3001  110 O.E.Camino  400 

DERIVACION A 3001  110 O.E Desagüe  - 

DERIVACION A 3008  110 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 3008  110 O.E.Camino  400 

DERIVACION A 3014  125 O.E Acequia  - 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 1 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

DERIVACION A 3014  125 O.E.Camino C-XII-6-E 400 

DERIVACION A 3030  110 O.E.Camino  400 

R-2 20 315 O.E Desagüe D-88 - 

R-2 25 315 O.E Carretera CHE-1410 600 

R-2 35 315 O.E Acequia M-49 600 

R-2 78 315 O.E Acequia  - 

R-2 140 315 O.E Acequia M-49 600 

R-2 475 900/180 O.E Acequia  - 

R-2 495 900/180 O.E.Camino  1200-400 

R-2 885 900 O.E.Camino  1200 

R-2 920 900 O.E Acequia M-49 1200 

R-2 975 900/315 O.E.Camino  1200-600 

R-2 1395 900 O.E Acequia M-49 1200 

R-2 1405 900 O.E.Camino  1200 

R-2 2720 800 O.E Acequia  - 

R-2 2915 800 O.E.Camino Asfaltado C-XIII-7 1200 

R-2 3252 500 O.E Carretera CHE-1407 800 

R-2 3920 500 O.E Acequia  - 

R-2 3925 500 O.E.Camino  800 

R-2 4310 500 O.E.Camino C-XIII-11 800 

R-2 4320 500 O.E Desagüe D-88 - 

R-2 4675 500 O.E Acequia M-47 800 

R-2 4885 500 O.E Desagüe D-86 - 

R-2 4895 500 O.E.Camino C-XII-6-B 800 

R-2 4904 500 O.E Acequia  - 

R-2 5109 500 O.E Acequia M-47-5 800 

R-2 5430 500 O.E.Camino  800 

R-2 5440 500 O.E Desagüe  - 

R-2 5448 500 O.E.Camino  800 

R-2 5760 500 O.E.Camino  800 

R-2 5778 500 O.E Acequia  - 

R-2 5785 500 O.E Acequia  - 

R-2 6315 400 O.E Acequia  - 

R-2 6520 400 O.E.Camino  600 

R-2 6695 315 O.E Acequia  - 

R-2 7390 250 O.E.Camino  600 

R-2 7398 250 O.E Acequia  - 
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OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 1 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

R-2 7550 250 O.E.Camino  600 

R-2 7635 180 O.E.Camino  400 

R-2-10 12 250 O.E Acequia  - 

R-2-10 28 125 O.E.Camino  400 

R-2-10 130 125 O.E.Camino  400 

R-2-12 25 250 O.E.Camino C-XII-6-E 600 

R-2-12 30 250 O.E Acequia  - 

R-2-12 580 200 O.E.Camino  400 

R-2-12 848 200 O.E.Camino C-XII-6-E 400 

R-2-12 950 200 O.E.Camino  400 

R-2-14 15 200 O.E.Camino  400 

R-2-3 131 160 O.E.Camino  400 

R-2-3 142 160 O.E Desagüe  - 

R-2-3 153 160 O.E.Camino  400 

R-2-3 161 160 O.E Desagüe  - 

R-2-3 395 125 O.E.Camino  400 

R-2-8 122 110 O.E.Camino  400 

R-2-8 225 110 O.E.Camino  400 

R-2-8 230 110 O.E Desagüe  - 

R-3 238 500-250 O.E Acequia  - 

R-3 455 500-250 O.E.Camino  800-600 

R-3 460 500-250 O.E Acequia M-47 800-600 

R-3 615 500 O.E Acequia  - 

R-3 800 500 O.E.Camino  800 

R-3 805 500 O.E Acequia  - 
 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

DERIVACION A 1008  110 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1008  110 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1010  160 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1010  160 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1012 Y 1013  160 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1015 Y 1016  140 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1015 Y 1016  140 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1026  110 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1026  110 O.E Acequia  - 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

DERIVACION A 1027 Y 1031  160 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1027 Y 1031  160 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1029 Y 1030  140 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1029 Y 1030  140 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1037  160 O.E Desagüe D-88 - 

DERIVACION A 1037  160 O.E Carretera  400 

DERIVACION A 1056  110 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1056  110 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1064 Y 1065  160 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1064 Y 1065  160 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1067 Y 1068  160 O.E Acequia  - 

DERIVACION A 1067 Y 1068  160 O.E Camino  400 

DERIVACIÓN A 1078  140 O.E Camino  400 

DERIVACIÓN A 1078  140 O.E Acequia  - 

DERIVACIÓN A 1081  160 O.E Camino  400 

DERIVACIÓN A 1081  160 O.E Acequia  - 

DERIVACIÓN A 1081  160 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1089  110 O.E Camino  400 

DERIVACION A 1089  110 O.E Acequia  - 

DERIVACION A HU-13  110 O.E Camino  400 

DERIVACION A HU-13  110 O.E Acequia  - 

R-1 195 1200 O.E Acequia  - 

R-1 565 1200 O.E Camino Asfaltado  1600 

R-1 575 1200 O.E Camino C-XII-5-F 1600 

R-1 1805 1000 O.E Desagüe  - 

R-1 1812 1000 O.E Camino M-47-5 1400 

R-1 2190 900 O.E Acequia M-47 1200 

R-1 2195 900 O.E Camino  1200 

R-1 2548 900 O.E Acequia  - 

R-1 2905 900 O.E Camino C-XII-10 1200 

R-1 4610 315 O.E Camino  600 

R-1 4615 315 O.E Acequia M-47 600 

R-1 4740 315 O.E Acequia  - 

R-1 4908 315 O.E Acequia  - 

R-1 4913 315 O.E Camino  600 

R-1 5448 315 O.E Carretera CHE-1407 600 

R-1 6123 250 O.E Camino  600 
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OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

R-1 6128 250 O.E Acequia M-47-5 600 

R-1-1 9 500 O.E Camino  800 

R-1-1 15 500 O.E Acequia M-47 800 

R-1-1 195 500 O.E Acequia  - 

R-1-1 360 500 O.E Camino  800 

R-1-1 368 500 O.E Acequia  - 

R-1-1 713 315 O.E Camino  600 

R-1-1 718 315 O.E Acequia M-47-5 600 

R-1-1 780 315 O.E Camino  600 

R-1-1 785 315 O.E Acequia  - 

R-1-1 1055 315 O.E Camino  600 

R-1-1 1062 315 O.E Acequia  - 

R-1-1 1920 200 O.E Acequia  - 

R-1-10 285 315 O.E Carretera CHE-1407 600 

R-1-10 915 200 O.E Camino  400 

R-1-10-2 132 110 O.E Acequia  - 

R-1-10-4 60 110 O.E Camino  400 

R-1-2 10 400 O.E Acequia M-47 600 

R-1-2 15 400 O.E Camino  600 

R-1-2 40 400 O.E CRUCE TUBERIA ADMISION  - 

R-1-2 390 400 O.E CRUCE TUBERIA IMPULSION  - 

R-1-2 410 400 O.E Desagüe D-88 - 

R-1-2 420 400 O.E Carretera CHE1410 600 

R-1-2 430 400 O.E Acequia M-49 600 

R-1-3 11 180 O.E Camino  400 

R-1-3 15 180 O.E Acequia M-47 400 

R-1-4 11 400 O.E Acequia M-47 600 

R-1-4 18 400 O.E Camino  600 

R-1-4 40 400 O.E CRUCE TUBERIA ADMISION  - 

R-1-4 355 400 O.E CRUCE TUBERIA IMPULSION  - 

R-1-4 371 400 O.E Desagüe D-88 - 

R-1-4 380 400 O.E Carretera CHE-1410 600 

R-1-4 385 400 O.E Acequia M-49 600 

R-1-5 210 200 O.E Camino  400 

R-1-5 214 200 O.E Acequia  - 

R-1-6 212 800 O.E Acequia  - 

R-1-6 520 700 O.E Desagüe D-88 - 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

R-1-6 528 700 O.E Carretera CHE-1410 1000 

R-1-6 728 700 O.E Acequia  - 

R-1-6 903 700 O.E Camino  1000 

R-1-6 910 700 O.E Acequia M-49 1000 

R-1-8 235 315 O.E Acequia  - 

R-1-8 428 250 O.E Desagüe D-88 - 

R-1-8 435 250 O.E Carretera CHE-1410 600 

R-1-8-1 15 180 O.E Carretera CHE-1410 400 

R-1-8-1 25 180 O.E Desagüe D-88 - 

R-2-4 110 315 O.E Camino  600 

R-2-4 248 315 O.E Acequia  - 

R-2-4 500 315 O.E Camino  600 

R-2-4 530 200 O.E Camino  400 

R-2-4 1005 160 O.E Acequia  - 

R-2-4-1 595 110 O.E Desagüe  - 

R-2-4-3 45 110 O.E Acequia  - 

R-2-6 350 400 O.E Acequia  - 

R-2-6 720 400 O.E Camino  600 

R-2-6 725 400 O.E Acequia  - 

R-2-6 1223 315 O.E Camino  600 

R-2-6 1510 315 O.E Camino Asfaltado C-XIII-7 600 

R-2-6 1905 250 O.E Camino  600 

R-2-6 2230 250 O.E Acequia M-47 600 

R-2-6 2235 250 O.E Camino  600 

R-2-6 2255 250 O.E Carretera CHE-1407 600 

R-2-6 2580 180 O.E Acequia  - 

R-2-6 2975 125 O.E Camino  400 

R-2-6-2 145 180 O.E Camino  400 

R-2-6-4 40 250 O.E Acequia  - 

R-2-6-4 47 250 O.E Camino  600 

R-2-6-4 185 250 O.E Camino  600 

R-2-6-4 263 180 O.E Camino  400 

R-2-6-6 40 110 O.E Camino  400 

R-2-6-6 165 110 O.E Acequia  - 

R-2-6-8 115 110 O.E Camino  400 

R-3 1180 500 O.E Camino C-XII-10 800 

R-3 1910 400 O.E Camino  600 
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OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 2 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

R-3 2300 400 O.E Camino  600 

R-3 2305 400 O.E Acequia M-47-5 600 
 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 3 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

DERIVACIÓN A 2030  110 O.E Carretera  400 

DERIVACIÓN A 2030  110 O.E Acequia  - 

DERIVACIÓN A 2031  110 O.E Desagüe  - 

DERIVACIÓN A 2031  110 O.E Carretera  400 

DERIVACIÓN A 2042  110 O.E Acequia  - 

DERIVACIÓN A 2042  110 O.E Carretera  400 

DERIVACIÓN A 2045  110 O.E Desagüe  - 

DERIVACIÓN A 2045  110 O.E Carretera  400 

DERIVACIÓN A 2055  110 O.E Acequia  - 

DERIVACIÓN A 2055  110 O.E Carretera  400 

R-2-1 150 160 O.E Carretera  400 

R-2-1 325 110 O.E Carretera CHE-1410 400 

R-2-1 332 100 O.E Desagüe D-88 - 

R-2-2 135 160 O.E Carretera  400 

R-2-2 140 160 O.E Acequia M-49 400 

R-2-2 254 110 O.E Acequia  - 

R-3-1 35 160 O.E Acequia  - 

R-3-2 162 110 O.E Acequia M-47 400 

R-3-2 167 110 O.E Carretera  400 

R-3-2 190 110 O.E Carretera C-XII-10 400 

R-4 553 500/500 O.E Carretera  800-800 

R-4 558 500/500 O.E Acequia M-47 800-800 

R-4 630 500/500 O.E Acequia  - 

R-4 885 500 O.E Camino Asfaltado C-XII-5-F 800 

R-4 890 500 O.E Acequia  - 

R-4 998 400 O.E Carretera  600 

R-4 1005 400 O.E Acequia  - 

R-4 1195 400 O.E Carretera  600 

R-4 1585 400 O.E Acequia  - 

R-4 1645 315 O.E Carretera  600 

R-4 1650 315 O.E Acequia  - 

R-4 1878 250 O.E Carretera  600 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 3 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

R-4 2033 250 O.E Acequia  - 

R-4 2320 250 O.E Carretera  600 

R-4 2755 250 O.E Carretera  600 

R-4 3091 200 O.E Acequia  - 

R-4 3095 200 O.E Carretera  400 

R-4 3242 200 O.E Carretera  400 

R-4 3260 160 O.E Acequia  - 

R-4 3265 160 O.E Carretera  400 

R-4 3460 110 O.E Acequia  - 

R-4 3485 110 O.E Carretera  400 

R-4 3490 110 O.E Acequia  - 

R-4-2 135 315 O.E Acequia  - 

R-4-2 545 315 O.E Desagüe  - 

R-4-2 550 315 O.E Carretera  600 

R-4-4 15 160 O.E Desagüe  - 

R-4-4 22 160 O.E Carretera  400 

R-4-4 334 160 O.E Acequia M-47-5 400 

R-4-4 339 160 O.E Carretera  400 

R-4-5 67 315 O.E Acequia  - 

R-4-5 535 250 O.E Carretera  600 

R-4-5 743 250 O.E Carretera  600 

R-4-5 955 200 O.E Acequia  - 

R-4-5 960 200 O.E Carretera  400 

R-4-5-1 8 200 O.E Desagüe  - 

R-4-5-1 12 200 O.E Carretera  400 

R-4-5-1 140 200 O.E Acequia  - 

R-4-5-1 161 200 O.E Carretera  400 

R-4-7 360 160 O.E Acequia  - 

R-4-7 385 110 O.E Carretera  400 

R-4-9 131 125 O.E Acequia  - 

R-4-9 442 125 O.E Acequia  - 

R-5 25 500/400 O.E Desagüe D-88 - 

R-5 32 500/400 O.E Carretera C-E (CHE-1410) 800-600 

R-5 112 315/110 O.E Acequia M-49 600-400 

R-5 145 315 O.E Acequia   - 

R-5 155 315 O.E Carretera A-1221 600 
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OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO 4 

RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

R-4-3 3 250 O.E Carretera  600 

R-4-3 8 250 O.E Acequia  - 

R-4-3 208 250 O.E Desagüe  - 

R-4-3 215 250 O.E Carretera  600 

R-4-3 358 250 O.E Acequia  - 

R-4-3 362 250 O.E Carretera  600 

R-4-3 440 110 O.E Carretera C-XII-5-F 400 

R-4-3 645 110 O.E Carretera  400 

R-6 261 400 O.E Carretera  600 

R-6 267 250 O.E Acequia M-47 600 

R-6 392 250 O.E Desagüe  - 

R-6 405 250 O.E Carretera  600 

R-6-1 10 250 O.E Carretera A-1221 400 

R-6-1 50 200 O.E Acequia M-47 400 

R-6-1 313 200 O.E Carretera  400 

R-8 254 200 O.E Carretera  400 

R-8 262 200 O.E Desagüe  - 
 

OBRAS ESPECIALES RED DE RIEGO. PISO SAN JUAN 
RAMAL PK DN TUBERÍA TIPO OBRA ESPECIAL DN VAINA 

R-10 12 600 O.E Carretera CXIII-7-D 1000 
R-10 25 600 O.E Desagüe D-92-23 - 
R-10 345 600 O.E Acequia  - 
R-10 540 600 O.E Desagüe  - 
R-10 548 600 O.E Carretera  1000 
R-10 1155 500 O.E Desagüe  - 
R-10 1162 500 O.E Carretera  800 
R-10 1255 500 O.E Acequia  - 
R-10 1365 500 O.E Desagüe D-92-23-7 - 
R-10 1378 500 O.E Carretera C-XIII-7-F 800 
R-10 1385 500 O.E Desagüe D-92-23-7 - 
R-10 1731 500 O.E Carretera  800 
R-10 1748 500 O.E Carretera  800 
R-10 1888 500 O.E Acequia  - 
R-10 2475 500 O.E Carretera CHE-1407 800 
R-10 2660 500 O.E Acequia  - 

R-10-3 65 140 O.E Acequia  - 
R-10-3 520 140 O.E Carretera CHE-1407 400 
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APÉNDICE 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 
1  TUBERIA DE ADMISIÓN 
 

ADMISIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 
Ø MENOR  

TUBERIA 3 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO 

(m3) 

1 HPCC 0,000 4,027 0,000 3,800 4,227 0,000 1H:5V 1400 1200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 HPCC 20,000 3,555 20,000 3,800 3,755 446,531 1H:5V 1400 1200 15,360 13,281 76,792 287,691 

1 HPCC 40,000 3,386 20,000 3,800 3,586 833,048 1H:5V 1400 1200 30,720 26,562 153,583 515,368 

1 HPCC 60,000 3,102 20,000 3,800 3,302 1.177,837 1H:5V 1400 1200 46,080 39,844 230,375 701,317 

1 HPCC 80,000 2,795 20,000 4,800 2,995 1.498,900 1H:5V 1400 1200 400 63,440 55,175 320,860 843,283 

1 HPCC 100,000 2,875 20,000 4,800 3,075 1.830,111 1H:5V 1400 1200 400 82,800 72,557 425,038 977,654 

1 HPCC 116,201 2,600 16,201 4,800 2,800 2.088,996 1H:5V 1400 1200 400 98,483 86,637 509,427 1.077,089 

1 HPCC 120,000 2,574 3,799 4,800 2,774 2.145,719 1H:5V 1400 1200 400 102,160 89,938 529,216 1.096,422 

1 HPCC 140,000 2,437 20,000 4,800 2,637 2.434,745 1H:5V 1400 1200 400 121,520 107,320 633,394 1.188,608 

1 HPCC 160,000 2,589 20,000 4,800 2,789 2.724,657 1H:5V 1400 1200 400 140,880 124,702 737,572 1.281,681 

1 HPCC 180,000 2,604 20,000 4,800 2,804 3.024,403 1H:5V 1400 1200 400 160,240 142,084 841,750 1.384,587 

1 HPCC 200,000 2,500 20,000 4,800 2,700 3.318,900 1H:5V 1400 1200 400 179,600 159,465 945,928 1.482,243 

1 HPCC 220,000 2,478 20,000 4,800 2,678 3.605,967 1H:5V 1400 1200 400 198,960 176,847 1.050,106 1.572,471 

1 HPCC 236,577 2,631 16,577 4,800 2,831 3.850,316 1H:5V 1400 1200 400 215,007 191,254 1.136,454 1.653,669 

1 HPCC 240,000 2,656 3,423 3,800 2,856 3.897,683 1H:5V 1400 1200 217,978 193,878 1.151,940 1.670,814 

1 HPCC 260,000 2,738 20,000 3,800 2,938 4.151,433 1H:5V 1400 1200 233,338 207,159 1.228,732 1.765,723 

1 HPCC 280,000 2,664 20,000 3,800 2,864 4.405,577 1H:5V 1400 1200 248,698 220,440 1.305,523 1.861,027 

1 HPCC 300,000 2,584 20,000 3,800 2,784 4.652,108 1H:5V 1400 1200 264,058 233,721 1.382,315 1.948,718 

1 HPCC 320,000 2,588 20,000 3,800 2,788 4.894,891 1H:5V 1400 1200 279,418 247,003 1.459,107 2.032,661 

1 HPCC 340,000 2,595 20,000 3,800 2,795 5.138,215 1H:5V 1400 1200 294,778 260,284 1.535,899 2.117,145 

1 HPCC 360,000 2,594 20,000 3,800 2,794 5.381,834 1H:5V 1400 1200 310,138 273,565 1.612,690 2.201,924 

1 HPCC 380,000 2,641 20,000 3,800 2,841 5.627,719 1H:5V 1400 1200 325,498 286,846 1.689,482 2.288,969 

1 HPCC 400,000 2,714 20,000 3,800 2,914 5.879,534 1H:5V 1400 1200 340,858 300,127 1.766,274 2.381,945 

1 HPCC 420,000 2,700 20,000 3,800 2,900 6.134,269 1H:5V 1400 1200 356,218 313,409 1.843,066 2.477,839 

1 HPCC 440,000 2,723 20,000 3,800 2,923 6.389,451 1H:5V 1400 1200 371,578 326,690 1.919,857 2.574,181 

1 HPCC 460,000 2,722 20,000 3,800 2,922 6.645,725 1H:5V 1400 1200 386,938 339,971 1.996,649 2.671,615 

1 HPCC 480,000 2,767 20,000 3,800 2,967 6.904,189 1H:5V 1400 1200 402,298 353,252 2.073,441 2.771,240 

1 HPCC 500,000 2,756 20,000 3,800 2,956 7.164,345 1H:5V 1400 1200 417,658 366,533 2.150,232 2.872,556 

1 HPCC 520,000 2,698 20,000 3,800 2,898 7.421,070 1H:5V 1400 1200 433,018 379,815 2.227,024 2.970,440 

1 HPCC 540,000 2,689 20,000 3,800 2,889 7.674,466 1H:5V 1400 1200 448,378 393,096 2.303,816 3.064,996 

1 HPCC 560,000 2,833 20,000 3,800 3,033 7.935,912 1H:5V 1400 1200 463,738 406,377 2.380,608 3.167,603 

1 HPCC 580,000 2,868 20,000 3,800 3,068 8.209,014 1H:5V 1400 1200 479,098 419,658 2.457,399 3.281,864 

1 HPCC 600,000 2,960 20,000 3,800 3,160 8.493,594 1H:5V 1400 1200 494,458 432,939 2.534,191 3.407,605 

1 HPCC 602,020 2,927 2,020 3,800 3,127 8.522,876 1H:5V 1400 1200 496,009 434,281 2.541,947 3.420,843 

1 HPCC 620,000 2,950 17,980 3,800 3,150 8.782,693 1H:5V 1400 1200 509,818 446,221 2.610,983 3.537,863 
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ADMISIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 
Ø MENOR  

TUBERIA 3 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO 

(m3) 

1 HPCC 640,000 2,703 20,000 3,800 2,903 9.055,407 1H:5V 1400 1200 525,178 459,502 2.687,775 3.651,737 

1 HPCC 660,000 2,597 20,000 3,800 2,797 9.304,508 1H:5V 1400 1200 540,538 472,783 2.764,566 3.741,998 

1 HPCC 680,000 2,921 20,000 3,800 3,121 9.569,360 1H:5V 1400 1200 555,898 486,064 2.841,358 3.848,010 

1 HPCC 700,000 3,245 20,000 3,800 3,445 9.884,725 1H:5V 1400 1200 571,258 499,345 2.918,150 4.004,535 

1 HPCC 705,032 3,326 5,032 3,800 3,526 9.973,374 1H:5V 1400 1200 575,122 502,687 2.937,471 4.053,220 

1 HPCC 720,000 3,463 14,968 2,000 3,663 10.202,765 1H:5V 1400 583,923 509,865 2.983,267 4.197,794 

1 HPCC 740,000 3,641 20,000 2,000 3,841 10.469,346 1H:5V 1400 592,083 515,765 3.028,859 4.373,936 

1 HPCC 746,316 3,698 6,316 2,000 3,898 10.559,108 1H:5V 1400 594,660 517,628 3.043,257 4.435,137 

1 HPCC 760,000 3,822 13,684 2,000 4,022 10.762,960 1H:5V 1400 600,243 521,665 3.074,451 4.577,109 

1 HPCC 780,000 4,002 20,000 2,000 4,202 11.084,066 1H:5V 1400 608,403 527,565 3.120,043 4.807,776 

1 HPCC 800,000 3,750 20,000 2,000 3,950 11.399,705 1H:5V 1400 616,563 533,466 3.165,635 5.032,975 

1 HPCC 820,000 3,478 20,000 2,000 3,678 11.675,645 1H:5V 1400 624,723 539,366 3.211,227 5.218,475 

1 HPCC 840,000 3,543 20,000 2,000 3,743 11.935,981 1H:5V 1400 632,883 545,266 3.256,819 5.388,370 

1 HPCC 860,000 3,724 20,000 2,000 3,924 12.214,816 1H:5V 1400 641,043 551,167 3.302,411 5.576,766 

1 HPCC 880,000 3,904 20,000 2,000 4,104 12.520,978 1H:5V 1400 649,203 557,067 3.348,003 5.792,487 

1 HPCC 900,000 3,397 20,000 2,000 3,597 12.802,600 1H:5V 1400 657,363 562,967 3.393,595 5.983,670 

1 HPCC 920,000 3,265 20,000 2,000 3,465 13.036,209 1H:5V 1400 665,523 568,868 3.439,188 6.126,839 

1 HPCC 940,000 3,446 20,000 2,000 3,646 13.273,468 1H:5V 1400 673,683 574,768 3.484,780 6.273,658 

1 HPCC 960,000 3,626 20,000 2,000 3,826 13.537,651 1H:5V 1400 681,843 580,668 3.530,372 6.447,401 

1 HPCC 980,000 3,435 20,000 2,000 3,635 13.801,014 1H:5V 1400 690,003 586,568 3.575,964 6.620,324 

1 HPCC 1.000,000 3,219 20,000 2,000 3,419 14.034,060 1H:5V 1400 698,163 592,469 3.621,556 6.762,930 

1 HPCC 1.020,000 3,167 20,000 2,000 3,367 14.247,273 1H:5V 1400 706,323 598,369 3.667,148 6.885,702 

1 HPCC 1.040,000 3,348 20,000 2,000 3,548 14.470,023 1H:5V 1400 714,483 604,269 3.712,740 7.018,012 

1 HPCC 1.060,000 3,528 20,000 2,000 3,728 14.719,555 1H:5V 1400 722,643 610,170 3.758,332 7.177,105 

1 HPCC 1.080,000 3,335 20,000 2,000 3,535 14.968,124 1H:5V 1400 730,803 616,070 3.803,924 7.335,233 

1 HPCC 1.100,000 3,065 20,000 2,000 3,265 15.182,436 1H:5V 1400 738,963 621,970 3.849,516 7.459,106 

1 HPCC 1.120,000 3,069 20,000 2,000 3,269 15.377,170 1H:5V 1400 747,123 627,870 3.895,109 7.563,399 

1 HPCC 1.140,000 3,250 20,000 2,000 3,450 15.585,487 1H:5V 1400 755,283 633,771 3.940,701 7.681,277 

1 HPCC 1.160,000 2,736 20,000 2,000 2,936 15.772,253 1H:5V 1400 763,443 639,671 3.986,293 7.777,602 

1 HPCC 1.180,000 2,610 20,000 2,000 2,810 15.920,205 1H:5V 1400 771,603 645,571 4.031,885 7.835,115 

1 HPCC 1.200,000 2,791 20,000 2,000 2,991 16.069,909 1H:5V 1400 779,763 651,472 4.077,477 7.894,379 

1 HPCC 1.220,000 2,672 20,000 2,000 2,872 16.221,558 1H:5V 1400 787,923 657,372 4.123,069 7.955,588 

1 HPCC 1.240,000 2,543 20,000 2,000 2,743 16.365,403 1H:5V 1400 796,083 663,272 4.168,661 8.008,993 

1 HPCC 1.260,000 2,493 20,000 2,000 2,693 16.503,676 1H:5V 1400 804,243 669,172 4.214,253 8.056,825 

1 HPCC 1.280,000 2,513 20,000 2,000 2,713 16.641,021 1H:5V 1400 812,403 675,073 4.259,845 8.103,731 

1 HPCC 1.298,669 2,681 18,669 2,000 2,881 16.774,692 1H:5V 1400 820,020 680,580 4.302,403 8.152,980 

1 HPCC 1.298,676 2,681 0,007 2,000 2,881 16.774,744 1H:5V 1400 820,023 680,582 4.302,419 8.153,001 

1 HPCC 1.300,000 2,696 1,324 2,000 2,896 16.784,602 1H:5V 1400 820,563 680,973 4.305,437 8.156,872 

1 HPCC 1.320,000 2,494 20,000 2,000 2,694 16.927,691 1H:5V 1400 828,723 686,873 4.351,030 8.209,521 
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ADMISIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 
Ø MENOR  

TUBERIA 3 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO 

(m3) 

1 HPCC 1.340,000 2,558 20,000 2,000 2,758 17.066,459 1H:5V 1400 836,883 692,774 4.396,622 8.257,849 

1 HPCC 1.360,000 2,543 20,000 2,000 2,743 17.206,741 1H:5V 1400 845,043 698,674 4.442,214 8.307,690 

1 HPCC 1.380,000 2,587 20,000 2,000 2,787 17.347,923 1H:5V 1400 853,203 704,574 4.487,806 8.358,433 

1 HPCC 1.400,000 2,626 20,000 2,000 2,826 17.491,691 1H:5V 1400 861,363 710,474 4.533,398 8.411,760 

1 HPCC 1.420,000 2,543 20,000 2,000 2,743 17.634,091 1H:5V 1400 869,523 716,375 4.578,990 8.463,721 

1 HPCC 1.440,000 2,460 20,000 2,000 2,660 17.771,351 1H:5V 1400 877,683 722,275 4.624,582 8.510,540 

1 HPCC 1.460,000 2,478 20,000 2,000 2,678 17.906,605 1H:5V 1400 885,843 728,175 4.670,174 8.555,355 

1 HPCC 1.480,000 2,537 20,000 2,000 2,737 18.044,231 1H:5V 1400 894,003 734,076 4.715,766 8.602,541 

1 HPCC 1.492,270 2,400 12,270 2,000 2,600 18.127,202 1H:5V 1400 899,010 737,695 4.743,737 8.630,027 

1 HPCC 1.500,000 2,495 7,730 2,000 2,695 18.178,972 1H:5V 1400 902,163 739,976 4.761,359 8.646,842 

1 HPCC 1.520,000 2,667 20,000 2,000 2,867 18.321,178 1H:5V 1400 910,323 745,876 4.806,951 8.698,607 

1 HPCC 1.540,000 2,838 20,000 2,000 3,038 18.475,696 1H:5V 1400 918,483 751,777 4.852,543 8.762,686 

1 HPCC 1.560,000 3,009 20,000 2,000 3,209 18.649,570 1H:5V 1400 926,643 757,677 4.898,135 8.846,120 

1 HPCC 1.580,000 3,033 20,000 2,000 3,233 18.837,590 1H:5V 1400 934,803 763,577 4.943,727 8.943,700 

1 HPCC 1.600,000 3,101 20,000 2,000 3,301 19.032,328 1H:5V 1400 942,963 769,477 4.989,319 9.047,998 

1 HPCC 1.620,000 3,085 20,000 2,000 3,285 19.230,864 1H:5V 1400 951,123 775,378 5.034,911 9.156,093 

1 HPCC 1.640,000 3,236 20,000 2,000 3,436 19.439,318 1H:5V 1400 959,283 781,278 5.080,503 9.274,108 

1 HPCC 1.660,000 3,324 20,000 2,000 3,524 19.665,368 1H:5V 1400 967,443 787,178 5.126,095 9.409,717 

1 HPCC 1.670,111 3,333 10,111 2,000 3,533 19.783,273 1H:5V 1400 971,569 790,161 5.149,144 9.481,900 

1 HPCC 1.680,000 3,295 9,889 2,000 3,495 19.897,527 1H:5V 1400 975,603 793,079 5.171,687 9.551,437 

1 HPCC 1.700,000 3,217 20,000 2,000 3,417 20.120,029 1H:5V 1400 983,763 798,979 5.217,280 9.683,499 

1 HPCC 1.720,000 3,299 20,000 2,000 3,499 20.342,827 1H:5V 1400 991,923 804,879 5.262,872 9.815,857 

1 HPCC 1.740,000 3,327 20,000 2,000 3,527 20.573,752 1H:5V 1400 1.000,083 810,779 5.308,464 9.956,342 

1 HPCC 1.760,000 3,245 20,000 2,000 3,445 20.800,688 1H:5V 1400 1.008,243 816,680 5.354,056 10.092,838 

1 HPCC 1.780,000 3,174 20,000 2,000 3,374 21.016,332 1H:5V 1400 1.016,403 822,580 5.399,648 10.218,041 

1 HPCC 1.800,000 3,220 20,000 2,000 3,420 21.230,132 1H:5V 1400 1.024,563 828,480 5.445,240 10.341,402 

1 HPCC 1.820,000 3,010 20,000 2,000 3,210 21.431,933 1H:5V 1400 1.032,723 834,381 5.490,832 10.452,763 

1 HPCC 1.840,000 2,998 20,000 2,000 3,198 21.617,476 1H:5V 1400 1.040,883 840,281 5.536,424 10.547,866 

1 HPCC 1.860,000 3,050 20,000 2,000 3,250 21.805,935 1H:5V 1400 1.049,043 846,181 5.582,016 10.645,885 

1 HPCC 1.880,000 3,141 20,000 2,000 3,341 22.004,845 1H:5V 1400 1.057,203 852,081 5.627,608 10.754,354 

1 HPCC 1.900,000 3,273 20,000 2,000 3,473 22.220,133 1H:5V 1400 1.065,363 857,982 5.673,201 10.879,202 

1 HPCC 1.920,000 3,200 20,000 2,000 3,400 22.439,756 1H:5V 1400 1.073,523 863,882 5.718,793 11.008,386 

1 HPCC 1.940,000 3,127 20,000 2,000 3,327 22.648,634 1H:5V 1400 1.081,683 869,782 5.764,385 11.126,824 

1 HPCC 1.960,000 3,083 20,000 2,000 3,283 22.848,928 1H:5V 1400 1.089,843 875,683 5.809,977 11.236,678 

1 HPCC 1.980,000 3,288 20,000 2,000 3,488 23.061,077 1H:5V 1400 1.098,003 881,583 5.855,569 11.358,386 

1 HPCC 2.000,000 3,203 20,000 2,000 3,403 23.282,030 1H:5V 1400 1.106,163 887,483 5.901,161 11.488,899 

1 HPCC 2.020,000 3,117 20,000 2,000 3,317 23.490,395 1H:5V 1400 1.114,323 893,383 5.946,753 11.606,825 

1 HPCC 2.040,000 3,049 20,000 2,000 3,249 23.687,472 1H:5V 1400 1.122,483 899,284 5.992,345 11.713,462 

1 HPCC 2.060,000 3,212 20,000 2,000 3,412 23.891,528 1H:5V 1400 1.130,643 905,184 6.037,937 11.827,078 
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ADMISIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 
Ø MENOR  

TUBERIA 3 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO 

(m3) 

1 HPCC 2.080,000 2,847 20,000 2,000 3,047 24.080,920 1H:5V 1400 1.138,803 911,084 6.083,529 11.926,030 

1 HPCC 2.100,000 2,962 20,000 2,000 3,162 24.252,025 1H:5V 1400 1.146,963 916,985 6.129,122 12.006,694 

1 HPCC 2.120,000 3,027 20,000 2,000 3,227 24.436,188 1H:5V 1400 1.155,123 922,885 6.174,714 12.100,418 

1 HPCC 2.140,000 3,090 20,000 2,000 3,290 24.629,684 1H:5V 1400 1.163,283 928,785 6.220,306 12.203,473 

1 HPCC 2.160,000 3,071 20,000 2,000 3,271 24.826,391 1H:5V 1400 1.171,443 934,685 6.265,898 12.309,740 

1 HPCC 2.180,000 3,122 20,000 2,000 3,322 25.025,441 1H:5V 1400 1.179,603 940,586 6.311,490 12.418,351 

1 HPCC 2.200,000 3,178 20,000 2,000 3,378 25.232,334 1H:5V 1400 1.187,763 946,486 6.357,082 12.534,804 

1 HPCC 2.220,000 3,227 20,000 2,000 3,427 25.446,944 1H:5V 1400 1.195,923 952,386 6.402,674 12.658,974 

1 HPCC 2.240,000 3,284 20,000 2,000 3,484 25.669,370 1H:5V 1400 1.204,083 958,287 6.448,266 12.790,959 

1 HPCC 2.250,111 3,400 10,111 2,000 3,600 25.788,293 1H:5V 1400 1.208,209 961,270 6.471,315 12.864,161 

1 HPCC 2.260,000 3,312 9,889 2,000 3,512 25.905,630 1H:5V 1400 1.212,243 964,187 6.493,858 12.936,780 

1 HPCC 2.280,000 3,074 20,000 2,000 3,274 26.118,897 1H:5V 1400 1.220,403 970,087 6.539,450 13.059,607 

1 HPCC 2.300,000 2,892 20,000 2,000 3,092 26.301,416 1H:5V 1400 1.228,563 975,988 6.585,043 13.151,686 

1 HPCC 2.320,000 2,679 20,000 2,000 2,879 26.460,214 1H:5V 1400 1.236,723 981,888 6.630,635 13.220,044 

1 HPCC 2.335,632 2,720 15,632 2,000 2,920 26.577,149 1H:5V 1400 1.243,101 986,499 6.666,269 13.266,291 

1 HPCC 2.340,000 2,708 4,368 2,000 2,908 26.610,024 1H:5V 1400 1.244,883 987,788 6.676,227 13.279,414 

1 HPCC 2.360,000 2,644 20,000 2,000 2,844 26.758,154 1H:5V 1400 1.253,043 993,688 6.721,819 13.337,104 

1 HPCC 2.380,000 2,526 20,000 2,000 2,726 26.900,593 1H:5V 1400 1.261,203 999,589 6.767,411 13.389,102 

1 HPCC 2.400,000 2,414 20,000 2,000 2,614 27.035,921 1H:5V 1400 1.269,363 1.005,489 6.813,003 13.433,991 

1 HPCC 2.420,000 2,622 20,000 2,000 2,822 27.174,234 1H:5V 1400 1.277,523 1.011,389 6.858,595 13.481,864 

1 HPCC 2.440,000 2,809 20,000 2,000 3,009 27.325,250 1H:5V 1400 1.285,683 1.017,290 6.904,187 13.542,440 

1 HPCC 2.460,000 2,825 20,000 2,000 3,025 27.483,699 1H:5V 1400 1.293,843 1.023,190 6.949,779 13.610,449 

1 HPCC 2.480,000 2,844 20,000 2,000 3,044 27.644,672 1H:5V 1400 1.302,003 1.029,090 6.995,372 13.680,982 

1 HPCC 2.500,000 2,856 20,000 2,000 3,056 27.807,882 1H:5V 1400 1.310,163 1.034,990 7.040,964 13.753,752 

1 HPCC 2.520,000 2,848 20,000 2,000 3,048 27.971,381 1H:5V 1400 1.318,323 1.040,891 7.086,556 13.826,811 

1 HPCC 2.530,111 2,816 10,111 2,000 3,016 28.052,579 1H:5V 1400 1.322,449 1.043,874 7.109,605 13.862,287 

1 HPCC 2.540,000 2,639 9,889 2,000 2,839 28.127,762 1H:5V 1400 1.326,483 1.046,791 7.132,148 13.892,751 

1 HPCC 2.550,111 2,496 10,111 2,000 2,696 28.199,224 1H:5V 1400 1.330,609 1.049,774 7.155,197 13.918,492 

1 HPCC 2.550,320 2,498 0,209 2,000 2,698 28.200,656 1H:5V 1400 1.330,694 1.049,836 7.155,673 13.918,979 

1 HPCC 2.560,000 2,602 9,680 2,000 2,802 28.268,542 1H:5V 1400 1.334,643 1.052,691 7.177,740 13.943,092 

1 HPCC 2.580,000 2,688 20,000 2,000 2,888 28.414,726 1H:5V 1400 1.342,803 1.058,592 7.223,332 13.998,835 

1 HPCC 2.600,000 2,569 20,000 2,000 2,769 28.559,881 1H:5V 1400 1.350,963 1.064,492 7.268,924 14.053,551 

1 HPCC 2.620,000 2,535 20,000 2,000 2,735 28.700,257 1H:5V 1400 1.359,123 1.070,392 7.314,516 14.103,486 

1 HPCC 2.640,000 2,505 20,000 2,000 2,705 28.838,651 1H:5V 1400 1.367,283 1.076,292 7.360,108 14.151,441 

1 HPCC 2.660,000 2,509 20,000 2,000 2,709 28.976,242 1H:5V 1400 1.375,443 1.082,193 7.405,700 14.198,592 

1 HPCC 2.680,000 2,498 20,000 2,000 2,698 29.113,618 1H:5V 1400 1.383,603 1.088,093 7.451,293 14.245,528 

1 HPCC 2.700,000 2,498 20,000 2,000 2,698 29.250,655 1H:5V 1400 1.391,763 1.093,993 7.496,885 14.292,125 

1 HPCC 2.720,000 2,493 20,000 2,000 2,693 29.387,538 1H:5V 1400 1.399,923 1.099,894 7.542,477 14.338,568 

1 HPCC 2.740,000 2,476 20,000 2,000 2,676 29.523,744 1H:5V 1400 1.408,083 1.105,794 7.588,069 14.384,334 
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ADMISIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK 

COTA 
ROJA  
(m) 

DISTANCIA 
 PARCIAL (m) 

SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 
Ø MENOR  

TUBERIA 3 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO 
SELECCIONADO 

(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO 

(m3) 

1 HPCC 2.760,000 2,482 20,000 2,000 2,682 29.659,613 1H:5V 1400 1.416,243 1.111,694 7.633,661 14.429,762 

1 HPCC 2.780,000 2,470 20,000 2,000 2,670 29.795,297 1H:5V 1400 1.424,403 1.117,594 7.679,253 14.475,006 

1 HPCC 2.800,000 2,458 20,000 2,000 2,658 29.930,244 1H:5V 1400 1.432,563 1.123,495 7.724,845 14.519,514 

1 HPCC 2.820,000 2,450 20,000 2,000 2,650 30.064,579 1H:5V 1400 1.440,723 1.129,395 7.770,437 14.563,409 

1 HPCC 2.840,000 2,612 20,000 2,000 2,812 30.203,679 1H:5V 1400 1.448,883 1.135,295 7.816,029 14.612,069 

1 HPCC 2.860,000 2,526 20,000 2,000 2,726 30.345,116 1H:5V 1400 1.457,043 1.141,196 7.861,621 14.663,066 

1 HPCC 2.880,000 2,445 20,000 2,000 2,645 30.481,390 1H:5V 1400 1.465,203 1.147,096 7.907,214 14.708,900 

1 HPCC 2.900,000 2,447 20,000 2,000 2,647 30.615,235 1H:5V 1400 1.473,363 1.152,996 7.952,806 14.752,305 

1 HPCC 2.920,000 2,472 20,000 2,000 2,672 30.749,908 1H:5V 1400 1.481,523 1.158,897 7.998,398 14.796,537 

1 HPCC 2.940,000 2,687 20,000 2,000 2,887 30.892,036 1H:5V 1400 1.489,683 1.164,797 8.043,990 14.848,226 

1 HPCC 2.960,000 2,674 20,000 2,000 2,874 31.040,446 1H:5V 1400 1.497,843 1.170,697 8.089,582 14.906,195 

1 HPCC 2.980,000 2,657 20,000 2,000 2,857 31.187,910 1H:5V 1400 1.506,003 1.176,597 8.135,174 14.963,220 

1 HPCC 3.000,000 2,640 20,000 2,000 2,840 31.334,306 1H:5V 1400 1.514,163 1.182,498 8.180,766 15.019,176 

1 HPCC 3.020,000 2,649 20,000 2,000 2,849 31.480,451 1H:5V 1400 1.522,323 1.188,398 8.226,358 15.074,881 

1 HPCC 3.040,000 2,681 20,000 2,000 2,881 31.627,885 1H:5V 1400 1.530,483 1.194,298 8.271,950 15.131,875 

1 HPCC 3.060,000 2,692 20,000 2,000 2,892 31.776,673 1H:5V 1400 1.538,643 1.200,199 8.317,542 15.190,223 

1 HPCC 3.080,000 2,698 20,000 2,000 2,898 31.925,997 1H:5V 1400 1.546,803 1.206,099 8.363,135 15.249,107 

1 HPCC 3.100,000 2,689 20,000 2,000 2,889 32.075,226 1H:5V 1400 1.554,963 1.211,999 8.408,727 15.307,896 

1 HPCC 3.120,000 2,691 20,000 2,000 2,891 32.224,235 1H:5V 1400 1.563,123 1.217,899 8.454,319 15.366,465 

1 HPCC 3.140,000 2,769 20,000 2,000 2,969 32.375,780 1H:5V 1400 1.571,283 1.223,800 8.499,911 15.427,570 

1 HPCC 3.154,303 2,775 14,303 2,000 2,975 32.486,065 1H:5V 1400 1.577,119 1.228,019 8.532,516 15.473,176 

 

2  TUBERIA DE IMPULSIÓN  
 

IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 0,000 1,630 0,000 1,500 1,830 0,000 1H:5V 900 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 HPCC 18,083 1,500 18,083 1,500 1,700 59,157 1H:5V 900 5,570 2,783 25,206 14,094 

1 HPCC 20,000 1,529 1,917 1,500 1,729 65,214 1H:5V 900 6,160 3,079 27,878 15,374 

1 HPCC 40,000 1,836 20,000 1,500 2,036 135,958 1H:5V 900 12,320 6,157 55,756 36,278 

1 HPCC 60,000 1,920 20,000 1,500 2,120 215,578 1H:5V 900 18,480 9,236 83,634 66,058 

1 HPCC 80,000 2,273 20,000 1,500 2,473 305,693 1H:5V 900 24,640 12,314 111,512 106,333 

1 HPCC 100,000 2,481 20,000 1,500 2,681 409,610 1H:5V 900 30,800 15,393 139,390 160,410 

1 HPCC 120,000 2,689 20,000 1,500 2,889 524,228 1H:5V 900 36,960 18,471 167,268 225,188 

1 HPCC 140,000 2,741 20,000 1,500 2,941 645,670 1H:5V 900 43,120 21,550 195,146 296,790 

1 HPCC 160,000 2,756 20,000 1,500 2,956 768,899 1H:5V 900 49,280 24,629 223,024 370,179 

1 HPCC 173,081 3,000 13,081 1,500 3,200 859,352 1H:5V 900 53,309 26,642 241,257 428,034 

1 HPCC 180,000 3,020 6,919 1,500 3,220 912,738 1H:5V 900 55,440 27,707 250,902 464,178 
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IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 200,000 2,990 20,000 1,500 3,190 1.066,377 1H:5V 900 61,600 30,786 278,780 567,977 

1 HPCC 220,000 2,961 20,000 1,500 3,161 1.216,018 1H:5V 900 67,760 33,864 306,658 667,778 

1 HPCC 240,000 2,749 20,000 1,500 2,949 1.351,485 1H:5V 900 73,920 36,943 334,536 753,405 

1 HPCC 260,000 2,595 20,000 1,500 2,795 1.470,662 1H:5V 900 80,080 40,021 362,414 822,742 

1 HPCC 280,000 2,591 20,000 1,500 2,791 1.585,655 1H:5V 900 86,240 43,100 390,292 887,895 

1 HPCC 300,000 2,669 20,000 1,500 2,869 1.702,597 1H:5V 900 92,400 46,178 418,170 954,997 

1 HPCC 320,000 2,642 20,000 1,500 2,842 1.820,878 1H:5V 900 98,560 49,257 446,048 1.023,438 

1 HPCC 340,000 2,542 20,000 1,500 2,742 1.935,829 1H:5V 900 104,720 52,336 473,926 1.088,549 

1 HPCC 360,000 2,615 20,000 1,500 2,815 2.050,070 1H:5V 900 110,880 55,414 501,804 1.152,950 

1 HPCC 380,000 2,688 20,000 1,500 2,888 2.168,145 1H:5V 900 117,040 58,493 529,682 1.221,185 

1 HPCC 400,000 2,536 20,000 1,500 2,736 2.284,157 1H:5V 900 123,200 61,571 557,560 1.287,357 

1 HPCC 420,000 2,687 20,000 1,500 2,887 2.400,143 1H:5V 900 129,360 64,650 585,438 1.353,503 

1 HPCC 440,000 2,845 20,000 1,500 3,045 2.526,137 1H:5V 900 135,520 67,728 613,316 1.429,657 

1 HPCC 460,000 2,706 20,000 1,500 2,906 2.652,635 1H:5V 900 141,680 70,807 641,194 1.506,315 

1 HPCC 480,000 2,429 20,000 1,500 2,629 2.766,373 1H:5V 900 147,840 73,886 669,072 1.570,213 

1 HPCC 500,000 2,582 20,000 1,500 2,782 2.876,841 1H:5V 900 154,000 76,964 696,950 1.630,841 

1 HPCC 520,000 2,604 20,000 1,500 2,804 2.991,834 1H:5V 900 160,160 80,043 724,828 1.695,994 

1 HPCC 540,000 2,498 20,000 1,500 2,698 3.104,648 1H:5V 900 166,320 83,121 752,706 1.758,968 

1 HPCC 560,000 2,322 20,000 1,500 2,522 3.210,227 1H:5V 900 172,480 86,200 780,584 1.814,707 

1 HPCC 580,000 2,046 20,000 1,500 2,246 3.304,557 1H:5V 900 178,640 89,278 808,462 1.859,197 

1 HPCC 600,000 2,147 20,000 1,500 2,347 3.394,558 1H:5V 900 184,800 92,357 836,340 1.899,358 

1 HPCC 620,000 2,479 20,000 1,500 2,679 3.495,319 1H:5V 900 190,960 95,436 864,217 1.950,279 

1 HPCC 640,000 2,216 20,000 1,500 2,416 3.597,772 1H:5V 900 197,120 98,514 892,095 2.002,892 

1 HPCC 660,000 2,281 20,000 1,500 2,481 3.695,212 1H:5V 900 203,280 101,593 919,973 2.050,492 

1 HPCC 680,000 2,250 20,000 1,500 2,450 3.793,493 1H:5V 900 209,440 104,671 947,851 2.098,933 

1 HPCC 700,000 2,183 20,000 1,500 2,383 3.889,350 1H:5V 900 215,600 107,750 975,729 2.144,950 

1 HPCC 714,202 2,144 14,202 1,500 2,344 3.955,568 1H:5V 900 219,974 109,936 995,526 2.175,776 

1 HPCC 720,000 2,178 5,798 1,500 2,378 3.982,565 1H:5V 900 221,760 110,828 1.003,607 2.188,325 

1 HPCC 740,000 2,419 20,000 1,500 2,619 4.082,549 1H:5V 900 227,920 113,907 1.031,485 2.238,469 

1 HPCC 760,000 2,690 20,000 1,500 2,890 4.195,606 1H:5V 900 234,080 116,986 1.059,363 2.301,686 

1 HPCC 780,000 2,880 20,000 1,500 3,080 4.324,033 1H:5V 900 240,240 120,064 1.087,241 2.380,273 

1 HPCC 800,000 3,018 20,000 1,500 3,218 4.470,107 1H:5V 900 246,400 123,143 1.115,119 2.476,507 

1 HPCC 818,065 3,353 18,065 1,500 3,553 4.631,214 1H:5V 900 251,964 125,923 1.140,300 2.592,596 

1 HPCC 820,000 3,327 1,935 1,500 3,527 4.650,518 1H:5V 900 252,560 126,221 1.142,997 2.607,078 

1 HPCC 840,000 2,972 20,000 1,500 3,172 4.823,966 1H:5V 900 258,720 129,300 1.170,875 2.730,686 

1 HPCC 860,000 2,417 20,000 1,500 2,617 4.951,501 1H:5V 900 264,880 132,378 1.198,753 2.808,381 

1 HPCC 870,422 2,127 10,422 1,500 2,327 5.002,927 1H:5V 900 268,090 133,983 1.213,281 2.833,836 

1 HPCC 880,000 2,164 9,578 1,500 2,364 5.047,164 1H:5V 900 271,040 135,457 1.226,631 2.854,204 

1 HPCC 900,000 2,249 20,000 1,500 2,449 5.142,531 1H:5V 900 277,200 138,535 1.254,509 2.899,731 

1 HPCC 920,000 2,342 20,000 1,500 2,542 5.242,315 1H:5V 900 283,360 141,614 1.282,387 2.949,675 
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IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 940,000 2,066 20,000 1,500 2,266 5.337,628 1H:5V 900 289,520 144,693 1.310,265 2.995,148 

1 HPCC 948,282 2,005 8,282 1,500 2,205 5.373,679 1H:5V 900 292,071 145,967 1.321,810 3.010,560 

1 HPCC 960,000 1,998 11,718 1,500 2,198 5.423,733 1H:5V 900 295,680 147,771 1.338,143 3.031,413 

1 HPCC 980,000 1,996 20,000 1,500 2,196 5.508,951 1H:5V 900 301,840 150,850 1.366,021 3.066,791 

1 HPCC 1.000,000 2,089 20,000 1,500 2,289 5.596,349 1H:5V 900 308,000 153,928 1.393,899 3.104,349 

1 HPCC 1.020,000 2,053 20,000 1,500 2,253 5.685,110 1H:5V 900 314,160 157,007 1.421,777 3.143,270 

1 HPCC 1.040,000 2,160 20,000 1,500 2,360 5.775,597 1H:5V 900 320,320 160,085 1.449,655 3.183,917 

1 HPCC 1.060,000 2,353 20,000 1,500 2,553 5.873,467 1H:5V 900 326,480 163,164 1.477,533 3.231,947 

1 HPCC 1.063,442 2,373 3,442 1,500 2,573 5.891,221 1H:5V 900 327,540 163,694 1.482,331 3.241,124 

1 HPCC 1.080,000 2,302 16,558 1,500 2,502 5.975,573 1H:5V 900 332,640 166,243 1.505,411 3.284,213 

1 HPCC 1.100,000 2,051 20,000 1,500 2,251 6.069,522 1H:5V 900 338,800 169,321 1.533,289 3.328,322 

1 HPCC 1.120,000 1,998 20,000 1,500 2,198 6.156,053 1H:5V 900 344,960 172,400 1.561,167 3.365,013 

1 HPCC 1.140,000 2,126 20,000 1,500 2,326 6.244,396 1H:5V 900 351,120 175,478 1.589,045 3.403,516 

1 HPCC 1.160,000 2,300 20,000 1,500 2,500 6.340,106 1H:5V 900 357,280 178,557 1.616,923 3.449,386 

1 HPCC 1.180,000 2,094 20,000 1,500 2,294 6.435,041 1H:5V 900 363,440 181,635 1.644,801 3.494,481 

1 HPCC 1.200,000 2,125 20,000 1,500 2,325 6.525,662 1H:5V 900 369,600 184,714 1.672,679 3.535,262 

1 HPCC 1.220,000 2,158 20,000 1,500 2,358 6.617,839 1H:5V 900 375,760 187,793 1.700,557 3.577,599 

1 HPCC 1.229,256 2,173 9,256 1,500 2,373 6.661,040 1H:5V 900 378,611 189,217 1.713,459 3.597,734 

1 HPCC 1.240,000 2,283 10,744 1,500 2,483 6.712,844 1H:5V 900 381,920 190,871 1.728,435 3.622,764 

1 HPCC 1.260,000 2,371 20,000 1,500 2,571 6.814,205 1H:5V 900 388,080 193,950 1.756,313 3.674,285 

1 HPCC 1.280,000 2,482 20,000 1,500 2,682 6.920,606 1H:5V 900 394,240 197,028 1.784,191 3.730,846 

1 HPCC 1.300,000 2,806 20,000 1,500 3,006 7.038,624 1H:5V 900 400,400 200,107 1.812,069 3.799,024 

1 HPCC 1.318,195 3,061 18,195 1,500 3,261 7.169,651 1H:5V 900 406,004 202,908 1.837,431 3.884,709 

1 HPCC 1.320,000 3,042 1,805 1,500 3,242 7.184,087 1H:5V 900 406,560 203,185 1.839,947 3.894,647 

1 HPCC 1.340,000 2,761 20,000 1,500 2,961 7.325,368 1H:5V 900 412,720 206,264 1.867,825 3.986,088 

1 HPCC 1.360,000 2,686 20,000 1,500 2,886 7.447,266 1H:5V 900 418,880 209,342 1.895,703 4.058,146 

1 HPCC 1.380,000 2,583 20,000 1,500 2,783 7.564,450 1H:5V 900 425,040 212,421 1.923,581 4.125,490 

1 HPCC 1.400,000 2,401 20,000 1,500 2,601 7.674,230 1H:5V 900 431,200 215,500 1.951,459 4.185,430 

1 HPCC 1.410,422 2,165 10,422 1,500 2,365 7.725,927 1H:5V 900 434,410 217,104 1.965,986 4.211,155 

1 HPCC 1.420,000 2,045 9,578 1,500 2,245 7.769,227 1H:5V 900 437,360 218,578 1.979,337 4.230,587 

1 HPCC 1.440,000 2,326 20,000 1,500 2,526 7.863,634 1H:5V 900 443,520 221,657 2.007,215 4.275,154 

1 HPCC 1.460,000 2,304 20,000 1,500 2,504 7.964,385 1H:5V 900 449,680 224,735 2.035,093 4.326,065 

1 HPCC 1.480,000 2,277 20,000 1,500 2,477 8.063,911 1H:5V 900 455,840 227,814 2.062,971 4.375,751 

1 HPCC 1.500,000 2,043 20,000 1,500 2,243 8.157,044 1H:5V 900 462,000 230,892 2.090,849 4.419,044 

1 HPCC 1.520,000 2,107 20,000 1,500 2,307 8.246,001 1H:5V 900 468,160 233,971 2.118,727 4.458,161 

1 HPCC 1.540,000 2,126 20,000 1,500 2,326 8.336,961 1H:5V 900 474,320 237,050 2.146,605 4.499,281 

1 HPCC 1.560,000 2,226 20,000 1,500 2,426 8.430,833 1H:5V 900 480,480 240,128 2.174,483 4.543,313 

1 HPCC 1.580,000 2,041 20,000 1,500 2,241 8.522,653 1H:5V 900 486,640 243,207 2.202,361 4.585,293 

1 HPCC 1.600,000 2,107 20,000 1,500 2,307 8.611,561 1H:5V 900 492,800 246,285 2.230,239 4.624,361 

1 HPCC 1.620,000 2,210 20,000 1,500 2,410 8.704,577 1H:5V 900 498,960 249,364 2.258,117 4.667,537 
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IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 1.640,000 2,290 20,000 1,500 2,490 8.802,093 1H:5V 900 505,120 252,442 2.285,995 4.715,213 

1 HPCC 1.660,000 2,040 20,000 1,500 2,240 8.895,479 1H:5V 900 511,280 255,521 2.313,873 4.758,759 

1 HPCC 1.680,000 2,127 20,000 1,500 2,327 8.984,849 1H:5V 900 517,440 258,600 2.341,751 4.798,289 

1 HPCC 1.700,000 2,290 20,000 1,500 2,490 9.080,334 1H:5V 900 523,600 261,678 2.369,629 4.843,934 

1 HPCC 1.720,000 2,288 20,000 1,500 2,488 9.179,784 1H:5V 900 529,760 264,757 2.397,507 4.893,544 

1 HPCC 1.740,000 2,286 20,000 1,500 2,486 9.279,135 1H:5V 900 535,920 267,835 2.425,385 4.943,055 

1 HPCC 1.760,000 2,368 20,000 1,500 2,568 9.380,495 1H:5V 900 542,080 270,914 2.453,263 4.994,575 

1 HPCC 1.780,000 2,319 20,000 1,500 2,519 9.482,680 1H:5V 900 548,240 273,992 2.481,141 5.046,920 

1 HPCC 1.800,000 2,287 20,000 1,500 2,487 9.582,831 1H:5V 900 554,400 277,071 2.509,019 5.097,231 

1 HPCC 1.820,000 2,198 20,000 1,500 2,398 9.679,977 1H:5V 900 560,560 280,150 2.536,897 5.144,537 

1 HPCC 1.840,000 2,302 20,000 1,500 2,502 9.777,498 1H:5V 900 566,720 283,228 2.564,775 5.192,218 

1 HPCC 1.860,000 2,393 20,000 1,500 2,593 9.879,890 1H:5V 900 572,880 286,307 2.592,652 5.244,770 

1 HPCC 1.880,000 2,285 20,000 1,500 2,485 9.981,858 1H:5V 900 579,040 289,385 2.620,530 5.296,898 

1 HPCC 1.900,000 2,035 20,000 1,500 2,235 10.074,999 1H:5V 900 585,200 292,464 2.648,408 5.340,199 

1 HPCC 1.902,760 2,000 2,760 1,500 2,200 10.086,894 1H:5V 900 586,050 292,889 2.652,256 5.345,216 

1 HPCC 1.920,000 2,043 17,240 1,500 2,243 10.161,359 1H:5V 900 591,360 295,542 2.676,286 5.376,719 

1 HPCC 1.940,000 2,163 20,000 1,500 2,363 10.251,679 1H:5V 900 597,520 298,621 2.704,164 5.417,199 

1 HPCC 1.960,000 2,283 20,000 1,500 2,483 10.347,867 1H:5V 900 603,680 301,699 2.732,042 5.463,547 

1 HPCC 1.980,000 2,033 20,000 1,500 2,233 10.440,910 1H:5V 900 609,840 304,778 2.759,920 5.506,750 

1 HPCC 2.000,000 1,957 20,000 1,500 2,157 10.526,038 1H:5V 900 616,000 307,857 2.787,798 5.542,038 

1 HPCC 2.020,000 2,059 20,000 1,500 2,259 10.611,790 1H:5V 900 622,160 310,935 2.815,676 5.577,950 

1 HPCC 2.020,535 2,055 0,535 1,500 2,255 10.614,146 1H:5V 900 622,325 311,018 2.816,422 5.578,973 

1 HPCC 2.040,000 2,282 19,465 1,500 2,482 10.705,189 1H:5V 900 628,320 314,014 2.843,554 5.621,509 

1 HPCC 2.060,000 2,031 20,000 1,500 2,231 10.798,160 1H:5V 900 634,480 317,092 2.871,432 5.664,640 

1 HPCC 2.080,000 1,943 20,000 1,500 2,143 10.882,909 1H:5V 900 640,640 320,171 2.899,310 5.699,549 

1 HPCC 2.100,000 2,116 20,000 1,500 2,316 10.969,707 1H:5V 900 646,800 323,249 2.927,188 5.736,507 

1 HPCC 2.120,000 2,280 20,000 1,500 2,480 11.064,675 1H:5V 900 652,960 326,328 2.955,066 5.781,635 

1 HPCC 2.140,000 2,349 20,000 1,500 2,549 11.165,406 1H:5V 900 659,120 329,407 2.982,944 5.832,526 

1 HPCC 2.160,000 2,393 20,000 1,500 2,593 11.268,978 1H:5V 900 665,280 332,485 3.010,822 5.886,258 

1 HPCC 2.180,000 2,529 20,000 1,500 2,729 11.377,150 1H:5V 900 671,440 335,564 3.038,700 5.944,590 

1 HPCC 2.200,000 2,423 20,000 1,500 2,623 11.486,085 1H:5V 900 677,600 338,642 3.066,578 6.003,685 

1 HPCC 2.220,000 2,531 20,000 1,500 2,731 11.595,072 1H:5V 900 683,760 341,721 3.094,456 6.062,832 

1 HPCC 2.230,377 2,627 10,377 1,500 2,827 11.654,362 1H:5V 900 686,956 343,318 3.108,921 6.096,262 

1 HPCC 2.240,000 2,765 9,623 1,500 2,965 11.712,314 1H:5V 900 689,920 344,799 3.122,334 6.130,234 

1 HPCC 2.260,000 2,490 20,000 1,500 2,690 11.829,194 1H:5V 900 696,080 347,878 3.150,212 6.197,274 

1 HPCC 2.280,000 2,214 20,000 1,500 2,414 11.931,881 1H:5V 900 702,240 350,957 3.178,090 6.250,121 

1 HPCC 2.300,000 1,977 20,000 1,500 2,177 12.021,879 1H:5V 900 708,400 354,035 3.205,968 6.290,279 

1 HPCC 2.320,000 2,001 20,000 1,500 2,201 12.106,717 1H:5V 900 714,560 357,114 3.233,846 6.325,277 

1 HPCC 2.340,000 2,023 20,000 1,500 2,223 12.192,649 1H:5V 900 720,720 360,192 3.261,724 6.361,369 

1 HPCC 2.360,000 2,111 20,000 1,500 2,311 12.281,224 1H:5V 900 726,880 363,271 3.289,602 6.400,104 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 9 

 

IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 2.380,000 1,956 20,000 1,500 2,156 12.368,207 1H:5V 900 733,040 366,349 3.317,480 6.437,247 

1 HPCC 2.400,000 2,174 20,000 1,500 2,374 12.456,726 1H:5V 900 739,200 369,428 3.345,358 6.475,926 

1 HPCC 2.420,000 2,250 20,000 1,500 2,450 12.552,362 1H:5V 900 745,360 372,506 3.373,236 6.521,722 

1 HPCC 2.440,000 2,444 20,000 1,500 2,644 12.654,759 1H:5V 900 751,520 375,585 3.401,114 6.574,279 

1 HPCC 2.460,000 2,585 20,000 1,500 2,785 12.765,688 1H:5V 900 757,680 378,664 3.428,992 6.635,368 

1 HPCC 2.480,000 2,797 20,000 1,500 2,997 12.885,894 1H:5V 900 763,840 381,742 3.456,870 6.705,734 

1 HPCC 2.500,000 2,873 20,000 1,500 3,073 13.016,715 1H:5V 900 770,000 384,821 3.484,748 6.786,715 

1 HPCC 2.520,000 2,906 20,000 1,500 3,106 13.154,741 1H:5V 900 776,160 387,899 3.512,626 6.874,901 

1 HPCC 2.540,000 2,631 20,000 1,500 2,831 13.283,360 1H:5V 900 782,320 390,978 3.540,504 6.953,680 

1 HPCC 2.560,000 2,431 20,000 1,500 2,631 13.395,163 1H:5V 900 788,480 394,056 3.568,382 7.015,643 

1 HPCC 2.580,000 2,800 20,000 2,500 3,000 13.541,472 1H:5V 900 796,640 398,453 3.605,685 7.096,856 

1 HPCC 2.590,447 2,668 10,447 2,500 2,868 13.636,097 1H:5V 900 801,947 401,438 3.630,094 7.150,820 

1 HPCC 2.590,562 2,665 0,115 2,500 2,865 13.637,110 1H:5V 900 802,005 401,471 3.630,363 7.151,386 

1 HPCC 2.600,000 2,625 9,438 2,500 2,825 13.719,516 1H:5V 900 806,800 404,168 3.652,414 7.197,060 

1 HPCC 2.620,000 2,331 20,000 2,500 2,531 13.882,190 1H:5V 900 816,960 409,882 3.699,143 7.281,893 

1 HPCC 2.640,000 2,189 20,000 2,500 2,389 14.029,416 1H:5V 900 827,120 415,597 3.745,871 7.351,280 

1 HPCC 2.660,000 1,969 20,000 2,500 2,169 14.164,190 1H:5V 900 837,280 421,311 3.792,600 7.408,213 

1 HPCC 2.680,000 1,915 20,000 2,500 2,115 14.289,646 1H:5V 900 847,440 427,026 3.839,329 7.455,829 

1 HPCC 2.700,000 1,976 20,000 2,500 2,176 14.415,337 1H:5V 900 857,600 432,741 3.886,057 7.503,680 

1 HPCC 2.717,497 2,089 17,497 2,500 2,289 14.530,444 1H:5V 900 866,488 437,740 3.926,938 7.550,690 

1 HPCC 2.720,000 2,089 2,503 2,500 2,289 14.547,391 1H:5V 900 867,760 438,455 3.932,786 7.557,894 

1 HPCC 2.740,000 2,003 20,000 2,500 2,203 14.679,876 1H:5V 900 877,920 444,170 3.979,515 7.612,540 

1 HPCC 2.760,000 2,018 20,000 2,500 2,218 14.809,947 1H:5V 900 888,080 449,884 4.026,243 7.664,770 

1 HPCC 2.780,000 2,000 20,000 2,500 2,200 14.939,916 1H:5V 900 898,240 455,599 4.072,972 7.716,899 

1 HPCC 2.800,000 2,702 20,000 2,500 2,902 15.093,989 1H:5V 900 908,400 461,314 4.119,701 7.793,132 

1 HPCC 2.820,000 2,465 20,000 2,500 2,665 15.264,212 1H:5V 900 918,560 467,028 4.166,429 7.885,515 

1 HPCC 2.840,000 2,228 20,000 2,500 2,428 15.417,531 1H:5V 900 928,720 472,743 4.213,158 7.960,995 

1 HPCC 2.860,000 2,301 20,000 2,500 2,501 15.565,057 1H:5V 900 938,880 478,458 4.259,887 8.030,680 

1 HPCC 2.880,000 2,233 20,000 2,500 2,433 15.712,756 1H:5V 900 949,040 484,172 4.306,615 8.100,539 

1 HPCC 2.885,988 2,165 5,988 1,500 2,365 15.748,482 1H:5V 900 951,483 485,488 4.317,784 8.117,528 

1 HPCC 2.900,000 2,192 14,012 1,500 2,392 15.814,328 1H:5V 900 955,799 487,645 4.337,315 8.148,456 

1 HPCC 2.920,000 2,244 20,000 1,500 2,444 15.910,257 1H:5V 900 961,959 490,724 4.365,193 8.194,545 

1 HPCC 2.940,000 2,232 20,000 1,500 2,432 16.007,173 1H:5V 900 968,119 493,802 4.393,071 8.241,621 

1 HPCC 2.960,000 2,342 20,000 1,500 2,542 16.106,535 1H:5V 900 974,279 496,881 4.420,949 8.291,143 

1 HPCC 2.980,000 2,452 20,000 1,500 2,652 16.211,435 1H:5V 900 980,439 499,960 4.448,827 8.346,203 

1 HPCC 3.000,000 2,496 20,000 1,500 2,696 16.320,258 1H:5V 900 986,599 503,038 4.476,705 8.405,186 

1 HPCC 3.020,000 2,538 20,000 1,500 2,738 16.431,298 1H:5V 900 992,759 506,117 4.504,583 8.466,386 

1 HPCC 3.040,000 2,535 20,000 1,500 2,735 16.543,347 1H:5V 900 998,919 509,195 4.532,461 8.528,595 

1 HPCC 3.060,000 2,555 20,000 1,500 2,755 16.655,838 1H:5V 900 1.005,079 512,274 4.560,339 8.591,246 

1 HPCC 3.080,000 2,384 20,000 1,500 2,584 16.764,457 1H:5V 900 1.011,239 515,352 4.588,217 8.650,025 
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IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 3.083,040 2,348 3,040 1,500 2,548 16.780,161 1H:5V 900 1.012,175 515,820 4.592,455 8.658,154 

1 HPCC 3.100,000 2,562 16,960 1,500 2,762 16.871,654 1H:5V 900 1.017,399 518,431 4.616,095 8.707,382 

1 HPCC 3.120,000 2,607 20,000 1,500 2,807 16.986,204 1H:5V 900 1.023,559 521,510 4.643,973 8.772,092 

1 HPCC 3.140,000 2,168 20,000 1,500 2,368 17.090,803 1H:5V 900 1.029,719 524,588 4.671,851 8.826,851 

1 HPCC 3.160,000 2,067 20,000 1,500 2,267 17.181,821 1H:5V 900 1.035,879 527,667 4.699,729 8.868,029 

1 HPCC 3.180,000 2,086 20,000 1,500 2,286 17.270,846 1H:5V 900 1.042,039 530,745 4.727,607 8.907,214 

1 HPCC 3.200,000 1,962 20,000 1,500 2,162 17.357,366 1H:5V 900 1.048,199 533,824 4.755,485 8.943,894 

1 HPCC 3.220,000 2,121 20,000 1,500 2,321 17.444,734 1H:5V 900 1.054,359 536,902 4.783,363 8.981,422 

1 HPCC 3.240,000 2,190 20,000 1,500 2,390 17.537,597 1H:5V 900 1.060,519 539,981 4.811,241 9.024,445 

1 HPCC 3.260,000 2,252 20,000 1,500 2,452 17.633,676 1H:5V 900 1.066,679 543,059 4.839,119 9.070,684 

1 HPCC 3.280,000 2,296 20,000 1,500 2,496 17.732,381 1H:5V 900 1.072,839 546,138 4.866,997 9.119,549 

1 HPCC 3.300,000 2,373 20,000 1,500 2,573 17.834,116 1H:5V 900 1.078,999 549,217 4.894,875 9.171,444 

1 HPCC 3.320,000 2,450 20,000 1,500 2,650 17.939,747 1H:5V 900 1.085,159 552,295 4.922,753 9.227,235 

1 HPCC 3.335,422 2,641 15,422 1,500 2,841 18.026,536 1H:5V 900 1.089,909 554,669 4.944,250 9.275,593 

1 HPCC 3.340,000 2,661 4,578 1,500 2,861 18.053,556 1H:5V 900 1.091,319 555,374 4.950,631 9.291,204 

1 HPCC 3.360,000 2,743 20,000 1,500 2,943 18.174,310 1H:5V 900 1.097,479 558,452 4.978,509 9.362,118 

1 HPCC 3.380,000 2,835 20,000 1,500 3,035 18.301,124 1H:5V 900 1.103,639 561,531 5.006,387 9.439,092 

1 HPCC 3.400,000 2,678 20,000 1,500 2,878 18.426,208 1H:5V 900 1.109,799 564,609 5.034,265 9.514,336 

1 HPCC 3.420,000 2,379 20,000 1,500 2,579 18.537,931 1H:5V 900 1.115,959 567,688 5.062,143 9.576,219 

1 HPCC 3.440,000 1,911 20,000 1,500 2,111 18.630,496 1H:5V 900 1.122,119 570,767 5.090,021 9.618,944 

1 HPCC 3.443,861 2,114 3,861 1,500 2,314 18.647,098 1H:5V 900 1.123,308 571,361 5.095,403 9.625,924 

1 HPCC 3.460,000 0,572 16,139 1,500 0,772 18.694,055 1H:5V 900 1.128,279 573,845 5.117,899 9.632,663 

1 HPCC 3.463,069 0,000 3,069 1,500 0,200 18.696,488 1H:5V 900 1.129,224 574,318 5.122,177 9.627,448 

1 HPCC 3.480,000 1,017 16,931 1,500 1,217 18.717,056 1H:5V 900 1.134,439 576,924 5.145,777 9.605,824 

1 HPCC 3.500,000 0,261 20,000 1,500 0,461 18.745,614 1H:5V 900 1.140,599 580,002 5.173,655 9.584,542 

1 HPCC 3.501,494 0,056 1,494 1,500 0,256 18.746,459 1H:5V 900 1.141,059 580,232 5.175,737 9.581,663 

1 HPCC 3.509,383 2,312 7,889 1,500 2,512 18.767,866 1H:5V 900 1.143,489 581,447 5.186,734 9.583,411 

1 HPCC 3.520,000 2,207 10,617 1,500 2,407 18.819,885 1H:5V 900 1.146,759 583,081 5.201,533 9.608,973 

1 HPCC 3.540,000 2,009 20,000 1,500 2,209 18.910,472 1H:5V 900 1.152,919 586,159 5.229,411 9.649,720 

1 HPCC 3.560,000 1,938 20,000 1,500 2,138 18.994,578 1H:5V 900 1.159,079 589,238 5.257,289 9.683,986 

1 HPCC 3.580,000 2,026 20,000 1,500 2,226 19.079,091 1H:5V 900 1.165,239 592,317 5.285,167 9.718,659 

1 HPCC 3.585,283 2,047 5,283 1,500 2,247 19.102,099 1H:5V 900 1.166,866 593,130 5.292,531 9.728,502 

1 HPCC 3.600,000 2,123 14,717 1,500 2,323 19.167,914 1H:5V 900 1.171,399 595,395 5.313,045 9.757,642 

1 HPCC 3.620,000 2,216 20,000 1,500 2,416 19.261,466 1H:5V 900 1.177,559 598,474 5.340,923 9.801,354 

1 HPCC 3.640,000 2,220 20,000 1,500 2,420 19.357,392 1H:5V 900 1.183,719 601,552 5.368,801 9.847,440 

1 HPCC 3.660,000 1,944 20,000 1,500 2,144 19.446,759 1H:5V 900 1.189,879 604,631 5.396,679 9.886,967 

1 HPCC 3.666,287 1,900 6,287 1,500 2,100 19.472,433 1H:5V 900 1.191,815 605,599 5.405,442 9.896,974 

1 HPCC 3.680,000 2,092 13,713 1,500 2,292 19.530,855 1H:5V 900 1.196,039 607,709 5.424,557 9.921,223 

1 HPCC 3.700,000 2,271 20,000 1,500 2,471 19.625,018 1H:5V 900 1.202,199 610,788 5.452,435 9.965,546 

1 HPCC 3.720,000 2,226 20,000 1,500 2,426 19.722,455 1H:5V 900 1.208,359 613,866 5.480,313 10.013,143 
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IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 3.740,000 2,427 20,000 1,500 2,627 19.823,824 1H:5V 900 1.214,519 616,945 5.508,191 10.064,672 

1 HPCC 3.760,000 2,652 20,000 1,500 2,852 19.936,079 1H:5V 900 1.220,679 620,024 5.536,069 10.127,087 

1 HPCC 3.780,000 2,632 20,000 1,500 2,832 20.053,647 1H:5V 900 1.226,839 623,102 5.563,947 10.194,815 

1 HPCC 3.800,000 2,434 20,000 1,500 2,634 20.165,553 1H:5V 900 1.232,999 626,181 5.591,825 10.256,881 

1 HPCC 3.801,589 2,418 1,589 1,500 2,618 20.174,004 1H:5V 900 1.233,488 626,425 5.594,039 10.261,372 

1 HPCC 3.820,000 2,235 18,411 1,500 2,435 20.267,312 1H:5V 900 1.239,159 629,259 5.619,702 10.308,800 

1 HPCC 3.840,000 2,267 20,000 1,500 2,467 20.364,873 1H:5V 900 1.245,319 632,338 5.647,580 10.356,521 

1 HPCC 3.860,000 2,119 20,000 1,500 2,319 20.459,590 1H:5V 900 1.251,479 635,416 5.675,458 10.401,398 

1 HPCC 3.880,000 2,109 20,000 1,500 2,309 20.550,429 1H:5V 900 1.257,639 638,495 5.703,336 10.442,397 

1 HPCC 3.900,000 2,166 20,000 1,500 2,366 20.642,413 1H:5V 900 1.263,799 641,574 5.731,214 10.484,541 

1 HPCC 3.920,000 2,224 20,000 1,500 2,424 20.737,210 1H:5V 900 1.269,959 644,652 5.759,092 10.529,498 

1 HPCC 3.940,000 2,319 20,000 1,500 2,519 20.835,798 1H:5V 900 1.276,119 647,731 5.786,970 10.578,246 

1 HPCC 3.960,000 2,500 20,000 1,500 2,700 20.941,353 1H:5V 900 1.282,279 650,809 5.814,848 10.633,961 

1 HPCC 3.980,000 2,651 20,000 1,500 2,851 21.055,455 1H:5V 900 1.288,439 653,888 5.842,726 10.698,223 

1 HPCC 4.000,000 2,452 20,000 1,500 2,652 21.168,322 1H:5V 900 1.294,599 656,966 5.870,604 10.761,250 

1 HPCC 4.020,000 2,254 20,000 1,500 2,454 21.271,023 1H:5V 900 1.300,759 660,045 5.898,482 10.814,111 

1 HPCC 4.040,000 2,056 20,000 1,500 2,256 21.363,896 1H:5V 900 1.306,919 663,124 5.926,360 10.857,144 

1 HPCC 4.060,000 2,003 20,000 1,500 2,203 21.450,667 1H:5V 900 1.313,079 666,202 5.954,238 10.894,075 

1 HPCC 4.080,000 1,986 20,000 1,500 2,186 21.535,765 1H:5V 900 1.319,239 669,281 5.982,116 10.929,333 

1 HPCC 4.100,000 2,089 20,000 1,500 2,289 21.622,926 1H:5V 900 1.325,399 672,359 6.009,994 10.966,654 

1 HPCC 4.120,000 2,231 20,000 1,500 2,431 21.716,025 1H:5V 900 1.331,559 675,438 6.037,872 11.009,913 

1 HPCC 4.140,000 2,292 20,000 1,500 2,492 21.814,110 1H:5V 900 1.337,719 678,516 6.065,750 11.058,158 

1 HPCC 4.160,000 2,537 20,000 1,500 2,737 21.919,947 1H:5V 900 1.343,879 681,595 6.093,628 11.114,155 

1 HPCC 4.160,422 2,542 0,422 1,500 2,742 21.922,315 1H:5V 900 1.344,009 681,660 6.094,216 11.115,471 

1 HPCC 4.180,000 2,577 19,578 1,500 2,777 22.033,171 1H:5V 900 1.350,039 684,674 6.121,506 11.177,539 

1 HPCC 4.200,000 2,602 20,000 1,500 2,802 22.147,982 1H:5V 900 1.356,199 687,752 6.149,384 11.242,510 

1 HPCC 4.220,000 2,573 20,000 1,500 2,773 22.262,688 1H:5V 900 1.362,359 690,831 6.177,262 11.307,376 

1 HPCC 4.240,000 2,451 20,000 1,500 2,651 22.373,483 1H:5V 900 1.368,519 693,909 6.205,140 11.368,331 

1 HPCC 4.260,000 2,398 20,000 1,500 2,598 22.479,772 1H:5V 900 1.374,679 696,988 6.233,018 11.424,780 

1 HPCC 4.280,000 2,277 20,000 1,500 2,477 22.581,668 1H:5V 900 1.380,839 700,066 6.260,896 11.476,836 

1 HPCC 4.300,000 2,247 20,000 1,500 2,447 22.679,774 1H:5V 900 1.386,999 703,145 6.288,774 11.525,102 

1 HPCC 4.320,000 2,233 20,000 1,500 2,433 22.776,789 1H:5V 900 1.393,159 706,223 6.316,652 11.572,277 

1 HPCC 4.340,000 2,184 20,000 1,500 2,384 22.872,250 1H:5V 900 1.399,319 709,302 6.344,530 11.617,898 

1 HPCC 4.360,000 2,149 20,000 1,500 2,349 22.965,647 1H:5V 900 1.405,479 712,381 6.372,408 11.661,455 

1 HPCC 4.380,000 2,033 20,000 1,500 2,233 23.055,386 1H:5V 900 1.411,639 715,459 6.400,286 11.701,354 

1 HPCC 4.400,000 1,979 20,000 1,500 2,179 23.141,034 1H:5V 900 1.417,799 718,538 6.428,164 11.737,162 

1 HPCC 4.420,000 1,925 20,000 1,500 2,125 23.224,122 1H:5V 900 1.423,959 721,616 6.456,042 11.770,410 

1 HPCC 4.440,000 1,956 20,000 1,500 2,156 23.306,665 1H:5V 900 1.430,119 724,695 6.483,920 11.803,113 

1 HPCC 4.460,000 2,019 20,000 1,500 2,219 23.391,434 1H:5V 900 1.436,279 727,773 6.511,798 11.838,042 

1 HPCC 4.480,000 2,049 20,000 1,500 2,249 23.478,418 1H:5V 900 1.442,439 730,852 6.539,676 11.875,186 
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IMPULSIÓN 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 4.500,000 2,109 20,000 1,500 2,309 23.567,567 1H:5V 900 1.448,599 733,931 6.567,554 11.914,495 

1 HPCC 4.520,000 2,202 20,000 1,500 2,402 23.660,434 1H:5V 900 1.454,759 737,009 6.595,432 11.957,522 

1 HPCC 4.540,000 2,321 20,000 1,500 2,521 23.758,529 1H:5V 900 1.460,919 740,088 6.623,310 12.005,777 

1 HPCC 4.560,000 2,265 20,000 1,500 2,465 23.858,183 1H:5V 900 1.467,079 743,166 6.651,188 12.055,591 

1 HPCC 4.580,000 2,273 20,000 1,500 2,473 23.956,636 1H:5V 900 1.473,239 746,245 6.679,066 12.104,204 

1 HPCC 4.600,000 2,387 20,000 1,500 2,587 24.058,153 1H:5V 900 1.479,399 749,323 6.706,944 12.155,881 

1 HPCC 4.620,000 2,613 20,000 1,500 2,813 24.168,364 1H:5V 900 1.485,559 752,402 6.734,822 12.216,252 

1 HPCC 4.640,000 2,727 20,000 1,500 2,927 24.287,425 1H:5V 900 1.491,719 755,481 6.762,700 12.285,473 

1 HPCC 4.660,000 2,821 20,000 1,500 3,021 24.412,872 1H:5V 900 1.497,879 758,559 6.790,578 12.361,080 

1 HPCC 4.680,000 2,848 20,000 1,500 3,048 24.543,501 1H:5V 900 1.504,039 761,638 6.818,456 12.441,869 

1 HPCC 4.700,000 2,778 20,000 1,500 2,978 24.672,128 1H:5V 900 1.510,199 764,716 6.846,334 12.520,656 

1 HPCC 4.720,000 2,556 20,000 1,500 2,756 24.791,066 1H:5V 900 1.516,359 767,795 6.874,212 12.589,754 

1 HPCC 4.740,000 2,388 20,000 1,500 2,588 24.899,813 1H:5V 900 1.522,519 770,873 6.902,090 12.648,661 

1 HPCC 4.760,000 2,111 20,000 1,500 2,311 24.997,375 1H:5V 900 1.528,679 773,952 6.929,968 12.696,383 

1 HPCC 4.780,000 2,053 20,000 1,500 2,253 25.086,668 1H:5V 900 1.534,839 777,030 6.957,846 12.735,836 

1 HPCC 4.800,000 2,252 20,000 1,500 2,452 25.179,420 1H:5V 900 1.540,999 780,109 6.985,724 12.778,748 

1 HPCC 4.810,422 2,305 10,422 1,500 2,505 25.230,972 1H:5V 900 1.544,209 781,713 7.000,251 12.804,329 

1 HPCC 4.820,000 2,286 9,578 1,500 2,486 25.278,755 1H:5V 900 1.547,159 783,188 7.013,602 12.828,243 

1 HPCC 4.840,000 2,246 20,000 1,500 2,446 25.377,061 1H:5V 900 1.553,319 786,266 7.041,480 12.876,709 

1 HPCC 4.860,000 2,206 20,000 1,500 2,406 25.473,384 1H:5V 900 1.559,479 789,345 7.069,358 12.923,192 

1 HPCC 4.880,000 2,256 20,000 1,500 2,456 25.569,956 1H:5V 900 1.565,639 792,423 7.097,236 12.969,924 

1 HPCC 4.900,000 2,343 20,000 1,500 2,543 25.669,939 1H:5V 900 1.571,799 795,502 7.125,114 13.020,067 

1 HPCC 4.914,664 2,506 14,664 1,500 2,706 25.747,888 1H:5V 900 1.576,315 797,759 7.145,554 13.061,473 

1 HPCC 4.920,000 2,452 5,336 1,500 2,652 25.776,990 1H:5V 900 1.577,959 798,580 7.152,992 13.077,278 

1 HPCC 4.940,000 2,251 20,000 1,500 2,451 25.879,616 1H:5V 900 1.584,119 801,659 7.180,870 13.130,064 

1 HPCC 4.960,000 2,096 20,000 1,500 2,296 25.973,380 1H:5V 900 1.590,279 804,738 7.208,748 13.173,988 

1 HPCC 4.980,000 1,959 20,000 1,500 2,159 26.060,070 1H:5V 900 1.596,439 807,816 7.236,626 13.210,838 

1 HPCC 5.000,000 2,085 20,000 1,500 2,285 26.146,495 1H:5V 900 1.602,599 810,895 7.264,504 13.247,423 

1 HPCC 5.020,000 2,554 20,000 1,500 2,754 26.247,692 1H:5V 900 1.608,759 813,973 7.292,382 13.298,780 

1 HPCC 5.040,000 2,547 20,000 1,500 2,747 26.360,468 1H:5V 900 1.614,919 817,052 7.320,259 13.361,716 

1 HPCC 5.060,000 2,282 20,000 1,500 2,482 26.466,316 1H:5V 900 1.621,079 820,130 7.348,137 13.417,724 

1 HPCC 5.080,000 2,021 20,000 1,500 2,221 26.559,047 1H:5V 900 1.627,239 823,209 7.376,015 13.460,615 

1 HPCC 5.100,000 2,031 20,000 1,500 2,231 26.645,647 1H:5V 900 1.633,399 826,288 7.403,893 13.497,375 

1 HPCC 5.109,208 2,438 9,208 1,500 2,638 26.690,264 1H:5V 900 1.636,235 827,705 7.416,728 13.519,045 
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3  RED DE RIEGO 
 
3.1 RAMAL R-1 
 

R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 0,000 3,326 0,000 1,800 3,526 0,000 1H:5V 1200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 HPCC 20,000 3,464 20,000 1,800 3,664 228,735 1H:5V 1200 7,360 4,676 38,104 155,975 

1 HPCC 40,000 3,355 20,000 1,800 3,555 459,563 1H:5V 1200 14,720 9,353 76,208 314,043 

1 HPCC 60,000 3,126 20,000 1,800 3,326 666,062 1H:5V 1200 22,080 14,029 114,313 447,782 

1 HPCC 71,409 2,939 11,409 1,800 3,139 766,918 1H:5V 1200 26,279 16,697 136,049 507,132 

1 HPCC 80,000 2,858 8,591 1,800 3,058 834,716 1H:5V 1200 29,440 18,705 152,417 543,676 

1 HPCC 100,000 2,762 20,000 1,800 2,962 981,646 1H:5V 1200 36,800 23,382 190,521 617,846 

1 HPCC 120,000 2,809 20,000 1,800 3,009 1.125,139 1H:5V 1200 44,160 28,058 228,625 688,579 

1 HPCC 137,245 2,317 17,245 1,800 2,517 1.237,754 1H:5V 1200 50,506 32,090 261,481 738,457 

1 HPCC 140,000 2,336 2,755 1,800 2,536 1.253,800 1H:5V 1200 51,520 32,734 266,729 744,480 

1 HPCC 160,000 2,800 20,000 1,800 3,000 1.384,311 1H:5V 1200 58,880 37,411 304,834 802,231 

1 HPCC 180,000 3,264 20,000 1,800 3,464 1.561,222 1H:5V 1200 66,240 42,087 342,938 906,382 

1 HPCC 192,822 3,561 12,822 1,800 3,761 1.709,533 1H:5V 1200 70,958 45,085 367,366 1.008,047 

1 HPCC 199,974 3,727 7,152 1,800 3,927 1.804,310 1H:5V 1200 73,590 46,757 380,992 1.076,805 

1 HPCC 200,000 3,727 0,026 1,800 3,927 1.804,671 1H:5V 1200 73,600 46,763 381,042 1.077,071 

1 HPCC 220,000 3,807 20,000 1,800 4,007 2.087,797 1H:5V 1200 80,960 51,440 419,146 1.287,437 

1 HPCC 240,000 3,699 20,000 1,800 3,899 2.368,862 1H:5V 1200 88,320 56,116 457,250 1.495,742 

1 HPCC 260,000 3,578 20,000 1,800 3,778 2.633,079 1H:5V 1200 95,680 60,792 495,355 1.687,199 

1 HPCC 280,000 3,540 20,000 1,800 3,740 2.885,645 1H:5V 1200 103,040 65,469 533,459 1.867,005 

1 HPCC 300,000 3,531 20,000 1,800 3,731 3.134,778 1H:5V 1200 110,400 70,145 571,563 2.043,378 

1 HPCC 316,241 3,492 16,241 1,800 3,692 3.334,248 1H:5V 1200 116,377 73,942 602,505 2.183,763 

1 HPCC 320,000 3,509 3,759 1,800 3,709 3.380,114 1H:5V 1200 117,760 74,821 609,667 2.215,954 

1 HPCC 340,000 3,447 20,000 1,800 3,647 3.620,876 1H:5V 1200 125,120 79,498 647,771 2.383,956 

1 HPCC 360,000 3,661 20,000 1,800 3,861 3.872,756 1H:5V 1200 132,480 84,174 685,876 2.563,076 

1 HPCC 380,000 3,876 20,000 1,800 4,076 4.156,144 1H:5V 1200 139,840 88,850 723,980 2.773,704 

1 HPCC 400,000 3,746 20,000 1,800 3,946 4.445,790 1H:5V 1200 147,200 93,527 762,084 2.990,590 

1 HPCC 420,000 3,141 20,000 1,800 3,341 4.681,902 1H:5V 1200 154,560 98,203 800,188 3.153,942 

1 HPCC 440,000 2,832 20,000 1,800 3,032 4.852,247 1H:5V 1200 161,920 102,879 838,292 3.251,527 

1 HPCC 460,000 2,734 20,000 1,800 2,934 4.996,517 1H:5V 1200 169,280 107,556 876,397 3.323,037 

1 HPCC 480,000 2,845 20,000 1,800 3,045 5.141,700 1H:5V 1200 176,640 112,232 914,501 3.395,460 

1 HPCC 500,000 2,884 20,000 1,800 3,084 5.294,748 1H:5V 1200 184,000 116,908 952,605 3.475,748 

1 HPCC 520,000 2,697 20,000 1,800 2,897 5.441,574 1H:5V 1200 191,360 121,585 990,709 3.549,814 

1 HPCC 540,000 2,592 20,000 1,800 2,792 5.576,351 1H:5V 1200 198,720 126,261 1.028,813 3.611,831 

1 HPCC 560,000 2,806 20,000 1,800 3,006 5.714,618 1H:5V 1200 206,080 130,937 1.066,917 3.677,338 

1 HPCC 580,000 2,650 20,000 1,800 2,850 5.854,583 1H:5V 1200 213,440 135,614 1.105,022 3.744,543 

1 HPCC 596,712 2,201 16,712 1,800 2,401 5.956,771 1H:5V 1200 219,590 139,521 1.136,862 3.785,932 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 600,000 2,238 3,288 1,800 2,438 5.974,940 1H:5V 1200 220,800 140,290 1.143,126 3.792,140 

1 HPCC 620,000 2,467 20,000 1,800 2,667 6.092,944 1H:5V 1200 228,160 144,966 1.181,230 3.837,384 

1 HPCC 640,000 2,696 20,000 1,800 2,896 6.224,077 1H:5V 1200 235,520 149,643 1.219,334 3.895,757 

1 HPCC 660,000 2,678 20,000 1,800 2,878 6.361,348 1H:5V 1200 242,880 154,319 1.257,438 3.960,268 

1 HPCC 680,000 2,888 20,000 1,800 3,088 6.507,894 1H:5V 1200 250,240 158,995 1.295,543 4.034,054 

1 HPCC 700,000 2,840 20,000 1,800 3,040 6.660,872 1H:5V 1200 257,600 163,672 1.333,647 4.114,272 

1 HPCC 720,000 2,728 20,000 1,800 2,928 6.805,526 1H:5V 1200 264,960 168,348 1.371,751 4.186,166 

1 HPCC 740,000 2,549 20,000 1,800 2,749 6.939,972 1H:5V 1200 272,320 173,024 1.409,855 4.247,852 

1 HPCC 760,000 2,584 20,000 1,800 2,784 7.070,182 1H:5V 1200 279,680 177,701 1.447,959 4.305,302 

1 HPCC 780,000 2,340 20,000 1,800 2,540 7.194,418 1H:5V 1200 287,040 182,377 1.486,064 4.356,778 

1 HPCC 800,000 2,531 20,000 1,800 2,731 7.317,116 1H:5V 1200 294,400 187,053 1.524,168 4.406,716 

1 HPCC 820,000 2,712 20,000 1,800 2,912 7.450,566 1H:5V 1200 301,760 191,730 1.562,272 4.467,406 

1 HPCC 840,000 2,786 20,000 1,800 2,986 7.591,522 1H:5V 1200 309,120 196,406 1.600,376 4.535,602 

1 HPCC 860,000 2,220 20,000 1,800 2,420 7.718,375 1H:5V 1200 316,480 201,082 1.638,480 4.589,695 

1 HPCC 880,000 2,449 20,000 1,800 2,649 7.835,364 1H:5V 1200 323,840 205,759 1.676,585 4.633,924 

1 HPCC 900,000 2,678 20,000 1,800 2,878 7.965,451 1H:5V 1200 331,200 210,435 1.714,689 4.691,251 

1 HPCC 920,000 2,907 20,000 1,800 3,107 8.113,333 1H:5V 1200 338,560 215,111 1.752,793 4.766,373 

1 HPCC 940,000 2,844 20,000 1,800 3,044 8.267,930 1H:5V 1200 345,920 219,788 1.790,897 4.848,210 

1 HPCC 960,000 2,701 20,000 1,800 2,901 8.412,064 1H:5V 1200 353,280 224,464 1.829,001 4.919,584 

1 HPCC 975,771 2,604 15,771 1,800 2,804 8.518,712 1H:5V 1200 359,084 228,152 1.859,048 4.968,857 

1 HPCC 980,000 2,596 4,229 1,600 2,796 8.545,475 1H:5V 1000 360,555 229,025 1.866,371 4.982,632 

1 HPCC 1.000,000 2,825 20,000 1,600 3,025 8.673,547 1H:5V 1000 367,115 232,604 1.897,523 5.053,704 

1 HPCC 1.020,000 2,898 20,000 1,600 3,098 8.813,932 1H:5V 1000 373,675 236,183 1.928,676 5.137,089 

1 HPCC 1.040,000 2,870 20,000 1,600 3,070 8.957,385 1H:5V 1000 380,235 239,763 1.959,829 5.223,542 

1 HPCC 1.060,000 2,783 20,000 1,600 2,983 9.093,679 1H:5V 1000 386,795 243,342 1.990,981 5.302,836 

1 HPCC 1.080,000 2,743 20,000 1,600 2,943 9.223,614 1H:5V 1000 393,355 246,922 2.022,134 5.375,771 

1 HPCC 1.100,000 2,387 20,000 2,325 2,587 9.361,558 1H:5V 1000 125 401,365 251,563 2.061,527 5.445,717 

1 HPCC 1.120,000 2,201 20,000 2,325 2,401 9.502,443 1H:5V 1000 125 410,825 257,266 2.109,161 5.507,853 

1 HPCC 1.140,000 2,431 20,000 2,325 2,631 9.644,811 1H:5V 1000 125 420,285 262,968 2.156,794 5.571,471 

1 HPCC 1.160,000 2,502 20,000 2,325 2,702 9.797,250 1H:5V 1000 125 429,745 268,671 2.204,428 5.645,159 

1 HPCC 1.180,000 2,566 20,000 2,325 2,766 9.954,284 1H:5V 1000 125 439,205 274,374 2.252,062 5.723,443 

1 HPCC 1.200,000 2,615 20,000 2,325 2,815 10.115,192 1H:5V 1000 125 448,665 280,077 2.299,696 5.805,601 

1 HPCC 1.220,000 2,487 20,000 2,325 2,687 10.273,402 1H:5V 1000 125 458,125 285,780 2.347,329 5.885,061 

1 HPCC 1.240,000 2,578 20,000 2,325 2,778 10.430,338 1H:5V 1000 125 467,585 291,483 2.394,963 5.963,247 

1 HPCC 1.260,000 2,710 20,000 2,325 2,910 10.594,954 1H:5V 1000 125 477,045 297,186 2.442,597 6.049,114 

1 HPCC 1.280,000 2,684 20,000 1,600 2,884 10.742,327 1H:5V 1000 485,055 301,827 2.481,990 6.128,734 

1 HPCC 1.300,000 2,550 20,000 1,600 2,750 10.864,231 1H:5V 1000 491,615 305,406 2.513,143 6.193,638 

1 HPCC 1.320,000 2,495 20,000 1,600 2,695 10.981,002 1H:5V 1000 498,175 308,986 2.544,295 6.253,409 

1 HPCC 1.340,000 2,725 20,000 1,600 2,925 11.102,559 1H:5V 1000 504,735 312,565 2.575,448 6.317,966 

1 HPCC 1.360,000 2,171 20,000 1,600 2,371 11.215,650 1H:5V 1000 511,295 316,144 2.606,601 6.374,057 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 1.380,000 2,183 20,000 1,600 2,383 11.314,314 1H:5V 1000 517,855 319,724 2.637,753 6.415,721 

1 HPCC 1.400,000 2,413 20,000 1,600 2,613 11.419,263 1H:5V 1000 524,415 323,303 2.668,906 6.463,670 

1 HPCC 1.420,000 2,642 20,000 1,600 2,842 11.536,353 1H:5V 1000 530,975 326,883 2.700,058 6.523,760 

1 HPCC 1.440,000 2,658 20,000 1,600 2,858 11.660,043 1H:5V 1000 537,535 330,462 2.731,211 6.590,450 

1 HPCC 1.460,000 2,597 20,000 1,600 2,797 11.782,506 1H:5V 1000 544,095 334,041 2.762,364 6.655,913 

1 HPCC 1.480,000 2,504 20,000 1,600 2,704 11.900,791 1H:5V 1000 550,655 337,621 2.793,516 6.717,198 

1 HPCC 1.500,000 2,560 20,000 1,600 2,760 12.018,074 1H:5V 1000 557,215 341,200 2.824,669 6.777,481 

1 HPCC 1.508,292 2,655 8,292 1,600 2,855 12.068,397 1H:5V 1000 559,935 342,684 2.837,585 6.804,172 

1 HPCC 1.508,319 2,655 0,027 1,600 2,855 12.068,564 1H:5V 1000 559,944 342,689 2.837,627 6.804,262 

1 HPCC 1.520,000 2,782 11,681 1,600 2,982 12.143,018 1H:5V 1000 563,775 344,780 2.855,822 6.845,425 

1 HPCC 1.540,000 2,985 20,000 1,600 3,185 12.287,163 1H:5V 1000 570,335 348,359 2.886,974 6.932,570 

1 HPCC 1.560,000 3,011 20,000 1,600 3,211 12.446,249 1H:5V 1000 576,895 351,938 2.918,127 7.034,656 

1 HPCC 1.580,000 3,015 20,000 1,600 3,215 12.607,398 1H:5V 1000 583,455 355,518 2.949,279 7.138,805 

1 HPCC 1.600,000 3,124 20,000 1,600 3,324 12.776,353 1H:5V 1000 590,015 359,097 2.980,432 7.250,760 

1 HPCC 1.620,000 2,952 20,000 1,600 3,152 12.940,977 1H:5V 1000 596,575 362,677 3.011,585 7.358,384 

1 HPCC 1.640,000 3,086 20,000 1,600 3,286 13.102,971 1H:5V 1000 603,135 366,256 3.042,737 7.463,378 

1 HPCC 1.660,000 3,013 20,000 1,600 3,213 13.269,157 1H:5V 1000 609,695 369,835 3.073,890 7.572,564 

1 HPCC 1.680,000 2,521 20,000 1,600 2,721 13.408,075 1H:5V 1000 616,255 373,415 3.105,043 7.654,482 

1 HPCC 1.700,000 2,739 20,000 1,600 2,939 13.530,718 1H:5V 1000 622,815 376,994 3.136,195 7.720,125 

1 HPCC 1.720,000 2,956 20,000 1,600 3,156 13.671,675 1H:5V 1000 629,375 380,574 3.167,348 7.804,082 

1 HPCC 1.740,000 3,173 20,000 1,600 3,373 13.839,973 1H:5V 1000 635,935 384,153 3.198,501 7.915,380 

1 HPCC 1.760,000 3,169 20,000 1,600 3,369 14.022,980 1H:5V 1000 642,495 387,732 3.229,653 8.041,387 

1 HPCC 1.780,000 3,036 20,000 1,600 3,236 14.196,504 1H:5V 1000 649,055 391,312 3.260,806 8.157,911 

1 HPCC 1.800,000 2,901 20,000 1,600 3,101 14.351,552 1H:5V 1000 655,615 394,891 3.291,958 8.255,959 

1 HPCC 1.820,000 2,114 20,000 1,600 2,314 14.472,173 1H:5V 1000 662,175 398,471 3.323,111 8.319,580 

1 HPCC 1.840,000 2,260 20,000 1,600 2,460 14.571,370 1H:5V 1000 668,735 402,050 3.354,264 8.361,777 

1 HPCC 1.860,000 2,476 20,000 1,600 2,676 14.679,971 1H:5V 1000 675,295 405,629 3.385,416 8.413,378 

1 HPCC 1.880,000 2,539 20,000 1,600 2,739 14.795,937 1H:5V 1000 681,855 409,209 3.416,569 8.472,344 

1 HPCC 1.883,784 2,567 3,784 1,600 2,767 14.818,341 1H:5V 1000 683,097 409,886 3.422,463 8.483,963 

1 HPCC 1.900,000 2,492 16,216 1,600 2,692 14.913,326 1H:5V 1000 688,415 412,788 3.447,722 8.532,733 

1 HPCC 1.920,000 2,137 20,000 1,600 2,337 15.019,207 1H:5V 1000 694,975 416,368 3.478,874 8.581,614 

1 HPCC 1.940,000 2,347 20,000 1,600 2,547 15.121,249 1H:5V 1000 701,535 419,947 3.510,027 8.626,655 

1 HPCC 1.960,000 2,453 20,000 1,600 2,653 15.231,500 1H:5V 1000 708,095 423,526 3.541,180 8.679,907 

1 HPCC 1.980,000 2,344 20,000 1,600 2,544 15.341,672 1H:5V 1000 714,655 427,106 3.572,332 8.733,079 

1 HPCC 2.000,000 2,046 20,000 1,600 2,246 15.441,345 1H:5V 1000 721,215 430,685 3.603,485 8.775,752 

1 HPCC 2.020,000 2,217 20,000 1,600 2,417 15.537,726 1H:5V 1000 727,775 434,265 3.634,637 8.815,133 

1 HPCC 2.040,000 2,434 20,000 1,600 2,634 15.644,102 1H:5V 1000 734,335 437,844 3.665,790 8.864,509 

1 HPCC 2.060,000 2,386 20,000 1,600 2,586 15.754,873 1H:5V 1000 740,895 441,423 3.696,943 8.918,279 

1 HPCC 2.080,000 1,994 20,000 1,600 2,194 15.854,355 1H:5V 1000 747,455 445,003 3.728,095 8.960,762 

1 HPCC 2.100,000 2,086 20,000 1,600 2,286 15.946,113 1H:5V 1000 754,015 448,582 3.759,248 8.995,520 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 2.120,000 2,296 20,000 1,600 2,496 16.045,537 1H:5V 1000 760,575 452,162 3.790,401 9.037,944 

1 HPCC 2.140,000 2,409 20,000 1,600 2,609 16.153,291 1H:5V 1000 767,135 455,741 3.821,553 9.088,698 

1 HPCC 2.160,000 2,538 20,000 1,600 2,738 16.267,450 1H:5V 1000 773,695 459,321 3.852,706 9.145,857 

1 HPCC 2.180,000 2,402 20,000 1,600 2,602 16.381,424 1H:5V 1000 780,255 462,900 3.883,859 9.202,831 

1 HPCC 2.182,653 2,352 2,653 1,600 2,552 16.395,887 1H:5V 1000 781,126 463,375 3.887,991 9.209,733 

1 HPCC 2.200,000 2,252 17,347 1,600 2,452 16.487,058 1H:5V 1000 786,815 466,479 3.915,011 9.251,464 

1 HPCC 2.209,712 2,216 9,712 1,600 2,416 16.536,388 1H:5V 1000 790,001 468,217 3.930,139 9.273,116 

1 HPCC 2.220,000 2,245 10,288 1,600 2,445 16.588,551 1H:5V 1000 793,375 470,059 3.946,164 9.295,958 

1 HPCC 2.240,000 2,272 20,000 1,600 2,472 16.691,401 1H:5V 1000 799,935 473,638 3.977,316 9.341,808 

1 HPCC 2.260,000 2,045 20,000 1,600 2,245 16.789,175 1H:5V 1000 806,495 477,218 4.008,469 9.382,582 

1 HPCC 2.280,000 2,223 20,000 1,600 2,423 16.885,685 1H:5V 1000 813,055 480,797 4.039,622 9.422,091 

1 HPCC 2.300,000 2,392 20,000 1,600 2,592 16.991,103 1H:5V 1000 819,615 484,376 4.070,774 9.470,510 

1 HPCC 2.320,000 2,638 20,000 1,600 2,838 17.107,529 1H:5V 1000 826,175 487,956 4.101,927 9.529,936 

1 HPCC 2.340,000 2,509 20,000 1,600 2,709 17.227,067 1H:5V 1000 832,735 491,535 4.133,080 9.592,474 

1 HPCC 2.360,000 2,250 20,000 1,600 2,450 17.336,293 1H:5V 1000 839,295 495,115 4.164,232 9.644,700 

1 HPCC 2.380,000 2,429 20,000 1,600 2,629 17.443,385 1H:5V 1000 845,855 498,694 4.195,385 9.694,792 

1 HPCC 2.400,000 2,624 20,000 1,600 2,824 17.560,406 1H:5V 1000 852,415 502,273 4.226,538 9.754,813 

1 HPCC 2.420,000 2,871 20,000 1,600 3,071 17.692,378 1H:5V 1000 858,975 505,853 4.257,690 9.829,785 

1 HPCC 2.440,000 2,772 20,000 1,600 2,972 17.828,434 1H:5V 1000 865,535 509,432 4.288,843 9.908,841 

1 HPCC 2.460,000 2,534 20,000 1,600 2,734 17.952,345 1H:5V 1000 872,095 513,012 4.319,995 9.975,752 

1 HPCC 2.480,000 2,496 20,000 1,600 2,696 18.068,712 1H:5V 1000 878,655 516,591 4.351,148 10.035,119 

1 HPCC 2.500,000 2,149 20,000 1,600 2,349 18.175,004 1H:5V 1000 885,215 520,170 4.382,301 10.084,411 

1 HPCC 2.520,000 2,103 20,000 1,600 2,303 18.271,079 1H:5V 1000 891,775 523,750 4.413,453 10.123,486 

1 HPCC 2.540,000 2,350 20,000 1,600 2,550 18.372,340 1H:5V 1000 898,335 527,329 4.444,606 10.167,747 

1 HPCC 2.560,000 2,596 20,000 1,600 2,796 18.486,516 1H:5V 1000 904,895 530,909 4.475,759 10.224,923 

1 HPCC 2.580,000 2,842 20,000 1,600 3,042 18.615,747 1H:5V 1000 911,455 534,488 4.506,911 10.297,154 

1 HPCC 2.600,000 3,089 20,000 1,600 3,289 18.770,425 1H:5V 1000 918,015 538,067 4.538,064 10.394,832 

1 HPCC 2.620,000 3,335 20,000 1,600 3,535 18.959,197 1H:5V 1000 924,575 541,647 4.569,217 10.526,604 

1 HPCC 2.640,000 2,582 20,000 1,600 2,782 19.122,140 1H:5V 1000 931,135 545,226 4.600,369 10.632,547 

1 HPCC 2.660,000 2,828 20,000 1,600 3,028 19.250,037 1H:5V 1000 937,695 548,806 4.631,522 10.703,444 

1 HPCC 2.680,000 3,075 20,000 1,600 3,275 19.402,794 1H:5V 1000 944,255 552,385 4.662,674 10.799,201 

1 HPCC 2.700,000 3,321 20,000 1,600 3,521 19.589,616 1H:5V 1000 950,815 555,964 4.693,827 10.929,023 

1 HPCC 2.720,000 3,040 20,000 1,600 3,240 19.774,022 1H:5V 1000 957,375 559,544 4.724,980 11.056,429 

1 HPCC 2.740,000 2,308 20,000 1,600 2,508 19.909,165 1H:5V 1000 963,935 563,123 4.756,132 11.134,572 

1 HPCC 2.760,000 2,061 20,000 1,600 2,261 20.008,274 1H:5V 1000 970,495 566,703 4.787,285 11.176,681 

1 HPCC 2.780,000 2,205 20,000 1,600 2,405 20.104,722 1H:5V 1000 977,055 570,282 4.818,438 11.216,129 

1 HPCC 2.800,000 2,133 20,000 1,600 2,333 20.202,984 1H:5V 1000 983,615 573,861 4.849,590 11.257,391 

1 HPCC 2.820,000 1,965 20,000 1,600 2,165 20.295,212 1H:5V 1000 990,175 577,441 4.880,743 11.292,619 

1 HPCC 2.840,000 2,047 20,000 1,600 2,247 20.385,277 1H:5V 1000 996,735 581,020 4.911,896 11.325,683 

1 HPCC 2.860,000 2,263 20,000 1,600 2,463 20.482,867 1H:5V 1000 1.003,295 584,600 4.943,048 11.366,274 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 2.880,000 2,271 20,000 1,600 2,471 20.586,156 1H:5V 1000 1.009,855 588,179 4.974,201 11.412,563 

1 HPCC 2.889,760 2,254 9,760 1,600 2,454 20.636,447 1H:5V 1000 1.013,057 589,926 4.989,403 11.435,038 

1 HPCC 2.900,000 2,202 10,240 1,500 2,402 20.687,072 1H:5V 900 1.016,313 591,630 5.004,515 11.459,076 

1 HPCC 2.913,887 2,132 13,887 1,500 2,332 20.751,942 1H:5V 900 1.020,590 593,768 5.023,872 11.489,340 

1 HPCC 2.920,000 2,101 6,113 1,200 2,301 20.777,635 1H:5V 600 1.022,290 594,508 5.031,015 11.503,721 

1 HPCC 2.940,000 2,148 20,000 1,200 2,348 20.855,038 1H:5V 600 1.027,250 596,275 5.049,873 11.549,885 

1 HPCC 2.960,000 2,342 20,000 1,200 2,542 20.937,668 1H:5V 600 1.032,210 598,041 5.068,732 11.601,274 

1 HPCC 2.980,000 2,195 20,000 1,200 2,395 21.021,307 1H:5V 600 1.037,170 599,808 5.087,590 11.653,674 

1 HPCC 3.000,000 1,977 20,000 1,200 2,177 21.097,122 1H:5V 600 1.042,130 601,575 5.106,449 11.698,249 

1 HPCC 3.020,000 1,925 20,000 1,200 2,125 21.167,256 1H:5V 600 1.047,090 603,341 5.125,307 11.737,143 

1 HPCC 3.040,000 2,120 20,000 1,200 2,320 21.240,392 1H:5V 600 1.052,050 605,108 5.144,166 11.779,039 

1 HPCC 3.043,925 2,158 3,925 1,200 2,358 21.255,704 1H:5V 600 1.053,023 605,454 5.147,867 11.788,220 

1 HPCC 3.060,000 2,082 16,075 1,200 2,282 21.317,765 1H:5V 600 1.057,010 606,874 5.163,025 11.825,172 

1 HPCC 3.080,000 1,993 20,000 1,200 2,193 21.391,499 1H:5V 600 1.061,970 608,641 5.181,883 11.867,666 

1 HPCC 3.100,000 1,928 20,000 1,200 2,128 21.462,026 1H:5V 600 1.066,930 610,407 5.200,742 11.906,953 

1 HPCC 3.120,000 1,897 20,000 1,200 2,097 21.530,578 1H:5V 600 1.071,890 612,174 5.219,600 11.944,265 

1 HPCC 3.140,000 2,091 20,000 1,200 2,291 21.602,526 1H:5V 600 1.076,850 613,941 5.238,459 11.984,973 

1 HPCC 3.160,000 2,285 20,000 1,200 2,485 21.682,686 1H:5V 600 1.081,810 615,707 5.257,317 12.033,893 

1 HPCC 3.180,000 2,480 20,000 1,200 2,680 21.771,381 1H:5V 600 1.086,770 617,474 5.276,176 12.091,348 

1 HPCC 3.199,807 2,672 19,807 1,200 2,872 21.867,926 1H:5V 600 1.091,682 619,223 5.294,852 12.156,954 

1 HPCC 3.200,000 2,674 0,193 1,100 2,874 21.868,882 1H:5V 500 1.091,728 619,239 5.295,021 12.157,643 

1 HPCC 3.220,000 2,704 20,000 1,100 2,904 21.965,826 1H:5V 500 1.096,288 620,631 5.311,141 12.228,587 

1 HPCC 3.240,000 2,063 20,000 1,100 2,263 22.049,772 1H:5V 500 1.100,848 622,024 5.327,262 12.286,533 

1 HPCC 3.260,000 2,257 20,000 1,100 2,457 22.124,008 1H:5V 500 1.105,408 623,417 5.343,382 12.334,769 

1 HPCC 3.280,000 2,120 20,000 1,100 2,320 22.199,394 1H:5V 500 1.109,968 624,810 5.359,502 12.384,154 

1 HPCC 3.296,360 1,952 16,360 1,100 2,152 22.256,015 1H:5V 500 1.113,698 625,949 5.372,688 12.419,507 

1 HPCC 3.300,000 1,987 3,640 1,100 2,187 22.268,128 1H:5V 500 1.114,528 626,202 5.375,622 12.426,889 

1 HPCC 3.320,000 1,912 20,000 1,100 2,112 22.333,904 1H:5V 500 1.119,088 627,595 5.391,743 12.466,665 

1 HPCC 3.340,000 2,034 20,000 1,100 2,234 22.400,613 1H:5V 500 1.123,648 628,988 5.407,863 12.507,373 

1 HPCC 3.360,000 2,194 20,000 1,100 2,394 22.472,965 1H:5V 500 1.128,208 630,381 5.423,983 12.553,725 

1 HPCC 3.380,000 2,133 20,000 1,100 2,333 22.547,310 1H:5V 500 1.132,768 631,774 5.440,103 12.602,070 

1 HPCC 3.400,000 1,617 20,000 1,100 1,817 22.610,449 1H:5V 500 1.137,328 633,166 5.456,224 12.639,209 

1 HPCC 3.420,000 1,811 20,000 1,100 2,011 22.667,248 1H:5V 500 1.141,888 634,559 5.472,344 12.670,008 

1 HPCC 3.440,000 2,006 20,000 1,100 2,206 22.731,456 1H:5V 500 1.146,448 635,952 5.488,464 12.708,217 

1 HPCC 3.459,291 1,930 19,291 1,100 2,130 22.795,601 1H:5V 500 1.150,846 637,295 5.504,013 12.747,283 

1 HPCC 3.460,000 1,925 0,709 1,100 2,125 22.797,902 1H:5V 500 1.151,008 637,345 5.504,584 12.748,663 

1 HPCC 3.480,000 1,773 20,000 1,100 1,973 22.859,797 1H:5V 500 1.155,568 638,737 5.520,704 12.784,557 

1 HPCC 3.500,000 1,768 20,000 1,100 1,968 22.918,680 1H:5V 500 1.160,128 640,130 5.536,825 12.817,440 

1 HPCC 3.520,000 2,050 20,000 1,100 2,250 22.982,949 1H:5V 500 1.164,688 641,523 5.552,945 12.855,709 

1 HPCC 3.540,000 2,076 20,000 1,100 2,276 23.053,220 1H:5V 500 1.169,248 642,916 5.569,065 12.899,980 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 3.540,391 2,057 0,391 1,100 2,257 23.054,597 1H:5V 500 1.169,337 642,943 5.569,380 12.900,849 

1 HPCC 3.560,000 1,614 19,609 1,100 1,814 23.114,944 1H:5V 500 1.173,808 644,308 5.585,185 12.935,704 

1 HPCC 3.574,640 1,821 14,640 1,100 2,021 23.156,620 1H:5V 500 1.177,146 645,328 5.596,985 12.958,348 

1 HPCC 3.580,000 1,942 5,360 1,100 2,142 23.173,541 1H:5V 500 1.178,368 645,701 5.601,306 12.968,301 

1 HPCC 3.600,000 2,424 20,000 1,100 2,624 23.248,914 1H:5V 500 1.182,928 647,094 5.617,426 13.017,675 

1 HPCC 3.620,000 2,221 20,000 1,100 2,421 23.329,902 1H:5V 500 1.187,488 648,487 5.633,546 13.072,663 

1 HPCC 3.640,000 2,359 20,000 1,100 2,559 23.409,502 1H:5V 500 1.192,048 649,880 5.649,666 13.126,262 

1 HPCC 3.660,000 1,732 20,000 1,100 1,932 23.479,465 1H:5V 500 1.196,608 651,272 5.665,787 13.170,225 

1 HPCC 3.680,000 2,495 20,000 1,100 2,695 23.552,353 1H:5V 500 1.201,168 652,665 5.681,907 13.217,114 

1 HPCC 3.700,000 1,976 20,000 1,100 2,176 23.629,930 1H:5V 500 1.205,728 654,058 5.698,027 13.268,691 

1 HPCC 3.720,000 1,666 20,000 1,100 1,866 23.690,826 1H:5V 500 1.210,288 655,451 5.714,147 13.303,587 

1 HPCC 3.740,000 2,279 20,000 1,100 2,479 23.757,876 1H:5V 500 1.214,848 656,843 5.730,268 13.344,636 

1 HPCC 3.760,000 2,455 20,000 1,100 2,655 23.840,739 1H:5V 500 1.219,408 658,236 5.746,388 13.401,499 

1 HPCC 3.768,101 2,156 8,101 1,100 2,356 23.873,273 1H:5V 500 1.221,255 658,800 5.752,917 13.423,502 

1 HPCC 3.780,000 1,632 11,899 1,100 1,832 23.911,279 1H:5V 500 1.223,968 659,629 5.762,508 13.446,040 

1 HPCC 3.800,000 1,808 20,000 1,100 2,008 23.968,296 1H:5V 500 1.228,528 661,022 5.778,628 13.477,056 

1 HPCC 3.820,000 2,336 20,000 1,100 2,536 24.039,207 1H:5V 500 1.233,088 662,414 5.794,749 13.521,967 

1 HPCC 3.840,000 2,161 20,000 1,100 2,361 24.117,085 1H:5V 500 1.237,648 663,807 5.810,869 13.573,845 

1 HPCC 3.860,000 2,337 20,000 1,100 2,537 24.194,984 1H:5V 500 1.242,208 665,200 5.826,989 13.625,745 

1 HPCC 3.880,000 2,514 20,000 1,100 2,714 24.280,350 1H:5V 500 1.246,768 666,593 5.843,109 13.685,110 

1 HPCC 3.900,000 2,257 20,000 1,100 2,457 24.364,036 1H:5V 500 1.251,328 667,986 5.859,230 13.742,796 

1 HPCC 3.912,603 2,736 12,603 1,100 2,936 24.419,890 1H:5V 500 1.254,201 668,863 5.869,388 13.782,267 

1 HPCC 3.920,000 2,932 7,397 1,100 3,132 24.460,162 1H:5V 500 1.255,888 669,378 5.875,350 13.812,923 

1 HPCC 3.938,352 2,266 18,352 1,100 2,466 24.550,674 1H:5V 500 1.260,072 670,656 5.890,142 13.879,576 

1 HPCC 3.940,000 2,166 1,648 1,100 2,366 24.556,978 1H:5V 500 1.260,448 670,771 5.891,470 13.883,738 

1 HPCC 3.960,000 1,684 20,000 1,100 1,884 24.622,023 1H:5V 500 1.265,008 672,164 5.907,590 13.922,783 

1 PVC 3.979,072 1,788 19,072 1,100 1,938 24.676,047 1H:5V 500 1.268,798 674,776 5.922,236 13.952,013 

1 PVC 3.980,000 1,792 0,928 1,100 1,942 24.678,726 1H:5V 500 1.268,956 674,966 5.922,913 13.953,486 

1 PVC 3.983,428 1,796 3,428 1,100 1,946 24.688,647 1H:5V 500 1.269,537 675,666 5.925,415 13.958,951 

1 PVC 3.987,784 1,784 4,356 1,100 1,934 24.701,222 1H:5V 500 1.270,275 676,556 5.928,594 13.965,863 

1 PVC 4.000,000 1,711 12,216 1,100 1,861 24.735,519 1H:5V 500 1.272,346 679,052 5.937,510 13.984,280 

1 PVC 4.020,000 1,550 20,000 1,100 1,700 24.787,397 1H:5V 500 1.275,736 683,139 5.952,106 14.010,157 

1 PVC 4.040,000 1,683 20,000 1,100 1,833 24.838,760 1H:5V 500 1.279,126 687,225 5.966,703 14.035,520 

1 PVC 4.060,000 1,881 20,000 1,100 2,031 24.896,234 1H:5V 500 1.282,516 691,312 5.981,299 14.066,994 

1 PVC 4.077,352 2,659 17,352 1,100 2,809 24.963,274 1H:5V 500 1.285,457 694,857 5.993,963 14.111,477 

1 PVC 4.080,000 2,875 2,648 1,100 3,025 24.976,415 1H:5V 500 1.285,906 695,398 5.995,896 14.121,176 

1 PVC 4.100,000 2,279 20,000 1,100 2,429 25.067,511 1H:5V 500 1.289,296 699,485 6.010,492 14.186,271 

1 PVC 4.120,000 2,477 20,000 1,100 2,627 25.148,729 1H:5V 500 1.292,686 703,572 6.025,089 14.241,489 

1 PVC 4.140,000 2,448 20,000 1,100 2,598 25.233,505 1H:5V 500 1.296,076 707,658 6.039,685 14.300,266 

1 PVC 4.160,000 2,612 20,000 1,100 2,762 25.321,222 1H:5V 500 1.299,466 711,745 6.054,282 14.361,982 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 4.180,000 2,317 20,000 1,100 2,467 25.406,170 1H:5V 500 1.302,856 715,831 6.068,878 14.420,931 

1 PVC 4.200,000 2,272 20,000 1,100 2,422 25.483,854 1H:5V 500 1.306,246 719,918 6.083,475 14.472,614 

1 PVC 4.220,000 2,067 20,000 1,100 2,217 25.556,445 1H:5V 500 1.309,636 724,004 6.098,071 14.519,205 

1 PVC 4.240,000 1,669 20,000 1,100 1,819 25.617,289 1H:5V 500 1.313,026 728,091 6.112,668 14.554,049 

1 PVC 4.241,818 1,687 1,818 1,100 1,837 25.622,159 1H:5V 500 1.313,334 728,462 6.113,995 14.556,556 

1 PVC 4.260,000 1,484 18,182 0,800 1,634 25.663,404 1H:5V 400 1.316,006 731,385 6.125,308 14.578,607 

1 PVC 4.280,000 1,453 20,000 0,800 1,603 25.699,779 1H:5V 400 1.318,496 733,728 6.135,602 14.597,342 

1 PVC 4.300,000 1,421 20,000 0,800 1,571 25.735,246 1H:5V 400 1.320,986 736,071 6.145,895 14.615,169 

1 PVC 4.320,000 1,463 20,000 0,800 1,613 25.770,858 1H:5V 400 1.323,476 738,415 6.156,188 14.633,141 

1 PVC 4.340,000 1,654 20,000 0,800 1,804 25.809,906 1H:5V 400 1.325,966 740,758 6.166,482 14.654,549 

1 PVC 4.360,000 1,687 20,000 0,800 1,837 25.852,292 1H:5V 400 1.328,456 743,102 6.176,775 14.679,295 

1 PVC 4.380,000 1,708 20,000 0,800 1,858 25.895,505 1H:5V 400 1.330,946 745,445 6.187,069 14.704,868 

1 PVC 4.400,000 1,653 20,000 0,800 1,803 25.938,199 1H:5V 400 1.333,436 747,788 6.197,362 14.729,922 

1 PVC 4.420,000 1,579 20,000 0,800 1,729 25.978,936 1H:5V 400 1.335,926 750,132 6.207,655 14.753,019 

1 PVC 4.440,000 1,655 20,000 0,800 1,805 26.019,703 1H:5V 400 1.338,416 752,475 6.217,949 14.776,146 

1 PVC 4.460,000 1,793 20,000 0,800 1,943 26.063,753 1H:5V 400 1.340,906 754,818 6.228,242 14.802,556 

1 PVC 4.480,000 1,761 20,000 0,800 1,911 26.109,440 1H:5V 400 1.343,396 757,162 6.238,535 14.830,603 

1 PVC 4.500,000 1,668 20,000 0,800 1,818 26.153,186 1H:5V 400 1.345,886 759,505 6.248,829 14.856,709 

1 PVC 4.520,000 1,561 20,000 0,800 1,711 26.193,883 1H:5V 400 1.348,376 761,848 6.259,122 14.879,766 

1 PVC 4.540,000 1,648 20,000 0,800 1,798 26.234,276 1H:5V 400 1.350,866 764,192 6.269,415 14.902,519 

1 PVC 4.560,000 1,802 20,000 0,800 1,952 26.278,362 1H:5V 400 1.353,356 766,535 6.279,709 14.928,965 

1 PVC 4.580,000 1,738 20,000 0,800 1,888 26.323,832 1H:5V 400 1.355,846 768,879 6.290,002 14.956,795 

1 PVC 4.600,000 1,776 20,000 0,800 1,926 26.368,892 1H:5V 400 1.358,336 771,222 6.300,296 14.984,215 

1 PVC 4.600,179 1,776 0,179 0,800 1,926 26.369,300 1H:5V 400 1.358,359 771,243 6.300,388 14.984,465 

1 PVC 4.600,245 1,779 0,066 0,715 1,929 26.369,446 1H:5V 315 1.358,367 771,250 6.300,419 14.984,560 

1 PVC 4.620,000 1,806 19,755 0,715 1,956 26.411,792 1H:5V 315 1.360,574 772,989 6.309,068 15.012,770 

1 PVC 4.624,257 1,972 4,257 0,715 2,122 26.421,544 1H:5V 315 1.361,050 773,364 6.310,932 15.019,476 

1 PVC 4.640,000 2,284 15,743 0,715 2,434 26.463,601 1H:5V 315 1.362,809 774,750 6.317,825 15.050,268 

1 PVC 4.655,795 1,902 15,795 0,715 2,052 26.504,941 1H:5V 315 1.364,574 776,141 6.324,741 15.080,305 

1 PVC 4.660,000 1,819 4,205 0,715 1,969 26.514,386 1H:5V 315 1.365,044 776,512 6.326,582 15.086,741 

1 PVC 4.660,237 1,815 0,237 0,715 1,965 26.514,903 1H:5V 315 1.365,071 776,532 6.326,685 15.087,089 

1 PVC 4.664,679 1,767 4,442 0,715 1,917 26.524,415 1H:5V 315 1.365,567 776,924 6.328,630 15.093,422 

1 PVC 4.680,000 1,669 15,321 0,715 1,819 26.555,578 1H:5V 315 1.367,279 778,273 6.335,338 15.113,622 

1 PVC 4.700,000 1,541 20,000 0,715 1,691 26.593,011 1H:5V 315 1.369,514 780,034 6.344,095 15.136,743 

1 PVC 4.720,000 1,413 20,000 0,715 1,563 26.626,882 1H:5V 315 1.371,749 781,795 6.352,851 15.156,303 

1 PVC 4.735,245 1,315 15,245 0,715 1,465 26.650,381 1H:5V 315 1.373,453 783,137 6.359,526 15.168,893 

1 PVC 4.740,000 1,510 4,755 0,715 1,660 26.658,024 1H:5V 315 1.373,984 783,556 6.361,608 15.173,134 

1 PVC 4.760,000 1,331 20,000 0,715 1,481 26.690,380 1H:5V 315 1.376,219 785,317 6.370,365 15.191,178 

1 PVC 4.774,403 1,750 14,403 0,715 1,900 26.716,148 1H:5V 315 1.377,829 786,586 6.376,671 15.206,640 

1 PVC 4.777,182 1,802 2,779 0,715 1,952 26.722,037 1H:5V 315 1.378,139 786,830 6.377,888 15.210,540 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 4.779,961 1,809 2,779 0,715 1,959 26.728,048 1H:5V 315 1.378,450 787,075 6.379,104 15.214,562 

1 PVC 4.780,000 1,809 0,039 0,715 1,959 26.728,132 1H:5V 315 1.378,454 787,079 6.379,121 15.214,619 

1 PVC 4.800,000 1,650 20,000 0,715 1,800 26.769,165 1H:5V 315 1.380,689 788,840 6.387,878 15.241,340 

1 PVC 4.820,000 1,524 20,000 0,715 1,674 26.806,088 1H:5V 315 1.382,924 790,601 6.396,635 15.263,952 

1 PVC 4.840,000 1,368 20,000 0,715 1,518 26.839,124 1H:5V 315 1.385,159 792,362 6.405,391 15.282,677 

1 PVC 4.860,000 1,368 20,000 0,715 1,518 26.870,049 1H:5V 315 1.387,394 794,123 6.414,148 15.299,290 

1 PVC 4.880,000 1,448 20,000 0,715 1,598 26.902,044 1H:5V 315 1.389,629 795,884 6.422,904 15.316,974 

1 PVC 4.900,000 1,442 20,000 0,715 1,592 26.935,029 1H:5V 315 1.391,864 797,645 6.431,661 15.335,647 

1 PVC 4.920,000 1,361 20,000 0,715 1,511 26.966,850 1H:5V 315 1.394,099 799,407 6.440,418 15.353,157 

1 PVC 4.940,000 1,373 20,000 0,715 1,523 26.997,749 1H:5V 315 1.396,334 801,168 6.449,174 15.369,744 

1 PVC 4.960,000 1,520 20,000 0,715 1,670 27.030,796 1H:5V 315 1.398,569 802,929 6.457,931 15.388,480 

1 PVC 4.980,000 1,649 20,000 0,715 1,799 27.067,650 1H:5V 315 1.400,804 804,690 6.466,687 15.411,022 

1 PVC 5.000,000 1,846 20,000 0,715 1,996 27.109,225 1H:5V 315 1.403,039 806,451 6.475,444 15.438,286 

1 PVC 5.020,000 2,008 20,000 0,715 2,158 27.156,208 1H:5V 315 1.405,274 808,212 6.484,201 15.470,958 

1 PVC 5.040,000 2,088 20,000 0,715 2,238 27.206,970 1H:5V 315 1.407,509 809,974 6.492,957 15.507,409 

1 PVC 5.060,000 2,168 20,000 0,715 2,318 27.260,309 1H:5V 315 1.409,744 811,735 6.501,714 15.546,436 

1 PVC 5.080,000 2,248 20,000 0,715 2,398 27.316,276 1H:5V 315 1.411,979 813,496 6.510,471 15.588,091 

1 PVC 5.100,000 2,428 20,000 0,715 2,578 27.376,647 1H:5V 315 1.414,214 815,257 6.519,227 15.634,151 

1 PVC 5.120,000 2,669 20,000 0,715 2,819 27.444,421 1H:5V 315 1.416,449 817,018 6.527,984 15.687,614 

1 PVC 5.140,000 2,921 20,000 0,715 3,071 27.524,130 1H:5V 315 1.418,684 818,779 6.536,740 15.753,012 

1 PVC 5.160,000 3,204 20,000 0,715 3,354 27.628,430 1H:5V 315 1.420,919 820,541 6.545,497 15.843,000 

1 PVC 5.175,716 3,307 15,716 0,715 3,457 27.728,650 1H:5V 315 1.422,675 821,925 6.552,378 15.931,974 

1 PVC 5.180,000 3,090 4,284 0,715 3,240 27.754,495 1H:5V 315 1.423,154 822,302 6.554,254 15.954,754 

1 PVC 5.200,000 2,511 20,000 0,715 2,661 27.841,445 1H:5V 315 1.425,389 824,063 6.563,010 16.027,392 

1 PVC 5.220,000 2,413 20,000 0,715 2,563 27.906,096 1H:5V 315 1.427,624 825,824 6.571,767 16.077,732 

1 PVC 5.240,000 2,272 20,000 0,715 2,422 27.966,609 1H:5V 315 1.429,859 827,585 6.580,523 16.123,933 

1 PVC 5.260,000 1,753 20,000 0,715 1,903 28.016,508 1H:5V 315 1.432,094 829,346 6.589,280 16.159,521 

1 PVC 5.280,000 1,488 20,000 0,715 1,638 28.054,435 1H:5V 315 1.434,329 831,108 6.598,037 16.183,136 

1 PVC 5.300,000 1,515 20,000 0,715 1,665 28.088,962 1H:5V 315 1.436,564 832,869 6.606,793 16.203,352 

1 PVC 5.312,681 1,713 12,681 0,715 1,863 28.112,872 1H:5V 315 1.437,981 833,985 6.612,345 16.218,189 

1 PVC 5.320,000 2,006 7,319 0,715 2,156 28.129,331 1H:5V 315 1.438,799 834,630 6.615,550 16.229,410 

1 PVC 5.340,000 1,795 20,000 0,715 1,945 28.175,516 1H:5V 315 1.441,034 836,391 6.624,307 16.261,283 

1 PVC 5.360,000 2,037 20,000 0,715 2,187 28.222,191 1H:5V 315 1.443,269 838,152 6.633,063 16.293,647 

1 PVC 5.380,000 2,201 20,000 0,715 2,351 28.275,258 1H:5V 315 1.445,504 839,913 6.641,820 16.332,403 

1 PVC 5.400,000 1,555 20,000 0,715 1,705 28.321,127 1H:5V 315 1.447,739 841,675 6.650,576 16.363,961 

1 PVC 5.420,000 1,692 20,000 0,715 1,842 28.359,088 1H:5V 315 1.449,974 843,436 6.659,333 16.387,610 

1 PVC 5.440,000 1,631 20,000 0,715 1,781 28.398,123 1H:5V 315 1.452,209 845,197 6.668,090 16.412,333 

1 PVC 5.454,283 1,337 14,283 0,715 1,487 28.422,498 1H:5V 315 1.453,805 846,455 6.674,343 16.426,488 

1 PVC 5.460,000 1,665 5,717 0,715 1,815 28.432,394 1H:5V 315 1.454,444 846,958 6.676,846 16.432,294 

1 PVC 5.480,000 1,848 20,000 0,715 1,998 28.474,230 1H:5V 315 1.456,679 848,719 6.685,603 16.459,818 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 5.500,000 2,086 20,000 0,715 2,236 28.522,486 1H:5V 315 1.458,914 850,480 6.694,359 16.493,763 

1 PVC 5.520,000 1,459 20,000 0,715 1,609 28.565,155 1H:5V 315 1.461,149 852,242 6.703,116 16.522,120 

1 PVC 5.540,000 1,514 20,000 0,715 1,664 28.599,273 1H:5V 315 1.463,384 854,003 6.711,873 16.541,926 

1 PVC 5.560,000 1,651 20,000 0,715 1,801 28.636,073 1H:5V 315 1.465,619 855,764 6.720,629 16.564,415 

1 PVC 5.580,000 1,788 20,000 0,715 1,938 28.676,805 1H:5V 315 1.467,854 857,525 6.729,386 16.590,836 

1 PVC 5.600,000 1,925 20,000 0,715 2,075 28.721,621 1H:5V 315 1.470,089 859,286 6.738,142 16.621,340 

1 PVC 5.620,000 1,534 20,000 0,715 1,684 28.762,781 1H:5V 315 1.472,324 861,047 6.746,899 16.648,189 

1 PVC 5.640,000 1,527 20,000 0,715 1,677 28.798,108 1H:5V 315 1.474,559 862,809 6.755,656 16.669,205 

1 PVC 5.660,000 1,775 20,000 0,715 1,925 28.836,899 1H:5V 315 1.476,794 864,570 6.764,412 16.693,684 

1 PVC 5.680,000 1,474 20,000 0,715 1,624 28.874,960 1H:5V 315 1.479,029 866,331 6.773,169 16.717,434 

1 PVC 5.700,000 1,611 20,000 0,715 1,761 28.910,640 1H:5V 315 1.481,264 868,092 6.781,926 16.738,802 

1 PVC 5.720,000 1,748 20,000 0,715 1,898 28.950,209 1H:5V 315 1.483,499 869,853 6.790,682 16.764,060 

1 PVC 5.740,000 1,750 20,000 0,715 1,900 28.991,789 1H:5V 315 1.485,734 871,614 6.799,439 16.791,329 

1 PVC 5.760,000 1,350 20,000 0,715 1,500 29.027,819 1H:5V 315 1.487,969 873,376 6.808,195 16.813,047 

1 PVC 5.776,608 1,672 16,608 0,715 1,822 29.056,793 1H:5V 315 1.489,825 874,838 6.815,467 16.830,137 

1 PVC 5.780,000 1,671 3,392 0,715 1,821 29.063,462 1H:5V 315 1.490,204 875,137 6.816,952 16.834,378 

1 PVC 5.780,245 1,675 0,245 0,715 1,825 29.063,944 1H:5V 315 1.490,232 875,158 6.817,059 16.834,685 

1 PVC 5.783,882 1,769 3,637 0,715 1,919 29.071,363 1H:5V 315 1.490,638 875,479 6.818,652 16.839,501 

1 PVC 5.800,000 1,871 16,118 0,715 2,021 29.106,585 1H:5V 315 1.492,439 876,898 6.825,709 16.863,190 

1 PVC 5.811,115 1,402 11,115 0,715 1,552 29.127,999 1H:5V 315 1.493,681 877,877 6.830,575 16.876,651 

1 PVC 5.820,000 1,590 8,885 0,715 1,740 29.143,286 1H:5V 315 1.494,674 878,659 6.834,465 16.885,580 

1 PVC 5.840,000 2,146 20,000 0,715 2,296 29.188,742 1H:5V 315 1.496,909 880,420 6.843,222 16.916,725 

1 PVC 5.849,320 2,386 9,320 0,715 2,536 29.215,749 1H:5V 315 1.497,951 881,241 6.847,302 16.937,062 

1 PVC 5.853,313 2,443 3,993 0,715 2,593 29.228,323 1H:5V 315 1.498,397 881,593 6.849,051 16.946,779 

1 PVC 5.857,306 2,426 3,993 0,715 2,576 29.241,036 1H:5V 315 1.498,843 881,944 6.850,799 16.956,635 

1 PVC 5.860,000 2,393 2,694 0,715 2,543 29.249,496 1H:5V 315 1.499,144 882,181 6.851,978 16.963,167 

1 PVC 5.880,000 2,148 20,000 0,715 2,298 29.307,605 1H:5V 315 1.501,379 883,943 6.860,735 17.006,965 

1 PVC 5.900,000 1,974 20,000 0,715 2,124 29.358,807 1H:5V 315 1.503,614 885,704 6.869,492 17.043,855 

1 PVC 5.900,323 1,975 0,323 0,715 2,125 29.359,589 1H:5V 315 1.503,650 885,732 6.869,633 17.044,406 

1 PVC 5.920,000 2,054 19,677 0,650 2,204 29.407,075 1H:5V 250 1.505,753 887,261 6.877,695 17.079,233 

1 PVC 5.940,000 2,134 20,000 0,650 2,284 29.456,396 1H:5V 250 1.507,793 888,608 6.885,327 17.116,554 

1 PVC 5.960,000 1,998 20,000 0,650 2,148 29.504,865 1H:5V 250 1.509,833 889,954 6.892,958 17.153,023 

1 PVC 5.980,000 1,837 20,000 0,650 1,987 29.548,867 1H:5V 250 1.511,873 891,301 6.900,590 17.185,024 

1 PVC 6.000,000 1,676 20,000 0,650 1,826 29.588,216 1H:5V 250 1.513,913 892,647 6.908,221 17.212,374 

1 PVC 6.002,869 1,652 2,869 0,650 1,802 29.593,487 1H:5V 250 1.514,206 892,841 6.909,316 17.215,924 

1 PVC 6.020,000 1,514 17,131 0,650 1,664 29.623,091 1H:5V 250 1.515,953 893,994 6.915,853 17.235,248 

1 PVC 6.040,000 1,534 20,000 0,650 1,684 29.656,062 1H:5V 250 1.517,993 895,341 6.923,485 17.256,220 

1 PVC 6.052,841 1,585 12,841 0,650 1,735 29.677,838 1H:5V 250 1.519,303 896,205 6.928,385 17.270,291 

1 PVC 6.060,000 1,614 7,159 0,650 1,764 29.690,361 1H:5V 250 1.520,033 896,687 6.931,116 17.278,519 

1 PVC 6.080,000 1,694 20,000 0,650 1,844 29.726,837 1H:5V 250 1.522,073 898,034 6.938,748 17.302,995 
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R-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 6.100,000 1,774 20,000 0,650 1,924 29.765,534 1H:5V 250 1.524,113 899,381 6.946,380 17.329,691 

1 PVC 6.111,534 1,820 11,534 0,650 1,970 29.788,876 1H:5V 250 1.525,290 900,157 6.950,781 17.346,114 

1 PVC 6.120,000 1,854 8,466 0,650 2,004 29.806,496 1H:5V 250 1.526,153 900,727 6.954,011 17.358,654 

1 PVC 6.133,700 1,909 13,700 0,650 2,059 29.835,897 1H:5V 250 1.527,551 901,650 6.959,239 17.379,834 

1 PVC 6.140,000 1,934 6,300 0,650 2,084 29.849,787 1H:5V 250 1.528,193 902,074 6.961,643 17.389,944 

1 PVC 6.160,000 2,014 20,000 0,650 2,164 29.895,450 1H:5V 250 1.530,233 903,420 6.969,274 17.423,608 

1 PVC 6.180,000 2,094 20,000 0,650 2,244 29.943,539 1H:5V 250 1.532,273 904,767 6.976,906 17.459,697 

1 PVC 6.200,000 1,928 20,000 0,650 2,078 29.990,340 1H:5V 250 1.534,313 906,114 6.984,538 17.494,497 

1 PVC 6.220,000 1,861 20,000 0,650 2,011 30.033,642 1H:5V 250 1.536,353 907,460 6.992,169 17.525,800 

1 PVC 6.240,000 1,960 20,000 0,650 2,110 30.077,421 1H:5V 250 1.538,393 908,807 6.999,801 17.557,579 

1 PVC 6.260,000 1,414 20,000 0,650 1,564 30.115,099 1H:5V 250 1.540,433 910,154 7.007,433 17.583,256 

1 PVC 6.280,000 1,494 20,000 0,650 1,644 30.146,248 1H:5V 250 1.542,473 911,500 7.015,064 17.602,406 

1 PVC 6.300,000 1,574 20,000 0,650 1,724 30.179,490 1H:5V 250 1.544,513 912,847 7.022,696 17.623,648 

1 PVC 6.318,975 1,650 18,975 0,650 1,800 30.213,010 1H:5V 250 1.546,449 914,124 7.029,936 17.645,783 

1 PVC 6.320,000 1,654 1,025 0,525 1,804 30.214,761 1H:5V 125 1.546,544 914,175 7.030,275 17.647,036 

1 PVC 6.340,000 1,734 20,000 0,525 1,884 30.247,730 1H:5V 125 1.548,209 914,799 7.035,866 17.671,881 

1 PVC 6.360,000 1,814 20,000 0,525 1,964 30.282,746 1H:5V 125 1.549,874 915,423 7.041,456 17.698,772 

1 PVC 6.380,000 1,894 20,000 0,525 2,044 30.319,858 1H:5V 125 1.551,539 916,047 7.047,046 17.727,759 

1 PVC 6.400,000 1,942 20,000 0,525 2,092 30.358,681 1H:5V 125 1.553,204 916,672 7.052,637 17.758,457 

1 PVC 6.420,000 1,684 20,000 0,525 1,834 30.394,773 1H:5V 125 1.554,869 917,296 7.058,227 17.786,424 

1 PVC 6.440,000 1,585 20,000 0,525 1,735 30.426,257 1H:5V 125 1.556,534 917,920 7.063,818 17.809,783 

1 PVC 6.460,000 1,214 20,000 0,525 1,364 30.452,269 1H:5V 125 1.558,199 918,544 7.069,408 17.827,670 

1 PVC 6.464,185 1,231 4,185 0,525 1,381 30.456,861 1H:5V 125 1.558,547 918,675 7.070,578 17.830,562 

1 PVC 6.480,000 1,415 15,815 0,525 1,565 30.475,981 1H:5V 125 1.559,864 919,168 7.074,998 17.843,257 

1 PVC 6.500,000 1,614 20,000 0,525 1,764 30.504,580 1H:5V 125 1.561,529 919,792 7.080,589 17.863,731 

1 PVC 6.520,000 1,183 20,000 0,525 1,333 30.530,616 1H:5V 125 1.563,194 920,416 7.086,179 17.881,642 

1 PVC 6.540,000 1,524 20,000 0,525 1,674 30.555,561 1H:5V 125 1.564,859 921,041 7.091,770 17.898,462 

1 PVC 6.560,000 1,865 20,000 0,525 2,015 30.588,654 1H:5V 125 1.566,524 921,665 7.097,360 17.923,429 

1 PVC 6.580,000 2,154 20,000 0,525 2,304 30.630,066 1H:5V 125 1.568,189 922,289 7.102,950 17.956,717 

1 PVC 6.594,876 2,164 14,876 0,525 2,314 30.663,961 1H:5V 125 1.569,427 922,753 7.107,109 17.984,568 

1 PVC 6.598,139 2,155 3,263 0,525 2,305 30.671,398 1H:5V 125 1.569,699 922,855 7.108,021 17.990,680 

1 PVC 6.600,000 2,141 1,861 0,525 2,291 30.675,609 1H:5V 125 1.569,854 922,913 7.108,541 17.994,135 

1 PVC 6.601,402 2,125 1,402 0,525 2,275 30.678,751 1H:5V 125 1.569,970 922,957 7.108,933 17.996,707 

1 PVC 6.620,000 1,764 18,598 0,525 1,914 30.715,640 1H:5V 125 1.571,519 923,537 7.114,131 18.026,041 

1 PVC 6.640,000 1,682 20,000 0,525 1,832 30.749,346 1H:5V 125 1.573,184 924,161 7.119,722 18.051,622 

1 PVC 6.660,000 1,762 20,000 0,525 1,912 30.783,026 1H:5V 125 1.574,849 924,786 7.125,312 18.077,177 

1 PVC 6.680,000 1,815 20,000 0,525 1,965 30.818,414 1H:5V 125 1.576,514 925,410 7.130,902 18.104,440 

1 PVC 6.700,000 1,600 20,000 0,525 1,750 30.851,765 1H:5V 125 1.578,179 926,034 7.136,493 18.129,666 

1 PVC 6.720,000 1,339 20,000 0,525 1,489 30.879,329 1H:5V 125 1.579,844 926,658 7.142,083 18.149,105 

1 PVC 6.734,498 1,160 14,498 0,525 1,310 30.895,684 1H:5V 125 1.581,051 927,111 7.146,136 18.159,570 
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3.2 RAMAL R-1-1 
 

R-1-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 0,000 2,254 0,000 1,100 2,454 0,000 1H:5V 500 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 HPCC 20,000 2,054 20,000 1,100 2,254 73,993 1H:5V 500 4,560 1,393 16,120 47,993 

1 HPCC 40,000 1,997 20,000 1,100 2,197 142,769 1H:5V 500 9,120 2,786 32,240 90,769 

1 HPCC 60,000 1,832 20,000 1,100 2,032 207,200 1H:5V 500 13,680 4,178 48,361 129,200 

1 HPCC 80,000 1,791 20,000 1,100 1,991 267,639 1H:5V 500 18,240 5,571 64,481 163,639 

1 HPCC 100,000 1,761 20,000 1,100 1,961 326,730 1H:5V 500 22,800 6,964 80,601 196,730 

1 HPCC 120,000 1,818 20,000 1,100 2,018 386,335 1H:5V 500 27,360 8,357 96,721 230,335 

1 HPCC 140,000 1,779 20,000 1,100 1,979 446,279 1H:5V 500 31,920 9,749 112,842 264,279 

1 HPCC 160,000 1,751 20,000 1,100 1,951 504,955 1H:5V 500 36,480 11,142 128,962 296,955 

1 HPCC 180,000 1,817 20,000 1,100 2,017 564,352 1H:5V 500 41,040 12,535 145,082 330,352 

1 HPCC 200,000 2,234 20,000 1,100 2,434 633,299 1H:5V 500 45,600 13,928 161,202 373,299 

1 HPCC 220,000 2,351 20,000 1,100 2,551 712,997 1H:5V 500 50,160 15,320 177,323 426,997 

1 HPCC 240,000 2,442 20,000 1,100 2,642 797,096 1H:5V 500 54,720 16,713 193,443 485,096 

1 HPCC 260,000 2,533 20,000 1,100 2,733 885,120 1H:5V 500 59,280 18,106 209,563 547,120 

1 HPCC 280,000 2,623 20,000 1,100 2,823 977,113 1H:5V 500 63,840 19,499 225,683 613,113 

1 HPCC 300,000 2,714 20,000 1,100 2,914 1.073,142 1H:5V 500 68,400 20,892 241,804 683,142 

1 HPCC 320,000 2,805 20,000 1,100 3,005 1.173,493 1H:5V 500 72,960 22,284 257,924 757,493 

1 HPCC 340,000 2,896 20,000 1,100 3,096 1.281,875 1H:5V 500 77,520 23,677 274,044 839,875 

1 HPCC 360,000 2,427 20,000 1,100 2,627 1.381,641 1H:5V 500 82,080 25,070 290,164 913,641 

1 HPCC 380,000 2,078 20,000 1,100 2,278 1.459,776 1H:5V 500 86,640 26,463 306,285 965,776 

1 HPCC 400,000 2,169 20,000 1,100 2,369 1.532,496 1H:5V 500 91,200 27,855 322,405 1.012,496 

1 HPCC 420,000 2,260 20,000 1,100 2,460 1.608,943 1H:5V 500 95,760 29,248 338,525 1.062,943 

1 HPCC 440,000 1,987 20,000 1,100 2,187 1.681,729 1H:5V 500 100,320 30,641 354,645 1.109,729 

1 HPCC 460,000 1,688 20,000 1,100 1,888 1.743,249 1H:5V 500 104,880 32,034 370,766 1.145,249 

1 HPCC 480,000 1,532 20,000 1,100 1,732 1.796,198 1H:5V 500 109,440 33,426 386,886 1.172,198 

1 HPCC 500,000 1,623 20,000 1,100 1,823 1.847,949 1H:5V 500 114,000 34,819 403,006 1.197,949 

1 HPCC 520,000 1,714 20,000 1,100 1,914 1.903,030 1H:5V 500 118,560 36,212 419,126 1.227,030 

1 HPCC 540,000 1,805 20,000 1,100 2,005 1.961,505 1H:5V 500 123,120 37,605 435,246 1.259,505 

1 HPCC 560,000 1,896 20,000 1,100 2,096 2.023,443 1H:5V 500 127,680 38,998 451,367 1.295,443 

1 HPCC 580,000 1,987 20,000 1,100 2,187 2.088,908 1H:5V 500 132,240 40,390 467,487 1.334,908 

1 HPCC 600,000 2,077 20,000 1,100 2,277 2.157,948 1H:5V 500 136,800 41,783 483,607 1.377,948 

1 HPCC 620,000 2,168 20,000 1,100 2,368 2.230,627 1H:5V 500 141,360 43,176 499,727 1.424,627 

1 HPCC 640,000 2,259 20,000 1,100 2,459 2.307,032 1H:5V 500 145,920 44,569 515,848 1.475,032 

1 HPCC 660,000 2,350 20,000 1,100 2,550 2.387,229 1H:5V 500 150,480 45,961 531,968 1.529,229 

1 HPCC 680,000 2,441 20,000 1,100 2,641 2.471,285 1H:5V 500 155,040 47,354 548,088 1.587,285 

1 HPCC 700,000 2,532 20,000 1,100 2,732 2.559,266 1H:5V 500 159,600 48,747 564,208 1.649,266 

1 PVC 702,155 2,542 2,155 1,100 2,692 2.568,865 1H:5V 500 160,028 49,042 565,863 1.656,063 

1 PVC 714,765 1,571 12,610 0,715 1,721 2.608,167 1H:5V 315 161,802 50,886 573,225 1.683,404 
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R-1-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 716,875 1,481 2,110 0,715 1,631 2.611,881 1H:5V 315 162,037 51,071 574,149 1.685,608 

1 PVC 720,000 1,391 3,125 0,715 1,541 2.616,998 1H:5V 315 162,387 51,347 575,517 1.688,489 

1 PVC 725,545 2,042 5,545 0,715 2,192 2.628,380 1H:5V 315 163,006 51,835 577,945 1.695,903 

1 PVC 733,149 1,780 7,604 0,715 1,930 2.646,071 1H:5V 315 163,856 52,504 581,274 1.708,153 

1 PVC 734,215 1,774 1,066 0,715 1,924 2.648,331 1H:5V 315 163,975 52,598 581,741 1.709,650 

1 PVC 740,000 1,721 5,785 0,715 1,871 2.660,347 1H:5V 315 164,622 53,108 584,274 1.717,526 

1 PVC 760,000 1,699 20,000 0,715 1,849 2.700,783 1H:5V 315 166,857 54,869 593,031 1.743,652 

1 PVC 765,000 1,693 5,000 0,715 1,843 2.710,791 1H:5V 315 167,415 55,309 595,220 1.750,081 

1 PVC 780,000 1,414 15,000 0,715 1,564 2.737,825 1H:5V 315 169,092 56,630 601,787 1.766,381 

1 PVC 786,757 1,368 6,757 0,715 1,518 2.748,480 1H:5V 315 169,847 57,225 604,746 1.772,201 

1 PVC 792,463 1,491 5,706 0,715 1,641 2.757,775 1H:5V 315 170,484 57,728 607,244 1.777,414 

1 PVC 798,169 1,408 5,706 0,715 1,558 2.767,222 1H:5V 315 171,122 58,230 609,742 1.782,778 

1 PVC 800,000 1,400 1,831 0,715 1,550 2.770,141 1H:5V 315 171,327 58,391 610,544 1.784,386 

1 PVC 820,000 1,483 20,000 0,715 1,633 2.803,038 1H:5V 315 173,562 60,152 619,300 1.802,972 

1 PVC 840,000 1,329 20,000 0,715 1,479 2.834,997 1H:5V 315 175,797 61,914 628,057 1.820,619 

1 PVC 860,000 1,346 20,000 0,715 1,496 2.865,119 1H:5V 315 178,032 63,675 636,814 1.836,430 

1 PVC 880,000 1,419 20,000 0,715 1,569 2.896,433 1H:5V 315 180,267 65,436 645,570 1.853,433 

1 PVC 900,000 1,402 20,000 0,715 1,552 2.928,489 1H:5V 315 182,502 67,197 654,327 1.871,178 

1 PVC 910,246 1,393 10,246 0,715 1,543 2.944,734 1H:5V 315 183,647 68,099 658,813 1.880,090 

1 PVC 920,000 1,739 9,754 0,715 1,889 2.962,504 1H:5V 315 184,737 68,958 663,084 1.890,881 

1 PVC 929,754 2,226 9,754 0,715 2,376 2.986,363 1H:5V 315 185,827 69,817 667,354 1.907,761 

1 PVC 940,000 1,973 10,246 0,715 2,123 3.013,245 1H:5V 315 186,972 70,719 671,840 1.927,311 

1 PVC 960,000 1,355 20,000 0,715 1,505 3.052,730 1H:5V 315 189,207 72,481 680,597 1.952,484 

1 PVC 980,000 2,517 20,000 0,715 2,667 3.101,315 1H:5V 315 191,442 74,242 689,353 1.986,758 

1 PVC 998,286 1,341 18,286 0,715 1,491 3.145,569 1H:5V 315 193,485 75,852 697,360 2.017,927 

1 PVC 1.000,000 1,351 1,714 0,715 1,501 3.148,170 1H:5V 315 193,677 76,003 698,110 2.019,301 

1 PVC 1.008,040 1,708 8,040 0,715 1,858 3.162,411 1H:5V 315 194,575 76,711 701,630 2.027,789 

1 PVC 1.017,794 1,727 9,754 0,715 1,877 3.182,239 1H:5V 315 195,665 77,570 705,901 2.040,638 

1 PVC 1.020,000 1,658 2,206 0,715 1,808 3.186,644 1H:5V 315 195,912 77,764 706,867 2.043,464 

1 PVC 1.040,000 1,351 20,000 0,715 1,501 3.221,347 1H:5V 315 198,147 79,525 715,623 2.063,855 

3 PVC 1.046,357 1,450 6,357 0,715 1,600 3.246,100 2H:1V 315 198,986 80,497 719,723 2.082,202 

3 PVC 1.060,000 2,431 13,643 0,715 2,581 3.392,302 2H:1V 315 201,063 83,468 727,474 2.214,543 

3 PVC 1.070,815 2,474 10,815 0,715 2,624 3.558,937 2H:1V 315 202,709 85,823 731,739 2.372,067 

3 PVC 1.080,000 2,334 9,185 0,650 2,484 3.694,884 2H:1V 250 204,063 87,572 737,173 2.499,027 

3 PVC 1.100,000 2,030 20,000 0,650 2,180 3.943,653 2H:1V 250 206,913 90,831 745,438 2.732,441 

3 PVC 1.120,000 1,911 20,000 0,650 2,061 4.151,222 2H:1V 250 209,763 94,090 748,394 2.929,963 

3 PVC 1.140,000 2,026 20,000 0,650 2,176 4.358,417 2H:1V 250 212,613 97,349 751,350 3.127,111 

3 PVC 1.160,000 2,116 20,000 0,650 2,266 4.584,684 2H:1V 250 215,463 100,608 754,306 3.343,332 

3 PVC 1.180,000 1,811 20,000 0,650 1,961 4.791,765 2H:1V 250 218,313 103,867 757,262 3.540,366 

3 PVC 1.200,000 2,269 20,000 0,650 2,419 5.014,177 2H:1V 250 221,163 107,126 760,217 3.752,731 
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R-1-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

3 PVC 1.218,107 2,230 18,107 0,650 2,380 5.250,937 2H:1V 250 223,743 110,077 763,735 3.979,554 

3 PVC 1.220,000 2,201 1,893 0,650 2,351 5.275,034 2H:1V 250 224,013 110,386 764,944 4.001,770 

3 PVC 1.220,237 2,198 0,237 0,650 2,348 5.278,012 2H:1V 250 224,047 110,424 765,199 4.004,409 

3 PVC 1.240,000 1,897 19,763 0,650 2,047 5.498,008 2H:1V 250 226,863 113,645 777,821 4.204,776 

3 PVC 1.260,000 1,592 20,000 0,650 1,742 5.667,132 2H:1V 250 229,713 116,904 780,893 4.363,737 

3 PVC 1.265,152 1,427 5,152 0,650 1,577 5.701,136 2H:1V 250 230,447 117,743 783,532 4.393,275 

3 PVC 1.268,461 1,326 3,309 0,650 1,476 5.719,857 2H:1V 250 230,919 118,283 786,583 4.407,773 

3 PVC 1.271,770 1,456 3,309 0,650 1,606 5.738,915 2H:1V 250 231,390 118,822 789,783 4.422,458 

3 PVC 1.280,000 1,492 8,230 0,650 1,642 5.791,019 2H:1V 250 232,563 120,163 796,748 4.464,679 

3 PVC 1.300,000 1,677 20,000 0,650 1,827 5.934,250 2H:1V 250 235,413 123,422 805,482 4.592,085 

3 PVC 1.320,000 1,652 20,000 0,650 1,802 6.089,541 2H:1V 250 238,263 126,681 808,438 4.737,329 

3 PVC 1.338,611 1,851 18,611 0,650 2,001 6.247,496 2H:1V 250 240,915 129,714 811,823 4.885,301 

3 PVC 1.340,000 1,851 1,389 0,650 2,001 6.260,426 2H:1V 250 241,113 129,940 812,710 4.896,851 

3 PVC 1.342,784 1,839 2,784 0,650 1,989 6.286,197 2H:1V 250 241,510 130,394 815,570 4.918,775 

3 PVC 1.346,957 1,806 4,173 0,650 1,956 6.324,022 2H:1V 250 242,104 131,074 819,571 4.951,120 

3 PVC 1.360,000 2,007 13,043 0,650 2,157 6.452,043 2H:1V 250 243,963 133,199 828,792 5.065,295 

3 PVC 1.380,000 1,807 20,000 0,650 1,957 6.648,434 2H:1V 250 246,813 136,459 835,163 5.248,224 

3 PVC 1.400,000 1,545 20,000 0,650 1,695 6.806,229 2H:1V 250 249,663 139,718 838,119 5.395,973 

3 PVC 1.420,000 1,388 20,000 0,650 1,538 6.932,013 2H:1V 250 252,513 142,977 841,075 5.511,710 

3 PVC 1.437,757 1,549 17,757 0,650 1,699 7.043,954 2H:1V 250 255,043 145,870 844,677 5.613,754 

3 PVC 1.440,000 1,543 2,243 0,650 1,693 7.059,331 2H:1V 250 255,363 146,236 846,109 5.626,902 

3 PVC 1.460,000 1,550 20,000 0,650 1,700 7.196,510 2H:1V 250 258,213 149,495 857,782 5.745,318 

3 PVC 1.480,000 1,749 20,000 0,650 1,899 7.349,828 2H:1V 250 261,063 152,754 860,738 5.888,589 

3 PVC 1.500,000 1,478 20,000 0,650 1,628 7.497,885 2H:1V 250 263,913 156,013 863,694 6.026,600 

3 PVC 1.518,144 1,428 18,144 0,650 1,578 7.610,059 2H:1V 250 266,499 158,970 867,202 6.128,832 

3 PVC 1.520,000 1,400 1,856 0,650 1,550 7.621,026 2H:1V 250 266,763 159,272 868,387 6.137,956 

3 PVC 1.524,812 1,329 4,812 0,650 1,479 7.647,850 2H:1V 250 267,449 160,057 873,035 6.158,426 

3 PVC 1.540,000 1,330 15,188 0,650 1,480 7.728,947 2H:1V 250 269,613 162,532 882,735 6.224,438 

3 PVC 1.547,844 1,334 7,844 0,650 1,484 7.770,959 2H:1V 250 270,731 163,810 887,161 6.259,243 

3 PVC 1.550,362 1,342 2,518 0,650 1,492 7.784,545 2H:1V 250 271,090 164,220 889,365 6.269,732 

3 PVC 1.552,880 1,362 2,518 0,650 1,512 7.798,365 2H:1V 250 271,448 164,630 891,898 6.280,127 

3 PVC 1.560,000 2,285 7,120 0,650 2,435 7.865,991 2H:1V 250 272,463 165,791 898,256 6.338,871 

3 PVC 1.580,000 2,069 20,000 0,650 2,219 8.113,306 2H:1V 250 275,313 169,050 907,534 6.569,817 

3 PVC 1.600,000 1,697 20,000 0,650 1,847 8.306,443 2H:1V 250 278,163 172,309 910,490 6.752,906 

3 PVC 1.619,116 1,841 19,116 0,650 1,991 8.471,277 2H:1V 250 280,887 175,424 913,730 6.907,723 

3 PVC 1.620,000 1,833 0,884 0,650 1,983 8.479,399 2H:1V 250 281,013 175,568 914,295 6.914,967 

3 PVC 1.640,000 1,661 20,000 0,650 1,811 8.648,300 2H:1V 250 283,863 178,827 926,634 7.064,438 

3 PVC 1.660,000 1,489 20,000 0,650 1,639 8.790,046 2H:1V 250 286,713 182,086 929,590 7.196,137 

3 PVC 1.680,000 1,316 20,000 0,650 1,466 8.906,938 2H:1V 250 289,563 185,345 932,546 7.302,982 

3 PVC 1.700,000 1,543 20,000 0,650 1,693 9.027,780 2H:1V 250 292,413 188,605 935,502 7.413,777 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 26 

 

R-1-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

3 PVC 1.720,000 1,971 20,000 0,650 2,121 9.199,868 2H:1V 250 295,263 191,864 938,458 7.575,819 

3 PVC 1.740,000 1,799 20,000 0,650 1,949 9.392,268 2H:1V 250 298,113 195,123 941,414 7.758,172 

3 PVC 1.757,892 1,645 17,892 0,650 1,795 9.539,652 2H:1V 250 300,663 198,038 944,984 7.895,643 

3 PVC 1.760,000 1,626 2,108 0,650 1,776 9.555,540 2H:1V 250 300,963 198,382 946,330 7.909,436 

3 PVC 1.780,000 1,534 20,000 0,650 1,684 9.697,830 2H:1V 250 303,813 201,641 958,069 8.032,897 

3 PVC 1.784,870 1,547 4,870 0,650 1,697 9.731,017 2H:1V 250 304,507 202,435 960,597 8.061,829 

3 PVC 1.800,000 1,538 15,130 0,650 1,688 9.834,344 2H:1V 250 306,663 204,900 970,260 8.150,129 

3 PVC 1.820,000 1,524 20,000 0,650 1,674 9.969,229 2H:1V 250 309,513 208,159 975,607 8.272,577 

3 PVC 1.830,586 1,564 10,586 0,650 1,714 10.041,650 2H:1V 250 311,022 209,884 979,617 8.337,234 

3 PVC 1.840,000 1,871 9,414 0,650 2,021 10.119,185 2H:1V 250 312,363 211,418 985,630 8.405,418 

3 PVC 1.860,000 1,764 20,000 0,650 1,914 10.299,719 2H:1V 250 315,213 214,678 993,782 8.570,710 

3 PVC 1.880,000 1,592 20,000 0,650 1,742 10.457,442 2H:1V 250 318,063 217,937 996,738 8.718,386 

3 PVC 1.900,000 1,419 20,000 0,650 1,569 10.588,890 2H:1V 250 320,913 221,196 999,694 8.839,787 

3 PVC 1.920,000 1,425 20,000 0,650 1,575 10.708,174 2H:1V 250 323,763 224,455 1.002,650 8.949,024 

3 PVC 1.940,000 2,074 20,000 0,650 2,224 10.881,403 2H:1V 250 326,613 227,714 1.005,606 9.112,207 

3 PVC 1.960,000 1,902 20,000 0,650 2,052 11.092,335 2H:1V 250 329,463 230,973 1.008,561 9.313,092 

3 PVC 1.967,101 1,841 7,101 0,650 1,991 11.159,715 2H:1V 250 330,475 232,130 1.011,859 9.374,656 

 
3.3 RAMAL R-1-2 
 

R-1-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,429 0,000 0,800 2,579 0,000 1H:5V 400 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,757 20,000 0,800 1,907 56,464 1H:5V 400 2,490 2,343 10,293 38,824 

1 PVC 29,164 1,416 9,164 0,800 1,566 74,774 1H:5V 400 3,631 3,417 15,010 49,052 

1 PVC 40,000 1,412 10,836 0,800 1,562 93,634 1H:5V 400 4,980 4,687 20,587 58,354 

1 PVC 60,000 1,465 20,000 0,800 1,615 129,146 1H:5V 400 7,470 7,030 30,880 76,226 

1 PVC 80,000 1,550 20,000 0,800 1,700 166,662 1H:5V 400 9,960 9,373 41,173 96,102 

1 PVC 100,000 1,614 20,000 0,800 1,764 206,378 1H:5V 400 12,450 11,717 51,467 118,178 

1 PVC 120,000 1,589 20,000 0,800 1,739 246,673 1H:5V 400 14,940 14,060 61,760 140,833 

1 PVC 140,000 1,587 20,000 0,800 1,737 286,564 1H:5V 400 17,430 16,404 72,054 163,084 

1 PVC 160,000 1,667 20,000 0,800 1,817 327,633 1H:5V 400 19,920 18,747 82,347 186,513 

1 PVC 180,000 1,713 20,000 0,800 1,863 370,618 1H:5V 400 22,410 21,090 92,640 211,858 

1 PVC 200,000 1,771 20,000 0,800 1,921 415,212 1H:5V 400 24,900 23,434 102,934 238,812 

1 PVC 220,000 1,849 20,000 0,800 1,999 461,944 1H:5V 400 27,390 25,777 113,227 267,904 

1 PVC 240,000 1,915 20,000 0,800 2,065 510,977 1H:5V 400 29,880 28,120 123,520 299,297 

1 PVC 260,000 2,009 20,000 0,800 2,159 562,620 1H:5V 400 32,370 30,464 133,814 333,300 

1 PVC 280,000 2,093 20,000 0,800 2,243 617,220 1H:5V 400 34,860 32,807 144,107 370,260 
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R-1-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 300,000 2,168 20,000 0,800 2,318 674,517 1H:5V 400 37,350 35,150 154,400 409,917 

1 PVC 320,000 2,213 20,000 0,800 2,363 733,878 1H:5V 400 39,840 37,494 164,694 451,638 

1 PVC 340,000 2,265 20,000 0,800 2,415 794,934 1H:5V 400 42,330 39,837 174,987 495,054 

1 PVC 360,000 2,204 20,000 0,800 2,354 855,833 1H:5V 400 44,820 42,181 185,281 538,313 

1 PVC 380,000 2,259 20,000 0,800 2,409 916,627 1H:5V 400 47,310 44,524 195,574 581,467 

1 PVC 400,000 2,284 20,000 0,800 2,434 978,826 1H:5V 400 49,800 46,867 205,867 626,026 

1 PVC 420,000 2,659 20,000 0,800 2,809 1.048,400 1H:5V 400 52,290 49,211 216,161 677,960 

1 PVC 433,246 2,760 13,246 0,800 2,910 1.100,370 1H:5V 400 53,939 50,763 222,978 718,247 

 
3.4 RAMAL R-1-3 
 

R-1-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,687 0,000 0,580 1,837 0,000 1H:5V 180 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,817 20,000 0,580 1,967 36,551 1H:5V 180 1,830 0,930 6,469 26,813 

1 PVC 23,126 1,828 3,126 0,580 1,978 42,559 1H:5V 180 2,116 1,075 7,480 31,300 

1 PVC 33,176 1,632 10,050 0,560 1,782 60,462 1H:5V 160 3,021 1,514 10,649 44,488 

1 PVC 40,000 1,508 6,824 0,560 1,658 71,078 1H:5V 160 3,624 1,793 12,746 51,987 

1 PVC 60,000 1,179 20,000 0,510 1,329 96,171 1H:5V 110 5,319 2,473 18,497 68,764 

1 PVC 80,000 1,206 20,000 0,510 1,356 117,075 1H:5V 110 6,939 3,017 23,853 81,957 

1 PVC 87,340 1,253 7,340 0,510 1,403 125,033 1H:5V 110 7,534 3,217 25,819 87,086 

 
3.5 RAMAL R-1-4 
 

R-1-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,655 0,000 0,800 2,805 0,000 1H:5V 400 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,799 20,000 0,800 1,949 61,365 1H:5V 400 2,490 2,343 10,293 43,725 

1 PVC 30,656 1,410 10,656 0,800 1,560 82,963 1H:5V 400 3,817 3,592 15,778 55,924 

1 PVC 40,000 1,440 9,344 0,800 1,590 99,373 1H:5V 400 4,980 4,687 20,587 64,093 

1 PVC 60,000 1,522 20,000 0,800 1,672 136,116 1H:5V 400 7,470 7,030 30,880 83,196 

1 PVC 80,000 1,584 20,000 0,800 1,734 174,969 1H:5V 400 9,960 9,373 41,173 104,409 

1 PVC 100,000 1,616 20,000 0,800 1,766 215,220 1H:5V 400 12,450 11,717 51,467 127,020 

1 PVC 120,000 1,684 20,000 0,800 1,834 256,984 1H:5V 400 14,940 14,060 61,760 151,144 

1 PVC 140,000 1,710 20,000 0,800 1,860 300,183 1H:5V 400 17,430 16,404 72,054 176,703 

1 PVC 160,000 1,743 20,000 0,800 1,893 344,293 1H:5V 400 19,920 18,747 82,347 203,173 
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R-1-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 180,000 1,829 20,000 0,800 1,979 390,269 1H:5V 400 22,410 21,090 92,640 231,509 

1 PVC 200,000 1,886 20,000 0,800 2,036 438,512 1H:5V 400 24,900 23,434 102,934 262,112 

1 PVC 220,000 1,826 20,000 0,800 1,976 486,708 1H:5V 400 27,390 25,777 113,227 292,668 

1 PVC 240,000 1,671 20,000 0,800 1,821 531,525 1H:5V 400 29,880 28,120 123,520 319,845 

1 PVC 260,000 1,592 20,000 0,800 1,742 572,730 1H:5V 400 32,370 30,464 133,814 343,410 

1 PVC 280,000 1,674 20,000 0,800 1,824 613,981 1H:5V 400 34,860 32,807 144,107 367,021 

1 PVC 300,000 1,744 20,000 0,800 1,894 657,554 1H:5V 400 37,350 35,150 154,400 392,954 

1 PVC 320,000 1,801 20,000 0,800 1,951 703,101 1H:5V 400 39,840 37,494 164,694 420,861 

1 PVC 340,000 1,843 20,000 0,800 1,993 750,210 1H:5V 400 42,330 39,837 174,987 450,330 

1 PVC 360,000 1,792 20,000 0,800 1,942 797,177 1H:5V 400 44,820 42,181 185,281 479,657 

1 PVC 361,226 1,781 1,226 0,800 1,931 799,996 1H:5V 400 44,973 42,324 185,912 481,394 

1 PVC 380,000 1,812 18,774 0,800 1,962 843,458 1H:5V 400 47,310 44,524 195,574 508,298 

1 PVC 400,000 1,897 20,000 0,800 2,047 891,609 1H:5V 400 49,800 46,867 205,867 538,809 

1 PVC 400,585 1,900 0,585 0,800 2,050 893,059 1H:5V 400 49,873 46,936 206,168 539,743 

 
3.6 RAMAL R-1-5 
 

R-1-5 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,650 0,000 0,600 1,800 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,931 20,000 0,600 2,081 38,427 1H:5V 200 1,890 1,046 6,796 28,067 

1 PVC 40,000 2,212 20,000 0,600 2,362 84,904 1H:5V 200 3,780 2,092 13,592 64,184 

1 PVC 60,000 1,584 20,000 0,600 1,734 126,652 1H:5V 200 5,670 3,138 20,388 95,572 

1 PVC 80,000 1,496 20,000 0,600 1,646 158,364 1H:5V 200 7,560 4,183 27,183 116,924 

1 PVC 100,000 1,442 20,000 0,600 1,592 188,280 1H:5V 200 9,450 5,229 33,979 136,480 

1 PVC 120,000 1,385 20,000 0,600 1,535 216,823 1H:5V 200 11,340 6,275 40,775 154,663 

1 PVC 140,000 1,615 20,000 0,600 1,765 247,566 1H:5V 200 13,230 7,321 47,571 175,046 

1 PVC 160,000 1,620 20,000 0,600 1,770 281,272 1H:5V 200 15,120 8,367 54,367 198,392 

1 PVC 180,000 1,224 20,000 0,600 1,374 310,178 1H:5V 200 17,010 9,413 61,163 216,938 

1 PVC 186,301 1,269 6,301 0,600 1,419 317,916 1H:5V 200 17,605 9,742 63,304 221,412 

1 PVC 191,330 1,327 5,029 0,600 1,477 324,395 1H:5V 200 18,081 10,005 65,012 225,286 

1 PVC 196,359 1,360 5,029 0,600 1,510 331,145 1H:5V 200 18,556 10,268 66,721 229,431 

1 PVC 200,000 1,374 3,641 0,600 1,524 336,135 1H:5V 200 18,900 10,458 67,958 232,535 

1 PVC 220,000 1,455 20,000 0,600 1,605 364,706 1H:5V 200 20,790 11,504 74,754 250,746 

1 PVC 220,768 1,599 0,768 0,600 1,749 365,911 1H:5V 200 20,863 11,544 75,015 251,554 

1 PVC 237,701 1,836 16,933 0,560 1,986 396,071 1H:5V 160 22,412 12,333 80,494 273,556 
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3.7 RAMAL R-1-6 
 

R-1-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 0,000 2,133 0,000 1,400 2,333 0,000 1H:5V 800 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 HPCC 20,000 2,156 20,000 1,400 2,356 87,633 1H:5V 800 5,760 2,609 24,737 44,473 

1 HPCC 40,000 2,096 20,000 1,400 2,296 174,406 1H:5V 800 11,520 5,219 49,475 88,086 

1 HPCC 60,000 2,046 20,000 1,400 2,246 258,626 1H:5V 800 17,280 7,828 74,212 129,146 

1 HPCC 80,000 1,987 20,000 1,400 2,187 340,343 1H:5V 800 23,040 10,438 98,950 167,703 

1 HPCC 100,000 1,927 20,000 1,400 2,127 419,353 1H:5V 800 28,800 13,047 123,687 203,553 

1 HPCC 120,000 1,884 20,000 1,400 2,084 496,042 1H:5V 800 34,560 15,657 148,425 237,082 

1 HPCC 140,000 1,844 20,000 1,400 2,044 570,876 1H:5V 800 40,320 18,266 173,162 268,756 

1 HPCC 160,000 1,814 20,000 1,400 2,014 644,156 1H:5V 800 46,080 20,876 197,899 298,876 

1 HPCC 180,000 1,905 20,000 1,400 2,105 718,796 1H:5V 800 51,840 23,485 222,637 330,356 

1 HPCC 200,000 2,197 20,000 1,400 2,397 802,178 1H:5V 800 57,600 26,095 247,374 370,578 

1 HPCC 217,559 2,459 17,559 1,400 2,659 886,826 1H:5V 800 62,657 28,386 269,092 417,334 

1 HPCC 217,608 2,459 0,049 1,400 2,659 887,078 1H:5V 800 62,671 28,392 269,153 417,480 

1 HPCC 220,000 2,467 2,392 1,400 2,667 899,388 1H:5V 800 63,360 28,704 272,112 424,628 

1 HPCC 240,000 2,003 20,000 1,400 2,203 991,500 1H:5V 800 69,120 31,314 296,849 473,580 

1 HPCC 260,000 1,826 20,000 1,400 2,026 1.068,622 1H:5V 800 74,880 33,923 321,586 507,542 

1 HPCC 280,000 1,965 20,000 1,400 2,165 1.144,880 1H:5V 800 80,640 36,533 346,324 540,640 

1 HPCC 300,000 2,128 20,000 1,400 2,328 1.227,995 1H:5V 800 86,400 39,142 371,061 580,595 

1 HPCC 320,000 2,238 20,000 1,400 2,438 1.317,446 1H:5V 800 92,160 41,752 395,799 626,886 

1 HPCC 340,000 2,233 20,000 1,400 2,433 1.409,367 1H:5V 800 97,920 44,361 420,536 675,647 

1 HPCC 360,000 2,158 20,000 1,400 2,358 1.499,400 1H:5V 800 103,680 46,971 445,274 722,520 

1 HPCC 380,000 2,104 20,000 1,400 2,304 1.586,405 1H:5V 800 109,440 49,580 470,011 766,365 

1 HPCC 400,000 1,980 20,000 1,400 2,180 1.669,303 1H:5V 800 115,200 52,190 494,748 806,103 

1 HPCC 420,000 2,102 20,000 1,400 2,302 1.752,154 1H:5V 800 120,960 54,799 519,486 845,794 

1 HPCC 440,000 2,053 20,000 1,400 2,253 1.836,675 1H:5V 800 126,720 57,409 544,223 887,155 

1 HPCC 460,000 1,862 20,000 1,400 2,062 1.915,740 1H:5V 800 132,480 60,018 568,961 923,060 

1 HPCC 480,000 1,667 20,000 1,400 1,867 1.986,222 1H:5V 800 138,240 62,628 593,698 950,382 

1 HPCC 500,000 1,752 20,000 1,400 1,952 2.054,280 1H:5V 800 144,000 65,237 618,435 975,280 

1 HPCC 509,147 1,753 9,147 1,400 1,953 2.086,257 1H:5V 800 146,634 66,431 629,749 987,518 

1 HPCC 520,000 1,869 10,853 1,300 2,069 2.124,475 1H:5V 700 149,651 67,728 642,357 1.004,637 

1 HPCC 540,000 1,920 20,000 1,300 2,120 2.196,483 1H:5V 700 155,011 69,900 664,088 1.039,684 

1 HPCC 560,000 1,850 20,000 1,300 2,050 2.268,086 1H:5V 700 160,371 72,072 685,819 1.074,328 

1 HPCC 580,000 1,781 20,000 1,300 1,981 2.336,743 1H:5V 700 165,731 74,244 707,550 1.106,025 

1 HPCC 600,000 1,855 20,000 1,300 2,055 2.405,506 1H:5V 700 171,091 76,417 729,281 1.137,827 

1 HPCC 620,000 1,867 20,000 1,300 2,067 2.476,083 1H:5V 700 176,451 78,589 751,012 1.171,444 

1 HPCC 640,000 1,868 20,000 1,300 2,068 2.546,936 1H:5V 700 181,811 80,761 772,743 1.205,338 

1 HPCC 660,000 1,865 20,000 1,300 2,065 2.617,747 1H:5V 700 187,171 82,933 794,474 1.239,188 

1 HPCC 680,000 1,903 20,000 1,300 2,103 2.689,304 1H:5V 700 192,531 85,105 816,205 1.273,786 
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R-1-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 700,000 1,910 20,000 1,300 2,110 2.761,823 1H:5V 700 197,891 87,277 837,936 1.309,344 

1 HPCC 720,000 1,966 20,000 1,300 2,166 2.835,698 1H:5V 700 203,251 89,450 859,667 1.346,260 

1 HPCC 740,000 1,900 20,000 1,300 2,100 2.909,359 1H:5V 700 208,611 91,622 881,397 1.382,961 

1 HPCC 760,000 1,928 20,000 1,300 2,128 2.982,200 1H:5V 700 213,971 93,794 903,128 1.418,842 

1 HPCC 780,000 2,028 20,000 1,300 2,228 3.057,813 1H:5V 700 219,331 95,966 924,859 1.457,494 

1 HPCC 800,000 2,079 20,000 1,300 2,279 3.136,719 1H:5V 700 224,691 98,138 946,590 1.499,441 

1 HPCC 820,000 2,068 20,000 1,300 2,268 3.216,506 1H:5V 700 230,051 100,310 968,321 1.542,267 

1 HPCC 840,000 2,148 20,000 1,300 2,348 3.297,828 1H:5V 700 235,411 102,482 990,052 1.586,629 

1 HPCC 860,000 2,227 20,000 1,300 2,427 3.382,710 1H:5V 700 240,771 104,655 1.011,783 1.634,551 

1 HPCC 880,000 2,307 20,000 1,300 2,507 3.471,202 1H:5V 700 246,131 106,827 1.033,514 1.686,084 

1 HPCC 893,316 2,361 13,316 1,300 2,561 3.532,171 1H:5V 700 249,700 108,273 1.047,983 1.722,444 

1 HPCC 900,000 2,387 6,684 1,300 2,587 3.563,394 1H:5V 700 251,491 108,999 1.055,245 1.741,315 

1 HPCC 917,725 2,458 17,725 1,300 2,658 3.648,208 1H:5V 700 256,242 110,924 1.074,504 1.793,374 

 
3.8 RAMAL R-1-6-1 
 

R-1-6-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,751 0,000 0,650 1,901 0,000 1H:5V 250 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,600 20,000 0,650 1,750 37,084 1H:5V 250 2,040 1,347 7,632 25,084 

1 PVC 40,000 1,525 20,000 0,650 1,675 71,083 1H:5V 250 4,080 2,693 15,263 47,083 

1 PVC 60,000 1,439 20,000 0,650 1,589 102,960 1H:5V 250 6,120 4,040 22,895 66,960 

1 PVC 80,000 1,644 20,000 0,650 1,794 136,436 1H:5V 250 8,160 5,387 30,527 88,436 

1 PVC 100,000 1,595 20,000 0,650 1,745 171,967 1H:5V 250 10,200 6,733 38,158 111,967 

1 PVC 120,000 1,309 20,000 0,650 1,459 203,140 1H:5V 250 12,240 8,080 45,790 131,140 

1 PVC 140,000 1,259 20,000 0,650 1,409 230,010 1H:5V 250 14,280 9,426 53,421 146,010 

1 PVC 160,000 1,464 20,000 0,650 1,614 258,840 1H:5V 250 16,320 10,773 61,053 162,840 

1 PVC 180,000 1,669 20,000 0,650 1,819 292,982 1H:5V 250 18,360 12,120 68,685 184,982 

1 PVC 200,000 1,874 20,000 0,650 2,024 332,772 1H:5V 250 20,400 13,466 76,316 212,772 

1 PVC 220,000 2,079 20,000 0,650 2,229 378,547 1H:5V 250 22,440 14,813 83,948 246,547 

1 PVC 240,000 2,471 20,000 0,650 2,621 433,748 1H:5V 250 24,480 16,160 91,580 289,748 

1 PVC 244,781 2,480 4,781 0,650 2,630 448,498 1H:5V 250 24,968 16,481 93,404 301,630 

1 PVC 260,000 2,112 15,219 0,525 2,262 488,857 1H:5V 125 26,377 17,231 98,435 334,612 

1 PVC 280,000 2,096 20,000 0,525 2,246 532,847 1H:5V 125 28,042 17,855 104,025 370,476 

1 PVC 299,623 1,897 19,623 0,525 2,047 573,081 1H:5V 125 29,676 18,468 109,510 402,739 

1 PVC 300,000 1,892 0,377 0,525 2,042 573,801 1H:5V 125 29,707 18,480 109,615 403,306 

1 PVC 302,748 1,841 2,748 0,525 1,991 578,946 1H:5V 125 29,936 18,565 110,383 407,334 

1 PVC 305,873 1,753 3,125 0,525 1,903 584,510 1H:5V 125 30,196 18,663 111,257 411,629 
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R-1-6-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 320,000 2,025 14,127 0,525 2,175 611,432 1H:5V 125 31,372 19,104 115,206 432,811 

1 PVC 340,000 2,031 20,000 0,525 2,181 653,276 1H:5V 125 33,037 19,728 120,796 466,530 

1 PVC 360,000 1,506 20,000 0,525 1,656 688,418 1H:5V 125 34,702 20,352 126,387 493,548 

1 PVC 380,000 1,542 20,000 0,525 1,692 717,205 1H:5V 125 36,367 20,976 131,977 514,210 

1 PVC 390,093 2,162 10,093 0,525 2,312 736,098 1H:5V 125 37,208 21,291 134,798 529,002 

 
3.9 RAMAL R-1-8 
 

R-1-8 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,725 0,000 0,715 2,875 0,000 1H:5V 315 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,899 20,000 0,715 3,049 79,441 1H:5V 315 2,235 1,761 8,757 65,129 

1 PVC 40,000 2,008 20,000 0,715 2,158 146,537 1H:5V 315 4,470 3,522 17,513 117,915 

1 PVC 60,000 1,886 20,000 0,715 2,036 194,129 1H:5V 315 6,705 5,283 26,270 151,195 

1 PVC 80,000 1,724 20,000 0,715 1,874 237,400 1H:5V 315 8,940 7,045 35,026 180,154 

1 PVC 100,000 1,511 20,000 0,715 1,661 275,217 1H:5V 315 11,175 8,806 43,783 203,660 

1 PVC 120,000 1,445 20,000 0,715 1,595 309,103 1H:5V 315 13,410 10,567 52,540 223,235 

1 PVC 140,000 1,554 20,000 0,715 1,704 343,586 1H:5V 315 15,645 12,328 61,296 243,406 

1 PVC 156,361 1,743 16,361 0,715 1,893 375,239 1H:5V 315 17,473 13,769 68,460 263,351 

1 PVC 160,000 1,803 3,639 0,715 1,953 382,934 1H:5V 315 17,880 14,089 70,053 268,443 

1 PVC 163,639 1,862 3,639 0,715 2,012 390,953 1H:5V 315 18,287 14,410 71,646 273,858 

1 PVC 180,000 2,127 16,361 0,715 2,277 431,146 1H:5V 315 20,115 15,850 78,810 302,343 

1 PVC 200,000 2,481 20,000 0,715 2,631 490,452 1H:5V 315 22,350 17,612 87,566 347,338 

1 PVC 220,000 2,759 20,000 0,715 2,909 560,832 1H:5V 315 24,585 19,373 96,323 403,406 

1 PVC 240,000 2,553 20,000 0,715 2,703 632,495 1H:5V 315 26,820 21,134 105,079 460,758 

1 PVC 260,000 2,346 20,000 0,715 2,496 696,740 1H:5V 315 29,055 22,895 113,836 510,692 

1 PVC 280,000 2,337 20,000 0,715 2,487 757,199 1H:5V 315 31,290 24,656 122,593 556,839 

1 PVC 300,000 2,396 20,000 0,715 2,546 818,519 1H:5V 315 33,525 26,417 131,349 603,848 

1 PVC 320,000 2,312 20,000 0,715 2,462 879,414 1H:5V 315 35,760 28,179 140,106 650,431 

1 PVC 340,000 2,383 20,000 0,715 2,533 940,083 1H:5V 315 37,995 29,940 148,862 696,789 

1 PVC 360,000 2,463 20,000 0,715 2,613 1.003,365 1H:5V 315 40,230 31,701 157,619 745,759 

1 PVC 380,000 2,543 20,000 0,715 2,693 1.069,462 1H:5V 315 42,465 33,462 166,376 797,546 

1 PVC 400,000 2,623 20,000 0,715 2,773 1.138,428 1H:5V 315 44,700 35,223 175,132 852,200 

1 PVC 418,026 2,695 18,026 0,715 2,845 1.203,083 1H:5V 315 46,714 36,811 183,025 903,957 

1 PVC 420,000 2,703 1,974 0,650 2,853 1.210,126 1H:5V 250 46,925 36,964 183,833 909,729 

1 PVC 440,000 2,783 20,000 0,650 2,933 1.281,219 1H:5V 250 48,965 38,311 191,465 968,822 

1 PVC 446,807 2,810 6,807 0,650 2,960 1.306,076 1H:5V 250 49,660 38,769 194,062 989,595 

1 PVC 460,000 2,863 13,193 0,650 3,013 1.355,565 1H:5V 250 51,005 39,657 199,097 1.031,169 
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R-1-8 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 480,000 2,583 20,000 0,650 2,733 1.426,529 1H:5V 250 53,045 41,004 206,728 1.090,133 

1 PVC 500,000 2,255 20,000 0,650 2,405 1.486,433 1H:5V 250 55,085 42,350 214,360 1.138,036 

1 PVC 508,292 2,100 8,292 0,650 2,250 1.507,972 1H:5V 250 55,931 42,909 217,524 1.154,600 

1 PVC 520,000 2,103 11,708 0,650 2,253 1.536,976 1H:5V 250 57,125 43,697 221,991 1.176,579 

1 PVC 540,000 2,183 20,000 0,650 2,333 1.587,823 1H:5V 250 59,165 45,044 229,623 1.215,426 

1 PVC 560,000 1,998 20,000 0,650 2,148 1.637,063 1H:5V 250 61,205 46,390 237,255 1.252,666 

1 PVC 580,000 1,755 20,000 0,650 1,905 1.679,893 1H:5V 250 63,245 47,737 244,886 1.283,497 

1 PVC 600,000 1,512 20,000 0,650 1,662 1.715,862 1H:5V 250 65,285 49,084 252,518 1.307,465 

1 PVC 620,000 1,503 20,000 0,650 1,653 1.748,398 1H:5V 250 67,325 50,430 260,150 1.328,001 

1 PVC 640,000 1,557 20,000 0,650 1,707 1.781,531 1H:5V 250 69,365 51,777 267,781 1.349,134 

1 PVC 653,899 1,471 13,899 0,650 1,621 1.804,266 1H:5V 250 70,783 52,713 273,085 1.363,530 

1 PVC 660,000 1,511 6,101 0,650 1,661 1.814,060 1H:5V 250 71,405 53,123 275,413 1.369,663 

1 PVC 664,973 1,556 4,973 0,650 1,706 1.822,321 1H:5V 250 71,913 53,458 277,310 1.374,941 

1 PVC 676,047 1,690 11,074 0,650 1,840 1.842,056 1H:5V 250 73,042 54,204 281,536 1.388,031 

1 PVC 680,000 1,743 3,953 0,650 1,893 1.849,607 1H:5V 250 73,445 54,470 283,045 1.393,210 

1 PVC 700,000 1,455 20,000 0,650 1,605 1.884,662 1H:5V 250 75,485 55,817 290,676 1.416,266 

1 PVC 720,000 1,390 20,000 0,650 1,540 1.915,000 1H:5V 250 77,525 57,163 298,308 1.434,603 

1 PVC 740,000 1,615 20,000 0,650 1,765 1.947,456 1H:5V 250 79,565 58,510 305,939 1.455,059 

1 PVC 760,000 1,624 20,000 0,650 1,774 1.982,984 1H:5V 250 81,605 59,857 313,571 1.478,588 

1 PVC 780,000 1,420 20,000 0,650 1,570 2.015,944 1H:5V 250 83,645 61,203 321,203 1.499,548 

1 PVC 800,000 1,419 20,000 0,650 1,569 2.046,201 1H:5V 250 85,685 62,550 328,834 1.517,804 

1 PVC 820,000 1,676 20,000 0,650 1,826 2.079,861 1H:5V 250 87,725 63,897 336,466 1.539,464 

1 PVC 840,000 1,843 20,000 0,650 1,993 2.119,297 1H:5V 250 89,765 65,243 344,098 1.566,900 

1 PVC 860,000 2,010 20,000 0,650 2,160 2.163,567 1H:5V 250 91,805 66,590 351,729 1.599,170 

1 PVC 880,000 2,269 20,000 0,650 2,419 2.214,365 1H:5V 250 93,845 67,936 359,361 1.637,968 

1 PVC 900,000 2,285 20,000 0,650 2,435 2.269,477 1H:5V 250 95,885 69,283 366,992 1.681,080 

1 PVC 904,537 2,202 4,537 0,650 2,352 2.281,736 1H:5V 250 96,348 69,588 368,724 1.690,617 

1 PVC 920,000 1,962 15,463 0,510 2,112 2.317,335 1H:5V 110 97,763 70,319 373,744 1.718,902 

1 PVC 939,793 2,195 19,793 0,510 2,345 2.359,543 1H:5V 110 99,366 70,858 379,045 1.753,480 

 
3.10 RAMAL R-1-8-1 
 

R-1-8-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,202 0,000 0,580 2,352 0,000 1H:5V 180 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,613 20,000 0,580 1,763 41,147 1H:5V 180 1,830 0,930 6,469 31,410 

1 PVC 35,235 1,369 15,235 0,580 1,519 63,898 1H:5V 180 3,224 1,638 11,396 46,743 

1 PVC 40,000 1,316 4,765 0,540 1,466 70,007 1H:5V 140 3,646 1,833 12,861 50,697 
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R-1-8-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 60,000 1,156 20,000 0,540 1,306 92,685 1H:5V 140 5,356 2,539 18,688 64,825 

1 PVC 80,000 1,807 20,000 0,540 1,957 121,376 1H:5V 140 7,066 3,244 24,515 84,966 

1 PVC 87,976 1,843 7,976 0,540 1,993 136,105 1H:5V 140 7,748 3,526 26,838 96,285 

 
3.11 RAMAL R-1-10 
 

R-1-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,777 0,000 0,715 1,927 0,000 1H:5V 315 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 0,006 1,777 0,006 0,715 1,927 0,013 1H:5V 315 0,001 0,001 0,003 0,008 

1 PVC 20,000 1,336 19,994 0,715 1,486 36,248 1H:5V 315 2,235 1,761 8,757 21,936 

1 PVC 40,000 1,406 20,000 0,715 1,556 67,257 1H:5V 315 4,470 3,522 17,513 38,634 

1 PVC 60,000 1,829 20,000 0,715 1,979 105,207 1H:5V 315 6,705 5,283 26,270 62,273 

1 PVC 80,000 1,566 20,000 0,715 1,716 145,349 1H:5V 315 8,940 7,045 35,026 88,103 

1 PVC 100,000 1,684 20,000 0,715 1,834 183,348 1H:5V 315 11,175 8,806 43,783 111,791 

1 PVC 120,000 2,064 20,000 0,715 2,214 228,821 1H:5V 315 13,410 10,567 52,540 142,953 

1 PVC 140,000 2,217 20,000 0,715 2,367 282,585 1H:5V 315 15,645 12,328 61,296 182,405 

1 PVC 160,000 1,886 20,000 0,715 2,036 333,562 1H:5V 315 17,880 14,089 70,053 219,071 

1 PVC 180,000 1,966 20,000 0,715 2,116 380,494 1H:5V 315 20,115 15,850 78,810 251,692 

1 PVC 191,638 1,949 11,638 0,715 2,099 408,370 1H:5V 315 21,416 16,875 83,905 271,239 

1 PVC 196,148 2,041 4,510 0,715 2,191 419,438 1H:5V 315 21,920 17,272 85,880 279,081 

1 PVC 200,000 2,081 3,852 0,715 2,231 429,294 1H:5V 315 22,350 17,612 87,566 286,180 

1 PVC 200,658 2,041 0,658 0,715 2,191 430,978 1H:5V 315 22,424 17,670 87,854 287,393 

1 PVC 220,000 2,207 19,342 0,715 2,357 482,457 1H:5V 315 24,585 19,373 96,323 325,031 

1 PVC 240,000 1,682 20,000 0,715 1,832 530,231 1H:5V 315 26,820 21,134 105,079 358,495 

1 PVC 260,000 1,862 20,000 0,715 2,012 572,525 1H:5V 315 29,055 22,895 113,836 386,477 

1 PVC 280,000 1,819 20,000 0,715 1,969 616,839 1H:5V 315 31,290 24,656 122,593 416,480 

1 PVC 293,236 1,369 13,236 0,715 1,519 641,529 1H:5V 315 32,769 25,822 128,388 431,699 

1 PVC 300,000 1,383 6,764 0,715 1,533 652,060 1H:5V 315 33,525 26,417 131,349 437,389 

1 PVC 302,336 1,413 2,336 0,715 1,563 655,765 1H:5V 315 33,786 26,623 132,372 439,423 

1 PVC 311,821 1,528 9,485 0,715 1,678 671,743 1H:5V 315 34,846 27,458 136,525 448,613 

1 PVC 320,000 1,577 8,179 0,715 1,727 686,441 1H:5V 315 35,760 28,179 140,106 457,459 

1 PVC 321,306 1,580 1,306 0,715 1,730 688,836 1H:5V 315 35,906 28,294 140,678 458,919 

1 PVC 340,000 1,627 18,694 0,715 1,777 723,771 1H:5V 315 37,995 29,940 148,862 480,478 

1 PVC 360,000 1,656 20,000 0,715 1,806 762,229 1H:5V 315 40,230 31,701 157,619 504,623 

1 PVC 369,790 1,670 9,790 0,715 1,820 781,355 1H:5V 315 41,324 32,563 161,905 516,745 

1 PVC 380,000 1,732 10,210 0,715 1,882 801,866 1H:5V 315 42,465 33,462 166,376 529,950 

1 PVC 400,000 1,564 20,000 0,715 1,714 840,537 1H:5V 315 44,700 35,223 175,132 554,309 
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R-1-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 412,579 1,466 12,579 0,715 1,616 862,492 1H:5V 315 46,106 36,331 180,640 567,263 

1 PVC 420,000 1,535 7,421 0,715 1,685 875,295 1H:5V 315 46,935 36,984 183,889 574,756 

1 PVC 440,000 1,719 20,000 0,715 1,869 913,371 1H:5V 315 49,170 38,746 192,646 598,520 

1 PVC 445,930 1,774 5,930 0,715 1,924 925,678 1H:5V 315 49,833 39,268 195,242 606,584 

1 PVC 460,000 1,739 14,070 0,650 1,889 954,223 1H:5V 250 51,336 40,361 201,006 626,077 

1 PVC 480,000 1,688 20,000 0,650 1,838 992,342 1H:5V 250 53,376 41,708 208,638 652,196 

1 PVC 500,000 1,505 20,000 0,650 1,655 1.027,281 1H:5V 250 55,416 43,054 216,270 675,135 

1 PVC 520,000 1,457 20,000 0,650 1,607 1.059,127 1H:5V 250 57,456 44,401 223,901 694,981 

1 PVC 540,000 1,642 20,000 0,650 1,792 1.092,808 1H:5V 250 59,496 45,747 231,533 716,661 

1 PVC 560,000 1,662 20,000 0,650 1,812 1.129,223 1H:5V 250 61,536 47,094 239,165 741,077 

1 PVC 566,004 1,585 6,004 0,650 1,735 1.139,923 1H:5V 250 62,149 47,498 241,456 748,174 

1 PVC 580,000 1,581 13,996 0,650 1,731 1.164,095 1H:5V 250 63,576 48,441 246,796 763,949 

1 PVC 600,000 1,579 20,000 0,650 1,729 1.198,557 1H:5V 250 65,616 49,787 254,428 786,411 

1 PVC 620,000 1,558 20,000 0,650 1,708 1.232,711 1H:5V 250 67,656 51,134 262,059 808,565 

1 PVC 640,000 1,565 20,000 0,650 1,715 1.266,677 1H:5V 250 69,696 52,481 269,691 830,531 

1 PVC 660,000 1,749 20,000 0,650 1,899 1.303,263 1H:5V 250 71,736 53,827 277,323 855,117 

1 PVC 680,000 1,637 20,000 0,650 1,787 1.340,821 1H:5V 250 73,776 55,174 284,954 880,675 

1 PVC 700,000 1,517 20,000 0,650 1,667 1.375,217 1H:5V 250 75,816 56,520 292,586 903,071 

1 PVC 720,000 1,471 20,000 0,650 1,621 1.407,402 1H:5V 250 77,856 57,867 300,218 923,256 

1 PVC 740,000 1,487 20,000 0,650 1,637 1.439,194 1H:5V 250 79,896 59,214 307,849 943,048 

1 PVC 760,000 1,672 20,000 0,650 1,822 1.473,676 1H:5V 250 81,936 60,560 315,481 965,530 

1 PVC 776,314 1,628 16,314 0,650 1,778 1.503,337 1H:5V 250 83,600 61,659 321,706 985,402 

1 PVC 780,000 1,600 3,686 0,600 1,750 1.509,696 1H:5V 200 83,963 61,879 323,035 989,733 

1 PVC 800,000 1,392 20,000 0,600 1,542 1.540,328 1H:5V 200 85,853 62,925 329,831 1.010,006 

1 PVC 817,744 1,205 17,744 0,600 1,355 1.563,227 1H:5V 200 87,529 63,853 335,861 1.023,713 

1 PVC 820,000 1,224 2,256 0,600 1,374 1.565,914 1H:5V 200 87,743 63,971 336,627 1.025,231 

1 PVC 822,256 1,241 2,256 0,600 1,391 1.568,648 1H:5V 200 87,956 64,089 337,394 1.026,796 

1 PVC 840,000 1,365 17,744 0,600 1,515 1.591,623 1H:5V 200 89,633 65,017 343,423 1.040,580 

1 PVC 860,000 1,504 20,000 0,600 1,654 1.620,699 1H:5V 200 91,523 66,063 350,219 1.059,296 

1 PVC 880,000 1,644 20,000 0,600 1,794 1.653,295 1H:5V 200 93,413 67,108 357,015 1.081,532 

1 PVC 900,000 1,759 20,000 0,600 1,909 1.689,238 1H:5V 200 95,303 68,154 363,810 1.107,116 

1 PVC 906,901 1,726 6,901 0,600 1,876 1.702,018 1H:5V 200 95,955 68,515 366,155 1.116,321 

1 PVC 920,000 1,665 13,099 0,600 1,815 1.725,448 1H:5V 200 97,193 69,200 370,606 1.132,965 

1 PVC 940,000 1,930 20,000 0,600 2,080 1.764,059 1H:5V 200 99,083 70,246 377,402 1.161,216 

1 PVC 960,000 1,201 20,000 0,600 1,351 1.796,948 1H:5V 200 100,973 71,292 384,198 1.183,746 

1 PVC 961,334 1,211 1,334 0,600 1,361 1.798,524 1H:5V 200 101,099 71,362 384,651 1.184,630 

1 PVC 968,760 1,257 7,426 0,600 1,407 1.807,536 1H:5V 200 101,800 71,750 387,175 1.189,796 

1 PVC 976,186 1,292 7,426 0,600 1,442 1.816,897 1H:5V 200 102,502 72,138 389,698 1.195,311 

1 PVC 980,000 1,307 3,814 0,600 1,457 1.821,817 1H:5V 200 102,863 72,338 390,994 1.198,255 

1 PVC 1.000,000 1,422 20,000 0,600 1,572 1.849,179 1H:5V 200 104,753 73,383 397,790 1.215,257 
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R-1-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 1.020,000 1,467 20,000 0,600 1,617 1.878,485 1H:5V 200 106,643 74,429 404,585 1.234,202 

1 PVC 1.040,000 1,547 20,000 0,600 1,697 1.909,358 1H:5V 200 108,533 75,475 411,381 1.254,715 

1 PVC 1.060,000 1,627 20,000 0,600 1,777 1.942,277 1H:5V 200 110,423 76,521 418,177 1.277,274 

1 PVC 1.080,000 1,493 20,000 0,600 1,643 1.974,511 1H:5V 200 112,313 77,567 424,973 1.299,149 

1 PVC 1.100,000 1,326 20,000 0,600 1,476 2.002,981 1H:5V 200 114,203 78,613 431,769 1.317,259 

1 PVC 1.120,000 1,537 20,000 0,600 1,687 2.032,009 1H:5V 200 116,093 79,659 438,565 1.335,926 

1 PVC 1.132,191 1,840 12,191 0,600 1,990 2.053,754 1H:5V 200 117,245 80,296 442,707 1.351,356 

1 PVC 1.140,000 1,947 7,809 0,510 2,097 2.069,118 1H:5V 110 117,930 80,606 445,079 1.363,278 

1 PVC 1.160,000 1,789 20,000 0,510 1,939 2.106,016 1H:5V 110 119,550 81,150 450,436 1.392,466 

1 PVC 1.180,000 1,891 20,000 0,510 2,041 2.142,164 1H:5V 110 121,170 81,695 455,792 1.420,904 

1 PVC 1.200,000 1,793 20,000 0,510 1,943 2.178,365 1H:5V 110 122,790 82,239 461,148 1.449,394 

1 PVC 1.220,000 1,234 20,000 0,510 1,384 2.206,714 1H:5V 110 124,410 82,783 466,505 1.470,033 

1 PVC 1.240,000 1,303 20,000 0,510 1,453 2.229,236 1H:5V 110 126,030 83,327 471,861 1.484,844 

1 PVC 1.252,805 1,398 12,805 0,510 1,548 2.244,807 1H:5V 110 127,067 83,675 475,290 1.495,479 

1 PVC 1.259,294 1,445 6,489 0,510 1,595 2.253,213 1H:5V 110 127,593 83,852 477,028 1.501,383 

1 PVC 1.260,000 1,453 0,706 0,510 1,603 2.254,150 1H:5V 110 127,650 83,871 477,217 1.502,048 

1 PVC 1.265,783 1,533 5,783 0,510 1,683 2.262,120 1H:5V 110 128,118 84,028 478,766 1.507,788 

1 PVC 1.280,000 1,776 14,217 0,510 1,926 2.284,504 1H:5V 110 129,270 84,415 482,573 1.524,692 

1 PVC 1.300,000 1,116 20,000 0,510 1,266 2.311,408 1H:5V 110 130,890 84,959 487,930 1.543,885 

1 PVC 1.320,000 1,221 20,000 0,510 1,371 2.331,822 1H:5V 110 132,510 85,503 493,286 1.556,588 

1 PVC 1.340,000 1,241 20,000 0,510 1,391 2.353,537 1H:5V 110 134,130 86,047 498,642 1.570,593 

1 PVC 1.360,000 1,134 20,000 0,510 1,284 2.374,346 1H:5V 110 135,750 86,591 503,998 1.583,692 

1 PVC 1.380,000 1,474 20,000 0,510 1,624 2.397,749 1H:5V 110 137,370 87,135 509,355 1.599,385 

1 PVC 1.400,000 1,813 20,000 0,510 1,963 2.429,024 1H:5V 110 138,990 87,679 514,711 1.622,950 

1 PVC 1.420,000 1,974 20,000 0,510 2,124 2.466,598 1H:5V 110 140,610 88,223 520,067 1.652,812 

1 PVC 1.440,000 1,944 20,000 0,510 2,094 2.505,902 1H:5V 110 142,230 88,767 525,423 1.684,406 

1 PVC 1.452,090 1,926 12,090 0,510 2,076 2.529,270 1H:5V 110 143,209 89,096 528,661 1.703,113 

 
3.12 RAMAL R-1-10-2 
 

R-1-10-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,369 0,000 0,510 1,519 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,360 20,000 0,510 1,510 24,623 1H:5V 110 1,620 0,544 5,356 16,912 

1 PVC 40,000 1,423 20,000 0,510 1,573 49,855 1H:5V 110 3,240 1,088 10,713 34,434 

1 PVC 59,873 1,496 19,873 0,510 1,646 76,469 1H:5V 110 4,850 1,629 16,035 53,387 

1 PVC 60,000 1,497 0,127 0,510 1,647 76,645 1H:5V 110 4,860 1,632 16,069 53,513 

1 PVC 80,000 1,567 20,000 0,510 1,717 105,122 1H:5V 110 6,480 2,176 21,425 74,281 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 36 

 

R-1-10-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 84,979 1,591 4,979 0,510 1,741 112,490 1H:5V 110 6,883 2,312 22,759 79,729 

1 PVC 100,000 1,665 15,021 0,510 1,815 135,612 1H:5V 110 8,100 2,720 26,781 97,060 

1 PVC 120,000 1,775 20,000 0,510 1,925 168,686 1H:5V 110 9,720 3,264 32,138 122,423 

1 PVC 140,000 1,851 20,000 0,510 2,001 204,127 1H:5V 110 11,340 3,808 37,494 150,155 

1 PVC 160,000 1,825 20,000 0,510 1,975 240,214 1H:5V 110 12,960 4,353 42,850 178,531 

1 PVC 180,000 1,860 20,000 0,510 2,010 276,419 1H:5V 110 14,580 4,897 48,206 207,026 

1 PVC 200,000 1,902 20,000 0,510 2,052 313,637 1H:5V 110 16,200 5,441 53,563 236,533 

1 PVC 220,000 1,956 20,000 0,510 2,106 352,135 1H:5V 110 17,820 5,985 58,919 267,320 

1 PVC 240,000 2,001 20,000 0,510 2,151 391,969 1H:5V 110 19,440 6,529 64,275 299,445 

1 PVC 260,000 2,080 20,000 0,510 2,230 433,512 1H:5V 110 21,060 7,073 69,631 333,277 

1 PVC 280,000 1,827 20,000 0,510 1,977 472,731 1H:5V 110 22,680 7,617 74,988 364,785 

1 PVC 284,610 2,011 4,610 0,510 2,161 481,550 1H:5V 110 23,053 7,742 76,222 371,827 

 
3.13 RAMAL R-1-10-4 
 

R-1-10-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,726 0,000 0,510 1,876 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,791 20,000 0,510 1,941 34,040 1H:5V 110 1,620 0,544 5,356 26,330 

1 PVC 40,000 1,751 20,000 0,510 1,901 68,397 1H:5V 110 3,240 1,088 10,713 52,976 

1 PVC 50,571 1,730 10,571 0,510 1,880 86,146 1H:5V 110 4,096 1,376 13,544 66,649 

1 PVC 60,000 1,711 9,429 0,510 1,861 101,739 1H:5V 110 4,860 1,632 16,069 78,607 

1 PVC 80,000 1,671 20,000 0,510 1,821 134,076 1H:5V 110 6,480 2,176 21,425 103,234 

1 PVC 100,000 1,631 20,000 0,510 1,781 165,422 1H:5V 110 8,100 2,720 26,781 126,870 

1 PVC 120,000 1,591 20,000 0,510 1,741 195,790 1H:5V 110 9,720 3,264 32,138 149,528 

1 PVC 124,880 1,581 4,880 0,510 1,731 203,052 1H:5V 110 10,115 3,397 33,445 154,908 

1 PVC 140,000 1,551 15,120 0,510 1,701 225,190 1H:5V 110 11,340 3,808 37,494 171,217 

1 PVC 160,000 1,511 20,000 0,510 1,661 253,641 1H:5V 110 12,960 4,353 42,850 191,957 

1 PVC 173,241 1,485 13,241 0,510 1,635 271,962 1H:5V 110 14,033 4,713 46,396 205,174 

1 PVC 180,000 1,471 6,759 0,510 1,621 281,157 1H:5V 110 14,580 4,897 48,206 211,763 

1 PVC 185,664 1,460 5,664 0,510 1,610 288,780 1H:5V 110 15,039 5,051 49,723 217,203 
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3.14 RAMAL R-1-10-6 
 

R-1-10-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,840 0,000 0,540 1,990 0,000 1H:5V 140 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,996 20,000 0,540 2,146 39,465 1H:5V 140 1,710 0,706 5,827 30,915 

1 PVC 40,000 2,076 20,000 0,540 2,226 82,195 1H:5V 140 3,420 1,411 11,654 65,094 

1 PVC 60,000 2,156 20,000 0,540 2,306 127,213 1H:5V 140 5,130 2,117 17,481 101,562 

1 PVC 80,000 2,236 20,000 0,540 2,386 174,571 1H:5V 140 6,840 2,823 23,307 140,370 

1 PVC 100,000 2,316 20,000 0,540 2,466 224,320 1H:5V 140 8,550 3,528 29,134 181,568 

1 PVC 120,000 1,396 20,000 0,540 1,546 262,928 1H:5V 140 10,260 4,234 34,961 211,625 

1 PVC 140,000 2,026 20,000 0,540 2,176 297,277 1H:5V 140 11,970 4,940 40,788 237,424 

1 PVC 160,000 2,556 20,000 0,540 2,706 347,754 1H:5V 140 13,680 5,645 46,615 279,351 

1 PVC 180,000 2,636 20,000 0,540 2,786 407,579 1H:5V 140 15,390 6,351 52,442 330,626 

1 PVC 200,000 2,716 20,000 0,540 2,866 470,052 1H:5V 140 17,100 7,057 58,269 384,548 

1 PVC 220,000 2,796 20,000 0,540 2,946 535,222 1H:5V 140 18,810 7,762 64,095 441,168 

1 PVC 240,000 2,867 20,000 0,540 3,017 603,665 1H:5V 140 20,520 8,468 69,922 501,060 

1 PVC 260,000 2,742 20,000 0,540 2,892 671,185 1H:5V 140 22,230 9,174 75,749 560,030 

1 PVC 280,000 2,351 20,000 0,540 2,501 729,545 1H:5V 140 23,940 9,879 81,576 609,839 

1 PVC 290,161 1,631 10,161 0,540 1,781 750,871 1H:5V 140 24,809 10,238 84,536 626,822 

 
3.15 RAMAL R-2 
 

R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,500 0,000 0,715 1,650 0,000 1H:5V 315 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,946 20,000 0,715 2,096 41,015 1H:5V 315 2,235 1,761 8,757 26,704 

1 PVC 40,000 2,155 20,000 0,715 2,305 91,895 1H:5V 315 4,470 3,522 17,513 63,272 

1 PVC 45,484 2,159 5,484 0,715 2,309 106,778 1H:5V 315 5,083 4,005 19,914 74,231 

1 PVC 60,000 2,127 14,516 0,715 2,277 145,843 1H:5V 315 6,705 5,283 26,270 102,908 

1 PVC 80,000 2,480 20,000 0,715 2,630 205,131 1H:5V 315 8,940 7,045 35,026 147,885 

1 PVC 82,086 2,278 2,086 0,715 2,428 211,575 1H:5V 315 9,173 7,228 35,940 152,837 

1 PVC 100,000 2,112 17,914 0,715 2,262 261,338 1H:5V 315 11,175 8,806 43,783 189,781 

1 PVC 120,000 2,337 20,000 0,715 2,487 317,897 1H:5V 315 13,410 10,567 52,540 232,029 

1 PVC 140,000 2,562 20,000 0,715 2,712 382,150 1H:5V 315 15,645 12,328 61,296 281,970 

1 PVC 151,521 2,692 11,521 0,715 2,842 422,805 1H:5V 315 16,932 13,343 66,341 314,381 

1 PVC 160,000 2,037 8,479 0,715 2,187 448,953 1H:5V 315 17,880 14,089 70,053 334,462 

1 PVC 180,000 2,013 20,000 0,715 2,163 498,978 1H:5V 315 20,115 15,850 78,810 370,176 

1 PVC 200,000 2,238 20,000 0,715 2,388 552,280 1H:5V 315 22,350 17,612 87,566 409,166 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 220,000 2,275 20,000 0,715 2,425 609,859 1H:5V 315 24,585 19,373 96,323 452,434 

1 PVC 240,000 2,043 20,000 0,715 2,193 664,258 1H:5V 315 26,820 21,134 105,079 492,521 

1 PVC 260,000 1,914 20,000 0,715 2,064 712,834 1H:5V 315 29,055 22,895 113,836 526,786 

1 HPCC 273,671 2,068 13,671 1,295 2,268 755,854 1H:5V 315 180 31,644 23,885 122,031 556,618 

1 HPCC 276,220 2,078 2,549 2,280 2,278 768,851 1H:5V 900 180 32,576 24,285 125,807 562,821 

1 HPCC 280,000 2,093 3,780 2,280 2,293 792,497 1H:5V 900 180 34,330 25,255 134,130 572,920 

1 HPCC 300,000 2,124 20,000 2,280 2,324 919,082 1H:5V 900 180 43,610 30,390 178,163 627,825 

1 HPCC 320,000 2,035 20,000 2,280 2,235 1.043,820 1H:5V 900 180 52,890 35,525 222,196 680,883 

1 HPCC 340,000 1,957 20,000 2,280 2,157 1.163,253 1H:5V 900 180 62,170 40,659 266,228 728,636 

1 HPCC 360,000 2,040 20,000 2,280 2,240 1.282,846 1H:5V 900 180 71,450 45,794 310,261 776,548 

1 HPCC 380,000 1,977 20,000 2,280 2,177 1.403,067 1H:5V 900 180 80,730 50,929 354,294 825,090 

1 HPCC 400,000 1,919 20,000 2,280 2,119 1.519,475 1H:5V 900 180 90,010 56,063 398,327 869,818 

1 HPCC 420,000 1,959 20,000 2,280 2,159 1.635,316 1H:5V 900 180 99,290 61,198 442,360 913,979 

1 HPCC 440,000 2,025 20,000 2,280 2,225 1.754,495 1H:5V 900 180 108,570 66,333 486,393 961,478 

1 HPCC 460,000 2,102 20,000 2,280 2,302 1.878,210 1H:5V 900 180 117,850 71,467 530,426 1.013,513 

1 HPCC 480,000 2,160 20,000 2,280 2,360 2.006,242 1H:5V 900 180 127,130 76,602 574,459 1.069,864 

1 HPCC 486,125 2,177 6,125 2,280 2,377 2.046,190 1H:5V 900 180 129,972 78,174 587,944 1.087,861 

1 HPCC 486,902 2,185 0,777 2,280 2,385 2.051,289 1H:5V 900 180 130,332 78,374 589,655 1.090,175 

1 HPCC 500,000 2,145 13,098 2,280 2,345 2.136,569 1H:5V 900 180 136,410 81,737 618,492 1.128,512 

1 HPCC 508,940 2,174 8,940 2,280 2,374 2.194,618 1H:5V 900 180 140,558 84,032 638,175 1.154,520 

1 HPCC 520,000 2,146 11,060 1,500 2,346 2.256,330 1H:5V 900 144,827 86,303 658,058 1.182,773 

1 HPCC 540,000 2,094 20,000 1,500 2,294 2.347,463 1H:5V 900 150,987 89,381 685,936 1.224,065 

1 HPCC 560,000 2,034 20,000 1,500 2,234 2.435,889 1H:5V 900 157,147 92,460 713,814 1.262,652 

1 HPCC 580,000 2,009 20,000 1,500 2,209 2.522,275 1H:5V 900 163,307 95,538 741,692 1.299,197 

1 HPCC 600,000 2,081 20,000 1,500 2,281 2.609,790 1H:5V 900 169,467 98,617 769,570 1.336,873 

1 HPCC 620,000 2,087 20,000 1,500 2,287 2.699,177 1H:5V 900 175,627 101,696 797,448 1.376,419 

1 HPCC 640,000 2,095 20,000 1,500 2,295 2.788,902 1H:5V 900 181,787 104,774 825,326 1.416,304 

1 HPCC 660,000 2,101 20,000 1,500 2,301 2.878,965 1H:5V 900 187,947 107,853 853,204 1.456,527 

1 HPCC 680,000 2,105 20,000 1,500 2,305 2.969,270 1H:5V 900 194,107 110,931 881,082 1.496,993 

1 HPCC 700,000 2,075 20,000 1,500 2,275 3.058,948 1H:5V 900 200,267 114,010 908,960 1.536,830 

1 HPCC 720,000 2,045 20,000 1,500 2,245 3.147,179 1H:5V 900 206,427 117,088 936,838 1.575,221 

1 HPCC 740,000 2,008 20,000 1,500 2,208 3.233,804 1H:5V 900 212,587 120,167 964,716 1.612,007 

1 HPCC 760,000 2,102 20,000 1,500 2,302 3.321,803 1H:5V 900 218,747 123,246 992,594 1.650,166 

1 HPCC 780,000 2,131 20,000 1,500 2,331 3.412,764 1H:5V 900 224,907 126,324 1.020,472 1.691,286 

1 HPCC 800,000 2,069 20,000 1,500 2,269 3.502,928 1H:5V 900 231,067 129,403 1.048,350 1.731,610 

1 HPCC 820,000 2,076 20,000 1,500 2,276 3.591,760 1H:5V 900 237,227 132,481 1.076,228 1.770,602 

1 HPCC 840,000 2,032 20,000 1,500 2,232 3.679,704 1H:5V 900 243,387 135,560 1.104,106 1.808,706 

1 HPCC 860,000 2,265 20,000 1,500 2,465 3.772,275 1H:5V 900 249,547 138,638 1.131,984 1.851,437 

1 HPCC 880,000 2,497 20,000 1,500 2,697 3.876,405 1H:5V 900 255,707 141,717 1.159,862 1.905,727 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 891,057 2,626 11,057 1,500 2,826 3.939,079 1H:5V 900 259,112 143,419 1.175,274 1.940,847 

1 HPCC 900,000 2,217 8,943 1,500 2,417 3.986,612 1H:5V 900 261,867 144,796 1.187,740 1.966,094 

1 HPCC 920,000 1,962 20,000 1,500 2,162 4.076,329 1H:5V 900 268,027 147,874 1.215,618 2.005,971 

1 HPCC 940,000 2,195 20,000 1,500 2,395 4.165,504 1H:5V 900 274,187 150,953 1.243,496 2.045,307 

1 HPCC 960,000 2,427 20,000 1,500 2,627 4.266,109 1H:5V 900 280,347 154,031 1.271,374 2.096,071 

1 HPCC 968,170 2,522 8,170 2,415 2,722 4.320,750 1H:5V 900 315 283,611 155,781 1.286,436 2.124,802 

1 HPCC 980,000 2,660 11,830 2,415 2,860 4.418,929 1H:5V 900 315 289,419 159,029 1.313,567 2.178,346 

1 HPCC 1.000,000 2,626 20,000 2,415 2,826 4.588,578 1H:5V 900 315 299,239 164,520 1.359,434 2.272,535 

1 HPCC 1.020,000 2,449 20,000 2,500 2,649 4.753,058 1H:5V 900 400 309,229 170,122 1.405,732 2.359,888 

1 HPCC 1.040,000 2,358 20,000 2,500 2,558 4.910,354 1H:5V 900 400 319,389 175,837 1.452,461 2.439,344 

1 HPCC 1.060,000 2,590 20,000 2,500 2,790 5.072,709 1H:5V 900 400 329,549 181,551 1.499,189 2.523,859 

1 HPCC 1.080,000 2,623 20,000 2,500 2,823 5.244,541 1H:5V 900 400 339,709 187,266 1.545,918 2.617,850 

1 HPCC 1.100,000 2,638 20,000 2,500 2,838 5.418,113 1H:5V 900 400 349,869 192,981 1.592,647 2.713,583 

1 HPCC 1.120,000 2,464 20,000 2,500 2,664 5.585,965 1H:5V 900 400 360,029 198,695 1.639,375 2.803,595 

1 HPCC 1.140,000 2,517 20,000 2,500 2,717 5.749,448 1H:5V 900 400 370,189 204,410 1.686,104 2.889,238 

1 HPCC 1.160,000 2,151 20,000 2,500 2,351 5.901,967 1H:5V 900 400 380,349 210,124 1.732,833 2.963,916 

1 HPCC 1.180,000 1,985 20,000 2,500 2,185 6.035,970 1H:5V 900 400 390,509 215,839 1.779,561 3.020,079 

1 HPCC 1.200,000 2,218 20,000 2,500 2,418 6.172,287 1H:5V 900 400 400,669 221,554 1.826,290 3.078,556 

1 HPCC 1.220,000 2,450 20,000 2,500 2,650 6.324,725 1H:5V 900 400 410,829 227,268 1.873,019 3.153,155 

1 HPCC 1.240,000 2,683 20,000 2,500 2,883 6.493,718 1H:5V 900 400 420,989 232,983 1.919,748 3.244,308 

1 HPCC 1.260,000 2,916 20,000 2,500 3,116 6.684,376 1H:5V 900 400 431,149 238,697 1.966,476 3.357,125 

1 HPCC 1.280,000 2,898 20,000 2,500 3,098 6.886,900 1H:5V 900 400 441,309 244,412 2.013,205 3.481,809 

1 HPCC 1.300,000 2,724 20,000 2,500 2,924 7.077,665 1H:5V 900 400 451,469 250,127 2.059,934 3.594,734 

1 HPCC 1.320,000 2,613 20,000 2,500 2,813 7.254,015 1H:5V 900 400 461,629 255,841 2.106,662 3.693,245 

1 HPCC 1.340,000 2,846 20,000 2,500 3,046 7.436,712 1H:5V 900 400 471,789 261,556 2.153,391 3.798,102 

1 HPCC 1.360,000 3,037 20,000 2,500 3,237 7.644,620 1H:5V 900 400 481,949 267,271 2.200,120 3.928,169 

1 HPCC 1.380,000 3,132 20,000 2,500 3,332 7.874,766 1H:5V 900 400 492,109 272,985 2.246,848 4.080,475 

1 HPCC 1.384,250 3,086 4,250 2,500 3,286 7.924,484 1H:5V 900 400 494,268 274,199 2.256,778 4.113,653 

1 HPCC 1.400,000 2,971 15,750 1,500 3,171 8.073,874 1H:5V 900 500,694 277,662 2.286,154 4.213,758 

1 HPCC 1.420,000 2,772 20,000 1,500 2,972 8.210,635 1H:5V 900 506,854 280,740 2.314,032 4.300,679 

1 HPCC 1.425,500 2,713 5,500 1,500 2,913 8.244,436 1H:5V 900 508,548 281,587 2.321,699 4.320,774 

1 HPCC 1.440,000 2,792 14,500 1,500 2,992 8.333,937 1H:5V 900 513,014 283,819 2.341,910 4.374,141 

1 HPCC 1.460,000 2,723 20,000 1,500 2,923 8.457,654 1H:5V 900 519,174 286,897 2.369,788 4.448,018 

1 HPCC 1.480,000 2,517 20,000 1,500 2,717 8.574,106 1H:5V 900 525,334 289,976 2.397,666 4.514,630 

1 HPCC 1.500,000 2,256 20,000 1,500 2,456 8.678,529 1H:5V 900 531,494 293,055 2.425,544 4.569,213 

1 HPCC 1.520,000 2,411 20,000 1,500 2,611 8.780,233 1H:5V 900 537,654 296,133 2.453,422 4.621,077 

1 HPCC 1.540,000 2,394 20,000 1,500 2,594 8.885,400 1H:5V 900 543,814 299,212 2.481,300 4.676,404 

1 HPCC 1.560,000 2,315 20,000 1,500 2,515 8.988,143 1H:5V 900 549,974 302,290 2.509,178 4.729,307 

1 HPCC 1.580,000 2,278 20,000 1,500 2,478 9.087,970 1H:5V 900 556,134 305,369 2.537,056 4.779,294 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 1.600,000 2,147 20,000 1,500 2,347 9.183,642 1H:5V 900 562,294 308,447 2.564,934 4.825,126 

1 HPCC 1.620,000 2,186 20,000 1,500 2,386 9.277,040 1H:5V 900 568,454 311,526 2.592,812 4.868,684 

1 HPCC 1.640,000 2,226 20,000 1,500 2,426 9.372,377 1H:5V 900 574,614 314,605 2.620,690 4.914,181 

1 HPCC 1.660,000 2,219 20,000 1,500 2,419 9.468,526 1H:5V 900 580,774 317,683 2.648,568 4.960,490 

1 HPCC 1.680,000 2,261 20,000 1,500 2,461 9.565,542 1H:5V 900 586,934 320,762 2.676,446 5.007,666 

1 HPCC 1.700,000 2,038 20,000 1,500 2,238 9.658,158 1H:5V 900 593,094 323,840 2.704,324 5.050,442 

1 HPCC 1.720,000 1,960 20,000 1,500 2,160 9.743,476 1H:5V 900 599,254 326,919 2.732,202 5.085,920 

1 HPCC 1.722,749 1,981 2,749 1,500 2,181 9.755,016 1H:5V 900 600,101 327,342 2.736,034 5.090,610 

1 HPCC 1.740,000 2,182 17,251 1,400 2,382 9.829,993 1H:5V 800 605,242 329,795 2.758,726 5.126,630 

1 HPCC 1.760,000 2,302 20,000 1,400 2,502 9.922,237 1H:5V 800 611,002 332,405 2.783,463 5.175,714 

1 HPCC 1.780,000 2,186 20,000 1,400 2,386 10.014,575 1H:5V 800 616,762 335,014 2.808,201 5.224,892 

1 HPCC 1.800,000 1,881 20,000 1,400 2,081 10.097,160 1H:5V 800 622,522 337,624 2.832,938 5.264,317 

1 HPCC 1.820,000 2,114 20,000 1,400 2,314 10.178,060 1H:5V 800 628,282 340,233 2.857,675 5.302,057 

1 HPCC 1.840,000 2,188 20,000 1,400 2,388 10.266,003 1H:5V 800 634,042 342,843 2.882,413 5.346,839 

1 HPCC 1.860,000 2,119 20,000 1,400 2,319 10.354,061 1H:5V 800 639,802 345,452 2.907,150 5.391,738 

1 HPCC 1.880,000 1,951 20,000 1,400 2,151 10.436,650 1H:5V 800 645,562 348,061 2.931,888 5.431,167 

1 HPCC 1.900,000 2,046 20,000 1,400 2,246 10.517,551 1H:5V 800 651,322 350,671 2.956,625 5.468,908 

1 HPCC 1.920,000 2,279 20,000 1,400 2,479 10.606,081 1H:5V 800 657,082 353,280 2.981,362 5.514,278 

1 HPCC 1.940,000 2,276 20,000 1,400 2,476 10.700,003 1H:5V 800 662,842 355,890 3.006,100 5.565,040 

1 HPCC 1.960,000 2,230 20,000 1,400 2,430 10.792,758 1H:5V 800 668,602 358,499 3.030,837 5.614,635 

1 HPCC 1.980,000 1,978 20,000 1,400 2,178 10.878,567 1H:5V 800 674,362 361,109 3.055,575 5.657,284 

1 HPCC 2.000,000 2,211 20,000 1,400 2,411 10.963,926 1H:5V 800 680,122 363,718 3.080,312 5.699,483 

1 HPCC 2.020,000 1,961 20,000 1,400 2,161 11.048,900 1H:5V 800 685,882 366,328 3.105,050 5.741,297 

1 HPCC 2.031,514 1,823 11,514 1,400 2,023 11.092,711 1H:5V 800 689,198 367,830 3.119,291 5.760,261 

1 HPCC 2.040,000 1,874 8,486 1,400 2,074 11.124,171 1H:5V 800 691,642 368,937 3.129,787 5.773,408 

1 HPCC 2.060,000 2,108 20,000 1,400 2,308 11.204,776 1H:5V 800 697,402 371,547 3.154,524 5.810,853 

1 HPCC 2.080,000 2,617 20,000 1,400 2,817 11.303,051 1H:5V 800 703,162 374,156 3.179,262 5.865,967 

1 HPCC 2.100,000 3,623 20,000 1,400 3,823 11.474,032 1H:5V 800 708,922 376,766 3.203,999 5.993,789 

1 HPCC 2.120,000 3,865 20,000 1,400 4,065 11.722,263 1H:5V 800 714,682 379,375 3.228,737 6.198,860 

1 HPCC 2.140,000 3,012 20,000 1,400 3,212 11.928,904 1H:5V 800 720,442 381,985 3.253,474 6.362,341 

1 HPCC 2.160,000 2,665 20,000 1,400 2,865 12.059,512 1H:5V 800 726,202 384,594 3.278,211 6.449,789 

1 HPCC 2.180,000 3,172 20,000 1,400 3,372 12.200,867 1H:5V 800 731,962 387,204 3.302,949 6.547,984 

1 HPCC 2.200,000 2,931 20,000 1,400 3,131 12.354,376 1H:5V 800 737,722 389,813 3.327,686 6.658,333 

1 HPCC 2.210,901 2,502 10,901 1,400 2,702 12.420,387 1H:5V 800 740,861 391,236 3.341,169 6.700,820 

1 HPCC 2.220,000 3,189 9,099 1,400 3,389 12.483,355 1H:5V 800 743,482 392,423 3.352,424 6.744,152 

1 HPCC 2.240,000 2,785 20,000 1,400 2,985 12.628,942 1H:5V 800 749,242 395,032 3.377,161 6.846,579 

1 HPCC 2.260,000 1,816 20,000 1,400 2,016 12.724,905 1H:5V 800 755,002 397,642 3.401,899 6.899,382 

1 HPCC 2.280,000 1,809 20,000 1,400 2,009 12.797,456 1H:5V 800 760,762 400,251 3.426,636 6.928,773 

1 HPCC 2.300,000 1,803 20,000 1,400 2,003 12.869,720 1H:5V 800 766,522 402,861 3.451,373 6.957,877 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 2.320,000 1,970 20,000 1,400 2,170 12.945,584 1H:5V 800 772,282 405,470 3.476,111 6.990,581 

1 HPCC 2.340,000 2,278 20,000 1,400 2,478 13.032,355 1H:5V 800 778,042 408,080 3.500,848 7.034,192 

1 HPCC 2.360,000 2,299 20,000 1,400 2,499 13.126,804 1H:5V 800 783,802 410,689 3.525,586 7.085,481 

1 HPCC 2.380,000 2,173 20,000 1,400 2,373 13.218,764 1H:5V 800 789,562 413,299 3.550,323 7.134,281 

1 HPCC 2.400,000 2,292 20,000 1,400 2,492 13.310,556 1H:5V 800 795,322 415,908 3.575,061 7.182,913 

1 HPCC 2.420,000 2,506 20,000 1,400 2,706 13.410,393 1H:5V 800 801,082 418,518 3.599,798 7.239,590 

1 HPCC 2.422,215 2,540 2,215 1,400 2,740 13.422,122 1H:5V 800 801,720 418,807 3.602,538 7.246,539 

1 HPCC 2.440,000 2,242 17,785 1,400 2,442 13.510,594 1H:5V 800 806,842 421,127 3.624,535 7.296,630 

1 HPCC 2.460,000 1,936 20,000 1,400 2,136 13.595,737 1H:5V 800 812,602 423,737 3.649,273 7.338,614 

1 HPCC 2.480,000 1,814 20,000 1,400 2,014 13.671,075 1H:5V 800 818,362 426,346 3.674,010 7.370,792 

1 HPCC 2.500,000 1,851 20,000 1,400 2,051 13.744,510 1H:5V 800 824,122 428,956 3.698,748 7.401,067 

1 HPCC 2.520,000 1,931 20,000 1,400 2,131 13.820,554 1H:5V 800 829,882 431,565 3.723,485 7.433,951 

1 HPCC 2.540,000 2,011 20,000 1,400 2,211 13.900,201 1H:5V 800 835,642 434,174 3.748,222 7.470,438 

1 HPCC 2.560,000 2,091 20,000 1,400 2,291 13.983,504 1H:5V 800 841,402 436,784 3.772,960 7.510,580 

1 HPCC 2.580,000 2,171 20,000 1,400 2,371 14.070,512 1H:5V 800 847,162 439,393 3.797,697 7.554,429 

1 HPCC 2.600,000 2,251 20,000 1,400 2,451 14.161,278 1H:5V 800 852,922 442,003 3.822,435 7.602,035 

1 HPCC 2.620,000 2,331 20,000 1,400 2,531 14.255,853 1H:5V 800 858,682 444,612 3.847,172 7.653,450 

1 HPCC 2.640,000 2,411 20,000 1,400 2,611 14.354,288 1H:5V 800 864,442 447,222 3.871,910 7.708,725 

1 HPCC 2.660,000 2,491 20,000 1,400 2,691 14.456,633 1H:5V 800 870,202 449,831 3.896,647 7.767,910 

1 HPCC 2.680,000 2,571 20,000 1,400 2,771 14.562,941 1H:5V 800 875,962 452,441 3.921,384 7.831,058 

1 HPCC 2.700,000 2,651 20,000 1,400 2,851 14.673,262 1H:5V 800 881,722 455,050 3.946,122 7.898,219 

1 HPCC 2.705,757 2,438 5,757 1,400 2,638 14.704,068 1H:5V 800 883,380 455,802 3.953,242 7.916,601 

1 HPCC 2.720,000 2,288 14,243 1,400 2,488 14.773,903 1H:5V 800 887,482 457,660 3.970,859 7.955,700 

1 HPCC 2.725,031 1,800 5,031 1,400 2,000 14.794,835 1H:5V 800 888,931 458,316 3.977,082 7.965,775 

1 HPCC 2.740,000 2,000 14,969 1,400 2,200 14.852,077 1H:5V 800 893,242 460,269 3.995,597 7.990,714 

1 HPCC 2.760,000 2,267 20,000 1,400 2,467 14.939,267 1H:5V 800 899,002 462,879 4.020,334 8.034,744 

1 HPCC 2.780,000 2,535 20,000 1,400 2,735 15.039,228 1H:5V 800 904,762 465,488 4.045,071 8.091,545 

1 HPCC 2.800,000 2,353 20,000 1,400 2,553 15.141,256 1H:5V 800 910,522 468,098 4.069,809 8.150,413 

1 HPCC 2.804,131 2,228 4,131 1,400 2,428 15.160,787 1H:5V 800 911,712 468,637 4.074,918 8.161,029 

1 HPCC 2.820,000 2,168 15,869 1,400 2,368 15.232,316 1H:5V 800 916,282 470,707 4.094,546 8.198,313 

1 HPCC 2.840,000 2,337 20,000 1,400 2,537 15.325,074 1H:5V 800 922,042 473,317 4.119,284 8.247,910 

1 HPCC 2.860,000 2,604 20,000 1,400 2,804 15.428,445 1H:5V 800 927,802 475,926 4.144,021 8.308,122 

1 HPCC 2.880,000 2,779 20,000 1,400 2,979 15.542,881 1H:5V 800 933,562 478,536 4.168,759 8.379,398 

1 HPCC 2.900,000 1,915 20,000 1,400 2,115 15.640,892 1H:5V 800 939,322 481,145 4.193,496 8.434,249 

1 HPCC 2.920,000 1,927 20,000 1,400 2,127 15.718,275 1H:5V 800 945,082 483,755 4.218,233 8.468,472 

1 HPCC 2.940,000 1,945 20,000 1,400 2,145 15.796,333 1H:5V 800 950,842 486,364 4.242,971 8.503,370 

1 HPCC 2.960,000 1,964 20,000 1,400 2,164 15.875,227 1H:5V 800 956,602 488,974 4.267,708 8.539,104 

1 HPCC 2.980,000 2,208 20,000 1,400 2,408 15.960,198 1H:5V 800 962,362 491,583 4.292,446 8.580,915 

1 HPCC 3.000,000 2,475 20,000 1,400 2,675 16.057,268 1H:5V 800 968,122 494,193 4.317,183 8.634,825 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 3.020,000 2,742 20,000 1,400 2,942 16.167,528 1H:5V 800 973,882 496,802 4.341,920 8.701,925 

1 HPCC 3.035,757 2,953 15,757 1,400 3,153 16.268,880 1H:5V 800 978,420 498,858 4.361,410 8.769,273 

1 HPCC 3.040,000 2,944 4,243 1,400 3,144 16.298,515 1H:5V 800 979,642 499,412 4.366,658 8.789,752 

1 HPCC 3.060,000 3,009 20,000 1,400 3,209 16.441,942 1H:5V 800 985,402 502,021 4.391,395 8.890,019 

1 HPCC 3.080,000 2,864 20,000 1,400 3,064 16.580,056 1H:5V 800 991,162 504,631 4.416,133 8.984,972 

1 HPCC 3.100,000 1,824 20,000 1,400 2,024 16.680,817 1H:5V 800 996,922 507,240 4.440,870 9.042,574 

1 HPCC 3.120,000 2,771 20,000 1,400 2,971 16.776,594 1H:5V 800 1.002,682 509,850 4.465,608 9.095,190 

1 HPCC 3.140,000 3,289 20,000 1,400 3,489 16.928,594 1H:5V 800 1.008,442 512,459 4.490,345 9.204,030 

1 HPCC 3.145,757 2,472 5,757 1,400 2,672 16.970,170 1H:5V 800 1.010,100 513,210 4.497,466 9.233,184 

1 HPCC 3.160,000 1,860 14,243 1,400 2,060 17.033,562 1H:5V 800 1.014,202 515,069 4.515,082 9.265,839 

1 HPCC 3.180,000 1,851 20,000 1,400 2,051 17.108,016 1H:5V 800 1.019,962 517,678 4.539,820 9.297,133 

1 HPCC 3.200,000 2,051 20,000 1,400 2,251 17.186,792 1H:5V 800 1.025,722 520,287 4.564,557 9.332,748 

1 HPCC 3.205,260 2,179 5,260 1,400 2,379 17.209,482 1H:5V 800 1.027,237 520,974 4.571,063 9.344,087 

1 HPCC 3.220,000 2,238 14,740 1,400 2,438 17.276,287 1H:5V 800 1.031,482 522,897 4.589,295 9.379,084 

1 HPCC 3.231,795 2,285 11,795 1,400 2,485 17.331,228 1H:5V 800 1.034,879 524,436 4.603,884 9.408,571 

1 HPCC 3.240,000 2,318 8,205 1,100 2,518 17.367,133 1H:5V 500 1.036,996 525,257 4.612,264 9.431,546 

1 HPCC 3.260,000 2,398 20,000 1,100 2,598 17.449,589 1H:5V 500 1.041,556 526,650 4.628,385 9.488,002 

1 HPCC 3.280,000 2,027 20,000 1,100 2,227 17.526,082 1H:5V 500 1.046,116 528,042 4.644,505 9.538,495 

1 HPCC 3.300,000 2,357 20,000 1,100 2,557 17.601,701 1H:5V 500 1.050,676 529,435 4.660,625 9.588,115 

1 HPCC 3.320,000 2,638 20,000 1,100 2,838 17.690,231 1H:5V 500 1.055,236 530,828 4.676,745 9.650,645 

1 HPCC 3.340,000 2,718 20,000 1,100 2,918 17.786,685 1H:5V 500 1.059,796 532,221 4.692,866 9.721,099 

1 HPCC 3.360,000 2,798 20,000 1,100 2,998 17.886,767 1H:5V 500 1.064,356 533,614 4.708,986 9.795,180 

1 HPCC 3.380,000 2,878 20,000 1,100 3,078 17.993,647 1H:5V 500 1.068,916 535,006 4.725,106 9.876,060 

1 HPCC 3.400,000 2,582 20,000 1,100 2,782 18.095,654 1H:5V 500 1.073,476 536,399 4.741,226 9.952,068 

1 HPCC 3.420,000 3,038 20,000 1,100 3,238 18.207,843 1H:5V 500 1.078,036 537,792 4.757,347 10.038,256 

1 HPCC 3.440,000 3,118 20,000 1,100 3,318 18.345,186 1H:5V 500 1.082,596 539,185 4.773,467 10.149,599 

1 HPCC 3.460,000 2,643 20,000 1,100 2,843 18.463,861 1H:5V 500 1.087,156 540,577 4.789,587 10.242,274 

1 HPCC 3.480,000 2,278 20,000 1,100 2,478 18.550,838 1H:5V 500 1.091,716 541,970 4.805,707 10.303,251 

1 HPCC 3.500,000 2,358 20,000 1,100 2,558 18.631,602 1H:5V 500 1.096,276 543,363 4.821,828 10.358,015 

1 HPCC 3.520,000 2,438 20,000 1,100 2,638 18.715,762 1H:5V 500 1.100,836 544,756 4.837,948 10.416,176 

1 HPCC 3.540,000 2,518 20,000 1,100 2,718 18.803,372 1H:5V 500 1.105,396 546,148 4.854,068 10.477,785 

1 HPCC 3.560,000 2,598 20,000 1,100 2,798 18.894,480 1H:5V 500 1.109,956 547,541 4.870,188 10.542,894 

1 HPCC 3.580,000 1,908 20,000 1,100 2,108 18.972,991 1H:5V 500 1.114,516 548,934 4.886,309 10.595,405 

1 HPCC 3.600,000 1,953 20,000 1,100 2,153 19.038,020 1H:5V 500 1.119,076 550,327 4.902,429 10.634,434 

1 HPCC 3.611,788 2,079 11,788 1,100 2,279 19.078,341 1H:5V 500 1.121,763 551,148 4.911,930 10.659,430 

1 HPCC 3.620,000 1,926 8,212 1,100 2,126 19.106,214 1H:5V 500 1.123,636 551,719 4.918,549 10.676,627 

1 HPCC 3.640,000 2,012 20,000 1,100 2,212 19.172,758 1H:5V 500 1.128,196 553,112 4.934,669 10.717,171 

1 HPCC 3.660,000 2,159 20,000 1,100 2,359 19.243,954 1H:5V 500 1.132,756 554,505 4.950,790 10.762,368 

1 HPCC 3.680,000 2,306 20,000 1,100 2,506 19.321,159 1H:5V 500 1.137,316 555,898 4.966,910 10.813,572 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 3.700,000 2,453 20,000 1,100 2,653 19.404,545 1H:5V 500 1.141,876 557,291 4.983,030 10.870,958 

1 HPCC 3.720,000 1,509 20,000 1,100 1,709 19.472,445 1H:5V 500 1.146,436 558,683 4.999,150 10.912,859 

1 HPCC 3.740,000 1,503 20,000 1,100 1,703 19.521,619 1H:5V 500 1.150,996 560,076 5.015,270 10.936,032 

1 HPCC 3.760,000 1,502 20,000 1,100 1,702 19.570,668 1H:5V 500 1.155,556 561,469 5.031,391 10.959,081 

1 HPCC 3.780,000 1,502 20,000 1,100 1,702 19.619,699 1H:5V 500 1.160,116 562,862 5.047,511 10.982,113 

1 HPCC 3.800,000 1,501 20,000 1,100 1,701 19.668,713 1H:5V 500 1.164,676 564,254 5.063,631 11.005,126 

1 HPCC 3.820,000 1,501 20,000 1,100 1,701 19.717,708 1H:5V 500 1.169,236 565,647 5.079,751 11.028,122 

1 HPCC 3.840,000 1,500 20,000 1,100 1,700 19.766,686 1H:5V 500 1.173,796 567,040 5.095,872 11.051,099 

1 HPCC 3.860,000 1,629 20,000 1,100 1,829 19.817,976 1H:5V 500 1.178,356 568,433 5.111,992 11.076,389 

1 HPCC 3.880,000 1,776 20,000 1,100 1,976 19.874,330 1H:5V 500 1.182,916 569,825 5.128,112 11.106,743 

1 HPCC 3.900,000 1,923 20,000 1,100 2,123 19.936,243 1H:5V 500 1.187,476 571,218 5.144,232 11.142,656 

1 HPCC 3.910,031 1,996 10,031 1,100 2,196 19.969,429 1H:5V 500 1.189,763 571,917 5.152,318 11.162,802 

1 HPCC 3.920,000 2,070 9,969 1,100 2,270 20.003,860 1H:5V 500 1.192,036 572,611 5.160,353 11.184,274 

1 HPCC 3.940,000 1,835 20,000 1,100 2,035 20.069,804 1H:5V 500 1.196,596 574,004 5.176,473 11.224,217 

1 HPCC 3.953,516 1,500 13,516 1,100 1,700 20.107,072 1H:5V 500 1.199,677 574,945 5.187,367 11.243,915 

1 HPCC 3.960,000 2,405 6,484 1,100 2,605 20.128,699 1H:5V 500 1.201,156 575,397 5.192,593 11.257,112 

1 HPCC 3.980,000 1,731 20,000 1,100 1,931 20.199,624 1H:5V 500 1.205,716 576,789 5.208,713 11.302,038 

1 HPCC 3.997,508 3,224 17,508 1,100 3,424 20.293,091 1H:5V 500 1.209,707 578,009 5.222,825 11.372,744 

1 HPCC 4.000,000 3,178 2,492 1,100 3,378 20.312,176 1H:5V 500 1.210,276 578,182 5.224,834 11.388,589 

1 HPCC 4.020,000 1,572 20,000 1,100 1,772 20.413,048 1H:5V 500 1.214,836 579,575 5.240,954 11.463,461 

1 HPCC 4.040,000 1,722 20,000 1,100 1,922 20.467,350 1H:5V 500 1.219,396 580,968 5.257,074 11.491,763 

1 HPCC 4.045,239 1,611 5,239 1,100 1,811 20.481,760 1H:5V 500 1.220,590 581,332 5.261,297 11.499,363 

1 HPCC 4.060,000 1,553 14,761 1,100 1,753 20.520,072 1H:5V 500 1.223,956 582,360 5.273,194 11.518,485 

1 HPCC 4.080,000 1,714 20,000 1,100 1,914 20.573,881 1H:5V 500 1.228,516 583,753 5.289,315 11.546,295 

1 HPCC 4.100,000 1,967 20,000 1,100 2,167 20.635,491 1H:5V 500 1.233,076 585,146 5.305,435 11.581,904 

1 HPCC 4.120,000 1,654 20,000 1,100 1,854 20.695,988 1H:5V 500 1.237,636 586,539 5.321,555 11.616,402 

1 HPCC 4.140,000 1,816 20,000 1,100 2,016 20.753,562 1H:5V 500 1.242,196 587,931 5.337,675 11.647,975 

1 HPCC 4.160,000 2,243 20,000 1,100 2,443 20.822,676 1H:5V 500 1.246,756 589,324 5.353,796 11.691,089 

1 HPCC 4.180,000 2,497 20,000 1,100 2,697 20.905,700 1H:5V 500 1.251,316 590,717 5.369,916 11.748,113 

1 HPCC 4.196,034 2,748 16,034 1,100 2,948 20.981,079 1H:5V 500 1.254,971 591,834 5.382,839 11.802,648 

1 HPCC 4.200,000 2,699 3,966 1,100 2,899 21.000,613 1H:5V 500 1.255,876 592,110 5.386,036 11.817,026 

1 HPCC 4.220,000 2,458 20,000 1,100 2,658 21.092,678 1H:5V 500 1.260,436 593,503 5.402,156 11.883,091 

1 HPCC 4.240,000 2,247 20,000 1,100 2,447 21.174,939 1H:5V 500 1.264,996 594,895 5.418,277 11.939,352 

1 HPCC 4.260,000 2,019 20,000 1,100 2,219 21.248,088 1H:5V 500 1.269,556 596,288 5.434,397 11.986,501 

1 HPCC 4.280,000 1,774 20,000 1,100 1,974 21.311,852 1H:5V 500 1.274,116 597,681 5.450,517 12.024,266 

1 HPCC 4.290,913 1,500 10,913 1,100 1,700 21.341,311 1H:5V 500 1.276,604 598,441 5.459,313 12.039,537 

3 HPCC 4.300,000 1,792 9,087 1,100 1,992 21.398,447 2H:1V 500 1.279,003 599,357 5.466,990 12.083,896 

3 HPCC 4.320,000 1,545 20,000 1,100 1,745 21.579,815 2H:1V 500 1.285,003 601,997 5.463,238 12.256,450 

3 HPCC 4.325,170 2,086 5,170 1,100 2,286 21.634,038 2H:1V 500 1.286,554 602,680 5.464,256 12.306,406 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

3 HPCC 4.340,000 1,679 14,830 1,100 1,879 21.797,867 2H:1V 500 1.291,003 604,637 5.474,704 12.450,469 

3 HPCC 4.360,000 1,740 20,000 1,100 1,940 21.985,761 2H:1V 500 1.297,003 607,278 5.459,675 12.640,825 

3 HPCC 4.380,000 1,907 20,000 1,100 2,107 22.194,339 2H:1V 500 1.303,003 609,918 5.434,495 12.862,015 

3 HPCC 4.400,000 1,969 20,000 1,100 2,169 22.424,255 2H:1V 500 1.309,003 612,558 5.409,315 13.104,544 

3 HPCC 4.420,000 2,107 20,000 1,100 2,307 22.674,028 2H:1V 500 1.315,003 615,198 5.384,135 13.366,929 

3 HPCC 4.440,000 2,291 20,000 1,100 2,491 22.957,352 2H:1V 500 1.321,003 617,838 5.358,955 13.662,867 

3 HPCC 4.460,000 2,165 20,000 1,100 2,365 23.246,734 2H:1V 500 1.327,003 620,479 5.333,775 13.964,862 

3 HPCC 4.480,000 2,146 20,000 1,100 2,346 23.520,494 2H:1V 500 1.333,003 623,119 5.308,595 14.251,234 

3 HPCC 4.500,000 2,148 20,000 1,100 2,348 23.792,465 2H:1V 500 1.339,003 625,759 5.283,415 14.535,818 

3 HPCC 4.520,000 1,884 20,000 1,100 2,084 24.038,340 2H:1V 500 1.345,003 628,399 5.258,235 14.794,306 

3 HPCC 4.540,000 1,651 20,000 1,100 1,851 24.237,010 2H:1V 500 1.351,003 631,039 5.233,055 15.005,589 

3 HPCC 4.560,000 1,983 20,000 1,100 2,183 24.445,218 2H:1V 500 1.357,003 633,680 5.207,875 15.226,409 

3 HPCC 4.580,000 1,727 20,000 1,100 1,927 24.660,004 2H:1V 500 1.363,003 636,320 5.182,695 15.453,808 

3 HPCC 4.600,000 1,647 20,000 1,100 1,847 24.844,013 2H:1V 500 1.369,003 638,960 5.157,515 15.650,430 

3 HPCC 4.615,757 1,908 15,757 1,100 2,108 25.002,061 2H:1V 500 1.373,730 641,040 5.144,240 15.811,851 

3 HPCC 4.620,000 1,830 4,243 1,100 2,030 25.048,057 2H:1V 500 1.375,003 641,600 5.147,230 15.852,192 

3 HPCC 4.640,000 2,639 20,000 1,100 2,839 25.345,232 2H:1V 500 1.381,003 644,240 5.152,988 16.131,041 

3 HPCC 4.660,000 2,630 20,000 1,100 2,830 25.728,968 2H:1V 500 1.387,003 646,881 5.127,808 16.527,390 

3 HPCC 4.680,000 2,037 20,000 1,100 2,237 26.044,966 2H:1V 500 1.393,003 649,521 5.102,628 16.856,001 

3 HPCC 4.700,000 3,235 20,000 1,100 3,435 26.460,826 2H:1V 500 1.399,003 652,161 5.077,448 17.284,474 

3 HPCC 4.720,000 1,888 20,000 1,100 2,088 26.862,158 2H:1V 500 1.405,003 654,801 5.052,268 17.698,419 

3 HPCC 4.725,757 1,500 5,757 1,100 1,700 26.915,889 2H:1V 500 1.406,730 655,561 5.053,070 17.747,730 

3 HPCC 4.740,000 1,552 14,243 1,100 1,752 27.027,812 2H:1V 500 1.411,003 657,442 5.063,104 17.840,669 

3 HPCC 4.760,000 1,514 20,000 1,100 1,714 27.186,084 2H:1V 500 1.417,003 660,082 5.049,228 18.000,250 

3 HPCC 4.780,000 1,541 20,000 1,100 1,741 27.343,467 2H:1V 500 1.423,003 662,722 5.024,048 18.170,246 

3 HPCC 4.800,000 1,661 20,000 1,100 1,861 27.512,977 2H:1V 500 1.429,003 665,362 4.998,868 18.352,369 

3 HPCC 4.803,213 1,711 3,213 1,100 1,911 27.542,504 2H:1V 500 1.429,967 665,786 5.000,118 18.378,627 

3 HPCC 4.820,000 2,216 16,787 1,100 2,416 27.741,746 2H:1V 500 1.435,003 668,002 5.011,945 18.555,494 

3 HPCC 4.840,000 2,482 20,000 1,100 2,682 28.058,427 2H:1V 500 1.441,003 670,643 4.993,073 18.878,480 

3 HPCC 4.860,000 2,778 20,000 1,100 2,978 28.441,919 2H:1V 500 1.447,003 673,283 4.967,893 19.274,585 

3 HPCC 4.875,757 2,783 15,757 1,100 2,983 28.773,531 2H:1V 500 1.451,730 675,363 4.954,619 19.609,569 

3 HPCC 4.880,000 2,540 4,243 1,100 2,740 28.856,496 2H:1V 500 1.453,003 675,923 4.957,608 19.686,880 

3 HPCC 4.900,000 1,700 20,000 1,100 1,900 29.129,888 2H:1V 500 1.459,003 678,563 4.963,367 19.941,946 

3 HPCC 4.920,000 2,780 20,000 1,100 2,980 29.433,376 2H:1V 500 1.465,003 681,203 4.938,187 20.258,046 

3 HPCC 4.940,000 3,273 20,000 1,100 3,473 29.942,122 2H:1V 500 1.471,003 683,844 4.913,007 20.779,405 

3 HPCC 4.960,000 1,515 20,000 1,100 1,715 30.318,169 2H:1V 500 1.477,003 686,484 4.887,827 21.168,065 

3 HPCC 4.980,000 1,585 20,000 1,100 1,785 30.479,218 2H:1V 500 1.483,003 689,124 4.862,647 21.341,727 

3 HPCC 5.000,000 1,650 20,000 1,100 1,850 30.651,377 2H:1V 500 1.489,003 691,764 4.837,467 21.526,499 

3 HPCC 5.020,000 1,703 20,000 1,100 1,903 30.833,539 2H:1V 500 1.495,003 694,404 4.812,287 21.721,273 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

3 HPCC 5.040,000 1,750 20,000 1,100 1,950 31.024,400 2H:1V 500 1.501,003 697,045 4.787,107 21.924,747 

3 HPCC 5.060,000 1,994 20,000 1,100 2,194 31.242,306 2H:1V 500 1.507,003 699,685 4.761,927 22.155,266 

3 HPCC 5.080,000 2,281 20,000 1,100 2,481 31.513,111 2H:1V 500 1.513,003 702,325 4.736,747 22.438,684 

1 HPCC 5.100,000 2,568 20,000 1,100 2,768 31.709,281 1H:5V 500 1.518,283 704,341 4.732,217 22.628,160 

1 HPCC 5.104,389 2,631 4,389 1,100 2,831 31.729,677 1H:5V 500 1.519,283 704,647 4.735,754 22.642,851 

1 HPCC 5.116,270 2,802 11,881 1,100 3,002 31.788,070 1H:5V 500 1.521,992 705,474 4.745,331 22.685,798 

1 HPCC 5.120,000 2,667 3,730 1,100 2,867 31.806,553 1H:5V 500 1.522,843 705,734 4.748,337 22.699,432 

1 HPCC 5.140,000 2,154 20,000 1,100 2,354 31.891,506 1H:5V 500 1.527,403 707,127 4.764,457 22.758,385 

1 HPCC 5.151,908 2,027 11,908 1,100 2,227 31.934,013 1H:5V 500 1.530,118 707,956 4.774,055 22.785,412 

1 HPCC 5.160,000 2,216 8,092 1,100 2,416 31.963,414 1H:5V 500 1.531,963 708,520 4.780,577 22.804,293 

1 HPCC 5.180,000 2,464 20,000 1,100 2,664 32.045,162 1H:5V 500 1.536,523 709,913 4.796,698 22.860,041 

1 HPCC 5.200,000 1,675 20,000 1,100 1,875 32.116,316 1H:5V 500 1.541,083 711,305 4.812,818 22.905,195 

1 HPCC 5.217,736 1,600 17,736 1,100 1,800 32.164,146 1H:5V 500 1.545,127 712,540 4.827,113 22.929,969 

1 HPCC 5.220,000 1,626 2,264 1,100 1,826 32.170,150 1H:5V 500 1.545,643 712,698 4.828,938 22.933,029 

1 HPCC 5.240,000 1,918 20,000 1,100 2,118 32.229,174 1H:5V 500 1.550,203 714,091 4.845,058 22.966,053 

1 HPCC 5.260,000 1,945 20,000 1,100 2,145 32.294,241 1H:5V 500 1.554,763 715,484 4.861,179 23.005,120 

1 HPCC 5.280,000 1,735 20,000 1,100 1,935 32.355,812 1H:5V 500 1.559,323 716,876 4.877,299 23.040,691 

1 HPCC 5.300,000 1,594 20,000 1,100 1,794 32.410,756 1H:5V 500 1.563,883 718,269 4.893,419 23.069,635 

1 HPCC 5.320,000 1,628 20,000 1,100 1,828 32.463,718 1H:5V 500 1.568,443 719,662 4.909,539 23.096,597 

1 HPCC 5.340,000 2,105 20,000 1,100 2,305 32.526,490 1H:5V 500 1.573,003 721,055 4.925,660 23.133,369 

1 HPCC 5.360,000 1,895 20,000 1,100 2,095 32.594,294 1H:5V 500 1.577,563 722,447 4.941,780 23.175,174 

1 HPCC 5.380,000 1,685 20,000 1,100 1,885 32.653,959 1H:5V 500 1.582,123 723,840 4.957,900 23.208,838 

1 HPCC 5.400,000 1,913 20,000 1,100 2,113 32.713,973 1H:5V 500 1.586,683 725,233 4.974,020 23.242,852 

1 HPCC 5.420,000 2,265 20,000 1,100 2,465 32.785,413 1H:5V 500 1.591,243 726,626 4.990,141 23.288,292 

1 HPCC 5.422,812 2,236 2,812 1,100 2,436 32.796,370 1H:5V 500 1.591,884 726,822 4.992,407 23.295,594 

1 HPCC 5.440,000 2,055 17,188 1,100 2,255 32.859,656 1H:5V 500 1.595,803 728,019 5.006,261 23.336,535 

1 HPCC 5.460,000 1,879 20,000 1,100 2,079 32.926,144 1H:5V 500 1.600,363 729,411 5.022,381 23.377,023 

1 HPCC 5.480,000 1,737 20,000 1,100 1,937 32.986,468 1H:5V 500 1.604,923 730,804 5.038,501 23.411,348 

1 HPCC 5.500,000 1,630 20,000 1,100 1,830 33.042,107 1H:5V 500 1.609,483 732,197 5.054,622 23.440,986 

1 HPCC 5.520,000 1,525 20,000 1,100 1,725 33.093,861 1H:5V 500 1.614,043 733,590 5.070,742 23.466,741 

1 HPCC 5.540,000 1,931 20,000 1,100 2,131 33.151,311 1H:5V 500 1.618,603 734,982 5.086,862 23.498,190 

1 HPCC 5.549,548 2,432 9,548 1,100 2,632 33.187,273 1H:5V 500 1.620,780 735,647 5.094,558 23.521,740 

1 HPCC 5.560,000 1,891 10,452 1,100 2,091 33.226,235 1H:5V 500 1.623,163 736,375 5.102,982 23.547,114 

1 HPCC 5.580,000 2,131 20,000 1,100 2,331 33.294,488 1H:5V 500 1.627,723 737,768 5.119,102 23.589,367 

1 HPCC 5.600,000 2,534 20,000 1,100 2,734 33.376,020 1H:5V 500 1.632,283 739,161 5.135,223 23.644,899 

1 HPCC 5.614,598 3,129 14,598 1,100 3,329 33.461,394 1H:5V 500 1.635,611 740,177 5.146,989 23.711,296 

1 HPCC 5.620,000 2,788 5,402 1,100 2,988 33.494,527 1H:5V 500 1.636,843 740,553 5.151,343 23.737,406 

1 HPCC 5.640,000 1,759 20,000 1,100 1,959 33.574,475 1H:5V 500 1.641,403 741,946 5.167,463 23.791,355 

1 HPCC 5.660,000 1,740 20,000 1,100 1,940 33.632,567 1H:5V 500 1.645,963 743,339 5.183,583 23.823,446 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 5.680,000 1,651 20,000 1,100 1,851 33.688,647 1H:5V 500 1.650,523 744,732 5.199,704 23.853,527 

1 HPCC 5.700,000 1,884 20,000 1,100 2,084 33.747,471 1H:5V 500 1.655,083 746,125 5.215,824 23.886,350 

1 HPCC 5.720,000 2,667 20,000 1,100 2,867 33.827,057 1H:5V 500 1.659,643 747,517 5.231,944 23.939,937 

1 HPCC 5.736,134 2,148 16,134 1,100 2,348 33.895,490 1H:5V 500 1.663,321 748,641 5.244,948 23.987,395 

1 HPCC 5.740,000 1,860 3,866 1,100 2,060 33.908,635 1H:5V 500 1.664,203 748,910 5.248,064 23.995,514 

1 HPCC 5.747,091 1,600 7,091 1,100 1,800 33.928,996 1H:5V 500 1.665,820 749,404 5.253,780 24.006,657 

1 HPCC 5.760,000 2,017 12,909 1,100 2,217 33.968,044 1H:5V 500 1.668,763 750,303 5.264,185 24.028,923 

1 HPCC 5.771,062 1,792 11,062 1,100 1,992 34.003,478 1H:5V 500 1.671,285 751,073 5.273,101 24.049,977 

1 HPCC 5.780,000 2,176 8,938 1,100 2,376 34.033,543 1H:5V 500 1.673,323 751,696 5.280,305 24.068,423 

1 PVC 5.796,286 1,960 16,286 1,100 2,110 34.090,171 1H:5V 500 1.676,560 753,926 5.292,811 24.103,878 

1 PVC 5.796,339 1,959 0,053 0,800 2,109 34.090,324 1H:5V 400 1.676,567 753,935 5.292,844 24.103,975 

1 PVC 5.800,000 1,895 3,661 0,800 2,045 34.099,566 1H:5V 400 1.677,023 754,364 5.294,728 24.109,989 

1 PVC 5.820,000 1,546 20,000 0,800 1,696 34.143,611 1H:5V 400 1.679,513 756,707 5.305,022 24.136,394 

1 PVC 5.840,000 1,463 20,000 0,800 1,613 34.181,040 1H:5V 400 1.682,003 759,051 5.315,315 24.156,182 

1 PVC 5.860,000 1,571 20,000 0,800 1,721 34.218,839 1H:5V 400 1.684,493 761,394 5.325,608 24.176,341 

1 PVC 5.880,000 1,679 20,000 0,800 1,829 34.259,853 1H:5V 400 1.686,983 763,737 5.335,902 24.199,716 

1 PVC 5.900,000 1,786 20,000 0,800 1,936 34.304,160 1H:5V 400 1.689,473 766,081 5.346,195 24.226,382 

1 PVC 5.920,000 1,894 20,000 0,800 2,044 34.351,852 1H:5V 400 1.691,963 768,424 5.356,489 24.256,434 

1 PVC 5.940,000 1,999 20,000 0,800 2,149 34.402,988 1H:5V 400 1.694,453 770,768 5.366,782 24.289,931 

1 PVC 5.960,000 1,902 20,000 0,800 2,052 34.454,254 1H:5V 400 1.696,943 773,111 5.377,075 24.323,556 

1 PVC 5.980,000 1,777 20,000 0,800 1,927 34.501,934 1H:5V 400 1.699,433 775,454 5.387,369 24.353,596 

1 PVC 6.000,000 1,579 20,000 0,800 1,729 34.544,588 1H:5V 400 1.701,923 777,798 5.397,662 24.378,610 

1 PVC 6.004,016 1,539 4,016 0,800 1,689 34.552,424 1H:5V 400 1.702,423 778,268 5.399,729 24.382,905 

1 PVC 6.005,757 1,521 1,741 0,800 1,671 34.555,747 1H:5V 400 1.702,640 778,472 5.400,625 24.384,692 

1 PVC 6.007,498 1,502 1,741 0,800 1,652 34.559,022 1H:5V 400 1.702,857 778,676 5.401,521 24.386,432 

1 PVC 6.020,000 1,414 12,502 0,800 1,564 34.581,575 1H:5V 400 1.704,413 780,141 5.407,955 24.397,958 

1 PVC 6.040,000 1,494 20,000 0,800 1,644 34.617,537 1H:5V 400 1.706,903 782,484 5.418,249 24.416,279 

1 PVC 6.060,000 1,574 20,000 0,800 1,724 34.655,831 1H:5V 400 1.709,393 784,828 5.428,542 24.436,933 

1 PVC 6.080,000 1,654 20,000 0,800 1,804 34.696,508 1H:5V 400 1.711,883 787,171 5.438,835 24.459,970 

1 PVC 6.100,000 1,734 20,000 0,800 1,884 34.739,620 1H:5V 400 1.714,373 789,514 5.449,129 24.485,442 

1 PVC 6.120,000 1,814 20,000 0,800 1,964 34.785,217 1H:5V 400 1.716,863 791,858 5.459,422 24.513,400 

1 PVC 6.140,000 1,894 20,000 0,800 2,044 34.833,351 1H:5V 400 1.719,353 794,201 5.469,716 24.543,894 

1 PVC 6.153,699 1,949 13,699 0,800 2,099 34.867,812 1H:5V 400 1.721,059 795,806 5.476,766 24.566,272 

1 PVC 6.160,000 1,974 6,301 0,800 2,124 34.884,075 1H:5V 400 1.721,843 796,545 5.480,009 24.576,977 

1 PVC 6.180,000 2,054 20,000 0,800 2,204 34.937,437 1H:5V 400 1.724,333 798,888 5.490,302 24.612,699 

1 PVC 6.200,000 2,079 20,000 0,800 2,229 34.992,553 1H:5V 400 1.726,823 801,231 5.500,596 24.650,175 

1 PVC 6.210,786 2,127 10,786 0,800 2,277 35.022,945 1H:5V 400 1.728,166 802,495 5.506,147 24.671,054 

1 PVC 6.220,000 2,169 9,214 0,800 2,319 35.049,616 1H:5V 400 1.729,313 803,575 5.510,889 24.689,598 

1 PVC 6.240,000 2,268 20,000 0,800 2,418 35.109,961 1H:5V 400 1.731,803 805,918 5.521,182 24.732,303 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 6.260,000 2,321 20,000 0,800 2,471 35.172,978 1H:5V 400 1.734,293 808,261 5.531,476 24.777,681 

1 PVC 6.280,000 2,106 20,000 0,800 2,256 35.233,185 1H:5V 400 1.736,783 810,605 5.541,769 24.820,247 

1 PVC 6.293,090 1,926 13,090 0,800 2,076 35.268,171 1H:5V 400 1.738,413 812,138 5.548,506 24.843,688 

1 PVC 6.300,000 1,863 6,910 0,800 2,013 35.285,251 1H:5V 400 1.739,273 812,948 5.552,062 24.854,673 

1 PVC 6.320,000 1,614 20,000 0,800 1,764 35.329,795 1H:5V 400 1.741,763 815,291 5.562,356 24.881,577 

1 PVC 6.330,670 1,656 10,670 0,800 1,806 35.351,832 1H:5V 400 1.743,092 816,542 5.567,847 24.894,203 

1 PVC 6.339,347 1,551 8,677 0,800 1,701 35.369,345 1H:5V 400 1.744,172 817,558 5.572,313 24.904,063 

1 PVC 6.340,000 1,544 0,653 0,800 1,694 35.370,608 1H:5V 400 1.744,253 817,635 5.572,649 24.904,750 

1 PVC 6.348,024 1,447 8,024 0,800 1,597 35.385,520 1H:5V 400 1.745,252 818,575 5.576,779 24.912,585 

1 PVC 6.348,910 1,486 0,886 0,800 1,636 35.387,128 1H:5V 400 1.745,362 818,679 5.577,235 24.913,412 

1 PVC 6.360,000 1,444 11,090 0,800 1,594 35.407,243 1H:5V 400 1.746,743 819,978 5.582,943 24.923,745 

1 PVC 6.380,000 1,518 20,000 0,800 1,668 35.443,985 1H:5V 400 1.749,233 822,321 5.593,236 24.942,847 

1 PVC 6.400,000 1,598 20,000 0,800 1,748 35.482,988 1H:5V 400 1.751,723 824,665 5.603,529 24.964,211 

1 PVC 6.420,000 1,557 20,000 0,800 1,707 35.522,567 1H:5V 400 1.754,213 827,008 5.613,823 24.986,150 

1 PVC 6.440,000 1,625 20,000 0,800 1,775 35.562,552 1H:5V 400 1.756,703 829,352 5.624,116 25.008,494 

1 PVC 6.460,000 1,643 20,000 0,800 1,793 35.603,827 1H:5V 400 1.759,193 831,695 5.634,409 25.032,129 

1 PVC 6.480,000 1,647 20,000 0,800 1,797 35.645,435 1H:5V 400 1.761,683 834,038 5.644,703 25.056,098 

1 PVC 6.500,000 1,686 20,000 0,800 1,836 35.687,699 1H:5V 400 1.764,173 836,382 5.654,996 25.080,722 

1 PVC 6.500,136 1,687 0,136 0,800 1,837 35.687,991 1H:5V 400 1.764,190 836,398 5.655,066 25.080,893 

1 PVC 6.505,757 1,639 5,621 0,800 1,789 35.699,839 1H:5V 400 1.764,890 837,056 5.657,959 25.087,784 

1 PVC 6.507,927 1,687 2,170 0,800 1,837 35.704,414 1H:5V 400 1.765,160 837,310 5.659,076 25.090,444 

1 PVC 6.511,378 1,797 3,451 0,800 1,947 35.712,110 1H:5V 400 1.765,590 837,715 5.660,852 25.095,097 

1 PVC 6.520,000 1,932 8,622 0,800 2,082 35.733,011 1H:5V 400 1.766,663 838,725 5.665,289 25.108,393 

1 PVC 6.535,148 1,460 15,148 0,800 1,610 35.765,874 1H:5V 400 1.768,549 840,500 5.673,086 25.127,896 

1 PVC 6.540,000 1,480 4,852 0,715 1,630 35.774,373 1H:5V 315 1.769,122 840,998 5.675,396 25.132,635 

1 PVC 6.560,000 1,564 20,000 0,715 1,714 35.809,472 1H:5V 315 1.771,357 842,759 5.684,153 25.153,423 

1 PVC 6.580,000 1,647 20,000 0,715 1,797 35.846,910 1H:5V 315 1.773,592 844,520 5.692,910 25.176,549 

1 PVC 6.600,000 1,699 20,000 0,715 1,849 35.886,275 1H:5V 315 1.775,827 846,281 5.701,666 25.201,602 

1 PVC 6.620,000 1,814 20,000 0,715 1,964 35.928,090 1H:5V 315 1.778,062 848,042 5.710,423 25.229,106 

1 PVC 6.640,000 1,898 20,000 0,715 2,048 35.972,879 1H:5V 315 1.780,297 849,804 5.719,179 25.259,584 

1 PVC 6.660,000 1,981 20,000 0,715 2,131 36.020,229 1H:5V 315 1.782,532 851,565 5.727,936 25.292,623 

1 PVC 6.680,000 2,064 20,000 0,715 2,214 36.070,182 1H:5V 315 1.784,767 853,326 5.736,693 25.328,264 

1 PVC 6.700,000 2,148 20,000 0,715 2,298 36.122,808 1H:5V 315 1.787,002 855,087 5.745,449 25.366,579 

1 PVC 6.703,608 2,163 3,608 0,715 2,313 36.132,591 1H:5V 315 1.787,405 855,405 5.747,029 25.373,780 

1 PVC 6.720,000 1,882 16,392 0,715 2,032 36.173,592 1H:5V 315 1.789,237 856,848 5.754,206 25.403,051 

1 PVC 6.740,000 1,316 20,000 0,715 1,466 36.211,159 1H:5V 315 1.791,472 858,609 5.762,963 25.426,307 

1 PVC 6.757,773 1,389 17,773 0,715 1,539 36.238,281 1H:5V 315 1.793,458 860,174 5.770,744 25.440,711 

1 PVC 6.760,000 1,401 2,227 0,715 1,551 36.241,804 1H:5V 315 1.793,707 860,371 5.771,719 25.442,641 

1 PVC 6.766,264 1,351 6,264 0,715 1,501 36.251,557 1H:5V 315 1.794,407 860,922 5.774,462 25.447,912 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 6.774,755 1,317 8,491 0,715 1,467 36.264,307 1H:5V 315 1.795,356 861,670 5.778,179 25.454,585 

1 PVC 6.780,000 1,319 5,245 0,715 1,469 36.272,073 1H:5V 315 1.795,942 862,132 5.780,476 25.458,598 

1 PVC 6.800,000 1,333 20,000 0,715 1,483 36.301,894 1H:5V 315 1.798,177 863,893 5.789,232 25.474,108 

1 PVC 6.820,000 1,424 20,000 0,715 1,574 36.333,105 1H:5V 315 1.800,412 865,654 5.797,989 25.491,008 

1 PVC 6.840,000 1,611 20,000 0,715 1,761 36.368,108 1H:5V 315 1.802,647 867,415 5.806,746 25.511,699 

1 PVC 6.860,000 1,796 20,000 0,715 1,946 36.408,389 1H:5V 315 1.804,882 869,176 5.815,502 25.537,669 

1 PVC 6.880,000 1,996 20,000 0,715 2,146 36.454,431 1H:5V 315 1.807,117 870,938 5.824,259 25.569,399 

1 PVC 6.900,000 2,217 20,000 0,715 2,367 36.507,115 1H:5V 315 1.809,352 872,699 5.833,015 25.607,772 

1 PVC 6.920,000 2,370 20,000 0,715 2,520 36.565,963 1H:5V 315 1.811,587 874,460 5.841,772 25.652,309 

1 PVC 6.940,000 2,518 20,000 0,715 2,668 36.629,995 1H:5V 315 1.813,822 876,221 5.850,529 25.702,029 

1 PVC 6.960,000 2,708 20,000 0,715 2,858 36.700,078 1H:5V 315 1.816,057 877,982 5.859,285 25.757,801 

1 PVC 6.980,000 2,552 20,000 0,715 2,702 36.770,770 1H:5V 315 1.818,292 879,743 5.868,042 25.814,182 

1 PVC 6.999,075 1,901 19,075 0,715 2,051 36.825,133 1H:5V 315 1.820,424 881,423 5.876,394 25.854,895 

1 PVC 7.000,000 1,789 0,925 0,715 1,939 36.827,189 1H:5V 315 1.820,527 881,505 5.876,799 25.856,289 

1 PVC 7.004,331 1,485 4,331 0,715 1,635 36.835,509 1H:5V 315 1.821,011 881,886 5.878,695 25.861,510 

1 PVC 7.009,587 1,577 5,256 0,715 1,727 36.844,799 1H:5V 315 1.821,599 882,349 5.880,996 25.867,039 

1 PVC 7.020,000 1,984 10,413 0,715 2,134 36.867,020 1H:5V 315 1.822,762 883,266 5.885,555 25.881,808 

1 PVC 7.031,160 1,479 11,160 0,715 1,629 36.890,077 1H:5V 315 1.824,009 884,248 5.890,441 25.896,880 

1 PVC 7.040,000 1,481 8,840 0,650 1,631 36.904,608 1H:5V 250 1.824,954 884,935 5.894,063 25.905,724 

1 PVC 7.060,000 1,896 20,000 0,650 2,046 36.942,201 1H:5V 250 1.826,994 886,282 5.901,695 25.931,317 

1 PVC 7.080,000 2,445 20,000 0,650 2,595 36.994,208 1H:5V 250 1.829,034 887,629 5.909,326 25.971,323 

1 PVC 7.100,000 2,508 20,000 0,650 2,658 37.055,951 1H:5V 250 1.831,074 888,975 5.916,958 26.021,066 

1 PVC 7.120,000 2,594 20,000 0,650 2,744 37.120,253 1H:5V 250 1.833,114 890,322 5.924,590 26.073,368 

1 PVC 7.140,000 2,865 20,000 0,650 3,015 37.191,526 1H:5V 250 1.835,154 891,668 5.932,221 26.132,641 

1 PVC 7.143,710 2,870 3,710 0,650 3,020 37.205,818 1H:5V 250 1.835,533 891,918 5.933,637 26.144,708 

1 PVC 7.153,748 1,698 10,038 0,650 1,848 37.234,684 1H:5V 250 1.836,556 892,594 5.937,467 26.167,550 

1 PVC 7.160,000 1,873 6,252 0,650 2,023 37.247,243 1H:5V 250 1.837,194 893,015 5.939,853 26.176,359 

1 PVC 7.165,757 2,092 5,757 0,650 2,242 37.260,473 1H:5V 250 1.837,781 893,403 5.942,050 26.186,134 

1 PVC 7.177,766 1,809 12,009 0,650 1,959 37.287,514 1H:5V 250 1.839,006 894,211 5.946,632 26.205,970 

1 PVC 7.180,000 1,792 2,234 0,650 1,942 37.292,046 1H:5V 250 1.839,234 894,362 5.947,485 26.209,162 

1 PVC 7.200,000 1,628 20,000 0,650 1,778 37.330,092 1H:5V 250 1.841,274 895,708 5.955,116 26.235,207 

1 PVC 7.214,799 1,250 14,799 0,650 1,400 37.352,956 1H:5V 250 1.842,784 896,705 5.960,763 26.249,192 

1 PVC 7.220,000 1,536 5,201 0,650 1,686 37.360,670 1H:5V 250 1.843,314 897,055 5.962,748 26.253,785 

1 PVC 7.236,450 2,199 16,450 0,650 2,349 37.395,995 1H:5V 250 1.844,992 898,162 5.969,025 26.279,240 

1 PVC 7.240,000 2,178 3,550 0,650 2,328 37.405,274 1H:5V 250 1.845,354 898,402 5.970,379 26.286,389 

1 PVC 7.260,000 2,258 20,000 0,650 2,408 37.458,494 1H:5V 250 1.847,394 899,748 5.978,011 26.327,609 

1 PVC 7.280,000 2,338 20,000 0,650 2,488 37.514,295 1H:5V 250 1.849,434 901,095 5.985,643 26.371,411 

1 PVC 7.300,000 1,418 20,000 0,650 1,568 37.557,957 1H:5V 250 1.851,474 902,441 5.993,274 26.403,072 

1 PVC 7.320,000 1,251 20,000 0,650 1,401 37.586,098 1H:5V 250 1.853,514 903,788 6.000,906 26.419,213 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 7.338,822 1,573 18,822 0,650 1,723 37.614,490 1H:5V 250 1.855,434 905,055 6.008,088 26.436,312 

1 PVC 7.340,000 1,578 1,178 0,650 1,728 37.616,513 1H:5V 250 1.855,554 905,135 6.008,538 26.437,628 

1 PVC 7.360,000 1,658 20,000 0,650 1,808 37.652,007 1H:5V 250 1.857,594 906,481 6.016,169 26.461,122 

1 PVC 7.369,110 1,694 9,110 0,650 1,844 37.668,895 1H:5V 250 1.858,523 907,095 6.019,645 26.472,544 

1 PVC 7.380,000 2,133 10,890 0,650 2,283 37.692,880 1H:5V 250 1.859,634 907,828 6.023,801 26.489,996 

1 PVC 7.380,950 2,209 0,950 0,650 2,359 37.695,337 1H:5V 250 1.859,731 907,892 6.024,163 26.491,883 

1 PVC 7.392,790 1,443 11,840 0,650 1,593 37.720,138 1H:5V 250 1.860,939 908,689 6.028,681 26.509,579 

1 PVC 7.396,307 1,678 3,517 0,650 1,828 37.726,116 1H:5V 250 1.861,297 908,926 6.030,023 26.513,447 

1 PVC 7.400,000 1,825 3,693 0,650 1,975 37.733,355 1H:5V 250 1.861,674 909,175 6.031,432 26.518,470 

1 PVC 7.401,673 1,872 1,673 0,650 2,022 37.736,865 1H:5V 250 1.861,845 909,287 6.032,071 26.520,976 

1 PVC 7.407,452 2,323 5,779 0,650 2,473 37.751,204 1H:5V 250 1.862,434 909,676 6.034,276 26.531,848 

1 PVC 7.418,597 2,040 11,145 0,650 2,190 37.780,255 1H:5V 250 1.863,571 910,427 6.038,529 26.554,213 

1 PVC 7.420,000 1,811 1,403 0,650 1,961 37.783,361 1H:5V 250 1.863,714 910,521 6.039,064 26.556,476 

1 PVC 7.428,406 1,257 8,406 0,650 1,407 37.797,458 1H:5V 250 1.864,572 911,087 6.042,272 26.565,530 

1 PVC 7.440,000 1,362 11,594 0,650 1,512 37.813,403 1H:5V 250 1.865,754 911,868 6.046,696 26.574,519 

1 PVC 7.448,058 1,440 8,058 0,650 1,590 37.825,406 1H:5V 250 1.866,576 912,410 6.049,770 26.581,687 

1 PVC 7.460,000 1,581 11,942 0,650 1,731 37.844,893 1H:5V 250 1.867,794 913,214 6.054,327 26.594,008 

1 PVC 7.480,000 1,820 20,000 0,650 1,970 37.882,704 1H:5V 250 1.869,834 914,561 6.061,959 26.619,819 

1 PVC 7.492,591 1,849 12,591 0,650 1,999 37.908,863 1H:5V 250 1.871,118 915,409 6.066,763 26.638,424 

1 PVC 7.500,000 1,803 7,409 0,650 1,953 37.924,166 1H:5V 250 1.871,874 915,908 6.069,591 26.649,281 

1 PVC 7.520,000 1,680 20,000 0,650 1,830 37.963,081 1H:5V 250 1.873,914 917,254 6.077,222 26.676,197 

1 PVC 7.540,000 1,790 20,000 0,650 1,940 38.001,811 1H:5V 250 1.875,954 918,601 6.084,854 26.702,927 

1 PVC 7.560,000 2,056 20,000 0,650 2,206 38.046,021 1H:5V 250 1.877,994 919,948 6.092,485 26.735,136 

1 PVC 7.569,977 1,599 9,977 0,650 1,749 38.066,752 1H:5V 250 1.879,012 920,619 6.096,292 26.749,881 

1 PVC 7.570,740 1,555 0,763 0,650 1,705 38.068,064 1H:5V 250 1.879,090 920,671 6.096,584 26.750,735 

1 PVC 7.571,503 1,508 0,763 0,580 1,658 38.069,285 1H:5V 180 1.879,163 920,714 6.096,853 26.751,551 

1 PVC 7.580,000 1,192 8,497 0,580 1,342 38.080,543 1H:5V 180 1.879,941 921,109 6.099,601 26.758,672 

1 PVC 7.600,000 1,436 20,000 0,580 1,586 38.106,158 1H:5V 180 1.881,771 922,039 6.106,070 26.774,550 

1 PVC 7.620,000 1,616 20,000 0,580 1,766 38.136,868 1H:5V 180 1.883,601 922,969 6.112,538 26.795,522 

1 PVC 7.620,925 1,637 0,925 0,580 1,787 38.138,405 1H:5V 180 1.883,686 923,012 6.112,837 26.796,608 

1 PVC 7.627,946 1,256 7,021 0,580 1,406 38.148,537 1H:5V 180 1.884,328 923,339 6.115,108 26.803,321 

1 PVC 7.640,000 1,916 12,054 0,580 2,066 38.168,201 1H:5V 180 1.885,431 923,899 6.119,007 26.817,117 

1 PVC 7.641,264 2,109 1,264 0,580 2,259 38.170,971 1H:5V 180 1.885,547 923,958 6.119,416 26.819,272 

1 PVC 7.660,000 1,851 18,736 0,580 2,001 38.211,181 1H:5V 180 1.887,261 924,829 6.125,476 26.850,359 

1 PVC 7.680,000 2,508 20,000 0,580 2,658 38.260,341 1H:5V 180 1.889,091 925,759 6.131,944 26.889,782 

1 PVC 7.684,132 2,086 4,132 0,580 2,236 38.271,190 1H:5V 180 1.889,469 925,951 6.133,281 26.898,619 

1 PVC 7.685,757 1,882 1,625 0,580 2,032 38.274,685 1H:5V 180 1.889,618 926,027 6.133,806 26.901,323 

1 PVC 7.700,000 1,282 14,243 0,580 1,432 38.297,795 1H:5V 180 1.890,921 926,689 6.138,413 26.917,498 

1 PVC 7.708,287 1,203 8,287 0,580 1,353 38.307,704 1H:5V 180 1.891,679 927,074 6.141,093 26.923,373 
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R-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 7.718,300 1,243 10,013 0,580 1,393 38.319,454 1H:5V 180 1.892,595 927,540 6.144,332 26.930,247 

1 PVC 7.720,000 1,264 1,700 0,580 1,414 38.321,507 1H:5V 180 1.892,751 927,619 6.144,882 26.931,473 

1 PVC 7.725,757 1,551 5,757 0,580 1,701 38.329,525 1H:5V 180 1.893,278 927,886 6.146,744 26.936,687 

1 PVC 7.733,214 1,889 7,457 0,580 2,039 38.342,871 1H:5V 180 1.893,960 928,233 6.149,156 26.946,402 

1 PVC 7.740,000 1,250 6,786 0,580 1,400 38.353,790 1H:5V 180 1.894,581 928,549 6.151,351 26.954,018 

1 PVC 7.752,606 1,958 12,606 0,580 2,108 38.374,686 1H:5V 180 1.895,734 929,135 6.155,428 26.968,777 

1 PVC 7.760,000 1,734 7,394 0,560 1,884 38.389,017 1H:5V 160 1.896,400 929,458 6.157,760 26.979,639 

1 PVC 7.780,000 1,924 20,000 0,560 2,074 38.426,884 1H:5V 160 1.898,170 930,274 6.163,905 27.008,371 

1 PVC 7.800,000 1,346 20,000 0,510 1,496 38.459,207 1H:5V 110 1.899,865 930,954 6.169,656 27.032,378 

1 PVC 7.805,389 1,456 5,389 0,510 1,606 38.466,066 1H:5V 110 1.900,301 931,101 6.171,100 27.037,159 

1 PVC 7.810,619 1,699 5,230 0,510 1,849 38.473,810 1H:5V 110 1.900,725 931,243 6.172,500 27.042,887 

1 PVC 7.815,849 2,215 5,230 0,510 2,365 38.484,144 1H:5V 110 1.901,149 931,386 6.173,901 27.051,204 

1 PVC 7.820,000 2,734 4,151 0,510 2,884 38.495,474 1H:5V 110 1.901,485 931,499 6.175,013 27.060,934 

1 PVC 7.829,854 1,916 9,854 0,510 2,066 38.520,314 1H:5V 110 1.902,283 931,767 6.177,652 27.081,976 

1 PVC 7.832,350 1,661 2,496 0,510 1,811 38.524,666 1H:5V 110 1.902,485 931,834 6.178,320 27.085,365 

1 PVC 7.834,846 1,341 2,496 0,510 1,491 38.528,141 1H:5V 110 1.902,687 931,902 6.178,989 27.087,878 

1 PVC 7.840,000 1,196 5,154 0,510 1,346 38.533,949 1H:5V 110 1.903,105 932,043 6.180,369 27.091,699 

1 PVC 7.860,000 1,222 20,000 0,510 1,372 38.555,199 1H:5V 110 1.904,725 932,587 6.185,725 27.105,239 

1 PVC 7.874,150 1,465 14,150 0,510 1,615 38.572,331 1H:5V 110 1.905,871 932,972 6.189,515 27.116,916 

1 PVC 7.876,636 1,578 2,486 0,510 1,728 38.575,841 1H:5V 110 1.906,072 933,039 6.190,181 27.119,467 

1 PVC 7.879,122 1,659 2,486 0,510 1,809 38.579,639 1H:5V 110 1.906,274 933,107 6.190,846 27.122,307 

1 PVC 7.880,000 1,681 0,878 0,510 1,831 38.581,036 1H:5V 110 1.906,345 933,131 6.191,081 27.123,365 

1 PVC 7.900,000 1,118 20,000 0,510 1,268 38.606,762 1H:5V 110 1.907,965 933,675 6.196,438 27.141,380 

1 PVC 7.920,000 1,110 20,000 0,510 1,260 38.626,045 1H:5V 110 1.909,585 934,219 6.201,794 27.152,954 

1 PVC 7.939,643 1,288 19,643 0,510 1,438 38.646,740 1H:5V 110 1.911,176 934,753 6.207,055 27.166,075 

 
3.16 RAMAL R-2-1 
 

R-2-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,067 0,000 0,560 2,217 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,272 20,000 0,560 2,422 47,541 1H:5V 160 1,770 0,817 6,146 38,406 

1 PVC 36,134 2,044 16,134 0,560 2,194 85,624 1H:5V 160 3,198 1,475 11,104 69,121 

1 PVC 36,466 2,034 0,332 0,560 2,184 86,349 1H:5V 160 3,227 1,489 11,206 69,695 

1 PVC 36,798 2,024 0,332 0,560 2,174 87,070 1H:5V 160 3,257 1,502 11,308 70,263 

1 PVC 40,000 1,915 3,202 0,560 2,065 93,749 1H:5V 160 3,540 1,633 12,291 75,480 

1 PVC 60,000 1,549 20,000 0,560 1,699 129,129 1H:5V 160 5,310 2,450 18,437 101,726 
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R-2-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 80,000 1,629 20,000 0,560 1,779 160,709 1H:5V 160 7,080 3,266 24,583 124,171 

1 PVC 100,000 1,709 20,000 0,560 1,859 194,323 1H:5V 160 8,850 4,083 30,729 148,651 

1 PVC 112,502 1,759 12,502 0,560 1,909 216,390 1H:5V 160 9,956 4,593 34,570 165,008 

1 PVC 112,898 1,762 0,396 0,560 1,912 217,103 1H:5V 160 9,991 4,609 34,692 165,540 

1 PVC 113,294 1,766 0,396 0,560 1,916 217,817 1H:5V 160 10,027 4,625 34,814 166,074 

1 PVC 120,000 1,846 6,706 0,560 1,996 230,296 1H:5V 160 10,620 4,899 36,874 175,490 

1 PVC 140,000 1,962 20,000 0,560 2,112 270,190 1H:5V 160 12,390 5,716 43,020 206,249 

1 PVC 160,000 1,740 20,000 0,560 1,890 308,667 1H:5V 160 14,160 6,532 49,166 235,591 

1 PVC 180,000 2,215 20,000 0,560 2,365 350,825 1H:5V 160 15,930 7,349 55,312 268,616 

1 PVC 184,804 2,437 4,804 0,510 2,587 363,078 1H:5V 110 16,337 7,512 56,693 278,870 

1 PVC 200,000 2,799 15,196 0,510 2,949 407,915 1H:5V 110 17,568 7,926 60,763 317,849 

1 PVC 220,000 2,037 20,000 0,510 2,187 461,068 1H:5V 110 19,188 8,470 66,119 363,292 

1 PVC 240,000 1,400 20,000 0,510 1,550 494,497 1H:5V 110 20,808 9,014 71,475 389,011 

1 PVC 260,000 1,514 20,000 0,510 1,664 521,231 1H:5V 110 22,428 9,558 76,832 408,035 

1 PVC 280,000 1,752 20,000 0,510 1,902 552,191 1H:5V 110 24,048 10,102 82,188 431,284 

1 PVC 300,000 1,990 20,000 0,510 2,140 589,200 1H:5V 110 25,668 10,646 87,544 460,582 

1 PVC 312,786 1,845 12,786 0,510 1,995 613,626 1H:5V 110 26,704 10,994 90,968 480,079 

1 PVC 320,000 1,549 7,214 0,510 1,699 625,375 1H:5V 110 27,288 11,190 92,900 489,047 

1 PVC 340,000 1,467 20,000 0,510 1,617 653,289 1H:5V 110 28,908 11,734 98,257 509,251 

1 PVC 349,327 1,578 9,327 0,510 1,728 666,468 1H:5V 110 29,664 11,988 100,754 518,834 

 
3.17 RAMAL R-2-2 
 

R-2-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,174 0,000 0,560 2,324 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,032 20,000 0,560 2,182 45,558 1H:5V 160 1,770 0,817 6,146 36,423 

1 PVC 40,000 1,925 20,000 0,560 2,075 87,530 1H:5V 160 3,540 1,633 12,291 69,262 

1 PVC 60,000 1,830 20,000 0,560 1,980 126,691 1H:5V 160 5,310 2,450 18,437 99,287 

1 PVC 80,000 1,735 20,000 0,560 1,885 163,282 1H:5V 160 7,080 3,266 24,583 126,744 

1 PVC 100,000 1,683 20,000 0,560 1,833 197,929 1H:5V 160 8,850 4,083 30,729 152,257 

1 PVC 120,000 1,583 20,000 0,560 1,733 230,625 1H:5V 160 10,620 4,899 36,874 175,818 

1 PVC 140,000 1,958 20,000 0,560 2,108 267,028 1H:5V 160 12,390 5,716 43,020 203,087 

1 PVC 150,311 2,266 10,311 0,560 2,416 290,690 1H:5V 160 13,303 6,137 46,189 222,040 

1 PVC 150,508 2,272 0,197 0,560 2,422 291,187 1H:5V 160 13,320 6,145 46,249 222,447 

1 PVC 150,705 2,277 0,197 0,510 2,427 291,674 1H:5V 110 13,337 6,151 46,306 222,852 

1 PVC 160,000 2,346 9,295 0,510 2,496 314,609 1H:5V 110 14,090 6,404 48,795 242,204 

1 PVC 180,000 2,178 20,000 0,510 2,328 362,511 1H:5V 110 15,710 6,948 54,151 282,395 
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R-2-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 200,000 2,660 20,000 0,510 2,810 415,346 1H:5V 110 17,330 7,492 59,508 327,520 

1 PVC 220,000 2,303 20,000 0,510 2,453 470,014 1H:5V 110 18,950 8,037 64,864 374,477 

1 PVC 240,000 1,775 20,000 0,510 1,925 511,787 1H:5V 110 20,570 8,581 70,220 408,540 

1 PVC 260,000 1,454 20,000 0,510 1,604 542,342 1H:5V 110 22,190 9,125 75,576 431,384 

1 PVC 260,057 1,453 0,057 0,510 1,603 542,418 1H:5V 110 22,194 9,126 75,592 431,438 

 
3.18 RAMAL R-2-3 
 

R-2-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,236 0,000 0,560 2,386 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,507 20,000 0,560 1,657 39,518 1H:5V 160 1,770 0,817 6,146 30,384 

1 PVC 24,960 1,326 4,960 0,560 1,476 46,312 1H:5V 160 2,209 1,019 7,670 34,912 

1 PVC 29,253 1,188 4,293 0,560 1,338 51,398 1H:5V 160 2,589 1,194 8,989 38,038 

1 PVC 33,546 1,457 4,293 0,560 1,607 56,815 1H:5V 160 2,969 1,370 10,308 41,494 

1 PVC 40,000 1,670 6,454 0,560 1,820 66,813 1H:5V 160 3,540 1,633 12,291 48,544 

1 PVC 60,000 1,827 20,000 0,560 1,977 102,518 1H:5V 160 5,310 2,450 18,437 75,115 

1 PVC 80,000 1,810 20,000 0,560 1,960 140,065 1H:5V 160 7,080 3,266 24,583 103,528 

1 PVC 100,000 1,739 20,000 0,560 1,889 176,439 1H:5V 160 8,850 4,083 30,729 130,767 

1 PVC 101,951 1,697 1,951 0,560 1,847 179,842 1H:5V 160 9,023 4,162 31,328 133,279 

1 PVC 120,000 1,458 18,049 0,560 1,608 208,127 1H:5V 160 10,620 4,899 36,874 153,320 

1 PVC 140,000 1,256 20,000 0,560 1,406 234,130 1H:5V 160 12,390 5,716 43,020 170,189 

1 PVC 153,822 1,222 13,822 0,560 1,372 250,216 1H:5V 160 13,613 6,280 47,267 179,962 

1 PVC 160,000 1,300 6,178 0,560 1,450 257,559 1H:5V 160 14,160 6,532 49,166 184,484 

1 PVC 175,414 1,416 15,414 0,560 1,566 277,597 1H:5V 160 15,524 7,162 53,902 197,482 

1 PVC 179,188 1,345 3,774 0,525 1,495 282,502 1H:5V 125 15,848 7,298 55,010 200,773 

1 PVC 180,000 1,330 0,812 0,525 1,480 283,495 1H:5V 125 15,916 7,323 55,237 201,437 

1 PVC 183,399 1,283 3,399 0,525 1,433 287,537 1H:5V 125 16,199 7,429 56,187 204,097 

1 PVC 187,610 1,257 4,211 0,525 1,407 292,375 1H:5V 125 16,549 7,560 57,364 207,224 

1 PVC 200,000 1,232 12,390 0,525 1,382 306,265 1H:5V 125 17,581 7,947 60,827 216,081 

1 PVC 220,000 1,192 20,000 0,525 1,342 327,987 1H:5V 125 19,246 8,571 66,418 229,679 

1 PVC 240,000 1,152 20,000 0,525 1,302 348,861 1H:5V 125 20,911 9,195 72,008 242,427 

1 PVC 246,607 1,139 6,607 0,525 1,289 355,572 1H:5V 125 21,461 9,402 73,855 246,454 

1 PVC 248,585 1,125 1,978 0,525 1,275 357,554 1H:5V 125 21,626 9,463 74,408 247,632 

1 PVC 250,563 1,293 1,978 0,525 1,443 359,698 1H:5V 125 21,790 9,525 74,960 248,973 

1 PVC 260,000 1,886 9,437 0,525 2,036 374,193 1H:5V 125 22,576 9,820 77,598 259,635 

1 PVC 280,000 1,451 20,000 0,525 1,601 406,705 1H:5V 125 24,241 10,444 83,189 284,021 

1 PVC 300,000 1,807 20,000 0,525 1,957 438,170 1H:5V 125 25,906 11,068 88,779 307,362 
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R-2-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 320,000 1,580 20,000 0,525 1,730 471,173 1H:5V 125 27,571 11,692 94,370 332,239 

1 PVC 340,000 2,144 20,000 0,525 2,294 508,809 1H:5V 125 29,236 12,316 99,960 361,751 

1 PVC 360,000 1,709 20,000 0,525 1,859 548,049 1H:5V 125 30,901 12,940 105,550 392,865 

1 PVC 367,178 1,629 7,178 0,525 1,779 559,656 1H:5V 125 31,498 13,164 107,557 401,557 

1 PVC 374,967 1,522 7,789 0,525 1,672 571,355 1H:5V 125 32,147 13,407 109,734 410,091 

1 PVC 380,000 1,338 5,033 0,525 1,488 578,051 1H:5V 125 32,566 13,564 111,141 414,742 

1 PVC 382,756 1,254 2,756 0,525 1,404 581,297 1H:5V 125 32,795 13,650 111,911 416,869 

1 PVC 400,000 1,137 17,244 0,525 1,287 599,733 1H:5V 125 34,231 14,189 116,731 428,300 

1 PVC 400,290 1,125 0,290 0,525 1,275 600,023 1H:5V 125 34,255 14,198 116,812 428,472 

 
3.19 RAMAL R-2-4 
 

R-2-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,458 0,000 0,715 2,608 0,000 1H:5V 315 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,364 20,000 0,715 2,514 62,866 1H:5V 315 2,235 1,761 8,757 48,555 

1 PVC 40,000 2,243 20,000 0,715 2,393 122,044 1H:5V 315 4,470 3,522 17,513 93,422 

1 PVC 60,000 2,122 20,000 0,715 2,272 177,176 1H:5V 315 6,705 5,283 26,270 134,242 

1 PVC 80,000 2,077 20,000 0,715 2,227 229,587 1H:5V 315 8,940 7,045 35,026 172,341 

1 PVC 100,000 2,073 20,000 0,715 2,223 281,207 1H:5V 315 11,175 8,806 43,783 209,650 

1 PVC 120,000 2,234 20,000 0,715 2,384 335,397 1H:5V 315 13,410 10,567 52,540 249,529 

1 PVC 140,000 2,384 20,000 0,715 2,534 394,770 1H:5V 315 15,645 12,328 61,296 294,590 

1 PVC 160,000 2,441 20,000 0,715 2,591 457,683 1H:5V 315 17,880 14,089 70,053 343,192 

1 PVC 180,000 2,404 20,000 0,715 2,554 520,942 1H:5V 315 20,115 15,850 78,810 392,139 

1 PVC 200,000 2,381 20,000 0,715 2,531 583,157 1H:5V 315 22,350 17,612 87,566 440,043 

1 PVC 220,000 2,338 20,000 0,715 2,488 644,236 1H:5V 315 24,585 19,373 96,323 486,810 

1 PVC 240,000 2,264 20,000 0,715 2,414 703,320 1H:5V 315 26,820 21,134 105,079 531,583 

1 PVC 260,000 2,114 20,000 0,715 2,264 758,674 1H:5V 315 29,055 22,895 113,836 572,626 

1 PVC 280,000 1,726 20,000 0,715 1,876 805,565 1H:5V 315 31,290 24,656 122,593 605,205 

1 PVC 294,385 1,636 14,385 0,715 1,786 834,048 1H:5V 315 32,898 25,923 128,891 623,395 

1 PVC 300,000 1,622 5,615 0,715 1,772 844,745 1H:5V 315 33,525 26,417 131,349 630,074 

1 PVC 305,615 1,619 5,615 0,715 1,769 855,373 1H:5V 315 34,152 26,912 133,808 636,684 

1 PVC 320,000 1,653 14,385 0,715 1,803 882,920 1H:5V 315 35,760 28,179 140,106 653,938 

1 PVC 340,000 1,698 20,000 0,715 1,848 922,357 1H:5V 315 37,995 29,940 148,862 679,063 

1 PVC 345,893 1,712 5,893 0,715 1,862 934,229 1H:5V 315 38,654 30,459 151,443 686,718 

1 PVC 360,000 1,749 14,107 0,715 1,899 963,175 1H:5V 315 40,230 31,701 157,619 705,569 

1 PVC 380,000 1,876 20,000 0,715 2,026 1.006,660 1H:5V 315 42,465 33,462 166,376 734,743 

1 PVC 400,000 2,181 20,000 0,715 2,331 1.056,889 1H:5V 315 44,700 35,223 175,132 770,661 
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R-2-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 420,000 1,493 20,000 0,715 1,643 1.101,569 1H:5V 315 46,935 36,984 183,889 801,030 

1 PVC 420,952 1,315 0,952 0,715 1,465 1.103,088 1H:5V 315 47,041 37,068 184,306 801,868 

1 PVC 433,182 2,339 12,230 0,715 2,489 1.130,578 1H:5V 315 48,408 38,145 189,660 820,605 

1 PVC 440,000 2,154 6,818 0,715 2,304 1.150,103 1H:5V 315 49,170 38,746 192,646 835,252 

1 PVC 451,348 1,722 11,348 0,715 1,872 1.177,046 1H:5V 315 50,438 39,745 197,614 854,075 

1 PVC 455,633 1,720 4,285 0,715 1,870 1.185,778 1H:5V 315 50,917 40,122 199,490 859,741 

1 PVC 460,000 1,564 4,367 0,715 1,714 1.194,183 1H:5V 315 51,405 40,507 201,402 865,021 

1 PVC 478,084 1,672 18,084 0,715 1,822 1.228,360 1H:5V 315 53,426 42,099 209,320 886,257 

1 PVC 480,000 1,711 1,916 0,715 1,861 1.232,182 1H:5V 315 53,640 42,268 210,159 888,709 

1 PVC 481,176 1,733 1,176 0,715 1,883 1.234,580 1H:5V 315 53,771 42,371 210,674 890,265 

1 PVC 500,000 1,488 18,824 0,715 1,638 1.270,000 1H:5V 315 55,875 44,029 218,915 912,215 

1 PVC 509,326 1,315 9,326 0,715 1,465 1.284,850 1H:5V 315 56,917 44,850 222,999 920,391 

1 PVC 520,000 1,878 10,674 0,600 2,028 1.303,615 1H:5V 200 58,018 45,599 227,149 932,821 

1 PVC 540,000 1,506 20,000 0,600 1,656 1.339,429 1H:5V 200 59,908 46,645 233,945 958,275 

1 PVC 555,222 1,654 15,222 0,600 1,804 1.364,358 1H:5V 200 61,346 47,441 239,117 975,319 

1 PVC 560,000 1,272 4,778 0,560 1,422 1.371,367 1H:5V 160 61,784 47,664 240,663 980,027 

1 PVC 580,000 1,186 20,000 0,560 1,336 1.394,426 1H:5V 160 63,554 48,480 246,808 993,951 

1 PVC 600,000 1,220 20,000 0,560 1,370 1.416,903 1H:5V 160 65,324 49,297 252,954 1.007,294 

1 PVC 620,000 1,284 20,000 0,560 1,434 1.440,472 1H:5V 160 67,094 50,113 259,100 1.021,729 

1 PVC 640,000 1,535 20,000 0,560 1,685 1.467,730 1H:5V 160 68,864 50,930 265,246 1.039,852 

1 PVC 649,634 1,828 9,634 0,560 1,978 1.484,115 1H:5V 160 69,716 51,323 268,206 1.051,837 

1 PVC 660,000 1,926 10,366 0,560 2,076 1.504,405 1H:5V 160 70,634 51,746 271,391 1.067,393 

1 PVC 673,693 1,871 13,693 0,560 2,021 1.531,607 1H:5V 160 71,845 52,305 275,599 1.088,341 

1 PVC 680,000 1,794 6,307 0,560 1,944 1.543,569 1H:5V 160 72,404 52,563 277,537 1.097,422 

1 PVC 700,000 1,725 20,000 0,560 1,875 1.579,545 1H:5V 160 74,174 53,379 283,683 1.124,264 

1 PVC 720,000 1,565 20,000 0,560 1,715 1.612,563 1H:5V 160 75,944 54,196 289,829 1.148,147 

1 PVC 740,000 1,340 20,000 0,560 1,490 1.640,833 1H:5V 160 77,714 55,013 295,974 1.167,283 

1 PVC 760,000 1,167 20,000 0,560 1,317 1.664,462 1H:5V 160 79,484 55,829 302,120 1.181,777 

1 PVC 777,150 1,202 17,150 0,560 1,352 1.683,388 1H:5V 160 81,001 56,529 307,390 1.192,871 

1 PVC 780,000 1,199 2,850 0,560 1,349 1.686,583 1H:5V 160 81,254 56,646 308,266 1.194,764 

1 PVC 800,000 1,316 20,000 0,560 1,466 1.710,285 1H:5V 160 83,024 57,462 314,412 1.209,331 

1 PVC 807,245 1,346 7,245 0,560 1,496 1.719,472 1H:5V 160 83,665 57,758 316,638 1.215,210 

1 PVC 818,333 2,237 11,088 0,560 2,387 1.740,326 1H:5V 160 84,646 58,211 320,045 1.231,000 

1 PVC 820,000 2,230 1,667 0,560 2,380 1.744,445 1H:5V 160 84,794 58,279 320,557 1.234,358 

1 PVC 826,470 2,209 6,470 0,560 2,359 1.760,296 1H:5V 160 85,366 58,543 322,545 1.247,253 

1 PVC 829,421 2,210 2,951 0,560 2,360 1.767,481 1H:5V 160 85,627 58,663 323,452 1.253,091 

1 PVC 840,000 2,113 10,579 0,560 2,263 1.792,485 1H:5V 160 86,564 59,095 326,703 1.273,263 

1 PVC 860,000 1,817 20,000 0,560 1,967 1.834,153 1H:5V 160 88,334 59,912 332,849 1.305,797 

1 PVC 880,000 1,412 20,000 0,560 1,562 1.866,533 1H:5V 160 90,104 60,728 338,995 1.329,043 

1 PVC 900,000 1,903 20,000 0,560 2,053 1.900,087 1H:5V 160 91,874 61,545 345,140 1.353,462 
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R-2-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 920,000 1,613 20,000 0,560 1,763 1.936,102 1H:5V 160 93,644 62,361 351,286 1.380,343 

1 PVC 940,000 1,316 20,000 0,560 1,466 1.964,699 1H:5V 160 95,414 63,178 357,432 1.399,805 

1 PVC 960,000 1,164 20,000 0,560 1,314 1.988,019 1H:5V 160 97,184 63,994 363,578 1.413,990 

1 PVC 960,065 1,164 0,065 0,560 1,314 1.988,089 1H:5V 160 97,189 63,997 363,597 1.414,031 

1 PVC 962,539 1,354 2,474 0,560 1,504 1.991,028 1H:5V 160 97,408 64,098 364,358 1.415,840 

1 PVC 965,013 1,837 2,474 0,560 1,987 1.994,983 1H:5V 160 97,627 64,199 365,118 1.418,665 

1 PVC 980,000 1,489 14,987 0,560 1,639 2.020,142 1H:5V 160 98,954 64,811 369,723 1.436,979 

1 PVC 1.000,000 1,883 20,000 0,560 2,033 2.054,344 1H:5V 160 100,724 65,628 375,869 1.462,047 

1 PVC 1.013,633 1,160 13,633 0,560 1,310 2.075,079 1H:5V 160 101,930 66,184 380,058 1.476,555 

1 PVC 1.020,000 1,204 6,367 0,540 1,354 2.082,002 1H:5V 140 102,484 66,426 381,964 1.480,678 

1 PVC 1.040,000 1,168 20,000 0,540 1,318 2.103,572 1H:5V 140 104,194 67,132 387,791 1.493,698 

1 PVC 1.060,000 1,161 20,000 0,540 1,311 2.124,680 1H:5V 140 105,904 67,838 393,618 1.506,256 

1 PVC 1.080,000 1,150 20,000 0,540 1,300 2.145,597 1H:5V 140 107,614 68,543 399,445 1.518,622 

1 PVC 1.100,000 1,158 20,000 0,540 1,308 2.166,482 1H:5V 140 109,324 69,249 405,271 1.530,957 

1 PVC 1.116,514 1,270 16,514 0,540 1,420 2.184,800 1H:5V 140 110,736 69,832 410,083 1.542,215 

1 PVC 1.120,000 1,203 3,486 0,540 1,353 2.188,752 1H:5V 140 111,034 69,955 411,098 1.544,676 

1 PVC 1.140,000 1,172 20,000 0,540 1,322 2.210,353 1H:5V 140 112,744 70,660 416,925 1.557,727 

1 PVC 1.160,000 1,242 20,000 0,540 1,392 2.232,379 1H:5V 140 114,454 71,366 422,752 1.571,203 

1 PVC 1.180,000 1,348 20,000 0,540 1,498 2.256,349 1H:5V 140 116,164 72,072 428,579 1.586,622 

1 PVC 1.181,136 1,361 1,136 0,540 1,511 2.257,786 1H:5V 140 116,261 72,112 428,910 1.587,574 

1 PVC 1.186,074 1,393 4,938 0,540 1,543 2.264,161 1H:5V 140 116,683 72,286 430,348 1.591,837 

1 PVC 1.191,012 1,351 4,938 0,540 1,501 2.270,507 1H:5V 140 117,106 72,460 431,787 1.596,073 

1 PVC 1.200,000 1,210 8,988 0,540 1,360 2.281,138 1H:5V 140 117,874 72,777 434,406 1.602,861 

1 PVC 1.220,000 1,401 20,000 0,540 1,551 2.305,368 1H:5V 140 119,584 73,483 440,233 1.618,540 

1 PVC 1.240,000 1,735 20,000 0,540 1,885 2.335,840 1H:5V 140 121,294 74,189 446,059 1.640,462 

1 PVC 1.260,000 2,155 20,000 0,540 2,305 2.376,198 1H:5V 140 123,004 74,894 451,886 1.672,270 

1 PVC 1.279,820 2,126 19,820 0,540 2,276 2.421,510 1H:5V 140 124,699 75,594 457,661 1.709,109 

1 PVC 1.280,000 2,118 0,180 0,540 2,268 2.421,917 1H:5V 140 124,714 75,600 457,713 1.709,438 

1 PVC 1.300,000 1,239 20,000 0,540 1,389 2.455,811 1H:5V 140 126,424 76,306 463,540 1.734,782 

1 PVC 1.304,789 1,140 4,789 0,540 1,290 2.460,996 1H:5V 140 126,834 76,475 464,935 1.737,920 

 
3.20 RAMAL R-2-4-1 
 

R-2-4-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,733 0,000 0,560 1,883 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,377 20,000 0,560 1,527 30,851 1H:5V 160 1,770 0,817 6,146 21,716 

1 PVC 40,000 1,572 20,000 0,560 1,722 59,639 1H:5V 160 3,540 1,633 12,291 41,370 
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R-2-4-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 60,000 1,852 20,000 0,560 2,002 94,440 1H:5V 160 5,310 2,450 18,437 67,037 

1 PVC 76,353 1,599 16,353 0,560 1,749 123,172 1H:5V 160 6,757 3,117 23,462 88,300 

1 PVC 80,000 1,407 3,647 0,560 1,557 128,548 1H:5V 160 7,080 3,266 24,583 92,010 

1 PVC 86,431 1,281 6,431 0,560 1,431 136,804 1H:5V 160 7,649 3,529 26,559 97,329 

1 PVC 91,675 1,410 5,244 0,560 1,560 143,546 1H:5V 160 8,113 3,743 28,171 101,676 

1 PVC 96,509 1,401 4,834 0,510 1,551 149,909 1H:5V 110 8,523 3,907 29,561 106,029 

1 PVC 100,000 1,276 3,491 0,510 1,426 154,108 1H:5V 110 8,806 4,002 30,495 108,883 

1 PVC 120,000 1,288 20,000 0,510 1,438 176,917 1H:5V 110 10,426 4,546 35,852 123,981 

1 PVC 135,083 1,127 15,083 0,510 1,277 192,938 1H:5V 110 11,647 4,957 39,891 134,187 

1 PVC 140,000 1,393 4,917 0,510 1,543 198,447 1H:5V 110 12,046 5,090 41,208 137,800 

1 PVC 144,917 1,370 4,917 0,510 1,520 204,594 1H:5V 110 12,444 5,224 42,525 142,052 

1 PVC 160,000 1,570 15,083 0,510 1,720 225,002 1H:5V 110 13,666 5,634 46,564 156,645 

1 PVC 180,000 1,686 20,000 0,510 1,836 255,797 1H:5V 110 15,286 6,178 51,921 179,729 

1 PVC 200,000 1,788 20,000 0,510 1,938 289,297 1H:5V 110 16,906 6,723 57,277 205,520 

1 PVC 220,000 1,620 20,000 0,510 1,770 321,986 1H:5V 110 18,526 7,267 62,633 230,498 

1 PVC 240,000 1,734 20,000 0,510 1,884 353,986 1H:5V 110 20,146 7,811 67,989 254,787 

1 PVC 260,000 1,568 20,000 0,510 1,718 385,358 1H:5V 110 21,766 8,355 73,346 278,449 

1 PVC 280,000 1,424 20,000 0,510 1,574 413,005 1H:5V 110 23,386 8,899 78,702 298,386 

1 PVC 294,596 2,000 14,596 0,510 2,150 437,229 1H:5V 110 24,568 9,296 82,611 316,983 

1 PVC 300,000 1,951 5,404 0,510 2,101 447,970 1H:5V 110 25,006 9,443 84,058 325,641 

1 PVC 301,846 1,928 1,846 0,510 2,078 451,550 1H:5V 110 25,155 9,493 84,553 328,508 

1 PVC 309,096 1,794 7,250 0,510 1,944 464,856 1H:5V 110 25,742 9,690 86,494 339,019 

1 PVC 320,000 1,872 10,904 0,510 2,022 484,462 1H:5V 110 26,626 9,987 89,414 354,422 

1 PVC 340,000 1,718 20,000 0,510 1,868 519,457 1H:5V 110 28,246 10,531 94,771 381,706 

1 PVC 360,000 1,291 20,000 0,510 1,441 547,465 1H:5V 110 29,866 11,075 100,127 402,004 

1 PVC 375,186 1,416 15,186 0,510 1,566 565,987 1H:5V 110 31,096 11,488 104,194 414,671 

1 PVC 380,000 1,474 4,814 0,510 1,624 572,353 1H:5V 110 31,486 11,619 105,483 419,181 

1 PVC 400,000 1,493 20,000 0,510 1,643 599,688 1H:5V 110 33,106 12,163 110,839 438,806 

1 PVC 420,000 1,701 20,000 0,510 1,851 629,759 1H:5V 110 34,726 12,707 116,196 461,167 

1 PVC 424,055 1,815 4,055 0,510 1,965 636,660 1H:5V 110 35,054 12,818 117,282 466,504 

1 PVC 440,000 1,993 15,945 0,510 2,143 666,842 1H:5V 110 36,346 13,251 121,552 490,539 

1 PVC 460,000 1,771 20,000 0,510 1,921 704,134 1H:5V 110 37,966 13,795 126,908 520,121 

1 PVC 480,000 1,520 20,000 0,510 1,670 735,406 1H:5V 110 39,586 14,339 132,265 543,683 

1 PVC 500,000 1,515 20,000 0,510 1,665 763,537 1H:5V 110 41,206 14,884 137,621 564,103 

1 PVC 503,108 1,387 3,108 0,510 1,537 767,670 1H:5V 110 41,457 14,968 138,453 567,039 

1 PVC 504,929 1,258 1,821 0,510 1,408 769,829 1H:5V 110 41,605 15,018 138,941 568,495 

1 PVC 506,750 1,110 1,821 0,510 1,260 771,718 1H:5V 110 41,752 15,067 139,429 569,682 

1 PVC 520,000 1,163 13,250 0,510 1,313 784,800 1H:5V 110 42,826 15,428 142,977 577,655 

1 PVC 540,000 1,243 20,000 0,510 1,393 805,929 1H:5V 110 44,446 15,972 148,333 591,074 

1 PVC 560,000 1,323 20,000 0,510 1,473 828,766 1H:5V 110 46,066 16,516 153,690 606,201 
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R-2-4-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 580,000 1,403 20,000 0,510 1,553 853,362 1H:5V 110 47,686 17,060 159,046 623,086 

1 PVC 597,458 1,829 17,458 0,510 1,979 880,133 1H:5V 110 49,100 17,535 163,721 643,127 

 
3.21 RAMAL R-2-4-1-1 
 

R-2-4-1-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,410 0,000 0,510 1,560 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,448 20,000 0,510 1,598 26,080 1H:5V 110 1,620 0,544 5,356 18,370 

1 PVC 40,000 1,352 20,000 0,510 1,502 51,509 1H:5V 110 3,240 1,088 10,713 36,089 

1 PVC 60,000 1,332 20,000 0,510 1,482 75,632 1H:5V 110 4,860 1,632 16,069 52,501 

1 PVC 80,000 1,292 20,000 0,510 1,442 99,096 1H:5V 110 6,480 2,176 21,425 68,255 

1 PVC 100,000 1,264 20,000 0,510 1,414 121,819 1H:5V 110 8,100 2,720 26,781 83,267 

1 PVC 120,000 1,119 20,000 0,510 1,269 142,722 1H:5V 110 9,720 3,264 32,138 96,460 

1 PVC 140,000 1,347 20,000 0,510 1,497 164,532 1H:5V 110 11,340 3,808 37,494 110,559 

1 PVC 159,546 1,110 19,546 0,510 1,260 185,756 1H:5V 110 12,923 4,340 42,729 124,248 

 
3.22 RAMAL R-2-4-3 
 

R-2-4-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,315 0,000 0,540 1,465 0,000 1H:5V 140 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,012 20,000 0,540 2,162 33,227 1H:5V 140 1,710 0,706 5,827 24,676 

1 PVC 23,466 2,249 3,466 0,540 2,399 41,110 1H:5V 140 2,006 0,828 6,837 31,078 

1 PVC 23,469 2,249 0,003 0,510 2,399 41,117 1H:5V 110 2,007 0,828 6,837 31,084 

1 PVC 40,000 1,847 16,531 0,510 1,997 75,755 1H:5V 110 3,346 1,278 11,265 59,348 

1 PVC 60,000 1,137 20,000 0,510 1,287 103,792 1H:5V 110 4,966 1,822 16,621 79,675 

1 PVC 61,000 1,110 1,000 0,510 1,260 104,766 1H:5V 110 5,047 1,849 16,889 80,263 
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3.23 RAMAL R-2-4-5 
 

R-2-4-5 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,654 0,000 0,580 1,804 0,000 1H:5V 180 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,429 20,000 0,580 1,579 31,117 1H:5V 180 1,830 0,930 6,469 21,379 

1 PVC 40,000 1,274 20,000 0,580 1,424 57,576 1H:5V 180 3,660 1,860 12,937 38,101 

1 PVC 50,277 1,300 10,277 0,580 1,450 70,386 1H:5V 180 4,600 2,338 16,261 45,907 

1 PVC 56,774 1,539 6,497 0,580 1,689 79,520 1H:5V 180 5,195 2,640 18,363 51,878 

1 PVC 60,000 1,721 3,226 0,580 1,871 84,900 1H:5V 180 5,490 2,790 19,406 55,687 

1 PVC 63,271 1,458 3,271 0,580 1,608 90,191 1H:5V 180 5,789 2,942 20,464 59,386 

1 PVC 80,000 1,600 16,729 0,580 1,750 115,931 1H:5V 180 7,320 3,720 25,875 76,981 

1 PVC 100,000 1,680 20,000 0,580 1,830 149,518 1H:5V 180 9,150 4,650 32,344 100,830 

1 PVC 102,206 1,736 2,206 0,580 1,886 153,418 1H:5V 180 9,352 4,752 33,057 103,656 

1 PVC 111,186 1,801 8,980 0,580 1,951 170,023 1H:5V 180 10,174 5,170 35,962 115,889 

1 PVC 120,000 1,365 8,814 0,580 1,515 184,260 1H:5V 180 10,980 5,580 38,812 125,835 

1 PVC 120,166 1,364 0,166 0,580 1,514 184,482 1H:5V 180 10,995 5,587 38,866 125,976 

1 PVC 127,314 1,183 7,148 0,580 1,333 193,293 1H:5V 180 11,649 5,920 41,178 131,306 

1 PVC 135,006 1,208 7,692 0,580 1,358 202,081 1H:5V 180 12,353 6,277 43,666 136,349 

 
3.24 RAMAL R-2-6 
 

R-2-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,192 0,000 0,800 2,342 0,000 1H:5V 400 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,943 20,000 0,800 2,093 55,211 1H:5V 400 2,490 2,343 10,293 37,571 

1 PVC 40,000 2,441 20,000 0,800 2,591 114,871 1H:5V 400 4,980 4,687 20,587 79,591 

1 PVC 60,000 2,014 20,000 0,800 2,164 175,703 1H:5V 400 7,470 7,030 30,880 122,783 

1 PVC 80,000 1,981 20,000 0,800 2,131 228,512 1H:5V 400 9,960 9,373 41,173 157,952 

1 PVC 100,000 1,592 20,000 0,800 1,742 274,647 1H:5V 400 12,450 11,717 51,467 186,447 

1 PVC 120,000 1,666 20,000 0,800 1,816 315,776 1H:5V 400 14,940 14,060 61,760 209,936 

1 PVC 121,851 1,686 1,851 0,800 1,836 319,714 1H:5V 400 15,170 14,277 62,713 212,242 

1 PVC 140,000 1,883 18,149 0,800 2,033 361,421 1H:5V 400 17,430 16,404 72,054 237,941 

1 PVC 160,000 2,025 20,000 0,800 2,175 412,812 1H:5V 400 19,920 18,747 82,347 271,692 

1 PVC 180,000 1,971 20,000 0,800 2,121 465,639 1H:5V 400 22,410 21,090 92,640 306,879 

1 PVC 200,000 1,905 20,000 0,800 2,055 516,490 1H:5V 400 24,900 23,434 102,934 340,090 

1 PVC 220,000 1,840 20,000 0,800 1,990 565,216 1H:5V 400 27,390 25,777 113,227 371,176 

1 PVC 240,000 1,970 20,000 0,800 2,120 615,005 1H:5V 400 29,880 28,120 123,520 403,325 

1 PVC 256,000 2,144 16,000 0,800 2,294 658,866 1H:5V 400 31,872 29,995 131,755 433,074 
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R-2-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 259,433 2,175 3,433 0,800 2,325 668,871 1H:5V 400 32,299 30,397 133,522 440,051 

1 PVC 260,000 2,179 0,567 0,800 2,329 670,540 1H:5V 400 32,370 30,464 133,814 441,220 

1 PVC 262,866 2,195 2,866 0,800 2,345 679,029 1H:5V 400 32,727 30,800 135,289 447,181 

1 PVC 280,000 2,163 17,134 0,800 2,313 729,542 1H:5V 400 34,860 32,807 144,107 482,582 

1 PVC 300,000 1,792 20,000 0,800 1,942 781,825 1H:5V 400 37,350 35,150 154,400 517,225 

1 PVC 320,000 1,423 20,000 0,800 1,573 822,436 1H:5V 400 39,840 37,494 164,694 540,196 

1 PVC 340,000 1,503 20,000 0,800 1,653 858,658 1H:5V 400 42,330 39,837 174,987 558,778 

1 PVC 360,000 1,583 20,000 0,800 1,733 897,217 1H:5V 400 44,820 42,181 185,281 579,697 

1 PVC 374,521 1,748 14,521 0,800 1,898 927,899 1H:5V 400 46,628 43,882 192,754 597,572 

1 PVC 380,000 1,995 5,479 0,800 2,145 941,255 1H:5V 400 47,310 44,524 195,574 606,095 

1 PVC 400,000 2,449 20,000 0,800 2,599 1.001,918 1H:5V 400 49,800 46,867 205,867 649,118 

1 PVC 420,000 2,417 20,000 0,800 2,567 1.069,935 1H:5V 400 52,290 49,211 216,161 699,495 

1 PVC 440,000 1,903 20,000 0,800 2,053 1.128,503 1H:5V 400 54,780 51,554 226,454 740,423 

1 PVC 460,000 1,983 20,000 0,800 2,133 1.179,520 1H:5V 400 57,270 53,897 236,747 773,800 

1 PVC 463,700 1,970 3,700 0,800 2,120 1.189,161 1H:5V 400 57,731 54,331 238,652 780,178 

1 PVC 467,263 1,886 3,563 0,800 2,036 1.198,163 1H:5V 400 58,174 54,748 240,485 786,037 

1 PVC 470,826 1,827 3,563 0,800 1,977 1.206,752 1H:5V 400 58,618 55,166 242,319 791,483 

1 PVC 480,000 2,078 9,174 0,800 2,228 1.230,322 1H:5V 400 59,760 56,241 247,041 806,962 

1 PVC 500,000 1,905 20,000 0,800 2,055 1.282,960 1H:5V 400 62,250 58,584 257,334 841,960 

1 PVC 520,000 1,975 20,000 0,800 2,125 1.333,877 1H:5V 400 64,740 60,927 267,627 875,237 

1 PVC 540,000 2,087 20,000 0,800 2,237 1.387,813 1H:5V 400 67,230 63,271 277,921 911,533 

1 PVC 560,000 2,010 20,000 0,800 2,160 1.442,328 1H:5V 400 69,720 65,614 288,214 948,408 

1 PVC 580,000 2,506 20,000 0,800 2,656 1.504,296 1H:5V 400 72,210 67,958 298,508 992,736 

1 PVC 600,000 2,427 20,000 0,800 2,577 1.573,551 1H:5V 400 74,700 70,301 308,801 1.044,351 

1 PVC 620,000 2,003 20,000 0,800 2,153 1.633,943 1H:5V 400 77,190 72,644 319,094 1.087,103 

1 PVC 640,000 1,585 20,000 0,800 1,735 1.680,339 1H:5V 400 79,680 74,988 329,388 1.115,859 

1 PVC 657,645 1,487 17,645 0,800 1,637 1.714,178 1H:5V 400 81,877 77,055 338,469 1.134,135 

1 PVC 660,000 1,524 2,355 0,800 1,674 1.718,588 1H:5V 400 82,170 77,331 339,681 1.136,468 

1 PVC 662,355 1,551 2,355 0,800 1,701 1.723,109 1H:5V 400 82,463 77,607 340,893 1.138,912 

1 PVC 680,000 1,707 17,645 0,800 1,857 1.759,411 1H:5V 400 84,660 79,674 349,974 1.159,651 

1 PVC 700,000 1,809 20,000 0,800 1,959 1.804,512 1H:5V 400 87,150 82,018 360,268 1.187,112 

1 PVC 720,000 1,831 20,000 0,800 1,981 1.851,556 1H:5V 400 89,640 84,361 370,561 1.216,516 

1 PVC 734,372 1,507 14,372 0,800 1,657 1.882,056 1H:5V 400 91,429 86,045 377,958 1.234,340 

1 PVC 740,000 1,471 5,628 0,715 1,621 1.892,072 1H:5V 315 92,094 86,623 380,638 1.239,994 

1 PVC 760,000 1,486 20,000 0,715 1,636 1.925,968 1H:5V 315 94,329 88,384 389,395 1.259,579 

1 PVC 780,000 1,719 20,000 0,715 1,869 1.963,368 1H:5V 315 96,564 90,145 398,151 1.282,668 

1 PVC 800,000 1,766 20,000 0,715 1,916 2.004,759 1H:5V 315 98,799 91,906 406,908 1.309,747 

1 PVC 820,000 1,943 20,000 0,715 2,093 2.049,527 1H:5V 315 101,034 93,667 415,665 1.340,204 

1 PVC 840,000 2,119 20,000 0,715 2,269 2.099,773 1H:5V 315 103,269 95,428 424,421 1.376,139 

1 PVC 841,775 2,135 1,775 0,715 2,285 2.104,503 1H:5V 315 103,467 95,585 425,198 1.379,599 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 60 

 

R-2-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 860,000 2,082 18,225 0,715 2,232 2.152,529 1H:5V 315 105,504 97,189 433,178 1.414,583 

1 PVC 880,000 1,813 20,000 0,715 1,963 2.200,193 1H:5V 315 107,739 98,951 441,935 1.447,936 

1 PVC 900,000 1,663 20,000 0,715 1,813 2.241,472 1H:5V 315 109,974 100,712 450,691 1.474,904 

1 PVC 920,000 1,825 20,000 0,715 1,975 2.282,932 1H:5V 315 112,209 102,473 459,448 1.502,052 

1 PVC 940,000 2,002 20,000 0,715 2,152 2.329,503 1H:5V 315 114,444 104,234 468,204 1.534,312 

1 PVC 960,000 2,166 20,000 0,715 2,316 2.381,439 1H:5V 315 116,679 105,995 476,961 1.571,937 

1 PVC 980,000 1,448 20,000 0,715 1,598 2.425,259 1H:5V 315 118,914 107,756 485,718 1.601,445 

1 PVC 1.000,000 1,532 20,000 0,715 1,682 2.459,477 1H:5V 315 121,149 109,518 494,474 1.621,351 

1 PVC 1.020,000 1,709 20,000 0,715 1,859 2.497,365 1H:5V 315 123,384 111,279 503,231 1.644,928 

1 PVC 1.040,000 1,886 20,000 0,715 2,036 2.540,417 1H:5V 315 125,619 113,040 511,987 1.673,668 

1 PVC 1.060,000 1,792 20,000 0,715 1,942 2.584,693 1H:5V 315 127,854 114,801 520,744 1.703,633 

1 PVC 1.080,000 1,459 20,000 0,715 1,609 2.622,803 1H:5V 315 130,089 116,562 529,501 1.727,432 

1 PVC 1.093,962 1,362 13,962 0,715 1,512 2.645,187 1H:5V 315 131,649 117,792 535,614 1.739,826 

1 PVC 1.100,000 1,408 6,038 0,715 1,558 2.654,660 1H:5V 315 132,324 118,323 538,257 1.744,978 

1 PVC 1.106,038 1,440 6,038 0,715 1,590 2.664,448 1H:5V 315 132,999 118,855 540,901 1.750,445 

1 PVC 1.120,000 1,495 13,962 0,715 1,645 2.687,903 1H:5V 315 134,559 120,085 547,014 1.763,909 

1 PVC 1.128,175 1,978 8,175 0,715 2,128 2.704,844 1H:5V 315 135,473 120,804 550,593 1.775,000 

1 PVC 1.140,000 2,101 11,825 0,715 2,251 2.734,702 1H:5V 315 136,794 121,846 555,770 1.796,397 

1 PVC 1.160,000 1,823 20,000 0,715 1,973 2.782,823 1H:5V 315 139,029 123,607 564,527 1.830,207 

1 PVC 1.180,000 2,000 20,000 0,715 2,150 2.829,333 1H:5V 315 141,264 125,368 573,284 1.862,405 

1 PVC 1.200,000 1,969 20,000 0,715 2,119 2.878,082 1H:5V 315 143,499 127,129 582,040 1.896,842 

1 PVC 1.220,000 1,895 20,000 0,715 2,045 2.925,199 1H:5V 315 145,734 128,890 590,797 1.929,648 

1 PVC 1.226,988 1,923 6,988 0,715 2,073 2.941,412 1H:5V 315 146,515 129,506 593,856 1.940,860 

1 PVC 1.240,000 1,975 13,012 0,715 2,125 2.972,407 1H:5V 315 147,969 130,652 599,554 1.962,545 

1 PVC 1.260,000 2,055 20,000 0,715 2,205 3.022,122 1H:5V 315 150,204 132,413 608,310 1.997,949 

1 PVC 1.280,000 2,135 20,000 0,715 2,285 3.074,392 1H:5V 315 152,439 134,174 617,067 2.035,907 

1 PVC 1.300,000 2,215 20,000 0,715 2,365 3.129,269 1H:5V 315 154,674 135,935 625,823 2.076,472 

1 PVC 1.320,000 2,251 20,000 0,715 2,401 3.186,062 1H:5V 315 156,909 137,696 634,580 2.118,954 

1 PVC 1.340,000 1,989 20,000 0,715 2,139 3.239,203 1H:5V 315 159,144 139,457 643,337 2.157,784 

1 PVC 1.355,630 1,562 15,630 0,715 1,712 3.272,453 1H:5V 315 160,891 140,834 650,180 2.179,850 

1 PVC 1.360,000 1,494 4,370 0,715 1,644 3.280,158 1H:5V 315 161,379 141,219 652,093 2.184,428 

1 PVC 1.361,162 1,521 1,162 0,715 1,671 3.282,174 1H:5V 315 161,509 141,321 652,602 2.185,612 

1 PVC 1.366,694 1,716 5,532 0,715 1,866 3.292,640 1H:5V 315 162,127 141,808 655,024 2.192,119 

1 PVC 1.380,000 1,591 13,306 0,715 1,741 3.318,464 1H:5V 315 163,614 142,980 660,850 2.208,422 

1 PVC 1.397,662 1,561 17,662 0,715 1,711 3.350,785 1H:5V 315 165,588 144,535 668,583 2.228,104 

1 PVC 1.400,000 1,323 2,338 0,715 1,473 3.354,638 1H:5V 315 165,849 144,741 669,606 2.230,284 

1 PVC 1.401,603 1,381 1,603 0,715 1,531 3.357,083 1H:5V 315 166,028 144,882 670,308 2.231,582 

1 PVC 1.405,544 1,478 3,941 0,715 1,628 3.363,502 1H:5V 315 166,469 145,229 672,034 2.235,181 

1 PVC 1.420,000 1,720 14,456 0,715 1,870 3.390,466 1H:5V 315 168,084 146,502 678,363 2.251,801 

1 PVC 1.440,000 2,040 20,000 0,715 2,190 3.436,081 1H:5V 315 170,319 148,263 687,120 2.283,105 
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R-2-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 1.460,000 2,127 20,000 0,715 2,277 3.487,982 1H:5V 315 172,554 150,024 695,876 2.320,694 

1 PVC 1.480,000 1,724 20,000 0,715 1,874 3.535,055 1H:5V 315 174,789 151,786 704,633 2.353,456 

1 PVC 1.494,892 1,515 14,892 0,715 1,665 3.563,254 1H:5V 315 176,453 153,097 711,153 2.370,999 

1 PVC 1.500,000 1,331 5,108 0,715 1,481 3.571,536 1H:5V 315 177,024 153,547 713,390 2.375,625 

1 PVC 1.505,178 1,401 5,178 0,715 1,551 3.579,530 1H:5V 315 177,603 154,003 715,657 2.379,914 

1 PVC 1.509,928 1,483 4,750 0,715 1,633 3.587,346 1H:5V 315 178,134 154,421 717,736 2.384,331 

1 PVC 1.514,678 1,543 4,750 0,715 1,693 3.595,622 1H:5V 315 178,664 154,839 719,816 2.389,208 

1 PVC 1.520,000 1,597 5,322 0,715 1,747 3.605,317 1H:5V 315 179,259 155,308 722,146 2.395,095 

1 PVC 1.520,498 1,603 0,498 0,650 1,753 3.606,216 1H:5V 250 179,312 155,347 722,350 2.395,674 

1 PVC 1.540,000 1,699 19,502 0,650 1,849 3.641,707 1H:5V 250 181,302 156,660 729,792 2.419,463 

1 PVC 1.560,000 1,587 20,000 0,650 1,737 3.677,888 1H:5V 250 183,342 158,006 737,423 2.443,644 

1 PVC 1.580,000 1,732 20,000 0,650 1,882 3.714,529 1H:5V 250 185,382 159,353 745,055 2.468,286 

1 PVC 1.600,000 1,876 20,000 0,650 2,026 3.755,225 1H:5V 250 187,422 160,700 752,687 2.496,981 

1 PVC 1.620,000 2,021 20,000 0,650 2,171 3.800,141 1H:5V 250 189,462 162,046 760,318 2.529,897 

1 PVC 1.640,000 1,742 20,000 0,650 1,892 3.843,136 1H:5V 250 191,502 163,393 767,950 2.560,893 

1 PVC 1.660,000 1,502 20,000 0,650 1,652 3.878,790 1H:5V 250 193,542 164,739 775,582 2.584,546 

1 PVC 1.680,000 1,455 20,000 0,650 1,605 3.910,571 1H:5V 250 195,582 166,086 783,213 2.604,327 

1 PVC 1.700,000 1,600 20,000 0,650 1,750 3.943,655 1H:5V 250 197,622 167,433 790,845 2.625,412 

1 PVC 1.705,417 1,755 5,417 0,650 1,905 3.953,715 1H:5V 250 198,174 167,797 792,912 2.632,221 

1 PVC 1.720,000 2,537 14,583 0,650 2,687 3.991,299 1H:5V 250 199,662 168,779 798,476 2.661,056 

1 PVC 1.740,000 2,154 20,000 0,650 2,304 4.048,798 1H:5V 250 201,702 170,126 806,108 2.706,554 

1 PVC 1.760,000 2,003 20,000 0,650 2,153 4.097,656 1H:5V 250 203,742 171,473 813,740 2.743,412 

1 PVC 1.780,000 1,724 20,000 0,650 1,874 4.140,126 1H:5V 250 205,782 172,819 821,371 2.773,882 

1 PVC 1.790,983 1,465 10,983 0,650 1,615 4.159,302 1H:5V 250 206,902 173,559 825,562 2.786,468 

1 PVC 1.800,000 1,324 9,017 0,650 1,474 4.172,665 1H:5V 250 207,822 174,166 829,003 2.794,421 

1 PVC 1.820,000 1,468 20,000 0,650 1,618 4.202,344 1H:5V 250 209,862 175,512 836,635 2.812,100 

1 PVC 1.840,000 1,613 20,000 0,650 1,763 4.235,773 1H:5V 250 211,902 176,859 844,266 2.833,529 

1 PVC 1.848,510 1,675 8,510 0,650 1,825 4.251,176 1H:5V 250 212,770 177,432 847,513 2.843,826 

1 PVC 1.860,000 1,638 11,490 0,650 1,788 4.272,168 1H:5V 250 213,942 178,206 851,898 2.857,924 

1 PVC 1.880,000 1,560 20,000 0,650 1,710 4.307,147 1H:5V 250 215,982 179,552 859,529 2.880,903 

1 PVC 1.900,000 1,517 20,000 0,650 1,667 4.340,503 1H:5V 250 218,022 180,899 867,161 2.902,260 

1 PVC 1.920,000 1,499 20,000 0,650 1,649 4.373,053 1H:5V 250 220,062 182,246 874,793 2.922,810 

1 PVC 1.921,512 1,497 1,512 0,650 1,647 4.375,494 1H:5V 250 220,216 182,347 875,370 2.924,344 

1 PVC 1.940,000 1,465 18,488 0,650 1,615 4.404,932 1H:5V 250 222,102 183,592 882,424 2.942,688 

1 PVC 1.960,000 1,482 20,000 0,650 1,632 4.436,580 1H:5V 250 224,142 184,939 890,056 2.962,337 

1 PVC 1.980,000 1,626 20,000 0,650 1,776 4.470,368 1H:5V 250 226,182 186,285 897,688 2.984,124 

1 PVC 2.000,000 2,771 20,000 0,650 2,921 4.524,271 1H:5V 250 228,222 187,632 905,319 3.026,027 

1 PVC 2.020,000 1,916 20,000 0,650 2,066 4.582,288 1H:5V 250 230,262 188,979 912,951 3.072,044 

1 PVC 2.040,000 2,060 20,000 0,650 2,210 4.628,387 1H:5V 250 232,302 190,325 920,582 3.106,143 

1 PVC 2.060,000 2,863 20,000 0,650 3,013 4.690,781 1H:5V 250 234,342 191,672 928,214 3.156,537 
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R-2-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 2.080,000 1,834 20,000 0,650 1,984 4.749,810 1H:5V 250 236,382 193,019 935,846 3.203,566 

1 PVC 2.099,915 1,494 19,915 0,650 1,644 4.786,513 1H:5V 250 238,413 194,359 943,445 3.228,321 

1 PVC 2.100,000 1,494 0,085 0,650 1,644 4.786,650 1H:5V 250 238,422 194,365 943,477 3.228,406 

1 PVC 2.120,000 1,445 20,000 0,650 1,595 4.818,197 1H:5V 250 240,462 195,712 951,109 3.247,953 

1 PVC 2.140,000 1,397 20,000 0,650 1,547 4.848,494 1H:5V 250 242,502 197,058 958,741 3.266,251 

1 PVC 2.160,000 1,418 20,000 0,650 1,568 4.878,446 1H:5V 250 244,542 198,405 966,372 3.284,202 

1 PVC 2.180,000 2,371 20,000 0,650 2,521 4.922,652 1H:5V 250 246,582 199,752 974,004 3.316,409 

1 PVC 2.200,000 2,670 20,000 0,650 2,820 4.985,984 1H:5V 250 248,622 201,098 981,635 3.367,741 

1 PVC 2.210,066 1,455 10,066 0,650 1,605 5.011,059 1H:5V 250 249,648 201,776 985,476 3.386,775 

1 PVC 2.220,000 1,364 9,934 0,650 1,514 5.025,964 1H:5V 250 250,662 202,445 989,267 3.395,721 

1 PVC 2.223,807 1,348 3,807 0,650 1,498 5.031,418 1H:5V 250 251,050 202,701 990,720 3.398,890 

1 PVC 2.240,000 1,629 16,193 0,650 1,779 5.057,423 1H:5V 250 252,702 203,792 996,899 3.415,179 

1 PVC 2.260,000 1,919 20,000 0,650 2,069 5.097,326 1H:5V 250 254,742 205,138 1.004,530 3.443,082 

1 PVC 2.265,950 1,929 5,950 0,650 2,079 5.110,466 1H:5V 250 255,348 205,539 1.006,801 3.452,652 

1 PVC 2.280,000 1,196 14,050 0,580 1,346 5.134,061 1H:5V 180 256,708 206,338 1.011,753 3.468,779 

1 PVC 2.284,683 1,261 4,683 0,580 1,411 5.139,586 1H:5V 180 257,136 206,556 1.013,268 3.472,024 

1 PVC 2.290,259 1,330 5,576 0,580 1,480 5.146,593 1H:5V 180 257,646 206,815 1.015,072 3.476,315 

1 PVC 2.295,835 1,384 5,576 0,580 1,534 5.154,000 1H:5V 180 258,157 207,075 1.016,875 3.481,008 

1 PVC 2.300,000 1,419 4,165 0,580 1,569 5.159,753 1H:5V 180 258,538 207,268 1.018,222 3.484,733 

1 PVC 2.316,753 1,558 16,753 0,580 1,708 5.184,686 1H:5V 180 260,071 208,047 1.023,641 3.501,509 

1 PVC 2.320,000 1,585 3,247 0,560 1,735 5.189,796 1H:5V 160 260,363 208,189 1.024,665 3.505,096 

1 PVC 2.340,000 1,191 20,000 0,560 1,341 5.216,639 1H:5V 160 262,133 209,006 1.030,810 3.522,804 

1 PVC 2.360,000 1,280 20,000 0,560 1,430 5.239,843 1H:5V 160 263,903 209,822 1.036,956 3.536,874 

1 PVC 2.380,000 1,300 20,000 0,560 1,450 5.264,266 1H:5V 160 265,673 210,639 1.043,102 3.552,162 

1 PVC 2.400,000 1,344 20,000 0,560 1,494 5.289,421 1H:5V 160 267,443 211,455 1.049,248 3.568,183 

1 PVC 2.420,000 1,414 20,000 0,560 1,564 5.315,902 1H:5V 160 269,213 212,272 1.055,393 3.585,530 

1 PVC 2.440,000 1,579 20,000 0,560 1,729 5.345,214 1H:5V 160 270,983 213,088 1.061,539 3.605,707 

1 PVC 2.460,000 1,635 20,000 0,560 1,785 5.377,244 1H:5V 160 272,753 213,905 1.067,685 3.628,603 

1 PVC 2.480,000 1,436 20,000 0,560 1,586 5.407,525 1H:5V 160 274,523 214,721 1.073,831 3.649,749 

1 PVC 2.500,000 1,302 20,000 0,560 1,452 5.433,785 1H:5V 160 276,293 215,538 1.079,976 3.666,875 

1 PVC 2.520,000 1,331 20,000 0,560 1,481 5.458,813 1H:5V 160 278,063 216,355 1.086,122 3.682,768 

1 PVC 2.540,000 1,408 20,000 0,560 1,558 5.485,073 1H:5V 160 279,833 217,171 1.092,268 3.699,894 

1 PVC 2.560,000 1,574 20,000 0,560 1,724 5.514,251 1H:5V 160 281,603 217,988 1.098,414 3.719,938 

1 PVC 2.580,000 1,740 20,000 0,560 1,890 5.547,578 1H:5V 160 283,373 218,804 1.104,559 3.744,130 

1 PVC 2.592,443 1,611 12,443 0,560 1,761 5.568,602 1H:5V 160 284,474 219,312 1.108,383 3.759,471 

1 PVC 2.600,000 1,457 7,557 0,525 1,607 5.579,811 1H:5V 125 285,123 219,584 1.110,600 3.767,449 

1 PVC 2.620,000 1,213 20,000 0,525 1,363 5.604,284 1H:5V 125 286,788 220,208 1.116,191 3.783,797 

1 PVC 2.623,575 1,165 3,575 0,525 1,315 5.608,079 1H:5V 125 287,086 220,320 1.117,190 3.786,140 

1 PVC 2.626,484 1,127 2,909 0,525 1,277 5.611,036 1H:5V 125 287,328 220,411 1.118,003 3.787,915 

1 PVC 2.629,393 1,158 2,909 0,525 1,308 5.613,982 1H:5V 125 287,570 220,502 1.118,816 3.789,679 
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R-2-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 2.640,000 1,276 10,607 0,525 1,426 5.625,566 1H:5V 125 288,453 220,833 1.121,781 3.796,954 

1 PVC 2.660,000 1,492 20,000 0,525 1,642 5.651,132 1H:5V 125 290,118 221,457 1.127,371 3.814,395 

1 PVC 2.680,000 1,379 20,000 0,525 1,529 5.677,848 1H:5V 125 291,783 222,081 1.132,962 3.832,986 

1 PVC 2.700,000 1,266 20,000 0,525 1,416 5.701,995 1H:5V 125 293,448 222,705 1.138,552 3.849,008 

1 PVC 2.720,000 1,251 20,000 0,525 1,401 5.724,720 1H:5V 125 295,113 223,329 1.144,143 3.863,608 

1 PVC 2.740,000 1,396 20,000 0,525 1,546 5.748,898 1H:5V 125 296,778 223,953 1.149,733 3.879,661 

1 PVC 2.760,000 1,377 20,000 0,525 1,527 5.774,474 1H:5V 125 298,443 224,578 1.155,323 3.897,113 

1 PVC 2.780,000 1,125 20,000 0,525 1,275 5.797,100 1H:5V 125 300,108 225,202 1.160,914 3.911,613 

1 PVC 2.800,000 1,298 20,000 0,525 1,448 5.818,840 1H:5V 125 301,773 225,826 1.166,504 3.925,228 

1 PVC 2.820,000 1,405 20,000 0,525 1,555 5.843,635 1H:5V 125 303,438 226,450 1.172,095 3.941,899 

1 PVC 2.840,000 1,516 20,000 0,525 1,666 5.870,933 1H:5V 125 305,103 227,074 1.177,685 3.961,071 

1 PVC 2.848,385 1,610 8,385 0,525 1,760 5.883,398 1H:5V 125 305,801 227,336 1.180,029 3.970,130 

1 PVC 2.855,583 1,677 7,198 0,525 1,827 5.894,808 1H:5V 125 306,400 227,561 1.182,041 3.978,616 

1 PVC 2.860,000 1,706 4,417 0,525 1,856 5.902,074 1H:5V 125 306,768 227,698 1.183,275 3.984,088 

1 PVC 2.862,781 1,719 2,781 0,525 1,869 5.906,723 1H:5V 125 307,000 227,785 1.184,053 3.987,606 

1 PVC 2.880,000 1,788 17,219 0,525 1,938 5.936,413 1H:5V 125 308,433 228,323 1.188,866 4.010,301 

1 PVC 2.900,000 1,868 20,000 0,525 2,018 5.972,838 1H:5V 125 310,098 228,947 1.194,456 4.038,601 

1 PVC 2.920,000 1,729 20,000 0,525 1,879 6.008,503 1H:5V 125 311,763 229,571 1.200,047 4.066,141 

1 PVC 2.940,000 1,456 20,000 0,525 1,606 6.039,019 1H:5V 125 313,428 230,195 1.205,637 4.088,532 

1 PVC 2.960,000 1,183 20,000 0,525 1,333 6.063,161 1H:5V 125 315,093 230,819 1.211,227 4.104,549 

1 PVC 2.980,000 1,188 20,000 0,525 1,338 6.084,318 1H:5V 125 316,758 231,443 1.216,818 4.117,581 

1 PVC 2.984,229 1,205 4,229 0,525 1,355 6.088,841 1H:5V 125 317,110 231,575 1.218,000 4.120,387 

 
3.25 RAMAL R-2-6-2 
 

R-2-6-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,686 0,000 0,580 1,836 0,000 1H:5V 180 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,766 20,000 0,580 1,916 35,846 1H:5V 180 1,830 0,930 6,469 26,108 

1 PVC 40,000 1,846 20,000 0,580 1,996 73,845 1H:5V 180 3,660 1,860 12,937 54,370 

1 PVC 60,000 1,926 20,000 0,580 2,076 114,050 1H:5V 180 5,490 2,790 19,406 84,838 

1 PVC 80,000 1,921 20,000 0,580 2,071 155,301 1H:5V 180 7,320 3,720 25,875 116,350 

1 PVC 100,000 1,870 20,000 0,580 2,020 195,767 1H:5V 180 9,150 4,650 32,344 147,079 

1 PVC 120,000 1,959 20,000 0,580 2,109 236,772 1H:5V 180 10,980 5,580 38,812 178,347 

1 PVC 140,000 2,246 20,000 0,580 2,396 283,279 1H:5V 180 12,810 6,510 45,281 215,115 

1 PVC 149,409 2,284 9,409 0,580 2,434 307,433 1H:5V 180 13,671 6,947 48,324 234,689 
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3.26 RAMAL R-2-6-4 
 

R-2-6-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,507 0,000 0,650 1,657 0,000 1H:5V 250 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,277 20,000 0,650 1,427 29,610 1H:5V 250 2,040 1,347 7,632 17,610 

1 PVC 36,372 1,335 16,372 0,650 1,485 52,049 1H:5V 250 3,710 2,449 13,879 30,225 

1 PVC 40,000 1,365 3,628 0,650 1,515 57,219 1H:5V 250 4,080 2,693 15,263 33,219 

1 PVC 53,431 1,629 13,431 0,650 1,779 78,931 1H:5V 250 5,450 3,598 20,388 46,872 

1 PVC 60,000 1,646 6,569 0,650 1,796 90,761 1H:5V 250 6,120 4,040 22,895 54,761 

1 PVC 80,000 1,739 20,000 0,650 1,889 128,301 1H:5V 250 8,160 5,387 30,527 80,301 

1 PVC 100,000 1,840 20,000 0,650 1,990 168,572 1H:5V 250 10,200 6,733 38,158 108,572 

1 PVC 120,000 1,881 20,000 0,650 2,031 210,878 1H:5V 250 12,240 8,080 45,790 138,878 

1 PVC 140,000 1,961 20,000 0,650 2,111 254,964 1H:5V 250 14,280 9,426 53,421 170,964 

1 PVC 160,000 1,909 20,000 0,650 2,059 299,460 1H:5V 250 16,320 10,773 61,053 203,460 

1 PVC 180,000 2,628 20,000 0,650 2,778 354,815 1H:5V 250 18,360 12,120 68,685 246,815 

1 PVC 194,793 2,144 14,793 0,650 2,294 398,400 1H:5V 250 19,869 13,116 74,329 281,524 

1 PVC 194,796 2,143 0,003 0,580 2,293 398,408 1H:5V 180 19,869 13,116 74,330 281,530 

1 PVC 200,000 1,679 5,204 0,580 1,829 409,105 1H:5V 180 20,345 13,358 76,014 289,694 

1 PVC 220,000 1,672 20,000 0,580 1,822 443,611 1H:5V 180 22,175 14,288 82,482 314,462 

1 PVC 223,481 2,143 3,481 0,580 2,293 450,751 1H:5V 180 22,494 14,450 83,608 319,907 

1 PVC 240,000 2,499 16,519 0,580 2,649 494,703 1H:5V 180 24,005 15,218 88,951 355,816 

1 PVC 260,000 2,715 20,000 0,580 2,865 557,135 1H:5V 180 25,835 16,148 95,420 408,511 

1 PVC 268,151 2,433 8,151 0,580 2,583 582,142 1H:5V 180 26,581 16,527 98,056 429,549 

1 PVC 280,000 2,026 11,849 0,560 2,176 611,753 1H:5V 160 27,648 17,044 101,793 453,601 

1 PVC 300,000 1,772 20,000 0,560 1,922 651,560 1H:5V 160 29,418 17,860 107,939 484,274 

1 PVC 320,000 1,732 20,000 0,560 1,882 687,334 1H:5V 160 31,188 18,677 114,084 510,914 

1 PVC 340,000 1,692 20,000 0,560 1,842 722,058 1H:5V 160 32,958 19,494 120,230 536,504 

1 PVC 360,000 1,372 20,000 0,560 1,522 752,315 1H:5V 160 34,728 20,310 126,376 557,627 

1 PVC 380,000 1,242 20,000 0,560 1,392 777,142 1H:5V 160 36,498 21,127 132,522 573,319 

1 PVC 399,831 1,872 19,831 0,560 2,022 808,049 1H:5V 160 38,253 21,936 138,615 595,169 

1 PVC 400,000 1,882 0,169 0,560 2,032 808,380 1H:5V 160 38,268 21,943 138,667 595,423 

1 PVC 400,427 1,909 0,427 0,560 2,059 809,227 1H:5V 160 38,305 21,961 138,798 596,074 

1 PVC 420,000 2,503 19,573 0,510 2,653 855,826 1H:5V 110 39,964 22,626 144,427 634,535 

1 PVC 440,000 2,140 20,000 0,510 2,290 905,601 1H:5V 110 41,584 23,170 149,783 676,599 

1 PVC 460,000 2,199 20,000 0,510 2,349 950,783 1H:5V 110 43,204 23,715 155,139 714,071 

1 PVC 480,000 2,274 20,000 0,510 2,424 997,913 1H:5V 110 44,824 24,259 160,495 753,490 

1 PVC 495,202 1,125 15,202 0,510 1,275 1.023,656 1H:5V 110 46,056 24,672 164,567 773,372 
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3.27 RAMAL R-2-6-6 
 

R-2-6-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,603 0,000 0,510 1,753 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 15,079 2,041 15,079 0,510 2,191 27,038 1H:5V 110 1,221 0,410 4,038 21,224 

1 PVC 20,000 2,184 4,921 0,510 2,334 37,759 1H:5V 110 1,620 0,544 5,356 30,049 

1 PVC 40,000 2,409 20,000 0,510 2,559 86,705 1H:5V 110 3,240 1,088 10,713 71,285 

1 PVC 60,000 2,425 20,000 0,510 2,575 139,247 1H:5V 110 4,860 1,632 16,069 116,116 

1 PVC 65,803 2,425 5,803 0,510 2,575 154,563 1H:5V 110 5,330 1,790 17,623 129,195 

1 PVC 80,000 2,479 14,197 0,510 2,629 192,629 1H:5V 110 6,480 2,176 21,425 161,787 

1 PVC 85,451 2,511 5,451 0,510 2,661 207,609 1H:5V 110 6,922 2,325 22,885 174,666 

1 PVC 100,000 2,536 14,549 0,510 2,686 248,245 1H:5V 110 8,100 2,720 26,781 209,693 

1 PVC 107,508 2,506 7,508 0,510 2,656 269,186 1H:5V 110 8,708 2,925 28,792 227,739 

1 PVC 120,000 2,451 12,492 0,510 2,601 303,195 1H:5V 110 9,720 3,264 32,138 256,933 

1 PVC 140,000 2,298 20,000 0,510 2,448 354,461 1H:5V 110 11,340 3,808 37,494 300,488 

1 PVC 160,000 2,117 20,000 0,510 2,267 400,771 1H:5V 110 12,960 4,353 42,850 339,088 

1 PVC 173,408 1,995 13,408 0,510 2,145 428,916 1H:5V 110 14,046 4,717 46,441 362,064 

 
3.28 RAMAL R-2-6-8 
 

R-2-6-8 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,507 0,000 0,540 1,657 0,000 1H:5V 140 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,491 20,000 0,540 1,641 28,686 1H:5V 140 1,710 0,706 5,827 20,136 

1 PVC 40,000 1,439 20,000 0,540 1,589 56,564 1H:5V 140 3,420 1,411 11,654 39,463 

1 PVC 60,000 1,282 20,000 0,540 1,432 82,028 1H:5V 140 5,130 2,117 17,481 56,377 

1 PVC 72,912 1,207 12,912 0,540 1,357 96,777 1H:5V 140 6,234 2,573 21,242 65,606 

1 PVC 75,398 1,220 2,486 0,540 1,370 99,532 1H:5V 140 6,447 2,660 21,967 67,298 

1 PVC 77,884 1,281 2,486 0,540 1,431 102,387 1H:5V 140 6,659 2,748 22,691 69,091 

1 PVC 80,000 1,331 2,116 0,540 1,481 104,949 1H:5V 140 6,840 2,823 23,307 70,747 

1 PVC 100,000 1,392 20,000 0,540 1,542 130,415 1H:5V 140 8,550 3,528 29,134 87,663 

1 PVC 106,729 1,694 6,729 0,540 1,844 140,455 1H:5V 140 9,125 3,766 31,095 94,826 

1 PVC 120,000 1,522 13,271 0,510 1,672 160,943 1H:5V 110 10,230 4,180 34,805 109,958 

1 PVC 140,000 1,336 20,000 0,510 1,486 187,056 1H:5V 110 11,850 4,724 40,161 128,361 

1 PVC 160,000 1,256 20,000 0,510 1,406 210,176 1H:5V 110 13,470 5,268 45,518 143,770 

1 PVC 180,000 1,212 20,000 0,510 1,362 231,956 1H:5V 110 15,090 5,813 50,874 157,840 

1 PVC 200,000 1,193 20,000 0,510 1,343 253,069 1H:5V 110 16,710 6,357 56,230 171,243 

1 PVC 211,975 1,110 11,975 0,510 1,260 265,079 1H:5V 110 17,680 6,682 59,437 178,636 
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3.29 RAMAL R-2-6-10 
 

R-2-6-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,349 0,000 0,510 1,499 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,280 20,000 0,510 1,430 23,522 1H:5V 110 1,620 0,544 5,356 15,811 

1 PVC 40,000 1,142 20,000 0,510 1,292 44,832 1H:5V 110 3,240 1,088 10,713 29,411 

1 PVC 49,902 1,150 9,902 0,510 1,300 54,703 1H:5V 110 4,042 1,358 13,364 35,465 

1 PVC 52,576 1,183 2,674 0,510 1,333 57,426 1H:5V 110 4,259 1,430 14,081 37,157 

1 PVC 55,250 1,166 2,674 0,510 1,316 60,170 1H:5V 110 4,475 1,503 14,797 38,870 

1 PVC 60,000 1,134 4,750 0,510 1,284 64,925 1H:5V 110 4,860 1,632 16,069 41,794 

1 PVC 80,000 1,121 20,000 0,510 1,271 84,484 1H:5V 110 6,480 2,176 21,425 53,642 

1 PVC 100,000 1,379 20,000 0,510 1,529 106,671 1H:5V 110 8,100 2,720 26,781 68,119 

1 PVC 120,000 1,459 20,000 0,510 1,609 132,528 1H:5V 110 9,720 3,264 32,138 86,265 

1 PVC 131,284 1,397 11,284 0,510 1,547 147,231 1H:5V 110 10,634 3,571 35,160 96,618 

 
3.30 RAMAL R-2-8 
 

R-2-8 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 3,069 0,000 0,510 3,219 0,000 1H:5V 110 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,380 20,000 0,510 1,530 58,386 1H:5V 110 1,620 0,544 5,356 50,675 

1 PVC 40,000 1,410 20,000 0,510 1,560 83,694 1H:5V 110 3,240 1,088 10,713 68,273 

1 PVC 60,000 1,218 20,000 0,510 1,368 107,236 1H:5V 110 4,860 1,632 16,069 84,105 

1 PVC 80,000 1,312 20,000 0,510 1,462 129,687 1H:5V 110 6,480 2,176 21,425 98,846 

1 PVC 100,000 1,269 20,000 0,510 1,419 152,682 1H:5V 110 8,100 2,720 26,781 114,130 

1 PVC 120,000 1,478 20,000 0,510 1,628 177,550 1H:5V 110 9,720 3,264 32,138 131,288 

1 PVC 140,000 1,244 20,000 0,510 1,394 202,149 1H:5V 110 11,340 3,808 37,494 148,177 

1 PVC 160,000 1,555 20,000 0,510 1,705 227,655 1H:5V 110 12,960 4,353 42,850 165,972 

1 PVC 180,000 1,373 20,000 0,510 1,523 254,571 1H:5V 110 14,580 4,897 48,206 185,177 

1 PVC 200,000 1,343 20,000 0,510 1,493 279,049 1H:5V 110 16,200 5,441 53,563 201,945 

1 PVC 213,617 1,388 13,617 0,510 1,538 295,830 1H:5V 110 17,303 5,811 57,209 213,477 

1 PVC 220,000 1,487 6,383 0,510 1,637 304,219 1H:5V 110 17,820 5,985 58,919 219,404 

1 PVC 240,000 1,797 20,000 0,510 1,947 335,438 1H:5V 110 19,440 6,529 64,275 242,913 

1 PVC 260,000 1,847 20,000 0,510 1,997 371,110 1H:5V 110 21,060 7,073 69,631 270,875 

1 PVC 280,000 1,910 20,000 0,510 2,060 408,264 1H:5V 110 22,680 7,617 74,988 300,319 

1 PVC 298,759 2,096 18,759 0,510 2,246 446,286 1H:5V 110 24,199 8,127 80,012 331,108 

1 PVC 300,000 2,101 1,241 0,510 2,251 448,964 1H:5V 110 24,300 8,161 80,344 333,308 

1 PVC 300,561 2,104 0,561 0,510 2,254 450,177 1H:5V 110 24,345 8,176 80,494 334,305 

1 PVC 306,328 2,108 5,767 0,510 2,258 462,683 1H:5V 110 24,813 8,333 82,039 344,587 
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R-2-8 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 312,095 2,080 5,767 0,510 2,230 475,091 1H:5V 110 25,280 8,490 83,583 354,772 

1 PVC 320,000 2,028 7,905 0,510 2,178 491,658 1H:5V 110 25,920 8,705 85,700 368,291 

1 PVC 340,000 1,968 20,000 0,510 2,118 532,026 1H:5V 110 27,540 9,249 91,057 400,950 

1 PVC 360,000 2,042 20,000 0,510 2,192 572,589 1H:5V 110 29,160 9,793 96,413 433,802 

1 PVC 380,000 1,122 20,000 0,510 1,272 603,101 1H:5V 110 30,780 10,337 101,769 456,603 

1 PVC 380,517 1,125 0,517 0,510 1,275 603,605 1H:5V 110 30,822 10,351 101,908 456,908 

1 PVC 385,504 1,169 4,987 0,510 1,319 608,582 1H:5V 110 31,226 10,487 103,243 459,962 

1 PVC 390,491 1,264 4,987 0,510 1,414 613,922 1H:5V 110 31,630 10,623 104,579 463,380 

1 PVC 400,000 1,492 9,509 0,510 1,642 625,797 1H:5V 110 32,400 10,881 107,125 471,589 

1 PVC 420,000 1,326 20,000 0,510 1,476 651,448 1H:5V 110 34,020 11,425 112,482 489,530 

1 PVC 435,513 1,342 15,513 0,510 1,492 670,022 1H:5V 110 35,277 11,847 116,636 502,123 

 
3.31 RAMAL R-2-10 
 

R-2-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,949 0,000 0,650 2,099 0,000 1H:5V 250 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,029 20,000 0,650 2,179 46,115 1H:5V 250 2,040 1,347 7,632 34,115 

1 PVC 24,116 2,045 4,116 0,650 2,195 55,903 1H:5V 250 2,460 1,624 9,202 41,434 

1 PVC 40,000 2,076 15,884 0,525 2,226 92,039 1H:5V 125 3,931 2,406 14,453 69,871 

1 PVC 44,693 2,060 4,693 0,525 2,210 102,122 1H:5V 125 4,322 2,553 15,764 78,046 

1 PVC 60,000 1,993 15,307 0,525 2,143 134,118 1H:5V 125 5,596 3,031 20,043 103,824 

1 PVC 62,112 1,968 2,112 0,525 2,118 138,398 1H:5V 125 5,772 3,096 20,633 107,246 

1 PVC 80,000 1,747 17,888 0,525 1,897 171,712 1H:5V 125 7,261 3,655 25,633 133,293 

1 PVC 100,000 1,500 20,000 0,525 1,650 202,976 1H:5V 125 8,926 4,279 31,224 156,432 

1 PVC 120,000 1,429 20,000 0,525 1,579 230,360 1H:5V 125 10,591 4,903 36,814 175,691 

1 PVC 125,730 1,452 5,730 0,525 1,602 238,044 1H:5V 125 11,068 5,082 38,416 181,047 

1 PVC 140,000 1,509 14,270 0,525 1,659 257,849 1H:5V 125 12,256 5,527 42,405 195,055 

1 PVC 147,515 1,539 7,515 0,525 1,689 268,666 1H:5V 125 12,882 5,762 44,505 202,819 

 
3.32 RAMAL R-2-12 
 

R-2-12 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,460 0,000 0,650 1,610 0,000 1H:5V 250 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 0,175 1,461 0,175 0,650 1,611 0,274 1H:5V 250 0,018 0,012 0,067 0,169 
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R-2-12 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 20,000 2,533 19,825 0,650 2,683 47,357 1H:5V 250 2,040 1,347 7,632 35,357 

1 PVC 37,667 2,681 17,667 0,650 2,831 105,894 1H:5V 250 3,842 2,536 14,373 83,294 

1 PVC 40,000 2,695 2,333 0,650 2,845 113,956 1H:5V 250 4,080 2,693 15,263 89,956 

1 PVC 60,000 2,749 20,000 0,650 2,899 184,288 1H:5V 250 6,120 4,040 22,895 148,288 

1 PVC 80,000 2,152 20,000 0,650 2,302 245,502 1H:5V 250 8,160 5,387 30,527 197,502 

1 PVC 100,000 2,047 20,000 0,650 2,197 294,997 1H:5V 250 10,200 6,733 38,158 234,997 

1 PVC 120,000 1,724 20,000 0,650 1,874 338,136 1H:5V 250 12,240 8,080 45,790 266,136 

1 PVC 140,000 1,281 20,000 0,650 1,431 370,738 1H:5V 250 14,280 9,426 53,421 286,738 

1 PVC 160,000 1,399 20,000 0,650 1,549 399,002 1H:5V 250 16,320 10,773 61,053 303,002 

1 PVC 180,000 1,516 20,000 0,650 1,666 430,250 1H:5V 250 18,360 12,120 68,685 322,250 

1 PVC 200,000 1,633 20,000 0,650 1,783 464,577 1H:5V 250 20,400 13,466 76,316 344,577 

1 PVC 220,000 1,751 20,000 0,650 1,901 502,109 1H:5V 250 22,440 14,813 83,948 370,109 

1 PVC 240,000 1,868 20,000 0,650 2,018 542,955 1H:5V 250 24,480 16,160 91,580 398,955 

1 PVC 260,000 1,985 20,000 0,650 2,135 587,210 1H:5V 250 26,520 17,506 99,211 431,210 

1 PVC 280,000 2,103 20,000 0,650 2,253 635,001 1H:5V 250 28,560 18,853 106,843 467,001 

1 PVC 298,593 2,212 18,593 0,650 2,362 682,699 1H:5V 250 30,456 20,105 113,938 503,543 

1 PVC 300,000 2,220 1,407 0,650 2,370 686,438 1H:5V 250 30,600 20,199 114,474 506,438 

1 PVC 320,000 2,160 20,000 0,650 2,310 738,764 1H:5V 250 32,640 21,546 122,106 546,764 

1 PVC 320,283 2,158 0,283 0,650 2,308 739,491 1H:5V 250 32,669 21,565 122,214 547,321 

1 PVC 340,000 1,937 19,717 0,650 2,087 786,745 1H:5V 250 34,680 22,893 129,738 582,745 

1 PVC 360,000 1,665 20,000 0,650 1,815 827,407 1H:5V 250 36,720 24,239 137,369 611,407 

1 PVC 380,000 1,689 20,000 0,650 1,839 864,511 1H:5V 250 38,760 25,586 145,001 636,511 

1 PVC 400,000 1,807 20,000 0,650 1,957 903,608 1H:5V 250 40,800 26,933 152,633 663,608 

1 PVC 400,173 1,808 0,173 0,650 1,958 903,961 1H:5V 250 40,818 26,944 152,699 663,857 

1 PVC 420,000 1,784 19,827 0,600 1,934 943,099 1H:5V 200 42,766 28,130 159,850 692,087 

1 PVC 440,000 1,679 20,000 0,600 1,829 979,848 1H:5V 200 44,656 29,176 166,646 718,476 

1 PVC 460,000 1,390 20,000 0,600 1,540 1.011,495 1H:5V 200 46,546 30,222 173,442 739,764 

1 PVC 480,000 1,276 20,000 0,600 1,426 1.038,102 1H:5V 200 48,436 31,268 180,237 756,010 

1 PVC 500,000 1,393 20,000 0,600 1,543 1.064,744 1H:5V 200 50,326 32,313 187,033 772,292 

1 PVC 517,137 1,494 17,137 0,600 1,644 1.089,841 1H:5V 200 51,945 33,210 192,856 788,512 

1 PVC 520,000 1,511 2,863 0,600 1,661 1.094,243 1H:5V 200 52,216 33,359 193,829 791,431 

1 PVC 540,000 1,628 20,000 0,600 1,778 1.126,717 1H:5V 200 54,106 34,405 200,625 813,546 

1 PVC 556,320 1,724 16,320 0,600 1,874 1.155,488 1H:5V 200 55,648 35,259 206,170 833,863 

1 PVC 560,000 1,813 3,680 0,600 1,963 1.162,435 1H:5V 200 55,996 35,451 207,421 838,903 

1 PVC 560,193 1,821 0,193 0,600 1,971 1.162,812 1H:5V 200 56,014 35,461 207,486 839,180 

1 PVC 564,066 1,984 3,873 0,600 2,134 1.170,850 1H:5V 200 56,380 35,664 208,802 845,212 

1 PVC 565,904 2,125 1,838 0,600 2,275 1.175,069 1H:5V 200 56,554 35,760 209,427 848,479 

1 PVC 580,000 1,410 14,096 0,600 1,560 1.202,013 1H:5V 200 57,886 36,497 214,217 868,121 

1 PVC 592,281 2,062 12,281 0,600 2,212 1.224,908 1H:5V 200 59,046 37,139 218,390 884,654 

1 PVC 595,030 2,158 2,749 0,600 2,308 1.231,445 1H:5V 200 59,306 37,283 219,324 889,767 
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R-2-12 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 597,779 2,109 2,749 0,600 2,259 1.238,078 1H:5V 200 59,566 37,426 220,258 894,977 

1 PVC 600,000 1,983 2,221 0,600 2,133 1.243,148 1H:5V 200 59,776 37,543 221,012 898,897 

1 PVC 606,420 1,200 6,420 0,600 1,350 1.253,948 1H:5V 200 60,382 37,878 223,194 906,370 

1 PVC 620,000 1,824 13,580 0,600 1,974 1.275,256 1H:5V 200 61,666 38,588 227,808 920,644 

1 PVC 639,710 1,680 19,710 0,600 1,830 1.312,030 1H:5V 200 63,528 39,619 234,506 947,209 

1 PVC 640,000 1,652 0,290 0,600 1,802 1.312,538 1H:5V 200 63,556 39,634 234,604 947,566 

1 PVC 642,350 1,497 2,350 0,600 1,647 1.316,370 1H:5V 200 63,778 39,757 235,403 950,181 

1 PVC 644,990 1,446 2,640 0,600 1,596 1.320,327 1H:5V 200 64,027 39,895 236,300 952,770 

1 PVC 660,000 1,561 15,010 0,600 1,711 1.343,436 1H:5V 200 65,446 40,680 241,400 968,104 

1 PVC 680,000 1,521 20,000 0,600 1,671 1.375,167 1H:5V 200 67,336 41,726 248,196 989,475 

1 PVC 700,000 1,435 20,000 0,600 1,585 1.405,312 1H:5V 200 69,226 42,772 254,992 1.009,260 

1 PVC 720,000 1,603 20,000 0,600 1,753 1.436,511 1H:5V 200 71,116 43,818 261,787 1.030,099 

1 PVC 724,259 1,325 4,259 0,600 1,475 1.442,871 1H:5V 200 71,518 44,040 263,235 1.034,252 

1 PVC 726,688 1,279 2,429 0,600 1,429 1.446,011 1H:5V 200 71,748 44,167 264,060 1.036,135 

1 PVC 729,117 1,246 2,429 0,600 1,396 1.449,039 1H:5V 200 71,977 44,294 264,885 1.037,905 

1 PVC 740,000 1,650 10,883 0,600 1,800 1.465,121 1H:5V 200 73,006 44,864 268,583 1.048,349 

1 PVC 760,000 1,238 20,000 0,600 1,388 1.494,582 1H:5V 200 74,896 45,909 275,379 1.067,450 

1 PVC 761,495 1,317 1,495 0,600 1,467 1.496,472 1H:5V 200 75,037 45,988 275,887 1.068,566 

1 PVC 764,827 1,487 3,332 0,600 1,637 1.501,185 1H:5V 200 75,352 46,162 277,019 1.071,552 

1 PVC 768,159 1,546 3,332 0,600 1,696 1.506,368 1H:5V 200 75,667 46,336 278,152 1.075,009 

1 PVC 780,000 1,479 11,841 0,600 1,629 1.524,727 1H:5V 200 76,786 46,955 282,175 1.087,235 

1 PVC 800,000 1,467 20,000 0,600 1,617 1.554,740 1H:5V 200 78,676 48,001 288,971 1.106,888 

1 PVC 820,000 1,583 20,000 0,600 1,733 1.586,076 1H:5V 200 80,566 49,047 295,767 1.127,864 

1 PVC 840,000 1,532 20,000 0,600 1,682 1.618,231 1H:5V 200 82,456 50,093 302,563 1.149,659 

1 PVC 842,598 1,590 2,598 0,600 1,740 1.622,419 1H:5V 200 82,701 50,229 303,445 1.152,502 

1 PVC 856,742 1,830 14,144 0,600 1,980 1.648,031 1H:5V 200 84,038 50,968 308,251 1.170,787 

1 PVC 860,000 1,999 3,258 0,600 2,149 1.654,849 1H:5V 200 84,346 51,139 309,358 1.175,917 

1 PVC 875,938 1,510 15,938 0,600 1,660 1.684,814 1H:5V 200 85,852 51,972 314,774 1.197,626 

1 PVC 880,000 1,390 4,062 0,600 1,540 1.690,796 1H:5V 200 86,236 52,184 316,154 1.201,504 

1 PVC 900,000 2,000 20,000 0,600 2,150 1.726,924 1H:5V 200 88,126 53,230 322,950 1.227,272 

1 PVC 920,000 2,477 20,000 0,600 2,627 1.778,633 1H:5V 200 90,016 54,276 329,746 1.268,621 

1 PVC 940,000 1,563 20,000 0,600 1,713 1.824,344 1H:5V 200 91,906 55,322 336,542 1.303,972 

1 PVC 943,254 1,449 3,254 0,600 1,599 1.829,364 1H:5V 200 92,213 55,492 337,647 1.307,307 

1 PVC 946,519 1,275 3,265 0,600 1,425 1.833,824 1H:5V 200 92,522 55,663 338,757 1.310,075 

1 PVC 949,784 1,243 3,265 0,600 1,393 1.837,881 1H:5V 200 92,830 55,834 339,866 1.312,441 

1 PVC 957,935 1,276 8,151 0,600 1,426 1.848,013 1H:5V 200 93,601 56,260 342,636 1.318,351 

1 PVC 960,000 1,284 2,065 0,600 1,434 1.850,630 1H:5V 200 93,796 56,368 343,338 1.319,898 

1 PVC 980,000 1,638 20,000 0,600 1,788 1.880,468 1H:5V 200 95,686 57,414 350,133 1.339,376 

1 PVC 1.000,000 1,507 20,000 0,600 1,657 1.913,023 1H:5V 200 97,576 58,459 356,929 1.361,571 

1 PVC 1.020,000 1,935 20,000 0,600 2,085 1.949,661 1H:5V 200 99,466 59,505 363,725 1.387,849 
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R-2-12 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 1.040,000 2,369 20,000 0,600 2,519 1.998,670 1H:5V 200 101,356 60,551 370,521 1.426,498 

1 PVC 1.043,599 2,415 3,599 0,600 2,565 2.008,811 1H:5V 200 101,696 60,739 371,744 1.434,775 

1 PVC 1.060,000 2,098 16,401 0,580 2,248 2.051,203 1H:5V 180 103,221 61,549 377,183 1.468,975 

1 PVC 1.080,000 1,707 20,000 0,580 1,857 2.092,016 1H:5V 180 105,051 62,479 383,651 1.500,050 

1 PVC 1.098,440 1,737 18,440 0,580 1,887 2.124,962 1H:5V 180 106,738 63,337 389,616 1.524,019 

1 PVC 1.100,000 1,681 1,560 0,580 1,831 2.127,722 1H:5V 180 106,881 63,409 390,120 1.526,019 

1 PVC 1.105,868 1,516 5,868 0,580 1,666 2.137,269 1H:5V 180 107,418 63,682 392,018 1.532,709 

1 PVC 1.113,296 1,487 7,428 0,580 1,637 2.148,437 1H:5V 180 108,098 64,028 394,421 1.540,260 

1 PVC 1.120,000 1,524 6,704 0,580 1,674 2.158,549 1H:5V 180 108,711 64,339 396,589 1.547,108 

1 PVC 1.140,000 1,576 20,000 0,580 1,726 2.189,832 1H:5V 180 110,541 65,269 403,058 1.568,653 

1 PVC 1.160,000 1,536 20,000 0,580 1,686 2.221,265 1H:5V 180 112,371 66,199 409,526 1.590,349 

1 PVC 1.180,000 1,496 20,000 0,580 1,646 2.251,694 1H:5V 180 114,201 67,129 415,995 1.611,041 

1 PVC 1.190,930 1,474 10,930 0,580 1,624 2.267,903 1H:5V 180 115,201 67,637 419,530 1.621,928 

1 PVC 1.200,000 1,456 9,070 0,540 1,606 2.280,839 1H:5V 140 116,004 68,008 422,318 1.630,763 

1 PVC 1.220,000 1,416 20,000 0,540 1,566 2.308,031 1H:5V 140 117,714 68,714 428,145 1.649,404 

1 PVC 1.240,000 1,376 20,000 0,540 1,526 2.334,290 1H:5V 140 119,424 69,419 433,972 1.667,113 

1 PVC 1.260,000 1,336 20,000 0,540 1,486 2.359,628 1H:5V 140 121,134 70,125 439,799 1.683,901 

1 PVC 1.280,000 1,296 20,000 0,540 1,446 2.384,059 1H:5V 140 122,844 70,831 445,626 1.699,781 

1 PVC 1.300,000 1,256 20,000 0,540 1,406 2.407,596 1H:5V 140 124,554 71,536 451,453 1.714,767 

1 PVC 1.320,000 1,216 20,000 0,540 1,366 2.430,250 1H:5V 140 126,264 72,242 457,279 1.728,871 

1 PVC 1.340,000 1,176 20,000 0,540 1,326 2.452,035 1H:5V 140 127,974 72,948 463,106 1.742,106 

1 PVC 1.360,000 1,384 20,000 0,540 1,534 2.475,702 1H:5V 140 129,684 73,653 468,933 1.757,223 

1 PVC 1.380,000 2,096 20,000 0,540 2,246 2.510,909 1H:5V 140 131,394 74,359 474,760 1.783,880 

1 PVC 1.388,064 2,079 8,064 0,540 2,229 2.528,727 1H:5V 140 132,083 74,644 477,109 1.798,250 

1 PVC 1.400,000 2,023 11,936 0,510 2,173 2.554,091 1H:5V 110 133,077 75,016 480,446 1.818,797 

1 PVC 1.420,000 1,859 20,000 0,510 2,009 2.592,935 1H:5V 110 134,697 75,561 485,803 1.849,930 

1 PVC 1.440,000 1,813 20,000 0,510 1,963 2.628,971 1H:5V 110 136,317 76,105 491,159 1.878,256 

1 PVC 1.460,000 1,740 20,000 0,510 1,890 2.663,473 1H:5V 110 137,937 76,649 496,515 1.905,047 

1 PVC 1.463,532 1,723 3,532 0,510 1,873 2.669,362 1H:5V 110 138,223 76,745 497,461 1.909,575 

1 PVC 1.480,000 1,646 16,468 0,510 1,796 2.695,859 1H:5V 110 139,557 77,193 501,871 1.929,723 

1 PVC 1.490,408 1,597 10,408 0,510 1,747 2.711,796 1H:5V 110 140,400 77,476 504,659 1.941,648 

1 PVC 1.500,000 1,551 9,592 0,510 1,701 2.725,932 1H:5V 110 141,177 77,737 507,228 1.952,086 

1 PVC 1.520,000 1,457 20,000 0,510 1,607 2.753,755 1H:5V 110 142,797 78,281 512,584 1.972,198 

1 PVC 1.540,000 1,363 20,000 0,510 1,513 2.779,410 1H:5V 110 144,417 78,825 517,940 1.990,143 

1 PVC 1.560,000 1,268 20,000 0,510 1,418 2.802,958 1H:5V 110 146,037 79,369 523,297 2.005,981 

1 PVC 1.580,000 1,174 20,000 0,510 1,324 2.824,470 1H:5V 110 147,657 79,913 528,653 2.019,782 

1 PVC 1.593,594 1,110 13,594 0,510 1,260 2.837,968 1H:5V 110 148,758 80,283 532,293 2.028,040 

 
 



COMUNIDAD DE REGANTES DE CARTUJA-SAN JUAN 

 

MEDICIONES AUXILIARES 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 

XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA) 
PÁGINA 71 

 

3.33 RAMAL R-2-14 
 

R-2-14 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,558 0,000 0,600 1,708 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,326 20,000 0,600 1,476 29,296 1H:5V 200 1,890 1,046 6,796 18,936 

1 PVC 31,849 1,371 11,849 0,600 1,521 45,272 1H:5V 200 3,010 1,665 10,822 28,774 

1 PVC 38,478 1,290 6,629 0,600 1,440 54,068 1H:5V 200 3,636 2,012 13,075 34,137 

1 PVC 40,000 1,314 1,522 0,600 1,464 56,036 1H:5V 200 3,780 2,092 13,592 35,316 

1 PVC 45,107 1,365 5,107 0,600 1,515 62,867 1H:5V 200 4,263 2,359 15,327 39,502 

1 PVC 53,014 1,200 7,907 0,600 1,350 72,919 1H:5V 200 5,010 2,772 18,014 45,458 

1 PVC 60,000 1,347 6,986 0,580 1,497 81,620 1H:5V 180 5,660 3,117 20,330 50,670 

1 PVC 80,000 1,769 20,000 0,580 1,919 113,280 1H:5V 180 7,490 4,047 26,799 72,592 

1 PVC 100,000 1,795 20,000 0,580 1,945 150,622 1H:5V 180 9,320 4,977 33,268 100,197 

1 PVC 120,000 1,681 20,000 0,580 1,831 186,794 1H:5V 180 11,150 5,907 39,737 126,631 

1 PVC 140,000 1,673 20,000 0,580 1,823 221,339 1H:5V 180 12,980 6,837 46,205 151,438 

1 PVC 160,000 1,447 20,000 0,580 1,597 252,923 1H:5V 180 14,810 7,767 52,674 173,284 

1 PVC 161,302 1,180 1,302 0,580 1,330 254,590 1H:5V 180 14,929 7,827 53,095 174,318 

1 PVC 169,255 1,762 7,953 0,540 1,912 266,078 1H:5V 140 15,632 8,153 55,540 182,209 

 
3.34 RAMAL R-3 
 

R-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,479 0,000 1,100 2,629 0,000 1H:5V 500 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 14,055 3,058 14,055 1,950 3,208 94,310 1H:5V 500 250 3,278 4,020 13,842 69,720 

1 PVC 20,000 3,177 5,945 1,950 3,327 151,249 1H:5V 500 250 5,044 6,206 21,212 113,877 

1 PVC 40,000 2,961 20,000 1,950 3,111 335,804 1H:5V 500 250 10,984 13,561 46,009 255,433 

1 PVC 60,000 2,990 20,000 1,950 3,140 506,815 1H:5V 500 250 16,924 20,916 70,805 383,443 

1 PVC 80,000 3,027 20,000 1,950 3,177 682,582 1H:5V 500 250 22,864 28,271 95,602 516,210 

1 PVC 100,000 2,932 20,000 1,950 3,082 854,177 1H:5V 500 250 28,804 35,625 120,398 644,805 

1 PVC 120,000 2,628 20,000 1,950 2,778 1.006,159 1H:5V 500 250 34,744 42,980 145,195 753,787 

1 PVC 140,000 2,336 20,000 1,950 2,486 1.136,601 1H:5V 500 250 40,684 50,335 169,992 841,230 

1 PVC 160,000 2,072 20,000 1,950 2,222 1.250,642 1H:5V 500 250 46,624 57,690 194,788 912,271 

1 PVC 180,000 1,784 20,000 1,950 1,934 1.349,040 1H:5V 500 250 52,564 65,044 219,585 967,668 

1 PVC 200,000 1,605 20,000 1,950 1,755 1.434,616 1H:5V 500 250 58,504 72,399 244,381 1.010,244 

1 PVC 220,000 1,535 20,000 1,950 1,685 1.513,534 1H:5V 500 250 64,444 79,754 269,178 1.046,163 

1 PVC 230,000 1,500 10,000 1,950 1,650 1.551,612 1H:5V 500 250 67,414 83,431 281,576 1.062,741 

1 PVC 240,000 1,807 10,000 1,950 1,957 1.593,333 1H:5V 500 250 70,384 87,109 293,974 1.082,961 
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R-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 260,000 2,620 20,000 1,950 2,770 1.708,515 1H:5V 500 250 76,324 94,463 318,771 1.155,143 

1 PVC 280,000 2,700 20,000 1,950 2,850 1.849,696 1H:5V 500 250 82,264 101,818 343,567 1.253,324 

1 PVC 300,000 2,077 20,000 1,950 2,227 1.974,861 1H:5V 500 250 88,204 109,173 368,364 1.335,490 

1 PVC 320,000 2,860 20,000 1,950 3,010 2.105,422 1H:5V 500 250 94,144 116,528 393,160 1.423,051 

1 PVC 340,000 2,940 20,000 1,950 3,090 2.265,589 1H:5V 500 250 100,084 123,882 417,957 1.540,217 

1 PVC 360,000 2,020 20,000 1,950 2,170 2.400,273 1H:5V 500 250 106,024 131,237 442,753 1.631,901 

1 PVC 380,000 2,994 20,000 1,950 3,144 2.538,843 1H:5V 500 250 111,964 138,592 467,550 1.727,471 

1 PVC 400,000 2,986 20,000 1,950 3,136 2.711,941 1H:5V 500 250 117,904 145,947 492,346 1.857,570 

1 PVC 420,000 2,260 20,000 1,950 2,410 2.856,814 1H:5V 500 250 123,844 153,302 517,143 1.959,442 

1 PVC 440,000 2,317 20,000 1,950 2,467 2.975,703 1H:5V 500 250 129,784 160,656 541,939 2.035,332 

1 PVC 460,000 2,047 20,000 1,950 2,197 3.088,477 1H:5V 500 250 135,724 168,011 566,736 2.105,106 

1 PVC 467,522 1,904 7,522 1,950 2,054 3.126,458 1H:5V 500 250 137,958 170,777 576,062 2.126,914 

1 PVC 480,000 1,800 12,478 1,100 1,950 3.174,839 1H:5V 500 140,869 174,346 588,350 2.154,077 

1 PVC 500,000 1,838 20,000 1,100 1,988 3.233,666 1H:5V 500 144,259 178,433 602,947 2.186,904 

1 PVC 520,000 1,980 20,000 1,100 2,130 3.295,942 1H:5V 500 147,649 182,519 617,543 2.223,180 

1 PVC 540,000 1,952 20,000 1,100 2,102 3.360,405 1H:5V 500 151,039 186,606 632,140 2.261,643 

1 PVC 560,000 1,945 20,000 1,100 2,095 3.424,187 1H:5V 500 154,429 190,692 646,736 2.299,425 

1 PVC 580,000 1,982 20,000 1,100 2,132 3.488,553 1H:5V 500 157,819 194,779 661,333 2.337,790 

1 PVC 600,000 1,980 20,000 1,100 2,130 3.553,599 1H:5V 500 161,209 198,865 675,929 2.376,837 

1 PVC 620,000 2,060 20,000 1,100 2,210 3.620,181 1H:5V 500 164,599 202,952 690,526 2.417,419 

1 PVC 640,000 2,140 20,000 1,100 2,290 3.689,938 1H:5V 500 167,989 207,038 705,122 2.461,175 

1 PVC 660,000 2,220 20,000 1,100 2,370 3.762,920 1H:5V 500 171,379 211,125 719,719 2.508,157 

1 PVC 680,000 2,300 20,000 1,100 2,450 3.839,178 1H:5V 500 174,769 215,211 734,315 2.558,416 

1 PVC 700,000 2,380 20,000 1,100 2,530 3.918,765 1H:5V 500 178,159 219,298 748,912 2.612,003 

1 PVC 720,000 2,460 20,000 1,100 2,610 4.001,731 1H:5V 500 181,549 223,384 763,508 2.668,969 

1 PVC 740,000 2,540 20,000 1,100 2,690 4.088,128 1H:5V 500 184,939 227,471 778,105 2.729,365 

1 PVC 760,000 2,620 20,000 1,100 2,770 4.178,006 1H:5V 500 188,329 231,557 792,701 2.793,243 

1 PVC 780,000 2,700 20,000 1,100 2,850 4.271,416 1H:5V 500 191,719 235,644 807,298 2.860,654 

1 PVC 785,894 2,724 5,894 1,100 2,874 4.299,628 1H:5V 500 192,718 236,848 811,599 2.881,203 

1 PVC 800,000 1,844 14,106 1,100 1,994 4.354,655 1H:5V 500 195,109 239,730 821,894 2.917,893 

1 PVC 820,000 1,886 20,000 1,100 2,036 4.415,228 1H:5V 500 198,499 243,817 836,491 2.952,466 

1 PVC 840,000 1,782 20,000 1,100 1,932 4.474,632 1H:5V 500 201,889 247,903 851,087 2.985,869 

1 PVC 860,000 1,752 20,000 1,100 1,902 4.531,506 1H:5V 500 205,279 251,990 865,684 3.016,744 

1 PVC 880,000 1,735 20,000 1,100 1,885 4.587,505 1H:5V 500 208,669 256,076 880,280 3.046,743 

1 PVC 900,000 1,729 20,000 1,100 1,879 4.643,076 1H:5V 500 212,059 260,163 894,877 3.076,314 

1 PVC 920,000 1,716 20,000 1,100 1,866 4.698,297 1H:5V 500 215,449 264,249 909,473 3.105,534 

1 PVC 940,000 1,649 20,000 1,100 1,799 4.752,048 1H:5V 500 218,839 268,336 924,070 3.133,286 

1 PVC 960,000 1,585 20,000 1,100 1,735 4.803,416 1H:5V 500 222,229 272,422 938,666 3.158,653 

1 PVC 980,000 1,539 20,000 1,100 1,689 4.852,805 1H:5V 500 225,619 276,509 953,263 3.182,043 
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R-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 1.000,000 1,553 20,000 1,100 1,703 4.901,623 1H:5V 500 229,009 280,595 967,859 3.204,861 

1 PVC 1.020,000 1,724 20,000 1,100 1,874 4.953,795 1H:5V 500 232,399 284,682 982,456 3.231,032 

1 PVC 1.040,000 1,895 20,000 1,100 2,045 5.012,291 1H:5V 500 235,789 288,768 997,052 3.263,529 

1 PVC 1.060,000 2,066 20,000 1,100 2,216 5.077,348 1H:5V 500 239,179 292,855 1.011,649 3.302,585 

1 PVC 1.080,000 2,237 20,000 1,100 2,387 5.149,198 1H:5V 500 242,569 296,941 1.026,245 3.348,435 

1 PVC 1.100,000 2,408 20,000 1,100 2,558 5.228,075 1H:5V 500 245,959 301,028 1.040,842 3.401,313 

1 PVC 1.120,000 2,579 20,000 1,100 2,729 5.314,213 1H:5V 500 249,349 305,114 1.055,438 3.461,451 

1 PVC 1.140,000 2,750 20,000 1,100 2,900 5.407,847 1H:5V 500 252,739 309,201 1.070,035 3.529,085 

1 PVC 1.160,000 2,921 20,000 1,100 3,071 5.512,050 1H:5V 500 256,129 313,287 1.084,631 3.607,288 

1 PVC 1.169,266 3,000 9,266 1,100 3,150 5.565,783 1H:5V 500 257,699 315,181 1.091,394 3.648,975 

1 PVC 1.180,000 3,100 10,734 1,100 3,250 5.634,142 1H:5V 500 259,519 317,374 1.099,228 3.703,380 

1 PVC 1.200,000 2,286 20,000 1,100 2,436 5.739,682 1H:5V 500 262,909 321,460 1.113,824 3.782,920 

1 PVC 1.220,000 2,243 20,000 1,100 2,393 5.816,122 1H:5V 500 266,299 325,547 1.128,421 3.833,360 

1 PVC 1.240,000 2,355 20,000 1,100 2,505 5.894,003 1H:5V 500 269,689 329,633 1.143,017 3.885,241 

1 PVC 1.247,154 2,310 7,154 1,100 2,460 5.922,357 1H:5V 500 270,901 331,095 1.148,239 3.904,295 

1 PVC 1.260,000 1,999 12,846 1,100 2,149 5.968,627 1H:5V 500 273,079 333,720 1.157,614 3.933,865 

1 PVC 1.280,000 2,032 20,000 1,100 2,182 6.035,027 1H:5V 500 276,469 337,806 1.172,210 3.974,265 

1 PVC 1.297,549 2,196 17,549 1,100 2,346 6.096,745 1H:5V 500 279,443 341,392 1.185,018 4.013,169 

1 PVC 1.300,000 2,218 2,451 0,800 2,368 6.104,952 1H:5V 400 279,803 341,786 1.186,543 4.018,789 

1 PVC 1.320,000 2,197 20,000 0,800 2,347 6.164,904 1H:5V 400 282,293 344,129 1.196,837 4.061,101 

1 PVC 1.340,000 1,967 20,000 0,800 2,117 6.220,596 1H:5V 400 284,783 346,473 1.207,130 4.099,153 

1 PVC 1.346,144 1,876 6,144 0,800 2,026 6.236,053 1H:5V 400 285,548 347,193 1.210,292 4.109,191 

1 PVC 1.360,000 1,778 13,856 0,800 1,928 6.268,806 1H:5V 400 287,273 348,816 1.217,423 4.129,723 

1 PVC 1.380,000 1,964 20,000 0,800 2,114 6.317,514 1H:5V 400 289,763 351,160 1.227,717 4.160,791 

1 PVC 1.384,252 2,004 4,252 0,800 2,154 6.328,646 1H:5V 400 290,293 351,658 1.229,905 4.168,173 

1 PVC 1.400,000 2,150 15,748 0,800 2,300 6.372,340 1H:5V 400 292,253 353,503 1.238,010 4.197,977 

1 PVC 1.420,000 1,788 20,000 0,800 1,938 6.424,336 1H:5V 400 294,743 355,846 1.248,303 4.232,333 

1 PVC 1.440,000 1,667 20,000 0,800 1,817 6.468,491 1H:5V 400 297,233 358,190 1.258,597 4.258,847 

1 PVC 1.460,000 1,778 20,000 0,800 1,928 6.512,488 1H:5V 400 299,723 360,533 1.268,890 4.285,205 

1 PVC 1.480,000 1,896 20,000 0,800 2,046 6.560,087 1H:5V 400 302,213 362,876 1.279,183 4.315,163 

1 PVC 1.500,000 2,070 20,000 0,800 2,220 6.612,444 1H:5V 400 304,703 365,220 1.289,477 4.349,880 

1 PVC 1.520,000 1,894 20,000 0,800 2,044 6.664,768 1H:5V 400 307,193 367,563 1.299,770 4.384,565 

1 PVC 1.540,000 1,732 20,000 0,800 1,882 6.711,616 1H:5V 400 309,683 369,906 1.310,064 4.413,773 

1 PVC 1.560,000 1,740 20,000 0,800 1,890 6.756,020 1H:5V 400 312,173 372,250 1.320,357 4.440,537 

1 PVC 1.580,000 1,828 20,000 0,800 1,978 6.801,933 1H:5V 400 314,663 374,593 1.330,650 4.468,810 

1 PVC 1.600,000 2,015 20,000 0,800 2,165 6.852,277 1H:5V 400 317,153 376,937 1.340,944 4.501,513 

1 PVC 1.620,000 2,201 20,000 0,800 2,351 6.908,834 1H:5V 400 319,643 379,280 1.351,237 4.540,430 

1 PVC 1.640,000 2,387 20,000 0,800 2,537 6.971,865 1H:5V 400 322,133 381,623 1.361,530 4.585,821 

1 PVC 1.648,521 2,467 8,521 0,800 2,617 7.000,752 1H:5V 400 323,194 382,622 1.365,916 4.607,193 
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R-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 1.660,000 2,441 11,479 0,800 2,591 7.040,233 1H:5V 400 324,623 383,967 1.371,824 4.636,549 

1 PVC 1.680,000 2,247 20,000 0,800 2,397 7.105,054 1H:5V 400 327,113 386,310 1.382,117 4.683,731 

1 PVC 1.700,000 2,021 20,000 0,800 2,171 7.162,516 1H:5V 400 329,603 388,653 1.392,410 4.723,553 

1 PVC 1.720,000 2,133 20,000 0,800 2,283 7.217,999 1H:5V 400 332,093 390,997 1.402,704 4.761,396 

1 PVC 1.740,000 2,319 20,000 0,800 2,469 7.278,631 1H:5V 400 334,583 393,340 1.412,997 4.804,388 

1 PVC 1.760,000 2,303 20,000 0,800 2,453 7.342,233 1H:5V 400 337,073 395,683 1.423,291 4.850,350 

1 PVC 1.780,000 2,093 20,000 0,800 2,243 7.401,898 1H:5V 400 339,563 398,027 1.433,584 4.892,374 

1 PVC 1.800,000 1,976 20,000 0,800 2,126 7.455,952 1H:5V 400 342,053 400,370 1.443,877 4.928,788 

1 PVC 1.807,253 1,975 7,253 0,800 2,125 7.474,838 1H:5V 400 342,956 401,220 1.447,610 4.941,278 

1 PVC 1.820,000 2,065 12,747 0,800 2,215 7.508,977 1H:5V 400 344,543 402,714 1.454,171 4.964,174 

1 PVC 1.832,255 2,179 12,255 0,800 2,329 7.543,912 1H:5V 400 346,069 404,149 1.460,478 4.988,299 

1 PVC 1.840,000 2,251 7,745 0,800 2,401 7.567,231 1H:5V 400 347,033 405,057 1.464,464 5.004,788 

1 PVC 1.860,000 2,438 20,000 0,800 2,588 7.632,068 1H:5V 400 349,523 407,400 1.474,757 5.051,985 

1 PVC 1.880,000 2,373 20,000 0,800 2,523 7.699,083 1H:5V 400 352,013 409,744 1.485,051 5.101,359 

1 PVC 1.900,000 2,291 20,000 0,800 2,441 7.763,443 1H:5V 400 354,503 412,087 1.495,344 5.148,079 

1 PVC 1.920,000 1,997 20,000 0,800 2,147 7.821,283 1H:5V 400 356,993 414,430 1.505,637 5.188,280 

1 PVC 1.922,342 2,019 2,342 0,800 2,169 7.827,507 1H:5V 400 357,285 414,705 1.506,843 5.192,439 

1 PVC 1.940,000 2,076 17,658 0,800 2,226 7.875,607 1H:5V 400 359,483 416,774 1.515,931 5.224,964 

1 PVC 1.956,303 1,573 16,303 0,800 1,723 7.914,278 1H:5V 400 361,513 418,684 1.524,321 5.249,255 

1 PVC 1.960,000 1,480 3,697 0,800 1,630 7.921,316 1H:5V 400 361,973 419,117 1.526,224 5.253,033 

1 PVC 1.980,000 1,556 20,000 0,800 1,706 7.959,139 1H:5V 400 364,463 421,460 1.536,518 5.273,215 

1 PVC 2.000,000 1,743 20,000 0,800 1,893 8.000,918 1H:5V 400 366,953 423,804 1.546,811 5.297,355 

1 PVC 2.020,000 1,929 20,000 0,800 2,079 8.048,506 1H:5V 400 369,443 426,147 1.557,104 5.327,302 

1 PVC 2.040,000 2,115 20,000 0,800 2,265 8.102,163 1H:5V 400 371,933 428,491 1.567,398 5.363,319 

1 PVC 2.060,000 2,180 20,000 0,800 2,330 8.160,041 1H:5V 400 374,423 430,834 1.577,691 5.403,558 

1 PVC 2.080,000 2,210 20,000 0,800 2,360 8.219,558 1H:5V 400 376,913 433,177 1.587,984 5.445,435 

1 PVC 2.100,000 2,124 20,000 0,800 2,274 8.278,111 1H:5V 400 379,403 435,521 1.598,278 5.486,348 

1 PVC 2.120,000 1,861 20,000 0,800 2,011 8.330,822 1H:5V 400 381,893 437,864 1.608,571 5.521,418 

1 PVC 2.140,000 1,937 20,000 0,800 2,087 8.380,405 1H:5V 400 384,383 440,207 1.618,864 5.553,362 

1 PVC 2.160,000 1,558 20,000 0,800 1,708 8.425,311 1H:5V 400 386,873 442,551 1.629,158 5.580,627 

1 PVC 2.180,000 1,539 20,000 0,800 1,689 8.464,027 1H:5V 400 389,363 444,894 1.639,451 5.601,703 

1 PVC 2.200,000 1,607 20,000 0,800 1,757 8.503,474 1H:5V 400 391,853 447,237 1.649,745 5.623,511 

1 PVC 2.220,000 1,793 20,000 0,800 1,943 8.546,799 1H:5V 400 394,343 449,581 1.660,038 5.649,195 

1 PVC 2.240,000 1,952 20,000 0,800 2,102 8.595,546 1H:5V 400 396,833 451,924 1.670,331 5.680,303 

1 PVC 2.260,000 1,931 20,000 0,800 2,081 8.646,508 1H:5V 400 399,323 454,268 1.680,625 5.713,625 

1 PVC 2.280,000 1,551 20,000 0,800 1,701 8.691,212 1H:5V 400 401,813 456,611 1.690,918 5.740,689 

1 PVC 2.288,623 1,433 8,623 0,800 1,583 8.707,195 1H:5V 400 402,887 457,621 1.695,356 5.749,066 

1 PVC 2.300,000 1,786 11,377 0,800 1,936 8.730,324 1H:5V 400 404,303 458,954 1.701,211 5.762,161 

1 PVC 2.317,362 2,178 17,362 0,800 2,328 8.775,854 1H:5V 400 406,465 460,989 1.710,147 5.792,377 
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R-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 2.320,000 2,163 2,638 0,800 2,313 8.783,592 1H:5V 400 406,793 461,298 1.711,505 5.797,789 

1 PVC 2.340,000 2,049 20,000 0,800 2,199 8.840,059 1H:5V 400 409,283 463,641 1.721,798 5.836,616 

1 PVC 2.360,000 2,098 20,000 0,800 2,248 8.895,413 1H:5V 400 411,773 465,984 1.732,091 5.874,330 

1 PVC 2.380,000 2,284 20,000 0,800 2,434 8.954,825 1H:5V 400 414,263 468,328 1.742,385 5.916,102 

1 PVC 2.397,665 2,396 17,665 0,800 2,546 9.011,930 1H:5V 400 416,463 470,398 1.751,476 5.957,626 

1 PVC 2.400,000 2,381 2,335 0,800 2,531 9.019,681 1H:5V 400 416,753 470,671 1.752,678 5.963,318 

1 PVC 2.404,315 2,347 4,315 0,800 2,497 9.033,814 1H:5V 400 417,291 471,177 1.754,899 5.973,645 

1 PVC 2.410,965 2,280 6,650 0,800 2,430 9.054,993 1H:5V 400 418,119 471,956 1.758,322 5.988,958 

1 PVC 2.420,000 2,178 9,035 0,800 2,328 9.082,420 1H:5V 400 419,243 473,014 1.762,972 6.008,417 

1 PVC 2.440,000 1,950 20,000 0,800 2,100 9.137,503 1H:5V 400 421,733 475,358 1.773,265 6.045,860 

1 PVC 2.460,000 1,990 20,000 0,800 2,140 9.189,402 1H:5V 400 424,223 477,701 1.783,558 6.080,119 

1 PVC 2.480,000 2,011 20,000 0,800 2,161 9.242,309 1H:5V 400 426,713 480,045 1.793,852 6.115,386 

1 PVC 2.500,000 1,997 20,000 0,800 2,147 9.295,332 1H:5V 400 429,203 482,388 1.804,145 6.150,769 

1 PVC 2.520,000 1,974 20,000 0,800 2,124 9.347,742 1H:5V 400 431,693 484,731 1.814,438 6.185,539 

1 PVC 2.540,000 2,054 20,000 0,800 2,204 9.401,104 1H:5V 400 434,183 487,075 1.824,732 6.221,261 

1 PVC 2.560,000 1,864 20,000 0,800 2,014 9.452,676 1H:5V 400 436,673 489,418 1.835,025 6.255,193 

1 PVC 2.580,000 1,621 20,000 0,800 1,771 9.497,341 1H:5V 400 439,163 491,761 1.845,318 6.282,218 

1 PVC 2.600,000 1,452 20,000 0,800 1,602 9.535,731 1H:5V 400 441,653 494,105 1.855,612 6.302,968 

1 PVC 2.606,091 1,400 6,091 0,800 1,550 9.546,437 1H:5V 400 442,412 494,818 1.858,747 6.308,302 

 
3.35 RAMAL R-3-1 
 

R-3-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,904 0,000 0,560 2,054 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,092 20,000 0,560 2,242 42,549 1H:5V 160 1,770 0,817 6,146 33,414 

1 PVC 37,232 1,839 17,232 0,560 1,989 78,442 1H:5V 160 3,295 1,520 11,441 61,437 

1 PVC 40,000 1,794 2,768 0,560 1,944 83,631 1H:5V 160 3,540 1,633 12,291 65,362 

1 PVC 60,000 1,465 20,000 0,560 1,615 116,336 1H:5V 160 5,310 2,450 18,437 88,933 

1 PVC 69,045 1,317 9,045 0,560 1,467 128,448 1H:5V 160 6,110 2,819 21,217 96,913 

1 PVC 69,527 1,308 0,482 0,560 1,458 129,049 1H:5V 160 6,153 2,839 21,365 97,294 

1 PVC 70,009 1,304 0,482 0,560 1,454 129,646 1H:5V 160 6,196 2,858 21,513 97,671 

1 PVC 80,000 1,485 9,991 0,560 1,635 143,070 1H:5V 160 7,080 3,266 24,583 106,533 

1 PVC 100,000 1,775 20,000 0,560 1,925 175,764 1H:5V 160 8,850 4,083 30,729 130,092 

1 PVC 120,000 1,425 20,000 0,560 1,575 207,737 1H:5V 160 10,620 4,899 36,874 152,930 

1 PVC 140,000 1,579 20,000 0,560 1,729 237,179 1H:5V 160 12,390 5,716 43,020 173,238 

1 PVC 160,000 1,413 20,000 0,560 1,563 266,479 1H:5V 160 14,160 6,532 49,166 193,404 

1 PVC 177,214 1,281 17,214 0,560 1,431 288,640 1H:5V 160 15,683 7,235 54,456 207,703 
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3.36 RAMAL R-3-2 
 

R-3-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,904 0,000 0,560 2,054 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,658 20,000 0,560 1,808 36,603 1H:5V 160 1,770 0,817 6,146 27,468 

1 PVC 40,000 1,745 20,000 0,560 1,895 71,059 1H:5V 160 3,540 1,633 12,291 52,791 

1 PVC 60,000 1,573 20,000 0,560 1,723 104,440 1H:5V 160 5,310 2,450 18,437 77,036 

1 PVC 80,000 1,400 20,000 0,560 1,550 133,511 1H:5V 160 7,080 3,266 24,583 96,973 

1 PVC 86,729 1,350 6,729 0,560 1,500 142,388 1H:5V 160 7,676 3,541 26,651 102,777 

1 PVC 87,088 1,353 0,359 0,560 1,503 142,852 1H:5V 160 7,707 3,556 26,761 103,077 

1 PVC 87,447 1,356 0,359 0,560 1,506 143,317 1H:5V 160 7,739 3,570 26,871 103,378 

1 PVC 100,000 1,439 12,553 0,560 1,589 160,212 1H:5V 160 8,850 4,083 30,729 114,540 

1 PVC 120,000 1,571 20,000 0,560 1,721 189,721 1H:5V 160 10,620 4,899 36,874 134,915 

1 PVC 140,000 1,439 20,000 0,560 1,589 219,231 1H:5V 160 12,390 5,716 43,020 155,290 

1 PVC 155,937 1,237 15,937 0,560 1,387 239,601 1H:5V 160 13,800 6,366 47,917 168,381 

1 PVC 160,000 1,302 4,063 0,510 1,452 244,321 1H:5V 110 14,145 6,505 49,086 171,412 

1 PVC 175,860 1,512 15,860 0,510 1,662 264,640 1H:5V 110 15,429 6,936 53,333 185,617 

1 PVC 180,000 1,479 4,140 0,510 1,629 270,356 1H:5V 110 15,765 7,049 54,442 189,737 

1 PVC 199,093 1,329 19,093 0,510 1,479 294,731 1H:5V 110 17,311 7,568 59,555 206,751 

 
3.37 RAMAL R-4 
 

R-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 0,000 2,672 0,000 2,015 2,872 0,000 1H:5V 500 315 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 HPCC 20,000 2,569 20,000 2,015 2,769 145,498 1H:5V 500 315 8,220 2,733 27,862 101,198 

1 HPCC 40,000 2,412 20,000 2,015 2,612 282,905 1H:5V 500 315 16,440 5,466 55,723 194,305 

1 HPCC 60,000 2,278 20,000 2,015 2,478 411,394 1H:5V 500 315 24,660 8,198 83,585 278,494 

1 HPCC 80,000 2,149 20,000 2,015 2,349 531,975 1H:5V 500 315 32,880 10,931 111,447 354,775 

1 HPCC 100,000 2,018 20,000 2,015 2,218 644,874 1H:5V 500 315 41,100 13,664 139,308 423,374 

1 HPCC 120,000 1,855 20,000 2,015 2,055 749,261 1H:5V 500 315 49,320 16,397 167,170 483,461 

1 HPCC 140,000 1,662 20,000 2,015 1,862 843,568 1H:5V 500 315 57,540 19,129 195,031 533,468 

1 HPCC 160,000 1,721 20,000 2,015 1,921 934,110 1H:5V 500 315 65,760 21,862 222,893 579,710 

1 HPCC 180,000 1,654 20,000 2,015 1,854 1.024,432 1H:5V 500 315 73,980 24,595 250,755 625,732 

1 HPCC 200,000 1,587 20,000 2,015 1,787 1.111,059 1H:5V 500 315 82,200 27,328 278,616 668,059 

1 HPCC 220,000 1,559 20,000 2,015 1,759 1.195,086 1H:5V 500 315 90,420 30,060 306,478 707,786 

1 HPCC 240,000 1,562 20,000 2,015 1,762 1.278,432 1H:5V 500 315 98,640 32,793 334,340 746,832 

1 HPCC 260,000 1,550 20,000 2,015 1,750 1.361,533 1H:5V 500 315 106,860 35,526 362,201 785,633 
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 HPCC 280,000 1,541 20,000 2,015 1,741 1.444,063 1H:5V 500 315 115,080 38,259 390,063 823,863 

1 HPCC 300,000 1,527 20,000 2,015 1,727 1.525,971 1H:5V 500 315 123,300 40,991 417,924 861,471 

1 HPCC 320,000 1,656 20,000 2,015 1,856 1.611,023 1H:5V 500 315 131,520 43,724 445,786 902,223 

1 HPCC 340,000 1,729 20,000 2,015 1,929 1.701,622 1H:5V 500 315 139,740 46,457 473,648 948,522 

1 HPCC 360,000 1,639 20,000 2,015 1,839 1.791,753 1H:5V 500 315 147,960 49,190 501,509 994,353 

1 HPCC 380,000 1,550 20,000 2,015 1,750 1.876,960 1H:5V 500 315 156,180 51,922 529,371 1.035,260 

1 HPCC 400,000 1,641 20,000 2,015 1,841 1.962,223 1H:5V 500 315 164,400 54,655 557,233 1.076,223 

1 HPCC 420,000 1,725 20,000 2,015 1,925 2.052,297 1H:5V 500 315 172,620 57,388 585,094 1.121,997 

1 HPCC 440,000 1,759 20,000 2,015 1,959 2.145,647 1H:5V 500 315 180,840 60,121 612,956 1.171,047 

1 PVC 443,140 1,770 3,140 2,015 1,920 2.160,281 1H:5V 500 315 181,967 60,893 617,151 1.178,725 

1 PVC 460,000 1,813 16,860 2,015 1,963 2.238,951 1H:5V 500 315 187,139 66,880 638,712 1.220,051 

1 PVC 480,000 1,812 20,000 2,015 1,962 2.333,445 1H:5V 500 315 193,274 73,983 664,288 1.270,245 

1 PVC 500,000 1,900 20,000 2,015 2,050 2.430,391 1H:5V 500 315 199,409 81,086 689,865 1.322,891 

1 PVC 520,000 2,138 20,000 2,015 2,288 2.536,677 1H:5V 500 315 205,544 88,189 715,441 1.384,877 

1 PVC 530,102 2,259 10,102 2,015 2,409 2.595,632 1H:5V 500 315 208,642 91,777 728,360 1.421,456 

1 PVC 534,066 2,298 3,964 2,015 2,448 2.619,706 1H:5V 500 315 209,858 93,185 733,429 1.436,750 

1 PVC 538,030 2,322 3,964 2,015 2,472 2.644,153 1H:5V 500 315 211,074 94,592 738,499 1.452,416 

1 PVC 540,000 2,330 1,970 2,015 2,480 2.656,397 1H:5V 500 315 211,679 95,292 741,018 1.460,297 

1 PVC 560,000 2,410 20,000 2,015 2,560 2.783,361 1H:5V 500 315 217,814 102,395 766,594 1.542,961 

1 PVC 580,000 1,518 20,000 2,015 1,668 2.887,227 1H:5V 500 315 223,949 109,498 792,171 1.602,527 

1 PVC 600,000 1,570 20,000 2,015 1,720 2.966,976 1H:5V 500 315 230,084 116,601 817,747 1.637,976 

1 PVC 606,108 1,594 6,108 2,015 1,744 2.991,958 1H:5V 500 315 231,957 118,770 825,558 1.649,429 

1 PVC 607,830 1,605 1,722 2,015 1,755 2.999,082 1H:5V 500 315 232,486 119,381 827,761 1.652,739 

1 PVC 609,552 1,623 1,722 2,015 1,773 3.006,275 1H:5V 500 315 233,014 119,993 829,963 1.656,117 

1 PVC 613,006 1,666 3,454 2,015 1,816 3.020,989 1H:5V 500 315 234,073 121,220 834,380 1.663,181 

1 PVC 620,000 1,692 6,994 2,015 1,842 3.051,445 1H:5V 500 315 236,219 123,704 843,324 1.678,145 

1 PVC 638,101 1,983 18,101 2,015 2,133 3.138,313 1H:5V 500 315 241,771 130,132 866,472 1.724,919 

1 PVC 640,000 2,006 1,899 1,950 2,156 3.148,132 1H:5V 500 250 242,344 130,818 868,863 1.730,621 

1 PVC 660,000 2,259 20,000 1,950 2,409 3.258,053 1H:5V 500 250 248,284 138,173 893,660 1.797,542 

1 PVC 680,000 2,313 20,000 1,950 2,463 3.376,796 1H:5V 500 250 254,224 145,528 918,456 1.873,285 

1 PVC 700,000 1,993 20,000 1,950 2,143 3.487,931 1H:5V 500 250 260,164 152,883 943,253 1.941,420 

1 PVC 720,000 2,006 20,000 1,950 2,156 3.590,243 1H:5V 500 250 266,104 160,237 968,049 2.000,732 

1 PVC 740,000 1,933 20,000 1,950 2,083 3.690,878 1H:5V 500 250 272,044 167,592 992,846 2.058,367 

1 PVC 760,000 1,795 20,000 1,950 1,945 3.785,668 1H:5V 500 250 277,984 174,947 1.017,642 2.110,157 

1 PVC 780,000 1,771 20,000 1,950 1,921 3.876,001 1H:5V 500 250 283,924 182,302 1.042,439 2.157,490 

1 PVC 800,000 1,910 20,000 1,950 2,060 3.969,498 1H:5V 500 250 289,864 189,656 1.067,235 2.207,988 

1 PVC 820,000 2,145 20,000 1,950 2,295 4.073,442 1H:5V 500 250 295,804 197,011 1.092,032 2.268,931 

1 PVC 825,793 2,066 5,793 1,950 2,216 4.104,817 1H:5V 500 250 297,525 199,141 1.099,214 2.287,851 

1 PVC 828,153 2,066 2,360 1,950 2,216 4.117,333 1H:5V 500 250 298,226 200,009 1.102,140 2.295,293 
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 830,513 2,030 2,360 1,950 2,180 4.129,729 1H:5V 500 250 298,927 200,877 1.105,066 2.302,615 

1 PVC 840,000 1,778 9,487 1,950 1,928 4.175,762 1H:5V 500 250 301,744 204,366 1.116,828 2.328,251 

1 PVC 860,000 1,840 20,000 1,950 1,990 4.267,518 1H:5V 500 250 307,684 211,721 1.141,625 2.377,007 

1 PVC 879,454 2,122 19,454 1,950 2,272 4.366,104 1H:5V 500 250 313,462 218,875 1.165,744 2.433,767 

1 PVC 880,000 2,130 0,546 1,100 2,280 4.368,564 1H:5V 500 313,590 219,031 1.166,282 2.435,298 

1 PVC 900,000 2,277 20,000 1,100 2,427 4.442,518 1H:5V 500 316,980 223,117 1.180,879 2.483,253 

1 PVC 902,836 2,195 2,836 1,100 2,345 4.453,191 1H:5V 500 317,460 223,697 1.182,948 2.490,239 

1 PVC 920,000 1,711 17,164 0,800 1,861 4.503,489 1H:5V 400 319,983 226,456 1.193,629 2.522,417 

1 PVC 940,000 1,999 20,000 0,800 2,149 4.551,732 1H:5V 400 322,473 228,799 1.203,922 2.553,020 

1 PVC 960,000 1,972 20,000 0,800 2,122 4.604,142 1H:5V 400 324,963 231,143 1.214,215 2.587,790 

1 PVC 980,000 1,887 20,000 0,800 2,037 4.654,718 1H:5V 400 327,453 233,486 1.224,509 2.620,727 

1 PVC 993,281 1,805 13,281 0,800 1,955 4.686,512 1H:5V 400 329,107 235,042 1.231,344 2.640,807 

1 PVC 1.000,000 1,869 6,719 0,800 2,019 4.702,500 1H:5V 400 329,943 235,829 1.234,802 2.650,868 

1 PVC 1.009,665 1,944 9,665 0,800 2,094 4.726,578 1H:5V 400 331,147 236,962 1.239,776 2.666,422 

1 PVC 1.020,000 2,004 10,335 0,800 2,154 4.753,466 1H:5V 400 332,433 238,173 1.245,095 2.684,195 

1 PVC 1.022,802 2,000 2,802 0,800 2,150 4.760,886 1H:5V 400 332,782 238,501 1.246,538 2.689,143 

1 PVC 1.040,000 1,947 17,198 0,800 2,097 4.805,614 1H:5V 400 334,923 240,516 1.255,389 2.718,702 

1 PVC 1.060,000 1,923 20,000 0,800 2,073 4.856,363 1H:5V 400 337,413 242,859 1.265,682 2.751,812 

1 PVC 1.080,000 2,007 20,000 0,800 2,157 4.908,103 1H:5V 400 339,903 245,203 1.275,976 2.785,912 

1 PVC 1.100,000 2,029 20,000 0,800 2,179 4.961,593 1H:5V 400 342,393 247,546 1.286,269 2.821,761 

1 PVC 1.120,000 1,955 20,000 0,800 2,105 5.014,223 1H:5V 400 344,883 249,889 1.296,562 2.856,751 

1 PVC 1.140,000 1,790 20,000 0,800 1,940 5.062,972 1H:5V 400 347,373 252,233 1.306,856 2.887,861 

1 PVC 1.160,000 1,753 20,000 0,800 1,903 5.108,486 1H:5V 400 349,863 254,576 1.317,149 2.915,735 

1 PVC 1.180,000 1,479 20,000 0,800 1,629 5.149,292 1H:5V 400 352,353 256,920 1.327,442 2.938,901 

1 PVC 1.200,000 1,769 20,000 0,800 1,919 5.190,349 1H:5V 400 354,843 259,263 1.337,736 2.962,317 

1 PVC 1.211,555 1,936 11,555 0,800 2,086 5.218,143 1H:5V 400 356,282 260,617 1.343,683 2.979,920 

1 PVC 1.220,000 2,059 8,445 0,800 2,209 5.240,447 1H:5V 400 357,333 261,606 1.348,029 2.994,776 

1 PVC 1.240,000 2,268 20,000 0,800 2,418 5.298,916 1H:5V 400 359,823 263,950 1.358,322 3.035,604 

1 PVC 1.260,000 2,465 20,000 0,800 2,615 5.364,550 1H:5V 400 362,313 266,293 1.368,616 3.083,598 

1 PVC 1.280,000 1,734 20,000 0,800 1,884 5.421,317 1H:5V 400 364,803 268,636 1.378,909 3.122,726 

1 PVC 1.300,000 1,651 20,000 0,800 1,801 5.464,383 1H:5V 400 367,293 270,980 1.389,203 3.148,152 

1 PVC 1.316,617 1,507 16,617 0,800 1,657 5.497,320 1H:5V 400 369,362 272,927 1.397,755 3.166,433 

1 PVC 1.318,466 1,490 1,849 0,800 1,640 5.500,764 1H:5V 400 369,592 273,143 1.398,706 3.168,245 

1 PVC 1.320,000 1,506 1,534 0,800 1,656 5.503,619 1H:5V 400 369,783 273,323 1.399,496 3.169,748 

1 PVC 1.320,315 1,510 0,315 0,800 1,660 5.504,210 1H:5V 400 369,823 273,360 1.399,658 3.170,061 

1 PVC 1.340,000 1,724 19,685 0,800 1,874 5.544,375 1H:5V 400 372,273 275,666 1.409,789 3.192,863 

1 PVC 1.360,000 1,860 20,000 0,800 2,010 5.590,551 1H:5V 400 374,763 278,010 1.420,083 3.221,399 

1 PVC 1.380,000 1,954 20,000 0,800 2,104 5.640,396 1H:5V 400 377,253 280,353 1.430,376 3.253,605 

1 PVC 1.400,000 1,801 20,000 0,800 1,951 5.689,303 1H:5V 400 379,743 282,697 1.440,669 3.284,871 
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 1.420,000 1,808 20,000 0,800 1,958 5.735,855 1H:5V 400 382,233 285,040 1.450,963 3.313,784 

1 PVC 1.440,000 1,848 20,000 0,800 1,998 5.783,155 1H:5V 400 384,723 287,383 1.461,256 3.343,443 

1 PVC 1.460,000 1,694 20,000 0,800 1,844 5.828,675 1H:5V 400 387,213 289,727 1.471,549 3.371,324 

1 PVC 1.480,000 1,589 20,000 0,800 1,739 5.870,188 1H:5V 400 389,703 292,070 1.481,843 3.395,197 

1 PVC 1.500,000 1,925 20,000 0,800 2,075 5.915,360 1H:5V 400 392,193 294,413 1.492,136 3.422,728 

1 PVC 1.505,666 2,584 5,666 0,800 2,734 5.932,934 1H:5V 400 392,899 295,077 1.495,052 3.435,305 

1 PVC 1.520,000 2,298 14,334 0,800 2,448 5.981,950 1H:5V 400 394,683 296,757 1.502,430 3.471,678 

1 PVC 1.540,000 2,370 20,000 0,800 2,520 6.046,380 1H:5V 400 397,173 299,100 1.512,723 3.518,468 

1 PVC 1.560,000 2,630 20,000 0,800 2,780 6.116,937 1H:5V 400 399,663 301,443 1.523,016 3.571,386 

1 PVC 1.569,228 1,750 9,228 0,800 1,900 6.144,675 1H:5V 400 400,812 302,525 1.527,766 3.590,985 

1 PVC 1.580,000 1,607 10,772 0,800 1,757 6.167,647 1H:5V 400 402,153 303,787 1.533,310 3.604,455 

1 PVC 1.592,537 1,731 12,537 0,800 1,881 6.194,196 1H:5V 400 403,714 305,256 1.539,762 3.619,947 

1 PVC 1.600,000 1,793 7,463 0,715 1,943 6.210,454 1H:5V 315 404,596 306,022 1.543,316 3.630,421 

1 PVC 1.620,000 1,872 20,000 0,715 2,022 6.254,531 1H:5V 315 406,831 307,783 1.552,073 3.660,187 

1 PVC 1.637,943 1,713 17,943 0,715 1,863 6.293,015 1H:5V 315 408,836 309,363 1.559,929 3.685,832 

1 PVC 1.640,000 1,728 2,057 0,715 1,878 6.297,206 1H:5V 315 409,066 309,544 1.560,829 3.688,550 

1 PVC 1.659,580 1,317 19,580 0,715 1,467 6.331,740 1H:5V 315 411,254 311,268 1.569,402 3.709,074 

1 PVC 1.660,000 1,316 0,420 0,650 1,466 6.332,341 1H:5V 250 411,299 311,301 1.569,574 3.709,404 

1 PVC 1.680,000 1,370 20,000 0,650 1,520 6.360,669 1H:5V 250 413,339 312,647 1.577,206 3.725,732 

1 PVC 1.684,258 1,386 4,258 0,650 1,536 6.366,886 1H:5V 250 413,773 312,934 1.578,831 3.729,395 

1 PVC 1.689,615 1,447 5,357 0,650 1,597 6.374,971 1H:5V 250 414,320 313,295 1.580,875 3.734,266 

1 PVC 1.694,972 1,527 5,357 0,650 1,677 6.383,544 1H:5V 250 414,866 313,655 1.582,919 3.739,624 

1 PVC 1.700,000 1,574 5,028 0,650 1,724 6.392,010 1H:5V 250 415,379 313,994 1.584,838 3.745,074 

1 PVC 1.720,000 1,626 20,000 0,650 1,776 6.427,013 1H:5V 250 417,419 315,341 1.592,469 3.768,076 

1 PVC 1.740,000 1,557 20,000 0,650 1,707 6.461,788 1H:5V 250 419,459 316,687 1.600,101 3.790,852 

1 PVC 1.760,000 1,524 20,000 0,650 1,674 6.495,197 1H:5V 250 421,499 318,034 1.607,732 3.812,261 

1 PVC 1.780,000 1,517 20,000 0,650 1,667 6.528,076 1H:5V 250 423,539 319,380 1.615,364 3.833,139 

1 PVC 1.800,000 1,518 20,000 0,650 1,668 6.560,875 1H:5V 250 425,579 320,727 1.622,996 3.853,939 

1 PVC 1.820,000 1,707 20,000 0,650 1,857 6.596,249 1H:5V 250 427,619 322,074 1.630,627 3.877,313 

1 PVC 1.840,000 1,700 20,000 0,650 1,850 6.634,087 1H:5V 250 429,659 323,420 1.638,259 3.903,150 

1 PVC 1.860,000 1,466 20,000 0,650 1,616 6.668,684 1H:5V 250 431,699 324,767 1.645,891 3.925,747 

1 PVC 1.868,979 1,331 8,979 0,650 1,481 6.682,035 1H:5V 250 432,615 325,372 1.649,317 3.933,712 

1 PVC 1.874,211 1,279 5,232 0,650 1,429 6.689,199 1H:5V 250 433,148 325,724 1.651,313 3.937,737 

1 PVC 1.877,263 1,257 3,052 0,650 1,407 6.693,240 1H:5V 250 433,460 325,929 1.652,478 3.939,946 

1 PVC 1.880,000 1,306 2,737 0,650 1,456 6.696,909 1H:5V 250 433,739 326,114 1.653,522 3.941,972 

1 PVC 1.880,315 1,313 0,315 0,650 1,463 6.697,342 1H:5V 250 433,771 326,135 1.653,642 3.942,216 

1 PVC 1.886,917 1,456 6,602 0,650 1,606 6.707,043 1H:5V 250 434,444 326,579 1.656,162 3.947,956 

1 PVC 1.900,000 1,739 13,083 0,650 1,889 6.729,946 1H:5V 250 435,779 327,460 1.661,154 3.963,010 

1 PVC 1.920,000 1,856 20,000 0,650 2,006 6.770,448 1H:5V 250 437,819 328,807 1.668,785 3.991,512 
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 1.934,614 1,778 14,614 0,650 1,928 6.800,446 1H:5V 250 439,309 329,791 1.674,362 4.012,741 

1 PVC 1.939,025 1,731 4,411 0,650 1,881 6.809,107 1H:5V 250 439,759 330,088 1.676,045 4.018,756 

1 PVC 1.940,000 1,715 0,975 0,650 1,865 6.810,978 1H:5V 250 439,859 330,153 1.676,417 4.020,042 

1 PVC 1.943,436 1,644 3,436 0,650 1,794 6.817,365 1H:5V 250 440,209 330,385 1.677,728 4.024,367 

1 PVC 1.960,000 1,668 16,564 0,650 1,818 6.847,615 1H:5V 250 441,899 331,500 1.684,049 4.044,679 

1 PVC 1.980,000 1,748 20,000 0,650 1,898 6.885,584 1H:5V 250 443,939 332,847 1.691,680 4.070,648 

1 PVC 2.000,000 1,828 20,000 0,650 1,978 6.925,808 1H:5V 250 445,979 334,193 1.699,312 4.098,872 

1 PVC 2.020,000 1,908 20,000 0,650 2,058 6.968,338 1H:5V 250 448,019 335,540 1.706,944 4.129,401 

1 PVC 2.040,000 1,988 20,000 0,650 2,138 7.013,224 1H:5V 250 450,059 336,887 1.714,575 4.162,288 

1 PVC 2.060,000 2,068 20,000 0,650 2,218 7.060,520 1H:5V 250 452,099 338,233 1.722,207 4.197,583 

1 PVC 2.080,000 1,940 20,000 0,650 2,090 7.107,097 1H:5V 250 454,139 339,580 1.729,838 4.232,161 

1 PVC 2.100,000 1,894 20,000 0,650 2,044 7.151,060 1H:5V 250 456,179 340,926 1.737,470 4.264,124 

1 PVC 2.120,000 1,857 20,000 0,650 2,007 7.193,803 1H:5V 250 458,219 342,273 1.745,102 4.294,867 

1 PVC 2.140,000 1,804 20,000 0,650 1,954 7.235,242 1H:5V 250 460,259 343,620 1.752,733 4.324,306 

1 PVC 2.160,000 1,758 20,000 0,650 1,908 7.275,262 1H:5V 250 462,299 344,966 1.760,365 4.352,326 

1 PVC 2.178,697 1,714 18,697 0,650 1,864 7.311,486 1H:5V 250 464,206 346,225 1.767,499 4.377,331 

1 PVC 2.180,000 1,716 1,303 0,650 1,866 7.313,972 1H:5V 250 464,339 346,313 1.767,997 4.379,036 

1 PVC 2.183,370 1,729 3,370 0,650 1,879 7.320,437 1H:5V 250 464,683 346,540 1.769,282 4.383,479 

1 PVC 2.188,043 1,724 4,673 0,650 1,874 7.329,428 1H:5V 250 465,159 346,855 1.771,066 4.389,665 

1 PVC 2.200,000 1,705 11,957 0,650 1,855 7.352,232 1H:5V 250 466,379 347,660 1.775,628 4.405,296 

1 PVC 2.220,000 1,648 20,000 0,650 1,798 7.389,324 1H:5V 250 468,419 349,006 1.783,260 4.430,388 

1 PVC 2.240,000 1,520 20,000 0,650 1,670 7.423,910 1H:5V 250 470,459 350,353 1.790,891 4.452,973 

1 PVC 2.260,000 1,496 20,000 0,650 1,646 7.456,460 1H:5V 250 472,499 351,699 1.798,523 4.473,524 

1 PVC 2.280,000 1,509 20,000 0,650 1,659 7.488,866 1H:5V 250 474,539 353,046 1.806,155 4.493,930 

1 PVC 2.300,000 1,510 20,000 0,650 1,660 7.521,455 1H:5V 250 476,579 354,393 1.813,786 4.514,519 

1 PVC 2.313,691 1,694 13,691 0,650 1,844 7.545,474 1H:5V 250 477,975 355,315 1.819,011 4.530,324 

1 PVC 2.320,000 1,648 6,309 0,650 1,798 7.557,127 1H:5V 250 478,619 355,739 1.821,418 4.538,191 

1 PVC 2.331,746 1,542 11,746 0,650 1,692 7.577,610 1H:5V 250 479,817 356,530 1.825,900 4.551,626 

1 PVC 2.340,000 1,653 8,254 0,650 1,803 7.592,032 1H:5V 250 480,659 357,086 1.829,050 4.561,095 

1 PVC 2.360,000 1,866 20,000 0,650 2,016 7.631,485 1H:5V 250 482,699 358,433 1.836,681 4.588,549 

1 PVC 2.380,000 1,873 20,000 0,650 2,023 7.674,052 1H:5V 250 484,739 359,779 1.844,313 4.619,116 

1 PVC 2.400,000 1,831 20,000 0,650 1,981 7.716,112 1H:5V 250 486,779 361,126 1.851,944 4.649,176 

1 PVC 2.420,000 1,710 20,000 0,650 1,860 7.755,846 1H:5V 250 488,819 362,472 1.859,576 4.676,910 

1 PVC 2.440,000 1,507 20,000 0,650 1,657 7.791,117 1H:5V 250 490,859 363,819 1.867,208 4.700,181 

1 PVC 2.458,441 1,321 18,441 0,650 1,471 7.818,918 1H:5V 250 492,740 365,061 1.874,244 4.716,917 

1 PVC 2.460,000 1,304 1,559 0,650 1,454 7.821,067 1H:5V 250 492,899 365,166 1.874,839 4.718,131 

1 PVC 2.460,796 1,296 0,796 0,650 1,446 7.822,152 1H:5V 250 492,980 365,219 1.875,143 4.718,738 

1 PVC 2.463,151 1,292 2,355 0,650 1,442 7.825,345 1H:5V 250 493,220 365,378 1.876,042 4.720,518 

1 PVC 2.480,000 1,485 16,849 0,650 1,635 7.850,202 1H:5V 250 494,939 366,512 1.882,471 4.735,265 
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 2.500,000 1,714 20,000 0,650 1,864 7.885,241 1H:5V 250 496,979 367,859 1.890,103 4.758,304 

1 PVC 2.520,000 1,716 20,000 0,650 1,866 7.923,399 1H:5V 250 499,019 369,206 1.897,734 4.784,462 

1 PVC 2.540,000 1,703 20,000 0,650 1,853 7.961,403 1H:5V 250 501,059 370,552 1.905,366 4.810,467 

1 PVC 2.543,830 1,701 3,830 0,650 1,851 7.968,641 1H:5V 250 501,449 370,810 1.906,827 4.815,407 

1 PVC 2.560,000 1,654 16,170 0,650 1,804 7.998,651 1H:5V 250 503,099 371,899 1.912,997 4.835,715 

1 PVC 2.580,000 1,537 20,000 0,650 1,687 8.033,544 1H:5V 250 505,139 373,245 1.920,629 4.858,607 

1 PVC 2.600,000 1,515 20,000 0,650 1,665 8.066,568 1H:5V 250 507,179 374,592 1.928,261 4.879,632 

1 PVC 2.620,000 1,524 20,000 0,650 1,674 8.099,421 1H:5V 250 509,219 375,939 1.935,892 4.900,484 

1 PVC 2.634,280 1,530 14,280 0,650 1,680 8.123,019 1H:5V 250 510,675 376,900 1.941,341 4.915,514 

1 PVC 2.636,485 1,492 2,205 0,650 1,642 8.126,616 1H:5V 250 510,900 377,049 1.942,183 4.917,789 

1 PVC 2.638,690 1,446 2,205 0,650 1,596 8.130,093 1H:5V 250 511,125 377,197 1.943,024 4.919,942 

1 PVC 2.640,000 1,417 1,310 0,650 1,567 8.132,095 1H:5V 250 511,259 377,285 1.943,524 4.921,158 

1 PVC 2.660,000 1,445 20,000 0,650 1,595 8.162,647 1H:5V 250 513,299 378,632 1.951,156 4.939,710 

1 PVC 2.680,000 1,469 20,000 0,650 1,619 8.193,868 1H:5V 250 515,339 379,979 1.958,787 4.958,932 

1 PVC 2.700,000 1,435 20,000 0,650 1,585 8.224,961 1H:5V 250 517,379 381,325 1.966,419 4.978,025 

1 PVC 2.720,000 1,402 20,000 0,650 1,552 8.255,193 1H:5V 250 519,419 382,672 1.974,050 4.996,257 

1 PVC 2.734,408 1,333 14,408 0,650 1,483 8.276,044 1H:5V 250 520,888 383,642 1.979,548 5.008,463 

1 PVC 2.738,144 1,347 3,736 0,650 1,497 8.281,321 1H:5V 250 521,269 383,894 1.980,974 5.011,499 

1 PVC 2.740,000 1,353 1,856 0,650 1,503 8.283,966 1H:5V 250 521,459 384,019 1.981,682 5.013,030 

1 PVC 2.741,880 1,364 1,880 0,650 1,514 8.286,665 1H:5V 250 521,651 384,145 1.982,399 5.014,601 

1 PVC 2.760,000 1,506 18,120 0,650 1,656 8.314,456 1H:5V 250 523,499 385,365 1.989,314 5.031,520 

1 PVC 2.768,554 1,511 8,554 0,650 1,661 8.328,383 1H:5V 250 524,371 385,941 1.992,578 5.040,314 

1 PVC 2.780,000 1,488 11,446 0,650 1,638 8.346,884 1H:5V 250 525,539 386,712 1.996,945 5.051,948 

1 PVC 2.800,000 1,459 20,000 0,650 1,609 8.378,533 1H:5V 250 527,579 388,058 2.004,577 5.071,597 

1 PVC 2.802,516 1,465 2,516 0,650 1,615 8.382,477 1H:5V 250 527,835 388,228 2.005,537 5.074,031 

1 PVC 2.805,385 1,467 2,869 0,650 1,617 8.386,989 1H:5V 250 528,128 388,421 2.006,632 5.076,822 

1 PVC 2.808,254 1,505 2,869 0,650 1,655 8.391,576 1H:5V 250 528,421 388,614 2.007,727 5.079,687 

1 PVC 2.820,000 1,629 11,746 0,650 1,779 8.411,620 1H:5V 250 529,619 389,405 2.012,209 5.092,684 

1 PVC 2.840,000 1,839 20,000 0,650 1,989 8.450,354 1H:5V 250 531,659 390,752 2.019,840 5.119,418 

1 PVC 2.860,000 1,810 20,000 0,650 1,960 8.491,618 1H:5V 250 533,699 392,098 2.027,472 5.148,682 

1 PVC 2.880,000 1,691 20,000 0,650 1,841 8.530,786 1H:5V 250 535,739 393,445 2.035,103 5.175,850 

1 PVC 2.900,000 1,470 20,000 0,650 1,620 8.565,310 1H:5V 250 537,779 394,792 2.042,735 5.198,374 

1 PVC 2.900,032 1,471 0,032 0,650 1,621 8.565,360 1H:5V 250 537,782 394,794 2.042,747 5.198,405 

1 PVC 2.920,000 1,681 19,968 0,650 1,831 8.599,704 1H:5V 250 539,819 396,138 2.050,367 5.220,768 

1 PVC 2.940,000 1,891 20,000 0,650 2,041 8.639,908 1H:5V 250 541,859 397,485 2.057,998 5.248,972 

1 PVC 2.960,000 1,930 20,000 0,650 2,080 8.683,679 1H:5V 250 543,899 398,831 2.065,630 5.280,743 

1 PVC 2.980,000 1,517 20,000 0,650 1,667 8.722,245 1H:5V 250 545,939 400,178 2.073,262 5.307,309 

1 PVC 3.000,000 1,522 20,000 0,650 1,672 8.755,097 1H:5V 250 547,979 401,525 2.080,893 5.328,161 

1 PVC 3.020,000 1,733 20,000 0,650 1,883 8.790,888 1H:5V 250 550,019 402,871 2.088,525 5.351,951 
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R-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 3.040,000 1,943 20,000 0,650 2,093 8.832,584 1H:5V 250 552,059 404,218 2.096,156 5.381,648 

1 PVC 3.060,000 2,153 20,000 0,650 2,303 8.880,527 1H:5V 250 554,099 405,565 2.103,788 5.417,591 

1 PVC 3.066,300 2,220 6,300 0,650 2,370 8.896,975 1H:5V 250 554,741 405,989 2.106,192 5.430,259 

1 PVC 3.080,000 2,293 13,700 0,650 2,443 8.934,277 1H:5V 250 556,139 406,911 2.111,420 5.459,340 

1 PVC 3.082,175 2,252 2,175 0,650 2,402 8.940,254 1H:5V 250 556,361 407,058 2.112,250 5.464,013 

1 PVC 3.098,924 1,964 16,749 0,600 2,114 8.981,100 1H:5V 200 558,006 408,059 2.118,291 5.495,644 

1 PVC 3.100,000 1,918 1,076 0,600 2,068 8.983,391 1H:5V 200 558,108 408,116 2.118,656 5.497,378 

1 PVC 3.120,000 1,785 20,000 0,600 1,935 9.023,451 1H:5V 200 559,998 409,161 2.125,452 5.527,078 

1 PVC 3.140,000 1,697 20,000 0,600 1,847 9.060,454 1H:5V 200 561,888 410,207 2.132,248 5.553,721 

1 PVC 3.160,000 1,382 20,000 0,600 1,532 9.092,245 1H:5V 200 563,778 411,253 2.139,044 5.575,152 

1 PVC 3.180,000 1,416 20,000 0,600 1,566 9.120,432 1H:5V 200 565,668 412,299 2.145,840 5.592,979 

1 PVC 3.188,721 1,508 8,721 0,600 1,658 9.133,403 1H:5V 200 566,492 412,755 2.148,803 5.601,432 

1 PVC 3.196,373 1,576 7,652 0,600 1,726 9.145,554 1H:5V 200 567,215 413,155 2.151,403 5.609,620 

1 PVC 3.200,000 1,601 3,627 0,600 1,751 9.151,530 1H:5V 200 567,558 413,345 2.152,636 5.613,717 

1 PVC 3.204,025 1,622 4,025 0,600 1,772 9.158,282 1H:5V 200 567,938 413,555 2.154,003 5.618,384 

1 PVC 3.220,000 1,692 15,975 0,600 1,842 9.186,039 1H:5V 200 569,448 414,391 2.159,431 5.637,865 

1 PVC 3.223,113 1,649 3,113 0,600 1,799 9.191,503 1H:5V 200 569,742 414,553 2.160,489 5.641,717 

1 PVC 3.238,438 1,390 15,325 0,600 1,540 9.215,448 1H:5V 200 571,190 415,355 2.165,697 5.657,724 

1 PVC 3.240,000 1,374 1,562 0,600 1,524 9.217,617 1H:5V 200 571,338 415,437 2.166,227 5.659,084 

1 PVC 3.254,853 1,221 14,853 0,600 1,371 9.236,758 1H:5V 200 572,742 416,213 2.171,274 5.670,531 

1 PVC 3.260,000 1,280 5,147 0,560 1,430 9.242,956 1H:5V 160 573,212 416,453 2.172,940 5.674,250 

1 PVC 3.272,293 2,016 12,293 0,560 2,166 9.263,615 1H:5V 160 574,300 416,955 2.176,717 5.689,294 

1 PVC 3.280,000 2,089 7,707 0,560 2,239 9.280,600 1H:5V 160 574,982 417,269 2.179,085 5.702,759 

1 PVC 3.300,000 2,043 20,000 0,560 2,193 9.325,064 1H:5V 160 576,752 418,086 2.185,231 5.738,089 

1 PVC 3.320,000 2,132 20,000 0,560 2,282 9.370,158 1H:5V 160 578,522 418,902 2.191,377 5.774,048 

1 PVC 3.340,000 2,220 20,000 0,560 2,370 9.417,858 1H:5V 160 580,292 419,719 2.197,522 5.812,614 

1 PVC 3.360,000 2,308 20,000 0,560 2,458 9.468,212 1H:5V 160 582,062 420,536 2.203,668 5.853,833 

1 PVC 3.363,905 2,325 3,905 0,560 2,475 9.478,357 1H:5V 160 582,408 420,695 2.204,868 5.862,195 

1 PVC 3.380,000 1,928 16,095 0,510 2,078 9.514,848 1H:5V 110 583,772 421,242 2.209,496 5.891,994 

1 PVC 3.400,000 1,483 20,000 0,510 1,633 9.547,744 1H:5V 110 585,392 421,787 2.214,853 5.917,179 

1 PVC 3.420,000 1,923 20,000 0,510 2,073 9.580,573 1H:5V 110 587,012 422,331 2.220,209 5.942,297 

1 PVC 3.440,000 1,489 20,000 0,510 1,639 9.613,471 1H:5V 110 588,632 422,875 2.225,565 5.967,485 

1 PVC 3.460,000 1,299 20,000 0,510 1,449 9.638,792 1H:5V 110 590,252 423,419 2.230,921 5.985,096 

1 PVC 3.479,156 1,832 19,156 0,510 1,982 9.667,099 1H:5V 110 591,804 423,940 2.236,052 6.006,017 

1 PVC 3.480,000 1,835 0,844 0,510 1,985 9.668,617 1H:5V 110 591,872 423,963 2.236,278 6.007,210 

1 PVC 3.500,000 1,860 20,000 0,510 2,010 9.704,952 1H:5V 110 593,492 424,507 2.241,634 6.035,835 

1 PVC 3.500,851 1,924 0,851 0,510 2,074 9.706,548 1H:5V 110 593,561 424,530 2.241,862 6.037,103 
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3.38 RAMAL R-4-1 
 

R-4-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,770 0,000 0,650 1,920 0,000 1H:5V 250 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,703 20,000 0,650 1,853 38,765 1H:5V 250 2,040 1,347 7,632 26,765 

1 PVC 40,000 1,836 20,000 0,650 1,986 78,474 1H:5V 250 4,080 2,693 15,263 54,474 

1 PVC 60,000 1,644 20,000 0,650 1,794 117,369 1H:5V 250 6,120 4,040 22,895 81,369 

1 PVC 80,000 1,452 20,000 0,650 1,602 151,013 1H:5V 250 8,160 5,387 30,527 103,013 

1 PVC 100,000 1,381 20,000 0,650 1,531 181,198 1H:5V 250 10,200 6,733 38,158 121,198 

1 PVC 118,095 1,264 18,095 0,650 1,414 206,376 1H:5V 250 12,046 7,951 45,063 135,519 

1 PVC 120,000 1,255 1,905 0,650 1,405 208,879 1H:5V 250 12,240 8,080 45,790 136,879 

1 PVC 121,905 1,253 1,905 0,650 1,403 211,368 1H:5V 250 12,434 8,208 46,517 138,225 

1 PVC 140,000 1,274 18,095 0,650 1,424 235,224 1H:5V 250 14,280 9,426 53,421 151,224 

1 PVC 143,708 1,275 3,708 0,650 1,425 240,163 1H:5V 250 14,658 9,676 54,836 153,938 

 
3.39 RAMAL R-4-2 
 

R-4-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,195 0,000 0,715 2,345 0,000 1H:5V 315 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,860 20,000 0,715 2,010 50,217 1H:5V 315 2,235 1,761 8,757 35,905 

1 PVC 40,000 1,855 20,000 0,715 2,005 95,044 1H:5V 315 4,470 3,522 17,513 66,421 

1 PVC 60,000 2,052 20,000 0,715 2,202 142,862 1H:5V 315 6,705 5,283 26,270 99,928 

1 PVC 80,000 2,108 20,000 0,715 2,258 194,645 1H:5V 315 8,940 7,045 35,026 137,400 

1 PVC 100,000 2,083 20,000 0,715 2,233 246,926 1H:5V 315 11,175 8,806 43,783 175,369 

1 PVC 120,000 1,965 20,000 0,715 2,115 296,933 1H:5V 315 13,410 10,567 52,540 211,065 

1 PVC 140,000 1,847 20,000 0,715 1,997 343,256 1H:5V 315 15,645 12,328 61,296 243,076 

1 PVC 160,000 1,894 20,000 0,715 2,044 388,481 1H:5V 315 17,880 14,089 70,053 273,990 

1 PVC 180,000 1,782 20,000 0,715 1,932 432,731 1H:5V 315 20,115 15,850 78,810 303,928 

1 PVC 200,000 1,670 20,000 0,715 1,820 473,648 1H:5V 315 22,350 17,612 87,566 330,534 

1 PVC 220,000 1,629 20,000 0,715 1,779 512,335 1H:5V 315 24,585 19,373 96,323 354,910 

1 PVC 240,000 1,581 20,000 0,715 1,731 549,754 1H:5V 315 26,820 21,134 105,079 378,017 

1 PVC 260,000 1,534 20,000 0,715 1,684 585,836 1H:5V 315 29,055 22,895 113,836 399,787 

1 PVC 280,000 1,511 20,000 0,715 1,661 620,942 1H:5V 315 31,290 24,656 122,593 420,582 

1 PVC 300,000 1,512 20,000 0,715 1,662 655,744 1H:5V 315 33,525 26,417 131,349 441,073 

1 PVC 320,000 1,615 20,000 0,715 1,765 692,002 1H:5V 315 35,760 28,179 140,106 463,019 

1 PVC 340,000 1,575 20,000 0,715 1,725 729,137 1H:5V 315 37,995 29,940 148,862 485,843 

1 PVC 360,000 1,586 20,000 0,715 1,736 765,862 1H:5V 315 40,230 31,701 157,619 508,256 

1 PVC 380,000 1,602 20,000 0,715 1,752 802,967 1H:5V 315 42,465 33,462 166,376 531,051 
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R-4-2 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 400,000 1,635 20,000 0,715 1,785 840,768 1H:5V 315 44,700 35,223 175,132 554,540 

1 PVC 420,000 1,668 20,000 0,715 1,818 879,512 1H:5V 315 46,935 36,984 183,889 578,973 

1 PVC 440,000 1,781 20,000 0,715 1,931 920,386 1H:5V 315 49,170 38,746 192,646 605,535 

1 PVC 460,000 1,812 20,000 0,715 1,962 963,377 1H:5V 315 51,405 40,507 201,402 634,215 

1 PVC 480,000 1,896 20,000 0,715 2,046 1.008,105 1H:5V 315 53,640 42,268 210,159 664,632 

1 PVC 493,517 1,993 13,517 0,715 2,143 1.040,214 1H:5V 315 55,151 43,458 216,077 687,068 

1 PVC 500,000 1,960 6,483 0,715 2,110 1.055,934 1H:5V 315 55,875 44,029 218,915 698,149 

1 PVC 520,000 1,733 20,000 0,715 1,883 1.100,480 1H:5V 315 58,110 45,790 227,672 728,384 

1 PVC 531,179 1,696 11,179 0,715 1,846 1.123,156 1H:5V 315 59,359 46,775 232,566 743,060 

1 PVC 531,472 1,699 0,293 0,715 1,849 1.123,743 1H:5V 315 59,392 46,800 232,695 743,438 

1 PVC 531,765 1,700 0,293 0,715 1,850 1.124,331 1H:5V 315 59,425 46,826 232,823 743,816 

1 PVC 540,000 1,813 8,235 0,715 1,963 1.141,548 1H:5V 315 60,345 47,551 236,429 755,141 

1 PVC 557,895 2,115 17,895 0,715 2,265 1.184,673 1H:5V 315 62,345 49,127 244,264 785,460 

1 PVC 560,000 2,132 2,105 0,715 2,282 1.190,271 1H:5V 315 62,580 49,313 245,185 789,552 

1 PVC 580,000 2,197 20,000 0,715 2,347 1.244,800 1H:5V 315 64,815 51,074 253,942 829,769 

1 PVC 600,000 2,203 20,000 0,715 2,353 1.300,495 1H:5V 315 67,050 52,835 262,698 871,153 

1 PVC 620,000 2,193 20,000 0,715 2,343 1.356,124 1H:5V 315 69,285 54,596 271,455 912,471 

1 PVC 640,000 2,217 20,000 0,715 2,367 1.411,985 1H:5V 315 71,520 56,357 280,212 954,020 

1 PVC 660,000 2,219 20,000 0,715 2,369 1.468,277 1H:5V 315 73,755 58,118 288,968 996,001 

1 PVC 680,000 2,293 20,000 0,715 2,443 1.525,844 1H:5V 315 75,990 59,880 297,725 1.039,256 

1 PVC 694,810 2,352 14,810 0,715 2,502 1.570,136 1H:5V 315 77,645 61,184 304,209 1.072,950 

 
3.40 RAMAL R-4-3 
 

R-4-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,122 0,000 0,650 2,272 0,000 1H:5V 250 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,202 20,000 0,650 2,352 51,444 1H:5V 250 2,040 1,347 7,632 39,444 

1 PVC 40,000 1,946 20,000 0,650 2,096 100,206 1H:5V 250 4,080 2,693 15,263 76,206 

1 PVC 60,000 1,697 20,000 0,650 1,847 141,445 1H:5V 250 6,120 4,040 22,895 105,445 

1 PVC 80,000 1,647 20,000 0,650 1,797 178,412 1H:5V 250 8,160 5,387 30,527 130,412 

1 PVC 100,000 1,706 20,000 0,650 1,856 215,504 1H:5V 250 10,200 6,733 38,158 155,504 

1 PVC 120,000 1,766 20,000 0,650 1,916 254,254 1H:5V 250 12,240 8,080 45,790 182,254 

1 PVC 140,000 1,833 20,000 0,650 1,983 294,804 1H:5V 250 14,280 9,426 53,421 210,804 

1 PVC 160,000 1,861 20,000 0,650 2,011 336,718 1H:5V 250 16,320 10,773 61,053 240,718 

1 PVC 180,000 1,863 20,000 0,650 2,013 379,067 1H:5V 250 18,360 12,120 68,685 271,067 

1 PVC 200,000 1,922 20,000 0,650 2,072 422,310 1H:5V 250 20,400 13,466 76,316 302,310 

1 PVC 210,072 1,962 10,072 0,650 2,112 444,822 1H:5V 250 21,427 14,144 80,160 318,779 
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R-4-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 220,000 2,002 9,928 0,650 2,152 467,607 1H:5V 250 22,440 14,813 83,948 335,607 

1 PVC 235,020 1,765 15,020 0,650 1,915 499,924 1H:5V 250 23,972 15,824 89,679 358,912 

1 PVC 240,000 1,673 4,980 0,650 1,823 509,455 1H:5V 250 24,480 16,160 91,580 365,455 

1 PVC 260,000 1,648 20,000 0,650 1,798 546,104 1H:5V 250 26,520 17,506 99,211 390,104 

1 PVC 280,000 1,643 20,000 0,650 1,793 582,341 1H:5V 250 28,560 18,853 106,843 414,341 

1 PVC 300,000 1,681 20,000 0,650 1,831 619,032 1H:5V 250 30,600 20,199 114,474 439,032 

1 PVC 320,000 1,767 20,000 0,650 1,917 657,449 1H:5V 250 32,640 21,546 122,106 465,449 

1 PVC 340,000 1,889 20,000 0,650 2,039 698,827 1H:5V 250 34,680 22,893 129,738 494,827 

1 PVC 360,000 2,290 20,000 0,650 2,440 748,163 1H:5V 250 36,720 24,239 137,369 532,163 

1 PVC 367,904 2,401 7,904 0,650 2,551 770,833 1H:5V 250 37,526 24,771 140,385 550,091 

1 PVC 380,000 2,346 12,096 0,560 2,496 804,723 1H:5V 160 38,678 25,426 144,552 577,765 

1 PVC 393,017 2,211 13,017 0,560 2,361 837,791 1H:5V 160 39,830 25,957 148,552 604,888 

1 PVC 395,546 2,176 2,529 0,510 2,326 843,741 1H:5V 110 40,045 26,043 149,279 609,786 

1 PVC 400,000 2,118 4,454 0,510 2,268 853,660 1H:5V 110 40,405 26,164 150,472 617,988 

1 PVC 404,454 2,068 4,454 0,510 2,218 863,237 1H:5V 110 40,766 26,285 151,664 625,848 

1 PVC 420,000 1,907 15,546 0,510 2,057 894,410 1H:5V 110 42,025 26,708 155,828 651,027 

1 PVC 433,320 1,974 13,320 0,510 2,124 920,256 1H:5V 110 43,104 27,071 159,395 671,739 

1 PVC 440,000 2,025 6,680 0,510 2,175 933,753 1H:5V 110 43,645 27,252 161,184 682,660 

1 PVC 445,757 1,788 5,757 0,510 1,938 944,676 1H:5V 110 44,112 27,409 162,726 691,364 

1 PVC 460,000 1,228 14,243 0,510 1,378 964,774 1H:5V 110 45,265 27,796 166,540 705,971 

1 PVC 466,406 1,224 6,406 0,510 1,374 971,695 1H:5V 110 45,784 27,971 168,256 710,422 

1 PVC 480,000 1,327 13,594 0,510 1,477 987,110 1H:5V 110 46,885 28,340 171,897 720,597 

1 PVC 500,000 1,377 20,000 0,510 1,527 1.011,457 1H:5V 110 48,505 28,885 177,253 737,233 

1 PVC 509,496 1,328 9,496 0,510 1,478 1.023,022 1H:5V 110 49,275 29,143 179,796 745,137 

1 PVC 515,546 1,301 6,050 0,510 1,451 1.030,136 1H:5V 110 49,765 29,307 181,416 749,919 

1 PVC 520,000 1,276 4,454 0,510 1,426 1.035,247 1H:5V 110 50,125 29,429 182,609 753,313 

1 PVC 524,454 1,244 4,454 0,510 1,394 1.040,221 1H:5V 110 50,486 29,550 183,802 756,570 

1 PVC 540,000 1,138 15,546 0,510 1,288 1.056,453 1H:5V 110 51,745 29,973 187,965 766,809 

1 PVC 560,000 1,121 20,000 0,510 1,271 1.076,053 1H:5V 110 53,365 30,517 193,322 778,698 

1 PVC 580,000 1,122 20,000 0,510 1,272 1.095,489 1H:5V 110 54,985 31,061 198,678 790,424 

1 PVC 600,000 1,197 20,000 0,510 1,347 1.115,711 1H:5V 110 56,605 31,605 204,034 802,935 

1 PVC 620,000 1,349 20,000 0,510 1,499 1.138,348 1H:5V 110 58,225 32,149 209,391 817,862 

1 PVC 640,000 1,456 20,000 0,510 1,606 1.163,836 1H:5V 110 59,845 32,693 214,747 835,640 

1 PVC 660,000 1,481 20,000 0,510 1,631 1.190,824 1H:5V 110 61,465 33,237 220,103 854,917 

1 PVC 666,101 1,480 6,101 0,510 1,630 1.199,141 1H:5V 110 61,960 33,403 221,737 860,882 
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3.41 RAMAL R-4-4 
 

R-4-4 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,694 0,000 0,560 1,844 0,000 1H:5V 160 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,404 20,000 0,560 2,554 44,475 1H:5V 160 1,770 0,817 6,146 35,341 

1 PVC 29,043 2,286 9,043 0,560 2,436 68,375 1H:5V 160 2,570 1,186 8,925 55,111 

1 PVC 40,000 2,047 10,957 0,560 2,197 94,380 1H:5V 160 3,540 1,633 12,291 76,111 

1 PVC 60,000 1,658 20,000 0,560 1,808 132,999 1H:5V 160 5,310 2,450 18,437 105,596 

1 PVC 80,000 1,711 20,000 0,560 1,861 167,010 1H:5V 160 7,080 3,266 24,583 130,472 

1 PVC 100,000 1,813 20,000 0,560 1,963 203,058 1H:5V 160 8,850 4,083 30,729 157,386 

1 PVC 120,000 1,717 20,000 0,560 1,867 239,184 1H:5V 160 10,620 4,899 36,874 184,377 

1 PVC 140,000 1,621 20,000 0,560 1,771 272,801 1H:5V 160 12,390 5,716 43,020 208,860 

1 PVC 160,000 1,539 20,000 0,560 1,689 304,155 1H:5V 160 14,160 6,532 49,166 231,080 

1 PVC 180,000 1,475 20,000 0,560 1,625 333,700 1H:5V 160 15,930 7,349 55,312 251,491 

1 PVC 200,000 1,391 20,000 0,560 1,541 361,460 1H:5V 160 17,700 8,165 61,457 270,116 

1 PVC 220,000 1,429 20,000 0,560 1,579 388,668 1H:5V 160 19,470 8,982 67,603 288,190 

1 PVC 240,000 1,463 20,000 0,560 1,613 416,733 1H:5V 160 21,240 9,798 73,749 307,121 

1 PVC 260,000 1,445 20,000 0,560 1,595 444,990 1H:5V 160 23,010 10,615 79,895 326,243 

1 PVC 280,000 1,391 20,000 0,560 1,541 472,389 1H:5V 160 24,780 11,432 86,040 344,507 

1 PVC 300,000 1,544 20,000 0,560 1,694 500,993 1H:5V 160 26,550 12,248 92,186 363,977 

1 PVC 302,453 1,563 2,453 0,560 1,713 504,757 1H:5V 160 26,767 12,348 92,940 366,621 

1 PVC 320,000 1,733 17,547 0,560 1,883 533,796 1H:5V 160 28,320 13,065 98,332 387,645 

1 PVC 338,938 2,039 18,938 0,560 2,189 571,177 1H:5V 160 29,996 13,838 104,151 416,377 

1 PVC 340,000 2,045 1,062 0,560 2,195 573,501 1H:5V 160 30,090 13,881 104,478 418,217 

1 PVC 346,070 1,933 6,070 0,560 2,083 586,331 1H:5V 160 30,627 14,129 106,343 428,273 

1 PVC 360,000 1,784 13,930 0,510 1,934 612,579 1H:5V 110 31,808 14,603 110,348 448,730 

1 PVC 380,000 1,664 20,000 0,510 1,814 645,756 1H:5V 110 33,428 15,147 115,705 474,196 

1 PVC 400,000 1,250 20,000 0,510 1,400 672,649 1H:5V 110 35,048 15,691 121,061 493,378 

1 PVC 405,985 1,279 5,985 0,510 1,429 679,361 1H:5V 110 35,533 15,854 122,664 497,784 

 
3.42 RAMAL R-4-5 
 

R-4-5 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,619 0,000 0,715 1,769 0,000 1H:5V 315 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,498 20,000 0,715 1,648 36,122 1H:5V 315 2,235 1,761 8,757 21,811 

1 PVC 40,000 1,668 20,000 0,715 1,818 72,946 1H:5V 315 4,470 3,522 17,513 44,323 

1 PVC 60,000 2,186 20,000 0,715 2,336 120,171 1H:5V 315 6,705 5,283 26,270 77,237 

1 PVC 80,000 1,512 20,000 0,715 1,662 165,195 1H:5V 315 8,940 7,045 35,026 107,950 
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R-4-5 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 88,557 1,433 8,557 0,715 1,583 179,630 1H:5V 315 9,896 7,798 38,773 116,261 

1 PVC 100,000 1,609 11,443 0,715 1,759 199,710 1H:5V 315 11,175 8,806 43,783 128,153 

1 PVC 120,000 1,348 20,000 0,715 1,498 233,673 1H:5V 315 13,410 10,567 52,540 147,805 

1 PVC 140,000 1,449 20,000 0,715 1,599 265,419 1H:5V 315 15,645 12,328 61,296 165,239 

1 PVC 160,000 1,524 20,000 0,715 1,674 299,539 1H:5V 315 17,880 14,089 70,053 185,047 

1 PVC 180,000 1,582 20,000 0,715 1,732 335,496 1H:5V 315 20,115 15,850 78,810 206,693 

1 PVC 200,000 1,693 20,000 0,715 1,843 373,850 1H:5V 315 22,350 17,612 87,566 230,736 

1 PVC 220,000 1,773 20,000 0,715 1,923 414,966 1H:5V 315 24,585 19,373 96,323 257,541 

1 PVC 240,000 1,792 20,000 0,715 1,942 457,539 1H:5V 315 26,820 21,134 105,079 285,803 

1 PVC 260,000 1,586 20,000 0,715 1,736 497,407 1H:5V 315 29,055 22,895 113,836 311,359 

1 PVC 260,553 1,580 0,553 0,715 1,730 498,425 1H:5V 315 29,117 22,944 114,078 311,981 

1 PVC 260,668 1,579 0,115 0,715 1,729 498,636 1H:5V 315 29,130 22,954 114,128 312,109 

1 PVC 260,783 1,579 0,115 0,715 1,729 498,847 1H:5V 315 29,143 22,964 114,179 312,238 

1 PVC 280,000 1,737 19,217 0,715 1,887 536,276 1H:5V 315 31,290 24,656 122,593 335,917 

1 PVC 282,627 1,763 2,627 0,715 1,913 541,742 1H:5V 315 31,584 24,888 123,743 339,502 

1 PVC 293,686 2,275 11,059 0,715 2,425 569,443 1H:5V 315 32,819 25,861 128,585 359,290 

1 PVC 300,000 2,661 6,314 0,650 2,811 589,387 1H:5V 250 33,494 26,352 131,172 375,172 

1 PVC 320,000 1,915 20,000 0,650 2,065 645,413 1H:5V 250 35,534 27,699 138,803 419,198 

1 PVC 340,000 1,395 20,000 0,650 1,545 682,181 1H:5V 250 37,574 29,045 146,435 443,966 

1 PVC 360,000 1,539 20,000 0,650 1,689 713,681 1H:5V 250 39,614 30,392 154,067 463,466 

1 PVC 380,000 1,669 20,000 0,650 1,819 748,806 1H:5V 250 41,654 31,739 161,698 486,591 

1 PVC 400,000 1,839 20,000 0,650 1,989 788,088 1H:5V 250 43,694 33,085 169,330 513,873 

1 PVC 420,000 1,926 20,000 0,650 2,076 831,042 1H:5V 250 45,734 34,432 176,961 544,827 

1 PVC 440,000 1,901 20,000 0,650 2,051 874,900 1H:5V 250 47,774 35,778 184,593 576,685 

1 PVC 460,000 1,848 20,000 0,650 1,998 917,616 1H:5V 250 49,814 37,125 192,225 607,401 

1 PVC 480,000 1,795 20,000 0,650 1,945 958,796 1H:5V 250 51,854 38,472 199,856 636,581 

1 PVC 499,039 1,855 19,039 0,650 2,005 998,093 1H:5V 250 53,796 39,754 207,121 664,455 

1 PVC 500,000 1,856 0,961 0,650 2,006 1.000,119 1H:5V 250 53,894 39,818 207,488 665,904 

1 PVC 520,000 1,909 20,000 0,650 2,059 1.043,069 1H:5V 250 55,934 41,165 215,120 696,854 

1 PVC 540,000 1,598 20,000 0,650 1,748 1.082,404 1H:5V 250 57,974 42,512 222,751 724,189 

1 PVC 547,748 1,421 7,748 0,650 1,571 1.095,041 1H:5V 250 58,765 43,033 225,708 732,177 

1 PVC 560,000 1,544 12,252 0,650 1,694 1.114,582 1H:5V 250 60,014 43,858 230,383 744,367 

1 PVC 580,000 1,745 20,000 0,650 1,895 1.150,832 1H:5V 250 62,054 45,205 238,014 768,617 

1 PVC 586,672 1,812 6,672 0,650 1,962 1.164,160 1H:5V 250 62,735 45,654 240,560 777,941 

1 PVC 600,000 1,945 13,328 0,650 2,095 1.192,713 1H:5V 250 64,094 46,551 245,646 798,498 

1 PVC 620,000 2,146 20,000 0,650 2,296 1.240,576 1H:5V 250 66,134 47,898 253,278 834,361 

1 PVC 640,000 2,625 20,000 0,650 2,775 1.299,482 1H:5V 250 68,174 49,245 260,909 881,267 

1 PVC 660,000 1,985 20,000 0,650 2,135 1.355,915 1H:5V 250 70,214 50,591 268,541 925,699 

1 PVC 680,000 1,747 20,000 0,650 1,897 1.398,436 1H:5V 250 72,254 51,938 276,173 956,221 

1 PVC 700,000 1,926 20,000 0,650 2,076 1.440,077 1H:5V 250 74,294 53,285 283,804 985,862 
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R-4-5 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 720,000 1,997 20,000 0,650 2,147 1.485,366 1H:5V 250 76,334 54,631 291,436 1.019,151 

1 PVC 740,000 2,349 20,000 0,650 2,499 1.537,274 1H:5V 250 78,374 55,978 299,067 1.059,059 

1 PVC 749,232 1,733 9,232 0,650 1,883 1.559,460 1H:5V 250 79,316 56,599 302,590 1.075,706 

1 PVC 749,486 1,704 0,254 0,650 1,854 1.559,946 1H:5V 250 79,342 56,617 302,687 1.076,040 

1 PVC 749,740 1,676 0,254 0,600 1,826 1.560,411 1H:5V 200 79,367 56,632 302,779 1.076,364 

1 PVC 760,000 1,552 10,260 0,600 1,702 1.577,663 1H:5V 200 80,336 57,168 306,265 1.088,302 

1 PVC 780,000 1,347 20,000 0,600 1,497 1.607,132 1H:5V 200 82,226 58,214 313,061 1.107,411 

1 PVC 800,000 1,246 20,000 0,600 1,396 1.632,870 1H:5V 200 84,116 59,260 319,857 1.122,789 

1 PVC 820,000 1,390 20,000 0,600 1,540 1.659,127 1H:5V 200 86,006 60,306 326,652 1.138,686 

1 PVC 840,000 1,611 20,000 0,600 1,761 1.689,878 1H:5V 200 87,896 61,352 333,448 1.159,077 

1 PVC 860,000 1,349 20,000 0,600 1,499 1.720,135 1H:5V 200 89,786 62,397 340,244 1.178,973 

1 PVC 880,000 1,468 20,000 0,600 1,618 1.748,566 1H:5V 200 91,676 63,443 347,040 1.197,045 

1 PVC 900,000 1,507 20,000 0,600 1,657 1.778,944 1H:5V 200 93,566 64,489 353,836 1.217,062 

1 PVC 920,000 1,731 20,000 0,600 1,881 1.812,739 1H:5V 200 95,456 65,535 360,632 1.240,498 

1 PVC 940,000 1,911 20,000 0,600 2,061 1.851,963 1H:5V 200 97,346 66,581 367,428 1.269,362 

1 PVC 960,000 1,590 20,000 0,600 1,740 1.889,320 1H:5V 200 99,236 67,627 374,223 1.296,359 

1 PVC 971,057 1,416 11,057 0,600 1,566 1.906,345 1H:5V 200 100,281 68,205 377,980 1.307,656 

1 PVC 971,510 1,423 0,453 0,600 1,573 1.906,995 1H:5V 200 100,324 68,228 378,134 1.308,072 

1 PVC 971,963 1,432 0,453 0,580 1,582 1.907,642 1H:5V 180 100,366 68,251 378,285 1.308,492 

1 PVC 980,000 1,613 8,037 0,580 1,763 1.919,948 1H:5V 180 101,102 68,625 380,884 1.316,885 

1 PVC 1.000,000 2,062 20,000 0,580 2,212 1.959,005 1H:5V 180 102,932 69,554 387,353 1.346,205 

1 PVC 1.016,729 1,987 16,729 0,580 2,137 1.995,929 1H:5V 180 104,462 70,332 392,764 1.374,984 

1 PVC 1.020,000 1,985 3,271 0,580 2,135 2.002,966 1H:5V 180 104,762 70,484 393,822 1.380,428 

1 PVC 1.020,108 1,987 0,108 0,580 2,137 2.003,198 1H:5V 180 104,771 70,489 393,856 1.380,608 

1 PVC 1.023,487 2,101 3,379 0,580 2,251 2.010,753 1H:5V 180 105,081 70,647 394,949 1.386,518 

1 PVC 1.033,739 2,742 10,252 0,580 2,892 2.039,813 1H:5V 180 106,019 71,123 398,265 1.410,586 

1 PVC 1.040,000 3,305 6,261 0,510 3,455 2.068,988 1H:5V 110 106,559 71,354 400,116 1.437,080 

1 PVC 1.059,546 2,066 19,546 0,510 2,216 2.147,971 1H:5V 110 108,142 71,886 405,351 1.508,527 

1 PVC 1.060,000 2,105 0,454 0,510 2,255 2.148,942 1H:5V 110 108,179 71,898 405,472 1.509,324 

1 PVC 1.063,602 2,197 3,602 0,510 2,347 2.156,985 1H:5V 110 108,470 71,996 406,437 1.515,978 

1 PVC 1.067,658 2,146 4,056 0,510 2,296 2.166,160 1H:5V 110 108,799 72,106 407,523 1.523,589 

1 PVC 1.080,000 1,740 12,342 0,510 1,890 2.190,249 1H:5V 110 109,799 72,442 410,829 1.542,920 

1 PVC 1.100,000 1,756 20,000 0,510 1,906 2.224,018 1H:5V 110 111,419 72,986 416,185 1.568,979 

1 PVC 1.120,000 1,935 20,000 0,510 2,085 2.260,332 1H:5V 110 113,039 73,530 421,541 1.597,583 

1 PVC 1.140,000 2,114 20,000 0,510 2,264 2.301,458 1H:5V 110 114,659 74,074 426,897 1.630,998 

1 PVC 1.160,000 1,292 20,000 0,510 1,442 2.334,769 1H:5V 110 116,279 74,618 432,254 1.656,598 

1 PVC 1.180,000 1,471 20,000 0,510 1,621 2.359,804 1H:5V 110 117,899 75,162 437,610 1.673,923 

1 PVC 1.188,407 1,546 8,407 0,510 1,696 2.371,542 1H:5V 110 118,580 75,391 439,861 1.682,420 

1 PVC 1.200,000 2,045 11,593 0,510 2,195 2.391,965 1H:5V 110 119,519 75,706 442,966 1.698,374 

1 PVC 1.211,359 2,604 11,359 0,510 2,754 2.420,388 1H:5V 110 120,439 76,015 446,008 1.722,418 
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3.43 RAMAL R-4-5-1 
 

R-4-5-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,855 0,000 0,600 2,005 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 8,926 1,908 8,926 0,600 2,058 18,249 1H:5V 200 0,844 0,467 3,033 13,625 

1 PVC 20,000 2,103 11,074 0,600 2,253 42,882 1H:5V 200 1,890 1,046 6,796 32,522 

1 PVC 40,000 2,810 20,000 0,600 2,960 101,835 1H:5V 200 3,780 2,092 13,592 81,115 

1 PVC 44,771 2,805 4,771 0,600 2,955 118,648 1H:5V 200 4,231 2,341 15,213 95,456 

1 PVC 60,000 2,762 15,229 0,600 2,912 171,664 1H:5V 200 5,670 3,138 20,388 140,584 

1 PVC 80,000 2,705 20,000 0,600 2,855 239,528 1H:5V 200 7,560 4,183 27,183 198,088 

1 PVC 100,000 1,882 20,000 0,600 2,032 293,410 1H:5V 200 9,450 5,229 33,979 241,610 

1 PVC 120,000 2,591 20,000 0,600 2,741 345,332 1H:5V 200 11,340 6,275 40,775 283,172 

1 PVC 125,340 2,576 5,340 0,600 2,726 362,070 1H:5V 200 11,845 6,554 42,590 297,144 

1 PVC 140,000 2,276 14,660 0,600 2,426 404,251 1H:5V 200 13,230 7,321 47,571 331,731 

1 PVC 149,062 2,048 9,062 0,600 2,198 426,533 1H:5V 200 14,086 7,795 50,650 349,319 

1 PVC 160,000 2,091 10,938 0,600 2,241 451,877 1H:5V 200 15,120 8,367 54,367 368,997 

1 PVC 171,231 2,135 11,231 0,600 2,285 478,630 1H:5V 200 16,181 8,954 58,183 389,933 

1 PVC 179,075 1,932 7,844 0,560 2,082 496,076 1H:5V 160 16,899 9,319 60,721 403,600 

1 PVC 180,000 1,907 0,925 0,560 2,057 497,940 1H:5V 160 16,981 9,357 61,005 405,042 

1 PVC 199,516 1,749 19,516 0,560 1,899 534,853 1H:5V 160 18,708 10,154 67,002 433,041 

1 PVC 200,000 1,748 0,484 0,560 1,898 535,717 1H:5V 160 18,751 10,174 67,151 433,684 

1 PVC 220,000 1,562 20,000 0,560 1,712 568,999 1H:5V 160 20,521 10,990 73,296 457,832 

1 PVC 240,000 1,266 20,000 0,560 1,416 596,388 1H:5V 160 22,291 11,807 79,442 476,086 

1 PVC 241,656 1,244 1,656 0,560 1,394 598,345 1H:5V 160 22,437 11,874 79,951 477,287 

1 PVC 254,301 1,308 12,645 0,560 1,458 613,588 1H:5V 160 23,557 12,390 83,837 486,755 

1 PVC 260,000 1,333 5,699 0,560 1,483 620,746 1H:5V 160 24,061 12,623 85,588 491,310 

1 PVC 280,000 1,474 20,000 0,560 1,624 647,818 1H:5V 160 25,831 13,440 91,734 509,248 

1 PVC 294,185 1,495 14,185 0,560 1,645 668,382 1H:5V 160 27,086 14,019 96,093 523,333 

1 PVC 299,707 1,642 5,522 0,560 1,792 676,964 1H:5V 160 27,575 14,244 97,789 529,392 

1 PVC 300,000 1,649 0,293 0,560 1,799 677,447 1H:5V 160 27,601 14,256 97,879 529,742 

1 PVC 300,293 1,656 0,293 0,560 1,806 677,933 1H:5V 160 27,627 14,268 97,969 530,094 

1 PVC 320,000 2,748 19,707 0,560 2,898 726,868 1H:5V 160 29,371 15,073 104,025 570,029 

1 PVC 330,347 2,814 10,347 0,560 2,964 761,631 1H:5V 160 30,287 15,495 107,205 600,066 

1 PVC 340,000 2,633 9,653 0,560 2,783 793,121 1H:5V 160 31,141 15,889 110,171 627,147 

1 PVC 360,000 1,555 20,000 0,560 1,705 839,558 1H:5V 160 32,911 16,706 116,317 664,450 

1 PVC 362,396 1,534 2,396 0,560 1,684 843,208 1H:5V 160 33,123 16,804 117,053 667,005 

1 PVC 380,000 1,381 17,604 0,560 1,531 868,174 1H:5V 160 34,681 17,522 122,462 683,931 

1 PVC 400,000 1,207 20,000 0,560 1,357 892,717 1H:5V 160 36,451 18,339 128,608 699,340 

1 PVC 420,000 1,435 20,000 0,560 1,585 917,900 1H:5V 160 38,221 19,155 134,754 715,388 

1 PVC 440,000 1,779 20,000 0,560 1,929 950,045 1H:5V 160 39,991 19,972 140,900 738,399 

1 PVC 442,296 1,738 2,296 0,560 1,888 954,171 1H:5V 160 40,194 20,066 141,605 741,477 
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R-4-5-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 460,000 1,684 17,704 0,560 1,834 984,887 1H:5V 160 41,761 20,789 147,045 764,107 

1 PVC 480,000 1,509 20,000 0,560 1,659 1.016,680 1H:5V 160 43,531 21,605 153,191 786,765 

1 PVC 500,000 1,335 20,000 0,560 1,485 1.044,201 1H:5V 160 45,301 22,422 159,337 805,152 

1 PVC 517,228 1,600 17,228 0,560 1,750 1.068,881 1H:5V 160 46,826 23,125 164,631 821,964 

 
3.44 RAMAL R-4-7 
 

R-4-7 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,317 0,000 0,600 1,467 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,393 20,000 0,600 1,543 27,126 1H:5V 200 1,890 1,046 6,796 16,766 

1 PVC 20,494 1,396 0,494 0,600 1,546 27,819 1H:5V 200 1,937 1,072 6,964 17,203 

1 PVC 21,450 1,395 0,956 0,600 1,545 29,163 1H:5V 200 2,027 1,122 7,289 18,051 

1 PVC 22,406 1,413 0,956 0,600 1,563 30,516 1H:5V 200 2,117 1,172 7,613 18,909 

1 PVC 40,000 1,646 17,594 0,600 1,796 58,218 1H:5V 200 3,780 2,092 13,592 37,498 

1 PVC 60,000 1,911 20,000 0,600 2,061 96,307 1H:5V 200 5,670 3,138 20,388 65,227 

1 PVC 80,000 1,997 20,000 0,600 2,147 139,270 1H:5V 200 7,560 4,183 27,183 97,830 

1 PVC 100,000 1,770 20,000 0,600 1,920 180,264 1H:5V 200 9,450 5,229 33,979 128,464 

1 PVC 120,000 1,669 20,000 0,600 1,819 216,688 1H:5V 200 11,340 6,275 40,775 154,528 

1 PVC 140,000 1,394 20,000 0,600 1,544 248,252 1H:5V 200 13,230 7,321 47,571 175,732 

1 PVC 159,538 1,359 19,538 0,600 1,509 275,253 1H:5V 200 15,076 8,343 54,210 192,612 

1 PVC 160,000 1,357 0,462 0,600 1,507 275,881 1H:5V 200 15,120 8,367 54,367 193,001 

1 PVC 160,462 1,352 0,462 0,600 1,502 276,507 1H:5V 200 15,164 8,391 54,524 193,388 

1 PVC 165,870 1,282 5,408 0,600 1,432 283,597 1H:5V 200 15,675 8,674 56,361 197,676 

1 PVC 180,000 1,315 14,130 0,600 1,465 301,807 1H:5V 200 17,010 9,413 61,163 208,567 

1 PVC 187,279 1,344 7,279 0,600 1,494 311,456 1H:5V 200 17,698 9,793 63,636 214,445 

1 PVC 200,000 1,395 12,721 0,600 1,545 328,929 1H:5V 200 18,900 10,458 67,958 225,329 

1 PVC 220,000 1,474 20,000 0,600 1,624 357,992 1H:5V 200 20,790 11,504 74,754 244,032 

1 PVC 240,000 1,554 20,000 0,600 1,704 389,042 1H:5V 200 22,680 12,550 81,550 264,722 

1 PVC 250,376 1,596 10,376 0,600 1,746 405,957 1H:5V 200 23,661 13,093 85,076 276,262 

1 PVC 259,502 1,632 9,126 0,560 1,782 420,971 1H:5V 160 24,496 13,518 88,028 286,880 

1 PVC 260,000 1,635 0,498 0,560 1,785 421,785 1H:5V 160 24,540 13,538 88,181 287,467 

1 PVC 260,498 1,641 0,498 0,560 1,791 422,602 1H:5V 160 24,584 13,558 88,334 288,056 

1 PVC 280,000 1,755 19,502 0,560 1,905 456,117 1H:5V 160 26,310 14,354 94,327 312,665 

1 PVC 300,000 1,332 20,000 0,560 1,482 486,735 1H:5V 160 28,080 15,171 100,473 334,148 

1 PVC 320,000 1,472 20,000 0,560 1,622 513,772 1H:5V 160 29,850 15,988 106,619 352,051 

1 PVC 340,000 1,430 20,000 0,560 1,580 541,958 1H:5V 160 31,620 16,804 112,764 371,102 

1 PVC 344,743 1,383 4,743 0,560 1,533 548,391 1H:5V 160 32,039 16,998 114,222 375,369 
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R-4-7 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 345,241 1,391 0,498 0,560 1,541 549,055 1H:5V 160 32,083 17,018 114,375 375,805 

1 PVC 345,739 1,395 0,498 0,560 1,545 549,722 1H:5V 160 32,128 17,038 114,528 376,245 

1 PVC 360,000 1,883 14,261 0,560 2,033 573,308 1H:5V 160 33,390 17,621 118,910 393,317 

1 PVC 375,896 1,947 15,896 0,560 2,097 605,250 1H:5V 160 34,796 18,270 123,795 418,000 

1 PVC 380,000 1,963 4,104 0,510 2,113 613,508 1H:5V 110 35,144 18,409 124,975 424,551 

1 PVC 393,906 2,019 13,906 0,510 2,169 641,443 1H:5V 110 36,271 18,787 128,699 447,125 

 
3.45 RAMAL R-4-9 
 

R-4-9 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,511 0,000 0,525 1,661 0,000 1H:5V 125 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,412 20,000 0,525 1,562 27,318 1H:5V 125 1,665 0,624 5,590 19,193 

1 PVC 40,000 1,365 20,000 0,525 1,515 52,943 1H:5V 125 3,330 1,248 11,181 36,693 

1 PVC 60,000 1,347 20,000 0,525 1,497 77,828 1H:5V 125 4,995 1,872 16,771 53,453 

1 PVC 80,000 1,373 20,000 0,525 1,523 102,804 1H:5V 125 6,660 2,497 22,362 70,304 

1 PVC 100,000 1,374 20,000 0,525 1,524 128,085 1H:5V 125 8,325 3,121 27,952 87,460 

1 PVC 120,000 1,417 20,000 0,525 1,567 153,869 1H:5V 125 9,990 3,745 33,542 105,119 

1 PVC 137,817 1,475 17,817 0,525 1,625 177,878 1H:5V 125 11,473 4,301 38,523 121,890 

1 PVC 140,000 1,486 2,183 0,525 1,636 180,907 1H:5V 125 11,655 4,369 39,133 124,032 

1 PVC 160,000 1,584 20,000 0,525 1,734 209,966 1H:5V 125 13,320 4,993 44,723 144,966 

1 PVC 180,000 1,682 20,000 0,525 1,832 241,414 1H:5V 125 14,985 5,617 50,314 168,289 

1 PVC 200,000 1,780 20,000 0,525 1,930 275,326 1H:5V 125 16,650 6,242 55,904 194,076 

1 PVC 220,000 1,833 20,000 0,525 1,983 311,184 1H:5V 125 18,315 6,866 61,494 221,809 

1 PVC 240,000 1,611 20,000 0,525 1,761 344,907 1H:5V 125 19,980 7,490 67,085 247,407 

1 PVC 260,000 1,400 20,000 0,525 1,550 373,297 1H:5V 125 21,645 8,114 72,675 267,672 

1 PVC 280,000 1,236 20,000 0,525 1,386 397,358 1H:5V 125 23,310 8,738 78,266 283,608 

1 PVC 300,000 1,270 20,000 0,525 1,420 419,964 1H:5V 125 24,975 9,362 83,856 298,089 

1 PVC 320,000 1,368 20,000 0,525 1,518 444,030 1H:5V 125 26,640 9,987 89,447 314,030 

1 PVC 340,000 1,466 20,000 0,525 1,616 470,315 1H:5V 125 28,305 10,611 95,037 332,190 

1 PVC 346,509 1,499 6,509 0,525 1,649 479,363 1H:5V 125 28,847 10,814 96,856 338,594 

1 PVC 360,000 1,638 13,491 0,525 1,788 499,517 1H:5V 125 29,970 11,235 100,627 353,267 

1 PVC 380,000 1,797 20,000 0,525 1,947 533,101 1H:5V 125 31,635 11,859 106,218 378,726 

1 PVC 400,000 1,680 20,000 0,525 1,830 567,209 1H:5V 125 33,300 12,483 111,808 404,709 

1 PVC 420,000 1,546 20,000 0,525 1,696 598,172 1H:5V 125 34,965 13,107 117,399 427,547 

1 PVC 440,000 1,430 20,000 0,525 1,580 626,116 1H:5V 125 36,630 13,731 122,989 447,366 

1 PVC 453,757 1,310 13,757 0,525 1,460 643,461 1H:5V 125 37,775 14,161 126,834 459,122 
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3.46 RAMAL R-5 
 

R-5 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,669 0,000 1,810 2,819 0,000 1H:5V 500 110 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,480 20,000 1,810 2,630 128,354 1H:5V 500 110 5,520 7,446 23,117 88,154 

1 PVC 40,000 1,509 20,000 1,810 1,659 225,323 1H:5V 500 110 11,040 14,893 46,233 144,923 

1 PVC 40,431 1,500 0,431 1,810 1,650 226,850 1H:5V 500 110 11,159 15,053 46,731 145,584 

1 PVC 56,962 0,500 16,531 1,810 0,650 266,458 1H:5V 500 110 15,722 21,208 65,838 151,965 

1 PVC 60,000 0,500 3,038 1,810 0,650 270,289 1H:5V 500 110 16,560 22,339 69,350 149,689 

1 PVC 73,411 0,500 13,411 1,810 0,650 287,201 1H:5V 500 110 20,261 27,333 84,850 139,644 

1 PVC 80,000 1,054 6,589 1,225 1,204 297,169 1H:5V 315 110 21,791 29,083 90,953 139,654 

1 PVC 89,994 1,411 9,994 1,225 1,561 317,979 1H:5V 315 110 23,672 30,670 97,916 149,159 

1 PVC 100,000 1,391 10,006 1,225 1,541 341,804 1H:5V 315 110 25,556 32,260 104,886 161,665 

1 PVC 120,000 1,351 20,000 1,225 1,501 388,324 1H:5V 315 110 29,321 35,438 118,820 185,560 

1 PVC 136,562 1,317 16,562 1,225 1,467 425,728 1H:5V 315 110 32,439 38,069 130,358 204,229 

1 PVC 140,000 1,698 3,438 0,715 1,848 433,002 1H:5V 315 32,954 38,494 132,308 208,345 

1 PVC 160,000 2,271 20,000 0,715 2,421 482,078 1H:5V 315 35,189 40,255 141,064 243,110 

1 PVC 180,000 2,231 20,000 0,715 2,381 539,473 1H:5V 315 37,424 42,016 149,821 286,193 

1 PVC 200,000 2,208 20,000 0,715 2,358 595,816 1H:5V 315 39,659 43,777 158,578 328,225 

1 PVC 200,394 2,215 0,394 0,715 2,365 596,921 1H:5V 315 39,703 43,812 158,750 329,047 

1 PVC 220,000 2,151 19,606 0,650 2,301 649,506 1H:5V 250 41,799 45,335 166,783 369,019 

1 PVC 240,000 2,111 20,000 0,650 2,261 699,972 1H:5V 250 43,839 46,682 174,414 407,485 

1 PVC 260,000 1,894 20,000 0,650 2,044 746,535 1H:5V 250 45,879 48,028 182,046 442,048 

1 PVC 280,000 1,873 20,000 0,650 2,023 789,511 1H:5V 250 47,919 49,375 189,678 473,024 

1 PVC 300,000 1,953 20,000 0,650 2,103 833,361 1H:5V 250 49,959 50,722 197,309 504,874 

1 PVC 320,000 2,056 20,000 0,650 2,206 879,947 1H:5V 250 51,999 52,068 204,941 539,460 

1 PVC 340,000 2,183 20,000 0,650 2,333 930,069 1H:5V 250 54,039 53,415 212,573 577,582 

1 PVC 360,000 2,258 20,000 0,650 2,408 983,368 1H:5V 250 56,079 54,761 220,204 618,881 

1 PVC 380,000 1,981 20,000 0,650 2,131 1.033,551 1H:5V 250 58,119 56,108 227,836 657,064 

1 PVC 388,498 1,814 8,498 0,650 1,964 1.051,998 1H:5V 250 58,986 56,680 231,078 670,412 

1 PVC 397,263 1,669 8,765 0,650 1,819 1.069,055 1H:5V 250 59,880 57,270 234,423 682,211 

1 PVC 400,000 1,642 2,737 0,650 1,792 1.074,052 1H:5V 250 60,159 57,455 235,467 685,565 

1 PVC 406,028 1,786 6,028 0,650 1,936 1.085,551 1H:5V 250 60,774 57,861 237,768 693,447 

1 PVC 409,929 1,576 3,901 0,650 1,726 1.092,818 1H:5V 250 61,172 58,123 239,256 698,373 

1 PVC 420,000 2,185 10,071 0,650 2,335 1.114,601 1H:5V 250 62,199 58,801 243,099 714,114 

1 PVC 435,064 4,018 15,064 0,650 4,168 1.216,010 1H:5V 250 63,735 59,816 248,847 806,485 

1 PVC 440,000 4,904 4,936 0,650 5,054 1.283,795 1H:5V 250 64,239 60,148 250,731 871,308 

1 PVC 460,000 1,326 20,000 0,650 1,476 1.463,843 1H:5V 250 66,279 61,495 258,362 1.039,356 

1 PVC 460,199 1,304 0,199 0,650 1,454 1.464,118 1H:5V 250 66,299 61,508 258,438 1.039,511 

1 PVC 476,189 2,065 15,990 0,650 2,215 1.494,410 1H:5V 250 67,930 62,585 264,540 1.060,210 
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R-5 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
Ø MENOR  

TUBERIA 2 

VOL. 
ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO 
(m3) 

VOL. 
ACUMULADOS  

RELLENO   
ORDINARIO (m3) 

1 PVC 480,000 1,656 3,811 0,650 1,806 1.502,503 1H:5V 250 68,319 62,841 265,994 1.066,016 

1 PVC 500,000 2,497 20,000 0,650 2,647 1.551,984 1H:5V 250 70,359 64,188 273,626 1.103,497 

1 PVC 520,000 1,964 20,000 0,650 2,114 1.605,882 1H:5V 250 72,399 65,534 281,257 1.145,395 

1 PVC 522,408 1,983 2,408 0,650 2,133 1.611,377 1H:5V 250 72,644 65,697 282,176 1.149,446 

1 PVC 531,847 1,469 9,439 0,650 1,619 1.629,656 1H:5V 250 73,607 66,332 285,778 1.162,061 

1 PVC 540,000 1,538 8,153 0,650 1,688 1.642,879 1H:5V 250 74,439 66,881 288,889 1.170,392 

1 PVC 541,286 1,538 1,286 0,650 1,688 1.645,022 1H:5V 250 74,570 66,968 289,379 1.171,764 

1 PVC 560,000 1,322 18,714 0,650 1,472 1.673,629 1H:5V 250 76,479 68,228 296,520 1.189,142 

1 PVC 578,306 2,019 18,306 0,650 2,169 1.707,870 1H:5V 250 78,346 69,460 303,506 1.212,399 

1 PVC 580,000 1,935 1,694 0,650 2,085 1.711,745 1H:5V 250 78,519 69,574 304,152 1.215,258 

1 PVC 588,885 1,280 8,885 0,650 1,430 1.727,574 1H:5V 250 79,425 70,173 307,542 1.225,756 

1 PVC 594,731 1,308 5,846 0,650 1,458 1.735,500 1H:5V 250 80,021 70,566 309,773 1.230,174 

1 PVC 600,000 1,475 5,269 0,650 1,625 1.743,290 1H:5V 250 80,559 70,921 311,784 1.234,803 

1 PVC 604,002 1,628 4,002 0,650 1,778 1.750,038 1H:5V 250 80,967 71,190 313,311 1.239,150 

1 PVC 613,273 1,717 9,271 0,650 1,867 1.767,183 1H:5V 250 81,913 71,815 316,848 1.250,733 

1 PVC 620,000 1,513 6,727 0,650 1,663 1.779,106 1H:5V 250 82,599 72,268 319,415 1.258,619 

1 PVC 635,350 1,407 15,350 0,650 1,557 1.803,136 1H:5V 250 84,165 73,301 325,273 1.273,439 

1 PVC 640,000 1,419 4,650 0,650 1,569 1.810,133 1H:5V 250 84,639 73,614 327,047 1.277,646 

1 PVC 656,015 1,902 16,015 0,650 2,052 1.839,665 1H:5V 250 86,272 74,693 333,158 1.297,569 

1 PVC 660,000 2,158 3,985 0,650 2,308 1.849,113 1H:5V 250 86,679 74,961 334,679 1.304,626 

1 PVC 672,226 1,874 12,226 0,650 2,024 1.877,847 1H:5V 250 87,926 75,784 339,344 1.326,024 

1 PVC 679,134 1,414 6,908 0,650 1,564 1.890,422 1H:5V 250 88,630 76,249 341,980 1.334,455 

1 PVC 680,000 1,372 0,866 0,650 1,522 1.891,703 1H:5V 250 88,719 76,307 342,310 1.335,216 

1 PVC 686,042 1,315 6,042 0,650 1,465 1.900,265 1H:5V 250 89,335 76,714 344,616 1.340,153 

1 PVC 700,000 1,496 13,958 0,650 1,646 1.921,155 1H:5V 250 90,759 77,654 349,942 1.352,668 

1 PVC 720,000 1,618 20,000 0,650 1,768 1.955,016 1H:5V 250 92,799 79,001 357,573 1.374,529 

1 PVC 720,821 1,634 0,821 0,650 1,784 1.956,482 1H:5V 250 92,883 79,056 357,887 1.375,502 

1 PVC 740,000 1,754 19,179 0,650 1,904 1.992,526 1H:5V 250 94,839 80,347 365,205 1.400,039 

1 PVC 760,000 1,721 20,000 0,650 1,871 2.031,316 1H:5V 250 96,879 81,694 372,837 1.426,829 

1 PVC 780,000 1,810 20,000 0,650 1,960 2.070,902 1H:5V 250 98,919 83,041 380,468 1.454,415 

1 PVC 786,106 1,839 6,106 0,650 1,989 2.083,500 1H:5V 250 99,542 83,452 382,798 1.463,349 

1 PVC 800,000 1,744 13,894 0,650 1,894 2.111,514 1H:5V 250 100,959 84,387 388,100 1.483,027 

1 PVC 806,322 1,785 6,322 0,650 1,935 2.124,016 1H:5V 250 101,604 84,813 390,512 1.491,736 

1 PVC 813,252 1,787 6,930 0,650 1,937 2.137,932 1H:5V 250 102,311 85,280 393,157 1.501,494 

1 PVC 820,000 1,603 6,748 0,650 1,753 2.150,630 1H:5V 250 102,999 85,734 395,732 1.510,143 

1 PVC 820,182 1,601 0,182 0,650 1,751 2.150,949 1H:5V 250 103,017 85,746 395,801 1.510,353 

1 PVC 832,900 1,362 12,718 0,650 1,512 2.171,243 1H:5V 250 104,315 86,602 400,654 1.523,016 

1 PVC 840,000 1,260 7,100 0,650 1,410 2.181,020 1H:5V 250 105,039 87,080 403,363 1.528,533 

1 PVC 860,000 1,371 20,000 0,650 1,521 2.208,675 1H:5V 250 107,079 88,427 410,995 1.544,188 

1 PVC 868,876 1,584 8,876 0,650 1,734 2.222,787 1H:5V 250 107,984 89,025 414,382 1.552,974 
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3.47 RAMAL R-6 
 

R-6 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,165 0,000 0,800 2,315 0,000 1H:5V 400 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,988 20,000 0,800 2,138 55,485 1H:5V 400 2,490 2,343 10,293 37,845 

1 PVC 40,000 1,864 20,000 0,800 2,014 105,955 1H:5V 400 4,980 4,687 20,587 70,675 

1 PVC 60,000 1,930 20,000 0,800 2,080 155,472 1H:5V 400 7,470 7,030 30,880 102,552 

1 PVC 80,000 2,303 20,000 0,800 2,453 212,423 1H:5V 400 9,960 9,373 41,173 141,863 

1 PVC 100,000 2,340 20,000 0,800 2,490 276,402 1H:5V 400 12,450 11,717 51,467 188,202 

1 PVC 120,000 2,211 20,000 0,800 2,361 338,759 1H:5V 400 14,940 14,060 61,760 232,919 

1 PVC 140,000 2,172 20,000 0,800 2,322 398,155 1H:5V 400 17,430 16,404 72,054 274,675 

1 PVC 160,000 2,149 20,000 0,800 2,299 456,477 1H:5V 400 19,920 18,747 82,347 315,357 

1 PVC 180,000 2,083 20,000 0,800 2,233 513,276 1H:5V 400 22,410 21,090 92,640 354,516 

1 PVC 200,000 1,932 20,000 0,800 2,082 566,438 1H:5V 400 24,900 23,434 102,934 390,038 

1 PVC 220,000 1,584 20,000 0,800 1,734 611,649 1H:5V 400 27,390 25,777 113,227 417,609 

1 PVC 240,000 1,538 20,000 0,800 1,688 650,738 1H:5V 400 29,880 28,120 123,520 439,058 

1 PVC 253,888 1,729 13,888 0,800 1,879 679,414 1H:5V 400 31,609 29,748 130,668 455,484 

1 PVC 260,000 1,863 6,112 0,650 2,013 692,641 1H:5V 250 32,301 30,311 133,407 464,416 

1 PVC 280,000 1,678 20,000 0,650 1,828 732,395 1H:5V 250 34,341 31,658 141,039 492,170 

1 PVC 300,000 1,706 20,000 0,650 1,856 769,913 1H:5V 250 36,381 33,005 148,670 517,689 

1 PVC 320,000 1,831 20,000 0,650 1,981 809,592 1H:5V 250 38,421 34,351 156,302 545,368 

1 PVC 340,000 1,969 20,000 0,650 2,119 853,071 1H:5V 250 40,461 35,698 163,934 576,847 

1 PVC 360,000 2,142 20,000 0,650 2,292 901,229 1H:5V 250 42,501 37,045 171,565 613,005 

1 PVC 380,000 2,368 20,000 0,650 2,518 955,681 1H:5V 250 44,541 38,391 179,197 655,457 

1 PVC 400,000 2,472 20,000 0,650 2,622 1.015,522 1H:5V 250 46,581 39,738 186,828 703,298 

1 PVC 416,454 2,419 16,454 0,650 2,569 1.065,452 1H:5V 250 48,260 40,846 193,107 743,356 

 
3.48 RAMAL R-6-1 
 

R-6-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,729 0,000 0,650 1,879 0,000 1H:5V 250 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,608 20,000 0,650 1,758 36,883 1H:5V 250 2,040 1,347 7,632 24,883 

1 PVC 36,851 1,501 16,851 0,650 1,651 65,354 1H:5V 250 3,759 2,481 14,062 43,243 

1 PVC 40,000 1,590 3,149 0,600 1,740 70,499 1H:5V 200 4,068 2,670 15,197 46,656 

1 PVC 59,851 1,396 19,851 0,600 1,546 100,823 1H:5V 200 5,944 3,708 21,943 66,697 

1 PVC 60,000 1,394 0,149 0,600 1,544 101,032 1H:5V 200 5,958 3,715 21,993 66,829 

1 PVC 80,000 1,404 20,000 0,600 1,554 129,218 1H:5V 200 7,848 4,761 28,789 84,655 

1 PVC 100,000 1,308 20,000 0,600 1,458 156,371 1H:5V 200 9,738 5,807 35,585 101,448 
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R-6-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 120,000 1,236 20,000 0,600 1,386 181,529 1H:5V 200 11,628 6,853 42,381 116,246 

1 PVC 133,206 1,200 13,206 0,600 1,350 197,312 1H:5V 200 12,876 7,544 46,868 125,188 

1 PVC 140,000 1,225 6,794 0,600 1,375 205,389 1H:5V 200 13,518 7,899 49,177 129,745 

1 PVC 140,028 1,225 0,028 0,600 1,375 205,422 1H:5V 200 13,521 7,900 49,186 129,765 

1 PVC 145,621 1,238 5,593 0,600 1,388 212,193 1H:5V 200 14,049 8,193 51,087 133,638 

1 PVC 151,606 1,248 5,985 0,600 1,398 219,518 1H:5V 200 14,615 8,506 53,120 137,863 

1 PVC 157,591 1,261 5,985 0,600 1,411 226,923 1H:5V 200 15,181 8,819 55,154 142,168 

1 PVC 160,000 1,266 2,409 0,600 1,416 229,929 1H:5V 200 15,408 8,945 55,972 143,926 

1 PVC 180,000 1,292 20,000 0,600 1,442 255,246 1H:5V 200 17,298 9,990 62,768 158,883 

1 PVC 198,645 1,249 18,645 0,600 1,399 278,663 1H:5V 200 19,060 10,965 69,104 172,642 

1 PVC 200,000 1,262 1,355 0,600 1,412 280,341 1H:5V 200 19,188 11,036 69,564 173,618 

1 PVC 220,000 1,231 20,000 0,600 1,381 304,901 1H:5V 200 21,078 12,082 76,360 187,818 

1 PVC 240,000 1,323 20,000 0,600 1,473 330,178 1H:5V 200 22,968 13,128 83,156 202,735 

1 PVC 260,000 1,414 20,000 0,600 1,564 357,632 1H:5V 200 24,858 14,174 89,952 219,829 

1 PVC 265,565 1,439 5,565 0,600 1,589 365,662 1H:5V 200 25,384 14,465 91,843 224,977 

1 PVC 280,000 1,387 14,435 0,600 1,537 386,254 1H:5V 200 26,748 15,220 96,748 238,091 

1 PVC 300,000 1,535 20,000 0,600 1,685 415,990 1H:5V 200 28,638 16,266 103,543 257,467 

1 PVC 303,392 1,572 3,392 0,600 1,722 421,425 1H:5V 200 28,959 16,443 104,696 261,145 

1 PVC 320,000 1,329 16,608 0,600 1,479 445,932 1H:5V 200 30,528 17,311 110,339 277,049 

1 PVC 321,278 1,327 1,278 0,600 1,477 447,623 1H:5V 200 30,649 17,378 110,773 278,078 

1 PVC 340,000 1,513 18,722 0,600 1,663 474,522 1H:5V 200 32,418 18,357 117,135 295,278 

1 PVC 360,000 1,237 20,000 0,600 1,387 502,200 1H:5V 200 34,308 19,403 123,931 312,597 

1 PVC 367,662 1,291 7,662 0,600 1,441 511,766 1H:5V 200 35,032 19,804 126,534 318,194 

 
3.49 RAMAL R-8 
 

R-8 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,631 0,000 0,600 2,781 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,282 20,000 0,600 2,432 58,575 1H:5V 200 1,890 1,046 6,796 48,215 

1 PVC 34,579 1,979 14,579 0,600 2,129 93,755 1H:5V 200 3,268 1,808 11,750 75,843 

1 PVC 40,000 1,898 5,421 0,600 2,048 105,279 1H:5V 200 3,780 2,092 13,592 84,559 

1 PVC 60,000 1,818 20,000 0,600 1,968 145,509 1H:5V 200 5,670 3,138 20,388 114,429 

1 PVC 80,000 1,603 20,000 0,600 1,753 181,727 1H:5V 200 7,560 4,183 27,183 140,287 

1 PVC 91,617 1,399 11,617 0,600 1,549 199,592 1H:5V 200 8,658 4,791 31,131 152,135 

1 PVC 97,432 1,297 5,815 0,600 1,447 207,432 1H:5V 200 9,207 5,095 33,107 156,962 

1 PVC 100,000 1,265 2,568 0,600 1,415 210,689 1H:5V 200 9,450 5,229 33,979 158,889 

1 PVC 102,568 1,245 2,568 0,600 1,395 213,867 1H:5V 200 9,693 5,363 34,852 160,737 
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R-8 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 120,000 1,286 17,432 0,600 1,436 235,659 1H:5V 200 11,340 6,275 40,775 173,499 

1 PVC 140,000 1,395 20,000 0,600 1,545 262,443 1H:5V 200 13,230 7,321 47,571 189,923 

1 PVC 160,000 1,461 20,000 0,600 1,611 291,344 1H:5V 200 15,120 8,367 54,367 208,464 

1 PVC 180,000 1,266 20,000 0,600 1,416 318,707 1H:5V 200 17,010 9,413 61,163 225,467 

1 PVC 197,425 1,350 17,425 0,600 1,500 341,365 1H:5V 200 18,657 10,324 67,083 239,099 

1 PVC 200,000 1,360 2,575 0,600 1,510 344,856 1H:5V 200 18,900 10,458 67,958 241,256 

1 PVC 220,000 1,310 20,000 0,600 1,460 371,500 1H:5V 200 20,790 11,504 74,754 257,540 

1 PVC 240,000 1,202 20,000 0,600 1,352 396,291 1H:5V 200 22,680 12,550 81,550 271,971 

1 PVC 249,599 1,259 9,599 0,600 1,409 407,902 1H:5V 200 23,587 13,052 84,812 278,610 

1 PVC 257,287 1,369 7,688 0,580 1,519 417,839 1H:5V 180 24,302 13,432 87,361 284,706 

1 PVC 260,000 1,418 2,713 0,580 1,568 421,560 1H:5V 180 24,550 13,558 88,239 287,107 

1 PVC 262,713 1,466 2,713 0,580 1,616 425,441 1H:5V 180 24,799 13,684 89,116 289,667 

1 PVC 273,610 1,645 10,897 0,580 1,795 442,577 1H:5V 180 25,796 14,191 92,641 301,497 

1 PVC 280,000 1,585 6,390 0,540 1,735 452,879 1H:5V 140 26,361 14,452 94,605 308,910 

1 PVC 300,000 1,762 20,000 0,540 1,912 485,905 1H:5V 140 28,071 15,158 100,432 333,385 

1 PVC 320,000 1,627 20,000 0,540 1,777 519,452 1H:5V 140 29,781 15,863 106,259 358,383 

1 PVC 334,170 1,249 14,170 0,540 1,399 538,851 1H:5V 140 30,993 16,363 110,387 371,724 

1 PVC 340,000 1,116 5,830 0,510 1,266 545,011 1H:5V 110 31,478 16,545 112,017 375,530 

1 PVC 360,000 1,293 20,000 0,510 1,443 566,197 1H:5V 110 33,098 17,090 117,373 389,006 

1 PVC 361,169 1,303 1,169 0,510 1,453 567,550 1H:5V 110 33,193 17,121 117,686 389,909 

 
3.50 RAMAL R-10 
 

R-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

2 HPCC 0,000 2,732 0,000 1,200 2,932 0,000 2 Taludes 600 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 HPCC 20,000 2,812 20,000 1,200 3,012 107,148 2 Taludes 600 4,960 1,767 18,859 75,908 

2 HPCC 40,000 2,624 20,000 1,200 2,824 211,757 2 Taludes 600 9,920 3,533 37,717 149,277 

2 HPCC 47,222 2,360 7,222 1,200 2,560 245,579 2 Taludes 600 11,711 4,171 44,527 171,819 

2 HPCC 60,000 2,112 12,778 1,200 2,312 298,137 2 Taludes 600 14,880 5,300 56,576 204,417 

2 HPCC 80,000 2,052 20,000 1,200 2,252 373,738 2 Taludes 600 19,840 7,066 75,434 248,778 

2 HPCC 100,000 2,132 20,000 1,200 2,332 449,766 2 Taludes 600 24,800 8,833 94,293 293,566 

2 HPCC 120,000 2,212 20,000 1,200 2,412 529,206 2 Taludes 600 29,760 10,600 113,151 341,766 

2 HPCC 140,000 2,292 20,000 1,200 2,492 612,109 2 Taludes 600 34,720 12,366 132,010 393,429 

2 HPCC 160,000 2,372 20,000 1,200 2,572 698,528 2 Taludes 600 39,680 14,133 150,868 448,608 

2 HPCC 180,000 2,406 20,000 1,200 2,606 787,477 2 Taludes 600 44,640 15,899 169,727 506,317 

2 HPCC 188,759 1,704 8,759 1,200 1,904 820,302 2 Taludes 600 46,812 16,673 177,986 525,461 

2 HPCC 200,000 1,733 11,241 1,200 1,933 854,457 2 Taludes 600 49,600 17,666 188,585 542,057 
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

2 HPCC 220,000 1,774 20,000 1,200 1,974 916,607 2 Taludes 600 54,560 19,432 207,444 572,967 

2 HPCC 240,000 1,958 20,000 1,200 2,158 983,298 2 Taludes 600 59,520 21,199 226,303 608,418 

2 HPCC 260,000 2,142 20,000 1,200 2,342 1.057,582 2 Taludes 600 64,480 22,966 245,161 651,462 

2 HPCC 280,000 2,263 20,000 1,200 2,463 1.138,345 2 Taludes 600 69,440 24,732 264,020 700,985 

2 HPCC 300,000 1,925 20,000 1,200 2,125 1.214,565 2 Taludes 600 74,400 26,499 282,878 745,965 

2 HPCC 320,000 2,009 20,000 1,200 2,209 1.285,363 2 Taludes 600 79,360 28,265 301,737 785,523 

2 HPCC 340,000 2,572 20,000 1,200 2,772 1.370,263 2 Taludes 600 84,320 30,032 320,595 839,183 

2 HPCC 360,000 2,061 20,000 1,200 2,261 1.456,251 2 Taludes 600 89,280 31,799 339,454 893,931 

2 HPCC 380,000 2,245 20,000 1,200 2,445 1.534,903 2 Taludes 600 94,240 33,565 358,312 941,343 

2 HPCC 400,000 1,930 20,000 1,200 2,130 1.610,833 2 Taludes 600 99,200 35,332 377,171 986,033 

2 HPCC 420,000 1,613 20,000 1,200 1,813 1.673,797 2 Taludes 600 104,160 37,098 396,029 1.017,757 

2 HPCC 440,000 1,797 20,000 1,200 1,997 1.734,067 2 Taludes 600 109,120 38,865 414,888 1.046,787 

2 HPCC 460,000 1,981 20,000 1,200 2,181 1.801,692 2 Taludes 600 114,080 40,631 433,747 1.083,172 

2 HPCC 480,000 2,164 20,000 1,200 2,364 1.876,923 2 Taludes 600 119,040 42,398 452,605 1.127,163 

2 HPCC 500,000 2,348 20,000 1,200 2,548 1.960,028 2 Taludes 600 124,000 44,165 471,464 1.179,028 

2 HPCC 520,000 2,532 20,000 1,200 2,732 2.051,301 2 Taludes 600 128,960 45,931 490,322 1.239,061 

2 HPCC 528,692 2,612 8,692 1,200 2,812 2.093,574 2 Taludes 600 131,116 46,699 498,518 1.267,757 

2 HPCC 540,000 2,657 11,308 1,100 2,857 2.148,594 2 Taludes 500 133,807 47,592 508,407 1.307,083 

2 HPCC 560,000 2,578 20,000 1,100 2,778 2.242,338 2 Taludes 500 138,367 48,985 524,527 1.374,828 

2 HPCC 580,000 2,156 20,000 1,100 2,356 2.325,348 2 Taludes 500 142,927 50,378 540,647 1.431,838 

2 HPCC 600,000 2,208 20,000 1,100 2,408 2.400,451 2 Taludes 500 147,487 51,770 556,767 1.480,940 

2 HPCC 620,000 2,177 20,000 1,100 2,377 2.475,983 2 Taludes 500 152,047 53,163 572,888 1.530,473 

2 HPCC 640,000 2,236 20,000 1,100 2,436 2.552,094 2 Taludes 500 156,607 54,556 589,008 1.580,584 

2 HPCC 660,000 2,316 20,000 1,100 2,516 2.631,095 2 Taludes 500 161,167 55,949 605,128 1.633,585 

2 HPCC 680,000 2,386 20,000 1,100 2,586 2.713,252 2 Taludes 500 165,727 57,342 621,248 1.689,742 

2 HPCC 700,000 2,470 20,000 1,100 2,670 2.798,701 2 Taludes 500 170,287 58,734 637,369 1.749,191 

2 HPCC 720,000 2,535 20,000 1,100 2,735 2.887,374 2 Taludes 500 174,847 60,127 653,489 1.811,864 

2 HPCC 740,000 2,537 20,000 1,100 2,737 2.977,509 2 Taludes 500 179,407 61,520 669,609 1.875,999 

2 HPCC 760,000 2,537 20,000 1,100 2,737 3.067,688 2 Taludes 500 183,967 62,913 685,729 1.940,177 

2 HPCC 780,000 2,294 20,000 1,100 2,494 3.152,651 2 Taludes 500 188,527 64,305 701,850 1.999,141 

2 HPCC 800,000 1,883 20,000 1,100 2,083 3.224,116 2 Taludes 500 193,087 65,698 717,970 2.044,606 

2 HPCC 820,000 1,604 20,000 1,100 1,804 3.282,059 2 Taludes 500 197,647 67,091 734,090 2.076,549 

2 HPCC 840,000 1,557 20,000 1,100 1,757 3.333,913 2 Taludes 500 202,207 68,484 750,210 2.102,403 

2 HPCC 860,000 1,674 20,000 1,100 1,874 3.387,052 2 Taludes 500 206,767 69,876 766,330 2.129,542 

2 HPCC 880,000 1,752 20,000 1,100 1,952 3.443,783 2 Taludes 500 211,327 71,269 782,451 2.160,272 

2 HPCC 900,000 1,858 20,000 1,100 2,058 3.503,984 2 Taludes 500 215,887 72,662 798,571 2.194,474 

2 HPCC 920,000 1,923 20,000 1,100 2,123 3.567,460 2 Taludes 500 220,447 74,055 814,691 2.231,950 

2 HPCC 940,000 1,672 20,000 1,100 1,872 3.627,428 2 Taludes 500 225,007 75,448 830,811 2.265,918 

2 HPCC 960,000 1,669 20,000 1,100 1,869 3.682,574 2 Taludes 500 229,567 76,840 846,932 2.295,064 

2 HPCC 980,000 1,607 20,000 1,100 1,807 3.736,527 2 Taludes 500 234,127 78,233 863,052 2.323,017 
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

2 HPCC 1.000,000 1,615 20,000 1,100 1,815 3.789,488 2 Taludes 500 238,687 79,626 879,172 2.349,978 

2 HPCC 1.020,000 1,789 20,000 1,100 1,989 3.845,832 2 Taludes 500 243,247 81,019 895,292 2.380,322 

2 HPCC 1.040,000 1,962 20,000 1,100 2,162 3.908,754 2 Taludes 500 247,807 82,411 911,413 2.417,244 

2 HPCC 1.060,000 2,135 20,000 1,100 2,335 3.978,474 2 Taludes 500 252,367 83,804 927,533 2.460,964 

2 HPCC 1.080,000 2,249 20,000 1,100 2,449 4.053,998 2 Taludes 500 256,927 85,197 943,653 2.510,488 

2 HPCC 1.100,000 2,279 20,000 1,100 2,479 4.132,492 2 Taludes 500 261,487 86,590 959,773 2.562,982 

2 HPCC 1.120,000 2,274 20,000 1,100 2,474 4.211,507 2 Taludes 500 266,047 87,982 975,894 2.615,997 

2 HPCC 1.140,000 2,020 20,000 1,100 2,220 4.285,239 2 Taludes 500 270,607 89,375 992,014 2.663,729 

2 HPCC 1.142,228 1,983 2,228 1,100 2,183 4.292,794 2 Taludes 500 271,115 89,530 993,810 2.668,388 

2 HPCC 1.160,000 1,918 17,772 1,100 2,118 4.351,277 2 Taludes 500 275,167 90,768 1.008,134 2.703,766 

2 HPCC 1.180,000 1,998 20,000 1,100 2,198 4.417,387 2 Taludes 500 279,727 92,161 1.024,254 2.743,877 

2 HPCC 1.200,000 2,078 20,000 1,100 2,278 4.486,664 2 Taludes 500 284,287 93,554 1.040,375 2.787,154 

2 HPCC 1.220,000 2,158 20,000 1,100 2,358 4.559,159 2 Taludes 500 288,847 94,946 1.056,495 2.833,649 

2 HPCC 1.240,000 2,238 20,000 1,100 2,438 4.634,923 2 Taludes 500 293,407 96,339 1.072,615 2.883,413 

2 HPCC 1.260,000 2,318 20,000 1,100 2,518 4.714,007 2 Taludes 500 297,967 97,732 1.088,735 2.936,497 

2 HPCC 1.280,000 1,924 20,000 1,100 2,124 4.786,772 2 Taludes 500 302,527 99,125 1.104,856 2.983,262 

2 HPCC 1.300,000 1,795 20,000 1,100 1,995 4.849,064 2 Taludes 500 307,087 100,517 1.120,976 3.019,554 

2 HPCC 1.320,000 1,789 20,000 1,100 1,989 4.908,761 2 Taludes 500 311,647 101,910 1.137,096 3.053,250 

2 HPCC 1.340,000 1,864 20,000 1,100 2,064 4.969,776 2 Taludes 500 316,207 103,303 1.153,216 3.088,266 

2 HPCC 1.360,000 1,965 20,000 1,100 2,165 5.034,190 2 Taludes 500 320,767 104,696 1.169,336 3.126,679 

2 HPCC 1.380,000 1,798 20,000 1,100 1,998 5.097,341 2 Taludes 500 325,327 106,088 1.185,457 3.163,831 

2 HPCC 1.393,933 1,615 13,933 1,100 1,815 5.136,713 2 Taludes 500 328,504 107,059 1.196,687 3.185,090 

2 HPCC 1.400,000 1,639 6,067 1,100 1,839 5.152,956 2 Taludes 500 329,887 107,481 1.201,577 3.193,446 

2 HPCC 1.420,000 1,719 20,000 1,100 1,919 5.208,423 2 Taludes 500 334,447 108,874 1.217,697 3.222,913 

2 HPCC 1.440,000 1,799 20,000 1,100 1,999 5.266,878 2 Taludes 500 339,007 110,267 1.233,817 3.255,368 

2 HPCC 1.460,000 1,879 20,000 1,100 2,079 5.328,372 2 Taludes 500 343,567 111,660 1.249,938 3.290,862 

2 HPCC 1.480,000 1,959 20,000 1,100 2,159 5.392,958 2 Taludes 500 348,127 113,052 1.266,058 3.329,447 

2 HPCC 1.500,000 2,039 20,000 1,100 2,239 5.460,684 2 Taludes 500 352,687 114,445 1.282,178 3.371,174 

2 HPCC 1.520,000 2,119 20,000 1,100 2,319 5.531,604 2 Taludes 500 357,247 115,838 1.298,298 3.416,094 

2 HPCC 1.540,000 2,199 20,000 1,100 2,399 5.605,768 2 Taludes 500 361,807 117,231 1.314,419 3.464,258 

2 HPCC 1.560,000 2,279 20,000 1,100 2,479 5.683,227 2 Taludes 500 366,367 118,623 1.330,539 3.515,717 

2 HPCC 1.580,000 2,359 20,000 1,100 2,559 5.764,033 2 Taludes 500 370,927 120,016 1.346,659 3.570,523 

2 HPCC 1.600,000 2,439 20,000 1,100 2,639 5.848,237 2 Taludes 500 375,487 121,409 1.362,779 3.628,727 

2 HPCC 1.620,000 2,519 20,000 1,100 2,719 5.935,889 2 Taludes 500 380,047 122,802 1.378,900 3.690,379 

2 HPCC 1.640,000 2,599 20,000 1,100 2,799 6.027,042 2 Taludes 500 384,607 124,194 1.395,020 3.755,532 

2 HPCC 1.660,000 2,679 20,000 1,100 2,879 6.121,746 2 Taludes 500 389,167 125,587 1.411,140 3.824,236 

2 HPCC 1.680,000 2,759 20,000 1,100 2,959 6.220,053 2 Taludes 500 393,727 126,980 1.427,260 3.896,543 

2 HPCC 1.700,000 2,839 20,000 1,100 3,039 6.323,601 2 Taludes 500 398,287 128,373 1.443,381 3.974,090 

2 HPCC 1.720,000 2,919 20,000 1,100 3,119 6.435,868 2 Taludes 500 402,847 129,766 1.459,501 4.060,358 

2 HPCC 1.740,000 2,472 20,000 1,100 2,672 6.538,320 2 Taludes 500 407,407 131,158 1.475,621 4.136,809 
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

2 HPCC 1.760,000 2,511 20,000 1,100 2,711 6.626,511 2 Taludes 500 411,967 132,551 1.491,741 4.199,001 

1 PVC 1.761,787 2,509 1,787 1,100 2,659 6.634,365 1H:5V 500 412,322 132,796 1.493,114 4.204,532 

1 PVC 1.780,000 2,176 18,213 1,100 2,326 6.707,032 1H:5V 500 415,409 136,517 1.506,406 4.253,522 

1 PVC 1.800,000 2,057 20,000 1,100 2,207 6.777,457 1H:5V 500 418,799 140,604 1.521,002 4.297,947 

1 PVC 1.820,000 1,930 20,000 1,100 2,080 6.843,009 1H:5V 500 422,189 144,690 1.535,599 4.337,498 

1 PVC 1.840,000 1,818 20,000 1,100 1,968 6.903,935 1H:5V 500 425,579 148,777 1.550,195 4.372,425 

1 PVC 1.858,513 1,729 18,513 1,100 1,879 6.956,813 1H:5V 500 428,717 152,559 1.563,707 4.401,235 

1 PVC 1.860,000 1,719 1,487 1,100 1,869 6.960,922 1H:5V 500 428,969 152,863 1.564,792 4.403,412 

1 PVC 1.880,000 1,611 20,000 1,100 1,761 7.014,041 1H:5V 500 432,359 156,950 1.579,388 4.430,531 

1 PVC 1.888,554 1,551 8,554 1,100 1,701 7.035,456 1H:5V 500 433,809 158,698 1.585,631 4.440,826 

1 PVC 1.900,000 1,518 11,446 1,100 1,668 7.063,161 1H:5V 500 435,749 161,036 1.593,985 4.453,651 

1 PVC 1.920,000 1,911 20,000 1,100 2,061 7.118,240 1H:5V 500 439,139 165,123 1.608,581 4.482,730 

1 PVC 1.940,000 1,987 20,000 1,100 2,137 7.182,047 1H:5V 500 442,529 169,209 1.623,178 4.520,537 

1 PVC 1.960,000 1,864 20,000 1,100 2,014 7.244,954 1H:5V 500 445,919 173,296 1.637,774 4.557,444 

1 PVC 1.980,000 2,195 20,000 1,100 2,345 7.312,014 1H:5V 500 449,309 177,382 1.652,371 4.598,503 

1 PVC 2.000,000 2,617 20,000 1,100 2,767 7.394,556 1H:5V 500 452,699 181,469 1.666,967 4.655,046 

1 PVC 2.009,508 2,559 9,508 1,100 2,709 7.437,450 1H:5V 500 454,311 183,411 1.673,907 4.685,579 

1 PVC 2.019,534 2,426 10,026 1,100 2,576 7.480,604 1H:5V 500 456,010 185,460 1.681,224 4.715,699 

1 PVC 2.020,000 2,433 0,466 1,100 2,583 7.482,546 1H:5V 500 456,089 185,555 1.681,564 4.717,036 

1 PVC 2.030,492 2,432 10,492 1,100 2,582 7.526,346 1H:5V 500 457,868 187,699 1.689,221 4.747,196 

1 PVC 2.040,000 2,286 9,508 1,100 2,436 7.564,568 1H:5V 500 459,479 189,642 1.696,160 4.773,058 

1 PVC 2.060,000 2,901 20,000 1,100 3,051 7.657,450 1H:5V 500 462,869 193,728 1.710,757 4.839,940 

1 PVC 2.080,000 2,627 20,000 1,100 2,777 7.757,639 1H:5V 500 466,259 197,815 1.725,353 4.914,129 

1 PVC 2.087,115 2,548 7,115 1,100 2,698 7.789,730 1H:5V 500 467,465 199,269 1.730,546 4.936,970 

1 PVC 2.088,382 2,477 1,267 1,100 2,627 7.795,237 1H:5V 500 467,680 199,527 1.731,471 4.940,831 

1 PVC 2.099,707 2,047 11,325 1,100 2,197 7.838,567 1H:5V 500 469,600 201,841 1.739,736 4.969,438 

1 PVC 2.100,000 2,041 0,293 1,100 2,191 7.839,556 1H:5V 500 469,649 201,901 1.739,950 4.970,046 

1 PVC 2.111,032 1,955 11,032 1,100 2,105 7.875,807 1H:5V 500 471,519 204,155 1.748,001 4.991,955 

1 PVC 2.120,000 2,008 8,968 1,100 2,158 7.904,984 1H:5V 500 473,039 205,988 1.754,546 5.009,473 

1 PVC 2.140,000 2,473 20,000 1,100 2,623 7.980,649 1H:5V 500 476,429 210,074 1.769,143 5.059,139 

1 PVC 2.160,000 2,733 20,000 1,100 2,883 8.071,598 1H:5V 500 479,819 214,161 1.783,739 5.124,088 

1 PVC 2.180,000 2,977 20,000 1,100 3,127 8.178,968 1H:5V 500 483,209 218,247 1.798,336 5.205,458 

1 PVC 2.200,000 2,554 20,000 1,100 2,704 8.282,369 1H:5V 500 486,599 222,334 1.812,932 5.282,858 

1 PVC 2.220,000 1,666 20,000 1,100 1,816 8.353,308 1H:5V 500 489,989 226,420 1.827,529 5.327,797 

1 PVC 2.240,000 1,540 20,000 1,100 1,690 8.404,181 1H:5V 500 493,379 230,507 1.842,125 5.352,671 

1 PVC 2.260,000 1,501 20,000 1,100 1,651 8.452,096 1H:5V 500 496,769 234,593 1.856,722 5.374,586 

1 PVC 2.280,000 2,268 20,000 1,100 2,418 8.514,000 1H:5V 500 500,159 238,680 1.871,318 5.410,490 

1 PVC 2.300,000 2,420 20,000 1,100 2,570 8.593,772 1H:5V 500 503,549 242,766 1.885,915 5.464,261 

1 PVC 2.307,654 2,405 7,654 1,100 2,555 8.625,398 1H:5V 500 504,847 244,330 1.891,501 5.485,938 

1 PVC 2.320,000 2,216 12,346 1,100 2,366 8.673,784 1H:5V 500 506,939 246,853 1.900,512 5.518,274 
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 2.340,000 2,254 20,000 1,100 2,404 8.749,008 1H:5V 500 510,329 250,939 1.915,108 5.567,498 

1 PVC 2.360,000 2,300 20,000 1,100 2,450 8.825,966 1H:5V 500 513,719 255,026 1.929,705 5.618,456 

1 PVC 2.370,577 2,279 10,577 1,100 2,429 8.866,938 1H:5V 500 515,512 257,187 1.937,424 5.645,678 

1 PVC 2.380,000 2,156 9,423 1,100 2,306 8.902,048 1H:5V 500 517,109 259,112 1.944,301 5.668,538 

1 PVC 2.400,000 2,091 20,000 1,100 2,241 8.972,745 1H:5V 500 520,499 263,199 1.958,898 5.713,234 

1 PVC 2.418,217 3,042 18,217 1,100 3,192 9.061,885 1H:5V 500 523,587 266,921 1.972,193 5.778,693 

1 PVC 2.420,000 3,065 1,783 1,100 3,215 9.073,279 1H:5V 500 523,889 267,285 1.973,494 5.787,769 

1 PVC 2.431,468 2,077 11,468 1,100 2,227 9.130,076 1H:5V 500 525,833 269,629 1.981,864 5.829,658 

1 PVC 2.440,000 1,563 8,532 1,100 1,713 9.155,300 1H:5V 500 527,279 271,372 1.988,091 5.843,790 

1 PVC 2.444,719 1,610 4,719 1,100 1,760 9.167,161 1H:5V 500 528,079 272,336 1.991,535 5.849,516 

1 PVC 2.445,850 1,615 1,131 1,100 1,765 9.170,056 1H:5V 500 528,271 272,567 1.992,360 5.850,941 

1 PVC 2.448,373 1,625 2,523 1,100 1,775 9.176,549 1H:5V 500 528,698 273,083 1.994,201 5.854,154 

1 PVC 2.460,000 1,671 11,627 1,100 1,821 9.207,064 1H:5V 500 530,669 275,458 2.002,687 5.869,554 

1 PVC 2.480,000 1,751 20,000 1,100 1,901 9.261,865 1H:5V 500 534,059 279,545 2.017,284 5.898,355 

1 PVC 2.500,000 1,831 20,000 1,100 1,981 9.319,644 1H:5V 500 537,449 283,631 2.031,880 5.930,134 

1 PVC 2.520,000 1,911 20,000 1,100 2,061 9.380,450 1H:5V 500 540,839 287,718 2.046,477 5.964,940 

1 PVC 2.540,000 1,991 20,000 1,100 2,141 9.444,335 1H:5V 500 544,229 291,804 2.061,073 6.002,825 

1 PVC 2.560,000 2,071 20,000 1,100 2,221 9.511,351 1H:5V 500 547,619 295,891 2.075,670 6.043,840 

1 PVC 2.580,000 2,151 20,000 1,100 2,301 9.581,547 1H:5V 500 551,009 299,977 2.090,266 6.088,037 

1 PVC 2.589,050 2,187 9,050 1,100 2,337 9.614,367 1H:5V 500 552,543 301,827 2.096,871 6.109,092 

1 PVC 2.600,000 1,678 10,950 1,100 1,828 9.649,091 1H:5V 500 554,399 304,064 2.104,863 6.129,580 

1 PVC 2.609,750 2,169 9,750 1,100 2,319 9.679,830 1H:5V 500 556,052 306,056 2.111,978 6.147,645 

1 PVC 2.618,699 2,406 8,949 1,100 2,556 9.714,484 1H:5V 500 557,569 307,885 2.118,510 6.170,665 

1 PVC 2.620,000 2,443 1,301 1,100 2,593 9.719,893 1H:5V 500 557,789 308,150 2.119,459 6.174,383 

1 PVC 2.627,648 2,742 7,648 1,100 2,892 9.754,504 1H:5V 500 559,086 309,713 2.125,041 6.199,051 

1 PVC 2.633,817 2,106 6,169 1,100 2,256 9.780,270 1H:5V 500 560,131 310,974 2.129,543 6.216,798 

1 PVC 2.640,000 1,661 6,183 1,100 1,811 9.799,275 1H:5V 500 561,179 312,237 2.134,056 6.227,765 

1 PVC 2.660,000 1,585 20,000 1,100 1,735 9.850,861 1H:5V 500 564,569 316,323 2.148,652 6.253,351 

1 PVC 2.664,155 1,522 4,155 1,100 1,672 9.861,059 1H:5V 500 565,273 317,172 2.151,685 6.258,148 

1 PVC 2.673,104 1,858 8,949 1,100 2,008 9.885,282 1H:5V 500 566,790 319,001 2.158,216 6.270,737 

1 PVC 2.678,584 1,965 5,480 1,100 2,115 9.902,370 1H:5V 500 567,719 320,121 2.162,215 6.280,700 

1 PVC 2.680,000 1,980 1,416 1,100 2,130 9.906,951 1H:5V 500 567,959 320,410 2.163,249 6.283,441 

1 PVC 2.682,053 1,994 2,053 1,100 2,144 9.913,653 1H:5V 500 568,307 320,829 2.164,747 6.287,474 

1 PVC 2.700,000 1,943 17,947 1,100 2,093 9.971,587 1H:5V 500 571,349 324,496 2.177,845 6.322,077 

1 PVC 2.720,000 1,508 20,000 1,100 1,658 10.027,107 1H:5V 500 574,739 328,583 2.192,442 6.351,597 

1 PVC 2.723,351 1,512 3,351 1,100 1,662 10.035,073 1H:5V 500 575,307 329,268 2.194,887 6.355,207 

1 PVC 2.740,000 1,518 16,649 1,100 1,668 10.074,797 1H:5V 500 578,129 332,669 2.207,038 6.373,287 

1 PVC 2.760,000 2,178 20,000 1,100 2,328 10.135,156 1H:5V 500 581,519 336,756 2.221,635 6.407,646 

1 PVC 2.768,118 2,338 8,118 1,100 2,488 10.166,084 1H:5V 500 582,895 338,415 2.227,559 6.428,020 

1 PVC 2.780,000 2,386 11,882 1,100 2,536 10.213,913 1H:5V 500 584,909 340,842 2.236,231 6.460,403 
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R-10 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 2.800,000 2,029 20,000 1,100 2,179 10.288,137 1H:5V 500 588,299 344,929 2.250,828 6.508,627 

1 PVC 2.812,885 1,664 12,885 1,100 1,814 10.326,792 1H:5V 500 590,483 347,562 2.260,231 6.530,531 

1 PVC 2.820,000 1,546 7,115 1,100 1,696 10.344,915 1H:5V 500 591,689 349,015 2.265,424 6.539,405 

1 PVC 2.840,000 1,626 20,000 1,100 1,776 10.395,169 1H:5V 500 595,079 353,102 2.280,021 6.563,658 

1 PVC 2.860,000 1,706 20,000 1,100 1,856 10.448,318 1H:5V 500 598,469 357,188 2.294,617 6.590,808 

1 PVC 2.880,000 1,786 20,000 1,100 1,936 10.504,416 1H:5V 500 601,859 361,275 2.309,214 6.620,906 

1 PVC 2.885,329 1,807 5,329 1,100 1,957 10.519,865 1H:5V 500 602,762 362,364 2.313,103 6.629,427 

 
3.51 RAMAL R-10-1 
 

R-10-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 2,509 0,000 0,600 2,659 0,000 1H:5V 200 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 2,189 20,000 0,600 2,339 55,070 1H:5V 200 1,890 1,046 6,796 44,710 

1 PVC 40,000 1,869 20,000 0,600 2,019 100,313 1H:5V 200 3,780 2,092 13,592 79,593 

1 PVC 60,000 1,330 20,000 0,600 1,480 133,840 1H:5V 200 5,670 3,138 20,388 102,760 

1 PVC 70,158 1,406 10,158 0,600 1,556 147,777 1H:5V 200 6,630 3,669 23,839 111,435 

1 PVC 75,000 1,469 4,842 0,600 1,619 154,830 1H:5V 200 7,088 3,922 25,484 115,980 

1 PVC 79,842 1,528 4,842 0,600 1,678 162,252 1H:5V 200 7,545 4,175 27,130 120,894 

1 PVC 80,000 1,530 0,158 0,600 1,680 162,500 1H:5V 200 7,560 4,183 27,183 121,060 

1 PVC 99,999 1,917 19,999 0,600 2,067 199,170 1H:5V 200 9,450 5,229 33,979 147,371 

1 PVC 100,000 1,917 0,001 0,600 2,067 199,172 1H:5V 200 9,450 5,229 33,979 147,372 

1 PVC 103,588 1,790 3,588 0,600 1,940 206,369 1H:5V 200 9,789 5,417 35,198 152,710 

1 PVC 107,177 1,689 3,589 0,600 1,839 213,002 1H:5V 200 10,128 5,605 36,418 157,484 

1 PVC 120,000 1,374 12,823 0,600 1,524 233,254 1H:5V 200 11,340 6,275 40,775 171,094 

1 PVC 140,000 1,468 20,000 0,600 1,618 261,987 1H:5V 200 13,230 7,321 47,571 189,467 

1 PVC 156,290 1,471 16,290 0,600 1,621 286,361 1H:5V 200 14,769 8,173 53,106 205,403 

1 PVC 157,760 1,445 1,470 0,600 1,595 288,540 1H:5V 200 14,908 8,250 53,606 206,820 

1 PVC 160,000 1,392 2,240 0,600 1,542 291,750 1H:5V 200 15,120 8,367 54,367 208,870 

1 PVC 162,869 1,332 2,869 0,600 1,482 295,665 1H:5V 200 15,391 8,517 55,342 211,299 

1 PVC 167,978 1,246 5,109 0,600 1,396 302,194 1H:5V 200 15,874 8,784 57,078 215,182 

1 PVC 180,000 1,331 12,022 0,600 1,481 317,550 1H:5V 200 17,010 9,413 61,163 224,310 

1 PVC 200,000 1,575 20,000 0,600 1,725 347,124 1H:5V 200 18,900 10,458 67,958 243,524 

1 PVC 220,000 1,498 20,000 0,600 1,648 378,745 1H:5V 200 20,790 11,504 74,754 264,785 

1 PVC 223,769 1,444 3,769 0,600 1,594 384,392 1H:5V 200 21,146 11,701 76,035 268,480 

1 PVC 240,000 1,210 16,231 0,600 1,360 405,902 1H:5V 200 22,680 12,550 81,550 281,582 

1 PVC 260,000 1,797 20,000 0,600 1,947 437,025 1H:5V 200 24,570 13,596 88,346 302,345 

1 PVC 280,000 1,635 20,000 0,600 1,785 473,371 1H:5V 200 26,460 14,642 95,142 328,331 
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R-10-1 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 300,000 1,348 20,000 0,600 1,498 503,929 1H:5V 200 28,350 15,688 101,938 348,529 

1 PVC 320,000 1,309 20,000 0,600 1,459 530,417 1H:5V 200 30,240 16,733 108,733 364,657 

1 PVC 332,273 1,420 12,273 0,600 1,570 547,207 1H:5V 200 31,400 17,375 112,904 375,090 

 
3.52 RAMAL R-10-1 
 

R-10-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 0,000 1,624 0,000 0,540 1,774 0,000 1H:5V 140 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 PVC 20,000 1,790 20,000 0,540 1,940 33,877 1H:5V 140 1,710 0,706 5,827 25,327 

1 PVC 40,000 1,718 20,000 0,540 1,868 68,946 1H:5V 140 3,420 1,411 11,654 51,845 

1 PVC 52,044 1,258 12,044 0,540 1,408 86,190 1H:5V 140 4,450 1,836 15,163 63,940 

1 PVC 53,535 1,212 1,491 0,540 1,362 87,877 1H:5V 140 4,577 1,889 15,597 64,990 

1 PVC 55,026 1,189 1,491 0,540 1,339 89,508 1H:5V 140 4,705 1,941 16,031 65,984 

1 PVC 60,000 1,148 4,974 0,540 1,298 94,780 1H:5V 140 5,130 2,117 17,481 69,128 

1 PVC 62,256 1,161 2,256 0,540 1,311 97,137 1H:5V 140 5,323 2,197 18,138 70,521 

1 PVC 63,747 1,172 1,491 0,540 1,322 98,713 1H:5V 140 5,450 2,249 18,572 71,460 

1 PVC 65,238 1,189 1,491 0,540 1,339 100,312 1H:5V 140 5,578 2,302 19,007 72,422 

1 PVC 80,000 1,249 14,762 0,540 1,399 116,761 1H:5V 140 6,840 2,823 23,307 82,560 

1 PVC 100,000 1,329 20,000 0,540 1,479 140,592 1H:5V 140 8,550 3,528 29,134 97,840 

1 PVC 120,000 1,409 20,000 0,540 1,559 166,233 1H:5V 140 10,260 4,234 34,961 114,930 

1 PVC 140,000 1,489 20,000 0,540 1,639 193,736 1H:5V 140 11,970 4,940 40,788 133,883 

1 PVC 160,000 1,569 20,000 0,540 1,719 223,151 1H:5V 140 13,680 5,645 46,615 154,748 

1 PVC 180,000 1,660 20,000 0,540 1,810 254,670 1H:5V 140 15,390 6,351 52,442 177,717 

1 PVC 185,000 1,715 5,000 0,540 1,865 263,009 1H:5V 140 15,818 6,527 53,898 183,917 

1 PVC 200,000 1,559 15,000 0,540 1,709 287,082 1H:5V 140 17,100 7,057 58,269 201,578 

1 PVC 220,000 1,435 20,000 0,540 1,585 315,735 1H:5V 140 18,810 7,762 64,095 221,681 

1 PVC 240,000 1,269 20,000 0,540 1,419 341,008 1H:5V 140 20,520 8,468 69,922 238,403 

1 PVC 241,018 1,259 1,018 0,540 1,409 342,193 1H:5V 140 20,607 8,504 70,219 239,153 

1 PVC 246,014 1,169 4,996 0,540 1,319 347,734 1H:5V 140 21,034 8,680 71,674 242,558 

1 PVC 251,010 1,317 4,996 0,540 1,467 353,436 1H:5V 140 21,461 8,856 73,130 246,124 

1 PVC 260,000 1,299 8,990 0,540 1,449 364,336 1H:5V 140 22,230 9,174 75,749 253,181 

1 PVC 280,000 1,259 20,000 0,540 1,409 387,939 1H:5V 140 23,940 9,879 81,576 268,234 

1 PVC 300,000 1,219 20,000 0,540 1,369 410,659 1H:5V 140 25,650 10,585 87,403 282,403 

1 PVC 320,000 1,179 20,000 0,540 1,329 432,509 1H:5V 140 27,360 11,291 93,230 295,703 

1 PVC 340,000 1,147 20,000 0,540 1,297 453,587 1H:5V 140 29,070 11,996 99,057 308,230 

1 PVC 352,633 1,390 12,633 0,540 1,540 468,385 1H:5V 140 30,150 12,442 102,737 317,627 

1 PVC 360,000 1,522 7,367 0,540 1,672 478,580 1H:5V 140 30,780 12,702 104,884 324,673 
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R-10-3 

TIPOLOGÍA 
TULUD 

MATERIAL  
TUBERÍA 1 PK COTA ROJA  

(m) 
DISTANCIA 

 PARCIAL (m) 
SOLERA  
ZANJA 

(m) 

ALTURA 
 ZANJA  

(m) 

EXCAVACIÓN  
ACUMULADA  

(m3) 
TALUD Ø MAYOR  

TUBERIA 1 
VOL. ACUMULADOS  

CAMA  
GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO  

GRAVA 6/12 (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO 

SELECCIONADO (m3) 

VOL. ACUMULADOS  
RELLENO   

ORDINARIO (m3) 

1 PVC 360,574 1,531 0,574 0,540 1,681 479,422 1H:5V 140 30,829 12,722 105,051 325,270 

1 PVC 368,515 1,619 7,941 0,540 1,769 491,548 1H:5V 140 31,508 13,002 107,364 334,001 

1 PVC 380,000 1,700 11,485 0,540 1,850 510,296 1H:5V 140 32,490 13,408 110,710 347,838 

1 PVC 400,000 1,393 20,000 0,540 1,543 540,225 1H:5V 140 34,200 14,113 116,537 369,217 

1 PVC 420,000 1,190 20,000 0,540 1,340 564,146 1H:5V 140 35,910 14,819 122,364 384,587 

1 PVC 440,000 1,412 20,000 0,540 1,562 588,287 1H:5V 140 37,620 15,525 128,191 400,179 

1 PVC 446,356 1,482 6,356 0,540 1,632 597,012 1H:5V 140 38,163 15,749 130,043 406,186 

1 PVC 460,000 1,555 13,644 0,540 1,705 616,906 1H:5V 140 39,330 16,230 134,018 420,246 

1 PVC 480,000 1,597 20,000 0,540 1,747 647,465 1H:5V 140 41,040 16,936 139,845 442,255 

1 PVC 491,875 1,572 11,875 0,540 1,722 665,733 1H:5V 140 42,055 17,355 143,304 455,446 

1 PVC 495,845 1,580 3,970 0,540 1,730 671,798 1H:5V 140 42,395 17,495 144,461 459,814 

1 PVC 499,815 1,619 3,970 0,540 1,769 677,979 1H:5V 140 42,734 17,635 145,618 464,298 

1 PVC 500,000 1,622 0,185 0,540 1,772 678,272 1H:5V 140 42,750 17,642 145,672 464,512 

1 PVC 501,139 1,637 1,139 0,540 1,787 680,088 1H:5V 140 42,847 17,682 146,003 465,841 

1 PVC 508,878 1,653 7,739 0,540 1,803 692,577 1H:5V 140 43,509 17,955 148,258 475,021 

1 PVC 520,000 1,631 11,122 0,540 1,781 710,482 1H:5V 140 44,460 18,347 151,498 488,172 

1 PVC 529,999 1,140 9,999 0,540 1,290 723,609 1H:5V 140 45,315 18,700 154,412 497,024 
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MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA. CANAL MONEGROS                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
DEML_ACE m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTO-
RIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

Nuev a toma 1 12,000 4,600 0,150 8,280
Acequia ex istente (nuev o cajon) 1 84,500 1,500 0,150 19,013

27,29

R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Canal conex ión 1 102,000 2,900 295,800
1 32,000 32,000

Camino serv icio toma 1 86,500 4,000 346,000

673,80

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Camino (desmonte para cajon) 1 5,400 2,500 0,200 2,700
Apoy o cajon 1 36,000 2,500 0,100 9,000

11,70

1

R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Nuev a toma
taludes acequia 2 12,000 2,000 1,500 72,000
Cruce talud balsa 1 12,000 3,900 1,500 70,200
Caño drenaje cajon 1 2,200 1,000 1,000 2,200

144,40

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Apoy o cajero 1 32,000 0,650 20,800
1 79,000 2,900 0,650 148,915

Camino serv icio (aux iliares) 1 379,730 379,730
Camino cruce cajon (sobreelev ación)74,36 74,360

1 2,000 4,400 0,300 2,640
Relleno talud balsa (cruce cajon) 1 12,000 2,100 1,600 40,320
Caño drenaje cajon relleno 1 2,200 0,800 1,760

668,53

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Camino serv icio firme 1 86,500 4,000 0,200 69,200
Camino sobrelev ación 1 85,000 4,000 0,200 68,000

137,20
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Relleno trasdos muro 1 83,900 0,625 52,438

52,44
SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
TAJ-50X110 Ud  Tajadera Simple 0,50 x 1,10 m                                   

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,5X1.1(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HER-
METICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRE-
NO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALA-
CIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLE-
RO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS
PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANA-
LLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN
ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIEN-
TO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA
ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECU-
CIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

Compuertas seccionamiento 2 2,000

2,00

2

TAJ-50X150 Ud  Tajadera Simple 0,50 x 1,50 m                                   

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS
DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA
HOJA Y BASTIDOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL
ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON,
CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O
SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIEN-
TO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PIN-
TURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MI-
CRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLU-
SO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE
MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA Y PROBADA.

sustitución de compuerta lateral 1 1,000

1,00

TAJ-1.5X1.5 Ud  Compuerta simple 1.5x1.5 m, cierre tres juntas                  

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 50 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 1.5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS BIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE
GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA
Y BASTIDOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL EN-
TRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON
UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SU-
PERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO
MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y
RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATA-
FORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA
OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUI-
NARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA Y PROBADA.

Toma balsa 1 1,000

1,00

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Forjado accion compuerta 1 3,500 0,800 2,800

2,80
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OPA030 m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELA-
BORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

Forjado compuerta 1 3,500 3,500

3,50

RTOMA2000 Ud  Reja de desbaste para Toma en acequia 2,0m                      

REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 2,00M, SOBRE GUÍAS PARA FACILITAR SU
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA
DE 50 CON REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. INCLUYE PLETINAS,
TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA
PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Reja toma balsa 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Limpieza
Canal abierto toma 1 77,520 2,100 0,100 16,279
Cajon toma 1 36,210 1,900 0,100 6,880
Caño drenaje bajo cajon 1 2,200 1,000 0,100 0,220

23,38

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Canal abierto toma 1 77,520 2,100 0,250 40,698
2 77,520 1,460 0,200 45,272

Cajon toma 2 36,210 1,900 0,250 34,400
2 36,210 1,460 0,200 21,147

Embocadura toma 1 2,840 0,250 0,710
2 1,250 0,250 1,460 0,913

Restitución canal 1 11,300 3,500 0,250 9,888
2 9,000 0,250 1,460 6,570

-1 2,000 0,250 1,460 -0,730
        labio aliv io 1 11,000 0,250 0,760 2,090
Conex ión v iejo 4 1,000 1,800 0,300 2,160

2 1,400 0,250 0,700
Salida v ieja acequia (reposición) 1 2,000 1,800 0,200 0,720
Recrecido canal 7,3905 7,391
Caño drenaje bajo cajon

2 1,400 0,120 0,336
2 0,750 0,120 0,750 0,135

0,225 0,225

172,63

3

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

canal abierto (125 kg/m3) 1 85,970 125,000 10.746,250
Cajon toma (155 kg/m3) 1 55,550 155,000 8.610,250
Recrecido acequia 1 7,390 50,000 369,500
Reposición canal-embocadura (100
kg/m3)

1 22,300 100,000 2.230,000

Caño drenaje cajon (30 kg/m3) 1 0,700 30,000 21,000

21.977,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Canal abierto toma 2 77,520 0,250 38,760
4 77,520 1,460 452,717

Cajon toma 2 36,210 1,460 105,733
1 36,210 1,500 54,315
2 36,210 1,760 127,459

Embocadura toma 2 1,250 1,460 3,650
2 1,250 1,710 4,275

Restitución canal 2 9,000 1,460 26,280
2 9,000 1,710 30,780

-2 2,000 1,460 -5,840
     labio aliv io 2 11,000 0,760 16,720
Salida v ieja acequia 2 0,700 2,000 2,800

2 0,500 2,000 2,000
Recrecido canal 147,81 147,810
Caño drenaje

2 0,750 0,900 1,350
4,5 4,500

1.013,31

G04JU2345 m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

Recrecido 2 113,700 227,400
Conex ión v iejo 2 4,600 9,200

236,60

UNIDAD2A Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó
SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO
CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA MEDIANTE CEPILLADO DE LA
JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE
LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE
LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE
16,6 N/MM².

Conex ión acequia v ieja-recrecido336,4815377998 336,482

336,48
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R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Vallado canal abierto-toma 1 196,000 196,000

196,00

R07PC040-90 m   Tubo Hormigón Armado tip C-135 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-135 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Caño drenaje bajo cajon 1 2,200 2,200

2,20

R08REJ01 m²  Reja barras verticales                                          

REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS DE ACERO B-500S DE DIAME-
TRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE
ACERO S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS. INCLUIDA
LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y
LOS MEDIOS AUXILIARES REQUERIDOS.

Caño drenaje cajon 2 0,600 0,500 0,600

0,60
CAPÍTULO 02 BALSA PISO 2 (BP2)                                              
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce balsa 1 102.721,989 102.721,989
Dique protección carretera 1 5.739,908 5.739,908
Camino acceso dique 1 171,100 171,100

108.633,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 155.834,302 155.834,302
Dique 1 10.241,279 10.241,279
Dique protección carretera 1 63,349 63,349

166.138,93

4

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Dique 1 62.414,352 62.414,352
Dique protección carretera 1 13.209,767 13.209,767
Camino acceso dique 1 154,125 154,125

75.778,24

TEX005 m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 71.046,945 71.046,945
Talud interior 1 17.141,205 1,077 18.461,078
Talud ex terior 1 8.285,711 1,118 9.263,425

98.771,45
SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA DE ENTRADA Y ACTUACIONES EN ACEQUIA                        
APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Arqueta aliv io entrada 1 11,400 2,400 0,800 21,888
Rampa entrada 1 10,400 14,500 0,350 52,780

74,67
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APARTADO 02.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Limpieza
Arqueta entrada 1 10,400 1,400 0,100 1,456
Rampa entrada 1 14,200 10,400 0,100 14,768

16,22

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Arqueta entrada 1 10,400 1,400 0,200 2,912
1 10,400 0,200 0,680 1,414
1 10,400 0,200 0,600 1,248
2 1,060 0,200 0,424

Rampa entrada 1 14,450 10,400 0,250 37,570
1 10,400 0,250 0,500 1,300

44,87

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arqueta y  rampa entrada (50 kg/m3) 1 44,870 50,000 2.243,500

2.243,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta entrada 1 10,000 0,680 6,800
1 10,000 0,600 6,000
1 10,400 0,550 5,720
1 10,400 0,880 9,152
2 1,050 2,100
2 1,690 3,380

Rampa entrada

33,15

5

SUBCAPÍTULO 02.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Dado 1 27,710 3,400 94,214
Viga fondo 1 30,000 37,340 1.120,200
Arqueta v alv ulas 1 18,700 12,500 6,000 1.402,500
Arqueta caudalimetro 1 5,500 5,500 5,600 169,400

2.786,31

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Viga fondo 1 30,000 37,340 1.120,200
-1 30,000 12,140 -364,200

756,00
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APARTADO 02.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB180 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1829 mm e=10 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1829 MM DE DIÁMETRO
Y 10 MM DE ESPESOR PN MÁX 16 ATM EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga de fondo 1 35,000 35,000

35,00

R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Desagüe fondo dique 1 32,200 32,200

32,20

R05TM1805 Ud  Carrete desmontaje PN-10 DN 1800                                

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05TM1605 Ud  Carrete desmontaje PN-10 DN 1600                                

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Filtro 1 1,000

1,00

6

R05TM145 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Valv ula 1400 motor 1 1,000

1,00

R05TM125 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Valv ula 1200 motor 1 1,000

1,00

R05TM120 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 2 2,000

2,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Filtro-desagüe 1 1,000

1,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass v alv ulas 3 3,000

3,00
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R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo
    1200 1 1,000
    1400 1 1,000

2,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo
    Doble 2 2,000 4,000
Desagüe fondo 1 1,000

5,00

R05VM1810 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1800 PN-10                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05VMM1014 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16 Motorizada             

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00
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R05VMM12 Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05VM1084 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Deesagüe fondo 2 2,000
2 2,000

4,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Filtro-desagüe 1 1,000

1,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass v alv ulas 3 3,000

3,00
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FIFMA16-10 Ud  Filtro tipo W para DN 1600 mm + kit solar                       

FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL NOMINAL DE 4170 L/S , CON UNA
MALLA DE 2MM CON DN 1600 MM PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLI-
CO EN ACERO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, COLECTOR DE
DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE
LA CORONA ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉC-
TRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA MALLA FIL-
TRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE LA APER-
TURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
KIT SOLAR PARA SUMINISTRO ENERGÉTICO CONSISTENTE EN PLACAS FOTOVOLTAICA, BA-
TERÍAS, REGULADOR Y SOPORTE PLACAS Y LA OBRA CIVIL ASOCIADA A ESTOS EQUIPOS.
TODO ELLO ADECUADO A LA POTENCIA Y CONSUMOS DEL EQUIPO DE FILTRADO.
INCLUYE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍAS, BANCADA, TRANSPORTE Y
PUESTA EN MARCHA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

JTOMA1800 Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1800                     

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1800 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

ZZ0801 Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Valv ulas motorizadas 1 1,000

1,00
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R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Caudalimetro 1200 1 1,000

1,00
APARTADO 02.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

toma de fondo arqueta
  1800 1 4,200 532,690 2.237,298

1 1,400 532,690 745,766
Cono 1800-1600 1 0,800 503,100 402,480
  1600 1 0,550 473,500 260,425
  1400 1 2,200 414,310 911,482

1 1,800 414,310 745,758
  1200 1 2,370 355,130 841,658

1 2,100 355,130 745,773
Filtro conex ión 1 4,550 47,350 215,443
Desagüe fondo 1000 1 5,700 246,620 1.405,734

1 7,730 246,620 1.906,373
1 0,500 246,620 123,310
1 0,650 246,620 160,303

Bridas
1800 2 447,790 895,580
1600 2 367,430 734,860
1400 2 262,140 524,280
1200 2 188,200 376,400
1000 4 133,210 532,840
300 2 13,800 27,600
Toma de fondo
    Codo 1800 1 1,410 532,690 751,093
    Codo 1000 1 1,270 246,620 313,207
    Bridas 1800 1 447,790 447,790
               1000 1 133,210 133,210
By -pass

2 1,630 31,570 102,918
2 2,040 31,570 128,806
2 2,120 31,570 133,857

15.804,24
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

14 14,000

14,00
APARTADO 02.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 30,000 3,900 0,100 11,700
     drenajes 1 30,000 1,500 0,100 4,500
Dado 1 3,900 3,700 0,100 1,443
Arqueta v alv ulas 1 16,700 10,500 0,100 17,535
Arqueta caudal 1 3,700 3,700 0,100 1,369
Apoy os-macizos 3 1,500 0,400 0,600 1,080

37,63

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Viga fondo 1 30,000 11,750 352,500
-1 30,000 2,600 -78,000
-1 30,000 0,810 -24,300
-8 30,000 0,020 -4,800

Dado 1 3,900 3,700 3,300 47,619
-1 3,390 2,600 -8,814
-1 3,250 0,810 -2,633

Arqueta v alv ulas 1 16,700 10,500 0,600 105,210
2 16,500 0,400 5,500 72,600
2 9,500 0,400 5,500 41,800

      drenajes 1 2,800 0,200 1,500 0,840
Arqueta caudal 2 3,500 0,250 5,000 8,750

2 3,000 0,250 5,000 7,500
1 3,500 3,500 0,250 3,063

521,34

9

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 281,570 50,000 14.078,500
Arqueta (75 kg/m3) 1 239,760 75,000 17.982,000

32.060,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Dado v iga 1 3,900 3,300 12,870
2 3,700 3,300 24,420

Arqueta caudal 4 3,500 5,300 74,200
4 3,000 5,000 60,000

Arqueta v alv ulas 2 16,700 0,600 20,040
2 10,500 0,600 12,600
2 10,300 5,500 113,300
2 9,500 5,500 104,500
2 16,500 5,500 181,500
2 15,700 5,500 172,700

776,13

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 2 17,000 34,000
Arqueta caudal 1 17,000 17,000

51,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 16,500 10,300 169,950
Arqueta caudal 1 3,500 3,500 12,250

182,20

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 14 9,500 30,700 4.083,100
     anclajes, refuerzos,... 0,1 4.080,000 408,000

4.491,10
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R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta toma 2 5,000 10,000
Arqueta caudal 1 5,000 5,000

15,00

ARQAUTO1 Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

Automatización Salida BP2 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 02.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 4.390,510 4.390,510

4.390,51

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 182,160 182,160
1 110,990 110,990

293,15
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 910,440 910,440

910,44

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 2.888,680 2.888,680

2.888,68
APARTADO 02.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
GFG2A106 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1000, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1000MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 375,800 375,800

375,80
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APARTADO 02.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Desagüe codo 1 2,000 246,620 493,240
Drenaje codo 1 2,050 39,460 80,893

574,13

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Plancha v ertido 706,5 706,500

706,50
APARTADO 02.04.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Limpieza
Arqueta v ertido 1 4,700 6,800 0,100 3,196

3,20

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Arqueta v erido 1 4,700 6,600 0,400 12,408
1 6,600 0,300 3,700 7,326
1 6,600 0,300 2,550 5,049
2 3,000 0,300 3,700 6,660

31,44

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arqueta v ertido (75 kg/m3) 1 31,440 75,000 2.358,000

2.358,00
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta v ertido 2 4,700 0,400 3,760
2 6,600 0,400 5,280
1 6,000 3,700 22,200
1 6,600 3,700 24,420
1 6,000 2,550 15,300
1 6,600 2,550 16,830
2 3,000 3,700 22,200
2 3,600 3,700 26,640

136,63

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Salida desagüe 1 7,000 1,500 0,400 4,200

4,20
SUBCAPÍTULO 02.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga fondo 1 17,500 3,060 53,550
Mediciones aux iliares 1 895,100 895,100

948,65

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 58,020 58,020
1 23,040 23,040

81,06
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 194,370 194,370

194,37

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 552,420 552,420

552,42
APARTADO 02.05.02 TUBERÍAS                                                        
R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Viga-dique 2 17,500 35,000

35,00

GFG2A066 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN600MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Dique-desagüe 2 118,960 237,920

237,92
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APARTADO 02.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00
APARTADO 02.05.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Viga fondo 1 17,360 1,800 0,100 3,125
Aliv iadero 1 16,600 1,200 0,100 1,992

5,12

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Viga dique 1 17,360 2,000 34,720
-2 17,360 0,282 -9,791

Aliv iadero 1 16,400 1,400 0,200 4,592
1 16,000 0,200 2,500 8,000
1 16,000 0,200 1,900 6,080
2 1,400 0,200 2,200 1,232

44,83

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga y  arqueta (50 kg/m3) 1 44,830 50,000 2.241,500

2.241,50
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Aliv iadero 1 16,400 2,100 34,440
1 16,400 2,700 44,280
1 16,000 1,900 30,400
1 16,000 2,500 40,000
2 1,000 2,200 4,400
2 1,400 2,400 6,720

160,24
SUBCAPÍTULO 02.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 1.236,120 0,500 0,600 370,836

370,84

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

anclaje lamina coronación 1 1.236,120 0,500 0,600 370,836

370,84
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 71.046,945 71.046,945
Talud interior 1 17.141,205 1,077 18.461,078
Anclaje lamina 1 1.236,120 2,150 2.657,658

1 1.236,120 1,800 2.225,016

94.390,70

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 71.046,945 71.046,945
Talud interior 1 17.141,205 1,077 18.461,078
Anclaje lamina 1 1.236,120 2,150 2.657,658
En anclaje pie de talud 1 1.145,712 1,200 1.374,854

93.540,54

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

En anclaje pie de talud 1 1.145,712 2,000 2.291,424

2.291,42

ANCLAJE-
COR2

m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

Anclaje coronación 1 1.236,120 1.236,120

1.236,12
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SUBCAPÍTULO 02.07 DRENAJE                                                         
APARTADO 02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral norte 1 569,000 0,500 1,600 455,200
Perimetral sur 1 568,700 0,500 1,600 454,960
Central Noroeste 1 474,500 0,500 1,600 379,600
Central Suroeste 1 475,000 0,500 1,600 380,000
Central Norte 1 404,950 0,500 1,600 323,960
Central Sur 1 290,600 0,500 1,600 232,480
Central Noreste 1 262,300 0,500 1,600 209,840
Central Sureste 1 181,310 0,500 1,600 145,048

2.581,09
APARTADO 02.07.02 TUBERÍAS                                                        
PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral norte 1 569,000 569,000
Perimetral sur 1 568,700 568,700
Central Noroeste 1 474,500 474,500
Central Suroeste 1 475,000 475,000
Central Norte 1 404,950 404,950
Central Sur 1 290,600 290,600
Central Noreste 1 262,300 262,300
Central Sureste 1 181,310 181,310

3.226,36
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PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral norte 1 35,200 35,200
Perimetral sur 1 35,200 35,200
Central Noroeste 1 35,200 35,200
Central Suroeste 1 35,200 35,200
Central Norte 1 35,200 35,200
Central Sur 1 35,200 35,200
Central Noreste 1 35,200 35,200
Central Sureste 1 35,200 35,200

281,60

PVC250P10 m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Ev acuación arqueta desagüe 1 385,470 385,470

385,47
SUBCAPÍTULO 02.08 VIALES                                                          
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 1.251,800 5,000 0,200 1.251,800
Camino acceso 1 36,500 4,000 0,200 29,200
Relleno caño drenaje 1 5,100 0,700 3,570

1.284,57

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Limpieza
Caño drenaje bajo camino 1 5,100 1,000 0,100 0,510

0,51
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R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Caño drenaje bajo camino
2 1,400 0,120 0,336
2 0,750 0,120 0,750 0,135

0,225 0,225

0,70

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Caño drenaje camino (30 kg/m3) 1 0,700 30,000 21,000

21,00

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Caño drenaje
2 0,750 0,900 1,350

4,5 4,500

5,85

R07PC040-90 m   Tubo Hormigón Armado tip C-135 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-135 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Caño drenaje bajo camino 1 5,100 5,100

5,10

R08REJ01 m²  Reja barras verticales                                          

REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS DE ACERO B-500S DE DIAME-
TRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE
ACERO S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS. INCLUIDA
LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y
LOS MEDIOS AUXILIARES REQUERIDOS.

Caño drenaje camino 2 0,600 0,500 0,600

0,60
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Caño drenaje camino 1 5,100 1,000 1,000 5,100

5,10
SUBCAPÍTULO 02.09 VARIOS                                                          
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En coronación 1 1.267,500 1.267,500

1.267,50

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

En coronación 4 4,000

4,00

R04EM010-A m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Arquetas 1 90,000 90,000

90,00
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SUBCAPÍTULO 02.10 OBRA COMPLEMENTARIA                                             
APARTADO 02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desv io 1 1.580,590 1.580,590

1.580,59

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Desv io 1 600,520 600,520
Carretera-marco
    bajo carretera 1 4,700 6,500 51,880 1.584,934
    bajo carretera talud 1,5:1 1 4,700 6,500 14,100 430,755
    taludes carretera 1:1 1 4,700 4,700 51,880 1.146,029

4 58,400 233,600
Sobre ex cav ación base marcos 1 806,000 1,000 806,000
Desv io, desmontaje 1 2.127,510 2.127,510

6.929,35

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Desv io 1 2.127,510 2.127,510
Carretera-marco relleno
    ex cav ado 1 3.395,320 3.395,320
     marco -1 4,700 9,500 26,470 -1.181,886
     aletas 4 84,700 338,800
     firme -1 51,880 6,500 0,500 -168,610

4.511,13

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

capa base carretera 1 51,880 6,500 0,400 134,888

134,89
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DEML_PAV m²  Demolición, picado y cargado de pavimento                       

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE PAVIMENTOS DE DIVERSA TIPOLOGÍA, HORMIGÓN, AS-
FALTICO,... CON ESPESOR DE 15 CM, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, IN-
CLUIDO TASAS DEL MISMO.

Carretera 1 66,000 6,500 429,000

429,00

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

En protección talud dique 1 442,500 1,000 3,000 1.327,500
Protección talud carretera 4 9,000 9,000 0,600 194,400

1.521,90
APARTADO 02.10.02 OBRA CIVIL                                                      
G9K1R010 m²  Doble tratamiento superficial (DTS)                             

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS) POR MEDIO DE RIEGO DE DOS CAPAS DE GRANU-
LADOS GRANÍTICOS Y EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-2, INCLUIDO EL TRANSPORTE A VERTE-
DERO DEL ARIDO SOBRANTE.

Desv io 1 158,650 6,500 1.031,225

1.031,23

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Marcos in situ
  losa inferior 1 25,500 9,500 0,100 24,225
Aletas
  cimiento muros 4 18,600 0,100 7,440

31,67

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Marcos in situ
  losa superior 1 25,500 9,500 0,350 84,788
  losa inferior 1 25,500 9,500 0,350 84,788
  muros 4 9,500 0,300 3,000 34,200
Aletas
  muros 4 27,870 0,350 39,018
  cimiento muros 4 18,600 0,350 26,040

268,83
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R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Aletas
  10 mm 4 77,190 308,760
  12 mm 4 617,100 2.468,400
  16 mm 4 295,500 1.182,000
Marcos
  10 mm 1 1.174,750 1.174,750
  12 mm 1 7.794,660 7.794,660
  16 mm 1 3.205,260 3.205,260
  20 mm 1 3.780,880 3.780,880
  25 mm 1 2.308,710 2.308,710

22.223,42

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Marcos
  muros 2 9,500 3,700 70,300

8 9,500 3,000 228,000
5 0,300 3,700 5,550

  superior 4 9,500 6,000 228,000
2 25,500 0,350 17,850

  inferior 2 25,500 0,350 17,850
Aletas 8 27,870 222,960

8 12,000 0,350 33,600

824,11

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

paredes 2 9,500 0,300 5,700
superior 1 9,500 25,500 242,250

247,95

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

paredes 2 9,500 0,300 5,700
superior 1 9,500 25,500 242,250

247,95
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RA01BIT1 m²  Mezcla bituminosa en caliente (5+5)                             

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE CAPA INTERMEDIA Y RODADURA (5+5 CM), DE ES-
PESOR CONSOLIDADO, CONFORMADO POR CAPA INTERMEDIA DE CON ÁRIDO GRANÍLITICO
DE 22 MM DE COMPOSICIÓN DENSA (AC22 BIN D) Y CAPA DE RODADURA CON ÁRIDO GRANÍ-
LITICO DE 16 MM DE COMPOSICIÓN DENSA (AC16 SURF D), CON BETÚN ASFALTICO MEJO-
RADO CON CAUCHO. INCLUSO EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE
RIEGO DE IMPRIMACIÓN O ADHERENCIA, RECORTES Y JUNTAS.

Reposición carretera 1 144,000 6,500 936,000

936,00

R02TS00A m   Tubo PVC Corrugado doble pared  DN-1000 SN-8KN/m2               

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DOBLE PARED CORRUGADA EXTERIOR E INTERIOR LISA  DE
Ø100 MM CON RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL SN>8KN/M2 (TUBERÍA SUJETA A NORMA EURO-
PEA PREN 13.476), UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA.INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES TERMINALES, BIFURCACIONES, ETC.)  JUNTAS Y TODOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR U HORMI-
GÓN  Y PROBADA.

Cruce desv io 1 13,000 13,000

13,00
APARTADO 02.10.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
RA01BIT3 m²  Pintura marca vial longitudinal                                 

APLICACIÓN MECÁNICA CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA DE PINTURA PLÁSTICA PARA EX-
TERIOR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COLOR BLANCO/AMARILLO, ACABADO SATINADO,
TEXTURA LISA, PARA MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE 15 CM DE ANCHURA, PA-
RA BORDES Y MEDIANERIA DE CALZADA. INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PREVIA
Y MEDIOS AUXILIARES.

Reposición carretera 3 66,000 198,000
Desv io 3 220,000 660,000
Repintado conex ión 3 177,000 531,000

1.389,00

PC20MP3 m   Bionda metalica                                                 

BIONDA METÁLICA CON PERFILES HINCADOS EN EL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS O
CON UNIÓN ATORNILLADA EN PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN
CON UNIONES ATORNILLADAS. BIONDA DE DOBLE PERFIL ONDULADO SUPERIOR Y LISO IN-
FERIOR 8BARRERA BIONDA Y BARRERA DE SEGURIDAD PARA MOTORISTAS. INCLUIDOS
LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Reposición carretera 2 70,000 140,000

140,00
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APARTADO 02.10.04 GEOTECNIA                                                       
GEOTECNIA2 Ud  Geotecnia paso                                                  

TRABAJOS DE GEOTÉCNIA PREVIOS AL REPLANTEO Y PLANIFICACIÓN DE LA OBRA, TEN-
DENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y CONCLUSIONES ESTIMADAS PARA
EL EMPLAZAMIENTO FINALMENTE ELEGIDO PARA EL CRUCE DE LA CARRETERA, DEBIDO A
LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR CATAS, TOMAR MUESTRAS, Y EN DEFINITIVA DE PODER RE-
ALIZAR UN ANÁLISIS DETALLADO DEL SUELO EXISTENTE. LOS PARÁMETROS ADOPTADOS
HAN SIDO FIJADO POR LOS GEÓLOGOS EN BASE A LA CARTOGRAFÍA Y DATOS GEOTÉCNI-
COS GENERALES Y DE OTROS PUNTOS ANALIZADOS EN LA OBRA, Y DE SU PROPIA EXPE-
RIENCIA TRAS LAS CORRESPONDIENTES VISITAS A CAMPO.

LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR SERÁN:
  . 1 SONDEO DE 8 METROS.
  . 2 ENSAYOS DPSH Y CALITAS.
  . ENSAYOS DE LABORATORIO (1 GRANULOMETRÍA, 1 LÍMITES, 1 DENSIDAD Y HUMEDAD, 1
COMPRESION SIMPLE, 1 PRESIÓN DE HINCHAMIENTO Y 1 SULFATO)
  . INFORME GEOTÉCNICO ESPECÍFICO EN EL QUE SE HAGA ESPECIAL MENCIÓN A LA TIPO-
LOGÍA DEL SUELO, CIMENTACIÓN, EXCAVABILIDAD, SOLERAS, IMPERMEABILIDAD Y AGRESI-
VIDAD, TIPO DE HORMIGONES A UTILIZAR, ETC...).

EN LOS TRABAJOS SE INLCUIRÁ, EN CASO DE PLANTEARSE SITUACIONES MÁS DESFAVO-
RABLES A LAS DE PROYECTO, EL RECÁLCULO DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN
PREVISTA Y LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME COMPLETO FIRMADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE, CON PLANOS Y MEDICIONES DETALLADAS.

1,00
CAPÍTULO 03 BALSA PISO 1 (BP1)                                              
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Desbroce 1 36.175,241 36.175,241

36.175,24

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 12.098,012 12.098,012
Dique 1 709,900 709,900

12.807,91
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Fondo 1 424,476 424,476
Dique 1 39.033,950 39.033,950

39.458,43

TEX005 m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 20.782,044 20.782,044
Talud interior 1 7.095,657 1,077 7.642,023
Talud ex terior 1 5.010,508 1,118 5.601,748

34.025,82
SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA DE ENTRADA                                                 
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Dado v iga 1 15,500 2,600 40,300
Viga 1 33,000 8,930 294,690

334,99
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R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Viga fondo 1 33,000 5,630 185,790

185,79
APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                           
R02TB100 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Cantara-balsa 1 33,000 33,000

33,00
APARTADO 03.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Codo 1000 1 2,460 246,620 606,685
Brida 1000 1 177,990 177,990

784,68

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

3 3,000

3,00
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APARTADO 03.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 33,000 1,600 0,100 5,280
Dado 1 3,800 1,800 0,100 0,684

5,96

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Viga 1 33,000 3,130 103,290
-1 33,000 0,785 -25,905

Dado 1 3,700 1,600 2,500 14,800

92,19

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Viga de fondo (50 kg/m3) 1 92,190 50,000 4.609,500

4.609,50

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Dado 1 1,600 2,500 4,000
2 3,700 2,500 18,500
1 1,600 0,900 1,440

23,94
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SUBCAPÍTULO 03.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga de fondo 1 28,650 23,150 663,248
1 58,430 58,430

Arqueta v alv ulas 1 10,700 9,300 5,500 547,305
Arqueta caudalimetro 1 4,900 6,800 5,500 183,260

1 2,000 2,000 5,500 22,000

1.474,24

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

v iga-arqueta 1 9,240 9,240
caudalimetro 1 2,240 2,240

11,48

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

v iga-arqueta 1 13,530 13,530
caudalimetro 1 4,970 4,970

18,50
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

v iga-arqueta 1 61,440 61,440
caudalimetro 1 30,590 30,590

92,03

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Viga de fondo 1 28,650 16,550 474,158

474,16
APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB120 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 30,000 30,000

30,00

R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 27,200 27,200

27,20

R05TM120 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
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R05TM118 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Caudalimetro 1 1,000

1,00

R05TM117D Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 1,000
1 1,000

2,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass v alv ula 1000 1 1,000

1,00

JTOMA1200 Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200                     

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

R05VM1085 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada             

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR
PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO O NADA), CON AC-
CIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS.
CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E IN-
FERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

21

R05VM1081 Ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 2 2,000
2 2,000

4,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass v alv ula 1000 1 1,000

1,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 1,000

1,00
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D7423800 Ud  Contador electromágnetico de 800 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 800 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL
PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100
W NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA
INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA
INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 800.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Caudalimetro 1 1,000

1,00
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ZZ0801 Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Toma de fondo 1 1,000

1,00
APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
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MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Toma de fondo 1200
   codo 1 2,420 355,130 859,415
   brida 1 263,460 263,460
Desagüe fondo
   codo 1 2,630 110,480 290,562
   brida 2 88,200 176,400
Arqueta
   Toma fondo
        1200 1 3,440 355,130 1.221,647
        cono 1200-1000 1 0,800 300,880 240,704
        1000 1 0,660 246,620 162,769

1 5,820 246,620 1.435,328
1 2,070 246,620 510,503

        cono 1000-800 2 0,840 202,230 339,746
    by -pass 2 1,500 31,570 94,710
      bridas 2 9,200 18,400
    Bridas  1000 2 177,990 355,980
                800 2 106,350 212,700
   Desagüe fondo 700

1 3,730 110,480 412,090
1 6,500 110,480 718,120
1 0,650 110,480 71,812

      Bridas  700 4 88,200 352,800

7.737,15

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Toma fondo 4 4,000
Desagüe fondo 3 3,000

7,00
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APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga fondo 1 25,800 2,900 0,100 7,482
1 3,100 2,700 0,100 0,837

Arqueta v alv ulas 1 7,500 8,900 0,100 6,675
     Drenajes 1 1,000 1,800 1,500 2,700
Arqueta caudal 1 5,000 3,100 0,100 1,550

19,24

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Viga fondo 1 25,800 6,620 170,796
1 2,900 2,500 2,600 18,850

-1 28,200 1,130 -31,866
-1 28,430 0,380 -10,803

Arqueta v alv ulas 1 7,300 8,700 5,500 349,305
-1 7,900 6,500 5,100 -261,885

      drenajes 1 2,000 2,900 5,800
1 1,000 2,900 2,900

Arqueta caudal 1 4,800 2,900 5,500 76,560
-1 4,000 2,500 5,100 -51,000

268,66

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

En v iga de fondo (50 kg/m3) 1 146,980 50,000 7.349,000
Arqueta Valv ulas (75 kg/m3) 1 96,120 75,000 7.209,000
Arqueta caudal (75 kg/m3) 1 25,560 75,000 1.917,000

16.475,00
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga de fondo 1 2,900 2,600 7,540
2 2,500 2,600 13,000
1 2,900 0,750 2,175

Arqueta v alv ulas 2 7,300 5,500 80,300
2 8,700 5,500 95,700
2 6,500 5,100 66,300
2 7,900 5,100 80,580

     drenajes 1 2,800 2,900 8,120
1 3,200 2,900 9,280

Arqueta caudal 2 4,800 5,500 52,800
2 3,300 5,500 36,300
2 2,500 5,100 25,500
2 4,000 5,100 40,800

518,40

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta v alv ulas 17 17,000
Arqueta v alv ulas-drenajes 6 6,000
Arqueta caudal 17 17,000

40,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta v alv ulas 1 8,700 7,300 63,510
Arqueta caudalimetro 1 4,800 3,300 15,840

79,35

ARQAUTO1 Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

Automatizacion Salida BP1 1 1,000

1,00
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R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Refuerzo estructura tapa 3 5,500 30,700 506,550
     anclajes, refuerzos,... 0,1 310,000 31,000

537,55
SUBCAPÍTULO 03.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 1.848,738 1.848,738

1.848,74

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 104,797 104,797
1 42,469 42,469

147,27

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 424,878 424,878

424,88
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 1.126,106 1.126,106

1.126,11
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
GFG2A070 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN700MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Desagüe 1 393,300 393,300

393,30
APARTADO 03.04.03 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza 1 2,100 3,100 0,100 0,651

0,65

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Arqueta desagüe 1 1,900 2,900 0,200 1,102
1 2,900 0,200 1,800 1,044
1 2,900 0,200 1,000 0,580
2 2,140 0,200 0,856

3,58

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arqueta desagüe (50kg/m3) 1 3,580 50,000 179,000

179,00
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta desagüe 1 2,900 2,000 5,800
1 2,900 1,200 3,480
2 3,100 6,200
2 2,140 4,280
1 2,500 1,800 4,500
1 2,500 1,000 2,500

26,76

DEML_ACE m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTO-
RIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

Demolición acequia-conex ión 1 2,900 1,500 0,200 0,870

0,87
APARTADO 03.04.04 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA100 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruce carretera 1 9,000 9,000

9,00
SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Viga 1 14,630 1,620 23,701
Mediciones aux iliares 1 235,643 235,643
Arqueta aliv iadero 1 5,400 1,400 1,700 12,852

272,20
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 8,307 8,307
1 3,366 3,366

11,67

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 33,678 33,678

33,68

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 178,364 178,364

178,36
APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS                                                        
R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Viga-bajo dique 1 14,630 14,630

14,63
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GFG2A070 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN700MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Dique-conex ión 1 36,400 36,400

36,40
APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00
APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza aliv iadero 1 5,400 1,400 0,100 0,756
Viga cruce dique 1 14,630 1,120 0,200 3,277

4,03

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Arqueta aliv iadero 1 5,400 1,400 0,200 1,512
1 5,400 0,200 1,400 1,512
1 5,400 0,200 0,800 0,864
2 1,120 2,240

Viga cruce dique 1 14,630 1,500 21,945
-1 14,630 0,380 -5,559

22,51



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arqueta aliv iadero (60kg/m3) 1 6,130 60,000 367,800
Viga cruce (50 kg/m3) 1 16,386 50,000 819,300

1.187,10

R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Arqueta aliv iadero 1 5,400 1,600 8,640
1 5,000 1,400 7,000
1 5,400 1,000 5,400
1 5,000 0,800 4,000
2 1,100 2,200
2 1,820 3,640

30,88
SUBCAPÍTULO 03.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Anclaje lamina 1 641,699 0,500 0,600 192,510

192,51

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Anclaje lamina 1 641,699 0,500 0,600 192,510

192,51
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DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 20.782,044 20.782,044
Talud interior 1 7.095,657 1,077 7.642,023
Anclaje coronación 1 641,699 2,150 1.379,653

1 641,699 1,800 1.155,058

30.958,78

IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 20.782,044 20.782,044
Talud interior 1 7.095,657 1,077 7.642,023
Anclaje coronación 1 641,699 2,150 1.379,653
Pie de talud 1 567,925 1,200 681,510

30.485,23

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

Anclaje Pie de talud 1 567,930 2,000 1.135,860

1.135,86

ANCLAJE-
COR2

m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

Anclaje coronación 1 641,699 641,699

641,70
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SUBCAPÍTULO 03.07 DRENAJE                                                         
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral norte 1 286,150 0,500 1,250 178,844
Perimetral sur 1 269,800 0,500 1,250 168,625
Central norte 1 157,100 0,500 1,250 98,188

1 92,200 0,500 0,900 41,490
Central sur 1 158,700 0,500 1,250 99,188

1 98,400 0,500 0,900 44,280
colector ev acuación 1 129,500 1,960 253,820

884,44

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

colector ev acuación 1 129,500 0,170 22,015

22,02

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

colector ev acuación 1 129,500 0,340 44,030

44,03
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

colector ev acuación 1 129,500 1,410 182,595

182,60
APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS                                                        
PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral norte 1 286,150 286,150
Perimetral sur 1 269,800 269,800
Central norte 1 157,100 157,100

1 92,200 92,200
Central sur 1 158,700 158,700

1 98,400 98,400

1.062,35

PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral norte 1 29,500 29,500
Perimetral sur 1 29,500 29,500
Central norte 1 29,500 29,500
Central sur 1 29,500 29,500

118,00

PVC250P10 m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Ev acuación arqueta 1 129,500 129,500

129,50
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SUBCAPÍTULO 03.08 VIALES                                                          
MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Coronación 1 657,400 5,000 0,200 657,400

657,40
SUBCAPÍTULO 03.09 VARIOS                                                          
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Vallado coronación 1 642,220 642,220
Vallado ex planda 1 127,100 127,100

769,32

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

Seguridad balsa 2 2,000

2,00

R04EM010-A m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Arquetas 1 51,500 51,500

51,50
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CAPÍTULO 04 BALSA PISO 3 (BP3)                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

1 34.324,274 34.324,274

34.324,27

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Fondo 1 57.847,452 57.847,452
Dique 1 10.292,213 10.292,213

68.139,67

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Dique 1 15.562,503 15.562,503

15.562,50

TEX005 m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Fondo 1 20.692,489 20.692,489
Talud interior 1 7.236,046 1,077 7.793,222
Talud ex terior 1 3.070,644 1,118 3.432,980

31.918,69
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SUBCAPÍTULO 04.02 OBRA ENTRADA - TOMA FONDO                                       
APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Toma fondo 1 39,000 11,656 454,584
1 23,220 23,220

Arqueta toma 1 9,100 7,600 3,600 248,976
Arqueta

726,78

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Toma fondo 1 39,000 6,606 257,634
1 14,940 14,940

272,57
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APARTADO 04.02.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                           
R02TB090 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 914 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 31,910 31,910
1 2,500 2,500

34,41

R02TB020-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Desagüe fondo 1 30,910 30,910

30,91

R05TM119 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-900                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma-desagüe 1 1,000
Desagüe fondo 1 1,000

2,00
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R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass toma 1 1,000

1,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

desagüe fondo 1 1,000

1,00

JTOMA900 Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN900                      

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 900 MM. EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE
1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00
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R05VM1083-1 Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16 Motorizada              

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA EMBRIDADA, 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AU-
MA 24VDC O 230-380V 50HZ, O SIMILAR, PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O
PARCIAL (NO TODO O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LEN-
TEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y
JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

Toma fondo 1 1,000

1,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Toma-desagüe 2 2,000
Desagüe fondo 2 2,000

4,00

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass toma 1 1,000

1,00
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ZZ0801 Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Toma de fondo 1 1,000

1,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Caudalimetro 900 1 1,000

1,00
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APARTADO 04.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Toma fondo
     Codo 900 1 1,410 175,340 247,229
       v irolas 2 38,850 77,700

1 1,850 175,340 324,379
1 1,090 175,340 191,121

     Bridas 900 3 125,390 376,170
                600 2 77,580 155,160
    cono 900-600 2 1,350 135,020 364,554
Desagüe fondo
     Codo 500 1 1,730 78,920 136,532
     conducciones arqueta 1 3,190 78,920 251,755

1 3,878 78,920 306,052
1 0,470 78,920 37,092
1 0,250 78,920 19,730
1 5,600 78,920 441,952

     v irolas 2 23,840 47,680
     Bridas 500 5 54,000 270,000
By -pass Valv ula 900 2 0,876 22,200 38,894

2 6,720 13,440

3.299,44

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

En toma fondo 1 4,000 4,000
En desagüe fondo 1 4,000 4,000

8,00
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APARTADO 04.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Viga de fondo 1 28,000 4,100 0,100 11,480
1 2,500 2,200 0,100 0,550

Arqueta toma 1 5,800 7,300 0,100 4,234
Arqueta caudalimetro 1 3,200 3,200 0,100 1,024

17,29

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Viga de fondo 1 28,000 3,740 104,720
-1 28,000 0,636 -17,808
-1 28,000 0,196 -5,488

     Drenajes 1 26,500 0,905 23,983
-4 26,500 0,020 -2,120
1 2,000 2,300 1,700 7,820

-1 2,030 0,636 -1,291
-1 1,862 0,196 -0,365

Arqueta toma fondo 1 7,100 5,600 3,700 147,112
-1 6,500 5,000 3,300 -107,250

arqueta drenajes 1 2,000 0,200 1,000 0,400
1 1,000 0,200 1,000 0,200

Arqueta caudalimetro 1 2,500 2,500 3,250 20,313
-1 2,000 2,000 3,000 -12,000

158,23

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

En v iga de fondo (50kg/m3) 1 109,450 50,000 5.472,500
Arqueta toma de fondo (75 kg/m3) 1 40,460 75,000 3.034,500
Arqueta caudalimetro (75 kg/m3) 1 8,310 75,000 623,250

9.130,25
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga fondo 1 26,500 1,000 26,500
2 3,700 1,500 11,100
2 2,000 0,200 0,800
1 2,300 1,700 3,910
1 2,300 0,200 0,460

Arqueta toma fondo 2 7,100 3,700 52,540
2 5,600 3,700 41,440
2 6,500 3,300 42,900
2 5,000 3,300 33,000

     drenajes 1 2,800 1,000 2,800
1 3,200 1,000 3,200

Arqueta caudalimetro 4 2,500 3,000 30,000
4 3,000 3,250 39,000

287,65

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Arqueta toma 10 10,000
Arqueta drenajes 9 9,000

19,00

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta toma fondo 1 7,100 5,600 39,760
Arqueta caudalimetro 1 2,500 2,500 6,250

46,01

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Arqueta toma 2 2,000 4,000
Arqueta caudal 1 2,000 2,000

6,00
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ARQAUTO1 Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

Atumatización Salida BP3 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 04.03 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares (incl tramo
conjunto aliv iadero)

1 1.349,180 1.349,180

1.349,18

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares (incl tramo
conjunto aliv iadero)

1 96,080 96,080

1 33,460 33,460

129,54
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares (incl tramo
conjunto aliv iadero)

1 387,840 387,840

387,84

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares (incl tramo
conjunto aliv iadero)

1 752,010 752,010

752,01
APARTADO 04.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
PVC500P10 m   Tubería de PVC DN 500 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 500 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

desagüe fondo 1 209,300 209,300

209,30

PVC250P10 m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

drenajes 1 209,300 209,300

209,30
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APARTADO 04.03.03 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruce camino PVC 500 1 6,000 6,000

6,00

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruce Camino PVC 250 1 6,000 6,000

6,00
SUBCAPÍTULO 04.04 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 309,570 309,570
      (tramo compartido en  toma de
fondo)
Aliv iadero arqueta 1 6,000 2,000 1,900 22,800

332,37

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
   cama 1 23,790 23,790
   relleno 1 8,470 8,470

32,26
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

mediciones aux iliares 1 90,470 90,470

90,47

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 159,710 159,710

159,71
APARTADO 04.04.02 TUBERÍAS                                                        
R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce dique 1 14,000 14,000

14,00

R07PC040-2 m   Tubo Hormigón Armado tip C-90 DN 600                            

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 600 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

Tubería aliv iadero 1 189,773 189,773

189,77
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APARTADO 04.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Tubería aliv iadero 1 1,000

1,00
APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Arqueta aliv iadero 1 5,600 1,600 0,100 0,896
Viga tuberia 1 14,000 1,000 0,100 1,400
Obra salida 1 5,220 0,100 0,522
En escollera 1 7,410 0,100 0,741

3,56

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Arqueta aliv iadero 1 5,400 1,400 0,200 1,512
1 5,400 0,200 1,100 1,188
1 5,400 0,200 1,700 1,836
2 1,380 0,200 0,552

Viga tubería 1 14,000 1,200 16,800
-1 14,000 0,280 -3,920

Punto v ertido 1 5,220 0,200 1,044
2 5,230 0,250 2,615
1 2,900 0,350 1,050 1,066

22,69

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

En v iga y  arqueta (50kg/m3) 1 17,960 50,000 898,000
Punto v ertido (50kg/m3) 1 4,725 50,000 236,250

1.134,25
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R07EN020 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Viga de fondo 2 1,200 2,400
Aliv iadero 1 5,000 1,100 5,500

1 5,000 1,700 8,500
2 1,380 2,760
1 5,400 1,300 7,020
1 5,400 1,900 10,260
2 2,230 4,460

Punto v ertido 1 1,500 0,250 0,375
1 2,900 1,050 3,045
1 2,900 1,300 3,770
4 5,230 20,920
1 4,400 0,250 1,100

70,11

EXC03 m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

En escollera 1 7,410 0,500 3,705

3,71

R08REJ01 m²  Reja barras verticales                                          

REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS DE ACERO B-500S DE DIAME-
TRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE
ACERO S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS. INCLUIDA
LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y
LOS MEDIOS AUXILIARES REQUERIDOS.

Reja salida v ertido 1 1,900 0,790 1,501

1,50
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SUBCAPÍTULO 04.05 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Anclaje coronación 1 649,311 0,500 0,600 194,793

194,79

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Anclaje coronación 1 649,311 0,500 0,600 194,793

194,79

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Fondo 1 20.692,489 20.692,489
Talud interior 1 7.236,046 1,077 7.793,222
En anclaje coronación 1 649,311 2,150 1.396,019

1 649,311 1,800 1.168,760

31.050,49
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IM002 m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

Fondo 1 20.692,489 20.692,489
Talud interior 1 7.236,046 1,077 7.793,222
En anclaje coronación 1 649,311 2,150 1.396,019
En anclaje pie de talud 1 574,810 1,200 689,772

30.571,50

AFBPEADC2 m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

Anclaje pie talud 1 574,810 2,000 1.149,620

1.149,62

ANCLAJE-
COR2

m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

En anclaje coronación 1 649,311 649,311

649,31
SUBCAPÍTULO 04.06 DRENAJE                                                         
APARTADO 04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Perimetral oeste 1 300,500 0,500 1,150 172,788
Perimetral este 1 255,400 0,500 1,150 146,855
Central oeste 1 188,500 0,500 1,150 108,388

1 106,500 0,500 0,800 42,600
Central este 1 188,500 0,500 1,150 108,388

1 79,300 0,500 0,800 31,720

610,74
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APARTADO 04.06.02 TUBERÍAS                                                        
PVC160-RAN m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Perimetral oeste 1 300,500 300,500
Perimetral este 1 255,400 255,400
Central oeste 1 188,500 188,500

1 106,500 106,500
Central este 1 188,500 188,500

1 79,300 79,300

1.118,70

PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Perimetral oeste 1 29,500 29,500
Perimetral este 1 29,500 29,500
Central oeste 1 29,500 29,500
Central este 1 29,500 29,500

118,00

PVC250P10 m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Ev acuación arqueta 1 5,100 5,100
1 1,300 1,300

6,40
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SUBCAPÍTULO 04.07 VIALES                                                          
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Camino acceso 1 370,500 370,500

370,50

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Camino acceso 1 370,500 0,250 92,625

92,63

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Camino acceso 1 370,500 0,250 92,625

92,63

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Camino acceso 1 370,500 0,200 74,100
Coronación 1 665,020 5,000 0,200 665,020

739,12
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SUBCAPÍTULO 04.08 VARIOS                                                          
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

En coronación 1 680,700 680,700

680,70

VA001 Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

en coronación 2 2,000

2,00

R04EM010-A m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Arquetas 1 45,500 45,500

45,50
CAPÍTULO 05 TUBERÍA ADMISIÓN BALSA PISO 1                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 32.486,065 32.486,065

32.486,07
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
   cama 1 1.577,119 1.577,119
   relleno 1 1.228,019 1.228,019

2.805,14

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 8.532,516 8.532,516

8.532,52

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 15.473,176 15.473,176

15.473,18
SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS                                                        
GFG2A146 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1400, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1400MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Tubería admisión 1 3.145,303 3.145,303

3.145,30



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Ventosas
P.K.  693,443 1 1,000
P.K.  1289,642 1 1,000
P.K.  1800 1 1,000
P.K.  2241,084 1 1,000
P.K.  2541,293 1 1,000

5,00
SUBCAPÍTULO 05.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

12 12,000

12,00

40

SUBCAPÍTULO 05.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas
P.K.  693,443 1 1,000
P.K.  1289,642 1 1,000
P.K.  1800 1 1,000
P.K.  2241,084 1 1,000
P.K.  2541,293 1 1,000

5,00
SUBCAPÍTULO 05.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA180 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1800                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1800
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruces
P.K.  71 1 9,500 9,500
P.k. 243 1 7,330 7,330
P.K.  1300 1 11,000 11,000

27,83

R07PC180 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1800                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruces
P.K.  236 1 17,000 17,000
P.K.  645 1 17,000 17,000
P.K.  2530 1 6,000 6,000

40,00

ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA REPOSICIÓN CON TUBO DE
HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400 MM CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO
EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA
REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

Cruce adminisión
P.K.  97 1 1,000
P.K. 250 1 1,000

2,00
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ACEQUIA2 Ud  Cruce acequia M-47. Con o sin reposición                        

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA M-47 EXISTENTE O EQUIVALENTE MEDIANTE PASO IN-
FERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DIÁME-
TRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR Y HORMIGÓN HASTA LA BASE DEL CAJERO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CA-
JERO ACTUAL, INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO, RELLENO DE GRAVA Y HM-20 HASTA
LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SELLADO. INLCUIDO TODOS LOS COS-
TES DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESA-
RIOS.COMPLETAMENET EJECUTADO

Cruce adminisión
P.K.  715 1 1,000

1,00

R07PD140 m   Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN1400            

PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6
METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR, REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERÍA (PARA BAJA-
DA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASANTE, HASTA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO
DE 914 MM E=8MM. CUBIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE 3 M DE ANCHO Y
0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGÜE. INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTA-
MIENTOS Y MACIZOS DE CONTRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

P.K.  2525 1 7,000 7,000

7,00

R02TB140 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm e=8 mm                     

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1422 MM DE DIÁMETRO
Y 8 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
P.K.  70 1 11,000 11,000
P.k. 243 1 7,330 7,330
P.K.  1300 1 9,500 9,500

27,83
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CAPÍTULO 06 ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Ex planada 1 1.988,500 1.988,500
camino acceso 1 265,800 265,800

2.254,30

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Camino acceso 1 127,570 127,570
Cantara (relleno trasdos) 1 368,620 368,620

-1 10,400 4,150 3,600 -155,376
Ex planada 1 3.883,680 3.883,680

-1 10,400 4,150 2,000 -86,320

4.138,17
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Cantara (incluido v aciado trabajo,
prev io rellenos)

2 11,400 1,100 3,600 90,288

2 5,150 1,100 3,600 40,788
28,71 28,710
53,46 53,460

1 10,400 4,150 3,600 155,376
Cimentación
Zapatas tipo 1 4 2,500 2,000 1,300 26,000
              tipo 2 6 3,400 2,500 1,300 66,300
              tipo 3 4 2,800 1,900 1,300 27,664
Vigas atado 4 3,500 0,400 0,500 2,800

4 3,750 0,400 0,500 3,000
4 3,300 0,400 0,500 2,640
2 4,100 0,400 0,500 1,640

498,67

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Ex planada bajo cimentaciones(base
relleno)

1 697,320 697,320

Cantara -1 43,160 -43,160
     taludes 1 37,900 4,350 164,865
     muros 1 29,100 5,300 154,230

973,26
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SUBCAPÍTULO 06.02 ESTRUCTURAS                                                     
R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Escaleras 2 17,600 10,400 366,080
Estructura edificio
Pilares
HEB 260 6 7,650 93,000 4.268,700
HEB240 4 7,650 83,200 2.545,920
HEB 260 (hastiales) 4 8,400 93,000 3.124,800
Dinteles
IPE 270 6 8,500 36,100 1.841,100
IPE180 4 8,500 18,800 639,200
  Cartelas IPE 270 162,45 162,450
Mensulas puente 10 0,370 18,800 69,560
Arriostrados
IPE 160 20 6,000 15,800 1.896,000
L 30x 30x 4 8 8,190 1,780 116,626

12 6,730 1,780 143,753
L 35x 35x 4 8 9,610 2,090 160,679
Rigidizadores 79,48125 79,481

23,803712 23,804
59,50928 59,509

Placas anclaje
Tipo 1 190,755 190,755

21,666 21,666
3,5796 3,580

Tipo 2 332,3376 332,338
67,824 67,824

Tipo 3 174,0816 174,082
19,0912 19,091

Refuerzos (1%) 0,01 15.473,730 154,737
Correas ZF 160x 3 20 24,000 6,840 3.283,200
Forjado cantara
   HEB 220 7 4,050 71,500 2.027,025
    placas 161,553 161,553

21.933,51

OPA030 m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELA-
BORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

Escaleras 4 5,400 21,600

21,60

TRAMEX m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Escaleras
  plataformas 2 1,380 2,760
  peldaños 24 0,140 3,360
Forjado cantara 1 30,900 30,900

37,02
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R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Cantara 1 10,600 4,350 0,500 23,055
2 10,600 0,450 5,000 47,700
2 3,250 0,450 5,000 14,625

85,38

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cantara limpieza 1 10,800 4,550 0,200 9,828

9,83

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Cantara 2 10,600 0,500 10,600
2 4,350 0,500 4,350
2 3,250 5,000 32,500
2 4,250 5,000 42,500
2 10,500 5,000 105,000
2 9,500 5,000 95,000

289,95

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Cantara (60 kg/m3) 1 85,380 60,000 5.122,800

5.122,80

PATES Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Cantara 16 16,000

16,00

R07BE06 Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Cantara 5 5,000

5,00
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R07BE07 m   Sellado junta waterstop                                         

TRATAMIENTO DE JUNTAS HORMIGONADO EN ENCUENTROS, JUNTAS VERTICALES Y HORI-
ZONTALES CON DOBLE TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE CORDÓN WA-
TERSTOP TIPO SIKA PVC TIPO 0-22 O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA INCLUIDO LOS ELE-
MENTOS DE ANCLAJE ESPECIFICOS DEL MATERIAL Y OTROS PEQUEÑOS ELEMENTOS DE
ANCLAJE. Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA EN ANGULO INTERIOR DE LA CONEXIÓN ENTRE
PARAMENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, INCLUIDO TRATAMIENTO DE PARAMENTOS CON
RESINA PARA CORRECTA ADHERENCIA DEL MORTERO. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES Y MANO DE OBRA.

Cantara 1 27,900 27,900

27,90
SUBCAPÍTULO 06.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Cimentación
Zapatas tipo 1 4 2,500 2,000 1,200 24,000
              tipo 2 6 3,400 2,500 1,200 61,200
              tipo 3 4 2,800 1,900 1,200 25,536
Vigas atado 4 3,500 0,400 0,400 2,240

4 3,750 0,400 0,400 2,400
4 3,300 0,400 0,400 2,112
2 4,100 0,400 0,400 1,312

Solera 1 24,000 17,000 0,200 81,600

200,40

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Hormigón limpieza
Zapatas tipo 1 4 2,500 2,000 0,100 2,000
              tipo 2 6 3,400 2,500 0,100 5,100
              tipo 3 4 2,800 1,900 0,100 2,128
Vigas atado 4 3,500 0,400 0,100 0,560

4 3,750 0,400 0,100 0,600
4 3,300 0,400 0,100 0,528
2 4,100 0,400 0,100 0,328

Zocalo perimetral 1 83,000 0,300 0,150 3,735

14,98
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R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Cimentación
Zapatas tipo 1 8 2,500 1,200 24,000

8 2,000 1,200 19,200
              tipo 2 12 3,400 1,200 48,960

12 2,500 1,200 36,000
              tipo 3 8 2,800 1,900 1,200 51,072

8 1,900 1,200 18,240
Vigas atado 8 3,500 0,400 11,200

8 3,750 0,400 12,000
8 3,300 0,400 10,560
4 4,100 0,400 6,560

237,79

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Zapatas (50 kg/m3) 1 110,700 50,000 5.535,000
Vigas atado (57kg/m3) 1 8,060 57,000 459,420
Solera 1 24,000 17,000 2,020 824,160

6.818,58
SUBCAPÍTULO 06.04 CERRAMIENTOS                                                    
PANEL1 m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

Cubierta 2 24,250 8,900 431,650
Fachadas 2 18,920 37,840

469,49
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R07CB010 m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           

CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN TI-
PO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR, DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA
VISTA Y ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS,
APLOMADO, NIVELADO, LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

Fachadas 2 24,250 7,400 358,900
2 17,250 7,400 255,300
2 18,900 37,800

Huecos
Puertas -1 4,000 4,000 -16,000

-1 1,750 2,080 -3,640
v entanas -8 2,000 1,000 -16,000

-3 1,000 1,000 -3,000
Rejillas -10 1,000 0,500 -5,000

608,36

R07CR120 m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO II-Z/35A Y ARENA
DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SA-
CADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M².

Fachadas 2 24,000 7,400 355,200
2 17,000 7,400 251,600
2 18,900 37,800

Huecos
Puertas -1 4,000 4,000 -16,000

-1 1,750 2,080 -3,640
v entanas -8 2,000 1,000 -16,000

-3 1,000 1,000 -3,000
Rejillas -10 1,000 0,500 -5,000

600,96
SUBCAPÍTULO 06.05 CARPINTERÍA                                                     
R07CA130 m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

Puerta v ehiculos 1 4,000 4,000 16,000
Puerta peatonal 1 1,750 2,080 3,640

19,64

R07CA310 m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

Ventanas 8 2,000 1,000 16,000
3 1,000 1,000 3,000

19,00
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R07CV015 m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

Ventanas 8 2,000 1,000 16,000
3 1,000 1,000 3,000

19,00

REJ m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

Rejillas v entilación 10 1,000 0,500 5,000

5,00

E15DRA040 m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

Ventanas 8 2,000 1,000 16,000
3 1,000 1,000 3,000

19,00
SUBCAPÍTULO 06.06 ACABADOS                                                        
R02TM11EA m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ESPESOR,
UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA

Bajantes 4 7,500 30,000

30,00

R07CR050 m²  Pintura plática blanca                                          

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

Fachadas 2 24,000 7,400 355,200
2 17,000 7,400 251,600
2 18,900 37,800

Huecos
Puertas -1 4,000 4,000 -16,000

-1 1,750 2,080 -3,640
v entanas -8 2,000 1,000 -16,000

-3 1,000 1,000 -3,000
Rejillas -10 1,000 0,500 -5,000

600,96
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D03AG004ME m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y CON SEC-
CIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TAN-
TO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES DE CUBIER-
TAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A
EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

Laterales 2 24,500 49,000

49,00
SUBCAPÍTULO 06.07 GRUPOS DE BOMBEO-TURBINADO                                      
EBOM-1601 Ud  Equipo de bombeo Balsa 3, tipo 2, 160 kW                        

BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRACIÓN, PARA UN CAUDAL UNI-
TARIO NOMINAL DE 1001,70 M3/H (278,25 L/S) A UNA ALTURA DE 41,29 MCA, CUMPLIENDO
LOS RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIOMIENTO ESTABLECIDOS EN EL ANEJO 8 DEL
PROYECTO, ACCIONADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 160 KW A 992 RPM Y TENSIÓN 400 V /
50 HZ, ACCIONADO POR ARRANADOR ELECTRÓNICO. LA CAJA ESPIRAL ES DE FUNDICIÓN
GRIS Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO AL CROMO. EL IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES
DE BRONCE ESTAÑADO Y LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN. EL CIERRE DEL EJE ESTÁ
REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL PRENSAESTOPAS, EL ANILLO DE LINTERNA Y EL ANILLO
PARTIDO SON DE BRONCE ESTAÑADO. MOTOR CON SONDAS TÉRMICAS PTC PARA DESCO-
NEXIÓN, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, SONDAS PT 100
EN CADA RODAMIENTO Y ADAPTADOR PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM. ACOPLE PA-
RA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL EJE BOMBA-MOTOR, Y BOMBA-TURBINA, MEDIANTE
EMBRAGUE. COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA BANCADA, EMBRAGUES, PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU INTALACIÓN (TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUEÑAS PIE-
ZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN, AJUSTE Y ALINEA-
CIÓN; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS IN-
CLUIDO SEGÚN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN
OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Bombas 3 3,000

3,00

ETURB-2 ud  Conjunto de 2 Turbinas FRANCIS de eje horizontal y accesorios   

CONJUNTO DE DOS TURBINAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA CORRECTO SU FUNCIO-
NAMIENTO. COMPUESTO POR DOS TURBINAS TIPO FRANCIS DE 144 KW DE POTENCIA DE
SALIDA EN EJE CADA UNA, CON EJE HORIZONTAL Y CAMARA ESPIRAL CERRADA. PARA UN
CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CADA UNA CON UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SE-
GÚN LOS NIVELES DE LAS BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VALOR MEDIO
DE 31 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, Y AC-
CESORIOS ASOCIADOS:

TURBINA FRANCIS HORIZONTAL DE CAMARA ESPIRAL METÁLICA CERRADA TIPO PIGUET,
DE SIMPLE RODETE, DE EJE HORIZONTAL Y ACOPLAMIENTO DIRECTO A UNA BOMBA ME-
DIANTE EMBRAGUE NEUMÁTICO O ELÉCTRICO, DE 144 KW DE POTENCIA DE SALIDA EN EJE
PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CON UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SE-
GÚN LOS NIVELES DE LAS BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VALOR MEDIO
DE 31,0 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. LA TURBINA RESPONDERÁ FRENTE A LOS PARÁME-
TROS DE EXPLOTACIÓN SEGÚN LAS EXPRESIONES INDICADAS EN EL ANEJO Nº 8 "CÁLCU-
LOS HIDRÁULICOS DEL BOMBEO".
LA ENERGÍA PARA MANIOBRAR Y GOBERNAR EL SISTEMA (MARCHA, REGULACIÓN Y PA-
RO)SERÁ GENERADA POR UN GRUPO ELECTRÓGENO O POR EL PROPIO CLIENTE PARA EL
CASO DEL CONSUMO CONTINUO DEL AUTÓMATA, EL CUAL SERÁ SUMINITRADO MEDIANTE
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y BATERÍAS.
EL DISTRIBUIDOR DE LA TURBINA SERÁ ACTUADO A TRAVÉS DE UN SERVOMOTOR OLEOHI-
DRAULICO DE DOBLE EFECTO. TODOS LOS MECANISMOS DEL DISTRIBUIDOR SE MONTARAN
EN EL EXTERIOR DE LA CARCASA. LOS COJINETES DE LOS ALABES DIRECTRICES SERÁN
DEL TIPO AUTO-LUBRICADO LIBRES DE MANTENIMIENTO TIPO DEVA O MECAUTO. LAS TA-
PAS DE TURBINA IRÁN ATORNILLADAS AL ANILLO DEL PRE-DISTRIBUIDOR. LOS ELEMENTOS
DE LAS TURBINAS SE DISEÑARÁN PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS EN SERVICIO NOR-
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MAL Y EN CONDICIONES EXCEPCIONALES DE FUNCIONAMIENTO, HASTA LOS LÍMITES GA-
RANTIZADOS.

- CÁMARA ESPIRAL.
LA CAMARA ESPIRAL SERÁ METÁLICA CERRADA, EN MATERIAL ACERO AL CARBONO TIPO
S 275 JR, DE CONSTRUCCIÓN MECANO-SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO Y SOLDADO-
RES HOMOLOGADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL CÓDIGO ASME SECCION IX.
LOS GAJOS SE SOLDARAN AL PREDISTRIBUIDOR QUE TAMBIÉN SERÁ DE ACERO AL CARBO-
NO S 275 JR.
EL PREDISTRIBUIDOR ESTARÁ FORMADO POR 2 ANILLOS Y ENTRE ELLOS SE SOLDARAN
LAS PREDIRECTRICES.
EXTERIORMENTE LLEVARA UNOS SOPORTES PARA COLOCAR LOS ANCLAJES Y PATAS PA-
RA EL ANCLAJE AL HORMIGÓN DE 2A FASE. PARA LA CONEXIÓN A LA CONDUCCIÓN LLEVA-
RA UNA BRIDA TIPO DIN.
TAMBIÉN SE EQUIPARA CON UNA TOMA PARA MANÓMETRO Y UNA BOCA DE VISITA.
LA CAMARA ESPIRAL DISPONDRÁ DE PATAS DE ANCLAJE Y NIVELACIÓN AL HORMIGÓN.
LA DISPOSICIÓN ES EJE PARALELOS Y COAXIALES.

- DISTRIBUIDOR
LOS ALABES DIRECTRICES DEL DISTRIBUIDOR SERÁN DE UNA SOLA PIEZA DE FUNDICIÓN
DE ACERO CON LOS EJES RECARGADOS DE ACERO INOX 13/4. GIRARÁN SOBRE COJINE-
TES AUTO-LUBRICADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMILAR.
LA APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR SE REALIZARA MEDIANTE UN ANILLO ROTATI-
VO, UNIDO A UN MECANISMO DE BIELAS Y BIELETAS GOBERNADO POR UN SERVOMOTOR
OLEOHIDRÁULICO. LOS BULONES ENTRE BIELA Y BIELETA ACTUARAN COMO FUSIBLES Y
SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.
EL SERVOMOTOR LLEVARA UN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LINEAL DE SEÑAL 4-20 MA TI-
PO MARCA BALLUF. EL CONTROL DEL SERVOMOTOR SE REALIZARA MEDIANTE UNA ELEC-
TROVÁLVULA DEL TIPO PROPORCIONAL, A FIN DE ASEGURAR LA PRECISIÓN NECESARIA
PARA OBTENER UNA PERFECTA MANIOBRA DE REGULACIÓN.
COMO ACCESORIO SE EQUIPARÁ CON REGULADORES DE CAUDAL EN LAS ENTRADAS DE
ACEITE PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DE MANIOBRA Y PARA ASEGURAR QUE NO SE
PRODUZCAN CIERRES BRUSCOS PROVOCADOS POR LA ROTURA DE LAS CONDUCCIONES
DE ACEITE DE REGULACIÓN.
TODOS LOS PUNTOS DE GIRO DEL DISTRIBUIDOR LLEVARAN COJINETES LIBRES DE MANTE-
NIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMILAR

- TAPAS.
TAPAS DESMONTABLES EN ACERO S275 O CALIDAD SUPERIOR, Y TRAMPILLA DE INSPEC-
CIÓN EN LA CÁMARA ESPIRAL.

- RODETE
EL RODETE SERÁ DEL TIPO FRANCIS SIMPLE. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SERÁ ACE-
RO INOXIDABLE TIPO GX5 CRNI 13.4.
EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN CONSISTIRÁ EN LA FUNDICIÓN MONOBLOCK DEL RO-
DETE DE ACUERDO CON EL MODELO TRIDIMENSIONAL DISEÑADO.
LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL AGUA SE PULIRÁN HASTA DEJARLAS LISAS Y LI-
BRES DE DEFECTOS. UNA VEZ PULIDO SE REALIZARÁ UN EQUILIBRADO DINÁMICO A LA VE-
LOCIDAD DE ROTACIÓN. EQUILIBRADO S/ VDI2060

- JUNTA DEL EJE
LA ESTANQUEIDAD DEL EJE DE LA TURBINA SE REALIZARÁ MEDIANTE UN CIERRE LABERIN-
TICO CON DISCO CENTRIFUGADOR. LA ZONA ACTIVA DE SELLADO SE EQUIPARÁ CON UNA
CAMISA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

- CONDUCTO DE ASPIRACIÓN
SE SUMINISTRARA UN CONO DE ASPIRACIÓN RECTO, QUE SE UNIRÁ POR UN LADO A LA
SALIDA DE LA TURBINA Y POR OTRO AL CODO DE ASPIRACIÓN. SERA DE MATERIAL ACERO
INOXIDABLE EN UN TRAMO TIPO AISI 304. (LONG. MAX 300 MM)
SE EQUIPARÁ CON UN SISTEMA DE ADUCCIÓN DE AIRE A FIN DE EVITAR FENÓMENOS DE
CAVITACIÓN EN APERTURAS O REGÍMENES PARCIALES DE CARGA.
EL CODO O PROLONGACIÓN DE LA ASPIRACIÓN SERÁ DE ACERO AL CARBONO TIPO S 235
JR DE 8 MM DE ESPESOR. SE UNIRÁ A UN SEGUNDO CONO DE ASPIRACIÓN MEDIANTE UNA
BRIDA DE SECCIÓN CIRCULAR Y SE ACABARÁ EN EL TRAMO CIRCULAR CON LONGITUD
IGUAL A LA DEFINIDA EN LOS PLANOS, COTA 340,5 MSNM.
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- EJE TURBINA
EL RODETE SE ANCLA SOBRE EL EJE DE LA PROPIA TURBINA SIENDO ESTA QUIEN SOPOR-
TA LOS ESFUERZOS DE LA PROPIA TURBINA. EL EJE ESTARÁ PROLONGADO EN 300 MM PA-
RA PODERSE MONTAR UN PLATO DE ACOPLAMIENTO CON LA BOMBA, INCLUIDO EN EL
CONJUNTO TURBINA.
LA POSICIÓN DE LA TURBINA, Y LA ROTACIÓN DE LA MISMA DEBEN SER ADECUADAS AL
SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA, DISPONIENDO LA EMBOCADURA, Y ELE-
MENTOS DE DISTRIBUCIÓN PENSADO PARA EL SENTIDO DE GIRO DE LA BOMBA HIDRÁULI-
CA.

- ACCESORIOS ADICIONALES
UNA SONDA DE PRESIÓN 4-20 MA. DE LA MARCA BARKSDALE O SIMILAR.
TRADUCTOR DE POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR
PRESOSTATO DIFERENCIAL.
POTENCIÓMETRO 4-20MA (CONTROL DE DISTRIBUIDOR)Y ENCODER O TACOMETRO EN EL
EJE.(DOS ELEMENTO POR TURBINA, UNO EN TURBINA Y OTRO EN BOMBA)
SENSORES PICO-PICO PARA CONTROL DE VIBRACIONES DE LOS EQUIPOS

- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
PARTES INTERIORES EN CONTACTO CON EL AGUA:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2.
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA EPOXY BITUMINOSA DE 100 MICRAS.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=250 MICRAS.

PARTES EXTERIORES:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2 ..
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA DE POLIURETANO DE 50 MICRAS CADA UNA.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=150 MICRAS

- VÁLVULA DE GUARDA.
VÁLVULA DE GUARDA TIPO MARIPOSA BI-EXCENTRICA RIGIDIZADA POR AFUSAMIENTO,
DN500 PN6, DISEÑADA PARA QUE REALICE LAS FUNCIONES DE ELEMENTO DE GUARDA DE
LAS TURBINAS. Î =0,11. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE CALDERERÍA NECESARIA
PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA, EL CARRETE DE DESMONTAJE Y EL BY-PASS.
EL CONJUNTO VÁLVULA DE GUARDA SE COMPONE DE:

CUERPO
LA VÁLVULA ESTARÁ FORMADA POR UN CUERPO DE ACERO AL CARBONO Y UN OBTURA-
DOR TIPO ANILLO DE ACERO INOX. EL CUERPO SE CONSTRUIRÁ MECANO-SOLDADO EN
MATERIAL ACERO AL CARBONO TIPO S275 JR.
LLEVARÁ UN ANILLO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SOBRE EL QUE SE REALIZARA LA ES-
TANQUEIDAD DE LA JUNTA DEL CIERRE. LOS NÚCLEOS DEL CUERPO LLEVARAN COJINE-
TES LIBRES DE MANTENIMIENTO TIPO DEVA O SIMILAR Y REEMPLAZABLES.
OBTURADOR
EL OBTURADOR SERÁ DEL TIPO PLANO, DE CONSTRUCCIÓN MECANO-SOLDADO EN MATE-
RIAL ACERO AL CARBONO TIPO S275 JR. LA JUNTA DEL SELLO SERÁ DEL TIPO ELÁSTICO.
SE ALOJARÁ EN EL DISCO MEDIANTE UN ANILLO PRENSA JUNTAS QUE SERÁ DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304. ESTE LLEVARÁ UN SISTEMA DE APRIETE PARA EL AJUSTE DE LA JUN-
TA SOBRE EL ANILLO DE CIERRE DEL CUERPO. LA TORNILLERÍA DE SUJECIÓN DEL ANILLO
PRENSA JUNTAS SERÁ DE ACERO INOXIDABLE TIPO A2.
EL SELLO VA COLOCADO EN EL LADO DE AGUAS ABAJO Y TIENE LA POSIBILIDAD DE REA-
PRETARLO O SUSTITUIRLO SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA VÁLVULA. SERA DE MATE-
RIAL PHD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) O EPDM.
EJES
LOS EJES DE GIRO DE LA VÁLVULA SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 431 Y SOBRE
UNO DE ELLOS SE ANCLARAN EL CONTRAPESO, EL MANDO DEL SERVO Y SUS SOPORTES.
ACCIONAMIENTO
LA APERTURA SE REALIZARA MEDIANTE UN SERVOMOTOR OLEOHIDRÁULICO DE SIMPLE
EFECTO, CALCULADO PARA TRABAJAR A UNA PRESIÓN DE 120 BAR Y PROBADO A 250 BAR.
ESTE, ESTARÁ UNIDO AL CUERPO DE LA VÁLVULA MEDIANTE UN BASTIDOR. SE SUMINIS-
TRARAN 3 FINALES DE CARRERA PARA INDICACIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTA, CERRA-
DA Y DERIVA.
BY-PASS
LAS VÁLVULAS SE EQUIPARAN CON UN BY-PASS DN40 PN6 A FIN DE REALIZAR LA MANIO-
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BRA DE APERTURA A PRESIONES EQUILIBRADAS (COMO MÍNIMO EL 80% DE LA CARGA). ES-
TARÁN FORMADOS POR UNA VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y OTRA DE AUTOMÁ-
TICA. LA MANUAL SERÁ DEL TIPO COMPUERTA Y LA AUTOMÁTICA TAMBIÉN Y SERÁ DE AC-
CIONAMIENTO OLEOHIDRÁULICO.

- CARRETE DE DESMONTAJE.
SITUADO AGUAS ABAJO DE LA VÁLVULA DE GUARDA, CON TRIPLE BRIDA Y TORNILLERIA 8.8

- GRUPO OLEOHIDRÁULICO DE REGULACIÓN
ENCARGADO DE LA REGULACIÓN Y MANEJO DE DISTRIBUIDOR, VALVULA DE GUARDA Y
VALVULA BY-PASS.
UN GRUPO POR TURBINA-VALVULA.
DISPONIENIENDO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
        - DEPOSITO DE ACEITE DE 100 LITROS O SUPERIOR CON NIVEL DE ACEITE VISUAL
        - DETECTOR ELÉCTRICO DE NIVEL BAJO DE ACEITE
        - TAPÓN DE LLENADO CON FILTRO (Y VÁLVULA DE AIREACIÓN DEL DEPOSITO)
        - 2 GRUPOS MOTOBOMBA DE CORRIENTE ALTERNA
        - DETECTOR DE COLMATACIÓN DE FILTRO
        - VALVULA DE VACIADO DE FILTRO.
        - DOBLE FILTRO (POSIBILIDAD DE LIMPIEZA/SUSTITUCIÓN SIN PARO)
        - VÁLVULA DE SEGURIDAD LIMITADORA DE PRESIÓN
        - ACUMULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO CON CAPACIDAD PARA UNA MANIOBRA
DE CIERRE DEL DISTRIBUIDOR
        - ELECTROVÁLVULA PROPORCIONAL PARA CONTROL DE SERVOMOTOR DEL DISTRI-
BUIDOR
        - REGULADOR DE PRESIÓN DEL CIRCUITO
        - REGULADOR DEL CAUDAL PARA CADA SERVOMOTOR
        - MANOMETROS
        - SONDA DE TEMPERATURA PT-100
        - CAJA DE BORNAS PARA CENTRALIZAR LAS SEÑALES DEL GRUPO
        - CONDUCCIONES OLEOHIDRÁULICAS MEDIANTE TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO BI-
CROMATADO SUPERFICIALMENTE.

- CUADRO DE CONTROL CON SCADA Y PC PARA GESTIÓN LOCAL Y REMOTA.
PARA CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE LAS DOS TURBINAS DE 144 KW EN SALIDA DE EJE,
COMPUESTO POR UNA ENVOLVENTE DE ARMARIO MODULAR 2000X1600X500 MM, CON DIS-
POSICIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE ACCIONAMIENTO A VOLUNTAD Y CON VENTILA-
CIÓN FORZADA Y CALEFACCIÓN PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO O CONDENSACIÓN.
DISPONIENDO DE AUTOMATA TIPO MICROLOGIX O SIMILAR, CON PUERTO DE COMUNICA-
CIÓN ETHERNET, CON HASTA 7 MODULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS, MODUCLOS DE EN-
TRADA Y SALIDA PARA ADQUISICIÓN DE DATOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC Y
TRANSFORMADOR PARA 220 VAC DE CONTROL, PROTECCIONES DIFERENCIALES Y MAG-
NETOTÉRMICAS PARA POTENCIA Y CONTROL.
SCADA Y PC PARA GESTIÓN LOCAL Y REMOTA, REGISTRO DE PARÁMETROS DE TODA LA
CAMPAÑA DE RIEGO (AL MENOS 1 AÑO).
CON INTERRUPTOR GENERAL TETRAPOLAR DE CORTE EN CARGA, DISYUNTORES TRIPO-
LARES PARA LA PROTECCIÓN CORTOCIRCUITOS DE LAS BOMBAS DEL GRUPO HIDRÁULICO,
CONTACTORES TRIPOLARES PARA ACCIONAMIENTO DE MOTORES HIDRÁULICOS Y TRANS-
FORMADOR PARA TENSIÓN DE CONTROL Y SAI.
EN EL EXTERIOR SE DISPONDRÁ DE UNA PANTALLA TACTIL CON LOS SIGUIENTES PARAME-
TROS (VELOCIDAD DE TURBINAS, VELOCIDAD DE BOMBAS, POSICIÓN DE DIRECTRICES DE
TURBINAS, CAUDALES EN BOMBAS, SONDAS DE NIVEL, CONTROL DE BOMBAS OLEOHI-
DRÁULICAS, CONTROL DEL EMBRAGUE, ESTADO DEL GRUPO-ELECTROGENERADOR, CON-
TROL DE VÁLVULA DE GUARDA Y BY-PASS, PRESIÓN ANTES DE TURBINA Y CONTROL DE
SALTO NETO, PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL MOTOR, POTENCIA OBTENIDA Y DEMANDA-
DA, CONTROL NIVELES EN BALSAS BP1, BP2 Y BP3).
REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL Y ACUMULADO PARA PERIODO MÍNIMO DE UN AÑO.
COMUNICACIÓN CON CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE REMOTA RADIO.
INCLUIDO TODO EL CABLEADO DE INTERCONEXIÓN Y CONDUCCIONES DE AISLAMIENTO.

- COMUNICACIÓN Y ACCESO REMOTO, SE PERMITIRÁ LA CONEXIÓN AL EQUIPO MEDIANTE
SERVIDOR WEB DE LA EMPRESA INSTALADORA VÍA INTERNET.

- GRUPO ELECTROGENERADOR DIESEL DE 19,5KVA, PREPARADO PARA LA MARCHA Y PA-
RO, Y REGULACIÓN, REMOTOS A TRAVÉS DEL CUADRO DE CONTROL DEL SISTEMA. COM-
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PARTIDO POR TODOS LOS EQUIPOS DE TURBINA.

- TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES A PIE DE OBRA. SE REALIZARA UN ENSAMBLE
DEL CONJUNTO DE LA TURBINA EN TALLER PARA VERIFICAR LOS AJUSTES DE TODOS LOS
ELEMENTOS DE LA MÁQUINA. TAMBIÉN SE REALIZARÁ MANIOBRAS DE APERTURA Y CIE-
RRE DEL DISTRIBUIDOR. SE ENTREGARÁ UN PROTOCOLO CON TODOS LOS DATOS RECO-
GIDOS PARA LOS TRABAJOS DE MONTAJE EN OBRA.

- MEDIOS DE ELEVACIÓN, DESCARGA Y MONTAJE

- MONTAJE DE LA INSTALACIÓN, ALINEACIÓN DE EJES, ACOPLAMIENTO SUPERVISADO POR
LA EMPRESA SUMINISTRADORA DEL EQUIPO.

- BANCADA DE APOYO, ANCLAJES Y MATERIALES AUXILIARES DE NIVELACIÓN, JUNTO CON
ALBAÑILERIA, CERRAJERIA,... REQUERIDAS PARA INSTALACIÓN.

- PRUEBAS DE ARRANQUE, ELECTRICAS, OLEOHIDRÁULICAS E HIDRÁULICAS LLEVADAS A
CABO POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA

- FORMACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE FUNCIONAMIENTO Y MANUALES DE MANTENI-
MIENTO Y DESPIECES.

- ENTREGA DE INFORME SOBRE ENSAYOS EN FÁBRICA Y PUESTA EN MARCHA EN OBRA.
INCLUIDOS PROTOCOLS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.

TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

Conjunto turbina 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 06.08 CALDERERÍA                                                      
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MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Colector entrada
  1400 1 13,180 414,310 5.460,606

1 7,060 414,310 2.925,029
1 13,100 414,310 5.427,461
1 1,510 414,310 625,608

   Bridas 3 309,360 928,080
     ciega 1 980,000 980,000
Colectores aspiración bombas 3 4,100 94,700 1.164,810
      cono 600-400 3 0,890 82,870 221,263
    bridas 600 6 77,580 465,480
              400 3 30,900 92,700
Colectores entrada turbina 2 2,240 110,480 494,950

2 1,180 110,480 260,733
    cono 700-400 2 1,240 86,810 215,289
   Bridas 700 4 88,200 352,800
              400 2 30,900 61,800
Colectores impulsión bombas 3 1,980 78,920 468,785
       cono 300-500 3 0,880 63,140 166,690
       Bridas 500 6 54,000 324,000
                  300 3 17,400 52,200
Colector impulsión  900 1 14,500 177,560 2.574,620

1 7,960 177,560 1.413,378
      Bridas 900 3 125,390 376,170
            ciega 900 1 274,670 274,670
Aliv io
Aspiración 1 7,450 31,570 235,197
impulsión 1 1,850 31,570 58,405
   bridas 200 4 9,200 36,800

25.657,52

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

apoy os calderería 4 116,480 465,920
5 83,200 416,000
3 61,000 183,000
3 49,920 149,760
2 58,240 116,480

1.331,16
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MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

6 6,000

6,00
SUBCAPÍTULO 06.09 VALVULERÍA                                                      
R05VM1014 Ud  Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector entrada 1 1,000

1,00

R05VM1083 Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector impulsión 1 1,000

1,00

R05VM106 Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colectores aspiración bomba 3 3,000

3,00
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R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colectores impulsion bombas 3 3,000

3,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Colector entrada 1 1,000
Colector salida 1 1,000

2,00

R05TM145 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

colector entrada 1 1,000

1,00

R05TM119 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-900                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector impulsión 1 1,000

1,00
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R05TM117 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colectores aspiración bomba 3 3,000

3,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colectores impulsion bombas 3 3,000

3,00

R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

colectores entrada turbina 2 2,000

2,00

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector entrada 1 1,000
Colector salida 1 1,000

2,00

R05VR2291-5 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN500 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE  DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 500 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

Colectores impulsion bombas 3 3,000

3,00
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R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

colector entrada 1400 2 2,000

2,00

R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector impulsión 2 2,000

2,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Caudalimetro 1400 1 1,000
Caudalimetro 900 1 1,000

2,00

R05VQ008 Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300, DE DIÁME-
TRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUA-
CIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO
PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

Colector entrada 1 1,000
Colector salida 1 1,000

2,00
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R10CM1010 Ud  Compuerta mural 1,00 x 1,00 m                                   

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO SOBRE EL PIE DE MANIOBRA, CON ROSCA DE ALEACIÓN BRONCE/ALUMINIO, CON
HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALI-
ZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 50 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE
1.0X1.0(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR
REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO
S-275-JR. CIERRE HERMETICO A 4 JUNTAS UNIDIRECCIONAL Y PRESIÓN DE AGUA BIDIREC-
CIONAL CON UNA ALTURA DE PRESIÓN DE AGUA DE 5 M, MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE
EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTI-
DOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTI-
DOR Y TABLERO REALIZADAS MEDIANTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FA-
CILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR.
TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIAN-
TE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI
RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECU-
BRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO ELEMENTOS
DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA
TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA.

Conex ión cantara-balsa 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 06.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        
MAPG4T17 Ud  Puente Grúa Birrail 4 T y 17m                                   

PUENTE GRÚA BIRRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 4 TN, 17 M DE LUZ Y 6 M
DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MANDO
DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ
PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 24 M DE LON-
GITUD Y LAS VIGAS CARRIL DE 24 M DE LONGITUD. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 06.11 URBANIZACIÓN                                                    
R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Arquetas caudal 1 3,400 3,400 2,600 30,056
-1 3,000 3,000 2,300 -20,700
1 2,500 2,500 2,600 16,250

-1 2,100 2,100 2,300 -10,143

15,46

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

H limpieza
Arqueta caudal 1 3,600 3,600 0,100 1,296

1 2,700 2,700 0,100 0,729

2,03
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R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Arquetas caudal
1400 4 3,000 2,300 27,600

4 3,400 2,600 35,360
900 4 2,100 2,300 19,320

4 2,500 2,600 26,000

108,28

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Arquetas caudal (75 kg/m3) 1 15,460 75,000 1.159,500

1.159,50

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

Arqueta caudalimetro 1 3,400 3,400 11,560
1 2,500 2,500 6,250

17,81

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Acabado ex planada 1 46,000 33,000 0,150 227,700
-1 24,000 17,000 0,150 -61,200

Camino acceso 1 265,800 0,200 53,160

219,66
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CAPÍTULO 07 TUBERÍA IMPULSIÓN A BALSA PISO 3                                
SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 26.690,260 26.690,260

26.690,26

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
    cama 1 1.636,230 1.636,230
    relleno 1 827,700 827,700

2.463,93

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 7.416,730 7.416,730

7.416,73

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 13.519,050 13.519,050

13.519,05
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SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS                                                        
GFG2A096 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN900MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

P.K. 1618-5091.33 1 3.480,790 3.480,790

3.480,79

GFG2A090 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN900MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

P.K. 0-1618 1 1.628,420 1.628,420

1.628,42
SUBCAPÍTULO 07.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

20 20,000

20,00
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SUBCAPÍTULO 07.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Ventosas
P.K.  462,422 1 1,000
P.K.  1063,443 1 1,000
P.K.  1628,422 1 1,000
P.K.  2020,535 1 1,000
P.K.  2590,448 1 1,000
P.K.  3095,422 1 1,000
P.K.  3501,494 1 1,000
P.K.  3801,589 1 1,000
P.K.  4301,889 1 1,000
P.K.  4810,422 1 1,000
Cruce canal 1 1,000
Seccionamientos 3 3,000

14,00

R05VM1083 Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
P.K.  2586 1 1,000
P.K. 2593 1 1,000

2,00

R05TM119 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-900                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
P.K.  2586 1 1,000
P.K. 2593 1 1,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 07.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas
P.K.  462,422 1 1,000
P.K.  1063,443 1 1,000
P.K.  1628,422 1 1,000
P.K.  2020,535 1 1,000
P.K.  2590,448 1 1,000
P.K.  3095,422 1 1,000
P.K.  3501,494 1 1,000
P.K.  3801,589 1 1,000
P.K.  4301,889 1 1,000
P.K.  4810,422 1 1,000
Cruce canal 1 1,000

11,00

ARQVALVU5.5 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
Nudo 3-4-impulsión_1 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 07.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA120 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1200                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Camino asfaltado
P.K.  1635.5 1 8,000 8,000
Carretera
P.K.  2902.5 1 8,000 8,000

16,00
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R07PC120 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruce caminos
P.K.  68,5 1 5,000 5,000
P.K.  445,5 1 5,000 5,000
P.K.  3110,5 1 8,000 8,000
P.K.  3655,5 1 5,000 5,000
P.K.  3768,5 1 5,000 5,000
P.K.  1635,5 1 8,000 8,000

36,00

R02TB090 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 914 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Camino asfaltado
P.K.  1635.5 1 8,000 8,000
Carretera
P.K.  2902.5 1 8,000 8,000

16,00

R07PD090CA Ud  Paso Canal de Monegros aéreo/subterráneo en Acero DN900         

PASO DEL CANAL DE MONEGROS REALIZADO CON TUBERÍA AÉREA EN PARALELO AL PUEN-
TE EXISTENTE DEL CANAL, SIN SUPONER APOYO DE LA TUBERÍA NI SOBRE EL PUENTE NI
SOBRE LOS CAJEROS DEL CANAL. LA UNIDAD ESTA COMPUESTA POR UNA TUBERÍA AEREA
DE ACERO DN900 CON ESPESOR 10,3 MM O SUPERIOR (ASEGURANDO LA CAPACIDAD AU-
TOPORTANTE DE LA TUBERÍA PARA UNA LUZ SUPERIOR A LA ANCHURA DEL CANAL). DIS-
POSICIÓN DE DOS MACIZOS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIB-QB (CEMENTO SR) EN
AMBOS LADOS DEL CANAL, COMO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN DE APOYO DE
LA TUBERÍA DE CRUCE, PROLONGANDOSE EN EL LADO DONDE SE UBICA EL CAMINO LATE-
RAL DEL CANAL EN TODA LA ANCHURA DEL MISMO, COLOCANDO UN MALLAZO ANTIFISU-
RACIÓN EN LA PARTE SUPERFICIAL DEL MACIZO, MALLAZO 15X15 CM DIAMETRO 8MM
B500S. INCLUIDA LA CALDERERÍA DE LOS CUELLOS DE CISNE A REALIZAR PARA LA ADE-
CUACIÓN DE LA RASANTE DE LA TUBERÍA AL PASO AEREO DE LA MISMA BRIDAS Y UNIONES
REQUERIDAS ENTRE ELEMENTOS, EXCAVACIÓN DE PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y MACIZADO, MATERIAL DE RELLENO DE LA SOBREEXCAVACIÓN
DE TRABAJO Y ADECUACIÓN DEL FIRME DEL CAMINO. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES,
MANO DE OBRA Y MATERIALES ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CRU-
CE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

Cruce canal
P.K.  3480.5 1 1,000

1,00
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R07PD090 m   Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN900-1000        

PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6
METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR, REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERÍA (PARA BAJA-
DA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASANTE, HASTA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO
DE 1016 MM E=8MM. CUBIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE 3 M DE ANCHO
Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGÜE. INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTA-
MIENTOS Y MACIZOS DE CONTRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

Desagüe
P.K.  450.5 1 7,000 7,000

7,00
CAPÍTULO 08 ESTACIÓN DE REBOMBEO                                            
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01DM040 m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

ex planada 1 1.034,000 1.034,000
Camino acceso 1 81,000 81,000

1.115,00

R04AR010 m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Ex planada 1 72,140 72,140

72,14

R04AR030 m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

Ex planada 1 1.104,310 1.104,310

1.104,31
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Zapatas 6 2,800 1,800 1,200 36,288
4 2,000 1,800 1,200 17,280
2 2,600 1,900 1,200 11,856

pozos 6 2,800 1,800 0,600 18,144
4 2,000 1,800 0,600 8,640
2 2,600 1,900 0,600 5,928

Drenes DN 250 1,68 21,500 36,120

134,26

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Capa acabado 1 991,610 0,150 148,742
-1 10,000 16,500 0,150 -24,750

123,99

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DN250 0,17 21,500 3,655

3,66

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DN250 0,34 21,500 7,310

7,31
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DN250 1,13 21,500 24,295

24,30
SUBCAPÍTULO 08.02 ESTRUCTURAS                                                     
R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Estructura edificio
Pilares esquina HEB180 4 6,120 51,200 1.253,376
Pilares centrales HEB180 4 6,120 51,200 1.253,376
Pilares hastiales HEB-220 2 7,100 71,500 1.015,300
Mensulas puente IPE160 8 0,410 15,800 51,824
Dinteles IPE180 4 5,000 18,800 376,000
             IPE220 4 5,000 26,200 524,000
     Cartelas IPE180 30,08 30,080
                   IPE220 31,44 31,440
Rigidizadores 22,9858048 22,986

12,313824 12,314
Arriostrados
    IPE140 9 5,500 12,900 638,550
    R10 16 7,440 0,790 94,042
Placas anclaje
Tipo 1 84,623 84,623
      rigidizadores 9,9852 9,985

2,97672 2,977
Tipo 2 92,944 92,944
      rigidizadores 18,84 18,840
Tipo 3
      rigidizadores 69,3312 69,331

13,5648 13,565
Tirantillas 72 0,330 3,520 83,635
Refuerzos (1%) 0,01 6.133,800 61,338
Correas ZF 140x 2.5 12 16,500 5,370 1.063,260

6.803,79
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SUBCAPÍTULO 08.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Zapatas tipo 1 4 2,000 1,800 1,200 17,280
Zapatas tipo 2 4 2,800 1,800 1,200 24,192
Zapatas tipo 3 2 2,600 1,900 1,200 11,856
Riostras

6 3,700 0,400 0,400 3,552
4 3,050 0,400 0,400 1,952

Solera nav e 1 16,500 10,000 0,200 33,000

91,83

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Pozos de cimentación
Zapatas tipo 1 4 2,000 1,800 0,700 10,080
Zapatas tipo 2 4 2,800 1,800 0,700 14,112
Zapatas tipo 3 2 2,600 1,900 0,700 6,916
Hormigón limpieza riostras

6 3,700 0,400 0,100 0,888
4 3,050 0,400 0,100 0,488

Zocalo perimetral 1 61,000 0,300 0,150 2,745

35,23

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Zapatas tipo 1 8 2,000 1,200 19,200
8 1,800 1,200 17,280

Zapatas tipo 2 8 2,800 1,200 26,880
8 1,800 1,200 17,280

Zapatas tipo 3 4 2,600 1,200 12,480
4 1,900 1,200 9,120

Riostras
12 3,700 0,400 17,760
8 3,050 0,400 9,760

Solera nav e 1 53,000 0,200 10,600

140,36
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R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Zapatas
Tipo 1 176,77364870631 176,774

298,3055321919 298,306
168,48738392321 168,487
272,06569371206 272,066

Tipo 2 243,06376697118 243,064
410,17010676387 410,170
223,72914914393 223,729
327,30745893278 327,307

Tipo 3 115,41583090758 115,416
191,37325808608 191,373
104,95935391937 104,959
156,7485088138 156,749

Riostras
117,40453445553 117,405
71,167176965783 71,167
44,082928646137 44,083
25,19024494065 25,190

Ex tra 10% (solapes, anclajes,
refuerzos,...)

0,1 2.946,350 294,635

Pernos anclaje 149,94193417053 149,942
Solera 1 16,500 10,000 2,020 333,300

3.724,12
SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAMIENTOS                                                    
PANEL1 m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

Cubierta 2 16,680 5,490 183,146
Fachadas 2 9,950 19,900

203,05

R07CB010 m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           

CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN TI-
PO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR, DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA
VISTA Y ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS,
APLOMADO, NIVELADO, LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

Fachadas 2 16,700 6,000 200,400
2 10,200 6,000 122,400

A deducir
   Ventanas -7 2,000 1,000 -14,000

-1 1,000 1,000 -1,000
   Puerta -1 4,000 3,000 -12,000
   Ex tractores -2 0,500 0,500 -0,500
   Rejillas -7 1,000 0,500 -3,500

291,80
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R07CR120 m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO II-Z/35A Y ARENA
DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SA-
CADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M².

Fachadas 2 16,500 6,000 198,000
2 10,000 6,000 120,000

A deducir
   Ventanas -7 2,000 1,000 -14,000

-1 1,000 1,000 -1,000
   Puerta -1 4,000 3,000 -12,000
   Ex tractores -2 0,500 0,500 -0,500
   Rejillas -7 1,000 0,500 -3,500

287,00
SUBCAPÍTULO 08.05 CARPINTERÍA                                                     
R07CA130 m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

Puerta 1 4,000 3,000 12,000

12,00

R07CA310 m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

Ventanas 7 2,000 1,000 14,000
1 1,000 1,000 1,000

15,00

R07CV015 m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

Ventanas 7 2,000 1,000 14,000
1 1,000 1,000 1,000

15,00

REJ m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

Rejillas 7 1,000 0,500 3,500

3,50

E15DRA040 m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

Ventanas 7 2,000 1,000 14,000
1 1,000 1,000 1,000

15,00
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SUBCAPÍTULO 08.06 ACABADOS                                                        
D03AG004ME m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y CON SEC-
CIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TAN-
TO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES DE CUBIER-
TAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A
EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

En cubierta 2 16,800 33,600

33,60

R02TM11EA m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ESPESOR,
UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA

En esquinas 4 6,000 24,000

24,00

R07CR050 m²  Pintura plática blanca                                          

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

Fachada interior 2 16,500 6,000 198,000
2 10,000 6,000 120,000

318,00
SUBCAPÍTULO 08.07 GRUPOS DE BOMBEO                                                
EBOM-22-1 Ud  Equipo de Rebombeo a Piso 4, tipo 1, 22 kW                      

BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRACIÓN, PARA UN CAUDAL UNI-
TARIO NOMINAL DE 347,47 M3/H (96,58 L/S) A UNA ALTURA DE 17 MCA, Y MÍNIMO DE 27,7 L/S
Y 7 MCA, CUMPLIENDO LOS RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIOMIENTO ESTABLECIDOS
EN EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIONADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 22 KW A 975 RPM
Y TENSIÓN 400 V / 50 HZ, ACCIONADO POR VARIADOR ELECTRÓNICO. LA CAJA ESPIRAL ES
DE FUNDICIÓN Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO AL CROMO. EL IMPULSOR DE DOBLE EN-
TRADA ES DE BRONCE ESTAÑADO Y LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN. EL CIERRE DEL
EJE ESTÁ REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL PRENSAESTOPAS, EL ANILLO DE LINTERNA Y EL
ANILLO PARTIDO SON DE BRONCE ESTAÑADO. MOTOR CON SONDAS TÉRMICAS PTC PARA
DESCONEXIÓN, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, SONDAS
PT 100 EN CADA RODAMIENTO Y ADAPTADOR PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM. COM-
PLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA BANCADA, PEQUEÑO MATERIAL PARA SU INTALACIÓN
(TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUEÑAS PIEZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NE-
CESARIA PARA SU COLOCACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS INCLUIDO SEGÚN PRESCRIPCIÓN FACUL-
TATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

Rebombeo 2 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 08.08 CALDERERÍA                                                      
MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Colector entrada
   500 1 6,710 78,920 529,553

1 5,540 78,920 437,217
  Bridas 2 54,000 108,000
Colector salida natural
   300 1 5,660 47,350 268,001
   cono 500-300 1 0,840 63,140 53,038
   Bridas 2 17,400 34,800
Colectores bombas
   350 2 0,480 55,240 53,030
   300 2 0,710 47,350 67,237
   conos 2 0,630 43,410 54,697

2 0,630 34,780 43,823
   Bridas 350 4 28,600 114,400
         300 4 17,400 69,600
         200 2 9,200 18,400
         150 2 6,720 13,440
Colector by -pass
    250 1 4,200 39,460 165,732
    Bridas 4 13,400 53,600
Colector impulsión
    400 1 10,490 63,130 662,234
    cono 400-300 2 0,430 55,240 47,506
    Bridas 400 3 30,900 92,700
              300 2 17,400 34,800
            400 ciega 1 78,810 78,810
Colector aliv iadero

1 2,815 39,460 111,080
2 13,400 26,800

Apoy os 4 61,000 244,000
4 48,800 195,200
2 42,700 85,400
2 38,100 76,200
2 32,100 64,200

Drenes
Valv ula aliv io 200 1 6,100 31,570 192,577
Drenes 100 1 4,400 11,100 48,840

4.044,92
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R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

apoy os calderería 2 32,100 64,200
4 61,000 244,000
4 48,800 195,200
2 42,700 85,400
2 38,100 76,200

665,00
SUBCAPÍTULO 08.09 VALVULERÍA                                                      
R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

colector entrada 1 1,000

1,00

R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

colector impulsión 1 1,000

1,00

R05VC135 Ud  Válvula compuerta ø350 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Colectores bombas 2 2,000

2,00
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R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Colector impulsión bomba 2 2,000
Colector salida natural 1 1,000

3,00

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

By -pass 2 2,000

2,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Aliv io 1 1,000

1,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector entrada 1 1,000

1,00
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R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

colector impulsión 1 1,000

1,00

R05TM1135 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colectores bombas 2 2,000

2,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector impulsión bomba 2 2,000
Caudalimetro 1 1,000
colector salida natural 1 1,000

4,00

R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

By -pass 1 1,000

1,00

59

R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Aliv io 1 1,000

1,00

R05VR2291-3 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

Colector impulsión bomba 2 2,000

2,00

R05VR2291-2 Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN250 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

By -pass 1 1,000

1,00

R05VQ008 Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300, DE DIÁME-
TRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUA-
CIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO
PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

Aliv io 1 1,000

1,00
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D7423300 Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Colector impulsión 1 1,000

1,00

60

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector entrada 2 2,000

2,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Colector salida natural 1 1,000
Colector impulsión 2 2,000

3,00
SUBCAPÍTULO 08.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        
MAPG2-2.5T10 Ud  Puente Grúa Monorrail 2,5 T y 10m                               

PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 2,5 TN, 10 M DE LUZ Y
6 M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE
MANDO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO. LA
GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 16.5
M DE LONGITUD. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

EB2 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.11 URBANIZACIÓN                                                    
R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Vallado perimetral 1 112,000 112,000

112,00

R07HO025A m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

Arqueta drenes 1 1,250 1,000 1,250 1,563
-1 0,850 0,600 1,050 -0,536

1,03

R07HO020A m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Arqueta drenes 1 1,450 1,200 0,100 0,174

0,17

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

En v iga y  arqueta (50kg/m3) 1 1,030 50,000 51,500

51,50

R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Arqueta drenes 2 1,250 1,250 3,125
2 1,000 1,250 2,500
2 0,850 1,050 1,785
2 0,600 1,050 1,260

8,67

CHA1 m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

En arqueta desagüe 1 1,250 1,000 1,250

1,25

61

SA100HP m   Canaleta Prefabricada de Hormigón Polímero                      

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 127 MM DE ANCHO EXTERIOR, 100
MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE ALTURA, CON REJILLA NERVADA DE ACERO GALVANI-
ZADO, CLASE A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA POR PRESIÓN,
COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA DE 10 CM DE ESPESOR.
INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

Sumidero Rebombeo 1 6,000 6,000

6,00

PVC250P10 m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Drenes 1 21,500 21,500

21,50
CAPÍTULO 09 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 RED PRIMARIA                                                    
APARTADO 09.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
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R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 156.551,190 156.551,190
Deriv aciones
DN110 1,32 633,440 836,141
DN125 1,32 59,190 78,131
DN140 1,36 91,690 124,698
DN160 1,42 179,700 255,174
DN180 1,54 89,240 137,430
DN200 1,54 14,230 21,914
DN250 1,68 87,600 147,168
DN315 1,88 45,480 85,502
Desagües tipo I
Piso1
R-2  P.K. 5116,207 1 25,000 1,500 0,600 22,500
R-2-8  P.K. 435,513 1 25,000 1,500 0,600 22,500
Piso 2
R-1-10-2  P.K. 284,61 1 17,000 1,500 0,600 15,300
R-1-10-6  P.K. 290,161 1 10,000 1,500 0,600 9,000
R-1-2  P.K. 400 1 10,000 1,500 0,600 9,000
R-1-4  P.K. 361,226 1 12,000 1,500 0,600 10,800
R-1-6-1  P.K. 390,229 1 10,000 1,500 0,600 9,000
R-2-4-1  P.K. 597,458 1 5,000 1,500 0,600 4,500
R-2-4-5  P.K. 135,006 1 20,000 1,500 0,600 18,000
Piso 3
R-2-1  P.K. 349327 1 16,000 1,500 0,600 14,400
Piso 4
R-6  P.K. 416,454 1 20,000 1,500 0,600 18,000
R-8  P.K. 361,169 1 15,000 1,500 0,600 13,500
Piso San Juan
R-10  P.K. 2877,969 1 12,000 1,500 0,600 10,800
Seccionamientos
N-1-1 1 1,000 2,500 1,000 2,500
N1-7 1 31,000 2,500 1,000 77,500
N3-5 1 20,000 2,500 1,000 50,000
N3-4 1 33,000 2,500 1,000 82,500
N1-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-4 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-5 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-6 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-8 1 60,000 2,500 1,000 150,000
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N1-9 1 60,000 2,500 1,000 150,000
NSJ-1 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-1 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-2 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-4 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-5 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-6 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N3-2 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N3-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N3-4 1 60,000 2,500 1,000 150,000

161.177,15
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R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares
Cama 1 7.891,270 7.891,270
Relleno 1 4.803,560 4.803,560
Deriv aciones
DN110 0,12 633,440 76,013
DN125 0,12 59,190 7,103
DN140 0,12 91,690 11,003
DN160 0,13 179,700 23,361
DN180 0,15 89,240 13,386
DN200 0,15 14,230 2,135
DN250 0,17 87,600 14,892
DN315 0,2 45,480 9,096
Desagües tipo I
Piso1
R-2  P.K. 5116,207 1 25,000 0,100 0,600 1,500
R-2-8  P.K. 435,513 1 25,000 0,100 0,600 1,500
Piso 2
R-1-10-2  P.K. 284,61 1 17,000 0,100 0,600 1,020
R-1-10-6  P.K. 290,161 1 10,000 0,100 0,600 0,600
R-1-2  P.K. 400 1 10,000 0,100 0,600 0,600
R-1-4  P.K. 361,226 1 12,000 0,100 0,600 0,720
R-1-6-1  P.K. 390,229 1 10,000 0,100 0,600 0,600
R-2-4-1  P.K. 597,458 1 5,000 0,100 0,600 0,300
R-2-4-5  P.K. 135,006 1 20,000 0,100 0,600 1,200
Piso 3
R-2-1  P.K. 349327 1 16,000 0,100 0,600 0,960
Piso 4
R-6  P.K. 416,454 1 20,000 0,100 0,600 1,200
R-8  P.K. 361,169 1 15,000 0,100 0,600 0,900
Piso San Juan
R-10  P.K. 2877,969 1 12,000 0,100 0,600 0,720
Seccionamientos
N-1-1 1 1,000 0,100 1,000 0,100
N1-7 1 31,000 0,100 1,000 3,100
N3-5 1 20,000 0,100 1,000 2,000
N3-4 1 33,000 0,100 1,000 3,300
N1-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-4 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-5 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-6 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-8 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-9 1 60,000 0,100 1,000 6,000
NSJ-1 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-1 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-2 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-4 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-5 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-6 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N3-2 1 60,000 0,100 1,000 6,000
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N3-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N3-4 1 60,000 0,100 1,000 6,000

12.974,14

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 29.817,210 29.817,210
Deriv aciones
DN110 0,24 633,440 152,026
DN125 0,24 59,190 14,206
DN140 0,25 91,690 22,923
DN160 0,27 179,700 48,519
DN180 0,3 89,240 26,772
DN200 0,3 14,230 4,269
DN250 0,34 87,600 29,784
DN315 0,39 45,480 17,737
Trazado bajo camino
R-2  DN500 1,7 89,100 151,470

30.284,92
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R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mediciones aux iliares 1 105.493,660 105.493,660
Deriv aciones
DN110 0,96 633,440 608,102
DN125 0,96 59,190 56,822
DN140 0,98 91,690 89,856
DN160 1,01 179,700 181,497
DN180 1,06 89,240 94,594
DN200 1,06 14,230 15,084
DN250 1,13 87,600 98,988
DN315 1,22 45,480 55,486
Desagües tipo I
Piso1
R-2  P.K. 5116,207 1 25,000 1,400 0,600 21,000
R-2-8  P.K. 435,513 1 25,000 1,400 0,600 21,000
Piso 2
R-1-10-2  P.K. 284,61 1 17,000 1,400 0,600 14,280
R-1-10-6  P.K. 290,161 1 10,000 1,400 0,600 8,400
R-1-2  P.K. 400 1 10,000 1,400 0,600 8,400
R-1-4  P.K. 361,226 1 12,000 1,400 0,600 10,080
R-1-6-1  P.K. 390,229 1 10,000 1,400 0,600 8,400
R-2-4-1  P.K. 597,458 1 5,000 1,400 0,600 4,200
R-2-4-5  P.K. 135,006 1 20,000 1,400 0,600 16,800
Piso 3
R-2-1  P.K. 349327 1 16,000 1,400 0,600 13,440
Piso 4
R-6  P.K. 416,454 1 20,000 1,400 0,600 16,800
R-8  P.K. 361,169 1 15,000 1,400 0,600 12,600
Piso San Juan
R-10  P.K. 2877,969 1 12,000 1,400 0,600 10,080
Seccionamientos
N-1-1 1 1,000 2,400 1,000 2,400
N1-7 1 31,000 2,400 1,000 74,400
N3-5 1 20,000 2,400 1,000 48,000
N3-4 1 33,000 2,400 1,000 79,200
N1-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-4 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-5 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-6 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-8 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-9 1 60,000 2,400 1,000 144,000
NSJ-1 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-1 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-2 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-4 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-5 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-6 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N3-2 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N3-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
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N3-4 1 60,000 2,400 1,000 144,000

109.511,57

ZZ0802 m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

En zona blandones 1 100,000 100,000

100,00

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

En zona blandones 1 300,000 300,000

300,00

R01EX010-2 m³  Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.     

EXCAVACIÓN DE TERRENOS LIMOSOS Y/O ARCILLOSOS SATURADOS, DE CONSISTENCIA
FLUIDA O FANGOSA (HUMEDAD NATURAL IGUAL O SUPERIOR AL LÍMITE LÍQUIDO MENOS 2
PUNTOS), QUE DEN LUGAR A BLANDONES. INCLUYE EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO DE NIVE-
LES FREÁTICOS, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO EN ACOPIO INTERMEDIO PARA DESE-
CACIÓN Y, CARGA Y TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN DEL MATE-
RIAL O TRASLADO A VERTEDERO O PUNTO DE VERTIDO, TAMBIÉN INCLUYE CANON DE
VERTIDO Y OPERACIONES DE REPERFILADO Y CAJEO.

En zona blandones 1 100,000 100,000

100,00

MVTRE023 m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

Trazado bajo camino
R-2  DN500 1,7 89,100 1,850 0,300 84,066

84,07
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APARTADO 09.01.02 TUBERÍAS                                                        
GFG2A126 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1200, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1200MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1
Piso 2 1 1.680,803 1.680,803
Piso 3
Piso 4

1.680,80

GFG2A106 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1000, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1000MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1
Piso 2 1 1.914,000 1.914,000
Piso 3
Piso 4

1.914,00

GFG2A096 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN900MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 1.449,077 1.449,077
Piso 2 1 24,130 24,130
Piso 3
Piso 4

1.473,21
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GFG2A086 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 800, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN800MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 1.509,046 1.509,046
Piso 2 1 509,150 509,150
Piso 3
Piso 4

2.018,20

GFG2A076 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN700MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1
Piso 2 1 408,580 408,580
Piso 3
Piso 4

408,58

GFG2A066 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN600MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1
Piso 2 1 285,920 285,920
Piso 3
Piso 4
San juan

285,92
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GFG2A056 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 500, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN500MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 813,440 813,440
Piso 2 1 1.042,739 1.042,739
Piso 3 1 443,140 443,140
Piso 4

2.299,32

GFG2A060 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN600MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
San juan
R-10  P.K.0-528,692 1 528,692 528,692

528,69

GFG2A050 m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 500, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN500MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 1.751,050 1.751,050
Piso 2 1 372,212 372,212
Piso 3
Piso 4
San Juan
R-10  P.K.528,692-1761,787 1 1.233,095 1.233,095

3.356,36
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PVC500P10 m   Tubería de PVC DN 500 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 500 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 1.169,270 1.169,270
Piso 2 1 457,500 457,500
Piso 3 1 516,658 516,658
Piso 4
San Juan
R-10  P.K.1761,787-2877,969 1 1.116,182 1.116,182

3.259,61

PVC400P10 m   Tubería de PVC DN 400 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 400 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 738,860 738,860
Piso 2 1 3.623,230 3.623,230
Piso 3 1 689,700 689,700
Piso 4 1 762,970 762,970

5.814,76

PVC315P10 m   Tubería de PVC DN 315 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 315 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 496,010 496,010
Piso 2 1 3.856,470 3.856,470
Piso 3 1 1.501,680 1.501,680
Piso 4 1 638,101 638,101

6.492,26
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PVC250P10 m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 963,870 963,870
Piso 2 1 3.316,450 3.316,450
Piso 3 1 3.231,660 3.231,660
Piso 4 1 1.139,485 1.139,485

8.651,47

PVC200P10 m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 696,440 696,440
Piso 2 1 636,770 636,770
Piso 3 1 816,310 816,310
Piso 4 1 462,350 462,350
San Juan
R-1-10-1  P.K.0-332,273 1 332,273 332,273

2.944,14

PVC180P10 m   Tubería de PVC DN 180 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 180 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 437,490 437,490
Piso 2 1 488,900 488,900
Piso 3 1 297,500 297,500
Piso 4 1 88,280 88,280

1.312,17
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PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 198,560 198,560
Piso 2 1 1.164,740 1.164,740
Piso 3 1 1.649,100 1.649,100
Piso 4 1 25,110 25,110

3.037,51

PVC140P10 m   Tubería de PVC DN 140 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 140 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 205,090 205,090
Piso 2 1 855,940 855,940
Piso 3
Piso 4 1 60,560 60,560
San Juan
R-1-10-3  P.K.0-529,999 1 529,999 529,999

1.651,59

PVC125P10 m   Tubería de PVC DN 125 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 360,360 360,360
Piso 2 1 952,757 952,757
Piso 3 1 802,900 802,900
Piso 4

2.116,02
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PVC110P10 m   Tubería de PVC DN 110 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 110 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Piso 1 1 881,480 881,480
Piso 2 1 2.468,060 2.468,060
Piso 3 1 885,720 885,720
Piso 4 1 434,690 434,690

4.669,95
APARTADO 09.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE008 Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En Redes:
Piso 1
Piso 2 4 4,000
Piso 3
Piso 4
En seccionamientos
Piso 1
Piso 2
Piso 3
Pîso 4

4,00
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R03VE006 Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En Redes:
Piso 1 5 5,000
Piso 2 4 4,000
Piso 3
Piso 4
En seccionamientos
Piso 1 2 2,000
Piso 2 4 4,000
Piso 3 1 1,000
Pîso 4

16,00

R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En Redes:
Piso 1 8 8,000
Piso 2 5 5,000
Piso 3 1 1,000
Piso 4 1 1,000
San Juan 3 3,000
En seccionamientos
Piso 1 2 2,000
Piso 2 2 2,000
Piso 3 2 2,000
Pîso 4
San Juan 2 2,000

26,00
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R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

En Redes:
Piso 1 3 3,000
Piso 2 13 13,000
Piso 3 3 3,000
Piso 4 1 1,000
En seccionamientos
Piso 1 2 2,000
Piso 2 11 11,000
Piso 3 6 6,000
Pîso 4 1 1,000

40,00

R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

En Redes:
Piso 1 7 7,000
Piso 2 17 17,000
Piso 3 15 15,000
Piso 4 2 2,000
San Juan 2 2,000
En seccionamientos
Piso 1 3 3,000
Piso 2 1 1,000
Piso 3 3 3,000
Pîso 4
San juan 1 1,000

51,00

69

R05DE200A Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En Redes. Descarga a desagüe. Tipo
I.
Piso 1 1 1,000
Piso 2 4 4,000
Piso 4 1 1,000
San Juan 1 1,000
En Redes. Doble pozo. Tipo II.
Piso 1 3 3,000
Piso 2 5 5,000
Piso 3 2 2,000

17,00

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

En Redes. Descarga a desagüe. Tipo
I.
Piso 1 1 1,000
Piso 2 3 3,000
Piso 3 1 1,000
Piso 4 1 1,000
En Redes. Doble pozo. Tipo II.
Piso 1 5 5,000
Piso 2 13 13,000
Piso 3 7 7,000
Piso 4 1 1,000

32,00
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R05TM118 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-1  P.K.  2995 1 1,000
R-1-6  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1734 1 1,000

3,00

R05TM117 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-1  P.K.  3020 1 1,000

1,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-10  P.K.  2444 1 1,000
R-1-1  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  3235 1 1,000
R-3(Junto a Viga fondo)  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-5  P.K.  4 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000

10,00

70

R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
Ramal impulsión 1 1,000
R-1-2  P.K.  4 1 1,000
R-1-4  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1050 1 1,000
R-2  P.K.  1067 1 1,000
R-4  P.K.  901 1 1,000
En reductoras presión 2 2,000

8,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-1  P.K.  4706 1 1,000
R-1-10  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  6539 1 1,000
R-2(Junto a Balsa)  P.K.  4 1 1,000
R-2-6  P.K.  738 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  1590 1 1,000
R-4-2  P.K.  4 1 1,000
R-4-5  P.K.  4 1 1,000
R-2-4  P.K.  4 1 1,000
En reductoras presión 5 5,000

15,00

R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-2-12  P.K.  4 1 1,000
R-2-6-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  2310 1 1,000
En reductoras presión 1 1,000

4,00
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R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

En reductoras presión 2 2,000
Seccionamientos

2,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-10-3  P.K.  4 1 1,000
R-2-3  P.K.  4 1 1,000
R-4-4  P.K.  5 1 1,000
En reductoras presión 5 5,000

8,00

R05TM100 Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-2-8  P.K.  4 1 1,000

1,00

R05VM1082 Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-1  P.K.  2995 1 1,000
R-1-6  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1734 1 1,000

3,00

71

R05VM106 Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-1  P.K.  3020 1 1,000

1,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
R-10  P.K.  2444 1 1,000
R-1-1  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  3235 1 1,000
R-3(Junto a Viga fondo)  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-5  P.K.  4 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000
Conex ión ex istente 1 1,000

10,00

R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
Ramal impulsión 1 1,000
R-1-2  P.K.  4 1 1,000
R-1-4  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1050 1 1,000
R-2  P.K.  1067 1 1,000
R-4  P.K.  901 1 1,000
DN400
Piso 1  Ident 5.1  Red ex istente 2 2,000 4,000
Piso 1  Ident 10.1  Red ex istente 2 2,000 4,000

14,00
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R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
R-1  P.K.  4706 1 1,000
R-1-10  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  6539 1 1,000
R-2(Junto a Balsa)  P.K.  4 1 1,000
R-2-6  P.K.  738 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  1590 1 1,000
R-4-2  P.K.  4 1 1,000
R-4-5  P.K.  4 1 1,000
R-2-4  P.K.  4 1 1,000
DN300
Piso 1  Ident 3.1  Red ex istente 1 2,000 2,000
Piso 1  Ident 7.1  Red ex istente 2 2,000 4,000
Piso 1  Ident 10.2  Red ex istente 2 2,000 4,000
Piso 1  Ident 10.3  Red ex istente 2 2,000 4,000
Piso 2  Ident 9.1  Red ex istente 2 2,000 4,000

28,00

R05VC125 Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
R-2-12  P.K.  4 1 1,000
R-2-6-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  2310 1 1,000

3,00

72

R05VC123 Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
R-10-3  P.K.  4 1 1,000
R-2-3  P.K.  4 1 1,000
R-4-4  P.K.  5 1 1,000

3,00

R05VC116-1 Ud  Válvula compuerta ø100 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
R-2-8  P.K.  4 1 1,000

1,00

D7408020A Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 125 125,000
Compartidos -14 -14,000
Ex istentes
Tipo I 39 39,000

150,00
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D7408030 Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 28 28,000
Compartidos -4 -4,000
Ex istentes
Tipo I 8 8,000

32,00

D74080302 Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 7 7,000

7,00

73

D74080303A Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 2690
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 10 10,000

10,00

D7408020-1A Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH,, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015
CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 4" Y CONEXIONES CON BRIDAS DE 3", PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHA-
PA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLO-
CADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA
CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 20 20,000
Ex istentes
Tipo I

20,00
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D7408030-1 Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH,, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 6" Y CONEXIONES CON BRIDAS DE 4", PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHA-
PA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLO-
CADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA
CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 16 16,000
Ex istentes
Tipo III 1 1,000

17,00

D74080302-1 Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 2690
CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 8" Y CONEXIONES CON BRIDAS DE 6", PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHA-
PA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLO-
CADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA
CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 1 1,000
Ex istentes
Tipo I

1,00

74

D7408030BP Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 100 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA
TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Hidrantes nuev os 20 20,000
Ex istentes
Tipo I 7 7,000
Tipo II 1 1,000
Tipo III 4 4,000
Tipo IV 4 4,000

36,00

D74080302BP Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 150 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TI-
PO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo I 6 6,000
Tipo II 2 2,000
Tipo III 12 12,000
Tipo IV 7 7,000

27,00
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D74080303BP Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 200 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3 VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FFILTRO DE MALLAS
DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCE-
SORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DES-
PUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONE-
XIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA
DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EX-
TERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y
16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo IV 1 1,000

1,00

D740802ST2 Ud  Hidrante 3"cont reg lim (adaptación tipo II)                    

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO II MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE
COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL E
INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTA-
LACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ
DEPOSITADOS EN LA CR). INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONE-
XIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA,
EXCAVACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE
HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo II 18 18,000

18,00
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D740803ST2 Ud  Hidrante 4"cont reg lim (adaptación tipo II)                    

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO II MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE
COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL E
INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTA-
LACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ
DEPOSITADOS EN LA CR). INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONE-
XIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA,
EXCAVACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE
HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo II 1 1,000

1,00

D740802ST3 Ud  Hidrante 3" reg lim (adaptación tipo III)                       

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO III MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE
2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FIL-
TRANTE DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN
1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR
DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZU-
CA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y
JUNTA DE SALIDA EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO
EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁL-
VULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXIS-
TENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR
(LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). ADECUACIÓN E INS-
TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A
TELECONTROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA, ADECUA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN EN-
TRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVA-
CIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE HORMI-
GÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo III 26 26,000

26,00
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D740803ST3 Ud  Hidrante 4" reg lim (adaptación tipo III)                       

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO III MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE
2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FIL-
TRANTE DE 1015 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN
1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR
DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZU-
CA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y
JUNTA DE SALIDA EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO
EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁL-
VULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXIS-
TENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR
(LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). ADECUACIÓN E INS-
TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A
TELECONTROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA, ADECUA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN EN-
TRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVA-
CIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE HORMI-
GÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo III 7 7,000

7,00

D7408020-2 Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 4 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMITA-
DOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTADOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Nuev os 14 14,000

14,00
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D74080302-4 Ud  Hidrante COMPARTIDO de 4"cont reg lim,  hasta 4 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMITA-
DOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Nuev os 4 4,000

4,00

D7408020-3 Ud  V Hidraulica 3". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLENOIDE,
CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y
METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Nuev os tomas 30 30,000

30,00

D74080302-100 Ud  V Hidraulica 4". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 4" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLENOIDE,
CALDERERIA DE DIÁMETRO 4", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y
METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Nuev os tomas 14 14,000

14,00

D7423302 Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO                                

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIÁMETRO Y TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO
ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Nuev os tomas 30 30,000

30,00

D7423304-4 Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 4". INSTALADO                                

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 4" DE DIÁMETRO Y TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO
ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Nuev os tomas 14 14,000

14,00
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D740803ADAP Ud  Adecuacion Emisión Pulsos Y Solenoide (Adaptación Tipo IV)      

ADAPTACIÓN DE CONTADOR EXISTENTE TIPO IV DE DIVERSOS TAMAÑOS (3-8") EN HIDRO-
VÁLVULA EXISTENTE PARA EMISIÓN DE PULSOS Y SOLENOIDE EN FORMATO ADECUADO
PARA EL TELECONTROL DE NUEVA EJECUCIÓN. INCLUYE EL EMISOR DE PULSOS, TRABA-
JOS Y PIEZAS REQUERIDAS PARA INTERCONEXIÓN Y ADAPTACIÓN. SIN INCLUIR LA INSTA-
LACIÓN DE TAPA DE ARQUETA. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo IV
3" 26 26,000
4" 6 6,000
6" 3 3,000

35,00

JVENT Ud  Jaula de Protección Ventosa DN500                               

JAULA DE PROTECCIÓN PARA VENTOSA DN500. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ
DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 0,5 M. INCLUYE PLE-
TINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A BRIDA. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Paso de Canal 2 2,000

2,00
APARTADO 09.01.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

53 53,000

53,00

77

APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL                                                      
ARQHIDRAN-
TE1

Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSISTENTE EN CASETA O AR-
MARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN
HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,90, CON APERTURA
EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO RE-
FORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA,
INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNI-
VERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

3"
Hidrantes nuev os 122 122,000
Compartidos -14 -14,000
Ex istentes
Tipo I 39 39,000
4"
Hidrantes nuev os 31 31,000
Compartidos -7 -7,000
Ex istentes
Tipo I 8 8,000
Tipo III ( 2 2,000
3">filtro
Hidrantes nuev os 20 20,000
Ex istentes
Tipo I
4">Filtro
Hidrantes nuev os 16 16,000
Ex istentes
Tipo III 1 1,000
4" BP
Hidrantes nuev os 20 20,000
Ex istentes
Tipo I 7 7,000
Tipo II 1 1,000
Tipo III 4 4,000
3" cont reg lim
Ex istentes
Tipo II 18 18,000
4" cont reg lim
Ex istentes
Tipo II 1 1,000
3" lim reg
Ex istentes
Tipo III 26 26,000
4" lim reg
Ex istentes
Tipo III 5 5,000

300,00
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ARQHIDRAN-
TE2

Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSISTENTE EN CASETA O AR-
MARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN
HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,50X1,50X2,20, CON APERTURA
EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO RE-
FORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA,
INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNI-
VERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

6">filtro
Hidrantes nuev os 1 1,000
3" compartido
Nuev os 14 14,000
4" compartido
Nuev os 7 7,000
6"
Hidrantes nuev os 7 7,000
8"
Hidrantes nuev os 10 10,000
6" BP
Ex istentes
Tipo I 6 6,000
Tipo II 2 2,000
Tipo III 12 12,000

59,00

R07MP515 Ud  Arqueta prefabricada ø150cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas
DN200
Piso 2 3 3,000

3,00
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R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas
DN50
Piso 1 7 7,000
Piso 2 17 17,000
Piso 3 15 15,000
Piso 4 2 2,000
San Juan 2 2,000
DN80
Piso 1 3 3,000
Piso 2 13 13,000
Piso 3 3 3,000
Piso 4 1 1,000
DN100
Piso 1 8 8,000
Piso 2 5 5,000
Piso 3 1 1,000
Piso 4 1 1,000
San Juan 4 4,000
DN150
Piso 1 5 5,000
Piso 2 4 4,000
Desagües
DN200
Descarga a desagüe. Tipo I.
Piso 1 1 1,000
Piso 2 4 4,000
Piso 4 1 1,000
San Juan 1 1,000
Doble pozo. Tipo II.
Piso 1 2 2,000
Piso 2 5 5,000
Piso 3 2 2,000
San Juan 1 1,000
DN100
Descarga a desagüe. Tipo I.
Piso 1 1 1,000
Piso 2 3 3,000
Piso 3 1 1,000
Piso 4 1 1,000
Doble pozo. Tipo II.
Piso 1 5 5,000
Piso 2 12 12,000
Piso 3 7 7,000
Piso 4 1 1,000
San juan 1 1,000

140,00
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R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DN200
Doble pozo. Tipo II.
Piso 1 3 3,000
Piso 2 5 5,000
Piso 3 2 2,000
San Juan 1 1,000
DN100
Doble pozo. Tipo II.
Piso 1 5 5,000
Piso 2 12 12,000
Piso 3 7 7,000
Piso 4 1 1,000
San juan 1 1,000

37,00

ARQVALVU Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
Nudo-1-1 1 1,000
Nudo-1-7 1 1,000
Nudo 3_5 1 1,000
Nudo 1_8 1 1,000
Nudo 2_1 1 1,000
Nudo2_2 1 1,000
Nudo3_3 1 1,000
Nudo3_3 1 1,000

8,00
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ARQVALVU2 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
Nudo 1_9 1 1,000
Nudo S.J_1 1 1,000
Nudo 2_4 1 1,000
Nudo2_6 1 1,000
Nudo3_4 1 1,000
Nudo3_2 1 1,000

6,00

ARQVALVU3 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
Nudo 1_4 1 1,000
Nudo 2_3 1 1,000

2,00

ARQVALVU4 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3.5 m interior)         

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
Nudo 2_3 1 1,000

1,00
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ARQVALVU4.5 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4.5x3.5 m interior)       

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,50 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
Nudo2_5 1 1,000
Nudo 1_6 1 1,000

2,00

ARQVALVU5.5 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
Nudo 3-4-impulsión_1 1 1,000

1,00

CHA1B m²  Cambio/modificación Tapa y Arqueta Hidrantes(Adaptación TIPO IV)

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO IV MEDIANTE CAMBIO Y/O
ADAPTACIÓN DE TAPA EXISTENTE PARA DOBLE APERTURA DE LA ARQUETA CON ACCESO
INDEPENDIENTE CR Y USUARIO, O INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA ACERO GALVANIZADO 2
MM DE ESPESOR, CON ACCESOS INDEPENDIENTES. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADOS.
INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS DEL HIDRANTE. INCLUI-
DO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. LOS EQUIPOS Y MATERIAL
EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Ex istentes
Tipo IV
3" 26 26,000
4" 6 6,000
6" 3 3,000
4" BP
Tipo IV 4 4,000
6" BP
Tipo IV 7 7,000
8" BP
Tipo IV 1 1,000

47,00
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APARTADO 09.01.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA160 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1600                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1
Piso 2 1 25,840 25,840
Piso 3
Piso 4
San Juan

25,84

R07PCA120 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1200                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1 1 7,700 7,700
Piso 2
Piso 3
Piso 4
San Juan

7,70

R07PCA100 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1
Piso 2 1 8,800 8,800
Piso 3
Piso 4
San Juan

8,80
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R07PCA080 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 800                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1 1 15,200 15,200
Piso 2 1 23,300 23,300
Piso 3 1 15,800 15,800
Piso 4
San Juan 1 9,400 9,400

63,70

R07PCA060 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 600                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1 1 9,400 9,400
Piso 2 1 40,300 40,300
Piso 3 1 8,290 8,290
Piso 4
San Juan

57,99

R07PCA040 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1
Piso 2 1 18,100 18,100
Piso 3 1 9,600 9,600
Piso 4 1 8,000 8,000
San Juan 1 9,000 9,000

44,70

R07PC160 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1600                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1
Piso 2 1 16,600 16,600
Piso 3
Piso 4
San Juan

16,60
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R07PC140 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1
Piso 2 1 4,800 4,800
Piso 3
Piso 4
San Juan

4,80

R07PC120 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1 1 45,400 45,400
Piso 2 1 11,700 11,700
Piso 3
Piso 4
San Juan

57,10

R07PC100 m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1
Piso 2 1 6,000 6,000
Piso 3
Piso 4
San Juan 1 22,300 22,300

28,30

R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1 1 55,610 55,610
Piso 2 1 46,400 46,400
Piso 3 1 21,250 21,250
Piso 4 1 5,200 5,200
San Juan 1 38,100 38,100

166,56
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R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1 1 62,800 62,800
Piso 2 1 114,900 114,900
Piso 3 1 62,000 62,000
Piso 4 1 40,400 40,400
San Juan

280,10

R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Piso 1 1 88,900 88,900
Piso 2 1 118,900 118,900
Piso 3 1 86,600 86,600
Piso 4 1 21,100 21,100
San Juan

315,50

ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA REPOSICIÓN CON TUBO DE
HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400 MM CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO
EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA
REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

Piso 1 19 19,000
Piso 2 39 39,000
Piso 3 21 21,000
Piso 4 3 3,000
San Juan 5 5,000

87,00

ACEQUIA2 Ud  Cruce acequia M-47. Con o sin reposición                        

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA M-47 EXISTENTE O EQUIVALENTE MEDIANTE PASO IN-
FERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DIÁME-
TRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR Y HORMIGÓN HASTA LA BASE DEL CAJERO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CA-
JERO ACTUAL, INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO, RELLENO DE GRAVA Y HM-20 HASTA
LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SELLADO. INLCUIDO TODOS LOS COS-
TES DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESA-
RIOS.COMPLETAMENET EJECUTADO

Piso 1 7 7,000
Piso 2 10 10,000
Piso 3 5 5,000
Piso 4 2 2,000
San Juan

24,00

82

R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües
Piso 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 11,030 4,500 0,150 7,445
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 11,870 4,500 0,150 8,012
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 12,840 4,500 0,150 8,667
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 12,950 4,500 0,150 8,741
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 13,590 4,500 0,150 9,173
R-2 P.K.  20  DN  315 1 13,040 4,500 0,150 8,802
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 9,090 5,000 0,150 6,818
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 13,460 5,000 0,150 10,095
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 27,030 5,000 0,150 20,273
Piso 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 12,000 4,500 0,150 8,100
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 10,010 4,500 0,150 6,757
R-1 P.K.  1908  DN  1000 1 9,120 5,500 0,150 7,524
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 9,010 5,000 0,150 6,758
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 8,910 4,500 0,150 6,014
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 10,180 4,500 0,150 6,872
Piso 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 9,470 4,500 0,150 6,392
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 7,610 4,500 0,150 5,137
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 10,760 4,500 0,150 7,263

R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 9,490 4,500 0,150 6,406
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 8,280 4,500 0,150 5,589
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 9,990 4,500 0,150 6,743
R-5 P.K.  25  DN  500 1 6,730 5,000 0,150 5,048
R-5 P.K.  25  DN  400 1 6,730 4,500 0,150 4,543
Piso 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 6,770 4,500 0,150 4,570
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 10,170 4,500 0,150 6,865
R-6 P.K.  392  DN  250 1 9,270 4,500 0,150 6,257
San Juan
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 12,590 5,000 0,150 9,443
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 18,520 5,000 0,150 13,890
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 13,000 5,000 0,500 32,500
R-10 P.K.  25  DN  600 1 20,680 5,000 0,150 15,510
R-10 P.K.  540  DN  600 1 9,550 5,000 0,150 7,163
Macizos cruces desagües (casos
puntuales gran profundidad)
Piso 1 12 0,800 9,600

6 1,700 10,200
Piso 2 8 0,800 6,400

4 2,800 11,200
Piso 3 14 0,800 11,200

2 1,700 3,400
Piso 4 6 0,800 4,800
San Juan 10 1,700 17,000

347,17



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R02TB0110-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 114.3 MM DE DIÁMETRO
Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 3 1 9,600 9,600
Cruce desagües
Piso 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 8,030 8,030
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 8,870 8,870
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 9,840 9,840
Piso 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 9,000 9,000
Piso 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 6,470 6,470
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 4,610 4,610
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 7,760 7,760

64,18

R02TB0150-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 168.3 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 2 1 9,100 9,100
Piso 4 1 9,000 9,000
Cruce desagües
Piso 1
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 9,950 9,950
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 10,590 10,590
Piso 3
R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 6,490 6,490

45,13

83

R02TB0175-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø193.7 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 193.7 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 2 1 9,100 9,100
Desagüe
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 8,180 8,180

17,28

R02TB0200-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø219.1 mm e=4.5 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 219.1 MM DE DIÁMETRO
Y 4.5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües
Piso 3
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 5,280 5,280
Piso 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 3,770 3,770

9,05

R02TB0250-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 2 1 17,100 17,100
Piso 4 1 8,000 8,000
Cruce desagües
Piso 2
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 6,910 6,910
Piso 4
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 7,170 7,170
R-6 P.K.  392  DN  250 1 6,270 6,270

45,45



MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

R02TB0300-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø323.9 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 323.9 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 1 1 6,540 6,540
Piso 2 1 14,800 14,800
Piso 3 1 8,300 8,300
Cruce desagües
Piso 1
R-2 P.K.  20  DN  315 1 10,040 10,040
Piso 3
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 6,990 6,990

46,67

R02TB040-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 1 1 15,200 15,200
Piso 2 1 23,300 23,300
Piso 3 1 7,900 7,900
Cruce desagües
Piso 2
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 7,010 7,010
Piso 3
R-5 P.K.  25  DN  400 1 3,730 3,730

57,14

84

R02TB020-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 1 1 15,200 15,200
Piso 3 1 7,900 7,900
Piso 4 1 9,400 9,400
Cruce desagües
Piso 1
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 6,090 6,090
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 10,460 10,460
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 24,030 24,030
Piso 3
R-5 P.K.  25  DN  500 1 3,730 3,730
San Juan
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 9,590 9,590
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 15,520 15,520
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 11,000 11,000

112,92

R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües
San Juan
R-10 P.K.  25  DN  600 1 17,680 17,680
R-10 P.K.  540  DN  600 1 6,550 6,550

24,23
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R02TB070 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 1
Piso 2 1 8,800 8,800
Desagüe
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 7,010 7,010

15,81

R02TB080 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 1 1 7,700 7,700

7,70

R02TB120 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

Cruce carretera
Piso 2
Admisión P.K. 71 1 9,010 9,010

9,01

85

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Cruce desagües
Piso 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 1,000
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 1,000
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 1,000
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 1,000
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 1,000
R-2 P.K.  20  DN  315 1 1,000
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 1,000
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 1,000
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 1,000
Piso 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 1,000
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 1,000
R-1 P.K.  1908  DN  1000 1 1,000
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 1,000
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 1,000
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 1,000
Piso 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 1,000
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 1,000
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 1,000

R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 1,000
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 1,000
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 1,000
R-5 P.K.  25  DN  500 1 1,000
R-5 P.K.  25  DN  400 1 1,000
Piso 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 1,000
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 1,000
R-6 P.K.  392  DN  250 1 1,000
San Juan
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 1,000
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 1,000
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 1,000
R-10 P.K.  25  DN  600 1 1,000
R-10 P.K.  540  DN  600 1 1,000

31,00
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MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Cruce desagües (casos puntuales,
gran profundidad)
Piso 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 33,300 33,300
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 33,300 33,300
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 33,300 33,300
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 66,600 66,600
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 66,600 66,600
R-2 P.K.  20  DN  315 1 142,100 142,100
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 236,800 236,800
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 236,800 236,800
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 236,800 236,800
Piso 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 33,300 33,300
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 189,400 189,400
R-1 P.K.  1908  DN  1000 1 739,800 739,800
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 331,450 331,450
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 118,400 118,400
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 94,700 94,700
Piso 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 33,300 33,300
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 33,300 33,300
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 33,300 33,300

R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 66,600 66,600
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 94,700 94,700
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 142,100 142,100
R-5 P.K.  25  DN  500 1 236,800 236,800
R-5 P.K.  25  DN  400 1 189,400 189,400
Piso 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 94,700 94,700
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 118,400 118,400
R-6 P.K.  392  DN  250 1 118,400 118,400
San Juan
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 236,800 236,800
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 236,800 236,800
R-10 P.K.  25  DN  600 1 284,100 284,100
R-10 P.K.  540  DN  600 1 284,100 284,100
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 236,800 236,800

5.032,25
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SUBCAPÍTULO 09.02 RED SECUNDARIA                                                  
APARTADO 09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Terciarias
DN125
Piso 1 1,55 474,700 735,785
Piso 2 1,55 210,170 325,764
Piso 3 1,55 1.185,370 1.837,324
Piso 4 1,55 64,300 99,665
Huertos 1,55 127,610 197,796
DN140
Piso 1 1,59 342,600 544,734
Piso 2 1,59 2.317,420 3.684,698
Huertos 1,59 4.072,320 6.474,989

13.900,76

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Terciarias
DN125
Piso 1 0,11 474,700 52,217
Piso 2 0,11 210,170 23,119
Piso 3 0,11 1.185,370 130,391
Piso 4 0,11 64,300 7,073
Huertos 0,11 127,610 14,037
DN140
Piso 1 0,11 342,600 37,686
Piso 2 0,11 2.317,420 254,916
Huertos 0,11 4.072,320 447,955

967,39
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R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Terciarias
DN125
Piso 1 0,19 474,700 90,193
Piso 2 0,19 210,170 39,932
Piso 3 0,19 1.185,370 225,220
Piso 4 0,19 64,300 12,217
Huertos 0,19 127,610 24,246
DN140
Piso 1 0,2 342,600 68,520
Piso 2 0,2 2.317,420 463,484
Huertos 0,2 4.072,320 814,464

1.738,28

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Terciarias
DN125
Piso 1 1,24 474,700 588,628
Piso 2 1,24 210,170 260,611
Piso 3 1,24 1.185,370 1.469,859
Piso 4 1,24 64,300 79,732
Huertos 1,24 127,610 158,236
DN140
Piso 1 1,27 342,600 435,102
Piso 2 1,27 2.317,420 2.943,123
Huertos 1,27 4.072,320 5.171,846

11.107,14
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APARTADO 09.02.02 TUBERÍAS                                                        
R02TE14G8 m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-140                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

En red interior:
Piso 1 1 342,600 342,600
Piso 2 1 2.317,420 2.317,420
En zona Huertos: 1 4.072,320 4.072,320

6.732,34

R02TE12G8 m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

En red interior:
Piso 1 1 474,700 474,700
Piso 2 1 210,170 210,170
Piso 3 1 1.185,370 1.185,370
Piso 4 1 64,300 64,300
Huertos 1 127,610 127,610

2.062,15
APARTADO 09.02.03 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruce 1 (1092) 1 43,621 43,621
Cruce 2 (1092) 1 23,585 23,585
Cruce 1 (3006) 1 17,298 17,298
Cruce 1 (1049) 1 26,064 26,064
Cruce 1 (HE-621) 1 30,533 30,533
Cruce 1 (HE-122) 1 38,514 38,514
Cruce 2 (HE-122) 1 41,115 41,115

220,73
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SUBCAPÍTULO 09.03 REDES EXISTENTES. REFUERZOS Y MODIFICACIONES                    
APARTADO 09.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
R01EX010 m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

Refuerzos
DN110 1,32 500,910 661,201
DN125 1,32 39,120 51,638
DN140 1,36 314,070 427,135
DN160 1,42 934,080 1.326,394
DN180 1,54 451,880 695,895
DN200 1,54 578,030 890,166
DN250 1,68 836,330 1.405,034
DN400 2,17 997,400 2.164,358

7.621,82

R01RE400 m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Refuerzos
DN110 0,12 500,910 60,109
DN125 0,12 39,120 4,694
DN140 0,12 314,070 37,688
DN160 0,13 934,080 121,430
DN180 0,15 451,880 67,782
DN200 0,15 578,030 86,705
DN250 0,17 836,330 142,176
DN400 0,13 997,400 129,662

650,25

R01RE030 m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.
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Refuerzos
DN110 0,24 500,910 120,218
DN125 0,24 39,120 9,389
DN140 0,25 314,070 78,518
DN160 0,27 934,080 252,202
DN180 0,3 451,880 135,564
DN200 0,3 578,030 173,409
DN250 0,34 836,330 284,352
DN400 0,57 997,400 568,518

1.622,17

R01RE010 m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Refuerzos
DN110 0,96 500,910 480,874
DN125 0,96 39,120 37,555
DN140 0,98 314,070 307,789
DN160 1,01 934,080 943,421
DN180 1,06 451,880 478,993
DN200 1,06 578,030 612,712
DN250 1,13 836,330 945,053
DN400 1,34 997,400 1.336,516

5.142,91

ZZ0802 m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

Posible blandon 1 20,000 20,000

20,00

DR001 m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Posible blandon 1 60,000 60,000

60,00
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R01EX010-2 m³  Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.     

EXCAVACIÓN DE TERRENOS LIMOSOS Y/O ARCILLOSOS SATURADOS, DE CONSISTENCIA
FLUIDA O FANGOSA (HUMEDAD NATURAL IGUAL O SUPERIOR AL LÍMITE LÍQUIDO MENOS 2
PUNTOS), QUE DEN LUGAR A BLANDONES. INCLUYE EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO DE NIVE-
LES FREÁTICOS, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO EN ACOPIO INTERMEDIO PARA DESE-
CACIÓN Y, CARGA Y TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN DEL MATE-
RIAL O TRASLADO A VERTEDERO O PUNTO DE VERTIDO, TAMBIÉN INCLUYE CANON DE
VERTIDO Y OPERACIONES DE REPERFILADO Y CAJEO.

Posible blandon 1 20,000 20,000

20,00

R01RE600 Pa  PAAI. Reparacion diques Extisntes                               

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE REPARACIÓN DE DIQUES EXISTENTE, CONSIS-
TENTE EN EL DESBROCE DEL TERRENO, APORTACIÓN DE MATERIAL DE LA PROPIA OBRA,
TRANSPORTE DEL MATERIAL, VERTIDO, NIVELADO Y COMPACTADO DE DICHO MATERIAL Y
LA REPOSICION DE LA VEGETACION EXISTENTE.

Embalse San Juan 1 1,000

1,00
APARTADO 09.03.02 TUBERÍAS                                                        
PVC400P10 m   Tubería de PVC DN 400 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 400 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzo-10  P.K.0-997,396 1 997,396 997,396

997,40

PVC250P10 m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzo-12  P.K.0-34,8567 1 34,857 34,857
Refuerzo-13  P.K.0-42,971 1 42,971 42,971
Refuerzo-9  P.K.0-758,499 1 758,499 758,499

836,33
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PVC200P10 m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzo-14  P.K.0-51,945 1 51,945 51,945
Refuerzo-8  P.K.0-432,147 1 432,147 432,147

484,09

PVC180P10 m   Tubería de PVC DN 180 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 180 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzo-7  P.K.0-451,884 1 451,884 451,884

451,88

PVC160P10 m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzo-4  P.K.0-320,742 1 320,742 320,742
Refuerzo-8  P.K.432,147-1045,487 1 613,340 613,340

934,08

PVC140P10 m   Tubería de PVC DN 140 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 140 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzo-3  P.K.0-92,341 1 92,341 92,341
Refuerzo-3  P.K.92,341-314,073 1 221,732 221,732

314,07
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PVC110P10 m   Tubería de PVC DN 110 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 110 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzos
Refuerzo-15  P.K.0-21,9416 1 21,942 21,942
Refuerzo-16  P.K.0-25,033 1 25,033 25,033
Refuerzo-2  P.K.0-17,1942 1 17,194 17,194
Refuerzo-5  P.K.0-291,3 1 291,300 291,300
Refuerzo-6  P.K.0-145,4431 1 145,443 145,443

500,91

PVC200P06 m   Tubería de PVC DN 200 mm, 6 BAR, Instalada en Zanja             

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 6 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzo-1  P.K.0-93,941 1 93,941 93,941

93,94

PVC125P06 m   Tubería de PVC DN 125 mm, 6 BAR, Instalada en Zanja             

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 6 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Refuerzos
Refuerzo-11  P.K.0-39,1238 1 39,124 39,124

39,12
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APARTADO 09.03.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE005 Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 4 4,000
Embalse San Juan Automatización 1 1,000

5,00

R03VE004 Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN300
Piso 1  Ident 3.1  Red ex istente1 2 2,000
Piso 1  Ident 7.1  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.2  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.3  Red ex istente 2 2,000
Piso 2  Ident 9.1  Red ex istente 2 2,000
DN400
Piso 1  Ident 5.1  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.1  Red ex istente 2 2,000
Refuerzos
DN400 4 4,000

18,00
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R03VE002 Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN150
Piso 1  Ident 5.2  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 5.3  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.4  Red ex istente 2 2,000
Piso 2  Ident 9.2  Red ex istente 2 2,000
Piso 3  Ident 4.1  R-5 2 2,000
DN200
Piso 1  Ident 7.2  Red ex istente 2 2,000
DN250
Piso 1  Ident 6.1  Red ex istente 2 2,000
Piso 3  Ident 2.1  Red ex istente 2 2,000
Tuberias refuerzos
DN110-250 12 12,000

28,00

R05DE100A Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

Refuerzos 8 8,000

8,00

R05TM116 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos 4 4,000
V.Motorizada Embalse San Juan 1 1,000
Caudalimetro Embalse San Juan 1 1,000

6,00
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R05TM115 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN 400
Piso 1  Ident 5.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.1  Red ex istente 1 1,000

2,00

R05TM113 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN300
Piso 1  Ident 3.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 7.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.1  Red ex istente 1 1,000

5,00

R05TM112 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN250
Piso 1  Ident 6.1  Red ex istente 1 1,000

1,00
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R05TM111-1 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Seccionamientos
Reguladoras
Piso 1  Ident 7.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 2.1  Red ex istente 1 1,000

2,00

R05TM111 Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN150
Piso 1  Ident 5.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 5.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.4  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 4.1  R-5 1 1,000

5,00

R05VM105 Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN400
Piso 1  Ident 5.1  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.1  Red ex istente 2 2,000
Seccionamientos 4 4,000

8,00
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R05VM104 Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Reguladoras
DN300
Piso 1  Ident 3.1  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 7.1  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.2  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.3  Red ex istente 2 2,000
Piso 2  Ident 9.1  Red ex istente 2 2,000

10,00

R05VC130 Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Reguladoras
DN200
Piso 1  Ident 7.2  Red ex istente 2 2,000
Piso 3  Ident 2.1  Red ex istente 2 2,000
DN250
Piso 1  Ident 6.1  Red ex istente 2 2,000

6,00

R05VC124 Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

Seccionamientos
Reguladoras
DN150
Piso 1  Ident 5.2  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 5.3  Red ex istente 2 2,000
Piso 1  Ident 10.4  Red ex istente 2 2,000
Piso 2  Ident 9.2  Red ex istente 2 2,000
Piso 3  Ident 4.1  R-5 2 2,000

10,00
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R05VR15 Ud  Válvula reguladora de presión DN150 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

Piso-Ramal
Piso 1  Ident 5.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 5.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.4  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 4.1  R-5 1 1,000

5,00

R05VR20 Ud  Válvula reguladora de presión DN200 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

Piso-ramal
Piso 1  Ident 7.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 2.1  Red ex istente 1 1,000

2,00

R05VR25 Ud  Válvula reguladora de presión DN250 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

Piso-Ramal
Piso 1  Ident 6.1  Red ex istente 1 1,000

1,00
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R05VR30 Ud  Válvula reguladora de presión DN300 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

Piso-Ramal
Piso 1  Ident 3.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 7.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.1  Red ex istente 1 1,000

5,00

R05VR40 Ud  Válvula reguladora de presión DN400 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

Piso-ramal
Piso 1  Ident 5.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.1  Red ex istente 1 1,000

2,00

R07FY0616 Ud  Filtro cazapiedras Y 6" PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN150 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN 16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON
UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE ELEMEN-
TOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMEN-
TOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Reguladoras
Piso 1  Ident 5.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 5.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.4  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 4.1  R-5 1 1,000

5,00
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R07FY0816 Ud  Filtro cazapiedras Y 8" PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN200 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN 16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON
UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 2690 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE ELEMEN-
TOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMEN-
TOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Reguladoras
Piso 1  Ident 7.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 2.1  Red ex istente 1 1,000

2,00

R07FR25 Ud  Filtro paso recto DN250 PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN250 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA
PROTECCIÓN DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRI-
DAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Reguladoras
Piso 1  Ident 6.1  Red ex istente 1 1,000

1,00

R07FR30 Ud  Filtro paso recto DN300 PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN300 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA
PROTECCIÓN DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRI-
DAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Reguladoras
Piso 1  Ident 3.1  Red ex istente1 1 1,000
Piso 1  Ident 7.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.1  Red ex istente 1 1,000

5,00

R07FR40 Ud  Filtro paso recto DN400 PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN400 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA
PROTECCIÓN DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRI-
DAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Reguladoras
Piso 1  Ident 5.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.1  Red ex istente 1 1,000

2,00
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R05VQ002 Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 50 PN-16                   

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, DE DIÁMETRO NOMI-
NAL 50 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉC-
TRICA, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO MONTADO Y PROBADO EN
OBRA.

Reguladoras
DN150
Piso 1  Ident 5.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 5.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.4  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 4.1  R-5 1 1,000
DN200
Piso 1  Ident 7.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 3  Ident 2.1  Red ex istente 1 1,000
DN250
Piso 1  Ident 6.1  Red ex istente 1 1,000
DN300
Piso 1  Ident 3.1  Red ex istente1 1 1,000
Piso 1  Ident 7.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.2  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.3  Red ex istente 1 1,000
Piso 2  Ident 9.1  Red ex istente 1 1,000
DN400
Piso 1  Ident 5.1  Red ex istente 1 1,000
Piso 1  Ident 10.1  Red ex istente 1 1,000

15,00

R05VMV50 Ud  Válvula mariposa motorizada DN-500 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MOTORIZADA DE CIERRE ELÁSTICO, PN 16 KG/CM2, DE EJE
CENTRADO DE ACERO INOXIDABLE AISI TOTALMENTE ENCAPSULADO, JUNTA DE ESTAN-
QUEIDAD CONTINUA, CON BRIDAS SEGÚN DIN-2501, CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
GGG-40; DISCO DE LA VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 Y ESTANQUIDAD DE EJES
CON JUNTAS TÓRICAS DE EPDM; ACCIONAMENTO ELÉCTRICO TIPO SA+GS CON INDICA-
DOR ABIERTO/CERRADO, INCLUIDO TORNILLERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL
MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Embalse San Juan 1 1,000

1,00

R05EM03 Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Embalse San Juan Caudalimetro 500 1 1,000

1,00
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ZZ0801 Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

Embalse San Juan 1 1,000

1,00
APARTADO 09.03.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Reguladoras 15 15,000
Otros 4 4,000

19,00
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MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Reguladoras
DN150 5 358,000 1.790,000
DN200 2 595,500 1.191,000
DN250 1 615,500 615,500
DN300 5 946,650 4.733,250
DN400 2 1.392,500 2.785,000

11.114,75

R07EM020 Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

Apoy os reguladoras
DN150 5 30,000 150,000
DN200 2 45,000 90,000
DN250 1 50,000 50,000
DN300 5 65,000 325,000
DN400 2 85,000 170,000

785,00
APARTADO 09.03.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Ventosas refuerzos
2" 12 12,000
3" 4 4,000
Desagües refuerzos
100 8 8,000

24,00

R07MP510-2 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Desagües Tipo II 4 4,000

4,00
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ARQVALVU Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
N-1-3 1 1,000
N-1-5
V.Motorizada San Juan 1 1,000
Caudalimetro San Juan 1 1,000

3,00

ARQVALVU2 Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Seccionamientos
N-1-6 1 1,000

1,00

R01RE500 m³  Relleno Material Granular 25/40 mm (Encachado)                  

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, TAMAÑO 25 A 40 MM,
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO, CON ÁRIDO NATURAL RODADO
PUESTO EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 40 MM Y MAYOR A 25 MM,
CON REPARTO MECÁNICO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO Y EXTENDIDO
MANUAL DE TERMINACIÓN PARA RASANTEO CORRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TE-
ÓRICO DE PROYECTO.

Reguladoras
DN150 5 7,500 4,000 0,200 30,000
DN200 2 7,500 4,000 0,200 12,000
DN250 1 7,500 4,000 0,200 6,000
DN300 5 10,000 4,000 0,200 40,000
DN400 2 10,000 4,000 0,200 16,000

104,00

R07HO035 m³  Hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc en obra                              

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Reguladoras
DN150 5 7,500 4,000 0,150 22,500
DN200 2 7,500 4,000 0,150 9,000
DN250 1 7,500 4,000 0,150 4,500
DN300 5 10,000 4,000 0,150 30,000
DN400 2 10,000 4,000 0,150 12,000

78,00
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R07EN050 m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

Reguladoras
DN150 10 7,500 0,150 11,250

10 4,000 0,150 6,000
DN200 4 7,500 0,150 4,500

4 4,000 0,150 2,400
DN250 2 7,500 0,150 2,250

2 4,000 0,150 1,200
DN300 10 10,000 0,150 15,000

10 4,000 0,150 6,000
DN400 4 10,000 0,150 6,000

4 4,000 0,150 2,400

57,00

R07EM001 Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Reguladoras
DN150 5 7,500 4,000 2,700 405,000
DN200 2 7,500 4,000 2,700 162,000
DN250 1 7,500 4,000 2,700 81,000
DN300 5 10,000 4,000 2,700 540,000
DN400 2 10,000 4,000 2,700 216,000

1.404,00

R04EM010 m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Reguladoras
DN150 5 23,000 115,000
DN200 2 23,000 46,000
DN250 1 23,000 23,000
DN300 5 28,000 140,000
DN400 2 28,000 56,000

380,00
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ARQAUTO1 Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

Atumatización Salida Embalse San
Juan

1 1,000

1,00
APARTADO 09.03.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PC080 m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Refuerzos
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 8,910 8,910
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 10,390 10,390
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 7,330 7,330
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 9,020 9,020

35,65

R07PC060 m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Refuerzos
REFUERZO-14  P.K.  22  DN200 1 15,630 15,630
REFUERZO-14  P.K.  33  DN200 1 14,340 14,340
REFUERZO-12  P.K.  28  DN250 1 11,910 11,910
REFUERZO-13  P.K.  27  DN250 1 13,200 13,200

55,08
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R07PC040 m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Refuerzos
REFUERZO-15  P.K.  13,78  DN110 1 5,250 5,250
REFUERZO-16  P.K.  0  DN110 1 6,180 6,180
REFUERZO-5  P.K.  5  DN110 1 7,500 7,500
REFUERZO-5  P.K.  40  DN110 1 8,500 8,500
REFUERZO-5  P.K.  60  DN110 1 8,500 8,500
REFUERZO-5  P.K.  230  DN110 1 19,610 19,610
REFUERZO-6  P.K.  130  DN110 1 5,440 5,440
REFUERZO-11  P.K.  30  DN125 1 11,650 11,650
REFUERZO-3  P.K.  75  DN140 1 8,320 8,320
REFUERZO-8  P.K.  415  DN160 1 6,360 6,360
REFUERZO-4  P.K.  183  DN160 1 6,720 6,720
REFUERZO-9  P.K.  74,61  DN250 1 4,470 4,470

98,50

ACEQUIA Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA REPOSICIÓN CON TUBO DE
HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400 MM CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO
EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA
REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

REFUERZO-2  P.K.  9,38  DN110 1 1,000
REFUERZO-3  P.K.  143  DN140 1 1,000
REFUERZO-4  P.K.  15  DN160 1 1,000
REFUERZO-4  P.K.  304  DN160 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  55  DN400 1 1,000

5,00

PA000005 Pa  PAAI. Conexión red a infraestructuras existentes                

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA CONEXIÓN DE LAS REDES E IMPULSIONES
DE LA INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR A LAS INFRAESTRUCTURAS YA EXISTENTES. CON-
SISTENTES EN:

 . EXCAVACIÓN, RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO DE VERTIDO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS.
 . ADECUACIÓN DE CONEXIONES (INCLUYE CORTE DE TUERÍAS EXISTENTES, RETIRADA DE
MATERIALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN MODIFICACIÓN Y AJUS-
TE DE LAS OBRAS CIVILES EXISTENTES)
 . CALDERERÍA, BRIDAS Y CONEXIONES PARA CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE.
 . RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN TIPO (EN ARQUETAS RELLE-
NO CON MATERIAL GRANUAR TIPO 20/40 HASTA APOYO DE ARQUETA).

TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA, PERSONAL Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLE-
VAR A CABO ESTA OBRA, INCLUIDA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LOS TRABA-
JOS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS ACCESORIOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y TERMINADA.

Conex ión refuerzo 18 3,000 54,000

54,00
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R07HO020SR m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Cruce desagües
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 7,860 4,500 0,150 5,306
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 24,230 4,500 0,150 16,355
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 8,910 4,500 0,150 6,014
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 10,390 4,500 0,150 7,013
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 7,330 4,500 0,150 4,948
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 9,020 4,500 0,150 6,089
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 15,030 4,500 0,150 10,145
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 12,700 4,500 0,150 8,573
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 28,320 4,500 0,150 19,116
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 7,400 4,500 0,150 4,995
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 21,690 4,500 0,150 14,641
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 13,590 4,500 0,150 9,173
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 23,000 4,500 0,150 15,525
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 11,600 4,500 0,150 7,830
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 9,800 4,500 0,150 6,615
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 7,920 4,500 0,150 5,346
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 23,000 4,500 0,150 15,525
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 19,100 4,500 0,150 12,893
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 17,710 4,500 0,150 11,954
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400/600

1 12,870 5,500 0,150 10,618

198,67

R02TB0110-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 114.3 MM DE DIÁMETRO
Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 13,030 13,030
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 10,700 10,700

23,73
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R02TB0150-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 168.3 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 26,320 26,320
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 5,400 5,400
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 5,860 5,860
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 22,230 22,230
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 19,690 19,690

79,50

R02TB0200-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø219.1 mm e=4.5 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 219.1 MM DE DIÁMETRO
Y 4.5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 11,590 11,590
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 21,000 21,000

32,59

R02TB0250-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 9,600 9,600
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 7,800 7,800
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 5,920 5,920
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 21,000 21,000

44,32
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R02TB040-1 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

Cruce desagües
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 17,100 17,100
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 15,710 15,710
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400

1 3,800 3,800

36,61

R02TB060 m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400

1 8,100 8,100

8,10

99

MAPCCII Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Cruce desagües
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 1,000
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 1,000
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 1,000
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 1,000
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 1,000
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 1,000
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 1,000
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 1,000
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 1,000
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 1,000
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 1,000
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 1,000
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400/600

1 1,000

20,00
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MAACD Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

Cruce desagües (casos puntuales,
gran profundidad)
Piso 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 33,300 33,300
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 66,600 66,600
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 66,600 66,600
Piso 2
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 189,400 189,400
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 118,400 118,400
R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 66,600 66,600
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 94,700 94,700
R-10 P.K.  540  DN  600 1 284,100 284,100
1
Cruce desagües
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 66,600 66,600
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 66,600 66,600
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 33,300 33,300
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 33,300 33,300
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 55,500 55,500
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 55,500 55,500
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 66,600 66,600
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 94,700 94,700
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 94,700 94,700
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400/600

1 189,400 189,400

1 284,100 284,100

3.570,00

100

CAPÍTULO 10 MEDIA TENSIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 10.01 ERZ-ENDESA. CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA                            
MT002A Pa  PAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa                    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA NUEVA CO-
NEXIÓN:
ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE "LANAJA".
LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN, QUEDAN DESCRITOS EN EL
CONDICIONADO FACILITADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, Y QUE SE INCLUYEN EN
EL ANEJO 12 DEL PRESENTE PROYECTO, SON:

- SUSTITUCIÓN DEL APOYO 113, ACTUALMENTE DE MADERA, POR UN APOYO METÁLICO
C12/1000 CON DOBLE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA Y  CRUCETA DE DERIVACIÓN.
- REALIZAR DOS CONVERSIONES AÉREO/SUBTERRÁNEAS EN LA NUEVA TORRE METÁLICA.
- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CABLES Y LA CONEXIÓN SERÁN
LLEVADAS A ACABO DIRECTAMENTE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L UNIPER-
SONAL: INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTRORES Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS ASÍ COM DEL DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ACTUALES.

Conex ión 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 10.02 LÍNEA SUBTERRÁNEA. APOYO-CSyCT                                  
MT003 m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PROFUNDIDAD
POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS
CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARENA SOBRE LOS
CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE,
QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZAN-
JA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN, COMPACTADA AL 95 % DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUI-
DO EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE
LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

Apoy o-CS 1 20,000 20,000
CS-CT 1 500,000 500,000

520,00

MT004A m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

Doble cable Apoy o-CS 2 20,000 40,000
   Aprox imación 2 12,000 24,000

2 5,000 10,000

74,00

MT0185 m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x185 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X185 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CS-CT 1 504,000 504,000

504,00
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MT005 Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T. PARA
CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE MONTADA.

Ex tremo cableado 4 3,000 12,000

12,00

R07PCA040 m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Cruce carretera CHE medias clazadas 1 12,000 12,000

12,00
SUBCAPÍTULO 10.03 CENTRO SECCIONAMIENTO                                           
MTCEL-
DAS001A

Ud  Celdas de protección y medida                                   

CELDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA, TIPO
ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       2 CELDAS MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTE-
GRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIO-
NADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN  SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDAS MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES Y DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES), SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFORMADORES
DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CS 1 1,000

1,00

RED_TT_HER_CS Ud  Red de Tierras de Herrajes CS                                   

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CS 1 1,000

1,00

A_SEGUR Ud  Material de Seguridad MT                                        

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

Cs 1 1,000

1,00

101

VARTF_CS Ud  Varios CS                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTENTES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
        -1 MODEM GSM
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA, 2.5M

CS 1 1,000

1,00

MT005-PF3 Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar                        

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-3 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
3280X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CS 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 10.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN                                           
MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección                                            

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN
DESGLOSE.

-       1 CELDA MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTE-
GRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES Y DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV, 16KA  Y 400A

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT                          

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00

A_SEGUR Ud  Material de Seguridad MT                                        

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

Ct 1 1,000

1,00
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VARTF_CT Ud  Varios CT                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00

MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles             

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
·       INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
·       SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
·       TENSIÓN NOMINAL:        440 V
·       AISLAMIENTO:      10 KV
·       DIMENSIONES:    ALTO:           1820 MM
                ANCHO:          580 MM
                FONDO:          300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS, INLCUIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00

MTTRAFO0100 Ud  Transformador de potencia 100 KVA                               

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA, REFRIGRADO EN ACEITE, CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:
-POTENCIA 100 KVA
-TENSIÓN PRIMARIO 9.5-15 KV
-BAJA TENSIÓN EN VACÍO  420V
-REFRIGERACIÓN ONAN
-CALENTAMIENTO (ACEITE/CU) 60/65ºC
-NORMA UNE21428

CT 1 1,000

1,00

MT005-PF3 Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar                        

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-3 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
3280X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CT 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES                                     
DT02-ENS-RA Ud  Ensayo cables MT según normas ENDESA                            

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS CÍA SU-
MINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA
ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO

MT 1 1,000

1,00

ENSA-
YOS_PAT

Ud  Medición de puesta a tierra                                     

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELA-
BORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

ENSAYOS_RP Ud  Ensayos cuadro relés de protección                              

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PE-
QUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

ENSA-
YOS_TPC

Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto                         

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALI-
ZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00

MT002-1 Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE
MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE
PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES,
VISADOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 11 BAJA TENSIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 11.01 ESTACIÓN DE TURBINADO-BOMBEO                                    
APARTADO 11.01.01 ACOMETIDA BOMBEO                                                
BT-URVK3X240 m   Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Cu 0,6/1 KV                  

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV 1X240, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA
TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Suministro cable 3 25,000 75,000

75,00
APARTADO 11.01.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                   
BT022A Ud  Acometida Turbina-Bomba                                         

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,       IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO, PUERTA
EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO,             APERTURA        120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA       DE MONTAJE, ILUMI-
NACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN,
PLACA DE VENTILACIÓN      PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MA-
NETA CON INSERTO DE FORMA Y                TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBARRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO 800 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO DE COMU-
NICACIONES      CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETI-
DA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y      CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - PREPARADO PARA UNA CONEXIÓN LO MÁS RÁPIDA POSIBLE A UN GRUPO ELECTRO
GENERADOR DE             EMERGENCIA.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00
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BT031A Ud  Bomba 160kW Arrancador                                          

ARMARIO BOMBA 160 KW CON ARRANCADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA,
REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PA-
RA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EMBARRADO, DE 1.5M DE LAR-
GO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INTERNO DE 160-185 KW DE POTENCIA A 400
VAC, IP20, DE DIMENSIONES 791X580X309 MM PROTECCIÓN FALLO TIRISTOR, PUERTO CO-
MUNICACIONES SERIE, ENTRADAS ANALÓGICAS, Y DIGITALES CONFIGURABLES.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 400 A REGULADO 360 A P DE C 22 KA CON RELE Y DI-
FERENCIAL 300 MA, AC
        - INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN
PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bomba 1 1 1,000
Bomba 2 1 1,000
Bomba 3 1 1,000

3,00

BT033-TU Ud  Cuadro SSAA Turbina-Bomba                                       

ARMARIO SERVICIOS AUXILIARES. INCLUYE:
        - ENVOLVENTE METÁLICA COMPARTIDA CON AUTOMATIZACIÓN DE LA TURBINA.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBARRADO, DE 0.8M DE LARGO
CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 5 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 15 KA
        - 8 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 22 KA
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 30MA AC
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3 POSICIO-
NES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00
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APARTADO 11.01.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                 
BT-U095X3-050 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x95+50 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Bomba 1 1 11,000 11,000
Bomba 2 1 16,500 16,500
Bomba 3 1 22,000 22,000

49,50

BT-U010X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x10 mm2 Cu                    

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 2X10+TTX10 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Caudalimetro IMP 1 7,000 7,000
Automata
FA 1 6,000 6,000
Automata 1 6,000 6,000
Puente grúa 1 13,000 13,000

32,00

BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Caudalimetro ADM 1 48,000 48,000
Resistencias caldeo
RB1 1 22,000 22,000
RB2 1 16,500 16,500
RB3 1 11,000 11,000
Puente grúa 1 12,000 12,000
Grupos oleohidraulicos 4 15,000 60,000

169,50

BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Alumbrado
EM Cuadros 1 7,000 7,000
Pared NE 1 26,000 26,000
Central NE 1 39,000 39,000
Central NO 1 45,000 45,000
Pared NO 1 44,500 44,500
EM NE 1 18,000 18,000
EM NO 1 41,500 41,500

221,00

BT-U025X-016 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x25+16 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 2X25+TTX16 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Automatismo 1 2,000 2,000

2,00
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APARTADO 11.01.04 RECEPTORES                                                      
BT037T Ud  Iluminación Turbina-Bomba                                       

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA QUE IN-
CLUYE:
        - 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W, CON CARCASA DE POLIES-
TER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SU-
JECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE
INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W CON REACTANCIA ELEC-
TRÓNICA DE PRECALDEO, CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDOS TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJEC-
CIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

        - 2 INTERRUPTORES MONOBLOCK ESTANCO IP55

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1,00
APARTADO 11.01.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO                          
BT057RE m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 100x60 mm          

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
60X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Señales 1 13,000 13,000

13,00

BT059-14 m   Tubo Corrugado Curvable D=140 mm                                

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 140MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Sección AA 4 9,600 38,400
Sección BB 2 5,450 10,900
Sección CC 2 2,500 5,000

2 9,900 19,800

74,10

BT059 m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Sección AA 4 9,600 38,400
Sección BB 7 5,450 38,150
Sección CC 3 2,500 7,500

3 9,900 29,700
Sección DD 4 9,100 36,400
Sección EE 2 20,500 41,000

2 22,400 44,800
2 9,200 18,400
2 4,100 8,200

262,55
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BT054 m   Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Sección AA 1 9,600 9,600
Sección BB 1 5,450 5,450
Sección CC 1 2,500 2,500

1 9,900 9,900
Sección DD 1 9,100 9,100
Sección EE 1 20,500 20,500

1 22,400 22,400
1 9,200 9,200
1 4,100 4,100

92,75
APARTADO 11.01.06 RED DE PUESTA A TIERRA                                          
BT065 m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CONDUCCIÓN
DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALA-
CIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

Perimetral 1 90,000 90,000
Conex iones 1 10,000 10,000

100,00

BT073 m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

Cuadros perimetral 14,8 14,800
Conex ión 2 2,000

16,80

BT070 m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS A TIE-
RRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E
CONECTADO.

20 20,000

20,00

BT066-2 Ud  Pica AC-CU 1.500x14 mm Con Grapa                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 1.500X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

6 6,000

6,00

BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE, IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

26 26,000

26,00
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BT068 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO,
INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Mallazo solera 2 2,000

2,00

BT069 Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

Pilares 14 14,000

14,00

BT071 Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00

BT072 Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O
BANCADA.

Bomba 1 1 1,000
Bomba 2 1 1,000
Bomba 3 1 1,000

3,00
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APARTADO 11.01.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES                                   
BT002-1 Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE
BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE
PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES,
VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

BT-Turbina-Bomba 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 11.02 ESTACIÓN DE REBOMBEO                                            
APARTADO 11.02.01 ACOMETIDA BOMBEO                                                
BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA
DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE
TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO ( , MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

CT-Cuadros 1 3,000 3,000

3,00

BT-EG39BCA6 m   Conductor De Aluminio 0,6/1 KV, Tripolar 3x95 mm2 + TT x50 mm2  

CONDUCTOR DE ALUMINIO DESIGNACIÓN UNE VV 0.6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓN 3X95
MM2 + TTX50 MM2, COLOCADO EN TUBO.

En Acometida 2 1 10,000 10,000

10,00

BT059-14 m   Tubo Corrugado Curvable D=140 mm                                

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 140MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

En Acometida 2 2 5,000 10,000

10,00

BT059 m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

señal 1 5,000 5,000

5,00
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APARTADO 11.02.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                   
BT022ERB Ud  Acometida Bombeo                                                

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA,
REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PA-
RA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBARRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO 800 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO DE COMU-
NICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA,
INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00

BT023-22 Ud  Bomba 22kw variador                                             

ARMARIO BOMBA 22 KW CON VARIADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA,
REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PA-
RA TECHO CON 3 VENTILADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBARRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - VARIADOR DE FRECUENCIA 22 KW, 400 V, DE DIMENSIONES 854X301X356 MM, EN AR-
MARIO IP20 PARA INMUNIDAD RFI, INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, FUENTE DE ALI-
MENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTO-
CIRCUITOS, PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIO-
NES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE
LÍNEA Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III DE IN 50 A, P DE C 4.5KA, CON RELÉ DIFERENCIAL DE
300 MA CON TEMPORIZADOR INCLUIDO.
        -INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Bombas 2 2,000

2,00
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BT0362 Ud  Batería De Condensadores 2 kVA. Auto. Vacío trafo               

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTI-
VA, DE 2 KVAR Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE METÁLICA DE
1.6X0.40X0.5M CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PRO-
TECCIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA CON
BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO,
SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 22KA, 1SG, DISPOSITI-
VO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCARGA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CON-
TRA CONTACTOS INDIRECTOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN
CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO
TRANSPORTE. TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,000

1,00

BT033-C Ud  Cuadro SSAA Bombeo                                              

CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2
HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRON-
TAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN IN-
TERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 100X5 MM PARA EMBARRADO, DE 0.9M DE LAR-
GO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 7 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 4.5 KA
        - 4 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS III 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 20 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC
        - 1 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3 POSICIO-
NES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Cuadro aux iliares 1 1,000

1,00
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APARTADO 11.02.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                 
BT-U010X4-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2 Cu                    

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X10+TTX10 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Bomba 1 1 10,200 10,200
Bomba 2 1 12,500 12,500

22,70

BT-U004X4-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2 Cu                     

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X4 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Ex tracción SO 1 18,000 18,000
Puente grúa 1 13,000 13,000

31,00

BT-U004X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu                     

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X4 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Automatismos 1 2,000 2,000

2,00

BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Ex tracción cuadros 1 5,000 5,000
Base III SO 1 17,000 17,000
Base II SO 1 17,000 17,000
Base II Cuadros 1 9,000 9,000
Caudalimetro 1 7,000 7,000
Resistencia caldero
RB1 1 10,200 10,200
RB2 1 12,500 12,500
Automatismos
FA 1 6,000 6,000
Automata 1 6,000 6,000

89,70

BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Alumbrado
Cuadros 1 7,000 7,000

1 7,000 7,000
Bombeo 3 0,300 0,900
pared NO 1 37,000 37,000
central 1 34,000 34,000
Central 2 1 29,000 29,000
bomb derecha 1 26,500 26,500
ex t NO 1 37,000 37,000
Ex t SO 1 26,500 26,500
Alumbrado emergencia
    NO 1 33,000 33,000
    SO 1 26,500 26,500

264,40
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BT-U001.5X4-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Interconex ión 1 0,300 0,300

0,30
APARTADO 11.02.04 RECEPTORES                                                      
BT037A Ud  Iluminación Bombeo                                              

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W, CON CARCASA DE POLIES-
TER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SU-
JECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE
INSTALADA.

        - 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON EQUIPO DE 150 W DE VAPOR DE SODIO
ALTA PRESIÓN, CON CARCASA DE POLIESTER Y REFLECTOR DE ALUMINIO, IP65, INCLUIDA
LÁMAPRA 150 W VSAP, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W CON REACTANCIA ELEC-
TRÓNICA DE PRECALDEO, CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDOS TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJEC-
CIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E rebombeo 1 1,000

1,00

BT042A Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo                                

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE EN
CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE
DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRON-
TAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE
MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
        -  1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-
BLE.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-
BLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

E rebombeo 1 1,000

1,00
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BT039-1 Ud  Extracción 5400 m3/ud                                           

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA, COM-
PUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:
        - CAUDAL 5400M3/H.
        - 1450 RPM
        - MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
        - SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SEGÚN
NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
        - HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
        - CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.
        - ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A 180ºC., PRE-
VIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.
        - CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
        - MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
        - TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
        - POTENCIA CONSUMIDA 220W
        - AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
        - PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SOBRECA-
LENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
        - INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FORMA PO-
DER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA
NORMA IEC947-3.
        -PROTECCIÓN IP-65.

E rebombeo 2 2,000

2,00
APARTADO 11.02.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO                          
BT057 m   Bandeja de PVC estanca de 200x60 mm                             

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 200X60MM. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Bandeja perimetral 1 45,400 45,400

45,40

BT058-1 m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm                             

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Bandejas 1 10,770 10,770
2 4,700 9,400

20,17

BT059-2 m   Tubo corrugado curvable D=63 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 63MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO.

Fuerza 2 8,500 17,000
2 6,000 12,000

29,00
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BT059 m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Fuerza señales 2 2,400 4,800
Señales auto 2 2,400 4,800

9,60

BT054 m   Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Fuerza 1 8,500 8,500
Aux iliares 1 2,400 2,400

10,90
APARTADO 11.02.06 RED DE PUESTA A TIERRA                                          
BT065 m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CONDUCCIÓN
DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALA-
CIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

Cable tierras
  perimetral 1 58,300 58,300
  Conex iones 1 7,350 7,350

65,65

BT073 m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

Cuadros 1 10,700 10,700

10,70

BT070 m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS A TIE-
RRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E
CONECTADO.

1 45,000 45,000

45,00

BT066-2 Ud  Pica AC-CU 1.500x14 mm Con Grapa                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 1.500X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

6 6,000

6,00
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BT067 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE, IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

21 21,000

21,00

BT068 Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO,
INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,000

2,00

BT069 Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

pilares 10 10,000

10,00

BT071 Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00

BT072 Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O
BANCADA.

bombas 2 2,000

2,00
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APARTADO 11.02.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES                                   
BT002-1 Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE
BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE
PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES,
VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

BT-Rebombeo 1 1,000

1,00
CAPÍTULO 12 AUTOMATIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 12.01 ESTACIÓN TURBINA-BOMBA                                          
BT043A Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN
DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SA-
LIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE
50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TA-
MAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC,
TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00
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BT045A Ud  Instrumentación turbina-bomba                                   

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN
DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTIVACIÓN
DE EXTRACTORES.
        - 11 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CO-
NEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00
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BT046A Ud  Centro de control turbina-bomba                                 

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE TURBINA-
BOMBA COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2 GB DE
MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE BOM-
BEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPAN-
TALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA, TEMPE-
RATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P
ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE CO-
NEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-
DO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIO-
DOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VENTILA-
CIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO
ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS,
PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁ-
METROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RANGO DE TIEM-
POS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00

BT047 Ud  Comunicaciones                                                  

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEMBRA,
405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00

111

BT022B Ud  Conjunto Suministro FV CC alimentación Autómata                 

CONJUNTO SUMINISTRO FV CC ALIMENTACIÓN AUTÓMATA, QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA     REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACE-
RO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA         120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRA-
SERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE,   ILUMINACIÓN INTERIOR
POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO  CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO
        - CAMPO FOTOVOLTAICO, 15 PANELES 320 WP MONOCRISTALINO, (CONFIGURACIÓN 3
SERIE, 5 PARALELO)
        - ESTRUCTURA SEGUIDOR 1 EJE CON MOTORREDUCTOR. INCLUIDOS SOPORTES, CI-
MENTACIÓN, MOVIMIENTOS     DE TIERRAS Y ELEMENTOS AUXILIARES
        - CAJA DE PROTECCIONES, CUADRO NIVEL 1 (SEGÚN UNIFILAR)
        - CABLEADO ENTRE STRING Y CAJA DE ACOMETIDA EN BOMBEO, INSTALADO BAJO
TUBO CORRUGADO.           INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO, SEÑALIZACIÓN RELLENOS Y
EXCAVACIÓN.
        - CAJA DE ACOMETIDA EN BOMBEO, CUADRO NIVEL 2 (SEGÚN UNIFILAR) PARA CON-
TENER FUSIBLE DE                 PROTECCIÓN, TIPO NH1 80 A Y 1000V, INTERRUPOTOR SEC-
CIONADOR TIPO -800PV-M
        - REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA BATERÍAS. TENSIÓN ENTRADA
MÁX. 112 V, MÍN  16V, VOC 140 V, IMÁX. ENTRADA 70A, IMÁX SALIDA 80A.
        - CONJUNTO BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CI-
CLOS DE VIDA UTIL AL             60% DOD. 24 VASOS DE 2V DE Y 400 AH C100, CON BANCADA
EN ALUMINIO PARA ELEVACIÓN                MÍNIMA DE 205 MM SOBRE SOLERA.
        - INVERSOR 48 VCC A 230 VAC.
        - CABLEADOS, SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Turbina-Bomba 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 12.02 ESTACIÓN REBOMBEO                                               
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BT043A Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN
DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SA-
LIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE
50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TA-
MAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC,
TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Rebombeo 1 1,000

1,00

BT044B Ud  Autómata rebombeo                                               

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE REBOMBEO CONSISTENTE EN:
        -1XCPU
        -MAX 1024 VÍAS ED/SD
        -MAX 256 VÍAS EA/SA
        -4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
        -3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
        -1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA
PROTOCOLO MODBUS RTU
        -1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
        -1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
        - 1 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
        - 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
        - 2 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
        - 1 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
        - 1 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
        - 1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
        - 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
        - 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS
        - INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
        - INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN, INCLUYENDO           COMUNICACIÓN CON REMOTAS.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Rebombeo 1 1,000

1,00
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BT045B Ud  Instrumentación rebombeo                                        

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
REBOMBEO QUE INCLUYE:
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE   PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
10-36 VCC, CARCASA DE ACERO             INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25
+85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN
DE 30VCC, 2 PARA       ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTIVACIÓN
DE EXTRACTORES.
        - 6 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. Rebombeo 1 1,000

1,00

BT046B Ud  Centro de control rebombeo                                      

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE REBOMBEO
COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
        - PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2 GB
DE MEMORIA             RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
        - INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO. SCADA  DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y
SUBPANTALLAS COMO MINIMO:-             PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
        - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE
LAS BOMBAS Y SALA    DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA, TEMPERA-
TURAS PT100,               GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V,
I, P ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES,              PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA,
Nº DE CONEXIONES ETC.
        - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO, PRO-
TECCIONES ELÉCTRICAS       INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
        - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENADO
AUTOMÁTICO, LÍMITES DE     LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS,
PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE        CIERRE, PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN,
RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO      LIMITADO O CONTI-
NUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTI-
MO,   PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PRO-
GRAMACIÓN SMS               ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN
PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
        -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO VARIA-
BLES A LO LARGO DEL               TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUA-
LES DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS   INSTANTANEOS O EN UN RANGO DE
TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION DE             ESCALAS.
        -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y SUCE-
SOS, ALARMAS               ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
        -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RASTREO
DE LAS VARIABLES           DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. Rebombeo 1 1,000

1,00
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BT047 Ud  Comunicaciones                                                  

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEMBRA,
405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. Rebombeo 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 12.03 CONTROL BALSAS                                                  
BT048A Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Balsas (incluido San Juan) BP2
incluido en EB

3 3,000

3,00

BT049 Ud  Instrumentación                                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA      INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATU-
RAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,     SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLE-
TA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Balsas (incluido San Juan) BP2
incluido en EB

3 3,000

3,00
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R07MP510 Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Balsas (incluido San Juan) BP2
incluido en EB

3 3,000

3,00
SUBCAPÍTULO 12.04 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN                                        
BT050 m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
  Bomba 1 1 22,000 22,000
  Bomba 2 1 16,500 16,500
  Bomba 3 1 11,000 11,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
  Bomba 1 1 10,200 10,200
  Bomba 2 1 12,500 12,500

72,20

BT051 m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
  Sensor lámina Puerta 1 30,000 30,000
  Boy a de Máx imo 1 15,000 15,000
  Cableado protecciones Cuadros 1 15,000 15,000
  Final Carrera Válv ulas EB 1 150,000 150,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
  Sensor lámina Puerta 2 25,000 50,000
  Sensor lámina Puerta Trafo 1 20,000 20,000
  Sensor lámina Puerta CT 1 20,000 20,000
  Cableado protecciones Cuadros 1 15,000 15,000
  Final Carrera Válv ulas EB 1 60,000 60,000
EN BALSAS:
  Boy a de Máx imo 3 15,000 45,000
  Sensor lámina Puerta Arq Balsas 4 2,000 8,000
  Final Carrera Válv ula Balsa 4 20,000 80,000

508,00
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BT052 m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
  Bomba 1 1 22,000 22,000
  Bomba 2 1 16,500 16,500
  Bomba 3 1 11,000 11,000
  Sensor lámina Puerta 1 30,000 30,000
  Caudalímetro 1 1 40,000 40,000
  Caudalímetro 2 1 45,000 45,000
  Transductor 1 1 30,000 30,000
  Transductor 2 1 15,000 15,000
  Sonda Niv el Balsa BP1 1 15,000 15,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
  Bomba 1 1 10,200 10,200
  Bomba 2 1 12,500 12,500
  Sensor lámina Puerta 1 25,000 25,000
  Caudalímetro 1 1 10,000 10,000
  Transductor 1 1 10,000 10,000
  Transductor 2 1 15,000 15,000
EN BALSAS:
  Sonda Niv el Balsas 3 15,000 45,000

352,20

BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu                   

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Termostatos 2 15,000 30,000

30,00

BT053 m   Cable Ethernet Cat 6                                            

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
Red Ethernet 1 10,000 10,000
Red Modbus 1 10,000 10,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
Red Ethernet 1 10,000 10,000
Red Modbus 1 10,000 10,000

40,00
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SUBCAPÍTULO 12.05 CANALIZACIÓN                                                    
BT054 m   Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 3 10,000 30,000
  Final Carrera Válv ula Balsa 4 20,000 80,000

110,00

BT055 m   Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

EN BALSAS (+1 reserv a):
  Boy a de Máx imo 3 10,000 2,000 60,000
  Final Carrera Válv ula Balsa 4 20,000 2,000 160,000

220,00
CAPÍTULO 13 TELECONTROL                                                     
SUBCAPÍTULO 13.01 CENTRO CONTROL CR                                               
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BT046-2A Ud  Centro De Control                                               

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE 4GB
RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22".
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON DE 4 GB DE RAM DISCO DU-
RO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR Y UN SAI DE 1900 VA.
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE FORMA-
DO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS INFORMÁTI-
COS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTACIÓN DEL
SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALAR-
MA U ÓRDENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN
DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WIN-
DOWS. PERMITE LA EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS
(EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPECIALISTA IN-
FORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADE-
MÁS DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR SECTORES DE
RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD
ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOMBEO Y
EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALIZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y
ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTA-
LLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TURBINAS: ESTADO DE LA TUR-
BINA/BOMBA,  TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES
ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS
DE MARCHA, Nº DE               CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-
DO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PE-
RIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VEN-
TILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO  Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURA-
CIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC. PRO-
GRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RAN-
GO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS,               ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS             VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.
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Sede CR 1 1,000

1,00

BT047B Ud  Frontal De Comunicaciones                                       

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CONECTOR PA-
RA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y
ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIOMÓDEM 433 MHZ
EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CABLEADOS,
CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Sede CR 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 13.04 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)                                 
BT048C Ud  Concentradora Enlace Radiomoden 433 MHz                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONCENTRADORA ENLACE RADIO (EAR) 12 VDC
PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS TERMINALES DE CONTROL REMOTO PARA UN TOTAL
DE 60 MÓDULOS. INCLUYE RADIOMÓDEM 433 MHZ PARA COMUNICACIÓN ENTRE EAR Y
SOFTWARE AGRÓNIC NET II CON ANTENA OMNIDIRECCIONAL. ALIMENTACIÓN 12 VDC CON
PANEL SOLAR 75W, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. ESTRUCTURA METÁLICA CON SO-
PORTE PANEL SOLAR Y MÁSTIL DE 8 MTS ALTURA Y CASETA PREFABRICADA 1X1 PARA
ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Concentradoras
Hidrantes 2 2,000
Balsa BP1 1 1,000
Embalse San Juan 2 2,000

5,00

BT048F Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Hidrantes de Mas De 3 Tomas 4 4,000

4,00
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BT048A Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Hidrantes 402 402,000

402,00
SUBCAPÍTULO 13.05 INSTRUMENTACIÓN                                                 
BT049B Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Hidrantes 402 402,000
Otros 11 11,000

413,00

BT049C Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Red de riego 10 10,000

10,00
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SUBCAPÍTULO 13.06 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN                
BT_TC_CO-
BERT

Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS
PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS ACCESORIOS. IN-
FORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRE-
CUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALI-
ZACIÓN.

Preoy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_PUE-
MARC

Ud  Puesta En Marcha                                                

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELEMENTOS Y DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA
PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00

BT_TC_FOR-
MACI

Ud  Formación Personal CR                                           

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD PARA LLE-
VAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO
Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Proy ecto 1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 13.07 CONTROL EN PORTAL WEB                                           
BT_TC_CON-
WEB

Ud  Portal Web Para Usuarios                                        

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET PARA
CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SE-
RÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-INTERNET.

Proy ecto 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
MEDEIASIE m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPECIES PERTE-
NECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-
TAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS
POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

Balsa P1. Talud ex terior 1 5.230,700 1,118 5.847,923
Balsa P2. Talud ex terior 1 8.274,700 1,118 9.251,115
Dique carretera 1 6.300,000 6.300,000
Balsa P3. Talud ex terior 1 3.087,590 1,118 3.451,926
Taludes obra carretera 2 66,000 6,640 876,480

25.727,44

REST m²  Restauración suelo labor                                        

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS 0,1 57.186,600 10,000 57.186,600

57.186,60

CINTBAL m   Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

En trazados y  acopios 1 5.720,000 5.720,000
ex tra cartuja 1 2.500,000 2.500,000

8.220,00

REIGOSUL Hr  Riego de suelo con cisterna                                     

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 v eces/día (4h/día) 130 130,000

130,00

FAUNA1 m   Red salida animales en balsas                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL,
CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, AN-
CHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SOBRE LA LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA
LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIEN-
TOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa P2 3 15,000 45,000
Balsa P1 2 15,000 30,000
Balsa P3 2 15,000 30,000

105,00

FAUNA2 Ud  Plataforma flotante en balsa                                    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA ANIMALES,
COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHEREN-
CIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES 1,0X1,0M, INSTALADA
EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARE-
NA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CI-
MENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO DE LA PLATAFORMA. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Balsa P2 2 2,000
Balsa P1 1 1,000
Balsa P3 1 1,000

4,00
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PUL1HID Ud  Punto carga equipos pulverización agricola                      

PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLATAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12 MM DE DIAMTERO CADA 15
CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CARA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE 5 M DE ALTURA MASTIL
REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA
UNIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA
UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, TIPO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMI-
TA EL GIRO DE LA ESTRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE VERTI-
CAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMA-
DOS Y CON DOS CAPAS DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HIDRANTE PROXIMO A EXTRE-
MO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADE-
CUACIÓN DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR, DE PVC DN 50 MM REFOR-
ZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ES-
TRUCTURA Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON ESTRUCTURA Y TORNILLE-
RIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO, Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y
CIERRE (CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

H-1049 1 1,000
H-2023 1 1,000

2 2,000

4,00

ARQUEO Pa  PAAI. Control y Seguimiento Arqueológico                        

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO, POR
TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

PROSPFLOR Pa  PAAI. Control y Seguimiento Flora                               

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLORA, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

PROSPFAU Pa  PAAI. Control y Seguimiento Fauna                               

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAUNA, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA
OBRA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE ESPECIES
SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00

VIGAMB Pa  PAAI. Vigilancia Ambiental                                      

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA DEDI-
CACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

1 1,000

1,00
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PANIDIFAVI Pa  PAAI. Instalación de Nidos Artificiales                         

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN DI-
FERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICA-
CIÓN), DESTINADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL MOCHUELO
(ATHENE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI)

1 1,000

1,00

BALSABR m²  Construcción de Balsas y Abrevaderos                            

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS Y ABREVADEROS DE ENTRE 20 Y 50 M DE DIÁMETRO, 20-30 CM
DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, COMO ZONAS DE PUNTOS DE AGUA PARA LAS AVES Y HÁBITAT
DE MACROINVERTEBRADOS Y ANFIBIOS

Balsas y  Abrebaderos 3000 3.000,000

3.000,00

PAPLANARB Pa  PAAI. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN MAR-
GENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES COMO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO AL-
BAR (CRATAEGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LENTISCO (PISTA-
CIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO
(THYMUS VULGARIS), ENTRE OTRAS.

1 1,000

1,00

CANALDES m   Reutilización Canales Desagües                                  

REUTILIZACIÓN DE CANALES EN DESAGÜES

Canales 2000 2.000,000

2.000,00

CANALESCO m³  Reutilización Canales, Sifones y O. fábrica para Escollera      

REUTILIZACIÓN DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA PARA ESCOLLERA

Canales y  Sifones 200 200,000

200,00

CANALMACH m³  Machaqueo Canales, Sifones y O. Fábrica para Subbases y Rellenos

MACHAQUEO DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA PARA SU APLICACIÓN COMO
ÁRIDO EN SUBBASES Y RELLENOS

Canales y  Sifones 600 600,000

600,00

Z20 Ud  Analitica de nitratos en retornos de riego                      

UNIDAD DE ANÁLISIS DE NITRATOS POR CROMATOGRAFÍA IÓNICA.

seguimiento 1 24,000 24,000

24,00

Z21 Ud  Analítica de fósforo total en retornos de riego                 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE FÓSFORO TOTAL ICP-MS.

seguimiento 1 24,000 24,000

24,00
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Z22 Ud  Analítica de terbutilazina y metolacloro en retornos de riego   

UNIDAD DE ANÁLISIS DE METOLACLORO Y TERBUTILAZINA POR HRGC-MS/MS.

seguimiento 1 24,000 24,000

24,00

Z23 Ud  Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio         

UNIDAD DE RECOGIDA DE MUESTRA PARA ANALÍTICAS DE NITRATOS, FÓSFORO TOTAL,
METOLACLORO Y TERBUTILAZINA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL NECESARIO Y DES-
PLAZAMIENTO DEL TÉCNICO PARA LA RECOGIDA DE MATERIAL.

seguimiento 1 24,000 24,000

24,00

Z24 Ud  Medidor de portátil de caudal y turbidez                        

UD. DE MEDIDOR PORTÁTIL COMPACTOS PARA LA MEDICIÓN DE TURBIEDAD EN CAMPO ME-
DIANTE EL PRINCIPIO DE LUZ ESPARCIDA DE RAYO ÚNICO SEGÚN ISO 7027/EN27027. APRO-
PIADO PARA AGUA POTABLE, AGUA DE PROCESO, AGUAS RESIDUALES O RETORNOS DE
RIEGO. INCLUYE ESTUCHE RESISTENTE Y A PRUEBA DE AGUA, VERSIONES CON FUENTE
DE LUZ INFRARROJA, ESTABLECIMIENTO DE RANGO AUTOMÁTICO 0,01 - 1100 NTU, KIT DE
CALIBRACIÓN, SET DE CUBETAS DE MUESTRA.

1 1,000

1,00
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
PP10GCI Ud  Gafas contra impactos.                                          

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

42,00

PP10GA Ud  Gafas antipolvo.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

42,00

PP10GPL Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00

E28RA100 Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

Ex tra 10 10,000

52,00



MEDICIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PP10PA Ud  Protectores auditivos.                                          

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

Ex tra 10 10,000

52,00

PP10PSPS Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
6,000

6,00

PP30MSS Ud  Mandil soldador serraje                                         

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
6,000

6,00

PP50PMSH Ud  Par manguitos soldador h.                                       

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO
CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
6,000

6,00

PP60PPS Ud  Par polainas soldador                                           

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
6,000

6,00

PP50PGS34C Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM., HO-
MOLOGADO CE.

Nº trabajadores (especialista soldador) 6 6,000
6,000

6,00

PP50PGLA Ud  Par guantes latex anticor.                                      

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

42,00

PP50PGN Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100% AZULTES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

42,00
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PP60PBSPS Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLICAS. CER-
TIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

Ex tra 5 5,000

26,00

PP60PBSPP Ud  Par botas segur.punt.piel                                       

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00

PP60PBA Ud  Par botas aislantes.                                            

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores (especialista
electricista)

6 6,000

6,000

6,00

PP60PBAM Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 21 21,000
21,000

Ex tra 5 5,000

26,00

PP10CS Ud  Casco de seguridad.                                             

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº trabajadores 21 21,000
21,000

Ex tra 10 10,000

31,00

PP30MONO-
TRA

Ud  Mono de trabajo.                                                

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

42,00

PP30IMPERM Ud  Impermeable.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00
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PP30PRBA Ud  Peto reflectante but./amar.                                     

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 2 21,000 42,000
42,000

Ex tra 10 10,000

52,00

PP30ASCA Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M.
CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00

PP30ASCC Ud  Arnes de seguridad clase c                                      

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS MOSQUE-
TONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00

PP30ADC Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00

PP30AF Ud  Aparato freno.                                                  

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00

PP30C14P m   Cuerda d=14mm poliamida                                         

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO BARRA AR-
GOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN
361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200 200,000
200,000

200,00

PP30CPH Ud  Cinturon portaherramientas.                                     

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00
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PP30CAP Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE ALTA TENA-
CIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE
PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº trabajadores 1 21,000 21,000
21,000

21,00
SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SE10CPRIENT Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº carteles acceso BP1 1 1,000
Nº carteles acceso BP2 1 1,000
Nº carteles acceso BP3 1 1,000
Nº carteles acceso OBRA TOMA 1 1,000
Nº carteles acceso OBRA DE LA RED 3 3,000
Nº carteles acceso ESTACIONES 2 2,000

9,00

SE10SSIS Ud  Señal Stop con soporte                                          

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS) .
S/R.D. 485/97.

20 20,000

20,00

SE10CIRIS Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO
GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº Señales riesgo 30 30,000

30,00

SE10CIRSS Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº Señales riesgo 30 30,000

30,00

SE10BOYA Ud  Boya intermitente con célula                                    

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOCTURNA. CO-
LOCADA. S/R.D. 485/97.

Puntos con Riesgo especial 1 30,000 30,000
30,000

30,00
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SE20VCP Ud  Valla contencion peatones.                                      

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATO-
NES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

250 250,000
250,000

250,00

SE20CB m   Cinta de balizamiento r/b.                                      

ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y BLAN-
CA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ZANJAS (a un lado)
En Obra de Toma 1 148,000 148,000
En Admisión BP1 1 3.200,000 3.200,000
En Impulsión BP3 1 55,000 55,000
En Red Principal 1 44.705,000 44.705,000
En Red Secundaria 1 8.695,000 8.695,000

56.803,000
En Redes Ex istentes (modificación) 1 400,000 400,000
PERIMETRAL
Balsa BP1 1 1.000,000 1.000,000
Balsa BP2 1 1.200,000 1.200,000
Balsa BP3 1 915,000 915,000
Estación Rebombeo 4 45,000 180,000
Estación Turbinado 4 60,000 240,000
PUNTOS SINGULARES 1 350,000 350,000

61.088,00

PC10RHPH m²  Red horizontal protec.huecos.                                   

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y
MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estación Turbinado (24x 17m) 1 27,000 21,000 567,000
Estación Rebombeo (16,5x 10m) 1 19,000 13,000 247,000

814,000
CÁNTARAS
Estación Turbinado (10,6x 4,35m) 1 13,000 7,000 91,000

905,00

PC20BTST m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN
PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estación Turbinado 2 24,000 48,000

2 17,000 34,000
Estación de Rebombeo 2 16,500 33,000

115,000
2 10,000 20,000

CÁNTARAS
Estación Turbinado 2 10,600 21,200

2 4,350 8,700

164,90
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PC20MPS m   Malla polietileno seguridad                                     

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ULTRA-
VIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS). S/R.D. 485/97.

SOLERAS
Estación Turbinado 1 85,000 85,000
Estación de Rebombeo 1 55,000 55,000

140,000
CÁNTARAS
Estación Turbinado 1 32,000 32,000
PUNTOS SINGULARES 1 350,000 350,000

522,00

PC10CATA m   Cable de atado trab.altura                                      

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MADIANTE AN-
CLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

200 200,000
200,000

200,00

MO10ESE Hr  Equipo de Señalización                                          

H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

En prox imidades de Vías de
Circulación

1 350,000 350,000

En otros puntos singulares 1 130,000 130,000
480,000

480,00

D41CDD04 Ud  Tope para camiones en excavaciones i/colocación                 

TOPE PARA CAMIONES A INSTALAR EN BORDE ZANJA INCLUIDA LA COLOCACIÓN, Y RETI-
RADA AL FINAL DEL USO.

20 20,000

20,00

YSB060 Ud  Cono de balizamiento                                            

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 1 PIEZA DE POLIETILENO
CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RE-
TRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. INCLUSO ARENA UTILIZA-
DA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DU-
RANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

80 80,000

80,00
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SUBCAPÍTULO 15.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
IP20APELECT Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENE-
RAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., IN-
CORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APO-
YOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Caseta Vestuarios 2 2,000
Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 2 2,000

6,000

6,00

IP20APFONT Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

Caseta Aseos 2 2,000
2,000

Caseta Comedor 2 2,000

4,00

IP20APSANEA Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

Caseta Aseos 2 2,000
2,000

Caseta Comedor 2 2,000

4,00

IP10ACPCO-
ME

Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

Alquiler Casetas 2 20,000 40,000
40,000

40,00

IP10AAIDLT2 Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90 M. CON
DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACI-
DAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPA-
DO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIE-
ZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTI-
DESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN
DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

Alquiler Casetas 2 20,000 40,000
40,000

40,00
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IP10ACPOFIC Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

Alquiler Casetas 2 20,000 40,000
40,000

40,00

IP10TCPREF Ud  Transporte caseta prefabricad                                   

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTERIOR RE-
COGIDA.

Caseta Vestuarios 2 2,000
Caseta Comedor 2 2,000
Caseta Aseos 2 2,000

6,000

6,00

IP30TMINDIV Ud  Taquilla metalica individual.                                   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS)

Por nº trabajador 21 21,000
Para ev entualidades 5 5,000

26,000

26,00

IP30BP5P Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, COLOCADO.
(10 USOS)

4 4,000
4,000

4,00

IP30JINDUS Ud  Jabonera industrial.                                            

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE,
COLOCADA. (10 USOS)

Por  Aseos 2 2,000 4,000
4,000

4,00

IP30DB800L Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO IN-
YECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCA-
DO. (10 USOS)

Junto a Casetas 6 6,000
6,000

6,00

MO10ELC Hr  Equipo de limpieza y conserva                                   

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA CADA DOS DÍAS DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE

Nº horas cada 2 días (20 meses) 1 208,500 208,500

208,50
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MO10LDC Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  

24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR
CADA DOS SEMANAS.

4 limpiezas/mes 4 20,000 80,000
80,000

80,00

DEXTINTABC Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

En casetas 6 6,000
6,000

6,00

DEXTINTCO2 Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

En casetas 6 6,000
6,000

6,00

DESTUAIRE Ud  Estufa de aire                                                  

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

En casetas 6 6,000
6,000

6,00

ANEM-TFA42 Ud  Anemometro                                                      

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO. PRECISA
ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIENDO AJUSTARSE
ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDI-
DO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H.
RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

Anemometro 1 1,000
1,000

1,00

D27GA001 Ud  Toma tierra (pica)                                              

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

2 2,000

2,00

D2EGA001 Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR CON SENSI-
BILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

2 2,000

2,00
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SUBCAPÍTULO 15.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
IP30BOBRA Ud  Botiquin de obra.                                               

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

4 4,000
4,000

4,00

IP30RBOTIQ Ud  Reposicion de botiquin.                                         

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

4 4,000
4,000

4,00

IP30CPEVAC Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

2 2,000
2,000

2,00
SUBCAPÍTULO 15.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS                              
MO10CSH Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFI-
CIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE OFICIAL DE
1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.

1 Reunión mensual (1 Horas) 20 1,000 20,000
Reuniones Ex traordinarias 2 1,000 2,000

22,000

22,00

MO10FSH Hr  Formacion Seguridad y Salud                                     

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SE-
MANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

1 Hora semanal 20 4,000 80,000
80,000

80,00

MREPREOBR Ud  Mes de recurso preventivo en obra                               

MES DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA DE PROYECTO C.R. CARTUJA - SAN JUAN
(HUESCA)

Meses obra 20 20,000
20,000

20,00
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
I2R24200 m³  Clasificación a pie de obra de residuos en residuos inertes, no 

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESIDUOS INER-
TES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES (P-1)

Residuos 30,19 30,190

30,19

I2R650G0 m³  Carga +transp.residuos cent.recic./monod./verted.esp.,contenidor

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENI-
DOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Residuos 91,16 91,160

91,16

I2R5PL00 Ud  Suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (P-4)     

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

Bidones 7 7,000

7,00

I2R5K000 Ud  Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogid

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA (P-3)

Bidones 7 7,000

7,00

I2RA8620 Kg  Deposición controlada a centro de recogida y transferencia de re

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ES-
PECIALES (P-8)

Residuos especiales P-8 1410 1.410,000

1.410,00

I2RA6500 m³  Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS MEZCLADOS NO ESPE-
CIALES, PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EURO-
PEO DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

Mezclados No Especiales (170904) 28,98 28,980

28,98

I2RA7360 m³  Deposición controlada a depósito autorizado, de residuos mezclad

DEPOSICIÓN CONTROLADA A DEPÓSITO AUTORIZADO, DE RESIDUOS MEZCLADOS INERTES
CON UNA DENSIDAD >= 1,35 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON
CÓDIGO 170107 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

Mezclados Inertes (170107) 54,43 54,430

54,43

I2RA8500 m³  Deposición controlada a centro selec.+transf. mezcl. no especial

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA, DE RESIDUOS
MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON
CÓDIGO 170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

Mezclados No Especiales (170904) 7,75 7,750

7,75
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CAPÍTULO 17 PUBLICIDAD                                                      
Z005 Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       

1 1,000

1,00

Z019 Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA EVEN-
TUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE
EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PNDR,
EN METACRILATO  DE 0,42 X 0,42 M². DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA
UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

Balsas 3 3,000
Estación de Bombeo 1 1,000
Estación Turbina-Bomba 1 1,000

5,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 ACEQUIA      Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA
REPOSICIÓN CON TUBO DE HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400
MM CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO EL COR-
TE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RE-
SIDUOS. INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTA-
RIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA.
COMPLETAMENET EJECUTADO

133,96

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0002 ACEQUIA2     Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA M-47 EXISTENTE O EQUIVA-
LENTE MEDIANTE PASO INFERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO AC-
TUAL, COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DIÁMETRO SU-
PERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RELLE-
NO DE MATERIAL GRANULAR Y HORMIGÓN HASTA LA BASE DEL
CAJERO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CAJERO ACTUAL, INS-
TALACIÓN DE TUBO CORRUGADO, RELLENO DE GRAVA Y HM-20
HASTA LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SE-
LLADO. INLCUIDO TODOS LOS COSTES DE GESTIÓN DE RESI-
DUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESA-
RIOS.COMPLETAMENET EJECUTADO

741,74

SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0003 AFBPEADC2    m   ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON
LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERI-
METRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RELLENOS
CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCA-
DO. INCLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FON-
DO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

9,16

NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0004 ANCLAJECOR2 m   ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALA-
CIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICA-
DAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON MOR-
TERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMI-
GONERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA
EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA  BASE DE HORMI-
GÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE
COLOCADO.

7,98

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005 ANEM-TFA42   Ud  ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON
TERMÓMETRO. PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA
CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO AC-
TUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIEN-
DO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE
MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG
Y KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

65,71

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

1

0006 ARQAUTO1     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y
BATERIAS DEL SECCIONAMIENTO, CONSISTENTE EN CASETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESO-
LERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIO-
RES ÚTILES DE 2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTI-
CAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NER-
VADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN
CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PA-
LA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y
CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU
COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN
HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE
DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRU-
GADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVU-
LAS Y CAUDALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DES-
BROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA.
TOTALMENTE COLOCADA

970,37

NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0007 ARQHIDRANTE1 Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSIS-
TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20,
CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X1,90, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE
HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUI-
TERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZA-
DO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE
LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA
ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA
CR. TOTALMENTE COLOCADA

754,22

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0008 ARQHIDRANTE2 Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSIS-
TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20,
CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,50X1,50X2,20, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE
HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUI-
TERA TANTO EN PUERTAS COMO EN PARTE TRASERA DE AR-
QUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZA-
DO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE
LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA
ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA
CR. TOTALMENTE COLOCADA

1.377,07

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0009 ARQUEO       Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO ARQUEOLÓGICO, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON
UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

6.050,96

SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0010 ARQVALVU     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

2.131,02

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0011 ARQVALVU2    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 2,50 X 2,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

3.079,00

TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS

0012 ARQVALVU3    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,00 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

4.180,66

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0013 ARQVALVU4    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

4.814,64

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2

0014 ARQVALVU4.5  Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,50 X 3,50 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50
METROS. CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

5.028,32

CINCO MIL VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0015 ARQVALVU5.5  Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 5,50 X 5,00 METROS DE DI-
MENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50
METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON
CEMENTO SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35
M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE
MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15
CENTÍMETROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESA-
GÜE CON CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATA-
MIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO.
PATES DE ACCESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN
MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

11.852,32

ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0016 A_SEGUR      Ud  MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTEC-
CIÓN DE MT, UNA BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE
PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE PRIME-
ROS AUXILIOS.

382,90

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0017 BALSABR      m²  CONSTRUCCIÓN DE BALSAS Y ABREVADEROS DE ENTRE 20 Y 50
M DE DIÁMETRO, 20-30 CM DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, COMO
ZONAS DE PUNTOS DE AGUA PARA LAS AVES Y HÁBITAT DE MA-
CROINVERTEBRADOS Y ANFIBIOS

2,00

DOS EUROS

0018 BT-CCABLE085 m   M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PRO-
TECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RE-
TIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALI-
ZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

34,72

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0019 BT-EG39BCA6  m   CONDUCTOR DE ALUMINIO DESIGNACIÓN UNE VV 0.6/1 KV, TRI-
POLAR DE SECCIÓN 3X95 MM2 + TTX50 MM2, COLOCADO EN TU-
BO.

11,36

ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0020 BT-U001.5X2-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO,
CONECTADO Y PROBADO.

2,08

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0021 BT-U001.5X3-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X1.50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 BT-U001.5X4-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 4X1.50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0023 BT-U002.5X3-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

3,37

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0024 BT-U004X3-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

4,45

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0025 BT-U004X4-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 4X4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

5,69

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 BT-U010X3-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 2X10+TTX10 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

5,59

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0027 BT-U010X4-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X10+TTX10 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0028 BT-U025X-016 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 2X25+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

14,84

CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0029 BT-U095X3-050 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

63,90

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0030 BT-URVK3X240 m   ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV 1X240, CONSTITUYENDO 3
TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TEN-
SIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

178,90

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

3

0031 BT002-1      Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE
PROYECTOS ELÉCTRICOS DE BT NECESARIOS PARA LOS CON-
DICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO
TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

1.000,00

MIL EUROS

0032 BT022A       Ud  CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,       IK10, ESTRUC-
TURA REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO
PLEGADO Y SOLDADO,             APERTURA        120º, CON ZÓCA-
LO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN,
INCLUSO PLACA       DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN
DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN      PARA
TECHO CON 3 VENTILADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA
CON INSERTO DE FORMA Y                TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO
800 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20
A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE
CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V
CA, CON PUERTO DE COMUNICACIONES      CON MODBUS, INS-
TALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, IN-
CLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y      CABLEADO TOTALMENTE INS-
TALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - PREPARADO PARA UNA CONEXIÓN LO MÁS RÁPIDA POSI-
BLE A UN GRUPO ELECTRO GENERADOR DE             EMERGEN-
CIA.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

8.856,99

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0033 BT022B       Ud  CONJUNTO SUMINISTRO FV CC ALIMENTACIÓN AUTÓMATA,
QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA, ACORDE A LA
NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA     REALIZADA
EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO
PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA         120º, CON ZÓCALO LA-
TERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLU-
SO PLACA DE MONTAJE,   ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO
DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUP-
TOR DE       PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TE-
CHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO
CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON IN-
SERTO DE FORMA Y TERMOSTATO
        - CAMPO FOTOVOLTAICO, 15 PANELES 320 WP MONOCRIS-
TALINO, (CONFIGURACIÓN 3 SERIE, 5 PARALELO)
        - ESTRUCTURA SEGUIDOR 1 EJE CON MOTORREDUCTOR.
INCLUIDOS SOPORTES, CIMENTACIÓN, MOVIMIENTOS     DE TIE-
RRAS Y ELEMENTOS AUXILIARES
        - CAJA DE PROTECCIONES, CUADRO NIVEL 1 (SEGÚN UNI-
FILAR)
        - CABLEADO ENTRE STRING Y CAJA DE ACOMETIDA EN
BOMBEO, INSTALADO BAJO TUBO CORRUGADO.           INCLUIDO
EL TUBO CORRUGADO, SEÑALIZACIÓN RELLENOS Y EXCAVA-
CIÓN.
        - CAJA DE ACOMETIDA EN BOMBEO, CUADRO NIVEL 2 (SE-
GÚN UNIFILAR) PARA CONTENER FUSIBLE DE                 PRO-
TECCIÓN, TIPO NH1 80 A Y 1000V, INTERRUPOTOR SECCIONA-
DOR TIPO -800PV-M
        - REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA BA-
TERÍAS. TENSIÓN ENTRADA MÁX. 112 V, MÍN  16V, VOC 140 V,
IMÁX. ENTRADA 70A, IMÁX SALIDA 80A.
        - CONJUNTO BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO
SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA UTIL AL             60% DOD.
24 VASOS DE 2V DE Y 400 AH C100, CON BANCADA EN ALUMINIO
PARA ELEVACIÓN                MÍNIMA DE 205 MM SOBRE SOLERA.
        - INVERSOR 48 VCC A 230 VAC.
        - CABLEADOS, SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE
PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

15.206,46

QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

4

0034 BT022ERB     Ud  CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPA-
RA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FOR-
MA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO
800 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20
A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE
CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V
CA, CON PUERTO DE COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTA-
LADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUI-
DO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

5.147,25

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0035 BT023-22     Ud  ARMARIO BOMBA 22 KW CON VARIADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPA-
RA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - VARIADOR DE FRECUENCIA 22 KW, 400 V, DE DIMENSIO-
NES 854X301X356 MM, EN ARMARIO IP20 PARA INMUNIDAD RFI,
INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGI-
DA CONTRA CORTOCIRCUITOS, PUERTO DE COMUNICACIONES
SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECO-
RRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUC-
TANCIA DE LÍNEA Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III DE IN 50 A, P DE C 4.5KA,
CON RELÉ DIFERENCIAL DE 300 MA CON TEMPORIZADOR IN-
CLUIDO.
        -INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES,
POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALI-
ZACIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

7.167,30

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

5

0036 BT031A       Ud  ARMARIO BOMBA 160 KW CON ARRANCADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPA-
RA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FOR-
MA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EM-
BARRADO, DE 1.5M DE LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INTERNO DE 160-185
KW DE POTENCIA A 400 VAC, IP20, DE DIMENSIONES 791X580X309
MM PROTECCIÓN FALLO TIRISTOR, PUERTO COMUNICACIONES
SERIE, ENTRADAS ANALÓGICAS, Y DIGITALES CONFIGURABLES.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 400 A REGULADO 360 A P
DE C 22 KA CON RELE Y DIFERENCIAL 300 MA, AC
        - INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES
Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

8.764,75

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0037 BT033-C      Ud  CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO
LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, IN-
CLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO
DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUP-
TOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO
PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3
VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 100X5 MM PARA EM-
BARRADO, DE 0.9M DE LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 7 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 4.5 KA
        - 4 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS III 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 20 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC
        - 1 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE
230V
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SE-
LECTORES DE 3 POSICIONES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

7.725,43

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0038 BT033-TU     Ud  ARMARIO SERVICIOS AUXILIARES. INCLUYE:
        - ENVOLVENTE METÁLICA COMPARTIDA CON AUTOMATIZA-
CIÓN DE LA TURBINA.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 0.8M DE LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 5 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 15 KA
        - 8 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 22 KA
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 30MA AC
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SE-
LECTORES DE 3 POSICIONES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

6.435,88

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6

0039 BT0362       Ud  BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSA-
CIÓN DE ENERGÍA REACTIVA, DE 2 KVAR Y 400VAC TRIFÁSICA A
50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE METÁLICA DE 1.6X0.40X0.5M CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP30, REGULADOR DIGITAL DE
96X96MM, PROTECCIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENE-
RAL MANUAL DE CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA,
CONTACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTA-
TO, SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EM-
BARRADO 22KA, 1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTEN-
CIAS DE DESCARGA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CONTRA
CONTACTOS INDIRECTOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V IN-
TEGRADO, CONEXIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE IN-
FERIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

447,87

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0040 BT037A       Ud  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN
ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TO-
TALMENTE INSTALADA.

        - 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON EQUIPO DE
150 W DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN, CON CARCASA DE
POLIESTER Y REFLECTOR DE ALUMINIO, IP65, INCLUIDA LÁMA-
PRA 150 W VSAP, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVA-
CIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36
W CON REACTANCIA ELECTRÓNICA DE PRECALDEO, CON CAR-
CASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDOS
TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELE-
MENTOS DE SUJECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUE-
ÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

2.243,86

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0041 BT037T       Ud  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE
TURBINA-BOMBA QUE INCLUYE:
        - 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN
ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TO-
TALMENTE INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36
W CON REACTANCIA ELECTRÓNICA DE PRECALDEO, CON CAR-
CASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDOS
TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELE-
MENTOS DE SUJECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUE-
ÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTALADA.

        - 2 INTERRUPTORES MONOBLOCK ESTANCO IP55

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1.249,20

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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0042 BT039-1      Ud  UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONE-
XIONADA Y PROBADA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:
        - CAUDAL 5400M3/H.
        - 1450 RPM
        - MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
        - SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CON-
TRA CONTACTOS, SEGÚN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
        - HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VI-
DRIO.
        - CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA
NORMA ISO 1940.
        - ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER,
POLIMERIZADA A 180ºC., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y
PASIVADO.
        - CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
        - MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDI-
LLA.
        - TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
        - POTENCIA CONSUMIDA 220W
        - AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
        - PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL
MOTOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR
CUALQUIER ANOMALIA.
        - INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILA-
DOR, Y DE ESTA FORMA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES
DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA NORMA
IEC947-3.
        -PROTECCIÓN IP-65.

435,40

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0043 BT042A       Ud  UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE
TOMAS DE CORRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MA-
TERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE
PROTECCIÓN, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIO-
RES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLÓN,
COMPUESTA POR:

        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENE-
RAL DE IVX32 A.
        -  1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE
IIX16 A.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE
IVX16 A.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A,
INCLINADA Y EMPOTRABLE.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A,
INCLINADA Y EMPOTRABLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PA-
RED EXISTENTES Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA UN
CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

594,52

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

7

0044 BT043A       Ud  UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE
ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES
124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTA-
CIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA DE 24 VCC Y             SALIDA DE
80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A
40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A
Y 8.3W A 80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE
DE SALIDA 10A, TAMAÑO 125X100X125,            POTENCIA MÁX.
DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO CON-
MUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE
CONTINUA CON TENSIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGI-
CAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12                 MINUTOS,CON CA-
BLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWA-
RE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y
TARJETA SIM PARA COMUNICACIÓN REMOTA.             PARA AVI-
SOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.455,48

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0045 BT044B       Ud  UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE REBOMBEO CON-
SISTENTE EN:
        -1XCPU
        -MAX 1024 VÍAS ED/SD
        -MAX 256 VÍAS EA/SA
        -4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
        -3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO
DE PROGRAMA
        -1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTER-
FAZ RS232/RS485 PARA                     PROTOCOLO MODBUS RTU
        -1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
        -1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
        - 1 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
        - 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
        - 2 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS
DE TEMPERATURA
        - 1 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
        - 1 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
        - 1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
        - 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
        - 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA
ENTRADAS ANALÓGICAS
        - INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
        - INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, INCLUYENDO           COMUNICA-
CIÓN CON REMOTAS.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PRO-
BADO.

11.393,95

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0046 BT045A       Ud  INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORI-
ZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE
NIVEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SA-
LIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCA-
LA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CAR-
CASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE
-25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V
0 A 60º PARA ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES.
        - 11 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1.352,78

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8

0047 BT045B       Ud  INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORI-
ZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE REBOMBEO QUE INCLUYE:
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE   PRESIÓN
G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC,
CARCASA DE ACERO             INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA
AMBIENTE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA       ESTACIÓN DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V
0 A 60º PARA ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES.
        - 6 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

530,22

QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0048 BT046-2A     Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y
6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR
CORE-DUO 3GHZ DE 4GB RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJE-
TA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22".
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON
DE 4 GB DE RAM DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON
CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR Y UN SAI DE
1900 VA.
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUE-
TE DE SOFTWARE FORMADO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN
LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWA-
RE Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALARMA U ÓR-
DENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y
PARAMETRIZACIÓN DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGAN-
TES, A TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE
LA EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS
PROGRAMAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SIS-
TEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CAR-
GO DE UN ESPECIALISTA INFORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE
TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADEMÁS DE LA
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR
SECTORES DE RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DA-
TOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOM-
BEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALI-
ZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN
DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS
Y DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE

13.095,08
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PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE
CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOM-
BEO/TURBINAS: ESTADO DE LA TURBINA/BOMBA,  TEMPERATU-
RAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES
ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRE-
SIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE               CO-
NEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAP-
TACIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE
LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS,
PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE,
PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO
Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PA-
RÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉ-
TICA, RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS
CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMA-
CIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC.
PROGRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS
EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANE-
OS O EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE
VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS,               ALARMAS AC-
TUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFOR-
MES EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS             VARIABLES DE-
SEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGU-
RADO Y PROBADO.

TRECE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

9

0049 BT046A       Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE TURBINABOMBA COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y
6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O
EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE
500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS
Y DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLU-
YENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUA-
DROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ES-
TADO DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALAR-
MAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P ETC), GRÁ-
FICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MAR-
CHA, Nº DE CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAP-
TACIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLE-
NADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS, PRO-
GRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMA-
CIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁME-
TROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y
PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS
ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PA-
RÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS
EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN
UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MO-
DIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FIL-
TRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFOR-
MES EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA,
IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGU-
RADO Y PROBADO.

5.796,50

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0050 BT046B       Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE REBOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y
6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
        - PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO
O EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA             RAM, DISCO
DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
        - INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES RE-
MOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. SCADA  DE SUPERVI-
SIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUB-
PANTALLAS COMO MINIMO:-             PANTALLA DE SITUACIÓN:
GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
        - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFI-
CATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA    DE CUA-
DROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO
DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100,               GESTIÓN DE
ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P ETC),
GRÁFICOS DE VARIABLES,              PRESIONES Y CAUDALES,
HORAS DE MARCHA, Nº DE CONEXIONES ETC.
        - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES CO-
MUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS       INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CON-
SUMOS.
        - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN,
VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE     LLENADO,
FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS, PROGRAMA-
CIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE        CIERRE, PROGRAMA-
CIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO      LIMITADO O CONTINUO, PARÁME-
TROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO,   PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y
PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS
ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PA-
RÁMETROS DE INTRUSIÓN.
        -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL
USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL
TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE
LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS   INSTANTANEOS O
EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES,
MODIFICACION DE             ESCALAS.
        -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENA-
MIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS               ACTUA-
LES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
        -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN
UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES           DESEADA, IM-
PRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGU-
RADO Y PROBADO.

4.560,50

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

10

0051 BT047        Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS
RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N
HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GA-
NANCIA, N HEMBRA, 405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

2.577,56

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0052 BT047B       Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF
5,5DB CON CONECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y
CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y ALIMANTA-
DOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIO-
MÓDEM 433 MHZ EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE
ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, SOPORTES, CABLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUES-
TA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

4.781,74

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0053 BT048A       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRA-
DAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO
CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL
DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

918,57

NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0054 BT048C       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONCENTRADORA EN-
LACE RADIO (EAR) 12 VDC PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS
TERMINALES DE CONTROL REMOTO PARA UN TOTAL DE 60 MÓ-
DULOS. INCLUYE RADIOMÓDEM 433 MHZ PARA COMUNICACIÓN
ENTRE EAR Y SOFTWARE AGRÓNIC NET II CON ANTENA OMNIDI-
RECCIONAL. ALIMENTACIÓN 12 VDC CON PANEL SOLAR 75W,
BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. ESTRUCTURA METÁLICA
CON SOPORTE PANEL SOLAR Y MÁSTIL DE 8 MTS ALTURA Y CA-
SETA PREFABRICADA 1X1 PARA ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

4.799,00

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

0055 BT048F       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRA-
DAS. CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO
CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON RE-
GISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL
DIN E INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH
CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA,
CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

1.085,00

MIL OCHENTA Y CINCO EUROS

0056 BT049        Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA
BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE
NIVEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA      INMERSIÓN,
SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE
FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,     SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN
ESCALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

753,49

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 BT049B       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN AR-
QUETAS DE HIDRANTE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE
PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE DES-
CONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

84,97

OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11

0058 BT049C       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN,
RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE
RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE CABLE-
ADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE
MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

189,41

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0059 BT050        m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0060 BT051        m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

4,94

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0061 BT052        m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CON-
DUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE CO-
BRE ESTAÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL
ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE
LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

5,08

CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0062 BT053        m   SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

4,91

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0063 BT054        m   M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS,
CAPA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZA-
HORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZA-
CIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ CO-
MO MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

18,36

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0064 BT055        m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 20MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

1,43

UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0065 BT057        m   BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
200X60MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICA-
LES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

19,16

DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0066 BT057RE      m   BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE,
CON DIMENSIONES 60X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE
ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APO-
YOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

13,16

TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0067 BT058-1      m   BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICA-
LES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

16,30

DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0068 BT059        m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 50MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

3,09

TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0069 BT059-14     m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 140MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA
DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA
AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO
500VCC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

5,06

CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0070 BT059-2      m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 63MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO.

3,23

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0071 BT065        m   CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NO-
MINAL POR CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA,
INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y
PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

4,26

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0072 BT066-2      Ud  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO
DE 1.500X14 MM DE DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONE-
XIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

13,78

TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0073 BT067        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-CABLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REA-
LIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

20,50

VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0074 BT068        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-MALLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA
REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA,
OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

22,35

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0075 BT069        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE
35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

31,83

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0076 BT070        m   CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCO-
NEXIÓN DE EQUIPOS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E CO-
NECTADO.

3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0077 BT071        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE
PUESTA A TIERRA, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMEN-
TE INSTALADA.

17,41

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0078 BT072        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE
35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS,
CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O BAN-
CADA.

50,37

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0079 BT073        m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE
COBRE DE 1X35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUI-
DO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

2,66

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0080 BT_TC_COBERT Ud  ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRI-
BUCIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE
Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL,
ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS
ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZA-
CIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU
LEGALIZACIÓN.

2.249,52

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0081 BT_TC_CONWEB Ud  PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN
DESDE INTERNET PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRA-
SEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SERÁ IMPRES-
CINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-IN-
TERNET.

12.720,50

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0082 BT_TC_FORMACI Ud  FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR
LA COMUNIDAD PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL
TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO Y APRO-
VECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO DEL SISTEMA.

1.498,65

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0083 BT_TC_PUEMARCUd  PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN
DE TODOS ELEMENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA PARA
UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

5.810,23

CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0084 CANALDES     m   REUTILIZACIÓN DE CANALES EN DESAGÜES 6,00

SEIS EUROS

0085 CANALESCO    m³  REUTILIZACIÓN DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA
PARA ESCOLLERA

9,00

NUEVE EUROS

0086 CANALMACH    m³  MACHAQUEO DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA PA-
RA SU APLICACIÓN COMO ÁRIDO EN SUBBASES Y RELLENOS

3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0087 CHA1         m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2,  CO-
LOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M.
PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

62,63

SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0088 CHA1B        m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2,  CO-
LOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M.
PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO
IV MEDIANTE CAMBIO Y/O ADAPTACIÓN DE TAPA EXISTENTE PA-
RA DOBLE APERTURA DE LA ARQUETA CON ACCESO INDEPEN-
DIENTE CR Y USUARIO, O INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA ACERO
GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR, CON ACCESOS INDEPENDIEN-
TES. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADOS. INSTALACIÓN DE
ELEMENTO DE SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS DEL HIDRANTE.
INCLUIDO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EXIS-
TENTES, INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. LOS EQUIPOS Y MATERIAL
EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR. COMPLETAMENTE
COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

242,71

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0089 CINTBAL      m   CINTA DE BALIZAMIENTO 0,28

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0090 D03AG004ME   m   CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN CO-
LOR A ELEGIR, Y CON SECCIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA
DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TANTO PARA
INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VER-
TIENTES DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES
Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA
LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

25,54

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0091 D27GA001     Ud  UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M.
DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLA-
VADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

19,33

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0092 D2EGA001     Ud  UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL,
TETRAPOLAR CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y
CON DESMONTAJE INCLUIDO.

79,08

SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0093 D41CDD04     Ud  TOPE PARA CAMIONES A INSTALAR EN BORDE ZANJA INCLUIDA
LA COLOCACIÓN, Y RETIRADA AL FINAL DEL USO.

31,64

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0094 D7408020-1A  Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1015 CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 4" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 3", PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANO-
MÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA
VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4"
EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO
PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CO-
NEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE AR-
QUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y
SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTO-
SA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS
DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFI-
LES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COM-
PACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE
CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE
ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA
TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INS-
TALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.464,57

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0095 D7408020-2   Ud  HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUC-
TORA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIEN-
TADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA
LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁME-
TRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INS-
TALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.242,40

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0096 D7408020-3   Ud  VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELEC-
TROVÁLVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16
ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALI-
COS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

204,90

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0097 D7408020A    Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.436,76

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0098 D740802ST2   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO II MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR
CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRESIÓN
Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y
SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO
DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA
ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CO-
NEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA
CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA
HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE
SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3"
Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS
DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTA-
DOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA
EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. IN-
CLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE
CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL
E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁL-
VULA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A
INDICAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSI-
TADOS EN LA CR). INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERE-
RIA EXCEDENTARIA, ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTEN-
TE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TU-
BERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE
PARCELA, EXCAVACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y
PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE HORMIGÓN EN CASO DE
PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.426,94

MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0099 D740802ST3   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO III MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE
3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROS-
CADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA
DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMEN-
TE COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUN-
TA DE SALIDA EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y
NEOPRENO. INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN
PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE
CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTA-
LACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUIPOS Y MA-
TERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). ADECUA-
CIÓN E INSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS A CONTADOR EXIS-
TENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A TELECONTROL. INCLUIDO
EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA, ADECUA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUA-
CIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE
LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICA-
DO DE HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.462,28

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15

0100 D7408030     Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1015 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.679,97

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0101 D7408030-1   Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1540 CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 6" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 4", PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANO-
MÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA
VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4"
EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO
PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CO-
NEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE AR-
QUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y
SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTO-
SA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS
DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFI-
LES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COM-
PACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE
CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE
ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA
TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INS-
TALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.810,78

MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0102 D74080302    Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1540 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

2.878,76

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0103 D74080302-1  Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 2690 CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 8" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 6", PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANO-
MÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA
VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4"
EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO
PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CO-
NEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE AR-
QUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y
SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTO-
SA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS
DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFI-
LES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COM-
PACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE
CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE
ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE
NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA
TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INS-
TALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3.189,82

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

16

0104 D74080302-100 Ud  VALVULA HIDRAULICA DE 4" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELEC-
TROVÁLVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 4", Y 16
ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALI-
COS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

465,69

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0105 D74080302-4  Ud  HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUC-
TORA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLO-
CADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.681,38

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0106 D74080302BP  Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 150 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE
4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

2.432,54

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0107 D74080303A   Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 2690 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

4.594,10

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

0108 D74080303BP  Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 200 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3 VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,
FFILTRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO
DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES
Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL,
INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA
DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA,
DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y
ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON
PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCA-
DA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO
HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTEN-
TE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COM-
PLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

3.220,68

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

17

0109 D7408030BP   Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 100 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE
4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA
PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

1.482,73

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0110 D740803ST2   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO II MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR
CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRESIÓN
Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y
SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y
TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO
DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015 CM², PARA
ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CO-
NEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA
CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA
HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE
SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 4"
Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS
DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTA-
DOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA
EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. IN-
CLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE
CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL
E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁL-
VULA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A
INDICAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSI-
TADOS EN LA CR). INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERE-
RIA EXCEDENTARIA, ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTEN-
TE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TU-
BERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE
PARCELA, EXCAVACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y
PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE HORMIGÓN EN CASO DE
PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.614,73

MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

18

0111 D740803ST3   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO III MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE
3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROS-
CADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA
DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILI-
DAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN
DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), IN-
CLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN
Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMEN-
TE COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUN-
TA DE SALIDA EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y
NEOPRENO. INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN
PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE
CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTA-
LACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUIPOS Y MA-
TERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). ADECUA-
CIÓN E INSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS A CONTADOR EXIS-
TENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A TELECONTROL. INCLUIDO
EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA, ADECUA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUA-
CIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE
LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICA-
DO DE HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.524,10

MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0112 D740803adap  Ud  ADAPTACIÓN DE CONTADOR EXISTENTE TIPO IV DE DIVERSOS
TAMAÑOS (3-8") EN HIDROVÁLVULA EXISTENTE PARA EMISIÓN
DE PULSOS Y SOLENOIDE EN FORMATO ADECUADO PARA EL TE-
LECONTROL DE NUEVA EJECUCIÓN. INCLUYE EL EMISOR DE
PULSOS, TRABAJOS Y PIEZAS REQUERIDAS PARA INTERCONE-
XIÓN Y ADAPTACIÓN. SIN INCLUIR LA INSTALACIÓN DE TAPA DE
ARQUETA. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

214,25

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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0113 D7423300     Ud  CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. IN-
CORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
LA MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESI-
DUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTI-
VO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O
SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE
PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AM-
PLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE
IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA
(NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, CON AUTODIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TU-
BOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CON-
TINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A
TOTALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALI-
ZACIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUES-
TA A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRI-
CO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELEC-
CIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, CO-
LOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3.800,65

TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0114 D7423302     Ud  CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIÁMETRO Y TRANSMI-
SIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

270,69

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19

0115 D7423304-4   Ud  CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 4" DE DIÁMETRO Y TRANSMI-
SIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

370,42

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0116 D7423800     Ud  CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 800 MM DE DIÁMETRO. IN-
CORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
LA MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESI-
DUAL Y LODOS, POR EL
PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS
FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA IN-
CORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDI-
DA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN,
CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 800.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA
(NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, CON AUTODIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TU-
BOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CON-
TINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A
TOTALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALI-
ZACIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUES-
TA A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRI-
CO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELEC-
CIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, CO-
LOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

8.407,42

OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0117 DEML_ACE     m³  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZA-
DO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL
MISMO.

30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0118 DEML_PAV     m²  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE PAVIMENTOS DE DIVERSA
TIPOLOGÍA, HORMIGÓN, ASFALTICO,... CON ESPESOR DE 15 CM,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLAN-
TA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

4,64

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0119 DESTUAIRE    Ud  UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE. 30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0120 DEXTINTABC   Ud  UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC. 65,46

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0121 DEXTINTCO2   Ud  UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG 108,15

CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0122 DR001        m²  GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLI-
PROPILENO 100%, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNI-
DOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO, DE RE-
SISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA
UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO
MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250
G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCA-
DA DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

0,90

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0123 DT02-ENS-RA  Ud  ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA
SEGÚN NORMAS CÍA SUMINISTRADA, SEGÚN ENSAYO
DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PA-
RA REALIZAR EL ENSAYO

848,85

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0124 E15DRA040    m²  REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPA-
RADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA RECIBIR DE
12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

80,67

OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0125 E28RA100     Ud  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,15

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

20

0126 EBOM-1601    Ud  BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRA-
CIÓN, PARA UN CAUDAL UNITARIO NOMINAL DE 1001,70 M3/H
(278,25 L/S) A UNA ALTURA DE 41,29 MCA, CUMPLIENDO LOS
RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIOMIENTO ESTABLECIDOS
EN EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIONADO POR MOTOR ELÉC-
TRICO DE 160 KW A 992 RPM Y TENSIÓN 400 V / 50 HZ, ACCIONA-
DO POR ARRANADOR ELECTRÓNICO. LA CAJA ESPIRAL ES DE
FUNDICIÓN GRIS Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO AL CROMO.
EL IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES DE BRONCE ESTAÑADO Y
LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN. EL CIERRE DEL EJE ES-
TÁ REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL PRENSAESTOPAS, EL ANI-
LLO DE LINTERNA Y EL ANILLO PARTIDO SON DE BRONCE ESTA-
ÑADO. MOTOR CON SONDAS TÉRMICAS PTC PARA DESCONE-
XIÓN, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100 EN DEVA-
NADOS, SONDAS PT 100 EN CADA RODAMIENTO Y ADAPTADOR
PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM. ACOPLE PARA CONEXIÓN
Y DESCONEXIÓN DEL EJE BOMBA-MOTOR, Y BOMBA-TURBINA,
MEDIANTE EMBRAGUE. COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA
BANCADA, EMBRAGUES, PEQUEÑO MATERIAL PARA SU INTALA-
CIÓN (TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUEÑAS PIE-
ZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU COLOCA-
CIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS INCLUIDO SEGÚN
PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN FÁ-
BRICA Y EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

31.930,23

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0127 EBOM-22-1    Ud  BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRA-
CIÓN, PARA UN CAUDAL UNITARIO NOMINAL DE 347,47 M3/H
(96,58 L/S) A UNA ALTURA DE 17 MCA, Y MÍNIMO DE 27,7 L/S Y 7
MCA, CUMPLIENDO LOS RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIO-
MIENTO ESTABLECIDOS EN EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIO-
NADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 22 KW A 975 RPM Y TENSIÓN
400 V / 50 HZ, ACCIONADO POR VARIADOR ELECTRÓNICO. LA
CAJA ESPIRAL ES DE FUNDICIÓN Y EL EJE DE LA BOMBA DE
ACERO AL CROMO. EL IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES DE
BRONCE ESTAÑADO Y LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN.
EL CIERRE DEL EJE ESTÁ REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL
PRENSAESTOPAS, EL ANILLO DE LINTERNA Y EL ANILLO PARTI-
DO SON DE BRONCE ESTAÑADO. MOTOR CON SONDAS TÉRMI-
CAS PTC PARA DESCONEXIÓN, RESISTENCIAS CALEFACTORAS,
SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, SONDAS PT 100 EN CADA RO-
DAMIENTO Y ADAPTADOR PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM.
COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA BANCADA, PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU INTALACIÓN (TORNILLERIA, ADAPTADORES,
JUNTAS, PEQUEÑAS PIEZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NECE-
SARIA PARA SU COLOCACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; ANCLA-
DA, PROBADA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE
PRUEBAS INCLUIDO SEGÚN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA. IN-
CLUIDAS LAS PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN OBRA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA Y PROBADA.

16.105,86

DIECISEIS MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0128 ENSAYOS_PAT Ud  MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESA-
RIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION
DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORA-
CIÓN DE INFORME.

696,14

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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0129 ENSAYOS_RP   Ud  ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS
EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSA-
YO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

1.135,66

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0130 ENSAYOS_TPC Ud  UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUI-
DOS EQUIPOS NECESARIOS PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO
PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL
ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

829,26

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0131 ETURB-2      ud  CONJUNTO DE DOS TURBINAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS PA-
RA CORRECTO SU FUNCIONAMIENTO. COMPUESTO POR DOS
TURBINAS TIPO FRANCIS DE 144 KW DE POTENCIA DE SALIDA EN
EJE CADA UNA, CON EJE HORIZONTAL Y CAMARA ESPIRAL CE-
RRADA. PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CADA UNA CON
UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SEGÚN LOS NIVELES
DE LAS BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VA-
LOR MEDIO DE 31 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. COMPUESTO
POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, Y ACCESORIOS ASOCIADOS:

TURBINA FRANCIS HORIZONTAL DE CAMARA ESPIRAL METÁLICA
CERRADA TIPO PIGUET, DE SIMPLE RODETE, DE EJE HORIZON-
TAL Y ACOPLAMIENTO DIRECTO A UNA BOMBA MEDIANTE EM-
BRAGUE NEUMÁTICO O ELÉCTRICO, DE 144 KW DE POTENCIA
DE SALIDA EN EJE PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CON
UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SEGÚN LOS NIVELES
DE LAS BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VA-
LOR MEDIO DE 31,0 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. LA TURBINA
RESPONDERÁ FRENTE A LOS PARÁMETROS DE EXPLOTACIÓN
SEGÚN LAS EXPRESIONES INDICADAS EN EL ANEJO Nº 8 "CÁL-
CULOS HIDRÁULICOS DEL BOMBEO".
LA ENERGÍA PARA MANIOBRAR Y GOBERNAR EL SISTEMA (MAR-
CHA, REGULACIÓN Y PARO)SERÁ GENERADA POR UN GRUPO
ELECTRÓGENO O POR EL PROPIO CLIENTE PARA EL CASO DEL
CONSUMO CONTINUO DEL AUTÓMATA, EL CUAL SERÁ SUMINI-
TRADO MEDIANTE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y BATERÍAS.
EL DISTRIBUIDOR DE LA TURBINA SERÁ ACTUADO A TRAVÉS DE
UN SERVOMOTOR OLEOHIDRAULICO DE DOBLE EFECTO. TODOS
LOS MECANISMOS DEL DISTRIBUIDOR SE MONTARAN EN EL EX-
TERIOR DE LA CARCASA. LOS COJINETES DE LOS ALABES DI-
RECTRICES SERÁN DEL TIPO AUTO-LUBRICADO LIBRES DE MAN-
TENIMIENTO TIPO DEVA O MECAUTO. LAS TAPAS DE TURBINA
IRÁN ATORNILLADAS AL ANILLO DEL PRE-DISTRIBUIDOR. LOS
ELEMENTOS DE LAS TURBINAS SE DISEÑARÁN PARA SOPORTAR
LOS ESFUERZOS EN SERVICIO NORMAL Y EN CONDICIONES EX-
CEPCIONALES DE FUNCIONAMIENTO, HASTA LOS LÍMITES GA-
RANTIZADOS.

- CÁMARA ESPIRAL.
LA CAMARA ESPIRAL SERÁ METÁLICA CERRADA, EN MATERIAL
ACERO AL CARBONO TIPO S 275 JR, DE CONSTRUCCIÓN MECA-
NO-SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO Y SOLDADORES HO-
MOLOGADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL CÓDIGO AS-
ME SECCION IX.
LOS GAJOS SE SOLDARAN AL PREDISTRIBUIDOR QUE TAMBIÉN
SERÁ DE ACERO AL CARBONO S 275 JR.
EL PREDISTRIBUIDOR ESTARÁ FORMADO POR 2 ANILLOS Y EN-
TRE ELLOS SE SOLDARAN LAS PREDIRECTRICES.
EXTERIORMENTE LLEVARA UNOS SOPORTES PARA COLOCAR
LOS ANCLAJES Y PATAS PARA EL ANCLAJE AL HORMIGÓN DE 2A

459.737,40
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FASE. PARA LA CONEXIÓN A LA CONDUCCIÓN LLEVARA UNA
BRIDA TIPO DIN.
TAMBIÉN SE EQUIPARA CON UNA TOMA PARA MANÓMETRO Y
UNA BOCA DE VISITA.
LA CAMARA ESPIRAL DISPONDRÁ DE PATAS DE ANCLAJE Y NIVE-
LACIÓN AL HORMIGÓN.
LA DISPOSICIÓN ES EJE PARALELOS Y COAXIALES.

- DISTRIBUIDOR
LOS ALABES DIRECTRICES DEL DISTRIBUIDOR SERÁN DE UNA
SOLA PIEZA DE FUNDICIÓN DE ACERO CON LOS EJES RECARGA-
DOS DE ACERO INOX 13/4. GIRARÁN SOBRE COJINETES AU-
TO-LUBRICADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DE-
VA O SIMILAR.
LA APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR SE REALIZARA ME-
DIANTE UN ANILLO ROTATIVO, UNIDO A UN MECANISMO DE BIE-
LAS Y BIELETAS GOBERNADO POR UN SERVOMOTOR OLEOHI-
DRÁULICO. LOS BULONES ENTRE BIELA Y BIELETA ACTUARAN
COMO FUSIBLES Y SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.
EL SERVOMOTOR LLEVARA UN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LI-
NEAL DE SEÑAL 4-20 MA TIPO MARCA BALLUF. EL CONTROL DEL
SERVOMOTOR SE REALIZARA MEDIANTE UNA ELECTROVÁLVU-
LA DEL TIPO PROPORCIONAL, A FIN DE ASEGURAR LA PRECI-
SIÓN NECESARIA PARA OBTENER UNA PERFECTA MANIOBRA
DE REGULACIÓN.
COMO ACCESORIO SE EQUIPARÁ CON REGULADORES DE CAU-
DAL EN LAS ENTRADAS DE ACEITE PARA CONTROLAR LA VELO-
CIDAD DE MANIOBRA Y PARA ASEGURAR QUE NO SE PRODUZ-
CAN CIERRES BRUSCOS PROVOCADOS POR LA ROTURA DE LAS
CONDUCCIONES DE ACEITE DE REGULACIÓN.
TODOS LOS PUNTOS DE GIRO DEL DISTRIBUIDOR LLEVARAN CO-
JINETES LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMI-
LAR

- TAPAS.
TAPAS DESMONTABLES EN ACERO S275 O CALIDAD SUPERIOR,
Y TRAMPILLA DE INSPECCIÓN EN LA CÁMARA ESPIRAL.

- RODETE
EL RODETE SERÁ DEL TIPO FRANCIS SIMPLE. EL MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN SERÁ ACERO INOXIDABLE TIPO GX5 CRNI 13.4.
EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN CONSISTIRÁ EN LA FUNDI-
CIÓN MONOBLOCK DEL RODETE DE ACUERDO CON EL MODELO
TRIDIMENSIONAL DISEÑADO.
LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL AGUA SE PULIRÁN
HASTA DEJARLAS LISAS Y LIBRES DE DEFECTOS. UNA VEZ PULI-
DO SE REALIZARÁ UN EQUILIBRADO DINÁMICO A LA VELOCIDAD
DE ROTACIÓN. EQUILIBRADO S/ VDI2060

- JUNTA DEL EJE
LA ESTANQUEIDAD DEL EJE DE LA TURBINA SE REALIZARÁ ME-
DIANTE UN CIERRE LABERINTICO CON DISCO CENTRIFUGADOR.
LA ZONA ACTIVA DE SELLADO SE EQUIPARÁ CON UNA CAMISA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

- CONDUCTO DE ASPIRACIÓN
SE SUMINISTRARA UN CONO DE ASPIRACIÓN RECTO, QUE SE
UNIRÁ POR UN LADO A LA SALIDA DE LA TURBINA Y POR OTRO
AL CODO DE ASPIRACIÓN. SERA DE MATERIAL ACERO INOXIDA-
BLE EN UN TRAMO TIPO AISI 304. (LONG. MAX 300 MM)
SE EQUIPARÁ CON UN SISTEMA DE ADUCCIÓN DE AIRE A FIN DE
EVITAR FENÓMENOS DE CAVITACIÓN EN APERTURAS O REGÍ-
MENES PARCIALES DE CARGA.
EL CODO O PROLONGACIÓN DE LA ASPIRACIÓN SERÁ DE ACERO
AL CARBONO TIPO S 235 JR DE 8 MM DE ESPESOR. SE UNIRÁ A
UN SEGUNDO CONO DE ASPIRACIÓN MEDIANTE UNA BRIDA DE
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SECCIÓN CIRCULAR Y SE ACABARÁ EN EL TRAMO CIRCULAR
CON LONGITUD IGUAL A LA DEFINIDA EN LOS PLANOS, COTA
340,5 MSNM.

- EJE TURBINA
EL RODETE SE ANCLA SOBRE EL EJE DE LA PROPIA TURBINA
SIENDO ESTA QUIEN SOPORTA LOS ESFUERZOS DE LA PROPIA
TURBINA. EL EJE ESTARÁ PROLONGADO EN 300 MM PARA PO-
DERSE MONTAR UN PLATO DE ACOPLAMIENTO CON LA BOMBA,
INCLUIDO EN EL CONJUNTO TURBINA.
LA POSICIÓN DE LA TURBINA, Y LA ROTACIÓN DE LA MISMA DE-
BEN SER ADECUADAS AL SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA BOMBA
HIDRÁULICA, DISPONIENDO LA EMBOCADURA, Y ELEMENTOS DE
DISTRIBUCIÓN PENSADO PARA EL SENTIDO DE GIRO DE LA BOM-
BA HIDRÁULICA.

- ACCESORIOS ADICIONALES
UNA SONDA DE PRESIÓN 4-20 MA. DE LA MARCA BARKSDALE O
SIMILAR.
TRADUCTOR DE POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR
PRESOSTATO DIFERENCIAL.
POTENCIÓMETRO 4-20MA (CONTROL DE DISTRIBUIDOR)Y ENCO-
DER O TACOMETRO EN EL EJE.(DOS ELEMENTO POR TURBINA,
UNO EN TURBINA Y OTRO EN BOMBA)
SENSORES PICO-PICO PARA CONTROL DE VIBRACIONES DE LOS
EQUIPOS

- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
PARTES INTERIORES EN CONTACTO CON EL AGUA:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2.
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA EPOXY BITUMINOSA DE 100 MICRAS.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=250 MICRAS.

PARTES EXTERIORES:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2 ..
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA DE POLIURETANO DE 50 MICRAS CADA
UNA.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=150 MICRAS

- VÁLVULA DE GUARDA.
VÁLVULA DE GUARDA TIPO MARIPOSA BI-EXCENTRICA RIGIDIZA-
DA POR AFUSAMIENTO, DN500 PN6, DISEÑADA PARA QUE REALI-
CE LAS FUNCIONES DE ELEMENTO DE GUARDA DE LAS TURBI-
NAS. Î =0,11. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE CALDERE-
RÍA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA, EL CA-
RRETE DE DESMONTAJE Y EL BY-PASS.
EL CONJUNTO VÁLVULA DE GUARDA SE COMPONE DE:

CUERPO
LA VÁLVULA ESTARÁ FORMADA POR UN CUERPO DE ACERO AL
CARBONO Y UN OBTURADOR TIPO ANILLO DE ACERO INOX. EL
CUERPO SE CONSTRUIRÁ MECANO-SOLDADO EN MATERIAL
ACERO AL CARBONO TIPO S275 JR.
LLEVARÁ UN ANILLO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SOBRE EL
QUE SE REALIZARA LA ESTANQUEIDAD DE LA JUNTA DEL CIE-
RRE. LOS NÚCLEOS DEL CUERPO LLEVARAN COJINETES LIBRES
DE MANTENIMIENTO TIPO DEVA O SIMILAR Y REEMPLAZABLES.
OBTURADOR
EL OBTURADOR SERÁ DEL TIPO PLANO, DE CONSTRUCCIÓN
MECANO-SOLDADO EN MATERIAL ACERO AL CARBONO TIPO
S275 JR. LA JUNTA DEL SELLO SERÁ DEL TIPO ELÁSTICO. SE
ALOJARÁ EN EL DISCO MEDIANTE UN ANILLO PRENSA JUNTAS
QUE SERÁ DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. ESTE LLEVARÁ UN
SISTEMA DE APRIETE PARA EL AJUSTE DE LA JUNTA SOBRE EL
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ANILLO DE CIERRE DEL CUERPO. LA TORNILLERÍA DE SUJECIÓN
DEL ANILLO PRENSA JUNTAS SERÁ DE ACERO INOXIDABLE TIPO
A2.
EL SELLO VA COLOCADO EN EL LADO DE AGUAS ABAJO Y TIENE
LA POSIBILIDAD DE REAPRETARLO O SUSTITUIRLO SIN NECESI-
DAD DE DESMONTAR LA VÁLVULA. SERA DE MATERIAL PHD (PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD) O EPDM.
EJES
LOS EJES DE GIRO DE LA VÁLVULA SERÁN DE ACERO INOXIDA-
BLE TIPO AISI 431 Y SOBRE UNO DE ELLOS SE ANCLARAN EL
CONTRAPESO, EL MANDO DEL SERVO Y SUS SOPORTES.
ACCIONAMIENTO
LA APERTURA SE REALIZARA MEDIANTE UN SERVOMOTOR OLE-
OHIDRÁULICO DE SIMPLE EFECTO, CALCULADO PARA TRABAJAR
A UNA PRESIÓN DE 120 BAR Y PROBADO A 250 BAR. ESTE, ES-
TARÁ UNIDO AL CUERPO DE LA VÁLVULA MEDIANTE UN BASTI-
DOR. SE SUMINISTRARAN 3 FINALES DE CARRERA PARA INDICA-
CIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTA, CERRADA Y DERIVA.
BY-PASS
LAS VÁLVULAS SE EQUIPARAN CON UN BY-PASS DN40 PN6 A FIN
DE REALIZAR LA MANIOBRA DE APERTURA A PRESIONES EQUILI-
BRADAS (COMO MÍNIMO EL 80% DE LA CARGA). ESTARÁN FOR-
MADOS POR UNA VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y
OTRA DE AUTOMÁTICA. LA MANUAL SERÁ DEL TIPO COMPUER-
TA Y LA AUTOMÁTICA TAMBIÉN Y SERÁ DE ACCIONAMIENTO
OLEOHIDRÁULICO.

- CARRETE DE DESMONTAJE.
SITUADO AGUAS ABAJO DE LA VÁLVULA DE GUARDA, CON TRI-
PLE BRIDA Y TORNILLERIA 8.8

- GRUPO OLEOHIDRÁULICO DE REGULACIÓN
ENCARGADO DE LA REGULACIÓN Y MANEJO DE DISTRIBUIDOR,
VALVULA DE GUARDA Y VALVULA BY-PASS.
UN GRUPO POR TURBINA-VALVULA.
DISPONIENIENDO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
        - DEPOSITO DE ACEITE DE 100 LITROS O SUPERIOR CON NI-
VEL DE ACEITE VISUAL
        - DETECTOR ELÉCTRICO DE NIVEL BAJO DE ACEITE
        - TAPÓN DE LLENADO CON FILTRO (Y VÁLVULA DE AIREA-
CIÓN DEL DEPOSITO)
        - 2 GRUPOS MOTOBOMBA DE CORRIENTE ALTERNA
        - DETECTOR DE COLMATACIÓN DE FILTRO
        - VALVULA DE VACIADO DE FILTRO.
        - DOBLE FILTRO (POSIBILIDAD DE LIMPIEZA/SUSTITUCIÓN
SIN PARO)
        - VÁLVULA DE SEGURIDAD LIMITADORA DE PRESIÓN
        - ACUMULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO CON CAPACI-
DAD PARA UNA MANIOBRA DE CIERRE DEL DISTRIBUIDOR
        - ELECTROVÁLVULA PROPORCIONAL PARA CONTROL DE
SERVOMOTOR DEL DISTRIBUIDOR
        - REGULADOR DE PRESIÓN DEL CIRCUITO
        - REGULADOR DEL CAUDAL PARA CADA SERVOMOTOR
        - MANOMETROS
        - SONDA DE TEMPERATURA PT-100
        - CAJA DE BORNAS PARA CENTRALIZAR LAS SEÑALES DEL
GRUPO
        - CONDUCCIONES OLEOHIDRÁULICAS MEDIANTE TUBERÍA
EN ACERO AL CARBONO BICROMATADO SUPERFICIALMENTE.

- CUADRO DE CONTROL CON SCADA Y PC PARA GESTIÓN LO-
CAL Y REMOTA.
PARA CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE LAS DOS TURBINAS DE
144 KW EN SALIDA DE EJE, COMPUESTO POR UNA ENVOLVENTE
DE ARMARIO MODULAR 2000X1600X500 MM, CON DISPOSICIÓN
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DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE ACCIONAMIENTO A VOLUNTAD Y
CON VENTILACIÓN FORZADA Y CALEFACCIÓN PARA EVITAR SO-
BRECALENTAMIENTO O CONDENSACIÓN.
DISPONIENDO DE AUTOMATA TIPO MICROLOGIX O SIMILAR, CON
PUERTO DE COMUNICACIÓN ETHERNET, CON HASTA 7 MODU-
LOS DE ENTRADAS Y SALIDAS, MODUCLOS DE ENTRADA Y SALI-
DA PARA ADQUISICIÓN DE DATOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24
VDC Y TRANSFORMADOR PARA 220 VAC DE CONTROL, PRO-
TECCIONES DIFERENCIALES Y MAGNETOTÉRMICAS PARA PO-
TENCIA Y CONTROL.
SCADA Y PC PARA GESTIÓN LOCAL Y REMOTA, REGISTRO DE
PARÁMETROS DE TODA LA CAMPAÑA DE RIEGO (AL MENOS 1
AÑO).
CON INTERRUPTOR GENERAL TETRAPOLAR DE CORTE EN
CARGA, DISYUNTORES TRIPOLARES PARA LA PROTECCIÓN
CORTOCIRCUITOS DE LAS BOMBAS DEL GRUPO HIDRÁULICO,
CONTACTORES TRIPOLARES PARA ACCIONAMIENTO DE MOTO-
RES HIDRÁULICOS Y TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CON-
TROL Y SAI.
EN EL EXTERIOR SE DISPONDRÁ DE UNA PANTALLA TACTIL CON
LOS SIGUIENTES PARAMETROS (VELOCIDAD DE TURBINAS, VE-
LOCIDAD DE BOMBAS, POSICIÓN DE DIRECTRICES DE TURBINAS,
CAUDALES EN BOMBAS, SONDAS DE NIVEL, CONTROL DE BOM-
BAS OLEOHIDRÁULICAS, CONTROL DEL EMBRAGUE, ESTADO
DEL GRUPO-ELECTROGENERADOR, CONTROL DE VÁLVULA DE
GUARDA Y BY-PASS, PRESIÓN ANTES DE TURBINA Y CONTROL
DE SALTO NETO, PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL MOTOR, PO-
TENCIA OBTENIDA Y DEMANDADA, CONTROL NIVELES EN BAL-
SAS BP1, BP2 Y BP3).
REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL Y ACUMULADO PARA PE-
RIODO MÍNIMO DE UN AÑO.
COMUNICACIÓN CON CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE RE-
MOTA RADIO.
INCLUIDO TODO EL CABLEADO DE INTERCONEXIÓN Y CONDUC-
CIONES DE AISLAMIENTO.

- COMUNICACIÓN Y ACCESO REMOTO, SE PERMITIRÁ LA CONE-
XIÓN AL EQUIPO MEDIANTE SERVIDOR WEB DE LA EMPRESA INS-
TALADORA VÍA INTERNET.

- GRUPO ELECTROGENERADOR DIESEL DE 19,5KVA, PREPARA-
DO PARA LA MARCHA Y PARO, Y REGULACIÓN, REMOTOS A
TRAVÉS DEL CUADRO DE CONTROL DEL SISTEMA. COMPARTIDO
POR TODOS LOS EQUIPOS DE TURBINA.

- TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES A PIE DE OBRA. SE
REALIZARA UN ENSAMBLE DEL CONJUNTO DE LA TURBINA EN
TALLER PARA VERIFICAR LOS AJUSTES DE TODOS LOS ELEMEN-
TOS DE LA MÁQUINA. TAMBIÉN SE REALIZARÁ MANIOBRAS DE
APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR. SE ENTREGARÁ UN
PROTOCOLO CON TODOS LOS DATOS RECOGIDOS PARA LOS
TRABAJOS DE MONTAJE EN OBRA.

- MEDIOS DE ELEVACIÓN, DESCARGA Y MONTAJE

- MONTAJE DE LA INSTALACIÓN, ALINEACIÓN DE EJES, ACOPLA-
MIENTO SUPERVISADO POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA DEL
EQUIPO.

- BANCADA DE APOYO, ANCLAJES Y MATERIALES AUXILIARES DE
NIVELACIÓN, JUNTO CON ALBAÑILERIA, CERRAJERIA,... REQUE-
RIDAS PARA INSTALACIÓN.

- PRUEBAS DE ARRANQUE, ELECTRICAS, OLEOHIDRÁULICAS E
HIDRÁULICAS LLEVADAS A CABO POR LA EMPRESA SUMINISTRA-
DORA
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- FORMACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE FUNCIONAMIENTO Y
MANUALES DE MANTENIMIENTO Y DESPIECES.

- ENTREGA DE INFORME SOBRE ENSAYOS EN FÁBRICA Y PUES-
TA EN MARCHA EN OBRA. INCLUIDOS PROTOCOLS DE MANTENI-
MIENTO Y OPERACIÓN.

TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0132 EXC03        m³  APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SE-
LECCIONADOS DE PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA
<25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

10,82

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0133 FAUNA1       m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO
NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE
30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, ANCHO DE 1 ME-
TRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SO-
BRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN
Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA
FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN
Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

34,12

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0134 FAUNA2       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN
BALSA APTA PARA ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL
PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHERENCIA
ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES
1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL
FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA
LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO
LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

331,12

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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0135 FIFMA16-10   Ud  FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL NOMI-
NAL DE 4170 L/S , CON UNA MALLA DE 2MM CON DN 1600 MM
PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLICO EN
ACERO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDA-
BLE, COLECTOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRU-
PO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA
ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE
CUADRO ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO.
SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CON-
TRALAVADO DE LA MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE
NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA
FILTRANTE Y DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE
LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
KIT SOLAR PARA SUMINISTRO ENERGÉTICO CONSISTENTE EN
PLACAS FOTOVOLTAICA, BATERÍAS, REGULADOR Y SOPORTE
PLACAS Y LA OBRA CIVIL ASOCIADA A ESTOS EQUIPOS. TODO
ELLO ADECUADO A LA POTENCIA Y CONSUMOS DEL EQUIPO DE
FILTRADO.
INCLUYE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍAS,
BANCADA, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.

115.500,80

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0136 G04JU2345    m   JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

6,61

SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0137 G9K1R010     m²  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS) POR MEDIO DE RIEGO
DE DOS CAPAS DE GRANULADOS GRANÍTICOS Y EMULSIÓN BI-
TUMINOSA ECR-2, INCLUIDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO
DEL ARIDO SOBRANTE.

3,02

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0138 GEOTECNIA2   Ud  TRABAJOS DE GEOTÉCNIA PREVIOS AL REPLANTEO Y PLANIFI-
CACIÓN DE LA OBRA, TENDENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LOS
PARÁMETROS Y CONCLUSIONES ESTIMADAS PARA EL EMPLA-
ZAMIENTO FINALMENTE ELEGIDO PARA EL CRUCE DE LA CA-
RRETERA, DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR CATAS, TO-
MAR MUESTRAS, Y EN DEFINITIVA DE PODER REALIZAR UN ANÁ-
LISIS DETALLADO DEL SUELO EXISTENTE. LOS PARÁMETROS
ADOPTADOS HAN SIDO FIJADO POR LOS GEÓLOGOS EN BASE A
LA CARTOGRAFÍA Y DATOS GEOTÉCNICOS GENERALES Y DE
OTROS PUNTOS ANALIZADOS EN LA OBRA, Y DE SU PROPIA EX-
PERIENCIA TRAS LAS CORRESPONDIENTES VISITAS A CAMPO.

LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR SERÁN:
  . 1 SONDEO DE 8 METROS.
  . 2 ENSAYOS DPSH Y CALITAS.
  . ENSAYOS DE LABORATORIO (1 GRANULOMETRÍA, 1 LÍMITES, 1
DENSIDAD Y HUMEDAD, 1 COMPRESION SIMPLE, 1 PRESIÓN DE
HINCHAMIENTO Y 1 SULFATO)
  . INFORME GEOTÉCNICO ESPECÍFICO EN EL QUE SE HAGA ES-
PECIAL MENCIÓN A LA TIPOLOGÍA DEL SUELO, CIMENTACIÓN,
EXCAVABILIDAD, SOLERAS, IMPERMEABILIDAD Y AGRESIVIDAD, TI-
PO DE HORMIGONES A UTILIZAR, ETC...).

EN LOS TRABAJOS SE INLCUIRÁ, EN CASO DE PLANTEARSE SI-
TUACIONES MÁS DESFAVORABLES A LAS DE PROYECTO, EL RE-
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN PREVISTA Y
LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME COMPLETO FIRMADO POR
TÉCNICO COMPETENTE, CON PLANOS Y MEDICIONES DETALLA-
DAS.

1.843,00

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

0139 GFG2A050     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN500MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESIS-
TENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA
GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5
SR,  JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN
SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES,
REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

120,27

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0140 GFG2A056     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN500MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOL-
DADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, RE-
FORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

116,17

CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0141 GFG2A060     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN600MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESIS-
TENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA
GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5
SR,  JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN
SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES,
REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

132,95

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0142 GFG2A066     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN600MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOL-
DADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, RE-
FORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

130,75

CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0143 GFG2A070     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN700MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESIS-
TENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA
GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5
SR, JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN
SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES,
REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

165,71

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0144 GFG2A076     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN700MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOL-
DADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, RE-
FORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

160,23

CIENTO SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0145 GFG2A086     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN800MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOL-
DADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, RE-
FORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

184,43

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0146 GFG2A090     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN900MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESIS-
TENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA
GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5
SR, JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN
SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES,
REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

220,79

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0147 GFG2A096     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN900MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOL-
DADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, RE-
FORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

213,37

DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0148 GFG2A106     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1000MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESIS-
TENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA
GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5
SR,  JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN
SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES,
REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

236,46

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0149 GFG2A126     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1200MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESIS-
TENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA
GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5
SR,  JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN
SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES,
REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

284,63

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0150 GFG2A146     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1400MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESIS-
TENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA
GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5
SR,  JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN
SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES,
REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA
PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZAN-
JA Y PROBADA.

372,52

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0151 I2R24200     m³  CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUC-
CIÓN EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES
CON MEDIOS MANUALES (P-1)

23,16

VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0152 I2R5K000     Ud  TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CEN-
TRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA (P-3)

193,94

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0153 I2R5PL00     Ud  SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES
(P-4)

16,78

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0154 I2R650G0     m³  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLA-
JE, A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO
DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENIDOR, CARGA-
DO CON MEDIOS MECÁNICOS

11,63

ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0155 I2RA6500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECICLAJE, DE RESI-
DUOS MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCEDENTES DE DEMOLI-
CIÓN, CON CÓDIGO 170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE
RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

7,71

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0156 I2RA7360     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A DEPÓSITO AUTORIZADO, DE RESI-
DUOS MEZCLADOS INERTES CON UNA DENSIDAD >= 1,35 T/M3,
PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDI-
GO 170107 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (OR-
DEN MAM/304/2002)

6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0157 I2RA8500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE SELECCIÓN Y TRANS-
FERENCIA, DE RESIDUOS MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCE-
DENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO
170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)

7,46

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0158 I2RA8620     Kg  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES (P-8)

2,38

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0159 IM002        m²  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSI-
DAD, FABRICADA MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO
SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TO-
TALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y AN-
CLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

4,70

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0160 IP10AAIDLT2  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE
OBRA DE 4.10X1.90 M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LA-
VABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; CON
LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLI-
ZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FI-
BRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS
COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBE-
RIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUP-
TOR AUTOMÁTICO.

210,64

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0161 IP10ACPCOME  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUA-
RIOS DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

114,74

CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0162 IP10ACPOFIC  Ud  UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO
DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES.
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V.

105,20

CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0163 IP10TCPREF   Ud  TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO
DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.

213,78

DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0164 IP20APELECT  Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA
FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPO-
RANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FI-
JADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

96,52

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0165 IP20APFONT   Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE
OBRA.

77,25

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0166 IP20APSANEA  Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE
OBRA.

66,95

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0167 IP30BOBRA    Ud  UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO. 40,72

CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0168 IP30BP5P     Ud  BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES
METALICOS, COLOCADO. (10 USOS)

21,30

VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0169 IP30CPEVAC   Ud  UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20
USOS)

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0170 IP30DB800L   Ud  UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REA-
LIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAU-
CHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10
USOS)

17,65

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0171 IP30JINDUS   Ud  UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JA-
BÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

5,59

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0172 IP30RBOTIQ   Ud  UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA. 28,87

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0173 IP30TMINDIV  Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTU-
RA COLOCADA. (10 USOS)

12,39

DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0174 JTOMA1200    Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2.329,96

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0175 JTOMA1800    Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1800
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

4.323,84

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0176 JTOMA900     Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 900
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M.
INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

1.757,95

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0177 JVENT        Ud  JAULA DE PROTECCIÓN PARA VENTOSA DN500. EN ACERO INO-
XIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS
VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 0,5 M. INCLUYE PLETINAS,
TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
BRIDA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

296,82

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0178 MAACD        Kg  ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON
ESPESORES DE CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
(EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350 A DN 600
Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8
MM DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE
DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO
PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SEC-
CIÓN IX), TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO
DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA
SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POL-
VO EPOXY, INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MI-
CRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER, MONTAJE
PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NO-
MINAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLE-
RÍA Y REFUERZOS INCLUIDO EN EL PRECIO.

4,72

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28

0179 MAPCCII      Ud  SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE
MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBA-
DO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV
1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE
CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN
DE ALUMINIO IP-65, PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS
Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2 M. DE
LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

104,63

CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0180 MAPG2-2.5T10 Ud  PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONO-
RRAIL DE 2,5 TN, 10 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GAN-
CHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MAN-
DO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIEN-
TE DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES.
INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 16.5 M DE LONGITUD.
TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO.

18.262,63

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0181 MAPG4T17     Ud  PUENTE GRÚA BIRRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE
4 TN, 17 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMEN-
TADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MANDO DE 48 V/50
HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CA-
RRO. LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 24 M DE LONGITUD Y LAS VIGAS
CARRIL DE 24 M DE LONGITUD. TRANSPORTE Y MONTAJE IN-
CLUIDO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

25.861,95

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0182 MEDEIASIE    m²  SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES
(INCLUIDAS ESPECIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS CO-
MUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EX-
TENDIDO DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E IN-
CLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS POSTERIO-
RES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IM-
PLANTADAS.

0,88

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0183 MO10CSH      Hr  REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNI-
CO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGA-
DO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN
AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE
OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

52,76

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0184 MO10ELC      Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA CADA
DOS DÍAS DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE

16,03

DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0185 MO10ESE      Hr  H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE
OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

32,85

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0186 MO10FSH      Hr  FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCAR-
GADO.

16,34

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0187 MO10LDC      Ud  24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDE-
RANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS.

30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0188 MREPREOBR    Ud  MES DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA DE PROYECTO C.R.
CARTUJA - SAN JUAN (HUESCA)

62,40

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0189 MT002-1      Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE
PROYECTOS ELÉCTRICOS DE MT NECESARIOS PARA LOS CON-
DICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIE-
RAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, CO-
PIAS DOCUMENTALES, VISADOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁ-
MITES Y TASAS.

1.000,00

MIL EUROS

0190 MT002A       Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS ELÉC-
TRICOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN:
ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍ-
NEA EXISTENTE "LANAJA".
LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN,
QUEDAN DESCRITOS EN EL CONDICIONADO FACILITADO POR LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA, Y QUE SE INCLUYEN EN EL ANE-
JO 12 DEL PRESENTE PROYECTO, SON:

- SUSTITUCIÓN DEL APOYO 113, ACTUALMENTE DE MADERA,
POR UN APOYO METÁLICO C12/1000 CON DOBLE CONVERSIÓN
AÉREO-SUBTERRÁNEA Y  CRUCETA DE DERIVACIÓN.
- REALIZAR DOS CONVERSIONES AÉREO/SUBTERRÁNEAS EN LA
NUEVA TORRE METÁLICA.
- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CA-
BLES Y LA CONEXIÓN SERÁN LLEVADAS A ACABO DIRECTAMEN-
TE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L UNIPERSONAL:
INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTRORES Y
ACCESORIOS NECESARIOS ASÍ COM DEL DESMONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ACTUALES.

4.110,21

CUATRO MIL CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

29

0191 MT003        m   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA
DE 90 CM DE PROFUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CA-
MA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS CONDUC-
TORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARE-
NA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA
DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE
PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL
DE ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE
TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL 95
% DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO
EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRAN-
PORTE A VERTEDERO DE LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENI-
MIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

24,84

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0192 MT004A       m   M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN
LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE
3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-
QUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,
CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

26,20

VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0193 MT005        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL
UNIPOLAR DE M.T. PARA CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE
1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO TER-
MINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

136,93

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0194 MT005-PF3    Ud  CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-3 O SIMILAR, MONOBLOQUE,
DE HORMIGÓN ARMADO, DE 3280X2380X3045 MM, APTO PARA
CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA NECESA-
RIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVA-
CIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y
TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES,
EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI
622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTA-
DO.

5.775,22

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0195 MT0185       m   M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN
LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE
3X1X185 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-
QUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,
CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

24,86

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0196 MTCELDAS001A Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA CENTRO DE SECCIO-
NAMIENTO Y MEDIDA, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       2 CELDAS MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTE-
RRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE
UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDAS MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES), SF6 DE 24KV, 16KA
Y 400A.
-       1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR
LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSI-
DAD, DE 24KV.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

20.470,51

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0197 MTCELDAS002  Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       1 CELDA MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTE-
RRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV, 16KA  Y
400A

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

6.565,51

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0198 MTCUADROBT  Ud  CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICA-
CIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
·       INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
·       SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
·       TENSIÓN NOMINAL:        440 V
·       AISLAMIENTO:      10 KV
·       DIMENSIONES:    ALTO:           1820 MM
                ANCHO:          580 MM
                FONDO:          300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COM-
PLEMENTARIOS, INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE
TERMINADA.

3.501,63

TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

30

0199 MTTRAFO0100  Ud  UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA, REFRIGRADO EN ACEITE,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
-POTENCIA 100 KVA
-TENSIÓN PRIMARIO 9.5-15 KV
-BAJA TENSIÓN EN VACÍO  420V
-REFRIGERACIÓN ONAN
-CALENTAMIENTO (ACEITE/CU) 60/65ºC
-NORMA UNE21428

3.280,43

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0200 MVTRE023     m³  MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EX-
TENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CA-
PAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES
EN VIALES

22,84

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0201 OPA030       m   BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASA-
MANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA,
SEPARADOS 10 CM., ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN
OBRA .

70,76

SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0202 PA000005     Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA CONEXIÓN DE
LAS REDES E IMPULSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA A EJECU-
TAR A LAS INFRAESTRUCTURAS YA EXISTENTES. CONSISTEN-
TES EN:

 . EXCAVACIÓN, RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE HASTA PUN-
TO DE VERTIDO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
 . ADECUACIÓN DE CONEXIONES (INCLUYE CORTE DE TUERÍAS
EXISTENTES, RETIRADA DE MATERIALES Y GESTIÓN DE RESI-
DUOS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN MODIFICACIÓN Y AJUSTE DE
LAS OBRAS CIVILES EXISTENTES)
 . CALDERERÍA, BRIDAS Y CONEXIONES PARA CONEXIÓN CON
TUBERÍA EXISTENTE.
 . RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN
TIPO (EN ARQUETAS RELLENO CON MATERIAL GRANUAR TIPO
20/40 HASTA APOYO DE ARQUETA).

TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA, PERSONAL Y TRABAJOS
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA, INCLUIDA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS. INCLUYE
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS ACCESORIOS. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y TERMINADA.

257,50

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0203 PANEL1       m²  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ES-
PESOR TOTAL CONFORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE
0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EXTERIOR Y
GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ES-
PUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA
MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUN-
TAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, ME-
DIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

43,46

CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0204 PANIDIFAVI   Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE
NIDOS ARTIFICIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN), DESTI-
NADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA),
EL MOCHUELO (ATHENE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA
(FALCO NAUMANNI)

4.000,00

CUATRO MIL EUROS

0205 PAPLANARB    Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE PLANTACIÓN DE PLAN-
TAS ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES
COMO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO ALBAR
(CRATAEGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOI-
DES), LENTISCO (PISTACIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO
ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO (THYMUS VUL-
GARIS), ENTRE OTRAS.

3.000,00

TRES MIL EUROS

0206 PATES        Ud  PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO. 3,67

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0207 PC10CATA     m   ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTU-
RA, SUJETO MADIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARA-
DOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

13,17

TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0208 PC10RHPH     m²  M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE PO-
LIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

7,78

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0209 PC20BTST     m   ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TA-
BLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO
DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

6,56

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0210 PC20MP3      m   BIONDA METÁLICA CON PERFILES HINCADOS EN EL TERRENO
POR MEDIOS MECANICOS O CON UNIÓN ATORNILLADA EN PA-
RAMENTO DE HORMIGÓN, Y ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN CON
UNIONES ATORNILLADAS. BIONDA DE DOBLE PERFIL ONDULADO
SUPERIOR Y LISO INFERIOR 8BARRERA BIONDA Y BARRERA DE
SEGURIDAD PARA MOTORISTAS. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

20,79

VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0211 PC20MPS      m   MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PA-
RA PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M.
DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL, I/COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS).
S/R.D. 485/97.

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0212 PP10CS       Ud  UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

3,00

TRES EUROS

0213 PP10GA       Ud  UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPA-
ÑABES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0214 PP10GCI      Ud  UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

6,49

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0215 PP10GPL      Ud  UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS
ANTIEMPAÑANTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

9,27

NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0216 PP10PA       Ud  UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0217 PP10PSPS     Ud  UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

12,07

DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0218 PP30ADC      Ud  UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOS-
QUETÓN. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

180,25

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0219 PP30AF       Ud  UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

62,40

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0220 PP30ASCA     Ud  UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON
CUERDA REGULABLE DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOS-
QUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

65,62

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0221 PP30ASCC     Ud  UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUER-
DA DE 1 M. Y DOS MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE.
CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

78,00

SETENTA Y OCHO EUROS

0222 PP30C14P     m   CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14
MM. INCLUSO BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS
REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

5,11

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0223 PP30CAP      Ud  UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ AR-
GOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

8,66

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0224 PP30CPH      Ud  UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NOR-
MA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0225 PP30IMPERM   Ud  UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0226 PP30MONOTRA Ud  UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

16,10

DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0227 PP30MSS      Ud  UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0228 PP30PRBA     Ud  UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO-
RES AMARILLO Y ROJO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

10,30

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0229 PP50PGLA     Ud  UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0230 PP50PGN      Ud  UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%
AZULTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

3,29

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0231 PP50PGS34C   Ud  UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IG-
NÍFUGO, LARGO 34 CM., HOMOLOGADO CE.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0232 PP50PMSH     Ud  UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRA-
JE GRADO A, HOMOLOGADO CE.

10,53

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0233 PP60PBA      Ud  UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000
V. DE TENSIÓN. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

25,69

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0234 PP60PBAM     Ud  UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

13,97

TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0235 PP60PBSPP    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTE-
RA Y PLANTILLA METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

36,57

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0236 PP60PBSPS    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUN-
TERA Y  METÁLICAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

24,14

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0237 PP60PPS      Ud  UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HO-
MOLOGADAS CE.

10,22

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0238 PROSPFAU     Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO DE FAUNA, POR TÉCNICO COMPETENTE, INCLUYENDO
INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA,
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILI-
DAD DE ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE
2 H/SEMANALES

6.050,96

SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0239 PROSPFLOR    Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO DE FLORA, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DE-
DICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

6.050,96

SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0240 PUL1HID      Ud  PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA
CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLA-
TAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE
TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12
MM DE DIAMTERO CADA 15 CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CA-
RA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140
DE 5 M DE ALTURA MASTIL REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE
LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA UNIÓN
ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALI-
ZARÁ MEDIANTE UNA UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZON-
TAL, TIPO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMITA EL GIRO
DE LA ESTRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO
AL EJE VERTICAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA
UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMADOS Y CON DOS CA-
PAS DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HI-
DRANTE PROXIMO A EXTREMO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA
CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADECUACIÓN
DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR,
DE PVC DN 50 MM REFORZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA
TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ESTRUCTURA
Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON
ESTRUCTURA Y TORNILLERIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO,
Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y CIERRE
(CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

1.082,48

MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0241 PVC110P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 110 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

4,38

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0242 PVC125P06    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 6
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

4,66

CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0243 PVC125P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

5,17

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0244 PVC140P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 140 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

6,01

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0245 PVC160-RAN   m   CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD ME-
DIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BA-
SE DE GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MA-
TERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL
DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA
LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0246 PVC160P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

7,47

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0247 PVC180P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 180 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

9,89

NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0248 PVC200P06    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 6
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

11,88

ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0249 PVC200P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0250 PVC250P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

16,28

DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0251 PVC315P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 315 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

24,97

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0252 PVC400P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 400 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

39,37

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0253 PVC500P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 500 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUI-
DA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y
PROBADA.

59,77

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

34

0254 R01DM040     m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR DE 30 CM, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFO-
RESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUAL-
QUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS
VEGETALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REU-
TILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DIS-
TANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBRO-
ZADA.

0,38

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0255 R01EX010     m³  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁ-
NICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN
10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO DE LATE-
RALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y
TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTA-
CIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVI-
MIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NI-
CHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O IN-
FRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA
LA REALIZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA
ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS
ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS
AFECTADOS (CABLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO,
CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES
ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR
LA PRESENCIA DE SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA
SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN
Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXI-
MA DE 2 KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL
CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYEC-
TO.

1,70

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0256 R01EX010-2   m³  EXCAVACIÓN DE TERRENOS LIMOSOS Y/O ARCILLOSOS SATU-
RADOS, DE CONSISTENCIA FLUIDA O FANGOSA (HUMEDAD NA-
TURAL IGUAL O SUPERIOR AL LÍMITE LÍQUIDO MENOS 2 PUN-
TOS), QUE DEN LUGAR A BLANDONES. INCLUYE EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO DE NIVELES FREÁTICOS, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENDIDO EN ACOPIO INTERMEDIO PARA DESECACIÓN Y,
CARGA Y TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA PARA REUTILIZA-
CIÓN DEL MATERIAL O TRASLADO A VERTEDERO O PUNTO DE
VERTIDO, TAMBIÉN INCLUYE CANON DE VERTIDO Y OPERACIO-
NES DE REPERFILADO Y CAJEO.

3,94

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0257 R01RE010     m³  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMEN-
TE, CON APORTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PRO-
PIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMOS, AUN-
QUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA
OBRA, COMPACTADO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, IN-
CLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA
DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE
TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL
EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0258 R01RE030     m³  RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y
COMPACTADO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON
VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO ANTES
DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATE-
RIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADE-
CUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDI-
DO EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE
EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PER-
FIL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,05

UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0259 R01RE400     m³  CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM
PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON
ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO
DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASAN-
TEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO.
MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS
SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

19,63

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0260 R01RE500     m³  RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MOS, TAMAÑO 25 A 40 MM, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD POR-
TANTE DEL TERRENO, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTO
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 40 MM Y
MAYOR A 25 MM, CON REPARTO MECÁNICO EN TONGADAS DE
25 CM DE ESPESOR MÁXIMO Y EXTENDIDO MANUAL DE TERMI-
NACIÓN PARA RASANTEO CORRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE
MATERIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TE-
NIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

13,21

TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0261 R01RE600     Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE REPARACIÓN DE DI-
QUES EXISTENTE, CONSISTENTE EN EL DESBROCE DEL TERRE-
NO, APORTACIÓN DE MATERIAL DE LA PROPIA OBRA, TRANS-
PORTE DEL MATERIAL, VERTIDO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
DICHO MATERIAL Y LA REPOSICION DE LA VEGETACION EXIS-
TENTE.

3.000,00

TRES MIL EUROS

0262 R02TB0110-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 114.3 MM DE DIÁMETRO Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y
EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIEN-
TE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE
LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE
LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

31,40

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

35

0263 R02TB0150-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 168.3 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

44,79

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0264 R02TB0175-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 193.7 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

47,36

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0265 R02TB020-1   m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

121,32

CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0266 R02TB0200-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 219.1 MM DE DIÁMETRO Y 4.5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y
EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIEN-
TE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE
LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE
LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

49,94

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0267 R02TB0250-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 273.1 MM DE DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

56,63

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0268 R02TB0300-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 323.9 MM DE DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

62,30

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

36

0269 R02TB040-1   m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 406.4 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y
EXTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIEN-
TE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE
LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE
LA NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

95,06

NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0270 R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 610 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CODOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE AN-
CLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN
PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

130,17

CIENTO TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0271 R02TB070     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

143,89

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0272 R02TB080     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 813 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

216,87

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0273 R02TB090     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 914 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

233,62

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0274 R02TB100     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1016 MM DE DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLO-
CADA Y PROBADA.

315,07

TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0275 R02TB120     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1219 MM DE DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLO-
CADA Y PROBADA.

418,01

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

0276 R02TB140     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1422 MM DE DIÁMETRO Y 8 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

472,66

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

37

0277 R02TB180     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1829 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ESPESOR PN MÁX 16
ATM EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR
Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TI-
PO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLO-
CADA Y PROBADA.

700,26

SETECIENTOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0278 R02TE12g8    m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLE-
RÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E
INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y
PROBADA.

6,38

SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0279 R02TE14g8    m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10
N/MM2, EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 140 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. IN-
CLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLE-
RÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E
INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y
PROBADA.

7,93

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0280 R02TM11eA    m   TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO
Y 4.0 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS,
COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN SEGÚN
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA

3,16

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0281 R02TS00a     m   TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DOBLE PARED CORRUGADA EX-
TERIOR E INTERIOR LISA  DE Ø100 MM CON RIGIDEZ CIRCUNFE-
RENCIAL SN>8KN/M2 (TUBERÍA SUJETA A NORMA EUROPEA
PREN 13.476), UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA.INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC (PIE-
ZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EM-
PALMES, CONEXIONES TERMINALES, BIFURCACIONES, ETC.)
JUNTAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLE-
TA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA
E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR U
HORMIGÓN  Y PROBADA.

159,51

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
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0282 R03VE002     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA PARA ROS-
CA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

300,05

TRESCIENTOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0283 R03VE004     Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA  DN
80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EM-
BRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁME-
TRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

649,43

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0284 R03VE005     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

913,69

NOVECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0285 R03VE006     Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

1.607,66

MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

38

0286 R03VE008     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y
EMBRIDADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235
JRG2 CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

2.291,86

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0287 R04AR010     m³  EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TE-
RRENOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, IN-
CLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON PO-
TENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA
HASTA UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLU-
MEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA
BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS
INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁ-
NON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL
EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTA-
MIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EX-
CAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA.
MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0288 R04AR030     m³  MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASAN-
TES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO
DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ES-
TABLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DIS-
TANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HAS-
TA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO
CON AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN.
MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

0,75

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0289 R04EM010     m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CA-
DA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE
PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PA-
RA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL
TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

17,50

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0290 R04EM010-A   m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CA-
DA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE
PROPORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PA-
RA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL
TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

12,52

DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0291 R05DE100A    Ud  DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100
PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN 110 PN6,
A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INL-
CUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE
TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUE-
BA DE TODA LA UNIDAD.

423,58

CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0292 R05DE200A    Ud  DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INO-
XIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPI-
CO Y PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA
UNA ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDE-
RERÍA (TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE
DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN 200
PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE.
INLCUIDO TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS
DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y
PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

775,09

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0293 R05EM03      Ud  EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁ-
METRO ENTRE 200 Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y
CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBERÍA, ELEC-
TRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR
DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES,
CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO.

4.099,91

CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS
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0294 R05TM100     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CA-
LIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

158,74

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0295 R05TM111     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

174,12

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0296 R05TM111-1   Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

266,09

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0297 R05TM112     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

349,06

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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0298 R05TM113     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

414,47

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0299 R05TM1135    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CA-
LIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

573,34

QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0300 R05TM115     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

594,35

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0301 R05TM116     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

719,72

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

40

0302 R05TM117     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

983,88

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0303 R05TM117D    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.194,38

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0304 R05TM118     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.335,91

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0305 R05TM119     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.432,29

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0306 R05TM120     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.550,83

MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0307 R05TM125     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

2.179,10

DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0308 R05TM145     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1400 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

2.857,32

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0309 R05TM1605    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1600 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS
CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PRO-
VISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN
A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

4.185,02

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

41

0310 R05TM1805    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1800 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA
SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTI-
CAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA
EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCA-
DOS CON CALIDAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS
CARAS DEL CARRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PRO-
VISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN
A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y
PROBADA.

5.145,74

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0311 R05VC116-1   Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

172,32

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0312 R05VC123     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

249,59

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0313 R05VC124     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

439,50

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0314 R05VC125     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

632,84

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0315 R05VC130     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

841,31

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

0316 R05VC135     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE
ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 ME-
TROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

1.883,15

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0317 R05VM1014    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1400 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE
VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUN-
TAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y AC-
CESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MON-
TADA EJECUTADA Y PROBADA.

21.691,52

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

42

0318 R05VM104     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

1.383,99

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0319 R05VM105     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

2.966,42

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0320 R05VM106     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

2.977,65

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0321 R05VM1081    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

5.174,33

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0322 R05VM1082    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

6.679,52

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0323 R05VM1083    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 900 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMUL-
TIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

7.481,78

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0324 R05VM1083-1  Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA EMBRIDADA, 900 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, CON RE-
DUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA 24VDC O
230-380V 50HZ, O SIMILAR, PARA APERTURA Y CIERRE REGULA-
BLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO O NADA), CON ACCIONAMIEN-
TO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

11.681,02

ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
DOS CÉNTIMOS

0325 R05VM1084    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE
VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUN-
TAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y AC-
CESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MON-
TADA EJECUTADA Y PROBADA.

12.199,39

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0326 R05VM1085    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR PARA
APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO
O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIE-
RRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPE-
RIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZA-
DA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD
MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

16.398,75

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0327 R05VM1810    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1800 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE
VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR,
CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUN-
TAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y AC-
CESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MON-
TADA EJECUTADA Y PROBADA.

61.707,31

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0328 R05VMM1014   Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1400 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O
NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO.
EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV
CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO
SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA
DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

26.468,86

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0329 R05VMM12     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O
NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO.
EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV
CON REDUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO
SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCE-
SORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA
DE MOTORIZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

21.837,66

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0330 R05VMV50     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MOTORIZADA DE CIERRE ELÁSTI-
CO, PN 16 KG/CM2, DE EJE CENTRADO DE ACERO INOXIDABLE
AISI TOTALMENTE ENCAPSULADO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD
CONTINUA, CON BRIDAS SEGÚN DIN-2501, CUERPO DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL GGG-40; DISCO DE LA VÁLVULA DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 316 Y ESTANQUIDAD DE EJES CON JUNTAS TÓRICAS DE
EPDM; ACCIONAMENTO ELÉCTRICO TIPO SA+GS CON INDICA-
DOR ABIERTO/CERRADO, INCLUIDO TORNILLERÍA Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA
Y PROBADA.

3.447,94

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0331 R05VQ002     Ud  UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DI-
RECTA, DE DIÁMETRO NOMINAL 50 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16
ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, BRI-
DAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIE-
RRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO MONTADO Y PRO-
BADO EN OBRA.

1.050,72

MIL CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0332 R05VQ008     Ud  UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DI-
RECTA, TIPO S300, DE DIÁMETRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN
ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS
ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO
FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

5.921,10

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0333 R05VR15      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFOR-
ZADO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PI-
LOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON
FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO
MÍNIMO 8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE IN-
CLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CON-
TROL DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDA-
RES INTERNACIONALES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y
CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

2.532,94

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0334 R05VR20      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFOR-
ZADO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PI-
LOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON
FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO
MÍNIMO 8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE IN-
CLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CON-
TROL DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDA-
RES INTERNACIONALES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y
CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

3.646,78

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0335 R05VR2291-2  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

3.035,55

TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0336 R05VR2291-3  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

3.584,58

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0337 R05VR2291-5  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE  DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN
OBRA.

9.121,09

NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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0338 R05VR25      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFOR-
ZADO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PI-
LOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON
FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO
MÍNIMO 8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE IN-
CLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CON-
TROL DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDA-
RES INTERNACIONALES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y
CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

5.413,47

CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0339 R05VR30      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFOR-
ZADO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PI-
LOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON
FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO
MÍNIMO 8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE IN-
CLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CON-
TROL DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDA-
RES INTERNACIONALES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y
CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

7.641,52

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0340 R05VR40      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 400 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFOR-
ZADO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PI-
LOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON
FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO
MÍNIMO 8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE IN-
CLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CON-
TROL DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDA-
RES INTERNACIONALES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y
CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

14.429,00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

0341 R07BE06      Ud  ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REA-
LIZADO MEDIANTE PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM
DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

18,00

DIECIOCHO EUROS
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0342 R07BE07      m   TRATAMIENTO DE JUNTAS HORMIGONADO EN ENCUENTROS,
JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON DOBLE TRATA-
MIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE CORDÓN WATERS-
TOP TIPO SIKA PVC TIPO 0-22 O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCA-
DA INCLUIDO LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE ESPECIFICOS DEL
MATERIAL Y OTROS PEQUEÑOS ELEMENTOS DE ANCLAJE. Y
EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA EN ANGULO INTERIOR DE LA CONE-
XIÓN ENTRE PARAMENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, INCLUIDO
TRATAMIENTO DE PARAMENTOS CON RESINA PARA CORRECTA
ADHERENCIA DEL MORTERO. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS
AUXILIARES Y MANO DE OBRA.

17,26

DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0343 R07CA130     m²  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPE-
SOR, GALVANIZADA Y PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR
EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

84,38

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0344 R07CA310     m²  VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETER-
MINAR DE 13 MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR,
CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTALMENTE
COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

107,68

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0345 R07CB010     m²  CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN TIPO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR,
DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA VISTA Y
ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS, APLOMADO, NIVE-
LADO, LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

46,42

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0346 R07CR050     m²  PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTE-
CIDO.

7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0347 R07CR120     m²  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE
CEMENTO II-Z/35A Y ARENA DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS
VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE
ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE,
S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1
M².

14,10

CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0348 R07CV015     m²  CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE
AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE
MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILICONA INCO-
LORA.

41,92

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0349 R07EM001     Kg  ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO
B-500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPE-
RAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLOCA-
CIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ES-
TRIBOS, ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PA-
RA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE.
MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

1,12

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0350 R07EM020     Kg  ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICO-
RROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOL-
DADURAS, COLOCADO EN OBRA.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0351 R07EN020     m²  ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DE-
JAR A BUENA VISTA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES,
APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCO-
FRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POS-
TERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

20,02

VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0352 R07EN050     m²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMI-
GÓN OCULTO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLI-
COS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SE-
PARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIE-
ZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PRO-
PORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRA-
DO Y REPASO DE PARAMENTOS.

12,16

DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0353 R07FR25      Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN250 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCIÓN
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

2.156,08

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0354 R07FR30      Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN300 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCIÓN
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

2.458,41

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0355 R07FR40      Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN400 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCIÓN
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

3.413,22

TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0356 R07FY0616    Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN150 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN
16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 1540 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE
ELEMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

413,19

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0357 R07FY0816    Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN200 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN
16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 2690 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE
ELEMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

763,88

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0358 R07HO020A    m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

69,64

SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0359 R07HO020SR   m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODA-
DO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

71,74

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0360 R07HO025A    m³  HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁ-
XIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CE-
MENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PA-
RAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

79,24

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0361 R07HO035     m³  HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TA-
MAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO
CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

104,62

CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0362 R07MP510     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VA-
RILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

147,91

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0363 R07MP510-2   Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

346,79

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0364 R07MP515     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

279,93

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0365 R07PC040     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

96,76

NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0366 R07PC040-2   m   TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

36,15

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0367 R07PC040-90  m   TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-135 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

34,13

TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0368 R07PC060     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

142,35

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0369 R07PC080     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

176,02

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0370 R07PC100     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

247,36

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0371 R07PC120     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

277,26

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0372 R07PC140     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

338,84

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0373 R07PC160     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

417,73

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0374 R07PC180     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHU-
FE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1800 MM. ZANJA DE AN-
CHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TA-
LUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON
10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO EN-
TIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

460,12

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0375 R07PCA040    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD
VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMI-
GÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

253,51

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0376 R07PCA060    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD
VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMI-
GÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

283,01

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

0377 R07PCA080    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD
VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMI-
GÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

306,72

TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0378 R07PCA100    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD
VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMI-
GÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

335,19

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0379 R07PCA120    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD
VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMI-
GÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

356,32

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

0380 R07PCA160    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD
VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMI-
GÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

493,29

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0381 R07PCA180    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1800 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD
VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMI-
GÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE AD-
HERENCIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO
NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

542,33

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0382 R07PD090     m   PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR, REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDE-
RERÍA (PARA BAJADA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASAN-
TE, HASTA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 1016 MM
E=8MM. CUBIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE
3 M DE ANCHO Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL
DESAGÜE. INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTAMIENTOS Y MACIZOS
DE CONTRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRI-
CO, COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

746,99

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0383 R07PD090CA   Ud  PASO DEL CANAL DE MONEGROS REALIZADO CON TUBERÍA AÉ-
REA EN PARALELO AL PUENTE EXISTENTE DEL CANAL, SIN SU-
PONER APOYO DE LA TUBERÍA NI SOBRE EL PUENTE NI SOBRE
LOS CAJEROS DEL CANAL. LA UNIDAD ESTA COMPUESTA POR
UNA TUBERÍA AEREA DE ACERO DN900 CON ESPESOR 10,3 MM
O SUPERIOR (ASEGURANDO LA CAPACIDAD AUTOPORTANTE DE
LA TUBERÍA PARA UNA LUZ SUPERIOR A LA ANCHURA DEL CA-
NAL). DISPOSICIÓN DE DOS MACIZOS DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIB-QB (CEMENTO SR) EN AMBOS LADOS DEL CANAL,
COMO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN DE APOYO DE
LA TUBERÍA DE CRUCE, PROLONGANDOSE EN EL LADO DONDE
SE UBICA EL CAMINO LATERAL DEL CANAL EN TODA LA ANCHU-
RA DEL MISMO, COLOCANDO UN MALLAZO ANTIFISURACIÓN EN
LA PARTE SUPERFICIAL DEL MACIZO, MALLAZO 15X15 CM DIA-
METRO 8MM B500S. INCLUIDA LA CALDERERÍA DE LOS CUELLOS
DE CISNE A REALIZAR PARA LA ADECUACIÓN DE LA RASANTE
DE LA TUBERÍA AL PASO AEREO DE LA MISMA BRIDAS Y UNIO-
NES REQUERIDAS ENTRE ELEMENTOS, EXCAVACIÓN DE PREPA-
RACIÓN DEL TERRENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y MACI-
ZADO, MATERIAL DE RELLENO DE LA SOBREEXCAVACIÓN DE
TRABAJO Y ADECUACIÓN DEL FIRME DEL CAMINO. INCLUIDOS
LOS MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y MATERIALES ACCE-
SORIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CRUCE. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PRO-
BADA.

28.190,92

VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0384 R07PD140     m   PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR, REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDE-
RERÍA (PARA BAJADA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASAN-
TE, HASTA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 914 MM
E=8MM. CUBIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE
3 M DE ANCHO Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL
DESAGÜE. INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTAMIENTOS Y MACIZOS
DE CONTRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRI-
CO, COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

1.157,82

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0385 R08REJ01     m²  REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS
DE ACERO B-500S DE DIAMETRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO
PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE ACERO
S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELE-
MENTOS. INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLA-
JE DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y LOS MEDIOS
AUXILIARES REQUERIDOS.

45,40

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0386 R10CM1010    Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO SOBRE EL PIE DE MANIO-
BRA, CON ROSCA DE ALEACIÓN BRONCE/ALUMINIO, CON HUSI-
LLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO
ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO
50 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA
COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIO-
NES DE 1.0X1.0(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFI-
LES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR. CIERRE HERMETICO A 4 JUNTAS UNIDIREC-
CIONAL Y PRESIÓN DE AGUA BIDIRECCIONAL CON UNA ALTURA
DE PRESIÓN DE AGUA DE 5 M, MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE
EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA
FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLI-
ZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y
TABLERO REALIZADAS MEDIANTE PIEZAS DE POLIETILENO O NY-
LON, CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIE-
ZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIEN-
TO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES,
RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS),
RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECU-
BRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MI-
CRAS. INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL
Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁN-
SITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLO-
CADA Y PROBADA.

3.656,02

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
DOS CÉNTIMOS

0387 RA01BIT1     m²  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE CAPA INTERMEDIA Y RO-
DADURA (5+5 CM), DE ESPESOR CONSOLIDADO, CONFORMADO
POR CAPA INTERMEDIA DE CON ÁRIDO GRANÍLITICO DE 22 MM
DE COMPOSICIÓN DENSA (AC22 BIN D) Y CAPA DE RODADURA
CON ÁRIDO GRANÍLITICO DE 16 MM DE COMPOSICIÓN DENSA
(AC16 SURF D), CON BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAU-
CHO. INCLUSO EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN O ADHERENCIA, RECORTES
Y JUNTAS.

8,81

OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0388 RA01BIT3     m²  APLICACIÓN MECÁNICA CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA DE
PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIOR, A BASE DE RESINAS ACRÍ-
LICAS, COLOR BLANCO/AMARILLO, ACABADO SATINADO, TEXTU-
RA LISA, PARA MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE 15 CM
DE ANCHURA, PARA BORDES Y MEDIANERIA DE CALZADA. IN-
CLUIDA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PREVIA Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

0,74

CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0389 RED_TT_HER_CS Ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACIÓN

469,84

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0390 RED_TT_HER_CT Ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACIÓN

918,17

NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0391 REIGOSUL     Hr  RIEGO DE SUELO CON CISTERNA 49,33

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0392 REJ          m²  REJILLA EN FACHADAS 52,04

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0393 REST         m²  RESTAURACIÓN SUELO LABOR 0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0394 RTOMA2000    Ud  REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 2,00M, SOBRE
GUÍAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA DE 50
CON REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. IN-
CLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2.324,45

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0395 SA100HP      m   CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 127 MM
DE ANCHO EXTERIOR, 100 MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE
ALTURA, CON REJILLA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, CLA-
SE A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA
POR PRESIÓN, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/IIA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALA-
DA

21,82

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0396 SE10BOYA     Ud  BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SE-
ÑALIZACIÓN NOCTURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

50,58

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0397 SE10CIRIS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SO-
PORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3
M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO,
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

18,40

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0398 SE10CIRSS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SO-
PORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.
S/R.D. 485/97.

3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0399 SE10CPRIENT  Ud  CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLU-
SO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

133,98

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0400 SE10SSIS     Ud  SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZA-
DA, CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO
80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

76,74

SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0401 SE20CB       m   ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A
DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

0,29

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0402 SE20VCP      Ud  UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA
CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0403 TAJ-1.5x 1.5  Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPE-
RIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRA-
PECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304
DE DIAMETRO 50 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE
UNAS DIMENSIONES DE 1.5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL
CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO
CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUER-
ZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE
COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA
ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS BIDIRECCIONAL ME-
DIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA
Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN
VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE
PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8
O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275
DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DE-
SENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI
POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA
PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BAN-
DA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

6.517,41

SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0404 TAJ-50X110   Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPE-
RIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRA-
PECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304
DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE
UNAS DIMENSIONES DE 0,5X1.1(H) M REALIZADO EN ACERO AL
CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO
CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUER-
ZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE
COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA
ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACE-
QUIA. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL ME-
DIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA
Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN
VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE
PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8
O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275
DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DE-
SENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI
POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA
PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BAN-
DA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

1.263,63

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0405 TAJ-50X150   Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPE-
RIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRA-
PECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304
DE DIAMETRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE
UNAS DIMENSIONES DE 0,5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL
CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO
CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUER-
ZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE
COMPUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA
ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TE-
RRENO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL ME-
DIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA
Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR.
INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN
VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE
PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8
O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275
DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DE-
SENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI
POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE
POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA
PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BAN-
DA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA.

1.538,89

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0406 TEX005       m²  REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES
DE TERRAPLÉN SEGÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN
DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELI-
MINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPER-
FICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULO-
SA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE
INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONA-
DO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS
TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA
TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FI-
NAL.

0,25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0407 TRAMEX       m²  CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELEC-
TROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS,
ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

50,83

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0408 UNIDAD2A     Kg  BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BA-
RRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150
MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO CEPI-
LLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA ME-
DIANTE CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGO-
SIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS,
EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, CO-
LOCACIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TEN-
SIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

4,87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0409 VA001        Ud  ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE
DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO
A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO SUMI-
NISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

264,99

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0410 VARTF_CS     Ud  VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTEN-
TES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
        -1 MODEM GSM
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA,
2.5M

3.462,49

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0411 VARTF_CT     Ud  VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTEN-
TES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª
DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR,
8M

1.022,62

MIL VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0412 VIGAMB       Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
GENERAL CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

18.152,88

DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0413 YSB060       Ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA,
DE 1 PIEZA DE POLIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2
BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RETRO-
RREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. IN-
CLUSO ARENA UTILIZADA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS,
MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO
EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0414 Z005         Ud  603,88

SEISCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0415 Z019         Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES IN-
FORMATIVAS DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR
EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE EL PROYEC-
TO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MAR-
CO DEL PNDR, EN METACRILATO  DE 0,42 X 0,42 M². DISEÑO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE
EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA
UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

102,22

CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0416 Z20          Ud  UNIDAD DE ANÁLISIS DE NITRATOS POR CROMATOGRAFÍA IÓNI-
CA.

19,35

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0417 Z21          Ud  UNIDAD DE ANÁLISIS DE FÓSFORO TOTAL ICP-MS. 29,10

VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

52

0418 Z22          Ud  UNIDAD DE ANÁLISIS DE METOLACLORO Y TERBUTILAZINA POR
HRGC-MS/MS.

216,66

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0419 Z23          Ud  UNIDAD DE RECOGIDA DE MUESTRA PARA ANALÍTICAS DE NI-
TRATOS, FÓSFORO TOTAL, METOLACLORO Y TERBUTILAZINA.
INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL NECESARIO Y DESPLAZA-
MIENTO DEL TÉCNICO PARA LA RECOGIDA DE MATERIAL.

92,00

NOVENTA Y DOS EUROS

0420 Z24          Ud  UD. DE MEDIDOR PORTÁTIL COMPACTOS PARA LA MEDICIÓN DE
TURBIEDAD EN CAMPO MEDIANTE EL PRINCIPIO DE LUZ ESPAR-
CIDA DE RAYO ÚNICO SEGÚN ISO 7027/EN27027. APROPIADO PA-
RA AGUA POTABLE, AGUA DE PROCESO, AGUAS RESIDUALES O
RETORNOS DE RIEGO. INCLUYE ESTUCHE RESISTENTE Y A
PRUEBA DE AGUA, VERSIONES CON FUENTE DE LUZ INFRA-
RROJA, ESTABLECIMIENTO DE RANGO AUTOMÁTICO 0,01 - 1100
NTU, KIT DE CALIBRACIÓN, SET DE CUBETAS DE MUESTRA.

1.636,76

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0421 ZZ0801       Ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FO-
TOVOLTAICA FORMADA POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V
CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMER-
CIAL) 24V 290W CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL
EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZA-
PATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM
DE PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN
FUNCIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE
PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ET-
HERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDULOS DE
CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS
ENCHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CO-
NECTADO Y PROBADO.

10.453,56

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0422 ZZ0802 m³  M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BO-
LO, NO PROCEDENTE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100
MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN ZONA DE
LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTAL-
MENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

11,00

ONCE EUROS

53

Zaragoza, marzo de 2021 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0001 ACEQUIA      Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     
Cruce y  reposición de acequia ex istente mediante la reposición con tubo de hormigón machembrado de 400 mm
con solera de 0,2 m de HA-25/B/20/IIb. Incluido el corte, la demolición, así como la retirada y  gestión de resi-
duos. Inlcuido la realización de obras complementarias para el mantenimiento del serv icio en la acequia. Comple-
tamenet ejecutado

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         19,49 3,90

MO008        0,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 8,57

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAQ031       0,010 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,51

MAT327       4,000 m   Tubería hormigón v ibrocomprimido, enchufe de campana, DN 400   11,56 46,24

MAT177       0,600 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              55,00 33,00

MAT004       20,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 15,40

MAT281       8,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 12,80

MAT282       0,001 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 0,15

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       0,200 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 1,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               130,10 3,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 ACEQUIA2     Ud  Cruce acequia M-47. Con o sin reposición                        
Cruce y  reposición de acequia M-47 ex istente o equivalente mediante paso inferior sin alterar el cajero actual, co-
locación de tubo corrugado de diámetro superior al de la tubería, sujección del cajero y  relleno de material granular
y  hormigón hasta la base del cajero. O Cruce mediante corte de cajero actual, instalación de tubo corrugado, relle-
no de grava y  HM-20 hasta la base y  reposición del cajero, debidamente sellado. Inlcuido todos los costes de
gestión de residuos, excavaciones, cargas y  transportes necesarios.Completamenet ejecutado

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO008        4,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 68,52

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            15,56 62,24

MAQ031       2,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 101,74

MAT178       2,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 130,00

MAT177       0,600 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              55,00 33,00

MAT317       4,700 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1200 mm                   59,41 279,23

MAT004       20,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 15,40

MAT281       8,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 12,80

MAT282       0,001 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 0,15

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       1,000 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 7,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               720,10 21,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 741,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1

0003 AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina de PEAD de 2 mm de espesor y  sección con peri-
metro 1,45 m. De peso no inferior a 147 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado.
Incluida la instalación sobre lamina de PEAD de fondo de balsa y medios aux iliares.

MO008        0,075 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,28

MO010        0,080 Hr  Peón                                                            15,56 1,24

MAQ002       0,003 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,17

MAQ003       0,003 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,13

MAQ031       0,003 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,15

MAT454       1,200 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor                                      4,02 4,82

MAT017       0,082 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 1,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0004 ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           
Anclaje de coronación en Balsas, mediante la instalación de línea de Bordillo tipo T-2, de piezas prefabricadas de
hormigón rectas y  curvas, colocadas con mortero de cemento 1:4 elaborado en la obra con hormigonera de 165 l.
Incluido transporte y puesta en obra en coronación de balsa, excavación, la  base de hormigón HM-20 y  todas
las faenas pertinentes.Totalmente colocado.

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            15,56 0,78

MO008        0,050 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,86

MAQ034       0,010 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 0,49

MAT455       1,050 m   Bordillo de hormigón prefafricado tipo T-2                      4,25 4,46

B051E301     0,004 T   Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos          159,25 0,64

MAT178       0,010 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 0,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005 ANEM-TFA42   Ud  Anemometro                                                      
Anemómetro portátil digital de hélice direccional con termómetro. Precisa enfrentarlo al v iento para una correcta lec-
tura. Indica la velocidad del v iento actual como promedio de los últimos 4 segundos, pudiendo ajustarse entre 2 y
10 seg. Indica la velocidad del v iento máxima y media desde el encendido.Unidades de medida: Beaufort (barras
gráficas), nudos, mph, m/seg y  km/h. Rango de medida: 0,2 a 30 m/seg.

TFA 42.6000  1,000 Ud  Anemometro TFA 42.6000                                          63,80 63,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,80 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0006 ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            
Arqueta para alojamiento de automata telecontrol y  baterias del seccionamiento, consistente en caseta prefabricada
de hormigón con base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de
2,00x1,00x2,10, con apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral
de refuerzo, rejilla de ventilación con mosquitera en puertas, bisagras con perno de pala, cerrojo reforzado tipo AZ-
BE. Incluido soportes, y  candado, incluidos todos los medios aux iliares para su colocación y  cimentación para
mastil consistente en hormigón en masa de 0,8x0,8x1,2m y 4 pernos de 16 mm de diametro de acero B-500S. In-
cluidos tubo de PE corrugado con guía para cableado a los elementos (valvulas y  caudalimetros, dos tubos por
elemnto), y  el desbroce o preparación de terreno para la presolera. Totalmente colocada

MO012        1,589 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 79,16

MAQ019       0,600 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 18,85

MAQ016       0,200 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,56

MAQ031       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20

MAT023       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 669,02 669,02

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 13,41

MAT004       7,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 5,39

MAT178       1,120 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 58,24

MAT821       64,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm                                        1,52 97,28

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               942,10 28,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 970,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0007 ARQHIDRANTE1 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y  4", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigón con
base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,00x1,00x1,90, con
apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de
ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo
reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, incluido soportes, y  candados
para acceso independiente, incluida llave universal para CR. Totalmente colocada

MO012        1,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 49,82

MAT023       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x 1,00x 1,90 669,02 669,02

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 13,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               732,30 21,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 754,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0008 ARQHIDRANTE2 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20
Arqueta para alojamiento de Hidrante de 6" y  8", consistente en caseta o armario prefabricado de hormigón con
base integrada o presolera de hormigón HM-20, con unas dimensiones interiores útiles de 2,50x1,50x2,20, con
apertura en eje vertical de doble hoja, puertas en galvanizado 1,5 mm, nervadura perimetral de refuerzo, rejilla de
ventilación con mosquitera tanto en puertas como en parte trasera de arqueta, bisagras con perno de pala, cerrojo
reforzado tipo AZBE. Separación espacios CR-Usuario mediante lámina metálica, incluido soportes, y  candados
para acceso independiente, incluida llave universal para CR. Totalmente colocada

MO012        1,000 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 49,82

MAT024       1,000 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x 1,50x 2,20 1.262,00 1.262,00

MAT017       1,875 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 25,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.337,00 40,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.377,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

2

0009 ARQUEO       Pa  PAAI. Control y Seguimiento Arqueológico                        
Partida Alzada de Abono Íntegro de control y  seguimiento arqueológico, por técnico competente, con una dedica-
ción mínima de 2 h/semanales

ARQUEO-01   1,000 Pa  PAAI. Control y  Seguimiento Arqueológico                        6.050,96 6.050,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.050,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0010 ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 1,50 x  1,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 2,50 metros. Con solera de 0,25 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,20 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         19,49 5,85

MO004        1,000 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  18,81 18,81

MO007        1,000 Hr  Ay udante encofrador                                             17,13 17,13

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

MO012        5,650 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 281,48

MAQ016       3,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 8,34

MAT179-2     4,500 m³  Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA                             75,00 337,50

MAT100       6,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 17,46

MAT004       300,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 231,00

MAT101       4,000 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 199,80

MAT008       25,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 25,00

MAT009       3,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 23,46

MAT281       38,200 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 61,12

MAT282       5,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 759,00

MAT133       1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 1,53

MAT260       1,000 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 7,00

MAT102       2,500 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,18

MAT103       0,500 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 36,85

MAT104       5,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 3,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.069,00 62,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.131,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0011 ARQVALVU2    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 2,50 x  2,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 2,50 metros. Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         19,49 5,85

MO004        1,000 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  18,81 18,81

MO007        1,000 Hr  Ay udante encofrador                                             17,13 17,13

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

MO012        5,650 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 281,48

MAQ016       3,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 8,34

MAT179-2     9,500 m³  Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA                             75,00 712,50

MAT100       6,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 17,46

MAT004       570,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 438,90

MAT101       9,000 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 449,55

MAT008       75,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 75,00

MAT009       5,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 39,10

MAT281       52,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 83,20

MAT282       5,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 759,00

MAT133       1,000 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 1,53

MAT260       1,000 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 7,00

MAT102       2,500 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,18

MAT103       0,500 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 36,85

MAT104       5,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 3,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.989,30 89,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.079,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS

3

0012 ARQVALVU3    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,00 x  3,00 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 2,50 metros. Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,25 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         19,49 5,85

MO004        1,000 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  18,81 18,81

MO007        1,000 Hr  Ay udante encofrador                                             17,13 17,13

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

MO012        5,650 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 281,48

MAQ016       3,100 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 8,62

MAT179-2     14,050 m³  Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA                             75,00 1.053,75

MAT100       6,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 17,46

MAT004       1.220,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 939,40

MAT101       12,250 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 611,89

MAT008       95,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 95,00

MAT009       5,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 39,10

MAT281       80,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 128,00

MAT282       5,000 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 759,00

MAT133       1,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 1,84

MAT260       1,000 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 7,00

MAT102       2,700 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,27

MAT103       0,500 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 36,85

MAT104       5,000 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 3,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.058,90 121,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.180,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0013 ARQVALVU4    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3.5 m interior)         
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,00 x  3,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 2,50 metros. Con solera de 0,30 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,30 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,300 Hr  Capataz                                                         19,49 5,85

MO004        1,000 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  18,81 18,81

MO007        1,000 Hr  Ay udante encofrador                                             17,13 17,13

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

MO012        5,650 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 281,48

MAQ016       3,630 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 10,09

MAT179-2     16,380 m³  Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA                             75,00 1.228,50

MAT100       6,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 17,46

MAT004       1.428,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 1.099,56

MAT101       14,000 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 699,30

MAT008       112,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 112,00

MAT009       5,850 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 45,75

MAT281       94,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 150,40

MAT282       5,900 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 895,62

MAT133       1,400 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,14

MAT260       1,180 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 8,26

MAT102       3,200 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,50

MAT103       0,590 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 43,48

MAT104       5,850 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 4,39

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.674,40 140,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.814,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4

0014 ARQVALVU4.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4.5x3.5 m interior)       
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 4,50 x  3,50 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 2,50 metros. Con solera de 0,35 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,30 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
xión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,338 Hr  Capataz                                                         19,49 6,59

MO004        1,125 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  18,81 21,16

MO007        1,125 Hr  Ay udante encofrador                                             17,13 19,27

MO008        1,125 Hr  Oficial de primera                                              17,13 19,27

MO010        1,125 Hr  Peón                                                            15,56 17,51

MO012        6,356 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 316,66

MAQ016       4,084 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 11,35

MAT179-2     15,428 m³  Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA                             75,00 1.157,10

MAT100       6,750 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 19,64

MAT004       1.606,500 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 1.237,01

MAT101       15,750 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 786,71

MAT008       126,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 126,00

MAT009       6,581 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 51,46

MAT281       10,750 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 17,20

MAT282       6,638 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 1.007,65

MAT133       1,575 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 2,41

MAT260       1,328 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 9,30

MAT102       3,600 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 1,69

MAT103       0,664 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 48,94

MAT104       6,581 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 4,94

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.881,90 146,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.028,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0015 ARQVALVU5.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          
Arqueta para alojamiento de válvulas de seccionamiento, construida "in situ", de 5,50 x  5,00 metros de dimensio-
nes interiores y  altura variable, inferior a 3,50 metros. Con solera de 0,40 metros hormigón HA-35 con cemento
SR, paredes de hormigón armado HA-35 de 0,35 m de espesor, armadura en solera y  paredes a base de mallazo
de diámetro 12 mm cada 15 centímetros por 15 centímetros, incluso pozo de achique o salida a desagüe con cone-
x ión de calderería incluida. Tapa metálica de acero de 3 mm de espesor y  estructura con tratamiento anticorrosivo,
marco de sujeción y  candado. Pates de acceso totalmente instalados y  fijados en muro. Completamente ejecuta-
da.

MO003        0,734 Hr  Capataz                                                         19,49 14,31

MO004        2,448 Hr  Oficial de primera ferrallista                                  18,81 46,05

MO007        2,448 Hr  Ay udante encofrador                                             17,13 41,93

MO008        2,448 Hr  Oficial de primera                                              17,13 41,93

MO010        2,448 Hr  Peón                                                            15,56 38,09

MO012        9,792 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 487,84

MAQ016       9,107 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 25,32

MAT179-2     41,102 m³  Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA                             75,00 3.082,65

MAT100       15,055 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 43,81

MAT004       3.583,138 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 2.759,02

MAT101       35,129 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 1.754,69

MAT008       281,030 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 281,03

MAT009       14,688 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 114,86

MAT281       235,865 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 377,38

MAT282       14,810 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 2.248,16

MAT133       3,513 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 5,37

MAT260       2,962 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 20,73

MAT102       8,029 m   CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS       0,47 3,77

MAT103       1,481 m³  LATA MADERA PINO                                                73,70 109,15

MAT104       14,688 m   TABLON MADERA PINO P/10 USOS                                    0,75 11,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11.507,10 345,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.852,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0016 A_SEGUR      Ud  Material de Seguridad MT                                        
Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y  protección de MT, una banqueta aislante, cuatro placas de peligro de
muerte y  una placa reglamentaria de primeros aux ilios.

MO013        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 49,82

MAT516       1,000 Ud  Material de seguridad del CT-CS                                 321,93 321,93

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               371,80 11,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 382,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

5

0017 BALSABR      m²  Construcción de Balsas y Abrevaderos                            
Construcción de balsas y  abrevaderos de entre 20 y  50 m de diámetro, 20-30 cm de profundidad máxima, como
zonas de puntos de agua para las aves y hábitat de macroinvertebrados y  anfibios

MAT703       1,000 m²  Construcción de Balsas y  Abrev aderos                            1,94 1,94

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

0018 BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,85 mts de anchura y  0,75 mts de
profundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de
arena fina de 20 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 50 cm, placa de PE de protección y
señalización, así como medios mecánicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra especializada y  pequeño
material aux iliar necesario ( , medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO013        0,279 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 13,90

MAQ015       0,130 Hr  Ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 7,87

MAQ009       0,510 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,69

MAT014       0,350 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,83 5,89

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  2,44 2,44

MAT410       0,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               33,70 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0019 BT-EG39BCA6  m   Conductor De Aluminio 0,6/1 KV, Tripolar 3x95 mm2 + TT x50 mm2  
Conductor de aluminio designación UNE VV 0.6/1 KV, tripolar de sección 3x95 mm2 + TTx50 mm2, colocado en
tubo.

MO020        0,115 Hr  Oficial primera electricista                                    15,03 1,73

MO021        0,115 Hr  Ay udante electricista                                           12,02 1,38

BG39BCA0     1,020 m   Conductor de aluminio 0,6/1 KV, tripolar 3x 95 mm2 + TT x 50 mm2  7,76 7,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0020 BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu                   
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y  probado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-001.5 2,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu                     0,65 1,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0021 BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-001.5 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu                     0,65 1,95

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 BT-U001.5X4-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x1.5 mm2 Cu                   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x1.50 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-001.5 4,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu                     0,65 2,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0023 BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 de sección nominal en cobre, incluyen-
do medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-002.5 3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu                     0,85 2,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0024 BT-U004X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu                     
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x4 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-004   3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu                       1,20 3,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0025 BT-U004X4-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2 Cu                     
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x4 mm2 de sección nominal en cobre, incluyendo
medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-004   4,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu                       1,20 4,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 BT-U010X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x10 mm2 Cu                    
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 2x10+TTx10 mm2 de sección nominal en cobre, in-
cluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-010   3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10 mm2 Cu                      1,57 4,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0027 BT-U010X4-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2 Cu                    
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x10+TTx10 mm2 de sección nominal en cobre, in-
cluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-010   4,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10 mm2 Cu                      1,57 6,28

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0028 BT-U025X-016 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x25+16 mm2 Cu                 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 2x25+TTx16 mm2 de sección nominal en cobre, in-
cluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-025   2,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu                      5,13 10,26

BT-RZ1-016   1,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu                      3,43 3,43

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,40 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0029 BT-U095X3-050 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x95+50 mm2 Cu                 
M.l. Suministro y  montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de 3x95+TTx50 mm2 de sección nominal
en cobre, incluyendo medios aux iliares, totalmente instalado.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO009        0,020 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,33

BT-RZ1-095   3,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu                      17,00 51,00

BT-RZ1-050   1,000 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu                      10,32 10,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               62,00 1,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0030 BT-URVK3X240 m   Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Cu 0,6/1 KV                  
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV 1X240, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA TER-
NA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

MO013        0,200 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 9,96

BT-UNIP-240  3,000 m.l. Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu                        45,09 135,27

BT-UNIP-150  1,000 m.l. Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Cu                        28,46 28,46

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               173,70 5,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0031 BT002-1      Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites    
Partida Alzada de Abono Íntegro para redacción de proyectos eléctricos de BT necesarios para los condicionantes
especificados por la compañía y  que pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales,
v isados, boletines, incluidos todo tipo de trámites y  tasas.

BT002-01     1,000 Pa  PAAI. Redacción de Proy ecto eléctrico BT, v isados y  trámites    1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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0032 BT022A       Ud  Acometida Turbina-Bomba                                         
Cuadro de Acometida de BT que incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,       IK10,
estructura realizada en acero galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado,             apertura        120º, con
zócalo lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa       de montaje, iluminación interior por me-
dio de lámpara de neón plana y  compacta de 11W,          interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo
para aireación, placa de ventilación      para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto
de forma y                termostato.
        - Incluye 1 pletina de cobre de 60x5 mm para embarrado, de 1m de largo.
        - Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
        - Interruptor Automático IV de In 800 A, Regulado 800 A, con Potencia de Corte de 22 kA
        - Interruptor Automático Magnetotérmico IV de 20 A, con Potencia de Corte de 22 kA.
        - Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
        - Analizador de redes 400V CA, medida máxima 400V CA, con puerto de comunicaciones      con Mod-
bus, instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y       cableado totalmente insta-
lado.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - Preparado para una conexión lo más rápida posible a un grupo electro generador de             emergencia.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        25,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 428,25

MO008        25,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 428,25

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-AN-RD     1,000 Ud  Analizador De Redes                                             400,00 400,00

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente                180,64 180,64

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-ENV-20808 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 0.8x 0.8 con placa de montaje              1.073,85 1.073,85

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-00300 1,000 m.l. Pletina de cobre de 60x 5                                        54,00 54,00

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 150,00

BT-IA-20 IV-2 1,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A PdeC 22kA 155,75 155,75

BT-IA-0800 IV 1,000 Ud  Interruptor Automático IV 800A, Ireg 800 A Pde C 22 kA          4.367,00 4.367,00

BT-LIM-40KA  1,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV           740,00 740,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BT-INT-AUX-IA 1,000 Ud  Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado               47,10 47,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.599,00 257,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.856,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0033 BT022B       Ud  Conjunto Suministro FV CC alimentación Autómata                 
Conjunto Suministro FV CC alimentación Autómata, que incluye:
        - Envolvente combinable metálica, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, estructura     realizada
en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura         120º, con zócalo lateral,
frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje,   iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y  compacta de 11W, interruptor de       puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa
de ventilación para techo  con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato
        - Campo fotovoltaico, 15 paneles 320 Wp monocristalino, (configuración 3 serie, 5 paralelo)
        - Estructura seguidor 1 eje con motorreductor. Incluidos soportes, cimentación, movimientos     de tierras y
elementos aux iliares
        - Caja de protecciones, cuadro nivel 1 (según unifilar)
        - Cableado entre string y  caja de acometida en bombeo, instalado bajo tubo corrugado.           Incluido el tu-
bo corrugado, señalización rellenos y  excavación.
        - Caja de acometida en bombeo, cuadro nivel 2 (según unifilar) para contener fusible de                 protec-
ción, tipo NH1 80 A y  1000V, interrupotor seccionador tipo -800PV-M
        - Regulador MPPT-80 para campo FV para carga baterías. Tensión entrada máx. 112 V, mín  16V, Voc 140
V, Imáx. entrada 70A, Imáx salida 80A.
        - Conjunto baterías de GEL placa tubilar para uso solar, más de 3000 ciclos de v ida util al             60%
DOD. 24 vasos de 2V de y  400 Ah C100, con bancada en aluminio para elevación                mínima de 205
mm sobre solera.
        - Inversor 48 Vcc a 230 Vac.
        - Cableados, soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        25,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 428,25

MO008        25,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 428,25

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

FV-AUTÓMATA 1,000 Ud  Conjunto FV alimentación autómata 2,5 kW+bat+reg+inv             13.500,00 13.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14.763,60 442,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 15.206,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0034 BT022ERB     Ud  Acometida Bombeo                                                
Cuadro de Acometida de BT que incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral,
frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
        - Incluye 1 pletina de cobre de 15x3 mm para embarrado, de 1m de largo.
        - Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.
        - Interruptor Automático IV de In 800 A, Regulado 800 A, con Potencia de Corte de 22 kA
        - Interruptor Automático Magnetotérmico IV de 20 A, con Potencia de Corte de 22 kA.
        - Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase I 40kA 1.2 kV
        - Analizador de redes 400V CA, medida máxima 400V CA, con puerto de comunicaciónes con Modbus,
instalado en panel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y  cableado totalmente instalado.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        25,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 428,25

MO008        25,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 428,25

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-AN-RD     1,000 Ud  Analizador De Redes                                             400,00 400,00

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente                180,64 180,64

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-ENV-20808 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 0.8x 0.8 con placa de montaje              1.073,85 1.073,85

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-15003 1,000 m.l. Pletina de cobre de 15x 3                                        16,20 16,20

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 150,00

BT-IA-4160   1,000 Ud  Interruptor Automático IV 160 A Ireg 124 A PdeC 4.5kA           820,00 820,00

BT-IA-20 IV-1 1,000 Ud  Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx 20 A PdeC 10kA 138,86 138,86

BT-LIM-40KA  1,000 Ud  Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV           740,00 740,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BT-INT-AUX-IA 1,000 Ud  Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado               47,10 47,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.997,30 149,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.147,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0035 BT023-22     Ud  Bomba 22kw variador                                             
Armario Bomba 22 kW con Variador Incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral,
frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
        - Incluye 1 pletina de cobre de 15x3 mm para embarrado, de 1m de largo.
        - Soporte para embarrado.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - Variador de frecuencia 22 kW, 400 V, de dimensiones 854x301x356 mm, en armario IP20 para inmunidad
RFI, Incluye radiador de alta eficiencia, Fuente de Alimentación de 24Vcc-100mA disponible para el usuario prote-
gida contra cortocircuitos, Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensiones, sobrecorriente, so-
brecarga en los IGBTs, Temperatura, Inductancia de línea y  filtro dV/dt en salida.
        - Interruptor Automático III de In 50 A, P de C 4.5kA, con Relé diferencial de 300 mA con temporizador in-
cluido.
        -Incluso Pulsadores, selector de tres posiciones, Potenciómetros, para manejo de Bombas y   Leds Señali-
zación en Puerta.
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        25,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 428,25

MO008        25,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 428,25

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente                180,64 180,64

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-ENV-20808 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 0.8x 0.8 con placa de montaje              1.073,85 1.073,85

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-15003 1,000 m.l. Pletina de cobre de 15x 3                                        16,20 16,20

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 150,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BAT-VAR-22KW 1,000 Ud  Variador 22 Kw  400V IP54                                        3.410,00 3.410,00

BT-IA-2P20-45 1,000 Ud  Interruptor Automático III 50A PdeC 4.5 kA                      92,00 92,00

BT-DT01CE0503 1,000 Ud  Pulsador color v erde                                            11,00 11,00

BT-DT01CE0504 1,000 Ud  Pulsador color rojo                                             11,00 11,00

BT-INT-AUX-IA 1,000 Ud  Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado               47,10 47,10

BT-POT-PT    1,000 Ud  Potenciómetro puerta para Regulación Manual Variador            33,00 33,00

BT-DT01CE0506 1,000 Ud  Selector tres posiciones                                        13,00 13,00

BT-REL-AUX24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 125,00

BT-ID-463-300 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 63 A 300 mA                          336,88 336,88

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.958,50 208,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.167,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

9

0036 BT031A       Ud  Bomba 160kW Arrancador                                          
Armario Bomba 160 kW con Arrancador Incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral,
frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.
        - Incluye 3 pletinas de cobre de 100x10 mm para embarrado, de 1.5m de largo cada una.
        - Soporte para embarrado.
        - Arrancador Suave con By-pass interno de 160-185 kW de potencia a 400 Vac, IP20, de dimensiones
791x580x309 mm Protección fallo tiristor, puerto comunicaciones Serie, entradas analógicas, y  digitales configura-
bles.
        - Interruptor Automático III 400 A regulado 360 A P de C 22 kA con rele y  diferencial 300 mA, AC
        - Incluso Pulsadores, selector de tres posiciones y   Leds Señalización en Puerta.
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        25,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 428,25

MO008        25,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 428,25

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente                180,64 180,64

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-ENV-20808 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 0.8x 0.8 con placa de montaje              1.073,85 1.073,85

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-00500 2,400 m.l. Pletina de cobre de 100x 5                                       90,00 216,00

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 150,00

BT-AR-160KW40 1,000 Ud  Arrancador Suav e con By -pass interno de 160Kw  400Vac IP20       3.043,00 3.043,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BT-DT01CE0503 1,000 Ud  Pulsador color v erde                                            11,00 11,00

BT-DT01CE0504 1,000 Ud  Pulsador color rojo                                             11,00 11,00

BT-INT-AUX-IA 1,000 Ud  Contacto aux iliar de señalización abierto/cerrado               47,10 47,10

BT-DT01CE0506 1,000 Ud  Selector tres posiciones                                        13,00 13,00

BT-REL-AUX24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 125,00

BT-INA400N1  1,000 Ud  Interruptor. automático. IIIx 400 A, Ireg 382 A   PdC 22 KA      2.180,00 2.180,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.509,50 255,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.764,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0037 BT033-C      Ud  Cuadro SSAA Bombeo                                              
Cuadro de elementos aux iliares de rebombeo Incluye:
        - Envolvente combinable metálica de 2000x1200x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10, es-
tructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo
lateral, frontal y  trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lám-
para de neón plana y  compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación,
placa de ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termos-
tato.
        - Incluye 4 pletinas de cobre de 100x5 mm para embarrado, de 0.9m de largo cada una.
        - Soporte para embarrado.
        - 5 Relés 24 Vcc para mando.
        - 7 Interruptores Automáticos II 10 A P de C 4.5 kA
        - 4 Interruptores automáticos II 16 A P de C 4.5 kA
        - 2 Interruptores Automáticos III 16 A P de C 4.5 kA
        - 2 Interruptores Automáticos II 20 A P de C 4.5 kA
        - 2 Interruptores Diferenciales IV 40A 300mA AC
        - 1 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC
        - 2 Interruptores Diferenciales II 25A 30mA AC
        - 3 Interruptores Diferenciales IV 25A 300mA AC
        - 1 Contactores III 16A con tensión en bobina de 230V
        - 3 Contacotes II 16A con tensión en bobina de 230V
        - Incluye pilotos de señalización, pulsadores y  selectores de 3 posiciones.
        - Incluye toma de corriente de 230V
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        25,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 428,25

MO008        25,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 428,25

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-LAM-ENV9W 1,000 Ud  Lámpara de Neón planade 11W 220V para env olv ente                180,64 180,64

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-00500 3,600 m.l. Pletina de cobre de 100x 5                                       90,00 324,00

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 150,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BT-ENV-201208 1,000 Ud  Env olv ente metálica 2x 1.2x 0.8 con placa de montaje              1.602,54 1.602,54

BT-REL-AUX24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 125,00

BT-IA-2P10-45 7,000 Ud  Interruptor Automático II 10A PdeC 4.5kA                        44,00 308,00

BT-IA-2P16-45 5,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 4.5kA                        45,00 225,00

BT-IA-3P16-45 3,000 Ud  Interruptor Automático III 16A PdeC 4.5kA                       50,00 150,00

BT-IA-2P20-4b 2,000 Ud  Interruptor Automático II 20A PdeC 4.5 kA                       46,00 92,00

BT-ID-440-300 2,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA                          255,50 511,00

BT-ID-425-300 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA                          247,86 247,86

BT-ID-225-30 2,000 Ud  Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA                           159,23 318,46

BT-ID-425-30 3,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA                           480,85 1.442,55
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BT-CT-3P-16A 1,000 Ud  Contactor III 16 A                                              43,20 43,20

BT-CT-2P-16A 3,000 Ud  Contactor II 16 A                                               29,10 87,30

BT-DT01CE0503 3,000 Ud  Pulsador color v erde                                            11,00 33,00

BT-DT01CE0504 3,000 Ud  Pulsador color rojo                                             11,00 33,00

BT-DT01CE0506 2,000 Ud  Selector tres posiciones                                        13,00 26,00

BT-DT01-TC   1,000 Ud  Toma de corriente 230 V, 16 A                                   22,00 22,00

BT-DT01CE0501 5,000 Ud  Piloto señalización color v erde 230 V CA                        12,00 60,00

BT-DT01CE0502 5,000 Ud  Piloto señalización color rojo 230 V CA                         12,00 60,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7.500,40 225,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.725,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0038 BT033-TU     Ud  Cuadro SSAA Turbina-Bomba                                       
Armario Serv icios Auxiliares. incluye:
        - Envolvente metálica compartida con automatización de la turbina.
        - Incluye 4 pletinas de cobre de 60x5 mm para embarrado, de 0.8m de largo cada una.
        - Soporte para embarrado.
        - 5 Relés 24 Vcc para mando.
        - 5 Interruptores automáticos II 10 A P de C 15 kA
        - 8 Interruptores Automáticos II 16 A P de C 22 kA
        - 1 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC
        - 2 Interruptores Diferenciales II 25A 30mA AC
        - 4 Interruptores Diferenciales IV 25A 30mA AC
        - 3 Contacotes II 16A con tensión en bobina de 230V
        - Incluye pilotos de señalización, pulsadores y  selectores de 3 posiciones.
        - Incluye toma de corriente de 230V
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO002        25,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 428,25

MO008        25,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 428,25

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-ACCESOR02 1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   400,00 400,00

BT-ZOC100    1,000 Ud  Zócalo frontal y  trasero de elev ación de 100mm                  82,15 82,15

BT-ZOCL100   1,000 Ud  Zócalo lateral de elev ación de 100 mm                           15,37 15,37

BT-INT-ENV   1,000 Ud  Interruptor de puerta para Env olv ente                           19,61 19,61

BT-DT01VENT02 1,000 Ud  Rejilla con filtro                                              35,00 35,00

BT-EMB-00300 2,400 m.l. Pletina de cobre de 60x 5                                        54,00 129,60

BT-DT01CE0801 2,000 Ud  Aisladores Soporte                                              75,00 150,00

BT-TERM      1,000 Ud  Termostato                                                      15,00 15,00

BT-REL-AUX24V 5,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 125,00

BT-IA-2P10-15 5,000 Ud  Interruptor Automático II 10A PdeC 15kA                         140,00 700,00

BT-IA-2P16-22 6,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 22kA                         158,00 948,00

BT-ID-225-30 2,000 Ud  Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA                           159,23 318,46

BT-ID-425-30 4,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA                           480,85 1.923,40

BT-IA-3P16-22 1,000 Ud  Interruptor Automático III 16A PdeC 22kA                        173,80 173,80

BT-CT-2P-16A 3,000 Ud  Contactor II 16 A                                               29,10 87,30

BT-DT01CE0503 3,000 Ud  Pulsador color v erde                                            11,00 33,00

BT-DT01CE0504 3,000 Ud  Pulsador color rojo                                             11,00 33,00

BT-DT01CE0506 2,000 Ud  Selector tres posiciones                                        13,00 26,00

BT-DT01-TC   1,000 Ud  Toma de corriente 230 V, 16 A                                   22,00 22,00

BT-DT01CE0501 5,000 Ud  Piloto señalización color v erde 230 V CA                        12,00 60,00

BT-DT01CE0502 5,000 Ud  Piloto señalización color rojo 230 V CA                         12,00 60,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.248,40 187,45
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TOTAL PARTIDA...................................................... 6.435,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0039 BT0362       Ud  Batería De Condensadores 2 kVA. Auto. Vacío trafo               
Batería de condensadores automática para compensación de energía reactiva, de 2 KVAr y  400Vac trifásica a
50Hz, incluso envolvente metálica de 1.6x0.40x0.5m con grado de protección IP30, regulador digital de
96x96mm, protección por fusibles, interruptor general manual de corte en carga con bloqueo de puerta, contactor
con resistencias, ventilador y  termostato, sobrecarga 1,3In, sobretensión 1,1Vn,  valor Icc embarrado 22kA, 1sg,
dispositivo antiexplosión y  resistencias de descarga incorporadas. Protección contra contactos indirectos, auto-
transformador 400/230V integrado, Conexión cableado de potencia por parte inferior mediante tapa pasacables, In-
cluso Transporte. Totalmente montada, conectada, instalada y  probada.

MO002        3,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 51,39

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 51,39

MAQ017       0,200 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 7,05

BT-BCV-02KVA 1,000 Ud  Batería de condensadores 2KVAr e Interruptor                    325,00 325,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               434,80 13,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 447,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0040 BT037A       Ud  Iluminación Bombeo                                              
Ud Suministro y  montaje de Iluminación de Estación de Bombeo que incluye:

        - 4 luminarias de emergencia estanca IP65 de 1x8 W, con carcasa de poliester y  difusor de metacrilato, in-
cluidas lámparas, así como elementos de sujección en estructura o pared y  pequeño material necesario, totalmente
instalada.

        - 6 luminarias de alumbrado público con equipo de 150 W de vapor de sodio alta presión, con carcasa de po-
liester y  reflector de aluminio, IP65, incluida lámapra 150 W VSAP, medios aux iliares necesarios de elevación y
pequeño material, totalmente instalada.

        - 15 pantallas fluorescentes estanca IP65 de 2x36 W con reactancia electrónica de precaldeo, con carcasa
de poliester y difusor de metacrilato, incluidos tubos fluorescente de 36 W color 840, así como elementos de sujec-
ción en estructura o pared y  pequeño material necesario, totalmente instalada.

Totalmente instalado, conectado y  probado.
MO013        11,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 548,02

BT-LUM-EM-8W 4,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.   41,62 166,48

BT-LUM-F2X36W 15,000 Ud  Pantalla fluorescente estanca de 2x 36 W con R.E. de precaldeo   32,00 480,00

BT-LUM-F-T36W 30,000 Ud  Tubo fluorescente de 36 W, color 840.                           2,80 84,00

BT-LUM-VX150W 6,000 Ud  Luminaria alumbrado ex terior VSAP 150 W.                        120,00 720,00

BT-LUM-VT150W 6,000 Ud  Lámpara VSAP 150 W.                                             30,00 180,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.178,50 65,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.243,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0041 BT037T       Ud  Iluminación Turbina-Bomba                                       
Ud Suministro y  montaje de Iluminación de Estación de Turbina-Bomba que incluye:
        - 2 luminarias de emergencia estanca IP65 de 1x8 W, con carcasa de poliester y  difusor de metacrilato, in-
cluidas lámparas, así como elementos de sujección en estructura o pared y pequeño material necesario, totalmente
instalada.

        - 15 pantallas fluorescentes estanca IP65 de 2x36 W con reactancia electrónica de precaldeo, con carcasa
de poliester y  difusor de metacrilato, incluidos tubos fluorescente de 36 W color 840, así como elementos de sujec-
ción en estructura o pared y  pequeño material necesario, totalmente instalada.

        - 2 Interruptores monoblock estanco IP55

Totalmente instalado, conectado y  probado.
MO013        11,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 548,02

BT-LUM-EM-8W 2,000 Ud  Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2.   41,62 83,24

BT-LUM-F2X36W 15,000 Ud  Pantalla fluorescente estanca de 2x 36 W con R.E. de precaldeo   32,00 480,00

BT-LUM-F-T36W 30,000 Ud  Tubo fluorescente de 36 W, color 840.                           2,80 84,00

BT-INT250    2,000 Ud  Interruptor monoblock estanco IP55                              8,78 17,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.212,80 36,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.249,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0042 BT039-1      Ud  Extracción 5400 m3/ud                                           
Ud. de ventilación, extracción de aire montada, conexionada y probada, compuesta por:
- 1 Ventilador:
        - Caudal 5400m3/h.
        - 1450 RPM
        - Marco soporte en chapa de acero.
        - Soporte motor con rejilla de protección contra contactos, según normas DIN 24167 y UNE 20-359-74.
        - Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio.
        - Conjunto equilibrado dinámicamente según la norma ISO 1940.
        - Acabado anticorrosión en resina de poliester, polimerizada a 180ºC., prev io desengrase, fosfatación y  pasi-
vado.
        - Caja de conexión incluida.
        - Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla.
        - Tensión motor 380-415 V 50 Hz .
        - Potencia consumida 220W
        - Aislamiento clase F y  protección IP-65.
        - Protección térmica incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos por cualquier ano-
malia.
        - Interruptores para instalar al lado del ventilador, y  de esta forma poder cortar la corriente antes de manipular
el ventilador. De acuerdo a la norma IEC947-3.
        -Protección IP-65.

MO013        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 49,82

BT-EX5400-220 1,000 Ud  Ex tractor Caudal 5400m3/h 220W 400V                             372,90 372,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               422,70 12,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 435,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0043 BT042A       Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo                                
Ud. Construcción, suministro y  montaje de cuadro de tomas de corriente en caja estanca de superficie, material
PVC, protección IP-66 de 265x460x181 mm de dimensiones aproximadas, con capacidad para 24 módulos de
protección, frontal practicable con bisagras inferiores y  tornillos y  ventanilla abatible de makrolón, compuesta por:

        -  1 Interrutor automático magnetotérmico general de IVx32 A.
        -  1 Interrutor diferencial IVx40 A, 30 mA.
        -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IIx16 A.
        -  1 Interrutor automático magnetotérmico de IVx16 A.
        -  1 tomas de corriente tipo cetact, 400 V, III+Tx16 A, inclinada y  empotrable.
        -  1 tomas de corriente tipo schuko, 230 V, II+Tx16 A, inclinada y  empotrable.

 incluido herraje de sujección en estrucutura o pared ex istentes y  pequeño material necesario para un correcto
montaje, totalmente instalado.

MO013        1,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 49,82

BT-TC-01     1,000 Ud  Toma de corriente 2Px 16 A+T                                     10,00 10,00

BT-TC-02     1,000 Ud  Toma de corriente 4Px 16 A+T                                     11,00 11,00

BT-TC-03     1,000 Ud  Caja PVC estanca 24 módulos                                     35,00 35,00

BT-01CEIN0522 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IIx 16 A PdC=15 KA 29,90 29,90

BT-01CEIN0550 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IVx 16 A PdC=15 KA 61,10 61,10

BT-01CEIN0553 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico modular IVx 32 A PdC=15 KA 68,25 68,25

BT-ID-440-30 1,000 Ud  Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA                           302,13 302,13

BT-TC-04     1,000 Ud  Herraje de sujección                                            10,00 10,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               577,20 17,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 594,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0044 BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:
        - Envolvente compartida con cuadro SSAA
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        - Incluye cableado interior y  material para canalización y  conexión del mismo.
        - Pequeño material aux iliar y  accesorios.
        -1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc,       Dimensio-
nes 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
        - 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y              salida de 80
A. Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de            salida.  Pérdidas de 2.7 W a
40A y 8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.
        - 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125,            Potencia
máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado
        - 4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y  6A de corriente.
        - 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
        - 10 Relés de mando 24Vcc
        - 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
        - SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12                 minutos,con
cable de comunicación a puerto serie con PC, y  software de supervisión del SAI
        Incluye transporte.
        - 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y  tarjeta SIM para comunicación remota.             Para
av isos v ía SMS (Antirrobo, Alarma).
        -1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
        -3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
        - Incluye luces de señalización.
Totalmente montado, instalado, conectado y  probado.

MO003        20,000 Hr  Capataz                                                         19,49 389,80

MO009        20,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 326,60

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

BT-F24V10A240 2,000 Ud  Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W                            127,76 255,52

BT-CONV24V12V 1,000 Ud  Conv ertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W                               160,10 160,10

BT-MORE24V80A 1,000 Ud  Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A                              132,62 132,62

BT-INT6A24VCC 4,000 Ud  Interruptor Magnético 6A 24Vcc                                  84,04 336,16

BT-IA-2P16-25 2,000 Ud  Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA                         160,00 320,00

BT-REL-AUX24V 10,000 Ud  Relé Aux iliar 24Vcc                                             25,00 250,00

BT-AISGAL2CH 2,000 Ud  Aislador Galv ánico De 2 Canales                                 122,00 244,00

BT-SAI2200KVA 1,000 Ud  SAI de 2200VA de Baterías 12 min                                480,00 480,00

BT-MOD-SIM   1,000 Ud  Equipo módem, tarjeta SIM.                                      345,67 345,67

BT-PROTSTD 1,000 Ud  Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V                    450,00 450,00

BT-SW5ETHRJ45 3,000 Ud  Sw itch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45                       200,00 600,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.325,70 129,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.455,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0045 BT044B       Ud  Autómata rebombeo                                               
Unidad PLC para control de Estación de Rebombeo consistente en:
        -1xCPU
        -max 1024 v ías ED/SD
        -max 256 v ías EA/SA
        -4.098 Kb de RAM de uso interno
        -3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
        -1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para                     protocolo Modbus RTU
        -1 Puerto Ethernet integrado
        -1 Puerto USB de programación.
        - 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
        - 1 Módulo de 32 Salidas digitales
        - 2 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
        - 1 Módulo de 4 salidas analógicas
        - 1 Módulo de 8 Entradas analógicas
        - 1 Rack de 12 Emplazamientos
        - 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
        - 5 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
        - Incluye programa y programación del PLC.
        - Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo           comunica-
ción con Remotas.
        - Incluye pequeño material aux iliar y  de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y  probado.

MO003        20,000 Hr  Capataz                                                         19,49 389,80

MO009        15,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 244,95

MO014        10,000 Hr  Especialista Informatico                                        19,49 194,90

BT-CPUPLCME 1,000 Ud  CPU max .1024 ED/SD max 256 EA/SA 4.096Kb RAM                    964,32 964,32

BT-MOD32EDAD 1,000 Ud  Módulo de 32 Entradas Digitales                                 280,00 280,00

BT-MOD32SD  1,000 Ud  Módulo de 32 Salidas Digitales                                  293,16 293,16

BT-MOD8EATEM 2,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp                     585,48 1.170,96

BT-MOD4SA   1,000 Ud  Módulo de 4 Salidas Analógicas                                  310,80 310,80

BT-MOD8EA   1,000 Ud  Módulo de 8 Entradas Analógicas                                 592,20 592,20

BT-RACK12M 1,000 Ud  Rack de 12 Emplazamientos                                       200,76 200,76

BT-FA36W     1,000 Ud  Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W                            378,84 378,84

BT-BORN20PT 5,000 Ud  Bornero desenchufable de 20 puntos                              18,28 91,40

BT-PROGPLC 0,700 Ud  Programación PLC                                                3.500,00 2.450,00

BT-PMARCHA 0,700 Ud  Puesta en Marcha del Sistema de Automatización                  5.000,00 3.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11.062,10 331,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.393,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0046 BT045A       Ud  Instrumentación turbina-bomba                                   
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

        -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
        -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmersión, salida
analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2 en escala
completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc,
        - 2 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión G1/2,
salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inox idable, IP65, temperatura ambiente -25
+85º, conexión 2 hilos
        - 1 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para Estación de
Bombeo y 2 para CT.
        - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
        - 11 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de bombeo.
        - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        1,500 Hr  Capataz                                                         19,49 29,24

MO009        2,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 32,66

BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  Boy a de Niv el Máx imo                                            85,00 85,00

BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  Sensor de Niv el Hidrostático                                    585,00 585,00

BT-TRP016B   2,000 Ud  Transductor de presión 0-16 bar                                 127,40 254,80

BT-SENSPUER 1,000 Ud  Sensor de lámina para puerta                                    22,00 22,00

BT-ERMNO230P 1,000 Ud  Termostato con contacto NO para Pared                           21,76 21,76

BT-FCARRERA 11,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula                                   25,72 282,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.313,40 39,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.352,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0047 BT045B       Ud  Instrumentación rebombeo                                        
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Rebombeo que incluye:
        - 2 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de   presión
G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero             inox idable, IP65, tempera-
tura ambiente -25 +85º, conexión 2 hilos
        - 1 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y  tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para       Estación
de Bombeo y 2 para CT.
        - 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
        - 6 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de       bombeo.
        - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        1,500 Hr  Capataz                                                         19,49 29,24

MO009        2,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 32,66

BT-TRP016B   2,000 Ud  Transductor de presión 0-16 bar                                 127,40 254,80

BT-SENSPUER 1,000 Ud  Sensor de lámina para puerta                                    22,00 22,00

BT-ERMNO230P 1,000 Ud  Termostato con contacto NO para Pared                           21,76 21,76

BT-FCARRERA 6,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula                                   25,72 154,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               514,80 15,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 530,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0048 BT046-2A     Ud  Centro De Control                                               
Centro de control para monitorización y  comando de Estación de Bombeo compuesto por:
        - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de             230Vac, con
capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y  6 minutos a plena            carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y  software de superv isión del SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS compuesto por:
        - Ordenador PC de Gestión Dell con procesador Core-Duo 3GHz de 4Gb RAM, disco duro de 250 Gb, tar-
jeta gráfica de 512 Mb y monitor de 22".
        - Un PC Serv idor con procesador Quad-core Xeon de 4 Gb de RAM disco duro redundante de 145 Gb con
Cintas DAT72 de copia de seguridad.
        - SAI
        - Completa Impresora de láser color y  un SAI de 1900 VA.
        - Incluye trabajos de parametrización y  configuración del Software.
- Suministro, instalación y  pruebas de software.Paquete de software formado por tres
programas:
        - Comunicaciones, Control y Gestión. Se instala en los equipos informáticos anteriormente descritos.
        - Se incluye Guardián para el control del software y  alimentación del sistema así como la gestión de envío y
recepción de los mensajes SMS de alarma u órdenes según configuración.para la programación y  parametriza-
ción del riego de comunidades de regantes, a través de un PC bajo entorno Windows. Permite la exportación y
almacenamiento de datos a otros programas (Excel, Word, etc.) para la gestión del sistema.
- Personalización del programa y las pantallas a cargo de un especialista informático. Entrada de datos de todos
los hidrantes y  sectores de riego, además de la configuración del entorno gráfico en planos GIS por sectores de
riego. Sinópticos estaciones de bombeo y balsas. Trabajos de interoperabiliad entre bases de datos (SQL-Server)
desde Scada-HMI del autómata de bombeo y el Software en Centro de Control, para v isualización de señales di-
gitales y  analógicas de la estación de bombeo.
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de las estaciones de Bombeo.
Scada de superv isión incluyendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:
                - Pantalla de situación:  gestión de acceso y  permisos.
                - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, v ista de las          bombas y  sala
de cuadros, y  acceso a otras pantallas.
                - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo/Turbinas: Estado de la turbina/bomba,  Temperaturas
PT100, Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P       etc), gráficos de variables, presiones y
caudales, horas de marcha, nº de               conexiones etc.
                - Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones  eléctricas indiv idua-
les, protecciones de filtros.
                - Pantalla de Estado del CT, protecciones y  consumos.
                - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático,        límites de llena-
do, funcionemiento, programación de periodos, programación nº de        bombas, valores de cierre, programación
ventilación, rangos horarios de bombeo  y  periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión
de la               eficiencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y    protencia, confi-
guración SMS, programación SMS alarmas, av isos y  nº de teléfono         etc. Programación parámetros de intru-
sión.
                -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo   del tiempo general
de la instalación, como indiv iduales de los equipos,                 v isualización de gráficos instantaneos o en un ran-
go de tiempos, almacenamiento         de variables, modificacion de escalas.
                -Pantalla de alarmas y  advertencias: Almacenamiento de alarmas y  sucesos,               alarmas ac-
tuales, filtro de resultados etc.
                -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las             variables desea-
da, impresión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y  probado.

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        19,49 58,47

BT-SAI750VA  1,000 Ud  SAI de 750VA de Baterías 12min                                  219,20 219,20

BT-PCWINXP  1,000 Ud  Pc 2Gb RAM HD500Gb+ Serv idor                                    4.500,00 4.500,00

BT-IMPTINT   1,000 Ud  Impresora Iny ección de Tinta                                    151,00 151,00

BT-SCADA2    1,000 Ud  SCADA y  Softw are para supev isión, control y  almacenamiento
datos

7.785,00 7.785,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12.713,70 381,41



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.095,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0049 BT046A       Ud  Centro de control turbina-bomba                                 
Centro de control para monitorización y  comando de Estación de Turbinabomba compuesto por:
        - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de             230Vac, con
capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y  6 minutos a plena            carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y  software de supervisión del SAI.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2 Gb de memoria RAM, Disco Duro de
500 Gb y monitor de 21".
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y  de la estación de Bombeo. Scada de superv isión inclu-
yendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:
                - Pantalla de situación:  gestión de acceso y  permisos.
                - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, v ista de las bombas y  sala de cua-
dros, y  acceso a otras pantallas.
                - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100, Gestión de
alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y  caudales, horas de mar-
cha, nº de conexiones etc.
                - Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas indiv idua-
les, protecciones de filtros.
                - Pantalla de Estado del CT, protecciones y  consumos.
                - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático, límites de llenado,
funcionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programación ventila-
ción, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para gestión de la efi-
ciencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y  protencia, configuración SMS, pro-
gramación SMS alarmas, av isos y  nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.
                -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo del tiempo general
de la instalación, como indiv iduales de los equipos, v isualización de gráficos instantaneos o en un rango de tiem-
pos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.
                -Pantalla de alarmas y  advertencias: Almacenamiento de alarmas y  sucesos, alarmas actuales, filtro
de resultados etc.
                -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseada, impre-
sión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y  probado.

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        19,49 58,47

BT-SAI750VA  1,000 Ud  SAI de 750VA de Baterías 12min                                  219,20 219,20

BT-PCWINXP2 1,000 Ud  Pc 2Gb RAM HD500Gb                                              1.350,00 1.350,00

BT-SCADA     1,000 Ud  SCADA para control                                              4.000,00 4.000,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.627,70 168,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.796,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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0050 BT046B       Ud  Centro de control rebombeo                                      
Centro de control para monitorización y  comando de Estación de Rebombeo compuesto por:
        - SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de             230Vac, con
capacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y  6 minutos a plena            carga,con cable de comunica-
ción a puerto serie con PC, y  software de superv isión del SAI.
        - PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2 Gb de memoria             RAM,
Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".
        - Incluye SCADA para control de las unidades remotas y  de la estación de Bombeo. Scada  de superv isión
incluyendo la programación de pantallas y  subpantallas como minimo:-             Pantalla de situación:  gestión de
acceso y  permisos.
        - Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, v ista de las bombas y  sala    de cua-
dros, y  acceso a otras pantallas.
        - Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100,               Gestión de
alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables,              presiones y  caudales, horas
de marcha, nº de conexiones etc.
        - Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas       indiv idua-
les, protecciones de filtros.
        - Pantalla de Estado del CT, protecciones y  consumos.
        - Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático, límites de     llenado, fun-
cionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas, valores de        cierre, programación venti-
lación, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario      limitado o continuo, parámetros para gestión de
la eficiencia energética, rendimiento óptimo,   programación de máximos caudales y  protencia, configuración
SMS, programación SMS               alarmas, av isos y  nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.
        -Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo del               tiempo ge-
neral de la instalación, como indiv iduales de los equipos, v isualización de gráficos   instantaneos o en un rango de
tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de             escalas.
        -Pantalla de alarmas y  advertencias: Almacenamiento de alarmas y  sucesos, alarmas               actuales,
filtro de resultados etc.
        -Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables           deseada, im-
presión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y  probado.

MO014        3,000 Hr  Especialista Informatico                                        19,49 58,47

BT-SAI750VA  1,000 Ud  SAI de 750VA de Baterías 12min                                  219,20 219,20

BT-PCWINXP2 1,000 Ud  Pc 2Gb RAM HD500Gb                                              1.350,00 1.350,00

BT-SCADA     0,700 Ud  SCADA para control                                              4.000,00 2.800,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.427,70 132,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.560,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0051 BT047        Ud  Comunicaciones                                                  
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
        - Concentradora Radio con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
        - 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
        - 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
        - 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
        - 1 Juego de soportes para rail DIN
        - 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
        - 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
        - 1 Cable de configuración de unidad Remota
        - 1 Cable de configuración para concentradora.
        - Incluye mastil para instalación de antena.
Totalmente instalado, conectado y  probado.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         19,49 19,49

MO009        3,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 48,99

BT-UMAST     1,000 Ud  Concentradora Radio                                             1.790,00 1.790,00

BT-CA-058-05 1,000 Ud  Latiguillo interior cuadro RG-58 1m                             22,00 22,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-ANT-UO3-01 1,000 Ud  Antena Omnidireccional UFH                                      342,00 342,00

BT-TMOD-JSPRD 1,000 Ud  Juego de soportes para DIN                                      36,00 36,00

BT-KIT01     1,000 Ud  Kit Pruebas Concentradora                                       60,00 60,00

BT-KIT 02    1,000 Ud  Kit Pruebas Remota                                              60,00 60,00

BT-CABLCONFIM 1,000 Ud  Cable Configración Concentradora                                35,00 35,00

BT-CABLCONFUR 1,000 Ud  Cable Configuración Remota                                      28,00 28,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.502,50 75,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.577,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0052 BT047B       Ud  Frontal De Comunicaciones                                       
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
        - 2 Radiomódem 1W 446 MHz con antena colineal UHF 5,5db con conector para puerto serie
RS-232/RS-485 y  caja enlace RS-485+USB para enlace con PC y alimantador AC/DC           100-240
Vac/12Vdc 2A Y Suminstro radiomódem 433 MHz en PC.
        - Incluye mastil de 6 metros para instalación de antena.
        - Incluye parte proporcional de pequeño material, soportes, cableados, conexiones, etc..., y     puesta en
marcha.
Totalmente instalado, conectado y  probado.

MO003        3,000 Hr  Capataz                                                         19,49 58,47

MO009        3,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 48,99

BT-TC_RADIOMO 2,000 Ud  Radiomódem Satel 1W 446 MHz completo                            2.219,00 4.438,00

BT-TC_ANTENA6 1,000 Ud  Mástil 6m y  accesorios                                          97,00 97,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.642,50 139,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.781,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16

0053 BT048A       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 4 entradas digitales y  2 entrdas analógicas, IP66 funcionamiento      mediante
batería de 3 años de autonomía. Software completo de control y  de comunicaciones;      protección entradas. Con
microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria      Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas   en cajas con grado de protección IP66. alimentado
mediante pack de 3 baterias de Ni-Mh con      panel solar 5W
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
Incluye mastil de 4,5m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         19,49 19,49

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 16,33

BT-TC_REM4-42 1,000 Ud  Unidad Remota 4ED 2EA                                           510,00 510,00

BT-TC_ANTENA4 1,000 Ud  Mástil 4,5m y  accesorios de anclaje                             77,00 77,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  38,000 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 38,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               891,80 26,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 918,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0054 BT048C       Ud  Concentradora Enlace Radiomoden 433 MHz                         
Unidad Remota Radio consistente en:

Suministro e instalación de unidad concentradora Enlace Radio (EAR) 12 VDC para la comunicación con los ter-
minales de control remoto para un total de 60 módulos. Incluye radiomódem 433 MHz para comunicación entre
EAR y Software Agrónic Net II con antena omnidireccional. Alimentación 12 Vdc con panel solar 75W, batería de
120 A/h y  regulador. Estructura metálica con soporte panel solar y  mástil de 8 mts altura y  caseta prefabricada
1x1 para alojamiento equipamiento.

Incluye colocación, ensayos y  puesta en marcha.
MO015        3,150 Hr  Tecnico Especialista Telecomunicaciones                         32,00 100,80

MO010        5,150 Hr  Peón                                                            15,56 80,13

BG7U1AR5     1,000 Ud  Enlace Via Radio 433 MHz 12V                                    1.050,00 1.050,00

GEE54792X    1,000 Ud  Radiomódem 433 MHz Con Antena Directiv a UHF Conector            1.828,29 1.828,29

BG7U1355     1,000 Ud  Placa Solar 75 W Con Soporte y  Bateria 120 A/H                  1.200,00 1.200,00

CASETA       1,000 Ud  Caseta Prefabricada 1x 1                                         400,00 400,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.659,20 139,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.799,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
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0055 BT048F       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         
Unidad Remota Radio consistente en:
        - Unidad Remota Radio con 10 entradas digitales y  2 entrdas analógicas, IP66 funcionamiento     mediante
batería de 3 años de autonomía. Software completo de control y  de comunicaciones;      protección entradas. Con
microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog, memoria      Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas   en cajas con grado de protección IP66. alimentado
mediante pack de 3 baterias de Ni-Mh con      panel solar 5W
        - 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
        - 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
        - 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
        - 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
        - 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h
Incluye mastil de 4,5m para antena, colocación, ensayos y  puesta en marcha.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         19,49 19,49

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 16,33

BT-TC_REM10-2 1,000 Ud  Unidad Remota 10ED 2EA                                          671,58 671,58

BT-TC_ANTENA4 1,000 Ud  Mástil 4,5m y  accesorios de anclaje                             77,00 77,00

BT-MOD EA    1,000 Ud  Tarjeta con 1 entrada analógica                                 80,00 80,00

BT-ANT-UY10-1 1,000 Ud  Antena Lambda/2 Ex terior 2db 7m                                 68,00 68,00

BT-IRMT-PIL  38,000 Ud  Pack pila litio+conector                                        1,00 38,00

BT-CA-213-04 1,000 Ud  Cable Coax ial RG-213 10m                                        61,00 61,00

BT-CA-058-04 1,000 Ud  Latiguillo RG-58 1m TNC                                         22,00 22,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.053,40 31,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.085,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS

0056 BT049        Ud  Instrumentación                                                 
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:
        -1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
        -1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para      inmersión,
salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC,     sobrepesión máxma 2 en
escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc,
        - 1 Finales de carrera para control de apertura de válvulas prev ia conexión de equipos de       bombeo.
        - Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         19,49 19,49

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 16,33

BT-BOYNIVMAX 1,000 Ud  Boy a de Niv el Máx imo                                            85,00 85,00

BT-FCARRERA 1,000 Ud  Final de Carrera para v álv ula                                   25,72 25,72

BT-SENNIVHIDR 1,000 Ud  Sensor de Niv el Hidrostático                                    585,00 585,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               731,50 21,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 753,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17

0057 BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                
Suministro e instalación alarmas de intrusión en arquetas de hidrante para av isos de obertura y  cierre puerta de ac-
ceso. Incluso microinterruptor de desconexión. Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y  probado.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO009        0,780 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 12,74

BT-TC_INTRUS 1,000 Ud  Alarma De Intrusión Tipo Imán                                   60,00 60,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               82,50 2,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0058 BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           
Suministro e instalación de Trasductor de presión, rango de  0-16 bar. Salida 4-20 mA.  Colocado en red de riego
y elementos principales de la red. Incluye cableado apantallado, conexiones y  pequeño material de montaje.

Totalmente instalado y  probado.
MO003        2,000 Hr  Capataz                                                         19,49 38,98

MO009        2,750 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 44,91

BT-TC_TRASP 1,000 Ud  Trasductor de presión 0-16bar 4-20mA+conex iones                 100,00 100,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               183,90 5,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 189,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0059 BT050        m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       
Cable de datos de pares de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y  probado

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         19,49 3,12

MO009        0,040 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,65

BT-TRY3X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 3x 2x 1.5                                       1,35 1,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0060 BT051        m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5                                       
Cable de datos de pares de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y  probado

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         19,49 3,12

MO009        0,040 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,65

BT-TRY1X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 1x 2x 1.5                                       1,03 1,03

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0061 BT052        m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5                                       
Cable de datos de pares de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento de PVC, con-
ductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de cobre estañado-
trenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y  no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y  probado.

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         19,49 3,12

MO009        0,040 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,65

BT-TRY2X2X1.5 1,000 m.l. Cable Tronic LiCY 2x 2x 1.5 Apantallado                           1,16 1,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0062 BT053        m   Cable Ethernet Cat 6                                            
Suministro y  montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y  Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

MO003        0,160 Hr  Capataz                                                         19,49 3,12

MO009        0,040 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,65

BT-CABETH    1,000 m.l. Cable Ethernet Categoría 6                                      1,00 1,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0063 BT054        m   Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,45 mts de anchura y  0,9 mts de
profundidad, incluyendo rotura y  reposición de pav imento ex istente, excavación con medios mecánicos, capa de
arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts),
placa de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra
especializada y  pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y  ejecutada.

MO013        0,150 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 7,47

MAQ015       0,050 Hr  Ex cav adora  línea subterránea                                   60,54 3,03

MAQ009       0,500 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,68

MAT014       0,100 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,83 1,68

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  2,44 2,44

MAT410       0,260 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,53

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18

0064 BT055        m   Tubo corrugado curvable D=20mm                                  
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union.
Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-TUBCORD20 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=20mm                                        0,49 0,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0065 BT057        m   Bandeja de PVC estanca de 200x60 mm                             
Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 200x60mm. Incluso pequeño material, apoyos mediante
perfiles metálicos y  anclajes a paramentos verticales y  horizontales, totalmente instalado y  en serv icio.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.            2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales                     3,10 0,62

BT-BNP200X60 1,000 Ud  Bandeja de PVC no perforada de 200x 60 mm                        10,40 10,40

BT-TNP200X60 1,000 Ud  Tapa para bandeja de PVC no perforada de 200x 60                 6,10 6,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0066 BT057RE      m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 100x60 mm          
Bandeja metálica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones 60x100mm, fabricada con varilla de acero
electrosoldada. Incluso pequeño material, apoyos y  anclajes, totalmente instalado y  en serv icio.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.            2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales                     3,10 0,62

BT-BREJ100X60 1,000 Ud  Bandeja tipo rejiband metálica de 100x 60 mm                     10,68 10,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,80 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0067 BT058-1      m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm                             
Bandeja de PVC con tapa de PVC, con dimensiones 150x60mm. Incluso pequeño material, apoyos mediante
perfiles metálicos y  anclajes a paramentos verticales y  horizontales, totalmente instalado y  en serv icio.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-BGW2DB3D 0,200 Ud  Accesorios y  elementos de acabado para bandejas met.            2,91 0,58

BT-BGY2ABD1 0,200 Ud  Elementos de soportes de acero horizontales                     3,10 0,62

BT-BNP150X60 1,000 Ud  Bandeja de PVC no perforada de 150x 60 mm                        9,15 9,15

BT-TNP150X60 1,000 Ud  Tapa para bandeja de PVC no perforada de 150x 60 mm              4,58 4,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0068 BT059        m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 50mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union.
Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-TUBCORD50 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=50mm                                        2,10 2,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0069 BT059-14     m   Tubo Corrugado Curvable D=140 mm                                
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 140mm para instalaciones eléctricas, resistencia de con-
presión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc. In-
cluso pequeño material de montaje y  union. Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-TUBCORD140 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=140mm                                       4,01 4,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0070 BT059-2      m   Tubo corrugado curvable D=63 mm                                 
M.l. Tubo corrugado de doble pared flex ible de diámetro 63mm para instalaciones eléctricas, resistencia de conpre-
sión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y  union. Totalmente instalado y  montado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-TUBCORD63 1,000 m.l. Tubo corrugado de D=63mm                                        2,24 2,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

19

0071 BT065        m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal por conducción de puesta a tierra enterrada, incluye
pequeño material, excavación, instalación y  parte proporcional de soldaduras aluminotérmica

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT-CU50 1,000 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2                             3,24 3,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0072 BT066-2      Ud  Pica AC-CU 1.500x14 mm Con Grapa                                
M.l. Suministro y  montaje de pica de acero-cobreado de 1.500x14 mm de dimensiones, incluida grapa de cone-
xión, así como pequeño material y  medios aux iliares necesarios, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT015    1,000 Ud  Pica Ac-Cu 1500x 14 mm con grapa                                 12,48 12,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,40 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0073 BT067        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      
Ud. Suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable, incluidos medios aux liares para realizar
la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT03     1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-cable                      19,00 19,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0074 BT068        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    
Ud. Suministro y  montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo, incluidos medios aux liares para reali-
zar la soldadura (molde, tenazas, pólvora, otros) y  pequeño material, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT04     1,000 Ud  Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo                    20,80 20,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,70 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0075 BT069        Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

        -  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
        -  1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.
        -  1 Ud. Tornillo, tuercas y  arandelas M20.
        -  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
        -  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
        -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,
curvas y  elementos de sujección a v iga o pared.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT05     1,000 Ud  Conex ión a tierra estructura                                    30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,90 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0076 BT070        m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           
Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexión de equipos a tierra, incluye parte proporcional de
pequeño material, totalmente montado e conectado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT-16HOVK 1,000 m.l. Conductor de cobre UNE H07V-K 1x 16mm2 Verde/amarillo            2,16 2,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0077 BT071        Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          
Ud. Suministro y  montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, incluido pequeño material, totalmente instalada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT07     1,000 Ud  Barra equipotencial                                             16,00 16,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,90 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0078 BT072        Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       
Ud. Suministro y  montaje de conexión a tierra de estructura metálica, compuesta por:

        -  1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
        -  1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
        -  1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
        -  1 Ud.  Terminal en cobre a presión para cable de 35 mm2.
        -  3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal.
        -  1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de manguitos de unión, boquillas en sus extremos,
curvas y  elementos de sujección a v iga, pared o bancada.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-PAT0005   1,000 Ud  Conex ión a tierra equipos                                       48,00 48,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               48,90 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0079 BT073        m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            
M.l. Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección nominal en cobre, incluido
pequeño material y  accesorios, totalmente instalado.

MO003        0,025 Hr  Capataz                                                         19,49 0,49

MO009        0,025 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,41

BT-DT01PT0104 1,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal             1,68 1,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0080 BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          
Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de los distintos puntos de control de hidrante y  de las
concentradoras de programación y  control, así como de los repetidores necesarios y  elementos accesorios. Infor-
me y justificación técnica, legalización de licencias y  bandas de radiofrecuencia. Incluida la realización de proyec-
tos, trámites y  tasas para su legalización.

BT-TC_COBERT 1,000 Ud  Estudio coberturas, proy ectos y  trámites para su legalización   2.184,00 2.184,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.184,00 65,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.249,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0081 BT_TC_CONWEB Ud  Portal Web Para Usuarios                                        
PROGRAMA PORTAL WEB. Programa de PC para la gestión desde Internet para cada usuario, según una
contraseña dada por la Comunidad de Regantes. Será imprescindible que el usuario de acceso disponga de
ADSL-Internet.

BT-TC_CONWEB 1,000 Ud  Portal Web para usuarios                                        12.350,00 12.350,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12.350,00 370,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.720,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0082 BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR                                           
Formación que se realizará al personal asignado por la Comunidad para llevar la superv isión y  gestión del tele-
control para un completo conocimiento y  aprovechamiento del sistema. Incluye manuales de utilización y  manteni-
miento para un correcto funcionamiento del sistema.

BT-TC_FORMACI 1,000 Ud  Formación personal CR                                           1.455,00 1.455,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.455,00 43,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.498,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0083 BT_TC_PUEMARC Ud  Puesta En Marcha                                                
Para la puesta en marcha del sistema, comprobación de todos elementos y de su correcto funcionamiento. Aplica-
ción del protocolo de puesta en marcha para una correcta implantación del sistema.

BT-TC_CPUEMAR 1,000 Ud  Puesta en marcha                                                5.641,00 5.641,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.641,00 169,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.810,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0084 CANALDES     m   Reutilización Canales Desagües                                  
Reutilización de canales en desagües

MAT702       1,000 m   Reutilización Canales Desagües                                  5,83 5,83

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

0085 CANALESCO    m³  Reutilización Canales, Sifones y O. fábrica para Escollera      
Reutilización de canales, sifones y  obras de fábrica para escollera

MAT701       1,000 m³  Reutilización Canales, Sifones y  O. fábrica para Escollera      8,74 8,74

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

0086 CANALMACH    m³  Machaqueo Canales, Sifones y O. Fábrica para Subbases y Rellenos
Machaqueo de canales, sifones y  obras de fábrica para su aplicación como árido en subbases y rellenos

MAT700       1,000 m³  Machaqueo Canales, Sifones y  O. Fábrica para Subbases y
Rellenos

3,40 3,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0087 CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            
Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50
cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y  puerta de hombre de acceso de 1m. * 1 m. prov ista
de bisagras y  candado

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAT101       1,000 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 49,95

MAT008       3,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 3,00

MAT009       0,010 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 0,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               60,80 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0088 CHA1B        m²  Cambio/modificación Tapa y Arqueta Hidrantes(Adaptación TIPO IV)
Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm de espesor soportada por perfiles huecos # 40.2 formando cuadros de 50
cm de lado, para una resistencia de 200 kg/m2,  colocada,  y  puerta de hombre de acceso de 1m. * 1 m. prov ista
de bisagras y  candado

Sustitución y  adaptación hidrante-toma existente TIPO IV mediante cambio y /o adaptación de tapa existente para
doble apertura de la arqueta con acceso independiente CR y usuario, o instalación de nueva tapa acero galvaniza-
do 2 mm de espesor, con accesos independientes. Prov ista de bisagras y  candados. Instalación de elemento de
separación entre elementos del hidrante. Incluido el desmontaje y  montaje de elementos ex istentes, incluso bridas,
juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión. Los equipos y  material extraídos será depositados en
la CR. Completamente colocado y probado. Medida la unidad instalada.

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAT101       4,500 m²  TAPA DE ACERO GALVANIZADO                                       49,95 224,78

MAT008       3,000 Kg  TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM.                                    1,00 3,00

MAT009       0,010 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             7,82 0,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               235,60 7,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 242,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0089 CINTBAL      m   Cinta de balizamiento                                           
Cinta de balizamiento

MO010        0,003 Hr  Peón                                                            15,56 0,05

MAT601       1,000 m   Cinta de balizamiento                                           0,22 0,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0090 D03AG004ME   m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       
Canalón de acero lacado de 0,5 mm de espesor, en color a elegir, y  con sección equivalente a un 10%  extra del
canalón de 250 mm de diametro (CTE). Tanto para instalación colgada como apoyado en unión de vertientes de
cubiertas, adecuandose a las terminaciones y  acabados de la cubierta del edificio a ejecutar. Incluso p.p. de pie-
zas especiales, empalmes, conexiones, terminales, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa
instalación y  preparación para la conexión de bajantes de 110 mm de diametro. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada e instalada

MO008        0,038 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,65

MO010        0,038 Hr  Peón                                                            15,56 0,59

MAT1410      1,050 m.l. Canalón de acero lacado 0,5 mm                                  16,19 17,00

MAT1411      2,000 Ud  Tornillería, anclajes, sellador de uniónes,...                  3,28 6,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,80 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0091 D27GA001     Ud  Toma tierra (pica)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
clavada a tierra y  con el desmontaje incluido.

MO020        0,250 Hr  Oficial primera electricista                                    15,03 3,76

MO021        0,250 Hr  Ay udante electricista                                           12,02 3,01

U30GA010     1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  3,60 3,60

BT-DT01PT0104 5,000 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal             1,68 8,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18,80 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0092 D2EGA001     Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   
UD. Interruptor diferencial de 25 A. intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad de 0.3 A. Fijado a presion y  con
desmontaje incluido.

MO020        0,500 Hr  Oficial primera electricista                                    15,03 7,52

MO021        0,500 Hr  Ay udante electricista                                           12,02 6,01

MAT800       1,000 Ud  Interuptor diferencial 25 A.                                    63,25 63,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               76,80 2,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0093 D41CDD04     Ud  Tope para camiones en excavaciones i/colocación                 
Tope para camiones a instalar en borde zanja incluida la colocación, y  retirada al final del uso.

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            15,56 0,62

U42CXX40     1,000 Ud  Tope                                                            30,10 30,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,70 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0094 D7408020-1A  Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch,, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1015 cm²,
con cartucho para filtro de 4" y  conexiones con bridas de 3", para aspersión, con tómas manométricas antes y
después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con
conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el
exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamien-
to, ventosa 2" y caldereria, de diámetro 3" y  16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de
PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles
de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida
ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno coloca-
da en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su
caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              17,13 127,33

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 4,50

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 23,46

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          80,50 80,50

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT159-1     1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 4" y  4mm de paso. PN16. Bridas 3"     219,00 219,00

MAT176       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16              669,60 669,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.421,90 42,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.464,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0095 D7408020-2   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 4 tomas           
Hidrante con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para asper-
sión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de
conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptador pa-
ra conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida
tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 3" y  16 Atm de presión de trabajo
(posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)),
incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y
anclajes de hormigón. Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              17,13 127,33

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 4,50

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 23,46

MAT178       0,800 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 41,60

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          80,50 80,50

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    192,00 192,00

MAT176-1     1,000 Ud  Valv ula hidráulica 3", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   465,30 465,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.206,20 36,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.242,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0096 D7408020-3   Ud  V Hidraulica 3". en Toma                                        
Valvula hidraulica de 3" serie 400 o similar, con electroválvula y  solenoide, caldereria de diámetro 3", y  16 Atm,
de presión de trabajo, pilotos de PN 16 y  metalicos,  incluso bridas,juntas, tornilleria perfiles de sujeción y  elemen-
tos de unión, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MAT176-4     1,000 Ud  Valv ula limitadora 3", con solenoide latch                      181,80 181,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               198,90 5,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 204,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0097 D7408020A    Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², pa-
ra aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la vál-
vula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adap-
tardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador
y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria de diámetro 3" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,433 Hr  Oficial de primera                                              17,13 127,33

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 4,50

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 23,46

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          80,50 80,50

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    192,00 192,00

MAT176       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16              669,60 669,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.394,90 41,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.436,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

23

0098 D740802ST2   Ud  Hidrante 3"cont reg lim (adaptación tipo II)                    
Sustitución y  adaptación de hidrante-toma ex istente TIPO II mediante instalación de hidrante con contador con emi-
sor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y  solenoide ti-
po latch, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes de filtro, filtro de mallas con paso de 4 mm con una su-
perficie filtrante de 790 cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la
válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para
válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca
(incluida la válvula, el adaptador y salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2", y  caldereria de
diámetro 3" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte
de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de
unión, excavacion, rellenos debidamente compactados, asiento y  anclajes de hormigón y  junta de salida en la pa-
red del hidrante de doble chapa y  neopreno. Incluido el desmontaje de la instalación preex istente con aprovecha-
miento de la válvula de corte principal e instalación de válvula hidráulica ex istente como válvula general de la ins-
talación particular en punto a indicar (los equipos y  material extraídos será depositados en la CR). Incluido el trata-
miento de la caldereria excedentaria, adecuación de la instalación ex istente, sustitución y  adecuación de la cone-
xión entre tubería ex istente e inicio de las tuberias de interior de parcela, excavación para ejecución de actuacio-
nes y  pequeña demolición o picado de hormigón en caso de presentarse. Completamente colocado y  probado.
Medida la unidad instalada.

MO008        8,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 137,04

MAQ031       0,500 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 25,44

MAQ022       1,000 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 20,18

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 4,50

MAT006       10,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 39,10

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    192,00 192,00

MAT176       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16              669,60 669,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.385,40 41,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.426,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0099 D740802ST3   Ud  Hidrante 3" reg lim (adaptación tipo III)                       
Sustitución y  adaptación de hidrante-toma ex istente TIPO III mediante instalación de hidrante reductor de presión y
limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, con toma accesoria roscada y  tapón de
2" antes de filtro, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 790 cm², para aspersión, con tó-
mas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión
1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para cone-
x ión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo ba-
zuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2", y  caldereria de diámetro 3" y  16 Atm de presión de trabajo (posi-
bilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), inclu-
so bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, rellenos debidamente compac-
tados, asiento y  anclajes de hormigón y  junta de salida en la pared del hidrante de doble chapa y  neopreno. Inclui-
do el desmontaje de la instalación preex istente con aprovechamiento de la válvula de corte principal y  contador, e
instalación de válvula hidráulica existente como válvula general de la instalación particular en punto a indicar (los
equipos y  material extraídos será depositados en la CR). Adecuación e instalación de emisor de pulsos a contador
ex istente para salida y  conexión a telecontrol. Incluido el tratamiento de la caldereria excedentaria, adecuación de
la instalación ex istente, sustitución y  adecuación de la conexión entre tubería ex istente e inicio de las tuberias de
interior de parcela, excavación para ejecución de actuaciones y  pequeña demolición o picado de hormigón en ca-
so de presentarse. Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 137,04

MO014        0,500 Hr  Especialista Informatico                                        19,49 9,75

MAQ031       0,500 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 25,44

MAQ022       1,000 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 20,18

MAT4110      1,000 Ud  Emisor pulsos contador y  solenoide, material conex ión,...       164,00 164,00

MAT007       7,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 4,50

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 23,46

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          80,50 80,50

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT161       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras 3"                                    192,00 192,00

MAT176-1     1,000 Ud  Valv ula hidráulica 3", red. y  lim.paleta, con solenoide latch   465,30 465,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.419,70 42,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.462,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

24

0100 D7408030     Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1015 cm²,
para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la
válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con
adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar, y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamen-
te colocado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  Oficial de primera                                              17,13 127,62

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       18,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 70,38

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         134,02 134,02

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT159       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y  4mm de paso. PN16   223,00 223,00

MAT173       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16. e pulso    769,50 769,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.631,00 48,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.679,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0101 D7408030-1   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch,, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1540 cm²,
con cartucho para filtro de 6" y  conexiones con bridas de 4", para aspersión, con tómas manométricas antes y
después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con
conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el
exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamien-
to, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de
PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles
de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida
ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno coloca-
da en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su
caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  Oficial de primera                                              17,13 127,62

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       18,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 70,38

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         134,02 134,02

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT160-1     1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 6". Bridas 4"                        350,00 350,00

MAT173       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16. e pulso    769,50 769,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.758,00 52,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.810,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0102 D74080302    Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1540 cm²,
para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la
válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con
adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y  16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamen-
te colocado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,804 Hr  Oficial de primera                                              17,13 150,81

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 175,95

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         206,13 206,13

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT160       1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 6"                                   358,00 358,00

MAT174       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16. e pulso    1.597,50 1.597,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.794,90 83,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.878,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0103 D74080302-1  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 2690 cm²,
con cartucho para filtro de 8" y  conexiones con bridas de 6", para aspersión, con tómas manométricas antes y
después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con
conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el
exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamien-
to, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de
PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles
de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida
ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con pintura de protección con junta de neopreno coloca-
da en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su
caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,804 Hr  Oficial de primera                                              17,13 150,81

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 175,95

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         206,13 206,13

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT160-3     1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 8". Bridas 6"                        660,00 660,00

MAT174       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16. e pulso    1.597,50 1.597,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.096,90 92,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.189,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0104 D74080302-100 Ud  V Hidraulica 4". en Toma                                        
Valvula hidraulica de 4" serie 400 o similar, con electroválvula y  solenoide, caldereria de diámetro 4", y  16 Atm,
de presión de trabajo, pilotos de PN 16 y  metalicos,  incluso bridas,juntas, tornilleria perfiles de sujeción y  elemen-
tos de unión, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MAT173-2     1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16.      435,00 435,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               452,10 13,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 465,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

26

0105 D74080302-4  Ud  Hidrante COMPARTIDO de 4"cont reg lim,  hasta 4 tomas           
Hidrante con válvula hidráulica tipo serie 400, reductora de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de
3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1540 cm², para asper-
sión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula de
conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor pa-
ra conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida
tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 Atm de presión de trabajo
(posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)),
incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y  asiento y
anclajes de hormigón. Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,804 Hr  Oficial de primera                                              17,13 150,81

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 175,95

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         206,13 206,13

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT160       1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 6"                                   358,00 358,00

MAT173-2     1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16.      435,00 435,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.632,40 48,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.681,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0106 D74080302BP  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 150 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes
de filtro, con tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador
para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  sali-
da tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de tra-
bajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,800 Hr  Oficial de primera                                              17,13 150,74

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       45,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 175,95

MAT178       0,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 28,60

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         206,13 206,13

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT173-3     1,000 Ud  Válv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16.      915,75 915,75

MAT4101      1,000 Ud  Contador proporcional 6" con emisor de pulsos                   246,00 246,00

MAT812       1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 150 mm Paso 4mm                          358,00 358,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.361,70 70,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.432,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0107 D74080303A   Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    
Hidrante con contador con emisor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de cauda tipo paleta, con
piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 2690 cm²,
para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la
válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con
adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adap-
tador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 8" y  16 Atm de pre-
sión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según ta-
blas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compac-
tación y  asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3
mm con pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido ho-
rizontal. Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamen-
te colocado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        9,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 155,88

MAT007       18,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 10,80

MAT006       65,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 254,15

MAT178       0,600 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 31,20

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         380,62 380,62

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT160-2     1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 8"                                   673,00 673,00

MAT174-1     1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 200 PN-16. e pulso    2.683,12 2.683,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.460,30 133,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.594,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0108 D74080303BP  Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 200 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3 v ías y  solenoide tipo latch, ffiltro de mallas
de paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" an-
tes de filtro, tomas manométricas antes y  después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" roscada con adaptador
para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  sali-
da tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 6" y 16 Atm de presión de tra-
bajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de pla-
nos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y probado. Medida la unidad instalada.

MO008        9,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 155,88

MAT007       18,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 10,80

MAT006       65,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 254,15

MAT178       0,600 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 31,20

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         380,62 380,62

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT173-4     1,000 Ud  Válv ula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 200 PN-16.      1.216,70 1.216,70

MAT4105      1,000 Ud  Contador proporcional 8" con emisor de pulsos                   328,00 328,00

MAT4106      1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 200 mm Paso 4mm                          478,00 478,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.126,90 93,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.220,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0109 D7408030BP   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       
Hidrante de baja perdida con contador proporcional DN 100 con emisor de pulsos cada 1000 l, válvula hidráulica
limitadora de caudal tipo paleta y  limitadora de presión, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, filtro de mallas de
paso recto tipo "CLA-VAL" con paso de 4 mm para aspersión, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes
de filtro, con tomas manométricas antes y después del filtro y  después de la válvula principal, incluida la válvula
de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en lateral de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptar-
dor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y
salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2" y  caldereria, de diámetro 4" y  16 Atm de presión de
trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de
planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y elementos de unión, excavacion, compactación y
asiento y  anclajes de hormigón, picaje con brida ciega para toma auxiliar  y  doble chapa de acero de 3 mm con
pintura de protección con junta de neopreno colocada en la pared del hidrante para la tuberia de salido horizontal.
Incluida la conexión a instalación ex istente en su caso (mano de obra y  material de unión). Completamente colo-
cado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        7,450 Hr  Oficial de primera                                              17,13 127,62

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       18,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 70,38

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         134,02 134,02

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT173-2     1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16.      435,00 435,00

MAT813       1,000 Ud  Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 4 mm                         223,00 223,00

MAT4100      1,000 Ud  Contador proporcional 4" con emisor de pulsos                   143,00 143,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.439,50 43,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.482,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0110 D740803ST2   Ud  Hidrante 4"cont reg lim (adaptación tipo II)                    
Sustitución y  adaptación de hidrante-toma ex istente TIPO II mediante instalación de hidrante con contador con emi-
sor de pulsos cada 1000 l, reductor de presión y  limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y  solenoide ti-
po latch, con toma accesoria roscada y  tapón de 2" antes de filtro, filtro de mallas con paso de 4 mm con una su-
perficie filtrante de 1015 cm², para aspersión, con tómas manométricas antes y  después del filtro y después de la
válvula principal, incluida la válvula de conexión 1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para
válvula de 2" rosacada con adaptardor para conexión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca
(incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo bazuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2", y  caldereria de
diámetro 4" y  16 Atm de presión de trabajo (posibilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte
de la calderaria (según tablas de planos)), incluso bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de
unión, excavacion, rellenos debidamente compactados, asiento y  anclajes de hormigón y  junta de salida en la pa-
red del hidrante de doble chapa y  neopreno. Incluido el desmontaje de la instalación preex istente con aprovecha-
miento de la válvula de corte principal e instalación de válvula hidráulica ex istente como válvula general de la ins-
talación particular en punto a indicar (los equipos y  material extraídos será depositados en la CR). Incluido el trata-
miento de la caldereria excedentaria, adecuación de la instalación ex istente, sustitución y adecuación de la cone-
x ión entre tubería ex istente e inicio de las tuberias de interior de parcela, excavación para ejecución de actuacio-
nes y  pequeña demolición o picado de hormigón en caso de presentarse. Completamente colocado y  probado.
Medida la unidad instalada.

MO008        8,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 137,04

MAQ031       0,500 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 25,44

MAQ022       1,000 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 20,18

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       22,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 86,02

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT159       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y  4mm de paso. PN16   223,00 223,00

MAT173       1,000 Ud  Hidrov .cont., red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16. e pulso    769,50 769,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.567,70 47,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.614,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0111 D740803ST3   Ud  Hidrante 4" reg lim (adaptación tipo III)                       
Sustitución y  adaptación de hidrante-toma ex istente TIPO III mediante instalación de hidrante reductor de presión y
limitador de caudal tipo paleta, con piloto de 3vías y  solenoide tipo latch, con toma accesoria roscada y  tapón de
2" antes de filtro, filtro de mallas con paso de 4 mm con una superficie filtrante de 1015 cm², para aspersión, con
tómas manométricas antes y  después del filtro y después de la válvula principal, incluida la válvula de conexión
1/4" en cada una de ellas, con conexión en tapa de filtro para válvula de 2" rosacada con adaptardor para cone-
xión con salida orientada hacia el exterior de arqueta tipo bazuca (incluida la válvula, el adaptador y  salida tipo ba-
zuca), válvulas de seccionamiento, ventosa 2", y  caldereria de diámetro 4" y  16 Atm de presión de trabajo (posi-
bilidad de instalación de tuberias de PEAD en sustitución de parte de la calderaria (según tablas de planos)), inclu-
so bridas, juntas, tornilleria, perfiles de sujeción y  elementos de unión, excavacion, rellenos debidamente compac-
tados, asiento y  anclajes de hormigón y  junta de salida en la pared del hidrante de doble chapa y  neopreno. Inclui-
do el desmontaje de la instalación preex istente con aprovechamiento de la válvula de corte principal y  contador, e
instalación de válvula hidráulica ex istente como válvula general de la instalación particular en punto a indicar (los
equipos y  material extraídos será depositados en la CR). Adecuación e instalación de emisor de pulsos a contador
ex istente para salida y  conexión a telecontrol. Incluido el tratamiento de la caldereria excedentaria, adecuación de
la instalación existente, sustitución y  adecuación de la conexión entre tubería ex istente e inicio de las tuberias de
interior de parcela, excavación para ejecución de actuaciones y  pequeña demolición o picado de hormigón en ca-
so de presentarse. Completamente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        8,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 137,04

MO014        0,500 Hr  Especialista Informatico                                        19,49 9,75

MAT4110      1,000 Ud  Emisor pulsos contador y  solenoide, material conex ión,...       164,00 164,00

MAT007       15,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 9,00

MAT006       18,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 70,38

MAT178       0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 26,00

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         134,02 134,02

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT159       1,000 Ud  Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y  4mm de paso. PN16   223,00 223,00

MAT173-2     1,000 Ud  Válv ula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16.      435,00 435,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.479,70 44,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.524,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0112 D740803adap  Ud  Adecuacion Emisión Pulsos Y Solenoide (Adaptación Tipo IV)      
Adaptación de contador ex istente TIPO IV de diversos tamaños (3-8") en hidroválvula existente para emisión de
pulsos y  solenoide en formato adecuado para el telecontrol de nueva ejecución. Incluye el emisor de pulsos, traba-
jos y  piezas requeridas para interconexión y  adaptación. Sin incluir la instalación de tapa de arqueta. Completa-
mente colocado y  probado. Medida la unidad instalada.

MO008        2,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 34,26

MO014        0,500 Hr  Especialista Informatico                                        19,49 9,75

MAT4110      1,000 Ud  Emisor pulsos contador y  solenoide, material conex ión,...       164,00 164,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               208,00 6,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 214,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0113 D7423300     Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           
Contador electromagnético de 300 mm de diámetro. Incorporá:

Tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lo-
dos, por el procedimiento magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o similar, en
ejecución con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida, pro-
v isto de sistema inteligente de identificación, con:
Electrodo de puesta a tierra: Incorporado.
Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material del tubo de medida: Acero inox idable AISI 304.
Material de las bridas y  la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.
Protección ambiental: IP 67 estándar.
Diámetro nominal: DN 300.
Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.
Presión nominal: PN 10.
Revestimiento del tubo y  de las bridas: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.

Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:
Formato: En carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.
Precisión de medida: Mejor del 0,5 %  del caudal.
Ajuste del cero: Automático.
Identificación de tubo vacío: Incluida, automática.
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y  1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local: Incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.

Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y  neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de v idrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluso elementos de unión, juntas y  tornillería, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.
MO008        1,250 Hr  Oficial de primera                                              17,13 21,41

MO010        1,300 Hr  Peón                                                            15,56 20,23

MAT1002      1,000 Ud  Contador elecmag de 300 PN10 + conv ertidor                      3.373,31 3.373,31

MAT064       250,000 Ud  Bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 275,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.690,00 110,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.800,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0114 D7423302     Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO                                
Contador tipo "Woltman" de 3" de diámetro y  transmisión magnética, incluso acoplamiento y  pequeño  material.
Medida la unidad instalada.

MO003        0,250 Hr  Capataz                                                         19,49 4,87

MO008        0,250 Hr  Oficial de primera                                              17,13 4,28

MAT176-8     1,000 Ud  Contador "Woltman" 3".                                          246,00 246,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                255,20 7,66

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               262,80 7,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 270,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0115 D7423304-4   Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 4". INSTALADO                                
Contador tipo "Woltman" de 4" de diámetro y  transmisión magnética, incluso acoplamiento y  pequeño  material.
Medida la unidad instalada.

MO003        0,250 Hr  Capataz                                                         19,49 4,87

MO008        0,250 Hr  Oficial de primera                                              17,13 4,28

MAT4120      1,000 Ud  Contador "Woltman" 4".                                          340,00 340,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                349,20 10,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               359,60 10,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 370,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0116 D7423800     Ud  Contador electromágnetico de 800 PN10                           
Contador electromagnético de 800 mm de diámetro. Incorporá:

Tubo electromagnético especialmente diseñado para la medida de caudal de agua potable, industrial, residual y lo-
dos, por el
procedimiento magnético-inductivo, modelo Sitrans FM, tipo Magflo MAG 5100 W Nuevo o similar, en ejecución
con bridas, con electrodo de puesta a tierra incorporado, para conectar a un amplificador de medida, prov isto de
sistema inteligente de identificación, con:
Electrodo de puesta a tierra: Incorporado.
Material del electrodo de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material del tubo de medida: Acero inox idable AISI 304.
Material de las bridas y  la carcasa: Acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento de Epoxy.
Protección ambiental: IP 67 estándar.
Diámetro nominal: DN 800.
Conexión al proceso: Bridas EN 1092-1.
Presión nominal: PN 10.
Revestimiento del tubo y  de las bridas: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Material de los electrodos de medida: Hastelloy C-276.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.

Convertidor para la medida de caudal, magnético-inductivo, con autodiagnóstico, para conectar a los tubos de me-
dida con campo magnético de corriente continua chopeada, con:
Formato: En carcasa de campo, para montaje sobre el tubo o en pared.
Precisión de medida: Mejor del 0,5 %  del caudal.
Ajuste del cero: Automático.
Identificación de tubo vacío: Incluida, automática.
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y  1 pasiva para conectar a totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local: Incluido, retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracteres en 11 idiomas seleccionables.

Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y  neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de v idrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluso elementos de unión, juntas y  tornillería, colocada y  probada. Medida la unidad instalada.
MO008        1,391 Hr  Oficial de primera                                              17,13 23,83

MO010        1,400 Hr  Peón                                                            15,56 21,78

MAT126       1,000 Ud  Contador elecmag de 800 PN 10                                   7.786,93 7.786,93

MAT064       300,000 Ud  Bridas, tonillo y  elementos de unión                            1,10 330,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.162,50 244,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.407,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0117 DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        
Demolición, picado y  cargado de canales, acequias y  elementos de hormigón, incluido su posterior transporte a
vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido tasas del mismo.

MAQ010       1,000 Hr  Demolición, picado y  cargado                                    11,00 11,00

MAQ049       1,000 Ud  Transporte a v ertedero 30 Km                                    5,00 5,00

VAR004       1,000 Ud  Tasas v ertedero                                                 14,00 14,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0118 DEML_PAV     m²  Demolición, picado y cargado de pavimento                       
Demolición, picado y  cargado de pav imentos de diversa tipología, hormigón, asfaltico,... con espesor de 15 cm,
incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilización, incluido
tasas del mismo.

MAQ010       0,150 Hr  Demolición, picado y  cargado                                    11,00 1,65

MAQ049       0,150 Ud  Transporte a v ertedero 30 Km                                    5,00 0,75

VAR004       0,150 Ud  Tasas v ertedero                                                 14,00 2,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0119 DESTUAIRE    Ud  Estufa de aire                                                  
Ud Estufa de aire caliente.

UESTUAIRE   1,000 Ud  Estufa de aire caliente                                         30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0120 DEXTINTABC   Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          
Ud Extintor de polvo de 6 kg para fuegos de tipo ABC.

L01054       1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg                                         63,55 63,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,60 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0121 DEXTINTCO2   Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               
Ud Extintor de CO2 de 6 kg

UEXTINTCO2 1,000 Ud  Ex tintor CO2 6 Kg                                               105,00 105,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               105,00 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0122 DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100% , no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y  peso no inferior a 250 g/m²
(Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada des-
contando solapes, recortes, etc.

MO010        0,011 Hr  Peón                                                            15,56 0,17

MO008        0,007 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,12

MAT452       1,050 m²  Geotex til fibra continua 250 gr                                 0,55 0,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0123 DT02-ENS-RA  Ud  Ensayo cables MT según normas ENDESA                            
Ensayo cables de MT instalados de forma subterránea según normas Cía Suministrada, según ensayo
DMD00300.DOC "Procedimiento de ensayos para cables unipolares nuevos de MT hasta 30 KV" y  pequeño
material necesario para la adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo

MO013        1,900 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 94,66

MAT522       1,000 Ud  Ensay o rigidez cables MT                                        713,31 713,31

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                808,00 16,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               824,10 24,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 848,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0124 E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 
Reja metálica realizada con barras de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. en vertical y  horizontal, separa-
dos 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra. Completamen-
te instalada.

MO008        0,300 Hr  Oficial de primera                                              17,13 5,14

MO002        0,300 Hr  Ay udante                                                        17,13 5,14

MAT262       1,000 m²  Reja barra acero 30x 15 mm.                                      68,04 68,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               78,30 2,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0125 E28RA100     Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 Ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,75 7,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0126 EBOM-1601    Ud  Equipo de bombeo Balsa 3, tipo 2, 160 kW                        
Bomba de cámara partida horizontal de doble aspiración, para un caudal unitario nominal de 1001,70 m3/h (278,25
l/s) a una altura de 41,29 mca, cumpliendo los rendimientos y  rangos de funciomiento establecidos en el Anejo 8
del Proyecto, accionado por motor eléctrico de 160 kW a 992 rpm y tensión 400 V / 50 Hz, accionado por arrana-
dor electrónico. La caja espiral es de fundición gris y  el eje de la bomba de acero al cromo. El impulsor de doble
entrada es de bronce estañado y la caja del cojinete de fundición. El cierre del eje está revestido con fundición. El
prensaestopas, el anillo de linterna y  el anillo partido son de bronce estañado. Motor con sondas térmicas PTC pa-
ra desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, sondas PT 100 en cada rodamiento y
adaptador para medidor de v ibraciones SPM. Acople para conexión y  desconexión del eje bomba-motor, y  bom-
ba-turbina, mediante embrague. Completamente instalada, incluida bancada, embragues, pequeño material para su
intalación (tornilleria, adaptadores, juntas, pequeñas piezas ...) y  la p.p. de obra civ il necesaria para su colocación,
ajuste y alineación; anclada, probada y puesta en funcionamiento, protocolo de pruebas incluido según prescrip-
ción facultativa. Incluidas las pruebas en fábrica y  en obra. Medida la unidad instalada y  probada.

MO003        4,000 Hr  Capataz                                                         19,49 77,96

MO008        4,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 68,52

MO010        4,919 Hr  Peón                                                            15,56 76,54

MAQ013       3,000 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (P)                        21,21 63,63

MAQ017       3,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 105,72

MAT2052      1,000 Ud  Bomba cámara partida horiz. P=160 kW, Q=278,25 l/s, H=41,29
mca.

30.000,00 30.000,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                30.392,40 607,85

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               31.000,20 930,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.930,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0127 EBOM-22-1    Ud  Equipo de Rebombeo a Piso 4, tipo 1, 22 kW                      
Bomba de cámara partida horizontal de doble aspiración, para un caudal unitario nominal de 347,47 m3/h (96,58
l/s) a una altura de 17 mca, y mínimo de 27,7 l/s y 7 mca, cumpliendo los rendimientos y  rangos de funciomiento
establecidos en el Anejo 8 del Proyecto, accionado por motor eléctrico de 22 kW a 975 rpm y tensión 400 V / 50
Hz, accionado por variador electrónico. La caja espiral es de fundición y el eje de la bomba de acero al cromo. El
impulsor de doble entrada es de bronce estañado y la caja del cojinete de fundición. El cierre del eje está revestido
con fundición. El prensaestopas, el anillo de linterna y el anillo partido son de bronce estañado. Motor con sondas
térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, sondas PT 100 en ca-
da rodamiento y adaptador para medidor de v ibraciones SPM. Completamente instalada, incluida bancada, peque-
ño material para su intalación (tornilleria, adaptadores, juntas, pequeñas piezas ...) y  la p.p. de obra civ il necesaria
para su colocación, ajuste y  alineación; anclada, probada y puesta en funcionamiento, protocolo de pruebas inclui-
do según prescripción facultativa. Incluidas las pruebas en fábrica y  en obra. Medida la unidad instalada y  proba-
da.

MO003        3,700 Hr  Capataz                                                         19,49 72,11

MO008        3,700 Hr  Oficial de primera                                              17,13 63,38

MO010        4,519 Hr  Peón                                                            15,56 70,32

MAQ013       3,000 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (P)                        21,21 63,63

MAQ017       3,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 105,72

MAT095       1,000 Ud  Bomba cámara partida horiz. P=22 kW, Q=96,58 l/s, H=17 mca.     14.955,00 14.955,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                15.330,20 306,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15.636,80 469,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.105,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0128 ENSAYOS_PAT  Ud  Medición de puesta a tierra                                     
Medición de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la adaptacion de la ins-
talacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO013        6,888 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 343,16

MAT525       1,000 Ud  Voltimetro para ensay o                                          319,45 319,45

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                662,60 13,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               675,90 20,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 696,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0129 ENSAYOS_RP   Ud  Ensayos cuadro relés de protección                              
Ensayos de cuadros de relés de protección, incluidos equipos necesarios, pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO013        3,800 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 189,32

MAT523       1,000 Ud  Equipo ensay os                                                  891,64 891,64

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.081,00 21,62

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.102,60 33,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.135,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0130 ENSAYOS_TPC  Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto                         
Ud. Ensayos de tensiones de paso y  contacto, incluidos equipos necesarios pequeño material necesario para la
adaptacion de la instalacion para realizar el ensayo y  elaboración de informe.

MO013        3,800 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 189,32

MAT524       1,000 Ud  Ensay o tensiones paso y  contacto                                600,00 600,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                789,30 15,79

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               805,10 24,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 829,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0131 ETURB-2      ud  Conjunto de 2 Turbinas FRANCIS de eje horizontal y accesorios   
Conjunto de dos turbinas y  elementos accesorios para correcto su funcionamiento. Compuesto por dos turbinas ti-
po FRANCIS de 144 kW de potencia de salida en eje cada una, con eje horizontal y  camara espiral cerrada. Pa-
ra un caudal nominal de 521 l/s cada una con una diferencia de altura oscilable según los niveles de las balsas de
alimentación y  descarga, con un valor medio de 31 mca y 91,7%  de eficiencia. Compuesto por los siguientes ele-
mentos, y  accesorios asociados:

Turbina Francis horizontal de camara espiral metálica cerrada tipo Piguet, de simple rodete, de eje horizontal y
acoplamiento directo a una bomba mediante embrague neumático o eléctrico, de 144 kW de potencia de salida en
eje para un caudal nominal de 521 l/s con una diferencia de altura oscilable según los niveles de las balsas de ali-
mentación y descarga, con un valor medio de 31,0 mca y 91,7%  de eficiencia. La turbina responderá frente a los
parámetros de explotación según las expresiones indicadas en el Anejo nº 8 "Cálculos hidráulicos del bombeo".
La energía para maniobrar y  gobernar el sistema (marcha, regulación y  paro)será generada por un grupo electróge-
no o por el propio cliente para el caso del consumo continuo del autómata, el cual será suminitrado mediante insta-
lación fotovoltaica y  baterías.
El distribuidor de la turbina será actuado a través de un servomotor oleohidraulico de doble efecto. Todos los me-
canismos del distribuidor se montaran en el exterior de la carcasa. Los cojinetes de los alabes directrices serán del
tipo auto-lubricado libres de mantenimiento tipo DEVA o MECAUTO. Las tapas de turbina irán atornilladas al anillo
del pre-distribuidor. Los elementos de las turbinas se diseñarán para soportar los esfuerzos en serv icio normal y
en condiciones excepcionales de funcionamiento, hasta los límites garantizados.

- Cámara espiral.
La camara espiral será metálica cerrada, en material acero al carbono tipo S 275 JR, de construcción mecano-sol-
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dada mediante procedimiento y  soldadores homologados de acuerdo con las normas del código ASME seccion
IX.
Los gajos se soldaran al predistribuidor que también será de acero al carbono S 275 JR.
El predistribuidor estará formado por 2 anillos y  entre ellos se soldaran las predirectrices.
Exteriormente llevara unos soportes para colocar los anclajes y  patas para el anclaje al hormigón de 2a fase. Para
la conexión a la conducción llevara una brida tipo DIN.
También se equipara con una toma para manómetro y  una boca de v isita.
La camara espiral dispondrá de patas de anclaje y  nivelación al hormigón.
La disposición es eje paralelos y  coax iales.

- Distribuidor
Los alabes directrices del distribuidor serán de una sola pieza de fundición de acero con los ejes recargados de
acero inox 13/4. Girarán sobre cojinetes auto-lubricados libres de mantenimiento de la marca DEVA o similar.
La apertura y  cierre del distribuidor se realizara mediante un anillo rotativo, unido a un mecanismo de bielas y  bie-
letas gobernado por un servomotor oleohidráulico. Los bulones entre biela y  bieleta actuaran como fusibles y  serán
de acero inox idable tipo AISI 304.
El servomotor llevara un transductor de posición lineal de señal 4-20 mA tipo marca Balluf. El control del servo-
motor se realizara mediante una electroválvula del tipo proporcional, a fin de asegurar la precisión necesaria para
obtener una perfecta maniobra de regulación.
Como accesorio se equipará con reguladores de caudal en las entradas de aceite para controlar la velocidad de
maniobra y  para asegurar que no se produzcan cierres bruscos provocados por la rotura de las conducciones de
aceite de regulación.
Todos los puntos de giro del distribuidor llevaran cojinetes libres de mantenimiento de la marca DEVA o similar

- Tapas.
Tapas desmontables en acero S275 o calidad superior, y  trampilla de inspección en la cámara espiral.

- Rodete
El rodete será del tipo Francis simple. El material de construcción será acero inoxidable tipo GX5 CrNi 13.4.
El procedimiento de fabricación consistirá en la fundición monoblock del rodete de acuerdo con el modelo tridimen-
sional diseñado.
Las superficies de contacto con el agua se pulirán hasta dejarlas lisas y  libres de defectos. Una vez pulido se rea-
lizará un equilibrado dinámico a la velocidad de rotación. Equilibrado s/ VDI2060

- Junta del eje
La estanqueidad del eje de la turbina se realizará mediante un cierre laberintico con disco centrifugador. La zona
activa de sellado se equipará con una camisa de acero inox idable AISI 304.

- Conducto de aspiración
Se suministrara un cono de aspiración recto, que se unirá por un lado a la salida de la turbina y  por otro al codo de
aspiración. Sera de material acero inox idable en un tramo tipo AISI 304. (long. max 300 mm)
Se equipará con un sistema de aducción de aire a fin de ev itar fenómenos de cav itación en aperturas o regímenes
parciales de carga.
El codo o prolongación de la aspiración será de acero al carbono tipo S 235 JR de 8 mm de espesor. Se unirá a
un segundo cono de aspiración mediante una brida de sección circular y  se acabará en el tramo circular con longi-
tud igual a la definida en los planos, cota 340,5 msnm.

- Eje turbina
El rodete se ancla sobre el eje de la propia turbina siendo esta quien soporta los esfuerzos de la propia turbina. El
eje estará prolongado en 300 mm para poderse montar un plato de acoplamiento con la bomba, incluido en el con-
junto turbina.
La posición de la turbina, y  la rotación de la misma deben ser adecuadas al sentido de rotación de la bomba hi-
dráulica, disponiendo la embocadura, y  elementos de distribución pensado para el sentido de giro de la bomba hi-
dráulica.

- Accesorios adicionales
Una sonda de presión 4-20 mA. de la marca Barksdale o similar.
Traductor de posición del distribuidor
Presostato diferencial.
Potenciómetro 4-20mA (control de distribuidor)y  encoder o tacometro en el eje.(dos elemento por turbina, uno en
turbina y  otro en bomba)
Sensores pico-pico para control de v ibraciones de los equipos
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- Tratamientos superficiales.
Partes interiores en contacto con el agua:
- Chorreado a metal casi blanco a grado SA 2.
- 1 capa de imprimación sintética de 50 micras.
- 2 capas de pintura epoxy bituminosa de 100 micras.
- Total espesor película seca=250 micras.

Partes exteriores:
- Chorreado a metal casi blanco a grado SA 2 ..
- 1 capa de imprimación sintética de 50 micras.
- 2 capas de pintura de poliuretano de 50 micras cada una.
- Total espesor película seca=150 micras

- Válvula de guarda.
Válvula de guarda tipo mariposa bi-excentrica rigidizada por afusamiento, DN500 PN6, diseñada para que realice
las funciones de elemento de guarda de las turbinas. î =0,11. Incluida la parte proporcional de calderería necesaria
para la instalación de la válvula, el carrete de desmontaje y  el by-pass.
El conjunto válvula de guarda se compone de:

Cuerpo
La válvula estará formada por un cuerpo de acero al carbono y  un obturador tipo anillo de acero inox. El cuerpo se
construirá mecano-soldado en material acero al carbono tipo S275 JR.
Llevará un anillo de acero inox idable AISI 304 sobre el que se realizara la estanqueidad de la junta del cierre. Los
núcleos del cuerpo llevaran cojinetes libres de mantenimiento tipo DEVA o similar y  reemplazables.
Obturador
El obturador será del tipo plano, de construcción mecano-soldado en material acero al carbono tipo S275 JR. La
junta del sello será del tipo elástico. Se alojará en el disco mediante un anillo prensa juntas que será de acero ino-
x idable AISI 304. Este llevará un sistema de apriete para el ajuste de la junta sobre el anillo de cierre del cuerpo.
La tornillería de sujeción del anillo prensa juntas será de acero inox idable tipo A2.
El sello va colocado en el lado de aguas abajo y  tiene la posibilidad de reapretarlo o sustituirlo sin necesidad de
desmontar la válvula. Sera de material PHD (Polietileno de alta densidad) o EPDM.
Ejes
Los ejes de giro de la válvula serán de acero inox idable tipo AISI 431 y  sobre uno de ellos se anclaran el contra-
peso, el mando del servo y  sus soportes.
Accionamiento
La apertura se realizara mediante un servomotor oleohidráulico de simple efecto, calculado para trabajar a una pre-
sión de 120 bar y  probado a 250 bar. Este, estará unido al cuerpo de la válvula mediante un bastidor. Se suminis-
traran 3 finales de carrera para indicación de las posiciones abierta, cerrada y  deriva.
BY-PASS
Las válvulas se equiparan con un by-pass DN40 PN6 a fin de realizar la maniobra de apertura a presiones equili-
bradas (como mínimo el 80%  de la carga). Estarán formados por una válvula de accionamiento manual y  otra de
automática. La manual será del tipo compuerta y  la automática también y  será de accionamiento oleohidráulico.

- Carrete de desmontaje.
Situado aguas abajo de la válvula de guarda, con triple brida y  tornilleria 8.8

- Grupo oleohidráulico de regulación
Encargado de la regulación y  manejo de distribuidor, valvula de guarda y  valvula by-pass.
Un grupo por turbina-valvula.
Disponieniendo de los siguientes elementos:
        - Deposito de aceite de 100 litros o superior con nivel de aceite v isual
        - Detector eléctrico de nivel bajo de aceite
        - Tapón de llenado con filtro (y  válvula de aireación del deposito)
        - 2 grupos motobomba de corriente alterna
        - Detector de colmatación de filtro
        - Valvula de vaciado de filtro.
        - Doble filtro (posibilidad de limpieza/sustitución sin paro)
        - Válvula de seguridad limitadora de presión
        - Acumulador de presión de nitrogeno con capacidad para una maniobra de cierre del distribuidor
        - Electroválvula proporcional para control de servomotor del distribuidor
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        - Regulador de presión del circuito
        - Regulador del caudal para cada servomotor
        - Manometros
        - Sonda de temperatura PT-100
        - Caja de bornas para centralizar las señales del grupo
        - Conducciones oleohidráulicas mediante tubería en acero al carbono bicromatado superficialmente.

- Cuadro de control con SCADA y PC para gestión local y  remota.
Para control y  accionamiento de las dos turbinas de 144 kW en salida de eje, compuesto por una envolvente de
armario modular 2000x1600x500 mm, con disposición de iluminación interior de accionamiento a voluntad y  con
ventilación forzada y  calefacción para ev itar sobrecalentamiento o condensación.
Disponiendo de automata tipo Micrologix  o similar, con puerto de comunicación ethernet, con hasta 7 modulos de
entradas y salidas, moduclos de entrada y  salida para adquisición de datos, fuente de alimentación 24 Vdc y
transformador para 220 vac de control, protecciones diferenciales y  magnetotérmicas para potencia y control.
SCADA y PC para gestión local y  remota, registro de parámetros de toda la campaña de riego (al menos 1 año).
Con interruptor general tetrapolar de corte en carga, disyuntores tripolares para la protección cortocircuitos de las
bombas del grupo hidráulico, contactores tripolares para accionamiento de motores hidráulicos y  transformador pa-
ra tensión de control y  SAI.
En el exterior se dispondrá de una pantalla tactil con los siguientes parametros (velocidad de turbinas, velocidad
de bombas, posición de directrices de turbinas, caudales en bombas, sondas de nivel, control de bombas oleohi-
dráulicas, control del embrague, estado del grupo-electrogenerador, control de válvula de guarda y  by-pass, pre-
sión antes de turbina y  control de salto neto, parámetros eléctricos del motor, potencia obtenida y  demandada, con-
trol niveles en balsas BP1, BP2 y BP3).
Registro de datos en tiempo real y  acumulado para periodo mínimo de un año.
Comunicación con Centro de Control a través de remota radio.
Incluido todo el cableado de interconexión y  conducciones de aislamiento.

- Comunicación y  acceso remoto, se permitirá la conexión al equipo mediante serv idor web de la empresa instala-
dora v ía internet.

- Grupo electrogenerador diesel de 19,5kVA, preparado para la marcha y  paro, y  regulación, remotos a través del
cuadro de control del sistema. Compartido por todos los equipos de turbina.

- Transporte de todos los materiales a pie de obra. Se realizara un ensamble del conjunto de la turbina en taller pa-
ra verificar los ajustes de todos los elementos de la máquina. También se realizará maniobras de apertura y  cierre
del distribuidor. Se entregará un protocolo con todos los datos recogidos para los trabajos de montaje en obra.

- Medios de elevación, descarga y  montaje

- Montaje de la instalación, alineación de ejes, acoplamiento superv isado por la empresa suministradora del equi-
po.

- Bancada de apoyo, anclajes y materiales aux iliares de nivelación, junto con albañileria, cerrajeria,... requeridas
para instalación.

- Pruebas de arranque, electricas, oleohidráulicas e hidráulicas llevadas a cabo por la empresa suministradora

- Formación al personal técnico de funcionamiento y  manuales de mantenimiento y  despieces.

- Entrega de informe sobre ensayos en fábrica y puesta en marcha en obra. Incluidos protocols de mantenimiento
y operación.

Totalmente instalada y  probada
MO008        12,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 205,56

MATT1100-A   2,000 Ud  Turbina Francis horizontal Camara Espiral Cerrada Tipo Piguet   180.139,79 360.279,58

MATT1100-B   2,000 Ud  Válv ula de Guarda Turbina y  by -pass motorizados                 5.000,00 10.000,00

MATT1100-C  2,000 Ud  Inst. y  grupo oleodinámicos para turbina, v álv ula y  by -pass     15.000,00 30.000,00

MATT1100-D   1,000 Ud  Cuadro de control y  telemando Turbina Francis con SCADA y  PC    8.000,00 8.000,00

MATT1100-E   1,000 Ud  Grupo electrogenerador 19,5kVA                                  1.500,00 1.500,00
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MATT1100-F   2,000 Ud  Sensores y  Pilotajes, filtrajes, etc.. para telemando y  control 2.500,00 5.000,00

MATT1100-G  2,000 Ud  Electrov álv ula proporcional                                     2.000,00 4.000,00

MATT1100-H   2,000 Ud  Motobombas para el grupo de regulación                          2.500,00 5.000,00

MATT1100-I   1,000 Ud  Materiales necesarios para la instalación                       3.000,01 3.000,01

MAT084       2,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16                 575,00 1.150,00

MAQ017       6,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 211,44

MATT1100-K   1,000 Ud  Puesta en marcha, pruebas y  formación                           5.000,00 5.000,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                433.346,60 13.000,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               446.347,00 13.390,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 459.737,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0132 EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            
Aporte y  colocación de piedra o cantos rodados seleccionados de prestamos de 30 a 60 cm, a una distancia <25
km. Medida la unidad totalmente colocada.

MO010        0,015 Hr  Peón                                                            15,56 0,23

MAQ036       0,015 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,56

MAT018       1,000 m³  Escollera roca 30 a 60 cm                                       9,71 9,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0133 FAUNA1       m   Red salida animales en balsas                                   
Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máximo de
30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y  longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre
la lámina impermeabilizante y  fijada en coronación y  pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna
que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y  elementos de fijación, incluidos los
movimientos de tierras, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento de la
red. Unidad totalmente colocada.

MO010        1,936 Hr  Peón                                                            15,56 30,12

FANU01       1,002 m   Red malla 30x 30x 5mm, nacho 1,0m                                 3,00 3,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               33,10 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0134 FAUNA2       Ud  Plataforma flotante en balsa                                    
Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plástico resis-
tente a la radiación solar y  adherencia adecuada para el acceso de animales, con dimensiones 1,0x1,0m, instala-
da en el centro de la balsa y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. Incluida la parte proporcional de
soportes y  elementos de fijación, cimentación y  lastres de sujección, así como la adecuación y  acondicionamiento
de la plataforma. Unidad totalmente colocada.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            15,56 31,12

FANU02       1,000 Ud  Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x 1,0m 290,35 290,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               321,50 9,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 331,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0135 FIFMA16-10   Ud  Filtro tipo W para DN 1600 mm + kit solar                       
Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal nominal de 4170 l/s , con una malla de 2mm con DN 1600 mm
PN10. El filtro se compone de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero inox idable, colec-
tor de desechos, válvula de apertura y  grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotativa y  elementos
de medición y  control. incluye cuadro eléctrico para su control y  funcionamiento. Sistema de limpieza, compuesto
por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de ny lon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y  de la apertura y  cierre de la válvula de limpieza por
sectores.
Cuadro de control y  programador de la instalación.
Kit solar para suministro energético consistente en placas fotovoltaica, baterías, regulador y  soporte placas y  la
obra civ il asociada a estos equipos. Todo ello adecuado a la potencia y  consumos del equipo de filtrado.
Incluye montaje, elementos de conexión a tuberías, bancada, transporte y  puesta en marcha.

MO008        22,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 376,86

MO010        24,000 Hr  Peón                                                            15,56 373,44

MAQ018       8,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 313,60

MAQ002       4,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 222,80

MAT4149      1,000 Ud  Filtro Tipo W para DN 1600 mm                                   90.350,00 90.350,00

MAT414_C     1,000 Ud  Cuadro control y  programador de la instalación                  2.000,00 2.000,00

MAT4250      1,000 Ud  Kit solar (placas, baterias, regulador, obra civ il,...)         18.500,00 18.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               112.136,70 3.364,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 115.500,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0136 G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            15,56 1,56

MATE3LB123  1,010 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            1,80 1,82

MATE0VA001  1,000 Ud  PEQUEÑOS MATERIALES                                             0,47 0,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0137 G9K1R010     m²  Doble tratamiento superficial (DTS)                             
Doble tratamiento superficial (DTS) por medio de riego de dos capas de granulados graníticos y  emulsión bitumino-
sa ECR-2, incluido el transporte a vertedero del arido sobrante.

MO008        0,008 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,14

MO010        0,015 Hr  Peón                                                            15,56 0,23

MO003        0,005 Hr  Capataz                                                         19,49 0,10

MAQ11700     0,004 Hr  Escombradora autopropulsada                                     42,42 0,17

MAQ006       0,004 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,17

MAQ1709G     0,004 Hr  Ex tendedora granular                                            45,33 0,18

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAQ13370     0,004 Hr  Compactador dúplex  de 1300 kg                                   13,22 0,05

B055R022     4,160 Kg  Emulsión bitum. catonica al 60% de betum, tipo ECR-2            0,29 1,21

B03H3002     0,039 T   Barrera de granulado granítico para tractamiento superficial    14,10 0,55

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0138 GEOTECNIA2   Ud  Geotecnia paso                                                  
Trabajos de geotécnia prev ios al replanteo y  planificación de la obra, tendentes a la confirmación de los parámetros
y conclusiones estimadas para el emplazamiento finalmente elegido para el cruce de la carretera, debido a la impo-
sibilidad de realizar catas, tomar muestras, y  en definitiva de poder realizar un análisis detallado del suelo ex isten-
te. Los parámetros adoptados han sido fijado por los geólogos en base a la cartografía y datos geotécnicos genera-
les y  de otros puntos analizados en la obra, y  de su propia experiencia tras las correspondientes v isitas a campo.

Los trabajos complementarios a realizar serán:
  . 1 sondeo de 8 metros.
  . 2 ensayos DPSH y calitas.
  . Ensayos de laboratorio (1 granulometría, 1 límites, 1 densidad y  humedad, 1 compresion simple, 1 presión de
hinchamiento y  1 sulfato)
  . Informe geotécnico específico en el que se haga especial mención a la tipología del suelo, cimentación, excava-
bilidad, soleras, impermeabilidad y  agresiv idad, tipo de hormigones a utilizar, etc...).

En los trabajos se inlcuirá, en caso de plantearse situaciones más desfavorables a las de proyecto, el recálculo de
la estructura y  la cimentación prev ista y  la presentación de un informe completo firmado por técnico competente,
con planos y  mediciones detalladas.

MAT905       1,000 Ud  Geotecnia paso                                                  1.843,00 1.843,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.843,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
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0139 GFG2A050     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 500, PN 10, SR,     
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN500mm y PN10 con hormigón sulforresis-
tente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta
de goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colo-
cada y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su com-
pleta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e insta-
lada en zanja y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,120 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,06

MO002        0,090 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,54

MO011        0,090 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,47

MAQ039       0,090 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 3,78

MAQ040       0,180 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,59

MAT4455      1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN500mm y  junta de goma, 10BAR, SR      97,54 97,54

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   108,70 8,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               116,80 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0140 GFG2A056     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 500, PN 6, SR,      
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN500mm y PN6 con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de
goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con arma-
dura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, coloca-
da y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su completa
instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e instalada
en zanja y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,120 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,06

MO002        0,090 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,54

MO011        0,090 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,47

MAQ039       0,090 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 3,78

MAQ040       0,180 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,59

MAT4445      1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN500mm y  junta de goma, 6BAR, SR        93,83 93,83

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   105,00 7,77

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               112,80 3,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0141 GFG2A060     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 10, SR,     
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN600mm y PN10 con hormigón sulforresis-
tente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta
de goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colo-
cada y provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su com-
pleta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e insta-
lada en zanja y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,120 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,06

MO002        0,090 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,54

MO011        0,090 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,47

MAQ039       0,090 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 3,78

MAQ040       0,180 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,59

MAT445       1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN600mm y  junta de goma, 10BAR, SR      109,00 109,00

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   120,20 8,89

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               129,10 3,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0142 GFG2A066     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 6, SR,      
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN600mm y PN6 con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de
goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con arma-
dura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, coloca-
da y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su completa
instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e instalada
en zanja y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,120 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,06

MO002        0,090 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,54

MO011        0,090 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,47

MAQ039       0,090 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 3,78

MAQ040       0,180 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,59

MAT444       1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN600mm y  junta de goma, 6BAR, SR        107,00 107,00

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   118,20 8,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               126,90 3,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

37

0143 GFG2A070     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 10, SR,     
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN700mm y PN10 con hormigón sulforresis-
tente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr, junta
de goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colo-
cada y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su com-
pleta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e insta-
lada en zanja y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,120 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,06

MO002        0,090 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,54

MO011        0,090 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,47

MAQ039       0,090 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 3,78

MAQ040       0,180 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,59

MAT443       1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN700mm y  junta de goma, 10BAR, SR      138,60 138,60

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   149,80 11,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               160,90 4,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0144 GFG2A076     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 6, SR,      
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN700mm y PN6 con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de
goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con arma-
dura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, coloca-
da y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su completa
instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e instalada
en zanja y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,120 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,06

MO002        0,090 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,54

MO011        0,090 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,47

MAQ039       0,090 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 3,78

MAQ040       0,180 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,59

MAT442       1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN700mm y  junta de goma, 6BAR, SR        133,65 133,65

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   144,80 10,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               155,60 4,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 160,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0145 GFG2A086     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 800, PN 6, SR,      
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN800mm y PN6 con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta de
goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con arma-
dura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, coloca-
da y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su completa
instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e instalada
en zanja y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MO011        0,100 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,63

MAQ039       0,100 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 4,20

MAQ040       0,200 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,66

MAT440       1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN800mm y  junta de goma, 6BAR, SR        154,00 154,00

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   166,70 12,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               179,10 5,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 184,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0146 GFG2A090     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 10, SR,     
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN900mm y PN10 con hormigón sulforresis-
tente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr, junta
de goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colo-
cada y provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su com-
pleta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e insta-
lada en zanja y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MO011        0,100 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,63

MAQ039       0,100 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 4,20

MAQ040       0,200 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,66

MAT4419      1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN900mm y  junta de goma, 10BAR, SR      186,87 186,87

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   199,60 14,77

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               214,40 6,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 220,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

38

0147 GFG2A096     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 6, SR,      
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN900mm y PN6 con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr, junta de
goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con arma-
dura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, coloca-
da y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduccio-
nes, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su completa
instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e instalada
en zanja y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MO011        0,100 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,63

MAQ039       0,100 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 4,20

MAQ040       0,200 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,66

MAT438       1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN900mm y  junta de goma, 6BAR, SR        180,16 180,16

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   192,90 14,27

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               207,20 6,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 213,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0148 GFG2A106     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1000, PN 6, SR,     
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1000mm y PN6 con hormigón sulforresis-
tente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta
de goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colo-
cada y  provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su com-
pleta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e insta-
lada en zanja y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MO011        0,100 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,63

MAQ039       0,100 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 4,20

MAQ040       0,200 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,66

MAT439-2     1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN1000mm y  junta de goma, 6BAR, SR      201,03 201,03

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   213,80 15,82

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               229,60 6,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 236,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0149 GFG2A126     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1200, PN 6, SR,     
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1200mm y PN6 con hormigón sulforresis-
tente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta
de goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colo-
cada y provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su com-
pleta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e insta-
lada en zanja y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,155 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,66

MO002        0,105 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,80

MO011        0,105 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,71

MAQ039       0,105 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 4,41

MAQ040       0,200 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,66

MAT439-3     1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN1200mm y  junta de goma, 6BAR, SR      244,11 244,11

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   257,30 19,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               276,30 8,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 284,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0150 GFG2A146     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1400, PN 6, SR,     
Tubería de hormigón postesado con camina de chapa de acero de DN1400mm y PN6 con hormigón sulforresis-
tente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería, con cemento I/42,5 sr,  junta
de goma para unión entre tuberías y  unión soldada con el resto de tuberías y  piezas especiales, reforzado con ar-
madura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódica, colo-
cada y provada. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elementos para su com-
pleta instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida la unidad totalmente colocada e insta-
lada en zanja y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,155 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,66

MO002        0,105 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,80

MO011        0,105 Hr  Peón especializado                                              16,33 1,71

MAQ039       0,105 Hr  Grúa Autopropulsada 20t                                         42,00 4,41

MAQ040       0,200 Hr  Equip+elem.aux .p/soldadura eléctrica                            3,29 0,66

MAT439-4     1,000 m   Tub horm. pot. camisa DN1400mm y  junta de goma, 6BAR, SR      323,56 323,56

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   336,80 24,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               361,70 10,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 372,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

39

0151 I2R24200     m³  Clasificación a pie de obra de residuos en residuos inertes, no 
Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción en residuos inertes, no especiales y  especiales con me-
dios manuales (P-1)

MO008        0,551 Hr  Oficial de primera                                              17,13 9,44

MO010        0,838 Hr  Peón                                                            15,56 13,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0152 I2R5K000     Ud  Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogid
Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogida y  transferencia (P-3)

MO010        0,742 Hr  Peón                                                            15,56 11,55

MAQ045       1,000 Ud  Transp.bidón 200 L                                              15,42 15,42

MAQ046       1,000 Ud  Tratamiento residuos en planta, incluido canon, permisos y  gesti 128,00 128,00

MAQ044       0,014 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,51

MAQ047       1,000 Hr  Camión  71/100 CV                                               32,81 32,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               188,30 5,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 193,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0153 I2R5PL00     Ud  Suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (P-4)     
Suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (P-4)

MAQ045       1,000 Ud  Transp.bidón 200 L                                              15,42 15,42

MAQ044       0,024 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,30 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0154 I2R650G0     m³  Carga +transp.residuos cent.recic./monod./verted.esp.,contenidor
Carga y  transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogi-
da y  transferencia, con contenidor, cargado con medios mecánicos

MAQ043       1,000 Ud  Transp.contenedor 4-6m3                                         10,53 10,53

MAQ044       0,021 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   36,26 0,76

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,30 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0155 I2RA6500     m³  Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad
Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclados no especiales, procedentes de demolición, con
código 170904 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6500     1,000 m³  Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad 7,48 7,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0156 I2RA7360     m³  Deposición controlada a depósito autorizado, de residuos mezclad
Deposición controlada a depósito autorizado, de residuos mezclados inertes con una densidad >= 1,35 t/m3, pro-
cedentes de construcción o demolición, con código 170107 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7360     1,000 m³  Deposición controlada a dep. autoriz., de residuos mezcl. inerte 5,99 5,99

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0157 I2RA8500     m³  Deposición controlada a centro selec.+transf. mezcl. no especial
Deposición controlada a centro de selección y  transferencia, de residuos mezclados no especiales, procedentes
de construcción o demolición, con código 170904 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA8500     1,000 m³  Deposición controlada a centro selec.+transf. mezcl. no especial 7,24 7,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0158 I2RA8620     Kg  Deposición controlada a centro de recogida y transferencia de re
Deposición controlada a centro de recogida y  transferencia de residuos especiales (P-8)

B2RA6501     1,000 m³  Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad 2,31 2,31

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0159 IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho sin
soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y  probada, incluso  solapes y  anclajes me-
cánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

MO008        0,007 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,12

MO010        0,014 Hr  Peón                                                            15,56 0,22

MAT454       1,050 m²  Lámina PEAD 2mm de Espesor                                      4,02 4,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0160 IP10AAIDLT2  Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      
Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, una ducha, un la-
vabo  termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contra-
chapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio
acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Insta-
lación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-
da con interruptor automático.

ESS50        1,000 Ud  A.a/2inod,ducha,lav .,termo                                      204,50 204,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               204,50 6,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 210,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0161 IP10ACPCOME  Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   
Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS30        1,000 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    111,40 111,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               111,40 3,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0162 IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

ESS20        1,000 Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   102,14 102,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               102,10 3,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0163 IP10TCPREF   Ud  Transporte caseta prefabricad                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            15,56 31,12

ESS70        1,000 Ud  Transporte caseta prefabricad                                   176,43 176,43

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               207,60 6,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 213,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0164 IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

ESS80        1,000 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     93,71 93,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               93,70 2,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0165 IP20APFONT   Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

ESS90        1,000 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    75,00 75,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,00 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0166 IP20APSANEA  Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

ESS100       1,000 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   65,00 65,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               65,00 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0167 IP30BOBRA    Ud  Botiquin de obra.                                               
Ud. Botiquín de obra instalado.

L01059       1,000 Ud  Botiquín portátil de obra                                       39,53 39,53

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               39,50 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0168 IP30BP5P     Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            15,56 3,11

ESS120       0,100 Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     175,68 17,57

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               20,70 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0169 IP30CPEVAC   Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   
Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)

ESS210       0,050 Ud  Camilla portatil ev acuaciones                                   129,22 6,46

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0170 IP30DB800L   Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            15,56 0,78

ESS180       0,100 Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   163,63 16,36

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,10 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0171 IP30JINDUS   Ud  Jabonera industrial.                                            
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            15,56 3,11

ESS130       0,100 Ud  Jabonera industr.a.inox idab.                                    23,20 2,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0172 IP30RBOTIQ   Ud  Reposicion de botiquin.                                         
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

L01060       1,000 Ud  Reposición material sanitario                                   28,03 28,03

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               28,00 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0173 IP30TMINDIV  Ud  Taquilla metalica individual.                                   
Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            15,56 3,11

L01021       0,100 Ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 89,18 8,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0174 JTOMA1200    Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200                     
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1200 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
30 mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO008        1,200 Hr  Oficial de primera                                              17,13 20,56

MO010        2,400 Hr  Peón                                                            15,56 37,34

MAQ034       1,200 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 58,20

MAT1010      1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1200                             2.146,00 2.146,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.262,10 67,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.329,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0175 JTOMA1800    Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1800                     
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1800 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
30 mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO008        1,800 Hr  Oficial de primera                                              17,13 30,83

MO010        3,600 Hr  Peón                                                            15,56 56,02

MAQ034       1,800 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 87,30

MAT1210      1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1800                             4.023,75 4.023,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.197,90 125,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.323,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0176 JTOMA900     Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN900                      
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 900 mm. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de
30 mm entre barras verticales y  altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            15,56 31,12

MAQ034       1,000 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 48,50

MAT451       1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma de Fondo DN900                              1.610,00 1.610,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.706,80 51,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.757,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0177 JVENT        Ud  Jaula de Protección Ventosa DN500                               
Jaula de protección para ventosa DN500. En Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso de 30 mm entre barras
verticales y  altura mínima de 0,5 m. Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material para anclaje a brida.
Medida la unidad totalmente montada y  probada.

MO008        0,250 Hr  Oficial de primera                                              17,13 4,28

MO010        0,250 Hr  Peón                                                            15,56 3,89

MAT1211      1,000 Ud  Jaula Protección Ventosa DN500                                  280,00 280,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               288,20 8,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 296,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0178 MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             
Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de chapa según el diámetro de la tubería (En
PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y  8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4 mm
hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000 y  12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con
soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado (Según Código ASME-sección IX), tratamiento de acabado
mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Según Norma SIS-05-900) y  posterior recubrimiento
de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y  exterior de 200 micras. Incluso corte y  elaboración en taller,
montaje para  unión mediante soldadura. Medido según peso nominal del colector. Peso de apoyos, pernos, torni-
llería y  refuerzos incluido en el precio.

MO010        0,038 Hr  Peón                                                            15,56 0,59

MAT006       1,020 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 3,99

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0179 MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      
Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y  probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2" y  2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO010        0,750 Hr  Peón                                                            15,56 11,67

MAT296       0,100 Ud  Teja de acero curv ada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV           19,02 1,90

MAT145       0,100 Ud  Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint              6,10 0,61

MAT066       0,100 Ud  Caja toma potencial 200*200 mm                                  220,00 22,00

MAT012       1,000 Ud  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado                      48,00 48,00

MAT142       0,100 Ud  Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4                        86,94 8,69

MAT065       10,000 m   Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2                                    0,70 7,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               101,60 3,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0180 MAPG2-2.5T10 Ud  Puente Grúa Monorrail 2,5 T y 10m                               
Puente grúa monorrail con polipasto carro monorrail de 2,5 Tn, 10 m de luz y  6 m de recorrido del gancho, alimen-
tado con 380 V/ 50 Hz. y  una tensión de mando de 48 V/50 Hz. con botonera desplazable independiente del ca-
rro. La grúa irá prov ista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 16.5 m de longitud. Transporte y
montaje incluido, completamente instalado y  probado.

MO008        1,300 Hr  Oficial de primera                                              17,13 22,27

MO010        1,500 Hr  Peón                                                            15,56 23,34

MAQ018       2,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 78,40

MAQ002       1,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 55,70

MAT12600     1,000 Ud  Puente grúa monorail 2.5 Tn y  10 m luz, incluido carril y  electr 17.551,00 17.551,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17.730,70 531,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.262,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0181 MAPG4T17     Ud  Puente Grúa Birrail 4 T y 17m                                   
Puente grúa birrail con polipasto carro monorrail de 4 Tn, 17 m de luz y  6 m de recorrido del gancho, alimentado
con 380 V/ 50 Hz. y  una tensión de mando de 48 V/50 Hz. con botonera desplazable independiente del carro. La
grúa irá prov ista de tomacorrientes. Incluida la instalación eléctrica de 24 m de longitud y  las v igas carril de 24 m
de longitud. Transporte y  montaje incluido, completamente instalado y  probado.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            15,56 46,68

MAQ018       3,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t                   39,20 117,60

MAQ002       1,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 55,70

MAT2416      1,000 Ud  Puente Grúa Birrail 4.000 Kg y  17 m luz                         19.189,01 19.189,01

MAT01010     1,000 Ud  Instalación electrica para 24 m                                 979,00 979,00

MAT01011     1,000 Ud  Doble v iga carril 24 m                                          4.695,00 4.695,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               25.108,70 753,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 25.861,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0182 MEDEIASIE    m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           
Siembra a voleo de superficies con especies locales (incluidas especies pertenecientes a los habitats comunitarios
ex istentes en la zona, recogidos en el estudio de impacto ambiental), incluso aportacion y  extendido de tierra ve-
getal (aprox imadamente 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y  cuidados posteriores para adecuada super-
v ivencia de las especies implantadas.

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            15,56 0,16

MAQ003       0,005 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,22

MAT651       1,000 m²  Mezcla Semillas para Siembra a Voleo                            0,47 0,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0183 MO10CSH      Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    
Reunión de Seguridad y  Salud, compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de
1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

ESS1120      1,000 Hr  Comite de segurid.e higiene                                     51,22 51,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               51,20 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0184 MO10ELC      Hr  Equipo de limpieza y conserva                                   
Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora cada dos días
de oficial de 2ª y  de ayudante

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0185 MO10ESE      Hr  Equipo de Señalización                                          
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 2ª y  de ayudante. s/R.D. 485/97.

MO009        1,000 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 16,33

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               31,90 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0186 MO10FSH      Hr  Formacion Seguridad y Salud                                     
Formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

L01062       1,000 Hr  Formación en Seguridad y  Salud                                  15,86 15,86

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,90 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0187 MO10LDC      Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  
24 Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

ESS1160      1,000 Ud  Limpieza y  desinfección caseta                                  30,00 30,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0188 MREPREOBR    Ud  Mes de recurso preventivo en obra                               
Mes de recurso preventivo en obra de Proyecto C.R. Cartuja - San Juan (Huesca)

MTRECPREOBR 1,000 Ud  Mes de recurso prev entiv o en obra                               60,58 60,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0189 MT002-1      Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites    
Partida Alzada de Abono Íntegro para redacción de proyectos eléctricos de MT necesarios para los condicionantes
especificados por la compañía y  que pudieran ser ex igidos por los diferentes organismos, copias documentales,
v isados, incluidos todo tipo de trámites y  tasas.

MT002-01     1,000 Pa  PAAI. Redacción de Proy ecto eléctrico MT, v isados y  trámites    1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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0190 MT002A       Pa  PAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa                    
Partida Alzada de Abono Íntegro para trabajos Eléctricos para la Nueva Conexión:
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la línea ex istente "LANAJA".
Los trabajos de prev istos para la nueva conexión, quedan descritos en el condicionado facilitado por la compañia
suministradora, y  que se incluyen en el anejo 12 del presente proyecto, son:

- Sustitución del apoyo 113, actualmente de madera, por un apoyo metálico C12/1000 con doble conversión aé-
reo-subterránea y   cruceta de derivación.
- Realizar dos conversiones aéreo/subterráneas en la nueva torre metálica.
- Tendido de cables.

Tanto la sustitución del apoyo como el tendido de cables y  la conexión serán llevadas a acabo directamente por
Endesa Distribución Eléctrica S.L Unipersonal: incluyendo suministro y  montaje de conductrores y  accesorios ne-
cesarios así com del desmontaje de las instalaciones actuales.

ADCUINSEXI3 1,000 Pa  PAAI. Entronque De Linea Ex istente De Endesa                    4.110,21 4.110,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.110,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0191 MT003        m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   
Canalización eléctrica que consistente en una zanja de 90 cm de profundidad por 40 cm de anchura, con cama de
arena de río de 5 cm para asiento de los conductores y  relleno con una capa de 15 cm de la misma arena sobre
los conductores. Sobre ésta va una hilada de rasillas cerámicas o placas de PE, que serv irán de protección me-
cánica (20 j) y  testigo. El relleno final de zanja se llevará a cabo por tongadas de 20 cm de tierra procedente de la
excavación, compactada al 95 %  del Próctor Normal. Totalmente terminada incluido excavación sobre cualquier
clase de terreno,  tranporte a vertedero de la tierra sobrante y  mantenimiento de los serv icios ex istentes.

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MAQ030       0,100 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 8,70

MAQ012       0,100 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 6,84

MAQ009       0,150 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,20

MAT500       1,000 m   Placa cubrecables PE protección y  señalización                  2,44 2,44

MAT014       0,200 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,83 3,37

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0192 MT004A       m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         
M.l. Suministro y  tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV de
3x1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendido como rodillos,
cinturillas, así como medios mecánicos necesarios.

MO013        0,280 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 13,95

MAT530       1,003 m   Conductor rh-z1 18/30 kv  3x 1x 240 mm2                            10,96 10,99

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                24,90 0,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               25,40 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0193 MT005        Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  
Ud. Suministro y  montaje de botella interior terminal unipolar de M.T. para cable seco 18/30 KV tipo RH-Z1 de
1x240 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido terminal de conexion a presión para MT, pequeño material,
medios aux iliares, totalmente montada.

MAT504       1,000 Ud  Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al RH-Z1 18/30 KV      41,17 41,17

MAT505       1,000 Ud  Terminal bimetálico a presión de 240 mm2                        5,75 5,75

MO008        2,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 41,11

MO011        2,750 Hr  Peón especializado                                              16,33 44,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               132,90 3,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0194 MT005-PF3    Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar                        
Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar, monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x3045 mm, apto para
contener un transformador y  la aparamenta necesaria. Incluso transporte y  descarga. Incluye excavación, cama
de arena, rellenos laterales, cargas y  transportes de materiales necesarios y  excedentes, edificio y  todos sus ele-
mentos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y  accesorios.
Totalmente instalado y  terminado. Totalmente montado.

MO013        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 99,64

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

MAQ031       1,200 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 61,04

MAT506-3     1,000 Ud  Edificio prefabricado modelo PF-3 3.29x 2.38                     5.390,89 5.390,89

MAT014       1,200 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,83 20,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.607,00 168,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.775,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0195 MT0185       m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x185 mm2 Al S/LECHO ARENA         
M.l. Suministro y  tendido de cable unipolar de M.T. en lecho de arena, de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV de
3x1x185 mm2 de sección nominal en aluminio, incluido pequeño material para el tendido tendido como rodillos,
cinturillas, así como medios mecánicos necesarios.

MO013        0,281 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 14,00

MAT53185     3,002 m   Conductor rh-z1 18/30 kv  185 mm2                                3,22 9,67

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                23,70 0,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0196 MTCELDAS001A Ud  Celdas de protección y medida                                   
Celdas de protección y  medida para Centro de Seccionamiento y  medida, tipo Ormazabal, según desglose.

-       2 Celdas modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccio-
nado y puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y  400A
-       1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interruptor-seccionador, aislamiento integro en  SF6 de
24kV, 16kA  y  400A.
-       1 Celdas modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y  de un interruptor-seccionador de tres po-
siciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y  después de los fusibles), SF6 de 24kV, 16kA  y  400A.
-       1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transformadores de medida de tensión e intensidad,
de 24kV.

Se incluye el montaje, pasatapas y  conexión.
MO013        4,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 199,28

MAT507       1,000 Ud  Celda de Medida; 3 Trafos Tensión y  3 Trafos Intensidad         6.150,00 6.150,00

MAT508       2,000 Ud  Conjunto de celda de Línea. Entrada-Salida                      3.675,00 7.350,00

MAT509       1,000 Ud  Conjunto de celda de Línea. Entrega                             2.675,00 2.675,00

MAT510B      1,000 Ud  Conjunto de celda de Protección general. Ruptofusible           3.500,00 3.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               19.874,30 596,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 20.470,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0197 MTCELDAS002  Ud  Celdas de protección                                            
Celdas de protección para Centro de Transformación, tipo Ormazabal, según desglose.

-       1 Celda modulares de línea dispuesta de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, secciona-
do y  puesta a tierra), aislamiento integro en SF6 de 24kV, 16kA  y  400A
-       1 Celda modular de protección dispuesta de fusibles limitadores y de un interruptor-seccionador de tres posi-
ciones (conectado, seccionado y puesta a tierra, antes y después de los fusibles) SF6de 24kV, 16kA  y  400A

Se incluye el montaje, pasatapas y  conexión.
MO013        4,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 199,28

MAT509       1,000 Ud  Conjunto de celda de Línea. Entrega                             2.675,00 2.675,00

MAT510B      1,000 Ud  Conjunto de celda de Protección general. Ruptofusible           3.500,00 3.500,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.374,30 191,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.565,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0198 MTCUADROBT   Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles             
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
·       Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
·       Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
·       Tensión nominal:        440 V
·       Aislamiento:      10 kV
·       Dimensiones:    Alto:           1820 mm
                Ancho:          580 mm
                Fondo:          300 mm

Puentes, conexiones y  demás material y  trabajso complementarios, inlcuidos. Medida la unidad totlamente termi-
nada.

MO013        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 99,64

MAT521       1,000 Ud  Cuadro BT-B2 trafo                                              3.300,00 3.300,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.399,60 101,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.501,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0199 MTTRAFO0100  Ud  Transformador de potencia 100 KVA                               
Ud. Transformador de potencia, refrigrado en aceite, con las siguientes características:
-Potencia 100 kVA
-Tensión Primario 9.5-15 kV
-Baja tensión en vacío  420V
-Refrigeración ONAN
-Calentamiento (aceite/Cu) 60/65ºC
-Norma UNE21428

MO013        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 99,64

MAQ017       1,000 Hr  Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 15 t                   35,24 35,24

MAT-BT-100   1,000 Ud  Transformador de potencia de 100 KVA                            3.050,00 3.050,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.184,90 95,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.280,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0200 MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   
Material granular tipo ZA30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido y  compactado al 98%  del PM en ca-
pas de 10 cm de espesor en bases de obras singulares en v iales

MO010        0,033 Hr  Peón                                                            15,56 0,51

MAQ002       0,018 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,00

MAQ003       0,004 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18

MAQ006       0,004 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,17

MAT225       1,799 T   Material granular ZA-30 / PG3                                   11,29 20,31

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0201 OPA030       m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     
BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELABO-
RADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              17,13 3,43

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            15,56 3,11

MATBT030     1,000 m   BARANDILLA ESCA.TUBO 40X60/20X20                                62,16 62,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               68,70 2,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0202 PA000005     Pa  PAAI. Conexión red a infraestructuras existentes                
Partida alzada de abono íntegro para la conexión de las redes e impulsiones de la infraestructura a ejecutar a las
infraestructuras ya existentes. Consistentes en:

 . Excavación, retirada, carga, transporte hasta punto de vertido y gestión de residuos.
 . Adecuación de conexiones (incluye corte de tuerías ex istentes, retirada de materiales y  gestión de residuos, así
como la adecuación modificación y ajuste de las obras civ iles ex istentes)
 . Calderería, bridas y  conexiones para conexión con tubería ex istente.
 . Relleno seleccionado y compactado según sección tipo (En arquetas relleno con material granuar tipo 20/40 has-
ta apoyo de arqueta).

Todos los materiales, maquinaria, personal y  trabajos necesarios para llevar a cabo esta obra, incluida la gestión
de residuos derivados de los trabajos. Incluye p.p. de pequeño material y  elementos accesorios. Medida la unidad
totalmente montada y  terminada.

MAT-00066    1,000 Ud  PAAI. Conex ión red a infraestructuras ex istentes                257,50 257,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0203 PANEL1       m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             
Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,5 mm
de espesor perfil nervado, lacado al exterior y  galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliure-
tano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especia-
les de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

MO008        0,360 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,17

MAT265       0,200 m   Remata precalado e= 0,7mm y  desarrollo de 750mm                 6,90 1,38

MAT816       1,010 m²  Panel lacado con alma de poliuretano 30mm                       34,30 34,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               42,20 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0204 PANIDIFAVI   Pa  PAAI. Instalación de Nidos Artificiales                         
Partida Alzada de Abono Íntegro para la instalación de nidos artificiales en diferentes puntos del ámbito de actua-
ción (cajas nido y /o torres de nidificación), destinados a especies como la Lechuza Común (Tyto alba), el Mo-
chuelo (Athene noctua) o el Cernícalo primilla (Falco naumanni)

PANIDIFAVI-01 1,000 Pa  PAAI. Instalación de Nidos Artificiales                         4.000,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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0205 PAPLANARB    Pa  PAAI. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos    
Partida Alzada de Abono Íntegro de plantación de plantas arbustivas en margenes y  ribazos, con especies como
rosal silvestre (Rosa caninca), espino albar (Crataegus monogyna), espino negro (Rhamnus lycioides), lentisco
(Pistacia lentiscus), y  aromáticas como romero (Rosmarinus officinalis) y  tomillo (Thymus vulgaris), entre otras.

PAPLANARB-01 1,000 Pa  PAAI. Plantación de Plantas Arbustiv as en Margenes y  Ribazos    3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

0206 PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,34

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            15,56 0,31

MAT100       1,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM                             2,91 2,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0207 PC10CATA     m   Cable de atado trab.altura                                      
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO009        0,060 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 0,98

MO010        0,060 Hr  Peón                                                            15,56 0,93

ESS960       1,050 m.l. Cable de seguridad.                                             9,50 9,98

ESS920       3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,80 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0208 PC10RHPH     m²  Red horizontal protec.huecos.                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso
colocación y  desmontado. s/R.D. 485/97.

MO009        0,200 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 3,27

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            15,56 3,11

ESS910       0,300 m²  Red de seguridad h=10 m.                                        0,91 0,27

ESS920       3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,30 0,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0209 PC20BTST     m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos
como de cubierta, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            15,56 1,56

ESS1010      0,020 Ud  Soporte tipo sargento.                                          12,10 0,24

ESS330       1,000 m.l. Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   2,86 2,86

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0210 PC20MP3      m   Bionda metalica                                                 
Bionda metálica con perfiles hincados en el terreno por medios mecanicos o con unión atornillada en paramento de
hormigón, y  estructura de sujección con uniones atornilladas. Bionda de doble perfil ondulado superior y  liso infe-
rior 8barrera bionda y  barrera de seguridad para motoristas. Incluidos los medios aux iliares para su correcta insta-
lación.

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            15,56 1,56

MAT4019      1,050 m.l. Barrera bionda con soportes                                     16,10 16,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               20,20 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0211 PC20MPS      m   Malla polietileno seguridad                                     
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m. de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos puestas). s/R.D. 485/97.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            15,56 1,56

ESS990       0,500 m.l. Malla poliet.1 mt. naranja                                      0,96 0,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0212 PP10CS       Ud  Casco de seguridad.                                             
Ud. Casco de seguridad con desudador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS350       1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   2,91 2,91

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

0213 PP10GA       Ud  Gafas antipolvo.                                                
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, antiempañabes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS410       1,000 Ud  Gafas antipolv o.                                                2,40 2,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0214 PP10GCI      Ud  Gafas contra impactos.                                          
Ud. Gafas contra impactos antirayadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS400       1,000 Ud  Gafas contra impactos.                                          6,30 6,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0215 PP10GPL      Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      
Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS420       1,000 Ud  Gafas panorámicas líquidos                                      9,00 9,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0216 PP10PA       Ud  Protectores auditivos.                                          
Ud. Protectores auditivos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS450       1,000 Ud  Protectores auditiv os.                                          7,51 7,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0217 PP10PSPS     Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS360       1,000 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   11,72 11,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0218 PP30ADC      Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   
Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS610       1,000 Ud  Anticaidas desliz.cuerda 14 m.                                  175,00 175,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               175,00 5,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0219 PP30AF       Ud  Aparato freno.                                                  
Ud. Aparato de freno de paracaidas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS620       1,000 Ud  Aparato freno paracaidas(arnés)                                 60,58 60,58

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0220 PP30ASCA     Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS580       1,000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                63,71 63,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               63,70 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0221 PP30ASCC     Ud  Arnes de seguridad clase c                                      
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y  dos mosquetones, en bolsa de transporte.
Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS590       1,000 Ud  Arnés segur.homologado                                          75,73 75,73

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               75,70 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

0222 PP30C14P     m   Cuerda d=14mm poliamida                                         
Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas re-
vestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS630       1,000 m.l. Cuerda poliam.para fre.p.caid                                   4,96 4,96

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0223 PP30CAP      Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      
UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ ar-
gollas en extremos de polimida revestidas de PVC. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ESS700       1,000 Ud  Amarre poliamida                                                8,41 8,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0224 PP30CPH      Ud  Cinturon portaherramientas.                                     
Ud. Cinturón portaherramientas. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS680       1,000 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    21,04 21,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0225 PP30IMPERM   Ud  Impermeable.                                                    
Ud. Impermeable de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS540       1,000 Ud  Impermeable.                                                    9,02 9,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0226 PP30MONOTRA  Ud  Mono de trabajo.                                                
Ud. Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS530       1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                15,63 15,63

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0227 PP30MSS      Ud  Mandil soldador serraje                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS550       1,000 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   14,00 14,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0228 PP30PRBA     Ud  Peto reflectante but./amar.                                     
Ud. Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS570       1,000 Ud  Peto reflectante but./amar.                                     10,00 10,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0229 PP50PGLA     Ud  Par guantes latex anticor.                                      
Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS780       1,000 Ud  Par guantes latex  anticorte                                     2,70 2,70

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0230 PP50PGN      Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        
Ud. Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. 100%  azultes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ESS790       1,000 Ud  Par guantes de nitrilo                                          3,19 3,19

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0231 PP50PGS34C   Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

ESS800       1,000 Ud  Par de guantes para soldador.                                   7,51 7,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0232 PP50PMSH     Ud  Par manguitos soldador h.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

ESS820       1,000 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,22 10,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0233 PP60PBA      Ud  Par botas aislantes.                                            
Ud. Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ESS880       1,000 Ud  Par de botas aislantes elect.                                   24,94 24,94

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0234 PP60PBAM     Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 
Ud. Par de botas de agua monocolor. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ESS840       1,000 Ud  Par de botas de agua.                                           13,56 13,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0235 PP60PBSPP    Ud  Par botas segur.punt.piel                                       
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ESS870       1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan.                              35,50 35,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               35,50 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0236 PP60PBSPS    Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

ESS860       1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              23,44 23,44

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               23,40 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0237 PP60PPS      Ud  Par polainas soldador                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

ESS890       1,000 Ud  Par de polainas para soldador                                   9,92 9,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0238 PROSPFAU     Pa  PAAI. Control y Seguimiento Fauna                               
Partida Alzada de Abono Íntegro de control y  seguimiento de fauna, por técnico competente, incluyendo informe
preoperacional, antes del inicio de la obra, con el objeto de identificar la presencia y  vulnerabilidad de especies
sensibles, con una dedicación mínima de 2 h/semanales

PROSFAU-01  1,000 Pa  PAAI. Control y  Seguimiento Fauna                               6.050,96 6.050,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.050,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0239 PROSPFLOR    Pa  PAAI. Control y Seguimiento Flora                               
Partida Alzada de Abono Íntegro de control y  seguimiento de flora, por técnico competente, con una dedicación mí-
nima de 2 h/semanales

PROSFLOR-01 1,000 Pa  PAAI. Control y  Seguimiento Flora                               6.050,96 6.050,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.050,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0240 PUL1HID      Ud  Punto carga equipos pulverización agricola                      
Punto de carga de equipo de pulverización agrícola conformado por:
- Preparación de terreno y  compactación de 50 m2 (plataforma para vehiculo)
- Excavación requerida para zapata, y  preparación de terreno a compactar.
- Cimiento de 0,75x0.75x0.4 m con armadura B-500S de 12 mm de diamtero cada 15 cm en ambas dirección de
la cara inferior (incluida patilla lateral de 15 cm)
- Estructura metálica mediante pilar de perfil IPE 140 de 5 m de altura mastil realizado con IPE 100 de 2 m de lon-
gitud y  refuerzo angular mediante IPE 80. la unión entre los elementos horizontales y el pilar se realizará mediante
una unión articulada en el eje horizontal, tipo bisagra (tubular-bulon) que permita el giro de la estructura formando un
semicirculo respecto al eje vertical del pilar (incluida la ejecución de la unión con acero) elementos imprimados y
con dos capas de pintura de acabado.
- Tuberia de PEAD DN 50 PN10 PE100 desde conexión de hidrante prox imo a extremo de estructura, incluida la
caldereria de piezas especiales uniones, y  adecuación del hidrante.
- Manguera flex ible tipo Arin flat Reforzada o similar, de PVC DN 50 mm reforzada con doble capa de fibra trata-
da, ubicada en el punto de giro de la estructura y  colgada para adecuación a equipo de carga.
- Instalación de valvula de compuerta DN 50mm
- Instalación de contador DN 50mm
- Armario/envolvente metálica para exterior (IP55) con estructura y  tornilleria de anclaje al pilar metálico, y  puerta
batiente de una hoja con bisagras y  cierre (cerradura integrada o candado).

Totalmente ejecutado, y  probado
MO008        6,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 102,78

MO010        12,000 Hr  Peón                                                            15,56 186,72

MAT007       104,500 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 62,70

MAT150       1,000 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 5,75

MAT182       0,500 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 5,64

MAT006       33,600 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 131,38

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT176-10    1,000 Ud  Contador "Woltman" 2".                                          198,70 198,70

MAT177       0,240 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              55,00 13,20

MAT004       9,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 6,93

MAT011       0,063 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.                                            2,12 0,13

MAT274       0,900 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,11

MAT281       1,200 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 1,92

MAT133       0,264 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,40

MAT3030      4,000 m   Manguera flex ible  tipo Arin Flat Reforzada PVC DN 50           2,00 8,00

MAT3032      8,500 m   Tubería PEAD DN50 PN10 PE100                                    1,19 10,12

MAT3033      1,000 Ud  Env olv ente metálica IP 55 800x 400x 400 mm con soporte y
candado  

115,00 115,00

MAQ022       1,500 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 30,27

MAQ019       1,400 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 43,99

MAQ014       1,500 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (T)                        22,20 33,30

MAQ036       0,999 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 36,96

MAQ016       0,301 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,84

MAQ028       1,300 Hr  Pequeño rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t               17,15 22,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.051,00 31,53
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TOTAL PARTIDA...................................................... 1.082,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0241 PVC110P10    m   Tubería de PVC DN 110 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 110 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,34

MO010        0,033 Hr  Peón                                                            15,56 0,51

MAQ019       0,023 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,72

MAT480       1,000 m   TUBO DE PVC DN 110 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 2,31 2,31

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   3,90 0,29

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  4,20 0,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0242 PVC125P06    m   Tubería de PVC DN 125 mm, 6 BAR, Instalada en Zanja             
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 125 mm, y
6 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lubri-
cada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  elemen-
tos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente
colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,34

MO010        0,031 Hr  Peón                                                            15,56 0,48

MAQ019       0,024 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,75

MAT479-6     1,000 m   TUBO DE PVC DN 125 MM, 6 BAR,P/UNIÓN ELAST.                   2,56 2,56

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   4,10 0,30

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  4,40 0,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0243 PVC125P10    m   Tubería de PVC DN 125 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 125 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,34

MO010        0,031 Hr  Peón                                                            15,56 0,48

MAQ019       0,024 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,75

MAT479       1,000 m   TUBO DE PVC DN 125 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 3,01 3,01

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   4,60 0,34

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  4,90 0,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0244 PVC140P10    m   Tubería de PVC DN 140 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 140 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,34

MO010        0,031 Hr  Peón                                                            15,56 0,48

MAQ019       0,024 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,75

MAT478       1,000 m   TUBO DE PVC DN 140 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 3,77 3,77

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   5,30 0,39

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  5,70 0,11

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

51

0245 PVC160-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   
Conjunto Zanja Drenaje, mediante tubo drenante perforado de PVC DN 160 mm de doble pared, colocado en zan-
ja de sección 0,50 m. de anchura y  profundidad media inferior a 1,0 m., envuelta ésta en filtro dren a base de ge-
textil de 150 gr/m2 y rellena la zanja con material granular 6/12 mm hasta 20 cm por encima del dren envuelto en
geotextil. Incluida pp de pequeño material y  elementos de conexión a colectores. Medida la longitud total finalmente
instalada y probada.

MO008        0,018 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,31

MO010        0,016 Hr  Peón                                                            15,56 0,25

MAQ019       0,020 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,63

MAT458       1,000 m   TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED                                     5,76 5,76

B7B1U010     2,100 m²  FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2                                0,25 0,53

MAT017       0,220 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 2,95

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  10,40 0,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0246 PVC160P10    m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 160 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,34

MO010        0,036 Hr  Peón                                                            15,56 0,56

MAQ019       0,024 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,75

MAT474       1,000 m   TUBO DE PVC DN 160 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 4,97 4,97

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   6,60 0,49

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  7,10 0,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0247 PVC180P10    m   Tubería de PVC DN 180 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 180 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,021 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,36

MO010        0,032 Hr  Peón                                                            15,56 0,50

MAQ019       0,024 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,75

MAT477       1,000 m   TUBO DE PVC DN 180 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 7,15 7,15

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   8,80 0,65

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  9,40 0,19

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0248 PVC200P06    m   Tubería de PVC DN 200 mm, 6 BAR, Instalada en Zanja             
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 200 mm, y
6 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lubri-
cada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales
en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  elemen-
tos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad totalmente
colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,010 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,17

MO010        0,008 Hr  Peón                                                            15,56 0,12

MAQ019       0,120 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,77

MAT362       1,000 m   Tubo PVC 200 mm PN- 6 Atm                                       6,46 6,46

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   10,50 0,78

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  11,30 0,23

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

52

0249 PVC200P10    m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 200 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO008        0,020 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,34

MO010        0,029 Hr  Peón                                                            15,56 0,45

MAQ019       0,024 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,75

MAT473       1,000 m   TUBO DE PVC DN 200 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                 9,77 9,77

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   11,30 0,84

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  12,20 0,24

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0250 PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 250 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO010        0,036 Hr  Peón                                                            15,56 0,56

MO008        0,026 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,45

MAQ019       0,050 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 1,57

MAT476       1,000 m   TUBO DE PVC DN 250 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                  11,85 11,85

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   14,40 1,07

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  15,50 0,31

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0251 PVC315P10    m   Tubería de PVC DN 315 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 315 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO010        0,046 Hr  Peón                                                            15,56 0,72

MO008        0,040 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,69

MAQ019       0,060 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 1,89

MAT475       1,000 m   TUBO DE PVC DN 315 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                  18,82 18,82

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   22,10 1,64

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  23,80 0,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0252 PVC400P10    m   Tubería de PVC DN 400 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 400 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            15,56 0,78

MO008        0,045 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,77

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MAT472       1,000 m   TUBO DE PVC DN 400 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                  30,20 30,20

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   34,90 2,58

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  37,50 0,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               38,20 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

53

0253 PVC500P10    m   Tubería de PVC DN 500 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            
Tubo de PVC no plastificado, de especificaciones técnicas según Norma UNE 1452 de DN. exterior 500 mm, y
10 bar de presión. Unión tipo flex ible mediante junta enchufe con anilla elastomérica de estanquidad de EPDM lu-
bricada según Norma UNE-EN 681. Incluso p.p. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especia-
les en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y  juntas y  ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje y  contrarrestos. Medida la unidad total-
mente colocada e instalada en zanja y  probada.

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            15,56 0,78

MO008        0,045 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,77

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MAT471       1,000 m   TUBO DE PVC DN 500 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST.                  48,28 48,28

%PESP-ANCL 7,400 %   P.P De Piezas Especiales Y Macizos De Anclaje                   53,00 3,92

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  56,90 1,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               58,00 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0254 R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         
Despeje y  desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, incluido la excavación, incluso deforestación
y tala de arbustos y  de árboles de cualquier tipo y  dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto
de la tierra vegetal para su reutilización, carga y  transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reuti-
lización, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y  autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superfi-
cie desbrozada.

MO010        0,005 Hr  Peón                                                            15,56 0,08

MAQ033       0,001 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 160 kw  (empujador)  90,15 0,09

MAQ027       0,001 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 0,04

MAQ031       0,002 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,10

MAQ002       0,001 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0255 R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 
Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluido un
10%  de excavación en roca, incluso perfilado de laterales y  fondos, entibado y  agotamiento, apilado y  traslado en
obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo
a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la localización
de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y  materiales para la realización de pista de serv icio paralela
a la propia zanja y  los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la repara-
ción y  reposición de caminos y  v iales ex istentes, serv icios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego,
conducciones, etc.), balates y  márgenes ex istentes antes de la excavación y  la pérdida de rendimiento por la pre-
sencia de serv icios. Incluidas las operaciones de carga y  transporte a lugar de acopio temporal para su reutiliza-
ción, así como las operaciones de carga y  transporte al lugar de origen. Incluido la separación y  acopio de la tierra
vegetal para su posterior reutilización en el caso que no ex ista desbroce. Incluso carga y  transporte a lugar de em-
pleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil  final y  con el perfil teórico de
proyecto.

MO003        0,006 Hr  Capataz                                                         19,49 0,12

MO010        0,007 Hr  Peón                                                            15,56 0,11

MAQ030       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 0,35

MAQ031       0,004 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,20

MAQ012       0,005 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,34

MAQ032       0,008 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)   39,98 0,32

MAQ028       0,010 Hr  Pequeño rodillo v ibrante de dos cilindros, 0,60 t               17,15 0,17

%REP         2,500 %   Reposicion de Serv icios Afectados                               1,60 0,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0256 R01EX010-2   m³  Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.     
Excavación de terrenos limosos y /o arcillosos saturados, de consistencia fluida o fangosa (humedad natural igual
o superior al límite líquido menos 2 puntos), que den lugar a blandones. Incluye excavación, agotamiento de nive-
les freáticos, carga, transporte y  extendido en acopio intermedio para desecación y, carga y  transporte y  puesta
en obra para reutilización del material o traslado a vertedero o punto de vertido, también incluye canon de vertido y
operaciones de reperfilado y  cajeo.

MO003        0,020 Hr  Capataz                                                         19,49 0,39

MO010        0,027 Hr  Peón                                                            15,56 0,42

MAQ030       0,015 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 1,31

MAQ031       0,011 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,56

MAQ012       0,011 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,75

MAQ032       0,010 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)   39,98 0,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

54

0257 R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un
85 %  del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

MO003        0,002 Hr  Capataz                                                         19,49 0,04

MO010        0,004 Hr  Peón                                                            15,56 0,06

MAQ026       0,003 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 0,18

MAQ009       0,004 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,01

MAQ002       0,004 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,22

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0258 R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y  compactado al
95%  del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e
incluso su cribado al tamaño indicado y  el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,004 Hr  Capataz                                                         19,49 0,08

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            15,56 0,62

MAQ026       0,002 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³      61,58 0,12

MAQ002       0,001 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,06

MAQ009       0,040 Hr  Compactador v ibratorio de conducción manual de 0,30 t           1,35 0,05

MAQ003       0,002 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0259 R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido
natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-
co y  extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y  tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO010        0,060 Hr  Peón                                                            15,56 0,93

MAQ002       0,020 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,11

MAQ003       0,020 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,88

MAQ031       0,033 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 1,68

MAT017       1,020 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 13,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               19,10 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0260 R01RE500     m³  Relleno Material Granular 25/40 mm (Encachado)                  
Relleno de material granular procedente de préstamos, tamaño 25 a 40 mm, para mejorar la capacidad portante del
terreno, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula  menor de 40 mm y mayor a 25 mm,
con reparto mecánico en tongadas de 25 cm de espesor máximo y extendido manual de terminación para rasan-
teo correcto. Medido el volumen de material una vez sobre el perfil final ejecutado y  teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            15,56 0,78

MAQ002       0,003 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,17

MAQ031       0,050 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,54

MAT219       1,050 m³  Arido material granular 25-40 mm en obra                        8,15 8,56

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,80 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0261 R01RE600     Pa  PAAI. Reparacion diques Extisntes                               
Partida Alzada de Abono Íntegro de reparación de diques ex istente, consistente en el desbroce del terreno, aporta-
ción de material de la propia obra, transporte del material, vertido, nivelado y  compactado de dicho material y la re-
posicion de la vegetacion ex istente.

PAREP        1,000 Pa  PAAI. Reparacion diques Ex tisntes                               3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

0262 R02TB0110-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 114.3 mm de diámetro y  3.2 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-8     1,000 m   Tubería acero helicosol. 114.3/3.2                              18,00 18,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               30,50 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

55

0263 R02TB0150-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 168.3 mm de diámetro y  4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-6     1,000 m   Tubería acero helicosol. 168.3/4                                31,00 31,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               43,50 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0264 R02TB0175-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø193.7 mm e=4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 193.7 mm de diámetro y  4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-5     1,000 m   Tubería acero helicosol. 193.7/4                                33,50 33,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               46,00 1,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0265 R02TB020-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,060 Hr  Capataz                                                         19,49 1,17

MO008        0,130 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,23

MO002        0,130 Hr  Ay udante                                                        17,13 2,23

MAQ022       0,204 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,12

MAQ020       0,130 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,87

MAQ019       0,101 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,17

MAT348-1     1,000 m   Tubería acero helicosol. 508/6,4                                102,00 102,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               117,80 3,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0266 R02TB0200-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø219.1 mm e=4.5 mm                  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 219.1 mm de diámetro y  4.5 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-7     1,000 m   Tubería acero helicosol. 219.1/4.5                              36,00 36,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               48,50 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

56

0267 R02TB0250-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 273.1 mm de diámetro y  5 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-9     1,000 m   Tubería acero helicosol. 273.1/5                                42,50 42,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               55,00 1,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0268 R02TB0300-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø323.9 mm e=5 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 323.9 mm de diámetro y  5 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,040 Hr  Capataz                                                         19,49 0,78

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MO002        0,100 Hr  Ay udante                                                        17,13 1,71

MAQ022       0,178 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 3,59

MAQ020       0,100 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,21

MAQ019       0,079 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 2,48

MAT348-2     1,000 m   Tubería acero helicosol. 323/5                                  48,00 48,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               60,50 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0269 R02TB040-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 406.4 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,060 Hr  Capataz                                                         19,49 1,17

MO008        0,130 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,23

MO002        0,130 Hr  Ay udante                                                        17,13 2,23

MAQ022       0,207 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,18

MAQ020       0,130 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 2,87

MAQ019       0,099 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,11

MAT348-4     1,000 m   Tubería acero helicosol. 406.4/6,4                              76,50 76,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               92,30 2,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0270 R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 610 mm de diámetro y  6,4 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura
interior y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación
de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedi-
miento tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Incluso P.P. de piezas especiales (Codos, Tés, Derivaciones, etc.) y  P.P. de macizos de ancla-
je y  contrarrestos. Medida la longitud soldada en perfil, colocada y  probada.

MO003        0,070 Hr  Capataz                                                         19,49 1,36

MO008        0,140 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,40

MO002        0,140 Hr  Ay udante                                                        17,13 2,40

MAQ022       0,213 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,30

MAQ020       0,142 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,14

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MAT350-3     1,000 m   Tubería acero helicosol. 610/6,4                                109,64 109,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               126,40 3,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

57

0271 R02TB070     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 711 mm de diámetro y  7,9 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MO002        0,150 Hr  Ay udante                                                        17,13 2,57

MAQ022       0,205 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,14

MAQ020       0,150 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,31

MAQ019       0,110 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,46

MAT1012      1,000 m   Tubería acero helicosol. 711/7,9                                121,90 121,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               139,70 4,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0272 R02TB080     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 813 mm de diámetro y  7,9 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003        0,090 Hr  Capataz                                                         19,49 1,75

MO008        0,160 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,74

MO002        0,160 Hr  Ay udante                                                        17,13 2,74

MAQ022       0,223 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,50

MAQ020       0,162 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,58

MAQ019       0,100 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,14

MAT346-1     1,000 m   Tubería acero helicosol. 813/7,9                                192,10 192,10

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               210,60 6,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 216,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0273 R02TB090     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 mm e=7,9 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 914 mm de diámetro y  7,9 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,170 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,91

MO002        0,170 Hr  Ay udante                                                        17,13 2,91

MAQ022       0,232 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,68

MAQ020       0,172 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,80

MAQ019       0,120 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 3,77

MAT346-2     1,000 m   Tubería acero helicosol. 914/7,9                                206,80 206,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               226,80 6,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 233,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0274 R02TB100     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de diámetro y  10,0 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003        0,110 Hr  Capataz                                                         19,49 2,14

MO008        0,180 Hr  Oficial de primera                                              17,13 3,08

MO002        0,180 Hr  Ay udante                                                        17,13 3,08

MAQ022       0,244 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 4,92

MAQ020       0,180 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 3,97

MAQ019       0,140 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 4,40

MAT418       1,000 m   Tubería acero helicosol. 1016/10,0                              284,30 284,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               305,90 9,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 315,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0275 R02TB120     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1219 mm de diámetro y  10,3 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S275JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003        0,150 Hr  Capataz                                                         19,49 2,92

MO008        0,220 Hr  Oficial de primera                                              17,13 3,77

MO002        0,220 Hr  Ay udante                                                        17,13 3,77

MAQ022       0,258 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 5,21

MAQ020       0,210 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 4,64

MAQ019       0,150 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 4,71

MAT1011      1,000 m   Tubería acero helicosol. 1219/10.3                              380,82 380,82

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               405,80 12,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 418,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

0276 R02TB140     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm e=8 mm                     
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y  8 mm de espesor PN máx 20
Atm en acero S355JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003        0,170 Hr  Capataz                                                         19,49 3,31

MO008        0,260 Hr  Oficial de primera                                              17,13 4,45

MO002        0,260 Hr  Ay udante                                                        17,13 4,45

MAQ022       0,319 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 6,44

MAQ020       0,243 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 5,37

MAQ019       0,164 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 5,15

MAT2012      1,000 m   Tubería acero helicosol. 1422/8 S355                            429,72 429,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               458,90 13,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 472,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0277 R02TB180     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1829 mm e=10 mm                    
Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1829 mm de diámetro y  10 mm de espesor PN máx 16
Atm en acero S355JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior
y  exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pin-
tura Epoxi agua potable de 300 micras y  exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y  procedimiento
tres capas, prev io granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y  probada.

MO003        0,225 Hr  Capataz                                                         19,49 4,39

MO008        0,330 Hr  Oficial de primera                                              17,13 5,65

MO002        0,330 Hr  Ay udante                                                        17,13 5,65

MAQ022       0,413 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 8,33

MAQ020       0,314 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 6,93

MAQ019       0,200 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 6,28

MAT2013      1,000 m   Tubería acero helicosol. 1829/10 S355                           642,63 642,63

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               679,90 20,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 700,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0278 R02TE12g8    m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125                                        
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 125 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada.

MO008        0,030 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,51

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            15,56 0,62

MAQ022       0,025 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 0,50

MAQ021       0,025 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,55

MAT434       1,000 m   Tubería PEAD 125 PN-8 Atm                                       3,71 3,71

%CALDER001 5,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       5,90 0,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0279 R02TE14g8    m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-140                                        
Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y  EN 13244:1998, de 140 mm de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unión por  soldadura a tope y  parte proporcional
de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes,
conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular  y  probada.

MO008        0,040 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,69

MO010        0,051 Hr  Peón                                                            15,56 0,79

MAQ022       0,030 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 0,61

MAQ021       0,030 Hr  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra      22,08 0,66

MAT433       1,000 m   Tubería PEAD 140 PN-8 Atm                                       4,58 4,58

%CALDER001 5,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       7,30 0,37

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0280 R02TM11eA    m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   
Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y  4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y  red de saneamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especiales, empalmes, co-
nex iones, terminales, tornillería y  juntas y  elementos necesarios para su completa instalación según nte-iss-49,
une 53114, iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

MO008        0,038 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,65

MO010        0,038 Hr  Peón                                                            15,56 0,59

MAT460       1,000 m   Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elástica                     1,75 1,75

MAT215       0,020 Kg  Lubricante para tuberías                                        0,83 0,02

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  3,00 0,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0281 R02TS00a     m   Tubo PVC Corrugado doble pared  DN-1000 SN-8KN/m2               
Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa  de ø100 mm con rigidez circunferencial
SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica.Incluso parte pro-
porcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones terminales, bifurcaciones, etc.)  juntas y  todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida
la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón  y  probada.

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              17,13 3,43

MO010        0,455 Hr  Peón                                                            15,56 7,08

MAQ019       0,799 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 25,10

P02TS00a     1,000 m   Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2   D=1000 mm         116,20 116,20

LUBRIC PVC  0,012 Kg  Lubricante para tuberías                                        0,83 0,01

%MAT PVC
SAN 

2,000 %   Material montanje tuberías PVC corrug (juntas, manguitos, etc)  151,80 3,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               154,90 4,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 159,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0282 R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, se-
gún norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del
mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200
micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con
parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado
y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        0,857 Hr  Oficial de primera                                              17,13 14,68

MAT406       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16                              237,71 237,71

MAT374       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=50 mm PN-16                          33,81 33,81

MAT006       0,500 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 1,96

MAT003       1,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 3,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               291,30 8,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 300,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0283 R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta  DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        0,555 Hr  Oficial de primera                                              17,13 9,51

MAT407       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16                              513,89 513,89

MAT367       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=80 mm PN-16                          80,50 80,50

MAT006       6,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 23,46

MAT003       1,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 3,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               630,50 18,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 649,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0284 R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y  embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        1,024 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,54

MAT404       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16                             725,82 725,82

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         134,02 134,02

MAT006       0,600 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 2,35

MAT003       3,500 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 7,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               887,10 26,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 913,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0285 R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 
Ventosa metálica  trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y  embridada para unión a tubería  de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorro-
sión epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios pa-
ra su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y  piezas de
calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tube-
ría. Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        1,970 Hr  Oficial de primera                                              17,13 33,75

MAT405       1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=150 mm PN-16                             1.304,84 1.304,84

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         206,13 206,13

MAT006       0,900 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 3,52

MAT003       6,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería             2,10 12,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.560,80 46,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.607,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0286 R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 
Ventosa metálica trifuncional embridada  de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN,
según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro  S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión
epoxy-poliester alimentario 300 micras interior y  200 micras exterior. Incluido también juntas y  accesorios para su
colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de cal-
derería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y  accesorios para unión a la tubería.
Medida la unidad instalada ejecutada y  probada.

MO008        1,333 Hr  Oficial de primera                                              17,13 22,83

MAT1110      1,000 Ud  Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas                 1.789,22 1.789,22

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         380,62 380,62

MAT006       4,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 15,64

P03VE500     8,000 Ud  Accesorios De Unión A Tubería                                   2,10 16,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.225,10 66,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.291,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0287 R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        
Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluídas las
areniscas y  margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcen-
taje máximo de un 20%  sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado
prev io según características indicadas, carga y transporte a terraplén, caballero  lugar de empleo o vertedero auto-
rizado (incluido cánon y /o tasas), a distancia inferior a 10 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado
y agotamiento, apilado y  traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y  con
el perfil teórico de proyecto.

MO003        0,003 Hr  Capataz                                                         19,49 0,06

MO010        0,006 Hr  Peón                                                            15,56 0,09

MAQ030       0,008 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 0,70

MAQ031       0,008 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,41

MAQ012       0,005 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 0,34

MAQ032       0,002 Hr  Tractor s/cadenas con conv ertidor de par de 66 kw  (empujador)   39,98 0,08

MAT010       0,010 m³  Agua En Obra                                                    0,70 0,01

%REP         2,500 %   Reposicion de Serv icios Afectados                               1,70 0,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0288 R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    
Mezcla, extendido, compactado y  perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa,
con terrenos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan las condiciones que establece el PG-3 pa-
ra Suelos Seleccionados, a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 %
PM, incluido el transporte y  riego con agua incluida  su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final com-
pactado.

MO003        0,004 Hr  Capataz                                                         19,49 0,08

MO010        0,005 Hr  Peón                                                            15,56 0,08

MAQ024       0,002 Hr  Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³      83,05 0,17

MAQ023       0,002 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 0,14

MAQ003       0,003 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,13

MAQ006       0,003 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,13

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0289 R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m y poste principal cada 30
m, incluso cimientos de hormigón y  parte proporcional de puerta y  piezas especiales, incluida la parte proporcional
de v iga riostra en todo el perimetro para sujección de malla, quedando totalmente cosida al terreno (excavación,
retirada de tierras, encofrados, ferralla y  hormigón. Medida la unidad ejecutada.

MO003        0,003 Hr  Capataz                                                         19,49 0,06

MO008        0,040 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,69

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            15,56 0,62

MAQ016       0,040 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,11

MAQ035       0,005 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,46

MAT093       1,000 m   Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=2m 10,37 10,37

MAT177       0,085 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              55,00 4,68

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0290 R04EM010-A   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             
Cerramiento de valla galvanizada de 1,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m y poste principal cada 30
m, incluso cimientos de hormigón y  parte proporcional de puerta y  piezas especiales, incluida la parte proporcional
de v iga riostra en todo el perimetro para sujección de malla, quedando totalmente cosida al terreno (excavación,
retirada de tierras, encofrados, ferralla y  hormigón. Medida la unidad ejecutada.

MO003        0,003 Hr  Capataz                                                         19,49 0,06

MO008        0,035 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,60

MO010        0,035 Hr  Peón                                                            15,56 0,54

MAQ016       0,035 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 0,10

MAQ035       0,004 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 0,37

MAT093-A     1,000 m   Cerramiento malla de alambre de acero galv anizado, en obra h=1m 6,08 6,08

MAT177       0,080 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              55,00 4,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0291 R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y  tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 110 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        1,830 Hr  Oficial de primera                                              17,13 31,35

MO011        5,039 Hr  Peón especializado                                              16,33 82,29

MO010        5,030 Hr  Peón                                                            15,56 78,27

MAQ027       0,340 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 13,47

MAQ008       3,000 Hr  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         134,02 134,02

MAT361       18,000 m   Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm                                        2,00 36,00

MAT178       0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 2,60

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  384,00 7,68

%CALDER001 5,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       391,70 19,59

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               411,20 12,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 423,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0292 R05DE200A    Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             
Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal prov ista de volante
y bridas, con cuerpo y  tapa de fundición nodular revestida de neopreno y  husillo de acero inox idable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con
todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas es-
peciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y  accesorios de  DN-200PN-16, para la conexión con tubería de
PVC DN 200 PN6, a los desagües ex istentes o a arqueta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y  fábrica complementarias, colocación y  prueba de toda la unidad.

MO008        2,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 34,26

MO011        4,686 Hr  Peón especializado                                              16,33 76,52

MO010        4,711 Hr  Peón                                                            15,56 73,30

MAQ027       0,330 Hr  Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³          39,62 13,07

MAQ008       3,000 Hr  Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t                1,99 5,97

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         380,62 380,62

MAT362       18,000 m   Tubo PVC 200 mm PN- 6 Atm                                       6,46 116,28

MAT178       0,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 2,60

%MAT
TUBERÍAS

2,000 %   Mat. Necesario Montaje Tub. Plásticas (Lubricante, juntas,etc)  702,60 14,05

%CALDER001 5,000 %   Piezas Especiales En Acero Para Caldererías Montadas Obra       716,70 35,84

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               752,50 22,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 775,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0293 R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro entre 200 y  4000 mm, formado por dos sondas y  cau-
dalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales,
sensores, y  protecciones sobretensiones, cable triax ial, incluido suministro, instalación y  pruebas de funciona-
miento.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        2,500 Hr  Peón                                                            15,56 38,90

P09REV11     2,000 Ud  Sonda para  inserción en tubería, 15/25                         596,10 1.192,20

P09REV02     35,000 m   Cable triax ial por unión entre sondas                           1,86 65,10

P09REV04     1,000 Ud  Protecciones para sobretensiones con señal de salida de 4 - 20  2.227,90 2.227,90

P09REV03     1,000 Ud  Caudalímetro ultrasonico DN 200-4000 PN 10/16                   430,69 430,69

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.980,50 119,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.099,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0294 R05TM100     Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 
Carrete telescópico de desmontaje de 100 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,85

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAT10311     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN100, PN16                   135,00 135,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                149,60 4,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               154,10 4,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 158,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0295 R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              
Carrete telescópico de desmontaje de 150 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,85

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAT077       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16                 149,50 149,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                164,10 4,92

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               169,10 5,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 174,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0296 R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              
Carrete telescópico de desmontaje de 200 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,85

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAT077-1     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16                 236,19 236,19

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                250,80 7,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               258,30 7,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 266,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0297 R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              
Carrete telescópico de desmontaje de 250 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,541 Hr  Oficial de primera                                              17,13 9,27

MO010        0,577 Hr  Peón                                                            15,56 8,98

MAQ019       0,485 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,24

MAT078       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16                 295,53 295,53

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                329,00 9,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               338,90 10,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 349,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0298 R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              
Carrete telescópico de desmontaje de 300 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        0,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 8,57

MO010        0,620 Hr  Peón                                                            15,56 9,65

MAQ019       0,971 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 30,51

MAT079       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16                 341,95 341,95

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                390,70 11,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               402,40 12,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 414,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0299 R05TM1135    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350                              
Carrete telescópico de desmontaje de 350 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas es-
peciales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada
y probada.

MO008        0,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 8,57

MO010        0,620 Hr  Peón                                                            15,56 9,65

MAQ019       0,971 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 30,51

MAT11305     1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-350, PN-16                 491,70 491,70

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                540,40 16,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               556,60 16,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 573,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0300 R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              
Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        1,436 Hr  Peón                                                            15,56 22,34

MAQ019       1,944 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 61,08

MAT081       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16                 459,68 459,68

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                560,20 16,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               577,00 17,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 594,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0301 R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              
Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,113 Hr  Oficial de primera                                              17,13 19,07

MO010        1,503 Hr  Peón                                                            15,56 23,39

MAQ019       1,940 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 60,95

MAT084       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16                 575,00 575,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                678,40 20,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               698,80 20,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 719,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0302 R05TM117     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              
Carrete telescópico de desmontaje de 600 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        1,949 Hr  Peón                                                            15,56 30,33

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT085       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16                 788,44 788,44

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                927,40 27,82

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               955,20 28,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 983,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0303 R05TM117D    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700                              
Carrete telescópico de desmontaje de 700 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            15,56 31,12

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT086       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-700, PN-16                 977,50 977,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.125,80 33,77

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.159,60 34,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.194,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0304 R05TM118     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              
Carrete telescópico de desmontaje de 800 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            15,56 31,12

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT087       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16                 1.110,90 1.110,90

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.259,20 37,78

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.297,00 38,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.335,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0305 R05TM119     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-900                              
Carrete telescópico de desmontaje de 900 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una so-
la brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            15,56 31,12

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT088       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-900, PN-16                 1.201,75 1.201,75

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.350,10 40,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.390,60 41,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.432,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0306 R05TM120     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             
Carrete telescópico de desmontaje de 1000 mm de diámetro nominal y 10/16 Atm de presión nominal. Con una
sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        1,800 Hr  Oficial de primera                                              17,13 30,83

MO010        2,200 Hr  Peón                                                            15,56 34,23

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT089       1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16                1.305,25 1.305,25

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.461,80 43,85

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.505,70 45,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.550,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0307 R05TM125     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             
Carrete telescópico de desmontaje de 1200 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una
sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        2,101 Hr  Oficial de primera                                              17,13 35,99

MO010        2,395 Hr  Peón                                                            15,56 37,27

MAQ019       2,829 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 88,89

P_1200       1,000 Ud  Carrete de desmontaje Ø 1200 mm ; PN-16 (p.o.)                  1.891,86 1.891,86

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.054,00 61,62

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.115,60 63,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.179,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0308 R05TM145     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400                             
Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y  10/16 Atm de presión nominal. Con una
sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad
8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de piezas
especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecuta-
da y  probada.

MO008        2,200 Hr  Oficial de primera                                              17,13 37,69

MO010        2,500 Hr  Peón                                                            15,56 38,90

MAQ019       2,912 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 91,50

MAT1001      1,000 Ud  Carrete de desmontaje brida-brida DN-1400, PN-16                2.525,21 2.525,21

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.693,30 80,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.774,10 83,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.857,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0309 R05TM1605    Ud  Carrete desmontaje PN-10 DN 1600                                
Carrete telescópico de desmontaje de 1600 mm de diámetro nominal y  10 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
o superior pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de
piezas especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y  probada.

MO008        3,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 59,96

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            15,56 62,24

MAQ019       3,883 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 122,00

MATZ11600    1,000 Ud  Carrete desmontaje DN 1600, PN 10                               3.700,59 3.700,59

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                3.944,80 118,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.063,10 121,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.185,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0310 R05TM1805    Ud  Carrete desmontaje PN-10 DN 1800                                
Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y  10 Atm de presión nominal. Con una sola
brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estan-
queidad de sección piramidal y  de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8
o superior pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Prov isto de la parte proporcional de
piezas especiales en juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada
ejecutada y  probada.

MO008        3,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 59,96

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            15,56 62,24

MAQ019       3,883 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 122,00

MATZ11800    1,000 Ud  Carrete desmontaje DN 1800, PN 10                               4.606,15 4.606,15

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                4.850,40 145,51

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4.995,90 149,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.145,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0311 R05VC116-1   Ud  Válvula compuerta ø100 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,750 Hr  Oficial de primera                                              17,13 12,85

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

MAT364       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=100 mm PN-16                         134,02 134,02

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                162,40 4,87

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               167,30 5,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0312 R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,792 Hr  Oficial de primera                                              17,13 13,57

MO010        1,000 Hr  Peón                                                            15,56 15,56

MAT365       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=150 mm PN-16                         206,13 206,13

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                235,30 7,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               242,30 7,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 249,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0313 R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        0,501 Hr  Oficial de primera                                              17,13 8,58

MO010        0,624 Hr  Peón                                                            15,56 9,71

MAQ019       0,489 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,36

MAT366       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=200 mm PN-16                         380,62 380,62

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                414,30 12,43

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               426,70 12,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 439,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0314 R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,034 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,71

MO010        2,002 Hr  Peón                                                            15,56 31,15

MAQ019       0,486 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,27

MAT370       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=250 mm PN-16                         532,38 532,38

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                596,50 17,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               614,40 18,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 632,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0315 R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 300 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal provista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inox idable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,283 Hr  Oficial de primera                                              17,13 21,98

MO010        2,001 Hr  Peón                                                            15,56 31,14

MAQ019       0,679 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 21,33

MAT371       1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=300 mm PN-16                         718,57 718,57

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                793,00 23,79

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               816,80 24,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 841,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0316 R05VC135     Ud  Válvula compuerta ø350 mm PN-16                                 
Válvula de compuerta con cierre elástico de 350 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista
de volante y  bridas con cuerpo y  tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno
y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y  prolongador de acero todo en gal-
vanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la vál-
vula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad
totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,283 Hr  Oficial de primera                                              17,13 21,98

MO010        2,001 Hr  Peón                                                            15,56 31,14

MAQ019       0,679 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 21,33

MAT11302     1,000 Ud  Válv ula compuerta bridas d=350 mm PN-16                         1.700,60 1.700,60

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.775,10 53,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.828,30 54,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.883,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0317 R05VM1014    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16                        
Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmul-
tiplicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        4,553 Hr  Oficial de primera                                              17,13 77,99

MO010        4,556 Hr  Peón                                                            15,56 70,89

MAQ019       6,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 188,52

MAT01130     1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1400 mm PN-16, con accesorios     20.108,94 20.108,94

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                20.446,30 613,39

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21.059,70 631,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.691,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0318 R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        1,334 Hr  Oficial de primera                                              17,13 22,85

MO010        1,996 Hr  Peón                                                            15,56 31,06

MAQ019       1,885 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,23

MAT383       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=400 mm PN-16                       1.191,40 1.191,40

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                1.304,50 39,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.343,70 40,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.383,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0319 R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 500 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        5,018 Hr  Oficial de primera                                              17,13 85,96

MO010        5,284 Hr  Peón                                                            15,56 82,22

MAQ019       1,881 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,10

MAT385       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=500 mm PN-16                       2.568,86 2.568,86

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.796,10 83,88

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.880,00 86,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.966,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0320 R05VM106     Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 600 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        2,292 Hr  Oficial de primera                                              17,13 39,26

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            15,56 46,68

MAQ019       1,884 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,20

MAT386       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=600 mm PN-16                       2.661,58 2.661,58

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.806,70 84,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.890,90 86,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.977,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

67

0321 R05VM1081    Ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 700 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 51,39

MO010        3,022 Hr  Peón                                                            15,56 47,02

MAQ019       4,713 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 148,08

MAT387       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=700 mm PN-16                       4.630,81 4.630,81

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                4.877,30 146,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.023,60 150,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.174,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0322 R05VM1082    Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 800 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        3,004 Hr  Oficial de primera                                              17,13 51,46

MO010        3,019 Hr  Peón                                                            15,56 46,98

MAQ019       4,712 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 148,05

MAT388       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=800 mm PN-16                       6.049,60 6.049,60

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                6.296,10 188,88

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.485,00 194,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.679,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0323 R05VM1083    Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16                         
Válvula de mariposa embridada 900 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmulti-
plicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 51,39

MO010        3,022 Hr  Peón                                                            15,56 47,02

MAQ019       4,713 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 148,08

MAT389       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=900 mm PN-16                       6.805,80 6.805,80

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                7.052,30 211,57

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7.263,90 217,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.481,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0324 R05VM1083-1  Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16 Motorizada              
Válvula de mariposa motorizada embridada, 900 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal, con re-
ductor desmultiplicador motorizado tipo AUMA 24VDC o 230-380V 50Hz, o similar, para apertura y  cierre regula-
ble, total o parcial (NO TODO o NADA), con accionamiento manual adicional, para cierre lento prov isto de volan-
te y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inox idable
AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o
NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de
juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 51,39

MO010        3,021 Hr  Peón                                                            15,56 47,01

MAQ019       4,713 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 148,08

MAT389-1     1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=900 mm PN-16 Motorizada            10.764,00 10.764,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                11.010,50 330,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11.340,80 340,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 11.681,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0325 R05VM1084    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16                        
Válvula de mariposa embridada 1000 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal con reductor desmul-
tiplicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        4,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 68,52

MO010        4,450 Hr  Peón                                                            15,56 69,24

MAQ019       4,737 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 148,84

MAT390       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1000 mm PN-16                      11.212,50 11.212,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                11.499,10 344,97

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11.844,10 355,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.199,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0326 R05VM1085    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada             
Válvula de mariposa embridada, 1000 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión nominal, con reductor des-
multiplicador motorizado tipo AUMA o similar para apertura y  cierre regulable, total o parcial (NO TODO o NA-
DA), con accionamiento manual adicional, para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición
nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable
AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior
según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios
de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        4,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 68,52

MO010        4,325 Hr  Peón                                                            15,56 67,30

MAQ019       4,799 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 150,78

MAT391       1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1000 mm PN-16 motorizada           15.170,80 15.170,80

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                15.457,40 463,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               15.921,10 477,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.398,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0327 R05VM1810    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1800 PN-10                        
Válvula de mariposa embridada 1800 mm de diámetro nominal y  10 Atm de presión nominal con reductor desmul-
tiplicador manual para cierre lento prov isto de volante y  bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con
eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI 431, asiento EPDM
o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condicio-
nes. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Unidad totalmente montada ejecutada y  probada.

MO008        7,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 119,91

MO010        14,000 Hr  Peón                                                            15,56 217,84

MAQ019       10,367 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 325,73

MAT1810-1    1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1800 mm PN-10                      57.501,58 57.501,58

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                58.165,10 1.744,95

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               59.910,00 1.797,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 61.707,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0328 R05VMM1014   Ud  Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16 Motorizada             
Válvula de mariposa embridada, de 1400 mm de diámetro nominal, y  16 Atm de presión nominal. Con cuerpo de
fundición nodular, con bridas, eje de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inox idable AISI431 y  asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego.
Equipada de actuador eléctrico con motor de 24VDV con reductor para entregar 100Nm PAR max, acoplado so-
bre brida normalizada a válvula. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Ajuste y  puesta en macha de motorización. Totalmente instalada y  probada.

MO008        6,502 Hr  Oficial de primera                                              17,13 111,38

MO010        6,451 Hr  Peón                                                            15,56 100,38

MAQ019       4,000 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 125,68

MAT01131     1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d=1400 mm PN-16, motorizada,
accesori

24.612,00 24.612,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                24.949,40 748,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               25.697,90 770,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 26.468,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0329 R05VMM12     Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            
Válvula de mariposa embridada, de 1200 mm de diámetro nominal, y  16 Atm de presión nominal. Con cuerpo de
fundición nodular, con bridas, eje de acero inox idable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI431 y  asiento
EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y  juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego.
Equipada de actuador eléctrico con motor de 24VDV con reductor para entregar 100Nm PAR max, acoplado so-
bre brida normalizada a válvula. Incluye parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Ajuste y  puesta en macha de motorización. Totalmente instalada y  probada.

MO008        5,002 Hr  Oficial de primera                                              17,13 85,68

MO010        7,002 Hr  Peón                                                            15,56 108,95

MAQ019       6,030 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 189,46

VALV1200.16S 1,000 Ud  Valv . mariposa Ø 1200 mm, 1,6 Mpa.  motor redudctor (p.o.)      20.200,00 20.200,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                20.584,10 617,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21.201,60 636,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 21.837,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0330 R05VMV50     Ud  Válvula mariposa motorizada DN-500 PN-16                        
Válvula de mariposa DN 500 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inox idable
AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición
dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inox idable AISI 316 y  estanquidad de ejes con juntas tóricas de
EPDM; accionamento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y  accesorios necesa-
rios para el montaje. Totalmente montada y  probada.

MO008        2,002 Hr  Oficial de primera                                              17,13 34,29

MO010        2,004 Hr  Peón                                                            15,56 31,18

MAQ019       1,882 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,13

P05VMV51     1,000 Ud  Válv ula mariposa embridada d= 500 motor. PN 16                  3.125,41 3.125,41

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                3.250,00 97,50

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.347,50 100,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.447,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0331 R05VQ002     Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 50 PN-16                   
Ud. de válvula de aliv io de sobrepresión de acción directa, de diámetro nominal 50 mm y presión nominal 16 at-
mósferas, de paso recto y  actuación eléctrica, bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fun-
dido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión a la tubería.
Equipo montado montado y  probado en obra.

MO008        3,901 Hr  Oficial de primera                                              17,13 66,82

MO010        5,000 Hr  Peón                                                            15,56 77,80

MAQ019       0,388 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,19

MAT10301     1,000 Ud  Válv ula de aliv io rápido DN50mm PN16                            833,60 833,60

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                990,40 29,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.020,10 30,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.050,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0332 R05VQ008     Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  
Ud. de válvula de aliv io de sobrepresión de acción directa, tipo S300, de diámetro nominal 200 mm y presión no-
minal 16 atmósferas, de paso recto y  actuación eléctricacon control de apertura y  cierre, bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester,  parte proporcional de juntas, tornillería y  cal-
derería y  accesorios de unión a la tubería. Equipo montado y  probado en obra.

MO008        4,988 Hr  Oficial de primera                                              17,13 85,44

MO010        7,000 Hr  Peón                                                            15,56 108,92

MAQ019       1,942 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 61,02

MAT368       1,000 Ud  Válv ula de aliv io de sobrepresión DN 200 mm PN-16               5.325,82 5.325,82

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                5.581,20 167,44

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.748,60 172,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.921,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0333 R05VR15      Ud  Válvula reguladora de presión DN150 PN16                        
Hidroválvula reguladora de presión, anticav itación, de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diá-
metro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inox idable,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de ny lon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y  minipilo-
tos en bronce para presión PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de ma-
teriales y  control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y  probado en la obra.

MO008        1,002 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,16

MO010        1,002 Hr  Peón                                                            15,56 15,59

MAQ019       0,375 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 11,78

MAT01103     1,000 Ud  Válv ula reguladora de presión DN150 PN16 y  accesorios           2.343,00 2.343,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.387,50 71,63

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.459,20 73,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.532,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0334 R05VR20      Ud  Válvula reguladora de presión DN200 PN16                        
Hidroválvula reguladora de presión, anticav itación, de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 200 mm de diá-
metro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inox idable,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de ny lon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y  minipilo-
tos en bronce para presión PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de ma-
teriales y  control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y  probado en la obra.

MO008        1,003 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,18

MO010        1,003 Hr  Peón                                                            15,56 15,61

MAQ019       0,374 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 11,75

MAT2103      1,000 Ud  Válv ula reguladora de presión DN200 PN16 y  accesorios           3.392,90 3.392,90

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                3.437,40 103,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.540,60 106,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.646,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0335 R05VR2291-2  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN250 PN-16               
Válvula de retención de discos concentricos tipo classar de 250 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión no-
minal, mecanismos en acero inox idable. Montada y  probada con parte proporcional de juntas, tornillería y  caldere-
ría y  accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO008        5,265 Hr  Oficial de primera                                              17,13 90,19

MO010        8,000 Hr  Peón                                                            15,56 124,48

MAQ019       1,882 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,13

MAT376       1,000 Ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN250 PN16             2.587,50 2.587,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.861,30 85,84

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.947,10 88,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.035,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0336 R05VR2291-3  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16               
Válvula de retención de discos concentricos tipo classar de 300 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión no-
minal, mecanismos en acero inox idable. Montada y  probada con parte proporcional de juntas, tornillería y  caldere-
ría y  accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO008        5,264 Hr  Oficial de primera                                              17,13 90,17

MO010        8,002 Hr  Peón                                                            15,56 124,51

MAQ019       1,882 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,13

MAT377       1,000 Ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN300 PN16             3.105,00 3.105,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                3.378,80 101,36

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.480,20 104,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.584,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0337 R05VR2291-5  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN500 PN-16               
Válvula de retención de  de discos concentricos tipo classar de 500 mm de diámetro nominal y  16 Atm de presión
nominal, mecanismos en acero inox idable. Montada y  probada con parte proporcional de juntas, tornillería y  calde-
rería y  accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y  probada en obra.

MO008        5,259 Hr  Oficial de primera                                              17,13 90,09

MO010        8,002 Hr  Peón                                                            15,56 124,51

MAQ019       1,884 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 59,20

MAT380       1,000 Ud  Válv ula de Retención Discos concentricos DN500 PN16             8.323,70 8.323,70

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                8.597,50 257,93

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8.855,40 265,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.121,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0338 R05VR25      Ud  Válvula reguladora de presión DN250 PN16                        
Hidroválvula reguladora de presión, anticav itación, de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 250 mm de diá-
metro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inox idable,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de ny lon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y  minipilo-
tos en bronce para presión PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de ma-
teriales y  control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y  probado en la obra.

MO008        3,106 Hr  Oficial de primera                                              17,13 53,21

MO010        3,106 Hr  Peón                                                            15,56 48,33

MAQ019       3,198 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 100,48

MAT1625      1,000 Ud  Válv ula reguladora de presión DN250 PN16 y  accesorios           4.900,70 4.900,70

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                5.102,70 153,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               5.255,80 157,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.413,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0339 R05VR30      Ud  Válvula reguladora de presión DN300 PN16                        
Hidroválvula reguladora de presión, anticav itación, de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 300 mm de diá-
metro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inox idable,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de ny lon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y  minipilo-
tos en bronce para presión PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de ma-
teriales y  control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y  probado en la obra.

MO008        2,800 Hr  Oficial de primera                                              17,13 47,96

MO010        2,803 Hr  Peón                                                            15,56 43,61

MAQ019       2,826 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 88,79

MAT01101     1,000 Ud  Válv ula reguladora de presión DN300 PN16 y  accesorios           7.022,50 7.022,50

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                7.202,90 216,09

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7.419,00 222,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.641,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0340 R05VR40      Ud  Válvula reguladora de presión DN400 PN16                        
Hidroválvula reguladora de presión, anticav itación, de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 400 mm de diá-
metro nominal y  16 Atm de presión nominal prov ista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI,
cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inox idable,
diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de ny lon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y  minipilo-
tos en bronce para presión PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre
para presión mínima PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y  calderería y  accesorios de unión
a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de ma-
teriales y  control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y  probado en la obra.

MO008        3,106 Hr  Oficial de primera                                              17,13 53,21

MO010        3,106 Hr  Peón                                                            15,56 48,33

MAQ019       3,198 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 100,48

MAT1640      1,000 Ud  Válv ula reguladora de presión DN400 PN16 y  accesorios           13.398,70 13.398,70

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                13.600,70 408,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               14.008,70 420,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.429,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

0341 R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 
Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de al-
tura. Unidad totalmente acabada.

MO003        0,400 Hr  Capataz                                                         19,49 7,80

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,85

MAT007       4,700 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 2,82

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,50 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
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0342 R07BE07      m   Sellado junta waterstop                                         
Tratamiento de juntas hormigonado en encuentros, juntas verticales y  horizontales con doble tratamiento de imper-
meabilización mediante cordón Waterstop tipo sika PVC tipo 0-22 o similar, totalmente colocada incluido los ele-
mentos de anclaje especificos del material y  otros pequeños elementos de anclaje. Y ejecución de media caña en
angulo interior de la conexión entre paramento vertical y  horizontal, incluido tratamiento de paramentos con resina
para correcta adherencia del mortero. Incluidos todos los medios aux iliares y  mano de obra.

MO008        0,105 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,80

MATWAS1      1,100 m   Junta Waterstop O-22                                            9,51 10,46

MATWAS2      3,500 Ud  Anclajes w aterstop y  pequeño material                           0,10 0,35

MATWAS3      1,000 m   Media caña mortero poliuretanico monocomponente                 4,15 4,15

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               16,80 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0343 R07CA130     m²  Puerta doble chapa acero                                        
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, galvanizada y  protección interior y  exterior con epoxy,
engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y
herrajes de colgar y  de seguridad.

MO008        0,010 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,17

MO002        0,019 Hr  Ay udante                                                        17,13 0,33

MAT259       1,000 m²  Puerta doble chapa lisa ciega                                   81,42 81,42

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               81,90 2,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0344 R07CA310     m²  Ventanal fijo de aluminio                                       
Ventanal fijo de aluminio anodizado en color a determinar de 13 micras, perfil 50x40 mm y 1,5 mm de espesor,
con junquillos para fijación del v idrio. Totalmente colocado en el Panel prefabricado de hormigón.

MO008        1,570 Hr  Oficial de primera                                              17,13 26,89

MO002        1,000 Hr  Ay udante                                                        17,13 17,13

MAT400       1,000 m²  Ventanal fijo v id. alum.                                        60,52 60,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               104,50 3,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0345 R07CB010     m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           
Cerramiento compuesto por fábrica de bloque prefabricado de hormigón tipo "split", hidrófugo, de color, de medidas
40x20x20 cm, ejecutado a una cara v ista y  enfoscado por el interior, recibido con mortero de cemento y  arena de
río, incluso parte proporcional de piezas especiales, zuncho, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, to-
talmente terminado.

MO008        0,512 Hr  Oficial de primera                                              17,13 8,77

MO010        0,900 Hr  Peón                                                            15,56 14,00

MAT047       14,000 Ud  Bloque hueco hormigón tipo Split 40x 20x 20 cm                    1,47 20,58

MAT231       0,024 m³  Mortero de cemento M-40  (1:6).                                 71,82 1,72

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               45,10 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0346 R07CR050     m²  Pintura plática blanca                                          
Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y  horizontales, lavable dos manos, i/lijado y  emplastecido.

MO008        0,170 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,91

MO002        0,176 Hr  Ay udante                                                        17,13 3,01

MAT250       0,400 Kg  Pintura plástica blanca                                         2,71 1,08

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0347 R07CR120     m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                
Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos ver-
ticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

MO008        0,240 Hr  Oficial de primera                                              17,13 4,11

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAT231       0,025 m³  Mortero de cemento M-40  (1:6).                                 71,82 1,80

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0348 R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         
Climalit con dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire de 6,8 ó 12 mm con junta plástica, colocado sobre
madera, aluminio o hierro y  sellado con silicona incolora.

MO008        0,739 Hr  Oficial de primera                                              17,13 12,66

MAT129       1,006 m²  Doble cristal Climalit 4/6                                      18,91 19,02

MAT271       7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,98 6,86

MAT242       1,500 Ud  Pequeño material para Ventana                                   1,44 2,16

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               40,70 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0349 R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elementos de cimentación, muros y  esperas de
estructura, incluso corte, doblado, colocación con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colocado
y montado en obra y  ayudas para su hormigonado posterior, solapes, etc, según EHE. Medido el peso nominal
teórico de proyecto.

MO008        0,005 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,09

MO002        0,004 Hr  Ay udante                                                        17,13 0,07

MAQ019       0,004 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,13

MAT004       1,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 0,77

MAT011       0,010 Kg  Alambre Atar 1,3 mm.                                            2,12 0,02

MAT274       0,100 Kg  Separadores para armaduras v erticales u horizontales            0,12 0,01

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0350 R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  
Acero S275 JR para estructuras y  refuerzos en perfiles laminados o planchas, incluso tratamiento anticorrosivo
mediante chorreado abrasivo, con una capa de imprimación antiox idante y  dos de esmalte sintético, incluso parte
proporcional de radiografías de las soldaduras, colocado en obra.

MO003        0,010 Hr  Capataz                                                         19,49 0,19

MO008        0,017 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,29

MO010        0,030 Hr  Peón                                                            15,56 0,47

MAQ022       0,005 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 0,10

MAQ019       0,002 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 0,06

MAQ014       0,005 Hr  Equipo de soldadura eléctrica manual (T)                        22,20 0,11

MAT007       1,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 0,60

MAT150       0,003 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 0,02

MAT182       0,006 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 0,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0351 R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             
Encofrado con paneles metálicos a una cara para dejar a buena v ista, incluso berenjenos, entibaciones, apuntala-
do y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido, aplicación desencofrante, parte pro-
porcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repa-
so de paramentos

MO003        0,110 Hr  Capataz                                                         19,49 2,14

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,85

MO002        0,400 Hr  Ay udante                                                        17,13 6,85

MAT281       1,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 1,60

MAT282       0,010 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 1,52

MAT133       0,220 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,34

MAT260       0,020 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 0,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0352 R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            
Encofrado y  desencofrado recto para dejar hormigón oculto, mediante la utilización de paneles metálicos a una ca-
ra, incluso entibaciones, apuntalado y  separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y  humedecido,
aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecu-
ción, posterior desencofrado y  repaso de paramentos.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,150 Hr  Oficial de primera                                              17,13 2,57

MO002        0,173 Hr  Ay udante                                                        17,13 2,96

MAT281       1,000 m²  Tablero Metálico encofrar de 26 mm                              1,60 1,60

MAT282       0,015 m³  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    151,80 2,28

MAT133       0,200 Ud  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,31

MAT260       0,020 Kg  Puntas acero  20x 100                                            7,00 0,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0353 R07FR25      Ud  Filtro paso recto DN250 PN16                                    
Filtro cazapiedras realizado en acero al carbono con recubrimiento epoxi, DN250 de configuración recta en PN16
Atm, con malla filtrante de 4 mm para protección de elmentos. Embridado ISO 16. Incluidos los medios aux iliares,
bridas, y  otros elementos de unión asociados. Totalmente instalada y  probada.

MO008        1,401 Hr  Oficial de primera                                              17,13 24,00

MO010        1,402 Hr  Peón                                                            15,56 21,82

MAQ019       1,129 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 35,47

MAT16250     1,000 Ud  Filtro paso recto DN250 PN16 y  accesorios                       1.951,02 1.951,02

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.032,30 60,97

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.093,30 62,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.156,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0354 R07FR30      Ud  Filtro paso recto DN300 PN16                                    
Filtro cazapiedras realizado en acero al carbono con recubrimiento epoxi, DN300 de configuración recta en PN16
Atm, con malla filtrante de 4 mm para protección de elmentos. Embridado ISO 16. Incluidos los medios aux iliares,
bridas, y  otros elementos de unión asociados. Totalmente instalada y  probada.

MO008        1,401 Hr  Oficial de primera                                              17,13 24,00

MO010        1,402 Hr  Peón                                                            15,56 21,82

MAQ019       1,129 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 35,47

MAT01104     1,000 Ud  Filtro paso recto DN300 PN16 y  accesorios                       2.236,00 2.236,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                2.317,30 69,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.386,80 71,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.458,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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0355 R07FR40      Ud  Filtro paso recto DN400 PN16                                    
Filtro cazapiedras realizado en acero al carbono con recubrimiento epoxi, DN400 de configuración recta en PN16
Atm, con malla filtrante de 4 mm para protección de elmentos. Embridado ISO 16. Incluidos los medios aux iliares,
bridas, y  otros elementos de unión asociados. Totalmente instalada y  probada.

MO008        1,401 Hr  Oficial de primera                                              17,13 24,00

MO010        1,402 Hr  Peón                                                            15,56 21,82

MAQ019       1,129 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 35,47

MAT16400     1,000 Ud  Filtro paso recto DN400 PN16 y  accesorios                       3.136,00 3.136,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                3.217,30 96,52

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.313,80 99,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.413,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0356 R07FY0616    Ud  Filtro cazapiedras Y 6" PN16                                    
Filtro cazapiedras realizado en acero al carbono con recubrimiento epoxi, DN150 de configuración en Y en PN 16
Atm, con malla filtrante de 4 mm con una superficie filtrante de 1540 cm² o superior para protección de elementos.
Embridado ISO 16. Incluidos los medios aux iliares, bridas, y  otros elementos de unión asociados. Totalmente ins-
talada y  probada.

MO008        0,600 Hr  Oficial de primera                                              17,13 10,28

MO010        0,602 Hr  Peón                                                            15,56 9,37

MAQ019       0,376 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 11,81

MAT160       1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 6"                                   358,00 358,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                389,50 11,69

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               401,20 12,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 413,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0357 R07FY0816    Ud  Filtro cazapiedras Y 8" PN16                                    
Filtro cazapiedras realizado en acero al carbono con recubrimiento epoxi, DN200 de configuración en Y en PN 16
Atm, con malla filtrante de 4 mm con una superficie filtrante de 2690 cm² o superior para protección de elementos.
Embridado ISO 16. Incluidos los medios aux iliares, bridas, y  otros elementos de unión asociados. Totalmente ins-
talada y  probada.

MO008        0,801 Hr  Oficial de primera                                              17,13 13,72

MO010        1,004 Hr  Peón                                                            15,56 15,62

MAQ019       0,563 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 17,69

MAT160-2     1,000 Ud  Filtro mallas  cazapiedras 8"                                   673,00 673,00

%PIEZESP     3,000 %   Accesorios Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería                720,00 21,60

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               741,60 22,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 763,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0358 R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda,
fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado

MO003        0,252 Hr  Capataz                                                         19,49 4,91

MO008        0,602 Hr  Oficial de primera                                              17,13 10,31

MAQ016       0,500 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,39

MAT178IIb    1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa EN OBRA                                 50,00 51,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               67,60 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0359 R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           
Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia
plástica, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibra-
do y  curado

MO003        0,252 Hr  Capataz                                                         19,49 4,91

MO008        0,602 Hr  Oficial de primera                                              17,13 10,31

MAQ016       0,500 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 1,39

MAT178       1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 53,04

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               69,70 2,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0360 R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 
Hormigón  HA-25/B/20/IIa, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con
cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, sellado de uniones entre para-
mentos, v ibrado y  curado

MO003        0,250 Hr  Capataz                                                         19,49 4,87

MO008        0,605 Hr  Oficial de primera                                              17,13 10,36

MAQ016       0,765 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,13

MAQ035       0,060 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 5,51

MAT177IIb    1,020 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa EN OBRA                                 53,00 54,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               76,90 2,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0361 R07HO035     m³  Hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc en obra                              
Hormigón  HA-35/B/15-20/IIa+Qc,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia blanda, fabri-
cado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, v ibrado y  curado

MO003        0,250 Hr  Capataz                                                         19,49 4,87

MO008        0,650 Hr  Oficial de primera                                              17,13 11,13

MAQ016       0,800 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 2,22

MAQ035       0,050 Hr  Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque                  91,90 4,60

MAT179-2     1,050 m³  Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA                             75,00 78,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               101,60 3,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0362 R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y  prov ista de varilla pa-
sante y  candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la ar-
queta.

MO009        0,951 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 15,53

MO010        2,001 Hr  Peón                                                            15,56 31,14

MAQ002       0,021 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17

MAQ019       0,387 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 12,16

MAT360       1,000 m   Tubo machiembrado 100 cm                                        49,76 49,76

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 20,50

MAT017       0,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 1,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               143,60 4,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 147,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0363 R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y  prov ista de varilla pasante
y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la arqueta.

MO009        2,502 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 40,86

MO010        3,251 Hr  Peón                                                            15,56 50,59

MAQ002       0,021 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,17

MAQ019       1,940 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 60,95

MAT360       3,000 m   Tubo machiembrado 100 cm                                        49,76 149,28

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       0,500 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 20,50

MAT017       0,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 1,34

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               336,70 10,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 346,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0364 R07MP515     Ud  Arqueta prefabricada ø150cm                                     
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 mm de espesor y  prov ista de varilla pasante
y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y  compactado posterior del trasdós de la arqueta.

MO009        1,050 Hr  Oficial de segunda                                              16,33 17,15

MO010        2,100 Hr  Peón                                                            15,56 32,68

MAQ002       0,038 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 2,12

MAQ019       0,699 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 21,96

MAT360-2     1,000 m   Tubo machiembrado 150 cm                                        101,46 101,46

MAT240       1,000 Ud  Pasador, v arilla pasante  ø16 mm y  candado                      12,00 12,00

MAT283       2,000 m²  Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epox y                   41,00 82,00

MAT017       0,180 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 2,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               271,80 8,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 279,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0365 R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         19,49 3,90

MO008        0,800 Hr  Oficial de primera                                              17,13 13,70

MO010        1,800 Hr  Peón                                                            15,56 28,01

MAQ023       0,030 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,17

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,500 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 25,44

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT327       1,000 m   Tubería hormigón v ibrocomprimido, enchufe de campana, DN 400   11,56 11,56

MAT410       0,200 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 1,94

MAT017       0,430 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 5,77

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               93,90 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0366 R07PC040-2   m   Tubo Hormigón Armado tip C-90 DN 600                            
Tubería de hormigón clase C-90 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm puesto en zanja,
incluidas las juntas y  parte proporcional para conexiones y  accesorios. Completamente ejecutada y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              17,13 3,43

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAQ031       0,050 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 2,54

MAT321       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   19,40 19,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               35,10 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0367 R07PC040-90  m   Tubo Hormigón Armado tip C-135 DN 400                           
Tubería de hormigón clase C-135 o similar, con enchufe de campana y junta de goma de 400 mm puesto en zan-
ja, incluidas las juntas y  parte proporcional para conexiones y accesorios. Completamente ejecutada y  probada.

MO003        0,100 Hr  Capataz                                                         19,49 1,95

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              17,13 3,43

MO010        0,500 Hr  Peón                                                            15,56 7,78

MAQ019       0,194 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 6,10

MAT327       1,100 m   Tubería hormigón v ibrocomprimido, enchufe de campana, DN 400   11,56 12,72

MAT410       0,050 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 0,49

MAT017       0,050 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 0,67

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               33,10 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0368 R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         19,49 3,90

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        2,500 Hr  Peón                                                            15,56 38,90

MAQ023       0,040 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,89

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,800 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 40,70

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,250 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,43

MAT321       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   19,40 19,40

MAT017       0,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 11,40

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               138,20 4,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0369 R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchu-
ra en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor, relle-
no con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y  agota-
mientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         19,49 3,90

MO008        1,250 Hr  Oficial de primera                                              17,13 21,41

MO010        3,000 Hr  Peón                                                            15,56 46,68

MAQ023       0,040 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 2,89

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       0,800 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 40,70

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,300 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 2,92

MAT321-1     1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.                   36,19 36,19

MAT017       1,100 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 14,75

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               170,90 5,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 176,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0370 R07PC100     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 15 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         19,49 3,90

MO008        2,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 42,83

MO010        3,500 Hr  Peón                                                            15,56 54,46

MAQ023       0,060 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 4,33

MAQ006       0,020 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,85

MAQ031       1,200 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 61,04

MAQ002       0,010 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 0,56

MAQ003       0,001 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,04

MAT410       0,350 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 3,40

MAT017       1,450 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 19,44

MAT318       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1000 mm                   49,30 49,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               240,20 7,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 247,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0371 R07PC120     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1200 mm. Zanja de an-
chura en la base 1,8 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,200 Hr  Capataz                                                         19,49 3,90

MO008        2,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 42,83

MO010        3,500 Hr  Peón                                                            15,56 54,46

MAQ023       0,080 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 5,77

MAQ006       0,040 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69

MAQ031       1,400 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 71,22

MAQ002       0,020 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,11

MAQ003       0,002 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,09

MAT410       0,400 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 3,89

MAT017       1,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 24,81

MAT317       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1200 mm                   59,41 59,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               269,20 8,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 277,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0372 R07PC140     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1400 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,0 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO008        3,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 51,39

MO010        4,000 Hr  Peón                                                            15,56 62,24

MAQ023       0,085 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 6,14

MAQ006       0,045 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,90

MAQ031       1,500 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 76,31

MAQ002       0,025 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,39

MAQ003       0,004 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18

MAT410       0,500 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 4,86

MAT017       1,850 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 24,81

MAT316       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1400 mm                   90,00 90,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               329,00 9,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 338,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0373 R07PC160     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1600                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1600 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,2 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,570 Hr  Capataz                                                         19,49 11,11

MO008        3,300 Hr  Oficial de primera                                              17,13 56,53

MO010        4,560 Hr  Peón                                                            15,56 70,95

MAQ023       0,100 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 7,22

MAQ006       0,051 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,16

MAQ031       1,700 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 86,48

MAQ002       0,029 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,62

MAQ003       0,004 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,18

MAT410       0,570 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 5,54

MAT017       2,110 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 28,30

MAT316-16    1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1600 mm                   135,47 135,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               405,60 12,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 417,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0374 R07PC180     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1800                                
Paso bajo camino con tubería de hormigón con enchufe de campana y junta de goma de 1800 mm. Zanja de an-
chura en la base 2,4 metros, profundidad variable, taludes 1/5 en paredes, cama de arena de 20 cm de espesor,
relleno con material granular y   finalizando con 10 centimetros de zahorras compactadas. Incluso entibaciones y
agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,643 Hr  Capataz                                                         19,49 12,53

MO008        3,855 Hr  Oficial de primera                                              17,13 66,04

MO010        5,140 Hr  Peón                                                            15,56 79,98

MAQ023       0,109 Hr  Motoniv eladora de bastidor articulado de 203 kw                  72,18 7,87

MAQ006       0,058 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,45

MAQ031       1,928 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 98,08

MAQ002       0,032 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 1,78

MAQ003       0,005 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 0,22

MAT410       0,643 m³  Zahorra natural Z-40 PG-3                                       9,72 6,25

MAT017       2,377 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 31,88

MAT316-18    1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1800 mm                   139,64 139,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               446,70 13,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 460,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0375 R07PCA040    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400                         
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        3,200 Hr  Peón                                                            15,56 49,79

MAQ019       0,433 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 13,60

MAQ031       1,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87

MAQ006       0,040 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT327       1,000 m   Tubería hormigón v ibrocomprimido, enchufe de campana, DN 400   11,56 11,56

MAT178       1,550 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 80,60

MAT028       0,004 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,12

MAT027       0,080 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 2,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               246,10 7,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 253,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0376 R07PCA060    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 600                         
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 600 mm. Zanja de anchura en la base 1,2 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        3,200 Hr  Peón                                                            15,56 49,79

MAQ019       0,433 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 13,60

MAQ031       1,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87

MAQ006       0,040 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 1,69

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT321       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 600 mm.                   19,40 19,40

MAT178       1,950 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 101,40

MAT028       0,004 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,12

MAT027       0,080 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 2,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               274,80 8,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 283,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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0377 R07PCA080    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 800                         
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 800 mm. Zanja de anchura en la base 1,4 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        3,200 Hr  Peón                                                            15,56 49,79

MAQ019       0,433 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 13,60

MAQ031       1,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87

MAQ006       0,050 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,11

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT321-1     1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 800 mm.                   36,19 36,19

MAT178       2,050 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 106,60

MAT028       0,005 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,15

MAT027       0,100 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 2,90

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               297,80 8,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 306,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0378 R07PCA100    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000                        
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 1000 mm. Zanja de anchura en la base 1,6 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        3,200 Hr  Peón                                                            15,56 49,79

MAQ019       0,433 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 13,60

MAQ031       1,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87

MAQ006       0,050 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,11

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT318       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1000 mm                   49,30 49,30

MAT178       2,300 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 119,60

MAT028       0,008 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,23

MAT027       0,150 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 4,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               325,40 9,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0379 R07PCA120    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1200                        
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 1200 mm. Zanja de anchura en la base 1,8 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,500 Hr  Capataz                                                         19,49 9,75

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

MO010        3,200 Hr  Peón                                                            15,56 49,79

MAQ019       0,433 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 13,60

MAQ031       1,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 50,87

MAQ006       0,050 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,11

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT317       1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1200 mm                   59,41 59,41

MAT178       2,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 130,00

MAT028       0,008 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,23

MAT027       0,150 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 4,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               345,90 10,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 356,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0380 R07PCA160    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1600                        
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 1600 mm. Zanja de anchura en la base 2,2 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,571 Hr  Capataz                                                         19,49 11,13

MO008        1,712 Hr  Oficial de primera                                              17,13 29,33

MO010        3,651 Hr  Peón                                                            15,56 56,81

MAQ019       0,493 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 15,49

MAQ031       1,141 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 58,04

MAQ006       0,057 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,41

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT178       3,138 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 163,18

MAT028       0,011 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,32

MAT027       0,228 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 6,61

MAT316-16    1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1600 mm                   135,47 135,47

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               478,90 14,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 493,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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0381 R07PCA180    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1800                        
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 1800 mm. Zanja de anchura en la base 2,4 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y  riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y  agotamientos. Completamente ejecutada.

MO003        0,645 Hr  Capataz                                                         19,49 12,57

MO008        1,928 Hr  Oficial de primera                                              17,13 33,03

MO010        4,112 Hr  Peón                                                            15,56 63,98

MAQ019       0,556 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 17,47

MAQ031       1,285 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 65,37

MAQ006       0,064 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 2,71

MAQ005       0,005 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,16

MAT178       3,534 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 183,77

MAT028       0,013 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,38

MAT027       0,257 T   Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa            29,00 7,45

MAT316-18    1,000 m   Tubería de hormigón armado v ibrocomp. 1800 mm                   139,64 139,64

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               526,50 15,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 542,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0382 R07PD090     m   Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN900-1000        
Paso bajo desagüe, aéreo o subterráneo, con zanja de anchura en la base 1,6 metros, profundidad variable, talu-
des 1/5 en paredes, relleno con material granular, realizado mediante doble cuello de cisne en calderería (para ba-
jada y  subida) para adaptación de rasante, hasta diámetro de tubería de acero de 1016 mm e=8mm. Cubierto por
una losa de hormigón HM-20 SR de 3 m de ancho y  0,20 m de espesor, sobre el relieve del desagüe. Incluso
entibaciones, agotamientos y  macizos de contrarresto. Medida la unidad esobre perfil teórico, completamente eje-
cutada, terminada y  probada.

MO003        0,400 Hr  Capataz                                                         19,49 7,80

MO008        0,800 Hr  Oficial de primera                                              17,13 13,70

MO010        1,600 Hr  Peón                                                            15,56 24,90

MAQ031       0,400 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 20,35

MAT178       0,600 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 31,20

MAT006       157,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 613,87

MAT017       1,000 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 13,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               725,20 21,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 746,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0383 R07PD090CA   Ud  Paso Canal de Monegros aéreo/subterráneo en Acero DN900         
Paso del canal de Monegros realizado con tubería aérea en paralelo al puente ex istente del canal, sin suponer
apoyo de la tubería ni sobre el puente ni sobre los cajeros del canal. La unidad esta compuesta por una tubería ae-
rea de acero DN900 con espesor 10,3 mm o superior (asegurando la capacidad autoportante de la tubería para una
luz superior a la anchura del canal). Disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIb-Qb (ce-
mento SR) en ambos lados del canal, como elementos de anclaje y  cimentación de apoyo de la tubería de cruce,
prolongandose en el lado donde se ubica el camino lateral del canal en toda la anchura del mismo, colocando un
mallazo antifisuración en la parte superficial del macizo, mallazo 15x15 cm diametro 8mm B500S. Incluida la cal-
derería de los cuellos de cisne a realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aereo de la misma
bridas y  uniones requeridas entre elementos, excavación de preparación del terreno para instalación de tubería y
macizado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y  adecuación del firme del camino. Incluidos los
medios aux iliares, mano de obra y  materiales accesorios requeridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad
completamente ejecutada, terminada y  probada.

MO003        16,000 Hr  Capataz                                                         19,49 311,84

MO008        33,999 Hr  Oficial de primera                                              17,13 582,40

MO010        49,999 Hr  Peón                                                            15,56 777,98

MAQ016       60,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 166,80

MAQ022       67,000 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 1.352,06

MAQ020       7,000 Hr  Grupo de soldadura eléctrica                                    22,08 154,56

MAQ019       14,562 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 457,54

MAQ006       1,000 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 42,29

MAQ030       7,000 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t               87,01 609,07

MAQ012       2,000 Hr  Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³                   68,36 136,72

MAQ002       2,000 Hr  Camión con caja basculante 4 x  4                                55,70 111,40

MAQ003       0,600 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 26,40

MAT178       82,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 4.264,00

MAT006       1.615,000 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 6.314,65

MAT4420      45,000 m   Tubería acero helicosol. DN914.4 e=10,3 Tratado ex terior        264,98 11.924,10

MAT225       3,700 T   Material granular ZA-30 / PG3                                   11,29 41,77

MAT004       125,000 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 96,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               27.369,80 821,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.190,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0384 R07PD140     m   Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN1400            
Paso bajo desagüe, aéreo o subterráneo, con zanja de anchura en la base 1,6 metros, profundidad variable, talu-
des 1/5 en paredes, relleno con material granular, realizado mediante doble cuello de cisne en calderería (para ba-
jada y  subida) para adaptación de rasante, hasta diámetro de tubería de acero de 914 mm e=8mm. Cubierto por
una losa de hormigón HM-20 SR de 3 m de ancho y  0,20 m de espesor, sobre el relieve del desagüe. Incluso
entibaciones, agotamientos y  macizos de contrarresto. Medida la unidad esobre perfil teórico, completamente eje-
cutada, terminada y  probada.

MO003        0,620 Hr  Capataz                                                         19,49 12,08

MO008        1,240 Hr  Oficial de primera                                              17,13 21,24

MO010        2,480 Hr  Peón                                                            15,56 38,59

MAQ031       0,620 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 31,54

MAT178       0,930 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 48,36

MAT006       243,350 Kg  Acero En Caldereria                                             3,91 951,50

MAT017       1,550 m³  Arido material granular 6-12 mm en obra                         13,41 20,79

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.124,10 33,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.157,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0385 R08REJ01     m²  Reja barras verticales                                          
Reja de barras verticales, realizada mediante barras de acero B-500S de diametro 16 mm o superior y  marco peri-
metral realizado con perfiles metálicos de acero S275, con tratamiento anticorrosivo de todos los elementos. inclui-
da la albañileria asociada para el anclaje de la reja a paramento de hormigón, y  los medios aux iliares requeridos.

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,85

MO002        0,400 Hr  Ay udante                                                        17,13 6,85

MAQ022       0,100 Hr  Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA      20,18 2,02

MAQ019       0,194 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 6,10

MAT004       19,100 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 14,71

MAT007       12,000 Kg  Acero Laminado Galv anizado En Perfil S 275 JR, En Obra          0,60 7,20

MAT150       0,036 Kg  Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 0,21

MAT182       0,012 Kg  Imprimación antiox idante para pintado de estructuras metálicas  11,28 0,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               44,10 1,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE Nº CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0386 R10CM1010    Ud  Compuerta mural 1,00 x 1,00 m                                   
Tajadera metálica con accionamiento manual mediante volante con reductor situado sobre el pie de maniobra, con
rosca de aleación bronce/aluminio, con husillo simple de tipo ascendete y  rosca trapecial, paso estandarizado, rea-
lizado en acero AISI 304 de diametro 50 mm o superior (acorde a la presión y  fricción de la compuerta). Tablero
de compuerta de unas dimensiones de 1.0x1.0(h) m realizado en acero al carbono S-275-JR, estructura del basti-
dor realizado con perfiles conformados mediante plegado y refuerzos en acero S-275-JR. Cierre hermetico a 4 jun-
tas unidireccional y  presión de agua bidireccional con una altura de presión de agua de 5 m, mediante juntas de
goma de EPDM o neopreno, con forma y tipología acorde a la forma de la hoja y  bastidor. Instalación de guias
deslizantes en puntos de unión vertical entre bastidor y  tablero realizadas mediante piezas de polietileno o ny lon,
con unión facilmente sustituible. Tornilleria en acero inox idable calidad 8.8 o superior. Todas las piezas realizadas
en acero S-275 dispondrán de tratamiento mediante granallado, desengrasado de superficies, recubrimiento de pin-
tura epoxi rica en zinc (50 micras), recubrimiento de epoxi poliamida de 100 micras y  recubrimiento de pintura de
poliuretano alifatico de 50 micras. Incluso elementos de anclaje y  p.p. de obra civ il y  de acondicionamiento de
banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los trabajos. Colocada y  probada.

MO008        1,502 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,73

MO010        1,501 Hr  Peón                                                            15,56 23,36

MO003        1,000 Hr  Capataz                                                         19,49 19,49

MAQ019       1,940 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 60,95

MAT11300     1,000 Ud  Compuerta 1,1x 1,1, 4 juntas, estanca 2 cara                     3.420,00 3.420,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.549,50 106,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.656,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0387 RA01BIT1     m²  Mezcla bituminosa en caliente (5+5)                             
Mezcla bituminosa en caliente, de capa intermedia y  rodadura (5+5 cm), de espesor consolidado, conformado por
capa intermedia de con árido granílitico de 22 mm de composición densa (AC22 bin D) y  capa de rodadura con
árido granílitico de 16 mm de composición densa (AC16 surf D), con betún asfaltico mejorado con caucho. Incluso
extendido, compactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

MO008        0,004 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,07

MO010        0,020 Hr  Peón                                                            15,56 0,31

MAQ031       0,001 Hr  Retroex cav adora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t                50,87 0,05

MAQ006       0,010 Hr  Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,42

MAQ005       0,004 Hr  Bituminadora automotriz para riego asfáltico                    31,69 0,13

MAT028       0,015 T   Ligante hidrocarbonado, según PG-3                              29,00 0,44

MAT0273      0,115 T   Mezcla bituminiso en caliente AC22 bin D, densa                 29,00 3,34

MAT0272      0,118 T   Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf D densa                 32,11 3,79

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

81

0388 RA01BIT3     m²  Pintura marca vial longitudinal                                 
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, co-
lor blanco/amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marca v ial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, pa-
ra bordes y  medianeria de calzada. Incluida la preparación del terreno prev ia y  medios auxiliares.

MO008        0,007 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,12

MO010        0,004 Hr  Peón                                                            15,56 0,06

MAQ402       0,001 Hr  Barredora remolcada con motor aux iliar                          12,28 0,01

MAQ403       0,001 Hr  Maquina autopropulsada, para pintar marcas v iales sobre calzada 39,92 0,04

MAT0277      0,044 l   Pintura plastica para ex terior, resinas acrilicas               11,07 0,49

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0389 RED_TT_HER_CS Ud  Red de Tierras de Herrajes CS                                   
Instalación para toma de tierra de aparellaje:
4 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2

Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación
MO013        3,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 149,46

MAT513       1,000 Ud  Seccionador tierras                                             25,47 25,47

MAT514       4,000 Ud  Picas acero cobrizado 2 mts/14mm                                18,32 73,28

MAT515       20,000 m   Conductor cobre desnudo de 50 mm2                               9,95 199,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                447,20 8,94

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               456,20 13,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 469,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0390 RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT                          
Instalación para toma de tierra de aparellaje:
8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo S=50 mm2

Instalación de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diámetro, 30m de conductor de Cu desnudo S=50mm2

Pequeño material necesario como tornillos, arandelas, anclajes ... para su colocación
MO013        3,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 149,46

MAT513       1,000 Ud  Seccionador tierras                                             25,47 25,47

MAT514       11,000 Ud  Picas acero cobrizado 2 mts/14mm                                18,32 201,52

MAT515       50,000 m   Conductor cobre desnudo de 50 mm2                               9,95 497,50

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                874,00 17,48

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               891,40 26,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 918,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0391 REIGOSUL     Hr  Riego de suelo con cisterna                                     
Riego de suelo con cisterna

MO010        0,250 Hr  Peón                                                            15,56 3,89

MAQ003       1,000 Hr  Camión con tanque para agua de 10 m³                            44,00 44,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               47,90 1,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0392 REJ          m²  Rejilla en fachadas                                             
Rejilla en fachadas

MO008        0,400 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,85

MO002        0,468 Hr  Ay udante                                                        17,13 8,02

MAT261       1,000 m²  Rejilla                                                         35,65 35,65

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               50,50 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0393 REST         m²  Restauración suelo labor                                        
Restauración suelo labor

MO010        0,006 Hr  Peón                                                            15,56 0,09

MAQ042       0,002 Hr  TRACTOR ORUGA 285 CV                                            56,43 0,11

MAQ037       0,001 Hr  Camión de 12 Tm                                                 27,00 0,03

MAQ036       0,002 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0394 RTOMA2000    Ud  Reja de desbaste para Toma en acequia 2,0m                      
Reja de desbaste para Toma en acequia de 2,00m, sobre guías para facilitar su limpieza y  mantenimiento. En
Acero Inox idable AISI-316, con luz de paso máxima de 50 con refuerzos cada 150 mm y altura mínima de 1,5 m.
Incluye Pletinas, tornillería y  pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y  con lámina plástica. Medida la
unidad totalmente montada y probada.

MO008        1,000 Hr  Oficial de primera                                              17,13 17,13

MO010        2,000 Hr  Peón                                                            15,56 31,12

MAQ034       1,000 Hr  Transporte y  descarga con camión pluma                          48,50 48,50

MAT446-2     1,000 Ud  Jaula Desbaste Toma en acequia 2.00m                            2.160,00 2.160,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2.256,80 67,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.324,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0395 SA100HP      m   Canaleta Prefabricada de Hormigón Polímero                      
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, 127 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y  95 mm de al-
tura, con rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por
presión, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa de 10 cm de espesor. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

MO010        0,040 Hr  Peón                                                            15,56 0,62

MO008        0,040 Hr  Oficial de primera                                              17,13 0,69

MAT178IIb    0,040 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa EN OBRA                                 50,00 2,00

MAT350       1,000 Ud  Canaleta prefabricada de hormigón polímero                      14,73 14,73

MAT351       1,000 Ud  Kit de accesorios de montaje (Tornilleria,Piezas Especiales,...) 3,14 3,14

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               21,20 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0396 SE10BOYA     Ud  Boya intermitente con célula                                    
Boya intermitente con célula fotoeléctrica para señalización nocturna. Colocada. s/R.D. 485/97.

MO008        0,350 Hr  Oficial de primera                                              17,13 6,00

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            15,56 3,11

BOYA         1,000 Ud  Boy a intermitente con célula                                    40,00 40,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               49,10 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0397 SE10CIRIS    Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. s/R.D. 485/97.

MO010        0,350 Hr  Peón                                                            15,56 5,45

L01048       1,000 Ud  Cartel indicativ o de riesgo con soporte                         12,41 12,41

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               17,90 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0398 SE10CIRSS    Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado. s/R.D.
485/97.

MO010        0,050 Hr  Peón                                                            15,56 0,78

L01047       1,000 Ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte                            2,21 2,21

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0399 SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    
Cartel prov isional de riesgo entrada obra/EPI's. Incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmonta-
do. s/R.D. 485/97.

MO010        0,715 Hr  Peón                                                            15,56 11,13

MAQ048       0,400 Hr  Vibrador hormigón o regla v ibrante                              22,23 8,89

ESS300       1,000 Ud  Cartel indic. entrada Obra 2.00x 1.50 m                          15,00 15,00

ESS230       0,500 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,69 7,35

P03016       1,200 m³  Hormigón en masa HM-20/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15km 73,09 87,71

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               130,10 3,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0400 SE10SSIS     Ud  Señal Stop con soporte                                          
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3
usos) . s/R.D. 485/97.

MO010        0,350 Hr  Peón                                                            15,56 5,45

L010406      1,000 Ud  Señal normalizada tráfico con soporte                           69,05 69,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               74,50 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0401 SE20CB       m   Cinta de balizamiento r/b.                                      
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.
s/R.D. 485/97.

MO010        0,010 Hr  Peón                                                            15,56 0,16

ESS290       1,000 m.l. Cinta de balizamiento reflec.                                   0,12 0,12

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0402 SE20VCP      Ud  Valla contencion peatones.                                      
Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos). s/R.D. 485/97.

ESS270       0,050 m.l. Valla contención peatones                                       50,80 2,54

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0403 TAJ-1.5x1.5  Ud  Compuerta simple 1.5x1.5 m, cierre tres juntas                  
Tajadera metálica con accionamiento manual mediante volante con reductor situado en el bastidor superior, con hu-
sillo simple de tipo ascendete y  rosca trapecial, paso estandarizado, realizado en acero AISI 304 de diametro 50
mm o superior (acorde a la presión y  fricción de la compuerta). Tablero de compuerta de unas dimensiones de
1.5x1.5(h) m realizado en acero al carbono S-275-JR, estructura del bastidor realizado con perfiles conformados
mediante plegado y  refuerzos en acero S-275-JR, con puente superior de apoyo del volante desmontable para ex-
tracción de hoja de compuerta, y  bastidor con una altura suficiente para asegurar una altura del volante de 1,2m
sobre el terreno. Cierre hermetico a 3 juntas bidireccional mediante juntas de goma de EPDM o neopreno, con for-
ma y tipología acorde a la forma de la hoja y  bastidor. Instalación de guias deslizantes en puntos de unión vertical
entre bastidor y  tablero realizadas medainte piezas de polietileno o ny lon, con unión facilmente sustituible. Tornille-
ria en acero inox idable calidad 8.8 o superior. Todas las piezas realizadas en acero S-275 dispondrán de trata-
miento mediante granallado, desengrasado de superficies, recubrimiento de pintura epoxi rica en zinc (50 micras),
recubrimiento de epoxi poliamida de 100 micras y  recubrimiento de pintura de poliuretano alifatico de 50 micras. In-
cluso plataforma para accionamiento, elementos de anclaje y  pequeño material para obra civ il y  de acondiciona-
miento de banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los trabajos. Colocada y  probada. Medida
la unidad instalada y  probada.

MO012        5,005 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 249,35

MAQ019       5,702 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 179,16

MAT3041      1,000 Ud  Compuerta v agon 1.5x 1.5m, inox , y  estructura, anclajes,...      5.775,00 5.775,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                6.203,50 124,07

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               6.327,60 189,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.517,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0404 TAJ-50X110   Ud  Tajadera Simple 0,50 x 1,10 m                                   
Tajadera metálica con accionamiento manual mediante volante con reductor situado en el bastidor superior, con hu-
sillo simple de tipo ascendete y  rosca trapecial, paso estandarizado, realizado en acero AISI 304 de diametro 40
mm o superior (acorde a la presión y  fricción de la compuerta). Tablero de compuerta de unas dimensiones de
0,5x1.1(h) m realizado en acero al carbono S-275-JR, estructura del bastidor realizado con perfiles conformados
mediante plegado y  refuerzos en acero S-275-JR, con puente superior de apoyo del volante desmontable para ex-
tracción de hoja de compuerta, y  bastidor con una altura suficiente para asegurar una altura del volante de 1,2m
sobre el terreno o coronación del cajero exterior de la acequia. Cierre hermetico a 3 juntas unidireccional mediante
juntas de goma de EPDM o neopreno, con forma y tipología acorde a la forma de la hoja y  bastidor. Instalación de
guias deslizantes en puntos de unión vertical entre bastidor y  tablero realizadas medainte piezas de polietileno o
ny lon, con unión facilmente sustituible. Tornilleria en acero inox idable calidad 8.8 o superior. Todas las piezas reali-
zadas en acero S-275 dispondrán de tratamiento mediante granallado, desengrasado de superficies, recubrimiento
de pintura epoxi rica en zinc (50 micras), recubrimiento de epoxi poliamida de 100 micras y  recubrimiento de pintu-
ra de poliuretano alifatico de 50 micras. Incluso plataforma para accionamiento, elementos de anclaje y  pequeño
material para obra civ il y  de acondicionamiento de banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los
trabajos. Colocada y  probada. Medida la unidad instalada y  probada.

MO012        1,005 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 50,07

MAQ019       0,468 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 14,70

MAT097-1     1,000 Ud  Tajadera Simple 0,50x 1,10 m                                     1.138,00 1.138,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.202,80 24,06

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.226,80 36,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.263,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0405 TAJ-50X150   Ud  Tajadera Simple 0,50 x 1,50 m                                   
Tajadera metálica con accionamiento manual mediante volante con reductor situado en el bastidor superior, con hu-
sillo simple de tipo ascendete y  rosca trapecial, paso estandarizado, realizado en acero AISI 304 de diametro 40
mm o superior (acorde a la presión y  fricción de la compuerta). Tablero de compuerta de unas dimensiones de
0,5x1.5(h) m realizado en acero al carbono S-275-JR, estructura del bastidor realizado con perfiles conformados
mediante plegado y refuerzos en acero S-275-JR, con puente superior de apoyo del volante desmontable para ex-
tracción de hoja de compuerta, y  bastidor con una altura suficiente para asegurar una altura del volante de 1,2m
sobre el terreno. Cierre hermetico a 3 juntas unidireccional mediante juntas de goma de EPDM o neopreno, con
forma y tipología acorde a la forma de la hoja y  bastidor. Instalación de guias deslizantes en puntos de unión verti-
cal entre bastidor y tablero realizadas medainte piezas de polietileno o ny lon, con unión facilmente sustituible. Torni-
lleria en acero inoxidable calidad 8.8 o superior. Todas las piezas realizadas en acero S-275 dispondrán de trata-
miento mediante granallado, desengrasado de superficies, recubrimiento de pintura epoxi rica en zinc (50 micras),
recubrimiento de epoxi poliamida de 100 micras y recubrimiento de pintura de poliuretano alifatico de 50 micras. In-
cluso plataforma para accionamiento, elementos de anclaje y pequeño material para obra civ il y  de acondiciona-
miento de banda necesaria para tránsito de maquinaria en ejecución de los trabajos. Colocada y probada. Medida
la unidad instalada y  probada.

MO012        1,010 Hr  Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón     49,82 50,32

MAQ019       0,460 Hr  Grúa hidráulica acoplable a v ehículos de 7,5 t                  31,42 14,45

MAT097-1.5   1,000 Ud  Tajadera Simple 0,50x 1,50 m                                     1.400,00 1.400,00

%PM..1       2,000 %   Pequeño Material                                                1.464,80 29,30

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               1.494,10 44,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.538,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0406 TEX005       m²  Refino De Taludes                                               
Refino y  perfilado de taludes interiores y  exteriores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos v istos en superficie con un tama-
ño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la ex-
tensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del
movimiento de tierras de los taludes y  acopiado durante su ejecución prev ia para tal fin. Medida la superficie finali-
zada y ejecutada final.

MO010        0,003 Hr  Peón                                                            15,56 0,05

MAQ038       0,002 Hr  Motoniv eladora de Tamaño Pequeño                                33,00 0,07

MAQ036       0,002 Hr  Retroex cav adora Mediana                                         37,00 0,07

MAQ037       0,002 Hr  Camión de 12 Tm                                                 27,00 0,05

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               0,20 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0407 TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        
CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y
BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMEN-
TOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

MO008        0,200 Hr  Oficial de primera                                              17,13 3,43

MO010        0,200 Hr  Peón                                                            15,56 3,11

MATMEX1      1,020 m²  REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA                     41,97 42,81

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               49,40 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0408 UNIDAD2A     Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            
Barras postinstaladas de anclaje, formadas por barras de Ø12 mm HIT RE 500 ó similar, con taladros de 150 mm
de longitud en hormigón ex istente, incluido cepillado del hormigón para mejorar las adherencia mediante cepillado
de la junta hasta alcanzar una rugosidad tipo B según norma ACI, suministro de las barras, ejecución del taladro,
limpieza del mismo con aire, colocación de las barras y  relleno con resina de tensión de rotura media de adheren-
cia de 16,6 N/mm².

MO008        0,080 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,37

MO011        0,140 Hr  Peón especializado                                              16,33 2,29

MAT004       1,050 Kg  Acero Corrugado B-500 S                                         0,77 0,81

RES125       0,050 Kg  Resina epox i 16.6 N/mm2                                         5,24 0,26

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0409 VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        
ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE DIA-
METRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

MO010        0,100 Hr  Peón                                                            15,56 1,56

MO008        0,100 Hr  Oficial de primera                                              17,13 1,71

MAT600       1,000 Ud  ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA                                     254,00 254,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               257,30 7,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 264,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0410 VARTF_CS     Ud  Varios CS                                                       
Varios equipos conexión instalación en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:
        -1 Contador de Energía Reactiva
        -1 Contador de Energía Activa
        -1 Modem GSM
-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Celda de Me-
dida, 2.5m

MO013        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 99,64

MAT518       1,000 Ud  Equipo de Medida Aux iliar                                       2.500,00 2.500,00

MAT520       1,000 Ud  Puente de Cables Celda Medida-Celda Protección                  762,00 762,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               3.361,60 100,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.462,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0411 VARTF_CT     Ud  Varios CT                                                       
Varios equipos conexión instalación en CT consistentes en:
- Termómetro 1" con 2 contactos para control de Tª de Transformador
- Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de celda de Protección a Transforma-
dor, 8m

MO013        2,000 Hr  Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ay udante y  Peón        49,82 99,64

MAT517       1,000 Ud  Termómetro1" con 2 contactos                                    250,00 250,00

MAT519       1,000 Ud  Puente de Cables Celda - Trafo                                  643,20 643,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               992,80 29,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.022,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0412 VIGAMB       Pa  PAAI. Vigilancia Ambiental                                      
Partida Alzada de Abono Íntegro de v igilancia ambiental general con una dedicación mínima de 6 h/semanales

VIGAMB-01    1,000 Pa  PAAI. Vigilancia Ambiental                                      18.152,88 18.152,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.152,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0413 YSB060       Ud  Cono de balizamiento                                            
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 2 bandas
reflectantes de 150 mm de anchura y  retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso arena utili-
zada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y  desmontaje.

MO010        0,051 Hr  Peón                                                            15,56 0,79

ESS935       0,100 Ud  Cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura                16,80 1,68

MAT014       0,001 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,83 0,02

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0414 Z005         Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       
MO010        2,500 Hr  Peón                                                            15,56 38,90

MO008        2,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 42,83

MAQ016       2,000 Hr  Vibrador de agujas para morteros y  hormigones, d=76 mm          2,78 5,56

MAT178       2,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA                              52,00 104,00

ZM005        1,000 Ud  Panel de 2,1x 1,5 m Chapa                                        395,00 395,00

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               586,30 17,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 603,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0415 Z019         Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  
Elaboración y  colocación de placas permanentes informativas de la eventual financiación de la obra por el FEA-
DER, solo aplicable en el caso de que el proyecto acabe siendo elegido para su financiación en el marco del
PNDR, en metacrilato  de 0,42 x  0,42 m². Diseño según Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de que el
proyecto no resulte finalmente seleccionado, esta unidad de obra no se ejecutaría.

MO010        1,500 Hr  Peón                                                            15,56 23,34

MO008        1,500 Hr  Oficial de primera                                              17,13 25,70

ZM019        1,000 Ud  Panel cuadrado de 0,42 x  0,42 m en metacrilato                  50,20 50,20

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               99,20 2,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0416 Z20          Ud  Analitica de nitratos en retornos de riego                      
Unidad de análisis de nitratos por cromatografía iónica.

MAT900       1,000 Ud  Analitica de nitratos en retornos de riego                      18,79 18,79

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               18,80 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0417 Z21          Ud  Analítica de fósforo total en retornos de riego                 
Unidad de análisis de fósforo total ICP-MS.

MAT901       1,000 Ud  Analítica de fósforo total en retornos de riego                 28,25 28,25

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               28,30 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0418 Z22          Ud  Analítica de terbutilazina y metolacloro en retornos de riego   
Unidad de análisis de metolacloro y  terbutilazina por HRGC-MS/MS.

MAT902       1,000 Ud  Analítica de terbutilazina y  metolacloro en retornos de riego   210,35 210,35

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               210,40 6,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 216,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0419 Z23          Ud  Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio         
Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y  terbutilazina. Incluye mano
de obra, material necesario y  desplazamiento del técnico para la recogida de material.

MAT903       1,000 Ud  Unidad de recogida de muestras y  traslado a laboratorio         89,32 89,32

%00PCI03     3,000 %   Costes Indirectos                                               89,30 2,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS
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0420 Z24 Ud  Medidor de portátil de caudal y turbidez  
Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de luz esparcida
de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de proceso, aguas residuales o re-
tornos de riego. Incluye estuche resistente y  a prueba de agua, versiones con fuente de luz infrarroja, estableci-
miento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit de calibración, set de cubetas de muestra.

MAT904  1,000 Ud  Medidor de portátil de caudal y  turbidez   1.589,09 1.589,09

%00PCI03 3,000 %   Costes Indirectos  1.589,10 47,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.636,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0421 ZZ0801  Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control  
Alimentación eléctrica mediante instalación solar fotovoltaica formada por:
- Conjunto de 12 vasos libres de mantenimiento, de 2V cada uno y  400Ah
- Regulador de carga 12/24V 15A.
- Panel solar de aprox. (según disponibilidad comercial) 24V 290W con detección de intrusión sobre mástil ex is-

tente en soporte orientable, colocado sobre zapata y  esperas ex istentes insertadas en obra civ il.
- Mástil tubular/trococónico de 8m de altura y  4mm de pared con ventana de conexionado, sobre zapata y  espe-

ras ex istentes insertadas en obra civ il.
- Cable tipo RVK 4x4 por tubo

Totalmente instalado, conexionado, conectado y  en funcionamiento. Incluyendo el alquiler de vehículos y /o medios
necesarios para el transporte y  levantamiento de mástil junto con panel solar y  otros elementos sobre éstos.

Autómata de control:
Unidad PLC para control de válvula motorizada en función de lectura de caudalímetro y  trasductor de presión,
consistente en:

-1xCPU. Memoria interna y  enlace RJ45, con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus RTU. puerto Ether-
net integrado y  USB de programación. Módulos de conexión ED/SD, EA/SA, Alimentación 24 VDC, borneros
enchufables. En envolvente IP67.
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización.
- Incluye pequeño material auxiliar y  de montaje.
Totalmente instalado, conexionado, configurado, conectado y  probado.

MO010  8,000 Hr Peón  15,56 124,48

MO008  3,500 Hr Oficial de primera  17,13 59,96

MAQ018  10,000 Hr Grúa hidraúlica acoplable a v ehículos de 20 t   39,20 392,00

MAQ002  10,000 Hr Camión con caja basculante 4 x  4 55,70 557,00

MAT535  1,000 Ud  Conjunto baterías Gel 24V 400 Ah       4.181,65 4.181,65

MAT536  1,000 Ud  Regulador solar de carga 10/15A        115,00 115,00

MAT537  1,000 Ud  Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm  1.225,00 1.225,00

MAT538  20,000 m   Cableado RVK 4x 4 10,00 200,00

MAT539  1,000 m   Panel solar 24V 290W con soporte 1.535,00 1.535,00

MAT540  1,000 m   Autómata programable 1.750,00 1.750,00

OTROS 0,500 Ud  Pequeño material para Automata  18,00 9,00

%00PCI03 3,000 %   Costes Indirectos  10.149,10 304,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.453,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

86

0422 ZZ0802 m³  Relleno bolos  
m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm,
para estabilización y  saneo de zanjas en zona de lodos. Incluso adquisición, extracción,  clasificación,  carga,
transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado y  rasanteado, incluso agotamiento.

MO010  0,032 Hr Peón  15,56 0,50

MAQ042   0,005 Hr TRACTOR ORUGA 285 CV   56,43 0,28

MAQ029   0,005 Hr Retroex cav adora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t   69,57 0,35

MAQ012   0,005 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x  4, de 15 m³ 68,36 0,34

MAQ006   0,005 Hr Compactador v ibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 0,21

MAT019  1,800 T  Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 5,00 9,00

%00PCI03 3,000 % Costes Indirectos  10,70 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

Zaragoza, marzo de 2021 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA. CANAL MONEGROS                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTO-
RIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

NUEVA TOMA 1 12,000 4,600 0,150 8,280
ACEQUIA EXISTENTE (NUEVO
CAJON)

1 84,500 1,500 0,150 19,013

27,29 30,90 843,26

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

CANAL CONEXIÓN 1 102,000 2,900 295,800
1 32,000 32,000

CAMINO SERVICIO TOMA 1 86,500 4,000 346,000

673,80 0,38 256,04

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

CAMINO (DESMONTE PARA
CAJON)

1 5,400 2,500 0,200 2,700

APOYO CAJON 1 36,000 2,500 0,100 9,000

11,70 1,78 20,83

1

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

NUEVA TOMA
TALUDES ACEQUIA 2 12,000 2,000 1,500 72,000
CRUCE TALUD BALSA 1 12,000 3,900 1,500 70,200
CAÑO DRENAJE CAJON 1 2,200 1,000 1,000 2,200

144,40 1,70 245,48

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

APOYO CAJERO 1 32,000 0,650 20,800
1 79,000 2,900 0,650 148,915

CAMINO SERVICIO (AUXILIARES) 1 379,730 379,730
CAMINO CRUCE CAJON
(SOBREELEVACIÓN)

74,36 74,360

1 2,000 4,400 0,300 2,640
RELLENO TALUD BALSA (CRUCE
CAJON)

1 12,000 2,100 1,600 40,320

CAÑO DRENAJE CAJON RELLENO 1 2,200 0,800 1,760

668,53 0,75 501,40

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

CAMINO SERVICIO FIRME 1 86,500 4,000 0,200 69,200
CAMINO SOBRELEVACIÓN 1 85,000 4,000 0,200 68,000

137,20 22,84 3.133,65
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

RELLENO TRASDOS MURO 1 83,900 0,625 52,438

52,44 0,53 27,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 5.028,45
SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

TAJ-50X110   Ud  Tajadera Simple 0,50 x 1,10 m                                   

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,5X1.1(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE HER-
METICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRE-
NO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALA-
CIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLE-
RO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE
SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS
PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANA-
LLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN
ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIEN-
TO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA
ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE
ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECU-
CIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

COMPUERTAS SECCIONAMIENTO 2 2,000

2,00 1.263,63 2.527,26

2

TAJ-50X150   Ud  Tajadera Simple 0,50 x 1,50 m                                   

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 40 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 0,5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS
DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA
HOJA Y BASTIDOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL
ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON,
CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O
SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIEN-
TO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PIN-
TURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MI-
CRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLU-
SO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE
MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA Y PROBADA.

SUSTITUCIÓN DE COMPUERTA
LATERAL

1 1,000

1,00 1.538,89 1.538,89

TAJ-1.5x1.5  Ud  Compuerta simple 1.5x1.5 m, cierre tres juntas                  

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR, CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA
TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 50 MM O
SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COM-
PUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE 1.5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS ME-
DIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO
DEL VOLANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COMPUERTA, Y BASTIDOR
CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASEGURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SO-
BRE EL TERRENO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS BIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE
GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA
Y BASTIDOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL EN-
TRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON
UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SU-
PERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO
MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA
EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y
RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATA-
FORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA
OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUI-
NARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA Y PROBADA.

TOMA BALSA 1 1,000

1,00 6.517,41 6.517,41

TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

FORJADO ACCION COMPUERTA 1 3,500 0,800 2,800

2,80 50,83 142,32
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OPA030       m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELA-
BORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

FORJADO COMPUERTA 1 3,500 3,500

3,50 70,76 247,66

RTOMA2000    Ud  Reja de desbaste para Toma en acequia 2,0m                      

REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 2,00M, SOBRE GUÍAS PARA FACILITAR SU
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA
DE 50 CON REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. INCLUYE PLETINAS,
TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA
PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

REJA TOMA BALSA 1 1,000

1,00 2.324,45 2.324,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

13.297,99
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

LIMPIEZA
CANAL ABIERTO TOMA 1 77,520 2,100 0,100 16,279
CAJON TOMA 1 36,210 1,900 0,100 6,880
CAÑO DRENAJE BAJO CAJON 1 2,200 1,000 0,100 0,220

23,38 69,64 1.628,18

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

CANAL ABIERTO TOMA 1 77,520 2,100 0,250 40,698
2 77,520 1,460 0,200 45,272

CAJON TOMA 2 36,210 1,900 0,250 34,400
2 36,210 1,460 0,200 21,147

EMBOCADURA TOMA 1 2,840 0,250 0,710
2 1,250 0,250 1,460 0,913

RESTITUCIÓN CANAL 1 11,300 3,500 0,250 9,888
2 9,000 0,250 1,460 6,570

-1 2,000 0,250 1,460 -0,730
        LABIO ALIVIO 1 11,000 0,250 0,760 2,090
CONEXIÓN VIEJO 4 1,000 1,800 0,300 2,160

2 1,400 0,250 0,700
SALIDA VIEJA ACEQUIA
(REPOSICIÓN)

1 2,000 1,800 0,200 0,720

RECRECIDO CANAL 7,3905 7,391
CAÑO DRENAJE BAJO CAJON

2 1,400 0,120 0,336
2 0,750 0,120 0,750 0,135

0,225 0,225

172,63 79,24 13.679,20

3

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

CANAL ABIERTO (125 KG/M3) 1 85,970 125,000 10.746,250
CAJON TOMA (155 KG/M3) 1 55,550 155,000 8.610,250
RECRECIDO ACEQUIA 1 7,390 50,000 369,500
REPOSICIÓN CANAL-EMBOCADURA
(100 KG/M3)

1 22,300 100,000 2.230,000

CAÑO DRENAJE CAJON (30 KG/M3) 1 0,700 30,000 21,000

21.977,00 1,12 24.614,24

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

CANAL ABIERTO TOMA 2 77,520 0,250 38,760
4 77,520 1,460 452,717

CAJON TOMA 2 36,210 1,460 105,733
1 36,210 1,500 54,315
2 36,210 1,760 127,459

EMBOCADURA TOMA 2 1,250 1,460 3,650
2 1,250 1,710 4,275

RESTITUCIÓN CANAL 2 9,000 1,460 26,280
2 9,000 1,710 30,780

-2 2,000 1,460 -5,840
     LABIO ALIVIO 2 11,000 0,760 16,720
SALIDA VIEJA ACEQUIA 2 0,700 2,000 2,800

2 0,500 2,000 2,000
RECRECIDO CANAL 147,81 147,810
CAÑO DRENAJE

2 0,750 0,900 1,350
4,5 4,500

1.013,31 20,02 20.286,47

G04JU2345    m   Junta Hidroexpansiva                                            

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFI-
CIES, TOTALMENTE COLOCADA.

RECRECIDO 2 113,700 227,400
CONEXIÓN VIEJO 2 4,600 9,200

236,60 6,61 1.563,93

UNIDAD2A     Kg  Barras Postinstaladas De Anclaje ø12                            

BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BARRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó
SIMILAR, CON TALADROS DE 150 MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO
CEPILLADO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA MEDIANTE CEPILLADO DE LA
JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TIPO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE
LAS BARRAS, EJECUCIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCACIÓN DE
LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TENSIÓN DE ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE
16,6 N/MM².

CONEXIÓN ACEQUIA
VIEJA-RECRECIDO

336,4815377998 336,482

336,48 4,87 1.638,66
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R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

VALLADO CANAL ABIERTO-TOMA 1 196,000 196,000

196,00 17,50 3.430,00

R07PC040-90  m   Tubo Hormigón Armado tip C-135 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-135 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

CAÑO DRENAJE BAJO CAJON 1 2,200 2,200

2,20 34,13 75,09

R08REJ01     m²  Reja barras verticales                                          

REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS DE ACERO B-500S DE DIAME-
TRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE
ACERO S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS. INCLUIDA
LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y
LOS MEDIOS AUXILIARES REQUERIDOS.

CAÑO DRENAJE CAJON 2 0,600 0,500 0,600

0,60 45,40 27,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OBRA CIVIL ..................................... 66.943,01

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA. CANAL MONEGROS............................................................................. 85.269,45
CAPÍTULO 02 BALSA PISO 2 (BP2)                                              
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

DESBROCE BALSA 1 102.721,989 102.721,989
DIQUE PROTECCIÓN CARRETERA 1 5.739,908 5.739,908
CAMINO ACCESO DIQUE 1 171,100 171,100

108.633,00 0,38 41.280,54

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 155.834,302 155.834,302
DIQUE 1 10.241,279 10.241,279
DIQUE PROTECCIÓN CARRETERA 1 63,349 63,349

166.138,93 1,78 295.727,30

4

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

DIQUE 1 62.414,352 62.414,352
DIQUE PROTECCIÓN CARRETERA 1 13.209,767 13.209,767
CAMINO ACCESO DIQUE 1 154,125 154,125

75.778,24 0,75 56.833,68

TEX005       m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 71.046,945 71.046,945
TALUD INTERIOR 1 17.141,205 1,077 18.461,078
TALUD EXTERIOR 1 8.285,711 1,118 9.263,425

98.771,45 0,25 24.692,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 418.534,38
SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA DE ENTRADA Y ACTUACIONES EN ACEQUIA                        
APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ARQUETA ALIVIO ENTRADA 1 11,400 2,400 0,800 21,888
RAMPA ENTRADA 1 10,400 14,500 0,350 52,780

74,67 1,70 126,94

TOTAL APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 126,94
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APARTADO 02.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

LIMPIEZA
ARQUETA ENTRADA 1 10,400 1,400 0,100 1,456
RAMPA ENTRADA 1 14,200 10,400 0,100 14,768

16,22 69,64 1.129,56

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ARQUETA ENTRADA 1 10,400 1,400 0,200 2,912
1 10,400 0,200 0,680 1,414
1 10,400 0,200 0,600 1,248
2 1,060 0,200 0,424

RAMPA ENTRADA 1 14,450 10,400 0,250 37,570
1 10,400 0,250 0,500 1,300

44,87 79,24 3.555,50

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA Y RAMPA ENTRADA (50
KG/M3)

1 44,870 50,000 2.243,500

2.243,50 1,12 2.512,72

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA ENTRADA 1 10,000 0,680 6,800
1 10,000 0,600 6,000
1 10,400 0,550 5,720
1 10,400 0,880 9,152
2 1,050 2,100
2 1,690 3,380

RAMPA ENTRADA

33,15 20,02 663,66

TOTAL APARTADO 02.02.04 OBRA CIVIL ....................................... 7.861,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA DE ENTRADA Y
ACTUACIONES EN ACEQUIA

7.988,38

5

SUBCAPÍTULO 02.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

DADO 1 27,710 3,400 94,214
VIGA FONDO 1 30,000 37,340 1.120,200
ARQUETA VALVULAS 1 18,700 12,500 6,000 1.402,500
ARQUETA CAUDALIMETRO 1 5,500 5,500 5,600 169,400

2.786,31 1,70 4.736,73

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

VIGA FONDO 1 30,000 37,340 1.120,200
-1 30,000 12,140 -364,200

756,00 0,75 567,00

TOTAL APARTADO 02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 5.303,73
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APARTADO 02.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           
R02TB180     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1829 mm e=10 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1829 MM DE DIÁMETRO
Y 10 MM DE ESPESOR PN MÁX 16 ATM EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA DE FONDO 1 35,000 35,000

35,00 700,26 24.509,10

R02TB100     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO DIQUE 1 32,200 32,200

32,20 315,07 10.145,25

R05TM1805    Ud  Carrete desmontaje PN-10 DN 1800                                

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 5.145,74 5.145,74

R05TM1605    Ud  Carrete desmontaje PN-10 DN 1600                                

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

FILTRO 1 1,000

1,00 4.185,02 4.185,02

R05TM145     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

VALVULA 1400 MOTOR 1 1,000

1,00 2.857,32 2.857,32
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R05TM125     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1200                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

VALVULA 1200 MOTOR 1 1,000

1,00 2.179,10 2.179,10

R05TM120     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 2 2,000

2,00 1.550,83 3.101,66

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

FILTRO-DESAGÜE 1 1,000

1,00 414,47 414,47

R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VALVULAS 3 3,000

3,00 266,09 798,27
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R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO
    1200 1 1,000
    1400 1 1,000

2,00 2.291,86 4.583,72

R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO
    DOBLE 2 2,000 4,000
DESAGÜE FONDO 1 1,000

5,00 1.607,66 8.038,30

R05VM1810    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1800 PN-10                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 61.707,31 61.707,31

R05VMM1014   Ud  Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16 Motorizada             

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 26.468,86 26.468,86
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R05VMM12     Ud  Valvula mariposa embridada,DN1200mm,PN-16,Motorizada            

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO EPDM O NBR VUL-
CANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SE-
GÚN PLIEGO. EQUIPADA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON REDUC-
TOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE BRIDA NORMALIZADA A VÁLVU-
LA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORIZACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 21.837,66 21.837,66

R05VM1084    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

DEESAGÜE FONDO 2 2,000
2 2,000

4,00 12.199,39 48.797,56

R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

FILTRO-DESAGÜE 1 1,000

1,00 841,31 841,31

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

BY-PASS VALVULAS 3 3,000

3,00 439,50 1.318,50
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FIFMA16-10   Ud  Filtro tipo W para DN 1600 mm + kit solar                       

FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL NOMINAL DE 4170 L/S , CON UNA
MALLA DE 2MM CON DN 1600 MM PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLI-
CO EN ACERO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDABLE, COLECTOR DE
DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRUPO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE
LA CORONA ROTATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUADRO ELÉC-
TRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO. SISTEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CONTRALAVADO DE LA MALLA FIL-
TRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA FILTRANTE Y DE LA APER-
TURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIMPIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
KIT SOLAR PARA SUMINISTRO ENERGÉTICO CONSISTENTE EN PLACAS FOTOVOLTAICA, BA-
TERÍAS, REGULADOR Y SOPORTE PLACAS Y LA OBRA CIVIL ASOCIADA A ESTOS EQUIPOS.
TODO ELLO ADECUADO A LA POTENCIA Y CONSUMOS DEL EQUIPO DE FILTRADO.
INCLUYE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍAS, BANCADA, TRANSPORTE Y
PUESTA EN MARCHA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 115.500,80 115.500,80

JTOMA1800    Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1800                     

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1800 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 4.323,84 4.323,84

ZZ0801       Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

VALVULAS MOTORIZADAS 1 1,000

1,00 10.453,56 10.453,56
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R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

CAUDALIMETRO 1200 1 1,000

1,00 4.099,91 4.099,91

TOTAL APARTADO 02.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 361.307,26
APARTADO 02.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO ARQUETA
  1800 1 4,200 532,690 2.237,298

1 1,400 532,690 745,766
CONO 1800-1600 1 0,800 503,100 402,480
  1600 1 0,550 473,500 260,425
  1400 1 2,200 414,310 911,482

1 1,800 414,310 745,758
  1200 1 2,370 355,130 841,658

1 2,100 355,130 745,773
FILTRO CONEXIÓN 1 4,550 47,350 215,443
DESAGÜE FONDO 1000 1 5,700 246,620 1.405,734

1 7,730 246,620 1.906,373
1 0,500 246,620 123,310
1 0,650 246,620 160,303

BRIDAS
1800 2 447,790 895,580
1600 2 367,430 734,860
1400 2 262,140 524,280
1200 2 188,200 376,400
1000 4 133,210 532,840
300 2 13,800 27,600
TOMA DE FONDO
    CODO 1800 1 1,410 532,690 751,093
    CODO 1000 1 1,270 246,620 313,207
    BRIDAS 1800 1 447,790 447,790
               1000 1 133,210 133,210
BY-PASS

2 1,630 31,570 102,918
2 2,040 31,570 128,806
2 2,120 31,570 133,857

15.804,24 4,72 74.596,01
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MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

14 14,000

14,00 104,63 1.464,82

TOTAL APARTADO 02.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

76.060,83
APARTADO 02.03.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 30,000 3,900 0,100 11,700
     DRENAJES 1 30,000 1,500 0,100 4,500
DADO 1 3,900 3,700 0,100 1,443
ARQUETA VALVULAS 1 16,700 10,500 0,100 17,535
ARQUETA CAUDAL 1 3,700 3,700 0,100 1,369
APOYOS-MACIZOS 3 1,500 0,400 0,600 1,080

37,63 69,64 2.620,55

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 30,000 11,750 352,500
-1 30,000 2,600 -78,000
-1 30,000 0,810 -24,300
-8 30,000 0,020 -4,800

DADO 1 3,900 3,700 3,300 47,619
-1 3,390 2,600 -8,814
-1 3,250 0,810 -2,633

ARQUETA VALVULAS 1 16,700 10,500 0,600 105,210
2 16,500 0,400 5,500 72,600
2 9,500 0,400 5,500 41,800

      DRENAJES 1 2,800 0,200 1,500 0,840
ARQUETA CAUDAL 2 3,500 0,250 5,000 8,750

2 3,000 0,250 5,000 7,500
1 3,500 3,500 0,250 3,063

521,34 79,24 41.310,98
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R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 281,570 50,000 14.078,500
ARQUETA (75 KG/M3) 1 239,760 75,000 17.982,000

32.060,50 1,12 35.907,76

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

DADO VIGA 1 3,900 3,300 12,870
2 3,700 3,300 24,420

ARQUETA CAUDAL 4 3,500 5,300 74,200
4 3,000 5,000 60,000

ARQUETA VALVULAS 2 16,700 0,600 20,040
2 10,500 0,600 12,600
2 10,300 5,500 113,300
2 9,500 5,500 104,500
2 16,500 5,500 181,500
2 15,700 5,500 172,700

776,13 20,02 15.538,12

PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 2 17,000 34,000
ARQUETA CAUDAL 1 17,000 17,000

51,00 3,67 187,17

CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 16,500 10,300 169,950
ARQUETA CAUDAL 1 3,500 3,500 12,250

182,20 62,63 11.411,19

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 14 9,500 30,700 4.083,100
     ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 4.080,000 408,000

4.491,10 1,97 8.847,47

R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

ARQUETA TOMA 2 5,000 10,000
ARQUETA CAUDAL 1 5,000 5,000

15,00 18,00 270,00
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ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

AUTOMATIZACIÓN SALIDA BP2 1 1,000

1,00 970,37 970,37

TOTAL APARTADO 02.03.04 OBRA CIVIL ....................................... 117.063,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 TOMA DE FONDO............................. 559.735,43
SUBCAPÍTULO 02.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 4.390,510 4.390,510

4.390,51 1,70 7.463,87

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 182,160 182,160
1 110,990 110,990

293,15 19,63 5.754,53
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R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 910,440 910,440

910,44 1,05 955,96

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 2.888,680 2.888,680

2.888,68 0,53 1.531,00

TOTAL APARTADO 02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 15.705,36
APARTADO 02.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           

GFG2A106     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1000, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1000MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 375,800 375,800

375,80 236,46 88.861,67

TOTAL APARTADO 02.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 88.861,67



PRESUPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

DESAGÜE CODO 1 2,000 246,620 493,240
DRENAJE CODO 1 2,050 39,460 80,893

574,13 4,72 2.709,89

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

PLANCHA VERTIDO 706,5 706,500

706,50 1,97 1.391,81

TOTAL APARTADO 02.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

4.101,70
APARTADO 02.04.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

LIMPIEZA
ARQUETA VERTIDO 1 4,700 6,800 0,100 3,196

3,20 69,64 222,85

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ARQUETA VERIDO 1 4,700 6,600 0,400 12,408
1 6,600 0,300 3,700 7,326
1 6,600 0,300 2,550 5,049
2 3,000 0,300 3,700 6,660

31,44 79,24 2.491,31

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA VERTIDO (75 KG/M3) 1 31,440 75,000 2.358,000

2.358,00 1,12 2.640,96
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA VERTIDO 2 4,700 0,400 3,760
2 6,600 0,400 5,280
1 6,000 3,700 22,200
1 6,600 3,700 24,420
1 6,000 2,550 15,300
1 6,600 2,550 16,830
2 3,000 3,700 22,200
2 3,600 3,700 26,640

136,63 20,02 2.735,33

EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

SALIDA DESAGÜE 1 7,000 1,500 0,400 4,200

4,20 10,82 45,44

TOTAL APARTADO 02.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 8.135,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 DESAGÜE DE FONDO..................... 116.804,62
SUBCAPÍTULO 02.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

VIGA FONDO 1 17,500 3,060 53,550
MEDICIONES AUXILIARES 1 895,100 895,100

948,65 1,70 1.612,71
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R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 58,020 58,020
1 23,040 23,040

81,06 19,63 1.591,21

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 194,370 194,370

194,37 1,05 204,09

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 552,420 552,420

552,42 0,53 292,78

TOTAL APARTADO 02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 3.700,79
APARTADO 02.05.02 TUBERÍAS                                                        

R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-DIQUE 2 17,500 35,000

35,00 130,17 4.555,95
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GFG2A066     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN600MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

DIQUE-DESAGÜE 2 118,960 237,920

237,92 130,75 31.108,04

TOTAL APARTADO 02.05.02 TUBERÍAS.......................................... 35.663,99
APARTADO 02.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00 104,63 209,26

TOTAL APARTADO 02.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

209,26
APARTADO 02.05.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
VIGA FONDO 1 17,360 1,800 0,100 3,125
ALIVIADERO 1 16,600 1,200 0,100 1,992

5,12 69,64 356,56

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

VIGA DIQUE 1 17,360 2,000 34,720
-2 17,360 0,282 -9,791

ALIVIADERO 1 16,400 1,400 0,200 4,592
1 16,000 0,200 2,500 8,000
1 16,000 0,200 1,900 6,080
2 1,400 0,200 2,200 1,232

44,83 79,24 3.552,33
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R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA Y ARQUETA (50 KG/M3) 1 44,830 50,000 2.241,500

2.241,50 1,12 2.510,48

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

ALIVIADERO 1 16,400 2,100 34,440
1 16,400 2,700 44,280
1 16,000 1,900 30,400
1 16,000 2,500 40,000
2 1,000 2,200 4,400
2 1,400 2,400 6,720

160,24 20,02 3.208,00

TOTAL APARTADO 02.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 9.627,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ALIVIADERO.................................... 49.201,41
SUBCAPÍTULO 02.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 1.236,120 0,500 0,600 370,836

370,84 1,70 630,43

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA CORONACIÓN 1 1.236,120 0,500 0,600 370,836

370,84 1,05 389,38
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DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

FONDO 1 71.046,945 71.046,945
TALUD INTERIOR 1 17.141,205 1,077 18.461,078
ANCLAJE LAMINA 1 1.236,120 2,150 2.657,658

1 1.236,120 1,800 2.225,016

94.390,70 0,90 84.951,63

IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 71.046,945 71.046,945
TALUD INTERIOR 1 17.141,205 1,077 18.461,078
ANCLAJE LAMINA 1 1.236,120 2,150 2.657,658
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 1.145,712 1,200 1.374,854

93.540,54 4,70 439.640,54

AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 1.145,712 2,000 2.291,424

2.291,42 9,16 20.989,41

ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

ANCLAJE CORONACIÓN 1 1.236,120 1.236,120

1.236,12 7,98 9.864,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 556.465,63
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SUBCAPÍTULO 02.07 DRENAJE                                                         
APARTADO 02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 569,000 0,500 1,600 455,200
PERIMETRAL SUR 1 568,700 0,500 1,600 454,960
CENTRAL NOROESTE 1 474,500 0,500 1,600 379,600
CENTRAL SUROESTE 1 475,000 0,500 1,600 380,000
CENTRAL NORTE 1 404,950 0,500 1,600 323,960
CENTRAL SUR 1 290,600 0,500 1,600 232,480
CENTRAL NORESTE 1 262,300 0,500 1,600 209,840
CENTRAL SURESTE 1 181,310 0,500 1,600 145,048

2.581,09 1,70 4.387,85

TOTAL APARTADO 02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 4.387,85
APARTADO 02.07.02 TUBERÍAS                                                        

PVC160-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 569,000 569,000
PERIMETRAL SUR 1 568,700 568,700
CENTRAL NOROESTE 1 474,500 474,500
CENTRAL SUROESTE 1 475,000 475,000
CENTRAL NORTE 1 404,950 404,950
CENTRAL SUR 1 290,600 290,600
CENTRAL NORESTE 1 262,300 262,300
CENTRAL SURESTE 1 181,310 181,310

3.226,36 10,96 35.360,91
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PVC160P10    m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 35,200 35,200
PERIMETRAL SUR 1 35,200 35,200
CENTRAL NOROESTE 1 35,200 35,200
CENTRAL SUROESTE 1 35,200 35,200
CENTRAL NORTE 1 35,200 35,200
CENTRAL SUR 1 35,200 35,200
CENTRAL NORESTE 1 35,200 35,200
CENTRAL SURESTE 1 35,200 35,200

281,60 7,47 2.103,55

PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

EVACUACIÓN ARQUETA DESAGÜE 1 385,470 385,470

385,47 16,28 6.275,45

TOTAL APARTADO 02.07.02 TUBERÍAS.......................................... 43.739,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 DRENAJE.......................................... 48.127,76
SUBCAPÍTULO 02.08 VIALES                                                          

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 1.251,800 5,000 0,200 1.251,800
CAMINO ACCESO 1 36,500 4,000 0,200 29,200
RELLENO CAÑO DRENAJE 1 5,100 0,700 3,570

1.284,57 22,84 29.339,58

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

LIMPIEZA
CAÑO DRENAJE BAJO CAMINO 1 5,100 1,000 0,100 0,510

0,51 69,64 35,52
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R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

CAÑO DRENAJE BAJO CAMINO
2 1,400 0,120 0,336
2 0,750 0,120 0,750 0,135

0,225 0,225

0,70 79,24 55,47

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

CAÑO DRENAJE CAMINO (30
KG/M3)

1 0,700 30,000 21,000

21,00 1,12 23,52

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

CAÑO DRENAJE
2 0,750 0,900 1,350

4,5 4,500

5,85 20,02 117,12

R07PC040-90  m   Tubo Hormigón Armado tip C-135 DN 400                           

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-135 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

CAÑO DRENAJE BAJO CAMINO 1 5,100 5,100

5,10 34,13 174,06

R08REJ01     m²  Reja barras verticales                                          

REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS DE ACERO B-500S DE DIAME-
TRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE
ACERO S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS. INCLUIDA
LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y
LOS MEDIOS AUXILIARES REQUERIDOS.

CAÑO DRENAJE CAMINO 2 0,600 0,500 0,600

0,60 45,40 27,24
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

CAÑO DRENAJE CAMINO 1 5,100 1,000 1,000 5,100

5,10 1,70 8,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 VIALES ............................................. 29.781,18
SUBCAPÍTULO 02.09 VARIOS                                                          

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EN CORONACIÓN 1 1.267,500 1.267,500

1.267,50 17,50 22.181,25

VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 4 4,000

4,00 264,99 1.059,96

R04EM010-A   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARQUETAS 1 90,000 90,000

90,00 12,52 1.126,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 VARIOS............................................. 24.368,01
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SUBCAPÍTULO 02.10 OBRA COMPLEMENTARIA                                             
APARTADO 02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

DESVIO 1 1.580,590 1.580,590

1.580,59 0,38 600,62

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DESVIO 1 600,520 600,520
CARRETERA-MARCO
    BAJO CARRETERA 1 4,700 6,500 51,880 1.584,934
    BAJO CARRETERA TALUD 1,5:1 1 4,700 6,500 14,100 430,755
    TALUDES CARRETERA 1:1 1 4,700 4,700 51,880 1.146,029

4 58,400 233,600
SOBRE EXCAVACIÓN BASE
MARCOS

1 806,000 1,000 806,000

DESVIO, DESMONTAJE 1 2.127,510 2.127,510

6.929,35 1,78 12.334,24

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

DESVIO 1 2.127,510 2.127,510
CARRETERA-MARCO RELLENO
    EXCAVADO 1 3.395,320 3.395,320
     MARCO -1 4,700 9,500 26,470 -1.181,886
     ALETAS 4 84,700 338,800
     FIRME -1 51,880 6,500 0,500 -168,610

4.511,13 0,75 3.383,35

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

CAPA BASE CARRETERA 1 51,880 6,500 0,400 134,888

134,89 22,84 3.080,89
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DEML_PAV     m²  Demolición, picado y cargado de pavimento                       

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE PAVIMENTOS DE DIVERSA TIPOLOGÍA, HORMIGÓN, AS-
FALTICO,... CON ESPESOR DE 15 CM, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDE-
RO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, IN-
CLUIDO TASAS DEL MISMO.

CARRETERA 1 66,000 6,500 429,000

429,00 4,64 1.990,56

EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

EN PROTECCIÓN TALUD DIQUE 1 442,500 1,000 3,000 1.327,500
PROTECCIÓN TALUD CARRETERA 4 9,000 9,000 0,600 194,400

1.521,90 10,82 16.466,96

TOTAL APARTADO 02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 37.856,62
APARTADO 02.10.02 OBRA CIVIL                                                      

G9K1R010     m²  Doble tratamiento superficial (DTS)                             

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS) POR MEDIO DE RIEGO DE DOS CAPAS DE GRANU-
LADOS GRANÍTICOS Y EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-2, INCLUIDO EL TRANSPORTE A VERTE-
DERO DEL ARIDO SOBRANTE.

DESVIO 1 158,650 6,500 1.031,225

1.031,23 3,02 3.114,31

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

MARCOS IN SITU
  LOSA INFERIOR 1 25,500 9,500 0,100 24,225
ALETAS
  CIMIENTO MUROS 4 18,600 0,100 7,440

31,67 69,64 2.205,50

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

MARCOS IN SITU
  LOSA SUPERIOR 1 25,500 9,500 0,350 84,788
  LOSA INFERIOR 1 25,500 9,500 0,350 84,788
  MUROS 4 9,500 0,300 3,000 34,200
ALETAS
  MUROS 4 27,870 0,350 39,018
  CIMIENTO MUROS 4 18,600 0,350 26,040

268,83 79,24 21.302,09
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R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ALETAS
  10 MM 4 77,190 308,760
  12 MM 4 617,100 2.468,400
  16 MM 4 295,500 1.182,000
MARCOS
  10 MM 1 1.174,750 1.174,750
  12 MM 1 7.794,660 7.794,660
  16 MM 1 3.205,260 3.205,260
  20 MM 1 3.780,880 3.780,880
  25 MM 1 2.308,710 2.308,710

22.223,42 1,12 24.890,23

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

MARCOS
  MUROS 2 9,500 3,700 70,300

8 9,500 3,000 228,000
5 0,300 3,700 5,550

  SUPERIOR 4 9,500 6,000 228,000
2 25,500 0,350 17,850

  INFERIOR 2 25,500 0,350 17,850
ALETAS 8 27,870 222,960

8 12,000 0,350 33,600

824,11 20,02 16.498,68

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

PAREDES 2 9,500 0,300 5,700
SUPERIOR 1 9,500 25,500 242,250

247,95 0,90 223,16

IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

PAREDES 2 9,500 0,300 5,700
SUPERIOR 1 9,500 25,500 242,250

247,95 4,70 1.165,37
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RA01BIT1     m²  Mezcla bituminosa en caliente (5+5)                             

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE CAPA INTERMEDIA Y RODADURA (5+5 CM), DE ES-
PESOR CONSOLIDADO, CONFORMADO POR CAPA INTERMEDIA DE CON ÁRIDO GRANÍLITICO
DE 22 MM DE COMPOSICIÓN DENSA (AC22 BIN D) Y CAPA DE RODADURA CON ÁRIDO GRANÍ-
LITICO DE 16 MM DE COMPOSICIÓN DENSA (AC16 SURF D), CON BETÚN ASFALTICO MEJO-
RADO CON CAUCHO. INCLUSO EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE
RIEGO DE IMPRIMACIÓN O ADHERENCIA, RECORTES Y JUNTAS.

REPOSICIÓN CARRETERA 1 144,000 6,500 936,000

936,00 8,81 8.246,16

R02TS00a     m   Tubo PVC Corrugado doble pared  DN-1000 SN-8KN/m2               

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DOBLE PARED CORRUGADA EXTERIOR E INTERIOR LISA  DE
Ø100 MM CON RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL SN>8KN/M2 (TUBERÍA SUJETA A NORMA EURO-
PEA PREN 13.476), UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA.INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES TERMINALES, BIFURCACIONES, ETC.)  JUNTAS Y TODOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR U HORMI-
GÓN  Y PROBADA.

CRUCE DESVIO 1 13,000 13,000

13,00 159,51 2.073,63

TOTAL APARTADO 02.10.02 OBRA CIVIL ....................................... 79.719,13
APARTADO 02.10.03 SEÑALIZACIÓN                                                    

RA01BIT3     m²  Pintura marca vial longitudinal                                 

APLICACIÓN MECÁNICA CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA DE PINTURA PLÁSTICA PARA EX-
TERIOR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COLOR BLANCO/AMARILLO, ACABADO SATINADO,
TEXTURA LISA, PARA MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE 15 CM DE ANCHURA, PA-
RA BORDES Y MEDIANERIA DE CALZADA. INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PREVIA
Y MEDIOS AUXILIARES.

REPOSICIÓN CARRETERA 3 66,000 198,000
DESVIO 3 220,000 660,000
REPINTADO CONEXIÓN 3 177,000 531,000

1.389,00 0,74 1.027,86

PC20MP3      m   Bionda metalica                                                 

BIONDA METÁLICA CON PERFILES HINCADOS EN EL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS O
CON UNIÓN ATORNILLADA EN PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN
CON UNIONES ATORNILLADAS. BIONDA DE DOBLE PERFIL ONDULADO SUPERIOR Y LISO IN-
FERIOR 8BARRERA BIONDA Y BARRERA DE SEGURIDAD PARA MOTORISTAS. INCLUIDOS
LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

REPOSICIÓN CARRETERA 2 70,000 140,000

140,00 20,79 2.910,60

TOTAL APARTADO 02.10.03 SEÑALIZACIÓN................................. 3.938,46
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APARTADO 02.10.04 GEOTECNIA                                                       
GEOTECNIA2   Ud  Geotecnia paso                                                  

TRABAJOS DE GEOTÉCNIA PREVIOS AL REPLANTEO Y PLANIFICACIÓN DE LA OBRA, TEN-
DENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y CONCLUSIONES ESTIMADAS PARA
EL EMPLAZAMIENTO FINALMENTE ELEGIDO PARA EL CRUCE DE LA CARRETERA, DEBIDO A
LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR CATAS, TOMAR MUESTRAS, Y EN DEFINITIVA DE PODER RE-
ALIZAR UN ANÁLISIS DETALLADO DEL SUELO EXISTENTE. LOS PARÁMETROS ADOPTADOS
HAN SIDO FIJADO POR LOS GEÓLOGOS EN BASE A LA CARTOGRAFÍA Y DATOS GEOTÉCNI-
COS GENERALES Y DE OTROS PUNTOS ANALIZADOS EN LA OBRA, Y DE SU PROPIA EXPE-
RIENCIA TRAS LAS CORRESPONDIENTES VISITAS A CAMPO.

LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR SERÁN:
  . 1 SONDEO DE 8 METROS.
  . 2 ENSAYOS DPSH Y CALITAS.
  . ENSAYOS DE LABORATORIO (1 GRANULOMETRÍA, 1 LÍMITES, 1 DENSIDAD Y HUMEDAD, 1
COMPRESION SIMPLE, 1 PRESIÓN DE HINCHAMIENTO Y 1 SULFATO)
  . INFORME GEOTÉCNICO ESPECÍFICO EN EL QUE SE HAGA ESPECIAL MENCIÓN A LA TIPO-
LOGÍA DEL SUELO, CIMENTACIÓN, EXCAVABILIDAD, SOLERAS, IMPERMEABILIDAD Y AGRESI-
VIDAD, TIPO DE HORMIGONES A UTILIZAR, ETC...).

EN LOS TRABAJOS SE INLCUIRÁ, EN CASO DE PLANTEARSE SITUACIONES MÁS DESFAVO-
RABLES A LAS DE PROYECTO, EL RECÁLCULO DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN
PREVISTA Y LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME COMPLETO FIRMADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE, CON PLANOS Y MEDICIONES DETALLADAS.

1,00 1.843,00 1.843,00

TOTAL APARTADO 02.10.04 GEOTECNIA........................................ 1.843,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 OBRA COMPLEMENTARIA............. 123.357,21

TOTAL CAPÍTULO 02 BALSA PISO 2 (BP2)......................................................................................................... 1.934.364,01
CAPÍTULO 03 BALSA PISO 1 (BP1)                                              
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

DESBROCE 1 36.175,241 36.175,241

36.175,24 0,38 13.746,59

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 12.098,012 12.098,012
DIQUE 1 709,900 709,900

12.807,91 1,78 22.798,08
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R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

FONDO 1 424,476 424,476
DIQUE 1 39.033,950 39.033,950

39.458,43 0,75 29.593,82

TEX005       m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 20.782,044 20.782,044
TALUD INTERIOR 1 7.095,657 1,077 7.642,023
TALUD EXTERIOR 1 5.010,508 1,118 5.601,748

34.025,82 0,25 8.506,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 74.644,95
SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA DE ENTRADA                                                 
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

DADO VIGA 1 15,500 2,600 40,300
VIGA 1 33,000 8,930 294,690

334,99 1,70 569,48
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R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

VIGA FONDO 1 33,000 5,630 185,790

185,79 0,75 139,34

TOTAL APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 708,82
APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                           

R02TB100     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1016 mm e=10 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1016 MM DE DIÁMETRO
Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

CANTARA-BALSA 1 33,000 33,000

33,00 315,07 10.397,31

TOTAL APARTADO 03.02.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

10.397,31
APARTADO 03.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

CODO 1000 1 2,460 246,620 606,685
BRIDA 1000 1 177,990 177,990

784,68 4,72 3.703,69

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

3 3,000

3,00 104,63 313,89

TOTAL APARTADO 03.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

4.017,58
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APARTADO 03.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 33,000 1,600 0,100 5,280
DADO 1 3,800 1,800 0,100 0,684

5,96 69,64 415,05

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

VIGA 1 33,000 3,130 103,290
-1 33,000 0,785 -25,905

DADO 1 3,700 1,600 2,500 14,800

92,19 79,24 7.305,14

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 92,190 50,000 4.609,500

4.609,50 1,12 5.162,64

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

DADO 1 1,600 2,500 4,000
2 3,700 2,500 18,500
1 1,600 0,900 1,440

23,94 20,02 479,28

TOTAL APARTADO 03.02.04 OBRA CIVIL ....................................... 13.362,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 OBRA DE ENTRADA........................ 28.485,82
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SUBCAPÍTULO 03.03 TOMA DE FONDO                                                   
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

VIGA DE FONDO 1 28,650 23,150 663,248
1 58,430 58,430

ARQUETA VALVULAS 1 10,700 9,300 5,500 547,305
ARQUETA CAUDALIMETRO 1 4,900 6,800 5,500 183,260

1 2,000 2,000 5,500 22,000

1.474,24 1,70 2.506,21

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA-ARQUETA 1 9,240 9,240
CAUDALIMETRO 1 2,240 2,240

11,48 19,63 225,35

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA-ARQUETA 1 13,530 13,530
CAUDALIMETRO 1 4,970 4,970

18,50 1,05 19,43
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

VIGA-ARQUETA 1 61,440 61,440
CAUDALIMETRO 1 30,590 30,590

92,03 0,53 48,78

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

VIGA DE FONDO 1 28,650 16,550 474,158

474,16 0,75 355,62

TOTAL APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 3.155,39
APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           

R02TB120     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 30,000 30,000

30,00 418,01 12.540,30

R02TB070     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 27,200 27,200

27,20 143,89 3.913,81

R05TM120     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.550,83 1.550,83
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R05TM118     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

CAUDALIMETRO 1 1,000

1,00 1.335,91 1.335,91

R05TM117D    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-700                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 1,000
1 1,000

2,00 1.194,38 2.388,76

R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS VALVULA 1000 1 1,000

1,00 266,09 266,09

JTOMA1200    Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN1200                     

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200 MM. EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA
DE 1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 2.329,96 2.329,96

R05VM1085    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1000 PN-16 Motorizada             

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR
PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO O NADA), CON AC-
CIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS.
CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E IN-
FERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 16.398,75 16.398,75
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R05VM1081    Ud  Válvula mariposa embridada DN-700 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 2 2,000
2 2,000

4,00 5.174,33 20.697,32

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

BY-PASS VALVULA 1000 1 1,000

1,00 439,50 439,50

R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 1.607,66 1.607,66

R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 1,000

1,00 913,69 913,69
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D7423800     Ud  Contador electromágnetico de 800 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 800 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL
PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100
W NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA
INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA
INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 800.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

CAUDALIMETRO 1 1,000

1,00 8.407,42 8.407,42
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ZZ0801       Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 10.453,56 10.453,56

TOTAL APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 83.243,56
APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

TOMA DE FONDO 1200
   CODO 1 2,420 355,130 859,415
   BRIDA 1 263,460 263,460
DESAGÜE FONDO
   CODO 1 2,630 110,480 290,562
   BRIDA 2 88,200 176,400
ARQUETA
   TOMA FONDO
        1200 1 3,440 355,130 1.221,647
        CONO 1200-1000 1 0,800 300,880 240,704
        1000 1 0,660 246,620 162,769

1 5,820 246,620 1.435,328
1 2,070 246,620 510,503

        CONO 1000-800 2 0,840 202,230 339,746
    BY-PASS 2 1,500 31,570 94,710
      BRIDAS 2 9,200 18,400
    BRIDAS  1000 2 177,990 355,980
                800 2 106,350 212,700
   DESAGÜE FONDO 700

1 3,730 110,480 412,090
1 6,500 110,480 718,120
1 0,650 110,480 71,812

      BRIDAS  700 4 88,200 352,800

7.737,15 4,72 36.519,35

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

TOMA FONDO 4 4,000
DESAGÜE FONDO 3 3,000

7,00 104,63 732,41

TOTAL APARTADO 03.03.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

37.251,76
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APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 25,800 2,900 0,100 7,482
1 3,100 2,700 0,100 0,837

ARQUETA VALVULAS 1 7,500 8,900 0,100 6,675
     DRENAJES 1 1,000 1,800 1,500 2,700
ARQUETA CAUDAL 1 5,000 3,100 0,100 1,550

19,24 69,64 1.339,87

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

VIGA FONDO 1 25,800 6,620 170,796
1 2,900 2,500 2,600 18,850

-1 28,200 1,130 -31,866
-1 28,430 0,380 -10,803

ARQUETA VALVULAS 1 7,300 8,700 5,500 349,305
-1 7,900 6,500 5,100 -261,885

      DRENAJES 1 2,000 2,900 5,800
1 1,000 2,900 2,900

ARQUETA CAUDAL 1 4,800 2,900 5,500 76,560
-1 4,000 2,500 5,100 -51,000

268,66 79,24 21.288,62

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

EN VIGA DE FONDO (50 KG/M3) 1 146,980 50,000 7.349,000
ARQUETA VALVULAS (75 KG/M3) 1 96,120 75,000 7.209,000
ARQUETA CAUDAL (75 KG/M3) 1 25,560 75,000 1.917,000

16.475,00 1,12 18.452,00
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

VIGA DE FONDO 1 2,900 2,600 7,540
2 2,500 2,600 13,000
1 2,900 0,750 2,175

ARQUETA VALVULAS 2 7,300 5,500 80,300
2 8,700 5,500 95,700
2 6,500 5,100 66,300
2 7,900 5,100 80,580

     DRENAJES 1 2,800 2,900 8,120
1 3,200 2,900 9,280

ARQUETA CAUDAL 2 4,800 5,500 52,800
2 3,300 5,500 36,300
2 2,500 5,100 25,500
2 4,000 5,100 40,800

518,40 20,02 10.378,37

PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA VALVULAS 17 17,000
ARQUETA VALVULAS-DRENAJES 6 6,000
ARQUETA CAUDAL 17 17,000

40,00 3,67 146,80

CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

ARQUETA VALVULAS 1 8,700 7,300 63,510
ARQUETA CAUDALIMETRO 1 4,800 3,300 15,840

79,35 62,63 4.969,69

ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

AUTOMATIZACION SALIDA BP1 1 1,000

1,00 970,37 970,37
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R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

REFUERZO ESTRUCTURA TAPA 3 5,500 30,700 506,550
     ANCLAJES, REFUERZOS,... 0,1 310,000 31,000

537,55 1,97 1.058,97

TOTAL APARTADO 03.03.04 OBRA CIVIL ....................................... 58.604,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 TOMA DE FONDO............................. 182.255,40
SUBCAPÍTULO 03.04 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 1.848,738 1.848,738

1.848,74 1,70 3.142,86

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 104,797 104,797
1 42,469 42,469

147,27 19,63 2.890,91

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 424,878 424,878

424,88 1,05 446,12
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 1.126,106 1.126,106

1.126,11 0,53 596,84

TOTAL APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 7.076,73
APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           

GFG2A070     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN700MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

DESAGÜE 1 393,300 393,300

393,30 165,71 65.173,74

TOTAL APARTADO 03.04.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 65.173,74
APARTADO 03.04.03 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA 1 2,100 3,100 0,100 0,651

0,65 69,64 45,27

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ARQUETA DESAGÜE 1 1,900 2,900 0,200 1,102
1 2,900 0,200 1,800 1,044
1 2,900 0,200 1,000 0,580
2 2,140 0,200 0,856

3,58 79,24 283,68

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA DESAGÜE (50KG/M3) 1 3,580 50,000 179,000

179,00 1,12 200,48
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA DESAGÜE 1 2,900 2,000 5,800
1 2,900 1,200 3,480
2 3,100 6,200
2 2,140 4,280
1 2,500 1,800 4,500
1 2,500 1,000 2,500

26,76 20,02 535,74

DEML_ACE     m³  Demolición, picado y cargado de acequias                        

DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTO-
RIZADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

DEMOLICIÓN ACEQUIA-CONEXIÓN 1 2,900 1,500 0,200 0,870

0,87 30,90 26,88

TOTAL APARTADO 03.04.03 OBRA CIVIL ....................................... 1.092,05
APARTADO 03.04.04 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PCA100    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCE CARRETERA 1 9,000 9,000

9,00 335,19 3.016,71

TOTAL APARTADO 03.04.04 OBRAS ESPECIALES ....................... 3.016,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 DESAGÜE DE FONDO..................... 76.359,23
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SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

VIGA 1 14,630 1,620 23,701
MEDICIONES AUXILIARES 1 235,643 235,643
ARQUETA ALIVIADERO 1 5,400 1,400 1,700 12,852

272,20 1,70 462,74

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 8,307 8,307
1 3,366 3,366

11,67 19,63 229,08

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 33,678 33,678

33,68 1,05 35,36

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 178,364 178,364

178,36 0,53 94,53

TOTAL APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 821,71
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APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS                                                        
R02TB070     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

VIGA-BAJO DIQUE 1 14,630 14,630

14,63 143,89 2.105,11

GFG2A070     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN700MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

DIQUE-CONEXIÓN 1 36,400 36,400

36,40 165,71 6.031,84

TOTAL APARTADO 03.05.02 TUBERÍAS.......................................... 8.136,95
APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

2 2,000

2,00 104,63 209,26

TOTAL APARTADO 03.05.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

209,26
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APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA ALIVIADERO 1 5,400 1,400 0,100 0,756
VIGA CRUCE DIQUE 1 14,630 1,120 0,200 3,277

4,03 69,64 280,65

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ARQUETA ALIVIADERO 1 5,400 1,400 0,200 1,512
1 5,400 0,200 1,400 1,512
1 5,400 0,200 0,800 0,864
2 1,120 2,240

VIGA CRUCE DIQUE 1 14,630 1,500 21,945
-1 14,630 0,380 -5,559

22,51 79,24 1.783,69

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETA ALIVIADERO (60KG/M3) 1 6,130 60,000 367,800
VIGA CRUCE (50 KG/M3) 1 16,386 50,000 819,300

1.187,10 1,12 1.329,55

R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

ARQUETA ALIVIADERO 1 5,400 1,600 8,640
1 5,000 1,400 7,000
1 5,400 1,000 5,400
1 5,000 0,800 4,000
2 1,100 2,200
2 1,820 3,640

30,88 20,02 618,22

TOTAL APARTADO 03.05.04 OBRA CIVIL ....................................... 4.012,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ALIVIADERO.................................... 13.180,03
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SUBCAPÍTULO 03.06 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA 1 641,699 0,500 0,600 192,510

192,51 1,70 327,27

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ANCLAJE LAMINA 1 641,699 0,500 0,600 192,510

192,51 1,05 202,14

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

FONDO 1 20.782,044 20.782,044
TALUD INTERIOR 1 7.095,657 1,077 7.642,023
ANCLAJE CORONACIÓN 1 641,699 2,150 1.379,653

1 641,699 1,800 1.155,058

30.958,78 0,90 27.862,90

IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 20.782,044 20.782,044
TALUD INTERIOR 1 7.095,657 1,077 7.642,023
ANCLAJE CORONACIÓN 1 641,699 2,150 1.379,653
PIE DE TALUD 1 567,925 1,200 681,510

30.485,23 4,70 143.280,58
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AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

ANCLAJE PIE DE TALUD 1 567,930 2,000 1.135,860

1.135,86 9,16 10.404,48

ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

ANCLAJE CORONACIÓN 1 641,699 641,699

641,70 7,98 5.120,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 187.198,14
SUBCAPÍTULO 03.07 DRENAJE                                                         
APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

PERIMETRAL NORTE 1 286,150 0,500 1,250 178,844
PERIMETRAL SUR 1 269,800 0,500 1,250 168,625
CENTRAL NORTE 1 157,100 0,500 1,250 98,188

1 92,200 0,500 0,900 41,490
CENTRAL SUR 1 158,700 0,500 1,250 99,188

1 98,400 0,500 0,900 44,280
COLECTOR EVACUACIÓN 1 129,500 1,960 253,820

884,44 1,70 1.503,55

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

COLECTOR EVACUACIÓN 1 129,500 0,170 22,015

22,02 19,63 432,25
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R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

COLECTOR EVACUACIÓN 1 129,500 0,340 44,030

44,03 1,05 46,23

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

COLECTOR EVACUACIÓN 1 129,500 1,410 182,595

182,60 0,53 96,78

TOTAL APARTADO 03.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 2.078,81
APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS                                                        

PVC160-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 286,150 286,150
PERIMETRAL SUR 1 269,800 269,800
CENTRAL NORTE 1 157,100 157,100

1 92,200 92,200
CENTRAL SUR 1 158,700 158,700

1 98,400 98,400

1.062,35 10,96 11.643,36

PVC160P10    m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL NORTE 1 29,500 29,500
PERIMETRAL SUR 1 29,500 29,500
CENTRAL NORTE 1 29,500 29,500
CENTRAL SUR 1 29,500 29,500

118,00 7,47 881,46
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PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

EVACUACIÓN ARQUETA 1 129,500 129,500

129,50 16,28 2.108,26

TOTAL APARTADO 03.07.02 TUBERÍAS.......................................... 14.633,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 DRENAJE.......................................... 16.711,89
SUBCAPÍTULO 03.08 VIALES                                                          

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

CORONACIÓN 1 657,400 5,000 0,200 657,400

657,40 22,84 15.015,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 VIALES ............................................. 15.015,02
SUBCAPÍTULO 03.09 VARIOS                                                          

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

VALLADO CORONACIÓN 1 642,220 642,220
VALLADO EXPLANDA 1 127,100 127,100

769,32 17,50 13.463,10

VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

SEGURIDAD BALSA 2 2,000

2,00 264,99 529,98

R04EM010-A   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARQUETAS 1 51,500 51,500

51,50 12,52 644,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 VARIOS............................................. 14.637,86

TOTAL CAPÍTULO 03 BALSA PISO 1 (BP1)......................................................................................................... 608.488,34
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CAPÍTULO 04 BALSA PISO 3 (BP3)                                              
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

1 34.324,274 34.324,274

34.324,27 0,38 13.043,22

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

FONDO 1 57.847,452 57.847,452
DIQUE 1 10.292,213 10.292,213

68.139,67 1,78 121.288,61

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

DIQUE 1 15.562,503 15.562,503

15.562,50 0,75 11.671,88

TEX005       m²  Refino De Taludes                                               

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE TERRAPLÉN SEGÚN
PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGU-
RANDO LA ELIMINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN
TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR
ESTA ELIMINACIÓN SE INCLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MO-
VIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PA-
RA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

FONDO 1 20.692,489 20.692,489
TALUD INTERIOR 1 7.236,046 1,077 7.793,222
TALUD EXTERIOR 1 3.070,644 1,118 3.432,980

31.918,69 0,25 7.979,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......... 153.983,38
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SUBCAPÍTULO 04.02 OBRA ENTRADA - TOMA FONDO                                       
APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

TOMA FONDO 1 39,000 11,656 454,584
1 23,220 23,220

ARQUETA TOMA 1 9,100 7,600 3,600 248,976
ARQUETA

726,78 1,70 1.235,53

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

TOMA FONDO 1 39,000 6,606 257,634
1 14,940 14,940

272,57 0,75 204,43

TOTAL APARTADO 04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.439,96
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APARTADO 04.02.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                           
R02TB090     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 914 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 31,910 31,910
1 2,500 2,500

34,41 233,62 8.038,86

R02TB020-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 30,910 30,910

30,91 121,32 3.750,00

R05TM119     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-900                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 1.432,29 1.432,29

R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA-DESAGÜE 1 1,000
DESAGÜE FONDO 1 1,000

2,00 719,72 1.439,44
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R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS TOMA 1 1,000

1,00 174,12 174,12

R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 1.607,66 1.607,66

R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 1,000

1,00 913,69 913,69

JTOMA900     Ud  Jaula de desbaste para Toma de Fondo DN900                      

JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 900 MM. EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE
1,2 M. INCLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PRO-
BADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 1.757,95 1.757,95
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R05VM1083-1  Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16 Motorizada              

VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA EMBRIDADA, 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AU-
MA 24VDC O 230-380V 50HZ, O SIMILAR, PARA APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O
PARCIAL (NO TODO O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE
LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LEN-
TEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y
JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECU-
TADA Y PROBADA.

TOMA FONDO 1 1,000

1,00 11.681,02 11.681,02

R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

TOMA-DESAGÜE 2 2,000
DESAGÜE FONDO 2 2,000

4,00 2.966,42 11.865,68

R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

BY-PASS TOMA 1 1,000

1,00 249,59 249,59
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ZZ0801       Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

TOMA DE FONDO 1 1,000

1,00 10.453,56 10.453,56

R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

CAUDALIMETRO 900 1 1,000

1,00 4.099,91 4.099,91

TOTAL APARTADO 04.02.02 TUBERÍAS Y ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

57.463,77
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APARTADO 04.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

TOMA FONDO
     CODO 900 1 1,410 175,340 247,229
       VIROLAS 2 38,850 77,700

1 1,850 175,340 324,379
1 1,090 175,340 191,121

     BRIDAS 900 3 125,390 376,170
                600 2 77,580 155,160
    CONO 900-600 2 1,350 135,020 364,554
DESAGÜE FONDO
     CODO 500 1 1,730 78,920 136,532
     CONDUCCIONES ARQUETA 1 3,190 78,920 251,755

1 3,878 78,920 306,052
1 0,470 78,920 37,092
1 0,250 78,920 19,730
1 5,600 78,920 441,952

     VIROLAS 2 23,840 47,680
     BRIDAS 500 5 54,000 270,000
BY-PASS VALVULA 900 2 0,876 22,200 38,894

2 6,720 13,440

3.299,44 4,72 15.573,36

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

EN TOMA FONDO 1 4,000 4,000
EN DESAGÜE FONDO 1 4,000 4,000

8,00 104,63 837,04

TOTAL APARTADO 04.02.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

16.410,40



PRESUPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.02.04 OBRA CIVIL                                                      
R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

VIGA DE FONDO 1 28,000 4,100 0,100 11,480
1 2,500 2,200 0,100 0,550

ARQUETA TOMA 1 5,800 7,300 0,100 4,234
ARQUETA CAUDALIMETRO 1 3,200 3,200 0,100 1,024

17,29 69,64 1.204,08

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

VIGA DE FONDO 1 28,000 3,740 104,720
-1 28,000 0,636 -17,808
-1 28,000 0,196 -5,488

     DRENAJES 1 26,500 0,905 23,983
-4 26,500 0,020 -2,120
1 2,000 2,300 1,700 7,820

-1 2,030 0,636 -1,291
-1 1,862 0,196 -0,365

ARQUETA TOMA FONDO 1 7,100 5,600 3,700 147,112
-1 6,500 5,000 3,300 -107,250

ARQUETA DRENAJES 1 2,000 0,200 1,000 0,400
1 1,000 0,200 1,000 0,200

ARQUETA CAUDALIMETRO 1 2,500 2,500 3,250 20,313
-1 2,000 2,000 3,000 -12,000

158,23 79,24 12.538,15

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

EN VIGA DE FONDO (50KG/M3) 1 109,450 50,000 5.472,500
ARQUETA TOMA DE FONDO (75
KG/M3)

1 40,460 75,000 3.034,500

ARQUETA CAUDALIMETRO (75
KG/M3)

1 8,310 75,000 623,250

9.130,25 1,12 10.225,88
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

VIGA FONDO 1 26,500 1,000 26,500
2 3,700 1,500 11,100
2 2,000 0,200 0,800
1 2,300 1,700 3,910
1 2,300 0,200 0,460

ARQUETA TOMA FONDO 2 7,100 3,700 52,540
2 5,600 3,700 41,440
2 6,500 3,300 42,900
2 5,000 3,300 33,000

     DRENAJES 1 2,800 1,000 2,800
1 3,200 1,000 3,200

ARQUETA CAUDALIMETRO 4 2,500 3,000 30,000
4 3,000 3,250 39,000

287,65 20,02 5.758,75

PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

ARQUETA TOMA 10 10,000
ARQUETA DRENAJES 9 9,000

19,00 3,67 69,73

CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

ARQUETA TOMA FONDO 1 7,100 5,600 39,760
ARQUETA CAUDALIMETRO 1 2,500 2,500 6,250

46,01 62,63 2.881,61

R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

ARQUETA TOMA 2 2,000 4,000
ARQUETA CAUDAL 1 2,000 2,000

6,00 18,00 108,00

ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

ATUMATIZACIÓN SALIDA BP3 1 1,000

1,00 970,37 970,37

TOTAL APARTADO 04.02.04 OBRA CIVIL ....................................... 33.756,57
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PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 OBRA ENTRADA - TOMA FONDO... 109.070,70
SUBCAPÍTULO 04.03 DESAGÜE DE FONDO                                                
APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES (INCL
TRAMO CONJUNTO ALIVIADERO)

1 1.349,180 1.349,180

1.349,18 1,70 2.293,61

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES (INCL
TRAMO CONJUNTO ALIVIADERO)

1 96,080 96,080

1 33,460 33,460

129,54 19,63 2.542,87

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES (INCL
TRAMO CONJUNTO ALIVIADERO)

1 387,840 387,840

387,84 1,05 407,23
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES (INCL
TRAMO CONJUNTO ALIVIADERO)

1 752,010 752,010

752,01 0,53 398,57

TOTAL APARTADO 04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 5.642,28
APARTADO 04.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                           

PVC500P10    m   Tubería de PVC DN 500 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 500 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

DESAGÜE FONDO 1 209,300 209,300

209,30 59,77 12.509,86

PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

DRENAJES 1 209,300 209,300

209,30 16,28 3.407,40

TOTAL APARTADO 04.03.02 TUBERÍAS Y VALVULERÍA............... 15.917,26
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APARTADO 04.03.03 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCE CAMINO PVC 500 1 6,000 6,000

6,00 176,02 1.056,12

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCE CAMINO PVC 250 1 6,000 6,000

6,00 142,35 854,10

TOTAL APARTADO 04.03.03 OBRAS ESPECIALES ....................... 1.910,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 DESAGÜE DE FONDO..................... 23.469,76
SUBCAPÍTULO 04.04 ALIVIADERO                                                      
APARTADO 04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 309,570 309,570
      (TRAMO COMPARTIDO EN 
TOMA DE FONDO)
ALIVIADERO ARQUETA 1 6,000 2,000 1,900 22,800

332,37 1,70 565,03
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R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
   CAMA 1 23,790 23,790
   RELLENO 1 8,470 8,470

32,26 19,63 633,26

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 90,470 90,470

90,47 1,05 94,99

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 159,710 159,710

159,71 0,53 84,65

TOTAL APARTADO 04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.377,93
APARTADO 04.04.02 TUBERÍAS                                                        

R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DIQUE 1 14,000 14,000

14,00 130,17 1.822,38

R07PC040-2   m   Tubo Hormigón Armado tip C-90 DN 600                            

TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE
GOMA DE 600 MM PUESTO EN ZANJA, INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA.

TUBERÍA ALIVIADERO 1 189,773 189,773

189,77 36,15 6.860,19

TOTAL APARTADO 04.04.02 TUBERÍAS.......................................... 8.682,57
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APARTADO 04.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

TUBERÍA ALIVIADERO 1 1,000

1,00 104,63 104,63

TOTAL APARTADO 04.04.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

104,63
APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL                                                      

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA ALIVIADERO 1 5,600 1,600 0,100 0,896
VIGA TUBERIA 1 14,000 1,000 0,100 1,400
OBRA SALIDA 1 5,220 0,100 0,522
EN ESCOLLERA 1 7,410 0,100 0,741

3,56 69,64 247,92

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ARQUETA ALIVIADERO 1 5,400 1,400 0,200 1,512
1 5,400 0,200 1,100 1,188
1 5,400 0,200 1,700 1,836
2 1,380 0,200 0,552

VIGA TUBERÍA 1 14,000 1,200 16,800
-1 14,000 0,280 -3,920

PUNTO VERTIDO 1 5,220 0,200 1,044
2 5,230 0,250 2,615
1 2,900 0,350 1,050 1,066

22,69 79,24 1.797,96

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

EN VIGA Y ARQUETA (50KG/M3) 1 17,960 50,000 898,000
PUNTO VERTIDO (50KG/M3) 1 4,725 50,000 236,250

1.134,25 1,12 1.270,36
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R07EN020     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón visto             

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DEJAR A BUENA VISTA, INCLU-
SO BERENJENOS, ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO
APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

VIGA DE FONDO 2 1,200 2,400
ALIVIADERO 1 5,000 1,100 5,500

1 5,000 1,700 8,500
2 1,380 2,760
1 5,400 1,300 7,020
1 5,400 1,900 10,260
2 2,230 4,460

PUNTO VERTIDO 1 1,500 0,250 0,375
1 2,900 1,050 3,045
1 2,900 1,300 3,770
4 5,230 20,920
1 4,400 0,250 1,100

70,11 20,02 1.403,60

EXC03        m³  Construcción escollera, roca 30-60cm                            

APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE PRESTAMOS
DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25 KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

EN ESCOLLERA 1 7,410 0,500 3,705

3,71 10,82 40,14

R08REJ01     m²  Reja barras verticales                                          

REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS DE ACERO B-500S DE DIAME-
TRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE
ACERO S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS. INCLUIDA
LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y
LOS MEDIOS AUXILIARES REQUERIDOS.

REJA SALIDA VERTIDO 1 1,900 0,790 1,501

1,50 45,40 68,10

TOTAL APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL ....................................... 4.828,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ALIVIADERO.................................... 14.993,21
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SUBCAPÍTULO 04.05 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ANCLAJE CORONACIÓN 1 649,311 0,500 0,600 194,793

194,79 1,70 331,14

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

ANCLAJE CORONACIÓN 1 649,311 0,500 0,600 194,793

194,79 1,05 204,53

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

FONDO 1 20.692,489 20.692,489
TALUD INTERIOR 1 7.236,046 1,077 7.793,222
EN ANCLAJE CORONACIÓN 1 649,311 2,150 1.396,019

1 649,311 1,800 1.168,760

31.050,49 0,90 27.945,44

IM002        m²  Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm                           

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD, FABRICADA MEDIANTE
CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPE-
SOR,  TOTALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y ANCLAJES MECÁNICOS
A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO
SOLAPES, RECORTES, ETC.

FONDO 1 20.692,489 20.692,489
TALUD INTERIOR 1 7.236,046 1,077 7.793,222
EN ANCLAJE CORONACIÓN 1 649,311 2,150 1.396,019
EN ANCLAJE PIE DE TALUD 1 574,810 1,200 689,772

30.571,50 4,70 143.686,05
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AFBPEADC2    m   Anclaje de fondo balsa con lámina PEAD rellenos de grava 6/12   

ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON LÁMINA DE PEAD DE 2 MM
DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIMETRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RE-
LLENOS CON ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. INCLUIDA LA
INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

ANCLAJE PIE TALUD 1 574,810 2,000 1.149,620

1.149,62 9,16 10.530,52

ANCLAJECOR2 m   Anclaje Coronación; Bordillo Tipo T-2                           

ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO
TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON
MORTERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. IN-
CLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA
BASE DE HORMIGÓN HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLOCADO.

EN ANCLAJE CORONACIÓN 1 649,311 649,311

649,31 7,98 5.181,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 IMPERMEABILIZACIÓN.................. 187.879,17
SUBCAPÍTULO 04.06 DRENAJE                                                         
APARTADO 04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

PERIMETRAL OESTE 1 300,500 0,500 1,150 172,788
PERIMETRAL ESTE 1 255,400 0,500 1,150 146,855
CENTRAL OESTE 1 188,500 0,500 1,150 108,388

1 106,500 0,500 0,800 42,600
CENTRAL ESTE 1 188,500 0,500 1,150 108,388

1 79,300 0,500 0,800 31,720

610,74 1,70 1.038,26

TOTAL APARTADO 04.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 1.038,26
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APARTADO 04.06.02 TUBERÍAS                                                        
PVC160-RAN   m   Drenaje Tubería Ranurada PVC DN 160mm, Relleno Mat. Filtrante   

CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PERFORADO DE PVC DN 160 MM
DE DOBLE PARED, COLOCADO EN ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDI-
DAD MEDIA INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE GETEXTIL DE
150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL DREN ENVUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL FINALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

PERIMETRAL OESTE 1 300,500 300,500
PERIMETRAL ESTE 1 255,400 255,400
CENTRAL OESTE 1 188,500 188,500

1 106,500 106,500
CENTRAL ESTE 1 188,500 188,500

1 79,300 79,300

1.118,70 10,96 12.260,95

PVC160P10    m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PERIMETRAL OESTE 1 29,500 29,500
PERIMETRAL ESTE 1 29,500 29,500
CENTRAL OESTE 1 29,500 29,500
CENTRAL ESTE 1 29,500 29,500

118,00 7,47 881,46

PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

EVACUACIÓN ARQUETA 1 5,100 5,100
1 1,300 1,300

6,40 16,28 104,19

TOTAL APARTADO 04.06.02 TUBERÍAS.......................................... 13.246,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 DRENAJE.......................................... 14.284,86
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SUBCAPÍTULO 04.07 VIALES                                                          
R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

CAMINO ACCESO 1 370,500 370,500

370,50 0,38 140,79

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

CAMINO ACCESO 1 370,500 0,250 92,625

92,63 1,78 164,88

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

CAMINO ACCESO 1 370,500 0,250 92,625

92,63 0,75 69,47

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

CAMINO ACCESO 1 370,500 0,200 74,100
CORONACIÓN 1 665,020 5,000 0,200 665,020

739,12 22,84 16.881,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 VIALES ............................................. 17.256,64
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SUBCAPÍTULO 04.08 VARIOS                                                          
R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EN CORONACIÓN 1 680,700 680,700

680,70 17,50 11.912,25

VA001        Ud  Elemento Seguridad Balsa                                        

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE DE NYLON DE 12 MM. DE
DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

EN CORONACIÓN 2 2,000

2,00 264,99 529,98

R04EM010-A   m   Cerramiento Valla Galvanizada h=1 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARQUETAS 1 45,500 45,500

45,50 12,52 569,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 VARIOS............................................. 13.011,89

TOTAL CAPÍTULO 04 BALSA PISO 3 (BP3)......................................................................................................... 533.949,61
CAPÍTULO 05 TUBERÍA ADMISIÓN BALSA PISO 1                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 32.486,065 32.486,065

32.486,07 1,70 55.226,32
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R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
   CAMA 1 1.577,119 1.577,119
   RELLENO 1 1.228,019 1.228,019

2.805,14 19,63 55.064,90

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 8.532,516 8.532,516

8.532,52 1,05 8.959,15

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 15.473,176 15.473,176

15.473,18 0,53 8.200,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 127.451,16
SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS                                                        

GFG2A146     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1400, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1400MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

TUBERÍA ADMISIÓN 1 3.145,303 3.145,303

3.145,30 372,52 1.171.687,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS........................................ 1.171.687,16
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SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      
R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

VENTOSAS
P.K.  693,443 1 1,000
P.K.  1289,642 1 1,000
P.K.  1800 1 1,000
P.K.  2241,084 1 1,000
P.K.  2541,293 1 1,000

5,00 2.291,86 11.459,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

11.459,30
SUBCAPÍTULO 05.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

12 12,000

12,00 104,63 1.255,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

1.255,56
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SUBCAPÍTULO 05.05 OBRA CIVIL                                                      
R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS
P.K.  693,443 1 1,000
P.K.  1289,642 1 1,000
P.K.  1800 1 1,000
P.K.  2241,084 1 1,000
P.K.  2541,293 1 1,000

5,00 147,91 739,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 OBRA CIVIL ..................................... 739,55
SUBCAPÍTULO 05.06 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PCA180    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1800                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1800
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCES
P.K.  71 1 9,500 9,500
P.K. 243 1 7,330 7,330
P.K.  1300 1 11,000 11,000

27,83 542,33 15.093,04

R07PC180     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1800                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCES
P.K.  236 1 17,000 17,000
P.K.  645 1 17,000 17,000
P.K.  2530 1 6,000 6,000

40,00 460,12 18.404,80

ACEQUIA      Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA REPOSICIÓN CON TUBO DE
HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400 MM CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO
EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA
REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

CRUCE ADMINISIÓN
P.K.  97 1 1,000
P.K. 250 1 1,000

2,00 133,96 267,92
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ACEQUIA2     Ud  Cruce acequia M-47. Con o sin reposición                        

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA M-47 EXISTENTE O EQUIVALENTE MEDIANTE PASO IN-
FERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DIÁME-
TRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR Y HORMIGÓN HASTA LA BASE DEL CAJERO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CA-
JERO ACTUAL, INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO, RELLENO DE GRAVA Y HM-20 HASTA
LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SELLADO. INLCUIDO TODOS LOS COS-
TES DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESA-
RIOS.COMPLETAMENET EJECUTADO

CRUCE ADMINISIÓN
P.K.  715 1 1,000

1,00 741,74 741,74

R07PD140     m   Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN1400            

PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6
METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR, REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERÍA (PARA BAJA-
DA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASANTE, HASTA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO
DE 914 MM E=8MM. CUBIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE 3 M DE ANCHO Y
0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGÜE. INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTA-
MIENTOS Y MACIZOS DE CONTRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

P.K.  2525 1 7,000 7,000

7,00 1.157,82 8.104,74

R02TB140     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm e=8 mm                     

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1422 MM DE DIÁMETRO
Y 8 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
P.K.  70 1 11,000 11,000
P.K. 243 1 7,330 7,330
P.K.  1300 1 9,500 9,500

27,83 472,66 13.154,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 OBRAS ESPECIALES ..................... 55.766,37

TOTAL CAPÍTULO 05 TUBERÍA ADMISIÓN BALSA PISO 1............................................................................... 1.368.359,10
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CAPÍTULO 06 ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

EXPLANADA 1 1.988,500 1.988,500
CAMINO ACCESO 1 265,800 265,800

2.254,30 0,38 856,63

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

CAMINO ACCESO 1 127,570 127,570
CANTARA (RELLENO TRASDOS) 1 368,620 368,620

-1 10,400 4,150 3,600 -155,376
EXPLANADA 1 3.883,680 3.883,680

-1 10,400 4,150 2,000 -86,320

4.138,17 0,75 3.103,63
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

CANTARA (INCLUIDO VACIADO
TRABAJO, PREVIO RELLENOS)

2 11,400 1,100 3,600 90,288

2 5,150 1,100 3,600 40,788
28,71 28,710
53,46 53,460

1 10,400 4,150 3,600 155,376
CIMENTACIÓN
ZAPATAS TIPO 1 4 2,500 2,000 1,300 26,000
              TIPO 2 6 3,400 2,500 1,300 66,300
              TIPO 3 4 2,800 1,900 1,300 27,664
VIGAS ATADO 4 3,500 0,400 0,500 2,800

4 3,750 0,400 0,500 3,000
4 3,300 0,400 0,500 2,640
2 4,100 0,400 0,500 1,640

498,67 1,70 847,74

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

EXPLANADA BAJO
CIMENTACIONES(BASE RELLENO)

1 697,320 697,320

CANTARA -1 43,160 -43,160
     TALUDES 1 37,900 4,350 164,865
     MUROS 1 29,100 5,300 154,230

973,26 0,90 875,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 5.683,93
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SUBCAPÍTULO 06.02 ESTRUCTURAS                                                     
R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

ESCALERAS 2 17,600 10,400 366,080
ESTRUCTURA EDIFICIO
PILARES
HEB 260 6 7,650 93,000 4.268,700
HEB240 4 7,650 83,200 2.545,920
HEB 260 (HASTIALES) 4 8,400 93,000 3.124,800
DINTELES
IPE 270 6 8,500 36,100 1.841,100
IPE180 4 8,500 18,800 639,200
  CARTELAS IPE 270 162,45 162,450
MENSULAS PUENTE 10 0,370 18,800 69,560
ARRIOSTRADOS
IPE 160 20 6,000 15,800 1.896,000
L 30X30X4 8 8,190 1,780 116,626

12 6,730 1,780 143,753
L 35X35X4 8 9,610 2,090 160,679
RIGIDIZADORES 79,48125 79,481

23,803712 23,804
59,50928 59,509

PLACAS ANCLAJE
TIPO 1 190,755 190,755

21,666 21,666
3,5796 3,580

TIPO 2 332,3376 332,338
67,824 67,824

TIPO 3 174,0816 174,082
19,0912 19,091

REFUERZOS (1%) 0,01 15.473,730 154,737
CORREAS ZF 160X3 20 24,000 6,840 3.283,200
FORJADO CANTARA
   HEB 220 7 4,050 71,500 2.027,025
    PLACAS 161,553 161,553

21.933,51 1,97 43.209,01

OPA030       m   Barandilla Tubo 40x60/20x20                                     

BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM., ELA-
BORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

ESCALERAS 4 5,400 21,600

21,60 70,76 1.528,42

TRAMEX       m²  Rejilla Tipo Tramex De 30x30 mm Colocada                        

CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3,
Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELE-
MENTOS, ESTRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

ESCALERAS
  PLATAFORMAS 2 1,380 2,760
  PELDAÑOS 24 0,140 3,360
FORJADO CANTARA 1 30,900 30,900

37,02 50,83 1.881,73
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R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

CANTARA 1 10,600 4,350 0,500 23,055
2 10,600 0,450 5,000 47,700
2 3,250 0,450 5,000 14,625

85,38 79,24 6.765,51

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CANTARA LIMPIEZA 1 10,800 4,550 0,200 9,828

9,83 69,64 684,56

R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

CANTARA 2 10,600 0,500 10,600
2 4,350 0,500 4,350
2 3,250 5,000 32,500
2 4,250 5,000 42,500
2 10,500 5,000 105,000
2 9,500 5,000 95,000

289,95 12,16 3.525,79

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

CANTARA (60 KG/M3) 1 85,380 60,000 5.122,800

5.122,80 1,12 5.737,54

PATES        Ud  Pate de polipropileno colocado                                  

PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

CANTARA 16 16,000

16,00 3,67 58,72

R07BE06      Ud  Anillado metálico pletina acero                                 

ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REALIZADO MEDIANTE PLETINA
DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

CANTARA 5 5,000

5,00 18,00 90,00

43

R07BE07      m   Sellado junta waterstop                                         

TRATAMIENTO DE JUNTAS HORMIGONADO EN ENCUENTROS, JUNTAS VERTICALES Y HORI-
ZONTALES CON DOBLE TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE CORDÓN WA-
TERSTOP TIPO SIKA PVC TIPO 0-22 O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA INCLUIDO LOS ELE-
MENTOS DE ANCLAJE ESPECIFICOS DEL MATERIAL Y OTROS PEQUEÑOS ELEMENTOS DE
ANCLAJE. Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA EN ANGULO INTERIOR DE LA CONEXIÓN ENTRE
PARAMENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, INCLUIDO TRATAMIENTO DE PARAMENTOS CON
RESINA PARA CORRECTA ADHERENCIA DEL MORTERO. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES Y MANO DE OBRA.

CANTARA 1 27,900 27,900

27,90 17,26 481,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ESTRUCTURAS ............................... 63.962,83
SUBCAPÍTULO 06.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

CIMENTACIÓN
ZAPATAS TIPO 1 4 2,500 2,000 1,200 24,000
              TIPO 2 6 3,400 2,500 1,200 61,200
              TIPO 3 4 2,800 1,900 1,200 25,536
VIGAS ATADO 4 3,500 0,400 0,400 2,240

4 3,750 0,400 0,400 2,400
4 3,300 0,400 0,400 2,112
2 4,100 0,400 0,400 1,312

SOLERA 1 24,000 17,000 0,200 81,600

200,40 79,24 15.879,70

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

HORMIGÓN LIMPIEZA
ZAPATAS TIPO 1 4 2,500 2,000 0,100 2,000
              TIPO 2 6 3,400 2,500 0,100 5,100
              TIPO 3 4 2,800 1,900 0,100 2,128
VIGAS ATADO 4 3,500 0,400 0,100 0,560

4 3,750 0,400 0,100 0,600
4 3,300 0,400 0,100 0,528
2 4,100 0,400 0,100 0,328

ZOCALO PERIMETRAL 1 83,000 0,300 0,150 3,735

14,98 69,64 1.043,21
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R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

CIMENTACIÓN
ZAPATAS TIPO 1 8 2,500 1,200 24,000

8 2,000 1,200 19,200
              TIPO 2 12 3,400 1,200 48,960

12 2,500 1,200 36,000
              TIPO 3 8 2,800 1,900 1,200 51,072

8 1,900 1,200 18,240
VIGAS ATADO 8 3,500 0,400 11,200

8 3,750 0,400 12,000
8 3,300 0,400 10,560
4 4,100 0,400 6,560

237,79 12,16 2.891,53

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ZAPATAS (50 KG/M3) 1 110,700 50,000 5.535,000
VIGAS ATADO (57KG/M3) 1 8,060 57,000 459,420
SOLERA 1 24,000 17,000 2,020 824,160

6.818,58 1,12 7.636,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS........... 27.451,25
SUBCAPÍTULO 06.04 CERRAMIENTOS                                                    

PANEL1       m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

CUBIERTA 2 24,250 8,900 431,650
FACHADAS 2 18,920 37,840

469,49 43,46 20.404,04
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R07CB010     m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           

CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN TI-
PO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR, DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA
VISTA Y ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS,
APLOMADO, NIVELADO, LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

FACHADAS 2 24,250 7,400 358,900
2 17,250 7,400 255,300
2 18,900 37,800

HUECOS
PUERTAS -1 4,000 4,000 -16,000

-1 1,750 2,080 -3,640
VENTANAS -8 2,000 1,000 -16,000

-3 1,000 1,000 -3,000
REJILLAS -10 1,000 0,500 -5,000

608,36 46,42 28.240,07

R07CR120     m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO II-Z/35A Y ARENA
DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SA-
CADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M².

FACHADAS 2 24,000 7,400 355,200
2 17,000 7,400 251,600
2 18,900 37,800

HUECOS
PUERTAS -1 4,000 4,000 -16,000

-1 1,750 2,080 -3,640
VENTANAS -8 2,000 1,000 -16,000

-3 1,000 1,000 -3,000
REJILLAS -10 1,000 0,500 -5,000

600,96 14,10 8.473,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 CERRAMIENTOS ............................. 57.117,65
SUBCAPÍTULO 06.05 CARPINTERÍA                                                     

R07CA130     m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

PUERTA VEHICULOS 1 4,000 4,000 16,000
PUERTA PEATONAL 1 1,750 2,080 3,640

19,64 84,38 1.657,22

R07CA310     m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

VENTANAS 8 2,000 1,000 16,000
3 1,000 1,000 3,000

19,00 107,68 2.045,92
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R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

VENTANAS 8 2,000 1,000 16,000
3 1,000 1,000 3,000

19,00 41,92 796,48

REJ          m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

REJILLAS VENTILACIÓN 10 1,000 0,500 5,000

5,00 52,04 260,20

E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

VENTANAS 8 2,000 1,000 16,000
3 1,000 1,000 3,000

19,00 80,67 1.532,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 CARPINTERÍA.................................. 6.292,55
SUBCAPÍTULO 06.06 ACABADOS                                                        

R02TM11eA    m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ESPESOR,
UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA

BAJANTES 4 7,500 30,000

30,00 3,16 94,80

R07CR050     m²  Pintura plática blanca                                          

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

FACHADAS 2 24,000 7,400 355,200
2 17,000 7,400 251,600
2 18,900 37,800

HUECOS
PUERTAS -1 4,000 4,000 -16,000

-1 1,750 2,080 -3,640
VENTANAS -8 2,000 1,000 -16,000

-3 1,000 1,000 -3,000
REJILLAS -10 1,000 0,500 -5,000

600,96 7,21 4.332,92
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D03AG004ME   m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y CON SEC-
CIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TAN-
TO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES DE CUBIER-
TAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A
EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

LATERALES 2 24,500 49,000

49,00 25,54 1.251,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 ACABADOS ...................................... 5.679,18
SUBCAPÍTULO 06.07 GRUPOS DE BOMBEO-TURBINADO                                      

EBOM-1601    Ud  Equipo de bombeo Balsa 3, tipo 2, 160 kW                        

BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRACIÓN, PARA UN CAUDAL UNI-
TARIO NOMINAL DE 1001,70 M3/H (278,25 L/S) A UNA ALTURA DE 41,29 MCA, CUMPLIENDO
LOS RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIOMIENTO ESTABLECIDOS EN EL ANEJO 8 DEL
PROYECTO, ACCIONADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 160 KW A 992 RPM Y TENSIÓN 400 V /
50 HZ, ACCIONADO POR ARRANADOR ELECTRÓNICO. LA CAJA ESPIRAL ES DE FUNDICIÓN
GRIS Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO AL CROMO. EL IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES
DE BRONCE ESTAÑADO Y LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN. EL CIERRE DEL EJE ESTÁ
REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL PRENSAESTOPAS, EL ANILLO DE LINTERNA Y EL ANILLO
PARTIDO SON DE BRONCE ESTAÑADO. MOTOR CON SONDAS TÉRMICAS PTC PARA DESCO-
NEXIÓN, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, SONDAS PT 100
EN CADA RODAMIENTO Y ADAPTADOR PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM. ACOPLE PA-
RA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL EJE BOMBA-MOTOR, Y BOMBA-TURBINA, MEDIANTE
EMBRAGUE. COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA BANCADA, EMBRAGUES, PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU INTALACIÓN (TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUEÑAS PIE-
ZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN, AJUSTE Y ALINEA-
CIÓN; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS IN-
CLUIDO SEGÚN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN
OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

BOMBAS 3 3,000

3,00 31.930,23 95.790,69

ETURB-2      ud  Conjunto de 2 Turbinas FRANCIS de eje horizontal y accesorios   

CONJUNTO DE DOS TURBINAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA CORRECTO SU FUNCIO-
NAMIENTO. COMPUESTO POR DOS TURBINAS TIPO FRANCIS DE 144 KW DE POTENCIA DE
SALIDA EN EJE CADA UNA, CON EJE HORIZONTAL Y CAMARA ESPIRAL CERRADA. PARA UN
CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CADA UNA CON UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SE-
GÚN LOS NIVELES DE LAS BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VALOR MEDIO
DE 31 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, Y AC-
CESORIOS ASOCIADOS:

TURBINA FRANCIS HORIZONTAL DE CAMARA ESPIRAL METÁLICA CERRADA TIPO PIGUET,
DE SIMPLE RODETE, DE EJE HORIZONTAL Y ACOPLAMIENTO DIRECTO A UNA BOMBA ME-
DIANTE EMBRAGUE NEUMÁTICO O ELÉCTRICO, DE 144 KW DE POTENCIA DE SALIDA EN EJE
PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CON UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SE-
GÚN LOS NIVELES DE LAS BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VALOR MEDIO
DE 31,0 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. LA TURBINA RESPONDERÁ FRENTE A LOS PARÁME-
TROS DE EXPLOTACIÓN SEGÚN LAS EXPRESIONES INDICADAS EN EL ANEJO Nº 8 "CÁLCU-
LOS HIDRÁULICOS DEL BOMBEO".
LA ENERGÍA PARA MANIOBRAR Y GOBERNAR EL SISTEMA (MARCHA, REGULACIÓN Y PA-
RO)SERÁ GENERADA POR UN GRUPO ELECTRÓGENO O POR EL PROPIO CLIENTE PARA EL
CASO DEL CONSUMO CONTINUO DEL AUTÓMATA, EL CUAL SERÁ SUMINITRADO MEDIANTE
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y BATERÍAS.
EL DISTRIBUIDOR DE LA TURBINA SERÁ ACTUADO A TRAVÉS DE UN SERVOMOTOR OLEOHI-
DRAULICO DE DOBLE EFECTO. TODOS LOS MECANISMOS DEL DISTRIBUIDOR SE MONTARAN
EN EL EXTERIOR DE LA CARCASA. LOS COJINETES DE LOS ALABES DIRECTRICES SERÁN
DEL TIPO AUTO-LUBRICADO LIBRES DE MANTENIMIENTO TIPO DEVA O MECAUTO. LAS TA-
PAS DE TURBINA IRÁN ATORNILLADAS AL ANILLO DEL PRE-DISTRIBUIDOR. LOS ELEMENTOS
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DE LAS TURBINAS SE DISEÑARÁN PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS EN SERVICIO NOR-
MAL Y EN CONDICIONES EXCEPCIONALES DE FUNCIONAMIENTO, HASTA LOS LÍMITES GA-
RANTIZADOS.

- CÁMARA ESPIRAL.
LA CAMARA ESPIRAL SERÁ METÁLICA CERRADA, EN MATERIAL ACERO AL CARBONO TIPO
S 275 JR, DE CONSTRUCCIÓN MECANO-SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO Y SOLDADO-
RES HOMOLOGADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL CÓDIGO ASME SECCION IX.
LOS GAJOS SE SOLDARAN AL PREDISTRIBUIDOR QUE TAMBIÉN SERÁ DE ACERO AL CARBO-
NO S 275 JR.
EL PREDISTRIBUIDOR ESTARÁ FORMADO POR 2 ANILLOS Y ENTRE ELLOS SE SOLDARAN
LAS PREDIRECTRICES.
EXTERIORMENTE LLEVARA UNOS SOPORTES PARA COLOCAR LOS ANCLAJES Y PATAS PA-
RA EL ANCLAJE AL HORMIGÓN DE 2A FASE. PARA LA CONEXIÓN A LA CONDUCCIÓN LLEVA-
RA UNA BRIDA TIPO DIN.
TAMBIÉN SE EQUIPARA CON UNA TOMA PARA MANÓMETRO Y UNA BOCA DE VISITA.
LA CAMARA ESPIRAL DISPONDRÁ DE PATAS DE ANCLAJE Y NIVELACIÓN AL HORMIGÓN.
LA DISPOSICIÓN ES EJE PARALELOS Y COAXIALES.

- DISTRIBUIDOR
LOS ALABES DIRECTRICES DEL DISTRIBUIDOR SERÁN DE UNA SOLA PIEZA DE FUNDICIÓN
DE ACERO CON LOS EJES RECARGADOS DE ACERO INOX 13/4. GIRARÁN SOBRE COJINE-
TES AUTO-LUBRICADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMILAR.
LA APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR SE REALIZARA MEDIANTE UN ANILLO ROTATI-
VO, UNIDO A UN MECANISMO DE BIELAS Y BIELETAS GOBERNADO POR UN SERVOMOTOR
OLEOHIDRÁULICO. LOS BULONES ENTRE BIELA Y BIELETA ACTUARAN COMO FUSIBLES Y
SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.
EL SERVOMOTOR LLEVARA UN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LINEAL DE SEÑAL 4-20 MA TI-
PO MARCA BALLUF. EL CONTROL DEL SERVOMOTOR SE REALIZARA MEDIANTE UNA ELEC-
TROVÁLVULA DEL TIPO PROPORCIONAL, A FIN DE ASEGURAR LA PRECISIÓN NECESARIA
PARA OBTENER UNA PERFECTA MANIOBRA DE REGULACIÓN.
COMO ACCESORIO SE EQUIPARÁ CON REGULADORES DE CAUDAL EN LAS ENTRADAS DE
ACEITE PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DE MANIOBRA Y PARA ASEGURAR QUE NO SE
PRODUZCAN CIERRES BRUSCOS PROVOCADOS POR LA ROTURA DE LAS CONDUCCIONES
DE ACEITE DE REGULACIÓN.
TODOS LOS PUNTOS DE GIRO DEL DISTRIBUIDOR LLEVARAN COJINETES LIBRES DE MANTE-
NIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMILAR

- TAPAS.
TAPAS DESMONTABLES EN ACERO S275 O CALIDAD SUPERIOR, Y TRAMPILLA DE INSPEC-
CIÓN EN LA CÁMARA ESPIRAL.

- RODETE
EL RODETE SERÁ DEL TIPO FRANCIS SIMPLE. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SERÁ ACE-
RO INOXIDABLE TIPO GX5 CRNI 13.4.
EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN CONSISTIRÁ EN LA FUNDICIÓN MONOBLOCK DEL RO-
DETE DE ACUERDO CON EL MODELO TRIDIMENSIONAL DISEÑADO.
LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL AGUA SE PULIRÁN HASTA DEJARLAS LISAS Y LI-
BRES DE DEFECTOS. UNA VEZ PULIDO SE REALIZARÁ UN EQUILIBRADO DINÁMICO A LA VE-
LOCIDAD DE ROTACIÓN. EQUILIBRADO S/ VDI2060

- JUNTA DEL EJE
LA ESTANQUEIDAD DEL EJE DE LA TURBINA SE REALIZARÁ MEDIANTE UN CIERRE LABERIN-
TICO CON DISCO CENTRIFUGADOR. LA ZONA ACTIVA DE SELLADO SE EQUIPARÁ CON UNA
CAMISA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

- CONDUCTO DE ASPIRACIÓN
SE SUMINISTRARA UN CONO DE ASPIRACIÓN RECTO, QUE SE UNIRÁ POR UN LADO A LA
SALIDA DE LA TURBINA Y POR OTRO AL CODO DE ASPIRACIÓN. SERA DE MATERIAL ACERO
INOXIDABLE EN UN TRAMO TIPO AISI 304. (LONG. MAX 300 MM)
SE EQUIPARÁ CON UN SISTEMA DE ADUCCIÓN DE AIRE A FIN DE EVITAR FENÓMENOS DE
CAVITACIÓN EN APERTURAS O REGÍMENES PARCIALES DE CARGA.
EL CODO O PROLONGACIÓN DE LA ASPIRACIÓN SERÁ DE ACERO AL CARBONO TIPO S 235
JR DE 8 MM DE ESPESOR. SE UNIRÁ A UN SEGUNDO CONO DE ASPIRACIÓN MEDIANTE UNA
BRIDA DE SECCIÓN CIRCULAR Y SE ACABARÁ EN EL TRAMO CIRCULAR CON LONGITUD
IGUAL A LA DEFINIDA EN LOS PLANOS, COTA 340,5 MSNM.
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- EJE TURBINA
EL RODETE SE ANCLA SOBRE EL EJE DE LA PROPIA TURBINA SIENDO ESTA QUIEN SOPOR-
TA LOS ESFUERZOS DE LA PROPIA TURBINA. EL EJE ESTARÁ PROLONGADO EN 300 MM PA-
RA PODERSE MONTAR UN PLATO DE ACOPLAMIENTO CON LA BOMBA, INCLUIDO EN EL
CONJUNTO TURBINA.
LA POSICIÓN DE LA TURBINA, Y LA ROTACIÓN DE LA MISMA DEBEN SER ADECUADAS AL
SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA, DISPONIENDO LA EMBOCADURA, Y ELE-
MENTOS DE DISTRIBUCIÓN PENSADO PARA EL SENTIDO DE GIRO DE LA BOMBA HIDRÁULI-
CA.

- ACCESORIOS ADICIONALES
UNA SONDA DE PRESIÓN 4-20 MA. DE LA MARCA BARKSDALE O SIMILAR.
TRADUCTOR DE POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR
PRESOSTATO DIFERENCIAL.
POTENCIÓMETRO 4-20MA (CONTROL DE DISTRIBUIDOR)Y ENCODER O TACOMETRO EN EL
EJE.(DOS ELEMENTO POR TURBINA, UNO EN TURBINA Y OTRO EN BOMBA)
SENSORES PICO-PICO PARA CONTROL DE VIBRACIONES DE LOS EQUIPOS

- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
PARTES INTERIORES EN CONTACTO CON EL AGUA:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2.
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA EPOXY BITUMINOSA DE 100 MICRAS.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=250 MICRAS.

PARTES EXTERIORES:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2 ..
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA DE POLIURETANO DE 50 MICRAS CADA UNA.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=150 MICRAS

- VÁLVULA DE GUARDA.
VÁLVULA DE GUARDA TIPO MARIPOSA BI-EXCENTRICA RIGIDIZADA POR AFUSAMIENTO,
DN500 PN6, DISEÑADA PARA QUE REALICE LAS FUNCIONES DE ELEMENTO DE GUARDA DE
LAS TURBINAS. Î =0,11. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE CALDERERÍA NECESARIA
PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA, EL CARRETE DE DESMONTAJE Y EL BY-PASS.
EL CONJUNTO VÁLVULA DE GUARDA SE COMPONE DE:

CUERPO
LA VÁLVULA ESTARÁ FORMADA POR UN CUERPO DE ACERO AL CARBONO Y UN OBTURA-
DOR TIPO ANILLO DE ACERO INOX. EL CUERPO SE CONSTRUIRÁ MECANO-SOLDADO EN
MATERIAL ACERO AL CARBONO TIPO S275 JR.
LLEVARÁ UN ANILLO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SOBRE EL QUE SE REALIZARA LA ES-
TANQUEIDAD DE LA JUNTA DEL CIERRE. LOS NÚCLEOS DEL CUERPO LLEVARAN COJINE-
TES LIBRES DE MANTENIMIENTO TIPO DEVA O SIMILAR Y REEMPLAZABLES.
OBTURADOR
EL OBTURADOR SERÁ DEL TIPO PLANO, DE CONSTRUCCIÓN MECANO-SOLDADO EN MATE-
RIAL ACERO AL CARBONO TIPO S275 JR. LA JUNTA DEL SELLO SERÁ DEL TIPO ELÁSTICO.
SE ALOJARÁ EN EL DISCO MEDIANTE UN ANILLO PRENSA JUNTAS QUE SERÁ DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304. ESTE LLEVARÁ UN SISTEMA DE APRIETE PARA EL AJUSTE DE LA JUN-
TA SOBRE EL ANILLO DE CIERRE DEL CUERPO. LA TORNILLERÍA DE SUJECIÓN DEL ANILLO
PRENSA JUNTAS SERÁ DE ACERO INOXIDABLE TIPO A2.
EL SELLO VA COLOCADO EN EL LADO DE AGUAS ABAJO Y TIENE LA POSIBILIDAD DE REA-
PRETARLO O SUSTITUIRLO SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA VÁLVULA. SERA DE MATE-
RIAL PHD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) O EPDM.
EJES
LOS EJES DE GIRO DE LA VÁLVULA SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 431 Y SOBRE
UNO DE ELLOS SE ANCLARAN EL CONTRAPESO, EL MANDO DEL SERVO Y SUS SOPORTES.
ACCIONAMIENTO
LA APERTURA SE REALIZARA MEDIANTE UN SERVOMOTOR OLEOHIDRÁULICO DE SIMPLE
EFECTO, CALCULADO PARA TRABAJAR A UNA PRESIÓN DE 120 BAR Y PROBADO A 250 BAR.
ESTE, ESTARÁ UNIDO AL CUERPO DE LA VÁLVULA MEDIANTE UN BASTIDOR. SE SUMINIS-
TRARAN 3 FINALES DE CARRERA PARA INDICACIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTA, CERRA-
DA Y DERIVA.
BY-PASS
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LAS VÁLVULAS SE EQUIPARAN CON UN BY-PASS DN40 PN6 A FIN DE REALIZAR LA MANIO-
BRA DE APERTURA A PRESIONES EQUILIBRADAS (COMO MÍNIMO EL 80% DE LA CARGA). ES-
TARÁN FORMADOS POR UNA VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y OTRA DE AUTOMÁ-
TICA. LA MANUAL SERÁ DEL TIPO COMPUERTA Y LA AUTOMÁTICA TAMBIÉN Y SERÁ DE AC-
CIONAMIENTO OLEOHIDRÁULICO.

- CARRETE DE DESMONTAJE.
SITUADO AGUAS ABAJO DE LA VÁLVULA DE GUARDA, CON TRIPLE BRIDA Y TORNILLERIA 8.8

- GRUPO OLEOHIDRÁULICO DE REGULACIÓN
ENCARGADO DE LA REGULACIÓN Y MANEJO DE DISTRIBUIDOR, VALVULA DE GUARDA Y
VALVULA BY-PASS.
UN GRUPO POR TURBINA-VALVULA.
DISPONIENIENDO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
        - DEPOSITO DE ACEITE DE 100 LITROS O SUPERIOR CON NIVEL DE ACEITE VISUAL
        - DETECTOR ELÉCTRICO DE NIVEL BAJO DE ACEITE
        - TAPÓN DE LLENADO CON FILTRO (Y VÁLVULA DE AIREACIÓN DEL DEPOSITO)
        - 2 GRUPOS MOTOBOMBA DE CORRIENTE ALTERNA
        - DETECTOR DE COLMATACIÓN DE FILTRO
        - VALVULA DE VACIADO DE FILTRO.
        - DOBLE FILTRO (POSIBILIDAD DE LIMPIEZA/SUSTITUCIÓN SIN PARO)
        - VÁLVULA DE SEGURIDAD LIMITADORA DE PRESIÓN
        - ACUMULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO CON CAPACIDAD PARA UNA MANIOBRA
DE CIERRE DEL DISTRIBUIDOR
        - ELECTROVÁLVULA PROPORCIONAL PARA CONTROL DE SERVOMOTOR DEL DISTRI-
BUIDOR
        - REGULADOR DE PRESIÓN DEL CIRCUITO
        - REGULADOR DEL CAUDAL PARA CADA SERVOMOTOR
        - MANOMETROS
        - SONDA DE TEMPERATURA PT-100
        - CAJA DE BORNAS PARA CENTRALIZAR LAS SEÑALES DEL GRUPO
        - CONDUCCIONES OLEOHIDRÁULICAS MEDIANTE TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO BI-
CROMATADO SUPERFICIALMENTE.

- CUADRO DE CONTROL CON SCADA Y PC PARA GESTIÓN LOCAL Y REMOTA.
PARA CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE LAS DOS TURBINAS DE 144 KW EN SALIDA DE EJE,
COMPUESTO POR UNA ENVOLVENTE DE ARMARIO MODULAR 2000X1600X500 MM, CON DIS-
POSICIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE ACCIONAMIENTO A VOLUNTAD Y CON VENTILA-
CIÓN FORZADA Y CALEFACCIÓN PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO O CONDENSACIÓN.
DISPONIENDO DE AUTOMATA TIPO MICROLOGIX O SIMILAR, CON PUERTO DE COMUNICA-
CIÓN ETHERNET, CON HASTA 7 MODULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS, MODUCLOS DE EN-
TRADA Y SALIDA PARA ADQUISICIÓN DE DATOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC Y
TRANSFORMADOR PARA 220 VAC DE CONTROL, PROTECCIONES DIFERENCIALES Y MAG-
NETOTÉRMICAS PARA POTENCIA Y CONTROL.
SCADA Y PC PARA GESTIÓN LOCAL Y REMOTA, REGISTRO DE PARÁMETROS DE TODA LA
CAMPAÑA DE RIEGO (AL MENOS 1 AÑO).
CON INTERRUPTOR GENERAL TETRAPOLAR DE CORTE EN CARGA, DISYUNTORES TRIPO-
LARES PARA LA PROTECCIÓN CORTOCIRCUITOS DE LAS BOMBAS DEL GRUPO HIDRÁULICO,
CONTACTORES TRIPOLARES PARA ACCIONAMIENTO DE MOTORES HIDRÁULICOS Y TRANS-
FORMADOR PARA TENSIÓN DE CONTROL Y SAI.
EN EL EXTERIOR SE DISPONDRÁ DE UNA PANTALLA TACTIL CON LOS SIGUIENTES PARAME-
TROS (VELOCIDAD DE TURBINAS, VELOCIDAD DE BOMBAS, POSICIÓN DE DIRECTRICES DE
TURBINAS, CAUDALES EN BOMBAS, SONDAS DE NIVEL, CONTROL DE BOMBAS OLEOHI-
DRÁULICAS, CONTROL DEL EMBRAGUE, ESTADO DEL GRUPO-ELECTROGENERADOR, CON-
TROL DE VÁLVULA DE GUARDA Y BY-PASS, PRESIÓN ANTES DE TURBINA Y CONTROL DE
SALTO NETO, PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL MOTOR, POTENCIA OBTENIDA Y DEMANDA-
DA, CONTROL NIVELES EN BALSAS BP1, BP2 Y BP3).
REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL Y ACUMULADO PARA PERIODO MÍNIMO DE UN AÑO.
COMUNICACIÓN CON CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE REMOTA RADIO.
INCLUIDO TODO EL CABLEADO DE INTERCONEXIÓN Y CONDUCCIONES DE AISLAMIENTO.

- COMUNICACIÓN Y ACCESO REMOTO, SE PERMITIRÁ LA CONEXIÓN AL EQUIPO MEDIANTE
SERVIDOR WEB DE LA EMPRESA INSTALADORA VÍA INTERNET.

- GRUPO ELECTROGENERADOR DIESEL DE 19,5KVA, PREPARADO PARA LA MARCHA Y PA-
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RO, Y REGULACIÓN, REMOTOS A TRAVÉS DEL CUADRO DE CONTROL DEL SISTEMA. COM-
PARTIDO POR TODOS LOS EQUIPOS DE TURBINA.

- TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES A PIE DE OBRA. SE REALIZARA UN ENSAMBLE
DEL CONJUNTO DE LA TURBINA EN TALLER PARA VERIFICAR LOS AJUSTES DE TODOS LOS
ELEMENTOS DE LA MÁQUINA. TAMBIÉN SE REALIZARÁ MANIOBRAS DE APERTURA Y CIE-
RRE DEL DISTRIBUIDOR. SE ENTREGARÁ UN PROTOCOLO CON TODOS LOS DATOS RECO-
GIDOS PARA LOS TRABAJOS DE MONTAJE EN OBRA.

- MEDIOS DE ELEVACIÓN, DESCARGA Y MONTAJE

- MONTAJE DE LA INSTALACIÓN, ALINEACIÓN DE EJES, ACOPLAMIENTO SUPERVISADO POR
LA EMPRESA SUMINISTRADORA DEL EQUIPO.

- BANCADA DE APOYO, ANCLAJES Y MATERIALES AUXILIARES DE NIVELACIÓN, JUNTO CON
ALBAÑILERIA, CERRAJERIA,... REQUERIDAS PARA INSTALACIÓN.

- PRUEBAS DE ARRANQUE, ELECTRICAS, OLEOHIDRÁULICAS E HIDRÁULICAS LLEVADAS A
CABO POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA

- FORMACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE FUNCIONAMIENTO Y MANUALES DE MANTENI-
MIENTO Y DESPIECES.

- ENTREGA DE INFORME SOBRE ENSAYOS EN FÁBRICA Y PUESTA EN MARCHA EN OBRA.
INCLUIDOS PROTOCOLS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.

TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

CONJUNTO TURBINA 1 1,000

1,00 459.737,40 459.737,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 GRUPOS DE
BOMBEO TURBINADO

555.528,09
SUBCAPÍTULO 06.08 CALDERERÍA                                                      
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

COLECTOR ENTRADA
  1400 1 13,180 414,310 5.460,606

1 7,060 414,310 2.925,029
1 13,100 414,310 5.427,461
1 1,510 414,310 625,608

   BRIDAS 3 309,360 928,080
     CIEGA 1 980,000 980,000
COLECTORES ASPIRACIÓN
BOMBAS

3 4,100 94,700 1.164,810

      CONO 600-400 3 0,890 82,870 221,263
    BRIDAS 600 6 77,580 465,480
              400 3 30,900 92,700
COLECTORES ENTRADA TURBINA 2 2,240 110,480 494,950

2 1,180 110,480 260,733
    CONO 700-400 2 1,240 86,810 215,289
   BRIDAS 700 4 88,200 352,800
              400 2 30,900 61,800
COLECTORES IMPULSIÓN BOMBAS 3 1,980 78,920 468,785
       CONO 300-500 3 0,880 63,140 166,690
       BRIDAS 500 6 54,000 324,000
                  300 3 17,400 52,200
COLECTOR IMPULSIÓN  900 1 14,500 177,560 2.574,620

1 7,960 177,560 1.413,378
      BRIDAS 900 3 125,390 376,170
            CIEGA 900 1 274,670 274,670
ALIVIO
ASPIRACIÓN 1 7,450 31,570 235,197
IMPULSIÓN 1 1,850 31,570 58,405
   BRIDAS 200 4 9,200 36,800

25.657,52 4,72 121.103,49

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

APOYOS CALDERERÍA 4 116,480 465,920
5 83,200 416,000
3 61,000 183,000
3 49,920 149,760
2 58,240 116,480

1.331,16 1,97 2.622,39
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MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

6 6,000

6,00 104,63 627,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 CALDERERÍA................................... 124.353,66
SUBCAPÍTULO 06.09 VALVULERÍA                                                      

R05VM1014    Ud  Válvula mariposa embridada DN-1400 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 1 1,000

1,00 21.691,52 21.691,52

R05VM1083    Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR IMPULSIÓN 1 1,000

1,00 7.481,78 7.481,78

R05VM106     Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTORES ASPIRACIÓN BOMBA 3 3,000

3,00 2.977,65 8.932,95
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R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTORES IMPULSION BOMBAS 3 3,000

3,00 2.966,42 8.899,26

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 1 1,000
COLECTOR SALIDA 1 1,000

2,00 439,50 879,00

R05TM145     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1400                             

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 1 1,000

1,00 2.857,32 2.857,32

R05TM119     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-900                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR IMPULSIÓN 1 1,000

1,00 1.432,29 1.432,29

R05TM117     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTORES ASPIRACIÓN BOMBA 3 3,000

3,00 983,88 2.951,64
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R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTORES IMPULSION BOMBAS 3 3,000

3,00 719,72 2.159,16

R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTORES ENTRADA TURBINA 2 2,000

2,00 594,35 1.188,70

R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 1 1,000
COLECTOR SALIDA 1 1,000

2,00 266,09 532,18

R05VR2291-5  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN500 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE  DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 500 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

COLECTORES IMPULSION BOMBAS 3 3,000

3,00 9.121,09 27.363,27

R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 1400 2 2,000

2,00 2.291,86 4.583,72
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R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR IMPULSIÓN 2 2,000

2,00 1.607,66 3.215,32

R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

CAUDALIMETRO 1400 1 1,000
CAUDALIMETRO 900 1 1,000

2,00 4.099,91 8.199,82

R05VQ008     Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300, DE DIÁME-
TRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUA-
CIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO
PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

COLECTOR ENTRADA 1 1,000
COLECTOR SALIDA 1 1,000

2,00 5.921,10 11.842,20

R10CM1010    Ud  Compuerta mural 1,00 x 1,00 m                                   

TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE CON REDUCTOR
SITUADO SOBRE EL PIE DE MANIOBRA, CON ROSCA DE ALEACIÓN BRONCE/ALUMINIO, CON
HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO ESTANDARIZADO, REALI-
ZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 50 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y
FRICCIÓN DE LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIONES DE
1.0X1.0(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR
REALIZADO CON PERFILES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO
S-275-JR. CIERRE HERMETICO A 4 JUNTAS UNIDIRECCIONAL Y PRESIÓN DE AGUA BIDIREC-
CIONAL CON UNA ALTURA DE PRESIÓN DE AGUA DE 5 M, MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE
EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTI-
DOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTI-
DOR Y TABLERO REALIZADAS MEDIANTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FA-
CILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR.
TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIAN-
TE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI
RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECU-
BRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO ELEMENTOS
DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA
TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA.

CONEXIÓN CANTARA-BALSA 1 1,000

1,00 3.656,02 3.656,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 VALVULERÍA.................................... 117.866,15
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SUBCAPÍTULO 06.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        
MAPG4T17     Ud  Puente Grúa Birrail 4 T y 17m                                   

PUENTE GRÚA BIRRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 4 TN, 17 M DE LUZ Y 6 M
DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MANDO
DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ
PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 24 M DE LON-
GITUD Y LAS VIGAS CARRIL DE 24 M DE LONGITUD. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 25.861,95 25.861,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.. 25.861,95
SUBCAPÍTULO 06.11 URBANIZACIÓN                                                    

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ARQUETAS CAUDAL 1 3,400 3,400 2,600 30,056
-1 3,000 3,000 2,300 -20,700
1 2,500 2,500 2,600 16,250

-1 2,100 2,100 2,300 -10,143

15,46 79,24 1.225,05

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

H LIMPIEZA
ARQUETA CAUDAL 1 3,600 3,600 0,100 1,296

1 2,700 2,700 0,100 0,729

2,03 69,64 141,37

R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

ARQUETAS CAUDAL
1400 4 3,000 2,300 27,600

4 3,400 2,600 35,360
900 4 2,100 2,300 19,320

4 2,500 2,600 26,000

108,28 12,16 1.316,68

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ARQUETAS CAUDAL (75 KG/M3) 1 15,460 75,000 1.159,500

1.159,50 1,12 1.298,64
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CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

ARQUETA CAUDALIMETRO 1 3,400 3,400 11,560
1 2,500 2,500 6,250

17,81 62,63 1.115,44

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

ACABADO EXPLANADA 1 46,000 33,000 0,150 227,700
-1 24,000 17,000 0,150 -61,200

CAMINO ACCESO 1 265,800 0,200 53,160

219,66 22,84 5.017,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.11 URBANIZACIÓN.............................. 10.114,21

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA.................................................................................... 999.911,45
CAPÍTULO 07 TUBERÍA IMPULSIÓN A BALSA PISO 3                                
SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 26.690,260 26.690,260

26.690,26 1,70 45.373,44

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
    CAMA 1 1.636,230 1.636,230
    RELLENO 1 827,700 827,700

2.463,93 19,63 48.366,95

51

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 7.416,730 7.416,730

7.416,73 1,05 7.787,57

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 13.519,050 13.519,050

13.519,05 0,53 7.165,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 108.693,06
SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS                                                        

GFG2A096     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN900MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

P.K. 1618-5091.33 1 3.480,790 3.480,790

3.480,79 213,37 742.696,16

GFG2A090     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN900MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

P.K. 0-1618 1 1.628,420 1.628,420

1.628,42 220,79 359.538,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS........................................ 1.102.235,01
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SUBCAPÍTULO 07.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                
MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

20 20,000

20,00 104,63 2.092,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

2.092,60
SUBCAPÍTULO 07.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

VENTOSAS
P.K.  462,422 1 1,000
P.K.  1063,443 1 1,000
P.K.  1628,422 1 1,000
P.K.  2020,535 1 1,000
P.K.  2590,448 1 1,000
P.K.  3095,422 1 1,000
P.K.  3501,494 1 1,000
P.K.  3801,589 1 1,000
P.K.  4301,889 1 1,000
P.K.  4810,422 1 1,000
CRUCE CANAL 1 1,000
SECCIONAMIENTOS 3 3,000

14,00 1.607,66 22.507,24

R05VM1083    Ud  Válvula mariposa embridada DN-900 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
P.K.  2586 1 1,000
P.K. 2593 1 1,000

2,00 7.481,78 14.963,56
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R05TM119     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-900                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
P.K.  2586 1 1,000
P.K. 2593 1 1,000

2,00 1.432,29 2.864,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

40.335,38
SUBCAPÍTULO 07.05 OBRA CIVIL                                                      

R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS
P.K.  462,422 1 1,000
P.K.  1063,443 1 1,000
P.K.  1628,422 1 1,000
P.K.  2020,535 1 1,000
P.K.  2590,448 1 1,000
P.K.  3095,422 1 1,000
P.K.  3501,494 1 1,000
P.K.  3801,589 1 1,000
P.K.  4301,889 1 1,000
P.K.  4810,422 1 1,000
CRUCE CANAL 1 1,000

11,00 147,91 1.627,01

ARQVALVU5.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
NUDO 3-4-IMPULSIÓN_1 1 1,000

1,00 11.852,32 11.852,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 OBRA CIVIL ..................................... 13.479,33
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SUBCAPÍTULO 07.06 OBRAS ESPECIALES                                                
R07PCA120    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1200                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CAMINO ASFALTADO
P.K.  1635.5 1 8,000 8,000
CARRETERA
P.K.  2902.5 1 8,000 8,000

16,00 356,32 5.701,12

R07PC120     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCE CAMINOS
P.K.  68,5 1 5,000 5,000
P.K.  445,5 1 5,000 5,000
P.K.  3110,5 1 8,000 8,000
P.K.  3655,5 1 5,000 5,000
P.K.  3768,5 1 5,000 5,000
P.K.  1635,5 1 8,000 8,000

36,00 277,26 9.981,36

R02TB090     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø914 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 914 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

CAMINO ASFALTADO
P.K.  1635.5 1 8,000 8,000
CARRETERA
P.K.  2902.5 1 8,000 8,000

16,00 233,62 3.737,92
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R07PD090CA   Ud  Paso Canal de Monegros aéreo/subterráneo en Acero DN900         

PASO DEL CANAL DE MONEGROS REALIZADO CON TUBERÍA AÉREA EN PARALELO AL PUEN-
TE EXISTENTE DEL CANAL, SIN SUPONER APOYO DE LA TUBERÍA NI SOBRE EL PUENTE NI
SOBRE LOS CAJEROS DEL CANAL. LA UNIDAD ESTA COMPUESTA POR UNA TUBERÍA AEREA
DE ACERO DN900 CON ESPESOR 10,3 MM O SUPERIOR (ASEGURANDO LA CAPACIDAD AU-
TOPORTANTE DE LA TUBERÍA PARA UNA LUZ SUPERIOR A LA ANCHURA DEL CANAL). DIS-
POSICIÓN DE DOS MACIZOS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIB-QB (CEMENTO SR) EN
AMBOS LADOS DEL CANAL, COMO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN DE APOYO DE
LA TUBERÍA DE CRUCE, PROLONGANDOSE EN EL LADO DONDE SE UBICA EL CAMINO LATE-
RAL DEL CANAL EN TODA LA ANCHURA DEL MISMO, COLOCANDO UN MALLAZO ANTIFISU-
RACIÓN EN LA PARTE SUPERFICIAL DEL MACIZO, MALLAZO 15X15 CM DIAMETRO 8MM
B500S. INCLUIDA LA CALDERERÍA DE LOS CUELLOS DE CISNE A REALIZAR PARA LA ADE-
CUACIÓN DE LA RASANTE DE LA TUBERÍA AL PASO AEREO DE LA MISMA BRIDAS Y UNIONES
REQUERIDAS ENTRE ELEMENTOS, EXCAVACIÓN DE PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y MACIZADO, MATERIAL DE RELLENO DE LA SOBREEXCAVACIÓN
DE TRABAJO Y ADECUACIÓN DEL FIRME DEL CAMINO. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES,
MANO DE OBRA Y MATERIALES ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CRU-
CE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

CRUCE CANAL
P.K.  3480.5 1 1,000

1,00 28.190,92 28.190,92

R07PD090     m   Paso Desagüe aéreo/subterráneo en Acero hasta DN900-1000        

PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6
METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR, REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERÍA (PARA BAJA-
DA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASANTE, HASTA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO
DE 1016 MM E=8MM. CUBIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE 3 M DE ANCHO
Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGÜE. INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTA-
MIENTOS Y MACIZOS DE CONTRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

DESAGÜE
P.K.  450.5 1 7,000 7,000

7,00 746,99 5.228,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 OBRAS ESPECIALES ..................... 52.840,25

TOTAL CAPÍTULO 07 TUBERÍA IMPULSIÓN A BALSA PISO 3......................................................................... 1.319.675,63
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CAPÍTULO 08 ESTACIÓN DE REBOMBEO                                            
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01DM040     m²  Desbroce Y Limpieza Todo Tipo De Terreno Con Transporte         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUIDO
LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFORESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE
CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

EXPLANADA 1 1.034,000 1.034,000
CAMINO ACCESO 1 81,000 81,000

1.115,00 0,38 423,70

R04AR010     m³  Excavación en Desmonte Todo Tipo de Terreno, Tte D=10 Km        

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENOS DE CUALQUIER NA-
TURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍDAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON
POTENCIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CON-
SISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS, CAR-
GA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EX-
TENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN SO-
BRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

EXPLANADA 1 72,140 72,140

72,14 1,78 128,41

R04AR030     m³  Formación Terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación    

MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASANTES, PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL PG-3
PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS
DE 25 CM, HASTA ALCANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA
INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA EN SU PERFIL FINAL COMPACTA-
DO.

EXPLANADA 1 1.104,310 1.104,310

1.104,31 0,75 828,23

54

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

ZAPATAS 6 2,800 1,800 1,200 36,288
4 2,000 1,800 1,200 17,280
2 2,600 1,900 1,200 11,856

POZOS 6 2,800 1,800 0,600 18,144
4 2,000 1,800 0,600 8,640
2 2,600 1,900 0,600 5,928

DRENES DN 250 1,68 21,500 36,120

134,26 1,70 228,24

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

CAPA ACABADO 1 991,610 0,150 148,742
-1 10,000 16,500 0,150 -24,750

123,99 22,84 2.831,93

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DN250 0,17 21,500 3,655

3,66 19,63 71,85

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DN250 0,34 21,500 7,310

7,31 1,05 7,68
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

DN250 1,13 21,500 24,295

24,30 0,53 12,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 4.532,92
SUBCAPÍTULO 08.02 ESTRUCTURAS                                                     

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

ESTRUCTURA EDIFICIO
PILARES ESQUINA HEB180 4 6,120 51,200 1.253,376
PILARES CENTRALES HEB180 4 6,120 51,200 1.253,376
PILARES HASTIALES HEB-220 2 7,100 71,500 1.015,300
MENSULAS PUENTE IPE160 8 0,410 15,800 51,824
DINTELES IPE180 4 5,000 18,800 376,000
             IPE220 4 5,000 26,200 524,000
     CARTELAS IPE180 30,08 30,080
                   IPE220 31,44 31,440
RIGIDIZADORES 22,9858048 22,986

12,313824 12,314
ARRIOSTRADOS
    IPE140 9 5,500 12,900 638,550
    R10 16 7,440 0,790 94,042
PLACAS ANCLAJE
TIPO 1 84,623 84,623
      RIGIDIZADORES 9,9852 9,985

2,97672 2,977
TIPO 2 92,944 92,944
      RIGIDIZADORES 18,84 18,840
TIPO 3
      RIGIDIZADORES 69,3312 69,331

13,5648 13,565
TIRANTILLAS 72 0,330 3,520 83,635
REFUERZOS (1%) 0,01 6.133,800 61,338
CORREAS ZF 140X2.5 12 16,500 5,370 1.063,260

6.803,79 1,97 13.403,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ESTRUCTURAS ............................... 13.403,47
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SUBCAPÍTULO 08.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ZAPATAS TIPO 1 4 2,000 1,800 1,200 17,280
ZAPATAS TIPO 2 4 2,800 1,800 1,200 24,192
ZAPATAS TIPO 3 2 2,600 1,900 1,200 11,856
RIOSTRAS

6 3,700 0,400 0,400 3,552
4 3,050 0,400 0,400 1,952

SOLERA NAVE 1 16,500 10,000 0,200 33,000

91,83 79,24 7.276,61

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

POZOS DE CIMENTACIÓN
ZAPATAS TIPO 1 4 2,000 1,800 0,700 10,080
ZAPATAS TIPO 2 4 2,800 1,800 0,700 14,112
ZAPATAS TIPO 3 2 2,600 1,900 0,700 6,916
HORMIGÓN LIMPIEZA RIOSTRAS

6 3,700 0,400 0,100 0,888
4 3,050 0,400 0,100 0,488

ZOCALO PERIMETRAL 1 61,000 0,300 0,150 2,745

35,23 69,64 2.453,42

R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

ZAPATAS TIPO 1 8 2,000 1,200 19,200
8 1,800 1,200 17,280

ZAPATAS TIPO 2 8 2,800 1,200 26,880
8 1,800 1,200 17,280

ZAPATAS TIPO 3 4 2,600 1,200 12,480
4 1,900 1,200 9,120

RIOSTRAS
12 3,700 0,400 17,760

8 3,050 0,400 9,760
SOLERA NAVE 1 53,000 0,200 10,600

140,36 12,16 1.706,78
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R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

ZAPATAS
TIPO 1 176,77364870631 176,774

298,3055321919 298,306
168,48738392321 168,487
272,06569371206 272,066

TIPO 2 243,06376697118 243,064
410,17010676387 410,170
223,72914914393 223,729
327,30745893278 327,307

TIPO 3 115,41583090758 115,416
191,37325808608 191,373
104,95935391937 104,959
156,7485088138 156,749

RIOSTRAS
117,40453445553 117,405
71,167176965783 71,167
44,082928646137 44,083
25,19024494065 25,190

EXTRA 10% (SOLAPES, ANCLAJES,
REFUERZOS,...)

0,1 2.946,350 294,635

PERNOS ANCLAJE 149,94193417053 149,942
SOLERA 1 16,500 10,000 2,020 333,300

3.724,12 1,12 4.171,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS........... 15.607,82
SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAMIENTOS                                                    

PANEL1       m²  Panel de cerramiento de cubierta tipo sandwich 30mm             

CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPESOR TOTAL CONFORMADO
CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5 MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EX-
TERIOR Y GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES,
I/P.P. DE TAPAJUNTAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, MEDIOS AUXI-
LIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

CUBIERTA 2 16,680 5,490 183,146
FACHADAS 2 9,950 19,900

203,05 43,46 8.824,55

R07CB010     m²  Cerramiento de bloque prefabricado Tipo "Split" Visto           

CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN TI-
PO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR, DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA
VISTA Y ENFOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS,
APLOMADO, NIVELADO, LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

FACHADAS 2 16,700 6,000 200,400
2 10,200 6,000 122,400

A DEDUCIR
   VENTANAS -7 2,000 1,000 -14,000

-1 1,000 1,000 -1,000
   PUERTA -1 4,000 3,000 -12,000
   EXTRACTORES -2 0,500 0,500 -0,500
   REJILLAS -7 1,000 0,500 -3,500

291,80 46,42 13.545,36
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R07CR120     m²  Enfoscado, maestrado y fratasado                                

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO II-Z/35A Y ARENA
DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SA-
CADO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-7, ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M².

FACHADAS 2 16,500 6,000 198,000
2 10,000 6,000 120,000

A DEDUCIR
   VENTANAS -7 2,000 1,000 -14,000

-1 1,000 1,000 -1,000
   PUERTA -1 4,000 3,000 -12,000
   EXTRACTORES -2 0,500 0,500 -0,500
   REJILLAS -7 1,000 0,500 -3,500

287,00 14,10 4.046,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAMIENTOS ............................. 26.416,61
SUBCAPÍTULO 08.05 CARPINTERÍA                                                     

R07CA130     m²  Puerta doble chapa acero                                        

PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS,
CON RIGIDIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN FÁBRICAS, Y
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

PUERTA 1 4,000 3,000 12,000

12,00 84,38 1.012,56

R07CA310     m²  Ventanal fijo de aluminio                                       

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMINAR DE 13 MICRAS, PERFIL
50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTAL-
MENTE COLOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

VENTANAS 7 2,000 1,000 14,000
1 1,000 1,000 1,000

15,00 107,68 1.615,20

R07CV015     m²  Climalit 4/6, 8 ó 12 mm                                         

CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON
JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILI-
CONA INCOLORA.

VENTANAS 7 2,000 1,000 14,000
1 1,000 1,000 1,000

15,00 41,92 628,80

REJ          m²  Rejilla en fachadas                                             

REJILLA EN FACHADAS

REJILLAS 7 1,000 0,500 3,500

3,50 52,04 182,14

E15DRA040    m²  Reja barras acero 30x15x1,5 mm.                                 

REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM.
EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

VENTANAS 7 2,000 1,000 14,000
1 1,000 1,000 1,000

15,00 80,67 1.210,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 CARPINTERÍA.................................. 4.648,75
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SUBCAPÍTULO 08.06 ACABADOS                                                        
D03AG004ME   m   Canalón acero lacado cuadrado rectangular                       

CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN COLOR A ELEGIR, Y CON SEC-
CIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TAN-
TO PARA INSTALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES DE CUBIER-
TAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A
EJECUTAR. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

EN CUBIERTA 2 16,800 33,600

33,60 25,54 858,14

R02TM11eA    m   Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elástica                   

TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 4.0 MM. DE ESPESOR,
UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN SEGÚN NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE EJECUTADA E INSTALADA

EN ESQUINAS 4 6,000 24,000

24,00 3,16 75,84

R07CR050     m²  Pintura plática blanca                                          

PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO.

FACHADA INTERIOR 2 16,500 6,000 198,000
2 10,000 6,000 120,000

318,00 7,21 2.292,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 ACABADOS ...................................... 3.226,76
SUBCAPÍTULO 08.07 GRUPOS DE BOMBEO                                                

EBOM-22-1    Ud  Equipo de Rebombeo a Piso 4, tipo 1, 22 kW                      

BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRACIÓN, PARA UN CAUDAL UNI-
TARIO NOMINAL DE 347,47 M3/H (96,58 L/S) A UNA ALTURA DE 17 MCA, Y MÍNIMO DE 27,7 L/S
Y 7 MCA, CUMPLIENDO LOS RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIOMIENTO ESTABLECIDOS
EN EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIONADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 22 KW A 975 RPM
Y TENSIÓN 400 V / 50 HZ, ACCIONADO POR VARIADOR ELECTRÓNICO. LA CAJA ESPIRAL ES
DE FUNDICIÓN Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO AL CROMO. EL IMPULSOR DE DOBLE EN-
TRADA ES DE BRONCE ESTAÑADO Y LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN. EL CIERRE DEL
EJE ESTÁ REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL PRENSAESTOPAS, EL ANILLO DE LINTERNA Y EL
ANILLO PARTIDO SON DE BRONCE ESTAÑADO. MOTOR CON SONDAS TÉRMICAS PTC PARA
DESCONEXIÓN, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100 EN DEVANADOS, SONDAS
PT 100 EN CADA RODAMIENTO Y ADAPTADOR PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM. COM-
PLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA BANCADA, PEQUEÑO MATERIAL PARA SU INTALACIÓN
(TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUEÑAS PIEZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NE-
CESARIA PARA SU COLOCACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS INCLUIDO SEGÚN PRESCRIPCIÓN FACUL-
TATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

REBOMBEO 2 2,000

2,00 16.105,86 32.211,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 GRUPOS DE BOMBEO.................... 32.211,72
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SUBCAPÍTULO 08.08 CALDERERÍA                                                      
MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

COLECTOR ENTRADA
   500 1 6,710 78,920 529,553

1 5,540 78,920 437,217
  BRIDAS 2 54,000 108,000
COLECTOR SALIDA NATURAL
   300 1 5,660 47,350 268,001
   CONO 500-300 1 0,840 63,140 53,038
   BRIDAS 2 17,400 34,800
COLECTORES BOMBAS
   350 2 0,480 55,240 53,030
   300 2 0,710 47,350 67,237
   CONOS 2 0,630 43,410 54,697

2 0,630 34,780 43,823
   BRIDAS 350 4 28,600 114,400
         300 4 17,400 69,600
         200 2 9,200 18,400
         150 2 6,720 13,440
COLECTOR BY-PASS
    250 1 4,200 39,460 165,732
    BRIDAS 4 13,400 53,600
COLECTOR IMPULSIÓN
    400 1 10,490 63,130 662,234
    CONO 400-300 2 0,430 55,240 47,506
    BRIDAS 400 3 30,900 92,700
              300 2 17,400 34,800
            400 CIEGA 1 78,810 78,810
COLECTOR ALIVIADERO

1 2,815 39,460 111,080
2 13,400 26,800

APOYOS 4 61,000 244,000
4 48,800 195,200
2 42,700 85,400
2 38,100 76,200
2 32,100 64,200

DRENES
VALVULA ALIVIO 200 1 6,100 31,570 192,577
DRENES 100 1 4,400 11,100 48,840

4.044,92 4,72 19.092,02
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R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

APOYOS CALDERERÍA 2 32,100 64,200
4 61,000 244,000
4 48,800 195,200
2 42,700 85,400
2 38,100 76,200

665,00 1,97 1.310,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 CALDERERÍA................................... 20.402,07
SUBCAPÍTULO 08.09 VALVULERÍA                                                      

R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 1 1,000

1,00 2.966,42 2.966,42

R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR IMPULSIÓN 1 1,000

1,00 1.383,99 1.383,99

R05VC135     Ud  Válvula compuerta ø350 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

COLECTORES BOMBAS 2 2,000

2,00 1.883,15 3.766,30
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R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

COLECTOR IMPULSIÓN BOMBA 2 2,000
COLECTOR SALIDA NATURAL 1 1,000

3,00 841,31 2.523,93

R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

BY-PASS 2 2,000

2,00 632,84 1.265,68

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

ALIVIO 1 1,000

1,00 439,50 439,50

R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 1 1,000

1,00 719,72 719,72
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R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR IMPULSIÓN 1 1,000

1,00 594,35 594,35

R05TM1135    Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-350                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTORES BOMBAS 2 2,000

2,00 573,34 1.146,68

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR IMPULSIÓN BOMBA 2 2,000
CAUDALIMETRO 1 1,000
COLECTOR SALIDA NATURAL 1 1,000

4,00 414,47 1.657,88

R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 349,06 349,06

R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

ALIVIO 1 1,000

1,00 266,09 266,09
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R05VR2291-3  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN300 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

COLECTOR IMPULSIÓN BOMBA 2 2,000

2,00 3.584,58 7.169,16

R05VR2291-2  Ud  Válvula Retención Discos concentricos DN250 PN-16               

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLASSAR DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE.
MONTADA Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERE-
RÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA
Y PROBADA EN OBRA.

BY-PASS 1 1,000

1,00 3.035,55 3.035,55

R05VQ008     Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 200 PN-16                  

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, TIPO S300, DE DIÁME-
TRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUA-
CIÓN ELÉCTRICACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO
PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBE-
RÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

ALIVIO 1 1,000

1,00 5.921,10 5.921,10
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D7423300     Ud  Contador electromágnetico de 300 PN10                           

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. INCORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA MEDIDA DE CAUDAL DE
AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-IN-
DUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECU-
CIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON RECUBRI-
MIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).
TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUCTIVO, CON AUTODIAGNÓS-
TICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE
CONTINUA CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS
O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O
ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA A CERO DE LOS TOTALI-
ZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CA-
RACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, REFLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

COLECTOR IMPULSIÓN 1 1,000

1,00 3.800,65 3.800,65

R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR ENTRADA 2 2,000

2,00 913,69 1.827,38
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R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

COLECTOR SALIDA NATURAL 1 1,000
COLECTOR IMPULSIÓN 2 2,000

3,00 649,43 1.948,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.09 VALVULERÍA.................................... 40.781,73
SUBCAPÍTULO 08.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                        

MAPG2-2.5T10 Ud  Puente Grúa Monorrail 2,5 T y 10m                               

PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE 2,5 TN, 10 M DE LUZ Y
6 M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE
MANDO DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO. LA
GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 16.5
M DE LONGITUD. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

EB2 1 1,000

1,00 18.262,63 18.262,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.. 18.262,63
SUBCAPÍTULO 08.11 URBANIZACIÓN                                                    

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

VALLADO PERIMETRAL 1 112,000 112,000

112,00 17,50 1.960,00

R07HO025A    m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSIS-
TENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PARAMENTOS, VI-
BRADO Y CURADO

ARQUETA DRENES 1 1,250 1,000 1,250 1,563
-1 0,850 0,600 1,050 -0,536

1,03 79,24 81,62

R07HO020A    m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa en obra                                 

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20
MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

ARQUETA DRENES 1 1,450 1,200 0,100 0,174

0,17 69,64 11,84
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R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

EN VIGA Y ARQUETA (50KG/M3) 1 1,030 50,000 51,500

51,50 1,12 57,68

R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

ARQUETA DRENES 2 1,250 1,250 3,125
2 1,000 1,250 2,500
2 0,850 1,050 1,785
2 0,600 1,050 1,260

8,67 12,16 105,43

CHA1         m²  Tapa de chapa acero galvanizado 2 mm                            

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

EN ARQUETA DESAGÜE 1 1,250 1,000 1,250

1,25 62,63 78,29

SA100HP      m   Canaleta Prefabricada de Hormigón Polímero                      

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 127 MM DE ANCHO EXTERIOR, 100
MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE ALTURA, CON REJILLA NERVADA DE ACERO GALVANI-
ZADO, CLASE A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA POR PRESIÓN,
COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA DE 10 CM DE ESPESOR.
INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

SUMIDERO REBOMBEO 1 6,000 6,000

6,00 21,82 130,92

PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

DRENES 1 21,500 21,500

21,50 16,28 350,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.11 URBANIZACIÓN.............................. 2.775,80

TOTAL CAPÍTULO 08 ESTACIÓN DE REBOMBEO.............................................................................................. 182.270,28
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CAPÍTULO 09 RED DE RIEGO                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 RED PRIMARIA                                                    
APARTADO 09.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
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R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 156.551,190 156.551,190
DERIVACIONES
DN110 1,32 633,440 836,141
DN125 1,32 59,190 78,131
DN140 1,36 91,690 124,698
DN160 1,42 179,700 255,174
DN180 1,54 89,240 137,430
DN200 1,54 14,230 21,914
DN250 1,68 87,600 147,168
DN315 1,88 45,480 85,502
DESAGÜES TIPO I
PISO1
R-2  P.K. 5116,207 1 25,000 1,500 0,600 22,500
R-2-8  P.K. 435,513 1 25,000 1,500 0,600 22,500
PISO 2
R-1-10-2  P.K. 284,61 1 17,000 1,500 0,600 15,300
R-1-10-6  P.K. 290,161 1 10,000 1,500 0,600 9,000
R-1-2  P.K. 400 1 10,000 1,500 0,600 9,000
R-1-4  P.K. 361,226 1 12,000 1,500 0,600 10,800
R-1-6-1  P.K. 390,229 1 10,000 1,500 0,600 9,000
R-2-4-1  P.K. 597,458 1 5,000 1,500 0,600 4,500
R-2-4-5  P.K. 135,006 1 20,000 1,500 0,600 18,000
PISO 3
R-2-1  P.K. 349327 1 16,000 1,500 0,600 14,400
PISO 4
R-6  P.K. 416,454 1 20,000 1,500 0,600 18,000
R-8  P.K. 361,169 1 15,000 1,500 0,600 13,500
PISO SAN JUAN
R-10  P.K. 2877,969 1 12,000 1,500 0,600 10,800
SECCIONAMIENTOS
N-1-1 1 1,000 2,500 1,000 2,500
N1-7 1 31,000 2,500 1,000 77,500
N3-5 1 20,000 2,500 1,000 50,000
N3-4 1 33,000 2,500 1,000 82,500
N1-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-4 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-5 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-6 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-8 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N1-9 1 60,000 2,500 1,000 150,000
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NSJ-1 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-1 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-2 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-4 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-5 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N2-6 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N3-2 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N3-3 1 60,000 2,500 1,000 150,000
N3-4 1 60,000 2,500 1,000 150,000

161.177,15 1,70 274.001,16
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R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES
CAMA 1 7.891,270 7.891,270
RELLENO 1 4.803,560 4.803,560
DERIVACIONES
DN110 0,12 633,440 76,013
DN125 0,12 59,190 7,103
DN140 0,12 91,690 11,003
DN160 0,13 179,700 23,361
DN180 0,15 89,240 13,386
DN200 0,15 14,230 2,135
DN250 0,17 87,600 14,892
DN315 0,2 45,480 9,096
DESAGÜES TIPO I
PISO1
R-2  P.K. 5116,207 1 25,000 0,100 0,600 1,500
R-2-8  P.K. 435,513 1 25,000 0,100 0,600 1,500
PISO 2
R-1-10-2  P.K. 284,61 1 17,000 0,100 0,600 1,020
R-1-10-6  P.K. 290,161 1 10,000 0,100 0,600 0,600
R-1-2  P.K. 400 1 10,000 0,100 0,600 0,600
R-1-4  P.K. 361,226 1 12,000 0,100 0,600 0,720
R-1-6-1  P.K. 390,229 1 10,000 0,100 0,600 0,600
R-2-4-1  P.K. 597,458 1 5,000 0,100 0,600 0,300
R-2-4-5  P.K. 135,006 1 20,000 0,100 0,600 1,200
PISO 3
R-2-1  P.K. 349327 1 16,000 0,100 0,600 0,960
PISO 4
R-6  P.K. 416,454 1 20,000 0,100 0,600 1,200
R-8  P.K. 361,169 1 15,000 0,100 0,600 0,900
PISO SAN JUAN
R-10  P.K. 2877,969 1 12,000 0,100 0,600 0,720
SECCIONAMIENTOS
N-1-1 1 1,000 0,100 1,000 0,100
N1-7 1 31,000 0,100 1,000 3,100
N3-5 1 20,000 0,100 1,000 2,000
N3-4 1 33,000 0,100 1,000 3,300
N1-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-4 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-5 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-6 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-8 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N1-9 1 60,000 0,100 1,000 6,000
NSJ-1 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-1 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-2 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-4 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-5 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N2-6 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N3-2 1 60,000 0,100 1,000 6,000
N3-3 1 60,000 0,100 1,000 6,000
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N3-4 1 60,000 0,100 1,000 6,000

12.974,14 19,63 254.682,37

R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 29.817,210 29.817,210
DERIVACIONES
DN110 0,24 633,440 152,026
DN125 0,24 59,190 14,206
DN140 0,25 91,690 22,923
DN160 0,27 179,700 48,519
DN180 0,3 89,240 26,772
DN200 0,3 14,230 4,269
DN250 0,34 87,600 29,784
DN315 0,39 45,480 17,737
TRAZADO BAJO CAMINO
R-2  DN500 1,7 89,100 151,470

30.284,92 1,05 31.799,17
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R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

MEDICIONES AUXILIARES 1 105.493,660 105.493,660
DERIVACIONES
DN110 0,96 633,440 608,102
DN125 0,96 59,190 56,822
DN140 0,98 91,690 89,856
DN160 1,01 179,700 181,497
DN180 1,06 89,240 94,594
DN200 1,06 14,230 15,084
DN250 1,13 87,600 98,988
DN315 1,22 45,480 55,486
DESAGÜES TIPO I
PISO1
R-2  P.K. 5116,207 1 25,000 1,400 0,600 21,000
R-2-8  P.K. 435,513 1 25,000 1,400 0,600 21,000
PISO 2
R-1-10-2  P.K. 284,61 1 17,000 1,400 0,600 14,280
R-1-10-6  P.K. 290,161 1 10,000 1,400 0,600 8,400
R-1-2  P.K. 400 1 10,000 1,400 0,600 8,400
R-1-4  P.K. 361,226 1 12,000 1,400 0,600 10,080
R-1-6-1  P.K. 390,229 1 10,000 1,400 0,600 8,400
R-2-4-1  P.K. 597,458 1 5,000 1,400 0,600 4,200
R-2-4-5  P.K. 135,006 1 20,000 1,400 0,600 16,800
PISO 3
R-2-1  P.K. 349327 1 16,000 1,400 0,600 13,440
PISO 4
R-6  P.K. 416,454 1 20,000 1,400 0,600 16,800
R-8  P.K. 361,169 1 15,000 1,400 0,600 12,600
PISO SAN JUAN
R-10  P.K. 2877,969 1 12,000 1,400 0,600 10,080
SECCIONAMIENTOS
N-1-1 1 1,000 2,400 1,000 2,400
N1-7 1 31,000 2,400 1,000 74,400
N3-5 1 20,000 2,400 1,000 48,000
N3-4 1 33,000 2,400 1,000 79,200
N1-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-4 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-5 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-6 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-8 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N1-9 1 60,000 2,400 1,000 144,000
NSJ-1 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-1 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-2 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-4 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-5 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N2-6 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N3-2 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N3-3 1 60,000 2,400 1,000 144,000
N3-4 1 60,000 2,400 1,000 144,000
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109.511,57 0,53 58.041,13

ZZ0802       m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

EN ZONA BLANDONES 1 100,000 100,000

100,00 11,00 1.100,00

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

EN ZONA BLANDONES 1 300,000 300,000

300,00 0,90 270,00

R01EX010-2   m³  Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.     

EXCAVACIÓN DE TERRENOS LIMOSOS Y/O ARCILLOSOS SATURADOS, DE CONSISTENCIA
FLUIDA O FANGOSA (HUMEDAD NATURAL IGUAL O SUPERIOR AL LÍMITE LÍQUIDO MENOS 2
PUNTOS), QUE DEN LUGAR A BLANDONES. INCLUYE EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO DE NIVE-
LES FREÁTICOS, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO EN ACOPIO INTERMEDIO PARA DESE-
CACIÓN Y, CARGA Y TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN DEL MATE-
RIAL O TRASLADO A VERTEDERO O PUNTO DE VERTIDO, TAMBIÉN INCLUYE CANON DE
VERTIDO Y OPERACIONES DE REPERFILADO Y CAJEO.

EN ZONA BLANDONES 1 100,000 100,000

100,00 3,94 394,00

MVTRE023     m³  Terraplén seleccionado mat granular Z30 S/PG3                   

MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SIN-
GULARES EN VIALES

TRAZADO BAJO CAMINO
R-2  DN500 1,7 89,100 1,850 0,300 84,066

84,07 22,84 1.920,16

TOTAL APARTADO 09.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 622.207,99
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APARTADO 09.01.02 TUBERÍAS                                                        
GFG2A126     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1200, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1200MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1
PISO 2 1 1.680,803 1.680,803
PISO 3
PISO 4

1.680,80 284,63 478.406,10

GFG2A106     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 1000, PN 6, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN1000MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1
PISO 2 1 1.914,000 1.914,000
PISO 3
PISO 4

1.914,00 236,46 452.584,44

GFG2A096     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 900, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN900MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR, JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 1.449,077 1.449,077
PISO 2 1 24,130 24,130
PISO 3
PISO 4

1.473,21 213,37 314.338,82
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GFG2A086     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 800, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN800MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 1.509,046 1.509,046
PISO 2 1 509,150 509,150
PISO 3
PISO 4

2.018,20 184,43 372.216,63

GFG2A076     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 700, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN700MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1
PISO 2 1 408,580 408,580
PISO 3
PISO 4

408,58 160,23 65.466,77

GFG2A066     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN600MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1
PISO 2 1 285,920 285,920
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN

285,92 130,75 37.384,04
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GFG2A056     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 500, PN 6, SR,      

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN500MM Y
PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SO-
BRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE GO-
MA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIE-
ZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, COLO-
CADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 813,440 813,440
PISO 2 1 1.042,739 1.042,739
PISO 3 1 443,140 443,140
PISO 4

2.299,32 116,17 267.112,00

GFG2A060     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 600, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN600MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN
R-10  P.K.0-528,692 1 528,692 528,692

528,69 132,95 70.289,34

GFG2A050     m   Tubería hormigón post camisa chapa acer, DN 500, PN 10, SR,     

TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE ACERO DE DN500MM Y
PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTENTE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS
SOBRE LA GENERATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,  JUNTA DE
GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDADA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y
PIEZAS ESPECIALES, REFORZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MA-
TERIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PROTÉCCIÓN CATÓDICA, CO-
LOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA
(PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES,
TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 1.751,050 1.751,050
PISO 2 1 372,212 372,212
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN
R-10  P.K.528,692-1761,787 1 1.233,095 1.233,095

3.356,36 120,27 403.669,42
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PVC500P10    m   Tubería de PVC DN 500 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 500 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 1.169,270 1.169,270
PISO 2 1 457,500 457,500
PISO 3 1 516,658 516,658
PISO 4
SAN JUAN
R-10  P.K.1761,787-2877,969 1 1.116,182 1.116,182

3.259,61 59,77 194.826,89

PVC400P10    m   Tubería de PVC DN 400 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 400 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 738,860 738,860
PISO 2 1 3.623,230 3.623,230
PISO 3 1 689,700 689,700
PISO 4 1 762,970 762,970

5.814,76 39,37 228.927,10

PVC315P10    m   Tubería de PVC DN 315 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 315 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 496,010 496,010
PISO 2 1 3.856,470 3.856,470
PISO 3 1 1.501,680 1.501,680
PISO 4 1 638,101 638,101

6.492,26 24,97 162.111,73
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PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 963,870 963,870
PISO 2 1 3.316,450 3.316,450
PISO 3 1 3.231,660 3.231,660
PISO 4 1 1.139,485 1.139,485

8.651,47 16,28 140.845,93

PVC200P10    m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 696,440 696,440
PISO 2 1 636,770 636,770
PISO 3 1 816,310 816,310
PISO 4 1 462,350 462,350
SAN JUAN
R-1-10-1  P.K.0-332,273 1 332,273 332,273

2.944,14 12,76 37.567,23

PVC180P10    m   Tubería de PVC DN 180 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 180 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 437,490 437,490
PISO 2 1 488,900 488,900
PISO 3 1 297,500 297,500
PISO 4 1 88,280 88,280

1.312,17 9,89 12.977,36
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PVC160P10    m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 198,560 198,560
PISO 2 1 1.164,740 1.164,740
PISO 3 1 1.649,100 1.649,100
PISO 4 1 25,110 25,110

3.037,51 7,47 22.690,20

PVC140P10    m   Tubería de PVC DN 140 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 140 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 205,090 205,090
PISO 2 1 855,940 855,940
PISO 3
PISO 4 1 60,560 60,560
SAN JUAN
R-1-10-3  P.K.0-529,999 1 529,999 529,999

1.651,59 6,01 9.926,06

PVC125P10    m   Tubería de PVC DN 125 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 360,360 360,360
PISO 2 1 952,757 952,757
PISO 3 1 802,900 802,900
PISO 4

2.116,02 5,17 10.939,82
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PVC110P10    m   Tubería de PVC DN 110 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 110 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

PISO 1 1 881,480 881,480
PISO 2 1 2.468,060 2.468,060
PISO 3 1 885,720 885,720
PISO 4 1 434,690 434,690

4.669,95 4,38 20.454,38

TOTAL APARTADO 09.01.02 TUBERÍAS.......................................... 3.302.734,26
APARTADO 09.01.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

R03VE008     Ud  Ventosa trifuncional ø200 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 200
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 200 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES:
PISO 1
PISO 2 4 4,000
PISO 3
PISO 4
EN SECCIONAMIENTOS
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PÎSO 4

4,00 2.291,86 9.167,44
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R03VE006     Ud  Ventosa trifuncional ø150 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 150
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 150 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES:
PISO 1 5 5,000
PISO 2 4 4,000
PISO 3
PISO 4
EN SECCIONAMIENTOS
PISO 1 2 2,000
PISO 2 4 4,000
PISO 3 1 1,000
PÎSO 4

16,00 1.607,66 25.722,56

R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES:
PISO 1 8 8,000
PISO 2 5 5,000
PISO 3 1 1,000
PISO 4 1 1,000
SAN JUAN 3 3,000
EN SECCIONAMIENTOS
PISO 1 2 2,000
PISO 2 2 2,000
PISO 3 2 2,000
PÎSO 4
SAN JUAN 2 2,000

26,00 913,69 23.755,94
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R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES:
PISO 1 3 3,000
PISO 2 13 13,000
PISO 3 3 3,000
PISO 4 1 1,000
EN SECCIONAMIENTOS
PISO 1 2 2,000
PISO 2 11 11,000
PISO 3 6 6,000
PÎSO 4 1 1,000

40,00 649,43 25.977,20

R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDES:
PISO 1 7 7,000
PISO 2 17 17,000
PISO 3 15 15,000
PISO 4 2 2,000
SAN JUAN 2 2,000
EN SECCIONAMIENTOS
PISO 1 3 3,000
PISO 2 1 1,000
PISO 3 3 3,000
PÎSO 4
SAN JUAN 1 1,000

51,00 300,05 15.302,55
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R05DE200A    Ud  Desagüe de 200 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PARA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN
200 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES. DESCARGA A
DESAGÜE. TIPO I.
PISO 1 1 1,000
PISO 2 4 4,000
PISO 4 1 1,000
SAN JUAN 1 1,000
EN REDES. DOBLE POZO. TIPO II.
PISO 1 3 3,000
PISO 2 5 5,000
PISO 3 2 2,000

17,00 775,09 13.176,53

R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

EN REDES. DESCARGA A
DESAGÜE. TIPO I.
PISO 1 1 1,000
PISO 2 3 3,000
PISO 3 1 1,000
PISO 4 1 1,000
EN REDES. DOBLE POZO. TIPO II.
PISO 1 5 5,000
PISO 2 13 13,000
PISO 3 7 7,000
PISO 4 1 1,000

32,00 423,58 13.554,56
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R05TM118     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-800                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-1  P.K.  2995 1 1,000
R-1-6  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1734 1 1,000

3,00 1.335,91 4.007,73

R05TM117     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-600                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-1  P.K.  3020 1 1,000

1,00 983,88 983,88

R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-10  P.K.  2444 1 1,000
R-1-1  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  3235 1 1,000
R-3(JUNTO A VIGA FONDO)  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-5  P.K.  4 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000

10,00 719,72 7.197,20
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R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
RAMAL IMPULSIÓN 1 1,000
R-1-2  P.K.  4 1 1,000
R-1-4  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1050 1 1,000
R-2  P.K.  1067 1 1,000
R-4  P.K.  901 1 1,000
EN REDUCTORAS PRESIÓN 2 2,000

8,00 594,35 4.754,80

R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-1  P.K.  4706 1 1,000
R-1-10  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  6539 1 1,000
R-2(JUNTO A BALSA)  P.K.  4 1 1,000
R-2-6  P.K.  738 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  1590 1 1,000
R-4-2  P.K.  4 1 1,000
R-4-5  P.K.  4 1 1,000
R-2-4  P.K.  4 1 1,000
EN REDUCTORAS PRESIÓN 5 5,000

15,00 414,47 6.217,05

R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-2-12  P.K.  4 1 1,000
R-2-6-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  2310 1 1,000
EN REDUCTORAS PRESIÓN 1 1,000

4,00 349,06 1.396,24
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R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

EN REDUCTORAS PRESIÓN 2 2,000
SECCIONAMIENTOS

2,00 266,09 532,18

R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-10-3  P.K.  4 1 1,000
R-2-3  P.K.  4 1 1,000
R-4-4  P.K.  5 1 1,000
EN REDUCTORAS PRESIÓN 5 5,000

8,00 174,12 1.392,96

R05TM100     Ud  Carrete desmontaje PN-16 DN-100                                 

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE
PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTE-
RÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-2-8  P.K.  4 1 1,000

1,00 158,74 158,74

R05VM1082    Ud  Válvula mariposa embridada DN-800 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-1  P.K.  2995 1 1,000
R-1-6  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1734 1 1,000

3,00 6.679,52 20.038,56
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R05VM106     Ud  Válvula mariposa embridada DN-600 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-1  P.K.  3020 1 1,000

1,00 2.977,65 2.977,65

R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-10  P.K.  2444 1 1,000
R-1-1  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  3235 1 1,000
R-3(JUNTO A VIGA FONDO)  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-5  P.K.  4 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000
CONEXIÓN EXISTENTE 1 1,000

10,00 2.966,42 29.664,20

R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
RAMAL IMPULSIÓN 1 1,000
R-1-2  P.K.  4 1 1,000
R-1-4  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  1050 1 1,000
R-2  P.K.  1067 1 1,000
R-4  P.K.  901 1 1,000
DN400
PISO 1  IDENT 5.1  RED EXISTENTE 2 2,000 4,000
PISO 1  IDENT 10.1  RED
EXISTENTE

2 2,000 4,000

14,00 1.383,99 19.375,86
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R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-1  P.K.  4706 1 1,000
R-1-10  P.K.  4 1 1,000
R-2  P.K.  6539 1 1,000
R-2(JUNTO A BALSA)  P.K.  4 1 1,000
R-2-6  P.K.  738 1 1,000
R-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  1590 1 1,000
R-4-2  P.K.  4 1 1,000
R-4-5  P.K.  4 1 1,000
R-2-4  P.K.  4 1 1,000
DN300
PISO 1  IDENT 3.1  RED EXISTENTE 1 2,000 2,000
PISO 1  IDENT 7.1  RED EXISTENTE 2 2,000 4,000
PISO 1  IDENT 10.2  RED
EXISTENTE

2 2,000 4,000

PISO 1  IDENT 10.3  RED
EXISTENTE

2 2,000 4,000

PISO 2  IDENT 9.1  RED EXISTENTE 2 2,000 4,000

28,00 841,31 23.556,68

R05VC125     Ud  Válvula compuerta ø250 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-2-12  P.K.  4 1 1,000
R-2-6-4  P.K.  4 1 1,000
R-4  P.K.  2310 1 1,000

3,00 632,84 1.898,52
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R05VC123     Ud  Válvula compuerta ø150 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-10-3  P.K.  4 1 1,000
R-2-3  P.K.  4 1 1,000
R-4-4  P.K.  5 1 1,000

3,00 249,59 748,77

R05VC116-1   Ud  Válvula compuerta ø100 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
R-2-8  P.K.  4 1 1,000

1,00 172,32 172,32

D7408020A    Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 125 125,000
COMPARTIDOS -14 -14,000
EXISTENTES
TIPO I 39 39,000

150,00 1.436,76 215.514,00
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D7408030     Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR, Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 28 28,000
COMPARTIDOS -4 -4,000
EXISTENTES
TIPO I 8 8,000

32,00 1.679,97 53.759,04

D74080302    Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 7 7,000

7,00 2.878,76 20.151,32
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D74080303A   Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 2690
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y
DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA
UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA
TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN
DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE
PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TOR-
NILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN
Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y
DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEO-
PRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATE-
RIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 10 10,000

10,00 4.594,10 45.941,00

D7408020-1A  Ud  Hidrante 3"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH,, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015
CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 4" Y CONEXIONES CON BRIDAS DE 3", PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHA-
PA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLO-
CADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA
CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 20 20,000
EXISTENTES
TIPO I

20,00 1.464,57 29.291,40



PRESUPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D7408030-1   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH,, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 6" Y CONEXIONES CON BRIDAS DE 4", PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHA-
PA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLO-
CADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA
CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 16 16,000
EXISTENTES
TIPO III 1 1,000

17,00 1.810,78 30.783,26

D74080302-1  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro>DNválvula                    

HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 2690
CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 8" Y CONEXIONES CON BRIDAS DE 6", PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHA-
PA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLO-
CADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA
CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 1 1,000
EXISTENTES
TIPO I

1,00 3.189,82 3.189,82

74

D7408030BP   Ud  Hidrante 4"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 100 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA
TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

HIDRANTES NUEVOS 20 20,000
EXISTENTES
TIPO I 7 7,000
TIPO II 1 1,000
TIPO III 4 4,000
TIPO IV 4 4,000

36,00 1.482,73 53.378,28

D74080302BP  Ud  Hidrante 6"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 150 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS DE
PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESO-
RIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CO-
NEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁL-
VULA DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL
EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TI-
PO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO
6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD
EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO I 6 6,000
TIPO II 2 2,000
TIPO III 12 12,000
TIPO IV 7 7,000

27,00 2.432,54 65.678,58



PRESUPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D74080303BP  Ud  Hidrante 8"cont reg lim - DNfiltro=DNválvula Baja perdida       

HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL DN 200 CON EMISOR DE
PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁULICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITA-
DORA DE PRESIÓN, CON PILOTO DE 3 VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FFILTRO DE MALLAS
DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4 MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCE-
SORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DES-
PUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONE-
XIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA
DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EX-
TERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y
16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA
PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN
CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO (MA-
NO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO IV 1 1,000

1,00 3.220,68 3.220,68

D740802ST2   Ud  Hidrante 3"cont reg lim (adaptación tipo II)                    

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO II MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE
COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL E
INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTA-
LACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ
DEPOSITADOS EN LA CR). INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONE-
XIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA,
EXCAVACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE
HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO II 18 18,000

18,00 1.426,94 25.684,92

75

D740803ST2   Ud  Hidrante 4"cont reg lim (adaptación tipo II)                    

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO II MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE
PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO
LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE
COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL E
INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTA-
LACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ
DEPOSITADOS EN LA CR). INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONE-
XIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA,
EXCAVACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE
HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO II 1 1,000

1,00 1.614,73 1.614,73

D740802ST3   Ud  Hidrante 3" reg lim (adaptación tipo III)                       

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO III MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE
2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FIL-
TRANTE DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN
1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR
DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZU-
CA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y
JUNTA DE SALIDA EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO
EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁL-
VULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXIS-
TENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR
(LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). ADECUACIÓN E INS-
TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A
TELECONTROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA, ADECUA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN EN-
TRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVA-
CIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE HORMI-
GÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO III 26 26,000

26,00 1.462,28 38.019,28



PRESUPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D740803ST3   Ud  Hidrante 4" reg lim (adaptación tipo III)                       

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO III MEDIANTE INSTALA-
CIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON
PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TAPÓN DE
2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FIL-
TRANTE DE 1015 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN
1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" RO-
SACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR
DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZU-
CA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVA-
CION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y
JUNTA DE SALIDA EN LA PARED DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO
EL DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHAMIENTO DE LA VÁL-
VULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXIS-
TENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR
(LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). ADECUACIÓN E INS-
TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A
TELECONTROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA, ADECUA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN EN-
TRE TUBERÍA EXISTENTE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVA-
CIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O PICADO DE HORMI-
GÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO III 7 7,000

7,00 1.524,10 10.668,70

D7408020-2   Ud  Hidrante COMPARTIDO de 3"cont reg lim,  hasta 4 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMITA-
DOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTADOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

NUEVOS 14 14,000

14,00 1.242,40 17.393,60
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D74080302-4  Ud  Hidrante COMPARTIDO de 4"cont reg lim,  hasta 4 tomas           

HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTORA DE PRESIÓN Y LIMITA-
DOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON
CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA
CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PER-
FILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

NUEVOS 4 4,000

4,00 1.681,38 6.725,52

D7408020-3   Ud  V Hidraulica 3". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLENOIDE,
CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y
METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

NUEVOS TOMAS 30 30,000

30,00 204,90 6.147,00

D74080302-100 Ud  V Hidraulica 4". en Toma                                        

VALVULA HIDRAULICA DE 4" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTROVÁLVULA Y SOLENOIDE,
CALDERERIA DE DIÁMETRO 4", Y 16 ATM, DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y
METALICOS,  INCLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

NUEVOS TOMAS 14 14,000

14,00 465,69 6.519,66

D7423302     Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 3". INSTALADO                                

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIÁMETRO Y TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO
ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

NUEVOS TOMAS 30 30,000

30,00 270,69 8.120,70

D7423304-4   Ud  CONTADOR "WOLTMAN" 4". INSTALADO                                

CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 4" DE DIÁMETRO Y TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO
ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

NUEVOS TOMAS 14 14,000

14,00 370,42 5.185,88

D740803adap  Ud  Adecuacion Emisión Pulsos Y Solenoide (Adaptación Tipo IV)      

ADAPTACIÓN DE CONTADOR EXISTENTE TIPO IV DE DIVERSOS TAMAÑOS (3-8") EN HIDRO-
VÁLVULA EXISTENTE PARA EMISIÓN DE PULSOS Y SOLENOIDE EN FORMATO ADECUADO
PARA EL TELECONTROL DE NUEVA EJECUCIÓN. INCLUYE EL EMISOR DE PULSOS, TRABA-
JOS Y PIEZAS REQUERIDAS PARA INTERCONEXIÓN Y ADAPTACIÓN. SIN INCLUIR LA INSTA-
LACIÓN DE TAPA DE ARQUETA. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO IV
3" 26 26,000
4" 6 6,000
6" 3 3,000

35,00 214,25 7.498,75
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JVENT        Ud  Jaula de Protección Ventosa DN500                               

JAULA DE PROTECCIÓN PARA VENTOSA DN500. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ
DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 0,5 M. INCLUYE PLE-
TINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A BRIDA. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

PASO DE CANAL 2 2,000

2,00 296,82 593,64

TOTAL APARTADO 09.01.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

906.809,88
APARTADO 09.01.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

53 53,000

53,00 104,63 5.545,39

TOTAL APARTADO 09.01.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

5.545,39
APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL                                                      
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ARQHIDRANTE1 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSISTENTE EN CASETA O AR-
MARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN
HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,90, CON APERTURA
EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO RE-
FORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA,
INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNI-
VERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

3"
HIDRANTES NUEVOS 122 122,000
COMPARTIDOS -14 -14,000
EXISTENTES
TIPO I 39 39,000
4"
HIDRANTES NUEVOS 31 31,000
COMPARTIDOS -7 -7,000
EXISTENTES
TIPO I 8 8,000
TIPO III ( 2 2,000
3">FILTRO
HIDRANTES NUEVOS 20 20,000
EXISTENTES
TIPO I
4">FILTRO
HIDRANTES NUEVOS 16 16,000
EXISTENTES
TIPO III 1 1,000
4" BP
HIDRANTES NUEVOS 20 20,000
EXISTENTES
TIPO I 7 7,000
TIPO II 1 1,000
TIPO III 4 4,000
3" CONT REG LIM
EXISTENTES
TIPO II 18 18,000
4" CONT REG LIM
EXISTENTES
TIPO II 1 1,000
3" LIM REG
EXISTENTES
TIPO III 26 26,000
4" LIM REG
EXISTENTES
TIPO III 5 5,000

300,00 754,22 226.266,00



PRESUPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ARQHIDRANTE2 Ud  Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSISTENTE EN CASETA O AR-
MARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN
HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,50X1,50X2,20, CON APERTURA
EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERI-
METRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO RE-
FORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA,
INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, INCLUIDA LLAVE UNI-
VERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

6">FILTRO
HIDRANTES NUEVOS 1 1,000
3" COMPARTIDO
NUEVOS 14 14,000
4" COMPARTIDO
NUEVOS 7 7,000
6"
HIDRANTES NUEVOS 7 7,000
8"
HIDRANTES NUEVOS 10 10,000
6" BP
EXISTENTES
TIPO I 6 6,000
TIPO II 2 2,000
TIPO III 12 12,000

59,00 1.377,07 81.247,13

R07MP515     Ud  Arqueta prefabricada ø150cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS
DN200
PISO 2 3 3,000

3,00 279,93 839,79
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R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS
DN50
PISO 1 7 7,000
PISO 2 17 17,000
PISO 3 15 15,000
PISO 4 2 2,000
SAN JUAN 2 2,000
DN80
PISO 1 3 3,000
PISO 2 13 13,000
PISO 3 3 3,000
PISO 4 1 1,000
DN100
PISO 1 8 8,000
PISO 2 5 5,000
PISO 3 1 1,000
PISO 4 1 1,000
SAN JUAN 4 4,000
DN150
PISO 1 5 5,000
PISO 2 4 4,000
DESAGÜES
DN200
DESCARGA A DESAGÜE. TIPO I.
PISO 1 1 1,000
PISO 2 4 4,000
PISO 4 1 1,000
SAN JUAN 1 1,000
DOBLE POZO. TIPO II.
PISO 1 2 2,000
PISO 2 5 5,000
PISO 3 2 2,000
SAN JUAN 1 1,000
DN100
DESCARGA A DESAGÜE. TIPO I.
PISO 1 1 1,000
PISO 2 3 3,000
PISO 3 1 1,000
PISO 4 1 1,000
DOBLE POZO. TIPO II.
PISO 1 5 5,000
PISO 2 12 12,000
PISO 3 7 7,000
PISO 4 1 1,000
SAN JUAN 1 1,000

140,00 147,91 20.707,40
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R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DN200
DOBLE POZO. TIPO II.
PISO 1 3 3,000
PISO 2 5 5,000
PISO 3 2 2,000
SAN JUAN 1 1,000
DN100
DOBLE POZO. TIPO II.
PISO 1 5 5,000
PISO 2 12 12,000
PISO 3 7 7,000
PISO 4 1 1,000
SAN JUAN 1 1,000

37,00 346,79 12.831,23

ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
NUDO-1-1 1 1,000
NUDO-1-7 1 1,000
NUDO 3_5 1 1,000
NUDO 1_8 1 1,000
NUDO 2_1 1 1,000
NUDO2_2 1 1,000
NUDO3_3 1 1,000
NUDO3_3 1 1,000

8,00 2.131,02 17.048,16

ARQVALVU2    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
NUDO 1_9 1 1,000
NUDO S.J_1 1 1,000
NUDO 2_4 1 1,000
NUDO2_6 1 1,000
NUDO3_4 1 1,000
NUDO3_2 1 1,000

6,00 3.079,00 18.474,00
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ARQVALVU3    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3 m interior)           

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
NUDO 1_4 1 1,000
NUDO 2_3 1 1,000

2,00 4.180,66 8.361,32

ARQVALVU4    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4x3.5 m interior)         

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
NUDO 2_3 1 1,000

1,00 4.814,64 4.814,64

ARQVALVU4.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (4.5x3.5 m interior)       

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 4,50 X 3,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
NUDO2_5 1 1,000
NUDO 1_6 1 1,000

2,00 5.028,32 10.056,64

ARQVALVU5.5  Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35 (5.5x5m interior)          

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
3,50 METROS. CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
NUDO 3-4-IMPULSIÓN_1 1 1,000

1,00 11.852,32 11.852,32
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CHA1B        m²  Cambio/modificación Tapa y Arqueta Hidrantes(Adaptación TIPO IV)

TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SOPORTADA POR PERFILES HUE-
COS # 40.2 FORMANDO CUADROS DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200
KG/M2,  COLOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PROVISTA DE BISA-
GRAS Y CANDADO

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO IV MEDIANTE CAMBIO Y/O
ADAPTACIÓN DE TAPA EXISTENTE PARA DOBLE APERTURA DE LA ARQUETA CON ACCESO
INDEPENDIENTE CR Y USUARIO, O INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA ACERO GALVANIZADO 2
MM DE ESPESOR, CON ACCESOS INDEPENDIENTES. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADOS.
INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS DEL HIDRANTE. INCLUI-
DO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES, INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. LOS EQUIPOS Y MATERIAL
EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

EXISTENTES
TIPO IV
3" 26 26,000
4" 6 6,000
6" 3 3,000
4" BP
TIPO IV 4 4,000
6" BP
TIPO IV 7 7,000
8" BP
TIPO IV 1 1,000

47,00 242,71 11.407,37

TOTAL APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL ....................................... 423.906,00
APARTADO 09.01.06 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PCA160    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1600                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1
PISO 2 1 25,840 25,840
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN

25,84 493,29 12.746,61

R07PCA120    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1200                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1 1 7,700 7,700
PISO 2
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN

7,70 356,32 2.743,66
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R07PCA100    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 1000                        

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1
PISO 2 1 8,800 8,800
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN

8,80 335,19 2.949,67

R07PCA080    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 800                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1 1 15,200 15,200
PISO 2 1 23,300 23,300
PISO 3 1 15,800 15,800
PISO 4
SAN JUAN 1 9,400 9,400

63,70 306,72 19.538,06

R07PCA060    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 600                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1 1 9,400 9,400
PISO 2 1 40,300 40,300
PISO 3 1 8,290 8,290
PISO 4
SAN JUAN

57,99 283,01 16.411,75

R07PCA040    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1
PISO 2 1 18,100 18,100
PISO 3 1 9,600 9,600
PISO 4 1 8,000 8,000
SAN JUAN 1 9,000 9,000

44,70 253,51 11.331,90
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R07PC160     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1600                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1
PISO 2 1 16,600 16,600
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN

16,60 417,73 6.934,32

R07PC140     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1400                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1
PISO 2 1 4,800 4,800
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN

4,80 338,84 1.626,43

R07PC120     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1200                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1 1 45,400 45,400
PISO 2 1 11,700 11,700
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN

57,10 277,26 15.831,55

R07PC100     m   Paso Camino Camisa Hormigón 1000                                

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COM-
PACTADAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1
PISO 2 1 6,000 6,000
PISO 3
PISO 4
SAN JUAN 1 22,300 22,300

28,30 247,36 7.000,29
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R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1 1 55,610 55,610
PISO 2 1 46,400 46,400
PISO 3 1 21,250 21,250
PISO 4 1 5,200 5,200
SAN JUAN 1 38,100 38,100

166,56 176,02 29.317,89

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1 1 62,800 62,800
PISO 2 1 114,900 114,900
PISO 3 1 62,000 62,000
PISO 4 1 40,400 40,400
SAN JUAN

280,10 142,35 39.872,24

R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

PISO 1 1 88,900 88,900
PISO 2 1 118,900 118,900
PISO 3 1 86,600 86,600
PISO 4 1 21,100 21,100
SAN JUAN

315,50 96,76 30.527,78

ACEQUIA      Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA REPOSICIÓN CON TUBO DE
HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400 MM CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO
EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA
REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

PISO 1 19 19,000
PISO 2 39 39,000
PISO 3 21 21,000
PISO 4 3 3,000
SAN JUAN 5 5,000

87,00 133,96 11.654,52
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ACEQUIA2     Ud  Cruce acequia M-47. Con o sin reposición                        

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA M-47 EXISTENTE O EQUIVALENTE MEDIANTE PASO IN-
FERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO ACTUAL, COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DIÁME-
TRO SUPERIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR Y HORMIGÓN HASTA LA BASE DEL CAJERO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CA-
JERO ACTUAL, INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO, RELLENO DE GRAVA Y HM-20 HASTA
LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SELLADO. INLCUIDO TODOS LOS COS-
TES DE GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESA-
RIOS.COMPLETAMENET EJECUTADO

PISO 1 7 7,000
PISO 2 10 10,000
PISO 3 5 5,000
PISO 4 2 2,000
SAN JUAN

24,00 741,74 17.801,76
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R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES
PISO 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 11,030 4,500 0,150 7,445
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 11,870 4,500 0,150 8,012
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 12,840 4,500 0,150 8,667
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 12,950 4,500 0,150 8,741
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 13,590 4,500 0,150 9,173
R-2 P.K.  20  DN  315 1 13,040 4,500 0,150 8,802
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 9,090 5,000 0,150 6,818
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 13,460 5,000 0,150 10,095
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 27,030 5,000 0,150 20,273
PISO 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 12,000 4,500 0,150 8,100
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 10,010 4,500 0,150 6,757
R-1 P.K.  1908  DN  1000 1 9,120 5,500 0,150 7,524
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 9,010 5,000 0,150 6,758
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 8,910 4,500 0,150 6,014
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 10,180 4,500 0,150 6,872
PISO 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 9,470 4,500 0,150 6,392
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 7,610 4,500 0,150 5,137
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 10,760 4,500 0,150 7,263

R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 9,490 4,500 0,150 6,406
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 8,280 4,500 0,150 5,589
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 9,990 4,500 0,150 6,743
R-5 P.K.  25  DN  500 1 6,730 5,000 0,150 5,048
R-5 P.K.  25  DN  400 1 6,730 4,500 0,150 4,543
PISO 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 6,770 4,500 0,150 4,570
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 10,170 4,500 0,150 6,865
R-6 P.K.  392  DN  250 1 9,270 4,500 0,150 6,257
SAN JUAN
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 12,590 5,000 0,150 9,443
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 18,520 5,000 0,150 13,890
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 13,000 5,000 0,500 32,500
R-10 P.K.  25  DN  600 1 20,680 5,000 0,150 15,510
R-10 P.K.  540  DN  600 1 9,550 5,000 0,150 7,163
MACIZOS CRUCES DESAGÜES
(CASOS PUNTUALES GRAN
PROFUNDIDAD)
PISO 1 12 0,800 9,600

6 1,700 10,200
PISO 2 8 0,800 6,400

4 2,800 11,200
PISO 3 14 0,800 11,200

2 1,700 3,400
PISO 4 6 0,800 4,800
SAN JUAN 10 1,700 17,000

347,17 71,74 24.905,98
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R02TB0110-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 114.3 MM DE DIÁMETRO
Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 3 1 9,600 9,600
CRUCE DESAGÜES
PISO 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 8,030 8,030
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 8,870 8,870
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 9,840 9,840
PISO 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 9,000 9,000
PISO 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 6,470 6,470
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 4,610 4,610
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 7,760 7,760

64,18 31,40 2.015,25

R02TB0150-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 168.3 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 2 1 9,100 9,100
PISO 4 1 9,000 9,000
CRUCE DESAGÜES
PISO 1
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 9,950 9,950
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 10,590 10,590
PISO 3
R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 6,490 6,490

45,13 44,79 2.021,37
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R02TB0175-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø193.7 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 193.7 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 2 1 9,100 9,100
DESAGÜE
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 8,180 8,180

17,28 47,36 818,38

R02TB0200-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø219.1 mm e=4.5 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 219.1 MM DE DIÁMETRO
Y 4.5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES
PISO 3
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 5,280 5,280
PISO 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 3,770 3,770

9,05 49,94 451,96

R02TB0250-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 2 1 17,100 17,100
PISO 4 1 8,000 8,000
CRUCE DESAGÜES
PISO 2
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 6,910 6,910
PISO 4
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 7,170 7,170
R-6 P.K.  392  DN  250 1 6,270 6,270

45,45 56,63 2.573,83
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R02TB0300-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø323.9 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 323.9 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 1 1 6,540 6,540
PISO 2 1 14,800 14,800
PISO 3 1 8,300 8,300
CRUCE DESAGÜES
PISO 1
R-2 P.K.  20  DN  315 1 10,040 10,040
PISO 3
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 6,990 6,990

46,67 62,30 2.907,54

R02TB040-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 1 1 15,200 15,200
PISO 2 1 23,300 23,300
PISO 3 1 7,900 7,900
CRUCE DESAGÜES
PISO 2
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 7,010 7,010
PISO 3
R-5 P.K.  25  DN  400 1 3,730 3,730

57,14 95,06 5.431,73
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R02TB020-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø508 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 1 1 15,200 15,200
PISO 3 1 7,900 7,900
PISO 4 1 9,400 9,400
CRUCE DESAGÜES
PISO 1
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 6,090 6,090
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 10,460 10,460
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 24,030 24,030
PISO 3
R-5 P.K.  25  DN  500 1 3,730 3,730
SAN JUAN
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 9,590 9,590
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 15,520 15,520
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 11,000 11,000

112,92 121,32 13.699,45

R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES
SAN JUAN
R-10 P.K.  25  DN  600 1 17,680 17,680
R-10 P.K.  540  DN  600 1 6,550 6,550

24,23 130,17 3.154,02

R02TB070     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø711 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 711 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 1
PISO 2 1 8,800 8,800
DESAGÜE
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 7,010 7,010

15,81 143,89 2.274,90
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R02TB080     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø813 mm e=7,9 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 813 MM DE DIÁMETRO Y
7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 1 1 7,700 7,700

7,70 216,87 1.669,90

R02TB120     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1219 mm e=10,3 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 1219 MM DE DIÁMETRO
Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE CARRETERA
PISO 2
ADMISIÓN P.K. 71 1 9,010 9,010

9,01 418,01 3.766,27
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MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

CRUCE DESAGÜES
PISO 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 1,000
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 1,000
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 1,000
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 1,000
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 1,000
R-2 P.K.  20  DN  315 1 1,000
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 1,000
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 1,000
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 1,000
PISO 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 1,000
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 1,000
R-1 P.K.  1908  DN  1000 1 1,000
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 1,000
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 1,000
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 1,000
PISO 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 1,000
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 1,000
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 1,000

R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 1,000
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 1,000
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 1,000
R-5 P.K.  25  DN  500 1 1,000
R-5 P.K.  25  DN  400 1 1,000
PISO 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 1,000
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 1,000
R-6 P.K.  392  DN  250 1 1,000
SAN JUAN
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 1,000
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 1,000
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 1,000
R-10 P.K.  25  DN  600 1 1,000
R-10 P.K.  540  DN  600 1 1,000

31,00 104,63 3.243,53
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

CRUCE DESAGÜES (CASOS
PUNTUALES, GRAN
PROFUNDIDAD)
PISO 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 33,300 33,300
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 33,300 33,300
R-2-8 P.K.  230  DN  110 1 33,300 33,300
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 66,600 66,600
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 66,600 66,600
R-2 P.K.  20  DN  315 1 142,100 142,100
R-2 P.K.  4320  DN  500 1 236,800 236,800
R-2 P.K.  4885  DN  500 1 236,800 236,800
R-2 P.K.  5440  DN  500 1 236,800 236,800
PISO 2
R-2-4-1 P.K.  595  DN  110 1 33,300 33,300
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 189,400 189,400
R-1 P.K.  1908  DN  1000 1 739,800 739,800
R-1-6 P.K.  520  DN700 1 331,450 331,450
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 118,400 118,400
R-1-8-1 P.K. 25  DN180 1 94,700 94,700
PISO 3
R-2-1 P.K.  332  DN  100 1 33,300 33,300
DERIVACIÓN A 2031 P.K.  4  DN  110 1 33,300 33,300
DERIVACIÓN A 2045 P.K.  19  DN 
110

1 33,300 33,300

R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 66,600 66,600
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 94,700 94,700
R-4-2 P.K.  545  DN  315 1 142,100 142,100
R-5 P.K.  25  DN  500 1 236,800 236,800
R-5 P.K.  25  DN  400 1 189,400 189,400
PISO 4
R-8 P.K.  62  DN  200 1 94,700 94,700
R-4-3 P.K.  208  DN  250 1 118,400 118,400
R-6 P.K.  392  DN  250 1 118,400 118,400
SAN JUAN
R-10 P.K.  1155  DN  500 1 236,800 236,800
R-10 P.K.  1365  DN  500 1 236,800 236,800
R-10 P.K.  25  DN  600 1 284,100 284,100
R-10 P.K.  540  DN  600 1 284,100 284,100
R-10  P.K. 1385  DN  500 1 236,800 236,800

5.032,25 4,72 23.752,22

TOTAL APARTADO 09.01.06 OBRAS ESPECIALES ....................... 318.974,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 RED PRIMARIA................................ 5.580.178,28
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SUBCAPÍTULO 09.02 RED SECUNDARIA                                                  
APARTADO 09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

TERCIARIAS
DN125
PISO 1 1,55 474,700 735,785
PISO 2 1,55 210,170 325,764
PISO 3 1,55 1.185,370 1.837,324
PISO 4 1,55 64,300 99,665
HUERTOS 1,55 127,610 197,796
DN140
PISO 1 1,59 342,600 544,734
PISO 2 1,59 2.317,420 3.684,698
HUERTOS 1,59 4.072,320 6.474,989

13.900,76 1,70 23.631,29

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

TERCIARIAS
DN125
PISO 1 0,11 474,700 52,217
PISO 2 0,11 210,170 23,119
PISO 3 0,11 1.185,370 130,391
PISO 4 0,11 64,300 7,073
HUERTOS 0,11 127,610 14,037
DN140
PISO 1 0,11 342,600 37,686
PISO 2 0,11 2.317,420 254,916
HUERTOS 0,11 4.072,320 447,955

967,39 19,63 18.989,87
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R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

TERCIARIAS
DN125
PISO 1 0,19 474,700 90,193
PISO 2 0,19 210,170 39,932
PISO 3 0,19 1.185,370 225,220
PISO 4 0,19 64,300 12,217
HUERTOS 0,19 127,610 24,246
DN140
PISO 1 0,2 342,600 68,520
PISO 2 0,2 2.317,420 463,484
HUERTOS 0,2 4.072,320 814,464

1.738,28 1,05 1.825,19

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

TERCIARIAS
DN125
PISO 1 1,24 474,700 588,628
PISO 2 1,24 210,170 260,611
PISO 3 1,24 1.185,370 1.469,859
PISO 4 1,24 64,300 79,732
HUERTOS 1,24 127,610 158,236
DN140
PISO 1 1,27 342,600 435,102
PISO 2 1,27 2.317,420 2.943,123
HUERTOS 1,27 4.072,320 5.171,846

11.107,14 0,53 5.886,78

TOTAL APARTADO 09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 50.333,13
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APARTADO 09.02.02 TUBERÍAS                                                        
R02TE14g8    m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-140                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

EN RED INTERIOR:
PISO 1 1 342,600 342,600
PISO 2 1 2.317,420 2.317,420
EN ZONA HUERTOS: 1 4.072,320 4.072,320

6.732,34 7,93 53.387,46

R02TE12g8    m   TUBERÍA PEAD PN-8 DN-125                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2, EN 12201:2000 Y EN
13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2.
INCLUSO UNIÓN POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS,
CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PRO-
BADA.

EN RED INTERIOR:
PISO 1 1 474,700 474,700
PISO 2 1 210,170 210,170
PISO 3 1 1.185,370 1.185,370
PISO 4 1 64,300 64,300
HUERTOS 1 127,610 127,610

2.062,15 6,38 13.156,52

TOTAL APARTADO 09.02.02 TUBERÍAS.......................................... 66.543,98
APARTADO 09.02.03 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCE 1 (1092) 1 43,621 43,621
CRUCE 2 (1092) 1 23,585 23,585
CRUCE 1 (3006) 1 17,298 17,298
CRUCE 1 (1049) 1 26,064 26,064
CRUCE 1 (HE-621) 1 30,533 30,533
CRUCE 1 (HE-122) 1 38,514 38,514
CRUCE 2 (HE-122) 1 41,115 41,115

220,73 96,76 21.357,83

TOTAL APARTADO 09.02.03 OBRAS ESPECIALES ....................... 21.357,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 RED SECUNDARIA.......................... 138.234,94
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SUBCAPÍTULO 09.03 REDES EXISTENTES. REFUERZOS Y MODIFICACIONES                    
APARTADO 09.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

R01EX010     m³  Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN 10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO
DE LATERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE
PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIE-
RRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE INS-
TALACIONES O INFRAESTRUCTURAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CABLES ELÉC-
TRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES, ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXIS-
TENTES ANTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
TEMPORAL PARA SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDIDO EL VO-
LUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE
PROYECTO.

REFUERZOS
DN110 1,32 500,910 661,201
DN125 1,32 39,120 51,638
DN140 1,36 314,070 427,135
DN160 1,42 934,080 1.326,394
DN180 1,54 451,880 695,895
DN200 1,54 578,030 890,166
DN250 1,68 836,330 1.405,034
DN400 2,17 997,400 2.164,358

7.621,82 1,70 12.957,09

R01RE400     m³  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 MM                     

CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM PARA ASIENTO DE TUBERÍA
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON REPARTO MECÁNICO Y
EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASANTEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA
Y TAPADO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL
FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

REFUERZOS
DN110 0,12 500,910 60,109
DN125 0,12 39,120 4,694
DN140 0,12 314,070 37,688
DN160 0,13 934,080 121,430
DN180 0,15 451,880 67,782
DN200 0,15 578,030 86,705
DN250 0,17 836,330 142,176
DN400 0,13 997,400 129,662

650,25 19,63 12.764,41
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R01RE030     m³  Relleno Seleccionado Compactado 95% PN                          

RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y COMPACTADO DE TIERRAS,
REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXI-
MO ANTES DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA
EXCAVACIÓN NO ES ADECUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO EL VOLUMEN DE TIE-
RRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN
CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

REFUERZOS
DN110 0,24 500,910 120,218
DN125 0,24 39,120 9,389
DN140 0,25 314,070 78,518
DN160 0,27 934,080 252,202
DN180 0,3 451,880 135,564
DN200 0,3 578,030 173,409
DN250 0,34 836,330 284,352
DN400 0,57 997,400 568,518

1.622,17 1,05 1.703,28

R01RE010     m³  Relleno Ordinario de Tierras Compactado 85% PN                  

RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON APORTACIÓN DE
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTA-
MOS, AUNQUE SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA, COMPACTA-
DO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL,
SALVO LA ZONA DE REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA
EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

REFUERZOS
DN110 0,96 500,910 480,874
DN125 0,96 39,120 37,555
DN140 0,98 314,070 307,789
DN160 1,01 934,080 943,421
DN180 1,06 451,880 478,993
DN200 1,06 578,030 612,712
DN250 1,13 836,330 945,053
DN400 1,34 997,400 1.336,516

5.142,91 0,53 2.725,74

ZZ0802       m³  Relleno bolos                                                   

M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO, NO PROCEDENTE DE
CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM, PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN
ZONA DE LODOS. INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA, TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y RASANTEADO, INCLU-
SO AGOTAMIENTO.

POSIBLE BLANDON 1 20,000 20,000

20,00 11,00 220,00

DR001        m²  Lámina Geotextil 250 GR/M2; 2850 Ncbr                           

GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO 100%, NO TEJI-
DO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNIDOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJA-
DO, DE RESISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA UNE-EN 12236),
DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO
NO INFERIOR A 250 G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

POSIBLE BLANDON 1 60,000 60,000

60,00 0,90 54,00
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R01EX010-2   m³  Exc. terrenos saturados, consistencia fluida. En blandones.     

EXCAVACIÓN DE TERRENOS LIMOSOS Y/O ARCILLOSOS SATURADOS, DE CONSISTENCIA
FLUIDA O FANGOSA (HUMEDAD NATURAL IGUAL O SUPERIOR AL LÍMITE LÍQUIDO MENOS 2
PUNTOS), QUE DEN LUGAR A BLANDONES. INCLUYE EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO DE NIVE-
LES FREÁTICOS, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO EN ACOPIO INTERMEDIO PARA DESE-
CACIÓN Y, CARGA Y TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN DEL MATE-
RIAL O TRASLADO A VERTEDERO O PUNTO DE VERTIDO, TAMBIÉN INCLUYE CANON DE
VERTIDO Y OPERACIONES DE REPERFILADO Y CAJEO.

POSIBLE BLANDON 1 20,000 20,000

20,00 3,94 78,80

R01RE600     Pa  PAAI. Reparacion diques Extisntes                               

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE REPARACIÓN DE DIQUES EXISTENTE, CONSIS-
TENTE EN EL DESBROCE DEL TERRENO, APORTACIÓN DE MATERIAL DE LA PROPIA OBRA,
TRANSPORTE DEL MATERIAL, VERTIDO, NIVELADO Y COMPACTADO DE DICHO MATERIAL Y
LA REPOSICION DE LA VEGETACION EXISTENTE.

EMBALSE SAN JUAN 1 1,000

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL APARTADO 09.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 33.503,32
APARTADO 09.03.02 TUBERÍAS                                                        

PVC400P10    m   Tubería de PVC DN 400 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 400 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZO-10  P.K.0-997,396 1 997,396 997,396

997,40 39,37 39.267,64

PVC250P10    m   Tubería de PVC DN 250 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZO-12  P.K.0-34,8567 1 34,857 34,857
REFUERZO-13  P.K.0-42,971 1 42,971 42,971
REFUERZO-9  P.K.0-758,499 1 758,499 758,499

836,33 16,28 13.615,45

PVC200P10    m   Tubería de PVC DN 200 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZO-14  P.K.0-51,945 1 51,945 51,945
REFUERZO-8  P.K.0-432,147 1 432,147 432,147

484,09 12,76 6.176,99
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PVC180P10    m   Tubería de PVC DN 180 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 180 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZO-7  P.K.0-451,884 1 451,884 451,884

451,88 9,89 4.469,09

PVC160P10    m   Tubería de PVC DN 160 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZO-4  P.K.0-320,742 1 320,742 320,742
REFUERZO-8  P.K.432,147-1045,487 1 613,340 613,340

934,08 7,47 6.977,58

PVC140P10    m   Tubería de PVC DN 140 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 140 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZO-3  P.K.0-92,341 1 92,341 92,341
REFUERZO-3  P.K.92,341-314,073 1 221,732 221,732

314,07 6,01 1.887,56

PVC110P10    m   Tubería de PVC DN 110 mm, 10 BAR, Instalada en Zanja            

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 110 MM, Y 10 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZOS
REFUERZO-15  P.K.0-21,9416 1 21,942 21,942
REFUERZO-16  P.K.0-25,033 1 25,033 25,033
REFUERZO-2  P.K.0-17,1942 1 17,194 17,194
REFUERZO-5  P.K.0-291,3 1 291,300 291,300
REFUERZO-6  P.K.0-145,4431 1 145,443 145,443

500,91 4,38 2.193,99
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PVC200P06    m   Tubería de PVC DN 200 mm, 6 BAR, Instalada en Zanja             

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 6 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZO-1  P.K.0-93,941 1 93,941 93,941

93,94 11,88 1.116,01

PVC125P06    m   Tubería de PVC DN 125 mm, 6 BAR, Instalada en Zanja             

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA UNE
1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 6 BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE
JUNTA ENCHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM LUBRICADA SE-
GÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDE-
RERÍA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

REFUERZOS
REFUERZO-11  P.K.0-39,1238 1 39,124 39,124

39,12 4,66 182,30

TOTAL APARTADO 09.03.02 TUBERÍAS.......................................... 75.886,61
APARTADO 09.03.03 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                      

R03VE005     Ud  Ventosa trifuncional ø100 PN-16                                 

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 100
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 100 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 4 4,000
EMBALSE SAN JUAN
AUTOMATIZACIÓN

1 1,000

5,00 913,69 4.568,45
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R03VE004     Ud  Ventosa trifuncional ø80 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 80
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA  DN 80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRIDADA PARA
UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO AN-
TICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTE-
RIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO
COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y PIEZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN300
PISO 1  IDENT 3.1  RED
EXISTENTE1

2 2,000

PISO 1  IDENT 7.1  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 10.2  RED
EXISTENTE

2 2,000

PISO 1  IDENT 10.3  RED
EXISTENTE

2 2,000

PISO 2  IDENT 9.1  RED EXISTENTE 2 2,000
DN400
PISO 1  IDENT 5.1  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 10.1  RED
EXISTENTE

2 2,000

REFUERZOS
DN400 4 4,000

18,00 649,43 11.689,74

R03VE002     Ud  Ventosa trifuncional ø50 PN-16                                  

VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN GGG-40 O GGG-50 DE 50
MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA
PARA ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO  S-235
JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS
INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRA-
TAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN150
PISO 1  IDENT 5.2  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 5.3  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 10.4  RED
EXISTENTE

2 2,000

PISO 2  IDENT 9.2  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 3  IDENT 4.1  R-5 2 2,000
DN200
PISO 1  IDENT 7.2  RED EXISTENTE 2 2,000
DN250
PISO 1  IDENT 6.1  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 3  IDENT 2.1  RED EXISTENTE 2 2,000
TUBERIAS REFUERZOS
DN110-250 12 12,000

28,00 300,05 8.401,40
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R05DE100A    Ud  Desagüe de 100 mm PN-16 y conexión.                             

DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA DE PRESIÓN DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y
BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSI-
LLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PRO-
LONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, CON
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA EN-
TERRADA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA (TÉS, CODOS, BRI-
DAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16, PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN
110 PN6, A LOS DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAMBIÉN
LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS,
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA LA UNIDAD.

REFUERZOS 8 8,000

8,00 423,58 3.388,64

R05TM116     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-500                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS 4 4,000
V.MOTORIZADA EMBALSE SAN
JUAN

1 1,000

CAUDALIMETRO EMBALSE SAN
JUAN

1 1,000

6,00 719,72 4.318,32

R05TM115     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-400                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN 400
PISO 1  IDENT 5.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.1  RED
EXISTENTE

1 1,000

2,00 594,35 1.188,70
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R05TM113     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-300                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN300
PISO 1  IDENT 3.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 7.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.2  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 1  IDENT 10.3  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.1  RED EXISTENTE 1 1,000

5,00 414,47 2.072,35

R05TM112     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-250                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN250
PISO 1  IDENT 6.1  RED EXISTENTE 1 1,000

1,00 349,06 349,06

R05TM111-1   Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-200                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
REGULADORAS
PISO 1  IDENT 7.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 2.1  RED EXISTENTE 1 1,000

2,00 266,09 532,18
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R05TM111     Ud  Carrete desmontaje PN-10/16 DN-150                              

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10/16 ATM
DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARAC-
TERÍSTICAS A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNI-
LLOS CINCADOS CON CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIA-
LES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN150
PISO 1  IDENT 5.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 5.3  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.4  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 4.1  R-5 1 1,000

5,00 174,12 870,60

R05VM105     Ud  Válvula mariposa embridada DN-500 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN400
PISO 1  IDENT 5.1  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 10.1  RED
EXISTENTE

2 2,000

SECCIONAMIENTOS 4 4,000

8,00 2.966,42 23.731,36

R05VM104     Ud  Válvula mariposa embridada DN-400 PN-16                         

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO
DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE
ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXI-
DABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTA-
DA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

REGULADORAS
DN300
PISO 1  IDENT 3.1  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 7.1  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 10.2  RED
EXISTENTE

2 2,000

PISO 1  IDENT 10.3  RED
EXISTENTE

2 2,000

PISO 2  IDENT 9.1  RED EXISTENTE 2 2,000

10,00 1.383,99 13.839,90
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R05VC130     Ud  Válvula compuerta ø300 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

REGULADORAS
DN200
PISO 1  IDENT 7.2  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 3  IDENT 2.1  RED EXISTENTE 2 2,000
DN250
PISO 1  IDENT 6.1  RED EXISTENTE 2 2,000

6,00 841,31 5.047,86

R05VC124     Ud  Válvula compuerta ø200 mm PN-16                                 

VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16
ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y
HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVU-
LA ENTERRADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y
ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y
PROBADA.

SECCIONAMIENTOS
REGULADORAS
DN150
PISO 1  IDENT 5.2  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 5.3  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 1  IDENT 10.4  RED
EXISTENTE

2 2,000

PISO 2  IDENT 9.2  RED EXISTENTE 2 2,000
PISO 3  IDENT 4.1  R-5 2 2,000

10,00 439,50 4.395,00

R05VR15      Ud  Válvula reguladora de presión DN150 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

PISO-RAMAL
PISO 1  IDENT 5.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 5.3  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.4  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 4.1  R-5 1 1,000

5,00 2.532,94 12.664,70
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R05VR20      Ud  Válvula reguladora de presión DN200 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

PISO-RAMAL
PISO 1  IDENT 7.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 2.1  RED EXISTENTE 1 1,000

2,00 3.646,78 7.293,56

R05VR25      Ud  Válvula reguladora de presión DN250 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

PISO-RAMAL
PISO 1  IDENT 6.1  RED EXISTENTE 1 1,000

1,00 5.413,47 5.413,47

R05VR30      Ud  Válvula reguladora de presión DN300 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

PISO-RAMAL
PISO 1  IDENT 3.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 7.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.2  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 1  IDENT 10.3  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.1  RED EXISTENTE 1 1,000

5,00 7.641,52 38.207,60
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R05VR40      Ud  Válvula reguladora de presión DN400 PN16                        

HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE PISTÓN CON BRIDAS Y
CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMI-
NAL PROVISTA DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCI-
PAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁL-
VULA DE ACERO INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZADO CON
MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILOTOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA
PRESIÓN PN-16 CON FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE  PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL
DE CALIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 9002 EN
CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PERFORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO EN LA OBRA.

PISO-RAMAL
PISO 1  IDENT 5.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.1  RED
EXISTENTE

1 1,000

2,00 14.429,00 28.858,00

R07FY0616    Ud  Filtro cazapiedras Y 6" PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN150 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN 16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON
UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE ELEMEN-
TOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMEN-
TOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

REGULADORAS
PISO 1  IDENT 5.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 5.3  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.4  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 4.1  R-5 1 1,000

5,00 413,19 2.065,95

R07FY0816    Ud  Filtro cazapiedras Y 8" PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN200 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN 16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON
UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 2690 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE ELEMEN-
TOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMEN-
TOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

REGULADORAS
PISO 1  IDENT 7.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 2.1  RED EXISTENTE 1 1,000

2,00 763,88 1.527,76

R07FR25      Ud  Filtro paso recto DN250 PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN250 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA
PROTECCIÓN DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRI-
DAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

REGULADORAS
PISO 1  IDENT 6.1  RED EXISTENTE 1 1,000

1,00 2.156,08 2.156,08



PRESUPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R07FR30      Ud  Filtro paso recto DN300 PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN300 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA
PROTECCIÓN DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRI-
DAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

REGULADORAS
PISO 1  IDENT 3.1  RED
EXISTENTE1

1 1,000

PISO 1  IDENT 7.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.2  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 1  IDENT 10.3  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.1  RED EXISTENTE 1 1,000

5,00 2.458,41 12.292,05

R07FR40      Ud  Filtro paso recto DN400 PN16                                    

FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
DN400 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA
PROTECCIÓN DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES, BRI-
DAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

REGULADORAS
PISO 1  IDENT 5.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.1  RED
EXISTENTE

1 1,000

2,00 3.413,22 6.826,44
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R05VQ002     Ud  Vávula de alivio de sobre presión DN 50 PN-16                   

UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIRECTA, DE DIÁMETRO NOMI-
NAL 50 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉC-
TRICA, BRIDAS ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO MONTADO Y PROBADO EN
OBRA.

REGULADORAS
DN150
PISO 1  IDENT 5.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 5.3  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.4  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 4.1  R-5 1 1,000
DN200
PISO 1  IDENT 7.2  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 3  IDENT 2.1  RED EXISTENTE 1 1,000
DN250
PISO 1  IDENT 6.1  RED EXISTENTE 1 1,000
DN300
PISO 1  IDENT 3.1  RED
EXISTENTE1

1 1,000

PISO 1  IDENT 7.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.2  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 1  IDENT 10.3  RED
EXISTENTE

1 1,000

PISO 2  IDENT 9.1  RED EXISTENTE 1 1,000
DN400
PISO 1  IDENT 5.1  RED EXISTENTE 1 1,000
PISO 1  IDENT 10.1  RED
EXISTENTE

1 1,000

15,00 1.050,72 15.760,80

R05VMV50     Ud  Válvula mariposa motorizada DN-500 PN-16                        

VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MOTORIZADA DE CIERRE ELÁSTICO, PN 16 KG/CM2, DE EJE
CENTRADO DE ACERO INOXIDABLE AISI TOTALMENTE ENCAPSULADO, JUNTA DE ESTAN-
QUEIDAD CONTINUA, CON BRIDAS SEGÚN DIN-2501, CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
GGG-40; DISCO DE LA VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 Y ESTANQUIDAD DE EJES
CON JUNTAS TÓRICAS DE EPDM; ACCIONAMENTO ELÉCTRICO TIPO SA+GS CON INDICA-
DOR ABIERTO/CERRADO, INCLUIDO TORNILLERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL
MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

EMBALSE SAN JUAN 1 1,000

1,00 3.447,94 3.447,94

R05EM03      Ud  Medidor ultrasónico DN200 - DN4000 PN-10/16                     

EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁMETRO ENTRE 200 Y 4000
MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBE-
RÍA, ELECTRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR DE SEÑALES, SEN-
SORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES, CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

EMBALSE SAN JUAN
CAUDALIMETRO 500

1 1,000

1,00 4.099,91 4.099,91
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ZZ0801       Ud  Sist. Autónomo de alimentación (VM+Q) y Autómata control        

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA FORMADA
POR:
 - CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V CADA UNO Y 400AH
 - REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
 - PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL) 24V 290W CON DETEC-
CIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXISTENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SO-
BRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE PARED CON VENTANA DE
CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
 - CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLU-
YENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LE-
VANTAMIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELEMENTOS SOBRE ÉS-
TOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUNCIÓN DE LECTURA DE CAU-
DALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA PROTO-
COLO MODBUS RTU. PUERTO ETHERNET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDU-
LOS DE CONEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS ENCHUFABLES. EN
ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

EMBALSE SAN JUAN 1 1,000

1,00 10.453,56 10.453,56

TOTAL APARTADO 09.03.03 ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS

235.461,38
APARTADO 09.03.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA                                

MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

REGULADORAS 15 15,000
OTROS 4 4,000

19,00 104,63 1.987,97
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

REGULADORAS
DN150 5 358,000 1.790,000
DN200 2 595,500 1.191,000
DN250 1 615,500 615,500
DN300 5 946,650 4.733,250
DN400 2 1.392,500 2.785,000

11.114,75 4,72 52.461,62

R07EM020     Kg  Acero S275 JR Para Estructuras                                  

ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDADURAS, COLOCADO EN OBRA.

APOYOS REGULADORAS
DN150 5 30,000 150,000
DN200 2 45,000 90,000
DN250 1 50,000 50,000
DN300 5 65,000 325,000
DN400 2 85,000 170,000

785,00 1,97 1.546,45

TOTAL APARTADO 09.03.04 CALDERERÍA Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

55.996,04
APARTADO 09.03.05 OBRA CIVIL                                                      

R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

VENTOSAS REFUERZOS
2" 12 12,000
3" 4 4,000
DESAGÜES REFUERZOS
100 8 8,000

24,00 147,91 3.549,84

R07MP510-2   Ud  Arqueta prefabricada ø100cm. Solo en pozo archique desagüe Tipo2

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y CANDA-
DO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POS-
TERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

DESAGÜES TIPO II 4 4,000

4,00 346,79 1.387,16
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ARQVALVU     Ud  Arqueta para válvulas DN<800, HA-35                             

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N-1-3 1 1,000
N-1-5
V.MOTORIZADA SAN JUAN 1 1,000
CAUDALIMETRO SAN JUAN 1 1,000

3,00 2.131,02 6.393,06

ARQVALVU2    Ud  Arqueta para válvulas DN>=800, HA-35                            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUIDA "IN SITU",
DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIONES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A
2,50 METROS. CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO SR, PARE-
DES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPESOR, ARMADURA EN SOLERA Y PA-
REDES A BASE DE MALLAZO DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍ-
METROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON CONEXIÓN DE CALDERE-
RÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE ACCESO TOTAL-
MENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

SECCIONAMIENTOS
N-1-6 1 1,000

1,00 3.079,00 3.079,00

R01RE500     m³  Relleno Material Granular 25/40 mm (Encachado)                  

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, TAMAÑO 25 A 40 MM,
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO, CON ÁRIDO NATURAL RODADO
PUESTO EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 40 MM Y MAYOR A 25 MM,
CON REPARTO MECÁNICO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO Y EXTENDIDO
MANUAL DE TERMINACIÓN PARA RASANTEO CORRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE MATE-
RIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TE-
ÓRICO DE PROYECTO.

REGULADORAS
DN150 5 7,500 4,000 0,200 30,000
DN200 2 7,500 4,000 0,200 12,000
DN250 1 7,500 4,000 0,200 6,000
DN300 5 10,000 4,000 0,200 40,000
DN400 2 10,000 4,000 0,200 16,000

104,00 13,21 1.373,84

R07HO035     m³  Hormigón HA-35/P/20/IIa+Qc en obra                              

HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y
CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

REGULADORAS
DN150 5 7,500 4,000 0,150 22,500
DN200 2 7,500 4,000 0,150 9,000
DN250 1 7,500 4,000 0,150 4,500
DN300 5 10,000 4,000 0,150 30,000
DN400 2 10,000 4,000 0,150 12,000

78,00 104,62 8.160,36
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R07EN050     m²  Encofrado/Desencofrado metálico para hormigón oculto            

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN OCULTO, MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO
Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y RE-
PASO DE PARAMENTOS.

REGULADORAS
DN150 10 7,500 0,150 11,250

10 4,000 0,150 6,000
DN200 4 7,500 0,150 4,500

4 4,000 0,150 2,400
DN250 2 7,500 0,150 2,250

2 4,000 0,150 1,200
DN300 10 10,000 0,150 15,000

10 4,000 0,150 6,000
DN400 4 10,000 0,150 6,000

4 4,000 0,150 2,400

57,00 12,16 693,12

R07EM001     Kg  Acero B-500-S                                                   

ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO B-500 S PARA ELEMENTOS
DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, CO-
LOCACIÓN CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS, ETC, COLO-
CADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HORMIGONADO POSTERIOR, SOLAPES,
ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

REGULADORAS
DN150 5 7,500 4,000 2,700 405,000
DN200 2 7,500 4,000 2,700 162,000
DN250 1 7,500 4,000 2,700 81,000
DN300 5 10,000 4,000 2,700 540,000
DN400 2 10,000 4,000 2,700 216,000

1.404,00 1,12 1.572,48

R04EM010     m   Cerramiento Valla Galvanizada h=2 m                             

CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA CON POSTES METÁLICOS
CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA 30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL
DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TO-
TALMENTE COSIDA AL TERRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS, FE-
RRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

REGULADORAS
DN150 5 23,000 115,000
DN200 2 23,000 46,000
DN250 1 23,000 23,000
DN300 5 28,000 140,000
DN400 2 28,000 56,000

380,00 17,50 6.650,00
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ARQAUTO1     Ud  Arqueta para automata, caseta Hormigón Pref. 2x1x2,1            

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y BATERIAS DEL SECCIONA-
MIENTO, CONSISTENTE EN CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA
O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE
2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANI-
ZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN CON
MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO
AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA
SU COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN HORMIGÓN EN MASA DE
0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE
PE CORRUGADO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y CAUDALIME-
TROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA
LA PRESOLERA. TOTALMENTE COLOCADA

ATUMATIZACIÓN SALIDA EMBALSE
SAN JUAN

1 1,000

1,00 970,37 970,37

TOTAL APARTADO 09.03.05 OBRA CIVIL ....................................... 33.829,23
APARTADO 09.03.06 OBRAS ESPECIALES                                                

R07PC080     m   Paso Camino Camisa Hormigón 800                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

REFUERZOS
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 8,910 8,910
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 10,390 10,390
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 7,330 7,330
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 9,020 9,020

35,65 176,02 6.275,11

R07PC060     m   Paso Camino Camisa Hormigón 600                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

REFUERZOS
REFUERZO-14  P.K.  22  DN200 1 15,630 15,630
REFUERZO-14  P.K.  33  DN200 1 14,340 14,340
REFUERZO-12  P.K.  28  DN250 1 11,910 11,910
REFUERZO-13  P.K.  27  DN250 1 13,200 13,200

55,08 142,35 7.840,64

97

R07PC040     m   Paso Camino Camisa Hormigón 400                                 

PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA
DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIA-
BLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CENTIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTA-
DAS. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

REFUERZOS
REFUERZO-15  P.K.  13,78  DN110 1 5,250 5,250
REFUERZO-16  P.K.  0  DN110 1 6,180 6,180
REFUERZO-5  P.K.  5  DN110 1 7,500 7,500
REFUERZO-5  P.K.  40  DN110 1 8,500 8,500
REFUERZO-5  P.K.  60  DN110 1 8,500 8,500
REFUERZO-5  P.K.  230  DN110 1 19,610 19,610
REFUERZO-6  P.K.  130  DN110 1 5,440 5,440
REFUERZO-11  P.K.  30  DN125 1 11,650 11,650
REFUERZO-3  P.K.  75  DN140 1 8,320 8,320
REFUERZO-8  P.K.  415  DN160 1 6,360 6,360
REFUERZO-4  P.K.  183  DN160 1 6,720 6,720
REFUERZO-9  P.K.  74,61  DN250 1 4,470 4,470

98,50 96,76 9.530,86

ACEQUIA      Ud  Cruce acequias riego. HM, HA o prefabricada                     

CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA REPOSICIÓN CON TUBO DE
HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400 MM CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO
EL CORTE, LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. INLCUIDO LA
REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN
LA ACEQUIA. COMPLETAMENET EJECUTADO

REFUERZO-2  P.K.  9,38  DN110 1 1,000
REFUERZO-3  P.K.  143  DN140 1 1,000
REFUERZO-4  P.K.  15  DN160 1 1,000
REFUERZO-4  P.K.  304  DN160 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  55  DN400 1 1,000

5,00 133,96 669,80

PA000005     Pa  PAAI. Conexión red a infraestructuras existentes                

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA CONEXIÓN DE LAS REDES E IMPULSIONES
DE LA INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR A LAS INFRAESTRUCTURAS YA EXISTENTES. CON-
SISTENTES EN:

 . EXCAVACIÓN, RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO DE VERTIDO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS.
 . ADECUACIÓN DE CONEXIONES (INCLUYE CORTE DE TUERÍAS EXISTENTES, RETIRADA DE
MATERIALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN MODIFICACIÓN Y AJUS-
TE DE LAS OBRAS CIVILES EXISTENTES)
 . CALDERERÍA, BRIDAS Y CONEXIONES PARA CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE.
 . RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN TIPO (EN ARQUETAS RELLE-
NO CON MATERIAL GRANUAR TIPO 20/40 HASTA APOYO DE ARQUETA).

TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA, PERSONAL Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLE-
VAR A CABO ESTA OBRA, INCLUIDA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LOS TRABA-
JOS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS ACCESORIOS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y TERMINADA.

CONEXIÓN REFUERZO 18 3,000 54,000

54,00 257,50 13.905,00
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R07HO020SR   m³  Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                           

HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁXIMO DE
20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN
OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 7,860 4,500 0,150 5,306
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 24,230 4,500 0,150 16,355
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 8,910 4,500 0,150 6,014
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 10,390 4,500 0,150 7,013
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 7,330 4,500 0,150 4,948
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 9,020 4,500 0,150 6,089
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 15,030 4,500 0,150 10,145
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 12,700 4,500 0,150 8,573
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 28,320 4,500 0,150 19,116
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 7,400 4,500 0,150 4,995
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 21,690 4,500 0,150 14,641
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 13,590 4,500 0,150 9,173
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 23,000 4,500 0,150 15,525
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 11,600 4,500 0,150 7,830
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 9,800 4,500 0,150 6,615
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 7,920 4,500 0,150 5,346
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 23,000 4,500 0,150 15,525
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 19,100 4,500 0,150 12,893
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 17,710 4,500 0,150 11,954
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400/600

1 12,870 5,500 0,150 10,618

198,67 71,74 14.252,59

R02TB0110-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø114.3 mm e=3.2 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 114.3 MM DE DIÁMETRO
Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 13,030 13,030
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 10,700 10,700

23,73 31,40 745,12

98

R02TB0150-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø168.3 mm e=4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 168.3 MM DE DIÁMETRO
Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 26,320 26,320
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 5,400 5,400
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 5,860 5,860
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 22,230 22,230
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 19,690 19,690

79,50 44,79 3.560,81

R02TB0200-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø219.1 mm e=4.5 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 219.1 MM DE DIÁMETRO
Y 4.5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 11,590 11,590
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 21,000 21,000

32,59 49,94 1.627,54

R02TB0250-1  m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø273.1 mm e=5 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 273.1 MM DE DIÁMETRO
Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 9,600 9,600
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 7,800 7,800
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 5,920 5,920
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 21,000 21,000

44,32 56,63 2.509,84
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R02TB040-1   m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø406.4 mm e=6,4 mm                  

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 406.4 MM DE DIÁMETRO
Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 17,100 17,100
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 15,710 15,710
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400

1 3,800 3,800

36,61 95,06 3.480,15

R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø610 mm e=6,4 mm                    

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE, DE 610 MM DE DIÁMETRO Y
6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICA-
CIÓN UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EXTERIOR,
POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PRE-
VIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, DERIVACIONES,
ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDA-
DA EN PERFIL, COLOCADA Y PROBADA.

REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400

1 8,100 8,100

8,10 130,17 1.054,38
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MAPCCII      Ud  Anodos protección catódica                                      

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PRE-
EMPAQUETADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE ALUMINIO IP-65, PLACA
DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2
M. DE LONGITUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 1,000
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 1,000
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 1,000
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 1,000
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 1,000
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 1,000
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 1,000
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 1,000
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 1,000
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 1,000
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 1,000
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 1,000
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 1,000
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400/600

1 1,000

20,00 104,63 2.092,60
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MAACD        Kg  Acero En Calderería                                             

ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON ESPESORES DE CHAPA SE-
GÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350
A DN 600 Y 8 MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM DE DN 350 A
DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN 1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REA-
LIZADAS BAJO PROCEDIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX), TRATA-
MIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPERFICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5
(SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY,
INTERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN
EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMI-
NAL DEL COLECTOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS INCLUIDO
EN EL PRECIO.

CRUCE DESAGÜES (CASOS
PUNTUALES, GRAN
PROFUNDIDAD)
PISO 1
DERIVACION A 3001 P.K.    DN  110 1 33,300 33,300
R-2-3 P.K.  142  DN  160 1 66,600 66,600
R-2-3 P.K.  161  DN  160 1 66,600 66,600
PISO 2
R-1-2 P.K.  410  DN  400 1 189,400 189,400
R-1-8 P.K.  428  DN250 1 118,400 118,400
R-4-4 P.K.  15  DN  160 1 66,600 66,600
R-4-5-1 P.K.  8  DN  200 1 94,700 94,700
R-10 P.K.  540  DN  600 1 284,100 284,100
1
CRUCE DESAGÜES
REFUERZO-4  P.K.  180  DN160 1 66,600 66,600
REFUERZO-4  P.K.  200  DN160 1 66,600 66,600
REFUERZO-10  P.K.  320  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  440  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  485  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  1002  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-15  P.K.  6,5  DN110 1 33,300 33,300
REFUERZO-6  P.K.  121,58  DN110 1 33,300 33,300
REFUERZO-11  P.K.  0  DN125 1 55,500 55,500
REFUERZO-11  P.K.  37  DN125 1 55,500 55,500
REFUERZO-8  P.K.  423  DN160 1 66,600 66,600
REFUERZO-14  P.K.  27  DN200 1 94,700 94,700
REFUERZO-8  P.K.  10  DN200 1 94,700 94,700
REFUERZO-12  P.K.  20  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-13  P.K.  17  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-13  P.K.  38  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-9  P.K.  10  DN250 1 118,400 118,400
REFUERZO-10  P.K.  335  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  984  DN400 1 189,400 189,400
REFUERZO-10  P.K.  1008,85 
DN400/600

1 189,400 189,400

1 284,100 284,100

3.570,00 4,72 16.850,40

TOTAL APARTADO 09.03.06 OBRAS ESPECIALES ....................... 84.394,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 REDES EXISTENTES.
REFUERZOS Y MODIFICACIONES

519.071,42

TOTAL CAPÍTULO 09 RED DE RIEGO................................................................................................................... 6.237.484,64
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CAPÍTULO 10 MEDIA TENSIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 10.01 ERZ-ENDESA. CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA                            

MT002A       Pa  PAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa                    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA LA NUEVA CO-
NEXIÓN:
ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍNEA EXISTENTE "LANAJA".
LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN, QUEDAN DESCRITOS EN EL
CONDICIONADO FACILITADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, Y QUE SE INCLUYEN EN
EL ANEJO 12 DEL PRESENTE PROYECTO, SON:

- SUSTITUCIÓN DEL APOYO 113, ACTUALMENTE DE MADERA, POR UN APOYO METÁLICO
C12/1000 CON DOBLE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA Y  CRUCETA DE DERIVACIÓN.
- REALIZAR DOS CONVERSIONES AÉREO/SUBTERRÁNEAS EN LA NUEVA TORRE METÁLICA.
- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CABLES Y LA CONEXIÓN SERÁN
LLEVADAS A ACABO DIRECTAMENTE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L UNIPER-
SONAL: INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTRORES Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS ASÍ COM DEL DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ACTUALES.

CONEXIÓN 1 1,000

1,00 4.110,21 4.110,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 ERZ-ENDESA. CONEXIÓN NUEVA
ACOMETIDA

4.110,21
SUBCAPÍTULO 10.02 LÍNEA SUBTERRÁNEA. APOYO-CSyCT                                  

MT003        m   Canalización Eléctrica Directamente Enterrada                   

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA DE 90 CM DE PROFUNDIDAD
POR 40 CM DE ANCHURA, CON CAMA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS
CONDUCTORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARENA SOBRE LOS
CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE,
QUE SERVIRÁN DE PROTECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE ZAN-
JA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN, COMPACTADA AL 95 % DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUI-
DO EXCAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPORTE A VERTEDERO DE
LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

APOYO-CS 1 20,000 20,000
CS-CT 1 500,000 500,000

520,00 24,84 12.916,80

MT004A       m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

DOBLE CABLE APOYO-CS 2 20,000 40,000
   APROXIMACIÓN 2 12,000 24,000

2 5,000 10,000

74,00 26,20 1.938,80

MT0185       m   Cable MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x185 mm2 Al S/LECHO ARENA         

M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN LECHO DE ARENA, DE AISLA-
MIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE 3X1X185 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO PEQUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS, CINTURILLAS,
ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

CS-CT 1 504,000 504,000

504,00 24,86 12.529,44
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MT005        Ud  Botella Unipolar Interior Para Cable RH-Z1 18/30 KV 240 mm2 Al  

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL UNIPOLAR DE M.T. PARA
CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE 1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, IN-
CLUIDO TERMINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, TOTALMENTE MONTADA.

EXTREMO CABLEADO 4 3,000 12,000

12,00 136,93 1.643,16

R07PCA040    m   Paso Ctra./Camino Asfaltado, Camisa 400                         

PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAMISA A
BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400
MM. ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES 1/5
EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA. INCLUSO
EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESARIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTA-
MIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CRUCE CARRETERA CHE MEDIAS
CLAZADAS

1 12,000 12,000

12,00 253,51 3.042,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 LÍNEA SUBTERRÁNEA.
APOYO CS CT

32.070,32
SUBCAPÍTULO 10.03 CENTRO SECCIONAMIENTO                                           

MTCELDAS001A Ud  Celdas de protección y medida                                   

CELDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA, TIPO
ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       2 CELDAS MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTE-
GRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIO-
NADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN  SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDAS MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES Y DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES), SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR LOS TRANSFORMADORES
DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD, DE 24KV.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CS 1 1,000

1,00 20.470,51 20.470,51

RED_TT_HER_CS Ud  Red de Tierras de Herrajes CS                                   

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CS 1 1,000

1,00 469,84 469,84

A_SEGUR      Ud  Material de Seguridad MT                                        

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

CS 1 1,000

1,00 382,90 382,90
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VARTF_CS     Ud  Varios CS                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTENTES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
        -1 MODEM GSM
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA, 2.5M

CS 1 1,000

1,00 3.462,49 3.462,49

MT005-PF3    Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar                        

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-3 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
3280X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CS 1 1,000

1,00 5.775,22 5.775,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CENTRO SECCIONAMIENTO......... 30.560,96
SUBCAPÍTULO 10.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN                                           

MTCELDAS002 Ud  Celdas de protección                                            

CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN
DESGLOSE.

-       1 CELDA MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTE-
GRO EN SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSIBLES LIMITADORES Y DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUES-
TA A TIERRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV, 16KA  Y 400A

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

CT 1 1,000

1,00 6.565,51 6.565,51

RED_TT_HER_CT Ud  Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT                          

INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDELAS, ANCLAJES ... PARA SU
COLOCACIÓN

CT 1 1,000

1,00 918,17 918,17

A_SEGUR      Ud  Material de Seguridad MT                                        

MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MT, UNA BANQUETA
AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE
PRIMEROS AUXILIOS.

CT 1 1,000

1,00 382,90 382,90
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VARTF_CT     Ud  Varios CT                                                       

VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTENTES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL 3X1X95MM2 AL DE CELDA DE
PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR, 8M

CT 1 1,000

1,00 1.022,62 1.022,62

MTCUADROBT Ud  Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles             

CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
·       INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
·       SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
·       TENSIÓN NOMINAL:        440 V
·       AISLAMIENTO:      10 KV
·       DIMENSIONES:    ALTO:           1820 MM
                ANCHO:          580 MM
                FONDO:          300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COMPLEMENTARIOS, INLCUIDOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE TERMINADA.

CT 1 1,000

1,00 3.501,63 3.501,63

MTTRAFO0100  Ud  Transformador de potencia 100 KVA                               

UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA, REFRIGRADO EN ACEITE, CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:
-POTENCIA 100 KVA
-TENSIÓN PRIMARIO 9.5-15 KV
-BAJA TENSIÓN EN VACÍO  420V
-REFRIGERACIÓN ONAN
-CALENTAMIENTO (ACEITE/CU) 60/65ºC
-NORMA UNE21428

CT 1 1,000

1,00 3.280,43 3.280,43

MT005-PF3    Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-3 o similar                        

CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-3 O SIMILAR, MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
3280X2380X3045 MM, APTO PARA CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA
NECESARIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARE-
NA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EX-
CEDENTES, EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI 622171-202,
TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTADO.

CT 1 1,000

1,00 5.775,22 5.775,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 CENTRO TRANSFORMACIÓN........ 21.446,48
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SUBCAPÍTULO 10.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES                                     
DT02-ENS-RA  Ud  Ensayo cables MT según normas ENDESA                            

ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA SEGÚN NORMAS CÍA SU-
MINISTRADA, SEGÚN ENSAYO DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA
ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO

MT 1 1,000

1,00 848,85 848,85

ENSAYOS_PAT Ud  Medición de puesta a tierra                                     

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELA-
BORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 696,14 696,14

ENSAYOS_RP   Ud  Ensayos cuadro relés de protección                              

ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS, PE-
QUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR
EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 1.135,66 1.135,66

ENSAYOS_TPC Ud  Ensayos de tensiones de paso y contacto                         

UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS EQUIPOS NECESARIOS
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALI-
ZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE INFORME.

MT 1 1,000

1,00 829,26 829,26

MT002-1      Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE
MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE
PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES,
VISADOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

MT 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 ENSAYOS, PRUEBAS Y
TRÁMITES

4.509,91

TOTAL CAPÍTULO 10 MEDIA TENSIÓN................................................................................................................ 92.697,88
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CAPÍTULO 11 BAJA TENSIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 11.01 ESTACIÓN DE TURBINADO-BOMBEO                                    
APARTADO 11.01.01 ACOMETIDA BOMBEO                                                

BT-URVK3X240 m   Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Cu 0,6/1 KV                  

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV 1X240, CONSTITUYENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA
TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

SUMINISTRO CABLE 3 25,000 75,000

75,00 178,90 13.417,50

TOTAL APARTADO 11.01.01 ACOMETIDA BOMBEO...................... 13.417,50
APARTADO 11.01.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                   

BT022A       Ud  Acometida Turbina-Bomba                                         

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,       IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO, PUERTA
EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO,             APERTURA        120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA       DE MONTAJE, ILUMI-
NACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN,
PLACA DE VENTILACIÓN      PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MA-
NETA CON INSERTO DE FORMA Y                TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBARRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO 800 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO DE COMU-
NICACIONES      CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETI-
DA, INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y      CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - PREPARADO PARA UNA CONEXIÓN LO MÁS RÁPIDA POSIBLE A UN GRUPO ELECTRO
GENERADOR DE             EMERGENCIA.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 8.856,99 8.856,99
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BT031A       Ud  Bomba 160kW Arrancador                                          

ARMARIO BOMBA 160 KW CON ARRANCADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA,
REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PA-
RA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EMBARRADO, DE 1.5M DE LAR-
GO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INTERNO DE 160-185 KW DE POTENCIA A 400
VAC, IP20, DE DIMENSIONES 791X580X309 MM PROTECCIÓN FALLO TIRISTOR, PUERTO CO-
MUNICACIONES SERIE, ENTRADAS ANALÓGICAS, Y DIGITALES CONFIGURABLES.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 400 A REGULADO 360 A P DE C 22 KA CON RELE Y DI-
FERENCIAL 300 MA, AC
        - INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN
PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBA 1 1 1,000
BOMBA 2 1 1,000
BOMBA 3 1 1,000

3,00 8.764,75 26.294,25

BT033-TU     Ud  Cuadro SSAA Turbina-Bomba                                       

ARMARIO SERVICIOS AUXILIARES. INCLUYE:
        - ENVOLVENTE METÁLICA COMPARTIDA CON AUTOMATIZACIÓN DE LA TURBINA.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBARRADO, DE 0.8M DE LARGO
CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 5 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 15 KA
        - 8 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 22 KA
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 30MA AC
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3 POSICIO-
NES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 6.435,88 6.435,88

TOTAL APARTADO 11.01.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

41.587,12
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APARTADO 11.01.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                 
BT-U095X3-050 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x95+50 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLADO RZ1 0,6/1 KV DE
3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

BOMBA 1 1 11,000 11,000
BOMBA 2 1 16,500 16,500
BOMBA 3 1 22,000 22,000

49,50 63,90 3.163,05

BT-U010X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x10 mm2 Cu                    

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 2X10+TTX10 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

CAUDALIMETRO IMP 1 7,000 7,000
AUTOMATA
FA 1 6,000 6,000
AUTOMATA 1 6,000 6,000
PUENTE GRÚA 1 13,000 13,000

32,00 5,59 178,88

BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

CAUDALIMETRO ADM 1 48,000 48,000
RESISTENCIAS CALDEO
RB1 1 22,000 22,000
RB2 1 16,500 16,500
RB3 1 11,000 11,000
PUENTE GRÚA 1 12,000 12,000
GRUPOS OLEOHIDRAULICOS 4 15,000 60,000

169,50 3,37 571,22

BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

ALUMBRADO
EM CUADROS 1 7,000 7,000
PARED NE 1 26,000 26,000
CENTRAL NE 1 39,000 39,000
CENTRAL NO 1 45,000 45,000
PARED NO 1 44,500 44,500
EM NE 1 18,000 18,000
EM NO 1 41,500 41,500

221,00 2,75 607,75

BT-U025X-016 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x25+16 mm2 Cu                 

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 2X25+TTX16 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

AUTOMATISMO 1 2,000 2,000

2,00 14,84 29,68

TOTAL APARTADO 11.01.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

4.550,58
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APARTADO 11.01.04 RECEPTORES                                                      
BT037T       Ud  Iluminación Turbina-Bomba                                       

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA QUE IN-
CLUYE:
        - 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W, CON CARCASA DE POLIES-
TER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SU-
JECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE
INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W CON REACTANCIA ELEC-
TRÓNICA DE PRECALDEO, CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDOS TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJEC-
CIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

        - 2 INTERRUPTORES MONOBLOCK ESTANCO IP55

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

1,00 1.249,20 1.249,20

TOTAL APARTADO 11.01.04 RECEPTORES.................................... 1.249,20
APARTADO 11.01.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO                          

BT057RE      m   Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 100x60 mm          

BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE, CON DIMENSIONES
60X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACERO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

SEÑALES 1 13,000 13,000

13,00 13,16 171,08

BT059-14     m   Tubo Corrugado Curvable D=140 mm                                

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 140MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

SECCIÓN AA 4 9,600 38,400
SECCIÓN BB 2 5,450 10,900
SECCIÓN CC 2 2,500 5,000

2 9,900 19,800

74,10 5,06 374,95

BT059        m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

SECCIÓN AA 4 9,600 38,400
SECCIÓN BB 7 5,450 38,150
SECCIÓN CC 3 2,500 7,500

3 9,900 29,700
SECCIÓN DD 4 9,100 36,400
SECCIÓN EE 2 20,500 41,000

2 22,400 44,800
2 9,200 18,400
2 4,100 8,200

262,55 3,09 811,28
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BT054        m   Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

SECCIÓN AA 1 9,600 9,600
SECCIÓN BB 1 5,450 5,450
SECCIÓN CC 1 2,500 2,500

1 9,900 9,900
SECCIÓN DD 1 9,100 9,100
SECCIÓN EE 1 20,500 20,500

1 22,400 22,400
1 9,200 9,200
1 4,100 4,100

92,75 18,36 1.702,89

TOTAL APARTADO 11.01.05 CONDUCCIONES Y
CANALIZACIONES CABLEADO

3.060,20
APARTADO 11.01.06 RED DE PUESTA A TIERRA                                          

BT065        m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CONDUCCIÓN
DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALA-
CIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

PERIMETRAL 1 90,000 90,000
CONEXIONES 1 10,000 10,000

100,00 4,26 426,00

BT073        m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

CUADROS PERIMETRAL 14,8 14,800
CONEXIÓN 2 2,000

16,80 2,66 44,69

BT070        m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS A TIE-
RRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E
CONECTADO.

20 20,000

20,00 3,15 63,00

BT066-2      Ud  Pica AC-CU 1.500x14 mm Con Grapa                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 1.500X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

6 6,000

6,00 13,78 82,68

BT067        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE, IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

26 26,000

26,00 20,50 533,00
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BT068        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO,
INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

MALLAZO SOLERA 2 2,000

2,00 22,35 44,70

BT069        Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

PILARES 14 14,000

14,00 31,83 445,62

BT071        Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00 17,41 52,23

BT072        Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O
BANCADA.

BOMBA 1 1 1,000
BOMBA 2 1 1,000
BOMBA 3 1 1,000

3,00 50,37 151,11

TOTAL APARTADO 11.01.06 RED DE PUESTA A TIERRA.............. 1.843,03
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APARTADO 11.01.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES                                   
BT002-1      Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE
BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE
PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES,
VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

BT-TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 11.01.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y
TRÁMITES

1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ESTACIÓN DE
TURBINADO BOMBEO

66.707,63
SUBCAPÍTULO 11.02 ESTACIÓN DE REBOMBEO                                            
APARTADO 11.02.01 ACOMETIDA BOMBEO                                                

BT-CCABLE085 m   Canalización Cables BT 0,85 M Anachura En Tierra Varios Circ: BT

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA
DE PE DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETIRADA DE
TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO ( , MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

CT-CUADROS 1 3,000 3,000

3,00 34,72 104,16

BT-EG39BCA6  m   Conductor De Aluminio 0,6/1 KV, Tripolar 3x95 mm2 + TT x50 mm2  

CONDUCTOR DE ALUMINIO DESIGNACIÓN UNE VV 0.6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓN 3X95
MM2 + TTX50 MM2, COLOCADO EN TUBO.

EN ACOMETIDA 2 1 10,000 10,000

10,00 11,36 113,60

BT059-14     m   Tubo Corrugado Curvable D=140 mm                                

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 140MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

EN ACOMETIDA 2 2 5,000 10,000

10,00 5,06 50,60

BT059        m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

SEÑAL 1 5,000 5,000

5,00 3,09 15,45

TOTAL APARTADO 11.02.01 ACOMETIDA BOMBEO...................... 283,81
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APARTADO 11.02.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                   
BT022ERB     Ud  Acometida Bombeo                                                

CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA,
REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PA-
RA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBARRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO 800 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20 A, CON POTENCIA DE
CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA, CON PUERTO DE COMU-
NICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA,
INCLUIDO TROQUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00 5.147,25 5.147,25

BT023-22     Ud  Bomba 22kw variador                                             

ARMARIO BOMBA 22 KW CON VARIADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRASE-
RO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE PUERTA,
REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PA-
RA TECHO CON 3 VENTILADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBARRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - VARIADOR DE FRECUENCIA 22 KW, 400 V, DE DIMENSIONES 854X301X356 MM, EN AR-
MARIO IP20 PARA INMUNIDAD RFI, INCLUYE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, FUENTE DE ALI-
MENTACIÓN DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA CONTRA CORTO-
CIRCUITOS, PUERTO DE COMUNICACIONES SERIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIO-
NES, SOBRECORRIENTE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA DE
LÍNEA Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III DE IN 50 A, P DE C 4.5KA, CON RELÉ DIFERENCIAL DE
300 MA CON TEMPORIZADOR INCLUIDO.
        -INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES, POTENCIÓMETROS, PARA
MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

BOMBAS 2 2,000

2,00 7.167,30 14.334,60
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BT0362       Ud  Batería De Condensadores 2 kVA. Auto. Vacío trafo               

BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTI-
VA, DE 2 KVAR Y 400VAC TRIFÁSICA A 50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE METÁLICA DE
1.6X0.40X0.5M CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM, PRO-
TECCIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL DE CORTE EN CARGA CON
BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO,
SOBRECARGA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 22KA, 1SG, DISPOSITI-
VO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCARGA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CON-
TRA CONTACTOS INDIRECTOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONEXIÓN
CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR MEDIANTE TAPA PASACABLES, INCLUSO
TRANSPORTE. TOTALMENTE MONTADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

1 1,000

1,00 447,87 447,87

BT033-C      Ud  Cuadro SSAA Bombeo                                              

CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800, ACORDE A LA NORMA IEC
62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2
HOJAS EN ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRON-
TAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN IN-
TERIOR POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 100X5 MM PARA EMBARRADO, DE 0.9M DE LAR-
GO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 7 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 4.5 KA
        - 4 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS III 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 20 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC
        - 1 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SELECTORES DE 3 POSICIO-
NES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

CUADRO AUXILIARES 1 1,000

1,00 7.725,43 7.725,43

TOTAL APARTADO 11.02.02 CUADROS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

27.655,15
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APARTADO 11.02.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL BOMBEO                                 
BT-U010X4-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2 Cu                    

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X10+TTX10 MM2 DE
SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

BOMBA 1 1 10,200 10,200
BOMBA 2 1 12,500 12,500

22,70 7,21 163,67

BT-U004X4-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x4 mm2 Cu                     

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X4 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

EXTRACCIÓN SO 1 18,000 18,000
PUENTE GRÚA 1 13,000 13,000

31,00 5,69 176,39

BT-U004X3-000 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x4 mm2 Cu                     

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X4 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

AUTOMATISMOS 1 2,000 2,000

2,00 4,45 8,90

BT-U002.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X2.5 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

EXTRACCIÓN CUADROS 1 5,000 5,000
BASE III SO 1 17,000 17,000
BASE II SO 1 17,000 17,000
BASE II CUADROS 1 9,000 9,000
CAUDALIMETRO 1 7,000 7,000
RESISTENCIA CALDERO
RB1 1 10,200 10,200
RB2 1 12,500 12,500
AUTOMATISMOS
FA 1 6,000 6,000
AUTOMATA 1 6,000 6,000

89,70 3,37 302,29

BT-U001.5X3-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 3X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

ALUMBRADO
CUADROS 1 7,000 7,000

1 7,000 7,000
BOMBEO 3 0,300 0,900
PARED NO 1 37,000 37,000
CENTRAL 1 34,000 34,000
CENTRAL 2 1 29,000 29,000
BOMB DERECHA 1 26,500 26,500
EXT NO 1 37,000 37,000
EXT SO 1 26,500 26,500
ALUMBRADO EMERGENCIA
    NO 1 33,000 33,000
    SO 1 26,500 26,500

264,40 2,75 727,10
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BT-U001.5X4-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x1.5 mm2 Cu                   

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV DE 4X1.50 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

INTERCONEXIÓN 1 0,300 0,300

0,30 3,42 1,03

TOTAL APARTADO 11.02.03 CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL
BOMBEO

1.379,38
APARTADO 11.02.04 RECEPTORES                                                      

BT037A       Ud  Iluminación Bombeo                                              

UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W, CON CARCASA DE POLIES-
TER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SU-
JECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE
INSTALADA.

        - 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON EQUIPO DE 150 W DE VAPOR DE SODIO
ALTA PRESIÓN, CON CARCASA DE POLIESTER Y REFLECTOR DE ALUMINIO, IP65, INCLUIDA
LÁMAPRA 150 W VSAP, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVACIÓN Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W CON REACTANCIA ELEC-
TRÓNICA DE PRECALDEO, CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDOS TUBOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJEC-
CIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E REBOMBEO 1 1,000

1,00 2.243,86 2.243,86

BT042A       Ud  Cuadro Tomas De Corriente Bombeo                                

UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE EN
CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MATERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE
DIMENSIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE PROTECCIÓN, FRON-
TAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIORES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE
MAKROLÓN, COMPUESTA POR:

        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL DE IVX32 A.
        -  1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16 A.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IVX16 A.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-
BLE.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A, INCLINADA Y EMPOTRA-
BLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED EXISTENTES Y PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA UN CORRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

E REBOMBEO 1 1,000

1,00 594,52 594,52
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BT039-1      Ud  Extracción 5400 m3/ud                                           

UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA, COM-
PUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:
        - CAUDAL 5400M3/H.
        - 1450 RPM
        - MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
        - SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS, SEGÚN
NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
        - HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.
        - CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA NORMA ISO 1940.
        - ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, POLIMERIZADA A 180ºC., PRE-
VIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PASIVADO.
        - CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
        - MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.
        - TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
        - POTENCIA CONSUMIDA 220W
        - AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
        - PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA SOBRECA-
LENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER ANOMALIA.
        - INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILADOR, Y DE ESTA FORMA PO-
DER CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA
NORMA IEC947-3.
        -PROTECCIÓN IP-65.

E REBOMBEO 2 2,000

2,00 435,40 870,80

TOTAL APARTADO 11.02.04 RECEPTORES.................................... 3.709,18
APARTADO 11.02.05 CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES CABLEADO                          

BT057        m   Bandeja de PVC estanca de 200x60 mm                             

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 200X60MM. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

BANDEJA PERIMETRAL 1 45,400 45,400

45,40 19,16 869,86

BT058-1      m   Bandeja de PVC estanca de 150x60 mm                             

BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES 150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APOYOS MEDIANTE PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

BANDEJAS 1 10,770 10,770
2 4,700 9,400

20,17 16,30 328,77

BT059-2      m   Tubo corrugado curvable D=63 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 63MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO.

FUERZA 2 8,500 17,000
2 6,000 12,000

29,00 3,23 93,67
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BT059        m   Tubo Corrugado curvable D=50 mm                                 

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 50MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

FUERZA SEÑALES 2 2,400 4,800
SEÑALES AUTO 2 2,400 4,800

9,60 3,09 29,66

BT054        m   Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

FUERZA 1 8,500 8,500
AUXILIARES 1 2,400 2,400

10,90 18,36 200,12

TOTAL APARTADO 11.02.05 CONDUCCIONES Y
CANALIZACIONES CABLEADO

1.522,08
APARTADO 11.02.06 RED DE PUESTA A TIERRA                                          

BT065        m   Conductor Desnudo De Cobre De 50 mm2                            

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL POR CONDUCCIÓN
DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALA-
CIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

CABLE TIERRAS
  PERIMETRAL 1 58,300 58,300
  CONEXIONES 1 7,350 7,350

65,65 4,26 279,67

BT073        m   Conductor Desnudo De Cobre De 35 mm2                            

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 1X35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

CUADROS 1 10,700 10,700

10,70 2,66 28,46

BT070        m   Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2                           

CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS A TIE-
RRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E
CONECTADO.

1 45,000 45,000

45,00 3,15 141,75

BT066-2      Ud  Pica AC-CU 1.500x14 mm Con Grapa                                

M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE 1.500X14 MM DE DIMEN-
SIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

6 6,000

6,00 13,78 82,68
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BT067        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Cable                      

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE, IN-
CLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

21 21,000

21,00 20,50 430,50

BT068        Ud  Soldadura Aluminotérmica Entre Cable-Mallazo                    

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-MALLAZO,
INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVO-
RA, OTROS) Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,000

2,00 22,35 44,70

BT069        Ud  Conexión A Tierra Estructura Metálica                           

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

PILARES 10 10,000

10,00 31,83 318,30

BT071        Ud  Barra Equipotencial De Puesta A Tierra                          

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,000

3,00 17,41 52,23

BT072        Ud  Conexión Equipos A Tierra                                       

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA, COM-
PUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CABLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE 35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN,
BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CURVAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O
BANCADA.

BOMBAS 2 2,000

2,00 50,37 100,74

TOTAL APARTADO 11.02.06 RED DE PUESTA A TIERRA.............. 1.479,03
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APARTADO 11.02.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y TRÁMITES                                   
BT002-1      Pa  PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE
BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIONANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE
PUDIERAN SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DOCUMENTALES,
VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y TASAS.

BT-REBOMBEO 1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 11.02.07 PROYECTO ELÉCTRICO Y
TRÁMITES

1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 ESTACIÓN DE REBOMBEO............ 37.028,63

TOTAL CAPÍTULO 11 BAJA TENSIÓN.................................................................................................................. 103.736,26
CAPÍTULO 12 AUTOMATIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 12.01 ESTACIÓN TURBINA-BOMBA                                          

BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN
DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SA-
LIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE
50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TA-
MAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC,
TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 4.455,48 4.455,48
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BT045A       Ud  Instrumentación turbina-bomba                                   

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS
DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLETA, IP 68,
RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36
VCC, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25 +85º, CONE-
XIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN
DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTIVACIÓN
DE EXTRACTORES.
        - 11 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CO-
NEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 1.352,78 1.352,78
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BT046A       Ud  Centro de control turbina-bomba                                 

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE TURBINA-
BOMBA COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2 GB DE
MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE BOM-
BEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPAN-
TALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA, TEMPE-
RATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P
ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA, Nº DE CO-
NEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-
DO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIO-
DOS, PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VENTILA-
CIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO
ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS,
PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁ-
METROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RANGO DE TIEM-
POS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 5.796,50 5.796,50

BT047        Ud  Comunicaciones                                                  

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEMBRA,
405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 2.577,56 2.577,56
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BT022B       Ud  Conjunto Suministro FV CC alimentación Autómata                 

CONJUNTO SUMINISTRO FV CC ALIMENTACIÓN AUTÓMATA, QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA, ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,
IK10, ESTRUCTURA     REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACE-
RO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA         120º, CON ZÓCALO LATERAL, FRONTAL Y TRA-
SERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLACA DE MONTAJE,   ILUMINACIÓN INTERIOR
POR MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTI-
LACIÓN PARA TECHO  CON 3 VENTILADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO
DE FORMA Y TERMOSTATO
        - CAMPO FOTOVOLTAICO, 15 PANELES 320 WP MONOCRISTALINO, (CONFIGURACIÓN 3
SERIE, 5 PARALELO)
        - ESTRUCTURA SEGUIDOR 1 EJE CON MOTORREDUCTOR. INCLUIDOS SOPORTES, CI-
MENTACIÓN, MOVIMIENTOS     DE TIERRAS Y ELEMENTOS AUXILIARES
        - CAJA DE PROTECCIONES, CUADRO NIVEL 1 (SEGÚN UNIFILAR)
        - CABLEADO ENTRE STRING Y CAJA DE ACOMETIDA EN BOMBEO, INSTALADO BAJO
TUBO CORRUGADO.           INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO, SEÑALIZACIÓN RELLENOS Y
EXCAVACIÓN.
        - CAJA DE ACOMETIDA EN BOMBEO, CUADRO NIVEL 2 (SEGÚN UNIFILAR) PARA CON-
TENER FUSIBLE DE                 PROTECCIÓN, TIPO NH1 80 A Y 1000V, INTERRUPOTOR SEC-
CIONADOR TIPO -800PV-M
        - REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA BATERÍAS. TENSIÓN ENTRADA
MÁX. 112 V, MÍN  16V, VOC 140 V, IMÁX. ENTRADA 70A, IMÁX SALIDA 80A.
        - CONJUNTO BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO SOLAR, MÁS DE 3000 CI-
CLOS DE VIDA UTIL AL             60% DOD. 24 VASOS DE 2V DE Y 400 AH C100, CON BANCADA
EN ALUMINIO PARA ELEVACIÓN                MÍNIMA DE 205 MM SOBRE SOLERA.
        - INVERSOR 48 VCC A 230 VAC.
        - CABLEADOS, SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. TURBINA-BOMBA 1 1,000

1,00 15.206,46 15.206,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 ESTACIÓN TURBINA-BOMBA........ 29.388,78
SUBCAPÍTULO 12.02 ESTACIÓN REBOMBEO                                               
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BT043A       Ud  Cuadro automatismo                                              

UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL
MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN
DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES 124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SA-
LIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRA-
DA DE 24 VCC Y             SALIDA DE 80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE
50MV A 40A DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y 8.3W A 80A. TA-
MAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE SALIDA 10A, TAMAÑO
125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC,
TIPO CONMUTADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CONTINUA CON TENSIÓN
24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PA-
RA 12                 MINUTOS,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y TARJETA SIM PARA COMUNI-
CACIÓN REMOTA.             PARA AVISOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. REBOMBEO 1 1,000

1,00 4.455,48 4.455,48

BT044B       Ud  Autómata rebombeo                                               

UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE REBOMBEO CONSISTENTE EN:
        -1XCPU
        -MAX 1024 VÍAS ED/SD
        -MAX 256 VÍAS EA/SA
        -4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
        -3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
        -1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ RS232/RS485 PARA
PROTOCOLO MODBUS RTU
        -1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
        -1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
        - 1 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
        - 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
        - 2 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE TEMPERATURA
        - 1 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
        - 1 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
        - 1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
        - 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
        - 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS
        - INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
        - INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA DE AUTOMATIZA-
CIÓN, INCLUYENDO           COMUNICACIÓN CON REMOTAS.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. REBOMBEO 1 1,000

1,00 11.393,95 11.393,95
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BT045B       Ud  Instrumentación rebombeo                                        

INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
REBOMBEO QUE INCLUYE:
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z, CON GAMA DE PRESIÓN
0-16 BAR, CONEXIÓN DE   PRESIÓN G1/2, SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
10-36 VCC, CARCASA DE ACERO             INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25
+85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN MÁXIMA DE CONMUTACIÓN
DE 30VCC, 2 PARA       ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0 A 60º PARA ACTIVACIÓN
DE EXTRACTORES.
        - 6 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

E. REBOMBEO 1 1,000

1,00 530,22 530,22

BT046B       Ud  Centro de control rebombeo                                      

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE REBOMBEO
COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
        - PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O EQUIVALENTE, CON 2 GB
DE MEMORIA             RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
        - INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO. SCADA  DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y
SUBPANTALLAS COMO MINIMO:-             PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
        - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE
LAS BOMBAS Y SALA    DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO DE LA BOMBA, TEMPERA-
TURAS PT100,               GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V,
I, P ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES,              PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MARCHA,
Nº DE CONEXIONES ETC.
        - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO, PRO-
TECCIONES ELÉCTRICAS       INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
        - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENADO
AUTOMÁTICO, LÍMITES DE     LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS,
PROGRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE        CIERRE, PROGRAMACIÓN VENTILACIÓN,
RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO      LIMITADO O CONTI-
NUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO ÓPTI-
MO,   PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PRO-
GRAMACIÓN SMS               ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN
PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
        -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO VARIA-
BLES A LO LARGO DEL               TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUA-
LES DE LOS EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS   INSTANTANEOS O EN UN RANGO DE
TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFICACION DE             ESCALAS.
        -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y SUCE-
SOS, ALARMAS               ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
        -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RASTREO
DE LAS VARIABLES           DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

E. REBOMBEO 1 1,000

1,00 4.560,50 4.560,50
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BT047        Ud  Comunicaciones                                                  

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU 12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GANANCIA, N HEMBRA,
405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

E. REBOMBEO 1 1,000

1,00 2.577,56 2.577,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 ESTACIÓN REBOMBEO.................. 23.517,71
SUBCAPÍTULO 12.03 CONTROL BALSAS                                                  

BT048A       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

BALSAS (INCLUIDO SAN JUAN) BP2
INCLUIDO EN EB

3 3,000

3,00 918,57 2.755,71

BT049        Ud  Instrumentación                                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE PROTECCIÓN IP68 CON CON-
TACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NIVEL, INCLUYE 20M DE CA-
BLE ESPECIAL PARA      INMERSIÓN, SALIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATU-
RAS DE FUNCIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,     SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COMPLE-
TA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS PREVIA CONE-
XIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

BALSAS (INCLUIDO SAN JUAN) BP2
INCLUIDO EN EB

3 3,000

3,00 753,49 2.260,47
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R07MP510     Ud  Arqueta prefabricada ø100cm                                     

ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRA-
DOS DE Ø100 CM CERRADA CON TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANI-
ZADA EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA PASANTE Y
CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTA-
DO POSTERIOR DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA.

BALSAS (INCLUIDO SAN JUAN) BP2
INCLUIDO EN EB

3 3,000

3,00 147,91 443,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 CONTROL BALSAS......................... 5.459,91
SUBCAPÍTULO 12.04 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN                                        

BT050        m   Cable Tronic LiCy 3x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
  BOMBA 1 1 22,000 22,000
  BOMBA 2 1 16,500 16,500
  BOMBA 3 1 11,000 11,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
  BOMBA 1 1 10,200 10,200
  BOMBA 2 1 12,500 12,500

72,20 5,27 380,49

BT051        m   Cable Tronic LiCy 1x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 30,000 30,000
  BOYA DE MÁXIMO 1 15,000 15,000
  CABLEADO PROTECCIONES
CUADROS

1 15,000 15,000

  FINAL CARRERA VÁLVULAS EB 1 150,000 150,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
  SENSOR LÁMINA PUERTA 2 25,000 50,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA TRAFO 1 20,000 20,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA CT 1 20,000 20,000
  CABLEADO PROTECCIONES
CUADROS

1 15,000 15,000

  FINAL CARRERA VÁLVULAS EB 1 60,000 60,000
EN BALSAS:
  BOYA DE MÁXIMO 3 15,000 45,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA ARQ
BALSAS

4 2,000 8,000

  FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 4 20,000 80,000

508,00 4,94 2.509,52
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BT052        m   Cable Tronic LiCY 2x2x1.5                                       

CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO DE TEMPERATURA -30º A 80º
RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUCTORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES
TRENZADOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTAÑADOTRENZADO,
CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGA-
DORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
  BOMBA 1 1 22,000 22,000
  BOMBA 2 1 16,500 16,500
  BOMBA 3 1 11,000 11,000
  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 30,000 30,000
  CAUDALÍMETRO 1 1 40,000 40,000
  CAUDALÍMETRO 2 1 45,000 45,000
  TRANSDUCTOR 1 1 30,000 30,000
  TRANSDUCTOR 2 1 15,000 15,000
  SONDA NIVEL BALSA BP1 1 15,000 15,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
  BOMBA 1 1 10,200 10,200
  BOMBA 2 1 12,500 12,500
  SENSOR LÁMINA PUERTA 1 25,000 25,000
  CAUDALÍMETRO 1 1 10,000 10,000
  TRANSDUCTOR 1 1 10,000 10,000
  TRANSDUCTOR 2 1 15,000 15,000
EN BALSAS:
  SONDA NIVEL BALSAS 3 15,000 45,000

352,20 5,08 1.789,18

BT-U001.5X2-0 m   Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu                   

CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

TERMOSTATOS 2 15,000 30,000

30,00 2,08 62,40

BT053        m   Cable Ethernet Cat 6                                            

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PA-
RA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ESTACIÓN TURBINA-BOMBA.
RED ETHERNET 1 10,000 10,000
RED MODBUS 1 10,000 10,000
ESTACIÓN REBOMBEO.
RED ETHERNET 1 10,000 10,000
RED MODBUS 1 10,000 10,000

40,00 4,91 196,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 CABLEADO INSTRUMENTACIÓN.. 4.937,99
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SUBCAPÍTULO 12.05 CANALIZACIÓN                                                    
BT054        m   Zanja cables bt 0,45 mts anchura en tierra varios circuitos bt  

M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA PARA CABLES DE BT DE
0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CAPA DE ARENA FINA
DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA
DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO MEDIOS
MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PE-
QUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
  BOYA DE MÁXIMO 3 10,000 30,000
  FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 4 20,000 80,000

110,00 18,36 2.019,60

BT055        m   Tubo corrugado curvable D=20mm                                  

M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁMETRO 20MM PARA INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

EN BALSAS (+1 RESERVA):
  BOYA DE MÁXIMO 3 10,000 2,000 60,000
  FINAL CARRERA VÁLVULA BALSA 4 20,000 2,000 160,000

220,00 1,43 314,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 CANALIZACIÓN............................... 2.334,20

TOTAL CAPÍTULO 12 AUTOMATIZACIÓN............................................................................................................. 65.638,59
CAPÍTULO 13 TELECONTROL                                                     
SUBCAPÍTULO 13.01 CENTRO CONTROL CR                                               
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BT046-2A     Ud  Centro De Control                                               

CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE CENTRO DE CONTROL, CON
VOLTAJE DE             230VAC, CON CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA
CARGA, Y 6 MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICACIÓN A PUERTO
SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR CORE-DUO 3GHZ DE 4GB
RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22".
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON DE 4 GB DE RAM DISCO DU-
RO REDUNDANTE DE 145 GB CON CINTAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR Y UN SAI DE 1900 VA.
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUETE DE SOFTWARE FORMA-
DO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN LOS EQUIPOS INFORMÁTI-
COS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWARE Y ALIMENTACIÓN DEL
SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALAR-
MA U ÓRDENES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN
DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WIN-
DOWS. PERMITE LA EXPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRAMAS
(EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CARGO DE UN ESPECIALISTA IN-
FORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADE-
MÁS DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR SECTORES DE
RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD
ENTRE BASES DE DATOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOMBEO Y
EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALIZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y
ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO.
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTA-
LLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFICATIVOS ON-LINE, VIS-
TA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TURBINAS: ESTADO DE LA TUR-
BINA/BOMBA,  TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES
ELÉCTRICAS (V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS
DE MARCHA, Nº DE               CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES COMUNES DEL BOMBEO,
PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVIDUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN, VALORES DE LLENA-
DO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE LLENADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PE-
RIODOS, PROGRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMACIÓN VEN-
TILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO  Y PERIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O
CONTINUO, PARÁMETROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y   PROTENCIA, CONFIGURA-
CIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC. PRO-
GRAMACIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL USUARIO CRUZANDO
VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES
DE LOS EQUIPOS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN RAN-
GO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE VARIABLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENAMIENTO DE ALARMAS Y
SUCESOS,               ALARMAS ACTUALES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN UN RANGO DE RAS-
TREO DE LAS             VARIABLES DESEADA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO.

SEDE CR 1 1,000
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1,00 13.095,08 13.095,08

BT047B       Ud  Frontal De Comunicaciones                                       

CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF 5,5DB CON CONECTOR PA-
RA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y
ALIMANTADOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIOMÓDEM 433 MHZ
EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTES, CABLEADOS,
CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

SEDE CR 1 1,000

1,00 4.781,74 4.781,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 CENTRO CONTROL CR................... 17.876,82
SUBCAPÍTULO 13.04 RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)                                 

BT048C       Ud  Concentradora Enlace Radiomoden 433 MHz                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONCENTRADORA ENLACE RADIO (EAR) 12 VDC
PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS TERMINALES DE CONTROL REMOTO PARA UN TOTAL
DE 60 MÓDULOS. INCLUYE RADIOMÓDEM 433 MHZ PARA COMUNICACIÓN ENTRE EAR Y
SOFTWARE AGRÓNIC NET II CON ANTENA OMNIDIRECCIONAL. ALIMENTACIÓN 12 VDC CON
PANEL SOLAR 75W, BATERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. ESTRUCTURA METÁLICA CON SO-
PORTE PANEL SOLAR Y MÁSTIL DE 8 MTS ALTURA Y CASETA PREFABRICADA 1X1 PARA
ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

CONCENTRADORAS
HIDRANTES 2 2,000
BALSA BP1 1 1,000
EMBALSE SAN JUAN 2 2,000

5,00 4.799,00 23.995,00

BT048F       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 10-10-2                         

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

HIDRANTES DE MAS DE 3 TOMAS 4 4,000

4,00 1.085,00 4.340,00
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BT048A       Ud  Control Unidad Remota Via Radio 4-4-2                           

UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2 ENTRDAS ANALÓGICAS,
IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE
COMPLETO DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS. CON MI-
CROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON WATCHDOG, MEMORIA      FLASH,
RAM Y EEPROM CON REGISTRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALIMENTADO MEDIANTE PACK
DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PANEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CABLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD REMOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

HIDRANTES 402 402,000

402,00 918,57 369.265,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 RED DE DISTRIBUCIÓN
(HIDRANTES)

397.600,14
SUBCAPÍTULO 13.05 INSTRUMENTACIÓN                                                 

BT049B       Ud  Alarma Intrusión                                                

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN ARQUETAS DE HIDRANTE PARA
AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE
DESCONEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

HIDRANTES 402 402,000
OTROS 11 11,000

413,00 84,97 35.092,61

BT049C       Ud  Trasductor de presión                                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA
4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE
CABLEADO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

RED DE RIEGO 10 10,000

10,00 189,41 1.894,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 INSTRUMENTACIÓN....................... 36.986,71
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SUBCAPÍTULO 13.06 ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN                
BT_TC_COBERT Ud  Estudio De Cobertura De La Instalación                          

ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS
PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL, ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS ACCESORIOS. IN-
FORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRE-
CUENCIA. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU LEGALI-
ZACIÓN.

PREOYECTO 1 1,000

1,00 2.249,52 2.249,52

BT_TC_PUEMARCUd  Puesta En Marcha                                                

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE TODOS ELEMENTOS Y DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA
PARA UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 5.810,23 5.810,23

BT_TC_FORMACI Ud  Formación Personal CR                                           

FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMUNIDAD PARA LLE-
VAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO
Y APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

PROYECTO 1 1,000

1,00 1.498,65 1.498,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 ESTUDIO COBERTURAS.
PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN

9.558,40
SUBCAPÍTULO 13.07 CONTROL EN PORTAL WEB                                           

BT_TC_CONWEB Ud  Portal Web Para Usuarios                                        

PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN DESDE INTERNET PARA
CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRASEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SE-
RÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-INTERNET.

PROYECTO 1 1,000

1,00 12.720,50 12.720,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.07 CONTROL EN PORTAL WEB.......... 12.720,50

TOTAL CAPÍTULO 13 TELECONTROL .................................................................................................................. 474.742,57
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CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
MEDEIASIE    m²  Siembra a Voleo de Superficies y cuidados posteriores           

SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (INCLUIDAS ESPECIES PERTE-
NECIENTES A LOS HABITATS COMUNITARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-
TAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS
POSTERIORES PARA ADECUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

BALSA P1. TALUD EXTERIOR 1 5.230,700 1,118 5.847,923
BALSA P2. TALUD EXTERIOR 1 8.274,700 1,118 9.251,115
DIQUE CARRETERA 1 6.300,000 6.300,000
BALSA P3. TALUD EXTERIOR 1 3.087,590 1,118 3.451,926
TALUDES OBRA CARRETERA 2 66,000 6,640 876,480

25.727,44 0,88 22.640,15

REST         m²  Restauración suelo labor                                        

RESTAURACIÓN SUELO LABOR

EN TUBERÍAS 0,1 57.186,600 10,000 57.186,600

57.186,60 0,31 17.727,85

CINTBAL      m   Cinta de balizamiento                                           

CINTA DE BALIZAMIENTO

EN TRAZADOS Y ACOPIOS 1 5.720,000 5.720,000
EXTRA CARTUJA 1 2.500,000 2.500,000

8.220,00 0,28 2.301,60

REIGOSUL     Hr  Riego de suelo con cisterna                                     

RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

2 VECES/DÍA (4H/DÍA) 130 130,000

130,00 49,33 6.412,90

FAUNA1       m   Red salida animales en balsas                                   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL,
CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE 30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, AN-
CHO DE 1 METRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SOBRE LA LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA
LA ADHERENCIA DE LA FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIEN-
TOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA P2 3 15,000 45,000
BALSA P1 2 15,000 30,000
BALSA P3 2 15,000 30,000

105,00 34,12 3.582,60

FAUNA2       Ud  Plataforma flotante en balsa                                    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN BALSA APTA PARA ANIMALES,
COMPUESTA POR MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHEREN-
CIA ADECUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES 1,0X1,0M, INSTALADA
EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARE-
NA. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CI-
MENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO DE LA PLATAFORMA. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

BALSA P2 2 2,000
BALSA P1 1 1,000
BALSA P3 1 1,000

4,00 331,12 1.324,48
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PUL1HID      Ud  Punto carga equipos pulverización agricola                      

PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLATAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12 MM DE DIAMTERO CADA 15
CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CARA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE 5 M DE ALTURA MASTIL
REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LONGITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA
UNIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA
UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, TIPO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMI-
TA EL GIRO DE LA ESTRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE VERTI-
CAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA UNIÓN CON ACERO) ELEMENTOS IMPRIMA-
DOS Y CON DOS CAPAS DE PINTURA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HIDRANTE PROXIMO A EXTRE-
MO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADE-
CUACIÓN DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR, DE PVC DN 50 MM REFOR-
ZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRATADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ES-
TRUCTURA Y COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON ESTRUCTURA Y TORNILLE-
RIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO, Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y
CIERRE (CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

H-1049 1 1,000
H-2023 1 1,000

2 2,000

4,00 1.082,48 4.329,92

ARQUEO       Pa  PAAI. Control y Seguimiento Arqueológico                        

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO, POR
TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 6.050,96 6.050,96

PROSPFLOR    Pa  PAAI. Control y Seguimiento Flora                               

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FLORA, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 6.050,96 6.050,96

PROSPFAU     Pa  PAAI. Control y Seguimiento Fauna                               

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FAUNA, POR TÉC-
NICO COMPETENTE, INCLUYENDO INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA
OBRA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILIDAD DE ESPECIES
SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 6.050,96 6.050,96

VIGAMB       Pa  PAAI. Vigilancia Ambiental                                      

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL GENERAL CON UNA DEDI-
CACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

1 1,000

1,00 18.152,88 18.152,88
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PANIDIFAVI   Pa  PAAI. Instalación de Nidos Artificiales                         

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE NIDOS ARTIFICIALES EN DI-
FERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICA-
CIÓN), DESTINADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL MOCHUELO
(ATHENE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI)

1 1,000

1,00 4.000,00 4.000,00

BALSABR      m²  Construcción de Balsas y Abrevaderos                            

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS Y ABREVADEROS DE ENTRE 20 Y 50 M DE DIÁMETRO, 20-30 CM
DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, COMO ZONAS DE PUNTOS DE AGUA PARA LAS AVES Y HÁBITAT
DE MACROINVERTEBRADOS Y ANFIBIOS

BALSAS Y ABREBADEROS 3000 3.000,000

3.000,00 2,00 6.000,00

PAPLANARB    Pa  PAAI. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos    

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE PLANTACIÓN DE PLANTAS ARBUSTIVAS EN MAR-
GENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES COMO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO AL-
BAR (CRATAEGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LENTISCO (PISTA-
CIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO
(THYMUS VULGARIS), ENTRE OTRAS.

1 1,000

1,00 3.000,00 3.000,00

CANALDES     m   Reutilización Canales Desagües                                  

REUTILIZACIÓN DE CANALES EN DESAGÜES

CANALES 2000 2.000,000

2.000,00 6,00 12.000,00

CANALESCO    m³  Reutilización Canales, Sifones y O. fábrica para Escollera      

REUTILIZACIÓN DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA PARA ESCOLLERA

CANALES Y SIFONES 200 200,000

200,00 9,00 1.800,00

CANALMACH   m³  Machaqueo Canales, Sifones y O. Fábrica para Subbases y Rellenos

MACHAQUEO DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA PARA SU APLICACIÓN COMO
ÁRIDO EN SUBBASES Y RELLENOS

CANALES Y SIFONES 600 600,000

600,00 3,50 2.100,00

Z20          Ud  Analitica de nitratos en retornos de riego                      

UNIDAD DE ANÁLISIS DE NITRATOS POR CROMATOGRAFÍA IÓNICA.

SEGUIMIENTO 1 24,000 24,000

24,00 19,35 464,40

Z21          Ud  Analítica de fósforo total en retornos de riego                 

UNIDAD DE ANÁLISIS DE FÓSFORO TOTAL ICP-MS.

SEGUIMIENTO 1 24,000 24,000

24,00 29,10 698,40

Z22          Ud  Analítica de terbutilazina y metolacloro en retornos de riego   

UNIDAD DE ANÁLISIS DE METOLACLORO Y TERBUTILAZINA POR HRGC-MS/MS.

SEGUIMIENTO 1 24,000 24,000

24,00 216,66 5.199,84
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Z23          Ud  Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio         

UNIDAD DE RECOGIDA DE MUESTRA PARA ANALÍTICAS DE NITRATOS, FÓSFORO TOTAL,
METOLACLORO Y TERBUTILAZINA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL NECESARIO Y DES-
PLAZAMIENTO DEL TÉCNICO PARA LA RECOGIDA DE MATERIAL.

SEGUIMIENTO 1 24,000 24,000

24,00 92,00 2.208,00

Z24          Ud  Medidor de portátil de caudal y turbidez                        

UD. DE MEDIDOR PORTÁTIL COMPACTOS PARA LA MEDICIÓN DE TURBIEDAD EN CAMPO ME-
DIANTE EL PRINCIPIO DE LUZ ESPARCIDA DE RAYO ÚNICO SEGÚN ISO 7027/EN27027. APRO-
PIADO PARA AGUA POTABLE, AGUA DE PROCESO, AGUAS RESIDUALES O RETORNOS DE
RIEGO. INCLUYE ESTUCHE RESISTENTE Y A PRUEBA DE AGUA, VERSIONES CON FUENTE
DE LUZ INFRARROJA, ESTABLECIMIENTO DE RANGO AUTOMÁTICO 0,01 - 1100 NTU, KIT DE
CALIBRACIÓN, SET DE CUBETAS DE MUESTRA.

1 1,000

1,00 1.636,76 1.636,76

TOTAL CAPÍTULO 14 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................................................. 133.732,66
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

PP10GCI      Ud  Gafas contra impactos.                                          

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

42,00 6,49 272,58

PP10GA       Ud  Gafas antipolvo.                                                

UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑABES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

42,00 2,47 103,74

PP10GPL      Ud  Gafas panoramicas liquidos                                      

UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS ANTIEMPAÑANTES. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 9,27 194,67

E28RA100     Ud  Semi mascara antipolvo 1filtro                                  

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

EXTRA 10 10,000

52,00 8,15 423,80

PP10PA       Ud  Protectores auditivos.                                          

UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

EXTRA 10 10,000

52,00 7,74 402,48
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PP10PSPS     Ud  Pant.segurid. para soldadura.                                   

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

6,000

6,00 12,07 72,42

PP30MSS      Ud  Mandil soldador serraje                                         

UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

6,000

6,00 14,42 86,52

PP50PMSH     Ud  Par manguitos soldador h.                                       

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE GRADO A, HOMOLOGADO
CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

6,000

6,00 10,53 63,18

PP60PPS      Ud  Par polainas soldador                                           

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HOMOLOGADAS CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

6,000

6,00 10,22 61,32

PP50PGS34C   Ud  Par guantes soldador 34 cm                                      

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO, LARGO 34 CM., HO-
MOLOGADO CE.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
SOLDADOR)

6 6,000

6,000

6,00 7,74 46,44

PP50PGLA     Ud  Par guantes latex anticor.                                      

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

42,00 2,78 116,76

PP50PGN      Ud  Par guantes nitrilo 100%                                        

UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100% AZULTES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

42,00 3,29 138,18
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PP60PBSPS    Ud  Par botas segur.punt.serr.                                      

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUNTERA Y  METÁLICAS. CER-
TIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

EXTRA 5 5,000

26,00 24,14 627,64

PP60PBSPP    Ud  Par botas segur.punt.piel                                       

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 36,57 767,97

PP60PBA      Ud  Par botas aislantes.                                            

UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES (ESPECIALISTA
ELECTRICISTA)

6 6,000

6,000

6,00 25,69 154,14

PP60PBAM     Ud  Par de botas de agua. Monocolor                                 

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 21 21,000
21,000

EXTRA 5 5,000

26,00 13,97 363,22

PP10CS       Ud  Casco de seguridad.                                             

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Nº TRABAJADORES 21 21,000
21,000

EXTRA 10 10,000

31,00 3,00 93,00

PP30MONOTRA Ud  Mono de trabajo.                                                

UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

42,00 16,10 676,20

PP30IMPERM   Ud  Impermeable.                                                    

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 9,29 195,09

PP30PRBA     Ud  Peto reflectante but./amar.                                     

UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 2 21,000 42,000
42,000

EXTRA 10 10,000

52,00 10,30 535,60
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PP30ASCA     Ud  Cinturon seguridad clase a.                                     

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON CUERDA REGULABLE DE 1,8 M.
CON GUARDA CABOS Y 2 MOSQUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 65,62 1.378,02

PP30ASCC     Ud  Arnes de seguridad clase c                                      

UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUERDA DE 1 M. Y DOS MOSQUE-
TONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 78,00 1.638,00

PP30ADC      Ud  Anticaidas deslizante cuerdas                                   

UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOSQUETÓN. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 180,25 3.785,25

PP30AF       Ud  Aparato freno.                                                  

UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 62,40 1.310,40

PP30C14P     m   Cuerda d=14mm poliamida                                         

CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14 MM. INCLUSO BARRA AR-
GOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS REVESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN
361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200 200,000
200,000

200,00 5,11 1.022,00

PP30CPH      Ud  Cinturon portaherramientas.                                     

UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 21,67 455,07

PP30CAP      Ud  Cuerda amarre poliamida 1m                                      

UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN POLIAMIDA DE ALTA TENA-
CIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ ARGOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE
PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Nº TRABAJADORES 1 21,000 21,000
21,000

21,00 8,66 181,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 15.165,55
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SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SE10CPRIENT  Ud  Cartel provisional riesgo entrada obra/EPI's                    

CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLUSO APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ACCESOS A OBRA
Nº CARTELES ACCESO BP1 1 1,000
Nº CARTELES ACCESO BP2 1 1,000
Nº CARTELES ACCESO BP3 1 1,000
Nº CARTELES ACCESO OBRA
TOMA

1 1,000

Nº CARTELES ACCESO OBRA DE
LA RED

3 3,000

Nº CARTELES ACCESO
ESTACIONES

2 2,000

9,00 133,98 1.205,82

SE10SSIS     Ud  Señal Stop con soporte                                          

SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO
DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. (3 USOS) .
S/R.D. 485/97.

20 20,000

20,00 76,74 1.534,80

SE10CIRIS    Ud  Cartel indicat.riesgo con soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO
GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº SEÑALES RIESGO 30 30,000

30,00 18,40 552,00

SE10CIRSS    Ud  Cartel indicat.riesgo sin soporte                               

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Nº SEÑALES RIESGO 30 30,000

30,00 3,08 92,40

SE10BOYA     Ud  Boya intermitente con célula                                    

BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑALIZACIÓN NOCTURNA. CO-
LOCADA. S/R.D. 485/97.

PUNTOS CON RIESGO ESPECIAL 1 30,000 30,000
30,000

30,00 50,58 1.517,40

SE20VCP      Ud  Valla contencion peatones.                                      

UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE PEATO-
NES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

250 250,000
250,000

250,00 2,62 655,00
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SE20CB       m   Cinta de balizamiento r/b.                                      

ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLORES ROJA Y BLAN-
CA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

ZANJAS (A UN LADO)
EN OBRA DE TOMA 1 148,000 148,000
EN ADMISIÓN BP1 1 3.200,000 3.200,000
EN IMPULSIÓN BP3 1 55,000 55,000
EN RED PRINCIPAL 1 44.705,000 44.705,000
EN RED SECUNDARIA 1 8.695,000 8.695,000

56.803,000
EN REDES EXISTENTES
(MODIFICACIÓN)

1 400,000 400,000

PERIMETRAL
BALSA BP1 1 1.000,000 1.000,000
BALSA BP2 1 1.200,000 1.200,000
BALSA BP3 1 915,000 915,000
ESTACIÓN REBOMBEO 4 45,000 180,000
ESTACIÓN TURBINADO 4 60,000 240,000
PUNTOS SINGULARES 1 350,000 350,000

61.088,00 0,29 17.715,52

PC10RHPH     m²  Red horizontal protec.huecos.                                   

M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM. Y
MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
ESTACIÓN TURBINADO (24X17M) 1 27,000 21,000 567,000
ESTACIÓN REBOMBEO (16,5X10M) 1 19,000 13,000 247,000

814,000
CÁNTARAS
ESTACIÓN TURBINADO
(10,6X4,35M)

1 13,000 7,000 91,000

905,00 7,78 7.040,90

PC20BTST     m   Barandilla tipo sargto. tabl.                                   

ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓNES DE 0,20X0,07 M. EN
PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PISOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

SOLERAS
ESTACIÓN TURBINADO 2 24,000 48,000

2 17,000 34,000
ESTACIÓN DE REBOMBEO 2 16,500 33,000

115,000
2 10,000 20,000

CÁNTARAS
ESTACIÓN TURBINADO 2 10,600 21,200

2 4,350 8,700

164,90 6,56 1.081,74
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PC20MPS      m   Malla polietileno seguridad                                     

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ULTRA-
VIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS). S/R.D. 485/97.

SOLERAS
ESTACIÓN TURBINADO 1 85,000 85,000
ESTACIÓN DE REBOMBEO 1 55,000 55,000

140,000
CÁNTARAS
ESTACIÓN TURBINADO 1 32,000 32,000
PUNTOS SINGULARES 1 350,000 350,000

522,00 2,10 1.096,20

PC10CATA     m   Cable de atado trab.altura                                      

ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA, SUJETO MADIANTE AN-
CLAJES HORMIGONADOS Y SEPARADOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

200 200,000
200,000

200,00 13,17 2.634,00

MO10ESE      Hr  Equipo de Señalización                                          

H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

EN PROXIMIDADES DE VÍAS DE
CIRCULACIÓN

1 350,000 350,000

EN OTROS PUNTOS SINGULARES 1 130,000 130,000
480,000

480,00 32,85 15.768,00

D41CDD04     Ud  Tope para camiones en excavaciones i/colocación                 

TOPE PARA CAMIONES A INSTALAR EN BORDE ZANJA INCLUIDA LA COLOCACIÓN, Y RETI-
RADA AL FINAL DEL USO.

20 20,000

20,00 31,64 632,80

YSB060       Ud  Cono de balizamiento                                            

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 1 PIEZA DE POLIETILENO
CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RE-
TRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. INCLUSO ARENA UTILIZA-
DA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DU-
RANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

80 80,000

80,00 2,57 205,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 51.732,18
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SUBCAPÍTULO 15.03 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
IP20APELECT  Ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENE-
RAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., IN-
CORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APO-
YOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

CASETA VESTUARIOS 2 2,000
CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 2 2,000

6,000

6,00 96,52 579,12

IP20APFONT   Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta.                                    

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

CASETA ASEOS 2 2,000
2,000

CASETA COMEDOR 2 2,000

4,00 77,25 309,00

IP20APSANEA  Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

CASETA ASEOS 2 2,000
2,000

CASETA COMEDOR 2 2,000

4,00 66,95 267,80

IP10ACPCOME Ud  Alquiler caseta p.vestuarios.                                   

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER CASETAS 2 20,000 40,000
40,000

40,00 114,74 4.589,60

IP10AAIDLT2  Ud  A.a/2inod,ducha,lav.,termo                                      

MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 4.10X1.90 M. CON
DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LAVABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACI-
DAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPA-
DO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIE-
ZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTI-
DESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACIÓN
DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CO-
RRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

ALQUILER CASETAS 2 20,000 40,000
40,000

40,00 210,64 8.425,60
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IP10ACPOFIC  Ud  Alquiler caseta prefa.comedor                                   

UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 6X2.35 M.,
CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRA-
MIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA.
AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO.
REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS
DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA
EXTERIOR A 220 V.

ALQUILER CASETAS 2 20,000 40,000
40,000

40,00 105,20 4.208,00

IP10TCPREF   Ud  Transporte caseta prefabricad                                   

TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POSTERIOR RE-
COGIDA.

CASETA VESTUARIOS 2 2,000
CASETA COMEDOR 2 2,000
CASETA ASEOS 2 2,000

6,000

6,00 213,78 1.282,68

IP30TMINDIV  Ud  Taquilla metalica individual.                                   

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS)

POR Nº TRABAJADOR 21 21,000
PARA EVENTUALIDADES 5 5,000

26,000

26,00 12,39 322,14

IP30BP5P     Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     

BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS, COLOCADO.
(10 USOS)

4 4,000
4,000

4,00 21,30 85,20

IP30JINDUS   Ud  Jabonera industrial.                                            

UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABÓN, EN ACERO INOXIDABLE,
COLOCADA. (10 USOS)

POR  ASEOS 2 2,000 4,000
4,000

4,00 5,59 22,36

IP30DB800L   Ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO IN-
YECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCA-
DO. (10 USOS)

JUNTO A CASETAS 6 6,000
6,000

6,00 17,65 105,90

MO10ELC      Hr  Equipo de limpieza y conserva                                   

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA CADA DOS DÍAS DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE

Nº HORAS CADA 2 DÍAS (20 MESES) 1 208,500 208,500

208,50 16,03 3.342,26
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MO10LDC      Ud  Limpieza y desinfeccion caset.                                  

24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR
CADA DOS SEMANAS.

4 LIMPIEZAS/MES 4 20,000 80,000
80,000

80,00 30,90 2.472,00

DEXTINTABC   Ud  Extintor polvo 6Kg ABC                                          

UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.

EN CASETAS 6 6,000
6,000

6,00 65,46 392,76

DEXTINTCO2   Ud  Extintor CO2 6 Kg                                               

UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

EN CASETAS 6 6,000
6,000

6,00 108,15 648,90

DESTUAIRE    Ud  Estufa de aire                                                  

UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.

EN CASETAS 6 6,000
6,000

6,00 30,90 185,40

ANEM-TFA42   Ud  Anemometro                                                      

ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON TERMÓMETRO. PRECISA
ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO ACTUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIENDO AJUSTARSE
ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDI-
DO.UNIDADES DE MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y KM/H.
RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

ANEMOMETRO 1 1,000
1,000

1,00 65,71 65,71

D27GA001     Ud  Toma tierra (pica)                                              

UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M. DE LONGITUD, CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVADA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

2 2,000

2,00 19,33 38,66

D2EGA001     Ud  Interruptor diferencial 25 A.                                   

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL, TETRAPOLAR CON SENSI-
BILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y CON DESMONTAJE INCLUIDO.

2 2,000

2,00 79,08 158,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 INSTALACIONES
PROVISIONALES

27.501,25
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SUBCAPÍTULO 15.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
IP30BOBRA    Ud  Botiquin de obra.                                               

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

4 4,000
4,000

4,00 40,72 162,88

IP30RBOTIQ   Ud  Reposicion de botiquin.                                         

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

4 4,000
4,000

4,00 28,87 115,48

IP30CPEVAC   Ud  Camilla portatil evacuaciones                                   

UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20 USOS)

2 2,000
2,000

2,00 6,66 13,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS

291,68
SUBCAPÍTULO 15.05 FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS                              

MO10CSH      Hr  Reunión de Seguridad y Salud                                    

REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNICO EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGADO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFI-
CIAL DE 2ª, UN AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE OFICIAL DE
1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL MES.

1 REUNIÓN MENSUAL (1 HORAS) 20 1,000 20,000
REUNIONES EXTRAORDINARIAS 2 1,000 2,000

22,000

22,00 52,76 1.160,72

MO10FSH      Hr  Formacion Seguridad y Salud                                     

FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SE-
MANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

1 HORA SEMANAL 20 4,000 80,000
80,000

80,00 16,34 1.307,20

MREPREOBR   Ud  Mes de recurso preventivo en obra                               

MES DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA DE PROYECTO C.R. CARTUJA - SAN JUAN
(HUESCA)

MESES OBRA 20 20,000
20,000

20,00 62,40 1.248,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
INFORMATIVAS

3.715,92

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 98.406,58
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
I2R24200     m³  Clasificación a pie de obra de residuos en residuos inertes, no 

CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN RESIDUOS INER-
TES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES (P-1)

RESIDUOS 30,19 30,190

30,19 23,16 699,20

I2R650G0     m³  Carga +transp.residuos cent.recic./monod./verted.esp.,contenidor

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPÓSITO, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENI-
DOR, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS

RESIDUOS 91,16 91,160

91,16 11,63 1.060,19

I2R5PL00     Ud  Suministro de bidón de 200 l para residuos especiales (P-4)     

SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)

BIDONES 7 7,000

7,00 16,78 117,46

I2R5K000     Ud  Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogid

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA (P-3)

BIDONES 7 7,000

7,00 193,94 1.357,58

I2RA8620     Kg  Deposición controlada a centro de recogida y transferencia de re

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ES-
PECIALES (P-8)

RESIDUOS ESPECIALES P-8 1410 1.410,000

1.410,00 2,38 3.355,80

I2RA6500     m³  Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS MEZCLADOS NO ESPE-
CIALES, PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EURO-
PEO DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

MEZCLADOS NO ESPECIALES
(170904)

28,98 28,980

28,98 7,71 223,44

I2RA7360     m³  Deposición controlada a depósito autorizado, de residuos mezclad

DEPOSICIÓN CONTROLADA A DEPÓSITO AUTORIZADO, DE RESIDUOS MEZCLADOS INERTES
CON UNA DENSIDAD >= 1,35 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON
CÓDIGO 170107 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

MEZCLADOS INERTES (170107) 54,43 54,430

54,43 6,17 335,83

I2RA8500     m³  Deposición controlada a centro selec.+transf. mezcl. no especial

DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA, DE RESIDUOS
MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON
CÓDIGO 170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

MEZCLADOS NO ESPECIALES
(170904)

7,75 7,750

7,75 7,46 57,82

TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 7.207,32
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CAPÍTULO 17 PUBLICIDAD                                                      
Z005         Ud  Panel de 2,1x1,5 m., en chapa galvanizada                       

1 1,000

1,00 603,88 603,88

Z019         Ud  Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato                  

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES INFORMATIVAS DE LA EVEN-
TUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE
EL PROYECTO ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PNDR,
EN METACRILATO  DE 0,42 X 0,42 M². DISEÑO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS. EN CASO DE QUE EL PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA
UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

BALSAS 3 3,000
ESTACIÓN DE BOMBEO 1 1,000
ESTACIÓN TURBINA-BOMBA 1 1,000

5,00 102,22 511,10

TOTAL CAPÍTULO 17 PUBLICIDAD...................................................................................................................... 1.114,98

TOTAL......................................................................................................................................................................... 14.247.049,35



COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA - SAN JUAN 
PRESUPUESTO 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y 
XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN 

CAPITULO RESUMEN EUROS CAPITULO RESUMEN EUROS

01 OBRA DE TOMA. CANAL MONEGROS................................................................................................................................................................................... 85.269,45
-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 5.028,45
-01.02 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 13.297,99
-01.03 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 66.943,01

02 BALSA PISO 2 (BP2).................................................................................................................................................................................................................. 1.934.364,01
-02.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 418.534,38
-02.02 -OBRA DE ENTRADA Y ACTUACIONES EN ACEQUIA................................................................................................... 7.988,38
-02.03 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 559.735,43
-02.04 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 116.804,62
-02.05 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 49.201,41
-02.06 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 556.465,63
-02.07 -DRENAJE........................................................................................................................................................................... 48.127,76
-02.08 -VIALES............................................................................................................................................................................... 29.781,18
-02.09 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 24.368,01
-02.10 -OBRA COMPLEMENTARIA.............................................................................................................................................. 123.357,21

03 BALSA PISO 1 (BP1).................................................................................................................................................................................................................. 608.488,34
-03.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 74.644,95
-03.02 -OBRA DE ENTRADA......................................................................................................................................................... 28.485,82
-03.03 -TOMA DE FONDO............................................................................................................................................................ 182.255,40
-03.04 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 76.359,23
-03.05 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 13.180,03
-03.06 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 187.198,14
-03.07 -DRENAJE........................................................................................................................................................................... 16.711,89
-03.08 -VIALES............................................................................................................................................................................... 15.015,02
-03.09 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 14.637,86

04 BALSA PISO 3 (BP3).................................................................................................................................................................................................................. 533.949,61
-04.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................................................................................... 153.983,38
-04.02 -OBRA ENTRADA - TOMA FONDO.................................................................................................................................. 109.070,70
-04.03 -DESAGÜE DE FONDO..................................................................................................................................................... 23.469,76
-04.04 -ALIVIADERO...................................................................................................................................................................... 14.993,21
-04.05 -IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................................... 187.879,17
-04.06 -DRENAJE........................................................................................................................................................................... 14.284,86
-04.07 -VIALES............................................................................................................................................................................... 17.256,64
-04.08 -VARIOS.............................................................................................................................................................................. 13.011,89

05 TUBERÍA ADMISIÓN BALSA PISO 1........................................................................................................................................................................................ 1.368.359,10
-05.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 127.451,16
-05.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 1.171.687,16
-05.03 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 11.459,30
-05.04 -CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA.................................................................................................................... 1.255,56
-05.05 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 739,55
-05.06 -OBRAS ESPECIALES....................................................................................................................................................... 55.766,37

06 ESTACIÓN DE TURBINA-BOMBA............................................................................................................................................................................................ 999.911,45
-06.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 5.683,93
-06.02 -ESTRUCTURAS................................................................................................................................................................ 63.962,83
-06.03 -CIMENTACIÓN Y SOLERAS............................................................................................................................................ 27.451,25
-06.04 -CERRAMIENTOS.............................................................................................................................................................. 57.117,65
-06.05 -CARPINTERÍA................................................................................................................................................................... 6.292,55
-06.06 -ACABADOS....................................................................................................................................................................... 5.679,18
-06.07 -GRUPOS DE BOMBEO-TURBINADO.............................................................................................................................. 555.528,09
-06.08 -CALDERERÍA..................................................................................................................................................................... 124.353,66
-06.09 -VALVULERÍA..................................................................................................................................................................... 117.866,15
-06.10 -EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS................................................................................................................................... 25.861,95
-06.11 -URBANIZACIÓN................................................................................................................................................................ 10.114,21

07 TUBERÍA IMPULSIÓN A BALSA PISO 3.................................................................................................................................................................................. 1.319.675,63
-07.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 108.693,06
-07.02 -TUBERÍAS......................................................................................................................................................................... 1.102.235,01
-07.03 -CALDERERÍA Y PROTECCIÓN CATÓDICA.................................................................................................................... 2.092,60
-07.04 -ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS............................................................................................................................ 40.335,38
-07.05 -OBRA CIVIL....................................................................................................................................................................... 13.479,33
-07.06 -OBRAS ESPECIALES....................................................................................................................................................... 52.840,25

08 ESTACIÓN DE REBOMBEO..................................................................................................................................................................................................... 182.270,28
-08.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................................. 4.532,92
-08.02 -ESTRUCTURAS................................................................................................................................................................ 13.403,47
-08.03 -CIMENTACIÓN Y SOLERAS............................................................................................................................................ 15.607,82
-08.04 -CERRAMIENTOS.............................................................................................................................................................. 26.416,61
-08.05 -CARPINTERÍA................................................................................................................................................................... 4.648,75

-08.06 -ACABADOS....................................................................................................................................................................... 3.226,76
-08.07 -GRUPOS DE BOMBEO.................................................................................................................................................... 32.211,72
-08.08 -CALDERERÍA..................................................................................................................................................................... 20.402,07
-08.09 -VALVULERÍA..................................................................................................................................................................... 40.781,73
-08.10 -EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS................................................................................................................................... 18.262,63
-08.11 -URBANIZACIÓN................................................................................................................................................................ 2.775,80

09 RED DE RIEGO.......................................................................................................................................................................................................................... 6.237.484,64
-09.01 -RED PRIMARIA.................................................................................................................................................................. 5.580.178,28
-09.02 -RED SECUNDARIA............................................................................................................................................................ 138.234,94
-09.03 -REDES EXISTENTES. REFUERZOS Y MODIFICACIONES......................................................................................... 519.071,42

10 MEDIA TENSIÓN........................................................................................................................................................................................................................ 92.697,88
-10.01 -ERZ-ENDESA. CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA.......................................................................................................... 4.110,21
-10.02 -LÍNEA SUBTERRÁNEA. APOYO-CSyCT........................................................................................................................ 32.070,32
-10.03 -CENTRO SECCIONAMIENTO.......................................................................................................................................... 30.560,96
-10.04 -CENTRO TRANSFORMACIÓN........................................................................................................................................ 21.446,48
-10.05 -ENSAYOS, PRUEBAS Y TRÁMITES............................................................................................................................... 4.509,91

11 BAJA TENSIÓN.......................................................................................................................................................................................................................... 103.736,26
-11.01 -ESTACIÓN DE TURBINADO-BOMBEO........................................................................................................................... 66.707,63
-11.02 -ESTACIÓN DE REBOMBEO............................................................................................................................................ 37.028,63

12 AUTOMATIZACIÓN................................................................................................................................................................................................................... 65.638,59
-12.01 -ESTACIÓN TURBINA-BOMBA......................................................................................................................................... 29.388,78
-12.02 -ESTACIÓN REBOMBEO.................................................................................................................................................. 23.517,71
-12.03 -CONTROL BALSAS.......................................................................................................................................................... 5.459,91
-12.04 -CABLEADO INSTRUMENTACIÓN................................................................................................................................... 4.937,99
-12.05 -CANALIZACIÓN................................................................................................................................................................. 2.334,20

13 TELECONTROL......................................................................................................................................................................................................................... 474.742,57
-13.01 -CENTRO CONTROL CR................................................................................................................................................... 17.876,82
-13.04 -RED DE DISTRIBUCIÓN (HIDRANTES)........................................................................................................................... 397.600,14
-13.05 -INSTRUMENTACIÓN........................................................................................................................................................ 36.986,71
-13.06 -ESTUDIO COBERTURAS. PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN.............................................................................. 9.558,40
-13.07 -CONTROL EN PORTAL WEB.......................................................................................................................................... 12.720,50

14 MEDIDAS AMBIENTALES......................................................................................................................................................................................................... 133.732,66
15 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................................................................................................... 98.406,58

-15.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................... 15.165,55
-15.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................................... 51.732,18
-15.03 -INSTALACIONES PROVISIONALES............................................................................................................................... 27.501,25
-15.04 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................................................................ 291,68
-15.05 -FORMACIÓN Y REUNIONES INFORMATIVAS.............................................................................................................. 3.715,92

16 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................................................................................................... 7.207,32
17 PUBLICIDAD............................................................................................................................................................................................................................... 1.114,98

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.247.049,35
13,00% Gastos generales.......................... 1.852.116,42 1.852.116,42
6,00 % Beneficio industrial......................... 854.822,96 854.822,96

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (ANTES DE IVA) 16.953.988,73

21,00% I.V.A. .............................................. 3.560.337,63 3.560.337,63

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 20.514.326,36

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de VEINTE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con TREIN-
TA Y SEIS CÉNTIMOS

Zaragoza, marzo de 2021 

D.. Daniel Cameo Moreno
Colegiado Nº 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
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