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1. OBJETO 

 
El objeto de este anejo de justificación de precios es determinar los precios de las 

diferentes unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el proyecto que sirven de 
base para la elaboración de los cuadros de precios y del presupuesto (multiplicando los precios 
unitarios por las mediciones correspondientes). 

 
Para configurar las unidades de obra del proyecto, se han utilizado en su mayoría los 

precios unitarios de la tarifa vigente del INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ITACYL), es decir, los precios de la Tarifa ITACYL,  confeccionado aquellas unidades 
de obra no existentes en las tarifas ITACYL, a partir de los precios simples de dichas tarifas, 
incluyendo los nuevos costes a añadir en la unidad creada a partir las tarifas del mercado 
actuales suministradas por los fabricantes correspondientes. A las unidades de obra se les 
suprime el porcentaje relativo a gastos generales, incluido en el descompuesto y que en 
nuestro caso se aplica como concepto total en el resumen general.  

 
A continuación, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios 

auxiliares y descompuestos que se han utilizado para el presupuesto del proyecto 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
AC.275.GAL    kg   Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.)            1,3125 
ACSEN.6H      Ud   Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera  378,2400 
ACT-2         ud   Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 2                       40,0000 
ACT-I         ud   Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1                       25,0000 
ACTUAD.T1     u    Actuador eléctrico para válvula DN 450-1600                      2.112,5000 
AM.600X800    u    Armario mural rack 37 U de 600 x 800                             795,0000 
ANT-D         u    Antena directiva cable y conectores                              200,0000 
ANT.GSM       u    Antena de comunicación                                           135,1400 
APIL-1        u    Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta.                            312,8100 
ARAN.3H       Ud   Arandelas                                                        0,0250 
ARQ.TIP.I.PAL ud   Arq Tipo I (0.70x0.70x0.75)m con rejilla, mosquitera y tapa, p.o 250,0000 
BAPRE1NMD   ud   Base de pozo prefabricada D=80 mm  altura 1,5 m                  175,0000 
BASE_1        u    Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta.                      121,1600 
BAT.17AH      u    Bateria de terminal remoto                                       71,7100 
BAT.17AH-NUEV u    Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua        65,0000 
BOLO          m³   Bolo 150/450 mm                                                  14,5000 
BP50          ud   Brida plana DN50-PN10/16                                         16,8600 
BP80          ud   Brida plana DN80-PN10/16                                         19,6700 
BRSUJ.01      Ud   Barra de sujección                                               15,2600 
B_200              Brida metálica para colocar en portabrida,ø 200 mm               28,6000 
C.IP66.1      u    Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      18,6700 
C.IP66.2      u    Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            18,6700 
CAB.HDMI      m    Cable HDMI                                                       1,5500 
CANDADO       u    Candado para intrusiones                                         8,9800 
CARR.3TRAN240 u    Carrete 3"estabilizador flujo ranurado  PN 16 240mm              26,3000 
CARR.4TRAN300 u    Carrete 4" estabilizador flujo ranurado  PN 16 300mm             30,4600 
CARR.6TRAN150 u    Carrete 6" estabilizador flujo ranurado  PN 16150mm              47,2500 
CARRE100.BB ud   Carrete anclaje DN 100, 100 cm. Unión Brida-Elástica             110,0000 
CARRE100.BE ud   Carrete DN 100, 100 cm. Unión Brida-Elástica                     75,0000 
CARRE150.BB u    Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             147,5300 
CARRE150.BE u    Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     85,2900 
CARRE200.BB ud   Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica             156,3000 
CARRE200.BE ud   Carrete DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     98,3500 
CARRE250.BB u    Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica             195,6800 
CARRE250.BE u    Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     135,1300 
CARRE300.BB u    Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             217,0000 
CARRE300.BE u    Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     185,3700 
CARRE400.BB u    Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica             376,2300 
CARRE400.BE u    Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     348,1000 
CARRETE1200 u    Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica             2.579,6000 
CARRETE500  ud   Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica              397,0000 
CARRETE600  ud   Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica              527,4300 
CARRETE700  ud   Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica              750,0000 
CARRETE800  ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              950,0000 
CARRETE900  ud   Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica              1.199,5700 
CARRETEA1200 ud   Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica     2.792,4100 
CARRETEA500 ud   Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica      435,0000 
CARRETEA600 ud   Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica      581,2700 
CARRETEA700 ud   Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica      800,6000 
CARRETEA800 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.060,0000 
CARRETEA900 ud   Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica      1.320,0000 
CCAN1.5       ud   Candado 6 mm Inoxidable                                          13,4300 
CH.M12.4P     u    Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,3400 
CH.M12.5P     u    Conector hembra M12 de 5 polos                                   4,6300 
CHAPA         u    Chapa de 5 mm, cincado + poliéster                               130,1000 
CM.M12.5P     u    Conector macho M12 de 5 polos                                    4,2200 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CONT.3        Ud   Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos      163,7100 
CONT.4        Ud   Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos      176,5100 
CONT.6        Ud   Contador Woltmann eje horizontal DN 6"                           282,8300 
CS.PACK5      u    Disco duro USB  ES 1TB                                           150,0000 
CS.SOFT       u    Software backup                                                  650,0000 
DATALOGGER u    Datalogger conexión IP                                           252,5500 
DT.M12        u    Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 6,5900 
EB            u    EMA básica                                                       505,9500 
EJE.TRAMP.001 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           50,5000 
FILTRO.3VCPIN Ud   Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado   142,3100 
FILTRO.4VCPIN Ud   Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado  178,6500 
FILTRO.6VCPIN Ud   Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado       269,7800 
FIREW         u    FIREWALL FISICO                                                  403,0000 
HBG12         u    Banda de goma protección tubo 3770x130x5 mm, 12 tacos            185,0000 
HBG8          u    Banda de goma protección tubo 2513x130x5 mm, 8 tacos             160,0000 
HINCA700      m    Perf. hor. Ø 711mm bajo gaseoducto par. tub 400mm<=DN<=500       320,2000 
HINCA_1200    m    Perf. hor. Ø 1200mm bajo carretera o ff.cc. para tub Ø>=900mm    640,9300 
HINCA_400     m    Hinca Ø 400mm bajo carretera o ff.cc. para tub Ø<=200mm          108,0000 
JUNMECFLX1200 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1200 mm 1,0 MPa (p.o.)      1.171,3100 
JUNMECFLX500 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.)       248,6700 
JUNMECFLX600 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 600 mm 1,0 MPa (p.o.)       383,7100 
JUNMECFLX700 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.)       421,8400 
JUNMECFLX800 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.)       503,4700 
JUNMECFLX900 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.)       661,9000 
JUNTA200      u    Junta E.P.D.M. 200                                               2,0800 
LANT1.5       Ud   Lámina antihierba 4.5x3.5 m                                      16,5800 
LOS22X1X0.15 ud   Losa de hormigón de 2,2x1 m, 15 cm de sección, con argollas      72,6700 
M.ALIM        u    Sistema de alimentación                                          40,5400 
M.GSM         u    Modem GSM/GPRS                                                   503,9300 
MA1104        ud   Válvula mariposa embridada DN 600 mm, PN 16 atm, p.o.            2.900,0000 
MA1105        ud   Válvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm, p.o.            6.134,0000 
MA1106        ud   Válvula mariposa embridada DN 800 mm, PN 16 atm, p.o.            6.360,0000 
MA1107        ud   Válvula mariposa embridada DN 900 mm, PN 16 atm, p.o.            8.114,3700 
MANDOBBAFIJA ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                224,8600 
MANDOBBAVARIA ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                   272,8100 
MASTIL        u    Mástil-tripode                                                   114,3100 
MAT012        u    Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado                       72,0000 
MAT065        m    Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2                                     0,7000 
MAT066        u    Caja toma potencial 200*200 mm                                   220,0000 
MAT142        u    Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4                         86,9400 
MAT145        u    Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint               6,1000 
MAT296        u    Teja de acero curvada                                            17,0200 
MDTIP02008    m³   Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera)                     11,9300 
MDTIP12002    kg   Pieza especial calderería acero de tuberia pint., 250<ø<=630 mm  2,7200 
MDTIP15000    ud   Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                         105,0000 
MDTIP15003    ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                        160,0000 
MDTIP15004    ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,7800 
MDTIP15005    ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.)                        457,2200 
MDTIP15006    ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.)                        586,0000 
MDTIP16044_01 m    Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     6,4000 
MDTIP16045_01 m    Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     8,5200 
MDTIP16046_01 m    Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     12,7200 
MDTIP16047_01 m    Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     20,1300 
MDTIP16048_01 m    Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     32,5700 
MDTIP16049_01 m    Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     61,8100 
MDTIP16051_01 m    Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     93,6800 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE SEIASA 

ANEJO 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 
6 

 

PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
MDTIP19031    m    Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        15,5040 
MDTIP19037    m    Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        32,5700 
 
MDTIP22015    ud   Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16"  1.150,0000 
MOD.RED       u    Modulo de Red                                                    29,7800 
MONI.65.M     u    Monitor HDMI 4K 65"                                              482,0000 
NAS-M         u    NAS                                                              1.225,0000 
P.P.PIE_SIF   %    Parte proporcional de piezas de reparación necesarias            38,8000 
P.RELE        ud   Rele hidráulico                                                  39,0000 
P02007TORO   m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm                                     8,9300 
P04005        u    Acequia PRINCIPAL (tramo de 10 m útiles), planta                 153,8000 
P170011MD     m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 8kN/m² (p.o.) 38,8000 
P18005        m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,7800 
P22033        u    Regulador carga baterías EC (p.o.)                               13,2400 
P27004        u    Ordenador portátil estándar                                      844,6500 
P27007        u    Ordenador gráfico monitor 22"                                    633,4900 
P27021        u    Impresora láser color, A3/A4                                     740,2800 
PATCH.PANEL u    Patch panel de 16 tomas                                          60,0000 
PATESARQDESG u    Pates de acceso                                                  15,2000 
PB.PE.110     ud   Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero                      27,4200 
PB.PE.160     ud   Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero                      42,7900 
PB.PE.90      ud   Portabridas PE 90 mm y brida loca de acero                       22,4000 
PB_200             Portabridas PE 100 electrosoldable, ø 200 mm                     22,7500 
PE-CORR-315  m    Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,31 m (p.o.) 11,0000 
PINTARQ       ud   Pintado de numeración en caseta                                  3,6000 
PLAC.4R       ud   Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4"   16,2000 
PLAC.6R       ud   Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 6"   22,5000 
POSTE ARQUETA m    Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos        10,1400 
PP-PIEZAS     %    parte proporcional de piezas especiales de reparación y unión    11,0000 
PP.PE_DN1100 ud   P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1100               231,6500 
PP.PE_DN1200 ud   P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1200               252,7700 
PP.PE_DN160  ud   PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160                 6,4000 
PP.PE_DN700  ud   P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN700                123,1500 
PP.PE_DN800  ud   P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN800                140,3000 
PP.PE_DN900  ud   P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN900                159,1400 
PPE_DN160PEAD %    PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160_PEAD            9,9360 
PPE_DN180PEAD ud   PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 180                 12,5600 
PPE_DN200PEAD %    PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD            15,5040 
PPE_DN200PVCO %    PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PVCO            8,5200 
PPE_DN250PEAD %    PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD            20,1040 
PPE_DN250_PVC ud   PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 250_PVCO            12,7200 
PPE_DN315PEAD %    PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PEAD            32,5700 
PPE_DN315PVCO ud   PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PVCO            20,1300 
PPE_DN400PEAD %    PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400_PEAD            61,6960 
PPE_DN400PVCO %    PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400                 32,5700 
PPE_DN500PEAD %    P.P.piezas especiales en esta red de riego_DN500_PEAD            96,2700 
PPE_PVCODN500 %    P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN500            61,8100 
PPE_PVCODN630 %    P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN630            93,6800 
PPR_1         m    Prueba de presión tubería menor DN 400mm                         2,0000 
PROL.T1       u    Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 450-800         860,0000 
PROL.T2       u    Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 900-1200        1.490,0000 
PS            u    Placa solar potencia mínima 1 W                                  30,1100 
PS-ESCNUEVO u    Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W           35,0000 
PTBP50        ud   Porta bridas PE DN50-PN10/16                                     4,0600 
PTBP80        ud   Porta bridas PE DN80-PN10/16                                     6,6800 
PURG.1        Ud   Purgador de Ø paso 1"                                            23,2300 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
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RED-100       u    Reducción de DN 100 mm a 50 mm                                   28,2500 
REDM.T1       u    Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400   1.950,0000 
ROSCAR 2      u    Tuerca ø 32                                                      0,7300 
S.RACK        u    Servidor de alto rendimiento en formato rack 32                  3.085,0000 
SAI.4000      u    Sistema de alimentación ininterrumpida 4KVA                      2.045,0000 
SEN.RAD       u    Sensor radiación solar                                           156,0700 
SOFTWARE.NEC u    Licendia de Software necesario para funcionamiento               1.525,0000 
SONDA 2       u    Transductor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas   63,0000 
SOPOR         u    Soporte a pared o techo                                          35,0000 
SOPORTE.SEN.R u    Soporte montaje sensor radiación                                 36,5700 
SW.RACK       u    Switch en formato rack                                           375,0000 
T.M.R.        u    Monitor led de 19" enracable en 19 switch KVM, teclado y ratón   1.125,0000 
T.RAN.100     ud   Té ranurada 4" acero galvanizado                                 33,8500 
T.RAN.150     ud   Té ranurada 6" acero galvanizado                                 78,3300 
T.RAN.80      ud   Té ranurada 3" acero galvanizado                                 23,7300 
TAPAC.31.5MM Ud   Tapa de acero de 1x1.5  3 mm                                     185,0000 
TAPAC6H.3MM Ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6"                        170,1000 
TAPACHAPA1  u    Tapa de chapa de acero 3mm                                       127,2600 
TAPAFD1       u    Tapa de hormigón 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundición       132,7600 
TC.GSM-ESCNUE u    Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua                     625,0000 
TC.GSMRAD   u    Tarjeta de control GSM - Radio                                   528,8000 
TC.RAD        u    Tarjeta de control Radio                                         469,5900 
TECONECT     Ud   Conector M-12                                                    3,3500 
TECONEX       Ud   Te de conexión                                                   7,5600 
TEINTR.01     Ud   Detector de intrusión                                            12,9200 
TESDTAPRT.01 Ud   Sensor detector de apertura                                      21,1400 
TESDTFLJ.01  Ud   Sensor detector de flujo calorimetrico                           131,4500 
TESOLENLACH ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.)                 47,2800 
THPCC1100     m    Tubo de HPCC ø 1100 mm,1 MPa  (p.o.)                             231,6500 
THPCC1200     m    Tubo de HPCC ø 1200 mm,1 MPa  (p.o.)                             252,7700 
THPCC700      m    tubo de HPCC ø 700 mm,1 MPa  (p.o.)                              123,1500 
THPCC800      m    Tubo de HPCC ø 800 mm,1 MPa  (p.o.)                              140,3000 
THPCC900      m    Tubo de HPCC ø 900 mm,1 MPa  (p.o.)                              159,1400 
TIO01017      h    Cuadrilla A                                                      40,0500 
TIP01033      m³   Madera (p.o.)                                                    182,7700 
TIP01041      l    Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)            1,8000 
TIP01043      m    Puntal de madera para encofrados (p.o.)                          2,6800 
TIP01044      kg   Puntas (p.o.)                                                    2,2500 
TIP01045      kg   Alambre (p.o.)                                                   1,4600 
TIP01048      kg   Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)                   0,8400 
TIP01050      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 3,3900 
TIP01101      m    Junta de goma estanqueidad (p.o.)                                9,6600 
TIP03002      m³   Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, planta      60,8000 
TIP03003      m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 
TIP03005      m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta 69,0900 
TIP03006      m³   Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 
TIP03008      m³   Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta    70,0300 
TIP04033      ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               128,0800 
TIP04034      ud   Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta              155,9300 
TIP06011      kg   Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.)                               0,7600 
TIP06012      kg   Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.)                               0,8000 
TIP06015      m    Alambre doble hilo 13x15 (p.o.)                                  0,1600 
TIP06018      ud   Tensor alambre (p.o.)                                            0,5200 
TIP07016      t    Aglomerado caliente con árido convencional (planta)              43,4400 
TIP09009      m    Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.)                      23,4900 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
TIP11002      m    Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi (p.o.)    101,5800 
TIP11013      m    Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 10 mm, revest, int. epoxi (p.o.)   214,2200 
TIP11023      m    Tubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.)   375,1500 
TIP12001      kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,6000 
TIP15001      ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                        129,0000 
TIP150050     ud   Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.)                         90,0000 
TIP15007      ud   Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                        2.340,0000 
TIP15018      ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.)                         1.922,3400 
TIP15025      ud   Válvula hidráulica 80 mm (p.o.)                                  70,7100 
TIP15027      ud   Válvula hidráulica 100 mm (p.o.)                                 101,5700 
TIP15041      ud   Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.)                     191,2000 
TIP16019      m    Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       4,6600 
TIP17005      m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 8kN/m² (p.o.) 7,6380 
TIP18004      m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 2,6180 
TIP18005      m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 4,4660 
TIP19025      m    Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        9,9360 
TIP19028      m    Tubo de PEAD 100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        12,5680 
TIP19034      m    Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        20,1040 
TIP19040      m    Tubo de PEAD 100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        61,6960 
TIP19046      m    Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.)                        96,2720 
TIP20WT010    ud   Termostato ambiente programable                                  111,3400 
TIP22007-2    ud   Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.5/64" (p.o.)     274,0000 
TIP22007-3    ud   Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.1/4" (p.o.)      346,0000 
TIP22009_MOD ud   Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 1/4" 475,0000 
TIP22010      ud   Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)ncluye purgador 1/4" 554,0000 
TIP29005      m    Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm                  4,3200 
TOR.16        ud   Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas                   0,3610 
TOR.20        u    Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas                   1,0500 
TORM16X90    u    Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,7600 
TORM500-16   ud   Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas              8,7500 
TORM600-16   ud   Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas              10,0000 
TORM700-16   ud   Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas              10,0000 
TORM900-16   ud   Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas              12,5000 
TORN.4H       Ud   Tornillos MA16x90                                                0,7500 
TORVM36-395 ud   Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas               11,7900 
TORVM45-530 ud   Varilla cincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas              19,5800 
TRCNPL.01     Ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               29,7000 
TRCNPL.02     Ud   Tratamiento de cincado + poliéster                               29,7000 
TUB.3HE       Ud   Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3"                     23,9600 
TUB.3HS       Ud   Tubo ranurado de salida para hidrante de 3"                      23,9600 
TUB.3RANH    m    Tubo ranurado hidrante 3"                                        18,1500 
TUB.4HE       Ud   Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4"                     26,2100 
TUB.4HS       Ud   Tubo ranurado de salida para hidrante de 4"                      31,2500 
TUB.4RANH    m    Tubo ranurado hidrante 4"                                        26,2800 
TUB.6HE       Ud   Tubo ranurado entrada para hidrante de 6"                        39,6000 
TUB.6HS       Ud   Tubo ranurado salida para hidrante de 6"                         37,8500 
TUB.6RANH    m    Tubo ranurado hidrante 6"                                        38,9900 
TUBO PVC 36  m    Tubo PVC ø 36 mm                                                 0,8900 
TUER.3H       Ud   Tuercas                                                          0,0625 
U04VD090      m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 
VHPQMT.3R    ud.  Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o. 305,3200 
VHPQMT.4R    ud.  Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o. 330,7500 
VHPQMT.6R    ud.  Val.hid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o. 525,1500 
VICA.3        ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3"                      8,3600 
VICAB.3       ud   Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3"                       32,2700 
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PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
VICABH.2      u    Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   22,1300 
VICABH.3      Ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                   38,2000 
VICABH.4      Ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4"                   38,5200 
VICABH.6      Ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6"                   43,1000 
VICARI.3      ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 9,9000 
VICARI.4      ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4"                 14,1100 
VICARI.6      ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6"                 21,4200 
VICARIF.2     u    Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2"                   4,4600 
VICARIF.4     Ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 4"                   9,3600 
VICARIF.6     Ud   Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"                   18,4300 
VICCG.453     ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 3"                    10,2000 
VICCG.903     Ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 3"                    10,6200 
VICCG.904     ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 4"                    16,5100 
VICCG.906     ud   Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 6"                    50,1500 
VM1200        ud   Válvula mariposa ø 1200 mm, 1,6 MPa (p.o.)                       18.037,6000 
VP.2V         ud   Válvula piloto 2 vías PN10                                       30,0000 
VP.3V         ud   Válvula piloto 3 vías PN10                                       46,7800 
VVESMA.1      ud   Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.)                  7,1000 
VVESMA.1R    u    Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.)    12,3500 
VVM.3VCVR    ud   Válvula mariposa ø  3", 16 atm ranurada (pie obra)               110,9800 
VVM.4VCVR    ud   Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra)               151,2000 
VVM.6VCVR    ud   Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra)               233,5500 
04.05.01      ud   Implantación y carga de datos de funcionalidad base              3.500,0100 
04.05.02      ud   Implant. de func. para el tratam. de la información geoespacial  2.500,0000 
04.05.03      ud   Implantación de funciones web                                    1.050,0000 
04.05.04      ud   Implantación de funciones de oficina electrónica del regantes    1.050,0000 
04.05.05      ud   Implantación de funciones de sede electrónica de la comunidad    1.050,0000 
04.05.06      ud   Formación en el uso de las herramientas                          1.000,0000 
05.24.01.01   UD   Unidad interior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH                  1.775,0000 
05.24.01.02   UD   Unidad exterior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH                  1.475,0000 
05.24.02.01   ud   Línea frigorífica 3/8" 5/8"                                      680,6800 
05.24.02.02   ud   Cableado de conexión eléctrica                                   240,0000 
05.24.02.03   ud   Cable bus de comunicaciones                                      240,0000 
05.24.02.04   ud   Red de evacuación de condensados                                 300,0000 
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MAQUINARIA 
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PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
HINCA1        ud   Puest. en obra de maq. y utillaje necesario y ejec.pozo ataque   37,3000 
MAQ021        h    Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra       22,0800 
MDTIM02007_01 h    Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t                     5,5000 
TII02029f     m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,9659 
TII02029v     kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1574 
TIM01006      h    Camión 241/310 CV                                                51,4900 
TIM01008      h    Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t                           64,3200 
TIM01010      h    Camión cisterna  riego agua 131/160 CV                           35,1400 
TIM01020      h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  34,4700 
TIM01021      h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  38,5900 
TIM01036      h    Tractor orugas 101/130 CV                                        49,0000 
TIM01038      h    Tractor orugas 151/170 CV                                        62,9400 
TIM01040      h    Tractor orugas 191/240 CV                                        84,2600 
TIM01049      h    Pala cargadora oruga 131/160 CV                                  57,9400 
TIM01052      h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 41,3400 
TIM01053      h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 45,9500 
TIM01055      h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 
TIM01058      h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      58,5100 
TIM01062      h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV                      41,8300 
TIM01063      h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 
TIM01064      h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV                     48,4300 
TIM01077      h    Motoniveladora  131/160 CV                                       61,5100 
TIM01079      h    Mototrailla autocargable 161/190 CV                              96,2800 
TIM01080      h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            43,7400 
TIM01083      h    Compactador vibro 101/130 CV                                     37,5100 
TIM01084      h    Compactador vibro 131/160 CV                                     39,7000 
TIM01088      h    Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas                     64,2400 
TIM01090      h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 
TIM01091      h    Grúa 131/160 CV, 6-12 t                                          33,7800 
TIM01092      h    Grúa 191/240 CV, 25 t                                            70,2200 
TIM02002      h    Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo                        2,6200 
TIM02007      h    Bandeja vibrante manual                                          4,1400 
TIM02010      h    Cribadora vibrante 100 t/h, tolva                                48,1900 
TIM02018      h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 
TIM02029      h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 2,7000 
TIM02030      h    Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra                2,7500 
TIM03014      h    Motosierra, sin mano de obra                                     1,5200 
TIM04005      h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              9,6600 
TIM04014      h    Grupo electrógeno 161/190 CV                                     38,7100 
TIM04019      h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     7,3100 
TIM04023      h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   16,4200 
TIM04031      h    Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración                     19,7600 
TIM05010      h    Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                          2,6800 
TIM07007      km   Camión 241/310 CV, con grúa                                      1,8800 
TR.RES.PELIG. m³   Transporte de residuos peligrosos                                10,6500 
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APENDICE 3: PRECIOS UNITARIOS 
MANO DE OBRA 
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PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
MDTIO01004    h    Oficial 1ª Electricista                                          18,3000 
MDTIO01004_1 h    Oficial 1ª Soldador                                              18,1200 
MDTIO01008_1 h    Peon especializado soldador                                      15,1200 
TIO01004      h    Oficial 1ª                                                       16,1200 
TIO01005      h    Oficial 2ª                                                       15,7600 
TIO01008      h    Peón especializado régimen general                               14,5500 
TIO01009      h    Peón régimen general                                             13,8600 
TIO01018      h    Cuadrilla B                                                      30,6700 
TIO03003      h    Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia                   26,4100 
TIO03004      h    Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia                   25,0400 
TIO03030      h    Programador senior                                               23,1900 
TIO03031      h    Programador                                                      19,0100 
TIO03033      h    Operador de software avanzado                                    14,1800 
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A01BOLO m³ Bolos para relleno de blandones  
 Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluido transporte, 
 colocación y afirmado. 
TIO01005 0,0100 h Oficial 2ª 15,7600 0,16 
TIO01009 0,0020 h Peón régimen general 13,8600 0,03 
TIM01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 48,4300 0,97 
BOLO 1,1000 m³ Bolo 150/450 mm 14,5000 15,95 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,1100 0,43 
TII02026 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38 
TI0229bg 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58 
 21,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ADESAGNMD ud Arqueta rotura con base y anillos prefabicados HM,  ø80, h=3,5m  
 Arqueta para válvula de desagüe, construida en prefabricados de hormigón de 
 diámetro 0,8. Incluida base prefabricada de hormigón en masa, de 100x100x150 
 cm, con un orificio de 20 cm de diámetro para conexión de colectores, de 80 cm 
 de diámetro interior, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según 
 UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² para formación de 
 pozo de registro. Desarrollo de pozo con anillo prefabricado de hormigón en 
 masa, para pozo, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según 
 UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, resistencia a 
 compresión mayor de 250 kg/cm². Incluido el sellado con junta de goma y tapa 
 de fundición. Altura total de 3,5 m 
BAPRE1NMD 1,0000 ud Base de pozo prefabricada D=80 mm  altura 1,5 m 175,0000 175,00 
TIP09009 2,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 23,4900 46,98 
TIP01101 3,0000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9,6600 28,98 
TIM01090 0,5000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,3300 16,67 
TIO01017 2,0000 h Cuadrilla A 40,0500 80,10 
P0055001 3,4773 % Costes indirectos 2,5% 2,5000 8,69 
 356,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  356,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
ANT-DIREC u Antena directiva tipo panel GSM/GPRS de alta ganancia  
 Antena directiva tipo panel GSM/GPRS de alta ganancia para los hidrantes con 
 baja cobertura. Incluido acesorios (Cables, conectores, etc). Totalmente 
 montada y verificada. 
ANT-D 1,0000 u Antena directiva cable y conectores 200,0000 200,00 
TIO01004 1,0000 h Oficial 1ª 16,1200 16,12 
TIO01009 0,6000 h Peón régimen general 13,8600 8,32 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 224,4400 5,61 
 230,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  230,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ARQDESG u Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra  
 Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1000*1000*2000 mm., incluidos 
 dos módulos, base, tapa y chapa lateral tratada contra corrosión mediante un 
 cincado electrolítico, para pozo de desagüe, colocada en obra.  
APIL-1 1,0000 u Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta. 312,8100 312,81 
BASE_1 1,0000 u Base para Arqueta Apilable 1x1x1,0, planta. 121,1600 121,16 
TAPAFD1 1,0000 u Tapa de hormigón 1,0x1,0 m con boca de hombre de fundición 132,7600 132,76 
CHAPA 1,0000 u Chapa de 5 mm, cincado + poliéster 130,1000 130,10 
AC.275.GAL 19,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,3125 24,94 
PINTARQ 1,0000 ud Pintado de numeración en caseta 3,6000 3,60 
CANDADO 1,0000 u Candado para intrusiones 8,9800 8,98 
TIM01091 6,0000 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 202,68 
TIO01017 2,0000 h Cuadrilla A 40,0500 80,10 
U04VD090 6,1000 m Perfil hidroexpansivo 4,0400 24,64 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.041,7700 26,04 
 1.067,81 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.067,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ARQNORMTIPO2 u Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra  
TIP04034 1,0000 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 155,9300 155,93 
ACT-2 1,0000 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 2 40,0000 40,00 
TAPAC.31.5MM 1,0000 Ud Tapa de acero de 1x1.5  3 mm 185,0000 185,00 
TRCNPL.01 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70 
TITRA026 0,1000 m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 127,0600 12,71 
TIO01017 1,0000 h Cuadrilla A 40,0500 40,05 
PINTARQ 1,0000 ud Pintado de numeración en caseta 3,6000 3,60 
CCAN1.5 1,0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 480,4200 12,01 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 519,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  519,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
ARRAN-HOR m³ DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE DE OBRA CIVIL DEL REGAD  
 Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas 
 o corridas, así como cualquier condución de transporte de agua o soporte y 
 cimentaciónes de los mismos,  de hormigón en masa o armado. Incluido carga y 
 transporte a acopio distancia máxima 20 km,. Incluido acopio de material. La 
 medición de esta unidad de obra se realizara mediante cubicacion del material 
 obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos. 
TIO01009 0,0300 h Peón régimen general 13,8600 0,42 
TIO01004 0,0300 h Oficial 1ª 16,1200 0,48 
TIM01055 0,0300 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 0,98 
TIM02002 0,0300 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 2,6200 0,08 
TIM01049 0,0300 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 57,9400 1,74 
TIM01058 0,0170 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 0,99 
TIM01008 0,1000 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 64,3200 6,43 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,1200 0,28 
 11,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
MDARQTIPOI ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra  
 Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores  790*790*900 
 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, 
 visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra corrosión mediante 
 un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde,  para protección de 
 elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en obra.  
TIP04033 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 128,0800 128,08 
ACT-I 1,0000 ud Rejillas y mosquiteras para arqueta tipo 1 25,0000 25,00 
TAPACHAPA1 1,0000 u Tapa de chapa de acero 3mm 127,2600 127,26 
TRCNPL.01 1,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 29,70 
TITRA026 0,1000 m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 127,0600 12,71 
TIO01017 1,0000 h Cuadrilla A 40,0500 40,05 
PINTARQ 1,0000 ud Pintado de numeración en caseta 3,6000 3,60 
CCAN1.5 1,0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 379,8300 9,50 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 416,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  416,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
MDTI03008_01 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso  
 Relleno y apisonado de tierras en relleno, en tongadas de 20 cm máximo y hasta 
 95 % pm, de forma manual con rodillo tamdem autopropulsado hidraostatioco 
 1,5 t y para zonas de dificil acceso (en rellenos de huecos de tablestaca). 
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
MDTIM02007_01 0,2500 h Compactador tamdem hidrostatico autop. 1,5 t 5,5000 1,38 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,8500 0,12 
 4,97 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MDTIA03002 kg Pieza especial calderería acero de tuberia pint., 250<ø<= 630 mm  
 Pieza especial de caldereria de acero pintada a base de tubería normalizada (no 
 con chapa de acero plegada, salvo que no exista tuberia normalizada). Pintura 
 con granallado previo SA21/2 (UNE-EN ISO 8501-1: 2008, eliminación de restos 
 de granalla por soplado, pintado con polimerizado al horno 210º con aplicación 
 electrostática de la pintura en polvo epoxy-poliester en dos capas con espesor 
 medio mínimo final de 200 micras con protección interior y exterior. Para 
 diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 600 mm (espesores de acero: 
 8.0mm para DN300; 8.0 para DN800; 8.0 para DN450; 8.0 para DN500; 8.0 para 
 DN600), colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad 
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Totalmente 
 conformada, pintado y repaso de defectos, colocada e instalada. 
TIO01017 0,0260 h Cuadrilla A 40,0500 1,04 
MDTIP12002 1,0000 kg Pieza especial calderería acero de tuberia pint., 250<ø<=630 mm 2,7200 2,72 
TIM01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,21 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,9700 0,10 
 4,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
MDTIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión 
 de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición 
 o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor 
 tubería API-5L-gr.B (e=5,4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  la perdida de rendimientos por 
 servicios.  Totalmente montado y probado. 

  
  
MDTIP16044_01 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 6,4000 6,40 
PP.PE_DN160 0,0680 ud PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160 6,4000 0,44 
TIO01017 0,0200 h Cuadrilla A 40,0500 0,80 
TIM01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,17 
TIM01063 0,0060 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,27 
PPR_1 1,0000 m Prueba de presión tubería menor DN 400mm 2,0000 2,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,0800 0,25 
 10,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
MDTIA06045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión 
 de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición 
 o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor 
 tubería API-5L-gr.B (e=5,4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 pruebas de presión y estanqueidad. Incluye la perdida de rendimientos por 
 servicios.  Totalmente montado y probado. 

  
MDTIP16045_01 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 8,5200 8,52 
PPE_DN200PVCO 0,0850 % PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PVCO 8,5200 0,72 
TIO01017 0,0200 h Cuadrilla A 40,0500 0,80 
TIM01063 0,0070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,31 
TIM01020 0,0100 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,34 
PPR_1 1,0000 m Prueba de presión tubería menor DN 400mm 2,0000 2,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,6900 0,32 
 13,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  
MDTIA06046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
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 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión 
 de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición 
 o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor 
 tubería API-5L-gr.B (e=6,3 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye  la perdida de rendimientos por 
 servicios.  Totalmente montado y probado. 

  
MDTIP16046_01 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 12,7200 12,72 
PPE_DN250_PVC 0,1100 ud PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 250_PVCO 12,7200 1,40 
TIO01017 0,0200 h Cuadrilla A 40,0500 0,80 
TIM01063 0,0080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,36 
TIM01020 0,0100 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,34 
PPR_1 1,0000 m Prueba de presión tubería menor DN 400mm 2,0000 2,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,6200 0,44 
 18,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
MDTIA06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión 
 de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición 
 o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor 
 tubería API-5L-gr.B (e=6,3 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 pruebas de presión y estanqueidad. Incluye    la perdida de rendimientos por 
 servicios.  Totalmente montado y probado. 

  
MDTIP16047_01 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 20,1300 20,13 
PPE_DN315PVCO 0,1000 ud PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PVCO 20,1300 2,01 
TIO01017 0,0350 h Cuadrilla A 40,0500 1,40 
TIM01020 0,0100 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,34 
TIM01063 0,0080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,36 
TIP29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,4800 0,66 
 27,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
MDTIA06048 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión 
 de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición 
 o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor 
 tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 pruebas de presión y estanqueidad. Incluye,  la perdida de rendimientos por 
 servicios. Totalmente montado y probado. 

  
MDTIP16048_01 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 32,5700 32,57 
PPE_DN400PVCO 0,1050 % PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400 32,5700 3,42 
TIO01017 0,0300 h Cuadrilla A 40,0500 1,20 
TIM01020 0,0250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,86 
TIM01063 0,0100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,44 
TIP29003 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 3,2800 3,28 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 41,7700 1,04 
 42,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
MDTIA06049_01 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión 
 de servicio y unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición 
 o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor 
 tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 pruebas de presión y estanqueidad. Incluye,  la perdida de rendimientos por 
 servicios. Totalmente montado y probado. 
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MDTIP16049_01 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 61,8100 61,81 
PPE_PVCODN500 0,0690 % P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN500 61,8100 4,26 
TIO01017 0,0830 h Cuadrilla A 40,0500 3,32 
TIM01020 0,0470 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,62 
TIM01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,89 
TIP29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 75,6000 1,89 
 77,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
MDTIA06051_01 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada  
 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de 
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la 
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni 
 el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
 Metro lineal efectivo de tubería (incluido inserciones). 
MDTIP16051_01 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 93,6800 93,68 
PPE_PVCODN630 0,0530 % P.P.piezas especiales en esta red de riego PVCO_DN630 93,6800 4,97 
TIO01017 0,1000 h Cuadrilla A 40,0500 4,01 
TIM01020 0,0600 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 2,07 
TIM01063 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,89 
TIP29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 109,3200 2,73 
 112,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
MDTIA08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y 
 EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,0 
 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de 
 caminos para hidrante según las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido 
 parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas, manguitos y piezas especiales de 
 polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos 
 necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada 
 e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada. 

  
TIP19025 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 9,9360 9,94 
PPE_DN160PEAD 0,0440 % PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 160_PEAD 9,9360 0,44 
PPR_1 1,0000 m Prueba de presión tubería menor DN 400mm 2,0000 2,00 
TIM04031 0,0250 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 19,7600 0,49 
MAQ021 0,0250 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,55 
TIM01063 0,0020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,09 
TIM01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,17 
TIO01017 0,1000 h Cuadrilla A 40,0500 4,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,6900 0,44 
 18,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
MDTIA08028 m Tubería PEAD 100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y 
 EN 13244:1998, de 180 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,0 
 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de 
 caminos para hidrante según las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido 
 parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas, manguitos y piezas especiales de 
 polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos 
 necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada 
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 e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada. 

  
TIP19028 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,5680 12,57 
PPE_DN180PEAD 0,0800 ud PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 180 12,5600 1,00 
PPR_1 1,0000 m Prueba de presión tubería menor DN 400mm 2,0000 2,00 
TIM01063 0,0020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,09 
TIM01020 0,0100 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,34 
TIM04031 0,0300 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 19,7600 0,59 
MAQ021 0,0300 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,66 
TIO01017 0,0500 h Cuadrilla A 40,0500 2,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,2500 0,48 
 19,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
MDTIA08031 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y 
 EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,0 
 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de 
 caminos para hidrante según las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido 
 parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas, manguitos y piezas especiales de 
 polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos 
 necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada 
 e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada. 
MDTIP19031 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 15,5040 15,50 
PPE_DN200PEAD 0,0470 % PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD 15,5040 0,73 
PPR_1 1,0000 m Prueba de presión tubería menor DN 400mm 2,0000 2,00 
TIM04031 0,0300 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 19,7600 0,59 
TIM01063 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,13 
TIM01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,17 
MAQ021 0,0300 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,66 
TIO01017 0,0500 h Cuadrilla A 40,0500 2,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,7800 0,54 
 22,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
MDTIA08034 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada  
TIP19034 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 20,1040 20,10 
PPE_DN250PEAD 0,0400 % PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 200-PEAD 20,1040 0,80 
PPR_1 1,0000 m Prueba de presión tubería menor DN 400mm 2,0000 2,00 
TIM04031 0,0300 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 19,7600 0,59 
TIM01063 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,13 
TIM01020 0,0050 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,17 
MAQ021 0,0300 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 0,66 
TIO01017 0,0500 h Cuadrilla A 40,0500 2,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,4500 0,66 
 27,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
MDTIA08037 m Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y 
 EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,0 
 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de 
 caminos para hidrante según las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido 
 parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas, manguitos y piezas especiales de 
 polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos 
 necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada 
 e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada. 
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MDTIP19037 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 32,5700 32,57 
PPE_DN315PEAD 0,0600 % PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 315_PEAD 32,5700 1,95 
TIO01017 0,0600 h Cuadrilla A 40,0500 2,40 
TIM01020 0,0070 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,24 
TIM01063 0,0070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,31 
TIM04031 0,0500 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 19,7600 0,99 
MAQ021 0,0500 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 1,10 
TIP29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 2,24 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 41,8000 1,05 
 42,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MDTIA08040 m Tubería PEAD 100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y 
 EN 13244:1998, de 400 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,0 
 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de 
 caminos para hidrante según las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido 
 parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas, manguitos y piezas especiales de 
 polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos 
 necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada 
 e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada. 
TIP19040 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 61,6960 61,70 
PPE_DN400PEAD 0,0550 % PP.piezas especiales en esta red de riego_DN 400_PEAD 61,6960 3,39 
TIO01017 0,1000 h Cuadrilla A 40,0500 4,01 
TIM04031 0,0600 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 19,7600 1,19 
MAQ021 0,0600 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 1,32 
TIM01020 0,0250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,86 
TIM01063 0,0100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,44 
TIP29003 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 315<ø<=400 mm 3,2800 3,28 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 76,1900 1,90 
 78,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
MDTIA08046 m Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y 
 EN 13244:1998, de 500 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,0 
 MPa. Incluso unión por soldadura a tope, o manguito en el caso de los cruces de 
 caminos para hidrante según las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido 
 parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas, manguitos y piezas especiales de 
 polietileno en el caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos 
 necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada 
 e instalada en zanja sobre cama material granular  y probada. 

  
  
TIP19046 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 96,2720 96,27 
PPE_DN500PEAD 0,0440 % P.P.piezas especiales en esta red de riego_DN500_PEAD 96,2700 4,24 
TIO01017 0,2000 h Cuadrilla A 40,0500 8,01 
TIM04031 0,0600 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 19,7600 1,19 
MAQ021 0,0600 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 1,32 
TIM01020 0,0370 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,28 
TIM01063 0,0100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 44,4500 0,44 
TIP29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 116,4500 2,91 
 119,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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MDTIVACO10016 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red  
TIA10001 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 150,4000 150,40 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 50,5000 50,50 
CARRE100.BB 1,0000 ud Carrete anclaje DN 100, 100 cm. Unión Brida-Elástica 110,0000 110,00 
CARRE100.BE 1,0000 ud Carrete DN 100, 100 cm. Unión Brida-Elástica 75,0000 75,00 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 68,94 
TIO01017 1,5000 h Cuadrilla A 40,0500 60,08 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 517,5400 12,94 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 974,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  974,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
MDTIVACO15016 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 
 10-16 atm., unión con bridas, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: 
 fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete 
 nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería 
 acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y 
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. 
 Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor 
 mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó 
 PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje 
 telescópico hasta la cota que sea necesaria. 

  
MDTIP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,0000 160,00 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 50,5000 50,50 
CARRE150.BB 1,0000 u Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 147,5300 147,53 
CARRE150.BE 1,0000 u Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 85,2900 85,29 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88 
TIO01017 2,0000 h Cuadrilla A 40,0500 80,10 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 663,9200 16,60 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 18,36 
 1.115,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.115,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MDTIVACO20016 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 
 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y 
 tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón 
 CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. 
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil 
 galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma 
 UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de 
 espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, 
 PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 

  
MDTIP15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 279,7800 279,78 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 50,5000 50,50 
CARRE200.BB 1,0000 ud Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 156,3000 156,30 
CARRE200.BE 1,0000 ud Carrete DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica 98,3500 98,35 
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TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88 
TIO01017 2,5000 h Cuadrilla A 40,0500 100,13 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 825,5600 20,64 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 18,36 
 1.281,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.281,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
MDTIVACO25016 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 
 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y 
 tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón 
 CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. 
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil 
 galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma 
 UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de 
 espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, 
 PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 

  
  
MDTIP15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 457,2200 457,22 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 50,5000 50,50 
CARRE250.BB 1,0000 u Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 195,6800 195,68 
CARRE250.BE 1,0000 u Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 135,1300 135,13 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 4,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 137,88 
TIO01017 2,5000 h Cuadrilla A 40,0500 100,13 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.079,1600 26,98 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 18,36 
 1.541,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.541,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
MDTI_RIEGO h Riego superficies afectadas por las obras  
 Regado de las superficies afectadas por las obras para reducir el impacto sobre 
 el aire por generación de polvo en los movimientos de tierra y en el trasiego de la 
 maquinaria, tanto en los caminos como fuera de estos 

  
TIM01010 1,0000 h Camión cisterna  riego agua 131/160 CV 35,1400 35,14 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 35,1400 0,88 
 36,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
MDTUBHPCC1100 m Tubería HPCCH, ø 1100 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1100mm 
 y DP/MDP/STP 0,9/1/1,1 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura 
 máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería en zanja sin 
 compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y 
 unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de 
 camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con 
 armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, 
 puenteo para protécción catódica, colocada y probada.  Incluso p.p. de soldadura 
 a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tubería o acero de 
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 9mm de espesor (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, 
 empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos 
 para su completa instalación. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de 
 rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en 
 zanja y probada. 
THPCC1100 1,0000 m Tubo de HPCC ø 1100 mm,1 MPa  (p.o.) 231,6500 231,65 
PP.PE_DN 0,0660 ud P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1100 231,6500 15,29 
1100  
TIO01017 0,2300 h Cuadrilla A 40,0500 9,21 
TIM01092 0,2300 h Grúa 191/240 CV, 25 t 70,2200 16,15 
TIP29005 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 276,6200 6,92 
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39 
 285,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  285,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
MDTUBHPCC1200 m Tubería HPCCH, ø 1200 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1200mm 
 y DP/MDP/STP 0,9/1/1,1  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura 
 máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería en zanja sin 
 compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y 
 unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de 
 camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con 
 armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, 
 puenteo para protécción catódica, colocada y probada.  Incluso p.p. de soldadura 
 a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tubería o acero (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa 
 instalación. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por 
 servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada. 
THPCC1200 1,0000 m Tubo de HPCC ø 1200 mm,1 MPa  (p.o.) 252,7700 252,77 
PP.PE_DN1200 0,0520 ud P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN1200 252,7700 13,14 
TIO01017 0,2000 h Cuadrilla A 40,0500 8,01 
TIM01092 0,2000 h Grúa 191/240 CV, 25 t 70,2200 14,04 
TIP29005 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 292,2800 7,31 
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39 
 301,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  301,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MDTUBHPCC700 m Tubería HPCCH, ø 700 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700mm y 
 DP/MDP/STP 0.9/1/1.1  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura 
 máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería en zanja sin 
 compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y 
 unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de 
 camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con 
 armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, 
 puenteo para protécción catódica, colocada y probada.  Incluso p.p. de soldadura 
 a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tubería o acero (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa 
 instalación. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por 
 servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada. 

  
THPCC700 1,0000 m tubo de HPCC ø 700 mm,1 MPa  (p.o.) 123,1500 123,15 
PP.PE_DN700 0,0560 ud P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN700 123,1500 6,90 
TIO01017 0,0500 h Cuadrilla A 40,0500 2,00 
TIM01092 0,0600 h Grúa 191/240 CV, 25 t 70,2200 4,21 
TIP29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70 
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 139,9600 3,50 
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39 
 145,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  145,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
MDTUBHPCC800 m Tubería HPCCH, ø 800 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y 
 DP/MDP/STP 0,9/1/1,1  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura 
 máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería en zanja sin 
 compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y 
 unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de 
 camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con 
 armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, 
 puenteo para protécción catódica, colocada y probada.  Incluso p.p. de soldadura 
 a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tubería o acero (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa 
 instalación. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por 
 servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada. 
THPCC800 1,0000 m Tubo de HPCC ø 800 mm,1 MPa  (p.o.) 140,3000 140,30 
PP.PE_DN800 0,0950 ud P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN800 140,3000 13,33 
TIO01017 0,2000 h Cuadrilla A 40,0500 8,01 
TIM01092 0,2000 h Grúa 191/240 CV, 25 t 70,2200 14,04 
TIP29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 3,70 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 179,3800 4,48 
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39 
 186,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  186,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
MDTUBHPCC900 m Tubería HPCCH, ø 900 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900mm y 
 DP/MDP/STP 0,9/1/1,1  MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura 
 máxima de tierras sobre la generatríz superior de la tubería en zanja sin 
 compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre tuberías y 
 unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de 
 camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con 
 armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, 
 puenteo para protécción catódica, colocada y probada.  Incluso p.p. de soldadura 
 a piezas especiales de las mismas caracterisitcas que la tubería o acero (piezas 
 especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, 
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa 
 instalación. Incluida p.p de contrarrestos y la perdida de rendimientos por 
 servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada. 
THPCC900 1,0000 m Tubo de HPCC ø 900 mm,1 MPa  (p.o.) 159,1400 159,14 
PP.PE_DN900 0,0790 ud P.P. piezas especiales en esta red de riego_DN900 159,1400 12,57 
TIO01017 0,2100 h Cuadrilla A 40,0500 8,41 
TIM01092 0,2100 h Grúa 191/240 CV, 25 t 70,2200 14,75 
TIP29005 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,3200 4,32 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 199,1900 4,98 
SOLD.PIEZAS 0,0180 Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 132,9900 2,39 
 206,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  206,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
MONI.65.P u Monitor LED 65"  
 Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV  
 Tamaño diagonal: 65"  
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)  
 Resolución: 3840 x 2160  
 Interfaces: Componente, compuesto, HDMI  
 Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth  
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 Relación de aspecto: 16:9  
 Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR 
 Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m. 

  
 Totalmente instalado y probado. 
MONI.65.M 1,0000 u Monitor HDMI 4K 65" 482,0000 482,00 
SOPOR 1,0000 u Soporte a pared o techo 35,0000 35,00 
CAB.HDMI 14,0000 m Cable HDMI 1,5500 21,70 
TIO01004 0,5000 h Oficial 1ª 16,1200 8,06 
TIO01005 0,5000 h Oficial 2ª 15,7600 7,88 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 554,6400 13,87 
 568,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  568,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
OR.PORTATIL.E u Ordenador portatil estándar  
 Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de 
 trasporte.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado. 
 Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar  
 Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam  
 Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4  
 Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2  
 Gráfica: Intel® UHD 620  
 Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5  
 Sistema operativo: Windows 10 Pro 64  
 Garantía: 1 año recogida y entrega (1-1-0) 
P27004 1,0000 u Ordenador portátil estándar 844,6500 844,65 
TIO03033 1,0000 h Operador de software avanzado 14,1800 14,18 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 858,8300 21,47 
 880,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  880,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ORD.GRAF u Ordenador gráfico monitor 24"  
 Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido 
 software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía 
 minima de dos años.Totalmente probado y verificado. 
P27007 1,0000 u Ordenador gráfico monitor 22" 633,4900 633,49 
TIO03033 1,0000 h Operador de software avanzado 14,1800 14,18 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 647,6700 16,19 
 663,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  663,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
P.AM 600X800 u Armario mural rack 37 U de 600 x 800  
 Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos 
 años.Totalmente montado. 
 Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores  
 Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia  
 4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en 
 profundidad  
 Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura  
 Entrada de cable en techo y suelo  
 Laterales desmontables  
 Pies de nivelación  
 Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas 
AM.600X800 1,0000 u Armario mural rack 37 U de 600 x 800 795,0000 795,00 
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 814,0100 20,35 
 834,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  834,36 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
P.CS.RACK u Sistema de copias de seguridad.  
 Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 
 1 Tb, y software de gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la 
 obra.Totalmente probado y verificado. 
CS.PACK5 5,0000 u Disco duro USB  ES 1TB 150,0000 750,00 
CS.SOFT 1,0000 u Software backup 650,0000 650,00 
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.419,0100 35,48 
 1.454,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.454,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
P.EST.MET u Estación Meteorológica en Estación de Bombeo  
 Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, 
 Alimentación a corriente electrica y con Trípode asi como posibilidad de 
 comunicación via internet. Debera tener las siguientes características: 
  * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de 
 temp./hum 
  * Sensor de temperatura y humedad exterior 
  * Anemómetro de cazoletas con veleta 
  * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución 
  * Cálculo de evapotranspiración 
  * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola 
  * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC. 
  * Software de tratamiento de datos. 
  * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos 
 en tiempo real. 
 Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y 
 comunicando con base datos programa de gestión. 
EB 1,0000 u EMA básica 505,9500 505,95 
SEN.RAD 1,0000 u Sensor radiación solar 156,0700 156,07 
SOPORTE.SEN.R 1,0000 u Soporte montaje sensor radiación 36,5700 36,57 
MASTIL 1,0000 u Mástil-tripode 114,3100 114,31 
DATALOGGER 1,0000 u Datalogger conexión IP 252,5500 252,55 
TIO03004 10,0000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 250,40 
TIO01009 10,0000 h Peón régimen general 13,8600 138,60 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.454,4500 36,36 
 1.490,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.490,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
P.LED.17S u MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "  
 MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19"  Incluida 
 garantía minima de dos años.Totalmente montado, probado y verificada. 
T.M.R. 1,0000 u Monitor led de 19" enracable en 19 switch KVM, teclado y ratón 1.125,0000 1.125,00 
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.144,0100 28,60 
 1.172,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.172,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
P.SAI4000 u Sistema de alimentación ininterrumpida  
 Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía 
 minima de dos años.Totalmente probado y verificado. 

  
 Formato: Rack 2U  
 Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC  
 Capacidad: 4000 VA / 2700 W  
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 Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC 
 C19 (16 A)  
 Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %  
 Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %  
 Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232  
 Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías 
SAI.4000 1,0000 u Sistema de alimentación ininterrumpida 4KVA 2.045,0000 2.045,00 
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.064,0100 51,60 
 2.115,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.115,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
P.SER.RACK u Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack  
 Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 
 Mb Ampliable a 2 procesadores  
 Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por 
 processador). Almacenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB 
 Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye unidades de disco.  
 Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet  
 Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard  
 Alimentación: Fuente de alimentación 500 W  
 Formato: Rack 1U  
 Garantía y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next 
 business day response. 

  
 Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente. 
 El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el 
 software de gestión y las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema 
 y deberá entregarse con su correspondiente licencia. 
 La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y 
 gestionar la base de datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los 
 clientes y ejecutará tareas programadas. Tendrá dispositivos que realizarán 
 copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será capaz de 
 desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB de la 
 comunidad de regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus 
 parcelas. Y virtualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores. 
 Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser 
 aprobadas por el director de obra o promotor. 
 El servidor se instalará en la sede de la comunidad de regantes . 
 El servidor deberá disponer de los siguientes software: 
 ·  Programa de gestión avanzada del riego 
 ·  Tabla de intercambio universal 
 ·  Frontal o frontales de comunicaciones 
   Virtualización de maquinas 
   Copias de seguridad de maquinas virtuales 

  
   
 Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado. 
S.RACK 1,0000 u Servidor de alto rendimiento en formato rack 32 3.085,0000 3.085,00 
SOFTWARE.NEC 1,0000 u Licendia de Software necesario para funcionamiento 1.525,0000 1.525,00 
TIO03031 2,5000 h Programador 19,0100 47,53 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.657,5300 116,44 
 4.773,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.773,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con  
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
P.SW.RACK u Switch en formato rack web gigabit 24 puertos  
 Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos 
 años.Totalmente probado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas. 
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 Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable  
 Formato: Montaje en rack 1U  
 Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+  
 Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB  
 Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de 
 reenvío:96 Mpps  
 Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociación 
 automática,copia de puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control 
 List (ACL),Quality of Service (QoS),flujo de aire de delante a atrás,con 
 LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Information Base 
 (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con 
 MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador  
 Garantía: Garantía limitada - piezas - de por vida 
SW.RACK 1,0000 u Switch en formato rack 375,0000 375,00 
PATCH.PANEL 1,0000 u Patch panel de 16 tomas 60,0000 60,00 
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 454,0100 11,35 
 465,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  465,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
PB_DN160 UD Portabridas con brida PE 100 electrosoldable,ø 160 mm, colocado  
P19104 1,0000 u Portabridas PE 100 electrosoldable, ø 160 mm 19,7500 19,75 
P19105 1,0000 u Brida metalica para colocar en portabrida, ø 160 mm 26,6200 26,62 
JUNTA 160 1,0000 u Junta EPDM 160 1,8000 1,80 
TOR.20 36,0000 u Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas 1,0500 37,80 
TIO01017 0,2500 h Cuadrilla A 40,0500 10,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 95,9800 2,40 
 98,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PB_DN200 ud Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ø 200 mm, colocado  
 Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ø 160 mm, colocado 
PB_200 1,0000 Portabridas PE 100 electrosoldable, ø 200 mm 22,7500 22,75 
B_200 1,0000 Brida metálica para colocar en portabrida,ø 200 mm 28,6000 28,60 
JUNTA200 1,0000 u Junta E.P.D.M. 200 2,0800 2,08 
TOR.20 36,0000 u Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas 1,0500 37,80 
TIO01017 0,2500 h Cuadrilla A 40,0500 10,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 101,2400 2,53 
 103,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  103,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
POSTE2 u Poste 2 metros sobre arqueta DN 32 mm  
 Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm 
 (1”¼) de diámetro y una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de 
 la arqueta. Se instalará verticalmente, al mismo lado que la remota, en la tapa de 
 hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior, atravesando 
 aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados 
 modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un 
 par de tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mástil 
 se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedará oculta la 
 antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del mástil de 
 acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se 
 introducirá el cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior 
 de la arqueta. Incluida instalación. 
TUBO PVC 0,3000 m Tubo PVC ø 36 mm 0,8900 0,27 
36  
POSTE 2,1000 m Tubo de acero galvanizado ø 32 mm roscado en los extremos 10,1400 21,29 
ARQUETA  
ROSCAR 2 2,0000 u Tuerca ø 32 0,7300 1,46 
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TIO01004 1,0000 h Oficial 1ª 16,1200 16,12 
TIO01009 0,6000 h Peón régimen general 13,8600 8,32 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 47,4600 1,19 
 48,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PR.FRO u Programación del frontal de comunicaciones  
 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de 
 intercambio universal siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la 
 tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a una 
 prioridad de envío. 
TIO03030 50,0000 h Programador senior 23,1900 1.159,50 
TIO03031 50,0000 h Programador 19,0100 950,50 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.110,0000 52,75 
 2.162,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.162,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
PROG.DAT u Alta de datos en primera instalación.Verificación y corrección d  
 Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de 
 información geografica.Verificación, corrección de errores y mantenimiento 
 durante dos años. 
TIO03030 30,0000 h Programador senior 23,1900 695,70 
TIO03031 30,0000 h Programador 19,0100 570,30 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.266,0000 31,65 
 1.297,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.297,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
PROG.PM u Puesta en marcha del programa de gestión y mantenimiento durante  
 Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de 
 intercambio universal en ambos sentido de la comunicación. Y mantenimiento 
 durante dos años. 
TIO03030 50,0000 h Programador senior 23,1900 1.159,50 
TIO03031 50,0000 h Programador 19,0100 950,50 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.110,0000 52,75 
 2.162,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.162,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
PROT.3-4T Ud Elementos de protección de toma 3"-4"  
ARQ.TIP.I.PAL 1,0000 ud Arq Tipo I (0.70x0.70x0.75)m con rejilla, mosquitera y tapa, p.o 250,0000 250,00 
CCAN1.5 1,0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 263,4300 6,59 
 270,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  270,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PROT.6-8T Ud Elementos de protección de toma 6"-8"  
ARQ.TIP.I 1,0000 ud Arq Tipo I (0.90x0.90x0.90)m, con rejilla, mosquitera y tapa p.o 351,0500 351,05 
CCAN1.5 1,0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 13,43 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 364,4800 9,11 
 373,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  373,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
PROT.DN100 Ud Elementos de protección hidrante de 4"  
ACSEN.6H 1,0000 Ud Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera 378,2400 378,24 
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 170,1000 170,10 
TRCNPL.01 1,7400 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 51,68 
CCAN1.5 2,0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 26,86 
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BRSUJ.01 1,0000 Ud Barra de sujección 15,2600 15,26 
LANT1.5 1,0000 Ud Lámina antihierba 4.5x3.5 m 16,5800 16,58 
P02007TORO 0,9000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm 8,9300 8,04 
PINTARQ 1,0000 ud Pintado de numeración en caseta 3,6000 3,60 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 670,3600 16,76 
 687,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  687,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
PROT.DN150 Ud Elementos de protección hidrante de 6"  
ACSEN.6H 1,0000 Ud Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera 378,2400 378,24 
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 170,1000 170,10 
TRCNPL.02 2,0000 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 59,40 
CCAN1.5 2,0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 26,86 
BRSUJ.01 1,0000 Ud Barra de sujección 15,2600 15,26 
LANT1.5 1,0000 Ud Lámina antihierba 4.5x3.5 m 16,5800 16,58 
P02007TORO 0,9000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm 8,9300 8,04 
PINTARQ 1,0000 ud Pintado de numeración en caseta 3,6000 3,60 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 678,0800 16,95 
 695,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  695,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PROT.DN80 Ud Elementos de protección hidrante de 3"  
ACSEN.6H 1,0000 Ud Arqueta prefabricada 2.0 x 1.25 x 1.00 con rejilla y mosquitera 378,2400 378,24 
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 170,1000 170,10 
TRCNPL.01 1,7400 Ud Tratamiento de cincado + poliéster 29,7000 51,68 
CCAN1.5 2,0000 ud Candado 6 mm Inoxidable 13,4300 26,86 
BRSUJ.01 1,0000 Ud Barra de sujección 15,2600 15,26 
LANT1.5 1,0000 Ud Lámina antihierba 4.5x3.5 m 16,5800 16,58 
P02007TORO 0,9000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 12/6 mm 8,9300 8,04 
PINTARQ 1,0000 ud Pintado de numeración en caseta 3,6000 3,60 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 670,3600 16,76 
 687,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  687,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
P_CATÓ ud Anodos de protección Catódica  
 Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio con potencial 
 1,75 V respecto del Cu/SO4Cude 4,1 kg preempaquetado colocado y probado 
 incluso parte proporcional de los siguientes elementos: 

  
 - teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2. 
 - encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica. 
 - caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, 
 placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 
 m. De longitud. 
 - cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2. 
 - electrodo referencia permanente Cu/CuSO4. 
TIO01004 0,2500 h Oficial 1ª 16,1200 4,03 
MAT296 0,1000 u Teja de acero curvada 17,0200 1,70 
MAT145 0,1000 u Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint 6,1000 0,61 
MAT066 0,1000 u Caja toma potencial 200*200 mm 220,0000 22,00 
MAT012 1,0000 u Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 72,0000 72,00 
MAT142 0,1000 u Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,9400 8,69 
MAT065 10,0000 m Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,7000 7,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 116,0300 2,90 
 118,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  118,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE SEIASA 

ANEJO 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE 5: PRECIOS 
DESCOMPUESTOS 

 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE SEIASA 

ANEJO 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
33 

 

 

02.03 ud Implantación de un sistema de gestion integrada de la CR  
04.05.01 1,0000 ud Implantación y carga de datos de funcionalidad base 3.500,0100 3.500,01 
04.05.02 1,0000 ud Implant. de func. para el tratam. de la información geoespacial 2.500,0000 2.500,00 
04.05.03 1,0000 ud Implantación de funciones web 1.050,0000 1.050,00 
04.05.04 1,0000 ud Implantación de funciones de oficina electrónica del regantes 1.050,0000 1.050,00 
04.05.05 1,0000 ud Implantación de funciones de sede electrónica de la comunidad 1.050,0000 1.050,00 
04.05.06 1,0000 ud Formación en el uso de las herramientas 1.000,0000 1.000,00 
TIO03030 40,0000 h Programador senior 23,1900 927,60 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11.077,6100 276,94 
 11.354,55 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.354,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.24.01 ud Conjunto Casette Primairy RCI-6.5UNE1NH  
 Conjunto HITACHI Casette Primary RCI-6.5.UNE 1 NH 800*800 o similar, 
 formado por : 
 -Unidad exterior modelo RAS-6.5 UNESMH1, con bomba de calor inverter, 
 conexión trifásica 3N/400V, DE 1386X950X370 mm (AxLxP) de 51 kg de peso, 
 hasta 75 m de distancia frigorífica total y hasta 30 m de desnivel entre unidad 
 interior y exterior. Nivel de presión sonora en refrigeración de 50 dB(A). 
 SEER/SCOOP 5.87/3.8 (Clase A+/A).  
 - Unidad interior Cassette, modelo RCI-6.5 UNE1NH, con bomba de calor 
 inverter, filtro antibacterias de carbono lavable, programación semanal, clas A+. 
 Potencia nominal frigorífica de 14.5 kW y 17.5 kW de potencia nominal calorífica, 
 de 840*840*298 mm (AxLxP) y 32 kg de peso. Nivel de presión sonora en 
 refrigeración de 46/40 dB (A) y caudal de aire de 2000/1700 m3/h.Se incluye la 
 instalación, cableado y puesta en marcha con replanteo de las unidades. 
 Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad 
 exterior. Conexionado a líneas frigoríficas, red eléctrica y conexionado a la red de 
 desagüe. Incluyendo puesta en marcha. 
05.24.01.01 1,0000 UD Unidad interior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH 1.775,0000 1.775,00 
05.24.01.02 1,0000 UD Unidad exterior Casette Primairy RCI-6.5 UNE1NH 1.475,0000 1.475,00 
MDTIO01004 8,0000 h Oficial 1ª Electricista 18,3000 146,40 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.396,4000 84,91 
 3.481,31 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.481,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA  
Y UN CÉNTIMOS  
05.24.02 UD Instalación y puesta en Marcha  
 Ud. de instalación y puesta en Marcha. Incluyendo el replanteo de las unidades. 
 Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad 
 exterior. Conexionado a líneas frigoríficas, red eléctrica y conexionado a la red de 
 desagüe. Puesta en marcha. Incluyedo prueba final de la instalación y mano de 
 obra. Incluye los siguientes elementos: 
  -Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de 
 cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0.8 mm de espesor con coquilla de 
 espuma elastomérica, de 11mm de diámetro interior y 10mm de espesor, a 
 base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para 
 líquido mediante  tubo de cobre sin  soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 
 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro 
 interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético  flexible, de 
 estructura celular cerrada. Totalmente instalada. 
  - Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad 
 de aire acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su 
 tensión asignada de 0,6/1 KV, reacción al fuego clase Cca-s1b, d1,a1, con 
 conductor de cobre clase 5 (-k) de 4 G2,5mm2 de sección, con aislamiento de 
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
 poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
 (Z1).  
  - Cable bus de comunicaciones, de manguera apantallado, de 2 hilos, 
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 de 1 mm2 de sección por hilo, sin polaridad.Totalmente instalado y conectado. 
  - Red de evacuación de condensados. Incluye el suministro e 
 instalación de red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y 
 fijada al paramento,formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 
 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de 
 pequeña evacuación, la bajante,el colector o el bote sifónico. Incluso material 
 auxiliar para montaje y sujección a la obra, accesorios y piezas especiales 
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
05.24.02.01 1,0000 ud Línea frigorífica 3/8" 5/8" 680,6800 680,68 
05.24.02.02 1,0000 ud Cableado de conexión eléctrica 240,0000 240,00 
05.24.02.03 1,0000 ud Cable bus de comunicaciones 240,0000 240,00 
05.24.02.04 1,0000 ud Red de evacuación de condensados 300,0000 300,00 
TIP20WT010 1,0000 ud Termostato ambiente programable 111,3400 111,34 
MDTIO01004 8,0000 h Oficial 1ª Electricista 18,3000 146,40 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.718,4200 42,96 
 1.761,38 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.761,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
CRUCE m² Cruce de tubería bajo camino o desagüe existente  
CAM-DES  
 Ejecución de unidad de cruce de camino o desagüe, s/planos y mediciones. 
 recubrimiento de la tubería con gravilla hasta 0,5m por debajo del terreno. 
 Construcción de losa de hormigón armado HA-25/sp/40, de 20cm de espesor,  
 con malla electrosoldada ME 15X15 ø 10-10 mm, B500T, (incluido solapes), 
 colocada a 0,5m de profundidad respecto del camino o desagüe, ejecutada 
 sobre el garbancillo, con una anchura de 1m+ DN+1m y longitud de 10m en 
 caminos y 5m en desagües.  Incluye el tapado de la tubería con gravilla y la 
 ejecución de la losa de hormigón armado s/planos y mediciones. No incluye  el 
 tapado y compactado hasta la superficie con material procedente de la propia 
 excavación.  
TII16001 1,0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2,4000 2,40 
TII14008 0,2000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km 92,3500 18,47 
TII15006 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 4,9600 4,96 
TIA01017MD 0,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 9,18 
 35,01 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
CRUC_AUTOV_1 ml Ejecución del Cruce bajo autovía R-I-2-4  
 Ejecución de unidad de cruce inferior de autovía A-66, s/planos y mediciones. 
 Instalación de 2 cuellos de cisne en calderería de acero DN 500, e:8mm, 
 incluyendo piezas de unión s/planos. Con cama de 10 cm de gravilla 6/12, 
 relleno lateral y recubrimiento continuo de la tubería con gravilla 3/6 hasta cota 
 superior de acequia . Construcción de anclajes de hormigón en masa 
 HM-20/sp/40, cada 20 m con una longitud de 0,5 m,  con la dimensión de la 
 acequia sobre la que se instala la tubería s/planos.  Incluye el tapado de la 
 tubería con gravilla y la ejecución de los dados de hormigón y las piezas 
 especiales de subida y bajada hasta rasante de la tubería s/planos y 
 mediciones, totalmente instalado y probado. No incluye  la tubería de PEAD 
 presupuestada aparte.  
TIA01017MD 0,7000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 12,85 
TII14004 0,0400 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 3,50 
MDTIA03002 3,8200 kg Pieza especial calderería acero de tuberia pint., 250<ø<= 630 4,0700 15,55 
 mm  
 31,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CRUC_AUTOV_2 ml Ejecución del Cruce  bajo autovía R-I-2-4-1  
 Ejecución de unidad de cruce inferior de autovía A-66, s/planos y mediciones. 
 Instalación de 2 cuellos de cisne en calderería de acero DN 500, e:8mm, 
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 incluyendo piezas de unión s/planos. Con cama de 10 cm de gravilla 6/12, 
 relleno lateral y recubrimiento continuo de la tubería con gravilla 3/6 hasta cota 
 del terreno (10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. Construcción de 
 anclajes de hormigón en masa HM-20/sp/40, cada 20 m con una longitud de 0,5 
 m,  con la dimensión de la acequia hasta la cota del terreno s/planos.  Incluye el 
 tapado de la tubería con gravilla y la ejecución de los dados de hormigón y las 
 piezas especiales de subida y bajada hasta rasante de la tubería s/planos y 
 mediciones, totalmente instalado y probado. No incluye  la tubería de PEAD 
 presupuestada a parte.  

  
TIA01017MD 0,3100 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 5,69 
TII14004 0,0100 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 0,87 
MDTIA03002 8,0000 kg Pieza especial calderería acero de tuberia pint., 250<ø<= 630 4,0700 32,56 
 mm  
 39,12 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
DESG_100 ud Desagüe DN 100 con salida a cauce natural  
 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tubería 
 corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m². Válvula de compuerta de 
 cierre elástico, de ø 100 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con 
 bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación enterrada y 
 montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 
 interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 
 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra 
 corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, 
  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada 
 en obra. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa de altas 
 prestaciones y armadas con acero B500.Protección de la salida a cauce 
 mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 
 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta 
 según pliego. 

 
MDTIVACO10016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 974,8900 974,89 
 red  
MDANCTUB 0,8000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74 
ARQDESG 1,0000 u Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81 
TII10020 30,0000 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 0,9000 27,00 
 m³/m  
TIA07005 20,0000 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², 9,4700 189,40 
 coloc  
TI2107MD 12,0000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km 29,8200 357,84 
TII04041 60,0000 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito 0,1200 7,20 
TIA01007MD 30,0000 m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación 0,7200 21,60 
TII14009 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99 
TII15003 9,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32 
TII14002 1,0000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86 
 2.923,65 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.923,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
DESG_100_2 Ud Desagüe DN 100 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES  
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad 
 y de 1,0x1.0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con 
 pates de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 
 50 toneladas, con tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de 
 compuerta de cierre elástico, de ø 100 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., 
 unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada 
 en obra, con arqueta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 
 de tierras.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 
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MDTIVACO10016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 974,8900 974,89 
 red  
MDANCTUB 0,8000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74 
ARQDESG 1,0000 u Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
TII14009 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99 
TII15003 9,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32 
TII14002 1,0000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86 
 2.348,15 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.348,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
DESG_100_3 ud Desagüe DN 100 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA HIDRANTES  
 Desagüe de red de riego con salida a pozo de achique . Válvula de compuerta de 
 cierre elástico, de ø 100 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con 
 bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación enterrada y 
 montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 
 interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 
 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra 
 corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, 
  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada 
 en obra. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa de altas 
 prestaciones y armadas con acero B500. 
 Incluido arqueta de rotura y achique, construida en prefabricados de hormigón de 
 diámetro 0,8. Incluida base prefabricada de hormigón en masa, de 100x100x150 
 cm, con un orificio de 20 cm de diámetro para conexión de colectores, de 80 cm 
 de diámetro interior, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según 
 UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² para formación de 
 pozo de registro. Desarrollo de pozo con anillo prefabricado de hormigón en 
 masa, para pozo, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según 
 UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, resistencia a 
 compresión mayor de 250 kg/cm². Incluido el sellado con junta de goma hasta 
 3,5 m de altura total. Incluida tapa con marco de acero galvanizado (espesor 3 
 mm), candado y brocal con reja de acero galvanizado para entrega de agua hacia 
 arroyo. Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de 
 hormigón. 
 Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca colocada 
 manualmente con hormigón. 
MDTIVACO10016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 974,8900 974,89 
 red  
MDANCTUB 0,8000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74 
ADESAGNMD 1,0000 ud Arqueta rotura con base y anillos prefabicados HM,  ø80, 356,4200 356,42 
 h=3,5m  
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
TII14009 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99 
TII15003 9,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32 
TIA01012M 10,0000 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 1,6900 16,90 
TIA01007MD 10,0000 m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación 0,7200 7,20 
 1.577,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.577,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  
DESG_150 ud Desagüe DN 150 con salida a cauce natural  
 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tubería 
 corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m². Válvula de compuerta de 
 cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con 
 bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación enterrada y 
 montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 
 interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 
 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra 
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 corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, 
  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada 
 en obra. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa de altas 
 prestaciones y armadas con acero B500.Protección de la salida a cauce 
 mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 
 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta 
 según pliego. 
MDTIVACO15016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 1.115,7500 1.115,75 
 red  
MDANCTUB 0,8000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74 
ARQDESG 1,0000 u Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81 
TII10020 30,0000 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 0,9000 27,00 
 m³/m  
TIA07005 20,0000 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², 9,4700 189,40 
 coloc  
TI2107MD 9,6000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km 29,8200 286,27 
TII04041 60,0000 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito 0,1200 7,20 
TIA01007MD 30,0000 m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación 0,7200 21,60 
TII14009 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99 
TII15003 9,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32 
TII14002 1,0000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86 
 2.992,94 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.992,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  
DESG_200 ud Desagüe DN 200 con salida a cauce natural  
 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tubería 
 corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m². Válvula de compuerta de 
 cierre elástico, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con 
 bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación enterrada y 
 montada en obra. Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 
 interiores  790*790*900 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 
 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada contra 
 corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, 
  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada 
 en obra. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa de altas 
 prestaciones y armadas con acero B500.Protección de la salida a cauce 
 mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 
 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta 
 según pliego. 

  
MDTIVACO20016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red 1.281,4300 1.281,43 
MDANCTUB 0,8000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74 
ARQDESG 1,0000 u Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81 
TII10020 30,0000 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 0,9000 27,00 
 m³/m  
TIA07005 10,0000 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², 9,4700 94,70 
 coloc  
TI2107MD 9,6000 m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km 29,8200 286,27 
TII04041 60,0000 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito 0,1200 7,20 
TIA01007MD 30,0000 m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación 0,7200 21,60 
TII14009 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99 
TII15003 9,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32 
TII14002 1,0000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86 
 3.063,92 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.063,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
DESG_200_2 ud Desagüe DN 200 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES  
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad 
 y de 1,0x1.0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con 
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 pates de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 
 50 toneladas, con tuberia de PVC rígida de 200 mm de diámetro. Válvula de 
 compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., 
 unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada 
 en obra, con arqueta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 
 de tierras.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 

  
MDTIVACO20016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO,colocada en red 1.281,4300 1.281,43 
MDANCTUB 0,8000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74 
ARQDESG 1,0000 u Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
TII14009 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99 
TII15003 9,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32 
TII14002 1,0000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 83,86 
 2.654,69 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.654,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
DESIMPLE m Implemento de 1 metro de pozo  
 Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 
 1,0x1,0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates 
 de acceso y tapa. Incluida colocación y sellado. 
APIL-1 1,0000 u Arqueta Apilable 1,0x1,0x1,0, planta. 312,8100 312,81 
TIM01090 0,2000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 33,3300 6,67 
PATESARQDESG 3,0000 u Pates de acceso 15,2000 45,60 
TIO01017 1,0000 h Cuadrilla A 40,0500 40,05 
U04VD090 6,1000 m Perfil hidroexpansivo 4,0400 24,64 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 429,7700 10,74 
 440,51 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  440,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
DES_150 ud Desagüe DN 150 sin salida a cauce natural_LIMPIEZA RAMALES  
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, de 2 m de profundidad 
 y de 1,0x1.0 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con 
 pates de acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 
 50 toneladas, con tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de 
 compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., 
 unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada 
 en obra, con arqueta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido 
 de tierras.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 
MDTIVACO15016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 1.115,7500 1.115,75 
 red  
MDANCTUB 0,8000 m³ Anclaje de piezas especiales red de tuberia 155,9200 124,74 
ARQDESG 1,0000 u Arqueta Apilable 1x1x2,0+ base+tapa, colocada en obra 1.067,8100 1.067,81 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
TII14009 0,6000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 55,99 
TII15003 9,0000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,4800 13,32 
TII14002 2,5000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km 83,8600 209,65 
 2.614,80 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.614,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  
EQ.GSM u Equipo Modem GSM/GPRS  
 Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, 
 datos, fax y mensajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. 
 Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+. 
M.GSM 1,0000 u Modem GSM/GPRS 503,9300 503,93 
ANT.GSM 1,0000 u Antena de comunicación 135,1400 135,14 
M.ALIM 1,0000 u Sistema de alimentación 40,5400 40,54 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 679,6100 16,99 
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 696,60 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  696,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
EST-CUBER u Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio  
 Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes 
 de la red con idéntico modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar 
 para asegura la comunicación de la remota previo a la instalación. 
TIO03004 15,0000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 375,60 
TIO01009 15,0000 h Peón régimen general 13,8600 207,90 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 583,5000 14,59 
 598,09 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  598,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
FIREWALL u FIREWALL  
 CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU  
 Memoria: 2GB DDR4 Non ECC  
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)  
 Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board  
 Interfaces: 2x 1GbE  
 Conectividad USB: 1 x 3.0  
 Máximas conexiones: 1.8 Million  
 Garantía: 24 meses 

  
 Totalmente probado y verificado. 
FIREW 1,0000 u FIREWALL FISICO 403,0000 403,00 
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 422,0100 10,55 
 432,56 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  432,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
FR.EQUI u Equipos del frontal de comunicaciones  
 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador 
 gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 22". Incluido software 
 ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de 
 dos años.Totalmente probado y verificado. 
P27007 1,0000 u Ordenador gráfico monitor 22" 633,4900 633,49 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 633,4900 15,84 
 649,33 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  649,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
FR.PM u Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran  
 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado 
 con la tabla de intercambio universal y por otro con los terminales remotos.Y 
 mantenimiento durante dos años. 
TIO03030 30,0000 h Programador senior 23,1900 695,70 
TIO03031 30,0000 h Programador 19,0100 570,30 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.266,0000 31,65 
 1.297,65 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.297,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
HID.DN150RED Ud Elementos hidráulicos hidrante a red de 6"  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.6VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra) 233,5500 233,55 
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FILTRO.6VCPIN 1,0000 Ud Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado 269,7800 269,78 
CONT.6 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 6" 282,8300 282,83 
VHPQMT.6R 1,0000 ud. Val.hid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o. 525,1500 525,15 
PLAC.6R 1,0000 ud Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 6" 22,5000 22,50 
MDTIP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,0000 160,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.543,5900 38,59 
 1.582,18 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.582,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
HID.DN150_2T ud Elementos hidraulicos hidrante 6" con 2 tomas  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.6VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra) 233,5500 233,55 
FILTRO.6VCPIN 1,0000 Ud Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado 269,7800 269,78 
CONT.6 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 6" 282,8300 282,83 
VHPQMT.6R 2,0000 ud. Val.hid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o. 525,1500 1.050,30 
PLAC.6R 1,0000 ud Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 6" 22,5000 22,50 
MDTIP15003 2,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,0000 320,00 
 2.228,74 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.228,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
HID.DN80 ud Elementos hidráulicos hidrante  de 3"salida frontal  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.3VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  3", 16 atm ranurada (pie obra) 110,9800 110,98 
FILTRO.3VCPIN 1,0000 Ud Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado 142,3100 142,31 
CONT.3 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos 163,7100 163,71 
VHPQMT.3R 1,0000 ud. Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o. 305,3200 305,32 
VP.2V 1,0000 ud Válvula piloto 2 vías PN10 30,0000 30,00 
MDTIP15000 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,0000 105,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 907,1000 22,68 
 929,78 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  929,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
HID.DN80RED Ud Elementos hidráulicos hidrante en red de 3".  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.3VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  3", 16 atm ranurada (pie obra) 110,9800 110,98 
FILTRO.3VCPIN 1,0000 Ud Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado 142,3100 142,31 
CONT.3 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos 163,7100 163,71 
VHPQMT.3R 1,0000 ud. Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o. 305,3200 305,32 
VP.3V 1,0000 ud Válvula piloto 3 vías PN10 46,7800 46,78 
MDTIP15000 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,0000 105,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 923,8800 23,10 
 946,98 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  946,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
HID.DN80_2T ud Elementos hidráulicos hidrante en red de 3" con 2 tomas  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.3VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  3", 16 atm ranurada (pie obra) 110,9800 110,98 
FILTRO.3VCPIN 1,0000 Ud Filtro malla cazapiedras DN 3"vertical. Extr.superior.ranurado 142,3100 142,31 
CONT.3 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 3" con emisor de pulsos 163,7100 163,71 
VHPQMT.3R 2,0000 ud. Val.hid. diaf. asiereg. pres., lim. caud, solen. DN 3" ran. p.o. 305,3200 610,64 
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VP.3V 2,0000 ud Válvula piloto 3 vías PN10 46,7800 93,56 
MDTIP15000 2,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,0000 210,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.380,9800 34,52 
 1.415,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.415,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
HIDR.DN100 Ud Elementos hidráulicos hidrante de 4"  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.4VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra) 151,2000 151,20 
FILTRO.4VCPIN 1,0000 Ud Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado 178,6500 178,65 
CONT.4 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos 176,5100 176,51 
VHPQMT.4R 1,0000 ud. Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o. 330,7500 330,75 
VP.2V 1,0000 ud Válvula piloto 2 vías PN10 30,0000 30,00 
PLAC.4R 1,0000 ud Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4" 16,2000 16,20 
TIP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 129,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.062,0900 26,55 
 1.088,64 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.088,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
HIDR.DN100RED Ud Elementos hidráulicos hidrante a red de 4"  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.4VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra) 151,2000 151,20 
FILTRO.4VCPIN 1,0000 Ud Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado 178,6500 178,65 
CONT.4 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos 176,5100 176,51 
VHPQMT.4R 1,0000 ud. Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o. 330,7500 330,75 
PLAC.4R 1,0000 ud Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4" 16,2000 16,20 
TIP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 129,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.032,0900 25,80 
 1.057,89 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.057,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
HIDR.DN100_2T ud Elementos hidráulicos hidrante de 2 tomas de 4"  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.4VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra) 151,2000 151,20 
FILTRO.4VCPIN 1,0000 Ud Filtro malla cazapiedras DN 4" vertical. Extr.superior.ranurado 178,6500 178,65 
CONT.4 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 4" con emisor de pulsos 176,5100 176,51 
VHPQMT.4R 2,0000 ud. Val.hid. diaf.asie reg. pres., lim. caud, solen. DN 4" ran. p.o. 330,7500 661,50 
PLAC.4R 1,0000 ud Carrete ranurado placa calibrada reg. de caudal hidrante de 4" 16,2000 16,20 
TIP15001 2,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 258,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.491,8400 37,30 
 1.529,14 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.529,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
HIDR.DN150 Ud Elementos hidráulicos hidrante de 6"  
PURG.1 1,0000 Ud Purgador de Ø paso 1" 23,2300 23,23 
VVESMA.1 2,0000 ud Válvula esfera antihielo ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 7,1000 14,20 
VVESMA.1R 1,0000 u Válvula esfera antihielo 3/4" + reducción de 1" a 3/4" (p.o.) 12,3500 12,35 
VVM.6VCVR 1,0000 ud Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra) 233,5500 233,55 
FILTRO.6VCPIN 1,0000 Ud Filtro cazapiedras DN 6" vertical.. Extr.superior.ranurado 269,7800 269,78 
CONT.6 1,0000 Ud Contador Woltmann eje horizontal DN 6" 282,8300 282,83 
VHPQMT.6R 1,0000 ud. Val.hid. diaf. asiento. pres., lim. caud, solen. DN 6" ran. p.o. 525,1500 525,15 
VP.2V 1,0000 ud Válvula piloto 2 vías PN10 30,0000 30,00 
MDTIP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,0000 160,00 
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.551,0900 38,78 
 1.589,87 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.589,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA YSIETE CÉNTIMOS
  
  
HIDRA3_SJ ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador  
 Hidrante DN 3" de entrada y salida frontal de 3" compuesto de carrete a partir TE 
 o Codo de toma formado por codos y acoplamientos ranurados y tubo de acero 
 galvanizado según DIN 2448/61, carrete de salida de hidrante con un manguito 
 de pulgada soldado, y purgador 1" válvula de mariposa mando accionado por 
 palanca, filtro cazapiedras en Y DN 3" con extracción de malla metálica filtrante 
 en la parte superior, contador Woltmann de eje horizontal con emisor de pulsos 
 DN 3" homologado clase metrológica B, carrete con placa calibrada para 
 limitación de caudal, valvula de control hidráulico con funciones de control 
 autómatico, incorporado soleoide tipo LACTH, la conexión del solenoide y del 
 contador se hará a través de un cable de sección 0,25 y de 1,5 metros de 
 longitud terminado en un conector macho M12 roscado de 4 o 5 polos, válvula de 
 tres vias, indicador de posición, reductor de presión, y limitador de de caudal, 
 carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de 
 compuerta accionada por volante, con terminación final en adpatador brida. Todo 
 ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida 
 galvanizados. Se incluyen los elementos de telecontrol. Todo ello dentro de 
 arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 
 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de 
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, 
 esquinas en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro 
 hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador 
 pasante y escote para cierre por candado. Incluso pintado de la numeración del 
 hidrante en la arqueta según pliego y sellado con mortero del carrete de salida. 
 Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Sobre terreno previamente 
 compactado al 98%PM. Pintado la numeración de hidrante. 
 Totalmente instalado 

  
TIO01017 4,5000 h Cuadrilla A 40,0500 180,23 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 218,8200 5,47 
HID.DN80 1,0000 ud Elementos hidráulicos hidrante  de 3"salida frontal 929,7800 929,78 
UNI.DN80 1,0000 ud Elementos de unión hidrante  de 3" 257,9300 257,93 
PROT.DN80 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 3" 687,1200 687,12 
TELC.HID 1,0000 Ud Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04 
MDTI03008_01 3,1300 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56 
 2.351,72 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.351,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
HIDRA3_SJ_2TO ud Hidr. ent 3" INCLUYE 2 TOMAS 3". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 3" con  2  TOMAS con salidas lateral  de 3" compuesto de 
 brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1"(con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 100 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), carrete 
 ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE SEIASA 

ANEJO 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
43 

 

 

 magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 3" homologado clase 
 metrológica B", TE ranurada, 2 válvulas de control hidráulico de diafragma de 
 asiento de 3" con funciones de control autómatico y microfiltro en el circuito 
 hidráulico, incorporado 2 soleoides tipo LACTH de 3 vías y 3 hilos, 2válvula piloto 
 de 3 vias, indicador de posición, reductor de presión y limitador de de caudal), 2 
 carretes de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de 
 presiónmanguito y 2 válvulas de compuerta ranurada para conexión con 
 instalación particular.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado 
 hormigón.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada 
 de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero 
 galvanizado, esquinas en círculo R-150, formada por 2 hojas, apertura central, 
 bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido.Colocado 
 y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeración de hidrante.Totalmente 
 instalado. 
TIO01017 5,0000 h Cuadrilla A 40,0500 200,25 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 238,8400 5,97 
HID.DN80_2T 1,0000 ud Elementos hidráulicos hidrante en red de 3" con 2 tomas 1.415,5000 1.415,50 
UNI.DN80RED 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante en red de 3" 424,5900 424,59 
PROT.DN80 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 3" 687,1200 687,12 
TELC.HID_2T 1,0000 ud Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas 307,1700 307,17 
MDTI03008_01 3,1300 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56 
 3.094,75 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.094,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
HIDRA3_SJ_TOM ud Hidr. ent 3" 1 salida a red terciaria 3". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 3" con  salida lateral a red terciaria de 3" compuesto de 
 brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1"(con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 100 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), carrete 
 ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión 
 magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase 
 metrológica B", TE ranurada, válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento con funciones de control autómatico y microfiltro en el circuito hidráulico, 
 incorporado soleoide tipo LACTH de 3 vías y 3 hilos, válvula piloto de 3 vias, 
 indicador de posición, reductor de presión y limitador de de caudal), 2 carretes 
 de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de presiónmanguito y 1 
 válvula de compuerta ranurada para conexión con red terciaria.Incluso EPDM 
 necesario para evitar contacto galvanizado hormigón.Todo ello dentro de arqueta 
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000x 
 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en círculo 
 R-150, formada por 2 hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre 
 árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Pintado la numeración de hidrante.Totalmente instalado. 

  
TIO01017 5,0000 h Cuadrilla A 40,0500 200,25 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 238,8400 5,97 
HID.DN80RED 1,0000 Ud Elementos hidráulicos hidrante en red de 3". 946,9800 946,98 
UNI.DN80RED 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante en red de 3" 424,5900 424,59 
PROT.DN80 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 3" 687,1200 687,12 
TELC.HID 1,0000 Ud Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04 
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MDTI03008_01 3,1300 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56 
 2.556,10 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.556,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  
HIDRA4_SJ ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 4" de 1 salida frontal de 4" compuesto de brida 
 normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1"(con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 100 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), carrete 
 ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión 
 magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase 
 metrológica B), válvula de control hidráulico de diafragma de asiento con 
 funciones de control autómatico y microfiltro en el circuito hidráulico, incorporado 
 soleoide tipo LACTH de 3 vías y 3 hilos, válvula piloto de 2 vias, indicador de 
 posición, reductor de presión y limitador de de caudal), carrete de salida de 
 hidrante galvanizado con acople de medidor de presiónmanguito y válvula de 
 compuerta ranurada para conexión del regante.Incluso EPDM necesario para 
 evitar contacto galvanizado hormigón.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con 
 tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en círculo R-150, formada por 2 
 hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 
 candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina 
 anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Sobre terreno 
 previamente compactado al 98%PM. Pintado la numeración de hidrante. 
TIO01017 6,0000 h Cuadrilla A 40,0500 240,30 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 278,8900 6,97 
HIDR.DN100 1,0000 Ud Elementos hidráulicos hidrante de 4" 1.088,6400 1.088,64 
UNI.DN100 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante de 4" 290,3300 290,33 
PROT.DN100 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 4" 687,1200 687,12 
TELC.HID 1,0000 Ud Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04 
MDTI03008_01 2,5000 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 12,43 
 2.601,42 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.601,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
HIDRA4_SJ_2TO ud Hidr. ent 4" INCLUYE 2 TOMAS 4". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 4" con  2 tomas con salida lateral  de 4" compuesto de 
 brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1"(con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 100 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), carrete 
 ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión 
 magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase 
 metrológica B", TE ranurada, 2 válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento 4" con funciones de control autómatico y microfiltro en el circuito 
 hidráulico, incorporado 2 soleoides tipo LACTH de 3 vías y 3 hilos, 2 válvula piloto 
 de 3 vias, indicador de posición, reductor de presión y limitador de de caudal), 2 
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 carretes de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de 
 presiónmanguito y 2 válvula de compuerta ranurada para conexión con 
 instalación particular.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado 
 hormigón.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada 
 de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero 
 galvanizado, esquinas en círculo R-150, formada por 2 hojas, apertura central, 
 bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido.Colocado 
 y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeración de hidrante.Totalmente 
 instalado. 
TIO01017 5,0000 h Cuadrilla A 40,0500 200,25 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 238,8400 5,97 
HIDR.DN100_2T 1,0000 ud Elementos hidráulicos hidrante de 2 tomas de 4" 1.529,1400 1.529,14 
UNI.DN100RED 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante a red de 4" 566,0500 566,05 
PROT.DN100 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 4" 687,1200 687,12 
TELC.HID_2T 1,0000 ud Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas 307,1700 307,17 
MDTI03008_01 2,5000 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 12,43 
 3.346,72 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.346,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA  
Y DOS CÉNTIMOS  
HIDRA4_SJ_TOM ud Hidr. ent 4" 1 salida a red terciaria 4". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 4" con  salida lateral a red terciaria de 4" compuesto de 
 brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1"(con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 100 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), carrete 
 ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión 
 magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 4" homologado clase 
 metrológica B", TE ranurada, válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento con funciones de control autómatico y microfiltro en el circuito hidráulico, 
 incorporado soleoide tipo LACTH de 3 vías y 3 hilos, válvula piloto de 3 vias, 
 indicador de posición, reductor de presión y limitador de de caudal), 2 carretes 
 de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de presiónmanguito y 1 
 válvula de compuerta ranurada para conexión con red terciaria.Incluso EPDM 
 necesario para evitar contacto galvanizado hormigón.Todo ello dentro de arqueta 
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000x 
 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en círculo 
 R-150, formada por 2 hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre 
 árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Pintado la numeración de hidrante.Totalmente instalado. 

  
TIO01017 6,0000 h Cuadrilla A 40,0500 240,30 
TIM01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 54,03 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 294,3300 7,36 
HIDR.DN100RED 1,0000 Ud Elementos hidráulicos hidrante a red de 4" 1.057,8900 1.057,89 
UNI.DN100RED 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante a red de 4" 566,0500 566,05 
PROT.DN100 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 4" 687,1200 687,12 
TELC.HID 1,0000 Ud Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04 
MDTI03008_01 2,5000 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 12,43 
 2.862,22 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.862,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS  
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CÉNTIMOS  
HIDRA6_SJ ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 6" de 1 salida frontal de 6" compuesto de brida 
 normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1" (con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 150 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera para desagüe de 1 "), carrete ranurado con 
 corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión magnética y 
 cámara seca, con emisor de pulsos DN 6" homologado clase metrológica B), 
 válvula de control hidráulico de diafragma de asiento con funciones de control 
 autómatico y microfiltro en el circuito hidráulico, incorporado soleoide tipo LACTH 
 de 3 vías y 3 hilos, válvula piloto de 2 vias, indicador de posición, reductor de 
 presión y limitador de de caudal, carrete de salida de hidrante galvanizado con 
 acople de medidor de presión,manguito y válvula de compuerta ranurada para 
 conexión del regante.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado 
 hormigón.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada 
 de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero 
 galvanizado, esquinas en círculo R-150, formada por 2 hojas, apertura central, 
 bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido. Colocado 
 y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeración de hidrante.Totalmente 
 instalado. 

  
TIO01017 6,0000 h Cuadrilla A 40,0500 240,30 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 278,8900 6,97 
HIDR.DN150 1,0000 Ud Elementos hidráulicos hidrante de 6" 1.589,8700 1.589,87 
UNI.DN150 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante de 6" 442,9000 442,90 
PROT.DN150 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 6" 695,0300 695,03 
TELC.HID 1,0000 Ud Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04 
MDTI03008_01 3,1300 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56 
 3.266,26 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.266,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
HIDRA6_SJ_2TO UD Hidr. ent 6" INCLUYE 2 TOMAS 6". 2Valvulas y contador  
 Hidrante en parcela DN 6" con  2 tomas con salida lateral  de 6" compuesto de 
 brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 cincados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1"(con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 150 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), carrete 
 ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión 
 magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 6" homologado clase 
 metrológica B", TE ranurada, 2 válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento 6" con funciones de control autómatico y microfiltro en el circuito 
 hidráulico, incorporado 2 soleoides tipo LACTH de 3 vías y 3 hilos, 2 válvula piloto 
 de 3 vias, indicador de posición, reductor de presión y limitador de de caudal), 2 
 carretes de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de 
 presiónmanguito y 2 válvula de compuerta ranurada para conexión con 
 instalación particular.Incluso EPDM necesario para evitar contacto galvanizado 
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 hormigón.Todo ello dentro de arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada 
 de dimensiones interiores 2000x 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero 
 galvanizado, esquinas en círculo R-150, formada por 2 hojas, apertura central, 
 bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, incluido.Colocado 
 y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. Pintado la numeración de hidrante.Totalmente 
 instalado. 

  
TIO01017 6,0000 h Cuadrilla A 40,0500 240,30 
TIM01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 54,03 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 294,3300 7,36 
HID.DN150_2T 1,0000 ud Elementos hidraulicos hidrante 6" con 2 tomas 2.228,7400 2.228,74 
UNI.DN150RED 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante a red de 6" 963,8900 963,89 
PROT.DN150 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 6" 695,0300 695,03 
TELC.HID_2T 1,0000 ud Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas 307,1700 307,17 
MDTI03008_01 3,1300 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56 
 4.512,08 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.512,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
HIDRA6_SJ_TOM ud Hidr. ent 6" 1 salida a red terciaria 6". Valvula y contador  
 Hidrante en parcela DN 6" con  salida lateral a red terciaria de 6" compuesto de 
 brida normalizada en acero para acoplamiento brida con tubo de PE, tornillos 
 concados, subida y codo de tubo de acero galvanizado según DIN 2448/61 
 (embridado con PE/ranurado para unión con válvula) sobre el que se instala una 
 ventosa automática de 1"(con válvula de esfera antihielo de 1"), con 
 acoplamientos ranurados, válvula de mariposa ranurada accionada por palanca, 
 carrete de desmotaje, filtro cazapiedras autodesmontable ranurado  DN 150 
 PN-10 (  fabricado en acero al carbono ST-37.2 con recubrimiento de pintura 
 epoxi-poliéster, con juntas de estanqueidad del cartucho filtrante en la parte 
 superior e inferior, válvula de esfera antihielo para desagüe de 1 "), carrete 
 ranurado con corrector de flujo, contador Woltman de eje horizontal ( transmisión 
 magnética y cámara seca, con emisor de pulsos DN 6" homologado clase 
 metrológica B", TE ranurada, válvula de control hidráulico de diafragma de 
 asiento con funciones de control autómatico y microfiltro en el circuito hidráulico, 
 incorporado soleoide tipo LACTH de 3 vías y 3 hilos, válvula piloto de 3 vias, 
 indicador de posición, reductor de presión y limitador de de caudal), 2 carretes 
 de salida de hidrante galvanizado con acople de medidor de presiónmanguito y 1 
 válvula de compuerta ranurada para conexión con red terciaria.Incluso EPDM 
 necesario para evitar contacto galvanizado hormigón.Todo ello dentro de arqueta 
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 2000x 
 1250 x 1000 mm con tapa de chapa de acero galvanizado, esquinas en círculo 
 R-150, formada por 2 hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y 
 escote para cierre por candado, incluido.Colocado y montado en obra sobre 
 árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Pintado la numeración de hidrante.Totalmente instalado. 

  
TIO01017 6,0000 h Cuadrilla A 40,0500 240,30 
TIM01021 1,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 57,89 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 298,1900 7,45 
HID.DN150RED 1,0000 Ud Elementos hidráulicos hidrante a red de 6" 1.582,1800 1.582,18 
UNI.DN150RED 1,0000 Ud Elementos de unión hidrante a red de 6" 963,8900 963,89 
PROT.DN150 1,0000 Ud Elementos de protección hidrante de 6" 695,0300 695,03 
TELC.HID 1,0000 Ud Elementos de telecontrol hidrante 237,0400 237,04 
MDTI03008_01 3,1300 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 15,56 
 3.799,34 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.799,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
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HINCA400 m Hinca Ø 400mm bajo carretera o gaseod. para tub Ø<=200mm  
  Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro 400, espesor de 
 8 mm. Ejecutado mediante empuje hidráulico incluido:extracción de los 
 productos sobrantes a vertedero,  y todos los elementos necesarios para la 
 alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. Incluida la tubería Acero 
 ST275JR,DN300, e:8mm. 

  
  
HINCA_400 1,0000 m Hinca Ø 400mm bajo carretera o ff.cc. para tub Ø<=200mm 108,0000 108,00 
TIP11002 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 8 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 101,5800 101,58 
TIM04023 1,0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 16,42 
TIO01009 1,5000 h Peón régimen general 13,8600 20,79 
TIO01017 2,3000 h Cuadrilla A 40,0500 92,12 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 338,9100 8,47 
 347,38 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  347,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
HINCADN1200 m Hinca Ø 1200 mm, bajo carr, autovía ogaseod. para tub. Ø>=900mm  
 Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro 
 1200, espesor de 10 mm. Para permitir el paso de tubos de HPCC con diámetro 
 nominal de 900/800 mm. Ejecutado mediante empuje hidráulico incluido: 
 suministro de tubería, tratamiento anticorrosión del tubo, soldadura,  ejecución 
 del pozo de ataque, extracción de los productos sobrantes a vertedero, ejecución 
 de la losa hormigonada para instalación de los equipos,  y todos los elementos 
 necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. totalmente 
 acabada. 
TIO01017 0,5000 h Cuadrilla A 40,0500 20,03 
TIM01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 17,24 
HINCA1 1,0000 ud Puest. en obra de maq. y utillaje necesario y ejec.pozo ataque 37,3000 37,30 
HINCA_1200 1,0000 m Perf. hor. Ø 1200mm bajo carretera o ff.cc. para tub Ø>=900mm 640,9300 640,93 
TIP11023 1,0000 m Tubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 375,1500 375,15 
HBG12 0,3333 u Banda de goma protección tubo 3770x130x5 mm, 12 tacos 185,0000 61,66 
TIM04014 0,5000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 38,7100 19,36 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.171,6700 29,29 
 1.200,96 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.200,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
HINCADN700 m Hinca Ø 711 mm, bajo carr, autovía o gaseod. para tub. =< 500 mm  
 Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro 711, 
 espesor de 10 mm. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal de 
 500/400 mm. Ejecutado mediante empuje hidráulico incluido: suministro de 
 tubería, tratamiento anticorrosión del tubo, soldadura,  ejecución del pozo de 
 ataque, extracción de los productos sobrantes a vertedero, ejecución de la losa 
 hormigonada para instalación de los equipos,  y todos los elementos necesarios 
 para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. Incluye banda de 
 goma para protección de la tubería interior. totalmente acabada. 
TIO01017 0,5000 h Cuadrilla A 40,0500 20,03 
TIM01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 17,24 
HINCA1 1,0000 ud Puest. en obra de maq. y utillaje necesario y ejec.pozo ataque 37,3000 37,30 
HINCA700 1,0000 m Perf. hor. Ø 711mm bajo gaseoducto par. tub 400mm<=DN<=500 320,2000 320,20 
TIP11013 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 711 mm, espesor 10 mm, revest, int. epoxi (p.o.) 214,2200 214,22 
HBG8 0,3333 u Banda de goma protección tubo 2513x130x5 mm, 8 tacos 160,0000 53,33 
TIM04014 0,5000 h Grupo electrógeno 161/190 CV 38,7100 19,36 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 681,6800 17,04 
 698,72 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  698,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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IMPR.LASER.A3 u Impresora laser A3 RED  
 Tipología de impresión: Laser color  
 Tamaño máximo: A3  
 Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes  
 Resolución: 600 x 600  
 Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript  
 Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx  
 Número de bandejas: 2  
 Doble cara: Si 
P27021 1,0000 u Impresora láser color, A3/A4 740,2800 740,28 
MOD.RED 1,0000 u Modulo de Red 29,7800 29,78 
TIO03033 1,0000 h Operador de software avanzado 14,1800 14,18 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 784,2400 19,61 
 803,85 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  803,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
NAS u NAS  
 Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U  
 Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+  
 Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”  
 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm  
 Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz  
 Memoria 2GB DDR3 RAM  
 Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD  
 Disco duro 4 bahías 
NAS-M 1,0000 u NAS 1.225,0000 1.225,00 
TIO03031 1,0000 h Programador 19,0100 19,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.244,0100 31,10 
 1.275,11 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.275,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
RCD 17 01 01 t Gestión de residuos de hormigón  
 Gestión de residuos de hormigón código LER 17 01 01,según la clasificación 
 europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro 
 de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y posteriormente 
 gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la 
 operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados 
 los residuos. 

  
  
17 01 01 1,0000 t Cánon de gestión de hormigón 9,9700 9,97 
TIO01009 0,1000 h Peón régimen general 13,8600 1,39 
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,1200 0,35 
TI0229da 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83 
 20,30 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
RCD 17 02 01 t Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción  
 Gestión de residuos de madera código LER 17 02 01 según la clasificación 
 europea  orden MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  procedente de 
 construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, 
 transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la 
 entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  
LER 17 02 01 1,0000 t Cánon maderas no revalorizables 17,7300 17,73 
TIO01009 1,5000 h Peón régimen general 13,8600 20,79 
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TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 41,2800 1,03 
TI0229da 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83 
 48,14 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
RCD 17 02 03 t Gestión de residuos de plástico  
 Gestión de residuos de materiales plásticos código LER 17 02 03 según la 
 clasificación europea  orden MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  
 procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado, 
 cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con 
 la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  
  
17 02 03 1,0000 t Cánon de gestión residuos de plástico 22,2900 22,29 
TIO01009 1,5000 h Peón régimen general 13,8600 20,79 
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 45,8400 1,15 
TI0229da 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83 
 52,82 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
RCD 17 04 05 t Gestión de residuos de hierro y acero  
 Gestión de residuos de hierro y acero código LER 17 04 05 según la 
 clasificación europea  orden MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  
 procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado, 
 cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con 
 la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
LER 17 04 05 1,0000 t Cánon hierro y acero 5,0000 5,00 
TIO01009 1,5000 h Peón régimen general 13,8600 20,79 
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 28,5500 0,71 
TI0229da 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83 
 35,09 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
RCD 17 09 04 t Gestión de residuos de tierra y piedras  
 Gestión de residuos de tierra y piedras código LER 17 09 04, según la 
 clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o 
 demolición dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, transportado y 
 posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los 
 certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que 
 fueron destinados los residuos. 
17 09 04 1,0000 t Cánon de gestión de tierra y piedras 4,4300 4,43 
TIO01009 0,1000 h Peón régimen general 13,8600 1,39 
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,5800 0,21 
TI0229da 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83 
 14,62 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
RCD 20 01 01 t Gestión de residuos de papel y cartón  
 Gestión de residuos de papel y cartón código LER 20 01 01 según la 
 clasificación europea  orden MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  
 procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado, 
 cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con 
 la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
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 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  
LER 20 01 01 1,0000 t Cánon de eliminación de residuos de papel y cartón 17,7300 17,73 
TIO01009 1,5000 h Peón régimen general 13,8600 20,79 
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 41,2800 1,03 
TI0229da 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 5,83 
 48,14 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
RCD 20 02 01 t Gestión de residuos de basuras (RSUs)  
 Gestión de basuras (RSUs) código LER 20 02 01, 20 03 01 según la 
 clasificación europea  orden MAM 304/2002, incluida la segregación manual,  
 procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado, 
 cargado, transportado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con 
 la entrega de  los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
 subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

  
LER 20 02 01 1,0000 t Cánon residuos de basuras (RSUs) 19,5000 19,50 
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
TR.RES.PELIG. 1,0000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 36,3800 0,91 
 37,29 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
REP.TUB.ENTER ud Cruce con reposición de tubería enterrada  
 Reposición de tubería enterrada de fibrocemento existente por cruce de tuberia 
 de la red de riego, incluye carga, demolicion, transporte,  descarga en vertedero y 
 gestión de residuos procedentes de tubería con amianto,  y reposición del tramo 
 de tubería afectado con   tuberia de PVC corrugado DN 300 mm, incluyendo 
 movimiento de tierra y piezas especiales de reparación y unión. Totalmente 
 instalado. 

  
PE-CORR-315 10,0000 m Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,31 11,0000 110,00 
 m (p.o.)  
PP-PIEZAS 0,5000 % parte proporcional de piezas especiales de reparación y unión 11,0000 5,50 
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
TIM01058 0,1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 5,85 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 124,8200 3,12 
TII14004 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 8,74 
TII04020 2,2000 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,0200 2,24 
TII02003 2,2000 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,0000 2,20 
 141,12 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  141,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
REPOS.ACQ ud Cruce con reposición de acequias  
 Reposición de tramo de acequia principal de 10 metros por cruce de tuberia, 
 incluye carga y transporte de acequias a vertedero, descarga en vertedero y 
 reposición de la acequia nueva si es necesario. Totalmente instalado y finalizado 
P04005 1,0000 u Acequia PRINCIPAL (tramo de 10 m útiles), planta 153,8000 153,80 
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
TIM01058 0,4000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 23,40 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 180,6700 4,52 
TII14004 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 8,74 
TII02027 2,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1,8000 3,96 
 km  
TII04020 2,2000 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,0200 2,24 
TII02003 2,2000 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,0000 2,20 
 202,33 
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 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  202,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
REPOS.SIFON ud Cruce con reposición de sifón  
 Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones 
 a vertedero, descarga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante 
 tuberia de PVC corrugado DN 800 mm. Incluidas piezas especiales necesarias 
 de reparación y unión. totalmente instalado. 
P170011MD 6,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 38,8000 232,80 
 8kN/m² (p.o.)  
P.P.PIE_SIF 0,1000 % Parte proporcional de piezas de reparación necesarias 38,8000 3,88 
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
TIM01058 0,1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 5,85 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 246,0000 6,15 
TII14004 0,1000 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 87,4200 8,74 
TII04020 2,2000 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 1,0200 2,24 
TII02003 2,2000 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 1,0000 2,20 
TII02027 3,8400 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1,8000 6,91 
 km  
 272,24 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  272,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
RES 15 01 10 m³ Gestión de envases peligrosos  
 Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación 
 manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de 
 gestión.  
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
TIM01053 0,0500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,30 
TR.RES.PELIG. 1,0000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,4200 0,41 
LER 15 01 10 1,0000 m³ Cánon residuos potencialmente peligrosos 99,1900 99,19 
 116,02 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  116,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
RES 15 01 11 kg Gestión de aerosoles  
 Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación 
 manual, el transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión. 
TIO01009 0,0020 h Peón régimen general 13,8600 0,03 
TR.RES.PELIG. 0,0100 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,6500 0,11 
LER 15 01 11 1,0000 kg Cánon de gestión de aerosoles 5,0500 5,05 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,1900 0,13 
 5,32 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
RES 17 06 05 t Gestión de  residuos con amianto  
  GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR 
 Precio para la eliminación del residuo de fibrocemento con amianto con gestor 
 autorizado por la comunidad autónoma en cuestión. Según 
 operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
 publican las operaciones de valorización y eliminación de 
 residuos.  
TIO01018 1,0000 h Cuadrilla B 30,6700 30,67 
TIM01053 0,0600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 2,76 
TR.RES.PELIG. 1,0000 m³ Transporte de residuos peligrosos 10,6500 10,65 
LER 17 06 05 1,0000 t Canón de gestión de residuos con amianto 60,0000 60,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 104,0800 2,60 
 106,68 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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RET_VALLADO ml Retirada y colocación de vallado  
TIO01017 0,2500 h Cuadrilla A 40,0500 10,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10,0100 0,25 
TII18007 0,0600 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios 14,2400 0,85 
 mecánicos  
TII23001 1,0000 m Cerramiento poste L, 7 alambres 4,0200 4,02 
 15,13 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SOLD.PIEZAS Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero  
MDTIO01004_1 3,0000 h Oficial 1ª Soldador 18,1200 54,36 
MDTIO01008_1 3,0000 h Peon especializado soldador 15,1200 45,36 
TIM02029 3,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 2,7000 8,10 
TIM04019 3,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,3100 21,93 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 129,7500 3,24 
 132,99 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  132,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar  
 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la 
 presión que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 
 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión de por lo menos el 1%. 
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y 
 materiales en contacto con el medio serán de acero inoxidable conectándose al 
 proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “ G. 
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de 
 almacenamiento serán 40 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o 
 similar. 
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que 
 se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo 
 cerámico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitarán en su 
 momento por la dirección de obra. 
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor 
 se hará estanca, con un grado de protección igual o superior al propio sensor, 
 mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un conector 
 macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de 
 protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en 
 todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en 
 el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes 
 ni de longitud inferior.  
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra 
 sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente deberá estar protegido contra 
 las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra. 
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al 
 hidrante y deberá instalarse sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, 
 conexionado y verificado. Incluido ampliación de tarjeta mediante 1 entrada 
 analógica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de 
 Control para visualización, registro y configuración de alarmas.  
SONDA 2 1,0000 u Transductor de presión de red de 0-16 bar resistente a heladas 63,0000 63,00 
TIO01009 0,1000 h Peón régimen general 13,8600 1,39 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 64,3900 1,61 
 66,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS  
TALAYDEST-AR ud Tala y destoconado de árbol  
 Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de 
 altura, a retirar durante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y 
 vaciados y realización de la pista de servicio paralela a la propia zanja. Incluido 
 tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje o transporte al margen 
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 de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los residuos. 
TIO01009 1,5000 h Peón régimen general 13,8600 20,79 
TIM01058 0,1000 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 5,85 
TIM01053 0,1000 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 4,60 
TIM03014 1,0000 h Motosierra, sin mano de obra 1,5200 1,52 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 32,7600 0,82 
TII02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1,8000 2,16 
 km  
 35,74 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TELC.HID Ud Elementos de telecontrol hidrante  
TESOLENLACH 1,0000 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.) 47,2800 47,28 
TESDTAPRT.01 1,0000 Ud Sensor detector de apertura 21,1400 21,14 
TESDTFLJ.01 1,0000 Ud Sensor detector de flujo calorimetrico 131,4500 131,45 
TEINTR.01 1,0000 Ud Detector de intrusión 12,9200 12,92 
TECONECT 1,0000 Ud Conector M-12 3,3500 3,35 
TECONEX 2,0000 Ud Te de conexión 7,5600 15,12 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 231,2600 5,78 
 237,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  237,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TELC.HID_2T ud Elementos de telecontrol hidrante y 2 tomas  
TESOLENLACH 2,0000 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.) 47,2800 94,56 
TESDTAPRT.01 2,0000 Ud Sensor detector de apertura 21,1400 42,28 
TESDTFLJ.01 1,0000 Ud Sensor detector de flujo calorimetrico 131,4500 131,45 
TEINTR.01 1,0000 Ud Detector de intrusión 12,9200 12,92 
TECONECT 1,0000 Ud Conector M-12 3,3500 3,35 
TECONEX 2,0000 Ud Te de conexión 7,5600 15,12 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 299,6800 7,49 
 307,17 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  307,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TELECONT.T Ud Elementos de telecontrol de Toma  
TESOLENLACH 1,0000 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica (p.o.) 47,2800 47,28 
TECONECT 1,0000 Ud Conector M-12 3,3500 3,35 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 50,6300 1,27 
 51,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TERMI-ESC u Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua  
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar hasta 
 sobre 9 electroválvulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de 
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el 
 mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha continua, 
 montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para 
 funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía 
 para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de 
 potencia mínima 5 W adaptada para autonomía en el funcionamiento de remotas 
 con escucha continua, comunicación de estado y regulador de carga. Incluida 
 instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente 
 probado y verificado.  
C.IP66.1 1,0000 u Caja de protección IP-67 para equipo remoto 18,6700 18,67 
TC.GSM-ESCNUE 1,0000 u Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua 625,0000 625,00 
CH.M12.5P 12,0000 u Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 55,56 
CH.M12.4P 4,0000 u Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 13,36 
C.IP66.2 1,0000 u Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación 18,6700 18,67 
BAT.17AH-NUEV 1,0000 u Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua 65,0000 65,00 
CM.M12.5P 16,0000 u Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 67,52 
DT.M12 2,0000 u Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 13,18 
P22033 1,0000 u Regulador carga baterías EC (p.o.) 13,2400 13,24 
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PS-ESCNUEVO 1,0000 u Placa solar para escucha continua, potencia mínima 5 W 35,0000 35,00 
TIO03004 1,0000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 25,04 
TIO01009 0,4000 h Peón régimen general 13,8600 5,54 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 955,7800 23,89 
 979,67 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  979,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
TI0226b m³ Carga pala mecánica, transporte D= 15 a 25 m  
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una 
 distancia máxima de 15 a 25 m. 
TIM01053 0,0130 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,60 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,6000 0,02 
 0,62 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TI0229bg m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km  
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido 
 de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
TII02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659 0,97 
TII02029v 16,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574 2,52 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,4900 0,09 
 3,58 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TI0229da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km  
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas 
 condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido 
 de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
TII02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9659 0,97 
TII02029v 30,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1574 4,72 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,6900 0,14 
 5,83 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TI0401af ud Riego, carga/descarga  D = 5 km  
TII04001f 1,0000 ud Riego, carga/descarga D> 3 km 3,3500 3,35 
TII04001d 5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,5900 2,95 
 6,30 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
TI0402af m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 5 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los 
 grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y 
 transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga 
 de 5 km y retorno en vacío. Precio referido a material compactado con una 
 dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado. 
TI0401af 0,0800 ud Riego, carga/descarga  D = 5 km 6,3000 0,50 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,5000 0,01 
 0,51 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
TI0613af m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km  
 Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular 
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 seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, 
 perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una 
 densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la 
 obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia 
 del agua de 5 km. 
TIM01077 0,0260 h Motoniveladora  131/160 CV 61,5100 1,60 
TIM01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV 39,7000 1,03 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,07 
TI0402af 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80l/m³, A1-A3, D= 0,5100 0,51 
 5 km  
 3,21 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
TI2107MD m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 30 km  
 Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de 
 transporte de la piedra de 30 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje. 
TIO01009 0,2400 h Peón régimen general 13,8600 3,33 
TIM01058 0,2400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 14,04 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,3700 0,43 
TII06001 1,0000 m³ Voladura en roca, material machaqueo 4,9000 4,90 
TII02001 1,1000 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,2600 0,29 
TII02026 1,1000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,42 
TI0229da 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 5,8300 6,41 
 29,82 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIA01002MD m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. incl.Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación 
 laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a 
 los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o 
 cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y 
 laterales.  Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de 
 nichos, catas para la localización de instalaciones o infraestructuras,Incluso 
 también la reparación y reposición de caminos y viales existentes, servicios 
 afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conducciones, etc.), balates 
 y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de rendimiento por la 
 presencia de servicios.Incluso agotamiento y achique del agua presente en las 
 zanjas. 
TIO01009 0,0210 h Peón régimen general 13,8600 0,29 
TIM01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 1,23 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04 
TII03016 0,0210 h Achique en trabajos de zanja 6,3000 0,13 
 1,69 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIA01007MD m³ Tapado de zanjas mecánico procedentes excavación  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, con terreno procedente de la 
 excavación hasta una distancia máxima de 10 m, medido en su perfil natural, 
 depositada en su parte superior la tierra vegetal separada, incluso extendido de 
 tierras sobrantes formando copete sobre la zanja. 

  
TIM01058 0,0120 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 0,70 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02 
 0,72 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIA01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco  
 Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de 
 pequeño diámetro en terreno franco. No incluye carga, ni transporte de material 
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 sobrante a vertedero. 
TIO01009 0,2000 h Peón régimen general 13,8600 2,77 
TIM01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 6,50 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,2700 0,23 
 9,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TIA01011NV m³ Relleno seleccionado y compactado mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, 
 tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos. 
TIM01058 0,0350 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 2,05 
TIO01009 0,0400 h Peón régimen general 13,8600 0,55 
TIM02007 0,0400 h Bandeja vibrante manual 4,1400 0,17 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,7700 0,07 
 2,84 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIA01012M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación 
 laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a 
 los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o 
 cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y 
 laterales. Incluso agotamiento. 
TIO01009 0,0210 h Peón régimen general 13,8600 0,29 
TIM01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 1,23 
P0055001 0,0152 % Costes indirectos 2,5% 2,5000 0,04 
TII03016 0,0210 h Achique en trabajos de zanja 6,3000 0,13 
 1,69 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIA01014M m³ Excavación mec. zanja tuberías, terreno franco. Agot. Entib<2m2  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación 
 laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a 
 los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o 
 cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y 
 laterales. Incluso agotamiento. Incluso agotamiento y entibado. 

  
TIO01009 0,0210 h Peón régimen general 13,8600 0,29 
TIM01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 1,23 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,5200 0,04 
TII03016 0,0210 h Achique en trabajos de zanja 6,3000 0,13 
TII03014 0,2500 m² Entibación en pozos y zanjas 16,7600 4,19 
 5,88 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TIA01016MD m³ Construcción cama tuberías con gravilla 6/12, D = 16 km  
 Construcción de cama de tuberías con gravilla 6/12, con un grado de 
 compactación superior al 95% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de 
 transporte D=16 km. 
MDTIP02008 1,1000 m³ Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera) 11,9300 13,12 
TIM01055 0,0270 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 0,88 
TIO01009 0,0270 h Peón régimen general 13,8600 0,37 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,3700 0,36 
TII02026 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38 
TI0229bg 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58 
 18,69 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE SEIASA 

ANEJO 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
58 

 

 

TIA01017MD m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km  
 Relleno y compactado con gravilla 6/12mm procedente de cantera, con un grado 
 de compactación superior al 95% del Ensayo Próctor Normal, transportado 
 desde una distancia de 16 km. 
MDTIP02008 1,1000 m³ Gravilla A 12/6, 20/10, 13/7 mm (en cantera) 11,9300 13,12 
TIM01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 0,65 
TIO01009 0,0200 h Peón régimen general 13,8600 0,28 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,0500 0,35 
TII02026 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,3800 0,38 
TI0229bg 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km 3,5800 3,58 
 18,36 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
 unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación 
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
 cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del 
 proyecto. 
TIP16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 4,6600 4,66 
TIO01017 0,0300 h Cuadrilla A 40,0500 1,20 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,8600 0,15 
 6,01 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
TIA07005 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de 
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la 
 excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la 
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según 
 las necesidades del proyecto. 
TIP17005 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 7,6380 7,64 
 8kN/m² (p.o.)  
TIO01017 0,0400 h Cuadrilla A 40,0500 1,60 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,2400 0,23 
 9,47 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIA10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
 con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil 
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de 
 pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada 
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería 
 tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada. 
TIO01004 1,1000 h Oficial 1ª 16,1200 17,73 
TIP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 129,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 146,7300 3,67 
 150,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
TIA10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado  
 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 
 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado. 
TIO01017 1,2000 h Cuadrilla A 40,0500 48,06 
TIP15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 191,2000 191,20 
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TIM01020 0,3500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 12,06 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 251,3200 6,28 
 257,60 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  257,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
TIEXCVAC m3 Excavación y prospección con ejecucion de sondeos  
 Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles o 
 estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así 
 como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de 
 prospección. 
TIO03003 2,0000 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26,4100 52,82 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 52,8200 1,32 
TII03009 1,0000 m³ Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto 26,5700 26,57 
 80,71 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  80,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII00COPA ml Corte de pavimento asfaltico. c/disco  
 m2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa 
 (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco 
 diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra 
 y p.p. de costes indirectos. 
TIO01005 0,1500 h Oficial 2ª 15,7600 2,36 
TIO01008 0,1500 h Peón especializado régimen general 14,5500 2,18 
TIM02030 0,5000 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 2,7500 1,38 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,9200 0,15 
 6,07 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
TII01004MD m³ Capaceo 20 cm a distacia transporte 30 m  
 Desbroce y despeje de la tierra vegetal, con un espesor superior a 20 cm, 
 incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área 
 de ocupación de la obra y acopio en cordón para su posterior reposición 

 
TIM01079 0,0039 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800 0,38 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,3800 0,01 
 0,39 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m  
TIM01040 0,0030 h Tractor orugas 191/240 CV 84,2600 0,25 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,2500 0,01 
 0,26 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
TII02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m  
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de 
 terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la 
 roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural. 
TIM01052 0,0080 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 41,3400 0,33 
TIM01006 0,0060 h Camión 241/310 CV 51,4900 0,31 
TIM01040 0,0040 h Tractor orugas 191/240 CV 84,2600 0,34 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,9800 0,02 
 1,00 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
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TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 
 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 
 m.   
TIM01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,37 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,3700 0,01 
 0,38 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII03009 m³ Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto  
 Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 2 m de profundidad, de forma 
 manual, en terreno suelto. 
TIO01009 1,8700 h Peón régimen general 13,8600 25,92 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,9200 0,65 
 26,57 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII03014 m² Entibación en pozos y zanjas  
 Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos 
 disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y 
 p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxima de 3 m. 
TIO01004 0,2330 h Oficial 1ª 16,1200 3,76 
TIO01017 0,2330 h Cuadrilla A 40,0500 9,33 
TIP01033 0,0130 m³ Madera (p.o.) 182,7700 2,38 
TIP01043 0,1600 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 2,6800 0,43 
TIP01044 0,2000 kg Puntas (p.o.) 2,2500 0,45 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 16,3500 0,41 
 16,76 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII03016 h Achique en trabajos de zanja  
 Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
TIM05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,6800 2,68 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,1500 0,15 
 6,30 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
TII04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los 
 grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y 
 suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a 
 presión, con un recorrido en carga de "D" km menor o igual a 3 km y retorno en 
 vacío. Precio referido a m³ de  material compactado con una dosificación 
 indicativa de 100 l/m³ compactado. 
TII04001 0,1000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 0,42 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,4200 0,01 
 0,43 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de 
 rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 
 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la 
 naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia 
 máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 
 o 96% del Ensayo Proctor Modificado. 
TIM01077 0,0030 h Motoniveladora  131/160 CV 61,5100 0,18 
TIM01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 39,7000 0,40 
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,5800 0,01 
TII04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, 0,4300 0,43 
 D<=3 km  
 1,02 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
TII04041 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, 
 hasta una altura de 1,5 m en terreno duro o transito. 
TIM01077 0,0020 h Motoniveladora  131/160 CV 61,5100 0,12 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1200 0,00 
 0,12 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
TII06008 m³ Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción  
 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, 
 obtenido de zahorras naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno 
 transito, ni canon de extracción). 
TIM01058 0,0100 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 0,59 
TIM01053 0,0120 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 45,9500 0,55 
TIM02010 0,0100 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,48 
TIM04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,3100 0,07 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,6900 0,04 
 1,73 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TII08026 t Firme con aglom.caliente, ár.convenc, D<= 3 km, pte<= 15%  
 Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional, extendido y 
 compactado,a una distancia media menor o igual a 3 km. Alcanzando el 97% de 
 la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 
 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. 
TIO01009 0,0760 h Peón régimen general 13,8600 1,05 
TIP07016 1,0000 t Aglomerado caliente con árido convencional (planta) 43,4400 43,44 
TII02027 0,5450 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 1,8000 0,98 
 km  
TIM01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas 64,2400 1,22 
TIM01083 0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 37,5100 0,71 
TIM01080 0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 43,7400 0,83 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 48,2300 1,21 
 49,44 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
TII10020 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m  
 Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de excavación 
 hasta 2 m³/m, medido sobre perfil. 
TIM01058 0,0150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 0,88 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,8800 0,02 
 0,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y 
 desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y 
 con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido 
 en terreno suelto. 
TIM01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 62,9400 0,19 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00 
 0,19 
 ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y 
 desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y 
 con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en 
 terreno suelto. 
TIM01058 0,0120 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 0,70 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,7000 0,02 
 0,72 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII12001 ha Roturación o desfonde a 40 cm, sin piedras ni raíces  
 Roturación o desfonde de terrenos sin piedras ni raíces, con rejas separadas 
 hasta 50 cm y una profundidad media de 40 cm. 
TIM01036 1,5300 h Tractor orugas 101/130 CV 49,0000 74,97 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 74,9700 1,87 
 76,84 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TII12010 ha Gradeo de terrenos cultivados  
 Gradeo de terrenos cultivados, por pase. 
TIM01036 0,7050 h Tractor orugas 101/130 CV 49,0000 34,55 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 34,5500 0,86 
 35,41 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
TII12025_2 m³ Limpieza de acequias después de la ejecución de la excavación  
TIO01009 0,0210 h Peón régimen general 13,8600 0,29 
TIM01058 0,0250 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 58,5100 1,46 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,7500 0,04 
TI0226b 1,1500 m³ Carga pala mecánica, transporte D= 15 a 25 m 0,6200 0,71 
 2,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TII14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 
 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la 
 planta de 15 km. Incluida puesta en obra. 
TIO01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40 
TIP03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, planta 60,8000 60,80 
TIM02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 81,8100 2,05 
 83,86 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII14004 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 
 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 
 km a la planta. Incluida puesta en obra. 
TIO01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40 
TIP03003 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 64,2800 64,28 
TIM02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 85,2900 2,13 
 87,42 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII14007 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 
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 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 
 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
TIO01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40 
TIP03008 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/sp/20, árido 20 mm, planta 70,0300 70,03 
TIM02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 91,0400 2,28 
 93,32 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII14008 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido 
 de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 
 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
TIO01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40 
TIP03005 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, 69,0900 69,09 
 planta  
TIM02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 90,1000 2,25 
 92,35 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  92,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TII14009 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido 
 de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 
 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
TIO01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40 
TIP03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, 70,0300 70,03 
 planta  
TIM02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 91,0400 2,28 
 93,32 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra. 
TIO01004 0,0180 h Oficial 1ª 16,1200 0,29 
TIO01009 0,0180 h Peón régimen general 13,8600 0,25 
TIP01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8400 0,88 
TIP01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,02 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4400 0,04 
 1,48 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada  
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, 
 colocada en obra, incluidos solapes. 
TIO01004 0,0220 h Oficial 1ª 16,1200 0,35 
TIO01009 0,0220 h Peón régimen general 13,8600 0,30 
TIP01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,3900 3,73 
TIP01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,01 
TIM01020 0,0130 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,45 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,8400 0,12 
 4,96 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m  
 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 
 m. 
TIO01004 0,0500 h Oficial 1ª 16,1200 0,81 
TIO01009 0,0500 h Peón régimen general 13,8600 0,69 
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TIP01033 0,0040 m³ Madera (p.o.) 182,7700 0,73 
TIP01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,2500 0,07 
TIP01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,03 
TIP01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,3400 0,06 
 2,40 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras  
 Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación. 
TIO01004 0,2900 h Oficial 1ª 16,1200 4,67 
TIO01009 0,2900 h Peón régimen general 13,8600 4,02 
TIP01033 0,0200 m³ Madera (p.o.) 182,7700 3,66 
TIP01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,2500 0,34 
TIP01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,15 
TIP01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 1,8000 0,04 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,8800 0,32 
 13,20 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TII18007 m³ Demolición elementos hormigón masa 30<e<= 50 cm medios mecánicos  
 Demolición de elementos de hormigón en masa de espesor desde 30 a 50 cm, 
 con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. 
TIO01009 0,2500 h Peón régimen general 13,8600 3,47 
TIM01055 0,3000 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 32,5200 9,76 
TIM02002 0,2500 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 2,6200 0,66 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,8900 0,35 
 14,24 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TII18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor  
 Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso 
 despeje de escombros. 
TIO01005 0,5000 h Oficial 2ª 15,7600 7,88 
TIO01008 0,5000 h Peón especializado régimen general 14,5500 7,28 
TIO01009 0,5000 h Peón régimen general 13,8600 6,93 
TIM04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 9,6600 4,83 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,9200 0,67 
 27,59 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TII23001 m Cerramiento poste L, 7 alambres  
 Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de 
 altura, a 7 m separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y 
 guarnecido con 7 hiladas de alambre, doble hilo 13x15, tensados en postes de 
 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 m. 
TIO01008 0,0900 h Peón especializado régimen general 14,5500 1,31 
TIP06011 0,6830 kg Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.) 0,7600 0,52 
TIP06012 0,2160 kg Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.) 0,8000 0,17 
TIP06015 7,0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,1600 1,12 
TIP06018 0,1400 ud Tensor alambre (p.o.) 0,5200 0,07 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,1900 0,08 
TII14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 93,3200 0,75 
 4,02 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
TIINFORM.ARQU ud Informe arqueologico inicial y final  
 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente 
 reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del 
 material arqueológico recuperado, acompañado de la documentación 
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 cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. 
TIO03003 72,0000 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26,4100 1.901,52 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.901,5200 47,54 
 1.949,06 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.949,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS  
TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento y control arqueologico  
 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento y control 
 arqueológico, realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar 
 cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura 
 de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo 
 se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el 
 balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura. 

  
TIO03003 5,0000 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 26,4100 132,05 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 132,0500 3,30 
 135,35 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
TIPCAM.AC ud Paso de camino +desagüe p/hidrante PEAD ø 200  
 Paso de camino más desagüe futuro de concentración parcelaria para abastecer 
 a hidrante. Mediante tubería de PEAD DN 200 (presupuestada a parte). Incluye 
 los accesorios necesarios para su conexión y 2,2x1 m2 de losa de hormigón de 
 protección bajo camino y  desagüe. 

  
TIO01017 0,1000 h Cuadrilla A 40,0500 4,01 
VICABH.6 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,10 
VICARIF.6 1,0000 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300 18,43 
PB_DN200 2,0000 ud Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ø 200 mm, 103,7700 207,54 
 colocado  
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 273,0800 6,83 
TIPCATCD.400 5,0000 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón 104,5300 522,65 
 802,56 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  802,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIPCAM.AC4 ud Paso de camino+desagüe p/hidrante tub. PEAD ø 160  
 Paso de camino más desagüe futuro de concentración parcelaria para abastecer 
 a hidrante. Mediante tubería de PEAD DN 160 (presupuestada a parte). Incluye 
 los accesorios necesarios para su conexión y 2,2x1 m2 de losa de hormigón de 
 protección bajo camino y  desagüe. 
TIO01017 0,1000 h Cuadrilla A 40,0500 4,01 
VICARIF.4 1,0000 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 4" 9,3600 9,36 
VICABH.4 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52 
PB_DN160 2,0000 UD Portabridas con brida PE 100 electrosoldable,ø 160 mm, 98,3800 196,76 
 colocado  
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 248,6500 6,22 
TIPCATCD.400 5,0000 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón 104,5300 522,65 
 777,52 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  777,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
TIPCATCD.400 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón  
 Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe 
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m 
 y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los medios 
 mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. 
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LOS22X1X0.15 1,0000 ud Losa de hormigón de 2,2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 72,6700 72,67 
TIO01017 0,1000 h Cuadrilla A 40,0500 4,01 
TIM01062 0,1000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 41,8300 4,18 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 80,8600 2,02 
TIA01017MD 0,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 9,18 
TIA01009 1,0000 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno 9,5000 9,50 
 franco  
TII06008 0,6000 m³ Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción 1,7300 1,04 
TI0613af 0,6000 m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, 3,2100 1,93 
 D=5km  
 104,53 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TITRA026 m Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.  
 Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camión grua de 20 Tm. y 
 distancia 30 Km. de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío, y los tiempos 
 de carga y descarga. 
TIM07007 30,0000 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,8800 56,40 
TIM01091 2,0000 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 33,7800 67,56 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 123,9600 3,10 
 127,06 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  127,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
TIVACO300.16 ud Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 
 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y 
 tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón 
 CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. 
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil 
 galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma 
 UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de 
 espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, 
 PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 

  
MDTIP15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 586,0000 586,00 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 50,5000 50,50 
CARRE300.BB 1,0000 u Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 217,0000 217,00 
CARRE300.BE 1,0000 u Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 185,3700 185,37 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 5,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 172,35 
TIO01017 3,0000 h Cuadrilla A 40,0500 120,15 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.333,9900 33,35 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 1.811,75 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.811,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
TIVACO400.16 ud Válvula compuerta ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 
 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y 
 tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 
 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón 
 CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas 
 EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. 
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil 
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 galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma 
 UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de 
 espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, 
 PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
 tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. 
TIP15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.340,0000 2.340,00 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 50,5000 50,50 
CARRE400.BB 1,0000 u Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 376,2300 376,23 
CARRE400.BE 1,0000 u Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 348,1000 348,10 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 5,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 172,35 
TIO01017 4,0000 h Cuadrilla A 40,0500 160,20 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.450,0000 86,25 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 3.980,66 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.980,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
TIVAMA500-16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/FUND, en red  
 Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada 
 según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según 
 UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o 
 bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo 
 envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada 
 con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de 
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  con 
 recubrimiento C5 para entorno 3 según EN ISO 12944-5.. La tornilleria de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, 
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, 
 carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de 
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 
 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente 
 instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 

  
TIP15018 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.922,3400 1.922,34 
REDM.T1 1,0000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00 
PROL.T1 1,0000 u Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 450-800 860,0000 860,00 
CARRETEA500 1,0000 ud Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 435,0000 435,00 
CARRETE500 1,0000 ud Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 397,0000 397,00 
JUNMECFLX500 1,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 248,6700 248,67 
TORM500-16 40,0000 ud Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 8,7500 350,00 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 6,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 206,82 
TIO01017 6,0000 h Cuadrilla A 40,0500 240,30 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6.612,7500 165,32 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 7.222,48 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.222,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
TIVAMA600-16 ud Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/FUND, en red  
 Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada 
 según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según 
 UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o 
 bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo 
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 envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada 
 con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de 
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211.  Revestimiento exterior con 
 recubrimiento C5 para entorno 3 según EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, 
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, 
 carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de 
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 
 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente 
 instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 

  
MA1104 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 600 mm, PN 16 atm, p.o. 2.900,0000 2.900,00 
REDM.T1 1,0000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00 
PROL.T1 1,0000 u Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 450-800 860,0000 860,00 
CARRETEA600 1,0000 ud Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 581,2700 581,27 
CARRETE600 1,0000 ud Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 527,4300 527,43 
JUNMECFLX600 1,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 600 mm 1,0 MPa (p.o.) 383,7100 383,71 
TORM600-16 24,0000 ud Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 10,0000 240,00 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 6,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 206,82 
TIO01017 6,0000 h Cuadrilla A 40,0500 240,30 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7.892,1500 197,30 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 8.533,86 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.533,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
TIVAMA700-16 ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red  
 Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada 
 según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según 
 UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o 
 bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo 
 envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada 
 con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de 
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con 
 recubrimiento C5 para entorno 3 según EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, 
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, 
 carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de 
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 
 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente 
 instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 
 
MA1105 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm, p.o. 6.134,0000 6.134,00 
REDM.T1 1,0000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00 
PROL.T1 1,0000 u Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 450-800 860,0000 860,00 
CARRETEA700 1,0000 ud Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 800,6000 800,60 
CARRETE700 1,0000 ud Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 750,0000 750,00 
JUNMECFLX700 1,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.) 421,8400 421,84 
TORM700-16 48,0000 ud Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 10,0000 480,00 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 7,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 241,29 
TIO01017 7,0000 h Cuadrilla A 40,0500 280,35 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11.920,7000 298,02 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
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TIA01017MD 3,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 55,08 
 12.690,67 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.690,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
TIVAMA800-16 ud Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red  
 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada 
 según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según 
 UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o 
 bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo 
 envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada 
 con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de 
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  con 
 recubrimiento C5 para entorno 3 según EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, 
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, 
 carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de 
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 
 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente 
 instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 

  
MA1106 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 800 mm, PN 16 atm, p.o. 6.360,0000 6.360,00 
REDM.T1 1,0000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00 
PROL.T1 1,0000 u Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 450-800 860,0000 860,00 
CARRETEA800 1,0000 ud Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica 1.060,0000 1.060,00 
CARRETE800 1,0000 ud Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica 950,0000 950,00 
JUNMECFLX800 1,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 800 mm 1,0 MPa (p.o.) 503,4700 503,47 
TORVM36-395 48,0000 ud Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas 11,7900 565,92 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 7,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 241,29 
TIO01017 7,0000 h Cuadrilla A 40,0500 280,35 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12.773,6500 319,34 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 4,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44 
 13.583,30 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.583,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
TIVAMA900-16 ud Válvula mariposa ø 900 mm, 16 atm, s/HPCC, en red  
 Válvula de mariposa, de ø 900 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada 
 según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según 
 UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o 
 bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo 
 envolvente no vulcanizado al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada 
 con un desmultiplicador motorizable. Desmultiplicador motorizable con un par de 
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211.  Revestimiento exterior con 
 recubrimiento C5 para entorno 3 según EN ISO 12944-5. La tornilleria de acero 
 inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, 
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de 
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, 
 carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de 
 hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 
 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente 
 instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 
MA1107 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 900 mm, PN 16 atm, p.o. 8.114,3700 8.114,37 
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REDM.T1 1,0000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00 
PROL.T2 1,0000 u Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 900-1200 1.490,0000 1.490,00 
CARRETEA900 1,0000 ud Carrete anclaje DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica 1.320,0000 1.320,00 
CARRETE900 1,0000 ud Carrete DN 900, 150 cm., con brida y unión elástica 1.199,5700 1.199,57 
JUNMECFLX900 1,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 900 mm 1,0 MPa (p.o.) 661,9000 661,90 
TORM900-16 56,0000 ud Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 12,5000 700,00 
TIP18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,4660 4,47 
TIM01020 7,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 241,29 
TIO01017 7,0000 h Cuadrilla A 40,0500 280,35 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15.961,9500 399,05 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 4,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44 
 16.851,31 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.851,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
TIVAMAM700-16 ud Válvula mariposa motorizada ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red,  
 Válvula de mariposa de ø 700 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según 
 UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 
 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, 
 mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al 
 cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M. Accionada mediante reductor y motor 
 eléctrico de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en 
 posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de 
 apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: 
 Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición 
 final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor 
 con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. 
 Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a 
 válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado 
 de protección ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, 
 declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. 
 Incluyendo tornillería.. Desmultiplicador motorizado con un par de entrada 
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de 
 adaptación del accionador según norma ISO 5211.  Recubrimiento exterior C5 
 para entorno 3 según EN ISO 12944-5.. La tornillería de acero inox A2-70. 
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un 
 tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora eje de arrastre 
 (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del 
 accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete 
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón 
 prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x 
 ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. 
 Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 

  
MA1105 1,0000 ud Válvula mariposa embridada DN 700 mm, PN 16 atm, p.o. 6.134,0000 6.134,00 
ACTUAD.T1 1,0000 u Actuador eléctrico para válvula DN 450-1600 2.112,5000 2.112,50 
REDM.T1 1,0000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00 
PROL.T1 1,0000 u Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 450-800 860,0000 860,00 
CARRETEA700 1,0000 ud Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 800,6000 800,60 
CARRETE700 1,0000 ud Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica 750,0000 750,00 
JUNMECFLX700 1,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 700 mm 1,0 MPa (p.o.) 421,8400 421,84 
TORM700-16 48,0000 ud Tornillo cincado M24x360 mm, tuerca y dos arandelas 10,0000 480,00 
TIP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,6180 2,62 
TIM01020 7,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 241,29 
TIO01017 7,0000 h Cuadrilla A 40,0500 280,35 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14.033,2000 350,83 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 4,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44 
 14.874,34 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.874,34 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TOM.PARC.3 ud Toma en parcela de 3"  
 Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a 
 partir de la pieza especial de toma y altura variable, con codo corto de 90º 
 ranurado, válvula de control hidráulico con funciones de control automático, 
 incluido válvula de tres vía, solenoide (colocado en hidrante, con conexión a 
 remota a través de un cable de sección  0,25 y de 1,5 metros de longitud 
 terminado en un conector macho M12 roscado de 5 polos) y relé hidráulico, 
 válvula de mariposa mando accionado por palanca DN 3" y carrete ranurado con 
 finalización en adaptador brida ranurado. Acoplamientos rígidos, elásticos y 
 adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin 
 soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 
 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón 
 prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de 
 metálica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. 
 Colocado, rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras. 

  
TIO01017 3,0000 h Cuadrilla A 40,0500 120,15 
TIM01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 19,30 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 139,4500 3,49 
TOMHIDR.3T 1,0000 Ud Elementos hidráulicos de toma 3" 220,0800 220,08 
UNI.3T 1,0000 Ud Elementos de unión de toma 3" 165,5600 165,56 
PROT.3-4T 1,0000 Ud Elementos de protección de toma 3"-4" 270,0200 270,02 
TELECONT.T 1,0000 Ud Elementos de telecontrol de Toma 51,9000 51,90 
 850,50 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  850,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
TOM.PARC.4 ud Toma en parcela de 4"  
 Toma en parcela DN 4" de salida frontal de 4" compuesto de carrete ranurado a 
 partir de la pieza especial de toma y altura variable, con codo corto de 90º 
 ranurado, válvula de control hidráulico con funciones de control automático, 
 incluido válvula de tres vía, solenoide (colocado en hidrante, con conexión a 
 remota a través de un cable de sección  0,25 y de 1,5 metros de longitud 
 terminado en un conector macho M12 roscado de 5 polos) y relé hidráulico, 
 válvula de compuerta accionado por volante DN 4" y carrete ranurado con 
 finalización en adaptador brida ranurado. Acoplamientos rígidos, elásticos y 
 adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin 
 soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 
 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón 
 prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de 
 metálica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. 
 Colocado, rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras. 
 
TIO01017 2,5000 h Cuadrilla A 40,0500 100,13 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 138,7200 3,47 
TOMHIDR.4T 1,0000 Ud Elementos hidráulicos de toma 4" 276,3100 276,31 
UNI.4T 1,0000 Ud Elementos de unión de toma 4" 197,4300 197,43 
PROT.3-4T 1,0000 Ud Elementos de protección de toma 3"-4" 270,0200 270,02 
TELECONT.T 1,0000 Ud Elementos de telecontrol de Toma 51,9000 51,90 
 937,85 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  937,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
TOM.PARC.6 ud Toma en parcela de 6"  
 Toma en parcela DN 6" de salida frontal de 6" compuesto de carrete ranurado a 
 partir de la pieza especial de toma y altura variable, con codo corto de 90º 
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 ranurado, válvula de control hidráulico con funciones de control automático, 
 incluido válvula de tres vía, solenoide (colocado en hidrante, con conexión a 
 remota a través de un cable de sección  0,25 y de 1,5 metros de longitud 
 terminado en un conector macho M12 roscado de 5 polos) y relé hidráulico, 
 válvula de compuerta mando accionado por volante DN 6" y carrete ranurado con 
 finalización en adaptador brida ranurado. Acoplamientos rígidos, elásticos y 
 adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin 
 soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 
 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón 
 prefabricada de dimensiones interiores 900 x 900 x 900 mm con tapa de 
 metálica carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. 
 Colocado, rotulada la arqueta y montado en obra, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras. 
TIO01017 3,0000 h Cuadrilla A 40,0500 120,15 
TIM01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5900 38,59 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 158,7400 3,97 
TOMHIDR.6T 1,0000 Ud Elementos hidráulicos de toma 6" 512,3500 512,35 
UNI.6T 1,0000 Ud Elementos de unión de toma 6" 298,0100 298,01 
PROT.6-8T 1,0000 Ud Elementos de protección de toma 6"-8" 373,5900 373,59 
TELECONT.T 1,0000 Ud Elementos de telecontrol de Toma 51,9000 51,90 
 1.398,56 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.398,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
TOMHIDR.3T Ud Elementos hidráulicos de toma 3"  
TIP15025 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm (p.o.) 70,7100 70,71 
P.RELE 1,0000 ud Rele hidráulico 39,0000 39,00 
MDTIP15000 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,0000 105,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 214,7100 5,37 
 220,08 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  220,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
TOMHIDR.4T Ud Elementos hidráulicos de toma 4"  
TIP15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm (p.o.) 101,5700 101,57 
P.RELE 1,0000 ud Rele hidráulico 39,0000 39,00 
TIP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 129,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 269,5700 6,74 
 276,31 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  276,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
TOMHIDR.6T Ud Elementos hidráulicos de toma 6"  
TIP15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm (p.o.) 300,8500 300,85 
P.RELE 1,0000 ud Rele hidráulico 39,0000 39,00 
MDTIP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,0000 160,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 499,8500 12,50 
 512,35 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  512,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TR.GPRS-RAD u Terminal remoto GSM/GPRS-Radio  
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar 
 electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control, 
 eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto 
 ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM / 
 GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que 
 cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 
 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, 
 adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas según pliego, 
 placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en 
 arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado. 
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C.IP66.1 1,0000 u Caja de protección IP-67 para equipo remoto 18,6700 18,67 
TC.GSMRAD 1,0000 u Tarjeta de control GSM - Radio 528,8000 528,80 
CH.M12.5P 13,0000 u Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 60,19 
CH.M12.4P 1,0000 u Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 3,34 
C.IP66.2 1,0000 u Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación 18,6700 18,67 
BAT.17AH 1,0000 u Bateria de terminal remoto 71,7100 71,71 
CM.M12.5P 13,0000 u Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 54,86 
DT.M12 10,0000 u Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 65,90 
PS 1,0000 u Placa solar potencia mínima 1 W 30,1100 30,11 
P22033 1,0000 u Regulador carga baterías EC (p.o.) 13,2400 13,24 
TIO03004 1,0000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 25,04 
TIO01009 0,4000 h Peón régimen general 13,8600 5,54 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 896,0700 22,40 
 918,47 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  918,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
TR.RAD u Terminal remoto Radio  
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar 
 electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control, 
 eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto 
 ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP-67 y 
 que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. 
 Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar  y regulador de 
 carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas según 
 pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida 
 instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente 
 probado y verificada. 
C.IP66.1 1,0000 u Caja de protección IP-67 para equipo remoto 18,6700 18,67 
TC.RAD 1,0000 u Tarjeta de control Radio 469,5900 469,59 
CH.M12.5P 13,0000 u Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 60,19 
CH.M12.4P 1,0000 u Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 3,34 
C.IP66.2 1,0000 u Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación 18,6700 18,67 
BAT.17AH 1,0000 u Bateria de terminal remoto 71,7100 71,71 
CM.M12.5P 13,0000 u Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 54,86 
P22033 1,0000 u Regulador carga baterías EC (p.o.) 13,2400 13,24 
DT.M12 10,0000 u Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 65,90 
PS 1,0000 u Placa solar potencia mínima 1 W 30,1100 30,11 
TIO03004 1,0000 h Titulado superior de 1 a 3 años de experiencia 25,0400 25,04 
TIO01009 0,4000 h Peón régimen general 13,8600 5,54 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 836,8600 20,92 
 857,78 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  857,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
TUBCORR-315 m Tubería PE corrugada, ø 315 mm, sn 8 kN/m2.  
TIO01017 0,0500 h Cuadrilla A 40,0500 2,00 
TIM01020 0,0500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 1,72 
PE-CORR-315 1,0000 m Tubo de PEAD saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,31 11,0000 11,00 
 m (p.o.)  
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,7200 0,37 
 15,09 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
TUBCORR-800 m Tubería PE corrugada, ø 800 mm, sn 8 kN/m2.  
 Tubería corrugada de PE de alta densidad de 800 mm, de diámetro nominal y 8 
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, 
 montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras 
 operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto 
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TIO01017 0,2000 h Cuadrilla A 40,0500 8,01 
TIM01020 0,2000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 6,89 
P170011MD 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 38,8000 38,80 
 8kN/m² (p.o.)  
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 53,7000 1,34 
 55,04 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TVABYPASS150 ud By pass para válvula de mariposa DN >=800 mm  
                By pass para válvula de mariposa DN >= 800 mm, en calderería mediante 
 carrete DN 150mm, válvula de compuerta enterrada 150mm y carrete de 
 desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. 

  
CARRE150.BB 2,0000 u Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 147,5300 295,06 
TIO01017 1,0000 h Cuadrilla A 40,0500 40,05 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 335,1100 8,38 
TIA10045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado 257,6000 257,60 
MDTIVACO15016 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en 1.115,7500 1.115,75 
 red  
 1.716,84 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.716,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
TVAMAM1200-16 ud Válvula mariposa motorizada ø 1200 mm, 16 atm, s/HPCC, en red  
 Válvula de mariposa, de ø 1200 mm. y presión de trabajo hasta 16 
 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular 
 EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, 
 casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, 
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M. Accionada mediante 
 reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrógeno 
 externo, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento 
 a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo 
 todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección 
 contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, 
 con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 
 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada 
 dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e 
 indicadores mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de 
 protección del reductor y del actuador IP 68 .  Protegida con 50 micras de 
 epoxy-zinc y 80 micras delaca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador 
 motorizado con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo 
 de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. 
 Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. 
 Revestimiento exterior con recubrimiento C5 para entorno 3 según EN ISO 
 12944-5. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación 
 hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado 
 con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, 
 asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. 
 Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se 
 incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje, 
 anclaje, carrete brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal 
 de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 
 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. 
 Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego. 
VM1200 1,0000 ud Válvula mariposa ø 1200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 18.037,6000 18.037,60 
REDM.T1 1,0000 u Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 400-1400 1.950,0000 1.950,00 
ACTUAD.T1 1,0000 u Actuador eléctrico para válvula DN 450-1600 2.112,5000 2.112,50 
PROL.T2 1,0000 u Prolongador de longitud 1.800 mm para válvula DN 900-1200 1.490,0000 1.490,00 
CARRETEA1200 1,0000 ud Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica 2.792,4100 2.792,41 
CARRETE1200 1,0000 u Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica 2.579,6000 2.579,60 
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JUNMECFLX1200 1,0000 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1200 mm 1,0 MPa (p.o.) 1.171,3100 1.171,31 
TORVM45-530 64,0000 ud Varilla cincada M45x530 mm,2 tuercas y 2 arandelas 19,5800 1.253,12 
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,7800 4,78 
TIM01020 6,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 206,82 
TIO01017 4,0000 h Cuadrilla A 40,0500 160,20 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 31.758,3400 793,96 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 4,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 73,44 
 33.042,61 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33.042,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
UNI.3T Ud Elementos de unión de toma 3"  
VICCG.903 1,0000 Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 3" 10,6200 10,62 
VICARI.3 5,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 49,50 
VICABH.3 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 38,20 
TUB.3RANH 1,8000 m Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500 32,67 
TIP12001 8,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,6000 28,80 
TORN.4H 2,0000 Ud Tornillos MA16x90 0,7500 1,50 
TUER.3H 2,0000 Ud Tuercas 0,0625 0,13 
ARAN.3H 4,0000 Ud Arandelas 0,0250 0,10 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 161,5200 4,04 
 165,56 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  165,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
UNI.4T Ud Elementos de unión de toma 4"  
VICCG.904 1,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 4" 16,5100 16,51 
VICARI.4 5,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 70,55 
VICABH.4 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52 
TUB.4RANH 1,8000 m Tubo ranurado hidrante 4" 26,2800 47,30 
TIP12001 5,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,6000 18,00 
TORN.4H 2,0000 Ud Tornillos MA16x90 0,7500 1,50 
TUER.3H 2,0000 Ud Tuercas 0,0625 0,13 
ARAN.3H 4,0000 Ud Arandelas 0,0250 0,10 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 192,6100 4,82 
 197,43 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  197,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
UNI.6T Ud Elementos de unión de toma 6"  
VICCG.906 1,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 6" 50,1500 50,15 
VICARI.6 5,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200 107,10 
VICABH.6 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,10 
TUB.6RANH 1,8000 m Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 70,18 
TIP12001 5,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,6000 18,00 
TORN.6H 2,0000 Ud Tornillos zincados M20x100 0,9200 1,84 
TUER.6H 2,0000 Ud Tuercas para hidrante de 6" 0,1100 0,22 
ARAN.6H 4,0000 Ud Arandelas para hidrante de 6" 0,0375 0,15 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 290,7400 7,27 
 298,01 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  298,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
UNI.DN100 Ud Elementos de unión hidrante de 4"  
VICARI.4 8,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 112,88 
VICABH.4 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52 
VICCG.904 1,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 4" 16,5100 16,51 
TUB.4HE 1,0000 Ud Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 26,2100 26,21 
TUB.4HS 1,0000 Ud Tubo ranurado de salida para hidrante de 4" 31,2500 31,25 
PB.PE.110 1,0000 ud Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero 27,4200 27,42 
CARR.4TRAN300 1,0000 u Carrete 4" estabilizador flujo ranurado  PN 16 300mm 30,4600 30,46 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 283,2500 7,08 
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 290,33 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  290,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
UNI.DN100RED Ud Elementos de unión hidrante a red de 4"  
VICARI.4 15,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 211,65 
VICABH.4 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 38,52 
PB.PE.110 1,0000 ud Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero 27,4200 27,42 
VICCG.904 1,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 4" 16,5100 16,51 
TUB.4HE 1,0000 Ud Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 26,2100 26,21 
TUB.4HS 2,0000 Ud Tubo ranurado de salida para hidrante de 4" 31,2500 62,50 
T.RAN.100 1,0000 ud Té ranurada 4" acero galvanizado 33,8500 33,85 
TUB.4RANH 4,0000 m Tubo ranurado hidrante 4" 26,2800 105,12 
CARR.4TRAN300 1,0000 u Carrete 4" estabilizador flujo ranurado  PN 16 300mm 30,4600 30,46 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 552,2400 13,81 
 566,05 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  566,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
UNI.DN150 Ud Elementos de unión hidrante de 6"  
VICARI.6 8,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200 171,36 
VICABH.6 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,10 
PB.PE.160 1,0000 ud Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero 42,7900 42,79 
VICCG.906 1,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 6" 50,1500 50,15 
TUB.6HE 1,0000 Ud Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 39,6000 39,60 
TUB.6HS 1,0000 Ud Tubo ranurado salida para hidrante de 6" 37,8500 37,85 
CARR.6TRAN150 1,0000 u Carrete 6" estabilizador flujo ranurado  PN 16150mm 47,2500 47,25 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 432,1000 10,80 
 442,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  442,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  
CÉNTIMOS  
UNI.DN150RED Ud Elementos de unión hidrante a red de 6"  
VICARI.6 15,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 21,4200 321,30 
VICABH.6 3,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 129,30 
PB.PE.160 1,0000 ud Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero 42,7900 42,79 
VICCG.906 1,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 6" 50,1500 50,15 
TUB.6HE 1,0000 Ud Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 39,6000 39,60 
TUB.6HS 2,0000 Ud Tubo ranurado salida para hidrante de 6" 37,8500 75,70 
T.RAN.150 1,0000 ud Té ranurada 6" acero galvanizado 78,3300 78,33 
TUB.6RANH 4,0000 m Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 155,96 
CARR.6TRAN150 1,0000 u Carrete 6" estabilizador flujo ranurado  PN 16150mm 47,2500 47,25 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 940,3800 23,51 
 963,89 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  963,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
UNI.DN80 ud Elementos de unión hidrante  de 3"  
VICARI.3 9,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 89,10 
VICABH.3 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 38,20 
VICCG.903 1,0000 Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 3" 10,6200 10,62 
VICCG.453 1,0000 ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 3" 10,2000 10,20 
TORN.4H 8,0000 Ud Tornillos MA16x90 0,7500 6,00 
TUER.3H 8,0000 Ud Tuercas 0,0625 0,50 
ARAN.3H 16,0000 Ud Arandelas 0,0250 0,40 
TUB.3HE 1,0000 Ud Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3" 23,9600 23,96 
TUB.3HS 1,0000 Ud Tubo ranurado de salida para hidrante de 3" 23,9600 23,96 
PB.PE.90 1,0000 ud Portabridas PE 90 mm y brida loca de acero 22,4000 22,40 
CARR.3TRAN240 1,0000 u Carrete 3"estabilizador flujo ranurado  PN 16 240mm 26,3000 26,30 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 251,6400 6,29 
 257,93 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  257,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
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CÉNTIMOS  
UNI.DN80RED Ud Elementos de unión hidrante en red de 3"  
VICARI.3 15,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 9,9000 148,50 
VICABH.3 1,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 38,2000 38,20 
VICCG.903 1,0000 Ud Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  90º 3" 10,6200 10,62 
TUB.3HE 1,0000 Ud Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3" 23,9600 23,96 
TUB.3HS 2,0000 Ud Tubo ranurado de salida para hidrante de 3" 23,9600 47,92 
T.RAN.80 1,0000 ud Té ranurada 3" acero galvanizado 23,7300 23,73 
TUB.3RANH 4,0000 m Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500 72,60 
PB.PE.90 1,0000 ud Portabridas PE 90 mm y brida loca de acero 22,4000 22,40 
CARR.3TRAN240 1,0000 u Carrete 3"estabilizador flujo ranurado  PN 16 240mm 26,3000 26,30 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 414,2300 10,36 
 424,59 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  424,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
VENT.50_PURG1 ud Ventosa trifuncional flotador DN50, purg 1/4", en arqueta  
 Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de 
 cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida 
 de aire de 260 l/s y 152 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador 
 fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundición dúctil con 
 sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unión 
 por brida normalizada PN 10 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. 
 Incluyendo válvula de corte de compuerta, pieza especial, acoplamientos y 
 bridas. Arqueta dimensión interior 0,79m x 0,79 m x 0,9 m con tapa,candado, 
 mosquitera y rejillas de ventilación. Incluso árido para relleno y compactación. 
 Totalmente colocada y montada. 

  
TIO01017 0,7000 h Cuadrilla A 40,0500 28,04 
TIM01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 17,24 
VICABH.2 2,0000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 44,26 
VICARIF.2 2,0000 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 8,92 
TORM16X90 8,0000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08 
RED-100 1,0000 u Reducción de DN 100 mm a 50 mm 28,2500 28,25 
BP50 2,0000 ud Brida plana DN50-PN10/16 16,8600 33,72 
PTBP50 2,0000 ud Porta bridas PE DN50-PN10/16 4,0600 8,12 
TIP12001 15,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,6000 54,00 
TIP150050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 90,0000 90,00 
TIP22007-3 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.1/4" (p.o.) 346,0000 346,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 664,6300 16,62 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 1.125,66 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.125,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
VENT.50_PURG2 ud Ventosa trifuncional flotador DN50, purg 5/64", en arqueta  
 Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de 
 cierre por flotador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida 
 de aire de 260 l/s y 152 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador 
 fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundición dúctil con 
 sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 5/64". Unión 
 por brida normalizada PN 10 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. 
 Incluyendo válvula de corte de compuerta, pieza especial, acoplamientos y 
 bridas. Arqueta de dimensión interior 0,79m x 0,79 m x 0,9 m con tapa,candado, 
 mosquitera y rejillas de ventilación. Incluso árido para relleno y compactación. 
 Totalmente colocada y montada. 
TIO01017 0,7000 h Cuadrilla A 40,0500 28,04 
TIM01020 0,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 17,24 
VICABH.2 2,0000 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 44,26 
VICARIF.2 2,0000 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 8,92 
BP50 2,0000 ud Brida plana DN50-PN10/16 16,8600 33,72 
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PTBP50 2,0000 ud Porta bridas PE DN50-PN10/16 4,0600 8,12 
TIP12001 15,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,6000 54,00 
TORM16X90 8,0000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08 
TIP150050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 90,0000 90,00 
TIP22007-2 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa. Incl.purg.5/64" (p.o.) 274,0000 274,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 564,3800 14,11 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 1.022,90 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.022,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
VENT_DN100MD ud Ventosa trifuncional flotador DN100, purg 1/4", en arqueta  
 Ventosa trifuncional paso nominal de aguas limpias, con mecanismo de cierre 
 por flotador para protección de tubería DN 4", capacidad de entrada y salida de 
 aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición dúctil GGG 40, flotador fabricado en acero 
 inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición 
 dúctil GGG 40 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de 
 conexión 1/4". Unión por brida normalizada PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. 
 Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 16 bar. Incluyendo válvula de 
 compuerta embridada, pieza especial carrete de subida a terreno con tubo de 
 acero sin soldadura galvanizado DN 100 e=6 mm y bridas. Incluido tornillería 
 bicromatada dureza 8.8. y juntas planas EPDM. Alojada en arqueta prefabricada 
 de hormigón normalizada de 8 cm de espesor dimensión interior 0,79m x 0,79 m 
 x 0,9 m con tapa de acero de 3 mm con zincado electrolítico y acabado en 
 poliester electrostático, candado 6 mm inoxidable, pintado numeración de 
 arqueta y rejillas de ventilación. Incluso árido para relleno y compactación. 
 Totalmente colocada y montada. 

 
TIO01017 2,0000 h Cuadrilla A 40,0500 80,10 
TIM01020 1,5000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 51,71 
VICARI.4 1,0000 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 14,1100 14,11 
VICABH.4 2,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 38,5200 77,04 
PB.PE.110 1,0000 ud Portabridas PE 110 mm y brida loca de acero 27,4200 27,42 
TORM16X90 8,0000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08 
TUB.4HE 1,5000 Ud Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 26,2100 39,32 
TIP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,0000 129,00 
TIP22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)ncluye purgador 554,0000 554,00 
 1/4"  
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 978,7800 24,47 
TIA01017MD 2,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 36,72 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
 1.456,84 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.456,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  
VENT_DN150MD ud Ventosa trifuncional flotador DN150, purg 5/16", en arqueta  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador 
 para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada de aire 2263 l/s y salida 
 de aire de  1.414 l/s  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, de flotador en 
 inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 
 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y 
 orificio purgador 5/16". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según 
 UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, 
 incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos ranurados y 
 válvula de compuerta embridada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono 
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en 
 poliester electrostático, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 
 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de 
 ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de 
 aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente 
 colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y 
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 pliego. 

  
TIO01017 2,0000 h Cuadrilla A 40,0500 80,10 
TIM01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 68,94 
VICABH.6 2,0000 Ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 86,20 
VICARIF.6 1,0000 Ud Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 18,4300 18,43 
PB.PE.160 1,0000 ud Portabridas PE 160 mm y brida loca de acero 42,7900 42,79 
TORM16X90 8,0000 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,08 
TUB.6HE 1,5000 Ud Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 39,6000 59,40 
MDTIP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,0000 160,00 
MDTIP22015 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) con purgador 5/16" 1.150,0000 1.150,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.671,9400 41,80 
MDTI03008_01 2,0000 m³ Relleno y apisonado de tierras en relleno, manual dificil acceso 4,9700 9,94 
ARQNORMTIPO2 1,0000 u Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra 519,9700 519,97 
TIA01017MD 2,0000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 36,72 
 2.280,37 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.280,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
VENT_DN80MD ud Ventosa trifuncional flotador DN 80, purg 1/4", en arqueta  
 Ud. Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo, con mecanismo de 
 cierre por flotador para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y 
 salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador 
 fabricado en acero inoxidable y cierre en EPDM. Purgador de fundición dúctil con 
 sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con orificio purgador de 1/4". Unión 
 por brida normalizada PN 10 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. 
 Incluyendo válvula de corte de mariposa, pieza especial, acoplamientos y bridas. 
 Arqueta de dimensión interior 0,79m x 0,79 m x 0,9 m, con tapa,candado, 
 mosquitera y rejillas de ventilación. Incluso árido para relleno y compactación. 
 Totalmente colocada y montada. 
TIO01018 2,0000 h Cuadrilla B 30,6700 61,34 
TIM01020 1,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 34,47 
VICAB.3 2,0000 ud Adaptador a brida galva. tipo VICTAULIC 3" 32,2700 64,54 
VICA.3 1,0000 ud Acoplamiento galva. flex. tipo VICTAULIC 3" 8,3600 8,36 
BP80 2,0000 ud Brida plana DN80-PN10/16 19,6700 39,34 
PTBP80 2,0000 ud Porta bridas PE DN80-PN10/16 6,6800 13,36 
TOR.16 8,0000 ud Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 0,3610 2,89 
TIP22009_MOD 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)Incluye purgador 475,0000 475,00 
 1/4"  
MDTIP15000 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 105,0000 105,00 
TUB.3HE 1,5000 Ud Tubo ranurado de entrada para hidrante de 3" 23,9600 35,94 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 840,2400 21,01 
MDARQTIPOI 1,0000 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 416,8700 416,87 
TIA01017MD 1,5000 m³ Relleno, compactado zanjas, gravilla 6/12, D = 16 km 18,3600 27,54 
 1.305,66 
 ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.305,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

 


