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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS RIEGOS DEL VIAR: 
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BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR 
 

 

ANEJO XIX. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

1. FINALIDAD Y CONTENIDO. 

 Este Anejo tiene por objeto determinar los precios básicos y auxiliares que 

intervienen en la formación de las distintas unidades de obra utilizadas para la redacción del 

Presupuesto del presente Proyecto. 

 

 Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se 

obtienen a partir de los costes directos e indirectos y los precios auxiliares que componen 

cada unidad.  

 

 Para la elaboración del presupuesto del Proyecto se han empleado precios de la 

tarifa de precios de TRAGSA 2022, según la última actualización de precios publicada en el 

B.O.E num. 86 de 11 de abril de 2022, mediante Resolución de 6 de abril de 2022.  

 

 Cuando ha sido necesario utilizar precios en el presente Proyecto, que no están 

incluidos en la citada base de precios, se han generado precios basados en precios 

provenientes de ofertas comerciales de proveedores específicos (precios de mercado). 
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2. PRECIOS BÁSICOS. 

 Los Costes Directos son aquellos que son claramente imputables a unidades 

concretas y proceden de los precios elementales, o precio de los factores que intervienen en 

la ejecución de una unidad de obra determinada. 

 

 Los analizaremos dividiéndolos en tres conceptos: materiales, mano de obra y 

maquinaria. 

2.1. Materiales. 

 Cabe distinguir entre aquellos que quedan incorporados a las unidades de obra 

de las que formen parte, y los que son necesarios para su ejecución, pero no quedan 

integrados a las mismas. En este último grupo se consideran separadamente aquellos cuyo 

empleo implica su destrucción, tales como explosivos, y aquellos que pueden utilizarse para 

la ejecución sucesiva de varias unidades, o incluso varias obras (en este caso se cuenta con 

el hecho de su utilización múltiple y su posible valor residual), como son el caso de maderas 

para encofrados, puntales para entibaciones, etc.  

1.1.1. Precios de adquisición. 

 En los precios de adquisición de los materiales elaborados se consideran 

incluidos todos los gastos producidos en el taller y, entre ellos, la mano de obra de 

elaboración o confección del elemento. También se incluyen en este concepto la mano de 

obra requerida para reparar o ajustar en obra las distintas piezas de un elemento que, por sus 

manipulaciones pudieran sufrir deterioros; así como la relativa a croquizaciones y toma de 

datos. 

1.1.2. Precios a pie de obra. 

 Los precios elementales, además del coste de adquisición del material, 

comprenden los relativos a la mano de obra que intervienen en su descarga, apilado, 

almacenaje, movimientos horizontales y verticales, y en general al correspondiente a todas 

las manipulaciones que sufra el material desde su recepción, excepto la de puesta en obra. 

Se incluyen así mismo las pérdidas globales producidas en toda la obra, y por todos los 

conceptos.  
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 En los precios de todos los materiales que intervienen en la composición de 

hormigones en masa y armados, así como en aquellos que les vienen exigidos por normas 

de obligado cumplimiento, se ha incluido la parte proporcional de los costes de ejecución de 

los ensayos preceptivos. 

 Los precios elementales no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(I.V.A.). 

2.2. Maquinaria. 

 La maquinaria está constituida por todo tipo de medio mecánico que se utilice 

en la ejecución de la obra, de tal manera que sustituye en parte o en su totalidad a la mano 

de obra, mejorando las calidades de la construcción y disminuyendo los costes. 

 

 Los costes de maquinaria recogidos corresponden a aquellas que intervienen 

directamente en la ejecución de unidades concretas, siendo su coste claramente imputable a 

las mismas. 

 

 En el coste horario de la maquinaria se consideran incluidos los gastos relativos 

a: amortización, combustibles, consumo energético, mantenimiento, entretenimiento y 

conservación, transporte y descargar, repercusión del servido u operario que la manipula y 

obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalación. 

 

 Los costes de maquinaria se han obtenido consultando con los Constructores 

Locales y aplicando los alquileres medios que rigen en la zona. La elección del tipo de 

maquinaria se ha realizado entre las existentes en el parque de los industriales del Sector en 

Córdoba. 

 

 Los precios-hora de utilización de maquinaria se relacionan en el apartado de 

precios elementales. 
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2.3. Mano de obra. 

 La mano de obra directa es aquella que está implicada de una manera concreta en 

la ejecución práctica de la unidad correspondiente, es decir, el personal que interviene en el 

suministro de materiales al tajo de obra, los que colocan dichos materiales a disposición directa 

de los especialistas u oficiales, y estos profesionales de oficio que construyen finalmente la 

unidad. 

 

3. PRECIOS AUXILIARES. 

 Se relacionan los Precios Unitarios Auxiliares, entendiendo como tales aquellos 

precios de unidades de obra utilizados en la descomposición de los precios de las unidades 

de obra que conforman el presente Proyecto. Es decir, son unidades de obra que por su 

frecuente utilización en la confección de otras unidades de obra, se introducen en ella como 

si fueran un precio básico más. 

 

 Todos los precios auxiliares de materiales se refieren a costes de elaboración o 

confección de la unidad, independiente de los procedimientos seguidos para ello, siendo 

aplicables, por tanto, cualquiera que sea la tecnología utilizada, se elaboren en obra o fuera 

de ella. 

 

 En los precios auxiliares de hormigones, se considera incluida la parte 

proporcional de los costes de ejecución de ensayos preceptivos, de modo que se cumplan las 

exigencias del presente Proyecto. 

 

4. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 Los precios de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto se 

obtienen a partir de los Costes Directos e Indirectos y de los Precios Auxiliares que 

componen dicha unidad. 
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 De tal forma, el precio de ejecución material de cada unidad de obra se obtiene 

considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, según el artículo 

3º de la Orden 12 de junio de 1968: 

 

d
i

ni C
K

P 






 +=
100

1  

 

 Donde: 

• Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos 

(€). 

• Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que será constante 

para cada proyecto (%). 

• Cd = Coste Directo de la unidad de obra (€). 

4.1. Costes Directos. 

 Los Costes Directos proceden de los Precios Básicos, o precios de los factores 

que intervienen inequívocamente en la ejecución de una sola unidad de obra. Se consideran 

por tanto costes directos los siguientes: 

 

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 

la ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

4.2. Costes Indirectos. 

 Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos que son de difícil 

imputación a unidades concretas. Se engloban todos los conceptos que, o no intervienen de 
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un modo directo en la ejecución de unidades determinadas, o son de difícil asignación a las 

mismas, tales como: 

 

o Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., 

o  Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra, y los imprevistos.  

 

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, 

igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la 

vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 

previsible plazo de ejecución. 

 

 La determinación de los distintos porcentajes de los conceptos que forman parte 

de los Costes Indirectos, y concretamente el resultado final, responden al tipo y 

características específicas de la presente obra, a la organización interna de la empresa y al 

plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto. 

 

 A continuación, se recogen unos cuadros con los costes mensuales de cada 

categoría laboral y con los cálculos efectuados para la determinación del porcentaje de coste 

indirectos a repercutir: 
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 En base a los cálculos efectuados se estima que el importe de costes indirectos 

para las obras contempladas en este Proyecto asciende a SESENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (62.303,06 €). 

 

 El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la 

obra, dividiendo el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra. 

 

 Por tanto, el porcentaje de Costes Indirectos (K) se ha calculado de la siguiente 

forma: 

K = K1 + K2 

 Donde:  

• Coeficiente K1. 

K1 =
62.303,06 × 100

2.831.550,97
=  2,20 % 

  

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige la 

determinación de los Costes Indirectos y la Orden Ministerial (Obras 

Públicas), de 12 de junio de 1968, impone como tope máximo, el valor del 5 

%, y caso de que el valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse 

el citado valor. Por tanto, se adopta como valor de K1= 2,20 %. 

 

• Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el artículo 12 de la Orden 

Ministerial de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes: 

 

TIPO DE OBRA 

OBRAS TERRESTRES 1 

OBRAS HIDRÁULICAS 2 

OBRAS MARÍTIMAS 3 

 

 En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomará un valor del 

1 %.  
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 Con lo que finalmente, el porcentaje de costes indirectos resulta ser el siguiente: 

 

K = 2,20 + 1,00 = 3,20 % 

 

 De acuerdo con la justificación anterior, se adopta un porcentaje del 3,20 % 

para los Costes Indirectos en el presupuesto de la obra. 
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ANEXO Nº 1. LISTADO DE MATERIALES 

  



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.Peqmat    ud  Pequeños materiales, incluy endo estaquillas, v arillas de acero c 5,0000

AA0001       ud  Arqueta prefabricada tipo A-1.                                  78,8400

AA0002       ud  Arqueta prefabricada tipo A-2.                                  108,3900

C.803F       m   Línea de fibra óptica de 24 fibras                              1,8000

C.CAG042     ud  Colector chapa acero Ø 300 mm paso canal                        5.205,0000

C.EEXT006    m   Cable FTP ex terior Cat. 6                                       0,8000

C.RC4Z1000   m   Cable RC4Z1-K 0,6/1 1x 240 mm² (Cu) (p.o.)                       39,3500

C.RH5Z240    m   Conductor RH5Z-1 18/30V 1x 240mm² Al                             11,5500

C.RZ1300     m   Conductor RZ1-K 1 kV 1x 300mm² Cu                                40,7100

C.XZ1150     m   Conductor XZ-1 1 kV 1x 150mm² Al                                 3,6600

C.XZ1240     m   Conductor XZ-1 1 kV 1x 240mm² Al                                 5,7900

CBT.0056     ud  Centro de Baja Tensión                                          56.342,0000

CH.1Z210CU  m   Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x 10 mm² Cu                  1,9400

CIA.045      ud  Celda de interruptor automatico, 36 kV, 400 A, 16 kA            37.198,9700

CM.058       ud  Celda modular de medida                                         11.357,6252

CRS.48503    m   Cable RS485, 2 hilos, trenzado y  apantallado                    5,6000

CT.0043      ud  Centro de Media Tensión                                         186.036,2600

DESM.0851    ud  Retirada de equipos en BT                                       475,0000

DL0504       ud  Datalogger hasta 80 inv ersores                                  391,9200

E030.DUP1    mes Plan de v igilancia ambiental en fase de obras                   950,0000

EI.0200      ud  Estación inv ersora 200 kW                                       5.708,7900

EMI048       ud  Sensor de radiación                                             322,3700

EPDM lisa    m²  Lámina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.o.)                       6,1200

FV.0503      kWp Módulo fotov oltaico monocristalino Half Cell                    285,0000

FV.051125    kWp Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 25º, hincada  74,0000

GR0901       m³  Coste entrega para v alorización de los residuos de restos v egeta 7,3100

GR0902       t   Coste entrega residuos de madera a instalación de v alorización  45,0000

GR0903       t   Coste de entrega residuos de hierro y  acero a instalación de v al 78,1800

GR0906       t   Coste de entrega residuos de hormigón limpio                    7,0000

GR0907       t   Coste de entrega residuos de hormigón                           88,0000

GR0908       t   Coste de entrega residuos de hormigón, ladrillos, tejas y  materi 19,6000

GR0909       mes Coste de entrega residuos de residuos municipales               65,0000

GR0910       ud  Bidón de env ases contaminados                                   50,0000

GR0911       ud  Bidón de Env ases metálicos, incluidos los  recipientes a presión 50,0000

GR0912       ud  Bidon de absorbentes                                            50,0000

GR0913       ud  Gestión de env ases contaminados                                 90,0000

GR0914       ud  Gestión de Env ases metálicos, incluidos los  recipientes a presi 90,0000

GR0915       ud  Gestión de absorbentes                                          90,0000

GR0916       ud  Transporte de Residuos Peligrosos                               266,0000

GR0917       ud  Serv icio de entrega batea en obra                               266,0000

GR0918       ud  Serv icio de alquiler de batea en obra                           135,0000

GR0919       ud  Serv icio de recogida de bateas en obra                          266,0000

IIAT.0101    ud  Inspección inicial instalaciones AT                             3.458,9500

IIOCA.048    ud  Inspección OVA BT                                               2.417,4701

L01024       ud  Recipiente recogida basura                                      33,0000

L01033       ud  Tapón plástico protección redondos                              0,8500

L01037       ud  Topes para camión en ex cav aciones                               19,6400

L01043       m²  Valla prov isional obra. Montaje y  desmontaje                    25,1200

L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 9,9200

L01047       ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado                  3,3100

L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,1000

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         14,6300

L01051       ud  Jalón de señalización, colocado                                 6,6400

L01052       ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          53,5300

L01054       ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg, colocado                               57,1000

L01058       ud  Ex tintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado   92,1200

L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       49,5400

L01060       ud  Reposición material sanitario                                   24,8400

L01061       ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                157,8200

L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,2500
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

L01073       ud  Protector auditiv o tapones con banda                            2,1100

L01079       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,6800

L01086       ud  Pantalla protección facial proy ección partículas Cabeza         4,7900

L01088       ud  Gafas montura univ ersal, filtro solar, patilla regulable        15,4800

L01090       ud  Gafas antipolv o montura integral                                9,3000

L01100       ud  Chaleco alta v isibilidad                                        3,1300

L01102       ud  Traje impermeable en nailon                                     7,0400

L01125       ud  Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento                    51,7900

L01134       par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       1,6600

L01136       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             21,6200

L01143       par Guantes goma o PVC                                              1,7500

L01156       par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                      9,3000

L01198       par Bota de seguridad piel S3                                       32,3500

L01231       ud  Vallado perimetral formado por v allas peatonales de hierro, de 1 2,1900

L01257       ud  Ropa de trabajo de alta v isibilidad: mono                       24,4400

MT0J1001a    m³  Canon de v ertido residuos inertes seleccionados                 7,4800

MTJ335a      ud  Tapa de arqueta tipo A-1.                                       251,3600

MTJ340a      ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1.              26,0800

MTJ340b      ud  Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2.              87,2600

P01001       m³  Agua (p.o.)                                                     0,8800

P01006       t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,3900

P01033       m³  Madera encofrar (p.o.)                                          262,5500

P01041       l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           2,9400

P01044       kg  Puntas (p.o.)                                                   2,1900

P01045       kg  Alambre (p.o.)                                                  1,6000

P01047       kg  Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,8700

P01048       kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,8900

P01049       m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 ø 6-6 B500T (p.o.)                2,3300

P01060       m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 ø 12-12 B500T (p.o.)              6,6600

P01079       mil Ladrillo hueco doble (p.o.)                                     107,7800

P01082       ud  Bloque hormigón 30x 20x 40 cm (p.o.)                              0,6200

P01152       t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)                          115,2500

P01165       kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,5100

P02001       m³  Arena (p.o.)                                                    15,9100

P02007       m³  Grav illa A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                             16,3400

P02009       m³  Grav a (p.o.)                                                    13,7300

P02023       t   Zahorra ZA 0/20 (p.o.)                                          9,8200

P02025       m³  Zahorra ZA 0/20 (p.o.)                                          14,1100

P02037       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.)                        18,7200

P02046       t   Arena de río 0/6 mm (p.o.)                                      25,4200

P03002       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.)       54,8100

P03003       m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,9100

P03004       m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,9100

P03005       m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm 63,7100

P03006       m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 63,7100

P03008       m³  Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p. 63,7100

P03048       kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   4,8800

P05003       m²  Geotex til no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p 0,7900

P06050       ud  Poste galv anizado y  plastificado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)   17,8500

P06055       m   Malla simple torsión galv anizada y  plastificada tipo 50, 2/3 mm, 4,9600

P07009       t   Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.)                      371,2400

P09009       m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.)                     28,4600

P09020       m   Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.) 74,1800

P15AC040t    m   Conductor AT                                                    196,4900

P15AH202     ud  Borna 18/30 V 1x 240 mm² Al                                      352,4500

P19012       m   Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.)                           2,4000

P21HUP200    ud  Conj. split 1x 1 pared                                           865,3800

P22SC010     ud  Sistema de seguridad perimetral                                 34.878,0000

P24040       m   Banda plástica de señalización (p.o.)                           0,2500

P25089       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 6 mm² (Cu) (p.o.)                            0,6100
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Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P25092       m   Cable RV-K 0,6/1 1x 25 mm² (Cu) (p.o.)                           2,3800

P25137       m   Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                              2,2100

P25158       ud  Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                    13,7300

P25162       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)     0,6100

P25165       m   Tubo flex ible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.)    1,3900

P25167       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.)      3,8000

P25168       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.)      6,1500

P28039       m²  Señal aluminio ex trusionado (p.o.)                              91,9100

P34026       kg  Adhesiv o contacto (p.o.)                                        2,9700

P34027       kg  Selladora (p.o.)                                                4,7200

P34044       kg  Pintura plástica (p.o.)                                         1,0300

P35004       ud  Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x 55x 55 cm, con tapa y 133,8100

P38024       m²  Vinilo adhesiv o impreso y  lámina protectora                     120,0000

PER0400      m   Perforación horizontal con tubería de acero Ø 400 mm            192,5000

PGAL.010     ud  Puerta acero galv anizada 2 hojas 2x 2,8m                         2.303,9400

PL01         ud  Plantación                                                      4,3300

PL02         ud  Suministro de planta según documento ambiental                  0,9000

PLACA MAT   ud  Placa definitiv a fase ex plotación PRTR 0,42x 0,42 m              350,0000

PM.0503      ud  Puesta en marcha de la instalación                              2.746,7800

PPC.057      ud  Sistema antiv ertido para autoconsumo certificado                13.071,0000

QFV.023      ud  Ensay o Pull Out Test                                            630,0000

QFV.500      ud  Inspección módulo fotov oltaico                                  0,5200

QFV.535      ud  Medida de curv a I-V                                             7,9800

QFV.545      ud  Prueba de rendimiento                                           2.700,0000

QFV.563      ud  Control de Calidad laboratorio acreditado                       195,0000

RED.SECC     ud  Cuadro eléctrico para reducción de sección                      800,0000

RI087        ud  Router industrial LTE 4G Cat 12                                 497,1600

S25-2P       ud  Pantalla seguridad soldador                                     10,2000

S2510        ud  Mandil o cuero para soldador                                    11,5900

S2511        ud  Manguitos para soldador                                         6,3000

S2512        ud  Polainas para soldador                                          9,4600

S2513        ud  Guantes para soldador                                           4,9200

S2518        par Manoplas resistentes al fuego                                   39,3200

S2519        ud  Crema de protección solar                                       50,0000

S254         ud  Gafas de seguridad para ox icorte                                6,6800

TRA.1        PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas                    3.388,9300

VV.0400      ud  Variador de frecuencia bomba 400 kW 690V                        27.696,0000

VV.0560      ud  Variador de frecuencia bomba 560 kW 690V                        33.023,0000
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ANEXO Nº 2. LISTADO DE MAQUINARIA 

  



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

I02029f      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km    1,1444

I02029v       kmm³(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164

I04001       m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,0100

L01013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 173,3900

L01207M      mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x 2,33x 2,30 m 159,9300

L01209       mes Alquiler caseta prefabricada v estuarios en obra, de 6,00x 2,33x 2, 116,1400

L01219       mes Alquiler de taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios pu 5,6900

L01221       mes Alquiler de mesa de comedor                                     41,5000

L01225       mes Alquiler de bancos de v estuario                                 14,2100

L01226       mes Alquiler de bancos de comedor                                   23,6800

L01227       mes Alquiler de horno microondas                                    37,7400

M01002       h   Camión hasta 130 CV                                             35,3000

M01003       h   Camión 131/160 CV                                               36,1900

M01006       h   Camión 241/310 CV                                               41,6200

M01010       h   Camión cisterna riego agua 131/160 CV                           41,3500

M01020       h   Camión v olquete grúa 101/130 CV                                 36,3400

M01028       h   Camión v olquete grúa 241/310 CV                                 48,2400

M01029       h   Camión v olquete grúa 310/400 CV, todoterreno                    51,3700

M01033       h   Dumper de obra, 2500 l                                          57,7600

M01037       h   Tractor orugas 131/150 CV                                       62,5200

M01038       h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,4100

M01040       h   Tractor orugas 191/240 CV                                       86,3300

M01044       h   Tractor ruedas hasta 100 CV                                     42,7700

M01049       h   Pala cargadora oruga 131/160 CV                                 67,6000

M01051       h   Minicargadora ruedas 31/70 CV                                   42,6600

M01052       h   Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                51,0000

M01053       h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                51,1500

M01055       h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,9300

M01058       h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,2000

M01059       h   Retroex cav adora oruga hidráulica 161/190 CV                     71,9000

M01061       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 51/70 CV                      46,8100

M01062       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 71/100 CV                     53,0500

M01063       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 101/130 CV                    55,5300

M01064       h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV                    64,0400

M01077       h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,8000

M01079       h   Mototraílla autocargable 161/190 CV                             105,5200

M01080       h   Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                           44,3700

M01083       h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    47,8400

M01084       h   Compactador v ibro 131/160 CV                                    50,8100

M01138       h   Minicompactador tándem 1-3 t                                    13,6000

M02002       h   Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra     5,0300

M02007       h   Bandeja v ibrante manual, sin mano de obra                       5,8000

M02015       h   Hormigonera fija 250 l                                          25,8700

M02018       h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,2300

M02020       h   Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra             12,1400

M06001       jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra                      22,6900

M06003       jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra                    31,6400

M08003       h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,1600

MQ0405bb     h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          125,0200

MQ0407       h   Retro - martillo rompedor                                       90,5000

MQ0938ac     h   Máquina cortadora con disco de 700 mm                           29,6200
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ANEXO Nº 3. LISTADO DE MANO DE OBRA 

  



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

FV.010       kWp Montaje módulos y  estructura metálica fija bi-poste, hincada    35,0000

L01026       h   Limpieza y  conserv ación instalaciones bienestar                 20,9100

L01062       h   Formación en Seguridad y  Salud                                  25,9700

L01242       h   Vigilante máquina aislada                                       26,2800

O01001       h   Capataz                                                         26,4600

O01004       h   Oficial especialista                                            23,6900

O01005       h   Oficial de oficios                                              21,5000

O01009       h   Peón                                                            20,9100

O03004       h   Titulado superior o máster de 1 a 3 años de ex periencia         24,7400

O03006       h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,9100

O03013       h   Consultor senior especialista                                   52,0700

O03044       jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,3700

O03046       jor Dieta manutención dentro del territorio nacional                37,4000
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ANEXO Nº 4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

A01003       m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroex-
cavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009       0,0400 h   Peón                                                            20,91 0,84

M01058       0,0400 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,20 2,73

3,57TOTAL PARTIDA..............................................

A01006       m³  Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001       1,2000 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 19,09

M01055       0,0670 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,93 2,74

O01005       0,0670 h   Oficial de oficios                                              21,50 1,44

I02026       1,2000 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              0,41 0,49

23,76TOTAL PARTIDA..............................................

A01007       m³  Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058       0,0200 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,20 1,36

1,36TOTAL PARTIDA..............................................

A01008       m³  Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k

Relleno y  compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009       0,1000 h   Peón                                                            20,91 2,09

M01049       0,0200 h   Pala cargadora oruga 131/160 CV                                 67,60 1,35

M01058       0,0400 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     68,20 2,73

I02026       1,2000 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              0,41 0,49

I02027       1,2000 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,62 1,94

8,60TOTAL PARTIDA..............................................

A08012       m   Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y  relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19012       1,0000 m   Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.)                           2,40 2,40

%10.0P       10,0000 %   Parte proporcional de piezas especiales                         2,40 0,24

O01017       0,0097 h   Cuadrilla A                                                     55,65 0,54

M01020       0,0075 h   Camión v olquete grúa 101/130 CV                                 36,34 0,27

3,45TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

B02001       m²  Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para v is-
to, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018       0,5114 h   Cuadrilla B                                                     44,60 22,81

P01082       12,5000 ud  Bloque hormigón 30x 20x 40 cm (p.o.)                              0,62 7,75

I13006       0,0250 m³  Mortero cemento y  arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    101,45 2,54

33,10TOTAL PARTIDA..............................................

B03008       m²  Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento y  arena, en paramentos
verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018       0,3600 h   Cuadrilla B                                                     44,60 16,06

I13006       0,0250 m³  Mortero cemento y  arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    101,45 2,54

18,60TOTAL PARTIDA..............................................

B03027       m²  Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva
mano de fondo y  dos manos de acabado. Sin incluir medios aux iliares.

O01004       0,1560 h   Oficial especialista                                            23,69 3,70

P34027       0,3500 kg  Selladora (p.o.)                                                4,72 1,65

P34044       0,4500 kg  Pintura plástica (p.o.)                                         1,03 0,46

5,81TOTAL PARTIDA..............................................

C301ca       m²  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pav imento, carga y
transporte de productos resultantes a vertedero.

O01005       0,0100 h   Oficial de oficios                                              21,50 0,22

O01009       0,0150 h   Peón                                                            20,91 0,31

MQ0405bb     0,0100 h   Retroex cav adora sobre ruedas de 30 Tn.                          125,02 1,25

MQ0407       0,0050 h   Retro - martillo rompedor                                       90,50 0,45

M01029       0,0300 h   Camión v olquete grúa 310/400 CV, todoterreno                    51,37 1,54

MQ0938ac     0,0020 h   Máquina cortadora con disco de 700 mm                           29,62 0,06

MT0J1001a   0,1500 m³  Canon de v ertido residuos inertes seleccionados                 7,48 1,12

4,95TOTAL PARTIDA..............................................

C_G_IMPARTICI ud  Curso general en BPA

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en
el marco del CBPA". Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento.

O03013       28,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 1.457,96

O03006       28,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 809,48

O03044       8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 826,96

3.094,40TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

C_G_PREPARACI ud  Preparación de la documentación

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en
el marco del CBPA". Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013       8,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 416,56

O03006       10,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 289,10

705,66TOTAL PARTIDA..............................................

C_VF_IMPARTIC ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su país

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sos-
tenibilidad ecológica de los paisajes agrarios". Incluye la impartición del propio curso
y el desplazamiento

O03013       16,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 833,12

O03006       16,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 462,56

O03044       2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional                   103,37 206,74

M08003       16,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 2,56

1.504,98TOTAL PARTIDA..............................................

C_VF_PREPARAC ud  Preparación de la documentación

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sos-
tenibilidad ecológica de los paisajes agrarios". Preparación del curso. No incluye ma-
terial divulgativo

M08003       12,0000 h   Ordenador portátil estándar 14"                                 0,16 1,92

O03013       6,0000 h   Consultor senior especialista                                   52,07 312,42

O03006       6,0000 h   Titulado medio o grado de más de 10 años de ex periencia         28,91 173,46

487,80TOTAL PARTIDA..............................................

EPDM11       m²  Instalación de lámina EPDM 1,1 mm

Instalación de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluyendo
su anclaje en los laterales mediante aporte y  compactación de tierra, así como las
juntas y  solapes que sea preciso efectuar. Incluido suministro y  transporte, completa-
mente terminada.

O01004       0,1700 h   Oficial especialista                                            23,69 4,03

O01009       0,1700 h   Peón                                                            20,91 3,55

EPDM lisa    1,0500 m²  Lámina de EPDM lisa espesor 1,1 mm (p.o.)                       6,12 6,43

P34026       1,0000 kg  Adhesiv o contacto (p.o.)                                        2,97 2,97

16,98TOTAL PARTIDA..............................................

I02001       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

M01040       0,0040 h   Tractor orugas 191/240 CV                                       86,33 0,35

0,35TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I02026       m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y  materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

M01053       0,0080 h   Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                51,15 0,41

0,41TOTAL PARTIDA..............................................

I02029bf     m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f      1,0000 m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km    1,14 1,14

I02029v       15,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,12 1,75

2,89TOTAL PARTIDA..............................................

I03001       m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y  paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y  zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido
sobre perfil.

O01009       2,1250 h   Peón                                                            20,91 44,43

44,43TOTAL PARTIDA..............................................

I03005       m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

M01055       0,0740 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,93 3,03

3,03TOTAL PARTIDA..............................................

I04002       m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos
desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y  firmes, incluido carga y  transporte de
agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001       0,0800 m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,01 0,48

0,48TOTAL PARTIDA..............................................

I04003       m³  Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y  suelo-cemento,
incluido carga y  transporte de agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un reco-
rrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de mate-
rial compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

I04001       0,1000 m³  Riego, carga/descarga D<= 3 km                                  6,01 0,60

0,60TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I04006       m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y  el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

M01077       0,0016 h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,80 0,10

0,10TOTAL PARTIDA..............................................

I04019       m³  Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y  perfilado de rasantes,
para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y  la naturaleza
del terreno, incluidos el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km.
Densidad máxima ex igida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o 96%  del Ensayo
Proctor Modificado.

M01077       0,0025 h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,80 0,15

M01084       0,0090 h   Compactador v ibro 131/160 CV                                    50,81 0,46

I04002       1,0000 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3
km

0,48 0,48

1,09TOTAL PARTIDA..............................................

I04044       m²  Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y  refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para
una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

M01064       0,0040 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV                    64,04 0,26

0,26TOTAL PARTIDA..............................................

I05007       m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la
tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017       0,0090 h   Cuadrilla A                                                     55,65 0,50

P05003       1,0000 m²  Geotex til no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p 0,79 0,79

1,29TOTAL PARTIDA..............................................

I06007       m²  Formación de la caja

M01077       0,0010 h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,80 0,06

0,06TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I08001       m²  Construcción firme de grava-emulsión "in situ"

Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada "in situ" con emul-
sión asfáltica, alcanzando una densidad del 95%  del Ensayo Proctor Modificado de
la mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emulsión.

O01009       0,0080 h   Peón                                                            20,91 0,17

M01077       0,0040 h   Motoniv eladora 131/160 CV                                       59,80 0,24

M01002       0,0040 h   Camión hasta 130 CV                                             35,30 0,14

M02020       0,0040 h   Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra             12,14 0,05

M01044       0,0040 h   Tractor ruedas hasta 100 CV                                     42,77 0,17

M01084       0,0040 h   Compactador v ibro 131/160 CV                                    50,81 0,20

M01080       0,0020 h   Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                           44,37 0,09

I06007       1,0000 m²  Formación de la caja                                            0,06 0,06

I04002       0,2000 m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3
km

0,48 0,10

1,22TOTAL PARTIDA..............................................

I08009       t   Emulsión bituminosa catiónica C60B5

Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60%  de betún asfáltico según norma
UNE EN 1428 y  comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

P07009       1,0000 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.)                      371,24 371,24

371,24TOTAL PARTIDA..............................................

I08015       m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier ti-
po y  dosificación (para cada riego indiv idualizado).

O01009       0,0020 h   Peón                                                            20,91 0,04

M01002       0,0030 h   Camión hasta 130 CV                                             35,30 0,11

M02020       0,0030 h   Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra             12,14 0,04

0,19TOTAL PARTIDA..............................................

I08016       m³  Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 5/2,6/3 y  10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

O01009       0,1500 h   Peón                                                            20,91 3,14

P02007       1,0000 m³  Grav illa A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                             16,34 16,34

M01052       0,0500 h   Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                51,00 2,55

M01002       0,1500 h   Camión hasta 130 CV                                             35,30 5,30

M01083       0,0600 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    47,84 2,87

30,20TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I08020       m²  Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 20 km

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de
una capa de 20 cm de espesor compactado de zahorra artificial con árido de tamaño
máximo nominal de 25 mm, con emulsión asfáltica C60B6 diluida al 50%  con una
dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10 l/m²
de grav illa AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una
densidad del 95%  del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla.

P02025       0,2700 m³  Zahorra ZA 0/20 (p.o.)                                          14,11 3,81

I02026       0,2700 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              0,41 0,11

I08009       0,0050 t   Emulsión bituminosa catiónica C60B5                             371,24 1,86

I08001       1,0000 m²  Construcción firme de grav a-emulsión "in situ"                  1,22 1,22

I08015       1,0000 m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales                0,19 0,19

I08016       0,0100 m³  Grav illa A 5/2, 6/3 y  10/5, aplicada, D<= 20 km                 30,20 0,30

7,49TOTAL PARTIDA..............................................

I08029       m²  Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos

O01009       0,0150 h   Peón                                                            20,91 0,31

P02001       0,0030 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 0,05

M01003       0,0150 h   Camión 131/160 CV                                               36,19 0,54

0,90TOTAL PARTIDA..............................................

I09057       m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales

Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de
gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de las
tierras sobrantes.

O01009       2,6800 h   Peón                                                            20,91 56,04

56,04TOTAL PARTIDA..............................................

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la per-
fección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno
suelto.

M01038       0,0025 h   Tractor orugas 151/170 CV                                       67,41 0,17

0,17TOTAL PARTIDA..............................................

I10036       m³  Extendido tierras hasta 100 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desa-
gües, hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en
terreno suelto.

M01079       0,0050 h   Mototraílla autocargable 161/190 CV                             105,52 0,53

0,53TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I13006       m³  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km

Mortero de cemento y  arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20
km.

O01009       2,5000 h   Peón                                                            20,91 52,28

P01006       0,2500 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,39 21,10

P02001       1,1000 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 17,50

P01001       0,2550 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,22

M02015       0,4000 h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87 10,35

101,45TOTAL PARTIDA..............................................

I13013       m³  Mortero cemento hidrófugo M-10

Mortero cemento hidrófugo M-10

O01009       1,8000 h   Peón                                                            20,91 37,64

M02015       0,4000 h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87 10,35

P01152       0,3800 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)                          115,25 43,80

P02001       1,0300 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 16,39

P01001       0,2400 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,21

P03048       1,7500 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   4,88 8,54

116,93TOTAL PARTIDA..............................................

I14004       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

P03002       1,0000 m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.)       54,81 54,81

M02018       0,1000 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,23 0,42

84,50TOTAL PARTIDA..............................................

I14007       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido ma-
chacado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y  grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

O01009       3,0000 h   Peón                                                            20,91 62,73

P01006       0,2950 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       84,39 24,90

P02001       0,4030 m³  Arena (p.o.)                                                    15,91 6,41

P02009       0,8060 m³  Grav a (p.o.)                                                    13,73 11,07

P01001       0,1800 m³  Agua (p.o.)                                                     0,88 0,16

M02015       0,5000 h   Hormigonera fija 250 l                                          25,87 12,94

118,21TOTAL PARTIDA..............................................

I14008       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

P03003       1,0000 m³  Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91

M02018       0,1000 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,23 0,42

89,60TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I14013       m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

P03006       1,0000 m³  Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 63,71 63,71

M02018       0,1000 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             4,23 0,42

93,40TOTAL PARTIDA..............................................

I14030       m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009       1,4000 h   Peón                                                            20,91 29,27

29,27TOTAL PARTIDA..............................................

I15002       kg  Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004       0,0150 h   Oficial especialista                                            23,69 0,36

O01009       0,0150 h   Peón                                                            20,91 0,31

P01047       1,0500 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,87 0,91

P01045       0,0200 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60 0,03

1,61TOTAL PARTIDA..............................................

I15003       kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004       0,0180 h   Oficial especialista                                            23,69 0,43

O01009       0,0180 h   Peón                                                            20,91 0,38

P01048       1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)               0,89 0,93

P01045       0,0150 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60 0,02

1,76TOTAL PARTIDA..............................................

I16002       m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, v igas y  encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios aux iliares.

O01004       0,2900 h   Oficial especialista                                            23,69 6,87

O01009       0,2900 h   Peón                                                            20,91 6,06

P01033       0,0200 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          262,55 5,25

P01044       0,1500 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,19 0,33

P01045       0,1000 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,60 0,16

P01041       0,0200 l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           2,94 0,06

18,73TOTAL PARTIDA..............................................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

I18007       m³  Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espe-
sor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los
costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009       0,2500 h   Peón                                                            20,91 5,23

M01055       0,3000 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                         40,93 12,28

M02002       0,2500 h   Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra     5,03 1,26

18,77TOTAL PARTIDA..............................................

I21007       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059       0,2780 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 161/190 CV                     71,90 19,99

O01009       0,2780 h   Peón                                                            20,91 5,81

P02037       1,1000 m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.)                        18,72 20,59

46,39TOTAL PARTIDA..............................................

O01017       h   Cuadrilla A

Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y  1/2 peón.

O01004       1,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 23,69

O01005       1,0000 h   Oficial de oficios                                              21,50 21,50

O01009       0,5000 h   Peón                                                            20,91 10,46

55,65TOTAL PARTIDA..............................................

O01018       h   Cuadrilla B

Cuadrilla formada por un oficial especialista y  un peón.

O01004       1,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 23,69

O01009       1,0000 h   Peón                                                            20,91 20,91

44,60TOTAL PARTIDA..............................................

REPCHA      ud  Replanteo y localización de charca

Replanteo y  localización de la charca, incluyendo el pequeño material para su locali-
zación.

O01001       4,0000 h   Capataz                                                         26,46 105,84

O01004       4,0000 h   Oficial especialista                                            23,69 94,76

01.Peqmat    1,0000 ud  Pequeños materiales, incluy endo estaquillas, v arillas de acero c 5,00 5,00

M06001       0,5000 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra                      22,69 11,35

216,95TOTAL PARTIDA..............................................

TVEGETAL    m²  Capa de 5 cm de espesor de tierra vegetal

Aporte de la tierra vegetal extraída sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa
de 5 cm de altura, mediante medios manuales

O01017       0,0800 h   Cuadrilla A                                                     55,65 4,45

4,45TOTAL PARTIDA..............................................
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ANEXO Nº 5. CUADRO DE PRECIOS POR NATURALEZA DE 

COSTE. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

05.01.01     ud  Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y  fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y  cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y  calidad ambiental
Marco marco conceptual y  normativo de las BPA

Mano de obra............................................................ 3.800,06

Suma la partida.......................................................... 3.800,06

Costes indirectos ........................... 3,20% 121,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.921,66

05.01.02     ud  Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................................ 1.988,30

Maquinaria................................................................ 4,48

Suma la partida.......................................................... 1.992,78

Costes indirectos ........................... 3,20% 63,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.056,55

A01003       m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto            

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compac-
to, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................ 0,84

Maquinaria................................................................ 2,73

Suma la partida.......................................................... 3,57

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,68

A01006       m³  Construcción cama tuberías, D<= 20 km                           

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.

Mano de obra............................................................ 1,44

Maquinaria................................................................ 3,23

Materiales................................................................. 19,09

Suma la partida.......................................................... 23,76

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,52

A01007       m³  Relleno mecánico de zanjas                                      

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Maquinaria................................................................ 1,36

Suma la partida.......................................................... 1,36

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

A08012       m   Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada                       

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y  0,6 MPa de presión de trabajo y  unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y  relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra............................................................ 0,54

Maquinaria................................................................ 0,27

Materiales................................................................. 2,40

Otros........................................................................ 0,24

Suma la partida.......................................................... 3,45

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,56

ARQ003       ud  Proyecto básico arqueología                                     

Proyecto básico descriptivo del proyecto prev io al inicio de la obra, por la que se pide la actuación arqueológica y
definición de los trabajos a realizar en arqueología a partir de las directrices de Patrimonio, incluso su presentación
a Patrimonio para la tramitación de los permisos de actuación.

Mano de obra............................................................ 494,80

Suma la partida.......................................................... 494,80

Costes indirectos ........................... 3,20% 15,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 510,63

ARQ007       jor Visita obra arqueólogo                                          

Visita obra realizado por un arqueólogo.

Mano de obra............................................................ 222,95

Maquinaria................................................................ 31,64

Suma la partida.......................................................... 254,59

Costes indirectos ........................... 3,20% 8,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 262,74

ARQ008       ud  Informe mensual de seguimiento arqueológico                     

El arqueólogo realizará un Informe Mensuales de Obra describiendo la actuación realizada duarante ese mes, este
informe será env iado a la dirección de obra para su superv isión. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una re-
solución.

Mano de obra............................................................ 185,55

Suma la partida.......................................................... 185,55

Costes indirectos ........................... 3,20% 5,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 191,49

ARQ009       ud  Informe de seguimiento arqueológico                             

El arqueólogo realizará un Informe Arqueológico describiendo la actuación realizada para luego enviarla a Patrimo-
nio, el cual, habrá marcado las diectrices a seguir. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................................ 816,42

Suma la partida.......................................................... 816,42

Costes indirectos ........................... 3,20% 26,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 842,55

ARQ012       ud  Memoria arqueológica basica                                     

Memoria arqueológica basica, correspondiente a de dos actuaciones arqueológicas durante la ejecución de la obra,
el arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica describiendo todas las actuaciones realizadas para luego en-
v iarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................................ 1.979,20

Suma la partida.......................................................... 1.979,20

Costes indirectos ........................... 3,20% 63,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.042,53
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ARQ0A1       ud  Arqueta tipo A-1                                                

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribución de energia electri-
ca en B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, marco
fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados los cir-
cuitos, totalmente terminada y  construida según plano de detalles del proyecto, normas particulares de la compañia
suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y  REBT.

Mano de obra............................................................ 5,58

Maquinaria................................................................ 7,00

Materiales................................................................. 356,35

Suma la partida.......................................................... 368,93

Costes indirectos ........................... 3,20% 11,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 380,74

ARQ0A2       ud  Arqueta tipo A-2                                                

Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministradora, h=1m, para red de distribución de energia electri-
ca en M.T y B.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo,
marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y  construida según plano de detalles del proyecto, normas particulares de la
compañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y  REBT.

Mano de obra............................................................ 11,15

Maquinaria................................................................ 13,01

Materiales................................................................. 698,51

Suma la partida.......................................................... 722,66

Costes indirectos ........................... 3,20% 23,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 745,79

B02001       m²  Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto       

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para v isto, recibido con mortero M-5,
de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra............................................................ 24,12

Maquinaria................................................................ 0,26

Materiales................................................................. 8,72

Suma la partida.......................................................... 33,10

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,16

B02016       m²  Fábrica ladrillo hueco doble 1/2 pie, mortero M-5               

Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero M-5, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².

Mano de obra............................................................ 25,23

Maquinaria................................................................ 0,23

Materiales................................................................. 5,39

Suma la partida.......................................................... 30,85

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,84

B03008       m²  Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical            

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento y  arena, en paramentos verticales. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra............................................................ 17,37

Maquinaria................................................................ 0,26

Materiales................................................................. 0,97

Suma la partida.......................................................... 18,60

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,20
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B03027       m²  Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos                   

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de yeso o cemento, formado por lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y  dos manos de acabado. Sin incluir me-
dios aux iliares.

Mano de obra............................................................ 3,70

Materiales................................................................. 2,11

Suma la partida.......................................................... 5,81

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,00

B08010       ud  Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm                  

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y  marco de polipropileno incluidos.
Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra............................................................ 39,09

Materiales................................................................. 133,95

Suma la partida.......................................................... 173,04

Costes indirectos ........................... 3,20% 5,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,58

BEUC0240     ud  Borna enchufable unipolar conductor 18/30 KV de 1x240 mm² Al    

Borna enchufable unipolar conductor 18/30 KV de 1x240 mm² Al. Totalmente conexionada.

Mano de obra............................................................ 2,13

Materiales................................................................. 352,45

Suma la partida.......................................................... 354,58

Costes indirectos ........................... 3,20% 11,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 365,93

C.RED.SECC   ud  Cuadro eléctrico para reducción de sección                      

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intemperie. Contenien-
do en su interior 2 fusibles 160A gG 800Vac y  bases portafusibles. Incluso p/p de pequeño material. Incluido siste-
ma de fijación a estructura metálica. Totalmente montado, conectado y  probado.

Mano de obra............................................................ 45,19

Materiales................................................................. 800,00

Suma la partida.......................................................... 845,19

Costes indirectos ........................... 3,20% 27,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 872,24

C301ca       m²  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición de pav imento de mezcla bituminosa, incluso corte de pav imento, carga y  transporte de productos re-
sultantes a vertedero.

Mano de obra............................................................ 0,53

Maquinaria................................................................ 3,30

Materiales................................................................. 1,12

Suma la partida.......................................................... 4,95

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,11

C803F        m   Línea de fibra óptica de 24 fibras                              

Línea de fibra óptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior será de polietileno y  la exterior
de polietileno de alta densidad. Elementos de tracción de hilaturas de aramida. Rango de temperatura -40ºC a
+70ºC. Radio de curvatura mínimo 256 mm. Incluso terminales de conexión y  pequeño material. Totalmente insta-
lado.

Mano de obra............................................................ 0,90

Materiales................................................................. 1,80

Suma la partida.......................................................... 2,70

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,79
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CARTEL_PROV  ud  Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m                             

Cartel prov isional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y  Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un v inilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y  una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y  desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra............................................................ 185,53

Maquinaria................................................................ 97,32

Materiales................................................................. 889,59

Suma la partida.......................................................... 1.172,45

Costes indirectos ........................... 3,20% 37,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.209,97

CBT0056      ud  Centro de Baja Tensión                                          

Centro de Baja Tensión, con edificio prefabricado, compuesto por:
 - Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado,  de  dimensiones generales aprox imadas exteriores de:
4.460 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y  2.790 mm. de altura v ista.
 - Red de tierras interiores.
 - Alumbrado interior.
 - Elementos de seguridad (guantes, banqueta y  carteles de primeros aux ilios).
 - Extintor 89B (CO2).
 - Cuadro de baja tensión de agrupación de inversores compuesto de:
    1 Ud. Embarrado 3200A.
    1 Ud. de Interruptor automático 3200A 3P Sin neutro con bloque para protección diferencial. Incluyendo encla-
vamiento para maniobra de seguridad con instlación de AT.
    20 Uds. de salidas fusibles.
    60 Ud. de fusibles 160A gG 800 VAC.
    1 Ud. descargador sobretensión tipo I + II.
 - Transformador de SSAA trifásico, de aislamiento seco, 10 kVA, Dyn11.
 - Cuadro para los serv icios aux iliares del propio centro. Incluyendo todos los equipos y  elementos indicados en
esquema unifilar de la instalación.
 - Juego de puentes de cables de BT para alimentación de transformador de 10kVA, y  elemento de protección se-
gún esquema unifilar.
 - Puesta a tierra para herrajes, incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de co-
bre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.
 - Puesta a tierra para neutro del transformador de 10kVA, incluyendo 1 pica de  2,00 m. de longitud, cable de co-
bre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en pro-
yecto.
Totalmente instalado, conexionado y  probado.

Mano de obra............................................................ 661,00

Materiales................................................................. 56.342,00

Suma la partida.......................................................... 57.003,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1.824,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 58.827,10

CCAG042      ud  Colector chapa acero Ø 300 mm paso canal                        

Colector de chapa de acero galvanizado en caliente Ø 300 mm, e = 6,4 mm,  lisa, soldada, incluso parte propor-
cional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Mano de obra............................................................ 309,42

Maquinaria................................................................ 545,60

Materiales................................................................. 5.205,00

Suma la partida.......................................................... 6.060,02

Costes indirectos ........................... 3,20% 193,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.253,94
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CCU035       m   Conductor de cobre desnudo de 35 mm²                            

Conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección. Totalmente instalado y  probado.

Mano de obra............................................................ 0,05

Materiales................................................................. 2,21

Suma la partida.......................................................... 2,26

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,33

CEEXT006     m   Cable FTP exterior Cat. 6                                       

Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y  material accesorio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 0,76

Materiales................................................................. 0,80

Suma la partida.......................................................... 1,56

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,61

CH1Z210CU    m   Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x10 mm² Cu                  

Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x10 mm² de sección en cobre. Grado de protección contra el agua AD8.
Totalmente instalado y  probrado.

Mano de obra............................................................ 0,54

Materiales................................................................. 1,94

Suma la partida.......................................................... 2,48

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,56

CHARCA       ud  Charca de agua de 10 m²                                         

Creación de charca artificial impermeabilizada de 10 m², según descrito en documentación ambiental y  proyecto.
Incluye mano de obra y  suministro de materiales. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................................ 435,17

Maquinaria................................................................ 69,49

Materiales................................................................. 371,07

Otros........................................................................ 11,04

Suma la partida.......................................................... 886,77

Costes indirectos ........................... 3,20% 28,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 915,15

CIA045       ud  Celda de interruptor automatico, 36 kV, 400 A, 16 kA            

Celda de interruptor automático, 36 kV, 400 A, 16 kA y dotada de relé de protección 50/51, 50N/51N.

Totalmente conexionada e instalada.

Mano de obra............................................................ 396,60

Materiales................................................................. 37.198,97

Suma la partida.......................................................... 37.595,57

Costes indirectos ........................... 3,20% 1.203,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 38.798,63
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CM058        ud  Celda de modular de medida                                      

Celda con envolvente metálica, de chapa galvanizada, formada por un módulo con las siguientes características:
- Tensión asignada: 36 kV
- Clasificación IAC: AFL
- Ancho: 900 mm
- Fondo: 1160 mm
- Alto: 1950 mm
- 3 Ud transformadores de tensión, con las siguientes características:
    · Relación de transformación 27500/110V
    · Clase: 0,5
    · Potencia de precisión: 10 VA
    · Medida
        Potencia: 50 VA
        Clase de protección: 0,5
- 3 Ud transformadores de intensidad, con las siguientes características:
    · Relación de transformación 200-300/5 A
    · Intensidad térmica 80 ln (min. 5kA)
    · Sobreint. admisible en permanencia: Fs <=5
    · Medida
        Potencia: 15VA
        Clase de protección: 0,2
Totalmente conexionada e instalada.

Mano de obra............................................................ 396,60

Materiales................................................................. 11.357,63

Suma la partida.......................................................... 11.754,23

Costes indirectos ........................... 3,20% 376,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.130,37
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CMT0043      ud  Centro de Media Tensión                                         

Centro de Baja Tensión, con edificio prefabricado, compuesto por:
 - Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado,  de  dimensiones generales aprox imadas exteriores de:
8.080 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y  2.790 mm. de altura v ista.
 - Red de tierras interiores.
 - Alumbrado interior.
 - Elementos de seguridad (guantes, banqueta y  carteles de primeros aux ilios).
 - Extintor 89B (CO2).
 - Puentes MT transformador.
 - Integración de los equipos ofertados en fábrica.
 - Cuadro de SSAA para alimentar los serv icios aux iliares propios del centro. Incluyendo todos los equipos y  ele-
mentos indicados en esquema unifilar de la instalación, incluyendo canaiización y  cableado de potencia necesario,
desde el cuadro de SSAA del CBT.
 - Celda de línea de aislamiento de 36 kV, 400 A, 16 kA de corte y  aislamiento integro en SF6 de 418 mm de an-
cho por 1.745 mm de alto y  850 mm de fondo.
 - Celda de interruptor automático tripolar de corte en vacío, Vn = 36 kV, In = 400 A, Icc = 16 kA, mando manual,
con bobina de disparo y  contactos aux iliares.
 - Celda de medida, 36 KV, 400 A. Incluido transformadores de tensión y  transformadores de intensidad, caracte-
rísticas según proyecto.
 - Transformador trifásico hermético de llenado integral en éster vegetal, tipo Organic, refrigeración natural, según
norma IEC 60076. 4 MVA, Dy11, 25/0,8 kV.
Serv icio de configuración del relé de protección multifunción  incluyendo:
    - Cálculo y  ajuste de protecciones.
    - Configuración entradas/salidas digitales.
    - Configuración lógica de funcionamiento.
    - Pruebas de puesta en serv icio en obra: Ensayo de funciones de protección, comprobación entradas/salidas
digitales, comprobación señalización y  elaboración de informe con los resultados.
 - Sistema de ventilación forzada para disipación de calor.
 - Puesta a tierra exteriores código 80-40/5/82 (Según UNESA), incluyendo 8 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en
proyecto.
 - Cables MT 18/30 kV del tipo RH5Z1, unipolares, con conductores de sección y  material 1x95 Al empleando 3
de 10 m de longitud, y  terminaciones EUROMOLD o similar de 36 kV del tipo enchufable acodada y modelo
M400LR o similar.
 - Contador tarificador electrónico multifunción, medida en doble sentido, registrador electrónico y  regleta de verifi-
cación includidos componentes necesarios, trafos de tensión e intensidad.
Totalmente conexionado e instalado.

Mano de obra............................................................ 661,00

Materiales................................................................. 186.036,26

Suma la partida.......................................................... 186.697,26

Costes indirectos ........................... 3,20% 5.974,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 192.671,57

CRC4Z1011    m   Línea Cu RC4Z1-K 4x(1x240)                                      

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RC4Z1-K 0,6/1 kV) 4x(1x240) mm² instalado.

Mano de obra............................................................ 8,72

Materiales................................................................. 157,40

Suma la partida.......................................................... 166,12

Costes indirectos ........................... 3,20% 5,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,44

CRH5Z240     m   Conductor RH5Z-1 18/30 KV de 1x240 mm² Al                       

Conductor RH5Z-1 18/30 KV de 1x240 mm² de sección en aluminio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 3,81

Materiales................................................................. 11,55

Suma la partida.......................................................... 15,36

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,85

ago/22 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

CRS48503     m   Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado                    

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y  apantallado, incluso terminales y  material accesorio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 0,76

Materiales................................................................. 5,60

Suma la partida.......................................................... 6,36

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,56

CRZ1300      m   Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm² Cu                            

Conductor RZ1-K 1 kV de 1x300 mm² de sección en cobre. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 4,12

Materiales................................................................. 40,71

Suma la partida.......................................................... 44,83

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,26

CTMAT010     ud  Conexión a tierra de la malla del conductor de A.T.             

Conexión a tierra de la malla del conductor de A.T.

Mano de obra............................................................ 2,26

Materiales................................................................. 196,49

Suma la partida.......................................................... 198,75

Costes indirectos ........................... 3,20% 6,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 205,11

CXZ1150      m   Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm² Al                             

Conductor XZ-1 1 kV de 1x150 mm² de sección en aluminio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 3,81

Materiales................................................................. 3,66

Suma la partida.......................................................... 7,47

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,71

CXZ1240      m   Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm² Al                             

Conductor XZ-1 1 kV de 1x240 mm² de sección en aluminio. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 3,81

Materiales................................................................. 5,79

Suma la partida.......................................................... 9,60

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,91

C_G_IMPARTICI ud  Curso general en BPA                                            

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en el marco del CBPA". Inclu-
ye la impartición del propio curso y  el desplazamiento.

Mano de obra............................................................ 3.094,40

Suma la partida.......................................................... 3.094,40

Costes indirectos ........................... 3,20% 99,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.193,42

C_G_PREPARACI ud  Preparación de la documentación                                 

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y  su gestión ambiental en el marco del CBPA". Prepa-
ración del curso. No incluye material divulgativo.

Mano de obra............................................................ 705,66

Suma la partida.......................................................... 705,66

Costes indirectos ........................... 3,20% 22,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 728,24
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C_VF_IMPARTIC ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su país

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Incluye la impartición del propio curso y  el desplazamiento

Mano de obra............................................................ 1.502,42

Maquinaria................................................................ 2,56

Suma la partida.......................................................... 1.504,98

Costes indirectos ........................... 3,20% 48,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.553,14

C_VF_PREPARAC ud  Preparación de la documentación                                 

Curso específico sobre "Implementación de medidas y  buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios". Preparación del curso. No incluye material divulgativo

Mano de obra............................................................ 485,88

Maquinaria................................................................ 1,92

Suma la partida.......................................................... 487,80

Costes indirectos ........................... 3,20% 15,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 503,41

DESM0851     ud  Desmantelamiento de equipos en BT                               

Desmantelamiento y  retirada de equipos en BT para instalación de variadores de frecuencia.

Materiales................................................................. 475,00

Suma la partida.......................................................... 475,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 15,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 490,20

E02098       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado               

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo
prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 0,83

Materiales................................................................. 0,61

Suma la partida.......................................................... 1,44

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,49

E02101       m   Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado              

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo
prev iamente instalado, incluso p/p de pequeño material y  conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................................ 1,21

Materiales................................................................. 2,38

Suma la partida.......................................................... 3,59

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,70

E02218       ud  Toma de tierra independiente con pica                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro, 20 m cable de
cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra............................................................ 49,71

Materiales................................................................. 57,93

Suma la partida.......................................................... 107,64

Costes indirectos ........................... 3,20% 3,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,08
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E02222       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), 

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el
paso de cables, manguitos, separadores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra............................................................ 1,23

Materiales................................................................. 0,61

Suma la partida.......................................................... 1,84

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,90

E02225       m   Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flex ible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 1,63

Materiales................................................................. 1,39

Suma la partida.......................................................... 3,02

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,12

E02227       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 5,59

Materiales................................................................. 3,80

Suma la partida.......................................................... 9,39

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,69

E02228       m   Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), i

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y /o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Mano de obra............................................................ 5,59

Materiales................................................................. 6,15

Suma la partida.......................................................... 11,74

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,12

E030.DUP     mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras                   

Mensualidad de ejecución completa del plan de v igilancia ambiental en fase de obras según descrito en documen-
tación ambiental y  proyecto.

Materiales................................................................. 950,00

Suma la partida.......................................................... 950,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 30,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 980,40
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E22.DUP      ud  Estructuras vegetales para polinizadores                        

Unidad de planta y  colocación, para plantación de infraestructuras lineales de vegetación para polinizadores según
lo descrito en documentación ambiental y  proyecto. Incluye mano de obra y  suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

Materiales................................................................. 5,23

Suma la partida.......................................................... 5,23

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,40

EI0200       ud  Estación inversora 200 kW                                       

Estación inversora tipo String, con las siguientes características:

- Tensión máxima de entrada DC: 1.500 V.
- Rango de tensión MPP DC: 500 - 1.500 V.
- Intensidad máxima DC: 270 A.
- Potencia nominal AC: 200 kW.
- Tensión nominal AC: 800 V.
- Frecuencia de red asignada AC: 50 Hz.
- Corriente máxima de salida AC: 155 A.
- Rendimiento europeo de 99,01 % .
- Interfaz: Indicadores Led, BT + App
- Protocolo de comuinicaciones: USB, Modbus TCP, RS485
- Dotado de sistema anti-vertido a la red certificado.

Incluyendo peana y  sistema de fijación a estructura metálica. Totalmente montado, conectado y  probado.

Mano de obra............................................................ 361,52

Materiales................................................................. 5.708,79

Suma la partida.......................................................... 6.070,31

Costes indirectos ........................... 3,20% 194,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.264,56

EPDM11       m²  Instalación de lámina EPDM 1,1 mm                               

Instalación de capa impermeabilizante en EPDM de 1,1 mm de espesor, incluyendo su anclaje en los laterales
mediante aporte y  compactación de tierra, así como las juntas y  solapes que sea preciso efectuar. Incluido sumi-
nistro y  transporte, completamente terminada.

Mano de obra............................................................ 7,58

Materiales................................................................. 9,40

Suma la partida.......................................................... 16,98

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,52

EZ0206       m   Zanja para canalización eléctrica hasta 0,6x0,6 m               

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones hasta 0,6 x  0,6 m en terreno tránsito, incluyendo la excavación
de la zanja, cinta de aviso y  tapado de la zanja.

Mano de obra............................................................ 0,63

Maquinaria................................................................ 1,92

Materiales................................................................. 0,25

Suma la partida.......................................................... 2,80

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,89
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EZ0210       m   Zanja para canalización eléctrica hasta 1x1 m                   

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones hasta 1 x  1 m en terreno tránsito, incluyendo la excavación de la
zanja, cinta de av iso y  tapado de la zanja.

Mano de obra............................................................ 0,86

Maquinaria................................................................ 2,63

Materiales................................................................. 0,25

Suma la partida.......................................................... 3,74

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,86

EZ0212       m   Zanja para canalización eléctrica hasta 1,2x1,2 m               

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones hasta 1,2 x  1,2 m en terreno tránsito, incluyendo la excavación
de la zanja, cinta de aviso y  tapado de la zanja.

Mano de obra............................................................ 1,25

Maquinaria................................................................ 3,84

Materiales................................................................. 1,25

Suma la partida.......................................................... 6,34

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,54

F12001       m³  Firme granular ZA 0/20 con maquinaria ligera pisada             

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA0/20, obtenido mediante macha-
queo y  cribado de roca, extraída prev iamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye
el material granular, y  la construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

Mano de obra............................................................ 2,09

Maquinaria................................................................ 11,37

Materiales................................................................. 22,59

Suma la partida.......................................................... 36,05

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,20

FV010        kWp Montaje módulos y estructura metálica fija bi-poste, hincada    

Montaje de módulos y  estructura fija bi-poste hincada 2 m en el terreno, con ángulo de inclinación a 25º, con dis-
posición de las meses de 2 módulos en vertical y  altura libre al suelo de 0,80 m, incluyendo lo siguiente:

 - Trabajos topográficos.
 - Hincado de los pilotes a una profundidad máxima de 2 m.
 - Montaje de la estructura.
 - Instalación de los módulos en la estructura.
 - Limpieza de los módulos a su finalización.

Totalmente terminado.

Mano de obra............................................................ 35,00

Suma la partida.......................................................... 35,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,12

FV0503       kWp Módulo fotovoltaico monocristalino Half Cell                    

Módulo fotovoltaico monocristalino de alto rendimiento con tecnología Half Cell, cristal antireflejos, estructura con
tratamiento anticorrosión, caja de conexiones con grado de protección IP68, longitud de cable de conexión para
montaje a tresbolillo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730 y
UNE-EN IEC 61215-2. Totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Materiales................................................................. 285,00

Suma la partida.......................................................... 285,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 9,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 294,12
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FV051125     kWp Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 25º, hincada  

Estructura fija bi-poste hincada 2 m en el terreno, con ángulo de inclinación a 25º, con disposición de las mesas de
2 módulos en vertical y  altura libre al suelo de 0,80 m, incluyendo lo siguiente:

 - Estructura en acero S280GD/S320GC/SG350GD + ZM 310 (Magnelis), según EN10346.
 - Puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos.
 - Conexiones equipotenciales de las tablas.
 - Tornillería para la estructura y para el panel de acero inox idable INOX A4.
 - Pilotes en acero S275/355JR galvanizados en caliente según UNE EN ISO 1461 con garantía 25 años para
ambiente C3.
 - Termolacado de la estructura con pintura que garantice la corrosión en un ambiente C5-M.
 - Soportes para los inversores incluidos.

Totalmente terminado.

Materiales................................................................. 74,00

Suma la partida.......................................................... 74,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,37

G01013       m³  Clasificación de RCDs inertes por medios manuales               

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición inertes (hormi-
gones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

Mano de obra............................................................ 12,55

Suma la partida.......................................................... 12,55

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,95

G01014       m³  Clasificación de RCDs metales por medios manuales               

Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición metálicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra............................................................ 25,09

Suma la partida.......................................................... 25,09

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,89

GR.09.16     ud  Transporte de Residuos Peligrosos                               

Portes de gestión de Residuos peligrosos (un porte por cada 6 meses)

Materiales................................................................. 266,00

Suma la partida.......................................................... 266,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 8,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 274,51

GR.09.17     ud  Servicio de entrega batea en obra                               

Entrega de bateas en obra

Materiales................................................................. 266,00

Suma la partida.......................................................... 266,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 8,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 274,51

GR.09.19     ud  Servicio de recogida de batea en obra                           

Recogida de bateas en obra

Materiales................................................................. 266,00

Suma la partida.......................................................... 266,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 8,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 274,51
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GR.0901      m³  Coste entrega para valorización de los residuos de restos vegeta

Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda
y tala de árboles.

Materiales................................................................. 7,31

Suma la partida.......................................................... 7,31

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,54

GR.0902      t   Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización  

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 15 01 03 según la Lista Euro pea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022 de residuos

Materiales................................................................. 45,00

Suma la partida.......................................................... 45,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,44

GR.0903      t   Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de val

Coste de entrega de residuos de hierro y  acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código
17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 78,18

Suma la partida.......................................................... 78,18

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,68

GR.0906      t   Coste de entrega residuos de hormigón limpio                    

Coste de entrega de residuos de hormigón limpio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con códi-
go 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 7,00

Suma la partida.......................................................... 7,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,22

GR.0907      t   Coste de entrega residuos de hormigón                           

Coste de entrega de residuos de hormigón sucio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con códi-
go 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 88,00

Suma la partida.......................................................... 88,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,82

GR.0908      t   Coste de entrega residuos de hormigón, ladrillos, tejas y materi

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con
código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 19,60

Suma la partida.......................................................... 19,60

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,23
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GR.0909      mes Coste de entrega residuos de residuos municipales               

Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 65,00

Suma la partida.......................................................... 65,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,08

GR.0910      ud  Bidón de envases contaminados                                   

Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 litros

Materiales................................................................. 50,00

Suma la partida.......................................................... 50,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,60

GR.0911      ud  Bidón de Envases metálicos, incluidos los  recipientes a presión

Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 litros

Materiales................................................................. 50,00

Suma la partida.......................................................... 50,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,60

GR.0912      ud  Bidon de absorbentes                                            

Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de 200 litros

Materiales................................................................. 50,00

Suma la partida.......................................................... 50,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,60

GR.0913      ud  Gestión de envases contaminados                                 

Coste de entrega de envases contaminados, con código 15 01 10 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 90,00

Suma la partida.......................................................... 90,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,88

GR.0914      ud  Gestión de Envases metálicos, incluidos los  recipientes a presi

Coste de entrega de envases metalicos con código 15 01 11 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera cio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 90,00

Suma la partida.......................................................... 90,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,88

GR.0915      ud  Gestión de absorbentes                                          

Coste de entrega de absorbentes con código 15 02 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 7/2022.

Materiales................................................................. 90,00

Suma la partida.......................................................... 90,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,88
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GR.0918      ud  Servicio de alquiler de batea en obra                           

Alquiler de bateas en obra (durante los 10 meses de ejecución de la obra).

Materiales................................................................. 135,00

Suma la partida.......................................................... 135,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 4,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 139,32

I02001       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m        

Excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

Maquinaria................................................................ 0,35

Suma la partida.......................................................... 0,35

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

I02006       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen medido en estado
natural.

Maquinaria................................................................ 1,89

Suma la partida.......................................................... 1,89

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,95

I02026       m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y /o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Maquinaria................................................................ 0,41

Suma la partida.......................................................... 0,41

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,42

I02027C      m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima
de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin incluir el impor-
te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Otros........................................................................ 1,62

Suma la partida.......................................................... 1,62

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,67

I02029bf     m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km    

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y  sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y  los tiempos de carga y  descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria................................................................ 2,89

Suma la partida.......................................................... 2,89

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,98

I03001       m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            

Excavación manual en zanja, picado y  paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y  zonas de difícil
acceso. Para cimentaciones y  obras de fábrica, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................ 44,43

Suma la partida.......................................................... 44,43

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,85
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I03005       m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto                     

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil

Maquinaria................................................................ 3,03

Suma la partida.......................................................... 3,03

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,13

I03013       m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios aux iliares.

Mano de obra............................................................ 5,23

Maquinaria................................................................ 11,70

Suma la partida.......................................................... 16,93

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,47

I04002       m³  Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y  firmes, incluido carga y  transporte de agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un re-
corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,48

Suma la partida.......................................................... 0,48

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,50

I04003       m³  Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y  suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra y  riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de
material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,60

Suma la partida.......................................................... 0,60

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,62

I04006       m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m              

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y
el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte
de 20 m.

Maquinaria................................................................ 0,10

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,10

I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m       

Desbroce y  despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones
y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans-
porte de 20 m.

Maquinaria................................................................ 0,16

Suma la partida.......................................................... 0,16

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,17
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I04018       m²  Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y  riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7
(H.R.B.) incluido el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad ex igida del 100%  del
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Maquinaria................................................................ 0,42

Suma la partida.......................................................... 0,42

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,43

I04019       m³  Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km       

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y  perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y  la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima ex igida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o 96%  del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria................................................................ 1,09

Suma la partida.......................................................... 1,09

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,12

I04020       m³  Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km       

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y  perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y  la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y  riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima ex igida del 100%  del Ensayo Proctor Normal o 96%  del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria................................................................ 1,26

Suma la partida.......................................................... 1,26

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,30

I04032       m³  Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto      

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y  refino de taludes, hasta 50 cm de pro-
fundidad en terreno compacto.

Maquinaria................................................................ 0,48

Suma la partida.......................................................... 0,48

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,50

I04044       m²  Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto 

Perfilado y  refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y has-
ta 6 m en terreno compacto.

Maquinaria................................................................ 0,26

Suma la partida.......................................................... 0,26

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,27

I05007       m²  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², c

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los ra-
yos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra............................................................ 0,50

Materiales................................................................. 0,79

Suma la partida.......................................................... 1,29

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,33

I06007       m²  Formación de la caja                                            

Maquinaria................................................................ 0,06

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,06
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I07007       m   Limpieza cunetas retroexcavadora, prof. <=70 cm alta vegetación 

Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con retroexcavadora, en trabajos de conservación de cami-
nos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

Maquinaria................................................................ 1,67

Suma la partida.......................................................... 1,67

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,72

I08001       m²  Construcción firme de grava-emulsión "in situ"                  

Construcción de firme de grava-emulsión con zahorra estabilizada "in situ" con emulsión asfáltica, alcanzando una
densidad del 95%  del Ensayo Proctor Modificado de la mezcla, sin incluir el precio de la zahorra ni de la emul-
sión.

Mano de obra............................................................ 0,17

Maquinaria................................................................ 1,05

Suma la partida.......................................................... 1,22

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,26

I08009       t   Emulsión bituminosa catiónica C60B5                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B5, con un 60%  de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y  comporta-
miento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

Materiales................................................................. 371,24

Suma la partida.......................................................... 371,24

Costes indirectos ........................... 3,20% 11,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 383,12

I08015       m²  Riego para tratamientos asfálticos superficiales                

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y  dosificación (para cada
riego indiv idualizado).

Mano de obra............................................................ 0,04

Maquinaria................................................................ 0,15

Suma la partida.......................................................... 0,19

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,20

I08016       m³  Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km                 

Gravilla A 5/2,6/3 y  10/5, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

Mano de obra............................................................ 3,14

Maquinaria................................................................ 10,72

Materiales................................................................. 16,34

Suma la partida.......................................................... 30,20

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,17

I08020       m²  Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 20 km                  

Firme con grava-emulsión construida "in situ", estabilizando los 10 cm superiores de una capa de 20 cm de espe-
sor compactado de zahorra artificial con árido de tamaño máximo nominal de 25 mm, con emulsión asfáltica
C60B6 diluida al 50%  con una dosificación de 8 kg/m², incluyendo riego de sellado con 1 kg/m² de C60B6 y 10
l/m² de grav illa AC 6/3, con áridos a distancia menor o igual a 20 km. Alcanzando una densidad del 95%  del En-
sayo Proctor Modificado de la mezcla.

Mano de obra............................................................ 0,24

Maquinaria................................................................ 1,41

Materiales................................................................. 5,83

Suma la partida.......................................................... 7,49

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,73
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I08029       m²  Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos                 

Mano de obra............................................................ 0,31

Maquinaria................................................................ 0,54

Materiales................................................................. 0,05

Suma la partida.......................................................... 0,90

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,93

I09057       m³  Excavación manual para de pozo para cimentación de señales      

Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Con-
templa el extendido de las tierras sobrantes.

Mano de obra............................................................ 56,04

Suma la partida.......................................................... 56,04

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,83

I10031       m³  Extendido tierras hasta 10 m                                    

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y  con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.

Maquinaria................................................................ 0,17

Suma la partida.......................................................... 0,17

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,18

I10036       m³  Extendido tierras hasta 100 m                                   

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y  limpieza de cauces y  desagües, hasta una distancia de 100
m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Maquinaria................................................................ 0,53

Suma la partida.......................................................... 0,53

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,55

I13006       m³  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    

Mortero de cemento y  arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

Mano de obra............................................................ 52,28

Maquinaria................................................................ 10,35

Materiales................................................................. 38,82

Suma la partida.......................................................... 101,45

Costes indirectos ........................... 3,20% 3,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,70

I13013       m³  Mortero cemento hidrófugo M-10                                  

Mortero cemento hidrófugo M-10

Mano de obra............................................................ 37,64

Maquinaria................................................................ 10,35

Materiales................................................................. 68,94

Suma la partida.......................................................... 116,93

Costes indirectos ........................... 3,20% 3,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 120,67
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I14004       m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km           

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 54,81

Suma la partida.......................................................... 84,50

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,20

I14007       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=2

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y  grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 62,73

Maquinaria................................................................ 12,94

Materiales................................................................. 42,54

Suma la partida.......................................................... 118,21

Costes indirectos ........................... 3,20% 3,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 121,99

I14008       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 59,91

Suma la partida.......................................................... 89,60

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,47

I14009       m³  Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km               

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 59,91

Suma la partida.......................................................... 89,60

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,47

I14011       m³  Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km           

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 63,71

Suma la partida.......................................................... 93,40

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,39
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I14012       m³  Hormigón para armar HA-25/spb/40/I-IIa, planta, D<=20 km        

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 63,71

Suma la partida.......................................................... 93,40

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,39

I14013       m³  Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km        

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra............................................................ 29,27

Maquinaria................................................................ 0,42

Materiales................................................................. 63,71

Suma la partida.......................................................... 93,40

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,39

I14030       m³  Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³               

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

Mano de obra............................................................ 29,27

Suma la partida.......................................................... 29,27

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,21

I15002       kg  Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado                

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 0,67

Materiales................................................................. 0,94

Suma la partida.......................................................... 1,61

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,66

I15003       kg  Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado                 

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................................ 0,81

Materiales................................................................. 0,95

Suma la partida.......................................................... 1,76

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,82

I15005       m²  Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada         

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y  retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra............................................................ 0,53

Maquinaria................................................................ 0,25

Materiales................................................................. 2,58

Suma la partida.......................................................... 3,36

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,47
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I15016       m²  Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada       

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y  retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos sola-
pes.

Mano de obra............................................................ 1,83

Maquinaria................................................................ 0,87

Materiales................................................................. 7,35

Suma la partida.......................................................... 10,05

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,37

I16002       m²  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, v igas y  encepados de cimentación, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios aux iliares.

Mano de obra............................................................ 12,93

Materiales................................................................. 5,80

Suma la partida.......................................................... 18,73

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,33

I18007       m³  Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm me

Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

Mano de obra............................................................ 5,23

Maquinaria................................................................ 13,54

Suma la partida.......................................................... 18,77

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,37

I21007       m³  Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                    

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

Mano de obra............................................................ 5,81

Maquinaria................................................................ 19,99

Materiales................................................................. 20,59

Suma la partida.......................................................... 46,39

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,87

I23017       m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de
altura, a 5 m de separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y  guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.

Mano de obra............................................................ 23,50

Maquinaria................................................................ 0,10

Materiales................................................................. 8,87

Suma la partida.......................................................... 32,48

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,52
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I24010       m   Caño sencillo, ø 0,8 m machihembrado, terreno compacto          

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido exca-
vación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra............................................................ 50,81

Maquinaria................................................................ 14,28

Materiales................................................................. 75,49

Suma la partida.......................................................... 140,58

Costes indirectos ........................... 3,20% 4,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 145,08

I24058       m   Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto         

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido exca-
vación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra............................................................ 33,97

Maquinaria................................................................ 24,27

Materiales................................................................. 101,71

Suma la partida.......................................................... 159,96

Costes indirectos ........................... 3,20% 5,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,08

I27013       ud  Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto              

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excavación en te-
rreno tipo compacto.

Mano de obra............................................................ 183,28

Maquinaria................................................................ 6,53

Materiales................................................................. 165,90

Suma la partida.......................................................... 355,71

Costes indirectos ........................... 3,20% 11,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 367,09

I27016       ud  Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto              

Embocadura para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excavación en te-
rreno tipo compacto.

Mano de obra............................................................ 235,21

Maquinaria................................................................ 9,82

Materiales................................................................. 211,03

Suma la partida.......................................................... 456,07

Costes indirectos ........................... 3,20% 14,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 470,66

IIAT0101     ud  Inspección inicial instalaciones AT                             

Inspección inicial de las instalaciones de Alta tensión según ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones.

Materiales................................................................. 3.458,95

Suma la partida.......................................................... 3.458,95

Costes indirectos ........................... 3,20% 110,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.569,64

IIOCA048     ud  Inspección OCA BT                                               

Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tensión.

Materiales................................................................. 2.417,47

Suma la partida.......................................................... 2.417,47

Costes indirectos ........................... 3,20% 77,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.494,83

ago/22 Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

L01.013      mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria................................................................ 173,39

Suma la partida.......................................................... 173,39

Costes indirectos ........................... 3,20% 5,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,94

L01.024      ud  Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

Materiales................................................................. 33,00

Suma la partida.......................................................... 33,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,06

L01.026      h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................................ 20,91

Suma la partida.......................................................... 20,91

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,58

L01.033      ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales................................................................. 0,85

Suma la partida.......................................................... 0,85

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,88

L01.037      ud  Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales................................................................. 19,64

Suma la partida.......................................................... 19,64

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,27

L01.043      m²  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje                    

Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y  perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

Materiales................................................................. 25,12

Suma la partida.......................................................... 25,12

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,92

L01.046      ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales................................................................. 9,92

Suma la partida.......................................................... 9,92

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,24
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L01.047      ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales................................................................. 3,31

Suma la partida.......................................................... 3,31

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,42

L01.049      m   Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Materiales................................................................. 1,10

Suma la partida.......................................................... 1,10

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,14

L01.050      ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Materiales................................................................. 14,63

Suma la partida.......................................................... 14,63

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,10

L01.051      ud  Jalón de señalización, colocado                                 

Jalón de señalización, colocado.

Materiales................................................................. 6,64

Suma la partida.......................................................... 6,64

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,85

L01.052      ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales................................................................. 53,53

Suma la partida.......................................................... 53,53

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,24

L01.054      ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Materiales................................................................. 57,10

Suma la partida.......................................................... 57,10

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,93

L01.058      ud  Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado   

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con
manómetro y  manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

Materiales................................................................. 92,12

Suma la partida.......................................................... 92,12

Costes indirectos ........................... 3,20% 2,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,07

L01.059      ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Materiales................................................................. 49,54

Suma la partida.......................................................... 49,54

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,13
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L01.060      ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales................................................................. 24,84

Suma la partida.......................................................... 24,84

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,63

L01.061      ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo ex ija el Convenio Prov incial.

Materiales................................................................. 157,82

Suma la partida.......................................................... 157,82

Costes indirectos ........................... 3,20% 5,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 162,87

L01.062      h   Formación específica en Seguridad y Salud                       

Formación específica en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo según riesgos prev isibles en la ejecución de
la obra, para la correcta colocación de los módulos fotovoltaicos e hincas dirigidas.

Mano de obra............................................................ 25,97

Suma la partida.......................................................... 25,97

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,80

L01.066      ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Materiales................................................................. 7,25

Suma la partida.......................................................... 7,25

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,48

L01.073      ud  Protector auditivo tapones con banda                            

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Materiales................................................................. 2,11

Suma la partida.......................................................... 2,11

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,18

L01.079      ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y  líquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales................................................................. 0,68

Suma la partida.......................................................... 0,68

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,70

L01.086      ud  Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza         

Pantalla facial con v isor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos
de alta velocidad y  media energía y  salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Materiales................................................................. 4,79

Suma la partida.......................................................... 4,79

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,94

ago/22 Página 28



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

L01.088      ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y  abatibles; posibilidad de
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y  UNE-EN 172.

Materiales................................................................. 15,48

Suma la partida.......................................................... 15,48

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,98

L01.090      ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y  al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Materiales................................................................. 9,30

Suma la partida.......................................................... 9,30

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,60

L01.100      ud  Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta v isibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flex ión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y  amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Materiales................................................................. 3,13

Suma la partida.......................................................... 3,13

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,23

L01.102      ud  Traje impermeable en nailon                                     

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y  pantalón; para trabajos en tiempo lluv ioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Materiales................................................................. 7,04

Suma la partida.......................................................... 7,04

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,27

L01.125      ud  Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento                    

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y  esternal). Cinturón de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y  confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y  hombros.
Norma UNE-EN 361 y  UNE-EN 358.

Materiales................................................................. 51,79

Suma la partida.......................................................... 51,79

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,45

L01.134      par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y  lona; resistencias mínimas: a la
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales................................................................. 1,66

Suma la partida.......................................................... 1,66

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,71

ago/22 Página 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

L01.136      par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Materiales................................................................. 21,62

Suma la partida.......................................................... 21,62

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,31

L01.143      par Guantes goma o PVC                                              

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor-
mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales................................................................. 1,75

Suma la partida.......................................................... 1,75

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,81

L01.156      par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                      

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante,
con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

Materiales................................................................. 9,30

Suma la partida.......................................................... 9,30

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,60

L01.198      par Bota de seguridad piel S3                                       

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y  absorción del agua (WRU); con fo-
rro de tejido que favorezca la transpiración; sin partes metálicas y  con buenas características ergonómicas: Acor-
donamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB +
A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Materiales................................................................. 32,35

Suma la partida.......................................................... 32,35

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,39

L01.207M     mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), aislada interiormente; insta-
laciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y  puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de ducha y  lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

Maquinaria................................................................ 159,93

Suma la partida.......................................................... 159,93

Costes indirectos ........................... 3,20% 5,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 165,05

L01.209      mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria................................................................ 116,14

Suma la partida.......................................................... 116,14

Costes indirectos ........................... 3,20% 3,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,86
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L01.219      mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

Maquinaria................................................................ 5,69

Suma la partida.......................................................... 5,69

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,87

L01.221      mes Alquiler de mesa de comedor                                     

Alquiler de mesa de comedor

Maquinaria................................................................ 41,50

Suma la partida.......................................................... 41,50

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,83

L01.225      mes Alquiler de bancos de vestuario                                 

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Maquinaria................................................................ 14,21

Suma la partida.......................................................... 14,21

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,66

L01.226      mes Alquiler de bancos de comedor                                   

Banco de madera capacidad 5 personas.

Maquinaria................................................................ 23,68

Suma la partida.......................................................... 23,68

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,44

L01.227      mes Alquiler de horno microondas                                    

Horno microondas de 18 l y  800 W.

Maquinaria................................................................ 37,74

Suma la partida.......................................................... 37,74

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,95

L01.231      ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

Materiales................................................................. 2,19

Suma la partida.......................................................... 2,19

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,26

L01.242      h   Vigilante máquina aislada                                       

Vigilante de máquina aislada, incluye peón y  vehículo todo terreno 71-85 cv.

Mano de obra............................................................ 26,28

Suma la partida.......................................................... 26,28

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,12
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L01.257      ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono                       

Mono tipo italiano de alta v isibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20%  algodón), con cremallera central de
calidad y  resistente, goma interior en la cintura en la espalda y  costura de doble pespunte. Colores: amarillo y  na-
ranja fluorescente o variante mix ta. Norma UNE-EN 20471.

Materiales................................................................. 24,44

Suma la partida.......................................................... 24,44

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,22

P02046C      t   Arena de río 0/6 mm (p.o.)                                      

Materiales................................................................. 25,42

Suma la partida.......................................................... 25,42

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,23

PAS304       ud  Paso Carretera A460 perf. horizontal tuberia acero Ø 400 mm     

Paso de carretera A-460, mediante perforación horizontal con tubería de acero de Ø 400 mm. Incluido desplaza-
mientos de equipos a pie de obra, pozo de ataque y  zanja de recepción.

Maquinaria................................................................ 1.432,20

Materiales................................................................. 6.930,00

Suma la partida.......................................................... 8.362,20

Costes indirectos ........................... 3,20% 267,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.629,79

PGAL010      ud  Puerta acero galvanizado 2 hojas de 2x2,8m                      

Puerta de 2 hojas de 2,3 x  2,5 m, de malla electrosoldada de 200 x  50 mm,  y  alambre de 5 mm, galvanizada en
caliente y  postes de chapa de acero soldado de 60 x  60 mm y 1,5 mm de espesor, empotrada y  anclada median-
te zuncho de hormigón armado HA-25 30 x  60 cm con mallazo de Ø 12 mm cada 20 cm. Incluido cerrojo. Total-
mente instalada.

Mano de obra............................................................ 274,34

Maquinaria................................................................ 4,35

Materiales................................................................. 2.449,11

Suma la partida.......................................................... 2.727,80

Costes indirectos ........................... 3,20% 87,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.815,09

PLACA_DEF    ud  Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m              

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y  Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................................ 38,89

Materiales................................................................. 350,00

Suma la partida.......................................................... 388,89

Costes indirectos ........................... 3,20% 12,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 401,33

PM0503       ud  Puesta en marcha de la instalacion                              

Puesta en marcha de la instalación.

Materiales................................................................. 2.746,78

Suma la partida.......................................................... 2.746,78

Costes indirectos ........................... 3,20% 87,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.834,68

ago/22 Página 32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar               

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

PPC014       ud  Sistema antivertido para autoconsumo certificado                

Sistema antivertido para autoconsumo certificado, conforme a ITC-BT-40 y  RD 244/2019, incluyendo lo siguiente:

- Unidad maestra para medir balance Generación/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO,
SAI y  router VPN.
- Unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAI.
- Incluida parametrización y  puesta en marcha.

Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 451,90

Materiales................................................................. 13.071,00

Suma la partida.......................................................... 13.522,90

Costes indirectos ........................... 3,20% 432,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.955,63

QFV023       ud  Ensayo Pull Out Test                                            

Ensayo Pull Out Test para estructura metálica anclada mediante hinca.

Materiales................................................................. 630,00

Suma la partida.......................................................... 630,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 20,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 650,16

QFV500       ud  Inspección módulo fotovoltaico                                  

Inspección termográfica y  v isual de módulo fotovoltaico instalado.

Materiales................................................................. 0,52

Suma la partida.......................................................... 0,52

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,54

QFV535       ud  Medida de curva I-V                                             

Medida de curva I-V de una rama de módulos conectados en serie a través de su caja de conexión.

Materiales................................................................. 7,98

Suma la partida.......................................................... 7,98

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,24

QFV545       ud  Prueba de rendimiento                                           

Prueba de rendimiento del campo fotovoltaico, obteniendo datos de producción real y  comparada con los datos de
producción teórica esperada.

Materiales................................................................. 2.700,00

Suma la partida.......................................................... 2.700,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 86,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.786,40

QFV563       ud  Control de calidad laboratorio acreditado                       

Ensayo de calidad de módulo fotovoltaico en laboratorio según la norma internacional UNE-EN 61215:2005 com-
prendiendo las siguientes etapas:

- Análisis de la documentación de los módulos.
- Inspección v isual.
- Determinación de la potencia máxima.
- Inspección termográfica.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de electroluminiscencia

Materiales................................................................. 195,00

Suma la partida.......................................................... 195,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 6,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 201,24
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REPCHA       ud  Replanteo y localización de charca                              

Replanteo y  localización de la charca, incluyendo el pequeño material para su localización.

Mano de obra............................................................ 200,60

Maquinaria................................................................ 11,35

Materiales................................................................. 5,00

Suma la partida.......................................................... 216,95

Costes indirectos ........................... 3,20% 6,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 223,89

S25-10       ud  Mandil o cuero para soldador                                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente

Materiales................................................................. 11,59

Suma la partida.......................................................... 11,59

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,96

S25-11       ud  Manguitos para soldador                                         

Manguitos de protección para soldadores CE, s/normativa v igente.

Materiales................................................................. 6,30

Suma la partida.......................................................... 6,30

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,50

S25-12       ud  Polainas para soldador                                          

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociación Española de Normalización NOrma UNE-EN ISO 11393-5

Materiales................................................................. 9,46

Suma la partida.......................................................... 9,46

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,76

S25-13       ud  Guantes para soldador                                           

Guantes de protección para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

Materiales................................................................. 4,92

Suma la partida.......................................................... 4,92

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,08

S25-18       par Manoplas resistentes al fuego                                   

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje  piel de flor de color amarilo con man-
guito, ajuste con velcro y  elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mínimas.

Materiales................................................................. 39,32

Suma la partida.......................................................... 39,32

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,58

S25-19       ud  Crema de protección solar                                       

Crema de protección solar

Materiales................................................................. 50,00

Suma la partida.......................................................... 50,00

Costes indirectos ........................... 3,20% 1,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,60
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S25-2        ud  Pantalla seguridad soldador                                     

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de categoría II, segñun UNE-EN
166, UNE-EN 175 y  UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Materiales................................................................. 10,20

Suma la partida.......................................................... 10,20

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,53

S25-4        ud  Gafas de seguridad para oxicorte                                

Gafas protectoras para ox icorte según CE s/normativa v igente.

Materiales................................................................. 6,68

Suma la partida.......................................................... 6,68

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,89

SA0603       m²  Rotura y reposición de firmes asfálticos                        

Rotura y  reposición de firmes asfálticos. Reposición mediante extendido de aglomerado asfáltico en caliente y  pos-
terior compactación en capas de espesor de hasta 8 cm, con la realización prev ia de un riego de adherencia con
emulsión C60BF5, incluido el sellado final con arena.

Mano de obra............................................................ 0,89

Maquinaria................................................................ 4,12

Materiales................................................................. 2,34

Suma la partida.......................................................... 7,35

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,59

SA0802       m³  Rotura y reposición fabrica de ladrillo o bloques de hormigón   

Rotura y  reposición de obra de fábrica de ladrillo o bloques de hormigón. Totalmente terminado, enfoscado y  pinta-
do

Mano de obra............................................................ 143,83

Maquinaria................................................................ 15,09

Materiales................................................................. 41,04

Suma la partida.......................................................... 199,99

Costes indirectos ........................... 3,20% 6,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,39

SM0107       ud  Sistema de monitorización                                       

Sistema de monitorización para instalación fotovoltaica, incluyendo lo siguiente:

- Smartlogger con capacidad de control de hasta 80 inversores. Dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP,
USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G.
- Instrumento de monitorización del entorno compuesto por sensor de radiación y  temperatura de célula de referen-
cia, comunicable mediante cable RS485.
- Router industrial LTE 4G Cat12.
- Sistema de gestión accesible a través de IP o de aplicaciones móviles.
- Cables de alimentación y  conexión.
- Formación de personal.

Completamente montado, probado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 903,80

Materiales................................................................. 1.211,45

Suma la partida.......................................................... 2.115,25

Costes indirectos ........................... 3,20% 67,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.182,94
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SPLT3000     ud  Split para Edificio Prefabricado                                

Split para edificio prefabricado.

Mano de obra............................................................ 180,76

Materiales................................................................. 865,38

Suma la partida.......................................................... 1.046,14

Costes indirectos ........................... 3,20% 33,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.079,62

SSP012       ud  Sistema de seguridad perimetral                                 

Sistema de seguridad perimetral, basado en analítica de v ideo, compuesto por cámaras térmicas y  v isibles, cu-
briendo la totalidad del perímetro de la instalación, capaz de detectar accesos no autorizados a la planta fotovoltai-
ca, permitiendo una rápida verificación de la causa de la alarma Será capaz de env iar una imagen a la central re-
ceptora de alarma, así como notificaciones de alertas mediante SMS o correo electrónico.
Estará compuesto por lo siguiente:
- 8 ud. Cámara térmica de 7 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocónica de 4 m de altura, ca-
ja de conexión metálica y  puesta a tierra.
- 4 ud. Cámara térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocónica de 4 m de altura,
caja de conexión metálica y  puesta a tierra.
- 1 ud. Cámara domo para v isualización del interior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvanizado de
6 m de altura, caja de conexión metálica y  puesta a tierra, pudiendose v isualizar mediante zoom, cualquier punto
de la planta fotovoltaica.
- Licencia de análisis de v ideo para cada una de las cámaras instaladas.
- Contactos magnéticos en puertas de acceso de cada edificio así como elementos PIR en cada poste.
- Sistema volumétrico para detección de entrada de personas al edificio del centro de control.
- Ud. Armario de comunicaciones compuesto por protecciones, fuente de alimentación y  switch de fibra óptica con
2 puertos gestionables, según plano de implantación.
- 1 ud. Armario rack de 19" con al menos 42U para alojamiento de equipos.
- 1 ud. Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 kVA con batería suficiente para 60 minutos de autonomía.
- 1 ud. Network Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y  4 discos duros de 1 TB y dos monitores TFT
led de 24".
Totalmente montado, probado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 1.626,84

Materiales................................................................. 34.878,00

Suma la partida.......................................................... 36.504,84

Costes indirectos ........................... 3,20% 1.168,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 37.672,99

TRA1         PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas                    

Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos competentes, incluyen-
do compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documental adicional firmada por técnico
competente y  habilitante, en su caso, v isado, mediciones reglamentarias, certificados de instalación y  dirección de
obra y  gastos similares

Materiales................................................................. 3.388,93

Suma la partida.......................................................... 3.388,93

Costes indirectos ........................... 3,20% 108,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.497,38

TVEGETAL     m²  Capa de 5 cm de espesor de tierra vegetal                       

Aporte de la tierra vegetal extraída sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa de 5 cm de altura, mediante
medios manuales

Mano de obra............................................................ 4,45

Suma la partida.......................................................... 4,45

Costes indirectos ........................... 3,20% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,59
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VV0400       ud  Variador de frecuencia bomba 450 kW, 690V                       

Variador de frecuencia para bomba de 450 kW, 690 V, con las siguientes características:
- Grado de protección: IP54.
- Capacidad mínima de sobrecarga de 150%  durante 60 segundos.
- Temperatura de operación 50 º C temperatura ambiente a plena carga sin desclasificación.
- Intensidad nominal a 8 Khz de frecuencia de conmutación sin desclasificación.
- Bobina de choque trifásicas de seria, para supresión de armónicos y  perturbaciones de red.
- Filtros RFI.
- Filtros Dv/Dt en la salida.
- Paro seguro.
- Comunicación Modbus TCP.
- Tarjetas electrónicas tropicaizadas de forma selectiva.

Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 180,76

Materiales................................................................. 27.696,00

Suma la partida.......................................................... 27.876,76

Costes indirectos ........................... 3,20% 892,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 28.768,82

VV0560       ud  Variador de frecuencia bomba 560 kW, 690V                       

Variador de frecuencia para bomba de 560 kW, 690 V, con las siguientes características:

- Grado de protección: IP54.
- Capacidad mínima de sobrecarga de 150%  durante 60 segundos.
- Temperatura de operación 50 º C temperatura ambiente a plena carga sin desclasificación.
- Intensidad nominal a 8 Khz de frecuencia de conmutación sin desclasificación.
- Bobina de choque trifásicas de seria, para supresión de armónicos y  perturbaciones de red.
- Filtros RFI.
- Filtros Dv/Dt en la salida.
- Paro seguro.
- Comunicación Modbus TCP.
- Tarjetas electrónicas tropicaizadas de forma selectiva.

Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra............................................................ 180,76

Materiales................................................................. 33.023,00

Suma la partida.......................................................... 33.203,76

Costes indirectos ........................... 3,20% 1.062,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 34.266,28
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