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ANEJO 16. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo es la determinación y justificación del coste de ejecución material de los 
precios unitarios del presente “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES CARTUJA - SAN JUAN SECTORES XII Y XIII DEL CANAL DE MONEGROS (HUESCA)”. 

 
El precio de cada unidad de obra se descompone en: 
 

 Coste de la mano de obra 
 Coste de materiales 
 Coste de maquinaria 
 Otros 
 Costes indirectos 

 

2. COSTES DIRECTOS 

 
Los costes de mano de obra, materiales y maquinaria considerados en la justificación corresponden a 

los precios vigentes correspondientes al contrato del proyecto original, y por otro lado se han creado los 
necesarios para justificar adecuadamente los nuevos precios creados. 

 

2.1 MANO DE OBRA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MO002 Hr Ayudante 17,13 € 
MO003 Hr Capataz 19,49 € 
MO004 Hr Oficial de primera ferrallista 18,81 € 
MO007 Hr Ayudante encofrador 17,13 € 
MO008 Hr Oficial de primera 17,13 € 
MO009 Hr Oficial de segunda 16,33 € 
MO010 Hr Peón 15,56 € 
MO011 Hr Peón especializado 16,33 € 
MO012 Hr Cuadrilla Construcción; Oficial de Primera, Ayudante y Peón 49,82 € 
MO013 Hr Cuadrilla Eléctrica; Oficial de Primera, Ayudante y Peón 49,82 € 
MO014 Hr Especialista Informatico 19,49 € 
MO015 Hr Tecnico Especialista Telecomunicaciones 32,00 € 
MO020 Hr Oficial primera electricista 15,03 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MO021 Hr Ayudante electricista 12,02 € 
 

2.2 MATERIALES 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
B03H3002 T Barrera de granulado granítico para tractamiento superficial 14,10 € 
B051E301 T Cemento portland blanco compuesto BL II 32,5, en sacos 159,25 € 
B055R022 Kg Emulsión bitum. catonica al 60% de betum, tipo ECR-2 0,29 € 
B2RA6500 m³ Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad 7,48 € 
B2RA6501 m³ Deposición controlada a centro de reciclaje, de residuos mezclad 2,31 € 
B2RA7360 m³ Deposición controlada a dep. autoriz., de residuos mezcl. inerte 5,99 € 
B2RA8500 m³ Deposición controlada a centro selec. +transf. mezcl. no especial 7,24 € 
B7B1U010 m² FIELTRO POLIPROPILENO P=>150G/M2 0,25 € 
BAT-VAR-22KW Ud Variador 22 Kw 400V IP54 3.410,00 € 
BG39BCA0 m Conductor de aluminio 0,6/1 KV, tripolar 3x95 mm2 + TT x50 mm2 7,76 € 
BG7U1355 Ud Placa Solar 75 W Con Soporte y Bateria 120 A/H 1.200,00 € 
BG7U1AR5 Ud Enlace Via Radio 433 MHz 12V 1.050,00 € 
BOYA Ud Boya intermitente con célula 40,00 € 
BT-01CEIN0522 Ud Interruptor automático magnetotérmico modular IIx16 A PdC=15 KA 29,90 € 
BT-01CEIN0550 Ud Interruptor automático magnetotérmico modular IVx16 A PdC=15 KA 61,10 € 
BT-01CEIN0553 Ud Interruptor automático magnetotérmico modular IVx32 A PdC=15 KA 68,25 € 
BT-ACCESOR02 Ud Pequeño material y accesorios 400,00 € 
BT-AISGAL2CH Ud Aislador Galvánico De 2 Canales 122,00 € 
BT-AN-RD Ud Analizador De Redes 400,00 € 
BT-ANT-UO3-01 Ud Antena Omnidireccional UFH 342,00 € 
BT-ANT-UY10-1 Ud Antena Lambda/2 Exterior 2db 7m 68,00 € 
BT-AR-160KW40 Ud Arrancador Suave con By-pass interno de 160Kw 400Vac IP20 3.043,00 € 
BT-BCV-02KVA Ud Batería de condensadores 2KVAr e Interruptor 325,00 € 
BT-BGW2DB3D Ud Accesorios y elementos de acabado para bandejas met. 2,91 € 
BT-BGY2ABD1 Ud Elementos de soportes de acero horizontales 3,10 € 
BT-BNP150X60 Ud Bandeja de PVC no perforada de 150x60 mm 9,15 € 
BT-BNP200X60 Ud Bandeja de PVC no perforada de 200x60 mm 10,40 € 
BT-BORN20PT Ud Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28 € 
BT-BOYNIVMAX Ud Boya de Nivel Máximo 85,00 € 
BT-BREJ100X60 Ud Bandeja tipo rejiband metálica de 100x60 mm 10,68 € 
BT-CA-058-04 Ud Latiguillo RG-58 1m TNC 22,00 € 
BT-CA-058-05 Ud Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00 € 
BT-CA-213-04 Ud Cable Coaxial RG-213 10m 61,00 € 
BT-CABETH m.l. Cable Ethernet Categoría 6 1,00 € 
BT-CABLCONFIM Ud Cable Configración Concentradora 35,00 € 
BT-CABLCONFUR Ud Cable Configuración Remota 28,00 € 
BT-CONV24V12V Ud Convertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W 160,10 € 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
BT-CPUPLCME Ud CPU max.1024 ED/SD max256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32 € 
BT-CT-2P-16A Ud Contactor II 16 A 29,10 € 
BT-CT-3P-16A Ud Contactor III 16 A 43,20 € 
BT-DT01CE0501 Ud Piloto señalización color verde 230 V CA 12,00 € 
BT-DT01CE0502 Ud Piloto señalización color rojo 230 V CA 12,00 € 
BT-DT01CE0503 Ud Pulsador color verde 11,00 € 
BT-DT01CE0504 Ud Pulsador color rojo 11,00 € 
BT-DT01CE0506 Ud Selector tres posiciones 13,00 € 
BT-DT01CE0801 Ud Aisladores Soporte 75,00 € 
BT-DT01PT0104 m.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal 1,68 € 
BT-DT01-TC Ud Toma de corriente 230 V, 16 A 22,00 € 
BT-DT01VENT02 Ud Rejilla con filtro 35,00 € 
BT-EMB-00300 m.l. Pletina de cobre de 60x5 54,00 € 
BT-EMB-00500 m.l. Pletina de cobre de 100x5 90,00 € 
BT-EMB-15003 m.l. Pletina de cobre de 15x3 16,20 € 
BT-ENV-201208 Ud Envolvente metálica 2x1.2x0.8 con placa de montaje 1.602,54 € 
BT-ENV-20808 Ud Envolvente metálica 2x0.8x0.8 con placa de montaje 1.073,85 € 
BT-ERMNO230P Ud Termostato con contacto NO para Pared 21,76 € 
BT-EX5400-220 Ud Extractor Caudal 5400m3/h 220W 400V 372,90 € 
BT-F24V10A240 Ud Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W 127,76 € 
BT-FA36W Ud Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W 378,84 € 
BT-FCARRERA Ud Final de Carrera para válvula 25,72 € 
BT-IA-0800 IV Ud Interruptor Automático IV 800A, Ireg 800 A Pde C 22 kA 4.367,00 € 
BT-IA-20 IV-1 Ud Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx20 A PdeC 10kA 138,86 € 
BT-IA-20 IV-2 Ud Interrutptor Automático Magnetotérmico modular IVx20 A PdeC 22kA 155,75 € 
BT-IA-2P10-15 Ud Interruptor Automático II 10A PdeC 15kA 140,00 € 
BT-IA-2P10-45 Ud Interruptor Automático II 10A PdeC 4.5kA 44,00 € 
BT-IA-2P16-22 Ud Interruptor Automático II 16A PdeC 22kA 158,00 € 
BT-IA-2P16-25 Ud Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA 160,00 € 
BT-IA-2P16-45 Ud Interruptor Automático II 16A PdeC 4.5kA 45,00 € 
BT-IA-2P20-45 Ud Interruptor Automático III 50A PdeC 4.5 kA 92,00 € 
BT-IA-2P20-4b Ud Interruptor Automático II 20A PdeC 4.5 kA 46,00 € 
BT-IA-3P16-22 Ud Interruptor Automático III 16A PdeC 22kA 173,80 € 
BT-IA-3P16-45 Ud Interruptor Automático III 16A PdeC 4.5kA 50,00 € 
BT-IA-4160 Ud Interruptor Automático IV 160 A Ireg 124 A PdeC 4.5kA 820,00 € 
BT-ID-225-30 Ud Interruptor Diferencial II 25 A 30 mA 159,23 € 
BT-ID-425-30 Ud Interruptor Diferencial IV 25 A 30 mA 480,85 € 
BT-ID-425-300 Ud Interruptor Diferencial IV 25 A 300 mA 247,86 € 
BT-ID-440-30 Ud Interruptor Diferencial IV 40 A 30 mA 302,13 € 
BT-ID-440-300 Ud Interruptor Diferencial IV 40 A 300 mA 255,50 € 
BT-ID-463-300 Ud Interruptor Diferencial IV 63 A 300 mA 336,88 € 
BT-IMPTINT Ud Impresora Inyección de Tinta 151,00 € 
BT-INA400N1 Ud Interruptor. automático. IIIx400 A, Ireg 382 A   PdC 22 KA 2.180,00 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
BT-INT250 Ud Interruptor monoblock estanco IP55 8,78 € 
BT-INT6A24VCC Ud Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04 € 
BT-INT-AUX-IA Ud Contacto auxiliar de señalización abierto/cerrado 47,10 € 
BT-INT-ENV Ud Interruptor de puerta para Envolvente 19,61 € 
BT-IRMT-PIL Ud Pack pila litio+conector 1,00 € 
BT-KIT 02 Ud Kit Pruebas Remota 60,00 € 
BT-KIT01 Ud Kit Pruebas Concentradora 60,00 € 
BT-LAM-ENV9W Ud Lámpara de Neón planade 11W 220V para envolvente 180,64 € 
BT-LIM-40KA Ud Limitador de Sobretensiones IV clase I de 40 kA 1.2kV 740,00 € 
BT-LUM-EM-8W Ud Aparato autónomo de emergencia 8 W señ., IP-54, 80 Lm, 16 m2. 41,62 € 
BT-LUM-F2X36W Ud Pantalla fluorescente estanca de 2x36 W con R.E. de precaldeo 32,00 € 
BT-LUM-F-T36W Ud Tubo fluorescente de 36 W, color 840. 2,80 € 
BT-LUM-VT150W Ud Lámpara VSAP 150 W. 30,00 € 
BT-LUM-VX150W Ud Luminaria alumbrado exterior VSAP 150 W. 120,00 € 
BT-MOD EA Ud Tarjeta con 1 entrada analógica 80,00 € 
BT-MOD32EDAD Ud Módulo de 32 Entradas Digitales 280,00 € 
BT-MOD32SD Ud Módulo de 32 Salidas Digitales 293,16 € 
BT-MOD4SA Ud Módulo de 4 Salidas Analógicas 310,80 € 
BT-MOD8EA Ud Módulo de 8 Entradas Analógicas 592,20 € 
BT-MOD8EATEM Ud Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp 585,48 € 
BT-MOD-SIM Ud Equipo módem, tarjeta SIM. 345,67 € 
BT-MORE24V80A Ud Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62 € 
BT-PAT0005 Ud Conexión a tierra equipos 48,00 € 
BT-PAT015 Ud Pica Ac-Cu 1500x14 mm con grapa 12,48 € 
BT-PAT03 Ud Soldadura aluminotérmica en te cable-cable 19,00 € 
BT-PAT04 Ud Soldadura aluminotérmica en te cable-mallazo 20,80 € 
BT-PAT05 Ud Conexión a tierra estructura 30,00 € 
BT-PAT07 Ud Barra equipotencial 16,00 € 
BT-PAT-16HOVK m.l. Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 Verde/amarillo 2,16 € 
BT-PAT-CU50 m.l. Conductor Desnudo de Cobre de 50mm2 3,24 € 
BT-PCWINXP Ud Pc 2Gb RAM HD500Gb+ Servidor 4.500,00 € 
BT-PCWINXP2 Ud Pc 2Gb RAM HD500Gb 1.350,00 € 
BT-PMARCHA Ud Puesta en Marcha del Sistema de Automatización 5.000,00 € 
BT-POT-PT Ud Potenciómetro puerta para Regulación Manual Variador 33,00 € 
BT-PROGPLC Ud Programación PLC 3.500,00 € 
BT-PROTSTD Ud Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00 € 
BT-RACK12M Ud Rack de 12 Emplazamientos 200,76 € 
BT-REL-AUX24V Ud Relé Auxiliar 24Vcc 25,00 € 
BT-RZ1-001.5 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65 € 
BT-RZ1-002.5 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2.5 mm2 Cu 0,85 € 
BT-RZ1-004 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4 mm2 Cu 1,20 € 
BT-RZ1-010 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 10 mm2 Cu 1,57 € 
BT-RZ1-016 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu 3,43 € 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
BT-RZ1-025 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu 5,13 € 
BT-RZ1-050 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu 10,32 € 
BT-RZ1-095 m.l. Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 95 mm2 Cu 17,00 € 
BT-SAI2200KVA Ud SAI de 2200VA de Baterías 12 min 480,00 € 
BT-SAI750VA Ud SAI de 750VA de Baterías 12min 219,20 € 
BT-SCADA Ud SCADA para control 4.000,00 € 
BT-SCADA2 Ud SCADA y Software para supevisión, control y almacenamiento datos 7.785,00 € 
BT-SENNIVHIDR Ud Sensor de Nivel Hidrostático 585,00 € 
BT-SENSPUER Ud Sensor de lámina para puerta 22,00 € 
BT-SW5ETHRJ45 Ud Switch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00 € 
BT-TC_ANTENA4 Ud Mástil 4,5m y accesorios de anclaje 77,00 € 
BT-TC_ANTENA6 Ud Mástil 6m y accesorios 97,00 € 
BT-TC_INTRUS Ud Alarma De Intrusión Tipo Imán 60,00 € 
BT-TC_RADIOMO Ud Radiomódem Satel 1W 446 MHz completo 2.219,00 € 
BT-TC_REM10-2 Ud Unidad Remota 10ED 2EA 671,58 € 
BT-TC_REM4-42 Ud Unidad Remota 4ED 2EA 510,00 € 
BT-TC_TRASP Ud Trasductor de presión 0-16bar 4-20mA+conexiones 100,00 € 
BT-TC-01 Ud Toma de corriente 2Px16 A+T 10,00 € 
BT-TC-02 Ud Toma de corriente 4Px16 A+T 11,00 € 
BT-TC-03 Ud Caja PVC estanca 24 módulos 35,00 € 
BT-TC-04 Ud Herraje de sujección 10,00 € 
BT-TERM Ud Termostato 15,00 € 
BT-TMOD-JSPRD Ud Juego de soportes para DIN 36,00 € 
BT-TNP150X60 Ud Tapa para bandeja de PVC no perforada de 150x60 mm 4,58 € 
BT-TNP200X60 Ud Tapa para bandeja de PVC no perforada de 200x60 6,10 € 
BT-TRP016B Ud Transductor de presión 0-16 bar 127,40 € 
BT-TRY1X2X1.5 m.l. Cable Tronic LiCY 1x2x1.5 1,03 € 
BT-TRY2X2X1.5 m.l. Cable Tronic LiCY 2x2x1.5 Apantallado 1,16 € 
BT-TRY3X2X1.5 m.l. Cable Tronic LiCY 3x2x1.5 1,35 € 
BT-TUBCORD140 m.l. Tubo corrugado de D=140mm 4,01 € 
BT-TUBCORD20 m.l. Tubo corrugado de D=20mm 0,49 € 
BT-TUBCORD50 m.l. Tubo corrugado de D=50mm 2,10 € 
BT-TUBCORD63 m.l. Tubo corrugado de D=63mm 2,24 € 
BT-UMAST Ud Concentradora Radio 1.790,00 € 
BT-UNIP-150 m.l. Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 150 mm2 Cu 28,46 € 
BT-UNIP-240 m.l. Cable unipolar RV 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu 45,09 € 
BT-ZOC100 Ud Zócalo frontal y trasero de elevación de 100mm 82,15 € 
BT-ZOCL100 Ud Zócalo lateral de elevación de 100 mm 15,37 € 
CASETA Ud Caseta Prefabricada 1x1 400,00 € 
ESS100 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 65,00 € 
ESS1010 Ud Soporte tipo sargento. 12,10 € 
ESS1160 Ud Limpieza y desinfección caseta 30,00 € 
ESS120 Ud Banco polipropileno 5 pers. 175,68 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
ESS130 Ud Jabonera industr.a.inoxidab. 23,20 € 
ESS180 Ud Deposito de basuras de 800 l. 163,63 € 
ESS20 Ud Alquiler caseta prefa.comedor 102,14 € 
ESS210 Ud Camilla portatil evacuaciones 129,22 € 
ESS230 Ud Soporte metálico para señal 14,69 € 
ESS270 m.l. Valla contención peatones 50,80 € 
ESS290 m.l. Cinta de balizamiento reflec. 0,12 € 
ESS30 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 111,40 € 
ESS300 Ud Cartel indic. entrada Obra 2.00x1.50 m 15,00 € 
ESS330 m.l. Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 2,86 € 
ESS350 Ud Casco de seguridad homologado 2,91 € 
ESS360 Ud Pantalla seguri.para soldador 11,72 € 
ESS400 Ud Gafas contra impactos. 6,30 € 
ESS410 Ud Gafas antipolvo. 2,40 € 
ESS420 Ud Gafas panorámicas líquidos 9,00 € 
ESS450 Ud Protectores auditivos. 7,51 € 
ESS50 Ud A.a/2inod,ducha,lav.,termo 204,50 € 
ESS530 Ud Mono de trabajo. 15,63 € 
ESS540 Ud Impermeable. 9,02 € 
ESS550 Ud Mandil de cuero para soldador 14,00 € 
ESS570 Ud Peto reflectante but./amar. 10,00 € 
ESS580 Ud Cinturón de seguridad homologado 63,71 € 
ESS590 Ud Arnés segur.homologado 75,73 € 
ESS610 Ud Anticaidas desliz.cuerda 14 m. 175,00 € 
ESS620 Ud Aparato freno paracaidas(arnés) 60,58 € 
ESS630 m.l. Cuerda poliam.para fre.p.caid 4,96 € 
ESS680 Ud Cinturón porta herramientas. 21,04 € 
ESS70 Ud Transporte caseta prefabricad 176,43 € 
ESS700 Ud Amarre poliamida 8,41 € 
ESS780 Ud Par guantes latex anticorte 2,70 € 
ESS790 Ud Par guantes de nitrilo 3,19 € 
ESS80 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 93,71 € 
ESS800 Ud Par de guantes para soldador. 7,51 € 
ESS820 Ud Par de manguitos soldador 10,22 € 
ESS840 Ud Par de botas de agua. 13,56 € 
ESS860 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 23,44 € 
ESS870 Ud Par de botas seguri.con punt/plan. 35,50 € 
ESS880 Ud Par de botas aislantes elect. 24,94 € 
ESS890 Ud Par de polainas para soldador 9,92 € 
ESS90 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 75,00 € 
ESS910 m² Red de seguridad h=10 m. 0,91 € 
ESS920 Ud Anclaje red a forjado. 0,30 € 
ESS935 Ud Cono de balizamiento reflectante 75 cm de altura 16,80 € 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
ESS960 m.l. Cable de seguridad. 9,50 € 
ESS990 m.l. Malla poliet.1 mt. naranja 0,96 € 
FANU01 m Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m 3,00 € 
FANU02 Ud Plataforma flotante en balsa para animales, dimensiones 1,0x1,0m 290,35 € 
FV-AUTÓMATA Ud Conjunto FV alimentación autómata 2,5 kW+bat+reg+inv 13.500,00 € 
GEE54792X Ud Radiomódem 433 MHz Con Antena Directiva UHF Conector 1.828,29 € 
L01021 Ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 89,18 € 
L010406 Ud Señal normalizada tráfico con soporte 69,05 € 
L01047 Ud Cartel indicativo riesgo sin soporte 2,21 € 
L01048 Ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 12,41 € 
L01054 Ud Extintor polvo ABC 6 kg 63,55 € 
L01059 Ud Botiquín portátil de obra 39,53 € 
L01060 Ud Reposición material sanitario 28,03 € 
LUBRIC PVC Kg Lubricante para tuberías 0,83 € 
MAT003 Ud Accesorios De Unión A Tubería, Juntas Y Tornillería 2,10 € 
MAT004 Kg Acero Corrugado B-500 S 0,77 € 
MAT006 Kg Acero En Caldereria 3,91 € 
MAT007 Kg Acero Laminado Galvanizado En Perfil S 275 JR, En Obra 0,60 € 
MAT008 Kg TUBO RECTANGULAR 80X60X3 MM. 1,00 € 
MAT009 Kg MINIO ELECTROLÍTICO 7,82 € 
MAT010 m³ Agua En Obra 0,70 € 
MAT01010 Ud Instalación electrica para 24 m 979,00 € 
MAT01011 Ud Doble viga carril 24 m 4.695,00 € 
MAT011 Kg Alambre Atar 1,3 mm. 2,12 € 
MAT01101 Ud Válvula reguladora de presión DN300 PN16 y accesorios 7.022,50 € 
MAT01103 Ud Válvula reguladora de presión DN150 PN16 y accesorios 2.343,00 € 
MAT01104 Ud Filtro paso recto DN300 PN16 y accesorios 2.236,00 € 
MAT01130 Ud Válvula mariposa embridada d=1400 mm PN-16, con accesorios 20.108,94 € 
MAT01131 Ud Válvula mariposa embridada d=1400 mm PN-16, motorizada, accesori 24.612,00 € 
MAT012 Ud Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 48,00 € 
MAT014 m³ Arena de río (0-5mm) 16,83 € 
MAT017 m³ Arido material granular 6-12 mm en obra 13,41 € 
MAT018 m³ Escollera roca 30 a 60 cm 9,71 € 
MAT019 T Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 5,00 € 
MAT023 Ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90 669,02 € 
MAT024 Ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20 1.262,00 € 
MAT027 T Mezcla bituminosa en caliente BBTM11A o AC-Semidensa 29,00 € 
MAT0272 T Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf D densa 32,11 € 
MAT0273 T Mezcla bituminiso en caliente AC22 bin D, densa 29,00 € 
MAT0277 l Pintura plastica para exterior, resinas acrilicas 11,07 € 
MAT028 T Ligante hidrocarbonado, según PG-3 29,00 € 
MAT047 Ud Bloque hueco hormigón tipo Split 40x20x20 cm 1,47 € 
MAT064 Ud Bridas, tonillo y elementos de unión 1,10 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT065 m Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,70 € 
MAT066 Ud Caja toma potencial 200*200 mm 220,00 € 
MAT077 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16 149,50 € 
MAT077-1 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-200, PN-16 236,19 € 
MAT078 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-250, PN-16 295,53 € 
MAT079 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-300, PN-16 341,95 € 
MAT081 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16 459,68 € 
MAT084 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16 575,00 € 
MAT085 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-600, PN-16 788,44 € 
MAT086 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-700, PN-16 977,50 € 
MAT087 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-800, PN-16 1.110,90 € 
MAT088 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-900, PN-16 1.201,75 € 
MAT089 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1000, PN-16 1.305,25 € 
MAT093 m Cerramiento malla de alambre de acero galvanizado, en obra h=2m 10,37 € 
MAT093-A m Cerramiento malla de alambre de acero galvanizado, en obra h=1m 6,08 € 
MAT095 Ud Bomba cámara partida horiz. P=22 kW, Q=96,58 l/s, H=17 mca. 14.955,00 € 
MAT097-1 Ud Tajadera Simple 0,50x1,10 m 1.138,00 € 
MAT097-1.5 Ud Tajadera Simple 0,50x1,50 m 1.400,00 € 
MAT100 Ud PATE DE POLIPROPILENO 30 CM * 25 CM 2,91 € 
MAT1001 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-1400, PN-16 2.525,21 € 
MAT1002 Ud Contador elecmag de 300 PN10 + convertidor 3.373,31 € 
MAT101 m² TAPA DE ACERO GALVANIZADO 49,95 € 
MAT1010 Ud Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1200 2.146,00 € 
MAT1011 m Tubería acero helicosol. 1219/10.3 380,82 € 
MAT1012 m Tubería acero helicosol. 711/7,9 121,90 € 
MAT102 m CONTRAFUERTE MET.P/PARAM.MURO,H=5-10M,200USOS 0,47 € 
MAT103 m³ LATA MADERA PINO 73,70 € 
MAT10301 Ud Válvula de alivio rápido DN50mm PN16 833,60 € 
MAT10311 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN100, PN16 135,00 € 
MAT104 m TABLON MADERA PINO P/10 USOS 0,75 € 
MAT1110 Ud Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas 1.789,22 € 
MAT11300 Ud Compuerta 1,1x1,1, 4 juntas, estanca 2 cara 3.420,00 € 
MAT11302 Ud Válvula compuerta bridas d=350 mm PN-16 1.700,60 € 
MAT11305 Ud Carrete de desmontaje brida-brida DN-350, PN-16 491,70 € 
MAT1210 Ud Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1800 4.023,75 € 
MAT1211 Ud Jaula Protección Ventosa DN500 280,00 € 
MAT126 Ud Contador elecmag de 800 PN 10 7.786,93 € 
MAT12600 Ud Puente grúa monorail 2.5 Tn y 10 m luz, incluido carril y electr 17.551,00 € 
MAT129 m² Doble cristal Climalit 4/6 18,91 € 
MAT133 Ud Desencofrante p/encofrado metálico 1,53 € 
MAT1410 m.l. Canalón de acero lacado 0,5 mm 16,19 € 
MAT1411 Ud Tornillería, anclajes, sellador de uniónes,... 3,28 € 
MAT142 Ud Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,94 € 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT145 Ud Encapsulación para soldadura cable-tubería de cint 6,10 € 
MAT150 Kg Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra 5,75 € 
MAT159 Ud Filtro mallas cazapiedras embridado de 4" y 4mm de paso. PN16 223,00 € 
MAT159-1 Ud Filtro mallas cazapiedras 4" y 4mm de paso. PN16. Bridas 3" 219,00 € 
MAT160 Ud Filtro mallas  cazapiedras 6" 358,00 € 
MAT160-1 Ud Filtro mallas  cazapiedras 6". Bridas 4" 350,00 € 
MAT160-2 Ud Filtro mallas  cazapiedras 8" 673,00 € 
MAT160-3 Ud Filtro mallas  cazapiedras 8". Bridas 6" 660,00 € 
MAT161 Ud Filtro mallas cazapiedras 3" 192,00 € 
MAT1625 Ud Válvula reguladora de presión DN250 PN16 y accesorios 4.900,70 € 
MAT16250 Ud Filtro paso recto DN250 PN16 y accesorios 1.951,02 € 
MAT1640 Ud Válvula reguladora de presión DN400 PN16 y accesorios 13.398,70 € 
MAT16400 Ud Filtro paso recto DN400 PN16 y accesorios 3.136,00 € 
MAT173 Ud Hidrov.cont., red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16. e pulso 769,50 € 
MAT173-2 Ud Válvula Hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 100 PN-16. 435,00 € 
MAT173-3 Ud Válvula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16. 915,75 € 
MAT173-4 Ud Válvula hidráulica, red.presión, limit.caudal Ø 200 PN-16. 1.216,70 € 
MAT174 Ud Hidrov.cont., red.presión, limit.caudal Ø 150 PN-16. e pulso 1.597,50 € 
MAT174-1 Ud Hidrov.cont., red.presión, limit.caudal Ø 200 PN-16. e pulso 2.683,12 € 
MAT176 Ud Hidrov.cont., red.presión, limit.caudal Ø 80 PN-16 669,60 € 
MAT176-1 Ud Valvula hidráulica 3", red. y lim.paleta, con solenoide latch 465,30 € 
MAT176-10 Ud Contador "Woltman" 2". 198,70 € 
MAT176-4 Ud Valvula limitadora 3", con solenoide latch 181,80 € 
MAT176-8 Ud Contador "Woltman" 3". 246,00 € 
MAT177 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa+Qb EN OBRA 55,00 € 
MAT177IIb m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa EN OBRA 53,00 € 
MAT178 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa+Qb EN OBRA 52,00 € 
MAT178IIb m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa EN OBRA 50,00 € 
MAT179-2 m³ Hormigón HA-35/P/20/ IIa+Qc EN OBRA 75,00 € 
MAT1810-1 Ud Válvula mariposa embridada d=1800 mm PN-10 57.501,58 € 
MAT182 Kg Imprimación antioxidante para pintado de estructuras metálicas 11,28 € 
MAT2012 m Tubería acero helicosol. 1422/8 S355 429,72 € 
MAT2013 m Tubería acero helicosol. 1829/10 S355 642,63 € 
MAT2052 Ud Bomba cámara partida horiz. P=160 kW, Q=278,25 l/s, H=41,29 mca. 30.000,00 € 
MAT2103 Ud Válvula reguladora de presión DN200 PN16 y accesorios 3.392,90 € 
MAT215 Kg Lubricante para tuberías 0,83 € 
MAT219 m³ Arido material granular 25-40 mm en obra 8,15 € 
MAT225 T Material granular ZA-30 / PG3 11,29 € 
MAT231 m³ Mortero de cemento M-40  (1:6). 71,82 € 
MAT240 Ud Pasador, varilla pasante  ø16 mm y candado 12,00 € 
MAT2416 Ud Puente Grúa Birrail 4.000 Kg y 17 m luz 19.189,01 € 
MAT242 Ud Pequeño material para Ventana 1,44 € 
MAT250 Kg Pintura plástica blanca 2,71 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT259 m² Puerta doble chapa lisa ciega 81,42 € 
MAT260 Kg Puntas acero  20x100 7,00 € 
MAT261 m² Rejilla 35,65 € 
MAT262 m² Reja barra acero 30x15 mm. 68,04 € 
MAT265 m Remata precalado e= 0,7mm y desarrollo de 750mm 6,90 € 
MAT271 m Sellado con silicona neutra 0,98 € 
MAT274 Kg Separadores para armaduras verticales u horizontales 0,12 € 
MAT281 m² Tablero Metálico encofrar de 26 mm 1,60 € 
MAT282 m³ Tablón pino 2,50/5,50x205x76 151,80 € 
MAT283 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras con epoxy 41,00 € 
MAT296 Ud Teja de acero curvada con 10 m. cable Cu RV/ 0.6/1 KV 19,02 € 
MAT3030 m Manguera flexible  tipo Arin Flat Reforzada PVC DN 50 2,00 € 
MAT3032 m Tubería PEAD DN50 PN10 PE100 1,19 € 
MAT3033 Ud Envolvente metálica IP 55 800x400x400 mm con soporte y candado 115,00 € 
MAT3041 Ud Compuerta vagon 1.5x1.5m, inox, y estructura, anclajes,... 5.775,00 € 
MAT316 m Tubería de hormigón armado vibrocomp. 1400 mm 90,00 € 
MAT316-16 m Tubería de hormigón armado vibrocomp. 1600 mm 135,47 € 
MAT316-18 m Tubería de hormigón armado vibrocomp. 1800 mm 139,64 € 
MAT317 m Tubería de hormigón armado vibrocomp. 1200 mm 59,41 € 
MAT318 m Tubería de hormigón armado vibrocomp. 1000 mm 49,30 € 
MAT321 m Tubería de hormigón armado vibrocomp. 600 mm. 19,40 € 
MAT321-1 m Tubería de hormigón armado vibrocomp. 800 mm. 36,19 € 
MAT327 m Tubería hormigón vibrocomprimido, enchufe de campana, DN 400 11,56 € 
MAT346-1 m Tubería acero helicosol. 813/7,9 192,10 € 
MAT346-2 m Tubería acero helicosol. 914/7,9 206,80 € 
MAT348-1 m Tubería acero helicosol. 508/6,4 102,00 € 
MAT348-2 m Tubería acero helicosol. 323/5 48,00 € 
MAT348-4 m Tubería acero helicosol. 406.4/6,4 76,50 € 
MAT348-5 m Tubería acero helicosol. 193.7/4 33,50 € 
MAT348-6 m Tubería acero helicosol. 168.3/4 31,00 € 
MAT348-7 m Tubería acero helicosol. 219.1/4.5 36,00 € 
MAT348-8 m Tubería acero helicosol. 114.3/3.2 18,00 € 
MAT348-9 m Tubería acero helicosol. 273.1/5 42,50 € 
MAT350 Ud Canaleta prefabricada de hormigón polímero 14,73 € 
MAT350-3 m Tubería acero helicosol. 610/6,4 109,64 € 
MAT351 Ud Kit de accesorios de montaje (Tornilleria,Piezas Especiales,...) 3,14 € 
MAT360 m Tubo machiembrado 100 cm 49,76 € 
MAT360-2 m Tubo machiembrado 150 cm 101,46 € 
MAT361 m Tubo PVC 110 mm PN-6 Atm 2,00 € 
MAT362 m Tubo PVC 200 mm PN- 6 Atm 6,46 € 
MAT364 Ud Válvula compuerta bridas d=100 mm PN-16 134,02 € 
MAT365 Ud Válvula compuerta bridas d=150 mm PN-16 206,13 € 
MAT366 Ud Válvula compuerta bridas d=200 mm PN-16 380,62 € 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT367 Ud Válvula compuerta bridas d=80 mm PN-16 80,50 € 
MAT368 Ud Válvula de alivio de sobrepresión DN 200 mm PN-16 5.325,82 € 
MAT370 Ud Válvula compuerta bridas d=250 mm PN-16 532,38 € 
MAT371 Ud Válvula compuerta bridas d=300 mm PN-16 718,57 € 
MAT374 Ud Válvula compuerta bridas d=50 mm PN-16 33,81 € 
MAT376 Ud Válvula de Retención Discos concentricos DN250 PN16 2.587,50 € 
MAT377 Ud Válvula de Retención Discos concentricos DN300 PN16 3.105,00 € 
MAT380 Ud Válvula de Retención Discos concentricos DN500 PN16 8.323,70 € 
MAT383 Ud Válvula mariposa embridada d=400 mm PN-16 1.191,40 € 
MAT385 Ud Válvula mariposa embridada d=500 mm PN-16 2.568,86 € 
MAT386 Ud Válvula mariposa embridada d=600 mm PN-16 2.661,58 € 
MAT387 Ud Válvula mariposa embridada d=700 mm PN-16 4.630,81 € 
MAT388 Ud Válvula mariposa embridada d=800 mm PN-16 6.049,60 € 
MAT389 Ud Válvula mariposa embridada d=900 mm PN-16 6.805,80 € 
MAT389-1 Ud Válvula mariposa embridada d=900 mm PN-16 Motorizada 10.764,00 € 
MAT390 Ud Válvula mariposa embridada d=1000 mm PN-16 11.212,50 € 
MAT391 Ud Válvula mariposa embridada d=1000 mm PN-16 motorizada 15.170,80 € 
MAT400 m² Ventanal fijo vid. alum. 60,52 € 
MAT4019 m.l. Barrera bionda con soportes 16,10 € 
MAT404 Ud Ventosa trifuncional d=100 mm PN-16 725,82 € 
MAT405 Ud Ventosa trifuncional d=150 mm PN-16 1.304,84 € 
MAT406 Ud Ventosa trifuncional d=50 mm PN-16 237,71 € 
MAT407 Ud Ventosa trifuncional d=80 mm PN-16 513,89 € 
MAT410 m³ Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72 € 
MAT4100 Ud Contador proporcional 4" con emisor de pulsos 143,00 € 
MAT4101 Ud Contador proporcional 6" con emisor de pulsos 246,00 € 
MAT4105 Ud Contador proporcional 8" con emisor de pulsos 328,00 € 
MAT4106 Ud Filtro paso recto de Ø 200 mm Paso 4mm 478,00 € 
MAT4110 Ud Emisor pulsos contador y solenoide, material conexión,... 164,00 € 
MAT4120 Ud Contador "Woltman" 4". 340,00 € 
MAT414_C Ud Cuadro control y programador de la instalación 2.000,00 € 
MAT4149 Ud Filtro Tipo W para DN 1600 mm 90.350,00 € 
MAT418 m Tubería acero helicosol. 1016/10,0 284,30 € 
MAT4250 Ud Kit solar (placas, baterias, regulador, obra civil,...) 18.500,00 € 
MAT433 m Tubería PEAD 140 PN-8 Atm 4,58 € 
MAT434 m Tubería PEAD 125 PN-8 Atm 3,71 € 
MAT438 m Tub horm. pot. camisa DN900mm y junta de goma, 6BAR, SR 180,16 € 
MAT439-2 m Tub horm. pot. camisa DN1000mm y junta de goma, 6BAR, SR 201,03 € 
MAT439-3 m Tub horm. pot. camisa DN1200mm y junta de goma, 6BAR, SR 244,11 € 
MAT439-4 m Tub horm. pot. camisa DN1400mm y junta de goma, 6BAR, SR 323,56 € 
MAT440 m Tub horm. pot. camisa DN800mm y junta de goma, 6BAR, SR 154,00 € 
MAT4419 m Tub horm. pot. camisa DN900mm y junta de goma, 10BAR, SR 186,87 € 
MAT442 m Tub horm. pot. camisa DN700mm y junta de goma, 6BAR, SR 133,65 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT4420 m Tubería acero helicosol. DN914.4 e=10,3 Tratado exterior 264,98 € 
MAT443 m Tub horm. pot. camisa DN700mm y junta de goma, 10BAR, SR 138,60 € 
MAT444 m Tub horm. pot. camisa DN600mm y junta de goma, 6BAR, SR 107,00 € 
MAT4445 m Tub horm. pot. camisa DN500mm y junta de goma, 6BAR, SR 93,83 € 
MAT445 m Tub horm. pot. camisa DN600mm y junta de goma, 10BAR, SR 109,00 € 
MAT4455 m Tub horm. pot. camisa DN500mm y junta de goma, 10BAR, SR 97,54 € 
MAT446-2 Ud Jaula Desbaste Toma en acequia 2.00m 2.160,00 € 
MAT451 Ud Jaula Desbaste Toma de Fondo DN900 1.610,00 € 
MAT452 m² Geotextil fibra continua 250 gr 0,55 € 
MAT454 m² Lámina PEAD 2mm de Espesor 4,02 € 
MAT455 m Bordillo de hormigón prefafricado tipo T-2 4,25 € 
MAT458 m TUBO PVC 160mm, DOBLE PARED 5,76 € 
MAT460 m Tubo PVC Sanitario DN 110 mm junta elástica 1,75 € 
MAT471 m TUBO DE PVC DN 500 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 48,28 € 
MAT472 m TUBO DE PVC DN 400 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 30,20 € 
MAT473 m TUBO DE PVC DN 200 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 9,77 € 
MAT474 m TUBO DE PVC DN 160 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 4,97 € 
MAT475 m TUBO DE PVC DN 315 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 18,82 € 
MAT476 m TUBO DE PVC DN 250 MM,10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 11,85 € 
MAT477 m TUBO DE PVC DN 180 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 7,15 € 
MAT478 m TUBO DE PVC DN 140 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 3,77 € 
MAT479 m TUBO DE PVC DN 125 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 3,01 € 
MAT479-6 m TUBO DE PVC DN 125 MM, 6 BAR,P/UNIÓN ELAST. 2,56 € 
MAT480 m TUBO DE PVC DN 110 MM, 10 BAR,P/UNIÓN ELAST. 2,31 € 
MAT500 m Placa cubrecables PE protección y señalización 2,44 € 
MAT504 Ud Botella unipolar para cable seco 240 mm2 Al RH-Z1 18/30 KV 41,17 € 
MAT505 Ud Terminal bimetálico a presión de 240 mm2 5,75 € 
MAT506-3 Ud Edificio prefabricado modelo PF-3 3.29x2.38 5.390,89 € 
MAT507 Ud Celda de Medida; 3 Trafos Tensión y 3 Trafos Intensidad 6.150,00 € 
MAT508 Ud Conjunto de celda de Línea. Entrada-Salida 3.675,00 € 
MAT509 Ud Conjunto de celda de Línea. Entrega 2.675,00 € 
MAT510B Ud Conjunto de celda de Protección general. Ruptofusible 3.500,00 € 
MAT513 Ud Seccionador tierras 25,47 € 
MAT514 Ud Picas acero cobrizado 2 mts/14mm 18,32 € 
MAT515 m Conductor cobre desnudo de 50 mm2 9,95 € 
MAT516 Ud Material de seguridad del CT-CS 321,93 € 
MAT517 Ud Termómetro1" con 2 contactos 250,00 € 
MAT518 Ud Equipo de Medida Auxiliar 2.500,00 € 
MAT519 Ud Puente de Cables Celda - Trafo 643,20 € 
MAT520 Ud Puente de Cables Celda Medida-Celda Protección 762,00 € 
MAT521 Ud Cuadro BT-B2 trafo 3.300,00 € 
MAT522 Ud Ensayo rigidez cables MT 713,31 € 
MAT523 Ud Equipo ensayos 891,64 € 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT524 Ud Ensayo tensiones paso y contacto 600,00 € 
MAT525 Ud Voltimetro para ensayo 319,45 € 
MAT530 m Conductor rh-z1 18/30 kv 3x1x240 mm2 10,96 € 
MAT53185 m Conductor rh-z1 18/30 kv 185 mm2 3,22 € 
MAT535 Ud Conjunto baterías Gel 24V 400 Ah 4.181,65 € 
MAT536 Ud Regulador solar de carga 10/15A 115,00 € 
MAT537 Ud Mastil tubular/troncocónico 8 m 4 mm 1.225,00 € 
MAT538 m Cableado RVK 4x4 10,00 € 
MAT539 m Panel solar 24V 290W con soporte 1.535,00 € 
MAT540 m Autómata programable 1.750,00 € 
MAT600 Ud ELEMENTO SEGURIDAD EN BALSA 254,00 € 
MAT601 m Cinta de balizamiento 0,22 € 
MAT651 m² Mezcla Semillas para Siembra a Voleo 0,46 € 
MAT800 Ud Interuptor diferencial 25 A. 63,25 € 
MAT812 Ud Filtro paso recto de Ø 150 mm Paso 4mm 358,00 € 
MAT813 Ud Filtro paso recto de Ø 100 mm Paso 4 mm 223,00 € 
MAT816 m² Panel lacado con alma de poliuretano 30mm 34,30 € 
MAT821 m.l. Tubo corrugado de D=50mm 1,52 € 
MAT904 Ud Medidor de portátil de caudal y turbidez 1.589,09 € 
MATBT030 m BARANDILLA ESCA.TUBO 40X60/20X20 62,16 € 
MAT-BT-100 Ud Transformador de potencia de 100 KVA 3.050,00 € 
MATE0VA001 Ud PEQUEÑOS MATERIALES 0,47 € 
MATE3LB123 m JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 € 
MATMEX1 m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 41,97 € 
MATT1100-A Ud Turbina Francis horizontal Camara Espiral Cerrada Tipo Piguet 180.139,79 € 
MATT1100-B Ud Válvula de Guarda Turbina y by-pass motorizados 5.000,00 € 
MATT1100-C Ud Inst. y grupo oleodinámicos para turbina, válvula y by-pass 15.000,00 € 
MATT1100-D Ud Cuadro de control y telemando Turbina Francis con SCADA y PC 8.000,00 € 
MATT1100-E Ud Grupo electrogenerador 19,5kVA 1.500,00 € 
MATT1100-F Ud Sensores y Pilotajes, filtrajes, etc.. para telemando y control 2.500,00 € 
MATT1100-G Ud Electroválvula proporcional 2.000,00 € 
MATT1100-H Ud Motobombas para el grupo de regulación 2.500,00 € 
MATT1100-I Ud Materiales necesarios para la instalación 3.000,01 € 
MATWAS1 m Junta Waterstop O-22 9,51 € 
MATWAS2 Ud Anclajes waterstop y pequeño material 0,10 € 
MATWAS3 m Media caña mortero poliuretanico monocomponente 4,15 € 
MATZ11600 Ud Carrete desmontaje DN 1600, PN 10 3.700,59 € 
MATZ11800 Ud Carrete desmontaje DN 1800, PN 10 4.606,15 € 
OTROS Ud Pequeño material para Automata 18,00 € 
P_1200 Ud Carrete de desmontaje Ø 1200 mm ; PN-16 (p.o.) 1.891,86 € 
P02TS00a m Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m2   D=1000 mm 116,20 € 
P03016 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15km 73,09 € 
P03VE500 Ud Accesorios De Unión A Tubería 2,10 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
P05VMV51 Ud Válvula mariposa embridada d= 500 motor. PN 16 3.125,41 € 
P09REV02 m Cable triaxial por unión entre sondas 1,86 € 
P09REV03 Ud Caudalímetro ultrasonico DN 200-4000 PN 10/16 430,69 € 
P09REV04 Ud Protecciones para sobretensiones con señal de salida de 4 - 20 2.227,90 € 
P09REV11 Ud Sonda para  inserción en tubería, 15/25 596,10 € 
P31IA150 Ud Semi-mascarilla 1 filtro 23,75 € 
RES125 Kg Resina epoxi 16.6 N/mm2 5,24 € 
TFA 42.6000 Ud Anemometro TFA 42.6000 63,80 € 
U30GA010 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 3,60 € 
U42CXX40 Ud Tope 30,10 € 
UESTUAIRE Ud Estufa de aire caliente 30,00 € 
UEXTINTCO2 Ud Extintor CO2 6 Kg 105,00 € 
VALV1200.16S Ud Valv. mariposa Ø 1200 mm, 1,6 Mpa.  motor redudctor (p.o.) 20.200,00 € 
ZM005 Ud Panel de 2,1x1,5 m Chapa 395,00 € 
ZM019 Ud Panel cuadrado de 0,42 x 0,42 m en metacrilato 50,20 € 
 

2.3 MAQUINARIA 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

MAQ002 Hr Camión con caja basculante 4 x 4 55,70 € 
MAQ003 Hr Camión con tanque para agua de 10 m³ 44,00 € 
MAQ005 Hr Bituminadora automotriz para riego asfáltico 31,69 € 
MAQ006 Hr Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29 € 
MAQ008 Hr Compactador de pata de cabra, remolcable, de 3 t 1,99 € 
MAQ009 Hr Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35 € 
MAQ010 Hr Demolición, picado y cargado 11,00 € 
MAQ012 Hr Dúmper de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³ 68,36 € 
MAQ013 Hr Equipo de soldadura eléctrica manual (P) 21,21 € 
MAQ014 Hr Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20 € 
MAQ015 Hr Excavadora  línea subterránea 60,54 € 
MAQ016 Hr Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm 2,78 € 
MAQ017 Hr Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 35,24 € 
MAQ018 Hr Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 39,20 € 
MAQ019 Hr Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t 31,42 € 
MAQ020 Hr Grupo de soldadura eléctrica 22,08 € 
MAQ021 Hr Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,08 € 
MAQ022 Hr Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 20,18 € 
MAQ023 Hr Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw 72,18 € 
MAQ024 Hr Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m³ 83,05 € 
MAQ026 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 2,5 m³ 61,58 € 
MAQ027 Hr Pala cargadora s/ruedas con bastidor rígido, de 1,2 m³ 39,62 € 
MAQ028 Hr Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15 € 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

MAQ029 Hr Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 69,57 € 
MAQ030 Hr Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t 87,01 € 
MAQ031 Hr Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas, de 21 t 50,87 € 
MAQ032 Hr Tractor s/cadenas con convertidor de par de 66 kw (empujador) 39,98 € 
MAQ033 Hr Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador) 90,15 € 
MAQ034 Hr Transporte y descarga con camión pluma 48,50 € 
MAQ035 Hr Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque 91,90 € 
MAQ036 Hr Retroexcavadora Mediana 37,00 € 
MAQ037 Hr Camión de 12 Tm 27,00 € 
MAQ038 Hr Motoniveladora de Tamaño Pequeño 33,00 € 
MAQ039 Hr Grúa Autopropulsada 20t 42,00 € 
MAQ040 Hr Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,29 € 
MAQ042 Hr TRACTOR ORUGA 285 CV 56,43 € 
MAQ043 Ud Transp.contenedor 4-6m3 10,53 € 
MAQ044 Hr Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,26 € 
MAQ045 Ud Transp.bidón 200 L 15,42 € 
MAQ046 Ud Tratamiento residuos en planta, incluido canon, permisos y gesti 128,00 € 
MAQ047 Hr Camión  71/100 CV 32,81 € 
MAQ048 Hr Vibrador hormigón o regla vibrante 22,23 € 
MAQ049 Ud Transporte a vertedero 30 Km 5,00 € 
MAQ11700 Hr Escombradora autopropulsada 42,42 € 
MAQ13370 Hr Compactador dúplex de 1300 kg 13,22 € 
MAQ1709G Hr Extendedora granular 45,33 € 
MAQ402 Hr Barredora remolcada con motor auxiliar 12,28 € 
MAQ403 Hr Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre calzada 39,92 € 
 

2.4 OTROS 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
ADCUINSEXI3 Pa PAAI. Entronque De Linea Existente De Endesa 4.110,21 € 
ARQUEO-01 Pa PAAI. Control y Seguimiento Arqueológico 6.050,96 € 
BT002-01 Pa PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico BT, visados y trámites 1.000,00 € 
BT-TC_COBERT Ud Estudio coberturas, proyectos y trámites para su legalización 2.184,00 € 
BT-TC_CONWEB Ud Portal Web para usuarios 12.350,00 € 
BT-TC_CPUEMAR Ud Puesta en marcha 5.641,00 € 
BT-TC_FORMACI Ud Formación personal CR 1.455,00 € 
ESS1120 Hr Comite de segurid.e higiene 51,22 € 
L01062 Hr Formación en Seguridad y Salud 15,86 € 
MAT-00066 Ud PAAI. Conexión red a infraestructuras existentes 257,50 € 
MAT700 m³ Machaqueo Canales, Sifones y O. Fábrica para Subbases y Rellenos 3,40 € 
MAT701 m³ Reutilización Canales, Sifones y O. fábrica para Escollera 8,74 € 
MAT702 m Reutilización Canales Desagües 5,83 € 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
MAT703 m² Construcción de Balsas y Abrevaderos 1,94 € 
MAT900 Ud Analitica de nitratos en retornos de riego 18,79 € 
MAT901 Ud Analítica de fósforo total en retornos de riego 28,25 € 
MAT902 Ud Analítica de terbutilazina y metolacloro en retornos de riego 210,35 € 
MAT903 Ud Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio 89,32 € 
MAT905 Ud Geotecnia paso 1.843,00 € 
MATT1100-K Ud Puesta en marcha, pruebas y formación 5.000,00 € 
MT002-01 Pa PAAI. Redacción de Proyecto eléctrico MT, visados y trámites 1.000,00 € 
MTRECPREOBR Ud Mes de recurso preventivo en obra 60,58 € 
PANIDIFAVI-01 Pa PAAI. Instalación de Nidos Artificiales 4.000,00 € 
PAPLANARB-01 Pa PAAI. Plantación de Plantas Arbustivas en Margenes y Ribazos 3.000,00 € 
PAREP Pa PAAI. Reparacion diques Extisntes 3.000,00 € 
PROSFAU-01 Pa PAAI. Control y Seguimiento Fauna 6.050,96 € 
PROSFLOR-01 Pa PAAI. Control y Seguimiento Flora 6.050,96 € 
VAR004 Ud Tasas vertedero 14,00 € 
VIGAMB-01 Pa PAAI. Vigilancia Ambiental 18.152,88 € 
 

3. COSTES INDIRECTOS 

 

Una vez determinados los costes directos que influyen en cada una de las unidades de obra, esto es: 
la mano de obra directamente empleada, los materiales utilizados y la maquinaria de construcción con la que 
se han de ejecutar las obras, queda por cuantificar el porcentaje de costes indirectos a considerar en las 
fichas de composición de precios que, con los tres componentes van a confeccionarse a continuación. 

 
Los costes indirectos considerados en el presente proyecto son los considerados en el proyecto 

original y que se ajustan a un 3%.  
 
A continuación, se incluye la justificación de estos costes. 

 

3.1 CRITERIO DE ESTIMACIÓN 
 

 
Para la determinación de los costes indirectos que han de aplicarse sobre los costes deducidos de la 

composición del precio de cada unidad de obra, se aplica lo prescrito en: 
 
- Reglamento General de la Ley de contratos de la Administración Pública, artículos 130 y 131. 
 
- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el sentido de no indirectos alguna partida o factor de Seguridad e Higiene. 
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3.2 CÁLCULO JUSTIFICATIVO COSTES INDIRECTOS 

 

El porcentaje k, correspondiente a costes indirectos, es la suma de k1 + k2. 
 
Para obras terrestres, k2 vale habitualmente un 1%, y k1 un 2%, que se puede desglosar 

aproximadamente como sigue: 
 

DESGLOSE VALOS “k1” EN COSTES INDIRECTOS 
CONCEPTO % 
Encargado 0,37% 
MANO DE OBRA INDIRECTA 0,37% 
Personal de transporte interior 0,04% 
Personal de limpieza general y regado 0,03% 
Recogida y transporte útiles y herramientas 0,03% 
MANO DE OBRA AUXILIAR 0,09% 
Maquinaria, útiles y herramientas 0,25% 
MEDIOS AUXILIARES 0,25% 
Caseta de obra 0,07% 
Acometidas y tendidos provisionales 0,01% 
Viales, localización y replanteos 0,02% 
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 0,11% 
Técnicos adscritos permanentemente a obra 1,08% 
Administrativos adscritos permanentemente a la obra 0,06% 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 1,14% 
Gastos de oficina y almacenes de obra 0,04% 
VARIOS 0,04% 
TOTAL COSTES INDIRECTOS S/COSTES DIRECTOS 2,00% 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES 

 

A continuación, se reproduce el listado de la justificación de los precios que conforman el presente 
Proyecto. 
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APÉNDICE 1.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 ACEQUIA      Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE MEDIANTE LA RE-
POSICIÓN CON TUBO DE HORMIGÓN MACHEMBRADO DE 400 MM
CON SOLERA DE 0,2 M DE HA-25/B/20/IIB. INCLUIDO EL CORTE, LA
DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
INLCUIDO LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN LA ACEQUIA. COMPLETA-
MENET EJECUTADO

Mano de obra................................................ 20,25
Maquinaria.................................................... 0,51
Resto de obra y  materiales.............................. 113,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 133,96

0002 ACEQUIA2     Ud  CRUCE Y REPOSICIÓN DE ACEQUIA M-47 EXISTENTE O EQUIVA-
LENTE MEDIANTE PASO INFERIOR SIN ALTERAR EL CAJERO AC-
TUAL, COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE DIÁMETRO SUPE-
RIOR AL DE LA TUBERÍA, SUJECCIÓN DEL CAJERO Y RELLENO DE
MATERIAL GRANULAR Y HORMIGÓN HASTA LA BASE DEL CAJE-
RO. O CRUCE MEDIANTE CORTE DE CAJERO ACTUAL, INSTALA-
CIÓN DE TUBO CORRUGADO, RELLENO DE GRAVA Y HM-20 HAS-
TA LA BASE Y REPOSICIÓN DEL CAJERO, DEBIDAMENTE SELLA-
DO. INLCUIDO TODOS LOS COSTES DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
EXCAVACIONES, CARGAS Y TRANSPORTES NECESARIOS.COM-
PLETAMENET EJECUTADO

Mano de obra................................................ 140,51
Maquinaria.................................................... 101,74
Resto de obra y  materiales.............................. 499,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 741,74

0003 AFBPEADC2    m   ANCLAJES DE FONDO A BASE DE FUELLES CONFORMADOS CON
LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR Y SECCIÓN CON PERIME-
TRO 1,45 M. DE PESO NO INFERIOR A 147 KG/ML. RELLENOS CON
ÁRIDO NATURAL LAVADO  6/12 MM. TOTALMENTE COLOCADO. IN-
CLUIDA LA INSTALACIÓN SOBRE LAMINA DE PEAD DE FONDO DE
BALSA Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra................................................ 2,52
Maquinaria.................................................... 0,45
Resto de obra y  materiales.............................. 6,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,16

0004 ANCLAJECOR2 m   ANCLAJE DE CORONACIÓN EN BALSAS, MEDIANTE LA INSTALA-
CIÓN DE LÍNEA DE BORDILLO TIPO T-2, DE PIEZAS PREFABRICA-
DAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, COLOCADAS CON MOR-
TERO DE CEMENTO 1:4 ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGO-
NERA DE 165 L. INCLUIDO TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN
CORONACIÓN DE BALSA, EXCAVACIÓN, LA  BASE DE HORMIGÓN
HM-20 Y TODAS LAS FAENAS PERTINENTES.TOTALMENTE COLO-
CADO.

Mano de obra................................................ 1,64
Maquinaria.................................................... 0,49
Resto de obra y  materiales.............................. 5,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,98

1

0005 ANEM-TFA42   Ud  ANEMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL DE HÉLICE DIRECCIONAL CON
TERMÓMETRO. PRECISA ENFRENTARLO AL VIENTO PARA UNA
CORRECTA LECTURA. INDICA LA VELOCIDAD DEL VIENTO AC-
TUAL COMO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 SEGUNDOS, PUDIEN-
DO AJUSTARSE ENTRE 2 Y 10 SEG. INDICA LA VELOCIDAD DEL
VIENTO MÁXIMA Y MEDIA DESDE EL ENCENDIDO.UNIDADES DE
MEDIDA: BEAUFORT (BARRAS GRÁFICAS), NUDOS, MPH, M/SEG Y
KM/H. RANGO DE MEDIDA: 0,2 A 30 M/SEG.

Resto de obra y  materiales.............................. 65,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,71

0006 ARQAUTO1     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE AUTOMATA TELECONTROL Y
BATERIAS DEL SECCIONAMIENTO, CONSISTENTE EN CASETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE INTEGRADA O PRESO-
LERA DE HORMIGÓN HM-20, CON UNAS DIMENSIONES INTERIO-
RES ÚTILES DE 2,00X1,00X2,10, CON APERTURA EN EJE VERTI-
CAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GALVANIZADO 1,5 MM, NER-
VADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, REJILLA DE VENTILACIÓN
CON MOSQUITERA EN PUERTAS, BISAGRAS CON PERNO DE PA-
LA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. INCLUIDO SOPORTES, Y
CANDADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES PARA SU
COLOCACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA MASTIL CONSISTENTE EN
HORMIGÓN EN MASA DE 0,8X0,8X1,2M Y 4 PERNOS DE 16 MM DE
DIAMETRO DE ACERO B-500S. INCLUIDOS TUBO DE PE CORRUGA-
DO CON GUÍA PARA CABLEADO A LOS ELEMENTOS (VALVULAS Y
CAUDALIMETROS, DOS TUBOS POR ELEMNTO), Y EL DESBROCE
O PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA PRESOLERA. TOTAL-
MENTE COLOCADA

Mano de obra................................................ 79,16
Maquinaria.................................................... 19,61
Resto de obra y  materiales.............................. 871,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 970,37

0007 ARQHIDRANTE1 Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 3" Y 4", CONSIS-
TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON
UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,00X1,00X1,90, CON
APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GAL-
VANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, RE-
JILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PER-
NO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN
ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO
SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, IN-
CLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra................................................ 49,82
Resto de obra y  materiales.............................. 704,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 754,22
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0008 ARQHIDRANTE2 Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE HIDRANTE DE 6" Y 8", CONSIS-
TENTE EN CASETA O ARMARIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CON BASE INTEGRADA O PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20, CON
UNAS DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES DE 2,50X1,50X2,20, CON
APERTURA EN EJE VERTICAL DE DOBLE HOJA, PUERTAS EN GAL-
VANIZADO 1,5 MM, NERVADURA PERIMETRAL DE REFUERZO, RE-
JILLA DE VENTILACIÓN CON MOSQUITERA TANTO EN PUERTAS
COMO EN PARTE TRASERA DE ARQUETA, BISAGRAS CON PER-
NO DE PALA, CERROJO REFORZADO TIPO AZBE. SEPARACIÓN
ESPACIOS CR-USUARIO MEDIANTE LÁMINA METÁLICA, INCLUIDO
SOPORTES, Y CANDADOS PARA ACCESO INDEPENDIENTE, IN-
CLUIDA LLAVE UNIVERSAL PARA CR. TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra................................................ 49,82
Resto de obra y  materiales.............................. 1.327,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.377,07

0009 ARQUEO       Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO ARQUEOLÓGICO, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON
UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

Resto de obra y  materiales.............................. 6.050,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.050,96

0010 ARQVALVU     Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 1,50 X 1,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,25 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,20 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON
CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 355,96
Maquinaria.................................................... 8,34
Resto de obra y  materiales.............................. 1.766,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.131,02

0011 ARQVALVU2    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 2,50 X 2,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON
CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 355,96
Maquinaria.................................................... 8,34
Resto de obra y  materiales.............................. 2.714,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.079,00

2

0012 ARQVALVU3    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,00 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,25 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON
CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 355,96
Maquinaria.................................................... 8,62
Resto de obra y  materiales.............................. 3.816,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.180,66

0013 ARQVALVU4    Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,00 X 3,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,30 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON
CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 355,96
Maquinaria.................................................... 10,09
Resto de obra y  materiales.............................. 4.448,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.814,64

0014 ARQVALVU4.5  Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 4,50 X 3,50 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 2,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,35 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,30 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON
CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 400,46
Maquinaria.................................................... 11,35
Resto de obra y  materiales.............................. 4.616,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.028,32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0015 ARQVALVU5.5  Ud  ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIEN-
TO, CONSTRUIDA "IN SITU", DE 5,50 X 5,00 METROS DE DIMENSIO-
NES INTERIORES Y ALTURA VARIABLE, INFERIOR A 3,50 METROS.
CON SOLERA DE 0,40 METROS HORMIGÓN HA-35 CON CEMENTO
SR, PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE 0,35 M DE ESPE-
SOR, ARMADURA EN SOLERA Y PAREDES A BASE DE MALLAZO
DE DIÁMETRO 12 MM CADA 15 CENTÍMETROS POR 15 CENTÍME-
TROS, INCLUSO POZO DE ACHIQUE O SALIDA A DESAGÜE CON
CONEXIÓN DE CALDERERÍA INCLUIDA. TAPA METÁLICA DE ACERO
DE 3 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA CON TRATAMIENTO ANTI-
CORROSIVO, MARCO DE SUJECIÓN Y CANDADO. PATES DE AC-
CESO TOTALMENTE INSTALADOS Y FIJADOS EN MURO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 670,15
Maquinaria.................................................... 25,32
Resto de obra y  materiales.............................. 11.156,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 11.852,32

0016 A_SEGUR      Ud  MATERIAL DE SEGURIDAD MT, FORMADO POR:

UN PAR DE GUANTES AISLANTE PARA MANIOBRA Y PROTECCIÓN
DE MT, UNA BANQUETA AISLANTE, CUATRO PLACAS DE PELIGRO
DE MUERTE Y UNA PLACA REGLAMENTARIA DE PRIMEROS AUXI-
LIOS.

Mano de obra................................................ 49,82
Resto de obra y  materiales.............................. 333,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 382,90

0017 BALSABR      m²  CONSTRUCCIÓN DE BALSAS Y ABREVADEROS DE ENTRE 20 Y 50
M DE DIÁMETRO, 20-30 CM DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, COMO ZO-
NAS DE PUNTOS DE AGUA PARA LAS AVES Y HÁBITAT DE MA-
CROINVERTEBRADOS Y ANFIBIOS

Resto de obra y  materiales.............................. 2,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,00

0018 BT-CCABLE085 m   M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,85 MTS DE ANCHURA Y 0,75 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CA-
PA DE ARENA FINA DE 20 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHO-
RRAS MEDIANTE TONGADAS DE 50 CM, PLACA DE PE DE PRO-
TECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS, RETI-
RADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MANO DE OBRA ESPECIALIZA-
DA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO ( , MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 13,90
Maquinaria.................................................... 8,56
Resto de obra y  materiales.............................. 12,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,72

0019 BT-EG39BCA6  m   CONDUCTOR DE ALUMINIO DESIGNACIÓN UNE VV 0.6/1 KV, TRI-
POLAR DE SECCIÓN 3X95 MM2 + TTX50 MM2, COLOCADO EN TU-
BO.

Mano de obra................................................ 3,11
Resto de obra y  materiales.............................. 8,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,36

3

0020 BT-U001.5X2-0 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K 0,6/1KV 2X1.5; TOTALMENTE MONTADO,
CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,08

0021 BT-U001.5X3-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X1.50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 2,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,75

0022 BT-U001.5X4-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 4X1.50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 2,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,42

0023 BT-U002.5X3-0 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 2,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,37

0024 BT-U004X3-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 3,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,45

0025 BT-U004X4-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 4X4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUYENDO ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 4,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,69

0026 BT-U010X3-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 2X10+TTX10 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 4,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,59

0027 BT-U010X4-000 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 3X10+TTX10 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 6,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0028 BT-U025X-016 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR RZ1 0,6/1 KV
DE 2X25+TTX16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 14,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,84

0029 BT-U095X3-050 m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UNIPOLAR APANTALLA-
DO RZ1 0,6/1 KV DE 3X95+TTX50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN
COBRE, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

Mano de obra................................................ 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 63,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 63,90

0030 BT-URVK3X240 m   ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.
 - SE EMPLEARÁ CABLE RV 0.6/1KV 1X240, CONSTITUYENDO 3
TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA TENSIÓN
DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 9,96
Resto de obra y  materiales.............................. 168,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 178,90

0031 BT002-1      Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PRO-
YECTOS ELÉCTRICOS DE BT NECESARIOS PARA LOS CONDICIO-
NANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIERAN
SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DO-
CUMENTALES, VISADOS, BOLETINES, INCLUIDOS TODO TIPO DE
TRÁMITES Y TASAS.

Resto de obra y  materiales.............................. 1.000,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.000,00

4

0032 BT022A       Ud  CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,       IK10, ESTRUCTU-
RA REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO
PLEGADO Y SOLDADO,             APERTURA        120º, CON ZÓCA-
LO LATERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN,
INCLUSO PLACA       DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR
MEDIO DE LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W,
INTERRUPTOR DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE
TECHO PARA AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN      PARA TE-
CHO CON 3 VENTILADORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON
INSERTO DE FORMA Y                TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO
800 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20
A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE
CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA,
CON PUERTO DE COMUNICACIONES      CON MODBUS, INSTALA-
DO EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUIDO
TROQUEL EN CHAPA Y      CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - PREPARADO PARA UNA CONEXIÓN LO MÁS RÁPIDA POSI-
BLE A UN GRUPO ELECTRO GENERADOR DE             EMERGEN-
CIA.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 856,50
Maquinaria.................................................... 7,05
Resto de obra y  materiales.............................. 7.993,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.856,99



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0033 BT022B       Ud  CONJUNTO SUMINISTRO FV CC ALIMENTACIÓN AUTÓMATA, QUE
INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA, ACORDE A LA NOR-
MA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA     REALIZADA EN
ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN ACERO PLEGA-
DO Y SOLDADO, APERTURA         120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE,   ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁM-
PARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO  CON 3 VENTILA-
DORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO
        - CAMPO FOTOVOLTAICO, 15 PANELES 320 WP MONOCRIS-
TALINO, (CONFIGURACIÓN 3 SERIE, 5 PARALELO)
        - ESTRUCTURA SEGUIDOR 1 EJE CON MOTORREDUCTOR.
INCLUIDOS SOPORTES, CIMENTACIÓN, MOVIMIENTOS     DE TIE-
RRAS Y ELEMENTOS AUXILIARES
        - CAJA DE PROTECCIONES, CUADRO NIVEL 1 (SEGÚN UNIFI-
LAR)
        - CABLEADO ENTRE STRING Y CAJA DE ACOMETIDA EN
BOMBEO, INSTALADO BAJO TUBO CORRUGADO.           INCLUIDO
EL TUBO CORRUGADO, SEÑALIZACIÓN RELLENOS Y EXCAVA-
CIÓN.
        - CAJA DE ACOMETIDA EN BOMBEO, CUADRO NIVEL 2 (SE-
GÚN UNIFILAR) PARA CONTENER FUSIBLE DE                 PRO-
TECCIÓN, TIPO NH1 80 A Y 1000V, INTERRUPOTOR SECCIONA-
DOR TIPO -800PV-M
        - REGULADOR MPPT-80 PARA CAMPO FV PARA CARGA BA-
TERÍAS. TENSIÓN ENTRADA MÁX. 112 V, MÍN  16V, VOC 140 V,
IMÁX. ENTRADA 70A, IMÁX SALIDA 80A.
        - CONJUNTO BATERÍAS DE GEL PLACA TUBILAR PARA USO
SOLAR, MÁS DE 3000 CICLOS DE VIDA UTIL AL             60% DOD.
24 VASOS DE 2V DE Y 400 AH C100, CON BANCADA EN ALUMINIO
PARA ELEVACIÓN                MÍNIMA DE 205 MM SOBRE SOLERA.
        - INVERSOR 48 VCC A 230 VAC.
        - CABLEADOS, SOPORTE PARA EMBARRADOS, INCLUYE
PANTALLA DE METACRILATO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 856,50
Maquinaria.................................................... 7,05
Resto de obra y  materiales.............................. 14.342,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.206,46

5

0034 BT022ERB     Ud  CUADRO DE ACOMETIDA DE BT QUE INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPA-
RA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO, INCLUYE PANTALLA DE ME-
TACRILATO.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IV DE IN 800 A, REGULADO
800 A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV DE 20
A, CON POTENCIA DE CORTE DE 22 KA.
        - LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IV DE
CLASE I 40KA 1.2 KV
        - ANALIZADOR DE REDES 400V CA, MEDIDA MÁXIMA 400V CA,
CON PUERTO DE COMUNICACIÓNES CON MODBUS, INSTALADO
EN PANEL PUERTA ENVOLVENTE DE ACOMETIDA, INCLUIDO TRO-
QUEL EN CHAPA Y CABLEADO TOTALMENTE INSTALADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 856,50
Maquinaria.................................................... 7,05
Resto de obra y  materiales.............................. 4.283,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.147,25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0035 BT023-22     Ud  ARMARIO BOMBA 22 KW CON VARIADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPA-
RA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE 170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 1 PLETINA DE COBRE DE 15X3 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 1M DE LARGO.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - VARIADOR DE FRECUENCIA 22 KW, 400 V, DE DIMENSIONES
854X301X356 MM, EN ARMARIO IP20 PARA INMUNIDAD RFI, INCLU-
YE RADIADOR DE ALTA EFICIENCIA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN
DE 24VCC-100MA DISPONIBLE PARA EL USUARIO PROTEGIDA
CONTRA CORTOCIRCUITOS, PUERTO DE COMUNICACIONES SE-
RIE, PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES, SOBRECORRIEN-
TE, SOBRECARGA EN LOS IGBTS, TEMPERATURA, INDUCTANCIA
DE LÍNEA Y FILTRO DV/DT EN SALIDA.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III DE IN 50 A, P DE C 4.5KA,
CON RELÉ DIFERENCIAL DE 300 MA CON TEMPORIZADOR INCLUI-
DO.
        -INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES,
POTENCIÓMETROS, PARA MANEJO DE BOMBAS Y  LEDS SEÑALI-
ZACIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 856,50
Maquinaria.................................................... 35,24
Resto de obra y  materiales.............................. 6.275,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.167,30

6

0036 BT031A       Ud  ARMARIO BOMBA 160 KW CON ARRANCADOR INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X800X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA EN ACERO PLE-
GADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LATERAL,
FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLUSO PLA-
CA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE LÁMPA-
RA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR DE
PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA AI-
REACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTILA-
DORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FORMA
Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 3 PLETINAS DE COBRE DE 100X10 MM PARA EM-
BARRADO, DE 1.5M DE LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INTERNO DE 160-185
KW DE POTENCIA A 400 VAC, IP20, DE DIMENSIONES 791X580X309
MM PROTECCIÓN FALLO TIRISTOR, PUERTO COMUNICACIONES
SERIE, ENTRADAS ANALÓGICAS, Y DIGITALES CONFIGURABLES.
        - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III 400 A REGULADO 360 A P
DE C 22 KA CON RELE Y DIFERENCIAL 300 MA, AC
        - INCLUSO PULSADORES, SELECTOR DE TRES POSICIONES
Y  LEDS SEÑALIZACIÓN EN PUERTA.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 856,50
Maquinaria.................................................... 35,24
Resto de obra y  materiales.............................. 7.873,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.764,75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0037 BT033-C      Ud  CUADRO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE REBOMBEO INCLUYE:
        - ENVOLVENTE COMBINABLE METÁLICA DE 2000X1200X800,
ACORDE A LA NORMA IEC 62208, CON IP 55,  IK10, ESTRUCTURA
REALIZADA EN ACERDO GALVANIZADO, PUERTA DE 2 HOJAS EN
ACERO PLEGADO Y SOLDADO, APERTURA 120º, CON ZÓCALO LA-
TERAL, FRONTAL Y TRASERO DE 100 MM DE ELEVACIÓN, INCLU-
SO PLACA DE MONTAJE, ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE
LÁMPARA DE NEÓN PLANA Y COMPACTA DE 11W, INTERRUPTOR
DE PUERTA, REJILLA CON FILTRO, ELEVACIÓN DE TECHO PARA
AIREACIÓN, PLACA DE VENTILACIÓN PARA TECHO CON 3 VENTI-
LADORES DE  170M3/H C/U, 220V,MANETA CON INSERTO DE FOR-
MA Y TERMOSTATO.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 100X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 0.9M DE LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 7 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 4.5 KA
        - 4 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS III 16 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 20 A P DE C 4.5 KA
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 40A 300MA AC
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 300MA AC
        - 1 CONTACTORES III 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SE-
LECTORES DE 3 POSICIONES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 856,50
Maquinaria.................................................... 35,24
Resto de obra y  materiales.............................. 6.833,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.725,43
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0038 BT033-TU     Ud  ARMARIO SERVICIOS AUXILIARES. INCLUYE:
        - ENVOLVENTE METÁLICA COMPARTIDA CON AUTOMATIZA-
CIÓN DE LA TURBINA.
        - INCLUYE 4 PLETINAS DE COBRE DE 60X5 MM PARA EMBA-
RRADO, DE 0.8M DE LARGO CADA UNA.
        - SOPORTE PARA EMBARRADO.
        - 5 RELÉS 24 VCC PARA MANDO.
        - 5 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 10 A P DE C 15 KA
        - 8 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS II 16 A P DE C 22 KA
        - 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 300MA AC
        - 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES II 25A 30MA AC
        - 4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES IV 25A 30MA AC
        - 3 CONTACOTES II 16A CON TENSIÓN EN BOBINA DE 230V
        - INCLUYE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, PULSADORES Y SE-
LECTORES DE 3 POSICIONES.
        - INCLUYE TOMA DE CORRIENTE DE 230V
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.

INCLUSO TRANSPORTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 856,50
Maquinaria.................................................... 35,24
Resto de obra y  materiales.............................. 5.544,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.435,88

0039 BT0362       Ud  BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMÁTICA PARA COMPENSA-
CIÓN DE ENERGÍA REACTIVA, DE 2 KVAR Y 400VAC TRIFÁSICA A
50HZ, INCLUSO ENVOLVENTE METÁLICA DE 1.6X0.40X0.5M CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP30, REGULADOR DIGITAL DE 96X96MM,
PROTECCIÓN POR FUSIBLES, INTERRUPTOR GENERAL MANUAL
DE CORTE EN CARGA CON BLOQUEO DE PUERTA, CONTACTOR
CON RESISTENCIAS, VENTILADOR Y TERMOSTATO, SOBRECAR-
GA 1,3IN, SOBRETENSIÓN 1,1VN,  VALOR ICC EMBARRADO 22KA,
1SG, DISPOSITIVO ANTIEXPLOSIÓN Y RESISTENCIAS DE DESCAR-
GA INCORPORADAS. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDI-
RECTOS, AUTOTRANSFORMADOR 400/230V INTEGRADO, CONE-
XIÓN CABLEADO DE POTENCIA POR PARTE INFERIOR MEDIANTE
TAPA PASACABLES, INCLUSO TRANSPORTE. TOTALMENTE MON-
TADA, CONECTADA, INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 102,78
Maquinaria.................................................... 7,05
Resto de obra y  materiales.............................. 338,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 447,87
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0040 BT037A       Ud  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE
BOMBEO QUE INCLUYE:

        - 4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN
ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TO-
TALMENTE INSTALADA.

        - 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON EQUIPO DE
150 W DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN, CON CARCASA DE
POLIESTER Y REFLECTOR DE ALUMINIO, IP65, INCLUIDA LÁMA-
PRA 150 W VSAP, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS DE ELEVA-
CIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W
CON REACTANCIA ELECTRÓNICA DE PRECALDEO, CON CARCA-
SA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDOS TU-
BOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELEMEN-
TOS DE SUJECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 548,02
Resto de obra y  materiales.............................. 1.695,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.243,86

0041 BT037T       Ud  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE ILUMINACIÓN DE ESTACIÓN DE
TURBINA-BOMBA QUE INCLUYE:
        - 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 DE 1X8 W,
CON CARCASA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, IN-
CLUIDAS LÁMPARAS, ASÍ COMO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN EN
ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO, TO-
TALMENTE INSTALADA.

        - 15 PANTALLAS FLUORESCENTES ESTANCA IP65 DE 2X36 W
CON REACTANCIA ELECTRÓNICA DE PRECALDEO, CON CARCA-
SA DE POLIESTER Y DIFUSOR DE METACRILATO, INCLUIDOS TU-
BOS FLUORESCENTE DE 36 W COLOR 840, ASÍ COMO ELEMEN-
TOS DE SUJECCIÓN EN ESTRUCTURA O PARED Y PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO, TOTALMENTE INSTALADA.

        - 2 INTERRUPTORES MONOBLOCK ESTANCO IP55

TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 548,02
Resto de obra y  materiales.............................. 701,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.249,20
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0042 BT039-1      Ud  UD. DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN DE AIRE MONTADA, CONE-
XIONADA Y PROBADA, COMPUESTA POR:
- 1 VENTILADOR:
        - CAUDAL 5400M3/H.
        - 1450 RPM
        - MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO.
        - SOPORTE MOTOR CON REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA
CONTACTOS, SEGÚN NORMAS DIN 24167 Y UNE 20-359-74.
        - HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VI-
DRIO.
        - CONJUNTO EQUILIBRADO DINÁMICAMENTE SEGÚN LA
NORMA ISO 1940.
        - ACABADO ANTICORROSIÓN EN RESINA DE POLIESTER, PO-
LIMERIZADA A 180ºC., PREVIO DESENGRASE, FOSFATACIÓN Y PA-
SIVADO.
        - CAJA DE CONEXIÓN INCLUIDA.
        - MOTORES ASÍNCRONOS, CON ROTOR DE JAULA DE ARDI-
LLA.
        - TENSIÓN MOTOR 380-415 V 50 HZ .
        - POTENCIA CONSUMIDA 220W
        - AISLAMIENTO CLASE F Y PROTECCIÓN IP-65.
        - PROTECCIÓN TÉRMICA INCLUIDA PARA PROTEGER EL MO-
TOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR
CUALQUIER ANOMALIA.
        - INTERRUPTORES PARA INSTALAR AL LADO DEL VENTILA-
DOR, Y DE ESTA FORMA PODER CORTAR LA CORRIENTE ANTES
DE MANIPULAR EL VENTILADOR. DE ACUERDO A LA NORMA
IEC947-3.
        -PROTECCIÓN IP-65.

Mano de obra................................................ 49,82
Resto de obra y  materiales.............................. 385,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 435,40

0043 BT042A       Ud  UD. CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO DE
TOMAS DE CORRIENTE EN CAJA ESTANCA DE SUPERFICIE, MA-
TERIAL PVC, PROTECCIÓN IP-66 DE 265X460X181 MM DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS, CON CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS DE
PROTECCIÓN, FRONTAL PRACTICABLE CON BISAGRAS INFERIO-
RES Y TORNILLOS Y VENTANILLA ABATIBLE DE MAKROLÓN, COM-
PUESTA POR:

        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENE-
RAL DE IVX32 A.
        -  1 INTERRUTOR DIFERENCIAL IVX40 A, 30 MA.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE IIX16
A.
        -  1 INTERRUTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE
IVX16 A.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO CETACT, 400 V, III+TX16 A,
INCLINADA Y EMPOTRABLE.
        -  1 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO, 230 V, II+TX16 A,
INCLINADA Y EMPOTRABLE.

 INCLUIDO HERRAJE DE SUJECCIÓN EN ESTRUCUTURA O PARED
EXISTENTES Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA UN CO-
RRECTO MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 49,82
Resto de obra y  materiales.............................. 544,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 594,52
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0044 BT043A       Ud  UD SUMINISTRO DE CUADRO AUTOMATISMO COMPUESTO POR:
        - ENVOLVENTE COMPARTIDA CON CUADRO SSAA
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        - INCLUYE CABLEADO INTERIOR Y MATERIAL PARA CANALI-
ZACIÓN Y CONEXIÓN DEL MISMO.
        - PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS.
        -1 CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA, TENSIÓN DE
ENTRADA 24 VCC, TENSIÓN DE SALIDA 12VCC,       DIMENSIONES
124X32X102, POTENCIA MÁX. 96W, CORRIENTE DE SALIDA 8A
        - 1MÓDULO REDUNDANTE PARA FUENTES DE ALIMENTA-
CIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA DE 24 VCC Y             SALIDA DE
80 A. DOBLE ENTRADA Y ÚNICA SALIDA. PÉRDIDAS DE 50MV A 40A
DE CORRIENTE DE            SALIDA.  PÉRDIDAS DE 2.7 W A 40A Y
8.3W A 80A. TAMAÑO 46X124X127 ENVOLVENTE METÁLICA.
        - 2 FUENTES ALIMENTACIÓN, SALIDA 24VCC, CORRIENTE DE
SALIDA 10A, TAMAÑO 125X100X125,            POTENCIA MÁX. DE
SALIDA 240W, TENSIÓN DE ENTRADA 85 A 264VAC, TIPO CONMU-
TADO
        - 4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS 1P DE CORRIENTE CON-
TINUA CON TENSIÓN 24VCC Y 6A DE CORRIENTE.
        - 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 16 A PDEC DE 35 KA. 230V
        - 10 RELÉS DE MANDO 24VCC
        - 2 AISLADORES GALVÁNICOS PARA ENTRADAS ANALÓGICAS
DE 2 CANALES.
        - SAI 2.2 KVA POTENCIA CON VOLTAJE DE 230VAC, CON CA-
PACIDAD DE BATERÍAS PARA 12                 MINUTOS,CON CABLE
DE COMUNICACIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE
SUPERVISIÓN DEL SAI
        INCLUYE TRANSPORTE.
        - 1 MODEM GSM CON COMUNICACIÓN POR ETHERNET Y
TARJETA SIM PARA COMUNICACIÓN REMOTA.             PARA AVI-
SOS VÍA SMS (ANTIRROBO, ALARMA).
        -1PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO D 230V.
        -3 SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS RJ45
        - INCLUYE LUCES DE SEÑALIZACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 716,40
Maquinaria.................................................... 35,24
Resto de obra y  materiales.............................. 3.703,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.455,48
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0045 BT044B       Ud  UNIDAD PLC PARA CONTROL DE ESTACIÓN DE REBOMBEO CON-
SISTENTE EN:
        -1XCPU
        -MAX 1024 VÍAS ED/SD
        -MAX 256 VÍAS EA/SA
        -4.098 KB DE RAM DE USO INTERNO
        -3584KB DE MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE
PROGRAMA
        -1 PUERTO ENLACE SERIE INTEGRADO RJ45 CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA                     PROTOCOLO MODBUS RTU
        -1 PUERTO ETHERNET INTEGRADO
        -1 PUERTO USB DE PROGRAMACIÓN.
        - 1 MÓDULO DE 32 ED 24VCC DE ALTA DENSIDAD
        - 1 MÓDULO DE 32 SALIDAS DIGITALES
        - 2 MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA SONDAS DE
TEMPERATURA
        - 1 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS
        - 1 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
        - 1 RACK DE 12 EMPLAZAMIENTOS
        - 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220/24 VCC DE 36W
        - 5 BORNEROS DESENCHUFABLES DE 20 PUNTOS PARA EN-
TRADAS ANALÓGICAS
        - INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
        - INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SIS-
TEMA DE AUTOMATIZACIÓN, INCLUYENDO           COMUNICACIÓN
CON REMOTAS.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.

TOTALMENTE INSTALADO, CONFIGURADO, CONECTADO Y PRO-
BADO.

Mano de obra................................................ 829,65
Resto de obra y  materiales.............................. 10.564,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 11.393,95

0046 BT045A       Ud  INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZA-
CIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE INCLUYE:

        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NI-
VEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA INMERSIÓN, SALIDA
ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONA-
MIENTO DE -20 A 50ºC, SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ESCALA COM-
PLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR, 12VCC,
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CARCA-
SA DE ACERO INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIENTE -25
+85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA ESTACIÓN DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0
A 60º PARA ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES.
        - 11 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 61,90
Resto de obra y  materiales.............................. 1.290,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.352,78
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0047 BT045B       Ud  INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTROL Y MONITORIZA-
CIÓN DE LA ESTACIÓN DE REBOMBEO QUE INCLUYE:
        - 2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, TIPO SITRANS P SERIE Z,
CON GAMA DE PRESIÓN 0-16 BAR, CONEXIÓN DE   PRESIÓN G1/2,
SALIDA 4..20 MA., TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10-36 VCC, CARCA-
SA DE ACERO             INOXIDABLE, IP65, TEMPERATURA AMBIEN-
TE -25 +85º, CONEXIÓN 2 HILOS
        - 1 SENSORES DE LÁMINA DE PUERTA 2 HILOS Y TENSIÓN
MÁXIMA DE CONMUTACIÓN DE 30VCC, 2 PARA       ESTACIÓN DE
BOMBEO Y 2 PARA CT.
        - 1 TERMOSTATOS PARA PARED CON CONTACTO NO 230V 0
A 60º PARA ACTIVACIÓN DE EXTRACTORES.
        - 6 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 61,90
Resto de obra y  materiales.............................. 468,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 530,22

0048 BT046-2A     Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE BOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6
MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPUESTO POR:
        - ORDENADOR PC DE GESTIÓN DELL CON PROCESADOR
CORE-DUO 3GHZ DE 4GB RAM, DISCO DURO DE 250 GB, TARJETA
GRÁFICA DE 512 MB Y MONITOR DE 22".
        - UN PC SERVIDOR CON PROCESADOR QUAD-CORE XEON
DE 4 GB DE RAM DISCO DURO REDUNDANTE DE 145 GB CON CIN-
TAS DAT72 DE COPIA DE SEGURIDAD.
        - SAI
        - COMPLETA IMPRESORA DE LÁSER COLOR Y UN SAI DE
1900 VA.
        - INCLUYE TRABAJOS DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN DEL SOFTWARE.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE.PAQUE-
TE DE SOFTWARE FORMADO POR TRES
PROGRAMAS:
        - COMUNICACIONES, CONTROL Y GESTIÓN. SE INSTALA EN
LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.
        - SE INCLUYE GUARDIÁN PARA EL CONTROL DEL SOFTWA-
RE Y ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA ASÍ COMO LA GESTIÓN DE EN-
VÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES SMS DE ALARMA U ÓRDE-
NES SEGÚN CONFIGURACIÓN.PARA LA PROGRAMACIÓN Y PARA-
METRIZACIÓN DEL RIEGO DE COMUNIDADES DE REGANTES, A
TRAVÉS DE UN PC BAJO ENTORNO WINDOWS. PERMITE LA EX-
PORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS A OTROS PROGRA-
MAS (EXCEL, WORD, ETC.) PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA.
- PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS PANTALLAS A CAR-
GO DE UN ESPECIALISTA INFORMÁTICO. ENTRADA DE DATOS DE
TODOS LOS HIDRANTES Y SECTORES DE RIEGO, ADEMÁS DE LA
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN PLANOS GIS POR
SECTORES DE RIEGO. SINÓPTICOS ESTACIONES DE BOMBEO Y
BALSAS. TRABAJOS DE INTEROPERABILIAD ENTRE BASES DE DA-
TOS (SQL-SERVER) DESDE SCADA-HMI DEL AUTÓMATA DE BOM-
BEO Y EL SOFTWARE EN CENTRO DE CONTROL, PARA VISUALI-
ZACIÓN DE SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS DE LA ESTACIÓN
DE BOMBEO.
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- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y
DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO.
SCADA DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS          BOMBAS Y SALA DE
CUADROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO/TUR-
BINAS: ESTADO DE LA TURBINA/BOMBA,  TEMPERATURAS PT100,
GESTIÓN DE ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS
(V, I, P       ETC), GRÁFICOS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDA-
LES, HORAS DE MARCHA, Nº DE               CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES  ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTA-
CIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO,        LÍMITES DE LLE-
NADO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS, PRO-
GRAMACIÓN Nº DE        BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRA-
MACIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO  Y PE-
RIODOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁME-
TROS PARA GESTIÓN DE LA               EFICIENCIA ENERGÉTICA,
RENDIMIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES
Y   PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS
ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO         ETC. PROGRAMA-
CIÓN PARÁMETROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO   DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS EQUI-
POS,                 VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O
EN UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO         DE VARIA-
BLES, MODIFICACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS,               ALARMAS ACTUA-
LES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES
EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS             VARIABLES DESEA-
DA, IMPRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURA-
DO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 58,47
Resto de obra y  materiales.............................. 13.036,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.095,08
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0049 BT046A       Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE TURBINABOMBA COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6
MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
- PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O
EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500
GB Y MONITOR DE 21".
- INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMOTAS Y
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. SCADA DE SUPERVISIÓN INCLU-
YENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
COMO MINIMO:
                - PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE ACCESO Y
PERMISOS.
                - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIG-
NIFICATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA DE CUA-
DROS, Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ES-
TADO DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100, GESTIÓN DE ALAR-
MAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P ETC), GRÁFI-
COS DE VARIABLES, PRESIONES Y CAUDALES, HORAS DE MAR-
CHA, Nº DE CONEXIONES ETC.
                - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES
COMUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
                - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y
CONSUMOS.
                - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTA-
CIÓN, VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE LLENA-
DO, FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS, PRO-
GRAMACIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE CIERRE, PROGRAMA-
CIÓN VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIO-
DOS TARIFARIOS, HORARIO LIMITADO O CONTINUO, PARÁME-
TROS PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDI-
MIENTO ÓPTIMO, PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y
PROTENCIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS ALAR-
MAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PARÁME-
TROS DE INTRUSIÓN.
                -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN
DEL USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO
GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS EQUI-
POS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS INSTANTANEOS O EN UN
RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MODIFI-
CACION DE ESCALAS.
                -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACE-
NAMIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS ACTUALES, FIL-
TRO DE RESULTADOS ETC.
                -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES
EN UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES DESEADA, IM-
PRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURA-
DO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 58,47
Resto de obra y  materiales.............................. 5.738,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.796,50
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0050 BT046B       Ud  CENTRO DE CONTROL PARA MONITORIZACIÓN Y COMANDO DE
ESTACIÓN DE REBOMBEO COMPUESTO POR:
        - SAI DE 750VA DE POTENCIA PARA CONEXIÓN DE PC DE
CENTRO DE CONTROL, CON VOLTAJE DE             230VAC, CON
CAPACIDAD DE BATERÍAS PARA 12 MINUTOS A MEDIA CARGA, Y 6
MINUTOS A PLENA            CARGA,CON CABLE DE COMUNICA-
CIÓN A PUERTO SERIE CON PC, Y SOFTWARE DE SUPERVISIÓN
DEL SAI.
        - PC CON WINDOWS XP, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO O
EQUIVALENTE, CON 2 GB DE MEMORIA             RAM, DISCO DU-
RO DE 500 GB Y MONITOR DE 21".
        - INCLUYE SCADA PARA CONTROL DE LAS UNIDADES REMO-
TAS Y DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. SCADA  DE SUPERVISIÓN IN-
CLUYENDO LA PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS Y SUBPANTALLAS
COMO MINIMO:-             PANTALLA DE SITUACIÓN:  GESTIÓN DE
ACCESO Y PERMISOS.
        - PANTALLA DE ESTADO GENERAL: VALORES MÁS SIGNIFI-
CATIVOS ON-LINE, VISTA DE LAS BOMBAS Y SALA    DE CUADROS,
Y ACCESO A OTRAS PANTALLAS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL GRUPO DE BOMBEO: ESTADO
DE LA BOMBA, TEMPERATURAS PT100,               GESTIÓN DE
ALARMAS, RESULTADOS, VARIABLES ELÉCTRICAS (V, I, P ETC),
GRÁFICOS DE VARIABLES,              PRESIONES Y CAUDALES, HO-
RAS DE MARCHA, Nº DE CONEXIONES ETC.
        - PANTALLA DE ESTADO DE EQUIPOS: PROTECCIONES CO-
MUNES DEL BOMBEO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS       INDIVI-
DUALES, PROTECCIONES DE FILTROS.
        - PANTALLA DE ESTADO DEL CT, PROTECCIONES Y CONSU-
MOS.
        - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN: VALORES DE CAPTACIÓN,
VALORES DE LLENADO AUTOMÁTICO, LÍMITES DE     LLENADO,
FUNCIONEMIENTO, PROGRAMACIÓN DE PERIODOS, PROGRAMA-
CIÓN Nº DE BOMBAS, VALORES DE        CIERRE, PROGRAMACIÓN
VENTILACIÓN, RANGOS HORARIOS DE BOMBEO Y PERIODOS TA-
RIFARIOS, HORARIO      LIMITADO O CONTINUO, PARÁMETROS
PARA GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, RENDIMIENTO
ÓPTIMO,   PROGRAMACIÓN DE MÁXIMOS CAUDALES Y PROTEN-
CIA, CONFIGURACIÓN SMS, PROGRAMACIÓN SMS
ALARMAS, AVISOS Y Nº DE TELÉFONO ETC. PROGRAMACIÓN PA-
RÁMETROS DE INTRUSIÓN.
        -PANTALLA DE GRÁFICOS: GRÁFICOLS A ELECCIÓN DEL
USUARIO CRUZANDO VARIABLES A LO LARGO DEL               TIEM-
PO GENERAL DE LA INSTALACIÓN, COMO INDIVIDUALES DE LOS
EQUIPOS, VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS   INSTANTANEOS O EN
UN RANGO DE TIEMPOS, ALMACENAMIENTO DE VARIABLES, MO-
DIFICACION DE             ESCALAS.
        -PANTALLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS: ALMACENA-
MIENTO DE ALARMAS Y SUCESOS, ALARMAS               ACTUA-
LES, FILTRO DE RESULTADOS ETC.
        -PANTALLA DE INFORMES: GENERACIÓN DE INFORMES EN
UN RANGO DE RASTREO DE LAS VARIABLES           DESEADA, IM-
PRESIÓN DE INFORMES
TOALMENTE PROGRAMADO, MONTADO,INSTALADO, CONFIGURA-
DO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 58,47
Resto de obra y  materiales.............................. 4.502,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.560,50
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0051 BT047        Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - CONCENTRADORA RADIO CON PROTOCOLO MODBUS RTU
12 VCC
        - 1 LATIGUILLO INTERIOR CUADRO RG-58 1M N MACHO- N
HEMBRA
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10 M N  MACHO - N MACHO
        - 1 ANTENA OMNIDIRECCIONAL COLINEAL UHF, 3 DB DE GA-
NANCIA, N HEMBRA, 405-445 MHZ
        - 1 JUEGO DE SOPORTES PARA RAIL DIN
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDAD CONCENTRADORA
        - 1 KIT DE PRUEBAS PARA UNIDADES REMOTAS
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN DE UNIDAD REMOTA
        - 1 CABLE DE CONFIGURACIÓN PARA CONCENTRADORA.
        - INCLUYE MASTIL PARA INSTALACIÓN DE ANTENA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 68,48
Resto de obra y  materiales.............................. 2.509,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.577,56

0052 BT047B       Ud  CENTRO DE COMUNICACIONES RADIO QUE CONSISTE EN:
        - 2 RADIOMÓDEM 1W 446 MHZ CON ANTENA COLINEAL UHF
5,5DB CON CONECTOR PARA PUERTO SERIE  RS-232/RS-485 Y
CAJA ENLACE RS-485+USB PARA ENLACE CON PC Y ALIMANTA-
DOR AC/DC           100-240 VAC/12VDC 2A Y SUMINSTRO RADIO-
MÓDEM 433 MHZ EN PC.
        - INCLUYE MASTIL DE 6 METROS PARA INSTALACIÓN DE AN-
TENA.
        - INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL,
SOPORTES, CABLEADOS, CONEXIONES, ETC..., Y    PUESTA EN
MARCHA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 107,46
Resto de obra y  materiales.............................. 4.674,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.781,74

0053 BT048A       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 4 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO      MEDIANTE
BATERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS.
CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON REGIS-
TRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALI-
MENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PA-
NEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CA-
BLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

Mano de obra................................................ 35,82
Resto de obra y  materiales.............................. 882,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 918,57
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0054 BT048C       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONCENTRADORA EN-
LACE RADIO (EAR) 12 VDC PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS
TERMINALES DE CONTROL REMOTO PARA UN TOTAL DE 60 MÓ-
DULOS. INCLUYE RADIOMÓDEM 433 MHZ PARA COMUNICACIÓN
ENTRE EAR Y SOFTWARE AGRÓNIC NET II CON ANTENA OMNIDI-
RECCIONAL. ALIMENTACIÓN 12 VDC CON PANEL SOLAR 75W, BA-
TERÍA DE 120 A/H Y REGULADOR. ESTRUCTURA METÁLICA CON
SOPORTE PANEL SOLAR Y MÁSTIL DE 8 MTS ALTURA Y CASETA
PREFABRICADA 1X1 PARA ALOJAMIENTO EQUIPAMIENTO.

INCLUYE COLOCACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA.

Mano de obra................................................ 180,93
Resto de obra y  materiales.............................. 4.618,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.799,00

0055 BT048F       Ud  UNIDAD REMOTA RADIO CONSISTENTE EN:
        - UNIDAD REMOTA RADIO CON 10 ENTRADAS DIGITALES Y 2
ENTRDAS ANALÓGICAS, IP66 FUNCIONAMIENTO     MEDIANTE BA-
TERÍA DE 3 AÑOS DE AUTONOMÍA. SOFTWARE COMPLETO DE
CONTROL Y DE COMUNICACIONES;      PROTECCIÓN ENTRADAS.
CON MICROCONTROLADOR DE 16 BITS DE BAJO CONSUMO CON
WATCHDOG, MEMORIA      FLASH, RAM Y EEPROM CON REGIS-
TRO DE ACUMULADOS. ALOJADO EN CAJAS PARA CARRIL DIN E
INSTALADAS   EN CAJAS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66. ALI-
MENTADO MEDIANTE PACK DE 3 BATERIAS DE NI-MH CON      PA-
NEL SOLAR 5W
        - 1 TARJETA CON 1 ENTRADA ANALÓGICA 0/4-20 MA
        - 1 ANTENA LAMBDA/2 EXTERIOR DE 2 DB DE GANANCIA, CA-
BLE DE 7M Y CONECTOR
        - 1 PACK DE PILA DE LITIO + CONECTOR PARA UNIDAD RE-
MOTA.
        - 1 CABLE COAXIAL RG-213 10M N MACHO - N MACHO
        - 1 LATIGUILLO RG-58 1M TNC M - N H
INCLUYE MASTIL DE 4,5M PARA ANTENA, COLOCACIÓN, ENSA-
YOS Y PUESTA EN MARCHA.

Mano de obra................................................ 35,82
Resto de obra y  materiales.............................. 1.049,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.085,00

0056 BT049        Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA
BALSA CONSISTENTE EN:
        -1 BOYA DE NIVEL MÁXMIO TENSIÓN 12VCC, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68 CON CONTACTO NA/NC
        -1 SENSOR DE PRESIÓN HIDROSTÁTICO PARA MEDIDA DE NI-
VEL, INCLUYE 20M DE CABLE ESPECIAL PARA      INMERSIÓN, SA-
LIDA ANALÓGICA 4..20MA, RANGO DE TEMPERATURAS DE FUN-
CIONAMIENTO DE -20 A 50ºC,     SOBREPESIÓN MÁXMA 2 EN ES-
CALA COMPLETA, IP 68, RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 400 BAR,
12VCC,
        - 1 FINALES DE CARRERA PARA CONTROL DE APERTURA
DE VÁLVULAS PREVIA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE       BOMBEO.
        - INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 35,82
Resto de obra y  materiales.............................. 717,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 753,49
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0057 BT049B       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMAS DE INTRUSIÓN EN AR-
QUETAS DE HIDRANTE PARA AVISOS DE OBERTURA Y CIERRE
PUERTA DE ACCESO. INCLUSO MICROINTERRUPTOR DE DESCO-
NEXIÓN. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 22,49
Resto de obra y  materiales.............................. 62,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,97

0058 BT049C       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASDUCTOR DE PRESIÓN,
RANGO DE  0-16 BAR. SALIDA 4-20 MA.  COLOCADO EN RED DE
RIEGO Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED. INCLUYE CABLEA-
DO APANTALLADO, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MON-
TAJE.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 83,89
Resto de obra y  materiales.............................. 105,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 189,41

0059 BT050        m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUC-
TORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES TRENZA-
DOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTA-
ÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A
LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

Mano de obra................................................ 3,77
Resto de obra y  materiales.............................. 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,27

0060 BT051        m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 1X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUC-
TORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES TRENZA-
DOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTA-
ÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A
LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBADO

Mano de obra................................................ 3,77
Resto de obra y  materiales.............................. 1,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,94

0061 BT052        m   CABLE DE DATOS DE PARES DE 2X2X1.5 APANTALLADO RANGO
DE TEMPERATURA -30º A 80º RECUBRIMIENTO DE PVC, CONDUC-
TORES DE COBRE DE ALAMBRE FINO, CONDUCTORES TRENZA-
DOS EN PARES, PARES TRENZADOS, PANTALLA DE COBRE ESTA-
ÑADOTRENZADO, CUBIERTA DE PVC RESISTENTE AL ACEITE, A
LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO PROPAGADORA DE LLAMA.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 3,77
Resto de obra y  materiales.............................. 1,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,08

0062 BT053        m   SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS PARA RED ETHERNET Y MODBUS RTU.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

Mano de obra................................................ 3,77
Resto de obra y  materiales.............................. 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,91
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0063 BT054        m   M.L. REALIZACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON LECHO DE ARENA
PARA CABLES DE BT DE 0,45 MTS DE ANCHURA Y 0,9 MTS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, CA-
PA DE ARENA FINA DE 30 CM, RELLENO DE ZANJAS CON ZAHO-
RRAS MEDIANTE TONGADAS DE 30 CM, MALLA DE SEÑALIZACIÓN
(2 MTS), PLACA DE PVC DE SEÑALIZACIÓN (2 MTS), ASÍ COMO
MEDIOS MECANICOS, RETIRADA DE TIERRAS A VERTEDERO, MA-
NO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 7,47
Maquinaria.................................................... 3,71
Resto de obra y  materiales.............................. 7,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,36

0064 BT055        m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 20MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 0,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,43

0065 BT057        m   BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
200X60MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 18,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,16

0066 BT057RE      m   BANDEJA METÁLICA DE REJILLA, GALVANIZADA EN CALIENTE,
CON DIMENSIONES 60X100MM, FABRICADA CON VARILLA DE ACE-
RO ELECTROSOLDADA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 12,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,16

0067 BT058-1      m   BANDEJA DE PVC CON TAPA DE PVC, CON DIMENSIONES
150X60MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APOYOS MEDIANTE
PERFILES METÁLICOS Y ANCLAJES A PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 15,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,30

0068 BT059        m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 50MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 2,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,09
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0069 BT059-14     m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 140MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA
DE CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA
AL IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO
500VCC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION.
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 4,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,06

0070 BT059-2      m   M.L. TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED FLEXIBLE DE DIÁME-
TRO 63MM PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RESISTENCIA DE
CONPRESIÓN 750N, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2KV, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2J, RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 OHM BAJO 500VCC.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE Y UNION. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 2,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,23

0071 BT065        m   CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NO-
MINAL POR CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA, IN-
CLUYE PEQUEÑO MATERIAL, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICA

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 3,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,26

0072 BT066-2      Ud  M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE ACERO-COBREADO DE
1.500X14 MM DE DIMENSIONES, INCLUIDA GRAPA DE CONEXIÓN,
ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 12,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,78

0073 BT067        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-CABLE, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA REA-
LIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA, OTROS) Y
PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 19,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,50

0074 BT068        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
EN TE CABLE-MALLAZO, INCLUIDOS MEDIOS AUXLIARES PARA
REALIZAR LA SOLDADURA (MOLDE, TENAZAS, PÓLVORA, OTROS)
Y PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 21,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,35
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0075 BT069        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A ESTRUCTURA.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE
35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CUR-
VAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA O PARED.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 30,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,83

0076 BT070        m   CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K 1X16MM2 PARA INTERCO-
NEXIÓN DE EQUIPOS A TIERRA, INCLUYE PARTE PROPORCIONAL
DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE MONTADO E CONECTA-
DO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,15

0077 BT071        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA EQUIPOTENCIAL DE
PUESTA A TIERRA, INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 16,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,41

0078 BT072        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIÓN A TIERRA DE ES-
TRUCTURA METÁLICA, COMPUESTA POR:

        -  1 UD. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN TE CABLE-CA-
BLE.
        -  1 UD. PLACA DE ACERO SOLDADA A BANCADA EQUIPO.
        -  1 UD. TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS M20.
        -  1 UD.  TERMINAL EN COBRE A PRESIÓN PARA CABLE DE
35 MM2.
        -  3 M.L. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SEC-
CIÓN NOMINAL.
        -  1,5 M.L. TUBO DE PVC ENCHUFABLE M25, INCLUIDA P.P.
DE MANGUITOS DE UNIÓN, BOQUILLAS EN SUS EXTREMOS, CUR-
VAS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A VIGA, PARED O BANCADA.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 49,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,37

0079 BT073        m   M.L. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DESNUDO DE CO-
BRE DE 1X35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN COBRE, INCLUIDO
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................ 0,90
Resto de obra y  materiales.............................. 1,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,66
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0080 BT_TC_COBERT Ud  ESTUDIO DE COBERTURAS DE LA INSTALACIÓN PARA LA DISTRI-
BUCIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONTROL DE HIDRANTE
Y DE LAS CONCENTRADORAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL,
ASÍ COMO DE LOS REPETIDORES NECESARIOS Y ELEMENTOS
ACCESORIOS. INFORME Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGALIZA-
CIÓN DE LICENCIAS Y BANDAS DE RADIOFRECUENCIA. INCLUIDA
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, TRÁMITES Y TASAS PARA SU
LEGALIZACIÓN.

Resto de obra y  materiales.............................. 2.249,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.249,52

0081 BT_TC_CONWEB Ud  PROGRAMA PORTAL WEB. PROGRAMA DE PC PARA LA GESTIÓN
DESDE INTERNET PARA CADA USUARIO, SEGÚN UNA CONTRA-
SEÑA DADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES. SERÁ IMPRES-
CINDIBLE QUE EL USUARIO DE ACCESO DISPONGA DE ADSL-IN-
TERNET.

Resto de obra y  materiales.............................. 12.720,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.720,50

0082 BT_TC_FORMACI Ud  FORMACIÓN QUE SE REALIZARÁ AL PERSONAL ASIGNADO POR
LA COMUNIDAD PARA LLEVAR LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL
TELECONTROL PARA UN COMPLETO CONOCIMIENTO Y APROVE-
CHAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE MANUALES DE UTILIZACIÓN
Y MANTENIMIENTO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA.

Resto de obra y  materiales.............................. 1.498,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.498,65

0083 BT_TC_PUEMARCUd  PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, COMPROBACIÓN DE
TODOS ELEMENTOS Y DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA PARA
UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.

Resto de obra y  materiales.............................. 5.810,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.810,23

0084 CANALDES     m   REUTILIZACIÓN DE CANALES EN DESAGÜES
Resto de obra y  materiales.............................. 6,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,00

0085 CANALESCO    m³  REUTILIZACIÓN DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA PA-
RA ESCOLLERA

Resto de obra y  materiales.............................. 9,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,00

0086 CANALMACH    m³  MACHAQUEO DE CANALES, SIFONES Y OBRAS DE FÁBRICA PARA
SU APLICACIÓN COMO ÁRIDO EN SUBBASES Y RELLENOS

Resto de obra y  materiales.............................. 3,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,50

0087 CHA1         m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2,  CO-
LOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PRO-
VISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

Mano de obra................................................ 7,78
Resto de obra y  materiales.............................. 54,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,63
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0088 CHA1B        m²  TAPA DE CHAPA ACERO GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR SO-
PORTADA POR PERFILES HUECOS # 40.2 FORMANDO CUADROS
DE 50 CM DE LADO, PARA UNA RESISTENCIA DE 200 KG/M2,  CO-
LOCADA,  Y PUERTA DE HOMBRE DE ACCESO DE 1M. * 1 M. PRO-
VISTA DE BISAGRAS Y CANDADO

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TIPO
IV MEDIANTE CAMBIO Y/O ADAPTACIÓN DE TAPA EXISTENTE PA-
RA DOBLE APERTURA DE LA ARQUETA CON ACCESO INDEPEN-
DIENTE CR Y USUARIO, O INSTALACIÓN DE NUEVA TAPA ACERO
GALVANIZADO 2 MM DE ESPESOR, CON ACCESOS INDEPENDIEN-
TES. PROVISTA DE BISAGRAS Y CANDADOS. INSTALACIÓN DE
ELEMENTO DE SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS DEL HIDRANTE.
INCLUIDO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EXISTEN-
TES, INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SU-
JECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN. LOS EQUIPOS Y MATERIAL EX-
TRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR. COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 7,78
Resto de obra y  materiales.............................. 234,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 242,71

0089 CINTBAL      m   CINTA DE BALIZAMIENTO

Mano de obra................................................ 0,05
Resto de obra y  materiales.............................. 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,28

0090 D03AG004ME   m   CANALÓN DE ACERO LACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, EN CO-
LOR A ELEGIR, Y CON SECCIÓN EQUIVALENTE A UN 10% EXTRA
DEL CANALÓN DE 250 MM DE DIAMETRO (CTE). TANTO PARA INS-
TALACIÓN COLGADA COMO APOYADO EN UNIÓN DE VERTIENTES
DE CUBIERTAS, ADECUANDOSE A LAS TERMINACIONES Y ACABA-
DOS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO A EJECUTAR. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN
DE BAJANTES DE 110 MM DE DIAMETRO. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

Mano de obra................................................ 1,24
Resto de obra y  materiales.............................. 24,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,54

0091 D27GA001     Ud  UD. TOMA TIERRA CON PICA COBRIZADA DE D=14,3 MM. Y 2 M.
DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2. CLAVA-
DA A TIERRA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

Mano de obra................................................ 6,77
Resto de obra y  materiales.............................. 12,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,33

0092 D2EGA001     Ud  UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A. INTENSIDAD NOMINAL,
TETRAPOLAR CON SENSIBILIDAD DE 0.3 A. FIJADO A PRESION Y
CON DESMONTAJE INCLUIDO.

Mano de obra................................................ 13,53
Resto de obra y  materiales.............................. 65,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,08
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0093 D41CDD04     Ud  TOPE PARA CAMIONES A INSTALAR EN BORDE ZANJA INCLUIDA
LA COLOCACIÓN, Y RETIRADA AL FINAL DEL USO.

Mano de obra................................................ 0,62
Resto de obra y  materiales.............................. 31,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,64

0094 D7408020-1A  Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1015 CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 4" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 3", PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANO-
MÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 127,33
Resto de obra y  materiales.............................. 1.337,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.464,57

0095 D7408020-2   Ud  HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTO-
RA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PI-
LOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSA-
CADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTA-
DA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE
SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 3"
Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS
DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLA-
JES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 127,33
Resto de obra y  materiales.............................. 1.115,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.242,40
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0096 D7408020-3   Ud  VALVULA HIDRAULICA DE 3" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTRO-
VÁLVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 3", Y 16 ATM,
DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALICOS,  IN-
CLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 17,13
Resto de obra y  materiales.............................. 187,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 204,90

0097 D7408020A    Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 790 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS AN-
TES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA DE
DIÁMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 127,33
Resto de obra y  materiales.............................. 1.309,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.436,76
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0098 D740802ST2   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO II MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR
CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRESIÓN
Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y
SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4
MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA ASPER-
SIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FIL-
TRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVU-
LA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN
EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAP-
TARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EX-
TERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL
ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16 ATM
DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TU-
BERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA
(SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCA-
VACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIENTO Y
ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED DEL
HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE
VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE
LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUI-
POS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). IN-
CLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y
ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INI-
CIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVACIÓN
PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O
PICADO DE HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETA-
MENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 137,04
Maquinaria.................................................... 45,62
Resto de obra y  materiales.............................. 1.244,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.426,94
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0099 D740802ST3   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO III MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍ-
AS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA
Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO
DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 790 CM², PARA
ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONE-
XIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA,
EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 3" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE
TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN,
EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIEN-
TO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E
INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVU-
LA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDI-
CAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS
EN LA CR). ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS
A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A TELECON-
TROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDEN-
TARIA, ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITU-
CIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTEN-
TE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCA-
VACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMO-
LICIÓN O PICADO DE HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE.
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Mano de obra................................................ 146,79
Maquinaria.................................................... 45,62
Resto de obra y  materiales.............................. 1.269,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.462,28
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0100 D7408030     Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1015 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRIN-
CIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR, Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 127,62
Resto de obra y  materiales.............................. 1.552,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.679,97

0101 D7408030-1   Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH,, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1540 CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 6" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 4", PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANO-
MÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 127,62
Resto de obra y  materiales.............................. 1.683,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.810,78
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0102 D74080302    Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 1540 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS
ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRIN-
CIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 150,81
Resto de obra y  materiales.............................. 2.727,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.878,76

0103 D74080302-1  Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALE-
TA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE
MALLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE
DE 2690 CM², CON CARTUCHO PARA FILTRO DE 8" Y CONEXIO-
NES CON BRIDAS DE 6", PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANO-
MÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁL-
VULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN
CADA UNA DE ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA
VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN
CON SALIDA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO
BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO
BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CAL-
DERERIA, DE DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO
(POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTI-
TUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLA-
NOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE
SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTA-
CIÓN Y ASIENTO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA
CIEGA PARA TOMA AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3
MM CON PINTURA DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO
COLOCADA EN LA PARED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE
SALIDO HORIZONTAL. INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN
EXISTENTE EN SU CASO (MANO DE OBRA Y MATERIAL DE
UNIÓN). COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 150,81
Resto de obra y  materiales.............................. 3.039,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.189,82
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0104 D74080302-100 Ud  VALVULA HIDRAULICA DE 4" SERIE 400 O SIMILAR, CON ELECTRO-
VÁLVULA Y SOLENOIDE, CALDERERIA DE DIÁMETRO 4", Y 16 ATM,
DE PRESIÓN DE TRABAJO, PILOTOS DE PN 16 Y METALICOS,  IN-
CLUSO BRIDAS,JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECIÓN Y
ELEMENTOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 17,13
Resto de obra y  materiales.............................. 448,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 465,69

0105 D74080302-4  Ud  HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO SERIE 400, REDUCTO-
RA DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PI-
LOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MALLAS
CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1540
CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSA-
CADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTA-
DA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA
VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE
SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE DIÁMETRO 4"
Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALA-
CIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA
CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS
DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y ANCLA-
JES DE HORMIGÓN. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 150,81
Resto de obra y  materiales.............................. 1.530,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.681,38
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0106 D74080302BP  Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 150 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS AN-
TES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA
DE 2" ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 150,74
Resto de obra y  materiales.............................. 2.281,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.432,54

0107 D74080303A   Ud  HIDRANTE CON CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000
L, REDUCTOR DE PRESIÓN Y LIMITADOR DE CAUDA TIPO PALETA,
CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FILTRO DE MA-
LLAS CON PASO DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE
2690 CM², PARA ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS AN-
TES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIÁMETRO 8" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 155,88
Resto de obra y  materiales.............................. 4.438,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.594,10
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0108 D74080303BP  Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 200 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3 VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FFIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, TOMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y
DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, IN-
CLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS,
CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2"
ROSCADA CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA
ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (IN-
CLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIÁMETRO 6" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 155,88
Resto de obra y  materiales.............................. 3.064,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.220,68

0109 D7408030BP   Ud  HIDRANTE DE BAJA PERDIDA CON CONTADOR PROPORCIONAL
DN 100 CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, VÁLVULA HIDRÁU-
LICA LIMITADORA DE CAUDAL TIPO PALETA Y LIMITADORA DE
PRESIÓN, CON PILOTO DE 3VÍAS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, FIL-
TRO DE MALLAS DE PASO RECTO TIPO "CLA-VAL" CON PASO DE 4
MM PARA ASPERSIÓN, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, CON TOMAS MANOMÉTRICAS AN-
TES Y DESPUÉS DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCI-
PAL, INCLUIDA LA VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE
ELLAS, CON CONEXIÓN EN LATERAL DE FILTRO PARA VÁLVULA
DE 2" ROSACADA CON ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALI-
DA ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA
(INCLUIDA LA VÁLVULA, EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA),
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, VENTOSA 2" Y CALDERERIA, DE
DIÁMETRO 4" Y 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE
DE LA CALDERARIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRI-
DAS, JUNTAS, TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMEN-
TOS DE UNIÓN, EXCAVACION, COMPACTACIÓN Y ASIENTO Y AN-
CLAJES DE HORMIGÓN, PICAJE CON BRIDA CIEGA PARA TOMA
AUXILIAR  Y DOBLE CHAPA DE ACERO DE 3 MM CON PINTURA DE
PROTECCIÓN CON JUNTA DE NEOPRENO COLOCADA EN LA PA-
RED DEL HIDRANTE PARA LA TUBERIA DE SALIDO HORIZONTAL.
INCLUIDA LA CONEXIÓN A INSTALACIÓN EXISTENTE EN SU CASO
(MANO DE OBRA Y MATERIAL DE UNIÓN). COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 127,62
Resto de obra y  materiales.............................. 1.355,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.482,73
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0110 D740803ST2   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO II MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE CON CONTADOR
CON EMISOR DE PULSOS CADA 1000 L, REDUCTOR DE PRESIÓN
Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍAS Y
SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA Y TA-
PÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO DE 4
MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015 CM², PARA AS-
PERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DEL
FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA VÁL-
VULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONE-
XIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA,
EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE
TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN,
EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIEN-
TO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE
VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVULA GENERAL DE
LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDICAR (LOS EQUI-
POS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS EN LA CR). IN-
CLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDENTARIA,
ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITUCIÓN Y
ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTENTE E INI-
CIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCAVACIÓN
PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMOLICIÓN O
PICADO DE HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE. COMPLETA-
MENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 137,04
Maquinaria.................................................... 45,62
Resto de obra y  materiales.............................. 1.432,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.614,73
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0111 D740803ST3   Ud  SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE HIDRANTE-TOMA EXISTENTE TI-
PO III MEDIANTE INSTALACIÓN DE HIDRANTE REDUCTOR DE PRE-
SIÓN Y LIMITADOR DE CAUDAL TIPO PALETA, CON PILOTO DE 3VÍ-
AS Y SOLENOIDE TIPO LATCH, CON TOMA ACCESORIA ROSCADA
Y TAPÓN DE 2" ANTES DE FILTRO, FILTRO DE MALLAS CON PASO
DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE FILTRANTE DE 1015 CM², PARA
ASPERSIÓN, CON TÓMAS MANOMÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS
DEL FILTRO Y DESPUÉS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL, INCLUIDA LA
VÁLVULA DE CONEXIÓN 1/4" EN CADA UNA DE ELLAS, CON CONE-
XIÓN EN TAPA DE FILTRO PARA VÁLVULA DE 2" ROSACADA CON
ADAPTARDOR PARA CONEXIÓN CON SALIDA ORIENTADA HACIA
EL EXTERIOR DE ARQUETA TIPO BAZUCA (INCLUIDA LA VÁLVULA,
EL ADAPTADOR Y SALIDA TIPO BAZUCA), VÁLVULAS DE SECCIO-
NAMIENTO, VENTOSA 2", Y CALDERERIA DE DIÁMETRO 4" Y 16
ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO (POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE
TUBERIAS DE PEAD EN SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA CALDERA-
RIA (SEGÚN TABLAS DE PLANOS)), INCLUSO BRIDAS, JUNTAS,
TORNILLERIA, PERFILES DE SUJECIÓN Y ELEMENTOS DE UNIÓN,
EXCAVACION, RELLENOS DEBIDAMENTE COMPACTADOS, ASIEN-
TO Y ANCLAJES DE HORMIGÓN Y JUNTA DE SALIDA EN LA PARED
DEL HIDRANTE DE DOBLE CHAPA Y NEOPRENO. INCLUIDO EL DES-
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN PREEXISTENTE CON APROVECHA-
MIENTO DE LA VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL Y CONTADOR, E
INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA EXISTENTE COMO VÁLVU-
LA GENERAL DE LA INSTALACIÓN PARTICULAR EN PUNTO A INDI-
CAR (LOS EQUIPOS Y MATERIAL EXTRAÍDOS SERÁ DEPOSITADOS
EN LA CR). ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS
A CONTADOR EXISTENTE PARA SALIDA Y CONEXIÓN A TELECON-
TROL. INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE LA CALDERERIA EXCEDEN-
TARIA, ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, SUSTITU-
CIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE TUBERÍA EXISTEN-
TE E INICIO DE LAS TUBERIAS DE INTERIOR DE PARCELA, EXCA-
VACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y PEQUEÑA DEMO-
LICIÓN O PICADO DE HORMIGÓN EN CASO DE PRESENTARSE.
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Mano de obra................................................ 146,79
Resto de obra y  materiales.............................. 1.377,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.524,10

0112 D740803adap  Ud  ADAPTACIÓN DE CONTADOR EXISTENTE TIPO IV DE DIVERSOS
TAMAÑOS (3-8") EN HIDROVÁLVULA EXISTENTE PARA EMISIÓN DE
PULSOS Y SOLENOIDE EN FORMATO ADECUADO PARA EL TELE-
CONTROL DE NUEVA EJECUCIÓN. INCLUYE EL EMISOR DE PUL-
SOS, TRABAJOS Y PIEZAS REQUERIDAS PARA INTERCONEXIÓN Y
ADAPTACIÓN. SIN INCLUIR LA INSTALACIÓN DE TAPA DE ARQUE-
TA. COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 44,01
Resto de obra y  materiales.............................. 170,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 214,25
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0113 D7423300     Ud  CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 300 MM DE DIÁMETRO. IN-
CORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA
MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y
LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODE-
LO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR,
EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A
TIERRA INCORPORADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR
DE MEDIDA, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICA-
CIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 300.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).

TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUC-
TIVO, CON AUTODIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS
DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CONTINUA
CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TO-
TALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZA-
CIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA
A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRI-
CO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIO-
NABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLO-
CADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 41,64
Resto de obra y  materiales.............................. 3.759,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.800,65
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0114 D7423302     Ud  CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 3" DE DIÁMETRO Y TRANSMI-
SIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 9,15
Resto de obra y  materiales.............................. 261,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 270,69

0115 D7423304-4   Ud  CONTADOR TIPO "WOLTMAN" DE 4" DE DIÁMETRO Y TRANSMI-
SIÓN MAGNÉTICA, INCLUSO ACOPLAMIENTO Y PEQUEÑO  MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 9,15
Resto de obra y  materiales.............................. 361,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 370,42
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0116 D7423800     Ud  CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO DE 800 MM DE DIÁMETRO. IN-
CORPORÁ:

TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA
MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESIDUAL Y
LODOS, POR EL
PROCEDIMIENTO MAGNÉTICO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM,
TIPO MAGFLO MAG 5100 W NUEVO O SIMILAR, EN EJECUCIÓN
CON BRIDAS, CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPO-
RADO, PARA CONECTAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA, PRO-
VISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN, CON:
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: INCORPORADO.
MATERIAL DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: HASTELLOY
C276.
MATERIAL DEL TUBO DE MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304.
MATERIAL DE LAS BRIDAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO
ASTM 105 CON RECUBRIMIENTO DE EPOXY.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR.
DIÁMETRO NOMINAL: DN 800.
CONEXIÓN AL PROCESO: BRIDAS EN 1092-1.
PRESIÓN NOMINAL: PN 10.
REVESTIMIENTO DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR).

TEMPERATURA DEL MEDIO: -10 A +70 ºC.
MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE MEDIDA: HASTELLOY C-276.
ENTRADA DE CABLES: PASACABLES CON ROSCA M20 X 1,5.

CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTICO-INDUC-
TIVO, CON AUTODIAGNÓSTICO, PARA CONECTAR A LOS TUBOS
DE MEDIDA CON CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CONTINUA
CHOPEADA, CON:
FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, PARA MONTAJE SOBRE EL
TUBO O EN PARED.
PRECISIÓN DE MEDIDA: MEJOR DEL 0,5 % DEL CAUDAL.
AJUSTE DEL CERO: AUTOMÁTICO.
IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, AUTOMÁTICA.
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA.
SALIDA DIGITAL: 1 DE FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ.
SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 PASIVA PARA CONECTAR A TO-
TALIZADORES EXTERNOS O ENTRADAS DE PLC.
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑALIZA-
CIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O PUESTA
A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS.
INDICADOR LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRI-
CO, CON 3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIO-
NABLES.
TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS PARA FLUJO, RE-
FLUJO Y NETO.
PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67.
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 HZ.

INCLUSO ELEMENTOS DE UNIÓN, JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLO-
CADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................ 45,61
Resto de obra y  materiales.............................. 8.361,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.407,42
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0117 DEML_ACE     m³  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE CANALES, ACEQUIAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUIDO SU POSTERIOR TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MIS-
MO.

Maquinaria.................................................... 16,00
Resto de obra y  materiales.............................. 14,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,90

0118 DEML_PAV     m²  DEMOLICIÓN, PICADO Y CARGADO DE PAVIMENTOS DE DIVERSA
TIPOLOGÍA, HORMIGÓN, ASFALTICO,... CON ESPESOR DE 15 CM,
INCLUIDO SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO O PLAN-
TA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN, INCLUIDO TASAS DEL MISMO.

Maquinaria.................................................... 2,40
Resto de obra y  materiales.............................. 2,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,64

0119 DESTUAIRE    Ud  UD ESTUFA DE AIRE CALIENTE.
Resto de obra y  materiales.............................. 30,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,90

0120 DEXTINTABC   Ud  UD EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG PARA FUEGOS DE TIPO ABC.
Resto de obra y  materiales.............................. 65,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,46

0121 DEXTINTCO2   Ud  UD EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG
Resto de obra y  materiales.............................. 108,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,15

0122 DR001        m²  GEOTEXTIL FABRICADO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE POLI-
PROPILENO 100%, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS UNI-
DOS MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO, DE RE-
SISTENCIA A PERFORACIÓN CBR NO MENOR DE 2850 N (NORMA
UNE-EN 12236), DE PERFORACIÓN A CAÍDA LIBRE DE CONO NO
MAYOR DE 20 MM (NORMA EN 918), Y PESO NO INFERIOR A 250
G/M² (NORMA UNE-EN 965), INCLUSO SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EFECTIVAMENTE COLOCADA
DESCONTANDO SOLAPES, RECORTES, ETC.

Mano de obra................................................ 0,29
Resto de obra y  materiales.............................. 0,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,90

0123 DT02-ENS-RA  Ud  ENSAYO CABLES DE MT INSTALADOS DE FORMA SUBTERRÁNEA
SEGÚN NORMAS CÍA SUMINISTRADA, SEGÚN ENSAYO
DMD00300.DOC "PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS PARA CABLES
UNIPOLARES NUEVOS DE MT HASTA 30 KV" Y PEQUEÑO MATE-
RIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PA-
RA REALIZAR EL ENSAYO

Mano de obra................................................ 94,66
Resto de obra y  materiales.............................. 754,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 848,85
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0124 E15DRA040    m²  REJA METÁLICA REALIZADA CON BARRAS DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 30X15X1,5 MM. EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPA-
RADOS 15 CM. EN DOS PLANOS, CON GARRAS PARA RECIBIR DE
12 CM, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

Mano de obra................................................ 10,28
Resto de obra y  materiales.............................. 70,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 80,67

0125 E28RA100     Ud  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 8,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,15

0126 EBOM-1601    Ud  BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRA-
CIÓN, PARA UN CAUDAL UNITARIO NOMINAL DE 1001,70 M3/H
(278,25 L/S) A UNA ALTURA DE 41,29 MCA, CUMPLIENDO LOS
RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIOMIENTO ESTABLECIDOS EN
EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIONADO POR MOTOR ELÉCTRI-
CO DE 160 KW A 992 RPM Y TENSIÓN 400 V / 50 HZ, ACCIONADO
POR ARRANADOR ELECTRÓNICO. LA CAJA ESPIRAL ES DE FUN-
DICIÓN GRIS Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO AL CROMO. EL
IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES DE BRONCE ESTAÑADO Y LA
CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN. EL CIERRE DEL EJE ESTÁ
REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL PRENSAESTOPAS, EL ANILLO DE
LINTERNA Y EL ANILLO PARTIDO SON DE BRONCE ESTAÑADO.
MOTOR CON SONDAS TÉRMICAS PTC PARA DESCONEXIÓN, RE-
SISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100 EN DEVANADOS,
SONDAS PT 100 EN CADA RODAMIENTO Y ADAPTADOR PARA ME-
DIDOR DE VIBRACIONES SPM. ACOPLE PARA CONEXIÓN Y DES-
CONEXIÓN DEL EJE BOMBA-MOTOR, Y BOMBA-TURBINA, MEDIAN-
TE EMBRAGUE. COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUIDA BANCA-
DA, EMBRAGUES, PEQUEÑO MATERIAL PARA SU INTALACIÓN
(TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUEÑAS PIEZAS ...) Y
LA P.P. DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN, AJUS-
TE Y ALINEACIÓN; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA EN FUNCIONA-
MIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS INCLUIDO SEGÚN PRESCRIP-
CIÓN FACULTATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN FÁBRICA Y EN
OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 223,02
Maquinaria.................................................... 169,35
Resto de obra y  materiales.............................. 31.537,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 31.930,23
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0127 EBOM-22-1    Ud  BOMBA DE CÁMARA PARTIDA HORIZONTAL DE DOBLE ASPIRA-
CIÓN, PARA UN CAUDAL UNITARIO NOMINAL DE 347,47 M3/H
(96,58 L/S) A UNA ALTURA DE 17 MCA, Y MÍNIMO DE 27,7 L/S Y 7
MCA, CUMPLIENDO LOS RENDIMIENTOS Y RANGOS DE FUNCIO-
MIENTO ESTABLECIDOS EN EL ANEJO 8 DEL PROYECTO, ACCIO-
NADO POR MOTOR ELÉCTRICO DE 22 KW A 975 RPM Y TENSIÓN
400 V / 50 HZ, ACCIONADO POR VARIADOR ELECTRÓNICO. LA CA-
JA ESPIRAL ES DE FUNDICIÓN Y EL EJE DE LA BOMBA DE ACERO
AL CROMO. EL IMPULSOR DE DOBLE ENTRADA ES DE BRONCE
ESTAÑADO Y LA CAJA DEL COJINETE DE FUNDICIÓN. EL CIERRE
DEL EJE ESTÁ REVESTIDO CON FUNDICIÓN. EL PRENSAESTO-
PAS, EL ANILLO DE LINTERNA Y EL ANILLO PARTIDO SON DE
BRONCE ESTAÑADO. MOTOR CON SONDAS TÉRMICAS PTC PARA
DESCONEXIÓN, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, SONDAS PT 100
EN DEVANADOS, SONDAS PT 100 EN CADA RODAMIENTO Y ADAP-
TADOR PARA MEDIDOR DE VIBRACIONES SPM. COMPLETAMENTE
INSTALADA, INCLUIDA BANCADA, PEQUEÑO MATERIAL PARA SU
INTALACIÓN (TORNILLERIA, ADAPTADORES, JUNTAS, PEQUEÑAS
PIEZAS ...) Y LA P.P. DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU COLO-
CACIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN; ANCLADA, PROBADA Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS INCLUIDO SE-
GÚN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDAS LAS PRUEBAS EN
FÁBRICA Y EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 205,81
Maquinaria.................................................... 169,35
Resto de obra y  materiales.............................. 15.730,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 16.105,86

0128 ENSAYOS_PAT Ud  MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUIDOS EQUIPOS NECESA-
RIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA LA ADAPTACION DE
LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO Y ELABORACIÓN DE
INFORME.

Mano de obra................................................ 343,16
Resto de obra y  materiales.............................. 352,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 696,14

0129 ENSAYOS_RP   Ud  ENSAYOS DE CUADROS DE RELÉS DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS
EQUIPOS NECESARIOS, PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO
Y ELABORACIÓN DE INFORME.

Mano de obra................................................ 189,32
Resto de obra y  materiales.............................. 946,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.135,66

0130 ENSAYOS_TPC Ud  UD. ENSAYOS DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO, INCLUIDOS
EQUIPOS NECESARIOS PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA
LA ADAPTACION DE LA INSTALACION PARA REALIZAR EL ENSAYO
Y ELABORACIÓN DE INFORME.

Mano de obra................................................ 189,32
Resto de obra y  materiales.............................. 639,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 829,26

0131 ETURB-2      ud  CONJUNTO DE DOS TURBINAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS PA-
RA CORRECTO SU FUNCIONAMIENTO. COMPUESTO POR DOS
TURBINAS TIPO FRANCIS DE 144 KW DE POTENCIA DE SALIDA EN
EJE CADA UNA, CON EJE HORIZONTAL Y CAMARA ESPIRAL CE-
RRADA. PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CADA UNA CON
UNA DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SEGÚN LOS NIVELES DE
LAS BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VALOR
MEDIO DE 31 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. COMPUESTO POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS, Y ACCESORIOS ASOCIADOS:
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TURBINA FRANCIS HORIZONTAL DE CAMARA ESPIRAL METÁLICA
CERRADA TIPO PIGUET, DE SIMPLE RODETE, DE EJE HORIZON-
TAL Y ACOPLAMIENTO DIRECTO A UNA BOMBA MEDIANTE EM-
BRAGUE NEUMÁTICO O ELÉCTRICO, DE 144 KW DE POTENCIA DE
SALIDA EN EJE PARA UN CAUDAL NOMINAL DE 521 L/S CON UNA
DIFERENCIA DE ALTURA OSCILABLE SEGÚN LOS NIVELES DE LAS
BALSAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, CON UN VALOR MEDIO
DE 31,0 MCA Y 91,7% DE EFICIENCIA. LA TURBINA RESPONDERÁ
FRENTE A LOS PARÁMETROS DE EXPLOTACIÓN SEGÚN LAS EX-
PRESIONES INDICADAS EN EL ANEJO Nº 8 "CÁLCULOS HIDRÁULI-
COS DEL BOMBEO".
LA ENERGÍA PARA MANIOBRAR Y GOBERNAR EL SISTEMA (MAR-
CHA, REGULACIÓN Y PARO)SERÁ GENERADA POR UN GRUPO
ELECTRÓGENO O POR EL PROPIO CLIENTE PARA EL CASO DEL
CONSUMO CONTINUO DEL AUTÓMATA, EL CUAL SERÁ SUMINI-
TRADO MEDIANTE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y BATERÍAS.
EL DISTRIBUIDOR DE LA TURBINA SERÁ ACTUADO A TRAVÉS DE
UN SERVOMOTOR OLEOHIDRAULICO DE DOBLE EFECTO. TODOS
LOS MECANISMOS DEL DISTRIBUIDOR SE MONTARAN EN EL EX-
TERIOR DE LA CARCASA. LOS COJINETES DE LOS ALABES DIREC-
TRICES SERÁN DEL TIPO AUTO-LUBRICADO LIBRES DE MANTENI-
MIENTO TIPO DEVA O MECAUTO. LAS TAPAS DE TURBINA IRÁN
ATORNILLADAS AL ANILLO DEL PRE-DISTRIBUIDOR. LOS ELEMEN-
TOS DE LAS TURBINAS SE DISEÑARÁN PARA SOPORTAR LOS ES-
FUERZOS EN SERVICIO NORMAL Y EN CONDICIONES EXCEPCIO-
NALES DE FUNCIONAMIENTO, HASTA LOS LÍMITES GARANTIZA-
DOS.

- CÁMARA ESPIRAL.
LA CAMARA ESPIRAL SERÁ METÁLICA CERRADA, EN MATERIAL
ACERO AL CARBONO TIPO S 275 JR, DE CONSTRUCCIÓN MECA-
NO-SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO Y SOLDADORES HOMO-
LOGADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL CÓDIGO ASME
SECCION IX.
LOS GAJOS SE SOLDARAN AL PREDISTRIBUIDOR QUE TAMBIÉN
SERÁ DE ACERO AL CARBONO S 275 JR.
EL PREDISTRIBUIDOR ESTARÁ FORMADO POR 2 ANILLOS Y EN-
TRE ELLOS SE SOLDARAN LAS PREDIRECTRICES.
EXTERIORMENTE LLEVARA UNOS SOPORTES PARA COLOCAR
LOS ANCLAJES Y PATAS PARA EL ANCLAJE AL HORMIGÓN DE 2A
FASE. PARA LA CONEXIÓN A LA CONDUCCIÓN LLEVARA UNA BRI-
DA TIPO DIN.
TAMBIÉN SE EQUIPARA CON UNA TOMA PARA MANÓMETRO Y
UNA BOCA DE VISITA.
LA CAMARA ESPIRAL DISPONDRÁ DE PATAS DE ANCLAJE Y NIVE-
LACIÓN AL HORMIGÓN.
LA DISPOSICIÓN ES EJE PARALELOS Y COAXIALES.

- DISTRIBUIDOR
LOS ALABES DIRECTRICES DEL DISTRIBUIDOR SERÁN DE UNA SO-
LA PIEZA DE FUNDICIÓN DE ACERO CON LOS EJES RECARGADOS
DE ACERO INOX 13/4. GIRARÁN SOBRE COJINETES AUTO-LUBRI-
CADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMI-
LAR.
LA APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR SE REALIZARA ME-
DIANTE UN ANILLO ROTATIVO, UNIDO A UN MECANISMO DE BIE-
LAS Y BIELETAS GOBERNADO POR UN SERVOMOTOR OLEOHI-
DRÁULICO. LOS BULONES ENTRE BIELA Y BIELETA ACTUARAN
COMO FUSIBLES Y SERÁN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.
EL SERVOMOTOR LLEVARA UN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LI-
NEAL DE SEÑAL 4-20 MA TIPO MARCA BALLUF. EL CONTROL DEL
SERVOMOTOR SE REALIZARA MEDIANTE UNA ELECTROVÁLVULA
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DEL TIPO PROPORCIONAL, A FIN DE ASEGURAR LA PRECISIÓN
NECESARIA PARA OBTENER UNA PERFECTA MANIOBRA DE RE-
GULACIÓN.
COMO ACCESORIO SE EQUIPARÁ CON REGULADORES DE CAU-
DAL EN LAS ENTRADAS DE ACEITE PARA CONTROLAR LA VELOCI-
DAD DE MANIOBRA Y PARA ASEGURAR QUE NO SE PRODUZCAN
CIERRES BRUSCOS PROVOCADOS POR LA ROTURA DE LAS CON-
DUCCIONES DE ACEITE DE REGULACIÓN.
TODOS LOS PUNTOS DE GIRO DEL DISTRIBUIDOR LLEVARAN CO-
JINETES LIBRES DE MANTENIMIENTO DE LA MARCA DEVA O SIMI-
LAR

- TAPAS.
TAPAS DESMONTABLES EN ACERO S275 O CALIDAD SUPERIOR, Y
TRAMPILLA DE INSPECCIÓN EN LA CÁMARA ESPIRAL.

- RODETE
EL RODETE SERÁ DEL TIPO FRANCIS SIMPLE. EL MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN SERÁ ACERO INOXIDABLE TIPO GX5 CRNI 13.4.
EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN CONSISTIRÁ EN LA FUNDI-
CIÓN MONOBLOCK DEL RODETE DE ACUERDO CON EL MODELO
TRIDIMENSIONAL DISEÑADO.
LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL AGUA SE PULIRÁN
HASTA DEJARLAS LISAS Y LIBRES DE DEFECTOS. UNA VEZ PULI-
DO SE REALIZARÁ UN EQUILIBRADO DINÁMICO A LA VELOCIDAD
DE ROTACIÓN. EQUILIBRADO S/ VDI2060

- JUNTA DEL EJE
LA ESTANQUEIDAD DEL EJE DE LA TURBINA SE REALIZARÁ ME-
DIANTE UN CIERRE LABERINTICO CON DISCO CENTRIFUGADOR.
LA ZONA ACTIVA DE SELLADO SE EQUIPARÁ CON UNA CAMISA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304.

- CONDUCTO DE ASPIRACIÓN
SE SUMINISTRARA UN CONO DE ASPIRACIÓN RECTO, QUE SE
UNIRÁ POR UN LADO A LA SALIDA DE LA TURBINA Y POR OTRO
AL CODO DE ASPIRACIÓN. SERA DE MATERIAL ACERO INOXIDA-
BLE EN UN TRAMO TIPO AISI 304. (LONG. MAX 300 MM)
SE EQUIPARÁ CON UN SISTEMA DE ADUCCIÓN DE AIRE A FIN DE
EVITAR FENÓMENOS DE CAVITACIÓN EN APERTURAS O REGÍME-
NES PARCIALES DE CARGA.
EL CODO O PROLONGACIÓN DE LA ASPIRACIÓN SERÁ DE ACERO
AL CARBONO TIPO S 235 JR DE 8 MM DE ESPESOR. SE UNIRÁ A
UN SEGUNDO CONO DE ASPIRACIÓN MEDIANTE UNA BRIDA DE
SECCIÓN CIRCULAR Y SE ACABARÁ EN EL TRAMO CIRCULAR
CON LONGITUD IGUAL A LA DEFINIDA EN LOS PLANOS, COTA
340,5 MSNM.

- EJE TURBINA
EL RODETE SE ANCLA SOBRE EL EJE DE LA PROPIA TURBINA
SIENDO ESTA QUIEN SOPORTA LOS ESFUERZOS DE LA PROPIA
TURBINA. EL EJE ESTARÁ PROLONGADO EN 300 MM PARA PO-
DERSE MONTAR UN PLATO DE ACOPLAMIENTO CON LA BOMBA,
INCLUIDO EN EL CONJUNTO TURBINA.
LA POSICIÓN DE LA TURBINA, Y LA ROTACIÓN DE LA MISMA DE-
BEN SER ADECUADAS AL SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA BOMBA
HIDRÁULICA, DISPONIENDO LA EMBOCADURA, Y ELEMENTOS DE
DISTRIBUCIÓN PENSADO PARA EL SENTIDO DE GIRO DE LA BOM-
BA HIDRÁULICA.

- ACCESORIOS ADICIONALES
UNA SONDA DE PRESIÓN 4-20 MA. DE LA MARCA BARKSDALE O
SIMILAR.
TRADUCTOR DE POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR
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PRESOSTATO DIFERENCIAL.
POTENCIÓMETRO 4-20MA (CONTROL DE DISTRIBUIDOR)Y ENCO-
DER O TACOMETRO EN EL EJE.(DOS ELEMENTO POR TURBINA,
UNO EN TURBINA Y OTRO EN BOMBA)
SENSORES PICO-PICO PARA CONTROL DE VIBRACIONES DE LOS
EQUIPOS

- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
PARTES INTERIORES EN CONTACTO CON EL AGUA:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2.
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA EPOXY BITUMINOSA DE 100 MICRAS.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=250 MICRAS.

PARTES EXTERIORES:
- CHORREADO A METAL CASI BLANCO A GRADO SA 2 ..
- 1 CAPA DE IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE 50 MICRAS.
- 2 CAPAS DE PINTURA DE POLIURETANO DE 50 MICRAS CADA
UNA.
- TOTAL ESPESOR PELÍCULA SECA=150 MICRAS

- VÁLVULA DE GUARDA.
VÁLVULA DE GUARDA TIPO MARIPOSA BI-EXCENTRICA RIGIDIZADA
POR AFUSAMIENTO, DN500 PN6, DISEÑADA PARA QUE REALICE
LAS FUNCIONES DE ELEMENTO DE GUARDA DE LAS TURBINAS. Î
=0,11. INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE CALDERERÍA NE-
CESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA, EL CARRETE DE
DESMONTAJE Y EL BY-PASS.
EL CONJUNTO VÁLVULA DE GUARDA SE COMPONE DE:

CUERPO
LA VÁLVULA ESTARÁ FORMADA POR UN CUERPO DE ACERO AL
CARBONO Y UN OBTURADOR TIPO ANILLO DE ACERO INOX. EL
CUERPO SE CONSTRUIRÁ MECANO-SOLDADO EN MATERIAL ACE-
RO AL CARBONO TIPO S275 JR.
LLEVARÁ UN ANILLO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SOBRE EL
QUE SE REALIZARA LA ESTANQUEIDAD DE LA JUNTA DEL CIE-
RRE. LOS NÚCLEOS DEL CUERPO LLEVARAN COJINETES LIBRES
DE MANTENIMIENTO TIPO DEVA O SIMILAR Y REEMPLAZABLES.
OBTURADOR
EL OBTURADOR SERÁ DEL TIPO PLANO, DE CONSTRUCCIÓN ME-
CANO-SOLDADO EN MATERIAL ACERO AL CARBONO TIPO S275
JR. LA JUNTA DEL SELLO SERÁ DEL TIPO ELÁSTICO. SE ALOJARÁ
EN EL DISCO MEDIANTE UN ANILLO PRENSA JUNTAS QUE SERÁ
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. ESTE LLEVARÁ UN SISTEMA DE
APRIETE PARA EL AJUSTE DE LA JUNTA SOBRE EL ANILLO DE
CIERRE DEL CUERPO. LA TORNILLERÍA DE SUJECIÓN DEL ANILLO
PRENSA JUNTAS SERÁ DE ACERO INOXIDABLE TIPO A2.
EL SELLO VA COLOCADO EN EL LADO DE AGUAS ABAJO Y TIENE
LA POSIBILIDAD DE REAPRETARLO O SUSTITUIRLO SIN NECESI-
DAD DE DESMONTAR LA VÁLVULA. SERA DE MATERIAL PHD (PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD) O EPDM.
EJES
LOS EJES DE GIRO DE LA VÁLVULA SERÁN DE ACERO INOXIDABLE
TIPO AISI 431 Y SOBRE UNO DE ELLOS SE ANCLARAN EL CON-
TRAPESO, EL MANDO DEL SERVO Y SUS SOPORTES.
ACCIONAMIENTO
LA APERTURA SE REALIZARA MEDIANTE UN SERVOMOTOR OLE-
OHIDRÁULICO DE SIMPLE EFECTO, CALCULADO PARA TRABAJAR
A UNA PRESIÓN DE 120 BAR Y PROBADO A 250 BAR. ESTE, ESTA-
RÁ UNIDO AL CUERPO DE LA VÁLVULA MEDIANTE UN BASTIDOR.
SE SUMINISTRARAN 3 FINALES DE CARRERA PARA INDICACIÓN
DE LAS POSICIONES ABIERTA, CERRADA Y DERIVA.
BY-PASS
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LAS VÁLVULAS SE EQUIPARAN CON UN BY-PASS DN40 PN6 A FIN
DE REALIZAR LA MANIOBRA DE APERTURA A PRESIONES EQUILI-
BRADAS (COMO MÍNIMO EL 80% DE LA CARGA). ESTARÁN FOR-
MADOS POR UNA VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y OTRA
DE AUTOMÁTICA. LA MANUAL SERÁ DEL TIPO COMPUERTA Y LA
AUTOMÁTICA TAMBIÉN Y SERÁ DE ACCIONAMIENTO OLEOHI-
DRÁULICO.

- CARRETE DE DESMONTAJE.
SITUADO AGUAS ABAJO DE LA VÁLVULA DE GUARDA, CON TRIPLE
BRIDA Y TORNILLERIA 8.8

- GRUPO OLEOHIDRÁULICO DE REGULACIÓN
ENCARGADO DE LA REGULACIÓN Y MANEJO DE DISTRIBUIDOR,
VALVULA DE GUARDA Y VALVULA BY-PASS.
UN GRUPO POR TURBINA-VALVULA.
DISPONIENIENDO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
        - DEPOSITO DE ACEITE DE 100 LITROS O SUPERIOR CON NI-
VEL DE ACEITE VISUAL
        - DETECTOR ELÉCTRICO DE NIVEL BAJO DE ACEITE
        - TAPÓN DE LLENADO CON FILTRO (Y VÁLVULA DE AIREA-
CIÓN DEL DEPOSITO)
        - 2 GRUPOS MOTOBOMBA DE CORRIENTE ALTERNA
        - DETECTOR DE COLMATACIÓN DE FILTRO
        - VALVULA DE VACIADO DE FILTRO.
        - DOBLE FILTRO (POSIBILIDAD DE LIMPIEZA/SUSTITUCIÓN SIN
PARO)
        - VÁLVULA DE SEGURIDAD LIMITADORA DE PRESIÓN
        - ACUMULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO CON CAPACI-
DAD PARA UNA MANIOBRA DE CIERRE DEL DISTRIBUIDOR
        - ELECTROVÁLVULA PROPORCIONAL PARA CONTROL DE
SERVOMOTOR DEL DISTRIBUIDOR
        - REGULADOR DE PRESIÓN DEL CIRCUITO
        - REGULADOR DEL CAUDAL PARA CADA SERVOMOTOR
        - MANOMETROS
        - SONDA DE TEMPERATURA PT-100
        - CAJA DE BORNAS PARA CENTRALIZAR LAS SEÑALES DEL
GRUPO
        - CONDUCCIONES OLEOHIDRÁULICAS MEDIANTE TUBERÍA
EN ACERO AL CARBONO BICROMATADO SUPERFICIALMENTE.

- CUADRO DE CONTROL CON SCADA Y PC PARA GESTIÓN LOCAL
Y REMOTA.
PARA CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE LAS DOS TURBINAS DE
144 KW EN SALIDA DE EJE, COMPUESTO POR UNA ENVOLVENTE
DE ARMARIO MODULAR 2000X1600X500 MM, CON DISPOSICIÓN DE
ILUMINACIÓN INTERIOR DE ACCIONAMIENTO A VOLUNTAD Y CON
VENTILACIÓN FORZADA Y CALEFACCIÓN PARA EVITAR SOBRE-
CALENTAMIENTO O CONDENSACIÓN.
DISPONIENDO DE AUTOMATA TIPO MICROLOGIX O SIMILAR, CON
PUERTO DE COMUNICACIÓN ETHERNET, CON HASTA 7 MODU-
LOS DE ENTRADAS Y SALIDAS, MODUCLOS DE ENTRADA Y SALIDA
PARA ADQUISICIÓN DE DATOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24
VDC Y TRANSFORMADOR PARA 220 VAC DE CONTROL, PROTEC-
CIONES DIFERENCIALES Y MAGNETOTÉRMICAS PARA POTENCIA
Y CONTROL.
SCADA Y PC PARA GESTIÓN LOCAL Y REMOTA, REGISTRO DE PA-
RÁMETROS DE TODA LA CAMPAÑA DE RIEGO (AL MENOS 1 AÑO).
CON INTERRUPTOR GENERAL TETRAPOLAR DE CORTE EN CAR-
GA, DISYUNTORES TRIPOLARES PARA LA PROTECCIÓN CORTO-
CIRCUITOS DE LAS BOMBAS DEL GRUPO HIDRÁULICO, CONTAC-
TORES TRIPOLARES PARA ACCIONAMIENTO DE MOTORES HI-
DRÁULICOS Y TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CONTROL Y
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SAI.
EN EL EXTERIOR SE DISPONDRÁ DE UNA PANTALLA TACTIL CON
LOS SIGUIENTES PARAMETROS (VELOCIDAD DE TURBINAS, VELO-
CIDAD DE BOMBAS, POSICIÓN DE DIRECTRICES DE TURBINAS,
CAUDALES EN BOMBAS, SONDAS DE NIVEL, CONTROL DE BOM-
BAS OLEOHIDRÁULICAS, CONTROL DEL EMBRAGUE, ESTADO DEL
GRUPO-ELECTROGENERADOR, CONTROL DE VÁLVULA DE GUAR-
DA Y BY-PASS, PRESIÓN ANTES DE TURBINA Y CONTROL DE SAL-
TO NETO, PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL MOTOR, POTENCIA
OBTENIDA Y DEMANDADA, CONTROL NIVELES EN BALSAS BP1,
BP2 Y BP3).
REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL Y ACUMULADO PARA PE-
RIODO MÍNIMO DE UN AÑO.
COMUNICACIÓN CON CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE RE-
MOTA RADIO.
INCLUIDO TODO EL CABLEADO DE INTERCONEXIÓN Y CONDUC-
CIONES DE AISLAMIENTO.

- COMUNICACIÓN Y ACCESO REMOTO, SE PERMITIRÁ LA CONE-
XIÓN AL EQUIPO MEDIANTE SERVIDOR WEB DE LA EMPRESA INS-
TALADORA VÍA INTERNET.

- GRUPO ELECTROGENERADOR DIESEL DE 19,5KVA, PREPARADO
PARA LA MARCHA Y PARO, Y REGULACIÓN, REMOTOS A TRAVÉS
DEL CUADRO DE CONTROL DEL SISTEMA. COMPARTIDO POR TO-
DOS LOS EQUIPOS DE TURBINA.

- TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES A PIE DE OBRA. SE
REALIZARA UN ENSAMBLE DEL CONJUNTO DE LA TURBINA EN
TALLER PARA VERIFICAR LOS AJUSTES DE TODOS LOS ELEMEN-
TOS DE LA MÁQUINA. TAMBIÉN SE REALIZARÁ MANIOBRAS DE
APERTURA Y CIERRE DEL DISTRIBUIDOR. SE ENTREGARÁ UN
PROTOCOLO CON TODOS LOS DATOS RECOGIDOS PARA LOS
TRABAJOS DE MONTAJE EN OBRA.

- MEDIOS DE ELEVACIÓN, DESCARGA Y MONTAJE

- MONTAJE DE LA INSTALACIÓN, ALINEACIÓN DE EJES, ACOPLA-
MIENTO SUPERVISADO POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA DEL
EQUIPO.

- BANCADA DE APOYO, ANCLAJES Y MATERIALES AUXILIARES DE
NIVELACIÓN, JUNTO CON ALBAÑILERIA, CERRAJERIA,... REQUE-
RIDAS PARA INSTALACIÓN.

- PRUEBAS DE ARRANQUE, ELECTRICAS, OLEOHIDRÁULICAS E HI-
DRÁULICAS LLEVADAS A CABO POR LA EMPRESA SUMINISTRADO-
RA

- FORMACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE FUNCIONAMIENTO Y
MANUALES DE MANTENIMIENTO Y DESPIECES.

- ENTREGA DE INFORME SOBRE ENSAYOS EN FÁBRICA Y PUES-
TA EN MARCHA EN OBRA. INCLUIDOS PROTOCOLS DE MANTENI-
MIENTO Y OPERACIÓN.

TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

Mano de obra................................................ 205,56
Maquinaria.................................................... 211,44
Resto de obra y  materiales.............................. 459.320,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 459.737,40
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0132 EXC03        m³  APORTE Y COLOCACIÓN DE PIEDRA O CANTOS RODADOS SELEC-
CIONADOS DE PRESTAMOS DE 30 A 60 CM, A UNA DISTANCIA <25
KM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................ 0,23
Maquinaria.................................................... 0,56
Resto de obra y  materiales.............................. 10,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,82

0133 FAUNA1       m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE MATERIAL SINTÉTICO
NO PLÁSTICO, TIPO TEXTIL, CON TAMAÑO DE MALLA MÁXIMO DE
30X30MM, CON CUERDA DE 5MM DE ESPESOR, ANCHO DE 1 ME-
TRO Y LONGITUD IGUAL AL TALUD DE LA BALSA. DISPUESTA SO-
BRE LA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y FIJADA EN CORONACIÓN
Y PIE DE TALUD DE FORMA QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE LA
FAUNA QUE PUEDA CAER AL INTERIOR DEL VASO. INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, INCLUIDOS LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN
Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO DE LA RED. UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................ 30,12
Resto de obra y  materiales.............................. 4,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,12

0134 FAUNA2       Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE EN
BALSA APTA PARA ANIMALES, COMPUESTA POR MATERIAL PLÁS-
TICO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y ADHERENCIA ADE-
CUADA PARA EL ACCESO DE ANIMALES, CON DIMENSIONES
1,0X1,0M, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA BALSA Y FIJADA AL
FONDO DEL EMBALSE MEDIANTE LASTRE DE ARENA. INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, CIMENTACIÓN Y LASTRES DE SUJECCIÓN, ASÍ COMO LA
ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA. UNI-
DAD TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................ 31,12
Resto de obra y  materiales.............................. 300,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 331,12

0135 FIFMA16-10   Ud  FILTRO TIPO W DE MALLA AUTOLIMPIANTE PARA CAUDAL NOMI-
NAL DE 4170 L/S , CON UNA MALLA DE 2MM CON DN 1600 MM
PN10. EL FILTRO SE COMPONE DE UN CUERPO METÁLICO EN
ACERO AL CARBONO, CORONA ROTATIVA EN ACERO INOXIDA-
BLE, COLECTOR DE DESECHOS, VÁLVULA DE APERTURA Y GRU-
PO MOTOREDUCTOR PARA ACCIONAMIENTO DE LA CORONA RO-
TATIVA Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. INCLUYE CUA-
DRO ELÉCTRICO PARA SU CONTROL Y FUNCIONAMIENTO. SIS-
TEMA DE LIMPIEZA, COMPUESTO POR:
- BOQUILLAS DE GRAN IMPACTO, PARA LA LIMPIEZA POR CON-
TRALAVADO DE LA MALLA FILTRANTE.
- GRUPO DE PRESIÓN.
- ESTANQUEIDAD DE LAS TRES CÁMARAS MEDIANTE CERDAS DE
NYLON.
CONTROL DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA CORONA
FILTRANTE Y DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA VÁLVULA DE LIM-
PIEZA POR SECTORES.
CUADRO DE CONTROL Y PROGRAMADOR DE LA INSTALACIÓN.
KIT SOLAR PARA SUMINISTRO ENERGÉTICO CONSISTENTE EN
PLACAS FOTOVOLTAICA, BATERÍAS, REGULADOR Y SOPORTE
PLACAS Y LA OBRA CIVIL ASOCIADA A ESTOS EQUIPOS. TODO
ELLO ADECUADO A LA POTENCIA Y CONSUMOS DEL EQUIPO DE
FILTRADO.
INCLUYE MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍAS,
BANCADA, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA.
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Mano de obra................................................ 750,30
Maquinaria.................................................... 536,40
Resto de obra y  materiales.............................. 114.214,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 115.500,80

0136 G04JU2345    m   JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................ 4,13
Resto de obra y  materiales.............................. 2,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,61

0137 G9K1R010     m²  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS) POR MEDIO DE RIEGO
DE DOS CAPAS DE GRANULADOS GRANÍTICOS Y EMULSIÓN BITU-
MINOSA ECR-2, INCLUIDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
ARIDO SOBRANTE.

Mano de obra................................................ 0,47
Maquinaria.................................................... 0,70
Resto de obra y  materiales.............................. 1,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,02

0138 GEOTECNIA2   Ud  TRABAJOS DE GEOTÉCNIA PREVIOS AL REPLANTEO Y PLANIFICA-
CIÓN DE LA OBRA, TENDENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LOS PA-
RÁMETROS Y CONCLUSIONES ESTIMADAS PARA EL EMPLAZA-
MIENTO FINALMENTE ELEGIDO PARA EL CRUCE DE LA CARRETE-
RA, DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR CATAS, TOMAR
MUESTRAS, Y EN DEFINITIVA DE PODER REALIZAR UN ANÁLISIS
DETALLADO DEL SUELO EXISTENTE. LOS PARÁMETROS ADOPTA-
DOS HAN SIDO FIJADO POR LOS GEÓLOGOS EN BASE A LA CAR-
TOGRAFÍA Y DATOS GEOTÉCNICOS GENERALES Y DE OTROS
PUNTOS ANALIZADOS EN LA OBRA, Y DE SU PROPIA EXPERIEN-
CIA TRAS LAS CORRESPONDIENTES VISITAS A CAMPO.

LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR SERÁN:
  . 1 SONDEO DE 8 METROS.
  . 2 ENSAYOS DPSH Y CALITAS.
  . ENSAYOS DE LABORATORIO (1 GRANULOMETRÍA, 1 LÍMITES, 1
DENSIDAD Y HUMEDAD, 1 COMPRESION SIMPLE, 1 PRESIÓN DE
HINCHAMIENTO Y 1 SULFATO)
  . INFORME GEOTÉCNICO ESPECÍFICO EN EL QUE SE HAGA ES-
PECIAL MENCIÓN A LA TIPOLOGÍA DEL SUELO, CIMENTACIÓN, EX-
CAVABILIDAD, SOLERAS, IMPERMEABILIDAD Y AGRESIVIDAD, TIPO
DE HORMIGONES A UTILIZAR, ETC...).

EN LOS TRABAJOS SE INLCUIRÁ, EN CASO DE PLANTEARSE SI-
TUACIONES MÁS DESFAVORABLES A LAS DE PROYECTO, EL RE-
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN PREVISTA Y
LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME COMPLETO FIRMADO POR
TÉCNICO COMPETENTE, CON PLANOS Y MEDICIONES DETALLA-
DAS.

Resto de obra y  materiales.............................. 1.843,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.843,00
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0139 GFG2A050     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN500MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 6,82
Maquinaria.................................................... 4,37
Resto de obra y  materiales.............................. 109,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,27

0140 GFG2A056     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN500MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 6,82
Maquinaria.................................................... 4,37
Resto de obra y  materiales.............................. 104,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 116,17

28

0141 GFG2A060     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN600MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 6,82
Maquinaria.................................................... 4,37
Resto de obra y  materiales.............................. 121,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 132,95

0142 GFG2A066     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN600MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 6,82
Maquinaria.................................................... 4,37
Resto de obra y  materiales.............................. 119,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 130,75
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0143 GFG2A070     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN700MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 6,82
Maquinaria.................................................... 4,37
Resto de obra y  materiales.............................. 154,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 165,71

0144 GFG2A076     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN700MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 6,82
Maquinaria.................................................... 4,37
Resto de obra y  materiales.............................. 149,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 160,23

29

0145 GFG2A086     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN800MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 7,86
Maquinaria.................................................... 4,86
Resto de obra y  materiales.............................. 171,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 184,43

0146 GFG2A090     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN900MM Y PN10 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 7,86
Maquinaria.................................................... 4,86
Resto de obra y  materiales.............................. 208,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 220,79
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0147 GFG2A096     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN900MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 7,86
Maquinaria.................................................... 4,86
Resto de obra y  materiales.............................. 200,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 213,37

0148 GFG2A106     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1000MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 7,86
Maquinaria.................................................... 4,86
Resto de obra y  materiales.............................. 223,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 236,46

30

0149 GFG2A126     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1200MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 8,12
Maquinaria.................................................... 5,07
Resto de obra y  materiales.............................. 271,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 284,63

0150 GFG2A146     m   TUBERÍA DE HORMIGÓN POSTESADO CON CAMINA DE CHAPA DE
ACERO DE DN1400MM Y PN6 CON HORMIGÓN SULFORRESISTEN-
TE, PARA 3 M DE ALTURA MÁXIMA DE TIERRAS SOBRE LA GENE-
RATRÍZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, CON CEMENTO I/42,5 SR,
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ENTRE TUBERÍAS Y UNIÓN SOLDA-
DA CON EL RESTO DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, REFOR-
ZADO CON ARMADURA DE ACERO, INCLUSO TODOS LOS MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, PUENTEO PARA PRO-
TÉCCIÓN CATÓDICA, COLOCADA Y PROVADA. INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPE-
CIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUN-
TAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA
P.P DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 8,12
Maquinaria.................................................... 5,07
Resto de obra y  materiales.............................. 359,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 372,52

0151 I2R24200     m³  CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUC-
CIÓN EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES
CON MEDIOS MANUALES (P-1)

Mano de obra................................................ 22,48
Resto de obra y  materiales.............................. 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,16

0152 I2R5K000     Ud  TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO
DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA (P-3)

Mano de obra................................................ 11,55
Maquinaria.................................................... 176,74
Resto de obra y  materiales.............................. 5,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 193,94
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0153 I2R5PL00     Ud  SUMINISTRO DE BIDÓN DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES
(P-4)

Maquinaria.................................................... 16,29
Resto de obra y  materiales.............................. 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,78

0154 I2R650G0     m³  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE,
A MONODEPÓSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE
RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENIDOR, CARGADO
CON MEDIOS MECÁNICOS

Maquinaria.................................................... 11,29
Resto de obra y  materiales.............................. 0,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,63

0155 I2RA6500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECICLAJE, DE RESI-
DUOS MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCEDENTES DE DEMOLI-
CIÓN, CON CÓDIGO 170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE
RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales.............................. 7,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,71

0156 I2RA7360     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A DEPÓSITO AUTORIZADO, DE RESI-
DUOS MEZCLADOS INERTES CON UNA DENSIDAD >= 1,35 T/M3,
PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDI-
GO 170107 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (OR-
DEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales.............................. 6,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,17

0157 I2RA8500     m³  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE SELECCIÓN Y TRANS-
FERENCIA, DE RESIDUOS MEZCLADOS NO ESPECIALES, PROCE-
DENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO
170904 SEGÚN EL CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales.............................. 7,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,46

0158 I2RA8620     Kg  DEPOSICIÓN CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFE-
RENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES (P-8)

Resto de obra y  materiales.............................. 2,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,38

0159 IM002        m²  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EN POLIETILENO DE ALTA  DENSI-
DAD, FABRICADA MEDIANTE CALANDRADO EN 7,5  M  DE  ANCHO
SIN SOLDADURAS INTERMEDIAS DE 2,0 MM  DE  ESPESOR,  TO-
TALMENTE  INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO  SOLAPES Y AN-
CLAJES MECÁNICOS A OBRAS DE FABRICA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EFECTIVAMENTE COLOCADA DESCONTANDO SOLAPES, RE-
CORTES, ETC.

Mano de obra................................................ 0,34
Resto de obra y  materiales.............................. 4,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,70

31

0160 IP10AAIDLT2  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE
OBRA DE 4.10X1.90 M. CON DOS INODOROS, UNA DUCHA, UN LA-
VABO  TERMO ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD; CON
LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENÓLICA ANTIDESLI-
ZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FI-
BRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA AN-
TIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COM-
PARTIMENTOS. INSTALACIÓN DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE
POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CORRIENTE
MONOFÁSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO.

Resto de obra y  materiales.............................. 210,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 210,64

0161 IP10ACPCOME  Ud  MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUA-
RIOS DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE
P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VEN-
TANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS
DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DIS-
TRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EX-
TERIOR A 220 V.

Resto de obra y  materiales.............................. 114,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 114,74

0162 IP10ACPOFIC  Ud  UD. MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA ME-
DIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO
CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTU-
RA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE
P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VEN-
TANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS
DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DIS-
TRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EX-
TERIOR A 220 V.

Resto de obra y  materiales.............................. 105,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 105,20

0163 IP10TCPREF   Ud  TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO
DESCARGA Y POSTERIOR RECOGIDA.

Mano de obra................................................ 31,12
Resto de obra y  materiales.............................. 182,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 213,78

0164 IP20APELECT  Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA,
DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXI-
BLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO
CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SO-
BRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Resto de obra y  materiales.............................. 96,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,52

0165 IP20APFONT   Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE
OBRA.

Resto de obra y  materiales.............................. 77,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,25
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0166 IP20APSANEA  Ud  UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE
OBRA.

Resto de obra y  materiales.............................. 66,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,95

0167 IP30BOBRA    Ud  UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.
Resto de obra y  materiales.............................. 40,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,72

0168 IP30BP5P     Ud  BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES
METALICOS, COLOCADO. (10 USOS)

Mano de obra................................................ 3,11
Resto de obra y  materiales.............................. 18,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,30

0169 IP30CPEVAC   Ud  UD. CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA. (20
USOS)

Resto de obra y  materiales.............................. 6,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,66

0170 IP30DB800L   Ud  UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALI-
ZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAU-
CHO, CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10
USOS)

Mano de obra................................................ 0,78
Resto de obra y  materiales.............................. 16,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,65

0171 IP30JINDUS   Ud  UD. JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JA-
BÓN, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADA. (10 USOS)

Mano de obra................................................ 3,11
Resto de obra y  materiales.............................. 2,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,59

0172 IP30RBOTIQ   Ud  UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.
Resto de obra y  materiales.............................. 28,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,87

0173 IP30TMINDIV  Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTU-
RA COLOCADA. (10 USOS)

Mano de obra................................................ 3,11
Resto de obra y  materiales.............................. 9,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,39

0174 JTOMA1200    Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1200
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M. IN-
CLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 57,90
Maquinaria.................................................... 58,20
Resto de obra y  materiales.............................. 2.213,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.329,96
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0175 JTOMA1800    Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 1800
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M. IN-
CLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 86,85
Maquinaria.................................................... 87,30
Resto de obra y  materiales.............................. 4.149,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.323,84

0176 JTOMA900     Ud  JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO EN DIÁMETRO 900
MM. EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30
MM ENTRE BARRAS VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M. IN-
CLUYE PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL
PARA ANCLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 48,25
Maquinaria.................................................... 48,50
Resto de obra y  materiales.............................. 1.661,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.757,95

0177 JVENT        Ud  JAULA DE PROTECCIÓN PARA VENTOSA DN500. EN ACERO INOXI-
DABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO DE 30 MM ENTRE BARRAS
VERTICALES Y ALTURA MÍNIMA DE 0,5 M. INCLUYE PLETINAS,
TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA ANCLAJE A
BRIDA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 8,17
Resto de obra y  materiales.............................. 288,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 296,82

0178 MAACD        Kg  ACERO EN CALDERERÍA, AL CARBONO DE TIPO S-275-JR, CON
ESPESORES DE CHAPA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (EN
PN 16 ATM; 4 MM HASTA DN 300, 6,4 MM DE DN 350 A DN 600 Y 8
MM DESDE DN 700- EN PN 25 ATM; 6,4 MM HASTA DN 300, 8 MM
DE DN 350 A DN 600, 10 MM DE DN 700 A 1.000 Y 12 MM DE DN
1.100 A DN 1.500), CON SOLDADURAS REALIZADAS BAJO PROCE-
DIMIENTO HOMOLOGADO (SEGÚN CÓDIGO ASME-SECCIÓN IX),
TRATAMIENTO DE ACABADO MEDIANTE GRANALLADO DE SUPER-
FICIE HASTA RUGOSIDAD SA 2,5 (SEGÚN NORMA SIS-05-900) Y
POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLVO EPOXY, IN-
TERIOR DE 300 MICRAS Y EXTERIOR DE 200 MICRAS. INCLUSO
CORTE Y ELABORACIÓN EN TALLER, MONTAJE PARA  UNIÓN ME-
DIANTE SOLDADURA. MEDIDO SEGÚN PESO NOMINAL DEL COLEC-
TOR. PESO DE APOYOS, PERNOS, TORNILLERÍA Y REFUERZOS
INCLUIDO EN EL PRECIO.

Mano de obra................................................ 0,59
Resto de obra y  materiales.............................. 4,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,72
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0179 MAPCCII      Ud  SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE
MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO COLOCADO Y PROBA-
DO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV
1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CIN-
TA ELASTOMÉRICA.
- CAJA DE TOMA DE POTENCIAL DE 200*200 MM EN ALEACIÓN  DE
ALUMINIO IP-65, PLACA DE MONTAJE CON CUATRO BORNAS Y
TUBO SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2" Y 2 M. DE LONGI-
TUD.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ELECTRODO REFERENCIA PERMANENTE CU/CUSO4.

Mano de obra................................................ 13,38
Resto de obra y  materiales.............................. 91,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 104,63

0180 MAPG2-2.5T10 Ud  PUENTE GRÚA MONORRAIL CON POLIPASTO CARRO MONO-
RRAIL DE 2,5 TN, 10 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GAN-
CHO, ALIMENTADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MANDO
DE 48 V/50 HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE
DEL CARRO. LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. IN-
CLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 16.5 M DE LONGITUD.
TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 45,61
Maquinaria.................................................... 134,10
Resto de obra y  materiales.............................. 18.082,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 18.262,63

0181 MAPG4T17     Ud  PUENTE GRÚA BIRRAIL CON POLIPASTO CARRO MONORRAIL DE
4 TN, 17 M DE LUZ Y 6 M DE RECORRIDO DEL GANCHO, ALIMEN-
TADO CON 380 V/ 50 HZ. Y UNA TENSIÓN DE MANDO DE 48 V/50
HZ. CON BOTONERA DESPLAZABLE INDEPENDIENTE DEL CARRO.
LA GRÚA IRÁ PROVISTA DE TOMACORRIENTES. INCLUIDA LA INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA DE 24 M DE LONGITUD Y LAS VIGAS CA-
RRIL DE 24 M DE LONGITUD. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUI-
DO, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 72,38
Maquinaria.................................................... 173,30
Resto de obra y  materiales.............................. 25.616,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 25.861,95

0182 MEDEIASIE    m²  SIEMBRA A VOLEO DE SUPERFICIES CON ESPECIES LOCALES (IN-
CLUIDAS ESPECIES PERTENECIENTES A LOS HABITATS COMUNI-
TARIOS EXISTENTES EN LA ZONA, RECOGIDOS EN EL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL), INCLUSO APORTACION Y EXTENDIDO
DE TIERRA VEGETAL (APROXIMADAMENTE 20 CM) E INCLUIDA LA
SEMILLA, SIEMBRA, RIEGO Y CUIDADOS POSTERIORES PARA ADE-
CUADA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES IMPLANTADAS.

Mano de obra................................................ 0,16
Maquinaria.................................................... 0,22
Resto de obra y  materiales.............................. 0,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,88
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0183 MO10CSH      Hr  REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, COMPUESTO POR UN TÉCNI-
CO EN MATERIA DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE ENCARGA-
DO, DOS TRABAJADORES CON CATEGORIA DE OFICIAL DE 2ª, UN
AYUDANTE Y UN VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORIA DE
OFICIAL DE 1ª, CONSIDERANDO UNA REUNIÓN COMO MÍNIMO AL
MES.

Resto de obra y  materiales.............................. 52,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,76

0184 MO10ELC      Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PRO-
VISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA CADA DOS DÍ-
AS DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE

Mano de obra................................................ 15,56
Resto de obra y  materiales.............................. 0,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,03

0185 MO10ESE      Hr  H.  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE
OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 31,89
Resto de obra y  materiales.............................. 0,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,85

0186 MO10FSH      Hr  FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCAR-
GADO.

Resto de obra y  materiales.............................. 16,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,34

0187 MO10LDC      Ud  24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDE-
RANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS.

Resto de obra y  materiales.............................. 30,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,90

0188 MREPREOBR    Ud  MES DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA DE PROYECTO C.R.
CARTUJA - SAN JUAN (HUESCA)

Resto de obra y  materiales.............................. 62,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,40

0189 MT002-1      Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA REDACCIÓN DE PRO-
YECTOS ELÉCTRICOS DE MT NECESARIOS PARA LOS CONDICIO-
NANTES ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA Y QUE PUDIERAN
SER EXIGIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, COPIAS DO-
CUMENTALES, VISADOS, INCLUIDOS TODO TIPO DE TRÁMITES Y
TASAS.

Resto de obra y  materiales.............................. 1.000,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.000,00
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0190 MT002A       Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS ELÉCTRI-
COS PARA LA NUEVA CONEXIÓN:
ENTRONQUE DE LAS INSTALACIONES EN PROYECTO CON LA LÍ-
NEA EXISTENTE "LANAJA".
LOS TRABAJOS DE PREVISTOS PARA LA NUEVA CONEXIÓN, QUE-
DAN DESCRITOS EN EL CONDICIONADO FACILITADO POR LA COM-
PAÑIA SUMINISTRADORA, Y QUE SE INCLUYEN EN EL ANEJO 12
DEL PRESENTE PROYECTO, SON:

- SUSTITUCIÓN DEL APOYO 113, ACTUALMENTE DE MADERA,
POR UN APOYO METÁLICO C12/1000 CON DOBLE CONVERSIÓN
AÉREO-SUBTERRÁNEA Y  CRUCETA DE DERIVACIÓN.
- REALIZAR DOS CONVERSIONES AÉREO/SUBTERRÁNEAS EN LA
NUEVA TORRE METÁLICA.
- TENDIDO DE CABLES.

TANTO LA SUSTITUCIÓN DEL APOYO COMO EL TENDIDO DE CA-
BLES Y LA CONEXIÓN SERÁN LLEVADAS A ACABO DIRECTAMEN-
TE POR ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L UNIPERSONAL:
INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTRORES Y
ACCESORIOS NECESARIOS ASÍ COM DEL DESMONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ACTUALES.

Resto de obra y  materiales.............................. 4.110,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.110,21

0191 MT003        m   CANALIZACIÓN ELÉCTRICA QUE CONSISTENTE EN UNA ZANJA
DE 90 CM DE PROFUNDIDAD POR 40 CM DE ANCHURA, CON CA-
MA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM PARA ASIENTO DE LOS CONDUC-
TORES Y RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM DE LA MISMA ARE-
NA SOBRE LOS CONDUCTORES. SOBRE ÉSTA VA UNA HILADA DE
RASILLAS CERÁMICAS O PLACAS DE PE, QUE SERVIRÁN DE PRO-
TECCIÓN MECÁNICA (20 J) Y TESTIGO. EL RELLENO FINAL DE
ZANJA SE LLEVARÁ A CABO POR TONGADAS DE 20 CM DE TIE-
RRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL 95 %
DEL PRÓCTOR NORMAL. TOTALMENTE TERMINADA INCLUIDO EX-
CAVACIÓN SOBRE CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  TRANPOR-
TE A VERTEDERO DE LA TIERRA SOBRANTE Y MANTENIMIENTO
DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.

Mano de obra................................................ 2,57
Maquinaria.................................................... 15,74
Resto de obra y  materiales.............................. 6,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,84

0192 MT004A       m   M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN
LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE
3X1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-
QUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,
CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

Mano de obra................................................ 13,95
Resto de obra y  materiales.............................. 12,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,20

0193 MT005        Ud  UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA INTERIOR TERMINAL
UNIPOLAR DE M.T. PARA CABLE SECO 18/30 KV TIPO RH-Z1 DE
1X240 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO TER-
MINAL DE CONEXION A PRESIÓN PARA MT, PEQUEÑO MATERIAL,
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE MONTADA.

Mano de obra................................................ 86,02
Resto de obra y  materiales.............................. 50,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 136,93
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0194 MT005-PF3    Ud  CASETA PREFABRICADA TIPO PFU-3 O SIMILAR, MONOBLOQUE,
DE HORMIGÓN ARMADO, DE 3280X2380X3045 MM, APTO PARA
CONTENER UN TRANSFORMADOR Y LA APARAMENTA NECESA-
RIA. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA. INCLUYE EXCAVA-
CIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS LATERALES, CARGAS Y
TRANSPORTES DE MATERIALES NECESARIOS Y EXCEDENTES,
EDIFICIO Y TODOS SUS ELEMENTOS EXTERIORES SEGÚN CEI
622171-202, TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. TOTALMENTE MONTA-
DO.

Mano de obra................................................ 99,64
Maquinaria.................................................... 96,28
Resto de obra y  materiales.............................. 5.579,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.775,22

0195 MT0185       m   M.L. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR DE M.T. EN
LECHO DE ARENA, DE AISLAMIENTO SECO RH-Z1 18/30 KV DE
3X1X185 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EN ALUMINIO, INCLUIDO PE-
QUEÑO MATERIAL PARA EL TENDIDO TENDIDO COMO RODILLOS,
CINTURILLAS, ASÍ COMO MEDIOS MECÁNICOS NECESARIOS.

Mano de obra................................................ 14,00
Resto de obra y  materiales.............................. 10,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,86

0196 MTCELDAS001A Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA CENTRO DE SECCIO-
NAMIENTO Y MEDIDA, TIPO ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       2 CELDAS MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTE-
RRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE SECCIONAMIENTO DISPUESTA DE UN
INTERRUPTOR-SECCIONADOR, AISLAMIENTO INTEGRO EN  SF6
DE 24KV, 16KA  Y 400A.
-       1 CELDAS MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES), SF6 DE 24KV, 16KA
Y 400A.
-       1 CELDA MODULAR DE MEDIDA DISPUESTA EN EL INTERIOR
LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD,
DE 24KV.

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.

Mano de obra................................................ 199,28
Resto de obra y  materiales.............................. 20.271,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 20.470,51

0197 MTCELDAS002  Ud  CELDAS DE PROTECCIÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN,
TIPO ORMAZABAL, SEGÚN DESGLOSE.

-       1 CELDA MODULARES DE LÍNEA DISPUESTA DE UN INTE-
RRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO,
SECCIONADO Y PUESTA A TIERRA), AISLAMIENTO INTEGRO EN
SF6 DE 24KV, 16KA  Y 400A
-       1 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN DISPUESTA DE FUSI-
BLES LIMITADORES Y DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTA A TIE-
RRA, ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES) SF6DE 24KV, 16KA  Y
400A

SE INCLUYE EL MONTAJE, PASATAPAS Y CONEXIÓN.
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Mano de obra................................................ 199,28
Resto de obra y  materiales.............................. 6.366,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.565,51

0198 MTCUADROBT  Ud  CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICA-
CIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
·       INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE 1250 A.
·       SALIDAS FORMADAS POR BASES PORTAFUSIBLES: 1 SALIDA
·       TENSIÓN NOMINAL:        440 V
·       AISLAMIENTO:      10 KV
·       DIMENSIONES:    ALTO:           1820 MM
                ANCHO:          580 MM
                FONDO:          300 MM

PUENTES, CONEXIONES Y DEMÁS MATERIAL Y TRABAJSO COM-
PLEMENTARIOS, INLCUIDOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTLAMENTE
TERMINADA.

Mano de obra................................................ 99,64
Resto de obra y  materiales.............................. 3.401,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.501,63

0199 MTTRAFO0100  Ud  UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA, REFRIGRADO EN ACEITE,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
-POTENCIA 100 KVA
-TENSIÓN PRIMARIO 9.5-15 KV
-BAJA TENSIÓN EN VACÍO  420V
-REFRIGERACIÓN ONAN
-CALENTAMIENTO (ACEITE/CU) 60/65ºC
-NORMA UNE21428

Mano de obra................................................ 99,64
Maquinaria.................................................... 35,24
Resto de obra y  materiales.............................. 3.145,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.280,43

0200 MVTRE023     m³  MATERIAL GRANULAR TIPO ZA30 S/PG3 PUESTO EN OBRA, EX-
TENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO AL 98% DEL PM EN CA-
PAS DE 10 CM DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES
EN VIALES

Mano de obra................................................ 0,51
Maquinaria.................................................... 1,35
Resto de obra y  materiales.............................. 20,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,84

0201 OPA030       m   BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFILES
DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMA-
NOS DE 60X40X1,5 MM. Y BARROTES VERTICALES DE 20X20X1,5
MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARA-
DOS 10 CM., ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA .

Mano de obra................................................ 6,54
Resto de obra y  materiales.............................. 64,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 70,76
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0202 PA000005     Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA CONEXIÓN DE
LAS REDES E IMPULSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA A EJECU-
TAR A LAS INFRAESTRUCTURAS YA EXISTENTES. CONSISTEN-
TES EN:

 . EXCAVACIÓN, RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO
DE VERTIDO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
 . ADECUACIÓN DE CONEXIONES (INCLUYE CORTE DE TUERÍAS
EXISTENTES, RETIRADA DE MATERIALES Y GESTIÓN DE RESI-
DUOS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN MODIFICACIÓN Y AJUSTE DE
LAS OBRAS CIVILES EXISTENTES)
 . CALDERERÍA, BRIDAS Y CONEXIONES PARA CONEXIÓN CON
TUBERÍA EXISTENTE.
 . RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN TI-
PO (EN ARQUETAS RELLENO CON MATERIAL GRANUAR TIPO
20/40 HASTA APOYO DE ARQUETA).

TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA, PERSONAL Y TRABAJOS
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA, INCLUIDA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS. INCLUYE
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS ACCESORIOS. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA Y TERMINADA.

Resto de obra y  materiales.............................. 257,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 257,50

0203 PANEL1       m²  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR PANEL DE 30 MM DE ESPE-
SOR TOTAL CONFORMADO CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE 0,5
MM DE ESPESOR PERFIL NERVADO, LACADO AL EXTERIOR Y
GALVANIZADO EL INTERIOR, CON RELLENO INTERMEDIO DE ES-
PUMA DE POLIURETANO; PANEL ANCLADO A LA ESTRUCTURA
MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES, I/P.P. DE TAPAJUN-
TAS, REMATES, PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO, ME-
DIOS AUXILIARES, SEGÚN NTE/QTG-7.

Mano de obra................................................ 6,17
Resto de obra y  materiales.............................. 37,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,46

0204 PANIDIFAVI   Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE
NIDOS ARTIFICIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN (CAJAS NIDO Y/O TORRES DE NIDIFICACIÓN), DESTI-
NADOS A ESPECIES COMO LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA), EL
MOCHUELO (ATHENE NOCTUA) O EL CERNÍCALO PRIMILLA (FAL-
CO NAUMANNI)

Resto de obra y  materiales.............................. 4.000,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.000,00

0205 PAPLANARB    Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE PLANTACIÓN DE PLAN-
TAS ARBUSTIVAS EN MARGENES Y RIBAZOS, CON ESPECIES CO-
MO ROSAL SILVESTRE (ROSA CANINCA), ESPINO ALBAR (CRATA-
EGUS MONOGYNA), ESPINO NEGRO (RHAMNUS LYCIOIDES), LEN-
TISCO (PISTACIA LENTISCUS), Y AROMÁTICAS COMO ROMERO
(ROSMARINUS OFFICINALIS) Y TOMILLO (THYMUS VULGARIS), EN-
TRE OTRAS.

Resto de obra y  materiales.............................. 3.000,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.000,00

0206 PATES        Ud  PATE DE POLIPROPILENO DE 30 CM * 25 CM COLOCADO.

Mano de obra................................................ 0,65
Resto de obra y  materiales.............................. 3,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,67
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0207 PC10CATA     m   ML. CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTU-
RA, SUJETO MADIANTE ANCLAJES HORMIGONADOS Y SEPARA-
DOS CADA 2ML.I/MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 1,91
Resto de obra y  materiales.............................. 11,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,17

0208 PC10RHPH     m²  M2. RED HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN DE HUECOS DE POLIA-
MIDA DE HILO DE D=4 MM. Y MALLA DE 75X75 MM. INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 6,38
Resto de obra y  materiales.............................. 1,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,78

0209 PC20BTST     m   ML. BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLÓ-
NES DE 0,20X0,07 M. EN PERÍMETRO DE FORJADOS TANTO DE PI-
SOS COMO DE CUBIERTA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTA-
JE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 3,27
Resto de obra y  materiales.............................. 3,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,56

0210 PC20MP3      m   BIONDA METÁLICA CON PERFILES HINCADOS EN EL TERRENO
POR MEDIOS MECANICOS O CON UNIÓN ATORNILLADA EN PARA-
MENTO DE HORMIGÓN, Y ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN CON
UNIONES ATORNILLADAS. BIONDA DE DOBLE PERFIL ONDULADO
SUPERIOR Y LISO INFERIOR 8BARRERA BIONDA Y BARRERA DE
SEGURIDAD PARA MOTORISTAS. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIA-
RES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Mano de obra................................................ 3,27
Resto de obra y  materiales.............................. 17,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,79

0211 PC20MPS      m   MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PA-
RA PROTECCIÓN DE ULTRAVIOLETAS, COLOR NARANJA DE 1 M.
DE ALTURA Y DOBLE ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL, I/COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (AMORTIZACIÓN EN DOS PUESTAS). S/R.D.
485/97.

Mano de obra................................................ 1,56
Resto de obra y  materiales.............................. 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,10

0212 PP10CS       Ud  UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 3,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,00

0213 PP10GA       Ud  UD. GAFAS ANTIPOLVO TIPO VISITANTE INCOLORA, ANTIEMPAÑA-
BES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,47

0214 PP10GCI      Ud  UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 6,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,49

36

0215 PP10GPL      Ud  UD. GAFAS PANORÁMICAS CONTRA LÍQUIDOS CON VÁLVULAS
ANTIEMPAÑANTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 9,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,27

0216 PP10PA       Ud  UD. PROTECTORES AUDITIVOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 7,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,74

0217 PP10PSPS     Ud  UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 12,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,07

0218 PP30ADC      Ud  UD. ANTICAIDAS DESLIZANTE PARA CUERDA DE 14 MM, C/MOS-
QUETÓN. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 180,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 180,25

0219 PP30AF       Ud  UD. APARATO DE FRENO DE PARACAIDAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 62,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,40

0220 PP30ASCA     Ud  UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A (SUJECCIÓN), CON
CUERDA REGULABLE DE 1,8 M. CON GUARDA CABOS Y 2 MOS-
QUETONES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 65,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,62

0221 PP30ASCC     Ud  UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CLASE C (PARACAIDAS), CON CUER-
DA DE 1 M. Y DOS MOSQUETONES, EN BOLSA DE TRANSPORTE.
CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 78,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,00

0222 PP30C14P     m   CUERDA REALIZADA EN POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE D=14
MM. INCLUSO BARRA ARGOLLAS EN EXTREMO DE POLIMIDAS RE-
VESTIDAS DE PVC. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 5,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,11

0223 PP30CAP      Ud  UD. CUERDA DE AMARRE DE LONGITUD 1,00 MT, REALIZADO EN
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 14 MM DE DIÁMETRO, I/ AR-
GOLLAS EN EXTREMOS DE POLIMIDA REVESTIDAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 8,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,66

0224 PP30CPH      Ud  UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE NORMA
EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 21,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,67
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0225 PP30IMPERM   Ud  UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 9,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,29

0226 PP30MONOTRA Ud  UD. MONO DE TRABAJO. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 16,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,10

0227 PP30MSS      Ud  UD. MANDIL DE SERRAJE PARA SOLDADOR GRADO A, 60X90 CM.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 14,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,42

0228 PP30PRBA     Ud  UD. PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO-
RES AMARILLO Y ROJO.  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 10,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,30

0229 PP50PGLA     Ud  UD. PAR DE GUANTES DE LATEX RUGOSO ANTICORTE. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,78

0230 PP50PGN      Ud  UD. PAR DE GUANTES DE NITRILO ALTA-RESISTENCIA. 100%
AZULTES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 3,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,29

0231 PP50PGS34C   Ud  UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR SERRAJE FORRADO IG-
NÍFUGO, LARGO 34 CM., HOMOLOGADO CE.

Resto de obra y  materiales.............................. 7,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,74

0232 PP50PMSH     Ud  UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR AL HOMBRO SERRAJE
GRADO A, HOMOLOGADO CE.

Resto de obra y  materiales.............................. 10,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,53

0233 PP60PBA      Ud  UD. PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000
V. DE TENSIÓN. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 25,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,69

0234 PP60PBAM     Ud  UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 13,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,97

0235 PP60PBSPP    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTE-
RA Y PLANTILLA METÁLICA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 36,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,57
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0236 PP60PBSPS    Ud  UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S2 SERRAJE/LONA CON PUN-
TERA Y  METÁLICAS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales.............................. 24,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,14

0237 PP60PPS      Ud  UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR SERRAJE GRAD A, HO-
MOLOGADAS CE.

Resto de obra y  materiales.............................. 10,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,22

0238 PROSPFAU     Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO DE FAUNA, POR TÉCNICO COMPETENTE, INCLUYENDO
INFORME PREOPERACIONAL, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA,
CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y VULNERABILI-
DAD DE ESPECIES SENSIBLES, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE
2 H/SEMANALES

Resto de obra y  materiales.............................. 6.050,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.050,96

0239 PROSPFLOR    Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO DE FLORA, POR TÉCNICO COMPETENTE, CON UNA DEDI-
CACIÓN MÍNIMA DE 2 H/SEMANALES

Resto de obra y  materiales.............................. 6.050,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.050,96
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0240 PUL1HID      Ud  PUNTO DE CARGA DE EQUIPO DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA
CONFORMADO POR:
- PREPARACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN DE 50 M2 (PLA-
TAFORMA PARA VEHICULO)
- EXCAVACIÓN REQUERIDA PARA ZAPATA, Y PREPARACIÓN DE
TERRENO A COMPACTAR.
- CIMIENTO DE 0,75X0.75X0.4 M CON ARMADURA B-500S DE 12
MM DE DIAMTERO CADA 15 CM EN AMBAS DIRECCIÓN DE LA CA-
RA INFERIOR (INCLUIDA PATILLA LATERAL DE 15 CM)
- ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PILAR DE PERFIL IPE 140 DE
5 M DE ALTURA MASTIL REALIZADO CON IPE 100 DE 2 M DE LON-
GITUD Y REFUERZO ANGULAR MEDIANTE IPE 80. LA UNIÓN EN-
TRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES Y EL PILAR SE REALIZARÁ
MEDIANTE UNA UNIÓN ARTICULADA EN EL EJE HORIZONTAL, TI-
PO BISAGRA (TUBULAR-BULON) QUE PERMITA EL GIRO DE LA ES-
TRUCTURA FORMANDO UN SEMICIRCULO RESPECTO AL EJE
VERTICAL DEL PILAR (INCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LA UNIÓN CON
ACERO) ELEMENTOS IMPRIMADOS Y CON DOS CAPAS DE PINTU-
RA DE ACABADO.
- TUBERIA DE PEAD DN 50 PN10 PE100 DESDE CONEXIÓN DE HI-
DRANTE PROXIMO A EXTREMO DE ESTRUCTURA, INCLUIDA LA
CALDERERIA DE PIEZAS ESPECIALES UNIONES, Y ADECUACIÓN
DEL HIDRANTE.
- MANGUERA FLEXIBLE TIPO ARIN FLAT REFORZADA O SIMILAR,
DE PVC DN 50 MM REFORZADA CON DOBLE CAPA DE FIBRA TRA-
TADA, UBICADA EN EL PUNTO DE GIRO DE LA ESTRUCTURA Y
COLGADA PARA ADECUACIÓN A EQUIPO DE CARGA.
- INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DN 50MM
- INSTALACIÓN DE CONTADOR DN 50MM
- ARMARIO/ENVOLVENTE METÁLICA PARA EXTERIOR (IP55) CON
ESTRUCTURA Y TORNILLERIA DE ANCLAJE AL PILAR METÁLICO,
Y PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BISAGRAS Y CIERRE
(CERRADURA INTEGRADA O CANDADO).

TOTALMENTE EJECUTADO, Y PROBADO

Mano de obra................................................ 289,50
Maquinaria.................................................... 167,66
Resto de obra y  materiales.............................. 625,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.082,48

0241 PVC110P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 110 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,85
Maquinaria.................................................... 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 2,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,38
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0242 PVC125P06    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 6
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,82
Maquinaria.................................................... 0,75
Resto de obra y  materiales.............................. 3,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,66

0243 PVC125P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 125 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,82
Maquinaria.................................................... 0,75
Resto de obra y  materiales.............................. 3,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,17

0244 PVC140P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 140 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,82
Maquinaria.................................................... 0,75
Resto de obra y  materiales.............................. 4,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,01
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0245 PVC160-RAN   m   CONJUNTO ZANJA DRENAJE, MEDIANTE TUBO DRENANTE PER-
FORADO DE PVC DN 160 MM DE DOBLE PARED, COLOCADO EN
ZANJA DE SECCIÓN 0,50 M. DE ANCHURA Y PROFUNDIDAD MEDIA
INFERIOR A 1,0 M., ENVUELTA ÉSTA EN FILTRO DREN A BASE DE
GETEXTIL DE 150 GR/M2 Y RELLENA LA ZANJA CON MATERIAL
GRANULAR 6/12 MM HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL DREN EN-
VUELTO EN GEOTEXTIL. INCLUIDA PP DE PEQUEÑO MATERIAL Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN A COLECTORES. MEDIDA LA LONGI-
TUD TOTAL FINALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,56
Maquinaria.................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales.............................. 9,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,96

0246 PVC160P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 160 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,90
Maquinaria.................................................... 0,75
Resto de obra y  materiales.............................. 5,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,47

0247 PVC180P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 180 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,86
Maquinaria.................................................... 0,75
Resto de obra y  materiales.............................. 8,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,89

39

0248 PVC200P06    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 6
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,29
Maquinaria.................................................... 3,77
Resto de obra y  materiales.............................. 7,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,88

0249 PVC200P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 200 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 0,79
Maquinaria.................................................... 0,75
Resto de obra y  materiales.............................. 11,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,76

0250 PVC250P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 250 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 1,01
Maquinaria.................................................... 1,57
Resto de obra y  materiales.............................. 13,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,28
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0251 PVC315P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 315 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 1,41
Maquinaria.................................................... 1,89
Resto de obra y  materiales.............................. 21,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,97

0252 PVC400P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 400 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 1,55
Maquinaria.................................................... 3,14
Resto de obra y  materiales.............................. 34,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,37

0253 PVC500P10    m   TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DE ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS SEGÚN NORMA UNE 1452 DE DN. EXTERIOR 500 MM, Y 10
BAR DE PRESIÓN. UNIÓN TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE EPDM
LUBRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIA-
LES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONE-
XIONES, TERMINALES, ETC.), BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y
ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDA P.P DE
MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN ZANJA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 1,55
Maquinaria.................................................... 3,14
Resto de obra y  materiales.............................. 55,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,77
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0254 R01DM040     m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR DE 30 CM, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN, INCLUSO DEFO-
RESTACIÓN Y TALA DE ARBUSTOS Y DE ÁRBOLES DE CUALQUIER
TIPO Y DIMENSIÓN, CON SEPARACIÓN DE ESTOS RESTOS VEGE-
TALES DEL RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, A UNA DISTANCIA
INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIONES DE
VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Mano de obra................................................ 0,08
Maquinaria.................................................... 0,29
Resto de obra y  materiales.............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,38

0255 R01EX010     m³  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-
COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6 M, INCLUIDO UN
10% DE EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO PERFILADO DE LATERA-
LES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLA-
DO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APORTACIÓN DE
RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS
DE POLVO A LA ATMÓSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE NICHOS, CATAS PA-
RA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O INFRAESTRUCTU-
RAS, ASÍ COMO TRABAJOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN
DE PISTA DE SERVICIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NE-
CESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACCESOS NECE-
SARIOS. INCLUSO TAMBIÉN LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTADOS (CA-
BLES ELÉCTRICOS, INSTALACIONES DE RIEGO, CONDUCCIONES,
ETC.), BALATES Y MÁRGENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCA-
VACIÓN Y LA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS. INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE ACOPIO TEMPORAL PARA SU REUTILIZA-
CIÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE ORIGEN. INCLUIDO LA SEPARACIÓN Y ACOPIO DE
LA TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN EN EL
CASO QUE NO EXISTA DESBROCE. INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM. MEDI-
DO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL  FINAL
Y CON EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mano de obra................................................ 0,23
Maquinaria.................................................... 1,38
Resto de obra y  materiales.............................. 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,70

0256 R01EX010-2   m³  EXCAVACIÓN DE TERRENOS LIMOSOS Y/O ARCILLOSOS SATURA-
DOS, DE CONSISTENCIA FLUIDA O FANGOSA (HUMEDAD NATURAL
IGUAL O SUPERIOR AL LÍMITE LÍQUIDO MENOS 2 PUNTOS), QUE
DEN LUGAR A BLANDONES. INCLUYE EXCAVACIÓN, AGOTAMIEN-
TO DE NIVELES FREÁTICOS, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO
EN ACOPIO INTERMEDIO PARA DESECACIÓN Y, CARGA Y TRANS-
PORTE Y PUESTA EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL
O TRASLADO A VERTEDERO O PUNTO DE VERTIDO, TAMBIÉN IN-
CLUYE CANON DE VERTIDO Y OPERACIONES DE REPERFILADO Y
CAJEO.

Mano de obra................................................ 0,81
Maquinaria.................................................... 3,02
Resto de obra y  materiales.............................. 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,94
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0257 R01RE010     m³  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE,
CON APORTACIÓN DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA
OBRA, SIN APORTACIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMOS, AUNQUE
SI SE INCLUYE EL TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPIA OBRA,
COMPACTADO A UN 85 % DEL PROCTOR NORMAL, INCLUYENDO
SEPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL, SALVO LA ZONA DE REPOSI-
CIÓN DE TIERRA VEGETAL. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRAS
UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y
TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mano de obra................................................ 0,10
Maquinaria.................................................... 0,41
Resto de obra y  materiales.............................. 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,53

0258 R01RE030     m³  RELLENO SELECCIONADO CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 MM Y
COMPACTADO DE TIERRAS, REALIZADO MECÁNICAMENTE, CON
VERTIDO EN TONGADAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO ANTES
DE COMPACTAR, INCLUSO REGADO, TENDIDO Y COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL. INCLUIDA LA TRAÍDA DEL MATE-
RIAL DENTRO DE LA OBRA, SI EL DE LA EXCAVACIÓN NO ES ADE-
CUADO E INCLUSO SU CRIBADO AL TAMAÑO INDICADO Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RECHAZADO.MEDIDO
EL VOLUMEN DE TIERRAS UNA VEZ COMPACTADAS SOBRE  EL
PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL
TEÓRICO DE PROYECTO.

Mano de obra................................................ 0,70
Maquinaria.................................................... 0,32
Resto de obra y  materiales.............................. 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,05

0259 R01RE400     m³  CAMA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR TAMAÑO 6/12 MM
PARA ASIENTO DE TUBERÍA PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON
ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTA EN OBRA CON UN TAMAÑO
DE PARTÍCULA  MENOR DE 12 MM Y MAYOR A 6 MM, CON RE-
PARTO MECÁNICO Y EXTENDIDO MANUAL,  INCLUIDO EL RASAN-
TEO PARA EL APOYO CORRECTO DE LA TUBERÍA Y TAPADO. ME-
DIDO EL VOLUMEN DE MATERIAL UNA VEZ COMPACTADAS SO-
BRE  EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TENIENDO EN CUENTA EL
PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mano de obra................................................ 1,71
Maquinaria.................................................... 3,67
Resto de obra y  materiales.............................. 14,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,63

0260 R01RE500     m³  RELLENO DE MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MOS, TAMAÑO 25 A 40 MM, PARA MEJORAR LA CAPACIDAD POR-
TANTE DEL TERRENO, CON ÁRIDO NATURAL RODADO PUESTO
EN OBRA CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA  MENOR DE 40 MM Y
MAYOR A 25 MM, CON REPARTO MECÁNICO EN TONGADAS DE
25 CM DE ESPESOR MÁXIMO Y EXTENDIDO MANUAL DE TERMINA-
CIÓN PARA RASANTEO CORRECTO. MEDIDO EL VOLUMEN DE
MATERIAL UNA VEZ SOBRE EL PERFIL FINAL EJECUTADO Y TE-
NIENDO EN CUENTA EL PERFIL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mano de obra................................................ 1,56
Maquinaria.................................................... 2,71
Resto de obra y  materiales.............................. 8,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,21
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0261 R01RE600     Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE REPARACIÓN DE DI-
QUES EXISTENTE, CONSISTENTE EN EL DESBROCE DEL TERRE-
NO, APORTACIÓN DE MATERIAL DE LA PROPIA OBRA, TRANS-
PORTE DEL MATERIAL, VERTIDO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
DICHO MATERIAL Y LA REPOSICION DE LA VEGETACION EXISTEN-
TE.

Resto de obra y  materiales.............................. 3.000,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.000,00

0262 R02TB0110-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 114.3 MM DE DIÁMETRO Y 3.2 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 4,20
Maquinaria.................................................... 8,28
Resto de obra y  materiales.............................. 18,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,40

0263 R02TB0150-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 168.3 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 4,20
Maquinaria.................................................... 8,28
Resto de obra y  materiales.............................. 32,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,79
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0264 R02TB0175-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 193.7 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 4,20
Maquinaria.................................................... 8,28
Resto de obra y  materiales.............................. 34,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,36

0265 R02TB020-1   m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 5,63
Maquinaria.................................................... 10,16
Resto de obra y  materiales.............................. 105,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 121,32

0266 R02TB0200-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 219.1 MM DE DIÁMETRO Y 4.5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 4,20
Maquinaria.................................................... 8,28
Resto de obra y  materiales.............................. 37,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,94
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0267 R02TB0250-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 273.1 MM DE DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 4,20
Maquinaria.................................................... 8,28
Resto de obra y  materiales.............................. 44,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,63

0268 R02TB0300-1  m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 323.9 MM DE DIÁMETRO Y 5 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 4,20
Maquinaria.................................................... 8,28
Resto de obra y  materiales.............................. 49,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 62,30

0269 R02TB040-1   m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 406.4 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN
UNE EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTE-
RIOR Y EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGI-
DO TIPO UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EX-
TERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y
PROCEDIMIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SU-
PERFICIE EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA
NORMA SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CO-
DOS, TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 5,63
Maquinaria.................................................... 10,16
Resto de obra y  materiales.............................. 79,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 95,06
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0270 R02TB060     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 610 MM DE DIÁMETRO Y 6,4 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S235 JR G2 SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
TÉS, DERIVACIONES, ETC.) Y P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y
CONTRARRESTOS. MEDIDA LA LONGITUD SOLDADA EN PERFIL,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 6,16
Maquinaria.................................................... 10,58
Resto de obra y  materiales.............................. 113,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 130,17

0271 R02TB070     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 711 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................ 6,89
Maquinaria.................................................... 10,91
Resto de obra y  materiales.............................. 126,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 143,89

0272 R02TB080     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 813 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................ 7,23
Maquinaria.................................................... 11,22
Resto de obra y  materiales.............................. 198,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 216,87

43

0273 R02TB090     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 914 MM DE DIÁMETRO Y 7,9 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................ 7,77
Maquinaria.................................................... 12,25
Resto de obra y  materiales.............................. 213,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 233,62

0274 R02TB100     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1016 MM DE DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................ 8,30
Maquinaria.................................................... 13,29
Resto de obra y  materiales.............................. 293,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 315,07

0275 R02TB120     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1219 MM DE DIÁMETRO Y 10,3 MM DE ESPESOR PN MÁX 20
ATM EN ACERO S275JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE
EN 10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y
EXTERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................ 10,46
Maquinaria.................................................... 14,56
Resto de obra y  materiales.............................. 392,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 418,01
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0276 R02TB140     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1422 MM DE DIÁMETRO Y 8 MM DE ESPESOR PN MÁX 20 ATM
EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................ 12,21
Maquinaria.................................................... 16,96
Resto de obra y  materiales.............................. 443,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 472,66

0277 R02TB180     m   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO SOLDADA HELICOIDALMENTE,
DE 1829 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ESPESOR PN MÁX 16 ATM
EN ACERO S355JR SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN UNE EN
10025:1994, CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA INTERIOR Y EX-
TERIOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO TIPO
UNIÓN-MELT. PROTECCIÓN INTERIOR MEDIANTE APLICACIÓN DE
PINTURA EPOXI AGUA POTABLE DE 300 MICRAS Y EXTERIOR ME-
DIANTE APLICACIÓN DE PE EXTRUÍDO EN CALIENTE Y PROCEDI-
MIENTO TRES CAPAS, PREVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE
EN AMBAS CARAS HASTA EL GRADO SA-2 1/2 DE LA NORMA
SIS-055900/67. MEDIDA LA LONGITUD EN PERFIL COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................ 15,69
Maquinaria.................................................... 21,54
Resto de obra y  materiales.............................. 663,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 700,26

0278 R02TE12g8    m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2,
EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN
POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIO-
NES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA
SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 1,13
Maquinaria.................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales.............................. 4,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,38
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0279 R02TE14g8    m   TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, MRS 10 N/MM2,
EN 12201:2000 Y EN 13244:1998, DE 140 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 8 KG/CM2. INCLUSO UNIÓN
POR  SOLDADURA A TOPE Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES DE ACERO PARA CALDERERÍA (PIEZAS ESPECIALES
EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPALMES, CONEXIO-
NES, TERMINALES, ETC.) BRIDAS, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA EN ZANJA
SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR  Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 1,48
Maquinaria.................................................... 1,27
Resto de obra y  materiales.............................. 5,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,93

0280 R02TM11eA    m   TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE C, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y
4.0 MM. DE ESPESOR, UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, CO-
LOCADA EN BAJANTES Y RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
COLGADA. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EMPALMES,
CONEXIONES, TERMINALES, TORNILLERÍA Y JUNTAS Y ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN SEGÚN
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE EJECUTADA E INSTALADA

Mano de obra................................................ 1,24
Resto de obra y  materiales.............................. 1,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,16

0281 R02TS00a     m   TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DOBLE PARED CORRUGADA EXTE-
RIOR E INTERIOR LISA  DE Ø100 MM CON RIGIDEZ CIRCUNFE-
RENCIAL SN>8KN/M2 (TUBERÍA SUJETA A NORMA EUROPEA
PREN 13.476), UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA.INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC (PIEZAS
ESPECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TÉS, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES TERMINALES, BIFURCACIONES, ETC.)  JUN-
TAS Y TODOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E
INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA MATERIAL GRANULAR U
HORMIGÓN  Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 10,51
Maquinaria.................................................... 25,10
Resto de obra y  materiales.............................. 123,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 159,51

0282 R03VE002     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE ESFERA PARA ROS-
CA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁ-
METRO  S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MI-
CRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PA-
RA SU COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO
CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA
Y CALDERERÍA EN ACERO S-235 JRG2 CON EL MISMO TRATA-
MIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 14,68
Resto de obra y  materiales.............................. 285,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 300,05
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0283 R03VE004     Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA  DN 80
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRI-
DADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIE-
ZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A
LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 9,51
Resto de obra y  materiales.............................. 639,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 649,43

0284 R03VE005     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 100 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRI-
DADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIE-
ZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A
LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 17,54
Resto de obra y  materiales.............................. 896,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 913,69

0285 R03VE006     Ud  VENTOSA METÁLICA  TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 150 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRI-
DADA PARA UNIÓN A TUBERÍA  DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIE-
ZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A
LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 33,75
Resto de obra y  materiales.............................. 1.573,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.607,66
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0286 R03VE008     Ud  VENTOSA METÁLICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA  DE FUNDICIÓN
GGG-40 O GGG-50 DE 200 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGÚN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200
MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELÁSTICO Y EMBRI-
DADA PARA UNIÓN A TUBERÍA DE ACERO DEL MISMO DIÁMETRO
S-235 JRG2, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN EPOXY-PO-
LIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EX-
TERIOR. INCLUIDO TAMBIÉN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU
COLOCACIÓN. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON
PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERÍA Y PIE-
ZAS DE CALDERERÍA ESPECIALES EN ACERO S-235 JRG2 CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNIÓN A
LA TUBERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 22,83
Resto de obra y  materiales.............................. 2.269,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.291,86

0287 R04AR010     m³  EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS DE TE-
RRENOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUÍ-
DAS LAS ARENISCAS Y MARGAS, ROCA RIPABLES CON POTEN-
CIAS IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA
UN PORCENTAJE MÁXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TO-
TAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLAN-
DA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICA-
DAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLÉN, CABALLERO  LUGAR
DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CÁNON Y/O
TASAS), A DISTANCIA INFERIOR A 10 KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO
Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO
Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, APOR-
TACIÓN DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
PARTÍCULAS DE POLVO A LA ATMÓSFERA. MEDIDO EL VOLUMEN
SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL Y CON EL PERFIL
TEÓRICO DE PROYECTO.

Mano de obra................................................ 0,15
Maquinaria.................................................... 1,53
Resto de obra y  materiales.............................. 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,78

0288 R04AR030     m³  MEZCLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y PERFILADO DE RASAN-
TES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EN CUERPO
DE PRESA, CON TERRENOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE ESTA-
BLECE EL PG-3 PARA SUELOS SELECCIONADOS, A UNA DISTAN-
CIA DE 2 KM Y COMPACTACIÓN POR CAPAS DE 25 CM, HASTA AL-
CANZAR EL 98 % PM, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON
AGUA INCLUIDA  SU SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN. MEDIDA
EN SU PERFIL FINAL COMPACTADO.

Mano de obra................................................ 0,16
Maquinaria.................................................... 0,57
Resto de obra y  materiales.............................. 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,75
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0289 R04EM010     m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 2,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA
30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA
SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TE-
RRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 1,37
Maquinaria.................................................... 0,57
Resto de obra y  materiales.............................. 15,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,50

0290 R04EM010-A   m   CERRAMIENTO DE VALLA GALVANIZADA DE 1,00 M DE ALTURA
CON POSTES METÁLICOS CADA 3,00 M Y POSTE PRINCIPAL CADA
30 M, INCLUSO CIMIENTOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE PUERTA Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDA LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE VIGA RIOSTRA EN TODO EL PERIMETRO PARA
SUJECCIÓN DE MALLA, QUEDANDO TOTALMENTE COSIDA AL TE-
RRENO (EXCAVACIÓN, RETIRADA DE TIERRAS, ENCOFRADOS,
FERRALLA Y HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 1,20
Maquinaria.................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales.............................. 10,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,52

0291 R05DE100A    Ud  DESAGÜE DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE
VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODU-
LAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDA-
BLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA
ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESA-
RIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRA-
DA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA
(TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-100 PN-16,
PARA LA CONEXIÓN  CON TUBERÍA DE PVC DN 110 PN6, A LOS
DESAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO
TAMBIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA
Y FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TO-
DA LA UNIDAD.

Mano de obra................................................ 191,91
Maquinaria.................................................... 19,44
Resto de obra y  materiales.............................. 212,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 423,58
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0292 R05DE200A    Ud  DESAGÜE DE 200 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SOBRE TUBERÍA
DE PRESIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO, COMPRENDIENDO VÁL-
VULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 200 MM DE DIÁ-
METRO NOMINAL, 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA DE
VOLANTE Y BRIDAS, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODU-
LAR REVESTIDA DE NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDA-
BLE. INCLUIDO EL EJE DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y
PROLONGADOR DE ACERO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA
ALTURA DE 3 METROS, CON TODOS LOS MATERIALES NECESA-
RIOS PARA LA COMPLETA MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRA-
DA. SE INCLUYE ADEMÁS PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA
(TÉS, CODOS, BRIDAS, ETC) Y ACCESORIOS DE  DN-200PN-16, PA-
RA LA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC DN 200 PN6, A LOS DE-
SAGÜES EXISTENTES O A ARQUETA DE ACHIQUE. INLCUIDO TAM-
BIÉN LOS ANCLAJES, CONTRARRESTOS, OBRAS DE TIERRA Y
FÁBRICA COMPLEMENTARIAS, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TODA
LA UNIDAD.

Mano de obra................................................ 184,08
Maquinaria.................................................... 19,04
Resto de obra y  materiales.............................. 571,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 775,09

0293 R05EM03      Ud  EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS, PARA DIÁ-
METRO ENTRE 200 Y 4000 MM, FORMADO POR DOS SONDAS Y
CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO MONTADO A LA TUBERÍA, ELEC-
TRÓNICA DE TRATAMIENTO DE SEÑAL 4-20 MA, CONVERTIDOR
DE SEÑALES, SENSORES, Y PROTECCIONES SOBRETENSIONES,
CABLE TRIAXIAL, INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra................................................ 64,60
Resto de obra y  materiales.............................. 4.035,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.099,91

0294 R05TM100     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 100 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALI-
DAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPOR-
CIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 14,63
Resto de obra y  materiales.............................. 144,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 158,74
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0295 R05TM111     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 150 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 14,63
Resto de obra y  materiales.............................. 159,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 174,12

0296 R05TM111-1   Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 14,63
Resto de obra y  materiales.............................. 251,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 266,09

0297 R05TM112     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 250 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 18,25
Maquinaria.................................................... 15,24
Resto de obra y  materiales.............................. 315,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 349,06
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0298 R05TM113     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 300 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 18,22
Maquinaria.................................................... 30,51
Resto de obra y  materiales.............................. 365,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 414,47

0299 R05TM1135    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 350 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALI-
DAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A TRA-
VÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PROPOR-
CIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y CAL-
DERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 18,22
Maquinaria.................................................... 30,51
Resto de obra y  materiales.............................. 524,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 573,34

0300 R05TM115     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 400 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 39,47
Maquinaria.................................................... 61,08
Resto de obra y  materiales.............................. 493,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 594,35
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0301 R05TM116     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 500 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 42,46
Maquinaria.................................................... 60,95
Resto de obra y  materiales.............................. 616,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 719,72

0302 R05TM117     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 47,46
Maquinaria.................................................... 91,50
Resto de obra y  materiales.............................. 844,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 983,88

0303 R05TM117D    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 700 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 56,82
Maquinaria.................................................... 91,50
Resto de obra y  materiales.............................. 1.046,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.194,38
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0304 R05TM118     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 56,82
Maquinaria.................................................... 91,50
Resto de obra y  materiales.............................. 1.187,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.335,91

0305 R05TM119     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 900 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 56,82
Maquinaria.................................................... 91,50
Resto de obra y  materiales.............................. 1.283,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.432,29

0306 R05TM120     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1000 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 65,06
Maquinaria.................................................... 91,50
Resto de obra y  materiales.............................. 1.394,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.550,83



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0307 R05TM125     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 73,26
Maquinaria.................................................... 88,89
Resto de obra y  materiales.............................. 2.016,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.179,10

0308 R05TM145     Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1400 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10/16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SO-
LA BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
A LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA
DE ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM
SIENDO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON
CALIDAD 8,8 PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CARRETE A
TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PARTE PRO-
PORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNILLERÍA Y
CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 76,59
Maquinaria.................................................... 91,50
Resto de obra y  materiales.............................. 2.689,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.857,32

0309 R05TM1605    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1600 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALI-
DAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 122,20
Maquinaria.................................................... 122,00
Resto de obra y  materiales.............................. 3.940,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.185,02
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0310 R05TM1805    Ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE 1800 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON UNA SOLA
BRIDA DIN CENTRAL DE IGUAL TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS A
LA DE LOS EXTREMOS, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD DE SECCIÓN PIRAMIDAL Y DE GOMA EPDM SIEN-
DO EL MONTAJE SIEMPRE CON TORNILLOS CINCADOS CON CALI-
DAD 8,8 O SUPERIOR PASANTES ENTRE AMBAS CARAS DEL CA-
RRETE A TRAVÉS DE LA BRIDA CENTRAL. PROVISTO DE LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES EN JUNTAS, TORNI-
LLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 122,20
Maquinaria.................................................... 122,00
Resto de obra y  materiales.............................. 4.901,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.145,74

0311 R05VC116-1   Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 28,41
Resto de obra y  materiales.............................. 143,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,32

0312 R05VC123     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 29,13
Resto de obra y  materiales.............................. 220,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 249,59
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0313 R05VC124     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 18,29
Maquinaria.................................................... 15,36
Resto de obra y  materiales.............................. 405,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 439,50

0314 R05VC125     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 48,86
Maquinaria.................................................... 15,27
Resto de obra y  materiales.............................. 568,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 632,84

0315 R05VC130     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 53,12
Maquinaria.................................................... 21,33
Resto de obra y  materiales.............................. 766,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 841,31
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0316 R05VC135     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE VOLANTE Y BRIDAS CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, COMPUERTA DE FUNDICIÓN NODULAR REVESTIDA DE
NEOPRENO Y HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUIDO EL EJE
DE EXTENSIÓN DE TIPO TELESCÓPICO Y PROLONGADOR DE ACE-
RO TODO EN GALVANIZADO HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS,
CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPLETA
MANIOBRA DE LA VÁLVULA ENTERRADA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS
DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJE-
CUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 53,12
Maquinaria.................................................... 21,33
Resto de obra y  materiales.............................. 1.808,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.883,15

0317 R05VM1014    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1400 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 148,88
Maquinaria.................................................... 188,52
Resto de obra y  materiales.............................. 21.354,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 21.691,52

0318 R05VM104     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 400 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTI-
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 53,91
Maquinaria.................................................... 59,23
Resto de obra y  materiales.............................. 1.270,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.383,99
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0319 R05VM105     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 500 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTI-
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 168,18
Maquinaria.................................................... 59,10
Resto de obra y  materiales.............................. 2.739,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.966,42

0320 R05VM106     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 600 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTI-
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 85,94
Maquinaria.................................................... 59,20
Resto de obra y  materiales.............................. 2.832,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.977,65

0321 R05VM1081    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 700 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTI-
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 98,41
Maquinaria.................................................... 148,08
Resto de obra y  materiales.............................. 4.927,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.174,33
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0322 R05VM1082    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 800 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTI-
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 98,44
Maquinaria.................................................... 148,05
Resto de obra y  materiales.............................. 6.433,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.679,52

0323 R05VM1083    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 900 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DESMULTI-
PLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE
Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS,
CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDA-
BLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA
TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 98,41
Maquinaria.................................................... 148,08
Resto de obra y  materiales.............................. 7.235,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.481,78

0324 R05VM1083-1  Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA EMBRIDADA, 900 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, CON RE-
DUCTOR DESMULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA 24VDC O
230-380V 50HZ, O SIMILAR, PARA APERTURA Y CIERRE REGULA-
BLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO O NADA), CON ACCIONAMIEN-
TO MANUAL ADICIONAL, PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 98,40
Maquinaria.................................................... 148,08
Resto de obra y  materiales.............................. 11.434,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 11.681,02
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0325 R05VM1084    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 137,76
Maquinaria.................................................... 148,84
Resto de obra y  materiales.............................. 11.912,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.199,39

0326 R05VM1085    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, 1000 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MOTORIZADO TIPO AUMA O SIMILAR PARA
APERTURA Y CIERRE REGULABLE, TOTAL O PARCIAL (NO TODO
O NADA), CON ACCIONAMIENTO MANUAL ADICIONAL, PARA CIE-
RRE LENTO PROVISTO DE VOLANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPE-
RIOR E INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 431, ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZA-
DA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPE-
RIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD
MONTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 135,82
Maquinaria.................................................... 150,78
Resto de obra y  materiales.............................. 16.112,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 16.398,75

0327 R05VM1810    Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA 1800 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL Y 10 ATM DE PRESIÓN NOMINAL CON REDUCTOR DES-
MULTIPLICADOR MANUAL PARA CIERRE LENTO PROVISTO DE VO-
LANTE Y BRIDAS. CON CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON
BRIDAS, CON EJE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 431,
ASIENTO EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS
EPDM O NBR. ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN
PLIEGO DE CONDICIONES. UNIDAD MONTADA CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESO-
RIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 337,75
Maquinaria.................................................... 325,73
Resto de obra y  materiales.............................. 61.043,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 61.707,31
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0328 R05VMM1014   Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1400 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPA-
DA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON RE-
DUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE
BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORI-
ZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 211,76
Maquinaria.................................................... 125,68
Resto de obra y  materiales.............................. 26.131,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 26.468,86

0329 R05VMM12     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA, DE 1200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL. CON CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR, CON BRIDAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE
AISI 431, LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE AISI431 Y ASIENTO
EPDM O NBR VULCANIZADA AL CUERPO Y JUNTAS EPDM O NBR.
ESTANQUEIDAD SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN PLIEGO. EQUIPA-
DA DE ACTUADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE 24VDV CON RE-
DUCTOR PARA ENTREGAR 100NM PAR MAX, ACOPLADO SOBRE
BRIDA NORMALIZADA A VÁLVULA. INCLUYE PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. AJUSTE Y PUESTA EN MACHA DE MOTORI-
ZACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 194,63
Maquinaria.................................................... 189,46
Resto de obra y  materiales.............................. 21.453,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 21.837,66

0330 R05VMV50     Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MOTORIZADA DE CIERRE ELÁSTI-
CO, PN 16 KG/CM2, DE EJE CENTRADO DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI TOTALMENTE ENCAPSULADO, JUNTA DE ESTANQUEIDAD CON-
TINUA, CON BRIDAS SEGÚN DIN-2501, CUERPO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL GGG-40; DISCO DE LA VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI 316 Y ESTANQUIDAD DE EJES CON JUNTAS TÓRICAS DE EPDM;
ACCIONAMENTO ELÉCTRICO TIPO SA+GS CON INDICADOR ABIER-
TO/CERRADO, INCLUIDO TORNILLERÍA Y ACCESORIOS NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 65,47
Maquinaria.................................................... 59,13
Resto de obra y  materiales.............................. 3.323,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.447,94

0331 R05VQ002     Ud  UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIREC-
TA, DE DIÁMETRO NOMINAL 50 MM Y PRESIÓN NOMINAL 16 AT-
MÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRICA, BRIDAS
ISO/BS/ANSI, CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO
FUNDIDO CUBIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE
UNIÓN A LA TUBERÍA. EQUIPO MONTADO MONTADO Y PROBADO
EN OBRA.

Mano de obra................................................ 144,62
Maquinaria.................................................... 12,19
Resto de obra y  materiales.............................. 893,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.050,72
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0332 R05VQ008     Ud  UD. DE VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN DE ACCIÓN DIREC-
TA, TIPO S300, DE DIÁMETRO NOMINAL 200 MM Y PRESIÓN NOMI-
NAL 16 ATMÓSFERAS, DE PASO RECTO Y ACTUACIÓN ELÉCTRI-
CACON CONTROL DE APERTURA Y CIERRE, BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER,  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS,
TORNILLERÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TU-
BERÍA. EQUIPO MONTADO Y PROBADO EN OBRA.

Mano de obra................................................ 194,36
Maquinaria.................................................... 61,02
Resto de obra y  materiales.............................. 5.665,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.921,10

0333 R05VR15      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON FUN-
CIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra................................................ 32,75
Maquinaria.................................................... 11,78
Resto de obra y  materiales.............................. 2.488,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.532,94

0334 R05VR20      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON FUN-
CIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra................................................ 32,79
Maquinaria.................................................... 11,75
Resto de obra y  materiales.............................. 3.602,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.646,78
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0335 R05VR2291-2  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLAS-
SAR DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA Y
PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA
Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Mano de obra................................................ 214,67
Maquinaria.................................................... 59,13
Resto de obra y  materiales.............................. 2.761,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.035,55

0336 R05VR2291-3  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO CLAS-
SAR DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN
NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA Y
PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA
Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Mano de obra................................................ 214,68
Maquinaria.................................................... 59,13
Resto de obra y  materiales.............................. 3.310,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.584,58

0337 R05VR2291-5  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE  DE DISCOS CONCENTRICOS TIPO
CLASSAR DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRE-
SIÓN NOMINAL, MECANISMOS EN ACERO INOXIDABLE. MONTADA
Y PROBADA CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLE-
RÍA Y CALDERERÍA Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA EJECUTADA Y PROBADA EN OBRA.

Mano de obra................................................ 214,60
Maquinaria.................................................... 59,20
Resto de obra y  materiales.............................. 8.847,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 9.121,09

0338 R05VR25      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 250 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON FUN-
CIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra................................................ 101,54
Maquinaria.................................................... 100,48
Resto de obra y  materiales.............................. 5.211,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.413,47
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0339 R05VR30      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON FUN-
CIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra................................................ 91,57
Maquinaria.................................................... 88,79
Resto de obra y  materiales.............................. 7.461,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.641,52

0340 R05VR40      Ud  HIDROVÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN, ANTICAVITACIÓN, DE
PISTÓN CON BRIDAS Y CONFIGURACIÓN EN "Y" DE 400 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 16 ATM DE PRESIÓN NOMINAL PROVISTA
DE TAPÓN DE CIERRE EN-V- (VIPORT), BRIDAS ISO/BS/ANSI,
CUERPO PRINCIPAL DE LA VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO CU-
BIERTO CON POLIESTER, ASIENTO DE LA VÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE, DIAFRAGMA Y EMPAQUES DE NEOPRENO REFORZA-
DO CON MALLA DE NYLON, DE NITRILO, BUNA-N O EPDM. PILO-
TOS Y MINIPILOTOS EN BRONCE PARA PRESIÓN PN-16 CON FUN-
CIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN, MICROTUBOS DÁMETRO MÍNIMO
8 MM Y EN COBRE PARA PRESIÓN MÍNIMA PN-16. SE INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, TORNILLERÍA Y CALDERERÍA
Y ACCESORIOS DE UNIÓN A LA TUBERÍA. CONTROL DE CALIDAD
INDUSTRIAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONA-
LES ISO 9002 EN CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE PER-
FORMANCE DE LA VÁLVULA. EQUIPO TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO EN LA OBRA.

Mano de obra................................................ 101,54
Maquinaria.................................................... 100,48
Resto de obra y  materiales.............................. 14.226,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.429,00

0341 R07BE06      Ud  ANILLADO METÁLICO PARA ESCALERAS DE MANO O PATES REA-
LIZADO MEDIANTE PLETINA DE ACERO CON ANILLO CADA 70 CM
DE ALTURA. UNIDAD TOTALMENTE ACABADA.

Mano de obra................................................ 14,65
Resto de obra y  materiales.............................. 3,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,00
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0342 R07BE07      m   TRATAMIENTO DE JUNTAS HORMIGONADO EN ENCUENTROS,
JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON DOBLE TRATAMIEN-
TO DE IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE CORDÓN WATERSTOP TI-
PO SIKA PVC TIPO 0-22 O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA IN-
CLUIDO LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE ESPECIFICOS DEL MATE-
RIAL Y OTROS PEQUEÑOS ELEMENTOS DE ANCLAJE. Y EJECU-
CIÓN DE MEDIA CAÑA EN ANGULO INTERIOR DE LA CONEXIÓN
ENTRE PARAMENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, INCLUIDO TRATA-
MIENTO DE PARAMENTOS CON RESINA PARA CORRECTA ADHE-
RENCIA DEL MORTERO. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIA-
RES Y MANO DE OBRA.

Mano de obra................................................ 1,80
Resto de obra y  materiales.............................. 15,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,26

0343 R07CA130     m²  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR,
GALVANIZADA Y PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPOXY, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES DE TUBO RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR
EN FÁBRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

Mano de obra................................................ 0,50
Resto de obra y  materiales.............................. 83,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,38

0344 R07CA310     m²  VENTANAL FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR A DETERMI-
NAR DE 13 MICRAS, PERFIL 50X40 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR,
CON JUNQUILLOS PARA FIJACIÓN DEL VIDRIO. TOTALMENTE CO-
LOCADO EN EL PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

Mano de obra................................................ 44,02
Resto de obra y  materiales.............................. 63,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 107,68

0345 R07CB010     m²  CERRAMIENTO COMPUESTO POR FÁBRICA DE BLOQUE PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN TIPO "SPLIT", HIDRÓFUGO, DE COLOR,
DE MEDIDAS 40X20X20 CM, EJECUTADO A UNA CARA VISTA Y EN-
FOSCADO POR EL INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y ARENA DE RÍO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, ZUNCHO, ROTURAS, APLOMADO, NIVELADO,
LLAGUEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................ 22,77
Resto de obra y  materiales.............................. 23,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,42

0346 R07CR050     m²  PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA EN PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECI-
DO.

Mano de obra................................................ 5,92
Resto de obra y  materiales.............................. 1,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,21

0347 R07CR120     m²  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO DE
CEMENTO II-Z/35A Y ARENA DE RÍO 1/4 (M-80) EN PARAMENTOS
VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE
ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE,
S/NTE-RPE-7, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1
M².

Mano de obra................................................ 11,89
Resto de obra y  materiales.............................. 2,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,10
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0348 R07CV015     m²  CLIMALIT CON DOS LUNAS INCOLORAS DE 4 MM Y CÁMARA DE
AIRE DE 6,8 Ó 12 MM CON JUNTA PLÁSTICA, COLOCADO SOBRE
MADERA, ALUMINIO O HIERRO Y SELLADO CON SILICONA INCOLO-
RA.

Mano de obra................................................ 12,66
Resto de obra y  materiales.............................. 29,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,92

0349 R07EM001     Kg  ACERO DE DUREZA NATURAL, EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO
B-500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESPERAS
DE ESTRUCTURA, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLOCACIÓN
CON ATADO CON ALAMBRE, INCLUSO SEPARADORES, ESTRIBOS,
ETC, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA Y AYUDAS PARA SU HOR-
MIGONADO POSTERIOR, SOLAPES, ETC, SEGÚN EHE. MEDIDO EL
PESO NOMINAL TEÓRICO DE PROYECTO.

Mano de obra................................................ 0,16
Maquinaria.................................................... 0,13
Resto de obra y  materiales.............................. 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,12

0350 R07EM020     Kg  ACERO S275 JR PARA ESTRUCTURAS Y REFUERZOS EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICO-
RROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALTE SINTÉTICO, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFÍAS DE LAS SOLDA-
DURAS, COLOCADO EN OBRA.

Mano de obra................................................ 0,95
Maquinaria.................................................... 0,27
Resto de obra y  materiales.............................. 0,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,97

0351 R07EN020     m²  ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS A UNA CARA PARA DE-
JAR A BUENA VISTA, INCLUSO BERENJENOS, ENTIBACIONES,
APUNTALADO Y SEPARADORES, PARA UN PERFECTO APLOMA-
DO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO, APLICACIÓN DESENCO-
FRANTE, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTE-
RIOR DESENCOFRADO Y REPASO DE PARAMENTOS

Mano de obra................................................ 15,84
Resto de obra y  materiales.............................. 4,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,02

0352 R07EN050     m²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA DEJAR HORMIGÓN
OCULTO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES METÁLICOS A
UNA CARA, INCLUSO ENTIBACIONES, APUNTALADO Y SEPARADO-
RES, PARA UN PERFECTO APLOMADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HU-
MEDECIDO, APLICACIÓN DESENCOFRANTE, PARTE PROPORCIO-
NAL DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN, POSTERIOR DESENCOFRADO Y REPA-
SO DE PARAMENTOS.

Mano de obra................................................ 7,48
Resto de obra y  materiales.............................. 4,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,16
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0353 R07FR25      Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN250 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCIÓN
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 45,82
Maquinaria.................................................... 35,47
Resto de obra y  materiales.............................. 2.074,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.156,08

0354 R07FR30      Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN300 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCIÓN
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 45,82
Maquinaria.................................................... 35,47
Resto de obra y  materiales.............................. 2.377,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.458,41

0355 R07FR40      Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN400 DE CONFIGURACIÓN RECTA EN
PN16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM PARA PROTECCIÓN
DE ELMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 45,82
Maquinaria.................................................... 35,47
Resto de obra y  materiales.............................. 3.331,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.413,22

0356 R07FY0616    Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN150 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN
16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 1540 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE
ELEMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 19,65
Maquinaria.................................................... 11,81
Resto de obra y  materiales.............................. 381,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 413,19

0357 R07FY0816    Ud  FILTRO CAZAPIEDRAS REALIZADO EN ACERO AL CARBONO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, DN200 DE CONFIGURACIÓN EN Y EN PN
16 ATM, CON MALLA FILTRANTE DE 4 MM CON UNA SUPERFICIE
FILTRANTE DE 2690 CM² O SUPERIOR PARA PROTECCIÓN DE
ELEMENTOS. EMBRIDADO ISO 16. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXI-
LIARES, BRIDAS, Y OTROS ELEMENTOS DE UNIÓN ASOCIADOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 29,34
Maquinaria.................................................... 17,69
Resto de obra y  materiales.............................. 716,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 763,88



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODERNIZACIÓN CR CARTUJA SAN JUAN                      

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0358 R07HO020A    m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICA-
DO CON CEMENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Mano de obra................................................ 15,22
Maquinaria.................................................... 1,39
Resto de obra y  materiales.............................. 53,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,64

0359 R07HO020SR   m³  HORMIGÓN  EN MASA  HM-20/B/15-20/IIA+QB,  CON ÁRIDO RODA-
DO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
FABRICADO CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO

Mano de obra................................................ 15,22
Maquinaria.................................................... 1,39
Resto de obra y  materiales.............................. 55,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,74

0360 R07HO025A    m³  HORMIGÓN  HA-25/B/20/IIA, CON ÁRIDO RODADO DE TAMAÑO MÁ-
XIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO CON CE-
MENTO I-32,5, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, SELLADO DE UNIONES ENTRE PA-
RAMENTOS, VIBRADO Y CURADO

Mano de obra................................................ 15,23
Maquinaria.................................................... 7,64
Resto de obra y  materiales.............................. 56,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,24

0361 R07HO035     m³  HORMIGÓN  HA-35/B/15-20/IIA+QC,  CON ÁRIDO RODADO DE TAMA-
ÑO MÁXIMO DE 20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA, FABRICADO
CON CEMENTO I-32,5/SR, PUESTO EN OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO

Mano de obra................................................ 16,00
Maquinaria.................................................... 6,82
Resto de obra y  materiales.............................. 81,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 104,62

0362 R07MP510     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MICROM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VA-
RILLA PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL
TRASDÓS DE LA ARQUETA.

Mano de obra................................................ 46,67
Maquinaria.................................................... 13,33
Resto de obra y  materiales.............................. 87,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 147,91
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0363 R07MP510-2   Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRAS-
DÓS DE LA ARQUETA.

Mano de obra................................................ 91,45
Maquinaria.................................................... 62,12
Resto de obra y  materiales.............................. 193,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 346,79

0364 R07MP515     Ud  ARQUETA PREFABRICADA FORMADA POR ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA MACHIHEMBRADOS DE Ø100 CM CERRADA CON
TAPA DE CHAPA LAGRIMADA DE 3/5 MM PINTADA GALVANIZADA
EN CALIENTE, DE 250 MM DE ESPESOR Y PROVISTA DE VARILLA
PASANTE Y CANDADO. INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR HASTA ARQUETA Y COMPACTADO POSTERIOR DEL TRAS-
DÓS DE LA ARQUETA.

Mano de obra................................................ 49,83
Maquinaria.................................................... 24,08
Resto de obra y  materiales.............................. 206,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 279,93

0365 R07PC040     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 45,61
Maquinaria.................................................... 29,06
Resto de obra y  materiales.............................. 22,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,76

0366 R07PC040-2   m   TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-90 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 13,16
Maquinaria.................................................... 2,54
Resto de obra y  materiales.............................. 20,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,15

0367 R07PC040-90  m   TUBERÍA DE HORMIGÓN CLASE C-135 O SIMILAR, CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM PUESTO EN ZANJA,
INCLUIDAS LAS JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL PARA CONE-
XIONES Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PRO-
BADA.

Mano de obra................................................ 13,16
Maquinaria.................................................... 6,10
Resto de obra y  materiales.............................. 14,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,13
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0368 R07PC060     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 59,93
Maquinaria.................................................... 45,04
Resto de obra y  materiales.............................. 37,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 142,35

0369 R07PC080     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 71,99
Maquinaria.................................................... 45,04
Resto de obra y  materiales.............................. 58,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 176,02

0370 R07PC100     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 101,19
Maquinaria.................................................... 66,82
Resto de obra y  materiales.............................. 79,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 247,36

0371 R07PC120     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 101,19
Maquinaria.................................................... 79,88
Resto de obra y  materiales.............................. 96,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 277,26

0372 R07PC140     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1400 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 2,0 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 123,38
Maquinaria.................................................... 85,92
Resto de obra y  materiales.............................. 129,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 338,84
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0373 R07PC160     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 138,59
Maquinaria.................................................... 97,66
Resto de obra y  materiales.............................. 181,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 417,73

0374 R07PC180     m   PASO BAJO CAMINO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN CON ENCHUFE
DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1800 MM. ZANJA DE ANCHU-
RA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE, TALUDES
1/5 EN PAREDES, CAMA DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON MATERIAL GRANULAR Y  FINALIZANDO CON 10 CEN-
TIMETROS DE ZAHORRAS COMPACTADAS. INCLUSO ENTIBACIO-
NES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 158,55
Maquinaria.................................................... 110,40
Resto de obra y  materiales.............................. 191,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 460,12

0375 R07PCA040    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 400 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,0 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN
HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 85,24
Maquinaria.................................................... 66,29
Resto de obra y  materiales.............................. 101,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 253,51

0376 R07PCA060    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 600 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,2 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN
HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 85,24
Maquinaria.................................................... 66,29
Resto de obra y  materiales.............................. 131,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 283,01
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0377 R07PCA080    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 800 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN
HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 85,24
Maquinaria.................................................... 66,71
Resto de obra y  materiales.............................. 154,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 306,72

0378 R07PCA100    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1000 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN
HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 85,24
Maquinaria.................................................... 66,71
Resto de obra y  materiales.............................. 183,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 335,19

0379 R07PCA120    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1200 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 1,8 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN
HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 85,24
Maquinaria.................................................... 66,71
Resto de obra y  materiales.............................. 204,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 356,32

0380 R07PCA160    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1600 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,2 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN
HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 97,27
Maquinaria.................................................... 76,07
Resto de obra y  materiales.............................. 319,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 493,29
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0381 R07PCA180    m   PASO BAJO CARRETERA O CAMINO ASFALTADO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE CAMISA A BASE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
CON ENCHUFE DE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA DE 1800 MM.
ZANJA DE ANCHURA EN LA BASE 2,4 METROS, PROFUNDIDAD VA-
RIABLE, TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON HORMIGÓN
HM 20, TERMINACIÓN CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y RIEGO ASFÁLTICO DE ADHEREN-
CIA. INCLUSO EXCAVACIÓN CON ROMPEDOR EN CASO NECESA-
RIO. INCLUSO ENTIBACIONES Y AGOTAMIENTOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 109,58
Maquinaria.................................................... 85,71
Resto de obra y  materiales.............................. 347,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 542,33

0382 R07PD090     m   PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR,
REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERÍA
(PARA BAJADA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASANTE, HAS-
TA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 1016 MM E=8MM. CU-
BIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE 3 M DE AN-
CHO Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGÜE.
INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTAMIENTOS Y MACIZOS DE CON-
TRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 46,40
Maquinaria.................................................... 20,35
Resto de obra y  materiales.............................. 680,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 746,99

0383 R07PD090CA   Ud  PASO DEL CANAL DE MONEGROS REALIZADO CON TUBERÍA AÉ-
REA EN PARALELO AL PUENTE EXISTENTE DEL CANAL, SIN SU-
PONER APOYO DE LA TUBERÍA NI SOBRE EL PUENTE NI SOBRE
LOS CAJEROS DEL CANAL. LA UNIDAD ESTA COMPUESTA POR
UNA TUBERÍA AEREA DE ACERO DN900 CON ESPESOR 10,3 MM O
SUPERIOR (ASEGURANDO LA CAPACIDAD AUTOPORTANTE DE LA
TUBERÍA PARA UNA LUZ SUPERIOR A LA ANCHURA DEL CANAL).
DISPOSICIÓN DE DOS MACIZOS DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIB-QB (CEMENTO SR) EN AMBOS LADOS DEL CANAL,
COMO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN DE APOYO DE
LA TUBERÍA DE CRUCE, PROLONGANDOSE EN EL LADO DONDE
SE UBICA EL CAMINO LATERAL DEL CANAL EN TODA LA ANCHU-
RA DEL MISMO, COLOCANDO UN MALLAZO ANTIFISURACIÓN EN
LA PARTE SUPERFICIAL DEL MACIZO, MALLAZO 15X15 CM DIAME-
TRO 8MM B500S. INCLUIDA LA CALDERERÍA DE LOS CUELLOS DE
CISNE A REALIZAR PARA LA ADECUACIÓN DE LA RASANTE DE LA
TUBERÍA AL PASO AEREO DE LA MISMA BRIDAS Y UNIONES RE-
QUERIDAS ENTRE ELEMENTOS, EXCAVACIÓN DE PREPARACIÓN
DEL TERRENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y MACIZADO, MA-
TERIAL DE RELLENO DE LA SOBREEXCAVACIÓN DE TRABAJO Y
ADECUACIÓN DEL FIRME DEL CAMINO. INCLUIDOS LOS MEDIOS
AUXILIARES, MANO DE OBRA Y MATERIALES ACCESORIOS RE-
QUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CRUCE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 1.672,22
Maquinaria.................................................... 3.056,84
Resto de obra y  materiales.............................. 23.461,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 28.190,92
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0384 R07PD140     m   PASO BAJO DESAGÜE, AÉREO O SUBTERRÁNEO, CON ZANJA DE
ANCHURA EN LA BASE 1,6 METROS, PROFUNDIDAD VARIABLE,
TALUDES 1/5 EN PAREDES, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR,
REALIZADO MEDIANTE DOBLE CUELLO DE CISNE EN CALDERERÍA
(PARA BAJADA Y SUBIDA) PARA ADAPTACIÓN DE RASANTE, HAS-
TA DIÁMETRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 914 MM E=8MM. CU-
BIERTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN HM-20 SR DE 3 M DE AN-
CHO Y 0,20 M DE ESPESOR, SOBRE EL RELIEVE DEL DESAGÜE.
INCLUSO ENTIBACIONES, AGOTAMIENTOS Y MACIZOS DE CON-
TRARRESTO. MEDIDA LA UNIDAD ESOBRE PERFIL TEÓRICO,
COMPLETAMENTE EJECUTADA, TERMINADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 71,91
Maquinaria.................................................... 31,54
Resto de obra y  materiales.............................. 1.054,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.157,82

0385 R08REJ01     m²  REJA DE BARRAS VERTICALES, REALIZADA MEDIANTE BARRAS
DE ACERO B-500S DE DIAMETRO 16 MM O SUPERIOR Y MARCO
PERIMETRAL REALIZADO CON PERFILES METÁLICOS DE ACERO
S275, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE TODOS LOS ELE-
MENTOS. INCLUIDA LA ALBAÑILERIA ASOCIADA PARA EL ANCLAJE
DE LA REJA A PARAMENTO DE HORMIGÓN, Y LOS MEDIOS AUXI-
LIARES REQUERIDOS.

Mano de obra................................................ 13,70
Maquinaria.................................................... 8,12
Resto de obra y  materiales.............................. 23,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,40

0386 R10CM1010    Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO SOBRE EL PIE DE MANIO-
BRA, CON ROSCA DE ALEACIÓN BRONCE/ALUMINIO, CON HUSI-
LLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL, PASO ES-
TANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAMETRO 50
MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE LA
COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIONES
DE 1.0X1.0(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO S-275-JR,
ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFILES CON-
FORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN ACERO
S-275-JR. CIERRE HERMETICO A 4 JUNTAS UNIDIRECCIONAL Y
PRESIÓN DE AGUA BIDIRECCIONAL CON UNA ALTURA DE PRE-
SIÓN DE AGUA DE 5 M, MEDIANTE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O
NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE
LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN
PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REA-
LIZADAS MEDIANTE PIEZAS DE POLIETILENO O NYLON, CON
UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN ACERO INO-
XIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS REALIZA-
DAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO MEDIANTE
GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIEN-
TO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RECUBRIMIEN-
TO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRIMIENTO DE
PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS. INCLUSO
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y P.P. DE OBRA CIVIL Y DE ACONDICIO-
NAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUINA-
RIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 68,58
Maquinaria.................................................... 60,95
Resto de obra y  materiales.............................. 3.526,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.656,02
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0387 RA01BIT1     m²  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE CAPA INTERMEDIA Y RO-
DADURA (5+5 CM), DE ESPESOR CONSOLIDADO, CONFORMADO
POR CAPA INTERMEDIA DE CON ÁRIDO GRANÍLITICO DE 22 MM DE
COMPOSICIÓN DENSA (AC22 BIN D) Y CAPA DE RODADURA CON
ÁRIDO GRANÍLITICO DE 16 MM DE COMPOSICIÓN DENSA (AC16
SURF D), CON BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO. IN-
CLUSO EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL
DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN O ADHERENCIA, RECORTES Y JUN-
TAS.

Mano de obra................................................ 0,38
Maquinaria.................................................... 0,60
Resto de obra y  materiales.............................. 7,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,81

0388 RA01BIT3     m²  APLICACIÓN MECÁNICA CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA DE
PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIOR, A BASE DE RESINAS ACRÍLI-
CAS, COLOR BLANCO/AMARILLO, ACABADO SATINADO, TEXTURA
LISA, PARA MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA, DE 15 CM DE
ANCHURA, PARA BORDES Y MEDIANERIA DE CALZADA. INCLUIDA
LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PREVIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra................................................ 0,18
Maquinaria.................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales.............................. 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,74

0389 RED_TT_HER_CS Ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
4 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACIÓN

Mano de obra................................................ 149,46
Resto de obra y  materiales.............................. 320,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 469,84

0390 RED_TT_HER_CT Ud  INSTALACIÓN PARA TOMA DE TIERRA DE APARELLAJE:
8 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIAMPETRO,20 M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50 MM2

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO:
3 PICAS DE 2M Y 14MM DE DIÁMETRO, 30M DE CONDUCTOR DE
CU DESNUDO S=50MM2

PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO COMO TORNILLOS, ARANDE-
LAS, ANCLAJES ... PARA SU COLOCACIÓN

Mano de obra................................................ 149,46
Resto de obra y  materiales.............................. 768,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 918,17

0391 REIGOSUL     Hr  RIEGO DE SUELO CON CISTERNA

Mano de obra................................................ 3,89
Maquinaria.................................................... 44,00
Resto de obra y  materiales.............................. 1,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,33

0392 REJ          m²  REJILLA EN FACHADAS

Mano de obra................................................ 14,87
Resto de obra y  materiales.............................. 37,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,04
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0393 REST         m²  RESTAURACIÓN SUELO LABOR

Mano de obra................................................ 0,09
Maquinaria.................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales.............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,31

0394 RTOMA2000    Ud  REJA DE DESBASTE PARA TOMA EN ACEQUIA DE 2,00M, SOBRE
GUÍAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EN ACE-
RO INOXIDABLE AISI-316, CON LUZ DE PASO MÁXIMA DE 50 CON
REFUERZOS CADA 150 MM Y ALTURA MÍNIMA DE 1,5 M. INCLUYE
PLETINAS, TORNILLERÍA Y PP. DE PEQUEÑO MATERIAL PARA AN-
CLAJE A HORMIGÓN Y CON LÁMINA PLÁSTICA. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 48,25
Maquinaria.................................................... 48,50
Resto de obra y  materiales.............................. 2.227,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.324,45

0395 SA100HP      m   CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 127 MM DE
ANCHO EXTERIOR, 100 MM DE ANCHO INTERIOR Y 95 MM DE AL-
TURA, CON REJILLA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE
A-15 SEGÚN UNE-EN 124, CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA
POR PRESIÓN, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/IIA DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA

Mano de obra................................................ 1,31
Resto de obra y  materiales.............................. 20,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,82

0396 SE10BOYA     Ud  BOYA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA PARA SEÑA-
LIZACIÓN NOCTURNA. COLOCADA. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 9,11
Resto de obra y  materiales.............................. 41,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,58

0397 SE10CIRIS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPOR-
TE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE
ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLO-
CACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 5,45
Resto de obra y  materiales.............................. 12,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,40

0398 SE10CIRSS    Ud  UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPOR-
TE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. S/R.D.
485/97.

Mano de obra................................................ 0,78
Resto de obra y  materiales.............................. 2,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,08

0399 SE10CPRIENT  Ud  CARTEL PROVISIONAL DE RIESGO ENTRADA OBRA/EPI'S. INCLU-
SO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DES-
MONTADO. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 11,13
Maquinaria.................................................... 8,89
Resto de obra y  materiales.............................. 113,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 133,98
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0400 SE10SSIS     Ud  SEÑAL DE STOP TIPO OCTOGONAL DE D=600 MM. NORMALIZADA,
CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2
MM. Y 1,3 M. DE ALTURA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMON-
TADO. (3 USOS) . S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 5,45
Resto de obra y  materiales.............................. 71,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,74

0401 SE20CB       m   ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS
COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMON-
TADO. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 0,16
Resto de obra y  materiales.............................. 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,29

0402 SE20VCP      Ud  UD. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M. DE LONGITUD PARA
CONTENCIÓN DE PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. (20 USOS). S/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales.............................. 2,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,62

0403 TAJ-1.5x 1.5  Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR,
CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL,
PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAME-
TRO 50 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIO-
NES DE 1.5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFI-
LES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VO-
LANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COM-
PUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASE-
GURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TERRE-
NO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS BIDIRECCIONAL MEDIANTE
JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPO-
LOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALA-
CIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL
ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE
POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE.
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR.
TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN
DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE
SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC
(50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MI-
CRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATI-
CO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA
CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA
TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 249,35
Maquinaria.................................................... 179,16
Resto de obra y  materiales.............................. 6.088,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.517,41
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0404 TAJ-50X110   Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR,
CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL,
PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAME-
TRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIO-
NES DE 0,5X1.1(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFI-
LES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VO-
LANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COM-
PUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASE-
GURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TERRENO
O CORONACIÓN DEL CAJERO EXTERIOR DE LA ACEQUIA. CIERRE
HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIANTE JUNTAS DE
GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TIPOLOGÍA ACOR-
DE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTALACIÓN DE GUIAS
DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL ENTRE BASTIDOR
Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE POLIETILENO O
NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE. TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR. TODAS LAS PIEZAS
REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN DE TRATAMIENTO
MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE SUPERFICIES, RE-
CUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC (50 MICRAS), RE-
CUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MICRAS Y RECUBRI-
MIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATICO DE 50 MICRAS.
INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA CIVIL Y DE ACONDI-
CIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA TRÁNSITO DE MAQUI-
NARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COLOCADA Y PROBA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................ 50,07
Maquinaria.................................................... 14,70
Resto de obra y  materiales.............................. 1.198,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.263,63
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0405 TAJ-50X150   Ud  TAJADERA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE
VOLANTE CON REDUCTOR SITUADO EN EL BASTIDOR SUPERIOR,
CON HUSILLO SIMPLE DE TIPO ASCENDETE Y ROSCA TRAPECIAL,
PASO ESTANDARIZADO, REALIZADO EN ACERO AISI 304 DE DIAME-
TRO 40 MM O SUPERIOR (ACORDE A LA PRESIÓN Y FRICCIÓN DE
LA COMPUERTA). TABLERO DE COMPUERTA DE UNAS DIMENSIO-
NES DE 0,5X1.5(H) M REALIZADO EN ACERO AL CARBONO
S-275-JR, ESTRUCTURA DEL BASTIDOR REALIZADO CON PERFI-
LES CONFORMADOS MEDIANTE PLEGADO Y REFUERZOS EN
ACERO S-275-JR, CON PUENTE SUPERIOR DE APOYO DEL VO-
LANTE DESMONTABLE PARA EXTRACCIÓN DE HOJA DE COM-
PUERTA, Y BASTIDOR CON UNA ALTURA SUFICIENTE PARA ASE-
GURAR UNA ALTURA DEL VOLANTE DE 1,2M SOBRE EL TERRE-
NO. CIERRE HERMETICO A 3 JUNTAS UNIDIRECCIONAL MEDIAN-
TE JUNTAS DE GOMA DE EPDM O NEOPRENO, CON FORMA Y TI-
POLOGÍA ACORDE A LA FORMA DE LA HOJA Y BASTIDOR. INSTA-
LACIÓN DE GUIAS DESLIZANTES EN PUNTOS DE UNIÓN VERTICAL
ENTRE BASTIDOR Y TABLERO REALIZADAS MEDAINTE PIEZAS DE
POLIETILENO O NYLON, CON UNIÓN FACILMENTE SUSTITUIBLE.
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 8.8 O SUPERIOR.
TODAS LAS PIEZAS REALIZADAS EN ACERO S-275 DISPONDRÁN
DE TRATAMIENTO MEDIANTE GRANALLADO, DESENGRASADO DE
SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI RICA EN ZINC
(50 MICRAS), RECUBRIMIENTO DE EPOXI POLIAMIDA DE 100 MI-
CRAS Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA DE POLIURETANO ALIFATI-
CO DE 50 MICRAS. INCLUSO PLATAFORMA PARA ACCIONAMIEN-
TO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL PARA OBRA
CIVIL Y DE ACONDICIONAMIENTO DE BANDA NECESARIA PARA
TRÁNSITO DE MAQUINARIA EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBA-
DA.

Mano de obra................................................ 50,32
Maquinaria.................................................... 14,45
Resto de obra y  materiales.............................. 1.474,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.538,89

0406 TEX005       m²  REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES
DE TERRAPLÉN SEGÚN PLANOS, INCLUSO CON LA UTILIZACIÓN
DE MEDIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELI-
MINACIÓN TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPER-
FICIE CON UN TAMAÑO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA.
EN EL CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACIÓN SE IN-
CLUYE ADEMÁS LA EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y
CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TALU-
DES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCIÓN PREVIA PARA TAL
FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FINAL.

Mano de obra................................................ 0,05
Maquinaria.................................................... 0,19
Resto de obra y  materiales.............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,25

0407 TRAMEX       m²  CELOSÍA METÁLICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTRO-
SOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS, ES-
TRUCTURA AUXILIAR DE APOYO Y ANCLAJE.

Mano de obra................................................ 6,54
Resto de obra y  materiales.............................. 44,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,83
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0408 UNIDAD2A     Kg  BARRAS POSTINSTALADAS DE ANCLAJE, FORMADAS POR BA-
RRAS DE Ø12 MM HIT RE 500 Ó SIMILAR, CON TALADROS DE 150
MM DE LONGITUD EN HORMIGÓN EXISTENTE, INCLUIDO CEPILLA-
DO DEL HORMIGÓN PARA MEJORAR LAS ADHERENCIA MEDIANTE
CEPILLADO DE LA JUNTA HASTA ALCANZAR UNA RUGOSIDAD TI-
PO B SEGÚN NORMA ACI, SUMINISTRO DE LAS BARRAS, EJECU-
CIÓN DEL TALADRO, LIMPIEZA DEL MISMO CON AIRE, COLOCA-
CIÓN DE LAS BARRAS Y RELLENO CON RESINA DE TENSIÓN DE
ROTURA MEDIA DE ADHERENCIA DE 16,6 N/MM².

Mano de obra................................................ 3,66
Resto de obra y  materiales.............................. 1,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,87

0409 VA001        Ud  ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE
DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A
POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO SUMINIS-
TRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

Mano de obra................................................ 3,27
Resto de obra y  materiales.............................. 261,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 264,99

0410 VARTF_CS     Ud  VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CS CONSISTEN-
TES EN:
- EQUIPO DE MEDIDA AUXILAR CONSISTENTE EN:
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA
        -1 CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
        -1 MODEM GSM
-PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCIÓN A CELDA DE MEDIDA,
2.5M

Mano de obra................................................ 99,64
Resto de obra y  materiales.............................. 3.362,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.462,49

0411 VARTF_CT     Ud  VARIOS EQUIPOS CONEXIÓN INSTALACIÓN EN CT CONSISTEN-
TES EN:
- TERMÓMETRO 1" CON 2 CONTACTOS PARA CONTROL DE Tª DE
TRANSFORMADOR
- PUENTE DE CABLES MT CONECTOR 400 A. KIT TERMINAL
3X1X95MM2 AL DE CELDA DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADOR,
8M

Mano de obra................................................ 99,64
Resto de obra y  materiales.............................. 922,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.022,62

0412 VIGAMB       Pa  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
GENERAL CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 6 H/SEMANALES

Resto de obra y  materiales.............................. 18.152,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 18.152,88
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0413 YSB060       Ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA,
DE 1 PIEZA DE POLIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BAN-
DAS REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y RETRORRE-
FLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.), AMORTIZABLE EN 10 USOS. INCLUSO
ARENA UTILIZADA PARA EL LASTRADO DE LAS PIEZAS, MANTENI-
MIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIO-
DO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMONTAJE.

Mano de obra................................................ 0,79
Resto de obra y  materiales.............................. 1,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,57

0414 Z005         Ud  

Mano de obra................................................ 81,73
Maquinaria.................................................... 5,56
Resto de obra y  materiales.............................. 516,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 603,88

0415 Z019         Ud  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS PERMANENTES IN-
FORMATIVAS DE LA EVENTUAL FINANCIACIÓN DE LA OBRA POR
EL FEADER, SOLO APLICABLE EN EL CASO DE QUE EL PROYECTO
ACABE SIENDO ELEGIDO PARA SU FINANCIACIÓN EN EL MARCO
DEL PNDR, EN METACRILATO  DE 0,42 X 0,42 M². DISEÑO SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. EN CASO DE QUE EL
PROYECTO NO RESULTE FINALMENTE SELECCIONADO, ESTA
UNIDAD DE OBRA NO SE EJECUTARÍA.

Mano de obra................................................ 49,04
Resto de obra y  materiales.............................. 53,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 102,22

0416 Z20          Ud  UNIDAD DE ANÁLISIS DE NITRATOS POR CROMATOGRAFÍA IÓNI-
CA.

Resto de obra y  materiales.............................. 19,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,35

0417 Z21          Ud  UNIDAD DE ANÁLISIS DE FÓSFORO TOTAL ICP-MS.
Resto de obra y  materiales.............................. 29,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,10

0418 Z22          Ud  UNIDAD DE ANÁLISIS DE METOLACLORO Y TERBUTILAZINA POR
HRGC-MS/MS.

Resto de obra y  materiales.............................. 216,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 216,66

0419 Z23          Ud  UNIDAD DE RECOGIDA DE MUESTRA PARA ANALÍTICAS DE NITRA-
TOS, FÓSFORO TOTAL, METOLACLORO Y TERBUTILAZINA. IN-
CLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL NECESARIO Y DESPLAZAMIEN-
TO DEL TÉCNICO PARA LA RECOGIDA DE MATERIAL.

Resto de obra y  materiales.............................. 92,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 92,00
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0420 Z24 Ud  UD. DE MEDIDOR PORTÁTIL COMPACTOS PARA LA MEDICIÓN DE
TURBIEDAD EN CAMPO MEDIANTE EL PRINCIPIO DE LUZ ESPARCI-
DA DE RAYO ÚNICO SEGÚN ISO 7027/EN27027. APROPIADO PARA
AGUA POTABLE, AGUA DE PROCESO, AGUAS RESIDUALES O RE-
TORNOS DE RIEGO. INCLUYE ESTUCHE RESISTENTE Y A PRUEBA
DE AGUA, VERSIONES CON FUENTE DE LUZ INFRARROJA, ESTA-
BLECIMIENTO DE RANGO AUTOMÁTICO 0,01 - 1100 NTU, KIT DE
CALIBRACIÓN, SET DE CUBETAS DE MUESTRA.

Resto de obra y  materiales.............................. 1.636,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.636,76

0421 ZZ0801  Ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE INSTALACIÓN SOLAR FO-
TOVOLTAICA FORMADA POR:
- CONJUNTO DE 12 VASOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 2V

CADA UNO Y 400AH
- REGULADOR DE CARGA 12/24V 15A.
- PANEL SOLAR DE APROX. (SEGÚN DISPONIBILIDAD COMERCIAL)

24V 290W CON DETECCIÓN DE INTRUSIÓN SOBRE MÁSTIL EXIS-
TENTE EN SOPORTE ORIENTABLE, COLOCADO SOBRE ZAPATA Y
ESPERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- MÁSTIL TUBULAR/TROCOCÓNICO DE 8M DE ALTURA Y 4MM DE

PARED CON VENTANA DE CONEXIONADO, SOBRE ZAPATA Y ES-
PERAS EXISTENTES INSERTADAS EN OBRA CIVIL.
- CABLE TIPO RVK 4X4 POR TUBO

TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONECTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYENDO EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Y/O MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y LEVANTA-
MIENTO DE MÁSTIL JUNTO CON PANEL SOLAR Y OTROS ELE-
MENTOS SOBRE ÉSTOS.

AUTÓMATA DE CONTROL:
UNIDAD PLC PARA CONTROL DE VÁLVULA MOTORIZADA EN FUN-
CIÓN DE LECTURA DE CAUDALÍMETRO Y TRASDUCTOR DE PRE-
SIÓN, CONSISTENTE EN:

-1XCPU. MEMORIA INTERNA Y ENLACE RJ45, CON INTERFAZ
RS232/RS485 PARA PROTOCOLO MODBUS RTU. PUERTO ETHER-
NET INTEGRADO Y USB DE PROGRAMACIÓN. MÓDULOS DE CO-
NEXIÓN ED/SD, EA/SA, ALIMENTACIÓN 24 VDC, BORNEROS EN-
CHUFABLES. EN ENVOLVENTE IP67.
- INCLUYE PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN DEL PLC.
- INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL PLC Y DE TODO EL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓN.
- INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR Y DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, CONFIGURADO, CO-
NECTADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................ 184,44
Maquinaria.................................................... 949,00
Resto de obra y  materiales.............................. 9.320,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.453,56

0422 ZZ0802  m³  M3. RELLENO DE FONDO DE ZANJA A BASE DE ÁRIDO TIPO BOLO,
NO PROCEDENTE DE CANTERA, DE TAMAÑO MAYOR DE 100 MM,
PARA ESTABILIZACIÓN Y SANEO DE ZANJAS EN ZONA DE LODOS.
INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASIFICACIÓN,  CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y RASANTEADO, INCLUSO AGOTAMIENTO.

Mano de obra................................................ 0,50
Maquinaria.................................................... 1,18
Resto de obra y  materiales.............................. 9,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,00
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