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1 ANTECEDENTES.

1.1 ANTECEDENTES GENERALES.

Las actuaciones objeto del presente proyecto quedan enmarcadas dentro de una planificada serie
de actuaciones en los regadios de la Comunidad Valenciana con la finalidad de conseguir unas
mejoras sustanciosas en sus sistemas de regulacién, transporte, distribucion y aplicacion de los
recursos hidricos, racionalizando el consumo y favoreciendo su ahorro. Las actuaciones pretenden
mejorar las condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de vida de los

regantes con la integracién de modernos sistemas de gestion en las practicas agricolas.

La Acequia Real del Jucar (ARJ) riega en la actualidad aproximadamente 20.360 hectareas de
citricos, frutales, huerta y arrozal con aguas que partiendo del azud de Antella en el rio Jucar,
llegan hasta la Acequia de Favara en la poblacién de Albal, al sur de la ciudad de Valencia, después
de atravesar 20 términos municipales tras un recorrido de 54 kildmetros. La primera construccién es
del siglo XIIl (reinado del Rey D. Jaime) y la segunda data del siglo XVIII durante el reinado de

Carlos Ill.

En junio de 1998 la Direccion General de Obras Hidraulicas y Calidad de las aguas del
Ministerio de Medio Ambiente junto con la por entonces Conselleria de Obras Publicas,
Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana redacto el proyecto denominado “Obras de
modernizacién de la Acequia Real del Jucar”. Asi mismo, se encarga el anteproyecto de “Red de
transporte en la zona regable de la ARJ” en el que se describen las obras hidrdulicas necesarias
para el transporte desde las tomas de riego a presion de las bicolectoras (denominada también Red
el Alta) hasta las cabeceras de gestidon de los sectores (45 sectores) en los que queda dividida y

clasificada la totalidad de la superficie regable.

En el articulo 78 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, se declaran de interés general las obras de modernizaciéon de la ARJ,
consistentes en la transformacion a riego localizado de la citada superficie regable. Asimismo,
dichas obras son consideradas una actuacion basica del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Jucar
aprobado por Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio y estan incluidas en los Planes Hidrolégicos de
2009-2015, 2015-2021 y 2021-2027 de la Demarcacién Hidrografica del Jucar.

Ademas, las actuaciones estan incluidas en el listado de inversiones del Anexo Il del Plan
Hidrolégico Nacional aprobado por la Ley 10/2001 de 5 de julio, con la denominacién “Obras de

modernizacién de la Acequia Real del Jucar”.

Con fecha 23 de julio de 2001 se firmé el CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA
GENERALITAT VALENCIANA Y LA UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL JUCAR (USUJ)
PARA LA MODERNIZACION DE LOS REGADIOS INTEGRADOS EN U.S.U.J. donde su
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estipulacion CUARTA dice: “...... la Generalitat Valenciana se compromete a asumir todos los gastos
de ejecucion de las infraestructuras de transporte y distribucion del agua desde la red en alta hasta
la parcela.

Con fecha agosto de 2007 la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
redacta el “PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LOS REGADIOS
DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. RED DE TRANSPORTE SECTORES 7, 10, 12, 13, 14, 15,

16.2, 17.1 Y 18.1”, el cual no se lleg6 a ejecutar.

El antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciéon, al amparo del Real Decreto
287/2006 de 10 de Marzo, ejecutdé las obras de REDES DE DISTRIBUCION PARA LA
MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. SECTORES 10, 18 Y 19
TT.MM. DE L’ALCUDIA, ALGEMESI, GUADASSUAR Y MASSALAVES (VALENCIA). También se
ejecutaron las obras de REDES DE DISTRIBUCION PARA LA MODERNIZACION DEL REGADIO
DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. SECTORES 7 Y 14. TT.MM. DE MASSALAVES Y ALZIRA
(VALENCIA), y por ultimo el proyecto de REDES DE DISTRIBUCION PARA LA MODERNIZACION
DEL REGADIO DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. SECTORES 23 Y 24. T.M. DE ALGEMESI
(VALENCIA),

Todos estos sectores (7-10-14-15-18-19-23-24) se entregaron sin disponer de las redes de

transporte en marzo de 2010, por lo que no podian ser utilizados

Con fecha junio de 2012 fueron recibidas por parte de la A.R.J. las obras del proyecto de RED DE
TRANSPORTE DEL SECTOR 24 PARA LA MODERNIZACION DE REGADIOS DE LA ACEQUIA
REAL DEL JUCAR. TM DE ALGEMESI (VALENCIA). Con la ejecucion de esta obra, pudo ponerse
en servicio el Sector 24.

En el Acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de marzo de 2014 por el que se autoriza el Plan
de Actuaciones prioritarias en materia de agua en las demarcaciones hidrogréficas del Jucar,
del Guadalquivir y del Tajo se incluye las actuaciones de las redes de transporte que abastecen a
los denominados SECTORES SECOS (7-10-14-15-18-19-23) con redes de distribucion ejecutadas
e indicadas anteriormente. Ademas, en dicho Consejo de Ministros se aproboé la ejecucion de las
Redes de Transporte y Distribucion de los Sectores 26-33-37-38-40.

A partir de dicha fecha, se han ido redactando los correspondientes proyectos de las redes de
transporte que en su dia se incluyeron en un proyecto constructivo y quedaron sin ejecutar. A fecha
de redaccion del presente proyecto, se han ejecutado las redes de transporte de los sectores
14-15 entrando en servicio en el aio 2016, sector 23 que entré en servicio en el afio 2018 y el
sector 10 que entré en servicio en el afo 2020. Asi pues, a fecha de redaccidn del presente

proyecto quedan por entrar en servicio los sectores 7,8 y 19

Los proyectos del resto de los sectores (26-33-37-38-40) continan pendientes de ejecutar.
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Con fecha de noviembre de 2015 se redacta el PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE
LOS SECTORES 18 Y 19 PARA LA MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA ACEQUIA
REAL DEL JUCAR. T.M. ALGEMESI (VALENCIA), cuya ejecucion de las obras corre a cargo de
ACUAMED. A fecha de redaccién del presente proyecto ya se han iniciado las obras del presente

proyecto.

Con fecha de marzo de 2018 se redacta el PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DEL
SECTOR 7 PARA LA MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL
JUCAR. T.M. DE MASSALAVES (VALENCIA), cuyas obras ya estan siendo ejecutadas por parte
de la Confederacién Hidrografica del Jucar, Ministerio para la Transiciéon Ecolégica y el Reto

Demografico.

Con fecha abril de 2019 se redacta el “PROYECTO DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LA
MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. SECTORES 3Y 5. T.M.
ALBERIC (VALENCIA)” cuyas obras estan siendo ejecutadas por la Conselleria de Agricultura,

Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transiciéon Ecolégica de la Generalitat Valenciana.

Con fecha marzo de 2021 se redacta el proyecto HUMEDALES. PROYECTO ALBUFERA 2027.
OBRAS AMBIENTALES Y DE MODERNIZACION DE REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL
JUCAR PARA DAR MAS AGUA Y DE MAYOR CALIDAD A L’ALBUFERA. RED DE
DISTRIBUCION SECTOR 17. T.M. ALZIRA (VALENCIA) que se entrega a la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transicion Ecolégica de la Generalitat

Valenciana.

Con fecha marzo de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE
MODERNIZACION DE REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. REDES DE
TRANSPORTE DE LOS SECTORES 26 Y 33. TM DE ALGINET (VALENCIA)” que se entrega en
abril de 2021 en la Confederacién Hidrografica del Jacar para la ejecuciéon por parte del

Ministerio pala Transicidon Ecologica y el Reto Demografico (MITERD).

Con fecha junio de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE
MODERNIZACION DE REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. REDES DE
DISTRIBUCION DE LOS SECTORES 26 Y 33. TT.MM DE ALGINET, ALGEMESI Y SOLLANA
(VALENCIA)” que se entrega en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA).

Con fecha agosto de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE
MODERNIZACION DE REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. REDES DE
TRANSPORTE DE LOS SECTORES 37, 38 Y 40. TT.MM DE BENIFAIO, ALMUSSAFES Y
PICASSENT (VALENCIA)” que se entrega en la Confederaciéon Hidrografica del Jucar para la
ejecucion por parte del Ministerio pala Transicién Ecolégica y el Reto Demografico (MITERD).

Con fecha octubre de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE
MODERNIZACION DE REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. REDES DE
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DISTRIBUCION SECTORES 37, 38 Y 40. TT.MM. BENIFAIO’, ALMUSSAFES Y PICASSENT
(VALENCIA) que se entrega en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciéon (MAPA).

1.2 PLANIFICACION DEL PROCESO DE MODERNIZACION DE LA A.R.J.

El proceso en la modernizacion de la ARJ ha sido estructurado en cuatro grados: a) conduccién en

alta, b) red de transporte, c) redes de distribucion y d) instalacién en parcela.

a) Grado 1: CONDUCCION EN ALTA (Red en Alta o conduccion bicolectora) consistente

basicamente en las obras de derivacion desde el embalse de Tous en la salida del Tunel de

la Escala (sistema hidraulico Canal Jucar-Turia), depdsito de regulacion, bajante

presurizada bi-colectora, bifurcacién en dos bi-colectoras Norte y Sur con trazados paralelos

al actual canal principal de la ARJ, y tomas de servicio clasificadas en coyunturales y de

riego a presion distribuidas a lo largo del trazado.

b) Grado 2: RED DE TRANSPORTE que aproxima los caudales de rango medio a los centros

de gravedad de las zonas de demanda (45 sectores) en las que queda dividida y clasificada

la totalidad de la superficie regable (excepto arrozales). Es decir, desde la Red en Alta hasta

los cabezales de riego de cada sector.

c) Grado 3: REDES DE DISTRIBUCION que distribuyen los caudales de rango bajo en las

unidades de gestion (sectores) que constituyen cada zona de demanda, teniendo como

puntos ultimos de destino las unidades parcelarias agrarias. En este grado se incluyen los

cabezales de riego.
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d) Grado 4. INSTALACIONES EN PARCELA que constituye el sistema de irrigacion

localizado de alta frecuencia en las unidades parcelarias y que corresponde a los usuarios.

2 OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto denominado OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION
DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES 12 Y 13 DE LA
ACEQUIA REAL DEL JUCAR es el de definir, justificar y valorar las actuaciones necesarias para
las obras medioambientales y de modernizacion de los regadios con la ejecucion de la red de
transporte, cabezales de riego y redes de distribucion de los sectores 12 y 13 de la Comunidad de

Regantes de la Acequia Real del Jucar.

La modernizacién de los regadios de la Acequia Real del Jucar que se estan realizando conlleva
una mejora de la eficiencia en la aplicacion del riego, lo que permite una reduccién del volumen
bruto demandado para el riego, es decir, del ahorro de recursos hidricos. Desde el punto de vista
medioambiental la reduccién del déficit hidrico de un sistema supone una mejora importantisima ya
que se reducen los periodos de escasez de recursos que es cuando todos los usuarios vy

ecosistemas atraviesan mas dificultades.

La prueba de la mejora ambiental de la modernizacién la tenemos en la propia Albufera. La
modernizacién que se ha ejecutado hasta este momento en la Acequia Real del Jucar ha permitido
reducir la demanda en 178 Hm3 anuales. Esta reduccién de demanda hidrica es la que ha
posibilitado que los embalses del Sistema Jucar se llenasen en los afos hidroldgicos humedos 2009-
10 y 2012-13 y que se mantuviese en los embalses el volumen de agua suficiente durante los 5
afos extremadamente secos que hemos tenido desde 2011 a 2017. Sin la modernizacion actual de
la ARJ, en 2015 los embalses del Sistema Jucar hubiesen estado ya bajo minimos y la reduccién

de asignaciones a los usuarios hubiese provocado que las aportaciones a I'Albufera durante los
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veranos se hubiesen reducido con la consiguiente merma de la calidad del agua. En cambio, gracias
a la reduccion de demandas por la modernizacion de la ARJ, se ha podido superar el ciclo mas seco
del que se tienen datos sin que se hayan tenido que aplicar restricciones significativas. El resultado
para I'Albufera de este periodo seco ha sido que se han mantenido las aportaciones y ha ido
mejorando significativamente la calidad del agua.

Ademas de la enorme importancia de poder tener una mayor garantia de que le van a llegar recursos
al lago, porque no hay restricciones en el cultivo del arroz, con la modernizacion de la ARJ se ha
conseguido poder aportar agua directa del Jucar al lago. En el Pan Hidrolégico del Jucar se
establece que, de los ahorros que se generen con la modernizacion que vaya poniéndose en
explotacidn a partir de la entrada en vigor del PHJ, hasta 30 hm3 anuales iran directamente al lago
de I'Albufera. En un sistema deficitario como es el Jucar, gracias a la modernizacion de la ARJ, se

conseguiran hasta 30 hm3 anuales para I'Albufera.

La modernizacion de la ARJ permite ademas una mejora del estado quimico de las masas
subterraneas asociadas, puesto que el abonado comunitario se realiza mediante un mayor nimero
de aplicaciones que en el caso del abonado en cultivos con riego tradicional, y por tanto reduciendo
las cantidades aportadas en cada aplicacion, lo que disminuye la posibilidad de lixiviacién, ademas
de permitir la posibilidad de emplear productos inhibidores de la nitrificacion y fésforo de alta
asimilacion con el riego localizado.

Por ultimo, destacar que la modernizacién de los riegos de la ARJ permite la reduccién de la
superficie regada en la parcela, por tanto reduccién de aplicacién de herbicidas, y reduccion de la
posibilidad de lixiviacién de estos productos.

Ademas de los aspectos medioambientales anteriores, es de destacar el objetivo de aumentar la
renta agraria, puesto que la modernizacion permite una reduccion de los costes de las
explotaciones, y por tanto un aspecto socioecondémico a destacar.

3 PROMOTOR.

Las obras son promovidas a instancia de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA), con NIF: A-82535303, y domicilio social en C/José
Abascal, 4, 62 planta de Madrid.
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4 ANALISIS DE LAS OBRAS.

Las actuaciones objeto del presente proyecto consisten en la ejecucidon de la conduccion de
transporte de los sectores 12 y 13 que parte de la brida existente para tal fin en la conduccién de
transporte existente que se inicia en la Toma H de la Red en Alta y actualmente abastece al Sector
11 ya modernizado. Esta conduccién de transporte del sector 12 y 13 objeto del presente proyecto
fue incluida en su dia en el “PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE
LOS REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR. RED DE TRANSPORTE SECTORES 7,
10, 12, 13, 14, 15, 16.2, 17.1 Y 18.1” que se redactoé con fecha de agosto de 2007 y que no llegd a
ejecutarse. Posteriormente, en julio de 2019 si que fue entregado en la Direccion General del Agua
de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transicion Ecoldgica
(CADRECTE) de la Generalitat Valenciana el “PROYECTO DE LAS REDES DE TRANSPORTE
DE LOS SECTORES 12,13 Y 17 PARA LA MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA ACEQUIA
REAL DEL JUCAR. TT.MM DE ALZIRA Y GUADASSUAR (VALENCIA)”.

Las actuaciones objeto del presente proyecto se encuentran incluidas en el PLAN HIDROLOGICO
DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR (Ciclo de Planificacion 2022-2027), en su
Anejo 10 Programa de Medidas, en concreto en el grupo de medidas que contribuyen al alcance
de los objetivos ambientales:

- 08M1657. Obras de modernizacién de la Acequia Real del Jucar. Fase Il. Redes de
Transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia
Real del Jucar. Sectores 12,13 y 17.

- 08M1669. Obras de modernizacion de la Acequia Real del Jucar. Fase Il. Redes de
distribucion. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Jucar. Sector 12.

- 08M1670. Obras de modernizacién de la Acequia Real del Jucar. Fase Il. Redes de
distribuciéon. UDA 5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia

Real del Jucar. Sector 13.

Estas medidas también fueron incluidas en el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO DEL PLAN
HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR donde se contempla
ejecutar una serie de medidas catalogadas como Gestién hidrica: incremento de aportes en las que
se encuentran todas las obras de modernizacion de la Acequia Real del Jucar pendientes de

ejecucion.
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5 ANALISIS DE ALTERNATIVAS

En el Anejo n° 08 se analizan las alternativas econdmicas y ambientalmente viables planteadas

para su posterior analisis multicriterio, resumiendo las alternativa y conclusiones a continuacion:

- Alternativa 0: No ejecutar obra alguna.

- Alternativa 1:

Esta alternativa consiste en llevar a cabo las obras de las conducciones de transporte,
cabezales de riego comunitario y redes de distribucion. Con el fin ejecutar redes de
distribucion de diametros maximos de 400 mm las superficies de riego de los sectores 12 y
13 se dividen en dos subsectores. Para cada uno de estos subsectores se prevé un edificio
para el cabezal de riego comunitario, el cual se compone de los equipos de filtrado, abonado
comunitario y equipos de medicidn y automatizacion para cada subsector, alojandose cada

uno de ellos en una edificaciéon independiente.

Figura 1 Esquema Alternativa 1

- Alternativa 2:

Mediante la Alternativa 2, se mantiene la ejecucion de subsectores en cada sector de riego
al igual que en el caso de la Alternativa 1, pero agrupando los equipos electromecanicos y
de control de cada subsector en una Unica edificacion. Es decir, se ejecutan igualmente dos
redes de distribucién independientes en cada subsector pero que parten de una misma
edificacién donde se alojan los equipos de filtrado, abonado, medicién y automatizacion de

cada uno de ellos, reduciendo el nimero de edificaciones en 2 unidades.
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Figura 2 Esquema Alternativa 2

Las alternativas descritas en el punto anterior se han analizado segun los criterios econémico,

funcional, social y ambiental, describiéndose a continuacion el examen realizado.

- Alternativa 0: No ejecutar obra alguna.

La no ejecuciéon de esta actuacion supondria la continuacion del sistema de riego a manta
en los sectores afectados. En este sentido la principal consecuencia seria el consumo
hidrico excesivo que supone este tipo de riego de un recurso natural limitado como es el
agua, puesto que su eficiencia global esta estimada en un 50% en el sistema de riego actual,
frente al 80% del riego localizado que se implanta tras las obras de modernizacién, lo cual
llevaria a largo plazo a agravar el problema de escasez de agua ya existente en la actualidad
en muchas zonas semiaridas de la Peninsula.

Por otra parte, supondria una pérdida de las inversiones que se han realizado desde el afio
1998 para la puesta en marcha del Proyecto denominado “Obras de modernizacién de la
ARJ”. Ya se han ejecutado y se estan ejecutando a fecha de redaccién del presente proyecto
las obras de construccion de las Redes de Transporte y Distribucion en numerosos sectores
de la ARJ, la interrupcién de la modernizacién en los sectores 12 y 13 generaria una
discontinuidad en la implantacion del riego localizado en la zona regable de la Acequia Real
del Jucar.

A efectos ambientales la interrupciéon de las obras de modernizacién supondria la
continuacion de aportes de sobrantes del riego a manta al mar con restos de fertilizantes y
herbicidas, en lugar de aportaciones controladas a la Albufera con agua limpia directamente

de la red principal de la Acequia Real del Jucar.
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En lo que respecta a las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilizacién del
suelo y otros recursos naturales, la alternativa 0 no implica alteracion alguna en la utilizacion
actual del suelo. Sin embargo, se trata de la alternativa que representa una mayor presion
sobre los recursos naturales ya que el excesivo consumo de agua que supone este sistema
de riego evita que se pueda destinar a otros usos como puede ser el ambiental o el consumo

humano.

Alternativa 1 y Alternativa 2: Llevar a cabo las obras de las conducciones de transporte,
cabezales de riego comunitario y redes de distribucion permitira el ahorro del recurso hidrico
y su mejora de calidad, el cual sera enviado a L’Albufera, tal y como establece el Plan
Hidrolégico del Jucar.

Desde el punto de vista social, ambas alternativas suponen una mejora en la calidad del
trabajo respecto a la situacion actual puesto que con el sistema de riego planteado se
tecnifica el trabajo en el medio rural, posibilitando la generacién de nuevos perfiles laborales
y con ello un empleo de mayor calidad.

La Alternativa 1 supone la ejecucion de unas edificaciones para los cabezales de riego de
menores dimensiones en planta respecto de la prevista en la Alternativa 2, sin embargo,
supone la ejecucion de 4 edificaciones frente a las 2 edificaciones previstas en la Alternativa
2, por lo que se estima un coste econdmico, en términos de Presupuesto de Ejecucién
Material, superior de la Alternativa 1. frente a la Alternativa 2 (aproximadamente
10.400.000,00 euros frente a 8.700.000 euros, respectivamente).

Mediante la Alternativa 1, se consigue una menor exigencia de recurso natural debido a la
implantacion de la tecnologia de riego por goteo. Por el contrario, se debe realizar una
transformacion en la utilizacion actual del suelo de forma permanente en aquellas parcelas
donde se ubiquen las edificaciones de los cabezales de riego.

Por ultimo, la Alternativa 2 representa una solucién intermedia entre la Alternativa 0 y la
Alternativa 1 en cuanto se consigue la misma reduccion de exigencia de recurso hidrico
concentrando la transformacion de utilizacion del suelo actual en un nimero menor de
parcelas que la Alternativa 1. Si bien es cierto que las dimensiones en planta de los
cabezales previstos son mayores que para la Alternativa 1, en la Alternativa 2 se prevé la
ejecucion de 2 edificaciones frente a los 4 de la Alternativa 1, lo que reduce
considerablemente el impacto generado por dichas edificaciones, tanto el impacto
paisajistico como el derivado de la ocupaciéon permanente de terrenos, es decir, respecto a
las exigencias previsibles en el tiempo, se reduce la afeccion de terreno cultivado actual.
Ademas, durante la fase de explotacion al reducir el nUmero de ubicaciones de cabezales

se reduce el transito de vehiculos por la zona regable y se concentran los puntos de
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almacenamiento de productos fitosanitarios, por lo que el coste econédmico se reduce con

la Alternativa 2 tanto en fase de construccién como en fase de explotacion.

Teniendo en cuenta el anterior analisis de las alternativas planteadas segun los criterios econémico,
funcional, social y ambiental, se construye la siguiente matriz multicriterio donde se ha valorado de
0 a 2 cada criterio, teniendo un valor de 0 si presenta el peor valor respecto del resto de las
alternativas y un valor de 2 si presenta el mejor valor respecto del resto de las alternativas. Sumando
los puntos de cada alternativa obtenemos la alternativa que mejor cumple globalmente con los
requisitos establecidos:

Alternativa 0  Alternativa 1 Alternativa 2

Criterio econémico

Criterio funcional

Criterio social

Criterio ambiental

suma [ZI] 4 [

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha seleccionado la Alternativa 2, al ser aquella que
globalmente obtiene la mayor puntuacion de acuerdo con los criterios considerados en el analisis.
Si bien es cierto, que no se trata de la alternativa mas econémica, es aquella que mayor puntuacion
obtiene en el resto de los criterios considerados:

- Supone una menor exigencia de terreno para implantar la tecnologia de riego propuesta
reduciendo en la misma proporcion la cantidad de agua necesaria que la Alternativa 1.

- Mejora la calidad del trabajo en el medio rural respecto a la situacién actual, facilitando la
actividad diaria derivada de la instalacién propuesta.

- Ambientalmente es la que presenta mejor valor ya que permite liberar recursos que pueden
destinarse a cumplir los objetivos medioambientales de las masas de agua que actualmente
necesitan mejorar su estado segun el Plan Hidrolégico del Jucar. Ademas, durante la fase
de explotacion la gestién de residuos y emisiones generadas por los vehiculos de
mantenimiento de las instalaciones que albergan los cabezales es mas eficiente con
respecto a la Alternativa 1.
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6 SITUACION DE LAS OBRAS.

Las actuaciones previstas se ubican en los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Jucar, ubicados

en los términos municipales de Guadassuar y Alzira, ambos en la provincia de Valencia. En la

siguiente imagen se muestra la ubicacion de los sectores 12 y 13 asi como del resto de sectores de
la ARJ y el trazado de la Red en Alta.

Platja de Pinedo

Platja del Saler A
A |

"‘-\ Platja de fa Devesa \
\ Parque Natural
'\ de L'Albufera
\ |
\{\'Iaren\'I de Barraquetes

! =" Cap de Cullera
L2 Cullera
LY

Imagen 1. Zona regable de la ARJ, sectores 12y 13 y Red en Alta.

La delimitacion geografica de los sectores objeto del presente proyecto es la siguiente:

- Sector 12: la superficie regable se sitta en el término municipal de Guadassuar. Sus limites
vienen determinados al norte por el sector 11, al sur por el limite del término municipal de
Guadassuar con Alzira, al este con la carretera CV-50 y al oeste con el barranco de Prada.

- Sector 13: la superficie regable se situa en el término municipal de Alzira. Sus limites vienen
determinados al norte por el limite del término municipal de Alzira con Guadassuar, al sur
con el rio Verde, al este con la carretera CV-50, y al oeste con el limite del término municipal

de Alzira con Massalavés.

En la siguiente figura se muestra la ubicacion de las zonas regables de los sectores 12 y 13, asi
como las conducciones de transporte (en color rojo) a dichos sectores y en naranja las redes de
distribucién. En color azul se muestran las conducciones de transporte existentes desde las que

parten las anteriores.
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Figura 3. Infraestructuras y zona de obras.

Los cabezales de riego se ubican en las parcelas que se indican en la siguiente tabla, asi como las

coordenadas de los mismos (ETRS-89 Huso 30):

Cabezales T.M. Poligono Parcela X (m) Y (m)
Sector 12 Guadassuar 38 209 717.441 4.339.311
Sector 13 Alzira 40 36 718.169 4.338.256

Tabla 1. Ubicacioén cabezales de riego.

7 SITUACION ACTUAL.

La superficie regable de los sectores 12y 13 de la ARJ actualmente lleva a cabo el riego por sistema
de inundacion a través de las redes de conducciones por gravedad presentes en la zona. La
conduccion de transporte para la modernizacion de los sectores 12 y 13 ya se contemplé mediante
el proyecto de las redes de transporte que se redacté en agosto de 2007 pero que no se llegé a

ejecutar, tal y como se indicé anteriormente.

En la siguiente imagen se muestra la arqueta existente de la conduccién de transporte donde se

inicia la conduccién de transporte que abastecera los sectores 12 'y 13.
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Imagen 2. Arqueta existente inicio conduccion de transporte sectores 12y 13.

En las siguientes imagenes se muestran ejemplos de los cultivos presentes en los sectores 12y 13,

siendo el mayoritario el cultivo de citricos (70%) y caquis (30%).

e

Imagen 3. Cultivos presentes en los sectores 12y 13.

8 ACCIONES SiSMICAS.

Se incluye un anejo a la presente memoria, donde en cumplimiento del Real Decreto 997/2002 de
27 de septiembre, se consideran las posibles acciones sismicas, segun la Norma Sismorresistente
NCSE-02 Parte General y Edificacion.

Segun la propia Norma, su aplicacion es obligatoria en las construcciones recogidas en su articulo

1.2.1, excepto:

- En las construcciones de importancia moderada.

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracion sismica basica
ap sea inferior a 0,04- g, siendo g la aceleracién de la gravedad.

- Enlas construcciones de importancia normal con pérticos bien arriostrados entre si en todas

las direcciones cuando la aceleracion sismica basica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 - g. No
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obstante, la Norma sera de aplicacion en los edificios de mas de siete plantas si la

aceleracion sismica de calculo, ac¢ (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08-g.

Dentro del mapa de peligrosidad sismica, los municipios de Alzira y Guadassuar, todos en la

provincia de Valencia presentan un valor de a, = 0,07-g.

Como conclusiones respecto a las obras previstas se tiene que los elementos a ejecutar como son
las arquetas para el alojamiento de la valvuleria no se encuentran en los supuestos que establece

la normativa y por tanto no es de aplicacion.

9 CLIMATOLOGIA

Segun la informacidn disponible en la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) para el periodo
1981-2010, el clima de la zona de estudio se corresponde con el cédigo Csa (clima templado con
verano seco y calido) el cual se caracteriza por tener la temperatura media del mes mas frio
comprendida entre 0 y 18°C. El subtipo s indica que se observa un periodo marcadamente seco en
verano (precipitacion del mes mas seco del semestre abril-septiembre inferior a un tercio del mes
mas lluvioso de octubre-marzo y a su vez inferior a 40 mm). Por ultimo, la tercera letra (a) indica que

el verano es caluroso (temperatura media del mes mas calido superior a 22 °C)
Los valores de precipitacién y temperatura media mensual son:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PI(MM) | 4329 32,09 54,22 26,50 26,74 26,09 5,84 21,74 97,13 6042 87,36 46,34
TI(°C) 10,67 10,82 13,12 1582 18,95 22,78 2559 2573 22,60 18,72 13,62 10,62

El clima en el entorno de las obras es de tipo mediterraneo arido-subhimedo.

10 GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

Se ha realizado un estudio geoldgico-geotécnico que se adjunta como anejo a la presente Memoria

con el fin de caracterizar el terreno en el que se ejecutan las obras objeto del presente Proyecto.

Ambito geolégico.

La zona de actuacion se encuentra enclavada sobre un pequeno afloramiento de materiales
arcillosos versicolores pertenecientes a la facies Keuper, de origen didpirico. La formacién de arcillas
con yesos es del periodo Tridsico, siendo concretamente conocida como facies Keuper y constituyen
un nivel muy continuo a nivel regional. Los materiales predominantes son las arcillas y margas de
color rojo, verde y amarillo. Contienen yesos y ocasionalmente niveles de dolomias o de areniscas.
El elevado contenido en sales de esta formacién provoca una elevada carga de sales en las aguas

que contiene.

Estudio Geotécnico.
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En cada parcela donde se ubican los cabezales de riego se han realizado un sondeo mecanico y
dos penetraciones dinamicas, realizandose ademas 19 calicatas repartidas a lo largo de la zona de
actuacion. Respecto de los ensayos de laboratorio, sobre las muestras de los sondeos se han
realizado los siguientes:

- Granulometria por tamizado (UNE 103101-95)
- Limite liquido (UNE 103103-94)

- Limite plastico (UNE 103104-93)

- Contenido de sulfatos solubles en suelos

- Densidad de un suelo. Balanza hidrostatica.

- Humedad de un suelo. Secado en estufa.

- Resistencia a compresion simple.

- Contenido en materia organica.
Y sobre las muestras de las calicatas se han realizado los siguientes ensayos:

- Granulometria por tamizado (UNE 103101-95)
- Limite liquido (UNE 103103-94)

- Limite plastico (UNE 103104-93)

- Contenido en materia organica.

- Contenido en sales solubles.

- Proctor Modificado.

- Indice CBR

Se establece en dicho anejo que se presentan materiales de origen coluvial/aluvial, constituidos
superficialmente por arcillas limosas, y en profundidad, arenas alternadas con gravas.

También se indica que no se ha detectado |la presencia de nivel freatico en las calicatas realizadas,
que se trata de suelos no agresivos frente al hormigén y que los taludes se pueden considerar en la

excavacion practicamente verticales en la ejecucién de las zanjas.

11 PARAMETROS DE DISENO.

11.1 PARAMETROS AGRONOMICOS.

Los parametros agronomicos de disefio adoptados son los expuestos en el anejo de Estudio

Agronémico y que se resumen a continuacion:

- Necesidades totales de agua de riego: NTr = 42,85 m%/Ha/dia

- Tiempo de riego: tr = 3 horas / turno / dia

- Frecuencia de riego: Fr =1 dia

- Caudal instantaneo por unidad de superficie: Qi = 14,28 m3/h-ha = 3,97 I/s-ha
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11.2 CALIDAD DE LAS AGUAS DE RIEGO

En el anejo de Estudio Agrondmico se incluye un estudio de la calidad de las aguas de riego a
emplear, concluyendo que el agua es suficientemente adecuada para riego, si bien es recomendable

aplicar fraccion de lavado en la fertirrigacién para el control de la salinidad.

11.3 CONDICIONANTES DE DISENO HIDRAULICO.

En el disefio y calculo de la conduccion de transporte se ha considerado la presién dinamica
disponible en la Toma H de la Red en Alta desde la que se abastece tanto el sector 11 como el
sector 12 y 13, modelizando tanto el tramo existente como el nuevo tramo de la conduccion de
transporte a ejecutar. En la siguiente tabla se muestra las cotas piezométricas disponibles tanto para
el escenario 1 en el que toda la superficie de la ARJ esta modernizada y para el escenario 2 donde

parte de la superficie esta todavia por modernizar.

Cota Cota Piezométrica | Cota Piezométrica
Toma Emplazamiento

Terreno Escenario 1@ Escenario 2

H Colectora Norte, pk: 5+640 29,51 m 62,97 m.c.a. 52,23 m.c.a.
Tabla 2. Cotas Piezométricas disponibles.

() Cota terreno tras la finalizacion de las obras (tomada de los proyectos realizados de Red de Transporte de estas

tomas)

@ Datos del Proyecto de la Red en Alta

La conduccioén de transporte se ha previsto su ejecucién mediante tuberia de PVC-O.

Dentro de cada sector se han previsto dos redes de distribucion independientes de tal forma que el

diametro mayor dentro de dicha red de distribucién se limita a DN 400 mm.

En el disefio hidraulico de las redes de distribucion, se ha considerado una jornada efectiva de riego

analizando tanto los escenarios para 5 turnos de riego.

El nivel de automatizacion previsto es similar al resto de sectores ya modernizados y en
funcionamiento en la Acequia Real del Jucar, con automatizacion a nivel de parcela, lo que permite
que en cada riego se aporte el volumen de agua requerido para cada parcela, que es funcion del
tipo de cultivo y de su estado fenoldgico, y siempre bajo peticién del Comunero al Centro de Control,

quien organiza el riego por turnos dentro del sector.

La presion minima de servicio en hidrante se establece en 20,0 m.c.a. y de 15,0 m.c.a en parcela,
como norma general.

El limite de velocidad de flujo en las conducciones se establece en 2 m/s para la velocidad maxima,

y de 0,5 m/s para la velocidad minima en la medida de lo posible.
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El material adoptado es de PVC-O como material de la red de distribuciéon secundaria para todos
los diametros nominales. En la red terciaria, se ha adoptado como material el polietileno de alta

densidad (PE-100), limitandose sus pérdidas de carga a 5,0 m.c.a.

12 SUPERFICIE REGABLE Y CAUDALES.

En la siguiente tabla se muestra la superficie y caudales empleados en el disefio para las diferentes

redes de distribucion.

Red de .

s12.1 167,48 132,98
Sector 12

s12.2 210,00 166,41

s13.1 256,27 200,29
Sector 13

s13.2 223,63 177,56

Tabla 3. Superficie y caudales adoptados.
* caudal para 5 turnos de funcionamiento a lo largo de la jornada efectiva de riego.

El nimero de usuarios beneficiados por el proyecto es de 1.941, con un total de superficie de 857

hectareas.

13 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.

En anejo al presente documento se incluye la descripcion de la metodologia y trabajos realizados
en los levantamientos taquimétricos de las obras especiales realizadas y emplazamiento de los
cabezales, asi como la descripcion del modelo digital del terreno empleado en la elaboracion del

presente proyecto.

14 DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Tal y como se ha indicado anteriormente, las obras objeto del presente proyecto consisten en la
ejecucion de las redes de transporte, cabezales de riego y redes de distribucion hasta parcela de la

superficie regable de los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Jucar.
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14.1 RED DE TRANSPORTE.

La red de transporte de los sectores 12 y 13 se inicia en la brida existente para tal fin en DN 800
mm en la conduccién existente que parte de la Toma H de la Red en Alta y abastece actualmente

el sector 11. Por tanto, la conduccién de transporte a ejecutar da continuidad a una obra existente.

Con el fin de garantizar el caudal y la presion en los cabezales de riego de los sectores 12y 13 se
hace necesaria una actuacion de modificacion en la Toma H, donde se ha previsto la instalacion de
una serie de valvulas de mariposa de DN 900 mm asi como de un caudalimetro de ultrasonidos en
DN 900 mm.

Tras la brida existente indicada anteriormente se inicia la conduccién de transporte en PVC-O DN
800 mm PN 12,5 con una longitud de unos 920 metros hasta las inmediaciones del cabezal del
sector 12, donde se presenta una T, de la cual parte una conduccion PVC-O DN 630 mm PN 12,5
hasta dicho cabezal y donde parte otra conduccién PVC-O DN 710 mm PN 12,5 hasta el cabezal

del sector 13. Este ultimo tramo presenta una longitud aproximada de unos 1.350 metros.

Imagen 4. Vista arqueta con brida DN 800 para conexion.

La conduccion de transporte se instala alojada en campos de cultivo y de forma paralela al camino
existente. La conduccién se instala enterrada, con una altura minima sobre generatriz de 1,00
metros. En la base se dispone de un asiento y apoyo con grava triturada caliza de granulometria
6/12, se instala el tubo y posteriormente se rellena hasta una altura de 0,30 metros sobre la
generatriz superior de la tuberia con material seleccionado y tras ésta, se rellena con material
procedente de la excavacion hasta la cota de rasante de tierra vegetal en el caso que sea necesaria

la reposicion de la misma.

El ancho en la base de la zanja previsto varia segun el diametro, tal y como se muestra en la

siguiente tabla:
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500 < DN = 600 1,00

700 < DN <800 1,20
Tabla 4. Ancho base zanja funcién diametro tuberia.

En el documento Planos se incluyen las secciones previstas para cada situacién que se presenta
en la ejecucion de las obras.

A lo largo de la conducciones de transporte, se dispone de valvulas de cierre que permitan el

seccionamiento en caso de necesidad, alojandose éstas en arquetas enterradas de hormigon

armado.
:
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Figura 4. Arqueta de seccionamiento.

Para garantizar el buen funcionamiento de la conduccion de transporte, se disponen de ventosas
trifuncionales en los puntos altos de las redes, con distancias maximas entre ventosas de 500
metros. La mision de éstos elementos es la purga de aire disuelto y las burbujas que lleva el agua y
que tienden a concentrarse en los puntos altos de la conduccion, expulsar el aire en el llenado de
las tuberias, inyectar aire en la tuberia en los vaciados controlados e introducir aire en la conduccién
cuando se produce el vaciado por rotura o falsa maniobra.

800 > DN =700 DN 150
700 > DN = 500 DN 100

Tabla 5. Dimensiones ventosas en funcién del diametro de la conduccion.

Junto a éstas ventosas se ha previsto la instalacién de derivaciones que permitan suministrar de

agua a presion a cultivos que realicen agricultura ecoldgica.
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En los puntos bajos de la conduccidn, se dispone de elementos de desague que permiten el vaciado
de la conduccion en caso necesario y la limpieza y mantenimiento de la misma. Estos se disponen
mediante una pieza en T, con véalvula de compuerta de cierre elastico y tuberia de polietileno hasta
punto de desagle. La valvula queda enterrada y sera accionada a través de un eje telescopico con
terminacién en cuadradillo que se instala en el interior de una tuberia de PVC de proteccién, y una

arqueta de registro en superficie para su proteccion.
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Figura 5. Detalle desagtie.

Las dimensiones de los desagues previstos son funcion del diametro de la conduccion en la que se

instalan, segun la siguiente tabla:

800 > DN =700 DN 200
700 > DN = 500 DN 150

Tabla 6. Dimensiones desagties en funcion del diametro de la conduccion.

14.2 CABEZALES DE RIEGO COMUNITARIO.

Se ha previsto la instalacion de un cabezal de riego comunitario para el sector 12 y un cabezal
comunitario para el sector 13, de los cuales parten sendas redes de distribucion secundarias con

funcionamiento independiente entre si.

14.2.1 Edificacién.

En ambos cabezales (sector 12 y 13) se ha dispuesto la misma tipologia de edificaciéon, mediante

estructura metalica a dos aguas de dimensiones en planta de 20,0x10,0 metros y altura minima de
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5,0 metros en la parte inferior y 6,20 metros en cumbrera. Esta compuesto por 2 pérticos extremos

y 3 cerchas centrales, separadas entre si 5,0 metros.

En la distribucion interior se ha previsto de una sala de cuadros y control, asi como de un aseo. Se
dispone en las fachadas de ventanas con doble acristalamiento con rejas de proteccion y de una

entrada de vehiculos de 4,0x3,0 metros y de una entrada para personal.

ALZADD PRINCIPAL PANELES FOTOVOLTAICOS
120370 WP m
20,50

1,28

128

6,25
5,25

8,00

Figura 6. Vista alzado cabezal sector 12.

14.2.2 Instalacién hidraulica y electromecanica.

Cabezal de riego comunitario sector 12.

El cabezal de riego comunitario del Sector 12 abastecera las redes de distribucion de los sectores

12.1y 12.2, las cuales presentan un funcionamiento independiente.

El cabezal se abastece desde la conduccion de transporte en DN 600 mm. Al inicio del cabezal se
presenta una valvula de mariposa motorizada DN 600 mm, tras la cual se dispone de un filtro
cazapiedras en DN 600 mm. Tras este, se dispone de un colector general que abastece las dos
redes de distribucién, funcionando ambas redes por gravedad (con la presion que se aporta desde

la Red de Transporte), sin necesidad de aporte de presion adicional.

La red de distribucion del sector 12.1 se inicia tras el colector general con una derivacion en DN
400 mm y se dispone de una valvula de mariposa de DN 400 mm tras la cual se ha dispuesto de un
filtro automatico autolimpiante DN 250 mm, de un caudalimetro electromagnético DN 250 mm y de
una valvula de seccionamiento en DN 400 mm al final del colector. Ademas se han previsto los
carretes telescopicos de desmontaje, transductores de presion, manémetros y ventosas necesarios

para las labores de mantenimiento y explotacion.

La red de distribucién del sector 12.2 se inicia tras el colector general con una derivacion en DN
400 mm y se dispone de una valvula de mariposa de DN 400 mm tras la cual se ha dispuesto de un
filtro automatico autolimpiante DN 300 mm, de un caudalimetro electromagnético DN 250 mm y de

una valvula de seccionamiento en DN 400 mm al final del colector. Ademas se han previsto los
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carretes telescopicos de desmontaje, transductores de presion, mandmetros y ventosas necesarios

para las labores de mantenimiento y explotacion.

Como sistema de abonado para ambos sectores se ha previsto de tres depdsitos de 15.000 litros
cada uno equipado con patas que abastecen sendos equipos de inyeccion de abono, uno por cada

sector de riego.

Ademas, se ha previsto de un sistema en bypass a la valvula de entrada que permite mantener las
redes en carga en los periodos que no se llevan a cabo el riego, pero que pueden presentarse

algunos cultivos de horticolas de invierno que es necesario atender.

Se ha previsto para cada uno de los sectores de sendas conducciones en DN 125 mm que permita
el suministro de agua filtrada sin abonado para los cultivos ecolégicos de cada sector. En la siguiente

figura se muestra la planta de instalacion hidraulica y electromecanica prevista en el cabezal del

sector 12, con los sectores 12.1 y 12.2 con funcionamiento independiente.

Figura 7. Vista planta instalacion hidraulica y electromecanica.

Cabezal de riego comunitario sector 13.

El cabezal de riego comunitario del Sector 13 abastecera las redes de distribucion de los sectores

13.1y 13.2, las cuales presentan un funcionamiento independiente.

El cabezal se abastece desde la conduccion de transporte en DN 600 mm. Al inicio del cabezal se
presenta una valvula de mariposa motorizada DN 600 mm, tras la cual se dispone de un filtro

cazapiedras en DN 600 mm. Tras este, se dispone de un colector general que abastece las dos
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redes de distribucion, funcionando ambas redes por gravedad (con la presion que se aporta desde

la Red de Transporte), sin necesidad de aporte de presioén adicional.

La red de distribucion del sector 13.1 se inicia tras el colector general con una derivacion en DN
400 mm y se dispone de una valvula de mariposa de DN 400 mm tras la cual se ha dispuesto de un
filtro automatico autolimpiante DN 300 mm, de un caudalimetro electromagnético DN 250 mm y de
una valvula de seccionamiento en DN 400 mm al final del colector. Ademas se han previsto los
carretes telescopicos de desmontaje, transductores de presion, manémetros y ventosas necesarios

para las labores de mantenimiento y explotacion.

La red de distribucion del sector 13.2 se inicia tras el colector general con una derivacion en DN
400 mm y se dispone de una valvula de mariposa de DN 400 mm tras la cual se ha dispuesto de un
filtro automatico autolimpiante DN 300 mm, de un caudalimetro electromagnético DN 250 mm y de
una valvula de seccionamiento en DN 400 mm al final del colector. Ademas se han previsto los
carretes telescopicos de desmontaje, transductores de presion, manémetros y ventosas necesarios

para las labores de mantenimiento y explotacion.

Como sistema de abonado para ambos sectores se ha previsto de tres depdsitos de 15.000 litros
cada uno equipado con patas que abastecen sendos equipos de inyeccién de abono, uno por cada

sector de riego.

Ademas, se ha previsto de un sistema en bypass a la valvula de entrada que permite mantener las
redes en carga en los periodos que no se llevan a cabo el riego, pero que pueden presentarse

algunos cultivos de horticolas de invierno que es necesario atender.

Se ha previsto para cada uno de los sectores de sendas conducciones en DN 125 mm que permita
el suministro de agua filtrada sin abonado para los cultivos ecolégicos de cada sector. En la siguiente
figura se muestra la planta de instalacion hidraulica y electromecénica prevista en el cabezal del

sector 13, con los sectores 13.1 y 13.2 con funcionamiento independiente.
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Figura 8. Vista planta instalacién hidraulica y electromecanica.

14.2.3 Instalacion eléctrica.

El suministro de energia a los elementos de los cabezales de riego se ha previsto en cada cabezal
de riego mediante un sistema fotovoltaico compuesto por 12 paneles de 370 Wp que se disponen
en cubierta, de forma coplanar mediante una estructura de aluminio salva-tejas anclada a las
correas, siendo la potencia instalada en cada cabezal de 4,4 kWp. Estos paneles alimentan a dos
controladores de carga instalados en paralelo de 3,5 kW de potencia cada uno que alimentan un
elemento de acumulacion compuesto por 6 baterias en paralelo de 48 V y 5,1 kWh y de un inversor

de 6,0 kW de potencia que suministra corriente alterna a toda la instalacién auxiliar.

Ademas de las instalaciones fotovoltaicas anteriores se ha previsto las instalaciones en baja tension
necesarias en cada cabezal para la proteccién, mando y suministro de energia a las diferentes

instalaciones.

14.3 REDES DE DISTRIBUCION.

14.3.1 Red de distribuciéon secundaria.

Las redes de distribucidén secundaria de cada sector se instalan alojadas en la medida de lo posible
por caminos existentes, en el interior de zanjas con una profundidad minima sobre la generatriz
superior de 1,0 metros. Las tuberias de dichas redes se han previsto mediante PVC-O y se instalan
apoyadas sobre un lecho de material granular de 4/12 mm con un angulo de apoyo de 120° y un
espesor minimo de 0,10+J/10 metros. Sobre este material y hasta una altura sobre la generatriz
superior de 30 cm se rellena con material seleccionado, completando el relleno con material
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ordinario, sobre el cual se realiza la reposicion del firme de los caminos o la tierra vegetal en los

tramos que se instala por parcelas de cultivo.

El ancho en la base de la zanja previsto varia segun el diametro, tal y como se muestra en la
siguiente tabla, teniendo en cuenta que en caso de tuberias instaladas en paralelo como por ejemplo
en el caso de la conduccion de cultivo ecoldgico, la distancia entre rifiones de dicha conduccién y la

red de distribucion secundaria debe ser de 25 cm.

315 < DN =400 0,80
140 < DN =< 250 0,60
DN <125 0,50

Tabla 7. Ancho base zanja funcion diametro tuberia.

En el documento Planos se incluyen las secciones previstas para cada situacién que se presenta

en la ejecucion de las obras.

Con el fin de permitir labores de mantenimiento y explotaciéon de las redes de distribucion y
garantizar la expulsion de aire en la misma, asi como el correcto llenado, se han dispuesto de

valvulas de seccionamiento, ventosas y desagues a lo largo de la red.

Las valvulas de seccionamiento en las redes de distribucion secundarias se han previsto alojadas
en el interior de arquetas de hormigén armado para diametros superiores o iguales a DN 300 mm y
para los diametros DN 250 mm o inferiores se han previsto valvulas de compuerta enterradas,
accionadas a través de un eje telescopico con terminacion en cuadradillo que se instala en el interior

de una tuberia de PVC de proteccién, y una arqueta de registro en superficie para su proteccion

l—

Tt

a2 2,00 Wi 0. 00—

Figura 9. Detalle seccionamientos previstos.

Alo largo de las redes de distribucién se han previsto la instalacion de ventosas trifuncionales. Estas
se instalan en los puntos altos de las redes y con distancias maximas entre ventosas de 500 metros.
La mision de estos elementos es la purga de aire disuelto y las burbujas que lleva el agua y que
tienden a concentrarse en los puntos altos de la conduccién, expulsar el aire en el llenado de las
tuberias, inyectar aire en la tuberia en los vaciados controlados e introducir aire en la conduccion

cuando se produce el vaciado por rotura o falsa maniobra. Estos elementos se instalan mediante
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una pieza especial en T con valvula de seccionamiento que permita labores de mantenimiento. Las

ventosas de las redes de distribucion se han previsto con materiales plasticos y de DN 50 mm.

Las ventosas se alojan en el interior de arquetas de hormigén cuando la conduccién presenta un
diametro de DN 400 mm. Para los diametros menores, las ventosas se alojan en arquetas fabricadas
con bloque de hormigon y losa de hormigdn cuando la red se aloja en caminos y con arquetas
prefabricadas cuando se alojan fuera de los caminos. En el caso de caminos con anchura inferior a

2,5 metros, las arquetas de las ventosas se han previsto desplazadas de la red de distribucion.

sty

AR 0 S Y N AN A
e e et i

R
0 40 N A0 A S A

Figura 10. Detalle instalacién ventosas en caminos y en campos de cultivo desplazadas.

En determinados puntos bajos de las redes de distribucion y en determinados finales de ramal se
dispone de elementos de desague que permiten el vaciado de la red en caso necesario y la limpieza
y mantenimiento de la red. Estos se disponen mediante una pieza en T , con valvula de compuerta
de cierre elastico y tuberia de polietileno hasta punto de desagtie. La valvula queda enterrada y sera
accionada a través de un eje telescdpico con terminacion en cuadradillo que se instala en el interior

de una tuberia de PVC de proteccién, y una arqueta de registro en superficie para su proteccion.
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Figura 11. Detalle desaglie.

Las dimensiones de los desagues previstos son funcion del diametro de la conduccion en la que se
instalan, segun la siguiente tabla:
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DN =300 DN 100
250 2 DN DN 80

Tabla 8. Dimensiones desagties en funcion del diametro de la conduccion.

Con el fin de posibilitar y garantizar el cultivo ecolégico en el sector de riego se ha previsto la

instalacion de una conduccién de PVC-O DN 125 PN 12,5 en el eje principal de cada sector.

14.3.2 Hidrantes multiusuario.

Las redes de distribucion secundarias abastecen a los hidrantes multiusuario en los que se agrupan

las parcelas que componen cada uno de los sectores de riego.
Se han previsto tres tipos de hidrantes, en funcion el nUmero de tomas que abastece:

- Hidrante multiusuario hasta 4 tomas.
- Hidrante multiusuario entre 5 y 8 tomas.

- Hidrante multiusuario entre 9 y 16 tomas.

El hidrante multiusuario hasta 4 tomas se compone de la acometida desde la red de distribucién
en polietileno con soldadura a tope, una pieza brida antitraccién en DN 100, una salida con un
mandémetro y una salida equipada con una valvula de bola y un acople tipo racor Barcelona a partir
del cual se dispone de toma de agua para labores de mantenimiento. Tras esta pieza se situa la
valvula de seccionamiento DN 100 a partir de la cual se sitda un filtro en cesta de malla DN 100 con

apertura mediante palometilla y grado de filtracién de 3 milimetros.
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Figura 12. Planta y seccion hidrante comunitario hasta 4 tomas.
Tras el filtro se dispone de un colector de DN 160 de polipropileno en el cual se disponen de 4 tomas.

Se ha previsto que los elementos anteriores se alojen en el interior de una hornacina prefabricada
de hormigén, de dimensiones interiores de 2,0x1,5x2,0 metros con una puerta metélica de doble
hoja.
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El hidrante multiusuario entre 5 y 8 tomas se compone de la acometida desde la red de
distribucion en polietileno con soldadura a tope, una pieza brida antitraccién en DN 100, una salida
con un mandémetro y una salida equipada con una valvula de bola y un acople tipo racor Barcelona,
a partir del cual se dispone de toma de agua para labores de mantenimiento. Tras esta pieza se
sitla la valvula de seccionamiento DN 100 a partir de la cual se sitda un filtro metalico de malla DN
100 con apertura mediante palometilla y grado de filtracién de 3 milimetros.
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Figura 13. Planta y seccion hidrante comunitario entre 5 y 8 tomas.

Tras el filtro se dispone de un colector de DN 160 de polipropileno en el cual se disponen de 8 tomas.

Todos los elementos del hidrante descrito anteriormente junto a las tomas parcelarias se alojan en
el interior de una hornacina prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores de 2,0x1,5x2,0

metros con una puerta metdlica de doble hoja.

El hidrante multiusuario entre 9 y 16 tomas se compone de la acometida desde la red de
distribucion en polietileno con soldadura a tope, una pieza brida antitraccién en DN 100, una salida
con un manémetro y una salida equipada con una valvula de bola y un acople tipo racor Barcelona,
a partir del cual se dispone de toma de agua para labores de mantenimiento. Tras esta pieza se
sitla la valvula de seccionamiento DN 100 a partir de la cual se sitda un filtro metalico de malla DN

100 con apertura mediante palometilla y grado de filtracién de 3 milimetros.
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Figura 14. Planta y seccioén hidrante comunitario para 9 a 16 tomas.

Tras el filtro se dispone de un colector de DN 160 de polipropileno en el cual se disponen de 16

tomas en total (8+8).

Todos estos elementos descritos junto a los elementos de las tomas parcelarias se alojan en el
interior de una hornacina prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores de 2,0x1,5x2,0
metros con puerta metalica de doble hoja en las dos caras mayores, de tal manera que se faciliten

las labores de mantenimiento en ambos peines de tomas previstos.

De cada toma de cada hidrante parten las correspondientes tomas a parcela, las cuales se
componen de una valvula de cerramiento, un contador volumétrico y una valvula hidraulica para

apertura y cierre. Ademas, se incluye en el colector una ventosa trifuncional y un manémetro.

Los hidrantes disponen de los terminales remotos de campo para el control y telemando a nivel de

tomas, asi como la lectura de los contadores.

En la siguiente tabla se muestra la tipologia de tomas previstas, con las dimensiones de los

contadores y valvulas hidraulicas en funcién de la superficie a la que abastecen:

A Sup <2 Sup £0,17 1 20 mm
B 2<Sup<4 0,17 <Sup <0,33 1% 25 mm
Cc 4<Sup<6 0,33 < Sup 0,50 1% 30 mm
D 6 <Sup<10 0,50 < Sup 0,83 1% 40 mm
E 10 <Sup <20 0,83 <Sup = 1,67 2 50 mm
F 20 <Sup <40 1,67 < Sup < 3,33 2 65 mm

Tabla 9. Caracteristicas elementos de las tomas parcelarias en los hidrantes.
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14.3.3 Red Terciaria.

Las redes terciarias son las conducciones que parten de cada una de las tomas de los hidrantes y
abastecen cada una de las parcelas de riego de los sectores. Se trata de conducciones de polietileno
de alta densidad que se instalan en la medida de lo posible por caminos evitandose siempre que es

posible la afeccion a propiedades privadas.

Las conducciones se instalan en zanja, compartiendo zanjas entre si y con separacion entre ellas
de 10 cm entre sus generatrices. Hasta una altura de 10 cm se rellenan con material granular 4/12
mm sobre el cual se rellena con material seleccionado hasta 30 cm para posteriormente rellanar con

material ordinario y sobre éste reponer el firme del camino o la tierra vegetal segun los casos.

Al final de cada conduccion terciaria se ha previsto de una valvula de seccionamiento, funcién del
diametro de la conduccion, asi como de una toma manométrica, todo ello alojado en una arqueta

prefabricada de polipropileno de 64/50x30x30 cm.

14.3.4 Actuaciones en red de distribucion sector 12.1.

La red de distribucion secundaria del sector 12.1 presenta una longitud total de 8.745 metros con
tuberia de PVC-O DN 400 mm a DN 110 mm. La conduccién de cultivos ecolégicos presenta una
longitud de 890 m con tuberia de PVC-O DN 125 mm. En la siguiente tabla se muestrala distribucion

de longitudes por diametros:

PVC-O DN 400 PN 12,5 420 -
PVC-O DN 315 PN 12,5 660 -
PVC-O DN 250 PN 12,5 280 =
PVC-O DN 200 PN 12,5 720 -
PVC-O DN 160 PN 12,5 2.888 =
PVC-O DN 140 PN 12,5 2.266 -
PVC-O DN 125 PN 12,5 1.388 890
PVC-O DN 110 PN 12,5 114 -

Tabla 10. Diametros red distribucién secundaria del sector 12.1.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se disponen de valvulas de seccionamiento, las cuales

se muestra su ubicacion para la red de distribucién del sector 12.1 en la siguiente tabla:

s121 pk 0+770 Valv. Comp. DN 150 s121_01 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
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s121_02 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100 s121_0305 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s121_03 pk 0+940 Valv. Comp. DN 250 s121_0306 pk 0+005 Valv. Comp. DN 200
s121_0301 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s$121_030601 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s121_0302 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s121_030602 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s121_0303 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s121_030604 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s121_0304 pk 0+005 Valv. Comp. DN 200 s121_04 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100
s121_030401 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s121_05 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s121_030402 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s121_06 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100

Tabla 11. Valvulas de seccionamiento en la red de distribucion del sector 12.1.

En cuanto a las ventosas, se ha previsto la siguiente relacion en la red de distribucion:

$121 pk 0+431 DN 50 $121_0304 pk 0+369 DN 50
$121 pk 0+860 DN 50 $121_030401 pk 0+110 DN 50
$121 pk 1+050 DN 50 $121_030401 pk 0+405 DN 50
$121 pk 1+449 DN 50 $121_030402 pk 0+188 DN 50
$121 pk 14565 DN 50 $121_030402 pk 0+319 DN 50
$121 pk 1+820 DN 50 $121_030402 pk 0+462 DN 50
$121_0102 pk 0+135 DN 50 $121_0305 pk 0+026 DN 50
$121_02 pk 0+107 DN 50 $121_0305 pk 0+230 DN 50
$121_03 pk 0+100 DN 50 $121_0305 pk 0+405 DN 50
$121_03 pk 0+180 DN 50 $121_0306 pk 0+035 DN 50
$121_03 pk 0+490 DN 50 $121_0306 pk 0+087 DN 50
$121_03 pk 0+810 DN 50 $121_0306 pk 0+151 DN 50
$121_03 pk 0+939 DN 50 $121_0306 pk 0+456 DN 50
$121_03 pk 1+145 DN 50 $121_030601 pk 0+137 DN 50
$121_03 pk 1+289 DN 50 $121_030602 pk 0+140 DN 50
$121_0301 pk 0+375 DN 50 $121_030602 pk 0+460 DN 50
$121_0302 pk 0+117 DN 50 $121_030604 pk 0+260 DN 50
$121_0303 pk 0+027 DN 50 $121_0308 pk 0+080 DN 50
$121_0304 pk 0+141 DN 50 $121_06 pk 0+084 DN 50

Tabla 12. Ventosas en la red de distribucién del sector 12.1.

Los desagles previstos en la red de distribucion del sector 12.1 se muestran en la siguiente relacion:
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Ubicacion (eje-pk) DN Desagiies Ubicacion (eje-pk) DN Desagiies

s121 pk 1+917 Valv. Comp. DN 80 $121_030402 pk 0+320  Valv. Comp. DN 80
$121_02 pk 0+050 Valv. Comp. DN 80 $121_0305 pk 0+425 Valv. Comp. DN 80
$121_03 pk 0+321 Valv. Comp. DN 100 $121_0306 pk 0+271 Valv. Comp. DN 80
$121_0301 pk 0+514 Valv. Comp. DN 80 $121_030601 pk 0+110  Valv. Comp. DN 80
$121_0303 pk 0+186 Valv. Comp. DN 80 $121_030602 pk 0+128  Valv. Comp. DN 80
$121_0304 pk 0+371 Valv. Comp. DN 80 $121_030602 pk 0+319  Valv. Comp. DN 80
$121_030401 pk 0+235  Valv. Comp. DN 80 $121_0307 pk 0+156 Valv. Comp. DN 80
$121_030402 pk 0+189  Valv. Comp. DN 80 $121_05 pk 0+247 Valv. Comp. DN 80

Tabla 13. Desaglies en la red de distribucion del sector 12.1.

En la conduccion de cultivos ecolégicos se ha previsto la siguiente valvuleria:

Ubicacion (eje-pk) Valv. Secc.
s122_01 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100
Tabla 14. Valvulas de seccionamiento en la cond. cult. ecolég. sector 12.1

De igual manera se muestran las ventosas previstas en la conduccién de cultivos ecolégicos del

sector 12.1:

Ubicacion (eje-pk) DN Ventosas ‘
s121_03 pk 0+100 DN 50

$121_03 pk 0+180 DN 50
Tabla 15. Ventosas en la cond. cult. ecolég. sector 12.1

En la siguiente tabla se muestran los desagles previstos en la conduccién de cultivos ecoldgicos
del sector 12.1:

Ubicacion (eje-pk) DN Desagiies

s121_03 pk 0+321 Valv. Comp. DN 80
Tabla 16. Desagties en la cond. cult. ecolég. sector 12.1

La red de distribucion secundaria del sector 12.1 abastece a un total de 37 hidrantes multiusuario,

con la siguiente distribucion por tipologia de hidrante:

Tipo de hidrante Uds ‘

Hidr. con 8 < tomas < 16 37

Tabla 17. Hidrantes por tipologia en sector 12.1.
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Estos hidrantes disponen de un total de 510 tomas parcelarias segun la siguiente distribucion:

Tipo de tomas parcelarias Uds
Toma tipo A 82
Toma tipo B 252
Toma tipo C 117
Toma tipo D 49
Toma tipo E 8
Toma tipo F 2

Tabla 18. Tomas parcelarias por tipologia en sector 12.1.

La red terciaria que parte de estas tomas parcelarias presenta una longitud total de 53.515 metros

con la distribucién por diametros siguientes:

Tuberia Longitud (m)

PE-100 DN 125 PN 10 6
PE-100 DN 110 PN 10 80
PE-100 DN 75 PN 10 591
PE-100 DN 63 PN 10 21.301
PE-100 DN 50 PN 10 19.732
PE-100 DN 40 PN 10 11.805

Tabla 19. Diametros red terciaria en sector 12.1.

14.3.5 Actuaciones en red de distribucion sector 12.2.

La red de distribucion secundaria del sector 12.2 presenta una longitud total de 9.739 metros con
tuberia de PVC-O DN 400 mm a DN 125 mm. La conduccién de cultivos ecoldgicos presenta una
longitud de 2.110 m con tuberia de PVC-O DN 125 mm. En la siguiente tabla se muestra la longitud

por diametros prevista:

Long. Red Distr. Long. Cond. Cult.

Tuberia

Secundaria (m) Ecolégico (m)
PVC-O DN 400 PN 12,5 820 -
PVC-O DN 315 PN 12,5 640 -
PVC-O DN 250 PN 12,5 180 -
PVC-O DN 200 PN 12,5 1.014 -
PVC-O DN 160 PN 12,5 3.737 -

-38-



Memoria.

Obras Medioambientales y de

n # ;% GOBIERNO MINISTERIO = Adecuacion de las Redes de
i g N . . ..
Financiado por la Union Europea QDS YAUMENTAGON - Seé1dsa Transporte y Distribucion de los

NextGenerationEU Sectores 12y 13 de la Acequia
Real del Jucar (Valencia).

PVC-O DN 140 PN 12,5 2.402 -
PVC-O DN 125 PN 12,5 947 2.110

Tabla 20. Diametros red distribucion secundaria del sector 12.2.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se disponen de valvulas de seccionamiento, las cuales
se muestra su ubicacion para la red de distribucion del sector 12.2 en la siguiente tabla:

s122 pk 2+144 Valv. Comp. DN 200 s122_06 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122 pk 2+166 Valv. Comp. DN 200 s122_07 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_01 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s122_08 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_0101 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s122_09 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_0103 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s122_10 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_0102 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100 s122_11 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_0104 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100 s122_12 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_0106 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s122_13 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_02 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s122_14 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_03 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s122_15 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_04 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100 s122_16 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150
s122_05 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150 s122_17 pk 0+005 Valv. Comp. DN 150

Tabla 21. Valvulas de seccionamiento en la red de distribucion del sector 12.2.

En cuanto a las ventosas, se ha previsto la siguiente relacién en la red de distribucién del sector
12.2:

$122 pk 0+246 DN 50 $122_01 pk 0+643 DN 50
$122 pk 0+570 DN 50 $122_0101 pk 0+120 DN 50
$122 pk 0+930 DN 50 $122_0103 pk 0+006 DN 50
$122 pk 1+204 DN 50 $122_0103 pk 0+349 DN 50
$122 pk 1+471 DN 50 $122_0103 pk 0+670 DN 50
$122 pk 1+651 DN 50 $122_0102 pk 0+006 DN 50
$122 pk 1+910 DN 50 $122_0104 pk 0+006 DN 50
$122 pk 2+280 DN 50 $122_0106 pk 0+135 DN 50
$122 pk 2+649 DN 50 $122_02 pk 0+006 DN 50
$122_01 pk 0+069 DN 50 $122_03 pk 0+006 DN 50
$122_01 pk 0+361 DN 50 $122_03 pk 0+400 DN 50
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$122_03 pk 0+620 DN 50 $122_13 pk 0+006 DN 50
$122_04 pk 0+205 DN 50 $122_13 pk 0+178 DN 50
$122_05 pk 0+006 DN 50 $122_ 13 pk 0+425 DN 50
$122_06 pk 0+122 DN 50 $122_1302 pk 0+267 DN 50
$122_07 pk 0+006 DN 50 $122_14 pk 0+006 DN 50
$122_08 pk 0+417 DN 50 $122_14 pk 0+160 DN 50
$122_09 pk 0+006 DN 50 $122_15 pk 0+006 DN 50
$122_09 pk 0+435 DN 50 $122_16 pk 0+061 DN 50
$122_10 pk 0+116 DN 50 $122_16 pk 0+305 DN 50
$122_11 pk 0+006 DN 50 $122_17 pk 0+040 DN 50
$122_12 pk 0+330 DN 50 $122 17 pk 0+133 DN 50

Tabla 22. VVentosas en la red de distribucién del sector 12.2.

Los desagles previstos en la red de distribucion del sector 12.2 se muestran en la siguiente relacion:

122 pk 0+371 Valv. Comp. DN 100 s122_11 pk 0+098 Valv. Comp. DN 80
s122 pk 2+650 Valv. Comp. DN 80 s122_13 pk 0+100 Valv. Comp. DN 80
s122_0102 pk 0+038 Valv. Comp. DN 80 s122_1302 pk 0+170 Valv. Comp. DN 80
s122_0104 pk 0+100 Valv. Comp. DN 80 s122_14 pk 0+087 Valv. Comp. DN 80
s122_03 pk 0+405 Valv. Comp. DN 80 s122_15 pk 0+114 Valv. Comp. DN 80
s122_05 pk 0+290 Valv. Comp. DN 80 s122_16 pk 0+140 Valv. Comp. DN 80
s122_07 pk 0+148 Valv. Comp. DN 80 s122_16 pk 0+496 Valv. Comp. DN 80
s122_08 pk 0+070 Valv. Comp. DN 80 s122_18 pk 0+089 Valv. Comp. DN 80

Tabla 23. Desaglies en la red de distribucion del sector 12.2.

En la conduccion de cultivos ecolégicos para el sector 12.2 se ha previsto la siguiente valvuleria:

s122_01 pk 0+005 Valv. Comp. DN 100
Tabla 24. Valvulas de seccionamiento en la cond. cult. ecolég. sector 12.2

De igual manera se muestran las ventosas previstas en la conduccion de cultivos ecolégicos del

sector 12.2:

$122 pk 0+246 DN 50
$122 pk 0+570 DN 50
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Ubicacion (eje-pk) DN Ventosas

$122 pk 0+930 DN 50
$122 pk 1+204 DN 50
$122_01 pk 0+069 DN 50

Tabla 25. Ventosas en la cond. cult. ecolég. sector 12.2

En la siguiente tabla se muestran los desagles previstos en la conduccién de cultivos ecoldgicos

Ubicacion (eje-pk) DN Desagiies

s122 pk 0+371 Valv. Comp. DN 80
Tabla 26. Desagties en la cond. cult. ecolég. sector 12.2

del sector 12.2:

La red de distribucion secundaria del sector 12.2 abastece a un total de 38 hidrantes multiusuario,

con la siguiente distribucion por tipologia de hidrante:

Tipo de hidrante Uds ‘

Hidr. con 8 < tomas < 16 38

Tabla 27. Hidrantes por tipologia en sector 12.2.

Estos hidrantes disponen de un total de 487 tomas parcelarias segun la siguiente distribucion:

Tipo de tomas parcelarias Uds ‘
Toma tipo A 34
Toma tipo B 197
Toma tipo C 136
Toma tipo D 86
Toma tipo E 33
Toma tipo F 1

Tabla 28. Tomas parcelarias por tipologia en sector 12.2.

La red terciaria que parte de estas tomas parcelarias presenta una longitud total de 61.311 metros

Tuberia Red Terciaria (m)
PE-100 DN 140 PN 10 11
PE-100 DN 110 PN 10 83
PE-100 DN 90 PN 10 1.250
PE-100 DN 75 PN 10 5.298
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PE-100 DN 63 PN 10 29.912
PE-100 DN 50 PN 10 17.735
PE-100 DN 40 PN 10 7.022

Tabla 29. Diametros red terciaria en sector 12.2.

14.3.6 Actuaciones en red de distribucion sector 13.1.

La red de distribucién secundaria del sector 13.1 presenta una longitud total de 11.079 metros con
tuberia de PVC-O DN 400 mm a DN 140 mm. La conduccién de cultivos ecolégicos presenta una
longitud de 3.091 m con tuberia de PVC-O DN 125 mm. En la siguiente tabla se muestra la longitud

por diametros prevista para el sector 13.1:

PVC-O DN 400 PN 12,5 1.310 =
PVC-O DN 315 PN 12,5 50 -
PVC-O DN 250 PN 12,5 1.170 -
PVC-O DN 200 PN 12,5 1.210 -
PVC-O DN 160 PN 12,5 7.188 =
PVC-O DN 140 PN 12,5 151 -
PVC-O DN 125 PN 12,5 3.091

Tabla 30. Diametros red distribuciéon secundaria del sector 13.1.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se disponen de valvulas de seccionamiento, las cuales

se muestra su ubicacién para la red de distribucién del sector 13.1 en la siguiente tabla:

s131 pk 0+379 Valv. Marip. DN 400 s131_06 pk 0+010 Valv. Comp. DN 250
s131 pk 2+086 Valv. Comp. DN 200 s131_06 pk 0+553 Vélv. Comp. DN 150
s131 pk 2+486 Valv. Comp. DN 150 s131_06 pk 1+070 Valv. Comp. DN 150
s131_01 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s131_0601 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s131_02 pk 0+010 Vélv. Comp. DN 150 s131_0602 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s131_03 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s131_0603 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s131_04 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s131_0604 pk 0+010 Vélv. Comp. DN 150
s131_05 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s$131_0605 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s131_0501 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s131_0607 pk 0+010 Vélv. Comp. DN 150
s131_0502 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s$131_08 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
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s$131_10 pk 0+010
s131_1002 pk 0+010
s131_1001 pk 0+010

Valv. Comp. DN 200
Valv. Comp. DN 150
Valv. Comp. DN 150

$131_12 pk 0+010
$131_14 pk 0+010

Valv. Comp. DN 150
Valv. Comp. DN 150

Tabla 31. Valvulas de seccionamiento en la red de distribucion del sector 13.1.

En cuanto a las ventosas, se ha previsto la siguiente relacion en la red de distribucion:

s131 pk 0+070
s131 pk 0+370
s131 pk 0+380
s$131 pk 0+671
s131 pk 1+021
s131 pk 1+316
s131 pk 1+650
s131 pk 2+287
s131 pk 2+545
s131_01 pk 0+200
s131_01 pk 0+450
s131_02 pk 0+231
s131_03 pk 0+131
s131_03 pk 0+222
s131_04 pk 0+084
s131_05 pk 0+153

$131_0501 pk 0+250
$131_0502 pk 0+171
$131_0502 pk 0+268
$131_0502 pk 0+570

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

$131_06 pk 0+175
$131_06 pk 0+448

DN 50
DN 50
DN 50

s131_0604 pk 0+085
s131_0604 pk 0+160
s131_0604 pk 0+250
s131_0607 pk 0+060
s131_08 pk 0+192
s131_08 pk 0+328
s131_08 pk 0+658
s131_10 pk 0+151
s$131_10 pk 0+316
s131_10 pk 0+844
s131_10 pk 1+189
s131_10 pk 1+430
s131_10 pk 1+580
s131_12 pk 0+250

$131_12 pk 0+568
$131_14 pk 0+232
$131_14 pk 0+465

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

Tabla 32. Ventosas en la red de distribucion del sector 13.1.

Los desagues previstos en la red de distribucién del sector 13.1 se muestran en la siguiente relacién:

s131 pk 1+325

s$131 pk 1+910
s131_01 pk 0+605
s131_05 pk 0+337
s131_0502 pk 0+187
s131_06 pk 0+016

Valv. Comp. DN 100
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80

$131_06 pk 0+183
$131_06 pk 1+060
$131_0602 pk 0+160
$131_0603 pk 0+128
$131_0604 pk 0+477
$131_0605 pk 0+055

Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
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Ubicacion (eje-pk) DN Desagiies

s131_10 pk 1+415 Valv. Comp. DN 80
$131_1001 pk 0+088 Valv. Comp. DN 80

L
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Ubicacion (eje-pk) DN Desagiies

$131_0607 pk 0+055 Valv. Comp. DN 80
$131_0607 pk 0+198 Vélv. Comp. DN 80

$131_08 pk 0+821
$131_10 pk 0+138
$131_10 pk 0+719

Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80

$131_12 pk 0+696
$131_14 pk 0+470

Valv. Comp. DN 80
Valv. Comp. DN 80

Tabla 33. Desaglies en la red de distribucion del sector 13.1.

En la conduccion de cultivos ecoldgicos del sector 13.1 se ha previsto la siguiente valvuleria:

Ubicacion (eje-pk) Valv. Secc. ‘
s131 pk 0+379 Valv. Comp. DN 100
s131_10 pk 0+010 Valv. Comp. DN 100

s131_1002 pk 0+010 Valv. Comp. DN 100
Tabla 34. Valvulas de seccionamiento en la cond. cult. ecoldég. sector 13.1

De igual manera se muestran las ventosas previstas en la conduccién de cultivos ecoldgicos del

sector 13.1:

Ubicacion (eje-pk) DN Ventosas
s131 pk 0+070 DN 50 s131_10 pk 0+316 DN 50
s131 pk 0+370 DN 50 s131_10 pk 0+844 DN 50
s131 pk 0+380 DN 50 s131_10 pk 1+189 DN 50
5131 pk 0+671 DN 50 s$131_10 pk 1+430 DN 50
s131 pk 1+021 DN 50 s131_10 pk 1+580 DN 50
s131_10 pk 0+151 DN 50

Tabla 35. Ventosas en la cond. cult. ecolég. sector 13.1

En la siguiente tabla se muestran los desagles previstos en la conduccion de cultivos ecolégicos
del sector 13.1:

Ubicacion DN Desagiies ‘

$131_10 pk 0+138 Valv. Comp. DN 80
$131_10 pk 0+719 Valv. Comp. DN 80

s131_10 pk 1+415 Valv. Comp. DN 80
Tabla 36. Desaglies en la cond. cult. ecolég. sector 13.1

La red de distribucion secundaria anterior abastece a un total de 40 hidrantes multiusuario, con la

siguiente distribucion por tipologia de hidrante:
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Tipo de hidrante Uds
Hidr. con 4 < tomas < 8 2
Hidr. con 8 < tomas < 16 38

Tabla 37. Hidrantes por tipologia en sector 13.1.

Estos hidrantes disponen de un total de 497 tomas parcelarias segun la siguiente distribucion:

Tipo de tomas parcelarias Uds
Toma tipo A 30
Toma tipo B 150
Toma tipo C 140
Toma tipo D 123
Toma tipo E 49
Toma tipo F 5

Tabla 38. Tomas parcelarias por tipologia en sector 13.1.

La red terciaria que parte de estas tomas parcelarias presenta una longitud total de 50.827 metros

Tuberia Long. Red Terciaria (m) ‘

PE-100 DN 125 PN 10 580

PE-100 DN 110 PN 10 208

PE-100 DN 90 PN 10 1.128
PE-100 DN 75 PN 10 2.893
PE-100 DN 63 PN 10 24.984
PE-100 DN 50 PN 10 16.146
PE-100 DN 40 PN 10 4.888

Tabla 39. Diametros red terciaria en sector 13.1.

14.3.7 Actuaciones en red de distribuciéon sector 13.2.

La red de distribucion secundaria del sector 13.2 presenta una longitud total de 10.758 metros con
tuberia de PVC-O DN 400 mm a DN 140 mm. La conduccién de cultivos ecoldgicos presenta una
longitud de 1.990 m con tuberia de PVC-O DN 125 mm. En la siguiente tabla se muestra la longitud

por diametros :

Long. Red Distr. Long. Cond. Cult.

Tuberia

Secundaria (m) Ecologico (m)

PVC-O DN 400 PN 12,5 810 -

- 45 -



Memoria.

Obras Medioambientales y de

) 2 ”

m od Ef ¥ GOBERNO  MINISTERIO == e Adecuacion de las Redes de
g X P e

Financiado por la Unién Europea : @ DEESPANA  DEAGRICULTURA.FESCA ‘ S e ] a S a Transporte y Distribucion de los

NextGenerationEU = Sectores 12 'y 13 de la Acequia
Real del Jucar (Valencia).

PVC-O DN 315 PN 12,5 750 -
PVC-O DN 250 PN 12,5 430 >
PVC-O DN 200 PN 12,5 1.516 -
PVC-O DN 160 PN 12,5 6.713 -
PVC-O DN 140 PN 12,5 539 -
PVC-O DN 125 PN 12,5 1.990

Tabla 40. Diametros red distribucion secundaria del sector 13.2.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se disponen de vélvulas de seccionamiento, las cuales

se muestra su ubicacion para la red de distribucion del sector 13.2 en la siguiente tabla:

s132_01 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_0802 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_02 pk 0+010 Valv. Comp. DN 200 s132_09 pk 0+010 Valv. Comp. DN 200
s132_0201 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_0901 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_0202 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_0902 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_03 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_10 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_04 pk 0+010 Valv. Comp. DN 200 s132_11 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_0401 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_1101 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_0402 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_1102 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_05 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_1103 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_06 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_12 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_07 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150 s132_13 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_08 pk 0+010 Valv. Comp. DN 200 s132_14 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150
s132_0801 pk 0+010 Valv. Comp. DN 150

Tabla 41. Valvulas de seccionamiento en la red de distribucion del sector 13.2.

En cuanto a las ventosas, se ha previsto la siguiente relacion en la red de distribucion:

$132 pk 0+150 DN 50 $132 pk 14750 DN 50
$132 pk 0+295 DN 50 $132 pk 1+998 DN 50
$132 pk 0+424 DN 50 $132_01 pk 0+190 DN 50
$132 pk 0+890 DN 50 $132_0102 pk 0+058 DN 50
$132 pk 1+103 DN 50 $132_0102 pk 0+204 DN 50
$132 pk 1+380 DN 50 $132_02 pk 0+389 DN 50
$132 pk 1+179 DN 50 $132_0202 pk 0+044 DN 50
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$132_03 pk 0+235 DN 50 $132_0802 pk 0+030 DN 50
$132_04 pk 0+112 DN 50 $132_0802 pk 0+403 DN 50
$132_04 pk 0+243 DN 50 $132_0902 pk 0+300 DN 50
$132_0401 pk 0+111 DN 50 $132_10 pk 0+192 DN 50
$132_0401 pk 0+593 DN 50 $132_10 pk 0+520 DN 50
$132_0402 pk 0+294 DN 50 s132_11 pk 0+378 DN 50
$132_05 pk 0+195 DN 50 $132_1101 pk 0+250 DN 50
$132_06 pk 0+168 DN 50 $132_12 pk 0+260 DN 50
$132_06 pk 0+512 DN 50 $132_12 pk 0+564 DN 50
$132_07 pk 0+334 DN 50 $132_13 pk 0+354 DN 50
$132_08 pk 0+150 DN 50 $132_14 pk 0+158 DN 50
$132_08 pk 0+637 DN 50 $132_14 pk 0+221 DN 50
$132_0801 pk 0+125 DN 50 $132_14 pk 0+631 DN 50

Tabla 42. Ventosas en la red de distribuciéon del sector 13.2.

Los desagues previstos en la red de distribucién del sector 13.2 se muestran en la siguiente relacién:

s132 pk 1+996 Valv. Comp. DN 80 s132_08 pk 0+299 Valv. Comp. DN 80
s132_0101 pk 0+095 Valv. Comp. DN 80 s132_0801 pk 0+015 Valv. Comp. DN 80
s132_0201 pk 0+116 Valv. Comp. DN 80 s$132_09 pk 0+152 Valv. Comp. DN 80
s132_03 pk 0+030 Valv. Comp. DN 80 s132_0901 pk 0+204 Valv. Comp. DN 80
s132_0401 pk 0+273 Valv. Comp. DN 80 s132_1102 pk 0+089 Valv. Comp. DN 80
s132_0402 pk 0+367 Valv. Comp. DN 80 s132_1103 pk 0+087 Valv. Comp. DN 80
s132_06 pk 0+315 Valv. Comp. DN 80

Tabla 43. Desagties en la red de distribucion del sector 13.2.

De igual manera se muestran las ventosas previstas en la conduccion de cultivos ecolégicos del

sector 13.2:
$132 pk 0+150 DN 50 $132 pk 1+103 DN 50
$132 pk 0+295 DN 50 $132 pk 1+380 DN 50
$132 pk 0+424 DN 50 $132 pk 1+179 DN 50
$132 pk 0+890 DN 50 $132 pk 14750 DN 50

Tabla 44. Ventosas en la cond. cult. ecolog. sector 13.2

-47 -



Memoria.

Obras Medioambientales y de
Adecuacion de las Redes de
Transporte y Distribucion de los
Sectores 12 y 13 de la Acequia
Real del Jucar (Valencia).

MINISTERIO

“ ol 3"' GOBIERNO @Ll s
Financiado por la Union Europea : )4 ‘S e ] a S a

"Q DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
NextGenerationEU

La red de distribucidn secundaria anterior abastece a un total de 38 hidrantes multiusuario, con la

siguiente distribucion por tipologia de hidrante:

Hidr. con tomas < 4 1

Hidr. con 8 < tomas < 16 37

Tabla 45. Hidrantes por tipologia en sector 13.2.

Estos hidrantes disponen de un total de 447 tomas parcelarias segun la siguiente distribucion:

Toma tipo A 24
Toma tipo B 115
Toma tipo C 141
Toma tipo D 123
Toma tipo E 44

Tabla 46. Tomas parcelarias por tipologia en sector 13.2.

La red terciaria que parte de estas tomas parcelarias presenta una longitud total de 43.683 metros

PE-100 DN 125 PN 10 448

PE-100 DN 110 PN 10 880

PE-100 DN 90 PN 10 3.165
PE-100 DN 75 PN 10 6.243
PE-100 DN 63 PN 10 20.165
PE-100 DN 50 PN 10 10.046
PE-100 DN 40 PN 10 2.736

Tabla 47. Diametros red terciaria en sector 13.2.

14.4 SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL.

14.4.1 Sistema Comunicaciones conducciones de transporte.

El objetivo de la red de comunicaciones es permitir la comunicacion del Centro de Control con todo
el equipamiento de control y supervision ubicado en los edificios de cabezales, ademas de
proporcionar conectividad para otros equipos que pudieran instalarse adicionalmente en los

cabezales, con funciones tales como videovigilancia, control de acceso, telefonia sobre IP, etc.
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En la Red en Alta existe actualmente ya instalado un tendido de fibra multimodo. El hecho de que
el tipo de fibra ya instalado sea multimodo limita el ancho de banda disponible, aunque haciendo
una estimacién de banda que necesitan la variedad de equipos descritos, se puede asegurar que la
capacidad de la red Fast Ethernet es suficiente para el correcto funcionamiento de todo el sistema.
Por otro lado, puesto que los cables de fibra éptica agrupan varias fibras siempre sera posible

aumentar la capacidad de la red utilizando mas fibras disponibles.

La arquitectura de red se basa en Fast Ethernet de fibra 6ptica (100FX o Fast Ethernet) con una
cobertura que se extiende a toda la Red en Alta y las Redes de Transporte, mediante el uso de
equipos tales como Switches, Repetidores y Conversores de Medio, contando con una red de
backup WiFi/Wimax con equipos con conexion 10/100 Base-Tx Ethernet que permiten la conexién

a los equipos descritos.

Se trata de realizar el tendido de fibra 6ptica paralelo a la red de transporte a instalar conectando

los cabezales y la red existente.

En los nodos de la red se instalaran los equipos de transmision, tales como Switches gestionables
con puertos de fibra dptica 10/100 Fx con conectores SC para los enlaces de la Red en Alta y la
Red de Transporte, y puertos 10/100 base T con conectores RJ45 para el enlace entre la red de
transporte, los pozos y los cabezales. Se ubicaran también aqui los repartidores de fibra éptica. En
el nodo de la Red en Alta se instalara un switch Ethernet gestionable modular para montaje en carril
DIN, equipado con 2 puentes Fx 100Hbps con conector SC y 2 puertos RJ45. En los nodos
intermedios se instalara un switch Ethernet gestionable modular para montaje en carril DIN,
equipado con 2 puentes Fx 100Hbps con conector SC y 2 puertos RJ45. En los nodos finales se
instalara un switch Ethernet gestionable modular para montaje en carril DIN, equipado con 2 puentes
Fx 100Hbps con conector SC y 6 puertos RJ45. En los nodos de la red (cabezales) se ubicaran
armarios para realizar la terminacién de cada una de las fibras mediante conectores opticos. En

dichos conectores se insertaran los latiguillos procedentes de los Conversores de medio o Switches.

La red Wifi/Wimax de backup pretende establecer enlaces punto a punto entre los nuevos cabezales
y un nodo de la Red, de modo que queden los cabezales incorporados al sistema de comunicaciones

existente en caso de rotura o fallo de la red de fibra 6ptica.

En los nodos de la red se instalaran los de equipos inalambricos de banda ancha para exterior
Wifi/Wimax con puertos 10/100 base T con conectores RJ45 para el enlace entre la red de
transporte, los pozos y los cabezales. Se instalaran equipos PoE (Power over Ethernet) que
permiten la conexién mediante terminacion RJ45 a los equipos instalados en la Red para dar
continuidad a la fibra en los cabezales. La conexién de estos equipos a los de fibra se realiza
mediante cable Ethernet UTP cat 6 con conectores RJ45. En el nodo de conexién (cabezal de riego)
se instalaran 2 equipos inalambricos de banda ancha para exterior con antenas direccionales de

20dBi que funcionen en la banda de frecuencias 5,8 Ghz, dirigidas cada una hacia cada cabezal. La
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antena se instalara en la parte exterior del cabezal con un mastil, con elevacion suficiente para tener
vision directa con las antenas de los cabezales. En cada cabezal se instalara 1 equipo inalambrico
de banda ancha para exterior con antena direccional de 20dBi, que funcione en la banda de
frecuencias 5,8 Ghz, cada antena se enfocara a 1 de las antenas situadas en el nodo de la Red en
Alta. Estos equipos deben ser de idénticas caracteristicas que los instalados en la Red en Alta. En
cada cabezal la antena se instalara en la parte exterior del cabezal con un mastil, con elevacion

suficiente para tener vision directa con la antena instalada en la Red en Alta.

14.4.2 Sistema de Control y Telemando en los cabezales de riego.

Dando continuidad al sistema de control y telemando instalado en los sectores de riego
modernizados en la Acequia Real del Jucar se ha previsto la instalacién de un PLC en cada cabezal
de riego comunitario. Dicho PLC se comunica con el Centro de Control de la ARJ a través del cable
de fibra optica existente en la conduccién de transporte de la ARJ a partir de la cual se entronca.

También se dispone de una red de backup WiFi/Wimax.

Este PLC sera el encargado del control y telemando de todos los equipos previstos en el cabezal
como son las dosificadoras de abonado, el equipo de filtrado existente, equipos de bombeo y la
valvuleria del cabezal. Ademas se encargara de la comunicacion via radio con las Unidades
Remotas que se instalen en un futuro en las redes de distribucion, siendo esta comunicacioén via

radio a través de frecuencia libre industrial.

14.4.3 Sistema de Control y Telemando en las redes de distribucion.

En los hidrantes se dispone de los equipos electrénicos encargados del control y telemando sobre
cada una de las tomas a parcela, asi como de la lectura de ciertos parametros del hidrante en
determinadas ubicaciones, como por ejemplo la lectura de la presién disponible en el hidrante, la

conductividad y la medicién de humedad en el suelo.

Para el control y telemando del hidrante se dispone de un moédulo de control terminal remoto en
cada hidrante capaz de gestionar las comunicaciones con la estacion base y los diferentes médulos
de control, equipado con mddulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad
de configurarse con distintos tipos de modulacién, velocidades de transmision y frecuencia de forma
remota. Este equipo tiene la capacidad para gestionar las comunicaciones con la estacién base 1
vez por minuto logrando asi un control de las instalaciones a tiempo real, ademas de disponer de
una entrada digital para desencadenar una notificacion de alarma y equipado con un micro
controlador independiente para poder ejecutar de forma auténoma el control de las comunicaciones
de la estacion base con los distintos médulos que conforman el terminal de campo, con al menos 8
kBytes de memoria no volatil para guardar todos los datos de funcionamiento (configuracion radio,

n°® de nodo, etc.), siendo su alimentacion a través de 4 pilas alcalinas tipo C de 7800 mAh.

-50 -



Memoria.

Obras Medioambientales y de

n i Ef ¥ GOBIERNO MINISTERIO = Adecuacion de las Redes de
i g N . . ..
Financiado por la Union Europea QDS YAUMENTAGON - Seé1dsa Transporte y Distribucion de los

NextGenerationEU Sectores 12y 13 de la Acequia
Real del Jucar (Valencia).

Para el control y telemando de las tomas se dispone de los médulos de control de 4 entradas/salidas
necesarias en funcion de las tomas presentes en cada hidrante. Este equipo tiene la capacidad para
el control de 4 solenoides tipo latch y lectura de contadores por pulsos y para gestionar hasta 5
programaciones de riego por cada dia de la semana, tension de disparo de solenoides configurable
hasta 20V, posibilidad de ejecutar de forma auténoma programaciones de riego por tiempo o por
volumen, posibilidad de aceptar y ejecutar de manera auténoma cupos de riego (metros cubicos por
unidad de superficie) maximos por dia limitando el volumen regado por dia de cada toma y
disponiendo de al menos 2 KBytes de memoria no volatil por toma para guardar todos los datos de

funcionamiento.

En la siguiente tabla se muestran los equipos previstos a instalar en cada red de distribucion:

Modulo CPU control terminal remoto 37 38 41 37
Médulo control 4 E/S digitales 141 138 145 130
Transmisor de presion 0-10 bar ) 5 ) 5
Transmisor de conductividad 2 2 2 2
Kit medicion humedad del suelo 0 0 0 12
Moédulo remoto 2 sefiales analdgicas 7 7 7 7
Terminal de campo Médulo COMM 0 0 0 12
Modulo CPU control terminal remoto, 7 7 7 19

transmisor presion, conductividad,
sensor humedad.

Tabla 48. Equipos de Control y Telemando previstos en las redes de distribucién de los sectores.

15 OCUPACIONES Y SERVIDUMBRES.

La conduccion de transporte que abastece los sectores 12 y 13 se alojara a lo largo de los campos
de cultivo, instalandose las redes secundarias y terciarias en la medida de lo posible por los caminos
rurales existentes, evitandose para estas redes la ocupacion de titularidad privada siempre que sea
posible.

En el anejo de Ocupaciones y Servidumbres se detalla los terrenos realmente necesarios ocupar
segun las diferentes tipologias previstas, bien bajo la figura de ocupacion definitiva, servidumbre y

ocupacion temporal.

En el caso de la conduccidn de transporte se han empleado los siguientes tipos de afeccion:
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- Expropiacion de pleno dominio de los terrenos necesarios para la ubicacion de las
arquetas que aloja la valvuleria asi como de las parcelas donde se ubican los
cabezales.

- Imposicién de servidumbre de acueducto, adoptandose un ancho de 2 metros
paralelo al eje de la conduccion, es decir, un metro a cada lado del eje.

- Ocupacién temporal de una franja paralela al eje de la conduccién de transporte,
considerando una franja de 10 metros cuando el trazado va paralelo a un camino
existente, y de 15 metros en caso contrario; siendo la duracion de la misma de 6

meses.

En el caso de las redes de distribuciéon se ha previsto obtener la autorizaciéon de las parcelas
afectadas por parte de la propiedad y evitandose en la medida de lo posible afectar el arbolado,
debiéndose recurrir a maquinaria de pequefias dimensiones o incluso zanjadoras de pequefas
dimensiones. Para aquellas parcelas que no se obtenga la autorizacion por parte de la propiedad

se incluiran en un expediente de expropiacion forzosas.
Definiremos en este caso tres tipos de afecciones:

- Hidrantes y arquetas de obra: en la superficie afectada por dichos elementos se
solicitara autorizacién de la propiedad para ocupar permanentemente una superficie
de 5,00 metros para el caso de los hidrantes, siendo esta superficie variable para el
caso de arquetas de obra dentro de parcelas de titularidad privada.

- Redes de distribucion secundaria y terciaria: en este caso se solicitara la
autorizacion de la propiedad para establecimiento de una servidumbre de acueducto
de 2,00 de metros de ancho en el caso de la red distribuciéon secundaria y de 1,00
metro de ancho en el caso de la red terciaria.

- Ocupacién temporal: se debera limitar a lo minimo imprescindible para ejecutar la
obra tanto en ancho de ocupacién como en periodo de tiempo. No debiendo superior
en la medida de lo posible los 4 metros de ancho para las tuberias de distribucion y de

2 metros para las tomas a parcela por un periodo no superior a los 3 meses.

En la siguiente tabla se muestran la superficie necesaria a ocupar para las actuaciones previstas en

el presente Proyecto:

Cond. Transporte

T.M. Alzira 1.656 1.124 7.296
T.M. Guadassuar 2.221 3.264 19.460
Redes Distribucion
Sector 12.1
T.M. Guadassuar 185 1.498 2.898
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Sector 12.2

T.M. Guadassuar 206 1.764 3.500
Sector 13.1

T.M. Alzira 205 2.521 5.002
Sector 13.2

T.M. Alzira 185 1.879 3.743

Suma 4.658 12.050 41.899

A partir de la superficie anterior, y en funcién de los precios unitarios obtenidos en dicho anejo, se
obtiene que la valoracién de los bienes y derechos asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA
Y NUEVE MIL SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (199.071,91 €).

16 SERVICIOS AFECTADOS.

Las actuaciones previstas en el presente proyecto afectan en gran medida a los servicios presentes
ya que se trata de la ejecucion de conducciones y redes de distribucion que abastecen a todas las

parcelas de los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Jucar.

Las redes de distribucion se instalan alojadas en su gran mayoria por los caminos rurales existente,
habiéndose previsto la reposicion de los mismos, habiéndose para ello informado a los

ayuntamientos afectados de Alzira y Guadassuar.

En cuanto a la afeccidén a carreteras, se presenta un paralelismo con la carretera CV-50 para lo cual
se ha solicitado informacion sobre dicho paralelismo al SERVICIO TERRITORIAL DE OBRAS
PUBLICAS DE LA CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS Y
MOVILIDAD de la Generalitat Valenciana. Ademas, se presenta un cruce con la carretera CV-544
gestionada por la Diputacién de Valencia, para lo cual se ha enviado solicitud de informacion al
SERVICIO DE CONSERVACION DEL AREA DE CARRTERAS de dicha Diputacion, y habiéndose
previsto dicho cruce mediante una perforacién horizontal con tuberia de metalica DN 400 mm en el
interior de la cual se instala una tuberia de PE-100 DN 200 mm, disponiéndose de sendas valvulas

de corte a cada lado del cruce.

El Servicio de Conservacion y Explotacion de la Diputacién de Valencia informa que dicho
cruzamiento debera ejecutarse tal como se indica en la solicitud mediante perforacion horizontal, la
cual debera abarcar al menos la zona de dominio publico la cual comprende (3) tres metros a ambos
lados de la carretera medidos desde la arista exterior de la explanacion. La generatriz superior de

la camisa metalica debera quedar al menos a 1 metro de profundidad de la rasante de la carretera.
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En cuanto a conducciones afectadas, se presentan numerosas afecciones a acequias de riego,
habiéndose previsto su reposicién. Ademas, se presentan afecciones a la conduccién de
transporte del sector 11 de la ARJ y en menor medida a la red de distribucién de dicho sector
1.

Ademas, se presenta la afeccién a una conducciéon de gas (mediante unos cruces) y a una linea
subterranea de media tensidn de cliente (con cruces y paralelismos), para lo cual se realiz6 la
consulta a las companias suministradoras a través de la plataforma de INKOLAN, en concreto con
NEDGIA GRUPO NATURGY y con IBERDROLA-IDE.

Segun los condicionantes particulares de NEDGIA GRUPO NATURGY, se deben de adoptar una
distancia minima de paralelismos de 0,60 metros, y de 0,80 metros en cruzamientos, al tratarse de
una tuberia de presién mayor de 5 bares. Una vez se inicien los trabajos, al tratarse de una tuberia
sometida a una alta presién, cuando se aproximen a la zona donde se encuentra la tuberia
(aproximadamente a unos 10 metros), se debera de notificar a la distribuidora para que localice in

situ la disposicidon exacta de la tuberia, asi como su profundidad desde la superficie del terreno.

IBERDROLA-IDE informa que la LSMT presente en la zona es de cliente, propiedad de
EUROCEBOLAS por lo que ellos simplemente informan que tal y como se indica en el Reglamento
de Lineas Eléctricas de Alta Tension, en su punto 5.3.3. de Proximidades y paralelismos con

I

canalizacion de agua, “...La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las
canalizaciones de agua sera de 0,20 metros... Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la
canalizacion mas reciente se dispondra separada mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica...Se procurara mantener una
distancia minima de 0,20 metros en proyeccion horizontal y también que la canalizacion de agua

quede por debajo del nivel del cable eléctrico.”

Por tanto se ha previsto que en los tramos paralelos a la LSMT, las conducciones mantengan una
distancia de 0,50 metros con el macizo de la LSMT, y que en este tramo la profundidad minima de
la conduccion sea de 1,25 metros sobre la generatriz superior del tubo. Los cruces se han previsto
bajo la LSMT a una profundidad minima de 1,50 metros sobre la generatriz superior del tubo, y la
seccion se rellenara con hormigoén.

Por ultimo, destacar la afeccion a dos vias pecuarias, Vereda de Guadassuar y Colada de Vista
Bella para lo cual se realizé consulta de las condiciones de afeccién a la CONSELLERIA DE
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSICION
ECOLOGICA de la Generalitat Valenciana.

En el Anejo n° 20 se puede consultar la documentacion asociada.
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17 ACCESOS Y ZONA DE ACOPIO

El acceso a las obras se realizara por la CV-50 (salida Guadassuar, poligono industrial El Pla) y el
Cami dels Fondos y por el Cami de Tous a Alzira (CV-544) y el Cami de la Marjal entre otros. Todos

ellos caminos existentes.

N

Figura 15 Accesos a las obras

En la parcelas de los cabezales se habilitara una zona de acopio, asi como zona de casetas de

aseos, vestuarios y comedor, y zona de Punto limpio, tal y como se grafia en las figuras siguientes:

Figura 16 Parcela Cabezal s12 Figura 17 Parcela Cabezal s13
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18 NORMATIVA APLICABLE.

e Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
el ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

e Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacion.

e Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSE-02).

e Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
Recepcion de Cementos (RC-16)

o Norma 8.1-IC Senalizacién vertical de la Instruccién de Carreteras, publicada el B.O.E. con
fecha 5 de abril de 2014.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Aguas.

e Prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995, de la Jefatura del Estado, 08/11/1995.

e Reglamento de los Servicios de Prevencién. R.D. 39/1997 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

e Disposiciones minimas de seguridad de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997, del
Ministerio de la Presidencia.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccién individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto
487/1997, de 14 de abril).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto
486/1997, de 14 de abril).

e Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo (Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril).

o Reglamento electrotécnico para baja tension (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto — B.O.E. n°
224 de fecha 18 de Septiembre de 2002.

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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e Real decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01a 09.

e Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental.

e Ley de Espacios Naturales protegidos, Ley 11/1994 de 27 de diciembre.

e Ley 3/2014, de11 de julio, de la Generalitat Valenciana de Vias Pecuarias de la Comunitat
Valenciana.

e Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat Valenciana, de Ordenacion del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.

e Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histérico Espariol.

¢ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién.

e Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana.

e Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la utilizaciéon de residuos inertes
adecuados en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construccion.

e Normas UNE.

e Normas ISO.

e Normas NLT.

19 PUESTA EN MARCHA.

Desde la fecha del Acta de Recepcion de las obras comenzara a contar el periodo de Puesta en
Marcha, que abarcara una campafa de riego completa, tras la firma del acta de recepcién de las
obras. En anejo a la presente memoria se detalla el proceso que se llevara a cabo en el tiempo de

puesta en marcha de las obras.

20 INFORMACION Y DOCUMENTACION ENCAJE EN EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estan enmarcadas dentro del Anexo | del
Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y
la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relaciéon con las obras de
modernizacién de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios”
incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, Fase |, o en el que se suscriba

en su dia para la Fase Il.
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El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversion C3.11 del PRTR)
cuenta con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro

del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios esparioles.

En el Anegjo n°32 del proyecto se incluye la informacién que determina el encaje en los objetivos del
Plan, asi como la informacién necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. En este sentido, en el articulo 17 del Reglamento
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo

(DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 9 del citado Reglamento.

21 PLAN DE CONTROL.

Segun figura en el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el RD 314/2006, de
17 de marzo, un proyecto constructivo debe incluir un Plan de Control de la Calidad. En anejo a la
presente Memoria se describe el plan, alcanzando un valor en PEM que es inferior al 1% del

Presupuesto Global de Licitacion.

22 PLAZO DE GARANTIA.

Una vez finalizado el periodo de puesta en marcha comenzara a contar el periodo de garantia de la
obra, que sera de dos afios, o0 su caso, sera el fijado en el Pliego de Prescripciones Administrativas

Particulares.

Durante este tiempo seran de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservacion y reparacion
que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por SEIASA, y en todas las partes

que comprende la obra.

23 GESTION DE RESIDUOS

El Anejo n° 28 contiene el estudio de gestion de residuos redactado de acuerdo con el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de

construccion y demolicion.
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24 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon, se desarrolla en

Documento n°® 5 el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en las Obras.

El presupuesto del estudio de seguridad y salud asciende a CIENTO VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (128.256,21 €)

25 DOCUMENTACION AMBIENTAL.

25.1 MARCO LEGAL.
A NIVEL ESTATAL:

e Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacién de Impacto Ambiental.
o Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecucion del

Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.
A NIVEL AUTONOMICO: COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

e LEY 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
o DECRETO 162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley
2/1989 de Impacto Ambiental y DECRETO 32/2006, que lo modifica.

25.2 ENCUADRE LEGAL.

Las obras objeto de la presente documentacion comprenden la modernizaciéon de la superficie
regable de los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Jucar los cuales presentan una superficie de

857 hectareas.

Mediante el proyecto se preve la ejecucion de la conduccion de transporte que abastece a los
sectores 12 y 13 de la ARJ, asi como dos cabezales de riego comunitario, de las redes de
distribucién secundaria, de los hidrantes de riego comunitario, y las redes terciarias de los sectores
12y 13.

El suministro de energia de los cabezales de riego se ha previsto mediante instalaciones
fotovoltaicas aisladas de la red convencional y se prevé ademas de sistema de control y telemando

tanto en los cabezales de riego como en los hidrantes comunitarios.

De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluacion ambiental (modificada por la Ley 9/2018 de 5 de
diciembre y el Real Decreto-ley 23/2020), se considera que el conjunto de las obras contempladas

en el proyecto objeto de la presente documentacion, se encuentran recogidas en su Articulo 7.
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“Ambito de aplicacion de la evaluacion de impacto ambiental”, al formar parte del ANEXO I,
Proyectos sometidos a EVALUACION AMBIENTAL SIMPLIFICADA, Grupo 1 (Agricultura,
Silvicultura, Acuicultura y Ganaderia), apartado C1° PROYECTOS DE MEJORA Y
CONSOLIDACION DE REGADIOS EN UNA SUPERFICIE SUPERIOR A 100 ha (Proyectos no

incluidos en Anexo |) ya que las actuaciones a acometer no afectan a Espacios Protegidos de la

Red Natura 2000, ni suponen una modificacién o fraccionamiento de proyectos, que si lo estarian.
A tal efecto, se ha redactado el correspondiente documento ambiental para su tramitacion.

Las obras contempladas en el presente proyecto se encuentran recogidas en la definicion 1) de la
Parte C del Anexo VI de la citada Ley 21/2013 (I) Consolidacién y mejora de regadios: A los efectos
de la presente ley, se entendera por consolidacién de regadios las acciones que afectan a regadios
infradotados de agua, bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y
que tienen como fin completar las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran

acciones de mejora de regadios las que afectan a la superficie regada suficientemente dotada, o

muy dotada, de agua, sobre las que se consideran oportunas actuaciones que supongan mejoras

tendentes al ahorro de agua, 0 mejoras socioeconémicas de las explotaciones).

Respecto de la Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto Ambiental y del Decreto 162/1990 por el
que se aprueba el Reglamento para la Ejecucion de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental y el Decreto

32/2006 que lo modifica, las actuaciones previstas no se encuentran recogidas en sus anexos.

Se debe destacar, que las obras descritas estan declaradas como obras de interés de la Comunidad
Valenciana, por la Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenacién y Modernizacién de las Estructuras
Agrarias de la Comunidad Valenciana que fue posteriormente derogada por la Ley 5/2019 de 28 de

febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.

26 PATRIMONIO CULTURAL

Se ha consultado en la base de datos de la Generalitat Valenciana y se han encontrado bienes de
interés cultural catalogados en los términos municipales de Guadassuar y Alzira. No obstante, los
bienes de relevancia local catalogados son bienes inmuebles situados en los nucleos urbanos y/o
lejos de las zonas de actuacion (lglesia Parroquial de San Vicente Martir de Guadassuar, Cruz
Cubierta de Alzira, Conjunto La Villa y Casa Consistorial de Alzira y la Iglesia de Santa Catalina
Virgen y Martir de Alzira), por lo que no se veran afectados estos por la ejecucion de las obras. En

la siguiente imagen se muestra su ubicacién respecto de los sectores 12y 13.
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Figura 18. Vista Bienes de Interés Cultural catalogados préoximos a la zona de actuacion. Fuente: Conselleria
de Educacién, Cultura y Deporte (GVA)

Adicionalmente, el Anejo 3 del Documento Ambiental incluye la memoria de una prospeccion
arqueoldgica realizada en la zona de actuacién para comprobar si existe algun yacimiento o
elemento no identificado a priori. Dicha memoria, en su punto 7, describe los restos mas relevantes:
...en la descripcion de la prospeccion practicamente no hemos localizado restos dignos de ser
resefiados.

...En el SECTOR 12 Coordenadas UTM: 716555/4339571, localizamos unos pocos restos
ceramicos de cronologia muy amplia algunos podrian ser iberorromanos. Se trataria en principio de
un hallazgo disperso.

En el SECTOR 13 tenemos una serie de Alquerias PRADA Y CABANYES que aparecen en la
bibliografia y en el plano de Roxas en 1764-65 pero como hemos indicado no se localizan restos
materiales ni estructurales. Se supone que pueden estar bajo metros de sedimentos. Los restos de
un puente sobre el “riu dels Ulls o riu Verd” que no se ve afectado y que se encuentran en un estado
lamentable.

En la zona de MARANYENT si hemos localizado algunos restos, entre ellos algunos claramente
romanos.

El SEQUER DE JOANA yacimiento romano fichado en el que no hemos localizado restos, se
encuentran cerca (unos 220 metros) de la zona del proyecto junto al término municipal de
Massalavés

Finalmente, la memoria concluye proponiendo la realizacion de un seguimiento de baja intensidad

en la totalidad del proyecto, mientras que se propone un seguimiento intensivo con posibilidad de
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sondeos exploratorios en las zonas PRADA, CABANYES, MARANYENTS Y EL SEQUER DE

JOANA.

27 EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO.

El equipo redactor del presente proyecto estd compuesto por:

Miguel Angel Rosell Esteve, Ing. Caminos, Canales y Puertos.

Rubén Rocafull Gimeno, Ing. Agrénomo y Grad. Ing. Tecnol. Industriales.

Rosario Balbastre Soldevila, Ing. Caminos, Canales y Puertos.

Barbara Campos Abad, Ing. Agronomo

J. Daniel Ordaz Navarro, Grado en Ingenieria Civil y Master Tec. Sup. Prev. Riesg. Lab.
José Merchan Hernandez, Grado en Ing. Geom. y Topografia.

Miguel Machancoses Artola, Delineante.

28 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

De acuerdo con el Plan de Obra, que se incluye como anejo de esta Memoria, se estima el plazo de

ejecucion de las obras contempladas en el presente Proyecto Constructivo de VEINTICUATRO (24)

MESES.

29 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO.

Documento N° 1:

MEMORIA.

Anejos a la Memoria:

Anejo n° 01: Ficha Técnica.

Anejo n°® 02: Normativa

Anejo n° 03: Antecedentes.

Anejo n°® 04: Estudio Topografico

Anejo n° 05: Estudio Geoldgico-Geotécnico
Anejo n° 06: Acciones Sismicas

Anejo n° 07: Estudio Agronémico.

Anejo n° 08: Estudio de Alternativas. Justificacion de la solucién adoptada
Anejo n° 09: Listado de Beneficiario

Anejo n° 10: Calculos Hidraulicos.

Anejo n°® 11: Hidrantes y Acometidas

Anejo n°® 12: Célculos Estructurales

Anejo n° 13: Calculo Mecanicos de Tuberias
Anejo n°® 14: Equipos Electromecanicos.
Anejo n° 15; Trazado y Movimiento de Tierras
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Anejo n° 16:
Anejo n® 17:
Anejo n° 18:
Anejo n° 19:
Anejo n® 20:
Anejo n° 21:
Anejo n°® 22:
Anejo n° 23:
Anejo n° 24:
Anejo n°® 25:
Anejo n° 26:
Anejo n°® 27:
Anejo n° 28:
Anejo n° 29:
Anejo n® 30:
Anejo n° 31:
Anejo n°® 32:

Documento N° 2:

A WN -~

4.1
4.2

0w N O O

11

12

13

14
14.01
14.02

15
15.1
15.2
15.3

Calculos Instalacion Eléctrica Baja Tension.

Calculos Instalacion Fotovoltaica.

Calculo Principales Elementos Instalacion Fotovoltaica.
Monitorizacién y Control Instalacion Fotovoltaica.
Puesta en marcha Instalacién Fotovoltaica

Servicios Afectados

Sistema de Automatizacién y Control.

Documentacion Ambiental

Estudio Paisajistico

Estudio de Ocupaciones y Servidumbres

Justificacidn de precios.

Control de calidad y ensayos.

Estudio de Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicion.
Plan de obras.

Plan de mantenimiento.

Informe Viabilidad Técnico-Econdmica

Informacion y Documentacion PRTR

PLANOS
indice y Situacion
Emplazamiento
Planta General Actuaciones
Cond. Transporte sectores 12y 13
Planta Emplaz. Conduccién Transporte
Planta y perf. Longitudinal
Redes de Distribucion Sector 12
Redes de Distribucion Sector 13
Secciones tipo
Arquetas y Valvuleria
Anclajes de hormigon
Hidrantes
Obras especiales
Cabezal Sector 12
Cabezal Sector 13
Automatizacion y Control
Sector 12
Sector 13
Servicios Afectados
Conduccion de transporte
Sector 12
Sector 13

-63 -



Memoria.

Obras Medioambientales y de

= :ﬁ-‘. SR BMTEO e PP Adecuacion de las Redes de
Financiado por la Union Europea & (B3 VALHENTACION - S€1dSsa Transporte y Distribucién de los
NextGenerationEU Sectores 12 y 13 de la Acequia
Real del Jucar (Valencia).

16 Expropiaciones y Servidumbres
16.1 Conduccién de transporte
16.2 Sector 12
16.3 Sector 13
Documento N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
Documento N° 4: PRESUPUESTO.
Documento N° 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

30 FATORES ECONOMICOS DE LAS OBRAS.

30.1 PRECIOS UNITARIOS.

Son los que figuran en el cuadro de "Precios de la mano de obra, de los materiales y de la
magquinaria" del anejo de Justificacion de precios.

30.2 PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Son los que se descomponen en los cuadros de precios unitarios y el cuadro de "Precios
descompuestos por su naturaleza de coste y precios de las unidades de obra auxiliares" del anejo
de Justificacion de Precios y los que figuran en los cuadros de precios 1 y 2 del Documento n°4
Presupuesto.

30.3 PRESUPUESTO DE LA OBRA.

Aplicando los precios de los Cuadros de Precios de las distintas unidades de obra a las mediciones
realizadas se obtiene un Presupuesto de Ejecucion Material de OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS (8.252.369,19 €):
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TRD_01 Conduccion de Transporte Sector 12y 13........cooviveiiiieeieeeeee e 971.087,35 €
TRD_02 Red Distribucion Sector 12.........coooviiiieeeee e 2.769.032,41 €
TRD_03 (0221 0 1Y.2= IS T=To1 (o] sk 12N 435.197,69 €
TRD_04 Red Distribucion Sector 13.........cooiiiieeee e 3.115.740,06 €
TRD_05 (0F=1 o1 Y.2= 1 IS T=Tod (o] g G TR 443.507,88 €
TRD_06 Gestion de Residuos de Const. y Demol..........cccooiiiiiiiiiiiiiieeeee e 248.036,99 €
TRD_07 Medidas prevent. y correct. Ambientales............cccocceeiiiiiiiiiiiicieeeen, 141.510,60 €
TRD_08 Seguridad y Salud..........c..uviiiiiiiiie e 128.256,21 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL...................... 8.252.369,19 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL...................... 8.252.369,19 €
13,00% DE GASTOS GENERALES..........cooiiiiiiiiiiieeee et 1.072.807,99 €
6,00% DE BENEFICIO INDUSTRIAL......ccctiiieiieiieieeee e 495.142,15 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA..........ccccnirieeeen, 9.820.319,33 €
21,00% DE LV.A .ot 2.062.267,06 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA..........ccceinnrinnnne 11.882.586,39 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion, IVA incluido, a la expresada cantidad de
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (11.882.586,39 €)

Sumando al Presupuesto Base de Licitacién (IVA incluido), el importe de las Ocupaciones y
Servidumbres el cual es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS (199.071,91 €) se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de
la Administracion que asciende a DOCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (12.081.658,30 €).
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31 FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y
de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones

Publicas, se incluye a continuacion la formula de revision de precios adoptada:

FORMULA N°541 ( OBRAS HIDRAULICAS)
Kt=0,05 Ct/C0+ 0,08 Et/E0 + 0,15 Pt/P0 + 0,06 Rt/R0O + 0,14 St/S0 + 0,01 Tt/TO + 0,51

Donde

e C:Cemento

o E:Energia

e P: Productos plasticos

e R Aridos y rocas

e S: Materiales siderurgicos

e T: Materiales electronico.

32 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segun la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria, el Contratista adjudicatario de estas obras debera estar clasificado en los

siguientes grupos y categorias:

Grupo E: Obras hidraulicas.
Subgrupo 7: Obras hidraulicas sin cualificacién especifica.
Categoria 5: Anualidad superior 2.400.000 euros e inferior a cinco millones de euros.

Segun el articulo 26 del RD 773/2015, debido al presupuesto y plazo de ejecucion de la obra seria

de categoria 5 al ser su cuantia inferior a cinco millones de euros y superior a 2.400.000 €.

33 DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

En cumplimiento del articulo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) se manifiesta que el presente
proyecto supone una obra completa en el sentido exigido por el articulo 125 del citado reglamento

y que puede entregarse al uso publico una vez recibida.
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34 CONCLUSION.

De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (LCSP) este
proyecto constructivo consta de los documentos exigidos, por lo que se somete al organismo

competente para su consideracion.

En Valencia, a junio de 2022

Fdo: Miguef A. Rosell Esteve
Ingehiero de Caminos,
Canales y Puertos
Colegiado n°® 35.003

MS INGENIEROS S.L.U.
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