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ANEJO 2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. FICHA TÉCNICA 

1 TÍTULO 

“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN 
DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)” 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente documento es reflejar las características técnicas y económicas de las 
infraestructuras de riego previstas para la modernización del regadío de las parcelas incluidas en la actuación 
mediante dos redes de tuberías abastecidas desde el canal de la margen derecha del río Najerilla, en 
Cenicero. 

3 PROMOTOR 

El promotor de este proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (a partir 
de este momento, SEIASA), provista de CIF Nº A-82.535.303, con domicilio social en la calle José Abascal 
Nº 4, 6ª planta, 28003 Madrid. El beneficiario de las actuaciones del presente proyecto es la Comunidad de 
Regantes del canal de la margen derecha del río Najerilla de Cenicero. 

4 LOCALIZACIÓN 

La zona de actuación de este proyecto se encuentra en el término municipal de Cenicero en La Rioja.  

5 SUPERFICIE AFECTADA 

La superficie total afectada por la modernización planteada en el presente proyecto es de 949,10 ha, 
pertenecientes al Término Municipal de Cenicero (La Rioja). Dicha superficie ya presenta descontadas las 
parcelas de riego pertenecientes a la CR, que se ocuparan por la Estación de bombeo, paneles fotovoltaicos 
y la balsa de pie de canal.  

Los límites de la zona son: 

- Al Oeste el límite con el río Najerilla. 

- Al Norte el límite del río Ebro, existiendo algunas parcelas intermedias. 

- Al Este el límite del Canal de la Margen Derecha del Najerilla, a excepción de unas pocas parcelas 
ubicadas en la margen derecha del canal. 

- Al Sur el límite del término municipal de Cenicero. 

6 ALTERNATIVA DE CULTIVOS PLANTEADA 

Se han considerado los cultivos predominantes en la actualidad, disponiéndose un importante 
porcentaje de cultivos arbóreos, además de tener en consideración las preferencias de los agricultores. 

Tabla 1. Alternativa de Cultivos Planteada 

Cultivo Superficie (%) Superficie (ha) 

Viña 97,0% 920,63 

Cebada 1,2% 11,39 

Manzano 0,8% 7,59 

Olivo 1,0% 9,49 

TOTAL 100% 949,10 

7 NECESIDADES DE RIEGO DE LA ALTERNATIVA DE CULTIVOS PLANTEADA 

Las necesidades que se generan para el total de las 949,10 ha son de 1.829.019,26 m3/año. 

Tabla 2. Necesidades de Diseño de la Alternativa de Cultivos Planteada 
 

Alternativa m3/mes NRb (m3/Ha) Caudal (l/s y Ha)

Enero 0,00 0,00 0,000 

Febrero 0,00 0,00 0,000 

Marzo 0,00 0,00 0,000 

Abril 7.763,52 8,18 0,003 

Mayo 19.759,13 20,82 0,008 

Junio 297.102,96 313,04 0,121 

Julio 733.612,76 772,96 0,289 

Agosto 588.753,08 620,33 0,232 

Septiembre 13.337,54 14,05 0,005 

Octubre 0,00 0,00 0,000 

Noviembre 0,00 0,00 0,000 

Diciembre 0,00 0,00 0,000 

TOTAL 1.660.328,98 1.749,37 
 

Como se puede ver en la tabla anterior, el consumo establecido para el total de las 949,10 ha es de 
1.660.328,98 m3/año, lo que supone unas necesidades medias por hectárea de 1.749,37 m3/año. 

El periodo de máximas necesidades se da en el mes de julio, con una demanda de 0,289 l/s y ha. Al 
ser la superficie total a cultivar de 949,10 ha, el caudal ficticio continuo será de 273,90 l/s. 
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8 BALSA DE PIE DE CANAL 

 Cota de coronación: 519,20 m.s.n.m. 

 Cota Máxima Ordinaria de agua (N.A.M.O.): 518,20 m.s.n.m. 

 Cota Máxima de agua (N.A.M.E.): 518,39 m.s.n.m. 

 Resguardo (sobre N.A.M.E.): 0,61 m. 

 Cota de solera: 514,20 m.s.n.m. 

 Calado máximo del agua (NAMO): 4,00 m. 

 Altura máxima del dique: 4,55 m. 

 Anchura de coronación: 5 m. 

 Talud exterior terraplén (H:V): 2:1 

 Talud interior (H:V): 2,5:1 

 Densidad de compactación exigida: 98% del Ensayo Próctor Modificado. 

 Capacidad: 48.888,83 m3. 

 

9 BALSA ELEVADA 

 Cota de coronación: 578,35 m.s.n.m. 

 Cota Máxima Ordinaria de agua (N.A.M.O.): 577,35 m.s.n.m. 

 Cota Máxima de agua (N.A.M.E.): 577,55 m.s.n.m. 

 Resguardo (sobre N.A.M.E.): 0,80 m. 

 Cota de solera: 573,35 m.s.n.m. 

 Calado máximo del agua (NAMO): 4,00 m. 

 Altura máxima del dique: 3,71 m. 

 Anchura de coronación: 4 m. 

 Talud exterior terraplén (H:V): 2:1 

 Talud interior (H:V): 2,5:1 

 Densidad de compactación exigida: 98% del Ensayo Próctor Modificado. 

 Capacidad: 23.303,64 m3. 

 

 

10 REDES DE RIEGO 

La zona regable cuenta con dos redes de riego independientes, además de la tubería de impulsión que 
abastece la balsa elevada y forma parte de la red de presión forzada y de la tubería de llenado de la balsa 
de pie de canal. 

Ambas redes de riego presentan las siguientes caracteristicas: 

 Caudal ficticio continuo: 0,289 l/s 

 Rendimiento: 80% 

 Calidad de funcionamiento: 

Nº HIDRANTES CALIDAD FUNCIÓN (Pq) 
1-4 100% 
5-10 95% 
11-20 92% 
≥21 90% 

 Materiales proyectados: 

o PVC-O desde 250 mm (inclusive) 

o PEAD hasta 200 mm (inclusive) 

10.1 RED DE RIEGO NATURAL 

El agua procederá directamente desde la balsa de pie de canal. 

 Movimiento de tierras red de riego: 

o 54.027,31 m3   Excavación en zanja  

o 4.391,83 m3   Cama y arriñonado seleccionados grava 6/12 mm  

o 9.465,91 m3   Relleno seleccionado compactado 95%PN 

o 44.561,40 m3  Relleno ordinario de tierras compactado 85% PN 

 Nº de hidrantes de riego: 116 

o DN 2”: 3 ud 

o DN 3”: 40 ud 

o DN 4”: 64 ud 

o DN 6”: 8 ud 

o DN 8”: 1 ud 

 Caudal de cabecera: 269,51 l/s 

 Longitud de tuberías: 20.294,66 m 
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MATERIAL DN PN Longitud 

PEAD 90 10 265,43

PEAD 110 10 251,39

PEAD 125 10 199,15

PEAD 160 10 96,3

PEAD 200 10 89,08

PEAD 75 16 111,67

PEAD 90 16 1.240,40

PEAD 110 16 791,18

PEAD 125 16 957,14

PEAD 140 16 871,46

PEAD 160 16 1.166,53

PEAD 180 16 981,24

PVC-O 250 12,5 8.236,97

PVC-O 315 12,5 413,05

PVC-O 400 12,5 1.311,07

PVC-O 500 12,5 3.312,60
 
10.2 RED DE RIEGO FORZADA 

El agua procederá de la balsa elevada, o directamente desde el bombeo. 

 Movimiento de tierras red de riego: 

o 29.453,30 m3 Excavación en zanja  

o 2.051,60 m3     Cama y arriñonado seleccionados grava 6/12 mm  

o 4.690,00 m3   Relleno seleccionado compactado 95%PN 

o 24.763,30 m3 Relleno ordinario de tierras compactado 85% PN 

 Nº de hidrantes de riego: 89 

o DN 2”: 6 ud 

o DN 3”: 28 ud 

o DN 4”: 50 ud 

o DN 6”: 5 ud 

 Caudal de cabecera: 206,2 l/s 

 Longitud de tuberías: 15.483,01 m 

MATERIAL DN PN Longitud 

PEAD 63 10 397,95

PEAD 75 10 209,3

PEAD 180,00 10 111,06

PEAD 200,00 10 142,84

PEAD 63 16 269,07

PEAD 75 16 158,52

PEAD 90,00 16 967,42

PEAD 110,00 16 763,85

PEAD 125,00 16 933,99

PEAD 140,00 16 410,98

PEAD 160,00 16 1.255,72

PEAD 180,00 16 566,75

PEAD 75,00 20 378,44

PEAD 125,00 20 299,77

PVC-O 250,00 12,5 5.636,15

PVC-O 315,00 12,5 1.078,40

PVC-O 400,00 12,5 1.902,80
 
10.3 RED TERCIARIA 

Movimiento de tierras Red Secundaria: 

 52.089,30 m3 excavación en zanja  

 2.399,40 m3 cama y arriñonado seleccionados grava 6/12 mm  

 8.453,70 m3 relleno seleccionado compactado 95%PN 

 43.635,60 m3 relleno ordinario de tierras compactado 85% PN  

Tuberías Red Secundaria: 

Tipo Tubería DN PN Longitud (m) 
PEAD 63 PN-10 47.781,80 

PEAD 75 PN-10 4.346,50 

PEAD 90 PN-10 820,70 

PEAD 110 PN-10 725,90 

PEAD 125 PN-10 101,60 
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Tipo Tubería DN PN Longitud (m) 
PEAD 140 PN-10 21,20 

PVC-O 250 PN-10 5,00 

PVC-O 315 PN-10 5,00 

 

10.4 OBRAS ESPECIALES 

Obras especiales: Cruce carreteras 

RAMAL PK DN 
TUBERIA VÍA LONGITUD DN 

CAMISA 
SISTEMA DE 

CRUCE 
R-1 6+340 250 FERROCARRIL 26 400 Hinca 
R-2 1+265 400 LR-113 16 600 Hinca 
R-1 0+430 500 LR-113 16 800 Hinca 
R-1 0+430 250 LR-113 16 400 Hinca 
R-1 3+030 500 AP-68 78 800 Hinca 
R-1 5+013 315 N-232 30 600 Hinca 
R-2 1+465 400 AP-68 79 600 Hinca 
R-2 3+170 250 LR-113 28 400 Hinca 

Obras especiales: Cruce canal 

RAMAL DN 
TUBERIA LONGITUD DN 

CAMISA 
SISTEMA DE 

CRUCE 

IMPULSIÓN 500 10 - Apertura y 
reposición 

TERCIARIAS varios 10 400 Apertura y 
reposición 

 

10.5 TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

Tubería de impulsión entre la estación de bombeo y la balsa elevada. A su vez sirve para el reparto de 
agua a los ramales de riego, R-2, R-3 y R-4. 

 Longitud: 1.907 m  

 Tubería: PVC-O DN500 PN 12,5 

 Movimiento de tierra tubería principal: 

o 6.425,31 m3    Excavación en zanja  

o 712,93 m3  Cama y arriñonado seleccionados grava 6/12 mm  

o 1.391,87 m3  Relleno seleccionado compactado 95%PN 

o 5.889,00 m3   Relleno ordinario de tierras compactado 85% PN 

11 ESTACIÓN DE BOMBEO 

- 2 bombas de cámara partida horizontales, 1 de 55 kW de potencia a 2980 r.p.m y 1 de 132 kW a 
1.490 rpm, comandadas ambas mediante variador de frecuencia.  

- Caudal nominal del bombeo 176 l/s a 65,22 m.c.a).  

- 2 variadores de frecuencia con inductancia de línea y filtro dV/dt incluido. 

- 1 caudalímetro a la salida del bombeo 

- 1 filtro de mallas en la salida de la balsa de pie de canal. 

- 1 caudalímetro a la salida de la balsa de pie de canal. 

12 LÍNEA ELÉCTRICA 

Promotor COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LA MARGEN 
DERECHA DE NAJERILLA EN CENICERO 

Término Municipal CENICERO (LA RIOJA) 

Tensión de la línea 13,2 kV 

Longitud tramo aéreo  1.772,00 

Longitud tramo subterránea No hay 

Nº de conductores fase Uno 

Tipo y sección conductores 
PARTICULAR: 

LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 
RH5Z1 3x1x240mm2 Al 12/20 kV 

Comienzo línea 
Nuevo apoyo entre apoyos nº 615 y 616 de la LEMT 

“LAMT NAJERA-HUERCANOS” 

Final línea Centro de Transformación 400 kVA 

13 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

- 217,8 kWp 
- Disposición 2V 
- Estructura fija, con postes hincados en el terreno. 
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14 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

La automatización del proyecto comprende los siguientes elementos: 

- Estación de Bombeo 

- Balsa Pie Canal 

- Balsa Elevada 

- Captación Canal Margen Derecha Najerilla. 

- Centro de Control. Situado en la estación de bombeo. 

Además, se deberá gestionar la apertura y cierre de las electroválvulas de los hidrantes, es decir, de la 
válvula principal, la lectura de sus contadores, y el control de intrusismo en las arquetas. En el caso de los 
hidrantes compartidos se realizará la lectrua de los contadores individuales. 

El Telecontrol y automatismo también tendrá que gestionar la supervisión de los datos de las balsas, 
así como el control de apertura y cierre de la válvula y lectura del caudalimetro a la salida de las balsas. Y el 
control del bombeo. 

Para la gestión de los elementos integrantes de la red de riego (205 hidrantes, las 2 balsas y la estación de 
bombeo), se utilizarán los siguientes equipos:  

Para comunicar con todos los módulos radio que se describen 

 4 Ud. Enlaces (Concentradoras) 

Los Enlaces Radio ubicados en la red de riego, se alimentarán con panel solar de 5W, baterías de 120 
A/h y regulador.  

 Para el conjunto del control de hidrantes: 
o 52Ud.(3 Ud. Función repetidora) módulos Radio con 4 salidas digitales, 4 entradas digitales y 2 

entradas analógicas, para hidrantes. 
o 137 Ud. módulos Radio con 10 salidas digitales, 10 entradas digitales y 2 entradas analógicas, 

para hidrantes con configuración como repetidor. 
o 16 Ud. módulos Radio con 16 salidas digitales, 16 entradas digitales y 2 entradas analógicas, 

para hidrantes con configuración como repetidor. 
 Para el control de la balsa elevada se precisa: 

o 1 Ud. Concentradora. 
 Para de la obra de toma, se conectará vía cable: 

o 1 Ud. Concentradoras. 
 Para el control de la Estación de bombeo, este actuará como centro de control. Y la balsa de pie 

de canal se conectará a esta infraesctructura 
 

15 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€) 

01 OBRA DE TOMA…………………………..…….................................... 54.461,59 €

02 BALSA PIE DE CANAL...................................................................... 392.702,99 €

03 ESTACIÓN DE BOMBEO................................................................... 218.506,07 €

04 IMPULSIÓN..................................................................................... 204.827,29 €

05 BALSA ELEVADA............................................................................. 225.177,06 €

06 RED NATURAL………....................................................................... 1.359.632,30 €

07 TERCIARIAS................................................................................... 709.700,32 €

08 RED FORZADA............................................................................... 835.106,78 €

09 MEDIA TENSIÓN............................................................................ 121.582,04 €

10 BAJA TENSIÓN............................................................................... 99.607,58 €

11 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA........................................................ 146.977,10 €

12 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL................................................ 392.055,38 €

13 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................. 76.516,70 €

14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................. 13.503,36 €

15 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 36.724,32 €

16 PUBLICIDAD……............................................................................ 1.673,48 €

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................. 4.888.754,36 €

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto asciende a la expresada cantidad de CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.888.754,36 €). 
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16 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 

 IMPORTE (€) 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........................................... 4.888.754,36 €

GASTOS GENERALES 13%..................................................................................... 635.538,07 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%................................................................................... 293.325,26 €

TOTAL................................................................................................................... 928.863,33 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANTES DE IVA........................ 5.817.617,69 €

El Presupuesto Base de Licitación antes de IVA del presente proyecto asciende a la expresada cantidad 
de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (5.817.617,69 €). 

 

17 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

 IMPORTE (€) 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANTES DE IVA..................... 5.817.617,69 €

IVA 21% ........................................................................................................ 1.221.699,71 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO................... 7.039.317,40 €

El Presupuesto Base de Licitación después de IVA de la presente Actualización a la Versión Final del 
Proyecto asciende a la expresada cantidad de SIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (7.039.317,40 €). 

 


