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1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es justificar los precios incluidos en el presupuesto del “PROYECTO DE 

INSTALACIÓN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES FLOTANTE Y SOBRE SUELO CON 

ACUMULACIÓN Y CON CONTROL DE POTENCIA SEGÚN RADIACIÓN CON ASISTENCIA DE IA PARA LA 

COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA – LOS ALBARES (MURCIA)” 

2 PRECIOS 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 

del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las 

distintas unidades de obra, al objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección 

de los cuadros de precios 1 y 2, con categoría de documentos contractuales. 

En el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado en parte por el Real Decreto 

817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE 

Núm. 34 y 303 y modificado por la orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades 

del proyecto, se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

  de CKP  1001  

en la que: 

- Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

- K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento. 

- Cd = Coste directo de la unidad en euros. 

3 COSTES DIRECTOS 

Se consideran Costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, e instalaciones anteriormente citadas. 

3.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtienen aplicando expresiones del tipo: 

BAC  40,1  

donde: 

- C = Coste horario para la empresa, en €/hora. 

- A= Retribución total del trabajador de carácter salarial exclusivamente, en €/hora. 

- B = Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los 

gastos que ha de realizar como consecuencia de las actividades laborales, gastos de transporte, 

pluses a distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en €/hora. 

En este proyecto se han utilizado los precios unitarios de la mano de obra según las Tarifas de TRAGSA 

2023. 

3.2 MAQUINARIA 

Para la maquinaria que se asocia a las distintas partidas que conforman este proyecto, se han utilizado los 

precios unitarios de maquinaria según las Tarifas de TRAGSA 2023. 
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3.3 MATERIALES 

El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de incrementar el 

precio de origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga. 

Para el cálculo se ha realizado una lista de precios elementales en origen de los materiales que van a 

intervenir en las unidades de obra. Se han obtenido por los siguientes medios: 

- Para los materiales básicos se han utilizado precios definidos en las Tarifas de TRAGSA 2023. 

- Para los equipos de los que no se tengan precios asimilables a las Tarifas de TRAGSA 2023, se han 

utilizado precios facilitados por fabricantes y suministradores. Se ha solicitado precios a diversos 

proveedores para cada unidad elemental de obra, y con estos se ha escogido la oferta en función 

de las calidades y el precio ofertado. 
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4 COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse directamente a una unidad 

determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El valor de K está integrado por los siguientes 

conceptos: 

- Imprevistos.  

- Personal adscrito a la obra. Se incluye el personal directivo (jefe de obra, ayudantes, encargado 

general, encargados de obra, capataces, etc.), el personal técnico (topógrafos y sus equipos, 

controladores de rendimientos, mecánicos de talleres, personal de limpieza de obra, personal de 

laboratorio de control de calidad, etc.), y el personal administrativo y de servicios (administrativos, 

almaceneros, conductores de vehículos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.). 

- Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño almacén, oficina, taller, laboratorio, 

etc. 

- Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la 

Administración. 

- Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, c, y d). Energía eléctrica y teléfono, gasoil, 

gasolina y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio, consumibles para talleres mecánicos, 

herramientas manuales y máquinas herramientas, mobiliario, agua potable y agua industrial, etc. 

A continuación, se muestran los costes mensuales y los costes totales para cada categoría laboral a repercutir 

en costes indirectos: 

PERSONAL COSTE MENSUAL DEDICACIÓN 
DURACIÓN 

MESES 
COSTE TOTAL 

INGENIERO SUPERIOR 3.030,00 € 50% 10 15.150,00 € 

TÉCNICO PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES 

2.452,00 € 30% 10 7.356,00 € 

TOPÓGRAFO 2.452,00 € 40% 10 9.808,00 € 

ENCARGADO 2.861,00 € 100% 10 28.610,00 € 

ADMINISTRATIVO 2.679,00 € 40% 10 10.716,00 € 

TOTAL PERSONAL DE OBRA 71.640,00 € 
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CONCEPTO COSTE MENSUAL CANTIDAD 
DURACIÓN 

MESES 
COSTE TOTAL 

OFICINAS DE OBRA 400,00 € 1 10 4.000,00 € 

COMUNICACIONES 300,00 € 1 10 3.000,00 € 

VEHÍCULOS (TURISMO) 300,00 € 1 10 3.000,00 € 

VEHÍCULOS (FURGONETA) 300,00 € 1 10 3.000,00 € 

APARATOS TOPOGRÁFICOS 200,00 € 1 10 2.000,00 € 

GASTOS DE ENERGÍA, AGUA, 

TELÉFONO Y ORDENADORES 
70,00 € 1 10 700,00 € 

TOTAL INSTALACIONES 15.700,00 € 

 

TOTAL PERSONAL DE OBRA E 
INSTALACIONES 

87.340,00 € 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (87.340,00 €). 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

K = K1 + K2 

Siendo: 
 

 Coeficiente K1: 

K1 =
𝐶𝐼𝑋100

𝐶𝐷
=

87.340,00𝑋100

4.368.183,42
=  2,00 % 

 

 Coeficiente K2: este porcentaje, correspondiente a los imprevistos, será cifrado en un 1 por 

100 al tratarse de una obra terrestre según el artículo 12, de la Orden Ministerial de 12 de 

junio de 1968.  

Por lo tanto, el valor de K, porcentaje que corresponde a los costes indirectos en el presupuesto de esta 
obra, es el siguiente: 

 

K = 2,00+ 1,00 = 3,00 % 
 

Asumimos un valor de Costes indirectos de un 3,00%. 

 
  



    
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES FLOTANTE Y SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CON 
CONTROL DE POTENCIA SEGÚN RADIACIÓN CON ASISTENCIA DE IA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES LA SERRANA – LOS ALBARES (MURCIA) 

 

ANEJO 11 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PÁG 8 
octubre de 2023 

 

En Murcia, octubre de 2023. 

 

 

Ángel Turpin Ramos 

Ingeniero Técnico Industrial. 

Máster en EERR. 

4322 Coiti Región de Murcia 

 

Maria del Pilar Abellán Martínez 

Ingeniera Técnica Industrial. 

Máster Prevención Riesgos Laborales. Máster EERR. 

4319 Coiti Región de Murcia 
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5 PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

O01004 h Oficial especialista 24,9400

O01005 h Oficial de oficios 22,1100

O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,7700

O01009 h Peón 21,3500

O03013 h Consultor senior especialista 54,4300

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000

O03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,9800

O03088 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia 24,5700
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6 PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5600

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,0681

I02030f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km 1,2506

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,1700

M01003 h Camión 131/160 CV (97/118 kW) 38,1100

M01006 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,5000

M01009 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,6600

M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW) 42,1300

M01012 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV (141/177 kW) 49,8700

M01020 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,5500

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,5900

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,0300

M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,1300

M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,9700

M01037 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,1400

M01039 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,5000

M01045 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,7100

M01049 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m³ 73,6000

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 m³ 61,3500

M01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ 42,6100

M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m³

72,8500

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

59,1500

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo
0,90 m³

63,6300

M01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,9700

M01079 h Mototraílla autocargable 311/400 CV (229/294 kW) 126,0000

M01083 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,6500

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,5800

M01090 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,7700

M01116 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,8200

M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,6600

M01139 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,9300

M01172 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,0000

M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300

M02015 h Hormigonera fija 250 l 26,6700

M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,3800

M02042 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,1200

M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,9900

M06011 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra 48,3900

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

MV_MO1 h Maquina Hincadora automotriz 25,0000
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7 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

ARAN20 ud Arandela DIN125 M20 0,1700

BARR_01 ud Barra de amarre 48,4000

BOY_F ud Boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L D250 H400 8,3000

BPSEÑ m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,1610

CA107 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

25,0000

CA108 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

50,0000

CA109 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valoración 40,0000

CA110 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

20,0000

CA111 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización 120,0000

CA114 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

15,0000

CA128 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500

CADENA m Cadena acero galzanido D12 PASO 36 MM 50,1500

E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000

FLO11 ud Conjunto tornillería unión flotadores 11,3000

FLO12 ud Unión pequeña flotadores 3,0100

FLO13 ud Grapa aluminio 0,7700

GRILL ud Grillete acero inox D10 30,0900

HOTELINSM ud Hotel para insectos 24,9900

I020002M m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado 2,4500

L01014M ud Pileta corrida tres grifos 160,8300

L01067M ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 2,8300

LC_UF3 ud Unión grande flotadores tipo UF-3 8,4500

MB0ANTL ud Tanque alto plást. c/mecanis. 27,7035

MB0TAPIN ud Tapa inod. plástico 27,0595

MF-1 ud Flotador modular encajable 218,0000

ML01123 ud Cinturón portaherramientas 7,7970

MMOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico 4,8645

MMOD_09 ud Camilla de socorro 517,5000

MOD02M ud Acometida provisional de fontanería 409,3300

MOD_03M ud Acometida provisional de saneamiento 747,5100

MOD_04M ud Acometida provisional de electricidad 409,3300

MOD_05M ud Acometida provisional de telefonía 409,3300

MTBATDU ud Batería ducha 50,8875

MTINOVIC ud Inodoro t. alto blan. 55,2230

MTLADUC ud Plato ducha 60,6050

MTLAVVIC ud Lavabo c/pedest. 565 mm. 55,8670

MT_SO m² Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico en talud de la balsa, con
accesorios de montaje y elementos de fijación.

42,0000

MVLSH ud Soporte de hormigón prefabricado 49,5000

MVL_AR ud Romero de hasta 1 m de altura 6,5000

MVL_ARR ud Retama de hasta 1 m de altura 6,5000

MVL_TV m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

MV_AB kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,7500

MV_ALGA ud Árbol Algarrobo 26,0600

MV_ANA1 ud Analizador dataloguer de redes eléctricas 1.985,0000

MV_ARM ud Armario puerta 500x400x200 mm 278,0000

MV_BACU2 ud Columna recta de acero galvanizado, pintada, altura 2m (incluido pernos) 155,0000

MV_BEBE ud Charca bebedero 1m2 385,0000

MV_CABO m Cabo poliamida carga 20 KN - D10 2,7500

MV_CBOX ud Cuadro DC BOX 14.589,0000

MV_CONT ud Contenedor Acumulador de energía eléctrica de 2032 kWh. 1.145.000,0000

MV_ELEC ud Armario electrico Protección 2500A 39.284,8500

MV_ELECb ud Cuadro conversores de potencia AC DC 8.250,0000

MV_INV10 ud Inversor fotovoltaico 100 kWn 10.940,4200

MV_M800 ud Transformador 800/400 96.450,0000

MV_MCUM ud Interruptor magnetotérmico 600A 25.460,0000

MV_MNRD ud Sonda de Radiación 1300W/m² 5.958,0000

MV_MOD5 ud Modulo fotovoltaico 580Wp 145,0000

MV_MTAU ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,5100

MV_MTCAJ ud Caja de superficie con puerta opaca, con grado de protección IP66. 1.567,2500

MV_MTIN ud Interruptor general de protección, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

318,8400

MV_MTSI ud Sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios para IA 49.800,0000

MV_MTSIS ud Sistema de IA de actuación sobre los variadores de las bombas 29.800,0000

MV_MTSM ud Smart Control PC Industrial 6.460,0000

MV_NIDAM ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves 15,6600

MV_P41003 ud Alquiler contenedor RCD 8 m³ 100,6500

MV_RS485 m Cable de comunicación para transmisión de datos 0,7500

MV_SCA ud Implementación de Software SCADA 49.350,0000

MV_TRAFO ud Transformador doble debanado 722,0000

MV_TV m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,7000

MV_VIG1 ud Videovigilancia 2.390,0000

MV_VIG2 ud Centro de control 1.246,0000

MV_VIG3 ud Control de entradas 1.770,3900

MV_VIG4 ud Canalización y cableado 1.039,0200

OLEAEUR ud Suministro Olea europea Var. Sylvestris 66,7000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,7000

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,8000

P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborado (p.o.) 1,1700

P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,5300

P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.) 3,3500

P02001 m³ Arena (p.o.) 23,8700

P02009 m³ Grava (p.o.) 20,6000

P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,2400

P03001 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,2100

1
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P03003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,0000

P03009 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2 (p.o.) 81,9200

P03021 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.) 92,5600

P06030B ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,4 m (p.o.) 20,2975

P06030C ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,0 m (p.o.) 16,9280

P06047 ud Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm,
altura 3 m (p.o.)

19,1300

P0632B m Malla simple torsión galvanizada tipo 40-14, 2,0 m (p.o.) 5,6925

P25043 m Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) 5,1400

P25044 m Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) 8,8200

P25068 m Bandeja metálica 150x60 mm (p.o.) 18,5400

P25071 m Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 29,0900

P25079 m Tapa acero bandeja 150 mm (p.o.) 5,6400

P25082 m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 11,5000

P25088 m Cable RV-K 0,6/1 1x4 mm² (Cu) (p.o.) 0,5000

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,4200

P25143 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,7000

P25145 m Conductor Al RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 4,1800

P25157 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 174,6400

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,7300

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 19,2900

P38007 ud Panel flecha para señal tipo CN-03 42,3200

P38019 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm (VITOLA) 8,7000

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

183,8600

P40018 ud Espejo para aseos, instalado 11,9500

P40021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,9400

P40022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,1600

P40023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,8500

P40024 ud Recipiente recogida basura 35,3400

P40031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje 8,0300

P40037 ud Topes para camión en excavaciones 21,0300

P40039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje 30,3500

P40044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,4300

P40046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,5200

P40047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,5200

P40048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,0000

P40049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1700

P40050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,5200

P40051 ud Jalón de señalización, colocado 7,0400

P40052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,7600

P40054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,5400

P40058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado 97,6800

P40059 ud Botiquín portátil de obra 52,5300
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P40060 ud Reposición material sanitario 26,8800

P40061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,3600

P40073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,6100

P40075 ud Protector auditivo de orejeras 13,1100

P40076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje 8,8200

P40081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3 1,0900

P40086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 4,3100

P40089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,1400

P40090 ud Gafas antipolvo montura integral 7,4000

P40100M ud Chaleco alta visibilidad 4,1500

P40125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,8400

P40128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos 0,6300

P40131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos 1,8100

P40143 par Guantes goma o PVC 1,8200

P40156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,0300

P40189 par Recambio de filtro para partículas 5,1500

P40196 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,0000

P40197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,2600

P40207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 169,6000

P40209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).

123,1500

P40218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,0600

P40226 mes Alquiler de bancos de comedor 25,1200

P40227 mes Alquiler de horno microondas 40,0300

P40234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje 7,3800

P40270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2) 13,0800

P40271 ud Chaleco salvavidas 115,5000

P40295M ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera 18,8700

P40296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,2300

P41002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,4800

PESCALVM ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,0000

PLACA_MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

PR.14 ud Suministro de Lavandula angustifolia 0,6325

PR.15 ud Suministro de Quercus coccifera 0,6670

PR.16 ud Suministro de Rosmarinus officinalis 0,6670

PR.17 ud Suministro de Pistacea lentiscus 0,7360

REFQUIR ud Caja nido para quirópteros 76,3700

REMA ud Remache de aluminio/acero 4,8 mm con arandela M5 ala ancha 0,3900

RHAMN ud Suministro Rhamnus lycioides 0,8165

S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 10,2000

S2510 ud Mandil o cuero para soldador 11,5900

S2511 ud Manguitos para soldador 6,3000

S2512 par Polainas para soldador 9,4600

S2513 par Guantes para soldador 4,9200
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S2519 ud Crema de protección solar 50,0000

S254 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800

SF_UF52 ud Flotador Secundario 120,0000

TAMARI ud Suministro Tamarix sp. 43,5045

TOR_M20 ud Tornillo DIN933 M20 1,9000

TUER_M20 ud Tuerca DIN934 M20 0,6600

bidon ud Bidón 150 litros con grifo metálico 75,0000
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

B01048 m³ Solera de hormigón en masa HM-20 vertido manual
Solera de hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso
vertido manual, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y cu-
rado con agua. No incluye mallazo electrosoldado ni fibras ni encofrado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01001 0,0200 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,02
I14008 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 98,33

TOTAL PARTIDA ..................................... 116,87

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04
O03088 28,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 687,96

O03046 8,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 299,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.511,20

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
O03088 10,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 245,70

TOTAL PARTIDA ..................................... 681,14

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y sus paisajes
agrarios
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
O03088 16,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 393,12

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.341,36

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 54,43 326,58
O03088 6,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 147,42

TOTAL PARTIDA ..................................... 475,92
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA ..................................... 475,92

F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50%
Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal
con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelo tránsito,
con pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.

O01009 83,1240 h Peón 21,35 1.774,70
O01007 11,8750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 270,39

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.045,09

F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha
Tapado de hoyos de 40x40 cm abiertos con anterioridad, en suelo suelto o tránsito,
con una densidad mayor a 700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de aportar tierra
de lugares próximos al hoyo. Esta tarifa se utilizará en caso de que la labor de tapa-
do del hoyo sea independiente de la apertura y la plantación.

O01009 15,5160 h Peón 21,35 331,27
O01007 2,2160 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 50,46

TOTAL PARTIDA ..................................... 381,73

F02077 mil Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<= 50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja
con envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distin-
tos métodos de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 1,1640 h Peón 21,35 24,85
O01007 0,1660 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 28,63

F02093 mil Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50%
Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o
termoformado con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en sue-
lo suelto o tránsito. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribu-
ción de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 28,9120 h Peón 21,35 617,27
O01007 4,1300 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 94,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 711,31

F02143 mil Realización de rebalseta o alcorque
Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incremen-
tar la recogida del agua.

O01009 24,9380 h Peón 21,35 532,43
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O01007 3,5630 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 81,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 613,56

F02145 mil Distribución de tubo protector 60 cm, dist<=500 m, pte<= 50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de
60 cm, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 1,1640 h Peón 21,35 24,85
O01007 0,1660 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 28,63

F03169 mil Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<=
50%
Plantación manual en reposición de marras menor o igual 20%, de un millar de plan-
tas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en sue-
los sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye el precio de la plan-
ta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente in-
ferior o igual al 50%. Si han pasado más de 3 periodos vegetativos desde la planta-
ción, se presupuestará de nuevo la correspondiente preparación del terreno.

O01009 36,1410 h Peón 21,35 771,61
O01007 5,1630 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 117,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 889,17

I02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
En terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01058 0,0077 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,58

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,16
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I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,51

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,31

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una
dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,49

I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<
e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20
cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima
del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,92
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,55

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.
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O01009 2,6800 h Peón 21,35 57,22

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,22

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
ción posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-
to.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01039 0,0025 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,22

I10036 m³ Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 100 m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terre-
no suelto.

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01079 0,0050 h Mototraílla autocargable 311/400 CV (229/294

kW)
126,00 0,63

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,64

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,82

I14002 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y gra-
va de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hor-
migonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 24,92
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
P02009 0,8300 m³ Grava (p.o.) 20,60 17,10
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
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M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 129,40

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 92,54

I14007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA ..................................... 133,77

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................... 98,33

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 29,89
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L.01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas des-
de la XS a la 3XL.

P40295M 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

TOTAL PARTIDA ..................................... 18,87

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

P40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA ..................................... 7,04

L01296 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad
Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en
la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

P40296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA ..................................... 13,23

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,73

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA ..................................... 46,29
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RIEGO ud Riego de establecimiento 1m3 con cuba
Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra ne-
cesarias.

M01010 1,4300 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,13 60,25

O01009 1,4300 h Peón 21,35 30,53
P01001 1,0000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,88

TOTAL PARTIDA ..................................... 91,66
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones

Mano de obra............................................ 2,14
Maquinaria ................................................ 4,39
Suma la partida ..................................... 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,20
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6,72

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de
los informes correspondientes.

Mano de obra............................................ 239,75
Maquinaria ................................................ 34,99
Costes indirectos............... 3% 8,24

TOTAL PARTIDA.................................. 282,98

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................ 539,60
Costes indirectos............... 3% 16,19

TOTAL PARTIDA.................................. 555,79

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

Mano de obra............................................ 202,35
Costes indirectos............... 3% 6,07

TOTAL PARTIDA.................................. 208,42

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 890,34
Costes indirectos............... 3% 26,71

TOTAL PARTIDA.................................. 917,05

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoló-
gicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueo-
lógica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................ 2.158,40
Costes indirectos............... 3% 64,75

TOTAL PARTIDA.................................. 2.223,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Mano de obra............................................ 1,39
Materiales ................................................. 1,77
Suma la partida ..................................... 3,16
Costes indirectos............... 3% 0,09
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,25

BARR_PE ud Suministro e instalación de barra de amarre
Suministro e instalación de barra de amarre fabricada en aluminio, medidas
635x193mm, con 4 agujeros, tornilleria incluida, totalmente instalada

Mano de obra............................................ 0,21
Materiales ................................................. 59,32
Suma la partida ..................................... 59,53
Costes indirectos............... 3% 1,79
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 61,32

BOYA_F ud Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera"
Suministro e instalación de boya señalización fondeo tipo "pera" 10 L

Mano de obra............................................ 0,21
Materiales ................................................. 8,30
Suma la partida ..................................... 8,51
Costes indirectos............... 3% 0,26
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,77

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 3.192,34
Costes indirectos............... 3% 95,77

TOTAL PARTIDA.................................. 3.288,11

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circunstancias
no especiales
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circuns-
tancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación ge-
neral y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a
las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, recono-
cimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las
interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de es-
pecial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

Mano de obra............................................ 578,88
Maquinaria ................................................ 48,39
Costes indirectos............... 3% 18,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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Costes indirectos............... 3% 18,82

TOTAL PARTIDA.................................. 646,09

C5_D3D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.812,80
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 3% 54,52

TOTAL PARTIDA.................................. 1.871,80

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 25,00
Costes indirectos............... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA.................................. 25,75

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

Materiales ................................................. 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 51,50

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 40,00
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA.................................. 41,20

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales ................................................. 20,00
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 20,60

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 120,00
Costes indirectos............... 3% 3,60
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Costes indirectos............... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA.................................. 123,60

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales ................................................. 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 15,45

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 42,35
Costes indirectos............... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA.................................. 43,62

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 191,32
Maquinaria ................................................ 105,55
Materiales ................................................. 963,71
Suma la partida ..................................... 1.260,57
Costes indirectos............... 3% 37,82
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.298,40

E02041 m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente ins-
talada.

Mano de obra............................................ 18,41
Materiales ................................................. 13,96
Suma la partida ..................................... 32,37
Costes indirectos............... 3% 0,97
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 33,34

E02052 m Bandeja metálica, 150x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 150x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 23,04
Materiales ................................................. 24,18
Suma la partida ..................................... 47,22
Costes indirectos............... 3% 1,42
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 48,64
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E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 38,01
Materiales ................................................. 40,59
Suma la partida ..................................... 78,60
Costes indirectos............... 3% 2,36
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 80,96

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

Mano de obra............................................ 25,56
Maquinaria ................................................ 13,21
Materiales ................................................. 179,57
Suma la partida ..................................... 218,34
Costes indirectos............... 3% 6,55
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 224,89

E02090 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 2,47
Materiales ................................................. 2,70
Suma la partida ..................................... 5,17
Costes indirectos............... 3% 0,16
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,33

E02092 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 3,29
Materiales ................................................. 4,18
Suma la partida ..................................... 7,47
Costes indirectos............... 3% 0,22
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 7,69

E02097 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x4 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 0,62
Materiales ................................................. 0,50
Suma la partida ..................................... 1,12
Costes indirectos............... 3% 0,03
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,15

E02153 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x4
mm² instalado en bandejas o canales de cables.
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Mano de obra............................................ 0,47
Materiales ................................................. 0,50
Suma la partida ..................................... 0,97
Costes indirectos............... 3% 0,03
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,00

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra............................................ 51,76
Materiales ................................................. 62,13
Suma la partida ..................................... 113,89
Costes indirectos............... 3% 3,42
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 117,30

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras se-
gún descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

Materiales ................................................. 950,00
Costes indirectos............... 3% 28,50

TOTAL PARTIDA.................................. 978,50

F11004 ud Señal Tipo CN-03 DIRECCIONAL. Instalación de señal completa
Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sec-
ción circular de Ø120 mm y 3.000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero
galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior
120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero de medi-
das 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye transporte, monta-
je, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en
zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. No incluye elabora-
ción de contenido y maquetación. Según manual de señalización de Caminos Naturales.

Mano de obra............................................ 62,74
Maquinaria ................................................ 22,66
Materiales ................................................. 81,38
Suma la partida ..................................... 166,77
Costes indirectos............... 3% 5,00
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 171,79

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de
capacidad.

Materiales ................................................. 85,48
Costes indirectos............... 3% 2,56

TOTAL PARTIDA.................................. 88,04

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 12,81
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 13,19
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G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios manuales.

Mano de obra............................................ 25,62
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA.................................. 26,39

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

Mano de obra............................................ 21,35
Materiales ................................................. 24,99
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA.................................. 47,73

I.02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,85
Maquinaria ................................................ 32,51
Suma la partida ..................................... 33,36
Costes indirectos............... 3% 1,00
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 34,35

I020002B m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de
tierra y piedras.

Materiales ................................................. 2,45
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 2,52

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxi-
ma de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

Mano de obra............................................ 0,03
Maquinaria ................................................ 1,61
Suma la partida ..................................... 1,64
Costes indirectos............... 3% 0,05
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,69

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras
de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Mano de obra............................................ 0,16
Maquinaria ................................................ 3,15
Suma la partida ..................................... 3,31
Costes indirectos............... 3% 0,10
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,41
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I03022 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difícil maniobrabilidad,
con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil.

Mano de obra............................................ 0,77
Maquinaria ................................................ 17,22
Suma la partida ..................................... 17,98
Costes indirectos............... 3% 0,54
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 18,53

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,17
Suma la partida ..................................... 0,17
Costes indirectos............... 3% 0,01
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,19

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,43
Suma la partida ..................................... 0,44
Costes indirectos............... 3% 0,01
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,45

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 81,92
Suma la partida ..................................... 112,25
Costes indirectos............... 3% 3,37
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 115,62

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxi-
ma de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormi-
gonera procedente de la planta.

Mano de obra............................................ 29,89
Maquinaria ................................................ 0,44
Materiales ................................................. 92,56
Suma la partida ..................................... 122,89
Costes indirectos............... 3% 3,69
Redondeo .............................................. 0,00
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Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 126,58

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra............................................ 0,83
Materiales ................................................. 1,26
Suma la partida ..................................... 2,09
Costes indirectos............... 3% 0,06
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,15

I17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transver-
sales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con pro-
ductos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye prepara-
ción previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de
curado.

Mano de obra............................................ 103,23
Suma la partida ..................................... 103,23
Costes indirectos............... 3% 3,10
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 106,33

I23015B m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=2,0 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y
2,40 m de altura, a 3 m de separación, empotrados y 2anclados mediante hormigón 40
cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 2,00 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 18,39
Materiales ................................................. 12,96
Suma la partida ..................................... 31,35
Costes indirectos............... 3% 0,94
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 32,29

I23017B ud Puerta de 2 hojas 4x2 m., malla simple torsión galvanizada 40/14
Puerta de doble hoja de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diá-
metro y 2,00 m de altura, de dimensiones 2x2 m. cada una de las hojas, con anclaje me-
diante postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,40 m.
de longitud con postes arriostrando los anclajes, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 40 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de
2,00 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de
los postes y montaje de la malla.

Mano de obra............................................ 142,25
Maquinaria ................................................ 0,05
Materiales ................................................. 239,87
Costes indirectos............... 3% 11,46

TOTAL PARTIDA.................................. 393,62

IA.1 m Jalonamiento tipo 1
Jalonamiento tipo 1, compuesto por malla de plástico y jalones metálicos, de 1,5 m de al-
tura, separados 5 m entre sí. Incluso reposición.

Materiales ................................................. 1,41
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1,45
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IA.10 m² Decapado de capa superficial
Decapado de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo mediante una retroex-
cavadora mixta y un camión basculante

Maquinaria ................................................ 0,89
Suma la partida ..................................... 0,89
Costes indirectos............... 3% 0,03
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,92

IA.12 m³ Acopio de tierra vegetal
Acopio de tierra vegetal en zona habilitada, en el lateral de la zona de acopio de materia-
les y maquinaria.

Maquinaria ................................................ 1,24
Suma la partida ..................................... 1,24
Costes indirectos............... 3% 0,04
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1,28

IA.13 m³ Mantenimiento de tierra vegetal
Mantenimiento y gestión de la tierra vegetal generada en el desbroce y decapado del te-
rreno, en montones que no excedan de los 2 m de altura, incluyendo volteos y riegos (si
fuera necesario) mediante camión cisterna

Mano de obra............................................ 0,02
Maquinaria ................................................ 1,23
Suma la partida ..................................... 1,25
Costes indirectos............... 3% 0,04
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1,28

IA.15 km Laboreo de suelo
Realización de tareas de laboreo, mediante arado de discos, en las zonas de ocupación
temporal de las zanjas de la red terciaria de riego, al discurrir por linderos entre parce-
las, con una anchura de 7 ml, donde sea posible, con un rendimiento de 500 m/h

Maquinaria ................................................ 97,42
Costes indirectos............... 3% 2,92

TOTAL PARTIDA.................................. 100,34

IA.16 m³ Extendido tierra vegetal
Extendido de 20 cm de espesor de la tierra vegetal sobre superficies susceptibles de
ser revegetadas.

Mano de obra............................................ 0,01
Maquinaria ................................................ 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,66

IA.18 ud Plantación
Plantaciones de revegetación con especies autóctonas, tales como : Olea europaea
var. Sylvestris, Rhamnus lentiscus, Tamarix sp.. Lavandula angustifolia, Quercus coccife-
ra, Rosmarinus officinalis y Pistacia lentiscus, procedentes de vivero adaptadas al terre-
no, de 1-2 savias en contenedor con una densidad de plantación de 1,2 ud/m2. incluso
suministro , planta, transporte de planta, plantación y primer riego. Incluida también hidro-
siembra enriquecida con especies propias de las comunidades arvenses.

Mano de obra............................................ 4.420,02
Maquinaria ................................................ 602,50
Materiales ................................................. 3.050,21
Suma la partida ..................................... 8.072,73
Costes indirectos............... 3% 242,18
Redondeo .............................................. 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 8.314,92
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IA.2 m Jalonamiento tipo 2
Jalonamiento tipo 2, realizado con cinta plástica y estacas de madera, separados 50 m
entre sí. Incluso reposición.

Mano de obra............................................ 0,02
Materiales ................................................. 0,16
Suma la partida ..................................... 0,18
Costes indirectos............... 3% 0,01
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 0,19

IA.5 km Riego de superficie
Riego de superficies con  camión cisterna de 10.000 L., con un rendimiento de 1000 m/h

Maquinaria ................................................ 49,87
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 51,37

IA.6 ud Control niveles acústicos
Control de  los niveles acústicos fijados de caracter general por el Decreto 48/1998 de
30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, mediante la medición con
un sonómetro

Mano de obra............................................ 49,88
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 51,38

IA.8 km Estabilización caminos de acceso.
Estabilización de caminos y nuevos accesos, mediante compactación de su superficie,
con un rendimiento de 100 m/h

Maquinaria ................................................ 506,50
Costes indirectos............... 3% 15,20

TOTAL PARTIDA.................................. 521,70

L.01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amari-
llo flúor. Al menos 3 tallas.

Materiales ................................................. 4,15
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 4,27

L.01123 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas.

Materiales ................................................. 7,80
Suma la partida ..................................... 7,80
Costes indirectos............... 3% 0,23
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 8,03

L.01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 32,10
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 33,06
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 183,86
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA.................................. 189,38

L01014 ud Pileta corrida tres grifos
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres  grifos.

Materiales ................................................. 160,83
Costes indirectos............... 3% 4,82

TOTAL PARTIDA.................................. 165,65

L01015 ud Ducha agua fría y caliente, instalada
Ducha agua fría y caliente, instalada en aseos.

Mano de obra............................................ 23,15
Materiales ................................................. 111,49
Suma la partida ..................................... 134,64
Costes indirectos............... 3% 4,04
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 138,69

L01016 ud Inodoro para aseos, instalado
Inodoro con cargo automático, instalado en aseos.

Mano de obra............................................ 23,15
Materiales ................................................. 109,99
Suma la partida ..................................... 133,13
Costes indirectos............... 3% 3,99
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 137,12

L01017 ud Lavabo agua fría y caliente, instalado
Lavabo agua fría y caliente, instalado en aseos.

Mano de obra............................................ 23,15
Materiales ................................................. 55,87
Suma la partida ..................................... 79,01
Costes indirectos............... 3% 2,37
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 81,39

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

Materiales ................................................. 11,95
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 12,31

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Materiales ................................................. 75,94
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 78,22
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L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Materiales ................................................. 110,16
Costes indirectos............... 3% 3,30

TOTAL PARTIDA.................................. 113,46

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales ................................................. 44,85
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 46,20

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ................................................. 35,34
Costes indirectos............... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA.................................. 36,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 21,99

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos,
barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

Materiales ................................................. 8,03
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 8,27

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ................................................. 21,03
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA.................................. 21,66

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

Materiales ................................................. 30,35
Costes indirectos............... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA.................................. 31,26

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

Materiales ................................................. 2,43
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 2,50

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales ................................................. 10,52
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA.................................. 10,84
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TOTAL PARTIDA.................................. 10,84

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales ................................................. 3,52
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 3,63

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

Materiales ................................................. 5,00
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 5,15

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Materiales ................................................. 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1,21

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

Materiales ................................................. 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 15,99

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales ................................................. 56,76
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 58,46

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Materiales ................................................. 60,54
Costes indirectos............... 3% 1,82

TOTAL PARTIDA.................................. 62,36

L01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

Materiales ................................................. 97,68
Costes indirectos............... 3% 2,93

TOTAL PARTIDA.................................. 100,61

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Materiales ................................................. 52,53
Costes indirectos............... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA.................................. 54,11
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L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales ................................................. 26,88
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA.................................. 27,69

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Materiales ................................................. 167,36
Costes indirectos............... 3% 5,02

TOTAL PARTIDA.................................. 172,38

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

Materiales ................................................. 2,83
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 2,91

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con ta-
pones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el ca-
nal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

Materiales ................................................. 2,61
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 2,69

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mí-
nima de 32 db.

Materiales ................................................. 13,11
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 13,50

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

Materiales ................................................. 8,82
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................. 9,08

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ................................................. 1,09
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 1,12

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y
salpicaduras de líquidos.
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Materiales ................................................. 4,31
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 4,44

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de suje-
ción. Incluida funda.

Materiales ................................................. 6,14
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................. 6,32

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

Materiales ................................................. 7,40
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 7,62

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonó-
micas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

Materiales ................................................. 53,84
Costes indirectos............... 3% 1,62

TOTAL PARTIDA.................................. 55,46

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1;
al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

Materiales ................................................. 0,63
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,65

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (pro-
ductos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud ≥ 320
mm; desde tallas pequeñas.

Materiales ................................................. 1,81
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1,86

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

Materiales ................................................. 1,82
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1,87

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Sue-
la antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.
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Materiales ................................................. 32,03
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 32,99

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partícu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

Materiales ................................................. 5,15
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 5,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 23,00
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA.................................. 23,69

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

Materiales ................................................. 10,26
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 10,57

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Materiales ................................................. 169,60
Costes indirectos............... 3% 5,09

TOTAL PARTIDA.................................. 174,69

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 123,15
Costes indirectos............... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA.................................. 126,84

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Materiales ................................................. 12,06
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 12,42

L01226 mes Alquiler de bancos de comedor
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales ................................................. 25,12
Costes indirectos............... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA.................................. 25,87
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L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

Materiales ................................................. 40,03
Costes indirectos............... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA.................................. 41,23

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

Materiales ................................................. 7,38
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 7,60

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

Materiales ................................................. 13,08
Costes indirectos............... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA.................................. 13,47

L01271 ud Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bom-
bonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para ase-
gurar la visibilidad.

Materiales ................................................. 115,50
Costes indirectos............... 3% 3,47

TOTAL PARTIDA.................................. 118,97

MOD02 ud Acometida provisional de fontanería
Acometida provisional de fontaneria

Materiales ................................................. 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28

TOTAL PARTIDA.................................. 421,61

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico
Casco de seguridad dieléctrico

Materiales ................................................. 4,86
Suma la partida ..................................... 4,86
Costes indirectos............... 3% 0,15
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 5,01

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento
Acometida provisional de saneamiento

Materiales ................................................. 747,51
Costes indirectos............... 3% 22,43

TOTAL PARTIDA.................................. 769,94

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad
Acometida provisional de electricidad

Materiales ................................................. 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28

TOTAL PARTIDA.................................. 421,61

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonía
Acometida provisional de telefonia
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Materiales ................................................. 409,33
Costes indirectos............... 3% 12,28

TOTAL PARTIDA.................................. 421,61

MOD_09 ud Camilla de socorro
Camilla de socorro

Materiales ................................................. 517,50
Costes indirectos............... 3% 15,53

TOTAL PARTIDA.................................. 533,03

MOV_A0 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de trans-
porte máxima de 20 km.

Mano de obra............................................ 1,53
Maquinaria ................................................ 4,37
Materiales ................................................. 28,64
Suma la partida ..................................... 34,55
Costes indirectos............... 3% 1,04
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 35,58

MVL_ARB ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
Suministro y plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja fores-
tal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distan-
cia mínima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm, for-
mado por conjunto de retama y romero, totalmente plantado.

Mano de obra............................................ 2,14
Maquinaria ................................................ 0,71
Materiales ................................................. 8,05
Suma la partida ..................................... 10,90
Costes indirectos............... 3% 0,33
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 11,24

MV_AL ud Suministro y plantación de árboles aislados. Algarrobo
Plantación de Algarrobo de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tie-
rra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

Mano de obra............................................ 6,76
Maquinaria ................................................ 5,61
Materiales ................................................. 28,47
Suma la partida ..................................... 40,84
Costes indirectos............... 3% 1,23
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 42,08

MV_ANA2 ud Suministro e instalación de Sistema Antivertido con analizador datalogger
de redes eléctricas
Suministro e instalación de Sistema antivertido con analizador datalogger y trasformado-
res de dobre debanado, comunicación remota para funciones de lectura, gestión de ener-
gía, control de potencia, etc. a través de un módulo PLC integrado en el equipo, clase B
en activa y 2 en reactiva, bidireccional, con función registrador, tarifador y maxímetro,
con elemento de corte y reconexión en todos los polos y con módulo de comunicaciones
integrado, se incluyen transformadores y un armario de 500x400x200 mm; completamen-
te montado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................ 69,44
Materiales ................................................. 4.429,00
Suma la partida ..................................... 4.498,44
Costes indirectos............... 3% 134,95
Redondeo .............................................. 0,01

Página 18



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES SOBRE SUELO CON ACUMULACIÓN Y CONTROL
SEGÚN RADIACIÓN PARA CR. LA SERRANA – LOS ALBARES

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4.633,39

MV_BEB ud Charca bebedero 1 m²
Creación de charca artificial impermeabilizada de 1 m², con sistema de alimentación de
agua, según descrito en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de materiales. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 10,68
Maquinaria ................................................ 23,91
Materiales ................................................. 460,00
Suma la partida ..................................... 494,59
Costes indirectos............... 3% 14,84
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 509,43

MV_BUSC m Suministro e instalación de cable de comunicación
Suministro e instalación de cable de comunicación para transmisión de datos, señales
analógicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zo-
nas con ruidos eléctricos, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 2x0,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apan-
tallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro
de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emi-
sión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................ 2,31
Materiales ................................................. 0,75
Suma la partida ..................................... 3,06
Costes indirectos............... 3% 0,09
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 3,16

MV_CON ud Suministro e instalación de Contenedor Acumulador de energía eléctrica
de 2032 kWh.
Suministro e instalación de contenedor prefabricado de dimensiones aproximadas de
6x3x2,5 m constituido por celdas en Racks de Litio de fácil sustitución y reciclaje en ca-
so necesario. Con características técnicas (según pliego de prescripciones):

 Tensión nominal CC1200 V
 Máx. Tensión CC1500 V

 Capacidad nominal de energía2032 kWh
 Potencia nominal344 kW x 6

 Dimensiones contenedor (Largo x Alto x Ancho)6058 x 2896 x 2438 mm
 Peso= 30 t

 Rango de temperatura de operación-30°C _ 55°C
 Rango de temperatura de almacenamiento-40°C _ 60°C

 Rango de humedad de funcionamiento0 _ 100% (Sin Condensación)
 Máx. Altitud de funcionamiento sin reducción de potencia4000 m

 Método de enfriamientoRefrigeración Inteligente por Aire
6 zonas

 Extinción de incendiosFM-200
 Interface de comunicaciónEthernet / SFP
 Protocolo de comunicaciónModbus TCP

 Grado de ProtecciónIP55
Certificados

 Medio AmbienteRoHS6
 Seguridad y ElectricidadIEC62619, IEC62109, IEC62933, UN3536

Mano de obra............................................ 324,03
Maquinaria ................................................ 897,54
Materiales .................................................1.145.000,00
Costes indirectos............... 3% 34.386,65

TOTAL PARTIDA.................................. 1.180.608,22
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MV_CT ud Suministro e instalación transformador 800/400
Suministro e instalación autotransformador trifásico  1600 kVA, de tensión de entrada
800 V Tensión de salida 400 V,con barniz anti-flash: Protección contra ambientes corrosi-
vos. Aumento del aislamiento eléctrico. Alto poder de compactación. Reducción del nivel
de ruido. Aumento de la vida útil del producto. Envolvente IP-23, caja metálica pintada
con resina poliéster. Totalmente instalado y probado, en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 744,03
Maquinaria ................................................ 1.047,13
Materiales ................................................. 96.450,00
Costes indirectos............... 3% 2.947,23

TOTAL PARTIDA.................................. 101.188,39

MV_CUAD ud Suministro e instalación de Cuadro general 2500A
Suministro e instalación de cuadro para mando y protección ubicado en cuadro general
actual de red eléctrica formado por armario estanco, con grado de protección IP68. Inte-
rruptor automático de 2500A. Relé diferencial tarado a 300mA. Incluso accesorios y pe-
queño material. Según esquema unifilar.  Completamente montado, probado y funcionan-
do.

Mano de obra............................................ 231,45
Materiales ................................................. 39.284,85
Costes indirectos............... 3% 1.185,49

TOTAL PARTIDA.................................. 40.701,79

MV_CUADP ud Suministro e instalación de Cuadro general de protección de los
acumuladores 600A
Suministro e instalación de cuadro protección con interruptor magnetotérmico de 600A.
Incluso accesorios y pequeño material. Según esquema unifilar.  Completamente monta-
do, probado y funcionando.

Mano de obra............................................ 231,45
Materiales ................................................. 25.460,00
Costes indirectos............... 3% 770,74

TOTAL PARTIDA.................................. 26.462,19

MV_CUAP ud Suministro e instalación de cuadro de protección inversores.
Suministro e instalación de cuadro de protección de inversores, formado por caja de su-
perficie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, interruptor ge-
neral de protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado.

Mano de obra............................................ 4,63
Materiales ................................................. 1.889,11
Suma la partida ..................................... 1.893,74
Costes indirectos............... 3% 56,81
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.950,55

MV_DCBO ud Suministro e instalación de cuadro DC BOX
Suministro e instalación de cuadro DC BOX
Completamente montado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................ 138,87
Maquinaria ................................................ 92,06
Materiales ................................................. 14.589,00
Costes indirectos............... 3% 444,60

TOTAL PARTIDA.................................. 15.264,53

MV_DEMV m³ Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o manuales
Demolición vallado existente en la parcela medios mecánicos y/o manuales.

Mano de obra............................................ 5,34
Maquinaria ................................................ 14,04
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Maquinaria ................................................ 14,04
Suma la partida ..................................... 19,38
Costes indirectos............... 3% 0,58
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 19,96

MV_FLOTP ud Suministro e instalación de unidad flotante principal
Suministro e instalación de Conjunto FV flotante para módulo fotovoltaico, de dimensio-
nes 1132x1132x130mm, compuesto por flotadores encajables con inclinación de 15º o si-
milar, 127 kg/m² de flotabilidad, incluso uniones y tornillería de flotadores, grapas y torni-
llería para fijación de módulo, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV y antioxidan-
te, totalmente colocado según instrucciones del fabricante y según disposición en plano
y conexionado con el resto de flotadores, panel solar, cabos, etc., incluso p.p. de trans-
porte a pie de obra y medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 11,57
Materiales ................................................. 266,53
Suma la partida ..................................... 278,10
Costes indirectos............... 3% 8,34
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 286,44

MV_FLOTS ud Suministro e instalación de Flotador secuntario
Suministro e instalación de Flotador secundario para pasarela y barrera perimetral, mo-
delo de dimensiones 1.224x574x212 mm y 110 kg de flotabilidad con acabado antidesli-
zante, incluso uniones y tornillería de flotadores, destinados a operaciones de montaje,
mantenimiento y colocación de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias
de la instalación eléctrica FV encajable para instalar en Sistema modular de cubiertas flo-
tantes fotovoltaicas, fabricado en HDPE aditivado contra rayo UV, 310, completamente
instalado y conexionado con el resto de modulos, incluso p.p. de transporte a pie de
obra y medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 13,14
Materiales ................................................. 137,89
Suma la partida ..................................... 151,03
Costes indirectos............... 3% 4,53
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 155,56

MV_FVAMA ud Conjunto de amarre y tense con cadena
Conjunto de amarre y tense compueto por mosquetón de aluminio con carga de rotura
26,77 KN y dispositivo para regulación y tense.

Mano de obra............................................ 24,71
Materiales ................................................. 110,33
Suma la partida ..................................... 135,04
Costes indirectos............... 3% 4,05
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 139,09

MV_FVCUE m Cabo poliamida carga 26,77 KN - D12
Cerco perimetral para sistema modular de cubiertas flotantes fotovoltaicas y amarres de
las mismas formados por cabos de poliamida 100 % trenzada con alma, de 26,77 KN
de carga de roturra y 12 mm de diámetro, todo para que las instalacion solar quede per-
fectamente unida a los flotadores modulares y pasantes cumpliendo las prescripciones
del proyecto y de la D.F., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material y ase-
soramiento de tecnico especialista en el replanteo, asesoramiento en el montaje y verifi-
cacion del mismo.

Mano de obra............................................ 0,25
Materiales ................................................. 2,75
Suma la partida ..................................... 3,00
Costes indirectos............... 3% 0,09
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3,09
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TOTAL PARTIDA.................................. 3,09

MV_G01006 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

Maquinaria ................................................ 88,92
Materiales ................................................. 100,65
Suma la partida ..................................... 189,57
Costes indirectos............... 3% 5,69
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 195,26

MV_I02044 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30
Km
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre
vehículos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30
Km.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 2,60
Suma la partida ..................................... 2,64
Costes indirectos............... 3% 0,08
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 2,72
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MV_INVER ud Suministro e instalación de Inversor fotovoltaico 100 kW, 400 V
Suministro e instalación de inversor fotovoltaico de 400V, con unas dimensiones de
1035 x 700 x 365 mm y un peso de 90 kg, con una eficiencia del 98,8%, potencia nomi-
nal máxima de 100W, así como una intensidad de salida nominal de 144,4A a 400V y
una máxima intensidad de salida de 160,4A a 400V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Eficiencia

 Máx. Eficiencia98,8% @480 V; 98,6% @380 V/400 V
Entrada

 Máx. tensión de entrada1100 V
 Máx. intensidad por MPPT26 A

 Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT40 A
 Tensión de entrada inicial200 V

 Rango de Tension de operación MPP(T)200_1000 V
 Tension nominal de entrada570 V@380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V

 Número de entradas20
 Número de MPPTs10

Salida
 Potencia Nominal Activa de CA100000 W (380 V / 400 V / 480 V @40ºC)

 Máx. Potencia aparente de CA110000 VA
 Máxima potencia activa de CA (cosf=1)110000 W

 Tensión nominal de salida* 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V,3
W + PE

 Intensidad de salida nominal152,0 A @380 V; 144,4 A @400 V; 120,3 A @480 V
 Máx. Intensidad de salida168,8 A @380 V; 160,4 A @400 V; 133,7 A @480 V

 Frecuencia nominal de la red de CA50, 60 Hz
 Factor de potencia (cosf)0,8

 Máxima Distorsion armónica< 3 %
Protecciones

 Dispositivo de desconexión del lado CCSÍ
 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicosSÍ

 Protector contra sobretensiones de CCTipo II
 Protector contra sobretensiones de CATipo II

 Detección de aislamiento de CCSÍ
 Unidad de monitorización de la intensidad ResidualSÍ

Comunicaciones
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ
 MBUSSÍ (Transformador de aislamiento requerido)

Datos generales
 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)1035 x700 x 365 mm

 Peso90 kg
 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?

 Humedad0-100 %
 EnfriamientoVentilación inteligente

 Altitud máxima4000 m
 Clase de protecciónIP66

 TopologíaSin transformador

Totalmente instalados, conexcionado, incluso parte proporcional de pequeño material ne-
cesario,y funcionando.

Mano de obra............................................ 46,29
Maquinaria ................................................ 25,57
Materiales ................................................. 10.940,42
Suma la partida ..................................... 11.012,28
Costes indirectos............... 3% 330,37
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 11.342,65
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MV_MODU ud Suministro e instalación de Módulo fotovoltaico 580 Wp
Suministro e instalación de Panel solar fotovoltaico de 580 Wp monofacial de gran poten-
cia que cuenta con tecnología Monocristalina PERC de 144 células y se adapta fácilmen-
te a cualquier clima. Tiene una alta conversión de eficiencia llegando hasta el 22,26%.
Las celdas de PERC de bajo LID y de alta calidad reducen la degradación inducida por
la luz (LID) para un mejor rendimiento de por vida que el Mono PERC estándar. Dimen-

 siones 2278x1134x35 mm, Peso28 kg
Cristal frontal 3,2 mm Recubrimiento Anti-reflejante, alta transmisión, vidrio templado,
marco aleación de aluminio anodizado, caja de conexiones IP68, cables de salida TUV
1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada.

Mano de obra............................................ 4,63
Maquinaria ................................................ 0,92
Materiales ................................................. 145,00
Suma la partida ..................................... 150,55
Costes indirectos............... 3% 4,52
Redondeo .............................................. 0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 155,07

MV_NIDAV ud Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves
Suministro e instalación de caseta para nidificación de aves

Materiales ................................................. 15,66
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 16,13

MV_PM ud Maniobras para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica
Maniobras necesarias para la puesta en marcha y desconexión de la planta fotovoltaica
para poder realizar la maniobra de forma segura para los trabajadores y alargar la vida
de los equipos mediante una buena operativa. Protocolo descrito en el anejo correspon-
diente del proyecto.

Mano de obra............................................ 1.851,60
Costes indirectos............... 3% 55,55

TOTAL PARTIDA.................................. 1.907,15

MV_SAMRT ud Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial
Suministro e instalación de Smart Control PC Industrial

Mano de obra............................................ 138,87
Materiales ................................................. 6.460,00
Costes indirectos............... 3% 197,97

TOTAL PARTIDA.................................. 6.796,84
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MV_SCADA ud Sistema SCADA de supervisión y control
Suministro y programación de plataforma de adquisición de datos, supervisión y control
SCADA. Diseñado según memoria de funcionamiento del proyecto, totalmente instalado
y puesta en servicio realizando todo tipo de pruebas de funcionamiento, incluso forma-
ción para usuarios.
Incluye:
- Armario rack 48U con accesorios internos incluidos.
- CPU Intel Core 3,4 GHZ
- Windows 10
- 2x 8GB DDR4 2400 MHZ
- 3 x 1TB SATA 3
- SAI 3000VA
- Monitor LED 27”4K ULTRA HD
- Teclado y ratón USB
Características Scada:
- Número de control de variables ilimitado. Incluye el control y monitorización de todos
los sistemas tanto actuales como proyectados de la red de riego de la CCRR (embalse
1, EB1, embalse 2, EB2, emablse 3, EB3, embalse 4, EB4, captación toma trasvase y
acometida eléctrica).
- Protocolo de comunicaciones Modbus TCP y modbus RTU.
- Envío de alarmas por email y por SMS con posibilidad de activación y desactivación
de envío de cada alarma. Visualización y registro de alarmas e incluso información deta-
llada de cada alarma indicando posible causa o motivo y soluciones o método de actua-
ción.
- Servidor SNTP de sincronización horaria.
- Conexión VPN segura para acceso a servidor.
- Informes automáticos personalizados enviados periódicamente por email a usuarios.
- Gráficos de información de datos.
- Registro de bases de datos SQL.
- Contraseñas de seguridad para usuarios y limitaciones de accesos.

Mano de obra............................................ 24,94
Materiales ................................................. 49.350,00
Costes indirectos............... 3% 1.481,25

TOTAL PARTIDA.................................. 50.856,19

MV_SISIAV ud Suministro e instalación de Sistema de IA de actuación sobre los
variadores de las bombas
Suministro e instalación de sistema de Control que será el encargado de decidir la car-
ga y descarga de la batería en función de los criterios elegidos por el cliente.
Tendrá la prioridad de maximizar el autoconsumo mediante la actuación de los variado-
res de potencia de los equipos de bombeo de acuerdo con la cantidad de energía produ-
cida controlado con una célula calibrada.
El sistema tendrá un subsistema de adquisición de precio de energía en el mercado dia-
rio, un subsistema de previsión meteorológica que indique las horas de sol previstas el
día siguiente y el cliente introducirá la previsión de la cantidad de agua mensual y sema-
nal y diaria prevista según sus condiciones de demanda, reflejadas en metros cúbicos o
en horas equivalentes de funcionamiento de los equipos de bombeo.
Así mismo tendrá un subsistema de control de carga y descarga de la batería y un sub-
sistema de control de accionamiento de Variadores de potencia.
Con ello el sistema ira optimizando el algoritmo de uso para maximizar el autoconsumo
y cargar desde la red únicamente en las condiciones horarias de menor importe econó-
mico.

Mano de obra............................................ 1.207,70
Materiales ................................................. 29.800,00
Costes indirectos............... 3% 930,23

TOTAL PARTIDA.................................. 31.937,93

MV_SISPRE ud Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos
de precios para IA
Suministro e instalación de sistema de Prediccion meteorologica y datos de precios pa-
ra IA

Mano de obra............................................ 249,40
Materiales ................................................. 49.800,00
Costes indirectos............... 3% 1.501,48

TOTAL PARTIDA.................................. 51.550,88
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MV_SMAR ud Suministro e instalación de Cuadro Smart PCS DC/AC
Suministro e instalación de cuadro conversores de potencia AC DC. Según esquema uni-
filar.
Con las siguientes características:
Eficiencia

 Máx. Eficiencia99,00%
 Eficiencia europea99,80%

Lado Corriente Continua
 Tensión Nominal1200 V

 Máxima tensión1500 V
 Rango de tensiones de operación1180 V _ 1500 V

 Máxima intensidad207,6 A
 Máximo número de entradas1

Lado Corriente Alterna
 Potencia nominal600 x 270 x 820 mm

 Tensión nominal= 90 kg
 FrecuenciaSistema de enfriamiento inteligente

 Máxima IntensidadIP66
 Rango de factor de potencia ajustable-1 ... +1

 Distorsión armónica total<3%
Protección

 Protección contra funcionamiento en islaSÍ
 Protección contra sobreintensidad de CASÍ

 Protección contra polaridad inversa de CCSÍ
 Detección de aislamientoSÍ

 Toma de tierraSÍ
 Protección de corriente residualSÍ

 Detección de aislamientoSÍ
 Protección contra sobretensiones CCTipo II
 Protección contra sobretensiones CATipo II

Comunicación
 MonitorIndicadores LED, Bluetooth/WLAN+APP

 USBSÍ
 RS485SÍ

 EthernetSÍ
Datos generales

 Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)875 x 820 x 365 mm
 Peso<90 kg

 Temperatura de Funcionamiento-25 _ +60 ?
 Humedad0-100 %

 EnfriamientoVentilación inteligente
 Altitud máxima4000 m

 Humedad Relativa0 _ 100%
 Conector CCOT/DT Terminal
 Conector CAOT/DT Terminal

 Clase de protecciónIP66
 TopologíaSin transformador

  Completamente montado, probado y funcionando.

Mano de obra............................................ 185,16
Maquinaria ................................................ 92,06
Materiales ................................................. 8.250,00
Costes indirectos............... 3% 255,82

TOTAL PARTIDA.................................. 8.783,04

MV_SONR ud Suministro e instalación de Estación Meteoreológica con Sonda de
Radiación 1300W/m²
Suministro e instalación de Estación Metereológica con Sonda de Radiación 1300W/m²
con salida analógica en milivoltios de manera q de una lectura continua y en tiempo real
y mediante protocolo Mod Bus comande las ordenes de trasmision de potencia a los va-
riadores. Totalmente instalada y en funcionamiento.

Mano de obra............................................ 92,58
Materiales ................................................. 5.958,00
Costes indirectos............... 3% 181,52

TOTAL PARTIDA.................................. 6.232,10
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MV_SOPH ud Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular.
Suministro e instalación de estructura soporte de hormigón modular formada por piezas
prefabricadas de hormigón, incluso herrajes, tornilleria inox, apoyos y cimentaciones.
Dos piezas de hormigón prefabricado para orientación inclinada a dos aguas según pla-
nos.
Incluida tornillería de acero inoxidable y piezas especiales para completar la sujección
de los módulos a la estructura.
Peso de los soportes de 18 y 35,5 kg por pieza según la altura de la misma.

Mano de obra............................................ 11,57
Maquinaria ................................................ 7,44
Materiales ................................................. 49,50
Suma la partida ..................................... 68,52
Costes indirectos............... 3% 2,06
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 70,58

MV_SOPTA m² Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre talud.
Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero sobre talud. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación.

Mano de obra............................................ 23,15
Maquinaria ................................................ 6,25
Materiales ................................................. 42,00
Suma la partida ..................................... 71,40
Costes indirectos............... 3% 2,14
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 73,54

MV_VIGFV ud Sistema de vigilancia planta fotovoltaica
Sistema de vigilancia perimetral formado por 2 cámaras IP de 4 Mpx de óptica de
2.8-12mm con reglas de VCA embebidas. Las cámaras dispondrán de tecnología PoE
por lo que, mediante cable de comunicaciones, puede ser alimentada y establecer comu-
nicaciones. Incluido báculos para instalación de cámaras, y la cimentación de los mis-
mos. Centralización de las cámaras en dos armarios estancos de exterior que disponen
de 1 switch PoE cada uno, conectado con un armario de la entrada y con un switch don-
de se transmitirá al centro de control o CPD. Instalación de dos columnas con tres barre-
ras infrarrojas cada una en las entradas de acceso que permitirá que la alarma salte en
caso de ser atravesado cuando el sistema se encuentre armado. Todas las barreras dis-
pondrán de un tamper anti-escalada, un termostato y tres resistencias calefactoras. Insta-
lación en el CPD de un armario rack donde se ubiquen el grabador de 8 canales con dis-
co duro de 4Tb, también instalado una central de intrusión a la cual mediante un expan-
sor de entradas reciba las señales de alarma de las barreras y de las cámaras del períme-
tro.

Mano de obra............................................ 1.021,07
Maquinaria ................................................ 13,82
Materiales ................................................. 6.822,24
Suma la partida ..................................... 7.857,13
Costes indirectos............... 3% 235,71
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 8.092,85

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 18 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenaci-
dad tratado uv en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diáme-
tro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos
inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.

Mano de obra............................................ 8,63
Materiales ................................................. 650,00
Suma la partida ..................................... 658,63
Costes indirectos............... 3% 19,76
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 678,39
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TOTAL PARTIDA.................................. 678,39

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranfor-
mación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 40,60
Materiales ................................................. 350,00
Suma la partida ..................................... 390,60
Costes indirectos............... 3% 11,72
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 402,33

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superfi-
cie.

Mano de obra............................................ 239,75
Costes indirectos............... 3% 7,19

TOTAL PARTIDA.................................. 246,94

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de ma-
dera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de co-
municación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado
y operativo.

Mano de obra............................................ 42,70
Maquinaria ................................................ 14,89
Materiales ................................................. 76,37
Suma la partida ..................................... 133,96
Costes indirectos............... 3% 4,02
Redondeo .............................................. 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 137,98

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

Materiales ................................................. 11,59
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 11,94

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

Materiales ................................................. 6,30
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA.................................. 6,49

S25-12 par Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en
iso 11393-5

Materiales ................................................. 9,46
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 9,74
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S25-13 par Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

Materiales ................................................. 4,92
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 5,07

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

Materiales ................................................. 50,00
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 51,50

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de catego-
ría ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad.

Materiales ................................................. 10,20
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 10,51

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

Materiales ................................................. 6,68
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 6,88

T01AZ2 m³ Base de zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial tipo ZA25 extendida, humectada y compactada, incluso trans-
porte.

Mano de obra............................................ 0,66
Maquinaria ................................................ 5,47
Materiales ................................................. 16,38
Suma la partida ..................................... 22,51
Costes indirectos............... 3% 0,68
Redondeo .............................................. -0,00

TOTAL PARTIDA.................................. 23,19

UJA070 jor Riego de plantaciones
Riego de 1.682 m² (1.682 x 1 m) con medios mecanicos, durante 3 meses, 1 vez a la se-
mana mediante manguera conectada a camión cisterna, con un rendimiento de 5 l/m²,
procurando un reparto uniforme. Agua procedente de la propia CR.

Mano de obra............................................ 85,40
Maquinaria ................................................ 162,64
Costes indirectos............... 3% 7,44

TOTAL PARTIDA.................................. 255,48
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