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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

1. INTRODUCCION

El presente documento incluye las mediciones auxiliares y otras procedentes del trazado de redes
principales o primarias, asi como se incluyen las mediciones descontadas del presupuesto por
aprovechamiento de tuberias existentes en la C.R. Marismas del Guadalquivir.

2. MEDICIONES DE TRAZADO DE CONDUCCIONES PRINCIPALES

2.1. LONGITUD DE TRAZADO DE LAS CONDUCCIONES PRINCIPALES

Tabla 1. Mediciones de conducciones principales procedentes de trazado

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 1 0,000 17,218 17,218 ACERO @1800
ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 17,218 1732,131 1717,715 ACERO @1200
ALCANTARILLAS A-VII-11 1 0,000 1711,743 1711,749 ACERO @1200
ALCANTARILLAS A-VII-11 2 1711,743 | 2300,000 588,857 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-VII-11 3 2300,000 | 4544,427 2248,480 PVC-O DN500
ALCANTARILLAS A-VII-11 4 4544,427 | 5588,000 1044,551 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 1 0,000 607,000 607,001 PVC-O DN1000
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 2 607,000 2958,000 2352,237 PVC-O DN900
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 3 2958,000 | 4902,850 1946,308 PVC-O DN800
ALCANTARILLAS A-VII-11-2 1 1,158 520,000 519,655 PVC-O DN800
ALCANTARILLAS A-VII-11-2 2 520,000 4494,000 3979,708 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-VII-11-22 1 0,000 981,780 983,155 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-VII-11-22 2 981,780 1732,400 751,728 PVC-O DN500
ALCANTARILLAS A-VII-11-22 3 1732,400 | 3851,514 2123,654 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 1 0,000 957,000 957,001 ACERO @1200
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 1 0,000 683,840 684,043 ACERO @1200
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 2 683,840 1075,290 391,721 PVC-O DN800
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 3 1075,290 | 3520,040 2444,755 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 4 3520,040 | 3926,764 407,975 PVC-O DN500
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 5 3926,764 | 4429,848 503,085 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 1 0,000 1499,824 1499,825 PVC-O DN710
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 2 1499,824 | 3119,180 1623,214 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 3 3119,180 | 3806,000 687,401 PVC-O DN500
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 4 3806,000 | 4530,847 725,658 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 1 0,000 3720,000 3721,450 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 2 3720,000 | 4919,820 1200,999 PVC-O DN500
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 3 4919,820 | 5914,691 994,969 PVC-O DN315
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 1 0,000 258,900 258,951 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 2 258,900 1230,000 971,747 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 3 1230,000 | 2322,464 1092,469 PVC-O DN315
ALCANTARILLAS A-VII-11-S1 1 0,000 2638,122 2641,233 PVC-O DN315
ALCANTARILLAS A-VIII-1 1 0,000 1180,560 1181,585 PVC-O DN500
ALCANTARILLAS A-VIII-1 2 1180,560 | 2267,547 1087,546 PVC-O DN315
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ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 1 0,000 760,000 761,139 PVC-O DN315
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 2 760,000 1594,000 834,034 PE100 DN250
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 1 0,000 314,970 314,970 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 2 314,970 1591,500 1276,574 PVC-O DN315
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 3 1591,500 | 2426,000 834,534 PE100 DN250
ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 1 0,000 1265,640 1265,642 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 2 1265,640 | 2019,000 753,520 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 1 0,000 171,540 171,583 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 2 171,540 1292,000 1120,464 PVC-O DN315
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1 1 0,000 793,414 796,811 ACERO @1800
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 1 0,000 1973,220 1974,013 ACERO @1400
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 2 1973,220 | 3474,450 1501,347 ACERO @1200
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 3 3474,450 | 4476,590 1002,341 PVC-O DN800
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 4 4476,590 | 4600,000 123,587 PVC-O DN400
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 5 4600,000 | 5270,461 670,566 PE100 DN200
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 1 0,000 1720,000 1721,394 ACERO @1200
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 2 1720,000 | 3150,000 1431,559 PVC-O DN800
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 3 3150,000 | 4580,000 1431,559 PVC-O DN710
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 4 4580,000 | 5954,310 1375,288 PVC-O DN630
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 5 5954,310 | 7334,594 1383,985 PVC-O DN400
BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 1 0,000 695,560 696,035 PVC-O DN500
BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 2 695,560 2230,000 1534,492 PVC-O DN400
BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 3 2230,000 | 4231,741 2002,316 PVC-O DN315
BELMONTE RAMAL DERIVADO 2-B 1 0,000 1434,000 1434,659 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-4-] 1 0,000 3652,830 3661,353 PVC-O DN900
BELMONTE A-VI-1-4-| 2 3652,830 | 8643,710 5003,234 PVC-O DN800
BELMONTE A-VI-1-4-| 3 8643,710 | 9186,700 543,923 PVC-O DN710
BELMONTE A-VI-1-4-] 4 9186,700 | 10246,828 1062,247 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-6-D 1 0,000 1661,980 1664,858 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-6-D 2 1661,980 | 2746,690 1087,127 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-6-D 3 2746,690 | 4421,310 1677,812 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-6-D 4 4421,310 | 4973,907 563,996 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-8-D 1 0,000 3687,500 3692,090 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-8-D 2 3687,500 | 4692,000 1006,865 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-8-D 3 4692,000 | 6208,000 1518,613 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-8-D 4 6208,000 | 6701,755 495,031 PE100 DN250
BELMONTE A-VI-1-2 1 0,000 1659,140 1661,468 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-2 2 1659,140 | 3281,295 1625,270 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-4 1 0,000 589,000 590,240 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-4 2 589,000 1590,900 1003,738 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-4 3 1590,900 | 2652,366 1063,029 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-4-D 1 0,000 2215,380 2219,476 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-4-D 2 2215,380 | 3218,238 1004,301 PVC-O DN315
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BELMONTE A-VI-1-4-1 1 0,000 1524,000 1526,169 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-4-1 2 1524,000 | 1818,530 295,067 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-4-1 3 1818,530 | 2305,828 488,133 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-4-2 1 0,000 918,810 920,628 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-6-1 1 0,000 2137,790 2143,237 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-6-1 2 2137,790 | 4161,960 2028,425 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-6-1 3 4161,960 | 5155,650 995,714 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-6-1 4 5155,650 | 5657,000 502,560 PE100 DN250
BELMONTE A-VI-1-8-1 1 0,000 360,840 362,504 PVC-O DN710
BELMONTE A-VI-1-8-1 2 360,840 1902,630 1545,577 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-8-1 3 1902,630 | 3905,170 2007,023 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-8-1 4 3905,170 | 4913,800 1010,466 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-8-1 5 4913,800 | 5919,365 1007,380 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-10-D 1 0,000 1386,800 1390,330 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-10-D 2 1386,800 | 2894,970 1511,262 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-10-D 3 2894,970 | 3908,280 1015,366 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-10-D 4 3908,280 | 4406,874 499,703 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-10-1 1 0,000 1382,600 1385,730 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-10-| 2 1382,600 | 2904,000 1523,137 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-10-1 3 2904,000 | 3396,445 493,778 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-12-D 1 0,000 901,000 901,000 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-12-D 2 901,000 1907,950 1008,876 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-12-D 3 1907,950 | 2897,453 990,689 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-12-| 1 0,000 425,870 426,611 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-12-1 2 425,870 1921,421 1497,911 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-14 1 0,000 473,880 473,880 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-14 2 473,880 709,869 236,518 PE100 DN250
PALMILLAS RAMAL INICIAL 1 0,000 251,000 251,003 ACERO @1400
PALMILLAS A-X-3 1 0,000 1391,286 1393,102 ACERO @1400
PALMILLAS A-X-3 2 1391,286 | 4913,938 3524,577 PVC-O DN1000
PALMILLAS A-X-3 3 4913,938 | 5996,000 1084,089 PVC-O DN400
PALMILLAS A-X-3 4 5996,000 | 7264,000 1270,034 PVC-O DN315
PALMILLAS A-X-2 1 0,000 1368,053 1369,739 PVC-O DN500
PALMILLAS A-X-2 2 1368,053 | 2031,102 664,547 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24 1 0,000 1422,050 1426,320 PVC-O DN1000
PALMILLAS A-3-1X-24 2 1422,050 | 2508,700 1086,701 PVC-O DN900
PALMILLAS A-3-IX-24 3 2508,700 | 3631,750 1124,920 PVC-O DN800
PALMILLAS A-3-1X-24 4 3631,750 | 4758,500 1126,817 PVC-O DN630
PALMILLAS A-3-1X-24 5 4758,500 | 5265,000 506,566 PVC-O DN500
PALMILLAS A-3-1X-24 6 5265,000 | 8371,781 3108,508 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X 1 0,000 1855,025 1861,818 PVC-O DN800
PALMILLAS A-3-1X 2 1855,025 | 2120,267 265,911 PVC-O DN710
PALMILLAS A-3-IX-D 1 0,000 1726,210 1727,587 PVC-O DN500
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PALMILLAS A-3-1X-D 2 1726,210 | 2727,680 1003,215 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-D 3 2727,680 | 3229,000 502,268 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-IX-1 1 0,000 2358,000 2359,965 PVC-O DN630
PALMILLAS A-3-1X-1 2 2358,000 | 4486,911 2134,528 PVC-O DN500
PALMILLAS A-3-1X-24-S1 1 0,000 1251,516 1253,910 PE100 DN200
PALMILLAS A-3-1X-24-2-D 1 0,000 982,590 985,448 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-2-D 2 982,590 1486,831 505,601 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-2-1 1 0,000 980,010 981,817 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-2-1 2 980,010 1489,855 510,910 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-1-1 1 0,000 517,020 518,648 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-1-1 2 517,020 1009,401 493,394 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-4-D 1 0,000 985,160 987,407 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-4-D 2 985,160 1505,000 521,199 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-3-1 1 0,000 1084,620 1087,534 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-3-1 2 1084,620 | 1576,611 492,876 PE100 DN250
PALMILLAS A-3-1X-24-3-D 1 0,000 699,970 703,439 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-3-D 2 699,970 1183,593 484,867 PE100 DN250

Tabla 2. Mediciones de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por aprovechamiento de tuberias

existentes.
ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 1 0,000 17,218 17,218 ACERO @1800
ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 17,218 1732,131 1277,715 ACERO @1200
ALCANTARILLAS A-VII-11 1 0,000 1711,743 1711,749 ACERO @1200
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 2 607,000 2958,000 2352,237 PVC-O DN900
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 3 2958,000 | 4902,850 1712,318 PVC-O DN800
ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 1 0,000 957,000 957,001 ACERO @1200
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 1 0,000 258,900 258,951 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 2 258,900 1230,000 971,747 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 3 1230,000 | 2322,464 1092,469 PVC-O DN315
ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 1 0,000 1265,640 1265,642 PVC-O DN630
ALCANTARILLAS A-2-VIIl-2-1.1 1 0,000 171,540 171,583 PVC-O DN400
ALCANTARILLAS A-2-VIIl-2-1.1 2 171,540 1292,000 1120,464 PVC-O DN315
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 1 0,000 1973,220 1974,013 ACERO @1400
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 2 1973,220 | 3474,450 1501,347 ACERO @1200
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 3 3474,450 | 4476,590 964,640 PVC-O DN800
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 1 0,000 1720,000 1721,394 ACERO @1200
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 2 1720,000 | 3150,000 1431,559 PVC-O DN800
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 3 3150,000 | 4580,000 1431,559 PVC-O DN710
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 3 4580,000 | 5954,310 1375,288 PVC-O DN630
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 4 5954,310 | 7334,594 1383,985 PVC-O DN400
s X
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BELMONTE A-VI-1-4-| 1 0,000 3652,830 3661,353 PVC-O DN900
BELMONTE A-VI-1-4-| 2 3652,830 | 8643,710 4228,234 PVC-O DN800
BELMONTE A-VI-1-4-] 3 8643,710 | 9186,700 543,923 PVC-O DN710
BELMONTE A-VI-1-4-] 4 9186,700 | 10246,828 1062,247 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-6-D 1 0,000 1661,980 1664,858 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-6-D 2 1661,980 | 2746,690 1087,127 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-6-D 3 2746,690 | 4421,310 1677,812 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-6-D 4 4421,310 | 4973,907 553,996 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-6-1 1 0,000 2137,790 2143,237 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-6-1 2 2137,790 | 4161,960 2028,425 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-6-1 3 4161,960 | 5155,650 995,714 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-6-1 4 5155,650 | 5657,000 502,560 PE100 DN250
BELMONTE A-VI-1-8-1 1 0,000 360,840 362,504 PVC-O DN710
BELMONTE A-VI-1-8-1 2 360,840 1902,630 1545,577 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-8-1 3 1902,630 | 3905,170 2007,023 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-8-1 4 3905,170 | 4913,800 1010,466 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-8-1 5 4913,800 | 5919,365 1007,380 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-10-D 1 0,000 1386,800 1390,330 PVC-O DN630
BELMONTE A-VI-1-10-D 2 1386,800 | 2894,970 1511,262 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-10-D 3 2894,970 | 3908,280 1015,366 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-10-D 4 3908,280 | 4406,874 499,703 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-10-1 1 0,000 1382,600 1385,730 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-10-1 2 1382,600 | 2904,000 1523,137 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-10-| 3 2904,000 | 3396,445 493,778 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-12-D 1 0,000 901,000 901,000 PVC-O DN500
BELMONTE A-VI-1-12-D 2 901,000 1907,950 1008,876 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-12-D 3 1907,950 | 2897,453 990,689 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-12-1 1 0,000 425,870 426,611 PVC-O DN400
BELMONTE A-VI-1-12-1 2 425,870 1921,421 1497,911 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-14 1 0,000 473,880 473,880 PVC-O DN315
BELMONTE A-VI-1-14 2 473,880 709,869 236,518 PE100 DN250
PALMILLAS A-3-1X-24-2-D 1 0,000 982,590 985,448 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-2-D 2 982,590 1486,831 505,601 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-2-1 1 0,000 980,010 981,817 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-2-1 2 980,010 1489,855 510,910 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-1-1 1 0,000 517,020 518,648 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-1-1 2 517,020 1009,401 493,394 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-4-D 1 0,000 985,160 987,407 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-4-D 2 985,160 1505,000 521,199 PVC-O DN315
PALMILLAS A-3-1X-24-3-1 1 0,000 1084,620 1087,534 PVC-O DN400
PALMILLAS A-3-1X-24-3-1 2 1084,620 | 1576,611 492,876 PE100 DN250
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Tabla 3. Resumen de mediciones de conducciones principales procedentes de trazado.

ACERO @1800 17,218 796,811 0,000
ACERO @1400 0,000 1974,013 1644,105
ACERO @1200 5070,508 3222,741 0,000
PVC-O DN1000 607,001 0,000 4950,897
PVC-O DN900 2352,237 3661,353 1086,701
PVC-O DN800 2857,684 7437,134 2986,738
PVC-O DN710 1499,825 2337,986 265,911
PVC-O DN630 14865,732 16754,571 3486,782
PVC-O DN500 6478,168 15799,805 5738,420
PVC-O DN400 6608,768 13517,464 11124,652
PVC-O DN315 5572,022 10995,744 3803,406
PE100 DN250 834,534 1234,109 977,743
PE100 DN200 0,000 670,566 0,000
TOTAL 46763,697 78402,296 36065,355

Tabla 4. Resumen de mediciones de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por aprovechamiento
de tuberias existentes.

ACERO 21800 17,218 0,000 0,000
ACERO @1400 0,000 1974,013 0,000
ACERO @1200 3946,465 3222,741 0,000
PVC-O DN1000 0,000 0,000 0,000
PVC-O DN900 2352,237 3661,353 0,000
PVC-O DN800 1712,318 6624,433 0,000
PVC-O DN710 0,000 2337,986 0,000
PVC-O DN630 1524,593 9181,537 0,000
PVC-O DN500 0,000 8920,567 0,000
PVC-O DN400 1143,330 9041,967 4560,854
PVC-O DN315 2212,933 5517,337 2031,104
PE100 DN250 0,000 739,078 492,876
PE100 DN200 0,000 0,000 0,000
TOTAL 12909,094 51221,011 7084,834
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2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS CONDUCCIONES PRINCIPALES

Tabla 5. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Belmonte.

> DN500 9.890,83
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1 21.813,31 1.724,70 5.472,88 12.732,19

< DN500 0,00

> DN500 36.460,42
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 55.430,58 6.353,80 19.264,17 24.299,66

< DN500 2.988,44

> DN500 39.628,51
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 57.650,83 6.084,45 17.716,38 29.821,33

< DN500 5.342,75

> DN500 3.287,06
BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 11.137,69 1.280,38 3.771,34 5.586,18

< DN500 13.919,51

> DN500 6.470,69
BELMONTE RAMAL DERIVADO 2-B 4.894,62 544,67 1.723,42 2.322,04

< DN500 0,00

> DN500 13.086,36
BELMONTE A-VI-1-2 9.693,86 1.728,11 6.095,00 1.296,76

< DN500 0,00

> DN500 2.316,88
BELMONTE A-VI-1-4 4.524,15 840,44 3.225,16 271,90

< DN500 7.414,37

> DN500 47.117,82
BELMONTE A-VI-1-4-1 52.118,27 8.428,77 24.823,86 13.889,64

< DN500 0,00

> DN500 6.714,22
BELMONTE A-VI-1-4-1 6.763,58 808,67 3.164,44 2.477,42

< DN500 2.999,71

> DN500 0,00
BELMONTE A-VI-1-4-2 1.241,76 254,04 947,25 76,65

< DN500 3.132,44

2 DN500 8.254,94
BELMONTE A-VI-1-4-D 8.018,76 1.761,97 5.907,88 180,65

< DN500 3.418,60

> DN500 16.015,54
BELMONTE A-VI-1-6-1 13.135,18 2.649,60 9.445,25 778,84

< DN500 5341,61

> DN500 11.808,45
BELMONTE A-VI-1-6-D 12.241,45 1.869,38 5.922,10 3.392,89

< DN500 8.498,19

> DN500 15.234,23
BELMONTE A-VI-1-8-1 13.842,48 2.663,61 9.600,14 1.098,65

< DN500 7.289,21

> DN500 18.955,85
BELMONTE A-VI-1-8-D 20.147,56 3.465,17 9.696,66 5.351,68

< DN500 7.489,37

= DN500 5.092,04
BELMONTE A-VI-1-10-1 5.680,00 1.128,92 437418 471,51

< DN500 7.236,28

> DN500 11.070,16
BELMONTE A-VI-1-10-D 10.008,99 1.967,71 7.099,73 700,92

< DN500 5.627,14

> DN500 0,00
BELMONTE A-VI-1-12-1 3.113,77 550,83 2.069,88 480,30

< DN500 6.948,40

> DN500 1.557,79
BELMONTE A-VI-1-12-D 5.377,45 912,00 3.493,54 800,41

< DN500 9.433,65

> DN500 0,00
BELMONTE A-VI-1-14 811,74 178,76 637,70 26,48

< DN500 2.330,69
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Tabla 6. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Belmonte. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existente.

> DN500 36.460,42
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A ® 53.431,78 6.133,52 18.723,23 23.275,79

< DN500 0,00

= DN500 39.628,51
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 57.650,83 6.084,45 17.716,38 29.821,33

< DN500 5.342,75

= DN500 38.574,51
BELMONTE A-VI-1-4- @ 41.952,36 6.999,95 21.078,06 9.676,59

< DN500 0,00

= DN500 16.015,54
BELMONTE A-VI-1-6-1 13.135,18 2.649,60 9.445,25 778,84

< DN500 5.341,61

= DN500 11.808,45
BELMONTE A-VI-1-6-D 12.241,45 1.869,38 5.922,10 3.392,89

< DN500 8.498,19

= DN500 15.234,23
BELMONTE A-VI-1-8-1 13.842,48 2.663,61 9.600,14 1.098,65

< DN500 7.289,21

> DN500 5.092,04
BELMONTE A-VI-1-10- 5.680,00 1.128,92 4.374,18 471,51

< DN500 7.236,28

= DN500 11.070,16
BELMONTE A-VI-1-10-D 10.008,99 1.967,71 7.099,73 700,92

< DN500 5.627,14

= DN500 0,00
BELMONTE A-VI-1-12-| 3.113,77 550,83 2.069,88 480,30

< DN500 6.948,40

= DN500 1.557,79
BELMONTE A-VI-1-12-D 5.377,45 912,00 3.493,54 800,41

< DN500 9.433,65

= DN500 0,00
BELMONTE A-VI-1-14 811,74 178,76 637,70 26,48

< DN500 2.330,69

(1) DN1400, DN1200 y DN800 aprovechado (excepto hinca)

(2 DN900, DN800 y DN700 aprovechado en tramos

Tabla 7. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones principales
procedentes de trazado. Sector Belmonte.

Tubos con DN > 1000 98.142,33 79.835,73

Tubos con DN = 1000 0,00 0,00

Tabla 8. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones principales
procedentes de trazado. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberias existente.

Tubos con DN > 1000 76.328,72 61.630,65

Tubos con DN = 1000 0,00 0,00

: X

1.1. Mediciones auxiliares navier ingenieria



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

Tabla 9. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas.

= DN500 11.453,58
ALCANTARILLAS | RAMAL DISTRIBUCION 1-J 16.690,91 2.518,98 8.515,10 5.300,33

< DN500 0,00

= DN500 22.181,00
ALCANTARILLAS A-VII-11 27.744,54 4.057,99 14.312,42 6.774,75

< DN500 4.286,94

= DN500 24136,52
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 30.766,95 4.199,67 14.846,73 8.919,49

< DN500 0,00

= DN500 18.925,30
ALCANTARILLAS A-VII-11-2 18.741,54 3.083,42 10.202,95 3.875,31

< DN500 0,00

= DN500 7.169,26
ALCANTARILLAS A-VII-11-22 10.712,81 1.626,73 5.920,79 2.502,34

< DN500 8.365,47

= DN500 5.009,12
ALCANTARILLAS A-VIlI-1 4.874,12 748,80 2.898,50 988,98

< DN500 3.823,31

= DN500 7.365,17
ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 10.888,53 1.383,53 4.663,31 3.687,70

< DN500 0,00

= DN500 18.782,53
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 23.084,67 3.259,58 11.037,70 6.879,06

< DN500 2.097,76

= DN500 16.512,10
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 18.043,00 2.619,89 8.944,36 5.208,54

< DN500 2.860,92

= DN500 0,00
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 2.038,17 364,84 1.366,04 274,10

< DN500 4.620,96

= DN500 0,00
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 3.532,29 664,38 2.453,87 355,55

< DN500 8.494,74

= DN500 20.382,86
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 19.984,58 3.201,68 10.939,57 4.384,86

< DN500 3.477,19

= DN500 5.184,46
ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 6.248,42 1.055,92 3.556,22 1.282,97

< DN500 2.670,40

= DN500 1.518,32
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 4.107,88 702,04 2.673,92 3.444,51

< DN500 11.239,68

Tabla 10. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existente.

= DN500 8.261,50
ALCANTARILLAS | RAMAL DISTRIBUCION 1-J @ 11.438,10 1.881,01 6.260,61 3.421,87

< DN500 0,00

= DN500 22.181,00
ALCANTARILLAS A-VII-11 @ 27.744,54 4.057,99 14.312,42 6.774,75

< DN500 4.286,94

2 DN500 20.696,31
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 ® 26.511,51 3.523,08 12.394,40 8.192,47

< DN500 0,00

2 DN500 7.365,17
ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 10.888,53 1.383,53 4.663,31 3.687,70

< DN500 0,00
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SECTOR EXC. ZANJA CAMA | RELL. COMPACTADO | RELL. NO COMPAC. ‘ DIAMETRO ‘ TV
= DN500 18.782,53
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 23.084,67 3.259,58 11.037,70 6.879,06
< DN500 2.097,76
= DN500 0,00
ALCANTARILLAS A-2-VIlI-2-1.1 2.038,17 364,84 1.366,04 274,10
< DN500 4.620,96
> DN500 5.184,46
ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 @ 5.092,17 843,98 2.768,18 1.129,34
< DN500 0,00
2 DN500 1.518,32
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 4.107,88 702,04 2.673,92 3.444,51
<DN500 | 11.239,68

(1) DN1400 y DN1200 aprovechado en tramos
(2 DN1200 aprovechado
(3) DN900 y DN800 aprovechado en tramos

() DN630 aprovechado

Tabla 11. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones
principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas.

DN Desmonte a acopio Acopio arelleno
Tubos con DN > 1000 51.814,25 40.088,87
Tubos con DN = 1000 3.539,14 2.608,83

Tabla 12. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones
principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existente.

D)\ Desmonte a acopio Acopio arelleno
Tubos con DN > 1000 39.182,64 30.769,65
Tubos con DN = 1000 0,00 0,00

Tabla 13. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Palmillas.

SECTOR LONGITUD EXC. ZANJA RELL. COMPACTADO RELL.NO COMPAC. DIAMETRO TV

= DN500 1.217,96
PALMILLAS | RAMAL INICIAL 251,00 1.939,26 278,93 982,15 404,51

< DN500 0,00

> DN500 | 31.676,33
PALMILLAS A-X-3 7.264,00 53.662,30 | 6.440,64 23.283,06 18.487,95

< DN500 9.756,96

> DN500 5.569,75
PALMILLAS A-X-2 2.031,10 4.731,59 733,54 2.883,96 897,60

< DN500 2.545,86

= DN500 | 28.670,42
PALMILLAS A-3-1X-24 8.371,78 46.205,12 | 5.235,94 18.820,77 18.907,85

<DN500 | 13.540,36

= DN500 0,00
PALMILLAS | A-3-1X-24-1-I 1.009,40 1.616,04 302,93 1.149,33 137,99

< DN500 3.615,45

= DN500 0,00
PALMILLAS | A-3-1X-24-2-| 1.489,86 2.357,21 457,04 1.741,26 139,50

< DN500 5.331,12
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= DN500 0,00
PALMILLAS | A-3-1X-24-2-D 1.486,83 2.347,79 456,55 1.740,15 190,10

< DN500 5.277,53

= DN500 0,00
PALMILLAS | A-3-1X-24-3- 1.576,61 2.545,09 473,91 1.788,88 275,02

< DN500 5.630,24

= DN500 0,00
PALMILLAS | A-3-1X-24-3-D 1.183,59 1.870,53 347,86 1.305,19 234,61

< DN500 4.179,11

= DN500 0,00
PALMILLAS | A-3-1X-24-4-D 1.505,00 2.466,98 461,69 1.759,19 191,40

< DN500 5.439,10

= DN500 9.734,81
PALMILLAS A-3-IX 2.120,27 10.702,79 1.698,29 5.869,04 2.454,00

< DN500 0,00

2 DN500 | 17.689,58
PALMILLAS A-3-IX- 4.486,91 12.231,87 2.222,97 8.001,73 1.270,89

< DN500 0,00

= DN500 7.388,64
PALMILLAS A-3-1X-D 3.229,00 7.608,33 1.105,10 4.294,51 1.813,20

< DN500 5.492,99

Tabla 14. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Palmillas. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existente.

= DN500 0,00
PALMILLAS A-3-1X-24-1-| 1.616,04 302,93 1.149,33 137,99

< DN500 3.615,45

= DN500 0,00
PALMILLAS A-3-1X-24-2-| 2.357,21 457,04 1.741,26 139,50

< DN500 5.331,12

= DN500 0,00
PALMILLAS A-3-1X-24-2-D 2.347,79 456,55 1.740,15 190,10

< DN500 5.277,53

= DN500 0,00
PALMILLAS A-3-1X-24-3-1 2.545,09 473,91 1.788,88 275,02

< DN500 5.630,24

= DN500 0,00
PALMILLAS A-3-1X-24-4-D 2.466,98 461,69 1.759,19 191,40

< DN500 5.439,10

Tabla 15. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones
principales procedentes de trazado. Sector Palmillas.

Tubos con DN > 1000 21.082,94 15.895,26

Tubos con DN = 1000 43.510,39 34.581,50
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Tabla 16. Resumen del movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado.

RED PRIMARIA
BELMONTE

EXC. ZANJA
317.646,03

45.195,98

RELL. COMPACTADO
144.450,96

RELL. NO COMPAC.
106.056,10

ALCANTARILLAS

PALMILLAS

197.458,41 29.487,45 102.331,48 53.878,49
150.284,90 20.215,39 73.619,22 45.404,62
665.389,34 94.898,82 320.401,66 205.339,21

Tabla 17. Resumen del movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existente.

RED PRIMARIA
BELMONTE

EXC. ZANJA
217.246,03

31.138,73

RELL. COMPACTADO
100.160,19

RELL. NO COMPAC.
70.523,71

ALCANTARILLAS

PALMILLAS

110.905,57 16.016,05 56.476,58 33.803,80
11.333,11 2.152,12 8.178,81 934,01
339.484,71 49.306,90 163.815,58 105.261,52

Tabla 18. Resumen del movimiento de tierra vegetal de conducciones principales procedentes de trazado.

Movimiento de tierra vegetal BELMONTE ‘ ALCANTARILLA PALMILLAS
Tubos con DN = DN500 252.961,79 158.620,22 101.947,49
Tubos con DN < DN500 99.410,36 51.937,37 60.808,72

Tabla 19. Resumen del movimiento de tierra vegetal de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existente.

BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS
Tubos con DN = DN500 175.441,65 83.989,29 0,00
Tubos con DN < DN500 58.047,92 22.245,34 25.293,44

2.3. LASTRES ANTIFLOTABILDIAD EN CONDUCCIONES DE GRAN DIAMETRO

Tabla 20. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Belmonte.

J— LASTREHA | M.E. ARMADURA | ENCOFRADO | LAM.PLASTICA || GEOTEXTIL
(m®) (m?) (m?) (m?) (m?)
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1 271,68 296,21 1.053,92 701,24 2.665,87
BELMONTE | RAMAL DISTRIBUCION 1-A 550,00 1118,23 2.926,83 1758,19 10.110,00
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4.816,00
1.071,33 1.936,17 5.323,38 3.277,11 17.591,87

1.1. Mediciones auxiliares
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Tabla 21. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existentes.

LASTREHA | M.E. ARMADURA | ENCOFRADO | LAM.PLASTICA | GEOTEXTIL
SECTOR 3 2 2 > 2
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A 550,00 1.118,23 2.926,83 1.758,19 10.110,00
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-B 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4816,00
799,66 1.639,97 4.269,46 2.575,86 14.926,00
Tabla 22. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Alcantarillas.
LASTRE HA M.E. ARMADURA ENCOFRADO = LAM.PLASTICA | GEOTEXTIL
SR o (m?) (m?) (m?) (m?) (m2)
ALCANTARILLAS | RAMAL DISTRIBUCION 1-J 257,32 527,47 1.368,43 835,63 4.866,40
ALCANTARILLAS A-VII-11 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4.816,00
ALCANTARILLAS A-VII-11-3 73,86 162,67 407,28 253,52 1.506,70
ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 138,91 290,29 747,03 454,95 2.679,60
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 100,15 209,30 538,61 328,02 1.932,00
819,90 1.711,46 4.403,99 2.689,81 15.800,70

Tabla 23. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existentes.

SECTOR EJE LAS;I;“R:;I)E HA M.E. Al(?nl:Az,;-\DURA ENC?;%ADO LAM. T;/;\)STICA GEO(;IE)XTIL
ALCANTARILLAS | RAMAL DISTRIBUCION 1-J 193,45 394,01 1.024,97 626,46 3.634,40
ALCANTARILLAS A-VII-11 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4.816,00
ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 138,91 290,29 747,03 454,95 2.679,60
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 100,15 209,30 538,61 328,02 1.932,00

682,17 1.415,33 3.653,25 2.227,11 13.062,00

Tabla 24. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Palmillas.

SECTOR LASTRE HA M.E. ARMADURA ENCOFRADO LAM. PLASTICA GEOTEXTIL
(m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
PALMILLAS RAMAL INICIAL 42,34 84,50 223,72 133,16 753,00
PALMILLAS A-X-3 662,35 1.410,00 3.598,05 2.205,67 12.894,40
PALMILLAS A-3-1X-24 173,15 381,33 954,76 594,33 3.507,40
877,83 1.875,84 4.776,54 2.933,15 17.154,80
13 )

1.1. Mediciones auxiliares

navier ingeneria



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

Tabla 25. Resumen de mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales.

RED PRIMARIA  ASTREHA  M.E.ARMADURA  ENCOFRADO  LAM.PLASTICA  GEOTEXTIL
(m3) (m2) (m2) (B) (B)

BELMONTE 1.071,33 1.936,17 5.323,38 3.277,11 17.591,87

ALCANTARILLAS 819,90 1.711,46 4.403,99 2.689,81 15.800,70

PALMILLAS 877,83 1.875,84 4.776,54 2.933,15 17.154,80

2.769,06 5.523,47 14.503,91 8.900,07 50.547,37

Tabla 26. Resumen de mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existentes.

LASTREHA M.E. ARMADURA ENCOFRADO LAM.PLASTICA GEOTEXTIL
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BELMONTE 799,66 1.639,97 4.269,46 2.575,86 14.926,00
ALCANTARILLAS 682,17 1.415,33 3.653,25 2.227,11 13.062,00
PALMILLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.481,83 3.055,30 7.922,71 4.802,98 27.988,00

RED PRIMARIA

2.4. VENTOSAS Y DESAGUES

Tabla 27. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Belmonte.

VENTOSAS
1800 900 800 | 710 630 @500
RAMAL DISTRIBUCION 1 1
RAMAL DISTRIBUCION 1-A 7 5 3 1 2
RAMAL DISTRIBUCION 1-B 3 5 3
RAMAL DERIVADO 1-B 1 5 5
RAMAL DERIVADO 2-B
A-VI-1-4- 8 16 1
A-VI-1-6-D
A-VI-1-8-D
A-VI-1-2

A-VI-1-4
A-VI-1-4-D 4
A-VI-1-4-1
A-VI-1-4-2
A-VI-1-6-1
A-VI-1-8-1 1
A-VI-1-10-D
A-VI-1-10-1
A-VI-1-12-D
A-VI-1-12-1
A-VI-1-14
TOTALES 1 7 8 0 8 24 2 33 29 | 30 24 3 2

Ventosa + Desagiie -1

1400 | 1200 1000 400 315 250 | 200
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Tabla 28. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 7

RAMAL DISTRIBUCION 1-B

A-VI-1-4-]

11

A-VI-1-6-D

A-VI-1-6-1

A-VI-1-8-1

A-VI-1-10-D

WIiIN|[ON

A-VI-1-10-1

A-VI-1-12-D

PIWINIB[ADN

A-VI-1-12-1

P IWINININININ

WIN[(N[FLDN

A-VI-1-14

TOTALES 0 7

19

15

16

Ventosa + Desagiie

Tabla 29. Mediciones de desaglies de conducciones principales. Sector Belmonte.

RAMAL DISTRIBUCION 1 2

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 2

RAMAL DISTRIBUCION 1-B

RAMAL DERIVADO 1-B

RAMAL DERIVADO 2-B

[EnY

A-VI-1-4-1

A-VI-1-6-D

A-VI-1-8-D

A-VI-1-2

N W|kF |

A-VI-1-4

Pl |Rr|N

A-VI-1-4-D

A-VI-1-4-1

w

A-VI-1-4-2

NI, [N

A-VI-1-6-1

A-VI-1-8-1

A-VI-1-10-D

A-VI-1-10-1

A-VI-1-12-D

P IN|IW|IN|IN

A-VI-1-12-1

R IN|IRFRP[IFP[IN]DN

N[(N[R [P~

A-VI-1-14

TOTALES 2 2

10

13

20
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Tabla 30. Mediciones de desagiies de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

DESAGUES

1800 | 1400 #1200 1000 | 900 800 710 630 500 | 400 315 250 200

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 2 2 2
RAMAL DISTRIBUCION 1-B 2 2 2 1
A-VI-1-4-| 6
A-VI-1-6-D 1
A-VI-1-6-1
A-VI-1-8-1 1
A-VI-1-10-D 1
A-VI-1-10-1
A-VI-1-12-D
A-VI-1-12-1
A-VI-1-14
TOTALES 0 2 4 0 6 4 1 5 12 | 11 8 3 0

P IN[W[IN[ININ

RN Rr[RrINM[N|P
NN (R [R|R

Tabla 31. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Alcantarillas.

VENTOSAS

1800 1400 1200 1000 900 800 710 ‘ 630 ‘ 500 400 315 250 | 200
RAMAL DISTRIBUCION 1-J 5
A-VII-11 5 1 6 2
A-VII-11-3 2 6 7
A-VII-11-2
A-VII-11-22 1 2 6
A-VIII-1-1
A-2-VIII-2-1 2 1 7 2
A-2-VIII-2 2
A-2-VIII-3 10 3
A-3-VIII-2 1 3 4
A-VIII-1 3 3
A-2-VIII-2-2 4 2
A-3-VIlI-1 4 2
A-2-VIII-2-1.1 4
TOTALES 0 0 14 2 6 8 2 40 | 15 | 18 | 18 2 0
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Tabla 32. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

VENTOSAS
1800 | 1400 1200 1000 900 | 800 | 710 630 500 400 ‘ 315 ‘ 250 200

RAMAL DISTRIBUCION 1-J 4

A-VII-11 5

A-VII-11-3 6 6

A-VIII-1-1 2

A-3-VIII-2 1 3 4

A-3-VIlI-1

A-2-VIlI-2-1.1

TOTALES 0 0 11 0 6 6 0 5 0 3 8 0 0

Tabla 33. Mediciones de desagues de conducciones principales. Sector Alcantarillas.

DESAGUES

1800 1400 1200 1000 900 800 710 ‘ 630 ‘ 500 400 315 250 | 200
RAMAL DISTRIBUCION 1-J 1
A-VII-11 1 1 3 1
A-VII-11-3 2 1
A-VII-11-2 1
A-VII-11-22 2 1 4
A-VIII-1-1
A-2-VIlI-2-1 1
A-2-VIII-2 3 1 1
A-2-VIII-3 1
A-3-VIII-2 2 1
A-VIII-1 1 1
A-2-VIII-2-2 1 1
A-3-VIII-1
A-2-VIll-2-1.1 1 1
TOTALES 0 0 3 0 2 2 0 13 8 11 5 1 0

Tabla 34. Mediciones de desagiies de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

DESAGUES

A-VII-11 1
A-VII-11-3 2
A-3-VIII-2 2
A-2-VIIl-2-1.1
TOTALES 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0
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Tabla 35. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Palmillas.

VENTOSAS

1800 1400 1200 | 1000 900 800 710 @ 630 | 500 ‘ 400 ‘ 315 250 200

RAMAL INICIAL
A-X-3 3 5 3 3
A-X-2 3

A-3-1X-24 3 4 3 5
A-3-IX 3 1
A-3-1X-D 5 2 1
A-3-1X-1 3
A-3-1X-24-2-D
A-3-1X-24-2-1
A-3-1X-24-1-1
A-3-1X-24-4-D
A-3-1X-24-3-1
A-3-1X-24-3-D
TOTALES 0 3 0 8 4 4 1 8 14 25 9 1 0
Desagle + Ventosa -2 -2

RPlRr|Rr|k |k

Tabla 36. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

VENTOSAS
1800 1400 1200 | 1000 900 800 ' 710 630 | 500 ‘ 400 ‘ 315 250 @ 200
A-3-1X-24-2-D 2 1
A-3-1X-24-2-1 2 1
A-3-1X-24-1-1 1 1
A-3-1X-24-4-D 2 1
A-3-1X-24-3-1 2 1
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0
Desagle + Ventosa 0 -1
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Tabla 37. Mediciones de desagiies de conducciones principales. Sector Palmillas.

DESAGUES
EJE ‘ 1800 | 1400 1200 | 1000 900 800 710|630 500‘400 315 250 200
RAMAL INICIAL
A-X-3 1 3 1 2
A-X-2 1
A-3-1X-24 1 1 1 1 4
A-3-IX 3 1
A-3-1X-D 2 1
A-3-I1X-1 2
A-3-1X-24-2-D 1 1
A-3-1X-24-2- 1 1
A-3-1X-24-1-1 1 1
A-3-1X-24-4-D 2
A-3-1X-24-3- 1 1
A-3-1X-24-3-D 2
TOTALES 0 1 0 4 1 4 1 3 6 |15 | 6 0 0

Tabla 38. Mediciones de desaguies de conducciones principales. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

DESAGUES
EJE ‘ 1800 1400 | 1200 & 1000 900 800 710 630 500‘400 315 250 200
A-3-1X-24-2-D 1 1
A-3-1X-24-2- 1 1
A-3-1X-24-1-1 1 1
A-3-1X-24-4-D 2
A-3-1X-24-3-1 1
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0
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2.5. VALVULAS DE CORTE

Tabla 39. Mediciones de valvulas de corte de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento
de tuberias existentes.

1200
800
1200
800
RAMAL DISTRIBUCION 1-B 700
600 1 -1
400
RAMAL DERIVADO 2-B 500 1
400 1
300
A-VI-1-14 250
A-VI-1-12-] 400 1 -1
500 1 -1
400
500 1 -1
400
600 1 -1
A-VI-1-10-D 500
400 1 -1
700
A-VI-1-8-| 500
400
600
500
600
500
600
400
900
800
500
300
A-VI-1-4-D 600
500 1
400
A-VI-1-4-2 300 1
600 1
500

RAMAL DISTRIBUCION 1-A

NN

RAMAL DERIVADO 1-B

A-VI-1-12-D

A-VI-1-10-1

[
'
=

I
'
[y

A-VI-1-8-D

A-VI-1-6-

A-VI-1-6-D

A-VI-1-4-|

NINNGEEE R

A-VI-1-4

[En

A-VI-1-4-1

A-VI-1-2

Tabla 40. Resumen de mediciones de véalvulas de corte de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existentes.

1200 2 1200 -2
900 2 900 -2
800 4 800 -3
700 1 700 -1
600 7 600 -3
500 8 500 -4
400 4 400 -3
300 1 300 0
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES

LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

Tabla 41. Mediciones de valvulas de corte de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existentes.

A-VIII-1 500 1
A-VIII-1-1 1200
A-VIII-1-1 1200 1
700 1
A-2-VIII-2
600 1
A-2-VIII-2-2 400 1
800 1
A-2-VIII-2-1
600 1
A-2-VIII-2-1.1 400 1
600 1
A-2-VIII-3
500 1
A-3-VIII-1 600 1 -1
600 1
A-3-VIII-2
400 1 -1
1200 1 -1
A-VII-11 600 1
400 1
900 1 -1
A-VII-11-3
800 1
600 1
A-VII-11-22
400 1
A-VII-11-2 600 1

Tabla 42. Resumen de mediciones de valvulas de corte de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existentes.

1200 2 1200 -1
900 1 900 -1
800 2 800 0
700 1 700 0
600 8 600 -1
500 2 500 0
400 5 400 -1

Tabla 43. Mediciones de valvulas de corte de conducciones principales. Sector Palmillas.

A-X-2 500 1
1000 2
A-X-3 400 1
300 1
A-IX-3 800 1
600 1
A-3-I1X-I
500 1
500 1
A-3-IX-D
400
1000 1
800 1
A-3-1X-24
600
500 1
A-3-1X-24-1-1 400 1
A-3-1X-24-2-| 400 1
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EJE DIAMETRO ~ UNIDADES
A-3-1X-24-2-D 400 1
A-3-1X-24-3-1 400 1
A-3-1X-24-3-D 400 1
A-3-IX-24-4-D 400 1

Tabla 44. Resumen de mediciones de valvulas de corte de conducciones principales. Sector Palmillas.

RED PRIMARIA
D)\ Unidades
1000 3
800 2
600 1
500 4
400 7
300 1

2.6. ENTIBACION CON CAJON DE SEGURIDAD

Tabla 45. Mediciones de entibacién con cajon de seguridad en conducciones principales. Sector Belmonte.

DIAMETRO SUP. CAJON (m?) ZONAS INESTABLES LONGITUD INEST. (m) | UD FAJINAS

RAMAL DISTRIBUCION 1 ACERO DN1800 2120 PK 0+440 - PK 0+793.414 353,41 707
PK 0+000 - PK 0+200

ACERO DN1400 7399 PK 0 +500 - PK 1+352.3 1233,20 2466
RAMAL DISTRIBUCION 1-A PK 1+450 - PK 1+630

ACERO DN1200 0 - 0,00 0
RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 8580 PK 0+070 - PK 1+500 1430,00 2860
RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O DN500 300 PK 0+050 - PK 0+100 50,00 100

Tabla 46. Mediciones de entibacién con cajon de seguridad en conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por
aprovechamiento de tuberias existentes.

=N] DIAMETRO SUP. CAJON (m?) ZONAS INESTABLES LONGITUD INEST. (m) UD FAJINAS
PK 0+000 - PK 0+200
ACERO DN1400 7399 PK 0 +500 - PK 1+352.3 1233,20 2466
RAMAL DISTRIBUCION 1-A PK 1+450 - PK 1+630
ACERO DN1200 0 - 0,00 0
RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 8580 PK 0+070 - PK 1+500 1430,00 2860

Tabla 47. Mediciones de entibacién con cajon de seguridad en conducciones principales. Sector Palmillas.

DIAMETRO SUP. CAJON (m?) ZONAS INESTABLES LONGITUD INEST. (m) | UD FAJINAS

RAMAL INICIAL ACERO DN1400 0 - 0,00 0
ACERO DN1400 1860 PK 0 +760 - PK 1+1070 310,00 620

s PVC PN16 DN1000 0 - 0,00 0
A-3-1X-24 PVC PN16 DN1000 1260 PK 0+770 - PK 0+980 210,00 420
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LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

3. MEDICIONES DE CONDUCCIONES SECUNDARIAS

3.1. LONGITUD DE LAS CONDUCCIONES

Tabla 48. Mediciones de conducciones secundarias. Sector Belmonte.

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 718,22
BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PVC-O PN16 DN630 35,96
BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B-S1 PE100 PN16 DN250 322,86
BELMONTE RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 527,17
BELMONTE A-VI-1-4-2-S1 PVC-O PN16 DN315 222,03
BELMONTE A-VI-1-4-2-S2 PVC-O PN16 DN315 391,55
BELMONTE A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN200 274,39
BELMONTE A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 189,52
BELMONTE A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 227,08
BELMONTE A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN250 270,00
BELMONTE A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN200 346,32
BELMONTE A-VI-1-4-D-S3 PE100 PN16 DN200 473,11
BELMONTE A-VI-1-4-D-S4 PE100 PN16 DN250 426,17
BELMONTE A-VI-1-4-D-S5 PE100 PN16 DN250 341,70
BELMONTE A-VI-1-4-]-S1 PE100 PN16 DN200 225,02
BELMONTE A-VI-1-4-]-S2 PE100 PN16 DN200 246,16
BELMONTE A-VI-1-4-]-S3 PE100 PN16 DN250 488,43
BELMONTE A-VI-1-4-1-S4 PE100 PN16 DN250 487,99
BELMONTE A-VI-1-4-1-S5 PVC-O PN16 DN400 704,16
BELMONTE A-VI-1-4-S1 PE100 PN16 DN200 512,89
BELMONTE A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN250 240,00
BELMONTE A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN200 506,60
BELMONTE A-VI-1-4-S3 PE100 PN16 DN200 206,99
BELMONTE A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 486,25
BELMONTE A-VI-1-4-S5 PE100 PN16 DN200 358,11
BELMONTE A-VI-1-4-S5 PVC-O PN16 DN315 237,58
Tabla 49. Mediciones de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas.
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1-S1 PE100 PN16 DN250 593,20
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S1 PE100 PN16 DN250 376,93
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S2 PVC-O PN16 DN315 1241,12
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 933,03
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S4 PE100 PN16 DN250 290,45
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 911,24
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 834,03
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 761,14
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 446,40
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ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S2 PVC-O PN16 DN315 581,21
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S3 PVC-O PN16 DN315 461,72
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S4 PE100 PN16 DN250 357,65
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S5 PE100 PN16 DN250 265,91
ALCANTARILLAS A-2-VIIl-2-S6 PE100 PN16 DN250 357,40
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S7 PE100 PN16 DN250 345,96
ALCANTARILLAS A-2-VIIl-2-S8 PVC-O PN16 DN315 633,43
ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S9 PE100 PN16 DN250 340,82
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S1 PE100 PN16 DN250 506,82
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S2 PE100 PN16 DN250 320,14
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S3 PE100 PN16 DN250 334,58
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S4 PVC-O PN16 DN315 255,44
ALCANTARILLAS A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 944,22
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 357,31
ALCANTARILLAS A-3-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 591,94
ALCANTARILLAS A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 894,78
ALCANTARILLAS A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 972,02
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 763,82
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S2 PE100 PN16 DN250 440,80
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 775,30
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S4 PE100 PN16 DN250 351,57
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S5 PE100 PN16 DN250 560,50
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 578,94
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S7 PE100 PN16 DN250 431,57
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S8 PVC-O PN16 DN315 522,04
ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S9 PVC-O PN16 DN315 734,20
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S1 PE100 PN16 DN250 481,66
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S1 PVC-O PN16 DN315 63,09

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S2 PE100 PN16 DN250 473,37
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S3 PE100 PN16 DN250 453,24
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S4 PE100 PN16 DN250 233,86
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S5 PE100 PN16 DN250 307,90
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 591,85
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S6 PE100 PN16 DN250 345,33
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 469,94
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 403,27
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S9 PE100 PN16 DN250 429,16
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 694,09
ALCANTARILLAS A-VII-11-3-S1 PE100 PN16 DN250 406,15
ALCANTARILLAS A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 2638,12
ALCANTARILLAS A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 262,39
ALCANTARILLAS A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 309,63
ALCANTARILLAS A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 684,63
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1.1. Mediciones auxiliares

ALCANTARILLAS A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 782,96
ALCANTARILLAS A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 1131,50
ALCANTARILLAS A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 463,68
ALCANTARILLAS A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 283,38
ALCANTARILLAS A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 762,23
Tabla 50. Mediciones de conducciones secundarias. Sector Palmillas.
PALMILLAS A-X-2-S1 PE100 PN16 DN250 170,73
PALMILLAS A-X-2-S2 PE100 PN16 DN250 258,66
PALMILLAS A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 550,64
PALMILLAS A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 891,82
PALMILLAS A-X-3-S1 PE100 PN16 DN250 547,52
PALMILLAS A-X-3-S1 PVC-O PN16 DN400 323,04
PALMILLAS A-X-3-S2 PVC-O PN16 DN315 261,54
PALMILLAS A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 646,88
PALMILLAS A-X-3-S4 PVC-O PN16 DN315 337,23
PALMILLAS A-X-3-S5 PE100 PN16 DN250 397,10
PALMILLAS A-X-3-S6 PVC-O PN16 DN315 527,91
PALMILLAS A-X-3-S7 PVC-O PN16 DN315 460,64
PALMILLAS A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 230,15
PALMILLAS A-X-3-S9 PE100 PN16 DN200 319,65
PALMILLAS A-X-3-S10 PE100 PN16 DN250 620,89
PALMILLAS A-3-1X-S1 PVC-O PN16 DN315 528,45
PALMILLAS A-3-1X-24-S1 PE100 PN16 DN200 1251,52
PALMILLAS A-3-1X-24-S2 PVC-O PN16 DN315 449,70
PALMILLAS A-3-1X-24-S3 PVC-O PN16 DN315 691,03
PALMILLAS A-3-1X-24-S4 PE100 PN16 DN250 187,01
Tabla 51. Resumen de mediciones de conducciones secundarias.
PVC-O PN16 DN630 35,958 0,000 0,000
PVC-O PN16 DN400 704,156 0,000 323,043
PVC-O PN16 DN315 1754,018 20185,292 4454,018
PE100 PN16 DN250 3822,525 12553,737 2412,049
PE100 PN16 DN200 3149,604 0,000 2462,984
TOTAL 9466,26 32739,03 9652,09
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3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS CONDUCCIONES

Tabla 52. Movimiento de tierras de conducciones secundarias. Sector Belmonte.

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 | PE100 PN16 DN250 1619,57 170,51 777,60 636,21 2844,14
RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 | PVC-O PN16 DN630 203,56 23,36 92,95 76,05 197,91
RAMAL DERIVADO 1-B-S1 PE100 PN16 DN250 728,03 76,65 349,55 285,99 1278,51
RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 1188,76 125,15 570,75 466,98 2087,59
A-VI-1-4-2-S1 PVC-O PN16 DN315 563,90 59,79 267,74 219,06 913,88
A-VI-1-4-2-S2 PVC-O PN16 DN315 994,42 105,44 472,16 386,31 1611,60
A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN200 561,82 58,69 271,98 222,53 1053,66
A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 427,37 44,99 205,19 167,88 750,51
A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 576,73 61,15 273,83 224,05 934,67
A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN250 549,11 57,75 267,63 218,97 1036,80
A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN200 704,34 74,08 343,28 280,87 1329,88
A-VI-1-4-D-S3 PE100 PN16 DN200 968,69 101,20 468,95 383,68 1816,73
A-VI-1-4-D-S4 PE100 PN16 DN250 872,58 91,16 422,42 345,62 1636,47
A-VI-1-4-D-S5 PE100 PN16 DN250 699,63 73,09 338,70 277,11 1312,12
A-VI-1-4-1-S1 PE100 PN16 DN200 460,73 48,13 223,04 182,49 864,08
A-VI-1-4-]-S2 PE100 PN16 DN200 504,02 52,65 244,00 199,64 945,27
A-VI-1-4-1-S3 PE100 PN16 DN250 1101,40 115,95 528,81 432,66 1934,18
A-VI-1-4-1-S4 PE100 PN16 DN250 1100,41 115,85 528,33 432,27 1932,44
A-VI-1-4-1-S5 PVC-O PN16 DN400 2068,43 220,33 967,79 791,83 3041,95
A-VI-1-4-S1 PE100 PN16 DN200 1050,16 109,71 508,38 415,95 1969,51
A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN250 488,98 51,34 237,89 194,64 921,60
A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN200 1032,16 108,36 502,15 410,85 1945,36
A-VI-1-4-S3 PE100 PN16 DN200 423,82 44,28 205,17 167,87 794,85
A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 1234,95 130,95 586,36 479,75 2001,42
A-VI-1-4-S5 PE100 PN16 DN200 733,24 76,60 354,96 290,43 1375,15
A-VI-1-4-S5 PVC-O PN16 DN315 603,40 63,98 286,50 234,41 977,90
21460,23 2261,14 10296,10 8424,08 37508,17
Tabla 53. Movimiento de tierras de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas.

A-2-VIII-2-1.1-S1 PE100 PN16 DN250 1337,67 140,83 642,25 525,47 2349,09
A-2-VIII-2-1-S1 PE100 PN16 DN250 849,97 89,48 408,09 333,89 1492,64
A-2-VIII-2-1-S2 PVC-O PN16 DN315 3152,11 334,23 1496,64 1224,52 5108,45
A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 2369,65 251,27 1125,12 920,55 3840,36
A-2-VIlI-2-1-S4 PE100 PN16 DN250 594,70 62,13 287,89 235,55 1115,32
A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 2314,29 245,40 1098,84 899,05 3750,64

A-2-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 1195,65 210,06 749,41 189,42 2922,00
A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 986,82 210,05 782,99 30,79 2574,34
A-2-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 914,01 95,49 442,48 362,03 1714,18
A-2-VIII-2-S2 PVC-O PN16 DN315 1476,12 156,52 700,87 573,44 2392,26
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A-2-VIIl-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1041,17 109,61 499,89 409,00 1828,40
A-2-VIII-2-S4 PE100 PN16 DN250 806,50 84,91 387,22 316,82 1416,30
A-2-VIII-2-S5 PE100 PN16 DN250 599,62 63,13 287,89 235,55 1053,00
A-2-VIlI-2-S6 PE100 PN16 DN250 805,94 84,85 386,95 316,60 1415,32
A-2-VIIl-2-S7 PE100 PN16 DN250 780,13 82,13 374,56 306,46 1369,99
A-2-VIII-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1608,74 170,58 763,84 624,96 2607,20
A-2-VIII-2-S9 PE100 PN16 DN250 768,55 80,91 369,00 301,91 1349,66
A-2-VIII-3-S1 PE100 PN16 DN250 1142,87 120,32 548,72 448,95 2007,00
A-2-VIII-3-S2 PE100 PN16 DN250 721,91 76,00 346,61 283,59 1267,75
A-2-VIII-3-S3 PE100 PN16 DN250 754,48 79,43 362,24 296,38 1324,95
A-2-VIII-3-S4 PVC-O PN16 DN315 648,74 68,79 308,03 252,02 1051,38
A-3-VIlI-1-S1 PVC-O PN16 DN315 2398,07 254,28 1138,61 931,59 3886,42
A-3-VIlI-2-S1 PE100 PN16 DN250 805,73 84,83 386,85 316,52 1414,96
A-3-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 1212,00 126,62 586,73 480,05 2273,03
A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 2272,49 240,96 1078,99 882,81 3682,90
A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 2468,68 261,77 1172,14 959,02 4000,85
A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 1939,89 205,70 921,07 753,60 3143,88
A-VII-11-22-S2 PE100 PN16 DN250 994,00 104,65 477,24 390,47 1745,56
A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 1969,04 208,79 934,91 764,93 3191,11
A-VII-11-22-S4 PE100 PN16 DN250 792,78 83,46 380,63 311,43 1392,21
A-VII-11-22-S5 PE100 PN16 DN250 1263,92 133,06 606,84 496,51 2219,58
A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 1470,34 155,91 698,12 571,19 2382,90
A-VII-11-22-S7 PE100 PN16 DN250 973,18 102,45 467,25 382,29 1709,01
A-VII-11-22-S8 PVC-O PN16 DN315 1177,18 123,93 565,20 462,43 2067,26
A-VII-11-22-S9 PVC-O PN16 DN315 1655,60 174,30 794,89 650,37 2907,41
A-VII-11-2-S1 PE100 PN16 DN250 1086,13 114,35 521,48 426,66 1907,35
A-VII-11-2-S1 PVC-O PN16 DN315 160,22 16,99 76,07 62,24 259,66
A-VII-11-2-S2 PE100 PN16 DN250 1067,44 112,38 512,50 419,32 1874,54
A-VII-11-2-S3 PE100 PN16 DN250 1022,06 107,60 490,71 401,49 1794,84
A-VII-11-2-S4 PE100 PN16 DN250 527,36 55,52 253,20 207,16 926,10
A-VII-11-2-S5 PE100 PN16 DN250 694,32 73,10 333,36 272,75 1219,30
A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 1503,14 159,39 713,69 583,93 2436,05
A-VII-11-2-S6 PE100 PN16 DN250 778,71 81,98 373,88 305,90 1367,50
A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 1193,53 126,56 566,69 463,66 1934,29
A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1024,19 108,60 486,29 397,88 1659,86
A-VII-11-2-S9 PE100 PN16 DN250 967,76 101,88 464,64 380,16 1699,49
A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 1762,79 186,92 836,98 684,80 2856,85
A-VII-11-3-S1 PE100 PN16 DN250 915,87 96,42 439,73 359,78 1608,37
A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 3983,98 729,01 2717,02 572,75 9251,09
A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 591,69 62,29 284,09 232,43 1039,08
A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 698,21 73,51 335,23 274,28 1226,13
A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1738,78 184,37 825,58 675,48 2817,95
A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1988,50 210,85 944,15 772,49 3222,66
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A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 2873,70 304,71 1364,45 1116,37 4657,25
A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 1045,58 110,08 502,01 410,74 1836,16
A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 639,02 67,28 306,81 251,03 1122,20
A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 1935,85 205,27 919,15 752,03 3137,32
74461,39 8365,83 36846,72 27463,48 129821,32
Tabla 54. Movimiento de tierras de conducciones secundarias. Sector Palmillas.

A-X-2-S1 PE100 PN16 DN250 384,99 40,53 184,85 151,24 676,09
A-X-2-S2 PE100 PN16 DN250 583,27 61,41 280,04 229,12 1024,28
A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1398,48 148,29 664,00 543,28 2266,43
A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 1826,01 190,76 883,98 723,25 3424,57
A-X-3-S1 PE100 PN16 DN250 1234,66 129,98 592,79 485,01 2168,20
A-X-3-S1 PVC-O PN16 DN400 948,93 101,08 443,99 363,26 1395,55
A-X-3-S2 PVC-O PN16 DN315 664,23 70,43 315,38 258,04 1076,48
A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 1642,91 174,21 780,06 638,23 2662,58
A-X-3-S4 PVC-O PN16 DN315 856,48 90,82 406,66 332,72 1388,05
A-X-3-S5 PE100 PN16 DN250 895,44 94,27 429,93 351,76 1572,50
A-X-3-S6 PVC-O PN16 DN315 1340,75 142,17 636,59 520,85 2172,88
A-X-3-S7 PVC-O PN16 DN315 1169,90 124,05 555,47 454,48 1895,99
A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 518,99 54,64 249,18 203,87 911,40
A-X-3-S9 PE100 PN16 DN200 654,49 68,37 316,84 259,23 1227,45
A-X-3-S10 PE100 PN16 DN250 1271,27 132,81 615,43 503,53 2384,20
A-3-1X-S1 PVC-O PN16 DN315 1342,12 142,31 637,24 521,38 2175,10
A-3-1X-24-S1 PE100 PN16 DN200 1748,47 281,79 983,78 490,15 4270,69
A-3-1X-24-S2 PVC-O PN16 DN315 1142,11 121,10 542,28 443,68 1850,95
A-3-1X-24-S3 PVC-O PN16 DN315 1755,03 186,10 833,30 681,79 2844,28
A-3-1X-24-S4 PE100 PN16 DN250 421,70 44,40 202,47 165,66 740,55
21800,22 2399,50 10554,25 8320,53 38128,20

Tabla 55. Resumen del movimiento de tierras de conducciones secundarias.

21476,25 2261,14 10296,10 8424,08 37508,17

74461,39 8365,83 36846,72 27463,48 129821,32

21800,22 2399,50 10554,25 8320,53 38128,20

117.737,86 13.026,46 57.697,07 44.208,10 205.457,70
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3.3. VENTOSAS Y DESAGUES

Tabla 56. Mediciones de ventosas y desaglies de conducciones secundarias. Sector Belmonte.

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 1 0
BELMONTE A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 1 0
BELMONTE A-VI-1-4-1-S5 PVC-O PN16 DN400 1 0

Tabla 57. Resumen de mediciones de ventosas y desagues de conducciones secundarias. Sector Belmonte.

PVC-O PN16 DN400 1 0
PVC-O PN16 DN315 1 0
PE100 PN16 DN250 1 0

Tabla 58. Mediciones de ventosas y desaglies de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas.

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-S2

PE100 PN16 DN250

ALCANTARILLAS

A-3-VIII-2-S2

PE100 PN16 DN250

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-S1

PE100 PN16 DN250

ALCANTARILLAS

A-VII-11-22-S2

PE100 PN16 DN250

ALCANTARILLAS

A-VII-11-22-S8

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VII-11-22-S9

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VII-11-2-S2

PE100 PN16 DN250

ALCANTARILLAS

A-VII-11-2-S3

PE100 PN16 DN250

ALCANTARILLAS

A-VII-11-S7

PE100 PN16 DN250

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-1-S2

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-1-S3

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-1-S4

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-S1

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-S2

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-2-S8

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-2-VIII-3-S4

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-3-VIII-1-S1

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VIII-1-S1

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VIII-1-S2

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VII-11-22-S1

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VII-11-22-S3

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VII-11-22-S6

PVC-O PN16 DN315

ALCANTARILLAS

A-VII-11-2-S1

PVC-O PN16 DN315

Rlr|lRr|lrkr|Rr[I[dM]o|lrIdMVw|lolRr|lw|kr|kRr|kRr|R|RrR[R|N|IR]|R
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SECTOR EJE DIAMETRO UNIDADES VENTOSA | UNIDADES DESAGUE
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 1 0
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 1 0
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1 1
ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 1 0
ALCANTARILLAS A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 8 3
ALCANTARILLAS A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1 0
ALCANTARILLAS A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 2 0
ALCANTARILLAS A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 2 2

Tabla 59. Resumen de mediciones de ventosas y desagiies de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas.

DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGUE
PVC-O PN16 DN315 37 9
PE100 PN16 DN250 8 1

Tabla 60. Mediciones de ventosas y desaglies de conducciones secundarias. Sector Palmillas.

SECTOR ‘ EJE DIAMETRO UNIDADES VENTOSA | UNIDADES DESAGUE
PALMILLAS A-3-1X-24-S1 PE100 PN16 DN200 3 1
PALMILLAS A-X-3-S10 PE100 PN16 DN250 1 0
PALMILLAS A-3-IX-S1 PVC-O PN16 DN315 1 0
PALMILLAS A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1 0
PALMILLAS A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 1 0
PALMILLAS A-X-3-S6 PVC-O PN16 DN315 1 0
PALMILLAS A-X-3-S§7 PVC-O PN16 DN315 1 0

Tabla 61. Resumen de mediciones de ventosas y desaglies de conducciones secundarias. Sector Palmillas.

DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGUE
PVC-O PN16 DN315 5 0
PE100 PN16 DN250 1 0
PE100 PN16 DN200 3 1
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3.4. VALVULAS DE CORTE

Tabla 62. Mediciones de valvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas.

A-2-VIII-2-S1 300 1
A-3-VIII-2-S1 250 1
A-VII-11-S1 300 1
A-VII-11-S2 250 1
A-VII-11-S3 250 1
A-VII-11-3-S1 250 1

Tabla 63. Resumen de mediciones de valvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas.

300

250

Tabla 64. Mediciones de valvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Palmillas.

A-X-3-S1 400 1
A-X-3-S3 300 1
A-X-3-54 300 1
A-X-3-S5 250 1
A-X-3-S6 300 1
A-X-3-S10 200 1
A-3-IX-S1 300 1
A-3-1X-24-S1 200 1

Tabla 65. Resumen de mediciones de valvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Palmillas.

400

300

250

200

I I N
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4. MEDICIONES DE CONDUCCIONES TERCIARIAS

Tabla 66. Movimiento de tierras de conducciones terciarias. Sector Belmonte.

LONGITUD MEDIA | LONGITUD TOTAL

DIAMETRO Tom'gﬁ%ﬁ?g; A RAMAL (TnE;QmARlo DE RED ;I';)RCIARIA EXC& rﬁ%NJA C(’r\n"é')A RS Cczr"T’]'aF;ACTADO (L\é)
PE100 PN16 DN160 549,00 68,31 37.230,55 2601322 | 7.282,30 17.982,36 109.606,74
PE100 PN16 DN200 1,00 24,64 24,64 19,65 5,27 13,61 74,91
PE100 PN16 DN250 1,00 320,55 329,55 306,48 78,24 212,07 1.041,38
PVC-O PN16 DN400 1,00 22,40 22,40 43,62 7,01 33,80 86,02

26.382,97 | 7.372,81 18.241,83 110.809,04

Tabla 67. Movimiento de tierras de conducciones terciarias. Sector Alcantarillas.

LONGITUD MEDIA | LONGITUD TOTAL

DIAMETRO Touwgﬁl?:s-\SRgELA RAMAL IrE)RCIARIO DE RED ;I'nI]E)RCIARIA EXC.rﬁgNJA C&“Q)A RS CCE::]/IE)ACTADO (-rrn\é)
PE100 PN16 DN160 477,00 119,67 57.084,30 39.885,15 11.165,69 27.571,71 168.056,17
PE100 PN16 DN200 3,00 299,50 898,49 716,56 192,19 496,15 273141

40.601,71 11.357,88 28.067,86 170.787,58

Tabla 68. Movimiento de tierras de conducciones terciarias. Sector Palmillas.

LONGITUD MEDIA | LONGITUD TOTAL

DIAMETRO TOI\L/JIx“EQDPiSREEL A RAMAL {nlf;?CIARIO DE RED (T;)RClARlA BXe rﬁ%NJA REL: Ccsz)ACTADO (;\ﬁ)
PE100 PN16 DN160 259,00 95,20 24.656,67 1722777 | 482284 11.909,17 72.589,24
PE100 PN16 DN200 5,00 295,70 1.47851 117914 | 31625 8.16,43 4.494,67

1840690 | 5.139,10 12.725,60 77.083,91
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5. MACIZOS DE ANCLAJE DE CONDUCCIONES PRINCIPALES

900

1200
900
600
500
400

1000
500
400
315

1800
1200
800
600

Tabla 69. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 11,25°. Sector Belmonte.

Angulo

UNIDADES

HA-25

(m?)
2,71

ENCOFRADO

11,25
ACERO CALDERERIA

M.E.#12-12 a 20

HNE-15

FAJINAS
(ud)

19

Angulo 11,25
UNIDADES ENCOFBADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE;lS FAJINAS

m (m?) (m°) (ud)

7 32,85 108,50 1152,88 232,83 2,83 0

4 10,84 41,51 1747,66 88,10 0,89 76

11 12,50 63,38 1866,17 133,63 1,26 84

2 1,41 8,82 231,65 18,42 0,14 11

3 1,08 8,14 267,25 17,04 0,14 18

Tabla 71. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 11,25°. Sector Palmillas.

Angulo 11,25
UNIDADES HA-25  ENCOFRADO  ACERO CALDERERIA M.E#12-12a20 | HNE-15 | FAJINAS
(m?) (m?) () (m?) (m?) (ud)
2 6,65 23,88 171,62 50,91 0,55 44
3 2,12 13,23 347,48 27,63 0,21 33
1 0,36 2,71 89,08 5,68 0,05 9
1 0,21 2,09 62,37 434 0,03 8

Tabla 72. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 22,5°. Sector Belmonte.

Angulo 22,50
UNIDADES ENC(()nlngDO ACERO CALDERERIA M.E.#](.r?n-zﬁl).Z a 20 HlElrE;)ls FAE]J(’;‘)AS
1 17,85 47,62 1334,23 100,34 1,85 87
2 18,67 46,99 655,32 98,51 1,61 90
3 12,83 37,19 1397,71 77,39 1,04 75
1 2,27 8,05 244,82 16,72 0,23 19

Tabla 73. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 22,5°. Sector Alcantarillas.

Angulo 22,50
DN (m) UNIDADES HA-25 | ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE-15 = FAJINAS
2 3
m (m?) (m°) (ud)
1200 4 37,35 93,98 1310,63 197,02 3,22 90
1000 1 6,61 17,39 170,56 36,34 0,55 34
800 1 4,28 12,40 465,90 25,80 0,35 25
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600
500
400

1000

1800
600
400

250

1800

1200
900
600
500
400

1000

600
100]
400

315

Angulo 22,50
UNIDADES HA-25 | ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE;lS FAJINAS
m (m?) (1))
7 15,87 56,33 1713,73 117,02 1,60 19
2 2,80 11,60 311,65 23,98 0,28 30
1 0,72 3,68 117,94 7,60 0,10 0

Tabla 74. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 22,5°. Sector Palmillas.

Angulo

UNIDADES

HA-25

ENCOFRADO

(m?)

22,50

ACERO CALDERERIA

()
511,67

M.E.#12-12 a 20
(m?)
109,02

HNE-15

(m°)
1,64

FAJINAS
(ud)

102

Tabla 75. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 30°. Sector Belmonte.

Angulo 30
HA-25 | ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE-15 | FAJINAS
UNIDADES . s .

m (m?) (kg) (m?) (m°) (ud)
1 23,63 59,62 1766,32 124,32 2,45 112
1 3,00 9,53 293,60 19,68 0,30 23
2 191 8,63 274,43 17,77 0,26 28
1 0,32 2,22 57,30 4,53 0,04 9

Tabla 76. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 30°. Sector Alcantarillas.

Angulo 30
UNIDADES HA-25 | ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE-15 | FAJINAS

m (kg) (m?) (m°) (ud)

1 23,63 59,62 1766,32 124,32 2,45 0

1 12,35 28,68 433,33 59,62 1,06 0

5 35,64 88,00 4102,00 182,36 2,91 180

8 24,00 76,23 2348,77 157,45 2,43 115

2 3,70 13,42 364,04 27,62 0,37 0

3 2,87 12,95 411,65 26,66 0,39 42

Tabla 77. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 30°. Sector Palmillas.

Angulo 30
HA-25 | ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE-15 = FAJINAS
UNIDADES . . s .

(m°) (m?) (m?) (m°) (ud)
3 26,30 62,87 678,52 130,46 2,18 126
2 6,00 19,06 587,19 39,36 0,61 46
2 3,70 13,42 364,04 27,62 0,37 34
1 0,96 4,32 137,22 8,89 0,13 14
1 0,56 3,03 86,77 6,22 0,08 11
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Tabla 78. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 45°. Sector Belmonte.

Angulo
UNIDgADES HA-25 | ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-212 a 20 HNE3-15 FAJINAS
m (m?) (m°) (ud)
1800 1 34,87 82,92 1727,03 170,93 3,62 159
1400 4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408
800 6 50,59 114,71 4581,50 235,46 4,09 246
710 1 6,56 15,62 505,98 32,03 0,53 34
600 17 74,87 210,20 6577,43 431,00 7,56 510
500 9 24,43 76,04 2089,24 155,61 2,46 198
400 11 15,37 60,52 1900,78 123,80 2,06 198
315 1 0,82 3,74 105,22 7,64 0,11 13
250 2 0,94 5,25 132,75 10,70 0,13 20
200 1 0,25 1,91 43,75 3,89 0,03 8

Tabla 79. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 45°. Sector Alcantarillas.

Angulo
UNIDiDES HA-25 | ENCOFRADO | ACERO CALDERERIA M.E.#12-212 a 20 HNE3—15 FAJINAS
m (m?) (m°) (ud)
1800 1 34,87 82,92 1727,03 170,93 3,62 0
1200 10 183,73 390,54 5164,95 803,70 15,82 0
1000 4 52,81 113,24 1195,59 232,76 4,38 236
900 3 32,15 70,40 3395,55 144,61 2,63 147
800 6 50,59 114,71 4581,50 235,46 4,09 246
600 8 35,23 98,92 3095,26 202,82 3,56 30
500 19 51,58 160,52 4410,62 328,50 5,19 264
400 10 13,98 55,01 1727,98 112,54 1,88 144
315 4 3,30 14,97 420,90 30,56 0,44 0

Tabla 80. Mediciones de anclajes de hormigén armado en codos de 45°. Sector Palmillas.

Angulo
UNIDiDES HA-25 | ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE-15 FAE]uIy)AS
1400 4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408
1000 12 158,42 339,71 3586,77 698,27 13,13 708
800 8 67,45 152,95 6108,67 313,94 5,46 328
600 12 52,85 148,38 4642,89 304,23 5,34 360
500 13 35,29 109,83 3017,79 224,77 3,55 286
400 9 12,58 49,51 1555,18 101,29 1,69 162
315 2 1,65 7,49 210,45 15,28 0,22 26
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Tabla 81. Mediciones de anclajes de hormigén armado en derivaciones. Sector Belmonte.

1800 | 1200 1 48,22 68,88 3505,62 119,44 2,53 120
1800 | 500 1 11,28 29,68 1739,41 40,30 0,53 40
1800 | 400 1 7,69 25,59 1500,94 32,70 0,36 32
1400 | 630 2 29,42 59,33 2672,14 91,21 1,59 98
1200 | 1200 1 42,90 61,91 1936,86 114,14 2,61 124
1200 | 900 1 26,11 41,80 1464,18 72,78 1,55 80
1200 | 710 1 17,59 31,72 1192,38 52,09 1,02 58
1200 | 630 2 28,01 54,82 2092,65 87,03 1,61 98
1200 | 250 2 10,74 34,32 1183,57 46,05 0,59 52
1200 | 200 1 5,17 16,94 543,34 22,60 0,28 26
900 250 2 8,90 27,36 959,19 38,07 0,54 48
900 200 2 8,27 26,60 893,32 36,52 0,50 46
800 800 1 19,11 32,15 1455,43 57,82 1,28 69
800 630 1 13,49 24,84 1037,91 42,59 0,89 52
800 500 2 19,90 40,68 1533,67 66,24 1,28 82
800 200 6 23,12 73,44 2164,85 102,24 1,44 132
710 500 1 9,38 19,12 629,56 31,67 0,63 40
710 200 4 14,42 45,28 1148,48 63,90 0,93 88
630 500 1 6,68 15,47 511,04 26,52 0,55 37
630 | 400 2 9,93 25,45 776,28 41,53 0,80 60
630 315 1 3,16 9,72 279,37 14,78 0,25 22
630 200 29 71,88 251,31 6415,20 364,06 5,64 551
500 SIS 1 2,96 8,81 248,92 13,91 0,25 22
500 250 1 2,35 7,80 204,80 11,80 0,20 19
500 200 28 61,18 211,12 5224,49 314,16 5,15 504
400 315 1 1,69 6,04 207,86 9,92 0,19 19
400 250 2 3,02 11,32 362,90 18,13 0,34 34
400 200 29 37,54 150,80 4550,28 234,32 4,18 464
315 315 3 4,54 16,23 544,68 27,38 0,56 54
315 200 17 19,78 78,83 2283,84 125,75 2,35 255
250 200 4 4,16 16,66 467,82 27,22 0,53 60
200 200 4 3,83 15,36 414,55 25,60 0,51 60
Tabla 82. Mediciones de anclajes de hormigén armado en derivaciones. Sector Alcantarillas.

1800 | 1800 1 99,51 124,43 5326,35 233,18 5,44 0

1200 | 1000 1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93
1200 | 800 1 21,29 36,08 1318,46 61,04 1,25 0

1200 | 500 2 19,89 45,32 1773,02 67,64 1,12 0

1200 | 315 1 5,90 17,78 657,46 24,24 0,32 28
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1200 | 250 1 5,37 17,16 591,79 23,03 0,29 26
1200 | 200 3 15,52 50,82 1630,03 67,80 0,85 26
900 | 630 1 12,93 24,43 1171,84 40,88 0,82 49
900 | 200 2 8,27 26,60 893,32 36,52 0,50 46
800 | 800 1 19,11 32,15 1455,43 57,82 1,28 69
800 | 630 1 13,49 24,84 1037,91 42,59 0,89 0
800 | 250 1 4,15 12,60 389,08 17,79 0,26 23
800 | 200 2 7,71 24,48 721,62 34,08 0,48 22
630 | 630 1 6,51 14,64 457,37 23,96 0,47 0
630 | 315 3 9,49 29,17 838,11 44,34 0,76 22
630 | 250 4 10,69 35,81 961,56 52,67 0,84 20
630 | 200 14 34,70 121,32 3096,99 175,75 2,72 76
500 | 500 1 6,27 14,51 462,71 25,64 0,56 0
500 | 315 5 14,80 44,07 1244,60 69,54 1,27 66
500 | 250 6 14,13 46,80 1228,82 70,77 1,20 0
500 | 200 6 13,11 45,24 1119,53 67,32 1,10 36
400 | 315 2 3,39 12,08 415,71 19,85 0,39 0
400 | 250 5 7,55 28,30 907,26 45,33 0,85 68
400 | 200 5 6,47 26,00 784,53 40,40 0,72 16
315 | 315 3 4,54 16,23 544,68 27,38 0,56 0
315 | 250 1 1,43 5,24 161,39 8,68 0,17 0
315 | 200 6 6,98 27,82 806,06 44,38 0,83 0
250 | 200 1 1,04 4,17 116,95 6,81 0,13 15

Tabla 83. Mediciones de anclajes de hormigén armado en derivaciones dobles. Sector Alcantarillas.

0,63 | 0,315 | 0,25 2 29,79 10,10 14293,06 29,22 0,96 118

Tabla 84. Mediciones de anclajes de hormigén armado en derivaciones. Sector Palmillas.

1400 | 1400 1 58,91 80,45 2831,55 149,38 3,45 157
1400 | 400 1 6,34 21,12 774,08 27,92 0,34 31
1000 | 1000 1 29,67 45,80 124541 83,60 1,89 95
1000 | 900 1 24,88 39,80 1124,07 71,22 1,57 81
1000 | goo 1 20,22 34,00 1007,67 59,28 1,26 68
1000 | 315 2 10,45 30,72 962,86 42,92 0,61 52
1000 | 200 2 7,55 28,80 584,97 37,76 0,45 48
900 | 400 2 12,16 31,39 1262,95 46,34 0,75 58
900 | 200 1 4,13 13,30 446,66 18,26 0,25 23
800 | 400 2 11,75 29,59 1058,46 44,62 0,75 56
800 | 200 4 15,42 48,96 144323 68,16 0,96 88
630 | 400 1 4,96 12,73 388,14 20,77 0,40 30

- X

1.1. Mediciones auxiliares nawvier ingenieria



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

630 200 3 7,44 26,00 663,64 37,66 0,58 57
500 315 1 2,96 8,81 248,92 13,91 0,25 22
500 | 250 1 2,35 7,80 204,80 11,80 0,20 19
500 200 8 17,48 60,32 1492,71 89,76 1,47 144
400 | 315 2 3,39 12,08 415,71 19,85 0,39 38
400 250 1 1,51 5,66 181,45 9,07 0,17 17
400 | 200 14 18,12 72,80 2196,69 113,12 2,02 224
315 | 315 1 1,51 541 181,56 9,13 0,19 18
315 250 1 1,43 5,24 161,39 8,68 0,17 17
315 | 200 4 4,65 18,55 537,37 29,59 0,55 60
250 200 3 3,12 12,50 350,86 20,42 0,40 45
Tabla 85. Mediciones de anclajes de hormigén armado en reducciones. Sector Belmonte.
1800 1400 1 4,66 16,14 5171,34 20,62 0,22 21
1400 1200 1 3,55 12,71 3266,45 16,55 0,19 19
1400 500 1 8,08 17,78 3461,45 25,46 0,38 27
1200 800 2 6,49 23,26 4312,65 30,30 0,35 36
1200 630 1 3,35 11,88 1975,21 15,40 0,18 18
900 800 1 1,83 8,37 1220,21 10,65 0,11 14
800 710 2 3,35 15,49 1926,83 19,81 0,22 28
800 630 1 1,70 7,84 912,91 10,00 0,11 14
800 400 1 1,77 8,07 767,70 10,23 0,11 14
710 630 3 4,63 21,59 2243,92 27,74 0,31 42
630 500 7 7,54 37,13 3785,17 49,14 0,60 84
630 400 2 2,20 10,78 986,78 14,21 0,17 24
630 315 1 1,12 5,46 453,14 7,17 0,09 12
500 400 9 5,51 36,92 3400,68 46,28 0,47 90
500 315 1 0,62 4,16 342,64 5,20 0,05 10
400 315 10 3,60 25,99 3012,06 33,99 0,40 90
400 250 2 0,73 5,27 548,55 6,87 0,08 18
400 200 1 0,37 2,66 253,56 3,46 0,04 9
315 200 1 0,31 2,30 218,34 3,03 0,04 9
Tabla 86. Mediciones de anclajes de hormigén armado en reducciones. Sector Alcantarillas.
1800 1200 3 4,82 29,87 11320,69 35,65 0,29 15
1200 800 1 3,24 11,63 2156,32 15,15 0,18 0
1200 710 2 6,60 23,53 4120,88 30,57 0,35 0
1200 630 1 3,35 11,88 1975,21 15,40 0,18 18
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1000 900 1 1,97 8,98 1515,20 11,38 0,12 15
900 800 1 1,83 8,37 1220,21 10,65 0,11 14
800 630 3 511 23,51 2738,73 29,99 0,32 14
710 630 1 1,54 7,20 747,97 9,25 0,10 0
710 400 1 161 7,42 620,92 9,47 0,10 0
630 500 5 5,38 26,52 2703,69 35,10 0,43 60
630 400 1 1,10 5,39 493,39 7,11 0,09 0
630 315 1 1,12 5,46 453,14 7,17 0,09 12
500 400 5 3,06 20,51 1889,27 25,71 0,26 10
500 315 3 1,87 12,48 1027,91 15,60 0,16 0
400 315 4 1,44 10,40 1204,82 13,60 0,16 9
400 250 1 0,37 2,63 274,28 3,43 0,04 9
315 250 3 0,94 6,91 717,18 9,12 0,11 18
315 200 1 0,31 2,30 218,34 3,03 0,04 0

Tabla 87. Mediciones de anclajes de hormigdén armado en reducciones. Sector Palmillas.

1400 1000 1 3,70 13,10 3017,86 16,94 0,19 19
1400 500 1 8,08 17,78 3461,45 25,46 0,38 27
1000 800 1 2,02 9,13 1436,29 11,53 0,12 15
1000 400 2 4,34 19,26 2241,24 24,06 0,24 30
900 800 1 1,83 8,37 1220,21 10,65 0,11 14
800 710 1 1,68 7,74 963,42 9,90 0,11 14
800 630 1 1,70 7,84 912,91 10,00 0,11 14
710 630 1 154 7,20 747,97 9,25 0,10 14
710 500 1 1,58 7,33 676,16 9,38 0,10 14
710 400 1 161 7,42 620,92 9,47 0,10 14
710 315 1 1,63 7,49 573,96 9,54 0,10 14
630 500 2 2,15 10,61 1081,48 14,04 0,17 24
500 400 3 1,84 12,31 1133,56 15,43 0,16 30
400 315 7 2,52 18,19 2108,44 23,79 0,28 63
400 250 3 1,10 7,90 822,83 10,30 0,12 27
315 250 1 0,31 2,30 239,06 3,04 0,04 9
315 200 1 0,31 2,30 218,34 3,03 0,04 9
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Tabla 88. Mediciones de caldereria de bridas en anclajes de hormigén armado.

BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS

UNIDADES | Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) = Peso total/DN

900 18 230 4140 34 230 7820 8 230 1840
800 45 187 8415 29 187 5423 33 187 6171
710 18 135 2430 4 135 540 4 135 540
630 111 120 13320 112 120 13440 40 120 4800
500 101 74 7474 104 74 7696 63 74 4662
400 126 41,31 5205,06 70 41,31 2891,7 80 41,31 3304,8
315 69 23,98 1654,62 42 23,98 1007,16 24 23,98 575,52
250 17 18,14 308,38 20 18,14 362,8 8 18,14 145,12
200 135 12,11 1634,85 30 12,11 363,3 32 12,11 387,52

BELMONTE

ALCANTARILLAS

Tabla 89. Mediciones de caldereria de collarines en anclajes de hormigén armado.

PALMILLAS

UNIDADES @ Peso/unidad (Kg) Peso tota/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) @ Peso total/DN UNIDADES  Peso/unidad (Kg) = Peso total/DN

1800 13 675 8775 10 675 6750 0 675 0
1400 15 311 4665 0 311 0 17 311 5287
1200 36 461 16596 71 461 32731 0 461 0
1000 0 336 0 14 336 4704 43 336 14448
900 18 230 4140 34 230 7820 8 230 1840
800 39 187 7293 29 187 5423 33 187 6171
710 16 135 2160 4 135 540 4 135 540
630 111 120 13320 112 120 13440 40 120 4800
500 101 74 7474 104 74 7696 63 74 4662
400 126 41,31 5205,06 70 41,31 2891,7 80 41,31 3304,8
315 69 23,98 1654,62 42 23,98 1007,16 24 23,98 575,52
250 17 18,14 308,38 20 18,14 362,8 8 18,14 145,12
200 135 12,11 1634,85 30 12,11 363,3 32 12,11 387,52

Tabla 90. Mediciones de caldereria de collarines de didametro medio de reducciones en anclajes de hormigén armado.

BELMONTE

ALCANTARILLAS

PALMILLAS

UNIDADES | Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) = Peso total/DN

1600 1 453 453 0 453 0 0 453 0
1500 0 320 0 3 320 960 0 320 0
1300 1 315 315 0 315 0 0 315 0
1200 0 305 0 0 305 0 1 305 305
1000 2 295 590 1 295 295 0 295 0
950 1 293 293 3 293 879 1 293 293
900 2 290 580 0 290 0 3 290 870
850 1 287 287 1 287 287 1 287 287
800 0 285 0 0 285 0 0 285 0
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BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS

UNIDADES | Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) = Peso total/DN

750 2 283 566 0 283 0 1 283 283
700 1 280 280 3 280 840 3 280 840
650 3 200 600 1 200 200 1 200 200
600 1 150 150 0 150 0 1 150 150
550 7 130 910 5 130 650 2 130 260
500 2 110 220 1 110 110 1 110 110
450 10 90 900 6 90 540 3 90 270
400 1 70 70 3 70 210 0 70 0

350 10 50 500 4 50 200 7 50 350
325 2 45 90 1 45 45 3 45 135
300 1 43 43 0 43 0 0 43 0

250 1 36 36 4 36 144 5 36 180

Tabla 91. Mediciones de piezas enchufe-brida en anclajes de hormigén armado.

BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS
UNIDADES UNIDADES UNIDADES
1000 0 14 43
900 18 34 8
800 45 29 33
710 18 4 4
630 111 112 40
500 101 104 63
400 126 70 80
315 69 42 24

Tabla 92. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado. Sector Belmonte.

BELMONTE

ACERO CALDERERIA (Kg)

ENCOFRADO
(m2)

M.E.#12-12 a 20 FAJINAS

D<250 | 5002D>250 | 900=D>500 = D>900 (02} (ud)

CODOS 1007,51 233,80 4369,68 14037,94 | 8763,60 2077,39

DERIVACIONES 576,44 1531,59 882,37 | 13627,77 17804,29 | 17831,09 2372,46 41,65 3446

REDUCCIONES 61,42 273,78 7775,83 12296,66 | 18187,09 356,11 4,12 579

REDUC. DOBLE

BRIDAS 1943,23 | 14333,68 28305,00

COLLARINES 1979,23 | 16156,68 30286,00 | 31687,00

TOTALES

1025,07 2812,88 5038,63 | 56263,65 | 102729,89 | 76468,77 4805,96 83,00 6281
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Tabla 93. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

BELMONTE

ACERO CALDERERIA (Kg)

ENCOFRADO
(m2)

M.E.#12-12 a 20 HNE-15  FAJINAS

Ds250 500=D>250 9002D>500 D>900 2 (o) )

CODOS 210,60

925,70 4283,66 820,01 437,12

DERIVACIONES 418,43 1009,13 350,86 7397,83 12419,00 | 12827,68 1583,24 28,71 2195

REDUCCIONES 38,32 180,46 4581,48 8067,03 | 12750,43 231,83 2,57 367

REDUC. DOBLE

BRIDAS 847,65 5764,47 15760,00 0,00

COLLARINES 992,77 5005,94 15681,00 | 23420,00

TOTALES 533,98 1400,20 2191,28 | 23675,41 56210,69 | 49818,12 2252,19 38,00 3017

Tabla 94. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado. Sector Alcantarillas.

ALCANTARILLAS

ACEROICALDERERIA(KA) ‘ ME#12-12a20 = HNE-15 | FAJINAS

() (m3) (ud)

HA-25 ENCOFRADO
(m3) (m2) D<250 | 5002D>250 900=D>500 | D>300 ‘

CODOS 1328,65 1805,83 8263,68 23316,54 | 12921,29 3737,68

DERIVACIONES 405,35 955,82 116,95 7675,30 11023,22 | 12912,94 1429,40 27,93 701

REDUCCIONES 45,67 224,99 5331,80 6274,36 | 21088,31 287,38 3,12 146

REDUC. DOBLE 29,79 10,10 14293,06 29,22 0,96 118

BRIDAS 726,10 | 11594,86 27223,00

COLLARINES 870,10 | 12699,86 29200,00 | 46319,00

TOTALES 1809,45 2996,75 1713,15 | 45565,50 111330,18 | 93241,54 5483,68 94,57 2756

Tabla 95. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento
de tuberias existentes.

ALCANTARILLAS

A ACERO CALDERERIA (Kg)

(m2)

M.E.#12-12 a 20 HNE-15 | FAJINAS
(m2) (m3) ()]

D=<250 500=D>250 | 900=D>500 | D>900

CODOS 318,11 13826,70 13826,70 | 5172,33 1597,00

DERIVACIONES 193,42 0,00 0,00 1032,64 3783,13 9683,93 627,38 11,64 755

REDUCCIONES 13,00 71,17 0,00 903,62 2707,48 | 12835,90 89,17 0,90 137

REDUC. DOBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

BRIDAS 205,82 | 158221 11005,00 0,00

COLLARINES 205,82 | 1798,74 11182,00 | 23101,00

TOTALES 524,52 842,58 411,64 | 1914391 42504,31 | 50793,15 2313,55 39,81 2504
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Tabla 96. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado. Sector Palmillas.

PALMILLAS

ACERO @AIDIERERIA () ME#12-12220 = HNE-15 | FAJINAS

(m2) (m3) (ud)

ENCOFRADO
(m2)

D<250 500=D>250 900=D>500 D>900

CODOS 490,23 1211,01 739,49 11338,75 | 4948,58 2492,97

DERIVACIONES 270,42 651,82 350,86 5620,61 13793,69 | 8530,61 1033,19 19,07 1448

REDUCCIONES 37,95 166,26 4522,23 6797,03 | 10156,83 215,80 2,48 351

REDUC. DOBLE

BRIDAS 532,64 8542,32 13351,00

COLLARINES 712,64 9407,32 16241,00 | 20333,00

TOTALES

798,60 2029,09 1596,14 | 28831,97 61521,46 | 43969,02 3741,97 65,41 4616

Tabla 97. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de
tuberias existentes.

PALMILLAS

ENCOFRADO ACERO CALDERERIA (Kg)

(m2)

M.E.#12-12 a 20 HNE-15 FAJINAS

D<250 | 500=D>250 900=D>500  D>900 (m2) (m3) (ud)

CODOS 0,00 901,64 0,00 60,30

DERIVACIONES 23,43 85,21 116,95 1949,53 631,47 0,00 132,28 2,35 248

REDUCCIONES 1,81 13,03 0,00 1479,10 0,00 0,00 17,03 0,20 45

REDUC. DOBLE

BRIDAS 217,93 1788,22 1150,00 0,00

COLLARINES 199,79 | 1689,44 280,00 0,00

TOTALES 32,47 127,73 534,67 | 7807,93 2061,47 0,00 209,61 3,53 391

6. MACIZOS DE ANCLAJE DE CONDUCCIONES SECUNDARIAS

Tabla 98. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado en conducciones secundarias. Sector Belmonte.

BELMONTE

ENCOERADO ACERO CALDERERIA (Kg)

(m2)

M.E.#12-12 a 20 HNE-15 FAJINAS

D<250 | 5002D>250 | 9002D>500 D>900 (2 (G (g,

CODOS 25,42 52,08

233,80 1,40

DERIVACIONES 27,71 110,97 2256,29 828,62 181,89 3,55 406

REDUCCIONES 1,34 9,28 191,41 239,06 369,57 11,84 0,13 28

BRIDAS 962,22 429,02 360,00

COLLARINES 1034,22 519,02 360,00 0,00

TOTALES 35,68 145,68 4677,95 | 2017,12 1476,48 0,00 245,81 4,42 513
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Tabla 99. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado en conducciones secundarias. Sector Alcantarillas.

ALCANTARILLAS

ENCOERADO ACERO CALDERERIA (Kg)

(m2)

ME#12-12a20  HNE-15  FAJINAS
D<250 | 500=D>250 900=D>500 D>900 (1%) (005) (Ud)

CODOS 206,71 2111,15 4364,42 423,33

DERIVACIONES 74,61 297,62 4157,10 3843,78 481,35 9,19 510

REDUCCIONES 157 11,52 1195,29 15,20 0,18 18

BRIDAS 3937,73 3860,78 0,00

COLLARINES 4117,73 3860,78 0,00 0,00

TOTALES 118,26 515,85 14323,71 | 17125,05 0,00 0,00 919,88 14,56 1004

Tabla 100. Resumen de mediciones en anclajes de hormigén armado en conducciones secundarias. Sector Palmillas.

PALMILLAS

e S ACERO CALDERERIA (Kg)

(m2)

ME#12-12a20  HNE-15  FAJINAS
D<250 | 500=D>250 | 9002D>500  D>900 (m2) (m3) (ud)

CODOS 715,78 244,75 82,01

DERIVACIONES 23,40 92,76 1116,28 1551,29 150,32 2,88 319

REDUCCIONES 0,36 2,60 301,21 3,40 0,04 9

BRIDAS 1022,82 771,39 0,00

COLLARINES 1022,82 816,39 0,00 0,00

TOTALES 29,04 135,54 3877,70 | 3685,02 0,00 0,00 235,73 3,65 494

7. SERVICIOS AFECTADOS

7.1. CRUCES CON RED DE ABASTECIMIENTO

Tabla 101. Cruces con red de abastecimiento existente.

SECTOR EJE DIV ngg%éi'\‘(ﬂf) USO RE AB ‘ DN RED AB A REPONER
BELMONTE A-VI-1-4-1 800 10 GENERAL FD 250 K9
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 630 8 ACOMETIDA PE100 PN10 DN63
ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 630 8 ACOMETIDA PE100 PN10 DN63
PALMILLAS RAMAL INICIAL 1400 20 GENERAL FD 250 K9
PALMILLAS AX-2 500 7 GENERAL FD 250 K9
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7.2. CRUCES CON CAMINOS

Tabla 102. Cruces con caminos. Sector Belmonte.

RAMAL DISTRIBUCION 1 3 108
RAMAL DISTRIBUCION 1-A 6 216
RAMAL DISTRIBUCION 1-B 6 216

RAMAL DERIVADO 1-B 4 144
RAMAL DERIVADO 2-B 2 72
A-VI-1-2 1 36
A-VI-1-4 2 72
A-VI-1-4-1 3 108
A-VI-1-4-2 1 36
A-VI-1-4-D 3 108
A-VI-1-4-| 11 396
A-VI-1-8-D 1 36
RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 1 36
RAMAL DERIVADO 2-B-S1 1 36
TOTALES 45 1620

Tabla 103. Cruces con caminos. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 5 180
RAMAL DISTRIBUCION 1-B 6 216
A-VI-1-4-| 6 216
TOTALES 17 612

Tabla 104. Cruces con caminos. Sector Alcantarillas.

RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 72
A-2-VIlI-2 5 180
A-2-VIII-2-1 6 216
A-2-VIII-2-2 1 36
A-2-VIII-3 4 144
A-3-VIII-2 1 36
A-VII-11 6 216
A-VII-11-2 7 252
A-VII-11-22 5 180
A-VII-11-3 7 252
A-VIII-1 1 36
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A-2-VIII-2-1-S4 2 72
A-2-VIII-2-S8 1 36
A-3-VIII-1-S1 1 36

A-VIII-1-S1 1 36

A-VII-11-22-S9 1 36

A-VII-11-2-S8 1 36
A-VII-11-S1 2 72
A-VII-11-S2 1 36
A-VII-11-S3 1 36
A-VII-11-S5 1 36
A-VII-11-S7 2 72
A-VII-11-S8 1 36

TOTALES 60 2160

Tabla 105. Cruces con caminos. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-3-VIII-2 1 36
A-VII-11 2 72
A-VII-11-3 3 108
TOTALES 6 216

Tabla 106. Cruces con caminos. Sector Palmillas.

RAMAL INICIAL 1 36
A-X-2 1 36
A-X-3 6 216
A-3-I1X 2 72

A-3-1X-D 1 36
A-3-IX- 1 36
A-3-IX-24 7 252
A-3-1X-24-3-D 1 36
A-3-1X-24-3- 1 36
A-3-1X-24-S2 1 36
TOTALES 22 792

Tabla 107. Cruces con caminos. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-3-1X-24-3-|

36

TOTALES

36
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7.3. CRUCES CON CARRETERAS Y AUTOVIA

ENTIBACION

Tabla 108. Cruces con carreteras. Sector Belmonte.

T PESO FAJNAS | HNE-15 | HMA-25 | ME.#12-12a20 | ENCOFRADO | RELLENOSS | RELLENOSS AC16sufS || AC22base G PINTURALINEAL | REP. CUNETAS
ACERO (kg) (m?) (ud) ) ™) ™) FRENTES (m?) ™) DESVIO (m?) (™) (m9) (ml) (m)
SE-0020 | A-VI-1-4-1 oo 1 20 154677 120,00 66 2,20 17,29 81,98 1,98 33,00 120,00 1,10 1,54 18,00 3,30 2,20
SE-9020 | AVI-L4 Pleo 1 20 312511 120,00 108 3,60 36,75 128,68 4,68 54,00 120,00 1,80 252 18,00 5,40 3,60
TOTALES 2 40 467188 240,00 174 5,80 54,03 210,66 6.66 87,00 240,00 2,90 4,06 36,00 8.70 5,80

PESO

ENTIBACION

Tabla 109. Cruces con carreteras. Sector Alcantarillas.

FAJINAS

HNE-15

HA-25

M.E. #12-12a 20

ENCOFRADO

RELLENOSS | RELLENO SS AC16sufS | AC22base G PINTURALINEASL | REP. CUNETAS
RIAIEIRD ( CRUEES ACERO (kg) (m?) (ud) ) (m?) ) FRENTES (m?) (m3) DESVIO (m?) (m3) (m3) (ml) (ml)

SE-428 A2VIII-3 PLeo 1 10 1167,97 60,00 48 1,60 1477 5752 352 24,00 120,00 0,80 112 18,00 480 320
TOTALES 1 10 1167,97 60,00 48 1,60 1477 57,52 352 24,00 120,00 080 112 18,00 480 320

PESO

ENTIBACION

Tabla 110. Cruces con carreteras. Sector Palmillas.

1.1. Mediciones auxiliares

I FAJNAS | HNE15 | HA25 | ME.#1212a20 | ENCOFRADO | RELLENOSS | RELLENOSS AC16sufS | AC22base G PINTURALINEAL | REP. CUNETAS
ACERO (kg) (m2) (ud) (m?) (m°) m?) FRENTES (m?) (m9) DESVIO (m9) (m?) () (ml) (ml)
SE-9021 AX-2 Pleo 1 10 970,68 60,00 36 120 10,04 46,40 240 18,00 120,00 0,60 084 18,00 360 2,40
AP-4 AX-3-510 i 1 10 378,80 60,00 27 0,90 599 3326 1,26 1350 0,00 0,00 0,00 2.70 270 1,80
TOTALES 2 20 1349.48 120,00 63 2,10 16,02 79,66 3,66 31,50 120,00 0,60 084 20,70 630 420
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7.4. CRUCES CON CANALES

Tabla 111. Cruces con canales. Sector Belmonte.

DIAMETRO CRUCES LONGITUD ZANJA PESO ACERO ENTIBACION FAJINAS HNE-15 | HA-25 | M.E. #12-12 a20 | ENFRADO FRENTES | PANO CANAL | PEDRAPLEN
(m) (kg) (m?) (ud) () (m*) (m?) (m?) (m°) (m°)

RAMAL DISTRIBUCION 1-A | ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-A | PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-B | PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-B | PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00
RAMAL DERIVADO 2-B PVC-O PN16 DN500 1 6 6592,02 36,00 22 0,72 6,02 28,80 2,40 21,00 90,00
A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00
TOTALES 6,00 36,00 39552,12 216,00 187,00 6,24 63,49 241,76 26,96 126,00 540,00

Tabla 112. Cruces con canales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

DIAMETRO CRUCES LONGITUD ZANJA PESO ACERO ENTIBACION FAJINAS HNE-15 | HA-25 | M.E. #12-12a20 ENFRADO FRENTES | PANO CANAL PEDRAPLEN
(m) (g) (m?) (ud) (m?) __(m) (m?) () (m) (m)
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-B | PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-B | PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00
TOTALES 3,00 18,00 19776,06 108,00 104,00 3,48 37,58 135,16 16,36 63,00 270,00
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Tabla 113. Cruces con canales. Sector Alcantarillas.

LONGITUD ZANJA PESO ACERO ENTIBACION FAJINAS HNE-15 | HA-25 | M.E. #12-12 a20 | ENFRADO FRENTES | PANO CANAL | PEDRAPLEN

R B (m) (ka) (m?) (ud) () (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00
A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 1,00 90,00
A-2-VIII-2-2 PVC-O PN16 DN400 1 6 6592,02 36,00 20 0,66 519 25,98 1,98 21,00 90,00
A-VII-11 ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00
A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00
A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 1 6 6592,02 36,00 18 0,60 4,38 23,20 1,60 21,00 90,00
A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 1 6 6592,02 36,00 18 0,60 4,38 23,20 1,60 21,00 90,00
A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 1 6 6592,02 36,00 18 0,60 4,38 23,20 1,60 21,00 90,00
A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 1 6 6592,02 36,00 17 0,57 3,98 21,83 1,43 21,00 90,00
A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 1 6 6592,02 36,00 17 0,57 3,98 21,83 1,43 21,00 90,00
TOTALES 10,00 60,00 65920,20 360,00 244,00 8,16 74,88 316,27 30,67 190,00 900,00

Tabla 114. Cruces con canales. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

LONGITUD ZANJA PESO ACERO ENTIBACION FAJINAS HNE-15 | HA-25 | M.E. #12-12 a 20 | ENFRADO FRENTES | PANO CANAL | PEDRAPLEN
2

DIAMETRO CRUCES
(m) (kg) (m?) (ud) (m’) __(m°) (m?) (m?) (m°) (m°)
AVI-11 ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 144 | 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00
TOTALES 1 6 6592,02 36,00 43 144 | 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00

Tabla 115. Cruces con canales. Sector Palmillas.

LONGITUD ZANJA PESO ACERO ENTIBACION FAJINAS HNE-15 | HA-25 | M.E. #12-12a20 | ENFRADO FRENTES | PANO CANAL | PEDRAPLEN

R I (m) (<g) () (ud) ) () () () (m) )
A-X-2 PVC-O PN16 DN500 1 6 6592,02 36,00 22 0,72 6,02 28,80 2,40 21,00 90,00
A-3-IX PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00
A-3-IX-D PVC-O PN16 DN400 1 6 6592,02 36,00 20 0,66 5,19 25,98 1,98 21,00 90,00
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,562 21,00 90,00
TOTALES 4,00 24,00 26368,08 144,00 103,00 3,42 31,10 132,58 12,58 84,00 360,00
49

1.1. Mediciones auxiliares



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

7.5. CRUCES CON DESAGUES

Tabla 116. Cruces con desagues. Sector Belmonte.

RAMAL DISTRIBUCION 1 ACERO DN1800 3 45 35596,91 225 270 13,50 195,99 518,40 41,40
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 8 120 57423,81 600 624 31,20 408,07 1159,04 79,04
RAMAL DISTRIBUCION 1-A | PVC-O PN16 DN800 1 15 2343,83 75 54 2,70 27,56 97,68 4,68
RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 3 45 15820,85 225 216 10,80 132,71 393,48 24,48
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,52
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 2 30 4095,78 150 102 5,10 49,65 182,16 8,16
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN80O 2 30 4687,66 150 108 5,40 55,12 195,36 9,36

RAMAL DERIVADO 1-B PE100 PN10 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
RAMAL DERIVADO 2-B PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20
A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN630 2 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04
A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40
A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40
A-VI-1-4-2 PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
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A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN630 2 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN710 1 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN80O 9 135 21094,46 675 486 24,30 248,04 879,12 42,12
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN900 8 120 23731,27 600 456 22,80 242,86 834,56 42,56
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-VI-1-6- PE100 PN10 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-VI-1-6- PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-6- PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60
A-VI-1-6- PVC-O PN16 DN630 4 60 7007,81 300 192 9,60 88,64 338,08 14,08
A-VI-1-8-D PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN630 6 90 10511,72 450 288 14,40 132,95 507,12 21,12
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN710 1 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-VI-1-10-1 PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
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A-VI-1-10-| PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-10- PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40
A-VI-1-12-| PVC-O PN16 DN315 3 45 2592,42 225 90 4,50 32,82 166,80 4,80
A-VI-1-12-| PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 | PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
TOTALES 144 2160 311952,71 10800 6363 318 3065,28 11690,73 518,73

Tabla 117. Cruces con desagues. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-VI-1-6-1 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-VI-1-6-1 PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-6-1 PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60
A-VI-1-6-1 PVC-O PN16 DN630 4 60 7007,81 300 192 9,60 88,64 338,08 14,08
A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-VI-1-8-1 PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-8-l PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60
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A-VI-1-8-l PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-VI-1-8-1 PVC-O PN16 DN710 1 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-VI-1-10-1 PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40
A-VI-1-12-| PVC-O PN16 DN315 3 45 2592,42 225 90 4,50 32,82 166,80 4,80
A-VI-1-12-1 PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 8 120 57423,81 600 624 31,20 408,07 1159,04 79,04
RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 1 15 2343,83 75 54 2,70 27,56 97,68 4,68
RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 3 45 15820,85 225 216 10,80 132,71 393,48 24,48
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,52
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 2 30 4095,78 150 102 5,10 49,65 182,16 8,16
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 2 30 4687,66 150 108 5,40 55,12 195,36 9,36
TOTALES 80 1200 172792,30 6000 3493 174,60 1681,94 6428,13 284,13
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Tabla 118. Cruces con desagles. Sector Alcantarillas.

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,62
A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN500 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40
A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN500 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40
A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN630 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-VIl-11 PVC-O PN16 DN400 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-VII-11 PVC-O PN16 DN500 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60
A-VII-11 PVC-O PN16 DN630 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,52
A-VIl-11 ACERO DN1200 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16
A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN630 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56
A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN800 15 2343,83 75 54 2,70 27,56 97,68 4,68
A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN400 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN500 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN630 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04
A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN900 30 5932,82 150 114 5,70 60,71 208,64 10,64
A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN1000 15 3662,23 75 60 3,00 33,22 111,00 6,00
A-VIlI-1 PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VIII-1 PVC-O PN16 DN500 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-2-VIII-2-1-S4 PE100 PN16 DN200 15 568,20 75 27 1,35 8,98 49,26 1,26
A-2-VIlI-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
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DIAMETRO CRUCES LONGITUD PESO ACERO FAJINAS PANTALLAS FAJINAS FONDO HNE3-15 HA-325 M.E. #12-212 a20 ENCOFRADO2 FRENTES
(m) (kg) (ud) (ud) (m°) (m°) (m?) (m?)
A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 4 60 3456,56 300 120 6,00 43,76 222,40 6,40
A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 2 30 1432,34 150 57 2,85 19,90 104,85 2,85
A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43

TOTALES 53 795 74079,95 3975 1988 99,3 848,4373 3647,37 134,37

Tabla 119. Cruces con desagles. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

DIAMETRO CRUCES LON(ﬁI)TUD PESCEQ():ERO FAJINAS (IZQ)NTALLAS FAJINA(EdI):ONDO HIEIrEQ)ZI.S M.E. #El.f]ZZ)I.Z a 20 ENCOFRA(I?nCZJ) FRENTES
A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-VII-11 ACERO DN1200 1 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16
A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN900 2 30 5932,82 150 114 5,70 60,71 208,64 10,64
TOTALES 4 60 12366,51 300 219 10,95 117,92 401,78 20,78
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Tabla 120. Cruces con desagles. Sector Palmillas.

A-X-2 PVC-O PN16 DN400 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-X-2 PVC-O PN16 DN500 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-X-3 PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-X-3 PVC-O PN16 DN400 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-X-3 PVC-O PN16 DN1000 90 21973,40 450 360 18,00 199,31 666,00 36,00
A-X-3 ACERO DN1400 60 2871191 300 312 15,60 204,04 579,52 39,52
A-3-IX PVC-O PN16 DN710 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08
A-3-IX PVC-O PN16 DN800 60 9375,32 300 216 10,80 110,24 390,72 18,72
A-3-IX-D PE100 PN16 DN250 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-3-IX-D PVC-O PN16 DN400 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-3-IX-D PVC-O PN16 DN500 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80
A-3-IX-1 PVC-O PN16 DN500 105 10192,11 525 252 12,60 105,38 478,80 16,80
A-3-IX-I PVC-O PN16 DN630 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN400 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN1000 30 7324,47 150 120 6,00 66,44 222,00 12,00
A-3-1X-24-1-1 PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-IX-24-1- PVC-O PN16 DN400 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-3-1X-24-2-D PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-1X-24-2-D PVC-O PN16 DN400 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-3-1X-24-2-1 PVC-O PN16 DN315 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-1X-24-2-1 PVC-O PN16 DN400 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-3-1X-24-3-D PE100 PN16 DN250 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-3-1X-24-3-D PVC-O PN16 DN400 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-3-1X-24-3-1 PE100 PN16 DN250 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-3-1X-24-3- PVC-O PN16 DN400 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
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A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 1 15 568,20 75 27 1,35 8,98 49,26 1,26
A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-X-3-S10 PE100 PN16 DN200 2 30 1136,40 150 54 2,70 17,96 98,52 2,52
A-3-IX-24-S1 PE100 PN16 DN200 2 30 1136,40 150 54 2,70 17,96 98,52 2,52
A-3-1X-24-S2 PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20
A-3-1X-24-S3 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-IX-24-S4 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
TOTALES 70 1050 127513,78 5250 2794 139,58 1280,15 5181,17 213,17
Tabla 121. Cruces con desagles. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-IX-24-1-| PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98
A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-3-IX-24-2-1 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-IX-24-2-| PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-3-IX-24-3| PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43
A-3-1X-24-31 PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60
A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96
TOTALES 14 210 14613,42 1050 446 22,28 170,40 832,65 25,65
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7.6. AFECCIONES INTERIORES A PARCELAS

7.6.1. CRUCES CON ACCESOS A PARCELAS

Tabla 122. Cruces con accesos a parcelas. Sector Belmonte.

e CRUCES z(An;az)s Ig/lEUI\(/TJOjI)_SEé H(Ar;l-sz)s M.E. #(1;-%2 a 20 ENcc()rggADo
RAMAL DISTRIBUCION 1 1 24,00 0 0 0,00 0,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-A 8 192,00 2 10,8 72,00 75,60
RAMAL DISTRIBUCION 1-B 15 360,00 0 0 0,00 0,00
RAMAL DERIVADO 1-B 2 48,00 0 0 0,00 0,00
A-VI-1-2 10 240,00 0 0 0,00 0,00
A-VI-1-4 6 144,00 0 0 0,00 0,00
AVI-1-4-1 2 48,00 0 0 0,00 0,00
A-VI-1-4-2 2 48,00 0 0 0,00 0,00
A-VI-1-4-D 5 120,00 0 0 0,00 0,00
A-VI-1-4-1 28 672,00 0 0 0,00 0,00
A-VI-1-6-D 18 432,00 4 21,6 144,00 151,20
AVI-1-6-1 22 528,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-8-D 24 576,00 0 0 0,00 0,00
AVI-1-8-1 24 576,00 4 21,6 144,00 151,20
A-VI-1-10-D 18 432,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-10-1 14 336,00 4 21,6 144,00 151,20
A-VI-1-12-D 12 288,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-12-] 8 192,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-14 2 48,00 0 0 0,00 0,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1| 1 24,00 0 0 0,00 0,00
TOTALES 222 5328 22 118,80 792,00 831,60

Tabla 123. Cruces con accesos a parcelas. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

EJE CRUCES ZA-?S Ig/lléJIVITC())LSEAR HA-325 M.E. #12-212 a 20 ENCOFZRADO
(m?) w | ™ (m?) (m?)
RAMAL DISTRIBUCION 1-B 15 360,00 0 0 0,00 0,00
A-VI-1-6-D 18 432,00 4 21,6 144,00 151,20
A-VI-1-6- 22 528,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-8- 24 576,00 4 21,6 144,00 151,20
A-VI-1-10-D 18 432,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-10-I 14 336,00 4 21,6 144,00 151,20
A-VI-1-12-D 12 288,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-12-| 8 192,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-14 2 48,00 0 0 0,00 0,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-A 7 168,00 2 10,8 72,00 75,60
A-VI-1-4- 24 576,00 0 0 0,00 0,00
TOTALES 164 3936 22 118,80 792,00 831,60
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Tabla 124. Cruces con accesos a parcelas. Sector Alcantarillas.

RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00
A-2-VIII-2 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00
A-2-VIII-2-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-2-VIII-3 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00
A-2-VIII-3 (ACCESO URBANO) 1 32,00 24,00 0 0 0,00 0,00
A-3-VIII-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-3-VIII-2 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00

A-VII-11 4 96,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-2 8 192,00 0 2 10,80 72,00 75,60
A-VII-11-22 8 192,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-3 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00

A-VIII-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-22-S7 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-2-S1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-2-S7 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-S1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-S7 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
TOTALES 39 944,00 | 24,00 2 10,80 72,00 75,60

Tabla 125. Cruces con accesos a parcelas. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-3-VIII-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-3-VIII-2 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00
RAMAL DISTRIBUCION 1-J 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00
A-VII-11-3 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00
TOTALES 6 144,00 | 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Tabla 126. Cruces con accesos a parcelas. Sector Palmillas.
A-X-2 2 72 0 0 0,00 0,00
A-X-3 15 540 0 0 0,00 0,00
A-3-IX 4 144 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-D 9 324 0 0 0,00 0,00
A-3-IX-1 14 504 0 0 0,00 0,00
A-3-IX-24 2 72 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-1- 4 144 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-2-D 6 216 0 0 0,00 0,00
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A-3-1X-24-2-| 6 216 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-3-D 4 144 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-3-| 5 180 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-4-D 6 216 0 0 0,00 0,00

A-X-2-S3 2 72 0 0 0,00 0,00

A-X-2-54 1 90 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-S1 3 108 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-S2 1 36 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-S3 2 72 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-S4 2 72 0 0 0,00 0,00

TOTALES 88 3222 0 0,00 0,00 0,00

Tabla 127. Cruces con accesos a parcelas. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-3-1X-24-1- 4 144 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-2-D 6 216 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-2-1 6 216 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-3- 5 180 0 0 0,00 0,00
A-3-1X-24-4-D 6 216 0 0 0,00 0,00

TOTALES 27 972 0 0,00 0,00 0,00

7.6.2. AFECCIONES A RED DE DRENAJE INTERIOR DE PARCELAS

Tabla 128. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Belmonte.

LONGITUD CRUCE DRENAJE LONGITUD DRENAJE A REPONER

EJE DIAMETRO (m) (m)
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 1390,33 2224,53
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 1511,26 2418,02
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 1015,37 1624,59
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 499,70 599,64
A-VI-1-10- PVC-O PN16 DN500 1385,73 2217,17
A-VI-1-10- PVC-O PN16 DN400 1012,87 1620,59
A-VI-1-10- PVC-O PN16 DN315 1004,05 1204,86
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 403,86 646,18
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 1506,81 2410,89
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 990,69 1188,83
A-VI-1-12-| PVC-O PN16 DN400 426,61 682,58
A-VI-1-12-| PVC-O PN16 DN315 149791 1797,49

A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 710,40 852,48
A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN630 1661,47 2658,35
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A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN500 1625,27 2600,43
A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN500 590,24 944,38
A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN400 1003,74 1605,98
A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN315 1063,03 1275,63
A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN500 1526,17 2441,87
A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN400 295,07 472,11
A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN315 488,13 585,76
A-VI-1-4-2 PVC-O PN16 DN315 920,63 1104,75
A-VI-1-4-2-S1 PVC-O PN16 DN315 222,03 266,44
A-VI-1-4-2-S2 PVC-O PN16 DN315 391,55 469,86
A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN630 2219,48 3551,16
A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN315 1004,30 1205,16
A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 227,08 272,50
A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN250 189,52 227,43
A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN200 274,39 329,27
A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN200 616,32 739,59
A-VI-1-4-D-S3 PE100 PN16 DN200 473,11 567,73
A-VI-1-4-D-S4 PE100 PN16 DN200 426,17 511,40
A-VI-1-4-D-S5 PE100 PN16 DN200 341,70 410,04
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN900 3661,35 7322,71
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN800 5003,23 8005,17
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN710 543,92 870,28
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN630 1062,25 1699,60
A-VI-1-4-1-S1 PE100 PN16 DN200 225,02 270,02
A-VI-1-4-1-S2 PE100 PN16 DN200 246,16 295,40
A-VI-1-4-1-S3 PE100 PN16 DN250 488,43 586,12
A-VI-1-4-1-S4 PE100 PN16 DN250 487,99 585,59
A-VI-1-4-1-S5 PVC-O PN16 DN400 704,16 1126,65
A-VI-1-4-S1 PE100 PN16 DN200 512,89 615,47
A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN200 746,60 895,92
A-VI-1-4-S3 PE100 PN16 DN200 206,99 248,39
A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 486,25 583,50
A-VI-1-4-S5 PVC-O PN16 DN315 237,58 285,10
A-VI-1-4-S5 PE100 PN16 DN200 358,11 429,73
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 1664,86 2663,77
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 1087,13 1739,40
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 1677,81 2684,50
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 554,00 664,80
A-VI-1-6- PVC-O PN16 DN630 2143,24 3429,18
A-VI-1-6-1 PVC-O PN16 DN500 2028,43 3245,48
A-VI-1-6- PVC-O PN16 DN400 995,71 1593,14
A-VI-1-6-1 PE100 PN16 DN250 502,56 603,07
A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN630 3692,09 5907,34
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A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN500 1006,87 1610,98
A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN400 1518,61 2429,78
A-VI-1-8-D PE100 PN16 DN250 495,03 594,04
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN710 362,50 580,01
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN630 1545,58 2472,92
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN500 2007,02 3211,24
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN400 1010,47 1616,75
A-VI-1-8- PVC-O PN16 DN315 1007,38 1208,86
RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O PN16 DN400 696,04 1113,66
RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O PN16 DN315 1534,49 1841,39
RAMAL DERIVADO 1-B PE100 PN16 DN250 2002,32 2402,78
RAMAL DERIVADO 1-B-S1 PE100 PN16 DN250 322,86 387,43
RAMAL DERIVADO 2-B PVC-O PN16 DN500 1434,66 2295,45
RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 527,17 632,60
RAMAL DISTRIBUCION 1 ACERO DN1800 796,81 3187,24
RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 1002,34 1603,75
RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN400 123,59 197,74
RAMAL DISTRIBUCION 1-A PE100 PN16 DN200 670,57 804,68
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 1974,01 7896,05
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1501,35 6005,39
RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PVC-O PN16 DN630 35,96 57,53
RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 718,22 861,86
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 1431,56 2290,49
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 1431,56 2290,49
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1375,29 2200,46
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 1383,99 2214,38
RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 1721,39 6885,58
TOTALES 87869,35 146971,53

Tabla 129. Cruces con drenaje

de parcelas. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 1390,33 222453
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 1511,26 2418,02
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 1015,37 1624,59
A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 499,70 599,64
A-VI-1-10-l PVC-O PN16 DN500 1385,73 2217,17
A-VI-1-10-1 PVC-O PN16 DN400 1012,87 1620,59
A-VI-1-10-1 PVC-O PN16 DN315 1004,05 1204,86
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 403,86 646,18
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 1506,81 2410,89
A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 990,69 1188,83
A-VI-1-12-1 PVC-O PN16 DN400 426,61 682,58
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A-VI-1-12-1 PVC-O PN16 DN315 1497,91 1797,49
A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 710,40 852,48
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN900 3661,35 7322,71
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN800 4228,23 6765,17
A-VI-1-4-| PVC-O PN16 DN710 543,92 870,28
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 1664,86 2663,77
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 1087,13 1739,40
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 1677,81 2684,50
A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 554,00 664,80
A-VI-1-6-1 PVC-O PN16 DN630 2143,24 3429,18
A-VI-1-6-1 PVC-O PN16 DN500 2028,43 3245,48
A-VI-1-6-1 PVC-O PN16 DN400 995,71 1593,14
A-VI-1-6-1 PE100 PN16 DN250 502,56 603,07
A-VI-1-8-1 PVC-O PN16 DN710 362,50 580,01
A-VI-1-8-1 PVC-O PN16 DN630 1545,58 2472,92
A-VI-1-8-1 PVC-O PN16 DN500 2007,02 3211,24
A-VI-1-8-1 PVC-O PN16 DN400 1010,47 1616,75
A-VI-1-8-1 PVC-O PN16 DN315 1007,38 1208,86
RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 964,64 1602,74
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 1974,01 7890,25
RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1501,35 6001,39
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 1431,56 2297,57
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 1431,56 2275,98
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1375,29 2200,46
RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 1383,99 2214,38
RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 1721,39 6877,11
TOTALES 50159,55 91518,97

Segun indicaciones de la Comunidad de Regantes, se estima un 50% de parcelas drenadas en el

Sector VIII de Alcantarillas (zona regable aledafia al municipio de Trajano).

Tabla 130. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Alcantarillas.

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN900 2352,24 4704,48
A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN800 1946,31 3114,10
A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN800 519,66 831,46
A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN800 391,72 313,38
A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN710 544,83 435,86
A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 258,95 207,16
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A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN630 1265,64 1012,51
A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN630 983,16 1573,06
A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN630 3979,71 6367,54

A-VIl-11 PVC-O PN16 DN630 588,86 942,18

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN630 3721,45 2977,16
A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN630 244476 1955,81

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 2578,21 2062,57

A-VIlI-1 PVC-O PN16 DN500 1181,59 945,27
A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN500 751,73 1202,77

A-VII-11 PVC-O PN16 DN500 2248,48 3597,57

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN500 1201,00 960,80
A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN500 407,98 326,38

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN500 687,40 549,92

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 971,75 777,40

A-2-VIIl-2-1.1 PVC-O PN16 DN400 171,58 137,26
A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN400 2123,65 3397,84

A-VII-11 PVC-O PN16 DN400 1044,55 1671,28
A-2-VIII-2-2 PVC-O PN16 DN400 314,97 251,98
A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN400 503,09 402,47

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 725,66 580,53

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN315 1092,47 655,48

A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN315 753,52 452,11

A-2-VIII-2-1.1 PVC-O PN16 DN315 1120,46 672,28
A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 972,02 583,21
A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 894,78 536,87

A-VIII-1 PVC-O PN16 DN315 1087,55 652,53
A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 762,23 914,67
A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 1131,50 1357,80
A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 684,63 821,56
A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 782,96 939,55
A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 2641,23 3169,48

A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 694,09 832,90

A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 403,27 483,92

A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 469,94 563,93

A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 591,85 710,22

A-VII-11-2-S1 PVC-O PN16 DN315 63,09 75,70

A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 578,94 694,72
A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 775,30 930,35
A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 763,82 916,58

A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 944,22 566,53

A-2-VIII-3-S4 PVC-O PN16 DN315 255,44 153,26

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN315 994,97 596,98

A-2-VIII-2-S8 PVC-O PN16 DN315 633,43 380,06
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A-2-VIII-2-S2 PVC-O PN16 DN315 581,21 348,73
A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 761,14 456,68
A-2-VIII-2-2 PVC-O PN16 DN315 1276,57 765,94
A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 911,24 546,74
A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 933,03 559,82
A-2-VIII-2-1-S2 PVC-O PN16 DN315 1241,12 744,67
A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN1000 607,00 1214,00
A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 283,38 340,06
A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 463,68 556,41
A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 309,63 371,55
A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 262,39 314,87
A-VII-11-3-S1 PE100 PN16 DN250 406,15 487,38
A-VII-11-2-S9 PE100 PN16 DN250 429,16 515,00
A-VII-11-2-S6 PE100 PN16 DN250 345,33 414,39
A-VII-11-2-S5 PE100 PN16 DN250 307,90 369,48
A-VII-11-2-S4 PE100 PN16 DN250 233,86 280,64
A-VII-11-2-S3 PE100 PN16 DN250 453,24 543,89
A-VII-11-2-S2 PE100 PN16 DN250 473,37 568,04
A-VII-11-2-S1 PE100 PN16 DN250 481,66 577,99
A-VII-11-22-S9 PE100 PN16 DN250 734,20 881,03
A-VII-11-22-S8 PE100 PN16 DN250 522,04 626,44
A-VII-11-22-S7 PE100 PN16 DN250 431,57 517,88
A-VII-11-22-S5 PE100 PN16 DN250 560,50 672,60
A-VII-11-22-S4 PE100 PN16 DN250 351,57 421,88
A-VII-11-22-S2 PE100 PN16 DN250 440,80 528,96
A-3-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 357,31 214,39
A-2-VIII-3-S3 PE100 PN16 DN250 334,58 200,75
A-2-VIII-3-S2 PE100 PN16 DN250 320,14 192,08
A-2-VIII-3-S1 PE100 PN16 DN250 506,82 304,09
A-2-VIII-2-S9 PE100 PN16 DN250 340,82 204,49
A-2-VIII-2-S7 PE100 PN16 DN250 345,96 207,57
A-2-VIII-2-S6 PE100 PN16 DN250 357,40 214,44
A-2-VIII-2-S5 PE100 PN16 DN250 265,91 159,55
A-2-VIII-2-S4 PE100 PN16 DN250 357,65 214,59
A-2-VIII-2-S3 PE100 PN16 DN250 461,72 277,03
A-2-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 834,03 500,42
A-2-VIII-2-2 PE100 PN16 DN250 834,53 500,72
A-2-VIII-2-1-S1 PE100 PN16 DN250 376,93 226,16
A-2-VIII-2-1.1-S1 PE100 PN16 DN250 593,20 355,92
A-3-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN200 591,94 355,16
A-2-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN200 446,40 267,84
A-2-VIlI-2-1-S4 PE100 PN16 DN200 290,45 174,27
RAMAL DIST 1-J ACERO DN1800 17,22 34,44
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Tabla 131. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

RAMAL DIST 1-J ACERO DN1200 1717,72 3435,43
A-VIII-1-1 ACERO DN1200 956,72 1913,44
A-VIl-11 ACERO DN1200 1711,75 6847,00
A-2-VIII-2-1 ACERO DN1200 684,04 1368,09
TOTALES 79505,59 90752,39

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN90O 2352,24 4702,10
A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN800 1712,32 3112,74
A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 258,95 207,16
A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN630 1265,64 1012,51
A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 971,75 777,40
A-2-VIII-2-1.1 PVC-O PN16 DN400 171,58 137,26
A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN315 1092,47 655,48
A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN315 753,52 452,11
A-2-VIII-2-1.1 PVC-O PN16 DN315 1120,46 672,28
RAMAL DIST 1-J ACERO DN1800 17,22 34,42
RAMAL DIST 1-J ACERO DN1200 1277,72 3428,46
A-VIII-1-1 ACERO DN1200 956,72 1913,44
A-VII-11 ACERO DN1200 1711,75 6844,20
TOTALES 13662,33 23949,56
Tabla 132. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Palmillas.
A-3-IX PVC-O PN16 DN80O 1861,82 297891
A-3-IX PVC-O PN16 DN710 265,91 425,46
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN900 1086,70 2173,40
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN80O 1124,92 1799,87
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN630 1126,82 1802,91
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN500 506,57 810,51
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN400 3108,51 4973,61
A-3-1X-24 PVC-O PN16 DN1000 1426,32 2852,64
A-3-1X-24-1-1 PVC-O PN16 DN400 518,65 829,84
A-3-1X-24-1-1 PVC-O PN16 DN315 493,39 592,07
A-3-1X-24-2-D PVC-O PN16 DN400 985,45 1576,72
A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN315 505,60 606,72
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A-3-1X-24-2-1 PVC-O PN16 DN400 981,82 1570,91
A-3-1X-24-2-1 PVC-O PN16 DN315 510,91 613,09
A-3-1X-24-3-D PVC-O PN16 DN400 703,44 1125,50
A-3-1X-24-3-D PE100 PN16 DN250 484,87 581,84
A-3-1X-24-3-1 PVC-O PN16 DN400 1087,53 1740,05
A-3-1X-24-3-1 PE100 PN16 DN250 492,88 591,45
A-3-1X-24-4-D PVC-O PN16 DN400 987,41 1579,85
A-3-1X-24-4-D PVC-O PN16 DN315 521,20 625,44
A-3-1X-24-S1 PE100 PN16 DN200 1250,94 1501,12
A-3-1X-24-S2 PVC-O PN16 DN315 449,70 539,64
A-3-1X-24-S3 PVC-O PN16 DN315 691,03 829,24
A-3-1X-24-S4 PE100 PN16 DN250 187,01 224,41
A-3-IX-D PVC-O PN16 DN500 1727,59 2764,14
A-3-IX-D PVC-O PN16 DN400 1003,22 1605,14
A-3-IX-D PE100 PN16 DN250 502,27 602,72
A-3-IX-I PVC-O PN16 DN630 1788,87 2862,18
A-3-IX-1 PVC-O PN16 DN500 2704,43 4327,08
A-3-1X-S1 PVC-O PN16 DN315 528,45 634,14
A-X-2 PVC-O PN16 DN500 1369,74 2191,58
A-X-2 PVC-O PN16 DN400 664,55 1063,28
A-X-2-S1 PE100 PN16 DN250 170,73 204,88
A-X-2-S2 PE100 PN16 DN250 258,66 310,39
A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 550,64 660,77
A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 891,82 1070,18
A-X-3 PVC-O PN16 DN400 1084,09 1734,54
A-X-3 PVC-O PN16 DN315 1270,03 1524,04
A-X-3 PVC-O PN16 DN1000 3524,58 7049,15
A-X-3 ACERO DN1400 1393,10 5572,41
A-X-3-S1 PVC-O PN16 DN400 323,04 516,87
A-X-3-S1 PE100 PN16 DN250 547,52 657,03
A-X-3-S10 PE100 PN16 DN200 620,89 745,06
A-X-3-S2 PVC-O PN16 DN315 261,54 313,84
A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 646,88 776,26
A-X-3-54 PVC-O PN16 DN315 337,23 404,68
A-X-3-S5 PE100 PN16 DN250 397,10 476,51
A-X-3-S56 PVC-O PN16 DN315 527,91 633,49
A-X-3-S7 PVC-O PN16 DN315 460,64 552,77
A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 230,15 276,18
A-X-3-S9 PE100 PN16 DN200 319,65 383,58
RAMAL INICIAL ACERO DN1400 251,00 1004,01
TOTALES 45715,67 73862,11
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Tabla 133. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberias existentes.

A-3-1X-24-1- PVC-O PN16 DN400 518,65 829,84
A-3-1X-24-1-1 PVC-O PN16 DN315 493,39 592,07
A-3-1X-24-2-D PVC-O PN16 DN400 985,45 1576,72
A-3-1X-24-2-D PVC-O PN16 DN315 505,60 606,72
A-3-1X-24-2-1 PVC-O PN16 DN400 981,82 1570,91
A-3-1X-24-2-1 PVC-O PN16 DN315 510,91 613,09
A-3-1X-24-3- PVC-O PN16 DN400 1087,53 1740,05
A-3-1X-24-3- PE100 PN16 DN250 492,88 591,45
A-3-1X-24-4-D PVC-O PN16 DN400 987,41 1579,85
A-3-1X-24-4-D PVC-O PN16 DN315 521,20 625,44
TOTALES 7084,83 10326,14
7.7. CRUCES CON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
7.7.1. Cruce Ramal Distribucién 1 con Arroyo Salado de Mordén
Tabla 134. Cruces con cauce. Ramal Distribucién 1. Sector Belmonte.
m2 Desbroce 1,2 19,64 20,00 471,36
m3 Excavacién 2486,71
Tuberia acero DN1800 1 3,00 56,03 168,09
Limpieza cauce 1 16,61 4,65 0,5 38,62
Canal desvio 1 95,00 24,00 2280,00
m3 Formacién de dique 2 13,00 24,15 627,90
m3 Relleno 2318,62
Limpieza cauce 1 16,61 4,65 0,5 38,62
Canal desvio 1 95,00 24,00 2280,00
m2 Encofrado en frentes 2 8,10 16,20
ud Hinca fajinas 338
Pantalla 2 18,8 5 188
Cimentacién 1 16,61 3 3 150
m3 HNE-15 1 16,61 3 0,1 4,98
m3 HA-25 1 3 21,72 65,16
m2 M.E. 186,032
Caras superior e inferior 2 16,61 3 99,66
Caras laterales 2 16,61 2,6 86,372
m Tuberia acero DN1800 1 16,61 16,61
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7.7.2. Cruce Ramal A-VI-1-4-1 con Desagie Principal

Tabla 135. Cruces con cauce. Ramal A-VI-1-4-l. Sector Belmonte.

m2 Desbroce 1,2 28,3 18,85 640,15
m3 Excavacién 4607,67
Tuberia DN800 1 1,80 46,34 83,41
Limpieza cauce 1 25,20 3,53 0,5 44,48
Canal desvio (1) 1 61,40 37,25 2287,15
Canal desvio (2) 1 61,40 35,71 2192,63
m3 Formacion de dique 2 23,00 26,16 1203,36
m3 Relleno 4568,74
Limpieza cauce 1 25,20 3,53 88,96
Canal desvio (1) 1 61,40 35,71 2192,63
Canal desvio (2) 1 61,40 37,25 2287,15
m2 Encofrado en frentes 2 2,89 5,78
ud Hinca fajinas 407
Pantalla 2 27 5 270
Cimentacién 1 25,2 1,8 3 137
m3 HNE-15 1 25,2 1,8 0,1 4,54
m3 HA-25 1 1,8 21,98 39,56
m2 M.E. 166,32
Caras superior e inferior 2 25,2 1,8 90,72
Caras laterales 2 25,2 15 75,6
mi Tuberia DN800 1 25,2 25,20
mi Tuberia acero DN1400 1 61,4 61,40
ml Retirada tuberia DN1400 1 61,4 61,40
7.7.3. Cruce Ramal Distribucién 1-J con Arroyo Salado de Morén
Tabla 136. Cruces con cauce. Ramal Distribucién 1-J. Sector Alcantarillas.
m2 Desbroce 1,2 17,09 20,00 410,16
m3 Excavacion 2640,75
Tuberia acero DN1200 1 2,40 36,50 87,60
Limpieza cauce 1 15,30 3,58 0,5 27,39
Canal desvio 1 105,24 24,00 2525,76
m3 Formacion de dique 2 35,00 47,66 3336,20
m3 Relleno 2553,15
Limpieza cauce 1 15,30 3,58 0,5 27,39
Canal desvio 1 105,24 24,00 2525,76
m2 Encofrado en frentes 2 4,92 9,84
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ud Hinca fajinas 351
Pantalla 2 24 5 240
Cimentacion 1 15,3 2,4 3 111

m3 HNE-15 1 15,3 2,4 0,1 3,67

m3 HA-25 1 2,4 15,25 36,60

m2 M.E. 133,11
Caras superior e inferior 2 15,3 2,4 73,44
Caras laterales 2 15,3 1,95 59,67

m Tuberia acero DN1200 1 15,3 15,30
7.7.4. Cruce Ramal A-3-1X con Arroyo de Las Pajaras

Tabla 137. Cruces con cauce. Ramal A-3-IX. Sector Palmillas.

m2 Desbroce 1,2 15,55 20,00 373,20

m3 Excavacion 1520,43
Tuberia DN800 1 1,80 24,75 44,55
Limpieza cauce 1 13,40 3,45 46,23
Canal desvio 1 95,31 15,00 1429,65

m3 Formacion de dique 2 15,00 21,57 647,10

m3 Relleno 1452,77
Limpieza cauce 1 13,40 3,45 0,5 23,12
Canal desvio 1 95,31 15,00 1429,65

m2 Encofrado en frentes 2 2,89 5,78

ud Hinca fajinas 227
Pantalla 2 15,4 5 154
Cimentacion 1 134 1,8 3 73

m3 HNE-15 1 13,4 1,8 0,1 2,41

m3 HA-25 1 1,8 11,86 21,35

m2 M.E. 88,44
Caras superior e inferior 2 13,4 18 48,24
Caras laterales 2 13,4 15 40,2

mi Tuberia DN800 1 13,4 13,40
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7.7.5. Cruce Ramal A-3-1X-24 con Arroyo de Las P§jaras

Tabla 138. Cruces con cauce. Ramal A-3-IX. Sector Palmillas.

m2
m3

m3
m3

m2
ud

m3
m3
m2

ml

Desbroce
Excavacion

Tuberia DN1000

Limpieza cauce
Canal desvio

Formacion de dique

Relleno
Limpieza cauce
Canal desvio

Encofrado en frentes

Hinca fajinas
Pantalla
Cimentacion
HNE-15
HA-25

M.E.

Caras superior e inferior

Caras laterales

Tuberia DN1000

N

13,4 20,00
2,00 15,80
13,40 3,40
108,22 15,00
15,00 21,19
13,40 3,45
108,22 15,00
3,40

13,5 5
13,5 2
13,5 2

2 19,36
13,5 2
13,5 2
21,1

0,5

321,60
1700,46
31,60
45,56
1623,30
635,70
1646,42
23,12
1623,30
6,80
216
135

81

2,70
38,72
108

54

54
21,10

7.8. AFECCION A LA C.R. SECCION PRIMERA DE MARISMAS DEL GUADALQUIVIR

Tabla 139. Afeccion interior a C.R. Seccion Primera de Las Marismas del Guadalquivir. Sector Belmonte.

ud

m3

m3

ud
ml

Demolicién fabrica

Demolicién tubo

Relleno suelo
seleccionado

Relleno zahorra
Reposicion tubo
Reposion piquera
Formacién canal

3,00
1770,00 3,00

1770,00 3,00
3,00

1770,00

0,6
0,3

10,00
30,00

3186,00
1593,00
30,00

10,00
1770,00

Esta medicién se descuenta del presupuesto de manera completa por aprovechamiento de tuberias

existentes del tramo con DN80O del eje A-VI-1-4-1 (P.K. 5+220 al P.K. 6+980).

1.1. Mediciones auxiliares

71

~

e

navier ingeneria



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

8. CONEXIONES A RED EXISTENTE

Tabla 140. Medicién de conexiones a red existente. Sector Belmonte.

TUBO

BRIDA-ENCHUFE

UNIDADEs HA-25  ENCOFRADO  ACERO CALDERERIA ~ ME#12-12a20 HNE-15 FAJINAS BRIDAS ~PESO BRIDA
(m?®) (m?) ()] (m?) (m?) (ud) (ud) ()
CODO @1400 4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408
DERIVACION @1400 3 176,74 241,34 8494,66 448,13 10,34 471 1 565
DERIVACION @1200 1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93 1 462
RAMAL DISTRIBUCION 1-A
CODO @800 2 16,86 38,24 1527,17 78,49 1,36 82 6 1128
UNION 21400 2
UNION @800 1
DERIVACION @900 4 51,73 97,74 4687,37 163,50 3,29 196 12 4044
CODO @800 8 67,45 152,95 6108,67 313,94 5,46 328 16 3008
DERIVACION @800 1 19,11 32,15 1455,43 57,82 1,28 69 3 564
v CODO @700 2 13,12 31,23 1011,95 64,05 1,06 68 6 792
UNION @800 4
UNION @710 1
RAMAL DISTRIBUCION 1 UNION 1800 1
RAMAL DISTRIBUCION 1-B UNION 21200 1
TOTAL CONEXIONES 19
TOTALES 471,42 847,76 28181,77 1635,99 33,28 1715 45 10563

Tabla 141. Medicién de conexiones a red existente. Sector Alcantarillas.

HA-25

ENCOFRADO

ACERO CALDERERIA M.E#12-12a20 HNE-15 FAJINAS BRIDAS PESO BRIDA

MATERIAL

ACERO

ACERO

ACERO

PVC

ACERO

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

ACERO

ACERO

MATERIAL

(ml)

24

12

48
12
12

12

120

TUBO

(ud)

12

16

55,00

BRIDA-ENCHUFE

UNIDADES
(m°) (m?) () (m?) (m°) (ud) (ud) ()
CODO @1000 4 52,81 113,24 1195,59 232,76 4,38 236
A-VII-11-3 CODO @800 4 33,72 76,47 3054,33 156,97 2,73 164 8 1504
UNION @1000 1
72
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

ENCOFRADO ACERO CALDERERIA M.E.#12-12 a 20 HNE-15 FAJINAS BRIDAS PESO BRIDA TUBO BRIDA-ENCHUFE
UNIDADES MATERIAL
(m?) () (m?) (m°) (ud) (ud) (kg) (ml) (ud)
UNION 2800 2 PVC 24 4
A-VII-11 DERIVACION @1200 1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93 1 462 ACERO 1
CODO @1200 6 110,24 234,32 3098,97 482,22 9,49 474 ACERO
RAMAL DISTRIBUCION 1-J DERIVACION @1200 1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93 1 462 ACERO 1
UNION 21200 2 ACERO 24
CODO @1400 4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408 ACERO
A-VIII-1-1
UNION 21200 6 ACERO 72
REDUCTOR @63/315 1 112 5,46 453,14 717 0,09 12 2 236 PVC 2
A-3-VIII-1 CODO @630 2 8,81 24,73 773,82 50,71 0,89 60 4 472 PVC 4
UNION @630 1 PVC 12 2
CODO @630 4 17,62 49,46 1547,63 101,41 1,78 120 8 944 PVC 8
A-2-VIll-2-1 DERIVACION @630 2 13,36 30,95 1022,08 53,03 1,10 74 6 708 PVC 6
UNION 2630 2 PVC 24 4
CODO @400 4 5,59 22,01 691,19 45,02 0,75 72 8 336 PVC 8
A-2-VIII-2-1.1
UNION 2400 2 PVC 24 4
TOTAL CONEXIONES 17
TOTALES 400,77 858,49 1724,35 33,56 1806 5124 192 52

Tabla 142. Medicién de conexiones a red existente. Sector Palmillas.

UNIDADEs  HA25  ENCOFRADO  ACERO CALDERERIA  ME#12-12a20  HNE-15  FAJINAS  BRIDAS ~ PESOBRIDA \\\repiy  TUBO  BRIDAENCHUFE
(m°) (m?) (kg) (m) (ud) () (kg) (mi) (ud)
A-3-IX-24 DERIVACION ©1000 5 148,35 229,00 6227,03 418,00 9,45 475 5 1685 PVC 5
TOTAL CONEXIONES 5
TOTALES 148,35 229,00 6227,03 418,00 9,45 475 1685 5
73
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

CAPITULO 01 CONDUCCIONES PRINCIPALES
SUBCAPITULO 0101 SECTOR BELMONTE
APARTADO 010101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.

0,01 2.433.605,00 24.336,05
Aprovechamiento tuberias -0,6 2.433.605,00 0,01 -14.601,63

9.734,42

NO1_DESB m? Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 29.362,00 29.362,00

29.362,00

102002 m® Excavacién en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

Tierra vegetal. segun medicion 1 252.961,79 252.961,79
auxiliar. D>=500

Relleno Tierra vegetal con trailla. 1 252.961,79 252.961,79
D>=500

Aprovechamiento tuberias. TV -1 175.441,65 -175.441,65
medicion auxiliar. D>=500

Aprovechamiento tuberias. Relleno TV -1 175.441,65 -175.441,65

con trailla. D>=500

155.040,28

A01002 m?®* Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacion mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Segun medicion auxiliar Excavacion 1 317.646,03 317.646,03
Segun medicién auxiliar TV<500mm 1 99.410,36 99.410,36
Aprovechamiento tuberias. S medicion -1 217.246,03 -217.246,03
auxiliar Excavacion

Aprovechamiento tuberias. Segun -1 58.047,92 -58.047,92

medicién auxiliar TV<500mm

141.762,44

103019 m? Entibacién en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-

ma de 3 m.
Segun medicidn auxiliar 1 18.400,00 18.400,00
Aprovechamiento tuberias. -1 15.979,00 -15.979,00

2.421,00
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5h/100 m 0,05 78.403,00 3.920,15
Aprovechamiento tuberias plasticas -0,05 51.221,80 -2.561,09

1.359,06

A01012eiN m?® Construccion cama tuberias con gravilla, D= 68 km
Construccion de cama de tuberias con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68

km.
Segun medicién auxiliar 1 45.195,98 45.195,98
Aprovechamiento tuberias -1 31.138,73 -31.138,73
14.057,25
102044 m?® Carga mecanica, transporte D<=5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Segun medicion auxiliar gravilla 1 45.195,98 45.195,98
Aprov. tuberias -1 31.138,73 -31.138,73
14.057,25
102027 m?® Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Segun medicion auxiliar gravilla 1 45.195,98 45.195,98
Aprovechamiento tuberias -1 31.138,73 -31.138,73

14.057,25

A01017 m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
Segun medicién auxiliar
Material proc. excavacion 1 144.450,96 144 .450,96
Aprovechamiento tuberias -1 100.160,19 -100.160,19

44.290,77

A01007 m?® Relleno mecanico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Segun medicién auxiliar. TV de D<500 1 99.410,36 99.410,36
Segun medicion auxiliar. No 1 106.056,10 106.056,10
compactado
Aprovechamiento tub. plasticas. TV de -1 58.047,92 -58.047,92
D<500
Aprovechamiento tub. Segun medicion -1 70.523,71 -70.523,71
auxiliar. No compactado

76.894,83
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL

GUADALQUIVIR (SEVILLA)
MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
102044b m® Carga mecanica, transporte D=15a 25 m

110033

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia maxima de 15 a 25 m.

Segun medicién auxiliar

De excavacion a acopio. D>1000 1 98.142,33 1,23 120.715,07
De acopio a relleno 1 79.835,73 1,23 1,15 112.927,64
Aprovechamiento tuberias
De excavacion a acopio. D>1000 -1 76.328,72 1,23 -93.884,33
De acopio a relleno -1 61.630,65 1,23 1,15 -87.176,55
52.581,83

m?® Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Segun medicién auxiliar. Excavacion:

Segun medicion auxiliar Excavacion 1 317.646,03 1,23 390.704,62
Segun medicién auxiliar TV<500mm 1 99.410,36 1,23 122.274,74
Aprovechamiento tuberias. S medicion -1 217.246,03 1,23 -267.212,62
auxiliar Excavacion

Aprovechamiento tuberias. Segun -1 58.047,92 1,23 -71.398,94

medicién auxiliar TV<500mm

Segun medicién auxiliar Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavacion -1 144.450,96 1,23 1,15 -204.325,88
Aprovechamiento tuberias 1 100.160,19 1,23 1,15 141.676,59

Segun medicién auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

Segun medicién auxiliar. TV de D<500 -1 99.410,36 1,23 -122.274,74
Segun medicién auxiliar. No -1 106.056,10 1,23 -130.449,00
compactado

Aprovechamiento tub. plasticas. TV de 1 58.047,92 1,23 71.398,94
D<500

Aprovechamiento tub. Segun medicion 1 70.523,71 1,23 86.744,16

auxiliar. No compactado

17.137,87
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

APARTADO 010102 CONDUCCIONES

A02023N3 m Tuberia acero helicoidal,  1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diametro exterior y
15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en ins-
talacion a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distan-
cia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi minimo 400 micras
o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor mini-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 796,81 796,81
Desaglies -1 45,00 -45,00

751,81

A02023N1 m Tuberia acero helicoidal,  1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diametro exterior y
11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en ins-
talacion a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distan-
cia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi minimo 400 micras
o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor mini-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 1.974,01 1.974,01
Aprovechamiento tuberias acero -1 1.974,01 -1.974,01
0,00
A02022 m Tuberia acero helicoidal, 2 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diametro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mini-
mo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en ins-
talacion a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distan-
cia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi minimo 400 micras
o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor mini-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 3.222,74 3.222,74
Aprovechamiento tuberias acero -1 3.222,74 -3.222,74

0,00
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL

GUADALQUIVIR (SEVILLA)
MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
A06063N1T m Tuberia PVC orientado, @ 900 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

A06063

A06063N3

A06061

A06059

Tuberia de PVC orientado de 900 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 3.661,35 3.661,35
Aprovechamiento tuberias acero -1 3.661,35 -3.661,35

0,00

m Tuberia PVC orientado, 2 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 800 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 7.437,13 7.437,13
Desaglies -1 180,00 -180,00
Aprovechamiento tuberias acero -1 6.624,43 -6.624,43
Aprovechamiento tuberias acero. 6 15,00 90,00

Desagulies

722,70

m  Tuberia PVC orientado, o 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 710 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 2.337,99 2.337,99
Aprovechamiento tub. acero -1 2.337,99 -2.337,99

0,00

m Tuberia PVC orientado, o 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 16.754,57 16.754,57
Aprovechamiento tub. plasticas -1 9.181,54 -9.181,54
Desaglies -1 405,00 -405,00
Aprovechamiento tub. plasticas. 1 210,00 210,00

Desaglies

7.378,03

m Tuberia PVC orientado, g 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 15.799,81 15.799,81
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
Aprovechamiento tub. plasticas -1 8.920,57 -8.920,57
Desagulies -1 390,00 -390,00
Aprovechamiento tub. plasticas. 1 255,00 255,00
Desaguies
6.744,24
A06055 m Tuberia PVC orientado, o 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 13.517,46 13.517,46
Aprovechamiento tub. plasticas -1 9.041,97 -9.041,97
Desaglies -1 435,00 -435,00
Hinca -1 50,00 -50,00
Aprovechamiento tub. plasticas. 1 270,00 270,00
Desagulies

4.260,49
A06047 m  Tuberia PVC orientado, ¢ 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 10.995,74 10.995,74
Aprovechamiento tub. plasticas -1 5.517,34 -5.517,34
Desaglies -1 255,00 -255,00
Aprovechamiento tub. plasticas. 1 165,00 165,00
Desaglies
5.388,40
A08044 m Tuberia PE100, 2 450 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 450 mm de didametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Hinca 1 50,00 50,00

50,00

A08035 m Tuberia PE100, g 250 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de didametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 1.234,12 1.234,12
Aprovechamiento tub. plasticas -1 739,08 -739,08

495,04
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL

GUADALQUIVIR (SEVILLA)
MEDICIONES
Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
A08032 m Tuberia PE100, 2 200 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

A17087

A17088

A17015

A17037

A17011

Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 670,57 670,57

670,57

APARTADO 010103 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 01010301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCION

ud Portabridas PE100 ¢ 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

reduccion 2 2,00
derivaciones 116 116,00

118,00

ud Portabridas PE100 ¢ 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

reduccion 3 3,00
derivacion 6 6,00

9,00

ud Te PE100 g 250/200 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8 8,00

8,00

ud Codo 90° PE100 ¢ 200 mm, 1,6 MPa, unién soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1 1,00

1,00

ud Codo 90° PE100 2 250 mm 1,6 MPa, unién soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3 3,00

3,00

Pagina 6



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

A05106 ud Brida enchufe fundicion @ 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 315 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 69,00 69,00
Aprovechamiento tuberias -1 24,00 -24,00
45,00
A05107 ud Brida enchufe fundicion @ 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 126,00 126,00
Aprovechamiento tuberias -1 45,00 -45,00
81,00
A05108 ud Brida enchufe fundicion @ 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 101,00 101,00
Aprovechamiento tuberias -1 45,00 -45,00
56,00
A05109 ud Brida enchufe fundicion @ 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 630 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 111,00 111,00
Aprovechamiento tuberias -1 43,00 -43,00

68,00

A05109N1  ud Brida enchufe fundicion @ 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 700 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

18 18,00
Aprovechamiento tuberias -13 -13,00

5,00
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

A05109N2 ud Brida enchufe fundicion @ 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 800 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

45 45,00
Aprovechamiento tuberias -25 -25,00

20,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundicion @ 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 900 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

18 18,00
Aprov. tuberias -10 -10,00
8,00
A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun medicién auxiliar 1 76.469,00 76.469,00
Aprovechamiento tuberias -1 53.763,69 -53.763,69
22.705,31
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun medicidn auxiliar 1 102.230,00 102.230,00
Aprovechamiento tuberias -1 56.210,70 -56.210,70
46.019,30
A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun medicién auxiliar 1 56.263,65 56.263,65
Aprovechamiento tuberias -1 23.716,84 -23.716,84

32.546,81
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

SUBAPARTADO 01010302 ARQUETAS VALVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05106 ud Brida enchufe fundicion @ 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 315 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05107 ud Brida enchufe fundicion @ 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 3,00 6,00
Hinca 2 2,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 3,00 -6,00
2,00
A05108 ud Brida enchufe fundicion @ 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 8,00 16,00
Aprovechamiento tub. plasticas 2 -4,00 -8,00
8,00
A05109 ud Brida enchufe fundicion @ 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 630 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 7,00 14,00
Aprov. tuberias 2 -3,00 -6,00

8,00

A05109N1  ud Brida enchufe fundicion @ 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 700 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 2,00
Aprov. tuberias -2 -2,00

0,00
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

A05109N2 ud Brida enchufe fundicion @ 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 800 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

8 8,00
Aprov. tuberias -6 -6,00

2,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundicion @ 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 900 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

4 4,00
Aprov. tuberias -4 -4,00
0,00
A17091 ud Portabridas PE100 ¢ 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Hinca 2 2,00

2,00

A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

d=1200 2 7.506,00 15.012,00

d=1200 hinca - registro 1 7.006,00 7.006,00

d=1400 hinca - registro 2 7.802,00 15.604,00

d=1800 hinca - registro 2 13.373,00 26.746,00

Aprov. tuberias

d=1200 -2 7.506,00 -15.012,00

d=1200 hinca - registro -1 7.006,00 -7.006,00

42.350,00
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 2 3.496,00 6.992,00
d=800 4 2.907,00 11.628,00
d=700 1 2.016,00 2.016,00
d=600 7 1.718,00 12.026,00
Aprov. tuberias

d=900 -2 3.496,00 -6.992,00
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
d=800 -3 2.907,00 -8.721,00
d=700 -1 2.016,00 -2.016,00
d=600 -2 1.718,00 -3.436,00
11.497,00
A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 8 1.354,00 10.832,00
d=400 4 869,00 3.476,00
d=300 1 550,00 550,00
Aprovechamiento tub. plasticas

d=500 -4 1.354,00 -5.416,00
d=400 -3 869,00 -2.607,00

6.835,00

N_CORTE ud Corte en tuberias metalicas para derivaciéon y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivaciéon y preparacion de tuberia metdlica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexion, ejecutado en obra.

8 8,00
8,00
A03001N2 kg Tornilleria acero inoxidable colocada
Tornilleria de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
Hinca D=1800 2 36,00 3,10 223,20
Hinca D=1400 1 32,00 3,10 99,20
Hinca D=1200 2 28,00 3,10 173,60
Hinca D=400 1 16,00 3,10 49,60
545,60
A10048 ud Carrete desmontaje fundicion, 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 300 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundicion, 8 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 400 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

4 4,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 -3,00
1,00
A10052 ud Carrete desmontaje fundicion, 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 500 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

8 8,00
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
Aprovechamiento tub. plasticas -4 -4,00
4,00
A10085 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 600 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

7 7,00
Aprov. tuberias -3 -3,00
4,00
A10086 ud Carrete desmontaje fundicion, 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 700 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

1 1,00
Aprov. tuberias -1 -1,00
0,00
A10087 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 800 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

4 4,00
Aprov. tuberias -3 -3,00
1,00
A10088 ud Carrete desmontaje fundicion, 900 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 900 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

2 2,00
Aprov. tuberias -2 -2,00

0,00

A03022N2 ud Carrete desmontaje fundiciéon, @ 1.200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 1.200 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

2 2,00
Aprov. tuberias -2 -2,00
0,00
A10059 ud Valvula mariposa, g 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 300 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion duc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

1 1,00

1,00
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A10060 ud Valvula mariposa, o 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 400 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion duc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

4 4,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 -3,00
1,00
A10062 ud Valvula mariposa, g 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 500 mm, presién de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

8 8,00
Aprovechamiento tub. plasticas -4 -4,00
4,00
A10080 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 600 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

7 7,00
Aprov. tuberias -3 -3,00
4,00
A10081 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 700 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 700 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

1 1,00
Aprov. tuberias -1 -1,00
0,00
A10082 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 800 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

4 4,00
Aprov. tuberias -3 -3,00

1,00
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A10083 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 900 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 900 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

2 2,00
Aprov. tuberias -2 -2,00

0,00

A10084N1 ud Valvula mariposa biexcéntrica, o 1.200 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Vélvula de mariposa de diametro de 1.200 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

2 2,00
Aprov. tuberias -2 -2,00

0,00

NO1_CUAD ud Instalaciéon para mando de valvula motorizada

Instalacién para mando de valvula motorizada por actuador, con prolongador para instalacion de motor
fuera de zona inundable y para accionamiento mediante grupo electrégeno portatil, soportes incluidos..
Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mastil con envolvente de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica
/ Industrial, 800 mm, 600 mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor diferen-
cial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Montyaje carril DIN e Interruptor automatico 2P,
16A, Curva Tipo C, Poder de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma de corriente,
botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipolar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad
[Tensién nominal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatura operativi-
dad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, bandejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado,
conectado y probado.

16 16,00
Aprov. tuberias -11 -11,00

5,00

NO1_EXT2 ud Extension para volante/actuador operacion valvulas

Instalacién de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de valvula motorizada, de hasta 4
m de longitud. Montado, conectado y probado.

26 26,00
Aprov. tuberias -11 -11,00
15,00
A11007 ud Ventosa trifuncional, g 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 1,00 2,00

2,00
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A11010 ud Ventosa trifuncional, 2 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 12,00 24,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 7,00 -14,00
10,00
A11041 ud Ventosa trifuncional, 2 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 150 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 12,00 24,00
Aprov. tuberias 2 -7,00 -14,00

10,00

A11041N1  ud Ventosa trifuncional, g 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 200 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D=1200 2 4,00 8,00
D=900 2 2,00 4,00
Aprov. tuberias
-2 4,00 -8,00
-2 2,00 -4,00
0,00
A10053 ud Valvula compuerta, g 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 50 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 1,00 2,00

2,00

A10001 ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 12,00 24,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 7,00 -14,00

10,00
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A10003 ud Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 12,00 24,00
Aprov. tuberias -2 7,00 -14,00

10,00

A10004 ud Valvula compuerta, @ 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 200 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

D=1200 2 4,00 8,00
D=900 2 2,00 4,00
Aprov. tuberias -2 4,00 -8,00

-2 2,00 -4,00

0,00

SUBAPARTADO 01010303 ARQUETAS DESAGUE

A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

D=1800 2 1.623,00 3.246,00
D=1400 2 1.607,00 3.214,00
D=1200 4 1.607,00 6.428,00
Aprov. tuberias

D=1400 -2 1.607,00 -3.214,00
D=1200 -4 1.607,00 -6.428,00

3.246,00
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 mm 6 468,00 2.808,00
d=800 mm 10 375,00 3.750,00
d=700 mm 2 275,00 550,00
d=600 mm 13 223,00 2.899,00
Aprovechamiento tub. plasticas

d=900 mm -6 468,00 -2.808,00
d=800 mm -4 375,00 -1.500,00
d=700 mm -1 275,00 -275,00
d=600 mm -5 223,00 -1.115,00

4.309,00
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A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 mm 20 162,00 3.240,00
d=400 mm 14 112,00 1.568,00
d=300 mm 15 77,00 1.155,00
Aprovechamiento tub. plasticas

d=500 mm -12 162,00 -1.944,00
d=400 mm -1 112,00 -1.232,00
d=300 mm -8 77,00 -616,00

2.171,00

N_CORTE ud Corte en tuberias metalicas para derivacion y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivaciéon y preparaciéon de tuberia metalica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexién, ejecutado en obra.

8 8,00
Aprov. tuberias -6 -6,00
2,00
A03001N2 kg Tornilleria acero inoxidable colocada
Tornilleria de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
D=1200 4 32,00 3,10 396,80
D=1400 2 36,00 3,80 273,60
D=1800 2 40,00 4,10 328,00
Aprov. tuberias
D=1200 -4 32,00 3,10 -396,80
D=1400 -2 36,00 3,80 -273,60
328,00
A17015 ud Te PE100 ¢ 250/200 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-

rras.
d=200mm 2 1,00 2,00
d=250mm 2 5,00 10,00
Aprovechamiento tub. plasticas
d=250mm -2 3,00 -6,00
6,00
A17087 ud Portabridas PE100 ¢ 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00
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A17088 ud Portabridas PE100 ¢ 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

1 5,00 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 3,00 -3,00
2,00
A17073 ud Portabridas PE100 ¢ 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

6 6,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 -3,00
3,00
A05103 ud Brida enchufe fundicion @ 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 160 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Salidas 68 68,00
Aprovechamiento tub. plasticas -39 -39,00

29,00

A05104 ud Brida enchufe fundicion @ 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 200 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Salida 18 18,00
Aprov. tuberias -11 -11,00
7,00
A05106 ud Brida enchufe fundicion @ 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 315 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te derivacion 2 15,00 30,00

Salida 6 6,00

Aprovechamiento tub. plasticas

Te derivacion -2 8,00 -16,00
-6 -6,00

14,00
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A05107 ud Brida enchufe fundicion @ 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te derivacion 2 14,00 28,00
Salida 2 2,00 4,00
Aprovechamiento tub. plasticas
Te derivacion -2 11,00 -22,00
10,00
A05108 ud Brida enchufe fundicion @ 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te derivacion 2 20,00 40,00
Aprovechamiento tub. plasticas
Te derivacion -2 12,00 -24,00
16,00
A05109 ud Brida enchufe fundicion @ 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 630 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te derivacion 2 13,00 26,00
Aprovechamiento tub. plasticas
Te derivacion -2 5,00 -10,00

16,00

A05109N1  ud Brida enchufe fundicion @ 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 700 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te derivacion 2 2,00 4,00
Aprov. tuberias -2 1,00 -2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundicion @ 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 800 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

TE derivacioén 2 10,00 20,00
Aprov. tuberias -2 4,00 -8,00
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12,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundicion @ 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 900 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te derivacion 2 6,00 12,00
Aprov. tuberias -2 6,00 -12,00
0,00
A05045 ud Te de fundicién, bridas, g 600 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 600 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te brida ciega 31 31,00
Aprovechamiento tub. plasticas -16 -16,00

15,00

A05044 ud Te de fundicién, bridas, @ 500 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 500 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te brida ciega 20 20,00
Aprovechamiento tub. plasticas -12 -12,00
8,00
A05042 ud Te de fundicién, bridas, @ 400 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

14 14,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -11,00
3,00
A05040 ud Te de fundicién, bridas, @ 300 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 300 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Te brida ciega 15 15,00
Aprovechamiento tub. plasticas -8 -8,00
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7,00

A05078N14 ud Brida ciega fundicién, @ 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicién ductil de 600 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

39 39,00
Aprov. tuberias -22 -22,00

17,00

A05078N15 ud Brida ciega fundicion, @ 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

20 20,00
Aprov. tuberias -12 -12,00

8,00

A05078N16 ud Brida ciega fundicién, @ 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundiciéon ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

14 14,00
Aprov. tuberias -11 -11,00

3,00

A05078N17 ud Brida ciega fundicion, @ 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicion ductil de 300 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

15 15,00
Aprov. tuberias -8 -8,00

7,00

A05078N18 ud Brida ciega fundicién, 8 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicidén de 250 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 -3,00

2,00
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A05078N19 ud Brida ciega fundicion, @ 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicién de 200 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundicion, g 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 150 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

68 68,00
Aprovechamiento tub. plasticas -39 -39,00
29,00
A10046 ud Carrete desmontaje fundicion, 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 200 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

18 18,00
Aprov. tuberias -11 -11,00
7,00
A10048 ud Carrete desmontaje fundicion, g 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 300 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

6 6,00
Aprov. tuberias -6 -6,00
0,00
A10050 ud Carrete desmontaje fundicion, 8 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 400 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A10007 ud Valvula compuerta, 6 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 400 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10006 ud Valvula compuerta, o 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 300 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Pagina 22



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
6 6,00
Aprov. tuberias -6 -6,00
0,00

A10004 ud Valvula compuerta, 6 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

18 18,00
Aprov. tuberias -11 -11,00
7,00
A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

68 68,00
Aprovechamiento tub. plasticas -39 -39,00

29,00

A05078N9 ud Carrete pasamuros fundicién, bridas, 8 400 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundicién ductil de 400 mm de diametro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundicién, bridas, 8 300 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundicién ductil de 300 mm de diametro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

6 6,00
Aprov. tuberias -6 -6,00

0,00

A05078N11 ud Carrete pasamuros fundicién, bridas, 2 200 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundicion ductil de 200 mm de diametro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presion de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

18 18,00
Aprov tuberias -11 -11,00
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7,00

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundicién, bridas, 150 mm, long. 1, m, inst

A08025

A06019

A06025

A06031

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundicién ductil de 150 mm de diametro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

68 68,00
PE -6 -6,00
Aprovechamiento tub. plasticas -39 -39,00

23,00

m Tuberia PE100, 2 160 mm, union soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

6 10,00 60,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 10,00 -30,00

30,00

m Tuberia PVC, ¢ 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de servicio y unidn por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

68 10,00 680,00
-6 10,00 -60,00
Aprovechamiento tub. plasticas -39 10,00 -390,00

230,00

m Tuberia PVC, 2 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC rigida de 200 mm de diametro y 0,6 MPa de presién de servicio y union por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

18 10,00 180,00
Aprov. tuberias -1 10,00 -110,00

70,00

m Tuberia PVC, o 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC rigida de 315 mm de diametro y 0,6 MPa de presién de servicio y union por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

6 10,00 60,00
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Aprov. tuberias -6 10,00 -60,00

0,00

A06034 m  Tuberia PVC, 2 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC rigida de 400 mm de didmetro y 0,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 10,00 20,00

20,00

SUBAPARTADO 01010304 ARQUETAS VENTOSA

A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

D=1800 1 1.400,00 1.400,00
D=1400 7 1.352,00 9.464,00
D=1200 8 1.352,00 10.816,00
Aprov. tuberias

D=1400 -7 1.352,00 -9.464,00
D=1200 -8 1.352,00 -10.816,00

1.400,00

N_CORTE ud Corte en tuberias metalicas para derivacion y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivaciéon y preparaciéon de tuberia metalica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexién, ejecutado en obra.

16 16,00
aprov. tuberias -15 -15,00
1,00
A03001N2 kg Tornilleria acero inoxidable colocada
Tornilleria de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
D=1200 8 32,00 3,10 793,60
D=1400 7 36,00 3,80 957,60
D=1800 1 40,00 4,10 164,00
Aprov. tuberias
D=1200 -8 32,00 3,10 -793,60
D=1400 -7 36,00 3,80 -957,60
164,00
A05082 ud Te de fundicién, enchufe, g 900 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 900 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexidon mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivacion 8 8,00
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Aprov. tuberias -7 -7,00
1,00
A05081 ud Te de fundicién, enchufe, g 800 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 800 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivacion 24 24,00
Aprov. tuberias -19 -19,00
5,00
A05080 ud Te de fundicién, enchufe, g 700 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 700 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivacion 2 2,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

0,00

A05054 ud Te de fundicién, enchufe, g 600 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 600 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivacion 33 33,00
Aprovechamiento tub. plasticas -15 -15,00
18,00
A05053 ud Te de fundicién, enchufe, g 500 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 500 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexidon mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivacion 29 29,00
Aprovechamiento tub. plasticas -16 -16,00
13,00
A05051 ud Te de fundicién, enchufe, g 400 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
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Derivacion 30 30,00
Aprovechamiento tub. plasticas -18 -18,00

12,00
A05049 ud Te de fundicién, enchufe, g 300 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 300 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexidon mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivacion 24 24,00
Aprovechamiento tub. plasticas -12 -12,00
12,00
A05038 ud Te de fundicién, bridas, @ 200 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 200 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A05039 ud Te de fundicién, bridas, @ 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

3 3,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00
1,00
A17087 ud Portabridas PE100 ¢ 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00 4,00

4,00

A17088 ud Portabridas PE100 ¢ 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

2 3,00 6,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 2,00 -4,00

2,00
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A05078N7 ud Carrete de fundicion, bridas, @ 200 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 200 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

32 32,00
Aprov. tuberias -26 -26,00

6,00

A05078N8 ud Carrete de fundiciéon, bridas, 150 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 150 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

35 35,00
Aprovechamiento tub. plasticas -17 -17,00

18,00

A05078N81 ud Carrete de fundicion, bridas, 2 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 100 mm de diametro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

84 84,00
Aprovechamiento tub. plasticas -46 -46,00

38,00

A05078N83 ud Carrete de fundicién, bridas, 8 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 50 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

3,00

A11041N1  ud Ventosa trifuncional, g 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 200 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D=1800 1 3,00 3,00
1400-1200 2 15,00 30,00
800-900-1000 1 32,00 32,00
Aprov. tuberias

1400-1200 -2 15,00 -30,00
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800-900-1000 -1 26,00 -26,00
9,00
A11041 ud Ventosa trifuncional, 2 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 150 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

630-700 35 35,00
Aprovechamiento tub. plasticas -17 -17,00
18,00
A11010 ud Ventosa trifuncional, 2 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

500-400-315 84 84,00
Aprovechamiento tub. plasticas -46 -46,00
38,00
A11007 ud Ventosa trifuncional, g 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

3,00

A10004 ud Valvula compuerta, @ 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 200 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

D=1800 1 3,00 3,00
1400-1200 2 15,00 30,00
800-900-1000 1 32,00 32,00
Aprov. tuberias

1400-1200 -2 15,00 -30,00
800-900-1000 -1 -26,00 26,00

61,00
A10003 ud Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

35 35,00
Aprovechamiento tub. plasticas -17 -17,00

18,00
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A10001 ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

A10053

103016

128002N1

114003bi

Vélvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

84 84,00
Aprovechamiento tub. plasticas -46 -46,00

38,00

ud Valvula compuerta, @ 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 50 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

3,00

APARTADO 010104 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 01010401 ARQUETAS PARA VALVULAS DE CORTE D <= 500 mm

h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

13 16,00 208,00
Aprovechamiento tub. plasticas -7 16,00 -112,00

96,00

ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

13 26,00 338,00
Aprovechamiento tub. plasticas -7 26,00 -182,00

156,00

m* Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigdén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

13 2,50 2,70 0,10 8,78
13 2,00 1,30 0,10 3,38
Aprovechamiento tub. plasticas -7 2,50 2,70 0,10 -4,73
-7 2,00 1,30 0,10 -1,82

5,61
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114026bi m* Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida

puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Muros

Muros

Solera

Tapa

Aprovechamiento tub. plasticas
Muros

Muros

Solera

Tapa

26
26
13
13

14
14
7
7

2,70
2,00
2,70
2,70

2,70
2,00
2,70
2,70

0,25
0,25
2,50
2,50

0,25
0,25
2,50
2,50

1,70
1,70
0,40
0,25

1,70
1,70
0,40
0,25

20,84
22,10
35,10
21,94

-16,07
-11,90
-18,90
-11,81

114024bi m* Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida

puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

50,30

Anclajes 13 2,00 1,30 1,80 60,84
Aprovechamiento tub. plasticas -7 2,00 1,30 1,80 -32,76
28,08
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 13 8,30 107,90
HA-25 13 4,68 60,84
HNE 13 0,68 8,84
Aprovechamiento tub. plasticas
HA-30 -7 8,30 -58,10
HA-25 -7 4,68 -32,76
HNE -7 0,68 -4,76
81,96
114044 m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigdn por consistencia fluida
Muros 26 2,70 0,25 1,70 29,84
Muros 26 2,00 0,25 1,70 22,10
Aprovechamiento tub. plasticas
Muros -7 2,70 0,25 1,70 -8,03
Muros -7 2,00 0,25 1,70 -5,95
37,96
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
13 665,00 8.645,00
Aprovechamiento tub. plasticas -7 665,00 -4.655,00
3.990,00
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115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 2 12-12 mm, B500T, colocada

116002

116036

116021

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-

dos solapes.

Anclajes 13
13
13

Aprovechamiento tub. plasticas -7
-7
-7

Tapas 13

2,00
4,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,50

1,00
1,30
1,00
1,00
1,30
1,00
2,70

1,30
1,80
1,80
1,30
1,80
1,80
2,00

33,80
121,68

46,80
-18,20
-65,52
-25,20
175,50

m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-

rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 13
13
Anclajes 13
13
Pozo achique 13
Ventilacién 13
Aprovechamiento tub. plasticas
Solera -7
-7
Anclajes -7
-7
Pozo achique -7
Ventilacién -7

2,50
2,70
2,00
2,00
4,00
2,00

2,50
2,70
2,00
4,00
4,00
2,00

2,00
2,00
1,00
1,30
0,30
1,60

2,00
2,00
1,00
1,30
0,30
1,60

0,40
0,40
1,80
1,80
0,15

0,40
0,40
1,80
1,80
0,15

26,00
28,08
46,80
60,84

2,34
41,60

-14,00
-15,12
-25,20
-65,52

-1,26
-22,40

268,86

m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

62,16

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 13
13
13
13

Aprovechamiento tub. plasticas

Muros -7

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70

119,34
97,24
110,50
88,40

-64,26
-52,36
-59,50
-47,60

m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

191,76

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos

los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 13
13

2,50
2,50

2,70
0,25

4,00

87,75
32,50
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13 2,70 0,25 2,00 17,55
Aprovechamiento tub. plasticas
Tapa -7 2,50 2,70 -47,25
-7 2,50 0,25 4,00 -17,50
-7 2,70 0,25 2,00 -9,45
63,60

B01001

B01002

m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y

salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 13
13
13
13

Aprovechamiento tub. plasticas

Muros -7
-7
-7
-7

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

2,10
2,10
2,10
2,10

2,10
2,10
2,10
2,10

147,42
120,12
136,50
109,20

-79,38
-64,68
-73,50
-58,80

m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

236,88

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-

do en superficie de fachada o paramento.

Muros 13
13
13
13

Aprovechamiento tub. plasticas

Muros -7

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

2,10
2,10
2,10
2,10

2,10
2,10
2,10
2,10

147,42
120,12
136,50
109,20

-79,38
-64,68
-73,50
-58,80

236,88
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B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacion. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 24 0,50 2,70 2,10 68,04
24 0,50 2,50 2,10 63,00
131,04
200416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 62,16 10,69
0,172 191,76 32,98
43,67
B07012 m Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
13 10,550 137,150
Aprovechamiento tub. plasticas -7 10,550 -73,850
63,30
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
13 6,00 2,00 156,00
Aprovechamiento tub. plasticas -7 6,00 2,00 -84,00
72,00

NO0O1 m? Rejilla de ventilacion

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 * 30 mm, terminado.

13 2,00 0,60 0,20 3,12
Aprovechamiento tub. plasticas -7 2,00 0,60 0,20 -1,68
1,44
N002 ud Tapa circular fundicion D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
13 13,00
Aprovechamiento tub. plasticas -7 -7,00
6,00
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N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

13 13,00
Aprovechamiento tub. plasticas -7 -7,00
6,00
NO004 kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
13 5,00 65,00
Aprovechamiento tub. plasticas -7 5,00 -35,00
30,00
SUBAPARTADO 01010402 ARQUETAS PARA VALVULAS DE CORTE 630 mm >=
D <=800 mm
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
12 16,00 192,00
Aprovechamiento tuberias -7 16,00 -112,00
80,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

12 46,00 552,00
Aprovechamiento tuberias -7 46,00 -322,00

230,00

114003bi m* Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o0 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

12 3,00 3,00 0,10 10,80

12 2,00 2,00 0,10 4,80
Aprovechamiento tuberias

-7 3,00 3,00 0,10 -6,30

-7 2,00 2,00 0,10 -2,80

6,50

114026bi m* Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Muros 24 3,00 0,25 2,65 45,90

24 2,50 0,25 2,55 38,25
Solera 12 3,00 3,00 0,40 43,20
Tapa 12 3,00 3,00 0,25 27,00
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Aprovechamiento tuberias
Muros -14 3,00 0,25 2,55 -26,78

-14 2,50 0,25 2,55 -22,31
Solera -7 3,00 3,00 0,40 -25,20
Tapa -7 3,00 3,00 0,25 -15,75

64,31

114024bi

114042

114044

115003

115016

m* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o

20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Anclajes 12 2,20 2,00 2,00 105,60
Apoyos 24 0,70 1,00 0,30 5,04
Aprovechamiento tuberias
Anclajes -7 2,20 2,00 2,00 -61,60
Apoyos -14 0,70 1,00 0,30 -2,94
46,10
m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 64,31 64,31
HA-25 1 46,10 46,10
HNE 1 6,50 6,50
116,91
m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigdn por consistencia fluida
Muros 24 3,50 0,25 2,55 53,55
24 2,50 0,25 2,55 38,25
Aprovechamiento tuberias
Muros -14 3,00 0,25 2,55 -26,78
-14 2,50 0,25 2,55 -22,31
42,71
kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
12 1.015,00 12.180,00
Aprovechamiento tuberias -7 1.015,00 -7.105,00
5.075,00

m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-

dos solapes.

Anclajes 16 2,00 2,00 2,00 128,00
16 4,00 2,00 2,20 281,60
16 2,00 2,00 2,20 140,80

Tapas 16 3,00 3,00 2,00 288,00

Aprovechamiento tuberias

Anclajes -7 2,00 2,00 2,00 -56,00
-7 4,00 2,00 2220 -123,20
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-7 2,00 2,00 2,20 -61,60
Tapas -7 3,00 3,00 2,00 -126,00
471,60
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 12 27,00 0,40 129,60
Anclajes 12 4,00 2,00 1,80 172,80
12 2,00 2,00 1,80 86,40
Pozo achique 12 4,00 0,30 0,15 2,16
Ventilacién 12 2,00 1,60 38,40
Aprovechamiento tuberias
Solera -7 27,00 0,40 -75,60
Anclajes -7 4,00 2,00 1,80 -100,80
-7 2,00 2,00 1,80 -50,40
Pozo achique -7 4,00 0,30 0,15 -1,26
Ventilacién -7 2,00 1,60 -22,40
178,90
116036 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 12 2,00 3,00 2,55 183,60
12 4,00 3,00 2,55 367,20
12 2,00 2,50 2,55 153,00
Aprov. tuberias
Muros -7 2,00 3,00 2,55 -107,10
-7 4,00 3,00 2,55 -214,20
-7 2,00 2,50 2,55 -89,25
293,25
116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 12 3,00 3,00 108,00
12 6,00 3,00 0,25 54,00

Aprov. tuberias

Tapa -7 3,00 3,00 -63,00
-7 6,00 3,00 0,25 -31,50

67,50
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B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 24 4,00 3,00 2,95 849,60
24 2,00 2,00 1,80 172,80
Aprov. tuberias
Muros -14 4,00 3,00 2,95 -495,60
-14 2,00 2,00 1,80 -100,80
426,00
B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 24 4,00 3,00 2,95 849,60
24 2,00 2,00 1,80 172,80
Aprov. tuberias
Muros -14 4,00 3,00 2,95 -495,60
-14 2,00 2,00 1,80 -100,80
426,00
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacién. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 24 2,00 3,00 2,95 424,80
24 2,00 2,00 1,80 172,80
Aprov. tuberias
Muros -14 2,00 3,00 2,95 -247,80
-14 2,00 2,00 1,80 -100,80
249,00
B07012 m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

12 32,000 384,000
Aprov. tuberias -7 32,000 -224,000
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160,00

200416 h  Medios auxiliares de elevacién
Medios auxiliares de elevacién mediante Camién volquete graa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 293,25 50,44
0,172 178,90 30,77
81,21
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
12 9,00 2,00 216,00
Aprov. tuberias -7 9,00 2,00 -126,00
90,00

NO001 m? Rejilla de ventilacién

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacién, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafio 30 ~ 30 mm, terminado.

12 2,00 0,60 0,20 2,88
Aprov. tuberias -7 2,00 0,60 0,20 -1,68
1,20
N002 ud Tapa circular fundicién D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
12 12,00
Aprov. tuberias -7 -7,00
5,00
N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

12 12,00
Aprov. tuberias -7 -7,00
5,00
NO004 kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
12 7,00 84,00
Aprov. tuberias -7 7,00 -49,00
35,00
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SUBAPARTADO 01010403 ARQUETAS PARA VALVULAS DE CORTE D > 800 mm

103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

4 16,00 64,00
Aprov. tuberias -4 16,00 -64,00

0,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

4 39,00 156,00
Aprovechamiento tuberias -4 39,00 -156,00

0,00

114003bi m* Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

Losas 4 3,50 3,50 0,10 4,90
Anclajes 4 3,60 2,20 0,10 3,17
Aprovechamiento tuberias

Losas -4 3,50 3,50 0,10 -4,90
Anclajes -4 3,60 2,20 0,10 -3,17

0,00

114026bi m* Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60
Muros 8 3,00 0,25 2,80 16,80
Solera 4 3,50 3,50 0,40 19,60
Tapa 4 3,50 3,50 0,25 12,25
Aprovechamiento tuberias

Muros -8 3,50 0,25 2,80 -19,60
Muros -8 3,00 0,25 2,80 -16,80
Solera -4 3,50 3,50 0,40 -19,60
Tapa -4 3,50 3,50 0,25 -12,25

0,00

114024bi m* Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 4 3,60 2,60 2,40 89,86
Apoyos 8 1,40 0,80 0,30 2,69
Aprov. tuberias

Anclajes -4 3,60 2,60 2,40 -89,86
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Apoyos -8 1,40 0,80 0,30 -2,69
0,00
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 68,25 68,25
HA-25 1 92,55 92,55
HNE 1 8,07 8,07
Aprov. tuberias
HA-30 -1 68,25 -68,25
HA-25 -1 92,55 -92,55
HNE -1 8,07 -8,07
0,00
114044 m?® Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Incremento para cada m* de hormigén por consistencia fluida
Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60
Muros 8 2,50 0,25 2,80 14,00
Aprov. tuberias
Muros -8 3,50 0,25 2,80 -19,60
Muros -8 2,50 0,25 2,80 -14,00
0,00
115003 kg Acero corrugado, ¢ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
4 1.275,00 5.100,00
Aprov. tuberias -4 1.275,00 -5.100,00
0,00
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 2 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Anclajes 4 3,60 2,60 2,00 74,88
4 2,40 2,60 4,00 99,84
4 3,60 2,40 2,00 69,12
Tapas 4 3,50 3,50 2,00 98,00
Aprov. tuberias
Anclajes -4 3,60 2,60 2,00 -74,88
-4 2,40 2,60 4,00 -99,84
-4 3,60 2,40 2,00 -69,12
Tapas -4 3,50 3,50 2,00 -98,00
0,00
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Soleras 4 3,50 4,00 0,40 22,40
Anclaje 4 4,00 2,40 2,60 99,84
4 2,00 3,60 2,60 74,88
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Pozo achique 4 4,00 0,30 0,15 0,72
Ventilacién 4 2,00 1,60 12,80
Aprov. tuberias
Soleras -4 3,50 4,00 0,40 -22,40
Anclaje -4 4,00 2,40 2,60 -99,84

-4 2,00 3,60 2,60 -74,88
Pozo achique -4 4,00 0,30 0,15 -0,72
Ventilacién -4 2,00 1,60 -12,80

0,00

116036

116021

B01003

m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros

Ventilacion
Aprov. tuberias
Muros

Ventilaciéon

m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

A A DN

4,00
4,00
4,00
2,00

4,00
4,00
4,00
2,00

3,50
3,00
2,20
1,60

3,50
3,00
2,20
1,60

2,80
2,80
0,80

2,80
2,80
0,80

156,80
134,40
28,16
12,80

-156,80
-134,40
-28,16
-12,80

0,00

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos

los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapas

Aprovechamiento tuberias
Tapas

m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

4

N

3,50
4,00
2,00

3,50
4,00
2,00

3,50
3,50
3,50

3,50
3,50
3,50

0,25
0,25

0,25
0,25

49,00
14,00
7,00

-49,00
-14,00
-7,00

0,00

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacién. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros

Aprov. tuberias
Muros

0,50
0,50

0,50
0,50

3,50
3,50

3,50
3,50

3,20
3,20

3,20
3,20

22,40
22,40

-22,40
-22,40
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Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

0,00

B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20
Aprov. tuberias
-4 4,00 3,50 3,20 -179,20
0,00
B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20
Aprov. tuberias
-4 4,00 3,50 320 -179,20
0,00
200416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 197,12 33,90
0,172 319,36 54,93
Aprov. tuberias
Ayudas de encofrado -0,172 197,12 -33,90
-0,172 319,36 -54,93
0,00
B07012 m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
4 3,500 4,000 56,000
4 3,142 1,200 2,000 30,163
Aprov. Tuberias
-4 3,500 4,000 -56,000
-4 3,142 1,200 2,000 -30,163
0,00

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

4 2,00 9,00 72,00
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Aprov. tuberias -4 2,00 9,00 -72,00
0,00
NO001 m? Rejilla de ventilacién

N002

N003

N004

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacién, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y

perforada con agujeros de tamafio 30 ~ 30 mm, terminado.

4 2,00 0,60 0,20 0,96
Aprov. tuberias -4 2,00 0,60 0,20 -0,96
0,00
ud Tapa circular fundicién D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
4 4,00
Aprov. Tuberias -4 -4,00
0,00

ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-

do. Terminada y colocada.

4 4,00
Aprov. Tuberias -4 -4,00
0,00
kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
4 7,00 28,00
Aprov. Tuberias -4 7,00 -28,00
0,00

Pagina 44



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

SUBAPARTADO 01010404 ARQUETAS PARA DESAGUE D <=1000 mm

103013 m® Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
86 135,00 11.610,00
Aprovechamiento tub. -50 135,00 -6.750,00
4.860,00
103030 m?® Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual
Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdés de muros y acce-
SOS.
86 135,00 11.610,00
-86 1,30 1,30 3,00 -436,02
Aprovechamiento tub. -50 135,00 -6.750,00
50 1,30 1,30 3,00 253,50
4.677,48
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
86 16,00 1.376,00
Aprovechamiento tub. -50 16,00 -800,00
576,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

86 22,00 1.892,00
Aprovechamiento tub. -50 22,00 -1.100,00

792,00

114003bi m* Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

86 4,77 0,10 41,02

86 1,50 1,50 0,10 19,35

86 1,50 1,80 0,10 23,22
Aprovechamiento tub.

-50 4,77 0,10 -23,85

-50 1,50 1,50 0,10 -11,25

-50 1,50 1,80 0,10 -13,50

34,99

114026bi m* Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
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86 4,78 0,50 205,54
86 1,50 1,50 0,50 96,75
Aprovechamiento tub.
-50 4,78 0,50 -119,50
-50 1,50 1,50 0,50 -56,25
126,54

114024bi

115003

114042

115016

116002

m* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida

puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Aprovechamiento tub.

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Aprovechamiento tub.

Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.

HA-30

HA-25

HNE

Aprovechamiento tub. plasticas
HA-30

HA-25

HNE

86 1,50 1,30 1,80 301,86
86 0,80 1,80 123,84
-50 1,50 1,30 1,80 -175,50
-50 0,80 1,80 -72,00
178,20
86 174,00 14.964,00
-50 174,00 -8.700,00
6.264,00
m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
86 3,52 302,72
86 4,95 425,70
86 0,97 83,42
-50 3,52 -176,00
-50 4,95 -247,50
-50 0,97 -48,50
339,84

m? Malla electrosoldada ME 20x20 2 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-

dos solapes.

86 2,00 1,80
86 2,00 1,50
86 2,00 1,50

1,30
1,30
1,80

402,48
335,40
464,40

m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

86 2,00 1,82
86 2,00 2,32
86 4,00 1,50
86 2,00 1,80

0,50
0,50
0,50
1,30

156,52
199,52
258,00
402,48

1.202,28
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86 2,00 1,50 1,30 335,40
Aprovechamiento tub.
-50 2,00 1,82 0,50 -91,00
-50 2,00 2,32 0,50 -116,00
-50 4,00 1,50 0,50 -150,00
-50 2,00 1,80 1,30 -234,00
-50 2,00 1,50 1,30 -195,00
565,92
200416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 565,92 97,34
97,34

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilacion, colocada

Médulo prefabricado de hormigdn de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso for-
macién de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventilacion fijas de acero galvanizado
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético
con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC
de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamafio 30 * 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatu-
bos con masilla elastica de estanqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cordén elasti-
co de alquitran-polimero para juntas de hormigoén prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos
pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada
con p.p. de medios auxiliares.

86 1,00 86,00
Aprovechamiento tub. -50 1,00 -50,00

36,00

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Médulo prefabricado de hormigén de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de
juntas y pasatubos con masilla elastica de estanqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vi-
drio y cordon elastico de alquitran-polimero para juntas de hormigén prefabricado, para asegurar estan-
queidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente mon-
tada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

86 2,00 172,00
Aprovechamiento tub. -50 2,00 -100,00

72,00

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Médulo prefabricado de hormigdn de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elastica de estanqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordodn elastico de alquitran-polimero para juntas de hormigon prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

86 3,00 258,00
Aprovechamiento tub. -50 3,00 -150,00

108,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigén 1,00x1,00, colocada
Tapa arqueta prefabricada hormigén 1,00x1,00, colocada

86 86,00
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Aprovechamiento tub. -50 -50,00

36,00

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigdn, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para registro de fundi-
cion abisagrada, colocada

86 86,00
Aprovechamiento tub. -50 -50,00
36,00
SUBAPARTADO 01010405 ARQUETAS PARA DESAGUE D > 1000 mm
103013 m® Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavaciéon mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
8 105,00 840,00
8 475,00 3.800,00
8 15,00 120,00
-6 105,00 -630,00
-6 475,00 -2.850,00
-6 15,00 -90,00
1.190,00
103030 m® Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual
Relleno mecénico y extendido de aridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdés de muros y acce-
SOS.
8 595,00 4.760,00
-8 60,35 -482,80
Aprov. tuberias
-6 595,00 -3.570,00
6 60,35 362,10
1.069,30
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
8 24,00 192,00
Aprov. tuberias -6 24,00 -144,00
48,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

8 35,00 280,00
Aprov. tuberias -6 35,00 -210,00

70,00
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114003bi m* Hormigéon HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

Aprov. tuberias

8 3,15 2,90
8 1,50 1,50
-6 3,15 2,90
-6 1,50 1,50

0,10
0,10

0,10
0,10

7,31
1,80

-5,48
-1,35

114026bi m* Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida

puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Muros

Solera

Tapa

Solera

Aprov. tuberias
Muros

Solera
Tapa
Solera

16 3,15 0,25
16 2,90 0,25
8 2,90 3,15
8 2,90 3,15
8 1,50 1,50
-12 3,15 0,25
-12 2,90 0,25
-6 2,90 3,15
-6 2,90 3,15
-6 1,50 1,50

3,75
3,75
0,40
0,25
0,50

3,75
3,75
0,40
0,25
0,50

47,25
43,50
29,23
18,27

9,00

-35,44
-32,63
-21,92
-13,70

-6,75

2,28

114024bi m* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida

puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

36,81

8 2,90 3,15 1,70 124,24
8 -1,13 2,90 -26,22
Aprov. tuberias
-6 2,90 3,15 1,70 -93,18
-6 -1,13 2,90 19,66
24,50
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 8 18,41 147,28
HA-25 8 12,25 98,00
HNE 8 1,14 9,12
Aprov. tuberias
HA-30 -6 18,41 -110,46
HA-25 -6 12,25 -73,50
HNE -6 1,14 -6,84
63,60
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114044 m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida

115003

115016

116002

116037

Incremento para cada m? de hormigén por consistencia fluida

Muros 16 3,15 0,25 3,75 47,25
16 2,90 0,25 3,75 43,50
Aprov. tuberias
Muros -12 3,15 0,25 3,75 -35,44
-12 2,90 0,25 3,75 -32,63
22,68
kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
8 1.259,00 10.072,00
Aprov. tuberias -6 1.259,00 -7.554,00
2.518,00

m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

tapas 8 2,00 3,15 2,90 146,16
Aprov. tuberias
tapas -6 2,00 3,15 290 -109,62

36,54

m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

8 2,00 12,10 0,40 77,44

8 2,00 6,00 0,50 48,00
Aprov. tuberias

-6 2,00 12,10 0,40 -58,08

-6 2,00 6,00 0,50 -36,00

31,36

m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a 2 m).

16 3,15 3,75 189,00
16 2,90 3,75 174,00
16 2,65 3,75 159,00
16 2,40 3,75 144,00
Aprov. tuberias
-12 3,15 3,75 -141,75
-12 2,90 3,75 -130,50
-12 2,65 3,75 -119,25
-12 2,40 3,75 -108,00

166,50
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116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

8 2,90 3,15 73,08
8 9,20 0,25 18,40
Aprov. tuberias
-6 2,90 3,15 -54,81
-6 9,20 0,25 -13,80
22,87
B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

8 2,00 3,15 3,75 189,00
8 2,00 2,90 3,75 174,00
Aprov. tuberias
-6 2,00 3,15 3,75  -141,75
-6 2,00 2,90 3,75 -130,50
90,75
B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

8 2,00 3,15 3,75 189,00
8 2,00 2,90 3,75 174,00
Aprov. tuberias
-6 2,00 3,15 3,75  -141,75
-6 2,00 2,90 3,75 -130,50
90,75
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacion. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 8 0,50 3,15 3,75 47,25
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8 0,50 2,90 3,75 43,50
Aprov. tuberias
Muros -6 0,50 3,15 3,75 -35,44
-6 0,50 2,90 3,75 -32,63
22,68
200416 h  Medios auxiliares de elevaciéon
Medios auxiliares de elevacién mediante Camién volquete graa 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 166,50 28,64
0,172 31,36 5,39
0,172 22,87 3,93
37,96

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Médulo prefabricado de hormigdn de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elastica de estanqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordon elastico de alquitran-polimero para juntas de hormigén prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

8 4,00 32,00
Aprov. tuberias -6 4,00 -24,00
8,00
P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigén 1,00x1,00, colocada
Tapa arqueta prefabricada hormigén 1,00x1,00, colocada
8 4,00 32,00
aprov. tuberias -6 4,00 -24,00
8,00
B07012 m Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
8 9,200 73,600
Aprov. tuberias -6 9,200 -55,200
18,40
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
8 13,00 104,00
Aprov. tuberias -6 13,00 -78,00
26,00

NO0O1 m? Rejilla de ventilacion

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 * 30 mm, terminado.

8 2,00 0,60 0,20 1,92
Aprov. tuberias -6 2,00 0,60 0,20 -1,44
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0,48

N002 ud Tapa circular fundicién D= 625 colocada

Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

8 8,00
Aprov. tuberias -6 -6,00
2,00
N004 kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
8 7,00 56,00
Aprov. tuberias -6 7,00 -42,00
14,00

SUBAPARTADO 01010406 ARQUETAS PARA VENTOSAS D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-1 (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-1 (1,00x1,00x1,00 m). Con formacién de huecos para rejillas de ventilacién y pa-
so de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

88 88,00
Aprovechamiento tub. plasticas -48 -48,00

40,00

NOO1 m? Rejilla de ventilacion

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 ~ 30 mm, terminado.

88 0,24 2,00 42,24
Aprovechamiento tub. plasticas -48 0,24 2,00 -23,04
19,20
P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigén 1,00x1,00, colocada
Tapa arqueta prefabricada hormigon 1,00x1,00, colocada
88 88,00
Aprovechamiento tub. plasticas -48 -48,00
40,00
A01011ei m* Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.
88 1,50 1,50 1,50 297,00
Aprovechamiento tub. plasticas -48 1,50 1,50 1,50 -162,00
135,00
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SUBAPARTADO 01010407 ARQUETAS PARA VENTOSAS 500 <D <=1000 mm

P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,50x1,50 m, incluso forma-
cion de huecos para paso de instalaciones y rejillas de ventilacién, colocada

1 67,00 67,00
Aprovechamiento tub. -1 45,00 -45,00

22,00

NO0O1 m? Rejilla de ventilacion

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 * 30 mm, terminado.

67 2,00 0,60 0,20 16,08
Aprovechamiento tub. -45 2,00 0,60 0,20 -10,80
5,28
P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigén 2,00x1,50
Tapa arqueta prefabricada hormigon 2,00x1,50 m, incluye tapa de registro, colocada
67 67,00
Aprovechamiento tub. -45 -45,00
22,00
A01011ei m® Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.
67 2,00 2,00 1,65 442,20
Aprovechamiento tub. -45 2,00 2,00 1,65 -297,00
145,20

SUBAPARTADO 01010408 ARQUETAS PARA VENTOSAS D > 1000 mm

NO1_P04172Nn Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x2,00x2,20 m. Incluso corte
de huecos para rejilla de ventilacion. Colocado y nivelado.

15 15,00
Aprov. tuberias -15 -15,00

0,00

N02_P04172 ud Arqueta prefabricada 2,5x2,5 m interior, 2,4 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,50x2,50x2,40 m. Incluso corte
de huecos para rejilla de ventilacion. Colocado y nivelado.

1 1,00

1,00

114026bi m* Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
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Tapa 15 2,36 2,36 0,25 20,89
1 2,86 2,86 0,25 2,04
Aprov. tuberias
Tapa -15 2,36 2,36 0,25 -20,89
2,04
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
15 2,36 2,36 2,00 167,09
1 2,86 2,86 2,00 16,36
Aprov. tuberias -15 2,36 2,36 2,00 -167,09
16,36
116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

15 2,36 2,36 83,54
15 4,00 2,36 0,25 35,40
1 2,86 2,86 8,18
1 4,00 2,86 0,25 2,86
Aprov. tuberias
-15 2,36 2,36 -83,54
-15 4,00 2,36 0,25 -35,40
11,04
200416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 11,04 1,90
1,90
NO001 m? Rejilla de ventilacién

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacién, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafio 30 ~ 30 mm, terminado.

16 2,00 0,60 0,20 3,84
Aprov. tuberias -15 2,00 0,60 0,20 -3,60
0,24
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
15 7,00 105,00
1 16,00 16,00
Aprov. tuberias
-15 7,00 -105,00
16,00
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N002 ud Tapa circular fundicion D= 625 colocada

Tapa circular de fundicion D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

16 16,00
Aprov. tuberias -15 -15,00
1,00
A01011ei m?® Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.
15 2,50 2,50 2,10 196,88
1 3,00 3,00 2,50 22,50
Aprov. tuberias
-15 2,50 2,50 2,10 -196,88
22,50

SUBAPARTADO 01010409 HINCAS

NO1_HINC m Hinca horizontal de tuberia D=2000 mm

Perforacion horizontal mediante hinca de tuberia de acero de diametro interior 2.000 mm y 20 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente é con tuberia de hormigén armado segun normativa vigente, re-
alizado con maquina de perforaciéon mediante rotacién y empuje dirigido con sistema de guiado y control
de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocaciéon mediante soldadu-
ra de la tuberia de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforacion, retirada y extendido de
la tierras procedente de la excavacion. Incluye la operacion de colocacion de la tuberia interior, con insta-
laciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empu-
je y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Ramal Dist. 1 1 54,00 54,00

54,00

NO2_HINC m Hinca horizontal de tuberia D=1600 mm

Perforacion horizontal mediante hinca de tuberia de acero de diametro interior 1.600 mmy 16 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente 6 con tuberia de hormigén armado segun normativa vigente, re-
alizado con maquina de perforacién mediante rotacién y empuje dirigido con sistema de guiado y control
de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocacion mediante soldadu-
ra de la tuberia de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforacion, retirada y extendido de
la tierras procedente de la excavacion.Incluye la operacién de colocacion de la tuberia interior, con insta-
laciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empu-
je y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Ramal Dists. 1-A 1 74,00 74,00

74,00

NO3_HINC m Hinca horizontal de tuberia D=1400 mm

Perforacion horizontal mediante hinca de tuberia de acero de diametro interior 1.400 mm y 14 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con maquina de perforacion mediante rotacién y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocacion mediante soldadura de la tuberia de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforacion, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavacion. Incluye la opera-
cion de colocacion de la tuberia interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadu-
ra, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

Ramal Dist. 1-B 1 58,00 58,00
Aprovechamiento tub. acero -1 58,00 -58,00
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0,00

NO7_HINC m Hinca horizontal de tuberia D=600 mm

Perforacion horizontal mediante hinca de tuberia de acero de diametro interior 600 mm y 10 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con maquina de perforacion mediante rotacién y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocacion mediante soldadura de la tuberia de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforacion, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavacion. Incluye la opera-
cion de colocacion de la tuberia interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de solda-
dura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

Ramal Derivado 1-B 1 43,00 43,00

43,00

NOO_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforacion

Desplazamiento de equipos de perforacién horizontal, hasta el punto de trabajo, incluyendo el montaje
y desmontaje de los mismos.

4 4,00
Aprov. tuberias -1 -1,00
3,00
SUBAPARTADO 01010410 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE V. CORTE
D > 800 mm
103013 m?® Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavaciéon mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
1 141,64 5,50 779,02
Aprovechamiento tub. acero -1 141,64 5,50 -779,02
0,00
103030 m® Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual
Relleno mecénico y extendido de aridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdés de muros y acce-
SOS.
1 542,52 542,52
-1 3,80 3,80 5,50 -79,42
Aprovechamiento tub. acero -1 463,10 -463,10
0,00
103019 m? Entibacién en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-

ma de 3 m.
1 2,00 12,00 3,00 72,00
1 2,00 5,80 3,00 34,80
Aprovechamiento tub. acero -1 106,80 -106,80
0,00
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
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1 16,00 16,00
Aprovechamiento tub. acero -1 16,00 -16,00
0,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

1 10,00 3,80 3,00 114,00
Aprovechamiento tub. acero -1 114,00 -114,00

0,00

114003bi m* Hormigéon HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

1 10,00 3,80 0,10 3,80
Aprovechamiento tub. acero -1 3,80 -3,80

0,00

114026bi m* Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 1 10,00 3,80 0,50 19,00
Muros 2 3,80 0,40 6,00 18,24

2 3,00 0,40 6,00 14,40
Solera 1 3,80 3,80 0,50 7,22
Tapa 1 3,80 3,80 0,25 3,61
Aprovechamiento tub. acero -1 62,47 -62,47

0,00

114024bi m* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 1,20 2,65 3,00 9,54
Apoyo 1 1,40 0,60 0,40 0,34
Aprovechamiento tub. acero -1 9,88 -9,88
0,00
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 62,47 62,47
HA-25 1 9,88 9,88
HNE 1 3,80 3,80
Aprovechamiento tub. acero -1 76,15 -76,15
0,00
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114044 m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigén por consistencia fluida

Muros 2 3,80 0,40 6,00 18,24
2 3,00 0,40 6,00 14,40
Aprovechamiento tub. acero -1 32,64 -32,64
0,00
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
1 3.950,00 3.950,00
Aprovechamiento tub. acero -1 3.950,00 -3.950,00
0,00
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Tapa 1 3,80 3,80 2,00 28,88
Anclaje 1 3,80 2,30 2,00 17,48
1 3,80 2,65 2,00 20,14
1 2,30 2,65 2,00 12,19
Aprovechamiento tub. acero -1 78,69 -78,69
0,00
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 1 27,80 0,50 13,90
Losa arqueta 2 7,60 0,50 7,60
Anclaje 2 1,20 2,65 6,36
2 1,20 3,80 9,12
Aprovechamiento tub. acero -1 36,98 -36,98
0,00
116037 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 4 3,80 6,00 91,20
4 3,00 6,00 72,00
Aprovechamiento tub. acero -1 163,20 -163,20
0,00
116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 4 3,80 0,25 3,80
2 3,80 0,25 1,90
Aprovechamiento tub. acero -1 5,70 -5,70
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0,00

116003 m? Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 1,80 0,60 2,16
Aprovechamiento tub. acero -1 2,16 -2,16
0,00
B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,80 6,00 91,20
Aprovechamiento tub. acero -1 91,20 -91,20
0,00
B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,80 6,00 91,20
Aprovechamiento tub. acero -1 91,20 -91,20
0,00
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacién. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 4 3,80 6,00 91,20
Aprovechamiento tub. acero -1 91,20 -91,20
0,00
Z00416 h Medios auxiliares de elevacion

Medios auxiliares de elevacién mediante Camién volquete graa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 36,98 6,36
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0,172 163,20 28,07
0,172 5,70 0,98
Aprovechamiento tub. acero -1 35,41 -35,41
0,00
B07012 m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
4 3,800 15,200
2 3,800 7,600
Aprovechamiento tub. acero -1 22,800 -22,800
0,00
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
1 17,00 2,00 34,00
Aprovechamiento tub. acero -1 34,00 -34,00
0,00
NO0O1 m? Rejilla de ventilacion
Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 * 30 mm, terminado.
1 0,20 0,60 2,00 0,24
Aprovechamiento tub. acero -1 0,24 -0,24
0,00
N002 ud Tapa circular fundicion D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
1 1,00
Aprovechamiento tub. acero -1 -1,00
0,00
NO003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada
Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.
1 1,00
Aprovechamiento tub. acero -1 -1,00
0,00
N004 kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
1 10,00 10,00
Aprovechamiento tub. acero -1 10,00 -10,00
0,00

Pagina 61



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

Codigo  Ud Descripcién N° Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

SUBAPARTADO 01010411 POZO DE ATAQUE HINCA'Y ARQUETA DE V. CORTE D

<=500mm
103013 m® Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
1 12,00 5,00 3,00 180,00
1 79,00 2,00 158,00
Zanja -1 10,04 12,00 -120,48
217,52
103030 m* Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual
Relleno mecénico y extendido de aridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdés de muros y acce-
SOs.
1 217,00 217,00
217,00
103019 m? Entibacién en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-

ma de 3 m.
1 2,00 12,00 3,00 72,00
1 2,00 5,00 3,00 30,00
102,00
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
1 16,00 16,00
16,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

1 10,00 3,00 3,00 90,00

90,00

114003bi m* Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

1 10,00 3,00 0,10 3,00

3,00

114026bi m* Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 1 10,00 3,00 0,50 15,00
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Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84
2 3,00 0,40 6,00 14,40
Solera 1 3,30 3,00 0,50 4,95
Tapa 1 3,30 3,00 0,25 2,48
Apoyo 1 0,50 0,30 0,70 0,11
52,78
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 55,67 55,67
HNE 1 3,00 3,00
58,67
114044 m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigdn por consistencia fluida
Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84
2 3,00 0,40 6,00 14,40
30,24
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
1 3.120,00 3.120,00
3.120,00
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Tapa 2 3,30 3,30 21,78
Losa empuje 2 3,00 10,00 60,00
81,78
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 1 26,00 0,50 13,00
Losa arqueta 1 12,60 0,50 6,30
Pozo achique 1 4,00 0,30 0,15 0,18
19,48
116037 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

No incluidos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 2 3,30 6,00 39,60
2 3,00 6,00 36,00
2 2,50 6,00 30,00
2 2,20 6,00 26,40
Ventilacion 2 1,60 0,40 2,00 2,56
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134,56

116003 m? Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 0,50 1,00 1,00

1,00

116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 1 3,30 3,00 9,90
2 12,60 0,25 6,30
16,20
B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60
2 3,00 6,00 36,00

75,60

B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60
2 3,00 6,00 36,00
75,60
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacion. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 2 3,30 0,50 6,00 19,80
2 3,00 0,50 6,00 18,00
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37,80
200416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 19,30 3,32
0,172 132,00 22,70
0,172 14,70 2,53
28,55
B07012 m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
1 12,600 12,600
2 1,600 3,200
15,80
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
1 17,00 2,00 34,00
34,00
NO0O1 m? Rejilla de ventilacion
Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 * 30 mm, terminado.
1 0,20 0,60 2,00 0,24
0,24
N002 ud Tapa circular fundicién D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
1 1,00
1,00
NO003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada
Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.
1 1,00
1,00
NO004 kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
1 6,00 6,00
6,00
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SUBAPARTADO 01010412 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE REGISTRO

D > 800 mm
103013 m® Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
Hinca 1800 1 15,00 20,00 300,00
Hinca 1400 1 15,00 20,00 300,00
600,00
103030 m?® Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual
Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdés de muros y acce-
SOS.
Hinca 1800 1 15,00 20,00 300,00
Hinca 1400 1 15,00 20,00 300,00
-1 3,80 3,80 5,50 -79,42
520,58
103019 m? Entibacion en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-

ma de 3 m.
2 2,00 12,00 3,00 144,00
2 2,00 5,80 3,00 69,60
213,60
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
2 16,00 32,00
32,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

2 10,00 3,80 3,00 228,00

228,00

114003bi m* Hormigéon HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

2 10,00 3,80 0,10 7,60

7,60

114026bi m* Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camidn hormigonera procedente de la planta.
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Losa empuje 2 10,00 3,80 0,50 38,00
Muros 4 3,80 0,40 6,00 36,48
4 3,00 0,40 6,00 28,80
Solera 2 3,80 3,80 0,50 14,44
Tapa 2 3,80 3,80 0,25 7,22
Apoyo 2 1,60 1,00 0,40 1,28
126,22
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 126,22 126,22
HNE 1 7,60 7,60
133,82
114044 m?® Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Incremento para cada m* de hormigén por consistencia fluida
Muros 4 3,80 0,40 6,00 36,48
4 3,00 0,40 6,00 28,80
65,28
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
2 3.950,00 7.900,00
7.900,00
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 2 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Tapa 2 3,80 3,80 2,00 57,76
Losa apoyo 2 10,00 3,00 2,00 120,00
177,76
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Losa empuje 2 27,80 0,50 27,80
Losa arqueta 4 7,60 0,50 15,20
Anclaje 4 1,20 2,65 12,72
4 1,20 3,80 18,24
Pozo achique 4 4,00 0,30 0,15 0,72
74,68
116037 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 8 3,80 6,00 182,40
8 3,00 6,00 144,00
Ventilacion 2 1,60 0,40 2,00 2,56
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328,96

116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 8 3,80 0,25 7,60
4 3,80 0,25 3,80
11,40
116003 m? Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 4 1,60 1,40 8,96

8,96

B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 8 3,80 6,00 182,40

182,40

B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 8 3,80 6,00 182,40

182,40

B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacién. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 8 3,80 6,00 182,40

182,40
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200416 h  Medios auxiliares de elevacion

B07012

P35018N1

N001

N002

N004

Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 36,98 2,00 12,72
0,172 163,20 2,00 56,14
0,172 5,70 2,00 1,96
70,82
m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
8 3,800 30,400
4 3,800 15,200
45,60
ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
2 17,00 2,00 68,00
68,00

m? Rejilla de ventilacién

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 * 30 mm, terminado.

4 0,20 0,60 0,48
0,48
ud Tapa circular fundicién D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
2 2,00 4,00
4,00
kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
2 10,00 20,00
20,00
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SUBAPARTADO 01010413 POZO DE SALIDA HINCA'Y ARQUETA DE REGISTRO D

> 800 mm
103013 m® Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
Hinca 1800 1 10,00 20,00 200,00
Hinca 1400 1 10,00 20,00 200,00
Hinca 1200 1 10,00 20,00 200,00
Aprovechamiento tub. acero -1 200,00 -200,00
400,00
103030 m?® Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual
Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdés de muros y acce-
SOS.
Hinca 1800 1 10,00 20,00 200,00
Hinca 1400 1 10,00 20,00 200,00
Hinca 1200 1 10,00 20,00 200,00
-3 3,80 3,80 550 -238,26
Aprovechamiento tub. acero -1 200,00 -200,00
1 3,80 3,80 5,50 79,42
241,16
103019 m? Entibacién en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-

ma de 3 m.
3 2,00 5,80 3,00 104,40
3 2,00 5,80 3,00 104,40
Aprovechamiento tub. acero -2 2,00 5,80 3,00 -69,60
139,20
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
3 16,00 48,00
Aprovechamiento tub. acero -1 16,00 -16,00
32,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

3 4,00 4,00 3,00 144,00
Aprovechamiento tub. acero -1 4,00 4,00 3,00 -48,00

96,00
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114003bi m* Hormigéon HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

3 3,80 3,80 0,10 4,33
Aprovechamiento tub. acero -1 3,80 3,80 0,10 -1,44

2,89

114026bi m* Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Muros 6 3,80 0,40 6,00 54,72
6 3,00 0,40 6,00 43,20
Solera 3 3,80 3,80 0,50 21,66
Tapa 3 3,80 3,80 0,25 10,83
Apoyo 3 1,60 1,00 0,40 1,92
Aprovechamiento tub. acero
Muros -2 3,80 0,40 6,00 -18,24
-2 3,00 0,40 6,00 -14,40
Solera -1 3,80 3,80 0,50 -7,22
Tapa -1 3,80 3,80 0,25 -3,61
-1 1,60 1,00 0,40 -0,64
88,22
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 132,33 132,33
HNE 1 4,33 4,33
Aprovechamiento tub. acero -0,33 136,66 -45,10
91,56
114044 m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigén por consistencia fluida
Muros 6 3,80 0,40 6,00 54,72
6 3,00 0,40 6,00 43,20
Aprovechamiento tub. acero
Muros -2 3,80 0,40 6,00 -18,24
-2 3,00 0,40 6,00 -14,40
65,28
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
3 3.950,00 11.850,00
Aprovechamiento tub. acero -1 3.950,00 -3.950,00
7.900,00
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115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 2 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Tapa 3 3,80 3,80 2,00 86,64
Aprovechamiento tub. acero -1 3,80 3,80 2,00 -28,88
57,76
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Losa arqueta 3 15,20 0,50 22,80
Pozo achique 3 4,00 0,30 0,15 0,54
Aprovechamiento tub. acero -1 15,20 0,50 -7,60
-1 4,00 0,30 0,15 -0,18
15,56
116037 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camién gria para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a 2 m).
Muros 3 3,80 4,00 6,00 273,60
3 3,00 4,00 6,00 216,00
Ventilacién 3 1,60 0,40 2,00 3,84
Aprovechamiento tub. acero
Muros -1 3,80 4,00 6,00 -91,20
-1 3,00 4,00 6,00 -72,00
Ventilacién -1 1,60 0,40 2,00 -1,28
328,96
116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
Tapa 12 3,80 0,25 11,40
6 3,80 0,25 5,70
Aprovechamiento tub. acero
-4 3,80 0,25 -3,80
-2 3,80 0,25 -1,90
11,40
116003 m? Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 6 1,60 1,40 13,44
Aprovechamiento tub. acero -2 1,60 1,40 -4,48

8,96
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B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 12 3,80 6,00 273,60
Aprovechamiento tub. acero -4 3,80 6,00 -91,20
182,40
B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 12 3,80 6,00 273,60
Aprovechamiento tub. acero -4 3,80 6,00 -91,20
182,40
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacién. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 12 3,80 6,00 273,60
Aprovechamiento tub. acero -4 3,80 6,00 -91,20
182,40
Z00416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacién mediante Camién volquete graa 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 36,98 3,00 19,08
0,172 163,20 3,00 84,21
0,172 5,70 3,00 2,94
Aprovechamiento tub. acero -0,33 106,23 -35,06
71,17
B07012 m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

12 3,800 45,600
6 3,800 22,800
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Aprovechamiento tub. acero -4 3,800 -15,200
-2 3,800 -7,600
45,60
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
3 17,00 2,00 102,00
Aprovechamiento tub. acero -1 17,00 2,00 -34,00
68,00

N001

N002

N004

m? Rejilla de ventilacién

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacion, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafo 30 * 30 mm, terminado.

6 0,20 0,60 0,72
Aprovechamiento tub. acero -2 0,20 0,60 -0,24
0,48
ud Tapa circular fundicion D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
3 2,00 6,00
Aprovechamiento tub. acero -1 2,00 -2,00
4,00
kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
3 10,00 30,00
Aprovechamiento tub. acero -1 10,00 -10,00
20,00
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SUBAPARTADO 01010414 POZO DE SALIDA HINCA'Y ARQUETA DE REGISTRO

<=500mm
103013 m® Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
1 6,00 5,00 3,00 90,00
1 79,00 2,00 158,00
Zanja -1 10,04 6,00 -60,24
187,76
103030 m* Relleno mecanico y extendido de aridos con apoyo manual
Relleno mecénico y extendido de aridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdés de muros y acce-
SOs.
1 187,76 187,76
187,76
103019 m? Entibacién en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibacién cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura maxi-

ma de 3 m.
1 2,00 6,00 3,00 36,00
1 2,00 5,00 3,00 30,00
66,00
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
1 16,00 16,00
16,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

1 4,00 3,00 3,00 36,00

36,00

114003bi m* Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

1 3,50 3,50 0,10 1,23

1,23

114026bi m* Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84
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2 3,00 0,40 6,00 14,40
Solera 1 3,30 3,00 0,50 4,95
Tapa 1 3,30 3,00 0,25 2,48
Apoyo 1 0,50 0,70 0,30 0,11
37,78
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 37,78 37,78
HNE 1 1,23 1,23
39,01
114044 m?® Incremento para cada m® de hormigén por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigén por consistencia fluida
Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84
2 3,00 0,40 6,00 14,40
30,24
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
2 3.120,00 6.240,00
6.240,00
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 2 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Tapa 2 3,30 3,30 21,78
21,78
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa arqueta 1 12,60 0,50 6,30
Pozo achique 1 4,00 0,30 0,15 0,18
6,48
116037 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

No incluidos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 2 3,30 6,00 39,60
2 3,00 6,00 36,00
2 2,50 6,00 30,00
2 2,20 6,00 26,40
Ventilacion 2 1,60 0,40 2,00 2,56

134,56
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116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 1 3,30 3,00 9,90
2 12,60 0,25 6,30
16,20
116003 m? Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 0,50 1,00 1,00

1,00

B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60
2 3,00 6,00 36,00

75,60

B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60
2 3,00 6,00 36,00
75,60
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacién. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 2 3,30 0,50 6,00 19,80
2 3,00 0,50 6,00 18,00

37,80
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200416 h  Medios auxiliares de elevaciéon

B07012

P35018N1

Noo1

N002

N004

Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete graa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 19,30 3,32
0,172 132,00 22,70
0,172 14,70 2,53
28,55
m Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
1 12,600 12,600
2 1,600 3,200
15,80
ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
1 17,00 2,00 34,00
34,00

m? Rejilla de ventilacién

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacién, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafio 30 ~ 30 mm, terminado.

1 0,20 0,60 2,00 0,24
0,24
ud Tapa circular fundicion D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
2 2,00
2,00
kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
1 6,00 6,00
6,00
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APARTADO 010105 ANCLAJES Y LASTRES

114003bi m* Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 83,00 83,00
Aprov. tuberias -1 38,00 -38,00

45,00

114024bi m* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Lastres 1 1.071,33 1.071,33
Aprov. tuberias -1 799,66 -799,66
Anclajes 1 1.025,06 1.025,06
Aprov. tuberias -1 53,40 -53,40
1.243,33
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
1 1,00 45,00 45,00
1 1,00 1.243,33 1.243,33
1.288,33
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Lastres 1 5.324,00 5.324,00
Aprov. tuberias -1 4.269,46 -4.269,46
Anclajes 1 2.813,00 2.813,00
Aprov. tuberias -1 1.400,20 -1.400,20
2.467,34
Z00416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacién mediante Camién volquete graa 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 2.467,34 424,38
424,38
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Lastres 1 1.937,00 1.937,00
Aprovechamiento tuberias -1 1.639,97 -1.639,97
Anclajes 1 4.805,00 4.805,00
Aprovechamiento tuberias -1 2.252,20 -2.252,20
2.849,83
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105006 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m?, colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecanicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m?, resistencia a la traccion de 16
KN/m, resistencia estatica mediante ensayo tipo CBR segun UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.

Colocado.
Lastres 1,05 17.592,00 18.471,60
Aprovechamiento tuberias -1,05 14.926,00 -15.672,30

2.799,30

105026N1 m? Lamina separadora de polietileno, colocada
Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial, colocada
Lastres 1,05 3.278,00 3.441,90
Aprovechamiento tuberias -1,05 2.575,86 -2.704,65
737,25

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

Estabilizacion fondo 1 6.106,00 6.106,00
Aprovechamiento tuberias -1 5.326,00 -5.326,00
Anclajes 1 6.281,00 6.281,00
Aprovechamiento tuberias -1 3.017,00 -3.017,00

4.044,00

SUBCAPITULO 0102 SECTOR ALCANTARILLAS
APARTADO 010201 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m.

0,01 1.627.211,00 16.272,11
Aprovechamiento tuberias -0,25 0,01 1.627.211,00 -4.068,03

12.204,08

NO1_DESB m? Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 58.497,00 58.497,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 12.408,00 -12.408,00
46.089,00
102002 m® Excavacién en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.
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Tierra vegetal. segun medicion 1 158.620,22 158.620,22

auxiliar. D>=500. A acopio

Relleno Tierra vegetal con trailla 1 158.620,22 158.620,22

Aprovechamiento tuberias S. med. -1 83.989,29 -83.989,29

auxiliar. D>=500

Aprovechamiento tuberias. TV con -1 83.989,29 -83.989,29

trailla

149.261,86

A01002 m® Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacion mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Segun medicién auxiliar. Excavacion 1 197.458,41 197.458,41

TV<500mm 1 51.937,37 51.937,37

Aprovechamiento tuberias. S. -1 110.905,57 -110.905,57

medicion auxiliar. Excavacion

Aprovechamiento tub. plasticas. -1 22.245,34 -22.245,34

TV<500mm

116.244,87

103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5h/100 m 0,05 46.763,70 2.338,19
Aprovechamiento tuberias -0,05 12.909,10 -645,46

1.692,73

A01012eiN m?® Construccién cama tuberias con gravilla, D= 68 km
Construccion de cama de tuberias con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68

km.
Segun medicion auxiliar 1 29.487,45 29.487,45
Aprovechamiento tuberias -1 16.016,05 -16.016,05
13.471,40
102027 m?® Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

Segun medicién auxiliar gravilla 1 29.487,45 0,20 5.897,49
Aprovechamiento tuberias -1 16.016,05 0,20 -3.203,21
2.694,28
A01017 m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
Segun medicién auxiliar
Material proc. excavacion 1 102.331,48 102.331,48
Aprovechamiento tuberias -1 55.476,58 -55.476,58

46.854,90
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A01007 m® Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecénicos, sin incluir compactacion.

Segun medicidn auxiliar 1 53.878,49 53.878,49
TV D<500 1 51.937,37 51.937,37
Aprovechamiento tuberias. Segun -1 33.803,80 -33.803,80
medicién auxiliar
Aprovechamiento tuberias. TV D<500 -1 22.245,34 -22.245,34
49.766,72
102044 m?® Carga mecanica, transporte D<=5m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.

Segun medicién auxiliar

De excavacion a acopio. D=1000 1 3.539,14 1,23 4.353,14
De acopio a relleno 1 2.608,83 1,23 1,15 3.690,19
Segun medicion auxiliar gravilla 1 29.487,45 29.487,45
Aprovechamiento tuberias -1 16.016,05 -16.016,05

21.514,73

102044b m® Carga mecanica, transporte D=15a 25 m

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia maxima de 15 a 25 m.

Segun medicién auxiliar

De excavacion a acopio D>1000 1 51.814,25 1,23 63.731,53
De acopio a relleno 1 40.088,87 1,23 1,15 56.705,71
Aprovechamiento tuberias
De excavacion a acopio D>1000 -1 39.182,64 1,23 -48.194,65
De acopio a relleno -1 30.769,65 1,23 1,15 -43.523,67
28.718,92
110033 m?® Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Segun medicién auxiliar. Excavacion:

Tierra vegetal. segun medicion 1 158.620,22 1,23 195.102,87
auxiliar. D>=500. A acopio

Relleno Tierra vegetal con trailla 1 158.620,22 1,23 195.102,87
Aprovechamiento tuberias S. med. -1 83.989,29 1,23 -103.306,83
auxiliar. D>=500

Aprovechamiento tuberias. TV con -1 83.989,29 1,23 -103.306,83
trailla

Segun medicién auxiliar. Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavacion -1 102.331,48 1,23 1,15 -144.747,88
Aprovechamiento tuberias 1 55.476,58 1,23 1,15 78.471,62

Segun mediciéon auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

Segun medicién auxiliar -1 53.878,49 1,23 -66.270,54
TV D<500 -1 51.937,37 1,23 -63.882,97
Aprovechamiento tuberias. Segun 1 33.803,80 1,23 41.578,67

medicioén auxiliar
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Aprovechamiento tuberias. TV D<500 1 22.245 34 1,23 27.361,77

56.102,75

106053ei t Suministro de arido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de arido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia maxima de 68 km,
por carreteras 0 caminos en buenas condiciones, y sin limitaciéon de tonelaje.

Relleno sobre tubo Ramal Distribucién 1,7 360,00 3,00 1,50 2.754,00
1-J salida bombeo
1,7 360,00 1,00 1,00 612,00
Aprov. tuberias acero -1,7 360,00 3,00 1,50 -2.754,00
-1,7 360,00 1,00 1,00 -612,00
0,00
106033 m?® Construccién capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=

3 km

Construccion de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
fio maximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compactacion
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
cion, clasificacion, carga, transporte y descarga del material, con distancia maxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura maxima de 3 m.

Relleno sobre tubo Ramal Distribucién 1 360,00 3,00 1,50 1.620,00
1-J salida bombeo

1 360,00 1,00 1,00 360,00

Aprovechamiento tub. acero -1 360,00 3,00 1,50 -1.620,00

-1 360,00 1,00 1,00 -360,00

0,00

APARTADO 010202 CONDUCCIONES

A02023N3 m Tuberia acero helicoidal, g 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diametro exterior y
15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en ins-
talacion a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la tuberia hasta una distan-
cia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura epoxi minimo 400 micras
o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor mini-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 17,22 17,22
Aprovechamiento tuberias acero -1 17,22 -17,22

0,00
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A02022 m Tuberia acero helicoidal, 2 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada

A06063N2

A06063N1

A06063

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diametro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mini-
mo 400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor minimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en ins-
talacion a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distan-
cia maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi minimo 400 micras
o poliuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor mini-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 5.070,51 5.070,51
Aprovechamiento tuberias acero -1 3.946,47 -3.946,47

1.124,04

m Tuberia PVC orientado, g 1000 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 1000 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 607,00 607,00
Desaglies -1 15,00 -15,00

592,00

m Tuberia PVC orientado, 2 900 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 900 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 2.352,24 2.352,24
Aprovechamiento tuberias acero -1 2.352,24 -2.352,24

0,00

m Tuberia PVC orientado, 2 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 800 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 2.858,00 2.858,00
Desaglies -1 15,00 -15,00
Hinca -1 90,00 -90,00
Aprovechamiento tuberias acero -1 1.712,32 -1.712,32

1.040,68
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A06063N3 m Tuberia PVC orientado, @ 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

A06061

A06059

A06055

A06047

Tuberia de PVC orientado de 710 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de servicio y union por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 1.499,83 1.499,83

1.499,83

m Tuberia PVC orientado, 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 14.865,33 14.865,33
Desagulies -1 150,00 -150,00
Hinca -1 30,00 -30,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 1.524,59 -1.524,59

13.160,74

m  Tuberia PVC orientado, o 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 6.478,17 6.478,17
Desagulies -1 150,00 -150,00
Hinca -1 30,00 -30,00

6.298,17

m  Tuberia PVC orientado, 2 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 6.608,77 6.608,77
Desaglies -1 90,00 -90,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 1.143,33 -1.143,33
Aprovechamiento tub. plasticas. 1 15,00 15,00

Desagulies

5.390,44

m  Tuberia PVC orientado, ¢ 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 5.572,02 5.572,02
Desagulies -1 15,00 -15,00
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Aprovechamiento tub. plasticas -1 2.212,93 -2.212,93

3.344,09

A08044N1 m Tuberia PE100, 2 560 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 560 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Hinca 1 30,00 30,00

30,00

A08035 m Tuberia PE100, g 250 mm, unién soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 834,53 834,53

834,53

A02010 m  Tuberia acero helicoidal, @ 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diametro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo
400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mi-
nimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor o epoxi minimo 400 micras de espesor, en instala-
cion a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi minimo 400 micras o po-
liuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavacién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Hinca 1 30,00 30,00
Arquetas hinca 2 3,00 6,00
36,00
A02014 m  Tuberia acero helicoidal, @ 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diametro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo
400 micras o poliuretano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mi-
nimo o poliuretano minimo 200 micras de espesor 0 epoxi minimo 400 micras de espesor, en instala-
cion a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicacion de pintura epoxi minimo 400 micras o po-
liuretano minimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor minimo o poliuretano 200 micras de espesor minimo o epoxi 400 micras de espesor minimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavacién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Hinca 1 90,00 90,00
Arquetas hinca 1 3,00 3,00
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93,00

APARTADO 010203 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 01020301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCION

A17087 ud Portabridas PE100 ¢ 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

te 1 1,00
derivacion 36 36,00
37,00
A17088 ud Portabridas PE100 ¢ 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

tes 2 2,00
reduccion 4 4,00
derivacion 18 18,00
24,00
A17015 ud Te PE100 ¢ 250/200 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1 1,00

1,00

A05106 ud Brida enchufe fundicion @ 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 315 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi seguin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 42,00 42,00
Aprovechamiento tuberias -1 10,00 -10,00
32,00
A05107 ud Brida enchufe fundicion @ 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 70,00 70,00
Aprovechamiento tuberias -1 11,00 -11,00

59,00
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A05108 ud Brida enchufe fundicion @ 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 104,00 104,00
Aprovechamiento tuberias -1 12,00 -12,00
92,00
A05109 ud Brida enchufe fundicion @ 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 630 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 112,00 112,00
Aprovechamiento tuberias -1 7,00 -7,00

105,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundicion @ 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 700 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

4 4,00

4,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundicion @ 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 800 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

29 29,00
Aprovechamiento tuberias -1 15,00 -15,00

14,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundicion @ 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 900 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

34 34,00
Aprov. tuberias -32 -32,00

2,00
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A05109N4 ud Brida enchufe fundicion @ 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 1000 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

14,00 14,00

14,00

A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun medicion auxiliar 1 93.241,50 93.241,50
Aprovechamiento tuberias -1 50.793,15 -50.793,15
42.448,35
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun medicion auxiliar 1 97.037,00 97.037,00
Aprovechamiento tub. -1 42.504,31 -42.504,31
54.532,69
A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun medicion auxiliar 1 45.565,50 45.565,50
Aprovechamiento tub. -1 732,12 -732,12

44.833,38
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SUBAPARTADO 01020302 ARQUETAS VALVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05107 ud Brida enchufe fundicion @ 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 5,00 10,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 1,00 -2,00
8,00
A05108 ud Brida enchufe fundicion @ 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00
Hinca 2 2,00
4,00
A05109 ud Brida enchufe fundicion @ 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 630 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 8,00 16,00
Hinca 2 2,00
Aprov. tuberias -2 1,00 -2,00

16,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundicion @ 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 800 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

4 4,00

4,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundicion @ 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 900 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 1,00
Aprov. tuberias -1 -1,00

0,00
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A17092N1 ud Portabridas PE100 ¢ 560 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 560 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Hinca 2 2,00

2,00

A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

d=1200 2 7.506,00 15.012,00
Aprv. tuberia -1 7.506,00 -7.506,00
7.506,00
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 1 3.496,00 3.496,00
d=800 2 2.908,00 5.816,00
d=700 1 2.016,00 2.016,00
d=600 8 1.718,00 13.744,00
d=800 hinca registro 1 932,00 932,00
d=600 hinca registro 1 557,00 557,00
Aprov. tuberias

d=900 -1 3.496,00 -3.496,00
d=600 -1 1.718,00 -1.718,00

21.347,00
A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 2 1.354,00 2.708,00
d=400 5 869,00 4.345,00
d=500 hinca registro 2 1.567,00 3.134,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 869,00 -869,00

9.318,00

N_CORTE ud Corte en tuberias metalicas para derivacién y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivaciéon y preparacion de tuberia metdlica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexion, ejecutado en obra.

6 6,00

6,00
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A03001N2 kg Tornilleria acero inoxidable colocada

A10050

A10052

A10085

A10086

A10087

A10088

Tornilleria de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

Hinca D=800 2 28,00 3,10 173,60
Hinca D=600 2 28,00 3,10 173,60

347,20

ud Carrete desmontaje fundicion, @ 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 400 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -1,00

4,00

ud Carrete desmontaje fundicion, 8 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 500 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje fundicion, 8 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 600 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

8 8,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00

7,00

ud Carrete desmontaje fundicion, @ 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 700 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

1 1,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00

0,00

ud Carrete desmontaje fundicion, 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 800 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

ud Carrete desmontaje fundicion, 900 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 900 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

1 1,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00

0,00
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A03022N2 ud Carrete desmontaje fundiciéon, @ 1.200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 1.200 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

2 2,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00
1,00
A10060 ud Valvula mariposa, g 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 400 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion duc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -1,00
4,00
A10062 ud Valvula mariposa, o 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

2 2,00

2,00

A10080 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Vélvula de mariposa de diametro de 600 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

8 8,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00
7,00
A10081 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 700 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Vélvula de mariposa de diametro de 700 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

1 1,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00
0,00
A10082 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Vélvula de mariposa de diametro de 800 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

2 2,00
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2,00

A10083 ud Valvula mariposa biexcéntrica, 2 900 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 900 mm motorizada, presién de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

1 1,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00

0,00

A10084N1 ud Valvula mariposa biexcéntrica, o 1.200 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Valvula de mariposa de diametro de 1.200 mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundicion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

2 2,00
Aprov. Tuberias -1 -1,00

1,00

NO1_CUAD ud Instalaciéon para mando de valvula motorizada

Instalacién para mando de valvula motorizada por actuador, con prolongador para instalacion de motor
fuera de zona inundable y para accionamiento mediante grupo electrégeno portatil, soportes incluidos..
Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mastil con envolvente de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica
/ Industrial, 800 mm, 600 mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor diferen-
cial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Montyaje carril DIN e Interruptor automatico 2P,
16A, Curva Tipo C, Poder de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma de corriente,
botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipolar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad
/Tensién nominal operativa:1,56A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatura operativi-
dad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, bandejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado,
conectado y probado.

14 14,00
Aprov. Tuberias -3 -3,00

11,00

NO1_EXT2 ud Extension para volante/actuador operacion valvulas

Instalacién de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de valvula motorizada, de hasta 4
m de longitud. Montado, conectado y probado.

20 20,00
Aprov. Tuberias -3 -3,00
17,00
A11010 ud Ventosa trifuncional, 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 7,00 14,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 1,00 -2,00

12,00
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A11041 ud Ventosa trifuncional, 2 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 150 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 9,00 18,00
Aprov. Tuberias -1 2,00 -2,00

16,00

A11041N1  ud Ventosa trifuncional, g 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 200 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 4,00 8,00
2 2,00
Aprov. Tuberias -2 2,00 -4,00
6,00
A10001 ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 7,00 14,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 1,00 -2,00
12,00
A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 9,00 18,00
Aprov. Tuberias -1 2,00 -2,00

16,00

A10004 ud Valvula compuerta, 6 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 4,00 8,00
2 2,00
Aprov. Tuberias -2 2,00 -4,00

6,00
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SUBAPARTADO 01020303 ARQUETAS DESAGUE

A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

D=1200 3 1.624,00 4.872,00
Aprov. tuberia -1 1.624,00 -1.624,00
3.248,00
A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 mm 2 468,00 936,00
d=800 mm 2 375,00 750,00
d=600 mm 13 223,00 2.899,00
Aprovechamiento tuberia
d=900 mm -2 468,00 -936,00
3.649,00
A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 mm 8 162,00 1.296,00
d=400 mm 11 112,00 1.232,00
d=300 mm 5 77,00 385,00
Aprovechamiento tub. plasticas

d=400 mm -3 112,00 -336,00
d=300 mm -2 77,00 -154,00

2.423,00

N_CORTE ud Corte en tuberias metalicas para derivacion y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivaciéon y preparaciéon de tuberia metalica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexién, ejecutado en obra.

3 3,00
Aprov. tuberia -1 -1,00
2,00
A03001N2 kg Tornilleria acero inoxidable colocada
Tornilleria de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
D=1200 3 32,00 3,10 297,60
Aprov. tuberia -1 32,00 3,10 -99,20
198,40
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A17015 ud Te PE100 g 250/200 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-

rras.
d=250mm 2 1,00 2,00
2,00
A17088 ud Portabridas PE100 ¢ 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Te brida ciega 1 1,00 1,00

1,00

A17073 ud Portabridas PE100 ¢ 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Salida PE 1 1,00

1,00

A05103 ud Brida enchufe fundicion @ 160 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 160 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Salida 38 38,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00

33,00

A05104 ud Brida enchufe fundicion @ 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 200 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Salida 4 4,00
Aprov. tuberia -2 -2,00
2,00
A05106 ud Brida enchufe fundicion @ 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 315 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segiin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion 2 5,00 10,00
Salida 3 3,00
Aprovechamiento tub. plasticas

Derivacion -2 2,00 -4,00
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-1 -1,00
8,00
A05107 ud Brida enchufe fundicion @ 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion 2 11,00 22,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 3,00 -6,00
16,00
A05108 ud Brida enchufe fundicion @ 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion 2 8,00 16,00

16,00

A05109 ud Brida enchufe fundicion @ 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicién ductil de 630 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion 2 13,00 26,00

26,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundicion @ 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundicion ductil de 800 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion 2 2,00 4,00

4,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundicion @ 900 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundicién ductil de 900 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion 2 2,00 4,00
Aprov. tuberia -2 2,00 -4,00

0,00
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A05045 ud Te de fundicién, bridas, @ 600 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 600 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion brida ciega 17 17,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

15,00

A05044 ud Te de fundicién, bridas, g 500 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 500 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion brida ciega 8 8,00

8,00

A05042 ud Te de fundicién, bridas, @ 400 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion brida ciega 11 11,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 -3,00
8,00
A05040 ud Te de fundicién, bridas, @ 300 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 300 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Derivacion brida ciega 5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

3,00

A05078N14 ud Brida ciega fundicién, 8 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundiciéon ductil de 600 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

17 17,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

15,00
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A05078N15 ud Brida ciega fundicion, @ 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicion ductil de 500 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

8 8,00

8,00

A05078N16 ud Brida ciega fundicion, @ 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicion ductil de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

11 11,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 -3,00

8,00

A05078N17 ud Brida ciega fundicién, @ 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundiciéon ductil de 300 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

5 5,00
Aprovechamiento tub. plasticas -2 -2,00

3,00

A05078N18 ud Brida ciega fundicion, @ 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundicion de 250 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundicion, g 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 150 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

38 38,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00
33,00
A10046 ud Carrete desmontaje fundicion, 8 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 200 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

4 4,00
Aprov. tuberias -2 -2,00
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2,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundicion, g 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con bridas, de 300 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.

3 3,00
Aprov. tuberias -1 -1,00
2,00
A10006 ud Valvula compuerta, g 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 300 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

3 3,00
Aprov. tuberia -1 -1,00

2,00

A10004 ud Valvula compuerta, 6 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

4 4,00
Aprov. tuberias -2 -2,00
2,00
A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

38 38,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00

33,00

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundicién, bridas, 300 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundicién ductil de 300 mm de diametro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

3 3,00
Aprov. tuberias -1 -1,00

2,00
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A05078N11 ud Carrete pasamuros fundicién, bridas, 2 200 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundicion ductil de 200 mm de diametro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presion de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

4 4,00
Aprov. tuberias -2 -2,00

2,00

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundicién, bridas, 150 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundicién ductil de 150 mm de diametro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presién de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

38 38,00
Salida PE -1 -1,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00
32,00
A08025 m Tuberia PE100, 2 160 mm, union soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia maxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

1 10,00 10,00

10,00

A06019 m Tuberia PVC, o 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 0,6 MPa de presién de servicio y union por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

38 10,00 380,00
-1 10,00 -10,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 10,00 -50,00
320,00
A06025 m  Tuberia PVC, 2 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC rigida de 200 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de servicio y unidn por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

4 10,00 40,00
Aprov. tuberias -2 10,00 -20,00

20,00
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A06031 m Tuberia PVC, 2 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC rigida de 315 mm de diametro y 0,6 MPa de presion de servicio y unidn por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.

3 10,00 30,00
Aprov. tuberias -1 10,00 -10,00

20,00

SUBAPARTADO 01020304 ARQUETAS VENTOSA

A03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, > 900 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.

D=1200 14 1.352,00 18.928,00
Aprov. tuberia -11 1.352,00 -14.872,00

4.056,00

A03001N2 kg Tornilleria acero inoxidable colocada
Tornilleria de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
D=1200 14 32,00 3,10 1.388,80
Aprov. tuberia -11 32,00 3,10 -1.091,20
297,60

N_CORTE ud Corte en tuberias metalicas para derivaciéon y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivaciéon y preparacion de tuberia metdlica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexion, ejecutado en obra.

14 14,00
Aprov. tuberia -11 -11,00
3,00
A05083 ud Te de fundicién, enchufe, @ 1.000 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 1.000 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

2 2,00

2,00

A05082 ud Te de fundicién, enchufe, g 900 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 900 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

6 6,00
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Aprov. tuberia -6 -6,00
0,00
A05081 ud Te de fundicién, enchufe, g 800 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 800 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

8 8,00
Aprov. tuberia -6 -6,00
2,00
A05080 ud Te de fundicién, enchufe, g 700 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 700 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

2 2,00

2,00

A05054 ud Te de fundicién, enchufe, g 600 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 600 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexidon mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

40 40,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00
35,00
A05053 ud Te de fundicién, enchufe, g 500 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 500 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

15 15,00

15,00

A05051 ud Te de fundicién, enchufe, g 400 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

18 18,00
Aprovechamiento tub. plasticas -3 -3,00
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15,00

A05049 ud Te de fundicién, enchufe, g 300 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 300 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexidon mediante enchufe con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

18 18,00
Aprovechamiento tub. plasticas -8 -8,00
10,00
A05039 ud Te de fundicién, bridas, @ 250 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A17088 ud Portabridas PE100 ¢ 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00 4,00

4,00

A05078N7 ud Carrete de fundicién, bridas, 8 200 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 200 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

D=1200 14 2,00 28,00
Aprov. tuberias -11 2,00 -22,00
D=1000 - 900 - 800 16 16,00
Aprov. tuberias -12 -12,00

10,00

A05078N8 ud Carrete de fundicion, bridas, @ 150 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 150 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

42 42,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00

37,00
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A05078N81 ud Carrete de fundicion, bridas, 2 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 100 mm de diametro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

51 51,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -11,00

40,00

A05078N83 ud Carrete de fundicién, bridas, 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundicion ductil de 50 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A11041N1  ud Ventosa trifuncional, g 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 200 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D=1200 14 2,00 28,00
Aprov. tuberias -11 2,00 -22,00
D=1000 - 900 - 800 16 16,00
Aprov. tuberias -12 -12,00
10,00
A11041 ud Ventosa trifuncional, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 150 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

42 42,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00
37,00
A11010 ud Ventosa trifuncional, 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

51 51,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -11,00
40,00
A11007 ud Ventosa trifuncional, 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
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2 2,00

2,00

A10004 ud Valvula compuerta, @ 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 200 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

D=1200 14 2,00 28,00
Aprov. tuberias -11 2,00 -22,00
D=1000 - 900 - 800 16 16,00
Aprov. tuberias -12 -12,00
10,00
A10003 ud Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

42 42,00
Aprovechamiento tub. plasticas -5 -5,00
37,00
A10001 ud Valvula compuerta, @ 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

51 51,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -11,00
40,00
A10053 ud Valvula compuerta, @ 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Vélvula de compuerta de diametro 50 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

2 2,00

2,00
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APARTADO 010204 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 01020401 ARQUETAS PARA VALVULAS DE CORTE D <= 500 mm

103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

7 16,00 112,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 16,00 -16,00

96,00

128002N1 ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

7 26,00 182,00
Sector 8 -5 26,00 -130,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 26,00 -26,00

26,00

114003bi m* Hormigéon HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

7 2,50 2,70 0,10 4,73

7 2,00 1,30 0,10 1,82
Aprovechamiento tub. plasticas

-1 2,50 2,70 0,10 -0,68

-1 2,00 1,30 0,10 -0,26

5,61

114026bi m* Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camidn hormigonera procedente de la planta.

Muros 14 2,70 0,25 1,70 16,07
Muros 14 2,00 0,25 1,70 11,90
Solera 7 2,70 2,50 0,40 18,90
Tapa 7 2,70 2,50 0,25 11,81
Aprovechamiento tub. plasticas

Muros -2 2,70 0,25 1,70 -2,30
Muros -2 2,00 0,25 1,70 -1,70
Solera -1 2,70 2,50 0,40 -2,70
Tapa -1 2,70 2,50 0,25 -1,69

50,29

114024bi m* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 7 1,00 1,30 1,80 16,38
Aprov. tub. plasticas -1 1,00 1,30 1,80 -2,34
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14,04
114042 m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HNE 7 0,94 6,58
HA-30 7 8,38 58,66
HA-25 7 2,34 16,38
Aprovechamiento tub. plasticas
HNE -1 0,94 -0,94
HA-30 -1 8,38 -8,38
HA-25 -1 2,34 -2,34
69,96
114044 m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigdn por consistencia fluida
Muros 14 2,70 0,25 1,70 16,07
Muros 14 2,00 0,25 1,70 11,90
Aprovechamiento tub. plasticas
Muros -2 2,70 0,25 1,70 -2,30
Muros -2 2,00 0,25 1,70 -1,70
23,97
115003 kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
7 665,00 4.655,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 665,00 -665,00
3.990,00
115016 m? Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
Anclajes 7 2,00 1,00 1,80 25,20
7 4,00 1,30 1,80 65,52
7 4,00 1,00 1,80 50,40
Aprovechamiento tub. plasticas
Anclajes -1 2,00 1,00 1,80 -3,60
-1 4,00 1,30 1,80 -9,36
-1 4,00 1,00 1,80 -7,20
Tapas 7 2,70 2,50 2,00 94,50
Aprovechamiento tub. plasticas -1 2,70 2,50 2,00 -13,50
201,96
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-

rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 7 2,50 2,00 0,40 14,00
7 2,70 2,00 0,40 15,12
Anclajes 7 2,00 1,00 1,80 25,20
7 4,00 1,30 1,80 65,52
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Pozo achique 7 4,00 0,30 0,15 1,26
Ventilacién 7 2,00 1,60 22,40
Aprovechamiento tub. plasticas
Solera -1 2,50 2,00 0,40 -2,00
-1 2,70 2,00 0,40 -2,16
Anclajes -1 2,00 1,00 1,80 -3,60
-1 2,00 1,30 1,80 -4,68
Pozo achique -1 4,00 0,30 0,15 -0,18
Ventilacion -1 2,00 1,60 -3,20
127,68
116036 m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros

Aprovechamiento tub. plasticas
Muros

116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

NN NN

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

2,70
2,20
2,50
2,00

1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70

64,26
52,36
59,50
47,60

-9,18
-7,48
-8,50
-6,80

191,76

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos

los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 7
7
7
Aprovechamiento tub. plasticas
Tapa -1
-1
-1
B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

2,50
2,50
2,70

2,50
2,50
2,70

2,70
0,25
0,25

2,70
0,25
0,25

4,00
2,00

4,00
2,00

47,25
17,50
9,45

-6,75
-2,50
-1,35

63,60

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros

Aprovechamiento tub. plasticas
Muros

7
7

-1

2,00
2,00

2,00

2,70
2,50

2,70

2,10
2,10

2,10

79,38
73,50

-11,34
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-1 2,00 2,50 2,10 -10,50

131,04

B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 7 2,00 2,70 2,10 79,38
7 2,00 2,50 2,10 73,50
Aprovechamiento tub. plasticas
Muros -1 2,00 2,70 2,10 -11,34
-1 2,00 2,50 2,10 -10,50
131,04
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacion. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 7 2,00 2,70 2,10 79,38
7 2,00 2,50 2,10 73,50
152,88
200416 h  Medios auxiliares de elevacion
Medios auxiliares de elevacion mediante Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 127,68 21,96
0,172 191,76 32,98
54,94
B07012 m Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
7 13,550 94,850
Aprovechamiento tub. plasticas -1 13,550 -13,550
81,30
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
7 6,00 2,00 84,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 6,00 2,00 -12,00
72,00
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NO001 m? Rejilla de ventilacién

N002

N003

N004

103016

128002N1

Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacién, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y

perforada con agujeros de tamafio 30 ~ 30 mm, terminado.

7 2,00 0,60 0,20 1,68
Aprovechamiento tub. plasticas -1 2,00 0,60 0,20 -0,24
1,44
ud Tapa circular fundicién D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
7 7,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -1,00
6,00

ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-

do. Terminada y colocada.

7 7,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 -1,00
6,00
kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
7 5,00 35,00
Aprovechamiento tub. plasticas -1 5,00 -5,00
30,00

SUBAPARTADO 01020402 ARQUETAS PARA VALVULAS DE CORTE 630 mm >=D
<= 800 mm
h  Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

11 16,00 176,00
Aprov. tuberias -1 16,00 -16,00

160,00

ud Estabilizacion con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud minima 5 m y diametro entre 18 y 22 cm, para
estabilizacion de fondo de excavacion. Incluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camion a contenedor.

11 46,00 506,00
Aprov. tuberias -1 46,00 -46,00

460,00
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114003bi m* Hormigéon HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

114026bi

114024bi

114042

114044

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 o 20 mm de
tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

11 3,00 3,00 0,10 9,90

11 2,00 2,00 0,10 4,40
Aprov. Tuberias

-1 3,00 3,00 0,10 -0,90

-1 2,00 2,00 0,10 -0,40

13,00

m* Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-30 (30 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Muros 22 3,00 0,25 2,55 42,08
22 2,50 0,25 2,55 35,06
Solera 11 3,00 3,00 0,40 39,60
Tapa 11 3,00 3,00 0,25 2475
Aprovechamiento tuberias
Muros -2 3,00 0,25 2,55 -3,83
-2 2,50 0,25 2,55 -3,19
Solera -1 3,00 3,00 0,40 -3,60
Tapa -1 3,00 3,00 0,25 -2,25

128,62

m* Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) sulforresistente, con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 11 2,20 2,00 2,00 96,80
Apoyos 22 0,70 1,00 0,30 4,62
Aprov. tuberias
Anclajes -1 2,20 2,00 2,00 -8,80
Apoyos -2 0,70 1,00 0,30 -0,42
92,20

m?® Incremento para cada m® de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote
Incremento para cada m* de hormigén por puesta en obra de hormigén con cubilote.
HA-30 1 128,62 128,62
HA-25 1 92,20 92,20
HNE 1 13,00 13,00

233,82

m?® Incremento para cada m® de hormigdn por consistencia fluida
Incremento para cada m? de hormigdn por consistencia fluida

Muros 22 3,00 0,25 2,55 42,08
22 2,50 0,25 2,55 35,06

Aprovechamiento tuberias

Muros -2 3,00 0,25 2,55 -3,83
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-2 2,50 0,25 2,55 -3,19
70,12
115003 kg Acero corrugado, ¢ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
12 1.015,00 12.180,00
Aprov. tuberias -1 1.015,00 -1.015,00
11.165,00

115016

116002

116036

m? Malla electrosoldada ME 20x20 2 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-

dos solapes.

Anclajes 11
11
11

Tapas 11

Aprov. tuberias

Anclajes -1
-1
-1

Tapas -1

2,00
4,00
2,00
3,00

2,00
4,00
2,00
3,00

2,00
2,00
2,00
3,00

2,00
2,00
2,00
3,00

2,00
2,20
2,20
2,00

2,00
2,20
2,20
2,00

88,00
193,60
96,80
198,00

-8,00
-17,60
-8,80
-18,00

m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 11
Anclajes 11
11
Pozo achique 11
Ventilacion 11
Aprov. tuberias
Solera -1
Anclajes -1
-1
Pozo achique -1

27,00
4,00
2,00
4,00
2,00

27,00
4,00
2,00
4,00

2,00
2,00
0,30
1,60

2,00
2,00
0,30

0,40
1,80
1,80
0,15

0,40
1,80
1,80
0,15

118,80
158,40
79,20
1,98
35,20

-10,80
-14,40
-7,20
-0,18

524,00

m? Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

361,00

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 11
11
12

Aprov. tuberias

Muros -1
-1

2,00
4,00
2,00

2,00
4,00

3,00
3,00
2,50

3,00
3,00

2,65
2,55
2,65

2,65
2,55

168,30
336,60
153,00

-15,30
-30,60

612,00
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116021 m? Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 11 3,00 3,00 99,00
11 6,00 3,00 0,25 49,50
Aprov. tuberias
Tapa -1 3,00 3,00 -9,00
-1 6,00 3,00 0,25 -4,50
135,00
B01001 m? Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 22 4,00 3,00 2,95 778,80
22 2,00 2,00 1,80 158,40
Aprovechamiento tuberias
Muros -2 4,00 3,00 2,95 -70,80
-2 2,00 2,00 1,80 -14,40
852,00
B01002 m? Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 22 4,00 3,00 2,95 778,80
22 2,00 2,00 1,80 158,40
Aprovechamiento tuberias
Muros -2 4,00 3,00 2,95 -70,80
-2 2,00 2,00 1,80 -14,40
852,00
B01003 m? Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalacion. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 22 2,00 3,00 2,95 389,40
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22 2,00 2,00 1,80 158,40
Aprov. tuberias
Muros -2 2,00 3,00 2,95 -35,40
-2 2,00 2,00 1,80 -14,40
498,00
B07012 m Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
11 32,000 352,000
Aprov. tuberias -1 32,000 -32,000
320,00
200416 h  Medios auxiliares de elevaciéon
Medios auxiliares de elevacién mediante Camién volquete graa 241/310 CV (178/228 kW).
N=0.1720 h/m2
Ayudas de encofrado 0,172 612,00 105,26
0,172 357,80 61,54
166,80
P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado
11 9,00 2,00 198,00
Aprov. tuberias -1 9,00 2,00 -18,00
180,00
NO001 m? Rejilla de ventilacién
Rejilla de ventilacion formada por celosia fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocacién, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estara formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamafio 30 ~ 30 mm, terminado.
11 2,00 0,60 0,20 2,64
Aprov. tuberias -1 2,00 0,60 0,20 -0,24
2,40
N002 ud Tapa circular fundicién D= 625 colocada
Tapa circular de fundicién D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.
11 11,00
Aprov. tuberias -1 -1,00
10,00
N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

11 11,00
Aprov. tuberias -1 -1,00

10,00
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N004 kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso
11 7,00 77,00
Aprov. tuberias -1 7,00 -7,00

70,00

SUBAPARTADO 01020403 ARQUETAS PARA VALVULAS DE CORTE D > 800 mm

10301