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EXPLANACION PLANTA FOTOVOLTAICA RUIJAS



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,203 0,205

5,205 0,307

3 3,266 0 5,205 0,307

8,081 0

6 2,121 0 13,285 0,307

4,793 0

9 1,075 0 18,078 0,307

1,876 0,072

12 0,176 0,048 19,954 0,379

9,832 0,072

15 6,379 0 29,785 0,45

16,725 0

18 4,772 0 46,511 0,45

12,013 0

21 3,237 0 58,524 0,45

7,589 0

24 1,823 0 66,113 0,45

3,569 0

27 0,557 0 69,682 0,45

0,835 0,942

30 0 0,628 70,518 1,392

0 3,935

33 0 1,995 70,518 5,327

0,118 3,083

36 0,079 0,06 70,636 8,41

0,191 0,169

38,437 0,078 0,078 70,83 8,58

MESA F1

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,142 0,143

5,037 0,214

3 3,216 0 5,037 0,214

8,065 0

6 2,161 0 13,102 0,214

5,098 0

9 1,238 0 18,2 0,214

2,065 0,232

12 0,139 0,155 20,265 0,446

10,853 0,232

15 7,096 0 31,118 0,678

18,593 0

18 5,299 0 49,711 0,678

21,826 0

24 1,976 0 71,537 0,678

3,514 0,043

27 0,367 0,028 75,051 0,721

0,55 2,003

30 0 1,307 75,601 2,724

0 5,72

33 0 2,507 75,601 8,444

0 5,103

36 0 0,895 75,601 13,547

0,154 1,244

38,437 0,126 0,125 75,76 14,79

MESA F2

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,201 0,186

5,422 0,279

3 3,413 0 5,422 0,279

8,889 0

6 2,513 0 14,311 0,279

5,334 0

9 1,043 0 19,645 0,279

1,653 0,635

12 0,059 0,423 21,297 0,913

13,04 0,635

15 8,634 0 34,337 1,548

22,497 0

18 6,364 0 56,835 1,548

15,785 0

21 4,159 0 72,62 1,548

9,298 0

24 2,039 0 81,918 1,548

3,447 0,044

27 0,259 0,029 85,365 1,592

0,526 0,304

30 0,092 0,173 85,89 1,896

0,204 0,624

33 0,044 0,243 86,095 2,52

0,236 0,544

36 0,113 0,12 86,33 3,064

0,276 0,286

38,437 0,114 0,115 86,61 3,35

MESA F3

EXPLANACION PLATAFRMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,128 0,14

6,695 0,21

3 4,336 0 6,695 0,21

10,498 0

6 2,663 0 17,193 0,21

5,155 0

9 0,773 0 22,348 0,21

1,16 1,411

12 0 0,941 23,508 1,621

12,534 1,411

15 8,356 0 36,042 3,032

21,274 0

18 5,826 0 57,316 3,032

14,085 0

21 3,564 0 71,401 3,032

7,903 0

24 1,705 0 79,304 3,032

3,259 0

27 0,468 0 82,564 3,032

1,606 0,203

33 0,067 0,068 84,169 3,236

0,167 0,374

36 0,044 0,181 84,336 3,61

0,494 0,66

38,437 0,361 0,36 84,83 4,27

MESA F4

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

3 8,135 0

47,257 0

12 2,367 0 47,257 0

4,824 0

15 0,849 0 52,081 0

2,883 0

18 1,073 0 54,964 0

3,568 0

21 1,306 0 58,532 0

2,513 0,231

24 0,37 0,154 61,045 0,231

0,683 0,556

26,922 0,098 0,226 61,73 0,79

MESA F5

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,081 0,084

6,742 0,126

3 4,413 0 6,742 0,126

9,89 0

6 2,18 0 16,631 0,126

4,717 0

9 0,964 0 21,348 0,126

1,447 0,181

12 0 0,121 22,794 0,306

0 0,25

15 0 0,046 22,794 0,557

0 0,07

16,446 0 0,05 22,79 0,63

MESA F6

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,01 0,004

7,754 0,006

3 5,159 0 7,754 0,006

13,332 0

6 3,729 0 21,087 0,006

9,705 0

9 2,741 0 30,792 0,006

6,833 0

12 1,814 0 37,625 0,006

3,852 0

15 0,754 0 41,477 0,006

1,13 0,397

18 0 0,265 42,607 0,404

0 2,563

21 0 1,444 42,607 2,966

0 5,776

24 0 2,407 42,607 8,742

0,012 3,531

26,922 0,008 0,01 42,62 12,27

MESA F7

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,044 0,043

9,252 0,065

3 6,124 0 9,252 0,065

14,622 0

6 3,624 0 23,874 0,065

9,639 0

9 2,802 0 33,513 0,065

7,129 0

12 1,951 0 40,643 0,065

4,381 0

15 0,97 0 45,024 0,065

1,593 0,043

18 0,092 0,029 46,617 0,108

0,138 1,267

21 0 0,816 46,755 1,375

0 3,313

24 0 1,393 46,755 4,688

7,486 2,09

27 4,991 0 54,241 6,778

13,1 0

30 3,743 0 67,34 6,778

9,326 0

33 2,475 0 76,667 6,778

5,811 0

36 1,399 0 82,478 6,778

2,619 0

39 0,346 0 85,097 6,778

0,52 1,23

42 0 0,82 85,616 8,008

0 4,241

45 0 2,007 85,616 12,249

0,102 3,113

48 0,068 0,068 85,718 15,361

0,057 0,057

48,84 0,067 0,068 85,77 15,42

MESA F8

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,014 0,037

7,695 0,055

3 5,116 0 7,695 0,055

13,179 0

6 3,67 0 20,874 0,055

9,829 0

9 2,883 0 30,704 0,055

7,443 0

12 2,079 0 38,147 0,055

4,617 0

15 0,999 0 42,764 0,055

1,635 0,177

18 0,091 0,118 44,399 0,232

0,273 2,315

24 0 0,654 44,672 2,546

6,741 0,98

27 4,494 0 51,413 3,527

11,739 0

30 3,332 0 63,152 3,527

8,469 0

33 2,314 0 71,62 3,527

5,468 0

36 1,332 0 77,089 3,527

2,608 0

39 0,406 0 79,696 3,527

0,61 0,455

42 0 0,303 80,306 3,982

0 2,503

45 0 1,366 80,306 6,485

1,32 4,463

48 0,88 1,61 81,625 10,949

0,808 1,101

48,84 1,045 1,012 82,43 12,05

MESA F9

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,12 0,15

4,346 0,226

3 2,777 0 4,346 0,226

7,679 0

6 2,342 0 12,024 0,226

6,389 0

9 1,917 0 18,413 0,226

5,231 0

12 1,571 0 23,644 0,226

3,877 0

15 1,014 0 27,522 0,226

2,019 0,002

18 0,332 0,001 29,541 0,227

0,528 0,209

21 0,02 0,139 30,069 0,437

0,168 0,308

24 0,092 0,067 30,237 0,745

0,587 2,416

26,922 0,31 1,587 30,82 3,16

MESA F10

EXPLANACION PLATAFORMA



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,433 0,493

2,404 0,739

3 1,17 0 2,404 0,739

3,697 0

6 1,295 0 6,101 0,739

3,765 0

9 1,216 0 9,866 0,739

2,954 0

12 0,754 0 12,82 0,739

1,184 0,158

15 0,035 0,105 14,004 0,897

0,079 0,397

16,446 0,073 0,444 14,08 1,29

MESA F11

EXPLANACION PLATAFORMA



DESMONTE TERRAPLEN

F1 70,82 8,58

F2 75,76 14,79

F3 86,61 3,35

F4 84,83 4,27

F5 61,73 0,79

F6 22,79 0,63

F7 42,62 12,27

F8 85,77 15,42

F9 82,43 12,05

F10 30,82 3,16

F11 14,08 1,29

SUMA 658,26 76,6

VOLUMEN EXPLANACION

PLATAFORMA

RESUMEN MEDICION EXPLANACION PLANTA SOLAR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICION TUBERIAS Y HORMIGON EN CANALIZACION PLANTA 

FOTOVOLTAICA RUIJAS – ESTACION BOMBEO RIOPANERO 



TRAMO LONGITUD PVC 90 MM PVC 160 MM

SECCION 

TUBERIAS

ANCHO 

ZANJA

ALTURA 

PROTECCION HORMIGON

A 35 70 0,44 0,6 0,3 6,49

B 11 22 0,44 0,6 0,45 2,83

C 92 184 184 4,85 0,6 0,5 25,51

D 12 24 0,48 0,6 0,45 3,08

E 12 24 24 0,63 0,6 0,5 3,33

F 509,8 2039,2 40,784 0,6 0,5 127,45

G 20 80

SUMA 691,8 278 2373,2 168,69

MEDICION TUBERIAS Y HORMIGON EN CANALIZACION ELECTRICA POR TRAMOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICION CABLEADO CANALIZACION PLANTA FOTOVOLTAICA 

RUIJAS – ESTACION BOMBEO RIOPANERO 



TRAMO

ENTRE 

PANELES LONGITUD Nº TOTAL Nº TOTAL Nº TOTAL

A F11-F10 12 1 12 1 12

B F10-F9 12 3 36 3 36

C F9-F8 12 7 84 7 84

D F8-F7 12 4 48

E F7-F6 12 2 24 2 24 4 48

F F6-F5 50 3 150 3 150 8 400

G F5-F4 12 10 120 8 96

H F4-F3 12 18 216 8 96

I F3-F2 12 8 96

J F2-F1 12 6 72 8 96

K PLANTA- E.B. 513,8 8 4110,4

L CA 274 20 8 160

SUMA 691,8 306 714 5150,4

Cu, 10 MM2DISTANCIA S DE EVACUACION Cu, 16 MM2 Cu, 185 MM2

MEDICION CABLEADO EVACUACION DE ENERGIA PLANTA FOTOVOLTAICA A ESTACION BOMBEO RUIJAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACION ZANJA CANALIZACION PLANTA FOTOVOLTAICA 

RUIJAS – ESTACION BOMBEO RIOPANERO 



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.

0 1,639 0 0

16,429

10 1,647 0 0 16,429

17,691

20 1,891 0 0 34,12

18,494

30 1,808 0 0 52,614

18,375

40 1,867 0 0 70,989

17,813

50 1,695 0 0 88,803

33,338

70 1,638 0 0 122,141

16,41

80 1,644 0 0 138,551

32,907

100 1,647 0 0 171,458

15,938

110 1,54 0 0 187,396

15,21

120 1,502 0 0 202,606

15,348

130 1,568 0 0 217,954

16,052

140 1,642 0 0 234,006

16,342

150 1,626 0 0 250,348

16,278

160 1,629 0 0 266,626

49,767

190 1,688 0 0 316,392

16,585

200 1,629 0 0 332,977

16,275

210 1,626 0 0 349,252

16,274

220 1,628 0 0 365,526

16,639

230 1,699 0 0 382,166

16,927

240 1,686 0 0 399,093

16,704

250 1,655 0 0 415,796

16,546

260 1,655 0 0 432,342

16,399

270 1,625 0 0 448,742

16,265

280 1,628 0 0 465,006

32,333

300 1,606 0 0 497,339

32,48

320 1,642 0 0 529,818

16,372

330 1,632 0 0 546,19

32,559

350 1,624 0 0 578,749

32,494

370 1,626 0 0 611,243

16,463

380 1,667 0 0 627,706

16,463

390 1,625 0 0 644,168

16,184

400 1,611 0 0 660,353

16,184

410 1,625 0 0 676,537

17,668

420 1,908 0 0 694,205

17,669

430 1,626 0 0 711,874

16,263

440 1,627 0 0 728,137

16,269

450 1,627 0 0 744,406

16,289

460 1,631 0 0 760,695

16,285

470 1,626 0 0 776,98

16,247

480 1,623 0 0 793,226

16,249

490 1,626 0 0 809,475

16,255

500 1,625 0 0 825,73

16,249

510 1,625 0 0 841,979

16,263

520 1,627 0 0 858,242

16,248

530 1,622 0 0 874,49

16,232

540 1,624 0 0 890,722

16,234

550 1,623 0 0 906,956

16,256

560 1,628 0 0 923,211

16,259

570 1,623 0 0 939,47

16,246

580 1,626 0 0 955,716

16,26

590 1,626 0 0 971,976

16,252

600 1,624 0 0 988,228

16,252

610 1,626 0 0 1004,479

16,191

620 1,612 0 0 1020,67

16,142

630 1,616 0 0 1036,812

16,208

640 1,625 0 0 1053,02

16,221

650 1,619 0 0 1069,241

16,113

660 1,604 0 0 1085,354

16,151

670 1,626 0 0 1101,505

16,268

680 1,628 0 0 1117,773

16,146

690 1,602 0 0 1133,92

2,865

691,801 1,58 0 0 1136,785

VOLUMEN EXCAVACION ZANJA LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA E.B. RUIJAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICION CALDERERIA ESTACION BOMBEO RIOPANERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DN LONG (m) PESO (kg) PESO (KG) UD kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (kg)

400 5,00         64,14       321 4 13,40       54 2 12,00       24

300 3,00         30,00       90 2 6,75         14 2 3,21         6

250 3,00         25,05       75 1 3,79         4 1 1,82         2

485,85          70,89       -          32,24       

588,98     

ESTACION DE BOMBEO RIOPANERO. CALDERERIA

JUNTAS - TORNILLERIA (kg) FONDO KLOPPERBRIDA PLANA PN-25TUBO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 

 



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 1 EXPLANACION Y CIMENTACION PLANTA
FOTOVOLTAICA

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Planta fotovoltaica 12 10,00 5,00 0,20 120,00
12 4,00 5,00 0,20 48,00
22 20,00 5,00 0,20 440,00
22 4,00 5,00 0,20 88,00

ACCESO 1 200,00 5,00 0,20 200,00

896,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

EXPLANACION BANCADAS
S. MED AUX. 1 658,26 658,26
----------------------------------------
CIMENTACION 12 10,00 0,50 0,80 48,00

12 4,00 0,50 0,80 19,20
22 20,00 0,50 0,80 176,00
22 4,00 0,50 0,80 35,20

936,66

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

Planta fotovoltaica 12 10,00 5,00 600,00
12 4,00 5,00 240,00
22 20,00 5,00 2.200,00
22 4,00 5,00 440,00

ACCESO 1 200,00 5,00 1.000,00
EXPLANACION BANCADAS 6 10,00 4,00 240,00

11 10,00 4,00 440,00

5.160,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

DESBROCE 1 896,00 896,00
EXPLANACION 1 936,66 936,66
CUNETA PERIMETRO VALLADO 1 470,00 0,50 0,50 117,50

1.950,16

Página



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

DESBROCE 1 896,00 896,00
EXPLANACION BANCADAS
S. MED AUX. 1 658,26 658,26
--------------------------
CIMENTACION 12 10,00 0,50 0,80 48,00

12 4,00 0,50 0,80 19,20
22 20,00 0,50 0,80 176,00
22 4,00 0,50 0,80 35,20

1.832,66

I04036 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno tránsito

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, entre 50 y
70 cm de profundidad, en terreno de tránsito, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas in-
teriores. No está incluida la remoción previa del terreno.

CUNETA PERIMETRO VALLADO 1 470,00 470,00

470,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION PLACAS 12 10,00 0,50 0,30 18,00
12 4,00 0,50 0,30 7,20
22 20,00 0,50 0,30 66,00
22 4,00 0,50 0,30 13,20

104,40

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION PLACAS 12 10,00 0,50 0,50 30,00
12 4,00 0,50 0,50 12,00
22 20,00 0,50 0,50 110,00
22 4,00 0,50 0,50 22,00

174,00

I15022 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

CIMENTACION PLACAS 1 600,00 1,60 0,41 393,60
1 120,00 1,60 0,41 78,72
1 1.100,00 1,60 0,41 721,60
1 220,00 1,60 0,41 144,32

1.338,24

Página 1



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

CIMENTACION PLACAS 24 10,00 0,40 96,00
24 4,00 0,40 38,40
40 20,00 0,40 320,00
40 4,00 0,40 64,00

518,40

Página 2



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN Y ACCESO A PLANTA
FOTOVOLTAICA

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION CARRIL PUERTA 1 12,00 0,50 1,00 6,00
CERRAMIENTO 156 1,00 0,50 0,50 39,00

45,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION PUERTA 1 12,00 0,50 1,00 6,00
PILARES 2 1,00 1,00 1,00 2,00
ACCESO 1 10,00 20,00 0,20 40,00
CERRAMIENTO 156 1,00 0,50 0,50 39,00

87,00

I15022 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

CIMENTACION CARRIL PUERTA 1 60,00 1,60 0,41 39,36
PILARES PUERTA 4 1,00 0,41 1,64

41,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

CIMENTACION CARRIL PUERTA 2 12,00 0,40 9,60
PILARES PUERTA 4 1,00 1,00 0,40 1,60

11,20

F12001 m³ Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido mediante macha-
queo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50
m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego
a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

Planta fotovoltaica 12 10,00 5,00 0,10 60,00
12 4,00 5,00 0,10 24,00
22 20,00 5,00 0,10 220,00
22 4,00 5,00 0,10 44,00

ACCESO 1 200,00 5,00 0,20 200,00

548,00

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,0 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

ENTRADA 10 10,00

10,00

Página 3



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

ENTRADA 2 2,00

2,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ENTRADA Y ACCESO 1 10,00 20,00 200,00

200,00

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral 1 470,00 470,00

470,00

ZU403 ud PUERTA CORREDERA 5*2M.  METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM

PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA Y  2,0 M. DE ALTURA, FORMADA POR BASTI-
DOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM. Y 2, M. DE ALTURA, BARRAS
VERTICALES FORMADAS POR  PF. 60.60 E=3 MM. COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM.,
TERMINACION PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR
DE PANEL DE CHAPA PRELACADA DE 34 CM. DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILA-
RES METALICOS FORMADO POR  IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPERIOR
DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140 Y CHAPAS ANEXAS,
INCLUSO P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE  DE E= 10 MM. A POSTES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm..
CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CERRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, TOTALMEN-
TE TERMINADA.

ENTRADA 1 1,00

1,00

ZU47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR PERFILES EN
FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE,  GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1 GAL-
VANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO
JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD,  CERRADU-
RA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

ENTRADA 1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 3 GENERACION FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO 3.1 MODULOS Y EQUIPOS
ZUR1 ud Módulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp

Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologIa Half Cell, cristal anti-
reflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones con grado de proteccion IP68, lon-
gitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las es-
pecificaciones UNE-EN IEC 61730 y UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud,  comprobado y en correcto funcionamiento.

F1 18 18,00
36 36,00

F2 18 18,00
36 36,00

F3 18 18,00
36 36,00

F4 18 18,00
36 36,00

F5 36 36,00
F6 18 18,00
F7 36 36,00
F8 36 36,00

36 36,00
F9 36 36,00

36 36,00
F10 36 36,00
F11 18 18,00

504,00

ZUR2 ud Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 30º

Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con ángulo de inclinación a 30º, con
disposición de las mesas de 2 módulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo estructu-
ra de aluminio estruido de primera infusion segun norma EN 1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructu-
ra fija sobre cimentación HA-25, con ángulo de inclinación a 30º, instalación de los módulos en la estruc-
tura, limpieza de los módulos a su finalización, puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos, conexiones
equipotenciales de las tablas, tornillería para la estructura y para el panel de acero inoxidable INOX A4.
anodizado de la estructura con pintura que garantice la corrosión en un ambiente C5-M. puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y  terminado.

F1 18 18,00
36 36,00

F2 18 18,00
36 36,00

F3 18 18,00
36 36,00

F4 18 18,00
36 36,00

F5 36 36,00
F6 18 18,00
F7 36 36,00
F8 36 36,00

36 36,00
F9 36 36,00

36 36,00
F10 36 36,00
F11 18 18,00

504,00
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

504,00

ZU3 ud Estación inversora 100 kW

Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de potencia, tensión
máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad máxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensión nominal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50
Hz., corriente máxima de salida AC: 152 A, rendimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led,
BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a
la red certificado, incluyendo peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.

2 2,00

2,00

ZU4 ud Estacion inversora 50 kW

Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de potencia, tensión
máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad máxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensión nominal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50
Hz., corriente máxima de salida AC: 76 A, rendimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led,
BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a
la red certificado, incluyendo peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES
ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm²

Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

RED DE TIERRAS
F1 A F11 2 158,00 316,00

316,00

ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica,  puesta en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

F1 - F11 22 22,00

22,00

ZU15 ud Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica

Sistema de teledisparo para instalación fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router industrial LTE 4G
Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, ante-
na 4 G, sistema de gestión accesible a través de IP o de aplicaciones móviles., cables de alimentación
y conexión, formación de personal, lectura estados, pruebas con la Compañia Distribuidora de Electrici-
dad,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 3.3 MONITORIZACIÓN
ZU33 ud Sistema de monitorización

Sistema de monitorización para instalación fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con capacidad de con-
trol de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura para tar-
jeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorización del entorno compuesto por sensor de radiación y
temperatura de célula de referencia, comunicable mediante cable RS485, Router industrial LTE 4G
Cat12, sistema de gestión accesible a través de IP o de aplicaciones móviles, cables de alimentación y
conexión, formación de personal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario con-
centrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y
probado.

1 1,00

1,00

ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio. Totalmente insta-
lado.

Sistema de monitorización
F1 - F11 2 162,00 324,00

324,00

SUBCAPÍTULO 3.4 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES
ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion

Puesta en marcha de la instalación.

1 1,00 1,00

1,00

ZU36 ud Inspección inicial instalaciones AT

Inspección inicial de las instalaciones de Alta tensión según ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspeccio-
nes.

1 1,00

1,00

ZU37 ud Inspección OCA BT

Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tensión.

1 1,00

1,00

ZU45 ud Legalización de las instalaciones eléctricas

Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos competen-
tes, incluyendo compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documental adi-
cional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, cer-
tificados de instalación y dirección de obra y gastos similares

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 4 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

perimetro planta solar 1 470,00 2,00 1,00 940,00

940,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 6 2,00 2,00 1,00 24,00
arquetas 20 2,00 2,00 1,00 80,00

104,00

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

ARQUETAS 20 1,000 1,000 1,000 20,000

20,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

perometro planta solar 1 470,00 2,00 1,00 940,00

940,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

CIMENTACION 6 2,00 2,00 1,00 24,00
arquetas 20 1,00 1,00 1,00 20,00

44,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Canalizacion perimetro 20 20,000

20,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION columnas 6 1,00 1,00 1,00 6,00

6,00
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

perimetro vigilancia 2 470,00 940,00
Conexion con E.B. 2 529,80 1.059,60

1.999,60

ZU41 m Cinta señalizacion cableado electrico

 CINTA DE SEÑALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE DISTANCIA VER-
TICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

perimetro 1 470,00 470,00

470,00

ZU48 ud Columna H=4 M galvanizada

Columna troncocónica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76 mm de diámetro
en punta, cofre IP-44 de conexión con fusible de protección, totalmente colocada e instalada.

puntos vigilancia 6 6,00

6,00

ZU49 ud Sistema de seguridad perimetral

Sistema de seguridad perimetral, basado en analítica de video, compuesto por4 cámaras térmicas y visi-
bles, cubriendo la totalidad del perímetro de la instalación, capaz de detectar accesos no autorizados a
la planta fotovoltaica, permitiendo una rápida verificación de la causa de la alarma Será capaz de enviar
una imagen a la central receptora de alarma, así como notificaciones de alertas mediante SMS o correo
electrónico, Cámara térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocónica de
4 m de altura, caja de conexión metálica y puesta a tierra, 1 ud. Cámara domo para visualización del in-
terior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvanizado de 6 m de altura, caja de conexión me-
tálica y puesta a tierra, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier punto de la estación de bom-
beo, licencia de análisis de video para cada una de las cámaras instaladas, contactos magnéticos en
puertas de acceso de cada edificio así como elementos PIR en cada poste, sistema volumétrico para de-
tección de entrada de personas al edificio del centro de control, Ud. Armario de comunicaciones com-
puesto por protecciones, fuente de alimentación y switch de fibra óptica con 2 puertos gestionables, se-
gún plano de implantación, 1 ud. Armario rack de 19" con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1
ud. Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 kVA con batería suficiente para 60 minutos de autono-
mía,  1 ud. Network Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos mo-
nitores TFT led de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

ZU38 m Cable FTP exterior Cat. 6

Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmente instalado.

Perimetro de Seguridad 1 470,00 470,00
columnas 6 6,00 36,00
Conexion con E.B. 1 529,80 529,80

1.035,80
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ZU40 m Línea de fibra óptica de 24 fibras

Línea de fibra óptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior será de polietileno y
la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de tracción de hilaturas de aramida. Rango de tem-
peratura -40ºC a  +70ºC. Radio de curvatura mínimo 256 mm. Incluso terminales de conexión y peque-
ño material. Totalmente instalado.

Perimetro de Seguridad 1 470,00 470,00
columnas 6 6,00 36,00
Conexion con E.B. 1 529,80 529,80

1.035,80

E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x10 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

Perimetro de Seguridad 1 470,00 470,00
columnas 6 6,00 36,00
Conexion con E.B. 1 529,80 529,80

1.035,80
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 5 EVACUACION ENERGIA

SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS 25 2,00 2,00 1,50 150,00
POZO ENTRADA HINCA 1 10,00 4,00 2,00 80,00
POZO SALIDA HINCA 1 5,00 4,00 2,00 40,00

270,00

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

ARQUETAS 25 1,000 1,000 1,500 37,500
POZO ENTRADA HINCA 1 10,000 4,000 2,000 80,000
POZO SALIDA HINCA 1 5,000 4,000 2,000 40,000

157,50

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

EXCAV. ZANJA S. MED. AUX 1 1.136,78 1.136,78

1.136,78

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAV. ZANJA S. MED. AUX 1 1.136,78 1.136,78

1.136,78

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

sobrante arquetas 25 1,00 1,00 1,50 37,50

37,50

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

ARQUETAS 25 1,00 1,00 1,50 37,50

37,50
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E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Canalizacion 25 25,000

25,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

PROTECCION TUBERIA
S. MED. AUXILIAR 1 168,69 168,69

168,69

ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.

EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO 450 MM, ESPE-
SOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PERMITIR EL PASO DE 4 TUBOS
DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPUJE HIDRAULICO EXTRACCION DE LOS
PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CO-
RRECTO HINCADO DE LOS TUBOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGU-
RIDAD Y SEÑALIZACION DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACIÓN NI HORMIGONES.

PASO CTRA CA-274 1 20,00 20,00

20,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Canalizacion
s. med. auxiliar 1 278,00 278,00

278,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Canalizacion
s. med. auxiliar 1 2.373,20 2.373,20

2.373,20

ZU41 m Cinta señalizacion cableado electrico

 CINTA DE SEÑALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE DISTANCIA VER-
TICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

CANALIZACION 1 691,80 691,80

691,80
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SUBCAPÍTULO 5.2 CONDUCTORES
E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x10 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

S. MED. AUXILIAR 1 306,00 306,00

306,00

E02075 m Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x16 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

S. MED. AUXILIAR 1 714,00 714,00

714,00

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x50 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

4 9,00 36,00

36,00

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x95 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

1 18,00 18,00

18,00

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

S. MED. AUXILIAR 1 5.150,40 5.150,40

5.150,40

E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

1 40,00 40,00

40,00

ZU7 ud Cuadro eléctrico para reducción de sección

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en intemperie.
Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de 250 A. Incluso p/p de pequeño
material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica o pared, puesta en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

6 6,00

6,00

ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm²

Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

linea tierra F1 a F11 1 275,00 275,00
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6 10,00 60,00
11 20,00 220,00

555,00

ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica,  puesta en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

mesas solares 2 11,00 22,00

22,00

ZU10 ud Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2

Toma de tierra independiente en edificio  con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica,  puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

estacion bombeo 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 5.3 CUADROS ELECTRICOS
ZU11 ud Cuadro general B.T.

Cuadro general de Baja Tensión Tipo CBT-AC-I-UNESA  con 4 bases verticales de apertura en carga,
3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor seccionador integrado y equipo registrador
completamiente instalado y probado incluido conexiónes y pequeño material, puesta en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

ZU12 ud Cuadro general instalacion fotovoltaica

Cuadro general de la instalación fotovoltaica con interruptor automático general de 400 A 4P motoriza-
do con contactos auxiliares de mano y señalización, dos interruptores automáticos de 200 A 4P regula-
bles y un interruptor automatico 100 A 4P todos con protección diferencial regulable en tiempo y sensibi-
lidad, protector de sobretensiones tipo 2  40 KA con su interruptor automático 63 A 4P, interruptores au-
tomáticos 10 A 2P de protección de reles diferenciales, interruptor automático 10 A 4P  para antivertido,
equipo registrador con sus protecciones, interruptor automático 16 A 2P con interruptor diferencial 40 A
2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarrado de 400 A, incluido conexiónes y pequeño ma-
terial, según esquema unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
do y probado.

1 1,00

1,00

ZU13 ud Cuadro proteccion DC 11 Strings

Cuadro de protección DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles de 1.000 V - 32 A
, 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA
con grado de protección IP 65 instalado sobre estructura de módulos fotovoltaicos,  puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1 1,00

1,00

ZU14 ud Cuadro proteccion DC 6 Strings

Cuadro de protección DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de 1.000 V - 32 A ,
12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA
con grado de protección IP 65 instalado sobre estructura de módulos fotovoltaicos, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.
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1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 5.4 ANTIVERTIDO
PPC014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado

Suministro, instalación y programación de sistema antivertido para autoconsumo certificado, conforme
a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir balance Generación/Consumo en
cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAI y router VPN, unidad esclava con datalogger PLC,
Switch FO y SAI, incluida parametrización y puesta en marcha, monitorización en tiempo real de la pro-
ducción y el consumo, generación de gráficas e informes, envío de alarmas, puesta en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 6 EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBEO

SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPOS MECANICOS BOMBEO
DESM.B ud Desmontaje equipos electromecánicos existentes

Desmontaje de equipos electromecánicos existentes (tres bombas verticales de 75 kW) y tuberia de im-
pulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo las bancadas y resto de elemen-
tos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retirada de los equipos de bombeo, y su gestión por
centro autorizado, incluso transporte a punto de gestión, sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente acabado.

Bomba auxiliar 1 1,00

1,00

BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6 m3/h a 104
m.c.a., con rendimiento hidráulico igual o superior al 80 %, Sumergencia mínima de 1,7 m. Motor eléctri-
co trifásico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial para trabajar con variador de frecuencia , mo-
tor de 4 polos, 1490 rpm, 75 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, altura (según planos), motor IE3 con rendi-
miento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una desviación permitida de rendimientos del
0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, así como resistencias de caldeo, para tra-
bajar a una tensión de 690V. Incluida carcasa silenciadora metálica 3 mm de acero y 45 mm de poliureta-
no fonoabsorbente (-5dB). Totalmente montado y probado. Incluida la bancada para bomba y motor y
acoplamiento de los mismos. Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete im-
pulsor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI 410 , Camisa Acero inoxida-
ble 410
Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificación Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsión: Acero templado MS IS
2062 Bridas dimensionadas según necesidades (DIN, ANSI...), Tubo columna: Acero templado MS IS
2062 , Unión entre motor y bomba, mediante empaquetadura, puesto en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, totalmente colocado, aplomado, anclado y probado.

Bombas 3 3,00

3,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

s. med aux 1 588,98 588,98

588,98

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

electrombomas 3 3,00

3,00

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Elecxtrobombas 3 3,00

3,00
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3,00

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

1,00

A05023 ud Reducción fundición, bridas, ø 350 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

1,00

A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

1,00

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

1,00

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

1,00
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

1,00

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

impusion 3 3,00

3,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

alivio 1 1,00

1,00

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

ventosas 3 3,00

3,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

ventosa 1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

impulsion 3 3,00

3,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

impulsion 1 1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO 6.2 EQUIPOS ELECTRICOS BOMBEO
ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado

Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicaliza-
do para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3. Equipo modular con bloque rectifi-
cador y ondulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU,
TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafi-
ca de curvas del sistema en Display (p.e. presion-caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB inclui-
dos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI-
BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Torque
Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente 50ºC, inte-
rruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea an-
tiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA),
analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el
conjunto motor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar con los planos electricos y
mecanicos constructivos.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

Bombas 3 3,00

3,00

ZU301 ud Autómata de proceso ethernet

Autómata compuesto por: 2 Fuentes de alimentación 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto RS232/DH485, puer-
to ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32 salidas digitales, dos mod. de 8 entra-
das analógicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para motobombas y Tº ambte, cable CRL3 unión cha-
sis, incluso cableado de bus, módulos vacíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y cone-
xión con PC en ethernet y con arrancadores y variadores. Programación de la instalación teniendo en
cuenta:- Programación de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analizadores
de redes, pantallas táctiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..- Programación con redes
exteriores (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial,
magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensación reactiva)- Gestión de es-
tado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automático, parada, fuera de servicio, etc...- Ex-
tracción y gestión Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presión impulsión, Caudal y nº de bom-
bas- Extracción y gestión individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, nº de conexiones,
Pot, I, Vac.- Extracción y gestión de caudal total e instantáneo y estado.- Extracción y gestión de señales
de filtro, compuerta y limpiarejas. - Extracción y gestión de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sa-
la cuadros y sala bombas.- Extracción y gestión de temperatura con PT100 de motobomba (devanados
III, rodamientos sup. e inf. y bomba)- Programación de alarmas y avisos de temperaturas de grupo mo-
to-bomba.- Programación funcionamiento de válvulas motorizadas desde cuadro y funcionamiento tempo-
rizado de las mismas.- Lectura y gestión instantánea de analizador de red total y por bomba.- Lectura y
gestión de equipos UPS (V, I, Pot, energía y estado).- Extracción y gestión de estado de Centro de trans-
formación (Estado de seccionador de cabecera, Estado de seccionadores de transformadores, int. auto-
máticos SF6 A.T. (Cabecera e individual), termómetro, bucholz, etc..,  Estado de Protecciones de transfor-
madores, enclavamientos.- Programación de niveles de protección de bomba de baja carga, carga alta y
sobrepresión.- Programación de llenado automático INTELIGENTE de tubería. y gestión de rotura de tube-
ría. - Programación de lazos PID, constantes dinámicas y estáticas de sistema.   - Programación con limita-
ción del número bombas a mayor rendimiento.- Programación de parada controlada del bombeo opción
bomba.- Programación de la gestión de EFICIENCIA ENERGÉTICA del bombeo a rendimiento óptimo. Sis-
tema P-DEM-V.14- Programación ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y potencia desea-
das, permisos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidráulica.- Programación y control de dis-
tintos umbrales de inundación en sala de bombeo y sala de control.- Cálculo del rendimiento total del Bom-
beo.- Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; caudal máxi-
mo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctricos, etc..- Programación de
SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y elementos a enviar.- Programación de
recepción de SMS de consulta de estado, comandos de rearme, bloqueo, anular mensajería parcial o to-
tal.     - Programación de actuación de extractores de ventilación de bombeo y gestión de alarmas de tem-
peratura.- Programación y gestión de intrusión (robo, acceso no autorizado, etc..) emisión de alarmas y
SMS.- Módulo de gestión de móvil desde SMARTPHONE (Android, IOS y/o ordenador remoto de estados,
caudales, totalizados, con mensajes y textos totalmente parametrizables.- Telemando para activación de
las salidas digitales desde teléfono móvil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto: ordenes de arran-
que (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicación vía WEB del proceso, puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00
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1,00

ZU302 ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente

Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y programa-
do.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

2 1,00 2,00

2,00

ZU303 ud Switch 16 puertos

Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad 10BASE-T/100-BA-
SE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU304 ud Modem router industrial

Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus TCP-RTU,
GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX,
montaje carril, incluida programación y alarmas a guarda y antena de comunicación CNU176 Totalmen-
te colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU305 ud Ordenador ind. táctil 15,4" COLOR

Pc industrial táctil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocación en panel, disco duro 80 GB, Windows 7,
puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU306 ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color

Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta gráfica 2 MG ,
Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora inyección tinta color, totalmen-
te colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

1 1,00

1,00
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ZU307 ud Scada

Scada de supervisión 4000 TAGS, incluyendo programación  de PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30
Uds.) en "3D" con - Pantalla de situación: gestión de acceso y permisos.- Pantalla de estado general:
(valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo y salas de cuadros, acceso a demás panta-
llas.- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestión de alar-
mas y disparos, variables eléctricas (V,I,P, etc..), gráficas de variables, presión y caudales, horas de
marcha y mto, nº de conexiones, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bom-
beo, protecciones eléctricas individuales, protecciones limpiarejas, filtro, compuerta, etc..- Pantalla de
Estado centro de transformación, protecciones, ESTAC .- Pantalla de nivel de foso, filtro de cadenas  y
compuerta.- Pantalla de programación: Valores captación, valores de llenado automático, límites de lle-
nado, funcionamiento ASD/ACD, prog. de periodos, prog. nº bombas, configuración SMS, valores de ro-
tura, prog. ventilación, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo,
parámetros para gestión de la EFICIENCIA ENERGÉTICA, rendimiento óptimo, prog. de máximo cau-
dal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº teléfono, etc..prog. parámetros de intrusión.- Pantalla
de gráficas: gráficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del tiempo generales de la insta-
lación como individuales por equipo, visualización de gráficas instantáneas o en un rango de tiempo, al-
macenamiento de variables, modificación escalas cursor instantáneo.- Pantalla de alarmas y eventos: Al-
macenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resultados, impresión de alarmas.-
Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseadas, impre-
sión de informes.- Comunicación vía WEB de proceso.- Programación de pantallas adicionales según ti-
po de instalación, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad insta-
lada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente

Equipo SAI, 192X455X355, ON-LINE doble conversión, 3000 VA - 2400 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60
HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control mediante micro-
controlador, 1 port RS232 + slot expansión, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterías PB
herméticas, totalmente colocada e instalada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y
salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU309 ud Extracción señales compuerta captación

Extracción de señales de alarma y estado de compuerta de captación, implementación en autómata,
programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08

Suministro e instalación de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente de Cuadro consti-
tuido por armario base RA IP55  AAP de dimensiones 3900x 2035x 285 mm, puerta y conjunto de estan-
queidad en caso de asociación. Constituidos por la combinación de un conjunto «techo-base», montan-
tes de estructura, montantes funcionales, paneles traseros y laterales RAL 7035 (zócalo RAL 7004). Zó-
calo de 200 mm de altura. Capacidad 24 módulos. Altura útil tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700
mm en caso de utilizar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructura, placa de mon-
taje trasera, zócalo, rieles de sujeción de cables, tetones y chapas de entrada de cables, cubiertas supe-
riores, iluminación interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros in-
feriores de aspiración, y p.p de pequeño material de montaje, medios auxiliares, totalmente montado y
probado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y
probada.

1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.3 ESTACION METEREOLOGICA
ZU46 ud Estación Meteorológica en Estación de Bombeo

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente elec-
trica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet, formada por sensor de temperatu-
ra y humedad exterior, anemómetro de cazoletas con veleta, pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de re-
solución, cálculo de evapotranspiración, transmisión inalámbrica entre sensores y consola, data-logger
para almacenamiento de datos y conexión a PC., software de tratamiento de datos., soporte para cons-
trucción de páginas web con actualización de datos en tiempo real, incluido software de gestión, puesto
en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmento montada, instalada y comunicando con base
datos programa de gestión.

1 1,00

1,00

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral 4 4,00 16,00

16,00

ZU47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR PERFILES EN
FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE,  GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1 GAL-
VANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO
JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD,  CERRADU-
RA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

Página 22



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 7 CONTADOR GENERAL RED DE RIEGO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA CONTADOR 1 5,30 3,80 2,60 52,36

52,36

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 1,80 0,10 0,41

0,41

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50

6,52

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50

6,52

Página 23



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

236,4 236,40

236,40

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 2 2,30 1,80 8,28

8,28

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADO 1 5,00 3,00 15,00

15,00

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Paté fabricado con núcleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones 236-25-363 mm lar-
go - diámetro- ancho, completamente instalado

6 6,00

6,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

vc 1 1,00

1,00
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A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00

1,00

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

143,64 143,64

143,64

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

1,00 1,00
1,00

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 8 HIDRANTES
TIHI4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma for-
mado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO 1461,
válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emi-
sor de pulsos eléctrico homologado clase B; válvula de control hidráulico con reductor de presión y limi-
tador de caudal; carrete de entrada de hidrante con manguito de  1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; válvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido
mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Además formarán parte
del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusión, el detector de apertura de la válvula, el  de-
tector de flujo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hor-
migón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para
su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numeración
del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hier-
ba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras

HIDRANTES 157 157,00

157,00
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CAPÍTULO 9 TELECONTROL
ZU16 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po-
drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU17 ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como
los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-

 tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa. Sus principales características son:· Software que
puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores, es capaz de describir, desen-
criptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores. ·      Envía
lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo coordena-
das GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores recibidos. Descar-
ga datos en ficheros formato texto o csv, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU18 ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa
con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura Entradas de Conta-
dor. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunicación,  Datalogger de Con-
tadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofre-
cuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi, . Re-
loj: en tiempo real, sincronizable, Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configu-
ración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsumo, bate-
ría baja), Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que
se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema
de filtrado, puesto en obra, colocado cumpliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente termina-
do.

Hidrantes 157 157,00
Contados Toma 1 1,00

158,00
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ZU19 ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y
control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma ágil e intuitiva.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medi-
da la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 10.1 ARQUEOLOGÍA
ZU21 mes Seguimiento mensual de los trabajos.

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, incluso infor-
me, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada

1 1,00

1,00

ZU22 m Malla para protección de yacimientos

MALLA PARA PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, INCLUSO COLOCACION, MAN-
TENIMIENTO Y REPOSICIÓN, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida
la unidad instalada y terminada

10 10,00

10,00

ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo
con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la
apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo.

Estimación de  jornadas 4 4,00

4,00

ZU24 ud Informe arqueologico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resultados
obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado
de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
ZU25 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada.

ESTACION BOMBEO 1 4,00 4,00

4,00

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina
de epdm.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 10.3 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
VEGETACION Y EL PAISAJE

ZU27 ud Plantación lineal de árbustos

Plantación de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y relleno de tie-
rras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

PERIMETRO FOTOVOLTAICA 180 180,00

180,00

ZU28 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad instalada y terminada

1 8,00 180,00 1.440,00

1.440,00

SUBCAPÍTULO 10.4 FORMACIÓN
ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío

Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y del DNSH. Inte-
gración de las Directrices establecidas Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fi-
jación de C.Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.Análisis de los suelos y cálculo
de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades
energéticas de la Comunidad de Regantes.Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Mar-
co marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

ZU31 ud Curso específico "Implementación medidas buenas prácticas

Curso para explicar la "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.5 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ZU32 mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realizados
bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad ter-
minada

Visita mensual 4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

2 2,00

2,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

4 4,00

4,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

6 6,00

6,00

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) Disponible en diferentes colo-
res: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

3 3,00

3,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

6 6,00

6,00

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rápido. Con
trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

4 4,00

4,00
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L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2
m.

2 2,00

2,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

4 4,00

4,00

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pequeñas.

4 4,00

4,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

4 4,00

4,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

4 4,00

4,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

40 40,00

40,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

4 4,00

4,00

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa (incluido
en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
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4 4,00

4,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

4 4,00

4,00

CREMA ud Crema solar

Crema solar

1 1,00

1,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

2 2,00

2,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

2 2,00

2,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

2 2,00

2,00

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de categoría ii, segñun
une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

2 2,00

2,00

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

2 2,00

2,00

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
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2 2,00

2,00

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

2 2,00

2,00

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso 11393-5:2018, Ratifica-
da por la asociación española de normalización norma une-en iso 11393-5

2 2,00

2,00

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

1 1,00

1,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

3 3,00

3,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

3 3,00

3,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 100,00 100,00

100,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

6 6,00

6,00
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L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

20 20,00

20,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

1 16,00 16,00

16,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

4 4,00

4,00

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

1 1,0000

1,00

SUBCAPÍTULO 11.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

4 4,00

4,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

4 4,00

4,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2 2,00

2,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

8 8,00

8,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

20 20,00

20,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

4 4,00

4,00

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

4 4,00

4,00

D41AE01 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
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4 4,00

4,00

D41AE11 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

4 4,00

4,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

8 8,00

8,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

4 4,00

4,00

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

4 4,00

4,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

2 2,00

2,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

4 4,00

4,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

2 2,00

2,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2 2,00

2,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

SUBCAPÍTULO C12.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

40 40,00

40,00

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C12.2 CÁNONES Y GESTIÓN
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4 4,00

4,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,55 0,55

0,55

CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11* según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,5 0,50

0,50
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CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

5,46 5,46

5,46

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

38 38,00

38,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,6 0,60

0,60

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4,75 4,75

4,75

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,8 0,80

0,80

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,5 0,50

0,50
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SUBCAPÍTULO C12.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

2 2,00

2,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

2 2,00

2,00

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

20 20,00

20,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

8 8,00

8,00

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada

1 1,00

1,00

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

20 20,00

20,00
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD
CCTRG PAJ Control de Calidad

Partida alzada a justificar de control de calidad

1,00 1,00
1,00
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

080425 ud
Pértiga de salvamento eléctrico.

113,39Pértiga de salvamento eléctrico

CIENTO TRECE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03005 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,85Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03006 kg

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,38Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada

SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03010 ud

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

164,53Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03012 ud

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

360,97Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A05003 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

305,78Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTOS CINCO EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A05021 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

180,87Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

CIENTO OCHENTA EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A05022 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

281,99Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05023 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

351,19Reducción fundición, bridas, ø 350 mm, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A05024 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

431,04Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

A05040 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

475,06Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS
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A05042 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

901,68Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

NOVECIENTOS UN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10009 ud
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

199,33Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

A10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

468,27Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A10021 ud
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

142,32Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

95,33Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A10058 ud
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

130,37Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO TREINTA EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A11005 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

320,86Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A11006 ud
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

34,64Emisor de pulsos, instalado

TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

248,49Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

284,28Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A11021 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

206,14Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS
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BOMBP ud
Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6 m3/h
a 104 m.c.a., con rendimiento hidráulico igual o superior al 80 %, Sumergencia mínima de
1,7 m. Motor eléctrico trifásico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial para trabajar
con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm, 75 Kw 50 Hz, forma constructiva
V1, altura (según planos), motor IE3 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normati-
va ASTM con una desviación permitida de rendimientos del 0%), equipada con sondas PT
100, en cojinetes y devanados, así como resistencias de caldeo, para trabajar a una tensión
de 690V. Incluida carcasa silenciadora metálica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fono-
absorbente (-5dB). Totalmente montado y probado. Incluida la bancada para bomba y motor
y acoplamiento de los mismos. Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG
260 , Rodete impulsor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI
410 , Camisa Acero inoxidable 410
Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificación Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsión: Acero tem-
plado MS IS 2062 Bridas dimensionadas según necesidades (DIN, ANSI...), Tubo columna:
Acero templado MS IS 2062 , Unión entre motor y bomba, mediante empaquetadura, puesto
en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente colocado, aplomado, anclado y
probado.

24.037,56Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador

VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

25,00Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

VEINTICINCO EUROS

CA1.08 t

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

50,00Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a instalación
de valorización

CINCUENTA EUROS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

40,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CUARENTA EUROS

CA1.10 t

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

20,00Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

VEINTE EUROS

CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

120,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

CIENTO VEINTE EUROS
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CA1.14 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización

QUINCE EUROS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

400,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

CUATROCIENTOS EUROS

CA1.22 t

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y
la ley 7/2022.

350,00Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a
instalación de valorización o eliminación

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CCTRG PAJ
Partida alzada a justificar de control de calidad

12.839,49Control de Calidad

DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CHAR50M ud
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada
con lámina de epdm.

2.806,10Charca de agua de 50 m2

DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

CREMA ud
Crema solar

50,00Crema solar

CINCUENTA EUROS
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D41AE01 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

106,40Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D41AE11 ud
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

96,32Acometida provisional fontanería a caseta

NOVENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

DESM.B ud
Desmontaje de equipos electromecánicos existentes (tres bombas verticales de 75 kW) y tu-
beria de impulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo las banca-
das y resto de elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retirada de los equi-
pos de bombeo, y su gestión por centro autorizado, incluso transporte a punto de gestión,
sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente acabado.

701,88Desmontaje equipos electromecánicos existentes

SETECIENTOS UN EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

305,33Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

TRESCIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

E02074 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x10
mm² en instalación directamente enterrada.

1,91Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

UN EURO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E02075 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x16
mm² en instalación directamente enterrada.

2,49Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada

DOS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02078 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x50
mm² en instalación directamente enterrada.

6,60Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

SEIS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

E02080 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x95
mm² en instalación directamente enterrada.

11,18Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

ONCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02108 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

21,64Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

E02109 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

27,68Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E02224 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,79Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,68Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F12001 m³
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido me-
diante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera,
hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante
la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pa-
ses). Medido en estado compactado.

41,88Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

CUARENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,92Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

49,32Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,11Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,35Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I03006 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

4,75Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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I03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

13,89Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I04008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,81Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I04012 m²
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

0,14Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS de EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,16Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I04036 m³
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito, para un camino de anchura su-
perior a 3 m entre aristas interiores. No está incluida la remoción previa del terreno.

1,04Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno tránsito

UN EURO  con CUATRO CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I15006 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,47Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

16,49Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15022 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

2,24Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado

DOS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,27Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,96Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I23017 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

51,39Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

CINCUENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I24058 m
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,0 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

184,46Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I27016 ud
Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

510,42Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto

QUINIENTOS DIEZ EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01025 ud
Percha para duchas o inodoros.

3,50Percha para duchas o inodoros

TRES EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

410,32Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,11Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,46Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01099 ud
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio)
Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

9,30Chaleco acolchado azul con anagrama

NUEVE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,63Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

L01132 ud
Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas peque-
ñas.

71,79Guante malla protección cortes por impacto

SETENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01184 ud
Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rá-
pido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

8,72Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

OCHO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa
(incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

32,10Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TREINTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

L01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

128,60Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01205 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997.

76,25Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

SETENTA Y SEIS EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

L01208 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

100,53Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

CIEN EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01221 mes
Alquiler de mesa de comedor

44,01Alquiler de mesa de comedor

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS

L01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

15,07Alquiler de bancos de vestuario

QUINCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

L01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01270 ud
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extre-
mo entre 1,60 cm y 2 m.

13,08Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

TRECE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PL1.02 ud

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superfi-
cie techada

998,80Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

PL1.19 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

21,80Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,62Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PPC014 ud
Suministro, instalación y programación de sistema antivertido para autoconsumo certificado,
conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir balance Gene-
ración/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAI y router VPN, unidad
esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAI, incluida parametrización y puesta en marcha,
monitorización en tiempo real de la producción y el consumo, generación de gráficas e infor-
mes, envío de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente co-
nexionado, instalado y probado.

16.946,51Sistema antivertido para autoconsumo certificado

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S25-10 ud
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

11,59Mandil o cuero para soldador

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S25-11 ud
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

6,30Manguitos para soldador

SEIS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

S25-12 ud
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en iso
11393-5

9,46Polainas para soldador

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

S25-13 ud
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

4,92Guantes para soldador

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

S25-2 ud
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de categoría
ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de seguri-
dad.

10,20Pantalla seguridad soldador

DIEZ EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

S25-4 ud
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

6,68Gafas de seguridad para oxicorte

SEIS EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TIHI4 ud
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según
UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor manual; filtro
en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B; válvula de control
hidráulico con reductor de presión y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de  1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de hidrante; válvula de com-
puerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante acoplamientos rígi-
dos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Además formarán parte del hidrante, los
dos transductores, el detector de intrusión, el detector de apertura de la válvula, el  detector
de flujo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta
de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm,
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro ho-
jas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote
para cierre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta según plie-
go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras

2.919,82Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZU10 ud
Toma de tierra independiente en edificio  con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y
14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotér-
mica,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

212,25Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ZU11 ud
Cuadro general de Baja Tensión Tipo CBT-AC-I-UNESA  con 4 bases verticales de apertura
en carga, 3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor seccionador integrado
y equipo registrador completamiente instalado y probado incluido conexiónes y pequeño ma-
terial, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

11.542,40Cuadro general B.T.

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZU12 ud
Cuadro general de la instalación fotovoltaica con interruptor automático general de 400 A 4P
motorizado con contactos auxiliares de mano y señalización, dos interruptores automáticos
de 200 A 4P regulables y un interruptor automatico 100 A 4P todos con protección diferen-
cial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensiones tipo 2  40 KA con su inte-
rruptor automático 63 A 4P, interruptores automáticos 10 A 2P de protección de reles diferen-
ciales, interruptor automático 10 A 4P  para antivertido, equipo registrador con sus proteccio-
nes, interruptor automático 16 A 2P con interruptor diferencial 40 A 2P clase "A" y tomas de
corriente para SSAA y embarrado de 400 A, incluido conexiónes y pequeño material, según
esquema unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
do y probado.

10.969,55Cuadro general instalacion fotovoltaica

DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZU13 ud
Cuadro de protección DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A , 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transito-
rias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estructura de módu-
los fotovoltaicos,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexio-
nado, instalado y probado.

1.950,90Cuadro proteccion DC 11 Strings

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

ZU14 ud
Cuadro de protección DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A , 12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transito-
rias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estructura de módu-
los fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexio-
nado, instalado y probado.

650,50Cuadro proteccion DC 6 Strings

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ZU15 ud
Sistema de teledisparo para instalación fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router indus-
trial LTE 4G Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranu-
ra para tarjeta SIM, antena 4 G, sistema de gestión accesible a través de IP o de aplicacio-
nes móviles., cables de alimentación y conexión, formación de personal, lectura estados,
pruebas con la Compañia Distribuidora de Electricidad,  puesta en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

4.500,00Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

ZU16 ud
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El
software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.puesto
material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

550,00LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZU17 ud
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
ción de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilida-
des de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-

 dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa. Sus principales características son:· Soft-
ware que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores, es ca-
paz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunica-
ción de los contadores. ·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadien-
do a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para
la correcta integración de los valores recibidos. Descarga datos en ficheros formato texto o
csv, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-
da y probada.

626,94EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ZU18 ud
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo mó-
vil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de
larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sis-
temas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duración y
autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura Entra-
das de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunica-
ción,  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000
registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500
mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real, sincronizable, Datalog-
ger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configuración de alarmas (fuga, flujo
inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsumo, batería baja), Filtro de
Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sis-
tema de filtrado, puesto en obra, colocado cumpliendo plan de seguridad y salud, probado, to-
talmente terminado.

191,84TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ZU19 ud
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La
app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de
datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuiti-
va.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-
da y probada.

125,00APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

CIENTO VEINTICINCO EUROS

ZU21 mes
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, in-
cluso informe, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad terminada

863,36Seguimiento mensual de los trabajos.

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ZU216 ud
TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

148,15TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

ZU217 ud
Paté fabricado con núcleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones
236-25-363 mm largo - diámetro- ancho, completamente instalado

30,19PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

TREINTA EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ZU22 m
MALLA PARA PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, INCLUSO COLOCA-
CION, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN, puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

6,47Malla para protección de yacimientos

SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZU23 d
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un
arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que
pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lle-
va a cabo.

215,84Jornada de seguimiento arqueologico

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ZU24 ud
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los
resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recu-
perado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinen-
tes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-
da y terminada

269,80Informe arqueologico final

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

ZU25 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna.
puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada
y terminada.

51,72Caja nido para pequeñas aves

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ZU27 ud
Plantación de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y relle-
no de tierras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

7,09Plantación lineal de árbustos

SIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

ZU28 ud
Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

1,51Riegos de apoyo en fase de ejecución

UN EURO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZU29 ud
Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y del
DNSH. Integración de las Directrices establecidas Conservación de suelos agrícolas:cali-
dad, control de erosión y fijación de C.Gestión de los datos disponibles del diseño de los re-
gadíos.Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades energéticas de la Comunidad de Regan-
tes.Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y nor-
mativo de las BPA

2.316,12Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío

DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

ZU3 ud
Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de poten-
cia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000 V., inten-
sidad máxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensión nominal AC: 400V., fre-
cuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida AC: 152 A, rendimiento euro-
peo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB,
Modulos  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyendo peana y
sistema de fijación a estructura metálica, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente terminado, conectado y probado.

4.565,28Estación inversora 100 kW

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ZU300 ud
Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y ga-
ses, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3. Equipo
modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHER-
NET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro de datos y visua-
lizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del sistema en Display (p.e. presion-cau-
dal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAU-
DAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTIBOMBA y ahorro energetico
STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Torque Off). Grado de protec-
cion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente 50ºC, interruptor auto-
matico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea an-
tiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advi-
sor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de comportamien-
tos anomalos en el conjunto motor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para
usar con los planos electricos y mecanicos constructivos.puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

16.158,54Variador de frecuencia 75 kW instalado

DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ZU301 ud
Autómata compuesto por: 2 Fuentes de alimentación 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32 salidas
digitales, dos mod. de 8 entradas analógicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para motobom-
bas y Tº ambte, cable CRL3 unión chasis, incluso cableado de bus, módulos vacíos y borne-
ros enchufables IFM con cables 40 pins y conexión con PC en ethernet y con arrancadores
y variadores. Programación de la instalación teniendo en cuenta:- Programación de nodos
en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analizadores de redes, pantallas
táctiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..- Programación con redes exterio-
res (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferen-
cial, magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensación reacti-
va)- Gestión de estado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automático, para-
da, fuera de servicio, etc...- Extracción y gestión Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso,
Presión impulsión, Caudal y nº de bombas- Extracción y gestión individual de rpm, horas mar-
cha, horas de mantenimiento, nº de conexiones, Pot, I, Vac.- Extracción y gestión de caudal
total e instantáneo y estado.- Extracción y gestión de señales de filtro, compuerta y limpiare-
jas. - Extracción y gestión de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala
bombas.- Extracción y gestión de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, ro-
damientos sup. e inf. y bomba)- Programación de alarmas y avisos de temperaturas de gru-
po moto-bomba.- Programación funcionamiento de válvulas motorizadas desde cuadro y fun-
cionamiento temporizado de las mismas.- Lectura y gestión instantánea de analizador de red
total y por bomba.- Lectura y gestión de equipos UPS (V, I, Pot, energía y estado).- Extrac-
ción y gestión de estado de Centro de transformación (Estado de seccionador de cabecera,
Estado de seccionadores de transformadores, int. automáticos SF6 A.T. (Cabecera e indivi-
dual), termómetro, bucholz, etc..,  Estado de Protecciones de transformadores, enclavamien-
tos.- Programación de niveles de protección de bomba de baja carga, carga alta y sobrepre-
sión.- Programación de llenado automático INTELIGENTE de tubería. y gestión de rotura de
tubería. - Programación de lazos PID, constantes dinámicas y estáticas de sistema.   - Progra-
mación con limitación del número bombas a mayor rendimiento.- Programación de parada
controlada del bombeo opción bomba.- Programación de la gestión de EFICIENCIA ENERGÉ-
TICA del bombeo a rendimiento óptimo. Sistema P-DEM-V.14- Programación ASD y ACD, 6
periodos, intervalos horarios a caudales y potencia deseadas, permisos de riego, forzado de
riego garantizando seguridad hidráulica.- Programación y control de distintos umbrales de
inundación en sala de bombeo y sala de control.- Cálculo del rendimiento total del Bombeo.-
Generación y registro de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; caudal
máximo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; parámetros eléctricos, etc..-
Programación de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y elemen-
tos a enviar.- Programación de recepción de SMS de consulta de estado, comandos de rear-
me, bloqueo, anular mensajería parcial o total.     - Programación de actuación de extractores
de ventilación de bombeo y gestión de alarmas de temperatura.- Programación y gestión de in-
trusión (robo, acceso no autorizado, etc..) emisión de alarmas y SMS.- Módulo de gestión de
móvil desde SMARTPHONE (Android, IOS y/o ordenador remoto de estados, caudales, totali-
zados, con mensajes y textos totalmente parametrizables.- Telemando para activación de las
salidas digitales desde teléfono móvil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto: ordenes
de arranque (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicación vía WEB del proceso, puesto mate-
rial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

11.640,67Autómata de proceso ethernet

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZU302 ud
Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y pro-
gramado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.

429,13Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS

ZU303 ud
Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad 10BA-
SE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

347,96Switch 16 puertos

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ZU304 ud
Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus
TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH,
velocidad 100/100TX, montaje carril, incluida programación y alarmas a guarda y antena de
comunicación CNU176 Totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1.250,34Modem router industrial

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZU305 ud
Pc industrial táctil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocación en panel, disco duro 80 GB,
Windows 7, puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1.574,34Ordenador ind. táctil 15,4" COLOR

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZU306 ud
Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta gráfi-
ca 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora inyección
tinta color, totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1.693,35Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZU307 ud
Scada de supervisión 4000 TAGS, incluyendo programación  de PANTALLAS Y SUBPANTA-
LLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla de situación: gestión de acceso y permisos.- Pantalla
de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo y salas de cua-
dros, acceso a demás pantallas.- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba,
temperatura de PT100, gestión de alarmas y disparos, variables eléctricas (V,I,P, etc..), gráfi-
cas de variables, presión y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexiones, etc..- Panta-
lla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas indivi-
duales, protecciones limpiarejas, filtro, compuerta, etc..- Pantalla de Estado centro de trans-
formación, protecciones, ESTAC .- Pantalla de nivel de foso, filtro de cadenas  y compuer-
ta.- Pantalla de programación: Valores captación, valores de llenado automático, límites de
llenado, funcionamiento ASD/ACD, prog. de periodos, prog. nº bombas, configuración SMS,
valores de rotura, prog. ventilación, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, hora-
rio limitado o continuo, parámetros para gestión de la EFICIENCIA ENERGÉTICA, rendimien-
to óptimo, prog. de máximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº teléfono,
etc..prog. parámetros de intrusión.- Pantalla de gráficas: gráficas a elección de usuario cru-
zando variables a lo largo del tiempo generales de la instalación como individuales por equi-
po, visualización de gráficas instantáneas o en un rango de tiempo, almacenamiento de varia-
bles, modificación escalas cursor instantáneo.- Pantalla de alarmas y eventos: Almacenamien-
to de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resultados, impresión de alarmas.- Pan-
talla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables deseadas,
impresión de informes.- Comunicación vía WEB de proceso.- Programación de pantallas adi-
cionales según tipo de instalación, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y
salud, medida la unidad instalada y probada.

8.393,07Scada

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

ZU308 ud
Equipo SAI, 192X455X355, ON-LINE doble conversión, 3000 VA - 2400 W, F+N 230 V.
(E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot expansión, 1 entrada 10 A,
4 salidas 10 A, 17 minutos con baterías PB herméticas, totalmente colocada e instala-
da.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-
da y probada.

884,81Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ZU309 ud
Extracción de señales de alarma y estado de compuerta de captación, implementación en au-
tómata, programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y probada.

657,52Extracción señales compuerta captación

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZU31 ud
Curso para explicar la "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.806,10Curso específico "Implementación medidas buenas prácticas

DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

ZU310 ud
Suministro e instalación de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente de Cua-
dro constituido por armario base RA IP55  AAP de dimensiones 3900x 2035x 285 mm, puer-
ta y conjunto de estanqueidad en caso de asociación. Constituidos por la combinación de un
conjunto «techo-base», montantes de estructura, montantes funcionales, paneles traseros y
laterales RAL 7035 (zócalo RAL 7004). Zócalo de 200 mm de altura. Capacidad 24 módu-
los. Altura útil tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700 mm en caso de utilizar el marco sopor-
te pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructura, placa de montaje trasera, zócalo, rieles
de sujeción de cables, tetones y chapas de entrada de cables, cubiertas superiores, ilumina-
ción interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros infe-
riores de aspiración, y p.p de pequeño material de montaje, medios auxiliares, totalmente
montado y probado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida
la unidad instalada y probada.

10.371,70Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

ZU32 mes
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los
controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad terminada

286,01Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con UN
CÉNTIMOS

ZU33 ud
Sistema de monitorización para instalación fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con capaci-
dad de control de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE
(LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorización del entorno
compuesto por sensor de radiación y temperatura de célula de referencia, comunicable me-
diante cable RS485, Router industrial LTE 4G Cat12, sistema de gestión accesible a través
de IP o de aplicaciones móviles, cables de alimentación y conexión, formación de personal,
lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario concentrador, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1.531,00Sistema de monitorización

MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS

ZU34 m
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio. Total-
mente instalado.

5,10Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado

CINCO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

ZU35 ud
Puesta en marcha de la instalación.

941,00Puesta en marcha de la instalacion
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NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS

ZU36 ud
Inspección inicial de las instalaciones de Alta tensión según ITC-AT-23 sobre verificaciones
e inspecciones.

376,40Inspección inicial instalaciones AT

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

ZU37 ud
Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tensión.

696,40Inspección OCA BT

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

ZU38 m
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmente ins-
talado.

1,60Cable FTP exterior Cat. 6

UN EURO  con SESENTA CÉNTIMOS

ZU39 m
EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO 450
MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PERMITIR EL
PASO DE 4 TUBOS DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPUJE HIDRAU-
LICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CORRECTO HINCADO DE LOS TUBOS, MEDIDA UNI-
DAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE CARRE-
TRA, NO INCLUYE NI EXCAVACIÓN NI HORMIGONES.

803,05PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.

OCHOCIENTOS TRES EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

ZU4 ud
Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de poten-
cia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000 V., inten-
sidad máxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensión nominal AC: 400V., frecuen-
cia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida AC: 76 A, rendimiento europeo
de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modu-
los  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyendo peana y siste-
ma de fijación a estructura metálica, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
totalmente terminado, conectado y probado.

3.030,10Estacion inversora 50 kW

TRES MIL TREINTA EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

ZU40 m
Línea de fibra óptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior será de
polietileno y la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de tracción de hilaturas
de aramida. Rango de temperatura -40ºC a  +70ºC. Radio de curvatura mínimo 256 mm. In-
cluso terminales de conexión y pequeño material. Totalmente instalado.

4,50Línea de fibra óptica de 24 fibras

CUATRO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

Página 25



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZU403 ud
PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA Y  2,0 M. DE ALTURA, FORMADA
POR BASTIDOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM. Y 2, M.
DE ALTURA, BARRAS VERTICALES FORMADAS POR  PF. 60.60 E=3 MM. COLOCADAS
A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA
TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR DE PANEL DE CHAPA PRELACADA DE 34 CM.
DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES METALICOS FORMADO POR
IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPERIOR DE LA PUERTA, TOPE FI-
NAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140 Y CHAPAS ANEXAS,  INCLUSO
P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE  DE E= 10 MM. A POSTES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm..
CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CERRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADA.

4.859,93PUERTA CORREDERA 5*2M.  METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU41 m
CINTA DE SEÑALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE DISTAN-
CIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

0,67Cinta señalizacion cableado electrico

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

ZU45 ud
Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órganos
competentes, incluyendo compañia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier ges-
tión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado,
mediciones reglamentarias, certificados de instalación y dirección de obra y gastos similares

1.016,40Legalización de las instalaciones eléctricas

MIL DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

ZU46 ud
Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a co-
rriente electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet, formada
por sensor de temperatura y humedad exterior, anemómetro de cazoletas con veleta, pluvió-
metro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución, cálculo de evapotranspiración, transmisión ina-
lámbrica entre sensores y consola, data-logger para almacenamiento de datos y conexión a
PC., software de tratamiento de datos., soporte para construcción de páginas web con actuali-
zación de datos en tiempo real, incluido software de gestión, puesto en bora, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos pro-
grama de gestión.

7.824,01Estación Meteorológica en Estación de Bombeo

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con UN CÉNTIMOS

ZU47 ud
PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR PER-
FILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE,  GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE
TORSION 50.1 GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE, DE 1,5
M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION,
HERRAJES DE SEGURIDAD,  CERRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN
MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, me-
dida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

492,05PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

ZU48 ud
Columna troncocónica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76 mm
de diámetro en punta, cofre IP-44 de conexión con fusible de protección, totalmente coloca-
da e instalada.

636,10Columna H=4 M galvanizada

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con DIEZ
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SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

ZU49 ud
Sistema de seguridad perimetral, basado en analítica de video, compuesto por4 cámaras tér-
micas y visibles, cubriendo la totalidad del perímetro de la instalación, capaz de detectar ac-
cesos no autorizados a la planta fotovoltaica, permitiendo una rápida verificación de la cau-
sa de la alarma Será capaz de enviar una imagen a la central receptora de alarma, así co-
mo notificaciones de alertas mediante SMS o correo electrónico, Cámara térmica de 10 mm
instalada sobre columna de acero galvanizado troncocónica de 4 m de altura, caja de cone-
xión metálica y puesta a tierra, 1 ud. Cámara domo para visualización del interior del recinto
instaladas sobre columnas de acero galvanizado de 6 m de altura, caja de conexión metáli-
ca y puesta a tierra, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier punto de la estación de
bombeo, licencia de análisis de video para cada una de las cámaras instaladas, contactos
magnéticos en puertas de acceso de cada edificio así como elementos PIR en cada poste,
sistema volumétrico para detección de entrada de personas al edificio del centro de control,
Ud. Armario de comunicaciones compuesto por protecciones, fuente de alimentación y
switch de fibra óptica con 2 puertos gestionables, según plano de implantación, 1 ud. Arma-
rio rack de 19" con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1 ud. Sistema de alimenta-
ción ininterrumpida de 5 kVA con batería suficiente para 60 minutos de autonomía,  1 ud. Net-
work Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monito-
res TFT led de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

6.693,80Sistema de seguridad perimetral

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

ZU7 ud
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instalación en
intemperie. Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de 250 A. In-
cluso p/p de pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica o pared,
puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

1.616,50Cuadro eléctrico para reducción de sección

MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

ZU8 m
Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, puesto en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
do y probado.

3,17Conductor de cobre desnudo de 50 mm²

TRES EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

ZU9 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica,  puesta
en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

69,19Toma de tierra independiente con pica 50 mm2

SESENTA Y NUEVE EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ZUR1 ud
Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologIa Half Cell,
cristal antireflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones con grado
de proteccion IP68, longitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo, conectores
MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730 y UNE-EN IEC
61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,  com-
probado y en correcto funcionamiento.

208,53Módulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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ZUR2 ud
Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con ángulo de inclinación
a 30º, con disposición de las mesas de 2 módulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50
m, incluyendo estructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma EN
1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentación HA-25, con ángulo de in-
clinación a 30º, instalación de los módulos en la estructura, limpieza de los módulos a su fina-
lización, puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos, conexiones equipotenciales de las ta-
blas, tornillería para la estructura y para el panel de acero inoxidable INOX A4. anodizado de
la estructura con pintura que garantice la corrosión en un ambiente C5-M. puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y  terminado.

61,13Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 30º

SESENTA Y UN EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

080425N 1,0000 ud Pértica de salvamento eléctrico 113,39 113,39

TOTAL PARTIDA................................ 113,39

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

ø<250 mm (p.o.)
4,69 4,69

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<=ø<500 mm (p.o.)
4,22 4,22

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,38

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

102,88 102,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 102,88 10,29
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 164,53

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 360,97
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14003 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 250 mm
(p.o.)

206,12 206,12

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 206,12 20,61
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 305,78

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14021 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 92,56 92,56
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 92,56 9,26
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 180,87

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14022 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 184,49 184,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,49 18,45
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 281,99

A05023 ud Reducción fundición, bridas, ø 350 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14023 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 350 mm (p.o.) 247,40 247,40
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 247,40 24,74
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 351,19

A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14024 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 288,55 288,55
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 288,55 28,86
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
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TOTAL PARTIDA................................ 431,04

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14040 1,0000 ud Te fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 360,01 360,01
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 360,01 36,00
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 475,06

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14042 1,0000 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 716,41 716,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 716,41 71,64
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 901,68

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15009 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

155,14 155,14

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 155,14 15,51
O01004 1,1500 h Oficial especialista 24,94 28,68

TOTAL PARTIDA................................ 199,33

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

341,00 341,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 341,00 34,10
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

TOTAL PARTIDA................................ 468,27
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A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 24,94 17,46
P15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
124,86 124,86

TOTAL PARTIDA................................ 142,32

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 95,33

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15054 1,0000 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

93,58 93,58

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 93,58 9,36
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 130,37

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22005 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 236,97 236,97
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,97 23,70
O01004 0,9333 h Oficial especialista 24,94 23,28
M01020 0,9333 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91

TOTAL PARTIDA................................ 320,86

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66

TOTAL PARTIDA................................ 34,64

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 248,49

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 238,03 23,80
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 284,28
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A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 118,81 11,88
O01004 1,1700 h Oficial especialista 24,94 29,18
M01020 1,1700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27

TOTAL PARTIDA................................ 206,14

BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador
Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6
m3/h a 104 m.c.a., con rendimiento hidráulico igual o superior al 80 %, Sumergencia
mínima de 1,7 m. Motor eléctrico trifásico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento espe-
cial para trabajar con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm, 75 Kw 50
Hz, forma constructiva V1, altura (según planos), motor IE3 con rendimiento superior
al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una desviación permitida de rendimientos
del 0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, así como resisten-
cias de caldeo, para trabajar a una tensión de 690V. Incluida carcasa silenciadora me-
tálica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB). Totalmente mon-
tado y probado. Incluida la bancada para bomba y motor y acoplamiento de los mis-
mos. Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete impulsor
Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI 410 , Camisa Ace-
ro inoxidable 410
Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificación Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsión: Ace-
ro templado MS IS 2062 Bridas dimensionadas según necesidades (DIN, ANSI...), Tu-
bo columna: Acero templado MS IS 2062 , Unión entre motor y bomba, mediante empa-
quetadura, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente coloca-
do, aplomado, anclado y probado.

M01092 16,0000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 960,16
BOMBA75 1,0000 ud Grupo motobomba compuesto de bomba

centrifuga
22.153,72 22.153,72

O01017 16,0000 h Cuadrilla A 57,73 923,68

TOTAL PARTIDA................................ 24.037,56

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01 07) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código 17 01 07 según la
lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA108 1,0000 t Coste entrega residuos de mezclas de hormigón
(17 01 07) a instalación de valorización

50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 40,00
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CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA110 1,0000 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01
01) a instalación de valorización

20,00 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17
04 05) a instalación de valorización

15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metálicos peligrosos (15 01 11*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con código 15 01 11*
según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor
de residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización se-
gún rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CA122 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases metálicos
peligrosos (15 01 11*) a instalación de
valorización o eliminación

350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 350,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
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O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CCTRG PAJ Control de Calidad
Partida alzada a justificar de control de calidad

TOTAL PARTIDA................................ 12.839,49

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de epdm.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localización de la charca 226,61 226,61
ADEC 1,0000 ud Adecuación del terreno charca 50 m2 127,83 127,83
I05007 50,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m², colocado
1,53 76,50

EPDM11 50,0000 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50
ARENA 10,0000 m³ Aporte de la arena de río a obra 47,02 470,20
TVEGETAL 50,0000 m² Extendido tierra vegetal 4,62 231,00
I21007 14,3430 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 829,46

TOTAL PARTIDA................................ 2.806,10

CREMA ud Crema solar
Crema solar

CREMAm 1,0000 ud Crema solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

D41AE01 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40

TOTAL PARTIDA................................ 106,40

D41AE11 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32

TOTAL PARTIDA................................ 96,32

DESM.B ud Desmontaje equipos electromecánicos existentes
Desmontaje de equipos electromecánicos existentes (tres bombas verticales de 75
kW) y tuberia de impulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, mante-
niendo las bancadas y resto de elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye
la retirada de los equipos de bombeo, y su gestión por centro autorizado, incluso trans-
porte a punto de gestión, sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, totalmente acabado.

M01092 4,0000 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 240,04
O01017 8,0000 h Cuadrilla A 57,73 461,84

TOTAL PARTIDA................................ 701,88

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa

fundición (p.o.)
255,30 255,30

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 13,38
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I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 305,33

E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x10 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0340 h Oficial especialista 24,94 0,85
P25090 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,06 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,91

E02075 m Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x16 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0360 h Oficial especialista 24,94 0,90
P25091 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 2,49

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x50 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0590 h Oficial especialista 24,94 1,47
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

TOTAL PARTIDA................................ 6,60

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x95 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0770 h Oficial especialista 24,94 1,92
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26

TOTAL PARTIDA................................ 11,18

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

O01004 0,1480 h Oficial especialista 24,94 3,69
P25099 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 17,95 17,95

TOTAL PARTIDA................................ 21,64

E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

O01004 0,1610 h Oficial especialista 24,94 4,02
P25100 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 23,66 23,66

TOTAL PARTIDA................................ 27,68

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
1,07 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 2,79

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
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P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm
(Normal) (p.o.)

2,88 2,88

TOTAL PARTIDA................................ 4,68

F12001 m³ Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido
mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquina-
ria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con ro-
dillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01051 0,0500 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 2,60
M01138 0,1000 h Compactador vibro tándem hasta 130 CV (96 kW) 58,54 5,85
M01033 0,1000 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 5,30
M01053 0,0330 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 2,02

M01010 0,0100 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,13 0,42

P02023 2,3000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 23,55

TOTAL PARTIDA................................ 41,88

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) Para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11

TOTAL PARTIDA................................ 26,11

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,35
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52

TOTAL PARTIDA................................ 4,75

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0025 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,14

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
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M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I04036 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno tránsito
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de tránsito, para un camino de an-
chura superior a 3 m entre aristas interiores. No está incluida la remoción previa del te-
rreno.

O01009 0,0014 h Peón 21,35 0,03
M01172 0,0140 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 1,04

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
5,38 5,92

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 7,47

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01009 0,0470 h Peón 21,35 1,00
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P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T
(p.o.)

11,99 13,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 16,49

I15022 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 1,20

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,24

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,27

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2
m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados me-
diante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
O01007 0,2750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 6,26
M06012 0,1650 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 9,47

M02023 1,2375 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,89

P06055 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada
tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.o.)

6,32 6,32

P06050 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
2,35 m (p.o.)

19,47 3,89
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I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 51,39

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,0 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
compacto.

O01017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
P09020 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60

junta de goma (p.o.)
87,51 87,51

M01063 0,2065 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 12,21

I03005 3,8780 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 12,84
A01006 0,4040 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 13,95
A01008 2,3050 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 22,96

I10031 1,5730 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 184,46

I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

I14008 2,6280 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 258,41

I03005 2,6490 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 8,77
I03001 0,8740 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 39,65

I16002 9,2390 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 202,70

I10031 4,0510 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 510,42

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

P40025 1,0000 ud Percha para duchas o inodoros 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 3,50

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35
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TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas.

410,32 410,32

TOTAL PARTIDA................................ 410,32

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88
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L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,46 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma
completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40099 1,0000 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30 9,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,30

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.
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P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto
Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pe-
queñas.

P40132 1,0000 ud Guante malla protección cortes por impacto 71,79 71,79

TOTAL PARTIDA................................ 71,79

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción
Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cie-
rre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda
1.400 mm.

P40184 1,0000 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas
sujeción

8,72 8,72

TOTAL PARTIDA................................ 8,72

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN
20471.

L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA................................ 32,10
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L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

128,60 128,60

TOTAL PARTIDA................................ 128,60

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

P40205 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

76,25 76,25

TOTAL PARTIDA................................ 76,25

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

100,53 100,53

TOTAL PARTIDA................................ 100,53

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

P40221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01 44,01

TOTAL PARTIDA................................ 44,01

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07

TOTAL PARTIDA................................ 15,07

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

P40270 1,0000 ud Cuerda posicionamiento + elementos de
conexión (2)

13,08 13,08

TOTAL PARTIDA................................ 13,08

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada

O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
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PL102 1,0000 ud Estructura y cubierta de punto limpio con
pavimento impermeabilizado y superficie techada

500,00 500,00

TOTAL PARTIDA................................ 998,80

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80

TOTAL PARTIDA................................ 21,80

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA_M 1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,01 350,01

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,62

PPC014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Suministro, instalación y programación de sistema antivertido para autoconsumo certifi-
cado, conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir ba-
lance Generación/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAI y
router VPN, unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAI, incluida parametriza-
ción y puesta en marcha, monitorización en tiempo real de la producción y el consumo,
generación de gráficas e informes, envío de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
O01005 10,0000 h Oficial de oficios 22,11 221,10
PPC.057 1,0000 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado 16.476,01 16.476,01

TOTAL PARTIDA................................ 16.946,51

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59

TOTAL PARTIDA................................ 11,59

S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.

S2511 1,0000 ud Manguitos para soldador 6,30 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 6,30

S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociación española de normalización norma une-en
iso 11393-5

S2512 1,0000 ud Polainas para soldador 9,46 9,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,46

S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de protección para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

S2513 1,0000 ud Guantes para soldador 4,92 4,92

TOTAL PARTIDA................................ 4,92

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, epi de cate-
goría ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad.

S25-2P 1,0000 ud Pantalla seguridad soldador 10,20 10,20

TOTAL PARTIDA................................ 10,20

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.

S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68

TOTAL PARTIDA................................ 6,68
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TIHI4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvani-
zado según  UNE EN ISO 1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y re-
ductor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado
clase B; válvula de control hidráulico con reductor de presión y limitador de caudal; ca-
rrete de entrada de hidrante con manguito de  1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; válvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante.
Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galva-
nizados. Además formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de in-
trusión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,  manóme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopira-
midal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de
apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote pa-
ra cierre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta según
pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras

HIDRH.4H 1,0000 ud Elementos hidráulicos hidrante de 4" 1.293,61 1.293,61
UNI.4H 1,0000 ud Elementos de unión hidrante de 4" 359,33 359,33
PROT.4H 1,0000 ud Elementos de protección hidrante de 4" 633,93 633,93
TRIN.4H 1,0000 ud Transporte, colocación e instalación hidrante 4" 632,95 632,95

TOTAL PARTIDA................................ 2.919,82

ZU10 ud Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2
Toma de tierra independiente en edificio  con pica de acero cobrizado 2 m de longitud
y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura alu-
minotérmica,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
do y probado.

O01004 3,2000 h Oficial especialista 24,94 79,81
O01005 3,1800 h Oficial de oficios 22,11 70,31
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137.1 20,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,42 48,40

TOTAL PARTIDA................................ 212,25

ZU11 ud Cuadro general B.T.
Cuadro general de Baja Tensión Tipo CBT-AC-I-UNESA  con 4 bases verticales de
apertura en carga, 3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor secciona-
dor integrado y equipo registrador completamiente instalado y probado incluido conexió-
nes y pequeño material, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente instalado y probado.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
CBT1 1,0000 ud Cuadro B.T. CTB-AC-I-UNESA, en obra 11.166,00 11.166,00

TOTAL PARTIDA................................ 11.542,40

ZU12 ud Cuadro general instalacion fotovoltaica
Cuadro general de la instalación fotovoltaica con interruptor automático general de
400 A 4P motorizado con contactos auxiliares de mano y señalización, dos interrupto-
res automáticos de 200 A 4P regulables y un interruptor automatico 100 A 4P todos
con protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensio-
nes tipo 2  40 KA con su interruptor automático 63 A 4P, interruptores automáticos 10
A 2P de protección de reles diferenciales, interruptor automático 10 A 4P  para antiverti-
do, equipo registrador con sus protecciones, interruptor automático 16 A 2P con inte-
rruptor diferencial 40 A 2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarrado de
400 A, incluido conexiónes y pequeño material, según esquema unifilar, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
CBT2 1,0000 ud Cuadro B.T. ISFv, 400A, en obra 10.593,15 10.593,15

TOTAL PARTIDA................................ 10.969,55

ZU13 ud Cuadro proteccion DC 11 Strings
Cuadro de protección DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles
de 1.000 V - 32 A , 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones
transitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estruc-
tura de módulos fotovoltaicos,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
totalmente conexionado, instalado y probado.

Página 18



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
CBT3 1,0000 ud Cuadro proteccion 11 Strings 1.809,75 1.809,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.950,90

ZU14 ud Cuadro proteccion DC 6 Strings
Cuadro de protección DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A , 12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones tran-
sitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estructura
de módulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente conexionado, instalado y probado.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
CBT4 1,0000 ud Cuadro proteccion 6 Strings 509,35 509,35

TOTAL PARTIDA................................ 650,50

ZU15 ud Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica
Sistema de teledisparo para instalación fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router
industrial LTE 4G Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN),
COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, sistema de gestión accesible a través de IP
o de aplicaciones móviles., cables de alimentación y conexión, formación de personal,
lectura estados, pruebas con la Compañia Distribuidora de Electricidad,  puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
TELE1 1,0000 ud Sistema teledisparo fotovoltaica, en obra 4.311,80 4.311,80

TOTAL PARTIDA................................ 4.500,00

ZU16 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni-
miento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operati-
va.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.

LIC_WEB 1,0000 ud Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00

ZU17 ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi-
sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la ba-
se de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada

 y operativa. Sus principales características son:· Software que puede ser utilizado en
cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores, es capaz de describir, desencriptar
y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores. ·
Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integra-
ción de los valores recibidos. Descarga datos en ficheros formato texto o csv, puesto ma-
terial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
TPL_UD 1,0000 ud Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 626,94
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ZU18 ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis-
positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará ali-
mentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura En-
tradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-
municación,  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como
mínimo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen-
cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real,
sincronizable, Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configura-
ción de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, sub-
consumo, batería baja), Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica-
ción se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebo-
tes u otras causas mediante un complejo sistema de filtrado, puesto en obra, colocado
cumpliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente terminado.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
M06003 0,1400 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 4,90
TR_COM 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 191,84

ZU19 ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma ágil e intuitiva.puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

ZU21 mes Seguimiento mensual de los trabajos.
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las
obras, incluso informe, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
medida la unidad terminada

O03085 32,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 863,36

TOTAL PARTIDA................................ 863,36

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA
TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA

TAPA22 1,0000 ud Tapa redonda de fundición registro tráfico normal
D-400

125,00 125,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
Paté fabricado con núcleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones
236-25-363 mm largo - diámetro- ancho, completamente instalado

ACE141 1,0000 ud PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA 20,00 20,00
O01004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 30,19

ZU22 m Malla para protección de yacimientos
MALLA PARA PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, INCLUSO CO-
LOCACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN, puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

ESH2004 1,0000 m Malla de Protección 2,14 2,14
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O01004 0,0550 h Oficial especialista 24,94 1,37
O01009 0,0550 h Peón 21,35 1,17
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un sólo uso 7,14 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 6,47

ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada
por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arque-
ológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de
tierras que se lleva a cabo.

O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 215,84

TOTAL PARTIDA................................ 215,84

ZU24 ud Informe arqueologico final
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente refleja-
dos los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material ar-
queológico recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y
planimetrica pertinentes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y terminada

O03085 10,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 269,80

TOTAL PARTIDA................................ 269,80

ZU25 ud Caja nido para pequeñas aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos pa-
ra la fauna. puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la
unidad instalada y terminada.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

ZU27 ud Plantación lineal de árbustos
Plantación de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y
relleno de tierras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y
terminada

OCMBAV 1,0000 ud Especies arbustivas 3,16 3,16
O01005 0,0600 h Oficial de oficios 22,11 1,33
M01055 0,0600 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,56

M01009 0,0010 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,09

ZU28 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución
Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

O01007 0,0150 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,34
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
M01013 0,0150 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 0,81

P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,51

ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío
Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y
del DNSH. Integración de las Directrices establecidas Conservación de suelos agríco-
las:calidad, control de erosión y fijación de C.Gestión de los datos disponibles del dise-
ño de los regadíos.Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades energéticas de la
Comunidad de Regantes.Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Mar-
co marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 1.298,08 1.298,08
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 1.018,04 1.018,04

TOTAL PARTIDA................................ 2.316,12
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ZU3 ud Estación inversora 100 kW
Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de po-
tencia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 -
1.000 V., intensidad máxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensión nomi-
nal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida AC:
152 A, rendimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led, BT + App, protoco-
lo de comuinicaciones: USB, Modulos  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la
red certificado, incluyendo peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y proba-
do.

EI.0200 1,0000 ud Estación inversora 100 kW, en obra 4.188,88 4.188,88
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88

TOTAL PARTIDA................................ 4.565,28

ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado
Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y
gases, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3.
Equipo modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comuni-
cacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), re-
gistro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del sistema
en Display (p.e. presion-caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio-
nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.),
MULTIBOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguri-
dad STO (Safe Torque Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529,
Temperatura max ambiente 50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusi-
bles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de sali-
da dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis
en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de comportamientos anoma-
los en el conjunto motor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar
con los planos electricos y mecanicos constructivos.puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
VAR75 1,0000 ud Variador frecuencia 75 kw, en obra 15.782,14 15.782,14

TOTAL PARTIDA................................ 16.158,54
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ZU301 ud Autómata de proceso ethernet
Autómata compuesto por: 2 Fuentes de alimentación 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32
salidas digitales, dos mod. de 8 entradas analógicas, siete mod. de 6 entradas pt100
para motobombas y Tº ambte, cable CRL3 unión chasis, incluso cableado de bus, mó-
dulos vacíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y conexión con PC en et-
hernet y con arrancadores y variadores. Programación de la instalación teniendo en
cuenta:- Programación de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancado-
res, analizadores de redes, pantallas táctiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Ra-
dio, etc..- Programación con redes exteriores (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del esta-
do de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotérmica, variador y/o arran-
cador OK, Bus Ethermet OK, compensación reactiva)- Gestión de estado de bomba:
NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automático, parada, fuera de servicio, etc...-
Extracción y gestión Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presión impulsión, Cau-
dal y nº de bombas- Extracción y gestión individual de rpm, horas marcha, horas de man-
tenimiento, nº de conexiones, Pot, I, Vac.- Extracción y gestión de caudal total e instantá-
neo y estado.- Extracción y gestión de señales de filtro, compuerta y limpiarejas. - Extrac-
ción y gestión de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bom-
bas.- Extracción y gestión de temperatura con PT100 de motobomba (devanados III, ro-
damientos sup. e inf. y bomba)- Programación de alarmas y avisos de temperaturas de
grupo moto-bomba.- Programación funcionamiento de válvulas motorizadas desde cua-
dro y funcionamiento temporizado de las mismas.- Lectura y gestión instantánea de anali-
zador de red total y por bomba.- Lectura y gestión de equipos UPS (V, I, Pot, energía y es-
tado).- Extracción y gestión de estado de Centro de transformación (Estado de secciona-
dor de cabecera, Estado de seccionadores de transformadores, int. automáticos SF6 A.T.
(Cabecera e individual), termómetro, bucholz, etc..,  Estado de Protecciones de transfor-
madores, enclavamientos.- Programación de niveles de protección de bomba de baja car-
ga, carga alta y sobrepresión.- Programación de llenado automático INTELIGENTE de tu-
bería. y gestión de rotura de tubería. - Programación de lazos PID, constantes dinámicas
y estáticas de sistema.   - Programación con limitación del número bombas a mayor rendi-
miento.- Programación de parada controlada del bombeo opción bomba.- Programación
de la gestión de EFICIENCIA ENERGÉTICA del bombeo a rendimiento óptimo. Sistema
P-DEM-V.14- Programación ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y po-
tencia deseadas, permisos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidráulica.-
Programación y control de distintos umbrales de inundación en sala de bombeo y sala de
control.- Cálculo del rendimiento total del Bombeo.- Generación y registro de alarmas: Ni-
vel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; caudal máximo/fuga; fallo de tensión de
alimentación; baterías bajas; parámetros eléctricos, etc..- Programación de SMS (alar-
mas, avisos, valores, etc..), gestionando varios nº Tfno y elementos a enviar.- Programa-
ción de recepción de SMS de consulta de estado, comandos de rearme, bloqueo, anular
mensajería parcial o total.     - Programación de actuación de extractores de ventilación
de bombeo y gestión de alarmas de temperatura.- Programación y gestión de intrusión (ro-
bo, acceso no autorizado, etc..) emisión de alarmas y SMS.- Módulo de gestión de móvil
desde SMARTPHONE (Android, IOS y/o ordenador remoto de estados, caudales, totaliza-
dos, con mensajes y textos totalmente parametrizables.- Telemando para activación de
las salidas digitales desde teléfono móvil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto:
ordenes de arranque (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicación vía WEB del proceso,
puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-
da y probada.

SEP.m.80 1,0000 ud Fuente alim. Eléctrica 24vca 4a 1769-pb4, en
obra

338,69 338,69

SEP.m.83 1,0000 ud Procesador compactlogix ethernet (750 k bytes),
en obra

1.520,63 1.520,63

SEP.m.82 3,0000 ud Módulo 1769-ir6, en obra 880,53 2.641,59
SEP.m.78 1,0000 ud Módulo 1769-iq32 32 entradas, en obra 351,59 351,59
SEP.m.79 1,0000 ud Módulo salida digital cc compact 32sal.

1769-ob32, en obra
432,64 432,64

SEP.m.77 1,0000 ud Mod. 4 e. Analógicas  m1500 1769-if4, en obra 407,68 407,68
SEP.m.81 2,0000 ud Bornero ifm 1492-ifm40f, en obra 74,86 149,73
SEP.m.84 2,0000 ud Cable 2,5 m. Desde 1769-ob32 a ifm40f, en obra 118,73 237,45
O03088 211,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 5.184,27

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88

TOTAL PARTIDA................................ 11.640,67
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ZU302 ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente
Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y
programado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la
unidad instalada y probada.

O03088 1,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de
experiencia

24,57 24,57

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
SEP.m.207 1,0000 ud Modbus 485 to ethernet/ip, en obra 216,36 216,36

TOTAL PARTIDA................................ 429,13

ZU303 ud Switch 16 puertos
Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad
10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto mate-
rial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
SEP.m.89 1,0000 ud Switch no administrado 16 ptos., en obra 323,02 323,02

TOTAL PARTIDA................................ 347,96

ZU304 ud Modem router industrial
Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus
TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos
ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril, incluida programación y alarmas a guarda y
antena de comunicación CNU176 Totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
SEP.m.205 1,0000 ud Modem ewon 2005 gsm/gprs dual band, en obra 1.187,99 1.187,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.250,34

ZU305 ud Ordenador ind. táctil 15,4" COLOR
Pc industrial táctil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocación en panel, disco duro 80
GB, Windows 7, puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto ma-
terial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y pro-
bada.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
SEP.m.285 1,0000 ud Ordenador industrial táctil15,4", en obra 1.511,99 1.511,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.574,34

ZU306 ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color
Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta
gráfica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora
inyección tinta color, totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
ORD01 1,0000 ud Ordenador i7, monitor 27", impresora, en obra 1.631,00 1.631,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.693,35
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ZU307 ud Scada
Scada de supervisión 4000 TAGS, incluyendo programación  de PANTALLAS Y SUB-
PANTALLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla de situación: gestión de acceso y permi-
sos.- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bom-
beo y salas de cuadros, acceso a demás pantallas.- Pantalla de estado de Grupo-bom-
ba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestión de alarmas y disparos, variables
eléctricas (V,I,P, etc..), gráficas de variables, presión y caudales, horas de marcha y
mto, nº de conexiones, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes
del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones limpiarejas, filtro, com-
puerta, etc..- Pantalla de Estado centro de transformación, protecciones, ESTAC .- Pan-
talla de nivel de foso, filtro de cadenas  y compuerta.- Pantalla de programación: Valo-
res captación, valores de llenado automático, límites de llenado, funcionamiento
ASD/ACD, prog. de periodos, prog. nº bombas, configuración SMS, valores de rotura,
prog. ventilación, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o
continuo, parámetros para gestión de la EFICIENCIA ENERGÉTICA, rendimiento ópti-
mo, prog. de máximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y nº teléfono,
etc..prog. parámetros de intrusión.- Pantalla de gráficas: gráficas a elección de usuario
cruzando variables a lo largo del tiempo generales de la instalación como individuales
por equipo, visualización de gráficas instantáneas o en un rango de tiempo, almacena-
miento de variables, modificación escalas cursor instantáneo.- Pantalla de alarmas y
eventos: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resulta-
dos, impresión de alarmas.- Pantalla de informes: Generación de informes en un rango
de rastreo de las variables deseadas, impresión de informes.- Comunicación vía WEB
de proceso.- Programación de pantallas adicionales según tipo de instalación, puesto
material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y
probada.

SEP.m.70 1,0000 ud Rsview runtime 1500tags 3.023,98 3.023,98
SEP.m.206 1,0000 ud Llave licencia desarrollo indusoft 101,09 101,09
O03089 240,0000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de

experiencia
21,95 5.268,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.393,07

ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente
Equipo SAI, 192X455X355, ON-LINE doble conversión, 3000 VA - 2400 W, F+N 230
V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot expansión, 1 entrada
10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterías PB herméticas, totalmente colocada e
instalada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

SEP.m.200 1,0000 ud Sai, en obra 809,99 809,99
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 884,81

ZU309 ud Extracción señales compuerta captación
Extracción de señales de alarma y estado de compuerta de captación, implementación
en autómata, programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
ALAR01 1,0000 ud Señales alarma compuerta captación, en obra 458,00 458,00

TOTAL PARTIDA................................ 657,52

ZU31 ud Curso específico "Implementación medidas buenas prácticas
Curso para explicar la "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 1.299,68 1.299,68
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su pais
1.506,42 1.506,42

TOTAL PARTIDA................................ 2.806,10
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ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08
Suministro e instalación de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente
de Cuadro constituido por armario base RA IP55  AAP de dimensiones 3900x 2035x
285 mm, puerta y conjunto de estanqueidad en caso de asociación. Constituidos por
la combinación de un conjunto «techo-base», montantes de estructura, montantes fun-
cionales, paneles traseros y laterales RAL 7035 (zócalo RAL 7004). Zócalo de 200
mm de altura. Capacidad 24 módulos. Altura útil tapa cubrebornas 1800 mm (solo
1700 mm en caso de utilizar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la es-
tructura, placa de montaje trasera, zócalo, rieles de sujeción de cables, tetones y cha-
pas de entrada de cables, cubiertas superiores, iluminación interior, resistencia de cal-
deo (2 Uds.), ventilador de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros inferiores de aspiración, y
p.p de pequeño material de montaje, medios auxiliares, totalmente montado y proba-
do.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.

ENV01 1,0000 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55
IK08

10.247,00 10.247,00

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70

TOTAL PARTIDA................................ 10.371,70

ZU32 mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resulta-
dos de los controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada

O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 53,96

O03013 2,0000 h Consultor senior especialista 54,43 108,86
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80

TOTAL PARTIDA................................ 286,01

ZU33 ud Sistema de monitorización
Sistema de monitorización para instalación fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con ca-
pacidad de control de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB,
GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorización
del entorno compuesto por sensor de radiación y temperatura de célula de referencia,
comunicable mediante cable RS485, Router industrial LTE 4G Cat12, sistema de ges-
tión accesible a través de IP o de aplicaciones móviles, cables de alimentación y cone-
xión, formación de personal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores ar-
mario concentrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente
conexionado, instalado y probado.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
DL0504 1,0000 ud Datalogger hasta 8 inversores 420,00 420,00
EMI048 1,0000 ud Sensor de radiación 372,80 372,80
RI087 1,0000 ud Router industrial LTE 4G Cat 12 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.531,00

ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio.
Totalmente instalado.

O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
CRS.485 1,0000 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 4,30 4,30

TOTAL PARTIDA................................ 5,10

ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalación.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 22,11 442,20

TOTAL PARTIDA................................ 941,00

ZU36 ud Inspección inicial instalaciones AT
Inspección inicial de las instalaciones de Alta tensión según ITC-AT-23 sobre verifica-
ciones e inspecciones.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88

TOTAL PARTIDA................................ 376,40
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ZU37 ud Inspección OCA BT
Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tensión.

IOCA.48 8,0000 h Inspección OVA BT 40,00 320,00
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88

TOTAL PARTIDA................................ 696,40

ZU38 m Cable FTP exterior Cat. 6
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmen-
te instalado.

O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
C.EEXT6 1,0000 m Cable FTP exterior Cat. 6 0,80 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 1,60

ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.
EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO
450 MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PER-
MITIR EL PASO DE 4 TUBOS DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EM-
PUJE HIDRAULICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CORRECTO HINCADO DE
LOS TUBOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD
Y SEÑALIZACION DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACIÓN NI HORMIGONES.

M01064 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 31,82

M04023 1,0000 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 27,38 27,38
HTA450 1,0000 m ML hinca de tubería de acero 450mm mediante

perforación horizont
675,45 675,45

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 803,05

ZU4 ud Estacion inversora 50 kW
Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxima densidad de po-
tencia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensión MPP DC: 580 -
1.000 V., intensidad máxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensión nomi-
nal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida AC:
76 A, rendimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo
de comuinicaciones: USB, Modulos  TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la
red certificado, incluyendo peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y proba-
do.

EI50KW 1,0000 ud Estacion inversora 50 kW, en obra 2.794,85 2.794,85
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55

TOTAL PARTIDA................................ 3.030,10

ZU40 m Línea de fibra óptica de 24 fibras
Línea de fibra óptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior se-
rá de polietileno y la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de tracción de
hilaturas de aramida. Rango de temperatura -40ºC a  +70ºC. Radio de curvatura míni-
mo 256 mm. Incluso terminales de conexión y pequeño material. Totalmente instalado.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01005 0,0200 h Oficial de oficios 22,11 0,44
C.803F 1,0000 m Línea de fibra óptica de 24 fibras 3,56 3,56

TOTAL PARTIDA................................ 4,50

ZU403 ud PUERTA CORREDERA 5*2M.  METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM
PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA Y  2,0 M. DE ALTURA, FORMA-
DA POR BASTIDOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM.
Y 2, M. DE ALTURA, BARRAS VERTICALES FORMADAS POR  PF. 60.60 E=3 MM.
COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA CON DOS MA-
NOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR DE PANEL DE CHAPA
PRELACADA DE 34 CM. DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES ME-
TALICOS FORMADO POR  IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPE-
RIOR DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140
Y CHAPAS ANEXAS,  INCLUSO P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE  DE E= 10 MM. A
POSTES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm.. CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CE-
RRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PUER1 1,0000 ud PUERTA CORREDERA METALICA 5 X 2 M, EN
OBRA

4.420,00 4.420,00

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 12,0000 h Peón 21,35 256,20
%_MAUXI1 2,0000 % MEDIOS AUXILIARES 2% 4.764,64 95,29

TOTAL PARTIDA................................ 4.859,93

ZU41 m Cinta señalizacion cableado electrico
 CINTA DE SEÑALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE
DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T.,
CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

CIN1 1,0000 m CINTA SEÑALIZACION CABLEADO
ELECTRICO,EN OBRA

0,20 0,20

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01005 0,0100 h Oficial de oficios 22,11 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 0,67

ZU45 ud Legalización de las instalaciones eléctricas
Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órga-
nos competentes, incluyendo compañia distribuidora, si procede. La partida incluye
cualquier gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante,
en su caso, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalación y dirección
de obra y gastos similares

IOCA.48 16,0000 h Inspección OVA BT 40,00 640,00
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88

TOTAL PARTIDA................................ 1.016,40

ZU46 ud Estación Meteorológica en Estación de Bombeo
Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimenta-
ción a corriente electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via inter-
net, formada por sensor de temperatura y humedad exterior, anemómetro de cazole-
tas con veleta, pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución, cálculo de evapo-
transpiración, transmisión inalámbrica entre sensores y consola, data-logger para alma-
cenamiento de datos y conexión a PC., software de tratamiento de datos., soporte pa-
ra construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real, incluido soft-
ware de gestión, puesto en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmento
montada, instalada y comunicando con base datos programa de gestión.

O01001 8,0000 h Capataz 26,79 214,32
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 215,84

EB 1,0000 ud EMA básica, en obra 5.917,95 5.917,95
SEN.RAD 1,0000 ud Sensor radiación solar, en obra 266,07 266,07
SOP.SEN 1,0000 ud Soporte montaje sensor radiación, en obra 146,57 146,57
MASTIL 1,0000 ud Mástil-tripode, en obra 224,31 224,31
DATALOG 1,0000 ud Datalogger conexión IP, EN OBRA 462,55 462,55

TOTAL PARTIDA................................ 7.824,01

ZU47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.
PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR
PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE,  GUARNECIDO CON MALLA
DE SIMPLE TORSION 50.1 GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR
VERDE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATI-
LLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD,  CERRADURA CON TRES JUE-
GOS DE LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMI-
NADA.

ACERO10 50,0000 kg ACERO PERFIL.LAM.FRIO, EN OBRA 3,00 150,00
ACERO11 5,0000 m MALLA GALV.PLAST.50.17,1,5M. EN OBRA 4,05 20,25
SOL1 4,0000 h SOLDADORA AUTOGENA. 12,05 48,20
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 492,05
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ZU48 ud Columna H=4 M galvanizada
Columna troncocónica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76
mm de diámetro en punta, cofre IP-44 de conexión con fusible de protección, totalmen-
te colocada e instalada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
COLUM1 1,0000 ud Columna h 4 m galvanizada 542,00 542,00

TOTAL PARTIDA................................ 636,10

ZU49 ud Sistema de seguridad perimetral
Sistema de seguridad perimetral, basado en analítica de video, compuesto por4 cáma-
ras térmicas y visibles, cubriendo la totalidad del perímetro de la instalación, capaz de
detectar accesos no autorizados a la planta fotovoltaica, permitiendo una rápida verifi-
cación de la causa de la alarma Será capaz de enviar una imagen a la central recepto-
ra de alarma, así como notificaciones de alertas mediante SMS o correo electrónico,
Cámara térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncocóni-
ca de 4 m de altura, caja de conexión metálica y puesta a tierra, 1 ud. Cámara domo
para visualización del interior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvaniza-
do de 6 m de altura, caja de conexión metálica y puesta a tierra, pudiendose visualizar
mediante zoom, cualquier punto de la estación de bombeo, licencia de análisis de vi-
deo para cada una de las cámaras instaladas, contactos magnéticos en puertas de ac-
ceso de cada edificio así como elementos PIR en cada poste, sistema volumétrico pa-
ra detección de entrada de personas al edificio del centro de control, Ud. Armario de co-
municaciones compuesto por protecciones, fuente de alimentación y switch de fibra ópti-
ca con 2 puertos gestionables, según plano de implantación, 1 ud. Armario rack de 19"
con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1 ud. Sistema de alimentación ininte-
rrumpida de 5 kVA con batería suficiente para 60 minutos de autonomía,  1 ud. Network
Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monito-
res TFT led de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

O01004 36,0000 h Oficial especialista 24,94 897,84
O01005 36,0000 h Oficial de oficios 22,11 795,96
P22SC010 1,0000 ud Sistema de seguridad perimetral 5.000,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.693,80

ZU7 ud Cuadro eléctrico para reducción de sección
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sección, para instala-
ción en intemperie. Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc
de 250 A. Incluso p/p de pequeño material. Incluido sistema de fijación a estructura me-
tálica o pared, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente insta-
lado y probado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
RED.SEC 1,0000 ud Cuadro eléctrico para reducción de sección 1.569,45 1.569,45

TOTAL PARTIDA................................ 1.616,50

ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm²
Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, puesto en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmen-
te instalado y probado.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
P25137.1 1,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,42 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 3,17

ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y pro-
bado.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137.1 20,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 2,42 48,40

TOTAL PARTIDA................................ 69,19
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ZUR1 ud Módulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp
Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologIa Half
Cell, cristal antireflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones
con grado de proteccion IP68, longitud de cable de conexion para montaje a tresboli-
llo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730
y UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cumpliendo plan de segu-
ridad y salud,  comprobado y en correcto funcionamiento.

FVR.0503 1,0000 ud Módulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp, p.o. 185,00 185,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06

TOTAL PARTIDA................................ 208,53

ZUR2 ud Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 30º
Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con ángulo de inclina-
ción a 30º, con disposición de las mesas de 2 módulos en vertical y altura libre al suelo
de 0,50 m, incluyendo estructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma
EN 1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentación HA-25, con án-
gulo de inclinación a 30º, instalación de los módulos en la estructura, limpieza de los
módulos a su finalización, puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos, conexiones equi-
potenciales de las tablas, tornillería para la estructura y para el panel de acero inoxida-
ble INOX A4. anodizado de la estructura con pintura que garantice la corrosión en un
ambiente C5-M. puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente insta-
lado y  terminado.

FVR.0511 1,0000 ud Estructura metálica fija aluminio, inclinación 30º,
en obra

37,60 37,60

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06

TOTAL PARTIDA................................ 61,13
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 1 EXPLANACION Y CIMENTACION PLANTA
FOTOVOLTAICA

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

896,00 0,81 725,76

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

936,66 20,13 18.854,97

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

5.160,00 0,14 722,40

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1.950,16 1,56 3.042,25

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

1.832,66 1,16 2.125,89

I04036 m³ Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m,
terreno tránsito

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terre-
no de tránsito, para un camino de anchura superior a 3 m entre aris-
tas interiores. No está incluida la remoción previa del terreno.

470,00 1,04 488,80

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

104,40 98,33 10.265,65

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

174,00 102,64 17.859,36
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I15022 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

1.338,24 2,24 2.997,66

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

518,40 7,47 3.872,45

TOTAL CAPÍTULO 1.................................... 60.955,19
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN Y ACCESO A PLANTA
FOTOVOLTAICA

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

45,00 20,13 905,85

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

87,00 102,64 8.929,68

I15022 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

41,00 2,24 91,84

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

11,20 7,47 83,66

F12001 m³ Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zaho-
rra ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraí-
da previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de
1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base me-
diante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pi-
sado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

548,00 41,88 22.950,24

I24058 m Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,0 m de
diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado,
según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

10,00 184,46 1.844,60

I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

2,00 510,42 1.020,84

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

200,00 2,09 418,00

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

470,00 51,39 24.153,30
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ZU403 ud PUERTA CORREDERA 5*2M.  METALICA PF80.80.4
/60.60.3 MM

PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA Y  2,0 M.
DE ALTURA, FORMADA POR BASTIDOR CON PERFILES DE SEC-
CION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM. Y 2, M. DE ALTURA, BA-
RRAS VERTICALES FORMADAS POR  PF. 60.60 E=3 MM. COLO-
CADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA
CON DOS MANOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO IN-
FERIOR DE PANEL DE CHAPA PRELACADA DE 34 CM. DE AL-
TO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES METALICOS
FORMADO POR  IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJEC-
CION SUPERIOR DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL
DE ACERO S-275 JR, UPN 140 Y CHAPAS ANEXAS,  INCLUSO
P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE  DE E= 10 MM. A POSTES DE 45
X 25 CM. y 30 x 25 cm.. CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO,
CERRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TER-
MINADA.

1,00 4.859,93 4.859,93

ZU47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2
M., FORMADA POR PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE,  GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1
GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE,
DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONE-
RAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD,  CE-
RRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO
DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMI-
NADA.

1,00 492,05 492,05

TOTAL CAPÍTULO 2.................................... 65.749,99
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 3 GENERACION FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTULO 3.1 MODULOS Y EQUIPOS

ZUR1 ud Módulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp

Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento
con tecnologIa Half Cell, cristal antireflejos, estructura con tratamien-
to anticorrosion, caja de conexiones con grado de proteccion IP68,
longitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo, conectores
MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC
61730 y UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud,  comprobado y en correcto
funcionamiento.

504,00 208,53 105.099,12

ZUR2 ud Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 30º

Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado,
con ángulo de inclinación a 30º, con disposición de las mesas de 2
módulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo es-
tructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma EN
1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentación
HA-25, con ángulo de inclinación a 30º, instalación de los módulos
en la estructura, limpieza de los módulos a su finalización, puesta a
tierra de los módulos fotovoltaicos, conexiones equipotenciales de
las tablas, tornillería para la estructura y para el panel de acero inoxi-
dable INOX A4. anodizado de la estructura con pintura que garanti-
ce la corrosión en un ambiente C5-M. puesta en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente instalado y  terminado.

504,00 61,13 30.809,52

ZU3 ud Estación inversora 100 kW

Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxi-
ma densidad de potencia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V,
rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad máxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensión nominal AC: 400V.,
frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida
AC: 152 A, rendimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores
Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos  TCP,
RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyen-
do peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado,
conectado y probado.

2,00 4.565,28 9.130,56

ZU4 ud Estacion inversora 50 kW

Inversor trifásico String de 1.500 V, sin transformador y con la máxi-
ma densidad de potencia, tensión máxima de entrada DC: 1.000 V,
rango de tensión MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad máxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensión nominal AC: 400V.,
frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente máxima de salida
AC: 76 A, rendimiento europeo de 98,20 %, iInterfaz: Indicadores
Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos  TCP,
RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyen-
do peana y sistema de fijación a estructura metálica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado,
conectado y probado.

1,00 3.030,10 3.030,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................148.069,30
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES
ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm²

Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, puesto en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,  puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

316,00 3,17 1.001,72

ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica,  puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

22,00 69,19 1.522,18

ZU15 ud Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica

Sistema de teledisparo para instalación fotovoltaica, incluyendo re-
mota a 48 V, router industrial LTE 4G Cat12 dispone de puertos
MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta
SIM, antena 4 G, sistema de gestión accesible a través de IP o de
aplicaciones móviles., cables de alimentación y conexión, forma-
ción de personal, lectura estados, pruebas con la Compañia Distri-
buidora de Electricidad,  puesta en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, totalmente instalado y probado.

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................ 7.023,90
SUBCAPÍTULO 3.3 MONITORIZACIÓN

ZU33 ud Sistema de monitorización

Sistema de monitorización para instalación fotovoltaica, incluyendo
Smartlogger con capacidad de control de hasta 80 inversores, con
puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura pa-
ra tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorización del entor-
no compuesto por sensor de radiación y temperatura de célula de re-
ferencia, comunicable mediante cable RS485, Router industrial LTE
4G Cat12, sistema de gestión accesible a través de IP o de aplicacio-
nes móviles, cables de alimentación y conexión, formación de perso-
nal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario
concentrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1,00 1.531,00 1.531,00

ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y
material accesorio. Totalmente instalado.

324,00 5,10 1.652,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................ 3.183,40
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 3.4 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES
ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion

Puesta en marcha de la instalación.
1,00 941,00 941,00

ZU36 ud Inspección inicial instalaciones AT

Inspección inicial de las instalaciones de Alta tensión según
ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones.

1,00 376,40 376,40

ZU37 ud Inspección OCA BT

Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de
Baja Tensión.

1,00 696,40 696,40

ZU45 ud Legalización de las instalaciones eléctricas

Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimien-
tos de todos los órganos competentes, incluyendo compañia distri-
buidora, si procede. La partida incluye cualquier gestión documen-
tal adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su ca-
so, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalación y
dirección de obra y gastos similares

1,00 1.016,40 1.016,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................ 3.030,20
TOTAL CAPÍTULO 3....................................161.306,80
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 4 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

940,00 4,75 4.465,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

104,00 20,13 2.093,52

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
20,00 13,89 277,80

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

940,00 6,52 6.128,80

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

44,00 1,16 51,04

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

20,00 305,33 6.106,60

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,00 102,64 615,84

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.999,60 2,79 5.578,88

ZU41 m Cinta señalizacion cableado electrico

 CINTA DE SEÑALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCA-
DA A 50 CM. DE DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  CO-
LOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

470,00 0,67 314,90
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU48 ud Columna H=4 M galvanizada

Columna troncocónica de 4m de altura de chapa galvanizada de
3mm de espesor y 76 mm de diámetro en punta, cofre IP-44 de co-
nexión con fusible de protección, totalmente colocada e instalada.

6,00 636,10 3.816,60

ZU49 ud Sistema de seguridad perimetral

Sistema de seguridad perimetral, basado en analítica de video, com-
puesto por4 cámaras térmicas y visibles, cubriendo la totalidad del
perímetro de la instalación, capaz de detectar accesos no autoriza-
dos a la planta fotovoltaica, permitiendo una rápida verificación de
la causa de la alarma Será capaz de enviar una imagen a la central
receptora de alarma, así como notificaciones de alertas mediante
SMS o correo electrónico, Cámara térmica de 10 mm instalada so-
bre columna de acero galvanizado troncocónica de 4 m de altura, ca-
ja de conexión metálica y puesta a tierra, 1 ud. Cámara domo para vi-
sualización del interior del recinto instaladas sobre columnas de ace-
ro galvanizado de 6 m de altura, caja de conexión metálica y puesta
a tierra, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier punto de la
estación de bombeo, licencia de análisis de video para cada una de
las cámaras instaladas, contactos magnéticos en puertas de acceso
de cada edificio así como elementos PIR en cada poste, sistema volu-
métrico para detección de entrada de personas al edificio del centro
de control, Ud. Armario de comunicaciones compuesto por proteccio-
nes, fuente de alimentación y switch de fibra óptica con 2 puertos ges-
tionables, según plano de implantación, 1 ud. Armario rack de 19"
con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1 ud. Sistema de ali-
mentación ininterrumpida de 5 kVA con batería suficiente para 60 mi-
nutos de autonomía,  1 ud. Network Video Recorder (NVR) para lectu-
ra de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monitores TFT led
de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

1,00 6.693,80 6.693,80

ZU38 m Cable FTP exterior Cat. 6

Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material
accesorio. Totalmente instalado.

1.035,80 1,60 1.657,28

ZU40 m Línea de fibra óptica de 24 fibras

Línea de fibra óptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La
cubierta interior será de polietileno y la exterior de polietileno de al-
ta densidad. Elementos de tracción de hilaturas de aramida. Rango
de temperatura -40ºC a  +70ºC. Radio de curvatura mínimo 256
mm. Incluso terminales de conexión y pequeño material. Totalmen-
te instalado.

1.035,80 4,50 4.661,10

E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x10 mm² en instalación directamente enterra-
da.

1.035,80 1,91 1.978,38

TOTAL CAPÍTULO 4.................................... 44.439,54
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 5 EVACUACION ENERGIA
SUBCAPÍTULO 5.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

270,00 20,13 5.435,10

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
157,50 13,89 2.187,68

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

1.136,78 4,75 5.399,71

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.136,78 6,52 7.411,81

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

37,50 1,56 58,50

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

37,50 1,16 43,50

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

25,00 305,33 7.633,25

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

168,69 102,64 17.314,34
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.

EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR
, DE DIAMETRO 450 MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIEN-
TO ANTICORROSION, PARA PERMITIR EL PASO DE 4 TUBOS
DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPUJE HI-
DRAULICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y
CORRECTO HINCADO DE LOS TUBOS, MEDIDA UNIDAD TERMI-
NADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION
DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACIÓN NI HORMIGO-
NES.

20,00 803,05 16.061,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

278,00 2,79 775,62

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

2.373,20 4,68 11.106,58

ZU41 m Cinta señalizacion cableado electrico

 CINTA DE SEÑALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCA-
DA A 50 CM. DE DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA,  CO-
LOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

691,80 0,67 463,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ........................ 73.890,60
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 5.2 CONDUCTORES
E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x10 mm² en instalación directamente enterra-
da.

306,00 1,91 584,46

E02075 m Línea subterránea 1x16 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x16 mm² en instalación directamente enterra-
da.

714,00 2,49 1.777,86

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x50 mm² en instalación directamente enterra-
da.

36,00 6,60 237,60

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x95 mm² en instalación directamente enterra-
da.

18,00 11,18 201,24

E02108 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x185 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

5.150,40 21,64 111.454,66

E02109 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

40,00 27,68 1.107,20

ZU7 ud Cuadro eléctrico para reducción de sección

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para reducción de sec-
ción, para instalación en intemperie. Conteniendo en su interior 1 in-
terruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de 250 A. Incluso p/p de peque-
ño material. Incluido sistema de fijación a estructura metálica o pa-
red, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente instalado y probado.

6,00 1.616,50 9.699,00

ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm²

Conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, puesto en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,  puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

555,00 3,17 1.759,35

ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 50 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica,  puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

22,00 69,19 1.522,18

ZU10 ud Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2

Toma de tierra independiente en edificio  con pica de acero cobriza-
do 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de
50 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica,  puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y
probado.

1,00 212,25 212,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ........................128.555,80
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SUBCAPÍTULO 5.3 CUADROS ELECTRICOS
ZU11 ud Cuadro general B.T.

Cuadro general de Baja Tensión Tipo CBT-AC-I-UNESA  con 4 ba-
ses verticales de apertura en carga, 3 de ellas de 400 A y una de
ellas de 630 A con interruptor seccionador integrado y equipo regis-
trador completamiente instalado y probado incluido conexiónes y pe-
queño material, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente instalado y probado.

1,00 11.542,40 11.542,40

ZU12 ud Cuadro general instalacion fotovoltaica

Cuadro general de la instalación fotovoltaica con interruptor automá-
tico general de 400 A 4P motorizado con contactos auxiliares de ma-
no y señalización, dos interruptores automáticos de 200 A 4P regula-
bles y un interruptor automatico 100 A 4P todos con protección dife-
rencial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensio-
nes tipo 2  40 KA con su interruptor automático 63 A 4P, interrupto-
res automáticos 10 A 2P de protección de reles diferenciales, inte-
rruptor automático 10 A 4P  para antivertido, equipo registrador con
sus protecciones, interruptor automático 16 A 2P con interruptor dife-
rencial 40 A 2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarra-
do de 400 A, incluido conexiónes y pequeño material, según esque-
ma unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, to-
talmente instalado y probado.

1,00 10.969,55 10.969,55

ZU13 ud Cuadro proteccion DC 11 Strings

Cuadro de protección DC para los inversores de 100 KW con 22 ba-
ses portafusibles de 1.000 V - 32 A , 22 fusibles gPV de 20 A -
1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000
Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estructu-
ra de módulos fotovoltaicos,  puesta en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1,00 1.950,90 1.950,90

ZU14 ud Cuadro proteccion DC 6 Strings

Cuadro de protección DC para los inversores de 50 KW con 12 ba-
ses portafusibles de 1.000 V - 32 A , 12 fusibles gPV de 20 A -
1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000
Vdc 40 KA con grado de protección IP 65 instalado sobre estructu-
ra de módulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1,00 650,50 650,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ........................ 25.113,35
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SUBCAPÍTULO 5.4 ANTIVERTIDO
PPC014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado

Suministro, instalación y programación de sistema antivertido para
autoconsumo certificado, conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, in-
cluyendo unidad maestra para medir balance Generación/Consumo
en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAI y router VPN,
unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAI, incluida para-
metrización y puesta en marcha, monitorización en tiempo real de
la producción y el consumo, generación de gráficas e informes, en-
vío de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1,00 16.946,51 16.946,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 ........................ 16.946,51
TOTAL CAPÍTULO 5....................................244.506,26
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CAPÍTULO 6 EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBEO
SUBCAPÍTULO 6.1 EQUIPOS MECANICOS BOMBEO

DESM.B ud Desmontaje equipos electromecánicos existentes

Desmontaje de equipos electromecánicos existentes (tres bombas
verticales de 75 kW) y tuberia de impulsion en interior de estacion
de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo las bancadas y resto de
elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retirada
de los equipos de bombeo, y su gestión por centro autorizado, inclu-
so transporte a punto de gestión, sin incluir la gestion de residuos,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente acabado.

1,00 701,88 701,88

BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto
variador

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para
un caudal de 147,6 m3/h a 104 m.c.a., con rendimiento hidráulico
igual o superior al 80 %, Sumergencia mínima de 1,7 m. Motor eléc-
trico trifásico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial para
trabajar con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm,
75 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, altura (según planos), motor
IE3 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM
con una desviación permitida de rendimientos del 0%), equipada
con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, así como resisten-
cias de caldeo, para trabajar a una tensión de 690V. Incluida carca-
sa silenciadora metálica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fo-
noabsorbente (-5dB). Totalmente montado y probado. Incluida la
bancada para bomba y motor y acoplamiento de los mismos. Cuer-
po bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete
impulsor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxi-
dable AISI 410 , Camisa Acero inoxidable 410
Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificación Liquido bombeado/aceite, Co-
do Impulsión: Acero templado MS IS 2062 Bridas dimensionadas se-
gún necesidades (DIN, ANSI...), Tubo columna: Acero templado MS
IS 2062 , Unión entre motor y bomba, mediante empaquetadura,
puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente
colocado, aplomado, anclado y probado.

3,00 24.037,56 72.112,68

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

588,98 6,38 3.757,69

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 360,97 1.082,91

A05021 ud Reducción fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 180,87 542,61
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A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 281,99 281,99

A05023 ud Reducción fundición, bridas, ø 350 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
350-300/250/200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 351,19 351,19

A05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 431,04 431,04

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 901,68 901,68

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 475,06 475,06
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 305,78 305,78

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 468,27 1.404,81

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 199,33 199,33

A10021 ud Válvula esfera, ø 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

3,00 142,32 426,96

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 248,49 745,47

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 284,28 284,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ........................ 84.135,73
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SUBCAPÍTULO 6.2 EQUIPOS ELECTRICOS BOMBEO
ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado

Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplica-
ciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adversos
3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3. Equipo modular con blo-
que rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunica-
cion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos
opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeti-
cos, grafica de curvas del sistema en Display (p.e. presion-caudal y
eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funciones de protec-
cion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO,
etc.), MULTIBOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. In-
cluye funcion de seguridad STO (Safe Torque Off). Grado de protec-
cion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambien-
te 50ºC, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultra-
rrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y fil-
tros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure
Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento pre-
dictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto mo-
tor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar con
los planos electricos y mecanicos constructivos.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad insta-
lada y probada.

3,00 16.158,54 48.475,62
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ZU301 ud Autómata de proceso ethernet

Autómata compuesto por: 2 Fuentes de alimentación 24Vcc/5A,
CPU 750 K, puerto RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de
32 entradas digitales, dos mod. de 32 salidas digitales, dos mod.
de 8 entradas analógicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para moto-
bombas y Tº ambte, cable CRL3 unión chasis, incluso cableado de
bus, módulos vacíos y borneros enchufables IFM con cables 40 pins
y conexión con PC en ethernet y con arrancadores y variadores. Pro-
gramación de la instalación teniendo en cuenta:- Programación de
nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, ana-
lizadores de redes, pantallas táctiles, routers y modems, puntos Wi-
Fi, Com. Radio, etc..- Programación con redes exteriores (ETHER-
NET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protecciones de cada bom-
ba (diferencial, magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Et-
hermet OK, compensación reactiva)- Gestión de estado de bomba:
NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automático, parada, fuera
de servicio, etc...- Extracción y gestión Global de Potencia, Intensi-
dad, Nivel Foso, Presión impulsión, Caudal y nº de bombas- Extrac-
ción y gestión individual de rpm, horas marcha, horas de manteni-
miento, nº de conexiones, Pot, I, Vac.- Extracción y gestión de cau-
dal total e instantáneo y estado.- Extracción y gestión de señales de
filtro, compuerta y limpiarejas. - Extracción y gestión de temperatura
con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bombas.- Extrac-
ción y gestión de temperatura con PT100 de motobomba (devana-
dos III, rodamientos sup. e inf. y bomba)- Programación de alarmas
y avisos de temperaturas de grupo moto-bomba.- Programación fun-
cionamiento de válvulas motorizadas desde cuadro y funcionamien-
to temporizado de las mismas.- Lectura y gestión instantánea de ana-
lizador de red total y por bomba.- Lectura y gestión de equipos UPS
(V, I, Pot, energía y estado).- Extracción y gestión de estado de Cen-
tro de transformación (Estado de seccionador de cabecera, Estado
de seccionadores de transformadores, int. automáticos SF6 A.T. (Ca-
becera e individual), termómetro, bucholz, etc..,  Estado de Proteccio-
nes de transformadores, enclavamientos.- Programación de niveles
de protección de bomba de baja carga, carga alta y sobrepresión.-
Programación de llenado automático INTELIGENTE de tubería. y ges-
tión de rotura de tubería. - Programación de lazos PID, constantes di-
námicas y estáticas de sistema.   - Programación con limitación del
número bombas a mayor rendimiento.- Programación de parada con-
trolada del bombeo opción bomba.- Programación de la gestión de
EFICIENCIA ENERGÉTICA del bombeo a rendimiento óptimo. Siste-
ma P-DEM-V.14- Programación ASD y ACD, 6 periodos, intervalos ho-
rarios a caudales y potencia deseadas, permisos de riego, forzado de
riego garantizando seguridad hidráulica.- Programación y control de
distintos umbrales de inundación en sala de bombeo y sala de con-
trol.- Cálculo del rendimiento total del Bombeo.- Generación y registro
de alarmas: Nivel mínimo; presión alta/baja; fallo en el bombeo; cau-
dal máximo/fuga; fallo de tensión de alimentación; baterías bajas; pa-
rámetros eléctricos, etc..- Programación de SMS (alarmas, avisos, va-
lores, etc..), gestionando varios nº Tfno y elementos a enviar.- Progra-
mación de recepción de SMS de consulta de estado, comandos de re-
arme, bloqueo, anular mensajería parcial o total.     - Programación
de actuación de extractores de ventilación de bombeo y gestión de
alarmas de temperatura.- Programación y gestión de intrusión (robo,
acceso no autorizado, etc..) emisión de alarmas y SMS.- Módulo de
gestión de móvil desde SMARTPHONE (Android, IOS y/o ordenador
remoto de estados, caudales, totalizados, con mensajes y textos total-
mente parametrizables.- Telemando para activación de las salidas digi-
tales desde teléfono móvil (mediante mensajes SMS) u ordenador re-
moto: ordenes de arranque (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunica-
ción vía WEB del proceso, puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 11.640,67 11.640,67
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ZU302 ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente

Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cable-
ado conexionado y programado.puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

2,00 429,13 858,26

ZU303 ud Switch 16 puertos

Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, ti-
po carril, velocidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Total-
mente colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 347,96 347,96

ZU304 ud Modem router industrial

Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente,
puerto serie, modbus TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparen-
te, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad
100/100TX, montaje carril, incluida programación y alarmas a guar-
da y antena de comunicación CNU176 Totalmente colocado e insta-
lado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 1.250,34 1.250,34

ZU305 ud Ordenador ind. táctil 15,4" COLOR

Pc industrial táctil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocación en
panel, disco duro 80 GB, Windows 7, puerto usb, puerto ethernet to-
talmente instalado y colocado.puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 1.574,34 1.574,34

ZU306 ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color

Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800,
320 Gb HD, Tarjeta gráfica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarje-
ta 10/100 BaseT Ethernet e impresora inyección tinta color, totalmen-
te colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 1.693,35 1.693,35
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ZU307 ud Scada

Scada de supervisión 4000 TAGS, incluyendo programación  de
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla
de situación: gestión de acceso y permisos.- Pantalla de estado ge-
neral: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo y sa-
las de cuadros, acceso a demás pantallas.- Pantalla de estado de
Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestión
de alarmas y disparos, variables eléctricas (V,I,P, etc..), gráficas de
variables, presión y caudales, horas de marcha y mto, nº de conexio-
nes, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes
del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones lim-
piarejas, filtro, compuerta, etc..- Pantalla de Estado centro de trans-
formación, protecciones, ESTAC .- Pantalla de nivel de foso, filtro
de cadenas  y compuerta.- Pantalla de programación: Valores capta-
ción, valores de llenado automático, límites de llenado, funcionamien-
to ASD/ACD, prog. de periodos, prog. nº bombas, configuración
SMS, valores de rotura, prog. ventilación, rangos de horarios de bom-
beo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros pa-
ra gestión de la EFICIENCIA ENERGÉTICA, rendimiento óptimo,
prog. de máximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y
nº teléfono, etc..prog. parámetros de intrusión.- Pantalla de gráficas:
gráficas a elección de usuario cruzando variables a lo largo del tiem-
po generales de la instalación como individuales por equipo, visualiza-
ción de gráficas instantáneas o en un rango de tiempo, almacenamien-
to de variables, modificación escalas cursor instantáneo.- Pantalla de
alarmas y eventos: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas
actuales, filtraje de resultados, impresión de alarmas.- Pantalla de infor-
mes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables
deseadas, impresión de informes.- Comunicación vía WEB de proce-
so.- Programación de pantallas adicionales según tipo de instalación,
puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medi-
da la unidad instalada y probada.

1,00 8.393,07 8.393,07

ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente

Equipo SAI, 192X455X355, ON-LINE doble conversión, 3000 VA -
2400 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automático, protegida
contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control mediante mi-
crocontrolador, 1 port RS232 + slot expansión, 1 entrada 10 A, 4 sa-
lidas 10 A, 17 minutos con baterías PB herméticas, totalmente colo-
cada e instalada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 884,81 884,81

ZU309 ud Extracción señales compuerta captación

Extracción de señales de alarma y estado de compuerta de capta-
ción, implementación en autómata, programado e instalado.puesto
material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la
unidad instalada y probada.

1,00 657,52 657,52

ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08

Suministro e instalación de armario de chapa modular ensambla-
ble, para envolvente de Cuadro constituido por armario base RA
IP55  AAP de dimensiones 3900x 2035x 285 mm, puerta y conjunto
de estanqueidad en caso de asociación. Constituidos por la combi-
nación de un conjunto «techo-base», montantes de estructura, mon-
tantes funcionales, paneles traseros y laterales RAL 7035 (zócalo
RAL 7004). Zócalo de 200 mm de altura. Capacidad 24 módulos. Al-
tura útil tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700 mm en caso de utili-
zar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructu-
ra, placa de montaje trasera, zócalo, rieles de sujeción de cables, te-
tones y chapas de entrada de cables, cubiertas superiores, ilumina-
ción interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador de techo 360
m3/h (2 uds.), filtros inferiores de aspiración, y p.p de pequeño mate-
rial de montaje, medios auxiliares, totalmente montado y proba-
do.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
medida la unidad instalada y probada.

1,00 10.371,70 10.371,70
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TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 ........................ 86.147,64
SUBCAPÍTULO 6.3 ESTACION METEREOLOGICA

ZU46 ud Estación Meteorológica en Estación de Bombeo

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Et-
hernet, Alimentación a corriente electrica y con Trípode asi como po-
sibilidad de comunicación via internet, formada por sensor de tempe-
ratura y humedad exterior, anemómetro de cazoletas con veleta, plu-
viómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución, cálculo de evapo-
transpiración, transmisión inalámbrica entre sensores y consola, da-
ta-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC., software
de tratamiento de datos., soporte para construcción de páginas web
con actualización de datos en tiempo real, incluido software de ges-
tión, puesto en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmen-
to montada, instalada y comunicando con base datos programa de
gestión.

1,00 7.824,01 7.824,01

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

16,00 51,39 822,24

ZU47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2
M., FORMADA POR PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE,  GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1
GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE,
DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONE-
RAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD,  CE-
RRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO
DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMI-
NADA.

1,00 492,05 492,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ........................ 9.138,30
TOTAL CAPÍTULO 6....................................179.421,67
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CAPÍTULO 7 CONTADOR GENERAL RED DE RIEGO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

26,18 20,13 527,00

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

26,18 40,35 1.056,36

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

52,36 6,52 341,39

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,41 98,33 40,32

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,52 102,64 669,21

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

6,52 20,02 130,53

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

236,40 2,27 536,63

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

7,19 21,94 157,75

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

15,00 31,96 479,40

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75 D400, ANÓNIMA
1,00 148,15 148,15
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ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Paté fabricado con núcleo de acero y recubiertos de polipropileno,
de dimensiones 236-25-363 mm largo - diámetro- ancho, completa-
mente instalado

6,00 30,19 181,14

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 164,53 164,53

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 206,14 206,14

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 284,28 284,28

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

143,64 6,85 983,93

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
1,00 34,64 34,64

A11005 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

1,00 320,86 320,86
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TOTAL CAPÍTULO 7.................................... 6.694,11
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CAPÍTULO 8 HIDRANTES
TIHI4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado acoplamientos galvaniza-
dos ranurados y tubo de acero galvanizado según  UNE EN ISO
1461, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor
manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico
homologado clase B; válvula de control hidráulico con reductor de
presión y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de  1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de
hidrante; válvula de compuerta ranurada de accionamiento por vo-
lante.  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados. Además formarán parte del hi-
drante, los dos transductores, el detector de intrusión, el detector
de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,  manóme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-
nas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cua-
tro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa
de numeración del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y
montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras

157,00 2.919,82 458.411,74

TOTAL CAPÍTULO 8....................................458.411,74
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CAPÍTULO 9 TELECONTROL
ZU16 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente insta-
lada y operativa.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 550,00 550,00

ZU17 ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la información de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
tará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, así como los distintos paráme-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa.

 Sus principales características son:· Software que puede ser utilizado
en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores, es capaz de
describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módu-
los de comunicación de los contadores. ·      Envía lecturas a la plata-
forma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el
campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la
correcta integración de los valores recibidos. Descarga datos en fiche-
ros formato texto o csv, puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1,00 626,94 626,94

ZU18 ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carca-
sa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica-
ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de ali-
mentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunica-
ción de telelectura Entradas de Contador. El Sistema deberá tener
1 entrada contador en cada módulo de comunicación,  Datalogger
de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como míni-
mo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda
ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología
Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real, sincronizable, Datalogger de
Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configuración de alar-
mas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del conta-
dor, subconsumo, batería baja), Filtro de Pulsos de Contador: el ter-
minal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado, puesto en obra, colocado cum-
pliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente terminado.

158,00 191,84 30.310,72
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ZU19 ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en
dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y
control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización
y control de consumos de agua, así como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
drá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma ágil e intuitiva.puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y pro-
bada.

1,00 125,00 125,00

TOTAL CAPÍTULO 9.................................... 31.612,66

Página 27



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 10.1 ARQUEOLOGÍA

ZU21 mesSeguimiento mensual de los trabajos.

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la
ejecución de las obras, incluso informe, puesto material en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada

1,00 863,36 863,36

ZU22 m Malla para protección de yacimientos

MALLA PARA PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGI-
COS, INCLUSO COLOCACION, MANTENIMIENTO Y REPOSI-
CIÓN, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y terminada

10,00 6,47 64,70

ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
lógico, realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir duran-
te la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo.

4,00 215,84 863,36

ZU24 ud Informe arqueologico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica
pertinentes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad
y salud, medida la unidad instalada y terminada

1,00 269,80 269,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 ...................... 2.061,22
SUBCAPÍTULO 10.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA

ZU25 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna. puesto material
en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y terminada.

4,00 51,72 206,88

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-
tía. Impermeabilizada con lámina de epdm.

1,00 2.806,10 2.806,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 ...................... 3.012,98
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SUBCAPÍTULO 10.3 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
VEGETACION Y EL PAISAJE

ZU27 ud Plantación lineal de árbustos

Plantación de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso
p.p. de excavacion y relleno de tierras, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad instalada y terminada

180,00 7,09 1.276,20

ZU28 ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el pri-
mer año, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y terminada

1.440,00 1,51 2.174,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 ...................... 3.450,60
SUBCAPÍTULO 10.4 FORMACIÓN

ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío

Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicio-
nantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices estable-
cidas Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión
y fijación de C.Gestión de los datos disponibles del diseño de los re-
gadíos.Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas
de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesi-
dades energéticas de la Comunidad de Regantes.Definición de agro-
sistemas. Paisaje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y nor-
mativo de las BPA

1,00 2.316,12 2.316,12

ZU31 ud Curso específico "Implementación medidas buenas
prácticas

Curso para explicar la "Implementación de medidas y buenas prácti-
cas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de rega-
díos".

1,00 2.806,10 2.806,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4 ...................... 5.122,22
SUBCAPÍTULO 10.5 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

ZU32 mesSeguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental
que recoja las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realiza-
dos bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad terminada

4,00 286,01 1.144,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.5 ...................... 1.144,04
TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 14.791,06
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

2,00 53,84 107,68

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

4,00 13,50 54,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

6,00 7,25 43,50

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin go-
ma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

3,00 9,30 27,90

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

6,00 4,15 24,90

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción

Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y
las pavesas. Con cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las
trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.

4,00 8,72 34,88

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm
y 2 m.

2,00 13,08 26,16

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

4,00 5,93 23,72

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto

Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la ma-
no. Desde tallas pequeñas.

4,00 71,79 287,16
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L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

4,00 0,63 2,52

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

4,00 21,41 85,64

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

40,00 0,46 18,40

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

4,00 13,11 52,44

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

4,00 32,10 128,40

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

4,00 7,04 28,16

CREMA ud Crema solar

Crema solar
1,00 50,00 50,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

2,00 58,28 116,56

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

2,00 58,16 116,32

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

2,00 32,85 65,70

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de solda-
dura, epi de categoría ii, segñun une-en 166, une-en 175 y une-en
169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

2,00 10,20 20,40
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S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte según ce s/normativa vigente.
2,00 6,68 13,36

S25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
2,00 11,59 23,18

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de protección para soldadores ce, s/normativa vigente.
2,00 6,30 12,60

S25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccón para usuarios de sierras de cadena accionadas
a mano. Iso 11393-5:2018, Ratificada por la asociación española
de normalización norma une-en iso 11393-5

2,00 9,46 18,92

S25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de protección para soldadores.Norma une-en
124177:2002/A1:2005

2,00 4,92 9,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 ...................... 1.392,34
SUBCAPÍTULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

1,00 410,32 410,32

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
3,00 10,52 31,56

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

3,00 5,00 15,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
100,00 1,17 117,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
6,00 8,52 51,12

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
20,00 0,90 18,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

16,00 5,52 88,32

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

4,00 21,03 84,12

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.
1,00 113,39 113,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 ...................... 928,83
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SUBCAPÍTULO 11.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

3,00 60,54 181,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 ...................... 181,62
SUBCAPÍTULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

4,00 128,60 514,40

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

4,00 183,86 735,44

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
2,00 35,34 70,68

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.
8,00 3,50 28,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

20,00 21,35 427,00

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

4,00 100,53 402,12

L01205 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y la-
vabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

4,00 76,25 305,00

D41AE01 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
4,00 106,40 425,60

D41AE11 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
4,00 96,32 385,28
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L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

8,00 75,94 607,52

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
4,00 15,07 60,28

L01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor
4,00 44,01 176,04

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
2,00 40,03 80,06

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

4,00 12,06 48,24

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4 ...................... 4.277,61
SUBCAPÍTULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

2,00 52,53 105,06

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
2,00 26,88 53,76

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

4,00 167,36 669,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.5 ...................... 828,26
TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 7.608,66
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE HIDRANTES COMUNIDAD
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
SUBCAPÍTULO C12.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

40,00 12,81 512,40

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

1,00 21,35 21,35

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

1,00 25,62 25,62

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.1.................... 559,37
SUBCAPÍTULO C12.2 CÁNONES Y GESTIÓN

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4,00 42,35 169,40

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,55 400,00 220,00

CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metálicos
peligrosos (15 01 11*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de envases metálicos peligrosos con
código 15 01 11* según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca
correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

0,50 350,00 175,00

CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

5,46 15,00 81,90
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

38,00 25,00 950,00

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,60 40,00 24,00

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón (17 01
07) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón con código
17 01 07 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

4,75 50,00 237,50

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,80 120,00 96,00

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01
01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,50 20,00 10,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.2.................... 1.963,80
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SUBCAPÍTULO C12.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

2,00 21,80 43,60

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

2,00 49,32 98,64

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

20,00 26,11 522,20

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
8,00 88,92 711,36

PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento
impermeabilizado y superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento im-
permeabilizado y superficie techada

1,00 998,80 998,80

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

20,00 95,14 1.902,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C12.3.................... 4.277,40
TOTAL CAPÍTULO 12.................................. 6.800,57
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.260,58 1.260,58

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,62 390,62

TOTAL CAPÍTULO 13.................................. 1.651,20
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD
CCTRG PAJControl de Calidad

Partida alzada a justificar de control de calidad
1,00 12.839,49 12.839,49

TOTAL CAPÍTULO 14.................................. 12.839,49

TOTAL..........................................................1.296.788,94
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES E INSTALACIÓN DE 

HIDRANTES COMUNIDAD REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE 

(CANTABRIA) 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE 

1 EXPLANACION Y CIMENTACION PLANTA FOTOVOLTAICA 60.955,19 

2 URBANIZACIÓN Y ACCESO A PLANTA FOTOVOLTAICA 65.749,99 

3 GENERACION FOTOVOLTAICA 161.306,80 

4 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 44.439,54 

5 EVACUACION ENERGIA 244.506,26 

6 EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBEO 179.421,67 

7 CONTADOR GENERAL RED DE RIEGO 6.694,11 

8 HIDRANTES 458.411,74 

9 TELECONTROL 31.612,66 

10 MEDIDAS AMBIENTALES 14.791,06 

11 SEGURIDAD Y SALUD 7.608,66 

12 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 6.800,57 

13 SEÑALIZACIÓN PRTR 1.651,20 

14 CONTROL DE CALIDAD 12.839,49 

Costes Directos Totales 1.296.788,94 

7,50 % Costes Indirectos s/1.296.788,94 97.259,17 

6,00 % Gastos Generales s/1.394.048,11 83.642,89 

Total Presupuesto de Ejecución Material 1.477.691,00 

I.V.A.21,00% s/ 1.477.691,00 310.315,11 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 1.788.006,11 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de UN 

MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS. 

Ruijas, mayo de 2023 

ZUAZO INGENIEROS, S.L. 

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI  MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI 

INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TÉCNICO. E. A. 
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