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MEDICIONES AUXILIARES




EXPLANACION PLANTA FOTOVOLTAICA RUIJAS




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F1
P.K. Sup.Des. |Sup.Ter. [Vol.Des. |Vol.Ter.

0 0,203 0,205
5,205 0,307
3 3,266 0 5,205| 0,307
8,081 0
6 2,121 o[ 13,285| 0,307
4,793 0
9 1,075 o[ 18,078 0,307
1,876 0,072
12 0,176 0,048| 19,954 0,379
9,832 0,072
15 6,379 0 29,785 0,45
16,725 0
18 4,772 0| 46,511 0,45
12,013 0
21 3,237 0| 58,524 0,45
7,589 0
24 1,823 0| 66,113 0,45
3,569 0
27 0,557 0| 69,682 0,45
0,835 0,942
30 0 0,628| 70,518 1,392
o[ 3,935
33 0 1,995| 70,518 5,327
0,118| 3,083
36 0,079 0,06 70,636 8,41
0,191| 0,169
38,437 0,078 0,078 70,83 8,58




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F2
P.K. Sup.Des. |Sup.Ter. |Vol.Des. |Vol.Ter.

0 0,142 0,143
5,037 0,214
3 3,216 0 5,037 0,214
8,065 0
6 2,161 0| 13,102 0,214
5,098 0
9 1,238 0 18,2 0,214
2,065 0,232
12 0,139| 0,155 20,265 0,446
10,853| 0,232
15 7,096 0l 31,118] 0,678
18,593 0
18 5,299 0| 49,711 0,678
21,826 0
24 1,976 0ol 71,537 0,678
3,514 0,043
27 0,367| 0,028 75,051 0,721
0,55 2,003
30 0 1,307| 75,601| 2,724
0 5,72
33 0| 2,507| 75,601| 8,444
o| 5,103
36 0| 0,895| 75,601| 13,547
0,154 1,244
38,437 0,126 0,125 75,76| 14,79




EXPLANACION PLATAFRMA

MESA F3
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,201 0,186
5,422 0,279
3 3,413 0 5,422 0,279
8,889 0
6 2,513 0 14,311 0,279
5,334 0
9 1,043 0 19,645 0,279
1,653 0,635
12 0,059 0,423 21,297 0,913
13,04 0,635
15 8,634 0 34,337 1,548
22,497 0
18 6,364 0 56,835 1,548
15,785 0
21 4,159 0 72,62 1,548
9,298 0
24 2,039 0 81,918 1,548
3,447 0,044
27 0,259 0,029 85,365 1,592
0,526 0,304
30 0,092 0,173 85,89 1,896
0,204 0,624
33 0,044 0,243 86,095 2,52
0,236 0,544
36 0,113 0,12 86,33 3,064
0,276 0,286
38,437 0,114 0,115 86,61 3,35




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F4
Sup.Des. |Sup.Ter. [Vol.Des. |Vol.Ter.

0 0,128 0,14
6,695 0,21
3 4,336 0 6,695 0,21
10,498 0
6 2,663 o[ 17,193 0,21
5,155 0
9 0,773 o[ 22,348 0,21
1,16| 1,411
12 0 0,941| 23,508 1,621
12,534 1,411
15 8,356 0 36,042 3,032
21,274 0
18 5,826 o[ 57,316] 3,032
14,085 0
21 3,564 o[ 71,401] 3,032
7,903 0
24 1,705 o[ 79,304] 3,032
3,259 0
27 0,468 o[ 82,564| 3,032
1,606( 0,203
33 0,067 0,068| 84,169 3,236
0,167| 0,374
36 0,044 0,181| 84,336 3,61
0,494 0,66
38,437 0,361 0,36 84,83 4,27




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F5
P.K. Sup.Des. |Sup.Ter. [Vol.Des. |Vol.Ter.
3 8,135 0
47,257 0
12 2,367 0| 47,257 0
4,824 0
15 0,849 0| 52,081 0
2,883 0
18 1,073 0| 54,964 0
3,568 0
21 1,306 0| 58,532 0
2,513 0,231
24 0,37 0,154| 61,045 0,231
0,683| 0,556
26,922 0,098 0,226 61,73 0,79




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F6
P.K. Sup.Des. |Sup.Ter. [Vol.Des. |Vol.Ter.
0 0,081 0,084
6,742 0,126
3 4,413 0 6,742 0,126
9,89 0
6 2,18 o[ 16,631 0,126
4,717 0
9 0,964 o[ 21,348| 0,126
1,447\ 0,181
12 0 0,121| 22,794| 0,306
0 0,25
15 0 0,046 22,794| 0,557
0 0,07
16,446 0 0,05 22,79 0,63




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F7
P.K. Sup.Des. |Sup.Ter. |Vol.Des. |Vol.Ter.

0 0,01 0,004
7,754 0,006
3 5,159 0 7,754 0,006
13,332 0
6 3,729 0l 21,087| 0,006
9,705 0
9 2,741 0l 30,792| 0,006
6,833 0
12 1,814 0| 37,625| 0,006
3,852 0
15 0,754 0| 41,477 0,006
1,13 0,397
18 0| 0,265 42,607 0,404
o| 2,563
21 0 1,444 42,607| 2,966
0 5,776
24 ol 2,407| 42,607| 8,742
0,012 3,531
26,922 0,008 0,01 42,62 12,27




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F8
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.

0 0,044 0,043
9,252 0,065
3 6,124 0 9,252 0,065
14,622 0
6 3,624 0 23,874 0,065
9,639 0
9 2,802 0 33,513 0,065
7,129 0
12 1,951 0 40,643 0,065
4,381 0
15 0,97 0 45,024 0,065
1,593 0,043
18 0,092 0,029 46,617 0,108
0,138 1,267
21 0 0,816 46,755 1,375
0 3,313
24 0 1,393 46,755 4,688
7,486 2,09
27 4,991 0 54,241 6,778
13,1 0
30 3,743 0 67,34 6,778
9,326 0
33 2,475 0 76,667 6,778
5,811 0
36 1,399 0 82,478 6,778
2,619 0
39 0,346 0 85,097 6,778
0,52 1,23
42 0 0,82 85,616 8,008
0 4,241
45 0 2,007 85,616 12,249
0,102 3,113
48 0,068 0,068 85,718 15,361
0,057 0,057
48,84 0,067 0,068 85,77 15,42




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F9
P.K. |Sup.Des. [Sup.Ter. |Vol.Des. |Vol.Ter.

0 0,014 0,037
7,695| 0,055
3 5,116 0 7,695| 0,055
13,179 0
6 3,67 0l 20,874| 0,055
9,829 0
9 2,883 0l 30,704| 0,055
7,443 0
12 2,079 0ol 38,147| 0,055
4,617 0
15 0,999 0| 42,764| 0,055
1,635 0,177
18 0,091 0,118 44,399| 0,232
0,273 2,315
24 0| 0,654| 44,672 2,546
6,741 0,98
27 4,494 ol 51,413] 3,527
11,739 0
30 3,332 0l 63,152 3,527
8,469 0
33 2,314 0 71,62 3,527
5,468 0
36 1,332 ol 77,089| 3,527
2,608 0
39 0,406 ol 79,696| 3,527
0,61 0,455
42 0 0,303] 80,306| 3,982
0| 2,503
45 0 1,366 80,306| 6,485
1,32 4,463
48 0,88 1,61| 81,625 10,949
0,808 1,101
48,84 1,045 1,012 82,43| 12,05




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F10
P.K. Sup.Des. |Sup.Ter. [Vol.Des. |Vol.Ter.

0 0,12 0,15
4,346 0,226
3 2,777 0 4,346 0,226
7,679 0
6 2,342 o[ 12,024] 0,226
6,389 0
9 1,917 o[ 18,413| 0,226
5,231 0
12 1,571 o[ 23,644] 0,226
3,877 0
15 1,014 o[ 27,522| 0,226
2,019| 0,002
18 0,332 0,001| 29,541 0,227
0,528| 0,209
21 0,02 0,139| 30,069 0,437
0,168 0,308
24 0,092 0,067| 30,237 0,745
0,587| 2,416
26,922 0,31 1,587 30,82 3,16




EXPLANACION PLATAFORMA

MESA F11

P.K. Sup.Des. |Sup.Ter. [Vol.Des. |Vol.Ter.

0 0,433 0,493

2,404 0,739

3 1,17 o| 2,404| 0,739
3,697 0

6| 1,295 o| 6,101] 0,739
3,765 0

9| 1,216 o| 9,866/ 0,739
2,954 0

12| 0,754 o| 12,82 0,739

1,184 0,158

15 0,035 0,105| 14,004f 0,897

0,079| 0,397

16,446 0,073 0,444 14,08 1,29




RESUMEN MEDICION EXPLANACION PLANTA SOLAR

VOLUMEN EXPLANACION

PLATAFORMA DESMONTE TERRAPLEN
F1 70,82 8,58
F2 75,76 14,79
F3 86,61 3,35
F4 84,83 4,27
F5 61,73 0,79
F6 22,79 0,63
F7 42,62 12,27
F8 85,77 15,42
F9 82,43 12,05
F10 30,82 3,16
F11 14,08 1,29
SUMA 658,26 76,6




MEDICION TUBERIAS Y HORMIGON EN CANALIZACION PLANTA
FOTOVOLTAICA RUIJAS — ESTACION BOMBEO RIOPANERO




MEDICION TUBERIAS Y HORMIGON EN CANALIZACION ELECTRICA POR TRAMOS

SECCION ANCHO ALTURA
TRAMO LONGITUD (PVC 90 MM |PVC 160 MM | TUBERIAS ZANJA PROTECCION [HORMIGON

A 35 70 0,44 0,6 0,3 6,49
B 11 22 0,44 0,6 0,45 2,83
C 92 184 184 4,85 0,6 0,5 25,51
D 12 24 0,48 0,6 0,45 3,08
E 12 24 24 0,63 0,6 0,5 3,33
F 509,8 2039,2 40,784 0,6 0,5 127,45
G 20 80

SUMA 691,8 278 2373,2 168,69




MEDICION CABLEADO CANALIZACION PLANTA FOTOVOLTAICA
RUIJAS — ESTACION BOMBEO RIOPANERO




MEDICION CABLEADO EVACUACION DE ENERGIA PLANTA FOTOVOLTAICA A ESTACION BOMBEO RUIJAS

DISTANCIA S DE EVACUACION Cu, 10 MM2 Cu, 16 MM2 Cu, 185 MM2
ENTRE
TRAMO PANELES [LONGITUD Ne TOTAL Ne TOTAL Ne TOTAL
A F11-F10 12 1 12 1 12
B F10-F9 12 3 36 3 36
C F9-F8 12 7 84 7 84
D F8-F7 12 4 48
E F7-F6 12 2 24 2 24 4 48
F F6-F5 50 3 150 3 150 8 400
G F5-F4 12 10 120 8 96
H F4-F3 12 18 216 8 96
| F3-F2 12 8 96
J F2-F1 12 6 72 8 96
K PLANTA- E.B. 513,8 8 4110,4
L CA 274 20 8 160
SUMA 691,8 306 714 5150,4




EXCAVACION ZANJA CANALIZACION PLANTA FOTOVOLTAICA
RUIJAS — ESTACION BOMBEO RIOPANERO




VOLUMEN EXCAVACION ZANJA LINEA EVACUACION PLANTA FOTOVOLTAICA E.B. RUUAS

P.K. Sup.Des. [Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.
ol 1,639

16,429)
10) 1,647 16,429)
17,691]
20| 1,891 34,12]
18,494
30) 1,808 52,614
18,375)
40 1,867 70,989
17,813]
50) 1,695 88,803
33,338
70| 1,638 122,141]
16,41
80| 1,644] 138,551
32,907
100 1,647 171,458
15,938]
110 1,54 187,396
15,21
120 1,502 202,606
15,348]
130 1,568 217,954
16,052]
140 1,642 234,006
16,342]
150 1,626 250,348
16,278]
160 1,629 266,626
49,767
190 1,688 316,392
16,585)
200 1,629 332,977
16,275)
210 1,626 349,252
16,274
220 1,628 365,526
16,639)
230 1,699 382,166
16,927}
240 1,686 399,093
16,704
250 1,655 415,796
16,546}
260 1,655 432,342
16,399)
270 1,625 448,742
16,265)
280 1,628 465,006
32,333
300 1,606 497,339
32,48]
320 1,642 529,818
16,372]
330 1,632 546,19)
32,559
350 1,624] 578,749
32,494
370 1,626 611,243
16,463]
380 1,667 627,706
16,463]
390 1,625 644,168
16,184
400| 1,611 660,353
16,184
410| 1,625 676,537
17,668]
420) 1,908 694,205
17,669)
30| 1,626 711,874
16,263]
40| 1,627 728,137
16,269)
450) 1,627 744,406
16,289)
60| 1,631 760,695
16,285)
470| 1,626 776,98
16,247]
480) 1,623 793,226
16,249)
490| 1,626 809,475
16,255)
500 1,625 825,73
16,249)
510 1,625 841,979
16,263]
520 1,627 858,242
16,248]
530 1,622 874,49)
16,232]
540 1,624] 890,722
16,234
550 1,623 906,956
16,256)
560 1,628 923,211
16,259)
570 1,623 939,47
16,246)
580 1,626 955,716
16,26
590 1,626 971,976
16,252]
600 1,624] 988,228
16,252]
610 1,626 1004,479
16,191]
620 1,612 1020,67]
16,142]
630 1,616 1036,812
16,208]
640 1,625 1053,02)
16,221]
650 1,619 1069,241
16,113]
660 1,604] 1085354
16,151]
670 1,626 1101,505
16,268]
680 1,628 1117,773
16,146}
690 1,602 1133,92)
2,865)
691,801 1,58 1136,785|




MEDICION CALDERERIA ESTACION BOMBEO RIOPANERO




ESTACION DE BOMBEO RIOPANERO. CALDERERIA

TUBO BRIDA PLANA PN-25 FONDO KLOPPER JUNTAS - TORNILLERIA (kg)
DN | LONG (m) | PESO (kg) PESO (KG) UD kg/ud PESO (kg) UNIDADES kg/ud PESO (ka) UNIDADES kg/ud PESO (kg)
400 5,00 64,14 321 4 13,40 54 2 12,00 24
300 3,00 30,00 90 2 6,75 14 2 3,21 6
250 3,00 25,05 75 1 3,79 4 1 1,82 2
485,85 70,89 - 32,24

588,98




MEDICIONES




PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 1 EXPLANACION Y CIMENTACION PLANTA
FOTOVOLTAICA
104008 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una distan-
cia maxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.
Planta fotovoltaica 12 10,00 5,00 0,20 120,00
12 4,00 5,00 0,20 48,00
22 20,00 5,00 0,20 440,00
22 4,00 5,00 0,20 88,00
ACCESO 1 200,00 5,00 0,20 200,00
896,00
103013 m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
EXPLANACION BANCADAS
S. MED AUX. 1 658,26 658,26
CIMENTACION 12 10,00 0,50 0,80 48,00
12 4,00 0,50 0,80 19,20
22 20,00 0,50 0,80 176,00
22 4,00 0,50 0,80 35,20
936,66
104012 m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactacion del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
Planta fotovoltaica 12 10,00 5,00 600,00
12 4,00 5,00 240,00
22 20,00 5,00 2.200,00
22 4,00 5,00 440,00
ACCESO 1 200,00 5,00 1.000,00
EXPLANACION BANCADAS 6 10,00 4,00 240,00
11 10,00 4,00 440,00
5.160,00
102027 m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

DESBROCE 1 896,00
EXPLANACION 1 936,66
CUNETA PERIMETRO VALLADO 1 470,00

0,50

0,50

896,00
936,66
117,50

1.950,16
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-

tros.
DESBROCE 1 896,00 896,00
EXPLANACION BANCADAS
S. MED AUX. 1 658,26 658,26
CIMENTACION 12 10,00 0,50 0,80 48,00

12 4,00 0,50 0,80 19,20

22 20,00 0,50 0,80 176,00

22 4,00 0,50 0,80 35,20

1.832,66
104036 m?3 Excavacion cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno transito

Excavacién de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, entre 50 y
70 cm de profundidad, en terreno de transito, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas in-
teriores. No esta incluida la remocién previa del terreno.

CUNETA PERIMETRO VALLADO 1 470,00 470,00

470,00

114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION PLACAS 12 10,00 0,50 0,30 18,00
12 4,00 0,50 0,30 7,20
22 20,00 0,50 0,30 66,00
22 4,00 0,50 0,30 13,20
104,40
114012 m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
fio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION PLACAS 12 10,00 0,50 0,50 30,00
12 4,00 0,50 0,50 12,00
22 20,00 0,50 0,50 110,00
22 4,00 0,50 0,50 22,00
174,00
115022 kg Acero corrugado, @ < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
CIMENTACION PLACAS 1 600,00 1,60 0,41 393,60
1 120,00 1,60 0,41 78,72
1 1.100,00 1,60 0,41 721,60
1 220,00 1,60 0,41 144,32
1.338,24
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Longitud Anchura

Subtotales Total

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcién N°
115006 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 mm, B500T, colocada
dos solapes.
CIMENTACION PLACAS 24 10,00
24 4,00
40 20,00
40 4,00

0,40
0,40
0,40
0,40

96,00
38,40
320,00
64,00

518,40
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 2 URBANIZACION Y ACCESO A PLANTA
FOTOVOLTAICA
103013 m3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
CIMENTACION CARRIL PUERTA 1 12,00 0,50 1,00 6,00
CERRAMIENTO 156 1,00 0,50 0,50 39,00
45,00
114012 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION PUERTA 1 12,00 0,50 1,00 6,00
PILARES 2 1,00 1,00 1,00 2,00
ACCESO 1 10,00 20,00 0,20 40,00
CERRAMIENTO 156 1,00 0,50 0,50 39,00
87,00
115022 kg Acero corrugado, g < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
CIMENTACION CARRIL PUERTA 1 60,00 1,60 0,41 39,36
PILARES PUERTA 4 1,00 0,41 1,64
41,00
115006 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
CIMENTACION CARRIL PUERTA 2 12,00 0,40 9,60
PILARES PUERTA 4 1,00 1,00 0,40 1,60
11,20
F12001 m? Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido mediante macha-
queo y cribado de roca, extraida previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50
m. Incluye el material granular, y la construccion de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego
a humedad éptima y pisado con rodillo (minimo 2 pases). Medido en estado compactado.

Planta fotovoltaica 12 10,00 5,00 0,10 60,00
12 4,00 5,00 0,10 24,00
22 20,00 5,00 0,10 220,00
22 4,00 5,00 0,10 44,00
ACCESO 1 200,00 5,00 0,20 200,00
548,00
124058 m Cano sencillo, g 1,0 m campana armado, terreno compacto

Cafno sencillo de tubo de hormigdn armado campana de 1,0 m de didmetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en terreno tipo compacto.

ENTRADA 10 10,00

10,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

127016

115003

123017

ZU403

ZUu47

ud Embocadura cafo sencillo g 1,0 m, terreno compacto

Embocadura para cafio sencillo de 1,0 m de diametro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
cién en terreno tipo compacto.

ENTRADA 2 2,00

2,00

kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ENTRADA Y ACCESO 1 10,00 20,00 200,00

200,00

m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diametro y
2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral 1 470,00 470,00

470,00

ud PUERTA CORREDERA 5*2M. METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM

PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA'Y 2,0 M. DE ALTURA, FORMADA POR BASTI-
DOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM. Y 2, M. DE ALTURA, BARRAS
VERTICALES FORMADAS POR PF. 60.60 E=3 MM. COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM,,
TERMINACION PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR
DE PANEL DE CHAPA PRELACADA DE 34 CM. DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILA-
RES METALICOS FORMADO POR IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPERIOR
DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140 Y CHAPAS ANEXAS,
INCLUSO P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE DE E= 10 MM. A POSTES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm..
CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CERRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, TOTALMEN-
TE TERMINADA.

ENTRADA 1 1,00

1,00

ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR PERFILES EN
FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE, GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1 GAL-
VANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO
JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD, CERRADU-
RA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

ENTRADA 1 1,00

1,00

Pagina 4



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

CAPITULO 3 GENERACION FOTOVOLTAICA
SUBCAPITULO 3.1 MODULOS Y EQUIPOS

ZUR1 ud Maddulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp

Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologla Half Cell, cristal anti-
reflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones con grado de proteccion |IP68, lon-
gitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las es-
pecificaciones UNE-EN IEC 61730 y UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, comprobado y en correcto funcionamiento.

F1 18 18,00
36 36,00
F2 18 18,00
36 36,00
F3 18 18,00
36 36,00
F4 18 18,00
36 36,00
F5 36 36,00
F6 18 18,00
F7 36 36,00
F8 36 36,00
36 36,00
F9 36 36,00
36 36,00
F10 36 36,00
F11 18 18,00
504,00
ZUR2 ud Estructura metalica fija bi-poste 2V, inclinacion 30¢

Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con angulo de inclinacién a 30°, con
disposicion de las mesas de 2 médulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo estructu-
ra de aluminio estruido de primera infusion segun norma EN 1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructu-
ra fija sobre cimentacion HA-25, con angulo de inclinacién a 309, instalacion de los modulos en la estruc-
tura, limpieza de los médulos a su finalizacion, puesta a tierra de los médulos fotovoltaicos, conexiones
equipotenciales de las tablas, tornilleria para la estructura y para el panel de acero inoxidable INOX A4.
anodizado de la estructura con pintura que garantice la corrosién en un ambiente C5-M. puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y terminado.

F1 18 18,00
36 36,00
F2 18 18,00
36 36,00
F3 18 18,00
36 36,00
F4 18 18,00
36 36,00
F5 36 36,00
F6 18 18,00
F7 36 36,00
F8 36 36,00
36 36,00
F9 36 36,00
36 36,00
F10 36 36,00
F11 18 18,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
504,00
ZU3 ud Estacion inversora 100 kW
Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxima densidad de potencia, tension
maxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tension MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad maxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tension nominal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50
Hz., corriente maxima de salida AC: 152 A, rendimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led,
BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a
la red certificado, incluyendo peana y sistema de fijacion a estructura metalica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.
2 2,00
2,00
ZU4 ud Estacion inversora 50 kW
Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxima densidad de potencia, tension
maxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tension MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad maxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensién nominal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50
Hz., corriente maxima de salida AC: 76 A, rendimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led,
BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a
la red certificado, incluyendo peana y sistema de fijacion a estructura metalica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y probado.
1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 3.2 PROTECCIONES
ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2
Conductor de cobre desnudo de 50 mm? de seccidn, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
RED DE TIERRAS
F1 AF11 2 158,00 316,00
316,00
ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, 20
m cable de cobre de 50 mm?, unido mediante soldadura aluminotérmica, puesta en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
F1-F11 22 22,00
22,00
ZU15 ud Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica

Sistema de teledisparo para instalacion fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router industrial LTE 4G
Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, ante-
na 4 G, sistema de gestion accesible a través de IP o de aplicaciones moviles., cables de alimentacion
y conexion, formacion de personal, lectura estados, pruebas con la Compafia Distribuidora de Electrici-
dad, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO 3.3 MONITORIZACION
ZU33 ud Sistema de monitorizacion
Sistema de monitorizacion para instalacion fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con capacidad de con-
trol de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura para tar-
jeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorizacion del entorno compuesto por sensor de radiacion y
temperatura de célula de referencia, comunicable mediante cable RS485, Router industrial LTE 4G
Cat12, sistema de gestion accesible a través de IP o de aplicaciones moviles, cables de alimentacion y
conexion, formacion de personal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario con-
centrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y
probado.
1 1,00
1,00
ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio. Totalmente insta-
lado.
Sistema de monitorizacién
F1-F11 2 162,00 324,00
324,00
SUBCAPITULO 3.4 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES
ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalacién.
1 1,00 1,00
1,00
ZU36 ud Inspeccion inicial instalaciones AT
Inspeccién inicial de las instalaciones de Alta tension segun ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspeccio-
nes.
1 1,00
1,00
ZU37 ud Inspeccion OCA BT
Inspeccién inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tension.
1 1,00
1,00
ZU45 ud Legalizacion de las instalaciones eléctricas

Legalizaciéon de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de todos los érganos competen-
tes, incluyendo compafia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier gestién documental adi-
cional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, cer-
tificados de instalacion y direccion de obra y gastos similares

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 4 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
103006 m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maqui-
na, medido sobre perfil
perimetro planta solar 1 470,00 2,00 1,00 940,00
940,00
103013 m3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
CIMENTACION 6 2,00 2,00 1,00 24,00
arquetas 20 2,00 2,00 1,00 80,00
104,00
103018 m?3 Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
ARQUETAS 20 1,000 1,000 1,000 20,000
20,00
A01017 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
perometro planta solar 1 470,00 2,00 1,00 940,00
940,00
104019 m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia méxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
CIMENTACION 6 2,00 2,00 1,00 24,00
arquetas 20 1,00 1,00 1,00 20,00
44,00
E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundicién
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.
Canalizacion perimetro 20 20,000
20,00
114012 m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
flo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION columnas 6 1,00 1,00 1,00 6,00

6,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
E02224 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresién 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

perimetro vigilancia 2 470,00 940,00
Conexion con E.B. 2 529,80 1.059,60
1.999,60
ZU41 m Cinta sefalizacion cableado electrico

CINTA DE SENALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE DISTANCIA VER-
TICAL SOBRE LA TUBERIA, COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

perimetro 1 470,00 470,00

470,00

ZU48 ud Columna H=4 M galvanizada

Columna troncoconica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76 mm de diametro
en punta, cofre IP-44 de conexion con fusible de proteccion, totalmente colocada e instalada.

puntos vigilancia 6 6,00

6,00

ZU49 ud Sistema de seguridad perimetral

Sistema de seguridad perimetral, basado en analitica de video, compuesto por4 camaras térmicas y visi-
bles, cubriendo la totalidad del perimetro de la instalacién, capaz de detectar accesos no autorizados a
la planta fotovoltaica, permitiendo una rapida verificacién de la causa de la alarma Sera capaz de enviar
una imagen a la central receptora de alarma, asi como notificaciones de alertas mediante SMS o correo
electrénico, Camara térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncoconica de
4 m de altura, caja de conexién metalica y puesta a tierra, 1 ud. Camara domo para visualizacion del in-
terior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvanizado de 6 m de altura, caja de conexién me-
talica y puesta a tierra, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier punto de la estaciéon de bom-
beo, licencia de analisis de video para cada una de las camaras instaladas, contactos magnéticos en
puertas de acceso de cada edificio asi como elementos PIR en cada poste, sistema volumétrico para de-
teccion de entrada de personas al edificio del centro de control, Ud. Armario de comunicaciones com-
puesto por protecciones, fuente de alimentacién y switch de fibra éptica con 2 puertos gestionables, se-
gun plano de implantacién, 1 ud. Armario rack de 19" con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1
ud. Sistema de alimentacion ininterrumpida de 5 kVA con bateria suficiente para 60 minutos de autono-
mia, 1 ud. Network Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos mo-
nitores TFT led de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

1 1,00
1,00
ZU38 m Cable FTP exterior Cat. 6
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmente instalado.
Perimetro de Seguridad 1 470,00 470,00
columnas 6 6,00 36,00
Conexion con E.B. 1 529,80 529,80
1.035,80
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
ZU40 m Linea de fibra 6ptica de 24 fibras

Linea de fibra 6ptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior sera de polietileno y

la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de traccion de hilaturas de aramida. Rango de tem-

peratura -40°C a +70°C. Radio de curvatura minimo 256 mm. Incluso terminales de conexién y peque-

Ao material. Totalmente instalado.

Perimetro de Seguridad 1 470,00 470,00

columnas 6 6,00 36,00

Conexion con E.B. 1 529,80 529,80

1.035,80

E02074 m Linea subterranea 1x10 mm?2 Cu, instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x10 mm?2 en instala-
cién directamente enterrada.

Perimetro de Seguridad 1 470,00 470,00
columnas 6 6,00 36,00
Conexion con E.B. 1 529,80 529,80

1.035,80
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 5 EVACUACION ENERGIA
SUBCAPITULO 5.1 OBRA CIVIL
103013 m3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
ARQUETAS 25 2,00 2,00 1,50 150,00
POZO ENTRADA HINCA 1 10,00 4,00 2,00 80,00
POZO SALIDA HINCA 1 5,00 4,00 2,00 40,00
270,00
103018 m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
ARQUETAS 25 1,000 1,000 1,500 37,500
POZO ENTRADA HINCA 1 10,000 4,000 2,000 80,000
POZO SALIDA HINCA 1 5,000 4,000 2,000 40,000
157,50
103006 m? Excavacion mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maqui-
na, medido sobre perfil
EXCAV. ZANJA S. MED. AUX 1 1.136,78 1.136,78
1.136,78
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
EXCAV. ZANJA S. MED. AUX 1 1.136,78 1.136,78
1.136,78
102027 m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
sobrante arquetas 25 1,00 1,00 1,50 37,50
37,50
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o0 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

ARQUETAS 25 1,00 1,00 1,50 37,50

37,50
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MEDICIONES
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E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundicion
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.
Canalizacion 25 25,000
25,00
114012 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
PROTECCION TUBERIA
S. MED. AUXILIAR 1 168,69 168,69
168,69
ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.
EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO 450 MM, ESPE-
SOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PERMITIR EL PASO DE 4 TUBOS
DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPUJE HIDRAULICO EXTRACCION DE LOS
PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CO-
RRECTO HINCADO DE LOS TUBOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGU-
RIDAD Y SENALIZACION DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACION NI HORMIGONES.
PASO CTRA CA-274 1 20,00 20,00
20,00
E02224 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresién 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Canalizacion
s. med. auxiliar 1 278,00 278,00
278,00
E02226 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
Canalizacion
s. med. auxiliar 1 2.373,20 2.373,20
2.373,20
ZU41 m Cinta senalizacion cableado electrico

CINTA DE SENALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE DISTANCIA VER-
TICAL SOBRE LA TUBERIA, COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

CANALIZACION 1 691,80 691,80

691,80
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO 5.2 CONDUCTORES
E02074 m Linea subterranea 1x10 mmz2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x10 mm?2 en instala-
cién directamente enterrada.
S. MED. AUXILIAR 1 306,00 306,00
306,00
E02075 m Linea subterranea 1x16 mmz2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x16 mm?2 en instala-
cién directamente enterrada.
S. MED. AUXILIAR 1 714,00 714,00
714,00
E02078 m Linea subterranea 1x50 mmz2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x50 mm?2 en instala-
cién directamente enterrada.
4 9,00 36,00
36,00
E02080 m Linea subterranea 1x95 mm?2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 1x95 mm?2 en instala-
cién directamente enterrada.
1 18,00 18,00
18,00
E02108 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mmz? tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
S. MED. AUXILIAR 1 5.150,40 5.150,40
5.150,40
E02109 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm? tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
1 40,00 40,00
40,00
Zu7 ud Cuadro eléctrico para reduccion de seccion
Suministro e instalacién de cuadro eléctrico para reduccion de seccién, para instalacion en intemperie.
Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de 250 A. Incluso p/p de pequefo
material. Incluido sistema de fijacion a estructura metalica o pared, puesta en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
6 6,00
6,00
ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2

Conductor de cobre desnudo de 50 mm? de seccidn, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

linea tierra F1 a F11 1 275,00 275,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
6 10,00 60,00
11 20,00 220,00
555,00
ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, 20
m cable de cobre de 50 mm?, unido mediante soldadura aluminotérmica, puesta en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
mesas solares 2 11,00 22,00
22,00
ZU10 ud Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2
Toma de tierra independiente en edificio con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de dia-
metro, 20 m cable de cobre de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
estacion bombeo 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 5.3 CUADROS ELECTRICOS
ZU11 ud Cuadro general B.T.
Cuadro general de Baja Tensién Tipo CBT-AC-I-UNESA con 4 bases verticales de apertura en carga,
3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor seccionador integrado y equipo registrador
completamiente instalado y probado incluido conexidnes y pequefio material, puesta en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
1 1,00
1,00
ZU12 ud Cuadro general instalacion fotovoltaica
Cuadro general de la instalacion fotovoltaica con interruptor automatico general de 400 A 4P motoriza-
do con contactos auxiliares de mano y sefializacién, dos interruptores automaticos de 200 A 4P regula-
bles y un interruptor automatico 100 A 4P todos con proteccion diferencial regulable en tiempo y sensibi-
lidad, protector de sobretensiones tipo 2 40 KA con su interruptor automatico 63 A 4P, interruptores au-
tomaticos 10 A 2P de proteccion de reles diferenciales, interruptor automatico 10 A 4P para antivertido,
equipo registrador con sus protecciones, interruptor automatico 16 A 2P con interruptor diferencial 40 A
2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarrado de 400 A, incluido conexiénes y pequefo ma-
terial, segln esquema unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
do y probado.
1 1,00
1,00
ZU13 ud Cuadro proteccion DC 11 Strings
Cuadro de proteccion DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles de 1.000 V - 32 A
, 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA
con grado de proteccién IP 65 instalado sobre estructura de mddulos fotovoltaicos, puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.
1 1,00
1,00
ZU14 ud Cuadro proteccion DC 6 Strings

Cuadro de proteccion DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de 1.000 V - 32 A,
12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA
con grado de proteccion IP 65 instalado sobre estructura de moédulos fotovoltaicos, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
1 1,00

1,00

SUBCAPITULO 5.4 ANTIVERTIDO

PPCO014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado

Suministro, instalacion y programacién de sistema antivertido para autoconsumo certificado, conforme
a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir balance Generacion/Consumo en
cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAl y router VPN, unidad esclava con datalogger PLC,
Switch FO y SAl, incluida parametrizacion y puesta en marcha, monitorizacion en tiempo real de la pro-
duccién y el consumo, generacién de graficas e informes, envio de alarmas, puesta en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

CAPITULO 6 EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBEO
SUBCAPITULO 6.1 EQUIPOS MECANICOS BOMBEO

DESM.B ud Desmontaje equipos electromecanicos existentes

Desmontaje de equipos electromecanicos existentes (tres bombas verticales de 75 kW) y tuberia de im-
pulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo las bancadas y resto de elemen-
tos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retirada de los equipos de bombeo, y su gestién por
centro autorizado, incluso transporte a punto de gestién, sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente acabado.

Bomba auxiliar 1 1,00

1,00

BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6 m3/h a 104
m.c.a., con rendimiento hidraulico igual o superior al 80 %, Sumergencia minima de 1,7 m. Motor eléctri-
co trifasico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial para trabajar con variador de frecuencia , mo-
tor de 4 polos, 1490 rpm, 75 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, altura (segun planos), motor IE3 con rendi-
miento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una desviacién permitida de rendimientos del
0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, asi como resistencias de caldeo, para tra-
bajar a una tensién de 690V. Incluida carcasa silenciadora metélica 3 mm de acero y 45 mm de poliureta-
no fonoabsorbente (-5dB). Totalmente montado y probado. Incluida la bancada para bomba y motor y
acoplamiento de los mismos. Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260, Rodete im-
pulsor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI 410 , Camisa Acero inoxida-
ble 410

Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificacion Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsién: Acero templado MS IS
2062 Bridas dimensionadas segun necesidades (DIN, ANSI...), Tubo columna: Acero templado MS IS
2062 , Union entre motor y bomba, mediante empaquetadura, puesto en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, totalmente colocado, aplomado, anclado y probado.

Bombas 3 3,00

3,00

A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<@<=500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

s. med aux 1 588,98 588,98

588,98

A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

electrombomas 3 3,00

3,00

A05021 ud Reduccion fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diametro,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Elecxtrobombas 3 3,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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A05022

A05023

A05024

A05042

A05040

3,00

ud Reduccion fundicidn, bridas, o 300 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de diametro,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

ud Reduccion fundicion, bridas, o 350 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200 mm de diametro,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

ud Reduccion fundicion, bridas, o 400 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250 mm de diametro,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

ud Te de fundicion, bridas, @ 400 mm, instalada

Te de fundicion ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

ud Te de fundicién, bridas, o 300 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 300 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

impulsion 1 1,00

1,00
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A05003 ud Codo fundicidn, bridas, 10°%< a<= 902, o 250 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90°, de 250 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
impulsion 1 1,00
1,00
A10013 ud Valvula mariposa, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion duc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
impusion 3 3,00
3,00
A10009 ud Valvula mariposa, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion duc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
alivio 1 1,00
1,00
A10021 ud Valvula esfera, o 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Valvula de esfera de diametro 50 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.
ventosas 3 3,00
3,00
A10058 ud Valvula mariposa, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
ventosa 1 1,00
1,00
A11007 ud Ventosa trifuncional, @ 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
impulsion 3 3,00
3,00
A11009 ud Ventosa trifuncional, @ 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

impulsion 1 1,00
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1,00

SUBCAPITULO 6.2 EQUIPOS ELECTRICOS BOMBEO

ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado

Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y gases, tropicaliza-
do para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3. Equipo modular con bloque rectifi-
cador y ondulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHERNET integrada (Modbus RTU,
TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafi-
ca de curvas del sistema en Display (p.e. presion-caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB inclui-
dos. Funciones de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTI-
BOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Torque
Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente 50°C, inte-
rruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea an-
tiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA),
analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el
conjunto motor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar con los planos electricos y
mecanicos constructivos.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

Bombas 3 3,00

3,00

ZU301 ud Automata de proceso ethernet

Autdmata compuesto por: 2 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto RS232/DH485, puer-
to ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32 salidas digitales, dos mod. de 8 entra-
das analogicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para motobombas y T? ambte, cable CRL3 union cha-
sis, incluso cableado de bus, mddulos vacios y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y cone-
xién con PC en ethernet y con arrancadores y variadores. Programacion de la instalacion teniendo en
cuenta:- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analizadores
de redes, pantallas tactiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..- Programacién con redes
exteriores (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferencial,
magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensacion reactiva)- Gestion de es-
tado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automatico, parada, fuera de servicio, etc...- Ex-
traccién y gestion Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presién impulsién, Caudal y n® de bom-
bas- Extraccion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de mantenimiento, n® de conexiones,
Pot, I, Vac.- Extraccién y gestion de caudal total e instantaneo y estado.- Extraccion y gestién de seiales
de filtro, compuerta y limpiarejas. - Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sa-
la cuadros y sala bombas.- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados
I, rodamientos sup. e inf. y bomba)- Programacién de alarmas y avisos de temperaturas de grupo mo-
to-bomba.- Programacion funcionamiento de valvulas motorizadas desde cuadro y funcionamiento tempo-
rizado de las mismas.- Lectura y gestién instantdnea de analizador de red total y por bomba.- Lectura y
gestion de equipos UPS (V, I, Pot, energia y estado).- Extraccion y gestion de estado de Centro de trans-
formacion (Estado de seccionador de cabecera, Estado de seccionadores de transformadores, int. auto-
maticos SF6 A.T. (Cabecera e individual), termdmetro, bucholz, etc.., Estado de Protecciones de transfor-
madores, enclavamientos.- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga, carga alta 'y
sobrepresion.- Programacion de llenado automatico INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de tube-
ria. - Programacion de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas de sistema. - Programacion con limita-
cién del nimero bombas a mayor rendimiento.- Programacion de parada controlada del bombeo opcién
bomba.- Programacién de la gestion de EFICIENCIA ENERGETICA del bombeo a rendimiento 6ptimo. Sis-
tema P-DEM-V.14- Programacién ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y potencia desea-
das, permisos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidraulica.- Programacién y control de dis-
tintos umbrales de inundacion en sala de bombeo y sala de control.- Calculo del rendimiento total del Bom-
beo.- Generacion y registro de alarmas: Nivel minimo; presion alta/baja; fallo en el bombeo; caudal maxi-
mo/fuga; fallo de tensién de alimentacién; baterias bajas; parametros eléctricos, etc..- Programacion de
SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios n® Tfno y elementos a enviar.- Programacion de
recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rearme, bloqueo, anular mensajeria parcial o to-
tal. - Programacion de actuacién de extractores de ventilacion de bombeo y gestién de alarmas de tem-
peratura.- Programacién y gestién de intrusién (robo, acceso no autorizado, etc..) emisién de alarmas y
SMS.- Médulo de gestion de mévil desde SMARTPHONE (Android, 10S y/o ordenador remoto de estados,
caudales, totalizados, con mensajes y textos totalmente parametrizables.- Telemando para activaciéon de
las salidas digitales desde teléfono mévil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto: ordenes de arran-
que (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicacion via WEB del proceso, puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

ZU302

ZU303

ZU304

ZU305

ZU306

1,00

ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente

Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y programa-
do.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

2 1,00 2,00

2,00

ud Switch 16 puertos

Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDG, tipo carril, velocidad 10BASE-T/100-BA-
SE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ud Modem router industrial

Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus TCP-RTU,
GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad 100/100TX,
montaje carril, incluida programacién y alarmas a guarda y antena de comunicacion CNU176 Totalmen-
te colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ud Ordenador ind. tactil 15,4" COLOR

Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocacién en panel, disco duro 80 GB, Windows 7,
puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00

ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color

Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta gréfica 2 MG ,
Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora inyeccion tinta color, totalmen-
te colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

ZU307 ud Scada

Scada de supervision 4000 TAGS, incluyendo programacion de PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30
Uds.) en "3D" con - Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.- Pantalla de estado general:
(valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo y salas de cuadros, acceso a demas panta-
llas.- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestion de alar-
mas y disparos, variables eléctricas (V,I,P, etc..), graficas de variables, presién y caudales, horas de
marcha y mto, n® de conexiones, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bom-
beo, protecciones eléctricas individuales, protecciones limpiarejas, filtro, compuerta, etc..- Pantalla de
Estado centro de transformacion, protecciones, ESTAC .- Pantalla de nivel de foso, filiro de cadenas vy
compuerta.- Pantalla de programacion: Valores captacion, valores de llenado automatico, limites de lle-
nado, funcionamiento ASD/ACD, prog. de periodos, prog. n® bombas, configuracién SMS, valores de ro-
tura, prog. ventilacién, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo,
parametros para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento éptimo, prog. de maximo cau-
dal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y n? teléfono, etc..prog. parametros de intrusién.- Pantalla
de gréficas: gréaficas a eleccion de usuario cruzando variables a lo largo del tiempo generales de la insta-
lacién como individuales por equipo, visualizacién de graficas instantaneas o en un rango de tiempo, al-
macenamiento de variables, modificacion escalas cursor instantaneo.- Pantalla de alarmas y eventos: Al-
macenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filiraje de resultados, impresién de alarmas.-
Pantalla de informes: Generacién de informes en un rango de rastreo de las variables deseadas, impre-
sién de informes.- Comunicacién via WEB de proceso.- Programacion de pantallas adicionales segun ti-
po de instalacién, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad insta-
lada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente
Equipo SAl, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 3000 VA - 2400 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60
HZ, bypass automatico, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control mediante micro-
controlador, 1 port RS232 + slot expansién, 1 entrada 10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB
herméticas, totalmente colocada e instalada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y
salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU309 ud Extraccion seiales compuerta captacion

Extraccion de sefiales de alarma y estado de compuerta de captacion, implementaciéon en autdémata,
programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08

Suministro e instalacién de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente de Cuadro consti-
tuido por armario base RA IP55 AAP de dimensiones 3900x 2035x 285 mm, puerta y conjunto de estan-
queidad en caso de asociacion. Constituidos por la combinacién de un conjunto «techo-base», montan-
tes de estructura, montantes funcionales, paneles traseros y laterales RAL 7035 (z6calo RAL 7004). Z6-
calo de 200 mm de altura. Capacidad 24 modulos. Altura util tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700
mm en caso de utilizar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructura, placa de mon-
taje trasera, zbcalo, rieles de sujecion de cables, tetones y chapas de entrada de cables, cubiertas supe-
riores, iluminacién interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros in-
feriores de aspiracion, y p.p de pequeno material de montaje, medios auxiliares, totalmente montado y
probado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y
probada.

1 1,00 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO 6.3 ESTACION METEREOLOGICA
ZU46 ud Estacion Meteorolégica en Estacion de Bombeo

Estacion meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexion Ethernet, Alimentacion a corriente elec-
trica y con Tripode asi como posibilidad de comunicacion via internet, formada por sensor de temperatu-
ra y humedad exterior, anemoémetro de cazoletas con veleta, pluviometro tipo balancin, de 0.2 mm de re-
solucidn, célculo de evapotranspiracion, transmision inalambrica entre sensores y consola, data-logger
para almacenamiento de datos y conexion a PC., software de tratamiento de datos., soporte para cons-
truccion de paginas web con actualizacion de datos en tiempo real, incluido software de gestion, puesto
en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmento montada, instalada y comunicando con base
datos programa de gestion.

1 1,00

1,00

123017 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diametro y
2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento perimetral 4 4,00 16,00

16,00

Zu47 ud PUERTA METALIL.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR PERFILES EN
FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE, GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1 GAL-
VANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO
JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD, CERRADU-
RA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 7 CONTADOR GENERAL RED DE RIEGO
103013 m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxilia-
res.
ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18
26,18
103007 m? Excavacion mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentacion y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y acopio a pie de maquina
0 sobre camién.
ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18
26,18
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
ARQUETA CONTADOR 1 5,30 3,80 2,60 52,36
52,36
114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Limpieza 1 2,30 1,80 0,10 0,41
0,41
114012 m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 0 20 mm de tama-
Ao maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75
1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50
6,52
114064 m?3 Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40
ALZADO 1 5,00 0,30 3,00 4,50

6,52
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
115023 kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
236.,4 236,40
236,40
115008 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
SOLERA 2 2,30 1,80 8,28
8,28
116002 m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72
ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16
SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40
7,19
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camioén grida para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ALZADO 1 5,00 3,00 15,00
15,00
ZU216 ud TAPA FUNDICION ARTICULADA 75, D400, ANONIMA
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA
1 1,00
1,00
ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
Paté fabricado con nucleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones 236-25-363 mm lar-
go - diametro- ancho, completamente instalado
6 6,00
6,00
A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

vC 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
A03010 ud Carrete de desmontaje acero o 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-
S| 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.
1 1,00
1,00
A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, g 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.
1 1,00
1,00
A11009 ud Ventosa trifuncional, @ 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
1 1,00
1,00
A10055 ud Valvula compuerta, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elasti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido
en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Ventosa 1 1,00
1,00
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, o<= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
143,64 143,64
143,64
A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
1,00 1,00
1,00
A11005 ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, diametro nominal 150 mm, presion de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior ti-
po pléastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metrolégi-
ca B, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, instalado.

1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 8 HIDRANTES
TIHI4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma for-
mado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado segun UNE EN ISO 1461,
valvula de mariposa unién ranurada con volante y reductor manual; filiro en Y DN 4"; contador con emi-
sor de pulsos eléctrico homologado clase B; valvula de control hidraulico con reductor de presion y limi-
tador de caudal; carrete de entrada de hidrante con manguito de 1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; valvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante. Todo ello unido
mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Ademas formaran parte
del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusion, el detector de apertura de la vélvula, el de-
tector de flujo, solenoide, manémetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hor-
migén troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa
de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para
su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numeracion
del hidrante en la arqueta segun pliego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hier-
ba, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras

HIDRANTES 157 157,00

157,00
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CAPITULO 9 TELECONTROL
ZU16 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de telelectura proyectado. El software po-
dra ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexidn a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitird la vision, gestion y mantenimiento del sistema de telelectura.

Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU17 ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informacion de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnologia radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmisién de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportara la base de datos y las utilidades de gestion y realizacion de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendran que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, asi como
los distintos parametros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa. Sus principales caracteristicas son:- Software que
puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versién 9 o superiores, es capaz de describir, desen-
criptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los médulos de comunicacion de los contadores. - Envia
lecturas a la plataforma web del dispositivo mévil, ahadiendo a los campos leidos el campo coordena-
das GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integracion de los valores recibidos. Descar-
ga datos en ficheros formato texto o csv, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU18 ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando asi sea requerido, al dispositivo moévil (TPL). Con carcasa
con grado de proteccién IP67 o superior. Antena para comunicacion con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estara alimentado por pilas de larga duracién ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptaran sistemas de alimentacion alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duracion y autonomia de las mismas en funcién de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.

Las caracteristicas mas destacables de los médulos de comunicacion de telelectura Entradas de Conta-
dor. El Sistema debera tener 1 entrada contador en cada médulo de comunicacion, Datalogger de Con-
tadores: con capacidad de almacenamiento de como minimo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofre-
cuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnologia Bluetooth/Wifi, . Re-
loj: en tiempo real, sincronizable, Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configu-
raciéon de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulacion del contador, subconsumo, bate-
ria baja), Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicacién se encargara de evitar que
se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema
de filtrado, puesto en obra, colocado cumpliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente termina-

do.
Hidrantes 157 157,00
Contados Toma 1 1,00

158,00
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ZU19 ud APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacion a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
ra conectar un teléfono mdévil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestion y control, a través de su conexién de datos. Permitira la visualizacién y
control de consumos de agua, asi como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podra consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma 4&gil e intuitiva.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medi-
da la unidad instalada y probada.

1 1,00

1,00
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CAPITULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPITULO 10.1 ARQUEOLOGIA
ZU21 mes Seguimiento mensual de los trabajos.
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueologia conforme a la ejecucién de las obras, incluso infor-
me, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada
1 1,00
1,00
ZU22 m Malla para proteccion de yacimientos
MALLA PARA PROTECCIQN DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, INCLUSO COLOCACION, MAN-
TENIMIENTO Y REPOSICION, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida
la unidad instalada y terminada
10 10,00
10,00
ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueoldgico, realizada por un arqueélogo
con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arqueolégica que pueda surgir durante la
apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo.
Estimacién de jornadas 4 4,00
4,00
ZU24 ud Informe arqueologico final

Informe final de actuacion arqueolégica en la que quedaran convenientemente reflejados los resultados
obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueoldgico recuperado, acompanado
de la documentacioén cartografica, fotografica y planimetrica pertinentes, puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO 10.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
ZU25 ud Caja nido para pequenas aves
Suministro e instalacion de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificacion ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada.
ESTACION BOMBEO 1 4,00 4,00
4,00
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentia. Impermeabilizada con lamina
de epdm.
1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 10.3 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
VEGETACION Y EL PAISAJE
Zuz27 ud Plantacion lineal de arbustos
Plantacion de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y relleno de tie-
rras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada
PERIMETRO FOTOVOLTAICA 180 180,00
180,00
ZU28 ud Riegos de apoyo en fase de ejecucion
Riego de mantenimiento mediante camion cisterna. 4 riegos el primer afio, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad instalada y terminada
1 8,00 180,00 1.440,00
1.440,00
SUBCAPITULO 10.4 FORMACION
ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio
Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y del DNSH. Inte-
gracién de las Directrices establecidas Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosion vy fi-
jacion de C.Gestién de los datos disponibles del disefio de los regadios.Analisis de los suelos y célculo
de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades
energéticas de la Comunidad de Regantes.Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Mar-
co marco conceptual y normativo de las BPA
1 1,00
1,00
ZU31 ud Curso especifico "Implementacion medidas buenas practicas

Curso para explicar la "Implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecol6gica
de los paisajes agrarios de regadios”.

1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO 10.5 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ZU32 mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, asi como los resultados de los controles realizados
bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad ter-
minada

Visita mensual 4 4,00

4,00
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CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
LO1125 ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturén de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonémicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.
2 2,00
2,00
LO1152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforaciéon (P); cierre por cordones;
cafas forradas y acolchados internos en cafa y fuelle. Categoria: S1 + P (SB+ A+ E + P) 0 S3.
4 4,00
4,00
LO1066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
6 6,00
6,00
L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presién, de proteccion contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) Disponible en diferentes colo-
res: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.
3 3,00
3,00
L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel
de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo fl4-
or. Al menos 3 tallas.
6 6,00
6,00
LO1184 ud Cinturon cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rapido. Con
trabillas para la sujecion de las trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

4 4,00

4,00
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L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con proteccion contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2
m.
2 2,00
2,00
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision late-
ral ininterrumpida, con filtro de proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para corddn de sujecion. Incluida funda.
4 4,00
4,00
L01132 ud Guante malla proteccion cortes por impacto
Guante de malla para la proteccion de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pequenas.
4 4,00
4,00
LO1128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos
Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccién contra riesgos mecani-
cos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasién, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
cién, 1. Puio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergonomia y manejabilidad. Tallas: 7, 8,9y 10.
4 4,00
4,00
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.
4 4,00
4,00
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con véalvula de exhalacién; de un solo uso; para proteccién contra parti-
culas sdlidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
40 40,00
40,00
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuacién media minima de 32 db.
4 4,00
4,00
L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa (incluido
en precio) y pantalén con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
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4 4,00
4,00
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
4 4,00
4,00
CREMA ud Crema solar
Crema solar
1 1,00
1,00
LO01148 ud Pantalén de motoserrista
Pantalon de proteccidn contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomia. Varias
tallas.
2 2,00
2,00
LO01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccioén, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.
2 2,00
2,00
L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resistencias minimas
a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacién, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8,9, 10y 11.
2 2,00
2,00
§25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccion facial de sujeciéon manual, con filtros de soldadura, epi de categoria ii, segfiun
une-en 166, une-en 175y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.
2 2,00
2,00
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
2 2,00
2,00
S$25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

Pagina 34



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
2 2,00
2,00
S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores ce, s/normativa vigente.
2 2,00
2,00
S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccén para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso 11393-5:2018, Ratifica-
da por la asociaciéon espafnola de normalizacion norma une-en iso 11393-5
2 2,00
2,00
$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccién para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005
2 2,00
2,00
SUBCAPITULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01040 ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacién de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacién, montaje, pintura y desmontaje.
1 1,00
1,00
LO1046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
3 3,00
3,00
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
3 3,00
3,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1 100,00 100,00
100,00
L01045 ud Valla autbnoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
6 6,00
6,00
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L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
20 20,00
20,00
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocacién y el desmontaje.
1 16,00 16,00
16,00
L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
cién, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
4 4,00
4,00
080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
1 1,0000
1,00
SUBCAPITULO 11.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
LO1054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, colocado.

3 3,00

3,00
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SUBCAPITULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de luz exte-
rior.
4 4,00
4,00
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun
R.D. 1627/1997.
4 4,00
4,00
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
2 2,00
2,00
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
8 8,00
8,00
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pe-
6n, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
20 20,00
20,00
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gun R.D. 1627/1997.
4 4,00
4,00
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
4 4,00
4,00
D41AEO01 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Pagina 37



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
4 4,00
4,00
D41AE11 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
4 4,00
4,00
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
8 8,00
8,00
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
4 4,00
4,00
LO1221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
4 4,00
4,00
L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 1y 800 W.
2 2,00
2,00
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
4 4,00
4,00
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
1 1,00
1,00
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
2 2,00
2,00
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
2 2,00
2,00
L01061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
4 4,00
4,00

Pagina 39



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

MEDICIONES

Ud Descripcién Ne Longitud Anchura  Altura  Subtotales  Total

G01013

GR101

Go1014

CA1.28

CA1.21

CA1.22

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
SUBCAPITULO C12.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS

m?3 Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcciéon y demolicion iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion.
Realizado todo ello por medios manuales.

40 40,00

40,00

m? Clasificacion de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccién y demolicion peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

m? Clasificacion de RCDs metales por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicién metali-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

SUBCAPITULO C12.2 CANONES Y GESTION

mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos (ler) publicada
por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

4 4,00

4,00

t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalacion de
valorizacion o eliminacion

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con codigo 15 01 10* segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,55 0,55

0,55

t Coste de entrega residuos de envases metalicos peligrosos (15 01 11*) a instalacion de
valorizacién o eliminacion

Coste de entrega de residuos de envases metalicos peligrosos con cédigo 15 01 11* segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,5 0,50

0,50
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
5,46 5,46
5,46
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén con cédigo 17 01 01 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
38 38,00
38,00
CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
0,6 0,60
0,60
CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigoén (17 01 07) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con cédigo 17 01 07 segun la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorizaciéon segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
4,75 4,75
4,75
CA1.11 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con cédigo 17 02 03 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
0,8 0,80
0,80
CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartén con codigo 20 01 01 segln la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,5 0,50

0,50
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MEDICIONES
Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total
SUBCAPITULO C12.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.19 ud Cambio/entrega bidon de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidén de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses
2 2,00
2,00
Go01012 ud Bidon residuos peligrosos de 220 |
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
2 2,00
2,00
G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.
20 20,00
20,00
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
8 8,00
8,00
PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superficie techada
1 1,00
1,00
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m?3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demolicién (RCD) de 8 m? de capacidad.
20 20,00
20,00
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MEDICIONES

Cédigo  Ud Descripcion Ne Longitud Anchura Altura  Subtotales Total

CAPITULO 13 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia financiado por la
unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigon

de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de recuperacién, tranformacion y resilien-
cia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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CAPITULO 14 CONTROL DE CALIDAD

CCTRG PAJ Control de Calidad
Partida alzada a justificar de control de calidad

1,00 1,00

1,00
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

080425

A01017

A03005

A03006

A03010

A03012

A05003

ud

kg

kg

ud

ud

ud

Pértiga de salvamento eléctrico 113,39
Pértiga de salvamento eléctrico.

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias 6,52
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, g<= 250 mm, colocada 6,85
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para didmetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos

de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<<=500 mm, 6,38
colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado

en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Carrete de desmontaje acero g 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 164,53
MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de didametro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,

con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-

tas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 360,97
MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,

con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-

tas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, g 250 mm, instalado 305,78
Codo de fundicién ductil 10°< a<= 90%, de 250 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa

o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-

tas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara apar-

te segun las necesidades del proyecto.

TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Pagina



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe

A05021 ud Reduccioén fundicion, bridas, o 250 mm, instalada 180,87
Reduccion de fundicién dictil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de
diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.

CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

A05022 ud Reduccioén fundicion, bridas, @ 300 mm, instalada 281,99
Reduccion de fundicién dictil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de
diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

A05023 ud Reduccioén fundicion, bridas, o 350 mm, instalada 351,19
Reduccion de fundicién dictil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200 mm de
diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

A05024 ud Reduccioén fundicion, bridas, 6 400 mm, instalada 431,04
Reduccion de fundicién dictil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250 mm de
diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUATRO CENTIMOS

A05040 ud Te de fundicion, bridas, g 300 mm, instalada 475,06
Te de fundicién ddctil de 300 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CENTIMOS
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Cédigo

Ud
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Descripcion Precio en letra Importe

A05042

A10003

A10009

A10013

A10021

A10055

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Te de fundicion, bridas, g 400 mm, instalada 901,68
Te de fundicién ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901,

con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-

da capacidad portante, sin incluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segln las necesidades del proyecto.

NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 199,98
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS

Valvula mariposa, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada 199,33
Valvula de mariposa de diametro 100 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

CIENTO NOVENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y TRES CENTIMOS

Valvula mariposa, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada 468,27
Valvula de mariposa de diametro 250 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

Valvula esfera, o 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada 142,32
Valvula de esfera de diametro 50 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS

Valvula compuerta, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 95,33
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxida-

ble AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tori-

cas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornilleria incluidos, instalada.

NOVENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
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A10058

A11005

A11006

A11007

A11009

A11021

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Valvula mariposa, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada 130,37
Valvula de mariposa de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado 320,86
Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, diametro nominal 150 mm,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de hierro con
recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible.
Homologado CEE clase metroldgica B, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, instalado.

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Emisor de pulsos, instalado 34,64
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Ventosa trifuncional, @ 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 248,49
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-

da, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA 'Y NUEVE CENTIMOS

Ventosa trifuncional, @ 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada 284,28
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicién ductil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-

da, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

Filtro cazapiedras en Y, o 150 mm, instalado 206,14
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado, presién de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE
CENTIMOS
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

BOMBP

CA1.07

CA1.08

CA1.09

CA1.10

CA1.11

ud

Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador 24.037,56
Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6 m3/h
a 104 m.c.a., con rendimiento hidraulico igual o superior al 80 %, Sumergencia minima de
1,7 m. Motor eléctrico trifasico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial para trabajar
con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm, 75 Kw 50 Hz, forma constructiva
V1, altura (segun planos), motor IE3 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normati-
va ASTM con una desviacién permitida de rendimientos del 0%), equipada con sondas PT
100, en cojinetes y devanados, asi como resistencias de caldeo, para trabajar a una tensién
de 690V. Incluida carcasa silenciadora metalica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fono-
absorbente (-5dB). Totalmente montado y probado. Incluida la bancada para bomba y motor
y acoplamiento de los mismos. Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG
260 , Rodete impulsor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AlSI
410 , Camisa Acero inoxidable 410

Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificacion Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsion: Acero tem-
plado MS IS 2062 Bridas dimensionadas segun necesidades (DIN, ANSI...), Tubo columna:
Acero templado MS IS 2062 , Unién entre motor y bomba, mediante empaquetadura, puesto
en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente colocado, aplomado, anclado y
probado.

VEINTICUATRO MIL TREINTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de 25,00
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén con codigo 17 01 01 segun la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

VEINTICINCO EUROS

Coste de entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion 50,00
de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con cédigo 17 01 07 segun la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado

por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CINCUENTA EUROS

Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de valorizacion 40,00
Coste de entrega de residuos de madera con c6digo 17 02 01 segun la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CUARENTA EUROS

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de 20,00
valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartén con cédigo 20 01 01 segun la lista europea

de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la

ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segin rd 105/2008 y la ley 7/2022.

VEINTE EUROS

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de 120,00
valorizacién

Coste de entrega de residuos de plastico con c6digo 17 02 03 segun la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CIENTO VEINTE EUROS
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cadigo ud Descripcion Precio en letra Importe
CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de 15,00
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segln la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segin rd 105/2008 y la ley 7/2022.
QUINCE EUROS
CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a 400,00
instalacion de valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédigo 15 01 10* segun la lista
europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
CUATROCIENTOS EUROS
CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metalicos peligrosos (1501 11*) a 350,00
instalacion de valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases metélicos peligrosos con codigo 15 01 11* segun
la lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y
la ley 7/2022.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,35

CARTEL ud

CCTRG PAJ

CHAR50M ud

CREMA ud

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisién 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

CUARENTA 'Y DOS EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.260,58
Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia financia-

do por la unién europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-

do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina protecto-

ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar

la obra.

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Control de Calidad 12.839,49
Partida alzada a justificar de control de calidad

DOCE MIL OCHOCGIENTOS TREINTA'Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Charca de agua de 50 m2 2.806,10
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentia. Impermeabilizada
con lamina de epdm.

DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ
CENTIMOS

Crema solar 50,00
Crema solar

CINCUENTA EUROS
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

D41AEO1

D41AE11

DESM.B

E02068

E02074

E02075

E02078

E02080

E02108

ud

ud

ud

ud

Acometida provisional electricidad a caseta 106,40
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Acometida provisional fontaneria a caseta 96,32
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

NOVENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

Desmontaje equipos electromecanicos existentes 701,88
Desmontaje de equipos electromecanicos existentes (tres bombas verticales de 75 kW) y tu-
beria de impulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo las banca-
das y resto de elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retirada de los equi-
pos de bombeo, y su gestion por centro autorizado, incluso transporte a punto de gestion,
sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente acabado.

SETECIENTOS UN EUROS con OCHENTA 'Y OCHO
CENTIMOS

Arqueta prefabricada de hormigon de 1,00x1,00x1,00 m, instalada 305,33
Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundiciéon con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada para drena-

je. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

Linea subterranea 1x10 mm?2 Cu, instalada 1,91
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x10
mm?2 en instalacion directamente enterrada.

UN EURO con NOVENTA Y UN CENTIMOS

Linea subterranea 1x16 mm?2 Cu, instalada 2,49
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x16
mm?2 en instalacion directamente enterrada.

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Linea subterranea 1x50 mmz Cu, instalada 6,60
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x50
mm2 en instalacion directamente enterrada.

SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Linea subterranea 1x95 mmz2 Cu, instalada 11,18
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de secciéon 1x95
mm2 en instalacion directamente enterrada.

ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm?, en tubo instalado 21,64
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm? ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmen-

te instalada.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

E02109

E02224

E02226

F12001

G01003

G01006

Go01012

m3

mes

ud

ud

CENTIMOS

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado 27,68
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm? ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmen-

te instalada.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado 2,79
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de didametro nominal (exterior), resistencia a la
compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado 4,68
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la
compresion 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexion, totalmente instalado

CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada 41,88
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido me-
diante machaqueo y cribado de roca, extraida previamente en senda con maquinaria ligera,
hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construccion de base mediante

la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad éptima y pisado con rodillo (minimo 2 pa-
ses). Medido en estado compactado.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Alquiler contenedor RCD 8 m3 95,14
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicién (RCD) de 8 m? de capa-
cidad.

NOVENTA'Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS

Cambio/entrega contenedor 50 km 88,92
Cambio/entrega contenedor 50 km.

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

Bidon residuos peligrosos de 220 | 49,32
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe

G01013 m?3 Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales 12,81
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demo-
licion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Go01014 m?3 Clasificacion de RCDs metales por medios manuales 25,62
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demo-
licibn metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacion de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

GR101 m?3 Clasificacion de RCDs peligrosos por medios manuales 21,35
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demo-
licién peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

102027 m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,56
Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante, en el interior de la obra a
una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja
aparte.

UN EURO con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

103006 m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno transito 4,75
Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica.
Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

103007 m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca 40,35
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentacién y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccién y aco-
pio a pie de maquina o sobre camion.

CUARENTA EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

103013 m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 20,13
Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizaciéon de me-
dios auxiliares.

VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS
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REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

Ud

CUADRO DE PRECIOS N21

Descripcion Precio en letra Importe

103018

104008

104012

104019

104036

114008

114012

114064

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja 13,89
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a>3 m, D<=20m 0,81
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-

das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion

de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS de
EURO

Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, sin riego 0,14
Compactacion del plano de fundaciéon en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

CERO EUROS con CATORCE CENTIMOS de EURO

Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km 1,16
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la
construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas

de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia maxima de 3 km. Den-
sidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

UN EURO con DIECISEIS CENTIMOS

Excavacion cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno transito 1,04
Excavacién de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de transito, para un camino de anchura su-
perior a 3 m entre aristas interiores. No esta incluida la remocién previa del terreno.

UN EURO con CUATRO CENTIMOS

Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km 98,33
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20
mm de tamafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km 102,64
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o 20
mm de tamafio méaximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camion hormigonera procedente de la planta.

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m 20,02
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bomba de hormigén hasta 52

m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-

ras.

VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe
115003 kg Acero corrugado, o 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado 2,09
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
115006 m? Malla electrosoldada ME 15x15 o 8-8 mm, B500T, colocada 7,47
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.
SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 o 12-12 mm, B500T, colocada 16,49
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
115022 kg Acero corrugado, o < 12 mm, B-400S/SD, colocado 2,24
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
115023 kg Acero corrugado, o <12 mm, B-500S/SD, colocado 2,27
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
116002 m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 21,94
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
cién, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.
VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m 31,96
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
123017 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m 51,39
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diametro y 2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados mediante hormi-
gon 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
‘ llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
i CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
124058 m Caiio sencillo, g 1,0 m campana armado, terreno compacto 184,46

Carno sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,0 m de diametro interior, sin embo-
caduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en terreno tipo compacto.
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
127016 ud Embocadura caio sencillo g 1,0 m, terreno compacto 510,42
Embocadura para cafo sencillo de 1,0 m de didmetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavacion en terreno tipo compacto.
QUINIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m 183,86
(18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instala-
cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
L01018 ud Espejo para aseos, instalado 11,95
Espejo instalado en aseos.
ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20) 75,94
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) coloca-
da.
SETENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
L01024 ud Recipiente recogida basura 35,34
Recipiente recogida basura.
TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
L01025 ud Percha para duchas o inodoros 3,50
Percha para duchas o inodoros.
TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 21,35
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se consi-
dera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos 0,90
Tapon de pléastico para proteccion de cabeza de redondo.
CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS de EURO
L01037 ud Topes para camion en excavaciones 21,03

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavacioén, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,52
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocaciéon y el desmontaje.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01040 ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 410,32
Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacion, montaje,
pintura y desmontaje.
CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada 8,52
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada 10,52
Senal normalizada de trafico con soporte, colocada.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
CINCO EUROS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,17
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
UN EURO con DIECISIETE CENTIMOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun Norma UNE
23110, colocado.
SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
L01059 ud Botiquin portatil de obra 52,53
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997
CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
L01060 ud Reposicion material sanitario 26,88
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
L01061 ud Reunion mensual Comité Seguridad 167,36

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
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L01066

L01071

L01075

L01078

L01087

L01099

LO1100

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-

das antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo

de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Casco de seguridad para motoserrista 58,16
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccién, para uso por motoserris-

tas y otros trabajos especiales.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

Protector auditivo de orejeras 13,11
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% pléstico; recambiables; atenuaciéon media minima de

32 db.

TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP1 0,46
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un solo uso; para proteccion
contra particulas soélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengiieta bajo barbilla. Envasa-

dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS de
EURO

Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular

de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén de sujecién. Incluida
funda.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presion, de proteccién contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio)
Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma completa de cintura. Tallas
desde la XS a la 3XL.

NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

Chaleco alta visibilidad 4,15
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales co-

mo el nivel de retrorreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.

CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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L01102

L01125

L01128

L01132

L01136

L01148

L01152

LO1184

L01194

ud

ud

par

ud

par

ud

par

ud

ud

Traje impermeable en nailon 7,04
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantal6n; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

Arnés anticaidas + Cinturdn de posicionamiento 53,84
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonémicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos 0,63
Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccién contra ries-

gos mecanicos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasién, 3; al corte, 1; al rasga-

do, 2; y a la perforacion, 1. Pufio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergonomia y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8,9y 10.

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS de
EURO

Guante malla proteccion cortes por impacto 71,79
Guante de malla para la proteccién de cortes por impacto en la mano. Desde tallas peque-
nas.

SETENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 21,41
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Pantalon de motoserrista 58,28
Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-

tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-

dad y la ergonomia. Varias tallas.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS

Botas de seguridad piel Categoria S1+P 13,50
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P);
cierre por cordones; canas forradas y acolchados internos en cana y fuelle. Categoria: S1 +
P(SB+A+E+P)oS3.

TRECE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Cinturon cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion 8,72
Cinturén cefidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre ra-
pido. Con trabillas para la sujecion de las trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon 32,10
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa
(incluido en precio) y pantalon con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.
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Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe
TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 128,60
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translucido
para entrada de luz exterior.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m2). 76,25
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?3); aislada
interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gun R.D. 1627/1997.
SETENTA'Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 100,53
m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instala-
cién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 |, instalado 12,06
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
DOCE EUROS con SEIS CENTIMOS
L01221 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01
Alquiler de mesa de comedor
CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
QUINCE EUROS con SIETE CENTIMOS
L01227 mes Alquiler de horno microondas 40,03
Alqulier de horno microondas de 18 1y 800 W.
CUARENTA EUROS con TRES CENTIMOS
L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2) 13,08

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con proteccién contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extre-
mo entre 1,60 cmy 2 m.

TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
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L01272

PL1.02

PL1.19

PLACA

PPCO014

$25-10

$25-11

S§25-12

par

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Guantes para motoserrista largo 32,85
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resisten-
cias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
cién, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla

de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.

TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y 998,80
superficie techada

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y superfi-

cie techada

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

Cambio/entrega bidén de residuos peligrosos 50 km 21,80
Transporte o cambio de bidén de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses

VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 390,62
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de recuperacion, tranforma-
cién y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS

Sistema antivertido para autoconsumo certificado 16.946,51
Suministro, instalacion y programacion de sistema antivertido para autoconsumo certificado,
conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir balance Gene-
racién/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAl y router VPN, unidad
esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAl, incluida parametrizacion y puesta en marcha,
monitorizacion en tiempo real de la produccion y el consumo, generacién de graficas e infor-
mes, envio de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente co-
nexionado, instalado y probado.

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y SEIS
EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

Mandil o cuero para soldador 11,59
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Manguitos para soldador 6,30
Manguitos de proteccién para soldadores ce, s/normativa vigente.

SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

Polainas para soldador 9,46
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociacion espariola de normalizacion norma une-en iso
11393-5

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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$§25-13

§25-2

S$25-4

TIHI4

ZU10

ZU11

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Guantes para soldador 4,92
Guantes de proteccion para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Pantalla seguridad soldador 10,20
Pantalla de proteccion facial de sujecion manual, con filiros de soldadura, epi de categoria

ii, segfiun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos de seguri-
dad.

DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS

Gafas de seguridad para oxicorte 6,68
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.

SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador 2.919,82
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo
de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado segun
UNE EN ISO 1461, valvula de mariposa unién ranurada con volante y reductor manual; filtro
en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B; valvula de control
hidraulico con reductor de presion y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de 1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de hidrante; valvula de com-
puerta ranurada de accionamiento por volante. Todo ello unido mediante acoplamientos rigi-
dos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Ademas formaran parte del hidrante, los
dos transductores, el detector de intrusion, el detector de apertura de la véalvula, el detector
de flujo, solenoide, manémetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta
de hormigén troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm,
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x35 mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro ho-
jas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote
para cierre por candado. Incluso placa de numeracion del hidrante en la arqueta segun plie-
go. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excava-
cioén, terraplén ni extendido de tierras

DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2 212,25
Toma de tierra independiente en edificio con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y
14,3 mm de diametro, 20 m cable de cobre de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotér-
mica, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

Cuadro general B.T. 11.542,40
Cuadro general de Baja Tension Tipo CBT-AC-I-UNESA con 4 bases verticales de apertura
en carga, 3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor seccionador integrado
y equipo registrador completamiente instalado y probado incluido conexiénes y pequefio ma-
terial, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS
con CUARENTA CENTIMOS
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ZU12

ZU13

ZU14

ZU15

ZU16

ud

ud

ud

ud

ud

Cuadro general instalacion fotovoltaica 10.969,55
Cuadro general de la instalacion fotovoltaica con interruptor automatico general de 400 A 4P
motorizado con contactos auxiliares de mano y sefalizacion, dos interruptores automaticos
de 200 A 4P regulables y un interruptor automatico 100 A 4P todos con proteccién diferen-
cial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensiones tipo 2 40 KA con su inte-
rruptor automatico 63 A 4P, interruptores automaticos 10 A 2P de proteccion de reles diferen-
ciales, interruptor automatico 10 A 4P para antivertido, equipo registrador con sus proteccio-
nes, interruptor automatico 16 A 2P con interruptor diferencial 40 A 2P clase "A" y tomas de
corriente para SSAA y embarrado de 400 A, incluido conexiénes y pequefio material, segun
esquema unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-
do y probado.

DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

Cuadro proteccion DC 11 Strings 1.950,90
Cuadro de proteccion DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A, 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transito-

rias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de proteccion IP 65 instalado sobre estructura de médu-

los fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexio-
nado, instalado y probado.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

Cuadro proteccion DC 6 Strings 650,50
Cuadro de proteccién DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de
1.000 V - 32 A, 12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones transito-

rias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de proteccion IP 65 instalado sobre estructura de médu-

los fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexio-
nado, instalado y probado.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica 4.500,00
Sistema de teledisparo para instalacion fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router indus-

trial LTE 4G Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranu-

ra para tarjeta SIM, antena 4 G, sistema de gestién accesible a través de IP o de aplicacio-

nes moviles., cables de alimentacion y conexién, formaciéon de personal, lectura estados,
pruebas con la Compafnia Distribuidora de Electricidad, puesta en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION 550,00
Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de telelectura proyectado. El
software podra ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexién a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitira la visién, gestion y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.

Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.puesto
material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-

da.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe

ZU17 ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL) 626,94
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
cién de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnologia radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmision de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportara la base de datos y las utilida-
des de gestion y realizacion de informes de consumos de agua. Estos equipos tendran que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, asi como los distintos
parametros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-
dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa. Sus principales caracteristicas son:- Soft-
ware que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versién 9 o superiores, es ca-
paz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los médulos de comunica-
cién de los contadores. - Envia lecturas a la plataforma web del dispositivo movil, afadien-
do a los campos leidos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para
la correcta integracion de los valores recibidos. Descarga datos en ficheros formato texto o
csv, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-

da y probada.
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
ZU18 ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION 191,84

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando asi sea requerido, al dispositivo mé-
vil (TPL). Con carcasa con grado de proteccion IP67 o superior. Antena para comunicacion
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estara alimentado por pilas de
larga duracién ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptaran sis-
temas de alimentacion alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duracién y
autonomia de las mismas en funcion de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.

Las caracteristicas mas destacables de los modulos de comunicacion de telelectura Entra-
das de Contador. El Sistema debera tener 1 entrada contador en cada moédulo de comunica-
ciéon, Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como minimo 5000
registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500
mW de potencia o tecnologia Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real, sincronizable, Datalog-
ger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configuracion de alarmas (fuga, flujo
inverso, contador parado, manipulacion del contador, subconsumo, bateria baja), Filtro de
Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicacion se encargara de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sis-
tema de filtrado, puesto en obra, colocado cumpliendo plan de seguridad y salud, probado, to-
talmente terminado.

CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

ZU19 ud APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL 125,00

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacion a instalar en dispositivos moviles. La
app permitira conectar un teléfono mdévil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestién y control, a través de su conexién de
datos. Permitira la visualizacién y control de consumos de agua, asi como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podra consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma &agil e intuiti-
va.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-
da y probada.

CIENTO VEINTICINCO EUROS

ZU21 mes Seguimiento mensual de los trabajos. 863,36
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueologia conforme a la ejecucion de las obras, in-
cluso informe, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad terminada

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Pagina 19



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo
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ZU216

ZU217

ZUu22

ZU23

ZU24

ZU25

ZU27

ZU28

ud

ud

ud

ud

ud

ud

TAPA FUNDICION ARTICULADA 75, D400, ANONIMA 148,15
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CENTIMOS

PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO 30,19
Paté fabricado con ndcleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones
236-25-363 mm largo - diametro- ancho, completamente instalado

TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Malla para proteccion de yacimientos 6,47
MALLA PARA PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, INCLUSO COLOCA-
CION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION, puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Jornada de seguimiento arqueologico 215,84
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueoldgico, realizada por un
arquedlogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arqueoldgica que
pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lle-

va a cabo.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Informe arqueologico final 269,80
Informe final de actuacion arqueoldgica en la que quedaran convenientemente reflejados los
resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueolégico recu-
perado, acompafiado de la documentacion cartogréfica, fotografica y planimetrica pertinen-

tes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-
day terminada

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

Caja nido para pequeias aves 51,72
Suministro e instalacién de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificacion ecologica e incremento de recursos no tréficos para la fauna.
puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada

y terminada.

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

Plantacion lineal de arbustos 7,09
Plantacién de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y relle-
no de tierras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS

Riegos de apoyo en fase de ejecucion 1,51
Riego de mantenimiento mediante camién cisterna. 4 riegos el primer afio, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada

UN EURO con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe

ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio 2.316,12

Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y del
DNSH. Integracién de las Directrices establecidas Conservacion de suelos agricolas:cali-
dad, control de erosién y fijacion de C.Gestidon de los datos disponibles del disefio de los re-
gadios.Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologi-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades energéticas de la Comunidad de Regan-
tes.Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y nor-
mativo de las BPA

DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con
DOCE CENTIMOS

ZU3 ud Estacion inversora 100 kW 4.565,28

Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxima densidad de poten-
cia, tensiobn méaxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensiéon MPP DC: 580 - 1.000 V., inten-
sidad maxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensién nominal AC: 400V., fre-
cuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente maxima de salida AC: 152 A, rendimiento euro-
peo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB,
Modulos TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyendo peana y
sistema de fijacién a estructura metdlica, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente terminado, conectado y probado.

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA'Y CINCO
EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado 16.158,54
Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y ga-
ses, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3. Equipo
modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunicacion ETHER-
NET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), registro de datos y visua-
lizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del sistema en Display (p.e. presion-cau-
dal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funciones de proteccion hidraulica (CAU-
DAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.), MULTIBOMBA y ahorro energetico
STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguridad STO (Safe Torque Off). Grado de protec-
cion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambiente 50°C, interruptor auto-
matico con maneta en puerta, fusibles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea an-
tiarmonicos y filtros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advi-
sor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de comportamien-
tos anomalos en el conjunto motor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para
usar con los planos electricos y mecanicos constructivos.puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Cédigo ud Descripcion Precio en letra Importe

ZU301 ud Automata de proceso ethernet 11.640,67
Autdmata compuesto por: 2 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32 salidas
digitales, dos mod. de 8 entradas analdgicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para motobom-
bas y T° ambte, cable CRL3 unién chasis, incluso cableado de bus, mddulos vacios y borne-
ros enchufables IFM con cables 40 pins y conexién con PC en ethernet y con arrancadores
y variadores. Programacion de la instalacién teniendo en cuenta:- Programacion de nodos
en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, analizadores de redes, pantallas
tactiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Radio, etc..- Programacion con redes exterio-
res (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protecciones de cada bomba (diferen-
cial, magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Ethermet OK, compensacién reacti-
va)- Gestion de estado de bomba: NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automatico, para-
da, fuera de servicio, etc...- Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso,
Presion impulsién, Caudal y n® de bombas- Extraccion y gestién individual de rpm, horas mar-
cha, horas de mantenimiento, n° de conexiones, Pot, I, Vac.- Extraccion y gestiéon de caudal
total e instantaneo y estado.- Extraccién y gestion de sefales de filtro, compuerta y limpiare-
jas. - Extraccion y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala
bombas.- Extraccién y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados |l ro-
damientos sup. e inf. y bomba)- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de gru-
po moto-bomba.- Programacion funcionamiento de valvulas motorizadas desde cuadro y fun-
cionamiento temporizado de las mismas.- Lectura y gestién instantanea de analizador de red
total y por bomba.- Lectura y gestion de equipos UPS (V, |, Pot, energia y estado).- Extrac-
cién y gestion de estado de Centro de transformacién (Estado de seccionador de cabecera,
Estado de seccionadores de transformadores, int. automaticos SF6 A.T. (Cabecera e indivi-
dual), termémetro, bucholz, etc.., Estado de Protecciones de transformadores, enclavamien-
tos.- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja carga, carga alta y sobrepre-
sién.- Programacion de llenado automatico INTELIGENTE de tuberia. y gestion de rotura de
tuberia. - Programacién de lazos PID, constantes dinamicas y estaticas de sistema. - Progra-
macién con limitacion del nimero bombas a mayor rendimiento.- Programacién de parada
controlada del bombeo opcién bomba.- Programacion de la gestion de EFICIENCIA ENERGE-
TICA del bombeo a rendimiento éptimo. Sistema P-DEM-V.14- Programacién ASD y ACD, 6
periodos, intervalos horarios a caudales y potencia deseadas, permisos de riego, forzado de
riego garantizando seguridad hidraulica.- Programacion y control de distintos umbrales de
inundacion en sala de bombeo y sala de control.- Calculo del rendimiento total del Bombeo.-
Generacion y registro de alarmas: Nivel minimo; presién alta/baja; fallo en el bombeo; caudal
maximo/fuga; fallo de tension de alimentacién; baterias bajas; parametros eléctricos, etc..-
Programacion de SMS (alarmas, avisos, valores, etc..), gestionando varios n® Tfno y elemen-
tos a enviar.- Programacién de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de rear-
me, bloqueo, anular mensajeria parcial o total. - Programacion de actuacion de extractores
de ventilacion de bombeo y gestion de alarmas de temperatura.- Programacién y gestion de in-
trusion (robo, acceso no autorizado, etc..) emision de alarmas y SMS.- Mddulo de gestién de
moévil desde SMARTPHONE (Android, IOS y/o ordenador remoto de estados, caudales, totali-
zados, con mensajes y textos totalmente parametrizables.- Telemando para activacién de las
salidas digitales desde teléfono mévil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto: ordenes
de arranque (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicacién via WEB del proceso, puesto mate-
rial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

ZU302 ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente 429,13
Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y pro-
gramado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
TRECE CENTIMOS

ZU303 ud Switch 16 puertos 347,96
Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad 10BA-
SE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
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ZU304

ZU305

ZU306

ZU307

ZU308

ud

ud

ud

ud

ud

Modem router industrial 1.250,34
Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus
TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH,
velocidad 100/100TX, montaje carril, incluida programacion y alarmas a guarda y antena de
comunicacion CNU176 Totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumplien-

do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

Ordenador ind. tactil 15,4" COLOR 1.574,34
Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocacién en panel, disco duro 80 GB,
Windows 7, puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color 1.693,35
Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta grafi-

ca 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora inyeccion
tinta color, totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

Scada 8.393,07
Scada de supervision 4000 TAGS, incluyendo programacion de PANTALLAS Y SUBPANTA-
LLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla de situacién: gestion de acceso y permisos.- Pantalla
de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo y salas de cua-
dros, acceso a demas pantallas.- Pantalla de estado de Grupo-bomba: estado de bomba,
temperatura de PT100, gestion de alarmas y disparos, variables eléctricas (V,I,P, etc..), grafi-
cas de variables, presion y caudales, horas de marcha y mto, n® de conexiones, etc..- Panta-
lla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctricas indivi-
duales, protecciones limpiarejas, filtro, compuerta, etc..- Pantalla de Estado centro de trans-
formacion, protecciones, ESTAC .- Pantalla de nivel de foso, filtro de cadenas y compuer-
ta.- Pantalla de programacién: Valores captacion, valores de llenado automatico, limites de
llenado, funcionamiento ASD/ACD, prog. de periodos, prog. n° bombas, configuracién SMS,
valores de rotura, prog. ventilacién, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, hora-
rio limitado o continuo, parametros para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimien-
to optimo, prog. de maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y n° teléfono,
etc..prog. parametros de intrusion.- Pantalla de graficas: gréaficas a eleccion de usuario cru-
zando variables a lo largo del tiempo generales de la instalacion como individuales por equi-
po, visualizacion de graficas instantaneas o en un rango de tiempo, almacenamiento de varia-
bles, modificacién escalas cursor instantaneo.- Pantalla de alarmas y eventos: Almacenamien-
to de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resultados, impresion de alarmas.- Pan-
talla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables deseadas,
impresion de informes.- Comunicacion via WEB de proceso.- Programacion de pantallas adi-
cionales segun tipo de instalacién, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y
salud, medida la unidad instalada y probada.

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SIETE CENTIMOS

Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente 884,81
Equipo SAIl, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 3000 VA - 2400 W, F+N 230 V.
(E-S), 50-60 HZ, bypass automatico, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot expansion, 1 entrada 10 A,

4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB herméticas, totalmente colocada e instala-
da.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-

da y probada.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS
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ZU309 ud

ZU31 ud

ZU310 ud

ZU32 mes

ZU33 ud

ZU34 m

ZU35 ud

Extraccion sefiales compuerta captacion 657,52
Extraccion de sefales de alarma y estado de compuerta de captacion, implementacion en au-
témata, programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-

lud, medida la unidad instalada y probada.

SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

Curso especifico "Implementacion medidas buenas practicas 2.806,10
Curso para explicar la "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibili-
dad ecoldgica de los paisajes agrarios de regadios”.

DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ
CENTIMOS

Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08 10.371,70
Suministro e instalacién de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente de Cua-
dro constituido por armario base RA IP55 AAP de dimensiones 3900x 2035x 285 mm, puer-
ta y conjunto de estanqueidad en caso de asociaciéon. Constituidos por la combinacién de un
conjunto «techo-base», montantes de estructura, montantes funcionales, paneles traseros y
laterales RAL 7035 (zécalo RAL 7004). Z6calo de 200 mm de altura. Capacidad 24 mddu-
los. Altura til tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700 mm en caso de utilizar el marco sopor-
te pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructura, placa de montaje trasera, zécalo, rieles
de sujecion de cables, tetones y chapas de entrada de cables, cubiertas superiores, ilumina-
cién interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros infe-
riores de aspiracion, y p.p de pequefio material de montaje, medios auxiliares, totalmente
montado y probado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida
la unidad instalada y probada.

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SETENTA CENTIMOS

Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental 286,01
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, asi como los resultados de los
controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad terminada

DOSCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con UN
CENTIMOS

Sistema de monitorizacion 1.531,00
Sistema de monitorizacién para instalacion fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con capaci-

dad de control de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE
(LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorizacién del entorno
compuesto por sensor de radiacion y temperatura de célula de referencia, comunicable me-
diante cable RS485, Router industrial LTE 4G Cat12, sistema de gestion accesible a través

de IP o de aplicaciones moviles, cables de alimentacién y conexién, formacién de personal,
lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario concentrador, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

MIL QUINIENTOS TREINTA'Y UN EUROS

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 5,10
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio. Total-
mente instalado.

CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

Puesta en marcha de la instalacion 941,00
Puesta en marcha de la instalacion.
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ZU36 ud

ZU37 ud

ZU38 m

ZU39 m

ZU4 ud

ZU40 m

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS

Inspecciodn inicial instalaciones AT 376,40
Inspeccidn inicial de las instalaciones de Alta tension segun ITC-AT-23 sobre verificaciones
e inspecciones.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

Inspeccion OCA BT 696,40
Inspeccién inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tension.

SEISCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

Cable FTP exterior Cat. 6 1,60
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmente ins-
talado.

UN EURO con SESENTA CENTIMOS

PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM. 803,05
EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO 450
MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PERMITIR EL
PASO DE 4 TUBOS DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPUJE HIDRAU-
LICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CORRECTO HINCADO DE LOS TUBOS, MEDIDA UNI-
DAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SENALIZACION DE CARRE-
TRA, NO INCLUYE NI EXCAVACION NI HORMIGONES.

OCHOCIENTOS TRES EUROS con CINCO
CENTIMOS

Estacion inversora 50 kW 3.030,10
Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la méaxima densidad de poten-

cia, tensibn maxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensién MPP DC: 580 - 1.000 V., inten-
sidad maxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensién nominal AC: 400V., frecuen-

cia de red asignada AC: 50 Hz., corriente maxima de salida AC: 76 A, rendimiento europeo

de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modu-

los TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyendo peana y siste-

ma de fijacion a estructura metalica, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
totalmente terminado, conectado y probado.

TRES MIL TREINTA EUROS con DIEZ CENTIMOS

Linea de fibra 6ptica de 24 fibras 4,50
Linea de fibra éptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior sera de
polietileno y la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de traccion de hilaturas

de aramida. Rango de temperatura -40°C a +70°C. Radio de curvatura minimo 256 mm. In-
cluso terminales de conexién y pequefio material. Totalmente instalado.

CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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ZU403

ZUs1

ZU45

ZU46

Zu47

ZU48

ud

ud

ud

ud

ud

PUERTA CORREDERA 5*2M. METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM 4.859,93
PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA'Y 2,0 M. DE ALTURA, FORMADA
POR BASTIDOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM. Y 2, M.
DE ALTURA, BARRAS VERTICALES FORMADAS POR PF. 60.60 E=3 MM. COLOCADAS
A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA
TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR DE PANEL DE CHAPA PRELACADA DE 34 CM.
DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES METALICOS FORMADO POR
IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPERIOR DE LA PUERTA, TOPE FI-
NAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140 Y CHAPAS ANEXAS, INCLUSO
P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE DE E= 10 MM. A POSTES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm..
CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CERRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADA.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Cinta sefializacion cableado electrico 0,67
CINTA DE SENALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE DISTAN-

CIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA, COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS de
EURO

Legalizacion de las instalaciones eléctricas 1.016,40
Legalizaciéon de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de todos los 6rganos
competentes, incluyendo comparnia distribuidora, si procede. La partida incluye cualquier ges-
tion documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado,
mediciones reglamentarias, certificados de instalacién y direccion de obra y gastos similares

MIL DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Estacion Meteoroldgica en Estacion de Bombeo 7.824,01
Estacion meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexion Ethernet, Alimentacién a co-
rriente electrica y con Tripode asi como posibilidad de comunicacion via internet, formada

por sensor de temperatura y humedad exterior, anemdmetro de cazoletas con veleta, pluvié-
metro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucion, calculo de evapotranspiracién, transmision ina-
lambrica entre sensores y consola, data-logger para almacenamiento de datos y conexién a
PC., software de tratamiento de datos., soporte para construccion de paginas web con actuali-
zacién de datos en tiempo real, incluido software de gestién, puesto en bora, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos pro-
grama de gestion.

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con UN CENTIMOS

PUERTA METALI.CERR.1*2 M. 492,05
PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR PER-
FILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE, GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE
TORSION 50.1 GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE, DE 1,5

M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION,
HERRAJES DE SEGURIDAD, CERRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN
MODELO DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, me-
dida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMINADA.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCO CENTIMOS

Columna H=4 M galvanizada 636,10
Columna troncocénica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76 mm

de diametro en punta, cofre IP-44 de conexion con fusible de proteccion, totalmente coloca-

da e instalada.
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ZUu49

ZU7

ZUs

ZU9

ZUR1

ud

ud

ud

ud

SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con DIEZ
CENTIMOS

Sistema de seguridad perimetral 6.693,80
Sistema de seguridad perimetral, basado en analitica de video, compuesto por4 camaras tér-
micas y visibles, cubriendo la totalidad del perimetro de la instalacién, capaz de detectar ac-
cesos no autorizados a la planta fotovoltaica, permitiendo una rapida verificacion de la cau-
sa de la alarma Sera capaz de enviar una imagen a la central receptora de alarma, asi co-
mo notificaciones de alertas mediante SMS o correo electronico, Cadmara térmica de 10 mm
instalada sobre columna de acero galvanizado troncocénica de 4 m de altura, caja de cone-
xién metalica y puesta a tierra, 1 ud. Cdmara domo para visualizacion del interior del recinto
instaladas sobre columnas de acero galvanizado de 6 m de altura, caja de conexion metali-
ca y puesta a tierra, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier punto de la estacién de
bombeo, licencia de analisis de video para cada una de las camaras instaladas, contactos
magnéticos en puertas de acceso de cada edificio asi como elementos PIR en cada poste,
sistema volumétrico para deteccion de entrada de personas al edificio del centro de control,
Ud. Armario de comunicaciones compuesto por protecciones, fuente de alimentacién y
switch de fibra optica con 2 puertos gestionables, seglin plano de implantacion, 1 ud. Arma-
rio rack de 19" con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1 ud. Sistema de alimenta-
cién ininterrumpida de 5 kVA con bateria suficiente para 60 minutos de autonomia, 1 ud. Net-
work Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monito-
res TFT led de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA CENTIMOS

Cuadro eléctrico para reduccion de seccion 1.616,50
Suministro e instalacion de cuadro eléctrico para reduccién de seccién, para instalacién en
intemperie. Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de 250 A. In-
cluso p/p de pequefio material. Incluido sistema de fijacion a estructura metdlica o pared,
puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

Conductor de cobre desnudo de 50 mm? 3,17
Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2 de seccidn, puesto en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-

do y probado.

TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Toma de tierra independiente con pica 50 mm2 69,19
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de dia-
metro, 20 m cable de cobre de 50 mm?2, unido mediante soldadura aluminotérmica, puesta

en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

Mddulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp 208,53
Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologla Half Cell,
cristal antireflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones con grado

de proteccion IP68, longitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo, conectores
MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730 y UNE-EN IEC
61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, com-
probado y en correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
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ZUR2 ud Estructura metalica fija bi-poste 2V, inclinacion 302 61,13

Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con angulo de inclinacién
a 309, con disposicion de las mesas de 2 médulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50
m, incluyendo estructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma EN
1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentacién HA-25, con angulo de in-
clinacion a 309, instalacién de los médulos en la estructura, limpieza de los médulos a su fina-
lizacion, puesta a tierra de los modulos fotovoltaicos, conexiones equipotenciales de las ta-
blas, tornilleria para la estructura y para el panel de acero inoxidable INOX A4. anodizado de
la estructura con pintura que garantice la corrosion en un ambiente C5-M. puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y terminado.

SESENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS

Ruijas, mayo de 2023

ZUAZO INGENIEROS, S.L.

MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

Zu aZO CIF: B-01245562 %‘ -

INGENIEROS sL [ouadobae

ingenierfa y arquitectura 01005 Vitoria-Gasteiz

INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TECNICO. E. A.
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Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
080425N 1,0000 ud Pértica de salvamento eléctrico 113,39 113,39
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 113,39
A01017 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones
001009 0,1000 h Pedn 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47
21 t, cuchara 2,40 m?
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 6,52
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, <= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras.
001035 0,0280 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 1,94
P12005 1,0000 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada 4,69 4,69
2<250 mm (p.o.)
M01020 0,0056 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 6,85
A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<@<=500 mm,
colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.
001035 0,0280 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 1,94
P12006 1,0000 kg Pieza especial caldereria chapa galvanizada 4,22 4,22
250<=g<500 mm (p.o.)
M01020 0,0056 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreenen 6,38
A03010 ud Carrete de desmontaje acero o 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.
P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con 102,88 102,88
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 102,88 10,29
001017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenrnneen 164,53
A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de didametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.
P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con 266,40 266,40
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 266,40 26,64
001017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA.......ccceriiriirinnians 360,97
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A05003 ud Codo fundicion, bridas, 102< a<= 902, o 250 mm, instalado
Codo de fundicién ddctil 10°< a<= 909, de 250 mm de diametro, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14003 1,0000 ud Codo fundicion bridas 10%< a<= 909, g 250 mm 206,12 206,12
(p-0.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 206,12 20,61
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......cocrrernrrnninns 305,78
A05021 ud Reduccion fundicion, bridas, g 250 mm, instalada
Reduccion de fundicion ddctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125
mm de didmetro, presidon de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14021 1,0000 ud Reduccioén fundicion bridas g 250 mm (p.o.) 92,56 92,56
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 92,56 9,26
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......ccirrernrerinerinennns 180,87
A05022 ud Reduccion fundicion, bridas, o 300 mm, instalada
Reduccion de fundicion duactil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150
mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14022 1,0000 ud Reduccion fundicion bridas g 300 mm (p.o.) 184,49 184,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 184,49 18,45
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......coirererrranenes 281,99
A05023 ud Reduccion fundicion, bridas, g 350 mm, instalada
Reduccion de fundicion dactil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200
mm de didmetro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14023 1,0000 ud Reduccioén fundicion bridas g 350 mm (p.o.) 247,40 247,40
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 247,40 2474
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA......ccirrrernserinerinennns 351,19
A05024 ud Reduccion fundicion, bridas, o 400 mm, instalada
Reduccion de fundicion ductil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250
mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14024 1,0000 ud Reduccion fundicion bridas g 400 mm (p.o.) 288,55 288,55
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 288,55 28,86
001035 1,5000 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
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TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 431,04
A05040 ud Te de fundicion, bridas, o 300 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 300 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior 0 mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14040 1,0000 ud Te fundicion bridas g 300 mm (p.o.) 360,01 360,01
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 360,01 36,00
001035 1,0000 h Cuadrilla de colocacion de tuberias 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 475,06
A05042 ud Te de fundicion, bridas, o 400 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 400 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
P14042 1,0000 ud Te fundicion bridas g 400 mm (p.o.) 716,41 716,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 716,41 71,64
001035 1,5000 h Cuadrilla de colocacién de tuberias 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 901,68
A10003 ud Valvula compuerta, o 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento eléstico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
P15003 1,0000 ud Valvula compuerta g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 105,58 10,56
001004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 199,98
A10009 ud Valvula mariposa, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 100 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
P15009 1,0000 ud Valvula mariposa @ 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo 155,14 155,14
wafer (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 155,14 15,51
001004 1,1500 h Oficial especialista 24,94 28,68
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenrnneen 199,33
A10013 ud Valvula mariposa, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
P15013 1,0000 ud Valvula mariposa g 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo 341,00 341,00
wafer (p.o.)
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornilleria y juntas 341,00 34,10
001018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 0,6000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreeerneen 468,27
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A10021

001004 0,7000
P15021 1,0000

A10055

P15051 1,0000
%10.0T 10,0000
001004 1,1000

A10058

P15054 1,0000
%10.0T 10,0000
001004 1,1000

A11005

P22005 1,0000
%10.0T 10,0000
001004 0,9333
MO01020 0,9333

A11006

001004 0,4000
P22006 1,0000

A11007

P22007 1,0000
%10.0T 10,0000
001004 0,9000

A11009

P22009 1,0000
%10.0T 10,0000
001004 0,9000

ud
h

ud

ud

ud
%

ud

ud

%

ud

ud

%

ud

ud

ud

ud
%

ud

ud
%
h

Valvula esfera, g 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Valvula de esfera de diametro 50 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

Oficial especialista 24,94 17,46
Valvula esfera g 50 mm cuerpo de bronce 2,5 124,86 124,86
MPa (p.o.)
TOTAL PARTIDA......cc oo eeeeerereeereeereees 142,32

Valvula compuerta, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.

Valvula compuerta g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
Parte proporcional de tornilleria y juntas 61,73 6,17
Oficial especialista 24,94 27,43
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 95,33

Valvula mariposa, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Valvula de mariposa de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.

Valvula mariposa @ 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo 93,58 93,58
wafer (p.o.)
Parte proporcional de tornilleria y juntas 93,58 9,36
Oficial especialista 24,94 27,43
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereeenen 130,37

Contador tipo Woltmann, o 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, diametro nominal 150
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de
hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y tornille-
ria de acero, instalado.

Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.o.) 236,97 236,97
Parte proporcional de tornilleria y juntas 236,97 23,70
Oficial especialista 24,94 23,28
Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91
TOTAL PARTIDA.......cciirrrrrennnen 320,86

Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

Oficial especialista 24,94 9,98
Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66

TOTAL PARTIDA.......ccciiriiriirnninns 34,64

Ventosa trifuncional, o 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicion
ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
Parte proporcional de tornilleria y juntas 205,49 20,55
Oficial especialista 24,94 22,45
TOTAL PARTIDA.......coc e eerererererererenens 248,49

Ventosa trifuncional, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicion
ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Ventosa trifuncional g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
Parte proporcional de tornilleria y juntas 238,03 23,80
Oficial especialista 24,94 22,45
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 284,28
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A11021

P22021 1,0000
%10.0T 10,0000
001004 1,1700
MO01020 1,1700

BOMBP

M01092 16,0000
BOMBA75 1,0000

001017 16,0000

CA1.07
CA107 1,0000
CA1.08
CA108 1,0000
CA1.09
CA109 1,0000

ud

ud
%
h
h

ud

ud

Filtro cazapiedras en Y, o 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicion, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Filtro en Y cazapiedras @ 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
Parte proporcional de tornilleria y juntas 118,81 11,88
Oficial especialista 24,94 29,18
Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27
TOTAL PARTIDA.......cciiirrrerrennneen 206,14

Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6
m3/h a 104 m.c.a., con rendimiento hidraulico igual o superior al 80 %, Sumergencia
minima de 1,7 m. Motor eléctrico trifasico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento espe-
cial para trabajar con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm, 75 Kw 50
Hz, forma constructiva V1, altura (segin planos), motor IE3 con rendimiento superior
al 95 % (cumpliendo normativa ASTM con una desviacién permitida de rendimientos
del 0%), equipada con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, asi como resisten-
cias de caldeo, para trabajar a una tension de 690V. Incluida carcasa silenciadora me-
talica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB). Totalmente mon-
tado y probado. Incluida la bancada para bomba y motor y acoplamiento de los mis-
mos. Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete impulsor
Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI 410 , Camisa Ace-
ro inoxidable 410

Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificacion Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsién: Ace-
ro templado MS IS 2062 Bridas dimensionadas segun necesidades (DIN, ANSI...), Tu-
bo columna: Acero templado MS IS 2062 , Uni6én entre motor y bomba, mediante empa-
quetadura, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente coloca-
do, aplomado, anclado y probado.

Grua autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 960,16
Grupo motobomba compuesto de bomba 22.153,72 22.153,72
centrifuga
Cuadrilla A 57,73 923,68
TOTAL PARTIDA......eeereeeeeeeeeneeeans 24.037,56

Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigdn con codigo 17 01 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Coste de entrega residuos de hormigén (17 01 25,00 25,00

01) a instalacion de valorizacién

TOTAL PARTIDA.......ccceririiraninns 25,00

Coste de entrega residuos de mezclas de hormigoén (17 01 07) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con codigo 17 01 07 segun la
lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.

Coste entrega residuos de mezclas de hormigén 50,00 50,00

(17 01 07) a instalacion de valorizacion

TOTAL PARTIDA.......coiririirinninns 50,00

Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con cédigo 17 02 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a 40,00 40,00
instalacién de valoracion

TOTAL PARTIDA.......cccririirianinns 40,00
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CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartéon (20 01 01) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de papel y cartén con cédigo 20 01 01 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
CA110 1,0000 t Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 20,00 20,00
01) a instalacion de valorizacién
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 20,00
CA1.11 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico con cdédigo 17 02 03 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.
CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a 120,00 120,00
instalacion de valorizaciéon
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 120,00
CA1.14 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con cédigo 17 04 05 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
CA114 1,0000 t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 15,00 15,00
04 05) a instalacion de valorizacién
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 15,00
CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédigo 15 01 10* segun
la lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.
CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases 400,00 400,00
contaminados (15 01 10%) a instalacion de
valorizacion o eliminacioén
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 400,00
CA1.22 t Coste de entrega residuos de envases metalicos peligrosos (15 01 11*) a
instalacion de valorizacion o eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases metdlicos peligrosos con cédigo 15 01 11*
segun la lista europea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor
de residuos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion se-
gun rd 105/2008 y la ley 7/2022.
CA122 1,0000 t Coste de entrega residuos de envases metélicos 350,00 350,00
peligrosos (15 01 11*) a instalacion de
valorizacion o eliminacién
TOTAL PARTIDA.......corcrrreercenenneen 350,00
CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista europea de residuos
(ler) publicada por decision 2014/955/ue. Recogida mensual, segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.
CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 42,35 42,35
01) Recogida mensual
TOTAL PARTIDA.......corcrrerrcenenneen 42,35
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia fi-
nanciado por la uniéon europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una
lamina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocacion en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.
001004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
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001009 2,5000 h Pebn 21,35 53,38
P28039 3,1500 m? Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m? Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil 3,35 268,00
tubular (p.o.)
M01020 2,5000 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
109057 0,5000 m?3 Excavacién manual para de pozo para 57,22 28,61
cimentacion de sefnales
114007 0,5000 m?3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, arido 133,77 66,89
machacado, "in situ", D<=20 km
114030 0,5000 m?3 Puesta en obra hormigén volumenes aislados < 29,89 14,95
1ms3
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 1.260,58
CCTRG PAJ Control de Calidad
Partida alzada a justificar de control de calidad
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrreercenrneen 12.839,49
CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentia. Impermeabiliza-
da con lamina de epdm.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localizacion de la charca 226,61 226,61
ADEC 1,0000 ud Adecuacion del terreno charca 50 m2 127,83 127,83
105007 50,0000 m?2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 1,53 76,50
286 a 325 g/m?, colocado
EPDM11 50,0000 m?2 Instalacién de lamina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50
ARENA 10,0000 ms Aporte de la arena de rio a obra 47,02 470,20
TVEGETAL 50,0000 m?2 Extendido tierra vegetal 4,62 231,00
121007 14,3430 m?3 Escollera roca, tamarfio 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 829,46
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereeenen 2.806,10
CREMA ud Crema solar
Crema solar
CREMAmM 1,0000 ud Crema solar 50,00 50,00
TOTAL PARTIDA.......crcrreerrcenenneen 50,00
D41AEO01 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 11,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40
TOTAL PARTIDA.......corcrrereenen 106,40
D41AE11 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneen 96,32
DESM.B ud Desmontaje equipos electromecanicos existentes

Desmontaje de equipos electromecanicos existentes (tres bombas verticales de 75
kW) y tuberia de impulsion en interior de estacion de bombeo, valvuleria, etc, mante-
niendo las bancadas y resto de elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye
la retirada de los equipos de bombeo, y su gestion por centro autorizado, incluso trans-
porte a punto de gestién, sin incluir la gestion de residuos, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, totalmente acabado.

M01092 4,0000 h Grua autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 240,04
001017 8,0000 h Cuadrilla A 57,73 461,84

TOTAL PARTIDA........ccccorrrmerrnnnennas 701,88
E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigén de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundicién con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigdn perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

001018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43

P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa 255,30 255,30
fundicién (p.o.)

P02009 0,1000 m3 Grava (p.o.) 20,60 2,06

M01025 0,2500 h Camién volquete gria 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51

114001 0,1000 m?3 Hormigdn HNE-15/spb/40-20 arido rodado, "in 133,82 13,38
situ", D<=20 km
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102019 1,2000 ms Excavacién y acopio tierra excavada, terreno 1,16 1,39
compacto
110031 1,2000 m3 Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 305,33
E02074 m Linea subterranea 1x10 mm2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x10 mm? en instalacion directamente enterrada.
001004 0,0340 h Oficial especialista 24,94 0,85
P25090 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mmz2 (Cu) (p.0.) 1,06 1,06
TOTAL PARTIDA.......corerreereenrnneen 1,91
E02075 m Linea subterranea 1x16 mm2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x16 mm? en instalacion directamente enterrada.
001004 0,0360 h Oficial especialista 24,94 0,90
P25091 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mmz2 (Cu) (p.0.) 1,59 1,59
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 2,49
E02078 m Linea subterranea 1x50 mm2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x50 mm? en instalacion directamente enterrada.
001004 0,0590 h Oficial especialista 24,94 1,47
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mmz2 (Cu) (p.0.) 5,13 5,13
TOTAL PARTIDA.......corcerrrerrenrneen 6,60
E02080 m Linea subterranea 1x95 mm2 Cu, instalada
Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion
1x95 mm? en instalacion directamente enterrada.
001004 0,0770 h Oficial especialista 24,94 1,92
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mmz2 (Cu) (p.0.) 9,26 9,26
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 11,18
E02108 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexio-
nes, totalmente instalada.
001004 0,1480 h Oficial especialista 24,94 3,69
P25099 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm2 (Cu) (p.0.) 17,95 17,95
TOTAL PARTIDA.......corcrrrrmeenen 21,64
E02109 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm? tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexio-
nes, totalmente instalada.
001004 0,1610 h Oficial especialista 24,94 4,02
P25100 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm2 (Cu) (p.0.) 23,66 23,66
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneen 27,68
E02224 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diametro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresion 450 N vy resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado
001004 0,0690 h Oficial especialista 24,94 1,72
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm 1,07 1,07
(Normal) (p.o.)
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 2,79
E02226 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diametro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresién 450 N vy resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado
001004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
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P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm 2,88 2,88
(Normal) (p.o.)
TOTAL PARTIDA......cocrerereeanenns 4,68
F12001 m?3 Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido
mediante machaqueo y cribado de roca, extraida previamente en senda con maquina-
ria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construccion de
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y pisado con ro-
dillo (minimo 2 pases). Medido en estado compactado.
001009 0,1000 h Pebn 21,35 2,14
MO01051 0,0500 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,05 2,60
M01138 0,1000 h Compactador vibro tandem hasta 130 CV (96 kW) 58,54 5,85
M01033 0,1000 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 5,30
M01053 0,0330 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 61,35 2,02
13 t, cuchara 2,40 m3
M01010 0,0100 h Camion cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 42,13 0,42
kW)
P02023 2,3000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 23,55
TOTAL PARTIDA......ccirmrernserinerinennns 41,88
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicion (RCD) de 8 m3
de capacidad.
P41003 1,0000 mes  Alquiler contenedor RCD 8 m?3 95,14 95,14
TOTAL PARTIDA......ccirrernrerinerinennns 95,14
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
MO01021 2,0400 h Camion volquete gria 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 88,92
G01012 ud Bidon residuos peligrosos de 220 |
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
P41012 1,0000 ud Biddn residuos peligrosos de 220 | 49,32 49,32
TOTAL PARTIDA......ccirrerineriserinennns 49,32
G01013 m?3 Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) Para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales.
001009 0,6000 h Peén 21,35 12,81
TOTAL PARTIDA......co e 12,81
G01014 m?3 Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicion metalicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo
ello por medios manuales.
001009 1,2000 h Peén 21,35 25,62
TOTAL PARTIDA......co e 25,62
G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevacién de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.
P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11
TOTAL PARTIDA......co e 26,11
GR101 m3 Clasificacion de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y
demolicién peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.
001009 0,8000 h Pebn 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por 17,08 4,27

trabajos de riesgo 25%

TOTAL PARTIDA.......c e 21,35
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102027 m3 Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la
obra a una distancia maxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gun célculo en hoja aparte.
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrceeenneen 1,56
103006 m3 Excavacidon mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil
001009 0,0106 h Pebn 21,35 0,23
MO01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 4,52
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 4,75
103007 m3 Excavacidon mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentacion y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
traccion y acopio a pie de maquina o sobre camién.
001009 0,0500 h Pebn 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 36,43
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
M02042 0,4000 h Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneen 40,35
103013 m3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién
de medios auxiliares.
001009 0,2500 h Pedn 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 14,79
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m3
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 20,13
103018 m?3 Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
MO01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85
0,90-0,18 ms, cuchara 1,00 m®
001009 0,4000 h Pebn 21,35 8,54
P01001 0,1000 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 13,89
104008 m?3 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de
ocupacion de la obra, a una distancia maxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.
001009 0,0011 h Pebn 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 0,81
104012 m2  Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactacién del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
001009 0,0003 h Pebn 21,35 0,01
M01174 0,0025 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,13
TOTAL PARTIDA.......cc e 0,14
104019 m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad éptima, compactacion y perfilado de rasantes, pa-
ra la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
maxima de 3 km. Densidad méaxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.
001009 0,0003 h Pedn 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
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M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
104002 1,0000 ms Riego a humedad éptima para compactaciéon 80 0,49 0,49
I/m3, A1-A3, D<=3 km
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 1,16
104036 m3 Excavacion cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno transito
Excavacién de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terreno de transito, para un camino de an-
chura superior a 3 m entre aristas interiores. No esta incluida la remocién previa del te-
rreno.
001009 0,0014 h Pedn 21,35 0,03
M01172 0,0140 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 1,01
TOTAL PARTIDA.......corccrrreercenrnneen 1,04
114008 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 o
20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
001009 1,4000 h Pedn 21,35 29,89
P03003 1,0000 m?3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 98,33
114012 m?3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristica) con arido de 40
0 20 mm de tamano méaximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camién hormigonera proce-
dente de la planta.
001009 1,4000 h Pedn 21,35 29,89
P03005 1,0000 m?3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,38 0,44
TOTAL PARTIDA.......orerrrerrcenrnneen 102,64
114064 m?3 Puesta en obra hormigén con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, impulsado por bomba de hormigén has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.
001009 0,2000 h Peon 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 104,99 15,75
kW)
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 20,02
115003 kg Acero corrugado, o 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
001004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
001009 0,0180 h Peon 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 1,23
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 2,09
115006 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pedn 21,35 0,47
P01050 1,1000 m?2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 8-8 B500T 5,38 5,92
(p.0.)
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0130 h Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 7,47
115008 m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.
001004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
001009 0,0470 h Peon 21,35 1,00
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P01052 1,1000 m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T 11,99 13,19
(p-0.)
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camién volquete grua hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11
TOTAL PARTIDA.......corcrrreerenenneen 16,49
115022 kg Acero corrugado, o < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pebn 21,35 0,47
P01047 1,0500 kg Acero B400S/SD (400 N/mma2 limite elastico), en 1,14 1,20
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 2,24
115023 kg Acero corrugado, o <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
001004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
001009 0,0220 h Pebn 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mma2 limite elastico), en 1,17 1,23
barras o elaborado (p.o.)
P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA.......corrrerreenrnneen 2,27
116002 m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.
001004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
001009 0,2900 h Pebn 21,35 6,19
P01033 0,0200 ms Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes 4,41 0,09
(p.0.)
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 21,94
116004 m? Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
001004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
001009 0,5100 h Pebn 21,35 10,89
P01033 0,0020 ms Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.0.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metélicos 3,86 0,27
(p.0.)
M01028 0,1020 h Camién volquete gria 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 31,96
123017 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2
m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diametro y 2,35 m de altura, a 5 m de separacién, empotrados y anclados me-
diante hormigdn 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sién plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
001009 1,1000 h Pedn 21,35 23,49
001007 0,2750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 6,26
M06012 0,1650 jor Vehiculo todoterreno 111-130 CV, sin mano de 57,37 9,47
obra
M02023 1,2375 h Remolque ligero carga maxima 750 kg, sin mano 0,72 0,89
de obra
P06055 1,0000 m Malla simple torsién galvanizada y plastificada 6,32 6,32
tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.o.)
P06050 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado @ 5 cm, altura 19,47 3,89
2,35 m (p.o.)
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114007 0,0080 m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, arido 133,77 1,07
machacado, "in situ", D<=20 km
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenrnneens 51,39
124058 m Cano sencillo, o 1,0 m campana armado, terreno compacto
Cafo sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,0 m de diametro interior, sin
embocaduras, incluido excavacion, colocado, segun obra tipificada, en terreno tipo
compacto.
001017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
P09020 1,0000 m Tubo hormigén armado campana @ 1,00 m C-60 87,51 87,51
junta de goma (p.o.)
M01063 0,2065 h Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV 59,15 12,21
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m3
103005 3,8780 ms Excavacién mecanica zanja, terreno compacto 3,31 12,84
A01006 0,4040 m3 Construccion cama tuberias, D<= 20 km 34,54 13,95
A01008 2,3050 ms Relleno, compactado mecanico zanjas, material 9,96 22,96
préstamos, D<= 3 km
110031 1,5730 m3 Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,35
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 184,46
127016 ud Embocadura cafio sencillo o 1,0 m, terreno compacto
Embocadura para cafio sencillo de 1,0 m de didmetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavacién en terreno tipo compacto.
114008 2,6280 ms3 Hormigdn HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 98,33 258,41
km
103005 2,6490 ms Excavacién mecanica zanja, terreno compacto 3,31 8,77
103001 0,8740 ms Excavacién manual zanja, terreno compacto, p<= 45,37 39,65
1,3 m
116002 9,2390 m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, 21,94 202,70
vigas riostras y encepados
110031 4,0510 ms Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,89
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereeenen 510,42
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; ins-
talacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en 183,86 183,86
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?3)
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 183,86
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 11,95
LO1021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20)
colocada.
P40021 1,0000 ud Taquilla metdlica individual (1 ud x n® operarios 75,94 75,94
punta x 1,20)
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenrnneen 75,94
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
TOTAL PARTIDA.......cc e 35,34
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
P40025 1,0000 ud Percha para duchas o inodoros 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenennen 3,50
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se
considera un pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
001009 1,0000 h Pedn 21,35 21,35
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TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 21,35
L01033 ud  Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de pléastico para proteccion de cabeza de redondo.
P40033 1,0000 ud Tapon pléastico proteccion redondos 0,90 0,90
TOTAL PARTIDA......cociererernnenes 0,90
L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
P40037 1,0000 ud Topes para camion en excavaciones 21,03 21,03
TOTAL PARTIDA......coirrernranenns 21,03
L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocacion y el desmontaje.
P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y 5,52 5,52
desmontaje
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 5,52
L01040 ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
cién, montaje, pintura y desmontaje.
P40040 1,0000 ud Pértico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. 410,32 410,32
y banderolas.
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 410,32
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada
Valla auténoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.
P40045 1,0000 ud Valla autbnoma metalica, colocada 8,52 8,52
TOTAL PARTIDA......co e 8,52
LO1046 ud Seial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
P40046 1,0000 ud Sefial normalizada trafico con soporte, colocada 10,52 10,52
TOTAL PARTIDA.......corcrrereenen 10,52
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metélico 2.5 m, colo-
cado.
P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 5,00
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 1,17
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun
Norma UNE 23110, colocado.
P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
TOTAL PARTIDA.......cc e 60,54
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
P40059 1,0000 ud Botiquin portatil de obra 52,53 52,53
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrrmeenen 52,53
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
P40060 1,0000 ud Reposicion material sanitario 26,88 26,88
TOTAL PARTIDA......cocrerereraninns 26,88
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LO1061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provin-
cial.
P40061 1,0000 ud Reunién mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
TOTAL PARTIDA.......corcrrreerenenneen 167,36
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.
P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, 7,25 7,25
blanco
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 7,25
L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccion, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.
LO1068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste 2410 2410
temp>150 °C, s/anagrama
L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 58,16
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenuacién me-
dia minima de 32 db.
P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrreeenen 13,11
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un solo uso; para protec-
cién contra particulas sélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengleta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con 0,46 0,46
valvula, un uso, Clase FFP1
TOTAL PARTIDA.......corcrrreercenenneens 0,46
LO1087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energia (F);
ocular de vision lateral ininterrumpida, con filiro de proteccién (2-1,2); Clase Optica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); antiem-
pafiamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordén
de sujecion. Incluida funda.
P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 5,93
L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presion, de proteccion contra el mal tiempo, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin goma
completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.
P40099 1,0000 ud Chaleco acolchado azul con anagrama 9,30 9,30
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenennen 9,30
LO1100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materia-
les como el nivel de retrorreflexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.
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P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
TOTAL PARTIDA......ccirrrernreriserinennns 4,15
LO1102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantaldn; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04
TOTAL PARTIDA......ccirrrernreriserinennns 7,04
LO1125 ud Arnés anticaidas + Cinturon de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
ndémicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.
P40125 1,0000 ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento 53,84 53,84
TOTAL PARTIDA......co e 53,84
L01128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos mecanicos
Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de proteccion contra
riesgos mecanicos con las siguientes resistencias minimas: a la abrasion, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 1. Pufio elastico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mia y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9y 10.
P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados proteccion contra 0,63 0,63
riesgos mecanicos
TOTAL PARTIDA......ccirrrernseriserinennns 0,63
LO1132 ud Guante malla proteccion cortes por impacto
Guante de malla para la proteccion de cortes por impacto en la mano. Desde tallas pe-
quenas.
P40132 1,0000 ud Guante malla proteccién cortes por impacto 71,79 71,79
TOTAL PARTIDA......ccirrernrerinerinennns 71,79
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria R. Varias tallas.
P40136 1,0000 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja 21,41 21,41
tension
TOTAL PARTIDA......ccirremnrerisersnennns 21,41
LO1148 ud Pantalon de motoserrista
Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomia. Varias tallas.
P40148 1,0000 ud Pantalén de motoserrista 58,28 58,28
TOTAL PARTIDA......cocrrereranines 58,28
LO1152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del
talén contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
racién (P); cierre por cordones; cafias forradas y acolchados internos en cana y fuelle.
Categoria: S1+P (SB+A + E + P) 0 S3.
P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P 13,50 13,50
TOTAL PARTIDA......co e 13,50
LO1184 ud Cinturén ceiiidor lona cierre rapido con trabillas sujeciéon
Cinturén cefiidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cie-
rre rapido. Con trabillas para la sujecién de las trinchas. Longitud maxima de la banda
1.400 mm.
P40184 1,0000 ud Cinturén ceiidor lona cierre rapido con trabillas 8,72 8,72
sujecion
TOTAL PARTIDA......co e 8,72
L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalon con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN
20471.
L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
L01296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
TOTAL PARTIDA......cocrerererianenns 32,10
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L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
transllcido para entrada de luz exterior.
P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin 128,60 128,60
conexiones.
TOTAL PARTIDA......cocrerereeanenns 128,60
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y
cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
P40205 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 76,25 76,25
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2).
TOTAL PARTIDA......co e 76,25
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m2;
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
P40208 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, 100,53 100,53
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2).
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreernen 100,53
L01218 mes Alquiler calentador agua 100 I, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25 operarios).
P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 I, instalado 12,06 12,06
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 12,06
L01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
P40221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor 44,01 44,01
TOTAL PARTIDA.......cc e 44,01
LO1225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07
TOTAL PARTIDA......coirererrranenes 15,07
LO1227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 |y 800 W.
P40227 1,0000 mes  Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 40,03
L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con proteccion contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cmy 2 m.
P40270 1,0000 ud Cuerda posicionamiento + elementos de 13,08 13,08
conexion (2)
TOTAL PARTIDA.......cc e 13,08
LO1272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccion dorsal y las siguientes resis-
tencias minimas a riesgos mecanicos: a la abrasion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la
perforacion, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.
P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 32,85
PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y su-
perficie techada
001004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
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PL102 1,0000 ud Estructura y cubierta de punto limpio con 500,00 500,00
pavimento impermeabilizado y superficie techada
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenrnneens 998,80
PL1.19 ud Cambio/entrega bidén de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidon de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento maximo es de 6 meses
M01021 0,5000 h Camién volquete gria 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 21,80
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenrnneens 21,80
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del plan de recuperacién, tranfor-
macion y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.
PLACA_M 1,0000 ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 350,01 350,01
m
001009 0,5000 h Pedn 21,35 10,68
001004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 390,62
PPCO014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Suministro, instalacion y programacién de sistema antivertido para autoconsumo certifi-
cado, conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, incluyendo unidad maestra para medir ba-
lance Generacion/Consumo en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAl y
router VPN, unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAl, incluida parametriza-
cién y puesta en marcha, monitorizacion en tiempo real de la produccioén y el consumo,
generacion de graficas e informes, envio de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.
001004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
001005 10,0000 h Oficial de oficios 22,11 221,10
PPC.057 1,0000 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado  16.476,01 16.476,01
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrereeenen 16.946,51
$25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente
S2510 1,0000 ud Mandil o cuero para soldador 11,59 11,59
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenrnneen 11,59
S$25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores ce, s/normativa vigente.
S2511 1,0000 ud Manguitos para soldador 6,30 6,30
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreeenen 6,30
$25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Iso
11393-5:2018, Ratificada por la asociaciéon espafnola de normalizacion norma une-en
iso 11393-5
S2512 1,0000 ud Polainas para soldador 9,46 9,46
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerrcenenneen 9,46
S$25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccién para soldadores.Norma une-en 124177:2002/A1:2005
S2513 1,0000 ud Guantes para soldador 4,92 4,92
TOTAL PARTIDA.......cc e 4,92
S$25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccion facial de sujecidon manual, con filtros de soldadura, epi de cate-
goria ii, segfiun une-en 166, une-en 175 y une-en 169, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad.
S25-2P 1,0000 ud Pantalla seguridad soldador 10,20 10,20
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 10,20
S$25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.
S254 1,0000 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68 6,68
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 6,68
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

TIHI4

HIDRH.4H 1,0000
UNI.4H 1,0000
PROT.4H 1,0000
TRIN.4H 1,0000

ZU10

001004 3,2000

001005 3,1800

P25158 1,0000
P25137.1 20,0000

ZU11

001004 8,0000
001005 8,0000
CBT1 1,0000

ZU12

001004 8,0000
001005 8,0000
CBT2 1,0000

ZU13

ud

ud

ud

ud

ud

= pien

ud

ud

Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o
Codo de toma formado acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvani-
zado segun UNE EN ISO 1461, valvula de mariposa unién ranurada con volante y re-
ductor manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico homologado
clase B; valvula de control hidraulico con reductor de presion y limitador de caudal; ca-
rrete de entrada de hidrante con manguito de 1" soldado para roscar purgador; carre-
te de salida de hidrante; valvula de compuerta ranurada de accionamiento por volante.
Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galva-
nizados. Ademas formaran parte del hidrante, los dos transductores, el detector de in-
trusion, el detector de apertura de la valvula, el detector de flujo, solenoide, mandme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hormigén troncopira-
midal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de
apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote pa-
ra cierre por candado. Incluso placa de numeracién del hidrante en la arqueta segun
pliego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras

Elementos hidraulicos hidrante de 4" 1.293,61 1.293,61
Elementos de unién hidrante de 4" 359,33 359,33
Elementos de proteccién hidrante de 4" 633,93 633,93
Transporte, colocacion e instalacién hidrante 4" 632,95 632,95
TOTAL PARTIDA.......ccc e eerererererererenens 2.919,82

Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2

Toma de tierra independiente en edificio con pica de acero cobrizado 2 m de longitud
y 14,3 mm de didametro, 20 m cable de cobre de 50 mm?, unido mediante soldadura alu-
minotérmica, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instala-

do y probado.

Oficial especialista 24,94 79,81
Oficial de oficios 22,11 70,31
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73 13,73
Conductor Cu desnudo 50 mmz? (p.o.) 2,42 48,40

TOTAL PARTIDA.......ccirereraeans 212,25

Cuadro general B.T.

Cuadro general de Baja Tensién Tipo CBT-AC-I-UNESA con 4 bases verticales de
apertura en carga, 3 de ellas de 400 A y una de ellas de 630 A con interruptor secciona-
dor integrado y equipo registrador completamiente instalado y probado incluido conexio-
nes y pequefio material, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente instalado y probado.

Oficial especialista 24,94 199,52
Oficial de oficios 22,11 176,88
Cuadro B.T. CTB-AC-I-UNESA, en obra 11.166,00 11.166,00
TOTAL PARTIDA......eeeeeeeeeemeereeeans 11.542,40

Cuadro general instalacion fotovoltaica

Cuadro general de la instalacion fotovoltaica con interruptor automatico general de
400 A 4P motorizado con contactos auxiliares de mano y sefalizacion, dos interrupto-
res automaticos de 200 A 4P regulables y un interruptor automatico 100 A 4P todos
con proteccion diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensio-
nes tipo 2 40 KA con su interruptor automatico 63 A 4P, interruptores automaticos 10
A 2P de proteccion de reles diferenciales, interruptor automatico 10 A 4P para antiverti-
do, equipo registrador con sus protecciones, interruptor automatico 16 A 2P con inte-
rruptor diferencial 40 A 2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarrado de
400 A, incluido conexiénes y pequefio material, segun esquema unifilar, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

Oficial especialista 24,94 199,52
Oficial de oficios 22,11 176,88
Cuadro B.T. ISFv, 400A, en obra 10.593,15  10.593,15
TOTAL PARTIDA.......cccrerrernernnnenns 10.969,55

Cuadro proteccion DC 11 Strings

Cuadro de proteccion DC para los inversores de 100 KW con 22 bases portafusibles
de 1.000 V - 32 A, 22 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones
transitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de proteccién IP 65 instalado sobre estruc-
tura de médulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
totalmente conexionado, instalado y probado.
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo

Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

001004
001005
CBT3

ZU14

001004
001005
CBT4

ZU15

001004
001005
TELEA1

ZU16

LIC_ WEB

ZU17

003021
TPL_UD

3,0000 h
3,0000 h
1,0000 ud

ud

3,0000
3,0000
1,0000 ud

e

ud

4,0000
4,0000
1,0000 ud

e

ud

1,0000 ud

ud

1,0000 h
1,0000 ud

Oficial especialista 24,94 74,82
Oficial de oficios 22,11 66,33
Cuadro proteccion 11 Strings 1.809,75 1.809,75

TOTAL PARTIDA.......ccciierririiiinniens 1.950,90

Cuadro proteccion DC 6 Strings

Cuadro de proteccion DC para los inversores de 50 KW con 12 bases portafusibles de
1.000V-32 A, 12 fusibles gPV de 20 A - 1.000 V y protectores de sobretensiones tran-
sitorias SPD 1.000 Vdc 40 KA con grado de proteccion IP 65 instalado sobre estructura
de médulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente conexionado, instalado y probado.

Oficial especialista 24,94 74,82

Oficial de oficios 22,11 66,33

Cuadro proteccion 6 Strings 509,35 509,35

TOTAL PARTIDA.......cc e 650,50

Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica

Sistema de teledisparo para instalacion fotovoltaica, incluyendo remota a 48 V, router
industrial LTE 4G Cat12 dispone de puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN),
COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, sistema de gestién accesible a través de IP
o de aplicaciones moviles., cables de alimentacion y conexion, formacién de personal,
lectura estados, pruebas con la Compaiia Distribuidora de Electricidad, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

Oficial especialista 24,94 99,76

Oficial de oficios 22,11 88,44

Sistema teledisparo fotovoltaica, en obra 4.311,80 4.311,80

TOTAL PARTIDA.......c e 4.500,00

LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podra ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexién a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitira la vision, gestién y manteni-
miento del sistema de telelectura.

Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente instalada y operati-
va.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.

Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA.......ccciieririirinniens 550,00

EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formacién de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gia radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmi-
sién de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportara la ba-
se de datos y las utilidades de gestion y realizacién de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendran que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, asi como los distintos parametros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada
y operativa. Sus principales caracteristicas son:* Software que puede ser utilizado el
cualquier dispositivo Android versidén 9 o superiores, es capaz de describir, desencriptar
y parsear tramas Wireless-MBUS de los m6dulos de comunicacién de los contadores. -
Envia lecturas a la plataforma web del dispositivo mévil, afiadiendo a los campos leidos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integra-
cién de los valores recibidos. Descarga datos en ficheros formato texto o csv, puesto ma-
terial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.

Técnico SIG y/o teledeteccién 26,94 26,94

Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA.......ccciririirinninns 626,94
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
ZU18 ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando asi sea requerido, al dis-
positivo moévil (TPL). Con carcasa con grado de proteccion IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicacién con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estara ali-
mentado por pilas de larga duracion ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptaran sistemas de alimentacion alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duracién y autonomia de las mismas en funcién de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las caracteristicas mas destacables de los médulos de comunicacion de telelectura En-
tradas de Contador. El Sistema debera tener 1 entrada contador en cada médulo de co-
municacién, Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como
minimo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen-
cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnologia Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real,
sincronizable, Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configura-
cién de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulacion del contador, sub-
consumo, bateria baja), Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica-
cién se encargara de evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebo-
tes u otras causas mediante un complejo sistema de filtrado, puesto en obra, colocado
cumpliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente terminado.
003021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledeteccion 26,94 26,94
M06003 0,1400 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 4,90
TR_COM 1,0000 ud Terminal remoto comunicacion y datalogger 160,00 160,00
TOTAL PARTIDA.......corrrrrerreenenneen 191,84
ZU19 ud APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacion a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitira conectar un teléfono movil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestion y control, a
través de su conexion de datos. Permitira la visualizacién y control de consumos de
agua, asi como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podra consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma 4&gil e intuitiva.puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
APPMOV  1,0000 ud Aplicacion para movil 125,00 125,00
TOTAL PARTIDA.......corcrrereenen 125,00
ZU21 mes Seguimiento mensual de los trabajos.
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueologia conforme a la ejecucion de las
obras, incluso informe, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,
medida la unidad terminada
003085 32,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 863,36
de experiencia
TOTAL PARTIDA.......ccrcrermeenen 863,36
ZU216 ud TAPA FUNDICION ARTICULADA 75, D400, ANONIMA
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA
TAPA22 1,0000 ud Tapa redonda de fundicién registro trafico normal 125,00 125,00
D-400
001004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
001009 0,5000 h Pebn 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA.......cc e 148,15
ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
Paté fabricado con nudcleo de acero y recubiertos de polipropileno, de dimensiones
236-25-363 mm largo - diametro- ancho, completamente instalado
ACE141 1,0000 ud PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA 20,00 20,00
001004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
001009 0,2200 h Pebn 21,35 4,70
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrrmeenen 30,19
ZU22 m Malla para proteccion de yacimientos )
MALLA PARA PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, INCLUSO CO-
LOCACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION, puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada
ESH2004 1,0000 m Malla de Proteccién 2,14 2,14
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CUADRO DE PRECIOS N2 2

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
001004 0,0550 h Oficial especialista 24,94 1,37
001009 0,0550 h Pebn 21,35 1,17
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un sélo uso 7,14 1,79
TOTAL PARTIDA......ccirmrernnerinernennns 6,47
ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueoldgico, realizada
por un arquedlogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arque-
oldgica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de
tierras que se lleva a cabo.
003085 8,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 215,84
de experiencia
TOTAL PARTIDA......co e 215,84
ZU24 ud Informe arqueologico final
Informe final de actuacion arqueoldgica en la que quedaran convenientemente refleja-
dos los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material ar-
queolégico recuperado, acompafado de la documentacion cartografica, fotografica y
planimetrica pertinentes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y terminada
003085 10,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 269,80
de experiencia
TOTAL PARTIDA......co e 269,80
ZU25 ud Caja nido para pequeiias aves
Suministro e instalacién de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificacion ecolégica e incremento de recursos no tréficos pa-
ra la fauna. puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la
unidad instalada y terminada.
001009 1,0000 h Peén 21,35 21,35
CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
TOTAL PARTIDA......cocrererrraninns 51,72
ZUu27 ud Plantacion lineal de arbustos
Plantacién de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso p.p. de excavacion y
relleno de tierras, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y
terminada
OCMBAV  1,0000 ud Especies arbustivas 3,16 3,16
001005 0,0600 h Oficial de oficios 22,11 1,33
M01055 0,0600 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,56
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
M01009 0,0010 h Camion cisterna riego agua hasta 130 CV (96 40,66 0,04
kW)
TOTAL PARTIDA......ccirmrernerinerinennns 7,09
ZU28 ud Riegos de apoyo en fase de ejecucion
Riego de mantenimiento mediante camidn cisterna. 4 riegos el primer afo, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y terminada
001007 0,0150 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,34
001009 0,0150 h Pebn 21,35 0,32
M01013 0,0150 h Camion cisterna riego agua 241/310 CV 53,97 0,81
(178/228 kW)
P01001 0,0500 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,04
TOTAL PARTIDA......co e 1,51
ZU29 ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio
Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del PRTR y
del DNSH. Integracién de las Directrices establecidas Conservacion de suelos agrico-
las:calidad, control de erosion y fijacién de C.Gestion de los datos disponibles del dise-
fo de los regadios.Analisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los
cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesidades energéticas de la
Comunidad de Regantes.Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental. Mar-
co marco conceptual y normativo de las BPA
C G _PRE 1,0000 ud Preparacién de la documentacién 1.298,08 1.298,08
C G IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 1.018,04 1.018,04
TOTAL PARTIDA......ccirmrernseriserinennns 2.316,12

Pagina 21



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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Cédigo

Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

ZU3

EL.0200
001004
001005

ZU300

001004
001005
VAR75

ud

1,0000 ud
8,0000
8,0000

= pien

ud

8,0000 h
8,0000 h
1,0000 ud

Estacién inversora 100 kW

Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxima densidad de po-
tencia, tensién maxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensién MPP DC: 580 -
1.000 V., intensidad maxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensién nomi-
nal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente maxima de salida AC:
152 A, rendimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led, BT + App, protoco-
lo de comuinicaciones: USB, Modulos TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la
red certificado, incluyendo peana y sistema de fijacion a estructura metdlica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y proba-
do.

Estacion inversora 100 kW, en obra 4.188,88 4.188,88

Oficial especialista 24,94 199,52

Oficial de oficios 22,11 176,88

TOTAL PARTIDA.......ccciierririiiinniens 4.565,28

Variador de frecuencia 75 kW instalado

Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplicaciones de fluidos y
gases, tropicalizado para entornos adversos 3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3.
Equipo modular con bloque rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comuni-
cacion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos opcionales), re-
gistro de datos y visualizacion de consumos energeticos, grafica de curvas del sistema
en Display (p.e. presion-caudal y eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funcio-
nes de proteccion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO, etc.),
MULTIBOMBA vy ahorro energetico STOP&GO integradas. Incluye funcion de seguri-
dad STO (Safe Torque Off). Grado de proteccion IP54 del conjunto bajo la IEC60529,
Temperatura max ambiente 50°C, interruptor automatico con maneta en puerta, fusi-
bles ultrarrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos y filtros de sali-
da dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure Asset Advisor (EAA), analisis
en CLOUD para un mantenimiento predictivo y deteccion de comportamientos anoma-
los en el conjunto motor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar
con los planos electricos y mecanicos constructivos.puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

Oficial especialista 24,94 199,52

Oficial de oficios 22,11 176,88

Variador frecuencia 75 kw, en obra 15.782,14 15.782,14

TOTAL PARTIDA.......ccciririirinninns 16.158,54
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REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

Cédigo Cantidad Ud
ZU301 ud
SEP.m.80 11,0000 ud
SEP.m.83 11,0000 ud
SEP.m.82 3,0000 ud
SEP.m.78 11,0000 ud
SEP.m.79 1,0000 ud
SEP.m.77 1,0000 ud
SEP.m.81 2,0000 ud
SEP.m.84 2,0000 ud
003088 211,0000 h

001004 8,0000 h

001005 8,0000 h

Autémata de proceso ethernet

Autdmata compuesto por: 2 Fuentes de alimentacion 24Vcc/5A, CPU 750 K, puerto
RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de 32 entradas digitales, dos mod. de 32
salidas digitales, dos mod. de 8 entradas analdgicas, siete mod. de 6 entradas pt100
para motobombas y T° ambte, cable CRL3 unién chasis, incluso cableado de bus, mé-
dulos vacios y borneros enchufables IFM con cables 40 pins y conexion con PC en et-
hernet y con arrancadores y variadores. Programacion de la instalacion teniendo en
cuenta:- Programacion de nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancado-
res, analizadores de redes, pantallas tactiles, routers y modems, puntos WiFi, Com. Ra-
dio, etc..- Programacién con redes exteriores (ETHERNET/ADSL). - Vigilancia del esta-
do de las protecciones de cada bomba (diferencial, magnetotérmica, variador y/o arran-
cador OK, Bus Ethermet OK, compensacién reactiva)- Gestion de estado de bomba:
NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automatico, parada, fuera de servicio, etc...-
Extraccion y gestion Global de Potencia, Intensidad, Nivel Foso, Presion impulsion, Cau-
dal y n® de bombas- Extraccién y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de man-
tenimiento, n® de conexiones, Pot, |, Vac.- Extraccién y gestiéon de caudal total e instanta-
neo y estado.- Extraccion y gestién de sefales de filiro, compuerta y limpiarejas. - Extrac-
cién y gestion de temperatura con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bom-
bas.- Extraccion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devanados I, ro-
damientos sup. e inf. y bomba)- Programacion de alarmas y avisos de temperaturas de
grupo moto-bomba.- Programacion funcionamiento de valvulas motorizadas desde cua-
droy funcionamiento temporizado de las mismas.- Lectura y gestion instantanea de anali-
zador de red total y por bomba.- Lectura y gestion de equipos UPS (V, |, Pot, energiay es-
tado).- Extraccion y gestion de estado de Centro de transformacién (Estado de secciona-
dor de cabecera, Estado de seccionadores de transformadores, int. automaticos SF6 A.T.
(Cabecera e individual), termémetro, bucholz, etc.., Estado de Protecciones de transfor-
madores, enclavamientos.- Programacion de niveles de proteccion de bomba de baja car-
ga, carga alta y sobrepresion.- Programacioén de llenado automatico INTELIGENTE de tu-
beria. y gestion de rotura de tuberia. - Programacion de lazos PID, constantes dinamicas
y estaticas de sistema. - Programacion con limitaciéon del nimero bombas a mayor rendi-
miento.- Programacion de parada controlada del bombeo opcion bomba.- Programacion
de la gestion de EFICIENCIA ENERGETICA del bombeo a rendimiento 6ptimo. Sistema
P-DEM-V.14- Programacién ASD y ACD, 6 periodos, intervalos horarios a caudales y po-
tencia deseadas, permisos de riego, forzado de riego garantizando seguridad hidraulica.-
Programacion y control de distintos umbrales de inundacién en sala de bombeo y sala de
control.- Céalculo del rendimiento total del Bombeo.- Generacion y registro de alarmas: Ni-
vel minimo; presion alta/baja; fallo en el bombeo; caudal maximo/fuga; fallo de tension de
alimentacién; baterias bajas; parametros eléctricos, etc..- Programacién de SMS (alar-
mas, avisos, valores, etc..), gestionando varios n® Tfno y elementos a enviar.- Programa-
cién de recepciéon de SMS de consulta de estado, comandos de rearme, bloqueo, anular
mensajeria parcial o total. - Programacion de actuacién de extractores de ventilacion
de bombeo y gestion de alarmas de temperatura.- Programacién y gestion de intrusion (ro-
bo, acceso no autorizado, etc..) emision de alarmas y SMS.- Médulo de gestién de movil
desde SMARTPHONE (Android, IOS y/o ordenador remoto de estados, caudales, totaliza-
dos, con mensajes y textos totalmente parametrizables.- Telemando para activacion de
las salidas digitales desde teléfono movil (mediante mensajes SMS) u ordenador remoto:
ordenes de arranque (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunicacién via WEB del proceso,
puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instala-

day probada.

Fuente alim. Eléctrica 24vca 4a 1769-pb4, en 338,69 338,69
obra

Procesador compactlogix ethernet (750 k bytes), 1.520,63 1.520,63
en obra

Modulo 1769-ir6, en obra 880,53 2.641,59
Médulo 1769-ig32 32 entradas, en obra 351,59 351,59
Méodulo salida digital cc compact 32sal. 432,64 432,64
1769-0b32, en obra

Mod. 4 e. Analégicas m1500 1769-if4, en obra 407,68 407,68
Bornero ifm 1492-ifm40f, en obra 74,86 149,73
Cable 2,5 m. Desde 1769-0b32 a ifm40f, en obra 118,73 237,45
Titulado medio o grado de 5 a 10 afos de 24,57 5.184,27
experiencia

Oficial especialista 24,94 199,52
Oficial de oficios 22,11 176,88

TOTAL PARTIDA.......cc i 11.640,67
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ZU302 ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente
Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cableado conexionado y
programado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la
unidad instalada y probada.
003088 1,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 afos de 24,57 24,57
experiencia
001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
001005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
SEP.m.207 1,0000 ud Modbus 485 to ethernet/ip, en obra 216,36 216,36
TOTAL PARTIDA.......corccrrreercenrnneen 429,13
ZU303 ud Switch 16 puertos
Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, tipo carril, velocidad
10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Totalmente colocado e instalado.puesto mate-
rial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y proba-
da.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
SEP.m.89 1,0000 ud Switch no administrado 16 ptos., en obra 323,02 323,02
TOTAL PARTIDA.......corcrrrerreenrnneen 347,96
ZU304 ud Modem router industrial
Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente, puerto serie, modbus
TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparente, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos
ETH, velocidad 100/100TX, montaje carril, incluida programacién y alarmas a guarda y
antena de comunicacion CNU176 Totalmente colocado e instalado.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
001004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
SEP.m.205 1,0000 ud Modem ewon 2005 gsm/gprs dual band, en obra 1.187,99 1.187,99
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereeenen 1.250,34
ZU305 ud Ordenador ind. tactil 15,4" COLOR
Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocacién en panel, disco duro 80
GB, Windows 7, puerto usb, puerto ethernet totalmente instalado y colocado.puesto ma-
terial en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y pro-
bada.
001004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
SEP.m.285 1,0000 ud Ordenador industrial tactil15,4", en obra 1.511,99 1.511,99
TOTAL PARTIDA.......corcrrereenen 1.574,34
ZU306 ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color
Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta
grafica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta 10/100 BaseT Ethernet e impresora
inyeccion tinta color, totalmente colocado e instalado.puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
001004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
ORDO1 1,0000 ud Ordenador i7, monitor 27", impresora, en obra 1.631,00 1.631,00
TOTAL PARTIDA.......cc e 1.693,35
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ZU307 ud Scada
Scada de supervisién 4000 TAGS, incluyendo programacién de PANTALLAS Y SUB-
PANTALLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla de situacion: gestion de acceso y permi-
sos.- Pantalla de estado general: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bom-
beo y salas de cuadros, acceso a demas pantallas.- Pantalla de estado de Grupo-bom-
ba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestién de alarmas y disparos, variables
eléctricas (V,,P, etc..), graficas de variables, presion y caudales, horas de marcha y
mto, n® de conexiones, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes
del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones limpiarejas, filtro, com-
puerta, etc..- Pantalla de Estado centro de transformacion, protecciones, ESTAC .- Pan-
talla de nivel de foso, filtro de cadenas y compuerta.- Pantalla de programacién: Valo-
res captacién, valores de llenado automatico, limites de llenado, funcionamiento
ASD/ACD, prog. de periodos, prog. n® bombas, configuracion SMS, valores de rotura,
prog. ventilacion, rangos de horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o
continuo, parametros para gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento 6pti-
mo, prog. de maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y n® teléfono,
etc..prog. parametros de intrusion.- Pantalla de gréficas: gréaficas a eleccién de usuario
cruzando variables a lo largo del tiempo generales de la instalacion como individuales
por equipo, visualizacion de gréficas instantaneas o en un rango de tiempo, almacena-
miento de variables, modificacién escalas cursor instantaneo.- Pantalla de alarmas y
eventos: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtraje de resulta-
dos, impresion de alarmas.- Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango
de rastreo de las variables deseadas, impresion de informes.- Comunicacion via WEB
de proceso.- Programacion de pantallas adicionales segun tipo de instalacion, puesto
material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y

probada.
SEP.m.70 11,0000 ud Rsview runtime 1500tags 3.023,98 3.023,98
SEP.m.206 1,0000 ud Llave licencia desarrollo indusoft 101,09 101,09
003089 240,0000 h Titulado medio o grado con menos de 5 afos de 21,95 5.268,00
experiencia
TOTAL PARTIDA.......ccccorrrmerrnnennas 8.393,07
ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente

Equipo SAl, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 3000 VA - 2400 W, F+N 230
V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automatico, protegida contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10
s.-110%, control mediante microcontrolador, 1 port RS232 + slot expansién, 1 entrada
10 A, 4 salidas 10 A, 17 minutos con baterias PB herméticas, totalmente colocada e
instalada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la uni-
dad instalada y probada.

SEP.m.200 1,0000 ud Sai, en obra 809,99 809,99
001004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA.......eeereee, 884,81
ZU309 ud Extraccion sefiales compuerta captacion

Extraccion de sefiales de alarma y estado de compuerta de captacion, implementacién
en autémata, programado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

001004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
ALARO1 1,0000 ud Sefales alarma compuerta captacién, en obra 458,00 458,00

TOTAL PARTIDA.......ccocrerrerneenanenns 657,52
ZU31 ud Curso especifico "Implementacion medidas buenas practicas

Curso para explicar la "Implementacién de medidas y buenas practicas para la sosteni-
bilidad ecologica de los paisajes agrarios de regadios".
C_VF_PRE 1,0000 ud Preparacién de la documentacién 1.299,68 1.299,68
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los 1.506,42 1.506,42
agrosistemas y su pais

TOTAL PARTIDA.......c s 2.806,10
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ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08
Suministro e instalacion de armario de chapa modular ensamblable, para envolvente
de Cuadro constituido por armario base RA IP55 AAP de dimensiones 3900x 2035x
285 mm, puerta y conjunto de estanqueidad en caso de asociacion. Constituidos por
la combinacién de un conjunto «techo-base», montantes de estructura, montantes fun-
cionales, paneles traseros y laterales RAL 7035 (z6calo RAL 7004). Zécalo de 200
mm de altura. Capacidad 24 modulos. Altura Util tapa cubrebornas 1800 mm (solo
1700 mm en caso de utilizar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la es-
tructura, placa de montaje trasera, z6calo, rieles de sujecién de cables, tetones y cha-
pas de entrada de cables, cubiertas superiores, iluminacion interior, resistencia de cal-
deo (2 Uds.), ventilador de techo 360 m3/h (2 uds.), filtros inferiores de aspiracion, y
p.p de pequefio material de montaje, medios auxiliares, totalmente montado y proba-
do.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y probada.
ENVO1 1,0000 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 10.247,00 10.247,00
IK08
001004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
TOTAL PARTIDA.......corcerrrerrenrneen 10.371,70
ZU32 mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, asi como los resulta-
dos de los controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada
003085 2,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afos 26,98 53,96
de experiencia
003013 2,0000 h Consultor senior especialista 54,43 108,86
M06011 1,0000 jor Vehiculo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de 48,39 48,39
obra
003046 2,0000 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40 74,80
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 286,01
ZU33 ud Sistema de monitorizacion
Sistema de monitorizacion para instalacion fotovoltaica, incluyendo Smartlogger con ca-
pacidad de control de hasta 80 inversores, con puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB,
GE (LAN), COM, ranura para tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorizacién
del entorno compuesto por sensor de radiacion y temperatura de célula de referencia,
comunicable mediante cable RS485, Router industrial LTE 4G Cat12, sistema de ges-
tiébn accesible a través de IP o de aplicaciones moviles, cables de alimentacién y cone-
xién, formacion de personal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores ar-
mario concentrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente
conexionado, instalado y probado.
001004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
001005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
DL0504 1,0000 ud Datalogger hasta 8 inversores 420,00 420,00
EMI048 1,0000 ud Sensor de radiacién 372,80 372,80
R1087 1,0000 ud Router industrial LTE 4G Cat 12 550,00 550,00
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrernen 1.531,00
ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado
Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y material accesorio.
Totalmente instalado.
001004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
CRS.485 1,0000 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado 4,30 4,30
TOTAL PARTIDA.......cc e 5,10
ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalacion.
001004 20,0000 h Oficial especialista 24,94 498,80
001005 20,0000 h Oficial de oficios 22,11 44220
TOTAL PARTIDA.......corrrrerrcenenneen 941,00
ZU36 ud Inspeccion inicial instalaciones AT
Inspeccidn inicial de las instalaciones de Alta tension segun ITC-AT-23 sobre verifica-
ciones e inspecciones.
001004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
001005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
TOTAL PARTIDA.......corcrrreerceernneen 376,40
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ZU37 ud Inspeccion OCA BT
Inspeccién inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tension.
IOCA.48 8,0000 h Inspeccién OVA BT 40,00 320,00
001004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
001005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrrmeenen 696,40
ZU38 m Cable FTP exterior Cat. 6
Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material accesorio. Totalmen-
te instalado.
001004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
C.EEXT6 1,0000 m Cable FTP exterior Cat. 6 0,80 0,80
TOTAL PARTIDA.......ccrerrereenen 1,60
ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.
EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR , DE DIAMETRO
450 MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIENTO ANTICORROSION, PARA PER-
MITIR EL PASO DE 4 TUBOS DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EM-
PUJE HIDRAULICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y CORRECTO HINCADO DE
LOS TUBOS, MEDIDA UNIDAD TERMINADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD
Y SENALIZACION DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACION NI HORMIGONES.
M01064 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 31,82
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m3
M04023 1,0000 h Grupo electrégeno 161/190 CV, sin mano de obra 27,38 27,38
HTA450 1,0000 m ML hinca de tuberia de acero 450mm mediante 675,45 675,45
perforacion horizont
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
001009 1,0000 h Pedn 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA.......ccrccrreerreenrnneen 803,05
ZU4 ud Estacion inversora 50 kW
Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxima densidad de po-
tencia, tensién maxima de entrada DC: 1.000 V, rango de tensién MPP DC: 580 -
1.000 V., intensidad maxima DC: 250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensiéon nomi-
nal AC: 400V., frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente maxima de salida AC:
76 A, rendimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores Led, BT + App, protocolo
de comuinicaciones: USB, Modulos TCP, RS48, dotado de sistema anti-vertido a la
red certificado, incluyendo peana y sistema de fijacion a estructura metdlica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado, conectado y proba-
do.
EIS0OKW 1,0000 ud Estacion inversora 50 kW, en obra 2.794,85 2.794,85
001004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
001005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
TOTAL PARTIDA.......ccrcrermeenen 3.030,10
ZU40 m Linea de fibra optica de 24 fibras
Linea de fibra 6ptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La cubierta interior se-
ra de polietileno y la exterior de polietileno de alta densidad. Elementos de traccion de
hilaturas de aramida. Rango de temperatura -40°C a +70°C. Radio de curvatura mini-
mo 256 mm. Incluso terminales de conexion y pequeiio material. Totalmente instalado.
001004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
001005 0,0200 h Oficial de oficios 22,11 0,44
C.803F 1,0000 m Linea de fibra éptica de 24 fibras 3,56 3,56
TOTAL PARTIDA.......cc e 4,50
ZU403 ud PUERTA CORREDERA 5*2M. METALICA PF80.80.4 /60.60.3 MM

PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA'Y 2,0 M. DE ALTURA, FORMA-
DA POR BASTIDOR CON PERFILES DE SECCION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM.
Y 2, M. DE ALTURA, BARRAS VERTICALES FORMADAS POR PF. 60.60 E=3 MM.
COLOCADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA CON DOS MA-
NOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO INFERIOR DE PANEL DE CHAPA
PRELACADA DE 34 CM. DE ALTO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES ME-
TALICOS FORMADO POR IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJECCION SUPE-
RIOR DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL DE ACERO S-275 JR, UPN 140
Y CHAPAS ANEXAS, INCLUSO P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE DE E= 10 MM. A
POSTES DE 45 X 25 CM. y 30 x 25 cm.. CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO, CE-
RRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.
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PUER1 1,0000 ud PUERTA CORREDERA METALICA5 X2 M, EN 4.420,00 4.420,00
OBRA
001005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
001009 12,0000 h Pedn 21,35 256,20
%_MAUXI1 2,0000 % MEDIOS AUXILIARES 2% 4.764,64 95,29
TOTAL PARTIDA.......corrrrerreenenneen 4.859,93

Zus m Cinta senalizacion cableado electrico
CINTA DE SENALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCADA A 50 CM. DE
DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA, COLOCADA SEGUN PLIEGO P.T.,
CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.
CIN1 1,0000 m CINTA SENALIZACION CABLEADO 0,20 0,20
ELECTRICO,EN OBRA
001004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
001005 0,0100 h Oficial de oficios 22,11 0,22
TOTAL PARTIDA.......ccrerrrreenen 0,67
ZU45 ud Legalizacion de las instalaciones eléctricas
Legalizacién de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de todos los érga-
nos competentes, incluyendo compania distribuidora, si procede. La partida incluye
cualquier gestion documental adicional firmada por técnico competente y habilitante,
en su caso, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalacion y direccién
de obra y gastos similares
IOCA.48 16,0000 h Inspeccién OVA BT 40,00 640,00
001004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
001005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
TOTAL PARTIDA......co e 1.016,40
ZU46 ud Estacion Meteoroldgica en Estacion de Bombeo
Estacion meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexién Ethernet, Alimenta-
cién a corriente electrica y con Tripode asi como posibilidad de comunicacién via inter-
net, formada por sensor de temperatura y humedad exterior, anemdmetro de cazole-
tas con veleta, pluviémetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucién, calculo de evapo-
transpiracion, transmisién inalambrica entre sensores y consola, data-logger para alma-
cenamiento de datos y conexién a PC., software de tratamiento de datos., soporte pa-
ra construccion de paginas web con actualizacién de datos en tiempo real, incluido soft-
ware de gestion, puesto en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmento
montada, instalada y comunicando con base datos programa de gestion.
001001 8,0000 h Capataz 26,79 214,32
001004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
001005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
003085 8,0000 h Titulado superior o master con menos de 5 afios 26,98 215,84
de experiencia
EB 1,0000 ud EMA bésica, en obra 5.917,95 5.917,95
SEN.RAD 1,0000 ud Sensor radiacion solar, en obra 266,07 266,07
SOP.SEN 1,0000 ud Soporte montaje sensor radiacion, en obra 146,57 146,57
MASTIL 1,0000 ud Mastil-tripode, en obra 224,31 224,31
DATALOG 1,0000 ud Datalogger conexién IP, EN OBRA 462,55 462,55
TOTAL PARTIDA......co e 7.824,01
Zu47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

ACERO10 50,0000

ACERO11  5,0000
SOL1 4,0000
001004 4,0000
001005 4,0000
001009 4,0000

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2 M., FORMADA POR
PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CALIENTE, GUARNECIDO CON MALLA
DE SIMPLE TORSION 50.1 GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR
VERDE, DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATI-
LLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD, CERRADURA CON TRES JUE-
GOS DE LLAVES, SEGUN MODELO DE PLANQOS, puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMI-
NADA.

ACERO PERFIL.LAM.FRIO, EN OBRA 3,00 150,00
MALLA GALV.PLAST.50.17,1,5M. EN OBRA 4,05 20,25
SOLDADORA AUTOGENA. 12,05 48,20
Oficial especialista 24,94 99,76
Oficial de oficios 22,11 88,44
Peén 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA.......c i 492,05
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cédigo Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

ZU48

001004 2,0000
001005 2,0000
COLUM1 1,0000

ZU49

001004 36,0000
001005 36,0000
P22SC010 1,0000

ZU7

001004 1,0000
001005 1,0000
RED.SEC  1,0000

ZUs

001004 0,0300
P25137.1  1,0000

ZU9

001004 0,1500
001005 0,1500
P25158 1,0000
P25137.1 20,0000

ud

h
h
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Columna H=4 M galvanizada

Columna troncoconica de 4m de altura de chapa galvanizada de 3mm de espesor y 76
mm de didmetro en punta, cofre IP-44 de conexion con fusible de proteccion, totalmen-
te colocada e instalada.

Oficial especialista 24,94 49,88
Oficial de oficios 22,11 44,22
Columna h 4 m galvanizada 542,00 542,00
TOTAL PARTIDA.......ccrcrrrreenen 636,10

Sistema de seguridad perimetral

Sistema de seguridad perimetral, basado en analitica de video, compuesto por4 cama-
ras térmicas y visibles, cubriendo la totalidad del perimetro de la instalacién, capaz de
detectar accesos no autorizados a la planta fotovoltaica, permitiendo una rapida verifi-
cacién de la causa de la alarma Sera capaz de enviar una imagen a la central recepto-
ra de alarma, asi como notificaciones de alertas mediante SMS o correo electrénico,
Camara térmica de 10 mm instalada sobre columna de acero galvanizado troncoconi-
ca de 4 m de altura, caja de conexion metdlica y puesta a tierra, 1 ud. Camara domo
para visualizacion del interior del recinto instaladas sobre columnas de acero galvaniza-
do de 6 m de altura, caja de conexion metalica y puesta a tierra, pudiendose visualizar
mediante zoom, cualquier punto de la estacion de bombeo, licencia de andlisis de vi-
deo para cada una de las camaras instaladas, contactos magnéticos en puertas de ac-
ceso de cada edificio asi como elementos PIR en cada poste, sistema volumétrico pa-
ra deteccién de entrada de personas al edificio del centro de control, Ud. Armario de co-
municaciones compuesto por protecciones, fuente de alimentacion y switch de fibra 6pti-
ca con 2 puertos gestionables, segun plano de implantacién, 1 ud. Armario rack de 19"
con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1 ud. Sistema de alimentacién ininte-
rrumpida de 5 kVA con bateria suficiente para 60 minutos de autonomia, 1 ud. Network
Video Recorder (NVR) para lectura de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monito-
res TFT led de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

Oficial especialista 24,94 897,84
Oficial de oficios 22,11 795,96
Sistema de seguridad perimetral 5.000,00 5.000,00
TOTAL PARTIDA.......coc e eerererererererenes 6.693,80

Cuadro eléctrico para reduccion de seccién

Suministro e instalacion de cuadro eléctrico para reduccion de seccion, para instala-
cién en intemperie. Conteniendo en su interior 1 interruptor/ seccionador DC 1500 Vdc
de 250 A. Incluso p/p de pequeio material. Incluido sistema de fijacion a estructura me-
talica o pared, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente insta-
lado y probado.

Oficial especialista 24,94 24,94
Oficial de oficios 22,11 22.11
Cuadro eléctrico para reduccién de seccion 1.569,45 1.569,45
TOTAL PARTIDA.......ccocrreererneenanenes 1.616,50

Conductor de cobre deshudo de 50 mm?

Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2 de seccion, puesto en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmen-
te instalado y probado.

Oficial especialista 24,94 0,75
Conductor Cu desnudo 50 mmz? (p.o.) 2,42 2,42

TOTAL PARTIDA.......c o 3,17

Toma de tierra independiente con pica 50 mm2

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diametro, 20 m cable de cobre de 50 mmz2, unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y pro-
bado.

Oficial especialista 24,94 3,74
Oficial de oficios 22,11 3,32
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.) 13,73 13,73
Conductor Cu desnudo 50 mmz? (p.o.) 2,42 48,40
TOTAL PARTIDA.......ccc e eerererererererenes 69,19
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Cédigo

Cantidad Ud

CUADRO DE PRECIOS N2 2

Descripcion Precio Subtotal  Importe

ZUR1

FVR.0503
001004
001005

ZUR2

FVR.0511

001004
001005

ud

1,0000 ud
0,5000
0,5000

jm e

ud

1,0000 ud

0,5000 h
0,5000 h

Modulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp

Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento con tecnologla Half
Cell, cristal antireflejos, estructura con tratamiento anticorrosion, caja de conexiones
con grado de proteccion IP68, longitud de cable de conexion para montaje a tresboli-
llo, conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730
y UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra, cumpliendo plan de segu-
ridad y salud, comprobado y en correcto funcionamiento.

Méodulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp, p.o. 185,00 185,00

Oficial especialista 24,94 12,47

Oficial de oficios 22,11 11,06

TOTAL PARTIDA.......c s 208,53

Estructura metalica fija bi-poste 2V, inclinaciéon 302

Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado, con angulo de inclina-
cién a 309, con disposicion de las mesas de 2 modulos en vertical y altura libre al suelo
de 0,50 m, incluyendo estructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma
EN 1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentacion HA-25, con an-
gulo de inclinacion a 309, instalacion de los modulos en la estructura, limpieza de los
médulos a su finalizacion, puesta a tierra de los médulos fotovoltaicos, conexiones equi-
potenciales de las tablas, tornilleria para la estructura y para el panel de acero inoxida-
ble INOX A4. anodizado de la estructura con pintura que garantice la corrosion en un
ambiente C5-M. puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente insta-
lado y terminado.

Estructura metdlica fija aluminio, inclinacion 30°, 37,60 37,60

en obra

Oficial especialista 24,94 12,47

Oficial de oficios 22,11 11,06

TOTAL PARTIDA.......ccciririiinninns 61,13

Pagina 30



PRESUPUESTOS PARCIALES




PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

104008

103013

104012

102027

104019

104036

114008

114012

CAPITULO 1 EXPLANACION Y CIMENTACION PLANTA

FOTOVOLTAICA

m3 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<=20m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una
distancia maxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacion de medios auxiliares.

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactacién del plano de fundacion en terrenos comprendidos en-
tre A-1y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.

m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

m?3 Excavacion cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m,
terreno transito

Excavacién de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, entre 50 y 70 cm de profundidad, en terre-
no de transito, para un camino de anchura superior a 3 m entre aris-
tas interiores. No esta incluida la remocién previa del terreno.

m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

896,00

936,66

5.160,00

1.950,16

1.832,66

470,00

104,40

174,00

0,81

20,13

0,14

1,56

1,04

98,33

102,64

725,76

18.854,97

722,40

3.042,25

2.125,89

488,80

10.265,65

17.859,36
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
115022 kg Acero corrugado, o < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.
1.338,24 2,24 2.997,66
115006 m?2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de

15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
518,40 7,47 3.872,45

TOTAL CAPITULO 1. enreseneens 60.955,19
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

103013

114012

115022

115006

F12001

124058

127016

115003

123017

CAPITULO 2 URBANIZACION Y ACCESO A PLANTA

FOTOVOLTAICA

m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacién de medios auxiliares.

m?3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

kg Acero corrugado, @ < 12 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

m2 Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diametro y reticula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

m? Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zaho-
rra ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extrai-
da previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de
1,50 m. Incluye el material granular, y la construccion de base me-
diante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y pi-
sado con rodillo (minimo 2 pases). Medido en estado compactado.

m Caio sencillo, g 1,0 m campana armado, terreno compacto

Cafo sencillo de tubo de hormigén armado campana de 1,0 m de
diametro interior, sin embocaduras, incluido excavacion, colocado,
segun obra tipificada, en terreno tipo compacto.

ud Embocadura cafo sencillo o 1,0 m, terreno compacto

Embocadura para cafo sencillo de 1,0 m de diametro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavacion en terreno tipo compacto.

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada
50, 2/3mmh=2m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diametro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
racion, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsion plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

45,00 20,13

87,00 102,64

41,00 2,24

11,20 7,47

548,00 41,88

10,00 184,46

2,00 510,42

200,00 2,09

470,00 51,39

905,85

8.929,68

91,84

83,66

22.950,24

1.844,60

1.020,84

418,00

24.153,30
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
ZU403 ud PUERTA CORREDERA 5*2M. METALICA PF80.80.4
/60.60.3 MM

PUERTA ACCESO METALICA DE 5 M. DE ANCHURA' Y 2,0 M.
DE ALTURA, FORMADA POR BASTIDOR CON PERFILES DE SEC-
CION CUADRADA 80.80 MM. E= 4 MM. Y 2, M. DE ALTURA, BA-
RRAS VERTICALES FORMADAS POR PF. 60.60 E=3 MM. COLO-
CADAS A UNA DISTANCIA DE 15 CM., TERMINACION PINTADA
CON DOS MANOS DE PINTURA TIPO NEXTER, CON ZOCALO IN-
FERIOR DE PANEL DE CHAPA PRELACADA DE 34 CM. DE AL-
TO, E=35 MM. PRELACADA, SUJETA A PILARES METALICOS
FORMADO POR IPN -140, PORTICO Y RODILLOS DE SUJEC-
CION SUPERIOR DE LA PUERTA, TOPE FINAL CON UN PERFIL
DE ACERO S-275 JR, UPN 140 Y CHAPAS ANEXAS, INCLUSO
P.P. DE CHAPAS DE ANCLAJE DE E= 10 MM. A POSTES DE 45
X'25 CM. y 30 x 25 cm.. CON 6 SPTIS M. 16 EN CADA EXTREMO,
CERRADURA, SEGUN DETALLE DE PLANOS, TOTALMENTE TER-
MINADA.
1,00 4.859,93 4.859,93

Zu47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2
M., FORMADA POR PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE, GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1
GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE,
DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONE-
RAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD, CE-
RRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO
DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMI-
NADA.
1,00 492,05 492,05

TOTAL CAPITULO 2...ueeeerrcrresesessensasnas 65.749,99
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cantidad Precio Importe

Cadigo

ud Descripcion

ZUR1

ZUR2

ZU3

ZU4

CAPITULO 3 GENERACION FOTOVOLTAICA

SUBCAPITULO 3.1 MODULOS Y EQUIPOS

ud Madulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp

Modulo fotovoltaico monocristalino de 550 Wp, de alto rendimiento
con tecnologla Half Cell, cristal antireflejos, estructura con tratamien-
to anticorrosion, caja de conexiones con grado de proteccion |P68,
longitud de cable de conexion para montaje a tresbolillo, conectores
MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN |IEC
61730 y UNE-EN IEC 61215-2. 35 mm. de espesor, puesta en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, comprobado y en correcto
funcionamiento.

ud Estructura metalica fija bi-poste 2V, inclinacion 30¢

Estructura ffija de aluminio sujetada a base de hormigon armado,
con angulo de inclinacion a 30°, con disposicion de las mesas de 2
madulos en vertical y altura libre al suelo de 0,50 m, incluyendo es-
tructura de aluminio estruido de primera infusion segun norma EN
1090-1-2009+a1:2021, montaje de estructura fija sobre cimentacién
HA-25, con angulo de inclinacion a 309, instalacién de los médulos
en la estructura, limpieza de los modulos a su finalizacién, puesta a
tierra de los modulos fotovoltaicos, conexiones equipotenciales de
las tablas, tornilleria para la estructura y para el panel de acero inoxi-
dable INOX A4. anodizado de la estructura con pintura que garanti-
ce la corrosion en un ambiente C5-M. puesta en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, totalmente instalado y terminado.

ud Estacion inversora 100 kW

Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxi-
ma densidad de potencia, tensién maxima de entrada DC: 1.000 V,
rango de tension MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad maxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 100 kW., tensién nominal AC: 400V.,
frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente maxima de salida
AC: 152 A, rendimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores
Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos TCP,
RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyen-
do peana y sistema de fijacién a estructura metélica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado,
conectado y probado.

ud Estacion inversora 50 kW

Inversor trifasico String de 1.500 V, sin transformador y con la maxi-
ma densidad de potencia, tensién maxima de entrada DC: 1.000 V,
rango de tension MPP DC: 580 - 1.000 V., intensidad maxima DC:
250A.., potencia nominal AC: 50 kW., tensién nominal AC: 400V.,
frecuencia de red asignada AC: 50 Hz., corriente maxima de salida
AC: 76 A, rendimiento europeo de 98,20 %, ilnterfaz: Indicadores
Led, BT + App, protocolo de comuinicaciones: USB, Modulos TCP,
RS48, dotado de sistema anti-vertido a la red certificado, incluyen-
do peana y sistema de fijacién a estructura metélica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente terminado,
conectado y probado.

504,00 208,53 105.099,12

504,00 61,13 30.809,52

2,00 4.565,28 9.130,56

1,00 3.030,10 3.030,10

TOTAL SUBCAPITULO 3.1 .o

148.069,30
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO 3.2 PROTECCIONES
ZU8 m Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2

Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2 de seccién, puesto en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

316,00 3,17 1.001,72
ZU9 ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diametro, 20 m cable de cobre de 50 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.
22,00 69,19 1.522,18

ZU15 ud Sistema teledisparo instalacion fotovoltaica

Sistema de teledisparo para instalacién fotovoltaica, incluyendo re-
mota a 48 V, router industrial LTE 4G Cat12 dispone de puertos
MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura para tarjeta
SIM, antena 4 G, sistema de gestion accesible a través de IP o de
aplicaciones moviles., cables de alimentacion y conexién, forma-
cion de personal, lectura estados, pruebas con la Compania Distri-
buidora de Electricidad, puesta en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, totalmente instalado y probado.
1,00 4.500,00 4.500,00

, TOTAL SUBCAPITULO 3.2 ccoosssssssssssrsssss 7.023,90
SUBCAPITULO 3.3 MONITORIZACION

ZU33 ud Sistema de monitorizacion

Sistema de monitorizacién para instalacion fotovoltaica, incluyendo
Smartlogger con capacidad de control de hasta 80 inversores, con
puertos MBUS, GE (WAN), SFP, USB, GE (LAN), COM, ranura pa-
ra tarjeta SIM, antena 4 G, instrumento de monitorizacién del entor-
no compuesto por sensor de radiacion y temperatura de célula de re-
ferencia, comunicable mediante cable RS485, Router industrial LTE
4G Cat12, sistema de gestion accesible a través de IP o de aplicacio-
nes moviles, cables de alimentacion y conexion, formacion de perso-
nal, lectura estados inversor., estado fusibles e interruptores armario
concentrador, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente conexionado, instalado y probado.
1,00 1.531,00 1.531,00

ZU34 m Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado, incluso terminales y
material accesorio. Totalmente instalado.
324,00 5,10 1.652,40

TOTAL SUBCAPITULO 3.3 ....cccceerrnrenene 3.183,40
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO 3.4 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES
ZU35 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalacion.
1,00 941,00 941,00
ZU36 ud Inspeccion inicial instalaciones AT
Inspeccién inicial de las instalaciones de Alta tensién segun
ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones.
1,00 376,40 376,40
ZU37 ud Inspeccion OCA BT
Inspeccién inicial por organismo de control de las instalaciones de
Baja Tension.
1,00 696,40 696,40
ZU45 ud Legalizacion de las instalaciones eléctricas

Legalizacién de las instalaciones eléctricas segun los requerimien-
tos de todos los érganos competentes, incluyendo comparnia distri-
buidora, si procede. La partida incluye cualquier gestion documen-
tal adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su ca-
s0, visado, mediciones reglamentarias, certificados de instalacion y
direccion de obra y gastos similares
1,00 1.016,40 1.016,40

TOTAL SUBCAPITULO 3.4.......cccceurmenee. 3.030,20
TOTAL CAPITULO 3. enrerenenens 161.306,80
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad

Precio

Importe

103006

103013

103018

A01017

104019

E02068

114012

E02224

ZU41

CAPITULO 4 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

m? Excavacion mecanica zanja, terreno transito

Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfeccion que sea posible
a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de
maquina, medido sobre perfil
940,00

m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacién de medios auxiliares.
104,00

m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.
20,00

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones
940,00

m?3 Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.
44,00

ud Arqueta prefabricada de hormigén de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigdn de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundicién con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.
20,00

m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
6,00

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado
1.999,60

m Cinta senalizacion cableado electrico

CINTA DE SENALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCA-
DA A 50 CM. DE DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA, CO-
LOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
470,00

4,75

20,13

13,89

6,52

305,33

102,64

2,79

0,67

4.465,00

2.093,52

277,80

6.128,80

51,04

6.106,60

615,84

5.578,88

314,90
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

ZU48 ud Columna H=4 M galvanizada

Columna troncocénica de 4m de altura de chapa galvanizada de
3mm de espesor y 76 mm de didametro en punta, cofre IP-44 de co-
nexién con fusible de proteccién, totalmente colocada e instalada.

ZU49 ud Sistema de seguridad perimetral

Sistema de seguridad perimetral, basado en analitica de video, com-
puesto por4 camaras térmicas y visibles, cubriendo la totalidad del
perimetro de la instalacién, capaz de detectar accesos no autoriza-
dos a la planta fotovoltaica, permitiendo una rapida verificacion de
la causa de la alarma Sera capaz de enviar una imagen a la central
receptora de alarma, asi como notificaciones de alertas mediante
SMS o correo electronico, Camara térmica de 10 mm instalada so-
bre columna de acero galvanizado troncocénica de 4 m de altura, ca-
ja de conexion metalica y puesta a tierra, 1 ud. Cdmara domo para vi-
sualizacion del interior del recinto instaladas sobre columnas de ace-
ro galvanizado de 6 m de altura, caja de conexion metélica y puesta
a tierra, pudiendose visualizar mediante zoom, cualquier punto de la
estacion de bombeo, licencia de andlisis de video para cada una de
las camaras instaladas, contactos magnéticos en puertas de acceso
de cada edificio asi como elementos PIR en cada poste, sistema volu-
métrico para deteccion de entrada de personas al edificio del centro
de control, Ud. Armario de comunicaciones compuesto por proteccio-
nes, fuente de alimentacién y switch de fibra dptica con 2 puertos ges-
tionables, segun plano de implantaciéon, 1 ud. Armario rack de 19"
con al menos 42U para alojamiento de equipos, 1 ud. Sistema de ali-
mentacion ininterrumpida de 5 kVA con bateria suficiente para 60 mi-
nutos de autonomia, 1 ud. Network Video Recorder (NVR) para lectu-
ra de 32 canales y 4 discos duros de 1 TB y dos monitores TFT led

de 24", Totalmente montado, probado y funcionando.

ZU38 m Cable FTP exterior Cat. 6

Cable FTP para exterior Categoria 6, incluso terminales y material

accesorio. Totalmente instalado.

ZU40 m Linea de fibra dptica de 24 fibras

Linea de fibra 6ptica con 24 fibras, incluyendo 4 fibras por tubo. La
cubierta interior sera de polietileno y la exterior de polietileno de al-
ta densidad. Elementos de traccién de hilaturas de aramida. Rango
de temperatura -40°C a +70°C. Radio de curvatura minimo 256
mm. Incluso terminales de conexién y pequefio material. Totalmen-

te instalado.

E02074 m Linea subterranea 1x10 mmz2 Cu, instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de seccién 1x10 mm2 en instalacién directamente enterra-

da.

TOTAL CAPITULO 4

6,00

1,00

1.035,80

1.035,80

1.035,80

636,10 3.816,60

6.693,80 6.693,80

1,60 1.657,28

4,50 4.661,10

1,91 1.978,38

.................................... 44.439,54
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

103013

103018

103006

A01017

102027

104019

E02068

114012

CAPI'TUITO 5 EVACUACION ENERGIA
SUBCAPITULO 5.1 OBRA CIVIL

m? Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacion de medios auxiliares.

m? Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja.

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno transito

Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfeccion que sea posible
a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de
maquina, medido sobre perfil

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m? Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camion basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.

m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

ud Arqueta prefabricada de hormigoén de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigdn de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundicién con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigdn perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

270,00

157,50

1.136,78

1.136,78

37,50

37,50

25,00

168,69

20,13

13,89

4,75

6,52

1,56

1,16

305,33

102,64

5.435,10

2.187,68

5.399,71

7.411,81

58,50

43,50

7.633,25

17.314,34
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

ZU39 m PERFORACION BAJO CARRETERA CA-274 DN 450 MM.

EJECUCUION DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO ST 275-JR
, DE DIAMETRO 450 MM, ESPESOR DE 12 MM CON TRATAMIEN-
TO ANTICORROSION, PARA PERMITIR EL PASO DE 4 TUBOS
DN 160 MM DE PVC EN SU INTERIOR. MEDIANTE EMPUJE HI-
DRAULICO EXTRACCION DE LOS PRODUCTOS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ALINEACION, GUIADO Y
CORRECTO HINCADO DE LOS TUBOS, MEDIDA UNIDAD TERMI-
NADA. CUMPLIENDO PLAN DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
DE CARRETRA, NO INCLUYE NI EXCAVACION NI HORMIGO-
NES.
20,00 803,05 16.061,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado
278,00 2,79 775,62

E02226 m Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de didmetro nominal(exterior), resistencia a la compresion 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, to-
talmente instalado
2.373,20 4,68 11.106,58

ZU41 m Cinta sefalizacion cableado electrico

CINTA DE SENALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO COLOCA-
DA A 50 CM. DE DISTANCIA VERTICAL SOBRE LA TUBERIA, CO-
LOCADA SEGUN PLIEGO P.T., CUMPLIENDO PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD, MEDIDA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
691,80 0,67 463,51

TOTAL SUBCAPITULO 5.1 ....ccucuenrernenene 73.890,60
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

E02074

E02075

E02078

E02080

E02108

E02109

Zu7

ZUs

ZU9

ZU10

SUBCAPITULO 5.2 CONDUCTORES

m Linea subterranea 1x10 mmz2 Cu, instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de seccién 1x10 mm2 en instalacién directamente enterra-
da.

m Linea subterranea 1x16 mm?2 Cu, instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de seccion 1x16 mm?2 en instalacion directamente enterra-
da.

m Linea subterranea 1x50 mmz2 Cu, instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de seccién 1x50 mm2 en instalacién directamente enterra-
da.

m Linea subterranea 1x95 mm?2 Cu, instalada

Linea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de seccion 1x95 mm?2 en instalacion directamente enterra-
da.

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm?2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x185 mm?2 tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm? tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.

ud Cuadro eléctrico para reduccion de seccion

Suministro e instalacién de cuadro eléctrico para reduccion de sec-
cion, para instalacion en intemperie. Conteniendo en su interior 1 in-
terruptor/ seccionador DC 1500 Vdc de 250 A. Incluso p/p de peque-
fio material. Incluido sistema de fijacion a estructura metalica o pa-
red, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, total-
mente instalado y probado.

m Conductor de cobre desnudo de 50 mm?

Conductor de cobre desnudo de 50 mm?2 de seccién, puesto en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

ud Toma de tierra independiente con pica 50 mm2

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diametro, 20 m cable de cobre de 50 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, puesta en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y probado.

ud Toma de tierra independiente edificio pica 50 mm2

Toma de tierra independiente en edificio con pica de acero cobriza-
do 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro, 20 m cable de cobre de
50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, puesta en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente instalado y
probado.

306,00 1,91

714,00 2,49

36,00 6,60

18,00 11,18

5.150,40 21,64

40,00 27,68

6,00 1.616,50

555,00 3,17

22,00 69,19

1,00 212,25

584,46

1.777,86

237,60

201,24

111.454,66

1.107,20

9.699,00

1.759,35

1.522,18

212,25

TOTAL SUBCAPITULO 5.2.....cccerurererene 128.555,80
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

ZU11

ZU12

ZU13

ZU14

SUBCAPITULO 5.3 CUADROS ELECTRICOS

ud Cuadro general B.T.

Cuadro general de Baja Tensién Tipo CBT-AC-I-UNESA con 4 ba-
ses verticales de apertura en carga, 3 de ellas de 400 A y una de
ellas de 630 A con interruptor seccionador integrado y equipo regis-
trador completamiente instalado y probado incluido conexiénes y pe-
queno material, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente instalado y probado.

ud Cuadro general instalacion fotovoltaica

Cuadro general de la instalacién fotovoltaica con interruptor automa-
tico general de 400 A 4P motorizado con contactos auxiliares de ma-
no y sefalizacion, dos interruptores automaticos de 200 A 4P regula-
bles y un interruptor automatico 100 A 4P todos con proteccion dife-
rencial regulable en tiempo y sensibilidad, protector de sobretensio-
nes tipo 2 40 KA con su interruptor automatico 63 A 4P, interrupto-
res automaticos 10 A 2P de proteccion de reles diferenciales, inte-
rruptor automatico 10 A 4P para antivertido, equipo registrador con
sus protecciones, interruptor automatico 16 A 2P con interruptor dife-
rencial 40 A 2P clase "A" y tomas de corriente para SSAA y embarra-
do de 400 A, incluido conexiénes y pequefio material, segun esque-
ma unifilar, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, to-
talmente instalado y probado.

ud Cuadro proteccion DC 11 Strings

Cuadro de proteccion DC para los inversores de 100 KW con 22 ba-
ses portafusibles de 1.000 V - 32 A, 22 fusibles gPV de 20 A -
1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000
Vdc 40 KA con grado de proteccion IP 65 instalado sobre estructu-
ra de médulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

ud Cuadro proteccion DC 6 Strings

Cuadro de proteccion DC para los inversores de 50 KW con 12 ba-
ses portafusibles de 1.000 V - 32 A, 12 fusibles gPV de 20 A -
1.000 V y protectores de sobretensiones transitorias SPD 1.000
Vdc 40 KA con grado de proteccion IP 65 instalado sobre estructu-
ra de médulos fotovoltaicos, puesta en obra, cumpliendo plan de se-
guridad y salud, totalmente conexionado, instalado y probado.

1,00 11.542,40

1,00 10.969,55

1,00 1.950,90

TOTAL SUBCAPITULO 5.3 ....cccuerrnrnrenene

11.542,40

10.969,55

1.950,90

650,50

25.113,35
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO 5.4 ANTIVERTIDO
PPCO014 ud Sistema antivertido para autoconsumo certificado

Suministro, instalaciéon y programacion de sistema antivertido para
autoconsumo certificado, conforme a ITC-BT-40 y RD 244/2019, in-
cluyendo unidad maestra para medir balance Generacién/Consumo
en cabecera con un canal de medida, Switch FO, SAl y router VPN,
unidad esclava con datalogger PLC, Switch FO y SAl, incluida para-
metrizacion y puesta en marcha, monitorizacion en tiempo real de
la produccion y el consumo, generacién de gréficas e informes, en-
vio de alarmas, puesta en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, totalmente conexionado, instalado y probado.
1,00 16.946,51 16.946,51

TOTAL SUBCAPITULO 5.4 ......ccoeeeuruenee. 16.946,51
TOTAL CAPITULO 5.....ererereeceeenreseenens 244.506,26
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPI'TUITO 6 EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBEO
SUBCAPITULO 6.1 EQUIPOS MECANICOS BOMBEO

DESM.B ud Desmontaje equipos electromecanicos existentes

Desmontaje de equipos electromecanicos existentes (ires bombas
verticales de 75 kW) y tuberia de impulsion en interior de estacion
de bombeo, valvuleria, etc, manteniendo las bancadas y resto de
elementos accesorios de soporte de la bomba. Incluye la retirada
de los equipos de bombeo, y su gestién por centro autorizado, inclu-
so transporte a punto de gestidn, sin incluir la gestion de residuos,
cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente acabado.
1,00 701,88 701,88

BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto
variador

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para
un caudal de 147,6 m3/h a 104 m.c.a., con rendimiento hidraulico
igual o superior al 80 %, Sumergencia minima de 1,7 m. Motor eléc-
trico trifasico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial para
trabajar con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm,
75 Kw 50 Hz, forma constructiva V1, altura (segun planos), motor
IE3 con rendimiento superior al 95 % (cumpliendo normativa ASTM
con una desviacion permitida de rendimientos del 0%), equipada
con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, asi como resisten-
cias de caldeo, para trabajar a una tension de 690V. Incluida carca-
sa silenciadora metalica 3 mm de acero y 45 mm de poliuretano fo-
noabsorbente (-5dB). Totalmente montado y probado. Incluida la
bancada para bomba y motor y acoplamiento de los mismos. Cuer-
po bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete
impulsor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxi-
dable AISI 410 , Camisa Acero inoxidable 410

Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificaciéon Liquido bombeado/aceite, Co-
do Impulsion: Acero templado MS IS 2062 Bridas dimensionadas se-
gun necesidades (DIN, ANSI...), Tubo columna: Acero templado MS
IS 2062 , Unién entre motor y bomba, mediante empaquetadura,
puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente
colocado, aplomado, anclado y probado.

3,00 24.037,56 72.112,68

A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada,
250<p<=500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diametro mayor de 250 mm vy
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni
extendido de tierras.
588,98 6,38 3.757,69

A03012 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.
3,00 360,97 1.082,91

A05021 ud Reduccion fundicion, bridas, o 250 mm, instalada

Reduccion de fundicién ductil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
3,00 180,87 542,61
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

A05022 ud Reduccion fundicidn, bridas, o 300 mm, instalada

Reduccion de fundicién ductil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
1,00 281,99 281,99

A05023 ud Reduccion fundicion, bridas, o 350 mm, instalada

Reduccion de fundicién ductil con acople por bridas orientables de
350-300/250/200 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
1,00 351,19 351,19

A05024 ud Reduccion fundicion, bridas, o 400 mm, instalada

Reduccion de fundicién ductil con acople por bridas orientables de
400-350/300/250 mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
1,00 431,04 431,04

A05042 ud Te de fundicion, bridas, @ 400 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 400 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
1,00 901,68 901,68

A05040 ud Te de fundicion, bridas, o 300 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 300 mm de didmetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
1,00 475,06 475,06
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

A05003 ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10%< a<= 90%, de 250 mm de didmetro, pre-
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segin norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto.
1,00 305,78 305,78

A10013 ud Valvula mariposa, g 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Valvula de mariposa de didametro 250 mm, presiéon de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
3,00 468,27 1.404,81

A10009 ud Valvula mariposa, g 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Valvula de mariposa de didmetro 100 mm, presiéon de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
1,00 199,33 199,33

A10021 ud Valvula esfera, o 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Valvula de esfera de diametro 50 mm, presién de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.
3,00 142,32 426,96

A10058 ud Valvula mariposa, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Valvula de mariposa de diametro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornilleria, instalada.
1,00 130,37 130,37

A11007 ud Ventosa trifuncional, g 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total didmetro 50 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
3,00 248,49 745,47

A11009 ud Ventosa trifuncional, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presién de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
1,00 284,28 284,28

TOTAL SUBCAPITULO 6.1 ....cccuenrererenene 84.135,73
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO 6.2 EQUIPOS ELECTRICOS BOMBEO
ZU300 ud Variador de frecuencia 75 kW instalado

Variador de velocidad (autoportante) de 75 kW a 400V, para aplica-
ciones de fluidos y gases, tropicalizado para entornos adversos
3C3 y 3S3 de acuerdo a la EN 60721-3-3. Equipo modular con blo-
que rectificador y ondulador extraible desde el frontal. Comunica-
cion ETHERNET integrada (Modbus RTU, TCP/IP, otros protocolos
opcionales), registro de datos y visualizacion de consumos energeti-
cos, grafica de curvas del sistema en Display (p.e. presion-caudal y
eficiencia BEP) y SERVIDOR WEB incluidos. Funciones de protec-
cion hidraulica (CAUDAL alto/bajo, CAVITACION, ANTIATASCO,
etc.), MULTIBOMBA y ahorro energetico STOP&GO integradas. In-
cluye funcion de seguridad STO (Safe Torque Off). Grado de protec-
cion IP54 del conjunto bajo la IEC60529, Temperatura max ambien-
te 50°C, interruptor automatico con maneta en puerta, fusibles ultra-
rrapidos, filtros CEM C3, inductancias de linea antiarmonicos vy fil-
tros de salida dV/dt incluidos. Conectividad opcional a EcoStruxure
Asset Advisor (EAA), analisis en CLOUD para un mantenimiento pre-
dictivo y deteccion de comportamientos anomalos en el conjunto mo-
tor-variador. Conexionado, testeado de fabrica y listo para usar con
los planos electricos y mecanicos constructivos.puesto material en
obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad insta-
lada y probada.
3,00 16.158,54 48.475,62
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

ZU301 ud Autdomata de proceso ethernet

Autémata compuesto por: 2 Fuentes de alimentacién 24Vcc/5A,
CPU 750 K, puerto RS232/DH485, puerto ethernet, cinco mod. de
32 entradas digitales, dos mod. de 32 salidas digitales, dos mod.
de 8 entradas analdgicas, siete mod. de 6 entradas pt100 para moto-
bombas y T® ambte, cable CRL3 unién chasis, incluso cableado de
bus, modulos vacios y borneros enchufables IFM con cables 40 pins
y conexién con PC en ethernet y con arrancadores y variadores. Pro-
gramacion de la instalacion teniendo en cuenta:- Programacion de
nodos en BUS ETHERNET como son variadores, arrancadores, ana-
lizadores de redes, pantallas tactiles, routers y modems, puntos Wi-
Fi, Com. Radio, etc..- Programacion con redes exteriores (ETHER-
NET/ADSL). - Vigilancia del estado de las protecciones de cada bom-
ba (diferencial, magnetotérmica, variador y/o arrancador OK, Bus Et-
hermet OK, compensacion reactiva)- Gestion de estado de bomba:
NO-OK, esperando horario, OK, marcha, automatico, parada, fuera
de servicio, etc...- Extraccion y gestién Global de Potencia, Intensi-
dad, Nivel Foso, Presion impulsién, Caudal y n® de bombas- Extrac-
cion y gestion individual de rpm, horas marcha, horas de manteni-
miento, n® de conexiones, Pot, I, Vac.- Extraccién y gestién de cau-
dal total e instantaneo y estado.- Extraccién y gestion de sefiales de
filtro, compuerta y limpiarejas. - Extraccién y gestion de temperatura
con PT100 exterior, cuadros, sala cuadros y sala bombas.- Extrac-
cion y gestion de temperatura con PT100 de motobomba (devana-
dos lll, rodamientos sup. e inf. y bomba)- Programacién de alarmas
y avisos de temperaturas de grupo moto-bomba.- Programacion fun-
cionamiento de valvulas motorizadas desde cuadro y funcionamien-
to temporizado de las mismas.- Lectura y gestion instantanea de ana-
lizador de red total y por bomba.- Lectura y gestion de equipos UPS
(V, I, Pot, energia y estado).- Extraccion y gestion de estado de Cen-
tro de transformacion (Estado de seccionador de cabecera, Estado
de seccionadores de transformadores, int. automaticos SF6 A.T. (Ca-
becera e individual), termémetro, bucholz, etc.., Estado de Proteccio-
nes de transformadores, enclavamientos.- Programacién de niveles
de proteccién de bomba de baja carga, carga alta y sobrepresion.-
Programacion de llenado automatico INTELIGENTE de tuberia. y ges-
tién de rotura de tuberia. - Programacion de lazos PID, constantes di-
namicas y estaticas de sistema. - Programacion con limitacion del
nuamero bombas a mayor rendimiento.- Programacion de parada con-
trolada del bombeo opcion bomba.- Programacion de la gestion de
EFICIENCIA ENERGETICA del bombeo a rendimiento éptimo. Siste-
ma P-DEM-V.14- Programacion ASD y ACD, 6 periodos, intervalos ho-
rarios a caudales y potencia deseadas, permisos de riego, forzado de
riego garantizando seguridad hidraulica.- Programacion y control de
distintos umbrales de inundacién en sala de bombeo y sala de con-
trol.- Céalculo del rendimiento total del Bombeo.- Generacion y registro
de alarmas: Nivel minimo; presién alta/baja; fallo en el bombeo; cau-
dal maximo/fuga; fallo de tension de alimentacion; baterias bajas; pa-
rametros eléctricos, etc..- Programacién de SMS (alarmas, avisos, va-
lores, etc..), gestionando varios n® Tfno y elementos a enviar.- Progra-
macién de recepcion de SMS de consulta de estado, comandos de re-
arme, bloqueo, anular mensajeria parcial o total. - Programacion
de actuacion de extractores de ventilacién de bombeo y gestion de
alarmas de temperatura.- Programacion y gestion de intrusién (robo,
acceso no autorizado, etc..) emision de alarmas y SMS.- Médulo de
gestion de mévil desde SMARTPHONE (Android, IOS y/o ordenador
remoto de estados, caudales, totalizados, con mensajes y textos total-
mente parametrizables.- Telemando para activacién de las salidas digi-
tales desde teléfono movil (mediante mensajes SMS) u ordenador re-
moto: ordenes de arranque (ON/OFF) o rearme (Reset)- Comunica-
cion via WEB del proceso, puesto material en obra, cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.
1,00 11.640,67 11.640,67
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZU302

ZU303

ZU304

ZU305

ZU306

ud Interface modbus RS232-485/E/IP o equivalente

Interface pasarela MODBUS/RTU a ETHERNET/IP o superior cable-
ado conexionado y programado.puesto material en obra, cumplien-
do plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

ud Switch 16 puertos

Switch 16 puertos autogestionado, 16xRJ45; IP-20, 10-36 VDC, ti-
po carril, velocidad 10BASE-T/100-BASE-TX, 100BASE-FX. Total-
mente colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

ud Modem router industrial

Interface modem router industrial, Ethernet (RJ45) o equivalente,
puerto serie, modbus TCP-RTU, GSM-GPRS, pasarela transparen-
te, soporte WEB/FTP/SMNTP, 4 puertos ETH, velocidad
100/100TX, montaje carril, incluida programacion y alarmas a guar-
da y antena de comunicacién CNU176 Totalmente colocado e insta-
lado.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad instalada y probada.

ud Ordenador ind. tactil 15,4" COLOR

Pc industrial tactil, 15", color, 2 GB RAM, 800 MHZ, colocacién en
panel, disco duro 80 GB, Windows 7, puerto usb, puerto ethernet to-
talmente instalado y colocado.puesto material en obra, cumpliendo
plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

ud Ordenador i7 / monitor 27", impresorainyeccion color

Ordenador sobremesa Intel core i7 o equivalente, 4 MG DDR 800,
320 Gb HD, Tarjeta grafica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarje-
ta 10/100 BaseT Ethernet e impresora inyeccion tinta color, totalmen-
te colocado e instalado.puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

429,13

347,96

1.250,34

1.574,34

1.693,35

858,26

347,96

1.250,34

1.574,34

1.693,35
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZU307 ud Scada

Scada de supervision 4000 TAGS, incluyendo programacién de
PANTALLAS Y SUBPANTALLAS (30 Uds.) en "3D" con - Pantalla
de situacion: gestién de acceso y permisos.- Pantalla de estado ge-
neral: (valores mas significativos ON-LINE), vistas de bombeo y sa-
las de cuadros, acceso a demas pantallas.- Pantalla de estado de
Grupo-bomba: estado de bomba, temperatura de PT100, gestion
de alarmas y disparos, variables eléctricas (V,I,P, etc..), graficas de
variables, presién y caudales, horas de marcha y mto, n® de conexio-
nes, etc..- Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes
del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones lim-
piarejas, filtro, compuerta, etc..- Pantalla de Estado centro de trans-
formacion, protecciones, ESTAC .- Pantalla de nivel de foso, filtro
de cadenas y compuerta.- Pantalla de programacion: Valores capta-
cién, valores de llenado automatico, limites de llenado, funcionamien-
to ASD/ACD, prog. de periodos, prog. n® bombas, configuracion
SMS, valores de rotura, prog. ventilacién, rangos de horarios de bom-
beo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parametros pa-
ra gestion de la EFICIENCIA ENERGETICA, rendimiento 6ptimo,
prog. de maximo caudal y potencia. prog. de SMS alarmas, aviso y
n® teléfono, etc..prog. parametros de intrusion.- Pantalla de gréaficas:
graficas a eleccién de usuario cruzando variables a lo largo del tiem-
po generales de la instalacion como individuales por equipo, visualiza-
cion de graficas instantaneas o en un rango de tiempo, almacenamien-
to de variables, modificacion escalas cursor instantaneo.- Pantalla de
alarmas y eventos: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas
actuales, filtraje de resultados, impresionde alarmas.- Pantallade infor-
mes: Generacién de informes en un rango de rastreo de las variables
deseadas, impresién de informes.- Comunicacién via WEB de proce-
s0.- Programacién de pantallas adicionales segun tipo de instalacién,
puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medi-

da la unidad instalada y probada.

ZU308 ud Equipo SAI 3000 VA 17 ' 230/230 V o equivalente

Equipo SAl, 192X455X355, ON-LINE doble conversion, 3000 VA -
2400 W, F+N 230 V. (E-S), 50-60 HZ, bypass automatico, protegida
contra cortocircuitos, 1,5 s-130%/10 s.-110%, control mediante mi-
crocontrolador, 1 port RS232 + slot expansion, 1 entrada 10 A, 4 sa-
lidas 10 A, 17 minutos con baterias PB herméticas, totalmente colo-
cada e instalada.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-

dad y salud, medida la unidad instalada y probada.

ZU309 ud Extraccion sefales compuerta captacion

Extraccion de sefiales de alarma y estado de compuerta de capta-
cion, implementacion en autémata, programado e instalado.puesto
material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la

unidad instalada y probada.

ZU310 ud Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08

Suministro e instalacion de armario de chapa modular ensambla-
ble, para envolvente de Cuadro constituido por armario base RA
IP55 AAP de dimensiones 3900x 2035x 285 mm, puerta y conjunto
de estanqueidad en caso de asociacion. Constituidos por la combi-
nacién de un conjunto «techo-base», montantes de estructura, mon-
tantes funcionales, paneles traseros y laterales RAL 7035 (zécalo
RAL 7004). Zécalo de 200 mm de altura. Capacidad 24 médulos. Al-
tura util tapa cubrebornas 1800 mm (solo 1700 mm en caso de utili-
zar el marco soporte pivotante) o 2000 mm. Incluye toda la estructu-
ra, placa de montaje trasera, z6calo, rieles de sujecién de cables, te-
tones y chapas de entrada de cables, cubiertas superiores, ilumina-
cion interior, resistencia de caldeo (2 Uds.), ventilador de techo 360
m3/h (2 uds.), filtros inferiores de aspiracion, y p.p de pequefio mate-
rial de montaje, medios auxiliares, totalmente montado y proba-
do.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud,

medida la unidad instalada y probada.

1,00

1,00

1,00

1,00

8.393,07

884,81

657,52

10.371,70

8.393,07

884,81

657,52

10.371,70
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cantidad Precio Importe

Codigo ud Descripcion

) TOTAL SUBCAPITULO 6.2......c.ceeceureennees
SUBCAPITULO 6.3 ESTACION METEREOLOGICA

ZU46 ud Estacion Meteorologica en Estacion de Bombeo

Estacion meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexién Et-
hernet, Alimentacion a corriente electrica y con Tripode asi como po-
sibilidad de comunicacion via internet, formada por sensor de tempe-
ratura y humedad exterior, anemoémetro de cazoletas con veleta, plu-
viébmetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucion, calculo de evapo-
transpiracion, transmision inalambrica entre sensores y consola, da-
ta-logger para almacenamiento de datos y conexion a PC., software
de tratamiento de datos., soporte para construccién de paginas web
con actualizacion de datos en tiempo real, incluido software de ges-
tién, puesto en bora, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmen-
to montada, instalada y comunicando con base datos programa de

gestion.

86.147,64

1,00 7.824,01 7.824,01

123017 m Cerramiento malla simple torsion galvanizada plastificada

50,2/3 mm h=2m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diametro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
racion, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsién plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje

de la malla.

Zu47 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

16,00 51,39 822,24

PUERTA METALICA EN CERRAMIENTOS, DE MEDIDAS 1,00*2
M., FORMADA POR PERFILES EN FRIO GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE, GUARNECIDO CON MALLA DE SIMPLE TORSION 50.1
GALVANIZADA EN CALIENTE Y PLASTIFICADA COLOR VERDE,
DE 1,5 M. DE ALTURA., INCLUYENDO JUNQUILLOS, CANTONE-
RAS, PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE SEGURIDAD, CE-
RRADURA CON TRES JUEGOS DE LLAVES, SEGUN MODELO
DE PLANOS, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad COLOCADA Y TOTALMENTE TERMI-

NADA.

1,00 492,05 492,05

TOTAL SUBCAPITULO 6.3 ....cccocueurmrnenene

TOTAL CAPITULO 6

9.138,30
179.421,67
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REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad

Precio

Importe

103013

103007

A01017

114008

114012

114064

115023

115008

116002

116004

ZU216

m?3 Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacién de medios auxiliares.

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno roca

Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentacion y obras de fabri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de ma-
quina o sobre camién.

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

m?3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigon para armar HA-25 (25 N/mmz? de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o 20 mm de tamario maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

m? Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bom-
ba de hormigén hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

kg Acero corrugado, @ <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

m2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras

y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camioén grda para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ud TAPA FUNDICION ARTICULADA 75, D400, ANONIMA
TAPA FUNDICION ARTICULADA 75 D400, ANONIMA

CAPITULO 7 CONTADOR GENERAL RED DE RIEGO

26,18

26,18

52,36

0,41

6,52

6,52

236,40

8,28

7,19

15,00

1,00

20,13

40,35

6,52

98,33

102,64

20,02

2,27

16,49

21,94

31,96

148,15

527,00

1.056,36

341,39

40,32

669,21

130,53

536,63

136,54

157,75

479,40

148,15
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZU217

A10003

A03010

A11021

A11009

A10055

A03005

A11006

A11005

ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Paté fabricado con nucleo de acero y recubiertos de polipropileno,
de dimensiones 236-25-363 mm largo - diametro- ancho, completa-
mente instalado

ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas toricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

ud Carrete de desmontaje acero o 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

ud Filtro cazapiedras en Y, g 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado,
presién de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicién, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

ud Ventosa trifuncional, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm,
cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presion de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

ud Valvula compuerta, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presién de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundiciéon ductii GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI
420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor
minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tornilleria trata-
da contra corrosion (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornilleria incluidos, instalada.

kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, o<=
250 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diametro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, dia-
metro nominal 150 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundicidn de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y
tornilleria de acero, instalado.

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

143,64

1,00

1,00

30,19

199,98

164,53

206,14

284,28

95,33

6,85

34,64

320,86

181,14

199,98

164,53

206,14

284,28

95,33

983,93

34,64

320,86
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REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

TOTAL CAPITULO 7.eeeeeeeeeeeeeeemeeeeeeeneennes 6.694,11
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo ud Descripcion

Cantidad

Precio Importe

CAPITULO 8 HIDRANTES

TIHI4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado acoplamientos galvaniza-
dos ranurados y tubo de acero galvanizado segin UNE EN ISO
1461, valvula de mariposa unién ranurada con volante y reductor
manual; filtro en Y DN 4"; contador con emisor de pulsos eléctrico
homologado clase B; véalvula de control hidraulico con reductor de
presion y limitador de caudal; carrete de entrada de hidrante con
manguito de 1" soldado para roscar purgador; carrete de salida de
hidrante; valvula de compuerta ranurada de accionamiento por vo-
lante. Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y
adaptadores a brida galvanizados. Ademas formaran parte del hi-
drante, los dos transductores, el detector de intrusion, el detector
de apertura de la valvula, el detector de flujo, solenoide, manéme-
tro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de
hormigén troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-
nas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cua-
tro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa
de numeracién del hidrante en la arqueta segun pliego. Colocado y
montado en obra sobre arido 6/12 y ldamina anti-hierba, sin incluir ex-

cavacion, terraplén ni extendido de tierras

TOTAL CAPITULO 8

157,00

2.919,82 458.411,74

.................................... 458.411,74
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZU16

ZU17

ZU18

CAPITULO 9 TELECONTROL

ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestion del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podra ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexion a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitira la vision, gestién y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.

Especificaciones técnicas segun proyecto. Unidad totalemente insta-
lada y operativa.puesto material en obra, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad instalada y probada.

ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la informacién de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnologia radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Esta formado por un TPL con transmisién de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
taré la base de datos y las utilidades de gestion y realizacion de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendran que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, asi como los distintos parame-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa.
Sus principales caracteristicas son:- Software que puede ser utilizado
en cualquier dispositivo Android version 9 o superiores, es capaz de
describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los médu-
los de comunicacion de los contadores. - Envia lecturas a la plata-
forma web del dispositivo mévil, afiadiendo a los campos leidos el
campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la
correctaintegracién de los valores recibidos. Descarga datos en fiche-
ros formato texto o csv, puesto material en obra, cumpliendo plan de
seguridad y salud, medida la unidad instalada y probada.

ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACION

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando asi sea requerido, al dispositivo movil (TPL). Con carca-
sa con grado de proteccion IP67 o superior. Antena para comunica-
cion con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tard alimentado por pilas de larga duracion ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptaran sistemas de ali-
mentacion alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duracion y autonomia de las mismas en funcién de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.

Las caracteristicas mas destacables de los médulos de comunica-
cién de telelectura Entradas de Contador. El Sistema debera tener
1 entrada contador en cada médulo de comunicacion, Datalogger
de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mini-
mo 5000 registros, Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda
ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnologia
Bluetooth/Wifi, . Reloj: en tiempo real, sincronizable, Datalogger de
Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros, Configuracién de alar-
mas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulacion del conta-
dor, subconsumo, bateria baja), Filtro de Pulsos de Contador: el ter-
minal remoto de comunicacién se encargara de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado, puesto en obra, colocado cum-
pliendo plan de seguridad y salud, probado, totalmente terminado.

1,00

1,00

158,00

550,00

626,94

191,84

550,00

626,94

30.310,72
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REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

ZU19 ud APLICACION PARA INSTALACION EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicacién a instalar en
dispositivos moviles. La app permitird conectar un teléfono mévil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestion y
control, a través de su conexion de datos. Permitira la visualizacion
y control de consumos de agua, asi como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
dra consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma agil e intuitiva.puesto material en obra, cum-
pliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad instalada y pro-

bada.

TOTAL CAPITULO 9

125,00

125,00
31.612,66
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REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cantidad Precio

Codigo ud Descripcion

Importe

CAPITULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPITULO 10.1 ARQUEOLOGIA

ZU21 mesSeguimiento mensual de los trabajos.

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueologia conforme a la
ejecucién de las obras, incluso informe, puesto material en obra,
cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad terminada

ZU22 m Malla para proteccion de yacimientos

MALLA PARA PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGI-
COS, INCLUSO COLOCACION, MANTENIMIENTO Y REPOSI-
CION, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad y sa-

lud, medida la unidad instalada y terminada

ZU23 d Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
l6gico, realizada por un arquedlogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de indole arqueoldgica que pueda surgir duran-
te la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que

se lleva a cabo.

ZU24 ud Informe arqueologico final

Informe final de actuacién arqueoldgica en la que quedaran conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueolégico recuperado, acom-
panado de la documentacion cartografica, fotografica y planimetrica
pertinentes, puesto material en obra, cumpliendo plan de seguridad

y salud, medida la unidad instalada y terminada

1,00 863,36

10,00 6,47

4,00 215,84

1,00 269,80

] TOTAL SUBCAPITULO 10.1 ...oueurerrernrenne.
SUBCAPITULO 10.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA

ZU25 ud Caja nido para pequeias aves

Suministro e instalacion de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificacion ecoldgica e
incremento de recursos no tréficos para la fauna. puesto material
en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad

instalada y terminada.

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-

tia. Impermeabilizada con lamina de epdm.

4,00 51,72

1,00 2.806,10

TOTAL SUBCAPITULO 10.2......ccccevurenee

863,36

64,70

863,36

269,80

2.061,22

206,88

2.806,10

3.012,98
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Cadigo
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Importe

ZUuz27

ZU28

ZU29

ZU31

ZU32

SUBCAPITULO 10.3 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA

VEGETACION Y EL PAISAJE

ud Plantacion lineal de arbustos

Plantacién de arbustos aislados, puesto material en obra, incluso
p.p. de excavacion y relleno de tierras, cumpliendo plan de seguri-
dad y salud, medida la unidad instalada y terminada

ud Riegos de apoyo en fase de ejecucion

Riego de mantenimiento mediante camion cisterna. 4 riegos el pri-
mer afo, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad
instalada y terminada

180,00 7,09

1.440,00 1,51

TOTAL SUBCAPITULO 10.3 ....cccururerenene

SUBCAPITULO 10.4 FORMACION

ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadio

Curso que contempla los siguientes contenidos generales: Condicio-
nantes del PRTR y del DNSH. Integracién de las Directrices estable-
cidas Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosién
y fijacion de C.Gestion de los datos disponibles del disefio de los re-
gadios.Andlisis de los suelos y céalculo de las necesidades hidricas
de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanitarios, etc.Necesi-
dades energéticas de la Comunidad de Regantes.Definicion de agro-
sistemas. Paisaje y calidad ambiental. Marco marco conceptual y nor-
mativo de las BPA

ud Curso especifico "Implementacion medidas buenas
practicas
Curso para explicar la "Implementacion de medidas y buenas practi-

cas para la sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de rega-
dios".

1,00 2.316,12

1,00 2.806,10

) TOTAL SUBCAPITULO 104 .....cccceurereneee
SUBCAPITULO 10.5 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

mesSeguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental
que recoja las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
llevadas a cabo, asi como los resultados de los controles realiza-
dos bajo la vigilancia ambiental, incluso informe. cumpliendo plan
de seguridad y salud, medida la unidad terminada

4,00 286,01

TOTAL SUBCAPITULO 10.5.........cceurmnenee.

TOTAL CAPITULO 10......

1.276,20

2.174,40

3.450,60

2.316,12

2.806,10

5.122,22

1.144,04

1.144,04
14.791,06
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

LO1125

L01152

L01066

L01099

LO1100

LO1184

L01270

L01087

L01132

CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturén de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonémicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

par Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccion del taléon contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordo-
nes; cafas forradas y acolchados internos en cafa y fuelle. Catego-
ria:S1+P (SB+A+E +P)oS3.

ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

ud Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presion, de proteccion
contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio) Disponible en diferentes colores: Azul, verde y beige. Sin go-
ma completa de cintura. Tallas desde la XS a la 3XL.

ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie mi-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.

ud Cinturon cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y
las pavesas. Con cierre rapido. Con trabillas para la sujecién de las
trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con proteccion contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm
y2m.

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de
proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
corddn de sujecion. Incluida funda.

ud Guante malla proteccion cortes por impacto

Guante de malla para la proteccién de cortes por impacto en la ma-
no. Desde tallas pequenas.

2,00

4,00

6,00

3,00

6,00

4,00

2,00

4,00

4,00

53,84

13,50

7,25

9,30

4,15

8,72

13,08

5,93

71,79

107,68

54,00

43,50

27,90

24,90

34,88

26,16

23,72

287,16
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

L01128 par Guantes impermeabilizados proteccion contra riesgos

mecanicos

Guantes de proteccion de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protecciéon contra riesgos mecanicos con las siguientes resisten-
cias minimas: a la abrasion, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
racion, 1. Pufo elastico y sin costuras. Alto nivel de ergonomia y ma-

nejabilidad. Tallas: 7, 8,9y 10.

LO1136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria

R. Varias tallas.

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula,

un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un so-
lo uso; para proteccion contra particulas solidas y liquidas. Con almo-
hadilla nasal y lenglieta bajo barbilla. Envasados individualmente.

Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plas-
tico; recambiables; atenuacion media minima de 32 db.

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalén con cremalle-

ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

LO1102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalén; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas

desde la XS a la 3XL.

CREMA ud Crema solar
Crema solar

L01148 ud Pantalon de motoserrista

Pantalon de proteccion contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomia.

Varias tallas.

LO1071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de proteccién, para uso por motoserristas y otros tra-

bajos especiales.

LO1272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccién dorsal y
las siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a la abra-
sion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacion, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8,9, 10y 11.

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de proteccién facial de sujecion manual, con filtros de solda-
dura, epi de categoria ii, segiiun une-en 166, une-en 175 y une-en

169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

4,00

4,00

40,00

4,00

4,00

4,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,63

21,41

0,46

13,11

32,10

7,04

50,00

58,28

58,16

32,85

10,20

2,52

85,64

18,40

52,44

128,40

28,16

50,00

116,56

116,32

65,70

20,40
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo ud Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte segun ce s/normativa vigente.

$25-10 ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador ce, s/normativa vigente

S25-11 ud Manguitos para soldador

Manguitos de proteccion para soldadores ce, s/normativa vigente.

$25-12 ud Polainas para soldador

Ropa de proteccén para usuarios de sierras de cadena accionadas
a mano. Iso 11393-5:2018, Ratificada por la asociacién espafiola

de normalizaciéon norma une-en iso 11393-5

S$25-13 ud Guantes para soldador

Guantes de proteccibn para soldadores.Norma

124177:2002/A1:2005

TOTAL SUBCAPITULO 11.1

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

SUBCAPITULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01040 ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y

banderolas.

Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentacion, montaje, pintura y desmon-

taje.

LO1046 ud Seial normalizada trafico con soporte, colocada

Sefal normalizada de tréafico con soporte, colocada.

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte

metélico 2.5 m, colocado.

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

L01045 ud Valla auténoma metalica, colocada

Valla autébnoma metalica de 2,5 m de longitud, colocada.

L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos

Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocacién y el desmontaje.

L01037 ud Topes para camidn en excavaciones

Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavacion, de 1 m de longitud, hinca-

dos en el terreno cada 2,0 m.

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

TOTAL SUBCAPITULO 11.2

1,00

3,00

3,00

100,00

6,00

20,00

16,00

4,00

1,00

6,68

11,59

6,30

9,46

410,32

10,52

8,52

0,90

5,52

13,36

23,18

12,60

18,92

9,84

1.392,34

410,32

31,56

15,00

117,00

51,12

18,00

88,32

84,12

113,39

928,83

Pagina 32



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO 11.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
LO1054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro com-
probable y boquilla con difusor, segun Norma UNE 23110, coloca-
do.
3,00 60,54 181,62
TOTAL SUBCAPITULO 11.3 ....coeeererucrennnnns 181,62
SUBCAPITULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01204 mesAlquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de
luz exterior.
4,00 128,60 514,40
L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en
7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Segun R.D. 1627/1997.
4,00 183,86 735,44
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
2,00 35,34 70,68
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
8,00 3,50 28,00
LO01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservaciéon de instalacio-
nes de personal (se considera un pedn, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).
20,00 21,35 427,00
L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m?; instalacion de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Segun R.D. 1627/1997.
4,00 100,53 402,12
L01205 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?2).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?); aislada interiormente; instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y la-
vabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
4,00 76,25 305,00
D41AEO01 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
4,00 106,40 425,60
D41AE11 ud Acometida provisional fontaneria a caseta
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
4,00 96,32 385,28
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n? operarios punta x
1,20)

Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® opera-
rios punta x 1,20) colocada.

8,00 75,94 607,52
L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
4,00 15,07 60,28
LO1221 mesAlquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
4,00 44,01 176,04
L01227 mesAlquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 |y 800 W.
2,00 40,03 80,06
L01218 mesAlquiler calentador agua 100 |, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 | instalado (1 unidad por cada 25
operarios).
4,00 12,06 48,24
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95
TOTAL SUBCAPITULO 11.4 ....coevrurrcrennnnns 4.277,61
SUBCAPITULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997
2,00 52,53 105,06
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
2,00 26,88 53,76
LO1061 ud Reuniéon mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija
el Convenio Provincial.
4,00 167,36 669,44
TOTAL SUBCAPITULO 11.5 ....coeeererucrennnns 828,26
TOTAL CAPITULO 11.....cccceecmernrrnnenanns 7.608,66
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Cadigo

PRESUPUESTOS PARCIALES

ud Descripcion Cantidad

Precio

Importe

G01013

GR101

G01014

CA1.28

CA1.21

CA1.22

CA1.14

m? Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccién y demolicién inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) Para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por
medios manuales.

m?3 Clasificacion de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccion y demolicién peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

m?3 Clasificacion de RCDs metales por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccion y demolicién metalicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales.

, TOTAL SUBCAPiTU[_O c12.1
SUBCAPITULO C12.2 CANONES Y GESTION

mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 segun la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, segun rd 105/2008 y la ley 7/2022.

t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalacion de valorizacion o eliminacion

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con cédi-
go 15 01 10" segun la lista europea de residuos (ler) publicada por
decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008
y la ley 7/2022.

t Coste de entrega residuos de envases metalicos
peligrosos (15 01 11*) a instalacion de valorizacion o
eliminacion
Coste de entrega de residuos de envases metalicos peligrosos con
cédigo 15 01 11* segun la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca
correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd
105/2008 y la ley 7/2022.

t Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a
instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con codigo 17 04
05 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por decision
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

40,00

1,00

1,00

4,00

0,55

0,50

5,46

12,81

21,35

42,35

400,00

350,00

15,00

CAPI'TUITO 12 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
SUBCAPITULO C12.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS

512,40

21,35

169,40

220,00

175,00

81,90
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Codigo ud Descripcion

Cantidad Precio

Importe

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a

instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigdn con cédigo 17 01 01 se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por decisién
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley

7/2022.

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a

instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por decisién
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley

7/2022.

CA1.08 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigon (17 01

07) a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigén con cddigo
17 01 07 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sion 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la

ley 7/2022.

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a

instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico con codigo 17 02 03 se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por decisién
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley

7/2022.

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a

instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartén con codigo 20 01
01 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por decision
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley

7/2022.

38,00 25,00

0,60 40,00

4,75 50,00

0,80 120,00

0,50 20,00

TOTAL SUBCAPITULO C12.2..........cou.u.....

950,00

24,00

237,50

96,00

10,00

1.963,80
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD

REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO C12.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PL1.19 ud Cambio/entrega bidon de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidon de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
maximo es de 6 meses
2,00 21,80 43,60
Go01012 ud Bidon residuos peligrosos de 220 |
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tacion.
2,00 49,32 98,64
Go01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevacién de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.
20,00 26,11 522,20
G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.
8,00 88,92 711,36
PL1.02 ud Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento
impermeabilizado y superficie techada
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio con pavimento im-
permeabilizado y superficie techada
1,00 998,80 998,80
G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m3
Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demoli-
cion (RCD) de 8 m® de capacidad.
20,00 95,14 1.902,80
TOTAL SUBCAPITULO C12.3.....ccccereenrnene 4.277,40
TOTAL CAPITULO 12...... o eeeeeeeeeeeeeeeennenes 6.800,57
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO 13 SENALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperacion, transforma-
cion y resiliencia financiado por la unién europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hor-
migén de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.
1,00 1.260,58 1.260,58

PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del plan de re-
cuperacion, tranformacion y resiliencia financiado por la unién euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
1,00 390,62 390,62

TOTAL CAPITULO 13...cucrrececccccenrererenens 1.651,20
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Ud Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO 14 CONTROL DE CALIDAD

CCTRG PAJControl de Calidad

Partida alzada a justificar de control de calidad
1,00 12.839,49 12.839,49

TOTAL CAPITULO 14..ueeercrreceeersnsneanns 12.839,49
L (0 7Y 1.296.788,94
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE
HIDRANTES COMUNIDAD REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE

(CANTABRIA)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 EXPLANACION Y CIMENTACION PLANTA FOTOVOLTAICA 60.955,19
2 URBANIZACION Y ACCESO A PLANTA FOTOVOLTAICA 65.749,99
3 GENERACION FOTOVOLTAICA 161.306,80
4 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 44.439,54
5 EVACUACION ENERGIA 244.506,26
6 EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBEO 179.421,67
7 CONTADOR GENERAL RED DE RIEGO 6.694,11
8 HIDRANTES 458.411,74
9 TELECONTROL 31.612,66
10 MEDIDAS AMBIENTALES 14.791,06
11 SEGURIDAD Y SALUD 7.608,66
12 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 6.800,57
13 SENALIZACION PRTR 1.651,20
14 CONTROL DE CALIDAD 12.839,49
Costes Directos Totales 1.296.788,94
7,50 % Costes Indirectos s/1.296.788,94 97.259,17
6,00 % Gastos Generales s/1.394.048,11 83.642,89
Total Presupuesto de Ejecucion Material 1.477.691,00
1.V.A.21,00% s/ 1.477.691,00 310.315,11
Total Presupuesto de Ejecucion por Administracion 1.788.006,11

Asciende el presupuesto de Ejecucién por Administracion a la expresada cantidad de UN
MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS.

Ruijas, mayo de 2023

ZUAZO INGENIEROS, S.L.

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

Z u a Z O CIF: B-01245562 ) *, o

INGENIEROS SL [dudoDate

ingenierfa y arquitectura 01005 Vitoria-Gasteiz

INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TECNICO. E. A.
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