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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE) 

 

PROMOTOR:  SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS S.A. 

(SEIASA) 

BENEFICIARIO:  COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ. 

 

ANEJO 15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 1.- OBJETO E INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 

25 de julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al 

Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, se determinan en el presente anejo los costes de ejecución de 

las distintas unidades de obra, al objeto de acreditar la situación de mercado y servir 

de base para la confección de los cuadros de precio 1 y 2 , que son contractuales. 

 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que 

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones 

Públicas, (derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la 

Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y 

modificado por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas 

unidades de obra del proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios realizados. 

 Costes directos: Según el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran como 

costes directos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos 

inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, 

maquinaria y materiales. A veces incluyen también unidades de obra auxiliares, cuyos 

precios se denominan precios auxiliares. Estas unidades auxiliares son unidades que 

intervienen en la descomposición de otras unidades. Generalmente consisten en 

materiales que requieren en alguna elaboración. Se consideran por tanto costes 

directos: 

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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o Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

 

 Costes indirectos: Según el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran como 

costes indirectos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de las obras, tales como:  

o Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

o Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 

del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 

presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 

En base a lo anterior, el precio de ejecución material de cada unidad de obra se obtiene 

considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, según el 

artículo 3º de la Orden 12 de junio de 1968: 

 

d
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P 






 
100

1  

donde: 

 Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€). 

 Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que será constante para 

cada proyecto (%). 

 Cd = Coste directo de la unidad de obra (€). 

 

2.- COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos corresponden a los gastos ocasionados por la ejecución de la obra, 

pero que no pueden imputarse a ninguna unidad de obra en particular. Se refieren a los 

gastos de las instalaciones y mantenimiento de éstas. Aunque no se debe incluir el coste 

de las actividades que en cada una de las instalaciones se desarrollen, si se incluyen los 

gastos ocasionados en la oficina de obra en concepto de luz, teléfono, material de 

oficina. Estos costes se pueden clasificar en dos grupos: 
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 Instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los 

costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de 

la inversión, reparaciones, etc. Durante el plazo de ejecución de la obra. 

 Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al conjunto 

de la obra. 

A continuación, se recogen los cuadros con el cálculo y los costes horarios para cada 

categoría laboral a repercutir en costes indirectos: 

Durante el plazo de ejecución de las obras, para el que se ha considerado 2 meses, se 

estima que el coste indirecto será el siguiente: 

CATEGORIA LABORAL Coste Mensual Dedicación Duración meses Coste total 

Personal Técnico superior        5.165,37 €  10% 2 1.033,07 

Personal Técnico medio        3.550,37 €  10% 2 710,07 

Topógrafo        3.230,56 €  10% 1 323,06 

Personal administrativo        3.455,50 €  15% 2 1.036,65 

Encargado        2.329,40 €  70% 2 3.261,16 

Total personal obra           6.364,01 €  

     

CONCEPTO Coste mensual Cantidad Duración meses Coste total 

Inst. de Oficinas y Almacén 250.00 € 1 2         500.00 €  

Aparatos Topográficos 210.00 € 1 1         210.00 €  

Gastos de Energía, agua, 
Teléfono y Ordenadores 70.00 € 1 2         140.00 €  

Total instalaciones            850.00 €  

     

TOTAL COSTES INDIRECTOS     7.214, 01 € 

 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de SIETE MIL 

DOCIENTOS CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO (7.214,01 €). 

 

El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la obra, 

dividiendo el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra. 

 

PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS CONSIDERADO: 

 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

K = K1 + K2 

 

 Coeficiente K1. 
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K1 =
7.214,01 𝑋 100

360.042,73
=  2,00 % 

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige la 

determinación de los Costes Indirectos, la Orden Ministerial (Obras Públicas), de 12 de 

junio de 1968, impone, como tope máximo, el valor del 5 %, caso de que el valor 

obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el citado valor. Por tanto, se toma 

el valor obtenido de K1= 2,00 % 

 

 Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el artículo 12, de la Orden 

Ministerial de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes: 

 

Obra terrestre 1 % 

Obra fluvial 2 % 

Obra marítima  3 % 

 

 

En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomará un valor del 1 %. Con lo 

que finalmente, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente: 

 

K = 2,00 + 1 = 3,00 % 

 

De acuerdo a la justificación anterior, se adopta un porcentaje del 3 % para los 

Costes Indirectos en el presupuesto de la obra. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº1 LISTADO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

CA111 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización 120,00

CA118 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización

15,00

EPDM11 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,93

ESTA ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero 5,01

FV.051125 kWp Estructura metálica fija bi-poste 2V, inclinación 25º, hincada 62,22

GR0902 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización 42,44

GR0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de val 73,75

GR0907 t Coste de entrega residuos de hormigón 83,02

GR0909 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales 61,32

GR0910 ud Bidón de envases contaminados 47,16

GR0913 ud Gestión de envases contaminados 84,90

GR0916 ud Transporte de Residuos Peligrosos 250,92

GR0917 ud Servicio de entrega batea en obra 250,92

GR0919 ud Servicio de recogida de bateas en obra 250,92

IIOCA.048 ud Inspección OCA BT 684,36

P01AA020 m³ Arena de río 0/5 mm. 4,91

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 81,04

P01DW090 ud Pequeño material 0,62

P01HM020 m³ Hormigón HM-20/P/40/I central 66,64

P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 71,30

P01MC010 m³ Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 61,05

P01MC040 m³ Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 45,07

P02EAF040 ud Marco/Tapa fundicion C-250 600x600 41,49

P15A.11.1 m Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x6 mm² Cu 0,78

P15A.11.2 m Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8KV de 1x10 mm² Cu 1,21

P15A.11.3 m Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8KV de 1x16 mm² Cu 1,89

P15AF132 m Tubo rígido PVC D16 mm PRACTICPLAS 0,85

P15AF133 m Tubo rígido PVC D11mm PRACTICPLAS 0,61

P15AF150 m Tubo corrugado de doble pared tipo urbanización D= 160mm 1,46

P15AF160 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 2,07

P15AF180 m Tubo corrugado rojo doble pared D50 1,07

P15AL050 m Conductor aislamiento XZ1 (S) AL 150mm². Tensión asignada AC
(0,6/1KV). Tensión asignada DC (1,5/1,5KV)

4,16

P15AL060 m Conductor, aislamiento XZ1 (S) AL, 95mm². Tensión asignada AC(0,6/1kv).
Tensión asignada DC (1,5/1,5kv)

3,22

P15CA050 ud Caja de poliester reforzado en fibra de vidrio con tapa policarbonato
transparente

209,12

P15CC010 ud Peana prefabricada de hormigón para sustentación de caja 72,13

P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 13,69

P15EB010 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,49

P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,02

P15F.12.2 ud Interruptor seccionador manual 8X800A 1500 DC, con mando
accinamiento ext. eje acoplamiento, plentias puenteado y pantalla prote

2.998,21

P15FB170 ud Armario de Poliester reforzado con fibra de vidrio con tejadillo dimensiones
750x750x300

279,75



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

P15FD010 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA 31,84

P15FE050 ud PIA  2x10 A 17,31

P15FE060 ud PIA  2x16 A 23,92

P15FE070 ud PIA 2x20 A 35,38

P15FG190 ud Interruptor Seccinador 3P 1500vDC 160A + mando accionamiento+Eje
prolongador

219,09

P15FG240 ud Descargador de sobretensiones atmosferico clase II, In-2O KA, Imax-40KA 158,98

P15FG270 ud Cartucho fusibl gPV 1500V DC 15A 14,16

P15FG280 ud Base portafusible DC 1500V 32A 11,61

P15FPC020 ud portezuela pasillo lateral P. Plena A=200 59,03

P15FPC030 ud fondo P atornillado ancho=700 95,61

P15FPC040 ud fondo pivotante A=200 cierre atornillado 52,81

P15FPC050 ud perfil cobre linegy 800a long. 1700 31,49

P15FPC060 ud soporte vetical inferior prof. 400 20,62

P15FPC070 ud soporte vetical porf 400/600 34,14

P15FPC080 ud tapa G/P plena 6 modulos H=300mm 6,63

P15FPC090 ud tapa G/P plena 5 modulos H=250mm 5,98

P15FPC100 ud placa soporte P NS630, vertical fijo 61,78

P15FPC110 ud tapa plena G/P 2 módulos H=100mm 4,28

P15FPC120 ud tapa G/P 3/4 NS630 VERTICAL 35,69

P15FPC130 ud pantalla P soporte conex. 250A vertical 16,13

P15FPC140 ud pantalla P compart reseva 1 a 6 módulos 8,60

P15FPC150 ud pantalla P compart multi9 4 módulos 7,12

P15FPC170 ud multifix armario P + soportes 5,78

P15FPC180 ud tapa G/P perforada 430x46mm, 3 módulos 4,71

P15FPD040 ud Cofrets PVC IP-65, montaje superficial, 2 FILAS 36 modulos 110,14

P15FQ040 ud Fusible tamaño 3 630A, 1500V 148,98

P15FQ050 ud Fusible tamaño 1XL 100A, 1500V 183,77

P15FQ060 ud Base portafusible NH Talla 1XL 200A 1500V 129,50

P15FQB030 ud Base portafusible NH 3L 630A 1500V 591,13

P15GA010 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,15

P15GA020 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,22

P15K.6.1 ud Vigilante aislamiento con acoplaror para circuitos corriente DC (sistemas
IT) para instalaciones fotovoltaicas hasta AC 1150V y

583,22

P15K.7.1 ud Diodo de potencia 630A 1,6kv + disipador 1.899,49

P15KAA050 ud Toma de corriente con tapa IP55 5,35

P15LFC.20 ud Panel solar monocrtistalino 540 Wp 140,59

P16BB030 ud Regleta estanca 1x36 W. AF 28,49

P16CC090 ud Tubo LED 20 W./830-840-827 1,75

P16ENE030 ud DEC-150 Combi Clase II IP65 1h 140 lm. 75,09

P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 34,80

PL01 ud Plantación 4,29

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 330,16

PM.0503 ud Puesta en marcha de la instalación 1.176,13

PT01001 m³ Agua (p.o.) 0,83
1



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

PT01001 m³ Agua (p.o.) 0,83

PT01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 79,62

PT01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p. 2,36

PT02001 m³ Arena (p.o.) 15,04

PT02009 m³ Grava (p.o.) 12,95

PT02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08

PT05003 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.) 1,01

PT28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 86,70

PT38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 113,19

PT40218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06

PT41002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48

QFV.023 ud Ensayo Pull Out Test 851,92

S25-2P ud Pantalla seguridad soldador 6,57

S2519 ud Crema de protección solar 32,16

S254 ud Gafas de seguridad para oxicorte 4,30

SL01024 ud Recipiente recogida basura 21,23

SL01033 ud Tapón plástico protección redondos 0,54

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones 12,63

SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 6,39

SL01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 2,14

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada 0,71

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 9,41

SL01051 ud Jalón de señalización, colocado 4,27

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 34,43

SL01058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado 59,27

SL01059 ud Botiquín portátil de obra 31,87

SL01060 ud Reposición material sanitario 15,98

SL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad 101,52

SL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 4,66

SL01073 ud Protector auditivo tapones con banda 1,35

SL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2 0,44

SL01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 3,09

SL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 9,96

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral 5,98

SL01100 ud Chaleco alta visibilidad 2,01

SL01102 ud Traje impermeable en nailon 4,53

SL01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento 33,31

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,07

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 13,90

SL01143 par Guantes goma o PVC 1,13

SL01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 5,98

SL01198 par Bota de seguridad piel S3 20,81

SL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 15,72

TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,76

2



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

TIEVEG m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,76

VV.0400 ud Variador de frecuencia hibrido. Dual simultanea para bomba 520A 38.476,69

3



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº2 LISTADO DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQUINARIA

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,95

M04PP220 h Martinete hidr.hincap.pref.9 t. 75,33

M05EN030 h Excav.hidr.neumáticos 100 CV 48,06

M05EN050 h Perforadora taladradora 112,32

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 51,09

M06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,15

M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,59

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 37,09

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 33,48

M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 74,83

M08RL010 h Rodillo v.manual tandem 800 kg. 1,60

M08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 42,83

MQ01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,28

MQ01040 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65

MQ01055 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ 42,61

MQ01059 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo
1,40 m³

75,54

MQ01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

59,15

MQ02015 h Hormigonera fija 250 l 24,41

MQ06002 jor Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 29,38

MQ06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99

MQ08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16

SL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 111,55

SL01207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 102,87

SL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2, 74,73

SL01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu 3,66

SL01221 mes Alquiler de mesa de comedor 26,70

SL01225 mes Alquiler de bancos de vestuario 9,14

SL01226 mes Alquiler de bancos de comedor 15,24

SL01227 mes Alquiler de horno microondas 24,29



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3 LISTADO DE MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MANO DE OBRA

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

MO01001 h Capataz 23,71

MO01004 h Oficial especialista 22,08

MO01005 h Oficial de oficios 19,57

MO01009 h Peón 18,89

MO03013 h Consultor senior especialista 48,17

MO03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 91,49

MO03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 33,10

MO03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 23,88

MO03087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 23,63



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº4 CUADRO PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A02A080 m³ MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormi-
gonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

MO01009 1,700 h Peón 18,89 32,11

P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 81,04 21,88

P01AA020 1,090 m³ Arena de río 0/5 mm. 4,91 5,35

PT01001 0,255 m³ Agua (p.o.) 0,83 0,21

M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,95 0,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 60,33

AI05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos uv, gramajes de 286 a 325
g/m², resistencia a la tracción de 25 kn/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
cbr según une-en iso 12236. No incluye solapes. Colocado.

MO01017 0,009 h Cuadrilla A 53,61 0,48

PT05003 1,000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
286 a 325 g/m² (p.o.)

1,01 1,01

TOTAL PARTIDA ..................................... 1,49

AI09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

MO01009 2,680 h Peón 18,89 50,63

TOTAL PARTIDA ..................................... 50,63

AI14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes infe-
riores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

MO01009 1,400 h Peón 18,89 26,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 26,45

AI21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-
dra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

MQ01059 0,278 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

MO01009 0,278 h Peón 18,89 5,25

PT02037 1,100 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89
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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA ..................................... 57,14

CRSUBPRE ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

MQ08003 12,000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92

MO03013 6,000 h Consultor senior especialista 48,17 289,02

MO03087 6,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

23,63 141,78

TOTAL PARTIDA ..................................... 432,72

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO03013 28,000 h Consultor senior especialista 48,17 1.348,76

MO03087 28,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

23,63 661,64

MO03044 8,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 91,49 731,92

TOTAL PARTIDA ..................................... 2.742,32

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

MO03013 8,000 h Consultor senior especialista 48,17 385,36

MO03087 10,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

23,63 236,30

TOTAL PARTIDA ..................................... 621,66

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

MO03013 16,000 h Consultor senior especialista 48,17 770,72

MO03087 16,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

23,63 378,08

MO03044 2,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 91,49 182,98

MQ08003 16,000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.334,34
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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

IA14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ"
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido macha-
cado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

MO01009 3,000 h Peón 18,89 56,67

PT01006 0,295 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 79,62 23,49

PT02001 0,403 m³ Arena (p.o.) 15,04 6,06

PT02009 0,806 m³ Grava (p.o.) 12,95 10,44

PT01001 0,180 m³ Agua (p.o.) 0,83 0,15

MQ02015 0,500 h Hormigonera fija 250 l 24,41 12,21

TOTAL PARTIDA ..................................... 109,02

MO01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

MO01004 2,000 h Oficial especialista 22,08 44,16

MO01009 0,500 h Peón 18,89 9,45

TOTAL PARTIDA ..................................... 53,61

MO01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

MO01004 1,000 h Oficial especialista 22,08 22,08

MO01009 1,000 h Peón 18,89 18,89

TOTAL PARTIDA ..................................... 40,97

REPLOC ud Replanteo y localización de la charca
Replanteo y localización de la charca

MO01001 1,000 h Capataz 23,71 23,71

MO01004 1,000 h Oficial especialista 22,08 22,08

ESTA 1,000 ud Pequeños materiales, incluyendo estaquillas,
varillas de acero

5,01 5,01

MQ06002 0,130 jor Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 29,38 3,82

TOTAL PARTIDA ..................................... 54,62

TVEGETAL m² Extendido tierra vegetal
Aporte de la tierra vegetal extraída sobre la capa de tierra, hasta conformar una capa
de 5 cm de altura, mediante medios manuales

MO01017 0,080 h Cuadrilla A 53,61 4,29

TOTAL PARTIDA ..................................... 4,29
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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

1.1 ud Modulo Fotovoltaico Monocristalino HALF-CELL 540Wp
Modulo Fotovoltaico de 540W. Monocristalino de alto rendimiento con tecnología Half
Cell, cristal antireflejos, estructura con tratamiento anticorrosión, caja de conexiones
con grado de protección IP68, longitud de cable de conexión para montaje a tresbolillo,
conectores MC4 compatibles. Conforme a las especificaciones UNE-EN IEC 61730 y
UNE-EN IEC 61215-2. Totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra............................................ 16,39
Materiales ................................................. 140,59
Costes indirectos............... 3% 4,71

TOTAL PARTIDA.................................. 161,69

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de
los informes correspondientes.

Mano de obra............................................ 212,20
Maquinaria ................................................ 34,99
Costes indirectos............... 3% 7,42

TOTAL PARTIDA.................................. 254,61

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras
recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pi-
dan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra............................................ 477,60
Costes indirectos............... 3% 14,33

TOTAL PARTIDA.................................. 491,93

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras
recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

Mano de obra............................................ 788,04
Costes indirectos............... 3% 23,64

TOTAL PARTIDA.................................. 811,68

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoló-
gicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueo-
lógica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patri-
monio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra............................................ 1.074,60
Costes indirectos............... 3% 32,24

TOTAL PARTIDA.................................. 1.106,84

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Mano de obra............................................ 3.363,98
Costes indirectos............... 3% 100,92

TOTAL PARTIDA.................................. 3.464,90
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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra............................................ 1.762,58
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 3% 53,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.820,07

CARTEL_P ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de al-
tura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra............................................ 169,32
Maquinaria ................................................ 91,81
Materiales ................................................. 838,53
Suma la partida ..................................... 1.099,66
Costes indirectos............... 3% 32,99
Redondeo .............................................. -0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 1.132,64

CHAR10M ud Charca de agua de 10 m2
Charca de agua de 10 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de epdm.

Mano de obra............................................ 150,22
Maquinaria ................................................ 92,39
Materiales ................................................. 307,16
Costes indirectos............... 3% 16,49

TOTAL PARTIDA.................................. 566,26

CT00110 m ATARJEAS METÁLICAS PARA ZANJAS CABLES MT/BT
Formación de atarjeas con una anchura de 30cm, formadas por chapa lagrimada 5/7
mm y bastidor de perfiles laminados, galvanizados en caliente, dotadas de guardavivos,
homologada por la empresa suministradora de energía Iberdrola S.A en NI 50.20.03, to-
talmente colocados en la solera del CT, incluso p/p de medios auxiliares.

Otros ......................................................... 54,77
Costes indirectos............... 3% 1,64

TOTAL PARTIDA.................................. 56,41

E01DPS010 m² DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

Mano de obra............................................ 37,78
Maquinaria ................................................ 1,43
Costes indirectos............... 3% 1,18

TOTAL PARTIDA.................................. 40,39
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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
Código Ud Descripción Importe

E02CM060 ud TALADRO PERFORADOR PARA HINCAS
Pretaladro de 90mm de diámetro a una profundidad de 1,60m. Teniendo en cuenta que
los primeros 20cm es tierra vegetal, seguidos de otros 80cm de gravas calcáreas, a par-
tir del 1m de profundidad hasta alcanzar la profundidad establecida del taladro nos en-
contramos con roca media-dura, es por ello que se computa el 50% del total de hincas
a realizar (462).  Incluído p/p  de medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 3,78
Maquinaria ................................................ 22,46
Costes indirectos............... 3% 0,79

TOTAL PARTIDA.................................. 27,03

E02EA030 m³ EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios
manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 41,56
Costes indirectos............... 3% 1,25

TOTAL PARTIDA.................................. 42,81

E02EM030 m³ EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra............................................ 2,64
Maquinaria ................................................ 13,46
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 16,58

E02ESZ040 m³ RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena de rio, por medios manuales, con
rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, incluida cinta de señalización y
con p.p. de medios auxiliares, descontando espacio ocupado por los tubos.

Mano de obra............................................ 13,22
Maquinaria ................................................ 0,08
Materiales ................................................. 1,47
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 15,21

E02SA060 m³ RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de talu-
des, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 1,36
Maquinaria ................................................ 6,76
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 8,36

E03ALR060 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 50x50x120 cm.
Arqueta de registro de 50x50x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfosca-
da y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa 60x60 de fundicion C-250,  terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra............................................ 130,81
Materiales ................................................. 60,30

Página 2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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Materiales ................................................. 60,30
Costes indirectos............... 3% 5,73

TOTAL PARTIDA.................................. 196,84

E05AS020 kWPSUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA PARA 980 MODULOS
2V 25º HICADOS DIRECTAMENTE AL SUELO
Estructura fija bi-poste hincada 1,6 m en el terreno, con ángulo de inclinación a 25º, con
disposición de las mesas de 2 módulos en vertical y altura libre al suelo de 0,80 m, inclu-
yendo lo siguiente:

 - Estructura en acero S280GD/S320GC/SG350GD + ZM 310 (Magnelis), según
EN10346.
 - Puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos.
 - Conexiones equipotenciales de las tablas.
 - Tornillería para la estructura y para el panel de acero inoxidable INOX A4.
 - Pilotes en acero S275/355JR galvanizados en caliente según UNE EN ISO 1461 con
garantía 25 años para ambiente C3.
 - Termolacado de la estructura con pintura que garantice la corrosión en un ambiente
C5-M.
 - Soportes para los inversores incluidos.

Totalmente terminado.

Mano de obra............................................ 20,49
Maquinaria ................................................ 30,13
Materiales ................................................. 68,42
Costes indirectos............... 3% 3,57

TOTAL PARTIDA.................................. 122,61

E07.2.2.2 m² FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

Mano de obra............................................ 16,79
Materiales ................................................. 4,84
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................. 22,28

E08PFA040 m² ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rinco-
nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Mano de obra............................................ 12,93
Maquinaria ................................................ 0,02
Materiales ................................................. 0,55
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 13,91

E16ASB060 m Tendido y colocación en zanja de tubos corrugados doble pared D=160mm
Tendido y colocación de tubos corrugados de doble pared D=160mm, sobre lechos (are-
na u hormigón) en zajas previamente abiertas y acondicionadas para tal fín. Incluso p/p
de medios auxiliares para su perfecta alineación y separación entre ellos y las paredes
de la zanja, según recomendaciones y normas de la compañia suministradora de la ener-
gía.

Mano de obra............................................ 0,62
Materiales ................................................. 4,77
Costes indirectos............... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................. 5,55
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TOTAL PARTIDA.................................. 5,55

E16BAP60 ud CAJAS DE CONEXIÓN DC 1,5KV (CUADROS DC TIPO I)
Caja de conexion de generador PV  hasta 8 Strings 1500vDC, compuesta por: Armario
exterrior de poliester reforzado con tejadillo de dimensiones 75x75x30cm sobre peana
de hormigón, y conteniendo en su interior caja modular doble aislamiento de poliester re-
forzado con fibra de vidrio con tapa de policarbonato transparante (720x540x201)mm ,
equipada con la aparamenta necesaria descrita en los planos y memoria según Tipos
de armarios, tales como 14 bases portafusibles (1P) de 32A 1500VDC. 14 cartuchos fusi-
bles fusibles cilíndricos 15A, 1500VDC, 1 descargador de sobretensiones de origen at-
mosférico clase II Imax 40KA, 1 interruptor seccionador 1500vDC  3P 160A detado de
mando de accionamiento y eje prolongador, pantallas de proteccion etc.. . Totalmente
montados sobre peana de hormigón y conexionados, incluso p/p de medios auxiliares,
terminales de cobre para los conductores, peanas de hormigón, preparación del terreno
para el recibido de éstas, etc..

Mano de obra............................................ 40,97
Materiales ................................................. 1.308,53
Costes indirectos............... 3% 40,49

TOTAL PARTIDA.................................. 1.389,99

E16BDE010 m RED TOMA DE TIERRA CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 35mm2
Red de toma de tierra, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, tendida sobre
fondo de zanja, uniéndolo mediante perrillos a cada pica, incluyendo registro de compro-
bación y puente de prueba. Totalmente montado y conexionado

Mano de obra............................................ 8,20
Materiales ................................................. 3,73
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 12,29

E16BDI020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2,00 m. de
longitud, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra............................................ 40,97
Materiales ................................................. 16,33
Costes indirectos............... 3% 1,72

TOTAL PARTIDA.................................. 59,02

E16CBA114 ud CUADRO PVC grado proteccion IP-65 montaje superficial 2 Filas x
18módulos. SERVICIOS AUXILIARES
Cuadro general de mando y protección en alumbrado y usos industriales, formado por ar-
mario metálico estanco IP-65 , en montaje superficial, con puerta opaca de 36 elemen-
tos, perfil omega, embarrado de protección, y conteniendo en su interior los elementos
de mando y protección. Totalmente montado e instalado en montaje superficial partien-
do de la salida de bornas del Transformador existente 10KVAS 20000/380-220V y alimen-
tando a todos y cada uno de los circuitos descritos en memoria y planos. Incluyendo ele-
mentos de mando y proteccion y p/p de medios auxilares.

Mano de obra............................................ 166,60
Materiales ................................................. 558,14
Costes indirectos............... 3% 21,74

TOTAL PARTIDA.................................. 746,48

E16CBC060 ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN METÁLICO 2000x1800x400 IP-54
Armario de distribución metálico de superficie, con puerta ciega, KIT de estanqueidad
grado de protección IP-54, aislamiento clase II  2000x1800x400, con todos los acceso-
rios necesarios para la colocación de la aparamenta, incluyendo, cableado, conexiona-
do de los elementos descritos en memoria y planos, puerta, tapa, soportes, embarrado
de pletinas cobre 800A, etc..incluso montaje y p/p de medios axiliares etc....

Mano de obra............................................ 291,55
Materiales ................................................. 783,28
Otros ......................................................... 290,38
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Otros ......................................................... 290,38
Costes indirectos............... 3% 40,96

TOTAL PARTIDA.................................. 1.406,17

E16CC011 m CIRCUITO MONOF. 1,5mm tubo rígido
Circuito usos varios realizado con tubo PVC rígido curvable en caliente de D= 16mm,  3
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofási-
co (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra............................................ 6,25
Materiales ................................................. 1,68
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 8,17

E16CC021 m CIRCUITO MONOF.2,5mm tubo rígido
Circuito usos varios realizado con tubo PVC rígido curvable en caliente de D= 16mm,  3
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofási-
co (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra............................................ 6,25
Materiales ................................................. 2,13
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 8,63

E16CEB200 ud Interruptor SECCIONADOR 160A 3P 1500V DC
Interruptor seccionador 3x160A , 1500V DC con bloque de potencia para accionamiento
frontal con mando exterior grado de protección IP-65, eje acoplamiento entre mando ex-
terior e interruptor, pletinas de puenteado y pantalla de protección contra contactos direc-
tos, incluso p/p de medios auxiliares., totalmente montado, instalado y cableado en cua-
dro

Mano de obra............................................ 4,42
Materiales ................................................. 220,95
Costes indirectos............... 3% 6,76

TOTAL PARTIDA.................................. 232,13

E16CEB230 ud Interruptor seccionador DC 800A  8P 1500 DC
Interruptor seccionador de corte en carga 8x800A , 1500V DC con bloque de potencia
para accionamiento frontal con mando exterior grado de protección IP-65, eje acopla-
miento entre mando exterior e interruptor, pletinas de puenteado y pantalla de protec-
ción contra contactos directos, incluso p/p de medios auxiliares., totalmente montado,
instalado y cableado en cuadro

Mano de obra............................................ 22,08
Materiales ................................................. 3.007,51
Costes indirectos............... 3% 90,89

TOTAL PARTIDA.................................. 3.120,48

E16CIB050 ud LIMITADOR SOBRETENSIONES DC 1500V DC
Protección de sobretensiones DC para instalacines fotovoltaicas Clase II 1500v 40ka.
Totalmente montado e instalado en cuadro, incluso p/p de cableado, etc..

Mano de obra............................................ 6,62
Materiales ................................................. 160,22
Costes indirectos............... 3% 5,01

TOTAL PARTIDA.................................. 171,85

E16CIB070 ud DIODO DE POTENCIA 630A 1,6KV CON DISIPADOR
Diodo de potencia 630A 1,6kv + disipador..  Totalmente montado e instalado en cuadro
DC TIPO-2 sobre el polo positivo, incluso p/p de cableado, etc..

Mano de obra............................................ 8,83
Materiales ................................................. 1.902,59
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Materiales ................................................. 1.902,59
Costes indirectos............... 3% 57,34

TOTAL PARTIDA.................................. 1.968,76

E16CJB030 ud Bases Portafusibles NH 3L  Y FUSIBLES CUCHILLA gPV 630A 1500V
APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
Base portafusible NH tamaño 3L 630A, 1500V corriente DC, para aplicaciones fotovoltai-
cas. Totalmente instalado y conexiónado,  incluído p/p de medios auxiliares includio  fusi-
bles tipo 3 In  630A 1500V DC,  totalmente montado y cableado en cuadro

Mano de obra............................................ 16,66
Materiales ................................................. 1.483,32
Costes indirectos............... 3% 45,00

TOTAL PARTIDA.................................. 1.544,98

E16CJB040 ud Bases portafusibles NH 1XL 200A 1500V DC  Y FUSIBLES CUCHILLA 100A
1500V DC APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
Base portafusible NH tamaño 1XL 200A, 1500V corriente DC, para aplicaciones fotovol-
taicas. Totalmente instalado y conexiónado,  incluído p/p de medios auxiliares incluido
fusibles tipo 1XL In  100A 1500V,  totalmente montado y cableado en cuadro

Mano de obra............................................ 4,42
Materiales ................................................. 319,47
Costes indirectos............... 3% 9,72

TOTAL PARTIDA.................................. 333,61

E16DLQ040 ud Toma de corriente IP55 (SALIENTE)
Suministro e instalación de Toma de corriente con tapa IP55.

Mano de obra............................................ 5,67
Materiales ................................................. 5,97
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 11,99

E16RDB140 m TENDIDO Y COLOCACION EN ZANJAS DE TUBOS CORRUGADOS DOBLE
PARED D=50
Tendido y colocación de tubos corrugados de doble pared D=50mm, sobre lechos (are-
na u hormigón) en zajas previamente abiertas y acondicionadas para tal fín. Incluso p/p
de medios auxiliares para su perfecta alineación y separación entre ellos y las paredes
de la zanja, según recomendaciones y normas de la compañia suministradora de la ener-
gía.

Mano de obra............................................ 0,62
Materiales ................................................. 2,31
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 3,02

E16RDB180 m TENDIDO A TRAVES DE TUBOS conductores XZ1 (S) AL. 150mm²
(2x150mm2). Tensión AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV)
Tendido a traves de tubos  de red eléctrica de baja tensión, realizada con conductores
XZ1 (S) AL. 150mm². (2 x 150mm2)Tensión AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV), con aislamien-
to en mezcla de  polietileno reticulado (XLPE) tipo DIC3 según HD 603-1; y cubierta ex-
terna  de mezcla LSOH tipo DMO 1 según HD 603-1  , incluso pruebas de rigidez dieléc-
trica y aislamiento, totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra............................................ 4,17
Materiales ................................................. 9,56
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA.................................. 14,14
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E16RDB220 m TENDIDO A TRAVES DE TUBOS conductores XZ1 (S) AL. 95mm²
(2x95mm2). Tensión AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV)
Tendido a traves de tubos  de red eléctrica de baja tensión, realizada con conductores
XZ1 (S) AL. 95mm² (2x95mm2). Tensión AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV), con aislamiento
en mezcla de  polietileno reticulado (XLPE) tipo DIC3 según HD 603-1; y cubierta exter-
na  de mezcla LSOH tipo DMO 1 según HD 603-1  , incluso pruebas de rigidez dieléctri-
ca y aislamiento, totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra............................................ 6,25
Materiales ................................................. 8,92
Costes indirectos............... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 15,63

E16RDB230 m TENDIDO A TRAVES DE ATARJEAS conductores XZ1(S) AL 0,6/1KV AC;
1,5/1,5KV DC (3X150mm²)
Tendido a traves de atarjeas  de red eléctrica de baja tensión DC, realizada con cables
conductores de  XZ1(S) AL 0,6/1KV AC; 1,5/1,5KV DC 2(3X150mm²), con aislamiento
mezcla polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3 según HD0603-1 y cubierta mezcla
LSOH tipo DMO 1 sedún HD603-1 , en instalación a traves de atarjeas , incluso prue-
bas de rigidez dieléctrica y aislamiento, totalmente instalada y conexionada, p/p medios
auxiliares de conexion entre cuadros

Mano de obra............................................ 12,49
Materiales ................................................. 18,68
Costes indirectos............... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA.................................. 32,11

E17DSM060 ud VIGILANTE AISLAMIENTO CIRCUITOS CORRIENTE DC (Sistemas IT), AC
1150V/DC 1760V
Vigilante de aislamiento para cirucitos de corriente DC aislado se tierra (sistemas IT) PA-
RA INSTALACINES FOTOVLOTACIAS HASTA AC 1150V/DC 1760V. Con unos valores
de alarma AL 10 kohmios y AL 2.5 kohmios, dos alarmas. Totalemente montado y cone-
xionado en cuadro y comunicado con Variador de frecuencia, incluso p/p de medios auxi-
lares

Mano de obra............................................ 20,83
Materiales ................................................. 589,42
Costes indirectos............... 3% 18,31

TOTAL PARTIDA.................................. 628,56

E17RBN010 m SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS C.DC-TIPO1 (6 mm²)
Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x6 mm² de sección en cobre. Grado de protec-
ción contra el agua AD8. Unión entre conectores finales de Strings  MC4 con cuadros
C.DC-TIPO-1, incluso p/p medios de fijación y auxiliares.Totalmente instalado y probra-
do.

Mano de obra............................................ 1,04
Materiales ................................................. 1,71
Costes indirectos............... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA.................................. 2,83

E17RBN020 m SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS C.DC-TIPO1 (10 mm²)
Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x10 mm² de sección en cobre. Grado de protec-
ción contra el agua AD8. Unión entre conectores finales de Strings  MC4 con cuadros
C.DC-TIPO-, incluso p/p medios de fijación y auxiliares.Totalmente instalado y probrado.

Mano de obra............................................ 1,04
Materiales ................................................. 2,14
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 3,28
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E17RBN030 m SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS C.DC-TIPO1 (16 mm²)
Conductor solar H1Z2Z2-K 1,8 kV de 1x16 mm² de sección en cobre. Grado de protec-
ción contra el agua AD8. Unión entre conectores finales de Strings  MC4 con cuadros
C.DC-TIPO-, incluso p/p medios de fijación y auxiliares.Totalmente instalado y probrado.

Mano de obra............................................ 1,04
Materiales ................................................. 2,82
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 3,98

E18GNE030 ud BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA COMBINADA
Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, tubo PL11, 327x125x55 cm. y entrada
de M-20,  con un grado de protección  IP 65, flujo luminoso 140 lm.  Autonomía de una
hora con batería Ni.Cd. 4,8v/1,5Ah. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 60598-2-22.

Mano de obra............................................ 13,25
Materiales ................................................. 75,71
Costes indirectos............... 3% 2,67

TOTAL PARTIDA.................................. 91,63

E18IEA030 ud REGLETA ESTANCA 2x20W. LED
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x20 W., con protección IP
65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámpa-
ras, lámpara LED de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje indi-
vidual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra............................................ 12,29
Materiales ................................................. 32,61
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 46,25

EI12012 ha Gradeo de roturación, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturación, doble pase, en terrenos con pendiente hasta el 15%.

Maquinaria ................................................ 163,60
Costes indirectos............... 3% 4,91

TOTAL PARTIDA.................................. 168,51

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de
capacidad.

Materiales ................................................. 85,48
Costes indirectos............... 3% 2,56

TOTAL PARTIDA.................................. 88,04

GR.09.16 ud Transporte de Residuos Peligrosos
Portes de gestión de Residuos peligrosos (un porte por cada 6 meses)

Materiales ................................................. 250,92
Costes indirectos............... 3% 7,53

TOTAL PARTIDA.................................. 258,45

GR.09.17 ud Servicio de entrega batea en obra
Entrega de bateas en obra

Materiales ................................................. 250,92
Costes indirectos............... 3% 7,53

TOTAL PARTIDA.................................. 258,45

GR.09.19 ud Servicio de recogida de bateas en obra
Recogida de bateas en obra

Materiales ................................................. 250,92
Costes indirectos............... 3% 7,53
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Costes indirectos............... 3% 7,53

TOTAL PARTIDA.................................. 258,45

GR.0902 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 15 01 03 según la
Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos, con transporte incluido.

Materiales ................................................. 42,44
Costes indirectos............... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA.................................. 43,71

GR.0903 t Coste de entrega residuos de hierro y acero a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el ges-
tor de residuos), con código 17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022, con transporte incluido.

Materiales ................................................. 73,75
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA.................................. 75,96

GR.0904 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 120,00
Costes indirectos............... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA.................................. 123,60

GR.0905 t Coste de entrega residuos de envases de papel y cartón (15 01 01) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de envases de papel y cartón con código 15 01 01 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022, con transporte incluido.

Materiales ................................................. 15,00
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 15,45

GR.0907 t Coste de entrega residuos de mezclas de hormigón
Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigón sucio (tasa vertido cero, abona-
ble por el gestor de residuos), con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Materiales ................................................. 83,02
Costes indirectos............... 3% 2,49

TOTAL PARTIDA.................................. 85,51

GR.0909 mes Coste de entrega residuos de residuos municipales
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales ................................................. 61,32
Costes indirectos............... 3% 1,84

TOTAL PARTIDA.................................. 63,16
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TOTAL PARTIDA.................................. 63,16

GR.0910 ud Bidón de envases contaminados
Coste de bidon de almacenamiento de Residuos Peligrosos en obra con capacidad de
200 litros

Materiales ................................................. 47,16
Costes indirectos............... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA.................................. 48,57

GR.0913 ud Gestión de envases contaminados
Coste de entrega de envases contaminados, con código 15 01 10* según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022, con transporte incluido.

Materiales ................................................. 84,90
Costes indirectos............... 3% 2,55

TOTAL PARTIDA.................................. 87,45

GR01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 11,33
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 11,67

GR01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios manuales.

Mano de obra............................................ 22,67
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA.................................. 23,35

IIOCA048 ud Inspección OCA BT
Inspección inicial por organismo de control de las instalaciones de Baja Tensión.

Materiales ................................................. 684,36
Costes indirectos............... 3% 20,53

TOTAL PARTIDA.................................. 704,89

L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria ................................................ 111,55
Costes indirectos............... 3% 3,35

TOTAL PARTIDA.................................. 114,90

L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ................................................. 21,23
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 21,87
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L01.026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 18,89
Costes indirectos............... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA.................................. 19,46

L01.033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Materiales ................................................. 0,54
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,56

L01.037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Materiales ................................................. 12,63
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 13,01

L01.046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Materiales ................................................. 6,39
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA.................................. 6,58

L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Materiales ................................................. 2,14
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 2,20

L01.049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Materiales ................................................. 0,71
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,73

L01.050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Materiales ................................................. 9,41
Costes indirectos............... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 9,69

L01.051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

Materiales ................................................. 4,27
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 4,40

L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Materiales ................................................. 34,43
Costes indirectos............... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA.................................. 35,46
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L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

Materiales ................................................. 34,80
Costes indirectos............... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA.................................. 35,84

L01.058 ud Extintor portátil agua presión incorporada dos usos, colocado
Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

Materiales ................................................. 59,27
Costes indirectos............... 3% 1,78

TOTAL PARTIDA.................................. 61,05

L01.059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

Materiales ................................................. 31,87
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 32,83

L01.060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales ................................................. 15,98
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 16,46

L01.061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

Materiales ................................................. 101,52
Costes indirectos............... 3% 3,05

TOTAL PARTIDA.................................. 104,57

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

Materiales ................................................. 4,66
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 4,80

L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con ta-
pones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Materiales ................................................. 1,35
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1,39

L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ................................................. 0,44
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,45
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TOTAL PARTIDA.................................. 0,45

L01.086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, pro-
tección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.
Norma UNE-EN 166.

Materiales ................................................. 3,09
Costes indirectos............... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 3,18

L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamien-
to antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Materiales ................................................. 9,96
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................. 10,26

L01.090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-
ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-
rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Materiales ................................................. 5,98
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................. 6,16

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 2,01
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 2,07

L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Materiales ................................................. 4,53
Costes indirectos............... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................. 4,67

L01.125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonó-
micas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Materiales ................................................. 33,31
Costes indirectos............... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 34,31

L01.134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales ................................................. 1,07
Costes indirectos............... 3% 0,03
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TOTAL PARTIDA.................................. 1,10

L01.136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislan-
te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Materiales ................................................. 13,90
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 14,32

L01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húme-
dos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Materiales ................................................. 1,13
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 1,16

L01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfo-
ración (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.

Materiales ................................................. 5,98
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................. 6,16

L01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pe-
netración (P) y absorción del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpira-
ción; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento ex-
terno con "ganchos", refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría:
S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345.

Materiales ................................................. 20,81
Costes indirectos............... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA.................................. 21,43

L01.207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 li-
tros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y la-
vabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Maquinaria ................................................ 102,87
Costes indirectos............... 3% 3,09

TOTAL PARTIDA.................................. 105,96

L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Maquinaria ................................................ 74,73
Costes indirectos............... 3% 2,24

TOTAL PARTIDA.................................. 76,97

L01.219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Maquinaria ................................................ 3,66
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA.................................. 3,77
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TOTAL PARTIDA.................................. 3,77

L01.221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

Maquinaria ................................................ 26,70
Costes indirectos............... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA.................................. 27,50

L01.225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Maquinaria ................................................ 9,14
Costes indirectos............... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 9,41

L01.226 mes Alquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.

Maquinaria ................................................ 15,24
Costes indirectos............... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 15,70

L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Maquinaria ................................................ 24,29
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA.................................. 25,02

L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.

Materiales ................................................. 15,72
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 16,19

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Materiales ................................................. 12,06
Costes indirectos............... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 12,42

MEDCORR2 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camión cuba con cisterna de 10.000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluido el conductor y el peón auxiliar. Aplicación de 2 a 3 li-
tros de agua por metros cuadrado.

Otros ......................................................... 39,35
Costes indirectos............... 3% 1,18

TOTAL PARTIDA.................................. 40,53

MEDCORR4 ud Informe final ambiental
Informe fnal ambiental según contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

Otros ......................................................... 1.339,15
Costes indirectos............... 3% 40,17

TOTAL PARTIDA.................................. 1.379,32
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MEDCORR5 mes Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental PRTR
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de pe-
riodicidad e informe final de la fase de construcción según programa firmado por técnico
competente en la materia, de acuerdo al alcance especificado en el Estudio de Impacto
Ambiental y los requisitos del PRTR.

Otros ......................................................... 927,53
Costes indirectos............... 3% 27,83

TOTAL PARTIDA.................................. 955,36

PLACA_DEF ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranfor-
mación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42
m. Totalmente montado.

Mano de obra............................................ 35,95
Materiales ................................................. 330,16
Costes indirectos............... 3% 10,98

TOTAL PARTIDA.................................. 377,09

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral y arbustos de porte mediano, según lo descrito en
documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material ve-
getal. Totalmente acabado.

Mano de obra............................................ 1,89
Maquinaria ................................................ 0,71
Materiales ................................................. 5,84
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 8,69

PM0503 ud Puesta en marcha de la instalacion
Puesta en marcha de la instalación.

Materiales ................................................. 1.176,13
Costes indirectos............... 3% 35,28

TOTAL PARTIDA.................................. 1.211,41

QFV023 ud Ensayo Pull Out Test
Ensayo Pull Out Test para estructura metálica anclada mediante hinca.

Materiales ................................................. 851,92
Costes indirectos............... 3% 25,56

TOTAL PARTIDA.................................. 877,48

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

Materiales ................................................. 32,16
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 33,12

S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de protección facial de sujeción manual, con filtros de soldadura, EPI de catego-
ría II, segñun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisi-
tos de seguridad.

Materiales ................................................. 6,57
Costes indirectos............... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 6,77

S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte según CE s/normativa vigente.
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Materiales ................................................. 4,30
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 4,43

TRA1 PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas
Legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de todos los órga-
nos competentes. La partida incluye cualquier gestión documental adicional firmada por
técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, certifi-
cados de instalación y dirección de obra y gastos similares

Otros ......................................................... 1.498,90
Costes indirectos............... 3% 44,97

TOTAL PARTIDA.................................. 1.543,87

VD
001010

ud VARIADOR FRECUENCIA HIBRIDO APLICACION SOLAR 3x 525-690V (520
A) IP-54
Convertidor de frecuencia hibrido solar 3x 525-690V de 520 A a 40 ºC montado sobre ar-
mario, con las siguientes características:
- Armario Grado de protección: IP54
- Fases: (3L) Entrada CA trifásica
- Tensión de red: 525-690V
- Intensidad nominal: 520 A a 40 ºC.
- Panel de control: Teclado gráfico
- Tarjeta opcional: Tarjeta relés (mínimo 2xAI, 6 x DI, 1 x AO, 3 x RO, RS485)
- Dispositivo de entrada: Fusibles de CA
- Filtro senoidal, filtro armónicos y RFI (C3 entorno industrial).
- Potencia de alimentación (HO) (690V): 450 kW
- Intensidad nominal (HO): 460A a 50 ºC.
- Potencia de alimentación (LO) (690V): 500 kW
- Intensidad nominal (NO): 520 A a 40 ºC.
- Temperatura de operación: 50 º C temperatura ambiente a plena carga sin desclasifica-
ción.
- Rango aprox. de trabajo del bus de continua: (1100 Vcc-530 Vcc)
- Comunicación Modbus TCP/IP, Modbus RTU.
- SW incorporado para gestión/hibridación del campo solar/red eléctrica.

Mano de obra............................................ 249,90
Materiales ................................................. 38.489,09
Costes indirectos............... 3% 1.162,17

TOTAL PARTIDA.................................. 39.901,16
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