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1. GRAVAMEN

El Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC) repercutido es del 0 % para
este fipo de obra. A continuacioén, se incorpora la consulta realizada a la Consejeria de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.
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PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE | DOMICILIO A EFECTOS DE NOTI-

FICACIONES
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. C/ José Abascal, 4 — Planta 6

Miguel Marcos Miralles 28003 Madrid

NIF A82535303

CONCEPTO IMPOSITIVO NORMATIVA APLICABLE
Art. 9.9° Ley 20/1991

Art. 19.1.2°h) Ley 20/1991
Art. 52.a) y j) Ley 4/2012

Impuesto General Indirecto Canario

CUESTION PLANTEADA

La sociedad mercantil publica estatal consultante, empresa instrumental del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), ha suscrito un convenio con éste por el que
promoverd y contratara las ejecuciones de obras de modernizacion de regadios del «Plan
para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la Economia Espafiola.

Dentro de este Plan presentado por el Gobierno de Espafia a la Comision Europea, se
incluye el Componente 3, denominado Transformacion Ambiental y Digital del sector
agroalimentario y pesquero, se engloba la inversion C3.I1. Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios, con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia para inversiones en modernizacion de regadios
sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad energética en los regadios espaiioles.

La actuacion de la entidad consultante se concreta en la promocion y contratacion de las
actuaciones de modernizacion de regadios y el seguimiento en materia de evaluacion
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con caracter previo a las actuaciones que corresponden a la entidad consultante, debera
suscribir un convenio con las “Comunidades de usuarios del agua”, término que engloba a
los competentes para la ordenacion, planificacion y gestion del agua, que basicamente en
Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad publica empresarial “Balsas de
Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes:
- Elaboracion de los proyectos de obras y la direccion facultativas de las obras.

- La adjudicacion de la obra a un tercero conforme a la regulacion de los contratos del sector
publico (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.
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- La gestion administrativa de los proyectos.

- La recepcion y liquidacion de las obras conforme al proyecto contratado o encargado a
medio propio.

- El seguimiento ambiental de las obras incluidas en el «Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadios», durante el plazo de ejecucion de la obra.

Las «Comunidades de usuarios del agua» aportaran los terrenos necesarios para la
realizacion de las obras y, en el caso de que sea necesario realizar expropiaciones o
adquisiciones de terrenos, su coste sera financiado integramente por estas Comunidades.

La financiacion de las actuaciones del «Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios» es el siguiente: el 80% del “coste total de la actuaciéon™ sera
financiado por la entidad consultante con cargo a los fondos recibidos a través del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea. El 20 por ciento del “coste
total de la actuacion”, sera financiado por la «Comunidad de usuarios del agua» mediante el
pago a la entidad consultante de cada una de las facturas emitidas en relacion con los
distintos costes que se integran dentro del mismo.

Se entendera por “coste total de la actuacion”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realizacion de la actuacion incluyendo:

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y ocupaciones
temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los que haya
incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion resulte
necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

Respecto a las ejecuciones de obras que promovera y contratara, la entidad consultante
sefiala los siguientes aspectos:

- Tendran como resultado la construccion completa de una edificacion, por lo que entiende
que se produciria la inversion del sujeto pasivo prevista en el articulo 19.1.2°h) de la Ley
20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto del
presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podran ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

- Se estima que las obras tendran una duracion superior a doce meses, por lo que considera
que se encuentra establecida en el territorio de aplicacion del IGIC por disponer de un
establecimiento permanente.

- El coste total estard formado, con caracter general, por el coste de ejecucion de las obras
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del contratista o adjudicatario de las mismas y por las asistencias técnicas cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante a la realizacion de la actuacion.

- La actuacion sera financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia de la Unidn Europea, y el importe restante del coste total de la actuacion (20 %)
sera financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a
lo largo de la obra y liquidandose la obra a su finalizacion.

- Recepcionada la obra por la entidad consultante se procedera a su entrega a las
“Comunidades de usuarios del agua”, condicionada a que éstas hayan abonado todas las
facturas emitidas por la entidad consultante en relacion a dichas obras, incluyendo, en su
caso, la correspondiente cuota devengada del IGIC en relacion a las obras ejecutadas en
Canarias.

Consulta la tributacion en el IGIC de estas ejecuciones de obras.

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante realiza con caracter
oneroso, siendo destinatarias las “Comunidades de usuarios del agua”, la evaluacion y
seguimiento ambiental de la actuacion, estudiandose el impacto de la actuacion sobre
el suelo, la atmosfera, la vegetacion y la fauna, asi como el impacto sobre la hidrologia y el
paisaje.

Consulta la tributacion en el IGIC de esta operacion.

CONTESTACION VINCULANTE
VEASE EL TEXTO DE LA CONSULTA

Este documento ha sido firmado electrénicamente por:

FERMIN FRANCISCO DELGADO GARCIA - VICECONSEJERO/A Fecha: 18/11/2021 - 12:26:12

En la direccion https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el nimero de
documento electronico siguiente:

05v8x00p8p_r 3610F nPHHs0i UapVsz8Jm

El presente documento ha sido descargado el 18/11/2021 - 12:36:01



https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=05v8x0op8p_r361OfmPHHsoiUapVsz8Jm

Visto el escrito presentado D. Miguel Marcos Miralles con N.L.F. 50852643B, en nom-
bre y representacion de SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS S.A. (SEIASA), con NIF A82535303 y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ José Abascal, 4 — Planta 6, 28003 Madrid, en el que formula consulta relativa al Impuesto
General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), este centro directivo en uso de la atribucion
conferida en la Disposicion Adicional Décima.Tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi-
ficacion de los aspectos fiscales del Régimen Economico Fiscal de Canarias (en lo sucesivo,
Ley 20/1991), en relacion con el articulo 21.3.C).1) del Reglamento Organico de la Consejeria
de Hacienda, aprobado por el articulo tinico del Decreto 86/2016, de 11 de julio, emite la si-
guiente contestacion:

PRIMERO.- La sociedad mercantil publica estatal consultante, empresa instrumental
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), ha suscrito un convenio con éste
por el que promovera y contratara las ejecuciones de obras de modernizacion de regadios del
«Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la Economia Espafiola.

Dentro de este Plan presentado por el Gobierno de Espafa a la Comision Europea, se
incluye el Componente 3, denominado Transformacion Ambiental y Digital del sector
agroalimentario y pesquero, se engloba la inversion C3.111. Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadios, con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el
objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad
energética en los regadios espafioles.

La actuacion de la entidad consultante se concreta en la promocion y contratacion de
las actuaciones de modernizacion de regadios y el seguimiento en materia de evaluacion
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con caracter previo a las actuaciones que corresponden a la entidad consultante,
debera suscribir un convenio con las “Comunidades de usuarios del agua”, término que
engloba a los competentes para la ordenacion, planificacion y gestion del agua, que
basicamente en Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad piblica empresarial
“Balsas de Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes:
- Elaboracion de los proyectos de obras y la direccion facultativas de las obras.

- La adjudicacion de la obra a un tercero conforme a la regulacion de los contratos del
sector publico (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.

- La gestion administrativa de los proyectos.

- La recepcion y liquidacion de las obras conforme al proyecto contratado o encargado
a medio propio.

- El seguimiento ambiental de las obras incluidas en el «Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios», durante el plazo de ejecucion de la obra.
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Las «Comunidades de usuarios del agua» aportaran los terrenos necesarios para la
realizacion de las obras y, en el caso de que sea necesario realizar expropiaciones o
adquisiciones de terrenos, su coste sera financiado integramente por estas Comunidades.

La financiacion de las actuaciones del «Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios» es el siguiente: el 80% del “coste total de la actuacion” sera
financiado por la entidad consultante con cargo a los fondos recibidos a través del Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea. El 20 por ciento del “coste total de la
actuacion”, sera financiado por la «Comunidad de usuarios del agua» mediante el pago a la
entidad consultante de cada una de las facturas emitidas en relacion con los distintos costes que
se integran dentro del mismo.

Se entendera por “coste total de la actuacion”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realizacion de la actuacion incluyendo:

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion resulte
necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

Respecto a las ejecuciones de obras que promoverd y contratard, la entidad consultante
sefiala los siguientes aspectos:

- Tendran como resultado la construccion completa de una edificacion, por lo que
entiende que se produciria la inversion del sujeto pasivo prevista en el articulo 19.1.2°h) de la
Ley 20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto
del presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podran ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

- Se estima que las obras tendran una duracion superior a doce meses, por lo que
considera que se encuentra establecida en el territorio de aplicacion del IGIC por disponer de
un establecimiento permanente.

- El coste total estara formado, con caracter general, por el coste de ejecucion de las
obras del contratista o adjudicatario de las mismas y por las asistencias técnicas cuya
contratacion resulte necesaria para la entidad consultante a la realizacion de la actuacion.

- La actuacion sera financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia de la Union Europea, y el importe restante del coste total de la actuacion (20 %)
sera financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a lo
largo de la obra y liquidandose la obra a su finalizacion.

- Recepcionada la obra por la entidad consultante se procedera a su entrega a las
“Comunidades de usuarios del agua”, condicionada a que éstas hayan abonado todas las
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facturas emitidas por la entidad consultante en relacion a dichas obras, incluyendo, en su caso,
la correspondiente cuota devengada del IGIC en relacion a las obras ejecutadas en Canarias.

Consulta la tributacion en el IGIC de estas ejecuciones de obras.

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante realiza con
caracter oneroso, siendo destinatarias las “Comunidades de usuarios del agua”, la evaluacion y
seguimiento ambiental de la actuacion, estudiandose el impacto de la actuacion sobre el
suelo, la atmosfera, la vegetacion y la fauna, asi como el impacto sobre la hidrologia y el
paisaje.

Consulta la tributacion en el IGIC de esta operacion.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el analisis de la tributacion en el IGIC de las
ejecuciones de obras, hagamos mencion al listado de obras seleccionadas en Canarias incluidos
en el «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios»:

1. Con el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA, para la
realizacién de la actuacion “PROYECTO DE DEPOSITO REGULADOR DE LAS
AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO,
T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”:

- Ejecucion de obras de construccion de un depodsito regulador de las aguas
regeneradas para su utilizacion en la agricultura, que incluiré:

o Construccion de un deposito regulador

0 Mejora de la estacion de bombeo existente

o Sustitucion de un tramo de la conduccion existente

o Instalacion de aparatos de registro y telecontrol en la conduccidn existente
o Conexion del deposito a la Estacion de Bombeo existente

o Conexion en arquetas de distribucion

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente a
la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de reducir la
contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.
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2. Con la ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL BALSAS DE
TENERIFE (BALTEN), para la realizacion de la actuacién “DEPOSITO DE COLA
PARA AGUAS RESIDUALES REGENERADAS EN SANTIAGO DEL TEIDE,
TENERIFE”:

- Ejecucion de obras de construccion de un depodsito regulador de cola de aguas
depuradas para su reutilizacion en la agricultura, que incluira:

o Construccién de un deposito para agua regenerada
o Instalacion de dispositivos para medicion del agua de entrada y salida de la balsa

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de las Comunidad
de usuarios del agua beneficiarias la obra

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

3. Con el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA, para la
realizacion de la actuacion “PROYECTO DE BALSA DE EL PASO TM. EL PASO,
LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”:

- Ejecucion de obras de construccion de una balsa para aumentar la capacidad de
regulacion para las Comunidades de Regantes de esa zona, que incluira:

o Construccion de una balsa
o Conducciones de aduccion y distribucion

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

4. Con la COMUNIDAD DE REGANTES VALLE DEL GOLFO, para la
realizacién de la actuacién “PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED
DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)”:

- Ejecucion de obras de modernizacion y mejora de la red de riego de la
Comunidad de Regantes Valle del Golfo, que incluira:
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o Sustitucion de algunos tramos de la red existente

o Construccion de una estacion de filtrado

o Instalacion de aparatos de registro y telecontrol de la red existente
o Instalacion de equipo de bombeo

o Instalacion de una conduccion de impulsion

o Construccion de dos depositos

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua”

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

5. Con la COMUNIDAD DE REGANTES LOS SAUCES, para la realizaciéon de la
actuacion “SEPARATA N.° 9 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE RIEGO DE
LOS SAUCES: HIDRANTES Y TELECONTROL DE CALDERETA Y TELECONTROL DE
ADEYAHAMEN Y BEDIESTA T.M. SAN ANDRES Y SAUCES, LA PALMA. (SANTA
CRUZ DE TENERIFE)”:

- Ejecucion de obras de mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes de los
Sauces, que incluira:

o Instalacion de hidrantes

o Instalacion de sistema de telecontrol

o Arquetas y caudalimetro para el control del canal general
o Canalizaciones

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua”

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.
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- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion resulte
necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

TERCERO.- Se desprende de la consulta efectuada la realizacion de las siguientes
operaciones:

A) Ejecucion de obras cuyo destinatario es la entidad consultante

Debemos diferenciar dos supuestos:

A1) El adjudicatario de la obra es un tercero derivado de la licitacion de la obra a
través del régimen de contratacion publica

Puesto que se trata de una ejecucion de obra inmobiliaria, es necesario determinar si
nos encontramos ante una entrega de bien o una prestacion de servicios.

De conformidad con el articulo 6.1 de la Ley 20/1991, con carécter general, se
entiende por entrega de bienes “la transmision del poder de disposicion sobre bienes
corporales”, y, con carécter particular, el nimero 2 enumera una serie de supuestos entre los
que nos interesa ahora destacar el previsto en su apartado 4:

“Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construccion o rehabilitacion de
una edificacion, en el sentido del numero 5 del articulo 5 de esta Ley, cuando el
empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre
que el coste de los mismos exceda del 40 por ciento de la base imponible”.

El articulo 7.1 de la Ley 20/1991, entiende por prestacion de servicios “toda operacion
sujeta al mismo que no tenga la consideracion de entrega de bienes ni de importacion de
bienes”, y, también con cardcter particular, su nimero 2 relaciona varios supuestos, destacando
ahora el sefialado en su apartado 6:

“Las ejecuciones de obra, que no tengan la consideracion de entregas de bienes, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 4° del numero 2 del articulo 6° de esta Ley”.

Sefiala la entidad consultante que el adjudicatario de la obra aportara materiales cuyo
coste superara el 40 por ciento de la base imponible de la ejecucion de obras. A ello hay que
afiadir que del examen de la documentacion presentada y del concepto general de edificaciones
contenido en el primer parrafo del numero 5 del articulo 5 de la Ley 20/1991 (construcciones
unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie
como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilizacion autonoma e independiente), nos
encontramos ante una construcciéon completa de edificaciones.
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Conforme a todo ello, estamos ante una ejecucion de obras inmobiliaria que dispone de
la consideracion de entrega de bienes.

Por otra parte, la entidad consultante, como promotor de una obra para su venta,
adjudicacion o cesion a una “Comunidad de usuarios del agua”, tiene, a efectos del IGIC, la
consideracion en todo caso de empresario o profesional, conforme a lo establecido en el
articulo 5.4.b) de la Ley 20/1991, que dispone:

“4. Se consideraran, en todo caso, empresarios o profesionales a quienes efectiien
las siguientes operaciones:

b) La urbanizacion de terrenos y la promocion, construccion o rehabilitacion de
edificaciones para su venta, adjudicacion o cesion por cualquier titulo, aunque se
realicen ocasionalmente.”

La ejecucion de obra inmobiliaria adjudicada se entiende localizada en el territorio de
aplicacion del IGIC, conforme a lo dispuesto en el articulo 16.Dos. 3° de la Ley 20/1991:

“Dos. También se entenderan realizadas en el territorio de aplicacion del impuesto:

(...)

3° Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio.”

Resumiendo hasta lo ahora expuesto, nos encontramos ante una ejecucion de obras que
dispone de la consideracion de entrega de bienes sujeta al IGIC, y al que no resulta de
aplicacion ningin supuesto de exencion, teniendo la consideracion de empresario o profesional
la entidad consultante.

A continuacion determinaremos quién es el sujeto pasivo y, seguidamente, el tipo
impositivo aplicable.

El articulo 19.1.2°h) de la Ley 20/1991 recoge el siguiente supuesto de inversion del
sujeto pasivo:

“2.° Excepcionalmente, se invierte la condicion de sujeto pasivo en los empresarios o
profesionales y, en todo caso, en los entes publicos y personas juridicas que no actuen
como empresarios o profesionales, para quienes se realicen las operaciones sujetas a
gravamen en los siguientes supuestos.

(..)

h) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportacion de materiales, asi
como las cesiones de personal para su realizacion, consecuencia de contratos
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la
urbanizacion de terrenos o la construccion o rehabilitacion de edificaciones.
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Lo establecido en el pdrrafo anterior sera también de aplicacion cuando los
destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros
subcontratistas en las condiciones sefialadas.”

Conforme a este precepto, este supuesto de inversion del sujeto pasivo se aplicara
cuando se den conjuntamente los siguientes requisitos:

a) El destinatario de la ejecucion de obra debe ser un empresario o profesional actuando
como tal.

No obstante y en todo caso, se invertira la condicion de sujeto pasivo cuando el
destinatario sea un ente publico (como es el supuesto objeto de consulta) o una persona
juridica, con independencia de que la ejecucion de obra tenga o no relacion con la actividad
empresarial o profesional que pueda desarrollar el ente ptblico o la persona juridica.

b) La operacion debe disponer de la naturaleza juridica de ejecucion de obra, con
independencia de su calificacion como entrega de bien o prestacion de servicio, o de prestacion
de servicio de cesion de personal necesario para la realizacion de la ejecucion de obra.

c) La ejecucion de obra debe tener por objeto la urbanizacion de terrenos o la
construccion o rehabilitacion de edificaciones.

d) La ejecucion de obra debe ser consecuencia de contratos directamente formalizados
entre el promotor (entidad consultante) y el o los contratistas principales. La inversion del
sujeto pasivo también se producird, en los casos de ejecuciones de obra y cesiones de personal
efectuadas para el contratista principal u otros subcontratistas, cuando las mismas sean
consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urbanizacion de
terrenos o la construccion o rehabilitacion de edificaciones.

De acuerdo con la documentacion aportada, se cumplen los requisitos a), b) ¢) y d)
expuestos; por tanto, se invertiria la condicion de sujeto pasivo en la entidad consultante, se
encuentre o no establecida en Canarias.

Corresponde en este punto determinar el tipo impositivo aplicable. El articulo 52.a) de la
Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012), dispone:

“El tipo de gravamen cero serd aplicable a las siguientes operaciones:

a) Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, asi como las importaciones de
bienes, con destino a la captacion de aguas superficiales, a la captacion de aguas de
las nieblas, al alumbramiento de las subterraneas o a la produccion industrial de agua,
asi como a la realizacion de infraestructuras de almacenamiento de agua y del servicio
publico de transporte del agua.

A los efectos de la presente letra se estara a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
Jjulio, de Aguas.”

El precepto transcrito, con referencia a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas,
contempla la aplicacion del tipo de gravamen cero del IGIC a todas las entregas de bienes y
prestaciones de servicios relacionadas con la gestion del agua que posibilitan su utilizacion,
tales como la extraccion (captacion o alumbramiento), produccion industrial de agua, el

Este documento ha sido firmado electrénicamente por:

FERMIN FRANCISCO DELGADO GARCIA - VICECONSEJERO/A Fecha: 18/11/2021 - 12:26:12

En la direccion https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el nimero de
documento electronico siguiente:

05v8x00p8p_r 3610F nPHHs0i UapVsz8Jm

El presente documento ha sido descargado el 18/11/2021 - 12:36:01



https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=05v8x0op8p_r361OfmPHHsoiUapVsz8Jm

almacenamiento, la conduccion, el tratamiento y distribucion de aguas superficiales o
subterraneas, el transporte en régimen de servicio publico, etc.

En el ambito objetivo del tipo cero previsto en el articulo 52.a) de la Ley 4/2012, caben
las ejecuciones de obras objeto de consulta. Ahora bien, el tipo cero se configura como un
beneficio fiscal y, como tal, debe ser objeto de una interpretacion restrictiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
regula la prohibicion de la analogia para extender mas alla de sus términos estrictos el ambito
del hecho imponible, de las exenciones y demas beneficios o incentivos fiscales. Por ello, el
ambito de aplicacion del tipo cero que nos ocupa se circunscribe, desde una perspectiva
objetiva, a un conjunto de operaciones relativas a la gestion del agua y, desde una perspectiva
subjetiva, siempre que el adquirente o importador sea la persona que realiza directamente la
actividad de captacion de agua (superficial o de la niebla), el alumbramiento del agua
subterranea o la produccion industrial de agua; asi como la persona titular de la infraestructura
de almacenamiento (estanques, balsas o depositos de cualquier tipo) o de las conducciones
para el transporte de agua.

Entender lo contrario seria ampliar la aplicacion del tipo cero mucho mas alla de la
verdadera intencion del legislador, de esta forma no solo estaria sujeta al tipo cero las
operaciones de importaciones y adquisiciones de bienes que efectia la persona o entidad que
realizase la actividad de captacion, alumbramiento, transporte, almacenamiento o produccion
de agua, sino las adquisiciones e importaciones de bienes o servicios que efectuase, a su vez,
sus proveedores y asi sucesivamente.

En la presente consulta, la entidad consultante destinataria de la ejecucion de obra
entregara la obra resultante a la “Comunidad de usuarios del agua”, por lo que no realiza
ninguna de las actividades que se citan en el parrafo anterior; corolario de lo expuesto, es la
imposibilidad de aplicar el tipo cero previsto en el articulo 52.a) de la Ley 4/2012.

No obstante, el articulo 52.j) de la Ley 4/2012 contempla otro supuesto de operacion
sujeta al tipo cero:

«j) Las ejecuciones de obras, con o sin aportacion de materiales, consecuencia de con-
tratos directamente formalizados entre una Administracion publica y el contratista,
que tengan por objeto la construccion y/o ampliacion de obras de equipamiento comu-
nitario.

A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entendera por equipa-
miento comunitario exclusivamente aquel que consiste en:

— Las infraestructuras publicas de telecomunicaciones y las instalaciones que estén
vinculadas a ellas.

— Las infraestructuras publicas de transporte del agua.
(.)”
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Sin entrar en profundidad en el contenido del reproducido articulo 52.j) de la Ley
4/2012, se constata que incluye (se ha subrayado) en el listado de equipamiento comunitario,
entre otras, las infraestructuras publicas de transporte del agua. Ahora bien, el requisito
subjetivo requiere que el promotor de la obra de equipamiento comunitario sea una
Administracion Pablica, no integrando la misma las sociedades mercantiles ptblicas.

El articulo 51.1.c) de la Ley 4/2012 dispone:

“En el Impuesto General Indirecto Canario seran aplicables los siguientes tipos de
gravamen:
(...)

¢) El tipo del 7 por ciento, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de
servicios que no se encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos impositivos

’

previstos en el presente articulo.’

En definitiva, la ejecucion de obra que promueve la entidad consultante esta sujeta al

IGIC al tipo general del 7 por ciento, invirtiéndose la condicion de sujeto pasivo en la entidad

consultante.

A2) La entidad consultante encarga la ejecucion de obra a un medio propio

personificado

El articulo 9.9° de la Ley 20/1991 dispone:

“No estan sujetas al Impuesto:

()

9.°A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por

las Administraciones Publicas, asi como las entidades a las que se refieren las
letras C) y D) de este apartado, sin contraprestacion o mediante contraprestacion de

naturaleza tributaria.

B) A estos efectos se consideraran Administraciones Publicas:

a) La Administracion General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autonomas y las Entidades que integran la Administracion Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

¢) Los organismos autonomos, las Universidades Publicas y las Agencias Estatales.
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d) Cualesquiera entidades de derecho publico con personalidad juridica propia, de-
pendientes de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial auto-
nomia reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulacion o control de
cardcter externo sobre un determinado sector o actividad.

No tendran la consideracion de Administraciones Publicas las entidades publicas em-
presariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades
Autonomas y Entidades locales.

C) No estardn sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos eje-
cutados por los entes, organismos y entidades del sector publico que ostenten, de con-
formidad con lo establecido en el articulo 32 de la Ley de Contratos del Sector Publi-
co, la condicion de medio propio personificado del poder adjudicador que haya orde-
nado el encargo, en los términos establecidos en el referido articulo 32.

D) Asimismo, no estaran sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera
entes, organismos o entidades del sector publico, en los términos a que se refiere el ar-
ticulo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico, a favor de las Administraciones
Publicas de la que dependan o de otra integramente dependiente de estas, cuando di-
chas Administraciones Publicas ostenten la titularidad integra de los mismos.

E) La no consideracion como operaciones sujetas al Impuesto que establecen las
letras C) y D) anteriores sera igualmente aplicable a los servicios prestados entre las
entidades a las que se refieren los mismos, integramente dependientes de la misma
Administracion Publica.”

Se desprende del contenido del articulo 9.9° de la Ley 20/1991 un cuddruple d&mbito de
operaciones no sujetas, a saber:

1. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas directamente por las
Administraciones Publicas sin contraprestacion o mediante contraprestacion de naturaleza
tributaria (tasa en los términos establecido en el articulo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria).

Se definen los distintos entes que tienen la consideracion, a los efectos de este supuesto
de no sujecion, de Administraciones Publicas, destacando que una sociedad mercantil publica
no dispone de la consideracion de Administracion Publica; por tanto, se descarta que resulte
aplicable a las operacion objeto de consulta este ambito de no sujecion.

2. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector publico cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- Que deriven de un encargo del poder adjudicador.

- El ente, organismo o entidad del sector publico ejecutor del encargo debe tener la
consideracion de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el
encargo, de acuerdo con lo previsto en el articulo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante, Ley.9/2017).

- El destinatario del servicio debe ser el poder adjudicador que ha ordenado el encargo.

Puesto que este supuesto de no sujecion se limita a las prestaciones de servicios y la
operacion objeto de consulta (ejecucion de obra) tiene la consideracion de entrega de bien, no
resulta aplicable este supuesto de no sujecion.

3. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector publico cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- El destinatario del servicio debe ser cualquiera de las Administraciones Publicas que
participen en el mismo, u otros organos o entidades integramente dependientes de las
anteriores.

- La titularidad del ente, organismo y entidad del sector publico debe ser integramente
publica.

Por las mismas razones expuestas en el nimero 2 anterior, no resulta aplicable este
ambito de no sujecion a la operacion objeto de consulta,

4. Los servicios prestados entre entes, organismos y entidades integramente
dependientes de la misma Administracion Publica.

Tampoco resulta aplicable puesto que, reiteramos, nos encontramos ante una entrega de
bien.

Descartada la aplicacion de los supuestos de no sujecion contemplados en el articulo
9.9° de la Ley 20/1991, debemos indicar que resulta plenamente trasladable lo manifestado
respecto al supuesto de adjudicacion a un tercero derivado de un proceso de licitacion con base
en la Ley 9/2017: operacion sujeta y no exenta al IGIC, siendo aplicable el tipo general del 7
por ciento e invirtiéndose la condicion de sujeto pasivo en la entidad consultante.

Llegados a este punto, resulta necesario determinar como declara la entidad
consultante, en su condicién de sujeto pasivo por inversion, la cuota devengada por la
ejecucion de obra. Para contestar esta cuestion es necesario determinar si la entidad consultante
se encuentra o no establecida en Canarias.

El articulo 19.3 de la Ley 20/1991 dispone:

“3. A los efectos de lo dispuesto en este articulo, se consideraran establecidos en el
territorio de aplicacion del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede
de su actividad economica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente que
intervenga en la realizacion de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas
al Impuesto.

Se entendera que dicho establecimiento permanente interviene en la realizacion de
entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de
produccion materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una
de ellas.”
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La sede de la actividad econdémica de la entidad consultante, que se identifica con el
domicilio fiscal, se encuentra en Madrid y, parece desprenderse, que no dispone de
establecimiento permanente en Canarias, a pesar de que manifiesta que la construccion de las
ejecuciones de obras que promociona duraran mas de doce meses.

Cierto es que la letra ¢) del segundo guidn del articulo 17.Dos de la Ley 20/1991
dispone que, en particular, tendran la consideracion de establecimiento permanente, entre otros,
“Las obras de construccion, instalacion o montaje cuya duracion exceda de doce meses”.
Ahora bien, ello implica que la persona o entidad que realiza la construccion, instalacion o
montaje es la que se encuentra establecida, pero no supone que por ello se encuentra
establecido el destinatario de la operacion, en este caso la entidad consultante.

En cualquier caso, se reitera que la inversion del sujeto pasivo por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 19.1.2°h) de la Ley 20/1991 es con independencia de que el
empresario o profesional, que actia como tal, o el ente publico o la persona juridica
destinataria, se encuentre o no establecido en Canarias, territorio de aplicacion del IGIC,
estando obligado a cumplir la obligacion tributaria principal, que no es otra cosa que, conforme
al articulo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abonar a la Hacienda
autondmica canaria la cuota tributaria devengada. La cuestion a determinar como se articula la
declaracion de dicha cuota devengada por parte de una entidad no establecida.

El articulo 59 de la Ley 20/1991, regulador de las obligaciones de los sujetos pasivos
del IGIC, dispone en el numero 3 lo siguiente:

“3. Los sujetos pasivos que no estan obligados a presentar declaraciones-
liquidaciones periodicas deberan presentar una declaracion-liquidacion ocasional
en el caso de estar obligados a declarar, en la forma y plazos que se establezcan
reglamentariamente.”

Los apartados 1 y 2 del articulo 57 del Reglamento de gestion de los tributos derivados
del Régimen Econdomico y Fiscal de Canarias, aprobado por el Decreto 268/2011, de 4 de
agosto (en adelante, el Reglamento de gestion), disponen (el subrayado es nuestro):

“l. Estan obligados a presentar autoliquidaciones periodicas:

()

¢) Aquellos empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicacion
del Impuesto General Indirecto Canario que presten servicios por via electronica, de
telecomunicaciones y de radiodifusion y television sujetos al citado tributo por las que
no se produzca la inversion del sujeto pasivo a que se refiere el articulo 19.1.2° de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los aspectos fiscales del Régimen
Economico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, siempre y cuando el importe
total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones de servicios haya excedido durante
el anio natural precedente la cantidad de 100.000 euros. Este importe puede ser
modificado por la persona titular de la Consejeria competente en materia tributaria.
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Igualmente estan obligados a presentar autoliquidaciones periodicas los empresarios
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicacion del Impuesto General
Indirecto Canario, que realizando operaciones sujetas a este tributo por las que no se
produzca la inversion del sujeto pasivo a que se refiere el articulo 19.1.2° de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los aspectos fiscales del Régimen
Economico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, tenga la consideracion de
gran empresa.

En estas autoliquidaciones podran deducir las cuotas devengadas y soportadas del
Impuesto General Indirecto Canario en la adquisicion o importacion de bienes o
servicios, siempre que se cumplan los requisitos para el ejercicio del derecho a la
deduccion.

2. No estdn obligados a presentar autoliquidaciones periodicas:
d) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicacion del

Impuesto General Indirecto Canario, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del
apartado I anterior.”

Se desprende de este precepto reglamentario una regla general: los sujetos pasivos no
establecidos no tienen obligacion de presentar autoliquidaciones periddicas. Ahora bien, se
establecen dos excepciones a esta regla general:

- Que el sujeto pasivo no establecido preste servicios por via electronica, de
telecomunicaciones o de radiodifusion y television por las que no se produzca la inversion del
sujeto pasivo, siempre y cuando el importe total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones
de servicios haya excedido durante el afio natural precedente la cantidad de 100.000 euros.

- Que el sujeto pasivo no establecido realice operaciones por las que no se produzca la
inversion del sujeto pasivo y disponga de la consideracion, a efectos del IGIC, de gran
empresa.

Teniendo en cuenta lo citado, es evidente que la entidad consultante no tiene obligacion
de presentar autoliquidaciones periodicas.

El articulo 58.1.a°) del Reglamento de gestion dispone:

“l. Estan obligados a presentar la autoliquidacion ocasional a que se refiere el
articulo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los aspectos fiscales
del Régimen Economico Fiscal de Canarias:

a) Los empresarios o profesionales que no estan obligados a presentar
autoliquidaciones periodicas, cuando tengan la obligacion de declarar una cuota
devengada del Impuesto General Indirecto Canario.”

Derivado de este precepto, la entidad consultante declarard la cuota devengada a través
de una autoliquidacion ocasional (modelo 412).
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Conforme al apartado 3 del citado articulo 58, el periodo de liquidacion coincidira con
el mes natural y la autoliquidacion ocasional debera presentarse el mes natural siguiente a la
finalizacion del periodo de liquidacion mensual.

B) Entrega de la edificacion por parte de la entidad consultante a la “Comunidad
de usuarios del agua” y actividades anexas

Si se examina el contenido de las operaciones que realiza la entidad
consultante en favor de cualquier “Comunidad de usuarios del agua”, se comprueba
la existencia de dos ambitos, a saber:

i) La propia entrega de la edificacion.

i) El desarrollo de actividades anexas: asistencia técnica para la direccion de obra y
seguridad y salud; gestion administrativa de las expropiaciones y ocupaciones temporales
necesarias, y cualquier otra asistencia técnica necesaria para la realizacion de las obras.

Procede determinar si nos encontramos:

- Ante varias operaciones con tributacion independiente: la entrega de la edificacion por
una parte, y, por otra parte, las actividades anexas.

- O ante una operacion unica que engloba la entrega de la edificacion, como operacion
principal, y las actividades anexas a ésta, como accesorias a la principal.

Se entiende, con caracter general, que existe una operacion Unica cuando dos o varios
elementos o actos que un sujeto pasivo realiza para su cliente se encuentran tan estrechamente
ligados que objetivamente forman una sola operacion econdmica indisociable cuyo desglose
resultaria artificial, de forma que todos los elementos que integran la operacion de que se trata
resultan necesarios para llevarla a cabo y estan estrechamente vinculados entre si.

Todos los elementos que integran la operacion desarrollada por la entidad consultante
(la entrega de la edificacion por una parte, y, por otra, actividades anexas), resultan necesarios
para llevar a cabo la operacion principal y, por otra parte, estan estrechamente vinculados entre
si.

En estas circunstancias, no puede considerarse que la “Comunidad de usuarios del
agua” vaya a adquirir a la entidad consultante, por una parte, la edificacion resultante de la eje-
cucion; y por otra parte, la gestion de las expropiaciones, etc. Por tanto, se estima que estamos
ante una sola operacion principal de entrega de edificacion, donde las operaciones accesorias
tienen el mismo tratamiento fiscal que la operacion principal. Entender lo contrario, que se tra-
tan de operaciones diferentes, supondria un desglose artificial que alteraria la funcionalidad del
sistema del IGIC.

Por tanto, el importe exigido por las actividades anexas se incluirian en la base

imponible de la operacion principal de entrega de edificacion de acuerdo con el articulo 22.2.a)
de la Ley 20/1991 que dispone:

“2. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestacion:
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a) Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones an-
ticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste
el servicio, derivado de la prestacion principal o de las accesorias a la misma. (...)”

Del analisis del contenido del articulo 52.a) de la Ley 4/2012, la unica
posibilidad de que a la entrega de la edificacion le sea de aplicacién el tipo cero es
que se trate de la realizacion de infraestructura de almacenamiento y del servicio
publico de transporte del agua, de acuerdo con la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas (en adelante, Ley 12/1990)

La regulacién del servicio publico de transporte de agua se encuentra
recogida en el Capitulo V del Titulo V de la Ley 12/1990. El articulo 97 de la Ley
12/1990 dispone:

“Los Consejos Insulares de Aguas velaran para que el servicio publico de
transporte de agua se preste con arreglo a criterios de eficacia, economia y
racionalidad. A tal fin se llevara a cabo:

a) Inventario de conducciones e instalaciones de regulacion de caudales de
interés comun que resulten afectadas.

b) Establecimiento de redes insulares o zonales de transporte que se
precisen.

¢) Normas técnicas reguladoras de las caracteristicas de las conducciones y
de su uso.”

Los apartados 1 y 2 del articulo 99 de la Ley 12/1990 disponen:

“l. El Consejo Insular disefiara el trazado de las redes de transporte,
aprovechando en lo posible las conducciones e instalaciones ya existentes,
que deberan adaptarse a las condiciones técnicas fijadas en los Planes.

2. Cada red constituira un sistema completo de conducciones referidas a una
zona o zonas, de tal manera que permita el transporte de los caudales desde
el lugar o lugares de su produccion hasta donde vayan a ser aprovechados
por los usuarios o consumidores. (...)”

En cuanto a la regulacion del almacenamiento de agua, el articulo 93.1 de la Ley
12/1990, dispone:

“El almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depdsitos de cualquier
tipo es libre, con la obligacion de informar a la Administracion, cuando lo solicite,
sobre las caracteristicas de la instalacion y el destino de las aguas.”
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Derivado de todo ello, es la aplicacion del tipo cero previsto en el articulo
52.a) de la Ley 4/2012 a la entrega de la edificacion.

Respecto a los pagos anticipados que realice la “Comunidad de usuarios del
agua” a la entidad consultante, en contraprestacion por la entrega de la edificacion,
el articulo 18 de la Ley 20/1991, regulador del devengo del IGIC, en su niimero
Dos, dispone:

“Dos. No obstante lo dispuesto en el numero uno anterior, en las operaciones sujetas
a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realizacion del hecho
imponible el Impuesto se devengarda en el momento del cobro total o parcial del
precio por los importes efectivamente percibidos.”

Para que un pago anticipado suponga el devengo del IGIC es preciso que en
el momento del cobro ya se conozcan todos los elementos relevantes del futuro
hecho imponible. En este caso la operacion esta identificada: se trata de la entrega
de una edificacién sujeta al tipo cero, por lo que el pago anticipado no supone la
obligacion de repercutir cuota alguna del IGIC.

Puesto que la entidad consultante, como hemos indicado anteriormente, no se
encuentra establecida en Canarias, se invierte la condicion del sujeto pasivo
conforme a lo dispuesto en el articulo 19.1.2°.a) de la Ley 20/1991, que dispone:

“l. Son sujetos pasivos del Impuesto:

(..)

2.° Excepcionalmente, se invierte la condicion de sujeto pasivo en los
empresarios o profesionales y, en todo caso, en los entes publicos y personas
Jjuridicas que no actuen como empresarios o profesionales, para quienes se
realicen las operaciones sujetas a gravamen en los siguientes supuestos:

a) Cuando las citadas operaciones se efectuen por personas o entidades no
establecidas en Canarias, salvo que el destinatario, a su vez, no esté
establecido en dicho territorio.”

La inversion del sujeto pasivo se produce aunque la operacidon se encuentre
sujeta al tipo cero.

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante
realiza con caracter oneroso a las “Comunidades de usuarios del agua”: la evaluacion
y seguimiento ambiental de la actuacion, estudidndose el impacto de la actuacidén sobre
el suelo, la atmosfera, la vegetacion y la fauna, asi como el impacto sobre la hidrologia y el
paisaje.

Ya se ha tenido oportunidad de pronunciarse este centro directivo (consulta 1835 de 27
de junio de 2017) de considerar la aplicacion del tipo cero a la actividad de evaluacion y
seguimiento ambiental de las actuaciones en favor de las “Comunidades de usuarios del agua”.
Respecto a la prestacion de servicio de gestion técnica y administrativa.
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CUARTO.- Aunque no ha sido objeto de consulta, y partiendo que la
realizacion de operaciones sujetas al tipo cero no impide el derecho a la deduccion,
hemos de determinar como se articula el proceso de recuperacion por parte de la
entidad consultante de las cuotas del IGIC soportadas en la adquisicion o
importacion de bienes o servicios que utiliza en la realizacion de la entrega de
edificacion y en la prestacion de servicio de evaluacion y seguimiento ambiental a
las “Comunidades de usuarios del agua”, incluyendo las cuotas del IGIC soportadas
que ha tenido previamente que declarar como cuotas devengadas como
consecuencia de la inversion del sujeto pasivo en la ejecucion de obra de
construccion de edificaciones.

Partiendo que la entidad consultante no se encuentra establecido en
Canarias, el régimen de recuperacidon de las cuotas soportadas es el de devolucion
como empresario o profesional no establecido que se regula legalmente en el
articulo 48 de la Ley 20/1991, que en su numero 1 dispone:

“l. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicacion del Impuesto podran solicitar la devolucion de las cuotas del
Impuesto General Indirecto Canario que hayan soportado por las
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios, incluida la carga
impositiva implicita, realizadas en dicho territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente articulo y con arreglo a los plazos y al
procedimiento que se establezcan reglamentariamente.

A estos efectos, se consideraran no establecidos en el territorio de
aplicacion del Impuesto los empresarios o profesionales que, siendo titulares
de un establecimiento permanente situado en el mencionado territorio, no
realicen desde dicho establecimiento entregas de bienes ni prestaciones de
servicios durante el periodo a que se refiera su solicitud.”

Ahora bien, la entidad consultante, como sujeto pasivo por inversion, esta
obligada a presentar la autoliquidacion ocasional (modelo 412) para declarar las
cuotas devengadas por las ejecuciones de obra de construccion de edificaciones;
pues bien, es precisamente a través de estas autoliquidaciones donde puede
recuperar las cuotas del IGIC soportadas a través de ejercer el derecho a la
deduccion, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ejercer tal derecho.

En efecto, el articulo 58.1.c) del Reglamento de gestion dispone lo siguiente
(el subrayado es nuestro):

“c) Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 57.1.c) del presente
Reglamento, los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio
de aplicacion del Impuesto General Indirecto Canario que realicen entregas
de bienes o prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto por
las que no se produzca la inversion del sujeto pasivo a que se refiere el
articulo 19.1.2° de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los
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aspectos fiscales del Régimen Econdmico Fiscal de Canarias, o norma que
lo sustituya, o tengan la consideracion de sujetos pasivos por inversion con
obligacion de declarar cuotas devengadas del Impuesto General Indirecto
Canario. En estas autoliguidaciones ocasionales podrdan deducir las cuotas
devengadas y soportadas del Impuesto General Indirecto Canario en la
adquisicion o importacion de bienes o servicios, siempre que se cumplan los
requisitos para el ejercicio del derecho a la deduccion.

A través de las autoliquidaciones ocasionales, estos empresarios o profesionales
podran solicitar la devolucion del exceso de las cuotas devengadas y soportadas
objeto de deduccion sobre las cuotas devengadas en las entregas de bienes o
prestaciones de servicios que los mismos realicen.

Lo previsto en esta letra c) no resulta aplicable cuando los empresarios o
profesionales realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de
servicios sujetas al tipo cero.”

La presente consulta se emite conforme a la legislacion vigente a la fecha de

firma de la misma y a los efectos que establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Santa Cruz de Tenerife,
EL VICECONSEJERO DE HACIENDA, PLANIFICACION
Y ASUNTOS EUROPEOS

Fermin Delgado Garcia

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.

Sr. D. Miguel Marcos Miralles
C/ José Abascal, 4 — Planta 6
28003 Madrid
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Gobierno PROYECTO DE DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR
deCanarias DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Consejeria de Agricultura,
Ganaderia y Pesca

2. TARIFAS APLICADAS

Estando prevista la ejecucion de la obra de manera directa por la Administracion
mediante encargo a TRAGSA, en su condicion de medio propio personificado y servicio
técnico en las relaciones de cooperacion entre administraciones publicas o entidades
del sector publico. El presupuesto del “PROYECTO DE DEPOSITO REGULADOR DE LAS
AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA"” se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento
senalado en el “Articulo 6. Régimen econdmico” del “*Decreto 69/2019, de 15 de febrero,
por el que se desarrolla el régimen juridico de la “Empresa de Transformacién Agraria,
S.A., SSM.E., M.P." (TRAGSA) y de su filial “Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E.,
M.P." (TRAGSATEC).

En este sentido, se han aplicado las Tarifas 2019 actualizadas para el ano 2022, seguin
“Resolucion de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo
de la Comision para la determinacion de las tarifas de Tragsa, por el que se actualizan
las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec™”. Las tarifas
se encuentran depositadas en la Secretaria de la citada Comision y pueden ser
consultadas en la pagina web de la empresa (https://www.fragsa.es).

2.1. Insularidad

Las actuaciones englobadas dentro del “PROYECTO DE DEPOSITO REGULADOR DE LAS
AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA", se encuentran ubicadas en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria (Isla de Gran Canaria), por lo que resulta de aplicacion lo indicado en el
“Apartado 10. Coeficientes de ponderacion por factores de influencia” de la memoria
de las tarifas, donde se indica cémo proceder en circunstancias diferentes de las
condiciones normales que se pueden dar durante la ejecucion de la actuacion:

“Cuando en el momento de la elaboracion del presupuesto se prevea que
durante la ejecucion de la actuacion se vaya a producir alguna de las
circunstancias descritas a continuacion, se deberd valorar la unidad o unidades
de obra afectadas con precios de usuario elaborados especificamente con los
precios simples de las tarifas, incluyendo los suplementos, recursos y rendimientos
reales de ejecucion que correspondan:

» Insularidad: Este factor estd asociado a la carestia de los recursos de
mano de obra, materiales y maquinaria, asi como al mayor coste por
desplazamiento de los medios propios que intervienen en los trabajos
realizados fuera de la peninsula. No considerdndose de aplicacion los
precios compuestos que incluyen estos recursos para valorar las
unidades de obra a ejecutar en las islas o islotes del territorio nacional,
asi como en las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla cuando su
coste sea anormalmente elevado. En estos casos, se incrementard la
tarifa de mano de obra, materiales y/o maquinaria debiéndose
justificar el incremento aplicado.”
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En estos casos, y de acuerdo con lo especificado en el Articulo é apartado 4 del Reall
Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen juridico de la
Empresa de Transformacién Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial “Tecnologias
y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.” (TRAGSATEC), “siendo los costes asi determinados
vdlidos solamente para la actuacion concreta a que se refiera el encargo”.

El coste de ciertos materiales en la Isla de Gran Canaria, entre los que hay que destacar
los daridos, los hormigones, y elementos metdlicos, es anormalmente elevado, por lo que
las tarifas de dichos materiales han sido incrementadas para ajustarlos al coste directo
real.

A efectos de identificacion de las tarifas incrementadas, en el presupuesto se ha
anadido al cédigo “GC” y a su descripcion “Gran Canaria” y se ha seguido el mismo
sistema de identificacion de las tarifas en las que estos precios incrementados
infervienen.

A continuacion, se relacionan los incrementos aplicados en los recursos simples (Tabla 1)
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Tabla 1. Valor de los incrementos aplicados en los recursos simples

Caodigo CEEIEE ud Descripcion proyecto Precio e
proyecto proyecto
PO1004 P01004.GC i fpe(;n)enTo CEM142,5R ensacos Gran Canaria 87.72 152.00
P P

P0O1048 PO1048.GC | kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite eldstico) 0.89 127
(p.o.). Gran Canaria.

PO1051 PO1051.GC | me Malla elecfrosoldqdo ME 15x15 @ 10-10 B50OT 580 11.91
(p.0.). Gran Canaria.

PO1059 P01059.GC | me Malla elecfrosoldqdo ME 20x20 @ 10-10 B50OT 506 8.00
(p.o.) Gran Canaria

P02001 P02001.GC | m® | Arena Gran Canaria (p.o.) 15,91 23,10

P02009 P02009.GC | m® |Grava Gran Canaria (p.o.) 13,73 18,90

P0O3002 PO3002.GC | m? Hormigdn no estructural HNE—] 5/spb/20, arido 5481 101.85
20 mm (p.o.). Gran Canaria.
Hormigén  estructural en masa HM-

P03003 PO3003.GC | m® |20/spb/40/l, drido 20 mm (p.o.). Gran 59,91 108,15
Canaria’.
Hormigén  estructural en masa HM-

P0O3008 PO3008.GC | m® |25/spb/20/IHla, drido 20 mm (p.o.) Gran 63,71 106,57
Canaria
Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con

P12015 P12015.GC | ud |bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). 581,45 849,25
Gran Canaria.
Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con

P12018 P12018GC ud | bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). 1.220,16 | 2.258,70
Gran Canaria.

P13009 P13009.GC m Tubo fund|c'|on @ 600 mm clase C30 (p.o.). 130,61 34582
Gran Canaria.

P14009 | P14009.GC | ud |&odo fundicion bridas 90°% & 600 mm (0.0.).| | 533 75| 537300
Gran Canaria.

P14045 P14045GC | ud Te fUh.dICIOﬂ bridas @ 600 mm (p.o.). Gran 98233 | 3.49036
Canaria.

P14055 | P14055.GC | ug |Codo fundicion bridas 457 @ 700 mm (p.0.).| 340 70| 4.427,00
Gran Canaria.

P14065 P14065.GC | ud Reduccion fundlaon bridas @ 700 mm (p.o.). 123562 | 3.355,80
Gran Canaria

P14070 | P14070.GC | ug |Reduccion fundicion enchufe o 700 mm 761,04| 1.596,20
(p.o.). Gran Canaria.

P19045 P19045.GC m Tubo o!e PE100 @ 500 mm, 0,6 MPa (p.o.). Gran 7210 102.80
Canaria.

P22010 P22010.GC | ud Ventosa Trn‘gnoonol @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.). 286,03 733,45
Gran Canaria
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3. DISTANCIA DE LAS PLANTAS DE HORMIGON Y CANTERA
La planta de hormigdn Horcasa se encuentra a 17 km del lugar de actuacion.

B=m .

A |

dar Fondillo Emals.

= 27 min
17,6 km

GC-310

GC-110

1
\.C'D, NTROLEX
[ A‘N ARIAS
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La cantera se encuentra a unos 18 km del lugar de actuacion.

Existiendo plantas de hormigdn y cantera a distancias inferiores a 20 km, los precios
paramétricos empleados son los correspondientes a dicha distancia.
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4. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES
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PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MATERIALES
CODIGO ub RESUMEN PRECIO
A22026 m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 400<g<800 2,6000
ARQ2.1 ud Arqueta de hormigdn prefabricada 1,5x2x2 3.196,3000
ARQ3.1 ud Arqueta de hormigdn prefabricada 1.5x1.5x2,5 3.475,7700
ARR630.N ud Arrancador para motor de 630KW 32.857,0000
ATN.002 ud Antena GSM/GPRS 2/3 bi- banda 0 db con 4 mts (SMA-M) para S500/S4W 92,1700
B1M ud Suministro de bomba multifasica y motor de 700 KW 164.653,1000
B700 m P.P. Bridas 700 mm 300,0000
BARILLA16 m Varilla roscada de @16 arandela y tuerca y taco quimico 6,8500
BAT.002 ud Bateria 12 Vcc-12Ah plomo gelificado 93,0000
BC269KVAR.N.1 ud BATERIA DE CONDENSADORES MEDIA TENSION (2x255kVAr+2x75 KVAr) 6,6kV (p.0) 43.292,6800
BDPN16 ud Brida DN 400 PN 16 650,0000
BE 700 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 25 junta express incluida 2.493,6400
BISG022 ud Bisagra acero inox ramal correa de 20cm 15,5000
BLA250 ud Brida loca acero zincado-cromatado DN250mm. 180,5000
BR700 ud Brida acero carbono pn16 1.800,0000
BRICIG.2 u Brida ciega DN 700 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras 140,2600
BRIDRED.12X ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras 824,5000
BRIRED25.1 ud Brida reducida DN 700-DN 250 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras 2.975,9700
BRIRED25.12 ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras 2.925,0100
C.INT.3 ud Celda modular de proteccion con interruptor automatico (proteccién motor) (p.o) 16.860,0000
C.INT.4 ud Celda modular de proteccién con interruptor automatico (entrada desde transformador) (p.o) 18.837,0000
C.PRO.FUS.01 ud Celda modular de proteccién con fusible SF6 (p.o) 5.750,0000
CABL11 m Conductor Conductor de 3x(1x95mm2) para la potencia y manguera multicable de 10G1mm2 4,2300
apantallada para la sefiales de control
CAJAAV ud Caja nido para aves 30,3700
CAR1.1 ud Carrete de acero al carbono,1 brida PN 16 y 1 brida PN 25 DN250 PN 25 . Recubrimiento interior y 784,2900
exterior epoxi 250 micras
CAR2.1 ud Conduccion con dos codos 90 ¢ embridados DN 250 PN 25. Recubrimeinto epoxi 250 micras 1.978,2000
CARR ud Carrete conexion PN 10 AISI 316 L DN 700 mm 4.440,0100
CAU 500 ud Caudalimetreo electromagnético DN 500 6.272,7000
CANAT m Cafia natural para atado de capitel 5,2000
CBLBO1_6 m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 2 x 1 mm2 apantallado 3,8800
CD22700X ud Codo fundicion, enchufe 22,6 700 mm, p.o 2.928,5000
CD4117000XX ud Codo fundicién , enchufe 11%,g 600 mm, p.o 1.088,8500
CD700.25 ud Codo 90° (1/4) en fundicion ductil DN700 con 2 bridas orientables PN25 Cataforesis epoxi azul 70pm 5.829,1500
CD700.251 ud Codo 90° (1/4) en fundicion ductil DN400 con 2 bridas orientables PN25 Cataforesis epoxi azul 70um 3.288,9000
pie de pato
COLL100 ud Collarin de fijacion petina AG de 600x50mm, incluso tornillos y neopreno 80,2000
COMPACE1 ud Compensador de acero PN 25 DN 250 901,5300
COMPGO1 ud Compensador de goma PN 16 DN 300 242,3400
CONV ud Convertidor para caudalimetro DN 500 704,5500
D29JBB m Columna de acero galvanizada 271,8700
DC905700X ud Codo fundicién, enchufe, 902, @ 700 mm, p.o 5.916,4400
E01CD0010 m3 Picdn fino avitolado/cribado (p/atezados...) 16,5000
E01MBAA0030 ud Resina epoxi (410 ml) p/anclaje quimico, WIT-C150 27,4100
E10AB0020 ud Bloque de hormigén de &ridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | /11 1,3800
E12BA0010 ud Ensayo de traccién de barras de acero corrugado 48,5400
E12BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras acero corrugado 12,6200
E28BAA0070 ud Tapa cuadrada 500x500 mm, fundicion ductil B-125, 91,2600
E30AB0010 ud Turba en paca de 250 | 25,0000
E30CA0020 ud Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext I=3 m i/acces sujec 34,8000
E37VG0022 t Tasa gestor aut. resid. vegetales (tasa vertido), con cédigo 200201 16,2700
E41CA0010 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 8,5000
E41CA0040 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos mezclados inertes, LER 170107 10,5000
E41CA0050 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170504 8,5000
E41CA0090 t Tasa gestor aut. valorizacion resid. mez. bitum. asfalto sin cont. en hulla, LER 170302 5,2000
E41CA0130 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 150,0000
E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos pléstico, LER 170203 150,0000
E41CA0150 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y cartén, LER 200101 550,0000
E41CB0030 t Tasa gestor aut. resid. envases plasticos contaminados, LER 150110 700,0000
E41CB0040 t Tasa gestor aut. resid. envases metalicos contaminados, LER 150110 1.212,7000
EMB ud Embocadura de hormigén prefabricado 102,0000
EN30 ud Hormonas enraizantes natural concentradas 50ml 7,1400
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MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
ESC_PRFV_N m Escalera PRFV con quitamiedos (p.0.) 249,5900
FBAT002 ud Fuente de alimentacion 230VAC (50/60 Hz) 24 Vdc 40W 150,0500
FILTR.1 ud Filtro de entrada y salida AISI 316 L largo 2.878,1500
FILTR.2 ud Filtro de entrada y salida AISI 316 L corto 2.791,4000
FJX m Fondo de junta 30 mm. 0,4500
FU.18 ud Fungicida folizol envase 1L 22,7000
GR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500
GTHOO1 m Encapsulado paletizado y gestion del residuo 46,6600
J.N.700 ud JUNTA BB AGUA ALMA METALICA DN 700 90,5000
J52.9426 m Interconexidn eléctrica entre remota e hidrante 5,7400
LINES. m Cable Al 1x95/16 mm2 AL RHZ1-20L 12/20 KV (p.o.) 8,5800
M33X140 ud Tornillo, arandelas y tuerca en M33x140 en acero zinc 6.8 16,7700
MACX kg Masilla elastica 9,1300
ME.ODHO1 m Instalaciones especializadas de duchas y vesturios 52,4800
MFV m? Malla de fibra de vidrio 1,6000
MIF kg Mortero impermeable flexible en base cemento 6,1000
MUL ud Multiplexor 8 canales PT100 (p.o) 527,3200
OXI1.1 ud Codo de acero inoxidable PN 25 Aisi 316 L 1.066,8000
OoXl12.1 ud Carrete embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable Aisi 316 L 971,8600
P01001 m? Agua (p.o.) 0,8800
P01004.GC t Cemento CEM 1 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.o.) 152,0000
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 84,3900
P01033 m3 Madera encofrar (p.o0.) 262,5500
P01036. m2 Encofrado modular (p.o.) 7,5800
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01042 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700
P01044 kg Puntas (p.o0.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.0.) 1,6000
P01046 kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400
P01048.GC kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.). Gran Canaria. 1,2700
P01051.GC m?2 Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 10-10 B500T (p.o.). Gran Canaria. 11,9100
P01059.GC m2 Malla electrosoldada ME 20x20 @ 10-10 BS0OT (p.o.) Gran Canaria 8,0000
P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P01190 kg Mortero cola altas prestaciones (p.o.) 0,3500
P01DW090 ud Pequefio material 1,3000
P02001.GC mé Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000
P02009.GC m3 Grava Gran Canaria (p.0.) 18,9000
P02036 m? Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (p.o.) 12,1600
P03002.GC m? Hormigén no estructural HNE-15/spb/20, &rido 20 mm (p.o.). Gran Canaria. 101,8500
P03003.GC m3 Hormigén estructural en masa HM-20/spb/40/1, arido 20 mm (p.o.). Gran Canaria”. 108,1500
P03006 m?3 Hormigdn estructural para armar HA-25/spb/20/I-lla, arido 20 mm (p.o.) 63,7100
P03008.GC m3 Hormigdn estructural en masa HM-25/spb/20/I-Ila, arido 20 mm (p.0.) Gran Canaria 106,5700
P03041 kg Mortero revoco (p.o.) 1,3800
P05001 m2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m? (p.o.) 0,4100
P05002 m? Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m? (p.o.) 0,5200
P05011 m2 Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.0.) 2,5300
P12015.GC ud Carrete de desmontaje acero @ 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). Gran Canaria. 849,2500
P12018GC ud Carrete de desmontaje acero @ 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). Gran Canaria. 2.258,7000
P12026 ud Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa (p.0.) 373,7900
P13008 m Tubo fundicién g 500 mm clase C30 (p.o.) 106,6800
P13009.GC m Tubo fundicién o 600 mm clase C30 (p.o.). Gran Canaria. 345,8200
P14009.GC ud Codo fundicion bridas 902, @ 600 mm (p.o.). Gran Canaria. 2.373,0000
P14027 ud Reduccién fundicién bridas @ 600 mm (p.o.) 1.088,6800
P14045.GC ud Té fundicién bridas @ 600 mm (p.o.). Gran Canaria. 3.490,3600
P14055.GC ud Codo fundicion bridas 45° ¢ 700 mm (p.o.). Gran Canaria. 4.427,0000
P14065.GC ud Reduccion fundicién bridas @ 700 mm (p.o.). Gran Canaria 3.355,8000
P14070.GC ud Reduccién fundicién enchufe @ 700 mm (p.o.). Gran Canaria. 1.596,2000
P15001 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600
P15016 ud Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,3300
P15055.GCX ud Vélvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa embridada (p.0.) Gran Canaria 2.667,0800
P15078AC ud Carrete desmontaje de acero al carbono g 700 mm 2.912,8100
P16021 m Tubo PVC 2 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 17,1100
P18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 4,1900
P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ¢ 160 mm (p.o0.) 7,1600
P19006 m Tubo de PE100 & 50 mm, 1,0 MPa (p.0.) 1,2200
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MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
P19045.GC m Tubo de PE100 @ 500 mm, 0,6 MPa (p.o.). Gran Canaria. 102,8000
P22010.GC ud Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,6 MPa (p.0.). Gran Canaria 733,4500
P24067.N231.1 ud Kit(3 unidades) 450,0000
P24067.N2314 ud Transformadores de tension y transformadores de intensidad 4.600,0000
P25087 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm? (Cu) (p.0.) 0,3200
P25176 m Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 16 mm (p.o.) 0,4700
P25179 m Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 32 mm (p.o.) 1,2100
P28039 m? Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P31021 ud Codo 90° PE100 @ 500 mm, 1,0 MPa, union soldadura (p.o.) 430,3200
P31025 ud Reduccién PE100 @ 450/400 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.) 245,0900
P31026 ud Reduccién PE100 ¢ 500/450 mm 1,0 MPa, unién soldadura (p.o.) 302,2200
P34007 m?2 Placa asfaltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600
P34046 kg Pintura asfaltica para imprimacion (p.o.) 0,7900
P34047 | Minio electrolitico (p.o.) 12,8600
P34122 m Listdn madera pino 25x40x60 mm 0,9600
P34171 | Pintura sobre estructura metdlica (p.o.) 13,2500
P34223 m?2 Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200
P38024 m2 Vinilo adhesivo impreso y ldmina protectora 120,0000
PBPE400 ud Portabrida en PEAD ¢ 400 mm 140,0000
PED560PN6 ud Tuberia PEAD PN6 SDR 26 DN 560 mm 191,2000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PORT.ARR.01 ud Portes a obra. Transporte maritimo CIF-Las Palmas 2.950,0000
POST_6910 ud Poste para sefial 7,1300
Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigén fresco 171,5000
Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresion 13,7700
Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo traccion 17,2300
Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigdn fresco (Abrams) 12,3300
Q01052 ud Geotextiles. Ensayo de Traccion 118,5700
Q01053 ud Geotextiles. Desgarro. 242,4800
Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento 137,5800
R250-400.1 ud Reduccién embridada 250-400 PN 25 2.274,0000
R400-7.1 ud Reduccién embridada 400-700 PN 25 4.700,0000
R400-7.16.1 ud Reduccidn embridada 400-700 PN 16 1.875,3000
REFQUIR ud Caja nido para quirépteros 76,3700
RES u Resina adhesiva 111,9900
SCMV022 ud Planta arbustiva autoctona 2,5000
SENIVEL ud Sensor de presién hidrostatica con registro y transmisién de datos 2.432,0000
SENAL022 ud Sefal tipo atril 800x400x2 mm 211,6000
SFRRE m Ejecucion de sondeo 240,0000
SONO001 ud Sonda de nivel CNP 0-10 mts.., incluso cable (13 mts) 848,8900
SU1 ud Substrato a base de turba negra 60/40 (70L) 8,3000
SW0002 ud Software Servidor VPN-5 ER 394,4400
SW4001 ud SMALL 8 DI-2AI-2DO- 500 infos - OMXES-4G-ETH 1.474,8500
SW4002 ud MEDIUM 12DI-2AI-4DO-1000infos-2MXES-4G-ETH 1.880,0000
T13000700 m Tubo fundicién @ 700 mm clase C30 (p.o.) 693,0000
T130010 m Tubo fundicién @ 400 mm clase C30 (p.o.) 202,7900
T15001 ud Vélvula compuerta @ 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 344,1100
TABLA022 m?2 Tablero de madera de pino macizo e= 50mm (p.o0.) 90,2800
THERC.002 ud Puerta de 2 hojas 4x2, altura 2 mts. 1.098,6400
TP.003 ud Codo fundicion bridas 902, & 250 mm (p.o.) PN 25 585,8000
TP.50025 ud Brida DN 500 PN 25 2.002,9000
TP.60016 ud Brida DN 600 PN 16 1.002,9000
TP0005 ud Té fundicién unién enchufe salida brida PN 25 g 700/700 mm (p.o.) 5.029,0000
TP05045 ud Codo fundicion bridas 90° ¢ 700 mm (p.o.) PN 16 5.945,0000
TP06013 ud Torna punta tipo de 2,40 m (p.o.), galvanizado 9,6500
TP06029 m Malla simple torsién galvanizada tipo 50x13, 2,00 m (p.o.) 4,1500
TP06054 ud Poste tipo @ 5 cm, altura 2,35 m (p.o.),galvanizado 15,0000
TP0700.1 ud Vélvula mariposa @ 700 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 7.644,2500
TP14006 ud Codo fundicion bridas 902, @ 400 mm (p.0.) 1.114,5500
TP14018.22 ud Codo fundicién enchufe 222, g 600 mm (p.o.) 1.630,9000
TP14018.45 ud Codo fundicion enchufe 452, @ 600 mm (p.0.) 2.009,5900
TP14018.90X ud Codo fundicién enchufe 90°, @ 600 mm (p.o.) 4.727,0000
TP14024 ud Reduccion fundicién bridas @ 400 mm (p.o.) 457,6000
TP14039 ud Té fundicion bridas @ 250 mm PN 25 487,4100
TP140410 ud Té fundicion bridas @ 600 mm /100 mm 1.246,3500
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PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
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MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
TP14054 ud Codo fundicion bridas 45° g 600 mm (p.0.) PN 25 1.924,7400
TP14070EE ud Reduccidn fundicién enchufe @ 700 mm (p.o.) 2.614,5000
TP15078 ud Carrete de desmontaje acero @ 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 2.533,6000
TP3010.GC m? Hormigdn estructural para armar HA-30/B/20/1V, arido 20 mm (p.o.). Gran Canaria. 130,3300
TP4001 ud Codo fundicion bridas 90, @ 100 mm (p.o.) 114,8900
TP4075 ud Té fundicién unién brida PN 25 ¢ 700/700 mm (p.o.) 5.179,6500
TP5045 ud Valvula mariposa @ 100 mm 2,5 MPa embridada (p.o.) 671,0000
TP5055X ud Vélvula mariposa @ 250 mm 2,5 MPa embridada (p.o.) 1.028,8900
TP5095 ud Té fundicién unién brida PN 16 ¢ 700/700 mm (p.o.) 5.636,0000
TPBE71 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 16 junta express incluida 2.386,1500
TPMAN3 ud Manguito embridado fundicién ductil PN 25 DN 100 101,1600
TPMANG6 ud Manguito embridado fundicion ductil PN 16 DN 700 L=0,25 m. 2.822,4000
TPMANG400.1 ud Manguito embridado fundicién ductil PN 16 DN 400 L=1 m. 976,6000
TPMANG600.1.4 u Manguito embridado fundicién ductil PN 16 DN 600 L=0,5 m. 3.078,0000
TPMANG700.1 ud Manguito embridado fundicién ductil PN 25 DN 700 3.635,4100
TPMANG700.2X ud Conjunto de manguito embridado acero al carbono PN 25 DN 700 8.284,2000
TPU001 ud Puerta PRFV (p.0.) 92,4000
TRG.EPDM ud Cinta de espuma EPDM 20 mm e=3 mm 3,1500
TRG.MGPU ud Marco en "u" acero inoxidable 15x15x1x1200 18,0000
TRG.TAJ1 ud Compuerta tajadera de acero inoxidable 1500x1200 155,0000
TRG.TFD2 ud Tapa de registro triangular 800x700 mm, D-400, FDC 571,9700
TRG1HV4 ud Terminal remot radio RemRFx2 para 4 valvulas 792,8000
TU.25 | Turba 5,0000
TUB0022 m?3 Turba o tierra estercolada 10,3000
VAL 600.1 ud Vélvula mariposa @ 600 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 5.398,4700
VALIN150.1 ud Valvula mariposa disco y eje acero inoxidable (p.o.) 1.797,0000
VAR m varilla de acero galvanizado 8.8 M36 65,1600
VENT25.1X ud Ventosa trifuncional @ 100 mm 2.5 MPa (p.o.) 888,8800
VER.MT.01.1 ud Verificacion y legalizacion instalaciones de AT 4,000,0000
VINILO m?2 Vinilo de corte adhesivo impreso 100,2100
VLANTIN.1 ud Valvula antirretorno DN 400PN 25 3.333,0000
VPM400 25X ud Vélvula de mariposa motorizable DN 400 PN 25 5.433,7500
WS19X m Junta PVC en 19 mm. 11,8100
X01010PMH ud Poste de madera de 5000 m. de altura y 200 ,mm de didmetro 87,1300
X01010SPO ud Senal provisional deobra chapa de acero galvanizado 48,0800
X01020CAC m Cable de acero de 10 mm. de didmetro 2,9400
ZMA088 m Conductor para comunicaciones string RS485 (p.o.) 9,1100
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PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL

FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MAQUINARIA

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
102029f m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444
102029v kmm? (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164
104001 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100
MO01002 h Camidn hasta 130 CV 35,3000
MO01006 h Camién 241/310 CV 41,6200
MO01007 h Camidn 241/310 CV con grda 42,4500
M01009 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400
M01011 h Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200
MO01020 h Camion volquete griia 101/130 CV 36,3400
M01022 h Camidn volquete gria 161/190 CV 40,5700
MO01028 h Camion volquete griia 241/310 CV 48,2400
MO01029 h Camidn volquete griia 310/400 CV, todoterreno 51,3700
M01032 h Dumper de obra, 1500 | 38,5500
MO01033 h Dumper de obra, 2500 | 57,7600
MO01035 h Tractor orugas hasta 100 CV 50,0500
MO01037 h Tractor orugas 131/150 CV 62,5200
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100
MO01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000
MO01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500
MO01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,4800
MO01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300
MO01058 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000
MO01061 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,8100
MO01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400
MO01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100
M01090 h Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 32,1200
MO01091 h Grua autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200
M01093 h Elevador telescdpico 71/100 CV 67,8800
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
M01120 h Autobomba hormigonar 20 m3h, pluma hasta 32 m 74,6300
M02002 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300
M02004 h Matrtillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,3000
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
MO02015 h Hormigonera fija 250 | 25,8700
M02018 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300
M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,7900
M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,2500
M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7900
M02032 h Tronzadora hasta 30 CV, sin mano de obra 0,4300
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700
MO02042 h Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,1200
M02048 m?2 Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado 1,8000
M02052 h Equipo oxicorte 5,6000
M02GC110 h Grua celosia s/camion 30 t 118,6700
MO03005 h Astilladora, sin mano de obra 3,7500
MO03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,6500
MO03015 h Podadora, sin mano de obra 1,4800
MO04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,8600
M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800
M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 27,2200
M04014 h Grupo electrégeno 161/190 CV 60,0600
MO04037 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600
M06008 km Vehiculo ligero 71-100 CV 1,5200
MO07016 km Camidn tractor 26 a 30 t, con plataforma 1,9900
MO08003 h Ordenador portatil estandar 14" 0,1600
M40T005 d Alquiler de equipo medidor de emisiones.Testo 10,1500
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PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MANO DE OBRA

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
001001 h Capataz 26,4600
001004 h Oficial especialista 23,6900
001005 h Oficial de oficios 21,5000
001007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300
001009 h Pedn 20,9100
003002 h Titulado superior o master de 5 a 10 afios de experiencia 30,5800
003003 h Titulado superior 0 master de 3 a 5 afios de experiencia 27,1500
003006 h Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100
003008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 afios de experiencia 21,3900
003009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 afios de experiencia 20,9700
003013 h Consultor senior especialista 52,0700
003025 h Jefe de proyecto 42,7900
003029 h Disefiador grafico 23,6700
003044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,4000
003078 h Oficial electronico 31,8800
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PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL

FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01002 m®  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-li-
gero, medido sobre perfil.
001009 0,0210 h  Pedn 20,9100 0,44
MO01058 0,0210 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 1,43
1,87
TOTAL PARTIDA 1,87
A05070.GC ud Reduccion fundicion, enchufe, o 700 mm, instalada. Gran Canaria.
Reduccién de fundicién ductil con sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples de 700-600/500 mm de
didmetro fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta express. Gran Canaria.
001035 1,5000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 100,04
P14070.GC 1,0000 ud  Reduccion fundicién enchufe @ 700 mm (p.o.). Gran Canaria. 1.596,2000 1.596,20
MO01020 0,2500 h ~ Camion volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
1.705,33
TOTAL PARTIDA 1.705,33
A22001 m  Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa didmetro 110<=g<=180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de didmetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alizacién de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0108 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 0,72
MO01054 0,0120 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m3 34,4800 0,41
M01011 0,0060 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,26
MO04037 0,0108 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,01
1,40
TOTAL PARTIDA 1,40
A22004.GC m  Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa didmetro 400<g<800 mm. Gran Canaria.
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa de diametro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa. Gran Canaria.
001035 0,0505 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 3,37
MO01064 0,0350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400 2,24
M01011 0,0570 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 2,49
MO04037 0,0505 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,05
114013.GC 0,0033 m®  Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km. Gran 136,2600 0,45
Canaria.
8,60
TOTAL PARTIDA 8,60
A22019 m  Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa diametro 400<¢<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de didmetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccién facultativa.
001035 0,0505 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,6900 3,37
MO01064 0,0350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400 2,24
M01011 0,0570 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 2,49
MO04037 0,0505 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,05
114013 0,0117 m®  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-Ila, planta, D<=20 km 93,4000 1,09
9,24
TOTAL PARTIDA 9,24
A22019.GC m  Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa diametro 400<@<800 mm. Gran Canaria.
Prueba de presion en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de didmetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurizacidn, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccidn facultativa. Gran Canaria.
001035 0,0505 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 3,37
MO01064 0,0350 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400 2,24
M01011 0,0570 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 2,49
MO04037 0,0505 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,05
114013.GC 0,0117 m®  Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km. Gran 136,2600 1,59
Canaria.
9,74
TOTAL PARTIDA 9,74
BE500.16 ud Brida enchufe de 500 mm. de diametro PN 16 atm.
Brida enchufe de 500 mm. de didmetro PN 16 atm.
MO01020 0,2500 h ~ Camion volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
001035 1,5000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 100,04
TP.50025 1,0000 ud  Brida DN 500 PN 25 2.002,9000 2.002,90
2.112,03
TOTAL PARTIDA 2.112,03
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CR_SUB_IMPAR ud Curso monitorizacion calidad de los retornos subsuperficiales
Incluye la imparticidn del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
CR_SUB_PREPA ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
MO08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
CR_SUP_IMPAR ud Curso monitorizacion calidad de los retornos superficiales
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
MO08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
CR_SUP_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de méas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
C_CA_IMPAR ud Curso monitorizacion de calidad del agua entrante
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
C_CA_PREPA ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
MO08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
C_G_IMPAR ud Curso general en BPA
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
003006 28,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 809,48
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96
3.094,40
TOTAL PARTIDA 3.094,40
C_G_PREPAR ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
Elaboracién de contenido para sefial tipo CN-00 seguin el Manual de Sefalizacién de Caminos Naturales.
003013 8,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 416,56
003006 10,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 289,10
705,66
TOTAL PARTIDA 705,66
C_VF_IMPAR ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
Pagina 2



Gobierno
de Canarias

Consejerfa de Agricultura,
Ganaderfa y Pesca

PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL

FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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C_VF_PREPA ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
MO08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
DISE022 ud Contenido sefial
Elaboracion de contenido para sefal
003003 2,0000 h  Titulado superior 0 master de 3 a 5 afios de experiencia 27,1500 54,30
54,30
TOTAL PARTIDA 54,30
F08151 t Astillado residuos forestales apilados
Astillado de residuos forestales procedentes de rozas, podas y claras o clareos, in situ previa recogida y apilado
de los mismos (estimacion previa del residuo en verde). La actuacion se realizaré a borde de camino, calle, carga-
dero o en terrenos de pendiente inferior al 25% o accesibles para el equipo de astillado. El didmetro méaximo de
los residuos a astillar serd de 12 cm.
001009 26250 h  Pedn 20,9100 54,89
001007 0,3750 h  Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 8,34
MO01035 1,0000 h  Tractor orugas hasta 100 CV 50,0500 50,05
MO03005 1,0000 h  Astilladora, sin mano de obra 3,7500 3,75
117,03
TOTAL PARTIDA 117,03
102020 m®  Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion que pue-
da obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. Volumen del terreno, medido so-
bre perfil.
MO01058 0,0190 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 1,30
1,30
TOTAL PARTIDA 1,30
102025 m®  Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyen-
do extraccion y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
MO01058 0,3800 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 25,92
M02042 0,2800 h  Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 1,99
27,91
TOTAL PARTIDA 27,91
104002 m® Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m?, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacién de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con
una dosificacion indicativa de 80 I/m® compactado.
104001 0,0800 m® Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100 0,48
0,48
TOTAL PARTIDA 0,48
104003 m® Riego a humedad dptima para compactacion 1001/m?, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra y riego a presion, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de
material compactado con una dosificacion indicativa de 100 I/m3 compactado.
104001 0,1000 m® Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100 0,60
0,60
TOTAL PARTIDA 0,60
105005 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m? colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.
001017 0,0070 h  Cuadrilla A 55,6500 0,39
P05001 1,0000 m?  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m? (p.o.) 0,4100 0,41
0,80
TOTAL PARTIDA 0,80
109057 mé  Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m¥ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigdn, ceramica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.
001009 2,6800 h  Pedn 20,9100 56,04
56,04
TOTAL PARTIDA 56,04
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110032 m?  Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desaglies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccién posible a realizar con lamina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.
MO01038 0,0030 h  Tractor orugas 151/170 CV 67,4100 0,20
0,20
TOTAL PARTIDA 0,20
111009.GC m  Dren-colector con tuberia de PVC @ 100, terreno franco-ligero. Gran Canaria.
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y unién por manguito de 100 mm de diame-
tro, a una profundidad maxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m?, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavacién de la zanja, colocacién
del tubo y tapado de la misma. En terreno franco-ligero. Gran Canaria.
001017 0,0580 h  Cuadrilla A 55,6500 3,23
P02001.GC 0,0400 m®  Arena Gran Canaria (p.o0.) 23,1000 0,92
P02009.GC 0,2960 m®  Grava Gran Canaria (p.0.) 18,9000 5,59
P18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 4,1900 419
A01002 0,7500 m®  Excavacion mecdnica zanja tuberias, terreno franco-ligero 1,8700 1,40
105005 2,7200 m®  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m?, 0,8000 2,18
colocado
110032 0,9000 m®  Extendido tierras hasta 20 m 0,2000 0,18
17,69
TOTAL PARTIDA 17,69
113005.GC m®  Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km. Gran Canaria
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificacion 1/5), a una distancia maxima de 20 km.
001009 2,6000 h  Peén 20,9100 54,37
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 84,3900 24,47
P02001.GC 1,0700 m®  Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000 24,72
P01001 0,2550 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,22
MO02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 10,35
114,13
TOTAL PARTIDA 114,13
113006.GC mé  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D <=20 km. Gran Canaria.
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia menor o igual a 20 km. Gran Canaria
001009 25000 h  Pedn 20,9100 52,28
P01004.GC 0,2500 t Cemento CEM |1 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.0.) 152,0000 38,00
P02001.GC 1,1000 m®  Arena Gran Canaria (p.0.) 23,1000 25,41
P01001 0,2550 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 10,35
126,26
TOTAL PARTIDA 126,26
114006.GC mé  Hormigén en masa HM-20, arido 20 , "in situ", D<=20km. Gran Canaria
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido rodado de 40 mm de tamafio maxi-
mo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.Gran Canaria
001009 3,0000 h  Pedn 20,9100 62,73
P01004.GC 0,3550 t Cemento CEM | 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.o.) 152,0000 53,96
P02001.GC 0,4030 m®  Arena Gran Canaria (p.0.) 23,1000 9,31
P02009.GC 0,8060 m®  Grava Gran Canaria (p.0.) 18,9000 15,23
P01001 0,1600 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,14
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 12,94
154,31
TOTAL PARTIDA 154,31
114007.GC mé  Hormigén en masa HM-20, ari. machacado 20 mm, "in situ", D<=20 km. Gran Canaria
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con drido machacado de 20 mm de tamafio
maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. Gran Cana-
ria.
001009 3,0000 h  Peén 20,9100 62,73
P01004.GC 0,2950 t Cemento CEM | 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.0.) 152,0000 44,84
P02001.GC 0,4030 m®  Arena Gran Canaria (p.o0.) 23,1000 9,31
P02009.GC 0,8060 m®  Grava Gran Canaria (p.0.) 18,9000 15,23
P01001 0,1800 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 12,94
145,21
TOTAL PARTIDA 145,21
114008.GC m®  Hormigon en masa HM-20/spb/40/1, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con drido de 40 mm de tamafio maximo, elabo-
rado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03003.GC 1,0000 m®  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/40/1, arido 20 mm (p.o.). 108,1500 108,15
Gran Canaria’.
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300 0,42
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137,84
TOTAL PARTIDA 137,84
114013 m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio méximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03006 1,0000 m®  Hormigdn estructural para armar HA-25/spb/20/I-lla, &rido 20 mm 63,7100 63,71
(p.o.)
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300 0,42
93,40
TOTAL PARTIDA 93,40
114013.GC m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03008.GC 1,0000 m3  Hormigdn estructural en masa HM-25/spb/20/1-I1a, rido 20 mm 106,5700 106,57
(p.0.) Gran Canaria
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigdn, sin mano de obra 4,2300 0,42
136,26
TOTAL PARTIDA 136,26
114030 m®  Puesta en obra hormigén volimenes aislados <1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn de obras de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m3, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
29,27
TOTAL PARTIDA 29,27
115007.GC m2  Malla electrosoldada ME 15x15 o 10-10 mm, B500T, colocada. Gran Canaria.
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos sola-
pes. Gran Canaria.
001004 0,0330 h  Oficial especialista 23,6900 0,78
001009 0,0330 h  Peén 20,9100 0,69
P01051.GC 1,1000 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 B500T (p.0.). Gran Canaria. 11,9100 13,10
P01045 0,0100 kg  Alambre (p.0.) 1,6000 0,02
MO01020 0,0190 h  Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 0,69
15,28
TOTAL PARTIDA 15,28
116001 m  Encofrado y desencofrado pavimento hormigén h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigdn hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.
001004 0,0500 h  Oficial especialista 23,6900 1,18
001009 0,0500 h  Pedn 20,9100 1,05
P01033 0,0040 m®  Madera encofrar (p.o.) 262,5500 1,05
P01044 0,0300 kg Puntas (p.0.) 2,1900 0,07
P01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,6000 0,03
P01041 0,0040 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,01
3,39
TOTAL PARTIDA 3,39
117004 m®  Construccion pavimento hormigén >15 cm, pendiente 10-20%
Construccion de pavimento de hormigon de més de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media compren-
dida entre el 10 y el 20%, incluyendo extendido del hormigén, compactacién con regla vibrante, fratasado y rema-
tes, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmégenos y realizacion de juntas de con-
traccion en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.
001004 0,3700 h  Oficial especialista 23,6900 8,77
001009 1,1100 h  Pedn 20,9100 23,21
MO02019 0,7400 h  Regla vibrante, sin mano de obra 6,7900 5,02
M02030 0,7400 h  Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7900 2,80
39,80
TOTAL PARTIDA 39,80
MO07030 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1 semana laboral
M06008 1,0000 km  Vehiculo ligero 71-100 CV 1,5200 1,52
M07016 1,0000 km  Camion tractor 26 a 30 t, con plataforma 1,9900 1,99
3,51
TOTAL PARTIDA 3,51
MAQ022 ud Maquetacion senal
Magquetacién del contenido para sefal
003029 2,0000 h  Disefiador grafico 23,6700 47,34
47,34
TOTAL PARTIDA 47,34
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001017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001005 1,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 21,50
001009 0,5000 h  Peén 20,9100 10,46
55,65
TOTAL PARTIDA 55,65
001017E h  Cuadrilla eléctrica
Cuadrilla compuesta por encargado, oficial y 3 peones
001001 1,0000 h  Capataz 26,4600 26,46
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001009 3,0000 h  Pedn 20,9100 62,73
112,88
TOTAL PARTIDA 112,88
001018 h  CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un pedn.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001009 1,0000 h  Pedn 20,9100 20,91
44,60
TOTAL PARTIDA 44,60
001020 h  Pedn con motosierra
001009 1,0000 h  Pedn 20,9100 20,91
MO03014 0,8500 h  Motosierra, sin mano de obra 1,6500 1,40
22,31
TOTAL PARTIDA 22,31
001035 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001005 2,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 43,00
66,69
TOTAL PARTIDA 66,69
PL200 ud Placa de plancha metalica 20x20x1 con cuatro taladros pintura
001004 0,0300 h  Oficial especialista 23,6900 0,71
001009 0,0300 h  Pedn 20,9100 0,63
P01145 2,3500 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500 2,70
P34047 0,0100 | Minio electrolitico (p.0.) 12,8600 0,13
4,17
TOTAL PARTIDA 4,17
TR1058 ud Placa de anclaje S275 200x200x10 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro pernos roscado de
@16 fijados mediante taladro y resina a la pared y 20 cm de longitud total, colocada en posicion vertical en muros
de contencion para anclaje de perfiles IPE colocada. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
001004 0,6200 h  Oficial especialista 23,6900 14,69
001005 0,4200 h  Oficial de oficios 21,5000 9,03
PL200 1,0000 ud  Placa de plancha metalica 20x20x1 con cuatro taladros pintura 41700 417
TR1211 4,0000 ud Barilla roscada @16 tuerca y arandela colocada 3,2700 13,08
M02052 0,0500 h  Equipo oxicorte 5,6000 0,28
41,25
TOTAL PARTIDA 41,25
TR1211 ud Barilla roscada @16 tuerca y arandela colocada
Barilla roscada @16 tuerca y arandela colocada
001004 0,0800 h  Oficial especialista 23,6900 1,9
BARILLA16 0,2000 m  Varilla roscada de @16 arandela y tuerca y taco quimico 6,8500 1,
3,27
TOTAL PARTIDA 3,27
TRG.005 mé  Mortero cemento y arena M-7,5 CEM | (1/5).
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificacion 1/5), a una distancia maxima de 20 km. Gran Canaria
001009 2,6000 h  Pedn 20,9100 54,37
P01004.GC 0,2900 t Cemento CEM 1 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.0.) 152,0000 44,08
P02001.GC 1,0700 m®  Arena Gran Canaria (p.0.) 23,1000 24,72
P01001 0,2550 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 10,35
133,74
TOTAL PARTIDA 133,74
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902022 ud Punto limpio de gestién de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depositos estancos para
residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra. Montado y techado
en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacon-
dicionamiento del terreno a su estao original.

MaNO0 d€ ODIA......vuevererererrireieireeessise e ssessssssessennns 156,83

MatEHAIES. .....cvververereete ettt 412,18

OII0S..v ettt sss st ss st ssesnes 355,74

TOTAL PARTIDA 924,75
A01004 m®  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.

MaNO0 d€ ODIA......vuevererererrieie e ssssessennns 1,11

MAQUINATIA ..ot 3,61

TOTAL PARTIDA 4,72
A01006.GC m3  Construccién cama tuberias, D<= 20 km. Gran Canaria

Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de transporte méxima de 20 km.
Gran Canaria

Mano de 0Dra.......ccecveieeireieee et 1,44
Maquinaria 3,23
MatEHAIES. .. .ecvververeteete et 27,72
TOTAL PARTIDA 32,39
A01017 mé  Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecénicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones
Man0 de ODra.......covveveererereecee s 2,09
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 4,08
TOTAL PARTIDA 6,17
A03018.GC ud Carrete de desmontaje acero o 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Gran Canaria
Carrete de desmontaje de 600 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 con
junta tdrica, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, torni-
lleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
Mano de obra.. 55,65
Maquinaria ...... 34,52
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 2.258,70
TOTAL PARTIDA 2.348,87
A03026 ud Carrete de desmontaje acero o 250 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de didametro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lle-
va junta tdrica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.
Mano de obra.. 44,52
Maquinaria ...... 19,99
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 373,79
TOTAL PARTIDA 438,30
A04009.GC m  Tuberia de fundicion ductil, 8 600 mm, clase C30, colocada. Gran Canaria
Tuberia de fundicién ductil, 600 mm de didmetro nominal, y Clase de Presién C 30, fabricada segun norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, co-
locada y montada en obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavacion. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyecto. Gran Canaria
MaNO A€ ODIA......coueveveerierierieieieeeessesees e 17,05
MAQUINATIA ... 20,79
MaLHAIES.....voocveerecriereerieret e 347,07
TOTAL PARTIDA 384,91
A05009.GC ud Codo fundicion, bridas,90%, @ 600 mm, instalado. Gran Canaria
Codo de fundicion ductil 90°, de 600 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaNO0 d& ODIA......vueverrreerrieieeeessise e ssessssssesseenns 100,04
Maquinaria .. 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecreereerieriere e 2.373,00
TOTAL PARTIDA 2.482,13
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A05027 ud Reduccion fundicion, bridas, @ 600 mm, instalada
Reduccidn de fundicién ductil con acople por bridas orientables de 600-500/400 mm de didmetro, presion de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyecto.

MaNO A8 ODIA......oucveceeerierierieeieeeereres e 100,04
Maquinaria 9,09
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 1.088,68
TOTAL PARTIDA 1.197,81
A05045.GC ud Té de fundicidn, bridas, @ 600 mm, instalada. Gran Canaria.
Té de fundicion ductil de 600 mm de didmetro, con salida recta en brida inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seguiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyecto. Gran
Canaria.
MaNO A€ OBIA......couiveveerierierieieieieee s 100,04
MAQUINATIA ..o 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 3.490,36
TOTAL PARTIDA 3.599,49
A05055.GC ud Codo fundicion, bridas, 452, o 700 mm, instalado. Gran Canaria
Codo de fundicion ductil 45°, de 700 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valoraré aparte segun las necesidades del proyecto. Gran Canaria.
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 100,04
MAQUINATIA ..o 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierer s 4.427,00
TOTAL PARTIDA 4.536,13
A05065.GC ud Reduccion fundicion, bridas, o 700/600 mm, instalada. Gran Canaria
Reduccidn de fundicién ductil con acople por bridas fijas de 700-600 mm de didmetro, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, fabricado seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. Gran Canaria.
MaNO0 d€ ODIA......vurierrrrerrieise et ssssesseenes 100,04
Maquinaria 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 3.355,80
TOTAL PARTIDA 3.464,93
A06021 m  Tuberia PVC, 0 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de presién de servicio y unién por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.
ManN0 A€ ODIA......oueveveerierierieieieeee e 2,39
Maquinaria 1,56
MaLEHAIES.....ooocveerecrierierieierei e 17,11
TOTAL PARTIDA 21,05
A08006 m  Tuberia PE100, o 50 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 50 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
MaNO0 & ODIA......vueverrrererieieieerssise et sesseenes 0,43
MAQUINATIA ..ot 0,18
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 1,22
D08, vttt benes 0,12
TOTAL PARTIDA 1,95

A08045.GC m  Tuberia PE100, o 500 mm, 0,6 MPa, colocada. Gran Canaria.
Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de didmetro y 0,6 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto. Gran Canaria.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereieieee s 10,69
Maquinaria..... 7,58
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 103,15
TOTAL PARTIDA 121,42
A10001 ud Valvula compuerta, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.
MaN0 A8 OBIA......cuucveeeerierierieieiees e 26,06
MaEHEIES. ..ot 57,86
TOTAL PARTIDA 83,92
A10016 ud Valvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Man0 de ODra.......cvvrieereireeeee s 102,58
Magquinaria .... 41,76
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 903,33
TOTAL PARTIDA 1.047,67
A10059.GCX ud Valvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada. Gran Canaria
Vélvula de mariposa de didmetro 400 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tomilleria, instalada.
Mano de obra 89,20
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 2.935,40
TOTAL PARTIDA 3.024,60
A17021 ud Codo 90° PE100 @ 500 mm 1,0 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 500 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
MaNO A8 ODIA......coucverecrierierieieieiese s 20,01
MAQUINATIA ..ot 3,63
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 430,32
TOTAL PARTIDA 453,96
A17025 ud Reduccion PE100 @ 450/400 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Reduccidn de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 450/400 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 18,01
Magquinaria .... 3,27
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 245,09
TOTAL PARTIDA 266,37
A17026 ud Reduccion PE100 @ 500/450 mm 1,0 MPa, unién soldadura, colocada
Reduccién de polietileno de alta densidad PE 100 para didmetro 500/450 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 20,01
Maquinaria..... 3,63
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 302,22
TOTAL PARTIDA 325,86
ANCLJ m  Anclaje quimico para hormigon existen
Anclaje quimico consistente en varilla de acero galvanizado 8.8 para em-
plear en hormigon existente en buen estado y para soportar una tension
maxima de 143 KN. Métrrica M36. Incluye resina adhesiva
Mano de obra 21,50
Maquinaria..... 0,30
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 177,15
TOTAL PARTIDA 198,95
ARQ 2 ud Arqueta prefabricada 1,5x2x2
Arqueta de hormigén prefabricada de dimensiones interiore aproximadas 1,5x2x2 de HA-35 y B500 s con tapa de
fundicién D400 circular de diametro 60 cm
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereieieee s 53,52
Maquinaria..... 14,54
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 3.196,30
TOTAL PARTIDA 3.264,36
ARQ 3 ud Arqueta prefabricada 1,5x1,5x2,5
Arqueta de hormigén prefabricada de dimensiones interiore aproximadas 1,5x1,5x2.5 de HA-35 y B500 S con ta-
pa de fundicién d400 circular de diametro 60 cm
Mano de obra 53,52
Maquinaria..... 14,54
Materiales...... 3.475,77
TOTAL PARTIDA 3.543,83
ARRANC ud Arrancador 80A (6kV)
Suministro e instalacion de Arrancador Electrénico 80A (50°C) con capacidad de sobrecarga del 125% en conti-
nuo. Entrada:6kV para accionamiento de motor de 630KW, con contactores de linea y bypass en vacio incluidos,
proteccion del motor frente a desequilibro de fases, defectos en la tensidn de entrada (exceso y defecto) y sobre-
carga. Capacidad de ajuste de la rampa de arranque y otros parametros mediante display. Con puerto de comuni-
caciones Modbus-RTU sobre RS485, resistencia de caldeo y con, al menos, 5 entradas digitales configurables.
Pulsateria y pilotos luminosos para identificar el estado del equipo en su frontal. Resto de prestraciones segun
pliego de prescripciones técnicas. Incluido elementos para conexion de de puesta a tierra. Incluso elementos de
proteccion para el cableado de alimentacion al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado.
Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.
Mano de obra 451,52
Maquinaria..... 89,00
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 33.757,00
TOTAL PARTIDA 34.297,52
ATR022 ud Panel tematico informativo
Sefal tipo Atril tematico, formada por dos soportes de madera de pino de seccidn circular de @ 120 mm y 1500
mm de altura tratada en autoclave para clase de uso IV, una placa inclinada 30° con respecto a la horizontal de
acero galvanizado en caliente de medidas 800x400x2mm y sobre ella vinilo adhesivo impreso con el contenido
grafico de la sefial, una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. Incluye maquetacién, montaje, transporte, ade-
cuacion posterior del terreno, colocacién y cimentacién con dado de hormigén de 40x40x40 cm. Colocada
MaNO A8 OBIA......ouivecveeriirierieieieissseres s 162,92
MAQUINATIA ..o 19,83
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 273,01
TOTAL PARTIDA 455,75
B.1.2 ud Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos
Desmontaje y retirada por medios manuales de cuadros eléctricos actuales de la estacion de bombeo para poder
instalar los variadores de frecuencia.
ManN0 A8 ODIA......coueveeeeriirierieeieieessrsesees e 445,20
TOTAL PARTIDA 445,20
B01001 m2  Montaje de andamio tubular normalizado
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, constituido
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplici-
dad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-
tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla de-
lantera con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofi-
lamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.
Mano de obra 3,76
Maquinaria 2,82
TOTAL PARTIDA 6,58
B01002 m2  Desmontaje de andamio tubular normalizado
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, constitui-
do por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin du-
plicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
1SO 9001, seguin UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dis-
puestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandi-
lla delantera con una barra; para ejecucién de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.
Mano de obra 3,76
Maquinaria 2,82
TOTAL PARTIDA 6,58
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B01003 m2  Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado
Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, segiin UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos ba-
rras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquite-
ra monofilamento, de polietileno 100% y mantenimiento de la instalacion.
MAQUINANA ovvoveverieiseeesessiee s ssesssssssssesessesssnsssssesnes 1,80
TOTAL PARTIDA 1,80
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y co-
rreas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de im-
primacién con pintura de minio electrolitico, no incluye medios auxiliares ni de elevacién, montado y colocado, se-
gun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.
MaN0 A8 OBIA......cuucveeeerierierieieiees e 1,34
MatEHAIES. ....ecvververeiee et 1,31
TOTAL PARTIDA 2,65
B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas me-
diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacion con pintura de minio electrolitico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, segin
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN
1SO 9606-1:2017
Mano de 0Dra.......c.cecueieeeireriee et s 1,34
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 1,34
TOTAL PARTIDA 2,68
B01057.MGC ud Placa anclaje $275 150x150x10 mm. B-500S/SD. Gran Canaria
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 10 mm de didmetro 39 cm de longitud total, soldadas, colocada en posicién vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Gran Canaria
MaNO A8 ODIA......coucverecrierierieieieiese s 26,32
Maquinaria..... 0,28
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 2,79
TOTAL PARTIDA 29,39
B01058.MGC ud Placa anclaje $275 200x200x10 mm. B-500S/SD. Gran Canaria
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 10 mm de didmetro y 39 cm de longitud total, soldadas, colocada en posicidn vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Gran Canaria
Mano de obra 27,12
Maquinaria..... 0,28
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 3,59
TOTAL PARTIDA 30,99
B01061.MGC ud Placa anclaje $275 350x350x15 mm. B-500S/SD. Gran Canaria
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm de diametro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segun NTE,
CTE-DB-SE-Ay EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Gran Canaria.
Man0 A€ ODIA.......ueveeecrierierieieieeesssserees s 42,90
Maquinaria..... 0,28
MaLEHAIES.....vooveeeeeriereerieier e 19,87
TOTAL PARTIDA 63,03
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
B1.1M ud Sumistro, desmontaje, instalacion y conexion de bomba y motor
Suministro e instalacion de Bomba multifasica y Motor 630kW 4P IP55 6000V 50 Hz. Motor con aislamien-
to para variador de frecuencia tipo F
Caracteristicas de la bomba: Carcasa: Hierro fundido. Impulsor: Bronce. Eje: 13% Cromo Aros de Roce .Cuerpo:
Bronce.
Plan API 11 para refrigeracion Cierre mecénico.
Acoplamiento Flexible.Guarda-acoplamiento. Lubricacion por grasa. Rodamientos estandar. Conexiones de drena-
je y venteo. Equilibrado dindmico del impulsor G6.3 1ISO1940. Bancada comun bomba-motor. Certificado de Prue-
ba Hidrostatica. Pintura estandar. Certificado de materiales 2.2. Certificado de conformidad CE. Grado segun la
1SO 9906 (*) (1E o 1U). Una prueba de funcionamiento. Montaje y alineacién de motor sobre bancada en taller.
Limpieza y preparacion para el envio segun procedimiento de fabricante. Embalaje para transporte por carretera.
Entrega de la mercancia en planta del cliente, CPT (Incoterms 2010). Aspiracién embridada DN 300 PN 16 por
arriba. Impulsién DN 250 PN 25, por la derecha (la parte trasera de la bomba se corresponde con el motor). Punto
de funcionamiento principal Q=930 m3/h; H= 162 m.c.a; Otros puntos de funcionamiento a satisfacer segun el plie-
go de prescripciones técnicas. Rendimiento minimo 75% para el punto de funcionamiento principal y para los pun-
tos de funcionamiento citados en el pliego de prescripciones técnicas. NPSH menor o igual a 8 para el punto prin-
cipal y cualquiera de los puntos citados en el pliego.
(*) Se admiten dos opciones (1E o 1U).
Caracteristicas del motor: Resistencia de Caldeo PT-100 Rodamientos PT-100 Devanados.
Incluye el desmontaje de las bombas anteriores y la puesta en macha del nuevo bombeo.
Mano de obra 762,56
Magquinaria .... 482,40
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 164.653,10
TOTAL PARTIDA 165.898,06
BATERC..1 ud Bateria de condensadores Alta Tension (2x255kVAr+2x75 kVAr) 6,6kV
Suministro e instalacion de bateria automética de condensadores con reactancias de choque, constituida por 4
bancos (2x 255 kVAr+ 2x75(F) kVAr) a 6,6 kV para compensacion de dos transformadores de potencia de 1250
KVA (escalones fijos) y dos motores de 630 kW en un unico armario IP43. Dimensiones aproximadas
2000x3300x2200mm (alto x ancho x fondo).
Constituida por:
* Envolvente de chapa de acero IP43, incluyendo cerradura con enclavamiento de seguridad entre seccionador y
apertura de puertas. Incluye servicios auxiliares accionados mediante termostato (resistencia calefactora y ventila-
cion forzada).
* Interruptor-seccionador de corte en carga de 400 A (7,2kV) para el conjunto.
* Reactancias de choque de 50A y 350 uH contra corrientes transitorias en la conexion (tres por condensador).
* 2 Bancos de 255 kVAr, 6,6kV, Trifasico a 50 Hz, dotado de contactor de vacio 400 A (7,2kV), fusibles APR 40/50
A, (7,2kV), aislador soporte, armario, conductor de cobre y aparallaje necesario.
* 2 Bancos de 75 kVAr, 6,6kV, Trifasico a 50 Hz, dotado de fusibles APR de 16 A (7,2kV), aislador soporte, arma-
rio, conductor de cobre y aparallaje necesario.
* Unidad de control con puerto de comunicaciones.
Resto de prestaciones segn pliego de prescripciones técnicas. Incluido elementos para conexion de de puesta a
tierra. Incluso elementos de proteccién para el cableado de alimentacion al sistema de control. Incluyendo conec-
tores para cableado.
Mano de obra 1.806,08
Magquinaria .... 949,36
MatEHAIES. ....ecvververeiece ettt 43.292,68
TOTAL PARTIDA 46.048,12
BE40016 ud Brida enchufe de 400 mm. de diametro PN 16 atm.
Brida enchufe de 400 mm. de didmetro PN 16 atm.
Man0 de ODra.......c.vveieeieiree s 83,48
MALETIAIES. .....cooveerreceeererers e 650,00
TOTAL PARTIDA 733,48
BE600.16 ud Brida enchufe de 600 mm. de didmetro PN 16 atm.
Brida enchufe de 600 mm. de didmetro PN 16 atm.
Mano de obra 100,04
Magquinaria .... 9,09
MALETIAIES......ceoeeerereceeerre e reseens 1.002,90
TOTAL PARTIDA 1.112,03
BE700 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 25 junta express incluida
Instalacion de Brida - Enchufe DN 700 PN 25 junta express incluida.
MaNO0 € ODIA......vueverrrererrieiereesssise et snssessennes 100,04
MAQUINATIA ..ot 9,09
MALETIAIES......cooeeerereceeerce e reseees 2.493,64
TOTAL PARTIDA 2.602,77
BE700.16 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 16 junta express incluida
Instalacion de Brida - Enchufe DN 700 PN 16 junta express incluida.
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ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereieieee s 100,04
Maquinaria 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 2.386,15
TOTAL PARTIDA 2.495,28
BRICIG300 ud Brida ciega DN 300 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida ciega DN 700 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras
Man0 de ODra.......c.vveieieierieecee s 100,04
MAQUINAMA .vvoveverieieeeesesseee s ssessenssnssessns 9,09
MatEHAIES. .. .ecvveevereeee ettt 140,26
TOTAL PARTIDA 249,39
BRIDRED2X ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida reducida DN 700-DN 100 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras.
Man0 de ODra.......covveveeiciree e 100,04
Maquinaria .. 9,09
MaEHEIES. ....cv.rvevecicisee e s 824,50
TOTAL PARTIDA 933,63
BRIRED.100 ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida reducida de acero al carbono DN 700-DN 100 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras.
Man0 de ODra.......cvveveercrerieecee e 100,04
MAQUINAMA ovvovevereeiseeseseseee s ssessesssnssesnns 9,09
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 2.925,01
TOTAL PARTIDA 3.034,14
BRIRED25 ud Brida reducida DN 700-DN 250 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida reducida de acero al carbono DN 700-DN 250 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras.
Mano de obra.. 100,04
Magquinaria ...... 9,09
MaEHEIES. ....cvuvvveeicisee e 2.975,97
TOTAL PARTIDA 3.085,10
BT m?  Impermeabilizacion trasdés de muro
Impermeabilizacidn por el exterior de muros de hormigdn que no estén en contacto permanente con el agua y es-
tructuras a proteger posteriormente, mediante pintura asfaltica.
Mano de 0Bra.......c.cvvcveieeireirece e 418
MaLEHAIES.....voocveeeeieereerierere s 0,95
TOTAL PARTIDA 5,13
C.INTA ud Celda modular de proteccién con interruptor automatico SF6 (protecciéon motor)
Suministro e instalacién de celda modular de proteccion con interruptor automatico (para proteccién a motor), ais-
lamiento integral en SF6. Conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los siguientes apara-
tos y materiales:
1 Seccionador de tres posiciones CONEXION SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn = 24
kV, In =400 A, Ith = 16 kA, mando manual con contactos auxiliares.
1 Interruptor automatico trifasico de corte en vacio, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc = 16 kA, con una bobi-
na de cierre, una bobina de disparo y bobina de minima tension, contador de maniobras y contactos
auxiliares libres.
3 Transformadores de intensidad toroidales asociados a un relé proteccion.
1 Sistema de deteccion de presencia de tensidn con sefializacidn luminosa permanente.
1 Manémetro con contacto libre de potencial para indicacién remota por baja presion.
S/n Embarrado aislado preparado para conducir 400 A asignados y capaz de soportar los esfuerzos
electrodindmicos correspondientes a una intensidad térmica de cortocircuito de 16 kA/1s.
S/n Pletina de cobre para puesta a tierra de la instalacion.
Compammento de control
1 Mddulo metalico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior debidamente monta-
do y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
1 Relé para proteccion de sobreintensidad y cortocircuito de fases y homopolar, direccion de la falta,
desequilibrio de intensidad, sobreintensidad controlada por tension, imagen térmica , minima y maxi-
ma tension , sobretension homopolar , desequilibrio de tensién , minima y maxima frecuencia , sincro-
nismo , fallo interruptor , supervisién de los circuitos de apertura y cierre . Medida, registro oscilografi-
o, comunicaciones. 1 Bloque de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para proteccion de los se-
cundarios de los transformadores de intensidad de fase.
2 Interruptores automaticos magnetotérmicos bipolares con contactos auxiliares (1INA+1NC), para pro-
teccion de los equipos de control y mando.
S/n Bornas de conexion, accesorios y pequefio material.
Inclwdos elementos para conexién de puesta a tierra. Incluso elementos de proteccion para el cableado de ali-
mentacién al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado. Incluso p/p de piezas de interconexion cel-
da-celda.Puesto en obra. Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.
MaNO A8 ODIA......oueveveerierierieieieei s 90,38
MAQUINATIA ..o 16,31
MaLEHAIES.....voocveeeecreereerieriere e 17.310,00
TOTAL PARTIDA 17.416,69
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cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

C.INT.2

C.PRO.FUS

C0_GE

ud Celda modular de proteccién con interruptor automatico SF6 (entrada desde transformador)

ud

ud

Suministro e instalacion de celda modular de proteccion con interruptor automatico (para entrada desde transfor-
mador), aislamiento integral en SF6. Conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los si-
gu|entes aparatos y materiales:
1 Seccionador de tres posiciones CONEXION SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn =24 KV,
In =400 A, Ith = 16 kA, mando manual con contactos auxiliares.
1 Interruptor automatico trifasico de corte en vacio, Vn =24 kV, In = 400A, Icc = 16 kA, mando motor
a 110 Ve, relé antibombeo, con una bobina de cierre y una bobina de disparo, contador de manio-
bras y contactos auxiliares libres.
Compartimento de control:
1 Mddulo metalico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior debidamente monta-
do y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
1 Relé para proteccion de sobreintensidad y cortocircuito de fases y homopolar, direccion de la falta,
desequilibrio de intensidad, sobreintensidad controlada por tensién, imagen térmica, minima y maxi-
ma tension, sobretension homopolar, desequilibrio de tensién, minima y maxima frecuencia, sincronis-
mo, fallo interruptor, supervisién de los circuitos de apertura y cierre. Medida, registro oscilografico, co-
municaciones. 2 Bloques de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para proteccion de los secunda-
rios de los transformadores de intensidad de fase.
2 Interruptores automaticos magnetotérmicos bipolares con contactos auxiliares (1INA+1NC), para pro-
teccion de los equipos de control y mando.
S/n Bornas de conexion, accesorios y pequefio material.
Las celdas dispondran de las cerraduras necesarias para establecer los enclavamientos preceptivos que se re-
quieren para la manipulacion segura de todos los equipos de la solucién proyectada en alta tensidn. Anidado a de-
finir con el instalador final.
Incluidos elementos para conexidn de puesta a tierra. Incluso elementos de proteccién para el cableado de ali-
mentacién al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado. Incluso p/p de piezas de interconexion cel-
da-celda.
Puesto en obra. Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.

Man0 de ODra.......ccvveieeicirreece s
MAQUINATA covvovevereeiseeesessiee s ssessessssssesnns
MaEHEIES. ....cvuvvveeicisee e

TOTAL PARTIDA

Celda modular de proteccion con fusible SF6
Suministro e instalacion de celda modular de proteccion con fusible, aislamiento integral en SF6. Conteniendo en
su interior debidamente montado y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
1 Seccionador de tres posiciones CONEXION SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn = 24
kV, In =400 A, Ith = 16 kA, mando manual con contactos auxiliares.
1 conjunto de fusibles combinbados, Vn =24 kV, In =90 A.
1 Sistema de deteccién de presencia de tensién con sefializacion luminosa permanente.
1 Mandémetro con contacto libre de potencial para indicacion remota por baja presion.
S/n Embarrado aislado preparado para conducir 400 A asignados y capaz de soportar los esfuerzos
electrodindmicos correspondientes a una intensidad térmica de cortocircuito de 16 kA/1s.
S/n Pletina de cobre para puesta a tierra de la instalacion.
Compammento de control:
1 Médulo metdlico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior debidamente monta-
do y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
1 Bloque de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para proteccion de los secundarios de los trans-
formadores de intensidad de fase.
- S/n Bornas de conexion, accesorios y pequefio material.
Incluidos elementos para conexién de puesta a tierra. Incluso elementos de proteccién para el cableado de ali-
mentacion al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado. Incluso p/p de piezas de interconexion cel-
da-celda.
Puesto en obra. Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.

Mano de obra..
Maquinaria ......
MaLEHAIES....vvvererereireeestssesee et snssennes

TOTAL PARTIDA

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas.

Conservacion de suelos agricolas: calidad, control de erosion y fijacién de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios.

Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.

Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

MaNO0 d& ODIA......vueverrreerrieeeieerssise et ssssesseenns
TOTAL PARTIDA

90,38
16,31
19.287,00

19.393,69

90,38
16,31
6.200,00

6.306,69

3.800,06
3.800,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
C2_AG_USE ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes
de fuentes alternativas"
Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuen-
tes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".
Man0 de ODra.......c.vveieieierieecee s 1.988,30
Magquinaria .... 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
C3_AGSUP ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa"
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa vigente".
Man0 de ODra.......cvveiveiciereeeee s 1.988,30
Maquinaria 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
C4_AG_SUB ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial.
Elementos y sensores"
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y senso-
res".
Man0 de ODra.......covveveererereecee s 1.988,30
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
C5_D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica
de los paisajes agrarios"
Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecoldgica de los
paisajes agrarios de regadios".
Mano de obra 1.988,30
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
CABL1 m  Cable electricidad transporte valvula - arqueta distribucién
Conductor de 3x(1x95mm?2) para la potencia y manguera multicable de 10G1mm2 apantallada para la sefiales de
control.
MaNO dE ODFa........vvercerrerirer e 22,60
MatEHAIES. .. .ecvvervevereete et 4,23
TOTAL PARTIDA 26,83
CAJAAVO1 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalacion de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices
3-4 de intensificacién ecoldgica e incremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para ave segun especifi-
caciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en &rbol. Totalmente operativo.
Mano de 0Bra........cvvcueieeeirereee et 20,91
MALETIAIES......ceoeeercrecererre s reseens 30,37
TOTAL PARTIDA 51,28
CAP9.2.1 m  Construcccion de sondeos
Construccion de sondeo de menos de 100 m. de profundidad para monitorizacién de retorno y calidad de aguas.
MAQUINAMA ovvovevereeieeeesessee s sssssssesssss e ssessesssnssessns 4117
MatEHAIES. ....ecvververereee et 511,87
TOTAL PARTIDA 553,04
CAP9.3.1. ud Equipamiento para monitorizacion de retorno y calidad de aguas
Equipamiento para monitorizacion de retorno y calida de aguas sin construccion de sondeo.
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 3.454,40
TOTAL PARTIDA 3.454,40
CAR1 ud Carrete embridado DN 250 de acero al carbono PN16-PN25
Carrete de acero al carbono,1 brida PN 16 y 1 brida PN 25 DN250 PN 25. Recubrimiento interior y exterior epoxi
250 micras.
Mano de 0Bra.......c.cvvcueieecieieee e 100,04
MALETIAIES......ceoeeerereceeer e reseeees 1.320,93
TOTAL PARTIDA 1.420,97
CAR2 ud Conduccién con dos codos 90 2 embridados DN 250 PN 25. Recubrimeinto epoxi 250 micras
Conduccidn con dos codos 90 © embridados DN 250 PN 25. Recubrimeinto epoxi 250 micras.
MaNO dE ODFA........ v sesens 100,04
MatEHAIES. ....ecvvereereeeeteee ettt 2.514,84
TOTAL PARTIDA 2.614,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido grafico del cartel y una ldmina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.
Mano de obra 185,53
Magquinaria .... 97,32
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 903,09
TOTAL PARTIDA 1.185,95
CAU500 ud Caudalimetro electromagnético DN 500
Caudalimetro electromagnético DN 500. Incluye reducciones DN 700.
Mano de obra 500,20
Maquinaria..... 36,36
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 14.977,17
TOTAL PARTIDA 15.513,73
CELD..3 ud Médulo de medida en barras
Suministro e instalacién de conjunto de transformadores de medida a instalar en barras en celda de acometida.
La partida incluye:
- 3 Transformadores de tension tipo enchufable, aislados y apantallados, tensién asignada 12 kV, relacién
de transformacién segun necesidades, potencias de precision 50 VA clase 0,5 y 10 VA clase 6P.
- 3 Transformadores de intensidad toroidales, relacién de transformacién 400/5 A, potencia de precision 10
VA clase 0,5S 5P30.
Incluso p/p de piezas de interconexion celda-celda, totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra 217,04
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 4.618,20
TOTAL PARTIDA 4.835,24
CF700 m  Carrete de adaptacion de fundicion ductil DN 700 PN 16
Carrete de adaptacion de fundicion ductil con bridas, de 700 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po-
liéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
MaNO A8 ODIA......coucverecrierierieieieiese s 13,34
MaEHEIES.....cvreeveeicisece e s 993,00
TOTAL PARTIDA 1.006,34
CODO11600X ud Codo fundicion enchufe 11,6 600 mm, instalado
Codo de fundicién ductil 112, de 600 mm de didmetro, con sistema de acople por enchufe fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi segtn norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Man0 de ODra.......covveieeierrieecee s 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cv.rereceeireee e 1.088,85
TOTAL PARTIDA 1.197,98
CODO02270E ud Codo fundicion enchufe 2226 700 mm, instalado
Codo de fundicién ductil 22% de 700 mm de didmetro, con sistema de acople por enchufe fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi segtn norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Man0 de ODra.......covveieeieierieeeee s 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cvu vt s 2.928,50
TOTAL PARTIDA 3.037,63
C0OD045700 ud Codo fundicion, enchufe, 90%, ¢ 700 mm, instalado
Codo de fundicién ductil 90%, de 700 mm de didmetro, con sistema de acople por enchufe fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi segtn norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cvrvevecicireeie e 5.916,44
TOTAL PARTIDA 6.025,57
COMPACE ud Compensador de acero DN 250 PN 25
Compensador de expansion con fuelle de acero AlSI 321, camisa interior de acero inoxidable AISI 304 bridas ace-
ro al carbono PN 25 DN 250.
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereieieee s 89,20
MaEHEIES. ....cvvvvececireee e 1.169,85
TOTAL PARTIDA 1.259,05
COMPGO ud Compensador de goma DN 300 PN 16
Compensador de goma DN 300 PN 16.
Mano de obra 89,20
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 510,66
TOTAL PARTIDA 599,86
CTAJ1500 ud Compuerta tajadera de acero galvanizado 1500x1200 mm
Compuerta tajadera fabricada en acero galvanizado en chapa de 3 mm de espesor, incluso colocacién de guias.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierieieieees s 4,18
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 198,56
TOTAL PARTIDA 202,74
CTO1000 mes Seguimiento ambiental en obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad mensual, firma-
do por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones e informes.
Mano de 0Dra.......c.cecueieeeireriee et s 157,28
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 10,15
TOTAL PARTIDA 167,43
D02D0070 m® Relleno trasdés de muros material de excavacion.
Relleno de trasdds de muros de contencién con material procedente de la excavacion, con compactado manual
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
MaNO A8 ODIA......coueveveeriirierieeieeeeessesees e 10,46
Magquinaria .... 5,41
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 0,18
TOTAL PARTIDA 16,04
D29HBB0040 ud Trasplante de drago canario
Drago canario de h=2 m, edad min. 15 afios, en contenedor de 70 |, incluso suministro, excavaciéon manual de ho-
yo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantacion.
Mano de obra 455,22
Maquinaria..... 666,01
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 54,42
TOTAL PARTIDA 1.175,65
D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional.
MAQUINATA .vvoveverieiseeesesseee s ssessesssnssesnes 247 44
TOTAL PARTIDA 247,44
D33BA0010 ud Ensayo de traccion de barras de acero corrugado
Ensayo de traccion y caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado, segin UNE-EN ISO 15630-1,
UNE 36068 y UNE 36065.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 48,54
TOTAL PARTIDA 48,54
D33BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90° de barras acero corrugado
Ensayo de doblado-desdoblado a 90°, de barras de acero corrugado, segun UNE-EN ISO 15630-1.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 12,62
TOTAL PARTIDA 12,62
D37AA0022 m  Gestion de residuos con contenido de amianto
Retirada de tuberia de fibrocemento de DN=400 mm, y sus anclajes, con codigo 17 06 05, mediante personal for-
mado y cualificado, medios auxiliares segun normativa de seguridad. Incluye paletizado y encapsulado, todo debi-
damente encintado y etiquetado con etiquetas identificativas del tipo de residuo. Incluye el transporte en contene-
dor cerrado y la gestion final del residuo en vertedero autorizado.
ManN0 A€ ODIA......ouiveveerierierieieeeeesreerees s 97,39
MatEHAIES. ....ecvververeeeete et 99,14
TOTAL PARTIDA 196,53
D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con ca-
mién de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.
MAQUINATIA ..o 200,15
TOTAL PARTIDA 200,15
D37CA0010 t  Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cddigo 170504 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decision (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022. El transpor-
te se valora en el capitulo de movimientos de tierras.
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 8,50
TOTAL PARTIDA 8,50
D37CB0010 Coste entrega residuos de hormigdn a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos de hormigdn limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decision (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 8,50
TOTAL PARTIDA 8,50
D37CB0040 Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos limpios, sin residuos
de yeso 0 escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cddigo 170107 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por la Decision (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....vooveeeereerierierier s 10,50
TOTAL PARTIDA 10,50
D37CC0020 Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitran de hulla (tasa vertido), con cddi-
go 170302 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segun RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 5,20
TOTAL PARTIDA 5,20
D37CC0060 Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cédigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 150,00
TOTAL PARTIDA 150,00
D37CC0070 Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....ooocveeeecriereerierier e 150,00
TOTAL PARTIDA 150,00
D37CC0080 Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de papel y cartdn (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 550,00
TOTAL PARTIDA 550,00
D37CC0081 Coste entrega residuos de papel y carton con restos de cemento a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos de papel y cartdn con restos de cemento (tasa vertido), con c6digo 200101 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decision (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley
7/2022.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 550,00
TOTAL PARTIDA 550,00
D37D0030 Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado
Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas, (tasa vertido), con codigo 150101 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decision
(2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zacion o eliminacion, seguin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 700,00
TOTAL PARTIDA 700,00
D37D0040 Coste entrega resid. envases metalicos contaminados a gestor autorizado
Costes de entrega de residuos de envases metalicos que contienen resto de sustancias peligrosas o estan conta-
minados por ellas, (tasa vertido), con cédigo 150110 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la
Decisidn (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de valorizacién o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 1.212,70
TOTAL PARTIDA 1.212,70
D37VG0022 Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con cddigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisién (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLEHAIES.....vovcveeeecieereerierer e 16,27
TOTAL PARTIDA 16,27
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DC700 ud Desmontaje de colector en DN 700 mm. y traslado a vertedero
Desmontaje manual de colector de acero al carbono en "Y*, en didmetro 600 mm. y salidas a DN 400 mm. Incluye
una retrocargo para el levantamiento y carga de la pieza a la caja del camién. También se incluye el transporte al
vertedero de la pieza.
ManO A€ ODIA......c.ucveveereerierneieieeserserees s 333,90
MAQUINATIA ..ot 536,30
TOTAL PARTIDA 870,20
E02096 m  Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm?, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm? tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalada.
Man0 de ODra.......covveveeiciree e 0,54
MaLEHAIES.....vooveeeereerierierier s 0,32
TOTAL PARTIDA 0,86
E02236 m  Tubo rigido de PVC, didmetro nominal 16 mm, instalado
Canalizacion fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris,
de 16 mm de diametro nominal (exterior). Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, tem-
peratura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 54, grado de proteccion frente a dafios mecani-
cos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivacién, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexion, totalmente instalado.
MaNO A8 ODIA......coueveveeriirierieeieeeeessesees e 6,35
MatEHAIES. ....ecvvereereieete ettt 0,47
TOTAL PARTIDA 6,82
E02239 m  Tubo rigido de PVC, diametro nominal 32 mm, instalado
Canalizacion fija en superficie de tubo rigido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris,
de 32 mm de diametro nominal. Resistencia a la compresién 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 54, grado de proteccién frente a dafios mecanicos grado
7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivacion, soportes, racores y/o
cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.
Mano de obra 7,08
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 1,21
TOTAL PARTIDA 8,29
EXCDESMO1 mé  Desmonte en todo tipo de terreno incluido roca
Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, en todo tipo de terreno incluido los de roca, perfi-
lando los taludes con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.En todo tipo de
terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
MAQUINAMA ..o ssessesssnssessns 13,28
TOTAL PARTIDA 13,28
FILTR ud Sistema de filtrado de acero inoxidable entrada y salida
Filtros de 900 mm de didmetro y 28" de entredds ambos en acero inoxidable AISI 316 L con bridas DN 700 PN 10
el tubo de 28" cilindrado a partir de chapa de 6 mm. de espesor. Los filtros conformados en reja de 35x35 mm. de
paso y 2,5 mm. de espesor. Tornilleria carrete de conexién y juntas incluidos.
Mano de obra 533,52
MAQUINATIA ..ot 290,72
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 14.549,57
TOTAL PARTIDA 15.373,81
G.CAB_1 m  Cable de cobre LiYCY 300/500V de 8 x 1 mm2 apantallado
Suministro y montaje de metro lineal de conductor de LiYCY 300/500V de 2x 1 mm2 apantallado instalado y cone-
xionado. Incluye pequefio material de conexion e identificacion. (Para sefiales analdgicas y digitales).
Mano de obra 2,08
Materiales 3,88
TOTAL PARTIDA 5,96
G01001 mé Balsa de decantacion de residuos
Balsa de decantacidn para gestion de residuos incluyendo la excavacién, colocacion de geotextil, lamina imperme-
able, el vaciado de la misma y restitucién del terreno.
ManN0 de ODra.......cvveieieiriee s 5,57
MAQUINATA covvoverereeiseeseseseee s ssessesssnssesnes 58,64
MatEHAIES. .....cvvervevetee et 7,02
TOTAL PARTIDA 71,23
G01002. ud Alquiler contenedor RCD 7 m?
Contenedor para residuos de la construccién y demolicién (RCD) de 7 m? de capacidad.
OH0S...ueetee ettt bbbt baenaas 500,00
TOTAL PARTIDA 500,00
G01012 ud Bidon residuos peligrosos de 220 |
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
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({0 TS O OO OPORRPON 37,84
TOTAL PARTIDA 37,84
GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
MaLHAIES.....vooveevecriereerierierei s 42,35
TOTAL PARTIDA 42,35
102026 m® Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con
transporte a una distancia maxima de 5 m.
MAQUINAMA .vvovevereeieresesessiee s ssessessssssesses 0,41
TOTAL PARTIDA 0,41
102027 mé  Transporte materiales sueltos (obra), camién basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante, en el interior de la obra a una distancia maxima
de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe
de la pala cargadora. Segun calculo en hoja aparte.
OO 1,62
TOTAL PARTIDA 1,62
102029ba m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 2,31
TOTAL PARTIDA 2,30
103001 m?  Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=1,3 m
Excavacién manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil
acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfil.
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 44,43
TOTAL PARTIDA 44,43
103002 m®  Excavacion manual zanja, terreno transito, p<= 1,3 m
Excavacién manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno transito y zonas de dificil ac-
ceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfil.
ManNO A€ OBIA......c.ucveveereirierieieieessreeres e 67,54
TOTAL PARTIDA 67,54
103005 m®  Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
Excavacién mecdnica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
feccidn que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido so-
bre perfil.
MAQUINAMA ..o ssessesssnssessns 3,03
TOTAL PARTIDA 3,03
103006 m®  Excavacion mecanica zanja, terreno transito
Excavacién mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
cién que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre
perfil.
MAQUINAMA ..o ssesssssssssesessessensssssesnes 4,34
TOTAL PARTIDA 4,34
103007 m®  Excavacion mecanica zanja, terreno roca
Excavacién en zanja en terreno roca, con medios mecanicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimenta-
cion y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maquina o sobre camion.
MAQUINATA ovvvveverieiseeesessie s sssssssssssssessessensssssesses 36,95
TOTAL PARTIDA 36,95
103013 mé  Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxiliares.
ManNO A€ ODIA......oueveveerierierieieeeiesessesees e 523
MAQUINATIA ..ot 11,70
TOTAL PARTIDA 16,93
104015 m?  Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad éptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y A-3
(H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
MAQUINATIA ..o 0,22
TOTAL PARTIDA 0,22
104016 m?  Compactacion plano fundacién, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y A-3
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
Péagina 14



Gobierno
de Canarias

Consejerfa de Agricultura,
Ganaderfa y Pesca

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MAQUINAMA .vvoveverieieeeesesseee s ssessenssnssessns 0,26
TOTAL PARTIDA 0,26
105015.GC m2  Malla electrosoldada ME 20x20 o 10-10 mm, B500T, colocada. Gran Canaria.
Suministro e instalacién de malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, incluida patillas y
atado, colocada en obra, incluidos solapes. Gran Canaria.
ManN0 A8 ODFA......coueveeeerierierieieie e 1,29
MAQUINATIA ..ot 0,62
MaLHAIES.....voocveeeecreeieerieiers e 8,82
TOTAL PARTIDA 10,74
106015_N m®  Construccion capa granular, material 25 mm, 95% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km
Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 ¢cm, con material seleccionado
de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad dptima y compactacion de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtencion, clasificacion, carga,
transporte y descarga del material, con distancia maxima del agua de 3 km, para caminos de 5 6 6 metros de an-
chura.
Mano de obra 1,36
Magquinaria .... 9,73
Materiales...... 0,10
TOTAL PARTIDA 11,19
111014.GC m  Dren-colector con tuberia de PVC @ 160, terreno transito. Gran Canaria
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y unién por manguito de 160 mm de diame-
tro, a una profundidad maxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m?, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavacién de la zanja, colocacién
del tubo y tapado de la misma. En terreno transito. Gran Canaria.
Mano de obra 5,44
Maquinaria..... 2,89
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 15,10
TOTAL PARTIDA 23,43
114004.GC m®  Hormigon no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.
Mano de obra 29,27
Magquinaria .... 0,42
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierers e 101,85
TOTAL PARTIDA 131,54
114005.GC m®  Hormigon ciclopeo 20 N/mm?, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigén ciclépeo, de hormigdn de 20 N/mm? de resistencia caracteristica, con tamafio maximo de drido de 40
mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia maxima de la piedra 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra. Gran Canaria.
ManNO A8 OBIA......coucveveerierierieieieiessreses e 73,81
Maquinaria..... 9,19
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 55,21
TOTAL PARTIDA 138,21
114011.GC m®  Hormigdn en masa HM-25/spb/20/-lla, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.
Mano de obra 29,27
Magquinaria .... 0,42
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 106,57
TOTAL PARTIDA 136,26
114011.GC1 m®  Hormigon armado HA-25/spb/20/l-lla, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.
Mano de 0Bra.......ccecueieeireeee et 29,27
Magquinaria .... 0,42
MaEHEIES. ....cevvevececiseee e 106,57
TOTAL PARTIDA 136,26
114031 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, impulsado por bomba de hormigén de 32 m de pluma, para muros,
losas, forjados, efc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Mano de 0Dra.......c.cecueieecieieeeee e 418
MAQUINATA .vvevevereeiseeesesiee s ssessessssssesses 11,19
TOTAL PARTIDA 15,37
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116002 m2  Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

MaNO0 € ODIA......vurvererererieeeeeerssise st ssssessennes 12,93
MaEHEIES. ....cvueveveeecisree e s 5,80
TOTAL PARTIDA 18,73

116029. m? Encofrado y desencofrado panel modular zapatas
Encofrado y desencofrado con panel modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamien-
to, accesorios de sujecion y equipo griia para su montaje y desmontaje, considerando un nimero minimo de 40

posturas.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 13,79
Maquinaria .. 5,71
MatEHAIES. .. .ecvveevereeee ettt 7,76
TOTAL PARTIDA 27,26
116030. m?  Encofrado y desencofrado panel modular, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
2,70 m, considerando un niimero minimo de 40 posturas.
Man0 de ODFa.......cvveieeierereecee s 13,93
Maquinaria 6,17
MatEHAIES. .. .ecvververeteete et 7,76
TOTAL PARTIDA 27,86
116031. m?  Encofrado y desencofrado panel modular, 22 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
5,40 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Mano de 0Dra.........cvvcvireeireireee et 16,71
Maquinaria 6,26
MatEHAIES. ....ecveveeverree ettt 7,76
TOTAL PARTIDA 30,73
118007 m®  Demolicién elementos hormigén masa o mamposteria 30<e<= 50 cm medios mecanicos
Demolicién de elementos de hormigdn en masa 0 mamposteria hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidraulico, incluso despeje de escombros. Los costes de gestidn de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.
Mano de 0Bra.........cvvcueieeireeeee et 5,23
MAQUINAMA ..o ssessesssnssessns 13,54
TOTAL PARTIDA 18,77
118009 m®  Demolicién fabrica ladrillo macizo o bloques de hormigén macizado, con compresor
Demolicién de fabrica de ladrillo macizo o bloques de hormigdn macizado, con compresor, incluso despeje de es-
combros. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Mano de obra.. 58,96
MAQUINATIA ..o 8,46
TOTAL PARTIDA 67,42
118028 m? Corte y demolicién de pavimento de hormigén o aglomerado asfaltico
Corte y demolicion de pavimento de hormigdn o aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumatico, incluso
limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestién de residuos resultantes se deben valorar aparte.
Mano de 0Dra.......ccvcveieeireeee et 5,23
MAQUINAMA ovvovevereeieeeesessee s sssssssesssss e ssessesssnssessns 2,70
TOTAL PARTIDA 7,93
120019.GC m®  Ejecucion de mamposteria ordinaria 1 cara vista. Gran Canaria.
Ejecucién de mamposteria ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, colocados con
mortero de cemento, incluso preparacion de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento, completamente
terminado. En muros de hasta 50 ¢cm de espesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de
la piedra ni medios auxiliares. Gran Canaria.
MaNO A8 ODIA......oueveeveerierierieieieieeeerseress s 250,95
MAQUINATIA ..ot 3,62
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 17,29
TOTAL PARTIDA 271,87
INEMB ud Instalacion de embocadura prefabricada de hormigén armado
Instalacion de embocadura prefabricada de hormigdn armado. Didmetro 500 mm.
Mano de obra.. 349,17
Maquinaria ...... 399,09
MaLEHAIES.....vooveeeecriereerierer s 151,69
TOTAL PARTIDA 899,95
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J54.0100 m®  Hormigon en masa HM-20/B/40/l, en anclajes en zanja
Hormigén en masa HM-20/b/40/1, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tuberia en
zanja.
Mano de obra 29,27
Magquinaria .... 4,28
Materiales...... 108,15
TOTAL PARTIDA 141,70
J54.1480 ud Apoyo lateral para tuberia @ 400 mm en tramo aéreo
Apoyo lateral para tuberia de FD @ 400 en tramo aéreo compuesto por perfiles IPE120 de 60 x 5 mm, tornillos de
12 x 40 mm, pequefio material y agarre a pared existente, colocado segun especificaciones en planos.
Mano de obra 331,56
Magquinaria .... 0,56
MaLHAIES.....vooveevecriereerierierei s 153,03
TOTAL PARTIDA 485,15
JUNDX m  Preparacion soporte y ejecucion junta hormigonado tipo "D"
Preparacion manual previa de las juntas de losa mediante corte con radial y limpieza posterior con compresor, pa-
ra su posterior ejecucion mediante mortero elastico y fondo de junta.
ManNO A8 ODIA......coucveeveerierierieieieessssesees e 15,61
MAQUINATIA ... 24,58
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 1,27
TOTAL PARTIDA 41,45
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m2; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
OO ettt 173,39
TOTAL PARTIDA 173,39
L01021 ud Taquilla metdlica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
OT0S.... ettt 71,61
TOTAL PARTIDA 71,61
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
OT0S.... ettt 103,87
TOTAL PARTIDA 103,87
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
({0 TSSO 42,28
TOTAL PARTIDA 42,28
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
OOt 33,00
TOTAL PARTIDA 33,00
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
({0 TR 3,26
TOTAL PARTIDA 3,26
L01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pedn, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).
({0 TSSO 20,91
TOTAL PARTIDA 20,91
L01030 m? Red seguridad colocacion horizontal pasarela. Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocacién horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de didmetro y malla de
75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.
OO 4,50
TOTAL PARTIDA 4,50
L01031 m  Barandilla proteccién huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocacién y desmontaje.
({0 TSP OPOPORPON 7,50
TOTAL PARTIDA 7,50

L01033 ud Tapoén plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccidn de cabeza de redondo.
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
({0 TS O OO OPORRPON 0,85
TOTAL PARTIDA 0,85
L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavacion, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
OO 19,64
TOTAL PARTIDA 19,64
L01040A ud Pértico limitacién a 4 m de altura para proteccion de lineas eléctricas
Pértico limitacion a 4 m de altura para proteccion de lineas eléctricas.
Mano de obra 127,11
Maquinaria..... 166,00
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 253,30
TOTAL PARTIDA 546,41
L01043 m?  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
({0 OO TSP OP RPN 25,12
TOTAL PARTIDA 25,12
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada
Valla auténoma metdlica de 2,5 m de longitud, colocada.
OOt 8,03
TOTAL PARTIDA 8,03
L01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
OO ettt 9,92
TOTAL PARTIDA 9,92
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
OOt 4,72
TOTAL PARTIDA 4,72
L01049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
OT0S.... ettt 1,10
TOTAL PARTIDA 1,10
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
({0 TSSO 14,63
TOTAL PARTIDA 14,63
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacién, de color ambar, con lampara Led.
OOt 53,53
TOTAL PARTIDA 53,53
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segiin Norma UNE 23110, colocado.
({0 TR 57,10
TOTAL PARTIDA 57,10
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
OO 49,54
TOTAL PARTIDA 49,54
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
OO 24,84
TOTAL PARTIDA 24,84
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireacion, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
({0 TSP OPOPORPON 7,25
TOTAL PARTIDA 7,25
L01074 ud Protector auditivo tapones con cordon
Protector auditivo de tapones con corddn, desechables. Atenuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2
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({0 TS O OO OPORRPON 0,20
TOTAL PARTIDA 0,20
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos
por amés; recambiables; atenuaciéon media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
OO 10,48
TOTAL PARTIDA 10,48
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un sélo uso; para proteccion contra particulas soli-
dasy liquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
({0 OO T PO POP PPN 0,54
TOTAL PARTIDA 0,54
L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con amés para la cabeza, antiempafante, proteccion frente a impactos
de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.
OO 4,79
TOTAL PARTIDA 4,79
L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Resis-
tencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2) Clase
Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafia-
miento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para corddn de sujecion. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.
OO ettt 12,99
TOTAL PARTIDA 12,99
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién (3-1,2),
Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
(0T OO RP RPN 9,30
TOTAL PARTIDA 9,30
L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama
Camisa manga corta con 35% algodon, con facil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y con logoti-
po en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores:
azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.
({0 TSSO 9,08
TOTAL PARTIDA 9,08
L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y botones de
presion, de proteccidn contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de
cintura.
({0 TR 9,12
TOTAL PARTIDA 9,12
L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorre-
flexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo fliior. Norma UNE-EN 20471.
({0 TR 3,13
TOTAL PARTIDA 3,13
L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantaldn; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.
OO 7,04
TOTAL PARTIDA 7,04
L01125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturdn de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergondmicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
O0S...v et 51,79
TOTAL PARTIDA 51,79
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias minimas: a la
abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
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({0 TS O OO OPORRPON 1,66
TOTAL PARTIDA 1,66
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O y categoria
R. Norma UNE-EN 60903.
OO 21,62
TOTAL PARTIDA 21,62
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del taldn contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordones; cafias forradas y acolchados
internos en cafia y fuelle. Categoria: S1+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.
({0 OO OPTPPOP PPN 12,99
TOTAL PARTIDA 12,99
L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y calido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y calido; con bolsillos y cie-
rre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.
OO ettt 9,54
TOTAL PARTIDA 9,54
L01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con ajuste de velcro. Posibi-
lidad de ponerse o no tirantes.
OOt 10,36
TOTAL PARTIDA 10,36
L012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujeccion a cuello y cintura con cintas de cuero
({0 TSP OP TP 10,22
TOTAL PARTIDA 10,22
L012006 ud Pantalla proteccion radiaciones para soldador
Pantalla de proteccion contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de amés y antisudato-
rio frontal, homologada
OT0S.... ettt 26,73
TOTAL PARTIDA 26,73
L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de des-
carga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de luz exterior.
({0 TSSO 121,28
TOTAL PARTIDA 121,28
L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?); aislada interiormente; instala-
ciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta
en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997.
({0 TR 71,91
TOTAL PARTIDA 71,91
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m2).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?, instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
({0 TSSO 94,80
TOTAL PARTIDA 94,80
L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
OO 37,74
TOTAL PARTIDA 37,74
L01232 ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigén o metalico;
instalada
Linea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de
anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.
OI0S...ueetee ettt baenaas 89,84
TOTAL PARTIDA 89,84
L01235 m?  Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados so-
bre bases prefabricadas de hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacidn colocada sobre las vallas.
OH0S...ueetee ettt 9,26
TOTAL PARTIDA 9,26
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L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
6,62
TOTAL PARTIDA 6,62
L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para sefalizacién, de chapa galvanizada, de 20x100 cm
OOttt 3,26
TOTAL PARTIDA 3,26
L01240 ud Extintor de nieve carbénica CO2 2 kg, colocado
Extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, segun
UNE 23110.
OOt 92,50
TOTAL PARTIDA 92,50
L01241 h  Recurso preventivo
Recurso preventivo
OO 27,86
TOTAL PARTIDA 27,86
L01269 ud Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion (2)
Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de
la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.
OOt 20,02
TOTAL PARTIDA 20,02
L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protec-
cion contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm 0 2m.
OO ettt 12,46
TOTAL PARTIDA 12,46
L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con resaltes; color ne-
gro. Norma UNE-EN20344.
OT0S.... ettt 4,39
TOTAL PARTIDA 4,39
L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, uma, sefializacién de posicionamiento...).
OOt 55,15
TOTAL PARTIDA 55,15
L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicadu-
ras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.
({0 OO OP RPN 12,80
TOTAL PARTIDA 12,80
L01290 ud Mascara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje
Mascara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de inhalacidn / exhalacion y atalaje con doble filtro
de inhalacion recambiable. Con funda de lona (algodén 100%) verde para llevar en el cinturdn. No se incluyen los
filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.
({0 TSSO 58,23
TOTAL PARTIDA 58,23
L01300 ud Pantalén multibolsillos con refuerzos
Pantalén de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botdn y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasién. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.
OO 14,95
TOTAL PARTIDA 14,95
L02010 m  Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de sefializacién de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta median-
te bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de didmetro,
hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como sefializacion y delimitacién de los bordes de la excavacion.
1,20
TOTAL PARTIDA 1,20
LAB ud Labio de vertido de HA 30 4 m. de largo 250 mm de didmetro
Labio de vertido de HA 30 4 m. de largo 250 mm de didmetro.
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MaNO dE ODIa........vveceererererrer s 167,28
Magquinaria .... 0,42
MALETIAIES......ceovverereceeeri e sesaeees 7,85
TOTAL PARTIDA 175,55
LHA m2 Losa de hormigén armado de 15 cm de espesor, HA-25, ME 15x15 @ 10-10 mm B500T, para caminos con
pendiente 10-20%
Losa de hormigén armado de 15 cm de espesor en caminos con pendiente media comprendida entre el 10 y el
20%, realizado con hormigdn para armar HA-25 y acero en una malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reti-
cula de 15x15 cm. Incluye extendido del hormigdn, compactacién con regla vibrante y realizacién de juntas de con-
traccion.
Mano de obra 15,23
Magquinaria .... 2,34
MatEHAIES. .. .ecvvereereieete et 30,27
TOTAL PARTIDA 47,84
LINES..1.N.1 m  Linea eléctrica 4x(1x95/16mm2 TT) AL RHZ1-20L 12/20kV
Suministro e instalacion de linea eléctrica con conductor AL RHZ1-20L (12/20 KV) de seccion 4x(95/16mm2 TT).
Mano de obra 11,13
MALETIAIES......ceoevercreceeer e resenees 34,32
TOTAL PARTIDA 45,45
MANG100.1 ud Manguito embridado fundicion DN 100 PN 25 L=0,5 m.
Manguito embridado fundicion DN 100 PN 25. Longitud entre bridas de 0,5 m. presion de trabajo hasta 2,5 MPa,
fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y montado en
obra.
MaNO dE ODFa........ v sennens 100,04
Magquinaria .... 9,09
MALETIAIES......ceoevererecerere e reneeees 101,16
TOTAL PARTIDA 210,29
MANG400.1X ud Manguito embridado acero al carbono DN 400 PN 16 L=1,5m.
Manguito embridado acero al carbono DN 400 PN 16. Longitud entre bri-
das de 1,5m. maximo presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi 250 micras, colocado y montado en
obra
Mano de obra 100,04
Magquinaria .... 9,09
MatEHAIES. ....ecvveevereieee ettt 1.244,92
TOTAL PARTIDA 1.354,05
MANG600.4 ud Manguito embridado fundicion DN 600 PN 16 L=0,5 m.
Manguito embridado fundicién DN 600 PN 16. Longitud entre bridas de 0,5
m. presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior 0 mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, colocado y montado en obra
Mano de 0Bra.......ccvcueieeirerece e 100,04
MAQUINATA ovvvveverieiseeesessie s sssssssssssssessessensssssesses 9,09
MaEHEIES. ..ot 3.346,32
TOTAL PARTIDA 3.455,45
MANG700.1X ud Manguito embridado fundicién DN 700 PN 25 L=0,5 m.
Manguito embridado fundicién DN 700 PN 25. Longitud entre bridas de
0,5m. presion de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segiin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, colocado y montado en obra
Mano de obra 100,04
Maquinaria..... 9,09
MALETIAIES......ceoeeerrecreeri e reseees 3.994,23
TOTAL PARTIDA 4.103,36
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MANG700.2XX ud Conjunto de manguito a medida hasta L=1,25 m. embridado DN 700 PN 25
Conjunto de manguito embridado fundicién DN 700 PN 25. hata una longi-
tud de 1,25m. presién de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epo-
xi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra
MaNO dE ODFa........vveeerererer e sesnens 100,04
Maquinaria..... 9,09
MALETIAIES......ceoeverereceeer e reseeens 8.643,02
TOTAL PARTIDA 8.752,15
MANG?700.3 ud Manguito embridado fundicion DN 700 PN 16 L=0,25 m.
Manguito embridado fundicién DN 700 PN 16. Longitud entre bridas de 0,25 m. presién de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y montado en
obra.
Mano de obra 100,04
Maquinaria..... 9,09
MALETIAIES......ceoeverreceierirers e reseees 3.090,72
TOTAL PARTIDA 3.199,85
MULT ud Multiplexor 8 canales de PT100 a 1 entrada analdgica
Suministro, instalacién y montaje de multiplexor de 8 canales para sondas PT100 con una salida analdgica a
4...20 mA, para conexién de sondas PT100 del devanado del motor (6x) y de los rodamientos (x2). Cada multiple-
Xor se conectard a una entrada analdgica independiente del autémata. Montaje en carril DIN del cuadro de auté-
mata existente. Con aislamiento galvanico y alimentacién a 24Vdc obtenida del propio cuadro. Totalmente ejecuta-
do, probado y en funcionamiento.
MaNO dE ODFa........vvercerrerirer e 71,07
MatEHAIES. .....cvveeverereeteeee ettt 527,32
TOTAL PARTIDA 598,39
N. Q01052 ud Geotextiles. Ensayo de Traccion
Ensayo de Traccion para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2008 (precio por sentido). No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.
MatEHAIES. .. .ecvvervevereete et 118,57
TOTAL PARTIDA 118,57
N.Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigén fresco
Toma de muestras de hormigdn fresco, incluyendo muestreo del hormigdn, medida del asiento de cono, fabrica-
cion de hasta cuatro probetas prismaticas, curado, refrentado y rotura a flexotraccién. UNE-EN 12390-1:2013,
UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN 12390-5:2001.
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 171,50
TOTAL PARTIDA 171,50
N.Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresion
Refrentado y resistencia a compresion de una probeta cilindrica de hormigén. UNE-EN 12390-3:2003. No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.
MatEHAIES. ....ecvververereee et 13,77
TOTAL PARTIDA 13,77
N.Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo traccion
Ensayo a traccion indirecta (brasilefio) de una probeta cilindrica de hormigén. UNE-EN 12390-6:2001. No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 17,23
TOTAL PARTIDA 17,23
N.Q01053 ud Geotextiles. Desgarro.
Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.
MatEHAIES. ....ecvververeeeete et 242,48
TOTAL PARTIDA 242,48
N.Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento
Ensayo de punzonamiento estatico en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.
MatEHAIES. ....ecvveevereeeee ettt 137,58
TOTAL PARTIDA 137,58
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NA050061 ud Instalacion y suministro codo fundicion, bridas, 90 @ 700 mm, PN 25
Codo de fundicion ductil 90, de 700 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2.5 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 100,04
Maquinaria..... 9,09
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 6.187,97
TOTAL PARTIDA 6.297,10
NA050062 ud Instalacion y suministro codo fundicion, bridas, 90, @ 400 mm, PN 25 con pie de pato
Instalacién y suministro codo fundicién, bridas, 90°, @ 400 mm, PN 25 con pie de pato.
Mano de obra 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 3.288,90
TOTAL PARTIDA 3.398,03
NF05047 pie Poda de palmeras alturas >1,8-<=12 m
Poda de palmeras para altura superior a 1,8 e inferior o igual a 12 m. Previamente se ha tenido que realizar esta
labor en un plazo inferior a 10 afios.Eliminacion del residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado
de los mismos, incluso entrega a gestor autorizado.
MaNO A8 OBIA......ouucveeeeriirierieieieiseieseeses e 100,20
Magquinaria .... 4,90
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 22,70
TOTAL PARTIDA 127,80
NQ01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigon fresco (Abrams)
Medida de la consistencia del hormigdn fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 12350-2:2006. No se
encuentra incluida la toma de muestras.
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 12,33
TOTAL PARTIDA 12,33
oxn ud Codo embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L
Codo embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L.
MaNO0 € ODIA......vueverirrerieie e ssess s sessennns 100,04
MatEHAIES......cvververerece ettt 1.335,12
TOTAL PARTIDA 1.435,16
0oXI12 ud Carrete embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L
Carrete embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L.
Mano de 0Dra........cvvcueieeerereceeee et 100,04
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 1.240,18
TOTAL PARTIDA 1.340,22
P0G022 ud Sacos big bag para residuos
Saca big bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado para al-
macenar residuos productos de la obra.
({0 TR 10,11
TOTAL PARTIDA 10,11
PALO1 ud Trasplante de palmera canaria
Trasplante de palmera canaria.
Mano de obra 459,36
Maquinaria..... 669,37
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 123,56
TOTAL PARTIDA 1.252,27
PBA400 ud Portabrida en PEAD o 400 mm y brida de acero zincado-cromatado en 1,6 MPa o 400 mm, instalada
Portabrida en PEAD @ 400 mm y brida de acero zincado-cromatado en 1,6 MPa g 400 mm, instalada.
Mano de obra 50,09
MaEHEIES. ....cevvvecictsee e 320,50
TOTAL PARTIDA 370,59
PH4X2I ud Puerta tipo en dos hojas abatibles 2x4
Puerta malla de dos hojas abatibles 2x4, anclajes de postes mediante dados de hormigén 50x50x50, nivelada y
aplomada. Incluye el transporte y la instalacién en obra.
Man0 de ODra.......covveveererereeeee s 104,88
MAQUINAMA ovvevevereeiseeesessee e ssessessssssesnns 3,24
MaEHEIES. ....cvuvvevecieiseee e s 1.116,03
TOTAL PARTIDA 1.224,14
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Unién Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
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MaNO dE ODIa........vveceererererrer s 38,88
MaEHEIES. ....cvvvvececireee e 350,00
TOTAL PARTIDA 388,89
PORT.ARR ud Portes a obra. Transporte maritimo CIF-Las Palmas
Portes a obra para los equipos arrancadores presupuestados.
MaEHEIES. ..ot s 2.950,00
TOTAL PARTIDA 2.950,00
PROGC jor Prospeccion y sefializacion de areas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observacién del suelo en una banda
de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie. Con especial atencion a ejemplares de lagarto de
Gran Canaria.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 241,03
TOTAL PARTIDA 241,03
PROG_PLC ud Programacion PLC control de nivel e integracion en arquitectura de control
Trabajos de programacion del autémata de control del nivel en la balsa de El Fondillo e integracion en el sistema
de control existente para integracion de las nuevas sefiales registradas por este autdmata en el autémata de con-
trol de la estacién de bombeo y en el SCADA de control del sistema.
Mano de 0Dra.........cvecueieecieireee e 1.351,57
TOTAL PARTIDA 1.351,57
PROSP1 jor Prospeccion y sefializacion de especies vegetales sensibles objeto de traspante
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, para identificacion de especies vegeta-
les sensibles objeto de traspante.
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 241,03
TOTAL PARTIDA 241,03
PUE.MAR.01 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha de la instalacion eléctrica. Incluyendo configuracién de los diferentes equipos proyectados y ta-
rado de protecciones.
Man0 de ODFa.......covvereerereriee s 5.679,18
TOTAL PARTIDA 5.679,18
Qo1014 ud Geotecnia. Ensayo de compactacion Proctor Modificado
Geotecnia. Ensayo de compactacién Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de
muestras.
D08, vttt sttt benes 71,29
TOTAL PARTIDA 71,29
R250-400 ud Reduccion embridada 250-400 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Reduccidn embridada 250-400 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras.
Mano de 0Bra........cvvcueieeeirereee et 100,04
MAQUINAMA ..o ssessesssnssessns 9,09
MatEHAIES. .....cvvereereieete e 2.810,64
TOTAL PARTIDA 2.919,77
R400-7.16 ud Reduccion embridada 400-700 PN 16 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Reduccidn embridada 400-700 PN 16 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras.
Mano de obra.. 100,04
Magquinaria ...... 9,09
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 2.411,94
TOTAL PARTIDA 2.521,07
R400-700 ud Reduccion embridada 400-700 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Reduccidn embridada 700-400 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras.
Mano de 0Bra.......c.cvvcveieeireieeeee e 100,04
Maquinaria 9,09
MaEHEIES. ....ce.vvreeecireee e 5.236,64
TOTAL PARTIDA 5.345,77
REFQUINS ud Refugio quirdpteros instalado
Refugio para quirépteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificacién ecolégica e in-
cremento de recursos no tréficos para la fauna. Nido para murciélago de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicacion entre pareja de nidos de 6 cm de didmetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.
Mano de 0Dra.......ccvvcveieeirereee e 41,82
Maquinaria 16,06
MatEHAIES. ....ecvveevereeeee ettt 76,37
TOTAL PARTIDA 134,25
RELL022 m®  Construccion de talud en integracion de depdsito
Formacion de talud de tierras procedente de las excavaciones para conformar un terraplén ajardinado en cara visi-
ble del depésito.
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MaNO dE ODIa........vveceererererrer s 0,42
MAQUINATIA ..ot 3,52
TOTAL PARTIDA 3,94
REV.022 ud Revegetacion en zonas de terraplenes y desmontes
Revegetacion con plantas autotdctonas de la zona en dreas de cabeza desmonte y areas de terraplenes, con la fi-
nalidad de revegetar la zona consiguiendo evitar la erosién y escorrentia por lluvias intensas. Incluye primer riego.
Mano de 0Bra.......c.cvvcurieecrereee et s 1,05
Maquinaria 0,44
MatEHAIES. ....ecvververeieete bbb 2,80
TOTAL PARTIDA 4,29
RE_PLC ud Reprogramacion autémata estacion de bombeo
Modificacién de la programacion del autémata existente para inclusién de las sefiales correspondientes a las son-
das de temperatura de los motores e integracién de los datos proporcionados por el microautdmata empleado pa-
ra el control del nivel en la balsa de El Fondillo. Se incluyen las rutinas necesarias para establecer consignas de ni-
vel desde el SCADA de control existente, permitiendo la inhabilitacién de bombeo en funcién de niveles de llena-
do consignables.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 217712
TOTAL PARTIDA 2.177,12
RE_SCADA ud Reprogramacion del SCADA de control
Inclusién en el SCADA existente de las pantallas necesarias para:
1. Monitorizar las temperaturas de los motores de los grupos de bombeo.
2. Monitorizar el estado de los grupos de bombeo, en base a los datos proporcionados por la electrénica de poten-
cia.
3. Monitorizar pardmetros energéticos proporcionados por el regulador de la bateria de condensadores (factor de
potencia, energia reactiva y energia activa, entre otros).
4. Monitorizar y consignar niveles en la balsa de EI Fondillo.
Mano de 0Dra.......c.cecueieeeireriee et s 2.703,14
TOTAL PARTIDA 2.703,14
RI1022 ud Riego de mantenimiento de arbusto
Riego de mantenimiento de arbustos autéctonos plantados, a razén de 25 | por riego y planta.
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 0,21
Maquinaria 0,44
MatEHAIES. .....cvververeieere et 0,02
TOTAL PARTIDA 0,67
RIO0016 h  Camién cuba para riego de caminos y cultivos
Camidn cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras, in-
cluso pedn auxiliar para labores de riego.
Mano de 0Bra........cvvcueieeeirereee et 20,91
Maquinaria 39,84
TOTAL PARTIDA 60,75
RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna
Rampas de salvamento de fauna en depésitos de paredes verticales.Compuesto de tablero macizo de pino de 30
cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijacion al muro, de tal manera que vascule con el
llenado y vaciado del depdsito. Totalmente colocado.
MaNO0 d€ ODIA......vueverrererrereieereerssise e ssesssnssessennes 3,14
MatEHAIES. ....ecvververereee et 301,84
TOTAL PARTIDA 304,98
SONDAO001 ud Sonda de nivel en depésitos
Sonda de nivel instalada en depésitos de almacenamiento de aguas con la finalidad de controlar el nivel de llena-
do y almacenamiento, y el control de las bombas de elevacién.Con sefial de salida de 4 20 mA y exactitud del
0.5%, cableado de conexién y nivel de proteccién IP68.
Mano de 0Dra.......c.cecueieeireirieee et 255,04
MALETIAIES......ceoeverereceeerre e resaeees 4.933,40
TOTAL PARTIDA 5.188,44
T250PN251 ud Té de fundicion, bridas PN 25, g 250 mm, instalada
Té de fundicion ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bri-
das orientables, presién de trabajo hasta 2,5MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaNO dE ODFa........vveeeererererie e seseeens 66,69
MAQUINATIA ..o 9,09
MALETIAIES......coveeererecerereres e reneees 487,41
TOTAL PARTIDA 563,19
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TG01013 h  Clasificacion y separacion de RCDs in situ por medios manuales
Mano de obra empleada en la clasificacion, separacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos ge-
nerados en la misma, con acopio en los contenedores destinados a ello y etiquetados, todo ello para poder consi-
derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién
o destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.
ManO A€ ODIA......c.ucveveereerierneieieeserserees s 20,91
TOTAL PARTIDA 20,91
TPFDC2 ud Tapa de registro triangular 800x700 mm, D-400, FDC
Tapa triangular (2 hojas) y marco rectangular monobloque para telecomunicaciones de fundicién ductil, cierre por
solapamiento sucesivo y con sistema de apertura mediante llave de seguridad, bloqueo de seguridad a 909, con
angulo de apertura de 1109, clase D-400, asientos tripodes fundicién/fundicion anti-ruido y anti-desplazamiento,
con medidas exteriores de marco 885x870x100 mm y hueco libre de 800x700 mm, certificado NF, peso del con-
junto tapa y marco de 129 Kg, con marcado fundido en relieve antideslizante, s/ norma EN-124.
MaNO A€ OBIA......coucveveeriirierieieieieesreeses e 44,60
MatEHAIES. .. .ecvveevereeee ettt 571,97
TOTAL PARTIDA 616,57
TRAGA0554 ud Codo fundicion, bridas, 452, o 600 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 452, de 600 mm de diametro, presién de trabajo
hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 100,04
Magquinaria .... 9,09
MatEHAIES. ....ecveveeverree ettt 1.924,74
TOTAL PARTIDA 2.033,87
TRG.003 ud Codo fundicion, bridas, 902, @ 250 mm, PN 25 instalado
Codo de fundicién ductil 90%, de 250 mm de didmetro, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado segtin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 66,69
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cvurerecieireee e 585,80
TOTAL PARTIDA 661,58
TRG.0049 ud Valvula mariposa, o 100 mm, 2,5 MPa embridadas, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 100 mm, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tomilleria, instalada.
Man0 de ODra.......c.cveieicieriee s 89,20
Materiales 671,00
TOTAL PARTIDA 760,20
TRG.0059 ud Valvula mariposa, @ 250 mm, 2,5 MPa embridada, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 250 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de fundicién ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornilleria, instalada.
Mano de obra 89,20
MaEHEIES. ....cevvvecictsee e 1.028,89
TOTAL PARTIDA 1.118,09
TRG.0086 ud Carrete desmontaje de acero al carbono @ 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje de 700 mm de diametro de acero al carbono, con virola de acero al carbono con la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, torni-
lleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
Mano de obra 105,74
Magquinaria .... 34,52
MatEHAIES. ....ecvvereereeeeteee ettt 2.912,81
TOTAL PARTIDA 3.053,07
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TRG.05075 ud Té de fundicion sistema union mediante bridas PN25, o 700/700mm, instalada
Té de fundicion ductil de 700 mm de diametro, con salida recta en brida
igual y sistema de acople por enchufe, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, fa-
bricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética median-
te recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.
Mano de obra 100,04
Maquinaria..... 9,09
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 5.179,65
TOTAL PARTIDA 5.288,78
TRG.05095 ud Té de fundicion sistema union mediante bridas PN16, o 700/700mm, instalada
Té de fundicion ductil de 700 mm de didmetro, con salida recta en brida igual y sistema de acople por enchufe,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segiin norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 100,04
MAQUINATIA ..o 9,09
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 5.636,00
TOTAL PARTIDA 5.745,13
TRG.10086 ud Carrete de desmontaje acero o 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 700 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 con
junta tdrica, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, torni-
lleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 105,74
MAQUINATIA ..o 34,52
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 2.533,60
TOTAL PARTIDA 2.673,86
TRG.11010 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total didmetro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Mano de obra 23,69
MatEHAIES. ....ecvveevereree ettt 733,45
TOTAL PARTIDA 757,14
TRG.3020 m  Cerramiento malla simple torsion
Cerramiento con malla galvanizada de simple torsién y postes galvanizados en caliente de 5 cm de didmetro y
2,35 m de altura, a 3 m de separacion, anclados mediante dado de hormigdn 30x30x35 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsién 50 mm de paso de malla y didmetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, inclu-
ye tensores cincados, alambre galvanizado, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 22,80
Magquinaria .... 0,10
Materiales...... 14,19
({0 OO OPTTPPOPOPORPON 1,36
TOTAL PARTIDA 38,46
TRG.4007 m® Retirada de tierra vegetal para reutilizacion
Retirada de tierra vegetal con acopio a pie de maquina para su reutilizacion en la propia parcela del Consejo.
MAQUINATA covvvvevereeiseeeeesseee st ssessessssssesnns 0,44
TOTAL PARTIDA 0,44
TRG.4020 mé  Construccion terraplén
Construccion terraplén con retrocargo incluye mezcla, extendido, riego a humedad dptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por ca-
pas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del
Ensayo Proctor Modificado.
MAQUINATA covvoverereeiseeseseseee s ssessesssnssesnes 3,50
TOTAL PARTIDA 3,50
TRG.500.GC kg Acero corrugado B-500S/SD, elaborado y colocado. Gran Ganaria.
Acero corrugado B-500S, elaborado y colocado en obra de @ 5 mm a @ 25 mm. Gran Canaria.
Mano de obra 0,68
MaEHEIES. ....cvveereeectsree e s 1,36
TOTAL PARTIDA 2,03
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TRG.5001 ud Codo fundicion, bridas, 902, ¢ 100 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 90, de 100 mm de diametro, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaNO A8 ODIA......oucveceeerierierieeieeeereres e 55,65
Maquinaria 9,09
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 114,89
TOTAL PARTIDA 179,63
TRG.5006 ud Codo fundicion, bridas, 902, o 400 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 90, de 400 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
MaNO A€ OBIA......ouiveveeriirierieieieieseses e 100,04
Maquinaria ...... 9,09
Materiales.... 1.114,55
TOTAL PARTIDA 1.223,68
TRG.5024 ud Reduccion fundicion, bridas, @ 400 mm, instalada
Reduccidn de fundicién ductil con acople por bridas orientables de 400-300 mm de diametro, presién de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valoraré aparte segun las necesidades del proyecto.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 100,04
MAQUINATIA ..o 9,09
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 457,60
TOTAL PARTIDA 566,73
TRG.5045 ud Té de fundicidn, bridas, @ 600 mm, salida DN 100 instalada
Té de fundicion ductil de 600 mm de didmetro, con salida recta en brida DN 100 y sistema de acople por bridas
orientables, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 100,04
MAQUINATIA ..o 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 1.246,35
TOTAL PARTIDA 1.355,48
TRG.6032 m2  Encofrado y desencofrado panel modular, 32 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 32 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo griia para su montaje y desmontaje, para alturas superiores a
5,40 my hasta 10 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
ManN0 A€ ODIA......coucveeeereirierieeieieeeseesees e 18,82
MAQUINATIA ..ot 6,52
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 7,76
TOTAL PARTIDA 33,10
TRG.7030 ud Instalacion de brida en tuberia de acero al carbono
Instalacidn por medio de soldadura in situ de brida DN 700 PN 16 en tuberia de acero al carbono.
Man0 A€ ODIA.......ueveeecrierierieieieeesssserees s 713,60
Maquinaria 216,29
MaLHAIES.....voocveerecriereerieret e 1.800,00
TOTAL PARTIDA 2.729,89
TRG.7030.2 ud Corte de tuberia de acero al carbono DN 700
Instalacion por medio de soldadura in situ de brida DN 700 PN 16 en tuberia de acero al carbono.
MaNO A8 ODIA......oueveeveerierierieieieieeeerseress s 44,60
MAQUINATIA ..o 203,28
TOTAL PARTIDA 247,88
TRG.A050181 ud Codo fundicion, enchufe, 22, g 600 mm, instalado
Codo de fundicién ductil 22%, de 600 mm de didmetro, con sistema de conexién mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado segtin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
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ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereieieee s 100,04
Maquinaria..... 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 1.630,90
TOTAL PARTIDA 1.740,03
TRG.A050182 ud Codo fundicion, enchufe, 45, g 600 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 45% de 600 mm de didmetro, con sistema de conexién mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
Mano de obra 100,04
Maquinaria..... 9,09
MaLHAIES.....vooveevecriereerierierei s 2.009,59
TOTAL PARTIDA 2.118,72
TRG.A050183X ud Codo fundicion, enchufe, 90, ¢ 600 mm, instalado
Codo de fundicidn ductil 90% de 600 mm de didmetro, con sistema de conexién mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
MaNO A8 ODIA......coueveveeriirierieeieeeeessesees e 100,04
MAQUINATIA ..ot 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecrieieeiierere e 4.727,00
TOTAL PARTIDA 4.836,13
TRG.B0100 ud Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm
Arqueta de registro de 50x50x100 ¢cm de medidas interiores, construida con fabrica de bl. hueco sencillo de
20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, tapa y cerco de fundicion, terminada.
Mano de obra 149,38
Maquinaria..... 1,50
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 130,48
TOTAL PARTIDA 281,37
TRG.EPRFV01 m  Escalera vertical de acceso a interior de depdsito PRFV
Escalera vertical de PRFV. Segun la NORMA UNE EN ISO 14122. UNE 131-2. Salida frontal de 1,10 metros. Se
incluye arco para proteccion dorsal: 400mm. Distancia entre peldafios: 300mm, escuadras de fijacién, incluso reci-
bido de albafiileria. Colocada.
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 111,30
MaEHEIES. ....ceveerecicirice e 249,59
TOTAL PARTIDA 360,89
TRG.HI2002 m?  Ejecucion de chapado de piedra espesor 25/30 cm
Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor en integracion de depdsito, ejecutado con piedra del lugar con des-
piece natural de la misma, colocadas con mortero 1:5 de 290 kg de cemento, capa interior de adesivo cementoso
y anclajes con varrilas de corrugado @10 mm fijadas al muro del depésito por medio de resina epoxidica coloca-
das al tresbolillo cada 50 cm de altura y a 1.00 mts de distancia. No se incluye el suministro ni el transporte de la
piedra. Hasta una altura méxima de 4 m.
Man0 de ODra.......c.cveieicieriee s 96,38
Magquinaria .... 0,52
MaEHEIES. ....cv. vt 6,04
TOTAL PARTIDA 102,93
TRG.P022 m® Piedra picada para muros de mamposteria
Piedra picada para muros de mamposteria.
MAQUINATIA ..o 3,95
MaLEHAIES.....vooveeeereeieerierier e 12,77
TOTAL PARTIDA 16,72
TRG.PED3 m  Tuberia polietileno PN6 SDR 26 DN560 mm
Tuberia de polietileno PN6 SDR26 DN 560 mm.
Mano de obra 4,67
Maquinaria..... 2,04
MaLEHAIES.....voocveeeecreereeeiereie s 193,80
TOTAL PARTIDA 200,51
TRG.PPRFV02 ud Puerta de acceso a escalera PRFV
Puerta de acceso en escalera fabricada en PRFV. Premontada y abisagrada. Colocada.
MaNO A8 ODIA......oueveveerierierieieieei s 27,83
MaEHEIES. ....cvuvvevecieiseee e s 92,40
TOTAL PARTIDA 120,23
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TRG.SD022 ud Astillado con carga y transporte de residuos a vertedero 10 km de distancia
Astillado con restos vegetales resultantes de la tala y poda de arboles, con carga sobre camion de 15 tmy trans-
porte a vertedero autorizado (Salto del Negro). Incluso canon de vertido.
MaNO0 € ODIA......vurvererererieeeeeerssise st ssssessennes 233,67
MAQUINATIA ..ot 467,45
TOTAL PARTIDA 701,12
TRG.SNO1 m  Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles
Sefalizacidn temporal de proteccion de obras en areas sensibles para evitar paso de vehiculos y personal. Ejecu-
tado mediante soportes metalicos (corrugado de @12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos
mediante cinta de sefializacion. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez
terminadas las actuaciones.
Mano de 0Bra........cvvcueieeireiece e 0,21
Materiales.. 1,13
O0S. vttt sttt benes 1,10
TOTAL PARTIDA 2,44
TRG.VLO001 ud Panel informativo zonas sensibles
Panel informativo para areas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, incluso posterior desmontaje
y retirada.
Mano de 0Dra.......ccecveieeireieee et 0,21
OI0S...u ettt ssesnes 4,72
TOTAL PARTIDA 4,93
TRGO1ETZ m2  Eliminacion de cultivo de strelitzias con acopio a distancia inferior a 100 m
Eliminacion de cultivo de strelitzia mediante arranque de raiz con maquinaria y apoyo de operario, traslado a lugar
de acopio para su secado. Posterior carga sobre camion y transporte a vertedero autorizado. No incluye la tasa de
vertido.
Mano de obra 0,21
MAQUINATIA ..o 0,41
TOTAL PARTIDA 0,62
TRG050005 ud Té de fundicién sistema union mediante enchufes salida PN25, g 700/700mm, instalada
Té de fundicidn sistema unién mediante enchufes salida PN25, @ 700/700mm, instalada.
Mano de obra 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES.....cvreeveeicisece e s 5.029,00
TOTAL PARTIDA 5.138,13
TRG1401.GC m®  Hormigdn para armar HA-30/B/20/IV, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigdn para armar HA-30/B/20/1V (30 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio ma-
ximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.
Mano de obra 29,27
MAQUINAMA ovvvvevereeiseeesesiee s sssssssesssesssssesessessensssssessns 0,42
MaEHEIES. ....cvrvevecectriee e 130,33
TOTAL PARTIDA 160,02
TRGA03.GC ud Carrete de desmontaje acero o 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Gran Canaria.
Carrete de desmontaje de 400 mm de didmetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lle-
va junta tdrica con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tor-
nilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado. Gran Canaria.
Mano de obra 52,87
Magquinaria .... 30,89
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 849,25
TOTAL PARTIDA 933,01
TRGA040005 m  Tuberia de fundicion ductil, o 700 mm, clase C30, colocada
Tuberia de fundicién ductil, @ 700 mm, clase C30, colocada.
Mano de 0Bra.......ccvvcveieeirereee et 17,05
MAQUINATA ovvevevereeiseeesesseee s ssesssssssssesessessensssssesnns 20,79
MatEHAIES. ....ecvververeeeete et 694,25
TOTAL PARTIDA 732,09
TRGA040010 m  Tuberia de fundicién ductil, o 400 mm, clase C30, colocada
Tuberia de fundicién ductil, @ 400 mm, clase C30, colocada.
Mano de obra 17,05
Magquinaria .... 20,79
MaLEHAIES....vve e snsseenes 203,54
TOTAL PARTIDA 241,38
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TRGAO05045 ud Codo fundicion, bridas, 902, o 700 mm, instalado PN 16
Codo de fundicion ductil 90, de 700 mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

MaNO A8 ODIA......oucveceeerierierieeieeeereres e 100,04
Maquinaria 9,09
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 5.945,00
TOTAL PARTIDA 6.054,13
TRGAAO05065EE ud Reduccion fundicion, enchufe, o 700 mm, instalada
Reduccién de fundicién ductil con sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples de 700-600/500 mm de
diametro fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segiin norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
MaNO A€ OBIA......ouiveveeriirierieieieieseses e 100,04
Maquinaria ...... 9,09
Materiales.... 2.614,50
TOTAL PARTIDA 2.723,63
VAL 600 ud Valvula mariposa, o 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 600 mm, motorizable presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién
ductil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
MaNO A8 ODIA......coueveveeriirierieeieeeeessesees e 191,78
Maquinaria 156,26
MaLEHAIES.....voocveeeecrieieeiierere e 5.398,47
TOTAL PARTIDA 5.746,51
VAL 700 ud Valvula mariposa, o 700 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 700 mm, motorizable presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién
ductil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
ManNO A8 ODIA.......ueveveeriirierieieiesesereer e 89,20
Maquinaria 199,87
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 7.644,25
TOTAL PARTIDA 7.933,32
VALIN150 ud Valvula mariposa cuerpo y disco acero inoxidable AISI 316 DN 150 PN 25
Valvula de mariposa doble excéntrica de diametro 150 mm, presién de trabajo hasta 2.5 MPa, con cuerpo v, disco
concéntrico de acero inoxidable AISI 316, todos los elementos en contacto con el agua en acero inoxidable volan-
te, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada. Pérdidas de carga segun Pliego de prescripciones técnicas.
Mano de obra.. 100,04
MaEHEIES. ....cvrvevecectriee e 1.797,00
TOTAL PARTIDA 1.897,04
VENT25X ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total didametro 100 mm, cuerpo de fundicién ductil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 2.5 MPa, colocada. Incluye valvula compuerta.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 21,32
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 1.232,99
TOTAL PARTIDA 1.254,31
VERIFC..1 ud Verificacion y legalizacion Instalaciones de AT
Verificacion de las instalaciones en alta tension, incluyendo mediciones de tierra y tensiones de paso y contacto,
asi como ensayos y verificaciones de lineas subterraneas segin UNE 211006 por empresa homologada. Legaliza-
cion de las instalaciones eléctricas segun los requerimientos de los érganos competentes involucrados. Incluido
cualquier gestion documental adicional firmada por un técnico competente y habilitante, en su caso, visado,
OCAs, certificados de instalacién y de direccion de obra y otros gastos similares.
MaLEHAIES.....voocveeeecreereeeiereie s 4.000,00
TOTAL PARTIDA 4.000,00

VLANTIDN400 ud Valvula antirretorno DN 400 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Valvula antirretorno de disco partido DN 400 PN 25 cuerpo de fundicién GJS 400-15 platos en acero inoxidable Al-
S1 316, junta de estanqueiad en EPDM, para instalar entre bridas (waffer), asiento vulcanizado al cuerpo, cierre
ayudado por resorte. Recubrimiento epoxi 250 micras minimo. Distancia entre caras exteriores 140 mm. Pérdida
de carga de 0,36 m. para 300 I/s.
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Cansderiay peses FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereieieee s 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 3.782,32
TOTAL PARTIDA 3.891,45
VPM 400X ud Instalacién valvula mariposa motorizable DN 400 mm PN 25
Desmontaje e instalacion valvula mariposa motorizable DN 400 mm PN 25.
Mano de obra 278,25
Maquinaria..... 96,36
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 5.433,75
TOTAL PARTIDA 5.808,36
WS19.1X m  Instalacion manual de Junta PVC 19 mm
Instalacién manual de junta PVC 19 mm.
MaNO A€ OBIA......couiveveerierierieieieieee s 40,14
MatEHAIES. .. .ecvververieee et 15,42
TOTAL PARTIDA 55,56
Ws19.2X m  Instalacion junta tipo C muro - zapata
Instalacién manual de junta PVC 19 mm. en junta de dilatacién de losa y muro.
Mano de obra 26,76
Materiales 12,53
TOTAL PARTIDA 39,29
2134 m  Conductor para comunicaciones RS485
Conductor para comunicaciones RS485, blindado, 1 par de conductores, 24 AWG. trenzado, tensién nominal
300V, de baja capacitancia con aislamiento de polietileno y revestimiento externo de policloruro de vinilo (PVC) in-
cluso p/p de pequefio material y conexiones. Totalmente instalado.
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 2,84
Materiales 9,11
TOTAL PARTIDA 11,95
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