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Anejo 23. Justificación de precios Pág. 1 

1. GRAVAMEN 
El Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC) repercutido es del 0 % para 
este tipo de obra. A continuación, se incorpora la consulta realizada a la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. 
 
 



PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE 

SOCIEDAD  MERCANTIL  ESTATAL  DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

Miguel Marcos Miralles

NIF A82535303 

DOMICILIO  A EFECTOS DE NOTI-
FICACIONES 

C/ José Abascal, 4 – Planta 6 

28003 Madrid 

CONCEPTO IMPOSITIVO

Impuesto General Indirecto Canario

NORMATIVA APLICABLE
Art. 9.9º Ley 20/1991

Art. 19.1.2º.h) Ley 20/1991

Art. 52.a) y j) Ley 4/2012

CUESTIÓN PLANTEADA

      La sociedad mercantil pública estatal consultante, empresa instrumental del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha suscrito un convenio con éste por el que
promoverá y contratará las ejecuciones de obras de  modernización de regadíos del «Plan
para  la  mejora  de  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad  en  regadíos»  incluido  en  el  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. 

Dentro  de  este  Plan  presentado  por  el  Gobierno  de  España a  la  Comisión  Europea,  se
incluye  el  Componente  3,  denominado  Transformación  Ambiental  y  Digital  del  sector
agroalimentario  y  pesquero,  se  engloba  la  inversión  C3.I1.  Plan  para  la  mejora  de  la
eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, con una dotación de 563.000.000 € a cargo del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para inversiones en modernización de regadíos
sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 

La actuación de la entidad consultante se concreta en la promoción y contratación de las
actuaciones de modernización de regadíos y el seguimiento  en  materia  de  evaluación
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con carácter previo a las actuaciones que corresponden a la entidad consultante,   deberá
suscribir un convenio con las “Comunidades de usuarios del agua”, término que engloba a
los competentes para la ordenación, planificación y gestión del agua, que básicamente en
Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad pública empresarial  “Balsas de
Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.  

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes: 

- Elaboración de los proyectos de obras y la dirección facultativas de las obras. 

- La adjudicación de la obra a un tercero conforme a la regulación de los contratos del sector
público (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.
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- La gestión administrativa de los proyectos.

- La recepción y liquidación de las obras conforme al proyecto contratado o encargado a
medio propio.

- El seguimiento ambiental de las obras incluidas en el «Plan para la mejora de la eficiencia
y  la  sostenibilidad  en  regadíos», durante el plazo de ejecución de la obra.

Las  «Comunidades  de  usuarios  del  agua»  aportarán  los  terrenos  necesarios  para  la
realización  de  las  obras  y,  en  el  caso  de  que  sea  necesario  realizar  expropiaciones  o
adquisiciones de terrenos, su coste será financiado íntegramente por estas Comunidades.

La  financiación  de  las  actuaciones  del  «Plan  para  la  mejora  de  la   eficiencia  y  la
sostenibilidad en regadíos» es el siguiente: el 80% del “coste total de la actuación” será
financiado  por  la  entidad  consultante  con  cargo  a  los  fondos  recibidos  a  través  del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El 20 por ciento del “coste
total de la actuación”, será financiado por la «Comunidad de usuarios del agua» mediante el
pago a la  entidad  consultante  de cada una de las  facturas  emitidas  en  relación  con los
distintos costes que se integran dentro del mismo. 

Se entenderá por “coste total de la actuación”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realización de la actuación incluyendo:

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

 ‐ Los costes relacionados con la gestión administrativa de las expropiaciones y ocupaciones
temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los que haya
incurrido la entidad consultante. 

 ‐  Los   costes   relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación  resulte
necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.

Respecto a las  ejecuciones  de obras que promoverá y contratará,  la  entidad consultante
señala los siguientes aspectos: 

- Tendrán como resultado la construcción completa de una edificación, por lo que entiende
que se produciría la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 19.1.2º.h)  de la Ley
20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto del
presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podrán ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

- Se estima que las obras tendrán una duración superior a doce meses, por lo que considera
que se encuentra  establecida en el  territorio de aplicación del  IGIC por  disponer  de un
establecimiento permanente.

- El coste total estará formado, con carácter general, por el coste de ejecución de las obras
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del contratista o adjudicatario de las mismas y por las asistencias técnicas cuya contratación
resulte necesaria para la entidad consultante a la realización de la actuación.

- La actuación será financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea, y el importe restante del coste total de la actuación (20 %)
será financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a
lo largo de la obra y liquidándose la obra a su finalización.

- Recepcionada  la  obra  por  la  entidad  consultante  se  procederá  a  su  entrega  a  las
“Comunidades de usuarios del agua”, condicionada a que éstas hayan abonado todas las
facturas emitidas por la entidad consultante en relación a dichas obras, incluyendo, en su
caso, la correspondiente cuota devengada del IGIC en relación a las obras ejecutadas en
Canarias.

Consulta la tributación en el IGIC de estas ejecuciones de obras. 

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante realiza con carácter
oneroso,  siendo destinatarias  las  “Comunidades de usuarios  del  agua”,  la  evaluación  y
seguimiento  ambiental  de  la  actuación,  estudiándose  el  impacto  de  la actuación sobre
el suelo, la atmósfera, la vegetación y la fauna, así como el impacto sobre la hidrología y el
paisaje.  

Consulta la tributación en el IGIC de esta operación.  

CONTESTACIÓN VINCULANTE

VÉASE EL TEXTO DE LA CONSULTA
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Visto el escrito presentado D. Miguel Marcos Miralles con N.I.F. 50852643B, en nom-
bre y representación de  SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS S.A. (SEIASA), con NIF A82535303 y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ José Abascal, 4 – Planta 6, 28003 Madrid, en el que formula consulta relativa al Impuesto
General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), este centro directivo en uso de la atribución
conferida en la Disposición Adicional Décima.Tres de  la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi-
ficación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en lo sucesivo,
Ley 20/1991), en relación con el artículo 21.3.C).l) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Hacienda, aprobado por el artículo único del Decreto 86/2016, de 11 de julio, emite la si-
guiente contestación:

PRIMERO.- La sociedad mercantil pública estatal consultante, empresa instrumental
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha suscrito un convenio con éste
por el que promoverá y contratará las ejecuciones de obras de  modernización de regadíos del
«Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» incluido en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. 

Dentro de este Plan presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea, se
incluye  el  Componente  3,  denominado  Transformación  Ambiental  y  Digital  del  sector
agroalimentario y pesquero, se engloba la inversión C3.II1. Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadíos, con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el
objetivo  de  fomentar  el  ahorro  del  agua  y  la  mejora  de  la  eficiencia  y  la  sostenibilidad
energética en los regadíos españoles. 

La actuación de la entidad consultante se concreta en la promoción y contratación de
las actuaciones de modernización de regadíos y el seguimiento  en  materia  de  evaluación
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con  carácter  previo  a  las  actuaciones  que  corresponden  a  la  entidad  consultante,
deberá  suscribir  un  convenio  con  las  “Comunidades  de  usuarios  del  agua”,  término  que
engloba  a  los  competentes  para  la  ordenación,  planificación  y  gestión  del  agua,  que
básicamente en Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad pública empresarial
“Balsas de Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.  

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes: 

- Elaboración de los proyectos de obras y la dirección facultativas de las obras.

- La adjudicación de la obra a un tercero conforme a la regulación de los contratos del
sector público (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.

- La gestión administrativa de los proyectos.

- La recepción y liquidación de las obras conforme al proyecto contratado o encargado
a medio propio.

- El seguimiento ambiental  de las  obras incluidas  en el  «Plan para la  mejora de la
eficiencia  y  la  sostenibilidad  en  regadíos», durante el plazo de ejecución de la obra.
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Las  «Comunidades  de  usuarios  del  agua» aportarán  los  terrenos  necesarios  para  la
realización  de  las  obras  y,  en  el  caso  de  que  sea  necesario  realizar  expropiaciones  o
adquisiciones de terrenos, su coste será financiado íntegramente por estas Comunidades.

La financiación  de  las  actuaciones  del  «Plan  para  la  mejora  de  la   eficiencia  y  la
sostenibilidad  en  regadíos»  es  el  siguiente:  el  80% del  “coste  total  de  la  actuación”  será
financiado por la entidad consultante con cargo a los fondos recibidos a través del  Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.  El 20 por ciento  del “coste total de la
actuación”, será financiado por la  «Comunidad de usuarios del agua»  mediante el pago a  la
entidad consultante de cada una de las facturas emitidas en relación con los distintos costes que
se integran dentro del mismo. 

Se entenderá por “coste total de la actuación”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realización de la actuación incluyendo:

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

 ‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante. 

 ‐ Los  costes  relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratación resulte
necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.

Respecto a las ejecuciones de obras que promoverá y contratará, la entidad consultante
señala los siguientes aspectos: 

-  Tendrán  como resultado  la  construcción  completa  de  una  edificación,  por  lo  que
entiende que se produciría la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 19.1.2º.h)  de la
Ley 20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto
del presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podrán ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

-  Se estima que las  obras  tendrán una duración superior  a  doce meses,  por  lo  que
considera que se encuentra establecida en el territorio de aplicación del IGIC por disponer de
un establecimiento permanente.

-  El coste total estará formado, con carácter general, por el coste de ejecución de las
obras  del  contratista  o  adjudicatario  de  las  mismas  y  por  las  asistencias  técnicas  cuya
contratación resulte necesaria para la entidad consultante a la realización de la actuación.

- La actuación será financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea, y el importe restante del coste total de la actuación (20 %)
será financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a lo
largo de la obra y liquidándose la obra a su finalización.

-  Recepcionada  la  obra  por  la  entidad  consultante  se  procederá  a  su  entrega  a  las
“Comunidades  de  usuarios  del  agua”,  condicionada  a  que  éstas  hayan  abonado  todas  las
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facturas emitidas por la entidad consultante en relación a dichas obras, incluyendo, en su caso,
la correspondiente cuota devengada del IGIC en relación a las obras ejecutadas en Canarias.

Consulta la tributación en el IGIC de estas ejecuciones de obras. 

Con  independencia  de  las  actuaciones  descritas,  la  entidad  consultante  realiza  con
carácter oneroso, siendo destinatarias las “Comunidades de usuarios del agua”, la evaluación  y
seguimiento  ambiental  de  la  actuación,  estudiándose  el  impacto  de  la actuación sobre el
suelo,  la atmósfera, la vegetación y la fauna,  así  como el impacto sobre la hidrología y el
paisaje.  

 
Consulta la tributación en el IGIC de esta operación.  

SEGUNDO.- Antes  de  entrar  en  el  análisis  de  la  tributación  en  el  IGIC  de  las
ejecuciones de obras, hagamos mención al listado de obras seleccionadas en Canarias incluidos
en el «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos»: 

1.  Con  el  CONSEJO  INSULAR  DE  AGUAS  DE  GRAN  CANARIA,  para  la
realización  de  la  actuación  “PROYECTO   DE  DEPÓSITO   REGULADOR   DE  LAS
AGUAS  REGENERADAS DE  LA  EDAR  DE  BARRANCO  SECO  EN  EL  FONDILLO,
T.M.  LAS  PALMAS  DE  GRAN CANARIA”: 

 ‐ Ejecución  de  obras  de  construcción  de  un  depósito  regulador  de  las  aguas
regeneradas para su utilización en la agricultura, que incluirá: 

o Construcción de un depósito regulador  

o Mejora de la estación de bombeo existente 

o Sustitución de un tramo de la conducción existente 

o Instalación  de  aparatos  de  registro  y  telecontrol  en  la  conducción existente 

o Conexión del depósito a la Estación de Bombeo existente 

o Conexión en arquetas de distribución 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación destinadas a la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes y  protección  frente a
la erosión del suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes con objeto de reducir la
contaminación difusa. 

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

 ‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante. 

 ‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación
resulte necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.
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 2.  Con   la   ENTIDAD   PÚBLICA  EMPRESARIAL  LOCAL  BALSAS   DE
TENERIFE  (BALTEN),  para  la  realización  de  la  actuación  “DEPÓSITO  DE  COLA
PARA  AGUAS  RESIDUALES  REGENERADAS  EN  SANTIAGO  DEL  TEIDE,
TENERIFE”: 

 ‐  Ejecución  de  obras  de  construcción  de  un  depósito  regulador  de  cola  de  aguas
depuradas para su reutilización en la agricultura, que incluirá: 

o Construcción de un depósito para agua regenerada 

o Instalación de dispositivos para medición del agua de entrada y salida de la balsa 

o  Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de las Comunidad
de usuarios del agua beneficiarias la obra 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa. 

‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud.

3.  Con  el   CONSEJO  INSULAR  DE  AGUAS  DE  LA  PALMA,  para   la
realización  de  la actuación  “PROYECTO  DE  BALSA  DE  EL  PASO  T.M.  EL  PASO,
LA  PALMA  (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”: 

 ‐  Ejecución de obras de construcción de una balsa para aumentar  la  capacidad de
regulación para las Comunidades de Regantes de esa zona, que incluirá: 

o Construcción de una balsa  

o Conducciones de aducción y distribución 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa.  

‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud.

 ‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

 ‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación
resulte necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras. 

 4. Con  la  COMUNIDAD  DE  REGANTES  VALLE  DEL  GOLFO,  para  la
realización  de  la actuación “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED
DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)”: 

 ‐ Ejecución  de  obras  de  modernización  y  mejora  de  la  red  de  riego  de  la
Comunidad de Regantes Valle del Golfo, que incluirá: 
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o Sustitución de algunos tramos de la red existente 

o Construcción de una estación de filtrado 

o Instalación de aparatos de registro y telecontrol de la red existente 

o Instalación de equipo de bombeo 

o Instalación de una conducción de impulsión 

o Construcción de dos depósitos 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa. 

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud. 

‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

 ‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación
resulte necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras.

5. Con la COMUNIDAD DE REGANTES LOS SAUCES, para la realización de la
actuación “SEPARATA N.º 9 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE RIEGO DE
LOS SAUCES: HIDRANTES Y TELECONTROL DE CALDERETA Y TELECONTROL DE
ADEYAHAMEN Y BEDIESTA T.M.  SAN ANDRÉS Y SAUCES,  LA PALMA. (SANTA
CRUZ DE TENERIFE)”:

‐ Ejecución de obras de mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes de los
Sauces, que incluirá: 

o Instalación de hidrantes 

o Instalación de sistema de telecontrol 

o Arquetas y caudalímetro para el control del canal general 

o Canalizaciones 

o Formación en buenas prácticas agrícolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” 

o Ejecución  de  estructuras  vegetales  de  conservación  destinadas  a  la  retención y
regulación de aguas y/o control de escorrentías, absorción de  nutrientes  y  protección  frente
a  la  erosión  del  suelo,  y/u  otras superficies  de  retención  de  nutrientes  con  objeto  de
reducir  la contaminación difusa. 

 ‐ Asistencia técnica para la dirección de obra y seguridad y salud 

‐  Los  costes  relacionados  con  la  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relación  aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante. 
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‐ Los  costes  relacionados  con  cualquier  asistencia  técnica  cuya  contratación resulte
necesaria para la entidad consultante en relación con la realización de las obras. 

TERCERO.- Se desprende de la consulta efectuada la realización de las siguientes
operaciones: 

A) Ejecución de obras cuyo destinatario es la entidad consultante 

Debemos diferenciar dos supuestos:

A1) El adjudicatario de la obra es un tercero derivado de la licitación de la obra a
través del régimen de contratación pública

Puesto que se trata de una ejecución de obra inmobiliaria, es necesario determinar si
nos encontramos ante una entrega de bien o una prestación de servicios. 

De  conformidad  con  el  artículo  6.1  de  la  Ley  20/1991,  con  carácter  general,  se
entiende  por  entrega  de  bienes  “la  transmisión  del  poder  de  disposición  sobre  bienes
corporales”, y, con carácter particular, el número 2 enumera una serie de supuestos entre los
que nos interesa ahora destacar el previsto en su apartado 4:

“Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de
una edificación,  en el  sentido del  número 5 del  artículo  5 de esta Ley,  cuando el
empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre
que el coste de los mismos exceda del 40 por ciento de la base imponible”.     

El artículo 7.1 de la Ley 20/1991, entiende por prestación de servicios “toda operación
sujeta al mismo que no tenga la consideración de entrega de bienes ni de importación de
bienes”, y, también con carácter particular, su número 2 relaciona varios supuestos, destacando
ahora el señalado en su apartado 6:

“Las ejecuciones de obra, que no tengan la consideración de entregas de bienes, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 4º del número 2 del artículo 6º de esta Ley”.

Señala la entidad consultante que el adjudicatario de la obra aportará materiales cuyo
coste superará el 40 por ciento de la base imponible de la ejecución de obras. A ello hay que
añadir que del examen de la documentación presentada y del concepto general de edificaciones
contenido en el primer párrafo del número 5 del artículo 5 de la Ley 20/1991 (construcciones
unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie
como en el  subsuelo,  que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente),  nos
encontramos ante una construcción completa de edificaciones. 
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Conforme a todo ello, estamos ante una ejecución de obras inmobiliaria que dispone de
la consideración de entrega de bienes. 

Por  otra  parte,  la  entidad  consultante,  como  promotor  de  una  obra  para  su  venta,
adjudicación o cesión a una “Comunidad de usuarios del agua”, tiene, a efectos del IGIC, la
consideración  en  todo  caso  de  empresario  o  profesional,  conforme a  lo  establecido  en  el
artículo 5.4.b) de la Ley 20/1991, que dispone: 

“4. Se considerarán, en todo caso, empresarios o profesionales a quienes efectúen  
las siguientes operaciones:

(…)
b)  La urbanización  de  terrenos  y  la  promoción,  construcción  o  rehabilitación  de  
edificaciones para su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque se  
realicen ocasionalmente.”

 

La ejecución de obra inmobiliaria adjudicada se entiende localizada en el territorio de
aplicación del IGIC, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.Dos. 3º de la Ley 20/1991:

“Dos. También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto: 

(…)

3º Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio.”

 Resumiendo hasta lo ahora expuesto, nos encontramos ante una ejecución de obras que
dispone  de  la  consideración  de  entrega  de  bienes  sujeta  al  IGIC,  y  al  que  no  resulta  de
aplicación ningún supuesto de exención, teniendo la consideración de empresario o profesional
la entidad consultante. 

A continuación  determinaremos  quién  es  el  sujeto  pasivo  y,  seguidamente,  el  tipo
impositivo aplicable. 

El artículo 19.1.2º.h) de la Ley 20/1991 recoge el siguiente supuesto de inversión del
sujeto pasivo:

 

“2.º Excepcionalmente, se invierte la condición de sujeto pasivo en los empresarios o
profesionales y, en todo caso, en los entes públicos y personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales, para quienes se realicen las operaciones sujetas a
gravamen en los siguientes supuestos:

(…)

h) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así
como  las  cesiones  de  personal  para  su  realización,  consecuencia  de  contratos
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la
urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.
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Lo  establecido  en  el  párrafo  anterior  será  también  de  aplicación  cuando  los
destinatarios  de  las  operaciones  sean  a  su  vez  el  contratista  principal  u  otros
subcontratistas en las condiciones señaladas.”   

Conforme a  este  precepto,  este  supuesto  de inversión  del  sujeto  pasivo se  aplicará
cuando se den conjuntamente los siguientes requisitos:

a) El destinatario de la ejecución de obra debe ser un empresario o profesional actuando
como tal. 

No  obstante  y  en  todo  caso,  se  invertirá  la  condición  de  sujeto  pasivo  cuando  el
destinatario  sea  un  ente  público  (como es  el  supuesto  objeto  de  consulta)  o  una  persona
jurídica, con independencia de que la ejecución de obra tenga o no relación con la actividad
empresarial o profesional que pueda desarrollar el ente público o la persona jurídica.

b)  La  operación debe  disponer  de  la  naturaleza  jurídica  de  ejecución de  obra,  con
independencia de su calificación como entrega de bien o prestación de servicio, o de prestación
de servicio de cesión de personal necesario para la realización de la ejecución de obra.

c)  La  ejecución  de  obra  debe  tener  por  objeto  la  urbanización  de  terrenos  o  la
construcción o rehabilitación de edificaciones.

d) La ejecución de obra debe ser consecuencia de contratos directamente formalizados
entre el promotor (entidad consultante) y el  o los contratistas principales. La inversión del
sujeto pasivo también se producirá, en los casos de ejecuciones de obra y cesiones de personal
efectuadas  para  el  contratista  principal  u  otros  subcontratistas,  cuando  las  mismas  sean
consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urbanización de
terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

De acuerdo con la documentación aportada, se cumplen los requisitos a), b)  c)  y d)
expuestos;  por tanto, se invertiría la condición de sujeto pasivo en la entidad consultante, se
encuentre o no establecida en Canarias. 

Corresponde en este punto determinar el tipo impositivo aplicable. El artículo 52.a) de la
Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012), dispone:

“El tipo de gravamen cero será aplicable a las siguientes operaciones:

a) Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, así como las importaciones de
bienes, con destino a la captación de aguas superficiales, a la captación de aguas de
las nieblas, al alumbramiento de las subterráneas o a la producción industrial de agua,
así como a la realización de infraestructuras de almacenamiento de agua y del servicio
público de transporte del agua.

A los efectos de la presente letra se estará a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.”

El  precepto  transcrito,  con referencia  a  la  Ley 12/1990,  de  26  de julio,  de  Aguas,
contempla la aplicación del tipo de gravamen cero del IGIC a todas las entregas de bienes y
prestaciones de servicios relacionadas con la gestión del agua que posibilitan su utilización,
tales  como  la  extracción  (captación  o  alumbramiento),  producción  industrial  de  agua,  el
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almacenamiento,  la  conducción,  el  tratamiento  y  distribución  de  aguas  superficiales  o
subterráneas, el transporte en régimen de servicio público, etc.  

En el ámbito objetivo del tipo cero previsto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012, caben
las ejecuciones de obras objeto de consulta.  Ahora bien, el tipo cero se configura como un
beneficio fiscal y, como tal, debe ser objeto de una interpretación restrictiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el  artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
regula la prohibición de la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito
del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. Por ello, el
ámbito  de  aplicación  del  tipo  cero  que  nos  ocupa  se  circunscribe,  desde  una  perspectiva
objetiva, a un conjunto de operaciones relativas a la gestión del agua y, desde una perspectiva
subjetiva,  siempre que el adquirente o importador sea la persona que realiza directamente la
actividad  de  captación  de  agua  (superficial  o  de  la  niebla),  el  alumbramiento  del  agua
subterránea o la producción industrial de agua; así como la persona titular de la infraestructura
de almacenamiento (estanques, balsas o depósitos de cualquier tipo) o de las conducciones
para el transporte de agua. 

Entender lo contrario sería ampliar la aplicación del tipo cero mucho más allá de la
verdadera  intención  del  legislador,  de  esta  forma  no  solo  estaría  sujeta  al  tipo  cero  las
operaciones de importaciones y adquisiciones de bienes que efectúa la persona o entidad que
realizase la actividad de captación, alumbramiento, transporte, almacenamiento o producción
de agua, sino las adquisiciones e importaciones de bienes o servicios que efectuase, a su vez,
sus proveedores y así sucesivamente.  

En la  presente  consulta,  la  entidad  consultante  destinataria  de la  ejecución de  obra
entregará la obra resultante  a la  “Comunidad de usuarios del  agua”,  por lo  que no realiza
ninguna de las actividades que se citan en el párrafo anterior; corolario de lo expuesto, es la
imposibilidad de aplicar el tipo cero previsto en el artículo 52.a) de la Ley 4/2012.

No obstante, el artículo 52.j) de la Ley 4/2012 contempla otro supuesto de operación
sujeta al tipo cero: 

«j) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de con-
tratos directamente formalizados entre una Administración pública y el  contratista,
que tengan por objeto la construcción y/o ampliación de obras de equipamiento comu-
nitario.

A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entenderá por equipa-
miento comunitario exclusivamente aquel que consiste en:

– Las infraestructuras públicas de telecomunicaciones y las instalaciones que estén
vinculadas a ellas.

– Las infraestructuras públicas de transporte del agua.

(...)”
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Sin entrar  en profundidad en el  contenido del  reproducido artículo 52.j)  de la  Ley
4/2012, se constata que incluye (se ha subrayado) en el listado de equipamiento comunitario,
entre  otras,  las  infraestructuras  públicas  de  transporte  del  agua.  Ahora  bien,  el  requisito
subjetivo  requiere  que  el  promotor  de  la  obra  de  equipamiento  comunitario  sea  una
Administración Pública, no integrando la misma las sociedades mercantiles públicas. 

El artículo 51.1.c) de la Ley 4/2012 dispone:

“En el Impuesto General Indirecto Canario serán aplicables los siguientes tipos de
gravamen:

(…)

c)  El  tipo  del  7  por  ciento,  aplicable  a  las  entregas  de  bienes  y  prestaciones  de  
servicios que no se encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos impositivos  
previstos en el presente artículo.”

En definitiva, la ejecución de obra que promueve la entidad consultante está sujeta al
IGIC al tipo general del 7 por ciento, invirtiéndose la condición de sujeto pasivo en la entidad
consultante. 

A2)  La  entidad  consultante  encarga  la  ejecución  de  obra  a  un  medio  propio
personificado 

El artículo 9.9º de la Ley 20/1991 dispone: 

“No están sujetas al Impuesto:

(...)

9.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por  
las  Administraciones  Públicas,  así  como  las  entidades  a  las  que  se  refieren  las  
letras C) y D) de este apartado, sin contraprestación o mediante contraprestación de 
naturaleza tributaria.

B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
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d) Cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, de-
pendientes de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial auto-
nomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de
carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas em-
presariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades
Autónomas y Entidades locales.

C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos eje-
cutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya orde-
nado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.

D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera
entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el ar-
tículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones
Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando di-
chas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.

E)  La no consideración como operaciones  sujetas  al  Impuesto que establecen las  
letras C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las 
entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma  
Administración Pública.”

Se desprende del contenido del artículo 9.9º de la Ley 20/1991 un cuádruple ámbito de
operaciones no sujetas, a saber:

1. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas directamente por las
Administraciones  Públicas  sin  contraprestación  o  mediante  contraprestación  de  naturaleza
tributaria (tasa en los términos establecido en el artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria).

Se definen los distintos entes que tienen la consideración, a los efectos de este supuesto
de no sujeción, de Administraciones Públicas, destacando que una sociedad mercantil pública
no dispone de la consideración de Administración Pública; por tanto, se descarta que resulte
aplicable a las operación objeto de consulta este ámbito de no sujeción. 

2. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector público cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- Que deriven de un encargo del poder adjudicador. 

- El ente, organismo o entidad del sector público  ejecutor del encargo  debe tener la
consideración  de  medio  propio  personificado del  poder  adjudicador  que  haya  ordenado  el
encargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante, Ley.9/2017).

- El destinatario del servicio debe ser el poder adjudicador que ha ordenado el encargo.

Puesto que este supuesto de no sujeción se limita a las prestaciones de servicios y la
operación objeto de consulta (ejecución de obra) tiene la consideración de entrega de bien, no
resulta aplicable este supuesto de no sujeción.  

3. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector público cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- El destinatario del servicio debe ser cualquiera de las Administraciones Públicas que
participen  en  el  mismo,  u  otros  órganos  o  entidades  íntegramente  dependientes  de  las
anteriores.

- La titularidad del ente, organismo y entidad del sector público debe ser íntegramente
pública.

 Por las mismas razones expuestas en el número 2 anterior, no resulta aplicable este
ámbito de no sujeción a la operación objeto de consulta,

4. Los  servicios  prestados  entre  entes,  organismos  y  entidades  íntegramente
dependientes de la misma Administración Pública.  

Tampoco resulta aplicable puesto que, reiteramos, nos encontramos ante una entrega de
bien. 

Descartada la aplicación de los supuestos de no sujeción contemplados en el artículo
9.9º de la Ley 20/1991, debemos indicar que resulta plenamente trasladable lo manifestado
respecto al supuesto de adjudicación a un tercero derivado de un proceso de licitación con base
en la Ley 9/2017: operación sujeta y no exenta al IGIC, siendo aplicable el tipo general del 7
por ciento e invirtiéndose la condición de sujeto pasivo en la entidad consultante. 

Llegados  a  este  punto,  resulta  necesario  determinar  cómo  declara  la  entidad
consultante,  en  su  condición  de  sujeto  pasivo  por  inversión,  la  cuota  devengada  por  la
ejecución de obra. Para contestar esta cuestión es necesario determinar si la entidad consultante
se encuentra o no establecida en Canarias. 

El artículo 19.3 de la Ley 20/1991 dispone: 

“3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede
de su actividad económica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente que
intervenga en la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas
al Impuesto.

Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización de  
entregas  de  bienes  o  prestaciones  de  servicios  cuando  ordene  sus  factores  de  
producción materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una 
de ellas.”
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La sede de la actividad económica de la entidad consultante, que se identifica con el
domicilio  fiscal,  se  encuentra  en  Madrid  y,  parece  desprenderse,  que  no  dispone  de
establecimiento permanente en Canarias, a pesar de que manifiesta que la construcción de las
ejecuciones de obras que promociona durarán más de doce meses. 

Cierto es  que la  letra  c)  del  segundo guión del  artículo 17.Dos de la  Ley 20/1991
dispone que, en particular, tendrán la consideración de establecimiento permanente, entre otros,
“Las obras de construcción,  instalación o montaje  cuya duración exceda de doce meses”.
Ahora bien, ello implica que la persona o entidad que realiza la construcción, instalación o
montaje  es  la  que  se  encuentra  establecida,  pero  no  supone  que  por  ello  se  encuentra
establecido el destinatario de la operación, en este caso la entidad consultante. 

En cualquier caso, se reitera que la inversión del sujeto pasivo por aplicación de lo
dispuesto  en  el  artículo  19.1.2º.h)  de  la  Ley  20/1991  es  con  independencia  de  que  el
empresario  o  profesional,  que  actúa  como  tal,  o  el  ente  público  o  la  persona  jurídica
destinataria,  se  encuentre  o  no  establecido  en  Canarias,  territorio  de  aplicación  del  IGIC,
estando obligado a cumplir la obligación tributaria principal, que no es otra cosa que, conforme
al artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abonar a la Hacienda
autonómica canaria la cuota tributaria devengada. La cuestión a determinar cómo se articula la
declaración de dicha cuota devengada por parte de una entidad no establecida. 

El artículo 59 de la Ley 20/1991, regulador de las obligaciones de los sujetos pasivos
del IGIC, dispone en el número 3 lo siguiente:

“3.  Los  sujetos  pasivos  que  no  están  obligados  a  presentar  declaraciones-
liquidaciones periódicas  deberán presentar  una  declaración-liquidación  ocasional  
en el caso de estar obligados a declarar, en la forma y plazos que se establezcan  
reglamentariamente.”

Los apartados 1 y 2 del artículo 57 del Reglamento de gestión de los tributos derivados
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por el  Decreto 268/2011, de 4 de
agosto (en adelante, el Reglamento de gestión), disponen (el subrayado es nuestro): 

“1. Están obligados a presentar autoliquidaciones periódicas:

(...)

c) Aquellos empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación
del Impuesto General Indirecto Canario que presten servicios por vía electrónica, de
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión sujetos al citado tributo por las que
no se produzca la inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19.1.2º de la
Ley 20/1991,  de  7 de junio,  de modificación de  los  aspectos  fiscales  del  Régimen
Económico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, siempre y cuando el importe
total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones de servicios haya excedido durante
el  año  natural  precedente  la  cantidad  de  100.000  euros.  Este  importe  puede  ser
modificado por la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria.
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Igualmente están obligados a presentar autoliquidaciones periódicas los empresarios
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto General
Indirecto Canario, que realizando operaciones sujetas a este tributo por las que no se
produzca la inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19.1.2º de la Ley
20/1991,  de  7  de  junio,  de  modificación  de  los  aspectos  fiscales  del  Régimen
Económico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, tenga la consideración de
gran empresa.

En estas autoliquidaciones podrán deducir las cuotas devengadas y soportadas del
Impuesto  General  Indirecto  Canario  en  la  adquisición  o  importación  de  bienes  o
servicios,  siempre que se cumplan los requisitos para el  ejercicio del derecho a la
deducción.

2. No están obligados a presentar autoliquidaciones periódicas:

(...)

d) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto General Indirecto Canario, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del 
apartado 1 anterior.”

Se desprende de este precepto reglamentario una regla general: los sujetos pasivos no
establecidos  no tienen obligación de presentar  autoliquidaciones  periódicas.  Ahora bien,  se
establecen dos excepciones a esta regla general:  

-  Que  el  sujeto  pasivo  no  establecido  preste  servicios  por  vía  electrónica,  de
telecomunicaciones o de radiodifusión y televisión por las que no se produzca la inversión del
sujeto pasivo, siempre y cuando el importe total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones
de servicios haya excedido durante el año natural precedente la cantidad de 100.000 euros.

- Que el sujeto pasivo no establecido realice operaciones por las que no se produzca la
inversión  del  sujeto  pasivo  y  disponga  de  la  consideración,  a  efectos  del  IGIC,  de  gran
empresa.

Teniendo en cuenta lo citado, es evidente que la entidad consultante no tiene obligación
de presentar autoliquidaciones periódicas. 

El artículo 58.1.a.) del Reglamento de gestión dispone: 

 

“1.  Están  obligados  a  presentar  la  autoliquidación  ocasional  a  que  se  refiere  el  
artículo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias:

a)  Los  empresarios  o  profesionales  que  no  están  obligados  a  presentar  
autoliquidaciones  periódicas,  cuando tengan  la  obligación  de  declarar  una cuota  
devengada del Impuesto General Indirecto Canario.”

Derivado de este precepto, la entidad consultante declarará la cuota devengada a través
de una autoliquidación ocasional (modelo 412). 
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Conforme al apartado 3 del citado artículo 58, el período de liquidación coincidirá con
el mes natural y la autoliquidación ocasional deberá presentarse el mes natural siguiente a la
finalización del período de liquidación mensual.  

B) Entrega de la edificación por parte de la entidad consultante a la “Comunidad
de usuarios del agua” y actividades anexas

 

Si  se  examina  el  contenido  de  las  operaciones  que  realiza  la  entidad
consultante en favor de cualquier “Comunidad de usuarios del agua”, s e comprueba
la existencia de dos ámbitos, a saber: 

i) La propia entrega de la edificación. 

ii) El desarrollo de actividades anexas: asistencia técnica para la dirección de obra y
seguridad  y  salud;  gestión  administrativa  de  las  expropiaciones  y  ocupaciones  temporales
necesarias, y cualquier otra asistencia técnica necesaria para la realización de las obras. 

Procede determinar si nos encontramos:

- Ante varias operaciones con tributación independiente: la entrega de la edificación por
una parte, y, por otra parte, las actividades anexas. 

- O ante una operación única que engloba la entrega de la edificación, como operación
principal, y las actividades anexas a ésta, como accesorias a la principal. 

 Se entiende, con carácter general, que existe una operación única cuando dos o varios
elementos o actos que un sujeto pasivo realiza para su cliente se encuentran tan estrechamente
ligados que objetivamente forman una sola operación económica indisociable cuyo desglose
resultaría artificial, de forma que todos los elementos que integran la operación de que se trata
resultan necesarios para llevarla a cabo y están estrechamente vinculados entre sí.

Todos los elementos que integran la operación desarrollada por la entidad consultante
(la entrega de la edificación por una parte, y, por otra, actividades anexas), resultan necesarios
para llevar a cabo la operación principal y, por otra parte, están estrechamente vinculados entre
sí.

En estas  circunstancias,  no  puede considerarse  que  la  “Comunidad de  usuarios  del
agua” vaya a adquirir a la entidad consultante, por una parte, la edificación resultante de la eje-
cución; y por otra parte, la gestión de las expropiaciones, etc. Por tanto, se estima que estamos
ante una sola operación principal de entrega de edificación, donde las operaciones accesorias
tienen el mismo tratamiento fiscal que la operación principal. Entender lo contrario, que se tra-
tan de operaciones diferentes, supondría un desglose artificial que alteraría la funcionalidad del
sistema del IGIC.  

Por  tanto,  el  importe  exigido  por  las  actividades  anexas  se incluirían  en  la  base
imponible de la operación principal de entrega de edificación de acuerdo con el artículo 22.2.a)
de la Ley 20/1991 que dispone:

“2. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación:
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a) Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones an-
ticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste
el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma. (...)”

Del  análisis  del  contenido  del  artículo  52.a)  de  la  Ley  4/2012,  la  única
posibilidad de que a la entrega de la edificación le sea de aplicación el tipo cero es
que  se  trate  de  la  realización  de  infraestructura  de  almacenamiento  y  del  servicio
público  de transporte  del  agua,  de  acuerdo con la  Ley 12/1990,  de  26 de  julio,  de
Aguas (en adelante, Ley 12/1990)

La  regulación  del  servicio  público  de  transporte  de  agua  se  encuentra
recogida en el  Capítulo V del Título V de la Ley 12/1990. El artículo 97 de la Ley
12/1990 dispone:

“Los  Consejos  Insulares  de  Aguas  velarán  para que  el  servicio  público  de  
transporte de agua se preste con arreglo a criterios de eficacia, economía y  
racionalidad. A tal fin se llevará a cabo: 

a) Inventario de conducciones e instalaciones de regulación de caudales de  
interés común que resulten afectadas.

b)  Establecimiento  de  redes  insulares  o  zonales  de  transporte  que  se
precisen. 

c) Normas técnicas reguladoras de las características de las conducciones y 
de su uso.”

Los apartados 1 y 2 del artículo 99 de la Ley 12/1990 disponen:

“1.  El  Consejo  Insular  diseñará  el  trazado  de  las  redes  de  transporte,  
aprovechando en lo  posible  las  conducciones  e  instalaciones  ya  existentes,  
que deberán adaptarse a las condiciones técnicas fijadas en los Planes. 

2. Cada red constituirá un sistema completo de conducciones referidas a una
zona o zonas, de tal manera que permita el transporte de los caudales desde 
el  lugar o lugares de su producción hasta donde vayan a ser aprovechados  
por los usuarios o consumidores. (…)”

En cuanto  a  la  regulación  del  almacenamiento  de  agua,  el  artículo  93.1  de  la  Ley
12/1990, dispone:

“El almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de cualquier
tipo es libre, con la obligación de informar a la Administración, cuando lo solicite,
sobre las características de la instalación y el destino de las aguas.”
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Derivado  de  todo  ello,  es  la  aplicación  del  tipo  cero  previsto  en  el  artículo
52.a) de la Ley 4/2012 a la entrega de la edificación.  

Respecto a los pagos anticipados que realice la  “Comunidad de usuarios del
agua” a la entidad consultante, en contraprestación por la entrega de la edificación,
el  artículo  18  de  la  Ley  20/1991,  regulador  del  devengo  del  IGIC,  en  su  número
Dos, dispone:

“Dos. No obstante lo dispuesto en el número uno anterior, en las operaciones sujetas 
a gravamen que originen pagos anticipados anteriores  a la  realización del  hecho  
imponible  el  Impuesto  se  devengará en el  momento  del  cobro total  o  parcial  del  
precio por los importes efectivamente percibidos.”

Para que un pago anticipado suponga el  devengo del IGIC es preciso que en
el  momento  del  cobro  ya  se  conozcan  todos  los  elementos  relevantes  del  futuro
hecho imponible.  En este caso la operación está identificada: se trata de la entrega
de una  edificación  sujeta  al  tipo  cero,  por  lo  que  el  pago anticipado  no supone la
obligación de repercutir cuota alguna del IGIC. 

Puesto que la entidad consultante, como hemos indicado anteriormente, no se
encuentra  establecida  en  Canarias,  se  invierte  la  condición  del  sujeto  pasivo
conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1.2º.a) de la Ley 20/1991, que dispone: 

“1. Son sujetos pasivos del Impuesto:

(…) 

2.º  Excepcionalmente,  se  invierte  la  condición  de  sujeto  pasivo  en  los
empresarios o profesionales y, en todo caso, en los entes públicos y personas
jurídicas  que  no  actúen  como empresarios  o  profesionales,  para  quienes  se
realicen las operaciones sujetas a gravamen en los siguientes supuestos:

a)  Cuando las  citadas  operaciones  se  efectúen por  personas  o entidades  no
establecidas  en  Canarias,  salvo  que  el  destinatario,  a  su  vez,  no  esté
establecido en dicho territorio.”

La  inversión  del  sujeto  pasivo  se  produce  aunque  la  operación  se  encuentre
sujeta al tipo cero. 

Con  independencia  de  las  actuaciones  descritas,  la  entidad  consultante
realiza con carácter oneroso a las  “Comunidades de usuarios del agua”: la evaluación
y  seguimiento  ambiental  de  la  actuación,  estudiándose  el  impacto  de  la actuación sobre
el suelo, la atmósfera, la vegetación y la fauna, así como el impacto sobre la hidrología y el
paisaje.  

Ya se ha tenido oportunidad de pronunciarse este centro directivo (consulta 1835 de 27
de junio de 2017) de considerar la aplicación del tipo cero a la actividad de evaluación y
seguimiento ambiental de las actuaciones en favor de las “Comunidades de usuarios del agua”.
Respecto a la prestación de servicio de gestión técnica y administrativa. 
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CUARTO.- Aunque  no  ha  sido  objeto  de  consulta,  y  partiendo  que  la
realización de operaciones sujetas al tipo cero no impide el derecho a la deducción,
hemos  de  determinar  como  se  articula  el  proceso  de  recuperación  por  parte  de  la
entidad  consultante  de  las  cuotas  del  IGIC  soportadas  en  la  adquisición  o
importación  de  bienes  o  servicios  que  utiliza  en  la  realización  de  la  entrega  de
edificación y en la prestación de servicio de evaluación y seguimiento ambiental  a
las “Comunidades de usuarios del agua”, incluyendo las cuotas del IGIC soportadas
que  ha  tenido  previamente  que  declarar  como  cuotas  devengadas  como
consecuencia  de  la  inversión  del  sujeto  pasivo  en  la  ejecución  de  obra  de
construcción de edificaciones. 

 Partiendo  que  la  entidad  consultante  no  se  encuentra  establecido  en
Canarias,  el  régimen de  recuperación de las  cuotas  soportadas  es  el  de  devolución
como  empresario  o  profesional  no  establecido  que  se  regula  legalmente  en  el
artículo 48 de la Ley 20/1991, que en su número 1 dispone: 

“1.  Los  empresarios  o  profesionales  no  establecidos  en  el  territorio  de
aplicación  del  Impuesto  podrán  solicitar  la  devolución  de  las  cuotas  del
Impuesto  General  Indirecto  Canario  que  hayan  soportado  por  las
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios,  incluida  la  carga
impositiva implícita, realizadas en dicho territorio, de acuerdo  con  lo
dispuesto  en  el  presente  artículo  y  con  arreglo  a  los  plazos  y  al
procedimiento que se establezcan reglamentariamente.

A  estos  efectos,  se  considerarán  no  establecidos  en  el  territorio  de
aplicación del Impuesto los empresarios o profesionales que, siendo titulares
de  un  establecimiento  permanente  situado  en  el  mencionado  territorio,  no
realicen  desde  dicho  establecimiento  entregas  de  bienes  ni  prestaciones  de
servicios durante el período a que se refiera su solicitud .”

Ahora  bien,  la  entidad  consultante,  como  sujeto  pasivo  por  inversión,  está
obligada  a  presentar  la  autoliquidación  ocasional  (modelo  412)  para  declarar  las
cuotas  devengadas  por  las  ejecuciones  de  obra  de  construcción  de  edificaciones;
pues  bien,  es  precisamente  a  través  de  estas  autoliquidaciones  donde  puede
recuperar  las  cuotas  del  IGIC  soportadas  a  través  de  ejercer  el  derecho  a  la
deducción, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ejercer tal derecho. 

En efecto, el artículo 58.1.c) del Reglamento de gestión dispone lo siguiente
(el subrayado es nuestro): 

“c)  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  57.1.c)  del  presente
Reglamento, los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio
de aplicación del Impuesto General Indirecto Canario que realicen entregas
de bienes  o prestaciones  de servicios  sujetas  y  no exentas del  Impuesto por
las  que  no  se  produzca  la  inversión  del  sujeto  pasivo  a  que  se  refiere  el
artículo  19.1.2º  de  la  Ley  20/1991,  de  7  de  junio,  de  modificación  de  los
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aspectos  fiscales  del  Régimen Económico Fiscal  de  Canarias,  o  norma que
lo sustituya, o tengan la consideración de sujetos pasivos por inversión con
obligación  de  declarar  cuotas  devengadas  del  Impuesto  General  Indirecto
Canario.  En estas  autoliquidaciones  ocasionales  podrán deducir  las  cuotas
devengadas  y  soportadas  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario  en  la
adquisición o importación de bienes o servicios, siempre que se cumplan los
requisitos para el ejercicio del derecho a la deducción  .

A  través  de  las  autoliquidaciones  ocasionales,  estos  empresarios  o  profesionales
podrán  solicitar  la  devolución  del  exceso  de  las  cuotas  devengadas  y  soportadas
objeto  de  deducción  sobre  las  cuotas  devengadas  en  las  entregas  de  bienes  o
prestaciones de servicios que los mismos realicen.

Lo previsto  en  esta  letra  c)  no  resulta  aplicable  cuando los  empresarios  o  
profesionales  realicen exclusivamente  entregas  de bienes  o prestaciones  de  
servicios sujetas al tipo cero.”

La presente consulta se emite conforme a la legislación vigente a la fecha de
firma de la misma y a los efectos que establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Santa Cruz de Tenerife,

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA, PLANIFICACIÓN

Y ASUNTOS EUROPEOS

Fermín Delgado García

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE 

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

Sr. D. Miguel Marcos Miralles

C/ José Abascal, 4 – Planta 6 

28003 Madrid 
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2. TARIFAS APLICADAS 
Estando prevista la ejecución de la obra de manera directa por la Administración 
mediante encargo a TRAGSA, en su condición de medio propio personificado y servicio 
técnico en las relaciones de cooperación entre administraciones públicas o entidades 
del sector público. El presupuesto del “PROYECTO DE DEPÓSITO REGULADOR DE LAS 
AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA” se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el “Artículo 6. Régimen económico” del “Decreto 69/2019, de 15 de febrero, 
por el que se desarrolla el régimen jurídico de la “Empresa de Transformación Agraria, 
S.A., S.M.E., M.P.” (TRAGSA) y de su filial “Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., 
M.P.” (TRAGSATEC). 

En este sentido, se han aplicado las Tarifas 2019 actualizadas para el año 2022, según 
“Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 
de la Comisión para la determinación de las tarifas de Tragsa, por el que se actualizan 
las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec”. Las tarifas 
se encuentran depositadas en la Secretaría de la citada Comisión y pueden ser 
consultadas en la página web de la empresa (https://www.tragsa.es). 
 

2.1. Insularidad 

Las actuaciones englobadas dentro del “PROYECTO DE DEPÓSITO REGULADOR DE LAS 
AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA”, se encuentran ubicadas en el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria (Isla de Gran Canaria), por lo que resulta de aplicación lo indicado en el 
“Apartado 10. Coeficientes de ponderación por factores de influencia” de la memoria 
de las tarifas, donde se indica cómo proceder en circunstancias diferentes de las 
condiciones normales que se pueden dar durante la ejecución de la actuación: 

“Cuando en el momento de la elaboración del presupuesto se prevea que 
durante la ejecución de la actuación se vaya a producir alguna de las 
circunstancias descritas a continuación, se deberá valorar la unidad o unidades 
de obra afectadas con precios de usuario elaborados específicamente con los 
precios simples de las tarifas, incluyendo los suplementos, recursos y rendimientos 
reales de ejecución que correspondan: 

 Insularidad: Este factor está asociado a la carestía de los recursos de 
mano de obra, materiales y maquinaria, así como al mayor coste por 
desplazamiento de los medios propios que intervienen en los trabajos 
realizados fuera de la península. No considerándose de aplicación los 
precios compuestos que incluyen estos recursos para valorar las 
unidades de obra a ejecutar en las islas o islotes del territorio nacional, 
así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuando su 
coste sea anormalmente elevado. En estos casos, se incrementará la 
tarifa de mano de obra, materiales y/o maquinaria debiéndose 
justificar el incremento aplicado.” 

  

https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/regimen-juridico/tarifas/Paginas/default.aspx
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En estos casos, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 6 apartado 4 del Real 
Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la 
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial “Tecnologías 
y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.” (TRAGSATEC), “siendo los costes así determinados 
válidos solamente para la actuación concreta a que se refiera el encargo”. 

El coste de ciertos materiales en la Isla de Gran Canaria, entre los que hay que destacar 
los áridos, los hormigones, y elementos metálicos, es anormalmente elevado, por lo que 
las tarifas de dichos materiales han sido incrementadas para ajustarlos al coste directo 
real. 

A efectos de identificación de las tarifas incrementadas, en el presupuesto se ha 
añadido al código “GC” y a su descripción “Gran Canaria” y se ha seguido el mismo 
sistema de identificación de las tarifas en las que estos precios incrementados 
intervienen. 

A continuación, se relacionan los incrementos aplicados en los recursos simples (Tabla 1)  
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Tabla 1. Valor de los incrementos aplicados en los recursos simples 
 

Código Código 
proyecto Ud Descripción proyecto Precio Precio 

proyecto 

P01004 P01004.GC t Cemento CEM I 42,5 R en sacos Gran Canaria 
(p.o.) 87,72 152,00 

P01048 P01048.GC kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) 
(p.o.). Gran Canaria. 0,89 1,27 

P01051 P01051.GC m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T 
(p.o.). Gran Canaria. 5,80 11,91 

P01059 P01059.GC m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T 
(p.o.) Gran Canaria 5,06 8,00 

P02001 P02001.GC m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 15,91 23,10 

P02009 P02009.GC m³ Grava Gran Canaria (p.o.) 13,73 18,90 

P03002 P03002.GC m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 
20 mm (p.o.). Gran Canaria. 54,81 101,85 

P03003 P03003.GC m³ 
Hormigón estructural en masa HM-
20/spb/40/I, árido 20 mm (p.o.). Gran 
Canaria´. 

59,91 108,15 

P03008 P03008.GC m³ 
Hormigón estructural en masa HM-
25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) Gran 
Canaria 

63,71 106,57 

P12015 P12015.GC ud 
Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con 
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). 
Gran Canaria. 

581,45 849,25 

P12018 P12018GC ud 
Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con 
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). 
Gran Canaria. 

1.220,16 2.258,70 

P13009 P13009.GC m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.). 
Gran Canaria. 130,61 345,82 

P14009 P14009.GC ud Codo fundición bridas 90º, ø 600 mm (p.o.). 
Gran Canaria. 1.033,28 2.373,00 

P14045 P14045.GC ud Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.). Gran 
Canaria. 982,33 3.490,36 

P14055 P14055.GC ud Codo fundición bridas 45º ø 700 mm (p.o.). 
Gran Canaria. 1.340,70 4.427,00 

P14065 P14065.GC ud Reducción fundición bridas ø 700 mm (p.o.). 
Gran Canaria 1.235,62 3.355,80 

P14070 P14070.GC ud Reducción fundición enchufe ø 700 mm 
(p.o.). Gran Canaria. 761,04 1.596,20 

P19045 P19045.GC m Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.). Gran 
Canaria. 72,10 102,80 

P22010 P22010.GC ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.). 
Gran Canaria 286,03 733,45 
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3. DISTANCIA DE LAS PLANTAS DE HORMIGÓN Y CANTERA 
La planta de hormigón Horcasa se encuentra a 17 km del lugar de actuación. 

 

 
 
La planta de hormigón Controlex, que se encuentra a 11 km. 
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La cantera se encuentra a unos 18 km del lugar de actuación. 
 

 
 
 

Existiendo plantas de hormigón y cantera a distancias inferiores a 20 km, los precios 
paramétricos empleados son los correspondientes a dicha distancia. 
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4. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES 
 
  



MATERIALES

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

A22026 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,6000

ARQ2.1 ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,5x2x2 3.196,3000
ARQ3.1 ud Arqueta de hormigón prefabricada 1.5x1.5x2,5 3.475,7700

ARR630.N ud Arrancador para motor de 630KW 32.857,0000

ATN.002 ud Antena GSM/GPRS 2/3 bi- banda 0 db con 4 mts (SMA-M) para S500/S4W 92,1700

B1M ud Suministro de bomba multifásica y motor de 700 KW 164.653,1000

B700 m P.P. Bridas 700 mm 300,0000

BARILLA16 m Varilla roscada de Ø16 arandela y tuerca y taco quimico 6,8500

BAT.002 ud Bateria 12 Vcc-12Ah plomo gelificado 93,0000

BC269KVAR.N.1 ud BATERÍA DE CONDENSADORES MEDIA TENSION (2x255kVAr+2x75 kVAr) 6,6kV (p.o) 43.292,6800

BDPN16 ud Brida DN 400 PN 16 650,0000

BE 700 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 25 junta express incluida 2.493,6400

BISG022 ud Bisagra acero inox ramal correa de 20cm 15,5000

BLA250 ud Brida loca acero zincado-cromatado DN250mm. 180,5000

BR700 ud Brida acero carbono pn16 1.800,0000

BRICIG.2 u Brida ciega DN 700 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras 140,2600
BRIDRED.12X ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras 824,5000
BRIRED25.1 ud Brida reducida DN 700-DN 250 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras 2.975,9700
BRIRED25.12 ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras 2.925,0100

C.INT.3 ud Celda modular de protección con interruptor automático (protección motor) (p.o) 16.860,0000
C.INT.4 ud Celda modular de protección con interruptor automático (entrada desde transformador) (p.o) 18.837,0000

C.PRO.FUS.01 ud Celda modular de protección con fusible SF6 (p.o) 5.750,0000

CABL11 m Conductor Conductor de 3x(1x95mm2) para la potencia y manguera multicable de 10G1mm2
apantallada para la señales de control

4,2300

CAJAAV ud Caja nido para aves 30,3700

CAR1.1 ud Carrete de acero al carbono,1 brida PN 16  y 1 brida PN 25 DN250 PN 25 . Recubrimiento interior y
exterior epoxi 250 micras

784,2900

CAR2.1 ud Conducción con dos codos 90 º embridados DN 250 PN 25. Recubrimeinto epoxi 250 micras 1.978,2000
CARR ud Carrete conexión PN 10 AISI 316 L DN 700 mm 4.440,0100

CAU 500 ud Caudalímetreo electromagnético DN 500 6.272,7000

CAÑA1 m Caña natural para atado de capitel 5,2000

CBLBO1_6 m Cable de cobre  LiYCY 300/500V de 2 x 1 mm2 apantallado 3,8800

CD22700X ud Codo fundición, enchufe 22º,ø 700 mm, p.o 2.928,5000

CD4117000XX ud Codo fundición , enchufe 11º,ø 600 mm, p.o 1.088,8500

CD700.25 ud Codo 90° (1/4) en fundicion ductil DN700 con 2 bridas orientables PN25 Cataforesis epoxi azul 70µ m 5.829,1500
CD700.251 ud Codo 90° (1/4) en fundicion ductil DN400 con 2 bridas orientables PN25 Cataforesis epoxi azul 70µ m

pie de pato
3.288,9000

COLL100 ud Collarin de fijacion petina AG de 600x50mm, incluso tornillos y neopreno 80,2000

COMPACE1 ud Compensador de acero PN 25 DN 250 901,5300
COMPGO1 ud Compensador de goma PN 16 DN 300 242,3400

CONV ud Convertidor para caudalímetro DN 500 704,5500

D29JBB m Columna de acero galvanizada 271,8700

DC905700X ud Codo fundición, enchufe, 90º, ø 700 mm, p.o 5.916,4400

E01CD0010 m³ Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 16,5000
E01MBAA0030 ud Resina epoxi (410 ml) p/anclaje químico, WIT-C150 27,4100

E10AB0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II 1,3800

E12BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 48,5400
E12BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado 12,6200

E28BAA0070 ud Tapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, 91,2600

E30AB0010 ud Turba en paca de 250 l 25,0000
E30CA0020 ud Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec 34,8000

E37VG0022 t Tasa gestor aut. resid. vegetales (tasa vertido), con código 200201 16,2700

E41CA0010 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 8,5000
E41CA0040 t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes, LER 170107 10,5000
E41CA0050 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170504 8,5000
E41CA0090 t Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum. asfalto sin cont. en hulla, LER 170302 5,2000
E41CA0130 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 150,0000
E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 150,0000
E41CA0150 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 200101 550,0000
E41CB0030 t Tasa gestor aut. resid. envases plásticos contaminados, LER 150110 700,0000
E41CB0040 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos contaminados, LER 150110 1.212,7000

EMB ud Embocadura de hormigón prefabricado 102,0000

EN30 ud Hormonas enraizantes natural concentradas 50ml 7,1400
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ESC_PRFV_N m Escalera PRFV con quitamiedos (p.o.) 249,5900

FBAT002 ud Fuente de alimentacion 230VAC (50/60 Hz) 24 Vdc 40W 150,0500

FILTR.1 ud Filtro de entrada y salida AISI 316 L largo 2.878,1500
FILTR.2 ud Filtro de entrada y salida AISI 316 L corto 2.791,4000

FJX m Fondo de junta 30 mm. 0,4500

FU.18 ud Fungicida folizol envase 1L 22,7000

GR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500

GTH001 m Encapsulado paletizado y gestion del residuo 46,6600

J.N.700 ud JUNTA BB AGUA ALMA METALICA DN 700 90,5000

J52.9426 m Interconexión eléctrica entre remota e hidrante 5,7400

LINES. m Cable Al 1x95/16 mm2 AL RHZ1-2OL 12/20 KV (p.o.) 8,5800

M33X140 ud Tornillo, arandelas y tuerca en M33x140 en acero zinc 6.8 16,7700

MACX kg Masilla elástica 9,1300

ME.0DH01 m Instalaciones especializadas de duchas y vesturios 52,4800

MFV m² Malla de fibra de vidrio 1,6000

MIF kg Mortero impermeable flexible en base cemento 6,1000

MUL ud Multiplexor 8 canales PT100 (p.o) 527,3200

OXI1.1 ud Codo de acero inoxidable PN 25 Aisi 316 L 1.066,8000
OXI2.1 ud Carrete embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable Aisi 316 L 971,8600

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800
P01004.GC t Cemento CEM I 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.o.) 152,0000
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500
P01036. m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800
P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700
P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.o.) 1,6000
P01046 kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400
P01048.GC kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.). Gran Canaria. 1,2700
P01051.GC m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.). Gran Canaria. 11,9100
P01059.GC m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T (p.o.) Gran Canaria 8,0000
P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P01190 kg Mortero cola altas prestaciones (p.o.) 0,3500
P01DW090 ud Pequeño material 1,3000

P02001.GC m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000
P02009.GC m³ Grava Gran Canaria (p.o.) 18,9000
P02036 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 12,1600

P03002.GC m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.). Gran Canaria. 101,8500
P03003.GC m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 20 mm (p.o.). Gran Canaria´. 108,1500
P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,7100
P03008.GC m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) Gran Canaria 106,5700
P03041 kg Mortero revoco (p.o.) 1,3800

P05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 0,4100
P05002 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m² (p.o.) 0,5200
P05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300

P12015.GC ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). Gran Canaria. 849,2500
P12018GC ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.). Gran Canaria. 2.258,7000
P12026 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa (p.o.) 373,7900

P13008 m Tubo fundición ø 500 mm clase C30 (p.o.) 106,6800
P13009.GC m Tubo fundición ø 600 mm clase C30 (p.o.). Gran Canaria. 345,8200

P14009.GC ud Codo fundición bridas 90º, ø 600 mm (p.o.). Gran Canaria. 2.373,0000
P14027 ud Reducción fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.088,6800
P14045.GC ud Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.). Gran Canaria. 3.490,3600
P14055.GC ud Codo fundición bridas 45º ø 700 mm (p.o.). Gran Canaria. 4.427,0000
P14065.GC ud Reducción fundición bridas ø 700 mm (p.o.). Gran Canaria 3.355,8000
P14070.GC ud Reducción fundición enchufe ø 700 mm (p.o.). Gran Canaria. 1.596,2000

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600
P15016 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,3300
P15055.GCX ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) Gran Canaria 2.667,0800
P15078AC ud Carrete desmontaje de acero al carbono ø 700 mm 2.912,8100

P16021 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 17,1100

P18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 4,1900
P18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,1600

P19006 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,2200
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P19045.GC m Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.). Gran Canaria. 102,8000

P22010.GC ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.). Gran Canaria 733,4500

P24067.N231.1 ud Kit(3 unidades) 450,0000
P24067.N2314 ud Transformadores de tensión y transformadores de intensidad 4.600,0000

P25087 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,3200
P25176 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,4700
P25179 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.) 1,2100

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100

P31021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 430,3200
P31025 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 245,0900
P31026 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 302,2200

P34007 m² Placa asfáltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600
P34046 kg Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 0,7900
P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600
P34122 m Listón madera pino 25x40x60 mm 0,9600
P34171 l Pintura sobre estructura metálica (p.o.) 13,2500
P34223 m² Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000

PBPE400 ud Portabrida en PEAD ø 400 mm 140,0000

PED560PN6 ud Tubería PEAD PN6 SDR 26 DN 560 mm 191,2000

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000

PORT.ARR.01 ud Portes a obra. Transporte marítimo CIF-Las Palmas 2.950,0000

POST_6910 ud Poste para señal 7,1300

Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco 171,5000
Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión 13,7700
Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción 17,2300
Q01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams) 12,3300
Q01052 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción 118,5700
Q01053 ud Geotextiles. Desgarro. 242,4800
Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento 137,5800

R250-400.1 ud Reducción embridada 250-400 PN 25 2.274,0000

R400-7.1 ud Reducción embridada 400-700 PN 25 4.700,0000
R400-7.16.1 ud Reducción embridada 400-700 PN 16 1.875,3000

REFQUIR ud Caja nido para quirópteros 76,3700

RES u Resina adhesiva 111,9900

SCMV022 ud Planta arbustiva autoctona 2,5000

SENIVEL ud Sensor de presión hidrostática con registro y transmisión de datos 2.432,0000

SEÑAL022 ud Señal tipo atril 800x400x2 mm 211,6000

SFRRE m Ejecución de sondeo 240,0000

SON001 ud Sonda de nivel CNP 0-10 mts.., incluso cable (13 mts) 848,8900

SU1 ud Substrato a base de turba negra 60/40 (70L) 8,3000

SW0002 ud Software Servidor VPN-5 ER 394,4400

SW4001 ud SMALL 8 DI-2AI-2DO- 500 infos - OMXES-4G-ETH 1.474,8500
SW4002 ud MEDIUM 12DI-2AI-4DO-1000infos-2MXES-4G-ETH 1.880,0000

T13000700 m Tubo fundición ø 700 mm clase C30 (p.o.) 693,0000
T130010 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 202,7900

T15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 2,5 MPa (p.o.) 344,1100

TABLA022 m² Tablero de madera de pino macizo e= 50mm (p.o.) 90,2800

THERC.002 ud Puerta de 2 hojas 4x2, altura 2 mts. 1.098,6400

TP.003 ud Codo fundición bridas 90º, ø 250 mm (p.o.) PN 25 585,8000
TP.50025 ud Brida DN 500 PN 25 2.002,9000
TP.60016 ud Brida DN 600 PN 16 1.002,9000

TP0005 ud Té fundición unión enchufe salida brida  PN 25 ø 700/700 mm (p.o.) 5.029,0000
TP05045 ud Codo fundición bridas 90º ø 700 mm (p.o.) PN 16 5.945,0000
TP06013 ud Torna punta tipo de 2,40 m (p.o.), galvanizado 9,6500
TP06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50x13, 2,00 m (p.o.) 4,1500
TP06054 ud Poste  tipo ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.),galvanizado 15,0000
TP0700.1 ud Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 7.644,2500

TP14006 ud Codo fundición bridas 90º, ø 400 mm (p.o.) 1.114,5500
TP14018.22 ud Codo fundición enchufe 22º, ø 600 mm (p.o.) 1.630,9000
TP14018.45 ud Codo fundición enchufe 45º, ø 600 mm (p.o.) 2.009,5900
TP14018.90X ud Codo fundición enchufe 90º, ø 600 mm (p.o.) 4.727,0000
TP14024 ud Reducción fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 457,6000
TP14039 ud Té fundición bridas ø 250 mm PN 25 487,4100
TP140410 ud Té fundición bridas ø 600 mm /100 mm 1.246,3500
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TP14054 ud Codo fundición bridas 45º ø 600 mm (p.o.) PN 25 1.924,7400
TP14070EE ud Reducción fundición enchufe ø 700 mm (p.o.) 2.614,5000
TP15078 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 2.533,6000

TP3010.GC m³ Hormigón estructural para armar HA-30/B/20/IV, árido 20 mm (p.o.). Gran Canaria. 130,3300

TP4001 ud Codo fundición bridas 90º, ø 100 mm (p.o.) 114,8900
TP4075 ud Té fundición unión  brida PN 25 ø 700/700 mm (p.o.) 5.179,6500

TP5045 ud Válvula mariposa ø 100 mm 2,5 MPa embridada (p.o.) 671,0000
TP5055X ud Válvula mariposa ø 250 mm 2,5 MPa embridada (p.o.) 1.028,8900
TP5095 ud Té fundición unión brida PN 16 ø 700/700 mm (p.o.) 5.636,0000

TPBE71 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 16 junta express incluida 2.386,1500

TPMAN3 ud Manguito embridado fundición ductil PN 25 DN 100 101,1600
TPMAN6 ud Manguito embridado fundición ductil PN 16 DN 700 L=0,25 m. 2.822,4000
TPMANG400.1 ud Manguito embridado fundición ductil PN 16 DN 400 L=1 m. 976,6000
TPMANG600.1.4 u Manguito embridado fundición ductil PN 16 DN 600 L=0,5 m. 3.078,0000
TPMANG700.1 ud Manguito embridado fundición ductil PN 25 DN 700 3.635,4100
TPMANG700.2X ud Conjunto de manguito embridado acero al carbono PN 25 DN 700 8.284,2000

TPU001 ud Puerta PRFV (p.o.) 92,4000

TRG.EPDM ud Cinta de espuma EPDM 20 mm e=3 mm 3,1500
TRG.MGPU ud Marco en "u" acero inoxidable 15x15x1x1200 18,0000
TRG.TAJ1 ud Compuerta tajadera de acero inoxidable 1500x1200 155,0000
TRG.TFD2 ud Tapa de registro triangular 800x700 mm, D-400, FDC 571,9700
TRG1HV4 ud Terminal remot radio RemRFx2 para 4 válvulas 792,8000

TU.25 l Turba 5,0000

TUB0022 m³ Turba o tierra estercolada 10,3000

VAL 600.1 ud Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 5.398,4700
VALIN150.1 ud Válvula mariposa disco y eje acero inoxidable (p.o.) 1.797,0000

VAR m varilla de acero galvanizado 8.8 M36 65,1600

VENT25.1X ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 2.5 MPa (p.o.) 888,8800

VER.MT.01.1 ud Verificación y legalización instalaciones de AT 4.000,0000

VINILO m² Vinilo de corte adhesivo impreso 100,2100

VLANTIN.1 ud Válvula antirretorno DN 400PN 25 3.333,0000

VPM400 25X ud Válvula de mariposa motorizable DN 400 PN 25 5.433,7500

WS19X m Junta PVC en 19 mm. 11,8100

X01010PMH ud Poste de madera de 5000 m. de altura y 200 ,mm de diámetro 87,1300
X01010SPO ud Señal provisional deobra chapa de acero galvanizado 48,0800
X01020CAC m Cable de acero de 10 mm. de diámetro 2,9400

ZMA088 m Conductor para comunicaciones string RS485 (p.o.) 9,1100
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MAQUINARIA

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444
I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100

M01002 h Camión hasta 130 CV 35,3000
M01006 h Camión 241/310 CV 41,6200
M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500
M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400
M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400
M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700
M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 48,2400
M01029 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,3700
M01032 h Dumper de obra, 1500 l 38,5500
M01033 h Dumper de obra, 2500 l 57,7600
M01035 h Tractor orugas hasta 100 CV 50,0500
M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 62,5200
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500
M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100
M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200
M01093 h Elevador telescópico 71/100 CV 67,8800
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 74,6300

M02002 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300
M02004 h Martillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,3000
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,8700
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300
M02019 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,7900
M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,2500
M02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7900
M02032 h Tronzadora hasta 30 CV, sin mano de obra 0,4300
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700
M02042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200
M02048 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 1,8000
M02052 h Equipo oxicorte 5,6000
M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t 118,6700

M03005 h Astilladora, sin mano de obra 3,7500
M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,6500
M03015 h Podadora, sin mano de obra 1,4800

M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,8600
M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800
M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 27,2200
M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 60,0600
M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600

M06008 km Vehículo ligero 71-100 CV 1,5200

M07016 km Camión tractor 26 a 30 t, con plataforma 1,9900

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600

M40T005 d Alquiler de equipo medidor de emisiones.Testo 10,1500
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MANO DE OBRA

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01001 h Capataz 26,4600
O01004 h Oficial especialista 23,6900
O01005 h Oficial de oficios 21,5000
O01007 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300
O01009 h Peón 20,9100

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,5800
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100
O03008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 21,3900
O03009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 20,9700
O03013 h Consultor senior especialista 52,0700
O03025 h Jefe de proyecto 42,7900
O03029 h Diseñador gráfico 23,6700
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000
O03078 h Oficial electrónico 31,8800
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-li-
gero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 20,9100 0,44
M01058 0,0210 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,87

1,87

A05070.GC ud Reducción fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada. Gran Canaria.
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de 700-600/500 mm de
diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express. Gran Canaria.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
P14070.GC 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 700 mm (p.o.). Gran Canaria. 1.596,2000 1.596,20
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.705,33

1.705,33

A22001 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0108 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 0,72
M01054 0,0120 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,4800 0,41
M01011 0,0060 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,26
M04037 0,0108 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,40

1,40

A22004.GC m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm. Gran Canaria.
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. Gran Canaria.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,05
I14013.GC 0,0033 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Gran

Canaria.
136,2600 0,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,60

8,60

A22019 m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,05
I14013 0,0117 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,4000 1,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,24

9,24

A22019.GC m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm. Gran Canaria.
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de
prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. Gran Canaria.

O01035 0,0505 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 3,37
M01064 0,0350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,0400 2,24
M01011 0,0570 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 2,49
M04037 0,0505 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,05
I14013.GC 0,0117 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Gran

Canaria.
136,2600 1,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,74

9,74

BE500.16 ud Brida enchufe de 500 mm. de diámetro PN 16 atm.
Brida enchufe de 500 mm. de diámetro PN 16 atm.

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
TP.50025 1,0000 ud Brida DN 500 PN 25 2.002,9000 2.002,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.112,03

2.112,03
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CR_SUB_IMPAR ud Curso  monitorización calidad de los retornos subsuperficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

CR_SUB_PREPA ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

CR_SUP_IMPAR ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

CR_SUP_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

C_CA_IMPAR ud Curso monitorización de calidad del agua entrante
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_CA_PREPA ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

C_G_IMPAR ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PREPAR ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo
Elaboración de contenido para señal tipo CN-00 según el Manual de Señalización de Caminos Naturales. 

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 289,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 705,66

705,66

C_VF_IMPAR ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.504,98

1.504,98
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C_VF_PREPA ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,1600 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,0700 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,9100 173,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 487,80

487,80

DISE022 ud Contenido señal
Elaboración de contenido para señal

O03003 2,0000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,1500 54,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,30

54,30

F08151 t Astillado residuos forestales apilados
Astillado de residuos forestales procedentes de rozas, podas y claras o clareos, in situ previa recogida y apilado
de los mismos (estimación previa del residuo en verde). La actuación se realizará a borde de camino, calle, carga-
dero o en terrenos de pendiente inferior al 25% o accesibles para el equipo de astillado. El diámetro máximo de
los residuos a astillar será de 12 cm.

O01009 2,6250 h Peón 20,9100 54,89
O01007 0,3750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,2300 8,34
M01035 1,0000 h Tractor orugas hasta 100 CV 50,0500 50,05
M03005 1,0000 h Astilladora, sin mano de obra 3,7500 3,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,03

117,03

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. Volumen del terreno, medido so-
bre perfil.

M01058 0,0190 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 1,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,30

1,30

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyen-
do extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

M01058 0,3800 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 25,92
M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 1,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,91

27,91

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,48

0,48

I04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7
(H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de
obra y riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de
material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

I04001 0,1000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100 0,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,60

0,60

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 55,6500 0,39
P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p.o.) 0,4100 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,80

0,80

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

O01009 2,6800 h Peón 20,9100 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,04

56,04
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I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.

M01038 0,0030 h Tractor orugas 151/170 CV 67,4100 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,20

0,20

I11009.GC m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco-ligero. Gran Canaria.
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno franco-ligero. Gran Canaria.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 55,6500 3,23
P02001.GC 0,0400 m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000 0,92
P02009.GC 0,2960 m³ Grava Gran Canaria (p.o.) 18,9000 5,59
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 4,1900 4,19
A01002 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 1,8700 1,40
I05005 2,7200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m²,

colocado
0,8000 2,18

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,2000 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,69

17,69

I13005.GC m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km. Gran Canaria
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación 1/5), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,6000 h Peón 20,9100 54,37
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,47
P02001.GC 1,0700 m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000 24,72
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,13

114,13

I13006.GC m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D <=20 km. Gran Canaria.
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia menor o igual a 20 km. Gran Canaria

O01009 2,5000 h Peón 20,9100 52,28
P01004.GC 0,2500 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.o.) 152,0000 38,00
P02001.GC 1,1000 m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000 25,41
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 126,26

126,26

I14006.GC m³ Hormigón en masa HM-20, árido 20 , "in situ", D<=20km. Gran Canaria
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.Gran Canaria

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01004.GC 0,3550 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.o.) 152,0000 53,96
P02001.GC 0,4030 m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000 9,31
P02009.GC 0,8060 m³ Grava Gran Canaria (p.o.) 18,9000 15,23
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 154,31

154,31

I14007.GC m³ Hormigón en masa HM-20, ári. machacado 20 mm, "in situ", D<=20 km. Gran Canaria
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 20 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. Gran Cana-
ria.

O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73
P01004.GC 0,2950 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.o.) 152,0000 44,84
P02001.GC 0,4030 m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000 9,31
P02009.GC 0,8060 m³ Grava Gran Canaria (p.o.) 18,9000 15,23
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 12,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 145,21

145,21

I14008.GC m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03003.GC 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 20 mm (p.o.).

Gran Canaria´.
108,1500 108,15

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42
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TOTAL PARTIDA............................................................... 137,84

137,84

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.)
63,7100 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,40

93,40

I14013.GC m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27
P03008.GC 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm

(p.o.) Gran Canaria
106,5700 106,57

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 136,26

136,26

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 20,9100 29,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,27

29,27

I15007.GC m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada. Gran Canaria.
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos sola-
pes. Gran Canaria.

O01004 0,0330 h Oficial especialista 23,6900 0,78
O01009 0,0330 h Peón 20,9100 0,69
P01051.GC 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.). Gran Canaria. 11,9100 13,10
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,02
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,28

15,28

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,0500 h Peón 20,9100 1,05
P01033 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 1,05
P01044 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,07
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,03
P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,39

3,39

I17004 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente 10-20%
Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media compren-
dida entre el 10 y el 20%, incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y rema-
tes, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de con-
tracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

O01004 0,3700 h Oficial especialista 23,6900 8,77
O01009 1,1100 h Peón 20,9100 23,21
M02019 0,7400 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,7900 5,02
M02030 0,7400 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,7900 2,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,80

39,80

M07030 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1 semana laboral
M06008 1,0000 km Vehículo ligero 71-100 CV 1,5200 1,52
M07016 1,0000 km Camión tractor 26 a 30 t, con plataforma 1,9900 1,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,51

3,51

MAQ022 ud Maquetación señal
Maquetación del contenido para señal

O03029 2,0000 h Diseñador gráfico 23,6700 47,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,34

47,34
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O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,5000 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,9100 10,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,65

55,65

O01017E h Cuadrilla eléctrica
Cuadrilla compuesta por encargado, oficial y 3 peones

O01001 1,0000 h Capataz 26,4600 26,46
O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 3,0000 h Peón 20,9100 62,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 112,88

112,88

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,60

44,60

O01020 h Peón con motosierra
O01009 1,0000 h Peón 20,9100 20,91
M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,6500 1,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,31

22,31

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,5000 43,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,69

66,69

PL200 ud Placa de plancha metalica 20x20x1 con cuatro taladros pintura
O01004 0,0300 h Oficial especialista 23,6900 0,71
O01009 0,0300 h Peón 20,9100 0,63
P01145 2,3500 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,1500 2,70
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,17

4,17

TR1058 ud Placa de anclaje S275 200x200x10 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro pernos roscado de
Ø16 fijados mediante taladro y resina a la pared y 20 cm de longitud total,  colocada en posición vertical  en muros
de contencion para anclaje de perfiles IPE colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 23,6900 14,69
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 21,5000 9,03
PL200 1,0000 ud Placa de plancha metalica 20x20x1 con cuatro taladros pintura 4,1700 4,17
TR1211 4,0000 ud Barilla roscada Ø16 tuerca y arandela colocada 3,2700 13,08
M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,6000 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,25

41,25

TR1211 ud Barilla roscada Ø16 tuerca y arandela colocada
Barilla roscada Ø16 tuerca y arandela colocada

O01004 0,0800 h Oficial especialista 23,6900 1,90
BARILLA16 0,2000 m Varilla roscada de Ø16 arandela y tuerca y taco quimico 6,8500 1,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,27

3,27

TRG.005 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 CEM I (1/5).
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación 1/5), a una distancia máxima de 20 km. Gran Canaria

O01009 2,6000 h Peón 20,9100 54,37
P01004.GC 0,2900 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos Gran Canaria (p.o.) 152,0000 44,08
P02001.GC 1,0700 m³ Arena Gran Canaria (p.o.) 23,1000 24,72
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,8700 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 133,74

133,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

902022 ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depositos estancos para
residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra. Montado y techado
en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacon-
dicionamiento del terreno a su estao original.

Mano de obra...................................................................... 156,83
Materiales............................................................................ 412,18
Otros.................................................................................... 355,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 924,75

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Mano de obra...................................................................... 1,11
Maquinaria .......................................................................... 3,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

A01006.GC m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km. Gran Canaria
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.
Gran Canaria

Mano de obra...................................................................... 1,44
Maquinaria .......................................................................... 3,23
Materiales............................................................................ 27,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,39

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones

Mano de obra...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 4,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,17

A03018.GC ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Gran Canaria
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 con
junta tórica, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, torni-
llería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 2.258,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.348,87

A03026 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lle-
va junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa.
Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente co-
locado y probado.

Mano de obra...................................................................... 44,52
Maquinaria .......................................................................... 19,99
Materiales............................................................................ 373,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 438,30

A04009.GC m Tubería de fundición dúctil, ø 600 mm, clase C30, colocada. Gran Canaria
Tubería de fundición dúctil, 600 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, co-
locada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Gran Canaria

Mano de obra...................................................................... 17,05
Maquinaria .......................................................................... 20,79
Materiales............................................................................ 347,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 384,91

A05009.GC ud Codo fundición, bridas,90º, ø 600 mm, instalado. Gran Canaria
Codo de fundición dúctil 90º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.373,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.482,13
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 600-500/400 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.088,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.197,81

A05045.GC ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada. Gran Canaria.
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida inferior y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Gran
Canaria.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 3.490,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.599,49

A05055.GC ud Codo fundición, bridas, 45º, ø 700 mm, instalado. Gran Canaria
Codo de fundición dúctil 45º, de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 4.427,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.536,13

A05065.GC ud Reducción fundición, bridas, ø 700/600 mm, instalada. Gran Canaria
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas fijas de 700-600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 3.355,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.464,93

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,39
Maquinaria .......................................................................... 1,56
Materiales............................................................................ 17,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,05

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,43
Maquinaria .......................................................................... 0,18
Materiales............................................................................ 1,22
Otros.................................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,95

A08045.GC m Tubería PE100, ø 500 mm, 0,6 MPa, colocada. Gran Canaria.
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto. Gran Canaria.
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Mano de obra...................................................................... 10,69
Maquinaria .......................................................................... 7,58
Materiales............................................................................ 103,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,42

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 57,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 83,92

A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 102,58
Maquinaria .......................................................................... 41,76
Materiales............................................................................ 903,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.047,67

A10059.GCX ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada. Gran Canaria
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 2.935,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.024,60

A17021 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra...................................................................... 20,01
Maquinaria .......................................................................... 3,63
Materiales............................................................................ 430,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 453,96

A17025 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra...................................................................... 18,01
Maquinaria .......................................................................... 3,27
Materiales............................................................................ 245,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 266,37

A17026 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra...................................................................... 20,01
Maquinaria .......................................................................... 3,63
Materiales............................................................................ 302,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 325,86

ANCLJ m Anclaje químico para hormigón existen

Anclaje químico consistente en varilla de  acero galvanizado 8.8  para em-

plear en hormigón existente en buen estado y para soportar   una tensión

máxima de 143 KN. Métrrica M36. Incluye resina adhesiva

Mano de obra...................................................................... 21,50
Maquinaria .......................................................................... 0,30
Materiales............................................................................ 177,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 198,95

ARQ 2 ud Arqueta prefabricada 1,5x2x2
Arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones interiore aproximadas 1,5x2x2  de HA-35 y B500 s con tapa de
fundición D400 circular de diámetro 60 cm

Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 53,52
Maquinaria .......................................................................... 14,54
Materiales............................................................................ 3.196,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.264,36

ARQ 3 ud Arqueta prefabricada 1,5x1,5x2,5
Arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones interiore aproximadas 1,5x1,5x2.5 de HA-35 y B500 S con ta-
pa de fundición d400 circular de diámetro 60 cm

Mano de obra...................................................................... 53,52
Maquinaria .......................................................................... 14,54
Materiales............................................................................ 3.475,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.543,83

ARRANC ud Arrancador 80A (6kV)
Suministro e instalación de Arrancador Electrónico 80A (50ºC) con capacidad de sobrecarga del 125% en conti-
nuo. Entrada:6kV para accionamiento de motor de 630KW, con contactores de línea y bypass en vacio incluidos,
protección del motor frente a desequilibro de fases, defectos en la tensión de entrada (exceso y defecto) y sobre-
carga. Capacidad de ajuste de la rampa de arranque y otros parámetros mediante display. Con puerto de comuni-
caciones Modbus-RTU sobre RS485, resistencia de caldeo y con, al menos, 5 entradas digitales configurables.
Pulsatería y pilotos luminosos para identificar el estado del equipo en su frontal. Resto de prestraciones según
pliego de prescripciones técnicas. Incluido elementos para conexión de de puesta a tierra. Incluso elementos de
protección para el cableado de alimentación al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado.
Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.

Mano de obra...................................................................... 451,52
Maquinaria .......................................................................... 89,00
Materiales............................................................................ 33.757,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 34.297,52

ATR022 ud Panel tematico informativo
Señal tipo Atril temático, formada por dos soportes de madera de pino de sección circular de Ø 120 mm y 1500
mm de altura tratada en autoclave para clase de uso IV, una placa inclinada 30º con respecto a la horizontal de
acero galvanizado en caliente de medidas 800x400x2mm  y sobre ella  vinilo adhesivo impreso con el contenido
gráfico de la señal, una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI.  Incluye maquetación, montaje, transporte, ade-
cuación posterior del terreno, colocación y cimentación con dado de  hormigón de 40x40x40 cm. Colocada

Mano de obra...................................................................... 162,92
Maquinaria .......................................................................... 19,83
Materiales............................................................................ 273,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 455,75

B.1.2 ud Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos
Desmontaje y retirada  por medios manuales de cuadros eléctricos actuales de la estación de bombeo para poder
instalar los variadores de frecuencia. 

Mano de obra...................................................................... 445,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 445,20

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplici-
dad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-
tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla de-
lantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofi-
lamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

Mano de obra...................................................................... 3,76
Maquinaria .......................................................................... 2,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,58

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, constitui-
do por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin du-
plicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dis-
puestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandi-
lla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

Mano de obra...................................................................... 3,76
Maquinaria .......................................................................... 2,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,58
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado
Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos ba-
rras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquite-
ra monofilamento, de polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.

Maquinaria .......................................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,80

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y co-
rreas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de im-
primación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, se-
gún NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Mano de obra...................................................................... 1,34
Materiales............................................................................ 1,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,65

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas me-
diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

Mano de obra...................................................................... 1,34
Materiales............................................................................ 1,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,68

B01057.MGC ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm. B-500S/SD. Gran Canaria
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 10 mm  de diámetro 39 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Gran Canaria

Mano de obra...................................................................... 26,32
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 2,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,39

B01058.MGC ud Placa anclaje S275 200x200x10 mm. B-500S/SD. Gran Canaria
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 10 mm de diámetro y 39 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en
cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Gran Canaria

Mano de obra...................................................................... 27,12
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 3,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,99

B01061.MGC ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm. B-500S/SD. Gran Canaria
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 42,90
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 19,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,03
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B1.1M ud Sumistro, desmontaje, instalación  y conexión de bomba y motor
Suministro e instalación de Bomba multifásica  y  Motor 630kW 4P IP55 6000V 50 Hz. Motor con aislamien-
to para variador de frecuencia tipo F 

Características de la bomba: Carcasa: Hierro fundido. Impulsor: Bronce. Eje: 13% Cromo  Aros de Roce .Cuerpo:
Bronce. 
Plan API 11 para refrigeración Cierre mecánico.
Acoplamiento Flexible.Guarda-acoplamiento. Lubricación por grasa. Rodamientos estándar. Conexiones de drena-
je y venteo. Equilibrado dinámico del impulsor G6.3 ISO1940. Bancada común bomba-motor. Certificado de Prue-
ba Hidrostática. Pintura estándar. Certificado de materiales 2.2. Certificado de conformidad CE. Grado según la
ISO 9906 (*) (1E o 1U). Una prueba de funcionamiento. Montaje y alineación de motor sobre bancada en taller.
Limpieza y preparación para el envío según procedimiento de fabricante. Embalaje para transporte por carretera.
Entrega de la mercancía en planta del cliente, CPT (Incoterms 2010). Aspiración embridada DN 300 PN 16 por
arriba. Impulsión DN 250 PN 25, por la derecha (la parte trasera de la bomba se corresponde con el motor). Punto
de funcionamiento principal Q=930 m3/h; H= 162 m.c.a; Otros puntos de funcionamiento a satisfacer según el plie-
go de prescripciones técnicas. Rendimiento mínimo 75% para el punto de funcionamiento principal y para los pun-
tos de funcionamiento citados en el pliego de prescripciones técnicas. NPSH menor o igual a 8 para el punto prin-
cipal y cualquiera de los puntos citados en el pliego.
(*) Se admiten dos opciones (1E o 1U).
Características del motor:  Resistencia de Caldeo   PT-100 Rodamientos   PT-100 Devanados.
Incluye el desmontaje de las bombas anteriores y la puesta en macha del nuevo bombeo. 

Mano de obra...................................................................... 762,56
Maquinaria .......................................................................... 482,40
Materiales............................................................................ 164.653,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 165.898,06

BATERC..1 ud Batería de condensadores Alta Tensión (2x255kVAr+2x75 kVAr) 6,6kV
Suministro e instalación de batería automática de condensadores con reactancias de choque, constituída por 4
bancos (2x 255 kVAr+ 2x75(F) kVAr) a 6,6 kV para compensación de dos transformadores de potencia de 1250
KVA (escalones fijos) y dos motores de 630 kW en un único armario IP43. Dimensiones aproximadas
2000x3300x2200mm (alto x ancho x fondo).
Constituída por:
* Envolvente de chapa de acero IP43, incluyendo cerradura con enclavamiento de seguridad entre seccionador y
apertura de puertas. Incluye servicios auxiliares accionados mediante termostato (resistencia calefactora y ventila-
ción forzada).
* Interruptor-seccionador de corte en carga de 400 A (7,2kV) para el conjunto.
* Reactancias de choque de 50A y 350 µH contra corrientes transitorias en la conexión (tres por condensador).
* 2 Bancos de 255 kVAr, 6,6kV, Trifásico a 50 Hz, dotado de contactor de vacío 400 A (7,2kV), fusibles APR 40/50
A, (7,2kV), aislador soporte, armario, conductor de cobre y aparallaje necesario.
* 2 Bancos de 75 kVAr, 6,6kV, Trifásico a 50 Hz, dotado de fusibles APR de 16 A (7,2kV), aislador soporte, arma-
rio, conductor de cobre y aparallaje necesario.
* Unidad de control con puerto de comunicaciones.
Resto de prestaciones según pliego de prescripciones técnicas. Incluido elementos para conexión de de puesta a
tierra. Incluso elementos de protección para el cableado de alimentación al sistema de control. Incluyendo conec-
tores para cableado.

Mano de obra...................................................................... 1.806,08
Maquinaria .......................................................................... 949,36
Materiales............................................................................ 43.292,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 46.048,12

BE40016 ud Brida enchufe de 400 mm. de diámetro PN 16 atm.
Brida enchufe de 400 mm. de diámetro PN 16 atm.

Mano de obra...................................................................... 83,48
Materiales............................................................................ 650,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 733,48

BE600.16 ud Brida enchufe de 600 mm. de diámetro PN 16 atm.
Brida enchufe de 600 mm. de diámetro PN 16 atm.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.002,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.112,03

BE700 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 25 junta express incluida
Instalación de Brida - Enchufe DN 700 PN 25 junta express incluida.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.493,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.602,77

BE700.16 ud Brida - Enchufe DN 700 PN 16 junta express incluida
Instalación de Brida - Enchufe DN 700 PN 16 junta express incluida.
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Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.386,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.495,28

BRICIG300 ud Brida ciega DN 300 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida ciega DN 700 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 140,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 249,39

BRIDRED2X ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida reducida DN 700-DN 100 PN 16 recubrimiento epoxi 250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 824,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 933,63

BRIRED.100 ud Brida reducida DN 700-DN 100 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida reducida de acero al carbono DN 700-DN 100 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.925,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.034,14

BRIRED25 ud Brida reducida DN 700-DN 250 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras
Brida reducida de acero al carbono DN 700-DN 250 PN 25 recubrimiento epoxi 250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.975,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.085,10

BT m² Impermeabilizacion trasdós de muro
Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón que no estén en contacto permanente con el agua y es-
tructuras a proteger posteriormente, mediante pintura asfáltica.

Mano de obra...................................................................... 4,18
Materiales............................................................................ 0,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,13

C.INT.1 ud Celda modular de protección con interruptor automático SF6 (protección motor)
Suministro e instalación de celda modular de protección con interruptor automático (para protección a motor), ais-
lamiento integral en SF6. Conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los siguientes apara-
tos y materiales:
- 1 Seccionador de tres posiciones CONEXIÓN SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn = 24

kV, In = 400 A, Ith = 16 kA, mando manual con contactos auxiliares.
- 1 Interruptor automático trifásico de corte en vacío, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc = 16 kA, con una bobi-

na de cierre, una bobina de disparo y bobina de mínima tensión, contador de maniobras y contactos
auxiliares libres.

- 3 Transformadores de intensidad toroidales asociados a un relé protección.
- 1 Sistema de detección de presencia de tensión con señalización luminosa permanente.
- 1 Manómetro con contacto libre de potencial para indicación remota por baja presión.
- S/n Embarrado aislado preparado para conducir 400 A asignados y capaz de soportar los esfuerzos

electrodinámicos correspondientes a una intensidad térmica de cortocircuito de 16 kA/1s.
- S/n Pletina de cobre para puesta a tierra de la instalación.
Compartimento de control
1 Módulo metálico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior debidamente monta-
do y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
- 1 Relé para protección de sobreintensidad y cortocircuito de fases y homopolar, dirección de la falta,

desequilibrio de intensidad, sobreintensidad controlada por tensión, imagen térmica , mínima y máxi-
ma tensión , sobretensión homopolar , desequilibrio de tensión , mínima y máxima frecuencia , sincro-
nismo , fallo interruptor , supervisión de los circuitos de apertura y cierre . Medida, registro oscilográfi-
co, comunicaciones. 1 Bloque de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para protección de los se-
cundarios de los transformadores de intensidad de fase.

- 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares con contactos auxiliares (1NA+1NC), para pro-
tección de los equipos de control y mando.

- S/n Bornas de conexión, accesorios y pequeño material.
Incluidos elementos para conexión de puesta a tierra. Incluso elementos de protección para el cableado de ali-
mentación al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado. Incluso p/p de piezas de interconexión cel-
da-celda.Puesto en obra. Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.

Mano de obra...................................................................... 90,38
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 17.310,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 17.416,69

Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

C.INT.2 ud Celda modular de protección con interruptor automático SF6 (entrada desde transformador)
Suministro e instalación de celda modular de protección con interruptor automático (para entrada desde transfor-
mador), aislamiento integral en SF6. Conteniendo en su interior debidamente montado y conexionados los si-
guientes aparatos y materiales:
- 1 Seccionador de tres posiciones CONEXIÓN SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn =24 kV,

In = 400 A, Ith = 16 kA, mando manual con contactos auxiliares.
- 1 Interruptor automático trifásico de corte en vacío, Vn = 24 kV, In = 400A, Icc = 16 kA, mando motor

a 110 Vcc, relé antibombeo, con una bobina de cierre y una bobina de disparo, contador de manio-
bras y contactos auxiliares libres.

Compartimento de control:
1 Módulo metálico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior debidamente monta-
do y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
- 1 Relé para protección de sobreintensidad y cortocircuito de fases y homopolar, dirección de la falta,

desequilibrio de intensidad, sobreintensidad controlada por tensión, imagen térmica, mínima y máxi-
ma tensión, sobretensión homopolar, desequilibrio de tensión, mínima y máxima frecuencia, sincronis-
mo, fallo interruptor, supervisión de los circuitos de apertura y cierre. Medida, registro oscilográfico, co-
municaciones. 2 Bloques de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para protección de los secunda-
rios de los transformadores de intensidad de fase.

- 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares con contactos auxiliares (1NA+1NC), para pro-
tección de los equipos de control y mando.

- S/n Bornas de conexión, accesorios y pequeño material.
Las celdas dispondrán de las cerraduras necesarias para establecer los enclavamientos preceptivos que se re-
quieren para la manipulación segura de todos los equipos de la solución proyectada en alta tensión. Anidado a de-
finir con el instalador final. 
Incluidos elementos para conexión de puesta a tierra. Incluso elementos de protección para el cableado de ali-
mentación al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado. Incluso p/p de piezas de interconexión cel-
da-celda.
Puesto en obra. Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.

Mano de obra...................................................................... 90,38
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 19.287,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 19.393,69

C.PRO.FUS ud Celda modular de protección con fusible SF6
Suministro e instalación de celda modular de protección con fusible, aislamiento integral en SF6. Conteniendo en
su interior debidamente montado y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
- 1 Seccionador de tres posiciones CONEXIÓN SECCIONAMIENTO - PUESTA A TIERRA, Vn = 24

kV, In = 400 A, Ith = 16 kA, mando manual con contactos auxiliares.
- 1 conjunto de fusibles combinbados, Vn = 24 kV, In = 90 A.
- 1 Sistema de detección de presencia de tensión con señalización luminosa permanente.
- 1 Manómetro con contacto libre de potencial para indicación remota por baja presión.
- S/n Embarrado aislado preparado para conducir 400 A asignados y capaz de soportar los esfuerzos

electrodinámicos correspondientes a una intensidad térmica de cortocircuito de 16 kA/1s.
- S/n Pletina de cobre para puesta a tierra de la instalación.
Compartimento de control:
1 Módulo metálico adosado en la parte superior frontal de la celda, conteniendo en su interior debidamente monta-
do y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
- 1 Bloque de pruebas cortocircuitables de 4 elementos para protección de los secundarios de los trans-

formadores de intensidad de fase.
- S/n Bornas de conexión, accesorios y pequeño material.
Incluidos elementos para conexión de puesta a tierra. Incluso elementos de protección para el cableado de ali-
mentación al sistema de control. Incluyendo conectores para cableado. Incluso p/p de piezas de interconexión cel-
da-celda.
Puesto en obra. Totalmente instalado, montado, conexionado, configurado y probado.

Mano de obra...................................................................... 90,38
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 6.200,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.306,69

C0_GE ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas.
Conservación de suelos agrícolas: calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos.
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental.
Marco marco conceptual y normativo de las BPA.

Mano de obra...................................................................... 3.800,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.800,06
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C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes
de fuentes alternativas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuen-
tes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

C3_AGSUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa vigente".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

C4_AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial.
Elementos y sensores"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y senso-
res".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios de regadíos".

Mano de obra...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

CABL1 m Cable electricidad transporte válvula - arqueta distribución
Conductor de 3x(1x95mm2) para la potencia y manguera multicable de 10G1mm2 apantallada para la señales de
control.

Mano de obra...................................................................... 22,60
Materiales............................................................................ 4,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,83

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices
3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especifi-
caciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

Mano de obra...................................................................... 20,91
Materiales............................................................................ 30,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,28

CAP9.2.1 m Construccción de sondeos
Construcción de sondeo de menos de 100 m. de profundidad para monitorización de retorno y calidad de aguas.

Maquinaria .......................................................................... 41,17
Materiales............................................................................ 511,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 553,04

CAP9.3.1. ud Equipamiento para monitorización de retorno y calidad de aguas
Equipamiento para monitorización de retorno y calida de aguas sin construcción de sondeo.

Materiales............................................................................ 3.454,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.454,40

CAR1 ud Carrete embridado DN 250 de acero al carbono PN16-PN25
Carrete de acero al carbono,1 brida PN 16 y 1 brida PN 25 DN250 PN 25. Recubrimiento interior y exterior epoxi
250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Materiales............................................................................ 1.320,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.420,97

CAR2 ud Conducción con dos codos 90 º embridados DN 250 PN 25. Recubrimeinto epoxi 250 micras
Conducción con dos codos 90 º embridados DN 250 PN 25. Recubrimeinto epoxi 250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Materiales............................................................................ 2.514,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.614,88
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CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

Mano de obra...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 903,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.185,95

CAU500 ud Caudalímetro electromagnético DN 500
Caudalímetro electromagnético DN 500. Incluye reducciones DN 700.

Mano de obra...................................................................... 500,20
Maquinaria .......................................................................... 36,36
Materiales............................................................................ 14.977,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.513,73

CELD..3 ud Módulo de medida en barras
Suministro e instalación de conjunto de transformadores de medida a instalar en barras en celda de acometida.
La partida incluye:

- 3 Transformadores de tensión tipo enchufable, aislados y apantallados, tensión asignada 12 kV, relación
de transformación según necesidades, potencias de precisión 50 VA clase 0,5 y 10 VA clase 6P.

- 3 Transformadores de intensidad toroidales, relación de transformación 400/5 A, potencia de precisión 10
VA clase 0,5S 5P30.

Incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra...................................................................... 217,04
Materiales............................................................................ 4.618,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.835,24

CF700 m Carrete de adaptación de fundición dúctil DN 700 PN 16
Carrete de adaptación de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po-
liéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 13,34
Materiales............................................................................ 993,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.006,34

CODO11600X ud Codo fundición enchufe 11º,ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 11º, de 600 mm de diámetro, con sistema de acople por enchufe fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.088,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.197,98

CODO2270E ud Codo fundición enchufe 22º,ø 700 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 22º, de 700 mm de diámetro, con sistema de acople por enchufe fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.928,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.037,63

CODO45700 ud Codo fundición, enchufe, 90º, ø 700 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 90º, de 700 mm de diámetro, con sistema de acople por enchufe fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 5.916,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.025,57

COMPACE ud Compensador de acero DN 250 PN 25
Compensador de expansión con fuelle de acero AISI 321, camisa interior de acero inoxidable AISI 304 bridas ace-
ro al carbono PN 25 DN 250.
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Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 1.169,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.259,05

COMPGO ud Compensador de goma DN 300 PN 16
Compensador de goma DN 300 PN 16.

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 510,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 599,86

CTAJ1500 ud Compuerta tajadera de acero galvanizado 1500x1200 mm
Compuerta tajadera fabricada en acero galvanizado en chapa de 3 mm de espesor, incluso colocación de guías.

Mano de obra...................................................................... 4,18
Materiales............................................................................ 198,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 202,74

CTO1000 mes Seguimiento ambiental en obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad mensual, firma-
do por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones e informes.

Mano de obra...................................................................... 157,28
Maquinaria .......................................................................... 10,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 167,43

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación.
Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con compactado manual
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

Mano de obra...................................................................... 10,46
Maquinaria .......................................................................... 5,41
Materiales............................................................................ 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,04

D29HBB0040 ud Trasplante de drago canario
Drago canario de h=2 m, edad mín. 15 años, en contenedor de 70 l, incluso suministro, excavación manual de ho-
yo de 0,80x0,80x0,80 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

Mano de obra...................................................................... 455,22
Maquinaria .......................................................................... 666,01
Materiales............................................................................ 54,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.175,65

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional.

Maquinaria .......................................................................... 247,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 247,44

D33BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado
Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1,
UNE 36068 y UNE 36065.

Materiales............................................................................ 48,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,54

D33BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado
Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.

Materiales............................................................................ 12,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,62

D37AA0022 m Gestión de residuos con contenido de amianto
Retirada de tubería de fibrocemento de DN=400 mm, y sus anclajes, con codigo 17 06 05, mediante personal for-
mado y cualificado, medios auxiliares segun normativa de seguridad. Incluye paletizado y encapsulado, todo debi-
damente encintado y etiquetado con etiquetas identificativas del tipo de residuo. Incluye el transporte en contene-
dor cerrado y la gestión final del residuo en vertedero autorizado.

Mano de obra...................................................................... 97,39
Materiales............................................................................ 99,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 196,53

D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con ca-
mión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

Maquinaria .......................................................................... 200,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 200,15

D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. El transpor-
te se valora en el capítulo de movimientos de tierras.
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Materiales............................................................................ 8,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,50

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 8,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,50

D37CB0040 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos limpios, sin residuos
de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 10,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,50

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con códi-
go 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 5,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,20

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 150,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 150,00

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 150,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 150,00

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 550,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 550,00

D37CC0081 t Coste entrega residuos de papel y cartón con restos de cemento a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con restos de cemento (tasa vertido), con código 200101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022. 

Materiales............................................................................ 550,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 550,00

D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado
Coste de entrega de residuos de envases que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas, (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión
(2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 700,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 700,00

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado
Costes de entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están conta-
minados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la
Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 1.212,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.212,70

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. 

Materiales............................................................................ 16,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,27
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DC700 ud Desmontaje de colector en DN 700 mm. y traslado a vertedero
Desmontaje manual de colector de acero al carbono en "Y", en diámetro 600 mm. y salidas a DN 400 mm. Incluye
una retrocargo para el levantamiento y carga de la pieza a la caja del camión. También se incluye el transporte al
vertedero de la pieza.

Mano de obra...................................................................... 333,90
Maquinaria .......................................................................... 536,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 870,20

E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 0,54
Materiales............................................................................ 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,86

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris,
de 16 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, tem-
peratura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecáni-
cos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, raco-
res y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 6,35
Materiales............................................................................ 0,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,82

E02239 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris,
de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado
7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 7,08
Materiales............................................................................ 1,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,29

EXCDESM01 m³ Desmonte en todo tipo de terreno incluido roca
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, en todo tipo de terreno incluido los de roca, perfi-
lando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos.En todo tipo de
terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Maquinaria .......................................................................... 13,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,28

FILTR ud Sistema de filtrado de acero inoxidable entrada y salida
Filtros de 900 mm de diámetro y 28" de entredós ambos en acero inoxidable AISI 316 L con bridas DN 700 PN 10
el tubo de 28" cilindrado a partir de chapa de 6 mm. de espesor. Los filtros conformados en reja de 35x35 mm. de
paso y 2,5 mm. de espesor. Tornillería carrete de conexión y juntas incluidos.

Mano de obra...................................................................... 533,52
Maquinaria .......................................................................... 290,72
Materiales............................................................................ 14.549,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.373,81

G.CAB_1 m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 8 x 1 mm2 apantallado
Suministro y montaje de metro lineal de conductor de LiYCY 300/500V de 2x 1 mm2 apantallado instalado y cone-
xionado. Incluye pequeño material de conexión e identificación. (Para señales analógicas y digitales).

Mano de obra...................................................................... 2,08
Materiales............................................................................ 3,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,96

G01001 m³ Balsa de decantación de residuos
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámina imperme-
able, el vaciado de la misma y restitución del terreno. 

Mano de obra...................................................................... 5,57
Maquinaria .......................................................................... 58,64
Materiales............................................................................ 7,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,23

G01002. ud Alquiler contenedor RCD 7 m³
Contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 7 m³ de capacidad.

Otros.................................................................................... 500,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 500,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 
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Otros.................................................................................... 37,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,84

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Materiales............................................................................ 42,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,35

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Maquinaria .......................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,41

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima
de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe
de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Otros.................................................................................... 1,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,62

I02029ba m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria .......................................................................... 2,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,30

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de difícil
acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Mano de obra...................................................................... 44,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,43

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil ac-
ceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Mano de obra...................................................................... 67,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,54

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-
fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

Maquinaria .......................................................................... 3,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,03

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil.

Maquinaria .......................................................................... 4,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,34

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimenta-
ción y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Maquinaria .......................................................................... 36,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,95

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. 

Mano de obra...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 11,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,93

I04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria .......................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,22

I04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.
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Maquinaria .......................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,26

I05015.GC m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada. Gran Canaria.
Suministro e instalación de malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, incluida patillas y
atado, colocada en obra, incluidos solapes. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 1,29
Maquinaria .......................................................................... 0,62
Materiales............................................................................ 8,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,74

I06015_N m³ Construcción capa granular, material 25 mm, 95% PM, 10<e<= 20 cm, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material seleccionado
de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de an-
chura.

Mano de obra...................................................................... 1,36
Maquinaria .......................................................................... 9,73
Materiales............................................................................ 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,19

I11014.GC m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno tránsito. Gran Canaria
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 5,44
Maquinaria .......................................................................... 2,89
Materiales............................................................................ 15,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,43

I14004.GC m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 101,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 131,54

I14005.GC m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con tamaño máximo de árido de 40
mm, en cimentaciones corridas y pozos, distancia máxima de la piedra 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 73,81
Maquinaria .......................................................................... 9,19
Materiales............................................................................ 55,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 138,21

I14011.GC m³ Hormigón en masa HM-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 106,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 136,26

I14011.GC1 m³ Hormigón armado HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 106,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 136,26

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma, para muros,
losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Mano de obra...................................................................... 4,18
Maquinaria .......................................................................... 11,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,37
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 12,93
Materiales............................................................................ 5,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,73

I16029. m² Encofrado y desencofrado panel modular zapatas
Encofrado y desencofrado con panel modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamien-
to, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40
posturas.

Mano de obra...................................................................... 13,79
Maquinaria .......................................................................... 5,71
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,26

I16030. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra...................................................................... 13,93
Maquinaria .......................................................................... 6,17
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,86

I16031. m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta
5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra...................................................................... 16,71
Maquinaria .......................................................................... 6,26
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,73

I18007 m³ Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón en masa o mampostería hormigonada de espesor desde 30 a 50 cm, con
martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Mano de obra...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 13,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,77

I18009 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor
Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor, incluso despeje de es-
combros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra...................................................................... 58,96
Maquinaria .......................................................................... 8,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,42

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso
limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 2,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,93

I20019.GC m³ Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista. Gran Canaria.
Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, colocados con
mortero de cemento, incluso preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento, completamente
terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de
la piedra ni medios auxiliares. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 250,95
Maquinaria .......................................................................... 3,62
Materiales............................................................................ 17,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 271,87

INEMB ud Instalación de embocadura prefabricada de hormigón armado
Instalación de embocadura prefabricada de hormigón armado. Diámetro 500 mm.

Mano de obra...................................................................... 349,17
Maquinaria .......................................................................... 399,09
Materiales............................................................................ 151,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 899,95
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J54.0100 m³ Hormigón en masa HM-20/B/40/I, en anclajes en zanja
Hormigón en masa HM-20/b/40/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en
zanja.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 4,28
Materiales............................................................................ 108,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 141,70

J54.1480 ud Apoyo lateral para tubería ø 400 mm en tramo aéreo
Apoyo lateral para tubería de FD ø 400 en tramo aéreo compuesto por  perfiles IPE120 de 60 x 5 mm, tornillos de
12 x 40 mm, pequeño material y agarre a pared existente, colocado según especificaciones en planos.

Mano de obra...................................................................... 331,56
Maquinaria .......................................................................... 0,56
Materiales............................................................................ 153,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 485,15

JUNDX m Preparación soporte y ejecución junta hormigonado tipo "D"
Preparación manual previa de las juntas de losa mediante corte con radial y limpieza posterior con compresor, pa-
ra su posterior ejecución mediante mortero elástico y fondo de junta.

Mano de obra...................................................................... 15,61
Maquinaria .......................................................................... 24,58
Materiales............................................................................ 1,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,45

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 173,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,39

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Otros.................................................................................... 71,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,61

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Otros.................................................................................... 103,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,87

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Otros.................................................................................... 42,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,28

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Otros.................................................................................... 33,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

Otros.................................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,26

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

Otros.................................................................................... 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,91

L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de
75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.

Otros.................................................................................... 4,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,50

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y desmontaje.

Otros.................................................................................... 7,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,50

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
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Otros.................................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,85

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Otros.................................................................................... 19,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,64

L01040A ud Pórtico limitación a 4 m de altura para protección de líneas eléctricas
Pórtico limitación a 4 m de altura para protección de líneas eléctricas.

Mano de obra...................................................................... 127,11
Maquinaria .......................................................................... 166,00
Materiales............................................................................ 253,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 546,41

L01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m. 

Otros.................................................................................... 25,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,12

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Otros.................................................................................... 8,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,03

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Otros.................................................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,92

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Otros.................................................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Otros.................................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,10

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

Otros.................................................................................... 14,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,63

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Otros.................................................................................... 53,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,53

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Otros.................................................................................... 57,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,10

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Otros.................................................................................... 49,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,54

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Otros.................................................................................... 24,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,84

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros.................................................................................... 7,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,25

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2
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Otros.................................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,20

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos
por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Otros.................................................................................... 10,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,48

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Otros.................................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos
de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Otros.................................................................................... 4,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,79

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resis-
tencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempaña-
miento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,99

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Otros.................................................................................... 9,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,30

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y con logoti-
po en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).  Colores:
azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

Otros.................................................................................... 9,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,08

L01099 ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y botones de
presión, de protección contra el mal tiempo, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de
cintura.

Otros.................................................................................... 9,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,12

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-
flexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Otros.................................................................................... 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,13

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Otros.................................................................................... 7,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,04

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Otros.................................................................................... 51,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,79

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
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Otros.................................................................................... 1,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,66

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Otros.................................................................................... 21,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,62

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados
internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Otros.................................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,99

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cie-
rre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

Otros.................................................................................... 9,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,54

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibi-
lidad de ponerse o no tirantes.

Otros.................................................................................... 10,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,36

L012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

Otros.................................................................................... 10,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,22

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudato-
rio frontal, homologada

Otros.................................................................................... 26,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,73

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de des-
carga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Otros.................................................................................... 121,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,28

L01205 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 71,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,91

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Otros.................................................................................... 94,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 94,80

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Otros.................................................................................... 37,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,74

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico;
instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de
anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Otros.................................................................................... 89,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,84

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados so-
bre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

Otros.................................................................................... 9,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,26
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L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Otros.................................................................................... 6,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,62

L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

Otros.................................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,26

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según
UNE 23110.

Otros.................................................................................... 92,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,50

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

Otros.................................................................................... 27,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,86

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de
la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

Otros.................................................................................... 20,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,02

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protec-
ción contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

Otros.................................................................................... 12,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,46

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC
Botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con resaltes; color ne-
gro. Norma UNE-EN20344.

Otros.................................................................................... 4,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,39

L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

Otros.................................................................................... 55,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,15

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicadu-
ras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

Otros.................................................................................... 12,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,80

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Máscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro
de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los
filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

Otros.................................................................................... 58,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 58,23

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

Otros.................................................................................... 14,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,95

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta median-
te bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. 

Otros.................................................................................... 1,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,20

LAB ud Labio de vertido de HA 30 4 m. de largo 250 mm de diámetro
Labio de vertido de HA 30 4 m. de largo 250 mm de diámetro.
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Mano de obra...................................................................... 167,28
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 7,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 175,55

LHA m² Losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, HA-25, ME 15x15 ø 10-10 mm B500T, para caminos con
pendiente 10-20%
Losa de hormigón armado de 15 cm de espesor en caminos con pendiente media comprendida entre el 10 y el
20%, realizado con hormigón para armar HA-25 y acero en una malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retí-
cula de 15x15 cm. Incluye extendido del hormigón, compactación con regla vibrante y realización de juntas de con-
tracción.

Mano de obra...................................................................... 15,23
Maquinaria .......................................................................... 2,34
Materiales............................................................................ 30,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,84

LINES..1.N.1 m Línea eléctrica 4x(1x95/16mm2 TT) AL RHZ1-2OL 12/20kV
Suministro e instalación de línea eléctrica con conductor AL RHZ1-2OL (12/20 KV) de sección 4x(95/16mm2 TT).

Mano de obra...................................................................... 11,13
Materiales............................................................................ 34,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,45

MANG100.1 ud Manguito embridado fundición DN 100 PN 25 L=0,5 m.
Manguito embridado fundición DN 100 PN 25. Longitud entre bridas de 0,5 m. presión de trabajo hasta 2,5 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 101,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 210,29

MANG400.1X ud Manguito embridado acero al carbono DN 400 PN 16 L=1,5 m.

Manguito embridado acero al carbono DN 400 PN 16. Longitud entre bri-

das de 1,5m. máximo  presión de trabajo hasta 1,6 MPa,  con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi 250 micras, colocado y montado en
obra

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.244,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.354,05

MANG600.4 ud Manguito embridado fundición DN 600 PN 16 L=0,5 m.

Manguito embridado fundición DN 600 PN 16. Longitud entre bridas de 0,5

m. presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 3.346,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.455,45

MANG700.1X ud Manguito embridado fundición DN 700 PN 25 L=0,5 m.

Manguito embridado fundición DN 700 PN 25. Longitud entre bridas de

0,5m. presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 3.994,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.103,36
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MANG700.2XX ud Conjunto de manguito a medida hasta L=1,25 m. embridado DN 700 PN 25

Conjunto de manguito embridado fundición DN 700 PN 25. hata una longi-

tud de 1,25m. presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 8.643,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.752,15

MANG700.3 ud Manguito embridado fundición DN 700 PN 16 L=0,25 m.
Manguito embridado fundición DN 700 PN 16. Longitud entre bridas de 0,25 m. presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintu-
ra bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 3.090,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.199,85

MULT ud Multiplexor 8 canales de PT100 a 1 entrada analógica
Suministro, instalación y montaje de multiplexor de 8 canales para sondas PT100 con una salida analógica a
4...20 mA, para conexión de sondas PT100 del devanado del motor (6x) y de los rodamientos (x2). Cada multiple-
xor se conectará a una entrada analógica independiente del autómata. Montaje en carril DIN del cuadro de autó-
mata existente. Con aislamiento galvánico y alimentación a 24Vdc obtenida del propio cuadro. Totalmente ejecuta-
do, probado y en funcionamiento.

Mano de obra...................................................................... 71,07
Materiales............................................................................ 527,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 598,39

N. Q01052 ud Geotextiles. Ensayo de Tracción
Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2008 (precio por sentido). No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.

Materiales............................................................................ 118,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,57

N.Q01023 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco
Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabrica-
ción de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción. UNE-EN 12390-1:2013,
UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN 12390-5:2001.

Materiales............................................................................ 171,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 171,50

N.Q01024 ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 12390-3:2003. No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.

Materiales............................................................................ 13,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,77

N.Q01025 ud Hormigones y Morteros. Ensayo tracción
Ensayo a tracción indirecta (brasileño) de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 12390-6:2001. No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.

Materiales............................................................................ 17,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,23

N.Q01053 ud Geotextiles. Desgarro.
Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.

Materiales............................................................................ 242,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 242,48

N.Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento
Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

Materiales............................................................................ 137,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 137,58
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NA050061 ud Instalación y suministro codo fundición, bridas, 90º, ø 700 mm, PN 25
Codo de fundición dúctil 90º, de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 6.187,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.297,10

NA050062 ud Instalación y suministro codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, PN 25 con pie de pato
Instalación y suministro codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, PN 25 con pie de pato.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 3.288,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.398,03

NF05047 pie Poda de palmeras alturas >1,8-<=12 m
Poda de palmeras para altura superior a 1,8 e inferior o igual a 12 m. Previamente se ha tenido que realizar esta
labor en un plazo inferior a 10 años.Eliminación del residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado
de los mismos, incluso entrega a gestor autorizado.

Mano de obra...................................................................... 100,20
Maquinaria .......................................................................... 4,90
Materiales............................................................................ 22,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 127,80

NQ01028 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)
Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 12350-2:2006. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

Materiales............................................................................ 12,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,33

OXI1 ud Codo embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L
Codo embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Materiales............................................................................ 1.335,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.435,16

OXI2 ud Carrete embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L
Carrete embridado DN 150 PN 25 acero inoxidable AISI 316 L.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Materiales............................................................................ 1.240,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.340,22

P0G022 ud Sacos big bag para residuos
Saca big bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado para al-
macenar residuos productos de la obra.

Otros.................................................................................... 10,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,11

PAL01 ud Trasplante de palmera canaria
Trasplante de palmera canaria.

Mano de obra...................................................................... 459,36
Maquinaria .......................................................................... 669,37
Materiales............................................................................ 123,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.252,27

PBA400 ud Portabrida en PEAD ø 400 mm y brida de acero zincado-cromatado en 1,6 MPa ø 400 mm, instalada
Portabrida en PEAD ø 400 mm y brida de acero zincado-cromatado en 1,6 MPa ø 400 mm, instalada.

Mano de obra...................................................................... 50,09
Materiales............................................................................ 320,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 370,59

PH4X2I ud Puerta tipo en dos hojas abatibles 2x4
Puerta malla de dos hojas abatibles 2x4, anclajes de postes mediante dados de hormigón 50x50x50, nivelada y
aplomada. Incluye el transporte y la instalación en obra.

Mano de obra...................................................................... 104,88
Maquinaria .......................................................................... 3,24
Materiales............................................................................ 1.116,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.224,14

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
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Mano de obra...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 388,89

PORT.ARR ud Portes a obra. Transporte marítimo CIF-Las Palmas
Portes a obra para los equipos arrancadores presupuestados.

Materiales............................................................................ 2.950,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.950,00

PROGC jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda
de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie. Con especial atención a ejemplares de lagarto de
Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 241,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 241,03

PROG_PLC ud Programación PLC control de nivel e integración en arquitectura de control
Trabajos de programación del autómata de control del nivel en la balsa de El Fondillo e integración en el sistema
de control existente para integración de las nuevas señales registradas por este autómata en el autómata de con-
trol de la estación de bombeo y en el SCADA de control del sistema.

Mano de obra...................................................................... 1.351,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.351,57

PROSP1 jor Prospección y señalización de especies vegetales sensibles objeto de traspante
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, para identificación  de especies vegeta-
les sensibles objeto de traspante.

Mano de obra...................................................................... 241,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 241,03

PUE.MAR.01 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha de la instalación eléctrica. Incluyendo configuración de los diferentes equipos proyectados y ta-
rado de protecciones.

Mano de obra...................................................................... 5.679,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.679,18

Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado
Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

Otros.................................................................................... 71,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,29

R250-400 ud Reducción embridada 250-400 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Reducción embridada 250-400 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.810,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.919,77

R400-7.16 ud Reducción embridada 400-700 PN 16 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Reducción embridada 400-700 PN 16 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.411,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.521,07

R400-700 ud Reducción embridada 400-700 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Reducción embridada 700-400 PN 25 acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 5.236,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.345,77

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e in-
cremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado
por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

Mano de obra...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 76,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,25

RELL022 m³ Construcción de talud en integración de depósito
Formación de talud de tierras procedente de las excavaciones para conformar un terraplén ajardinado en cara visi-
ble del depósito.
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Mano de obra...................................................................... 0,42
Maquinaria .......................................................................... 3,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,94

REV.022 ud Revegetación en zonas de terraplenes y desmontes
Revegetación con plantas autotóctonas de la zona en áreas de cabeza desmonte y áreas de terraplenes, con la fi-
nalidad de revegetar la zona consiguiendo evitar la erosión y escorrentía por lluvias intensas. Incluye primer riego.

Mano de obra...................................................................... 1,05
Maquinaria .......................................................................... 0,44
Materiales............................................................................ 2,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,29

RE_PLC ud Reprogramación autómata estación de bombeo
Modificación de la programación del autómata existente para inclusión de las señales correspondientes a las son-
das de temperatura de los motores e integración de los datos proporcionados por el microautómata empleado pa-
ra el control del nivel en la balsa de El Fondillo. Se incluyen las rutinas necesarias para establecer consignas de ni-
vel desde el SCADA de control existente, permitiendo la inhabilitación de bombeo en función de niveles de llena-
do consignables.

Mano de obra...................................................................... 2.177,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.177,12

RE_SCADA ud Reprogramación del SCADA de control
Inclusión en el SCADA existente de las pantallas necesarias para:
1. Monitorizar las temperaturas de los motores de los grupos de bombeo.
2. Monitorizar el estado de los grupos de bombeo, en base a los datos proporcionados por la electrónica de poten-
cia.
3. Monitorizar parámetros energéticos proporcionados por el regulador de la batería de condensadores (factor de
potencia, energía reactiva y energía activa, entre otros).
4. Monitorizar y consignar niveles en la balsa de El Fondillo.

Mano de obra...................................................................... 2.703,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.703,14

RI1022 ud Riego de mantenimiento de arbusto
Riego de mantenimiento de arbustos autóctonos plantados, a razón de 25 l por riego y planta.

Mano de obra...................................................................... 0,21
Maquinaria .......................................................................... 0,44
Materiales............................................................................ 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,67

RIO0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camión cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras, in-
cluso peón auxiliar para labores de riego. 

Mano de obra...................................................................... 20,91
Maquinaria .......................................................................... 39,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 60,75

RMP022 ud Rampas artificiales de salida para fauna
Rampas de salvamento de fauna en depósitos de paredes verticales.Compuesto de tablero macizo de pino de 30
cm de ancho y 10 m de largo, abisagrado en un extremo para fijación al muro, de tal manera que vascule con el
llenado y vaciado del depósito. Totalmente colocado.

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 301,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 304,98

SONDA001 ud Sonda de nivel en depósitos
Sonda de nivel instalada en depósitos de almacenamiento de aguas con la finalidad de controlar el nivel de llena-
do y almacenamiento, y el control de las bombas de elevación.Con señal de salida  de 4 20 mA y exactitud del
0.5%, cableado de conexión y nivel de protección IP68.

Mano de obra...................................................................... 255,04
Materiales............................................................................ 4.933,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.188,44

T250PN251 ud Té de fundición, bridas PN 25, ø 250 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 2,5MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 487,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 563,19
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TG01013 h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales
Mano de obra empleada en la clasificación, separación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos ge-
nerados en la misma, con acopio en los contenedores destinados a ello y etiquetados, todo ello para poder consi-
derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización
o destrucción. Realizado todo ello por medios manuales.

Mano de obra...................................................................... 20,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,91

TPFDC2 ud Tapa de registro triangular 800x700 mm, D-400, FDC
Tapa triangular (2 hojas) y marco rectangular monobloque para telecomunicaciones de fundición dúctil, cierre por
solapamiento sucesivo y con sistema de apertura mediante llave de seguridad, bloqueo de seguridad a 90º, con
ángulo de apertura de 110º, clase D-400, asientos trípodes fundición/fundición anti-ruido y anti-desplazamiento,
con medidas exteriores de marco 885x870x100 mm y hueco libre de 800x700 mm, certificado NF, peso del con-
junto tapa y marco de 129 Kg, con marcado fundido en relieve antideslizante, s/ norma EN-124.

Mano de obra...................................................................... 44,60
Materiales............................................................................ 571,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 616,57

TRAGA0554 ud Codo fundición, bridas, 45º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 45º, de 600 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.924,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.033,87

TRG.003 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 250 mm, PN 25 instalado
Codo de fundición dúctil 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 66,69
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 585,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 661,58

TRG.0049 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 2,5 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 671,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 760,20

TRG.0059 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 89,20
Materiales............................................................................ 1.028,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.118,09

TRG.0086 ud Carrete desmontaje de acero al carbono ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero al carbono con la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, torni-
llería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra...................................................................... 105,74
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 2.912,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.053,07
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TRG.05075 ud Té de fundición sistema unión mediante bridas PN25, ø 700/700mm, instalada
Té de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida
igual y sistema de acople por enchufe, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 5.179,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.288,78

TRG.05095 ud Té de fundición sistema unión mediante bridas PN16, ø 700/700mm, instalada
Té de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual y sistema de acople por enchufe,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 5.636,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.745,13

TRG.10086 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 con
junta tórica, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, torni-
llería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Mano de obra...................................................................... 105,74
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 2.533,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.673,86

TRG.11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mano de obra...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 733,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 757,14

TRG.3020 m Cerramiento malla simple torsión
Cerramiento con malla galvanizada de simple torsión y postes galvanizados en caliente de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 3 m de separación, anclados mediante dado de hormigón 30x30x35 cm en el terreno y guarne-
cidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, inclu-
ye tensores cincados, alambre galvanizado, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra...................................................................... 22,80
Maquinaria .......................................................................... 0,10
Materiales............................................................................ 14,19
Otros.................................................................................... 1,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 38,46

TRG.4007 m³ Retirada de tierra vegetal para reutilización
Retirada de tierra vegetal con acopio a pie de máquina para su reutilización en la propia parcela del Consejo.

Maquinaria .......................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,44

TRG.4020 m³ Construcción terraplén
Construcción terraplén con retrocargo incluye mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por ca-
pas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con
agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria .......................................................................... 3,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,50

TRG.500.GC kg Acero corrugado B-500S/SD, elaborado y colocado. Gran Ganaria.
Acero corrugado B-500S, elaborado y colocado en obra de Ø 5 mm a Ø 25 mm. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 0,68
Materiales............................................................................ 1,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,03
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TRG.5001 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 100 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 90º, de 100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 114,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 179,63

TRG.5006 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.114,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.223,68

TRG.5024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-300 mm de diámetro, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 457,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 566,73

TRG.5045 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, salida DN 100 instalada
Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida DN 100 y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.246,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.355,48

TRG.6032 m² Encofrado y desencofrado panel modular, 3ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 3ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para alturas superiores a
5,40 m y hasta 10 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra...................................................................... 18,82
Maquinaria .......................................................................... 6,52
Materiales............................................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,10

TRG.7030 ud Instalación de brida en tubería de acero al carbono
Instalación por medio de soldadura in situ de brida DN 700 PN 16 en tubería de acero al carbono.

Mano de obra...................................................................... 713,60
Maquinaria .......................................................................... 216,29
Materiales............................................................................ 1.800,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.729,89

TRG.7030.2 ud Corte de tubería de acero al carbono DN 700
Instalación por medio de soldadura in situ de brida DN 700 PN 16 en tubería de acero al carbono.

Mano de obra...................................................................... 44,60
Maquinaria .......................................................................... 203,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 247,88

TRG.A050181 ud Codo fundición, enchufe, 22º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 22º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
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Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 1.630,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.740,03

TRG.A050182 ud Codo fundición, enchufe, 45º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 45º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.009,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.118,72

TRG.A050183X ud Codo fundición, enchufe, 90º, ø 600 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 90º, de 600 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 4.727,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.836,13

TRG.B0100 ud Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm
Arqueta de registro de 50x50x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de bl. hueco sencillo de
20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa y cerco de fundición, terminada.

Mano de obra...................................................................... 149,38
Maquinaria .......................................................................... 1,50
Materiales............................................................................ 130,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 281,37

TRG.EPRFV01 m Escalera vertical de acceso a interior de depósito PRFV
Escalera vertical de PRFV. Según la NORMA UNE EN ISO 14122. UNE 131-2. Salida frontal de 1,10 metros. Se
incluye arco para protección dorsal: 400mm. Distancia entre peldaños: 300mm, escuadras de fijación, incluso reci-
bido de albañilería. Colocada.

Mano de obra...................................................................... 111,30
Materiales............................................................................ 249,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 360,89

TRG.HI2002 m² Ejecución de chapado de piedra espesor 25/30 cm
Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor en integración de depósito, ejecutado con piedra del lugar con des-
piece natural de la misma, colocadas con mortero 1:5 de 290 kg de cemento, capa interior de adesivo cementoso
y anclajes con varrilas de corrugado Ø10 mm fijadas al muro del depósito por medio de resina epoxídica coloca-
das al tresbolillo cada 50 cm de altura y a 1.00 mts de distancia. No se incluye el suministro ni el transporte de la
piedra. Hasta una altura máxima de 4 m.

Mano de obra...................................................................... 96,38
Maquinaria .......................................................................... 0,52
Materiales............................................................................ 6,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 102,93

TRG.P022 m³ Piedra picada para muros de mampostería
Piedra picada para muros de mampostería.

Maquinaria .......................................................................... 3,95
Materiales............................................................................ 12,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,72

TRG.PED3 m Tubería polietileno PN6 SDR 26 DN560 mm
Tubería de polietileno PN6 SDR26 DN 560 mm.

Mano de obra...................................................................... 4,67
Maquinaria .......................................................................... 2,04
Materiales............................................................................ 193,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 200,51

TRG.PPRFV02 ud Puerta de acceso a escalera PRFV
Puerta de acceso en escalera fabricada en PRFV. Premontada y abisagrada. Colocada.

Mano de obra...................................................................... 27,83
Materiales............................................................................ 92,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 120,23
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TRG.SD022 ud Astillado con carga y transporte de residuos a vertedero 10 km de distancia
Astillado con restos vegetales resultantes de la tala y poda de árboles, con carga sobre camión de 15 tm y trans-
porte a vertedero autorizado (Salto del Negro). Incluso canon de vertido.

Mano de obra...................................................................... 233,67
Maquinaria .......................................................................... 467,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 701,12

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en areas sensibles para evitar paso de vehiculos y personal. Ejecu-
tado mediante soportes metalicos (corrugado de Ø12) de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. y unidos
mediante cinta de señalizacion. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez
terminadas las actuaciones.

Mano de obra...................................................................... 0,21
Materiales............................................................................ 1,13
Otros.................................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,44

TRG.VL001 ud Panel informativo zonas sensibles
Panel informativo para áreas sensibles totalmente colocado y montado con soportes, incluso posterior desmontaje
y retirada.

Mano de obra...................................................................... 0,21
Otros.................................................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,93

TRG01ETZ m² Eliminación de cultivo de strelitzias con acopio a distancia inferior a 100 m
Eliminación de cultivo de strelitzia mediante arranque de raíz con maquinaria y apoyo de operario, traslado a lugar
de acopio para su secado. Posterior carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. No incluye la tasa de
vertido.

Mano de obra...................................................................... 0,21
Maquinaria .......................................................................... 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,62

TRG050005 ud Té de fundición sistema unión mediante enchufes salida PN25, ø 700/700mm, instalada
Té de fundición sistema unión mediante enchufes salida PN25, ø 700/700mm, instalada.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 5.029,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.138,13

TRG1401.GC m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IV, planta, D<=20 km. Gran Canaria.
Hormigón para armar HA-30/B/20/IV (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-
ximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 130,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 160,02

TRGA03.GC ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Gran Canaria.
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lle-
va junta tórica con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tor-
nillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado. Gran Canaria.

Mano de obra...................................................................... 52,87
Maquinaria .......................................................................... 30,89
Materiales............................................................................ 849,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 933,01

TRGA040005 m Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, ø 700 mm, clase C30, colocada.

Mano de obra...................................................................... 17,05
Maquinaria .......................................................................... 20,79
Materiales............................................................................ 694,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 732,09

TRGA040010 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada.

Mano de obra...................................................................... 17,05
Maquinaria .......................................................................... 20,79
Materiales............................................................................ 203,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 241,38

Página 31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL
FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

TRGA05045 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 700 mm, instalado PN 16
Codo de fundición dúctil 90º, de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople
por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 5.945,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.054,13

TRGAA05065EE ud Reducción fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de 700-600/500 mm de
diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 2.614,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.723,63

VAL 600 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, motorizable presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 191,78
Maquinaria .......................................................................... 156,26
Materiales............................................................................ 5.398,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.746,51

VAL 700 ud Válvula mariposa, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, motorizable presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 89,20
Maquinaria .......................................................................... 199,87
Materiales............................................................................ 7.644,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.933,32

VALIN150 ud Válvula mariposa cuerpo  y disco acero inoxidable AISI 316  DN 150 PN 25
Válvula de mariposa doble excéntrica de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, con cuerpo y, disco
concéntrico de acero inoxidable AISI 316, todos los elementos en contacto con el agua en acero inoxidable volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. Pérdidas de carga según Pliego de prescripciones técnicas.

Mano de obra...................................................................... 100,04
Materiales............................................................................ 1.797,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.897,04

VENT25X ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, colocada. Incluye válvula compuerta.

Mano de obra...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 1.232,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.254,31

VERIFC..1 ud Verificación y legalización Instalaciones de AT
Verificación de las instalaciones en alta tensión, incluyendo mediciones de tierra y tensiones de paso y contacto,
así como ensayos y verificaciones de líneas subterráneas según UNE 211006 por empresa homologada. Legaliza-
ción de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos competentes involucrados. Incluido
cualquier gestión documental adicional firmada por un técnico competente y habilitante, en su caso, visado,
OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra y otros gastos similares.

Materiales............................................................................ 4.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.000,00

VLANTIDN400 ud Válvula antirretorno DN 400 PN 25  acero al carbono, recubrimiento epoxi 250 micras
Válvula antirretorno de disco partido DN 400 PN 25 cuerpo de fundición GJS 400-15 platos en acero inoxidable AI-
SI 316, junta de estanqueiad en EPDM, para instalar entre bridas (waffer), asiento vulcanizado al cuerpo, cierre
ayudado por resorte. Recubrimiento epoxi 250 micras mínimo. Distancia entre caras exteriores 140 mm. Pérdida
de carga de 0,36 m. para 300 l/s.
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Mano de obra...................................................................... 100,04
Maquinaria .......................................................................... 9,09
Materiales............................................................................ 3.782,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.891,45

VPM 400X ud Instalación válvula mariposa motorizable DN 400 mm PN 25
Desmontaje e instalación válvula mariposa motorizable DN 400 mm PN 25.

Mano de obra...................................................................... 278,25
Maquinaria .......................................................................... 96,36
Materiales............................................................................ 5.433,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.808,36

WS19.1X m Instalación manual de Junta PVC 19 mm
Instalación manual de junta PVC 19 mm. 

Mano de obra...................................................................... 40,14
Materiales............................................................................ 15,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,56

WS19.2X m Instalación junta tipo C muro - zapata
Instalación manual de junta PVC 19 mm. en junta de dilatación de losa y muro.

Mano de obra...................................................................... 26,76
Materiales............................................................................ 12,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,29

Z134 m Conductor para comunicaciones RS485
Conductor para comunicaciones RS485, blindado, 1 par de conductores, 24 AWG. trenzado, tensión nominal
300V, de baja capacitancia con aislamiento de polietileno y revestimiento externo de policloruro de vinilo (PVC) in-
cluso p/p de pequeño material y conexiones. Totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 2,84
Materiales............................................................................ 9,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,95
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