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1 ANTECEDENTES 

 

A petición de la Comunidad de Regantes de nº V de los Riegos de 

Bardenas, con C.I.F. G-50065697 y domicilio en Centro de Negocios Exión, 

Polígono Valdeferrín, 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza), se redacta el 

“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTERAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

NºV DE LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA2) (ZARAGOZA)” 

 

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el 

mencionado Proyecto debe contar, como parte de la documentación técnica 

necesaria, con un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El encargo de la redacción del proyecto es recibido por el Ingeniero 

Agrónomo D. José Miguel Laplaza de Marco, colegiado nº 772 y el Ingeniero 

Agrónomo D. Samuel Sarría Lario, colegiado 1887. 

 

El coordinador en fase de redacción del Estudio de Seguridad y Salud en 

función a las directrices exigidas por el ministerio, acorde a La ley 54/2003, de 12 de 

diciembre y el RD 1627/1997, de 24 de octubre será Jesús Tacchini Liso, Ingeniero 

Técnico Agrícola y del Medio Rural, Colegiado nº 562, Posgrado en Ingeniería del 

Medio Ambiente con curso de 200 horas en prevención de riesgos laborales.  

 

2 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

El presente estudio de seguridad y salud está redactado para dar 

cumplimiento al Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos laborales. 

 

Los objetivos que pretende cubrir el estudio son: 

▪ La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 
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▪ Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno. 

▪ Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 

▪ Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

▪ Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende 

 

De acuerdo con el articulo 7 el R.D. 1627/1.997 el objetivo del Estudio de 

Seguridad y Salud es el de servir de base para que el contratista elabore el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran, 

estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este 

documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica. 

 

Es responsabilidad directa del contratista la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan. 

 

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado, 

lógicamente, sobre la base de las actividades y procesos constructivos definidos en 

el Proyecto y que, según el caso, podrán diferir de los que se ejecuten en la 

realidad. Por tanto, y como deber primero, el empresario contratista deberá 

establecer y complementar en su Plan de Seguridad las medidas preventivas 

tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados del proceso de ejecución que 

finalmente adopte en cada unidad constructiva, respetando, eso sí, los niveles 

preventivos mínimos fijados en el presente Estudio. 

 

Asimismo, ningún empresario podrá dar comienzo a ninguna actividad 

diferente de las aquí recogidas o que suponga un cambio de los métodos de 

trabajo previstos sin evaluar los nuevos riesgos y definir las medidas preventivas 

para controlarlos sometiendo ambos, vía modificación o actualización del Plan de 

Seguridad, a la aprobación de la Administración Promotora previo informe del 

coordinador de seguridad designado por la misma. 
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En la redacción de este Estudio se ha tratado de cumplir con rigor la ley, y 

en esa línea, se han introducido la totalidad de riesgos laborales previsibles en 

cada tajo según los criterios constructivos contenidos en el Proyecto, y las 

correspondientes medidas técnicas de protección y prevención aconsejables para 

eliminarlos o aminorar sus consecuencias negativas; pero se hace imposible 

introducir en el contenido del Estudio aquellos otros riesgos que se originan como 

consecuencia de las peculiaridades constructivas que va a introducir en la 

ejecución de la obra las empresas contratista o subcontratistas, los cuales riesgos, 

así como las correspondientes medidas alternativas, deberán ser concretados por 

éstos en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud y en sus modificaciones. 

 

Por ello, no puede darse una identidad plena entre los riesgos que 

contenga el Estudio y los del Plan, pues por concepto, el Estudio no puede reflejar 

otra cosa que “previsiones”, mientras que el Plan debe contener “definiciones de 

riesgos”, puesto que al redactar éste ya se cuenta con todas las peculiaridades con 

las que se va a ejecutar la obra; e igualmente habrá de producirse si se comparan 

las medidas técnico preventivas incluidas en uno y otro documento, situación ésta 

que aparece recogida por el mismo legislador a la hora de redactar el Art. 7 del 

Real Decreto 1627/1997, donde se describe el contenido legal del Plan, en cuyo 

texto se incluyen las llamadas “medidas alternativas de prevención”. 

 

3 TRASLADO DE INFORMACIÓN A LOS COLABORADORES EN 

OBRA  

 

Asimismo, con el presente Estudio se pretenden trasladar las informaciones 

y las instrucciones adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales a los 

empresarios que desarrollen actividades en la obra, en cumplimiento de la 

disposición adicional primera del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, así como el R.D.L. 5/2000. 

 

El empresario contratista adjudicatario deberá trasladar el Plan de 

Seguridad que elabore en base al presente Estudio a todos los empresarios 

concurrentes que desarrollen trabajos en la obra. 
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4 JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se implanta 

la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el trabajo 

en cualquier obra, pública ó privada, en la que se realicen trabajos de construcción 

ó ingeniería civil, en el caso de que se den algunos de los supuestos siguientes: 

 

1. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. Que el presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 €. 

3. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

4. Que el volumen de mano de obra estimada entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

En el caso que nos ocupa, se cumplen alguno de los requisitos fijados en 

los puntos anteriores, por lo que existe la obligatoriedad de realizar el presente 

estudio de seguridad y salud. 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE 

LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)” 

 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: Las obras previstas al presente proyecto se 

ubican en el Término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Puede 

consultarse en el Plano nº 1, Situación y Emplazamiento del presente proyecto. 

 

PROMOTOR: La Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, 

SEIASA 
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AUTOR DEL PROYECTO: José Miguel Laplaza de Marco (Ingeniero 

Agrónomo) y Samuel Sarría Lario (Ingeniero Agrónomo). 

 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Jesús Tacchini Liso, Ingeniero 

Técnico Agrícola y del Medio Rural, Colegiado nº 562, Posgrado en Ingeniería del 

Medio Ambiente con curso de 200 horas en prevención de riesgos laborales.  

 

5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

El Proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes nº 

V de los Riegos de Bardenas (Zona 2) (Zaragoza), tiene por objeto modernizar la 

infraestructura de regadío para lograr una mejor optimización del recurso 

hidrológico y energético del riego contribuyendo así a la mitigación de los efectos 

adversos derivados del cambio climático. 

 

La actuación contempla la instalación de las siguientes infraestructuras que 

se diseñan para llevar a cabo las actuaciones del proyecto: 

 

Balsa de Riego y Obra de toma. 

Estación de Filtrado. 

Red de riego presurizada. 

Red de riego terciaria. 

Control y automatización de todo el sistema 

Medidas ambientales y arqueología 

 

El objeto del proyecto es modernizar 3.585,45 hectáreas pertenecientes a 

la Zona 2 de la Comunidad de Regantes nº V de los Riegos de Bardenas mediante 

presión natural, para ello se crea una nueva red de riego que mediante una balsa 

a cota suficiente lo garantice. 

 

Este método de distribución del agua pretende sustituir el actual sistema de 

canalizaciones abiertas mediante acequias de hormigón prefabricado, que genera 

importantes pérdidas de agua a consecuencia de su estado de deterioro, por un 

sistema presurizado de tuberías que permite la implantación de métodos de riego 
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en parcela modernos y mucho más eficientes, como son el riego por aspersión o 

por goteo. 

 

Además, el nuevo sistema de distribución del agua permite implementar 

instrumentos para la medición y gestión del volumen de agua de riego utilizado a 

nivel de explotación, logrando así un mayor control y optimización del consumo de 

agua con respecto al sistema actual. 

 

Con el fin de poder almacenar el agua solicitada por la Comunidad de 

Regantes nº V de los Riegos de Bardenas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

está prevista la construcción de una balsa reguladora situada a la cota suficiente 

para garantizar las presiones establecidas antes de cada hidrante. Se ubica al lado 

de la Acequia del Saso (A-4) desde la que se va a alimentar con una toma directa 

por gravedad.  

 

Para el diseño de la Red de Riego se ha considerado una red de tuberías de 

riego en material de Acero Helicosoldado en los diámetros entre 700-1600 y en 

material de PVC-O con diámetros entre los 140 y los 630 mm. Las tuberías 

terciarias serán de PEAD con diámetros entre 140 y 160 mm. 

 

Resumen de diámetros de tuberías principales: 

 

 

 
 

 RED DE RIEGO (m)  

A
H

 

AH 1600 PN 16 6.434 

AH 1300 PN 16 1.452 

AH 1200 PN 16    953 

AH 1100 PN 16    743 

AH 900 PN 16 1.725 

AH 800 PN 16    343 

AH 700 PN 16 3.157 

 TOTAL 14.807 
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RED DE RIEGO (m) 

P
V

C
-O

 

PVC 140 PN 12,5 4.792 

PVC 140 PN 16    227 

PVC 160 PN 12,5 4.965 

PVC 160 PN 16   183 

PVC 200 PN 12,5 7.329 

PVC 225 PN 12,5 4.315 

PVC 250 PN 12,5 4.614 

PVC 315 PN 12,5 7.954 

PVC 355 PN 12,5 4.821 

PVC 400 PN 12,5 1.496 

PVC 450 PN 12,5 4.121 

PVC 500 PN 12,5 3.387 

PVC 630 PN 12,5 9.270 

 
TOTAL      57.474 

 

Resumen de diámetros de tuberías terciarias: 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de las zanjas. 

 

Las características dimensionales y constructivas de las zanjas de las 

tuberías, así como las de los rellenos previstos en cada caso, se representan en los 

planos de detalle del proyecto. Para la instalación y montaje en zanja de las 

tuberías de la Red de Riego y de las tuberías Terciarias, se consideran las 

condiciones de montaje que se indican a continuación. 

 

Se procederá en primer lugar al desbroce y retirada de la capa vegetal, 

procediéndose a su acopio para la posterior restitución. 

Posteriormente, se excavará una zanja, con una anchura mínima que 

permita su correcta instalación. Se ha considerado para ello una anchura en la 

  

RED 

TERCIARIAS  

P
E

A
D

 

PVC 140 PN 8 3.744 

PVC 160 PN 8    884 

 
TOTAL 4.628 
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base mínima de DN+0,5 metros. Como criterio general se asegurará un 

recubrimiento mínimo por encima de la tubería de 1,30 metros, como se puede 

apreciar en el plano nº10.2 Secciones Zanjas Tipo. Los taludes de excavación 

serán según las características geotécnicas del terreno. Estos datos pueden 

consultarse en el Anejo 7. Estudio Geotécnico. 

 

En algunas ocasiones, se prevé la instalación de más de una tubería en una 

misma zanja, las distancias entre conducciones se pueden consultar en el plano 

nº10.2 Secciones Zanjas Tipo. 

 

Para el posterior relleno de las zanjas, una vez dispuesta la tubería en su 

interior, se ha establecido una diferenciación en función del material de la 

conducción a instalar en su interior, se puede apreciar en el plano nº10.2 

Secciones Zanjas. 

 

Durante los trabajos de excavación de las zanjas se deberá prestar una 

especial atención a las medidas ambientales. Igualmente se hará con la 

humectación de los accesos para el tránsito de la maquinaria y, sobre todo, se 

procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal para su posterior reposición en 

el lugar y condiciones de origen.  

 

También se prestará especial atención a la retirada de los sobrantes de la 

excavación (materiales gruesos, roca, etc) así como del relleno que pudiera sobrar 

de los pequeños acopios de ejecución (material granular, gravilla, bolos). Todos 

ellos deberán ser retirados para dejar la zona afectada del paso de las obras a su 

estado original. 

 

Valvulería. 

 

Al inicio de algunos ramales se instalará una válvula de seccionamiento. 

Estas válvulas serán de los siguientes tipos: 

 

• Para seccionadoras de diámetro inferior o igual a 300 mm se 

colocarán válvulas de compuerta embridada con cierre elástico.  
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• Para seccionadoras de diámetro superior a 300 mm se 

colocarán válvulas de mariposa concéntrica de acero inoxidable. 

• Para los hidrantes de riego, se colocarán válvulas de compuerta 

con cierre elástico. 

 

Las válvulas de seccionamiento de la red, serán enterradas con eje 

telescópìco para ser accionadas desde la superficie, salvo en el nudo proyectado 

de forma aérea. 

 

Se prevé que, tanto para bridas como para válvulas, la presión nominal sea 

PN 16. 

 

Calderería y elementos de unión. 

 
La calderería tendrá las características que se detallan los planos 

correspondientes. Construidas en acero al carbono ST275 JR con bridas de Acero 

al Carbono ST-275-JR, según DIN 2576-PN10. Los espesores de chapa variarán 

según diámetros y timbraje de tubería. Estos son indicados en el cuadro de precios 

de cada unidad o en su defecto en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 

 

Se entiende por elementos de unión, los necesarios para conectar las 

tuberías de los diferentes materiales y diámetros a los elementos bien de 

calderería, bien valvulería o cambios de materiales.  

 

Hay que destacar que todos los elementos descritos en estos párrafos 

anteriores según se indican en el cuadro de precios y el Pliego de Condiciones su 

coste está valorado dentro del precio de las conducciones, de la valvulería, 

hidrantes, etc. y por lo tanto no son objeto de abono ni pago al adjudicatario de 

forma independiente a las unidades de conducciones, valvulería, tomas, etc. 

 

Ventosas. 
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Se dispondrán ventosas metálicas trifuncionales antes o después de cada 

válvula de corte de los ramales, así como en los puntos elevados tal y como se 

indica en los planos nº8 Planta General Redes y nº9 Perfiles Longitudinales. 

  

Hidrantes y tomas de la red terciaria. 

 

Los hidrantes contaran con una válvula hidráulica contadora de 3”, 4”, 6” ó 

8” según corresponda, independientemente de que sean únicos o compartidos. Se 

instalarán un total de 208 hidrantes.  

 

Existirán hidrantes compartidos e hidrantes individuales y tanto los 

hidrantes únicos como los compartidos constarán de los siguientes elementos: 

 

• Válvula de compuerta PN-16 

• Ventosa trifuncional de 1 o 2”, con válvula de corte de1 o 2”, PN-16 

• Filtro cazapiedras, con cartucho filtrante de 3 mm. 

• Calderería de unión a la tubería. 

 

La diferencia entre los hidrantes compartidos y los que se van a destinar al 

riego de una única parcela radica en las válvulas hidráulicas. Los hidrantes 

individuales poseen una única válvula hidráulica de 3”, 4”, 6” ó 8” o la combinación 

de estas, que hará las funciones de regulador de presión, limitador y contador y 

los compartidos dispones de una hidroválvula con regulador de presión y caudal y 

otra hidroválvula contadora para cada salida. 

 

Las arquetas donde se alojarán los hidrantes podrán ser prefabricadas de 

hormigón o fabricadas in situ, con dimensiones variables en función del diámetro 

del hidrante, pudiéndose consultar sus dimensiones en los planos nº10. Red de 

Riego. Detalles. 

 

Se podrá acceder a su interior mediante una tapa de chapa galvanizada de 

3 mm de espesor. 

 

Válvulas de desagüe. 
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Se proyecta la instalación de válvulas de vaciado de las tuberías en los 

puntos que se indican en los planos nº8 Planta General Redes y nº9 Perfiles 

Longitudinales. Dichas válvulas se proyectan de diferentes tipos y dimensiones en 

función de los diámetros de las tuberías donde se montan. 

 

Obra civil, arquetas, anclajes. 

 

Se proyectarán arquetas para las ventosas, desagües y válvulas. 

 

Las arquetas para ventosas y desagües serán de tipo prefabricado. Dicha 

arqueta consistirá en un anillo de hormigón en masa machihembrado con tapa de 

chapa galvanizada. El tamaño de la arqueta será variable en función del diámetro 

de la ventosa, como se detalla en los planos nº10. Red de Riego. Detalles. 

 

En el caso de los desagües se colocará una válvula de compuerta con eje 

de extensión telescópico para poder manipularla desde la superficie. En el interior 

de la arqueta irá colocado el mecanismo de accionamiento de dicha válvula. 

 

Ambas arquetas descansarán sobre una cama de gravilla 6/20 que 

permitirá el correcto drenaje del agua en caso de fugas. 

 

Para el caso de las válvulas de seccionamiento; sean de compuerta o 

mariposa, se utilizarán arquetas de tipo prefabricado consistentes en un anillo de 

hormigón en masa machihembrado con tapa de chapa galvanizada. El diámetro de 

dicha arqueta será de 100 cm. 

 

Se proyectarán anclajes en los codos y tés de las tuberías de toda la red de 

riego, en hormigón HM-20 calculados para la presión de prueba, y de las 

dimensiones recogidas en los planos nº10. Red de Riego. Detalles. 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. RED TERCIARIA. 

 

De los llamados Hidrantes de Agrupación parte una red de tuberías, 

identificada como Red de Distribución Interior o Red Terciaria, encargada de 
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transportar el agua hasta cada una de las tomas de parcela consideradas en el 

citado Hidrante de Agrupación. 

 

Esta red de tuberías será ramificada, en tubería de PE enterrada, de 

diámetro variable, en función de la dotación disponible en el propio hidrante. 

Lógicamente, las condiciones de instalación y montaje de estas tuberías serán 

idénticas a las descritas anteriormente, en el caso de la Red de Distribución.  

 

A la entrada de cada una de las parcelas se prevé la disposición de una 

pieza en calderería anclada en superficie con brida también de acero de diámetro 

normalizado. La pieza se finaliza con tape/brida ciega de tipo plástica que encaja 

con la brida metálica. 

 

5.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La zona incluida en la modernización tiene una superficie de 3.585,45 ha, 

pertenecientes al término municipal de Ejea de los Caballeros. 

 

Los límites de la zona regable son: 

• Norte: La carretera A-125 

• Este: El Polígono Valdeferrín de Ejea y el río Arba de Luesia 

• Sur: El Río Riguel y el Río Arba de Luesia 

• Oeste: El Río Riguel 

Las parcelas que son objeto de modernizar afectan a: 

 

A los polígonos 104, 105, 106 y 107 del Término Municipal de Ejea de los 

Caballeros.  

 

Además, para esta modernización se proyecta una balsa ubicada, junto a la 

acequia del Saso (A4), cerca de la localidad de Bardenas, fuera de la zona regable 

a modernizar, por lo que esta misma balsa y su tubería principal hasta llegar a la 

zona 2 afecta los polígonos 103 y 104 del Término Municipal de Ejea de los 

Caballeros. 
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5.4 SITUACIÓN Y TELÉFONOS DE CENTROS SANITARIOS, BOMBEROS Y PROTECCIÓN 

CIVIL. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art.20 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales el contratista al elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 

trabajadores, designando para ello el personal encargado de poner en práctica 

estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento. 

 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá 

organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, 

en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 

salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 

eficacia de las mismas.  

 

Se han incluido en el cuadro inferior las direcciones y teléfonos de contacto 

de los servicios de emergencias más importantes que deben tenerse en cuenta por 

el contratista en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud. Esta información 

deberá ser completada por el contratista con los números de teléfono de los 

mandos de la empresa con responsabilidad en la obra y completada con planos de 

las rutas de evacuación a seguir en caso de accidente. 
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TELEFONOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

   

BOMBEROS AMBULANCIAS PROTECCIÓN CIVIL 
POLICIA/GUARDIA 

CIVIL 

TELEFONO DE EMERGENCIA:     112 

Centro Público Sanitario Alta Resolución 

Cinco Villas 

C/ Antonio Machado s/n. Ejea de los 

Caballeros 

              Telefono: 976 677978 

 

Centro de Salud “Virgen de la Oliva” 

C/ Paseo de la Constitución. Ejea de los 

Caballeros. 

Teléfono: 976661861 

 

ENCARGADO DE 

PREVENCION 
INFORMACION 
TOXICOLOGICA 

D.___________ 915620420 

Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa Avenida San Juan Bosco, 15 

976 76 57 00 

Hospital  Miguel Servet de Zaragoza 

Paseo de Isabel La Católica, 1 

976 76 55 00 

Parque de Bomberos de Ejea de los 

Caballeros 

Prol. P.º del Muro, 0, 50600 Ejea de los 

Caballeros, Zaragoza 

976 66 76 69 

 

 

La información reseñada deberá ser conocida por la totalidad de los 

intervinientes en los trabajos durante la duración de los mismos para asegurar una 

eficaz intervención en caso de presentarse una situación de emergencia. 

  

https://www.google.com/search?q=parque+de+bomberos+de+ejea+de+los+caballeros&rlz=1C1CHBD_esES992ES992&oq=parque+bomberos+ejea&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30j0i15i22i30i625.6494j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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5.5 ITINERARIO A LOS CENTROS DE SERVICIO 

 

Centro de salud “Virgen de la Oliva”  

 

Centro Público Sanitario de Alta Resolución Cinco Villas 
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Hospital clínico universitario Lozano Blesa 

 

Parque bomberos Ejea de los Caballeros 
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5.6 SERVICIOS AFECTADOS DEL PROYECTO 

 

Dentro de los límites de la superficie que abarca el presente proyecto 

existen líneas eléctricas aéreas de media y baja tensión. En varios puntos es 

previsible que existan interferencias de las trazas de las líneas con los trabajos a 

realizar.  

 

Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de Baja y/o Alta 

Tensión sin adoptar como mínimo las precauciones impuestas en la normativa 

siguiente: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 

El alcance de este estudio de gálibos no solamente deberá abarcar todos 

los posibles usos de maquinaria, sino también todas las actividades para las que 

ésta se emplee a lo largo de la ejecución, teniendo en consideración las 

variaciones que se pudieran registrar a lo largo del proceso (disminuciones de 

altura de las líneas eléctricas respecto de la cota de trabajo como consecuencia de 

rellenos previos, dilatación de los conductores durante el verano, etc.).  

 

Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un 

riesgo, debido a la circulación de personas ajenas a las obras, una vez iniciados los 

trabajos. 

 

Por ello, se considerará zona de trabajo donde se desenvuelvan máquinas, 

vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de 5 m. alrededor 

de la primera zona. 

 

Se impedirá el acceso de terrenos ajenos. Si existiesen antiguos caminos se 

protegerán por medio de valla autónoma metálica. En el resto del límite de la zona 

de peligro por medio de cinta de balizamiento reflectante. 

 

Para evitar los riesgos a terceros, descritos anteriormente, los accesos a la 

obra estarán suficientemente señalizados. Se señalizará, de acuerdo con la 
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normativa vigente, el enlace con caminos existentes ajenos a la obra, tomándose 

las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

6 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZOS Y 

PRESUPUESTOS 

6.1 PRESUPUESTOS Y PLAZOS 

 

El Presupuesto de Ejecución Material correspondiente al Estudio de Seguridad 

y Salud asciende a CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS 

CON VEINTE CÉNTIMOS (167.707,20 €). 

 

El plazo total de ejecución de las obras se establece en veinticuatro meses 

(24) meses. 

 

6.2 LISTADO EXHAUSTIVO DE ACTIVIDADES 

 

El listado de actividades analizadas es el siguiente: 

 

a) Actividades no constructivas. Trabajos de topografía, replanteo y arqueología. 

Acopios. Asentamiento e instalaciones de obra. Instalación eléctrica provisional. 

Señalización de obra. 

b) Manipulación de cargas de todo tipo de materiales. Manipulación manual e izado 

de cargas. 

c) Desbroce y limpieza de las zonas de ocupación. 

d) Excavación en zanja. 

e) Descarga y montaje de tubería. Pruebas de estanqueidad y de presión. Uniones 

de tubos. 

f) Construcción de cama de tuberías con áridos. 

g) Ejecución de anclajes. Valvulería y calderería. 

h) Hinca de tubería.  

i) Montaje de prefabricados. 

j) Encofrado y desencofrado. Ferrallado y hormigonado. 

k) Excavación en desmonte y transporte a terraplén. 

l) Movimientos de tierras: excavaciones y vaciados. 

m) Ejecución de obras de fábrica. 

n) Construcción de zapatas. 
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o) Montaje de estructuras metálicas. 

p) Ejecución de cerramientos. 

q) Construcción de cubiertas inclinadas. 

r) Trabajos de carpintería de aluminio. 

s) Trabajos de fontanería y saneamiento. 

t) Trabajos de albañilería: alicatados, enfoscados, enlucidos, pintura. 

u) Instalaciones electromecánicas. 

v) Trabajos de impermeabilización de las balsas. 

w) Afirmado de caminos. 

x) Obras de urbanización y cerramiento en estaciones de filtrado y de bombeo. 

y) Montaje de luminarias y conexionado. 

z) Montaje de cuadros eléctricos. 

aa) Tendido del conductor y conexionado de baja tensión. 

bb) Pruebas y ensayos de la instalación de baja tensión. 

cc) Instalación de estructura y paneles de solar fotovoltaica. 

 

6.3 EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

 

La maquinaria y medios auxiliares previstos son los siguientes: 

 

Maquinaria de movimiento de tierras: 

a) Retroexcavadora. Retrocargadora o mixta. Mini-retroexcavadora. Pala cargadora. 

b) Traíllas o mototraíllas. Motoniveladora. Buldózer. 

c) Rodillos compactadores (tándem vibratorio, sobre neumáticos, etc.). Pisones, 

bandejas y ranas. 

d) Tractor con accesorios. Cubas de riego. 

e) Motovolquete autopropulsado-dúmper. 

f) Dúmper para movimiento de tierras. 

g) Camión basculante. 

h) Motosierra. Desbrozadora y tractor con desbrozadora. 

 

Maquinaria de izado y manipulación mecánica de cargas: 

a) Camión de transporte de material. 

b) Camión-grúa o grúa autocargante. 

c) Grúa móvil autopropulsada. 

 

Maquinaria de hormigonado: 

a) Bomba de hormigón. 

b) Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón. 

c) Camión cuba hormigonera. 
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d) Hormigonera eléctrica o amasadora. 

e) Vibrador y grupo electrógeno. 

 

Maquinaria de hinca y demolición: 

a) Martillo neumático y compresor. 

b) Equipos de hinca de tubería. 

c) Cortadora de pavimentos y materiales cerámicos. 

 

Maquinaria de soldadura: 

a) Soldadura por arco eléctrico. 

b) Soldadura oxiacetilénica u oxicorte. 

c) Soldadura a tope y electrofusión. 

 

Pequeña maquinaria y herramientas eléctricas: 

a) Sierra radial y sierra circular de mesa. 

b) Taladros eléctricos. 

c) Ranuradoras. 

d) Herramientas eléctricas en general. 

 

Medios auxiliares: 

a) Andamios metálicos tubulares. Andamios sobre borriquetas. 

b) Torres o andamios metálicos sobre ruedas. 

c) Plataformas de hormigonado en paneles de encofrado. 

d) Puntales metálicos y cimbras. 

e) Escaleras de mano. 

f) Eslingas, útiles y otros elementos para elevación de cargas. 

g) Herramientas manuales y herramientas en general (cizallas, cortadoras, etc.). 

 

6.4 MANO DE OBRA 

 

La mano de obra máxima prevista durante la ejecución de la obra se prevé que 

va a ser de un máximo de 45 personas, va a constar de: 

• Comité de seguridad: compuesto por un técnico en materia de 

seguridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría 

de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría 

de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
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• Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora 

a la semana y realizada por un encargado. 

• Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de 

obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

• Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza 

por cada dos semanas. 

 

6.5 PLAN DE OBRA  

 

El Plan de Obra se incluye en el Anejo Nº 15. Se estima que durante la 

realización de los trabajos el número de trabajadores máximo en la obra ascienda 

a 30, circunstancia que se producirá según el Plan de Obra en el mes 6 con la 

siguiente previsión: 

 

Obra de Toma:    6 personas 

Balsa de Regulación:  8 personas 

Red de Tuberías:   2 tajos: 2 x 4 = 8 personas 

Topógrafo:    1 persona 

Responsable de Seguridad: 1 persona 

Arqueólogo:   1 persona 

Encargado:    1 persona 

Jefe de Obra:   1 persona 

Otros:    3 personas 

 

En el Anexo I de este mismo documento se presenta el diagrama de Gantt 

donde se detalla de forma esquemática las distintas fases y actuaciones que 

componen la ejecución de la obra. 

 

7 ZONAS DE OBRA Y ACCESOS 

7.1 ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES 

 

El Plan de Seguridad de la empresa contratista determinará, en función de 

la dispersión de la zona de los trabajos, de la programación de los mismos, etc., el 
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número y la localización de las zonas de instalaciones auxiliares en las que se 

ubiquen las distintas casetas de obra, el parque de maquinaria (si lo hubiera), las 

zonas de acopio de materiales, etc.  

 

Como se ha establecido, dichas zonas se deberán definir valorando la 

facilidad de acceso a las mismas, y la idoneidad ambiental de los espacios 

afectados. 

 

Estas tres zonas estarán valladas en todo su perímetro mediante valla 

galvanizada apoyada sobre pies de hormigón o malla de simple torsión, y se 

localizarán en zonas que bajo ningún concepto se puedan ver afectadas por 

riesgos derivados de las actividades que implique la ejecución de la obra, ni 

tampoco por posibles servicios afectados. De forma general se prohíbe que las 

zonas de instalaciones auxiliares se acondicionen en la zona de afección de líneas 

eléctricas. 

 

Por último, se prohibirá el acceso a estas zonas de instalaciones auxiliares 

tanto a terceros como a los trabajadores de la obra que no hayan sido autorizados 

para realizar las actividades que se desarrollen en el interior de las mismas. Esta 

prohibición se señalizará con cartelería instalada en los accesos, y se 

complementará mediante la oportuna señalización de los riesgos existentes en su 

interior (caída de cargas suspendidas, atropellos, caídas al mismo o distinto nivel, 

etc.). 

 

7.2 CAMINOS DE ACCESO A OBRA 

 

La ejecución de la obra requiere que existan caminos y viales que 

garanticen la accesibilidad a todos los puntos de trabajo. Respecto de la 

accesibilidad a todos estos puntos de trabajo durante la ejecución de la obra, el 

territorio en el que ésta se ejecutará dispone de una densa red de caminos que 

asegurará el acceso a la totalidad de la obra. 

 

De la red viaria existente, las siguientes carreteras permiten el acceso a los 

distintos tajos: 
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• A-1203 

• A-125 

• Camino General C.G-6 

 

Además de las carreteras mencionadas existe una red de caminos que 

posibilitarán el total acceso a las zonas de trabajo. 

 

Respecto a los caminos no se va a comprometer el tránsito de los vehículos 

agrícolas de la zona. No se tiene previsto realizar cortes dado que los caminos son 

originarios de concentraciones parcelarias cuya anchura permite el paso de la 

maquinaria de obra. Además, siempre que se puede se utilizarán las redes viarias 

descritas anteriormente. 

 

8 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRAS 

 

La empresa contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad el 

procedimiento de control de accesos en la obra. En todo caso, se establece a 

continuación una previsión o criterios mínimos, que, como se ha establecido, 

deberán ser desarrollados por la empresa contratista en su Plan de Seguridad. 

 

La se señalización de la zona de obras irá referenciada según el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Durante la ejecución de actividades en zonas localizadas, y especialmente 

cuando éstas se realicen durante periodos prolongados de tiempo se señalizarán 

todos los accesos a los tajos emplazando al menos las siguientes señales: 

 

- Señal de advertencia “peligro obras”. 

- Señal de prohibición “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”. 

- Si el acceso se realizara desde vías o caminos con intenso tráfico de 

vehículos, se instalarán señales mediante las que se advierta a sus 
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usuarios de la entrada y salida de maquinaria a través de dichos 

puntos. 

- Si fuera necesario, se implantarán las oportunas señales de indicación 

TS-220 “pre-señalización de direcciones”. Además, se deberán 

emplazar carteles indicando los diversos tajos o zonas de instalaciones 

auxiliares para su fácil localización por parte de los proveedores de 

material o maquinaria. 

 

Señalización de seguridad en obra: Todos los tajos se señalizarán en sus 

accesos con señales de plástico: 

- Señal de prohibición “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”. 

- Señalización de riesgo de “caída de cargas suspendidas”. 

- Señalización de riesgo de “caída al mismo y distinto nivel”. 

- Señalización de riesgo de “atropello”. 

- Señales de obligación: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso 

de botas, uso de gafas o pantallas”. 

 

En las zonas de instalaciones auxiliares de obra: 

- Señal de equipo de primeros auxilios. 

- Señal de situación de extintores. 

- Señales de obligación: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso 

de gafas o pantallas, calzado de seguridad...”. 

- Señal de advertencia “riesgo de caídas a distinto nivel” 

- Señal de advertencia “riesgo de caída al mismo nivel” 

- Señal de advertencia “riesgo de caída de objetos”. 

- Señal de advertencia “riesgo de caída de cargas suspendidas”. 

 

Se señalizarán con malla naranja todas las zonas de riesgo de caída al 

mismo nivel: Zonas de paso de maquinaria, perímetros de pequeños vaciados, 

viales de circulación de vehículos, límites de las zonas de acopio, etc. Si en estas 

zonas se diera un riesgo de caída en altura, la señalización en cuestión se 

sustituirá por protecciones colectivas que eviten dicho riesgo, las cuales estarán 

formadas por barandillas reglamentarias, sólidas y rígidas, valla galvanizada 

apoyada sobre pies derechos de hormigón, etc. 
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En viales afectados por la ejecución de los trabajos se instalará un modelo 

de señalización que en todo caso cumplirá el contenido de la Instrucción 8.3-IC. 

 

Por otra parte, se debe tener en consideración la particularidad que 

representa la ejecución de una obra como la proyectada (y de forma general 

cualquier modernización de regadíos), en el sentido de que algunas de las 

actividades (muy especialmente los trabajos de excavación en zanja, montaje de 

tuberías, y sus derivados) se ejecutarán sobre las propias parcelas de los regantes, 

con la necesidad de compartir con ellos los caminos de acceso a las mismas. 

Durante estas situaciones, se adaptarán los modelos de señalización anteriormente 

previstos a lo siguiente: 

- Se instalarán en todos los accesos a las trazas de tubería señales de 

advertencia del tipo “peligro obras”. 

- Se instalarán en todos los accesos a las trazas de tubería señales de 

limitación de velocidad. Este límite de velocidad será establecido por el 

contratista en su Plan de Seguridad. 

- Como se ha dicho, todos los tajos se señalizarán con señales de 

plástico: Señal de prohibición (“prohibido el paso a toda persona ajena 

a la obra”), de riesgo (“caída de cargas suspendidas”, “atropello”, 

“caídas al mismo o a distinto nivel”), y de obligación (“uso de casco, 

protectores auditivos, botas, gafas o pantallas”). 

 

Asimismo el encargado, capataz o recurso preventivo de cada tajo prohibirá 

la presencia en el mismo a toda persona que no pertenezca a la obra. De igual 

modo, prohibirán la presencia en los tajos de los trabajadores no autorizados, 

entendidos éstos como los que no hayan sido formados e informados antes del 

inicio de su actividad en relación a los riesgos y las medidas preventivas y 

protecciones previstas para la correcta ejecución de las mismas. 

 

Se prohibirá que vehículos ajenos a la obra y transeúntes circulen por los 

caminos de acceso a los distintos tajos en la medida en que éstos se puedan ver 

afectados por la ejecución de los trabajos. Por ejemplo, si con motivo de la 

excavación en zanja y el montaje de tubería se cortase algún camino de acceso a 
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fincas o de tránsito, se habilitará un itinerario alternativo, y se prohibirá el acceso a 

la zona de trabajo mediante un juego de señales formado al menos por: Valla 

galvanizada sobre pies derechos de hormigón o bien barandilla autoportante de 

tipo “ayuntamiento”, señal de “peligro obras” y “prohibido el paso a personal ajeno 

a la obra”. 

 

Por último, todos los trabajos que se desarrollen en zonas próximas a 

poblado, explotaciones agrícolas o ganaderas, o cualquier zona que plantee la 

posibilidad de que se den riesgos por interferencia derivados de la proximidad de 

terceros, se señalizarán conforme a lo establecido anteriormente (señales de 

“peligro obras”, “prohibido el paso a personal ajeno a la obra”, de advertencia de 

riesgos, etc.), y además se delimitará el acceso al tajo mediante el montaje de 

cierres rígidos (valla galvanizada sobre pies derechos de hormigón). 

 

El cumplimiento del protocolo de actuación previsto en materia de control 

de acceso se controlará por parte de todos los responsables de la empresa 

contratista, jefe de obra, jefes de producción, técnico de prevención, etc. En 

cualquier caso, se subraya de forma muy especial la vinculación que con esta labor 

de control de acceso efectuarán en los distintos tajos los encargados y los recursos 

preventivos presentes en ellos. 

 

Respecto al archivo de seguridad de la obra, éste se mantendrá 

debidamente actualizado en las oficinas principales de la empresa contratista en la 

obra. Este archivo de seguridad se mantendrá en todo momento actualizado por 

parte del técnico de prevención de la obra, que informará de forma puntual al 

coordinador de seguridad respecto a su estado, facilitándole cuanta información 

pudiera entender pertinente. 

 

Se cita una relación no exhaustiva de documentos que se archivarán y 

actualizarán en todo momento tanto los propios de los trabajadores de la empresa 

contratista como los de las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos: 

• Listeros de personal. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       34 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

• TC´s actualizados de la empresa contratista y de las subcontratistas. Altas 

en la Seguridad Social de todos los trabajadores que todavía no aparezcan 

en los TC´s. 

• Aptitud médica.  

• Acreditaciones de la formación de los trabajadores (en base al contenido 

de la legislación vigente, Convenio de la Construcción, y el contenido del 

presente Estudio de Seguridad). 

• Recepción de EPI´s por parte de los trabajadores. 

• Documento de confirmación de que todos los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos de la obra han recibido, tienen conocimiento y se 

comprometen a cumplir el Plan de Seguridad de la obra (y sus anexos).  

• Declaraciones de conformidad (o adecuaciones al R.D. 1215/1997) de la 

maquinaria y los equipos de trabajo. 

• Documentación de la maquinaria y de los equipos de trabajo de acuerdo 

con lo establecido en el R.D. 1644/2008: Programa de revisiones 

periódicas para asegurar su correcto estado, manual de utilización con 

instrucciones en castellano y, en su caso, en la lengua del usuario, etc. 

• Carnet de conducir, capacitación y formación específica para el manejo de 

la maquinaria de la obra. 

• Autorizaciones para el manejo de maquinaria y equipos de trabajo en 

función de la capacitación y formación específica recibida por el trabajador.  

• Permisos, proyectos técnicos, cálculos justificativos, autorizaciones y 

certificados de OCA´s (Organismos de Control Autorizados) de todas las 

instalaciones a disponer en obra. 

• Inscripción en el REA de todas las empresas subcontratistas que se 

incorporen a la obra. 

• Comunicación de la apertura de centro de trabajo, siempre antes del inicio 

de los trabajos, condición sin la cual no se podrá iniciar la obra. 

 

Todos los trabajadores, empresas, maquinaria y equipos, etc., respecto de 

los cuales no se pueda acreditar documentalmente el cumplimiento de las 

prescripciones anteriormente citadas (y de cuantas otras determine la legislación 

vigente) se entenderán como trabajadores, maquinaria, empresas o equipos no 
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autorizados, y su incorporación a la obra y el inicio de su actividad les será 

prohibido. 

 

Se dispondrá del Libro de Subcontratación, que permanecerá en la obra, en 

el que recogerá, desde el inicio de los trabajos, por orden cronológico todas y cada 

una de las subcontrataciones que se realicen, el nivel de subcontratación y la 

empresa comitente, el representante de la subcontrata y si existen, los 

representantes de los trabajadores, la fecha de entrega de la parte de la 

planificación preventiva que les afecte, así como la referencia a las instrucciones 

que imparta el coordinador de seguridad y salud para el desarrollo del 

procedimiento de coordinación. Se prohibirá el comienzo de la actividad en obra 

por parte de empresas subcontratistas que no se hayan registrado debidamente en 

el Libro de Subcontratación, en los términos previstos en la Ley 32/2006 y el R.D. 

1109/2007. Asimismo, se vigilará la inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas de todas las empresas subcontratistas que se incorporen a la obra. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 

1109/2007), el contratista comunicará cada subcontratación anotada en el Libro de 

Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. La actualización periódica del 

Libro de Subcontratación se efectuará por parte del técnico de prevención de la 

obra. 

 

Previamente a su incorporación a la obra, todos los trabajadores serán 

informados, por el Jefe de Obra o persona en quien él delegue, de los riesgos 

generales existentes en la obra, y de los riesgos particulares del tajo que ocupará y 

de los medios auxiliares a utilizar, así como de los procedimientos a aplicar, las 

medidas preventivas y los sistemas de protección a emplear para eliminar o 

controlar los riesgos. 
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9 CLIMATOLOGÍA 

 

El clima de la zona de Bardenas es mediterráneo continental. Se organiza 

en dos grandes fases de estabilidad, en invierno y verano, separadas por fases de 

inestabilidad en primavera y otoño. En estas dos últimas estaciones, el 

desplazamiento hacia el sur del frente polar, arrastra series de frentes sobre la 

península ibérica, que ocasionan precipitaciones e inestabilidad. En las restantes 

estaciones predomina el anticiclón de las Azores. Durante el invierno, las 

características anticiclónicas provocan largos periodos de inversión térmica que se 

traducen en densas nieblas o importantes heladas de radiación. El efecto lateral de 

sistemas frontales que circulan al norte de la cordillera provoca fuertes vientos del 

norte que se encajan en dirección noroeste en el valle del Ebro. El cierzo produce 

fuertes descensos de sensación térmica, deseca el ambiente y la superficie del 

suelo y provocan daños por congelación en la vegetación. Por otro lado, el efecto 

de la barrera pirenaica se traduce en una sombra de lluvia al sur de la cordillera, 

con respecto a las precipitaciones de origen atlántico, causa final de la aridez de 

las Bardenas. En el verano, la estabilidad climática se rompe por tormentas 

derivadas de fenómenos convectivos de algunas horas de duración, que se 

desarrollan habitualmente desde el mediodía hasta la caída de la tarde. 

 

La meteorología de la zona a modernizar se ha caracterizado con datos de 

la estación agroclimática de Ejea de los Caballeros (UTM X: 649.166 m Y: 

4.662.200 m; Huso 30) de la red del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante 

(SIAR) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Oficina del 

regante, 2023). En la tabla 3.1 se presentan los datos para el periodo 2003-2023. 
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Tabla 3.1. Datos climatológicos 2003-2023 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Valores 
medios de precipitación, temperatura máxima (Tmáx), mínima (Tmín) y media (Tmed), 
humedad relativa (HR), velocidad del viento (v) y evapotranspiración de referencia según FAO 
Penman-Monteith (ET0). 

Meses Precipitación Temperatura (ºC) HR v ET0 

  (mm) Tmáx Tmin Tmed (%) (m/s) (mm) 

Enero 27 17 -5 5 83 2,8 33 

Febrero 22 19 -4 6 76 3,2 48 

Marzo 39 23 -2 9 71 3,2 79 

Abril 54 27 1 12 69 2,9 106 

Mayo 40 31 4 17 64 3,0 151 

Junio 29 37 8 21 58 2,8 186 

Julio 22 38 11 24 55 2,9 210 

Agosto 16 38 10 23 57 2,6 184 

Septiembre 33 33 7 19 65 2,3 118 

Octubre 41 28 2 15 73 2,4 78 

Noviembre 46 20 -2 9 81 2,7 40 

Diciembre 23 17 -4 6 85 2,5 26 

Año 393 27 2 14 70 2,8 1.259 

 

9.1 TEMPERATURAS 

 

La evolución anual de la temperatura pone de manifiesto los rasgos 

continentales de la zona, con inviernos y veranos de larga duración separados por 

una primavera y un otoño más cortos. El frío invernal y el fuerte calor estival 

prevalecen durante gran parte del año, reflejo de la gran inercia térmica que 

domina en las zonas interiores. El periodo frío (que según el criterio de Emberger 

comprende aquellos meses en los que la media de las mínimas sea menor de 7 ºC) 

transcurre desde el mes de octubre al mes de mayo y el periodo cálido (meses con 

media de máximas superior a 30 ºC) comprende los meses de mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre. Las heladas pueden llegar hasta finales de abril, afectando a 

diferentes cultivos. El mes más cálido es julio, con valores de 24ºC, seguido de 

agosto con 23 ºC. Por el contrario, diciembre es el más frío, con una temperatura 

media de 5ºC. Ello supone una oscilación medía anual de 19ºC. El rango de 

temperaturas medias extremas es de 23ºC y la oscilación máxima absoluta alcanza 

los 54ºC. 
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9.2 PRECIPITACIONES 

 

Bardenas se encuentra en una zona de sombra de lluvia, por efecto "foehn" 

de las masas de aire atlántico que abordan el Pirineo desde el norte. Esto hace que 

el aire que alcanza la depresión del Ebro sea cálido, tenga escasa humedad 

relativa y en consecuencia vea muy reducidas las posibilidades de precipitación. 

Por el contrario, es alta la capacidad evaporante que induce un fuerte estrés 

veraniego a la vegetación. En verano, las precipitaciones convectivas muy 

localizadas pueden tener fuerte intensidad y corta duración, en compañía de 

granizo, derivadas de nubes de evolución vertical diurna. El valor medio anual 

(2003-2023) es de 393 mm. Abril es el mes con mayor pluviometría, con una 

media de 54 mm. El mes menos lluvioso es agosto con una precipitación media de 

16 mm. Hay que señalar que las tormentas estivales tienen distribución errática en 

el tiempo y el espacio, pudiendo incrementar significativamente el total anual. 

 

9.3 HUMEDAD RELATIVA 

 

La atmósfera de la zona es seca en verano, con una humedad relativa 

media del 55% en julio. Este valor alcanza el 85% en diciembre. La humedad 

relativa media anual es del 70 %. 

 

9.4 VIENTO 

 

El cierzo es muy frecuente, sobre todo en primavera y otoño. La velocidad 

media del viento es de 2,8 m/s, con una máxima de 3 m/s en marzo. Elimina los 

sistemas nubosos y hace caer espectacularmente la humedad relativa. Su acción 

desecante es muy intensa, al potenciar la evapotranspiración. El viento afecta de 

forma muy importante al riego por aspersión. Produce un importante descenso en 

la uniformidad de aplicación del riego por aspersión y aumenta en las pérdidas por 

evaporación y arrastre. 
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9.5 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 

La evapotranspiración anual en la zona tiene valores altos debido a la 

elevada temperatura, fuerte viento y baja humedad relativa. La evapotranspiración 

de referencia (ET0) tiene un valor anual de 1.259 mm y supera claramente a las 

precipitaciones. La utilización de los datos de las estaciones agroclimáticas permite 

el cálculo de la ET0 por el método FAO-56-Penman-Monteith, cuyos datos se 

presentan en la tabla 3.1, Julio presenta el mayor valor de ET0, 210 mm y el 

mínimo es en diciembre con 26 mm. 

 

9.6 CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 

 

En caso de producirse temperaturas extremas (0-40 º C) heladas, granizo, 

tormentas o golpes de calor por temperaturas extremas, se podrán paralizar las 

obras o en su en su defecto, dar potestad al recurso preventivo en obra para 

paralizar los trabajos según su criterio.  

 

Se recomienda por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (INSHT) no efectuar trabajaos siempre que se pueda evitar en caso de que 

el viento superase los 50 km/h (NTP 448), como nota técnica de prevención en 

trabajos que implique la manipulación y cubiertas de materiales ligeros, como 

podría ser la instalación fotovoltaica. 

 

Se deben tener en cuenta los Incendios forestales, ya que según la ORDEN 

DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas 

de alto y de medio riesgo de incendio forestal. Ciertas zonas que se encuentran 

dentro de la ejecución de la obra, están consideradas con un riesgo de incendios.  

Teniendo en cuenta el DECRETO 167/2018, de 9 de octubre, del Gobierno 

de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de 

Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).  
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Concretamente en su Anexo V donde se expone la directriz técnica sobre la 

organización operativa y mando de medios y recursos del departamento 

competente en incendios forestales en Aragón (Plan INFOAR). 

 

En el caso de amenaza por incendio forestal se paralizarán temporalmente 

las obras y los trabajos, hasta que las autoridades forestales pertinentes autoricen 

su reanudación 

 

10 TRATAMIENTO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

 

Los servicios afectados vienen recogidos en el anejo 18. Servicios 

afectados, reposiciones, permisos y licencias. Su ubicación viene recogida en los 

planos nº8. Planta General Redes y nº9. Perfiles Longitudinales. 

 

No se dará inicio a las actividades hasta que los trabajos que puedan 

ocasionar interferencias con servicios existentes no hayan sido planificados por el 

empresario contratista a través de su Plan de Seguridad y Salud.  

 

Además, con el fin de integrar en el Estudio de Seguridad los principios de 

acción preventiva del Art. 15 de la Ley 31/95 (en el sentido de evitar los riesgos en 

su origen) el empresario contratista deberá priorizar la posibilidad de reponer el 

servicio afectado en cuestión previamente al inicio de las actividades en su zona de 

influencia. 

 

Si bien no se contempla la reposición de servicios afectados durante la 

ejecución, sí se deben analizar los riesgos que por afección o interferencia con los 

mismos pudieran darse con motivo de los trabajos.  

 

Para detectar las afecciones se ha recabado información cartográfica de las 

diferentes estructuras afectadas y se han emitido, además, las correspondientes 

solicitudes del condicionado para llevar a cabo las obras del proyecto que generan 

dichas afecciones sin que estas infraestructuras puedan ser deterioradas. 
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Respecto a esta cuestión, y de forma general, se establece como 

obligatorio que al inicio de la obra se identifiquen todos y cada uno de los servicios 

afectados existentes en la misma, sean de la índole que sean.  

 

Además, una vez identificados los distintos servicios afectados, se 

procederá a su señalización, conforme a las previsiones establecidas en el presente 

Estudio de Seguridad y Salud y el desarrollo que de las mismas efectúe el 

empresario contratista en su Plan de Seguridad: Pórticos de señalización de líneas 

eléctricas aéreas, carteles de riesgo eléctrico, balizamientos mediante malla 

naranja de tipo stopper, etc. 

 

El contratista establecerá en su Plan de Seguridad y Salud un 

procedimiento sobre formación e información de los servicios afectados y de las 

medidas preventivas a seguir en cada caso, de tal forma que todos los 

trabajadores (incluso suministradores) que entren en la obra conozcan los servicios 

afectados existentes y las medidas a adoptar, tanto durante los posibles trabajos 

de reposición (si finalmente fueran precisos), como para realizar las actividades 

que correspondan en sus proximidades (si no resultara precisa su reposición, pero 

sí trabajar en su zona de influencia). 

 

A continuación se establecen unas pautas mínimas de actuación en las 

situaciones en que sea preciso ejecutar trabajos en la proximidad o zona de 

influencia de posibles servicios afectados que pudieran condicionar o interferir 

durante la ejecución de las actividades objeto del presente Proyecto. En todo caso, 

esta base de mínimos deberá ser desarrollada por el empresario contratista a 

través de su Plan de Seguridad. 

 

10.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 

10.1.1 ESTUDIO DE GÁLIBOS 

 

El contratista deberá integrar en su Plan de Seguridad y Salud un estudio 

de gálibos de las líneas eléctricas aéreas mediante el que se identifiquen las alturas 

de las líneas y el alcance de las máquinas que se empleen, todas ellas en la 
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situación más desfavorable. El alcance de este estudio de gálibos no solamente 

deberá abarcar todos los posibles usos de maquinaria, sino también todas las 

actividades para las que ésta se emplee a lo largo de la ejecución, teniendo en 

consideración las variaciones que se pudieran registrar a lo largo del proceso 

(disminuciones de altura de las líneas eléctricas respecto de la cota de trabajo 

como consecuencia de rellenos previos, dilatación de los conductores durante el 

verano, etc.).  

 

Una vez conocidos los márgenes existentes respecto de la distancia de 

proximidad Dprox (que concretará el empresario contratista a partir de los datos 

que recoge el R.D. 614/01 en función de la tensión de las líneas eléctricas), el 

estudio de gálibos integrará las medidas oportunas para garantizar que en la 

situación más desfavorable ninguna máquina invada la distancia de afección 

establecida (el empleo de resguardos, uso de limitadores de gálibo en la 

maquinaria, empleo de equipos de inferiores dimensiones, etc.).  

 

A continuación, se presenta la tabla del R.D. 614/01, donde se fijan las 

distancias de proximidad.  

 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 
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Un = Tensión nominal de la instalación (kV.). 

DPEL-1= Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobre tensión por rayo (cm.). 

DPEL-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el 

riesgo de sobre tensión por rayo (cm.). 

DPROX-1= Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 
durante la realización del mismo (cm.). 

DPROX-2= Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 
durante la realización del mismo (cm.). 

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: Espacio alrededor de los elementos 
en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo 
grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el 
elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que 
puede efectuar el trabajador sin desplazarse. Donde no se interponga una barrera 
física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la distancia desde el elemento 

en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla. 

Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la 
que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga 

una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia 
desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la 
tabla. 

 

Previamente al inicio de los trabajos se deberá realizar una comprobación 

de la altura de las líneas eléctricas y del alcance de la maquinaria, de forma que se 

acredite la correspondencia entre el contenido del estudio de gálibos y la realidad 

de la obra en el momento de la ejecución (como se ha dicho, pueden registrarse 

variaciones debidas a múltiples factores, como el descenso de los conductores por 

dilatación a elevadas temperatura...).  

 

Una vez conocida la diferencia entre la altura de la línea eléctrica y la de la 

maquinaria (como se ha dicho, ambas en su posición más desfavorable) y el valor 

de la Dprox (establecida en función de la tensión de las líneas por el R.D. 

614/2001), se podrán dar dos circunstancias: Que la primera resulte mayor que la 

segunda, y entonces podrán realizarse las actividades sin la necesidad de 

incorporar medidas complementarias (con la excepción de lo que se comentará 

más adelante en relación a la señalización del riesgo eléctrico, la debida 

coordinación de actividades empresariales, la presencia de los recursos preventivos 

de la empresa contratista, etc.). 
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En caso contrario, la planificación preventiva de la empresa contratista 

deberá integrar las medidas oportunas para garantizar que en la situación más 

desfavorable ninguna máquina invada la distancia de afección establecida. En este 

sentido, existen diversas soluciones mediante las que dar cumplimiento a lo 

establecido, proponiéndose algunas de ellas a continuación: 

 

➢ Empleo de equipos de dimensiones más reducidas a las inicialmente previstas de 

forma que en su posición de trabajo más desfavorable sí permitan respetar la 

distancia de seguridad correspondiente. En cualquier caso, bajo este supuesto la 

empresa contratista deberá analizar y acreditar que el uso de estos nuevos 

equipos de trabajo bajo ningún concepto comprometa el cumplimiento de las 

restantes prescripciones articuladas en este Estudio de Seguridad. Por ejemplo, 

que por resultar de menores dimensiones no permitan acopiar la tierra a la 

distancia establecida, que puedan resultar inestables y por tanto inseguros 

durante trabajos de montaje de cargas como tuberías, etc. 

➢ Uso de dispositivos que limiten el gálibo de los equipos, o que adviertan mediante 

señales de tipo acústico y luminoso que se ha rebasado una altura de trabajo 

preestablecida. Las señales acústica y luminosa no solamente deben ser 

perfectamente distinguidas por el operador de la máquina en el interior de la 

cabina, sino que también lo deberán ser en el exterior de la misma, de tal forma 

que los operarios que realicen actividades en la zona las perciban, y muy 

especialmente el recurso preventivo que vigile el cumplimiento de la planificación 

preventiva.  

➢ Además, se pone de manifiesto que este tipo de dispositivo (el avisador acústico-

luminoso) solo advierte, sin llegar a evitar la entrada de la máquina en la zona de 

riesgo, quedando esta circunstancia a la pericia y capacidad de reacción del 

operador del equipo.  

➢ Por lo tanto, y teniendo en cuenta que con independencia de los citados factores 

siempre existirá un lapso de tiempo mayor o menor desde que se perciben las 

señales hasta que se detiene el brazo de la máquina, resultará necesario que el 

Plan de Seguridad de la empresa contratista considere este factor, e incremente 

la distancia de seguridad anteriormente indicada (Dprox) al menos en 30 ó 40 

cm. 
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➢ De igual manera, la empresa contratista deberá priorizar el empleo de limitadores 

mecánicos de gálibo frente a los avisadores acústico-luminosos. Además, el 

empleo de estos dispositivos se deberá entender sin perjuicio del obligado 

cumplimiento de la normativa en materia de certificación y de comercialización de 

máquinas (RR.DD. 1215/97, 1644/08) 

➢ Además de todas las cuestiones que se han planteado en relación al empleo de 

los limitadores mecánicos de altura y de avisadores acústico-luminosos, el Plan de 

Seguridad de la empresa contratista integrará un procedimiento o protocolo que 

articule su implantación y empleo en la obra. Este protocolo tendrá como base de 

mínimos las siguientes premisas: 

••  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  pprreevviiaa  ddee  llaa  aallttuurraa  mmááxxiimmaa  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  ssee  ppuueeddee  

aallccaannzzaarr  ccoonn  eell  oobbjjeettoo  ddee  rreessppeettaarr  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  llaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  

sseegguurriiddaadd  eessttaabblleecciiddaa  ((rreeccoorrddaannddoo  qquuee  ééssttaa  ssee  ddeebbeerráá  mmaayyoorraarr  

ccuuaannddoo  ssee  uusseenn  llooss  aavviissaaddoorreess  aaccúússttiiccoo--lluummiinnoossooss))..  

••  IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo  aa  llooss  ooppeerraarriiooss  qquuee  rreeaalliicceenn  llooss  

ttrraabbaajjooss,,  yy  mmuuyy  eessppeecciiaallmmeennttee  aa  llooss  ooppeerraaddoorreess  ddee  llooss  eeqquuiippooss  eenn  llooss  

qquuee  ssee  iinnssttaalleenn  eessttooss  ddiissppoossiittiivvooss..  

••  CCoommpprroobbaacciióónn  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  aanntteess  ddeell  iinniicciioo  ddee  llooss  

ttrraabbaajjooss,,  yy  eennttrreennaammiieennttoo  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

••  RReegguullaacciióónn  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo  ppaarraa  ccaaddaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  iinntteerrffeerreenncciiaa..  

••  PPrruueebbaa  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo  eenn  ccaaddaa  ppuunnttoo,,  ffuueerraa  ddee  llaa  

zzoonnaa  ddee  iinntteerrffeerreenncciiaa..  

➢ Para concluir, se pone de manifiesto la existencia de otros sistemas mediante los 

cuales garantizar la no invasión de la distancia de proximidad: Instalación de 

resguardos, montaje de pórticos dotados de un sistema de células fotoeléctricas 

(el haz proyectado por estas células conforma una cuadrícula, de manera que el 

propio pórtico emite una potente señal acústica cuando la maquinaria entra en 

contacto con la misma), etc. 

 

En lo relacionado con la elección de los sistemas de seguridad el 

empresario contratista deberá aplicar los principios de la acción preventiva en el 

sentido de evitar los riesgos en su origen (cortes de tensión, selección de los 

equipos que en su posición de trabajo más desfavorable no invadan la distancia de 

proximidad, o de los sistemas cuya instalación no requiera un trabajo igualmente 
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afectado por la presencia de las líneas eléctricas -como sucedería en el supuesto 

de que se pretendieran instalar redes horizontales bajo los conductores-, etc.), 

tener en cuenta la evolución de la técnica (anteponiendo el empleo de limitadores 

electromecánicos integrados en la maquinaria frente a los avisadores acústico-

luminosos), etc. 

 

Tras determinar las medidas preventivas y protecciones precisas para 

garantizar la imposibilidad de que los equipos invadan la distancia de proximidad 

establecida, será necesario que la empresa contratista integre en su planificación 

preventiva otra serie de cuestiones: 

➢ La primera de ellas se relaciona con los medios de vigilancia mediante los que se 

garantice el cumplimiento de la misma. En este sentido, todos los trabajos en la 

proximidad de líneas eléctricas se catalogan conforme a la normativa en vigor 

como sujetos a un riesgo de especial gravedad, motivo por el cual se 

desarrollarán bajo la permanente presencia y vigilancia de un recurso preventivo. 

Entre otras cuestiones, este recurso preventivo velará por el cumplimiento de los 

protocolos establecidos, comprobará que los equipos empleados (y por tanto su 

altura de trabajo más desfavorable) se corresponde con la determinada en el 

estudio de gálibos incluido en el Plan de Seguridad, etc.  

➢ Como se ha indicado, resultará obligatorio que antes del comienzo de los trabajos 

se realice una comprobación de altura de la línea eléctrica con el fin de garantizar 

que ésta también se corresponde con la del estudio de gálibos. 

➢ La prohibición de inicio de trabajos en la proximidad de líneas eléctricas que no 

hubieran sido antes planificados desde el punto de vista preventivo y 

reglamentariamente  integrado en el Plan de Seguridad y Salud. 

➢ El procedimiento a aplicar en materia de coordinación de actividades durante la 

ejecución de trabajos en proximidad de líneas eléctricas. Para ello, la empresa 

contratista deberá informar por escrito a todas las empresas que realicen trabajos 

de esta índole, tanto subcontratistas como posibles suministradores, de forma 

que todos los trabajadores puedan ser formados con carácter específico en 

relación a los riesgos derivados de los mismos, y sobre las medidas y 

protecciones previstas para evitarlos. Además, la empresa deberá identificar los 

equipos que se han autorizado para la ejecución de los trabajos en el entorno de 
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las líneas eléctricas, así como el responsable de impartir las debidas instrucciones 

en el tajo y coordinar la actividad de cada una de las empresas. 

➢ Las condiciones bajo las cuales se desarrollará el tránsito de maquinaria en la 

obra en relación a la presencia de líneas eléctricas, especificando que éste se 

realizará en mínima extensión, tras comprobar que para cada una de las líneas 

dichas condiciones permiten garantizar el respeto de la distancia de proximidad 

determinada (Dprox). 

➢ El protocolo de emergencia y de evacuación a aplicar en el supuesto de que se 

produjera un accidente por contacto o arco eléctrico. 

➢ Los dispositivos de señalización a emplear con el fin de controlar el gálibo de los 

equipos y señalizar en los tajos el riesgo eléctrico asociado a las actividades que 

se realicen en los mismos. Así, resultará necesario que en todos los tajos en los 

que se realicen trabajos en la proximidad de líneas eléctricas se instalen pórticos 

de señalización de gálibo (a un lado y otro de la línea, y a una distancia tal que 

su montaje en ningún caso interfiera con la presencia de la línea eléctrica, al 

menos 10 m.), integrándose en la planificación preventiva de la empresa 

contratista el procedimiento de montaje de los pórticos, las condiciones mediante 

las que se asegurará su total estabilidad, y los medios que se instalarán en sus 

dinteles con el fin de que resulten visibles para los trabajadores con 

independencia de las condiciones ambientales existentes -banderolas, 

conducciones de PVC de tipo canalización eléctrica con colores llamativos, etc.-. 

De igual manera, en los tajos se deberán disponer carteles informativos que 

adviertan del riesgo eléctrico existente en la zona de los trabajos, que determinen 

la altura máxima de las máquinas autorizadas para la ejecución de las 

actividades, etc. 

 

10.1.2 PÓRTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE GÁLIBOS 

 

En todas las líneas eléctricas, y a ambos lados, se instalará un pórtico de 

señalización de gálibo, así como un cartel de riesgo eléctrico. El pórtico se colocará 

a una distancia superior a la Dprox establecida en función de la tensión de la línea; 

como se ha establecido, dicha distancia no será inferior a los 10,00 m., y se 

concretará por el contratista en su Plan de Seguridad y Salud. 
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De igual manera, el Plan de Seguridad del empresario contratista 

incorporará un protocolo de montaje y desmontaje de los pórticos, a través del 

cual se definan los procedimientos de trabajo, medidas preventivas y protecciones 

a partir de las cuales se eviten los riesgos asociados a los trabajos, especialmente 

en lo relacionado con el riesgo de caída de cargas suspendidas, riesgo de caída en 

altura, estabilidad de los pórticos, etc. 

 

En la zona delimitada entre los pórticos, se prohibirá la ejecución de 

actividades o los usos de maquinaria que no estén incluidos en el estudio de 

gálibos que integre la empresa contratista en su Plan de Seguridad (o que 

modifiquen su contenido). 

 

10.1.3 PARALELISMOS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

Se plantea la posibilidad desde el presente Estudio de Seguridad de que 

determinadas situaciones de interferencia con líneas eléctricas pueden implicar que 

las actividades se desarrollen en paralelo a las líneas eléctricas, sin que se den 

puntos de cruce bajo las mismas.  

 

Dichos puntos deberán resolverse señalizando mediante malla naranja de 

tipo stopper una zona de seguridad determinada mediante la proyección horizontal 

sobre el terreno del conductor más cercano a la zona objeto de los trabajos, más 

una distancia igual a la Dprox que se determine en función de la tensión de la línea 

eléctrica (R.D. 614/2001). De esta manera, el recurso preventivo que vigile el 

desarrollo de los trabajos comprobará que los equipos empleados durante los 

mismos en ningún caso invaden la zona de seguridad establecida. Por tanto, se 

prohibirá que en la zona delimitada se ejecute actividad alguna que implique el 
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empleo de medios mecánicos, su invasión por cargas suspendidas, etc. En caso 

contrario, se deberá entender este supuesto como el de cruce con líneas eléctricas, 

y resultará de aplicación lo establecido en los apartados anteriores.  

 

También podría ser aplicable la solución de un resguardo: Los resguardos 

son dispositivos sólidos, estables y resistentes, mediante los que se impide la 

invasión de la zona de riesgo por parte del equipo, de las cargas izadas o 

transportadas, etc., separando su recorrido de la línea y sus proximidades, tal 

como se indica en la figura adjunta: 

 

 

En caso de que se opte por la solución de los resguardos, siempre será 

necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada 

durante su montaje. Además, los resguardos y sus anclajes o arriostramientos 

dispondrán de un cálculo justificativo (bajo la hipótesis más desfavorable de 

viento, impactos dinámicos...) que acredite su resistencia y estabilidad. Además, el 

Plan de Seguridad y Salud del empresario contratista determinará su 

procedimiento de montaje y desmontaje, medidas preventivas y protecciones 

correspondientes, etc. Además todas las partes metálicas de los resguardos 

estarán puestas a tierra. 

 

Por último, analizadas las alternativas mediante las cuales resolver las 

situaciones de paralelismo con líneas eléctricas, se concluye que la colocación de 

resguardos es una solución más eficaz; sin embargo, el montaje de los resguardos 

representará un riesgo añadido para los trabajadores. En cambio, el balizamiento 

mediante malla stopper es más sencillo, pero no impide que la máquina invada la 

distancia de seguridad, lo que implica una labor de vigilancia total por medio de los 

recursos preventivos.  
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De esta manera, el empresario contratista estudiará dichas alternativas y 

propondrá en su Plan de Seguridad la solución técnica a emplear en función de su 

sistema constructivo. 

 

10.1.4 ACTUACIONES GENERALES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTE POR 

CONTACTO CON LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA 

 

Como norma general deben destacarse las siguientes medidas: No tocar 

nunca la máquina o línea caída a la tierra, permanecer inmóvil o salir de la zona a 

pequeños pasos, advertir a todas las personas que se encuentran fuera de la zona 

peligrosa de no acercarse a la máquina, y no efectuar los primeros auxilios a la 

víctima hasta comprobar que exista separación entre la línea eléctrica y la máquina 

y abandonar la zona peligrosa. 

 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, 

transporte, etc., deben observarse las siguientes normas: 

 

➢ El conductor del equipo estará adiestrado para conservar la calma, incluso si los 

neumáticos comienzan a arder. 

➢ Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre 

del riesgo de electrocución. 

➢ Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

➢ En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará 

bajar el cazo o basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

➢ Advertirá a las personas que allí se encuentren que no deben tocar la máquina. 

➢ No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 

segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – 

máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

➢ Si no es posible separar la máquina, y solamente en caso de absoluta necesidad, 

el conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino 

que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 
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10.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 

 

Todos los trabajos que se realicen en el entorno de líneas eléctricas 

enterradas se desarrollarán por el empresario contratista en su Plan de Seguridad 

previamente a su inicio, para lo cual tendrá en consideración los siguientes 

criterios de partida: 

 

10.2.1 CRUCES CON LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 

 

Para empezar, se realizarán las correspondientes gestiones para conseguir 

el descargo de la línea eléctrica. En caso de que no sea posible el descargo o 

existan dudas razonables sobre el corte de tensión efectuado por la Compañía 

Eléctrica o por el particular propietario de la línea eléctrica (indefinición del 

comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma 

de realización del descargo, no comprobación de la ausencia de tensión en la línea 

eléctrica, etc.) se considerará que a todos los efectos la línea sigue en tensión. 

Llegados a este punto, pueden darse dos posibilidades: 

 

➢ Que sean conocidos con exactitud tanto la tensión, profundidad, trazado, como el 

sistema de protección de la línea. Entonces se podrá excavar mecánicamente con 

una retrocargadora dotada de un cazo de limpieza, hasta una profundidad 

aproximada de 30-40 cm., eliminando así la capa superficial del terreno. Más 

tarde se seguirá cavando con herramientas manuales aislantes, hasta acceder a 

la protección de la conducción eléctrica (bien fábrica de ladrillo, tubo, o la 

cubierta aislante en caso de cubrición con arenas o tierras), la cual indica que 

aproximadamente a 20 cm. está ubicado el tubo corrugado en cuyo interior se 

encuentra la línea eléctrica enterrada. Una vez se localice y descubra mediante 

medios manuales el tubo corrugado que albergará a la línea eléctrica, se 

prohibirá que se empleen medios mecánicos (tanto durante la ejecución de las 

actividades -montaje de tubería, etc.- como más tarde en el tapado de la 

excavación) que puedan invadir una zona de seguridad que determinará el 

empresario contratista en su Plan de Seguridad (la Dprox establecida en función 

de la tensión de la línea eléctrica por el R.D. 614/2001). Durante la ejecución de 
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los restantes trabajos en el entorno de la línea eléctrica se evitará cualquier tipo 

de afección para con la misma. De este modo, en caso de que por ejemplo 

debiera instalarse tubería bajo el interior de la misma, ésta sería introducida en el 

interior de la zanja a distancia suficiente de la línea eléctrica (al menos la Dprox 

citada), y sería posteriormente empujada de tal manera que en ningún caso 

ninguna máquina golpee la conducción eléctrica durante la ejecución de los 

trabajos. Del mismo modo, la excavación mediante medios manuales se 

efectuaría hasta alcanzar la cota precisa con el objeto de permitir que la tubería 

deslice bajo la conducción eléctrica sin ponerla en riesgo o afectarla en ningún 

momento. 

➢ Si no se conociera con exactitud la localización de la línea eléctrica (en los 

parámetros antes indicados) se solicitará a la Compañía Eléctrica que mediante 

un detector de campo defina las coordenadas de trazado de la línea en la zona a 

operar. Una vez localizada con precisión la línea se procederá conforme a lo 

previsto en el punto anterior. 

 

Tanto en una como en otra situación será obligado el empleo de 

protecciones individuales dieléctricas, adecuadas a la tensión de las líneas, y 

específicas para el riesgo de contacto eléctrico (guantes, casco, gafas anti-

proyección, etc.). 

 

Además del recurso preventivo, los trabajos se realizarán en presencia de 

un trabajador autorizado, tal y como se le define en el R.D. 601/01. De igual 

forma, tal como se comentaba en los apartados anteriores, resultará obligatorio 

que el Plan de Seguridad del contratista desarrolle otros aspectos importantes 

relativos a esta cuestión, y entre otros, definirá un procedimiento de coordinación 

de actividades empresariales (con la compañía suministradora o los propietarios de 

las líneas eléctricas, condiciones bajo las cuales se comprobarán los cortes de 

tensión, equipos y trabajadores autorizados para la ejecución de las actividades, 

traslado de la oportuna información y de las correspondientes instrucciones a 

todas las empresas intervinientes en las mismas, etc.), las medidas de emergencia 

y evacuación necesarias para garantizar una rápida y efectiva intervención en el 

supuesto de que se produjera un accidente de tipo eléctrico, y medios para la 

señalización de los riesgos en el tajo (al menos se dispondrán los correspondientes 
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carteles informativos mediante los que se advierta a todos los trabajadores del 

riesgo eléctrico inherente a las actividades). 

 

10.2.2 PARALELISMOS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

 

En caso de paralelismos con líneas eléctricas enterradas pueden darse 

también dos posibilidades, siempre en función de que sean conocidos con absoluta 

precisión la tensión, profundidad, traza y sistema de protección de la línea 

eléctrica: 

➢ Si dichos valores fueran conocidos, se delimitará mediante la oportuna 

señalización una zona de seguridad del lado de la línea eléctrica en el que se 

ejecuten posteriormente los trabajos (excavación en zanja, montaje de tubería y 

tapado de las excavaciones...) Además, dicha zona será señalizada mediante 

carteles de riesgo de contacto eléctrico, impartiéndose a todos los operadores de 

maquinaria las correspondientes instrucciones en el sentido de prohibir su 

actividad en el perímetro señalizado y delimitado. Como en el caso de las líneas 

aéreas, el recurso preventivo vigilará que en la zona que se ha delimitado no se 

realicen trabajos de excavación o similares.  

➢ La zona se seguridad delimitada (con malla naranja,...) se definirá a una distancia 

de la línea eléctrica igual a la Dprox que determina el R.D. 614/2001 en función 

de la tensión de la línea. Finalmente, sólo se retirará la señalización dispuesta en 

el tajo hasta que conforme avancen los trabajos cese el riesgo de contacto 

eléctrico. 

➢ En el caso de que dichos valores no fueran conocidos se usarán equipos 

especiales de detección para realizar el levantamiento de la línea eléctrica y 

conocer con exactitud su profundidad y trazado. Los equipos que se empleen en 

estos trabajos de detección estarán perfectamente calibrados con el objeto de 

garantizar la eficacia en la detección. Una vez definida la localización exacta de la 

línea se actuará de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior. 

 

Además, durante los paralelismos con líneas eléctricas enterradas se 

cumplirán las prescripciones de carácter general previstas en el punto anterior 

(presencia de recurso preventivo, coordinación de actividades empresariales, 

señalización, medidas de emergencia y evacuación). 
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10.3 TELEFONÍA 

 

Una vez localizada la red de telefonía afectada y contactar con la compañía 

propietaria de la misma, la empresa contratista procederá a señalizarla mediante 

pórticos de señalización de gálibo y/o señales normalizadas. Como punto de 

partida la red de telefonía se deberá señalizar mediante pórticos de gálibo para 

que la maquinaria no la derribe. 

 

En caso de interferencias con líneas de telefonía enterradas (fibra) deberá 

contactarse con la propietaria de la instalación para conocer el protocolo que 

deben seguirse en la ejecución de los trabajos que pueden verse afectados por el 

servicio. 

 

10.4 VIALES (CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS) 

 

Ante la existencia de carreteras abiertas al tráfico rodado que se van a ver 

afectadas por la ejecución de la obra, se adoptarán las siguientes medidas 

preventivas: 

 

➢ No se podrá iniciar ninguna operación que genere afección para con carreteras 

abiertas al tráfico sin antes haber colocado las señales informativas, de peligro o 

de limitación previstas, en cuanto a tipo, número y modalidad, por la Norma de 

Señalización 8.3-IC.  

➢ Todas las máquinas empleadas dispondrán de luz ámbar intermitente giratoria. 

➢ En ningún caso se invadirá la calzada con circulación, aunque sea para trabajos 

de corta duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

➢ Durante los trabajos con corte de carretera se prohibirá la salida de la zona de 

trabajo y la interceptación de la vía en circulación por el personal o maquinaria. 

➢ En tiempos en los que se prevean lluvias de intensidad moderada o fuerte se 

suspenderán los trabajos en la zona de previsibles avenidas. 

➢ Todos los trabajadores que intervengan en las operaciones vestirán ropa de alta 

visibilidad. 

➢ Toda señal, cono, etc., deteriorado deberá ser reparado, lavado o sustituido. 
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➢ La colocación y retirada de la señalización provisional de obras se realizará de 

acuerdo con el procedimiento previsto en este Estudio de Seguridad y Salud. El 

material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden 

en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la 

colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. Si no se 

pudieran transportar todas las señales y las balizas en un sólo viaje, se irán 

disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

➢ Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, 

evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de las obras de 

fábrica, etc.  

➢ de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, a través de la 

zona vedada al tráfico, o bien desde el acerado, pudiendo entonces el vehículo 

dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto 

al de la calzada. 

➢ En la colocación y retirada de las señales de limitación de la zona de obras, tales 

como conos, vallas y otras, el trabajador deberá proceder de forma que 

permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

➢ En la retirada de la señalización, se procederá en orden inverso al de su 

colocación. 

➢ En los entronques de las carreteras con caminos u otros viales transitados por la 

maquinaria de movimiento de tierras se colocará señalización vertical con carteles 

que indiquen que se encuentran en una zona en obras, que la velocidad máxima 

permitida es de 20 Km./hora y que se trata de un punto de salida e incorporación 

de la maquinaria.  

➢ Esta situación se identificará, conforme a lo previsto en este Estudio de 

Seguridad, mediante señales de peligro indefinido, carteles informativos mediante 

los que se advierta a los usuarios de las vías la salida e incorporación de 

maquinaria y la instalación de una señal de stop en el supuesto de que el cruce 

no estuviera señalizado. 

➢ Por regla general, no se permitirá el cruce directo de maquinaria a través de vías 

abiertas al tráfico rodado. En este supuesto, los vehículos darán cumplimiento al 

código de circulación, incorporándose al carril contiguo en su sentido normal de 

avance, prosiguiendo a través de la vía hasta encontrar un punto adecuado para 
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realizar el cambio de sentido, y terminando por incorporarse al otro lado de la 

carretera en el punto seleccionado.  

➢ Sólo se permitirá el cruce directo en la medida en que éste se autorice por el 

titular de la carretera, se haya instalado el modelo de señalización oportuno 

conforme a la citada Norma 8.3.IC, y existan señalistas en el punto de cruce que 

regulen las maniobras convenientemente uniformados con ropa de alta visibilidad 

y comunicados mediante emisora. 

➢ No se permitirá el transporte de personas fuera de los asientos destinados a tal 

fin. 

➢ Se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad independientemente de la 

duración del desplazamiento. 

➢ La zona de los vehículos destinadas al transporte de personas permanecerá 

limpia de herramientas, señales, elementos de balizamiento, etc. 

➢ La retirada o colocación de señales, herramientas, etc. sobre los vehículos no se 

hará, bajo ningún concepto, con estos en marcha. 

➢ Diariamente y antes de la salida de los vehículos a los tajos se realizarán la 

comprobación del correcto funcionamiento de los frenos y dirección, las luces y 

los rotativos destellantes, la batería de la señalización móvil y de la flecha 

luminosa, el enganche y demás dispositivos de los remolques de señalización, la 

bocina de marcha atrás, etc. 

➢ El cruce de trabajadores a pie de una carretera sólo se realizará en ausencia de 

señalistas cuando se trate de tramos rectos de calzada en los que exista una 

óptima visibilidad en los dos sentidos. En caso contrario, el cruce se regulará por 

medio de señalistas uniformados y convenientemente comunicados (si fuera 

necesario, mediante emisora). 

 

El trabajo del señalista es importantísimo en este tipo de afecciones. A 

continuación, se procede a realizar un análisis del puesto de trabajo de los 

señalistas: 

➢ Los señalistas harán uso ineludible de los equipos de protección individual 

recogidos en el siguiente apartado, en particular el chaleco reflectante de alta 

visibilidad, sin el cual no estará permitido iniciar el trabajo. 

➢ Los señalistas seguirán rigurosamente las instrucciones que le serán dadas 

previamente por su superior. 
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➢ Los señalistas se situarán en las zonas de relieve regular, evitando en todo 

momento pasos superiores, terrenos quebrados o intersecciones peligrosas. 

➢ Antes de colocar un puesto de señalista se estudiará atentamente la zona donde 

se sitúa para conocer la forma de ponerse a salvo ante una necesidad. 

➢ No situarse en la trayectoria de los vehículos. Se prohíbe la presencia en el radio 

de acción de vehículos y maquinaria 

➢ No se acerque a camiones ni a maquinaria, pues además del riesgo de atropello 

puede existir riesgo de caída de material de cajas, palas, etc. Esté atento a las 

bocinas de marcha atrás de los vehículos. 

➢ Los señalistas estarán protegidos mediante señalización de obras conforme a la 

Norma 8.3-IC. No estarán permitidos trabajos algunos de señalización si la 

carretera no se encuentra debidamente señalizada según la citada norma. 

➢ Cuando deba cruzar una carretera abierta al tráfico, hágalo exclusivamente desde 

zonas que dispongan de una óptima visibilidad en los dos sentidos, y sólo en 

tramos rectos. 

 

10.5 CAUCES (TUBERÍAS DE RIEGO, REDES DE ACEQUIAS Y SISTEMAS DE RIEGO YA 

INSTALADOS) 

 

En el trazado de la red de tuberías se realizarán varias afecciones con 

desagües y colectores de la zona, estos vienen recogidos en los planos nº8. Planta 

general de redes y nº9. Perfiles longitudinales. 

 

Se trata de cruces de escasa entidad, donde por lo general no tienen un 

caudal de agua continuo. Estos cruces tendrán el tratamiento de puntos singulares 

en la ejecución de las excavaciones, por lo que se tomarán las siguientes medidas: 

 

• Será obligatorio que se descarguen los taludes mediante la ejecución de una 

berma intermedia antes de que se autorice el acceso de los trabajadores al 

interior de la excavación para proseguir las actividades. 

• Antes de acceder los trabajadores a la excavación será necesario la revisión de 

los taludes por personal que se designe debiendo disponer de la experiencia y 

capacidad para ello. 
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• La ejecución de estos cruces se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia: 

1. Corte inicial del paso de agua, en caso de existir, por el mismo ya sea 

tapando el desagüe o colector, o haciendo un desvío provisional según a 

situación del caudal circulante durante la ejecución. 

2. Retirada de escombros, masa arbustiva, etc., coincidente con el punto 

de cruce. 

3. Excavación en zanja del paso de la tubería por el desagüe o colector, 

dejando los apoyos correspondientes para la losa. 

4. Incorporación de la cama de tubería (15 cm), colocación de tubería y su 

relleno de material granular hasta 10 cm sobre la generatriz superior del 

tubo. 

5. La tubería irá colocada como indican los planos nº10.Red de Riego. 

Detalles. 

6. Perfilado y refino de los taludes de la caja del desagüe o colector, 

dejándolo en las mismas condiciones que estaba. 

 

10.6 CONDUCCIONES DE GAS 

 

Antes de iniciar los trabajos en la zona de influencia de una conducción 

de gas se procederá a su localización y señalización, procediendo a informar a 

todo el personal que trabaje en la obra de la existencia del gas en el punto 

determinado. 

 

Además, el empresario contratista integrará en su Plan de Seguridad y 

Salud las condiciones bajo las cuales se desarrollen los trabajos en el entorno 

de las conducciones de gas que no fueran objeto de reposición, o que ya 

hubieran sido repuestas (si se debieran reponer, tal y como se ha establecido, 

las reposiciones deberán ser objeto igualmente del Plan de Seguridad). Para 

ello, la empresa contratista desarrollará la siguiente base de mínimos: 

 

➢ La documentación preventiva se elaborará en base a las instrucciones que 

facilite el titular del servicio. 

➢ Los trabajos se realizarán en presencia de un responsable de la compañía 
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suministradora y, además, serán vigilados por un recurso preventivo. 

➢ Los trabajos de excavación mediante medios mecánicos se realizarán con 

cazos de limpieza. 

➢ Será necesario determinar las oportunas medidas de emergencia en caso de 

accidente por rotura de la conducción de gas, explosiones, etc. 

➢ Deberán identificarse los equipos de protección individual que se usarán en la 

ejecución de las actividades sujetas a interferencia. 

 

11 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales 

existentes en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos 

de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades 

preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del Proyecto y de sus 

definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada 

unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de 

condiciones. 

 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las 

páginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del Proyecto, la 

detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos, 

y la posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. 

Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez 

aceptados por el autor del Proyecto de Construcción han sido incorporados al 

mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales.  

 

La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a 

aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o 

evitadas totalmente antes de formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos 

que, al iniciarse este Estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como 
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evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber 

sido modificado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso inicialmente, 

como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas 

de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del 

riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda 

considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 

 

De esta forma, la previsión reglamentaria de distinguir entre riesgos 

evitables y no evitables carece de aplicación concreta al presente Estudio de 

Seguridad, y debe considerarse englobada en el conjunto de normas preventivas 

generales que se deben de incluir en el mismo. 

 

12 PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 

 

En cumplimiento con la legislación vigente, será necesaria la presencia en 

obra de un recurso preventivo para aquellas actuaciones que aparecen reflejadas 

en el artículo 32.bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, 

ampliada y modificada mediante la Ley 54/2003: “La presencia en el centro de 

trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 

organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

➢ “Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo”. 

➢ “Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales”. 

➢ “Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a 

las condiciones de trabajo detectadas.” 

 

Asimismo, al encontrarnos en una obra de construcción, es de aplicación el 

R.D. 1627/1997 por lo que se debe cumplir lo establecido en la Disposición 

adicional única del R.D. 1627/1997, referente a la presencia de recursos 

preventivos en obras de construcción, ampliada mediante el R.D. 604/2006, que 

dice en su disposición adicional única que “La presencia en el centro de trabajo de 
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los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional 

decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, 

con las siguientes especialidades”: 

➢ “El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia 

de los recursos preventivos”. 

➢ “Cuando como resultado de la vigilancia se observe un deficiente cumplimiento 

de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 

darán las instrucciones precisas para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas y pondrán tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas que sean necesarias para corregir 

las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas”. 

➢ “Cuando como resultado de la vigilancia se observe ausencia, insuficiencia o bien 

falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne 

esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, 

que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias 

para corregir las deficiencias, y a la modificación del plan de seguridad y salud en 

los términos previstos en el artículo 7.4 de este Real Decreto”. 

 

El análisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para 

cada actividad que se analice en este Estudio, y en las que, por tanto, es 

obligatoria la presencia de recurso preventivo. Además del análisis efectuado por el 

autor del Estudio al respecto, el contratista deberá analizar aquellas que aquí no se 

han indicado, pero que por las circunstancias de la obra o por posibles 

interferencias, simultaneidad, cambio en procedimientos, etc. lleven asociado un 

riesgo especial y por tanto también sea necesaria la presencia de recurso 

preventivo. 

 

La empresa contratista deberá definir en el Plan de Seguridad y Salud la 

forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos en aquellas 

actividades en que sea obligatoria su presencia. 

 

13 INTERFERENCIA ENTRE ACTIVIDADES, MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 
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La empresa contratista deberá estudiar sus sistemas de ejecución y la 

planificación de obra planteada en el Proyecto, para evitar en la medida de lo 

posible la interferencia entre actividades. 

 

El resultado de ese estudio se deberá ver plasmado en las medidas 

organizativas que la empresa contratista establezca en su Plan de Seguridad. Entre 

dichas medidas la empresa contratista debe considerar (además de todo lo 

comentado en los restantes apartados del presente documento), como mínimo, las 

siguientes: 

➢ No se realizarán actividades cuya ejecución interfiera directamente en la 

ejecución de otras actividades que se desarrollen en las proximidades, de tal 

forma que la ejecución de una actividad nunca genere riesgos para la otra, y 

viceversa. 

➢ La principal actuación para evitar este tipo de situaciones es que los mandos 

organizativos (Jefe de obra, Jefes de Producción y Encargados) organicen las 

actividades y los tajos para evitar interferencias entre las actividades. La misma 

solución se deberá adoptar entre fases de ejecución distintas que pueda haber en 

una misma actividad (por ejemplo entre la excavación en zanja, la colocación de 

tubería y el relleno de la zanja). 

➢ Si esto no se pudiera cumplir, el contratista en su Plan de Seguridad deberá 

establecer las medidas a adoptar para que los trabajos de un tajo no generen 

riesgos al otro, y viceversa. 

 

Durante la ejecución de las actividades, la empresa contratista deberá 

coordinar las distintas fases de trabajo para que no haya interferencia entre ellas, 

y deberá establecer en el Plan de Seguridad las medidas organizativas a disponer 

para conseguir cumplir dicha premisa.  

 

14 ANÁLISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Muchas unidades de obra compartirán entre sí procesos y actividades, pero 

con problemática y necesidades preventivas específicas dependiendo de la unidad 

en la que se desarrollen dichas actividades. Por este hecho para muchas ellas se 

hace mención a apartados generales, analizando a continuación las 

consideraciones específicas y concretas en la ejecución de la propia actividad. 
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14.1 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

14.1.1 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

A) Descripción y procedimiento: 

Ante la posibilidad de que en determinados momentos resulte necesaria la 

manipulación manual de cargas es preciso abordar dicha actividad, teniendo 

presente que la empresa contratista debe analizar los trabajos en su Plan de 

Seguridad y Salud, de tal forma que siempre se dé prioridad a la manipulación de 

cargas por medios mecánicos. En todo caso, el contratista deberá atender a lo que 

establece a continuación, así como al contenido del R.D. 487/1997, su Guía 

Técnica y el R.D. 314/2006 (DB-SE).  

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Herramientas manuales y aparejos empleados para el movimiento de 

bordillos, canaletas y otros prefabricados de peso reducido. 

➢ Mesa elevadora. 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Golpes por o contra objetos. 

➢ Cortes por materiales. 

 

D) Riesgos especiales: 

Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o 

procesos considerados como peligrosos. No obstante, deberán tenerse en cuenta 

las condiciones del entorno (líneas eléctricas, trabajos a borde de taludes,...), así 

como la concurrencia de diversas operaciones que se puedan desarrollar sucesiva 

o simultáneamente, y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 

métodos de trabajo, situaciones que exigirían la presencia del recurso preventivo 

durante las labores. 

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con 

medios mecánicos a los medios manuales. 
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Se procurará manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, 

evitando giros e inclinaciones; se realizarán levantamientos suaves y espaciados. 

El peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg. para los 

hombres y 15 kg. para las mujeres. 

Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas 

preventivas de forma que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan 

que el peso manipulado sea menor. Entre otras medidas, y dependiendo de la 

situación concreta, se podrían tomar alguna de las siguientes: 

➢ Uso de ayudas mecánicas. 

➢ Levantamiento de la carga entre dos personas. 

➢ Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación 

con la reducción de la frecuencia, etc. 

Un factor fundamental en la aparición del riesgo por la manipulación 

manual de cargas es el alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad 

del cuerpo. Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayores serán las 

fuerzas compresivas que se generan en la columna vertebral y, por tanto, el riesgo 

de lesión será mayor. 

No se manipularán cargas de más de 5 kg. en postura sentada. 

En general, en un equipo formado dos personas la capacidad de 

levantamiento es dos tercios de la suma de las capacidades individuales. Cuando el 

equipo es de tres personas, la capacidad de levantamiento se reduciría a la mitad 

de la suma de las capacidades individuales teóricas. 

El desplazamiento vertical ideal de una carga es de 25 cm. siendo 

aceptables los desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la 

altura de media pierna". Se evitarán los desplazamientos que se realicen fuera de 

estos rangos. Si los desplazamientos verticales de las cargas son muy 

desfavorables, se adoptarán medidas preventivas que modifiquen favorablemente 

este factor, como: 

➢ Utilización de mesas elevadoras. 

➢ Organizar las tareas de almacenamiento, de tal forma que los elementos más 

pesados se almacenen a la altura favorable, dejando las zonas superiores 

para objetos menos pesados, etc. 

Se diseñarán las tareas de forma que las cargas se manipulen sin efectuar 

giros. Los giros del ronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 
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Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el 

objeto, permitiendo una postura de trabajo correcta. 

Es preferible que las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda 

introducir la mano fácilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso 

en aquellos casos en que se utilicen guantes. 

Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo se 

debería dedicar a otras actividades menos pesadas y que no impliquen la 

utilización de los mismos grupos musculares, de forma que sea posible la 

recuperación física del trabajador. 

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una 

distancia superior a 1 metro. 

La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que 

al estar inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se 

evitará manipular cargas en los lugares donde el espacio vertical sea insuficiente. 

Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los 

hombros (unos 60 cm. aproximadamente). 

La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm., aunque es 

recomendable que no supere los 35 cm. El riesgo se incrementará si se superan los 

valores en más de una dimensión, y si el objeto no proporciona agarres 

convenientes. 

La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen 

riesgos de lesiones. En caso contrario, se aconseja la utilización de guantes para 

evitar lesiones en las manos. 

Se realizarán pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y 

obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. 

Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a otras actividades 

que no conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los 

mismos grupos musculares. 

Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabajador regule su ritmo de 

trabajo, procurando que no esté impuesto por el propio proceso. 

Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán sobre de 

superficies estables, de tal forma que no sea fácil perder el equilibrio. 
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Los pavimentos serán regulares, sin discontinuidades que puedan hacer 

tropezar, y permitirán un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los 

riesgos de resbalones. 

El espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda y no 

impedir una manipulación correcta. Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, 

escalones o escaleras. 

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la 

actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para 

que los operarios puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las 

inclemencias del tiempo. 

Se evitará la manipulación de cargas encima de plataformas, camiones, y 

sobre todas aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. 

Si el trabajador está sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a 

lo largo de su jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulación, 

se deberá tener en cuenta que puede existir un riesgo dorsolumbar añadido. 

Los equipos de protección individual no interferirán en la capacidad de 

realizar movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Se 

evitarán los bolsillos, cinturones, u otros elementos fáciles de enganchar. La 

vestimenta deberá ser cómoda y no ajustada. 

Para levantar una carga deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Seguir las 

indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la 

carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, 

etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando 

especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles 

puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el 

tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de 

otras personas si el peso de la carga es excesivo o si se deben adoptar posturas 

incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio del uso de 

ayudas mecánicas. Se Tendrá prevista la ruta de transporte y el punto de destino 

final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. Se 

empleará la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 
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2. Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y 

equilibrada para el levantamiento, adelantando un pie en la dirección del 

movimiento. 

3. Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo 

momento la espalda derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar 

demasiado las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

4. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 

cuerpo. 

5. Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extensión de las piernas 

manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma 

rápida o brusca. 

6. Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para 

colocarse en la posición adecuada. 

7. Carga pegada al cuerpo. Se deberá mantener la carga pegada al cuerpo durante 

todo el levantamiento. 

8. Depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura 

importante, por ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio 

camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si 

fuera necesario. Los levantamientos se realizarán espaciados. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Señalización y carteles informativos en las zonas de trabajo en las que se 

realice la manipulación sobre los procedimientos a emplear para una correcta 

manipulación manual de cargas. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Fajas lumbares. 
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14.1.2 IZADO DE CARGAS MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS 

 

A) Descripción y procedimiento: 

Existen muchas actividades que requieren el izado de cargas por medios 

mecánicos. Por este hecho, se ha decidido realizar un análisis general de las 

medidas preventivas a tener en cuenta para todos los izados de cargas con medios 

mecánicos que se realicen en la obra, que más tarde se particularizará para cada 

unidad de obra. 

Como punto de partida, se subraya muy especialmente la obligación de que 

los camiones-grúa sólo se empleen para labores de carga y descarga, en 

cumplimiento del R.D. 837/03. Únicamente se podrán emplear para montar o 

desplazar cargas en el espacio, si el manual de su fabricante autoriza ese uso. 

En relación a la utilización de equipos de excavación y carga de material 

(retroexcavadoras, mixta o similares), no se podrán emplear para el izado de 

cargas si dicho uso no está contemplado en las instrucciones de manejo facilitadas 

por cada fabricante (en caso afirmativo, se respetará en todo momento lo 

establecido en dicho manual). No se permitirá el izado y manipulación mecánica de 

cargas mediante accesorios que no hayan sido específicamente habilitados para 

ello por el fabricante del equipo. Por tanto, no se realizarán por ejemplo trabajos 

de izado eslingando a los propios dientes del cazo de la máquina.  

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Grúa móvil autopropulsada. 

➢ Camión-grúa. 

➢ Carretilla elevadora. 

➢ Manipuladores telescópicos. 

➢ Accesorios y aparejos de elevación. 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Caída de objetos por desplome. 

➢ Caídas de objetos en manipulación. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

➢ Golpes contra objetos. 
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D) Riesgos especiales: 

Durante las tareas de izado de cargas (del tipo elementos prefabricados 

pesados) con medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo 

que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia, 

además del Jefe de Maniobras que supervise y dirija las operaciones de izado de 

cargas. 

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y 

accesorios de izado que se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la 

carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas serán 

izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de tal 

manera que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de 

izado. 

Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares 

preseñalados, debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del 

personal, con el fin de evitar los accidentes por interferencias. 

Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales 

se acotarán de forma adecuada, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

Todos los elementos, útiles y los accesorios de izado (eslingas, cadenas, 

ganchos con pestillo de seguridad…) serán objeto de revisión diaria mediante la 

que se garanticen adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento.  

Toda la maquinaria y los útiles de elevación empleados en la manipulación 

mecánica de cargas estarán debidamente certificados, y cumplirán las 

prescripciones de la normativa específica de aplicación, muy especialmente los 

RR.DD. 1215/1997 y 1644/2008 

En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función 

de las cargas, puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la 

configuración del amarre. 

En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo y de 

los útiles y accesorios mediante los que se desarrollen los trabajos de izado de 

cargas. 

Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por 

personal competente (Encargado o Jefe de maniobras designado por éste). Tanto 
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el jefe de maniobras como el personal encargado de las labores de estrobaje y 

señalización dispondrán de una formación adecuada y suficiente para desempeñar 

con eficacia sus funciones y obligaciones. 

Las diferentes piezas contarán con los elementos auxiliares apropiados de 

transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado 

ocasionalmente bajo las cargas, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

Nunca se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, 

se acotarán debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya 

presencia en la misma de trabajadores no autorizados. 

Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. Se verificará la 

correcta colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga 

a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar 

el proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche 

para poder continuar con la operación en condiciones seguras. 

Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle 

recuperador de algún gancho de seguridad no funciona correctamente, se le 

comunicará de inmediato al responsable, parando éste los trabajos hasta que no 

se sustituyan los útiles afectados por otros que funcionen correctamente. En el 

izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera; de este modo 

el alma de cada gancho será el elemento que soporte la tensión que transmitirá la 

carga al ser izada, y no serán los pestillos los que soporten dicha tensión. 

El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos 

sueltos o puntos que no formen parte del elemento a elevar. 

Antes de utilizar cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protecciones de 

seguridad instalados y en buen estado, para evitar accidentes. 

Todos los equipos y accesorios de izado se emplearán conforme a las 

instrucciones de uso de su fabricante, y siempre por personal debidamente 

formado y autorizado. 

El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y 

si no fuera posible, las maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese 

trabajo. 
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No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su 

dirección se emplearán cabos de gobierno. 

Se señalizarán (señales de riesgo de cargas en suspensión) todas las zonas 

en las que se realicen trabajos de izado de cargas. Además, en estas zonas se 

contará con la iluminación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. En 

caso de nieblas que dificulten la visibilidad se paralizarán los trabajos de izado de 

cargas. 

Se cumplirá todo lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en 

materia de trabajos en la proximidad de líneas eléctricas. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandillas de protección en los pasillos peatonales de las zonas de acopio. 

➢ Iluminación de la zona de trabajo. 

➢ Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

 

14.2 ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS 

 

En los primeros estadios de la obra existen muchas actividades que no 

tienen relación directa con la ejecución de una actividad concreta, pero que son 

necesarias para poder gestionar la obra. Será necesario proceder a la implantación 

en la misma de los accesos, energía eléctrica, agua potable, cerramientos, 

instalaciones de higiene y bienestar, etc.  

Para realizar tales actividades se ubicarán en las zonas indicadas 

anteriormente las instalaciones provisionales de obra, que serán objeto de una 

revisión periódica de su estado de conservación.  

Dentro de estas actuaciones incluimos igualmente las distintas labores de 

topografía y replanteo, arqueología, así como todas las relativas a la implantación 
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de la obra, como pueden ser estas: La instalación provisional de obra, iluminación 

de los tajos, implantación de las zonas de obra, colocación y retirada de la 

señalización, etc. 

Dichas zonas se dotarán de buenos accesos y de todos los servicios. Así 

pues, no será necesario realizar actividades de importancia, si exceptuamos una 

nivelación del terreno, la construcción de pequeñas bancadas de soporte de 

casetas, y su descarga mediante grúa autocargante. 

 

14.2.1 ASENTAMIENTO E INSTALACIONES DE OBRA 

 

A) Descripción y procedimiento: 

Tal como se ha indicado, previamente al inicio de los trabajos será 

necesario dotar a la obra de las correspondientes instalaciones de higiene y 

bienestar, suministro de energía eléctrica, etc.  

En cuanto a las instalaciones de higiene y bienestar, la empresa contratista 

integrará en su Plan de Seguridad un dimensionamiento de las mismas, basado en 

el número de trabajadores que se estime puedan intervenir en las actividades, en 

las características del entorno en el que se vayan a realizar las mismas, etc. En 

cuanto a su ubicación, debe tenerse en cuenta que algunos tajos, y muy 

especialmente los de excavación en zanja, montaje de tubería y sus derivados 

(pruebas de presión, ejecución de anclajes, montaje de piezas y válvulas,...) 

presentarán una gran dispersión y se enmarcarán en una superficie regable de 

importantes de dimensiones, lo cual determinará la necesidad de que los operarios 

puedan verse obligados a desplazarse a través de caminos y de carreteras 

secundarias importantes distancias hasta alcanzar las instalaciones.  

Por este motivo, resulta especialmente importante que en este tipo de 

obras no se realice un simple dimensionado basado en el número de operarios, 

sino que además se realice un estudio del área, sectorizando las zonas de trabajo, 

y determinando los lugares de montaje de forma que resulten accesibles para 

todos los trabajadores. Estas cuestiones serán desarrolladas por la empresa 

contratista en su Plan de Seguridad. 

De forma general, las instalaciones de higiene y bienestar deberán estar 

formadas por vestuarios y aseos, planteándose la posibilidad de que el comedor 
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pueda verse sustituido por un concierto entre la empresa contratista y los centros 

de hostelería próximos a la obra. 

No obstante lo establecido, se debe considerar que la obra también 

implicará la ejecución de actividades de larga duración y en tajos concentrados, 

muy especialmente en lo relacionado con la ejecución de las estructuras, 

estaciones de bombeo, etc.  

En esto casos, resultará necesario que la empresa contratista disponga en 

estos tajos unas instalaciones fijas que complementen a las anteriores, bien 

mediante aseos químicos o similar. 

En cualquier caso, las instalaciones de higiene y bienestar deberán tener 

una revisión periódica de su estado de conservación, estar situadas fuera de la 

zona de acción de las obras, y disponer del correspondiente cerramiento y de 

señalización. 

Como se ha establecido, los riesgos en esta fase de obra serán los propios 

de la maquinaria utilizada y de la manipulación e izado de cargas. Por tanto, 

resultarán de aplicación las medidas preventivas contempladas en el presente 

documento para las citadas actividades, además de las correspondientes a la 

maquinaria a emplear (camión-grúa, escaleras de mano y herramientas manuales). 

Por otra parte, durante el montaje de las instalaciones de higiene y bienestar 

deberán tenerse en cuenta las posibles situaciones de riesgo de caída a distinto 

nivel que podrían generarse, y muy especialmente durante su deslingado. De esta 

manera, los trabajos deberán realizarse desde escalera de mano, o bien disponerse 

los medios de acceso y las protecciones necesarias (escaleras de mano, barandillas 

sólidas y rígidas, líneas de vida, etc.) en el supuesto de que los trabajos se 

debieran realizar sobre la cubierta de las instalaciones (o cuando sobre las mismas 

se instalen depósitos de agua... u otras casetas). 

Las instalaciones de higiene y bienestar deberán disponer de los diferentes 

agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. 

En otro orden de cosas, las actuaciones relativas al asentamiento e 

instalaciones de obra también implicarán otras labores, entre las cuales 

destacamos de forma especial el acondicionamiento de los acopios e instalaciones 

auxiliares necesarias, la colocación de señales y carteles, cerramientos, y aspectos 

de índole similar. 
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En cuanto a los acopios (tuberías, piezas, arquetas, etc.) debemos 

considerar dos aspectos: Por un lado, la propia ejecución de las tareas (basada de 

forma casi exclusiva en el izado de cargas, que ya ha sido analizado en el presente 

Estudio de Seguridad). Por otro, las condiciones bajo las cuales se habiliten los 

acopios, aspecto que se desarrollará especialmente en este apartado. Así, todos 

los acopios en la obra se definirán y localizarán de forma que se eviten todos los 

riesgos, tanto desde el punto de vista de las actividades realizadas en los mismos, 

como también en relación a las posibles interferencias que se pudieran generar 

con las restantes actividades de la obra. Respecto a los primeros, tal como se ha 

adelantado, los principales riesgos se relacionan con los derivados del izado de 

cargas, la estabilidad del material en el acopio, y el posible riesgo de caída a 

distinto nivel o incluso en altura durante las descargas. 

Durante el acondicionamiento de acopios deberán preverse las condiciones 

de orden y limpieza necesarias para evitar los riesgos asociados a los mismos. Por 

lo tanto, resultará imprescindible la correcta iluminación en las zonas de paso y 

trabajo.  

De igual forma, en los acopios se deberán señalizar las zonas de tránsito de 

vehículos, además de facilitarse el movimiento de los materiales y el proceso 

productivo.  

De este modo, las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y 

de los mismos acopios, deberán ser claras y bien definidas, y se señalizarán 

debidamente. Los pasillos en los acopios deberán disponer de la anchura necesaria 

para facilitar el tránsito de los trabajadores y/o equipos a través de los mismos. 

Con el objeto de evitar los riesgos en su origen, se prohibirá el 

acondicionamiento de acopios o de zonas de instalaciones auxiliares de obra en la 

proximidad de líneas eléctricas.  

Todos los trabajos de instalación eléctrica, y sus mantenimientos, se 

realizarán por personal cualificado para los trabajos y siempre sin tensión. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Camión grúa. 

➢ Herramientas manuales 

➢ Escalera de mano. 
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C) Identificación de Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de personas al mismo nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos en manipulación. 

➢ Pisadas sobre objetos. 

➢ Atropellos. 

➢ Choque contra objetos inmóviles. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Contactos eléctricos. 

➢ Incendios. 

➢ Explosión. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

D) Riesgos especiales: 

Durante los trabajos relacionados con el acondicionamiento y montaje de 

las instalaciones de obra se ejecutarán actividades sujetas a riesgos de especial 

gravedad (graves caídas en altura, montaje de prefabricados pesados, etc.). Por 

este motivo, durante dichas actividades se deberán encontrar presentes en los 

tajos los recursos preventivos del contratista que, entre otros aspectos vigilarán el 

cumplimiento de la planificación preventiva correspondiente a las actividades.   

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

Previsión de medidas preventivas en asentamiento e instalaciones de obra: 

El Plan de Seguridad y Salud de la empresa contratista determinará la 

tipología y ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar, teniendo para ello 

en consideración las prescripciones que se han establecido en la descripción del 

procedimiento de trabajo: El dimensionamiento no será realizado exclusivamente 

sobre la base del número de trabajadores, sino también del entorno de la zona de 

trabajos y la dispersión de los tajos, de forma que resulten fácilmente accesibles 

para todos los trabajadores. Además, los tajos de larga duración serán dotados de 

otras instalaciones que complementen a las indicadas (bien a base de baños 

químicos o similar).   
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Las instalaciones de higiene deberán tener una revisión periódica de su 

estado de conservación, y se hallarán en perfectas condiciones de limpieza. 

Estarán situadas en lugares ajenos a los riesgos propios de las zonas de trabajo, y 

fuera de la zona de influencia de otras posibles fuentes de riesgo, como líneas 

eléctricas, etc. Las instalaciones de higiene y bienestar dispondrán de un 

cerramiento perimetral a base de valla galvanizada sobre pies derechos de 

hormigón mediante el que se las independice de la actividad de la obra. 

Los riesgos en esta fase de obra serán los propios de la maquinaria 

utilizada y de la manipulación e izado de cargas. Por lo tanto serán de aplicación 

las medidas preventivas contempladas en este documento para dichas labores, 

además de las correspondientes a la maquinaria a emplear (camión-grúa, 

escaleras de mano y herramientas manuales). 

Por otra parte, durante el montaje de las instalaciones de higiene y 

bienestar deberán tenerse en cuenta las posibles situaciones de riesgo de caída a 

distinto nivel que podrían generarse, y muy especialmente durante su deslingado. 

De esta manera, los trabajos deberán realizarse desde una escalera de mano, o 

bien disponerse los medios de acceso y las protecciones precisas (barandillas 

sólidas y rígidas, líneas de vida,...) en el supuesto de que los trabajos se debieran 

realizar sobre la cubierta de las instalaciones (o cuando sobre las mismas se 

instalen depósitos de agua... u otras casetas). 

Las instalaciones de higiene y bienestar deberán disponer de los oportunos 

extintores, de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. Se señalizarán las zonas en 

que se habiliten los extintores. 

Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de 

energía que deberá soportar, así como los elementos de protección necesarios 

para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). Los cuadros eléctricos y los 

grupos electrógenos solo podrán ser manipulados por personal autorizado para 

ello, en función de su formación y capacitación. 

Cada una de las instalaciones de obra se empleará de forma exclusiva para 

los fines con que inicialmente sea concebida. Por lo tanto, y como ejemplo, no se 

permitirá el almacenamiento de materiales en zonas reservadas al uso de aseos o 

vestuarios. Además, todos los productos especialmente peligrosos por su toxicidad, 

inflamabilidad etc., se almacenarán en otros lugares específicamente habilitados 

para ello, independientes de las zonas generales de almacén, instalaciones de 
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higiene, acopios, etc. Además, todos estos productos se emplearán conforme a lo 

especificado en las fichas de seguridad facilitadas por sus respectivos fabricantes. 

Todas las instalaciones se colocarán sobre un terreno horizontal, 

debidamente asentado, y con una resistencia necesaria para soportar las cargas 

que transmitan aquéllas. Si existiesen zonas de relleno con una diferencia de cota 

mayor a 2 metros, se instalará una barandilla de protección en su perímetro. 

Previsión de medidas preventivas en zonas de almacenamiento y acopios: 

El contratista deberá analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas 

y normas de seguridad a seguir para los acopios de la obra, teniendo en 

consideración la siguiente base de mínimos: 

➢ Todos los acopios de la obra se deberán definir y localizar de forma que se 

eviten todos los riesgos, tanto desde el punto de vista de las actividades 

realizadas en los mismos, como también en relación a las posibles 

interferencias que se pudieran generar con las restantes actividades de la 

obra. 

➢ Respecto a los primeros, los principales riesgos asociados al 

acondicionamiento de los acopios se relacionan con los derivados del izado de 

cargas, la estabilidad del material en el acopio, así como el riesgo de caída a 

distinto nivel o incluso en altura durante las descargas. Por lo tanto, deberá 

cumplirse lo siguiente: 

El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos, y no 

superará la altura que para cada situación especifique su suministrador o 

fabricante. Se prohibirá el acopio de materiales en las proximidades de taludes de 

excavación (bordes de zanjas, terraplenes, etc.) o en situaciones semejantes que 

aporten inestabilidad para el acopio. 

Como se ha establecido, la altura de los acopios será la definida por el 

suministrador o fabricante para garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura 

será tenida en cuenta con posterioridad una vez se precise el transporte o la 

utilización de los materiales acopiados. En este sentido, no se permitirá que los 

trabajadores se encaramen sobre alturas de material acopiado en la medida en 

que la situación comentada implique que los trabajadores se vean expuestos a 

riesgo de caída al mismo o distinto nivel. 

En el caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo 

sobre el terreno, los trabajadores harán uso de escaleras de mano. De igual 
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manera, en el apilado de material se prestará especial cuidado en que no haya 

elementos que sobresalgan. 

En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se 

asienten, en función del peso de los materiales a acopiar. En función de su 

tamaño, los materiales se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más 

pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

Durante la manipulación de cargas suspendidas se deberá garantizar su 

total estabilidad durante su izado (usándose los útiles y realizándose el eslingado 

desde los puntos específicamente habilitados para ello por su suministrador o 

fabricante), y prohibirse terminantemente la presencia de trabajadores en la zona 

de influencia de las cargas suspendidas. Para ello, si la dirección de las cargas 

fuera precisa, solamente se realizará mediante cabos de gobierno, prohibiéndose 

la manipulación manual de las cargas hasta que éstas no dejen de representar un 

riesgo por atrapamientos, por caída, etc. 

➢ En el acondicionamiento de acopios también deberán preverse las condiciones 

de orden y limpieza necesarias para evitar los riesgos. Por lo tanto, resultará 

imprescindible la correcta iluminación en las zonas de paso y trabajo. De igual 

forma, en todos los acopios se deberán señalizar las zonas de tránsito de 

vehículos, y se facilitará el movimiento de los materiales y el proceso 

productivo. De esta manera, las zonas de paso estarán limpias de restos de 

materiales y de los mismos acopios, deberán ser claras y bien definidas, y se 

señalizarán debidamente. Los pasillos en los acopios deberán disponer de la 

anchura necesaria para facilitar el tránsito de los trabajadores y de los 

equipos a través de los mismos. 

➢ Es imprescindible una iluminación adecuada y suficiente en las zonas de paso 

y de trabajo. 

➢ Se señalizarán las zonas de tránsito de los vehículos. Además, se señalizarán 

los almacenes y lugares de acopio disponiéndose la señalización informativa 

que sea necesaria, dotando a los mismos de cerramiento perimetral. 

➢ Los pasillos entre materiales acopiados deberán tener el ancho suficiente para 

la circulación holgada de los vehículos o maquinaria de movimiento. 

➢ Se prohibirá el acopio de materiales en zonas que por interferencia o 

cualquier otra circunstancia implicaran un riesgo adicional a los 

intrínsecamente asociados con la descarga y manipulación de los materiales. 
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Por tanto, por ejemplo deberá prohibirse el acondicionamiento de acopios en 

zonas próximas a líneas eléctricas. 

➢ No se almacenarán los productos peligrosos (inflamables, tóxicos, etc.) en 

zonas de almacén o en otras instalaciones como las de higiene y bienestar. Se 

realizarán en lugar aparte. 

➢ Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, etc., se 

prohibirá que los operarios se encaramen sobre las cargas durante el proceso. 

La empresa contratista integrará en su Plan de Seguridad los procesos y los 

procedimientos de descarga necesarios para evitar la presencia de operarios 

sujetos a riesgo de caída en altura o a distinto nivel, todo ello en función de 

los equipos empleados durante las descargas, las condiciones bajo las cuales 

se realice el suministro de materiales, tipo de materiales a descargar, 

dimensiones, etc. 

➢ En cuanto a las posibles interferencias con las restantes actividades realizadas 

en la obra, se deberán señalizar todos los almacenes y los lugares de acopio, 

disponiéndose la señalización informativa que sea necesaria (riesgo de caída 

de cargas suspendidas...), y dotando a los mismos de cerramiento perimetral. 

Previsión de medidas preventivas en acopios de tierra y áridos: 

El contratista deberá analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas 

y normas de seguridad a seguir para el acondicionamiento de acopios de tierra y 

áridos en la obra. Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente: 

➢ Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario delimitar toda la zona de 

acopio. 

➢ Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 

necesarios. 

➢ Los montones no se ubicarán invadiendo caminos o viales. Solo se hará en 

caso de estricta necesidad, y para ello se señalizarán correctamente. 

➢ No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que 

puedan dar lugar a deslizamientos o vertidos del propio material acopiado.  

➢ No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de 

drenaje que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el 

material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la 

descarga del dispositivo. 
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Previsión de medidas preventivas en acopios de tubos, piezas, y otros 

elementos prefabricados: 

El contratista deberá analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas 

y normas de seguridad a seguir para el acondicionamiento de acopios de tubería, 

piezas y otros prefabricados en la obra. Con carácter mínimo tendrá en 

consideración lo siguiente: 

➢ El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su 

estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto. 

➢ El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que 

impidan el posible deslizamiento y la caída de los elementos transportados. 

Estos útiles se revisarán de forma periódica, con el fin de garantizar su 

perfecto estado de empleo. No se permitirán más de una altura de acopio 

para los tubos de hormigón. 

➢ En ningún momento se podrá trepar por los acopios, tanto en su ubicación de 

acopio, como en los camiones de transporte. 

➢ Cualquier actuación a realizar para el eslingado de las piezas se realizará con 

escaleras de mano, estando prohibido salir de las mismas para otras 

actuaciones. 

➢ En los acopios, se respetarán las distancias máximas de aproximación de 

cargas estáticas respecto del borde de excavaciones, zanjas, etc. 

Previsión de medidas preventivas durante las descargas de materiales: 

El contratista deberá analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas 

y normas de seguridad a seguir para realizar las descargas de material en la obra 

(muy especialmente en lo relacionado con las descargas de tubería). Con carácter 

mínimo tendrá en consideración lo siguiente: 

➢ Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, plataforma, 

etc., se prohibirá que los trabajadores se encaramen sobre las cargas durante 

el proceso de modo que se vean expuestos a un posible riesgo de caída a 

distinto nivel o en altura. Esta cuestión presenta una especial relevancia 

durante las descargas de tubería, ya que éstas se suelen presentar sujetas a 

un buen número de variables. A continuación destacamos algunas de ellas: 

El tipo de tubería a descargar: Por ejemplo, los tubos de PVC suelen 

suministrarse en paquetes flejados, mientras que las tuberías de poliéster se 

suministran sobre durmientes de madera sin flejar (hasta el extremo de que los 
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grandes diámetros de poliéster -a partir de  1000 mm.- en ocasiones se facilitan 

sin durmientes). De igual forma, el tipo de tubería y por tanto su peso, 

condicionará las características de las máquinas y de los útiles empleados durante 

la descarga. 

La longitud de la tubería a descargar: La dimensión de los tubos 

condicionará tanto los útiles como la longitud de las eslingas a emplear.  

Las condiciones bajo las cuales se suministren las tuberías, bien en 

camiones, plataformas, etc. En este sentido, debe precisarse que las plataformas 

pueden presentarse abiertas o cerradas, es decir, con o sin cartola en los laterales 

y en su techo. Teniendo en cuenta lo establecido, la empresa contratista deberá 

adoptar las medidas necesarias de forma que el suministro de tubería se realice 

mediante plataformas abiertas, que facilitan en gran medida el eslingado (bien 

desde el propio terreno o desde escalera de mano) sin necesidad de que los 

trabajadores se deban encaramar sobre las cargas. 

➢ Durante los trabajos de descarga deberán cumplirse dos premisas básicas: En 

primer lugar, que se evite la presencia de trabajadores sobre la carga sujetos 

a un riesgo de caída en altura o a distinto nivel. Por otra parte, que se 

adopten las medidas precisas para evitar la presencia de operarios en la zona 

de influencia de cargas suspendidas. 

➢ Tal como se ha establecido anteriormente, resulta fundamental que se 

establezca una adecuada coordinación entre la empresa contratista y la 

suministradora, de forma que aquélla determine claramente las pautas 

conforme a las cuales deberá realizarse el suministro.  

➢ Se priorizará la posibilidad de que los tubos se transporten en plataformas 

abiertas. Además, las tuberías se presentarán flejadas o apoyadas sobre 

durmientes de madera que las confieran la estabilidad necesaria. 

➢ Desde el presente Estudio de Seguridad se plantea la posibilidad de que la 

descarga de los paquetes flejados de tuberías de PVC se realice mediante un 

camión-grúa. En este caso, el eslingado de los paquetes se realizará desde la 

propia caja o plataforma, siempre que desde la misma no exista un riesgo de 

caída en altura, o si existiendo, el equipo empleado dispone de las 

protecciones colectivas necesarias para evitarlo (los propios laterales de la 

caja, etc.). Bajo ningún concepto se permitirá que los trabajadores se 

encaramen sobre el material que se descargue. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       82 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ En caso de que durante la descarga de los paquetes de tubería de PVC no se 

pudiera cumplir lo establecido en el punto anterior, y finalmente se pudiera 

dar un riesgo de caída en altura durante los trabajos, se aplicará alguna de 

las siguientes alternativas: O bien el eslingado se realizará desde una escalera 

de mano (que se empleará conforme al contenido del presente documento y 

de la normativa específica de aplicación), o bien se empleará una 

retrocargadora provista de útiles a modo de uñas, específicos y certificados 

por su fabricante para las labores de descarga. 

➢ Con independencia de que la descarga se realice mediante una máquina 

retroexcavadora o camión-grúa, desde el presente Estudio de Seguridad se 

propone el siguiente procedimiento de trabajo para las descargas de tuberías 

de poliéster: Se cumplirán los principios de acción preventiva (en el sentido 

de evitar los riesgos en su origen) durante el eslingado, de forma que se 

prohibirá que los operarios se encaramen sobre las cargas en el transcurso de 

las actividades, con independencia de que puedan hacer uso de protecciones 

individuales, como de un arnés de seguridad anclado a líneas de vida o 

puntos fijos. De esta forma, el eslingado siempre se realizará desde el propio 

terreno (muy especialmente en el caso de que la descarga se realice 

mediante camión-grúa), o bien desde escalera de mano, que en todo caso se 

empleará conforme a las previsiones que deberá establecer el Plan de 

Seguridad de la obra y la normativa de aplicación (R.D. 2177/2004,...). Bajo 

las citadas condiciones (en el suelo o sobre escalera), un trabajador hará 

pasar las eslingas con las que se descarguen las tuberías, por debajo de las 

mismas, y de un lado a otro de la plataforma. Para ello se empleará un 

elemento rígido, bien se trate de una varilla de acero o similar. Se hace notar 

nuevamente la importancia de que las tuberías apoyen sobre durmientes y de 

que las plataformas sean abiertas. En el primero de los casos, para poder 

hacer pasar las eslingas bajo las tuberías con el objeto de abrazarlas. En el 

segundo, con el objeto de liberar cualquier obstáculo que pudiera impedir el 

izado de las tuberías una vez eslingadas. 

➢ Como se ha dicho, el Plan de Seguridad del contratista desarrollará el 

contenido del presente apartado, y lo complementará en la medida en que 

también fueran objeto de descarga otros materiales para los que no 
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resultaran de aplicación las prescripciones establecidas (como las tuberías de 

acero, de polietileno, etc.). 

➢ Durante todas las descargas que se realicen en obra, y con independencia del 

material que se descargue o del equipo que se emplee durante los trabajos, 

se cumplirán las medidas que se recogen en el presente Estudio de Seguridad 

en materia de izado de cargas, y en lo relativo a las normas de manejo de los 

equipos en cuestión (camión-grúa, retroexcavadora, mixta,...). Se subraya 

muy especialmente además que, en el caso de emplearse una 

retroexcavadora o retrocargadora (mixta) durante los trabajos de descarga de 

materiales, se cumplirán también el conjunto de normas previstas en el 

apartado “montaje y descargas de tuberías mediante retroexcavadora o 

retrocargadora” del presente Estudio de Seguridad. 

➢ Durante los trabajos se prohibirá terminantemente la presencia de 

trabajadores en el radio de acción de la maquinaria y de las cargas 

suspendidas. 

➢ Además, el empresario contratista deberá organizar y coordinar las descargas 

de materiales con las restantes actividades de la obra, de forma que bajo 

ningún concepto se puedan dar riesgos por interferencias entre unas y otras 

labores. Para ello, las descargas se realizarán en zonas suficientemente 

apartadas de los tajos, y también de otras fuentes de riesgo, como líneas 

eléctricas aéreas, etc.  

Previsión de medidas preventivas en almacenamiento de pinturas, 

desencofrante y combustible: 

El contratista deberá analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas 

y normas de seguridad a seguir para el almacenamiento de productos inflamables. 

Con carácter mínimo, deberá tener en consideración lo siguiente: 

➢ Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos 

combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes 

no se podrá acceder fumando, ni se podrán realizar en su interior labores que 

generen calor intenso, como soldaduras. Si existen materiales que 

desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de 

ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos 

dispondrán de filtros respiratorios. 
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➢ Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, este punto de 

almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente 

permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

➢ El almacenamiento de estos tipos de productos así como sus desechos estará 

perfectamente señalizado, al igual que sus riesgos derivados; además, cada 

continente tendrá un etiquetado que indique los riesgos del producto y las 

medidas de prevención indicadas por el fabricante de acuerdo con la 

legislación vigente. 

➢ Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto 

inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En 

cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta y se cumplirá la normativa 

respecto a sustancias tóxicas y peligrosas. 

➢ En cualquier caso, el contratista estudiará la posibilidad de disponer de un 

suministrador que gestione este tipo de materiales, evitando disponer de un 

acopio de los mismos en la obra. Dicho suministrador aportaría el material 

necesario, y recogería el material sobrante. 

Previsión de medidas preventivas en la colocación y retirada de la 

señalización: 

También se contemplan actividades para las cuales resulte precisa la 

colocación y la retirada de señalización provisional de obras. Por lo tanto, la 

empresa contratista integrará esta circunstancia en su Plan de Seguridad, 

planteando un procedimiento para su colocación y retirada que, entre otras, tenga 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

➢ El proceso de colocación y retirada de la señalización no implicará un riesgo 

añadido para los trabajadores responsables de dicha labor. Un vehículo 

existente en la obra se colocará de tal manera que los conductores lo vean 

antes que a los trabajadores, protegiéndolos en caso de invasión de la zona. 

➢ Los trabajadores encargados de la colocación de señalización provisional 

deberán conocer el orden correcto de colocación y retirada de las señales, 

que deberá ser tal como se explica a continuación: 

Si existe arcén y éste es suficientemente ancho, el vehículo que transporta 

la señalización accederá a él. Un operario firmemente sujeto colocará las señales 

desde el propio vehículo, que se desplazará despacio en el sentido de la marcha de 

su carril contiguo, poniendo un especial cuidado en no invadirlo. 
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Si no existe arcén o éste es insuficiente, las señales se dejarán acopiadas 

previamente, sin invadir los carriles de circulación, y mostrando su reverso a los 

conductores, para que más tarde los trabajadores encargados de esta tarea las 

coloquen adecuadamente a pie. Además, la empresa contratista analizará la 

posibilidad de que, en función de las características de la vía, mientras se colocan 

las señales (siempre avanzando en el sentido del carril contiguo), un señalista 

provisto de una bandera roja indique a todos los conductores que aminoren la 

velocidad al aproximarse a la primera señal, y que un vehículo aparcado en el 

arcén con la luz giratoria y las luces de emergencia conectadas los proteja. 

➢ La retirada de la señalización deberá hacerse en orden inverso a su colocación 

y siguiendo el mismo procedimiento que el explicado para su colocación es 

decir: 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras 

(conos o similar), cargándolas en el vehículo de obras estacionado en el arcén 

derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales se procederá a retirar las de desviación del 

tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío) 

con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de 

preaviso al extremo del arcén o mediana, de tal forma que no sean visibles para el 

tráfico, de donde serán recogidas más tarde por un vehículo. Se tomarán las 

mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario 

en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

➢ El modelo de señalización a implantar en cada caso siempre deberá cumplir el 

contenido de la Norma de Señalización Provisional 8.3.IC. 

➢ Se prohibirá cruzar la carretera en todo el proceso de colocación y retirada de 

la señalización provisional de obras. 

Previsión de medidas preventivas para las instalaciones eléctricas 

provisionales: 

El Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente el tipo y las 

características de la instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, 

distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y móviles de la obra, así como, en 

el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. Con carácter 

mínimo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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➢ Se designarán formalmente a los trabajadores responsables de las 

instalaciones eléctricas, que en todo caso dispondrán de la formación 

correspondiente como “instalador autorizado”. Las instalaciones serán 

revisadas periódicamente, y se dejará constancia documental de las mismas 

(realizadas por el responsable de la instalación). 

➢ Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos 

cuadros deberán permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se 

manipulen por el responsable de la instalación. 

➢ Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, y estará 

prohibido hacer empalmes improvisados en obra. 

➢ Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la 

alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados. 

➢ El responsable de la instalación se encargará de comprobar que cada una de 

ellas cumple el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las ITC´s 

complementarias que resultaran de aplicación, en los siguientes casos: 

Antes de la puesta en marcha de la instalación. 

Cuando en la instalación se produzca aumento o reducción de circuitos. 

Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación. 

➢ En relación a los cuadros de obra deberá ser cerrado en todas sus caras y 

disponer de Placa de características, marcado CE y señal de riesgo eléctrico, 

además de estar provisto de soportes que le permitan reposar sobre una 

superficie horizontal y/o de un sistema de fijación sobre una pared vertical, 

dispuestos en la envolvente o en la estructura de soporte. 

➢ Además deberá disponer de salidas de cable a una distancia mínima del suelo, 

que será compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor 

diámetro susceptible de ser conectado al cuadro eléctrico. 

➢ La aparamenta interior deberá estar protegida por puertas cuyo cierre sea con 

llave con el fin de que el interior sólo sea accesible al instalador o persona 

competente responsable. Solo pueden ser accesibles sin necesidad de utilizar 

una llave u otra herramienta las tomas de corriente, las manetas y los 

botones de mando (en esto no se incluyen diferenciales ni magnetotérmicos). 

El mando del interruptor principal debe ser de fácil acceso. 

➢ La envolvente deberá contar con protección: 

Contra contactos directos en toda su superficie. 
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Contra impactos de 6 Julios mínimo. 

Contra corrosión por temperatura, humedad y anhídrido sulfúrico. 

➢ Las clavijas de intensidad o de tensión asignadas diferentes no deben ser 

intercambiables a fin de evitar errores de conexión. 

➢ El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente, deberá: 

Permitir la conexión- desconexión en vacío. 

Impedir la conexión mediante puntas de cables peladas. 

Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente. 

➢ Los zócalos de las tomas de corriente estarán ubicados en el interior del 

cuadro eléctrico, teniendo el acceso restringido y bajo llave. Todas las tomas 

deberían llevar un dispositivo de bloqueo de la conexión base-clavija, con una 

llave o candado que permita anularlas según necesidad. 

➢ La toma de corriente externa deberá disponer de conexión directa al cuadro, 

sin empalmes. La corriente asignada a las tomas no deberá superar los 63 A 

por cada una de ellas. 

➢ El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no deberá superar en 

ningún caso los 125 A, y tendrá que ser fácilmente accesible y bloqueable. A 

este respecto, se recomienda la inclusión de un paro de emergencia, el cual 

deberá permitir desconectar la alimentación de todo el cuadro y que exigirá 

para que pueda volver a funcionar que toda la instalación se rearme 

nuevamente. 

➢ La protección diferencial de las bases de toma de corriente deberá ser 

mediante dispositivos de corriente diferencial asignada, igual o como máximo 

a 30 mA. 

➢ Deberá existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de 

corriente a la toma de tierra general. 

➢ La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador y su resistencia 

deberá ser como máximo de 20 ohmnios, para que la derivación llegue antes 

al cuadro eléctrico que al trabajador que pudiera verse afectado, ya que el 

cuerpo humano, en casos normales, tiene una resistencia mayor a esos 20 

ohmnios. 

➢ Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (vestuarios, salas de 

reunión, restaurante, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT24. 
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➢ La instalación eléctrica provisional cumplirá, además, las siguientes 

prescripciones: 

Se prohibirán las conexiones a tierra a través de conducciones de agua, etc. 

Por lo tanto, no se permitirá "enganchar" a tuberías o a asimilables, como 

armaduras,... 

Se prohibirá el tránsito de los equipos y personas sobre mangueras 

eléctricas, ya que pueden pelarse y producir accidentes. 

Se deberá prohibir el tránsito bajo líneas eléctricas con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano,...). La 

inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

No se deberá permitir la anulación del hilo de tierra de las mangueras 

eléctricas. 

No se permitirán las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

Se prohibirá que se desconecten las mangueras por el procedimiento del 

"tirón". La desconexión se realizará amarrando y tirando de la clavija enchufe. 

La ubicación de cuadros de distribución o de conexión eléctrica debe 

preverse en un lugar firme y seco. 

Deberá comprobarse diariamente el buen estado de los disyuntores 

diferenciales al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, 

accionando el botón de test. 

Se dispondrá siempre en el almacén disyuntores de repuesto y de 

interruptores automáticos magnetotérmicos, con los que sustituir los que se 

pudieran averiar. 

Todas las instalaciones eléctricas se señalizarán, advirtiendo del riesgo 

eléctrico a todos los trabajadores de la obra. Además, esta señalización se deberá 

mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de un fallo 

de la alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados. 

➢ Además, debemos considerar que la práctica totalidad de los casos, el empleo 

de equipos y de herramientas eléctricas se realizará en intemperie, motivo por 

el cual todos los cables y las conexiones deberán contar con doble 

aislamiento. En este sentido debe tenerse en cuenta que en un buen número 

de situaciones el empleo de estas herramientas eléctricas (como sierras 

radiales, equipos de soldadura...) se realizará en el interior de excavaciones 
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que, en función del tipo de material, profundidad del nivel freático, etc., 

podrán albergar agua en su interior. Por tanto, se deberán plantear medidas 

alternativas a estos supuestos (uso de herramientas alimentadas mediante 

batería...), prohibiéndose terminantemente el empleo de herramientas 

eléctricas en zonas húmedas o con presencia de agua. 

➢ Por último, todos los grupos electrógenos (para la alimentación de bombas de 

achique y todo tipo de herramientas eléctricas) dispondrán de su oportuna 

pica de toma de tierra, hincada en el terreno la longitud especificada por su 

fabricante. 

Previsión de medidas preventivas sobre la iluminación de los tajos: 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los 

trabajos con seguridad. Ésta se hará mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes. La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se 

efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 

evitando rincones oscuros. En lugares especialmente peligrosos se instalará una 

iluminación especial. 

Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de iluminación 

de emergencia. Todos los frentes de trabajo y caminos de acceso a dichas áreas se 

iluminarán a lo largo de toda su longitud en intervalos de no más de 20 m., usando 

lámparas de más de 100 W. 

Cualquier área de trabajo o de mantenimiento se señalizará mediante luces 

intermitentes. Toda máquina de perforación, carga o transporte debe tener una 

iluminación adecuada para realizar el trabajo con comodidad y exactitud. Además, 

debe llevar otro tipo de iluminación secundaria para alertar de la presencia de la 

máquina y de las posibles maniobras que pueda realizar. 

Cuando se usa maquinaria estacionaria, el área se debe iluminar de tal 

manera que puedan verse las partes móviles. 

Cuando hay instalación eléctrica alimentada por un grupo electrógeno 

autónomo, la protección que se adoptará contra los riesgos de contactos indirectos 

deberá hacerse extensiva además de todos los receptores, equipos y masas de la 

instalación, a las masas del grupo y sus equipos auxiliares susceptibles de adquirir 

tensiones peligrosas respecto a tierra al nivel exigido para los receptores. 
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Las distribuciones a los diferentes cuadros, cuando sea posible se realizará 

de forma aérea para evitar paso continuado de maquinaria móvil por encima de las 

mangueras eléctricas produciendo el consiguiente deterioro o enterrarlos 

protegidos. 

La manipulación de cuadros o elementos que puedan permanecer en 

tensión se realizará con guantes de protección dieléctrica. Se evitarán los 

empalmes confeccionados con cinta aislante o similar, estableciendo prolongadores 

mediante clavijas móviles estancas. 

Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las 

conexiones directamente con los conductores. Se exigirá que todas las mangueras 

contengan el conductor correspondiente a tierra. 

Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones. Se 

exigirá limpieza de los cuadros, que permanecerán cerrados permanentemente. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandilla de protección 

➢ Extintores. 

➢ Vallas de cerramiento. 

➢ Balizamiento con malla stopper. 

➢ Señalización e información de riesgos. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Gafas de seguridad. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Protector auditivo. 

➢ Mascarilla de seguridad. 

 

14.3 PEQUEÑAS DEMOLICIONES 

 

A) Descripción y procedimiento: 
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No se prevén en el presente Proyecto grandes demoliciones; éstas podrán 

consistir básicamente en la demolición de acequias que después se restituirán, de 

firmes durante el cruce de carreteras a cielo abierto, y situaciones similares. 

Debido a la escasa entidad de las demoliciones, se prevé que se realicen con 

medios mecánicos de excavación, principalmente mediante retroexcavadora. 

Teniendo en cuenta las vibraciones que se transmitirán al terreno, se 

prohibirá terminantemente la presencia de trabajadores en el interior de aquellas 

excavaciones en las que se hayan desarrollado trabajos de demolición (de 

conducciones, como acequias o tuberías de riego, etc., interceptadas por las trazas 

de las tuberías proyectadas, obras de fábrica, etc.) hasta que se hayan revisado y 

saneado sus taludes, y se garantice la total estabilidad de los mismos, y con ello la 

seguridad de los operarios que posteriormente realicen trabajos en su interior. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Palas cargadoras. 

➢ Retroexcavadoras. 

➢ Camiones dúmper. 

➢ Compresor. 

➢ Cubas de agua para riego de escombros. 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

➢ Sepultamiento o hundimiento. 

➢ Ruido y vibraciones. 

➢ Caídas de personas al mismo nivel. 

➢ Golpes o choques con objetos o entre máquinas. 

➢ Atropellos. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

 

D) Riesgos especiales: 

La presencia de recurso preventivo será obligatoria si se da concurrencia de 

operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente (rotura, y 

carga de material...) que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 

métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/1995). Además, la 
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presencia del recurso preventivo vendrá exigida por la existencia de líneas 

eléctricas en proximidad. 

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de demolición y 

levantamiento de firmes: 

Los trabajos se organizarán y coordinarán por el encargado del tajo, de 

forma que se establezca una circulación de camiones tal que no interfieran los 

camiones vacíos con los llenos. Asimismo, se establecerá una zona de 

estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria, para evitar aglomeraciones 

y que estas operaciones se realicen en la zona del tajo. 

La zona de actuación deberá estar controlada en todo momento. Para ello 

se señalizará la zona de los trabajos, independizándola del tráfico rodado. Se 

cumplirá lo establecido en este Estudio de Seguridad en cuanto a la señalización 

provisional de obras, subrayándose muy especialmente la obligación de que ésta 

cumpla con la Norma 8.3.IC. 

Los materiales no se acumularán. Se retirarán de manera periódica con el 

fin de mantener la zona despejada y libre de obstáculos. No obstante, está 

permanentemente prohibido dejar escombros próximos a los viales, e incluso en 

una zona de la traza de paso de maquinaria. 

Antes de iniciar los trabajos se comprobará la ausencia de servicios 

afectados. Si existiese algún servicio afectado, se deberá tratar tal y como se 

especifica en el presente documento. 

Se regará periódicamente el escombro para evitar en todo momento la 

formación de un ambiente pulvígeno. No obstante, todos los trabajadores que 

actúen en estas labores harán uso obligado de mascarillas, gafas y cascos 

auditivos. 

En la zona de carga de camiones estará prohibida la presencia de los 

trabajadores. También se prohibirá su permanencia en las zonas de riesgo por 

posibles proyecciones.  

Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de demolición de 

pequeñas obras de fábrica con medios mecánicos: 

Además de cumplirse todo lo anterior, se prohibirá utilizar el brazo 

mecánico o pala para llevar operarios a lugares de la demolición.  
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Siempre existirá un espacio lateral y posterior para las maniobras de salida 

de la zona de trabajo (en caso de huida, emergencia...). No obstante, se prohibirá 

la permanencia de trabajadores a pie en la zona de trabajo. 

El empuje será continuo y uniforme. No se demolerán partes o zonas que 

pudieran arrastrar el resto; se controlará su caída y la estabilidad del elemento a 

demoler. 

No se empujará horizontalmente, procediéndose siempre en dirección 

vertical (arriba-abajo). La máquina utilizada dispondrá de las protecciones 

adecuadas para garantizar su seguridad y la del operario (cabina cerrada, etc.).   

Durante el manejo del martillo rompedor hidráulico acoplado a una 

máquina retroexcavadora, se deberán aplicar las mismas medidas preventivas que 

se han definido en los puntos anteriores, destacando la importancia de controlar la 

proyección de partículas y las posibles vibraciones que se transmitan. Para ello, se 

tendrá en consideración lo siguiente: 

➢ No se utilizará en estructuras metálicas ni de madera.  

➢ Se cuidará muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la 

proximidad. 

➢ Se colocará una pantalla para evitar las proyecciones hacia tajos próximos, o 

bien hacia viales. 

➢ La maquinaria deberá estar diseñada para que a su operador no se le 

trasmitan valores de vibraciones y ruido no permitidos según la normativa. 

➢ Para estos trabajos no debe resultar necesitar la presencia de trabajadores en 

la zona de afección; no obstante, se deben controlar los niveles de ruido y 

vibraciones, con el fin de que los trabajadores no estén expuestos en ningún 

momento a valores no permitidos conforme al R.D. 286/2006 sobre 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados del ruido, y el R.D. 1311/2005, sobre protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

El contratista organizará y coordinará debidamente los tajos de la obra de 

forma que las labores de demolición de cualquier elemento (firme, obra de 

fábrica,...) bajo ningún concepto interfieran o concurran con las restantes 

actividades de la obra. Además la zona de los trabajos se señalizará mediante 

carteles de manera que todos los operarios conozcan los riesgos existentes en la 
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misma (ruido, proyecciones, etc.) y las medidas previstas para evitarlos (uso 

obligatorio de protectores auditivos, gafas antiproyecciones, etc.). 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Balizamiento con malla stopper. 

➢ Señales de control de accesos y riesgos. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Gafas de seguridad. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Protector auditivo. 

➢ Mascarilla antipolvo. 

 

14.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

A) Descripción y procedimiento: 

Tras definir la traza topográficamente y realizar el acondicionamiento del 

terreno, se procederá al movimiento de tierras. Dentro de esta unidad incluiremos 

los trabajos de desbroce, excavación en vacío o saneo y excavación en zanja.  

Existen varios tipos de zanjas siendo la profundidad máxima admisible de 

3,5 m se va a realizar análisis de riesgo y considerar y delimitar su actuación con 

medidas preventivas concretas, protecciones colectivas y señalización todo ello 

acorde a las profundidades alcanzadas, los presupuestos y reflejado en los planos. 

Además, se considerarán también los restantes trabajos de relleno y 

terraplenados asociados a las obras proyectadas (tapado de zanjas mediante 

destapado de desagües paralelos a su alineación, tapado previo de pozos en 

interferencia con la red de riego…). 

Esta actividad será realizada por maquinaria pesada para el movimiento de 

tierras, del tipo buldózer, retroexcavadoras, palas cargadoras, traíllas o 

mototraíllas, etc.; en el transporte del material intervendrán camiones basculantes, 
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dúmperes, etc. Además, en los rellenos participarán motoniveladoras, 

compactadores y cubas de agua. 

Las posibles actuaciones en vertederos y préstamos implicarán actividades 

de excavación y carga, por lo que se entenderá que los mismos están incluidos 

dentro del presente apartado. En cuanto a estas zonas de actuación, habrá que 

señalizarlas, establecer rutas de maquinaria, caminos de servicio..., que el 

contratista debe desarrollar e identificar en su Plan de Seguridad.  

Los préstamos y vertederos habilitados para la obra que no se encuentren 

dentro de la misma se cerrarán por medio de valla galvanizada con pies de 

hormigón. 

Los principales riesgos que se presentan en estas actividades son los 

correspondientes al manejo de maquinaria pesada, atropellos y vuelcos de 

equipos, y posibles atrapamientos y sepultamientos derivados de la inestabilidad 

de los taludes, de forma muy especial en los trabajos de excavación en zanja.  

Además, en épocas secas será muy probable que se generen atmósferas 

polvorientas, por lo que será necesario disponer de un número suficiente de cubas 

de riego para garantizar que no se dé tal circunstancia. 

Conforme a lo establecido, las principales fuentes de riesgo vienen 

determinadas por el empleo de los equipos y máquinas, motivo por el cual 

resultará fundamental que todos ellos se encuentren debidamente revisados, 

sujetos a mantenimiento preventivo periódico, certificados, y en perfectas 

condiciones de conservación y mantenimiento.  

Además, si con motivo de estos trabajos se habilitaran en la obra zonas 

reservadas a las labores de mantenimiento de los equipos para el movimiento de 

tierras, resultará necesario que el Plan de Seguridad de la empresa contratista 

incorpore una planificación preventiva correspondiente a todas las actividades que 

se realicen en dichas zonas, la cual se basará en una evaluación de los puestos de 

trabajo y procesos desarrollados en las mismas.  

De igual forma, el Plan de Seguridad del contratista deberá analizar las 

posibles interferencias que se puedan generar entre las labores realizadas en estas 

zonas y los restantes trabajos de la obra, estableciendo las medidas precisas para 

evitarlas (delimitación de la zona de mantenimiento, acondicionamiento de zonas 

específicas para el almacenamiento de aceites, grasas, e incluso gasoil, 

señalización de los riesgos, etc.). 
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También el suministro de combustible a los equipos puede ser fuente de 

riesgo por interferencias. Para evitarlos, la medida preventiva más adecuada 

consiste en disponer en la obra una zona reservada para dicha labor, o bien que el 

repostaje no se realice en los propios tajos, sino que los equipos de movimiento de 

tierras los abandonen hasta encontrarse con la cisterna de suministro. 

De forma general durante los trabajos de movimiento de tierras, una de las 

fuentes de riesgos se corresponde con los derivados de una deficiente organización 

de la zona de los trabajos, que finalmente provoque riesgos por interferencias con 

el resultado de vuelcos, colisiones,... De esta forma, en los tajos de excavación 

cada equipo de trabajo estará “dominado” o “dirigido” por una retroexcavadora (o 

un martillo picador y una o varias palas cargadoras) que cargará el material sobre 

los camiones que lo transporten. Por lo tanto, resulta fundamental que los 

itinerarios que deban transitar estos camiones se organicen debidamente, de 

forma que nunca deban cruzarse con otros camiones que formen parte del equipo 

de la misma retroexcavadora, o con otras máquinas en distintos puntos de 

excavación. 

En cuanto a los accesos a las zonas de trabajo, éstos deberán disponer de 

la anchura necesaria para que dos equipos puedan cruzarse simultáneamente en 

condiciones seguras, diferenciándose cada calle en caso de que los operadores de 

los equipos no dispusieran de la visibilidad precisa para poder evitar un posible 

choque (cuando estos accesos se debieran haber habilitado en un cambio de 

rasante, en zonas dominadas por nieblas, etc.). 

Durante la realización de estos trabajos, los caminos de circulación de 

maquinaria deberán ser conocidos por todos los trabajadores que intervengan en 

los mismos. De igual forma, las posibles interferencias que se produzcan con 

carreteras serán resueltas según marca la Norma 8.3-IC, y en caso necesario se 

recurrirá al auxilio de señalistas de control de tráfico en los cruces con carreteras 

abiertas al tráfico rodado. La maquinaria tendrá preferencia sobre el resto de 

vehículos de obra. 

En cualquier caso, al menos en principio, durante la ejecución de los 

trabajos el transporte de material procedente de los movimientos de tierra será 

limitado, por cuanto la práctica totalidad del volumen excavado se reintegrará 

como relleno.  
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No obstante, en la planificación preventiva del contratista deberán 

detallarse las zonas de tránsito de los equipos, sus condiciones de empleo y de 

mantenimiento (pendientes máximas en función de los equipos empleados, 

acondicionamiento en periodos de lluvia, balizamiento o incluso protección de las 

zonas con riesgo de caída o vuelco,...), las posibles interferencias derivadas de la 

existencia de líneas eléctricas, condiciones de circulación (velocidad máxima 

permitida, preferencia de la maquinaria pesada frente a los restantes equipos y 

vehículos de la obra, etc.)... De igual modo, deberá priorizarse la posibilidad de 

que el transporte del material se realice a través de caminos internos de la obra, 

de manera que se minimicen las citadas interferencias con terceros. 

Se determinarán los trayectos de circulación de todos los equipos 

empleados en la ejecución de trabajos de movimiento de tierras. Especial 

precaución se prestará al determinar los recorridos de los dúmper (si los hubiera). 

Como norma general, y siempre que las circunstancias lo permitan, dispondrán de 

caminos de tránsito exclusivos para la obra. Todos los desniveles existentes se 

señalizarán y se protegerán para evitar la caída de la maquinaria a lo largo de la 

traza, colocando los elementos de señalización, balizamiento y defensa necesarios. 

Todos los equipos y las máquinas se emplearán para los usos y conforme a 

las condiciones de manejo establecidas en el manual de uso o instrucciones de su 

fabricante. Además, todos los operadores dispondrán de una formación adecuada 

y específica, y de autorización de manejo de la maquinaria. Por otra parte, tanto 

los equipos, como los útiles, como el conjunto, deberán cumplir el contenido de la 

normativa de aplicación (RR.DD. 1215/1997 y 1644/2008), destacándose 

especialmente la necesidad de que se encuentren certificados. 

En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizarán con taludes 

estables para el tipo de terreno encontrado, teniendo en consideración las 

condiciones establecidas en el Proyecto, en general, en el anejo geotécnico, o en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos, etc. En el supuesto de 

excavaciones, o taludes no previstos en el citado documento, o que modificaran las 

previsiones recogidas en el mismo, no se podrá trabajar hasta que el empresario 

contratista acredite su estabilidad mediante los correspondientes cálculos 

justificativos de estabilidad, que serán elaborados por un técnico competente en la 

materia. 
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En caso de no poder asegurar la estabilidad mediante la ejecución de 

taludes estables conforme al contenido de este Proyecto o los cálculos que 

elaborara la empresa contratista, se aplicarán otros procedimientos, como por 

ejemplo estabilización mediante bulonado, gunitado y malla, e incluso entibación, 

etc. Cualquier solución que se adopte deberá estar calculada para garantizar la 

estabilidad del talud adoptado, y analizada desde el punto de vista preventivo en la 

planificación preventiva de la obra (identificación de procedimientos de trabajo, de 

las técnicas de montaje y desmontaje de las protecciones o blindajes que se usen, 

determinación de las medidas preventivas y mecanismos de vigilancia a aplicar...). 

No se pondrán en práctica estas soluciones hasta que su planificación preventiva 

no se integre en el Plan de Seguridad. 

Otro aspecto importante es el relacionado con la señalización y 

balizamiento de los bordes de las excavaciones. Como norma general todas las 

excavaciones deberán señalizarse con malla naranja de tipo stopper retranqueada 

respecto de su borde.  

No obstante, en las zonas con riesgo de caída en altura se instalarán 

protecciones rígidas, a base de barandilla rígida y sólida de 1 m. retranqueada una 

distancia que no afecte a la estabilidad de los taludes, o bien valla galvanizada 

apoyada sobre pies derechos de hormigón, ... Además, estas protecciones 

resultarán obligatorias en todas las zanjas o excavaciones abiertas en que puedan 

producirse interferencias con otras actividades o con posibles terceros en 

proximidad de poblado, zonas de paso, proximidad de trabajos ajenos (ganaderías, 

fábricas, canteras, etc.), con total independencia de su profundidad.  

Finalmente, con el objeto de integrar los principios de acción preventiva del 

Art. 15 de la Ley 31/95 en el sentido de evitar los riesgos en su origen, se indica 

que el empresario contratista deberá integrar en su Plan de Seguridad y Salud 

procedimientos de trabajo que eviten o minimicen en todo lo posible la presencia 

de operarios en zonas próximas a bordes de excavación con riesgo de caída en 

altura. 

En los casos de pequeñas zanjas o pozos, esta protección se podrá sustituir 

mediante el montaje de chapas metálicas, resistentes y ancladas en el terreno, 

mediante las cuales se tapen todos los huecos existentes y se evite el riesgo de 

caída en altura o a distinto nivel. 
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El riesgo de atropello se controlará prohibiendo la presencia de personal en 

el radio de acción de las máquinas. Además, será obligatorio que toda la 

maquinaria disponga de bocina automática de marcha atrás. En el caso de 

maquinaria de movimiento de tierras de bastidor giratorio, el uso de la bocina de 

retroceso se ajustará a lo previsto en el manual de instrucciones de su fabricante. 

En el supuesto de que éste no lo exigiera, el empleo del avisador acústico será 

sustituido por otras medidas preventivas que eviten posibles atropellos, tales como 

el uso de la bocina acústica para advertir una maniobra, la obligación de que todas 

las maniobras que realicen estos equipos se realicen en todo momento en sentido 

de “marcha a la vista”, la presencia de señalistas que auxilien posibles maniobras 

en retroceso, etc. 

Por otro lado, durante la ejecución de los trabajos objeto del presente 

apartado no se realizarán trabajos en la proximidad de líneas eléctricas que no 

hayan sido antes analizados desde el punto de vista preventivo a través del Plan 

de Seguridad o de sus anexos, a partir de un estudio de gálibos mediante el que 

se determinen las alturas de las líneas eléctricas y de los equipos, ambos en su 

posición más desfavorable, los mecanismos de vigilancia que se dispondrán en 

cada uno de los tajos (recursos preventivos conforme al contenido del R.D. 

604/06), y las medidas preventivas que se adoptarán para evitar la invasión de la 

distancia de seguridad Dprox que determina el R.D. 614/2001 en función de la 

tensión de la línea eléctrica en cuestión. Además de lo comentado, todos los cruces 

con líneas eléctricas se señalizarán mediante pórticos limitadores de gálibo 

instalados a una distancia tal a cada lado de la línea eléctrica que su presencia y 

montaje no generen ningún tipo de riesgo eléctrico, además de la señalización y 

los carteles mediante los que se advierta a los operarios del riesgo de contacto 

eléctrico.  

El control de las interferencias que se puedan dar en la ejecución de los 

trabajos de topografía, excavación, montaje de tuberías y piezas, relleno de 

material y demás trabajos, será desarrollado por los mandos organizativos de la 

obra (encargado, jefes de producción, jefe de obra,...) y por el recurso preventivo, 

y la principal solución es evitar que dichos tajos concurran en el tiempo en un 

mismo espacio o punto de trabajo. 
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Todas las propuestas efectuadas en este apartado se estudiarán, 

analizarán, desarrollarán y complementarán por el empresario contratista en la 

redacción del Plan de Seguridad. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Buldózer. 

➢ Palas cargadoras. 

➢ Retroexcavadoras. 

➢ Retrocargadoras. 

➢ Mini-retro. 

➢ Camiones dúmper. 

➢ Camiones de suministro de material (bañeras, etc.). 

➢ Cubas de agua para riego de caminos y para la compactación de tierras. 

➢ Compactadores. 

➢ Pisones. 

➢ Motoniveladoras. 

➢ Traíllas y/o mototraíllas. 

➢ Grupo electrógeno. 

➢ Bomba de achique. 

➢ Escaleras de mano. 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Sepultamientos o hundimientos. 

➢ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

➢ Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

➢ Caídas de personas o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la 

excavación. 

➢ Vuelcos de las máquinas durante la realización de trabajos en zonas con 

pendiente. 

➢ Desprendimiento del terreno, al realizar movimientos de tierra a media ladera. 

➢ Golpes o choques con objetos o entre máquinas. 

➢ Ruido. 

➢ Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 

➢ Atropellos. 
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D) Riesgos especiales: 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de 

diversos riesgos catalogados como especiales (sepultamiento o hundimiento, 

caídas a distinto nivel, trabajos en proximidad de líneas eléctricas…) según el 

Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante los trabajos de movimiento de 

tierras con “riesgos especiales” estará presente en todo momento un recurso 

preventivo. Además la presencia del recurso preventivo vendrá también exigida por 

la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o 

simultáneamente durante las tareas de movimiento de tierras, y que hagan preciso 

el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (Art. 32 bis, apartado 

1a. de la Ley 31/1995).  

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de desbroce: 

Será de aplicación todo lo establecido en el punto anterior sobre 

descripción del procedimiento de trabajo. 

Antes del inicio del desbroce se inspeccionará detenidamente la zona de 

trabajo con el objeto de descubrir accidentes del terreno, objetos, etc. que 

pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. No se recurrirá al fuego 

para eliminar la maleza. 

Queda prohibida la presencia de trabajadores dentro del radio de acción de 

la maquinaria. Todas las maniobras de las máquinas serán previamente 

estudiadas, y su tránsito dentro de la zona de trabajo se realizará en sentidos 

constantes, prohibiéndose la circulación junto a los bordes de las excavaciones. 

Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y 

compactando mediante escorias, zahorras, etc. todos los barrizales afectados por 

circulación interna de los vehículos.  

Todos los conductores de máquinas para el movimiento de tierras 

dispondrán del permiso de conducir y estarán en posesión de un certificado de 

capacitación. 

Se cumplirá todo lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en 

cuanto a trabajos en la proximidad de líneas eléctricas. Además, la maquinaria 
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utilizada para los trabajos de desbroce estará siempre asentada sobre superficies 

suficientemente estables y competentes. 

Durante el transcurso de los trabajos, se prohibirá que los equipos rebasen 

el valor de pendiente máxima de trabajo que haya previsto su fabricante (en 

función del régimen de carga, del tipo y las condiciones del material sobre el que 

se trabaje, etc.). Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y 

apoyado en el suelo. 

Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la 

superficie a desbrozar, así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de excavación en 

zanja: 

De forma general para cualquier excavación, pero muy especialmente en lo 

relacionado con la excavación en zanja, previamente al comienzo de las 

actividades deberán identificarse los posibles servicios que pudieran afectar a la 

ejecución: Líneas eléctricas, conducciones enterradas de gas o eléctricas, 

explotaciones ganaderas o agrícolas, proximidad de zonas habitadas, etc. 

No solamente se identificarán dichos servicios de forma previa al inicio de 

las actividades, sino que los trabajos de excavación no se iniciarán hasta que no se 

planifiquen desde el punto de vista preventivo los procedimientos de trabajo, las 

medidas preventivas y las protecciones necesarias (en función de la evaluación y 

de la identificación de riesgos que se realice) con el fin de evitar los riesgos 

derivados de la interferencia con el servicio en cuestión, y/o de su reposición. 

Con el fin de aplicar los principios de acción preventiva previstos en el Art. 

15 de la Ley 31/1995, la empresa contratista priorizará la posibilidad (y así lo 

integrará en su Plan de Seguridad) de que las actividades en la proximidad de 

servicios afectados se realicen con las instalaciones puestas fuera de servicio o ya 

repuestas. 

No obstante, lo indicado en el punto anterior, durante la ejecución de las 

actividades se aplicarán las medidas previstas en este Estudio de Seguridad en 

materia de trabajos en la proximidad de líneas eléctricas, tanto aéreas como 

enterradas. 

El Plan de Seguridad y Salud del contratista establecerá la obligación de 

que los taludes de todas las excavaciones a ejecutar se realicen conforme a los 
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valores de talud estable que se especifican en este Proyecto (a través de su 

Estudio Geotécnico, de los estudios de estabilidad realizados,...). 

Sin embargo, la ejecución de la obra podría determinar que el contenido del 

Proyecto resultara insuficiente, bien porque se debieran ejecutar ramales no 

previstos en el mismo, porque las condiciones de ejecución se modificaran 

respecto al contenido del citado documento,... El Plan de Seguridad deberá 

anticiparse a todos esos supuestos, y establecerá la obligación de que en la 

medida en que se modificara la previsión inicial del Proyecto resultará obligatorio 

que la empresa contratista acredite la estabilidad de los taludes ejecutados 

mediante los correspondientes cálculos justificativos (basados en catas, ensayos de 

toma de muestras, etc.), que serán elaborados por un técnico competente en la 

materia. 

De acuerdo con lo establecido en la Nueva Guía Técnica del R.D. 

1627/1997 (a través de la cual se analiza el contenido del apartado 9, punto b), 

“precauciones que deben adoptarse en excavaciones, pozos, trabajos 

subterráneos, etc.”, del Anexo IV parte C del R.D. 1627/1997), deberá cumplirse lo 

siguiente: 

➢ Bien sobre la base de un Estudio Geotécnico, u otros documentos que se 

pudieran elaborar por parte de la empresa contratista (estudios de 

estabilidad, cálculos justificativos, etc.), la solución adoptada en cuanto a 

taludes estables se deberá reflejar en el archivo de seguridad de la obra. 

➢ Partiendo de la base de que se tratará de taludes temporales, resulta 

importante subrayar la obligación de que todos ellos dispongan de un cálculo 

y vigilancia específica para garantizar su estabilidad. 

Por otra parte, se debe subrayar muy especialmente que estos criterios de 

referencia (taludes de proyecto, cálculos justificativos, , etc.) deberán aplicarse de 

una forma coherente y responsable por parte de la empresa contratista, y por 

tanto emplearse como normas de seguridad que si bien resultarán de obligado 

cumplimiento, en todo momento se supeditarán al deber del empresario de 

garantizar la seguridad de sus trabajadores (en esta materia, de todos los 

trabajadores que deban acceder al interior de las zanjas). Quiere decir esto que si 

por cualquier circunstancia no se pudiera garantizar la estabilidad de una zanja o 

excavación abierta que se hubiera ejecutado conforme a los criterios de estabilidad 

establecidos, el empresario contratista estará obligado a adoptar las medidas 
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precisas con el fin de cumplir el citado deber de protección (bien tendiendo aun 

más los taludes de la excavación, incorporando las protecciones o blindajes que 

resultaran precisas...); para ello, su Plan de Seguridad integrará el oportuno 

compromiso de cumplimiento del deber de protección de la seguridad de todos los 

trabajadores en el interior de las excavaciones. 

El citado deber de protección resultará de obligado durante todo el 

transcurso de los trabajos que requieran el acceso de los trabajadores a zanjas y 

otras excavaciones, no solamente durante su apertura, sino posteriormente, hasta 

que se den por concluidos los trabajos (durante el montaje de tuberías, válvulas y 

piezas especiales, arquetas, durante la ejecución de anclajes, etc.). 

La puesta en práctica de todas estas medidas durante la ejecución de los 

trabajos exigirá de parte de la empresa contratista una clara identificación en su 

Plan de Seguridad de los protocolos y los responsables de realizar no solamente las 

labores de vigilancia del cumplimiento de lo planificado, sino también de 

comprobación de las condiciones del terreno, de tal forma que dicha planificación 

resulte adecuada y aplicable durante todo el periodo de ejecución de las 

actividades. Al menos, se deberá cumplir lo siguiente: 

Resultará obligatorio realizar revisiones e inspecciones de los taludes de 

todas las zanjas (al menos dos diarias, una al inicio de la jornada y una segunda 

tras pausas prolongadas -como la pausa para la comida, etc.-), definiendo los 

responsables de realizarlas. El personal que se designe (por escrito) para esta 

función deberá disponer de la experiencia y capacidad de mando necesarias para 

ordenar en un momento dado la suspensión o paralización de los trabajos. 

Además, estas revisiones se documentarán mediante estadillos, o documentos de 

control similares, que pasarán a formar parte del archivo de seguridad de la obra. 

Del mismo modo, el Plan de Seguridad deberá definir la operativa a 

establecer en el supuesto de que como resultado de dichas inspecciones y 

revisiones se detecten riesgos para los trabajadores (con independencia de que los 

taludes ejecutados se correspondan con lo previsto en el Proyecto Constructivo, los 

cálculos justificativos realizados, etc.), o en el caso de que se presenten puntos 

singulares (como cruces con gasoductos, con líneas eléctricas, de telefonía u otros 

servicios o tuberías existentes, retirada o demolición de elementos que interfieran 

con el trazado de la excavación, etc., y ya sean estos puntos singulares conocidos 
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-en fase de proyecto, o a través de las catas realizadas-, o desconocidos -los que 

se puedan plantear durante la propia ejecución de los trabajos de excavación-).  

De forma muy especial, el Plan de Seguridad deberá establecer la operativa 

en la toma de decisiones frente a este tipo de situaciones, indicando el 

responsable de detectarlas y transmitirlas a los responsables técnicos de la 

empresa contratista (jefe de obra), y la forma de actuar frente a las mismas 

(suspensión temporal de las actividades en el interior de las excavaciones 

afectadas, aviso a la jefatura de obra, análisis técnico-preventivo de la situación, 

definición de soluciones en base a los ensayos, cálculos y estudios técnicos que se 

realicen (como ejecución de taludes más tendidos, de bermas intermedias, uso de 

entibaciones o blindajes, etc.), y actualización, en su caso, del Plan de Seguridad 

(en el supuesto de que las soluciones a implantar no se encuentren recogidas en el 

mismo).  

En este supuesto, se prohíbe que prosigan los trabajos hasta que el 

oportuno anexo al Plan de Seguridad haya sido reglamentariamente aprobado. 

Las revisiones cobrarán especial relevancia en el supuesto de que 

aparezcan los referidos puntos singulares y en zanjas que permanezcan abiertas 

tras puntos de parada (de una jornada a otra, tras pausas prolongadas -como la 

pausa de la comida-, etc.). En estos casos, y además de las citadas revisiones, 

será obligatorio que se descarguen los taludes mediante la ejecución de una berma 

intermedia antes de que se autorice el acceso de los trabajadores al interior de la 

excavación para proseguir las actividades. 

El recurso preventivo solo autorizará el acceso de los trabajadores al 

interior de las zanjas cuando haya comprobado que éstas se han ejecutado 

conforme a lo establecido en el Plan de Seguridad, y que además reúnen las 

condiciones de estabilidad necesarias para garantizar la seguridad de los 

trabajadores. 

Todas las zanjas abiertas serán inspeccionadas por personal competente (el 

encargado de los trabajos, el recurso preventivo...) al comienzo y finalización de 

los trabajos. Antes del inicio de los trabajos se inspeccionarán los tajos con el fin 

de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.  

Se prohíbe actuar en zonas con riesgo de derrumbamiento hasta que se 

haya saneado o tratado el terreno para su asegurar su estabilidad. En régimen de 
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lluvias y encharcamiento de las zanjas, resultará imprescindible realizar una 

revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

Frente a la existencia de agua en las zanjas, se vigilará si pueden aparecer 

cavernas u otras zonas que denoten una posible inestabilidad; en caso de que se 

produzcan, se prohibirá la presencia de personal en las zanjas hasta que se hayan 

saneado, se asegure la estabilidad de los taludes, y lo autorice el encargado o 

recurso preventivo presente en el tajo. 

Como en el resto de actividades, durante los trabajos de excavación en 

zanja deben aplicarse los principios de acción preventiva, muy especialmente en el 

sentido de que se eviten los riesgos en su origen. Este es el principal motivo de 

que este Estudio de Seguridad se centre en la ejecución de taludes estables. No 

obstante, existen otras cuestiones que deberán tenerse en cuenta durante la 

ejecución de los trabajos: 

Los procedimientos de trabajo que aplique la empresa contratista se 

deberán definir de forma que la presencia de los trabajadores en el interior de las 

zanjas se reduzca en todo lo posible. Por tanto, deberán adoptarse los mecanismos 

que permitan que la realización de los trabajos se desarrolle en la medida de lo 

posible desde el exterior de las excavaciones (tal es el caso de las nivelaciones y 

comprobaciones de topografía comentadas en el apartado específico del presente 

documento). 

Para las situaciones en que no resultará posible cumplir lo establecido en el 

punto anterior, se priorizará la posibilidad de ejecutar taludes estables conforme al 

contenido del Proyecto Constructivo, cálculos justificativos, etc. 

Si finalmente resultara necesario el empleo de entibaciones o blindajes, 

será necesario que el Plan de Seguridad de la empresa contratista incorpore los 

correspondientes procedimientos de montaje y desmontaje, riesgos asociados a los 

mismos, medidas preventivas y protecciones oportunas, compromiso de disponer 

de un cálculo justificativo de resistencia y estabilidad, etc.  

Vinculados directamente a la estabilidad de las excavaciones existen otra 

serie de factores que también deberán tenerse muy en cuenta, como por ejemplo 

la distancia máxima de los acopios de material respecto del borde de las 

excavaciones (las tierras procedentes de las zanjas, etc.), o la distancia máxima de 

aproximación de los equipos y maquinaria a las mismas. En ambos casos se 

establece una distancia mínima de 2,00 m. No se permitirá la presencia de 
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trabajadores en el interior de las excavaciones bajo circunstancias ajenas a lo 

previsto. 

En determinadas situaciones puntuales, que deberán justificarse 

debidamente por el contratista desde el punto de vista técnico, se permitirá que la 

presencia de cargas estáticas o dinámicas se realice a distancias inferiores a las 

previstas en este documento, siempre y cuando la empresa contratista disponga 

de un cálculo justificativo previo (que será elaborado también por un técnico 

competente), que acredite y avale dichas circunstancias.  

En el caso del material procedente de la excavación se plantea también la 

alternativa de que éste se cargue directamente sobre camiones, evitando de esta 

forma la necesidad de acopiarlo en el mismo tajo.  

Se prohibirá el acopio de materiales en las inmediaciones de zanjas que, 

por inestable, puedan suponer un riesgo por caída sobre los operarios que se 

encuentren en su interior: Tal es el caso de las tuberías, que deberán permanecer 

de forma continua calzadas. 

Se prohibirá la ejecución de trabajos de manera simultánea y en niveles 

superpuestos en el fondo y el exterior de las excavaciones. 

En caso de presencia de agua se procederá a su achique mediante bombas. 

Éstas deben disponer de rejillas o de protecciones que eviten un atrapamiento o 

corte en su manipulación, y el grupo electrógeno que las alimente permanecerá 

fuera de la zanja, en una zona aislada del agua, y con la correspondiente pica de 

toma de tierra hincada en el terreno. Además, se prohíbe el empleo de 

herramientas de tipo eléctrico en el interior de excavaciones con presencia de 

agua.  

Por último, el Plan de Seguridad de la empresa contratista establecerá las 

condiciones que deberán reunir este tipo de herramientas que deban manejarse en 

intemperie, y muy especialmente en lo relacionado con la necesidad de que todos 

los elementos dispongan de un doble aislamiento, de un grado de protección 

mínimo de IP-45, etc. 

Si bien las caídas al interior de las zanjas cobran una especial relevancia 

durante la ejecución de trabajos posteriores (como en el montaje de tubería y 

piezas especiales, su hormigonado, etc.), también se presentarán estos riesgos 

durante los trabajos de excavación, motivo por el cual se analizan en este 

apartado.  
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En este sentido, y aplicando los principios de acción preventiva (evitar los 

riesgos en su origen), se deberá priorizar el hecho de que se organicen las 

actividades de tal forma que no resulte precisa la aproximación de los operarios al 

borde de excavaciones abiertas. Solamente en caso contrario, cuando se justifique 

desde el punto de vista técnico esta necesidad y se hayan dispuesto las oportunas 

medidas, se admitirá la presencia de los trabajadores en zonas próximas a bordes 

de zanjas abiertas. Estas medidas pueden ser de dos tipos: 

Así, todos los bordes de excavaciones se señalizarán mediante malla 

naranja de tipo stopper y las oportunas señales o carteles que adviertan sobre el 

riesgo de caída.  

Por otra parte, todos los bordes de excavaciones que superen los 2,00 m. 

de altura se protegerán mediante barandilla de 1,00 m de altura. Dicha barandilla, 

que se instalará a una distancia del borde de las excavaciones que no altere las 

condiciones de estabilidad de los taludes, definirá una zona restringida que no se 

podrá invadir salvo que previamente se hayan dispuesto otras protecciones 

adecuadas, tales como puntos fijos y estables a los que los operarios anclen su 

arnés de seguridad. Finalmente, la disposición de estos puntos estables o de las 

barandillas en ningún caso representará riesgo de caída en altura para los 

trabajadores intervinientes en dichas operaciones, ya que se colocarán a una 

distancia suficiente del borde para que los trabajadores no se vean expuestos a 

situaciones de riesgo. 

Bajo ningún concepto se permitirá la presencia de trabajadores sin la 

debida protección en el borde de las excavaciones sujetos a un riesgo de caída en 

altura. 

Otra especial fuente de riesgo guarda relación con el movimiento de los 

equipos, la presencia de trabajadores a pie, y el consiguiente riesgo de atropello. 

Para evitarlo, se prohibirá la presencia de los trabajadores en el radio de acción de 

la maquinaria en movimiento. Para ello, los equipos usarán los avisadores 

acústicos de marcha atrás, siempre en función del manual de instrucciones de su 

fabricante. Se subraya muy especialmente esta circunstancia, ya que para 

determinados equipos (tal sería el caso de la maquinaria de movimiento de tierras 

montada en un chasis sobre orugas o cadenas) sus fabricantes puede que no 

determinen la necesidad de hacer uso de los citados avisadores. A continuación se 
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plantean algunas medidas preventivas alternativas con las que combatir el posible 

riesgo de atropello: 

➢ Instalación posterior de los avisadores acústicos, junto con las 

correspondientes actuaciones con el objeto de cumplir la normativa específica 

de aplicación, como los RR.DD. 1215/1997 y 1644/2008. 

➢ Establecer como sentido obligatorio de avance de la maquinaria “marcha a la 

vista”. 

➢ Empleo de señales acústicas (no confundir con el avisador) que anuncien el 

inicio de una maniobra en retroceso. 

➢ Presencia de señalistas que auxilien durante la realización de las maniobras. 

Además, todos los trabajadores deberán vestir prendas de alta visibilidad 

en previsión de posibles atropellos. 

Con el objeto de evitar los riesgos por posibles afecciones con regantes, los 

caminos y carreteras abiertas al tráfico, explotaciones agrícolas y ganaderas, etc., 

se cumplirán las siguientes medidas: 

➢ Con el fin de evitar interferencias con terceros (como regantes...), y teniendo 

en cuenta que durante la ejecución de los trabajos debe mantenerse el 

acceso de agricultores y ganaderos a sus fincas, se priorizará el hecho de 

proceder al tapado de todos los tramos de zanja abiertos en una misma 

jornada de trabajo.  

➢ En caso contrario, o bien cuando las zanjas se ubicarán en zonas susceptibles 

de generar interferencias para con otras actividades de obra, terceros, zonas 

de paso, etc., se dispondrán la señalización y balizamiento oportunos, así 

como los accesorios de iluminación que garanticen unas óptimas condiciones 

de visibilidad.  

➢ En el caso de pozos u otras excavaciones localizadas, se procederá a su 

tapado mediante planchas metálicas resistentes y firmemente ancladas. 

Finalmente, en el caso de tramos de excavación abiertos en zonas próximas a 

núcleos poblados, será preciso que todos los tramos de zanja abiertos 

permanezcan delimitados mediante una protección rígida, bien a base de 

barandilla reglamentaria, valla galvanizada, etc. 

➢ Los productos de excavación y acopios no ocuparán las zonas de circulación 

de personas y vehículos. 
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➢ Todos los caminos de circulación deberán señalizarse, de forma que los 

terceros conozcan que en la zona se vienen realizando trabajos de excavación 

y que por lo tanto existirá circulación de maquinaria y otros factores de 

riesgo: Se deberá señalizar la existencia de zanjas que pudieran estar 

abiertas, el límite máximo de velocidad establecido para los equipos, etc. 

➢ Los caminos de circulación interna en la obra se mantendrán cubriendo 

baches, eliminando blandones, compactando, y usando para resanar material 

adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

➢ Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos, debiéndose 

proceder a un regado periódico de la zona objeto de los trabajos. 

➢ Bajo ningún concepto los trabajos de excavación implicarán el menor grado 

de incertidumbre en relación a la estabilidad de estructuras próximas, tal es el 

caso de los postes de telefonía o electricidad, canales (especialmente en 

temporada de riego cuando el peso del agua incorpora un factor de 

inestabilidad adicional en caso de que se descalzaran sus paredes), árboles, 

conducciones de agua aéreas (como acequias, etc.) o enterradas 

(saneamientos...), etc. 

➢ Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces interfieran o hayan 

quedado al descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno 

colateral. 

De igual manera, el Plan de Seguridad de la empresa contratista debe 

considerar los riesgos que podrían generarse por concurrencia o interferencia entre 

los trabajos de excavación en zanja y las restantes actividades de la obra, 

especialmente las relacionadas con las comprobaciones de topografía y replanteos 

previos, el montaje de tubería... Como se ha establecido anteriormente, la 

empresa contratista debe coordinar y organizar los distintos tajos de la obra de 

manera que no se den estas situaciones, determinar los protocolos necesarios para 

evitar los riesgos por posibles interferencias, y establecer los medios de 

coordinación responsables de su aplicación en los tajos (los recursos preventivos, 

etc.). Entre otras cuestiones, se subrayan las siguientes: 

➢ Se debe prohibir la ejecución de trabajos de manera simultánea y en niveles 

superpuestos en el fondo y el exterior de las excavaciones. 

➢ Bajo ningún concepto podrán concurrir en la zona de trabajo las operaciones 

de replanteo u otras que se debieran realizar a pie por los trabajadores, con 
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las de apertura de zanjas. Si por cualquier motivo se debieran solapar, se 

detendrá toda la maquinaria de excavación, que no reanudará su actividad 

hasta que se realicen las citadas labores. 

➢ Los trabajos de excavación deberán adelantarse al montaje de tubería, de 

forma que dichas actividades nunca concurran en un mismo tajo. Por otra 

parte, esta circunstancia no deberá llevarse nunca al extremo ya que podría 

determinar el hecho de que quedaran importantes tramos de zanja abiertos 

de una jornada para otra, lo cual implicaría posibles riesgos por interferencias. 

➢ Se prohibirá permanecer en el interior de zanjas en la zona de influencia de la 

máquina que pueda estar realizando labores de excavación. 

En cuanto a las medidas de emergencia y evacuación asociadas a los 

trabajos de excavación en zanja, y si bien se integra en el presente documento un 

apartado de carácter general, se deberán cumplir las siguientes medidas 

complementarias: 

➢ Con el objeto de garantizar una rápida y efectiva asistencia a un accidentado 

por parte de los servicios externos de emergencia, resultará necesario que el 

contratista defina en su Plan de Seguridad y Salud una serie de puntos de 

encuentro (ubicados en zonas de sencillo acceso, en los pueblos, cerca de 

iglesias o paradas de autobús, en cruces de caminos con carreteras 

transitadas,...), en los que se convenga el encuentro del responsable ante 

situaciones de emergencia de la empresa contratista en cada tajo con los 

servicios externos que se citaron anteriormente. Estos puntos de encuentro 

deberán ser comunicados a todos los servicios externos de emergencia, 

facilitándose a los mismos un plano de situación adjuntando la numeración de 

cada uno de ellos. 

➢ En todos los tajos existirán extintores debidamente revisados, timbrados, y 

con su carga completa, así como botiquines para primeros auxilios. Todos los 

trabajadores de la obra deberán disponer de información general en materia 

de primeros auxilios, y en cada tajo existirá al menos un operario (un 

encargado, etc.) con formación específica en esta materia. Todos los 

operarios deberán conocer los itinerarios a los centros asistenciales más 

próximos a la obra. 

➢ El acceso al interior de las excavaciones, si no existe rampa de acceso para 

los trabajadores, se realizará con escaleras de mano distribuidas en número 
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suficiente en función de la longitud del tramo abierto; al menos, una escalera 

por cada 50 m. de zanja abierta. No se retirarán en ningún momento las 

escaleras mientras permanezcan trabajadores en el interior de las 

excavaciones. Además, en todas las excavaciones y por lo tanto también en 

las zanjas, siempre que existan operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá al menos uno de retén en el exterior (que podrá actuar como 

ayudante en el trabajo) que dará la alarma en caso de producirse una 

emergencia. Además, en la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, 

puntales, etc. que no se utilizarán, y que se reservarán como accesorios de 

salvamento, junto con todos los restantes medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse. 

En caso necesario, se realizarán las correspondientes mediciones, 

evaluaciones, y controles, y se adoptarán las medidas que contempla la legislación 

vigente con el objeto de evitar la exposición de los trabajadores a niveles de ruido 

o vibración excesivos. 

Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento 

propias de cada máquina. 

Los camiones no se sobrecargarán para evitar derrames y caídas de 

materiales. El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por 

encima de la cabina del camión, ni sobre las personas situadas en las 

proximidades. 

Todas las máquinas estarán provistas de una cabina protegida para el 

operador, y el maquinista dispondrá y hará uso del cinturón de seguridad. 

Las máquinas se conservarán, mantendrán y usarán de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, siempre por operarios debidamente formados y 

autorizados. 

Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de excavación en 

desmonte: 

Se cumplirán todas las medidas preventivas indicadas en el apartado sobre 

excavación en zanja. De forma complementaria, se cumplirán las cuestiones 

siguientes: 

➢ Para evitar choques, se organizarán y gestionarán debidamente los cruces, 

estableciendo la oportuna señalización mediante la que se determinen las 

prioridades de paso (siempre tendrá preferencia la maquinaria pesada frente 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       113 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

a la ligera y a los vehículos de obra). En caso de que no se disponga de una 

adecuada visibilidad los cruces serán regulados por señalistas. 

➢ Las zonas de paso de los equipos se mantendrán en adecuadas condiciones, y 

se eliminarán los posibles obstáculos, blandones, etc., de forma que se eviten 

deslizamientos, etc. De igual forma, los operadores de maquinaria para el 

transporte de material deberán conocer las normas internas de circulación 

que deberán establecerse para la obra, muy especialmente en lo relacionado 

con la velocidad, con las prioridades, etc.  

➢ Las zonas de paso o de trabajo de la maquinaria presentará las pendientes 

adecuadas sin que nunca se puedan presentar valores de pendiente 

superiores a los previstos por los fabricantes de los equipos en función de los 

factores que influyeran en ellos (tipo de material, régimen de carga, etc.). 

➢ Los caminos de circulación de maquinaria, fundamentalmente para el 

transporte, deberán ser conocidos por todos los operarios que intervengan en 

esta labor.  

➢ Para evitar los riesgos por interferencia con carreteras abiertas al tráfico 

rodado se organizará debidamente la circulación de tal forma que se priorice 

la posibilidad de emplear los caminos internos de la obra. En las situaciones 

en que esto no resultara posible, será necesario que se disponga la 

señalización provisional de obras que corresponda conforme al contenido de 

la Norma 8.3.IC, e incluso señalistas, banderas, pre-banderas, etc. Por 

ejemplo, las maniobras de entrada y salida de los camiones a una vía abierta 

al tráfico rodado deberán advertirse mediante un juego de señales formado 

por “peligro obras”, “limitación de velocidad” en función del tipo de carretera 

y de la zona y “peligro indefinido” con cartel “entrada y salida de maquinaria”. 

Si el cruce no estuviera señalizado se instalará también un “stop”, 

impartiéndose las debidas instrucciones a los operadores de maquinaria en el 

sentido de que respeten las normas y el contenido del código de circulación. 

➢ Se adoptarán las medidas necesarias para evitar los vuelcos de la maquinaria. 

Para ello, todas las zonas de paso de los equipos de movimiento de tierras 

cercanas a bordes de excavación o de desniveles se deberán señalizar 

mediante malla naranja retranqueada del borde. En caso necesario, esta 

señalización se sustituirá por elementos rígidos (como barrera new jersey de 

hormigón o de plástico lastrada con agua o arena), fundamentalmente en las 
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situaciones en que el tránsito de los equipos se realice en proximidad de 

zonas próximas a vías abiertas al tráfico rodado, cuando la aproximación al 

desnivel implique un riesgo de caída en altura, etc. Además, deberá prohibirse 

en la obra el empleo de máquinas que carezcan de las obligadas cabinas anti-

vuelco y pórticos rigidizadores. 

➢ Todos los equipos deberán emplearse para los usos y conforme a las 

instrucciones de manejo de sus respectivos fabricantes. En este sentido, se 

destaca muy especialmente la obligación de que se cumplan estas cuestiones 

en lo relacionado con el empleo del cinturón de seguridad y con que las 

máquinas sean exclusivamente ocupadas por el número de personas y en los 

asientos específicamente reservados para ello por su fabricante. Además, los 

operadores de maquinaria de movimiento de tierras dispondrán de 

autorización de manejo. 

➢ En materia de interferencias con otras actividades, deberán tenerse en cuenta 

las situaciones en que se pudieran realizar trabajos de excavación o desmonte 

a media ladera, cuando en los niveles inferiores se realizaran otros trabajos. 

Ante estos supuestos, la empresa contratista deberá adoptar las medidas de 

organización precisas con el fin de evitarlos, o bien disponer las protecciones 

necesarias con el objeto de evitar la caída de bolos o de otros materiales 

procedentes de la excavación sobre los trabajadores que realizaran su labor 

en un plano inferior (pantallas, resguardos, etc.). 

➢ En las laderas que queden por encima de desmontes y en general en todos 

los bordes de las excavaciones, se hará previamente una revisión, quitando 

las piedras sueltas que pudieran rodar con facilidad. Igualmente, se deberá 

procederá al saneo de los taludes empezando por la parte superior de los 

mismos, al efecto de eliminar todos los bolos o viseras de los frentes de 

excavación que ofrezcan riesgo de desprendimiento. No se realizará la 

excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir 

su vuelco.  

➢ Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto antes de haber procedido a su saneo etc. 

➢ En épocas secas, es muy probable que se generen atmósferas polvorientas, 

por lo que será necesario disponer de un número suficiente de cubas de riego 

para garantizar que no se dé tal circunstancia. 
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➢ Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo previa al comienzo de 

las actividades, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten 

un riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

➢ Antes de empezar cualquier excavación deberán estar perfectamente 

localizados todos los servicios afectados que puedan existir dentro del radio 

de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía 

suministradora su desvío o puesta en fuera de servicio. 

➢ Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes u otros elementos cuya 

estabilidad no esté garantizada antes del inicio de las tareas. 

➢ Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces hayan quedado al 

descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 

➢ Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno se colocarán a una 

distancia tal de los taludes que no pongan en peligro su estabilidad. 

➢ El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará la altura 

máxima de ataque del brazo de la máquina. 

➢ Los taludes de todas las excavaciones y desmontes se ajustarán a los 

parámetros establecidos en el Proyecto Constructivo con el objeto de 

garantizar su total estabilidad. En el supuesto de que se modificaran las 

previsiones incluidas en dicho documento (o ejecutarse excavaciones no 

consideradas en el mismo), el contratista quedará obligado, antes de iniciar la 

excavación, a realizar un cálculo justificativo de estabilidad para taludes 

adoptados. 

➢ El encargado, capataz o recurso preventivo autorizarán el comienzo de los 

trabajos una vez comprueben que los taludes de las excavaciones son 

totalmente estables. 

➢ De cualquier modo, se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o 

taludes si antes no se ha garantizado su total estabilidad conforme a lo 

previsto en el presente punto. 

➢ Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas y dirigidas por el 

encargado, capataz o recurso preventivo.  

➢ Además se instalarán topes de seguridad cuando las maniobras de vertido se 

realicen en zonas próximas a borde de excavaciones o taludes, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno a las cargas que le 
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pudieran ser transmitidas. Cuando no se disponga de visibilidad suficiente, 

dichas maniobras de vertido se realizarán con el auxilio de un señalista. 

➢ Los equipos de transporte de material no iniciarán la marcha en tanto en 

cuanto la caja basculante no haya descendido en su totalidad. 

➢ Todos los equipos en movimiento deberán circular con los dispositivos de 

señalización acústica y luminosa accionados. En el supuesto de máquinas 

giratorias, se cumplirá lo especificado anteriormente en cuanto al uso de los 

avisadores acústicos.  

➢ Se prohibirá la presencia de trabajadores a pie en el entorno de los equipos 

de movimiento de tierras, cuando éstos se encuentren en funcionamiento. 

➢ El ruido generado por las máquinas no deberá afectar a otros trabajadores, 

puesto que no se pueden realizar trabajos en la zona de influencia de éstas. 

➢ Cuando el terreno esté muy seco y se cree un ambiente pulvígeno excesivo 

por el movimiento de la maquinaria, se trabajará siempre con la cabina 

cerrada, y si es necesario, se utilizará mascarilla autofiltrante. 

➢ En relación al empleo de las cubas de riego, se dará cumplimiento a lo 

previsto en el presente Estudio de Seguridad y en su manual de instrucciones, 

resultando fundamental que la fuerza del tractor se encuentre debidamente 

protegida mediante una carcasa que evite posibles atrapamientos. 

➢ Se prohibirá la ejecución de trabajos de manera simultánea en niveles 

superpuestos, en la coronación y el pie de las excavaciones. 

➢ Se controlarán las paredes de excavación sobre todo después de los días de 

lluvia o de la interrupción de los trabajos más de 24 horas. En caso de 

presencia de agua se procederá a su achique, en prevención de alteraciones 

del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de terraplenado: 

Se cumplirán las medidas preventivas recogidas en los anteriores apartados 

sobre excavación en zanja y desmonte. De forma complementaria, se cumplirá lo 

siguiente: 

➢ Durante los trabajos de relleno, se deberá tener en cuenta que el vertido de 

material por basculamiento suele verse sujeto a riesgos cuando se realiza en 

zonas próximas a bordes de talud. En estos casos, será necesario que los 

trabajos se realicen previo montaje de topes anti-retroceso y que las 
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maniobras se dirijan por parte de un señalista bajo condiciones de insuficiente 

visibilidad. 

➢ Los equipos de transporte de material no iniciarán la marcha hasta que la caja 

basculante no haya descendido en su totalidad. 

➢ Bajo ningún concepto se admitirá concurrencia entre el movimiento de tierras 

y los restantes trabajos de la obra. Por lo tanto, la empresa contratista 

organizará debidamente los tajos, de tal forma que se cumpla lo establecido, 

y de forma muy especial en el sentido de prohibir la presencia de 

trabajadores a pie en las zonas en que se realicen. De este modo, se evitará 

el riesgo de atropello asociado al empleo de la maquinaria, que en todo caso 

circulará con los dispositivos de señalización acústica y luminosa que 

establezca su fabricante (en este sentido, deberá cumplirse lo establecido en 

el apartado de excavación en zanja para el empleo de los avisadores 

acústicos).  

➢ Además, los equipos de transporte del material circularán con las luces de 

cruce encendidas. Las medidas preventivas relacionadas con el riesgo de 

atropello se deberán extremar durante los trabajos de relleno, y muy 

especialmente durante el manejo de rodillos compactadores. El movimiento 

de los compactadores se regirá de acuerdo con un plan preestablecido, 

procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

➢ Se prohíbe el cruce directo de carreteras mediante maquinaria de movimiento 

de tierras. Para evitarlo, los equipos se incorporarán a la vía, cambiarán de 

sentido respetando las normas de circulación, y saldrán de la misma en el 

punto deseado. 

➢ Se deberán adoptar las medidas necesarias con el objeto de que se elimine 

toda la suciedad acumulada en los puntos de acceso a las carreteras por parte 

de la maquinaria de movimiento de tierras, de forma que ésta nunca genere 

un riesgo para los usuarios de las vías afectadas. 

➢ La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes 

de comenzar a trabajar en a la obra, en todos los elementos de seguridad, 

exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su 

revisión por un taller cualificado. 

➢ Se prohíbe que la maquinaria transporte personal fuera de la cabina de 

conducción y en número superior a los asientos existentes en el interior. 
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➢ Toda la maquinaria tendrá vigente la póliza de seguros con responsabilidad 

civil ilimitada, el carnet de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de 

comenzar los trabajos en la obra. 

➢ Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 

las polvaredas, especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 

carreteras. 

➢ Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 

para evitar las interferencias. 

➢ Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 

seguridad para evitar las consecuencias de un vuelco.  

➢ Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 

los riesgos propios de este tipo de trabajo: peligro de vuelco, atropello, 

colisión, etc. 

➢ Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad y chaleco, al abandonar la cabina, 

en el interior de la obra. 

➢ Se delimitará la zona de trabajo para limitar la presencia de personal a la 

estrictamente necesaria, para las labores de extendido y compactado. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandilla de protección. 

➢ Tope de seguridad. 

➢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

➢ Señales de riesgos. 

➢ Pórticos de señalización de gálibo ante líneas eléctricas aéreas. 

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper. 

➢ Señalización de caminos afectados o cortados. 

➢ Avisadores acústicos de gálibo y limitadores mecánicos de altura instalados en 

la maquinaria ante líneas eléctricas aéreas. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 
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➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Arnés de seguridad y salud y líneas de vida. 

➢ Mascarilla antipolvo. 

 

14.5 MONTAJE DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TÉS, ETC). 

 

A) Descripción y procedimiento: 

La red de tuberías del sistema hidráulico proyectado se encuentra formada 

por tubos de diámetro y materiales variados.  

En la cabecera de la red nos encontraremos los mayores diámetros 

formados por los materiales más resistentes, como acero,...  

Por otra parte, conforme avancemos el recorrido a través de la red los 

diámetros se reducirán progresivamente, predominando en estos diámetros 

intermedios el acero y el PVC-O. 

Por último, una vez alcancemos las parcelas (en las zonas de fin de red), 

hallaremos los diámetros más pequeños formados por materiales como PVC-O o 

polietileno.  

Además el sistema de riego se complementará mediante variados 

dispositivos, como ventosas, válvulas (de compuerta, cierre, mariposa), desagües, 

hidrantes,..., que se alojarán en arquetas o pozos, que estarán constituidos a base 

de prefabricados de hormigón. 

Dado que de forma general los trabajos de montaje de tubería y sus 

correspondientes accesorios suelen implicar la presencia de operarios en el interior 

de excavaciones, resultarán de aplicación todos los criterios establecidos en el 

apartado anterior (sobre la estabilidad de las mismas, el riesgo de atropello, 

medidas de emergencia y evacuación, caídas a distinto nivel o en altura, 

coordinación y organización de las actividades, etc.), motivo por el cual omitimos 

referirnos otra vez a las citadas cuestiones. 

En materia de montaje de tubería, los riesgos suelen sobrevenir como 

consecuencia del uso de un buen número de equipos y útiles de izado 

(generalmente en función del tipo de tubería a instalar, de PVC-O, acero, 

polietileno, etc.), además de los relacionados con la manipulación manual y el 

izado de cargas. En este sentido, se estima que la práctica totalidad de las labores 
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de montaje de tubería (y también de válvulas, piezas, etc.) se realizará mediante 

retroexcavadora o retrocargadora. Sin embargo, en función del tipo de tubería a 

instalar y de la solución propuesta por la empresa contratista, el montaje también 

se podrá realizar mediante manipulador telescópico, grúa autopropulsada, carretilla 

elevadora... Teniendo en cuenta todas las posibles variaciones que pueden darse, 

será necesario establecer una serie de cuestiones generales: 

➢ Para empezar, el Plan de Seguridad de la empresa contratista deberá 

identificar los equipos que se emplearán para el montaje de tubería y sus 

accesorios. Dicho análisis debe considerar todos los factores condicionantes, 

derivados del entorno en que se realizarán los trabajos (no se incide 

nuevamente en lo indicado para los trabajos de excavación en zanja sobre las 

pendientes,...), del tipo de material que debiera instalarse, del peso de las 

tuberías en función de su longitud -6,00 ó 12,00 m.-, etc. 

➢ El uso de los citados equipos se deberá corresponder con lo establecido en las 

normas y las instrucciones de manejo de sus respectivos fabricantes. 

Conforme a lo indicado, estos equipos siempre se emplearán para los usos y 

conforme a las condiciones previstas por su fabricante. 

➢ De esta forma, no se permitirá el empleo de retroexcavadoras para el izado 

de las cargas en la medida en que esta circunstancia no se avale en las 

normas de manejo de su fabricante. 

➢ Los equipos empleados para el montaje de tubería cumplirán el contenido de 

la normativa de aplicación (RR.DD. 1215/1997 y 1644/2008) y estarán 

debidamente certificados. Esta norma se aplicará tanto a los equipos y los 

útiles de izado que se emplearan, como al conjunto formado por los mismos. 

➢ Cumplidas las condiciones anteriores, el Plan de Seguridad de la empresa 

contratista debe determinar los mecanismos y sistema de protección que se 

emplearán con el fin de garantizar la seguridad de las maniobras, tanto en lo 

relacionado con la total estabilidad de las cargas suspendidas (máquinas 

dotadas con válvulas anti-rotura de las mangueras del hidráulico, etc.) y del 

propio equipo (instalación de las patas estabilizadoras de la máquina, análisis 

de las condiciones del terreno sobre el que se empleará el equipo, etc.). 

➢ Para el caso concreto de los trabajos de montaje de tubería mediante 

retroexcavadora, mixta, etc., la empresa contratista deberá incorporar a su 

Plan de Seguridad una doble evaluación de riesgos, mediante la cual se 
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analicen los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones asociadas al 

empleo del equipo como maquinaria de excavación, y como maquinaria para 

el izado de cargas. Para ello, la empresa contratista desarrollará las 

previsiones que se incluyen en este documento. 

➢ Deberá existir una total correspondencia entre los equipos de montaje 

propuestos y el peso de las tuberías y piezas a instalar (tipo de material, 

peso, longitud y diámetro,), de manera que en ningún caso se rebase la 

máxima capacidad portante de los equipos y útiles de izado empleados en las 

condiciones de uso que se propongan. 

➢ Los camiones-grúa o grúas auto-cargantes son equipos concebidos para 

labores de carga y descarga desde el propio equipo, motivo por el cual en 

principio no deberían emplearse para los trabajos de montaje (tanto en 

tuberías y valvulería como en la ejecución de estructuras y la instalación de 

prefabricados). En todo caso, si finalmente debieran usarse para los trabajos 

objeto de este apartado resultará preciso que la empresa contratista justifique 

técnicamente en su Plan de Seguridad las razones que motivan dicho uso, 

que obligatoriamente se dará solamente en situaciones puntuales 

debidamente razonadas. Además, deberán cumplirse dos condiciones 

adicionales: Primero, que dicho uso esté previsto en las normas e 

instrucciones de manejo del fabricante de la máquina; en segundo lugar, y 

por asimilación de la misma a una grúa móvil autopropulsada, deberá darse 

cumplimiento al contenido del R.D. 837/2003 que regula el manejo de este 

último equipo, y, entre otras cuestiones, se designará un jefe de maniobras 

que se responsabilizará de la supervisión y dirección de las mismas. 

Además, en este apartado nos centraremos en otras cuestiones colaterales 

derivadas del montaje de tuberías, como pueda tratarse del hormigonado del 

anclaje de piezas especiales, el montaje de valvulería y de arquetas, el empleo de 

técnicas especiales para el montaje de tubería (soldadura eléctrica para tubería de 

acero, a tope y electrofusión para la de polietileno...), la realización de uniones 

químicas de tuberías (para el caso concreto del poliéster), así como el desarrollo 

de las pruebas a las que se deberá someter la instalación (las pruebas de 

estanqueidad y de presión). 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 
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➢ Camión-grúa, utilizado únicamente para carga y descarga. 

➢ Grúa autopropulsada. 

➢ Retroexcavadoras. 

➢ Retrocargadora o mixta. 

➢ Pala cargadora (relleno excavación). 

➢ Camiones de transporte de material (gravas para el lecho de la tubería, etc.). 

➢ Manipuladores telescópicos. 

➢ Carretilla elevadora. 

➢ Camión hormigonera. 

➢ Bomba de hormigón. 

➢ Vibrador. 

➢ Mesa de corte. 

➢ Ranuradoras. 

➢ Equipo de soldadura a tope y de electrofusión. 

➢ Sierra radial. 

➢ Grupos electrógenos que suministren energía para el funcionamiento de 

dispositivos diversos tales como bombas de achique, vibrador, etc. 

➢ Herramientas de mano. 

➢ Escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las excavaciones. 

➢ Cabos de gobierno para la manipulación de las cargas suspendidas. 

➢ Eslingas y útiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo 

de seguridad y restantes útiles específicos para la manipulación de cada tipo 

de tubería). 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Sepultamiento o hundimiento. 

➢ Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

➢ Caída de personas en altura desde el borde de las excavaciones. 

➢ Caída de cargas suspendidas. 

➢ Caída de materiales desde los bordes de excavación. 

➢ Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas. 

➢ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

➢ Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 

enterradas. 
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➢ Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Vuelcos de 

máquinas. 

➢ Los derivados del ambiente pulvígeno, vibraciones, y ruido. 

➢ Los derivados del contacto con el hormigón. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Proyección de fragmentos y partículas. 

 

D) Riesgos especiales: 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos 

catalogados como especiales (sepultamiento, caída en altura, manipulación de 

prefabricados pesados, trabajos en la proximidad de líneas eléctricas), según el 

Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estará presente en 

todo momento un recurso preventivo. Además, en cuanto a la posible concurrencia 

de diferentes actividades que se desarrollen sucesiva o simultáneamente durante 

el montaje de tubería (montajes y rellenos...), se hace necesaria la presencia de 

recurso preventivo que realice el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/1995).  

 

E) Previsión de medidas preventivas:  

Previsión de medidas preventivas durante el montaje de tubería, válvulas y 

piezas: 

En lo relacionado con el izado de cargas durante el montaje de tuberías se 

deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Todos los elementos y accesorios de izado (como eslingas, cadenas, ganchos 

con pestillo de seguridad…) serán objeto de una revisión diaria mediante la 

que se garanticen sus adecuadas condiciones de conservación y de 

mantenimiento. El Plan de Seguridad y Salud de la empresa contratista 

determinará quién realizará las revisiones y cómo se registrarán éstas de 

forma documental. 

➢ Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y 

accesorios de izado que se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo 

de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas 

serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su 
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fabricante, de modo que se garantice su estabilidad durante todo el proceso 

de izado. 

➢ Los útiles que se empleen para el izado de cargas, en este caso de las 

tuberías, deberán disponer de los elementos necesarios para impedir una 

posible caída accidental de las mismas por descuelgue o cualquier otra 

circunstancia. Por lo tanto, por ejemplo, todos los ganchos deberán disponer 

de pestillo de seguridad. 

➢ Muy especialmente durante el montaje de tuberías y otras piezas mediante 

retroexcavadora, se deberá prohibir que el izado se realice desde puntos que 

no hubieran sido concebidos por el fabricante de la máquina para dichos 

trabajos; un ejemplo evidente y muy generalizado son los ganchos soldados a 

los cazos de los equipos posteriormente a su comercialización. 

➢ El eslingado de las tuberías se deberá realizar de manera que se garantice la 

total estabilidad de las cargas suspendidas. Para ello (y especialmente en 

tubos de 12 m.), todas las tuberías deben ser eslingadas desde dos puntos. 

Además, la empresa deberá analizar la longitud de eslingas necesarias para 

garantizar que el ángulo que éstas formen en el gancho se encuentre 

comprendido entre los 60º y 90º. Los accesorios de izado deberán 

seleccionarse en función de las cargas, puntos de presión, dispositivo de 

enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

➢ En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo 

mediante el que se desarrollen los trabajos de izado de cargas, o de sus 

accesorios (como las eslingas, etc.). 

➢ Todas las maniobras de izado de cargas (de tuberías, etc.) se realizarán 

previa comprobación por parte del responsable del estrobaje de que la carga 

se ha eslingado debidamente y reúne las condiciones necesarias para 

garantizar su estabilidad durante las mismas. 

➢ Si en la revisión previa al izado se detecta alguna deficiencia (las tuberías no 

se han eslingado debidamente, no se han usado los útiles adecuados, éstos 

presentan fallos de funcionamiento como podría tratarse del muelle 

recuperador de algún gancho de seguridad) el responsable del estrobaje 

prohibirá que las maniobras prosigan, y solamente autorizará su reanudación 

cuando se subsanen las deficiencias detectadas. Bajo ningún concepto se 
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emplearán puntos sueltos o que no formen parte del elemento a elevar para 

realizar su eslingado. 

➢ Durante los trabajos de montaje de los distintos componentes de la red 

(tuberías y válvulas, piezas especiales y arquetas, etc.) mediante grúa 

autopropulsada las maniobras deberán ser supervisadas y dirigidas por un 

jefe de maniobras.  

➢ Esta designación se hará igualmente efectiva en las situaciones excepcionales 

que se comentaron anteriormente en relación al montaje mediante camión-

grúa. 

➢ Si el operador del equipo mediante el que se realiza el montaje no dispone de 

la visibilidad necesaria, las maniobras se auxiliarán por un señalista, que al 

igual que el responsable del estrobaje dispondrá de una formación adecuada 

y suficiente para el correcto desempeño de su labor. Este señalista deberá 

realizar su trabajo sin verse sujeto a ninguna situación de riesgo por caída de 

las cargas suspendidas, o incluso caída en altura o a distinto nivel desde el 

borde de las excavaciones. 

En cuanto a la manipulación manual de cargas, y además de lo indicado en 

el apartado específico del presente Estudio de Seguridad, se cumplirá lo siguiente: 

➢ Se cumplirá el contenido del R.D. 487/1997 sobre manipulación manual de las 

cargas y el de la Guía Técnica del INSHT que lo desarrolla. 

➢ En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con 

medios mecánicos frente a los medios manuales. 

➢ No se manipularán cargas por parte de un trabajador con un peso superior a 

los 25 kg. Con el objeto de aportar un criterio práctico, no se manipularán de 

forma manual tuberías que no sean de PVC de diámetro inferior a Ø 160-200 

mm. 

➢ La manipulación manual de cargas se realizará en superficies estables, limpias 

y ordenadas, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. 

Con relación al riesgo de caída de las cargas suspendidas sobre los 

operarios durante el montaje de los distintos dispositivos de la red (tuberías, 

válvulas, piezas especiales, etc.), deberán tenerse en cuenta las cuestiones 

siguientes (además de todo lo establecido en materia de izado de cargas en el 

presente Estudio de Seguridad): En primer lugar, todos los tajos en los que se 

realicen estas labores se deberán señalizar, identificando mediante cartelería el 
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riesgo de caída de cargas que se producirá en la zona. Además, no se deberá 

permitir la presencia en dichas zonas de trabajadores que no intervengan de 

manera directa en las actividades, operarios que no cuenten con formación 

específica para realizar los trabajos, terceros... Esta prohibición, así como el 

cumplimiento de la planificación preventiva que elabore la empresa contratista, 

deberá ser vigilada por sus recursos preventivos. 

De igual modo, estos recursos preventivos vigilarán y prohibirán la 

presencia de los trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas. 

Al efecto, se debe prohibir la manipulación manual de todas las cargas en 

suspensión en tanto en cuanto éstas puedan representar un riesgo para los 

operarios, por caídas, golpes, atrapamientos, empujones por movimientos 

incontrolados etc.  

En caso preciso, los tramos de tubería (y las restantes piezas objeto de 

izado) serán dirigidos, alineados con el eje de la excavación y descendidos al fondo 

de la misma mediante el uso de cabos de gobierno o elementos semejantes. No se 

iniciará la manipulación de las cargas por parte de los trabajadores hasta que éstas 

no dejen de representar los riesgos antes citados. 

Debe considerarse que en función de la posición que ocupen los 

trabajadores en el interior de la zanja, el montaje de tubería puede implicar un 

riesgo de atrapamiento de los trabajadores, bien entre tuberías (entre la que se ha 

montado y la que se pretende instalar), o bien entre la tubería en suspensión y las 

paredes de la excavación. Para evitarlo, se deberá prohibir que durante la unión de 

tramos de tubería los trabajadores se sitúen entre el extremo del tubo colocado y 

el de la tubería que se pretende instalar. Del mismo modo, durante el montaje de 

tubería se prohibirá la presencia de operarios entre el tubo suspendido y las 

paredes de la excavación. Por lo tanto, los trabajadores que intervengan en el 

montaje se distribuirán en dos zonas:  

➢ Por un lado, en el extremo libre de la tubería suspendida, retirándose de su 

zona de influencia sin aproximarse a la misma hasta que no deje de 

representar una fuente de posible riesgo, y prohibiendo su presencia entre el 

tubo suspendido y las paredes de la zanja.  

➢ En el extremo opuesto, en la zona de unión entre tubos, se adoptarán las 

medidas oportunas con el objeto de garantizar que los trabajadores siempre 

se sitúen en una zona segura (como pudiera tratarse de los extremos de la 
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tubería que ya se ha instalado). Finalmente, durante la unión de los tubos se 

prohibirá que los operarios introduzcan sus miembros entre los mismos, de 

forma que no se vean expuestos a nuevas situaciones de riesgo por 

atrapamiento. 

Como se ha establecido, durante todos los trabajos que impliquen la 

presencia de trabajadores en el interior de las excavaciones se cumplirán las 

medidas preventivas anteriormente planteadas en el apartado sobre excavación en 

zanja en materia de estabilidad de taludes. Por lo tanto, antes del inicio de los 

trabajos de montaje de tubería, piezas especiales, de la ejecución de los anclajes, 

etc., deberá realizarse una comprobación de las condiciones bajo las cuales se 

encuentren los taludes de las excavaciones, siendo éstos revisados por personal 

competente que certifique que se corresponden con los valores estables previstos 

en el Proyecto Constructivo, o los establecidos en el cálculo justificativo que se 

elaborara conforme a lo indicado en este Estudio de Seguridad. Se prohibirá el 

inicio de los trabajos hasta que no se realice esta comprobación. 

De igual manera, se precisa que la ejecución de las excavaciones conforme 

a los taludes estables del Proyecto o los cálculos justificativos que elabore la 

empresa contratista también debe hacerse extensiva al hormigonado de los 

anclajes (codos, válvulas, etc.) o de las propias tuberías (como es el caso de las 

tuberías de acero, en la entrada y salida de las balsas y estaciones de bombeo), 

con independencia de que este hormigonado se realice previo encofrado, o 

directamente contra el terreno. 

Todavía en relación a la estabilidad de los taludes, la empresa contratista 

integrará en su Plan de Seguridad las medidas necesarias con el fin de garantizar 

la seguridad de los trabajadores en la medida en que fuera necesario realizar 

trabajos que generaran vibraciones susceptibles de poder desestabilizar las 

paredes de la excavación (compactación, etc.). 

Con el fin de aplicar los principios de acción preventiva del Art. 15 de la Ley 

31/1995, se deberá limitar en todo lo posible la presencia de operarios en el 

interior de las excavaciones, participando en las actividades el personal 

estrictamente imprescindible. 

Durante el montaje de tubería y todos sus restantes accesorios se deberán 

cumplir las medidas que se han comentado en este documento en materia de 

riesgo de caída en altura o a distinto nivel al interior de las excavaciones abiertas, 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       128 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

tanto en su eslingado como durante su montaje. De igual manera, se prohíbe que 

durante las labores de montaje u otras (como comprobaciones de cotas, etc.), los 

trabajadores se encaramen sobre un tramo de tubería instalado. 

El Plan de Seguridad de la empresa contratista deberá determinar las 

medidas que se adoptarán con el fin de organizar debidamente las actividades y 

evitar los riesgos que se pudieran producir por interferencia entre el montaje de 

tubería y de piezas especiales y las restantes actividades de excavación en zanja, 

vertido del lecho de arena, tapado de la excavación,... Este análisis deberá partir 

de las premisas que siguen: 

➢ Se organizarán los tajos con el fin de evitar los riesgos por posibles 

interferencias. 

➢ Se prohibirá la ejecución de actividades de manera simultánea y en niveles 

superpuestos en el fondo y el exterior de las zanjas. 

➢ Se prohibirá la presencia de operarios en el interior de la zanja en la zona de 

excavación, con el fin de evitar la presencia de operarios en el radio de acción 

de los equipos de excavación de su cazo). 

➢ Se prohibirá también la presencia de operarios en el interior de las zanjas, 

dentro de la zona de influencia de la descarga del árido o del material de 

relleno de la tubería. 

➢ Las tuberías en el exterior de la zanja permanecerán en todo momento 

calzadas para evitar que puedan rodar. Además, las tuberías se distanciarán 

del borde de las excavaciones la distancia máxima de aproximación que al 

efecto determine el Plan de Seguridad para cargas estáticas. 

➢ Durante el tapado de la excavación, y especialmente durante el vertido del 

material granular que constituya el lecho de la tubería, no solamente se 

prohibirá la presencia de operarios en la zona de influencia de los trabajos, 

sino también del polvo que se pudiera producir durante el vertido. 

Si bien en principio durante el montaje de tubería y piezas no se requerirá 

el uso de herramientas eléctricas, debe considerarse el riesgo eléctrico que podría 

implicar la combinación entre su uso y la presencia de agua. Para evitarlo, esta 

presencia de agua se controlará debidamente mediante el empleo de bombas de 

achique, y, por supuesto, se prohibirá el empleo de herramientas de tipo eléctrico 

en el interior de excavaciones o en todas aquellas zonas caracterizadas por 

humedades o la existencia de agua. Por otra parte, puesto que buena parte de las 
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actividades se realizarán a la intemperie, resultará obligatorio que todas las 

herramientas eléctricas dispongan de un doble aislamiento y protección mínima IP-

45. Por último, todas las bombas de achique dispondrán de la correspondiente 

carcasa o rejilla mediante las que se eviten posibles atrapamientos. 

Inicialmente, desde el presente Estudio de Seguridad no se plantean 

situaciones para las que se estime necesario el acceso de los trabajadores al 

interior de las tuberías. No obstante, sí pueden plantearse situaciones 

excepcionales que, previa justificación técnica por parte de la empresa contratista 

(deficientes uniones entre las tuberías por desplazamiento de las juntas de goma, 

etc.) determinen la necesidad de que deba realizarse este acceso, que por tanto 

integrará la empresa contratista en su Plan de Seguridad, desarrollando las 

cuestiones siguientes (que se plantean como una base de mínimos):  

➢ Para empezar, la presencia de operarios en el interior de las tuberías se 

entiende como en un espacio confinado, y por tanto serán de aplicación las 

medidas que la legislación y las normas de referencia específicas plantean en 

esta materia.  

➢ El acceso al interior de los tubos se realizará en presencia de un recurso 

preventivo.  

➢ La empresa determinará el diámetro mínimo a partir del cual se permitirá el 

acceso (como mínimo Ø1000 mm.), la longitud máxima de entrada, y los 

mecanismos de evacuación y de comunicación que se emplearán con el fin de 

garantizar la seguridad de los trabajadores (se debe garantizar la presencia 

de operarios de retén que observen desde el exterior todo lo que suceda en el 

interior de las tuberías, deberá darse una perfecta comunicación con el 

exterior, bien directamente o con emisora, se garantizarán y comprobarán las 

perfectas condiciones de ventilación en el interior de las tuberías). 

➢ El acceso se limitará a meras inspecciones visuales (por lo tanto se debe 

prohibir la ejecución de cualquier tipo de actividad en el interior de las 

tuberías), que se realizarán coordinadas con las restantes labores en el tajo, 

motivo por el cual durante el acceso se paralizarán las restantes labores de 

excavación, montaje de tubería, tapado, etc. 

Debe considerarse que la puesta en obra de las piezas especiales como 

hidrantes, válvulas, etc., requerirá además de su puesta en obra conforme a lo 

establecido en el este apartado, una elaboración previa mediante herramientas de 
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tipo eléctrico, como taladros, ranuradoras,..., cuyo uso se ajustará a las 

instrucciones de sus respectivos fabricantes y a lo previsto en el presente  Estudio 

de Seguridad. 

De igual modo, la elaboración de las válvulas exige la manipulación de 

elementos pesados unidos mediante tornillería, durante cuyo transcurso se 

deberán adoptar las medidas de coordinación y organización oportunas para evitar 

posibles atrapamientos de los miembros de los trabajadores. Para ello, durante la 

preparación de válvulas todos sus componentes se apoyarán debidamente sobre el 

terreno de forma que se garantice su total estabilidad, y el apriete de tuercas se 

dirigirá por un mando, que coordinará las labores y prohibirá que los operarios 

introduzcan sus manos entre las coronas y piezas a montar, etc. De igual forma, 

durante el montaje de válvulas y piezas especiales deberán cumplirse todas las 

medidas comentadas en materia de izado de cargas durante el montaje de tubería, 

destacándose muy especialmente la prohibición de que se realice su deslingado 

hasta que no se remate su unión mediante tornillería al resto de la instalación, y se 

pueda garantizar su total estabilidad. 

En cuanto a las uniones entre tuberías, debemos tener en cuenta que en 

función de su material podremos encontrarnos distintas situaciones. Así por 

ejemplo, en tuberías de acero las uniones se realizan mediante soldadura de tipo 

eléctrico bien con electrodo celulósico, rutílico, etc. Por otro lado, en el caso de las 

tuberías de polietileno la unión se realiza mediante equipo de soldadura a tope y 

electrofusión (se analizan a continuación estos dos supuestos).  

Finalmente, si nos referimos a las uniones de tubería de poliéster y PVC, 

deben comentarse varios aspectos: La conexión entre este tipo de tuberías se 

realiza mediante una unión machihembrada, de tal manera que el macho se 

corresponde con la tubería en suspensión y la hembra con la ya instalada (en 

algunos casos el montaje se realiza en la forma inversa). Además, tanto las 

tuberías de poliéster como las de PVC se suelen montar por lo general con un 

marcado mediante el cual se indica a los trabajadores la longitud exacta que se 

debe introducir el macho para garantizar la estanqueidad y el correcto 

funcionamiento del conjunto. En este sentido, debe precisarse que en el caso del 

poliéster la entrada de la tubería se realiza mediante el empuje suministrado por la 

retroexcavadora a través de una o de las dos eslingas (suele resultar necesario 

retirar una de ellas para facilitar las maniobras). En estas situaciones, se prohibirá 
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la presencia de trabajadores en el radio de acción de la máquina (y de forma muy 

especial de su brazo) y de las eslingas, que también podrían ser fuente de riesgo 

por posibles proyecciones en caso de rotura.  

Para el caso del PVC, mucho más ligero que el poliéster, la aplicación de 

este procedimiento de trabajo implicaría la rotura de los tubos. Por este motivo, las 

tuberías de PVC se suelen introducir mediante el empuje que transmite el cazo de 

la máquina desde el extremo de la tubería. Sin embargo este empuje podría dañar 

la tubería, motivo por el cual entre ella y el cazo suele interponerse una barrera 

protectora, bien a base de tableros de madera o similar. Como en el caso anterior, 

resultará preciso que durante el empuje del cazo los operarios permanezcan en 

todo momento fuera de su zona de influencia, destacándose muy especialmente la 

obligación de que la protección que se use para no dañar la tubería sea 

autoestable, es decir, que no requiera de la ayuda de los trabajadores para 

mantenerla en posición (en caso contrario, los operarios deberían situarse en el 

radio de acción del cazo de la máquina). 

Previsión de medidas preventivas durante el montaje de tubería, válvulas y 

piezas mediante una máquina retroexcavadora o retrocargadora: 

Los trabajos de montaje de tubería mediante retroexcavadora o 

retrocargadora sólo se realizarán si este uso de la máquina se contempla en el 

manual de instrucciones que facilite su fabricante. 

Durante el transcurso de los trabajos se cumplirán las instrucciones de 

manejo del fabricante de la máquina. A este respecto, se destaca lo siguiente: 

➢ Se debe elegir el modo adecuado con el selector de programas de la palanca 

de dirección. 

➢ La carga se eslingará a un gancho de seguridad aprobado y que funcione 

correctamente. 

➢ Nunca se cargará la máquina más de lo permitido. Para ello comprobará 

permanentemente el diagrama de cargas en el interior de la cabina. El equipo 

de advertencia de sobrecarga (una lámpara roja de interruptor encendida) 

deberá estar permanentemente activado durante la elevación. En caso de 

sobrecarga (sonará un zumbador en la cabina), se suspenderán de forma 

inmediata los trabajos, que no se reanudarán hasta que se modifiquen las 

condiciones de izado y se garantice la total estabilidad del equipo durante el 

proceso de montaje. 
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➢ Todos los dispositivos de seguridad y de aviso previstos se revisarán de 

manera continua y se mantendrán en óptimas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

➢ Nunca abandonar la máquina con la cuchara o la carga colgando. 

➢ Si el montaje implica el desplazamiento de la máquina hasta el lugar de 

acopio, la conducción se realizará lentamente y no se iniciará hasta que la 

carga suspendida se haya aproximado al suelo en todo lo posible. Bajo estas 

condiciones el brazo oscilante permanecerá bloqueado. 

➢ Antes del inicio de los trabajos se asegurará que el terreno sobre el que 

apoye la máquina es firme y seguro, de manera que se garantice su 

estabilidad durante el proceso (la naturaleza del terreno puede hacer inseguro 

el trabajo con cargas cercanas al valor máximo del diagrama de cargas). 

➢ En previsión de los efectos de la fuerza centrífuga, tampoco se hará girar 

bruscamente la máquina con la carga todavía suspendida. 

➢ Deben usarse las patas estabilizadoras de la máquina. Se controlará siempre 

que la máquina efectúa correctamente el trabajo y que la carga está 

seguramente eslingada antes de ser elevada. No se izará la carga hasta que 

la máquina se encuentre segura y plenamente visible. 

➢ El operador deberá seguir permanentemente la cuchara o la carga con la 

mirada mientras se mueven. Se parará inmediatamente la máquina si su 

operador debiera dirigir la mirada hacia otra dirección. 

➢ Se utilizarán únicamente cables, grilletes, cadenas…, probados y que no 

tengan desperfectos. 

➢ El gancho elevador se deberá utilizar en la forma correcta, sin ser sometido a 

cargas laterales, y con la carga situada dentro de los límites o sectores de 

elevación permitidos para el gancho. 

➢ Está prohibido sobrecargar el fiador de seguridad en las operaciones de izado 

y montaje. 

➢ Se mantendrá en unas perfectas condiciones de conservación y 

mantenimiento la válvula de seguridad contra la rotura de mangueras, 

mediante la cual se detiene el movimiento de la pluma si se rompe la 

manguera al levantarla.  
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➢ Si la rotura se produjera al descender la pluma, no se altera la velocidad de 

descenso, sino que el movimiento de la pluma puede detenerse o continuar 

como si estuviera intacta la manguera. 

➢ Las actividades siempre se desarrollarán con la máquina perfectamente 

colocada en posición horizontal y sobre una superficie segura y firme. Se 

evitará situarla sobre superficies blandas o desiguales, con inclinaciones del 

terreno, en zonas con riesgo de desmoronamiento, etc. 

➢ Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que 

se utilicen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de 

las tuberías o piezas objeto de izado. 

➢ No se permitirá el izado de las cargas (tuberías, piezas...) mediante accesorios 

que no hayan sido específicamente habilitados para ello por el fabricante de la 

máquina. Por lo tanto, no se realizarán trabajos de izado eslingando a los 

propios dientes del cazo de la máquina. 

➢ Tampoco se permitirá el eslingado a ganchos soldados al cazo de la máquina 

posteriormente a su comercialización. De esta manera, tanto la máquina 

(retroexcavadora o retrocargadora), como el gancho, como el conjunto, 

deberán estar debidamente certificados y satisfacer los requisitos que exigen 

los RR.DD. 1644/2008 y 1215/1997. 

➢ Los ganchos contarán con pestillo de seguridad. Si se empleasen otros 

sistemas de enganche, éstos deberán disponer elementos de cierre que 

impidan que se suelte el elemento de izado. 

➢ Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, 

de los puntos de presión, del dispositivo de enganche y de la modalidad y la 

configuración del amarre. 

➢ Todos los elementos y los accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos 

con pestillo de seguridad) serán objeto de una revisión periódica mediante la 

que se garanticen adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. 

De dichas revisiones se deberá mantener un registro documentado. 

➢ Se prohíbe estacionar o circular con la máquina a distancias que pudieran 

afectar a la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. No se 

manipularán los estabilizadores con la máquina cargada. 

➢ El operador de la máquina tendrá en todo momento a la vista la carga 

suspendida. Si esto no fuera posible, el montaje será expresamente dirigido 
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por un señalista con formación adecuada y suficiente. Idénticos niveles de 

formación dispondrá el trabajador responsable del estrobaje de las cargas 

objeto de izado. 

➢ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la máquina 

en prevención de accidentes por golpes o atropellos. Se prohíbe la presencia 

de trabajadores en el radio de acción de las máquinas o de las cargas 

suspendidas. Para cumplir de una manera eficaz lo establecido en este punto, 

todas las cargas objeto de izado se guiarán mediante cabos guía, 

prohibiéndose el guiado manual. 

➢ Se prohíbe realizar tirones sesgados o maniobras de arrastre de la carga. No 

se abandonará la retroexcavadora o retrocargadora con la carga todavía 

suspendida. 

➢ Los puntos de izado se establecerán a lo largo del tubo de manera que el 

ángulo que formen las dos hondillas a la altura del accesorio de cuelgue sea 

igual o inferior a 90º. 

➢ Se prohíbe expresamente en obra el manejo de cargas bajo régimen de 

fuertes vientos. 

➢ Se cumplirán las restantes medidas preventivas que se recogen en este 

Estudio de Seguridad en relación al uso de las máquinas retroexcavadoras y 

retrocargadoras. 

Previsión de medidas preventivas durante la unión de tuberías de acero 

mediante soldadura de tipo eléctrico (con electrodo celulósico, rutílico, etc.): 

El equipo eléctrico de soldadura está formado por un circuito de 

alimentación, y por el equipo propiamente dicho. El equipo como tal sirve para 

reducir la tensión de red a la tensión de cebado y de soldeo, permitiendo regular la 

intensidad de la corriente de soldadura, y asegurando el paso de la tensión de 

cebado a la de soldeo de forma rápida y automática.  

El circuito de alimentación está compuesto por un cable y clavija de 

conexión a la red. En función del tipo de corriente del circuito de soldeo, el equipo 

consta de partes diferentes. En equipos de corriente alterna, de un transformador 

y un convertidor de frecuencia; en equipos de corriente continua, de un 

rectificador (de lámparas o seco) y un convertidor (bien conmutatrices o grupos 

eléctricos). Por otra parte, durante los trabajos se emplearán otros elementos 
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auxiliares, como los electrodos, la pinza porta-electrodos, la pinza de masa y los 

útiles.  

El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base 

para soldeo y de un revestimiento que lo rodea. Forma uno de los polos del arco 

que genera el calor de fusión y que en el caso de ser metálico suministra asimismo 

el material de aporte. La pinza porta electrodos sirve para fijar el electrodo al cable 

de conducción de la corriente de soldeo. La pinza de masa se utiliza para sujetar el 

cable de masa a la pieza a soldar facilitando un buen contacto entre ambos. Entre 

los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc., el soldador utilizará 

cepillos de alambre de acero para limpieza de superficies, y martillos de punta para 

romper la cubierta de las escorias o residuos. 

Los principales riesgos asociados a los trabajos de soldadura por arco 

eléctrico guardan relación con posibles contactos eléctricos, las proyecciones y 

quemaduras, las explosiones o incendios, la exposición a radiaciones ultravioleta y 

luminosas producidas por el arco eléctrico, la inhalación de humos y gases tóxicos 

producidos por el arco eléctrico, etc. En cuanto a las medidas y las normas 

preventivas más relevantes para la ejecución de estas actividades se destacan las 

siguientes: 

➢ La máquina de soldar estará protegida mediante un sistema, electromecánico 

o electrónico, mediante el cual se consiga una tensión de vacío del grupo (24 

V), considerada tensión de seguridad. 

➢ La pinza será la adecuada al tipo de electrodo usado, y los sujetará 

fuertemente. Estará bien equilibrada por su cable y fijada al mismo, de tal 

manera que mantenga un buen contacto. Asimismo, el aislamiento del cable 

no se deberá estropear en el punto de empalme. 

➢ Los cables de alimentación tendrán la sección adecuada para que no se 

generen sobre-calentamientos, y su aislamiento será suficiente para la tensión 

nominal a aplicar. Los bornes de conexión de la máquina y la clavija de 

enchufe estarán aislados. 

➢ Los cables del circuito de soldadura, al ser más largos, se protegerán contra 

proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o 

circuitos irregulares. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       136 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ La carcasa deberá conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor 

diferencial que corte la corriente de alimentación en el caso de que se 

produzca una corriente de defecto. 

➢ Durante la ejecución de las soldaduras no se realizarán otras actividades en el 

interior de la zanja. De esta forma, no será preciso aislar el lugar de trabajo 

para proteger a otros operarios frente al riesgo derivado de las radiaciones 

ultravioleta o luminosas, o de las proyecciones y quemaduras. 

➢ El soldador utilizará una pantalla facial con certificación de calidad para el tipo 

de soldadura, usando el visor de cristal inactínico (cuyas características varían 

en función de la intensidad de corriente usada). Para cada caso se utilizará un 

tipo de pantalla, filtros y placas filtrantes con las características apropiadas en 

función de la intensidad de soldeo.  

➢ El filtro de cristal inactínico debe protegerse mediante la colocación en su 

parte anterior de un cristal blanco. 

➢ No se deben realizar operaciones de soldadura en las proximidades de cubas 

de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas. 

➢ La instalación de las tomas de puesta a tierra se hará conforme a las normas 

del fabricante. El chasis del puesto de trabajo estará puesto a tierra, 

controlando muy especialmente la toma de tierra. No se emplearán para las 

tomas de puesta a tierra conductos de gas, líquidos inflamables o eléctricos. 

➢ La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura 

a la fuente de alimentación estarán limpios y exentos de humedad. Antes de 

conectar la toma al casquillo se debe cortar la corriente. Una vez conectada 

se debe permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje, se cubrirán 

con capuchones la toma y el casquillo. 

➢ Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura, para 

en caso preciso poder cortar la corriente. Se instalarán los cables de 

alimentación en alto y se conectarán posteriormente. 

➢ Se desenrollará el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables 

de soldadura para comprobar que su aislamiento no se ha dañado, y los 

cables conductores para descubrir algún hilo desnudo. Se verificará también 

el cable de soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento, 

comprobando que su diámetro es el suficiente para soportar la corriente 

necesaria. Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del 
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cable aumenta, disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por lo 

tanto, en caso necesario se deberá aumentar el grosor del cable. 

➢ Se reemplazará cualquier cable de soldadura que presente ligaduras a menos 

de 3,00 metros del portaelectrodos. No se usarán tornillos para fijar 

conductores trenzados pues acaban por desapretarse. 

➢ Se deben alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales, 

para prevenir el contacto accidental con el de alta tensión, así como cubrir los 

bornes para evitar un posible cortocircuito causado por un objeto metálico, 

situando el material de tal forma que no sea accesible a personas no 

autorizadas. 

➢ Las tomas de corriente se situarán en lugares que permitan su desconexión 

rápida en caso de emergencia y comprobar que el puesto de trabajo está 

puesto a tierra. 

➢ El puesto de soldadura se deberá proteger de la exposición a gases 

corrosivos, partículas incandescentes provocadas por la soldadura o del 

exceso de polvo; el área de trabajo estará libre de materias combustibles. 

Deberá disponerse de un extintor apropiado en la zona de trabajo. Las 

tuberías de acero no presentarán pinturas aplicadas que pudiera generar 

gases nocivos durante el proceso de soldadura. 

➢ La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables, etc. Tampoco se debe 

unir a tuberías de gas, líquidos inflamables o conducciones que contengan 

cables eléctricos. 

➢ Se prohibirá que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas, y en todo 

caso se deberá secar adecuadamente antes de iniciar los trabajos. 

➢ Los cables no se someterán a corrientes por encima de su capacidad nominal 

ni enrollarse alrededor del cuerpo. 

➢ La base de soldar será sólida y se apoyará sobre objetos estables. El cable de 

soldar debe mantenerse con una mano, y la soldadura se debe ejecutar con la 

otra. 

➢ Los portaelectrodos se almacenarán donde no puedan entrar en contacto con 

los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido. 

➢ Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto 

periodo se sacarán todos los electrodos de los portaelectrodos, 

desconectando el puesto de soldar de la fuente de alimentación. 
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➢ No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm.; en caso 

contrario, se pueden dañar los aislantes de los portaelectrodos, pudiéndose 

provocar un cortocircuito accidental. 

➢ Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos. Si antes de 

ser utilizados están mojados o húmedos por cualquier razón, deberán secarse 

totalmente antes de ser reutilizados. 

➢ Los operarios se situarán de tal manera que los gases de soldadura no lleguen 

directamente a la pantalla facial protectora. 

➢ La escoria depositada en las piezas soldadas se picará con un martillo especial 

de tal forma que los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo. 

Previamente se deberán eliminar de las escorias las posibles materias 

combustibles que podrían inflamarse al ser picadas. 

➢ No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados, o 

en caso de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se 

deberán enfriar los porta electrodos sumergiéndolos en agua. 

➢ No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se 

realicen operaciones de desengrasado, ya que pueden formarse gases 

peligrosos. 

➢ No se accionará el conmutador de polaridad cuando el equipo de soldadura 

esté trabajando; se cortará la corriente previamente antes de cambiar la 

polaridad. 

➢ El equipo de protección individual estará formado por una pantalla de 

protección de la cara y ojos; de guantes de cuero de manga larga con las 

costuras en su interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad 

aislante tipo bota, y casco. 

➢ La ropa de trabajo será de pura lana o de algodón ignífugo. Las mangas serán 

largas, con los puños ceñidos a la muñeca; además, llevará un collarín que 

proteja el cuello. No debe llevar bolsillos, y en caso contrario deben poderse 

cerrar herméticamente. Los pantalones no deben tener dobladillo, pues 

pueden retener las chipas producidas, pudiendo introducirse en el interior del 

calzado de seguridad. 

➢ El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar 

los trabajos de soldadura. La ropa manchada de grasa, disolventes o 

cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada inmediatamente; la 
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ropa húmeda o sudorada se convierte en conductora, por lo que debe 

también ser cambiada, ya que en esas condiciones puede ser peligroso 

tocarla con la pinza de soldar. Por añadidura, no deben realizarse trabajos de 

soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección eléctrica 

adecuada. 

➢ Antes de soldar se comprobará que la pantalla o careta no tiene rendijas que 

dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la 

intensidad o diámetro del electrodo. 

➢ Los ayudantes de los soldadores u trabajadores cercanos usarán gafas 

especiales con cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar. 

Para colocar el electrodo en la pinza o la tenaza, se deben utilizar siempre los 

guantes. También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en 

tensión. 

➢ En trabajos sobre elementos metálicos será preciso utilizar calzado de 

seguridad aislante. Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se 

deberán proteger los ojos con gafas de seguridad o una pantalla 

transparente. 

➢ El cristal protector se cambiará cuando tenga algún defecto (por ej. rayado) y 

se sustituirá por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar.  

➢ Todo equipo de protección individual deberá ser inspeccionado 

periódicamente y sustituido cuando presente cualquier defecto. 

➢ Se inspeccionará todo el material de la instalación de soldadura, 

principalmente los cables de alimentación del equipo, los empalmes o bornes 

de conexión, las bridas de tierra, mordazas del portaelectrodos, etc. 

➢ Se priorizará el hecho de que los trabajos de soldadura de las tuberías de 

acero se realicen siempre desde su exterior. En caso contrario, esta 

circunstancia deberá ser tenida en cuenta por la empresa contratista en su 

Plan de Seguridad y Salud (analizando, entre otras, todas las cuestiones 

relacionadas con la ejecución de trabajos en un espacio confinado, ventilación 

y medición de la concentración de gases, EPI´s a emplear por parte de los 

trabajadores, medios de comunicación con el exterior, interferencias con otras 

actividades, etc.). 
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De forma general, una vez completada la soldadura de los tubos suele 

resultar necesario adherir un protector plástico a la unión (que la haga resistente a 

la corrosión...); dicho protector se suele aplicar mediante un “mechero” de llama 

alimentado mediante bombonas de propano o butano. En el manejo de estos 

equipos se cumplirán las medidas establecidas en este documento en materia de 

soldadura oxiacetilénica u oxicorte (válvulas anti-retorno, etc.). Además, se 

prohibirá que en todo el transcurso de las actividades los operarios se encaramen 

sobre los tubos o que transiten sobre ellas. Para ello, los tubos se instalarán sobre 

rodillos que, garantizando la estabilidad de las tuberías, permitirán su giro 

(evitando un riesgo innecesario por posible caída de los trabajadores). 

Previsión de medidas preventivas durante la unión y montaje de tuberías de 

polietileno: 

El montaje de tuberías de polietileno presentará algunas variantes respecto 

a lo que se ha venido indicando, fundamentalmente relacionadas con la forma en 

que se realiza la unión de los tubos y cómo éstos se introducen en el interior de las 

excavaciones: 

➢ Para empezar, el equipo de trabajo estará formado por una retroexcavadora 

que ejecutará la excavación, y un equipo denominado de soldadura a tope o 

electrofusión, mediante el cual se realizará la unión de las tuberías.  

➢ El equipo de soldadura a tope está formado por una unidad hidráulica y la 

máquina básica, una fresa eléctrica, el espejo calefactor, y un soporte para 

los mismos (fresa y espejo).  

➢ De forma general, el funcionamiento del equipo de soldadura a tope será el 

siguiente: De inicio, se enfrentarán los extremos de las tuberías de polietileno 

que se pretenden soldar, y se embridarán sobre la máquina básica.  

➢ A continuación se accionará la fresadora, mediante la cual se eliminará toda la 

suciedad y restantes defectos que pudieran mermar la calidad de la 

soldadura.  

➢ Una vez fresados los extremos de las tuberías entrarán en funcionamiento la 

unidad hidráulica y el espejo calefactor, la primera aplicando a las tuberías 

enfrentadas un valor de presión pre-establecido, y el segundo generando el 

calor necesario para realizar la unión. Por fin, pasado un tiempo también 

predeterminado, se habrá completado la unión de las dos tuberías. 
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Los principales riesgos asociados al empleo del equipo de soldadura a tope 

guardan relación con posibles cortes o quemaduras, además de los derivados del 

empleo de una herramienta eléctrica. Por tanto, además de todo lo indicado para 

el empleo de las herramientas eléctricas en ambientes húmedos o con agua, 

deberán adoptarse las medidas necesarias con el objeto de garantizar la seguridad 

de los trabajadores durante el manejo de la fresa y el espejo calefactor (cuando no 

se estén empleando, tanto la fresa como el espejo deberán permanecer sobre su 

soporte; además, las fresadoras deberán disponer de un sistema de 

enclavamiento, de forma que una vez retiradas de su soporte solamente pueden 

accionarse cuando se hayan situado sobre la máquina básica). Además, será muy 

importante que se coordinen debidamente las operaciones, de forma que se eviten 

atrapamientos de manos durante el accionamiento de la central hidráulica (para 

ello, el operario que la maneje comprobará la ausencia de trabajadores en su zona 

de influencia, siempre previamente a su puesta en marcha). 

El montaje de las tuberías de polietileno no debe requerir la presencia de 

operarios en el interior de las zanjas: De esta forma, el polietileno se soldará en el 

exterior de las excavaciones y cuando se disponga de la longitud de tubería 

precisa, ésta se introducirá al interior de la zanja mediante el empuje que 

suministre la máquina retroexcavadora que ha venido realizando los trabajos de 

excavación. Mediante el procedimiento de trabajo propuesto se aplican los 

principios de la acción preventiva del Art. 15 de la Ley 31/1995, evitando la 

presencia de trabajadores en el interior de las zanjas (y con ello el riesgo de 

sepultamiento, etc.), el izado de las tuberías (y el riesgo asociado de caída de 

cargas suspendidas), el extendido del lecho de arena, y múltiples riesgos derivados 

de situaciones de interferencia entre actividades (atropellos, etc.). 

Además, debe tenerse en cuenta que durante la introducción de la tubería 

sí se podrían generar riesgos por interferencia. Por ejemplo, podría darse el caso 

de que la introducción de la tubería en el interior de la zanja coincidiera con la 

manipulación del equipo de soldadura a tope, con el consiguiente riesgo por 

atrapamientos, etc., para los trabajadores que lo manipularan. Por lo tanto, deberá 

existir una perfecta coordinación entre la máquina y el equipo de soldadura a tope. 

Para ello, la retroexcavadora deberá adelantarse lo suficiente respecto del equipo 

de soldadura con el objeto de que no puedan interferir en el espacio (y producirse 

atropellos...) garantizándose una comunicación permanente mediante emisora 
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entre un puesto de trabajo y otro (de este modo los trabajadores que manipulen el 

equipo de soldadura a tope conocerán en todo momento los movimientos que 

realice la máquina, evitando así los atrapamientos, los golpes por movimientos 

incontrolados de la tubería, etc.). Los equipos de soldadura a tope y electrofusión 

se emplearán en todo momento conforme a las instrucciones de su fabricante y el 

contenido del presente Estudio. 

Previsión de medidas preventivas durante la ejecución de uniones químicas 

en tubos de poliéster: 

Las uniones químicas de las tuberías se realizan en tuberías de poliéster, 

cuando se plantea la necesidad de ejecutar conexionados de tubos de distinto 

diámetro (en reducciones,), codos de ángulo específico que no corresponda con 

los estándares comercializados, etc. 

Estas uniones se realizan encarando los extremos de los tubos, 

cubriéndolos con capas sucesivas de varios tipos de fibra de vidrio saturadas con 

resina. La composición de dicho estratificado y su dimensionado se conciben en 

función de la instalación, y se refieren fundamentalmente a la presión de servicio 

que deba soportar la red.  

De forma resumida, deberán tenerse en cuenta las cuestiones siguientes, 

que se complementarán por la empresa contratista en su Plan de Seguridad: 

➢ Deberá realizarse el corte a escuadra de las tuberías, empleando para ello una 

sierra radial. En este sentido, además de los riesgos que se derivan del 

manejo de la sierra radial (que se usará conforme a los usos y bajo las 

condiciones fijadas por su fabricante, seleccionándose los discos de corte no 

solo en función del material a tratar, sino también de la técnica que se 

empleara en cada momento -biselado, corte, etc.-), debe considerarse que el 

polvo de fibras de vidrio que se genera durante los trabajos resulta altamente 

tóxico, motivo por el cual los trabajadores deberán hacer uso de los equipos 

de protección precisos: Protecciones de las vías respiratorias dotadas de 

filtros de partículas adecuados, trajes de trabajo que eviten cualquier contacto 

del polvo generado con la piel de los operarios, etc. 

➢ Posteriormente debe realizarse el sellado de la junta. Para ello primeramente 

se limpia la zona biselada con un limpiador, y se deja que se evapore 

completamente. Se recubrirán los cantos biselados de los tubos a unir con 

una capa de resina isoftálica, y se enfrentarán los extremos de los tubos 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       143 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

impidiendo cualquier tipo de movimiento. Antes de que se endurezca la 

resina, se rellenará el bisel que se forma en la unión de los tubos mediante 

pasta sellante para eliminar las posibles bolsas de aire. 

➢ Por fin, se realizará la unión química propiamente dicha. Para ello, después de 

eliminar con un disco abrasivo los restos de resina y pasta sellante y de lijar la 

superficie externa de los tubos, se colocarán unas bandas de refuerzo de 

vidrio impregnadas con una resina isoftálica, que previamente habrán sido 

preparadas en el exterior, en zona bien ventilada, alrededor de la tubería, y 

se presionará con un rodillo metálico. Se colocarán sucesivas bandas de 

refuerzo hasta conseguir el espesor deseado. 

➢ Se deberán organizar por parte de la empresa contratista las actividades de la 

obra de forma que durante la ejecución de las uniones químicas no concurran 

en el tajo más operarios de obra que los intervinientes en los trabajos en 

cuestión, evitándose así que operarios ajenos a las actividades puedan verse 

afectados por las posibles proyecciones, vapores químicos, etc. Además, se 

prohibirá la presencia en los tajos de terceros. 

➢ Por otra parte, los recipientes que contengan o pudieran contener productos 

peligrosos, como disolventes, adhesivos, corrosivos, etc., deberán disponer de 

su correspondiente etiquetado de tal manera que todos los trabajadores 

conozcan su contenido y se eviten operaciones incorrectas, mezclas peligrosas 

de sustancias, etc. Esta norma se aplicará igualmente a los envases de 

trasvase. Además, para trasvasar un producto no se usará en ningún caso un 

envase que haya contenido otro producto diferente. 

➢ Todos los trabajadores serán dotados y harán uso de los equipos de 

protección individual previstos en las fichas de seguridad de cada producto 

que deba emplearse, de forma que se eviten los riesgos que pudieran 

generarse por inhalación, contactos con la piel, ojos, etc. De igual manera, 

todos los productos peligrosos que debieran emplearse durante la ejecución 

de las actividades se usarán y almacenarán conforme a lo especificado por su 

fabricante a través de las correspondientes fichas de seguridad, que serán 

conocidas por todos los trabajadores intervinientes en los trabajos (riesgos, 

EPI´s, primeros auxilios, etc.). 

➢ Por último, hay que tener en cuenta que para minimizar la absorción de 

agentes tóxicos y proteger la piel de agresiones y posibles sensibilizaciones, 
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deberán utilizarse guantes de protección de contra productos químicos 

certificados según norma EN-374. De igual modo, cuando sean manipulados 

productos corrosivos o irritantes, o bien los procesos supongan la exposición 

de los trabajadores a vapores de agentes irritantes, se deben utilizar gafas de 

seguridad o pantalla facial, certificadas según la norma EN-166. 

Previsión de medidas preventivas durante la ejecución de anclajes en la red 

de tuberías: 

Durante la ejecución de anclajes resultarán de aplicación las medidas 

preventivas que se plantean en este Estudio de Seguridad como “normas 

generales relacionadas con los trabajos de ferrallado, encofrado y hormigonado”. 

Además, resultará de aplicación todo lo establecido en el apartado sobre 

excavación en zanja. En este sentido, se subraya muy especialmente la obligación 

de que solamente se permita el acceso de los trabajadores al interior de las 

excavaciones (en este caso para la ejecución de los anclajes) cuando se 

compruebe que sus taludes se corresponden con los valores estables previstos en 

este Proyecto, o con los establecidos por la empresa contratista en virtud de los 

cálculos justificativos de estabilidad que elaborara. 

Teniendo en cuenta que desde que se abre la excavación hasta que se 

ejecutan los anclajes (o se montan las piezas especiales, válvulas, arquetas, etc.) 

puede transcurrir un periodo de tiempo más o menos prolongado (con ciclos 

humedad y sequía, variaciones en la cota del nivel freático, etc.), resultará 

imprescindible que antes del inicio de los trabajos se realicen las comprobaciones 

oportunas, saneándose la excavación en caso preciso. 

Por último se especifica que la ejecución de taludes estables conforme al 

Proyecto resultará de obligado cumplimiento, con independencia de que los 

anclajes se realicen previo al encofrado, o bien hormigonando contra el terreno. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandilla rígida de protección. 

➢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper. 

➢ Señalización de caminos afectados o cortados. 

➢ Avisadores acústicos de gálibo y limitadores mecánicos de altura instalados en 

la maquinaria ante líneas eléctricas aéreas. 
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➢ Tope de seguridad. 

➢ Señales de riesgos. 

➢ Pórticos de señalización de gálibo ante líneas eléctricas aéreas. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Botas de agua. 

➢ Arnés de seguridad y salud y líneas de vida. 

➢ Mascarilla antipolvo. 

➢ Gafas o pantallas anti-proyecciones. 

➢ Los EPI´s especificados para los trabajos de soldadura. 

➢ Los EPI´s especificados para el picaje de tuberías. 

 

14.6 PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD   

 

A) Descripción y procedimiento: 

Una vez realizado el montaje de tubería, piezas, etc., deberán realizarse 

una serie de pruebas mediante las cuales se certifique el correcto funcionamiento 

de la instalación. En esta materia, se debe destacar la realización de las pruebas 

de presión y de estanqueidad. 

Con respecto a las segundas, este tipo de prueba, se realiza 

fundamentalmente para comprobar el correcto funcionamiento de las uniones de 

tubería a base de junta elástica (poliéster...). Por tanto, las pruebas de 

estanqueidad se refieren a las uniones de tuberías, y para su ejecución basta 

inyectar agua a presión mediante un compresor manual entre las dos juntas de la 

tubería (estas juntas se ubican en los extremos “hembra” de las tuberías, y 

delimitan el espacio que posteriormente ocupará el “macho”), comprobando que el 

valor de presión a aplicar se mantiene durante un periodo de tiempo 

preestablecido. Puesto que estas pruebas no requieren el empleo de otras 

herramientas, ni durante su ejecución se dará un riesgo por proyecciones, todas 
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las consideraciones que deberemos tener en cuenta guardan relación con la 

presencia de operarios en el interior de las excavaciones, y muy especialmente con 

la necesidad de prever adecuados medios auxiliares desde los que realizar los 

trabajos en tuberías de gran diámetro (como se ha dicho, se prohíbe que los 

trabajadores se encaramen sobre las tuberías o que transiten por ellas). 

Las pruebas de presión se realizarán en todos los tramos de la red de 

tuberías con independencia de su ubicación (tuberías principales, terciarias,...), 

aplicando para ello una presión comprendida entre los 7 y 14 kg/cm², con el fin de 

comprobar la resistencia y estanqueidad de la conducción, especialmente en las 

zonas más desfavorables, como las uniones entre tubos, piezas de unión y 

valvulería. A diferencia de las de estanqueidad, las pruebas de presión se 

corresponden con tramos de tubería ejecutados, de mayor o menor longitud en 

función de las consideraciones del Proyecto. Los trabajos se suelen realizar 

conforme a la secuencia siguiente: 

➢ Se deberá definir la zona en que se realizará cada prueba de presión. 

Además, previamente a su inicio se comprobará la estabilidad y el correcto 

anclaje de los puntos más desfavorables (uniones de tuberías, válvulas, piezas 

de unión, bridas, ventosas,…) en todo el tramo objeto de la prueba. En caso 

de que uno de los extremos del tramo o sector de tubería en el que se 

realicen las pruebas no disponga de válvula (los tramos a probar suelen 

sectorizarse de modo que uno o sus dos extremos se ocupe mediante 

válvula), se comprobará la correcta fijación y apuntalamiento del tapón (unido 

a la tubería mediante una junta Gibault o manguito) que la sustituyera. 

➢ A continuación, se llenará la tubería de agua y se comprobará la ausencia de 

aire en el interior de la misma. Una vez llena completamente de agua la 

tubería, se seguirá bombeando caudal a efectos de que el tramo de tubería 

alcance la presión previamente establecida (el valor de presión está 

formulado en función de la presión nominal de la tubería). El bombeo de agua 

al interior del tramo se realizará mediante un pequeño motor de bombeo. 

➢ Pasado un tiempo determinado, se realizará una medición para comprobar 

que se mantiene la presión en la tubería. 

➢ Una bajada importante de la presión en el tramo denotará la existencia de 

una fuga de agua o la presencia de aire en el interior de la tubería. Bajo estas 

condiciones, deberá repararse la fuga o purgarse el tramo para vaciarlo 
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totalmente de aire, con la terminante prohibición de que dichos trabajos se 

realicen con el tramo de tubería todavía cargado (es decir, cuando todavía se 

encuentre con presión). 

➢ Una vez reparada la fuga o extraído todo el aire en el interior del tramo 

objeto de pruebas, se repetirá el ciclo descrito bombeando agua hacia el 

interior del tubo. 

➢ Tras alcanzar la presión establecida y transcurrido el periodo tiempo 

predeterminado, se darán las pruebas por concluidas. La medición de la 

presión en el tramo a probar requerirá en todo momento de una 

comprobación que se efectuará mediante un segundo manómetro. 

➢ Por fin, el proceso finalizará liberando tensión en la tubería, es decir, abriendo 

una válvula (o tapón) para que salga el agua. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Herramientas de mano. 

➢ Tractor y cuba de agua.  

➢ Compresor y motor de bombeo. 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Proyecciones. 

➢ Sepultamiento o hundimiento. 

➢ Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

➢ Atropellos por maquinaria y vehículos. 

➢ Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales. 

 

D) Riesgos especiales: 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos 

catalogados como especiales (sepultamiento, caída en altura, etc.) según el Anexo 

II del R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estará presente en todo 

momento un recurso preventivo. Además, en cuanto a la posible concurrencia de 

diferentes actividades que se puedan desarrollar sucesiva o simultáneamente 

durante la ejecución de las pruebas de presión, se hace necesaria la presencia de 
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recurso preventivo que realice el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo (Art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/1995).  

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

El principal riesgo asociado con la realización de las pruebas de presión se 

deriva de las posibles proyecciones de materiales que podrían producirse como 

consecuencia de las elevadas presiones a las que se somete a la red. Para evitarlo, 

antes del inicio de cada prueba se delimitarán de forma visible todas las arquetas o 

zonas de excavación abiertas que se encuentren dentro del tramo de tubería a 

probar, y no se dará orden de aplicar presión hasta que se haya comprobado la 

total ausencia de personas (tanto trabajadores de la obra como personas ajenas a 

la misma) en toda la longitud del tramo de conducción a comprobar.  

Se prohibirá la presencia en dichas zonas (dentro de las excavaciones 

abiertas y en las zonas delimitadas, que se señalizarán mediante malla naranja 

stopper) de operarios desde el momento en que se inicie la aplicación de presión 

hasta que se vacíe el tramo de tubería. De igual modo, la señalización citada se 

complementará mediante carteles de advertencia que adviertan del riesgo por 

proyecciones derivado de la existencia de zonas con una elevada carga de presión. 

De forma muy especial, se prohibirá la manipulación de cualquier tipo de 

pieza, válvula, etc., una vez el tramo de tubería a probar se encuentre sujeto a 

presión. Si fuera necesario reparar una fuga de agua o purgar la tubería se 

eliminará la presión en su interior, y después se iniciarán los trabajos. 

Por otra parte, la empresa contratista deberá adoptar las medidas de 

vigilancia y organización precisas, de modo que se dispongan trabajadores en todo 

el tramo (en sus accesos...) mediante los cuales se prohíba la presencia en el 

mismo de otros trabajadores de la obra y de terceros, y se coordinen debidamente 

las actividades de la obra de tal manera que ninguna otra concurra o interfiera con 

la realización de las pruebas de presión. 

Todos los equipos empleados, y fundamentalmente los utilizados para la 

medición de presiones, se encontrarán en perfecto estado de conservación y 

permitirán una lectura clara de la presión aplicada en cada momento. Esta lectura 

será objeto de continua comprobación mediante un segundo manómetro. Con el 

objeto de cumplir lo establecido en los párrafos anteriores, tanto los manómetros 

como las llaves mediante las que se abra y cierre el circuito de agua, se situarán 
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fuera de la zona delimitada (en el propio motor de bombeo del agua, etc.). Los 

manómetros que se utilicen estarán debidamente calibrados, con el objeto de 

asegurar que la presión aplicada se corresponde exactamente con la lectura 

facilitada. 

Antes del inicio de las pruebas, deberá comprobarse la correcta conexión 

entre las mangueras del motor de bombeo y la tubería a probar, así como el 

correcto anclaje y la total estabilidad de las piezas especiales y la valvulería en 

todo el sector objeto de las mismas. Muy especialmente, se garantizará el perfecto 

apuntalamiento de los puntos en que la valvulería fuera sustituida por tapones, 

que se unirán a la tubería mediante junta Gibault o manguito. 

Los puntos donde se realicen las mediciones de presión, se mantendrán en 

un perfecto estado de orden y limpieza. 

Los cables de alimentación del equipo, manguitos, etc., se encontrarán en 

un perfecto estado de conservación, desechándose inmediatamente aquellos que 

presenten cortes, erosiones o cualquier otra alteración del aislante. En relación al 

empleo de grupos generadores de energía, se prohíbe el conexionado de cables 

eléctricos a las fuentes de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra, en prevención del riesgo eléctrico. Antes de aplicar presión, se 

comprobarán las correctas conexiones entre las mangueras del equipo y la tubería 

a comprobar. 

Se prohibirá la presencia de trabajadores en el radio de acción de la 

maquinaria. Además, deberá cumplirse todo lo establecido en el apartado sobre 

excavación en zanja con el objeto de evitar el riesgo de caída de los operarios al 

interior de las excavaciones. 

Por último, debemos considerar la necesidad de que la aplicación de 

presión se realice de forma progresiva y continuada hasta alcanzar los niveles de 

presión deseados, y que, concluida la prueba se reduzca progresivamente la 

presión aplicada, quedando terminantemente prohibido desconectar las mangueras 

que unen el motor y la tubería mientras exista presión en la misma. Conforme a lo 

indicado, se prohibirá la ejecución de actividades (tanto por parte de trabajadores 

de la obra como de personas ajenas a la misma) en las zonas anteriormente 

delimitadas hasta que los equipos de medición no determinen la ausencia total de 

presión en el tramo de tubería a comprobar.  



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       150 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

Además, se prohíbe que un tramo de tubería permanezca en carga de una 

jornada de trabajo a otra. En caso necesario, se eliminará la presión en el interior 

de la tubería manteniendo ésta llena, y se retomarán los trabajos al día siguiente. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper. 

➢ Barandillas rígidas. 

➢ Topes anti-retroceso. 

➢ Señalización de carreteras y/o caminos afectados o cortados. 

➢ Carteles de riesgo. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Gafas anti-proyecciones. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

 

14.7 MONTAJE DE PREFABRICADOS ASOCIADOS A LA RED DE TUBERÍAS 

 

A) Descripción y procedimiento: 

Además de las tuberías, válvulas, piezas especiales, etc., el sistema 

hidráulico debe contar con una serie de instalaciones, constituidas a base de 

elementos prefabricados, en las cuales se alojen todos los dispositivos 

mencionados (además de los hidrantes, las ventosas, desagües, etc.). Por tanto, 

resultará necesario el montaje de arquetas y de pozos prefabricados. Como en el 

caso de las tuberías, el principal factor de riesgo asociado a estas actividades 

guarda relación con el izado de cargas suspendidas. No nos extenderemos en la 

exposición, pues ésta se ha desarrollado lo suficientemente en el apartado 

destinado al montaje de tuberías (prohibición de presencia de operarios en la zona 

de influencia de las cargas suspendidas, guiado mediante cabos de gobierno, 

delimitación y señalización de las zonas de trabajo...), y todo lo indicado en el 

citado apartado será de aplicación para este. No obstante, deben concretarse 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       151 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

varios aspectos especialmente relevantes en el montaje de este tipo de 

prefabricados:  

➢ En primer lugar, resultará primordial que los útiles de izado y los puntos 

desde los que se realice el eslingado de las cargas sean los específicamente 

previstos por el fabricante de las piezas, de manera que se garantice la 

estabilidad de las cargas durante el proceso de izado. Además, todos estos 

útiles deberán estar certificados y cumplir lo establecido en el apartado sobre 

montaje de tuberías. 

➢ Los útiles de izado deberán disponer de los mecanismos de seguridad 

mediante los que se evite una caída accidental de las cargas por descuelgue 

de las mismas durante su izado (ganchos con pestillo de seguridad, etc.). Esta 

cuestión resultará especialmente importante durante el montaje de tramos de 

tubería de hormigón que se emplean a modo de camisa o entubado de otras 

tuberías que se alojarán en su interior (bien PVC, polietileno, etc.), con el 

objeto de protegerlas en aquellas zonas en que las cargas que se 

transmitieran al terreno fueran lo suficientemente elevadas como para que 

éstas no las resistieran por sí mismas (cruces de la red de tuberías con 

caminos transitados...). 

El montaje de los pequeños prefabricados (arquetas, tubos de hormigón 

para cruces de caminos, anillos en pozos de registro, etc.) se podrá realizar bien 

mediante grúa autopropulsada o bien una retroexcavadora (o retrocargadora), 

para lo cual se cumplirán estrictamente las medidas que se han previsto en este 

documento. En el caso de los grandes prefabricados, las labores de montaje se 

desarrollarán mediante una grúa móvil autopropulsada. En cuanto al manejo de 

este equipo, se subraya muy especialmente la obligación de que su empleo se 

supervise y dirija por un jefe de maniobras previamente designado por parte de la 

empresa usuaria, conforme al contenido del R.D. 837/2003. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Camión-grúa, utilizado únicamente para carga y descarga. 

➢ Grúa autopropulsada. 

➢ Retroexcavadoras. 

➢ Retrocargadora o mixta. 

➢ Camiones de transporte de material (para el relleno de trasdoses, etc.). 
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➢ Pala cargadora, compactadores o pisones (durante los trabajos de relleno). 

➢ Manipuladores telescópicos. 

➢ Carretilla elevadora. 

➢ Plataforma elevadora de personal. 

➢ Grupos electrógenos que suministren energía para el funcionamiento de 

dispositivos diversos tales como bombas de achique, etc. 

➢ Herramientas de mano. 

➢ Escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las excavaciones. 

➢ Cabos de gobierno para la manipulación de las cargas suspendidas. 

➢ Eslingas y útiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo 

de seguridad y restantes útiles específicos para la manipulación de cada tipo 

de prefabricado). 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Sepultamiento o hundimiento. 

➢ Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

➢ Caída de personas en altura. 

➢ Caída de cargas suspendidas. 

➢ Caída de materiales desde los bordes de excavación. 

➢ Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas. 

➢ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

➢ Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 

enterradas. 

➢ Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. 

➢ Vuelcos de máquinas en proximidad de bordes de excavación. 

➢ Los derivados del ambiente pulvígeno, vibraciones, y ruido. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Proyección de fragmentos y partículas. 

 

D) Riesgos especiales: 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos 

catalogados como especiales (sepultamiento, caída en altura, manipulación de 

prefabricados pesados, trabajos en la proximidad de líneas eléctricas, etc.) según 

el Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estará presente 
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en todo momento un recurso preventivo. Además, en cuanto a la posible 

concurrencia de diferentes actividades que se desarrollen sucesiva o 

simultáneamente en el montaje de los prefabricados asociados a la red de 

tuberías, se hace necesaria la presencia de recurso preventivo que realice el 

control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (Art. 32 bis, apartado 

1a. de la Ley 31/1995). 

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

Se cumplirán el conjunto de medidas previstas en este documento para 

todas aquellas actividades que guarden relación con el montaje de los 

prefabricados asociados a la red de riego: Descargas y acopios de los 

prefabricados, trabajos en la proximidad de líneas eléctricas, excavación en zanja y 

montaje de tubería, manipulación manual e izado de cargas, etc. 

Se verificará durante todo el periodo de ejecución de las actividades (desde 

que se ejecute una excavación y hasta que se complete el montaje de los 

prefabricados) que los taludes de todas las excavaciones a las que debieran 

acceder los trabajadores se corresponden con las condiciones de estabilidad 

previstas en este documento (las necesarias para garantizar la seguridad de los 

trabajadores por parte del empresario, bien a partir de los taludes estables 

previstos en el Proyecto Constructivo, los nuevos taludes amparados en un cálculo 

justificativo, etc.).  

Además, se cumplirán otros aspectos ya comentados en anteriores 

capítulos de este Estudio de Seguridad, entre los que se destacan especialmente 

los relacionados con el riesgo de caída de los operarios desde el borde de las 

excavaciones, las distancias máximas de aproximación de cargas estáticas y 

dinámicas respecto de su borde, la prohibición de presencia de los trabajadores en 

el radio de acción de la maquinaria y en la zona de influencia de las cargas 

suspendidas, etc. 

Durante el montaje de los prefabricados asociados a la red de tuberías 

proyectada, se prohibirá el inicio de trabajos que impliquen riesgos por 

interferencias con posibles servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones de 

gas, canales, carreteras abiertas al tráfico rodado,...) hasta que éstos no se 

planifiquen debidamente por la empresa contratista en su Plan de Seguridad, 
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partiendo de la premisa de desviar o poner fuera de funcionamiento las citadas 

instalaciones con el objeto de evitar en su origen las citadas situaciones de riesgo. 

Debemos considerar que nos encontraremos grandes pozos o arquetas 

prefabricadas, constituidos a base de distintos elementos también prefabricados 

(anillos en el caso de pozos, marcos en el de las arquetas, etc.) que se deberán 

instalar en altura de manera progresiva. Por lo tanto, no solamente se deberá 

garantizar la estabilidad de las cargas suspendidas durante su izado, sino también 

una vez montadas en su ubicación definitiva. Además, tendremos en cuenta que 

para las alturas consideradas la recepción y el montaje de los prefabricados podría 

implicar un riesgo de caída en altura. Para resolver estas situaciones, integrando 

en el proceso los principios de acción preventiva del Art. 15, deberán adoptarse las 

siguientes medidas, que serán desarrolladas por el empresario contratista en su 

Plan de Seguridad: 

➢ Si bien en el caso de las pequeñas arquetas prefabricadas el montaje se 

podrá realizar con retroexcavadora, mixta, etc., en el caso de los anillos y los 

marcos de los grandes pozos y arquetas prefabricadas el montaje se realizará 

mediante una grúa móvil autopropulsada, de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento. 

➢ El montaje de cada prefabricado se realizará conjunta y coordinadamente con 

el relleno. Por tanto, una vez montada la altura de anillos o marcos que 

corresponda, se detendrá el montaje de los siguientes elementos y se 

procederá al relleno o trasdosado de los instalados (de esta forma se evitarán 

los riesgos por interferencia entre el movimiento de tierras y el uso de los 

equipos de izado -presencia de operarios en la zona de influencia de las 

cargas, posibles atropellos...-). Además, el relleno siempre se deberá detener 

al menos a 1,00 m. de la coronación de la arqueta o pozo, con el objeto de 

que durante el montaje y la recepción de los siguientes elementos los 

trabajadores no se puedan ver expuestos a un riesgo de caída (inicialmente a 

distinto nivel, y posteriormente en altura) a su interior. 

➢ En caso de que los prefabricados debieran impermeabilizarse (aplicando 

pinturas asfálticas, instalando láminas de geotextil, etc.), dichas operaciones 

se deberán realizar también de forma coordinada con las de relleno, de modo 

que los operarios que apliquen dichos productos no se vean expuestos a un 

riesgo por atropello de la maquinaria empleada para el movimiento de tierras, 
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etc. Por tanto, el ciclo de trabajo será el siguiente, con las consideraciones 

que se han indicado en materia de riesgo de caída y coordinación de las 

actividades: Montaje de la altura necesaria de anillos o marcos prefabricados, 

aplicación de la impermeabilización, relleno hasta una altura máxima situada 

1 m. por debajo de la coronación de la estructura, y repetición del ciclo 

descrito (montaje de una nueva secuencia de elementos prefabricados, etc.). 

➢ Durante la ejecución de la impermeabilización de los trasdoses se prohibirá la 

exposición de los trabajadores a un riesgo de caída en altura o a distinto nivel 

(para ello estas labores se deberán realizar junto con el relleno). De igual 

forma, los operarios que manipulen el rodillo telescópico mediante el que se 

aplique la pintura asfáltica deberán hacer uso de los equipos de protección 

individual que determine la ficha de seguridad del fabricante del producto que 

se emplee (mascarilla, gafas anti-proyecciones, guantes, ropa de trabajo 

adecuada, etc.). 

➢ Además, el relleno de tierras deberá realizarse de manera compensada con el 

objeto de evitar que la carga de este material pudiera desestabilizar los anillos 

o los marcos instalados en cada momento. 

➢ Una vez colocados todos los marcos o anillos, y trasdosada toda la estructura 

(incluso compactado e impermeabilización) hasta una altura máxima de 1,00 

m. por debajo de su coronación, se procederá al montaje de la losa o tapa (a 

base de placas alveolares también prefabricadas, de planchas de trámex, 

etc.). Estos trabajos deberán ser desarrollados por el empresario contratista 

en su Plan de Seguridad. En todo caso, dicho documento deberá partir de la 

premisa de no rematar el relleno de tierras hasta que se haya instalado la losa 

o tapa, de tal manera que los trabajadores no se encuentren expuestos a un 

riesgo de caída en altura hacia el interior de la arqueta, ni antes ni durante el 

montaje de la tapa. 

➢ Por último, el Plan de Seguridad del empresario contratista deberá analizar las 

condiciones de montaje de los distintos componentes que debieran instalarse 

en el interior de las grandes arquetas prefabricadas (válvulas, tuberías...). En 

este sentido, el Plan de Seguridad deberá definir las condiciones conforme a 

las cuales se plantee el acceso al interior de las arquetas por parte de los 

trabajadores que intervengan en dichas actividades, priorizando la posibilidad 

de que los propios módulos a instalar incorporen las escaleras o pates 
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definitivos de acceso a su interior, de modo que se eviten todas las 

situaciones de riesgo que su montaje a posteriori podría generar (riesgo de 

caída de cargas suspendidas, de caída en altura, etc.).  

➢ Prosiguiendo con lo indicado en el punto anterior, el Plan de Seguridad del 

contratista deberá priorizar el hecho de que las escaleras dispongan de una 

estructura de protección para los trabajadores que las utilicen (estructuras de 

anillos en el caso de escaleras de pates...), cuyo empleo se complementará 

mediante el de una línea de vida vertical a la que los operarios anclarán su 

dispositivo anti-caídas durante todo el transcurso de las maniobras de entrada 

y salida. 

➢ Todos los huecos que debieran habilitarse en el paramento de las arquetas 

para la posterior instalación de las tuberías que descarguen su contenido en 

las mismas, deberán mantenerse permanentemente protegidos durante todo 

el intervalo de tiempo que transcurriera hasta el montaje de dichas tuberías 

por medio de una barandilla o protección colectiva, sólida y rígida. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandilla rígida de protección. 

➢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper. 

➢ Señalización de caminos afectados o cortados. 

➢ Avisadores acústicos de gálibo y limitadores mecánicos de altura instalados en 

la maquinaria ante líneas eléctricas aéreas. 

➢ Topes de seguridad. 

➢ Señales de riesgos. 

➢ Pórticos de señalización de gálibo ante líneas eléctricas aéreas. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Botas de agua. 
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➢ Dispositivo anti-caídas y líneas de vida. 

➢ Mascarilla antipolvo. 

➢ Gafas o pantallas anti-proyecciones. 

 

14.8 HINCA DE TUBERÍAS 

 

A) Descripción y procedimiento: 

El entorno en el que se enmarca la red de riego proyectada determina la 

existencia de dificultades que se presentan bajo la forma de vías abiertas al tráfico 

rodado (como carreteras o caminos), que suponen un obstáculo para dar 

continuidad a la citada red. Para solventar esta problemática se recurrirá al empleo 

del procedimiento de trabajo conocido por el nombre de hinca de tubería, 

mediante el cual se hace pasar éstas bajo el servicio afectado en cuestión sin 

interferir con él, y muy importante, sin necesidad de que deba realizarse su 

reposición. 

En lo relacionado con la hinca de tubería, debe resaltarse que durante estas 

labores los operarios pueden verse expuestos a las mismas situaciones de riesgo 

que se plantearon para la excavación en zanja y el montaje de la tubería, motivo 

por el cual resultará de aplicación todo lo establecido en esta materia (taludes 

estables, medidas relacionadas con el riesgo de caída de cargas suspendidas, 

caídas en altura o al mismo nivel desde el borde de las excavaciones, atropellos, 

etc.). Por lo tanto, hecha esta reseña, se omiten nuevas referencias a las 

cuestiones que ya se han desarrollado, y pasaremos a desarrollar lo específico de 

los trabajos de hinca de tubería. 

Para empezar, la empresa contratista en su planificación preventiva deberá 

identificar todos y cada uno de los puntos de cruce en los que deban ejecutarse 

hincas, indicando para cada uno de ellos el servicio concreto bajo el que se cruza 

(para las carreteras, se especificará los PP.KK.) el diámetro de la camisa y de la 

tubería que se alojará en su interior, el tipo de tubería, la longitud de la hinca, el 

término municipal en el que se ejecutarán los trabajos, los servicios afectados que 

pudieran generar riesgos por interferencias (líneas eléctricas aéreas o enterradas, 

conducciones de gas,...), profundidades de las excavaciones asociadas a las 

hincas, etc. 
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Existen dos procedimientos generales para la ejecución de hincas de 

tubería: 

➢ Hincado neumático, en virtud del cual la fuerza que se transmite a la camisa 

se realiza por percusión, a través de un pistón provisto de un martillo de 

empuje, el cual es accionado por medio de un compresor. 

➢ Hinca por rotoperforación. En este caso, el equipo está formado por una 

hélice (generalmente de 6,00 m. de longitud) a la cual se acoplan nuevos 

tramos mediante una unión machi-hembrada con un pasador de seguridad, la 

cual se introduce en el interior de la camisa. Mediante el movimiento de 

rotación que le transmite el equipo a la hélice, ésta perfora el terreno al 

tiempo que empuja la camisa para que se hinque. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Camión-grúa, utilizado únicamente para carga y descarga. 

➢ Retroexcavadoras. 

➢ Retrocargadora o mixta. 

➢ Camiones de transporte de material (para el relleno, etc.). 

➢ Pala cargadora (durante los trabajos de relleno). 

➢ Equipo de hinca de tubería o “topo”. 

➢ Grupos electrógenos que suministren energía para el funcionamiento de 

dispositivos diversos tales como bombas de achique, etc. 

➢ Compresor. 

➢ Equipo de soldadura. 

➢ Sierra radial y otras herramientas eléctricas. 

➢ Herramientas de mano. 

➢ Escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las excavaciones. 

➢ Cabos de gobierno para la manipulación de las cargas suspendidas. 

➢ Eslingas y útiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo 

de seguridad y restantes útiles específicos para la manipulación de cada tipo 

de prefabricado). 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Sepultamiento o hundimiento. 

➢ Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
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➢ Caída de personas en altura desde el borde de las excavaciones. 

➢ Caída de personas en altura al interior de las arquetas. 

➢ Caída de cargas suspendidas. 

➢ Caída de materiales desde los bordes de excavación. 

➢ Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas. 

➢ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

➢ Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 

enterradas. 

➢ Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques 

entre máquinas y vehículos. 

➢ Vuelcos de máquinas en proximidad de bordes de excavación. 

➢ Los derivados del ambiente pulvígeno, vibraciones, y ruido. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Los derivados de los trabajos de soldadura. 

➢ Proyección de fragmentos y partículas. 

 

D) Riesgos especiales: 

Se constata en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos 

catalogados como especiales (sepultamiento, manipulación de prefabricados 

pesados, trabajos en la proximidad de líneas eléctricas, etc.) según el Anexo II del 

R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estará presente en todo 

momento un recurso preventivo.  

En cuanto a la posible concurrencia de diferentes actividades que se 

desarrollen sucesiva o simultáneamente durante la ejecución de hincas de tuberías 

(excavación, hinca y retirada de tierras,...), se hace necesaria la presencia de 

recurso preventivo que realice el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo (Art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/1995). 

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

Los trabajos se iniciarán con la excavación de la trinchera de ataque para la 

hinca. Para ello, se ejecutarán excavaciones con la anchura necesaria para que 

todas las actividades que se realicen en su interior se desarrollen en todo 

momento en condiciones seguras. Estas excavaciones se realizarán conforme a lo 

previsto en el apartado sobre excavación en zanja, destacándose entre otras 
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cuestiones que todos los taludes se ejecutarán conforme a los criterios de 

estabilidad establecidos (ya que se requerirá la presencia de operarios en su 

interior), que deben respetarse las distancias máximas de aproximación de tierras, 

maquinaria..., respecto de su borde, y que se adoptarán las medidas ya 

comentadas (en cuanto a delimitación o protección) para evitar la exposición de 

los trabajadores a un riesgo de caída a distinto nivel o en altura, etc. 

Se estabilizará la base de las excavaciones, de modo que se garantice la 

estabilidad y el perfecto apoyo de los equipos que se empleen durante los trabajos 

de hinca. De igual forma, si apareciera agua en el fondo de las trincheras, 

previamente al inicio de las actividades se desecará el mismo, mejorando la base 

con una capa de material granular, y, en caso preciso, se ejecutará una base de 

hormigón que garantice las condiciones de estabilidad establecidas.  

De cualquier manera, tal y como ya se ha indicado, se prohibirá la 

utilización de herramientas eléctricas (soldadura, radiales, etc.) en el fondo de las 

excavaciones en presencia de agua (resultará también de aplicación todo lo 

comentado en materia del doble aislamiento de las herramientas eléctricas que se 

empleen en intemperie, las condiciones de manejo de las sierras radiales –con 

discos de corte apropiados al material y a la técnica empleada-, etc.). 

En el margen opuesto de la carretera, vía férrea o canal bajo los que se 

realicen los trabajos será preciso ejecutar catas, mediante las cuales se permita 

una observación visual de la evolución de las actividades. Esta observación se 

realizará exclusivamente desde fuera de las excavaciones, de manera que sólo 

resultará preciso acceder a las mismas una vez hayan concluido los trabajos y sea 

necesario retirar la cuchilla, cabeza de corte o hélice. Teniendo en cuenta las 

condiciones planteadas, y ya que finalmente estas catas resultarán visitables, se 

harán igualmente extensivos a ellas los criterios anteriormente fijados en materia 

de taludes estables, normas de seguridad en caso de existencia de agua, etc.  

Se prohibirá terminantemente la presencia de trabajadores en el interior de 

las catas hasta que el equipo de hinca no se encuentre fuera de funcionamiento y 

no deje de resultar fuente de riesgo por golpes, atrapamientos por contacto con 

sus partes móviles... 

Tras ejecutar la trinchera de ataque se iniciarán los trabajos de hinca en sí 

mismos. Para ello, los equipos serán descendidos al fondo de la trinchera de 

ataque por medio de una grúa adecuada, respetándose cuantas medidas se han 
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sido planteadas en este documento en materia de montaje de tuberías con el 

objeto de evitar la presencia de los trabajadores en el radio de acción de las 

cargas suspendidas (por tanto se prohibirá la presencia de operarios en su zona de 

influencia, de manera que si fuera preciso dirigirlas resultará obligado que dicha 

dirección se realice mediante cabos de gobierno, prohibiéndose expresamente su 

manipulación manual hasta que éstas no se encuentren a una altura tal que no 

represente un riesgo de atrapamiento o golpes por desplome o desplazamiento 

incontrolado de la carga en suspensión, etc.). 

Durante la ejecución de hincas por percusión se deberán adoptar las 

medidas necesarias con el objeto de garantizar la total estabilidad del pistón 

mediante el que se transmita el golpeo a la camisa. Por lo tanto, en estos casos se 

vigilarán muy especialmente todas las uniones (mediante mangueras entre el 

compresor y el pistón, mediante eslingas entre el pistón y la camisa, etc.), 

prohibiéndose de manera terminantemente la presencia de trabajadores en la zona 

de influencia de los objetos que se pudieran proyectar por rotura (las citadas 

eslingas,...). Además, todas las cargas suspendidas se eslingarán mediante 

ganchos dotados de pestillo de seguridad, u otros elementos que garanticen la 

imposibilidad de que se suelten bien por descuelgue, por la presión que transmita 

el compresor, etc. 

En el caso de las hincas por rotoperforación, el equipo se situará sobre una 

bancada habilitada al efecto, de tal manera que mediante el movimiento giratorio 

de la hélice, se irá hincando la camisa progresivamente en el terreno. 

Generalmente, las camisas que se usan presentan una longitud de 12 m., 

de modo que una vez hincada esta dimensión resultará preciso acoplar un nuevo 

implemento. La unión entre los tramos se realizará mediante soldadura, con los 

operarios haciendo uso obligado de los EPI´s precisos, básicamente pantallas 

faciales, guantes de cuero, polainas y manguitos de soldador, etc. Además, la 

bancada sobre la que se desliza la perforadora presentará en la zona de apoyo de 

las camisas una sección con una forma “acunada” que garantiza la estabilidad de 

las mismas, evitando que rueden. De esta manera, y sólo bajo estas condiciones, 

se iniciarán los trabajos de soldadura, con el nuevo tramo de camisa estabilizado 

sobre la bancada. 
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Durante el izado de camisas se respetarán las medidas indicadas en este 

documento en materia de montaje de tuberías (y el consiguiente riesgo de caída 

de cargas). 

Por otra parte, resulta fundamental que durante estas labores se apliquen 

los suficientes puntos de soldadura para evitar la necesidad de que posteriormente 

algún trabajador deba acceder al interior del tubo hincado para reparar soldaduras 

defectuosas. 

Finalmente, se repetirá el ciclo descrito hasta completar la excavación. 

Respecto a la presencia de operarios en el interior de la trinchera durante los 

trabajos de hinca, se limitará en todo lo posible la permanencia en estas zonas 

cuando el equipo se encuentre en funcionamiento. Si no fuera posible, la empresa 

contratista deberá justificar dichas circunstancias desde el punto de vista técnico, 

resultando en todo caso ineludible que los trabajadores permanezcan siempre 

fuera del radio de acción de las partes móviles de la máquina, y limiten su labor a 

funciones de control. Por lo tanto, la manipulación de los elementos de la máquina 

(con la excepción de los mandos de control) se realizará con el equipo fuera de 

funcionamiento.  

Además, se delimitarán los tajos de ejecución de hinca de tubería por 

medio de valla galvanizada sobre pies derechos de hormigón (se señalizarán 

además los riesgos que existan en la zona delimitada, todo ello mediante cartelería 

adecuada) y se prohibirá la presencia en dichas zonas de otros trabajadores de la 

obra o terceros, especialmente en el fondo de la trinchera mientras dure el proceso 

de hincado de tubería. 

Una vez finalizada la hinca se iniciará la limpieza del interior de la camisa, 

cuyo procedimiento también dependerá del tipo de perforadora usada: 

➢ En el caso de hincas por percusión se usará una hélice, que, mediante el 

movimiento de rotación que le transmitirá el equipo, irá progresivamente 

sacando el material hacia el foso de ataque. La única variación respecto a lo 

indicado para la hinca radica en los elementos que transmitirán el giro a la 

hélice, en este caso de unos 3,00 a 6,00 m. de longitud, que en lugar de ser 

unidos unos a otros mediante soldadura disponen de una unión 

machihembrada dotada de un pasador de seguridad. Durante los trabajos de 

limpieza y el acople de los implementos para la hélice se cumplirá lo 

especificado anteriormente en materia de presencia de operarios en el fondo 
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de la trinchera de ataque. Se priorizará la posibilidad de evitar la presencia de 

trabajadores en el interior de la trinchera mientras duren las operaciones, y 

en caso contrario, previa justificación técnica de la empresa contratista, se 

podrá autorizar el acceso limitado de operarios, cuya labor en el interior de la 

excavación se ceñirá exclusivamente al manejo de la máquina, desde los 

mandos habilitados para ello. Por tanto, y puesto que los trabajos se limitarán 

a la dirección del equipo, se prohibirá que los trabajadores realicen otra labor, 

muy especialmente en la zona de afección de las hélices en movimiento 

mediante las cuales se extrae el material. Además, durante la retirada del 

material que extraiga la hélice fuera de la trinchera se adoptarán las medidas 

organizativas precisas con el objeto de que bajo ninguna circunstancia 

concurran las operaciones de limpieza y extracción del material del interior de 

la camisa con las correspondientes a su carga y transporte a vertedero. 

Durante el montaje de nuevos implementos en la hélice se respetarán las 

medidas que se han comentado antes en materia de riesgo de caída de 

cargas suspendidas. 

➢ En el caso de hincas por rotoperforación, el material se extrae de la camisa 

conforme que ésta se va hincando en el terreno.  

➢ Para ello, la máquina estará provista de unas bandejas sobre las que va 

cayendo la tierra que sale de la excavación. En el momento de parar la 

máquina para acoplar un nuevo implemento de hélice, las bandejas se 

engancharán con la grúa, se vaciarán en el exterior de la excavación, y se 

volverán a colocar para continuar con el proceso de limpieza-hincado del 

tubo. 

Una vez finalizado el proceso de hinca y limpiada la trinchera, se procederá 

al montaje de tubería en el interior de la camisa. Durante los trabajos tampoco se 

podrá dar interferencias, para lo cual previamente se habrá retirado el equipo de 

hinca y se habrá limpiado el foso. 

Previamente al montaje de la tubería, se rellenará la trinchera hasta dejar 

la base a cota con la camisa, se colocarán los correspondientes separadores, y se 

introducirá la misma atendiendo a las siguientes posibilidades: 

➢ Por empuje con maquinaria o mediante medios manuales, si el peso de la 

tubería lo permite, conforme a los criterios sobre manipulación manual de 

cargas previstos. 
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➢ Tirando desde el otro extremo ayudados por cabos. En esta situación, los 

cabos se trasladarán de un extremo al otro de la camisa por medio de guías 

(como las usadas en canalizaciones eléctricas o de telecomunicaciones), de 

manera que durante estas operaciones no resultará preciso que los 

trabajadores accedan al interior de las camisas. 

En otro orden de cosas, tal y como se ha venido introduciendo, durante la 

ejecución de las hincas se deberán adoptar los protocolos de coordinación y 

organización de las actividades realizadas en los tajos (éstos se integrarán en el 

Plan de Seguridad del contratista) partiendo de estas premisas: 

➢ Se iniciará la excavación de la trinchera de ataque sin que bajo ningún 

concepto se permita la presencia en su fondo de los operarios de la empresa 

que ejecute la hinca. 

➢ Una vez ejecutada la trinchera, se iniciará la perforación. Durante estos 

trabajos se limitará en todo lo posible la presencia de trabajadores en su 

interior, que en todo caso se limitarán a realizar las comprobaciones y labores 

de dirección indicadas.  

➢ Se prohibirá terminantemente la presencia de operarios en la zona de 

influencia de las partes móviles de los equipos, pistones o de cualquier 

elemento que pudiera proyectarse sobre los mismos accidentalmente. 

➢ Los trabajos de excavación de la cata o foso en la salida de la camisa se 

harán conforme a lo establecido en el punto inicial. 

➢ Solamente cuando se hayan completado los trabajos de movimiento de tierras 

asociados a la cata, los trabajadores que ejecuten la hinca podrán acceder a 

su interior y retirarán la cuchilla o hélice siempre en ausencia de otros 

trabajadores. Del mismo modo ningún operario podrá acceder a la cata si el 

equipo de hinca todavía se encuentra en funcionamiento. 

➢ Durante el proceso de limpieza sí podrían darse situaciones de interferencia, 

pues conforme se extraen los distintos tramos de hélice debe sacarse de la 

trinchera el material procedente de la perforación. Para evitar los riesgos por 

estas posibles interferencias, deberán organizarse debidamente los trabajos, 

de tal manera que éstos nunca concurran en el interior de la trinchera. Así, 

sólo se iniciará la limpieza cuando se extraiga la hélice, el equipo de hinca se 

encuentre fuera de funcionamiento, y los operarios intervinientes en la hinca 

se encuentren fuera de la trinchera. De igual manera, hasta que los trabajos 
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de limpieza no finalicen, los trabajadores que ejecuten la hinca no 

descenderán nuevamente a la misma para proseguir con los suyos, 

incorporando otro implemento a la hélice, y repitiendo el proceso de acuerdo 

con el ciclo descrito. 

Teniendo en cuenta que los trabajos se realizarán en el entorno de 

determinados servicios, como carreteras, vías férreas, canales, etc., deberán 

tenerse en cuenta las posibles interferencias que se generarán para con los 

mismos: 

➢ Respecto a las interferencias que podrían representar los trabajos para con el 

tráfico rodado, se solicitará autorización para éstos a los titulares de las 

carreteras que se crucen. Además, se dispondrá señalización provisional de 

obras conforme al contenido de la Norma 8.3-IC, cumpliéndose para ello el 

protocolo que en cuanto a su colocación y retirada se establece en el presente 

Estudio de Seguridad. 

➢ Por otro lado, todos los operarios harán uso de ropa de alta visibilidad. 

Además, en los casos de ejecución de hinca bajo carreteras, se prohibirá que 

la maquinaria usada realice maniobras de cruce de carreteras, para lo cual se 

limitarán a incorporarse al carril contiguo y proseguir el avance hasta que 

resulte posible un cambio de sentido respetando las normas de circulación. 

➢ El cruce a pie de las carreteras deberá realizarse siempre conforme a lo 

previsto en el código de circulación, es decir, sólo cuando para ello se den 

unas óptimas condiciones de visibilidad, y siempre en el interior de la zona 

señalizada. En el caso de que no se dieran las citadas condiciones, resultará 

obligada la presencia señalistas que auxilien la maniobra de cruce del 

trabajador, sin que en ningún momento aquéllos invadan parte alguna de la 

calzada. 

➢ Durante la ejecución de la trinchera de ataque en las hincas de tuberías bajo 

los canales se deben adoptarán los resguardos o distancias de seguridad 

precisas respecto a los mismos, de manera que la excavación no los pueda 

descalzar y comprometer su total estabilidad, muy especialmente durante las 

temporadas de riego, ya que el peso del agua ejercerá un efecto 

desfavorable.  

➢ En cuanto a los trabajos de ejecución de hincas en el entorno ferroviario, 

serán de aplicación las prescripciones del administrador ferroviario (de su 
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Reglamento General de Circulación...), prohibiéndose la ejecución de 

cualquier trabajo fuera de la zona de seguridad (entendida esta como la que 

se comprende tres metros a ambos lados de los bordes exteriores de cada 

carril) de la vía en tanto en cuanto no se encuentre presente en el tajo el 

correspondiente agente del citado administrador (piloto, encargado de 

trabajos, etc.). 

➢ Los tajos se delimitarán mediante valla galvanizada sobre pies de hormigón. 

Además, muy especialmente en caso de proximidad con carreteras, resultará 

obligado que se dispongan elementos que protejan a sus usuarios de las 

excavaciones abiertas, del tipo barrera new jersey lastrada con agua o arena, 

o similar. 

Por otra parte, deberá garantizarse la total protección de los operarios 

frente a agentes físicos, como el ruido, vibraciones, polvo, etc. Para ello, deberán 

realizarse las oportunas mediciones y evaluaciones de riesgos, y si los resultados 

obtenidos superasen los valores establecidos por las normas vigentes (valor que da 

lugar a una acción) se dotará a los operarios de las protecciones correspondientes, 

como protectores auditivos, muñequeras anti-vibraciones, mascarillas anti-polvo, 

etc. 

Se aplican los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la Ley 

31/1995 prohibiendo el acceso de los trabajadores al interior de las camisas para 

realizar cualquier tipo de comprobación, de actividad, etc. En cualquier caso, si se 

dieran situaciones excepcionales que hicieran inviable el cumplimiento de lo 

establecido (por ejemplo, si fuera preciso rematar una soldadura defectuosa, ...), 

la empresa contratista deberá justificar desde el punto de vista técnico dicha 

circunstancia en su Plan de Seguridad y Salud, e integrará en el mismo los 

procedimientos de trabajo a aplicar, las medidas preventivas y protecciones 

necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, etc., teniendo en 

consideración que dichas actividades se realizarán en un espacio confinado, y que 

por lo tanto deberá realizarse un concienzudo análisis de las condiciones 

ambientales (medición de la concentración de gases, y en base a ésta, posible uso 

de equipos de respiración autónoma, etc.), de las medidas de emergencia a 

implantar (medios necesarios para garantizar un rescate eficaz de los trabajadores, 

sistemas de comunicación con el interior, etc.), condiciones de iluminación, control 

de accesos, presencia del recurso preventivo, etc. 
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Por último, en algunas ocasiones (sobre todo en el cruce de ríos) puede 

darse la circunstancia de que la limpieza del material se complique como 

consecuencia de obstrucciones que no pueda resolver la hélice. Por lo tanto, la 

empresa contratista debe valorar en su Plan de Seguridad la posibilidad de que se 

puedan estar situaciones, y planteará para las mismas los procedimientos de 

trabajo que estime más oportunos (como pudiera tratarse de la limpieza del 

interior de la camisa mediante equipos de inyección de agua a alta presión -

similares a los empleados por las empresas dedicadas a los desatascos de las 

conducciones de alcantarillado-, u otros). 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandilla rígida de protección. 

➢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

➢ Barrera de tipo new jersey. 

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper. 

➢ Señalización de caminos afectados o cortados. 

➢ Avisadores acústicos de gálibo y limitadores mecánicos de altura instalados en 

la maquinaria ante líneas eléctricas aéreas. 

➢ Topes de seguridad. 

➢ Señales de riesgos. 

➢ Pórticos de señalización de gálibo ante líneas eléctricas aéreas. 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Botas de agua. 

➢ Mascarilla antipolvo. 

➢ Los EPI´s correspondientes a los trabajos de soldadura. 

➢ Protectores auditivos. 

➢ Gafas o pantallas anti-proyecciones. 
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14.9 EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS IN SITU (ARQUETAS, ANCLAJES DE PIEZAS, OBRAS DE 

TOMA, ETC) 

 

A)  Descripción y procedimiento: 

Las obras proyectadas conllevan la ejecución in situ de estructuras de 

hormigón armado como son las arquetas de obras de toma y anclajes de piezas 

especiales, etc. Los riesgos más importantes en estas actividades serán los 

relacionados con la presencia de trabajadores en altura, los derivados del izado de 

cargas y la manipulación de prefabricados mediante medios mecánicos, y los 

asociados al montaje, desmontaje y empleo de medios auxiliares. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Camión-grúa. 

➢ Retroexcavadoras. 

➢ Plataformas elevadoras. 

➢ Andamios modulares. 

➢ Paneles de encofrado. 

➢ Puntales. 

➢ Ménsulas de trabajo. 

➢ Grupos electrógenos que suministren energía para el funcionamiento de 

dispositivos diversos tales como bombas de achique, etc. 

➢ Sierra radial y otras herramientas eléctricas. 

➢ Herramientas de mano. 

➢ Escaleras de mano. 

➢ Cabos de gobierno para la manipulación de las cargas suspendidas. 

➢ Eslingas y útiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo 

de seguridad y restantes útiles específicos para la manipulación de cada tipo 

de prefabricado). 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Sepultamiento o hundimiento. 

➢ Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

➢ Caída de personas en altura desde el borde de las excavaciones. 

➢ Caída de personas en altura al interior de las arquetas. 
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➢ Caída de cargas suspendidas. 

➢ Caída de materiales desde los bordes de excavación. 

➢ Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas. 

➢ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

➢ Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 

enterradas. 

➢ Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques 

entre máquinas y vehículos. 

➢ Vuelcos de máquinas en proximidad de bordes de excavación. 

➢ Los derivados del ambiente pulvígeno, vibraciones, y ruido. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Los derivados de los trabajos de soldadura. 

➢ Proyección de fragmentos y partículas. 

 

D) Previsión de medidas preventivas: 

 

Normas preventivas relacionadas con las actuaciones previas al inicio de la 

ejecución de las estructuras y otras instalaciones. 

Previamente al inicio de cualquier actividad relacionada con la ejecución de 

las estructuras deben analizarse los riesgos derivados de los posibles servicios 

(conducciones de gas, líneas eléctricas aéreas o enterradas, etc.) que pudieran 

verse afectados, de tal suerte que de forma previa al inicio de los trabajos las 

instalaciones en cuestión deberán haber sido antes repuestas, desviadas, puestas 

fuera de servicio, o bien se adoptarán las oportunas medidas basadas en la 

planificación preventiva de la actividad (resguardos, topes, barreras…) en virtud de 

las cuales se evite todo tipo de riesgo derivado de situaciones de interferencia o de 

afección.  

Por lo tanto, el Plan de Seguridad que elabore la empresa contratista 

tendrá en consideración todas estas cuestiones, integrando la prohibición de iniciar 

trabajos relacionados con la ejecución de estructuras hasta que no se hayan 

evitado los riesgos por posibles afecciones y se planifiquen cada una de las 

actuaciones concretas desde el punto de vista preventivo (tanto la reposición, la 

puesta fuera de servicio, la ejecución de trabajos en la proximidad de servicios 
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afectados, etc.), partiendo para ello de las premisas que se adjuntan en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Previamente al inicio de las actividades se acopiarán mediante camión-grúa 

el conjunto de medios y materiales necesarios para la ejecución (paquetes de 

ferralla, chapas de encofrado, cimbras y otros medios auxiliares, etc.). Estos 

acopios se establecerán en zonas que bajo ningún concepto interfieran con la 

ejecución (bien por su proximidad a bordes de excavación, zonas de paso de 

maquinaria, lugares que se pudieran ver afectados por el izado de cargas durante 

la ejecución, etc.). Además, los acopios se deberán señalizar y delimitar mediante 

cierres rígidos (del tipo valla galvanizada, etc.).  

Todos los acopios se acondicionarán de forma que se garantice la 

estabilidad de los materiales almacenados. En este sentido, se prohibirá que en el 

acopio de materiales se rebasen las alturas que a tal efecto hayan establecido sus 

respectivos fabricantes, fijándose no obstante en el presente Estudio de Seguridad 

una altura máxima de 2 m., de tal manera que en todo momento se puedan 

realizar las operaciones de eslingado, deslingado, etc., desde escalera de mano y 

sin que bajo ningún concepto los operarios se vean expuestos a un posible riego 

de caída en altura. 

Por otra parte, deberá considerarse que si la ejecución de estas estructuras 

se puede extender en el tiempo de manera prolongada, el Plan de Seguridad y 

Salud de la empresa contratista integrará la obligación de disponer instalaciones de 

higiene y bienestar adecuadas mientras se prolonguen los trabajos (al menos un 

aseo), que deberán reunir las exigencias planteadas en el presente documento.  

Paralelamente, la empresa contratista deberá prever el acondicionamiento 

en cada tajo de unas instalaciones específicamente diseñadas para el 

almacenamiento de productos tales como gasoil, desencofrante etc. Por último, en 

cada tajo de ejecución de estructuras la empresa contratista habilitará zonas 

específicas para la disposición de extintores portátiles y de botiquines, que se 

mantendrán en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

Además, en todos los tajos relacionados con la ejecución de estructuras 

intervendrán operarios que cuenten con una información adecuada y suficiente en 

materia de primeros auxilios; de forma complementaria, en todos los tajos deberá 

existir al menos un trabajador que cuente con una formación específica en esta 
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materia, y que pueda intervenir en primera instancia en caso de que se produjera 

un posible accidente. 

Finalmente, la empresa contratista deberá considerar en su Plan de 

Seguridad que la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá prever las 

condiciones especiales de trabajo que se darán durante la ejecución, de manera 

que, entre otros aspectos, se evite la presencia de trabajadores que padezcan de 

vértigos realizando trabajos sobre andamios o en altura. 

Normas preventivas relacionadas con los trabajos de encofrado y 

desencofrado: 

Los encofrados se montarán y desmontarán siempre conforme al 

procedimiento de trabajo que a tal efecto facilite su suministrador o fabricante. 

Previamente a su montaje, se comprobará la resistencia y estabilidad de la 

configuración elegida frente a los esfuerzos transmitidos por el hormigón, etc. Este 

mismo planteamiento se seguirá en cuanto a los anclajes, apuntalamientos, 

arriostramientos, etc., de tal forma que también se pueda garantizar su estabilidad 

y resistencia.  

Solo se emplearán las piezas y los útiles recomendados por el fabricante o 

suministrador de los encofrados.  

Además, previamente a su montaje se deberá comprobar que todos los 

elementos que formen parte de la configuración elegida se encuentran en perfecto 

estado de conservación.  

Una vez realizado el encofrado, y antes de que se hormigone el elemento 

en cuestión (o de que los trabajadores accedan a las consolas de hormigonado), se 

realizará una minuciosa revisión de todas las uniones, anclajes, apuntalamientos y 

arriostramientos en los distintos planos, de tal manera que se puedan evitar 

reventones o incluso el colapso de la estructura derivados de un deficiente 

montaje. Estas comprobaciones se realizarán en todas las piezas encofradas, y de 

forma especial en el caso de los alzados de los muros de las grandes arquetas.  

Todas las chapas de encofrado se eslingarán desde los puntos y mediante 

los útiles específicos que acrediten su total estabilidad durante el proceso de izado. 

Se prohibirá terminantemente que durante el encofrado las chapas se deslinguen 

antes de que se asegure su total estabilidad por medio de los arriostramientos y 

apuntalamientos que correspondan. Idénticas condiciones se plantearán durante el 
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desencofrado, de forma que las chapas siempre se habrán eslingado antes de que 

se inicie su desmontaje. 

De forma general, todos los trabajos que deban realizarse en altura con 

motivo del encofrado y desencofrado se desarrollarán desde andamio o plataforma 

elevadora de personal.  

Los operarios en dichos medios auxiliares siempre se situarán fuera de la 

zona de influencia de cargas suspendidas, que se dirigirán exclusivamente 

mediante cabos de gobierno. Solo se permitirá la realización de trabajos de 

encofrado y desencofrado desde escalera de mano cuando la altura de trabajo de 

los operarios no los sitúe sujetos a un posible riesgo de caída en altura, a más de 

2,00 m. 

Cuando el hormigonado de los elementos se realice desde consolas de 

hormigonado instaladas en los encofrados, sus soportes se instalarán junto con los 

propios encofrados, previa comprobación de sus uniones. Posteriormente se 

montarán las plataformas de trabajo y las barandillas por medio de andamio o de 

una plataforma elevadora de personal.  

Finalmente, se precisa que durante todo el transcurso de los trabajos 

relacionados con la ejecución de estructuras que requieran del empleo de una 

plataforma elevadora de personal, se prohibirá que los trabajadores abandonen el 

recinto protegido que constituye su cesta, o incluso que se encaramen sobre su 

barandilla. 

Normas preventivas relacionadas con los trabajos de ferrallado: 

Se cubrirán todas las esperas de ferralla, instalando sobre las puntas de los 

redondos tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en 

la “ferralla de espera” en caso de caída.  

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se 

realizará suspendiendo la carga desde al menos dos puntos separados, para que la 

carga permanezca estable. El ángulo superior formado por los dos extremos del 

aparejo a la altura de la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90º. 

Las maniobras de ubicación in situ de emparrillados suspendidos a gancho 

de grúa se deberá ejecutar por un mínimo de tres operarios; dos de ellos guiando 

la ferralla suspendida mediante dos cabos de gobierno en dos direcciones, 

mientras un tercero procede manualmente a efectuar las correcciones de 

aplomado, sólo cuando la parrilla no sea fuente de riesgo por caída, etc.  
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No se permitirá que la ferralla armada transportada a gancho de grúa pase 

sobre las personas. El cuelgue se realizará con garantía de firmeza para evitar la 

caída de la pieza. Cuando los paquetes de barras no tengan la rigidez necesaria se 

emplearán balancines u otros elementos similares con varios puntos de enganche. 

Está absolutamente prohibida la descarga empleando latiguillos sencillos. 

El acopio se realizará lejos de taludes y excavaciones. Se establecerán 

pasillos limpios para el movimiento de las personas. Las barras de ferralla se 

almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. Se acopiarán sobre 

durmientes por capas ordenadas de tal forma que se eviten los enganches 

fortuitos entre los paquetes. De este modo, y mediante el uso de guantes se 

elimina el riesgo de erosiones, cortes y golpes. Se mantendrá el orden y la limpieza 

durante la ejecución de los trabajos. Los desperdicios o recortes de hierro se 

recogerán acopiándose en lugar determinado. 

Toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del gancho de grúa deberá 

quedar apuntalada de inmediato antes de ser desprendida del aparejo de cuelgue. 

Así se evita el riesgo de desplome de la ferralla armada sobre los trabajadores.  

En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas 

de trabajo seguras, que cumplan en todo momento las prescripciones de las 

normas de aplicación respecto a anchura, protección colectiva en todo su 

perímetro (formada por pasamanos a 1,00 m., listón intermedio y rodapié), etc. 

Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según los 

casos, un arnés anticaídas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y 

seguro donde anclarlo. 

Se prohíbe terminantemente que los operarios trabajen encaramados a una 

armadura montada o en montaje. Las escaleras de mano que se empleen 

cumplirán las condiciones indicadas en la ficha correspondiente y la legislación 

vigente que les sea de aplicación.  

El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera 

preciso emplear para el ascenso y descenso a los puntos de colocación de ferralla. 

Se prohíbe trepar por las armaduras. 

Cuando resulte necesario instalar una pasarela de acceso desde el terreno 

al lugar de trabajo, ésta permanecerá en todo momento protegida mediante una 

barandilla reglamentaria en todo su perímetro, que se anclará sólidamente en 

todos sus apoyos con el objeto de garantizar su total estabilidad. Se prohíbe que a 
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estos efectos se empleen como pasarelas estructuras improvisadas: Tablones de 

madera, chapas de encofrado, etc. 

En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado que 

estén apoyados o en contacto con las armaduras, en previsión de electrocución. Se 

instalarán sobre las parrillas de ferralla planchas de madera, a fin de que el 

personal no pueda introducir el pie al andar por encima.  

Normas preventivas relacionadas con los trabajos de hormigonado: 

En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas 

de trabajo seguras, que cumplan en todo momento las prescripciones de las 

normas de aplicación respecto a anchura, protección colectiva en todo su 

perímetro (formada por pasamanos a 1,00 m., listón intermedio y rodapié), etc. 

Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, 

según los casos, un arnés anticaídas, si previamente se ha preparado un punto 

fuerte y seguro donde anclarlo. Se mantendrá orden y limpieza durante la 

ejecución de los trabajos. 

Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del 

conjunto formado por el encofrado más la armadura. El vertido del hormigón se 

realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 

superficies amplias con el objeto de garantizar la estabilidad de los encofrados. 

Previsión de medidas preventivas en el vertido de hormigón mediante 

bombeo: 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. La manguera terminal del vertido será gobernada a 

la vez por dos operarios, para evitar accidentes por movimiento incontrolado de la 

misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 

que gobiernan el vertido con la manguera.  

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

hormigonado, será dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por 

“tapones” y por sobrepresiones internas. 

Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 

enviando una masa de mortero de alta dosificación, para evitar atoramiento o 

tapones. Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la 
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redecilla de recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del circuito. 

En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a 

cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios sujetarán la manguera terminal a elementos sólidamente 

fijados antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, apartándose del lugar 

antes de iniciarse el proceso de limpieza. Se revisarán periódicamente los circuitos 

de aceite de la bomba de hormigonado. 

El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado, o desde los medios auxiliares 

establecidos en el desarrollo de los trabajos de estructuras. 

Al inicio del trabajo se enviarán lechadas fluidas para que actúen como 

lubricantes en el interior de las tuberías facilitando el deslizamiento del material.  

Cuando no exista la visibilidad necesaria entre el maquinista y el encargado 

del movimiento de manguera, existirá un operario que señalice al maquinista las 

maniobras. 

Previsión de medidas preventivas en el vertido directo mediante canaleta: 

Se instalarán, en caso necesario, topes de recorrido de los camiones 

hormigonera, para evitar vuelcos. En caso de falta de visibilidad, la maniobra 

estará dirigida por un señalista. 

En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas 

en el frente de las excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 

La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo 

de la canaleta. 

Normas preventivas relacionadas con el empleo del camión grúa: 

Puesto que todas las operaciones de izado de cargas que se realicen con 

motivo de la ejecución de las estructuras se realizarán por medio de camiones con 

grúa autocargante (camión grúa), y a pesar de que en el presente Estudio de 

Seguridad se incorporan normas generales relacionadas con el empleo de este 

equipo y con el propio izado de cargas, se ha entendido necesario precisar dentro 

del apartado de ejecución de estructuras algunas cuestiones fundamentales: 

• El empleo del camión-grúa se desarrollará siempre conforme a las 

instrucciones de su fabricante, el contenido de este documento y el de la 

normativa de aplicación (Convenio de la Construcción vigente, y el R.D. 

837/2003 cuando el uso del equipo se asimile al de una grúa autopropulsada). 
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Así, el operador dispondrá de la formación teórico-práctica adecuada y 

suficiente, en función de la capacidad del equipo. Además, todas las 

maniobras (que no sean de carga y descarga) serán dirigidas y supervisadas 

por un jefe de maniobras, que al igual que los operarios encargados de las 

labores de estrobaje y señalización, dispondrán de formación adecuada y 

suficiente para el desempeño de dichas tareas. 

• En ningún caso se rebasará la máxima capacidad de carga, ni de la grúa, ni de 

los accesorios de izado que se emplearan en cada momento (eslingas, 

cadenas, ganchos dotados de pestillo de seguridad, grilletes, etc.). Para ello, 

entre otras cuestiones, la grúa deberá disponer del avisador de carga 

admisible en perfectas condiciones de funcionamiento.  

• Todos los útiles empleados para el izado de cargas mediante camiones-grúa 

deberán ser los específicos para cada carga, estar debidamente certificados, y 

además diseñados con el objeto de evitar una posible caída o descuelgue 

accidental de las cargas suspendidas. Todos estos accesorios de izado se 

revisarán antes de su uso, de manera que se asegure su total resistencia 

frente a los esfuerzos que deban transmitir. 

• Se garantizará la total estabilidad de las cargas suspendidas. Para ello, las 

cargas se eslingarán desde puntos que garanticen su equilibrio estable durante 

el izado. Se prohibirá el empleo de camiones-grúa bajo regímenes de viento 

superiores a los especificados en este Estudio de Seguridad.  

• Se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas 

suspendidas, que sólo serán dirigidas mediante cabos de gobierno. Además, 

en todos los tajos donde se empleen camiones-grúa se señalizará el riesgo de 

caída de las cargas suspendidas. 

• No solamente se garantizará la estabilidad de las cargas, sino también la de las 

grúas. Para ello deberán analizarse las condiciones que deberá reunir el 

terreno sobre el que operen frente a los esfuerzos que transmita el equipo. 

Además, se prohibirá que los camiones-grúa operen en zonas próximas a 

bordes de talud, excavaciones, u otras zonas susceptibles de hundimientos. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandilla rígida de protección. 

➢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 
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➢ Barrera de tipo new jersey. 

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper. 

➢ Señalización de caminos afectados o cortados. 

➢ Avisadores acústicos de gálibo y limitadores mecánicos de altura instalados en 

la maquinaria ante líneas eléctricas aéreas. 

➢ Topes de seguridad. 

➢ Señales de riesgos. 

➢ Líneas de vida (o puntos de anclaje). 

 

G) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Ropa de trabajo adecuada. 

➢ Botas de agua. 

➢ Mascarilla antipolvo. 

➢ Protectores auditivos. 

➢ Gafas o pantallas anti-proyecciones. 

➢ Arnés anticaidas 

 

14.10 EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES 

 

A. Procedimiento de trabajo 

Una vez acondicionada la zona de los trabajos y eliminados los riesgos que 

deriven del entorno se iniciará la ejecución de cada una de las estructuras, 

iniciándose los mismos por la excavación y la ejecución de sus cimentaciones. 

Un aspecto especialmente vinculado a la ejecución de cimentaciones 

directas en cualquier tipo de estructura es el relacionado con los trabajos de 

movimiento de tierras que se deban acometer. Si bien dichas actividades se 

analizan en capítulo aparte dentro del presente Estudio de Seguridad, debemos 

recordar una serie de aspectos básicos de obligado cumplimiento.  
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En este sentido, se destaca de forma muy especial la necesidad de que 

todas las excavaciones se ejecuten adoptando los taludes definidos como estables 

en el Proyecto Constructivo. 

Además, en el supuesto de que las excavaciones no se contemplaran en el 

citado documento, o se ejecutaran modificando las previsiones contenidas en el 

mismo, se elaborarán los cálculos justificativos que acrediten la estabilidad de los 

taludes finalmente adoptados.  

Por otra parte, con el fin de evitar interferencias con otras actividades, 

terceros, etc., será necesario que el perímetro de todas las excavaciones se proteja 

mediante cierres rígidos (bien mediante barandillas estables y resistentes 

retranqueadas al menos 2,00 m. respecto de los bordes de las excavaciones, valla 

galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón, etc.). 

Además, las zonas que deban transitar los equipos estarán suficientemente 

distanciadas de las excavaciones con el fin de evitar accidentes por vuelcos, etc.  

Por otra parte, el acceso de los trabajadores al fondo de todas las 

excavaciones se realizará mediante escalera de mano conforme al contenido de la 

legislación vigente, o bien acondicionando rampas de acceso con taludes lo 

suficientemente tendidos con el objeto de garantizar un tránsito seguro de los 

trabajadores a través de las mismas.  

En el supuesto de que la excavación correspondiente a alguna cimentación 

implicara la ejecución de bermas intermedias, se prohibirá que se acopie material 

sobre las mismas y que los trabajadores transiten sobre ellas si antes no disponen 

de unas adecuadas protecciones colectivas (barandilla reglamentaria, sólida y 

rígida, de acuerdo con el contenido de este documento) que eviten el riesgo de 

caída. 

Finalmente, se indica que durante los trabajos de excavación se deberá 

prever la apertura de la excavación necesaria, y de forma muy especial entre los 

bordes de la solera y sus taludes, de tal manera que los operarios que realicen 

actividades en su interior (encofrado y desencofrado, ferrallado, etc.) dispongan 

del espacio necesario para maniobrar en condiciones seguras.  

De igual manera, el acondicionamiento de las escaleras de mano como 

medio de acceso al interior de las excavaciones se realizará de tal forma que los 

operarios que las empleen bajo ningún concepto se puedan ver expuestos a un 

riesgo de caída en altura. 
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El armado de las cimentaciones se iniciará a nivel del hormigón de limpieza. 

En la situación que nos ocupa, con cantos de zapata en principio inferiores a 1,20 

m., no será necesario el montaje de medios auxiliares desde los que los 

trabajadores realicen las operaciones.  

No obstante, las actividades se deberán desarrollar de acuerdo con lo 

establecido en este Estudio de Seguridad en materia de trabajos de ferrallado, y 

especialmente en lo relacionado con la necesidad de que los operarios en todo 

momento transiten sobre la ferralla mediante plataformas estables y resistentes de 

anchura mínima de 60 cm., y la necesidad de que todas las esperas se protejan 

mediante setas. 

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado se cumplirán las 

medidas que se establecen en este documento, y muy especialmente en lo 

relacionado con su estabilidad (para ello, se dispondrán los anclajes y los 

apuntalamientos que correspondan conforme a lo indicado por el fabricante o 

suministrador de las chapas), de modo que se eviten vuelcos de piezas o posibles 

reventones. 

Por otra parte, los trabajos de ferrallado y los correspondientes al 

encofrado y desencofrado de la zapata corrida de cimentación del muro que 

constituirá el foso de bobeo, las bancadas de apoyo de las bombas y las zapatas 

de apoyo de los pilares del forjado conllevarán riesgos derivados de la 

manipulación del camión-grúa, fundamentalmente relacionados con la posible 

caída de cargas suspendidas.  

Para evitarlos se cumplirán las prescripciones que se recogen en el 

presente Estudio de Seguridad en materia de izado de cargas mediante medios 

mecánicos, resaltándose en este apartado todas las cuestiones relacionadas con la 

estabilidad de las cargas suspendidas (en cuanto a condiciones de los útiles de 

izado, adecuación de los mismos a la carga, prohibición de deslingarlas hasta que 

no se hayan fijado en su lugar de montaje y resulten totalmente estables, etc.) la 

prohibición de presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas 

suspendidas. 

Para finalizar se especifica que teniendo en cuenta los cantos de 

cimentación no será necesario emplear medios auxiliares (escaleras de mano, 

andamios, etc.) para el deslingado y eslingado de las chapas de encofrado, 

pudiéndose realizar los trabajos a cota del hormigón de limpieza. 
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Durante la fase de hormigonado, el concepto fundamental que debe 

tenerse siempre presente es que todo el perímetro de las superficies de trabajo 

con altura de caída superior a 2,00 metros, deberá encontrarse protegido por 

alguna medida de protección colectiva.  

Durante la ejecución de las cimentaciones objeto de este Proyecto no se 

dará esta situación de riesgo, ya que como se ha dicho los cantos de cimentación 

no sobrepasan dicha altura.  

No obstante, se deberá tener en cuenta que, en la medida en que exista un 

riesgo adicional por la presencia de esperas en niveles inferiores, o bien si se 

modificaran las alturas de trabajo y el riesgo de caída en altura pudiera 

materializarse, deberán planificarse protecciones colectivas que eviten las citadas 

situaciones de riesgo.  

En este sentido, desde el presente Estudio de Seguridad se prohíbe el 

montaje de barandillas provisionales improvisadas que carezcan de los niveles de 

solidez y estabilidad que determina la legislación vigente y el propio Convenio 

General de la Construcción 2007-2011.  

Por tanto, se prohibirá la instalación de barandillas formadas por sistemas 

de cables o cuerdas, por redondos de acero atados a la armadura de la 

cimentación de forma deficiente o incluso introducidos sin ninguna otra precaución 

en los agujeros del canto de las chapas de encofrado, etc. (además, lo previsto en 

este párrafo resultará de aplicación para todas las barandillas provisionales que se 

instalaran en fase de ejecución de todas las estructuras proyectadas). 

Tal como se planteó para los trabajos de ferrallado y de encofrado, el 

acceso a la zona de hormigonado se realizará a partir de una escalera de mano (si 

fuese necesario), que se empleará en los términos establecidos anteriormente. 

Además, los trabajadores harán uso de los EPI's necesarios para evitar los 

derivados del contacto directo con el hormigón, siempre transitarán sobre 

plataformas (de iguales características a las planteadas para los trabajos de 

ferrallado), y todas las posibles esperas que pudieran existir en el armado serán 

protegidas mediante setas. 

Los trabajos de impermeabilización de la cimentación mediante la aplicación 

de pintura asfática se realizará una vez se haya construido en su totalidad el muro 

del foso de bombeo (alzados) para después de esta operación proceder al relleno 

del trasdós. 
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Además, se prohíbe que durante la ejecución de las cimentaciones (losa y 

bancadas) el acceso a la parte superior del armado se resuelva mediante tablones 

de madera apoyados en un extremo y otro (armadura-terreno natural), 

independientemente de las condiciones bajo las que se monten. 

Para ello se usarán plataformas metálicas, rígidas y estables, perfectamente 

apoyadas y ancladas en cada uno de sus extremos de modo que se garantice su 

estabilidad, y provistas de una barandilla reglamentaria, rígida y sólida, dotada de 

listones superior e intermedio (el superior a una altura mínima de 1,00 m.) y 

rodapié. 

Las medidas planteadas resultarán de aplicación también durante la 

realización de cualquier otra actividad relacionada con la ejecución de 

cimentaciones en estructuras que pudiera implicar las mismas o similares 

condiciones de riesgo, como pudieran ser, por ejemplo, las comprobaciones de 

topografía que debieran realizarse, etc. 

 

B. Identificación de maquinaria y medios auxiliares. 

✓ Camión grúa. 

✓ Bomba de hormigón. 

✓ Cubas hormigonera. 

✓ Cangilón. 

✓ Vibrador. 

✓ Retroexcavadora, retrocargadora y/o pala cargadora. 

✓ Camiones de transporte de material procedente del movimiento de tierras. 

✓ Compactadores y pisones. 

✓ Grupos electrógenos. 

✓ Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevación. 

✓ Encofrados. 

✓ Escaleras de mano. 

✓ Sierra circular o mesa de corte. 

✓ Sierra radial. 

✓ Herramientas de mano (martillos, barras de uña, etc 

 

C. Identificación de recursos humanos. 

✓ Maquinistas de las máquinas identificadas. 
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✓ Operario de topografía que coloque y regule el nivel. 

✓ Recurso preventivo. 

 

D. Identificación de riesgos 

✓ Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

✓ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

✓ Caída de objetos desprendidos o en manipulación. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Choques contra objetos inmóviles y móviles. 

✓ Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos o partículas. 

✓ Atrapamiento. 

✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Atropellos y golpes por vehículos. 

✓ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

✓ Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

✓ Explosiones e incendios. 

 

E. Medidas Preventivas. 

✓ Los trabajos de excavación se realizarán mediante retroexcavadora, para lo 

cual se respetarán las medidas preventivas previstas en este documento en 

relación al uso del citado equipo. 

✓ El material procedente de las excavaciones, bien se acopiará en zonas 

suficientemente apartadas que no generen interferencia en posteriores fases 

de ejecución de las estructuras, o bien será transportado mediante camiones a 

vertedero o a zonas que reúnan las propiedades previstas en este apartado.  

✓ Previamente al inicio de la excavación se habrán repuesto los servicios 

afectados que pudieran generar interferencia en esta o en otras fases de 

trabajo.  

✓ Además, se prohibirá el inicio de trabajos en la proximidad de servicios 

afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, etc.) que no hayan sido 

antes analizados en el Plan de Seguridad elaborado por el contratista (este 

análisis se realizará de forma específica para cada servicio afectado), 
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proponiendo a través de éste las oportunas protecciones, resguardos, 

distancias de seguridad, medios de señalización, etc.  

✓ Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación para todos los trabajos 

directamente relacionados con la ejecución de las cimentaciones de las 

estructuras, y para los que se realizaran indirectamente con este mismo 

motivo (transporte del material procedente de las excavaciones a vertedero, 

etc.). 

✓ Puesto que buena parte de las actividades requerirán la presencia de operarios 

en el interior de las excavaciones, se respetarán escrupulosamente las 

medidas preventivas previstas en este Estudio de Seguridad en su apartado 

sobre movimiento de tierras (excavación en zanja), y muy especialmente en lo 

referente a taludes estables conforme a lo previsto en este Proyecto, criterios 

de acceso al interior de las excavaciones, las distancias máximas de acopio de 

tierras y de aproximación de maquinaria al borde de las mismas (2 m o la que 

garantice la estabilidad de las tierras), señalización o protección de su 

perímetro, etc. 

✓ Teniendo en consideración su altura, y además la necesidad de que las 

excavaciones para las cimentaciones de estructuras se mantengan abiertas 

durante un periodo de tiempo más o menos prolongado (y además con el fin 

de evitar interferencias con otras actividades realizadas en obra o con posibles 

terceros), finalmente se ha decidido delimitar su perímetro mediante cierres 

rígidos constituidos por valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de 

hormigón. El responsable de los trabajos en el tajo, o el recurso preventivo, 

comprobarán la ausencia en la zona delimitada de otros trabajadores de la 

obra no intervinientes en las actividades de ejecución de cimentaciones, o de 

posibles terceros. 

✓ El acceso al interior de las excavaciones se acondicionará mediante rampas, 

que dispondrán de una pendiente que las haga fácilmente transitables para los 

equipos y los trabajadores. Estas rampas, así como las restantes zonas de 

trabajo, se mantendrán en adecuado estado de orden y limpieza.  

✓ Además, el responsable de los trabajos o el recurso preventivo gestionará la 

circulación a través de las mismas, de forma que éstas no sean empleadas 

simultáneamente por operarios y maquinaria. De igual forma, se prohibirá la 

presencia de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria, que en todo 
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momento circulará con los avisadores acústicos accionados en previsión de 

posibles atropellos.  

✓ En el supuesto de que el acceso de los trabajadores se habilite mediante 

escaleras de mano, su empleo bajo ningún concepto podrá implicar un riesgo 

de caída en altura para los mismos. 

✓ Al igual que en las restantes excavaciones ejecutadas en la obra, el encargado 

de los trabajos o el recurso preventivo prohibirá la presencia de los 

trabajadores en el interior de aquellas que denoten síntomas de inestabilidad, 

bien producidos por la presencia de agua o por otros factores. 

✓ Antes de iniciarse la ejecución de las cimentaciones se habrá instalado la valla 

galvanizada que se ha comentado en párrafos precedentes, y se señalizará la 

prohibición de circulación a través del tajo y de acceso al mismo de todas las 

máquinas y equipos que no intervengan en la ejecución de las actividades. 

✓ Todos los taludes, y especialmente aquellos en los que aparezca roca, se 

sanearán previamente al acceso de los operarios al interior de la excavación 

con el fin de evitar la caída sobre los mismos de piedras, bolos, o materiales 

sueltos. Se prohibirá la ejecución de trabajos simultáneos en el interior y el 

exterior de la excavación. 

✓ Una vez concluida la excavación se procederá al vertido del hormigón de 

limpieza que constituirá la base de la solera. Independientemente de la técnica 

que se empleara (vertido mediante cubo o cangilón, mediante bomba, o bien 

mediante canaleta), durante la ejecución de las actividades se dará un estricto 

cumplimiento al contenido del presente Estudio en relación a los trabajos de 

hormigonado y al empleo de los citados equipos, y especialmente en lo 

relacionado con la prohibición de presencia de los trabajadores en el radio de 

acción de la maquinaria y de las cargas suspendidas (tal es el caso del vertido 

mediante cubo o cangilón), la distancia máxima de aproximación de la 

maquinaria de hormigonado a los bordes de talud, y la necesidad de que los 

camiones hormigonera cuenten con topes en todas aquellas maniobras de 

vertido en retroceso que impliquen un posible riesgo de vuelco.  

✓ Además, en el caso de que los operadores de los camiones no dispongan de la 

visibilidad suficiente, las maniobras de aproximación serán dirigidas por un 

señalista. 
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✓ Durante la ejecución de las cimentaciones, se esmerarán las condiciones de 

orden y limpieza de los tajos, de forma que se eviten accidentes derivados de 

caídas al mismo nivel, resbalones, y pisadas sobre objetos... Para ello, no se 

caminará directamente sobre las parrillas de ferralla, sino que sobre éstas se 

dispondrán plataformas estables desde las que puedan desarrollar su labor los 

operarios. Además, en cada tajo existirá un punto habilitado para el 

almacenamiento de tacos de madera, puntas, despuntes de acero, y cualquier 

otro material que proceda de la ejecución. 

✓ En los trabajos de ferrallado, encofrado y desencofrado se cumplirán las 

medidas comentadas durante la exposición del procedimiento de trabajo con el 

fin de garantizar la total estabilidad de las cargas suspendidas (los útiles de 

izado serán los específicos para la carga a izar, el eslingado se realizará desde 

los puntos que aseguren la estabilidad de las cargas suspendidas, en ningún 

caso se rebasará la máxima capacidad de elevación de los equipos, se 

realizará una permanente revisión de todos los medios auxiliares empleados 

durante el izado de cargas -eslingas, cadenas, ganchos dotados de pestillo de 

seguridad,…-, de forma que se certifique documentalmente sus óptimas 

condiciones de conservación y mantenimiento, etc.) y la prohibición de 

presencia de los trabajadores en la zona de influencia de las cargas 

suspendidas (que solo se dirigirán por medio de cabos de gobierno, y nunca 

directamente con las manos). Bajo ningún concepto se deslingarán las cargas 

(paquetes de ferralla, redondos de acero, chapas de encofrado, etc.) hasta 

que éstas no se hayan estabilizado debidamente; en el caso de las armaduras 

mediante atado, y en el de las chapas de encofrado por medio de los 

correspondientes apuntalamientos y arriostramientos. 

✓ Durante el ferrallado y el hormigonado todas las esperas permanecerán 

protegidas con setas. 

✓ Habida cuenta del canto de las cimentaciones que se proyectan todas las 

actividades relacionadas con el ferrallado, encofrado y desencofrado se 

desarrollarán a cota de cimentación, o bien desde escalera de mano, que se 

empleará conforme al contenido del presente Estudio de Seguridad y de la 

legislación vigente (R.D. 2177/2004). Además, el acceso a la parte superior de 

las soleras (para el ferrallado, hormigonado, comprobaciones de topografía, 

etc.) se resolverá con escalera o pasarelas dotadas de plataformas metálicas, 
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rígidas y estables, las cuales estarán perfectamente apoyadas y ancladas en 

cada uno de sus extremos (en el talud y en la cimentación) sin que se den 

diferencias de cota entre los mismos, de tal modo que se garantice su total 

estabilidad y la de los trabajadores que las usarán.  

✓ Además, las pasarelas estarán provistas de una barandilla reglamentaria 

dotada de listones superior e intermedio (el superior a una altura mínima de 

1,00 m.) y rodapié. 

✓ Durante el desencofrado, las chapas se eslingarán debidamente siempre antes 

de que se retiren los elementos de apuntalamiento y arriostramiento.  

✓ Por otra parte, se cumplirá el conjunto de medidas y normas que se han 

establecido para el encofrado. 

 

F. Protecciones individuales. 

✓ Guantes de seguridad. 

✓ Calzado de seguridad. 

✓ Casco de seguridad. 

✓ Chaleco reflectante. 

✓ Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras. 

✓ Protectores auditivos. 

 

G. Protecciones colectivas y medios complementarios. 

✓ Setas de protección de esperas. 

✓ Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas y caídas en altura o a 

distinto nivel. 

✓ Iluminación de la zona de trabajo. 

✓ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

✓ Malla naranja de tipo stopper. 

✓ Cabos de gobierno. 

✓ Topes anti-retroceso. 

✓ Señalización de carreteras y/o caminos afectados. 

✓ Puesta a tierra de todos los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

✓ Carcasas de protección en los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

✓ Cabinas y pórticos anti-vuelco en la maquinaria. 
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H. Momentos y situaciones de implantación y retirada. 

Las protecciones colectivas, serán montadas antes de iniciarse los trabajos 

y serán desmontadas una vez haya desaparecido el riesgo que genero su 

colocación o una vez se finalice la actividad. La colocación y posterior retirada, no 

supondrá un riesgo para los trabajadores que realicen dichas labores. 

 

14.11 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS  

 

A. Procedimiento de trabajo 

Los trabajos de montaje de la estructura metálica son en la estación de 

filtrado y en el nudo aéreo.  

Teniendo en consideración que se trata de una actividad en la que suelen 

participar distintas empresas subcontratistas (de forma que las actividades podrían 

generar graves riesgos por interferencias, muy especialmente derivados del izado 

de los perfiles metálicos o cerchas), y partiendo además de la premisa de definir 

unas adecuadas medidas preventivas y protecciones que eviten no solamente los 

riesgos en cada fase de los trabajos, sino también los asociados a las siguientes, 

se determinará una secuencia cronológica mediante la que se determine el orden 

de montaje y/o ejecución de la estructura. 

Se plantea la siguiente secuencia, para cuya elaboración se han tenido en 

cuenta los criterios citados al inicio:  

Minimizar los riesgos por interferencia entre las distintas actividades, y 

prever en cada fase de trabajo las protecciones necesarias para evitar los riesgos 

que se pudieran generar durante las siguientes actividades: 

Acopio de material 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. Se 

compactará aquella superficie que deba recibir los transportes de alto tonelaje. Los 

perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera. 

Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones teniendo 

en cuenta los pesos y formas de cada uno de los ellos. Los perfiles se apilarán 

ordenadamente por capas horizontales. 

Fases de montaje 

Nivelación de las placas de anclaje. 

Colocación de los pilares o pórticos metálicos 
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Colocación de vigas carrileras 

Este trabajo se realizará desde plataformas elevadoras telescópicas 

autopropulsadas. Además, al mismo tiempo se colocarán los arrostramientos, 

empleando también la plataforma elevadora de personal. 

La unión entre la perfilería (pilares con viga carrilera, arriostramientos 

laterales, tirantes) se realizará mediante soldaduras que se ejecutarán desde 

plataformas elevadoras autopropulsadas.  

El izado de las vigas carrileras se realizará mediante eslingado de la misma 

en ambos extremos por medio de eslingas de poliéster dimensionadas para el peso 

del perfil a izar. 

En ningún caso se deberá proceder al deslingado de las vigas carrileras en 

tanto en cuanto no se complete la unión y se asegure su total estabilidad. Así 

mismo queda prohibido abandonar el recinto de la plataforma elevadora. 

Colocación de vigas de cubierta 

Las vigas se eslingarán en el suelo y posteriormente serán elevadas por 

medio de una grúa hasta su posición final. 

El izado se realizará mediante eslingado de los mismos en ambos extremos 

por medio de eslingas de poliéster/cadenas dimensionadas para el peso de la 

cercha a izar. 

Una vez colocadas en su posición definitiva se procederá a la soldadura en 

ambos extremos a los pilares correspondientes por sendos trabajadores desde las 

plataformas telescópicas (una en cada extremo). 

En ningún caso se deberá proceder al deslingado en tanto en cuanto no se 

complete la unión y se asegure su total estabilidad. Así mismo queda prohibido 

abandonar el recinto de la plataforma elevadora. 

Desde estas mismas plataformas se procederá al deslingado la cerchas una 

vez que haya sido fijada. 

Colocación de correas 

Las correas que unen las cerchas se colocarán a continuación de la 

disposición de las mismas. 

Este trabajo se llevará a cabo también desde la plataforma telescópica. 

El izado de las correas se realizará mediante eslingado de la misma en 

ambos extremos por medio de eslingas dimensionadas para el peso de la correa a 

izar. 
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En ningún caso se deberá proceder al deslingado de las correas en tanto en 

cuanto no se complete la unión y se asegure su total estabilidad. 

Así mismo queda prohibido abandonar el recinto de la plataforma 

elevadora. 

Para la colocación de las cerchas y las correas no será necesaria la 

presencia de trabajadores encima de la estructura metálica, todo se realizará 

desde las plataformas elevadoras de personal. 

Correas de fachada 

Esta es la última fase del montaje de la estructura metálica. La Cruz de San 

Andrés se colocará al mismo tiempo que la viga carril del puente grúa. Estos 

trabajos también se realizarán desde la plataforma elevadora. 

El izado de la perfilería se realizará mediante eslingado de la misma en 

ambos extremos por medio de eslingas dimensionadas para el peso de los perfiles 

a manipular. 

En ningún caso se deberá proceder al deslingado de la perfilería en tanto 

en cuanto no se complete la unión y se asegure su total estabilidad. Así mismo 

queda prohibido abandonar el recinto de la plataforma elevadora. 

La totalidad del montaje de la estructura metálica será realizada desde el 

interior de plataformas elevadoras telescópicas autopropulsadas, de tal forma que 

en ningún momento los trabajadores deberán salir de las citadas plataformas para 

la realización del trabajo, por lo que no será necesario el anclaje mediante arnés a 

la propia estructura. 

 

B. Identificación maquinaria y medios auxiliares 

✓ Camión grúa. 

✓ Camiones de transporte de material. 

✓ Plataformas elevadores móviles de personal. 

✓ Escaleras de mano. 

✓ Grupos electrógenos. 

✓ Equipos de soldadura eléctrica. 

✓ Equipos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

✓ Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevación. 

✓ Llave dinamométrica para tornillería. 

✓ Herramientas de mano (martillos, barras de uña, etc.). 
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✓  

C. Identificación de recursos humanos 

✓ Maquinistas de las máquinas identificadas. 

✓ Oficiales de oficios (montadores de estructuras) 

✓ Operario de topografía que coloque y regule el nivel. 

✓ Recurso preventivo. 

✓  

D. Identificación de riesgos 

✓ Caída de personas al mismo nivel. 

✓ Caída de personas a distinto nivel. 

✓ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

✓ Caída de objetos en manipulación. 

✓ Caída de objetos desprendidos. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Choques contra objetos inmóviles y móviles. 

✓ Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos a partículas. 

✓ Atrapamiento. 

✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Atropellos y golpes por vehículos. 

✓  

E. Medidas preventivas 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. Se 

compactará aquella superficie que deba recibir los transportes de alto tonelaje. Los 

perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera. 

Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones teniendo 

en cuenta los pesos y formas de cada uno de los ellos. Los perfiles se apilarán 

ordenadamente por capas horizontales. 

Antes de proceder a la nivelación, se habrá colocado la barandilla 

perimetral en la coronación del muro del foso de bombeo, conformada por 

sargentos embutidos en los conos que se dejaron embebidos durante el 

hormigonado del mencionado muro. Esta barandilla se constituirá en la necesaria 

protección colectiva que proteja a los trabajadores frente al riesgo de caída en 

altura a distinto nivel (caída al foso de la estación). 
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Todos los elementos utilizados en la elevación de perfilería deberán estar 

fabricados conforme a las exigencias europeas. Dispondrán de marcado CE y 

manual de fabricante. 

Una vez que estén colocados, se comprobarán las soldaduras y se 

terminará de pintar cubriendo así los cordones de soldadura ejecutados en obra. 

Los trabajos de soldadura se realizarán sin rebasar la barandilla de protección 

instalada en la coronación del muro. 

Una vez colocados los pilares se procederá a la unión de los pilares por 

medio de la viga carrilera. Este trabajo se realizará desde plataformas elevadoras 

telescópicas autopropulsadas. Además, al mismo tiempo se colocarán los 

arrostramientos, empleando también la plataforma elevadora de personal. 

La unión entre la perfilería (pilares con viga carrilera, arriostramientos 

laterales, tirantes) se realizará mediante soldaduras que serán realizadas desde 

plataformas elevadoras autopropulsadas.  

Para el apriete de la tortillería (si existe) se utilizarán herramientas 

manuales (llaves fijas, carracas). 

El izado de las vigas carrileras se realizará mediante eslingado de la misma 

en ambos extremos por medio de eslingas de poliéster dimensionadas para el peso 

del perfil a izar. 

El izado de las cerchas se realizará mediante eslingado de las mismas en 

ambos extremos por medio de eslingas de poliéster/metálicas dimensionadas para 

el peso del pórtico a izar. 

Finalmente se soldarán en ambos extremos a los pilares correspondientes 

por sendos trabajadores desde las plataformas telescópicas (una en cada 

extremo). 

En ningún caso se deberá proceder al deslingado de las cerchas en tanto 

en cuanto no se complete la unión y se asegure su total estabilidad. Así mismo 

queda prohibido abandonar el recinto de la plataforma elevadora. 

Las correas que unen las cerchas se colocarán al mismo tiempo que se fijan 

los mismos. 

Este trabajo se llevará a cabo también desde la plataforma telescópica. 

El izado de las correas se realizará mediante eslingado de la misma en 

ambos extremos por medio de eslingas dimensionadas para el peso de la correa a 

izar. 
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En ningún caso se deberá proceder al deslingado de las correas en tanto en 

cuanto no se complete la unión y se asegure su total estabilidad. Así mismo queda 

prohibido abandonar el recinto de la plataforma elevadora. 

Para la colocación de las cerchas y las correas no será necesaria la 

presencia de trabajadores encima de la estructura metálica, todo se realizará 

desde las plataformas elevadoras de personal. 

La totalidad del montaje de la estructura metálica será realizada desde el 

interior de plataformas elevadoras telescópicas autopropulsadas, de tal forma que 

en ningún momento los trabajadores deberán salir de las citadas plataformas para 

la realización del trabajo, por lo que no será necesario el anclaje mediante arnés a 

la propia estructura. 

 

F. Protecciones individuales 

✓ Guantes de seguridad. 

✓ Calzado de seguridad. 

✓ Casco de seguridad. 

✓ Chaleco reflectante. 

✓ Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras. 

✓ Protectores auditivos. 

✓ Arnés de seguridad. 

✓ Cinturones y muñequeras anti-vibratorias. 

✓  

G. Protecciones colectivas 

✓ Barandillas rígidas de protección en fase de ejecución de estructuras y 

excavaciones. 

✓ Conos o cartuchos para el montaje de barandillas rígidas. 

✓ Setas de protección de esperas. 

✓ Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas y caídas en altura o a 

distinto nivel. 

✓ Iluminación de la zona de trabajo. 

✓ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

✓ Malla naranja de tipo stopper. 

✓ Cabos de gobierno. 

✓ Topes anti-retroceso. 
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✓ Puesta a tierra de todos los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

✓ Carcasas de protección en los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

 

14.12 MONTAJE E INSTALACIÓN DE PUENTE GRÚA 

 

A. Procedimiento de trabajo 

Los puentes-grúa son máquinas usadas para la elevación y transporte, en el 

ámbito de su campo de acción, de materiales generalmente en procesos de 

almacenamiento o curso de fabricación, de acuerdo con el contenido de la NTP-

253. 

El dintel de la máquina está constituido por una estructura doble, que se 

remata en dos testeros automotores sincronizados dotados de ruedas con doble 

pestaña para permitir su encarrilamiento en las vigas carrileras.  

Apoyado sobre la estructura, y con capacidad para discurrir encarrilado a lo 

largo de ella, un carro automotor soporta un polipasto cuyo cableado para el izado 

se descuelga entre ambas partes de la estructura. 

La combinación de movimientos de la estructura y del carro permite actuar 

sobre cualquier punto de una superficie delimitada por la longitud de los raíles a 

través de los que se desplazan los testeros y por la separación entre ellos (NTP- 

253). 

El manejo del puente-grúa no se realizará desde una cabina incorporada al 

mismo, sino por medio de mando a distancia con cable, activado desde las 

proximidades del punto de operación. 

El puente-grúa se recibirá en obra totalmente montado de fábrica y 

preparado para su montaje, que se realizará mediante una grúa móvil 

autopropulsada. 

 

B. Identificación maquinaria y medios auxiliares 

✓ Camión grúa. 

✓ Plataformas elevadores móviles de personal. 

✓ Escaleras de mano. 

✓ Grupos electrógenos. 

✓ Equipos de soldadura eléctrica. 

✓ Equipos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 
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✓ Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevación. 

✓ Llave dinamométrica para tornillería. 

✓ Herramientas de mano (martillos, barras de uña, etc.). 

 

C. Identificación de recursos humanos 

✓ Maquinistas de las máquinas identificadas. 

✓ Oficiales de oficios (montadores) 

✓ Recurso preventivo. 

 

D. Identificación de riesgos 

✓ Caída de personas al mismo nivel. 

✓ Caída de personas a distinto nivel. 

✓ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

✓ Caída de objetos en manipulación. 

✓ Caída de objetos desprendidos. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Choques contra objetos inmóviles y móviles. 

✓ Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos a partículas. 

✓ Atrapamiento. 

✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Atropellos y golpes por vehículos. 

 

E. Medidas preventivas 

Las labores se desarrollarán conforme a lo previsto anteriormente, de tal 

forma que entre otras cuestiones se prohibirá la presencia de operarios en la zona 

de influencia de las cargas suspendidas (para ello el guiado se realizará mediante 

cabos de gobierno), el izado se realizará bajo las condiciones fijadas para 

garantizar su total estabilidad durante el proceso (los puentes-grúa se izarán desde 

los puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante -orejetas o 

similar- y mediante útiles también específicos, de forma que se asegure la citada 

estabilidad), etc. 

Además, los trabajos de deslingado solamente se realizarán cuando los 

puentes-grúa se fijen sobre las vigas carrileras y se asegure su total estabilidad. 
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Dichas labores se desarrollarán desde dos plataformas elevadoras de 

personal ubicadas en sus dos extremos, siempre conforme a las condiciones que 

se han establecido:  

Las plataformas nunca se situarán en la zona de influencia de las cargas 

suspendidas hasta que éstas no dejen de representar una fuente de riesgo, y por 

supuesto, nunca bajo las estructuras que se están montado (bajo los puentes-

grúa).  

De igual forma, se prohibirá que durante el transcurso de los trabajos los 

operarios salgan de la cesta o se encaramen sobre su barandilla reglamentaria. Lo 

establecido resultará de aplicación también para la colocación de la canaleta de 

alimentación eléctrica de los puentes grúa (que se instalará en la parte interior de 

una de las vigas carrileras), para lo cual se empleará una plataforma elevadora de 

personal. 

Una vez instalados los puentes-grúa éstos se podrán usar en posteriores 

actividades relacionadas con el montaje de las instalaciones en el interior de las 

naves (bombas, etc.).  

Si bien el uso del equipo se analiza en un capítulo aparte de este 

documento, se adelanta que el mismo se realizará conforme a las normas 

establecidas en este documento para el izado y montaje de prefabricados, además 

del contenido en esta materia del presente Estudio de Seguridad. 

De forma muy especial, se destaca la necesidad de que la manipulación de 

los puentes grúa se lleve a cabo por parte de un responsable competente en la 

materia, que cuente con formación específica y autorización del empresario para el 

manejo del equipo. 

La totalidad del montaje del puente grúa será realizada desde el interior de 

plataformas elevadoras telescópicas autopropulsadas, de tal forma que en ningún 

momento los trabajadores deberán salir de las citadas plataformas para la 

realización del trabajo, por lo que no será necesario el anclaje mediante arnés a la 

propia estructura. 

 

F. Protecciones individuales 

✓ Guantes de seguridad. 

✓ Calzado de seguridad. 

✓ Casco de seguridad. 
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✓ Chaleco reflectante. 

✓ Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras. 

✓ Protectores auditivos. 

✓ Arnés de seguridad. 

✓ Cinturones y muñequeras anti-vibratorias. 

 

G. Protecciones colectivas 

✓ Setas de protección de esperas. 

✓ Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas y caídas en altura o a 

distinto nivel. 

✓ Iluminación de la zona de trabajo. 

✓ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

✓ Malla naranja de tipo stopper. 

✓ Cabos de gobierno. 

✓ Puesta a tierra de todos los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

✓ Carcasas de protección en los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

 

14.13 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECCIÓN COLECTIVA EN CUBIERTA 

 

A. Procedimiento de trabajo 

Con anterioridad al inicio de los trabajos de montaje de las cubiertas, se 

procederá a la instalación de las protecciones colectivas mediante las que se evite 

el riesgo de caída en altura durante dichas labores.  

Las protecciones previstas son redes horizontales (sistema S), y redes 

verticales de protección de borde en todo el perímetro de las estructuras (red de 

tipo tenis).  

De forma esquemática, la secuencia de montaje de redes 

horizontales será la siguiente: 

• Se extenderán las redes en el suelo para proceder a su cosido mediante 

la cuerda de unión. 

• Se ajustarán las redes, pasando las cuerdas de atado por todas y cada 

una de las mallas, atando los extremos de las mismas a las cuerdas perimetrales. 

Se recogerá la parte sobrante de la red, y se enrollará y amarrará a las cuerdas de 

atado para facilitar su manejo. 
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• Los operarios elevarán los paños mediante la plataforma elevadora, y los 

fijarán a los puntos de anclaje previamente dispuestos sobre la estructura (todos 

los anclajes de las redes a la estructura también se realizarán mediante plataforma 

elevadora de personal conforme a las condiciones establecidas), conforme a las 

condiciones que se han definido, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- La separación entre los puntos de atado será inferior a 2,50 m. 

- La cuerda perimetral quedará pegada a los elementos estructurales, 

evitando la formación de huecos entre la estructura y la red. 

- La red quedará tensa y horizontal. 

• El izado de las redes se realizará mediante cabos de cuerda que portarán 

los operarios sobre la plataforma elevadora de personal. 

• Desde la plataforma elevadora se procederá a la unión de las distintas 

tramadas resultantes de las uniones realizadas en el suelo. Se unirán a través del 

cosido de malla a malla con nudo cada cuadro- para evitar huecos superiores a 

100 mm. 

• Se repetirán los pasos anteriores hasta completar toda la superficie a 

proteger con el sistema de red horizontal. 

El proceso de desmontaje de las redes horizontales seguirá la siguiente 

secuencia: 

• Al igual que para el montaje, todas las operaciones en altura durante el 

desmontaje de las redes horizontales se realizarán desde plataforma elevadora de 

personal, bajo las condiciones establecidas. 

• Se procederá a desunir los paños cortando las cuerdas de unión. 

• Seguidamente se realizará el corte de las cuerdas de atado, en orden 

inverso al utilizado en el montaje. 

• Los paños liberados se descenderán al suelo con ayuda de los mismos 

cabos de cuerda usados en el izado durante el montaje. No se lanzarán los paños 

al suelo de forma descontrolada, prohibiéndose que durante el transcurso de las 

actividades los operarios se sitúen bajo cargas o bajo la propia plataforma 

elevadora. 

Se revisará el estado de las redes por parte de personal competente 

previamente al comienzo de los trabajos, prohibiéndose trabajar en la cubierta si 

existieran deficiencias (en soportes, nudos, uniones entre malla-malla y 
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paramento-malla, anclajes, accesorios, redes, uniones, obstáculos, existencia de 

huecos, etc.). 

Tal como se ha establecido anteriormente, además del certificado del 

material se exigirá un certificado del montaje firmado por un técnico competente, 

en virtud del cual se acredite que las redes se han instalado de acuerdo con las 

instrucciones de su fabricante y que cumplen el contenido de las normas de 

aplicación (el Convenio General de la Construcción, las Normas UNE-1263 1, 2 y 

siguientes, etc.). 

 

B. Identificación maquinaria y medios auxiliares 

✓ Plataformas elevadoras móviles de personal. 

✓ Camiones de transporte. 

✓ Escaleras de mano. 

✓ Grupos electrógenos. 

✓ Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevación. 

✓ Llave dinamométrica para tornillería. 

✓ Herramientas de mano (martillos, barras de uña, etc.). 

 

C. Identificación de recursos humanos 

✓ Maquinistas de las máquinas identificadas. 

✓ Oficiales de oficios (montadores) 

✓ Recurso preventivo. 

 

D. Identificación de riesgos 

✓ Caída de personas al mismo nivel. 

✓ Caída de personas a distinto nivel. 

✓ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

✓ Caída de objetos en manipulación. 

✓ Caída de objetos desprendidos. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Choques contra objetos inmóviles y móviles. 

✓ Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

✓ Proyección de fragmentos a partículas. 

✓ Atrapamiento. 
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✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Atropellos y golpes por vehículos. 

 

E. Medidas preventivas 

Las redes se montarán por una empresa especializada, y cumplirán las 

especificaciones siguientes: 

• Protegerán con garantías todas las zonas a través de las que pudieran 

producirse caídas de los trabajadores, y no presentarán discontinuidades o huecos. 

De esta forma, la red horizontal protegerá toda la superficie en planta de las 

estaciones de bombeo, mientras que la vertical evitará todas las posibles 

situaciones de caída en altura que se pudieran dar a lo largo de todo su perímetro. 

• Todas las uniones (tanto de los anclajes a la estructura como de las redes 

a los anclajes) se realizarán conforme a las especificaciones que establezca el 

fabricante de los sistemas de protección, y reunirán las garantías de resistencia y 

estabilidad necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

• Las redes horizontales y verticales estarán certificadas, cumplirán el 

contenido de las normas vigentes (las normas UNE-EN 1263-1,2 y siguientes), y 

dispondrán del sello emitido por un organismo acreditado de certificación (AENOR, 

etc.). 

• Se certificará su montaje (sobre la base de una inspección y revisión) 

previamente al inicio de los trabajos para los cuales hayan sido concebidas. 

Además, las redes se deberán limpiar y revisar periódicamente (de acuerdo con las 

instrucciones de su fabricante). 

Las operaciones en altura relacionadas con el montaje de redes 

horizontales se realizarán desde plataformas elevadoras de personal, cumpliéndose 

para ello el contenido del presente documento (prohibición de encaramarse sobre 

la barandilla, o de salir fuera del recinto que ésta delimita, prohibición de 

aproximar el equipo a zonas de afección de cargas suspendidas...). 

De esta forma, durante el montaje de las redes horizontales en las 

estaciones de bombeo se prohibirá el accionamiento de los puentes-grúa 

previamente instalados, los cuales se mantendrán en uno de los extremos de la 

nave para que no interfieran con las actividades. 

Las redes estarán dimensionadas para garantizar la total seguridad de los 

trabajadores en todo momento, teniéndose para ello en cuenta todos los 
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parámetros condicionantes, entre los que se destaca el peso del máximo número 

de trabajadores expuestos al riesgo de caída en altura, las alturas existentes desde 

el punto de operación a la red, etc. No podrá haber distancia ni huecos entre 

redes, ni entre la red y los paramentos. Por último, las redes no se utilizarán para 

soportar material o para que los operarios trabajen o se apoyen sobre ellas. 

Por otra parte, la red perimetral arriostrada al canto superior de los paneles 

prefabricados de hormigón del cerramiento se instalará sobre unos sargentos 

metálicos firmemente anclados a la estructura.  

La protección así definida deberá cumplir el contenido de la Norma UNE-

13374 sobre sistemas provisionales de protección de borde. Una vez colocadas, 

presentarán una altura mínima de 1,00 metros (altura de 1,00 m., más la altura 

que correspondiera entre la coronación del panel de cerramiento y la cubierta). 

Las redes perimetrales cumplirán todo lo especificado anteriormente para 

las horizontales, tanto a nivel de procedimientos de montaje y desmontaje (las 

labores se realizarán desde una plataforma elevadora de personal conforme a las 

condiciones establecidas), características (total ausencia de huecos, perfectas 

uniones entre las redes y los sargentos y entre éstos y la estructura, limpieza, 

etc.), revisiones y certificación previa al inicio de las actividades que requieran su 

montaje, cumplimiento de la normativa de aplicación (Normas UNE, sello AENOR, 

certificación,...), etc. 

 

F. Protecciones individuales 

✓ Guantes de seguridad. 

✓ Calzado de seguridad. 

✓ Casco de seguridad. 

✓ Chaleco reflectante. 

✓ Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras. 

✓ Protectores auditivos. 

✓ Arnés de seguridad. 

✓ Cinturones y muñequeras anti-vibratorias. 

✓  

G. Protecciones colectivas 

✓ Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas y caídas en altura o a 

distinto nivel. 
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✓ Iluminación de la zona de trabajo. 

✓ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

✓ Malla naranja de tipo stopper. 

✓ Cabos de gobierno. 

✓ Puesta a tierra de todos los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

✓ Carcasas de protección en los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

 

14.14 MONTAJE DE CANALONES 

 

A. Procedimiento de trabajo 

La colocación de canalones de recogida de pluviales en los aleros se 

realizará una vez se hayan montado las protecciones colectivas tanto horizontal 

como vertical. 

Primeramente, se unirán con tornillos o mediante soldadura al nivel de 

terreno los diferentes tramos que conformarán el canalón; posteriormente, una vez 

montados en toda la longitud de los aleros se instalarán en su ubicación definitiva. 

Antes de que se inicie el izado de realizará una comprobación de la correcta unión, 

y de la resistencia y estabilidad del conjunto de componentes así definido, de 

forma que se garantice que éste no se desmorone durante su montaje. 

El montaje se realizará mediante una grúa adecuada y dos plataformas 

elevadoras de personal, que se situarán a cada extremo del canalón. 

Se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia del 

canalón y de las plataformas elevadoras.  

Finalmente la unión de los canalones a las vigas se hará mediante tornillos 

autotaladrantes, los cuales se fijarán desde las plataformas elevadoras de 

personal, cumpliéndose en cuanto a su empleo todas las consideraciones que se 

han venido exponiendo en este documento (y de forma muy especial en lo 

relacionado con la prohibición de abandonar el recinto delimitado por su barandilla 

reglamentaria, o encaramarse sobre la misma). 

 

14.15 MONTAJE DE CUBIERTA 

 

A. Procedimiento de trabajo 
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Tras colocar los canalones de evacuación de pluviales se iniciará la 

ejecución de las cubiertas, que estarán formadas por paneles de tipo sándwich 

unidos entre ellos, a los canalones previamente instalados y a cumbrera mediante 

tornillería. 

El montaje comenzará en el punto de desembarco en el interior de la 

cubierta (al que se accederá desde una plataforma elevadora) donde los operarios 

completarán el montaje de las placas necesarias para que pueda acondicionarse 

una zona de trabajo segura, desde la cual proseguir el montaje. 

Para ello, se instalarán los paneles necesarios de cada vertiente, elevando 

los mismos mediante una grúa adecuada, y fijándolos a las correas desde propia 

cubierta una vez haya sido protegida tanto horizontal como verticalmente con las 

redes reglamentarias. 

A pesar de las protecciones colectivas establecidas, que como se ha dicho 

se montarán antes del inicio de cualquier actividad relacionada con la cubierta de 

las estaciones de bombeo (por tanto, se prohibirá el acceso a las mismas a los 

trabajadores hasta que no se hayan montado), se ha determinado la necesidad de 

reforzar los niveles de seguridad con el fin de evitar la posible caída de los 

operarios, y no solamente los efectos derivados de la misma. 

Por lo tanto, también antes del inicio de las actividades se instalarán desde 

una plataforma elevadora de personal tres líneas de vida en toda la longitud de la 

cubierta (una en la cumbrera, y las dos restantes distribuidas en su anchura de 

forma que den servicio a los trabajadores en cada una de las vertientes). De esta 

forma, la presencia de operarios sobre la cubierta implicará su anclaje a estas 

líneas de vida mediante arnés de seguridad. 

Una vez acondicionado todo el sistema de protecciones descrito y habilitada 

una zona de trabajo suficientemente amplia se iniciará el montaje de placas 

sándwich sobre la cubierta.  

El acceso de los trabajadores a la cubierta se realizará mediante una 

plataforma elevadora de personal (este empleo se supeditará a los usos previstos 

por el fabricante de la plataforma elevadora elegida) o una torre de andamio 

anclada a la fachada. 

En caso de utilizarse una plataforma, esta será del tipo jirafa y volará sobre 

la red vertical instalada en todo el perímetro de la cubierta, de tal forma que no 
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sea preciso habilitar huecos en dicha protección para permitir el desembarco desde 

la plataforma. 

El punto de desembarco se distanciará lo suficiente respecto de los bordes 

de la cubierta, de tal manera que desde la propia plataforma elevadora, y siempre 

antes de que se inicie la maniobra de desembarco, los trabajadores puedan anclar 

su arnés de seguridad a las líneas de vida previamente tendidas. 

Para la salida de los trabajadores desde la cubierta se realizará la maniobra 

inversa: 

Los trabajadores accederán a la cesta de la plataforma elevadora todavía 

anclados con su arnés de seguridad a la línea de vida, el cual soltarán única y 

exclusivamente cuando se encuentren perfectamente apoyados y estabilizados 

sobre la cesta del equipo. 

Resultará obligatorio el cumplimiento de las siguientes instrucciones 

durante el transcurso de las actividades: 

• Salvo las situaciones excepcionales de acceso previstas en los párrafos 

anteriores, que como se ha dicho se supeditarán a los usos previstos por el 

fabricante de la plataforma (se debe considerar que mediante este procedimiento 

de trabajo se evitarán los riesgos derivados del montaje, empleo y desmontaje de 

otros medios auxiliares, como andamios etc., con lo cual se aplican nuevamente 

los principios de acción preventiva del Art. 15 de la Ley) se prohibirá que los 

operarios abandonen el recinto protegido por la cesta de la plataforma elevadora 

de personal, o incluso que se encaramen sobre su barandilla reglamentaria. 

• Se prohibirá el acceso de los trabajadores a la cubierta hasta que no se 

constituya una superficie de trabajo lo suficientemente amplia y estable como para 

que las restantes labores de montaje se puedan realizar en condiciones seguras. 

Además, antes se habrán instalado las protecciones colectivas (redes horizontal y 

vertical) e individuales (líneas de vida) descritas. 

• La plataforma elevadora de personal en cada fase de trabajos dispondrá 

en todo momento del alcance necesario para acceder a las zonas de trabajo en 

condiciones seguras, y sin que el equipo opere bajo unas deficientes condiciones 

de estabilidad. 

• Teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzcan heladas, lluvias, 

presencia de agua por condensación, etc., se prohibirá la ejecución de actividades 

sobre la cubierta hasta que el material no reúna las condiciones precisas para ser 
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pisado por los trabajadores, en unas condiciones seguras, posponiéndose en caso 

necesario el comienzo de las labores hasta la hora del día más adecuada. En caso 

necesario, se aplicarán productos específicos desde la plataforma elevadora sobre 

la superficie de la cubierta con el fin de eliminar el factor adicional de riesgo por 

heladas, agua de condensación... 

• Las vertientes de las cubiertas permitirán que éstas sean transitables 

cómodamente por los trabajadores. Además, se deberá comprobar que el material 

que se use para el revestimiento de las cubiertas (las placas sandwich) dispone de 

la resistencia precisa para soportar el peso de los operarios que intervengan en el 

proceso. De igual manera, los acopios de placas que se instalen sobre la cubierta 

se distribuirán adecuadamente tanto en altura como en superficie sobre la misma, 

de manera que en ningún caso la puedan sobrecargar y se puedan convertir en 

una fuente de riesgo. 

• Se comprobará igualmente la resistencia de las lucernarias de que 

dispongan las cubiertas al peso de los trabajadores o cualquier otro valor de carga 

previsto. En caso necesario, estas lucernarias se delimitarán y señalizarán para que 

no puedan ser pisadas por los trabajadores. 

• Los puentes-grúa no permanecerán operativos cuando se realicen los 

trabajos de ejecución de las cubiertas, y se mantendrán permanentemente en uno 

de los extremos de las naves. 

• Los remates de la cubierta también se ejecutarán desde una plataforma 

elevadora de personal conforme a las condiciones especificadas en este apartado 

(se prohibirá salir de las mismas, o encaramarse a su barandilla reglamentaria). 

 

14.16 MONTAJE DE CERRAMIENTO LATERALES, PUERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN 

GENERAL 

 

A. Procedimiento de trabajo 

Se realizarán los trabajos necesarios para recibir e instalar en obra los 

componentes de la carpintería de aluminio -metálica y cerrajería-: Puertas de paso. 

Se utilizarán dos tipos distintos de materiales, acero y aluminio para las 

puertas y panel sándwich el cerramiento lateral. El primero se recibirá en la obra 

premontado (puertas de acceso...), y requerirá el uso de las soldaduras eléctrica, 

oxiacetilénica y el oxicorte.  
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Los paneles se recibirán en obra en paquetes flejados y deberán realizarse 

los cortes precisos para que su colocación se ajuste a la superficie a revestir. Irán 

fijados a la cara interior de los paneles mediante tortillería. 

Respecto a los trabajos de soldadura, se cumplirá estrictamente el 

contenido del presente Estudio de Seguridad en esta materia. Por otro lado, serán 

de aplicación todas las medidas establecidas en este documento en materia de 

izado (entre otras cuestiones, la prohibición de presencia de trabajadores en la 

zona de influencia de cargas suspendidas, guiado mediante cabos de gobierno, 

garantía de estabilidad de las cargas suspendidas -las cargas se eslingarán desde 

los puntos y mediante los útiles específicamente previstos para ello por su 

fabricante, se prohibirá su deslingado hasta que no se fijen debidamente a la 

estructura y quede garantice su estabilidad...-, etc.), empleo de la grúa móvil 

autopropulsada mediante la que se realizarán las labores de izado, riesgo de caída 

en altura, etc. Todas las labores en altura que se deban ejecutar con motivo del 

montaje de la carpintería metálica (puertas, ventanas, escaleras definitivas de 

acceso a forjados, barandillas definitivas de protección de borde en forjados...), se 

desarrollarán desde una plataforma elevadora de personal o andamio, siempre de 

acuerdo con el contenido de este documento. 

El riesgo de caída en altura en bordes del forjado se combatirá mediante el 

montaje de unas adecuadas protecciones de borde, tal como se indicará en el 

siguiente apartado, ejecución de la losa de compresión.  

Además, todos los montajes de piezas de carpintería metálica que se 

debieran realizar en altura se desarrollarán desde una plataforma elevadora de 

personal, y muy especialmente cuando el montaje exigiera la retirada de una 

barandilla provisional, como es el caso de las citadas escaleras definitivas. 

De forma general, si debieran realizarse trabajos desde el interior de la 

estructura en zonas con riesgo de caída en altura o a distinto nivel (montaje de 

ventanas desde forjados, trabajos a borde de forjado, etc.) se prohibirá el 

comienzo de las actividades en tanto en cuanto estas zonas no dispongan de 

adecuadas protecciones (provisionales o definitivas), sólidas y rígidas, mediante las 

cuales se eviten las citadas situaciones de riesgo. Además, el montaje de estas 

protecciones en ningún caso implicará un riesgo para los trabajadores.  
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Para ello, el montaje de estas protecciones se realizará desde una 

plataforma elevadora de personal o desde andamio, tanto desde el exterior como 

desde el interior de las estaciones de bombeo. 

 

14.17 MONTAJE DE INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA  

 

A. Procedimiento de trabajo 

El montaje de las instalaciones electromecánicas, colectores y calderería 

implicará la ejecución de las siguientes labores: 

• Montaje de los colectores. 

• Montaje de calderería de conexión colectores 

• Montaje de válvulas (retención, mariposa) y caudalímetros 

• Acoplamientos, uniones de acero y pequeña valvulería para conexiones de 

los distintos equipos. 

Para la descarga de los diferentes tramos que conforman los colectores, 

válvulas, cuadalímetros, acoplamientos, y piezas de peso y tamaño considerable se 

procederá de la siguiente manera. Los camiones que transportan el material lo 

entrarán hasta las naves, a la zona habilitada para ello (zona de descarga), 

mediante operaciones de marcha atrás, esto es, ubicando la caja del camión en el 

interior de la nave. 

En relación a las operaciones de descarga de material (u ocasional carga de 

camiones) se utilizará el puente-grúa instalado o en su defecto mediante camión-

grúa. 

En ningún caso se iniciarán los trabajos en la zona de descarga o 

desembarco si antes no se han comprobado debidamente las protecciones 

colectivas establecidas. 

Los puntos de eslingado de las distintas cargas se ubicarán de forma que, 

garantizando su total estabilidad durante el proceso de izado, permitan que el 

deslingado se realice sin necesidad de que los trabajadores se encaramen sobre 

ellos. 

Para el montaje del colector y de la calderería será necesario el empleo del 

puente grúa o en su defecto camión-grúa, debido a las dimensiones y al peso de 

las piezas. 
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Todo lo relacionado con la soldadura, el izado, la manipulación manual de 

cargas, y los trabajos de calderería se desarrollará conforme a lo previsto en el 

presente Estudio de Seguridad. 

A este respecto, se subrayan muy especialmente las cuestiones siguientes: 

• Previo al montaje de los colectores en su ubicación definitiva, se deberán 

colocar entre las bancadas y el colector unas cunas metálicas semicirculares en las 

que apoyará el colector. Estos soportes se soldarán a las pletinas metálicas 

existentes en la coronación de las bancadas. Para estos trabajos de soldadura 

eléctrica se dará cumplimiento a todo lo establecido en este Estudio de Seguridad 

en cuanto a los trabajos de soldadura. 

• Durante el apriete de tuercas que requiere el montaje de los colectores se 

empleará una llave neumática. En este sentido, se realizarán las oportunas 

mediciones de los niveles de ruido que genere dicho equipo (el efecto de este 

agente físico se verá multiplicado por el efecto resonancia derivado de trabajar en 

un espacio cerrado), dotando en caso preciso a los operarios que realicen dicha 

tarea de adecuados protectores auditivos, de tal forma que los trabajadores que 

intervinieran en las mismas no se vean afectados por los elevados niveles de ruido. 

• Durante el montaje de los sucesivos tramos de colector resultarán de 

aplicación las medidas que se han previsto en este Estudio de Seguridad en cuanto 

al montaje de tuberías y el izado de cargas. 

• A la salida del edificio, y muy especialmente si el colector pasa de aéreo a 

enterrado (como se ha indicado, la pieza mediante la que se realiza esta transición 

recibe el nombre de "cuello de cisne"), resultará preciso realizar un anclaje de 

dimensiones muy superiores a las de los anclajes que se ejecutarán en las 

restantes piezas especiales de la instalación hidráulica. Por este motivo, durante la 

ejecución del anclaje del cuello de cisne se cumplirán rigurosamente las medidas y 

procedimientos de trabajo planteados para las labores de excavación en zanja, 

ferrallado, encofrado y hormigonado que se recogen en este Estudio de Seguridad. 

De forma muy especial, se subraya la obligación de que la excavación se realice 

conforme a los valores de talud estable previstos en el Proyecto Constructivo (o los 

calculados por técnico competente), con independencia de que el dado se encofre 

o se hormigone contra el terreno. 

• Como se ha establecido, durante la ejecución de la arqueta del 

caudalímetro resultarán de aplicación los procedimientos y medidas planteadas en 
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este documento en cuanto a trabajos de excavación, ferrallado, encofrado y 

hormigonado, y en lo relacionado con la ejecución de las obras de fábrica. 

Todos los trabajos que se deban realizar en altura con motivo del montaje 

de ladrillos o bloques, de la ejecución de enfoscados o enlucidos, pinturas, etc., se 

desarrollarán desde andamios. Estos medios auxiliares dispondrán de las 

oportunas protecciones colectivas (barandilla de 1,00 m. de altura mínima, con 

listón intermedio y rodapié), y cumplirán (en cuanto a su montaje, empleo y 

desmontaje) el contenido del presente Plan de Seguridad y de las normas técnicas 

que sean de aplicación (R.D. 2177/2004, Convenio General del Sector de la 

Construcción 2012-2016, etc.). De igual manera, también se emplearán andamios 

durante el montaje de las chapas que constituyan el revestimiento exterior de las 

oficinas de control de las estaciones de bombeo. 

El manejo del puente-grúa se realizará conforme a los requisitos 

establecidos este documento, y solo se permitirá a operarios que cuenten con 

formación específica y que hayan sido autorizados para ello por el empresario. 

Todas las actividades desarrolladas desde el punto 5.21.7 a 5.21.13 (ambas 

incluidas) llevan implícita en la descripción de la ejecución de cada una de ellas, el 

procedimiento preventivo con que se llevarán a cabo tales actividades.  

 

14.18 EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS 

 

A. Procedimiento de trabajo 

Dentro de esta actividad incluiremos los trabajos de cerramiento de malla 

metálica de simple torsión y colocación de puerta para cerramiento en la balsa, en 

el perímetro de la estación de filtrado y del nudo aéreo. 

El cerramiento estará compuesto por malla metálica de simple torsión y 

postes galvanizados de 3,0 m de tramo recto y 35 cm de tramo inclinado a 45º de 

altura donde irán colocadas tres filas de alambre de espino.  

Además, se colocarán puertas para permitir el acceso de vehículos y 

personas. 

Desde el punto de vista preventivo el riesgo principal proviene de la 

manipulación de materiales, herramientas y maquinaria. Además, debe 

considerarse la posibilidad de que en determinadas zonas la ejecución del 
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cerramiento pueda implicar un riesgo de caída en altura o a distinto nivel para los 

trabajadores.  

En este supuesto, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

existencia de unos accesos seguros para la maquinaria (insistiéndose además en la 

prohibición de que las pendientes de las zonas de trabajo de la maquinaria 

superen a las fijadas como máximas por el fabricante de los equipos a través de su 

manual de instrucciones).  

En cuanto al riesgo de caída en altura o distinto nivel de los trabajadores, 

se prohibirá que éstos inicien su actividad si antes no se han instalado puntos fijos 

a los que puedan anclar su arnés de seguridad. 

Para manipular alambre de espino es necesario el uso de gafas 

antiproyecciones y guantes contra agresiones mecánicas. 

Para el levantado de cerramientos se emplearán tenazas y tijeras 

específicas para el armado y el montaje de mallas, tensores y piezas del 

cerramiento. La cimentación de hormigón se realizará con una retrocargadora 

(mixta). 

 

B. Identificación de maquinaria y medios auxiliares 

✓ Retrocargadora (mixta). 

✓ Camión hormigonera. 

✓ Herramientas manuales. 

✓ Escaleras de mano. 

✓ Máquina herramienta (sierras radiales, etc.). 

 

C. Identificación de recursos humanos 

✓ Maquinistas de las máquinas identificadas. 

✓ Oficiales de oficios. 

✓ Operario de topografía. 

 

D. Identificación de riesgos 

✓ Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

✓ Pisadas sobre objetos. 

✓ Caída de cargas suspendidas. 

✓ Atropellos. 
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✓ Choque contra objetos inmóviles. 

✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

✓ Atrapamiento por o entre máquinas y objetos. 

 

E. Medidas preventivas 

La ejecución de cerramientos en zonas con riesgo de caída (en desniveles 

pronunciados, zonas de desmonte...) se retranqueará lo máximo posible la línea de 

cerramiento, y se balizará con malla stopper la coronación del talud a 1 m. de 

distancia mínima. La colocación de la malla se realizará siempre desde el lado 

contrario al talud, y las operaciones se vigilarán por el recurso preventivo.  

Tras el montaje del balizamiento se podrá iniciar la ejecución del 

cerramiento, siempre con la malla stopper en perfectas condiciones. Además, se 

prohibirá que los equipos se aproximen al borde de los taludes a una distancia 

inferior a la establecida en el presente Estudio de Seguridad (en su apartado sobre 

movimiento de tierras). 

No obstante, si fuera preciso realizar cualquier operación que requiriera 

rebasar la delimitación que define la malla stopper, los trabajadores sólo podrán 

acceder a la zona de riesgo establecida si antes han anclado su arnés de seguridad 

a un punto fijo, sólido y resistente, previamente consolidado. 

Si el cerramiento no pudiese retranquearse a la distancia propuesta, se 

instalará una línea de vida (conforme a Norma UNE-795, que cuente con cálculo 

justificativo y un certificado de montaje) a la cual los trabajadores mantendrán 

permanentemente anclado su arnés de seguridad. 

Se cumplirán las medidas preventivas previstas en el presente Plan de 

Seguridad en materia de manipulación manual e izado de cargas, 

acondicionamiento de acopios, y hormigonados.  

Se mantendrán unas óptimas condiciones de orden y la limpieza durante la 

ejecución de los trabajos. 

Se habilitarán accesos seguros a la zona de trabajo, circulando la 

maquinaria únicamente por las zonas de tránsito de pendiente inferior a las 

recomendadas por el manual del fabricante de los equipos. 

Se prohibirá terminantemente que los operarios se sitúen en la zona de 

afección de las cargas suspendidas (durante el montaje de puertas, descargas, 
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etc.), y en las zonas de riesgo por las posibles proyecciones de los cables que 

pudieran romperse durante su tensado. De igual forma, los operarios deberán 

prestar atención a las puntas de los paños de los cerramientos. 

Si se utilizan palancas al tensar la malla, se usarán progresivamente. 

Además, en el tensado de la malla se comprobará la resistencia de los puntos de 

apoyo. 

Mantener los pies bien plantados y fuera de la trayectoria de las 

herramientas. En el desenrollado de la malla, se deberá emplear una barra que 

sirva de eje. 

F. Protecciones individuales 

✓ Guantes contra agresiones mecánicas. 

✓ Calzado de seguridad. 

✓ Casco de seguridad. 

✓ Chaleco reflectante. 

✓ Arnés de seguridad. 

✓ Gafas de seguridad. 

 

G. Protecciones colectivas 

✓ Balizamiento de malla naranja tipo stopper. 

✓ Señalización de carreteras y/o caminos afectados o cortados. 

 

14.19 ALBAÑILERÍA DE FÁBRICA 

 

A. Identificación de riesgos 

✓ Caídas de personas al mismo nivel. 

✓ Caídas de personas a distinto nivel. 

✓ Caídas de materiales empleados en los tajos sobre personas. 

✓ Golpes contra objetos. 

✓ Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 

✓ Dermatitis por contacto con el cemento. 

✓ Partículas en los ojos. 

✓ Cortes por utilización de máquinas - herramientas. 

✓ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  

✓ Sobreesfuerzos. 
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✓ Electrocución. 

✓ Atrapamiento por los medios de elevación y transporte. 

✓ Uso incorrecto de los medios auxiliares o de las protecciones colectivas. 

 

B. Medidas preventivas 

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

Si para realizar algún trabajo se ha de retirar alguna protección colectiva, 

inmediatamente después de acabar dicho trabajo, será colocada de nuevo, si el 

trabajo realizado no sustituye "por sí mismo" a la citada protección.  

Durante la realización del mismo, los trabajadores deberán usar arnés 

anticaída anclado a punto fijo. 

Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares, en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de 

replanteo e instalación de miras. 

Para realizar trabajos de albañilería o replanteo en la proximidad de huecos 

durante los cuales se supere la altura de la barandilla, tales como ascensores, 

patinillos, patios interiores, huecos de escalera, etc. deberán disponer de red 

horizontal de seguridad, mallazo electrosoldado o tablones según el caso, que 

impidan la caída a niveles inferiores. 

Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de 

PELIGRO DE CAÍDA DESDE ALTURA y de OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURON 

DE SEGURIDAD. 

Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 

iluminadas. 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar 

acumulaciones innecesarias. NO SE EVACUARÁN ESCOMBROS EN CAÍDA LIBRE. 

Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la 

ejecución de los trabajos y hayan de ser vertidos a un nivel inferior, la zona de 

vertido estará constantemente protegida por baranda y rodapié y la zona de caída 

debidamente acotada con vallas para impedir el paso; se usará siempre que sea 

posible, canaletas o rampas regando con frecuencia los materiales para evitar la 

formación de polvo durante el vertido.  

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
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El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes, para evitar 

los riesgos de derrame de la carga. 

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de las 

plataformas de izar emplintadas, vigilando que no se puedan caer las piezas por 

desplome durante el transporte. 

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, 

huecos o patios. 

Se señalizarán las zonas de trabajo convenientemente. 

Se prohíbe el uso de cuerdas, cadenas con banderola o cualquier tipo de 

malla de plástico como elementos de protección. Todos ellos se emplearán como 

elementos de señalización. 

Cuando se utilicen plataformas de descarga para la recepción de 

materiales, el trabajador encargado de recogerlos, deberán permanecer sujeto a 

punto fijo, siempre que acaben las operaciones de carga o descarga se colocará la 

barandilla de la plataforma de descarga o aparato elevador. 

Cuando sea necesaria la utilización de plataforma de trabajo para realizar 

los trabajos en altura en la proximidad de huecos de forjado o huecos en borde de 

perímetro, deberá estar protegida con barandilla en el lado próximo hueco. 

 

C. Protecciones individuales 

✓ Casco de seguridad 

✓ Arnés anticaidas  

✓ Botas de seguridad 

✓ Guantes de cuero y goma. 

✓ Ropa de trabajo. 

✓ Gafas de seguridad antiproyecciones 

 

14.20 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

A. Identificación de riesgos 

✓ Caída de personas al mismo nivel 

✓ Caída de personas a distinto nivel 

✓ Cortes por manejo de herramientas manuales 

✓ Golpes por herramientas manuales 
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✓ Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

✓ Caída de objetos. 

✓ Formación de ambientes perjudiciales. 

✓ Explosiones o incendios por mala utilización de la lamparilla. 

✓ Explosiones de las botellas en la soldadura autógena por retroceso de la llama, 

mala utilización del equipo de o caída. 

✓ Radiaciones peligrosas para la vista. 

✓ Golpes contra las terminaciones de las tuberías de calefacción 

 

B. Medidas preventivas 

El transporte de tubos al hombro no se hará manteniéndolos horizontales, 

sino ligeramente levantados por delante. 

Siempre que acceda a patinillos u otros huecos superiores a 30 x 30 cm 

para realizar instalaciones, deberán engancharse mediante arnés de seguridad a 

elemento estructural o elemento fijo resistente. 

Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la 

formación de astillas en ellos. 

El transporte de material sanitario se hará con las debidas condiciones de 

seguridad; si alguna pieza se rompiese, se manipulará con gran cuidado no 

dejándola abandonada, y se retirarán los cascotes. 

Los recortes de material se recogerán al final de la jornada. 

Los lugares donde se suelde con plomo estarán bien ventilados. 

No se encenderán las lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 

Durante la ejecución de la soldadura se controlará siempre la dirección de 

la llama. 

Se colocarán sobre carros al efecto las botellas de gases para asegurarlas 

contra caídas y choques; se almacenarán estando siempre en posición vertical y a 

la sombra. 

Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga 

cobre, ya que se producirá acetiluro de cobre, que es un compuesto explosivo. 

Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 

Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de fontanería. 
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Se revisarán periódicamente las válvulas, mangueras y sopletes para evitar 

las fugas de gases. 

Dada la costumbre existente de dejar dos tubos vistos con el borde 

aplastado a la espera de colocación de los radiadores, existe la posibilidad de que 

los propios trabajadores de fontanería, alicatadores, soladores o cualquier otro 

oficio que requiera realizar trabajos en la proximidad de los mismos, se enganchen 

con ellos y sufran cortes o golpes. Para evitarlo deben protegerse estos tubos, 

mediante recubriendo con otros tubos de PVC o poliexpan. 

SI SE REALIZAN TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE HUECOS O 

PERÍMETROS DONDE LA PLATAFORMA DE TRABAJO DEL MEDIO AUXILIAR 

ELEGIDO SOBREPASE LA ALTURA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS, LOS 

MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR, TENDRÁN PORTECCIÓN EN TODO SU 

PERÍMETRO, DE NO SER ESTO POSIBLE EL TRABAJADOR USARÁ ARNÉS 

ANCLADO A PUNTO FIJO 

 

C. Protecciones individuales 

✓ Casco de seguridad 

✓ Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en zonas donde no exista 

protección 

✓ colectiva 

✓ Botas de seguridad 

✓ Ropa de trabajo. 

✓ Guantes de cuero para carga y descarga. 

✓ Mandil de soldador. 

✓ Guantes de soldador. 

✓ Yelmo de soldador. 

✓ Gafas de soldador. 

✓ Manoplas de soldador. 

✓ Monos de trabajo. 

✓ Polainas de soldador. 

 

14.21 PLANTACIONES. 

 

A. Descripción. 
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En la obra se prevé realizar plantaciones de diferentes especies, cuyo 

procedimiento consistirá en la apertura de hoyo manual o mecánico, colocación de 

la planta, tapado con tierra vegetal y riego. 

 

B. Identificación de recursos. 

✓ Camión grúa. 

✓ Mixta. 

✓ Camión cuba riego. 

✓ Herramientas manuales. 

 

C. Identificación de riesgos. 

✓ Atropello o golpes con vehículos 

✓ Causados por seres vivos 

✓ Exposición a condiciones ambientales adversas 

✓ Golpes y choques contra objetos (móviles e inmóviles) 

✓ Pisadas sobre objetos 

✓ Golpes por herramientas 

✓ Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. 

 

D. Medidas Preventivas.  

✓ Serán de aplicación las medidas preventivas establecidas en este plan, 

relativas a la maquinaria y herramienta manual, utilizada en los trabajos.  

✓ Serán de aplicación las medidas preventivas establecidas en este plan, 

relativas a las “Tareas de carácter general. Lugar de trabajo.(presencia en 

Obra. Orden y limpieza. Desplazamientos en vehículos.”, así como las propias 

de la “Manipulación manual de cargas.”. 

 

E. Protecciones individuales. 

✓ Guantes de seguridad. 

✓ Calzado de seguridad. 

✓ Casco de seguridad. 

✓ Chaleco reflectante. 

✓ Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras. 
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14.22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

 

A) Procedimiento de trabajo: 

Con el objeto de descartar el riesgo eléctrico asociado al montaje de las 

instalaciones en baja tensión (estaciones de filtrado, etc.), la empresa contratista 

deberá priorizar la posibilidad de que todos los trabajos relacionados con la 

ejecución de las instalaciones eléctricas se desarrollen en frío (en ausencia de 

tensión), de tal manera que el conexionado de la instalación (y con ello su puesta 

en tensión) sea la última actividad en ejecutarse. 

Las actividades en altura (montaje de las luminarias y del cableado sobre 

las paredes de las naves, para el suministro eléctrico al puente-grúa...) deberán 

realizarse desde una plataforma elevadora de personal. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

➢ Camión grúa. 

➢ Carretilla elevadora. 

➢ Plataforma elevadora de personal. 

➢ Cubas y pequeñas hormigoneras (amasadoras). 

➢ Vibrador. 

➢ Grupos electrógenos. 

➢ Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevación. 

➢ Escaleras de mano. 

➢ Sierra circular o mesa de corte. 

➢ Sierra radial. 

➢ Taladro percutor, taladro eléctrico portátil, y pistola clavadora. 

➢ Equipo de soldadura. 

➢ Herramientas de mano (martillos, barras de uña, etc.). 

 

C) Identificación de Riesgos: 

➢ Sepultamiento o hundimiento. 

➢ Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos en manipulación.  

➢ Caída de objetos y materiales desprendidos o desde bordes de excavación.  
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➢ Pisadas sobre objetos.  

➢ Choques contra objetos inmóviles y móviles. 

➢ Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Contactos eléctricos directos e indirectos.  

➢ Atrapamientos y atropellos. 

➢ Sobreesfuerzos 

➢ Ruido y vibraciones. 

 

D) Riesgos especiales: 

Se ha constatado en la identificación de riesgos realizada la existencia de 

riesgos catalogados como especiales (grave riesgo de caída de trabajadores en 

altura, los derivados del montaje de elementos prefabricados pesados, riesgos 

eléctricos derivados de la ejecución de trabajos en la proximidad de líneas 

eléctricas y en tensión…) según el contenido del Anexo II del R.D. 1627/97, por lo 

que durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, estará presente en todo 

momento un recurso preventivo. Además, la presencia del recurso preventivo 

vendrá también exigida por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollen sucesiva o simultáneamente durante la realización de dichos trabajos 

relacionados y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 

métodos de trabajo (Art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/1995). 

 

E) Previsión de medidas preventivas: 

Se cumplirán el conjunto de previsiones establecidas en este documento en 

materia de acopios, descargas de material, y manipulación manual e izado de 

cargas. 

Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa, 

para que sea seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional 

de obra: 

➢ No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No 

se permitirá "enganchar" a tuberías o asimilables, como armaduras,... 

➢ No se permite el tránsito de equipos y de personas sobre las mangueras 

eléctricas. Pueden pelarse y producir accidentes. 
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➢ Se prohíbe el tránsito bajo líneas eléctricas cargando con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano, 

etc.). La longitud de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

➢ No se permite la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 

➢ No se permiten las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

➢ Vigile la conexión eléctrica de los cables. Instale siempre conexiones "macho" 

normalizadas. 

➢ No se permite que se desconecten las mangueras por el procedimiento del 

"tirón". Obligue a la desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe. 

➢ La ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica debe ser en un 

lugar firme. 

➢ Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al 

inicio de la jornada y tras las pausas, accionando el botón de test. 

➢ Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta 

sensibilidad) con el que sustituir rápidamente el averiado. 

➢ Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos magnetotérmicos con 

los que sustituir inmediatamente los averiados. 

➢ Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las señales de 

"peligro electricidad" que se hayan previsto para la obra. 

Se designarán formalmente a los trabajadores responsables de las 

instalaciones eléctricas, que en todo caso dispondrán de la formación 

correspondiente como instalador autorizado. Las instalaciones se revisarán 

periódicamente, y se dejará constancia documental de las mismas (realizadas por 

el responsable de la instalación). 

El responsable de la instalación se encargará de comprobar que cada una 

de ellas cumple lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

con las ITC´s complementarias que le sean de aplicación, en los siguientes casos: 

➢ Antes de la puesta en marcha de la instalación. 

➢ Cuando en la instalación se produzca aumento o reducción de circuitos. 

➢ Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación. 

Los equipos eléctricos contarán con un grado de protección mínimo IP-45. 

Además, todos los cuadros eléctricos deberán permanecer siempre cerrados, de 

modo que sólo se manipulen por el responsable de la instalación. 

Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas. 
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Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la 

alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados. 

En cuanto a los cuadros eléctricos: 

➢ Serán de doble aislamiento, y se conectarán a tierra. Los cuadros estarán 

situados en lugares que no presenten riesgos añadidos. Poseerán adherida 

sobre la puerta una señal normalizada de “peligro electricidad” 

➢ Los cuadros estarán dotados de pie estable, quedando prohibida la utilización 

de cuadros simplemente tirados en el suelo. 

➢ Todas las canalizaciones que entren o salgan del cuadro dispondrán de 

prensa-estopas. 

➢ Los cuadros permanecerán cerrados, y sólo podrán ser abiertos con los útiles 

destinados a tal fin y por parte del personal responsable. 

➢ En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables 

que anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de 

protección de éste. 

➢ Se prohíbe puentear los dispositivos de protección, diferenciales o 

magnetotérmicos. 

➢ Diariamente se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo de 

disparo de todos los diferenciales, mediante el pulsador de prueba. 

➢ No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 

hilos,...). Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada 

caso. 

➢ Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso. 

➢ Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

➢ Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras 

de seguridad de triángulo o de llave. 

➢ Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según los receptores que se prevean. 

➢ Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

Al respecto de las tomas de corriente: 
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➢ La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberá ser del mismo 

tipo; no deberá utilizarse una base o conecto que deba ser forzado para su 

acoplamiento, o que disminuya el grado de protección del conjunto. 

➢ Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección. 

Tanto las bases de enchufe como los conectores deberán ser adecuados para 

trabajos a intemperie. 

➢ Si se usan prolongadores de cable y deben ir por el suelo, se protegerán 

adecuadamente contra su deterioro mecánico y deberán ser del tipo estanco 

al agua. 

➢ Las bases de enchufe incorporarán un dispositivo que cubra las partes activas 

(en tensión) cuando se retire el conector o enchufe. No se utilizarán para 

alimentar a receptores con una intensidad nominal sea superior a la de éstas. 

➢ No se permitirá la conexión directa cable-clavija. Queda prohibida la 

desconexión de los cables por el procedimiento del “tirón”. 

En cuanto a los cables: 

➢ La sección de los cables será la adecuada para la carga eléctrica que han de 

soportar. 

➢ Todos los cables a usar dispondrán de protección aislante antihumedad, 

procediéndose a la sustitución de aquellos que presenten deterioros. 

➢ Los cables a utilizar estarán exentos de empalmes; si fuera necesaria una 

prolongación, se efectuará con toma de corriente intermedia, de tal manera 

que el grado de protección del conjunto no varíe. 

➢ El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado; la 

zanja tendrá una profundidad mínima de 40 cm. y el cable se protegerá 

mediante un tubo rígido. 

Al respecto de los grupos electrógenos: 

➢ Todos los grupos electrógenos, independientemente del uso al que se 

destinen dispondrán o se conectarán a un cuadro eléctrico de las 

características reseñadas. 

➢ Se conectarán a tierra el punto neutro del alternador, la masa del grupo y las 

de empleo. 

➢ Para grupos electrógenos móviles, y en el caso de no existir toma de tierra, se 

realizará la interconexión general de las masas y se instalará un dispositivo de 
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corte diferencial de alta sensibilidad al principio del circuito de alimentación de 

cada uno de los receptores alimentados por el grupo. 

➢ Transporte el grupo de un tajo a otro con los medios adecuados. 

➢ No trabaje con el grupo si no tiene montada una toma de tierra con sus 

correspondientes picas. Revise a diario el disyuntor diferencial.  

➢ Antes de parar el motor desconecte el interruptor general del grupo. 

➢ Resultarán de aplicación las medidas preventivas que al efecto se contemplan 

en este Estudio de Seguridad. 

Sobre protección de circuitos: 

➢ Todos los circuitos estarán protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

➢ Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de 

toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 

alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 

funcionamiento eléctrico. 

➢ Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (con interruptores diferenciales). 

➢ El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante los transformadores de 

seguridad, con separación de circuitos. 

➢ Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del 

nivel de seguridad. 

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

En cuanto a las tomas de tierra: 

➢ La red de tierras se ajustará a las especificaciones detalladas en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como a todos los aspectos 

especificados en las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

➢ Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de una toma de 

tierra. El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

➢ La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o 

placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 
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totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 

definitiva se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

➢ El hilo de toma de tierra estará protegido mediante un macarrón de colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Sólo 

podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección 

mínima en tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 

como electrodo artificial de la instalación. 

➢ Los receptores eléctricos dotados de un sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 

circuitos, carecerán de conductor de protección, con el objeto de evitar su 

referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se 

conectarán debidamente a la red general de tierra. 

➢ Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

En relación a los interruptores: 

➢ Se ajustarán expresamente a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

➢ Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas 

de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

➢ Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de “peligro, electricidad”. 

➢ Las cajas de interruptores estarán colgadas, bien de los paramentos 

verticales, bien de “pies derechos” estables. 

Para las tomas de energía: 

➢ Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

➢ Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y con enclavamiento. 

➢ Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

➢ La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para 

evitar los contactos eléctricos directos. 
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➢ Las tomas de corriente no serán accesibles sin el uso de útiles especiales, o 

estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar 

de inaccesibilidad. 

➢ Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección. 

➢ Las bases de enchufe y los conectores serán los adecuados para trabajos a 

intemperie. 

➢ Si se utilizan prolongadores de cable y deben ir por el suelo, se protegerán 

contra su deterioro mecánico, y deberán ser del tipo estanco al agua. 

➢ Las bases de enchufe incorporarán un dispositivo que cubra las partes activas 

(en tensión) cuando se retire el conector o enchufe. 

➢ No se usarán para alimentar a receptores cuya intensidad nominal sea 

superior a la de éstas. 

➢ No se permitirá la conexión directa cable-clavija. Queda prohibida la 

desconexión de los cables por el procedimiento del “tirón”. 

En cuanto al montaje de líneas de baja tensión enterradas: 

➢ Resultarán de aplicación las medidas preventivas integradas en este 

documento en materia de manipulación manual e izado de cargas, montaje 

de tubería, trabajos de relleno y compactado y uso de los equipos precisos 

para la realización de las actividades (mixta o retroexcavadora, 

compactadores o pisones, palas cargadoras, etc.). 

➢ Durante el transcurso de los trabajos se cumplirá el contenido de este Estudio 

de Seguridad en materia de excavación en zanja, destacándose especialmente 

lo referente a la estabilidad de sus paredes (taludes estables conforme a 

Proyecto Constructivo, distancia máxima de aproximación de tierras y equipos 

a bordes de talud, etc.), señalización o protección (en función de su 

profundidad, proximidad con terceros -otras empresas contratistas, etc.-), 

servicios e instalaciones que pudieran resultar afectados. 

➢ Durante los trabajos de excavación y de tendido de conductores no se darán 

interferencias con las instalaciones ejecutadas (nuevas líneas y 

subestaciones). En todo caso, si finalmente las hubiera, se dejará la 

instalación sin tensión de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

presente documento. 

➢ En cuanto al tendido de los conductores, éstos se instalarán en tubo 

corrugado. El tendido se realizará bien de forma manual (mediante guías,...), 
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o bien mediante medios mecánicos (con una máquina de tiro que se usará de 

acuerdo con lo previsto en este documento), limitando al máximo la presencia 

de trabajadores en el interior de las excavaciones.  

➢ Las bobinas de conductor se mantendrán permanentemente calzadas con el 

fin de garantizar su estabilidad, y se prohibirá la presencia de trabajadores en 

las zonas susceptibles de recibir posibles proyecciones (en la proximidad de la 

máquina de tiro).  

➢ Si fuera necesario, por dificultad de la entrada del cable en la canalización, se 

emplearán rodillos de ayuda de entrada del cable. 

➢ El mando planificará e informará a los operarios sobre los trabajos y 

maniobras a realizar y las dirigirá con órdenes claras y precisas, controlando 

en todo momento las actividades y las situaciones. Una sola persona será la 

responsable de dirigir las maniobras. 

➢ Con el cable en movimiento no se introducirán las manos en los elementos 

que las puedan atrapar (rodillos, tubos, etc.). En las curvas del tendido el 

personal deberá estar situado a la distancia suficiente para que, en cualquier 

maniobra imprevista, no puedan ser atrapados por el cable y/o rodillos. 

➢ Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco 

descenso de la carga y serán los adecuados para el peso y volumen a 

soportar. Permanecerán instalados en terreno firme. La base será la adecuada 

para la bobina a manipular. Estará marcada de forma destacada su máxima 

carga útil. 

➢ Antes de iniciar la operación, se revisará el estado de todos los gatos y cunas, 

así como su capacidad para resistir los pesos a los que van a ser sometidos. 

➢ Al término de la jornada, todas las excavaciones abiertas se señalizarán o 

protegerán, y se eliminarán los posibles obstáculos que puedan ser causa de 

daños a terceros. 

➢ Los radioteléfonos estarán en buen estado para la puesta en marcha y parada 

del tendido o aviso de cualquier peligro y obstáculo que se presente durante 

el mismo. 

➢ Los responsables del manejo de la bobina y la máquina de tiro estarán en 

comunicación entre sí y con el encargado de la maniobra. 

➢ Durante la intervención en conductores (empalmes, derivaciones, cortes) 

resultará obligado verificar la ausencia de tensión, haciendo para ello uso de 
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un comprobador que se deberá encontrar debidamente calibrado en perfectas 

condiciones de conservación y mantenimiento. Además, tanto en las referidas 

actividades como en otras, como durante el conexionado en frío AT/BT, 

resultará obligado que antes del inicio de los trabajos se verifique el 

cumplimiento de las cinco reglas de oro. 

➢ Tras esto, se procederá a cortar el conductor mediante una tijera hidráulica 

cortacables, con puesta a tierra, manejada a distancia y fuera del alcance de 

posibles proyecciones. El operario que actúa con la tijera hidráulica usará 

alfombrilla aislante, guantes aislantes y pantalla facial inactínica. El resto del 

personal se mantendrá durante el corte fuera de la zona de referencia. 

➢ Cuando se preparan puntas de cables para su embornado, no se colocarán las 

manos delante del trayecto de la cuchilla o pelacables. 

En cuanto al montaje de líneas aéreas de baja tensión: 

➢ El Plan de Seguridad de la empresa contratista establecerá las condiciones 

conforme a las cuales se realice el tendido de cableado en altura (para 

luminarias en las estaciones de bombeo, etc.), y además deberá describir los 

procedimientos de trabajo, medidas y protecciones precisas para el montaje 

de los báculos de iluminación en los exteriores de las estaciones de bombeo 

(así como cualquier otra actividad relacionada con la instalación en baja 

tensión de la obra que no se haya definido en el presente Estudio de 

Seguridad).  

➢ En cualquier caso, la empresa contratista deberá priorizar el empleo de 

plataformas elevadoras de personal, siempre bajo las condiciones previstas en 

este documento, durante la ejecución de todos los trabajos en altura 

relacionados con la baja tensión. 

Respecto a las pruebas y conexionados: 

➢ Se realizarán las pruebas y los ensayos necesarios para asegurar el buen 

funcionamiento de las nuevas instalaciones. 

➢ Previamente se habrá revisado la instalación en todos sus dispositivos: 

Apoyos, aislamientos, cables, seccionadores, transformadores, cables 

aislados, etc., observando que el resultado sea satisfactorio. Asimismo, se 

comprobarán los equipos y herramientas de trabajo. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       227 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ En las pruebas, la instalación se deberá chequear y se comprobará su 

aislamiento entre fase y tierra así como su aislamiento entre fases. Ésta 

comprobación se realizará con un medidor de aislamiento. 

➢ Si hablamos de un cable forrado, éste deberá verificar que su aislamiento sea 

correcto y esté entre las características de construcción. Para ello se colocará 

el medidor entre el conductor y la pantalla del conductor, debiendo tender su 

resistencia a infinito, pudiendo ser menor según la longitud del cable. 

➢ Esta misma comprobación la realizaremos entre fases, debiendo tender a 

infinito o resistencia máxima. 

➢ El aislamiento de todo el aparellaje que compone la línea deberá ser entre 

fase y tierra. Los seccionadores, transformadores, autoválvulas... deberán dar 

una resistencia muy alta, que entre dentro de los parámetros de su 

fabricación. 

➢ Se deberán comprobar las tierras y los apoyos que componen la línea, 

observando que su resistencia está dentro de lo prescrito. Además se deberán 

comprobar las tensiones de paso y contacto en los apoyos o en los lugares en 

los que haya aparatos de maniobra, seccionadores, transformadores, etc., 

observando que cumplan las condiciones y parámetros de la normativa 

vigente. 

➢ Para la verificación y la comprobación de las tensiones de paso y contacto, se 

inyectará una tensión al terreno, y con la máquina de comprobación se 

observarán las diferentes lecturas que proporcionen, según nos acerquemos o 

retiremos al elemento que estamos verificando. 

➢ Todos los conexionados se realizarán previo corte de tensión, conforme al 

procedimiento de trabajo previsto al efecto en el presente documento: 

Cumplimiento de las cinco reglas de oro, uso de comprobadores, etc.  

➢ Además, se cumplirá de manera estricta el procedimiento incluido en este 

Estudio sobre coordinación de actividades empresariales e interferencias de 

forma que se eviten los riesgos derivados de la manipulación de una 

instalación puesta en tensión con desconocimiento de los operarios que 

intervengan en los trabajos.  

➢ De igual forma, durante las pruebas todas las instalaciones en tensión 

deberán señalizarse de forma que todos los trabajadores que intervengan en 

las actividades conozcan el riesgo de contacto eléctrico que pueden implicar 
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los trabajos. Además se cumplirá el protocolo que para trabajos en tensión se 

ha incluido en este documento. 

La coordinación de los trabajos resultará fundamental, teniendo en cuenta 

que buena parte de las actividades planificadas implican un riesgo de contacto 

eléctrico. Por tanto, se señalizarán con carteles todos aquellos puntos o zonas de 

trabajo a través de las cuales pudiera materializarse dicho riesgo, de tal manera 

que todos los trabajadores sean conscientes del mismo antes del inicio de su 

actividad. De forma complementaria, se designará un trabajador responsable de 

cada instalación, el cual se encargará de informar debidamente a los restantes 

operarios respecto a los cortes o restablecimientos de tensión que se realizaran 

durante el transcurso de los trabajos. De esta forma, la colocación y la retirada de 

las protecciones (elementos aislantes, puestas a tierra, apertura o cierre de 

seccionadores, etc.) se realizarán siempre por un equipo de trabajo dirigido por el 

responsable de la instalación, con ausencia de los restantes operarios 

intervinientes en los trabajos, los cuales sólo iniciarán su actividad (una vez 

cortada o restablecida la tensión) cuando así lo autorice el responsable de cada 

instalación. En los casos de corte de tensión, previamente al inicio de los trabajos 

se comprobará la ausencia efectiva de tensión y la correcta disposición de cuantas 

protecciones fueran precisas. 

Lo comentado en el párrafo anterior resultará también de aplicación para la 

realización de cuantas pruebas o comprobaciones de funcionamiento resultaran 

necesarias. 

Los trabajos relacionados con la ejecución de las subestaciones y centros 

de transformación y las instalaciones en baja tensión se realizarán en el interior del 

recinto de las estaciones de bombeo. Por lo tanto, se organizarán debidamente las 

actividades de la obra de tal manera que en ningún caso concurran las 

relacionadas con la ejecución de las estaciones, la de los nuevos tramos de línea 

eléctrica en alta tensión, la de las subestaciones, y posteriormente la de las 

instalaciones eléctricas en baja tensión. Si la ejecución de éstas o de cualquier otra 

actividad le correspondiera a otras empresas contratistas, previamente a las 

situaciones de interferencia o concurrencia se celebrarán las oportunas reuniones 

entre las empresas contratistas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado al 

inicio (al deber de cooperación y de información recíproca en base al contenido del 

R.D. 171/2004), de modo que se definan los procedimientos, los medios de 
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coordinación, y las medidas oportunas para evitar los riesgos que se deriven de 

estas posibles concurrencias. Como se ha venido estableciendo, en este supuesto 

las empresas contratistas deberán establecer las medidas oportunas que permitan 

organizar y coordinar debidamente sus respectivas actividades, de forma que éstas 

en ningún caso concurran. Estos procedimientos o protocolos para la coordinación 

entre las empresas se deberán integrar en los respectivos planes de seguridad. 

Por otra parte, como todo centro de trabajo, las estaciones de bombeo se 

señalizarán mediante cartelería que advierta de los riesgos existentes. Además, el 

recinto se deberá mantener cerrado durante los periodos de inactividad. Lo mismo 

sucederá con los cuadros eléctricos, que además sólo serán manipulados por los 

responsables de la instalación, de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento. 

 

F) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Barandillas de protección en los pasillos peatonales de las zonas de acopio. 

➢ Barandillas rígidas de protección en fase de ejecución de excavaciones. 

➢ Setas de protección de esperas. 

➢ Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas y caídas en altura o 

a distinto nivel. 

➢ Iluminación de la zona de trabajo. 

➢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. 

➢ Malla naranja de tipo stopper. 

➢ Señalización de carreteras y/o caminos afectados. 

➢ Puesta a tierra de todos los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

➢ Carcasas de protección en los equipos de trabajo y herramientas eléctricas. 

➢ Cabinas y pórticos anti-vuelco en la maquinaria. 

 

H) Previsión de protecciones individuales 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante. 

➢ Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras. 

➢ Protectores auditivos. 
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➢ Líneas de vida. 

➢ Cinturón de seguridad en la maquinaria. 

➢ Cinturones y muñequeras anti-vibratorias. 

➢ Fajas lumbares. 

 

14.23 EJECUCIÓN DE LA BALSA 

 

A) Procedimiento de trabajo: 

 

Los procedimientos de trabajo asociados a la ejecución de las balsas se 

corresponden con lo ya especificado en materia de movimiento de tierras, por lo 

que no se insiste en ello. 

 

En todo caso, se debe tener además en consideración que la ejecución de 

las balsas implicará otros trabajos complementarios, entre los cuales se destacan 

muy especialmente los siguientes:  

 

o   Ejecución de arquetas y grandes arquetas (para válvulas, etc.). Estos 

trabajos se analizan en un apartado específico del presente Estudio de 

Seguridad, y el contratista al elaborar el Plan de Seguridad deberá considerar 

estos procedimientos, medidas preventivas y protecciones contenidas en el 

mismo.  

o   Acondicionamiento del entorno de la balsa y ejecución de las cunetas y 

caminos de servicio. Resultará de aplicación el contenido del presente 

documento en materia de movimientos de tierras y extendido de material 

granular (zahorras, etc.).   

o   Ejecución de bases de hormigón in situ para el posterior apoyo de los 

rompeolas en todo el perímetro de las balsas. Será de aplicación el apartado 

general de este documento en materia de trabajos de encofrado y 

hormigonado.   

o   Montaje de prefabricados (rompeolas...). Estos trabajos se analizan en un 

apartado específico del presente Estudio de Seguridad, y por lo tanto se 

deberán considerar los procedimientos, medidas preventivas y protecciones 

contenidas en el mismo.   
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o   Montaje de cerramientos.  

o   Excavación en zanja y montaje del sistema de tuberías de drenaje de la 

balsa. Se deben considerar al elaborar el Plan de Seguridad los capítulos de 

este Estudio de Seguridad sobre movimiento de tierras (excavación en zanja) y 

montaje de tuberías.  

o   Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la ejecución de las balsas 

requerirá su revestimiento mediante lámina de polietileno. Este material se 

suministrará en rollos que, convenientemente anclados en la coronación de la 

balsa, se irán extendiendo a lo largo de sus taludes interiores.  

o   Una vez extendidos, se procederá a su unión mediante soldadura, para lo 

cual se empleará un "mechero" o soplete alimentado por gas butano o 

propano. En el presente apartado sobre ejecución de las balsas nos 

centraremos de forma específica en los trabajos de montaje de su 

revestimiento. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 

Además de los equipos enumerados en el capítulo sobre movimiento de 

tierras se emplearán los siguientes: 

o Camión grúa (para la descarga de materiales: tubería, lámina, etc…) 

o Máquinas de sellado (para la soldadura de las láminas) 

 

C) Identificación de riesgos: 

➢ Caída de cargas suspendidas o en manipulación  

➢ Caídas de personas o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la 

excavación  

➢ Vuelcos de las máquinas durante la realización de trabajos en zonas con 

pendiente  

➢ Golpes o choques con objetos o entre máquinas   

➢ Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos   

➢ Los derivados de los trabajos de soldadura  

➢ Sobreesfuerzos  

➢ Atropellos 
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D) Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de revestimiento 

de balsas: 

Durante las descargas de los rollos o bobinas se prohibirá la presencia de 

trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas. Además, todas las 

bobinas se calzarán para evitar que el material pueda rodar. Se cumplirán las 

distancias máximas de aproximación de cargas estática a los bordes de las 

excavaciones.  

Una vez se sitúe cada bobina en la coronación de las balsas, ésta se fijará a 

partir su eje y se iniciará el extendido progresivo del material. Durante la puesta 

en obra del material (los rollos de lámina) el anclaje de la bobina al punto fijo 

desde el que se sujete deberá ser lo suficientemente resistente para soportar su 

peso, y evitar que la bobina se pueda desprender y rodar a lo largo de las paredes 

de la balsa.  

Durante el extendido se prohibirá que los trabajadores se sitúen en la zona 

de afección de las bobinas, con el fin de evitar posibles atrapamientos, o incluso el 

impacto en el supuesto de que se desprendiera una bobina. Se prohibirá además la 

presencia de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria.  

Durante el extendido y montaje de la lámina se prohibirá la ejecución de 

cualquier otra actividad en niveles inferiores de la balsa, tanto en el fondo como en 

sus paredes.  

Los taludes interiores que se ejecuten en las balsas deberán garantizar que 

sus paredes puedan ser transitadas por los trabajadores en unas condiciones 

seguras y sin que exista riesgo de caída al mismo o distinto nivel. En caso 

contrario, deberán instalarse puntos fijos o líneas de vida a las que los 

trabajadores que intervengan en las actividades anclen su arnés de seguridad.  

En caso de lluvia los operarios no transitarán sobre la lámina instalada, 

puesto que ésta se puede volver sumamente resbaladiza y ser fuente de riesgo por 

caídas.  

 

E) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

➢ Tope de seguridad 

➢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón 

➢ Señales de riesgos  

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper 
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➢ Señalización de caminos afectados o cortados. 

 

F) Previsión de protecciones individuales: 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad.  

➢ Chaleco reflectante.  

➢ Ropa de trabajo adecuada.  

➢ Arnés de seguridad y salud y líneas de vida. 

➢ Los EPI's previstos en este documento para los trabajos de soldadura. 

(pantalla o gafas, ropa de cuero -guantes, mandil, polainas, etc.-, mascarilla 

con filtros adecuados en el supuesto de que la soldadura generara vapores 

nocivos...). 

 

14.24 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS  

 

A) Procedimiento de trabajo: 

Las instalaciones proyectadas para abastecer la estación de filtrado estarán 

compuestas por los paneles solares fotovoltaicos, su estructura de soporte irá 

sobre el terreno, un inversor de conexión (que transforma la energía continua en 

alterna), y se completa con el cableado y protecciones. 

Cuando las placas solares están expuestas a la luz solar, el ángulo con el 

que los rayos llegan a la superficie de la placa solar es directamente proporcional a 

la cantidad de energía generada. Este ángulo es conocido como el ángulo de 

incidencia, y es un factor muy importante a tener en cuenta, determina lo bien que 

la placa solar convierte la radiación en electricidad. 

 

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares 

 

➢ Camión grúa  

➢ Grupos electrógenos  

➢ Sierra radial  

➢ Taladro eléctrico portátil  

➢ Herramientas de mano  

https://sotysolar.es/placas-solares
https://sotysolar.es/placas-solares/rendimiento/potencia-salida
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➢ Escaleras de mano  

➢ Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevación. 

 

C) Identificación de riesgos 

 

➢ Caídas de personas a distinto nivel (izado de torres, etc…)  

➢ Caídas al mismo nivel 

➢ Caída de cargas suspendidas o en manipulación  

➢ Golpes o choques con objetos o entre máquinas   

➢ Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos   

➢ Proyección de fragmentos y partículas. 

➢ Sobreesfuerzos  

➢ Atropellos 

➢ Proyección de fragmentos y partículas. 

➢ Contactos eléctricos. 

 

D) Previsión de medidas preventivas durante los trabajos de montaje: 

 

Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud en materia de manipulación manual e izado de cargas, zonas de 

acopio y de paso, empleo de la maquinaria utilizada durante el transcurso de los 

trabajos (camión-grúa, elevador, etc.), estabilidad de los acopios etc.  

La circulación de la maquinaria se hará por terreno estable y libre de 

obstáculos. No situarse en el lado de escape de gases del motor. 

No manipular cargas por una sola persona cuando se superan los 25 kg. 

Prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. Revisar, los elementos de 

izado (eslingas, grilletes, etc.) si hubiera que utilizarlas. 

Se mantendrá siempre visible al operador de la maquinaria o conductor de 

vehículos. 

Los EPIs deben de estar libres de sustancias inflamables como: grasas, 

lubricantes, aceites etc. Será responsabilidad del trabajador preocuparse del 

mantenimiento de estos. 

Prohibido el tránsito de personal por áreas no autorizadas. 
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El personal autorizado para operar equipos móviles y/o conducir vehículos 

de apoyo, serán aquellos que cuenten con las competencias necesarias para el 

cargo. 

Sólo el personal previamente adiestrado, informado y formado sobre los 

riesgos específicos de la actividad podrá participar en los trabajos. 

Recoger los residuos generados en el momento, para evitar que en caso de 

viento se esparzan por toda la planta solar. 

No realizar trabajos en la estructura cuando exista hielo, nieve, vientos 

superiores a 50 km/hora o amenaza de tormenta. 

Antes de la utilización de cualquier máquina, se comprobará que se 

encuentra en buenas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad instalados en buen estado. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Uso de arnés de seguridad, para trabajos a más de 2 metros de altura. 

Se creará en la obra un espacio dedicado al acopio clasificado de material 

próximo al lugar de montaje. 

Se utilizarán eslingas de capacidad adecuada, revisándose todos los días 

previo al inicio de los trabajos. 

 

E) Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias 

 

➢ Señales de riesgos  

➢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper 

➢ Señalización de caminos afectados o cortados. 

 

F) Previsión de protecciones individuales 

 

➢ Guantes de seguridad. 

➢ Calzado de seguridad. 

➢ Casco de seguridad.  

➢ Chaleco reflectante.  

➢ Ropa de trabajo adecuada.  

➢ Arnés de seguridad (líneas de vida o puntos de anclaje). 
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14.25 RIESGOS DERIVADOS DEL DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULOS 

 

Al situarse la obra en un espectro espacial tan amplio hay que prever los 

riesgos derivados del desplazamiento en vehículos por parte del personal de la obra, 

por ello se recomienda considerar medidas preventivas para una conducción vial 

adecuada y considerar R.D. Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial. Las medidas preventivas son: 

➢ En viajes largos parar cada 2 horas o 200 km., hacer estiramientos e 

hidratarse con agua, zumos o refrescos. - Adoptar la postura correcta durante 

la conducción.  

➢ Trabajar con previsión y anticipación, evitando los márgenes de tiempo 

ajustados y las posteriores prisas en la conducción, las cuales suelen 

desembocar en fatiga.  

➢ Respetar el horario mínimo de descanso durante y entre las jornadas de 

trabajo que estipule la empresa en base a la legislación vigente y al convenio 

suscrito con la representación de los trabajadores. 

➢ Programar los desplazamientos con antelación y no ceñirse a una hora 

estricta de llegada o salida.  

➢ Realizar una correcta gestión de la carga de trabajo.  

➢ Evitar atascos y buscar, en la medida de lo posible, vías de poca densidad de 

circulación  

➢ Entender que hay factores externos difíciles de controlar, como el nivel de 

tráfico o las esperas en los puntos de recogida o entrega, por lo que deben 

aceptarse las demoras como parte del trabajo.  

➢ En el caso de estar demasiado nervioso, aparcar el vehículo un momento, 

relajarse y reflexionar sobre los riesgos que se asumen en esta situación. 

➢ Es fundamental un correcto mantenimiento del vehículo, aumenta su vida útil, 

mejora la respuesta en caso de incidente y reduce las emisiones, mejorando 

la calidad del aire y el medio ambiente.  

➢ Es importante revisar el vehículo de forma periódica y, en especial, antes de 

realizar viajes de largo recorrido.  

➢ En vehículos de uso profesional, que además tienen un uso muy intensivo, es 

aconsejable realizar al menos una vez al mes una revisión ocular por parte del 
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conductor de la presión y desgaste de los neumáticos, el estado de las luces y 

los niveles de líquidos. 

 

15 ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y VISITAS  

15.1 CONTROL DE CALIDAD 

 

La empresa contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad las 

actuaciones derivadas de los trabajos de control de calidad teniendo para ello en 

consideración, como punto de partida, que los trabajos de control de calidad no 

deben concurrir con la ejecución de las restantes actividades de la obra (para 

evitar los riesgos derivados de la concurrencia de empresas y las interferencias 

entre actividades). Cuando lleguen a un tajo, las empresas de control de calidad 

(de la empresa contratista) informarán de su presencia al encargado o al recurso 

preventivo, y su actividad solo se podrá iniciar cuando se hayan detenido los 

restantes trabajos en el mismo (p.e., la toma de las probetas se realizará fuera de 

las zonas de riesgo asociadas a estructuras y hormigonados, la recogida de 

material se realizará con la maquinaria de extendido, compactado o de movimiento 

de tierras parada, etc.). 

 

Inicialmente no se prevé que en la obra se instale un laboratorio para el 

control de calidad de la empresa contratista. No obstante, teniendo en cuenta que 

la empresa adjudicataria deberá contar con empresas que realicen el control de 

calidad, resultará obligatorio que la primera entregue a las segundas copia de su 

Plan de Seguridad, cuyo contenido deberán atender en todo momento. De igual 

modo, si la actividad de estas empresas de control de calidad implicara ejecutar 

trabajos o usar equipos o maquinaria no previstos en el Plan de Seguridad (o que 

implicaran modificar su contenido) resultará obligatorio que antes del inicio de 

dichos trabajos o del empleo de los citados equipos se actualice el contenido de 

dicho documento. Si durante la recogida de probetas, toma de muestras, ejecución 

de catas, y en el resto de trabajos que puedan realizar, las empresas de control de 

calidad empleasen equipos de trabajo o realizaran actividades que pudiesen 

generar riesgos para los demás trabajadores, la empresa contratista organizará los 
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tajos y coordinará las actividades de todas las empresas para eliminar los riesgos 

que se puedan generar por posibles concurrencias e interferencias. 

 

Bajo estas premisas, el contratista deberá desarrollar los trabajos de control 

de calidad en su Plan de Seguridad. 

 

15.2 ARQUEOLOGÍA 

 

Se prevén en la obra trabajos de seguimiento arqueológico. Teniendo en 

cuenta la peculiaridad de este tipo de actuaciones, y el desconocimiento de lo que 

se pueda encontrar en los yacimientos, en esta fase de redacción de Proyecto no 

se puede definir con exactitud el alcance de los trabajos, por lo que el contratista 

desarrollará en su Plan de Seguridad las labores de arqueología de una forma más 

detallada, analizando preventivamente el alcance de los trabajos. 

 

Se tendrá en cuenta la presencia de seguimiento arqueológico durante la 

fase movimiento de tierras de la obra, donde estará presente un arqueólogo que 

tendrá la consideración de un trabajador más en cuanto a las dotaciones de 

protecciones individuales y colectivas en obra. 

 

Riesgos más frecuentes  

 

Dada la cercanía del proyecto previsto a numerosos elementos de 

naturaleza arqueológica y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, 

con vistas a la protección del patrimonio arqueológico no detectado durante los 

trabajos previos y que pudiera verse afectado por el proceso de ejecución de las 

obras, se hace necesario un control y seguimiento arqueológico.  

 

El arqueólogo que realizará el seguimiento, podrá situarse próximo a los 

trabajos de excavación y desbroce, es por ello que se extremará la precaución, y 

se comunicará a todos los trabajadores su presencia y existirá una comunicación 

continuada entre ambas partes. Debe aparecer expresamente en el ESS, que el 

arqueólogo tendrá potestad para paralizar los trabajos cuando lo considere 
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oportuno para estudiar posibles restos socavados que puedan suponer un valor 

patrimonial.”  

 

Los riesgos asociados a los trabajos de arqueología son inherentes a los 

trabajos al aire libre. En este caso en un entorno natural, aunque fuertemente 

antropizado y no urbano.  

- Picaduras de insectos.  

- Mordeduras de serpiente.  

- Atropellos, colisiones o golpes con vehículos o maquinaría.  

- Atrapamiento por corrimientos de tierra.  

- Caída de persona al mismo nivel.  

- Caída de persona a distinto nivel.  

- Exposición a ambientes pulverulentos.  

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

 

Equipos de protección individual  

 

- Casco de seguridad.  

- Sombrero fibra vegetal.  

- Chaleco de señalización.  

- Par de botas de seguridad.  

- Par de botas impermeables.  

- Ropa de trabajo.  

 

En el caso de que se encontrasen restos arqueológicos, por parte de los 

trabajadores en la ejecución de la obra, sin la presencia del arqueólogo se deberán 

paralizar inmediatamente los trabajos de excavación, informar al director de obra y 

al arqueólogo competente que avisará a patrimonio para su futura valoración. 

 

15.3 VISITAS A OBRA 

 

Toda visita a obra irá acompañada por personal de los mandos 

organizativos de la obra. El mando organizativo que acompañe a la visita en la 
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obra conocerá perfectamente el estado de la misma, y en todo momento 

dispondrá de un medio de comunicación operativo.  

 

La visita dispondrá de vehículos en número suficiente para así garantizar 

una rápida evacuación de una zona puntual frente a una posible situación de 

emergencia. 

 

Antes de su inicio, la empresa contratista facilitará a las visitas una 

información general acerca de los riesgos, las medidas preventivas y normas a 

respetar, y las medias de emergencia mínimas a tener en cuenta. 

 

Se dispondrá en la obra de una partida de cascos de seguridad, chalecos 

reflectantes y botas de seguridad para las visitas a obra y emergencias. 

 

Las visitas a la obra nunca podrán acceder a las zonas de ejecución de los 

trabajos. Solamente se podrán acercar a estas zonas si los trabajos están parados, 

que no se podrán reanudar hasta que se acabe la visita. 

 

15.4 EMPRESAS DE ASISTENCIA Y VIGILANCIA DE OBRAS 

 

Las empresas de vigilancia y control de obras, como cualquier otra 

empresa, deberá cumplir con todas sus obligaciones empresariales en materia de 

prevención de riesgos laborales. En este sentido, dichas empresas deben disponer 

de un Plan de Prevención de Riesgos, evaluación de los riesgos y planificación de 

la actividad preventiva. 

 

La empresa contratista debe entregar el Plan de Seguridad y todos sus 

anexos a estas empresas de vigilancia y control de obra. Además siempre será 

recomendable que estas empresas estudien la necesidad de actualizar o 

complementar su Plan de Prevención de Riesgos Laborales, siempre en función de 

los riesgos y medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad elaborado por 

la empresa adjudicataria. 

 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       241 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

La empresa contratista y las empresas externas de control y vigilancia 

deberán dar lugar a su deber de coordinación y cooperación recíproca que exige el 

R.D. 171/04 y, entre otras cuestiones, programarán y organizarán debidamente 

sus respectivas labores de forma que éstas en ningún caso puedan interferir o 

concurrir. 

 

16 ANÁLISIS PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

 

A partir de las previsiones del Proyecto se ha elaborado una lista de 

maquinaria y equipos que, debido a su previsible utilización en obra, deberán 

cumplir una serie de requisitos preventivos de carácter mínimo. En todo caso, y 

puesto que es previsible que el empresario contratista decida emplear máquinas o 

equipos diferentes a los aquí establecidos, será condición indispensable para poder 

utilizarlos que su definición preventiva se integre en el Plan de Seguridad 

(identificando los riesgos y las medidas preventivas). 

 

16.1 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODAS LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE 

SE EMPLEEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria o 

maquinista presente en la obra son las siguientes: 

➢ Se utilizarán las máquinas y equipos de trabajo en las condiciones y 

operaciones marcadas por su fabricante a través del correspondiente manual 

de instrucciones, y con los elementos de protección previstos en dichos 

documentos. 

➢ Todas las máquinas y los equipos de trabajo se emplearán de manera 

exclusiva para los fines que fueron concebidos por su fabricante.  

➢ El maquinista conocerá el contenido del manual del equipo que maneja, y 

muy especialmente en relación a: 

Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina. 

La realización de maniobras y operaciones con la máquina. 

El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone. 
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La realización correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que 

le competan. 

Normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

➢ Los maquinistas estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y 

los métodos de trabajo a emplear. 

➢ Se realizará un mantenimiento adecuado de toda la maquinaria y de los 

equipos, según las instrucciones del fabricante, teniéndose en consideración 

las características de los mismos, las condiciones de empleo, o cualquier 

circunstancia que influya en su deterioro. 

➢ Se adoptarán las medidas precisas para que todos aquellos equipos de 

trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de montaje o instalación 

se sometan a una comprobación inicial tras su instalación y antes de la puesta 

en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada 

montaje en el nuevo emplazamiento. Asimismo, se realizarán pruebas con 

carácter periódico cuando los equipos estén sometidos a influencias 

susceptibles de ocasionar deterioros que generen situaciones peligrosas. Estas 

comprobaciones deberán ser realizadas por personal competente (con 

formación específica), y quedarán documentadas (tanto las comprobaciones 

como los mantenimientos). 

➢ Sólo podrán ser manejadas por operarios debidamente formados y 

autorizados para ello. La formación tendrá en cuenta las instrucciones de su 

fabricante, tanto para las condiciones y las formas de uso para la correcta 

utilización de los equipos, como para los restantes aspectos relacionados con 

la seguridad de los operarios en la obra.  

➢ Todas las paradas de mantenimiento se realizarán tras comprobación de los 

enclavamientos y de las carcasas y barreras que eviten el contacto con las 

partes móviles de los equipos, con ellos debidamente señalizados para 

impedir posibles accionamientos involuntarios por parte de otros trabajadores. 

➢ Las labores de mantenimiento se realizarán en zonas de la obra 

específicamente habilitadas para ello, de modo que no se originen riesgos que 

deriven de una posible puesta en marcha involuntaria de los equipos. Por otra 

parte a estas zonas se permitirá el acceso exclusivo a los trabajadores que 

deban realizar las labores de mantenimiento (y que por tanto cuenten con 

formación específica para ello). 
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➢ Toda máquina objeto de mantenimiento será debidamente señalizada. 

➢ No deberán generar riesgos por una manipulación involuntaria de los órganos 

de accionamiento. La puesta en marcha de los equipos siempre deberá 

realizarse por una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento. 

Deberán disponer de un órgano de accionamiento de parada. La orden de 

parada tendrá prioridad frente a la puesta en marcha. 

➢ Los puestos de trabajo estarán provistos de los órganos de accionamiento que 

permitan parar todo el equipo de trabajo o una parte del mismo. Esta orden 

de parada tendrá prioridad respecto a las órdenes de puesta en marcha. 

➢ Únicamente se podrá acompañar al conductor de una máquina si existe un 

emplazamiento diseñado al efecto por el fabricante. 

➢ Todas las máquinas usadas en la obra estarán provistas de extintores 

portátiles debidamente timbrados. 

➢ Todos los equipos y sus accesorios empleados en la obra estarán 

debidamente homologados, contando con su correspondiente marcado CE o 

de adecuación en función de su fecha de comercialización. Además, se dará 

estricto cumplimiento a los RR.DD, 1644/2008 y 1215/1997. En relación a lo 

indicado, tanto los equipos, como sus accesorios, como el conjunto, cumplirán 

lo establecido en el presente párrafo, además de usarse conforme a las 

instrucciones o las normas de manejo facilitadas por sus fabricantes. Lo 

establecido en el presente punto se aplicará de forma especial a todos los 

equipos de izado y sus respectivos útiles de elevación (ganchos con pestillos 

de seguridad,...). 

➢ Como en el caso de las labores de mantenimiento, serán habilitados en la 

obra lugares concretos donde se puedan realizar los trabajos de repostaje. 

Además, se almacenarán los productos combustibles en lugares 

específicamente previstos para ello, separados de otras dependencias 

reservadas al almacenamiento de otros materiales, y por supuesto de 

cualquier tipo de instalación de higiene y bienestar, con las garrafas 

debidamente etiquetadas, con las fichas de seguridad correspondientes, etc. 

Durante los trabajos de repostaje se prohibirá todo acto o actividad que 

pueda ser fuente de riesgo por incendio o explosión (fumar, generar posibles 

chispas derivadas de trabajos de soldadura, etc.). A tal efecto, las zonas de 
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repostaje de establecerán en zonas apartadas donde no se ejecuten otras 

actividades de obra. 

➢ Se prohibirá que la maquinaria porte depósitos de combustible que puedan 

ser fuente de riesgos por explosión, incendio, etc. 

➢ Todas las máquinas que dispongan de elementos de accionamiento eléctrico, 

contarán las correspondientes puestas a tierra que eliminen los posibles 

riesgos por contacto eléctrico. 

➢ Se adoptarán las medidas precisas para que el estacionamiento de las 

máquinas, no origine riesgos por atropellos, etc. Para ello, todos los equipos 

estacionados se deberán señalizar de acuerdo con el protocolo que determine 

el empresario contratista en su Plan de Seguridad y Salud, y disponer de 

calzos inmovilizadores, además del freno de mano accionado. 

 

16.1.1 NORMAS GENERALES 

 

➢ No permita el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

➢ Se prohíbe el transporte de personas en la máquina en puestos que no hayan 

sido habilitados para ello por su fabricante. 

➢ Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la máquina con el 

motor en marcha. 

➢ Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las máquinas 

usando prendas sin ceñir y con cadenas, relojes, anillos,... que se puedan 

enganchar en los salientes y controles. 

➢ Los conductores deberán controlar el exceso de comida, prohibiendo la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

➢ El maquinista debe conocer cuál es la altura y alcance máximos de la máquina 

que maneja. 

➢ El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el 

manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante, donde se 

desarrollan los aspectos de seguridad y técnicos concretos al modelo y marca 

de cada máquina. 
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16.1.2 COMPROBACIONES PREVIAS AL INICIAR LA JORNADA 

 

➢ Se debe examinar la máquina y sus alrededores para detectar posibles fugas 

o deficiencias en las piezas o conducciones. Se deberá revisar el estado de los 

neumáticos y su presión. 

➢ Deberá comprobarse el adecuado funcionamiento de los mandos y 

dispositivos de seguridad. Controlar los indicadores del nivel de aceite y agua. 

➢ No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con 

facilidad. 

➢ Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se 

deberán realizar con marchas sumamente lentas. 

 

16.1.3 VUELCO 

 

➢ Se prohíbe estacionar u operar con las máquinas en zonas de influencia de los 

bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos 

por fatiga del terreno. 

➢ Todas las zonas de paso de maquinaria con riesgo de caída al mismo nivel se 

deben señalizar mediante malla naranja de tipo stopper. Las zonas con riesgo 

de caída a distinto nivel se protegerán mediante una barandilla reglamentaria, 

rígida y sólida. 

➢ Las maniobras de vertido en retroceso durante la ejecución de rellenos, 

durante trabajos de hormigonado,... se realizarán respetando la distancia 

máxima de aproximación a los bordes de excavaciones que se establece en 

este Estudio de Seguridad. Además, las maniobras de vertido se realizarán 

previa instalación de firmes topes anti-retroceso. Por otra parte, durante las 

mismas no se permitirá la presencia de operarios en el fondo de las zanjas o 

excavaciones que se puedan ver afectados por un posible vuelco. Finalmente, 

las maniobras de vertido en retroceso deberán ser auxiliadas por un señalista 

en el caso de que el operador de la máquina no disponga de visibilidad 

suficiente. 

➢ Se prohíbe que las máquinas y los equipos circulen o trabajen en pendientes 

superiores a los valores máximos fijados por el fabricante de cada uno de 

ellos. 
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➢ Los equipos empleados en obra que se vean sujetos a este tipo de riesgo 

deben disponer de sus correspondientes cabinas antivuelco, y sus operadores 

harán uso de los cinturones de seguridad. 

 

16.1.4 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 

➢ Para subir o bajar de la máquina, se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester. 

➢ Suba y baje de las máquinas frontalmente (mirando hacia ellas y asiéndose al 

pasamanos). 

➢ No se subirá ni bajará de una máquina en movimiento, ni permanecer bajo 

estas condiciones en zonas que no estén acondicionadas para la estancia de 

los operarios. 

➢ Los elementos de las máquinas y de los equipos que estén concebidos para la 

realización de trabajos que impliquen un riesgo de caída a distinto nivel 

estarán protegidos en todo su perímetro mediante una barandilla 

reglamentaria, sólida y rígida, constituida por un listón superior a una altura 

mínima de 1,00 m., uno intermedio y rodapié de 15 cm. 

 

16.1.5 COVID-19 

 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 

Además de acuerdo con la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se 

adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del COVID-19.  

 

Las medidas preventivas son las siguientes: 

➢ Paralización de la actividad por decisión de la empresa Las empresas pueden 

adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten 

situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad. No 
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obstante, y para cuando esto no resulta posible, de conformidad con lo 

recogido en el artículo 21 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y en lo que atañe al riesgo de 

contagio por coronavirus, cuando las personas trabajadoras estén o puedan 

estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, la 

empresa estará obligada a: • informar lo antes posible acerca de la existencia 

de dicho riesgo, • adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para 

que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas 

trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar 

de inmediato el lugar de trabajo. 

➢ Paralización de la actividad por decisión de las personas trabajadoras En caso 

de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo 

grave e inminente de contagio por coronavirus, y en aplicación de lo previsto 

en el mencionado artículo 21 LPRL, en su apartado 2, también las personas 

trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de 

trabajo. 2 Asimismo, por decisión mayoritaria, la representación unitaria o las 

delegadas y delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la 

actividad de las personas trabajadoras afectadas por el riesgo de contagio 

grave e inminente por coronavirus. Las personas trabajadoras y sus 

representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de 

las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran 

obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

➢ Medidas preventivas Con carácter general, y a excepción de aquellos puestos 

de trabajo en los que existan riesgos específicos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo, deben aplicarse los 

deberes ordinarios de protección establecidos en la normativa de prevención 

de riesgos laborales. El deber de protección de la empresa implica que esta 

debe garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su 

servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están bajo su 

ámbito de dirección, es decir bajo su capacidad de control. No obstante, y sin 

perjuicio de aquellas actividades en las que exista un riesgo profesional 

incluible dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, es posible que las 
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empresas puedan verse afectadas por las medidas de salud pública que en 

cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de Sanidad en 

función del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, 

limpieza, etc). 

 

16.1.6 RUIDO Y VIBRACIONES 

 

➢ El ruido en las cabinas de los equipos queda reducido, considerándose el 

riesgo tolerable. En caso de que los niveles de ruido en el interior de las 

cabinas superasen los valores inferiores que dan lugar a una acción (de 

acuerdo con el R.D. 286/2006 sobre protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido), el Plan 

de Seguridad del empresario contratista tendrá esta circunstancia en cuenta e 

integrará las medidas preventivas correspondientes (empleo de protectores 

auditivos, etc.). 

➢ Se mantendrán las cabinas de las máquinas cerradas, evitando el ruido 

exterior que éstas generan. 

➢ Las amortiguaciones de la maquinaria hacen tolerable el riesgo de 

vibraciones. De cualquier manera, se dará un estricto cumplimiento al R.D. 

1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos que se deriven de la exposición a vibraciones mecánicas, 

realizándose conforme al mismo las oportunas mediciones, y adoptándose las 

correspondientes medidas preventivas. 

➢ Será necesario mantener en buenas condiciones dichas amortiguaciones. 

 

16.1.7 LUGAR DE TRABAJO 

 

➢ El conductor, antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada, tendrá un 

conocimiento de las dificultades, alteraciones o circunstancias del terreno y su 

tarea, y que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 

➢ Durante los desplazamientos la máquina respetará estrictamente las señales 

que con carácter provisional o permanente encuentre en su trayecto. 
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➢ Para ello, resultará estrictamente preciso que dichas señales resulten visibles 

desde el puesto de operador del equipo a una distancia suficiente para que 

éste acondicione debidamente la velocidad de paso por los distintos tajos. 

Esta distancia será determinada por el empresario contratista en su Plan de 

Seguridad. 

➢ Si caen rayos cerca de la máquina el operador no intentará ni subir ni bajar 

de ella, si no permanecer en su interior. Cuando se encuentre en el interior de 

la cabina está aislado, y por ello no debe tratar de bajar. Si por el contrario 

está en el suelo, debe evitar subir a ella para buscar resguardo, ya que 

cualquier contacto con una superficie lleva inherente el riesgo de 

electrocución, aun se tratándose de una máquina de neumáticos. 

➢ No se realizarán trabajos en la proximidad de líneas eléctricas en tanto en 

cuanto éstos no sean debidamente planificados. Para ello, deberá definirse la 

altura de la línea y del equipo usado (ambas en las condiciones más 

desfavorables), la tensión de la línea y en función de la misma la distancia de 

proximidad en función del R.D. 614/2001 (Dprox) y el procedimiento de 

trabajo a seguir.  

➢ Sobre la base de estos parámetros se propondrán las medidas preventivas 

correspondientes, no iniciándose las actividades hasta que esta planificación 

no se apruebe reglamentariamente conforme al Art. 7.4. del R.D. 1627/97. 

➢ De igual manera, resultará obligado que se delimiten o independicen las 

zonas de trabajo, de tal manera que las actividades (y de forma especial las 

relacionadas con descargas, montajes, etc.) que se desarrollen en las mismas 

no interfieran ni concurran con otras labores, muy especialmente en previsión 

de la proximidad de zonas de paso de vehículos y maquinaria. 

 

16.1.8 INTERFERENCIAS CON OTRAS ACTIVIDADES 

 

➢ Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el radio de acción de las 

máquinas mientras éstas realizan su trabajo, en prevención de atropellos. Con 

el fin de evitarlo, se organizarán de manera adecuada los trabajos para evitar 

la ejecución de actividades a pie en presencia de maquinaria en movimiento. 

➢ Todos los operarios deben hacer uso de prendas de alta visibilidad, en 

previsión de posibles atropellos. 
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➢ Todas las máquinas circularán con los dispositivos de señalización acústica y 

luminosa accionados. En cuanto a la maquinaria de bastidor giratorio, el 

empleo del avisador acústico se regulará de acuerdo con lo establecido en el 

manual de instrucciones que facilite su fabricante. En caso de que éste no lo 

prevea, su empleo se sustituirá por medidas preventivas alternativas, como la 

presencia de señalistas, la obligación de que las maniobras de marcha atrás 

sean advertidas mediante señales acústicas emitidas por la bocina de la 

máquina y conocidas por todos los trabajadores en el tajo, la obligación de 

que todas las maniobras se realicen en sentido de “marcha a la vista”, etc.  

➢ Se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las 

cargas suspendidas. Para ello, los operarios serán informados de forma previa 

al izado de las cargas, acotándose la zona objeto de afección de tal manera 

que se garantice el cumplimiento de lo establecido. 

➢ No se realizarán de forma simultánea trabajos en la misma vertical al pie y en 

coronación de excavaciones (taludes, zanjas, etc.). 

➢ Todos los huecos horizontales se mantendrán protegidos mediante 

protecciones rígidas y estables firmemente ancladas al terreno. 

➢ Se organizarán los distintos tajos de la obra de modo que bajo ningún 

concepto se den concurrencias o interferencias entre éstos, o con los de otras 

empresas contratistas. 

 

16.1.9 NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO 

 

➢ No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

➢ Las operaciones de mantenimiento de los equipos deberán realizarse con 

éstos señalizados. 

➢ No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura, 

y opere posteriormente. 

➢ Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos 

corrosivos. Use además gafas antiproyecciones. 

➢ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar posibles 

quemaduras. 
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➢ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, 

no fume ni acerque fuego. 

➢ Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con 

guantes de seguridad adecuados. 

➢ No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque se trate de fallos 

que puedan ser esporádicos. Repárela primero, luego reanude el trabajo. 

➢ Para evitar lesiones durante las labores de mantenimiento estabilice el equipo, 

pare el motor, ponga en servicio el freno de mano, calce las ruedas y bloquee 

la máquina. A continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  

➢ Si desea manipular el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 

primero la llave de contacto. 

➢ Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten 

gases que son inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una 

chispa. 

➢ Vigile la presión de los neumáticos, trabajando con el inflado a la que 

recomiende el fabricante del equipo. 

 

16.1.10 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A INSTALACIONES AUXILIARES 

 

➢ Los elementos auxiliares como encofrados, andamios, entibaciones y similares 

deberán contar, siempre, con un cálculo justificativo en el que el contratista, o 

la empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en las 

condiciones particulares en las que se utilice en la obra. Dicha garantía deberá 

extenderse a las distintas fases de montaje, utilización y desmontaje 

considerando las condiciones particulares de cada una de ellas. 

➢ Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier 

instalación o medio auxiliar, deberá elaborar un proyecto específico completo, 

redactado por un técnico titulado competente con conocimientos probados en 

y en los medios auxiliares para su construcción, que será visado por el Colegio 

Profesional al que pertenezca. 

➢ Dicho Proyecto de instalación conllevará la redacción del oportuno Anexo al 

Plan de Seguridad, que recogerá al menos: 

Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje. 
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Riesgos inherentes a dichas operaciones. 

Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones. 

Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las 

condiciones meteorológicas que pudiera afectar a las condiciones de seguridad del 

medio auxiliar. 

Los medios auxiliares que se consideran los siguientes: 

➢ En construcción de estructuras: 

Andamio de más de 2 alturas. (Incluso escaleras de acceso) 

Cimbras cuajadas, porticadas o móviles. 

Torres de apoyo y apeo. 

Entibaciones. 

➢ En medios auxiliares generales: 

Plantas de fabricación de hormigón, aglomerados, ... 

Instalaciones de machaqueo y cribado de áridos. 

Instalaciones de lodos bentoníticos. 

Todos los equipos auxiliares usados en la construcción y sus elementos 

componentes, así como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán 

cumplir con lo normativa específico vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos 

casos en que sea de aplicación. 

Las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio 

auxiliar se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y en el Proyecto de 

Instalación. Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la 

cualificación académica y profesional suficiente, el cual deberá responsabilizarse de 

la correcta ejecución de dichas operaciones y de dar las instrucciones o los 

trabajadores sobre cómo ejecutar los trabajos correctamente. Para ello deberá 

conocer los riesgos inherentes o este tipo de labores. Estará adscrito a lo empresa 

propietaria del elemento auxiliar, a pie de obra, y con una dedicación permanente 

y exclusiva a dicho elemento auxiliar.  

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento 

del terreno de apoyo o cimentación, con el fin de comprobar su resistencia y 

estabilidad de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquél. Los 

arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán en 

puntos resistentes de la estructura (en ningún caso sobre barandillas, petos, etc.).  
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Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de 

protección contra caídas de objetos o de terceras personas. El técnico responsable 

del montaje elaborará un documento en el que se acredite que se han cumplido 

las condiciones de instalación previstos en el Proyecto, tras lo cual podrá autorizar 

lo puesta en servicio. 

Dicho documento deberá contar con lo aprobación del contratista en el 

coso de que no coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio 

auxiliar por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, 

redes, etc. 

Un técnico a designar por parte de lo empresa contratista se 

responsabilizará de que la utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la 

obra, se haga conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad, en el Proyecto y en 

sus correspondientes manuales, y establecerá los volúmenes y los rendimientos 

que se puedan alcanzar en cada unidad, que serán acordes con las características 

del elemento auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las 

condiciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y en el Proyecto. 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será 

realizado por personal especialmente formado y adiestrado, que conocerá todos 

los riesgos inherentes a las distintas operaciones previstas en los manuales de 

utilización incluidos en el Proyecto de Instalación. 

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores 

deberán igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico responsable 

citado anteriormente. 

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio 

auxiliar y, en particular, de todos sus componentes, así como todas las fases de 

trabajo y traslado de éstos, se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad 

y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos citados en los 

apartados anteriores. 

Se cuidará el almacenaje, haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para 

evitar problemas de corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el alcance 

y la magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido 

deformaciones. 
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Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para 

comprobar que se mantienen sus condiciones de utilización. Se realizarán 

comprobaciones adicionales cada vez que se den acontecimientos excepcionales 

tales como, transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada 

de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales. Estos resultados deberán 

conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la 

dirección y supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados 

anteriores. 

 

16.1.11 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y 

LA MAQUINARIA 

 

Con carácter general, toda máquina o equipo de trabajo deberá de contar 

con su marcado CE o adecuación, manual de utilización e instrucciones del 

fabricante (cuyo estricto cumplimiento deberá ser garantizado por el empresario 

contratista), documentación técnica que acredite su estabilidad y resistencia y en 

caso de resultar obligatorio, proyectos técnicos, permisos, planes de montaje, 

desmontaje y utilización. Además, y en cumplimiento del RD 1215/97, el 

empresario garantizará que todo equipo o máquina sea utilizado exclusivamente 

para el fin para el que se crearon. Así, queda prohibido, por ejemplo, utilizar 

maquinaria de elevación de cargas (como grúas o camiones grúas) para la 

elevación o transporte de personal. 

Todas las maquinarias y los medios auxiliares que se utilicen en la obra 

deberán disponer de un manual de utilización y mantenimiento. Dichos manuales 

deberán ser analizados en el Plan de Seguridad de la obra. 

Las normas y medidas que se detallan a continuación son complementarias 

a las descritas para cada uno de los tajos en los apartados anteriores: 

➢ Se utilizarán las máquinas y equipos de trabajo en las condiciones previstas y 

operaciones establecidas por el fabricante y con los elementos de protección 

previstos. 

➢ Se emplearán de manera exclusiva para los fines que fueron concebidas por 

el fabricante.  
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➢ El maquinista conocerá el contenido del manual del equipo que maneja, y en 

especial: Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la 

máquina, la realización de maniobras y operaciones con la máquina, el estado 

en el que se deberá dejar la maquina cuando se abandone, la realización 

correcta y segura de las labores de mantenimiento que le competan y las 

normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

➢ Los maquinistas estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y 

los métodos de trabajo a emplear. 

➢ Se realizará un mantenimiento adecuado según las instrucciones del 

fabricante, teniendo en cuenta las características de los equipos, las 

condiciones de empleo o cualquier circunstancia que influya en su deterioro. 

➢ Se deberán adoptar las medidas precisas para que aquellos equipos de 

trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación, sean 

sometidos a una comprobación inicial tras su instalación y antes de la puesta 

en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada 

montaje en el nuevo emplazamiento. Asimismo, deberán realizarse pruebas 

con carácter periódico cuando los equipos estén sometidos a influencias 

susceptibles de ocasionar deterioros que generen situaciones peligrosas. Estas 

comprobaciones deberán ser realizadas por personal competente (con una 

formación específica) y quedarán documentadas (tanto las comprobaciones 

como los mantenimientos). 

➢ Sólo podrán ser manejadas por operarios debidamente formados y 

autorizados para ello. La formación deberá tener en cuenta las instrucciones 

del fabricante tanto para las condiciones y formas de uso para la correcta 

utilización de los equipos como para los restantes aspectos relacionados con 

la seguridad de los operarios en obra. Todas las paradas de mantenimiento se 

realizarán previa comprobación de los enclavamientos y de las carcasas y 

barreras que eviten el contacto con las partes móviles de los equipos, y con 

éstos debidamente señalizados para impedir posibles accionamientos 

involuntarios por parte de otros trabajadores. 

➢ Además las labores de mantenimiento se realizarán en las zonas de la obra 

específicamente habilitadas para ello, de modo que no se originen riesgos que 

deriven de una posible puesta en marcha involuntaria de los equipos. Por otra 

parte, a estas zonas se permitirá el acceso exclusivo a los trabajadores que 
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deban realizar las labores de mantenimiento (y que por tanto cuenten con 

formación específica para ello). 

➢ Toda máquina objeto de mantenimiento será debidamente señalizada. 

➢ No deben generar riesgos por una manipulación involuntaria de los órganos 

de accionamiento. La puesta en marcha de los equipos se realizará por una 

acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento. Deberán disponer de un 

órgano de accionamiento de parada. La orden de parada tiene prioridad 

frente a la puesta en marcha. 

➢ Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que 

permita parar todo el equipo o una parte del mismo. Esta orden de parada 

tiene prioridad respecto a las órdenes de puesta en marcha. 

➢ Únicamente se podrá acompañar al conductor de una máquina si existe un 

emplazamiento diseñado al efecto por el fabricante. Se prohíbe la presencia 

de trabajadores sobre lugares no acondicionados por su fabricante para que 

sean ocupados por los trabajadores cuando dichos equipos se encuentren en 

movimiento. 

➢ Todas las máquinas usadas en la obra estarán provistas de extintores 

portátiles debidamente timbrados. 

➢ Como en el caso de las labores de mantenimiento, se habilitarán en la obra 

lugares concretos donde se puedan realizar los trabajos de repostaje. En 

ellos, se almacenarán los productos combustibles en lugares específicamente 

previstos para ello, separados de cualquier otra dependencia reservada al 

almacenamiento de otros materiales, y por supuesto de cualquier tipo de 

instalación de higiene y bienestar, y con las garrafas debidamente etiquetadas 

junto con las fichas de seguridad correspondientes. Durante los trabajos de 

repostaje se prohibirán todo acto o actividad que pueda ser fuente de riesgo 

por incendio o explosión (fumar, generar posibles chispas derivadas de 

trabajos de soldadura, etc.). A tal efecto, las zonas de repostaje de 

establecerán en zonas apartadas donde no se ejecuten otras actividades de 

obra. 

➢ Se prohibirá que la maquinaria porte depósitos de combustible que puedan 

ser fuente de riesgos por explosión, incendio, etc. 
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➢ Todas las máquinas que dispongan de elementos de accionamiento eléctrico 

deberán disponer de las correspondientes puestas a tierra que eliminen todos 

los posibles riesgos por contacto eléctrico. 

➢ No permita el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

➢ Se prohíbe el transporte de personas en la máquina en puestos que no hayan 

sido habilitados para ello por su fabricante. 

➢ Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la máquina con el 

motor en marcha. 

➢ Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las máquinas 

utilizando prendas sin ceñir y con cadenas, relojes, anillos. que se puedan 

enganchar en los salientes y controles. 

➢ Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

➢ El maquinista debe conocer cuál es la altura y alcance máximos de la máquina 

que maneja. 

➢ El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el 

manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante, donde se 

desarrollan los aspectos de seguridad y técnicos concretos al modelo y marca 

de cada máquina. 

➢ Se debe examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar las 

posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. Se deberá revisar 

el estado de los neumáticos y su presión. 

➢ Comprobar el adecuado funcionamiento de los mandos y dispositivos de 

seguridad. Controlar los indicadores del nivel de aceite y agua. 

➢ No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con 

facilidad. 

➢ Las labores de control del buen funcionamiento de los mandos deben hacerse 

con marchas sumamente lentas. 

➢ Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes 

de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga 

del terreno. 

➢ Todas las zonas de paso de maquinaria con un riesgo de caída al mismo o 

distinto nivel se deberán señalizar mediante malla naranja de tipo stopper. 
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➢ Se prohíbe que los equipos y máquinas circulen o trabajen sobre pendientes 

superiores a los valores máximos fijados por el fabricante de cada uno de 

ellos. 

➢ Los equipos empleados en obra deben disponer de sus correspondientes 

cabinas antivuelco y antiimpactos. 

➢ Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal menester. 

➢ Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al 

pasamanos. 

➢ No se debe subir ni bajar de una máquina en movimiento, ni permanecer en 

estas condiciones en lugares que no estén acondicionados para la estancia de 

los trabajadores. Por tanto, se prohibirá la presencia de trabajadores sobre la 

máquina o en las escalerillas de acceso. 

➢ Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas 

mientras éstas realizan su trabajo, en prevención de atropellos. Con el objeto 

de evitarlo, se organizarán debidamente los trabajos para evitar la ejecución 

de actividades a pie en la presencia de maquinaria en movimiento.  

➢ Todos los operarios deben hacer uso de prendas de alta visibilidad, en 

previsión de posibles atropellos. 

➢ Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de 

los cuadros eléctricos. 

➢ Se prohíbe la manipulación de los componentes de una máquina, accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

➢ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, 

transmisiones, etc.), así como los engranajes de cualquier tipo, de 

accionamiento mecánico, eléctrico o manual. 

➢ Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras contra el 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 

carcasa o con deterioros de éstas. 

➢ Las máquinas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 

amortiguación. 
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➢ Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

➢ Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se señalizarán con carteles 

de aviso con la leyenda: "Máquina averiada. No conectar". 

➢ Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 

reparación. 

➢ Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 

de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 

extraerán los fusibles eléctricos. 

➢ Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el 

encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

➢ Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista encargado 

de cualquier aparato elevador, se paliarán mediante operarios que, utilizando 

señales preacordadas, suplan la visión del citado trabajador. 

➢ Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 

suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

➢ Los lazos de los cables de izado estarán siempre protegidos interiormente 

mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y 

cizalladuras. 

➢ Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches "artesanales" construidos 

a base de redondos y doblados. 

 

16.1.12 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODAS LAS MÁQUINAS 

Y EQUIPOS QUE SE EMPLEEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra, con el técnico de prevención 

de la obra, comprobarán que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, 

así como las previstas en el plan de seguridad y salud, dejando constancia por 

escrito de las citadas comprobaciones: 
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RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA 

En un principio, toda la maquinaria de grandes dimensiones que se 

transporte en piezas por partes separadas para realizar su montaje en obra, será 

objeto de un análisis preventivo por parte del contratista en su Plan de Seguridad, 

a partir del cual se definirán cuestiones tales como las condiciones del transporte, 

descargas de componentes, montaje, mantenimiento, reparaciones puntuales, y 

desmontaje de la mencionada maquinaria. 

En todo caso, para las distintas actividades mencionadas anteriormente se 

proponen como base de mínimos las siguientes medidas preventivas: 

➢ Para la realización de los trabajos, existirán una o varias personas con los 

conocimientos y la experiencia necesaria para el montaje, uso, mantenimiento 

y desmontaje. Dichos trabajos se realizarán según las instrucciones marcadas 

por el fabricante de la maquinaria. 

➢ Antes del comienzo de los trabajos se balizará convenientemente el área 

afectada a fin de evitar personal ajeno en la zona de trabajo. 

➢ Estará totalmente prohibido encaramarse o trepar por partes de la máquina, 

como plumas, etc. 

➢ No se accederá hacia puntos o a través de partes de la máquina que no 

hayan sido habilitadas para tal fin por el fabricante -reparaciones de motores, 

etc.-. Para ello, se emplearán medios de acceso y plataformas de trabajo que 

dispongan de las oportunas protecciones colectivas frente al riesgo de caída 

en altura (una barandilla reglamentaria, sólida y rígida, en todo su perímetro). 

➢ Si persistiera el riesgo de caída en altura, los operarios harán uso de arnés de 

seguridad anclado a un punto fijo y estable previamente establecido. Estará 

totalmente prohibido que se acceda a zonas de trabajos con riesgo de caída 

en altura que carezcan de las protecciones que se han indicado). 

➢ Estará prohibido poner en marcha la máquina durante las mencionadas 

operaciones. 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores, y dotada de un 

extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo 

de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o 

formado adecuadamente. 
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La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 

anti-impacto. Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de 

haber sufrido algún vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas 

ellas en correcto estado de funcionamiento. 

 

UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los 

mandos de la máquina funcionan correctamente. Se prohibirá el acceso a la cabina 

de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o 

adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar 

a mover la máquina. El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance 

todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para 

ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para ello y nunca empleando 

las llantas, cubiertas y guardabarros. No se saltará de la máquina directamente al 

suelo, salvo en un caso de peligro inminente para el maquinista. Sólo podrán 

acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos 

los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 

imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe 

nadie cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. No se 

permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el 

personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería 

descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, 

será necesario vigilar que la presión de los mismos sea la recomendada por el 

fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras 

la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 
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manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un 

látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el 

freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, 

además, parar el motor. Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté 

en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del 

terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a distancias inferiores a 

las previstas en este Estudio de Seguridad respecto del borde de barrancos, 

zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se 

inspeccionará la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las 

personas o cosas. 

Se deberá circular con las luces encendidas cuando a causa del polvo pueda 

verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la 

máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si 

no existe un asiento adecuado para ello. No se utilizará nunca una máquina por 

encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con 

cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias 

de la misma antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de 

mano activado y la máquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para 

evitar Identificación de riesgos de incendios. No se levantará en caliente la tapa del 

radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar 

quemaduras al operario. El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se 

efectuará siempre con el motor frío, para evitar quemaduras. 
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El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y 

guantes impermeables. En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, 

encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo 

eléctrico. Las herramientas usadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, 

para evitar cortocircuitos. Se evitará siempre colocar sobre la batería herramientas 

o elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. Siempre que sea 

posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 

totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil, dichas operaciones  

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre 

con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior 

antes de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

deberá desconectar antes el motor y extraer la llave del contacto. Cuando deban 

soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y 

limpiarlas de aceite. 

 

16.2 MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

16.2.1 BULDÓZER 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la máquina 

➢ Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos. 

➢ Atrapamientos por vuelcos de máquina. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Exposición a contactos eléctricos.  

➢ Contactos térmicos. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendio. 

➢ Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

➢ Exposición a temperaturas ambiente extremas. 
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Medidas preventivas: 

➢ El buldózer estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación 

oficial al día. 

➢ Estará dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, 

freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

➢ Será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del 

motor, de los sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de 

retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

➢ No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquina en 

movimiento o con el motor el funcionamiento. 

➢ Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas 

correctamente y sólo podrán ser retiradas con el motor de la maquinaria 

parada, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta 

en marcha. 

➢ Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y 

seguridad marcadas por el constructor de la maquinaria. 

➢ No se liberarán los frenos de la maquinaria en posición parada, si antes no se 

han instalado tacos fiables de inmovilización de las ruedas. 

➢ El repostaje se realizará en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 

provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en 

las inmediaciones 

➢ Las cabinas antivuelco montadas sobre buldózer a utilizar en obra, no 

presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco.  

➢ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. Se prohíbe en esta obra que los 

conductores abandonen los buldózer con el motor en marcha. 

➢ Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo 

la cuchilla y el escarificador. Se prohíbe el transporte de personas sobre el 

buldózer para evitar el riesgo de caídas o de atropellos. Los ascensos y 

descensos a la máquina se realizarán por la escalera del vehículo. 

➢ Los caminos de circulación interna de obra se cuidarán con el fin de evitar 

blandones y barrizales excesivos que puedan provocar accidentes. 
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➢ Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los buldózer utilizando 

vestimentas sin ceñir que puedan engancharse en los salientes y en los 

controles. 

➢ Se prohíbe encaramarse sobre el buldózer durante la realización de cualquier 

movimiento. Los bulldozers a utilizar estarán dotados de luces y bocinas de 

retroceso. 

➢ Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de los bulldozers en 

funcionamiento. Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la 

pendiente, se inspeccionará la zona, en prevención de desprendimientos o 

aludes sobre las personas o cosas. 

➢ Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h. en el 

movimiento de tierras mediante buldózer. Antes del inicio de trabajos con los 

bulldozers al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán aquellos 

materiales (árboles, arbustos, rocas, etc.), inestables, que pudieran 

desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá 

al inicio de los trabajos a máquina. 

➢ Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. Para subir y 

bajar de la cabina y plataformas utilice los peldaños y asideros dispuestos con 

tal fin. No salte. Limpie el calzado de barro o de grava antes de subir a la 

cabina. 

➢ La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia 

ella), agarrándose con las dos manos. Antes de efectuar cualquier 

desplazamiento compruebe que ninguna persona se encuentra en las 

cercanías de la máquina y se haga sonar el claxon. 

➢ Adapte los desplazamientos de la máquina al tráfico de la obra.  

➢ Vigile en todo momento la estabilidad de la máquina. Guarde la distancia de 

seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

➢ No abandone la máquina con el motor en marcha sin haber puesto el freno de 

mano. No se debe transportar a personas sobre el bulldózer. 

➢ Analice el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, pida que 

balicen el radio de acción de la máquina si el mismo se observa reducido. 

Sitúe los espejos retrovisores de la forma más adecuada. 
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➢ No circule en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin asegurarse de 

que se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 

➢ No permita la permanencia de personas en torno a la máquina. Preste 

atención a las indicaciones del señalista. Vigile los circuitos hidráulicos en 

previsión de fugas por mangueras y conexiones. 

 

16.2.2 TRAÍLLAS O MOTOTRAILLAS 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel.  

➢ Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

➢ Atrapamientos por entre objetos.   

➢ Exposición a contactos eléctricos.  

➢ Explosiones.  

➢ Incendios.  

➢ Atrapamientos.  

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Choques contra objetos móviles e inmóviles.  

➢ Proyecciones de fragmentos y partículas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Durante el empleo de la máquina se respetarán las medidas preventivas que 

se prevén en este Estudio de Seguridad en materia de “desbroce y limpieza 

de la zona de ocupación”, “trabajos de desmonte y terraplenado”, y 

“excavación en vaciado -balsas-“. 

➢ De igual forma, se cumplirá todo lo recogido en el Plan de Seguridad sobre 

“condiciones generales de la maquinaria” y “normas de seguridad en la 

maquinaria autopropulsada. 

➢ Las mototraíllas se usarán conforme a lo previsto en este documento y en las 

instrucciones de manejo que faciliten sus respectivos fabricantes. 

➢ Dicho uso se limitará de forma específica a lo previsto por sus fabricantes en 

los correspondientes manuales o normas de empleo. Además, estos equipos 

cumplirán la normativa de aplicación (RR.DD. 1215/97 y 1644/08), y estarán 

debidamente certificados o puestos en conformidad (con adecuación a las 
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normas vigentes). Siempre serán usados por trabajadores que cuenten con 

formación específica para ello y que hayan sido autorizados para su manejo 

por el empresario. 

➢ Se prohíbe que las mototraíllas circulen o trabajen sobre pendientes 

superiores a los valores máximos fijados por el fabricante de cada uno de 

ellos. De igual forma, se prohibirá que se carguen por encima de su valor 

límite de carga. 

➢ Se realizará un mantenimiento adecuado de las mototraíllas, de acuerdo con 

las instrucciones de su fabricante. 

➢ Únicamente se podrá acompañar al conductor de una mototraílla cuando 

exista un emplazamiento diseñado al efecto por el fabricante. Además, dicho 

emplazamiento deberá disponer de cinturón de seguridad, y el ocupante de la 

máquina hacer uso del mismo. 

➢ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha. Para estacionar la máquina ésta deberá disponer de calzos, del freno 

de mano accionado, y además la cuchilla de la caja se apoyará contra el 

terreno. 

➢ Durante las labores de mantenimiento se adoptarán las medidas 

anteriormente comentadas, en el siguiente orden: Se apoyará la cuchilla 

contra el terreno, se parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano, 

y se bloqueará la máquina. 

➢ Durante dichas labores de mantenimiento será el propio operador que las 

realice quien disponga de la llave de arranque del equipo, para así evitar un 

posible accionamiento involuntario por parte de otro trabajador. 

➢ Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las máquinas 

utilizando prendas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan 

engancharse en los salientes y controles. 

➢ Se prohíbe estacionar o trabajar con mototraíllas en las zonas de influencia de 

bordes de talud, rellenos, zanjas y asimilables, para poder evitar el riesgo de 

vuelcos por fatiga del terreno. Todas las zonas de trabajo de las máquinas 

con riesgo de caída o vuelco se balizarán previamente, con el fin de que sean 

advertidas por los operadores de las máquinas. Se prohibirá circular a media 

ladera. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       268 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ El ciclo de trabajo se efectuará lentamente, tanto la operación de ataque y de 

recogida como la de descarga. Se organizará debidamente la circulación de 

los equipos de movimiento de tierras en el tajo, de forma que no se den 

interferencias entre los mismos y se eviten colisiones, choques, etc. 

➢ Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal menester. Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia 

ella) asiéndose al pasamanos. No se debe subir ni bajar de una máquina en 

movimiento. 

➢ Se mantendrán las cabinas de las máquinas cerradas, evitando así el ruido 

exterior que éstas generan. En el caso de que se rebasaran los valores 

admisibles, los operadores deberán hacer uso de protectores auditivos. 

➢ El conductor, antes de que acceda a la máquina al iniciar la jornada, tendrá 

conocimiento de las dificultades, alteraciones o circunstancias que pueda 

presentar el terreno y su tarea, y que de forma directa puedan afectarle para 

ser constitutivos de riesgos. 

➢ Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el radio de acción de las 

mototraíllas mientras éstas realizan su trabajo, en prevención de atropellos.  

➢ Se prohibirá que otras máquinas o vehículos estacionen en las cercanías o en 

zonas de paso de mototraíllas. Todos los trabajadores a pie en presencia de 

mototraíllas en movimiento deberán hacer uso de prendas de alta visibilidad 

en previsión de posibles atropellos. 

➢ Todos los equipos circularán con los dispositivos de señalización acústica y 

luminosa accionados. Se regarán debidamente las zonas de paso de los 

equipos para evitar la formación de nubes de polvo. 

➢ Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos deben 

realizarse con marchas sumamente lentas. 

➢ No se admitirán en la obra mototraíllas desprovistas de cabinas antivuelco 

(pórtico de seguridad anti-vuelco e impactos). Las cabinas antivuelco y anti-

impacto serán las indicadas por el fabricante para cada modelo de mototraílla 

a utilizar. Las cabinas antivuelco y anti-impacto montadas sobre las 

mototraíllas a usar en esta obra, no presentarán deformaciones de haber 

resistido algún vuelco. 

➢ Los equipos estarán dotados de un extintor timbrado con las revisiones al día. 
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➢ Se prohíbe encaramarse sobre las mototraíllas con éstas en movimiento. 

Igualmente, se prohíbe subir y bajar del equipo con el equipo en marcha. 

➢ En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes de los 

taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, 

"reglas", etc., a una distancia adecuada para que se garantice la seguridad de 

la máquina. 

➢ Ante el riesgo de distensión muscular, se prevé que el asiento del conductor 

esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El encargado verá 

el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el 

trabajo a máquinas que no lo posean o presenten deterioros. 

➢ Vigile la presión de los neumáticos; trabaje con el inflado a la presión que 

haya recomendado el fabricante de la mototraílla. Antes de iniciar cada turno 

compruebe que funcionen los mandos correctamente. 

 

16.2.3 MOTONIVELADORA 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

➢ Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la máquina. 

➢ Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos.  

➢ Contactos térmicos. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendio. 

➢ Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

➢ Exposición a temperaturas ambiente extremas. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 
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➢ Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos respetará 

estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente 

encuentre en un trayecto. 

➢ El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá un 

conocimiento perfecto de las dificultades, alteraciones o circunstancias que 

presente el terreno y su tarea, y que de forma directa puedan afectarle por 

ser constitutivos de riesgo. 

➢ El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al 

terreno como no sea ante un eventual riesgo. 

➢ Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá: 

Apoyar la cuchilla en el suelo. Si debe estar levantada durante las 

operaciones, se inmovilizará adecuadamente. 

Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 

Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque súbito. 

No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto 

tiempo en dicha circunstancia. 

➢ La maquinaria estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación 

oficial al día. 

➢ La maquinaria estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, 

servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 

ambos lados, pórtico de seguridad anti-vuelco y antiimpactos, y extintor 

timbrado y con las revisiones al día. 

➢ La maquinaria será inspeccionada diariamente, controlando el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, 

bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

➢ No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquinaria en 

movimiento o con el motor el funcionamiento. 

➢ Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas 

correctamente y sólo podrán ser retiradas con el motor de la maquinaria 

parada, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta 

en marcha. 

➢ Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y 

seguridad marcadas por el constructor de la maquinaria. 
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➢ No se liberarán los frenos de la maquinaria en posición parada si antes no se 

han instalado tacos fiables de inmovilización de las ruedas. 

➢ Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de elementos que 

puedan provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido 

fumar en las inmediaciones. 

➢ Se regarán las zonas de paso de maquinaria para evitar la formación de 

nubes de polvo. 

 

16.2.4 PALA CARGADORA 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

➢ Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la máquina. 

➢ Atrapamientos por o  entre  maquinaria y objetos. 

➢ Atrapamientos por vuelcos de máquina. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos.  

➢ Contactos térmicos. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendio. 

➢ Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

➢ Exposición a temperaturas ambiente extremas. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado 

de forma que se evite la formación de blandones y embarramientos 

excesivos. Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y 

señalizarán. 

➢ No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco instalada. 
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➢ Se revisarán periódicamente los puntos de escape del motor, con el objeto de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se debe extremar en los motores provistos de 

ventilador de aspiración para el radiador. 

➢ Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios y 

extintor, que se ubicarán de forma resguardada para mantenerlo limpio 

interna y externamente. 

➢ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha o con la cuchara izada (sin apoyar sobre el terreno). 

➢ Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de un avisador acústico de 

marcha atrás. Por otra parte, el operador irá provisto del cinturón de 

seguridad una vez se proceda a su utilización. Estará prohibido el transporte 

de personas en la máquina. 

➢ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

➢ Si se cargaran piedras de gran tamaño, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

➢ La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada sobre el terreno, y la 

llave de contacto no quedará puesta cuando la máquina finalice su trabajo por 

descanso u otra causa. 

➢ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito. 

➢ Se considerarán las características del terreno donde actúe la máquina con el 

objeto de evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un 

neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina 

con grave riesgo para el personal. 

➢ Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, inspeccionarán la zona 

de trabajo con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 

oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

➢ Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) en régimen 

de fuertes vientos. Los desplazamientos de la máquina se realizarán situando 

la pala en posición baja. El cucharón no se colmará por encima de su borde 

superior. Los movimientos de tierras en pendiente se deben realizar de cara a 

la misma. 
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➢ Durante los transportes de tierras se mantendrá la cuchara lo más baja 

posible, con el fin de que la estabilidad durante el desplazamiento sea la 

máxima. 

➢ Los ascensos o descensos con la cuchara cargada se efectuarán siempre 

usando marchas cortas. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará 

a velocidad lenta. 

➢ Se prohíbe terminantemente transportar personas en la pala, o izarlas para 

acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o 

pendiente de ella). 

➢ Previamente al empleo de la pala cargadora se identificarán las conducciones 

enterradas que pudieran interferir con las actividades. No se realizarán 

trabajos en el entorno de los servicios afectados (líneas eléctricas aéreas y 

enterradas, conducciones de gas,...) hasta  los mismos sean planificados por 

el empresario contratista en su Plan de Seguridad, y de esta forma defina los 

procedimientos de trabajo a implantar, las protecciones y medidas 

preventivas necesarias, condiciones de señalización, mecanismos de control y 

vigilancia de las actividades, etc. Se respetarán las distancias de seguridad 

establecidas en el R.D. 614/2001. 

➢ Los operadores de los equipos se cerciorarán de que no existe peligro para los 

operarios que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar 

de excavación. 

➢ Se prohíbe acceder a la cabina utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

➢ Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

máquina. 

➢ Se prohíbe realizar trabajos en el interior de trincheras o zanjas en la zona de 

alcance del brazo de la pala o del material que ésta descargara. 

➢ Se prohíbe verter los productos de la excavación con la pala cargadora a 

distancias inferiores a las previstas en el presente Estudio de Seguridad 

(distancias máximas de aproximación de cargas estáticas a bordes de 

excavación). 

➢ Durante el uso de estas máquinas se respetarán las distancias máximas de 

aproximación de cargas dinámicas a bordes de zanjas, taludes y toda 
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alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina (dichas 

distancias serán las fijadas en este Estudio de Seguridad y Salud). 

➢ Vigile la presión de los neumáticos; trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

➢ Durante el relleno de aire de las ruedas sitúese tras la banda de rodadura 

apartándose del punto de conexión y llanta. Use guantes y gafas protectoras 

durante el relleno de baterías 

➢ No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco y anti-impacto instalada. Las protecciones de la cabina antivuelco y 

anti-impacto para cada modelo de pala serán las diseñadas expresamente por 

el fabricante para su modelo. Las protecciones de la cabina no deben 

presentar deformaciones de haber resistido ningún vuelco. 

➢ Las palas cargadoras de obra que deban transitar por la vía pública cumplirán 

con las con las disposiciones legales para realizar esta función y llevarán 

accionado el rotativo luminoso. 

➢ Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier 

movimiento. Los operadores de las palas cargadoras se deberán cerciorar de 

que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 

de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

➢ Se prohibirá terminantemente la presencia de trabajadores en la zona de 

influencia de las palas cargadoras, que dispondrán obligatoriamente de 

avisador acústico de marcha atrás. 

➢ Se prohíbe la carga desde acopios de material de gran altura, cuando las 

labores puedan implicar un riesgo de sepultamiento del operador que 

manipula la pala cargadora, o para otros operarios. 

➢ En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 

 

16.2.5 RETROEXCAVADORA Y RETRO-CARGADORA (MIXTA) 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

➢ Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la máquina. 

➢ Atrapamientos por o  entre  maquinaria y objetos. 
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➢ Atrapamientos por vuelcos de máquina. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos.  

➢ Contactos térmicos. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendio. 

➢ Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

➢ Exposición a temperaturas ambiente extremas. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro si 

previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicos de la 

máquina. 

➢ El conductor de la máquina se retranqueará del borde de las excavaciones a 

la distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina sobre el 

terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 

➢ Cuando la retroexcavadora circule por vías o caminos, respetará estrictamente 

las señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un 

trayecto. 

➢ El conductor, antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada, tendrá 

conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el 

terreno y la tarea a realizar. 

➢ Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 

Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 

Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la máquina. 

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

➢ No permanecer durante la reparación o el mantenimiento debajo de la pala o 

la cuchara. En caso necesario, se calzarán los equipos de manera adecuada. 

➢ Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye 

primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 

servicio que necesite. 
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➢ Vigile la presión de los neumáticos; trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

➢ Antes de iniciar cada turno compruebe que funcionen los mandos 

correctamente. Las operaciones de control del buen funcionamiento de los 

mandos hágalas con marchas sumamente lentas. 

➢ Se prohíbe la presencia de los trabajadores en el radio de acción de 

retroexcavadoras y mixtas. Se prohíbe que los conductores abandonen la 

máquina con el motor en marcha. 

➢ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina sin que antes hayan 

depositado la cuchara en el suelo. Los ascensos o descensos de las cucharas 

con carga se realizarán lentamente. 

➢ Se prohíbe usar el brazo articulado o las cucharas para izar trabajadores y 

acceder a trabajos puntuales. 

➢ Se prohíbe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

➢ Se mantendrá en perfectas condiciones de conservación y mantenimiento la 

válvula de seguridad contra la rotura de mangueras, mediante la cual se 

detiene el movimiento de la pluma si se rompe la manguera al levantarla. 

➢ Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

máquina. 

➢ El cambio de posición de la máquina se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha. El cambio de la posición de la máquina en trabajos a 

media ladera se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la 

pendiente, con el objeto de aumentar en lo posible la estabilidad de la 

máquina. 

➢ Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los bordes de 

taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 

terreno. 

➢ Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o de las zanjas), 

en la zona de influencia del brazo o cazo de la máquina. 

➢ Se prohíbe verter los productos de la excavación al borde la zanja; los 

productos y materiales se distanciarán del borde de las excavaciones la 

distancia mínima prevista en el presente Estudio de Seguridad. 
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➢ La cabina estará dotada de extintor de incendios. Las maniobras se 

señalizarán mediante bocina automática. Las máquinas estarán dotadas de luz 

giratoria sobre la cabina para desplazarse por los viales públicos. 

➢ El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y dejará la marcha 

metida contraria al sentido de la pendiente. 

➢ Se realizará una comprobación y conservación periódica de los elementos de 

la máquina. No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará 

con llama el llenado del depósito. Se prohíbe el traslado de personas en zonas 

de la máquina no concebidas para ello. 

➢ Previamente a las labores de excavación se identificarán las conducciones 

enterradas que puedan interferir con las actividades. No se realizarán trabajos 

en el entorno de los servicios afectados (líneas eléctricas aéreas y enterradas, 

conducciones de gas,...) hasta que los mismos sean planificados por el 

empresario contratista en su Plan de Seguridad, y de esta forma defina los 

procedimientos de trabajo a implantar, las protecciones y medidas 

preventivas necesarias, las condiciones de señalización, mecanismos de 

control y vigilancia de las actividades...Se respetarán las distancias de 

seguridad previstas en el R.D. 614/2001. 

➢ Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería por riesgo de explosión en la 

emanación de gases inflamables. 

➢ Se prohíbe acceder a la máquina por las llantas, cadenas..., debiendo de 

hacerlo por la escalera o estribo. También se prohíbe saltar o tirarse de la 

máquina para apearse de la misma. El operador de la máquina se agarrará 

con ambas manos, quedando prohibido que suba o baje de la máquina con 

materiales y herramientas en la mano. Suba o baje de la máquina de forma 

frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. 

➢ Se prohíbe la liberación de los frenos en posición de parada, si antes no se 

han instalado tacos de inmovilización de las ruedas. 

➢ El alcance del cazo será tal que el operador pueda ver con precisión la 

excavación que está realizando. 

➢ Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán situando el brazo en 

el sentido de la marcha y apoyando la cuchara sobre la máquina. Para 

desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de 

abajo, tocando casi el suelo. 
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➢ Estará prohibido derribar elementos que sean más altos que la máquina con 

su brazo extendido. Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo 

del brazo excavador, el entorno de la máquina. En la zona así delimitada se 

impedirá la realización de otros trabajos, o la permanencia de personas. 

➢ No se admitirán máquinas retroexcavadoras o mixtas desprovistas de cabinas 

antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos). 

➢ Durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, 

pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

➢ Se inspeccionarán visualmente en todas las uniones: Los bulones, tuercas, 

soldaduras, corrosión, grietas, desprendimiento de pintura, etc. 

➢ No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura 

normal de trabajo. Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará 

visualmente el entorno de la máquina y el estado de la misma (niveles, 

desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y se comprobará  la señalización de la 

zona de los trabajos. 

➢ Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de 

riesgo. 

➢ Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada 

trabajo. 

➢ No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra 

situado en el puesto del operador. Arranque, maneje y pare el equipo 

conforme a las instrucciones del fabricante. El operador del equipo ira 

provisto del cinturón de seguridad una vez inicie su manejo. 

➢ Previamente al comienzo de los trabajos, examine el panel de control y el 

tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos los 

dispositivos de seguridad, medición y control de la máquina. 

➢ Compruebe el estado, sujeción y conexión de las mangueras/tuberías de 

alimentación. 

➢ Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. La cabina 

de control estará exclusivamente ocupada por el personal de operación. 

➢ Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos 

accidentados, resbaladizos, blandos, etc. Mantenga la velocidad adecuada. 
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➢ Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y uso no autorizado. 

Estacione el equipo sobre superficies firmes y niveladas. Haga una limpieza 

periódica y general del equipo. 

➢ Compruebe el estado y sujeción de los útiles, herramientas, y accesorios, y si 

son los adecuados. La limpieza y el mantenimiento se realizarán con equipo 

parado y sin que haya posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

➢ Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

➢ El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se realiza según las 

especificaciones del fabricante. El mantenimiento, revisiones y reparaciones 

generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 

➢ Respete en todo momento la señalización de la obra. No se manipularán los 

dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. Mantenga limpios todos los 

rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

➢ No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan 

afectar a la seguridad de las personas. 

➢ No se iniciarán las actividades si no se dispone de unas condiciones de 

iluminación que garanticen la total seguridad de los trabajadores. 

➢ Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la 

misma. Durante el desplazamiento de la máquina ninguna persona deberá ir 

de pie o sentada en lugares peligrosos. 

➢ Mantenga la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y 

obstáculos. No golpee la roca con las deslizaderas ni con las barrenas para 

sanear la zona excavada. 

➢ Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras 

personas. Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe 

sanearse previamente. 

➢ Mantenga acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 

Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, 

utensilios, etc. 

➢ Compruebe que todas las rejillas, las carcasas y protecciones de los 

elementos móviles están bien instaladas. Las rejillas y las chapas de 

protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer bien 

ajustadas. 
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➢ La limpieza y el mantenimiento se realizarán con el equipo parado, sin 

posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

➢ Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal 

efecto. Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su 

zona de trabajo. 

➢ Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona 

de actuación de sus órganos de trabajo. 

➢ No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el 

fabricante. 

➢ Use guantes protectores durante la sustitución o el abastecimiento del aceite 

lubricante. Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

➢ Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir 

quemaduras. No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el 

motor caliente. Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

➢ En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 

➢ No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y 

arrastre de los gases de escape. Use guantes y gafas protectoras durante el 

relleno de baterías. 

 

16.2.6 MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO (M.R.H.) 

 

El martillo rompedor hidráulico es un útil que se acopla a la maquinaria, 

como retroexcavadoras, mini-retros, mixtas, etc., que se utiliza fundamentalmente 

para trabajos de demolición. 

Riesgos: 

➢ Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  

➢ Caída de objetos.  

➢ Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Vuelco.   

➢ Sobreesfuerzos.  

➢ Atropellos.  

➢ Exposición al ruido. 

➢ Colisión con otras máquinas de la obra. 
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➢ Atrapamientos. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Interferencia con conducciones enterradas.  

➢ Interferencias con otros trabajos.  

 

Medidas preventivas: 

➢ Estará prohibido mantenerse dentro del radio de acción de la maquinaria y de 

la proyección de fragmentos o partículas. Será obligatorio que los 

trabajadores y el operador del martillo rompedor hagan uso de protecciones 

auditivas y visuales.  

➢ Debe respetar las normas establecidas en la obra en cuanto a la circulación, la 

señalización y el estacionamiento; respetar la velocidad y los viales de 

circulación de vehículos. Debe conocer el estado de la obra: si existen zanjas 

abiertas, terraplenes, trazado de cables, etc.  

➢ Debe prestar atención al mantenimiento de los cables, que deberán estar 

limpios y engrasados. Cuando vea que están deteriorados, los cambiará por 

unos nuevos.  

➢ Cuando tenga que bajar o subir de la cabina, lo hará frontalmente a ella, 

utilizando los peldaños dispuestos a tal efecto; no bajará saltando. Tampoco 

lo hará si el martillo rompedor está en movimiento.  

➢ En zonas urbanas, la zona de trabajo estará bien delimitada para evitar 

interferencias con otros trabajos o los peatones.  

➢ No está permitido llevar personas ni utilizar la máquina para levantar 

personas para acceder a trabajos puntuales.  

➢ Cuando el martillo esté trabajando, la máquina debe estar parada y con los 

frenos acoplados, no debe realizar movimientos bruscos.  

➢ No dejará el vehículo en rampas pronunciadas o en las proximidades de 

zanjas.  

➢ Cuando circule en pendientes la máquina deberá llevar una marcha puesta, 

nunca estará en punto muerto. Siempre se debe disponer de señalización 

acústica de marcha atrás y señalización luminosa.  

➢ Si la zona de trabajo tiene un exceso de polvo, se regará para mejorar la 

visibilidad.  
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➢ Después de circular por lugares con agua, se comprobara el buen 

funcionamiento de los frenos.  

➢ El mantenimiento y las intervenciones en el motor deben llevarse a cabo por 

personal formado adecuadamente, previendo las proyecciones de líquidos a 

altas temperaturas, incendios por líquidos inflamables o quedar atrapado por 

manipulación de motores en marcha o partes en movimiento.  

➢ El acopio del útil M.R.H debe ser estable. Se depositará en el suelo, 

apoyándose éste, sobre el lado de mayor anchura para evitar vuelco 

inesperado del útil. 

 

16.2.7 MINI-RETROEXCAVADORA 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

➢ Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la máquina. 

➢ Atrapamientos por o  entre  maquinaria y objetos. 

➢ Atrapamientos por vuelcos de máquina. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos.  

➢ Contactos térmicos. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendio. 

➢ Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

➢ Exposición a temperaturas ambiente extremas. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ La mini-retroexcavadora estará en perfectas condiciones de uso y con la 

documentación oficial al día; dispondrá de bocina de marcha atrás y luz 

giratoria. 
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➢ La mini-retroexcavadora estará dotada de faros marcha hacia adelante y de 

retroceso, frenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 

retrovisores a ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos. 

➢ La mini-retroexcavadora será inspeccionada diariamente, controlando el 

funcionamiento del motor, de los sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 

luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas, neumáticos... 

➢ No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la máquina en 

movimiento o con el motor el funcionamiento. 

➢ Las carcasas de protección estarán en perfecto estado, instaladas 

correctamente y sólo se podrán retirar con el motor parado, debiéndose 

reemplazar a su lugar de origen antes  la puesta en marcha. 

➢ Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y 

seguridad establecidas por el fabricante. 

➢ La conducción de la mini-retroexcavadora sólo estará permitida a personal 

experto en su manejo. 

➢ El operador del equipo hará uso del cinturón de seguridad cuando proceda a 

su manejo. No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada si 

antes no se han instalado tacos fiables de inmovilización de las ruedas. 

➢ Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier 

elemento que pueda provocar la ignición del carburante; de igual modo, 

queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

➢ Se prohíbe terminantemente la presencia de operarios dentro del radio de 

acción de la mini-retroexcavadora. Antes de iniciar cualquier desplazamiento 

con la máquina se deberá comprobar que ninguna persona se encuentra en 

las cercanías de la máquina. El equipo dispondrá de avisador acústico de 

marcha atrás. Si éste no hubiera sido previsto por su fabricante, el empleo del 

mismo se sustituirá por el de otros mecanismos que establezca el empresario 

contratista en su Plan de Seguridad (empleo del claxon antes de iniciar un 

desplazamiento, prohibición de que se realicen maniobras en retroceso -

siempre marcha a la vista-, etc.). 

➢ Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando las marchas cortas. La circulación sobre terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad lenta. Se adaptarán los desplazamientos de la máquina 

al tráfico de la obra. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       284 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, se orientará el brazo de la 

máquina hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. La máxima pendiente 

por la que transiten estos equipos no excederá la recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

➢ Durante el uso de estas máquinas se respetarán las distancias máximas de 

aproximación de cargas dinámicas a bordes de zanjas, taludes y toda 

alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina (dichas 

distancias serán las fijadas en este Estudio de Seguridad y Salud). 

➢ Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha, sin haber depositado antes la cuchara en el suelo y sin haber puesto 

el freno de mano. 

➢ Queda prohibido transportar a personas sobre la miniretroexcavadora. Queda 

prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin que antes se hayan 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.  

➢ El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente. 

➢ Se analizará el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, 

balizando el radio de acción de la máquina si el mismo se observa reducido. 

➢ Queda prohibido derribar elementos que sean más altos que la 

miniretroexcavadora con la cuchara extendida. 

➢ Se cumplirá lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en materia de 

trabajos en la proximidad de servicios afectados. 

➢ Previamente a los trabajos se identificarán las conducciones enterradas que 

pudieran interferir con las actividades. No se realizarán trabajos en el entorno 

de los servicios afectados (líneas eléctricas aéreas y enterradas, conducciones 

de gas,...) hasta  los mismos sean planificados por el empresario contratista 

en su Plan de Seguridad, y de esta forma defina los procedimientos de trabajo 

a implantar, las protecciones y medidas preventivas precisas, condiciones de 

señalización, mecanismos de control y vigilancia de las actividades, etc. Se 

respetarán las distancias de seguridad establecidas en el R.D. 614/2001. 

➢ Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador 

el entorno de la máquina. Se prohibirá en esta zona la realización de trabajos 

o la permanencia de personas. 

➢ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la máquina. 
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➢ Los operadores de los equipos se cerciorarán de que no existe peligro para los 

operarios que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar 

de excavación. 

➢ Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán con el objeto de 

evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 

➢ Se prohíbe acceder a la cabina utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

➢ Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

máquina. 

➢ Se prohíbe realizar trabajos en el interior de trincheras o zanjas en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

➢ Se prohíbe verter los productos de la excavación con la mini-retro a distancias 

inferiores a las previstas en el presente Estudio de Seguridad (distancias 

máximas de aproximación de cargas estáticas a bordes de excavación). 

 

16.2.8 CAMIÓN DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

➢ Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

➢ Atropellos y golpes por vehículos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ El empresario contratista establecerá en su Plan de Seguridad el protocolo 

conforme al cual se organice la circulación de los equipos de transporte de 

material en la obra (para lo cual al menos establecerá las oportunas normas y 

directrices en cuanto a gestión de los cruces, normas de circulación y 

velocidad, acondicionamiento de las zonas de paso de los equipos, 

organización del tránsito de forma que se evite en lo posible el cruce en un 

mismo punto de los equipos, pendientes máximas conforme a lo que 

determinen sus respectivos fabricantes, etc.). 
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➢ Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los 

lugares señalados. Todos los camiones dedicados al transporte de material 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

➢ Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión de transporte 

se instalarán los calzos para la inmovilización de las ruedas. 

➢ Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) de 

los camiones serán dirigidas por un señalista. 

➢ El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

➢ Todas las maniobras de carga y descarga se dirigirán por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

➢ Se prohibirá que los equipos transiten sobre pendientes superiores a las 

máximas que permita su fabricante (en función del régimen de carga, de las 

condiciones de las zonas de tránsito, etc.). 

➢ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los 

pesos de la manera más uniformemente repartida posible. No se cargarán los 

camiones por encima de la carga máxima autorizada por su fabricante. 

➢ Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 

conservación. 

➢ Para bajar y subir de la cabina serán usados los peldaños y asideros 

dispuestos a tal fin, siempre de forma frontal agarrándose con las manos. 

➢ Durante las maniobras de carga y descarga del material el conductor debe de 

ser dirigido por persona desde el exterior. 

➢ Se deberán utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar pequeñas 

lesiones molestas en las manos. Se deberán usar botas de seguridad para 

evitar atrapamientos o golpes en los pies. 

➢ Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja para evitar 

lesión grave. 

➢ Se deberán seguir las instrucciones de señalista. 

➢ Si se abandona la cabina del camión se usará siempre casco y chaleco 

reflectante, y el operador se alejará del camión. 

➢ Se circulará únicamente por el lugar habilitado hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. 
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➢ Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 

bocinas,… 

➢ Al abandonar el tajo se evitará el avance del camión con la caja izada tras la 

descarga. Se deben considerar las posibles interferencias con líneas eléctricas 

aéreas, banderolas de señalización, paneles informativos...  

➢ El camión estará dotado de extintor timbrado y con las revisiones al día. No 

se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el camión en 

movimiento o con el motor en funcionamiento. Todas las carcasas de 

protección estarán en perfecto estado, instaladas correctamente, y sólo 

podrán ser retiradas con el motor del camión parado, debiéndose reemplazar 

a su lugar de origen previamente a la puesta en marcha. 

➢ La conducción sólo estará permitida a personal experto en su manejo. Queda 

prohibido hacer desplazamiento con personal fuera de la cabina. En su 

interior, sólo se permitirá la presencia de trabajadores en lugares 

específicamente habilitados para ello, haciendo uso de forma obligada de los 

correspondientes cinturones de seguridad. 

➢ Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobará que ninguna 

persona se encuentra en las cercanías del camión. Permanecerán activados 

de manera permanente los dispositivos de señalización acústica y luminosa. 

➢ Guardar distancia mínima de seguridad a todas las zanjas y excavaciones que 

puedan posibilitar el vuelco del camión. Se instalarán topes de seguridad 

durante las maniobras de vertido de material en retroceso. En situaciones de 

visibilidad insuficiente, las citadas maniobras serán dirigidas por un señalista. 

➢ Todas las zonas de paso de los equipos se señalizarán y/o protegerán 

conforme a lo establecido en el presente Estudio de Seguridad, de forma que 

se evite su vuelco.  

➢ Todos los equipos se distanciarán de los bordes de talud y excavaciones, 

respetando para ello la distancia máxima de aproximación que se establece 

en el presente documento. 

➢ Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, se hará uso 

del freno de mano y se colocarán calzos de inmovilización en las ruedas. 

➢ Durante las descargas de materiales se respetarán las medidas preventivas 

establecidas en este documento en materia de izado de cargas. Además, el 
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empresario contratista definirá en su Plan de Seguridad los procedimientos de 

trabajo conforme a los cuales se realice la descarga de los materiales de tal 

forma que, entre otros aspectos, se definan las medidas y procedimientos a 

aplicar con el fin de evitar el posible riesgo de caída en altura durante el 

transcurso de los trabajos. Con el objeto de evitar el citado riesgo, se 

prohibirá terminantemente que durante las descargas los operarios se 

encaramen sobre el material a descargar. Además sólo se permitirá la 

presencia de los trabajadores sobre las cajas de los camiones si éstas 

disponen de las oportunas protecciones (cartolas, etc.) con el fin de evitar el 

riesgo de caída. 

 

16.2.9 CAMIÓN BASCULANTE 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos desprendidos. 

➢ Atrapamiento por o entre maquinaria u objetos. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Atropellos y golpes y choques con/por vehículos. 

➢ Accidentes de tránsito. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendios. 

➢ Golpes y contactos con elementos móviles. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Se aplicarán todas las establecidas para los vehículos de carga en general. 

➢ Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina 

mientras se procede a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes 

de que comience la carga.  

➢ No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, 

hasta la total parada de éste.  

➢ Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, 

se aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizado ésta, 

mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 
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➢ La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 

antes de emprender la macha. 

➢ Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberán utilizarse 

mecanismos que impidan su desblocaje: Puntales de madera, perfiles 

calzados, cadenas de sustentación, etc., que impidan con la caída de la misma 

el atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor. 

➢ Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que 

limiten el recorrido marcha atrás. Así mismo, para esta operación debe estar 

aplicado el freno de estacionamiento. 

➢ Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de 

visera protectora, el conductor del vehículo deberá permanecer dentro de la 

cabina. En todos los vehículos no dotados de esta protección, el conductor 

permanecerá fuera a distancia conveniente que impida el riesgo de caída de 

materiales. 

➢ Durante el vertido de camiones basculantes ninguna persona puede 

permanecer a los lados del camión, siempre delante del camión. 

➢ Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será 

imprescindible bajar el basculante. Esto evita la avería de las botellas y el 

choque con elementos de altura reducida, origen de gran número de 

accidentes. 

➢ A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas 

máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina para esa marcha. 

➢ Durante los trabajos de carga y descarga no permanecerán personas 

próximas a las máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

➢ Se elegirá el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. 

Se dará siempre paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la 

posición adecuada: Para palas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje 

debe formar 150º con el frente donde trabaja la máquina. 

➢ Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de 

someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos 

tipo radial calculando el índice de Tm/km/h, esto permite disminuir el 

calentamiento de los mismos. 

➢ Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se 

cargarán de manera uniforme repartida evitando descargas bruscas, que 
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desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido 

encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de 

carga. 

➢ Para evitar riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control 

se vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos 

de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o 

descendente. 

➢ Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regará superficialmente 

con agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra. 

➢ Para prevenir el riesgo por sobrecarga se prohíbe expresamente cargar los 

camiones basculantes por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante. 

➢ En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de 

medios de protección personal. En particular casco y calzado antideslizante. 

 

16.2.10 CAMIÓN PLATAFORMA (GÓNDOLA) 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel.  

➢ Golpes contra objetos inmóviles.  

➢ Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

➢ Atrapamientos por o entre objetos.  

➢ Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

➢ Contactos térmicos.  

➢ Contactos eléctricos.  

➢ Explosiones.  

➢ Incendios.  

➢ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

➢ Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 

Ruidos y vibraciones.  

 

Medidas preventivas: 

➢ El camión plataforma dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados 

al RD 1215/1997.  
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➢ El camión plataforma estará dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash y de señal acústica de marcha atrás.  

➢ Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona 

que la conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de 

PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y conoce su manual 

de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 

además, que el conductor tenga el carnet E de conducir.  

➢ Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

➢ Antes de iniciar los trabajos, se debe comprobar que todos los dispositivos del 

camión plataforma responden correctamente y están en perfecto estado: 

frenos, neumáticos, etc.  

➢ Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 

sistema de manos libres.  

➢ Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. Asegurar la máxima 

visibilidad del camión plataforma mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos. Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, 

grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

 

16.2.11 TRACTOR CON CUBA DE AGUA PARA RIEGO 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Pisada sobre objetos. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

➢ Atropellos y golpes por vehículos. 

➢ Choques contra objetos móviles. 

➢ Choque contra objetos inmóviles. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendios. 
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Medidas preventivas: 

➢ El tractor estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación 

oficial al día. 

➢ El tractor estará dotado de faros marcha adelante y retroceso, servofrenos, 

freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos, y extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

➢ El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento 

del motor, de los sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de 

retroceso, transmisiones y neumáticos. 

➢ No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en 

movimiento o con el motor el funcionamiento. 

➢ Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas 

correctamente y sólo podrán ser retiradas con el motor del tractor parado, 

debiéndose reemplazar a su lugar de origen antes de la puesta en marcha. 

➢ Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, de mantenimiento y de 

seguridad marcadas por el fabricante del tractor. 

➢ La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su 

manejo. 

➢ No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se 

han instalado tacos fiables de inmovilización de las ruedas. 

➢ Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de los elementos que 

puedan provocar la ignición del carburante; además, queda prohibido fumar 

en las cercanías. 

➢ La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia 

ella), agarrándose con las dos manos. 

➢ Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que 

ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar 

el claxon. 

➢ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

➢ No se superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o 

constructor de la máquina. 

➢ Guardar la distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del 

terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
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➢ Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en 

marcha sin haber puesto el freno de mano. Queda prohibido transportar a 

personas sobre el tractor. 

➢ Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio 

de acción de la máquina. 

➢ No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de 

seguridad anti-vuelco y anti-impactos). 

➢ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. 

➢ Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por 

carretera, si es que fuera necesario que circulen por ella. 

➢ Se prohíbe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas 

sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los 

salientes y los controles. 

➢ El eje de transmisión de fuerza estará protegido con la carcasa obligatoria. 

➢ El equipo de riego estará en perfectas condiciones de uso y con la 

documentación oficial al día. Del mismo modo, dispondrá de marcado CE. 

➢ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. No se 

superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o 

constructor de la máquina. 

➢ Se guardará la distancia de seguridad a zanjas, taludes y toda alteración del 

terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. Todas las zonas de 

paso de los equipos con riesgo de vuelco, caída, etc., se señalizarán o 

protegerán de acuerdo con lo previsto en este documento. 

➢ Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en 

marcha sin haber puesto el freno de mano. 

➢ Queda totalmente prohibido transportar a personas sobre el tractor o en el 

interior de la cabina. Del mismo modo, también queda prohibido transportar 

personas sobre la cuba de riego. 

➢ Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio 

de acción de la máquina. 

➢ El conductor debe conocer el plan de circulación de la obra, respetará todas 

las normas del código de circulación y en todo momento la señalización. 

➢ El tractor estará provisto de extintor y botiquín primeros auxilios. 
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➢ Los responsables de la obra coordinarán las labores de riego, estableciendo 

los puntos que en cada caso resulten necesarios en función del estado de las 

zonas de paso o de trabajo, de los equipos que deban transitar por ellas, etc. 

➢ Los recursos preventivos de cada tajo vigilarán las maniobras que realicen los 

equipos con el fin de evitar interferencias entre los mismos (choques, 

atropellos,...), y  prohibirán la presencia de trabajadores en la zona de 

influencia del equipo de riego. 

➢ El Plan de Seguridad del empresario contratista incorporará un protocolo 

conforme al cual se determinen las condiciones bajo las cuales se realice la 

carga de agua. Para ello, se deberán tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 

Se concretarán los itinerarios que deben seguir las cubas de riego hasta 

alcanzar los puntos de recogida de agua, analizando los riesgos (por las 

condiciones en que se encuentren las zonas de paso de las cubas, por posibles 

interferencias...) y proponiendo las medidas precisas para evitarlos. 

Se prohibirá la intervención de operarios que realicen estas labores en 

solitario. 

Se analizarán las condiciones bajo las que se efectúe la conexión de la 

manguera a la cisterna de tal forma que se dispongan las medidas necesarias para 

prevenir o evitar el riesgo de caída en altura que podría darse durante el 

transcurso de las actividades. 

 

16.2.12 TRACTOR CON ACCESORIOS 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas. 

➢ Choques contra objetos móviles. 

➢ Choques contra objetos inmóviles. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Explosiones. 
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➢ Incendios. 

 

Medidas preventivas 

➢ El tractor estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación 

oficial al día. 

➢ El tractor estará dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, 

servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 

ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y extintor 

timbrado y con las revisiones al día. 

➢ El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento 

del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, 

transmisiones y neumáticos. 

➢ No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en 

movimiento o con el motor el funcionamiento. 

➢ Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas 

correctamente y sólo podrán ser retiradas con el motor del tractor parado, 

debiéndose reemplazar a su posición de origen previamente a la puesta en 

marcha. 

➢ Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y 

seguridad marcadas por el fabricante del tractor. 

➢ La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su 

manejo. 

➢ No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se 

han instalado tacos fiables de inmovilización de las ruedas. 

➢ Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier 

elemento que pueda provocar la ignición del carburante; de igual modo queda 

prohibido fumar en las inmediaciones 

➢ La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia 

ella), agarrándose con las dos manos. 

➢ Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que 

ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar 

el claxon. 

➢ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
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➢ La máxima pendiente a superar con el tren de rodaje de neumáticos será del 

20 % en terrenos húmedos y del 30 % en terrenos secos. 

➢ Se guardará la distancia de seguridad a zanjas, taludes y toda alteración del 

terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 

➢ Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en 

marcha sin haber puesto el freno de mano. Queda prohibido transportar a 

personas sobre el tractor. 

➢ Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio 

de acción de la máquina. No se admitirán tractores desprovistos de cabinas 

antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos). 

➢ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. 

➢ Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por 

carretera si es que fuera necesario que circulen por ella. 

➢ Se prohíbe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas 

sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los 

salientes y los controles. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACCESORIO DESBROZADOR: 

➢ Queda prohibido quitar cualquier carcasa protectora. Cualquier reparación de 

las cuchillas se realizará con el tractor parado o desconectado de la toma de 

fuerza. 

➢ Se tendrá especial cuidado del recorrido del aparato desbrozador y de los 

operarios que puedan estar en su radio de acción. 

➢ Vigile los circuitos hidráulicos en previsión de fugas por mangueras y 

conexiones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACCESORIO PICADOR: 

➢ Si su accionamiento es por la toma de fuerza, se tendrá especial cuidado que 

ésta tenga las preceptivas protecciones.  

➢ Se utilizarán las debidas protecciones individuales: Protectores auditivos, y 

gafas o pantalla anti-proyecciones. 

➢ Está terminante prohibido utilizar vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 

anillos, etc. que puedan engancharse al material vegetales antes del picado. 
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➢ No introducir la mano dentro de la campana de recepción del material. 

Ayudarse de cualquier elemento auxiliar (palos, ramas, etc.) para empujar si 

es necesario el material en la picadora. 

➢ No realice ninguna reparación con la picadora en marcha. No inutilice ningún 

elemento de parada de emergencia. Vigile los circuitos hidráulicos en 

previsión de fugas por mangueras y conexiones. 

 

16.2.13 MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO-DÚMPER 

 

La denominación de dúmper comprende una determinada gama de 

vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica 

principal consiste en disponer de una caja, tolva o volquete basculante para su 

descarga. Comprende dúmperes de descarga frontal, giratoria a 180º, en altura o 

con pala autocargadora. 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas.  

➢ Golpes contra objetos inmóviles o móviles de la máquina.  

➢ Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.  

➢ Contactos térmicos y/o eléctricos.  

➢ Explosiones.  

➢ Incendios.  

➢ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

➢ Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 

polvo, inhalación de monóxido de carbono, etc.  

➢ Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 

Ruidos y vibraciones.  

➢ Vuelco de la máquina. 

➢ Aplastamiento. 

➢ Caída de objetos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ El dúmper solamente se empleará para el fin al que ha sido destinado, y 

siempre por personal autorizado y formado en el manejo de este tipo de 
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máquina; Formación e información específica de PRL que fija el RD 

1215/1997, de 18 de julio, artículo 5.   

➢ El operador se familiarizará con el manejo del dúmper antes de usarlo por 

primera vez. Deberá conocer la función y el sentido de funcionamiento de 

cada mando de control, la forma de parar rápidamente el motor, las 

posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para 

maniobrar y la misión de los dispositivos de seguridad. 

➢ Es obligatorio que el conductor disponga de carné de conducir clase B como 

mínimo, tanto para circular por vía pública como dentro de la obra. 

➢ No se utilizará el dúmper si se detecta alguna anomalía durante la inspección 

diaria o durante su uso. Se Informará inmediatamente al responsable de la 

máquina y a la empresa alquiladora. 

➢ Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación del 

dúmper sólo podrán ser realizadas por personal especializado de la empresa 

alquiladora. 

 

COMPROBACIONES DIARIAS, ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR: 

➢ El vehículo contará con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 

1215/1997.  

➢ Será obligatorio que esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash y de disponer señal acústica de marcha atrás.  

➢ Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 

sistema de manos libres, en caso de no disponer del mismo estará prohibido 

el uso del móvil. 

➢ Se verificará que el dúmper no posee daños estructurales evidentes, ni 

presente fugas de líquidos. 

➢ Se comprobará que todos los dispositivos de seguridad y protección están en 

buen estado y colocados correctamente. 

➢ Se verificará que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan 

cortes en la superficie de rodadura. 

➢ Se comprobará que los niveles de combustible, aceite hidráulico, aceite motor 

y líquido refrigerante sean los adecuados. 

➢ Se verificará que los dispositivos luminosos y acústicos se encuentran en 

perfecto estado y funcionan correctamente. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Marcado_de_Conformidad_CE
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➢ Se mantendrá el puesto de conducción, estribos y asideros limpios y libres de 

aceite, grasa, barro, hielo, etc. 

➢ Se comprobará el correcto estado y la regulación de los retrovisores, y se 

mantendrá limpio el parabrisas de la cabina. 

➢ Se verificará que el cinturón de seguridad y su anclaje se encuentran en buen 

estado y que la regulación del asiento sea la adecuada. 

➢ Se asegurará que las placas de información y advertencia dispuestas sobre el 

dúmper permanezcan limpias y en buen estado. 

➢ Se informará cada día de los trabajos realizados que puedan suponer un 

riesgo (huecos, zanjas, etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y 

del estado del entorno de trabajo (pendientes, obstáculos, hielo, etc.). 

➢ Se seguirán las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, 

en general, las marcadas en el Código de Circulación. Situar, en caso 

necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

➢ El dúmper estará homologado para circular por vía pública, disponiendo de los 

preceptivos elementos de seguridad y señalización (luz rotativa, dispositivo 

acústico de marcha atrás, matricula, etc.). 

➢ No se trabajará cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o 

desniveles. Se mantendrá siempre una distancia de seguridad a los bordes 

marcada en el PSS. El dúmper dispondrá de una estructura de protección 

contra el vuelco (ROPS). 

➢ El pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, 

tanto a la deformación como a la compresión, equivaldrá al menos al propio 

peso del vehículo. (NTP. 130-84). El pórtico dispondrá de cinturón de 

seguridad y el correspondiente dispositivo de sujeción. 

➢ No se trabajará en zonas con riesgo de caída de objetos. El dúmper deberá 

disponer de una estructura de protección (FOPS) en la dirección de caída de 

objetos (parte superior, frontal, lateral o trasera). 

➢ Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia, nieve, etc.) se suspenderá el 

trabajo hasta que mejoren las condiciones climatológicas. 

➢ Cuando la iluminación natural sea insuficiente, estará prohibido utilizar el 

dúmper si no dispone de un sistema de iluminación propio y si no existe una 
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iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de 

trabajo. Se aparcará la máquina en un lugar seguro.  

➢ En caso de poca visibilidad, será obligatoria la presencia de un señalista.  

➢ Se encenderá la luz rotativa para circular por vía pública y, cuando la 

visibilidad sea escasa, activar las luces de carretera. 

➢ Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior túneles, 

etc.) cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilación antes de 

poner en marcha el motor. En tal caso, deberá pararse el motor cuando no se 

emplee el dúmper. 

➢ No se usará el dúmper en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

➢ Será obligatorio que el dúmper en el interior del túnel tenga encendidas las 

luces y el rotativo. Estará prohibido circular por el túnel si el dúmper no 

disponen de la suficiente iluminación propia (luces y rotativo). 

➢ Se mantendrá el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que se 

puedan desplazar libremente impidiendo la realización de una maniobra 

determinada. 

➢ Cuando exista exceso de polvo ambiental en el lugar de trabajo como 

consecuencia de la circulación de otros vehículos o del propio trabajo, se 

regará la zona convenientemente, de manera que se evite el polvo, pero sin 

llegar a producir fango. 

DURANTE LA CIRCULACIÓN DEL DUMPER: 

➢ Para subir y bajar del dúmper se realizará de forma frontal empleando los 

peldaños y asideros dispuestos para ello, estando prohibido saltar del mismo 

salvo en caso de emergencia. 

➢ Se llevarán las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasa. 

➢ Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio 

de acción del dúmper y asegurar en todo momento que nadie pueda 

permanecer dentro de dicho radio durante su utilización. 

➢ Cuando no se pueda evitar la presencia de otras operaciones con máquinas 

ajenas a la operación del dúmper, se establecerá una coordinación entre 

trabajos. 
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➢ El dúmper sólo se pondrá en marcha desde el puesto del operador. Una vez 

se esté sentado, es obligatorio abrocharse el cinturón de seguridad antes de 

arrancar el motor. 

➢ Se verificar previamente que todas las palancas y mandos están en posición 

neutral. 

➢ Se seguirán las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del dúmper. 

Una vez el motor esté en marcha, se verificará el buen funcionamiento del 

motor mediante la observación de los testigos luminosos y comprobar 

mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los sistemas de frenado. 

➢ Estará prohibido transportar personas en la tolva o sobre los estribos del 

dúmper. 

➢ Se circulará por terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. 

➢ Se adecuará la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, 

respetando siempre la velocidad máxima establecida en la obra. Se circulará a 

velocidad máxima marcada en el PSS 

➢ Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se colocarán rampas de 

pendiente reducida y de un material capaz de soportar el peso del dúmper. Se 

desplazarán frente hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 

➢ En caso de circular frecuentemente sobre barrizales, se comprobará a 

menudo el correcto funcionamiento de los frenos. 

➢ Se mantendrá siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras 

máquinas. Se extremarán la precaución en cruces con poca visibilidad. 

➢ Se seguirá siempre con la vista la trayectoria del dúmper. Antes de invertir el 

sentido de la marcha, se comprobará que se dispone de espacio y que no 

haya zanjas, huecos, etc. 

➢ No se accionará la palanca de inversión de marcha si el dúmper no está 

totalmente parado. 

➢ No se circulará a velocidad elevada con la tolva levantada ni emplearla como 

pala buldózer 

➢ En dúmperes de descarga giratoria se mantendrá el eje longitudinal de la 

tolva orientado en el sentido de marcha. 

➢ En dúmperes con pala autocargadora se circulará con la pala recogida sobre 

la tolva, a no ser que sobre la máquina se indique lo contrario. 
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➢ No se manipularán las palancas de la tolva cuando el dúmper esté 

desplazándose. 

➢ Se extremará la precaución al circular por terrenos en pendiente. Se elegirá 

siempre caminos secos y con adherencia. Se guardará una distancia de 

seguridad a sus bordes laterales. 

➢ Cuando se suban pendientes con el dúmper cargado, se hará despacio, sin 

realizar giros, con la carga de frente a la pendiente y evitando frenazos 

bruscos. 

➢ Cuando se descienda con carga pendientes superiores al 10 %, se hará 

siempre marcha atrás, despacio, sin realizar giros y evitando frenazos 

bruscos. 

➢ No se operará nunca en pendientes superiores a las señaladas por el 

fabricante. La pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar 

con total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o 

maniobra. 

➢ En dúmperes equipados con transmisión mecánica (caja de cambios o 

convertidor), no se descenderá nunca la pendiente con la palanca de mando 

en posición neutra. No se circulará nunca en dirección transversal a la 

pendiente. 

➢ Al circular por vías públicas con remolque se tendrá en cuenta las preceptivas 

leyes de tráfico. No se deberá circular a una velocidad superior a 10 km/h. 

➢ Se empleará únicamente los dispositivos de enganche para remolque 

dispuestos por el fabricante. Nunca se deben emplear cuerdas, cables o 

similares. 

➢ Se cargará la tolva con el 25 % de la carga máxima admisible indicada por el 

fabricante. El peso remolcado no podrá exceder este valor. 

➢ Estará totalmente prohibido cruzar las vías de ferrocarril o invadir gálibo de 

ferrocarril si no da autorización previamente y está presente el 

correspondiente piloto de seguridad. 

 

DURANTE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA: 

➢ Las palancas para mover la tolva sólo se manejarán desde el puesto del 

operador. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       303 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ Los movimientos de la tolva se realizarán lentamente y de forma progresiva. 

No se accionará la tolva mientras se esté circulando con el dúmper. 

➢ No se accionará dos movimientos de la tolva simultáneamente. 

➢ Cuando la operación de carga en el dúmper se efectúe con retroexcavadora u 

otros medios mecánicos similares, no se permanecerá nunca en el puesto de 

conducción o próximo al mismo. 

➢ La superficie donde se sitúe el dúmper para cargarlo será firme y estará 

nivelada. 

➢ El peso del material cargado en la tolva no superará nunca el valor de carga 

máxima indicado en la placa dispuesta sobre el vehículo. 

➢ Una vez cargado, se verificará antes de iniciar la marcha la correcta 

disposición de la carga y que no pueda provocar desequilibrios en la 

estabilidad del dúmper. 

➢ No se transportarán elementos o piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente de la tolva. 

➢ Se verificará que el material cargado no impida mantener una perfecta 

visibilidad frontal. 

➢ Se evitará la formación de colmos de material que superen el límite superior 

de la tolva. 

➢ Cuando sea necesario acercarse al borde de taludes para descargar 

materiales, se colocarán previamente topes de final de recorrido. Estos topes 

serán de material y con la resistencia suficientes para poder impedir el avance 

de la máquina. Estará prohibido aproximarse a taludes sin consolidar. 

➢ Se extremarán la precaución cuando haya que descargar en un terreno en 

pendiente. No se descargará la tolva en pendientes superiores al 10%. 

➢ Se extremará la precaución cuando se deban descargar materiales que 

puedan quedarse fuertemente adheridos a la tolva (por ejemplo: barro 

arcilloso) o trabados en la misma (por ejemplo: bloques de piedras). 

➢ Se realizarán las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 

necesario, con la ayuda de un señalista. Cuando las operaciones comporten 

maniobras complejas o peligrosas, el conductor tiene que disponer de un 

señalista experto que lo guíe. 

 

AL FINALIZAR EL TRABAJO: 
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➢ Se estacionará el dúmper sobre una superficie lo más nivelada y resistente 

posible, donde no estorbe el paso a otros vehículos o personas. En caso de 

estacionar en una pendiente, se colocarán calzos en las ruedas. 

➢ No se abandonará el dúmper mientras el motor permanezca en 

funcionamiento. 

➢ Antes de detener el motor, se situará la tolva en su posición de reposo. 

➢ En dúmperes de descarga giratoria, se colocará la tolva con su eje 

longitudinal en el sentido de marcha. 

➢ En dúmperes con pala autocargadora, se situará la pala a nivel del suelo. 

➢ No se utilizará el freno de estacionamiento para detener el movimiento del 

dúmper. 

➢ Se pondrán todos los mandos y palancas en posición neutra, se accionará el 

freno de estacionamiento y se parará el motor siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

➢ Se retirará la llave de contacto para evitar la utilización por personal no 

autorizado. 

 

MANTENIMIENTO DEL DUMPER: 

➢ No se inflarán las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

➢ Durante el inflado de las ruedas se permanecerá apartado del punto de 

conexión. Un reventón de la manguera o de la boquilla puede producir un 

efecto látigo. 

➢ Se repostará el combustible en áreas bien ventiladas con el motor parado, el 

freno de estacionamiento accionado y la batería desconectada. 

➢ Está prohibido fumar y permanecer sobre el vehículo cuando se esté 

repostando combustible. 

➢ Se evitará la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

➢ Si no se reposta con manguera, se verterá el combustible en el depósito con 

la ayuda de un embudo para evitar derrames innecesarios. En caso de 

derramarse combustible, no se pondrá en marcha el motor hasta que no se 

haya limpiado el líquido derramado.  

➢ Estará prohibido circular con el dúmper sin disponer de tapón en el depósito 

de combustible. No se instalarán trapos, plásticos, etc. sobre el orificio del 

depósito de combustible para realizar la función del mencionado tapón. 
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➢ En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, éstos serán 

almacenados en un lugar destinado específicamente para ello y estar 

señalizados con una etiqueta de “PELIGRO, PRODUCTO INFLAMABLE” bien 

visible. 

➢ Se dispondrá de extintor de incendios en un lugar accesible cerca del dúmper 

o sobre él si el fabricante lo ha equipado con un sistema de fijación para el 

extintor. 

➢ No se guardarán trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de 

escape. 

➢ No se tocará ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor 

esté en marcha o permanezca caliente. 

➢ Se rellenará siempre los depósitos de refrigerante, aceite motor o aceite 

hidráulico con el motor parado y frío. Se emplearán gafas antiproyecciones y 

guantes durante esta operación. 

 

16.2.14 MARTILLO NEUMÁTICO 

 

Riesgos: 

➢ Caídas de personas al mismo nivel.  

➢ Pisadas sobre objetos. 

➢ Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamientos. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

➢ Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pedir que se 

monten plataformas de ayuda. Nunca trabajar encaramado sobre muros, 

pilares, paneles de encofrar, salientes, etc. 

➢ El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será 

especialista en estas máquinas en prevención de los riesgos por impericia. 
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➢ Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos 

abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión de 

desplomes incontrolados. No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o 

roca. 

➢ Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 

inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los 

martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

➢ Esta máquina además de los riesgos que de por sí tiene, queda condicionada 

a los riesgos inherentes al elemento sobre el que actúa. Se deben tener 

presentes los riesgos derivados de la forma del elemento a demoler (a 

taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de trabajo.  

➢ Se acordonará (o cerrará totalmente, según los casos), la zona bajo los tajos 

de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar 

en la zona de riesgo de caída de objetos. 

➢ Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 

cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

➢ Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar 

posibles alteraciones (en oídos, órganos internos, huesos, articulaciones, 

etc.). 

➢ Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, 

etc.) cuando se deban realizar trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al 

borde de zanjas, huecos, etc. 

➢ Verificar que no pueda existir un riesgo de caída de objetos desde altura 

originados por el trabajo con el propio martillo o por la realización de trabajos 

en niveles superiores. 

➢ Inspeccionar el terreno circundante para detectar la posibilidad de que se 

puedan producir desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno. 

➢ En caso preciso, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de 

circulación de peatones, trabajadores o vehículos (vallas, señales, etc.). 

➢ Inhalación de polvo. Se recomienda utilizar sistemas de extracción localizada 

de aire cuando se trabaje en lugares cerrados (interior de naves, etc.). 
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➢ Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si 

no existe una iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en 

el lugar de trabajo. 

➢ Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas 

(niebla, lluvia, etc.). 

➢ No usar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

➢ Conocer el tipo y contenido del material sobre el que se vaya a utilizar el 

martillo. Conocer de forma precisa la situación y profundidad de las 

conducciones subterráneas (tuberías de agua, gas, redes de alcantarillado y 

cables eléctricos). 

➢ Informarse sobre las medidas preventivas que se han adoptado para evitar el 

contacto con dichas líneas o conducciones (desviación, protección, 

señalización, etc.). 

➢ Si no es posible conocer la situación exacta de las conducciones subterráneas 

de electricidad y/o gas, deberán emplearse aparatos de detección de metales 

para su localización. 

➢ Como norma general, sólo se podrá emplear el martillo hasta llegar a una 

distancia de 50 cm de la conducción enterrada. 

➢ Emplear mangueras y conexiones del tamaño correcto, adecuadas a la 

presión y al caudal de trabajo, y con un grado de resistencia física acorde a la 

zona de uso. 

➢ No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras neumáticas. 

➢ Cuando la manguera descanse sobre el suelo, evitar que pueda originar 

caídas o ser pisada por máquinas en movimiento. No depositar nunca 

materiales sobre la manguera neumática. 

➢ Mantener la manguera desenrollada y alejada del calor, aristas vivas o partes 

móviles. 

➢ Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes, ni presente 

fugas de líquidos. 

➢ Comprobar periódicamente que el depósito de lubricante del martillo esté 

lleno (cada 2 horas aproximadamente). Verificar que el silenciador de escape 

de aire se encuentra en buen estado. 
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➢ Mantener la empuñadura limpia y seca. Comprobar que la herramienta está 

limpia, engrasada y afilada y que el dispositivo porta-herramientas funciona 

correctamente. 

➢ Comprobar que la manguera neumática y las conexiones no presentan daños 

o desgastes excesivos. Verificar que la longitud de la manguera sea suficiente 

para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 

➢ Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias 

y en buen estado. 

➢ Antes de abrir la válvula de salida de aire del compresor, comprobar que la 

manguera neumática se encuentra correctamente acoplada al compresor y 

que la válvula del equipo permanece cerrada. 

➢ Para poner en marcha el equipo, abrir lentamente en primer lugar la válvula 

de salida de aire del compresor, sujetando al mismo tiempo la manguera 

neumática. A continuación, accionar el martillo apretando la palanca situada 

en la parte superior. 

➢ No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la 

máquina durante su uso. 

➢ Antes de accionar el martillo, comprobar que la herramienta está 

correctamente fijada en la máquina. Verificar que la herramienta montada sea 

la adecuada al trabajo a realizar (picador, perforador o demoledor). 

➢ Cambiar la herramienta con la válvula de salida de aire del compresor cerrada 

y sin presión en la manguera. En caso necesario, no olvidar retirar la llave de 

ajuste de la herramienta. 

➢ Manejar el martillo a la altura de la cintura-pecho agarrando con las dos 

manos las empuñaduras. Adoptar una postura de equilibrio con ambos pies, 

manteniéndolos alejados del útil de trabajo. 

➢ No apoyar nunca la herramienta sobre los pies, aunque el martillo no esté en 

funcionamiento. 

➢ Manejar el martillo evitando tensar la manguera o dando tirones bruscos a la 

misma. Mantener la manguera lo más estirada posible, evitando la formación 

de curvas pronunciadas. 

➢ No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se 

deben realizar solo en el sentido del eje del martillo. 
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➢ Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración 

emitidos por la máquina. 

➢ Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con 

un uso seguro. No apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de 

las manos (abdomen, etc.). 

➢ Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para 

mantener las manos lo más calientes posibles, ya que se reducirán los efectos 

de las vibraciones. 

➢ No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido 

completamente. 

➢ No transportar la máquina funcionando, o con el dedo sobre el interruptor o 

la palanca para el accionamiento. 

➢ No tocar la herramienta durante ni inmediatamente después de haber 

finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya 

enfriado. 

➢ No abandonar el martillo en el suelo con la manguera cargada con aire a 

presión. Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la válvula de salida de 

aire del compresor. No doblar la manguera para cortar el aire. 

➢ Antes de desconectar la manguera del compresor, hacer funcionar el equipo 

unos segundos para descargar la presión en el interior de la manguera. Al 

final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda 

ser usada por personal no autorizado. Guardar la máquina en un lugar limpio, 

seco y protegido de las inclemencias del tiempo. 

 

16.2.15 RODILLOS COMPACTADORES Y PISONES MECÁNICOS 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 

➢ Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

➢ Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

➢ Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 

➢ Vibraciones en rodillo. 

➢ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
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➢ Incendios. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Con el fin de evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del 

rodillo compactador, el encargado controlará que el equipo esté dotado de 

cabina anti-vuelco, y prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de 

esta protección. 

➢ Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar las 

labores de mantenimiento con la máquina en marcha. El encargado controlará 

el cumplimiento de esta prohibición. 

➢ Ante el riesgo de distensión muscular, se prevé  que el asiento del conductor 

del rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorción de las 

vibraciones de la máquina. El encargado verá el buen estado de la absorción 

de vibraciones del asiento e impedirá el trabajo a las máquinas que no lo 

posean o presenten deterioros. 

➢ Para evitar el riesgo de atropello, se prohibirá la presencia de trabajadores en 

su zona de influencia. Además, el equipo estará dotado de la señalización 

acústica de marcha atrás y luminosa. 

➢ Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está 

previsto que los rodillos vibrantes que se van a utilizar a utilizar en esta obra 

estén dotados de doble servofreno de seguridad. 

➢ Para subir o bajar a la cabina, use los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester, evitará caídas y lesiones. No acceda a la máquina encaramándose 

por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

➢ No salte directamente al suelo. Si lo hace, considere que puede ser atrapado 

por los rodillos una vez en el suelo. 

➢ No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor 

en marcha, puede sufrir lesiones. 

➢ No permita el acceso a la cabina del rodillo a personas ajenas y nunca les 

permita su conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

➢ Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento ponga en 

servicio el freno de mano, bloquee la máquina, y pare el motor extrayendo la 

llave de contacto. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       311 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ Los operadores de los pisones mecánicos deberán conocer perfectamente el 

manejo de los mismos, estando debidamente autorizados. 

➢ Antes de poner el pisón en marcha deberá comprobarse que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras de los elementos móviles. 

➢ La conducción de estas máquinas deberá ser rectilínea y frontal, evitando las 

oscilaciones y los desplazamientos laterales. Se prohibirá el empleo de los 

pisones en zonas con riesgo de caída al mismo, distinto nivel o en altura 

(bordes de excavaciones, etc.) si antes éstas no disponen de los elementos de 

señalización o protección que se definen en el presente Estudio de Seguridad. 

➢ Se mantendrá regada la zona de actuación para evitar la elevación de polvo. 

Se utilizarán los protectores auditivos y los elementos necesarios para 

absorber las vibraciones. 

➢ En los trabajos de compactación con pisones manuales se utilizará calzado 

protector con puntera reforzada. 

 

16.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE HORMIGONADO 

16.3.1 CAMIÓN CUBA HORMIGONERA 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos desprendidos. 

➢ Choque contra objetos móviles. 

➢ Choques contra objetos inmóviles. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamientos. 

➢ Exposición a temperaturas ambientes extremas. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Exposiciones. 

➢ Incendios. 

➢ Atropellos y golpes por vehículos. 
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Medidas preventivas: 

➢ La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a 

los operarios. 

➢ Los elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc. 

Deberán pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se 

puedan romper y lesionar a los operarios. 

➢ No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 

reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales 

como andamios, etc. 

➢ El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente 

tanto para el eje trasero como delantero. 

➢ Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 

ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

➢ Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en 

medida suficiente las vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los 

pies, y por otra parte, ser cómodos. 

➢ Los camiones deben llevar un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 

incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con capacidad 

mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 

lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

➢ Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, 

haciéndola girar hasta la posición de descarga; una vez allí, se quitará la 

cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 

posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las 

cadenas en el momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se 

debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma, para evitar 

cualquier tipo de golpes. 

➢ Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de 

agua. 

➢ Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un 

obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se 

ponga en marcha hacia delante, y sobre todo hacia atrás. 

➢ Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con 

pendiente, resbaladizos, blandos o que entrañen otros peligros. No se debe 
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bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y haya suficiente 

espacio para apearse. 

➢ En el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie, sentada 

en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, 

llevar brazos o piernas colgando del exterior… 

➢ Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor 

deberá poner el freno de mano, engranar una marcha corta, y en caso 

necesario, bloquear las ruedas mediante calzos. 

➢ La circulación del camión en el interior de la obra se atendrá 

escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total 

observancia de la señalización en la misma. 

➢ La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera 

durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que 

cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o 

incorrectas. 

➢ La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera en las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista. Las operaciones de 

vertido de hormigón en las zanjas o cimentaciones se efectuarán de forma 

que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen la distancia límite de 

aproximación fijada en este Estudio de Seguridad. 

➢ Durante las maniobras de vertido en retroceso se instalarán calzos 

inmovilizadores que eviten accidentes por vuelcos, etc. Además, en caso de 

insuficiente visibilidad todas las maniobras serán auxiliadas por un señalista. 

➢ Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco, guantes de goma o 

PVC., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y 

guantes de cuero (en vertido). 

➢ Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un 

obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se 

ponga en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

➢ Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia, sobre todo en 

terrenos con pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen 

otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe 
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bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo y hay un espacio 

suficiente para apearse. 

➢ Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 

%, si el camión- hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar 

colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la 

hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del 

camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En 

pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el 

camión. 

➢ Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor 

deberá: Poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario 

bloquear las ruedas mediante calzos. 

➢ En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales 

se deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más 

adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se 

encuentran en buen estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión 

nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

➢ En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el 

trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta 

con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

➢ Las plataformas y asideros dispuestos en el camión hormigonera estarán en 

perfecto estado y provistos de con barandillas reglamentarias perimetrales. 

 

16.3.2 BOMBA DE HORMIGÓN 

 

Riesgos: 

➢ Caída de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos desprendidos. 

➢ Choque contra objetos móviles. 

➢ Choques contra objetos inmóviles. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamientos. 

➢ Exposición a temperaturas ambientes extremas. 
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➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Exposiciones. 

➢ Incendios. 

➢ Atropellos y golpes por vehículos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Antes de iniciar el manejo asegúrese de que todos los acoplamientos de 

palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

➢ Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la 

parrilla. 

➢ No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la 

máquina se encuentra en marcha. 

➢ Los trabajos de mantenimiento se realizarán conforme a las instrucciones del 

fabricante. Si se deben efectuar trabajos en la tolva o el tubo oscilante 

primero pare el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a 

través del grifo, señalice el equipo de forma que éste no pueda ser puesto en 

funcionamiento accidentalmente por cualquier otro operario, y luego efectúe 

la tarea que se requiera. 

➢ No se trabajará con el equipo de bombeo en posición de avería o de 

semiavería. Detenga el servicio, pare el equipo, y efectúe la reparación; sólo 

entonces podrá proseguir con el suministro de hormigón. 

➢ Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total 

desconexión, evitará graves accidentes. No intente modificar o puentear los 

sistemas de protección eléctrica.  

➢ Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 

interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los 

reventones de la tubería pueden originar graves accidentes. 

➢ Para el suministro, siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y 

reanude el bombeo. Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el 

hormigón debe probar los conductos bajo la presión de seguridad. Evitará 

accidentes. 

➢ Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 
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➢ Efectúe una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de 

servicio (la prueba de seguridad). Comprobar y cambiar en su caso (cada 

aproximadamente 1.000 m. ya bombeados), los acoplamientos, juntas y 

codos. 

➢ Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo a las que puedan 

aproximarse los operarios a distancias inferiores a los 3 m. quedarán 

protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

➢ Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos 

de la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” 

de hormigón. 

➢ A la recepción de esta máquina en obra, se debe comprobar que posee todos 

los dispositivos de seguridad en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Queda prohibida de forma expresa la puesta en servicio de la bomba para 

hormigón con los componentes de seguridad alterados o en mal estado de 

conservación o de respuesta. 

➢ Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, el encargado 

controlará que la bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de 

hormigón según el “cono de plasticidad del hormigón” recomendado por el 

fabricante. 

➢ Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el encargado controlará que el 

brazo de elevación de la manguera se use en exclusiva para la misión a la que 

ha sido dedicado por su diseño; es decir, sólo para transportar el hormigón a 

través de sus tuberías. 

➢ Antes de iniciar el bombeo del hormigón se comprobará que las ruedas del 

mismo se encuentran bloqueadas mediante calzos. 

➢ Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las 

siguientes maniobras y precauciones: 

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de 

impulsión, y antes de hormigonar de nuevo se lubricarán las tuberías bombeando 

masas de mortero de dosificación pobre, para posteriormente bombear el 

hormigón con la dosificación requerida. 

Se eliminarán los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes 

de que se proceda a desmontarla. 
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➢ Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

redecilla de recogida a la salida de la manguera tras su recorrido. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina. 

➢ Para evitar la caída de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el 

encargado controlará que ésta es manejada en todo momento por un mínimo 

de dos operarios; explicará a los trabajadores que la manguera de salida 

conserva el resto de la fuerza residual de la acción de bombear y la de la 

sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido; esta fuerza puede 

dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer. 

➢ Antes de verter en hormigón en la tolva se comprobará que está instalada la 

parrilla. Se evitará rigurosamente tocar con las manos la tolva o el tubo 

oscilante con la máquina en marcha. 

➢ Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos 

inesperados de la manguera originados en el comienzo del bombeo y su cese, 

está previsto el uso de una sirena con el siguiente código de mensajes: 

Un toque largo: “comienza el bombeo”. 

Tres toques cortos: “concluye el bombeo”. 

➢ La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección 

violenta. Para evitar el riesgo de golpes se empleará la red de detención de la 

proyección de la pelota. Los trabajadores se alejarán del radio de acción de su 

posible trayectoria. 

➢ Para evitar posibles proyecciones de partículas a los ojos durante el 

hormigonado es necesario el uso de gafas antiproyecciones. 

➢ Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón se le hará entrega 

de la siguiente normativa de prevención: 

Para bombear sitúe el camión perfectamente nivelado, usando los gatos 

estabilizadores sobre terreno firme. 

Al hormigonar tenga cuidado con los desplazamientos del manguerón, ya 

que puede golpear al personal del tajo. 

Ancle debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la 

marcha. 

En los desplazamientos cuide la estabilidad del camión y extreme la 

precaución respecto a gálibos. 
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16.3.3 VIBRADOR 

 

Riesgos: 

➢ Caídas a distinto nivel (vibrado en altura). 

➢ Pisadas sobre objetos. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Se informarán cada día de los trabajos realizados que puedan suponer un 

riesgo, de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno 

de trabajo. 

➢ Se comprobará que el sistema de acceso al lugar de trabajo sea cómodo y 

seguro. No se accederá a la zona de vibración trepando por los paneles del 

sistema de encofrado. 

➢ Se realizará siempre las operaciones de vibrado sobre una superficie estable, 

nivelada y lo más limpia y seca posible. Se empleará andamios, torres de 

trabajo, etc. con barandillas. Según el contenido del presente Estudio de 

Seguridad. 

➢ Nunca se trabajará encaramado sobre paneles de encofrar, muros, pilares, 

salientes, etc. Se verificará antes de acceder a la zona de vibrado que el 

sistema de encofrado se encuentra en buen estado (verticalidad, nivelación, 

sujeción de puntales, etc.). Evitar trabajar en el interior de zanjas. Usar 

plataformas de trabajo dispuestas perpendicularmente a la zanja con una 

anchura mínima de 60 cm. 

➢ No usar el vibrador en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

➢ Antes de conectar el motor a la toma de corriente, se verificará que la tensión 

y frecuencia coinciden con las indicadas en la placa de características de la 

máquina. 

➢ La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. No se 

sobrecargará el enchufe empleando adaptadores. No se realizará conexiones 

directas hilo-enchufe. 
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➢ Se comprobará que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor 

diferencial, interruptor magnetotérmico y base con toma de tierra. No anular 

estos dispositivos. Cuando se empleen alargaderas, se comprobará que son 

de la sección adecuada y que están provistas de hilo de tierra. Verificar 

siempre la continuidad del cable de tierra. 

➢ Se mantendrá el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de 

agua o aceite, aristas vivas o partes móviles. Del mismo modo, de protegerá 

el cable eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o 

vehículos.  

➢ No se utilizará el vibrador a la intemperie bajo condiciones climatológicas 

adversas (lluvia, nieve, iluminación insuficiente, velocidad elevada del viento, 

etc.). 

➢ Se situará el convertidor en una superficie estable, nivelada, libre de 

materiales y objetos, seca y lo más limpia posible. 

➢ Estará prohibido situar el convertidor cerca del borde de estructuras o zanjas. 

En caso necesario, se utilizarán abrazaderas o elementos similares para 

asegurarla. 

➢ Se situará el convertidor en una zona libre de proyecciones de agua, 

hormigón, etc. No se mojará el motor ni se manipulará con las manos 

mojadas. Si se detectase que el motor está mojado se desenchufará 

anteriormente de la fuente madre. 

➢ Se realizará una verificación de la carcasa del convertidor que no presenta 

daños estructurales evidentes y que mantiene su estanqueidad. Se 

comprobará que la manguera de transmisión y la aguja vibrante no presentan 

daños o desgastes excesivos. 

➢ Se verificará que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en 

buen estado. Se comprobará que la longitud del cable eléctrico sea suficiente 

para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 

➢ Se verificará en primer lugar que la suma de los consumos en carga de las 

agujas vibrantes conectadas no será superior a la intensidad de salida del 

convertidor de frecuencia. 

➢ Antes de conectar el cable eléctrico del convertidor a la toma de corriente, se 

verificará que los interruptores de puesta en marcha del convertidor y de la 

aguja están apagados y que la aguja vibrante está desconectada. 
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➢ Una vez conectado el cable, se conectará la aguja vibrante al convertidor y 

pulsar en este orden el interruptor de puesta en marcha del convertidor y el 

de la aguja vibrante. Se respetará el número máximo de agujas que se 

pueden conectar al convertidor. 

➢ Una vez puesto en marcha el motor, no se mantendrá funcionando la aguja 

fuera del hormigón más de 2 minutos. No se parará la aguja durante la 

operación de vibrado. 

➢ Se introducirá verticalmente en el hormigón la aguja en toda su longitud. No 

se forzará la aguja dentro del hormigón. No se empleará el vibrador para 

arrastrar hormigón horizontalmente. 

➢ Evitar que la aguja vibrante esté funcionando en contacto con objetos sólidos 

durante largos periodos de tiempo. Mantener la aguja vibrando a una 

distancia mínima de 7 cm de las paredes de los paneles de encofrar. 

➢ Evitar usar el vibrador de forma continuada por un mismo operador durante 

largos períodos de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados 

niveles de vibración emitidos por el vibrador. Es recomendable establecer 

períodos de descanso. 

➢ Agarrar la manguera de transmisión con la menor fuerza posible, siempre 

compatible con un uso seguro, para reducir la transmisión de vibraciones a las 

manos. 

➢ Cuando se trabaje en ambientes fríos, es recomendable utilizar guantes para 

mantener las manos lo más calientes posibles, ya que se reducirá el efecto de 

las vibraciones. 

➢ Al finalizar el vibrado, sacar lentamente la aguja del hormigón con 

movimientos hacia arriba y abajo. Se accionar, en este orden, el interruptor 

de parada de la aguja y el del convertidor y, a continuación, desconectar el 

cable de la toma eléctrica. 

➢ No se tocará la aguja vibrante inmediatamente después de haber finalizado el 

trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado. 

➢ Se desconectará la aguja del convertidor, se limpiará los restos de hormigón 

con agua a baja presión y se guardará los diferentes elementos del vibrador 

en un lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias del tiempo y del uso 

por personas no autorizadas. 
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16.3.4 HORMIGONERA ELÉCTRICA 

 

Riesgos: 

➢ Atrapamientos. 

➢ Exposición a contactos con la energía eléctrica. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Golpes por elementos móviles o materiales. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Las hormigoneras pasteras se ubicarán a la distancia establecida en este 

Estudio de Seguridad respecto del borde de excavaciones, zanjas, vaciados o 

asimilables para evitar el riesgo de desprendimiento del terreno y vuelco de la 

máquina. 

➢ Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, 

separado del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de 

golpes o atropellos. 

➢ Las hormigoneras pasteras a utilizar en obra, tendrán protegidos mediante 

una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y 

engranajes-, con el fin de evitar los riesgos de atrapamiento. 

➢ Las hormigoneras pasteras a utilizar en obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento del bombo, para evitar sobreesfuerzos y los riesgos por 

movimientos descontrolados. 

➢ La alimentación eléctrica de las amasadoras se realizará de forma aérea a 

través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del 

cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de 

contacto con la energía eléctrica. 

➢ Las carcasas y partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 

conectadas a tierra.  

➢ El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado 

mediante una acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

➢ La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
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➢ Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuarán previa 

desconexión de la red eléctrica de la hormigonera. Las operaciones de 

mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

➢ Para largos periodos de trabajo continuo con la amasadora se deberán usar 

protectores auditivos. 

➢ El cambio de ubicación de la amasadora a gancho de grúa se efectuará 

mediante el uso de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de 

cuatro puntos seguros. 

➢ Antes de su puesta en marcha, un trabajador comprobará que todos los 

dispositivos de seguridad están instalados y confirmará su buen 

funcionamiento (protección de correas y poleas, toma de tierra, estado de los 

cables, palancas, freno de basculamiento y demás accesorios). 

➢ La instalación eléctrica irá acompañada de una toma de tierra asociada al 

disyuntor diferencial. Deben mantenerse en buen estado los conductores, 

conexiones, clavijas, etc. 

➢ Dado que en los alrededores de la amasadora podrán darse encharcamientos 

por mezcla de agua con el polvo del cemento, la máquina tendrá un grado de 

protección IP-45. En el origen de la instalación habrá un interruptor 

diferencial de 300 mA, asociado a una puesta de tierra de valor adecuado. 

➢ Se mantendrán en buen estado de limpieza, en especial las paletas de 

mezclado, y se efectuará diariamente al final de la jornada; durante estas 

operaciones las amasadoras se desconectarán previamente la corriente 

eléctrica. 

➢ La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la 

corriente; en este caso, se advertirá en el cuadro eléctrico la operación para 

evitar una puesta en funcionamiento incontrolada. 

➢ Todas las partes móviles del equipo permanecerán protegidas mediante 

carcasas, que contarán con los correspondientes enclavamientos. 

➢ Las hormigoneras se ubicarán en lugares reservados al efecto, según la 

organización general de la obra. 

➢ Si es de accionamiento eléctrico, la carcasa y demás partes metálicas de la 

hormigonera estarán conectadas a tierra. 

➢ La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención de riesgos eléctricos. 
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16.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ELEVACIÓN DE CARGAS 

16.4.1 CAMIÓN GRÚA 

 

Riesgos: 

➢ Caídas de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos desprendidos. 

➢ Choque contra objetos inmóviles. 

➢ Choques contra objetos móviles. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

➢ Atrapamiento. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en 

las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

➢ El gancho (o el doble gancho) del camión grúa estará dotado de pestillo (o 

pestillos) de seguridad en prevención del riesgo de desprendimientos de la 

carga. 

➢ Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. De forma 

general, todos los útiles de izado dispondrán de dispositivos de seguridad que 

imposibiliten una caída fortuita de las cargas suspendidas. 

➢ Durante el empleo del camión grúa para la carga o descarga de material, las 

maniobras serán dirigidas en todo momento por un responsable. 

➢ Se garantizará la total estabilidad de los camiones-grúa que se empleen en la 

obra. Para ello, durante su uso todos ellos harán uso de los gatos 

estabilizadores, y se dispondrán los medios necesarios con el fin de garantizar 

un reparto uniforme de las cargas que transmitan sobre el terreno.  

➢ Además se comprobará la resistencia del terreno frente a las cargas que 

transmitan los camiones-grúa, que bajo ningún concepto se posicionarán en 

zonas próximas a bordes de taludes y de excavaciones, desniveles, etc. 

➢ Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 
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➢ El gruísta tendrá en todo momento a la vista las cargas suspendidas. Si esto 

no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista 

con una formación adecuada y suficiente, en previsión de los riesgos por 

maniobras incorrectas. Idénticos niveles de formación dispondrá el trabajador 

responsable del estrobaje de las cargas objeto de izado. 

➢ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción en torno al 

camión-grúa en prevención de accidentes. 

➢ Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie 

de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el 

vuelco. 

➢ Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan 

afectar a la estabilidad de tierras por riesgo de desprendimiento. De igual 

modo, se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

➢ Se prohíbe arrastrar las cargas con el camión grúa. Las cargas en suspensión, 

para evitar golpes y balanceos, se guiarán con cabos de gobierno. Se 

prohibirá la presencia de los trabajadores en la zona de influencia de las 

cargas suspendidas. Además, se cumplirá el contenido del presente Estudio 

de Seguridad en materia de izado de cargas. 

➢ Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, grilletes...) tendrán 

suficiente capacidad para soportar las cargas a manipular y deberán estar en 

perfectas condiciones de conservación.  

➢ Las eslingas y restantes útiles de izado (cadenas ganchos...) serán objeto de 

una revisión y de una comprobación periódica mediante las cuales se 

acrediten sus perfectas condiciones de conservación y mantenimiento. Estas 

revisiones serán debidamente documentadas, y pasarán a formar parte del 

archivo documental de la obra. 

➢ Se emplearán accesorios de elevación específicos para cada carga, que será 

elevada desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante. 

➢ El operador del camión-grúa estará en posesión del certificado formativo que 

lo capacite para su manejo. 

➢ Evite pasar el brazo de la grúa con carga o sin ella sobre el personal. No dé 

marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
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➢ Se cumplirán las medidas previstas en el presente Estudio de Seguridad en 

materia de trabajos en la proximidad de líneas eléctricas. 

➢ Asegúrese la inmovilidad del brazo del equipo antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje. No permita que nadie se 

encarame sobre la carga. 

➢ No realice nunca arrastres de la carga o tirones sesgados. La grúa puede 

volcar, y, en el mejor de los casos, la presión y los esfuerzos realizados 

pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

➢ No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Levante 

una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

➢ Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. 

Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la 

posición más segura. No abandone la máquina con una carga suspendida. 

➢ Antes de izar una carga compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 

distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en 

ella. 

➢ Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga 

que las respete el resto del personal. 

➢ No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos 

defectuosos o dañados. 

➢ Se prohibirá la presencia de los trabajadores sobre la caja de los camiones-

grúa, o bien sobre las cargas que éstos transporten, en la medida en que esta 

situación genere un riesgo de caída en altura para los trabajadores. Esta 

circunstancia será prevista por el empresario contratista en su Plan de 

Seguridad, integrando en el mismo las protecciones necesarias para evitar el 

citado riesgo. 

➢ Los camiones grúa se emplearán exclusivamente para los fines con que 

inicialmente se conciben, es decir, la carga y la descarga de materiales, sin 

que éstos en ningún caso impliquen el desplazamiento de aquéllos en el 

espacio. Solamente en las circunstancias excepcionales que justifique desde el 

punto de vista técnico el empresario contratista en su Plan de Seguridad se 

podrán emplear los camiones-grúa para la manipulación de las cargas en el 

espacio. En todo caso, este supuesto siempre estará condicionado por el 
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hecho de que el citado uso de la máquina esté previsto por su fabricante a 

través del correspondiente manual de instrucciones. Además, en este 

supuesto, los camiones grúa se emplearán conforme a lo indicado en el 

manual de uso correspondiente y el R.D. 837/2003, existiendo entonces 

nombramiento del jefe de maniobras, del personal de estrobaje y 

señalización, etc. 

➢ Todos los equipos y útiles de izado verificarán lo establecido en los RR.DD. 

1215/97 y 1644/08, y, entre otras cuestiones, estarán debidamente 

certificados. 

 

16.4.2 GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 

 

Riesgos: 

➢ Caídas de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos desprendidos. 

➢ Choque contra objetos inmóviles. 

➢ Choques contra objetos móviles. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

➢ Atrapamiento. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Se cumplirá todo lo establecido en el R.D. 837/2003, por el que se aprueba el 

nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 

“MIE-AEM-4” del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a las grúas móviles autopropulsadas. 

➢ Las grúas móviles autopropulsadas a utilizar en esta obra deberán tener al día 

el libro de mantenimiento. 

➢ El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de 

pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la 

carga. 

➢ El operario que manipule la grúa deberá estar en posesión del documento que 

le faculte para ello (carné de operador de grúa móvil autopropulsada). 
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➢ Una persona competente comprobará el correcto apoyo de los gatos 

estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

➢ Se garantizará la total estabilidad de las grúas móviles autopropulsadas que 

se empleen en la obra. Para ello, durante su uso todas ellas harán uso de los 

gatos estabilizadores, y se dispondrán los medios necesarios con el fin de 

garantizar un reparto uniforme de las cargas que transmitan sobre el terreno.  

➢ Además, se comprobará la resistencia del terreno frente a las cargas que 

transmitan las grúas autopropulsadas, que bajo ningún concepto se 

posicionarán en zonas próximas a desniveles, bordes de taludes y 

excavaciones, etc. 

➢ Las maniobras con grúas móviles autopropulsadas serán supervisadas y 

dirigidas por un jefe de maniobras previamente designado por la empresa 

usuaria del equipo. Tanto el jefe de maniobras, como el personal responsable 

de las labores de estrobaje y señalistas, contarán con la formación adecuada 

y suficiente para el correcto desempeño de sus funciones. 

➢ Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el 

fabricante de la grúa autopropulsada en función de la longitud en servicio del 

brazo y cualquier otro factor que pudiera determinar el citado parámetro. 

Para ello, las grúas autopropulsadas empleadas en obra contarán con un 

indicador-avisador de carga máxima. 

➢ El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera 

posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

➢ Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar 

tirones sesgados, por ser una maniobra insegura. 

➢ No se utilizarán nunca para el transporte de personas. Se prohíbe permanecer 

o realizar trabajos en el radio de acción de la grúa autopropulsada en 

prevención de accidentes. 

➢ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas 

suspendidas. De forma general, se cumplirá el contenido del presente Estudio 

de Seguridad en materia de izado de cargas. 

➢ Se evitará pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

No se dará marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 

haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
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➢ Las eslingas y los restantes útiles de izado (cadenas ganchos...) serán objeto 

de una revisión y comprobación periódica mediante las que se acrediten sus 

perfectas condiciones de conservación y mantenimiento. Estas revisiones 

serán debidamente documentadas, y pasarán a formar parte del archivo 

documental de la obra. 

➢ Se emplearán accesorios de elevación específicos para cada carga, que será 

elevada desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante. 

➢ Se cumplirá el contenido del presente documento en materia de trabajos en 

proximidad de líneas eléctricas. 

➢ No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un 

señalista y evitará accidentes. 

➢ Cuando el viento sea superior a lo indicado por el fabricante en las 

instrucciones de uso, se suspenderán las maniobras. Para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido, todas las grúas autopropulsadas dispondrán 

de un anemómetro en perfectas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

➢ Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la 

resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

➢ Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 

movimientos descontrolados. 

➢ No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se 

cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

➢ Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir 

a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede 

provocar accidentes. 

➢ Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 

maniobras. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos 

distintos resultará problemática y difícil de gobernar. 

➢ Asegúrese que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 

en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos es la posición más 

segura. No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

➢ Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de 

extensión del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
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➢ Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga 

que las respete el resto del personal. 

➢ Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 

frenado y de seguridad. 

➢ No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

Puede provocar accidentes. No consienta que se usen aparejos, balancines, 

eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 

➢ Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos dispondrán 

de los dispositivos de seguridad mediante los cuales se evite una caída 

fortuita de las cargas por descuelgue, etc. (tal sería el caso de los pestillos de 

seguridad en los ganchos). 

➢ Todos los equipos y útiles de izado verificarán lo establecido en los RR.DD. 

1215/97, 1644/08 y 1644/08, y, entre otras cuestiones, estarán debidamente 

certificados. 

 

16.4.3 CARRETILLA ELEVADORA 

 

Riesgos: 

➢ Atropellos. 

➢ Caída de cargas suspendidas. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos desprendidos. 

➢ Choque contra objetos inmóviles. 

➢ Choques contra objetos móviles. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Está terminantemente prohibido sobrecargar la máquina, circular con la carga 

elevada, efectuar giros a velocidad elevada, frenar bruscamente, y transportar 

personas. 

➢ Inclinar el pórtico hacia atrás durante el transporte de las cargas. Cuando 

efectúe maniobras de elevación el equipo deberá estar nivelado. En ningún 

caso se sobrecargará la máquina ni se manipularán cargas que puedan 
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desplazar el centro de gravedad de la misma más allá de lo previsto. En 

ningún caso se rebasará la capacidad de carga máxima del equipo. Las 

maniobras se harán con suavidad, muy especialmente los cambios de 

dirección en terreno deslizante. 

➢ Antes de manipular las cargas de un camión o remolque, asegúrese de que 

éste se encuentra frenado y situado adecuadamente. 

➢ No manipule cargas inestables, sueltas, o de dimensiones desproporcionadas 

para la máquina. Además, adopte toda clase de precauciones para evitar 

golpes en el entorno y otros posibles accidentes. 

➢ Con la carga elevada, incline el mástil hacia adelante únicamente para retirar 

la carga. Para retirar la carga, incline el mástil justo lo necesario para 

estabilizar la carga sobre las horquillas. En ambos casos accione el mando de 

inclinación con suavidad. Circule con la carga elevada en posición baja 

(aproximadamente a 40 cm. del suelo). 

➢ La velocidad de la máquina debe adecuarse en todo momento a las 

condiciones de trabajo y al área de evolución. Al circular, no pise objetos que 

puedan poner en peligro la estabilidad de la máquina. 

➢ Se deberá tener una buena visibilidad del camino a seguir. Si la carga lo 

impide, circule marcha atrás extremando las precauciones. 

➢ El equipo deberá circular en todo momento con los dispositivos de 

señalización, tanto acústica como luminosa, accionados con el fin de prevenir 

posibles atropellos o golpes. 

➢ No se permitirá la presencia de operarios en el radio de acción de la máquina, 

con el objeto de prevenir posibles golpes o atropellos. 

➢ El uso de este equipo se realizará conforme a las instrucciones del fabricante 

y siempre por personal debidamente formado y autorizado. 

➢ Se deberá comprobar si la resistencia del suelo sobre el que circula es 

suficiente para el peso de la carretilla cargada. 

➢ Sólo se repostará combustible con el motor parado. Tener cuidado en el 

llenado y evitar posibles derrames. No fume durante esta operación. Las 

operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin. 
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➢ Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible. Existe riesgo de 

incendio si alguna fuga se pone en contacto con partes de la máquina a 

elevada temperatura. 

➢ No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con 

mechero o cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos. 

➢ No arranque nunca la máquina con éter o cualquier otro líquido volátil. No 

introduzca ninguna parte de su cuerpo en el mástil de elevación, o entre éste 

y la carretilla. Ponga mucha atención a evitar los puntos peligrosos de los 

accesorios, aristas vivas, zonas de presión movimientos giratorios y de 

extensión. 

➢ Se cumplirán las medidas previstas en el presente Estudio de Seguridad en 

materia de trabajos en la proximidad de líneas eléctricas. 

➢ No permita que ninguna persona permanezca o pase debajo de las horquillas 

elevadas, tanto en carga como en vacío. 

 

16.4.4 MANIPULADORA TELESCÓPICA (MANITOU) 

 

Riesgos: 

➢ Caídas de personas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

➢ Caída de objetos desprendidos. 

➢ Choque contra objetos inmóviles. 

➢ Choques contra objetos móviles. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ La máquina telescópica estará dotada de rotativo luminoso y dispositivo 

acústico de marcha atrás y se harán uso del mismo. Antes de manipular 

cargas se comprobará que la máquina esté correctamente nivelada. 

➢ En las proximidades de zanjas será necesario extremar las precauciones para 

evitar vuelcos. Se guardará una distancia mínima de seguridad al borde de la 

excavación de 2 metros. 
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➢ Está prohibido permanecer en el radio de acción de la máquina. La zona de 

trabajo de la máquina estará señalizada y delimitada. 

➢ El uso de estas máquinas solo estará permitido a personal especializado y 

formado en el manejo de las mismas. Debe haber superado las pruebas de 

aptitud médica preceptivas por la legislación vigente. 

➢ No circular al bies en una pendiente ya que existe peligro de vuelco; se debe 

seguir la línea de mayor pendiente. Dotar a la máquina de avisador acústico y 

luminoso de marcha atrás. 

➢ Cuando se izan piezas que no tengan un punto diseñado para ser colgadas se 

utilizarán elementos auxiliares como eslingas. La elevación, giro o descenso 

de cargas importantes, deberá realizarse lentamente sin sacudidas bruscas. 

Se comprobará que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas 

tengan una capacidad de carga suficiente. 

➢ En caso de que la máquina entre en contacto con una línea eléctrica el 

operario permanecerá en la cabina hasta que se produzca el corte de tensión 

en la línea. Si la situación obliga al abandono de la cabina, el operario 

abandonará la cabina de un salto con los pies juntos y lo más alejado de la 

máquina. 

➢ Se seguirán todas las instrucciones recogidas en el manual de mantenimiento 

de la máquina (revisiones y plazos, tipo de aceite, etc.). En las operaciones de 

mantenimiento la máquina permanecerá parada. 

➢ Las operaciones de izado de cargas con la máquina se interrumpirán cuando 

la velocidad del viento produzca oscilaciones en la carga que no permitan 

controlar adecuadamente la maniobra. 

➢ No se puede transportar pasajeros a no ser que la máquina esté adaptada 

para ello. 

➢ No se puede utilizar como ascensor para trabajadores, salvo en aquellos 

casos en los que exista una plataforma diseñada y certificada para tal fin, 

firmemente asentada sobre las horquillas, con protección lateral. 

➢ Estará prohibido transportar personas en la pala (o cualquier otro medio 

auxiliar acoplado al brazo de la maquina) o izarlas para acceder a trabajos 

puntuales usando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 

➢ Todas las máquinas deberán dispones de un extintor de polvo ABC de eficacia 

21A-113B. 
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➢ Está prohibido bajarse de la máquina sin dejarla frenada, subir o bajar a la 

máquina si estuviera en marcha y efectuar cualquier labor de engrase, 

mantenimiento... con la maquina en marcha. 

 

16.4.5 ESLINGAS Y OTROS ELEMENTOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS 

 

Riesgos: 

➢ Caídas de objetos desprendidos. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas: 

➢ Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que 

se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología 

de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas desde 

puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que 

se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado. 

➢ Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, 

debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del 

personal, con el fin de evitar accidentes por interferencias. 

➢ Las áreas sobre las que exista un riesgo de caída de herramientas o 

materiales se acotarán debidamente, y el paso a través de ellas quedará 

prohibido. 

➢ Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con 

pestillo de seguridad) serán objeto de una revisión periódica mediante la que 

se garanticen sus adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. 

➢ En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de 

las cargas, puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la 

configuración del amarre. 

➢ Las diferentes piezas estructurales deberán contar con los elementos 

auxiliares apropiados de transporte y unión, a fin de que sean mínimos los 

riesgos de montaje. 

➢ Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado 

ocasionalmente bajo la carga ni en su radio de acción (zona de influencia). 

➢ No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Los 

ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 
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➢ Se verificará la correcta colocación y/o fijación de los ganchos o de otros 

accesorios de izado a la carga a suspender. Si la carga estuviese izada en 

unas condiciones inseguras se deberá parar el proceso, se descenderá la 

carga al suelo, y se procederá a su correcto enganche para poder continuar 

con la operación en condiciones seguras. Se garantizará la total estabilidad de 

las cargas suspendidas. 

➢ Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle 

recuperador de algún gancho de seguridad no funciona correctamente, se le 

comunicará de una manera inmediata esta circunstancia al responsable, 

parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de 

seguridad afectados por otros que funcionen correctamente. 

➢ En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera; de 

este modo, el alma de cada gancho será el elemento que soporte la tensión 

que transmita la carga al ser izada, y no sean los pestillos los que soporten 

dicha tensión. 

➢ El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos 

sueltos o puntos que no formen parte de la propia estructura. 

➢ Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

➢ Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente certificados y se 

usarán conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por 

parte de personal debidamente formado y autorizado. 

➢ La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, 

que será adecuada a la carga y los esfuerzos que ha de soportar. En ningún 

caso debe superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, 

por tanto, el peso de las cargas a elevar. 

➢ En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales 

inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. 

➢ Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima 

admitida por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor. Es recomendable 

que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º, y en ningún caso deberá 

sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

➢ Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que 

es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en 

diagonal. 
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➢ La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada 

partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por tres 

ramales, si la carga es flexible, o dos si la carga es rígida. 

➢ En la carga a elevar los enganches o fijaciones de las eslingas no permitirán 

su deslizamiento, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores... Al 

mismo tiempo, los citados puntos deberán encontrarse convenientemente 

dispuestos en relación al centro de gravedad. 

➢ En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de 

pórticos. Los cables de las eslingas no trabajarán formando ángulos agudos 

debiéndose equipar con guardacabos adecuados. 

➢ Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán 

intercalarse unas cantoneras o escuadras de protección. 

➢ Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no 

montarán unos sobre otros sobre el gancho de elevación, ya que uno de los 

cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso romperse. 

➢ Antes de la elevación completa de la carga se deberá tensar suavemente la 

eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y 

equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las 

propias eslingas. 

➢ Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla 

sin que roce contra la carga. 

➢ Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. Nunca se 

permitirá que el cable gire respecto a su eje. 

➢ En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a 

elevar viene limitada por la menos resistente. 

➢ La eslinga no debe estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni 

alcanzar temperaturas superiores a 60 ºC. Si las eslingas están constituidas 

exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse 

sería de 80º. 

 

 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       336 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

16.5 EQUIPOS PARA SOLDADURA 

16.5.1 EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

Riesgos:  

➢ Incendios. 

➢ Explosiones. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

➢ Proyección de fragmentos o partículas.  

 

Medidas preventivas: 

➢ La máquina de soldar se protegerá mediante un sistema, bien 

electromecánico o bien electrónico, mediante el cual se pueda conseguir una 

tensión de vacío del grupo (24 V), considerada tensión de seguridad. 

➢ La pinza será la adecuada al tipo de electrodo utilizado, y que además sujete 

de una manera firme los electrodos. Estará bien equilibrada por su cable y 

fijada al mismo, de modo que mantenga un buen contacto. Asimismo, el 

aislamiento del cable no se debe estropear en el punto de empalme. 

➢ Los cables de alimentación tendrán la sección adecuada para no dar lugar a 

posibles sobre-calentamientos, y su aislamiento será suficiente para la tensión 

nominal que se aplicara. Los bornes de conexión de la máquina y la clavija de 

enchufe estarán aislados. 

➢ Al ser más largos los cables del circuito de soldadura, deberán protegerse 

contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o 

circuitos irregulares. 

➢ La carcasa deberá conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor 

diferencial que corte la corriente de alimentación en el caso de que se 

produzca una corriente de defecto. 

➢ Durante la ejecución de soldaduras no se realizarán otras actividades en la 

zona de los trabajos. De esta forma, no será preciso aislar el lugar de trabajo 

para proteger a otros operarios frente al riesgo derivado de las radiaciones 

ultravioleta o luminosas, o de proyecciones o quemaduras. 

➢ El soldador utilizará una pantalla facial con certificación de calidad para este 

tipo de soldadura, usando el visor de cristal inactínico (cuyas características 
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varían en función de la intensidad de corriente usada). Para cada caso se 

utilizará un tipo de pantalla, filtros y placas filtrantes que reunirán las 

características apropiadas en función de la intensidad de soldeo. El filtro de 

cristal inactínico deberá ser protegido mediante la colocación en su parte 

anterior de un cristal blanco. 

➢ No se realizarán operaciones de soldadura en las proximidades de cubas de 

desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas. 

➢ La instalación de las tomas de la puesta a tierra se hará según las 

instrucciones del fabricante. El chasis del puesto de trabajo estará puesto a 

tierra, controlando en especial la toma de tierra. No se emplearán para las 

tomas de la puesta a tierra conductos de gas, líquidos inflamables o 

eléctricos. 

➢ La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura 

a la fuente de alimentación estarán limpios y exentos de humedad. Antes de 

conectar la toma al casquillo se debe cortar la corriente. Una vez conectada 

se debe permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje se deben 

cubrir con capuchones la toma y el casquillo. 

➢ Se instalará el interruptor principal cerca del puesto de soldadura, para en 

caso necesario poder cortar la corriente. Además, se instalarán los principales 

cables de alimentación en alto y se conectarán posteriormente. 

➢ Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables de 

soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado, y los cables 

conductores para descubrir algún hilo desnudo.  

➢ Se verificarán asimismo los cables de soldadura en toda su longitud para 

comprobar su aislamiento, comprobando que el diámetro del cable de 

soldadura es suficiente para soportar la corriente necesaria. Hay que tener en 

cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta, disminuye su 

capacidad de transporte de corriente. Por lo tanto, en caso necesario se 

deberá aumentar el grosor del cable. 

➢ Se reemplazará todo cable de soldadura que presente algún tipo de ligadura a 

menos de 3,00 m del portaelectrodos. No se usarán tornillos para fijar los 

conductores trenzados pues acaban por desapretarse. 

➢ Se deberán alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales 

para prevenir el contacto accidental con el de alta tensión, así como cubrir los 
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bornes para evitar un posible cortocircuito causado por un objeto metálico, 

situando el material de forma que no sea accesible a personas no autorizadas. 

➢ Las tomas de corriente se situarán en los lugares que permitan su 

desconexión rápida en caso de emergencia y comprobar que el puesto de 

trabajo está puesto a tierra. 

➢ El puesto de soldadura deberá protegerse de la exposición a gases corrosivos, 

partículas incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo; 

el área de trabajo estará libre de materias combustibles. Deberá disponerse 

de un extintor apropiado en la zona de trabajo. 

➢ La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables, etc. Tampoco se debe 

unir a tuberías de gas, líquidos inflamables o conducciones que contengan 

cables eléctricos. 

➢ Se debe evitar que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas, y en 

todo caso se debe secar adecuadamente antes de iniciar los trabajos. 

➢ Los cables no se someterán a corrientes por encima de su capacidad nominal, 

y tampoco enrollarse alrededor del cuerpo. 

➢ La base de soldar será sólida y estará apoyada sobre objetos estables. El 

cable de soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe 

ejecutar con la otra. 

➢ Los portaelectrodos se almacenarán donde no puedan entrar en contacto con 

los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido. 

➢ Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto 

periodo de tiempo, se deberán sacar todos los electrodos de los 

portaelectrodos, desconectando el puesto de soldar de la fuente de 

alimentación. 

➢ No usar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm.; en caso contrario 

se pueden dañar los aislantes de los portaelectrodos pudiendo provocar un 

cortocircuito accidental. 

➢ Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos. Si antes de 

ser usados están mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse 

totalmente antes de ser reutilizados. 

➢ Situarse de tal manera que los gases de soldadura no lleguen directamente a 

la pantalla facial protectora; llevar ropa, gafas y calzado de protección. 
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➢ La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo 

especial de tal manera que los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo. 

Previamente, se deberán eliminar de las escorias las posibles materias 

combustibles que podrían inflamarse al ser picadas. 

➢ No se sustituirán los electrodos con las manos desnudas, con guantes 

mojados o en caso de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; 

tampoco se deberán enfriar los porta-electrodos sumergiéndolos en agua. 

➢ No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares en que estén 

realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases 

peligrosos. Se deberá prohibir soldar dentro de contenedores, depósitos o 

barriles mientras no sean limpiados completamente y desgasificados con 

vapor. Se preverá una toma de tierra local en la zona de trabajo. 

➢ No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté 

activo; se cortará la corriente previamente antes de cambiar la polaridad. 

➢ El equipo de protección individual estará compuesto por una pantalla de 

protección de la cara y ojos; guantes de cuero de manga larga con las 

costuras en su interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad tipo 

bota, preferiblemente aislante; casco. 

➢ La ropa de trabajo será de pura lana o algodón ignífugo. Las mangas serán 

largas con los puños ceñidos a la muñeca; además, llevará un collarín que 

proteja el cuello. Resulta preciso que no lleven bolsillos y en caso contrario 

deben poderse cerrar herméticamente. 

➢ Los pantalones no deberán tener dobladillo, pues pueden retener las chipas 

producidas, pudiendo introducirse en el interior del calzado de seguridad. 

➢ El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar 

los trabajos de soldadura. La ropa manchada de grasa, de disolventes, o de 

cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada inmediatamente; 

además, la ropa húmeda o sudorada se convierte en conductora, motivo por 

el cual deberá también ser cambiada ya que en esas condiciones puede ser 

peligroso tocarla con la pinza de soldar. Por añadidura, no se realizarán 

trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección 

eléctrica adecuada. 
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➢ Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas 

que dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la 

intensidad o diámetro del electrodo. 

➢ Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos deben usar gafas 

especiales con cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar.  

➢ Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los 

guantes. También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en 

tensión. 

➢ En trabajos sobre elementos metálicos resultará obligatorio utilizar calzado de 

seguridad aislante. Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se 

deben proteger los ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente. 

➢ El cristal protector deberá cambiarse cuando tenga algún defecto (por ej. 

rayado) y ser sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. En 

general todo equipo de protección individual será inspeccionado 

periódicamente y se sustituirá cuando presente cualquier defecto. 

➢ Se inspeccionará periódicamente todo el material de la instalación de 

soldadura eléctrica, y muy especialmente los cables de alimentación del 

equipo dañados o pelados, los empalmes o bornes de conexión aflojados o 

corroídos, las mordazas del portaelectrodos o bridas de tierra sucias o 

defectuosas, etc. 

 

16.5.2 EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA CORTE OXIACETILÉNICO 

 

Riesgos:  

➢ Incendios. 

➢ Explosiones. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

➢ Proyección de fragmentos o partículas.  

 

Medidas preventivas: 

➢ Las botellas de gases se guardarán en lugares preparados para tal efecto, y 

cumplirán todos los requisitos adecuados en lo que se refiere a seguridad. 
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➢ No se guardarán juntas aquellas botellas que contengan diferentes gases. 

Asimismo, tampoco se guardarán botellas llenas con otras vacías. Las botellas 

estarán sujetas a bastidores o a carros o jaulas porta-botellas. 

➢ Para el transporte de las botellas se utilizarán carros o soportes adecuados 

para tal fin. Las botellas se manejarán con cuidado y sin golpearlas. 

➢ Antes de mover cualquier botella, esté llena o vacía, hay que asegurarse que 

el grifo esté cerrado y la caperuza de protección colocada. Tampoco se 

levantará ninguna botella, asiéndola del grifo. 

➢ Las botellas de gases deberán mantenerse en posición vertical. Las botellas 

en servicio deben mantenerse en posición vertical sobre su soporte o carro, o 

atadas para que no se caigan. Para que en caso de fugas no se mezcle con el 

oxígeno con el acetileno, todos los grifos se dispondrán de tal manera que las 

bocas de salida miren hacia direcciones opuestas. 

➢ Las botellas deben protegerse de las fuentes de calor, de los contactos 

eléctricos y de los rayos del sol. Las botellas en servicio han de permanecer a 

la vista, no se podrá colocar nada sobre ellas. 

➢ Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro está a cero, con 

el grifo cerrado. Si el grifo de una botella se atascara, éste no se deberá 

forzar; simplemente se procederá a devolver la botella. 

➢ Antes de conectar el manorreductor deberá purgarse el grifo de la botella de 

oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad. 

Después de la colocación del manorreductor, se comprobará que no existen 

fugas. Para ello, se pueden utilizar soluciones jabonosas, pero nunca una 

llama. 

➢ No se deberán consumir las botellas nunca por completo, sino que habrá que 

dejar una pequeña sobrepresión para evitar la entrada de aire. Las botellas 

siempre serán cerradas después de cada trabajo o cuando se halla consumido 

su contenido. 

➢ Las mangueras deberán estar siempre en perfectas condiciones de empleo y 

sólidamente fijadas a las tuercas de empalme. 

➢ Para evitar cortes, deterioros... de las mangueras se evitará su contacto con 

superficies calientes, charcos, chispas bordes cortantes. No se dejarán las 

mangueras enrolladas en las ojivas de las botellas. 
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➢ Después de un retorno de llama, se cambiarán las mangueras para 

reconocerlas antes de decidir si se pueden seguir usando. Nunca se utilizará 

el soplete para golpear. 

➢ Para el encendido del soplete se abrirá ligeramente primero la válvula de 

oxígeno, y tras ello la de acetileno, en una mayor proporción. A continuación 

se enciende la mezcla, y se regula la llama, hasta obtener un dardo correcto. 

➢ El soplete solo se encenderá mediante el encendedor de chispas. Para apagar 

el soplete, se debe cerrar primero la válvula de acetileno y luego la válvula de 

oxígeno. No colgar nunca el soplete en las botellas, ni aún apagado. 

➢ No depositar los sopletes conectados a botellas en recipientes cerrados, como 

pueden ser cajas de herramientas. Cuando se produzca un retorno de llama y 

la combustión continúe dentro del soplete, nunca se doblarán nunca las 

mangueras para interrumpir el paso del gas, puesto que esto puede ser muy 

peligroso. 

➢ Las toberas del soplete deberán limpiarse con asiduidad, ya que la suciedad 

en estas puede originar el retorno de llama. 

➢ Cuando se realicen trabajos de corte o soldadura en espacios reducidos se 

procurará una buena ventilación con aportación de aire fresco y con 

extracción de aire viciado. En esta obra, no se realizarán trabajos de 

soldadura en espacios cerrados. 

➢ En los locales donde se almacenen materiales inflamables, estará prohibida la 

soldadura y corte. Si se debiera soldar en recintos que hubieran contenido 

sustancias inflamables o explosivas se deberá hacer previamente una limpieza 

concienzuda con agua caliente y una desgasificación con vapor de agua. Se 

comprobará con explosímetros la ausencia de gases. 

➢ Si se debe abrir por primera vez un tanque de combustible, no se mantendrá 

el soplete ni ningún tipo de llama encendido. Se prohíbe que las chispas 

producidas por el soplete alcancen o caigan sobre botellas o mangueras, o 

sobre materiales inflamables. 

➢ No se utilizará nunca el oxígeno para soplar o limpiar piezas, tuberías..., y 

mucho menos para favorecer la ventilación del ambiente. 

➢ Si la botella de acetileno se calienta sola, entonces se corre el peligro de 

explosión. Si se incendia el grifo de la botella de acetileno, se cerrará, y si no 

se puede, se deberá apagar con medios de extinción adecuados. 
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➢ Se realizarán las oportunas revisiones y comprobaciones, de forma que se 

garantice que todos los materiales (y especialmente las botellas, válvulas, 

mangueras...) se encuentran en unas perfectas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

➢ Las botellas se almacenarán conforme al contenido de las normas de 

aplicación y las instrucciones que para ello facilite su suministrador o 

fabricante. Muy especialmente, se mantendrán en posición vertical en el 

interior de carros porta-botellas convenientemente estabilizadas mediante 

abrazaderas u otros medios de sujeción, y alejadas de elementos 

combustibles. 

➢ Deberán disponerse las correspondientes válvulas anti-retroceso, tanto a la 

salida de la botella como a la entrada del soplete (dispuestas en el circuito de 

los gases). Además, las mangueras deberán disponer de cierre mediante 

abrazaderas u otros elementos específicamente previstos para ello. 

➢ Los trabajos de soldadura siempre se realizarán sobre elementos que 

aseguren su estabilidad y fijación, de tal manera que no puedan ser fuente de 

riesgo por caídas, giros, movimientos incontrolados, etc. 

➢ Todos los materiales, y especialmente los inflamables o ignífugos, se 

almacenarán conforme a las instrucciones que para ello establezca su 

suministrador o fabricante y de acuerdo con las normas derivadas de la 

normativa específica en esta materia.  

➢ En la obra existirá un almacén destinado a todos estos productos inflamables, 

que deberá ser independiente de las restantes instalaciones habilitadas en la 

obra (tanto de las restantes zonas de almacén, como especialmente de las 

instalaciones de higiene y bienestar puestas a disposición de los operarios).  

➢ Todos los productos inflamables y tóxicos mantendrán su etiquetado 

indeleble, y se emplearán conforme a las instrucciones de manejo y mediante 

el empleo de los EPI´s que para cada caso determinen sus correspondientes 

fichas de seguridad. 

➢ En los tajos existirán extintores debidamente revisados, timbrados, con carga 

completa, y en número suficiente. 

➢ No se realizarán labores de soldadura a menos de 10 m de materiales 

combustibles o inflamables. Cuando no sea posible respetar esa distancia se 
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deben aislar o apantallar adecuadamente dichos materiales de forma que ni 

las partículas incandescentes ni el calor puedan afectarles. 

➢ Lo establecido en el punto anterior resultará igualmente de aplicación para 

todos los envases que hubieran podido contener los citados productos. 

➢ Todos los equipos que se usen durante los trabajos de soldadura cumplirán el 

contenido de la normativa de aplicación, general (RR.DD. 1215/97 y 1644/08) 

y específica. Por lo tanto, y entre otras cuestiones, todos estarán certificados 

y se hallarán en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento. Por 

último, las labores con estos equipos se realizarán por operarios que 

dispongan de la formación prevista en este documento, y que estén 

debidamente autorizados para su manejo por el empresario.  

➢ El manejo de los equipos se realizará bajo las condiciones que su fabricante 

establezca en el correspondiente manual de instrucciones, siempre para los 

fines previstos en el mismo. 

➢ Las mangueras deben conservarse en perfecto estado; será preciso verificar 

de manera continua que no existen fugas, y muy especialmente en las 

válvulas y en las conexiones. 

➢ En principio, ningún elemento que deba ser soldado (tanto mediante oxicorte 

como con soldadura eléctrica) se recibirá en obra con imprimaciones o 

pinturas aplicadas que sean susceptibles de generar gases nocivos para los 

operarios durante los trabajos de soldadura. En caso contrario, esta 

circunstancia será tenida en cuenta por el empresario contratista en su Plan 

de Seguridad integrando en el mismo cuantas protecciones resulten 

necesarias para evitar los riesgos derivados de los trabajos. 

➢ Se organizarán debidamente las actividades y los tajos de manera que el 

empleo de los equipos de soldadura en ningún caso implique un posible 

riesgo por interferencia con las restantes actividades realizadas en el mismo.  

➢ Para ello se establecerá una distancia de afección de al menos 5,00 m. en el 

entorno de los citados equipos, que no podrá ser invadida por los 

trabajadores cuando los mismos se encuentren en funcionamiento. De igual 

forma, se prohibirá que los equipos se abandonen todavía en funcionamiento. 

➢ Durante los trabajos los operarios harán uso obligado de pantalla facial o 

gafas anti-proyecciones, guantes, polainas y mandil de soldador, etc. 
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16.5.3 EQUIPOS DE SOLDADURA A TOPE 

 

Riesgos:  

➢ Quemaduras. 

➢ Incendios. 

➢ Electrocución. 

➢ Agentes físicos y químicos. 

➢ Proyección de partículas. 

➢ Ruido. 

➢ Cortes. 

 

Medidas preventivas: 

➢ No utilizar la máquina en caso de lluvia, cerca de líquidos inflamables y en 

malas condiciones atmosféricas. 

➢ La máquina funciona a 230V. Asegurarse de que el enchufe está provisto de 

dispositivos de seguridad. Asegurarse que la tensión suministrada está dentro 

del margen del 10%. En caso de utilizar generador debe tener un 

estabilizador de tensión. 

➢ Evitar utilizar la máquina después de beber o consumir fármacos. 

➢ Comprobar y leer cuidadosamente el manual de funcionamiento antes de 

utilizar la máquina y sus accesorios. 

 

UNIDAD HIDRÁULICA: 

➢ Mantener especial cuidado en su transporte. 

➢ Revisar periódicamente: 

El estado del cableado de alimentación, mangueras y acoples de aceite. 

La presencia de pérdidas de aceite 

Que siempre que estén en funciones, el tapón del depósito sea el adecuado 

(plástico) y durante su transporte el de bronce. 

Que no se hayan producido daños en el transporte o mal uso de la unidad. 

➢ Evitar el transporte sujetando por los cables. 

 

FRESA ELÉCTRICA: 
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➢ Mantener especial cuidado mientras su movilización debido a las cuchillas. 

Para su transporte debe colocarse en su soporte especial. 

➢ Revisar periódicamente: 

El estado del cableado de alimentación 

El estado de las cuchillas 

Que no se hayan producido daños en el transporte o mal uso de la unidad 

Mantener en buen estado de limpieza el equipo. 

➢ Mientras la fresa esté utilizada mantenerla en el soporte hasta que se necesite 

utilizar, ya que en él, la fresa no funciona aunque se oprima el botón de 

arranque. 

➢ No retirar virutas mientras la fresa esté en marcha. 

➢ No introducir ninguna herramienta, ni las manos en cercanía de las cuchillas. 

➢ Terminada la operación retirar la fresa y colocarla inmediatamente en su 

soporte. 

 

MÁQUINA BÁSICA: 

➢ Mantener el máximo cuidado mientras se moviliza y si es necesario utilizar 

ayudas mecánicas. 

➢ Revisar periódicamente: 

Pérdidas de aceite. 

Estado de las conexiones y tuercas de fijación. 

Estado de las bridas, insertos y plato porta bridas. 

Que no se hayan producido daños en el transporte o mal uso de la unidad. 

Mantener en buen estado de limpieza el equipo. 

➢ Utilizar únicamente las herramientas provistas con el equipo. Evitar el uso de 

pulseras, collares y otros enseres que puedan provocar enganches en la 

máquina.  

➢ Utilizar ropa adecuada, evitando el uso de ropa holgada. Mantener una 

distancia prudencial de la máquina mientras se encuentra operando. El área 

de trabajo debe limpiarse y alumbrarse debidamente. 

 

ESPEJO CALEFACTOR: 

➢ Para su transporte debe colocarse en su soporte especial. 

➢ Revisar periódicamente: 
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El estado del cable de alimentación. 

El estado del cable del termostato al espejo. 

El estado del revestimiento antiadherente. 

Que no se hayan producido daños en el transporte o mal uso de la unidad. 

Mantener en buen estado de limpieza el equipo. 

➢ Evitar transportar sujetando por los cables.  

➢ Esperar que el espejo esté a la temperatura programada antes de colocarlo 

en la máquina básica. Terminada la operación de calentamiento retirar 

rápidamente el espejo y colocarlo en su soporte. Esperar a que el espejo se 

enfríe para manipularlo. Si el espejo no está en uso, debe mantenerse en su 

soporte. 

 

SOPORTE PARA FRESA Y ESPEJO: 

➢ Revisar periódicamente: 

El estado del cableado de alimentación. 

El estado de la caja del termostato. 

Que no se hayan producido daños en el transporte o mal uso de la unidad. 

Mantener en buen estado de limpieza el equipo. 

➢ Evitar transportar sujetando por los cables. Cuando el espejo o la fresa no 

estén en uso deberán mantenerse en su soporte. 

 

16.5.4 EQUIPOS DE ELECTROFUSIÓN 

 

Riesgos:  

➢ Quemaduras. 

➢ Incendios. 

➢ Electrocución. 

➢ Agentes físicos y químicos. 

➢ Proyección de partículas. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Se usarán los conectores correspondientes a cada tipo de accesorio. Asegurar 

que los conectores queden bien fijados y no usar contactos quemados o 

incompatibles con la soldadura preparada. 
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➢ Cuidado de los cables: No se debe tirar de los cables para tratar de 

desenchufar de la corriente eléctrica. Proteger el cable ante situaciones de 

calor, presencia de aceite y cantos afilados. 

➢ Asegurar el accesorio y el punto de conexión: Usar mordazas y útiles para 

mantener inmóvil el accesorio y el punto de conexión. Seguir las instrucciones 

del fabricante del accesorio y las normas DGW, DVS, europeas o regulaciones 

nacionales. 

➢ Mantenimiento: Mantener los accesorios limpios y seguros. Seguir las reglas e 

instrucciones de mantenimiento. Revisar el adaptador, el enchufe y el cable 

regularmente, y en caso de daños contactar con un servidor especializado. 

Mantener las conexiones secas y libres de aceite, grasa y suciedad. 

➢ Limpieza del equipo: El equipo no debe nunca lavarse bajo chorro de agua o 

ser sumergido. El equipo nunca debe ser abierto mientras esté enchufado. 

Cuando se usen cables alargadores en campo, se deben usar cables 

apropiados y con sección determinada (hasta 20m 1,5mm2 y mayor de 20m 

2,5mm2) Siempre debe usarse cable desenrollado, estirado y de la mínima 

longitud posible. 

➢ Control de daños: Siempre, antes de usar el equipo, se debe controlar para 

comprobar el buen funcionamiento de su sistema de seguridad y de las partes 

con eventuales daños menores. Revisar enchufes y conectores, y revisar que 

las superficies de contacto estén limpias. Todas las partes deben estar 

correctamente montadas para asegurar un funcionamiento perfecto. Las 

partes dañadas deben ser reparadas o reemplazadas por el servicio técnico. 

➢ Instrucciones generales: Por su propia seguridad, usar solamente los 

accesorios o complementos que se recomiendan en el manual de uso. Usar 

otros accesorios puede causar daños personales y/o al equipo. 

➢ Conexiones: 

Alimentación a la red: La conexión y alimentación está reglamentada por 

las generadas por la C.E., y las regulaciones DVE, prevención de riesgos DIN/CEN, 

y a la vez se deben considerar las regulaciones nacionales. 

En terreno, se deben controlar los productores de corriente. La protección 

generador/red por las sobre corrientes debería hacerse con fusible lento16 

máximo. Proteger la máquina de la lluvia y de la humedad. 
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Alimentación por generador: La potencia nominal del generador queda 

determinada por el accesorio de mayor diámetro a soldar, del conexionado, de las 

condiciones ambientales y de las características de control. 

Primero debe ponerse en marcha el generador y posteriormente la 

máquina. 

El voltaje ha de ser regulado a 240 V A.C., aproximadamente. 

➢ Al dejar de funcionar el generador o al desconectarlo, la máquina tiene que 

ser desconectada de éste. La potencia efectiva del generador se reduce en un 

10% por cada 1000 m. de altitud atmosférica. Mientras se suelda no deberá 

ser conectado otro equipo al generador. 

 

16.6 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TALA Y DESBROCE 

 

Antes del inicio del desbroce se inspeccionará detenidamente la zona de 

trabajo con el objeto de descubrir accidentes del terreno, objetos, etc. que 

pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. No se recurrirá al fuego 

para eliminar la maleza. 

Queda prohibida la presencia de trabajadores dentro del radio de acción de 

la maquinaria. Todas las maniobras de las máquinas serán previamente 

estudiadas, y su tránsito dentro de la zona de trabajo se realizará en sentidos 

constantes, prohibiéndose la circulación junto a los bordes de las excavaciones. 

Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y 

compactando mediante escorias, zahorras, etc. todos los barrizales afectados por 

circulación interna de los vehículos.  

Todos los conductores de máquinas para el movimiento de tierras 

dispondrán del permiso de conducir y estarán en posesión de un certificado de 

capacitación. 

Se cumplirá todo lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en 

cuanto a trabajos en la proximidad de líneas eléctricas. Además, la maquinaria 

utilizada para los trabajos de desbroce estará siempre asentada sobre superficies 

suficientemente estables y competentes. 

Durante el transcurso de los trabajos, se prohibirá que los equipos rebasen 

el valor de pendiente máxima de trabajo que haya previsto su fabricante (en 

función del régimen de carga, del tipo y las condiciones del material sobre el que 
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se trabaje, etc.). Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y 

apoyado en el suelo. 

Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la 

superficie a desbrozar, así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

 

16.6.1 MOTOSIERRA 

 

Riesgos:  

➢ Proyección de fragmentos y partículas. 

➢ Pisadas sobre objetos. 

➢ Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

➢ Incendios. 

Medidas preventivas: 

➢ Toda máquina debe contar con el marcado “CE”, la declaración de 

conformidad del fabricante y el libro de instrucciones. 

➢ Afilar la cadena con la periodicidad establecida por el fabricante en relación 

con el uso al que está sometida. Utilizar únicamente los implementos de 

acople suministrados por el fabricante. 

➢ Transportar la motosierra siempre con el motor parado, con el freno 

bloqueado o con el guardacadena siempre colocado, aunque se trate de 

distancias cortas. 

➢ Sujetar la motosierra únicamente por el manillar y con ambas manos; la mano 

derecha agarrará la empuñadura trasera (igual para zurdos). Separar el 

silenciador saliente del cuerpo, no tocar las piezas calientes del implemento y 

especialmente la superficie del silenciador. 

➢ Antes de cargar combustible hay que parar el motor, y la carga debe 

realizarse guardando distancia ante cualquier fuego abierto, en lugares bien 

ventilados, con el motor frío, y sin derramar combustible. Después del llenado 

se debe apretar con fuerza la tapa para evitar que debido a las vibraciones 

del motor se abra y se desprenda combustible, y si se ha producido una fuga 

no se debe arrancar el motor. 

➢ Controlar el funcionamiento seguro de la máquina: 
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Freno de cadena en perfectas condiciones. 

Espada montada correctamente. 

Cadena tensada correctamente. 

Acelerador y bloque del acelerador deben moverse fácilmente. El acelerador 

debe retroceder automáticamente su posición de ralentí. 

No efectuar modificaciones en los dispositivos de mando y en los de 

seguridad. 

Empuñaduras limpias y secas libres de aceite y resina, para un manejo 

seguro de la motosierra. 

➢ Arrancar la motosierra a una distancia de por lo menos 3 m. del lugar en el 

que se ha producido el llenado del combustible y no en lugares cerrados. 

Antes de arrancar se debe bloquear el freno de la cadena. 

➢ No arrancar la motosierra sosteniéndola en la mano. Se debe arrancar 

apoyada en el suelo, y sujetando la empuñadura trasera con el pie, mientras 

que con una mano se tira del arranque y con la otra se sujeta el manillar 

tubular. 

➢ Debido a los gases que despide la motosierra (tóxicos), nunca trabajar en 

locales cerrados, o espacios mal ventilados. 

➢ Durante el trabajo, empuñar firmemente el manillar tubular y la empuñadura 

con los dedos pulgares. Siempre estar de pie firmemente, de forma estable y 

segura. Acelerar a fondo el motor y asentar firmemente la garra de tope, 

entonces se puede comenzar a serrar. 

➢ Ninguna parte del cuerpo debe encontrarse en el sector de giro prolongado 

de la cadena de aserrado. 

➢ Nunca trabajar sin tope, ya que el operario podría ser arrastrado hacia 

delante. Trabajar tranquilamente y con prudencia, y bajo condiciones óptimas 

de luz y visibilidad. 

➢ Utilizar preferentemente espadas cortas. 

➢ Tener cuidado de no resbalarse con lluvia, humedad, nieve o hielo, en 

pendientes o terrenos desnivelados o sobre maderas recién descortezadas. 

Por tanto, el tajo deberá encontrarse en adecuadas condiciones de orden y 

limpieza. 
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➢ Cortar solamente maderas u objetos de madera. No rozar otros objetos con la 

cadena de aserrado: piedras, clavos, etc. pueden salir despedidos y dañar la 

cadena y pueden provocar un rebote de la motosierra, causando cortes. 

➢ Para evitar rebotes: 

Sostener firmemente la motosierra con ambas manos. 

Aserrar únicamente con plena aceleración del motor. 

Observar siempre la punta de la espada. 

No cortar nunca con la punta de la espada. 

Se tendrá cuidado con ramas pequeñas y resistentes (monte bajo y 

vástagos), ya que la cadena podría enredarse con ellos. 

Nunca cortar varias ramas a la vez. 

No agacharse demasiado al cortar. 

No trabajar más arriba del hombro. 

Introducir la espada con mucho cuidado en un corte ya empezado. 

Sólo se practicará el corte de punta cuando se domine perfectamente esta 

técnica de trabajo. 

➢ Prestar especial atención a troncos rodando. No desramar estando de pie 

encima del tronco. Para llamar la atención de un motoserrista que esté 

trabajando, acercarse siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que 

no haya interrumpido la tarea. 

➢ Apagar la motosierra, o utilizar el freno de la cadena, cada vez que se vaya a 

realizar una parada significativa en el proceso de corte. No intentar realizar 

cortes en el árbol mediante movimientos efectuados desde lejos y con la 

punta de la espada. 

➢ Para evitar la exposición a vibraciones: 

Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 

Realizar el mantenimiento correcto y siempre que sea necesario. 

Mantener afilada la cadena y con la tensión adecuada. 

Colocar siempre la muñeca en posición neutra, evitar extensiones. 

➢ Para la exposición al ruido, utilizar los protectores auditivos según el nivel de 

ruido que genere la máquina. En prevención de incendios: 

No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la máquina, limpiarlo 

enseguida. 

Realizarlo de modo que la ropa no se vea salpicada. 
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Utilizar para repostar un recipiente antiderrame. 

Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 

No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible. 

Aleje el combustible de cualquier fuente de ignición como fuegos, cigarrillos 

o la propia motosierra. Elija un lugar apartado de la luz solar directa.  

No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 

Nunca repostar estando el motor funcionando. 

Compruebe siempre que ha cerrado los tapones del combustible y el aceite. 

Cuando se transporte en el vehículo debe ir bien colocada y sujeta, sin que 

se derrame el combustible. 

➢ Para los riesgos de sobreesfuerzos: 

Seguir las normas generales de sobreesfuerzos y posturas forzadas. 

Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien 

separados durante la corta. 

Buscar siempre una postura de trabajo que evite al máximo los esfuerzos y 

posturas forzadas de la espalda, nos ayudaremos de apoyos como los codos sobre 

las rodillas, o del propio cuerpo de la motosierra en los troncos a cortar.  

Mantener siempre las piernas separadas y flexionadas. 

Aunque nos veamos obligados a girar la motosierra sobre su eje 

longitudinal, siempre se deben mantener las muñecas rectas. 

➢ Para los contactos térmicos, deje enfriar la máquina antes de realizar 

cualquier manipulación en la misma. 

 

16.6.2 DESBROZADORA 

 

Riesgos:  

➢ Caída de personas al mismo nivel. 

➢ Pisadas sobre objetos. 

➢ Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

➢ Explosiones. 

➢ Incendios. 
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➢ Agentes físicos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Colóquese el arnés de sujeción de la máquina ajustado y que le permita 

realizar el trabajo sin posiciones forzadas. No bloquee ni elimine los 

dispositivos de seguridad. Solo debe utilizar esta máquina personal cualificado 

y debidamente autorizado. 

➢ Compruebe que el aparato lleva todas las piezas de la carcasa de protección; 

carcasas del motor, protectores del disco o del cordón de nylon, cadena, etc. 

➢ Utilice el dispositivo de corte adecuado para el material a desbrozar. Las 

reparaciones deben hacerlas especialista. Si el cordón se gasta o parte y tiene 

que sacar más del carrete para un corte adecuado, realice esta operación con 

la máquina parada. 

➢ Vigile que no hay personal en el radio de seguridad indicado por el fabricante. 

De esta forma se evitará proyecciones de piedras y material cortado a 

terceras personas. No abandone la máquina en funcionamiento. Lleve siempre 

el corte paralelo al suelo, para evitar riesgos innecesarios 

 

16.6.3 TRACTOR CON DESBROZADORA 

 

Riesgos: 

➢ Vuelco del tractor. 

➢ Caídas de personas a distinto nivel. 

➢ Caídas de personas al mismo nivel. 

➢ Caídas de objetos. 

➢ Cortes por y contra objetos y materiales. 

➢ Golpes con o contra objetos. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamiento. 

➢ Incendio. 

➢ Causados por los seres vivos. 

➢ Quemaduras (mantenimiento). 

➢ Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

➢ Polvo. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       355 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

➢ Ruido. 

➢ Vibraciones. 

 

Medidas preventivas:  

➢ El conductor del tractor sobre cadenas será una persona formada e instruida 

en el manejo de la máquina y estará autorizada por la empresa para el 

mismo. 

➢ El conductor poseerá, conocerá y cumplirá el contenido del manual de 

instrucciones del fabricante de la máquina.  

➢ El conductor usará la ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. No 

deberá portar cadenas, colgantes, pulseras, anillos, ni demás objetos 

personales que puedan ser origen de accidente. 

➢ El conductor es responsable de las situaciones de riesgo que genera para sí y 

sus compañeros. Durante la jornada de trabajo evitará la ingestión de 

medicamentos y de bebidas alcohólicas, ya que pueden producir somnolencia 

o reacciones descontroladas.  

➢ Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas las 

normas y exigencias de seguridad correspondientes a su puesto de trabajo. 

➢ Para subir o bajar del tractor deberá utilizar los peldaños y asideros 

dispuestos en la máquina para tal menester. No se accederá a la máquina 

encaramándose a través de las cadenas. 

➢ Con el equipo en funcionamiento no se permitirá que accedan al mismo más 

ocupantes que los previstos por su fabricante a través del manual de 

instrucciones correspondiente.   

➢ Se subirá y bajará de cara a la máquina. No se harán “ajustes” con la 

máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

➢ No se permitirá el acceso al tractor a personas ajenas a la máquina y a las no 

autorizadas. 

➢ No se trabajará con el tractor en situación de avería, aunque sea con fallos 

esporádicos. Primero se reparará y luego se reanudará el trabajo. 

➢ Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se parará el 

motor, se pondrá el freno de mano y se bloqueará la máquina.  Mantener 

limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
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➢ No se levantará en caliente la tapa del radiador. Se esperará a que baje la 

temperatura y se operará posteriormente. Cambiar el aceite del motor y del 

sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

➢ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben ser 

manipularlos, no fumar, ni acercarse al fuego. Si debe tocar el electrolito 

(liquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad contra 

agentes químicos corrosivos. 

➢ Si se precisa manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y extraer 

primero la llave de contacto. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 

se deben vaciar y limpiar de aceite, ya que algunos aceites son inflamables. 

➢ Si se arranca el tractor mediante la batería de otra máquina, se tomarán 

precauciones para evitar el chisporroteo de los cables. Recuérdese que los 

electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa 

de una chispa. 

➢ Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que los mandos funcionan 

correctamente. 

➢ No deberá olvidar ajustar el asiento del conductor con el objeto de alcanzar 

los controles con facilidad, resultando así el trabajo más agradable.  

➢ Las operaciones de control sobre el buen funcionamiento de los mandos se 

realizarán con marchas sumamente lentas. 

➢ No se admitirán en la obra tractores desprovistos de cabina de seguridad. 

Estas serán del modelo diseñado por el fabricante o autorizado por él. 

➢ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. 

➢ Los tractores estarán dotados de botiquín portátil de primeros auxilios, los 

cuales se ubicarán en lugares resguardados dentro de la máquina para que se 

conserven adecuadamente. 

➢ Cuando los conductores se bajen del tractor, lo harán con el motor parado.  

➢ Se prohíbe encaramarse al tractor cuando éste se encuentre en movimiento. 

➢ El tractor dispondrá de medios de señalización acústicos y luminosos. Durante 

el transcurso de los trabajos, se hará uso de la referida señalización. 

➢ Se prohibirá la presencia de trabajadores en el radio de acción de los equipos 

en movimiento. 
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➢ Se prohíbe estacionar el tractor en zonas de influencia de taludes y barrancos. 

Se prohíbe realizar trabajos en áreas próximas a los equipos de desbroce 

cuando estos se encuentren funcionando. 

➢ No se desplazará el tractor a través de pendientes mayores a las establecidas 

en el manual de instrucciones del fabricante. Se señalizarán mediante 

balizamiento los bordes de los taludes a una distancia que garantice la 

seguridad de la máquina. 

➢ Antes de iniciarse los trabajos con tractor al pie de taludes o bermas, se 

inspeccionarán aquellos materiales inestables (árboles, arbustos, rocas), que 

pudieran desprenderse de modo accidental sobre el tajo. Una vez saneada la 

zona, se iniciarán los trabajos con la máquina. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL TRACTOR CON DESBROZADORA: 

➢ El conductor del tractor que porta la desbrozadora conocerá el manual de 

seguridad y el de instrucciones que elabora el fabricante. Además, conocerá 

igualmente los riesgos propios del equipo y estará autorizado por la empresa 

para su manejo.  

➢ Al conductor se le hará entrega de estas normas y de las exigencias de 

seguridad establecidas, quedando constancia de ello por escrito. 

➢ El conductor es la persona responsable de controlar las situaciones de riesgo 

que genera para sí o para sus compañeros. Así, durante la jornada de trabajo 

evitará la ingestión de medicamentos y de bebidas alcohólicas, pues pueden 

producir somnolencia o provocar reacciones descontroladas.  

➢ Usar la desbrozadora sólo con la transmisión de cardán original y adecuado 

en cuanto a su longitud, las dimensiones y los dispositivos de seguridad y 

protección. Usar la transmisión de cardán y los dispositivos de seguridad sólo 

para el uso para el cual han sido destinados.  

➢ Antes de empezar a trabajar, controlar que todas las protecciones de la 

transmisión, del tractor y de la maquina se encuentran presentes y funcionan 

perfectamente. Si faltan piezas o éstas están dañadas, se tienen que cambiar 

o instalar correctamente antes de utilizar la transmisión. 

➢ Antes de empezar a trabajar, controlar que la transmisión esté correctamente 

sujeta al tractor y a la máquina. 
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➢ Será obligatorio para el operador del equipo de desbroce, el uso de los 

equipos de protección individual durante el trabajo previstos en este 

documento, que le serán facilitados al efecto.  

➢ No llevar prendas de vestir con cinturones, solapas o partes que puedan 

engancharse a los órganos en movimiento, ya que se pueden provocar graves 

accidentes.  

➢ Ponga cuidado en no llevar la vestimenta suelta o floja.  La desbrozadora 

estará dotada de todos los elementos de seguridad que establece el 

fabricante. Antes de iniciar la jornada el conductor comprobará que el equipo 

de desbroce dispone de todas sus protecciones.  

➢ Cuando el conductor esté trabajando con el equipo y alguien se le aproxime, 

deberá esta persona requerir la atención del operador para que éste pare la 

máquina, antes de acercársele. 

➢ Deberá usarse el equipo de desbroce diseñado por el fabricante, siguiendo en 

cada circunstancia las instrucciones establecidas en el manual del fabricante. 

➢ La transmisión estará protegida a lo largo de toda su longitud, por lo que se 

prohíbe no quitar ningún protector. Se deben mantener la transmisión del 

tractor y el eje del implemento paralelos. Las horquillas deben estar 

completamente alineadas 

➢ Durante el trabajo los tubos de la transmisión estarán acoplados, como 

mínimo, a lo largo de los mismos en 1/3 de su longitud.  No usar la 

transmisión como apoyo o peldaño. El contacto puede provocar graves 

accidentes. Se deberá engrasar las crucetas y el eje telescópico regularmente. 

➢ El conductor deberá asegurarse de que el implemento esté bien fijado a los 

brazos del tractor. En los trabajos no se excederá de la potencia recomendada 

por el fabricante. 

➢ Se respetará durante las operaciones de desbroce la distancia de seguridad 

respecto al equipo que esté expresada en el manual de instrucciones. Se 

prohibirá la presencia de trabajadores en su zona de influencia. Se evitará 

hacer giros bruscos con el equipo cuando se encuentre en funcionamiento la 

desbrozadora. 

➢ No dejar la máquina izada estando el tractor parado. En las zonas con 

afloramientos, pasar la desbrozadora ligeramente levantada para evitar el 

golpeo sobre la roca y la producción de chispas que provocarían un incendio 
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➢ No trabajar en zonas próximas a carreteras, caminos, etc., donde puedan 

circular gente o vehículos. 

➢ El riesgo de proyección de partículas es uno de los mayores peligros de esta 

máquina. Por eso el ayudante no se situará en ningún caso en la parte 

posterior del equipo y permanecerá siempre a una distancia no inferior a 

cincuenta metros del mismo. 

 

16.7 EQUIPOS AUXILIARES 

16.7.1 COMPRESOR 

 

Riesgos:  

➢ Vuelco. 

➢ Atrapamiento de personas. 

➢ Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

➢ Ruido. 

➢ Atropellos. 

➢ Rotura de la manguera de presión. 

➢ Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

➢ Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

➢ Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realiza a 

una distancia nunca inferior al doble de la profundidad del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento 

de la cabeza del talud por sobrecarga. 

➢ El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro 

puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la 

carga. 

➢ El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre 

la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la 
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lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará 

mediante un suplemento firme y seguro. 

➢ Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en 

la intención de disminuir la contaminación acústica. 

➢ Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

➢ La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará 

acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, indicándose con señales de 

"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de 

limitación. 

➢ Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

➢ Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 

condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un 

reventón. 

➢ Una persona competente controlará el estado de las mangueras, 

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean 

subsanados. 

➢ Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las 

mangueras mediante racores de presión según cálculo. 

➢ Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de 

altura) en los cruces sobre los caminos de la obra. 

➢ La situación del compresor en la obra se hará de forma que ni el paso de las 

mangueras, ni el de la propia máquina constituyan un estorbo para la 

circulación de la propia obra. 

➢ Antes se accionar el martillo se comprobará que el puntero está 

perfectamente sujeto al martillo. 

➢ Será sustituido todo puntero deteriorado o gastado. Se prohíbe abandonar el 

martillo hincado en el suelo o conectado al circuito de presión. En los 

traslados, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de la lanza. 

➢ Cuando purgue calderines evite la proyección de partículas a sus ojos. Vigile 

las uniones de los manguitos, las conexiones y el estado del manguerón de 

aire. 
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➢ Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado 

del elemento compresor, los calderines deben estar sin presión. 

 

16.7.2 GRUPO ELECTRÓGENO 

 

Riesgos: 

➢ Atrapamiento de personas. 

➢ Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

➢ Ruido. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Deberán realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en 

marcha el grupo electrógeno con el fin de evitar accidentes o daños al equipo. 

➢ Deberá comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de 

mandos en caso de operar en condiciones precarias de iluminación. Conecte 

la máquina a tierra, así como la carga. 

➢ No haga funcionar el grupo electrógeno bajo lluvia o en la nieve. Existe 

peligro de electrocución. No moje el grupo, ni lo manipule con las manos 

mojadas. No acerque material inflamable al generador. No toque el motor o el 

escape durante el funcionamiento del grupo. Pueden producirse quemaduras 

serias. Deje enfriar el motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o 

antes de almacenarlo. 

➢ Reposte con el motor parado y en una zona ventilada. No se acerque a llamas 

o chispas mientras reposta. No llene demasiado el depósito de combustible. 

Después de rellenar asegúrese de que el tapón del depósito está bien 

cerrado. 

➢ No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el 

combustible derramado pueden arder. Si se derrama combustible, asegúrese 

de que el área está seca antes de arrancar el motor. No fume en las 

proximidades del grupo. 

➢ Mantenga el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso 

contrario, el combustible puede derramarse y prenderse. Los gases de escape 
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producidos por el motor son venenosos. No haga funcionar el grupo en un 

local cerrado. 

➢ Si el grupo funciona en lugar donde no puede evitarse la penetración de 

humedad y polvo hay que secarlo y limpiarlo periódicamente. 

➢ A la menor señal de situación anormal o dudosa, pare y desconecte el grupo. 

Localice y corrija el fallo antes de volver a arrancar. 

➢ Maneje las baterías con precaución. La batería expulsa gases explosivos; 

mantenga chispas, llamas y cigarrillos alejados. Proporcione ventilación 

adecuada cuando cargue o utilice baterías en lugares cerrados. 

➢ Es recomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite 

del motor usado. 

➢ Se instalarán de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni 

autorizadas para su manejo. El lugar de instalación debe estar perfectamente 

ventilado, para evitar la formación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

➢ El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia 

eléctrica no superior a 20. La masa del grupo electrógeno ha de conectarse a 

tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la anterior 

salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 

➢ Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la 

máquina parada y únicamente por personal especializado. Durante la 

descarga y la instalación de todos os grupos electrógenos se cumplirán las 

medidas establecidas en este documento en materia de izado de cargas. 

➢ Si el funcionamiento del grupo generara niveles de ruido superiores a los 

valores que la normativa de aplicación establece como admisibles, los 

operarios usarán protectores auditivos adecuados.   

➢ Existirá una persona responsable del empleo y utilización del grupo 

electrógeno, siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante. 

➢ Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación el responsable de la 

instalación comprobará que cada una de ellas cumple con lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con las ITC´s complementarias 

que le sean de aplicación. 

 

16.7.3 TORRE DE ILUMINACIÓN 
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Riesgos: 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Atrapamiento de personas. 

➢ Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

➢ Ruido. 

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Conocer la ubicación exacta donde se deberá situar la máquina. Verificar que 

en el lugar donde se vaya a ubicar la torre no existan restricciones de altura o 

peso. 

➢ Comprobar que la zona encima de la torre permanezca libre de cables u 

obstrucciones. Situar la máquina en una superficie firme, nivelada y lo más 

limpia y seca posible. Mantener libre de obstáculos el espacio situado 

alrededor de la máquina. 

➢ No situar la máquina cerca de los bordes de estructuras, taludes o cortes del 

terreno, a no ser que se disponga de protecciones colectivas efectivas 

(barandillas, etc.).No situar la máquina bajo zonas de circulación de cargas 

suspendidas ni en zonas de paso de vehículos. En caso necesario, situar las 

protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, 

trabajadores o vehículos (vallas, señales, etc.). 

➢ Esta máquina deberá estar homologada para poder ser remolcada por vía 

pública, disponiendo de los preceptivos elementos de seguridad y 

señalización. 

➢ Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior de naves, 

etc.) cuando se pueda garantizar que se mantendrá una ventilación adecuada 

y suficiente durante la realización del trabajo. En tal caso, deberá detenerse el 

motor cuando no se emplee la máquina. Evitar que los gases de escape 

puedan incidir sobre cualquier trabajador. 

➢ No usar la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

➢ Situar la máquina manteniendo una distancia mínima de 1 m a paredes o 

equipos. No almacenar material inflamable en las cercanías de la máquina. No 

usar la máquina en lugares polvorientos, húmedos o mojados. 
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➢ No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones climatológicas 

adversas (lluvia, nieve, iluminación insuficiente, velocidad elevada del viento, 

etc.). 

➢ Situar la máquina en una zona libre de proyecciones de agua, hormigón, etc. 

Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases 

de salida. 

➢ Verificar el buen estado de los cables eléctricos y del conjunto de elementos 

que constituyen los focos (bombillas, tapas, etc.). Comprobar la existencia y 

el buen estado de los dispositivos que constituyen el sistema de elevación del 

mástil de la torre. 

➢ Verificar que el freno de estacionamiento, el pivote de nivelación de la lanza y 

la parada de emergencia funcionan bien. Verificar que las aberturas de 

ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire 

no está obstruido. 

➢ Verificar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan 

cortes en la superficie de rodadura. 

➢ Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en 

buen estado y se encuentran colocados correctamente (tapa del motor, tapón 

del depósito de combustible, etc.). 

➢ Verificar que la toma de tierra está en buen estado y se encuentra 

correctamente colocada en el terreno. Comprobar que los niveles de 

combustible, aceite motor, aceite hidráulico y líquido refrigerante sean los 

adecuados. Rellenar en caso necesario. Comprobar que la máquina no esté 

sucia con materiales aceitosos o inflamables.  

➢ Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias 

y en buen estado. Una vez situada la máquina en el lugar escogido, 

inmovilizarla mediante la aplicación del freno de estacionamiento y la 

colocación de calzos en las ruedas. 

➢ Antes de levantar el mástil primario, se deberán extender y regular siempre 

los estabilizadores para poder mantener la torre nivelada y aumentar su 

estabilidad. 

➢ Cuando la máquina se sitúe sobre un terreno suelto (tierra, etc.), colocar 

tablas o chapas tablas de grosor y superficie suficiente debajo de cada 

estabilizador para favorecer el reparto de cargas. 
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➢ Para torres con sistema de elevación eléctrico, será necesario poner en 

marcha el motor para poder accionar el movimiento de los mástiles primario y 

telescópico. 

➢ En torres con sistema de elevación manual se deberán izar, fijar y orientar el 

mástil primario y el mástil telescópico antes de arrancar el motor. 

➢ No se deberá levantar, bajar o girar el mástil mientras el motor esté en 

funcionamiento. 

➢ No permitir que nadie pueda permanecer en la parte delantera o trasera de la 

máquina mientras se esté procediendo a levantar o volcar el mástil. 

➢ Nunca elevar o volcar el mástil primario con el mástil telescópico extendido. 

Levantar el mástil primario hasta la posición vertical y bloquearlo con el 

pasador. A continuación, elevar el mástil telescópico y comprobar que esté 

totalmente vertical. Finalmente, se orientará la torre hacia la dirección 

deseada y encender los focos. 

➢ Antes de arrancar el motor, verificar que los interruptores de encendido de los 

focos estén desconectados y que no haya nadie manipulando en el interior de 

la máquina. 

➢ Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la máquina. 

Una vez en marcha, comprobar que los pilotos indicadores se apagan, el 

motor no hace un ruido anormal, no vibra excesivamente ni aumenta 

considerablemente la temperatura. 

➢ Mantener cerradas las puertas o carcasas protectoras del motor mientras 

permanezca en marcha. No mojar la máquina ni manipularla con las manos 

mojadas. 

➢ Al finalizar la jornada, desconectar los interruptores de los focos y esperar 

entre 10 y 15 minutos antes de recoger el mástil telescópico para que se 

puedan enfriar los focos. 

➢ En torres con sistema eléctrico de elevación se debe detener el motor 

después de haber recogido los mástiles telescópico y primario. En torres con 

sistema de elevación manual se deberá parar el motor antes de proceder a 

recoger ambos mástiles. 

➢ Antes de volcar el mástil primario, verificar que el mástil telescópico esté 

recogido completamente y que esté se encuentre en posición recta para su 

correcto anclaje. 
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➢ Una vez se haya volcado completamente el mástil, se deberá fijar a la 

máquina. No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en 

funcionamiento. 

➢ Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor de la máquina. En 

situaciones de peligro inminente, pulsar directamente la parada de 

emergencia para detener el motor. 

➢ Bloquear la máquina para impedir su utilización por personal no autorizado. 

 

16.7.4 BOMBAS DE ACHIQUE 

 

Riesgos: 

➢ Contacto con la energía eléctrica. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Caídas a distinto o distinto nivel. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Se deberá comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas 

constituyentes. En caso afirmativo, se entregará al personal de 

mantenimiento de la máquina para que se repare y no se utilizará. 

➢ Las bombas poseerán una cuerda para facilitar la manipulación y facilitar la 

colocación en el lugar requerido. Se hará uso de la cuerda, prohibiendo que 

para su instalación los operarios manipulen las bombas manualmente y que 

accedan al interior de las zanjas y excavaciones. 

➢ Todas las bombas presentes en la obra tendrán instalado un sistema anti-

atrapamiento mediante una carcasa. Se comprobará el estado del cable y de 

la clavija de conexión; se rechazará el aparato si presenta repelones que 

dejen al descubierto hilos de cobre o si presentara empalmes rudimentarios 

cubiertos con cintas aislante. 

➢ El suministro eléctrico a la bomba se efectuará mediante manguera 

antihumedad a partir del cuadro general (o de distribución), dotada con 

clavijas macho-hembra estancas. El uso del grupo electrógeno se realizará 

conforme a las prescripciones previstas en este documento. 

➢ No utilizarla nunca para bombear líquidos que no sean agua, tales como 

aceite, agua salada, disolventes orgánicos, productos químicos corrosivos o 
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líquidos inflamables. No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar 

mangueras. 

➢ Mantener las mangueras desenrolladas y alejadas del calor, charcos de agua 

o aceite, aristas vivas o partes móviles. Transportar la bomba mediante el asa 

dispuesta en la máquina. 

➢ Proteger las mangueras cuando discurran por zonas de paso de trabajadores 

o vehículos. No usar el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la 

máquina. 

➢ Comprobar que el punto de entrada del cable en la bomba permanece 

estanco. Verificar que todos los tornillos y tuercas están correctamente 

apretados. Verificar que el aislamiento del motor se encuentra dentro de los 

límites establecidos por el fabricante. Verificar que tanto el impulsor de la 

bomba como los orificios de la coladera permanecen limpios. 

➢ Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o 

inflamables. Al instalar la bomba en el lugar de achique se deberá tener en 

cuenta su peso y su centro de gravedad. 

➢ Cuando no se pueda llegar directamente con la mano al lugar de ubicación de 

la bomba, se debe elevarla o descenderla mediante un cable o cadena 

amarrado al mango. Nunca suspenderla del cable eléctrico. 

➢ Evitar dejar caer de golpe la bomba e impedir que ésta se pueda golpear 

contra objetos fijos. Nunca hacer funcionar la bomba mientras esté 

suspendida en el aire. Utilizar siempre la bomba en posición vertical. No 

volcarla mientras esté trabajando. 

➢ La bomba sólo se deberá utilizar cuando el nivel de agua a achicar esté por 

encima del nivel mínimo de operación establecido por el fabricante. Nunca 

hacer funcionar la bomba en seco. 

➢ Cuando se trabaje sobre estructuras, deberá prestarse especial atención a 

que las mangueras no presenten un doblamiento excesivo en los bordes o 

puedan ser dañadas por los mismos. 

➢ Mantener la manguera lo más estirada posible. El extremo de la manguera 

por donde se descarga el agua deberá estar siempre por encima del nivel de 

agua a achicar. Si el extremo queda por debajo del nivel de agua a achicar, 

podría darse el caso de que el agua seguiría fluyendo a pesar de haber 

detenido la bomba. 
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➢ No sumergir o evitar que pueda quedar sumergido el extremo de la manguera 

por donde se descarga el agua. 

➢ Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el 

interruptor de puesta en marcha del motor está apagado. Una vez conectado 

el cable, pulsar el interruptor de puesta en marcha del motor. No poner en 

marcha ni utilizar la bomba mientras haya otros trabajadores en el agua. 

➢ No mantener funcionando la bomba cuando la coladera esté obstruida o el 

impulsor esté bloqueado. Detener la bomba y limpiar la suciedad que provoca 

la obstrucción. Detener la bomba cuando haga un ruido anormal o vibre 

excesivamente. No volverla a poner en marcha hasta no haber solucionado el 

problema. 

➢ No introducir las manos o herramientas dentro de la coladera mientras la 

bomba esté en funcionamiento. No abandonar la máquina mientras el motor 

permanezca en funcionamiento. 

➢ Detener la bomba antes de sacarla del agua. Pulsar el interruptor de parada 

para detener el motor. A continuación, desconectar el cable eléctrico de la 

toma de corriente. No tocar la bomba durante su funcionamiento o 

inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo 

prudencial hasta que se haya enfriado.  

➢ Lavar la bomba con agua limpia para retirar la suciedad acumulada durante 

su funcionamiento. 

 

16.7.5 RANURADORA 

 

Riesgos: 

➢ Atrapamientos. 

➢ Cortes. 

➢ Golpes por elementos móviles o materiales. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Contactos con la energía eléctrica. 

 

Medidas preventivas: 
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➢ Para evitar el riesgo de poner la máquina en marcha involuntariamente, 

desconecte el enchufe de corriente eléctrica antes de regular, cambiarle 

accesorios o de almacenar la máquina. 

➢ Los cables de alimentación estarán protegidos por material resistente que no 

se deteriore por roces o torsiones. Se evitará el empleo de de cables 

deteriorados o dañados. 

➢ Asegúrese de que la máquina no tenga piezas movibles desalineadas, 

agarrotadas o quebradas, o alguna otra condición que impida su buen 

funcionamiento. Si estuviera dañada, comuníquelo al encargado para que sea 

reparada. 

➢ Para poder evitar el riesgo del aprisionado de los dedos entre los rodillos 

ranuradores y los de accionamiento, se mantendrán las manos apartadas y no 

se utilizarán guantes que queden sueltos cuando se esté trabajando con la 

máquina. 

➢ Antes de poner en funcionamiento la ranuradora, asegúrese que está 

instalada en una superficie plana y nivelada, para evitar que la unidad 

vuelque. Para evitar heridas con bordes afilados o rebabas mientras se 

ranura, mantener las manos apartadas del extremo del tubo. No abandone la 

máquina en funcionamiento. 

➢ Mantener las cubiertas protectoras en su sitio. No se pondrá en 

funcionamiento la ranuradora si se le ha sacado la cubierta para así evitar 

posibles enganches y graves lesiones corporales. 

 

16.8 OTRAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

16.8.1 SIERRA CIRCULAR DE MESA 

 

Riesgos:  

➢ Atrapamientos. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Choques contra objetos móviles e inmóviles. 
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➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Incendios. 

Medidas preventivas: 

➢ Para evitar el riesgo de rotura del disco de la sierra el encargado deberá 

comprobar diariamente con la máquina desconectada de la red eléctrica el 

buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los 

deteriorados. 

➢ Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el uso y el 

mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra sea realizado por personal 

especializado para tal menester. 

➢ Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de 

las sierras de disco se realice mediante mangueras contra la humedad, 

dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexión a tierra, en 

combinación con el interruptor diferencial de protección. 

➢ Se ubicarán las sierras circulares en lugares secos, evitándose expresamente 

los lugares encharcados. Además, se limpiará permanentemente la viruta y el 

serrín de los cortes. 

➢ Para evitar los riesgos de proyección de partículas y de producción de polvo, 

se usará la sierra de disco con la carcasa de protección en servicio con 

cuchillo divisor, y el personal que la maneje utilizará obligatoriamente gafas 

contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías respiratorias. 

➢ Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la 

conexión a tierra. 

➢ En caso afirmativo avise al encargado para que sea subsanado el defecto. 

Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de 

electricidad. 

➢ El interruptor eléctrico será estanco. Use el empujador para manejar la 

madera; de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de 

su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

➢ No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 

necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted 

desee y a la velocidad que usted necesita. 
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➢ Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al encargado 

para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones; puede 

sufrir accidentes. 

➢ Antes de iniciar el corte -con la máquina desconectada de la energía eléctrica-

, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le 

falta algún diente. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o 

sus compañeros pueden resultar accidentados. 

➢ Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas de la madera que 

desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de una 

manera descontrolada, generándose accidentes graves. 

➢ La alimentación eléctrica se realizará mediante manguera antihumedad 

dotada de clavija estanca. La protección eléctrica del equipo se realizará 

mediante diferenciales y tomas de tierra reglamentarias. 

➢ Las sierras circulares deberán disponer de pulsador de parada de emergencia 

en unas perfectas condiciones de funcionamiento. Si se emplearan guantes, 

éstos en ningún caso serán de tracción mecánica, es decir, protegiendo 

adecuadamente al operario, el material que los constituya en ningún caso 

podrá arrastrar la mano del trabajador en caso de que se enganchara con el 

disco de corte. 

➢ No usar guantes de protección que no estén específicamente diseñados para 

el corte mediante este equipo, en previsión de atrapamientos inesperados de 

los guantes con el disco. Obligatorio de usar gafas de protección. 

 

16.8.2 SIERRA RADIAL 

 

Riesgos:  

➢ Atrapamientos. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Incendios. 
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Medidas preventivas: 

➢ Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según 

indicaciones del fabricante. 

➢ Los operarios responsables de su manejo, dispondrán de la oportuna 

autorización de uso y realizarán éste conforme a las instrucciones del 

fabricante. 

➢ Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, el disco y los 

elementos auxiliares adecuados. No sobrepasar la velocidad de rotación 

prevista e indicada en la muela. 

➢ De igual forma, esta elección se subordinará a la técnica de corte realizada 

(desbarbado, corte directo, etc.). Se prohíbe el empleo de sierras radiales 

para afilar otros elementos metálicos, como brocas, etc. 

➢ Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y las 

características de la máquina. Antes de posar la máquina, asegurarse de que 

está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco. 

➢ Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. Cuando se 

trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas 

antes de comenzar los trabajos. Las amoladoras tendrán un sistema de 

protección contra contactos indirectos por doble aislamiento. 

➢ Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 

accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en 

marcha voluntaria. 

➢ Las sierras radiales se alimentarán a través de transformador separador de 

circuitos, o en su defecto con tensiones no superiores a 24 V. Se prohibirá su 

uso en zonas mojadas o encharcadas. Los cables de alimentación estarán 

protegidos por material resistente que no se deteriore por roces o torsiones 

no forzadas.  

➢ Durante su empleo los operarios harán uso de equipos absorbedores de 

vibraciones, protectores auditivos, gafas anti-proyecciones y si su manejo 

generara polvo, mascarilla.  

 

16.8.3 CORTADORA DE PAVIMENTOS Y MATERIALES CERÁMICOS 
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Riesgos:  

➢ Atrapamientos. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Incendios. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Las manipulaciones para preparar o mantener la cortadora se realizarán 

únicamente con el motor parado. La cortadora estará en perfecto estado de 

uso con todas sus protecciones y carcasas en buen estado. 

➢ Antes de iniciar el corte, y con el motor parado, se procederá a girar el disco 

a mano para su comprobación; si está desgastado o fisurado se deberá 

sustituir. 

➢ La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda 

bloquear éste. 

➢ Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral. No dejar 

abandonada la máquina con el motor funcionado. La cortadora estará 

sometida a las revisiones recomendadas por el fabricante. 

➢ Será rechazada toda cortadora que no disponga o presente deficiencias en los 

elementos de protección. 

 

16.8.4 TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO 

 

Riesgos:  

➢ Negligencia del operario. 

➢ Desperfectos de la herramienta. 

➢ Uso inadecuado de la herramienta. 

➢ Cortes. 

➢ Golpes. 

➢ Proyección de fragmentos. 
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➢ Caída de objetos. 

➢ Contacto con la energía eléctrica. 

➢ Vibraciones. 

➢ Ruido. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Almacenar las taladradoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según 

indicaciones del fabricante. Dependiendo del material a trabajar se elegirá la 

máquina, broca y los elementos auxiliares más adecuados. 

➢ No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la máquina. Se 

utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de 

la máquina. 

➢ Antes de posar el equipo se comprobará que está totalmente parado con el 

objeto de evitar un movimiento incontrolado.  

➢ Situar la empuñadura lateral en función del trabajo que se realice. Cuando se 

trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurarlas 

antes de comenzar los trabajos. 

➢ Las taladradoras deberán disponer de un sistema de protección contra 

contactos indirectos por doble aislamiento. 

➢ Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su 

accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en 

marcha voluntaria. 

➢ Los taladros de carril se alimentarán mediante un transformador separador de 

circuitos, o en su defecto, con tensiones no superiores a 24 V. Se prohibirá su 

utilización en zonas mojadas o encharcadas. 

➢ Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán 

protegidos por un material resistente que no se deteriore por roces o 

torsiones no forzadas. 

➢ Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas 

eléctricas portátiles, instalando enchufes en puntos próximos. 

➢ Durante su empleo los operarios harán uso de equipos absorbedores de 

vibraciones, protectores auditivos y, si su manejo generara polvo o 

proyecciones, mascarilla y gafas anti-proyecciones respectivamente. 
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16.8.5 PERFORADORA DE CORONA 

 

Riesgos:  

➢ Caídas al mismo nivel. 

➢ Caídas al mismo nivel. 

➢ Caídas a distinto nivel. 

➢ Caída de objetos desde altura. 

➢ Cortes. 

➢ Proyección de objetos. 

➢ Atropellos. 

➢ Incendio. 

➢ Explosión. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Este tipo de máquinas están equipadas con un interruptor de protección 

(PRCD) montado en el cable de red que comprende tanto un seleccionador de 

protección contra corriente defectuosa (FI) como un disparador de tensión 

mínima. No anular nunca estos dispositivos. 

➢ Cuando se usen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada y 

que están provistas de hilo de tierra. Verificar siempre la continuidad del cable 

de tierra. 

➢ Se mantendrá el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de 

agua o aceite, aristas vivas o partes móviles. Se protegerán los cables 

eléctricos cuando discurran por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

➢ Se verificará que el sistema de aportación de agua (válvula, mangueras, 

acoplamientos, anillo colector de agua y aspirador húmedo) funciona 

correctamente y no presenta fugas. 

➢ Verificar que las roscas de la corona, del adaptador y del dispositivo 

portacoronas se encuentran en perfecto estado y están lubricadas con grasa 

de grafito. 

➢ Comprobar que las coronas están afiladas, limpias y en perfecto estado. 

Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en 

buen estado. Verificar que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para 

poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 
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➢ Verificar que el interruptor de protección (PRCD) funciona correctamente.  

➢ Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o 

inflamables. Mantener la empuñadura limpia y seca.  

➢ Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias.  

➢ Esta herramienta se puede emplear manualmente o fijada sobre un soporte 

de perforación. 

➢ La perforación con soporte se utiliza habitualmente cuando se trabaja por 

encima de la cabeza, se realizan cortes en húmedo sobre materiales duros o 

se emplean grandes diámetros de corona. 

➢ Cuando se perfore con soporte, se deberá en primer lugar fijar el soporte 

sobre la superficie de trabajo mediante tacos o a través de un sistema de 

vacío. A continuación, manteniendo bloqueado el mecanismo de avance del 

soporte, se deberá colocar la herramienta sin estar conectada todavía a la 

toma de corriente. 

➢ Para perforar a alturas por encima de la cabeza será obligatorio fijar el 

soporte mediante tacos o con un puntal de sujeción rápida colocado entre la 

columna del soporte y el techo. 

➢ Para perforaciones horizontales con fijación por vacío, se deberá instalar en el 

soporte de perforación un dispositivo de seguridad adicional (por ejemplo, 

una cadena fijada con un taco). El sistema de fijación por vacío deberá 

emplearse sobre superficies lisas y limpias. Verificar que el soporte siempre 

permanezca fijo y nivelado sobre la superficie de trabajo. 

➢ Cuando se emplee la perforadora con las dos manos, la herramienta se 

deberá manejar sujetando firmemente con ambas manos el mango y la 

empuñadura lateral de la máquina. 

➢ Para garantizar la estabilidad, adoptar una postura de equilibrio con ambos 

pies sobre una superficie firme. 

➢ No cortar en las siguientes situaciones: Por encima de los hombros, sobre 

escaleras o andamios, en zonas poco accesibles, en posiciones demasiado 

inclinadas hacia delante o lateralmente. 

➢ Antes de comenzar a perforar, se recomienda emplear una guía para el 

centrado de la corona. Esta guía deberá ser acorde con el diámetro de la 

corona. No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el 
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interruptor de accionamiento. No emplear el cable para transportar, arrastrar 

o desenchufar la máquina. 

➢ Para perforaciones en húmedo a alturas por encima de la cabeza es 

obligatorio el uso de un anillo colector de agua conectado a un sistema de 

aspiración húmedo. Para el resto de posiciones se recomienda su uso. 

➢ El abastecimiento de agua podrá realizarse desde un depósito de agua a 

presión o desde un grifo de la red de agua. No alimentar nunca agua sucia. 

➢ Verificar la estanqueidad entre el anillo colector de agua y la corona para 

evitar que el agua pueda llegar a contactar con la máquina o con el cable 

eléctrico. Antes de poner en marcha la máquina, y periódicamente, verificar 

visualmente el buen estado de la corona. 

➢ Sustituir la corona cuando esté rajada, desgastada o le falte algún diente. 

Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado. Emplear guantes 

durante esta operación. Hacerlo con el cable eléctrico desconectado. 

➢ Sólo se podrán usar coronas con un diámetro igual al indicado por el 

fabricante y cuya velocidad de giro se corresponda con la de la máquina. 

Verificar que la corona que se va a montar sea adecuada al trabajo a realizar 

(tipo de material a perforar, corte húmedo o seco, etc.). 

➢ Una vez se haya sustituido la corona, comprobar que todos los componentes 

se han montado correctamente. Verificar que se han retirado las llaves y los 

útiles de reglaje antes de poner en marcha la máquina. 

➢ Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el 

interruptor de conexión del motor no esté bloqueado. 

➢ Seleccionar la velocidad de perforación adecuada para el diámetro de la 

corona empleada y la dureza del material a perforar. El comienzo de la 

perforación se deberá realizar siempre a baja velocidad. La posición del 

selector de velocidad sólo se podrá cambiar con la corona parada. 

➢ Para perforar con coronas de gran diámetro o sobre materiales muy duros 

como hormigón y hormigón armado, se deberán seleccionar velocidades 

bajas. Para coronas de pequeño diámetro y materiales más blandos se podrán 

emplear las velocidades más altas. 

➢ En perforaciones con soporte, en caso necesario, inclinar la columna del 

soporte para conseguir el ángulo de perforación deseado. Apoyar la corona 
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con suavidad contra la superficie de trabajo y tras perforar una profundidad 

de aproximadamente 3 mm., aumentar la presión ejercida sobre la corona. 

➢ En perforaciones manuales, apoyar la guía sobre el punto marcado y perforar 

una profundidad de 10 mm. aproximadamente. A continuación, retirar la guía 

y continuar perforando ejerciendo una presión normal. 

➢ Durante la perforación se deberá mantener una presión adecuada sobre la 

corona para garantizar que el número de revoluciones del motor no disminuya 

excesivamente. 

➢ Mantener funcionando el sistema de refrigeración de agua o de aspiración de 

polvo durante toda la perforación y durante unos segundos después de 

detener el motor. 

➢ En caso de quedar bloqueado el núcleo de perforación al retirar la corona, no 

sacarlo por la fuerza empleando un martillo o herramientas similares. Emplear 

únicamente el accesorio previsto para ello. 

➢ Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante 

largos períodos de tiempo. Agarrar la empuñadura con la menor fuerza 

posible, siempre compatible con un empleo seguro. 

➢ Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para 

mantener las manos lo más calientes posibles, ya que se reducirán los efectos 

de las vibraciones. 

➢ En perforaciones con soporte, se deberá detener el motor durante las pausas 

de trabajo y al finalizar el mismo. En caso de un corte del fluido eléctrico, se 

deberá desconectar el interruptor de conexión hasta que se restablezca la 

corriente. No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en 

funcionamiento. 

➢ Al finalizar el trabajo, en perforaciones manuales se deberá apoyar la 

máquina en el suelo cuando se haya detenido completamente el movimiento 

de la corona. 

➢ Al finalizar el trabajo, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente. 

No abandonar la máquina en el suelo con el cable eléctrico conectado. 

➢ No tocar la corona inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. 

Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado. 
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16.9 PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA ELÉCTRICA EN GENERAL 

 

Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria 

herramienta u operario de la maquinaria en la obra son las siguientes: 

➢ Todo el personal que maneje maquinaria herramienta será personal 

autorizado para el manejo de la misma. 

➢ Todas las máquinas-herramienta serán revisadas periódicamente, según las 

indicaciones del fabricante. 

El operario de la máquina herramienta conocerá el contenido del manual de 

la máquina que usa, en especial: 

➢ Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina. 

➢ La realización de maniobras y operaciones con la máquina. 

➢ El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone. 

➢ Realización correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que le 

competan. 

➢ Normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

Los operarios estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y 

los métodos de trabajo a emplear. 

 

Riesgos:  

➢ Atrapamientos. 

➢ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

➢ Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

➢ Exposición a contactos eléctricos. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

➢ Incendios. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas 

herramienta está previsto que se suministren con dispositivos 

amortiguadores. 
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➢ Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que 

los motores eléctricos de las máquinas herramienta estén provistos de doble 

aislamiento. En su defecto, deberán estar conectadas a la toma de tierra en 

combinación con los correspondientes interruptores diferenciales. 

➢ Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las 

máquinas herramienta movidas mediante correas permanezcan cerradas por 

sus carcasas protectoras. El encargado comprobará diariamente el 

cumplimiento de esta norma. 

➢ Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las 

máquinas herramienta con discos de movimiento mecánico estén protegidas 

con carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten ver el 

corte realizado. 

➢ Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las 

máquinas herramienta averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular sean 

retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución. El encargado 

comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma. 

➢ El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta está previsto 

que se neutralice mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores 

del ruido. El encargado debe vigilar el cumplimiento exacto de esta 

prevención. 

➢ El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas está previsto 

se neutralice mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado 

vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención. 

➢ Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el 

suelo o sobre las plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de 

la red eléctrica. 

➢ Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que las máquinas herramienta se 

utilicen alimentados con tensión de seguridad a 24V. Además, estarán 

dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

➢ Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta 

en situación de semiavería, las herramientas serán reparadas por personal 

especializado.  
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➢ Se comprobará diariamente el buen estado de las herramientas, retirando del 

servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los 

operarios. 

➢ Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes 

de su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo 

comuníquelo al encargado para que sea reparada la anomalía. 

➢ Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato 

si aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene 

empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequeña 

prevención, evitará contactos con la energía eléctrica. 

➢ Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere 

que hay brocas para cada tipo de material; no las intercambie, pues en el 

mejor de los casos las estropeará sin obtener buenos resultados y se 

expondrá a riesgos. No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen 

pulso; puede fracturarse la broca y producirle lesiones. 

➢ No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca; puede 

fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice 

brocas de mayor sección.  

➢ No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto 

a horadar con un puntero, segundo aplique la broca, y embróquele, así 

evitará accidentes.  

➢ No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. No 

presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La 

broca puede romperse y provocarle lesiones. 

➢ Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el 

tornillo sinfín, evitará accidentes. Las labores sobre banco, efectúelas 

ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará con 

mayor precisión y evitará el accidente. 

➢ Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente; pueden fracturarse y 

causarle daños. 

➢ Evite depositar el taladro en el suelo; es una posición insegura que puede 

accidentar a sus compañeros. 

➢ Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 

para el cambio de la broca. 
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16.10 HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Se incluyen todas las herramientas de mano necesarias para realizar los 

trabajos, tales como destornilladores, tijeras, alicates, llaves, tenazas, etc. 

 

Riesgos:  

➢ Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

➢ Rotura de cable durante el tensado. 

➢ Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Las herramientas manuales se utilizarán sólo en aquellas operaciones para las 

que han sido concebidas y se deberán revisarán siempre antes de su uso, 

desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación.  

➢ Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se 

colocarán siempre en los portaherramientas o sobre los estantes más 

adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono 

en cualquier sitio o por los suelos. 

➢ En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, 

así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

➢ En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpeo, se usarán 

gafas de protección y se vigilará el estado de mangos y la ausencia de 

rebabas. 

➢ En caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que 

aumenten su brazo de palanca, y se elegirá la de medida adecuada al tornillo 

o tuerca a manejar. 

➢ Se elegirá la herramienta adecuada al trabajo y se verificará su correcto 

estado. Se utilizarán las herramientas de forma segura (no exponiendo las 

manos, no lanzarla, etc.). 

➢ Mantenerla adecuadamente y sustituirla en caso de deterioro o a la vista de 

su posible rotura. Utilizarla aislada para los casos en los que sea preceptivo su 

uso. 
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➢ Comprobar que el aislamiento es correcto y está normalizado. Emplear 

herramientas que no produzcan chispas. Si se utilizan en altura, usar bolsa 

portaherramientas y cuerda de servicio, o bien atarlas a la muñeca. Nunca 

apoyarla sobre superficies en las que se esté trabajando con el fin de evitar 

su posible caída accidental. 

 

TRÁCTEL: 

➢ Deberán asegurarse todos los enganches, apoyos, solapes, etc., para evitar 

que salte el cable o se caiga el sistema. Los operarios no se situarán en el 

radio de acción de rotura de los trácteles o de los elementos de tiro. 

➢ Se trabajará con guantes, y demás elementos de protección que se estimen 

necesarios. Se comprobará que los engranajes se encuentren en perfecto 

estado. 

➢ El gancho de apoyo estará amarrado en un lugar fijo y con resistencia 

suficiente, según cálculos justificativos. Este gancho dispondrá de pestillo de 

seguridad u otros elementos semejantes que imposibiliten la salida del 

gancho del punto de anclaje. 

➢ Se cuidará que el cable no esté con alambres cortados. Se comprobarán todos 

los sistemas de apriete. Estará limpia de grasas, aceites y suciedad en 

general. 

 

POLIPASTO: 

➢ Los elementos de izar, como las cadenas, etc., serán de hierro forjado o acero 

y serán revisadas antes de ponerse en servicio.  

➢ Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo, se hayan doblado o 

agrietado, serán cortados y reemplazados inmediatamente. Se enrollarán 

únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras para 

evitar el enrollado sin torceduras. 

➢ Los ganchos serán igualmente de hierro forjado e irán provistos de pestillos u 

otros dispositivos que eviten que se suelte la carga. 

➢ Para prevenir posibles golpes por soltarse el cable, los trabajadores se 

mantendrán fuera del radio de acción del polipasto. Se respetarán las 

condiciones de uso de estos equipos, conforme a lo que determinen sus 

fabricantes. 
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➢ La limpieza y reparaciones se llevarán a cabo con el equipo parado. En cuanto 

a las reparaciones en concreto, solamente las realizará personal especializado 

y debidamente autorizado. 

➢ Los polipastos, como los elementos de estrobaje (eslingas, ganchos, etc.), 

tendrán la comprobada resistencia tanto para la carga como para los 

esfuerzos a los que van a ser sometidos. 

➢ Todos los elementos mecánicos peligrosos como engranajes, poleas, cables, 

tambores de enrollado..., deberán tener carcasas de protección eficaces que 

eviten el riesgo de atrapamiento. 

➢ Se vigilará el recorrido de las cargas en su desplazamiento, y deberán ir de 

forma que se eviten golpes, desprendimientos, etc. Se prohibirá la presencia 

de operarios en dichas zonas. 

➢ Los polipastos estarán certificados y cumplirán el contenido de las normas de 

aplicación (RR.DD. 1215/97, 1644/08, etc.). Los polipastos dispondrán del 

correspondiente manual de instrucciones y del libro de mantenimiento y 

revisiones en castellano facilitado por el fabricante. 

➢ Durante su uso se cumplirán las medidas previstas en el presente Estudio de 

Seguridad en materia de izado de cargas. 

 

16.11 MEDIOS AUXILIARES 

16.11.1 PUNTALES METÁLICOS 

 

Riesgos:  

➢ Caídas de personas al mismo nivel. 

➢ Caídas de objetos desprendidos. 

➢ Choques contra objetos inmóviles. 

➢ Proyección de fragmentos o partículas. 

➢ Atrapamiento por o entre objetos. 

 

Medidas preventivas: 

➢ Para evitar el riesgo por mal aplomado de los puntales, está previsto que el 

encargado compruebe el aplomado correcto de los puntales antes de 

autorizar proseguir con el resto de los trabajos. 
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➢ Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de 

tablón, nunca el husillo de nivelación del puntal. 

➢ Para evitar el riesgo por desplomado de los puntales, está previsto realizar el 

hormigonado uniformemente repartido, tratando de no desequilibrar las 

cargas que van a recibir los puntales, para lo cual el encargado tendrá en 

cuenta los ejes de simetría de los forjados. 

➢ Para evitar el riesgo por sobrecarga está previsto que el encargado controle 

que los puntales ya en carga no se aflojen ni tensen, y si por cualquier razón 

se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se 

instalarán a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para 

nada el sobrecargado. 

➢ Para evitar el riesgo por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los 

puntales extendidos en su altura máxima. El encargado controlará el 

cumplimiento de esta norma. 

➢ Se prohíbe la rectificación de la distribución de los puntales en carga que 

pudieran estar deformados por cualquier causa; en todo caso, se dispondrá 

una nueva hilera colindante con la deformada. 

➢ Para evitar el riesgo de caída de las sopandas sobre los operarios, el 

desmontaje de los puntales se realizará desde el lugar ya desencofrado en 

dirección hacía el aún encofrados que se pretende desmontar. El 

desencofrado no se realizará por lanzamiento violento de puntales u objetos 

contra los puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada puntal el 

trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y 

descontrolada. 

➢ Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho de la 

grúa, está previsto que los puntales u sopandas se apilen sobre una batea 

emplintada por capas de una sola fila de puntales o de sopandas cruzados 

perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a 

continuación dará la orden de izado a gancho de grúa. 

➢ Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único 

puntal en altura y fondo el que se desee, con la única salvedad de que cada 

capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata. 

➢ La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante 

hinca de “pies derechos de limitación lateral.  
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➢ Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales. 

➢ Los puntales se izarán o descenderán en paquetes uniformes sobre bateas, 

flejados por los dos extremos para evitar derrames; el conjunto se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la máquina 

elevadora. 

➢ Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un 

solo hombre. 

➢ Los puntales se dispondrán en hileras, sobre durmientes de madera nivelados 

y aplomados en la dirección en la que deban trabajar. Se clavarán sobre los 

durmientes y sopandas para mejorar la estabilidad. 

➢ El reparto de las cargas sobre las superficies apuntaladas Se realizará 

uniformemente y de forma moderada. Se prohíbe expresamente el empalme 

con tacos de los puntales de madera. 

➢ Se dispondrá de cálculo justificativo que acredite la estabilidad y resistencia 

de los puntales empleados en los diferentes tajos en obra (forjados en 

estaciones de bombeo, etc.). 

 

17 PARTES DE ACCIDENTE E INCIDENCIAS. 

 

En el caso de que fuera preciso se emitirán las notificaciones de accidentes 

de trabajo siguiendo la O.M. del 16 de diciembre de 1987 y la Orden 

TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico con las obligaciones pertinentes para el empresario y la 

entidad gestora. 

Identificando en la notificación un parte de accidente con los siguientes 

datos: 

• La obra, el día, el mes y año que se ha producido el accidente, hora de 

producción del accidente, nombre del accidentado, categoría profesional y 

oficio del accidentado, su domicilio, el lugar (tajo) de trabajo en el que se 

produjo el accidente, causas del accidente, importancia aparente del 

accidente, posible especificación sobre fallos humanos, lugar, persona y 

forma de producirse la primera cura (en el caso de que la hubiese), lugar 
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de traslado para hospitalización (en el caso de lo hubiese), testigos del 

accidente, informe que contenga como se hubiera podido evitar y ordenes 

inmediatas para ejecutar. 

Así como un parte de deficiencias: 

• Identificando en la obra la fecha, la observación y el lugar en el que se ha 

producido la observación (tajo), acompañado de un informe sobre la 

deficiencia observada y estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

17.1 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento de Plan 

de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y 

que será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el Plan de seguridad y salud 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán 

acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 

trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 

prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y 

los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

17.2 LIBRO DE VISITAS 

 

El Libro de Visitas viene regulado por la Resolución de 11 de abril de 2006, de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social que modifica a la Resolución de 18 de febrero de 1998. 

(BOE nº 93 sábado 19 de abril de 2006), de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. La existencia del Libro de Visitas es obligatoria en todas las obras 

con duración superior a 30 días y empleando a más de seis trabajadores. 
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Corresponde al Equipo de Obra el disponer de un Libro de Visitas, habilitado 

por el Jefe de la Inspección de Trabajo de la provincia en que radique el centro de 

trabajo. El administrativo de la obra es quien debe encargarse de tener el libro en la 

obra. 

El Libro de Visitas deberá adquirirlo y someter a habilitación el Administrativo 

de la Obra en un estanco el mismo día de entregar la comunicación de apertura de 

centro de trabajo en la Delegación de Trabajo.  

 

El Libro de Visitas consta de hojas interiores duplicadas, formato UNE A4 210 x 

297 

 

En el Libro de Visitas podrán realizar las diligencias que estimen oportunas los 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con ocasión de cada visita a los centros de 

trabajo. El funcionario actuante deberá reseñar su identidad, Cuerpo al que pertenece 

y demás datos contenidos en el modelo oficial del Libro. 

 

Cuando las actuaciones se lleven a cabo en visitas, el Libro quedará en el 

centro de trabajo y copia de la diligencia efectuada quedará en poder del funcionario 

actuante. El administrativo de la obra deberá repartir copias de la diligencia realizada 

de la siguiente forma: 

El ejemplar original quedará unido al Libro de Visitas. 

1 Copia al Vigilante - Supervisor de seguridad o al Comité de Seguridad en su 

caso. 1 Copia a la Dirección de Obra. 

Otra copia se mandará inmediatamente por correo al Departamento de S.C.M. 

 

Para la ejecución de la obra concreta se considerará la presencia de un 

arqueólogo próximo a las excavaciones, este podrá situarse próximo a los trabajos de 

excavación por ello se extremará la precaución, y se comunicará a todos los 

trabajadores su presencia y existirá una comunicación continuada entre ambas partes. 

El arqueólogo tendrá potestad para paralizar los trabajos cuando lo considere 

oportuno para estudiar posibles restos socavados que puedan suponer un valor 

patrimonial. 
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Es necesario considerar que en el caso de que se encontrasen restos 

arqueológicos, cuando el arqueólogo no estuviera presente, se deberá comunicar al 

arqueólogo o en su defecto, parar la obra en caso necesario y avisar a patrimonio 

para su valoración. 

 

18 RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS 

 

La maquinaria de obra y los camiones, circularán a una velocidad 

moderada, respetando las señales de tráfico y las normas de circulación, y 

extremarán las precauciones en aquellas áreas por las que transite personal a pie. 

 

Se señalizará y balizará tanto la obra como los caminos y las vías limítrofes 

que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras. 

 

Se prohibirá al acceso a toda persona ajena a la obra, colocando en su caso 

los cerramientos provisionales necesarios. 

 

En la ejecución de instalación de la obra pueden venir producidos por la 

circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 

 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. Se señalizarán los 

accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios para impedir el paso 

de fauna silvestre a la obra.  

 

En el caso de existir trabajadores de agricultura próximos a la zona de 

ejecución de las obras, se les informara de la presencia de las obras, de los riesgos 

que existen en las proximidades y en la propia obra (tránsito de maquinaria, 

presencia de polvo, ruido…) y se consensuarán los trabajos acordes a los trabajos 

agrícolas que pueda desempeñar el trabajador agrícola próximo a la zona de 

obras.  
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19 PREVISIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 

La empresa contratista deberá elaborar un Plan de emergencia para su 

centro de trabajo, con los contenidos legales establecidos en el artículo 20 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollando como mínimo los siguientes 

puntos: 

➢ Objeto y alcance. 

➢ Medios de protección técnicos y humanos (organigrama), definiendo el 

personal empleado para la emergencia, para primeros auxilios, su formación 

mínima. 

➢ Enumeración de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio, etc. 

➢ Actuación según el tipo de emergencia, definiendo como se va a proceder en 

cada caso. Quién da la alarma, quien la recibe, qué hace el que la recibe, 

cuándo se avisa a medios externos, etc.  

➢ Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada 

(mutua, ambulancia, hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los 

centros médicos. 

➢ Itinerarios de evacuación a emplear y puntos de encuentro. 

➢ Ubicación de los medios de lucha contra incendios y primeros auxilios. 

➢ Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia. 

➢ Con carácter mínimo en este Estudio se enumeran una serie de aspectos que 

el contratista deberá analizar, desarrollar, complementar y adecuar en su Plan 

de Seguridad: 

➢ En cada tajo existirá con carácter mínimo un extintor, un botiquín de primeros 

auxilios, un listado de los teléfonos de las mutuas y centros asistenciales más 

próximos, y un medio de comunicación, que consistirá en un teléfono móvil 

con total capacidad de cobertura (en su defecto se podrán emplear emisoras 

y walkies). Además, en cada tajo existirá al menos un operario con formación 

en primeros auxilios y formación en manejo de extintores. 

➢ Al inicio de la obra se realizará una charla formativa e informativa sobre 

primeros auxilios por una mutua o médico especialista en la materia. 

Asimismo, se realizará una charla formativa sobre el manejo y utilización de 

extintores por una empresa especializada en la materia. 
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➢ Medios de comunicación: En todos los tajos el encargado del mismo 

dispondrá de un teléfono móvil para poder usarlo en caso de emergencia, con 

el fin de dar la alarma y las actuaciones que le sean otorgadas en el 

organigrama que defina el contratista en su Plan de Seguridad. 

➢ Medios de lucha contra incendios: Además de que en todos los tajos exista un 

extintor, se deberá tener en cuenta que en la maquinaria de movimiento de 

tierras deberá disponerse un extintor. Además de los extintores existentes en 

los tajos, existirá otra dotación en las zonas ZIAS (zona de instalaciones 

auxiliares). Se seleccionará el extintor correcto en función de los materiales 

existentes. 

➢ Medios de evacuación: Se dispondrá en cada tajo de un vehículo que podrá 

ser empleado en caso de necesidad de evacuación de la zona, e incluso en 

caso de traslado de un accidentado, o para cualquier actuación asociada a 

una emergencia. En una situación de emergencia podría ser empleado hasta 

la maquinaria de obra. 

➢ Rutas de evacuación: El contratista, teniendo en consideración los caminos 

existentes, junto las carreteras actuales en la zona, definirá la mejor ruta de 

evacuación en cada caso. De igual manera, el contratista deberá definir en su 

Plan de Seguridad los puntos de encuentro más adecuados para la mejor 

definición y coordinación con los servicios de emergencia externos. 

➢ Primeros auxilios: Deberá existir en cada tajo un botiquín con la dotación 

establecida en la normativa. Se dispondrá en cada zona de instalaciones 

(ZIAS) un lugar destinado a primeros auxilios, donde se ubicarán dos 

botiquines por cada zona. 

➢ En las ZIAS existirá una dotación mínima de extintores y botiquines (dos por 

cada zona), así como de listado de teléfonos de mutuas y centros 

asistenciales más próximos. 

➢ En ningún momento podrá haber un trabajador solo por la obra. 

➢ Con carácter particular, el contratista tendrá en cuenta que durante la 

ejecución de cada estación de bombeo o subestación eléctrica se dispondrá 

de 2 extintores y un botiquín, así como de un WC para poder usarse en 

cualquier momento, que complementará la dotación de instalaciones 

higiénicas existentes en las ZIAS (Zonas de instalaciones auxiliares). 
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➢ Para los tajos de movimiento de tierras, en cada maquina (retroexcavadora, 

retrocargadora, motoniveladora y similares) existirá un extintor. Además, el 

encargado del movimiento de tierras dispondrá de un extintor y botiquín 

adicionales. 

➢ En la obra está totalmente prohibido la formación de hogueras. 

 

De igual forma se deberán prever los incendios forestales, teniendo especial 

atención a la zona de montes. 

Se entiende por monte, según establece el arto 5 de la Ley de Montes, todo 

terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que 

cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, culturales, 

paisajísticas o recreativas; incluyendo los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

También tienen la consideración de monte, de acuerdo con la ley 10/2006, de 28 

de abril, por la que se modifica la ley 43/03, de 21 de noviembre de Montes, los 

enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por 

la Comunidad Autonómica. No tendrán la consideración de monte, los terrenos 

dedicados al cultivo agrícola ni los terrenos urbanos. 

 

El contratista deberá analizar, desarrollar, complementar y adecuar en la 

redacción de su Plan de Seguridad las previsiones establecidas para los incendios 

forestales con carácter de mínimos en el presente Estudio, las cuales se enumeran 

a continuación: 

 

➢ El contratista, en su Plan de Seguridad, desarrollará las actuaciones de 

emergencia a aplicar ante los incendios forestales, desarrollando un 

procedimiento específico de prevención. 

➢ Con carácter general, en las obras que se ejecuten en zona de monte, y 

durante el periodo de riesgo por posibles incendios, se seguirán las medidas 

de protección siguientes: 

Mojar y desbrozar la zona de influencia de los trabajos que generen peligro 

de incendio. 
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No realizar trabajos de corte, soldadura, o cualquier otra tarea que pueda 

producir llamas o chispas, en las proximidades a zonas sensibles, como son las de 

pasto o arbolado. 

La utilización de pantallas de protección, y el resto de medidas de 

prevención para la realización de trabajos de corte o soldadura, se extremarán 

cuando el viento existente tenga una intensidad considerable, y especialmente 

cuando se estén realizando trabajos en altura. 

Utilizar extintores a pie de tajo y en los vehículos del personal encargado de 

los trabajos. 

Colocar carteles de peligro de incendios y prohibido fumar en las zonas de 

riesgo. 

Realizar una correcta gestión de residuos poniendo especial atención en la 

retirada de vidrio ya que puede actuar como foco de incendio. 

 

20 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 

 

El contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad la organización 

preventiva de la obra, debiendo concretar y definir, con carácter mínimo, los 

siguientes aspectos: 

➢ Organigrama funcional, asignando las funciones correspondientes a cada 

responsable en la gestión preventiva de la obra (desde el jefe de obra al 

recurso preventivo), siempre sobre la base de los niveles de formación de 

cada uno de ellos conforme al contenido del R.D. 39/97. 

➢ Se deberá desarrollar la forma de llevar a cabo la vigilancia de las medidas 

preventivas establecidas en el Plan de Seguridad, concretando las actividades 

que requieren la presencia del recurso preventivo. 

➢ Desarrollará el procedimiento a seguir para realizar la formación y la 

información en materia preventiva en la obra, de tal forma que no inicie su 

actividad en la obra ningún trabajador que no esté debidamente formado e 

informado preventivamente (tal y como se establece en este Estudio de 

Seguridad, todos los trabajadores de la obra deberán ser formados con 

carácter general en materia de prevención de riesgos laborales, y de forma 

específica, para cada una de las actividades que debieran acometer, siempre 
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sobre la base del contenido de su Plan de Seguridad). Además, el contratista 

deberá proponer en su Plan de Seguridad y Salud un Plan de formación a 

cumplir a lo largo de la obra, haciendo especial hincapié en las unidades de 

obra más representativas (excavación en zanja y montaje de tubería, 

ejecución de estaciones de bombeo, grandes obras de fábrica y otras 

estructuras), y en todas aquellas otras sujetas a riesgos de especial gravedad. 

➢ Deberá implantar un procedimiento de entrega del Plan de Seguridad y 

Anexos a todas las empresas y trabajadores autónomos de la obra. 

➢ Deberá implantar un programa de charlas informativas en relación a las 

medidas preventivas específicas propuestas en su Plan de Seguridad, y en 

especial en los anexos que se generen al mismo. El técnico de seguridad 

impartirá dichas charlas informativas, o bien se asegurará de que se 

imparten, debiendo recabar los registros de asistencia.  

➢ A través de dichas charlas se deberá promover la consulta y participación de 

los trabajadores en relación a las medidas preventivas definidas en el Plan de 

Seguridad y anexos, debiendo actualizar dicha documentación si fuese 

necesario. 

➢ Al inicio de la obra se realizará una charla informativa sobre primeros auxilios 

por una mutua o médico especialista en la materia. Asimismo, se deberá 

realizar una charla formativa sobre el manejo y utilización de extintores por 

una empresa especializada en la materia. 

➢ Deberá establecer un procedimiento para la entrega de EPI´s, debiendo 

asegurar que ningún trabajador que acceda a la obra no disponga de los 

EPI´s precisos para la correcta ejecución de los trabajos.  

➢ En dicho procedimiento se establecerá la forma de llevar a cabo la vigilancia 

del uso efectivo de los EPI´s, muy especialmente en lo relacionado con el 

arnés de seguridad.  

➢ Además, definirá en el Plan de Seguridad la forma de controlar que no inicie 

su actividad en la obra ninguna empresa sin que antes se haya dado un 

estricto cumplimiento a la Ley de Subcontratación. 

➢ Tal y como se trata específicamente en el siguiente punto, el contratista 

deberá proponer en su Plan de Seguridad un procedimiento de Coordinación 

de Actividades empresariales. 
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➢ El contratista definirá un procedimiento en el que se describa como realizará 

la vigilancia de la salud, de acuerdo con lo indicado en la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y la normativa específica de ruido, amianto, vibraciones, 

etc. 

➢ Con carácter de mínimos, la obra deberá disponer de forma exclusiva de al 

menos un técnico de seguridad y de una brigada de seguridad. 

En el Pliego de este Estudio de Seguridad se establecen y complementan 

los criterios, protocolos y obligaciones que se han previsto. 

 

21 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

Durante el desarrollo de las actividades descritas, puede plantearse la 

posibilidad de que concurra más de una empresa en la realización de las mismas. 

Además, esta concurrencia podría darse entre las propias empresas (contratista y 

subcontratistas) que ejecuten actividades directamente relacionadas con el 

Proyecto Constructivo; entre éstas y todas aquellas otras empresas que sin tener 

vinculación directa con la ejecución, sí intervengan en el control y vigilancia de la 

correcta aplicación del citado Proyecto (asistencia técnica, laboratorios,...); con 

posibles suministradores, con otras empresas contratistas que desarrollen su 

actividad en la zona (en obras promovidas por otras administraciones) o incluso 

empresas cuya actividad no se corresponda con las obras de construcción 

(explotaciones ganaderas o agrícolas, graveras, etc.). 

 

Cuando esto suceda, y en virtud del R.D. 171/2004 de 30 de enero por el 

que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, sobre coordinación de actividades 

empresariales, la empresa adjudicataria deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Las empresas cuya concurrencia se estime probable deberán cooperar en la 

aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma 

establecida en dicho R.D. 171/2004. El deber de cooperación se deberá aplicar a 

todas las empresas y todos los trabajadores autónomos concurrentes en el centro 

de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 
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Las empresas concurrentes se informarán recíprocamente sobre los riesgos 

específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan 

afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, y en 

particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por 

circunstancias derivadas de dicha concurrencia.  

 

La información debe ser suficiente y se proporcionará antes del inicio de las 

actividades, cuando se pueda producir un cambio en las actividades concurrentes 

que resulte relevante a efectos preventivos, y cuando se haya producido una 

situación de emergencia. La información se facilitará por escrito en el caso de que 

alguna de las empresas generará riesgos calificados como graves o muy graves. 

 

Si como consecuencia de los riesgos de las labores concurrentes se 

produjera un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los 

demás empresarios presentes en el centro de trabajo. Los empresarios 

concurrentes en un centro de trabajo se comunicarán de inmediato toda situación 

de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los operarios de 

las restantes empresas presentes en el centro de trabajo. 

 

La información a proporcionar deberá ser tenida en cuenta por los 

empresarios concurrentes en el centro de trabajo para la evaluación de los riesgos 

y para la planificación de su actividad preventiva. Por lo tanto, en el supuesto de 

previsible concurrencia el empresario contratista deberá actualizar su Plan de 

Seguridad, integrando en el mismo los procedimientos, medios de coordinación 

establecidos,..., mediante los cuales se eliminen los riesgos que se pudieran 

derivar de dicha situación de concurrencia.  

 

A la hora de elaborar la información a proporcionar, los empresarios habrán 

de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se 

agraven por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se 

desarrollan. Cada empresario informará a sus trabajadores respectivos de los 

riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo 

centro de trabajo. 
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Como se ha indicado, en cumplimiento del deber de cooperación los 

empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los procedimientos, 

protocolos y medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes. 

 

Además, la empresa adjudicataria deberá establecer en su Plan de 

Seguridad y Salud e implantar un Procedimiento de Coordinación de Actividades 

Empresariales en el que analice las siguientes situaciones de concurrencia entre 

empresarios: 

➢ Concurrencia con los suministradores de material de la obra. Con carácter de 

mínimos, el Plan de Seguridad del contratista integrará el compromiso de que 

previamente a su acceso a obra todos los suministradores sean informados 

por escrito en relación a los riesgos derivados de su actividad en la misma 

(descargas, acopios, hormigonados, etc.), y muy especialmente de los riesgos 

derivados del entorno en el que efectúen dichos suministros (por proximidad 

a las líneas eléctricas, a bordes de excavaciones o taludes,...). A tal efecto, la 

empresa contratista facilitará a dichas empresas suministradoras las partes 

del Plan de Seguridad y Salud (y sus anexos) que guarden relación con las 

citadas situaciones de riesgo, y comprobará que estas empresas trasladan 

esta información a todos sus trabajadores que debieran acceder a la obra. De 

igual manera, este traslado de información se complementará mediante las 

instrucciones que impartan los mandos de cada uno de los tajos (encargados, 

capataces...) a los operarios de las empresas suministradoras.  

➢ Por último, la empresa contratista organizará debidamente los trabajos de 

forma que los suministros no concurran o interfieran con la ejecución de las 

actividades de la obra, ni se vean afectados por los riesgos derivados de su 

entorno (p.e., el suministro de gasoil se realizará en zonas suficientemente 

apartadas de los tajos). 

➢ Concurrencia con o entre todas las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos, sean del nivel de subcontratación que sean. El intercambio de 

información en estas situaciones se organizará mediante el traslado a todos 

ellos del Plan de Seguridad, o bien de los capítulos del mismo 

correspondientes a la actividad que cada uno de ellos desarrollen. El 

compromiso de cumplimiento de la planificación preventiva facilitada se 

materializará mediante las actas de adhesión al Plan de Seguridad. No 
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obstante, en caso necesario, las empresas subcontratistas propondrán 

cuantas alternativas a la citada planificación estimen necesarias y pertinentes, 

las cuales serán objeto de estudio y valoración según el contenido del Art. 7 

del R.D. 1627/1997 y el propio derecho a la consulta y participación que 

contempla la Ley 31/1995. De forma complementaria a lo establecido, se 

celebrarán reuniones periódicas (al menos una mensual) a las que asistan las 

empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos, para analizar las 

posibles situaciones de concurrencia entre todos ellos. En esas reuniones el 

contratista deberá promover la consulta y participación de los trabajadores 

por medio de sus responsables, que asistirán a las mismas. Finalmente, 

durante el transcurso de los trabajos se cumplirán todas las medidas que se 

han previsto en este Estudio de Seguridad en materia de organización de los 

trabajos y análisis de las posibles interferencias o concurrencias.   

➢ Concurrencia con otro tipo de empresarios sin relación jurídica con la empresa 

adjudicataria de la obra (otras empresas contratistas, explotaciones 

ganaderas o agrícolas, graveras, etc.). Si existiera posibilidad de concurrencia 

con este tipo de empresarios, el contratista deberá celebrar con cada uno de 

ellos (siempre antes de que se inicien las actividades concurrentes) una 

reunión de coordinación de actividades empresariales a partir de la cual se 

analizarán las concurrencias posibles y se consensuarán los protocolos o 

procedimientos de coordinación que se deberán implantar para evitarlas, se 

definirán los medios de coordinación necesarios para efectuar el seguimiento 

y control de dichos protocolos, etc. 

➢ Concurrencia con las empresas de vigilancia y control de obra. La empresa 

contratista deberá entregar el Plan de Seguridad y todos sus anexos a estas 

empresas de vigilancia y control de obra, siendo más que recomendable que 

estas empresas estudien la necesidad de actualizar o complementar su Plan 

de Prevención de Riesgos Laborales, siempre en función de los riesgos y 

medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad que se les facilite. 

Además, la empresa contratista y las empresas externas de control y 

vigilancia darán lugar a su deber de coordinación y cooperación recíproca que 

exige el R.D. 171/2004 y, entre otras cuestiones, programarán y organizarán 

debidamente sus respectivas labores de tal manera que éstas en ningún caso 

puedan interferir o concurrir. 
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➢ Agricultores y ganaderos con instalaciones o necesidad de realizar trabajos en 

la zona. De forma general, la empresa contratista adoptará las medidas 

necesarias para evitar el acceso de los regantes y comuneros a las zonas de 

trabajo, vigilando además el cumplimiento de lo establecido en el apartado 

4.3 “Afecciones a terceros y control de accesos”. 

 

La empresa contratista designará formalmente una persona responsable de 

la coordinación de actividades empresariales en la obra, que deberá vigilar el 

cumplimento del Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales que 

establezca en su Plan de Seguridad. Por fin, en la fase inicial de la obra el 

contratista celebrará una reunión con todas las empresas concurrentes, y en virtud 

de la misma consensuará el procedimiento de coordinación de actividades 

empresariales propuesto en su Plan de Seguridad, actualizando lo que se estime 

necesario fruto del consenso realizado entre todas las partes (por tanto, este 

consenso deberá mantenerse durante todo el periodo de ejecución, integrando en 

el mismo a todas las empresas que se incorporaran a la obra durante el transcurso 

de las actividades). 

 

22 SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y 

BIENESTAR 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la 

obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

 

Debido a la separación de los distintos tajos, el empresario contratista 

deberá analizar en su Plan de Seguridad el dimensionamiento de las instalaciones y 

su ubicación más adecuada, de forma que resulten accesibles para todos los 

trabajadores. Adicionalmente, el contratista deberá analizar en su Plan de 

Seguridad la posibilidad de que se habiliten instalaciones de higiene y bienestar 

complementarias en tajos de larga duración (un ejemplo más que evidente serían 

los tajos de ejecución en la estación de filtrado), teniendo en consideración la 

distancia entre las mismas, el número de trabajadores, la existencia de servicios 

próximos, etc. 
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En cualquier caso, los trabajadores dispondrán de los medios de transporte 

precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista, y 

en especial para tajos móviles, como es el caso de la excavación en zanja y el 

montaje de tubería, etc. 

 

Asimismo, se deberá asegurar el suministro de agua potable al personal 

perteneciente a la obra, muy especialmente durante los periodos de más calor 

(durante el verano). 

 

Para el cálculo de las instalaciones de higiene y bienestar se tendrán en 

cuenta las previsiones de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de 

riesgos relativos a las obras de construcción, que desarrolla el Real Decreto 

1627/1997. Estas instalaciones se van a situar en la parcela para el acopio de 

materiales más concretamente en el Municipio 95 Polígono 103, Parcela 20048.  

 

➢ Dotación de vestuarios: 2 m² por trabajador. Se incluirán taquillas, bancos y 

asientos. 

➢ Dotación de duchas: 1 ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores. 

➢ Dotación de urinarios: Un urinario por cada 25 trabajadores. 

➢ Dotación de retretes: Un retrete por cada 25 trabajadores. 

➢ De forma general, en los tajos de larga duración (estación de filtrado, etc.) se 

habilitarán las instalaciones de higiene complementarias que mejor satisfagan 

las necesidades de todos los trabajadores (baños químicos, etc.). 

 

A continuación, se van a detallar el tipo de instalaciones y la ubicación de las 

mismas: 

➢ 1 caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m². 

➢ 5 casetas prefabricadas para vestuarios en obra, de 6x2,33x2,30 (14) m². 

➢ 3 casetas prefabricadas para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²). 

➢ 30 Taquillas metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios 

punta x 1,20). 

➢ 6 Bancos de madera capacidad 5 personas. 

➢ 10 Jaboneras de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable. 
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➢ 4 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable. 

➢ 4 Horno microondas de 800 W. 

➢ 4 Mesas madera capacidad 10 personas. 

➢ 2 Depósitos de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno 

inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, 

colocado 

 

23 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 

POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Se incluye este apartado en virtud de lo establecido en el artículo 5.6 del 

R.D. 1627/1997. En el mismo se contemplan las previsiones e informaciones 

precisas para efectuar, en su momento, los previsibles trabajos posteriores con las 

debidas condiciones de seguridad y salud. 

 

Una vez ejecutadas las obras del presente Proyecto, podría resultar 

necesario realizar una serie de trabajos posteriores, básicamente relacionados con 

la explotación de las instalaciones. De esta forma, podría resultar necesaria la 

reparación de fugas, la sustitución (o reparación de válvulas)... En relación a 

dichas actividades, resultarán de aplicación las previsiones que establece el 

presente Estudio de Seguridad, especialmente en lo relacionado con la excavación 

en zanja y el montaje de tuberías, la realización de las pruebas de presión, las 

condiciones de conexionado de los distintos tipos de tuberías, el montaje de las 

instalaciones electromecánicas, etc. 

 

En este sentido, debe considerarse muy especialmente la necesidad de que 

en fase de explotación resulte necesario acceder al interior de obras de fábrica 

(como arquetas, etc.) de gran altura. Con estos antecedentes, desde el presente 

Estudio de Seguridad se establece la obligatoriedad de que el acceso futuro a 

dichas obras de fábrica se realice conforme a las condiciones planteadas para la 

fase de ejecución de las obras, con cuyo efecto todas ellas dispondrán de una 

estructura de acceso con plataformas de descanso, con el fin de facilitarlo y 

garantizar que en todo momento se realice en condiciones seguras. En caso 
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contrario (si el acceso finalmente se habilitara a partir de pates o estructuras de 

anillos que carecieran de dichas plataformas de descanso, el empresario 

contratista dejará instaladas las líneas de vida verticales y los puntos fijos 

necesarios a los que el personal que intervenga en la fase de explotación pueda 

anclar los correspondientes dispositivos anti-caídas. 

 

24 CONSIDERACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 

PREVENCIÓN EN EL PROYECTO 

 

El contenido de este Estudio de Seguridad se ha realizado al amparo del de 

la legislación vigente, y muy especialmente en todo lo relacionado con los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. De esta manera, se han definido 

procedimientos de trabajo mediante los cuales se evitan los riesgos o se combaten 

en su origen, se ha considerado la evolución técnica, se ha antepuesto la 

protección colectiva con respecto a la individual, etc. No se insisten en todas estas 

cuestiones, ya que todas ellas se han puesto de manifiesto en el análisis de todas 

las unidades de obra a que han sido incorporadas. 

 

En cualquier caso, las previsiones realizadas en este documento deberán 

ser complementadas y desarrolladas por la empresa contratista a través de su Plan 

de Seguridad, y por lo tanto, también lo serán las cuestiones específicas que se 

citan en el presente apartado en cuanto a consideración de los principios de la 

acción preventiva como criterio de referencia a partir del cual planifique su 

actividad preventiva. 

 

25 CONSIDERACIONES SOBRE TIPOLOGÍA DE LOS 

MATERIALES 

 

El contratista deberá estudiar de una forma detallada los materiales que se 

empleen en la obra, así como los que puedan aparecer en los servicios afectados 

proponiendo en su Plan de Seguridad las medidas preventivas y los aspectos a 

considerar al respecto, contemplando como mínimo los siguientes: 
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25.1 AMIANTO 

 

En cumplimiento del artículo 10 del R.D. 396/2006, se ha estudiado en el 

Proyecto la no existencia de amianto en el entorno de la obra, y se ha concluido 

que en principio no resultará necesario manipular materiales que contengan 

amianto. 

 

En cualquier caso, antes del inicio de la obra el empresario contratista 

deberá volver a estudiar la zona, y si detectase la necesidad de manipular 

materiales con riesgo por amianto, deberá seguir los pasos y protocolos 

establecidos en el citado R.D. 396/2006, además de actualizar el contenido del 

Plan de Seguridad. 

 

25.2 DESENCOFRANTES 

 

Existen dos tipos de desencofrantes: 

➢ Agentes desencofrantes con base mineral destilado del petróleo, y que 

contienen disolventes orgánicos volátiles o simplemente gasóleos, de los que 

se deriva su posible cancerigenosidad, y que son los más utilizados en nuestro 

país. 

➢ Agentes desencofrantes con base vegetal, que son una alternativa no tóxica y 

procedente de un recurso renovable.   

 

Teniendo presente el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

que establece como principio de la acción preventiva sustituir lo peligroso por lo 

que entrañe poco o ningún peligro, se establece para la obra la obligación de uso 

de los desencofrantes con base vegetal. Una propuesta diferente deberá ser 

justificada técnica y razonadamente por la empresa contratista en su Plan de 

Seguridad. Respecto a esta solución, deberá trasladarse la información precisa a 

los trabajadores. Además, se prohibirá terminantemente el empleo de gasoil como 

desencofrante. 
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25.3 HORMIGONES Y CEMENTOS 

 

El cromo es un elemento químico que se encuentra en el cemento y que 

tiene distintos estados de oxidación, uno de los cuales el cromo VI, el cual es 

soluble al agua. Los estudios realizados demuestran que el cromo VI es el 

causante de la mayoría de casos de dermatosis profesional debida al cemento. La 

reducción del cromo VI a niveles inocuos (cantidad inferior al 0,0002 % soluble 

respecto al peso total en seco del cemento, R.D. 355/2-2003) supondría que se 

eliminaría el riesgo de dermatitis alérgica al cromo. 

Incluso en la orden PRE/164/2007, de 29 de enero, sobre envasado y 

etiquetado de productos químicos, específica para los cementos y preparados de 

cemento, establece que las etiquetas de los envases de cementos y preparados de 

cemento que contengan más del 0,0002 % de cromo (VI) soluble respecto al peso 

total seco del cemento deben llevar la inscripción siguiente “contiene cromo VI, 

puede producir una reacción alérgica", salvo que el preparado ya esté clasificado y 

etiquetado como sensibilizante con la frase R43. 

Se establece para esta obra el empleo de cementos con cantidades de 

cromo VI inocuas para la salud, es decir, no se trabajará con sacos de cemento o 

albaranes que carezcan de la inscripción de “cemento sin cromo VI”. En caso 

contrario, el contratista justificará técnica y razonadamente en su Plan de 

Seguridad el empleo de otros productos; en ese caso, se deberá atender a la ficha 

de seguridad, y prestar especial cuidado en extremar las medidas de protección 

individual, que consistirán en guantes, gafas, botas, y si se considera oportuno 

cremas que eviten la entrada del contaminante por las vías parenteral y cutánea 

(así como favorecer los hábitos de limpieza de los trabajadores). Estos aspectos 

deberán ser objeto de formación información a los trabajadores implicados. 

Para los distintos aditivos de hormigones y morteros, el contratista deberá 

estudiar la ficha de seguridad del producto, y deberá prever en su Plan de 

Seguridad los equipos de protección que se deberán disponer, teniendo en 

consideración la posibilidad de utilizar cremas protectoras, quitarse la ropa 

manchada o empapada, no fumar, beber, ni comer durante su manipulación, 

lavarse las manos antes y después de su manipulación, así como la utilización de 

ropa de trabajo que evite el contacto con la piel, gafas de protección e incluso 

máscara y guantes de goma o plástico (según la ficha de seguridad). 
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25.3.1 ASFALTOS 

 

En la ejecución de estructuras se hace preciso el uso pintura asfáltica para 

la impermeabilización de muros. Para estos casos la empresa contratista solicitará 

la ficha de seguridad del producto, antes de su aplicación en obra. En virtud de la 

ficha del producto, la empresa contratista facilitará los EPI´s necesarios para la 

manipulación y puesta en obra del mismo. Con carácter mínimo, los trabajadores 

que apliquen la pintura asfáltica de impermeabilización evitarán en todo momento 

el contacto directo con el producto, empleando ropa de trabajo, guantes de PVC o 

látex, gafas de la tipología que establezca la ficha de seguridad del producto, y 

mascarillas con filtro químico. 

 

26 PRESUPUESTO 

 

El Importe de los Costes Directos Totales del Estudio de Seguridad y Salud, sin 

IVA, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS  

SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (167.707,20 €). 

 

Ejea de los Caballeros, diciembre de 2023 

 

EL INGENIERO AGRÓNOMO  EL INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

Fdo: José Miguel Laplaza de Marco    Fdo.: Samuel Sarría Lario 

Colegiado nº 772      Colegiado nº 1.887 

 

EL INGENIERO AGRÍCOLA DEL MEDIO RURAL 

 

 

 

Fdo: Jesús Tacchini Liso 

Colegiado nº 562 
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TRABAJOS
1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Mes 13º Mes 14º Mes 15º Mes 16º Mes 17º Mes 18º Mes 19º Mes 20º Mes 21º Mes 22º Mes 23º Mes 24º Mes

1. OBRA DE TOMA

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Compuertas

2. BALSA DE REGULACIÓN

Mov. Tierras

Conducciones, ventosas y elementos

Drenaje e impermeabilización

Reposición servicios afectados

3. ESTACIÓN DE FILTRADO

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Estructura

Cerramiento, cubierta y carpintería

Calderería, Válvulas y elementos

Instalaciones

5. RED DE TUBERÍAS

Replanteo

Mov. Tierras

Tuberías

Válvulas, elementos, desagues y ventosas

Hidrantes

Arquetas

Hormigones

Hincas

6. RED DE TUBERÍAS TERCIARIAS

Replanteo

Mov. Tierras

Tuberías

Otros

7. CONTROL Y AUTOMATIZACION

Control y automatización

8. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

Reposición acequias

Reposición coberturas riegos

Reposición caminos

9. MEDIDAS AMBIENTALES

Reposiciones

10.- GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE CALIDAD

Gestión de Residuos y Control de calidad

11.- PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha

12.- SEGURIDAD DE SALUD

Seguridad y Salud

MESES

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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ANEXO 2 

DESIGNACIÓN COORDINADOR  



TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 

DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) (ZARAGOZA)   

PROMOTOR: SEIASA 

Autorización como coordinador de seguridad y salud en fase de redacción de proyecto.  

 

 

DESIGNACIÓ N REDACTÓR ESTUDIÓ DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 

D/Dª José María Vinué Lasierra., con DNI 17709284-C en representación de la 

Comunidad de Regantes nº V de los Riegos de Bardenas , con CIF G 50065697, en 

calidad de beneficiario del proyecto cuyo título encabeza este documento, designa a 

D/Dª D. Jesús Tacchini Liso, con DNI 73.064.353-T como coordinador de seguridad 

y salud en fase de redacción del proyecto , siendo un técnico competente para ello y 

designado por el promotor según el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones relativas a la designación de los 

coordinadores en materia de seguridad y salud en la elaboración del proyecto de obra.  

Que, por lo tanto, dispone de su titulación académica y profesional de acuerdo a sus 

competencias y especialidades en función a las directrices exigidas por el Ministerio, y 

acorde a La ley 54/2003, de 12 de diciembre y el RD 1627/1997, de 24 de octubre para 

la redacción del Documento de Estudio de Seguridad y Salud. 

Mediante la siguiente formación; 

1. Titulación académica: Ingeniero Técnico Agrícola y del Medio Rural. 

2. Formación preventiva: Técnico de prevención de riesgos laborales con 

formación en materia de prevención superior a 200 horas.  

Para que conste a los efectos oportunos, se firma, 

En Zaragoza, diciembre de 2023. 
 

Actuando como beneficiario:                    Coordinador en fase de  

           redacción de proyecto: 

  

 

FDO: José María Vinue Lasierra   FDO: D. Jesús Tacchini Liso 
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ÍNDICE PLANOS 

PLANO N.º 1. IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS (2 hojas) 

PLANO N.º 2. SEÑALIZACIÓN DE PELIGROS (2 hojas) 

PLANO N.º 3. EJECUCION DE TERRAPLENES 

PLANO N.º 4. EXCAVACIONES (3 hojas)

PLANO N.º 5. ESLINGAS Y SUJECCIONES SEGURAS DE CARGAS 

PLANO N.º 6. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 

PLANO N.º 7. SEÑALIZACIÓN EN CRUCE CON RED VIARIA 

PLANO N.º 8. TRABAJOS EN ALTURA.PROTECCIONES COLECTIVAS 

PLANO N.º 9. PLATAFORMAS ELEVADORAS 

PLANO N.º 10. PROTECCIONES DE BORDES.BARANDILLAS 

PLANO N.º 11. ELEMENTOS REFLECTANTES 

PLANO N.º 12. PROTECCIONES (5 hojas) 

PLANO N.º 13. SEÑALIZACIÓN (7 hojas) 

PLANO N.º 14. ZONA DE ACOPIOS EN PARQUE DE MAQUINARIA 

PLANO Nº 15. ITINERARIO CENTROS EMERGENCIA (4 hojas) 
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Caseta prefabricada para comedor

Medidas= 7,87 x 2,33 x 2,30m
S= 18,40 m²

   L2 
 INGENIERÍA

JOSÉ MIGUEL LAPLAZA DE MARCO

 EL INGENIERO AGRONOMO,

SAMUEL SARRÍA LARIO

 EL INGENIERO AGRONOMO,

Autor del Proyecto:Fecha:Escala: Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:

Referencia geográfica: EPSG 25830. Sistema de coordenadas: ETRS89/UTM 30N

Tamaño:

 EL INGENIERO AGRICOLA

Y DEL MEDIO RURAL,

JESÚS TACCHINI LISO

S/E

IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS.

VESTUARIOS, COMEDOR Y ASEO

2 de 2



ZONA DE TRABAJOS EN LA BALSA.

POSIBLES SALIDA CAMIONES

CRUCE DE TUBERÍA CON CARRETERA

A-1203 PROCESO DE HINCADO

   L2 
 INGENIERÍA

JOSÉ MIGUEL LAPLAZA DE MARCO

 EL INGENIERO AGRONOMO,

SAMUEL SARRÍA LARIO

 EL INGENIERO AGRONOMO,

Autor del Proyecto:Fecha:Escala: Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:

Referencia geográfica: EPSG 25830. Sistema de coordenadas: ETRS89/UTM 30N

Tamaño:

 EL INGENIERO AGRICOLA

Y DEL MEDIO RURAL,

JESÚS TACCHINI LISO

1/20.000

SEÑALIZACIÓN DE PELIGROS

CARRETERA A-1203

BARDENAS
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SEÑALIZACIÓN VIARIA
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RED VIARIA
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CRUCE DE TUBERÍA CON CARRETERA

A-125 PROCESO DE HINCADO

CRUCE CON CAMINO GENERAL

C.G-6. CRUCE A CIELO ABIERTO

CRUCE CON CAMINO GENERAL

C.G-6. CRUCE A CIELO ABIERTO

CAMINO GENERAL C.G-6
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1.- PROTECCIONES CONTRA DERRUMBAMIENTOS

EXCAVACIONES EN ZANJA Y POZOS ( I )

una distancia que estará en función del talud natural y en ningún caso será 

apilados para la ejecución de la obra junto al borde de la misma, debiendo guardarse

No se acumularán ni los materiales procedentes de la excavación, ni otros

desembarco sobrepasará en un metro su punto superior de apoyo.

fondo de la misma; para ello se utilizarán escaleras, preferentemente metálicas, y su

Los elementos de la entibación no deberán usarse nunca para subir o bajar al

- Por posibles alteraciones debidas al tráfico exterior o a cualquier tipo

- Cuando sufra alteraciones por causa de agua, de lluvia o filtraciones.

caso diariamente y antes de comenzar los trabajos:

Los elementos de la entibación deberán revisarse continuamente, en cualquier

TALUD NATURAL

- LIGERA: Para terrenos compactos.

- SEMICUAJADA: Para terrenos blandos o previamente excavados.

- CUAJADA: Para terrenos sueltos.

Según el tipo de terreno y la profundidad a excavar la entibación será del tipo:

según lo que determina la N.T.E. - A.D.Z.

y separaciones de los elementos que la configuren, el cálculo puede efectuarse

Para determinar las características necesarias de la entibación, así como las dimensiones

incluso en caso de terreno suelto y poco estable, deberán entibarse las paredes de la

Si no es factible adoptar la medida indicada en el punto anterior, a partir de 1,30 m. o

excavación se les dará una pendiente que estará en función del talud natural del terreno.

Si es posible, tanto por razones de espacio como económicas, a las paredes de la 

inferior a 60 cm.

  de vibraciones.

A

excavación.

TALUD NATURAL

ANGULO DE

B

ENTIBADO

del ángulo del talud natural, y en ningún caso menos de 60 cm.

5.- PROTECCION CONTRA EMANACIONES DE GAS

  un Acta Notarial.

4.- PROTECCIONES DE EDIFICACIONES COLINDANTES

c) Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, deberá

señalizarse la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m.

topes de madera, metálicos o de cualquier material resistente.

- Se revisará antes de comenzar los trabajos el estado de las mismas, levantando si

  hay problemas el correspondiente informe, preferiblemente con el complemento de

- Si se detectan situaciones de peligro se tomarán las medidas correspondientes,

  comunicándose a la Dirección Técnica de la obra.

- Control de posibilidad de canalizaciones de gas, para evitar su rotura, realizando

- Uso del correspondiente equipo de protección personal.

- Existencia de otro u otros operarios en el exterior para caso de emergencia.

b) Para que la protección sirviera para evitar la caída de vehículos se dispondrán

3.- PROTECCIONES CONTRA CAIDAS DE PERSONAS

2.- PROTECCIONES CONTRA CAIDAS DE MATERIALES

a) Barandillas resistentes, de 90 cm. de altura a una distancia que variará en función

Si se debe circular por las proximidades de la excavación, se dispondrán:

- En cualquier caso, se separará cualquier tipo de materiales, 60 cm. del borde de las

  modo que sirva de rodapié.

- Si las paredes de la excavación se entiban, esta sobrepasará al menos en 20 cm., de

  mismas.

  las cotas correspondientes

- Contacto con la Empresa Suministradora solicitando información sobre sus condiciones

ANGULO DE TALUD

NATURAL
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1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de 

Seguridad y Salud del Proyecto, y se redacta en cumplimiento del artículo 5.2.b del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en las obras de Construcción. 

 

Se refiere este Pliego de Condiciones, en consecuencia, a partir de la 

enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, a la 

definición de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en 

relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en 

particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista 

y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así 

como a la definición de las prescripciones técnicas que deberán cumplir los sistemas y 

equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de 

equipos y máquinas de trabajo. 

 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este 

Pliego se encuentra sustancialmente complementado por las definiciones previstas en 

la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a 

características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, 

así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su 

composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 

circunstancias, el contenido normativo del Pliego ha de considerarse ampliado 

mediante las previsiones técnicas de la Memoria, formando por tanto estos 

documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la 

obra. 

 

Asimismo, este Pliego de Condiciones pretende trasladar la información y las 

instrucciones adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales a todos los 

empresarios que desarrollen actividades en la obra, en cumplimiento de la disposición 

adicional primera del R.D. 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/95, así como del R.D.L. 5/2000. 
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Los documentos que definan las obras son la Memoria y Anejos, los Planos, el 

Pliego de Condiciones Técnicas, el Presupuesto y el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

2 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 

 

A continuación, se relaciona la normativa que es de obligado cumplimiento en 

la obra. 

 

2.1 RELACIONES LABORALES 

 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  

REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura 

de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social, de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la 

ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta 

propia. 

LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de Enero, sobre los derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 

22 de diciembre. 

LEY 14/2000, DE 29 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 

orden social. 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de Septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo. 

LEY 11/1985 de 2 de Agosto de libertad sindical. 

O. PRES./140/05 de 2 de Febrero sobre procedimiento de regularización de 

extranjeros en España. RESOL. 8-2-2005, sobre derechos y libertades de extranjeros 

en España. 

Resolución de 1 de Agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo por la 

que se dispone la inscripción en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General 

del Sector de la Construcción para el periodo 2007-2011. 
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2.2 SUBCONTRATACIÓN 

 

LEY 32/06 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la Construcción. 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

2.3 INDUSTRIA 

 

LEY 21/1992, de 16 de Julio, de Industria y modificaciones posteriores.  

REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de Diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

 

2.4 ACTIVIDADES 

 

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 18 de Febrero de 2003 sobre la mejora de 

la protección de la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos. 

 

REAL DECRETO 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-

10-97). 

 

Complementado por: 

- RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1999, sobre Delegación de Facultades 

en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 

complementa art. 18 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre 

de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras 

de Construcción. 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
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2.5 EQUIPOS DE TRABAJO 

 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo.  

 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

en materia de trabajos temporales en altura. 

 

MÁQUINAS: 

 

- CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria  

- REAL DECRETO 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, relativo a las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  

- REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manipulación (RAEM).  

- REAL DECRETO 837/2003, Aprueba la ITC MIE AEM4, sobre Grúas 

Móviles Autopropulsadas.  

- ORDEN 3984/2005 de 6 de julio, que dicta normas adicionales sobre la 

regulación de carné de operador de grúa móvil autopropulsada. 

 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS: 

 

- REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas 

de visualización. 
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2.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

REAL DECRETO 542/2020, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. 

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 

diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.” 

El R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.” 

 

2.7 ERGONOMÍA 

 

CARGAS: 

 

- REAL DECRETO 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

- CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso máximo de la carga que 

puede ser transportada por un trabajador. 

 

PANTALLAS: 

 

- REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas 

de visualización. 

 

FORMACIÓN: 

 

- REAL DECRETO 949/1997, de 20 de Junio, por el que se establece el 

certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de 

riesgos laborales.  

- REAL DECRETO 34/2008 de 18 de Enero, por el que se regulan los 

certificados de profesionalidad.  
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- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de Octubre, por el que se establece el 

título de Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las 

correspondientes enseñanzas mínimas.  

- REAL DECRETO 277/2003, de 7 de Marzo, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título 

de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

 

2.8 HIGIENE 

 

ENFERMEDADES PROFESIONALES: 

 

- CONVENIO 42 de la OIT, sobre indemnización por enfermedades 

profesionales (revisado en 1934).  

- REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba 

el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

 

CONTAMINANTES QUÍMICOS: 

 

- REAL DECRETO 374/01, de 6 de Abril sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la Exposición a Agente Biológicos durante el trabajo.  

- REAL DECRETO 349/2003 de 21 de Marzo, por el que se modifica el 

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos.  

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo.” 
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- CONVENIO 136 DE LA OIT, relativo a la protección contra los riesgos de 

intoxicación por el benceno. 

 

CONTAMINANTES FÍSICOS: 

 

- CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el 

ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.  

- REAL DECRETO 286/2006 de 11 de marzo, sobre la protección de la 

salud y de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

- CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el 

ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.  

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1311/2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

-  REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del 

dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. Incluidas la Correcciones de errores de 16 y 18 de abril 

de 2002.  

- ORDEN CTE/23/2002, de 11 de Enero, por la que se establecen 

condiciones para la presentación de determinados estudios y 

certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. 

- REAL DECRETO 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados 

de la exposición a las radiaciones ionizantes.  

- CONVENIO 115 DE LA OIT, relativo a la protección de los trabajadores 

contra las radiaciones ionizantes. 
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- RESOLUCIÓN DE 16 DE JULIO DE 1997, que constituye el Registro de 

Empresas Externas regulado en el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de 

Marzo de 1997, de protección operacional de los trabajadores externos. 

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS: 

 

- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo.  

- ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 por la que se adapta en función del 

progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

2.9 LUGARES 

 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

 

2.10 MEDICINA 

 

CONVENIO 42 DE LA OIT, sobre indemnización por enfermedades profesionales 

(revisado en 1934).  

 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de Noviembre, que aprueba el cuadro de las 

enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 
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Artículo 7 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en 

el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

 

2.11 MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

REAL DECRETO 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías 

peligrosas por carretera. 

 

2.12 RESIDUOS 

 

REAL DECRETO 1771/94 de 5 de Agosto de adaptación a la Ley 30/92, de 26 

de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos 

en materia de aguas, costas y medio ambiente  

 

REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de Agosto de 1999, complementa la LEY 

10/1998, de 21 de Abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los 

Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan. 

 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular 

 
Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos (Boletín Oficial de Aragón (BOA), de 8 

agosto de 2008), modificado por Decreto 114/2020, de 25 de noviembre (BOA, 2 

diciembre 2020).  

Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el anterior (BOA nº 127, de 3 de julio de 2009)  

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 
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2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicado en el DOUE, a partir de 

ahora Decisión (2014/955/UE).” 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de 

Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.”  

Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de 

Residuos 2021-2026 (PEITTR)  

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 

de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.  

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 

de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (en 

adelante, Directiva (UE) 2018/851), con las modificaciones que aquella introduce sobre 

esta última.  

Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 

de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 

de envases.  

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio 

de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en 

el medio ambiente (Directiva SUP)  

REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero  

 

2.13 SEGURIDAD 

 

LEY 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

LEY 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales.   

 

REAL DECRETO 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de coordinación de actividades empresariales.  
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Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros 

de trabajo. 

 

RESOLUCION 11 de Abril de 2006 sobre el libro de visitas. 

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO: 

 

- REAL DECRETO 707/2002 de 19 de Julio por el que se aprueba el 

Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 

medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.  

- REAL DECRETO 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 

4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la 

imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por 

el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de 

los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales 

- REAL DECRETO 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de 

trabajo y Seguridad Social. 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO: 

 

- ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de 

trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico  

- RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la 

que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de 

Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 

procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
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accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 

noviembre.  

- CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 

noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 

de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico. 

 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: 

 

- REAL DECRETO 379/01 de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos e instrucciones 

técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-

APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

- ITC MIE APQ 1: «Almacenamiento combustibles» de líquidos inflamables 

y combustibles» 

- ITC MIE APQ 2: «Almacenamiento de óxido de etileno»   

- ITC MIE APQ 3: «Almacenamiento de cloro»   

- ITC MIE APQ 4: «Almacenamiento de amoníaco anhidro»   

- ITC MIE APQ 5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones 

de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión»  

- ITC MIE APQ 6: «Almacenamiento de líquidos corrosivos»  

- ITC MIE APQ 7: «Almacenamiento de líquidos tóxicos» 

- CORRECCIÓN de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, 

de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 

MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 

y MIE-APQ-7. 

 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN: 

 

- REAL DECRETO 2291/1985, de 8 Noviembre, que aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
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- RESOLUCIÓN de 10 de Septiembre de 1998, que desarrolla el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 

- REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una 

nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento 

de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 

obras u otras aplicaciones. 

- REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y 

derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 

industrial. 

- REAL DECRETO 837/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba el 

nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- ORDEN 3984/2005 de 6 de Julio, se dictan normas adicionales sobre la 

regulación de carné de operador de grúa móvil autopropulsada. 

 

ELECTRICIDAD: 

 

- ORDEN de 18 de octubre de 1984 que aprueba las instrucciones técnicas 

complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. (ITC MIE-RAT 20)  

- ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 que por la que se actualizan las 

instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

- ORDEN de 23 de Junio de 1988 que por la que se actualizan diversas 

instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación.  

- ORDEN de 16 de Abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la 

instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre 
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condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación.  

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico.  

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 

EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN: 

 

- LEY 17/2015, de 9 Julio, del Sistema Nacional de Protección civil. 

Normas Básicas de Protección Civil. 

 

INCENDIOS: 

 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

- RESOLUCIÓN de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: 

Establece procedimiento para reconocer las acreditaciones concedidas 

por las entidades de acreditación oficialmente reconocidas, a los efectos 

establecidos en la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, Condiciones 

de Protección contra Incendios en Edificios.  

- ORDEN de 27 de Julio de 1999 por la que se determinan las condiciones 

que deben reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de 

transporte de personas o de mercancías.  

 

MÁQUINAS: 

 

- CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria.  

- Orden de 27 de Diciembre de 2000 por la que se actualizan los anexos 1 

y 11 del Real Decreto 2028/1986 de 6 de junio por el que se transpone 

la Directiva 97/68/CE relativa a la emisión de gases y partículas 
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contaminantes de los motores instalados en máquinas móviles no de 

carretera.  

- REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de Diciembre de 1995, que aprueba 

el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 

Industrial, que complementa al REAL DECRETO 2584/1981, de 18 de 

Septiembre de 1981.  

- REAL DECRETO 411/1997, de 21 de Marzo de 1997, que modifica el 

REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 

Industrial.  

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

maquinas. 

- Orden de 8 de Abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MSG-SM-1 del REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

EN LAS MAQUINAS, referente a máquinas, elementos de máquinas o 

sistemas de protección usados.  

- REAL DECRETO 245/1989, de 27 de Febrero, sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra.  

- REAL DECRETO 1407/1987 de 13 de Noviembre de 1987, que 

complementa al REAL DECRETO 2584/1981, de 18 de Septiembre de 

1981, regulando las Entidades de inspección y control reglamentario en 

materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones 

industriales.  

- REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales 

- ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO de 9 de Marzo de 1971, conocida 

como "ORDENANZA GENERAL DEL TRABAJO ", que venía a actualizar el 

"REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO", 

aprobado por Orden Ministerial del 31 de enero de 1940. 
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- REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales 

 

2.14 SEÑALIZACIÓN 

 

REAL DECRETO 485/97 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Instrucción de Señalización Provisional 8.3.IC. 

 

2.15 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

REAL DECRETO 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 

30 de Abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.  

 

ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de 

las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 

auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades 

públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 39/1997 sobre Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 

REAL DECRETO 688/05 de 10 de junio (BOE 11-VI-05) Regula el Régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
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2.16 DIRECTIVA MARCO Y DIRECTIVAS ESPECÍFICAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Directiva marco y directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo 

vigentes (Base jurídica: art. 137.2 del Tratado CE). 

89/391/CEE Directiva Marco.   

91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales.  

2003/134/CE Recomendación sobre Seguridad y Salud de los trabajadores 

autónomos (1).  

89/654/CEE Lugares de Trabajo.  

92/57/CEE Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  

92/58/CEE Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

89/655/CEE Utilización de Equipos de Trabajo.  

95/63/CE Primera Modificación de 89/655/CEE.  

2001/45/CE Segunda modificación de 89/655/CEE (**).  

90/270/CEE Pantallas de Visualización de Datos (PVD).  

89/656/CEE Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI).  

2000/39/CE Primera Lista de Valores Límite de Exposición.   

90/269/CEE Manipulación Manual de Cargas.   

92/85/CEE Seguridad y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia.  

94/33/CE Protección de los Jóvenes en el Trabajo.   

2003/88/CE Ordenación del tiempo de trabajo (**).  

2002/15/CE Ordenación del tiempo de trabajo en transporte por carretera.  

2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones).  

2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido).  

2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesional. 

 

3 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

3.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

Antes de comenzar las obras, deberán supervisarse las prendas y los elementos 

de protección individual y colectiva con el fin de garantizar que su estado de 
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conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario, se 

desecharán adquiriendo el empresario contratista otros nuevos. Todos los equipos de 

protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 

542/2020 y 773/1997. Adicionalmente, se considerarán aplicables las Normas Técnicas 

Reglamentarias M.T. en materia de homologación de los equipos, en aplicación de la 

O.M. de 17-05-1974 (B.O.E. 29-05-74). 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas UNE, siempre 

que exista norma de referencia. En caso de que no exista Norma de Homologación 

oficial serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide, para lo 

que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las 

circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es 

decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El empleo de una 

prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. Los 

elementos de protección personal serán situados en un almacén previamente al inicio 

de los trabajos, en cantidad suficiente para dotar al personal que los haya de precisar. 

Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, 

realizar la reposición necesaria. 

 

Todos los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a la 

maquinaria, serán dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

 

La revisión de los medios de protección será encomendada a personal 

especializado en el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, 
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resultando en este caso el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro 

dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

 

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales barandillas, rodapiés, 

señalización, limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la 

responsabilidad de los mandos directos en su conservación, se encargarán y realizarán 

las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 

 

4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

4.1 CRITERIOS PARA EL EMPLEO 

Los equipos de protección individual, deberán utilizarse cuando existan riesgos 

para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

En particular, en las actividades o sectores de actividad indicadas en el anejo III 

del R.D. 773/1997, puede resultar necesaria la utilización de los equipos de protección 

individual, a menos que la implantación de las medidas técnicas u organizativas 

garanticen la eliminación o suficiente limitación de los riesgos correspondientes. En el 

apartado 2.4 se establece la obligatoriedad de uso de EPI’S. 

4.2 CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN REUNIR 

Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el fin 

de evitar las consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el presupuesto 

contemple calidades que en ningún momento pueden ser rebajados, ya que iría en 

contra del objetivo general. 

Las prendas de protección personal utilizables en esta obra, cumplirán las 

siguientes condiciones: 

Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 

del trabajador. 

Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
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En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 

equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su 

eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

Estarán certificadas y portarán de modo visible el marcado C. 

Si no existiese la certificación, de una determinada prenda de protección 

personal, y para que esta Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene autorice su uso, 

será necesario: 

Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma 

propia de cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea. 

De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los 

que estén en trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que 

pertenezca a la categoría III, en cuyo caso se prohibirá su uso. 

Las prendas de protección personal, se entienden en esta obra intransferibles y 

personales, con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal 

requerirán el acopio de las prendas usadas para eliminarlas de la obra. Así se calcula 

en las mediciones. 

Las prendas de protección personal que cumplan en cadena con las 

indicaciones expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso 

durante el período de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la fecha de caducidad 

se eliminará el equipo de protección individual. 

Toda prenda de protección en uso deteriorada o rota, será reemplazada de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el 

nombre y empresa de la persona que recibe la nueva prenda de protección individual. 

Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido 

valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de prendas de protección 

individual; por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal 

y mandos del contratista principal, subcontratista y autónomos si los hubiere. 

En este Estudio de Seguridad e Higiene, se entienden por prendas de 

protección personal utilizables siempre, y cuando cumplan con las condiciones 

exigidas, las contenidas en el siguiente listado: 

• Botas aislantes de electricidad. 

• Botas de P.V.C. impermeables. 

• Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma y 

P.V.C., plantilla antiobjetos punzantes y puntera reforzada. 
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• Cascos de seguridad contra el riesgo eléctrico. 

• Cascos de seguridad con protección auditiva. 

• Cascos de seguridad. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Filtro para pinturas 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Gafas cazoletas soldadura 

• Guantes aislantes de la electricidad en B.T. 

• Guantes de cuero flor. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Mandiles en P.V.C. impermeables  

• Mandiles de cuero 

• Mascarilla de seguridad con filtro antipolvo 

• Manguitos en cuero flor. 

• Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte de sustentación manual. 

• Par de polainas 

• Trajes de trabajo (monos o buzos en algodón). 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C. 

4.3 ELECCIÓN DE LOS EPI'S 

 

Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá 

llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente por otros medios 

Definir las características que deberán reunir los EPI'S para garantizar su 

función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban 

proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios 

equipos de protección individual o su utilización. 

Comprobar las características de los equipos de protección individual existentes 

en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior. 

Al elegir un equipo de protección individual, el empresario deberá verificar la 

conformidad del equipo elegido con las condiciones explicadas anteriormente. 
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La determinación de las características de los equipos de protección individual 

deberá revisarse, en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de 

las circunstancias y condiciones que motivaron su elección. A este respecto, deberán 

tenerse en cuenta, las modificaciones significativas que la evolución de la técnica 

determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los medios de 

protección colectiva para su control y en las prestaciones funcionales de los equipos de 

protección individual. 

 

4.4 NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

A continuación, se especifican las normas que hay que tener presentes para 

utilizar estos medios de protección, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos 

que no han quedado suprimidos -por imposibilidad manifiesta-, mediante los sistemas 

de protección colectiva, diseñados y especificados dentro de este Estudio de Seguridad 

e Higiene. 

 

4.4.1 PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

 

Los cascos utilizados por los trabajadores pueden ser: Cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V), aislantes para alta tensión (25.000 V) y 

resistentes a muy baja temperatura (1 a 5 ºC). El arnés o atalaje es el elemento de 

sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que 

sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza, y banda de 

amortiguación (la parte del arnés en contacto con la bóveda craneana). 

 

Entre los accesorios señalamos el barboquejo, o cinta de sujeción ajustable, 

que pasa por debajo de la barbilla, y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 

restarán eficacia al casco. La luz libre (la distancia entre la parte interna de la cima de 

la copa y la parte superior del atalaje) siempre será superior a 21 mm. 

 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la 

zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros de la menor a la 

mayor talla posibles. La masa del casco completo, determinada en las condiciones 
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normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. El 

ancho de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las 

grasas, sales y a los elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con 

la cabeza del trabajador no afectarán a la piel y se confeccionarán con un material 

rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. El casquete tendrá su superficie 

lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados, y carecerá de aristas y resaltes 

peligrosos, tanto exterior como interiormente; no presentará rugosidades, hendiduras, 

burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 

mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje causarán daño o ejercerán presiones 

incómodas sobre la cabeza del usuario. 

 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a 

5 mm., excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 

acero, sin que ninguna parte del arnés o del casquete presente rotura. También habrá 

sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la 

penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros; al ensayo de resistencia a llama, 

sin que llameen más que quince segundos o goteen; al ensayo eléctrico (sometido a 

una tensión de dos kilovoltios 50 Hz tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser 

superior a tres mA, y elevando la tensión a 2,5 KV, durante quince segundos, tampoco 

la corriente de fuga sobrepasará los tres mA.). 

 

Para el casco de alta tensión, las tensiones de ensayo serán de 25 KV y 30 KV 

respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En caso del casco resistente a muy baja temperatura, en el modelo tipo, se realizarán 

los ensayos de choque y perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado 

éste a 15 +/ 20 ºC. 

 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados. 
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4.4.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad, 

provistas de una puntera metálica para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 

para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 

La bota cubrirá convenientemente el pie y se sujetará al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 

tratada para evitar los deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes 

internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su 

peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material 

elástico. 

 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante 

de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida.  

 

El material será el apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 

aristas, y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause 

daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función serán resistentes 

a la corrosión. 

 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la 

puntera hasta los 1.500 kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 

1,5 milímetros, no sufriendo rotura. También se ensayará al impacto, manteniéndose 

una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará 

mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf (1.079 N), sin que se 

aprecie perforación. 

 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el 

tacón, de 0° a 60°, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se 

hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o 

alteraciones. El ensayo de corrosión se realizará en cámara "de niebla salina”, 

manteniéndose durante el tiempo de prueba y sin que presente signos de corrosión. 
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Todas las botas de seguridad que utilicen los operarios estarán homologadas. 

 

4.4.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

 

El protector auditivo es una protección personal utilizada para reducir los 

niveles de ruido que percibe el trabajador cuando está situado en ambiente ruidoso. 

Consiste en dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza 

por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en 

el interior de los mismos, con un sistema de sujeción por arnés. 

 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una 

pérdida de audición no mayor de 10 dB con respecto de un audiograma normal en 

cada uno de los oídos, y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora 

capaz de producir una sensación auditiva en el escucha, situado en el lugar de ensayo 

y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora 

capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 

protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 

expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 

utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 

3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

 

Los protectores auditivos cumplirán lo siguiente: Para frecuencias bajas de 250 

Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 

Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para 

frecuencias altas 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que utilicen los operarios estarán homologados. 
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4.4.4 PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD 

 

Los guantes de seguridad usados por los trabajadores, serán de uso general 

anti-corte, anti-pinchazos y antierosiones para el manejo de los materiales, objetos y 

herramientas. Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su 

utilización. La talla medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base 

de los dedos, será la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en 

milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea 

límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, 

en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya 

que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 

milímetros. 

 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 

dermatosis. 

 

4.4.5 PRESCRIPCIONES DE LOS SISTEMAS ANTICAÍDA 

 

Sistema anticaída Gamesystem (Modelo Papillon) 

Garantiza la seguridad frente a la caída de altura en desplazamientos verticales. 

Consta de una línea de vida de cable de acero y un dispositivo anticaída denominado 

Papillón, de GAMESYSTEM. 

Resultarán de aplicación los criterios establecidos en las normas UNE EN 353-2 

y la UNE EN 363. 

 

LÍNEA DE ANCLAJE: Es un cable de acero galvanizado de 4,8 mm. de Ø, que 

está anclado a la parte más alta de la torre o del mástil por un sistema bien de placa 

atornillada o de abrazaderas y normalmente un guardacabos o perrillos. El cable circula 

o está instalado junto a un lateral de la estructura, y para evitar que roce con la 
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misma, se instalan fijadas a ésta y cada 5,00 m., unas piezas que lo aprisionan. 

Cuando se sube para realizar los trabajos se libera el cable, y tras finalizar la tarea, al 

descender el último operario, vuelve a fijarlo sobre estas piezas. 

 

En la parte inferior existe un contrapeso de 7 kg. para dar tensión, y una pieza 

inferior que retiene el contrapeso y sujeta el cable cuando el sistema no es utilizado. 

 

DISPOSITIVO ANTICAÍDA PAPILLÓN: Garantiza la seguridad durante los 

desplazamientos y sirve además como equipo de fijación en posición de trabajo en 

aquellas tareas que deban de realizarse a media altura, gracias a la posibilidad de 

bloqueo del anticaídas. Se montará el Papillón sobre el cable de la siguiente forma: 

Se desbloquea el aparato quitando el gatillo. 

Se abren los discos que van montados sobre una bisagra. 

Se introduce el cable en las ranuras de las poleas. 

Se cierran los discos y se bloquea el gatillo. 

 

La fijación al arnés se realiza con un mosquetón que pasa por los agujeros de 

los discos y del gatillo. 

Comprobar que el Papillón corre por la línea y tirar fuerte de él hacia abajo con 

el objeto de comprobar que se bloquea. El Papillón se fijará al arnés del trabajador 

directamente, con un mosquetón específico compatible. 

 

Antes de su utilización, asegurarse de que: 

 

Al desbloquear el gatillo se pueden abrir fácilmente los discos; la bisagra tiene 

juego, las poleas giran sin agarrotamiento. 

Las mazarotas se enclavan bien al poner el equipo en sobre velocidad en las 

dos direcciones, el cable es de GameSystem (estampado en el sobrepeso).  

 

La separación entre dos personas subiendo o bajando será de por lo menos 3 

metros. 

 

Verificar la compatibilidad del anticaídas con los demás elementos de la cadena 

de seguridad (arnés...). 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       33 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

 

Cualquier modificación del EPI, incluso ligera, está estrictamente prohibida. Si 

se tiene alguna duda sobre su buen funcionamiento, no debe ser utilizado. Después de 

una caída al vacío, el dispositivo no deberá ser utilizado hasta que sea revisado por el 

fabricante o suministrador (no basta una inspección del usuario). 

 

Debe limpiarse regularmente con un cepillo suave y agua limpia, especialmente 

los rodillos de guiado. Se almacenarán en locales ventilados, al cubierto de la humedad 

y de rayos ultravioletas. Se evitarán atmósferas corrosivas, sobrecargadas y/o 

refrigeradas. 

 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de 

funcionamiento por el fabricante, la empresa suministradora, o una persona 

competente. Además, los trabajadores que utilicen este sistema anticaídas serán 

previamente instruidos en cuanto a su manejo. 

 

4.4.6 SISTEMA ANTICAÍDAS PROTECTA (MODELO RAILBLOC) 

 

Garantiza la seguridad frente a la caída de altura durante los desplazamientos 

verticales. Consta de una línea de anclaje de tipo rígido, consistente en un rail, y de un 

dispositivo anticaída denominado Railbloc de la casa PROTECTA. Los criterios legales 

utilizados son las normas UNE EN 353-1 y la UNE EN 363. 

 

LINEA DE ANCLAJE: Se trata de un rail de 50 x 6 mm., que está construido en 

acero. El rail se fija mediante unas piezas suministradas por el fabricante. 

 

DISPOSITIVO ANTICAÍDA RAILBLOC: Desliza por rail, garantiza la seguridad de 

desplazamientos, y sirve como equipo de fijación en posición de trabajo en las tareas 

que deban de realizarse a media altura, gracias a la posibilidad de bloqueo del sistema 

anticaídas. 

 

Se montará el Railbloc sobre el rail de la siguiente forma: 
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Abrir el anticaídas, desenroscando a fondo el tornillo o la tuerca lateral, y tirar 

de ella en el eje longitudinal (las guías se abrirán automáticamente). 

 

Introducir el Railbloc sobre el rail y verificar que los rodillos están 

correctamente situados en los cantos del rail. 

 

Cerrar el aparato apretando las dos guías una contra la otra, y enroscar a fondo 

el tornillo o tuerca de apertura, asegurándose que está correctamente cerrado. 

 

Comprobar que se desliza correctamente sobre el carril, que las levas del 

bloqueo están bien orientadas hacia abajo, y que se bloquea automáticamente cuando 

se efectúa una tracción hacia abajo. 

 

Unir el Railbloc al arnés mediante el mosquetón y asegurarse que éste se halla 

en perfecto estado de uso (sin corrosión o deformación) y correctamente cerrado. 

 

No se añadirá en ningún caso ningún elemento de unión suplementaria entre el 

Railbloc y el arnés anticaída del usuario. Si se tiene alguna duda sobre su buen 

funcionamiento, no debe ser utilizado. 

Si el Railbloc presenta anomalías, o tras una caída al vacío, el dispositivo no 

deberá ser empleado hasta que se revise por el fabricante o suministrador. Está 

prohibido realizar modificaciones en el equipo. 

 

Debe limpiarse regularmente con un cepillo y agua limpia, sobre todo el sistema 

de apertura y los rodillos de guiado. Almacenarlos en locales ventilados, al cubierto de 

la humedad y de los rayos ultravioletas. Evitar atmósferas corrosivas, sobrecargadas 

y/o refrigeradas. 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de 

funcionamiento por el fabricante, la empresa suministradora, o una persona 

competente. Además, los trabajadores que utilicen este sistema anticaídas serán 

previamente instruidos en cuanto a su manejo. 

 

4.4.7 CUERDA DE DOBLE CABO 
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Es una cuerda de poliamida en forma de Y que puede ser utilizada para las 

siguientes funciones: 

 

Sistema anticaída y de amarre para desplazamientos horizontales. 

 

Cuerda de posicionamiento al lugar de trabajo. 

 

Como sistema anticaída, cumplirá la UNE EN 363. El absorbedor de energía 

cumplirá la UNE EN 355 (este absorbedor es un componente del sistema anticaída que 

asegura la parada segura en una caída, en condiciones normales de utilización). Está 

formado por las siguientes partes: 

 

Cuerda de doble cabo en forma de Y. 

Dos conectores de gran abertura (50 mm.) y doble cierre de seguridad. 

Un conector de cierre automático de ¼ de vuelta o roscado, o de doble cierre 

de seguridad. 

Absorbedor de energía. 

La cuerda de doble cabo es un sistema auxiliar para realizar ascensos y 

descensos, que se debe utilizar cuando: 

 

No existe un sistema anticaída fijo instalado. 

 

Existe un sistema anticuado fijo instalado, pero éste se encuentra en mal 

estado o está señalizada la prohibición de uso. 

 

El cabo de doble anclaje tendrá una longitud de 1,50 metros, y no tendrá 

absorbedor de energía. No se utilizarán cabos de doble anclaje de más de 1,50 m. de 

cuerda, y con absorbedor de energía como único sistema de ascenso, teniendo en 

cuenta la distancia de seguridad que hay que guardar de 6 metros. Dicho de otra 

forma, hasta no alcanzar los 6 m. no se puede utilizar. 

 

Se usará asociado con el sistema de seguridad instalado en la estructura para 

que antes de desconectar el ascensor/descensor del sistema anticaída el operario se 

conecte a dos puntos fiables de la estructura. 
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La cuerda de doble cabo se usará siempre que se realicen desplazamientos 

horizontales: 

 

El mosquetón o conector del lado asimétrico de la Y (donde está el absorbedor) 

debe de conectarse a la argolla D dorsal del arnés. 

 

Sin desengancharse del dispositivo anticaída, enganchar los dos conectores a 

un perfil de la estructura, y siempre por encima de la cabeza. Si el ascenso se ha 

realizado utilizando la propia cuerda de doble cabo, solamente engancharemos un 

conector, y asegurado éste, pasaremos al siguiente punto de la estructura y 

conectaremos el segundo conector. 

 

Se soltará un conector y se enganchará en una posición más avanzada hacia 

donde se pretende posicionarse para trabajar. 

 

Una vez que el mosquetón está asegurado, se suelta el mosquetón que quedó 

atrás y se conecta en una posición más avanzada. 

 

Se vuelve a repetir esta operación hasta que se alcance la posición de trabajo. 

 

En ningún momento de las operaciones anteriormente descritas el trabajador 

deberá estar sin ningún tipo de amarre. Revisiones y mantenimiento: 

 

Antes de cada uso se verificará la ausencia de deformaciones y corrosión de los 

conectores. 

 

Antes de cada uso se verificará el correcto funcionamiento de los cierres de los 

conectores. 

 

Antes de cada uso se verificarán los testigos de desgaste de la cuerda; si éstos 

desaparecen será obligatorio sustituirla. 
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Antes de cada uso se verificará que la cuerda no presenta ningún tipo de 

rotura. 

 

Antes de cada uso se verificará que el absorbedor de energía dispone del 

plástico de ruptura y que además éste no presente fisuras o alteraciones. El plástico 

estará ajustado a las cintas que envuelve. 

 

Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona competente, se 

verificará el correcto estado de la cuerda de doble cabo. 

 

Si se produce una caída se deberá revisar, por empresa o persona competente, 

la cuerda de doble cabo. 

 

En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 

revisión. 

Los testigos de desgaste son fibras superficiales de diferentes colores. Según la 

cuerda se desgasta éstas van desapareciendo. Si las fibras desaparecen será 

obligatorio sustituir la cuerda. 

 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de 

funcionamiento por el fabricante, la empresa suministradora, o una persona 

competente. Además, los trabajadores que utilicen este sistema anticaídas serán 

previamente instruidos en cuanto a su manejo. 

 

4.4.8 CUERDA DE POSICIONAMIENTO 

 

Cuerda que permite al trabajador mantener una postura de trabajo estable y 

segura, dejándole las manos libres para realizar los trabajos. 

Se trata de un equipo de protección individual para sostener a la persona en su 

posición de trabajo, y prevenir posibles caídas por ráfagas de viento, movimientos 

involuntarios, etc. Conforme norma UNE-EN-358/1992. “Sistemas de sujeción”, pues 

no es un dispositivo anticaída. Instrucciones de uso: 

 

Colocar un conector en cada extremo de la cuerda, si no viniese ya instalado. 
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Unir los dos conectores a las anillas D de posicionamiento del cinturón del 

arnés. 

Alcanzar la posición de trabajo por medio de dispositivos anticaída, descritos en 

anteriores apartados. 

Alcanzada la posición de trabajo, ajustar la cuerda en longitud. 

Amarrar la cuerda al apoyo y unir mediante el mosquetón a la otra anilla D de 

posicionamiento del cinturón del arnés. Comprobar que los mosquetones han quedado 

perfectamente cerrados. 

Descansar el peso del cuerpo en la cuerda. 

 

En ningún caso retiramos el sistema de detención de caídas. 

 

Este equipo no se utilizará como dispositivo anticaída. 

 

Revisiones y mantenimiento: 

 

Antes de cada uso se verificará la ausencia de deformaciones y corrosión de los 

conectores. 

Antes de cada uso se verificará el correcto funcionamiento de los cierres de los 

conectores. 

Antes de cada uso se verificarán los testigos de desgaste de la cuerda; si éstos 

desaparecen es necesario sustituirla. 

Antes de cada uso se verificará que la cuerda no presenta ningún tipo de 

rotura. 

Se verificará antes de su empleo en la obra, por empresa o persona 

competente, el correcto estado de la cuerda de posicionamiento. 

Si se produce una caída se revisará la cuerda por empresa o persona 

competente. 

En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 

revisión. 

 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de 

funcionamiento por el fabricante, la empresa suministradora, o una persona 
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competente. Además, los trabajadores que utilicen este sistema serán previamente 

instruidos en su manejo. 

 

4.4.9 ARNESES 

 

Se define arnés anticaída como un dispositivo de presión del cuerpo destinado a 

parar las caídas. El arnés anticaída está constituido por bandas, elementos de ajuste, 

hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de una forma adecuada sobre el 

cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de 

ésta. Cumplirán el contenido de la Norma UNE-EN-361:1993. Instrucciones de uso: 

Coger el arnés por la anilla D dorsal. 

Colocarse los tirantes, sin retorcer las correas. 

Ajustar los tirantes utilizando los extremos libres. 

Cerrar y ajustar el cinturón de sujeción. 

Pasar por la entrepierna las bandas sujeta-muslos. 

Ajustar las bandas sujeta-muslos utilizando hebillas hembras. 

Cerrar y ajustar la banda del pecho (si procede). 

 

Los ajustes no deben estar ni demasiado prietos ni holgados. 

 

La placa de la anilla dorsal debe quedar a la altura de los omoplatos. 

Queda prohibido unir a las anillas del cinturón de posicionamiento un sistema 

de detención de caídas (papillón, railbloc, etc.). 

 

Las anillas de posicionamiento del cinturón solo podrán emplearse para colocar 

la cuerda de posicionamiento. 

Queda prohibida la utilización de cinturones de posicionamiento no integrados 

en un arnés. 

Revisiones y mantenimiento: 

Antes de cada uso, examen visual de correas, costuras y hebillas. 

Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

Preservar el arnés de elementos cortantes y ataques químicos. 

En caso de que el arnés se moje, dejar secar en lugar fresco y bien ventilado. 
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No exponer innecesariamente a los rayos del sol. Guardar en su bolsa. 

 

Limpiar con agua y jabón neutro. 

 

Previamente a su uso en la obra pasará una revisión por personal especializado. 

Todo arnés que experimente una caída será revisado por personal 

especializado. 

 

En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 

revisión. 

La conexión del arnés con los dispositivos anticaída y los elementos de sujeción 

se realizará conforme lo indicado. Es importante no realizar conexiones de los 

dispositivos anticaída al cinturón de mantenimiento. 

 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de 

funcionamiento por el fabricante, la empresa suministradora, o una persona 

competente. Además, los trabajadores que utilicen este sistema serán previamente 

instruidos en su manejo. 

 

4.4.10 CONECTORES O MOSQUETONES 

 

Son elementos que permiten realizar conexiones entre arnés y dispositivos 

anticaída, arnés y cuerda, punto de amarre y cuerda, etc. Su fabricación deberá ser 

conforme a la Norma UNE-EN-362/1993. 

 

Los mosquetones están fabricados en acero o en aleación ligera y se 

diferencian unos de otros por su material de fabricación, por su resistencia a la rotura 

(1200 daN, 2500 daN,) abertura (17mm, 50 mm., 75 mm.), forma (en pera, en D, 

simétricos y asimétricos) y por su mecanismo de cierre (de rosca, automático, de doble 

bloqueo, de bayoneta, etc.). 

 

Instrucciones de uso: 

Conectar el mosquetón, abrir, pasar por los elementos a unir y cerrar. 

Confirmar que ha quedado bien cerrado. 
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Si el mosquetón es de cierre roscado, cerrar la rosca. 

Si el mosquetón es de doble bloqueo o de ¼ de vuelta, asegurarse que se ha 

cerrado correctamente. 

 

Revisiones y mantenimiento: 

Antes de cada uso comprobar la ausencia de deformaciones y corrosiones. 

Antes de cada uso comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 

bloqueo. 

Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

Previamente a su uso en la obra pasarán una revisión por personal 

especializado. 

 

Todo conector que sufra una caída será revisado por personal especializado. 

 

En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 

revisión. 

 

4.4.11 PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA ANTI-POLVO 

 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada. La 

mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por 

los trabajadores, a una filtración de tipo mecánico. 

 

El material que constituye el cuerpo de las mascarillas anti-polvo podrá ser 

metálico, elastómero y plástico, con las características que siguen: No producirán 

dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos para el trabajador. Serán 

incombustibles, o bien de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; 

los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 

expuestas anteriormente.  

 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas; en todo caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
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La pieza de conexión (es la parte destinada a acoplar el filtro), en su 

acoplamiento no presentará fugas. La fuga de la válvula de inhalación no será superior 

a 2.400 mi/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a inhalación no será superior 

a 25 milímetros. En válvulas de exhalación, su fuga a la inhalación no podrá ser 

superior a 40 mi/minutos, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 

milímetros de columna de agua (238 Pa). 

 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 

uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 

4.4.12 PRESCRIPCIONES DE LAS BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los trabajadores 

cubrirán convenientemente el pie, y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 

permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de 

los trabajos. 

 

La bota impermeable debe confeccionarse mediante caucho natural o sintético 

u otros productos sintéticos, no rígidos, siempre que no afecten a la piel del 

trabajador. Además carecerán de imperfecciones o de deformaciones que mermen sus 

propiedades, y de los orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar 

su funcionalidad. 

 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características 

adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos 

que estén afectados por el agua. El material de la bota tendrá unas propiedades tales 

que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. La bota impermeable se 

fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 

diseñado de tal forma que la bota permanezca estanca. 

 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas 

interiormente, y con una o más capas de tejido no absorbente que no produzca efectos 

nocivos en el usuario.  
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La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, 

estará provista de resaltes y hendiduras abiertos en los extremos para facilitar la 

eliminación de material adherido. Las botas impermeables serán lo suficientemente 

flexibles como para no causar molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que 

sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean 

metálicos serán resistentes a la corrosión. 

 

El espesor de la caña será lo más homogéneo posible, evitándose las 

irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo 

tipo se someterá a los ensayos de envejecimiento en caliente y de envejecimiento en 

frío, de impermeabilidad y de humedad, y de perforación con punzón, debiendo de 

superarlos. Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 

homologadas. 

 

4.4.13 BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

 

Especificación técnica 

Botas fabricadas en material aislante de la electricidad, dotadas de suela 

antideslizante. Para protección de trabajos en baja tensión. Norma UNE-EN ISO 

24265:2021 

Obligación de uso 

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores 

eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y 

aquellos que deban trabajar en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y 

maquinaria de obra. 

Ámbito de la obligación de la utilización 

Siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros 

eléctricos, equipos, aparatos y maquinaria de obra. 

Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes 

de la electricidad: 

Electricistas de la obra. 

Ayudantes de los electricistas. 

Peones sueltos de ayuda, en su caso. 
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4.4.14 BOTAS DE PVC IMPERMEABLES 

 

Especificación técnica 

Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en varias 

tallas, con talón de empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla 

antisudatoria. Suela dentada antideslizante. 

Obligación de uso 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos 

embarrados, mojados o inundados. También se utilizará en días lluviosos. 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos mojados, en las fases 

de movimiento de tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas y escayolas. 

Los que están obligados al uso de las botas de PVC, impermeables: 

Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas, 

para acceder o salir de la máquina. 

Peones especialistas de excavación, cimentación. 

Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

Enlucidores. 

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

4.4.15 BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA Y SERRAJE 

Especificación técnica 

Bota de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con 

serraje y loneta reforzada antidesgarros. Dotada de puntera metálica pintada 

anticorrosión, plantilla de acero inoxidable forradas antisudor, suela de goma 

antideslizamiento, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Norma UNE-EN 

ISO 20345 

Obligación de uso. 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y 

aplastamientos en los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

Ámbito de la obligación de la utilización. 

Toda la superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes, 

aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en 

talleres, carga y descarga. 
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Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de 

seguridad de loneta y serraje: 

Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen conformen o monten 

ferralla. 

Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen, conformen, monten 

encofrados o procedan a desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrados. 

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Delegado de Prevención, 

durante las fases de estructura a la conclusión del cerramiento como mínimo. 

El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante 

toda la duración de la obra. 

 

4.4.16 PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA SOLDADORES 

 

El equipo que utilizarán los soldadores estará formado por elementos 

homologados. El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de 

soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para 

soldador. 

 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de 

las chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de 

filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. 

Podrán disponer de cristales de protección mecánica, contra los impactos, que podrán 

ser cubre-filtros o ante-cristales. Los cubre-filtros preservarán a los filtros de los 

riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los ante-cristales es la de 

proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda 

sufrir el filtro, y en aquellas operaciones en las que no es necesario el uso del filtro, 

como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los ante-cristales irán 

situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

 

El mandil, manguitos, polainas y guantes estarán realizados en cuero o en un 

material sintético, incombustible, flexible y resistente "a los impactos de partículas 

metálicas, fundidas o sólidas”. Serán cómodos para el usuario, no producirán 

dermatosis, y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 
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4.4.17 PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para 

actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de 

instalación de alta tensión. En los guantes se podrá emplear como materia prima en su 

fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de 

similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento 

interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho 

revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

 

Carecerán de costuras, grietas, o de cualquier deformación o imperfectos que 

pudieran mermar sus propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el 

proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus características ni produzcan 

dermatosis. 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No 

serán en ningún caso ambidextros. Los aislantes de baja tensión serán guantes 

normales, con una longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante 

menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, longitud 

mayor de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del 

guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

 

En el modelo tipo la resistencia a tracción será superior a 110 Kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100, y la deformación permanente 

no será superior al 18%. Serán sometidos a una prueba de envejecimiento, después de 

la cual mantendrán como mínimo el 80 por 100 del valor de sus características 

mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. Se cumplirá 

además lo establecido en el presente documento en relación a los guantes que se 

debieran emplear durante el manejo de las sierras circulares o mesas de corte (su 

resistencia a la tracción será lo suficientemente baja como para que no sean fuente de 

riesgo para los trabajadores si se engancharan en el disco de corte). 

 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos 

a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido 
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con una fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una 

corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de 

perforación de 35.000 V. 

 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios 

estarán homologados. 

 

4.4.18 PRESCRIPCIONES DE LOS AUTORRESCATADORES 

 

El autorrescatador de oxígeno es un equipo de protección respiratoria que 

opera de una forma independiente del medio ambiente. Protege al usuario durante 

fugas repentinas de gas, fuegos y productos de explosiones con gases tóxicos, y 

deficiencia de oxígeno durante la evacuación o cuando espera ser rescatado, con una 

autonomía mínima de 1 h. 

 

El principio de generar oxígeno a partir de una sustancia química asegura que 

en una emergencia se dispone de inmediato de oxígeno para el autosalvamento. Está 

dispuesto en una carcasa de acero inoxidable, y puede transportarse o almacenarse en 

el lugar de trabajo. 

Los autorrescatadores cumplirán el contenido de la norma específica de 

aplicación (EN 401...), y dispondrán de marcado CE. A continuación, se presenta el 

funcionamiento de un autorrescatador: 
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4.4.19 MANDILES DE SEGURIDAD EN PVC, IMPERMEABLES 

 

Especificación técnica 

Mandil en PVC de cubrición de pecho, hasta media antepierna, fabricado en una 

sola pieza, reforzada en todo su perímetro con banda PVC, dotado de cinta de algodón 

de cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste a la cintura. 

Obligación de uso 

• En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua o pastas. 

• Manejo de pasteras. 

• Escayolistas. 

• Manejo de vibradores. 

• Pintura. 

• Ámbito de la utilización 

En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos o asimilables a ellos 

por analogía. 

• Los que están obligados a su uso. 

• Peones que utilicen la aguja vibrante. 

• Peones de servicio ante pasteras. 
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• Manipulación de masas de escayola. 

Pintores a pistola. 

 

4.4.20 MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE 

 

Especificación técnica 

Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en 

PVC, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la 

cabeza mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de 

válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar. 

Obligación de uso 

• En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con 

concentración de polvo. 

Ámbito de la utilización 

• En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización: 

• Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes 

máquinas o herramientas: 

o Rozadora (apertura de rozar). 

o Tronzadora (sobre masa de tierra) 

o Martillo neumático. 

o Maquinaria para el movimiento de tierras. 

 

4.4.21 MANGUITOS DE CUERO FLOR 

 

Especificación técnica 

Ud. par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos 

fabricados en cuero flor. 

Obligación de uso 

• En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga y 

descarga y transporte a brazo y hombro. 

Ámbito de la utilización 

• En toda la obra. 
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Están obligados a su uso los oficiales, ayudantes y peones que: 

• Realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxioacetilénica y oxicorte. 

• Realicen trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos. 

 

4.4.22 PANTALLA DE SEGURIDAD ANTI RADIACIONES DE SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

Especificación técnica 

Ud. pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica 

oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 

gr., filtro abatible resistente a la perforación y penetración por objetos candentes, 

según las Normas. 

Obligación de uso 

• En todos los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 

• Ámbito de la utilización 

• En toda la obra. 

Los que están obligados a su utilización: 

• Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al 

realizar estas tareas. 

•  

4.4.23 POLAINAS DE CUERO FLOR 

 

Especificación técnica 

Ud. de par de polainas protectores del empeine, pie, tobillo y antepierna, contra 

partículas u objetos; fabricados en cuero flor y sujeción mediante hebillas. 

Obligación de uso 

• En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen 

martillos neumáticos. 

• Ámbito de la utilización 

• En toda la obra. 

Están obligados a su uso los oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos 

de: 

• Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

• Manejen martillos neumáticos 
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•  

4.4.24 CASCOS DE SEGURIDAD CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO 

 

Especificación técnica 

Casco de seguridad, clase E, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 

con cintas textiles y antisudatorio frontal. UNE-EN ISO 16321-2:2021 

Obligación de uso. 

• En todos los trabajos en los que se emplee energía eléctrica de forma 

directa; se realicen operaciones en las líneas y cuadros de alimentación 

eléctrica y en todas las operaciones de mantenimiento de aparatos 

eléctricos. 

Ámbito de obligación de la utilización. 

• Toda la obra, tanto en horario de trabajo normal como el extraordinario 

incluyendo las horas nocturnas y los días festivos. 

Los que están obligados a utilizar el casco de seguridad contra el riesgo 

eléctrico: 

• Los oficiales, ayudantes y peones de apoyo que realicen y mantengan la 

instalación eléctrico provisional de obra. 

• Los electricistas, oficiales y peones de apoyo, que realicen el 

mantenimiento de los cuadros y equipos eléctricos de la maquinaria de 

obra. 

•  

4.4.25 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

 

Especificación técnica Norma UNE-EN 352-2:2003 

• Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes 

ajustables de almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el 

casco de seguridad. 

Obligación de uso. 

• En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior 

a 80 dB medidas en la escala "A". 

Ámbito de la obligación de la utilización 
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• En toda la obra y solar, en consecuencia, de la ubicación del punto 

productor del ruido del que se protege. 

Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos: 

• Cualquier trabajador que genere o se encuentre próximo a un punto de 

producción de intenso ruido. 

•  

4.4.26 CASCOS DE SEGURIDAD NORMALES, CLASE N 

 

Especificación técnica 

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 

con cintas textiles de amortiguación y antisudatorio frontal. UNE-EN ISO 16321-

2:2021. 

Obligación de uso 

• Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con 

excepción del: interior de talleres; instalaciones provisionales para los 

trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria, siempre 

que no exista riesgo de caída de objetos. 

Ámbito de la obligación de la utilización 

• Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la 

estancia en la misma. 

Los que están obligados a utilizar la protección del casco: 

• Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los 

subcontratistas y autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de 

riesgos evidente y sólo "a obra en fase de terminación", a los pintores y 

personal que remate la urbanización y jardinería. 

• Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas 

de mando de todas las empresas participantes. 

• Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 

• Cualquier visita de inspección o de venta de artículos. 

4.4.27 TRAJE IMPERMEABLE 

 

Especificación técnica Norma UNE-EN 343:2019 
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Ud. de traje impermeable, fabricado en PVC, termo cosido, formado por 

chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de 

cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante 

cinta de algodón embutida en el mismo. 

Obligación de uso 

• En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con 

goteos, o bajo tiempo lluvioso leve. 

Ámbito de la utilización 

• En toda la obra. 

Los que están obligados a su uso. 

• Todos los trabajadores de las obras independientemente de que 

pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o subcontratistas. 

 

5 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

En la Memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas 

de los sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar durante la 

ejecución de la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas 

definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se 

considera necesario ni útil su repetición aquí sin perjuicio de la remisión de este Pliego 

de Condiciones a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción 

que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas protecciones 

que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

 

Todas las pasarelas y las plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 

cm., estarán formadas por materiales antideslizantes, y se anclarán debidamente de 

forma que se garantice su total estabilidad. De igual forma, estas plataformas de 

trabajo y las pasarelas no tendrán huecos ni discontinuidades, y estarán constituidas 

por materiales sólidos y rígidos. Dispondrán además de barandillas de al menos 1,00 

m. de altura, con listón intermedio y rodapié. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 

de la suficiente estabilidad, para lo cual se anclarán en sus extremos. Nunca se 

utilizarán en la obra escaleras unidas entre sí, ni dispuestas sobre superficies 
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irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. De forma 

general, las escaleras de mano deberán cumplir el contenido de la normativa de 

aplicación (R.D. 2177/2004, etc.). 

 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice 

una tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 

que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el 

botón de prueba del interruptor diferencial, siendo totalmente obligatorio proceder a su 

revisión por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. 

 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá 

provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de 

la obra sin servicio. Los cuadros de distribución tendrán todas sus partes metálicas 

conectadas a tierra. 

 

Todos los elementos eléctricos, como los fusibles, cortacircuitos e interruptores, 

serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de las 

personas o las cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 

protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 

eléctrico general, con el objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que 

se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 

enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Todos los tableros 

portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 

eficazmente a elementos rígidos, de tal forma que se impida el desenganche fortuito 

de los conductores de alimentación, así como los contactos con elementos metálicos 

que puedan ocasionar descargas eléctricas sobre las personas u objetos. 

 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector 

de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, se alimentarán 

mediante un transformador de separación de circuitos. 
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de electrodos o placas de 5-10 ohmios, disponiendo de cables con 

doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 

mangueras para la conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en un 

correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente 

las citadas condiciones, en los términos y plazos que en cada caso se fijen en el Plan 

de Seguridad de la empresa contratista. 

 

Sin olvidar la importancia de las protecciones personales precisas para la 

prevención de riesgos que no pueden eliminarse mediante la adopción de protecciones 

de ámbito general, se preverá la adopción de protecciones colectivas en todas las fases 

de la obra, que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. 

 

Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la 

amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección 

colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además 

de los medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará 

atención a otros aspectos como una iluminación y señalización adecuadas, una 

señalización y limpieza suficientes de la obra, que, sin ser medios específicos de 

protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los 

mismos, se mejora en gran medida el grado de seguridad al reducir los riesgos de 

accidentes. 

 

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización se ajustarán a la 

normativa vigente, y en particular cumplirán los siguientes requisitos: 

 

5.1 PRESCRIPCIONES DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Caídas en altura 
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Todos los huecos y bordes situados a una altura superior a 2,00 m., se 

protegerán con barandillas de 1,00 m. de altura, listón intermedio y rodapié. 

 

En los lugares con un riesgo de caída en los que no se pudieran disponer estas 

protecciones se instalarán redes protectoras, siempre que sea posible. En cualquier 

caso, la protección debida de los huecos y bordes con un riesgo de caída de altura 

deberá complementarse con balizamiento y señalización de riesgos. 

 

Está prohibido realizar cualquier tipo de trabajo en altura sin una protección 

que elimine el riesgo de caída en altura, debiendo priorizar la protección colectiva 

frente a la individual. 

 

Contactos eléctricos 

 

Con independencia de los EPI´s con que contarán los trabajadores afectados, 

de las medidas de aislamiento de conducciones, de los interruptores y de los 

transformadores, y en general, de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés 

magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro sistema que en caso de 

alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el corte del suministro eléctrico. 

 

Caídas de cargas suspendidas 

 

Todos los útiles de izado estarán debidamente certificados, y dispondrán de 

sistemas que eviten un posible descuelgue accidental de las cargas suspendidas (tal 

sería el caso de los pestillos de seguridad en los ganchos). 

 

Además, todos los equipos destinados al izado de cargas mantendrán en un 

perfecto estado de conservación y mantenimiento los dispositivos de seguridad que 

garanticen su estabilidad y la de las cargas (las válvulas de rotura de mangueras en las 

retroexcavadoras, los limitadores de carga admisible en retroexcavadoras, grúas 

autopropulsadas y camiones-grúa, anemómetros, etc.). 

 

Limpieza de obra 
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Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se 

establecerá como norma a cumplir por el personal la conservación de los lugares de 

trabajo en adecuado estado de limpieza. 

 

Señalización de seguridad y de tráfico 

 

Respecto a la señalización de obra, resulta preciso distinguir entre la que se 

refiere a la deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores, 

y aquélla que guarda relación con el tráfico exterior afectado por la obra. En el primer 

caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del 

tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 

Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica.  

Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de 

tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para garantizar la seguridad 

de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de las 

intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, 

cuando se estimen necesarios, figurarán en el Plan de Seguridad de la obra. 

 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus 

accesos, donde sea preciso advertir de posibles riesgos, recordar la obligación de uso 

de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de la situación de 

medios de seguridad o asistencia. 

 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, en sus accesos, 

y en el entorno donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. Las 

señales de seguridad estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Se usarán las señales previstas en la Norma 8.3.-IC, 

conforme a las especificaciones que allí se señalan. Todas las señales serán 

retrorreflectantes con nivel 2. Toda la señalización de las obras estará formada por 

elementos del tamaño adecuado a la categoría de la vía. El color de las señales y 

paneles complementarios será amarillo. 
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Topes de desplazamiento de vehículos  

 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

Pórtico de señalización de gálibo en pasos bajo líneas eléctricas 

 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente 

eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga (bien 

como parte de la obra o si se interfiere con él), el contratista adjudicatario queda 

obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la 

compañía distribuidora de electricidad, o bien a la entidad propietaria del elemento con 

tensión. 

En caso de que la obra interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se 

montarán los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 

direcciones a una distancia mínima respecto de los conductores siempre superior a la 

Dprox del R.D. 614/01. Estará formado por dos pies no metálicos, situados fuera de la 

zona de paso de los vehículos. Las partes superiores de los pies se unirán por medio 

de un dintel horizontal, constituido por una pieza de longitud tal que cruce por toda la 

superficie de paso, la cual deberá resultar perfectamente visible para todos los 

trabajadores. 

 

Barandillas 

 

Las barandillas son un sistema de protección con la misión de evitar el riesgo 

de caída de los trabajadores y objetos. Deben ser resistentes (conforme a los métodos 

de ensayo previstos en la Norma UNE-EN 13374-04), sólidas y rígidas, tendrán una 

altura mínima de 1 metro, y dispondrán de un reborde de protección (plinto o rodapié), 

un pasamanos, y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

 

Todas las barandillas que no hayan sido certificadas por su fabricante cumplirán 

el contenido de la Norma UNE-EN 13374, tanto en lo relacionado con sus condiciones 

geométricas, sus condiciones resistentes (en función del tipo de sistema de protección 
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de borde se calcularán, ensayarán, etc., siempre conforme a las condiciones 

planteadas en la citada Norma UNE-EN 13374), etc. 

 

Los montantes o postes y las barandillas deberán ser de un material rígido y 

sólido, no pudiendo utilizarse como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., así 

como elementos de señalización. 

 

El contratista deberá seleccionar el sistema de protección de borde (A, B y C) 

más adecuado en función de las cargas estáticas y dinámicas a soportar y el tipo de 

caída a proteger, en virtud de la Norma UNE-EN 13374-2004. 

 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras 

firmes a nivel superior o laterales. La ejecución de las barandillas será tal que ofrezcan 

una superficie con ausencia de partes punzantes o cortantes que puedan causar 

heridas. Se prohibirá terminantemente que los trabajadores se vean expuestos a un 

riesgo de caída en altura durante el montaje, desmontaje o la reposición de 

barandillas. Con tal efecto, se cumplirán los procedimientos de trabajo que para cada 

caso se plantean en el presente Estudio de Seguridad, los cuales deberán ser 

desarrollados y complementados por parte de la empresa contratista en su Plan de 

Seguridad. Además, de forma general durante estas actividades se cumplirán las 

medidas al efecto previstas por el fabricante de los sistemas de protección de borde en 

sus correspondientes manuales de instrucciones. 

 

Una vez montadas se certificará documentalmente que dichas barandillas 

cumplen las condiciones geométricas y resistentes de la Norma UNE–EN 13374. Se 

prohibirá el inicio de los trabajos hasta que el montaje de los sistemas de protección 

de borde no haya sido certificado documentalmente por parte de un técnico 

competente. 

Redes de seguridad 

 

El fabricante debe declarar la conformidad de su producto conforme a lo 

dispuesto en las Normas Europeas de aplicación. El informe de los ensayos realizados 

deberá contener una descripción de las muestras de ensayo, los resultados del ensayo 

y una confirmación de que la red cumple todos los requisitos de dicha Norma Europea. 
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Esta declaración puede apoyarse por un certificado de un organismo 

competente independiente que verifique si se cumplen los requisitos de 

comportamiento de la Norma Europea, realice una verificación de los cálculos, 

supervise todos los ensayos y verifique si las dimensiones de las redes de seguridad 

están conformes con los datos del fabricante; de esta manera se certificará que las 

redes de seguridad evaluadas se han examinado según lo dispuesto en la UNE EN 

1263-1, y que cumplen todos sus requisitos. 

 

Por todo lo indicado anteriormente, las redes de seguridad deben marcarse con 

lo siguiente: 

Nombre o marca del fabricante o importador. 

Designación. 

Nº de identificación. 

Fecha de fabricación de la red. 

Capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. 

El código del artículo del fabricante. 

Firma o sello del organismo competente independiente (en el caso de que lo 

certifique). 

 

Este marcado deberá ser permanente, de forma que no pueda retirarse sin 

dañar la red, como por ejemplo etiquetas o discos de plásticos cosidos o ribeteados a 

la misma. 

 

Las redes de seguridad deben ir acompañados de un manual de instrucciones, 

disponible en la lengua del usuario, debiendo contener, al menos, información sobre: 

Instalación, utilización y desmontaje. 

Altura de caída máxima. Unión de redes de seguridad. 

Distancia mínima por debajo de la red de seguridad. 

Fuerzas de anclaje necesarias. 

Almacenamiento, cuidado e inspección. 

Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo. 

Condiciones para su retirada de servicio. 

Advertencias sobre riesgos (temperaturas extremas, agresiones químicas, ...) 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       61 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

Declaración de conformidad. 

 

Una red de seguridad que haya evitado la caída de una persona u objeto sólo 

puede utilizarse de nuevo tras haber sido revisada por una persona competente y 

habilitada para ello; comprobando, mediante exploración visual y ensayos, que la red 

cumple las condiciones mínimas marcadas por el fabricante y por la UNE EN 1263-1 

para poder ser utilizadas nuevamente. 

 

Las redes de seguridad deben instalarse lo más cerca posible por debajo del 

nivel de trabajo, de forma que no exceda de 6 m. desde dicha área de trabajo. Al ser 

las redes de seguridad menos capaces de soportar una carga de impacto cerca de su 

borde, la distancia vertical en este punto no deberá exceder de 3 m. 

 

Todas las redes se montarán de forma que no haya huecos que permitan la 

caída de operarios. 

 

Se prohibirá terminantemente que los trabajadores se vean expuestos a un 

riesgo de caída en altura durante el montaje o desmontaje de las redes de seguridad. 

Con tal efecto, se cumplirán los procedimientos de trabajo que se han planteado en 

este Estudio de Seguridad, que serán desarrollados y complementados por parte de la 

empresa contratista en su Plan de Seguridad. Además, de forma general durante estas 

actividades se cumplirán las medidas al efecto previstas por el fabricante de las redes 

de seguridad en sus correspondientes manuales de instrucciones. 

 

Una vez montadas se certificará documentalmente que las redes de seguridad 

cumplen todos los requisitos que exigen las Normas UNE–EN 1263 1 y 2, y que 

además se han instalado conforme a las instrucciones de montaje de su fabricante. Se 

prohibirá el inicio de los trabajos hasta que el montaje de las redes de seguridad no 

haya sido certificado documentalmente por parte de un técnico competente, conforme 

a las condiciones planteadas. 

 

Riegos 
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Las pistas se regarán convenientemente para evitar el levantamiento de polvo 

(perjudicial para la salud y la visibilidad), de forma que no se genere un riesgo de 

deslizamiento de vehículos. 

 

Extinción de incendios 

 

Los almacenes, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgo de 

incendio estarán dotados de extintores.  

 

Además, en toda la maquinaria existirá un extintor señalizado 

convenientemente. 

 

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de la obra que se ejecuten en 

zona de monte se seguirán las medidas de protección tales como desbrozar la zona de 

influencia de los trabajos que generen riesgo de incendio, regar la zona 

periódicamente (si resultara necesario, permanecerá en la zona un camión cisterna de 

agua mientras duren los trabajos), no realizar trabajos de corte, de soldadura o 

cualquier tarea que pueda producir llama o chispas en estas zonas, colocar carteles y 

señales de seguridad, etc. 

 

Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible, y se revisarán cada seis meses como máximo. Los extintores de incendio 

emplazados en obra estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta 

soldabilidad. Además, se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de 

manera que su manipulación nunca suponga un riesgo en sí misma. Los extintores 

estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje, y estarán dotados 

de manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá 

comprobar el estado de su carga. 

 

El recipiente del extintor cumplirá la Norma- UNE-EN 3-10:2010. Los extintores 

estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso 

normal de los trabajadores, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del 

aparato. 
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Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad pueda 

quedar obstaculizada se implantarán señales que indiquen su localización. Los 

extintores portátiles situados en los almacenes, oficinas y demás dependencias, se 

emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el 

suelo a la base exterior. Igualmente existirán extintores a pie de tajo y en vehículos y 

maquinaria. 

 

Los extintores siempre cumplirán la Instrucción Técnica Complementaria de 

aplicación. Además, si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera 

el origen de un siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un 

extintor de dióxido de carbono, CO2. 

 

Elementos de sujeción de arnés de seguridad, sus anclajes soportes y 

anclajes de redes  

 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

Los cables de sujeción los arneses de seguridad y de sus anclajes tendrán la 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un o varios 

trabajadores al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de 

cuerda que se utilice. Estarán, en todo caso, fijados a puntos fijos de la obra ya 

construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 

auxiliares que pueda resultar necesario disponer al efecto. 

El uso de líneas de vida en obra deberá limitarse a los casos en los que 

técnicamente no resulte posible la instalación de protecciones colectivas. Se debe 

limitar en todo lo posible el tiempo de utilización y el número de trabajadores que 

hagan uso de la línea de vida, para lo cual el trabajo se planificará de modo que las 

operaciones en altura se limiten a las mínimas posibles.  

 

Es decir, que el trabajo deberá planificarse de tal modo que la mayor parte del 

mismo se realice al mismo nivel, o bien con los operarios protegidos mediante 

protecciones colectivas. 
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Siempre que resulte posible, la disposición de las líneas de vida se hará de tal 

manera que los trabajadores que vayan a hacer uso de ella operen por debajo de las 

mismas. En la medida de lo posible, las líneas de vida se instalarán en horizontal. En 

caso de que sea necesario dar cierta inclinación a la línea de vida, el elemento que 

desliza sobre la línea de vida deberá estar provisto de un dispositivo de bloqueo 

automático. Las líneas de vida, los arneses, y todos los elementos intermedios 

responden a la definición de Equipo de Protección Individual (Art. 2 del Real Decreto 

773/1997), por lo tanto deberán tener marcado CE. Además, el contratista deberá 

poder acreditar el cumplimiento de las siguientes normas: 

Dispositivos de anclaje, norma EN-795. 

Dispositivos anticaída deslizantes con línea de anclaje flexible, norma EN 353-2. 

Elementos de amarre, norma EN-354. 

Disipadores o absorbedores de energía, norma EN-355. 

Dispositivos anticaída retráctiles, norma EN-360. 

Arneses anticaída, norma EN-361. 

Conectores, norma EN-362. 

Sistemas anticaídas, norma EN-363. 

 

El sistema completo de línea de vida, arnés y sus elementos intermedios 

responde a la definición de Equipo de Trabajo del Real Decreto 1215/1997. Por tanto, 

de acuerdo con su artículo 4, antes de su empleo, periódicamente y cada vez que se 

den situaciones excepcionales como por ejemplo transformaciones, accidentes, 

fenómenos naturales o falta prolongada de empleo, un técnico competente realizará 

una comprobación del sistema. Todas las líneas de vida deberán contar con un cálculo 

justificativo de resistencia y estabilidad firmado por un técnico competente. Además, 

de forma previa a su puesta en funcionamiento, un técnico competente deberá 

certificar de forma documental que las líneas de vida se han instalado conforme a las 

instrucciones de su fabricante y que reúnen las exigencias (en cuanto a resistencia, 

estabilidad, etc.) que prevén las normas UNE de referencia.  

 

En el cálculo no solamente se tendrá en cuenta el peso propio de los operarios 

que se prevea que utilicen la protección, sino la tensión que la línea de vida soportará 

en función del desplazamiento o altura de caída que experimente el operario hasta su 
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completa sujeción. En este desplazamiento se tendrá en consideración la deformación 

que experimente la línea de vida. 

 

Si se usaran elementos auxiliares como enrrolladores, cuerdas auxiliares o 

disipadores de energía el cálculo de la energía de caída se hará teniendo en cuenta la 

longitud total del elemento. En el caso de líneas de vida inclinadas, la inclinación que 

tenga se tendrá en cuenta en el cálculo. 

 

La distancia libre de caída es la altura mínima que deberá tener un sistema para 

evitar llegar al suelo en caso de accidente.  

 

Además, al producirse una caída y ponerse en acción los diferentes sistemas de 

seguridad, se produce generalmente un despliegue de éstos traducido en una 

elongación del sistema. Cuando se planifiquen las medidas preventivas asociadas a un 

trabajo en altura, se tendrá que tener en cuenta este alargamiento para evitar que los 

trabajadores que estén enganchados a la línea de vida puedan golpearse contra el 

suelo, paramentos, etc. 

 

Para evitar que en caso de caída se produzca una excesiva flecha de la línea de 

vida que pueda suponer la superación de la distancia libre de caída, se colocarán las 

sujeciones intermedias que resulten necesarias. El conjunto sujeciones - dispositivo 

deslizante estará diseñado de forma que el trabajador no tenga que soltarse de la línea 

de vida en ningún momento. 

 

Cuando se prevea que el trabajador va a tener que realizar trabajos lejos del 

punto de fijación de la línea de vida, habrá que tener en cuenta que en caso de caída 

la trayectoria que describiría no sería vertical, sino pendular. Por tanto, habrá que 

tener en cuenta los diferentes obstáculos que puedan existir en la trayectoria de caída. 

 

La energía máxima admisible a la que se vea sometido un operario en caso de 

caída no superará nunca los 600 Julios, y para lograrlo se tendrá en cuenta la 

instalación de elementos disipadores o absorbedores de energía. 
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Se utilizará una línea de vida que haya sido fabricada para este fin, por lo que 

se evitará fabricar líneas de vida improvisadas en obra (como por ejemplo una cuerda 

atada a cualquier sitio). 

 

La información e instrucciones del fabricante deben recoger: 

Como conectar un arnés. 

Instrucciones para la correcta instalación. 

Longitud y cargas a resistir. 

Modo de manejo. 

Limitaciones del equipo. 

Utilización por personal formado. 

Duración y revisiones. 

Significados de los marcados. 

 

Una vez montada la línea de vida deberá ser certificada indicando claramente 

que se ha montado conforme a las condiciones del fabricante y a la Norma UNE EN 

795. 

 

Valla para contención peatonal  

 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con sus 

lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

 

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por 

perfiles metálicos, y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 

Cada uno de los módulos dispondrá de elementos adecuados para establecer su unión 

al contiguo de tal manera que pueda formarse una valla continua. 

 

 

5.2 PROTECCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión  
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Los cuadros eléctricos, que estarán totalmente aislados en sus partes activas, 

irán provistos de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la 

zona de trabajo sin servicio. Los cuadros de distribución tendrán todas sus partes 

metálicas conectadas a tierra. 

 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, 

serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de las 

personas o las cosas, al igual que los bornes de las conexiones, que estarán provistas 

de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 

eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 

vaya a conectar la maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 

enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente.  

 

Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares 

se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche 

fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos 

metálicos que ocasionen descargas eléctricas a personas u objetos. 

 

No se debe olvidar que se ha demostrado estadísticamente que la mayor 

proporción de los accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja 

tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos 

los medios que siguen: 

 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose alejado a 

una distancia mínima de 50 cm., si no es con las protecciones adecuadas, como gafas 

de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para 

trabajar a baja tensión.  

Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista 

adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, no se 

trabajará. 

En el caso de que la obra interfiriera con una línea de baja tensión y no se 

pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, 

manteniéndose el dintel a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. (en 

todas las direcciones). 
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Las protecciones contra los contactos indirectos se obtienen combinando 

adecuadamente las ITC MIBT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (esta última se corresponde con la norma UNE 20383:75). 

 

Interruptores y relés diferenciales  

 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con un dispositivo 

diferencial de intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos previstos en 

la norma UNE 2038375. 

Los interruptores y relés instalados en las distribuciones de iluminación, o que 

tengan tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de una 

intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 

 

Los interruptores y relés se dispararán o provocarán el disparo del elemento de 

corte de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 

veces la intensidad nominal de defecto. 

 

Puestas a tierra  

 

Las puestas a tierra serán conforme a lo expuesto en la MI.BT.039 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. La resistencia de las tomas de tierra no 

será superior a la que garantice una tensión máxima de 24 V conforme a la 

sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para 

alumbrado y de 300 mA para fuerza.  

 

Se medirá su resistencia periódicamente, y al menos, en la época más seca del 

año. 

 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo 14 mm. y longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia 

entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas 

quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en 

paralelo. El conductor será de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma 
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de tierra así obtenida deberá tener una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 

conectarán a tomas de tierra todos los cuadros generales de la obra. Todas las masas 

posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

 

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de baja tensión, 

deberán disponer de un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las 

salidas de fuerza de los cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 

mA de sensibilidad. 

 

Banqueta aislante 

 

Serán fabricadas en polietileno de alto impacto conforme a la norma UNE-

204001. 

 

La superficie de la plataforma debe ser rugosa y antideslizante. Sobre la 

terminación de las patas se incorporarán conteras de goma que le confieren una mayor 

adherencia al suelo y protección al desgaste. Además, estarán diseñadas para resistir 

la carga a la que vayan a estar sometidas. 

 

Comprobadores de ausencia de tensión 

 

Cumplirán las normas DIN EN 61557-1:1998-05 y EN 61557-2:1998-05, y las 

Normas VDE 0413, parte 1:1998-05 y VDE 0413, parte 2:1998-05. 

 

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión  

 

Dada la suma gravedad que supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra o 

si interfiere con ella, el contratista adjudicatario quedará obligado a enterarse oficial y 

exactamente de la tensión de la instalación. Se dirigirá por ello a la compañía 

distribuidora de electricidad o a la entidad titular del elemento con tensión. 

 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de 

seguridad para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas 
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entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del 

operario o de las herramientas por él utilizadas, las indicadas en el RD 614/2001 sobre 

las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Si la obra interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se instalarán los 

pórticos de señalización de gálibo, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 

direcciones a una distancia mínima de los conductores al menos igual a la Dprox. 

Los trabajos sobre instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por 

personal especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se 

adoptarán las precauciones que siguen: 

 

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores (elementos de maniobra) que aseguren la imposibilidad de su cierre 

intempestivo.  

 

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.  

 

Reconocimiento de la ausencia de tensión.  

 

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  

 

Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los 

apartados 1), 3) y 5). En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se 

seguirán las siguientes normas: 

 

Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: Pértiga, 

guantes y banqueta, todos ellos aislantes (con aislamiento adecuado a la tensión de la 

línea eléctrica). 

 

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 

precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo.  
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En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, 

cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

 

En los trabajos y maniobras de transformadores se actuará como sigue: 

 

El secundario del transformador estará cerrado o en cortocircuito, cuidando que 

nunca quede abierto.  

Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. 

 

Si el trabajo es sobre una celda, con instalación fija contra incendios, estará 

dispuesto para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio 

transformador, estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda 

ocasionar accidentes a los trabajadores. Una vez separada una batería de 

condensadores estáticos de su fuente de alimentación, deberán ponerse en 

cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

 

En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 

manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

Que la máquina está parada.  

Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra.  

Que la protección contra incendios está bloqueada.  

Que están retirados todos los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste 

mantenga en tensión permanente la máquina.  

Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

 

Se prohíbe abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos 

contenidos en ellas. Se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo 

de protección. 

 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, 

cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. Las 

operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 
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Serán retiradas las puestas a tierra y el material de protección complementario, 

y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha 

concluido.  

 

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha 

terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los 

aparatos de corte y maniobra. 

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensión, 

tales como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles 

tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en las Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación y especialmente las Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIERAT 09 y 13. 

 

Conjuntos de obra 

 

Se designarán formalmente a los trabajadores responsables de cada instalación 

eléctrica, que dispondrán de la formación correspondiente como “instalador 

autorizado”. Dichas instalaciones serán revisadas periódicamente, y se dejará 

constancia documental de las mismas (realizadas por el responsable de la instalación). 

 

Los cuadros eléctricos deberán contar con un grado de protección mínimo IP-

45. Estos cuadros permanecerán siempre cerrados, de tal manera que sólo se 

manipulen por el responsable de la instalación. Todas las conexiones se realizarán 

usando las clavijas adecuadas, estará prohibido hacer empalmes improvisados en obra. 

Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la 

alimentación normal de los circuitos y los aparatos instalados. El responsable de la 

instalación se encargará de comprobar que cada una de ellas cumple con lo 

establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con las ITC´s 

complementarias que le sean de aplicación, en los siguientes casos: 

Antes de la puesta en marcha de la instalación. 

Cuando en la instalación se produzca aumento o reducción de circuitos. 

Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación. 
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Todos los cuadros de la obra deberán ser cerrados en todas sus caras, y 

dispondrán de placa de características, marcado CE y señal de riesgo eléctrico, además 

de estar provistos de soportes que les permitan reposar sobre una superficie horizontal 

y/o de un sistema de fijación sobre una pared vertical, dispuestos en la envolvente o 

en la estructura soporte. 

 

Además deberán disponer de salidas de cable a una distancia mínima del suelo, 

la cual será compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor 

diámetro susceptible de ser conectado al cuadro eléctrico. La aparamenta interior 

deberá estar protegida por puertas cuyo cierre sea con llave, con el objeto de que el 

interior sólo sea accesible al instalador o la persona competente responsable. 

Solamente serán accesibles sin necesidad de utilizar una llave u otra herramienta las 

tomas de corriente, las manetas y los botones de mando (en esto no se incluyen 

diferenciales ni magnetotérmicos). El mando del interruptor principal debe ser de fácil 

acceso. La envolvente contará con protección: 

Contra contactos directos en toda su superficie. 

Contra impactos de 6 Julios mínimo. 

Contra corrosión por temperatura, humedad y anhídrido sulfúrico. 

 

Las clavijas de intensidad o tensión asignadas diferentes no deben ser 

intercambiables para poder evitar errores de conexión. El sistema de enclavamiento de 

las bases de toma de corriente deberá: 

Permitir la conexión- desconexión en vacío. 

Impedir la conexión mediante puntas de cables peladas. 

Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente. 

 

Los zócalos de las tomas de corriente deberán estar ubicados en el interior del 

cuadro eléctrico, teniendo el acceso restringido y bajo llave. Además, todas las tomas 

deberán llevar un dispositivo de bloqueo de la conexión base-clavija, con una llave o 

un candado que permita anularlas según necesidad. 
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Las tomas de corriente externas deberán disponer de conexión directa al 

cuadro, y sin empalmes. La corriente asignada a las tomas no deberá superar los 63 A 

por cada una de ellas. 

 

El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no deberá superar en 

ningún caso los 125 A, y tendrá que ser fácilmente accesible y bloqueable. Se 

recomienda la inclusión de un paro de emergencia, el cual deberá permitir desconectar 

la alimentación de todo el cuadro y que exigirá para que pueda volver a funcionar que 

toda la instalación se rearme nuevamente. 

La protección diferencial de las bases de toma de corriente se realizará 

mediante dispositivos de corriente diferencial asignada, igualo como máximo a 30 mA. 

Deberá existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente 

a la toma de tierra general.  

 

La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador, y su resistencia 

deberá ser como máximo de 20 ohmnios, para que la derivación llegue antes al cuadro 

eléctrico que al trabajador que pudiera verse afectado, pues el cuerpo humano en 

casos normales tiene una resistencia mayor a esos 20 ohmnios. 

 

Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (vestuarios, salas de 

reunión, locales sanitarios...) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en 

la ITC-BT24. 

 

5.3 INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES 

 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en 

la obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad, de acuerdo con las normas de 

aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 

1627/1.997. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, 

utilizable por éstos, y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un 

lavabo por cada 10 trabajadores, y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa 

y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable 

en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los 
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trabajadores. La implantación de dichas instalaciones se recogerá en los planos de 

situación dentro del Plan de Seguridad. 

 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en cada uno de los tajos de la 

obra, en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, 

señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existirá un 

botiquín en cada uno de los vehículos de los encargados de los tajos, y al menos un 

trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en cada tajo. 

 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra se definirán 

concretamente en el Plan de Seguridad, debiendo contar en todo caso con la 

conservación y limpieza necesarias para su adecuada utilización por parte de los 

trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales 

funciones. Se asegurará el suministro de agua potable a todo el personal perteneciente 

a la obra. 

 

La empresa contratista, a la hora de poner en obra y definir en su Plan de 

Seguridad las instalaciones tendrá en cuenta: 

 

Cuando los operarios tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su 

disposición unos vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de un fácil acceso, 

tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones para cada 

trabajador. Si las circunstancias así lo exigen, la ropa de trabajo se podrá guardar 

separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

 

La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2. por 

operario que deba usarlos simultáneamente. De forma general, en esta superficie se 

incluirán las taquillas, así como los bancos y asientos, siempre que ello permita el 

empleo de las instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores. 

 

La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 
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Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle 

y los efectos personales, podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla 

asociada a un colgador mural específico, o una doble taquilla. 

 

Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar 

la ropa y el calzado. 

 

Se deberán poner a disposición de los operarios duchas apropiadas y en 

número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que 

cualquier trabajador se asee sin obstáculos en adecuadas condiciones de higiene. Las 

duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría. Si las duchas o los lavabos y los 

vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

 

En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos 

apropiados en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o 

fracción que trabajen en la misma jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin. 

Las dimensiones mínimas del plato serán de 70 x 70 cm. 

 

Los operarios dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo de los 

locales de descanso, vestuarios, de las duchas o lavabos, y de locales especiales que 

estarán equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 

La dotación será la siguiente: 1 retrete por cada 25 hombres o fracción (o bien 

1 por cada 15 mujeres o fracción), 1 lavabo por cada retrete, y 1 urinario por cada 25 

hombres o fracción. 

 

Los lavabos podrán coincidir o no con los señalados en el apartado anterior. 

 

Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan 

en un mismo turno de trabajo.  

 

Se instalarán, además, en aquellos tajos que sean más significativos o con 

concentración de trabajadores, retretes, que podrán ser bioquímicos, aconsejándose 

siempre que sea posible aquellos que dispongan de una conexión a la red de 
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saneamiento general, o un sistema de acumulación de aguas fecales y su posterior 

recogida (fosas sépticas, con las precauciones específicas de este tipo de 

instalaciones). 

 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres. Se deberá prever un uso por separado de los mismos. Igualmente, en los 

servicios destinados para las mujeres se colocarán recipientes especiales y cerrados 

para depositar las compresas higiénicas o similares. 

Se tendrán en cuenta también la existencia de comedores con las instalaciones 

necesarias para que los trabajadores puedan hacer uso de las mismas, y puedan 

acceder cuando las necesiten. 

 

Todo lo anterior, sin detrimento de la necesaria instalación de corriente 

eléctrica, puesta a tierra y demás factores establecidos en la normativa específica, 

tanto en electricidad como en saneamiento. 

 

Las instalaciones de higiene y bienestar nunca deberán emplearse para otros 

fines para los que no han sido previstas, como almacenamiento de productos tóxicos, 

inflamables, o capaces  de generar incendios. De igual modo estará prohibido fumar en 

el interior de dichas instalaciones. 

 

6 MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES 

 

6.1 MAQUINARIA 

 

Independientemente de las medidas dispuestas en la memoria del presente 

Estudio el empresario contratista no sólo garantizará y vigilará el correcto 

cumplimiento del manual de instrucciones de todas las máquinas y equipos sino que, 

además, deberá definir los protocolos de mantenimiento de todos los equipos y las 

máquinas empleadas en la obra, en los que figuren las actuaciones a realizar, su 

periodicidad, el responsable de las mismas, los puntos inspeccionados, etc. 
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Toda la maquinaria deberá disponer en obra de copia del manual de 

instrucciones y del libro u hojas de mantenimiento. Los trabajadores estarán 

autorizados específicamente por el empresario para cada máquina o equipo auxiliar 

que vayan a utilizar, debiendo garantizarse la formación adecuada y suficiente para 

dicho manejo. 

 

Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina cabe 

citar:  

 

Periódicamente, cada jornada: La comprobación del nivel de aceite en el cárter 

y la reposición en caso necesario. Si el consumo es elevado se hará cada 5 horas. La 

limpieza del filtro de aire. La limpieza del orificio de respiración del depósito de 

combustible. La comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto 

revisión del sistema. La limpieza y lavado de las cadenas tractoras. El engrase de 

rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.  

 

Cada semana: Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del 

carburador, etc.). Desmonte del filtro de aire y lavado. Limpieza y engrase de los 

bornes de la batería, y comprobación del líquido, añadiendo si procede agua destilada. 

Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. Purga de sedimentos de 

gasoil en la bomba de inyección de los diesel. En orugas, engrase de apoyos, rodillos, 

cojinetes y resortes.  

 

Cada 100 horas: Cambio de aceite del motor. Limpieza del filtro de aceite. En 

los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro del gasoil. Limpieza del depósito de 

combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección. 

 

Cada 200 horas: Lavado interno del radiador, así como revisión de las bujías, y 

limpieza y apriete de tuercas. 

Cada 400 horas: Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los diesel.  

 

Cada 800 horas: Revisión del equipo de inyección, limpieza del avance 

automático en los motores de explosión, y lavado del radiador con sosa o 

desincrustante. 
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de los electrodos o placas de entre 5 a 10 ohmios, disponiendo de 

cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. 

Las mangueras para conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

 

Con respecto al correcto uso de los dispositivos acústicos y luminosos, el 

empresario contratista comprobará mediante su organización preventiva en obra, y 

antes de cada puesta en marcha, que todas las máquinas y equipos cuentan con los 

citados dispositivos y que se encuentran en unas perfectas condiciones de uso. 

 

El empleo, montaje y conservación de la maquinaria, medios auxiliares y 

equipos se efectuará acorde con las especificaciones del fabricante, y en todas sus 

reparaciones se emplearán los componentes homologados con los que se comercializan 

para su función, y de acuerdo con las instrucciones contempladas en el manual de uso 

editado por el fabricante, el cual a su vez contendrá las condiciones de seguridad mas 

apropiadas para el desarrollo de las actividades que le son propias. 

 

Llevarán incorporados todos los dispositivos de seguridad exigibles por la 

legislación vigente, y se revisarán previamente a la utilización cerciorándose de su 

buen funcionamiento y estado. 

 

Dispondrán de fichas de utilización y mantenimiento en las que se recogerán el 

modo de empleo, los riesgos que conlleven el mismo y los consejos y las medidas 

preventivas a adoptar por los trabajadores encargados de su manipulación. 

 

La manipulación de las máquinas y de los equipos auxiliares conlleva la 

autorización documental y actualizada de la autoridad competente, y, en caso de que 

no implicara la citada autorización, lo efectuará la empresa contratista con la firma y 

conformidad del trabajador. Del mismo modo, cada máquina, equipo o medio auxiliar 

estará dotado de una ficha de control de mantenimiento (acorde con las 

especificaciones del fabricante) en la que se registren las fechas y periodos en que 

deben realizarse, las fechas en que se han realizado, así como la firma de los agentes 
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encargados de efectuarlas, indicando la cualificación técnica de éstos para efectuar las 

citadas revisiones. 

 

Si dentro de la maquinaria usada se emplean máquinas cuyo montaje se realice 

en obra, en cada montaje se exigirá la revisión de la misma por un organismo 

acreditado (OCA) para garantizar la adecuación del mismo. 

En los casos en que tenga una relevancia para la seguridad el terreno de apoyo 

de las grúas o elementos auxiliares, se exigirá que los responsables de los trabajos 

comprueben que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de las 

grúas u otras máquinas o elementos auxiliares, como para la circulación de máquinas o 

vehículos. 

 

Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se 

empleará en su caso un sistema de reducción catalítica no selectiva, que consiste en 

hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de 

escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el 

gas para formar nitrógeno, CO2, y vapor de agua. En vehículos de cilindrada media 

será suficiente un catalizador de oxidación (platino-paladio). 

 

6.2 EQUIPOS AUXILIARES 

 

Instalaciones auxiliares  

 

Inicialmente no se prevé el uso de instalaciones auxiliares durante el transcurso 

de los trabajos. No obstante se trasladan unas prescripciones generales en caso de que 

sea necesario el montaje de alguna instalación auxiliar de obra. 

 

Para este tipo de instalaciones, el empresario contratista debe garantizar la 

estabilidad y correcta instalación, explotación y mantenimiento de todas las 

instalaciones auxiliares de obra (plantas de hormigón, plantas asfálticas, surtidores de 

combustible, silos, grúas fijas...) contando para ello no sólo con los permisos y las 

autorizaciones pertinentes, sino también con los proyectos y cálculos que justifiquen 

dicha garantía. 
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Asimismo, se debe tener un exhaustivo control de accesos, delimitando los 

mismos, y empleando personal de vigilancia y cerramientos independientes a los de la 

propia obra. 

 

Los elementos auxiliares como entibaciones y similares deberán contar siempre 

con un cálculo justificativo en el que el contratista, o bien la empresa instaladora, 

garanticen que el equipo es seguro en las condiciones particulares en las que se utilice 

en la obra. Dicha garantía se deberá extender a las distintas fases de montaje, empleo 

y desmontaje, considerando las condiciones particulares de cada una de ellas. 

 

Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier 

instalación o medio auxiliar, deberá elaborar un proyecto específico completo, que será 

redactado por un técnico titulado competente con conocimientos probados en 

estructuras (experiencia en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, acreditado 

mediante currículo firmado) y en los medios auxiliares para su construcción, y visado 

por el Colegio Profesional al que pertenezca. Dicho Proyecto de Instalación conllevará 

la redacción del correspondiente Anexo al Plan de Seguridad. 

 

Todos los equipos auxiliares usados en la construcción y sus elementos 

componentes, así como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir 

con la normativa específica vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que 

sea de aplicación. 

 

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o 

medio auxiliar se desarrollarán según se indique en el Plan de Seguridad y en el 

Proyecto de Instalación, y serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un 

técnico con la debida cualificación académica y profesional (que será suficiente para 

dichas labores) que se responsabilizará de la correcta ejecución de las operaciones y 

de dar las instrucciones o los trabajadores sobre cómo ejecutar las labores 

correctamente. Para ello, deberá conocer todos los riesgos inherentes a este tipo de 

operaciones. Estará adscrito a pie de obra a la empresa propietaria del elemento 

auxiliar, y con dedicación permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar. 
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Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del 

terreno de apoyo o cimentación, a efectos de comprobar su resistencia y estabilidad de 

cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquél. Los arriostramientos y anclajes, que 

estarán previstos en el Proyecto, se harán en puntos resistentes de la estructura. En 

ningún caso sobre barandillas, petos, etc.  

 

Se dispondrá en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de protección 

contra las caídas de objetos o de terceras personas. 

 

El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se 

acredite que se han cumplido las condiciones de instalación previstos en el Proyecto, 

tras lo cual podrá autorizar lo puesta en servicio. Dicho documento deberá contar con 

la aprobación del contratista en caso de que no coincida con la empresa propietaria del 

elemento auxiliar. 

 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio 

auxiliar por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, 

etc. Un técnico a designar por parte de la empresa contratista se responsabilizará de 

que la utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga conforme 

a lo indicado en el Plan de Seguridad, en el Proyecto y en sus correspondientes 

manuales, y establecerá los volúmenes y rendimientos que se puedan alcanzar en cada 

unidad, que serán acordes a las características del elemento auxiliar, de forma que en 

todo momento se garanticen las condiciones de seguridad previstas en el Plan de 

Seguridad y en el Proyecto. 

 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será 

realizado por personal especialmente formado y adiestrado, que deberá conocer los 

riesgos inherentes a las distintas operaciones previstos en los manuales de uso 

incluidos en el Proyecto de Instalación. Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado 

de los elementos anteriores estarán igualmente supervisadas y coordinadas por el 

técnico responsable, citado anteriormente. 

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio 

auxiliar y, en particular, de todos sus componentes, así como todas las fases de trabajo 

y traslado de éstos, se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad, y en el 
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Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos citados en los apartados 

anteriores. 

 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo en lugar cubierto para evitar problemas de 

corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el alcance y magnitud de los 

daños. Se debe desechar todo material que haya sufrido deformaciones. 

 

Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar 

que se mantienen sus condiciones de uso. Se realizarán comprobaciones adicionales 

cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales tal como, transformaciones, 

accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que tengan consecuencias 

perjudiciales. Los resultados se conservarán durante toda la vida útil de los equipos. 

 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección 

y la supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores. 

 

Escaleras de mano  

 

Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre 

superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.  

 

El uso de las escaleras de mano se limitará, en la medida de lo posible, al de un 

medio auxiliar que permita a los trabajadores pasar de un nivel a otro. En el caso de 

que se autorice el uso de una escalera de mano como elemento de apoyo desde el que 

realizar trabajos resultará necesario justificar razonadamente dicho uso y cumplir, en el 

caso de que los trabajos se realicen a más de 3,5 metros de altura desde el punto de 

operación al suelo, que se usen equipos de protección individual anticaídas o que se 

adopten las medidas de protección alternativas. 

El contratista además deberá especificar si las escaleras serán utilizadas como 

medio de ascenso y descenso o, si por el contrario, van a ser empleadas como medio 

auxiliar. En este último caso, el contratista deberá justificar en su Plan de Seguridad el 

empleo de la escalera de mano frente al empleo de otros medios destinados a tal fin. 
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El uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada queda 

expresamente prohibido. Asimismo, se prohibirá el uso de escaleras de mano de más 

de cinco metros de longitud cuando su resistencia no haya quedado garantizada de 

forma expresa. Las escaleras de mano deberán tener la resistencia adecuada para que 

su uso no suponga un riesgo de caída por rotura o por desplazamiento. Quedan 

expresamente prohibidos los trabajos simultáneos en la misma vertical en la que esté 

en uso una escalera de mano. 

 

Los extremos de las escaleras de mano deberán fijarse de tal manera que 

quede asegurada la estabilidad al deslizamiento y vuelco. En particular, las escaleras 

de tijera dispondrán de los elementos de seguridad que impidan la apertura 

descontrolada durante su uso. 

 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente. 

Además, todas las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores 

tengan en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

 

Cuando una escalera de mano se utilice como medio de acceso deberá tener la 

longitud necesaria paro sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 

vaya o acceder. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o 

extensibles se utilizarán de tal manera que quede asegurada la inmovilización recíproca 

de sus distintos elementos. 

 

El transporte de cargas y su manipulación desde escaleras de mano quedarán 

prohibidas cuando el peso o las dimensiones de las cargas puedan comprometer lo 

seguridad del trabajador. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se 

deberá prohibir la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 

supone para la detección de sus posibles defectos. 

 

 

6.3 BOTELLAS DE GASES COMPRIMIDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS 

 

En todo momento ha de cumplirse la normativa y legislación al respecto, 

destacando la siguiente: R.D. 1233/1979, R.D. 668/1980 y sus posteriores 
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modificaciones, NTP 132, y el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, 

ITC-MIE-AP7 e ITC-MIE-APQ. 

 

El empresario contratista deberá tener en cuenta en su Plan de Seguridad 

aspectos tales como la ventilación, el acopio y transporte de las botellas de gases, y la 

ubicación de los extintores, considerando además lo siguiente: 

 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.  

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, (o en un 

lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente) 

con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de 

seguridad, se instalarán las señales de "peligro explosión” y "prohibido fumar". 

 

Las botellas de gases licuados se acopiarán según los diferentes tipos (oxígeno, 

acetileno, butano, propano), con una distribución expresa de los lugares para el 

almacenamiento para los "agotados" y los llenos". 

 

Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento; en caso 

contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor. 

 

Se recomienda la devolución al fabricante para su revisión en aquellos casos en 

los cuales las botellas hayan estado sometidos a una helada. 

 

El cambio de ubicación de las botellas o bombonas de gases licuados (llenas o 

vacías) se debe realizar de la siguiente manera: Las válvulas de corte irán protegidas 

con la correspondiente caperuza protectora. No se mezclarán botellas de gases 

distintos. Se emplearán portabotellas de seguridad para su transporte. Han de 

colocarse en posición vertical y atadas para evitar vuelcos. 

 

Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 

horizontal. 

 

Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en los locales donde se 

almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista un riesgo de explosión, 
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o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. El límite 

inferior de explosividad (LIE) ha de ser cero. 

 

Se dispondrá una válvula antirretroceso antes del soplete, y otra 

inmediatamente anterior al manorreductor de la botella. La colocación de estas dos 

válvulas será obligatoria en todas las botellas de gases (oxigeno, acetileno, propano, 

butano...) sin excepción. Los grifos y los manorreductores de las botellas de gases 

deben estar siempre limpios de grasos, aceites o combustible de cualquier tipo. 

Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deberán situarse de forma que 

sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas. Las botellas en servicio deberán 

estar a una distancia comprendida entre los 5 y 10 m de la zona de trabajo. 

 

Se prohíbe utilizar el acetileno para soldar o cortar materiales que contengan 

cobre. En este caso puede producirse una reacción química, formándose acetiluro de 

cobre (un compuesto explosivo). 

 

Las mangueras se revisarán periódicamente, rechazando y reemplazando todas 

las que no se encuentren en perfectas condiciones de uso. Estarán sólidamente fijadas 

a las tuercas de empalme. 

 

Las toberas del soplete se limpiarán periódicamente, pues la suciedad 

acumulada facilita el retorno de la llama. 

 

7 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS EN LA SEÑALIZACIÓN 

DE LA OBRA 

7.1 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de 

seguridad y salud en el lugar de trabajo según el REAL DECRETO 485/1997, 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo son las siguientes: 
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• La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que 

la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

o las características de la señal, 

o los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse, 

o la extensión de la zona a cubrir, 

o el número de trabajadores afectados. 

• La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la 

concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su 

percepción o comprensión. 

• La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para 

transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que 

constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige 

la señalización tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, 

incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección 

individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución 

necesarias. 

• La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la 

motiva. 

• Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, 

limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos 

cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus 

cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que 

necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de 

emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de 

aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 

 

7.2 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SEÑAL 

7.3 SEÑALES EN FORMA DE PANEL 

 

a) Características intrínsecas 

• La forma y colores de estas señales se definen en REAL DECRETO 

485/1997, en función del tipo de señal de que se trate. 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       88 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

• Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles 

inútiles para su comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más 

detallados, siempre que su significado sea equivalente y no existan 

diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su 

significado. 

• Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, 

las inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales. 

• Las dimensiones de las señales, así como sus características 

colorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y 

comprensión 

b) Requisitos de utilización 

• Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una 

posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta 

posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que 

deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a 

la zona de riesgo. 

• El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser 

accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se 

empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes 

o materiales fluorescentes. 

• A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se 

utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. 

• Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 

justificaba. 

 

7.3.1 SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS 

 

a) Características y requisitos de las señales luminosas 

• La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso 

apropiado respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso 

previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a 

producir deslumbramientos. 

• La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, 

o llevar un pictograma sobre un fondo determinado. 
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• Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como 

intermitente, la señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto 

a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de 

la acción requerida. 

• No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar 

lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa 

apenas diferente. 

• Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y 

frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta identificación del 

mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida 

con otras señales luminosas. 

• Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 

peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos 

de una bombilla auxiliar. 

b) Características y requisitos de las señales acústicas 

• La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 

ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser 

excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando 

el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

• El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, 

la duración, intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su 

correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas 

o ruidos ambientales. 

• No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

• Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad 

variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se 

utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un 

mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

• El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

c) Disposiciones comunes 

• Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la 

necesidad de realizar una determinada acción, y se mantendrá mientras 

persista tal necesidad. 
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• Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de 

inmediato las medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de 

necesidad. 

• La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas 

se comprobará antes de su entrada en servicio, y posteriormente 

mediante las pruebas periódicas necesarias. 

• Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su 

utilización alterna o complementaria deberán emplear idéntico código. 

 

7.3.2 COMUNICACIONES VERBALES 

 

a) Características intrínsecas 

• La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o 

varios oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, 

grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

• Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea 

posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de 

los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación verbal 

segura. 

• La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o 

indirecta (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado). 

b) Reglas particulares de utilización 

• Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin 

de poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y 

adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en el ámbito 

de la seguridad y la salud. 

• Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de 

señales gestuales, habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo: 

o Comienzo: para indicar la toma de mando 

o Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento 

o Fin: para finalizar las operaciones 

o Izar: para izar una carga 

o Bajar: para bajar una carga 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       91 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

o Avanzar retroceder a la derecha a la izquierda: para indicar el 

sentido de un movimiento (el sentido de estos movimientos 

debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes 

códigos gestuales) 

o Peligro: para efectuar una parada de emergencia 

o Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

 

7.3.3 SEÑALES GESTUALES 

 

a) Características 

• Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y 

comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 

• La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma 

simétrica y para una sola señal gestual. 

b) Reglas particulares de utilización 

• La persona que emite las señales, denominada "encargado de las 

señales", dará las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales 

al destinatario de las mismas, denominado "operador". 

• El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el 

desarrollo de las maniobras sin estar amenazado por ellas. 

• El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir 

las maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las 

proximidades. 

• Si no se dan las condiciones previstas anteriormente, se recurrirá a uno 

o varios encargados de las señales suplementarias. 

• El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para 

solicitar nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes 

recibidas con las garantías de seguridad necesarias. 

• Accesorios de señalización gestual. 

o El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por 

el operador. 

o El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de 

identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, 

brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 
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o Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, 

a ser posible iguales para todos los elementos, y serán 

utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

c) Gestos codificados 

• El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan 

emplearse otros códigos, en particular en determinados sectores de 

actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas 

maniobras. 

 

8 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS 

AFECTADOS POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

 

La climatología puede condicionar la seguridad en las operaciones que se 

desarrollen en los diferentes emplazamientos. 

 

La buena conductividad y la altura de muchos de los emplazamientos de trabajo 

hacen que ante la presencia de tormentas eléctricas se conviertan en pararrayos. 

Lógicamente ante la presencia o proximidad de tormentas se deberán abandonar los 

emplazamientos e interrumpir los trabajos. 

 

En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se 

deberán interrumpir las labores para evitar que esas inclemencias provoquen caídas 

innecesarias. 

 

En los emplazamientos en que se presenten efectos de las heladas o nevadas, 

se extremarán las precauciones, esperando a que dichos efectos desaparezcan. Por 

último, en las épocas de altas temperaturas se garantizará un permanente suministro 

de agua a todos los tajos de forma que se eviten accidentes derivados de golpes de 

calor, etc. 

 

9 OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA 

OBRA 
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9.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 

establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 

39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, corresponde al 

Promotor la designación del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de 

la obra, así como, a través de la Dirección Facultativa de la obra, aprobar el Plan de 

Seguridad y Salud, con informe y propuesta del coordinador, y remitir el Aviso Previo a 

la Autoridad laboral competente. 

 

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, 

de forma previa al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 

en aplicación y desarrollo del presente Estudio, y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, 

como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales 

unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con 

indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos 

esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las 

medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como 

válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados, y presentará las 

alternativas para aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas 

técnicamente. El Plan presentado por el contratista no reiterará contenidos ya incluidos 

en este Estudio, que será directamente aplicable a la obra, excepto en aquellas 

alternativas preventivas definidas en el Plan, una vez aprobado éste 

reglamentariamente. El Plan de Seguridad y Salud se entregará por el contratista, 

firmado por su Jefe de Obra (o cualquiera de sus superiores) y por un técnico del 

Servicio de Prevención de la empresa, figurando dichas firmas, convenientemente 

selladas, en todos los documentos que integren el citado Plan. El autor del Plan deberá 

contar con la formación necesaria para su redacción, como mínimo como Técnico 

Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Las normas y medidas preventivas previstas en este Estudio de Seguridad y en 

el correspondiente Plan de Seguridad y Salud constituirán las obligaciones que el 
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contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los 

principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. De 

forma particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención 

de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el Art. 

24 de la Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores 

autónomos sobre los riesgos y las medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones 

internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, 

incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada 

Ley. 

 

Todos los subcontratistas y los trabajadores autónomos, sin perjuicio de las 

obligaciones legales y reglamentarias que les afectan, están obligados a cumplir 

cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad les afecten, a 

proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las 

protecciones colectivas o sistemas preventivos que debieran aportar en función de las 

normas aplicables y, en su caso, de todas las estipulaciones contractuales que se 

incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en los documentos jurídicos particulares. 

 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones, 

instrucciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en 

relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud de la obra y, particularmente, aquéllos que se refieran a incumplimientos de 

dicho Plan, y a los supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución 

de la obra. 

 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas 

en el artículo 42 de la LPRL. El empresario debe elaborar y conservar a disposición de 

la autoridad laboral toda la documentación establecida en el Art. 23 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 
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La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está 

regulada en el Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. Los 

trabajadores estarán representados por los delegados de prevención, ateniéndose a los 

Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

 

9.2 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA PRINCIPAL 

 

El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el RD 39/97 

a desarrollar una acción preventiva eficaz en el centro de trabajo, armonizando su 

política preventiva empresarial de carácter general (Ley 31/1995 y R.D. 39/1997) con 

su gestión preventiva particular en la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 

1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones estén o no incluidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud del proyecto de la obra: 

 

Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que 

ejecute en obra sean acometidas por personal propio o subcontratado. Esta 

planificación deberá incluirse en el Plan de Seguridad de la obra y contará con la 

aprobación reglamentaria, previo informe favorable del coordinador en materia de 

seguridad y salud en fase de ejecución. Además, el empresario contratista no podrá 

iniciar o ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho Plan. 

Tampoco se podrán iniciar ni ejecutar actividades cuyos métodos de ejecución difieran 

de los establecidos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Formar e informar a los trabajadores empleados en obra, acreditando que 

todos ellos cuentan con la formación general en materia preventiva y específica, tanto 

de su puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar. 

 

Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en 

el centro de trabajo. En virtud del Art. 24 de la Ley 31/1995, el empresario contratista 

establecerá los procedimientos de gestión oportunos para coordinar su actuación 

preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y con 

cuantas empresas concurrentes pudieran aparecer en el centro de trabajo de la obra, 

todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el coordinador en materia de 

seguridad y salud al respecto. 
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En el caso de empresas subcontratistas y de trabajadores autónomos, el 

contratista estará obligado a entregarles la parte del Plan de Seguridad que les 

competa, requiriéndoles por escrito a su estricto cumplimiento y siendo responsable 

solidario de sus incumplimientos en materia preventiva. En el caso de otras empresas 

que no ostenten relación contractual alguna con el empresario principal, éste las 

deberá informar de los riesgos existentes en el centro de trabajo que gestiona y de las 

medidas preventivas a observar.  

 

Asimismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el objeto de 

controlar y, en su caso evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente; 

nombrando para ello una persona designada para la coordinación de actividades 

empresariales, debiendo tener la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 

a las funciones del nivel intermedio (R.D. 39/97), en base a lo dispuesto en el R. D. 

171/2004, de 30 de enero. 

En el caso particular de las empresas suministradoras que participen de forma 

esporádica en la obra, se les debe informar por escrito de los riesgos a que están 

expuestos y las medidas preventivas de obligado cumplimiento que afecten a su labor 

en el tajo. 

 

Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el Plan 

de Seguridad. En virtud de los artículos 24.3, 32 bis y la disposición adicional 14ª de la 

Ley 31/1995, el empresario debe disponer una serie de recursos para garantizar la 

vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa preventiva como en 

el propio Plan de Seguridad de la obra. Para ello, se tendrán en consideración las 

disposiciones mínimas establecidas en el apartado de organización preventiva del 

presente pliego. 

 

Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia 

detallando, en su Plan de Seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la 

obra y las medidas a implantar en cada caso para controlar y solventar las mismas, así 

como los recursos personales y materiales dispuestos para ello.  
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El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta 

colocación, uso y/o ejecución de las medidas preventivas de su Plan de Seguridad y 

Salud respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 31/1995 y en los 

R.D. 1215/1997, 2177/2004 y 773/1997, de la utilización, la eficacia, estabilidad y 

garantía estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de protección y máquinas 

utilice en la obra. Para ello, deberá contar no sólo con cuantos certificados y 

homologaciones le sean legalmente exigibles, sino con los cálculos que garanticen su 

seguridad y estabilidad durante las fases de montaje, explotación y desmontaje de 

cuantas instalaciones, máquinas y equipos se usen en la obra. 

 

Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra, 

garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente autorizados.  

 

Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata al Promotor, 

generalmente vía coordinador en materia de seguridad, cuanto accidente o incidente 

ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe de investigación 

que redacte al respecto. 

 

9.3 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 

 

La empresa contratista viene obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto 39/1997, encomendando a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de 

Seguridad de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de Obra en 

cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

 

El empresario contratista principal debe definir en el Plan de Seguridad su 

estructura organizativa para dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales sobre 

formación e información, vigilancia de la salud y coordinación de actividades 

empresariales. Como mínimo se dispondrá de un técnico de seguridad y de un equipo 

de seguridad que se encargará de la reposición de las medidas preventivas, vigilancia y 

eficacia de las mismas. 
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El técnico de seguridad será preferiblemente Ingeniero Técnico, y dispondrá del 

Master de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La empresa contratista realizará la vigilancia del cumplimiento del Plan con 

recursos preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas 

subcontratistas su cumplimiento. 

 

Dentro de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa contratista 

en la obra, ésta tiene el deber de exigir y controlar que exista en cada actividad 

subcontratada una estructura organizativa y preventiva adecuada a la entidad de la 

actividad, y siempre perteneciente a cada una de las empresas subcontratistas. 

 

Igualmente la empresa contratista tiene la obligación de designar en el Plan de 

Seguridad una persona encargada de las funciones de coordinación empresarial que 

está obligado a efectuar en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 

 

El Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa contratista, debe 

contener una definición detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades 

de cada uno de los miembros de la estructura, entre las que necesariamente habrá de 

incluirse, como fundamental, la de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, no sólo en relación con los trabajadores propios sino 

también con los de las empresas subcontratistas. 

 

En la misma línea, se exige la inclusión detallada de las prácticas, los 

procedimientos y los procesos que integren la gestión preventiva de la obra. 

 

En el marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se establece la 

obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista 

durante la ejecución de las actividades o procesos que se consideren 

reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de 

vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y 

comprobar la eficacia de éstas: 
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Para cumplir con las obligaciones preventivas de carácter general anteriormente 

establecidas en virtud la legislación vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el 

Estudio de Seguridad y Salud, el empresario contratista principal deberá disponer de 

una organización preventiva cuyas funciones, responsabilidades, integrantes y 

organización deberán concretarse en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.   

 

Se deberá definir la planificación preventiva de la obra, los procedimientos de 

formación e información a los operarios, los métodos de vigilancia preventiva, los 

procedimientos para la coordinación empresarial con subcontratistas, con trabajadores 

autónomos y con empresas concurrentes y, con carácter general, definir y desarrollar 

toda la acción preventiva de la obra.  

 

No se podrá comenzar ninguna actividad que no esté planificada 

preventivamente en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Además, el empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de 

trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevención) sean necesarios que 

cumpliendo los requisitos legales ejerzan las funciones de recurso preventivo y lleven a 

cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 

Seguridad comprobando tanto el cumplimiento como el correcto estado de las medidas 

preventivas tanto en el comienzo de cada actividad como durante la ejecución de las 

mismas. 

 

Además, en base a la disposición adicional única del R.D. 1627/97 el contratista 

está obligado a definir en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia 

de los recursos preventivos, y los interlocutores de la empresa contratista en la obra 

para que los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones. 

 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada 

contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción, conforme a 

las siguientes especialidades: 
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El Plan de Seguridad debe determinar la forma de llevar a cabo la presencia de 

los recursos preventivos. 

 

Si como resultado de la vigilancia se observara un deficiente cumplimiento de 

las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia darán las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, y pondrán dichas circunstancias en conocimiento del empresario, con el 

objeto de que éste adopte las medidas precisas para corregir las deficiencias 

observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o 

bien falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne 

esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que 

deberá proceder de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud en los 

términos previstos en el artículo 7.4 del R.D. 1627/1997. 

 

9.4 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Todos los trabajadores de la obra tendrán una formación teórico-práctica 

suficiente y adecuada sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que 

vaya a desarrollar cada uno, que será impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta, 

pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 

Todos los trabajadores deberán ser formados con carácter específico en 

relación al contenido del Plan de Seguridad y de los Anexos al mismo. 

 

Esta obligación se considerará por la empresa contratista en su Plan de 

Seguridad, describiéndola de la manera más concreta posible, con el objeto de que sus 

trabajadores reciban esta formación. Asimismo, el Plan de Seguridad debe asumir 

formalmente el compromiso de exigir la formación correspondiente a todas las 

empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que se vayan a 

incorporar a la obra, siempre antes del inicio de su actividad. 
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Entre la formación específica que los trabajadores deberán recibir, se impartirán 

en grupos de trabajadores cursos de información-formación teórico-práctica sobre 

riesgo de caída de altura y el uso correcto de los sistemas anticaídas, riesgo eléctrico, 

medidas de emergencia, excavación en zanja y montaje de tubería, etc. 

 

9.5 INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Los trabajadores de la obra deben ser informados de todos los riesgos que les 

puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, por ser inherentes al 

medio en que se van a ejecutar o por ser producto de los materiales que se van a 

utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y prevención previstas 

para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas en el Plan 

correspondiente. A la vez, deberá facilitarse a los trabajadores el derecho a formular 

propuestas que mejoren la seguridad en los tajos. Igualmente, deberá controlar que 

las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus 

trabajadores. 

 

La empresa contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad los 

procedimientos para que estas informaciones lleguen a todos los trabajadores de la 

obra. 

 

 

9.6 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES ENTRE EMPRESARIOS 

 

Con el fin de controlar el cumplimiento de los principios de la acción preventiva 

y la aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el 

mismo centro de trabajo; para procurar la adecuación de los riesgos que puedan 

afectar a operarios de dichas empresas y las correspondientes medidas aplicables para 

su prevención; así como, para tener controladas las interacciones que se puedan 

derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en el 

mismo centro de trabajo, especialmente si pudieran aparecer riesgos graves o muy 

graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar incompatibles 

entre sí, se han establecido una serie de obligaciones de cooperación y coordinación 
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entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de prevención 

de riesgos laborales y lograr así la seguridad de sus actuaciones. 

 

En consonancia con ello, el contratista principal debe desarrollar y asumir en el 

Plan de Seguridad y Salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones: 

 

Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con 

él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que 

existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las 

medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

 

Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la 

obra, también antes del inicio de su actividad, las instrucciones que se estimen 

suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que 

puedan afectar a sus trabajadores y las medidas que se deberán aplicar cuando se 

produzcan situaciones de emergencia.  

 

Tanto la información como las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los 

riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 

 

El contratista principal deberá asumir y garantizar, en su Plan, el cumplimiento 

de la obligación que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro 

de trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre los riesgos y 

medidas de protección, prevención y emergencia a sus trabajadores, y controlar su 

cumplimiento por todas las empresas, y por todos los trabajadores autónomos. 

 

El contratista deberá concretar y desarrollar en su Plan de Seguridad la forma 

de realizar en la obra la Coordinación de Actividades Empresariales entre los 

empresarios concurrentes y las personas encargadas de las funciones de coordinación 

empresarial que está obligado a efectuar en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004. 

 

9.7 DEBER DE VIGILANCIA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL 
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El empresario contratista principal vigilará el cumplimiento, no sólo por parte de 

las empresas subcontratistas, sino también por sus operarios y trabajadores 

autónomos, de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte al trabajo que van a 

ejecutar en la obra. 

 

Para ello requerirá de las empresas subcontratistas la organización preventiva 

que van a aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el 

cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo al 

mismo. 

 

Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del 

contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con 

meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su 

trabajo. 

 

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que 

acrediten haber cumplido su obligación de información y de formación con los 

trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra. Igualmente, controlará que 

entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores autónomos 

se ha establecido la coordinación oportuna para poder garantizar el cumplimiento de 

los principios de acción preventiva. 

 

9.8 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

La empresa contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores 

que incorpore a la obra, así como la de asignar a los mismos al trabajo en función de 

sus capacidades sicofísicas; a su vez, el Plan de Seguridad debe integrar el 

compromiso por parte del empresario de vigilar igualmente que todas las empresas 

subcontratistas respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores 

autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en 

la ejecución de la obra. 

 

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales “sólo 

podrán llevarse a cabo si el trabajador presta su consentimiento”; por lo tanto, son 
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obligatorios para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta 

regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben ser 

tenidas en cuenta: 

 

Cuando sea preciso efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

 

Cuando resulte imprescindible para conocer si el estado de salud de un 

trabajador puede constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

 

Si se exige el reconocimiento médico “en una disposición legal relacionada con 

la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

 

Basándonos en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo 

de obra que se va a realizar, resultará preciso, “previo informe de los representantes 

de los trabajadores” configurar los reconocimientos médicos como obligatorios para la 

empresa contratista y subcontratistas, y para sus trabajadores. Por ello, se deberán 

exigir los reconocimientos médicos anuales a todos los trabajadores de la obra, sin 

perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y 

periodicidad de los mismos que se deriven de la legislación específica en materia de 

riesgos concretos de enfermedades profesionales. 

 

9.9 SUBCONTRATACIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

La nueva Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción trata de establecer el régimen jurídico de la subcontratación, 

estableciendo garantías dirigidas a evitar la falta de control que podrían generar 

situaciones de inseguridad laboral. Estas cautelas se dirigen: 

 

A impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie 

de requisitos objetivos para poderlas hacer. 

 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       105 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

A exigir requisitos de calidad y de solvencia a las empresas subcontratistas 

(tener una organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores, 

calidad en el empleo). 

 

A exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación) y 

reforzando la participación de la representación legal de los trabajadores. 

 

E incluyendo la tipificación de determinadas infracciones en la Ley de 

Infracciones y sanciones en el Orden Social, con las correspondientes sanciones. 

El contratista debe desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a 

seguir para garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro, y 

documentación de la subcontratación que se realice en la obra, así como los protocolos 

de comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud y a los 

representantes de los trabajadores de las empresas presentes en la obra. 

 

9.10 CONTROL DE ACCESOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Identificación 

 

Para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la 

primera acción a realizar es la de identificar a dichas personas (los trabajadores). El 

contratista deberá definir la forma de identificar a las personas autorizadas para 

acceder a la obra a través de listeros, u otro sistema equivalente. 

 

En el caso de los trabajadores de la empresa contratista principal, 

subcontratistas o autónomos que intervengan en la ejecución de la obra, la emisión del 

listero deberá garantizar igualmente que el contratista dispone de toda la 

documentación preventiva del trabajador para el puesto que va a desempeñar en la 

obra (formación, información, vigilancia de la salud, autorizaciones,...). 

 

Dentro de los datos que figuren en el listero o sistema equivalente, se 

considera apropiado incluir, además del nombre, la empresa y la obra a la que 

corresponde, los datos de la correspondiente mutua de accidentes del trabajador, y los 

teléfonos de emergencias de la obra. 
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Control de acceso y control del personal 

 

Una vez identificadas las personas con acceso a la obra resulta preciso controlar 

que sólo dichas personas autorizadas son las que acceden a la obra. Para ello, 

primeramente se debe garantizar que no se puede entrar a la obra en cualquier punto.  

 

Para controlar que sólo las personas con autorización acceden a la obra, los 

encargados, recursos preventivos y los mandos organizativos actuarán a la manera de 

“controladores”, comprobando permanentemente en los tajos (y especialmente a 

primera hora del día) que todas las personas están autorizadas. 

 

Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra (trabajador de 

producción, de control de calidad, asistencia técnica, dirección de obra,...) que desee 

acceder a la misma, previamente deberá pasar por las instalaciones de la empresa 

contratista, donde se realizarán los trámites oportunos para la visita (información, 

entrega de EPI´s, etc.). 

 

Trabajadores y empresas extranjeras 

 

Entre los trabajadores extranjeros se dan dos supuestos claramente 

diferenciados, a saber: 

En primer lugar, la relación laboral que se da entre los empresarios de ámbito 

nacional y los trabajadores extranjeros que se contratan en España. 

En segundo lugar, las obligaciones de carácter laboral de los empresarios de los 

estados miembros de la Unión Europea, cuyos trabajadores prestan sus servicios 

temporalmente en el territorio nacional. 

En el primer caso la normativa de aplicación es: 

ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el 

procedimiento aplicable al proceso de normalización previsto en la disposición 

transitoria 3ª del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre los derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. 
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Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y 

su integración social. 

Real Decreto 2393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 

 

En base a esta legislación, los requisitos que deben cumplir el empresario o 

empleador son los siguientes: 

Habrá firmado un contrato de trabajo con el trabajador extranjero. En el citado 

contrato, deberá incorporarse un compromiso del empleador de mantener la prestación 

laboral por un periodo mínimo de seis meses, y un periodo máximo de doce meses. 

Si se trata de contratos de trabajo a tiempo parcial, el período de la prestación 

laboral se incrementa proporcionalmente a la reducción sobre la jornada ordinaria 

pactada en dichos contratos, de tal forma que la suma de jornadas a realizar mediante 

los diferentes contratos a tiempo parcial, dentro del periodo de vigencia de la 

autorización, equivalga al menos al total de un contrato a tiempo completo por un 

periodo mínimo de 6 meses. 

 

La empresa solicitante deberá estar inscrita en el correspondiente régimen del 

sistema de Seguridad Social, y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de las cuotas exigibles por la Seguridad Social. Podrá 

requerirse al empleador que acredite todos los medios económicos, materiales y 

personales de los que dispone para realizar la contratación. 

Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajustarán a las establecidas 

por la normativa vigente para la misma actividad categoría profesional y localidad. 

 

En el segundo caso la normativa de aplicación es la Ley 45/1999, de 29 de 

Noviembre, sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación 

de servicios transnacional. Esta Ley regula los supuestos en los que una empresa de 

un Estado Miembro de la Unión Europea se desplaza a otro Estado Miembro con el fin 

de realizar una prestación o servicio concreto por un tiempo determinado. Se trata de 

que los operarios que vienen a España, se encuentren sometidos a la misma legislación 

laboral que los españoles que trabajan aquí para empresas españolas. Se incluye: 

Empresas pertenecientes a estados Miembros de la UE. 
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Empresas pertenecientes a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo: Noruega, Islandia, Liechtenstein. 

Empresas, que pertenecientes a otros Estados, puedan prestar servicios en 

España en virtud con los Convenios Internacionales que sean de aplicación. 

El empresario que desplace a trabajadores deberá comunicarlo a la Autoridad 

Laboral, detallando lo siguiente: 

Identificación de la empresa. 

Datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados. 

Identificación de la /s empresa/s y centro/s de trabajo donde los trabajadores 

desplazados prestarán los servicios. 

Fecha de inicio y duración prevista del desplazamiento. 

Determinación de los servicios que prestarán los trabajadores desplazados. 

 

No se exige comunicación si el desplazamiento sea inferior a 8 días. Además, 

independientemente de cumplir los requisitos formales y documentales establecidos, el 

empresario contratista principal deberá cumplir con el resto de las obligaciones que la 

normativa laboral le impone. 

 

Tiene una especial relevancia la formación y la información específica de los 

riesgos, sobre las medidas de seguridad y de emergencia del puesto de trabajo que 

debe recibir el operario. Esta formación e información deberá ser clara y comprensible, 

por lo que se deberá trasmitir en el idioma del trabajador. 

 

De forma general, desde el presente Estudio de Seguridad se prohíbe que en la 

ejecución de las actividades intervengan trabajadores procedentes de empresas de 

trabajo temporal. 

 

10 OTROS COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR EN EL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EL EMPRESARIO CONTRATISTA 

PRINCIPAL 

 

Además de los anteriormente descritos, la empresa contratista deberá asumir 

los siguientes compromisos en la redacción de su Plan de Seguridad y Salud: 
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Adecuar permanentemente el Plan de Seguridad en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas 

subcontratistas lo solicite por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña 

su forma de realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

 

Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido formación e 

información suficientes y adecuadas puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. Asimismo sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores 

que cuenten con la debida habilitación para ello. 

 

Garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de 

las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y 

colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de 

manera especial, a través de su organización preventiva en obra, que se hace un uso 

efectivo de los mismos. 

 

No emplear en la obra a trabajadores provenientes de las empresas de trabajo 

temporal ni a menores. 

 

Información e investigación de accidentes. El contratista asumirá en el Plan de 

Seguridad, que sus responsables de seguridad en la obra procedan a facilitar al 

Promotor de las obras, en el plazo máximo de cinco días, un informe sobre los 

accidentes leves y las incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico 

compromiso, a cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde el 

momento de su producción, deberá asumir en relación a los accidentes graves y muy 

graves, así como los mortales (utilizando vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 

24 horas, el informe escrito que corresponda a tales accidentes). 

 

Vigilar, mediante su organización preventiva en obra, que tanto sus 

trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, cumplen las prescripciones 

contenidas en el Plan de seguridad y salud de la obra. 
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Elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral toda la 

documentación establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos 

en el Plan de seguridad y salud. 

 

11 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

Existirá un Libro de Incidencias en obra, con fines de seguimiento y control del 

Plan de Seguridad. Dicho libro será custodiado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución de obra, pudiéndose acordar la ubicación del Libro en un 

lugar seguro (para asegurar que dicho Libro esté en la obra, ya que el Coordinador no 

tiene funciones de vigilancia, y no tiene por qué estar todo el día en la obra para 

desarrollar sus funciones). 

 

Se trasladarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social todas las 

anotaciones relativas a los supuestos del artículo 14 del R.D. 1627/1997, y en caso de 

incumplimiento de las indicaciones, advertencias, u observaciones realizadas 

previamente por el Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra. 

Al menos las anotaciones realizadas por el coordinador de seguridad y salud 

que se refieran al procedimiento de coordinación establecido para la obra deberán ser 

registradas por el contratista en la casilla correspondiente del Libro de 

Subcontratación. 

 

12 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

En relación a lo contenido en el R.D.L. 5/2000, se presentan las funciones del 

promotor siguiente: 

 

Elaborará el Aviso Previo para remitirlo a la Autoridad Laboral, y debe 

mantenerlo actualizado. 

Deberá designar un Coordinador de Seguridad en los casos requeridos por la 

ley, que tendrá formación académica adecuada y formación especializada en materia 

de prevención. 
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No debe consentir que se inicie la obra sin que el Plan de Seguridad y Salud 

esté aprobado. 

 

Debe comprobar que el Coordinador tenga el Libro de Incidencias de la obra. 

 

Debe comprobar que el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 

de la obra cumpla sus funciones (las previstas en el art. 9 del R.D. 1627/97 y en el 

resto de normativa). 

 

Debe trasladar las informaciones y las instrucciones precisas a las empresas 

que actúan en la obra. Dicho aspecto se cumplirá con lo previsto en el presente 

Estudio y con las instrucciones que debe impartir en la obra el Coordinador. 

 

13 ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR 

 

En este Pliego se incluyen una serie de aspectos técnicos que se definen en el 

Proyecto y que, directa o indirectamente, afectan a la seguridad y protección de los 

trabajadores. En este sentido, el contratista deberá cumplir con todas las 

prescripciones técnicas y legales vigentes en el Pliego general del Proyecto. 

 

En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizarán con taludes 

estables para el tipo de terreno encontrado, teniendo en consideración las condiciones 

establecidas en el Proyecto, en el anejo geotécnico, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, etc. En el supuesto de las excavaciones, o taludes no previstos 

en el citado documento, o que modificaran las previsiones recogidas en éste, no se 

trabajará hasta que el empresario contratista cuente con los cálculos justificativos de 

estabilidad redactados por un técnico competente en la materia. 

 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 

piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 

podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 

competente. 
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Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 

riesgo las cargas a que sean sometidos. 

 

Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, durante cada montaje se 

exigirá la revisión de la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar la 

adecuación de dicho equipo. 

 

En los casos en los que tenga relevancia para la seguridad, se deberá exigir la 

definición de responsables de comprobar que el terreno tenga la resistencia suficiente, 

tanto para el apoyo de grúas, máquinas, o elementos auxiliares, como para la 

circulación de las mismas. 

 

14 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

14.1 RECONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

 

Por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) 

resulta obligatorio que todo el personal que trabaje en obra pase un reconocimiento 

médico previo a su ingreso en el mismo, complementándose con reconocimientos 

anuales para realizar una vigilancia periódica de los trabajadores en función de las 

condiciones de trabajo. Esta obligatoriedad incluye también a los trabajadores 

subcontratados. 

 

Se deberá seguir lo indicado en este Estudio en el apartado correspondiente a 

vigilancia de la salud. 

 

14.2 BOTIQUINES 

 

Un botiquín de primeros auxilios deberá estar dotado de medios generales de 

asistencia, junto con los específicos en relación al tipo de riesgos del trabajo donde 

está ubicado. 
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Se centralizarán todos los botiquines en lugares limpios, y adecuados a los 

mismos, de los vehículos emplazados en los diversos tajos de obra, existiendo un 

botiquín completo en cada uno de los tajos. El vehículo que contenga el botiquín estará 

convenientemente señalizado para un rápido acceso al mismo. El botiquín se 

encontrará cerrado, pero no bajo llave, para no dificultar el acceso a su material en 

caso de urgencia. En cada zona de instalaciones de obra habrá como mínimo una 

persona con formación teórico-práctica suficiente en primeros auxilios, así como en 

cada tajo. El botiquín contendrá como mínimo: 

1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

1 Frasco conteniendo mercurocromo. 

1 Frasco conteniendo amoniaco. 

1 Caja conteniendo gasa estéril. 

1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

1 Rollo de esparadrapo. 

1 Torniquete. 

1 Bolsa para agua o hielo. 

1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

Analgésicos. 

 

Es importante dejar informado y bien entrenado al personal sobre las posibles 

urgencias que puedan ocurrir en su puesto de trabajo, y de cómo actuar y manejar el 

botiquín de que disponen. 

 

Los botiquines llevarán un registro de su dotación y de las revisiones periódicas 

de sus existencias (para la correspondiente reposición del material gastado, o 

caducado, etc.), por lo que la persona habitualmente encargada de su uso repondrá 

inmediatamente el material utilizado. Independientemente de ello, se revisará 

mensualmente los botiquines, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

 

El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud los hospitales y 

los centros de salud más cercanos. Además, las empresas determinarán los centros 
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médicos correspondientes a sus mutuas, a donde se puedan trasladar los accidentados 

en el caso de accidentes leves. Todo el personal en la obra estará informado del 

emplazamiento de estos centros, mediante la colocación de carteles con las direcciones 

y los teléfonos y en los que también conviene indicar otros datos útiles como teléfonos 

de Protección Civil, Ambulancias. Policía, Bomberos, etc. 

 

En cada turno de trabajo y tajo al menos existirá una persona con 

conocimientos sobre primeros auxilios y para el traslado de los accidentados. La 

información y los cursos sobre primeros auxilios deberán repetirse periódicamente. Se 

impartirá por personal facultativo o sanitario que conviene que esté familiarizado con el 

tipo de actividades y riesgos en el trabajo que se desarrolle en el lugar o empresa. 

 

Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los 

teléfonos y direcciones de centros médicos y demás servicios de interés. Se informará 

al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más próximos, y de 

sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo tratamiento. 

 

En carteles debidamente señalizados, y mejor aún, por medio de cartones 

individuales repartidos a cada operario se recordarán e indicarán las instrucciones 

precisas a seguir en caso de accidente. Siempre debemos tener presente, en este 

orden, las acciones de PROTEGER – AVISAR – SOCORRER (P.A.S.): Proteger a uno 

mismo y al accidentado, para evitar nuevos accidentes o nuevos peligros. Avisar a los 

servicios de emergencia, facilitando toda la información que se nos solicite de la forma 

más precisa posible. Socorrer a los heridos explorando su consciencia, y su respiración 

y pulso.  

 

Además de avisar a los servicios de emergencia correspondientes, se avisará 

también al Técnico de Prevención y al Jefe de Obra, con el fin de que coordinen las 

operaciones de evacuación, si procede. 

 

15 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 



  
 

•  

 

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD       115 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 2) 

(ZARAGOZA)  

Las siguientes condiciones complementan a las ya descritas en la Memoria de 

este Estudio. 

 

Por motivos de funcionalidad y organización del tajo, suelen almacenarse en 

recintos separados los materiales que han de utilizarse en los oficios distintos. Este 

principio básico es favorable a la protección contra los incendios. De esta manera, se 

han de separar claramente los materiales combustibles, los unos de los otros, y todos 

ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de 

maquinaria (palas cargadoras, grúas, motovolquetes...) cumplirán la normativa de 

Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 

2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC IP03 sobre consumos propios y la ADR09 

sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 

 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, tendrá 

las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará 

toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el 

trabajo, se apartarán con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de 

las máquinas. 

 

Las labores de trasvase de combustible se efectuarán con una buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 

asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante las operaciones, por lo que 

se debe tener a mano tierra o arena o agua para empapar el suelo. 

 

La prohibición de fumar o de encender cualquier tipo de llama ha de formar 

parte de la conducta a seguir en estos trabajos. Cuando se trasvasan los líquidos 

combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 

combustible trasvasado. 

 

En todos los trabajos de soldadura y de corte se deben proteger de la 

proyección de materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de 

combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con 
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mantas ignífugas o con lonas, a ser posible mojadas. Periódicamente se comprobará si 

bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido un recalentamiento 

excesivo. 

 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya 

explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de 

precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio, así como 

ante viento. En todas las situaciones descritas anteriormente (en almacenes, 

maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas 

otras en que se manipule una fuente de ignición, se colocarán extintores cuya carga y 

capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el 

volumen de éste, así como de arena y tierra o agua donde se manejen líquidos 

inflamables, con la maquinaria y las herramientas adecuadas para extenderla. 

 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración 

de embalajes o de desechos han de completarse los medios de protección con 

mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

 

Todos los trabajadores serán informados de los puntos y zonas que pueden 

revestir un peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en 

las mismas, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad 

de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 

 

En caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extinción, deberá 

abandonar los puestos de trabajo cercanos no pudiendo regresar hasta que se apague 

el fuego y se compruebe la inexistencia de gases nocivos para la salud de las personas. 

 

15.1 CONTROL ESTADÍSTICO DE LA ACCIDENTALIDAD 

 

El contratista deberá establecer en el Plan de Seguridad la forma de llevar a 

cabo un control de la accidentalidad y de la estadística de siniestralidad. Los índices a 

considerar serán: 

 

Índice de Incidencia 
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Igual al número anual de siniestros con baja que se producen en el colectivo 

estudiado, por cada cien trabajadores del mismo, es decir: 

310
º

sinº
x

estrabajadordeN

bajaconiestrosdeN
Ii 








=

 

 

Índice de Frecuencia 

Es el número de accidentes anuales con baja por cada millón de horas 

trabajadas en el colectivo, o sea: 

610
º

º
x

trabajadashorasN

bajaconaccidentesdeN
IF 








=

 

 

Índice de Gravedad 

Es el número anual de jornadas perdidas por accidente por cada mil horas 

trabajadas en el sector, por tanto: 

310
º

º
x

trabajadasjornadasdeN

accidentesporperdidasjordanadasdeN
IG 








=

 

 

Además de este control interno de la siniestralidad de la obra, el contratista 

deberá cumplimentar cada mes los formatos correspondientes sobre estadísticas de 

siniestralidad, y entregarlos al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, 

en el plazo que se le indique, para que pueda remitirse copia de las mismas al 

Promotor de la obra. 

 

15.2 PARTE DE ACCIDENTE. INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 

 

La Investigación de Accidentes es una de las técnicas de seguridad analíticas 

cuyo objeto es el de determinar las causas que han producido la manifestación de 

cualquier tipo de accidente, daño o lesión en cualquiera de sus magnitudes, e incluso 

del estudio de los incidentes o accidentes blancos, muy importantes de cara a la 

prevención efectiva de riesgos laborales. 

 

Los partes de accidente deberán realizarse lo más pronto posible, después del 

suceso. Se buscarán causas, no culpables, se entrevistará a los posibles testigos, y a la 
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víctima (si procede) individualmente. Se considerarán al efecto de la investigación solo 

hechos probados, descartando cualquier tipo de juicio particular. 

 

Ante cualquier accidente e incidente en la obra se informará al Coordinador de 

seguridad y salud y Director de obra de forma inmediata.  

 

El contratista deberá investigar y realizar el Informe de investigación de todos 

los accidentes e incidentes, cumpliendo los protocolos de comunicación no sólo hacia el 

Promotor, sino también hacia la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo. 

 

Ejea de los Caballeros, Diciembre de 2023 

 

EL INGENIERO AGRÓNOMO  EL INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

Fdo: José Miguel Laplaza de Marco    Fdo.: Samuel Sarría Lario 

Colegiado nº 772      Colegiado nº 1.887 

 

EL INGENIERO AGRÍCOLA DEL MEDIO RURAL 

 

 

 

Fdo: Jesús Tacchini Liso 

Colegiado nº 562 
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MEDICIONES
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C121 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 12.1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                        

L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y  posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Dispo-
nible en diferentes colores: mínimo blanco y  naranja. Norma UNE EN 397.

66 66,000

66,000

66,00

L01193       ud  Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre c

Pantalla facial con v isor de policarbonato y  cierre con mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y  media energía y  salpicaduras
de líquidos.

30 30,000

30 30,000

60,000

60,00

D41EA213     ud  PANTALLA MALLA METÁLICA                                         

ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y  v isor de malla metálica, homo-
logada CE.

60 60,000

60,000

60,00

L01090       ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.
Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partícu-
las finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y  ajuste re-
gulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

60 60,000

60,000

60,00

L01087       ud  Gafas montura universal/Cubregafa incolora                      

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión
lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

60 60,000

60,000

60,00

L01189       par Recambio de filtro para partículas                              

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

400 400,000

400,000

400,00

L01075       ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés no 100%  plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

60 60,000

60,000
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60,00

APARTADO 12.1.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                     

L01257       ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono                       

Mono tipo italiano de alta v isibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20%  algodón), con cremallera
central de calidad y  resistente, goma interior en la cintura en la espalda y  costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y  naranja fluorescente y  la posibilidad
de una variante mix ta. Tallas desde la XS a la 3XL.

60 60,000

60,000

60,00

L01102       ud  Traje impermeable en nailon                                     

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y  pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa inte-
rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

60 60,000

60,000

60,00

D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

60 60,000

60,000

60,00

D41EC040     ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       

Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

60 60,000

60,000

60,00

D41EC050     ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                

Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

90 90,000

90,000

90,00

D41EC401     ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  2 mos-
quetones, homologada CE.

60 60,000

60,000

60,00

L01125       ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento                  

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y  esternal); Cinturón
de posicionamiento con dos anillas, ancho y  confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regu-
lable en hombros y  muslos. Cinta de seguridad esternal.

10 10,000

10,000

10,00

L01270       ud  Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)              

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la
cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60
cm y 2 m.

20 20,000

20,000

20,00
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L01197       ud  Soporte lumbar elástico antilumbago                             

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y  con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y  XXL.

60 60,000

60,000

60,00

D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

60 60,000

60,000

60,00

CSOLAR       ud  Crema solar                                                     

Bote de crema solar

10 10,000

10,000

10,00

APARTADO 12.1.3 PROTECCIÓN DEL OIDO                                             

D41ED105     par TAPONES ANTIRUIDO                                               

Tapones antirruido espuma, homologado CE.

200 200,000

200,000

200,00

L01244       ud  Protector auditivo acoplable a casco                            

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

60 60,000

60,000

60,00

APARTADO 12.1.4 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS                                       

L01140       cien Guantes látex protección microorganismos con polvo              

Caja 100 Uds. Guantes de látex (100 % ), desechables; con polvo; para protección contra microor-
ganismos. Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

60 60,000

60,000

60,00

L01131       par Guantes de neopreno protección riesgos químicos                 

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (productos agre-
sivos, ácidos, bases y  aceites); impermeables y  reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas pe-
queñas.

60 60,000

60,000

60,00

D41EE012     par GUANTES LONA/SERRAJE                                            

Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

60 60,000

60,000

60,00
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L01129       par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo            

Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo de
cuchillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex...); puño elástico y  sin costu-
ras. Alto nivel de ergonomía y  manejabilidad; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión,
4; al corte, 2; al rasgado, 3; y  a la perforación, 1. Recubierto en palma y dorso de las manos. Tallas
7, 8, 9 y  10.

60 60,000

60,000

60,00

D41EE020     par GUANTES SOLDADOR 34 cm                                          

Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

60 60,000

60,000

60,00

D41EE040     par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                       

Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

60 60,000

60,000

60,00

APARTADO 12.1.5 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS                                       

L01199       par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S4           

Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera 200J (SB); plantilla
de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; color verde y  se valorará la
ex istencia de otro color. Categoría: S4.

60 60,000

60,000

60,00

L01311       par Botas de seguridad poliuretano O4                               

Par de botas altas de seguridad en Poliuretano ligera y  flex ible; sin puntera ni plantilla de seguridad;
suela antideslizante con resaltes; color verde o negro.

60 60,000

60,000

60,00

D41EG401     par POLAINAS SOLDADOR                                               

Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

60 60,000

60,000

60,00

D41EG425     par RODILLERAS DE CAUCHO                                            

Rodilleras de caucho, homologadas CE.

60 60,000

60,000

60,00
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SUBCAPÍTULO C122 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 12.2.1 SEÑALES                                                         

L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

20 20,000

20,000

20,00

L01048       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x  0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

20 20,000

20,000

20,00

L01047       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

20 20,000

20,000

20,00

D41CA260     ud  CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                      

Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación
y desmontado.

20 20,000

20,000

20,00

APARTADO 12.2.2 BALIZAMIENTO                                                    

L01231       ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-
tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

60 60,000

60,000

60,00

L01045       ud  Valla autónoma metálica, colocada                               

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

200 200,000

200,000

200,00

L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 20.000,000 20.000,000

20.000,000

20.000,00

D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1
m de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

1 8.000,000 8.000,000

8.000,000

8.000,00

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

80 80,000

80,000
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80,00

D05PC243     ud  Valla de obra reflectante                                       

Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en
colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en cuatro usos, incluso colocación y  desmontaje.

100 100,000

100,000

100,00

L01040       ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y  6 m de ca-
ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y  des-
montaje.

5 5,000

5,000

5,00

D05SETA      ud  Seta de protección roja en PVC para varilla redonda             

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo expuesto de
varillas metálicas.

2000 2.000,000

2.000,000

2.000,00

D05AVIS      ud  Avisador acústico de gálibo                                     

Avisador acústico de gálibo

10 10,000

10,000

10,00

APARTADO 12.2.3 VARIOS                                                          

D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pi-
las, incluso colocación y  desmontado. (5 usos).

30 30,000

30,000

30,00

D05PC221     ud  Escalera para salvar desniveles.                                

Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso suministro, instalación, cambio de po-
sición y  retirada.

10 10,000

10,000

10,00

D05PC016     m   Línea horizontal de seguridad.                                  

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

4 4,000

4,000

4,00

L01031       m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y  desmontaje.

1 60,000 60,000

60,000

60,00

Página 6



MEDICIONES
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CTENSION     ud  Comprobadores de tensión                                        

Comprobadores de tensión

10 10,000

10,000

10,00

CPERTIGA     ud  Pertiga de salvamento electrico                                 

Pertiga de salvamento electrico

5 5,000

5,000

5,00

L01037       ud  Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

50 50,000

50,000

50,00

D05SETA      ud  Seta de protección roja en PVC para varilla redonda             

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo expuesto de
varillas metálicas.

2000 2.000,000

2.000,000

2.000,00

D05AVIS      ud  Avisador acústico de gálibo                                     

Avisador acústico de gálibo

10 10,000

10,000

10,00

SUBCAPÍTULO C123 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA                                
APARTADO 12.3.1 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA                             

L01013       mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

4 24,000 96,000

96,000

96,00

L01208D      mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6x2,33x2,30 

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6x2,33x2,30 (14) m²; instalación de elec-
tricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

5 24,000 120,000

120,000

120,00

L01207D      mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y  punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y  puer-
ta de entrada; un inodoros, un plato de ducha y  un lavabo de un grifo; puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

3 24,000 72,000

72,000

72,00
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APARTADO 12.3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        

D41AE001     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     

Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

4 4,000

4,000

4,00

D41AE101     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       

Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

4 4,000

4,000

4,00

D41AE201     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

4 4,000

4,000

4,00

APARTADO 12.3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       

L01021       ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

30 30,000

30,000

30,00

L01023       ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            

Banco de madera capacidad 5 personas.

6 6,000

6,000

6,00

D41AG401     ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos).

10 10,000

10,000

10,00

D41AG410     ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                             

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos).

4 4,000

4,000

4,00

D41AG620     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       

Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

4 4,000

4,000

4,00

L01022       ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

4 4,000

4,000

4,00

D41AG700     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de
caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
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MEDICIONES
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 2,000

2,000

2,00

SUBCAPÍTULO C124 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

L01054       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

6 6,000

6,000

6,00

L01056       ud  Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado                 

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o
similar, según Norma UNE 23110, instalado.

6 6,000

6,000

6,00

SUBCAPÍTULO C125 SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS                               

L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

6 6,000

6,000

6,00

L01060       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,000

10,000

10,00

D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).

4 4,000

4,000

4,00
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MEDICIONES
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C126 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

L01061       ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo ex ija el Convenio Prov incial.

24 24,000

24,000

24,00

L01026       h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

200 200,000

200,000

200,00

D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

96 96,000

96,000

96,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2   

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 CPERTIGA ud  Pertiga de salvamento electrico 102,96

CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 CSOLAR  ud  Bote de crema solar 8,95

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0003 CTENSION ud  Comprobadores de tensión 44,81

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0004 D05AVIS  ud  Av isador acústico de gálibo 235,30

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0005 D05PC016   m   Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.

43,13

CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0006 D05PC221   ud  Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso suminis-
tro, instalación, cambio de posición y  retirada.

30,04

TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0007 D05PC243   ud  Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, con terminación en colores rojo y  blanco, patas metálicas,
amortizable en cuatro usos, incluso colocación y  desmontaje.

31,19

TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0008 D05SETA  ud  Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para
cubrir el extremo expuesto de varillas metálicas.

0,55

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0009 D41AE001 ud  Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 106,40

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0010 D41AE101 ud  Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 96,32

NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0011 D41AE201 ud  Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 78,40

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0012 D41AG401   ud  Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox ida-
ble, colocada. (10 usos).

14,13

CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0013 D41AG410   ud  Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, coloca-
do.  (10 usos).

15,02

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0014 D41AG620   ud  Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos). 28,43

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0015 D41AG700   ud  Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno
inyectado, acero y  bandas de caucho, con ruedas para su transporte,
colocado. (10 usos).

74,99

SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0016 D41AG820   ud  Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos). 60,78

SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2   

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0017 D41CA260   ud  Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte
metálico, incluso colocación y  desmontado.

19,99

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 D41CE001   ud  Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con
célula fotoeléctrica y  dos pilas, incluso colocación y  desmontado. (5
usos).

35,23

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0019 D41EA213 ud  ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y  v i-
sor de malla metálica, homologada CE.

15,96

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0020 D41EC030   ud  Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE. 17,48

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0021 D41EC040   ud  Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE. 55,20

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0022 D41EC050   ud  Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 18,98

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0023 D41EC401   ud  Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8
m con guarda cabos y  2 mosquetones, homologada CE.

76,92

SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0024 D41EC520   ud  Cinturón portaherramientas, homologado CE. 25,40

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0025 D41ED105  par Tapones antirruido espuma, homologado CE. 0,29

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0026 D41EE012  par Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado
CE.

2,93

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0027 D41EE020  par Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologa-
do CE.

9,07

NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0028 D41EE040  par Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE. 12,34

DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0029 D41EG401   par Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE. 11,97

ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0030 D41EG425   par Rodilleras de caucho, homologadas CE. 18,95

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0031 D41GC025 m   Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ul-
trav ioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo ma-
terial, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

2,74

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0032 D41IA210  ud  Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza
por cada dos semanas.

172,57

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2   

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 L01013  mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m²; instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana; Según R.D.
1627/1997.

183,86

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0034 L01021 ud  Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios
punta x  1,20) colocada.

75,94

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0035 L01022 ud  Mesa madera capacidad 10 personas. 110,16

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0036 L01023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 44,85

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0037 L01026 h   Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones
de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso
de la obra).

21,35

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0038 L01031  m   Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que inclu-
ye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y  desmontaje.

8,03

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0039 L01037 ud  Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m.

21,03

VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0040 L01040 ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles lamina-
dos (IPN-160) y  6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no
reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y  desmontaje.

410,32

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0041 L01045 ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 8,52

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0042 L01046 ud  Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 10,52

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0043 L01047 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 3,52

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0044 L01048 ud  Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x  0,3 m, con soporte me-
tálico 2.5 m, colocado.

5,00

CINCO EUROS

0045 L01049  m   Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada. 1,17

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0046 L01050 ud  Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.
MOPU, colocado.

15,52

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0047 L01054 ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

60,54

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2   

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0048 L01056 ud  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agen-
te extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instala-
do.

147,17

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0049 L01059 ud  Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

52,53

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0050 L01060 ud  Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 26,88

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0051 L01061 ud  Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo ex ija el
Convenio Prov incial.

167,36

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0052 L01066 ud  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con ata-
laje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste
y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad
de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el
precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y  naranja. Nor-
ma UNE EN 397.

7,25

SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0053 L01075 ud  Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables
con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100%  plástico; re-
cambiables; atenuación media mínima de 32 db.

13,11

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0054 L01087 ud  Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja
energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable so-
bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. In-
cluida funda.

5,93

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0055 L01090 ud  Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partícu-
las mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía
(F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas co-
rrectoras. Con ventilación indirecta y  ajuste regulable. Se valorará posi-
bilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

7,40

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0056 L01102 ud  Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluv ioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas des-
de la XS a la 3XL.

7,04

SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0057 L01125 ud  Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje
(dorsal y  esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho
y confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regulable en hom-
bros y  muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2   

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0058 L01129  par Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra riesgos
mecánicos durante manejo de cuchillo. Totalmente recubierto del mate-
rial de protección (nitrilo, látex...); puño elástico y  sin costuras. Alto ni-
vel de ergonomía y  manejabilidad; con las siguientes resistencias míni-
mas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 3; y  a la perforación, 1.
Recubierto en palma y dorso de las manos. Tallas 7, 8, 9 y  10.

3,57

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0059 L01131  par Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra ries-
gos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y  aceites); imperme-
ables y  reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas pequeñas.

1,81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0060 L01140  cien Caja 100 Uds. Guantes de látex (100 % ), desechables; con polvo; pa-
ra protección contra microorganismos. Desde talla XS hasta XXL. Nor-
mas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN
21420.

5,89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0061 L01189  par Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección
contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN
148-1; UNE.EN 14387.

5,15

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0062 L01193 ud  Pantalla facial con v isor de policarbonato y  cierre con mentonera; con
arnés para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y  media energía y  salpicaduras de líquidos.

6,30

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0063 L01197 ud  Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tenso-
res elásticos y  con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tiran-
tes. Tallas S, M, L, XL y  XXL.

10,26

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0064 L01199  par Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…).
Puntera 200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con
resistencia a hidrocarburos; color verde y  se valorará la ex istencia de
otro color. Categoría: S4.

32,03

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0065 L01207D  mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30
m (1,60 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-
centes y  punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas y  puerta de entrada; un inodoros, un plato de ducha y  un lava-
bo de un grifo; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha. Según
R.D. 1627/1997

169,60

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0066 L01208D  mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6x2,33x2,30
(14) m²; instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

100,53

CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0067 L01231 ud  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

2,32

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0068 L01244 ud  Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo.
SNR 32 dB.

15,87

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2   

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0069 L01257 ud  Mono tipo italiano de alta v isibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo
20%  algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma in-
terior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logoti-
po en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y  vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
amarillo y  naranja fluorescente y  la posibilidad de una variante mix ta.
Tallas desde la XS a la 3XL.

25,41

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0070 L01270 ud  Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50
mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y
deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

13,08

TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0071 L01311  par Par de botas altas de seguridad en Poliuretano ligera y  flex ible; sin pun-
tera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante con resaltes; color ver-
de o negro.

15,75

QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C121 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 12.1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                        
L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros
de aireación; ruleta de ajuste y  posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama
de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066       1,000 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,25 7,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01193       ud  Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre c

Pantalla facial con v isor de policarbonato y  cierre con mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiempa-
ñante; protección frente a impactos de alta v elocidad y  media energía y  salpicaduras de líquidos.

P40193       1,000 ud  Pantalla facial con v isor de policarbonato incoloro con cierre c 6,30 6,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D41EA213     ud  PANTALLA MALLA METÁLICA                                         

ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y  v isor de malla metálica, homologada CE.

U42EA213     1,000 ud  Pantalla malla metálica                                         15,96 15,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01090       ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proy ecciones; partículas may ores de 5 micras. Con resistencia
a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica
1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la may oría de ga-
fas correctoras. Con v entilación indirecta y  ajuste regulable. Se v alorará posibilidad de modelo sin v entilación. In-
cluida funda.

P40090       1,000 ud  Gafas antipolv o montura integral                                7,40 7,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01087       ud  Gafas montura universal/Cubregafa incolora                      

Gafas de montura univ ersal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40087       1,000 ud  Gafas montura univ ersal/Cubregafa incolora                      5,93 5,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01189       par Recambio de filtro para partículas                              

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase P3. Normas
UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40189       1,000 par Recambio de filtro para partículas                              5,15 5,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01075       ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditiv o de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por
arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

P40075       1,000 ud  Protector auditiv o de orejeras                                  13,11 13,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 12.1.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                     
L01257       ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono                       

Mono tipo italiano de alta v isibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de ca-
lidad y  resistente, goma interior en la cintura en la espalda y  costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y  v aciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: amarillo y  naranja fluorescente y  la posibilidad de una v ariante mix ta. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40257       1,000 ud  Ropa de trabajo de alta v isibilidad: mono                       25,41 25,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01102       ud  Traje impermeable en nailon                                     

Traje impermeable en Ny lon; chaqueta y  pantalón; para trabajos en tiempo lluv ioso. Con solapa interior en la cre-
mallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102       1,000 ud  Traje impermeable en nailon                                     7,04 7,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x 90 cm homologado CE.

U42EC030     1,000 ud  Mandil de cuero para soldador                                   17,48 17,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EC040     ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       

Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

U42EC040     1,000 ud  Chaqueta  serraje para soldador                                 55,20 55,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D41EC050     ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                

Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

U42EC050     1,000 ud  Peto reflectante BUT./amar.                                     18,98 18,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EC401     ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  2 mosquetones, ho-
mologada CE.

U42EC401     1,000 ud  Cinturón de seguridad homologado                                76,92 76,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01125       ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento                  

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y  esternal); Cinturón de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y  confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regulable en hombros y  muslos.
Cinta de seguridad esternal.

P40125       1,000 ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento                  53,84 53,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01270       ud  Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)              

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos ex tremos de la cuerda con pro-
tección contra desgastes y  deshilachados. Longitud de ex tremo a ex tremo entre 1,60 cm y  2 m.

P40270       1,000 ud  Cuerda posicionamiento + elementos de conex ión (2)              13,08 13,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L01197       ud  Soporte lumbar elástico antilumbago                             

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y  con ajuste de v elcro. Posibili-
dad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y  XXL.

P40197       1,000 ud  Soporte lumbar elástico antilumbago                             10,26 10,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520     1,000 ud  Cinturón porta herramientas                                     25,40 25,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CSOLAR       ud  Crema solar                                                     

Bote de crema solar

CSOLARm      1,000 ud  Crema solar                                                     8,95 8,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 12.1.3 PROTECCIÓN DEL OIDO                                             
D41ED105     par TAPONES ANTIRUIDO                                               

Tapones antirruido espuma, homologado CE.

U42ED105     1,000 ud  Tapones antiruido                                               0,29 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

L01244       ud  Protector auditivo acoplable a casco                            

Protector auditiv o acoplable a casco, para ambientes de ruido ex tremo. SNR 32 dB.

P40244       1,000 ud  Protector auditiv o acoplable a casco                            15,87 15,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 12.1.4 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS                                       
L01140       cien Guantes látex protección microorganismos con polvo              

Caja 100 Uds. Guantes de látex  (100 %), desechables; con polv o; para protección contra microorganismos. Desde
talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

P40140       1,000 cien Guantes látex  protección microorganismos con polv o              5,89 5,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01131       par Guantes de neopreno protección riesgos químicos                 

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (productos agresiv os, ácidos,
bases y  aceites); impermeables y  reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas pequeñas.

P40131       1,000 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos                 1,81 1,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D41EE012     par GUANTES LONA/SERRAJE                                            

Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

U42EE012     1,000 ud  Par Guantes lona/serraje                                        2,93 2,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L01129       par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo            

Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo de cuchillo. To-
talmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex ...); puño elástico y  sin costuras. Alto niv el de ergonomía
y  manejabilidad; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 3; y  a la perfora-
ción, 1. Recubierto en palma y  dorso de las manos. Tallas 7, 8, 9 y  10.

P40129       1,000 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo            3,57 3,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41EE020     par GUANTES SOLDADOR 34 cm                                          

Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

U42EE020     1,000 ud  Par de guantes para soldador.                                   9,07 9,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D41EE040     par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                       

Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

U42EE040     1,000 ud  Par de manguitos soldador                                       12,34 12,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 12.1.5 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS                                       
L01199       par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S4           

Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera 200J (SB); plantilla de seguridad
(P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; color v erde y  se v alorará la ex istencia de otro color. Ca-
tegoría: S4.

P40199       1,000 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría S4             32,03 32,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01311       par Botas de seguridad poliuretano O4                               

Par de botas altas de seguridad en Poliuretano ligera y  flex ible; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antidesli-
zante con resaltes; color v erde o negro.

P40311       1,000 par Botas de seguridad poliuretano O4                               15,75 15,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41EG401     par POLAINAS SOLDADOR                                               

Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

U42EG401     1,000 ud  Par de polainas para soldador                                   11,97 11,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41EG425     par RODILLERAS DE CAUCHO                                            

Rodilleras de caucho, homologadas CE.

U42EG425     1,000 ud  Par de rodilleras de caucho                                     18,95 18,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C122 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 12.2.1 SEÑALES                                                         
L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046       1,000 ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativ o de riesgo normalizado de 0,3 x  0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

P40048       1,000 ud  Cartel indicativ o de riesgo con soporte, colocado               5,00 5,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

L01047       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocada.

P40047       1,000 ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado                  3,52 3,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41CA260     ud  CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                      

Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x 0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y  desmonta-
do.

O01009       0,150 h   Peón                                                            21,35 3,20

U42CA260     1,000 ud  Cartel combinado de 100x 70 cm                                   16,79 16,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 12.2.2 BALIZAMIENTO                                                    
L01231       ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x 2,50 m, color amarillo, con barrotes v erticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

P40231       1,000 ud  Vallado perimetral formado por v allas peatonales de hierro, de 1 2,32 2,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

L01045       ud  Valla autónoma metálica, colocada                               

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045       1,000 ud  Valla autónoma metálica, colocada                               8,52 8,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049       1,000 m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,17 1,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1 m de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos puestas).

O01009       0,100 h   Peón                                                            21,35 2,14

U42GA100     0,500 m   Malla poliet.1 mt. naranja                                      1,19 0,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

P40050       1,000 ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         15,52 15,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D05PC243     ud  Valla de obra reflectante                                       

Valla de obra reflectante de 170x 25 cm, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en colores rojo y
blanco, patas metálicas, amortizable en cuatro usos, incluso colocación y  desmontaje.

d05PC243MO   1,000 ud  MANO DE OBRA                                                    x  0,01 131,37 0,66

Mz243        1,000 ud  Valla de obra reflectante                                       30,53 30,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

L01040       ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y  6 m de cable horizontal
con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y  desmontaje.

P40040       1,000 ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. y  banderolas 410,32 410,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 410,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D05SETA      ud  Seta de protección roja en PVC para varilla redonda             

Seta de protección roja en PVC para v arilla redonda . Diseñado para cubrir el ex tremo ex puesto de v arillas metáli-
cas.

D05SETAm     1,000 ud  Seta de protección roja en PVC para v arilla redonda             0,55 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D05AVIS      ud  Avisador acústico de gálibo                                     

D05AVISm     1,000 ud  Av isador acústico de gálibo                                     235,30 235,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 235,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO 12.2.3 VARIOS                                                          
D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Boy a Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pilas, incluso co-
locación y  desmontado. (5 usos).

O01009       0,050 h   Peón                                                            21,35 1,07

U42CE001     1,000 ud  Célula fotoeléctrica.                                           34,16 34,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D05PC221     ud  Escalera para salvar desniveles.                                

Escalera para salv ar desniv eles, según R.D. 486/97, incluso suministro, instalación, cambio de posición y  retira-
da.

Mz715        1,000 ud  Escalera para desniv eles                                        30,04 30,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D05PC016     m   Línea horizontal de seguridad.                                  

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

d05PC016MO   1,000 ud  MANO DE OBRA                                                    36,76 36,76

Mz377        0,070 ud  Anticaídas automát. trab. v ert.                                 69,39 4,86

Mz379        1,050 m   Cuerda guía anticaída ny lon 14mm                                1,44 1,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L01031       m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluy e pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocación y  desmontaje.

P40031       1,000 m   Barandilla protección huecos. Montaje y  desmontaje              8,03 8,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CTENSION     ud  Comprobadores de tensión                                        

CTENSIONm    1,000 ud  Comprobadores de tensión                                        44,81 44,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CPERTIGA     ud  Pertiga de salvamento electrico                                 

CPERTIGAm    1,000 ud  Pertiga de salv amento electrico                                 102,96 102,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 102,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01037       ud  Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex cav ación, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037       1,000 ud  Topes para camión en ex cav aciones                               21,03 21,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

D05SETA      ud  Seta de protección roja en PVC para varilla redonda             

Seta de protección roja en PVC para v arilla redonda . Diseñado para cubrir el ex tremo ex puesto de v arillas metáli-
cas.

D05SETAm     1,000 ud  Seta de protección roja en PVC para v arilla redonda             0,55 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D05AVIS      ud  Avisador acústico de gálibo                                     

D05AVISm     1,000 ud  Av isador acústico de gálibo                                     235,30 235,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 235,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C123 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA                                
APARTADO 12.3.1 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA                             
L01013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior; v entana; Según R.D. 1627/1997.

P40013       1,000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 183,86 183,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 183,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01208D      mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6x2,33x2,30 

Alquiler de caseta prefabricada para v estuarios en obra, de 6x 2,33x 2,30 (14) m²; instalación de electricidad y  fuer-
za con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior; v entana. Según R.D. 1627/1997.

P40208       1,000 mes Alquiler caseta prefabricada v estuarios en obra, de 4,20x 2,33x 2, 100,53 100,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01207D      mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x 0,90x 2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instala-
ciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto
de luz ex terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; v entanas y  puerta de entrada; un inodoros, un plato de
ducha y  un lav abo de un grifo; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

P40207D      1,000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x 0,90x 2,30 m 169,60 169,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 12.3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        
D41AE001     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     

Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,000 ud  Acometida prov . elect. a caseta                                 106,40 106,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 106,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D41AE101     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       

Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101     1,000 ud  Acometida prov . fontan. a caseta                                96,32 96,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 96,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D41AE201     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,000 ud  Acometida prov . saneamt. a caseta                               78,40 78,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 78,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO 12.3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       
L01021       ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llav e, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

P40021       1,000 ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 75,94 75,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01023       ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            

Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023       1,000 ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            44,85 44,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41AG401     ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos).

O01009       0,200 h   Peón                                                            21,35 4,27

U42AG401     0,400 ud  Jabonera industr.a.inox idab.                                    24,64 9,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D41AG410     ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                             

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos).

O01009       0,200 h   Peón                                                            21,35 4,27

U42AG410     0,400 ud  Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                    26,88 10,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

D41AG620     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       

Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

O01009       0,015 h   Peón                                                            21,35 0,32

U42AG620     0,200 ud  Horno microondas de 800 W                                       140,56 28,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01022       ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022       1,000 ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               110,16 110,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 110,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D41AG700     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y  bandas de caucho, con
ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

O01009       0,050 h   Peón                                                            21,35 1,07

U42AG700     0,400 ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   184,80 73,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C124 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
L01054       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

P40054       1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg, colocado                               60,54 60,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01056       ud  Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado                 

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente ex tintor, modelo NC-5P o similar, según
Norma UNE 23110, instalado.

P40056       1,000 ud  Ex tintor de niev e carbónica CO2 50 kg, colocado                 147,17 147,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 147,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C125 SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS                               
L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

P40059       1,000 ud  Botiquín portátil de obra                                       52,53 52,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 52,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01060       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060       1,000 ud  Reposición material sanitario                                   26,88 26,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para ev acuaciones, colocada. (20 usos).

U42AG820     0,400 ud  Camilla portatil ev acuaciones                                   151,96 60,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        
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SUBCAPÍTULO C126 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
L01061       ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo ex ija el Conv enio Prov incial.

P40061       1,000 ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                167,36 167,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 167,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01026       h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

O01009       1,000 h   Peón                                                            21,35 21,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

U42IA301     1,000 ud  Limpieza y  desinfección caseta                                  172,57 172,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 172,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C121 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 12.1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                        

L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y  posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Dispo-
nible en diferentes colores: mínimo blanco y  naranja. Norma UNE EN 397.

66,00 7,25 478,50

L01193       ud  Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre c

Pantalla facial con v isor de policarbonato y  cierre con mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y  media energía y  salpicaduras
de líquidos.

60,00 6,30 378,00

D41EA213     ud  PANTALLA MALLA METÁLICA                                         

ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y  v isor de malla metálica, homo-
logada CE.

60,00 15,96 957,60

L01090       ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.
Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partícu-
las finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y  ajuste re-
gulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

60,00 7,40 444,00

L01087       ud  Gafas montura universal/Cubregafa incolora                      

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión
lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-
ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

60,00 5,93 355,80

L01189       par Recambio de filtro para partículas                              

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

400,00 5,15 2.060,00

L01075       ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés no 100%  plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

60,00 13,11 786,60

TOTAL APARTADO 12.1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA......... 5.460,50
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PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 12.1.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                     

L01257       ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono                       

Mono tipo italiano de alta v isibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20%  algodón), con cremallera
central de calidad y  resistente, goma interior en la cintura en la espalda y  costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y  naranja fluorescente y  la posibilidad
de una variante mix ta. Tallas desde la XS a la 3XL.

60,00 25,41 1.524,60

L01102       ud  Traje impermeable en nailon                                     

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y  pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa inte-
rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

60,00 7,04 422,40

D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

60,00 17,48 1.048,80

D41EC040     ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       

Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

60,00 55,20 3.312,00

D41EC050     ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                

Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

90,00 18,98 1.708,20

D41EC401     ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  2 mos-
quetones, homologada CE.

60,00 76,92 4.615,20

L01125       ud  Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento                  

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y  esternal); Cinturón
de posicionamiento con dos anillas, ancho y  confortable; perneras ergonómicas y  acolchadas; regu-
lable en hombros y  muslos. Cinta de seguridad esternal.

10,00 53,84 538,40

L01270       ud  Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)              

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la
cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60
cm y 2 m.

20,00 13,08 261,60

L01197       ud  Soporte lumbar elástico antilumbago                             

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y  con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y  XXL.

60,00 10,26 615,60

D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

60,00 25,40 1.524,00

CSOLAR       ud  Crema solar                                                     

Bote de crema solar

10,00 8,95 89,50

TOTAL APARTADO 12.1.2 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO.... 15.660,30
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PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 12.1.3 PROTECCIÓN DEL OIDO                                             

D41ED105     par TAPONES ANTIRUIDO                                               

Tapones antirruido espuma, homologado CE.

200,00 0,29 58,00

L01244       ud  Protector auditivo acoplable a casco                            

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

60,00 15,87 952,20

TOTAL APARTADO 12.1.3 PROTECCIÓN DEL OIDO...................... 1.010,20

APARTADO 12.1.4 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS                                       

L01140       cien Guantes látex protección microorganismos con polvo              

Caja 100 Uds. Guantes de látex (100 % ), desechables; con polvo; para protección contra microor-
ganismos. Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

60,00 5,89 353,40

L01131       par Guantes de neopreno protección riesgos químicos                 

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (productos agre-
sivos, ácidos, bases y  aceites); impermeables y  reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas pe-
queñas.

60,00 1,81 108,60

D41EE012     par GUANTES LONA/SERRAJE                                            

Guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

60,00 2,93 175,80

L01129       par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo            

Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo de
cuchillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex...); puño elástico y  sin costu-
ras. Alto nivel de ergonomía y  manejabilidad; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión,
4; al corte, 2; al rasgado, 3; y  a la perforación, 1. Recubierto en palma y dorso de las manos. Tallas
7, 8, 9 y  10.

60,00 3,57 214,20

D41EE020     par GUANTES SOLDADOR 34 cm                                          

Guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

60,00 9,07 544,20

D41EE040     par MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                       

Manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

60,00 12,34 740,40

TOTAL APARTADO 12.1.4 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS....... 2.136,60
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APARTADO 12.1.5 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS                                       

L01199       par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S4           

Bota de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera 200J (SB); plantilla
de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; color verde y  se valorará la
ex istencia de otro color. Categoría: S4.

60,00 32,03 1.921,80

L01311       par Botas de seguridad poliuretano O4                               

Par de botas altas de seguridad en Poliuretano ligera y  flex ible; sin puntera ni plantilla de seguridad;
suela antideslizante con resaltes; color verde o negro.

60,00 15,75 945,00

D41EG401     par POLAINAS SOLDADOR                                               

Polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

60,00 11,97 718,20

D41EG425     par RODILLERAS DE CAUCHO                                            

Rodilleras de caucho, homologadas CE.

60,00 18,95 1.137,00

TOTAL APARTADO 12.1.5 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS .......... 4.722,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C121 PROTECCIONES INDIVIDUALES .. 28.989,60

SUBCAPÍTULO C122 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 12.2.1 SEÑALES                                                         

L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

20,00 10,52 210,40

L01048       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x  0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

20,00 5,00 100,00

L01047       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

20,00 3,52 70,40

D41CA260     ud  CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                      

Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación
y desmontado.

20,00 19,99 399,80

TOTAL APARTADO 12.2.1 SEÑALES ............................................... 780,60
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APARTADO 12.2.2 BALIZAMIENTO                                                    

L01231       ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-
tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

60,00 2,32 139,20

L01045       ud  Valla autónoma metálica, colocada                               

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

200,00 8,52 1.704,00

L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

20.000,00 1,17 23.400,00

D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1
m de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

8.000,00 2,74 21.920,00

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

80,00 15,52 1.241,60

D05PC243     ud  Valla de obra reflectante                                       

Valla de obra reflectante de 170x25 cm, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en
colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en cuatro usos, incluso colocación y  desmontaje.

100,00 31,19 3.119,00

L01040       ud  Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y  6 m de ca-
ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y  des-
montaje.

5,00 410,32 2.051,60

D05SETA      ud  Seta de protección roja en PVC para varilla redonda             

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo expuesto de
varillas metálicas.

2.000,00 0,55 1.100,00

D05AVIS      ud  Avisador acústico de gálibo                                     

Avisador acústico de gálibo

10,00 235,30 2.353,00

TOTAL APARTADO 12.2.2 BALIZAMIENTO..................................... 57.028,40
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APARTADO 12.2.3 VARIOS                                                          

D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pi-
las, incluso colocación y  desmontado. (5 usos).

30,00 35,23 1.056,90

D05PC221     ud  Escalera para salvar desniveles.                                

Escalera para salvar desniveles, según R.D. 486/97, incluso suministro, instalación, cambio de po-
sición y  retirada.

10,00 30,04 300,40

D05PC016     m   Línea horizontal de seguridad.                                  

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

4,00 43,13 172,52

L01031       m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y  desmontaje.

60,00 8,03 481,80

CTENSION     ud  Comprobadores de tensión                                        

Comprobadores de tensión

10,00 44,81 448,10

CPERTIGA     ud  Pertiga de salvamento electrico                                 

Pertiga de salvamento electrico

5,00 102,96 514,80

L01037       ud  Topes para camión en excavaciones                               

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

50,00 21,03 1.051,50

D05SETA      ud  Seta de protección roja en PVC para varilla redonda             

Seta de protección roja en PVC para varilla redonda . Diseñado para cubrir el extremo expuesto de
varillas metálicas.

2.000,00 0,55 1.100,00

D05AVIS      ud  Avisador acústico de gálibo                                     

Avisador acústico de gálibo

10,00 235,30 2.353,00

TOTAL APARTADO 12.2.3 VARIOS................................................... 7.479,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C122 PROTECCIONES COLECTIVAS...... 65.288,02
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SUBCAPÍTULO C123 INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA                                
APARTADO 12.3.1 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS OBRA                             

L01013       mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

96,00 183,86 17.650,56

L01208D      mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6x2,33x2,30 

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 6x2,33x2,30 (14) m²; instalación de elec-
tricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

120,00 100,53 12.063,60

L01207D      mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m 

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interior-
mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y  punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y  puer-
ta de entrada; un inodoros, un plato de ducha y  un lavabo de un grifo; puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

72,00 169,60 12.211,20

TOTAL APARTADO 12.3.1 ALQUILER CASETAS
PREFABRICADAS OBRA

41.925,36

APARTADO 12.3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        

D41AE001     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     

Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

4,00 106,40 425,60

D41AE101     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       

Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

4,00 96,32 385,28

D41AE201     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

4,00 78,40 313,60

TOTAL APARTADO 12.3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES ......... 1.124,48

APARTADO 12.3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       

L01021       ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llave, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

30,00 75,94 2.278,20

L01023       ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            

Banco de madera capacidad 5 personas.

6,00 44,85 269,10

D41AG401     ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos).

10,00 14,13 141,30

D41AG410     ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                             

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos).

4,00 15,02 60,08

D41AG620     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       

Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

4,00 28,43 113,72

L01022       ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

Página 7



PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 110,16 440,64

D41AG700     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    

Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  bandas de
caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

2,00 74,99 149,98

TOTAL APARTADO 12.3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.......... 3.453,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C123 INSTALACIONES
PROVISIONALES OBRA

46.502,86

SUBCAPÍTULO C124 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

L01054       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

6,00 60,54 363,24

L01056       ud  Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado                 

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o
similar, según Norma UNE 23110, instalado.

6,00 147,17 883,02

TOTAL SUBCAPÍTULO C124 PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

1.246,26

SUBCAPÍTULO C125 SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS                               

L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

6,00 52,53 315,18

L01060       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10,00 26,88 268,80

D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).

4,00 60,78 243,12

TOTAL SUBCAPÍTULO C125 SERVICIOS E INSTALACIONES
MÉDICAS

827,10
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SUBCAPÍTULO C126 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

L01061       ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo ex ija el Convenio Prov incial.

24,00 167,36 4.016,64

L01026       h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

200,00 21,35 4.270,00

D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

96,00 172,57 16.566,72

TOTAL SUBCAPÍTULO C126 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.. 24.853,36

TOTAL CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 167.707,20

TOTAL......................................................................................................................................................................... 167.707,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN DE C.R. Nº V DE RIEGOS DE BARDENAS. ZONA 2        

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 167.707,20 100,00

COSTES DIRECTOS TOTALES 167.707,20

7,50% Costes Indirectos .......................... 12.578,04

6,00% Gastos Generales ......................... 10.817,11

SUMA DE C.I. y  G.G. 23.395,15

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 191.102,35

21,00% I.V.A. ...................................................................... 40.131,49

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN

231.233,84

231.233,84

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con OCHEN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS

EJEA DE LOS CABALLEROS, a diciembre de 2023.

LOS REDACTORES DEL PROYECTO
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