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 CAPÍTULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA                                               
 SUBCAPÍTULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según hojas medición  
 T-0 1 241,02 241,02 
 T-1 1 39.432,79 39.432,79 
 T-1-1 1 1.382,69 1.382,69 
 T-1-2 1 9.043,71 9.043,71 
 T-1-3 1 721,00 721,00 
 T-1-5 1 200,20 200,20 
 T-1-7 1 4.822,90 4.822,90 
 T-1-9 1 7.439,95 7.439,95 
 T-1-11 1 4.824,20 4.824,20 
 T-1-11-1 1 794,15 794,15 
 T-2 1 36.616,00 36.616,00 
 T-2-1 1 727,49 727,49 
 T-2-2 1 17.412,30 17.412,30 
 T-2-2-2 1 1.529,11 1.529,11 
 T-2-2-4 1 3.033,18 3.033,18 
 T-2-3 1 2.922,33 2.922,33 
 T-2-4 1 1.392,11 1.392,11 
 T-2-5 1 8.860,95 8.860,95 
 T-2-5-1 1 2.672,43 2.672,43 
 T-2-6 1 824,73 824,73 
 T-2-7 1 23.183,50 23.183,50 
 T-2-8 1 5.635,95 5.635,95 
 T-2-9 1 1.559,66 1.559,66 
 T-2-10 1 9.217,41 9.217,41 
 T-2-10-1 1 2.234,61 2.234,61 
 T-2-10-2 1 3.510,91 3.510,91 
 T-2-10-2-1 1 701,44 701,44 
 T-2-11 1 363,11 363,11 
 T-2-16 1 1.015,43 1.015,43 
 Sobreexcavaciones  
 Según medición 1 564,57 564,57 
  ______________________________________________________  

 192.879,83 2,70 520.775,54 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
  CAMA  
 1,15 3.944,02 4.535,62 
 RELLENO  
 1,15 7.842,13 9.018,45 
  ______________________________________________________  

 13.554,07 29,93 405.673,32 
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REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 HPCC  
 1,15 7.546,59 8.678,58 
  ______________________________________________________  

 8.678,58 2,61 22.651,09 
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.   
 Según hojas medición  
 T-0 1 241,02 241,02 
 T-1 1 39.432,79 39.432,79 
 T-1-1 1 1.382,69 1.382,69 
 T-1-2 1 9.043,71 9.043,71 
 T-1-3 1 721,00 721,00 
 T-1-5 1 200,20 200,20 
 T-1-7 1 4.822,90 4.822,90 
 T-1-9 1 7.439,95 7.439,95 
 T-1-11 1 4.824,20 4.824,20 
 T-1-11-1 1 794,15 794,15 
 T-2 1 36.616,00 36.616,00 
 T-2-1 1 727,49 727,49 
 T-2-2 1 17.412,30 17.412,30 
 T-2-2-2 1 1.529,11 1.529,11 
 T-2-2-4 1 3.033,18 3.033,18 
 T-2-3 1 2.922,33 2.922,33 
 T-2-4 1 1.392,11 1.392,11 
 T-2-5 1 8.860,95 8.860,95 
 T-2-5-1 1 2.672,43 2.672,43 
 T-2-6 1 824,73 824,73 
 T-2-7 1 23.183,50 23.183,50 
 T-2-8 1 5.635,95 5.635,95 
 T-2-9 1 1.559,66 1.559,66 
 T-2-10 1 9.217,41 9.217,41 
 T-2-10-1 1 2.234,61 2.234,61 
 T-2-10-2 1 3.510,91 3.510,91 
 T-2-10-2-1 1 701,44 701,44 
 T-2-11 1 363,11 363,11 
 T-2-16 1 1.015,43 1.015,43 
  ______________________________________________________  

 192.315,26 0,97 186.545,80 
A01BOLO       m³   Bolos para relleno de blandones                                   

 Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocación y afirmado.  
 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  

 250,00 21,38 5.345,00 
TALA-AR       ud   Tala de árbol                                                     

 Tala de árbol de uno o varios pies, de diámetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar du-  
 rante los trabajos de excavación a cielo abierto en zanjas y vaciados y realización de la pista de  
 servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de árboles, retirada de árboles y tocones, y despeje  
 o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminación de los residuos.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 41,43 4.143,00 
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TII12025_2    m³   Limpieza de acequias después de ejecución de la excavación        

 Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material pro-  
 cedente de obra para que quede en su estado original.  
 Según medicion  
 
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 2,12 742,00 
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-  
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Según medicion  
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 0,91 318,50 
ANCLPE.1      m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc  

 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo  
 hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-  
 te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormi-  
 gón tanto por cangilón como por bombeo. Incluido vibrado del hormigón.  
 Según medición  
 Válvulas 0,8 134,90 107,92 
 Tes 0,8 80,00 64,00 
 Codos 0,8 46,82 37,46 
 Hidrantes terminal 0,8 13,60 10,88 
 Cruces 0,8 60,00 48,00 
 Actuaciones especiales 0,8 75,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 328,26 252,46 82.872,52 
ANCLPE.CJ     m³   Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot  

 Anclaje de piezas especiales de derivación en red de tuberías y sujección de válvulas. Incluyendo  
 hormigón HA-25/spb/20/IIa+Qa, acero B-500 SD diámetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-  
 te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales y vibrado. Hormigón vertido con  
 cubilote.  
 Según medición (10% anclajes) 0,2 328,26 65,65 
 65,65 
  ______________________________________________________  

 65,65 299,89 19.687,78 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 1.248.754,55 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.2 CONDUCCIONES                                                      
PRHPCC_1100   m    Tubería HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada                       

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 32,60 32,60 
  ______________________________________________________  

 32,60 412,98 13.463,15 
PRHPCC_1000   m    Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa                                 

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 ø1000 1 56,30 56,30 
  ______________________________________________________  

 56,30 357,01 20.099,66 
PRHPCC_900    m    Tubería HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 305,47 305,47 
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HPCC_800      m    Tubería HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 405,62 405,62 
  ______________________________________________________  

 405,62 267,35 108.442,51 
PRHPCC_700    m    Tubería HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada                         

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP  
 10/10/11 MPa con hormigón sulforresistente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la genera-  
 triz superior según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con cemento I/42,5 sr, junta de goma  
 para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería  
 de camisa,incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado con armadura de ace-  
 ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o  
 acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,  
 etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de  
 anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.   
 Según medición  
 1 3.297,63 3.297,63 
 Bajo camino T-2: 0+923 1 96,51 96,51 
  ______________________________________________________  

 3.394,14 188,23 638.878,97 
PVCO_500      m    Tubería PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 1.592,60 1.592,60 
  ______________________________________________________  

 1.592,60 124,88 198.883,89 

 
PVC_400       m    Tubería PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 2.795,23 2.795,23 
  ______________________________________________________  

 2.795,23 83,00 232.004,09 
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PVC_315       m    Tubería PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye  macizos de anclajes y  la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 11.032,13 11.032,13 
  ______________________________________________________  

 11.032,13 49,93 550.834,25 
PVC_250       m    Tubería PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad.  Incluye macizos de anclajes y  la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 3.984,15 3.984,15 
  ______________________________________________________  

 3.984,15 32,87 130.959,01 
PVC_200       m    Tubería PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 2.760,94 2.760,94 
  ______________________________________________________  

 2.760,94 23,35 64.467,95 
PVC_160       m    Tubería PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes  y la  
 perdida de rendimientos por servicios.  Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 1 3.748,84 3.748,84 
  ______________________________________________________  

 3.748,84 17,71 66.391,96 
P_CATÓ        ud   Anodos de proyección Catódica                                     

 Sistema de protección catódica formada por ánodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado  
 y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:  
   
 - teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - encapsulación para la soldadura cable-tubería de cinta elastomérica.  
 - caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleación  de aluminio IP-65, placa de montaje con  
 cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.  
 - cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.  
 - electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 120,87 12.087,00 
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FDA04004      m    Tubería de fundición dúctil, ø 300 mm, clase C40, colocada        

 Tubería de fundición dúctil, 300 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según  
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-  
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente  
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos  
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas  
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según medición  
 Tramo bajo camino T-1-2 1 149,00 149,00 
  ______________________________________________________  

 149,00 63,74 9.497,26 
FDA04008      m    Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, clase C30, colocada        

 Tubería de fundición dúctil, 500 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según  
 norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-  
 bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente  
 con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos  
 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas  
 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Según medición  
 Tramo bajo camino T-1 pk 2+236,37 1 396,37 396,37 
  ______________________________________________________  

 396,37 138,10 54.738,70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.2 CONDUCCIONES ..............  2.101.053,87 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO                                        
VACO150-16    ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y  
 sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1-11-1PK 8 1 1,00 
 T-1-5PK 5 1 1,00 
 T-2-10-2-1PK 8 1 1,00 
 T-2-9PK 25 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.135,66 4.542,64 
VACO200-16    ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),  vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 4630 1 1,00 
 T-1-3PK 5 1 1,00 
 T-2-1PK 30 1 1,00 
 T-2-10PK 1560 1 1,00 
 T-2-10-1PK 665 1 1,00 
 T-2-4PK 8 1 1,00 
 T-2-6PK 43 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 1.280,77 8.965,39 
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VACO250-16    ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada.Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1-1PK 5 1 1,00 
 T-1-11PK 137 1 1,00 
 T-1-9PK 540 1 1,00 
 T-2-7-2PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.540,63 6.162,52 
VACO300-16    ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red       

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bri-  
 das PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vul-  
 canizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa  
 y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de  
 acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimeri-  
 zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocación enterrada y montada  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido  
 de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-  
 te brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8  
 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-  
 locada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 Cruce ø315  
 T-2-2 pk 1+876,45 1 1,00 
 RED  
 T-1PK 2757,13 1 1,00 
 T-1PK 3615 1 1,00 
 T-1-2PK 20 1 1,00 
 T-1-2PK 890 1 1,00 
 T-1-7PK 8 1 1,00 
 T-1-9PK 8 1 1,00 
 T-2PK 2695 1 1,00 
 T-2-10PK 690 1 1,00 
 T-2-10-1PK 8 1 1,00 
 T-2-2PK 985 1 1,00 
 T-2-2-2PK 20 1 1,00 
 T-2-3PK 25 1 1,00 
 T-2-5PK 8 1 1,00 
 T-2-5PK 710 1 1,00 
 T-2-5PK 1260 1 1,00 
 T-2-7-4PK 8 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 17,00 1.805,81 30.698,77 
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PRVAMA400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-2PK 2140 1 1,00 
 T-2-10-2PK 25 1 1,00 
 T-2-8PK 25 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 5.990,57 17.971,71 
PRVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 2120 1 1,00 
 T-2-10PK 5 1 1,00 
 T-2-7PK 8 1 1,00 
 T-2-7PK 470 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 8.190,06 32.760,24 
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PRVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 Cruce ø600  
 Desagüe balsa pk 0+820 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10.461,30 10.461,30 
PRVAMA700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 580 1 1,00 
 T-2PK 790 1 1,00 
 T-2PK 1510 1 1,00 
 T-2-2PK 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 13.888,59 55.554,36 
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VAMA800-16    u    Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316  
 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-  
 plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de  
 poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali-  
 da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-  
 sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete  
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-  
 da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-1PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 12.559,29 12.559,29 
PRVAMA1000-16 ud   Válvula mariposa ø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa de ø 1000 mm y presión de trabajo 16 atm, embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y  
 centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-  
 cador. Protección mínima según la norma ISO 9223: 2012 (Corrosión de los metales y aleaciones.  
 Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación) el tipo de pintura y el espe-  
 sor de la misma sea apta para una categoría mínima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-  
 zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma  
 ISO 5211 y de acoplamiento para el motor según ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis  
 y laca acrílica de poliuretano o similar. La tornillería de acero inoxidable mínimo A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unión  
 elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor  
 y sección interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-  
 da. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según medición  
 T-2PK 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 26.586,95 26.586,95 
ACT.ELECTR    ud   Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc  

 Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar  y botonera local, que permite actuarlos  
 con grupo electrógeno, en válvulas ø>=1.000 mm       
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.612,50 4.612,50 
TVABYPASS ud   By pass para válvula de mariposa ø>=800 mm                        

 By pass para válvula de mariposa DN >= 800 mm, en calderería mediante carrete DN 150mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie  
 de  
 obra, montaje y colocación.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.756,55 3.513,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.3 VÁLVULAS DE ..................  214.388,77 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.4 VENTOSAS                                                          
VVAP.2.P25C3  ud   Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub500pk 1880 1 1,00 
 T-1øtub500pk 2080 1 1,00 
 T-1-2øtub160pk 1860 1 1,00 
 T-1-7øtub250pk 540 1 1,00 
 T-1-11-1øtub160pk 60 1 1,00 
 T-2-10-2-1øtub160pk 40 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 935,16 5.610,96 
VVAP.2.P1.4C3 ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-1øtub200pk 280 1 1,00 
 T-1-11øtub200pk 620 1 1,00 
 T-1-11øtub160pk 1060 1 1,00 
 T-2-1øtub200pk 175 1 1,00 
 T-2-3øtub200pk 338 1 1,00 
 T-2-4øtub160pk 476 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 1375 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 1580 1 1,00 
 T-2-5øtub160pk 2130 1 1,00 
 T-2-6øtub160pk 379 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1080 1 1,00 
 T-2-7-4øtub315pk 100 1 1,00 
 T-2-9øtub160pk 327 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 960 1 1,00 
 T-2-10øtub200pk 1400 1 1,00 
 T-2-10øtub200pk 1562 1 1,00 
 T-2-10øtub160pk 2000 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 40 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 1.016,13 18.290,34 
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VVA2.P1.4C3SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-3øtub200pk 8 1 1,00 
 T-1-5øtub160pk 8 1 1,00 
 T-1-9øtub160pk 1250,63 1 1,00 
 T-1-11øtub250pk 5 1 1,00 
 T-1-11-1øtub160pk 5 1 1,00 
 T-2-1øtub200pk 28 1 1,00 
 T-2-4øtub200pk 5 1 1,00 
 T-2-6øtub200pk 40 1 1,00 
 T-2-9øtub160pk 30 1 1,00 
 T-2-10-2-1øtub160pk 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 1.080,71 10.807,10 
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VVAP.2.P1.4   ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil GGG  
 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefa-  
 bricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-  
 mente colocada y montada. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 3630,04 1 1,00 
 T-1øtub250pk 4100 1 1,00 
 T-1øtub200pk 4620 1 1,00 
 T-1-2øtub315pk 300 1 1,00 
 T-1-2øtub250pk 1341,78 1 1,00 
 T-1-7øtub200pk 952 1 1,00 
 T-2-2-2øtub315pk 160 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 140 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 500 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 40 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 350 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 520 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1570 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 1880 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 2760 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 3080 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3240 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3380 1 1,00 
 T-2-7øtub315pk 3540 1 1,00 
 T-2-7øtub200pk 3720 1 1,00 
 T-2-7øtub200pk 3918,72 1 1,00 
 T-2-7-2øtub250pk 220 1 1,00 
 T-2-7-2øtub160pk 435 1 1,00 
 T-2-8øtub160pk 1038 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 240 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 720 1 1,00 
 T-2-10øtub315pk 1140 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 200 1 1,00 
 T-2-10-1øtub200pk 740 1 1,00 
 T-2-10-2øtub315pk 380 1 1,00 
 T-2-10-2øtub250pk 928 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 1.255,98 38.935,38 
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VVAP.2.P1.4SP ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de  700 Nm3/h en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y paso total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-  
 bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100  
 mm pintado, reducción, acoplamientosranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa  
 de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y  
 acabado en poliester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de  
 espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y monta-  
 da. Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 2780 1 1,00 
 T-1-1øtub250pk 5 1 1,00 
 T-1-2øtub315pk 15 1 1,00 
 T-1-11øtub250pk 140 1 1,00 
 T-2-2-2øtub315pk 15 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-5øtub315pk 712 1 1,00 
 T-2-7øtub500pk 5 1 1,00 
 T-2-7-2øtub250pk 8 1 1,00 
 T-2-7-4øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-10-1øtub315pk 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 1.340,34 14.743,74 
VVAP.3        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-  
 ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-  
 liester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-2øtub315pk 906,27 1 1,00 
 T-1-7øtub315pk 40 1 1,00 
 T-1-9øtub315pk 40 1 1,00 
 T-1-9øtub250pk 600 1 1,00 
 T-2øtub315pk 2840 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 440 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 1400 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 1720 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 420 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 1.547,11 13.923,99 
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VVAP.3SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta   

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de  2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-  
 ducción, , acoplamientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-  
 liester electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-1-7øtub315pk 5 1 1,00 
 T-1-9øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-3øtub315pk 23 1 1,00 
 T-2-10øtub500pk 10 1 1,00 
 T-2-10-2øtub400pk 23 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 1.743,39 8.716,95 
VVAP.4        ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-  
 mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en  
 la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles transversales  
 T-1øtub400pk 2415 1 1,00 
 T-2øtub400pk 2200 1 1,00 
 T-2-8øtub315pk 440 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.864,03 5.592,09 
VVAP.4SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta   

 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de  
 tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  3.100 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y pa-  
 so total. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-  
 mientos ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de  6-8 cm de espesor y sección interior 0.9 x  
 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeración en  
 la arqueta según plano y pliego.  
 Según perfiles longitudinales  
 T-2-2øtub315pk 990 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.069,54 2.069,54 
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VVAP.6        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6", paso total, en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub315pk 3315,23 1 1,00 
 T-2øtub700pk 920 1 1,00 
 T-2øtub700pk 1640 1 1,00 
 T-2øtub700pk 1940 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 300 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 2.837,14 14.185,70 
VVAP.6SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN6"SP, paso total, en arqueta  

 Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de  
 tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  6.200 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-0øtub1100pk 10 1 1,00 
 T-1øtub800pk 5 1 1,00 
 T-1øtub700pk 575 1 1,00 
 T-2øtub700pk 500 1 1,00 
 T-2øtub700pk 792 1 1,00 
 T-2øtub400pk 2135 1 1,00 
 T-2-2øtub315pk 5 1 1,00 
 T-2-7øtub400pk 2480 1 1,00 
 T-2-8øtub400pk 22 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 3.186,36 28.677,24 
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VVAP.8        ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8", paso total, en arqueta    

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-1øtub700pk 648,3 1 1,00 
 T-1øtub700pk 1245 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4.652,11 9.304,22 
VVAP.8SP      ud   Ventosa trifuncional de flotador  DN8"SP, paso total, en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tube-  
 ría DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  12.500 Nm3/h  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris  
 GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y paso total.  
 Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos  
 ranurados y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-  
 res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-  
 llas de aireación de acero inoxidable, para protección de elementos, totalmente colocada y montada.  
 Rotulado de la numeración en la arqueta según plano y pliego.  
   
 Según perfiles longitudinales  
 T-2øtub1000pk 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.300,23 4.300,23 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.4 VENTOSAS ........................  175.157,48 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.5 DESAGÜES RED DE RIEGO                                             
DESFINRED2    ud   Desagüe VMø150 de final de red con pozo de registro 2 m           

 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, válvula compuerta ø150 mm, de 2 m de  
 profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de  
 acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con tuberia de  
 PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y pre-  
 sión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada  
 y montada en obra, con arqueta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-  
 rras.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Según perfiles longitudinales 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 4.360,78 26.164,68 
DESIMPLE      ud   Implemento de 1 metro de pozo                                     

 Implemento de pozo de registro para desagüe, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, me-  
 diante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocación y sella-  
 do.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 782,15 782,15 
DES200        ud   Desagüe de 200 mm  para tuberias, instalado                       

 Desagüe de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de  
 PVC-O de 200mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200mm y presión de  
 trabajo hasta 16 atm, unión con bridas. Accionada mediante volante y eje telescópico, colocación en-  
 terrada y montada en obra. Con arqueta prefabicada para redes de riego, cArqueta normalizada T-I  
 (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas, con tapa (chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de  
 grosor, esquinas en círculo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una hoja, dos bisagras sobre  
 pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote para cierre, con trata-  
 miento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de numeración de arqueta,  
 mosquitera y rejilla de ventilación. Arqueta fabricada con hormigón autocompacto HA-45/AC/12/IIa  
 de altas prestaciones y armadas con acero B500.  
 Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigón.  
 Según perfiles longitudinales 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 1.566,71 10.966,97 
DESRED        ud   Desagüe de red con salida a cauce natural                         

 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de  
 diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16  
 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con  
 arqueta de protección. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y  
 preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración  
 en la arqueta según pliego.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.307,12 4.307,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.5 DESAGÜES RED DE RIEGO 
 42.220,92 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS                                     
 APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS                                                 
CRUCE-CA      ud   Cruce de carretera Diputación a cielo abierto con desvio provisi  

 Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolición y transporte de  
 residuos a vertedero, canón de gestión de residuos, excavación de zanja con agotamiento, rasanteo  
 laser,colocación de camisas, relleno de hormigón HM-20,  hormigonado de protección, y acabado  
 con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del  
 titular de la infraestructura. Señalización de desvío provisional y todos los medios auxiliares necesa-  
 rios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, des-  
 vio de agua, colocación de vaina, y tubería de presión con centradores.   
 Según medición  
 T-1 pk 4+675 (ø160) 1 1,00 
 T-1-11 pk 0+160 (ø250) 1 1,00 
 T-1-9 pk 0+580 (ø500) 1 1,00 
 T-2-2 pk 2+710 (ø160)  
 T-2-2 pk 1+002 (ø630) 1 1,00 
 T-1 pk 0+600 (ø1000) 1 1,00 
 T-2 pk 0+816 (ø1100) 1 1,00 
 T-2-5 pk 0+729 (ø315) 1 1,00 
 T-2-5 pk 1+280 (ø315) 1 1,00 
 T-2-7 pk 0+487 (ø315) 1 1,00 
 T-2 pk 2+712 (ø700) 1 1,00 
 T-2-10-1 pk 0+680 (ø200) 1 1,00 
 T-2-10 pk 1+572 (ø200) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 6.930,72 83.168,64 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS .....  83.168,64 
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 APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGÜES                                         
PCAM.PE200    ud   Paso de camino para hidrante tuberia PE100 ø 200 mm               

 Paso de camino y desagüe para hidrante mediante tuberia PE100 ø 200 mm PN 10, de longitud va-  
 riable entre 14 y 16 metros. Incluye tubería, los accesorios electrosoldables necesarios para su co-  
 nexión, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tubería y Losa   
 bajo desagüe de hormigón armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado  
 con doble parrilla de ø 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas especiales. Total-  
 mente montado y probado.  
 Según medición  
 T-1-9 PK129,93 1 1,00 
 T-1-9 PK332,64 1 1,00 
 T-1-9 PK535,08 1 1,00 
 T-2 PK205,05 1 1,00 
 T-2 PK1033,31 1 1,00 
 T-2 PK1318,41 1 1,00 
 T-2 PK2255,77 1 1,00 
 T-2 PK2538,32 1 1,00 
 T-2 PK2856,23 1 1,00 
 T-2 PK3161,23 1 1,00 
 T-2-10 PK1311,03 1 1,00 
 T-2-10 PK1667,01 1 1,00 
 T-2-10-1 PK160 1 1,00 
 T-2-10-1 PK490,3 1 1,00 
 T-2-10-1 PK742,91 1 1,00 
 T-2-10-2 PK206,17 1 1,00 
 T-2-10-2 PK594,01 1 1,00 
 T-2-10-2 PK929,08 1 1,00 
 T-2-2 PK463,06 1 1,00 
 T-2-2 PK863,63 1 1,00 
 T-2-2-2 PK191,55 1 1,00 
 T-2-3 PK161,78 1 1,00 
 T-2-3 PK450,49 1 1,00 
 T-2-5 PK1040 1 1,00 
 T-2-5 PK1420 1 1,00 
 T-2-5 PK1674,93 1 1,00 
 T-2-7 PK101,52 1 1,00 
 T-2-7 PK351,9 1 1,00 
 T-2-7 PK642,99 1 1,00 
 T-2-7 PK1080 1 1,00 
 T-2-7 PK2820 1 1,00 
 T-2-7 PK3540,8 1 1,00 
 T-2-7  PK3120 1 1,00 
 T-2-7-2 PK450 1 1,00 
 T-2-7-4 PK133,84 1 1,00 
 T-2-7-4 PK406,93 1 1,00 
 T-2-8 PK146,05 1 1,00 
 T-2-8 PK393,54 1 1,00 
 T-2-8 PK670,15 1 1,00 
 T-2-8 PK1012,38 1 1,00 
 T-1 PK1728,44 1 1,00 
 T-1 PK2894,25 1 1,00 
 T-1 PK3136,94 1 1,00 
 T-1 PK3379,44 1 1,00 
 T-1-2 PK46,77 1 1,00 
 T-1-2 PK194,66 1 1,00 
 T-1-2 PK268,46 1 1,00 
 T-1-2 PK1488,69 1 1,00 
 T-1-7 PK147,38 1 1,00 
 T-1-7 PK414,26 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 1.178,88 58.944,00 
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PASOCD.400    ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  

 Paso tubería bajo camino o desagüe ø<=0.5 m, losa hormigón prefa  
 Según medición  
 T-1 ø400PK 2565,34L= 10 10 10,00 
 T-1 ø400PK 2734,48L= 10 10 10,00 
 T-1 ø315PK 2743,56L= 10 10 10,00 
 T-1 ø315PK 3625,54L= 6 6 6,00 
 T-1 ø160PK 4651,47L= 28 28 28,00 
 T-1-11 ø250PK 176,17L= 28 28 28,00 
 T-1-11 ø200PK 188,6L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø315PK 5L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø315PK 902,27L= 6 6 6,00 
 T-1-2 ø315PK 1034,38L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø160PK 1880L= 10 10 10,00 
 T-1-2 ø160PK 1906,84L= 10 10 10,00 
 T-1-7 ø315PK 734,66L= 10 10 10,00 
 T-1-9 ø250PK 576,74L= 50 50 50,00 
 T-1-9 ø250PK 755,84L= 6 6 6,00 
 T-1-9 ø200PK 764,76L= 6 6 6,00 
 T-1-9 ø160PK 1247,57L= 6 6 6,00 
 T-2 ø315PK 2712L= 12 12 12,00 
 T-2-1 ø200PK 10L= 20 20 20,00 
 T-2-1 ø200PK 163,6L= 12 12 12,00 
 T-2-10 ø315PK 897,64L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø315PK 1100,94L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø200PK 1571,98L= 8 8 8,00 
 T-2-10 ø160PK 1801,46L= 12 12 12,00 
 T-2-10-1 ø200PK 683,01L= 12 12 12,00 
 T-2-10-2 ø400PK 7,26L= 16 16 16,00 
 T-2-10-2 ø315PK 398,03L= 16 16 16,00 
 T-2-10-2-1 ø160PK 215,74L= 16 16 16,00 
 T-2-2 ø315PK 1002,65L= 8 8 8,00 
 T-2-2 ø315PK 1172,5L= 6 6 6,00 
 T-2-2 ø315PK 1583,77L= 14 14 14,00 
 T-2-2-2 ø315PK 4,52L= 10 10 10,00 
 T-2-2-2 ø250PK 183,05L= 6 6 6,00 
 T-2-3 ø315PK 13,05L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø315PK 251,81L= 8 8 8,00 
 T-2-5 ø315PK 563,85L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø315PK 729,29L= 8 8 8,00 
 T-2-5 ø315PK 813,94L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø315PK 1280L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø315PK 1538,36L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø250PK 1839,7L= 16 16 16,00 
 T-2-5 ø250PK 2002,13L= 12 12 12,00 
 T-2-5 ø160PK 2123,89L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø400PK 969,34L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø400PK 1325L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø400PK 1370L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø400PK 2390L= 8 8 8,00 
 T-2-7 ø160PK 2660,15L= 6 6 6,00 
 T-2-7 ø400PK 2735L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 2960L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 3215L= 16 16 16,00 
 T-2-7 ø315PK 3400L= 26 26 26,00 
 T-2-7 ø250PK 3870L= 16 16 16,00 
 T-2-8 ø400PK 7,42L= 16 16 16,00 
 T-2-8 ø160PK 1025,77L= 16 16 16,00 
 T-2-9 ø160PK 7,85L= 16 16 16,00 
 T-2-9 ø160PK 156,32L= 16 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 758,00 45,49 34.481,42 
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TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 Según medición  
 T-0 ø1100PK 30L= 16 16 16,00 
 T-1 ø700PK 595L= 9 9 9,00 
 T-1 ø700PK 755L= 6 6 6,00 
 T-1 ø700PK 843,48L= 6 6 6,00 
 T-1 ø700PK 1003,7L= 12 12 12,00 
 T-1 ø700PK 1167,57L= 10 10 10,00 
 T-1 ø700PK 1389,93L= 10 10 10,00 
 T-1 ø700PK 1566,6L= 10 10 10,00 
 T-1 ø500PK 2390,47L= 10 10 10,00 
 T-2 ø1000PK 25,16L= 14 14 14,00 
 T-2 ø700PK 529,95L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 549,36L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 646,78L= 12 12 12,00 
 T-2 ø700PK 816,06L= 26 26 26,00 
 T-2 ø700PK 1495,66L= 16 16 16,00 
 T-2 ø700PK 1807,15L= 14 14 14,00 
 T-2 ø700PK 2120L= 16 16 16,00 
 T-2-10 ø500PK 341L= 14 14 14,00 
 T-2-10 ø500PK 670,96L= 16 16 16,00 
 T-2-2 ø700PK 351,57L= 14 14 14,00 
 T-2-7 ø500PK 487,19L= 12 12 12,00 
 T-2-8 ø630PK 494,89L= 16 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 291,00 146,55 42.646,05 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y ..........  136.071,47 
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 APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL                                                      
PRO.PASOCHD2 ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600                    

 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer  
 apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería  
 aérea de acero DN600 mm con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegurando la capaci-  
 dad portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en  
 ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y ci-  
 mentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de  
 servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce su-  
 perficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de los cuellos de cisne a  
 realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la misma, bridas y uniones  
 requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación de tubería y maci-  
 zado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Inclui-  
 dos los medios auxiliares, ventosas y válvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios re-  
 queridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-  
 da.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-  
 ría.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.571 m e Y = 4.717.585 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23.657,87 23.657,87 
PRO.PASOCHD1B ud   Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500                    

 Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tubería aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer  
 apoyo de la tubería sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra está compuesta por una tubería  
 aérea de acero DN500 mm con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad  
 portante de la tubería para una luz superior a la anchura del canal.  
 Incluye la disposición de dos macizos de hormigón en masa HM-20/B/20/IIB-QB (Cemento SR) en  
 ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondrán el elemento de anclaje y ci-  
 mentación de apoyo de la tubería de cruce, prolongándose en el lado donde se ubica el camino de  
 servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuración en la parce su-  
 perficial del macizo, mediatne mallazo #15ø8 B500S. Incluye la calderería de los cuellos de cisne a  
 realizar para la adecuación de la rasante de la tubería al paso aéreo de la misma, bridas y uniones  
 requeridas entre elementos, excavación depreparación del terreno para instalación de tubería y maci-  
 zado, material de relleno de la sobreexcavación de trabajo y adecuación del firme del camino. Inclui-  
 dos los medios auxiliares,  ventosas y válvulas de corte,  mano de obra y materiales accesorios re-  
 queridos para la ejecución del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-  
 da.  
 Incluye la soldadura de piezas para disposición de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-  
 ría.  
 Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.874 m e Y = 4.719.073 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 25.421,37 25.421,37 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL .................  49.079,24 
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 APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS                                                    
CRUCE.AR      ud   Cruce arroyo tubería                                              

 Unidad de cruce de arroyo de la Confederación Hidrografica del Duero con tubería a cielo abierto. In-  
 cluye separación de terreno del fondo del cauce y su posterior reposición, excavación de zanja con  
 agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocación de camisas, relleno de gravilla ,  relleno y  
 compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cumpliendo con con-  
 dicionado del permiso de Confederación Hidrografica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y  
 achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y colocación de tubería de pre-  
 sión con centradores.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.099,22 4.198,44 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS ............  4.198,44 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 27  

 
 APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de  
 planta de 50 km.  
 Según medición  
 Reposición acequia 46 46,00 
  ______________________________________________________  

 46,00 283,87 13.058,02 
RE.SF         ud   Cruce con reposición de sifón                                     

 Reposición de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, des-  
 carga en vertedero, y reposición de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado DN 800  
 mm.  
 Según medicón  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 405,43 2.027,15 
01.05.02      ud   Reposición de pozo de hormigón riego                              
 Según medición  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 240,98 2.409,80 
01.05.03      ud   Reposición arqueta ladrillo                                       
 Según medición  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 159,41 1.594,10 
PRTII04038    m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito          

 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual-  
 quiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a  
 vertedero.  
 1 550,00 550,00 
  ______________________________________________________  

 550,00 3,03 1.666,50 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS ...........  20.755,57 
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 APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES                                                      
RET_VALLADO  ml   Retirada y colocacion de vallado                                  

 Retirada y posterior colocación de vallados afectados por las obras.  
 1 180,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 17,83 3.209,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES .................  3.209,40 
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 APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES                                                
A06029        m    Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 22,74 3.411,00 
A06035        m    Tubería PVC, ø 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 350,00 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 50,19 17.566,50 
A06032        m    Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada              

 Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.  
 Según medición interferencias  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 34,15 6.830,00 
REP.CV        ud   Reposición de tramo canal de Velilla, en zonas derivación         

 Reposición de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la sección original, inclu-  
 so cubierto con losa de hormigón bajo las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado para su  
 integración paisajística a la situación preoperacional.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 29.967,07 29.967,07 
CONECTA.P     ud   Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro              

 Conexión de tubería de hormigón con pozo de registro  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 95,38 95,38 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES .....  57.869,95 
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 APARTADO CV FS1.6.8 REPARACIÓN CAMINOS                                                
TII04021      ml   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud  
 exterior y 3:2 el interior y una profundidad mínima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-  
 mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura má-  
 xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.  
 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  

 1.000,00 0,36 360,00 
TII06008      m³   Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción         

 Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras  
 naturales, mediante cribado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
 1 800,00 5,00 0,40 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 1,73 2.768,00 
TII00CC       m³   Canon de cantera                                                  
 1 1.600,00 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 0,50 800,00 
TI0229bg      m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km      

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación  
 de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-  
 pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 1 1.600,00 1.600,00 
  ______________________________________________________  

 1.600,00 3,58 5.728,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS1.6.8 REPARACIÓN CAMINOS ....  9.656,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.6 AFECCIONES A ................  364.008,71 
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 SUBCAPÍTULO CV FS1.7 HIDRANTES                                                         
HIDRA6        ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              

 Hidrante DN 6"  de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado según   
 UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN  
 6" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con  
 emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control hidráulico con  
 funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante  
 con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridad de accionamiento por volan-  
 te y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida  
 galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones  
 interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de chapa de acero al  
 carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150,  
 dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante  
 y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la arqueta segúnp lie-  
 go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terra-  
 plén ni extendido de tierras.  
 Según medición 62 62,00 
  ______________________________________________________  

 62,00 5.441,47 337.371,14 
HIDRA4        ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              

 Hidrante DN 4"  de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero  
 galvanizado según UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro  
 ranurado en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm,  conta-  
 dor ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula ranurada de control  
 hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal, carrete de sa-  
 lida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, válvula de compuerta embridada de acciona-  
 miento por volante y purgador 1".  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adap-  
 tadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigón troncopiramidal prefabricada  
 de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilación y con tapa de  
 chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas  
 en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,  
 un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeración del hidrante en la  
 arqueta según pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir  
 excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Según medición  
 89 89,00 
  ______________________________________________________  

 89,00 3.490,58 310.661,62 
TOM.PARC.3-PF ud   Toma en parcela de 3"                                             

 Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza es-  
 pecial de toma y altura variable, con codo corto de 90º ranurado, válvula de control hidráulico con  
 funciones de control automático, incluido válvula de tres vía, solenoide tipo LACTH (colocado en hi-  
 drante) y relé hidráulico, válvula de compuerta accionada por volante  DN 3" y carrete ranurado con  
 finalización en rótula tipo RAESA. Acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvaniza-  
 dos ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar según UNE-EN  
 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de  
 hormigón prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metálica carbono  
 manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta y montado  
 en obra, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 H20 Y H40 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.283,34 2.566,68 
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MICROTUB8     m    Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.                            

 Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color ne-  
 gro, con banda longitudinal  de color, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.  
 2 400,000 800,000 
  ______________________________________________________  

 800,00 0,33 264,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS1.7 HIDRANTES .......................  650.863,44 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA........................................................................  4.796.447,74 
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 CAPÍTULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO                                               
 SUBCAPÍTULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Excavación arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55 
  ______________________________________________________  

 702,55 2,70 1.896,89 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 1 9,55 13,15 0,30 37,67 
 1 1,77 6,50 0,30 3,45 
  ______________________________________________________  

 41,12 29,93 1.230,72 
SEA01007      m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la  
 propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la  
 propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra  
 vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el  
 volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil  
 teórico de proyecto.  
 Excavación arqueta filtros 1,15 14,85 12,45 3,80 807,94 
  ______________________________________________________  

 807,94 1,08 872,58 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Excavación arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55 
 Arqueta de filtros -1 9,15 6,75 3,80 -234,70 
  ______________________________________________________  

 467,85 2,61 1.221,09 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 34  

 
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Arqueta filtros cadenas 1 107,58 107,58 
  ______________________________________________________  

 107,58 1,36 146,31 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 5.367,59 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
SEI16029      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de  
 obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside-  
 rando un número mínimo de 40 posturas.  
 Arqueta filtros cadenas 2 9,55 0,50 9,55 
 2 7,15 0,50 7,15 
 2 1,77 0,30 1,06 
 1 6,50 0,30 1,95 
  ______________________________________________________  

 19,71 24,38 480,53 
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Arqueta filtros cadenas 2 9,15 8,15 149,15 
 2 6,75 8,15 110,03 
 4 8,15 8,15 265,69 
 2 3,75 8,15 61,13 
 2 1,50 8,15 24,45 
 4 0,50 7,72 15,44 
 Cantara de seguridad 1 6,50 4,85 31,53 
 1 5,90 4,85 28,62 
 2 1,77 4,85 17,17 
 2 1,45 4,85 14,07 
  ______________________________________________________  

 717,28 25,03 17.953,52 
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Arqueta filtros cadenas 1 68,29 0,10 6,83 
 1 11,50 0,10 1,15 
  ______________________________________________________  

 7,98 96,00 766,08 
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Arqueta filtros cadenas  
 Losa cimentación 1 9,550 7,150 0,500 34,141 
 1 6,500 1,770 0,300 3,452 
 Muros arqueta 2 9,150 0,500 8,150 74,573 
 2 5,750 0,500 8,150 46,863 
 1 8,150 0,500 0,430 1,752 
 2 1,800 0,500 7,720 13,896 
 1 1,750 0,500 7,720 6,755 
 Muros cantara 1 6,500 0,300 4,850 9,458 
 2 1,470 0,300 4,850 4,278 
  ______________________________________________________  

 195,17 94,74 18.490,41 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Arqueta filtros cadenas  
 Losa cimentación 12 mm 1 182,00 182,00 
 Muros 10 mm 1 701,00 701,00 
 Muros 12 mm 1 3.199,00 3.199,00 
  ______________________________________________________  

 4.082,00 1,65 6.735,30 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 36  

 
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Arqueta filtro cadenas  
 Losa cimentación 16 mm 1 1.829,00 1.829,00 
 Muros 16 mm 1 5.037,00 5.037,00 
  ______________________________________________________  

 6.866,00 1,54 10.573,64 
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         

 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación  
 > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el  
 eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior  
 sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de  
 los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 Arqueta filtros cadenas  
 2 8,20 16,40 
 2 5,80 11,60 
 2 8,20 16,40 
 2 5,80 11,60 
  ______________________________________________________  

 56,00 10,85 607,60 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 Arqueta filtros cadenas 1 27,80 27,80 
 1 17,30 17,30 
  ______________________________________________________  

 45,10 6,47 291,80 
I19052LA      m²   Pintura asfáltica imp. superficie vertical                        

 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigón, formada por  
 limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
 2 3,30 6,75 44,55 
 2 3,30 9,15 60,39 
  ______________________________________________________  

 104,94 10,80 1.133,35 
I05GEODREN    m²   Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m², instalado            

 Lámina geodrenante compuesta por una lámina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una  
 de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m², i/protección  
 del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.  
 1,1 1,10 
  ______________________________________________________  

 1,10 8,61 9,47 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 2 7,15 0,40 3,80 21,74 
 2 9,55 0,40 3,80 29,03 
  ______________________________________________________  

 50,77 30,41 1.543,92 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 2 6,75 0,80 10,80 
 2 9,55 0,80 15,28 
  ______________________________________________________  

 26,08 1,14 29,73 
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TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 2 6,75 13,50 
 2 9,55 19,10 
  ______________________________________________________  

 32,60 8,91 290,47 
TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 2 8,15 6,75 110,03 
 2 8,15 9,15 149,15 
  ______________________________________________________  

 259,18 1,85 479,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 59.385,30 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.3 ESTRUCTURA                                                        
ALPEREN       kg   Acero laminado en perfiles en estructura                          

 Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metálica. Con tratamiento anticorrosión a base  
 de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimación antioxidante tipo fosfato de zinc  
 con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color  
 verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.  
 Arqueta filtros cadenas  
 IPE-140 1 675,20 675,20 
 Placa 1 38 1,00 6,90 262,20 
 Unión perfiles 12 1,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 949,40 1,79 1.699,43 
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-  
 mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros  
 elementos.  
 Arqueta filtros cadenas  
 forjado coronación 1 8,15 5,75 46,86 
 1 5,90 1,47 8,67 
 -2 2,06 2,24 -9,23 
  ______________________________________________________  

 46,30 75,45 3.493,34 
MDTIDBA190MD ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       

 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con  
 pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de  
 20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro  
 para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e instalación en  
 obra.  
 2 9,15 18,30 
 2 6,75 13,50 
  ______________________________________________________  

 31,80 108,70 3.456,66 
MDTIAL015G    ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida  
 con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre  
 montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio-  
 nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en  
 obra.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 164,31 328,62 
MDTIAL010G    ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,  
 con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con  
 patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,  
 galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 116,71 233,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.3 ESTRUCTURA ...................  9.211,47 
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 SUBCAPÍTULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PR.VFIILTDACV ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 l/s             

 Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de  
 1.570 l/s (+- 20%), para un nivel mínimo de agua según planos. Sección de paso de 1,5mm, rejillas  
 de acero inoxidable UNE EN 10088-1:2006, material de la estructura y guías en acero al carbono   
 S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras  
 , incluyendo válvula de seguridad, tolva de recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Ar-  
 mario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 57.972,40 115.944,80 
COMU.12-16    m²   Compuerta mural, diámetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m            

 Compuerta mural para tuberia de diámetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m,  
 perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo  
 AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro  
 lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Cierre bidirección. Estanqueidad cum-  
 plimiento de norma DIN19569-4 clase5.  Protección contra la corrosión con chorreado de arena de la  
 superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  
 con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO  
 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales  
 por final de carrera, protección contra sobrecarga,  mando manual, con equipamiento incluido de: In-  
 terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  
 1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-  
 dores mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del ac-  
 tuador IP 67.  
 Tubería 1 1,80 1,80 3,24 
 By pass 1 1,00 1,50 1,50 2,25 
  ______________________________________________________  

 5,49 5.353,76 29.392,14 
TORSINFIN.9   ud   Tornillo sinfín recogida y transporte residuos filtros            

 Tornillo sinfín para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el  
 exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto,  
 rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2  
 CV a 110 rpm, piñones y engranaje por cadena. En acero al carbono  S275 JR. Tratamiento chorre-  
 ado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras. Totalmente montado y colocado sobre arqueta de filtros.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.242,64 3.242,64 
TIA08006      m    Tubería PEAD 100, ø 50 mm, 1,0 MPa, colocada                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y  
 unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 1,36 27,20 
TIA10024      ud   Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala  

 Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de  
 caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-  
 liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 211,75 211,75 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO ................  148.818,53 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO .......................................................................  222.782,89 
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 CAPÍTULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS            
 SUBCAPÍTULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA                                         
 APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEML_CAN      m3   Demolición, picado y cargado de tramo de canal                    

 Demolición, picado y cargado de material de hormigón resultante de la demolición de tramo de canal  
 de riego, incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su poste-  
 rior reutilización, incluido tasas.  
 Según medición y Sección Tipo Canal  
 de Velilla  
 Paredes 2 30,00 0,40 3,00 72,00 
 Bóveda 1 30,00 2,20 0,40 26,40 
 Solera 1 30,00 2,20 0,40 26,40 
  ______________________________________________________  

 124,80 30,90 3.856,32 
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 1 362,00 1,00 362,00 
  ______________________________________________________  

 362,00 2,70 977,40 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Según medición 1 175,00 0,20 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 29,93 1.047,55 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  5.881,27 
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 APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Muros 16 mm 1 54,68 17,10 935,03 
  ______________________________________________________  

 935,03 1,59 1.486,70 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losas 12 mm 1 58,62 47,22 2.768,04 
 Muros 10 mm 1 54,68 69,23 3.785,50 
  ______________________________________________________  

 6.553,54 1,71 11.206,55 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Vertedero lateral canal  
 Muros 4 9,87 2,00 78,96 
 2 15,00 2,00 60,00 
 1 15,00 1,00 15,00 
 1 15,00 0,70 10,50 
 4 4,64 2,00 37,12 
 1 6,00 0,30 1,80 
 1 6,00 0,60 3,60 
 4 2,60 1,30 13,52 
 4 22,40 1,30 116,48 
 4 15,00 0,51 30,60 
 4 2,40 0,51 4,90 
 4 2,00 0,30 2,40 
 6 2,00 0,80 9,60 
 Compuerta canal 2 1,60 2,00 6,40 390,88 
  ______________________________________________________  

 390,88 24,90 9.732,91 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Toma  
 Muros 2 32,00 1,40 89,60 
 1 33,60 0,50 16,80 
 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 146,40 1,14 166,90 
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 176,00 0,10 17,60 
  ______________________________________________________  

 17,60 90,07 1.585,23 
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I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,40 0,30 52,62 52,62 
 Muros 2 9,87 0,30 2,00 11,84 
 1 15,00 0,30 2,00 9,00 
 2 4,46 0,30 2,00 5,35 
 1 6,00 0,30 0,70 1,26 
 2 2,30 0,30 1,30 1,79 
 2 24,10 0,30 1,30 18,80 
 2 15,00 0,30 0,51 4,59 
 2 2,40 0,30 0,51 0,73 
 2 2,00 0,30 0,30 0,36 
 Compuerta canal 1 1,60 0,30 2,00 0,96 54,68 
  ______________________________________________________  

 107,30 102,90 11.041,17 
TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             

 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con  
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Toma  
 Muros 2 32,000 1,400 89,600 
 1 33,600 0,500 16,800 
 1 20,000 2,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 146,40 11,64 1.704,10 
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la  
 estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-  
 to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 1 10,000 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,00 13,24 132,40 
TIHPERHEX     m    Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290  
 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de  
 hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 12,80 1.920,00 
TII14027      m³   Puesta en obra hormigón armar con bomba                           

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bomba de hormigón, para  
 muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,400 0,300 52,620 52,620 
 Muros 2 9,870 0,300 2,000 11,844 
 1 15,000 0,300 2,000 9,000 
 2 4,460 0,300 2,000 5,352 
 1 6,000 0,300 0,700 1,260 
 2 2,300 0,300 1,300 1,794 
 2 24,100 0,300 1,300 18,798 
 2 15,000 0,300 0,510 4,590 
 2 2,400 0,300 0,510 0,734 
 2 2,000 0,300 0,300 0,360 
 Compuerta canal 1 1,600 0,300 2,000 0,960 54,692 
  ______________________________________________________  

 107,31 8,23 883,16 
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TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Vertedero lateral canal  
 Losa 1 175,40 0,40 70,16 70,16 
 Muros 2 35,00 2,00 0,40 56,00 
  ______________________________________________________  

 126,16 30,41 3.836,53 
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 85 85,000 
  ______________________________________________________  

 85,00 5,72 486,20 
TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 6,88 584,80 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 44.766,65 
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 APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA                                                        
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850 
 Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600 
 2 1,700 0,150 0,200 0,102 
  ______________________________________________________  

 1,55 94,74 146,85 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 Tramo de canal nuevo cubierto 1 30,00 2,20 66,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 54,00 3.564,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA .....................  3.710,85 
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 APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO                                                      
PRCOMPCEFLU ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar  

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que in-  
 cluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-  
 miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Función Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodi-  
 zado. Precisión < = + 0.5 mm. Conexión Modbus RTU. Integrados en el marco.  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante  
 llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado en un solo equipo  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 Aguas de León 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 28.768,26 28.768,26 
PRCOMPCESLM ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar  

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que incluye:  
 - Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-  
 miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.  
 - Marco de aluminio  
 - Motor eléctrico 12 VDC y reductor  
 - Caudalímetro de ultrasonidos por tiempo de tránsito  
 - Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado  
 - Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control,  
 modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante  
 llave de seguridad y contraseña  
 - Báculo de aluminio de 5 metros  
 - Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al báculo  
 - Ántena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial  
 Totalmente ensamblado  
 Medición de retornos del canal al sistema  
 Entrada a balsa 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 36.123,53 72.247,06 
PRCOMPCESOF ud   Software control remoto compuertas                                

 Programación y configuración del autómata de control (PLC) del pedestal. Programación y configura-  
 ción del software SCADA Connective Live para telegestión del equipo, incluyendo liciencia perma-  
 nente para ello. Incluye la puesta en marcha y formación del usuario de la Comunidad de Regantes  
 Canal de Velilla y Aguas de León (4 horas)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.444,85 1.444,85 
PASAR.ACC     ud   Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal              
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.886,11 1.886,11 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO ..................  104.346,28 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A 
 158.705,05 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL                                          
 APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 1 105,00 1,00 105,00 
  ______________________________________________________  

 105,00 2,70 283,50 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Según medición 1 75,00 0,20 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 29,93 448,95 
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  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 732,45 
 APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN                                 
TII15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Aliviadero balsa  
 Muros 16 mm 1 20,06 11,38 228,28 
  ______________________________________________________  

 228,28 1,59 362,97 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Aliviadero  
 Losa 12 mm 1 8,67 47,22 409,40 
 Muros 10 mm 1 20,06 59,70 1.197,58 
  ______________________________________________________  

 1.606,98 1,71 2.747,94 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 6,47 129,40 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Aliviadero balsa  
 Muros 2 6,40 1,30 16,64 
 2 6,00 1,60 19,20 
 2 1,40 1,60 4,48 
 2 1,00 1,30 2,60 42,92 
  ______________________________________________________  

 42,92 24,90 1.068,71 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Aliviadero  
 2 5,00 2,50 25,00 
 2 0,85 2,50 4,25 
 2 6,40 2,50 32,00 
  ______________________________________________________  

 61,25 1,14 69,83 
TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,40 1,40 0,10 0,90 
  ______________________________________________________  

 0,90 90,07 81,06 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,40 1,40 0,30 2,69 2,69 
 Muros 2 6,40 0,20 1,30 3,33 
 2 1,00 0,20 1,30 0,52 
  ______________________________________________________  

 6,54 102,90 672,97 
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TIMU_001      m²   Impermeabilización muros betún/caucho                             

 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con  
 un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho  
 exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con  
 brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.  
 Aliviadero  
 2 5,000 2,500 25,000 
 2 0,850 2,500 4,250 
 2 6,400 2,500 32,000 
  ______________________________________________________  

 61,25 11,64 712,95 
TIMU_005      m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la  
 estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tan-  
 to la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 Perimetro 1 40,000 40,000 
  ______________________________________________________  

 40,00 13,24 529,60 
TII14050      m³   Puesta en obra hormigón con cubilote                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cubilote, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 Aliviadero balsa  
 Losa 1 6,400 1,400 0,300 2,688 2,688 
 Muros 2 6,400 0,200 1,300 3,328 
 2 1,000 0,200 1,300 0,520 
  ______________________________________________________  

 6,54 7,62 49,83 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Aliviadero  
 2 5,00 2,50 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 30,41 760,25 
TIMU_004      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 35 35,000 
  ______________________________________________________  

 35,00 5,72 200,20 
TII11002      m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 6,88 378,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 7.764,11 
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 APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA                                       
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850 
 Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600 
 2 1,700 0,150 0,200 0,102 
  ______________________________________________________  

 1,55 94,74 146,85 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
 Aliviadero balsa 1 10,00 1,70 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 54,00 918,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO 
 1.064,85 
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 APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA                              
DES.CABA      ud   Obra de desagüe de canal de llenado de balsa                      

 Obra de desagüe de canal de llenado de balsa, con evacuación de caudal de diseño a pozo de re-  
 gistro y conducción entubado en tubería de hormigón machihembrado DN1000 hasta conexión con  
 cuneta perimetral de balsa, para ir a desaguar a conducción de desagüe de la estación de bombeo.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.014,26 17.014,26 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE .  17.014,26 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y .....  26.575,67 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCIÓN BALSA                         
DESBROCE      m²   Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte           

 Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavación, incluso  
 deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos  
 restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, carga y transporte al lugar de em-  
 pleo o a vertedero para su posterior reutilización, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y  
 autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.  
 Según medición  
 1 34.353,00 34.353,00 
 0,1 34.353,00 3.435,30 
  ______________________________________________________  

 37.788,30 0,53 20.027,80 
EXCA-DES      m³   Excavación en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km             

 Excavacion en desmonte con medios mecánicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,  
 incluídas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma-  
 yor dureza hasta un porcentaje máximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-  
 nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo según características indicadas, carga y transporte  
 a terraplén, caballero,  lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido cánon y/o tasas), a distancia  
 inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla-  
 do en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de  
 partículas de polvo a la atmósfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el  
 perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Desmonte incluida tierra vegetal 1 69.861,00 69.861,00 
 Tierra vegetal -1 17.177,00 -17.177,00 
  ______________________________________________________  

 52.684,00 1,96 103.260,64 
TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie-  
 rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es-  
 tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el  
 agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-  
 cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final  
 compactado.  
 Según medición  
 Terraplén 1 18.824,00 18.824,00 
 Rampa acceso fondo 1 1.170,00 1.170,00 
  ______________________________________________________  

 19.994,00 0,90 17.994,60 
EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        

 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando  
 el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In-  
 cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
 Según medición  
 Talud exterior 1,05 17.177,00 18.035,85 
  ______________________________________________________  

 18.035,85 0,49 8.837,57 
REFINO        m²   Refino de taludes                                                 

 Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén según planos, incluso con la utiliza-  
 ción de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vis-  
 tos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar  
 esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm  
 de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado  
 durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.  
 Según medición  
 Talud exterior 1 4.402,00 4.402,00 
 Talud interior 1 11.520,00 11.520,00 
 Fondo 1 17.489,00 17.489,00 
  ______________________________________________________  

 33.411,00 0,30 10.023,30 
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EXT.ARE       m³   Suministro, trans., ext. medios mecánicos y manuales de arena     

 Suministro, transporte, extendido por medios mecánicos en una primera fase y por medios manuales  
 en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad según ensayos  
 de 1,92 t/m³ de arena de cantera tamaño 0-4 mm.  
 Según medición  
 Fondo 1 17.489,00 0,20 3.497,80 
  ______________________________________________________  

 3.497,80 19,10 66.807,98 
TII10033      m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m                  

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re-  
 troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.  
 Según medición  
 Sobrante 1,05 31.987,00 33.586,35 
  ______________________________________________________  

 33.586,35 0,91 30.563,58 
I12018        ha   Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta       

 Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetación media o alta.  
 0,5 0,500 
  ______________________________________________________  

 0,50 255,63 127,82 
I14009bf      m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 35 km                

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 78,00 5,00 0,10 39,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 0,10 40,00 
  ______________________________________________________  

 79,00 88,04 6.955,16 
R07HO025      m³   Hormigón HA-25/B/15-20/IIa+Qb en obra                             

 Hormigón  HA-25/B/15-20/IIa+Qb, con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y consistencia  
 blanda, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de  
 fondos, vibrado y curado  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 78,00 5,00 0,20 78,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 0,20 80,00 
  ______________________________________________________  

 158,00 84,58 13.363,64 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Según medición  
 Losa rampa acceso fondo  
 1 390,00 40,00 0,20 3.120,00 
 Playa fondo  
 1 400,00 40,00 0,20 3.200,00 
  ______________________________________________________  

 6.320,00 1,65 10.428,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: 
 288.390,09 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL                                           
 APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 0,60 0,60 383,04 
 Colectores fondo 1 452,00 1,20 1,00 542,40 
 Colectores pie talud 1 553,00 1,20 1,00 663,60 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 0,60 0,60 22,54 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 0,60 0,60 23,76 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 0,30 0,60 72,72 
  ______________________________________________________  

 1.708,06 2,70 4.611,76 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 0,60 0,60 383,04 
 Colectores fondo 1 452,00 1,20 1,00 542,40 
 Colectores pie talud 1 553,00 1,20 1,00 663,60 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 0,60 0,60 22,54 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 0,60 0,60 23,76 
 Recubrimiento envuelta 1 31,30 4,40 137,72 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 0,60 0,60 145,44 
  ______________________________________________________  

 1.918,50 29,93 57.420,71 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Drenaje fondo balsa  
 Colectores 1 1.617,00 1,20 0,40 776,16 
  ______________________________________________________  

 776,16 2,61 2.025,78 
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TERRAPLEN     m³   Formación de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavación   

 Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tie-  
 rras clasificadas procedentes de la excavación o de prestamos que cumplan las condiciones que es-  
 tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad óptimaa una distancia de 3 Km (el  
 agua) y compactación por capas de 25 cm máximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-  
 cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final  
 compactado.  
  ________________________________________________  
 0,00 0,90 0,00 
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Drenaje en fondo de balsa  
 Drenaje perforado 1 1.064,00 3,00 3.192,00 
 Colectores fondo 1 452,00 4,80 2.169,60 
 Colectores pie talud 1 553,00 4,80 2.654,40 
 Dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 31,30 3,00 187,80 
 Drenaje perimetral toma fondo 1 66,00 3,00 198,00 
 Recubrimiento envuelta 1 32,30 19,00 613,70 
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 3,00 1.212,00 
  ______________________________________________________  

 10.227,50 1,36 13.909,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  77.967,65 
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 APARTADO CV FS3.3.2 TUBERÍAS                                                          
PE18005       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm                      

 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación  
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-  
 nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio-  
 nal de piezas especiales.  
 Drenaje en fondo balsa  
 Drenaje perforado 1 1.617,00 1.617,00 
  ______________________________________________________  

 1.617,00 6,66 10.769,22 
PE18007       m    Tubería de PVC corrugado de drenaje  ø 250 mm                     

 Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diámetro, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavación  
 de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-  
 nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Drenaje perimetral dren envuelta  
 Drenaje envuelta 2 32,30 64,60 
 Drenaje perimetral toma de fondo  
 1 66,00 66,00 
 0,15 66,00 9,90 
  ______________________________________________________  

 140,50 13,52 1.899,56 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba.   
  ________________________________________________  
 0,00 5,34 0,00 
AIRDREN       ud   Aireador de drenaje y lámina                                      

 Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  incluyendo piezas especiales,  
 materiales a pie de obra, montaje y colocación.   
 Función de aireación talud 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 93,16 465,80 
DRE.CA160     m    Drenaje longitudinal tubo PVC ø 160 mm                            

 Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundi-  
 dad máxima de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la generatriz  
 del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo, geotextil y tapado de la misma.  
 Drenaje margen derecha canal 1 404,00 404,00 
  ______________________________________________________  

 404,00 20,13 8.132,52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.3.2 TUBERÍAS ............................  21.267,10 
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 APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL                                                        
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Solera arqueta 1 2,60 2,00 0,10 0,52 
 Envuelta 1 40,00 4,46 0,10 17,84 
  ______________________________________________________  

 18,36 96,00 1.762,56 
R07HO020      m³   Hormigón HM-20/B/15-20/IIa+Qb en obra                             

 Hormigón  en masa  HM-20/B/15-20/IIa+Qb,  con árido rodado de tamaño máximo de 20 mm y  
 consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de  
 limpieza de fondos, vibrado y curado  
 Solera arqueta 1 2,20 1,00 0,20 0,44 
 Alzados 4 2,00 0,20 1,50 2,40 
 Envuelta 1 40,00 7,00 280,00 
  ______________________________________________________  

 282,84 78,26 22.135,06 
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Alzados 8 2,00 1,50 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 25,03 600,72 
I15008        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Solera arqueta 1 2,20 1,00 2,20 
 Alzados 4 2,00 1,50 12,00 
  ______________________________________________________  

 14,20 10,05 142,71 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL .........................  24.641,05 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL 
 123.875,80 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGÜE                             
 APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Toma de fondo  
 1 6,75 5,50 3,60 133,65 
  ______________________________________________________  

 133,65 2,70 360,86 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  360,86 
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 APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN: TOMA DE FONDO                  
SEI16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3 m.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,40 1,50 48,60 
  ______________________________________________________  

 48,60 25,03 1.216,46 
SEI15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Toma de fondo  
 0,1 1.580,00 158,00 
  ______________________________________________________  

 158,00 1,65 260,70 
SEI15004      kg   Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado                     

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Toma de fondo  
 1 1.580,00 1.580,00 
  ______________________________________________________  

 1.580,00 1,54 2.433,20 
SE.MAS        m    Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado        

 Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado  
 Caseta de válvulas 1 32,00 32,00 
 Toma de fondo 4 5,40 21,60 
 1 5,50 5,50 
  ______________________________________________________  

 59,10 6,47 382,38 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
 Caseta de válvulas  
 2 8,70 0,40 4,00 27,84 
 2 7,30 0,40 4,00 23,36 
 Toma de fondo  
 1 5,50 0,50 3,00 8,25 
 2 5,50 0,50 1,50 8,25 
  ______________________________________________________  

 67,70 30,41 2.058,76 
TII05011      m²   Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20  

 Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m² , resistencia a la tracción de 12 kN/m.  
 Incluyendo solapes. Colocado.  
 Toma de fondo  
 2 6,80 3,60 48,96 
 2 5,50 3,60 39,60 
  ______________________________________________________  

 88,56 1,14 100,96 
TII11003      m    Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colec-  
 tores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 Caseta de válvulas  
 2 10,00 20,00 
 2 7,50 15,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 8,91 311,85 
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TIMU_004_MD   m²   Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los  
 corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,40 1,50 48,60 
  ______________________________________________________  

 48,60 1,85 89,91 
EBT.PTGI.15   ud   Puesta a tierra de la instalación, obra de toma                   

 Ud. Suministro e instalación de red de tierra de la instalación contemplando el tendido de 15 m de ca-  
 ble de cobre desnudo de 35 mm² bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y  
 4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de diámetro. Incluso P/P de solución mejoradora de tierras.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 909,70 909,70 
I14011        m³   Hormigón en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km                   

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Toma de fondo  
 Muros 6 5,400 0,500 1,500 24,300 
  ______________________________________________________  

 24,30 94,74 2.302,18 
SEI14004      m³   Hormigón no estructural HNE-15/SPB/20/IIa+Qa planta D<=50 km      

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, exposición IIa+Qa, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20  
 km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilón como por bomba.  
 Toma de fondo  
 1 5,50 6,75 0,10 3,71 
  ______________________________________________________  

 3,71 96,00 356,16 
I14034        m³   Puesta en obra hormigón con bomba 42 m                            

 Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma,  
 para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 1 24,30 =CV FS3.4.2   I14011                     
  ______________________________________________________  

 24,30 17,10 415,53 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
 10.837,79 
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 APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VÁLVULAS                           
E15DCE020-M   m²   Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galva  

 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-  
 mando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros  
 elementos.  
 Arqueta  
 Pasarela 1 7,30 1,00 7,30 
  ______________________________________________________  

 7,30 75,45 550,79 
TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  

 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de  
 obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de  
 calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en  
 taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color  
 oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir el  
 marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
 Caseta de válvulas  
 Barandillas  
 Pasamanos R50x2  
 Barras 40x40x2  
 Escaleras gato 40x40x2  
 160 160,00 
  ______________________________________________________  

 160,00 1,94 310,40 
PRYEHX005     m²   Chapa de forjado colaborante 60 mm  esp 0,8 mm                    

 Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60  
 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, fijado a perfiles metálicos mediante tornillo.   
 Caseta de válvulas 1 10,52 8,67 91,21 
  ______________________________________________________  

 91,21 5,08 463,35 
PRRFOR        m    Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm                     

 Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de ángulo para  
 retenida de hormigón en forjados de losa mixta.  
 Caseta de válvulas 2 10,53 21,06 
 2 8,67 17,34 
  ______________________________________________________  

 38,40 18,45 708,48 
I19033M1      m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich                           

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares, de elevación y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-  
 tud.  
 Caseta válvulas  
 1 7,85 9,71 76,22 
  ______________________________________________________  

 76,22 34,48 2.628,07 
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PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco                          

 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con acero  
 B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blanco. Las  
 esquinas se ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de sujeción se-  
 rán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles será con ma-  
 silla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocación de los paneles será vertical y las dimensio-  
 nes y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio del panel estará incluido todos  
 los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instalación.La medición de los  
 paneles prefabricados será a cinta corrida descontando los huecos mayores de 15 m².  
 Caseta válvulas  
 2 7,85 4,35 68,30 
 2 9,71 4,35 84,48 
  ______________________________________________________  

 152,78 50,71 7.747,47 
PVREJCLAI2    ud   Rejilla  de ventilación acero inox. 1250x250 mm                   

 Rejilla de ventilación de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos  
 de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.  
 Caseta válvulas  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 188,30 376,60 
OPBPLE        m²   Puerta basculante plegable                                        

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-  
 lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,  
 hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre  
 de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad,  
 tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura  
 epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
 Caseta válvulas  
 1 5,00 4,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 127,40 2.548,00 
PRO.ARQTIPOTF ud   Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m                   

 Obra civil (cimentación, muros, cubierta) de arqueta de válvulas para salida a riego y desagüe de  
 emergencia de la balsa de regulación, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la excava-  
 ción necesaria para su ejecución. Totalmente ejecutada. No incluye la calderería y equipamiento inte-  
 rior.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 49.882,47 49.882,47 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: 
 65.215,63 
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 APARTADO CV FS3.4.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA                                             
TIACERTRATBAL kg   Acero en calderería tratado tuberia a traves dique o caseta valv  

 kg de acero en piezas especiales de calderería para salida desde fondo de balsa, en tubería en case-  
 ta de válvulas o cualquier otra elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de ace-  
 ro soldados. Con las siguientes características:   
 - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al carbono S-235-JR  
 conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma  
 UNE-EN 10220:2004.  
 - Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las  
 bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.  
 - El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:  
         * Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO  
 8501-1: 2008.  
         * Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa  
 de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200  
 micras.  
 -  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.   
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.  
 Incluidos despuntes y tornillería.  
 A través dique  
 1 19.375,20 19.375,20 
 Toma de fondo  
 1 6.834,82 6.834,82 
 0,05 26.200,00 1.310,00 
  ______________________________________________________  

 27.520,02 4,55 125.216,09 
PRVAMAM1300TF ud   Válvula mariposa motorizada ø 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa      

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø  
 DN1600, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN  
 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40),  
 con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envol-  
 vente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con  
 un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero ino-  
 xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE  
 EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según  
 UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui-  
 do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co-  
 locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa-  
 cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico  
 (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-  
 nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC  
 por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu-  
 la según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.  
 Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos  
 funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo  
 tornillería. Totalmente instalada.  
 Toma de fondo  
 Salida a riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 78.233,67 78.233,67 
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PRVAMAMA800 ud   Válvula mariposa motorizada ø 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa        

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, se-  
 rie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con  
 disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente  
 al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un  
 par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxi-  
 dable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente  
 en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente según UNE EN  
 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según  
 UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Inclui-  
 do detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, co-  
 locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capa-  
 cidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico  
 (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-  
 nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC  
 por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu-  
 la según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.  
 Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos  
 funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo  
 tornillería. Totalmente instalada.  
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.671,50 17.671,50 
TIA10018      ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa, instalada                    

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Caseta de válvulas  
 By pass riego-desagüe 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.320,96 8.320,96 
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PRBYPASS300   ud   By pass para válvula de mariposa DN 1.300 mm                      

 By pass para válvula de mariposa DN 1.600 mm, en calderería mediante carretes DN 300 mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión  
 con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun-  
 tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele-  
 mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje  
 acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de  
 superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150  
 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó  
 PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece-  
 saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2  
 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace-  
 ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-  
 tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester  
 electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca-  
 da en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,  
 colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y  
 soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
 Caseta de válvulas  
 Salida a riego 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.941,69 5.883,38 
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PRBYPASS200   ud   By pass para válvula de mariposa DN 600 mm                        

 By pass para válvula de mariposa DN 800 mm, en calderería mediante carretes DN 200 mm, vál-  
 vula de compuerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje y colocación. Descripcion de los elementos:  
   
 - Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión  
 con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada, collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Jun-  
 tas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa, ele-  
 mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje  
 acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de  
 superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150  
 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó  
 PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota que sea nece-  
 saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.  
   
 -Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m o 0.9*0.79*0.79 m, con 2  
 agujeros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de ace-  
 ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-  
 tos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester  
 electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca-  
 da en obra.  
   
 - Piezas especiales de chapa de acero para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,  
 colocado y montado en obra, incluye tornillería o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y  
 soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
   
   
   
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 894,09 894,09 
PRCARRETE1300 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 1.300 mm PN 6atm              

 Carrete de desmontaje telescópico de ø  1600 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de  
 acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería  
 de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-  
 brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210  
 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.  
 Caseta de válvulas  
 Salida a riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 15.999,91 15.999,91 
PRCARRETE600 ud   Carrete de desmontaje telescopico ø 600 mm PN 6atm                

 Carrete de desmontaje telescópico de ø  800 mm y presión de trabajo hasta 6 atm con bridas de ace-  
 ro al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornillería de  
 las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2000. El acabado del carrete será granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-  
 brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerización al horno de 210  
 ºC. Recubierto con geotextil para su protección enterrado. Totalmente instalado y probado.  
 Caseta de válvulas  
 Salida desagüe emergencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.824,91 8.824,91 
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TIA10052     ud   Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado   

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-  
 to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornillería en acero ino-  
 xidable, instalado.

Caseta de válvulas 
By pass riego-desagüe 1 1,00 

 ______________________________________________________  

1,00 1.419,74 1.419,74 
TIA1500800    m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø600, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 600 mm de diámetro interior, para una pre-   
sión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, 

como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material 
que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón postesado 
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura transversal y 
longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica doble o soldadura a 
elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 
Pie de talud_Caseta válvulas 1 6,600 6,600 

 ______________________________________________________  

6,60 189,17 1.248,52 
TIA15002     m    Tubería de HPCC PT 4 bar junta elástica Ø 1300, colocada    

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diámetro interior, para una 
presión interior de 0,4 MPa,  núcleo de hormigón con camisa cilíndrica de chapa de acero S-235 JR, 
como mínimo según la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material 
que la tubería o del que la dirección de obra indique. Revestimiento exterior de hormigón postesado 
según la normativa UNE 36094 e Instrucción de hormigón Estructural con armadura transversal y 
longitudinal. Unión de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elástica doble o soldadura a 
elección de la dirección de obra. Totalmente colocada. 
Pie de talud_Caseta válvulas 1 6,600 6,600 

 ______________________________________________________  

6,60 355,24 2.344,58 
MDINJSOL200   ud   Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.  

Ejecución, instalación  soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de 
acero sobre tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumer-  

 gido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 
275 JR. Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA  
M11 (preferiblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería  
más la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líqui-  

 dos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. 
Acabado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o 
mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-  

 latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran-  
 tes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Pieza totalmente colo-  
 cada y probada. 

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 226,72 453,44 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 67  

 
MDINJSOL800   ud   Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.  

 Ejecución, instalación  de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tu-  
 bería de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo  
 Union-Melt (SAW). Norma de fabricación: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR.  
 Con soldadura en ángulo a definir por la dirección de obra según cálculo en norma AWWA M11 (pre-  
 feriblemente a 45º con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tubería más la  
 holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulósico y probada al 70% por líquidos pe-  
 netrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografía a determinar por la dirección de obra. Aca-  
 bado exterior: granallado mecánico SA 2½, aplicación de manguito termorretráctil de polietileno o  
 mangas de protección de PE tipo canusa), cintas de protección (neopreno y PE) y manguitos de di-  
 latación en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de válvulas, ventosas, hidran-  
 tes... Incluye la ejecución del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la pro-  
 pia tubería) más brida DN 800 (con acero galvanizado) y el elemento desmontable en acero galvani-  
 zado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reducción con asa y brida DN  
 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución. Incluida tornilleria bicor-  
 matada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.310,72 2.621,44 
VENEEBB_8     ud   Ventosa trifuncional  DN8" paso total                             

 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas  
 para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada salida de aire de  3000 l/s  en cuerpo de fun-  
 dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y  
 PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.  
   
 3 3,000 
  ______________________________________________________  

 3,00 3.721,39 11.164,17 
AUT.SOBR.1300 ud   Automatización válvula ø1.300 mm, para cierre programado          
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.285,11 1.285,11 
JTOMA1300     ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300                       

 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1300 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con  
 luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  
 pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente  
 montada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.301,43 2.301,43 
JTOMA600      ud   Jaula de desbaste para toma de fondo DN600                        

 Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con  
 luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornillería y  
 pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente  
 montada y probada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.632,57 1.632,57 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CV FS3.4.4 TUBERÍAS Y VALVULERÍA  285.515,51 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA 
 361.929,79 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACIÓN                                                
LAM-GEO       m²   Lámina Geotextil 250 g/m²; 2850 Ncbr                              

 Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-  
 nuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor  
 de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (nor-  
 ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.  
 Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.  
 Según medición  
 Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00 29.009,00 
 Solapes 0,05 29.009,00 1.450,45 
 Doble lámina proximidades obras  
 fábrica  
 Toma de fondo 1,05 376,00 394,80 
 Doble lámina labio vertiente  
 1,05 6,00 5,00 31,50 
 1,05 15,00 5,00 78,75 
 Rampa doble lámina y playa fondo  
 1,05 390,00 409,50 
 1,05 400,00 420,00 
  ______________________________________________________  

 31.794,00 1,36 43.239,84 
CPEADIMP      m²   Colocación lámina PEAD 2mm                                        

 Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  insta-  
 lada y probada, incluso  solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec-  
 tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.  
 Según medición  
 Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00 29.009,00 
 Solapes 0,05 29.009,00 1.450,45 
 Doble lámina proximidades obras  
 fábrica  
 Toma de fondo 1,05 376,00 394,80 
 Doble lámina labio vertiente  
 1,05 6,00 5,00 31,50 
 1,05 15,00 5,00 78,75 
 Rampa doble lámina y playa fondo  
 1,05 390,00 409,50 
 1,05 400,00 420,00 
  ______________________________________________________  

 31.794,00 6,75 214.609,50 
CPEDTEX       m²   Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada                            

 Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co-  
 rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la estanquei-  
 dad de las soldaduras.  
 Escapatoria 6 18,26 109,56 
  ______________________________________________________  

 109,56 7,02 769,11 
LASTRE        m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         

 Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sec-  
 ción con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12  
 mm. totalmente colocado.  
 Fondo balsa  
 Pie talud 0,6 553,00 331,80 
 Eje longitudinal 2 180,00 360,00 
  ______________________________________________________  

 691,80 16,27 11.255,59 
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LAS.TALUD3_1  ud   Lastrado talud balsa 18,26 m longitud                             

 Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de  
 longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y  
 grillete para sujección del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elementos de su-  
 jección.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 711,29 5.690,32 
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 Lastrado coronación 1 653,00 0,50 0,50 163,25 
 Anclaje lastres 8 1,50 1,50 1,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 181,25 2,70 489,38 
REL-SEL       m³   Relleno Seleccionado Compactado 95% PM                            

 Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánica-  
 mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado,  
 tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra,  
 si el de la excavación no es adecuado se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a  
 vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil  
 final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.  
 Según medición  
 Lastrado coronación 1 653,00 0,50 0,50 163,25 
 Anclaje lastres 80 1,50 1,50 1,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 343,25 2,61 895,88 
ZZBARRERA.1  m    Barrera tipo "new jersey" en coronación balsa                     

 Barrera de seguridad a doble cara de hormigón "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con  
 máquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada  
 Según medición  
 Arista interior camino coronación 1 653,000 653,000 
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  ______________________________________________________  

 653,00 39,45 25.760,85 
PLETINA.PEAD  ml   C-PROFILE HD                                                      

 Perfil embutido en obra de hormigón tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalación mediante  
 emubtición del perfil en el hormigón y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el  
 correspondiente marco, así como  
  soldadura de extrusión para unión de geomembrana con perfil.  
 Labio Vertiente/Aliviadero 1 50,00 50,00 
 Toma de fondo 1 66,00 66,00 
 1 40,00 40,00 
 Playa de fondo 1 60,00 60,00 
 1 78,00 78,00 
  ______________________________________________________  

 294,00 35,36 10.395,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACIÓN ....  313.106,31 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACIÓN, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD              
TIUDV004      ud   Puerta corredera 8 m sobre guías y motorizada y paso de hombre    

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL  
 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura  
 de seguridad. Incluyendo motorización de la misma y automatización de apertura y cierre. Además,  
 incluye p.p. de instalación eléctrica (corrugado, conductor, protección y arqueta).  
 Incluye puerta paso de hombre.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.045,58 4.045,58 
CMMPTE6       ud   Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m                         

 Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metálica 2,2 m de altura total incluso  
 p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 991,86 991,86 
CMMET2M       ml   Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento de malla metálica simple torsión 2 m de altura más suplemento de 37 cm en 45 grado  
 de coronoación con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metálicos, hormigón tirantes, y de-  
 mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.  
 Según medición  
 1 1.166,00 1.166,00 
  ______________________________________________________  

 1.166,00 20,55 23.961,30 
TII04030      m²   Refino y planeo de camino                                         

 Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-  
 tuación normal de la motoniveladora.  
 Según medición  
 Camino de coronación 1 668,00 5,00 3.340,00 
 Camino acceso coronación 1 20,00 5,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 3.440,00 0,08 275,20 
ZN32-COL      m³   Colocación de Zahora Natural                                      

 Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en  
 capas de 10 cm de espesor en viales.  
 Según medición  
 Camino de coronación 1 668,00 5,00 0,20 668,00 
 Camino acceso coronación 1 20,00 5,00 0,20 20,00 
 Abanicos 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 718,00 26,55 19.062,90 
A19010        m    Tubería de hormigón armado campana ø 1,00 m con p.p. junta de go  

 Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en  
 zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-  
 ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y  
 que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.   
 Según medición  
 Acceso desde camino servicio canal 1 8,00 8,00 
 Acceso principal a toma de fondo 1 12,00 12,00 
 Paso sobre cuneta drenaje 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 137,85 3.584,10 
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EMBPRE.100    ud   Embocadura pref. caño sencillo ø 1,0 m, terreno franco            

 Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti-  
 po franco.  
 Acceso desde camino servicio canal 1 2,00 2,00 
 Acceso principal a toma de fondo 1 2,00 2,00 
 Paso sobre cuneta drenaje 1 2,00 2,00 
 
 
  ______________________________________________________  

 6,00 281,16 1.686,96 
TII19202      m²   Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³               

 Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de  
 la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem-  
 plan:  
   
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pa-  
 sadoras de diámetro 16mm.  
 4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)  
 5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm  
 6.-Fratasado mecánico del hormigón.  
 7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,  
 8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar  
 9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del  
 espesor de la solera.  
 Según planos  
 Acceso desde camino servicio a 1 105,00 105,00 
 coronación  
 Acceso principal a toma de fondo 1 115,00 115,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 29,02 6.384,40 
TII04032      m³   Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco          

 Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta  
 50 cm de profundidad en terreno franco.  
 Cuneta perimetral  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 0,38 275,12 
 Cuneta a norte camino-parcela  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 0,38 108,30 
  ______________________________________________________  

 383,42 0,56 214,72 
TII04025      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito  

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud  
 exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,  
 exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.  
 Cuneta perimetral  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 724,00 
 Cuneta a norte camino-parcela  
 Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 285,00 
  ______________________________________________________  

 1.009,00 0,89 898,01 
TII19075      ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm                             

 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, pa-  
 ra reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-  
 llos  o sobre cubetas de base.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 221,08 884,32 
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TII19071      ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 152,63 152,63 
TII19077      ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón  
 armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser  
 colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de  
 cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 248,45 248,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACIÓN, 
 62.390,43 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                            
GRILL         ud   Grillete galvanizado 3/4" 19                                      

 Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para sujección de cuerdas de  
 salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
 Anclaje cuerda poliamida pesca 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 6,03 90,45 
CUERDA        m    Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV             

 Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad  
 Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.  
   
 1 10 16,50 165,00 
  ______________________________________________________  

 165,00 1,49 245,85 
SALVA         ud   Salvavidas homologado                                             

 Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Incluida señol, poste e instala-  
 ción.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 55,01 275,05 
BOYA          ud   Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm                    

 Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com-  
 pletamente vacia y hasta NME.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 16,69 417,25 
SEÑAL         ud   Señalización                                                      

 Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20  
 cm. Totalmente montada  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 7,71 77,10 
FAUNA1        ud   Red salida animales en balsas                                     

 Suministro e instalación de red de material sintético no plástico, tipo textil, con tamaño de malla máxi-  
 mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la  
 balsa. Dispuesta sobre la lámina impermeabilizante y fijada en coronación y pie de talud de forma  
 que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio-  
 nal de soportes y elementos de fijación, incluidos los movimientos de tierras, cimentación y lastres  
 de sujección, así como la adecuación y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 11,98 71,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 1.177,58 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN                                         
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               

 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido  
 montaje.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,98 16,98 
GEO.1         ud   Implantación equipo sondeo                                        

 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 53,42 53,42 
GEO.2         ud   Transporte y retirada de equipo de perforación                    

 Ud. de transporte y retirada de equipo de perforación de sondeos, incluyendo personal auxiliar  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 456,00 456,00 
GEO.3         ml   Sondeo mecánico a rotación                                        

 MI. de sondeo mecánico a rotación en gravas y/o bolos   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 70,00 560,00 
GEO.12        ud   Caja porta-testigos de PVC fotografiada                           

 Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada   
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 8,00 24,00 
GEO.50        ml   Tubería piezometrica, instalada                                   

 Tubería de piezometría Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y diámetro exterior  
 60 mm, incluyendo colocación en sondeo, acondicionamiento, filtro, tapón bentonita y sellado.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 36,00 288,00 
GEO.51        ud   Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo         

 Arqueta y tapa metálica para protección de boca de sondeo, instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17,00 17,00 
GEO.50B       ml   Tubería inclinométrica para medir con inclinómetro                

 Ml. de Tubería inclinométrica de aluminio extruido ø110 totalmente instalada, montaje de tubería estan-  
 ca con manguitos e inyección de lechada de cemento.   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 40,00 320,00 
GEO.53        ud   Jornada de medida de posición absoluta de tubería inclino         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 280,00 280,00 
GEO.54        ud   Jornada de medida relativa de tubería inclinométrica medi         
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 280,00 560,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE ...............  2.575,40 
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 SUBCAPÍTULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA                                                      
HSIEMBRA      m²   Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2                                 

 Proyección con cañón o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: se-  
 millas, fertilizantes inorgánicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas serán  
 una mezcla de especies endémicas o adaptadas agroclimáticamente a la zona, formada por un 65%  
 de gramíneas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:  
 Agua 2 l/m2  
 Semillas 30 g/m2  
 Paja de cereal picada 90 g/m2  
 Mulch 60 g/m2  
 Estabilizante 20 g/m2  
 Abono mineral 20 g/m2  
 Según medición  
 Talud exterior 1,05 4.402,00 4.622,10 
  ______________________________________________________  

 4.622,10 5,61 25.929,98 
MDTITIF02_02  ud   Suministro y plantación de Fraximus angustifolia                  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 23,36 467,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA .............  26.397,18 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
 1.365.123,30 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 77  

 CAPÍTULO CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO                                   
 SUBCAPÍTULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
EXC-UNICA     m³   Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados                   

 Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación laser hasta una profundi-  
 dad máxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavación en roca, in-  
 cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos  
 de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la  
 atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la lo-  
 calización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y materiales para la realización de  
 pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos  
 necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestión del residuo). Incluso también la reparación y re-  
 posición de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-  
 go, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación y la pérdida de ren-  
 dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de  
 acopio temporal para su reutilización, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-  
 gen. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que  
 no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 5 km. Medi-  
 do el volumen sobre perfil teórico ejecutado.  
 Según medición  
 Desagüe 1 21.741,66 21.741,66 
 Alivio 1 1.925,10 1.925,10 
 Cuenco vertido  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 23.866,76 2,70 64.440,25 
REL-ARID      m³   Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm                       

 Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de présta-  
 mos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor  
 a 6 mm, con reparto mecánico, extendido manual y nivelación laser,  incluido el rasanteo para el  
 apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el  
 perfil teórico ejecutado.  
 Desagüe 1 983,62 0,16 157,38 
 Alivio 1 336,00 0,16 53,76 
 Desagüe 1 983,62 0,60 590,17 
 Alivio 1 336,00 0,60 201,60 
  ______________________________________________________  

 1.002,91 29,93 30.017,10 
PRYI03030     m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.   
 Según medición  
 Desagüe 1,05 21.741,66 22.828,74 
 Alivio 1,05 1.925,10 2.021,36 
  ______________________________________________________  

 24.850,10 0,97 24.104,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 118.561,95 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.2 CONDUCCIÓN                                                        
PVCO_600      m    Tubería PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada          

 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro nominal y 1,6 MPa de presión de servicio y  
 unión por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundición o en chapa de acero al carbono  
 de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tubería API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y pruebas de presión y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la  
 perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.  
 Según medición  
 Desagüe fondo 1 983,62 983,62 
 Desagüe aliviadero 1 336,00 336,00 
  ______________________________________________________  

 1.319,62 194,58 256.771,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.2 CONDUCCIÓN ...................  256.771,66 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO                                        
TII14001      m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km     

 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.  
 Solera 1 36,38 0,10 3,64 
  ______________________________________________________  

 3,64 96,04 349,59 
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          

 Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-  
 ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en  
 obra.  
 Solera  
 1 4,90 5,25 0,30 7,72 
 1 15,98 0,30 4,79 
 Alzados  
 1 15,98 0,51 8,15 
 2 15,85 0,30 9,51 
 1 7,30 0,32 2,34 
 1 4,90 3,25 0,30 4,78 
 1 0,35 2,50 0,88 
 1 5,84 0,30 1,75 
 1 4,90 0,16 0,78 
 1 14,62 0,02 0,29 
 Alero superior 1 2,46 0,15 0,37 
  ______________________________________________________  

 41,36 102,90 4.255,94 
TII15003      kg   Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado                      

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.  
 Solera y alzados  
 ø12 1 2.508,21 2.508,21 
 ø10 1 1.724,58 1.724,58 
  ______________________________________________________  

 4.232,79 1,71 7.238,07 
TII15008      m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada         

 Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 4 1,60 3,70 23,68 
 4 1,20 3,70 17,76 
  ______________________________________________________  

 41,44 11,33 469,52 
TII16030      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 3,00 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Losa  
 1 26,19 0,30 7,86 
 2 0,51 1,02 
 1 12,70 12,70 
 1 7,30 0,75 5,48 
 4 15,85 63,40 
 1 5,50 3,25 17,88 
 1 4,30 3,25 13,98 
 1 1,84 4,30 7,91 
 1 1,80 4,30 7,74 
 1 14,62 0,21 3,07 
 1 7,86 0,15 1,18 
 -1 13,00 -13,00 
  ______________________________________________________  

 129,22 24,90 3.217,58 
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TII16031      m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.  
 Losa 1 26,19 0,30 7,86 
 Muros  
 4 0,67 2,68 
 1 5,50 0,25 1,38 
 1 4,30 0,25 1,08 
  ______________________________________________________  

 13,00 27,29 354,77 
TII16019      m²   Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3.5 m                 

 Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.  
 1 4,30 0,75 3,23 
 1 5,22 0,30 1,57 
 1 2,46 2,46 
  ______________________________________________________  

 7,26 32,81 238,20 
HJUNTDIL      m    Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm                         

 Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación  
 > 250 %, color azul con remaches de sujección de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el  
 eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso posterior  
 sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprimación de  
 los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.  
 Unión 1 20,35 20,35 
  ______________________________________________________  

 20,35 10,85 220,80 
VAMA800-16D   ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo 16 atm., embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxi-  
 dable según AISI 420, casquillo de PTFE o bronce,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316  
 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-  
 plicador.Protección mínima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrílica de  
 poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de sali-  
 da máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-  
 dado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-  
 sión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete  
 brida-unión elástica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm  
 de espesor y sección interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-  
 da y montada. Totalmente instalada.  Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
 Desagüe balsa  
 Previo Cuenco Vertido 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 12.118,70 12.118,70 
CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    

 Clapeta antirretorno salida a desagüe, ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de  
 vidrio, gel-coat de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pa-  
 red o muro mediante brida, totalmente instalada.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.372,14 3.372,14 
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TIEMBOPRE800 ud   Embocadura Ø800 mm. prefabricada, colocada t. normal              

 Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigón armado "CLASE 60" según nor-  
 ma UNE-127.010, de diámetro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo-  
 nolítico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 371,95 371,95 
TI2107fa      m³   Escollera roca 30 a 60 cm, D = 50 km                              

 Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra  
 de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 Desagüe en arroyo - protección  
 1 30,00 3,00 1,50 135,00 
  ______________________________________________________  

 135,00 41,94 5.661,90 
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             

 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de  
 taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios  
 auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co-  
 locada en obra.  
 Cambios dirección  
 PK 0+200 1 1,000 
 PK 0+385 1 1,000 
 PK 0+415 1 1,000 
 PK 0+445 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 713,31 2.853,24 
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  

 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,  
 fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta-  
 da y colocada en obra.  
 Cambios dirección  
 PK 0+200 3 1,000 3,000 
 PK 0+385 1 1,000 1,000 
 PK 0+415 1 1,000 1,000 
 PK 0+445 1 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 597,08 3.582,48 
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    

 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de  
 hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones  
 y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien  
 se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el  
 acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.  
 Cambios dirección  
 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 282,40 1.129,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO .....  45.434,48 
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 SUBCAPÍTULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION                                                   
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de  
 planta de 50 km.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 283,87 283,87 
RET-VALL      ml   Retirada y colocación metro de valla                              

 Retirada y colocación de valla a su situación anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido maci-  
 zos de anclajes y cimentación.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 19,31 289,65 
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 146,55 1.758,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION .........  2.332,12 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO .............................................  423.100,21 
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 CAPÍTULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES                      
ARRAN-HOR     m³   DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.    

 Arranque o demolición de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, así como  
 cualquier condución de transporte de agua o soporte y cimentaciónes de los mismos,  de hormigón  
 en masa o armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia máxima 20 km, machaqueo con  
 trituradora móvil hasta un tamaño maximo de 1" y eliminado o retraido de los posibles elementos me-  
 talicos que contengan. Incluido acopio de material. La medición de esta unidad de obra se realizara  
 mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.  
 Según medición  
 1 6.100,00 6.100,00 
  ______________________________________________________  

 6.100,00 14,24 86.864,00 
RETIRA.TUBPLA ml   RETIRADA Y GESTIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO PLÁSTICA EXISTENTE         

 Retirada y gestión por gestor autorizado de tubería de material plástico de diámetro menor o igual a  
 500 mm, así como tapado de zanja con material de la propia zona de actuación. Siempre según la  
 gestión de residuos de construcción y demolición establecido en Real Decreto 105/2008.  
 Estimación  
 ø200/250/300/400/500 0,15 17.627,00 2.644,05 
  ______________________________________________________  

 2.644,05 20,58 54.414,55 
SUPEV.TEC     ud   INFORME FINAL RETIRADA GESTIÓN                                    

 Redacción de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadío existentes en la zona de  
 actuación del Canal de Velilla Fase Seiasa.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 625,44 625,44 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES .............  141.903,99 
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 CAPÍTULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO                                    
 SUBCAPÍTULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS                                                
TERMI-ESC     ud   Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua                         

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroválvulas, 3 se-  
 ñales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos de control,  
 eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS con escucha  
 continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento  
 con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas  
 con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autonomía en el funciona-  
 miento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de carga. Incluida ins-  
 talación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.   
   
   
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 1.081,91 163.368,41 
TR.RAD        ud   Terminal remoto Radio                                             

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio, montada en una caja de protección IP-67  
 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adap-  
 tada para funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el  
 funcionamiento de remotas según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga.  
 Incluida instalación en arqueta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verifica-  
 da.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 865,57 865,57 
TR.GPRS-RAD   ud   Terminal remoto GSM/GPRS-Radio                                    

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación vía radio con otros terminales remotos y vía GSM  
 / GPRS con el centro de gestión, montada en una caja de protección IP-67 y que cumpla con todos  
 los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Batería 6V o 12V adaptada para funcionamiento  
 con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funcionamiento de remotas  
 según pliego, placa solar de potencia mínima 1 W y regulador de carga. Incluida instalación en ar-  
 queta del terminal, cableado  y  conexionado. Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 918,21 918,21 
POSTE2        ud   POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm                             

 Se trata de un mástil de acero galvanizado con una sección circular de 32 mm (1”¼) de diámetro y  
 una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalará verticalmente, al  
 mismo lado que la remota, en la tapa de hormigón armado que cierra la arqueta por su parte superior,  
 atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de  
 arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijará por medio de un par de tuercas con sus respecti-  
 vas arandelas. En el extremo superior del mástil se enroscará un tubo de PVC de 30 cm de longi-  
 tud, en el que quedará oculta la antena, cuya base magnética se apoyará sobre el cierre superior del  
 mástil de acero. En este cierre superior del mástil se practicará un orificio por el que se introducirá el  
 cable de la antena, que bajará a lo largo del mástil hasta el interior de la arqueta. Incluida instalación.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 63,96 9.657,96 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 85  

P.EST.MET     ud   Estación Meteorológica en Estación de Bombeo                      

 Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación a corriente  
 electrica y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes  
 características:  
         * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum  
         * Sensor de temperatura y humedad exterior  
         * Anemómetro de cazoletas con veleta  
         * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución  
         * Cálculo de evapotranspiración  
         * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola  
         * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.  
         * Software de tratamiento de datos.  
         * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
   
 Incluido software de gestión, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con  
 base datos programa de gestión.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.141,68 1.141,68 
EST-CUBER     ud   Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio                                 

 Estudio de cobertura consistirá en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico  
 modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicación de la remota  
 previo a la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.662,12 1.662,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS 
 177.613,95 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 86  

 
 SUBCAPÍTULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL                                              
TERMI-ESC-R   ud   Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua             

 Repuesto de terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovál-  
 vulas, 3 señales analogicas y 2 contadores, para gestión de programas de riego, datos, elementos  
 de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, comunicación GSM / GPRS  
 con escucha continua, montada en una caja de protección IP-67. Batería 6V o 12V adaptada para  
 funcionamiento con placa solar  y regulador de carga, adaptada y con autonomía para el funciona-  
 miento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mínima 5 W adaptada para autono-  
 mía en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicación de estado y regulador de  
 carga.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 1.050,82 10.508,20 
TESOLLACH-R  ud   Repuesto de solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica             

 Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Debe ser del ti-  
 po solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro  
 sentido del solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una  
 válvula manual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo  
 con el fluido del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá  
 la apertura de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía  
 restante, la cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.  
   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido  
 por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho  
 roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-  
 tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No  
 se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 40,94 409,40 
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TESDTAPRT-R   ud   Repuesto de sensor detector de apertura                           

 Repuesto de sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-  
 tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de  
 carrera., cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de ca-  
 rrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de  
 movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de  
 actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el  
 émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta  
 el cierre de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota  
 de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu-  
 la hidráulica de 3 mm o inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 18,31 183,10 
TESDHUM-R     ud   Repuesto de sonda de humedad                                      

 Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar  
 una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material  
 que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-  
 xima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de humedad dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 po-  
 los, tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,  
 una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técni-  
 cas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 66,88 668,80 
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TEINTR-R      ud   Repuesto de detector de intrusión                                 

 Repuesto de sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija-  
 do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta  
 de 3 mm o inferior.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 18,31 183,10 
SONDA.P2-R    ud   Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16   

 Repuesto de sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión  
 que hay en la red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener  
 una precisión de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto  
 con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “  
 G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40  
 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien-  
 do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los  
 hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con  
 un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado  
 en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un  
 grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca-  
 so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio-  
 nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-  
 circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-  
 plazamiento de la obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 64,58 645,80 
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SONDA.P2      ud   Sistema medida presion red, sonda hidrostática 0-16 bar           

 Sensor de presión PN 16 atmosferas que nos da una medida analógica de la presión que hay en la  
 red. La medida analógica deberá ser una señal de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberá tener una precisión  
 de por lo menos el 1%.  
 Físicamente el transductor debe tener un grado de protección IP-67. La caja y materiales en contacto  
 con el medio serán de acero inoxidable conectándose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o 1/4 “  
 G.  
 Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 ºC a +90 ºC y de almacenamiento serán 40  
 ºC a +90ºC. Acero AISI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.  
 El rango del transductor deberá ser mayor que la mayor medida de presión que se quiera leer, sien-  
 do ésta de 10 bares como mínimo. El sensor será del tipo cerámico. Las presiones de entradas a los  
 hidrantes se facilitarán en su momento por la dirección de obra.  
 La alimentación deberá ser en tensión continua a 12 V.  La conexión al sensor se hará estanca, con  
 un grado de protección igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado  
 en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un  
 grado de protección mínimo IP67. El cable tendrá una longitud mínima de 2,5 metros y, en todo ca-  
 so, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el del pliego de prescripcio-  
 nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.   
 El transductor tendrá protección contra inversión de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-  
 circuitos. Igualmente deberá estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-  
 plazamiento de la obra.  
 El transductor de presión se instalará aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberá instalarse  
 sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliación de tar-  
 jeta mediante 1 entrada analógica, 4-20 mA y p.p. de configuración del nodo de riego y del Centro de  
 Control para visualización, registro y configuración de alarmas.   
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 66,99 10.115,49 
TESOLLACH     ud   Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica                         

 Solenoide encargado de la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas. Deben ser del tipo solenoide  
 latch de manera que la apertura y cierre se realizará produciendo un pulso en uno u otro sentido del  
 solenoide de la electroválvula, que podrá ser de 2 ó 3 vías. Siempre se requiere de una válvula ma-  
 nual asociada. Si se trata de 3 vías, al comunicarse la vía común (en contacto directo con el fluido  
 del interior de la válvula) con la vía que está en contacto con la atmósfera, se producirá la apertura  
 de la válvula. El cierre de la misma se efectuará al comunicarse la vía común con la vía restante, la  
 cual está conectada a la propia presión del hidrante, aguas arriba de la válvula hidráulica.   
 Las características generales de las electroválvulas deben ser las siguientes:  
 ·       Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.  
 ·       Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido  
 por una membrana que lo aísla del agua).  
 ·       Que incorpore la función de válvula de tres vías para poder sustituir este elemento del sistema.  
 ·       Alimentación 12 VDC  
 ·       Accionamiento a 2 hilos  
 ·       Consumo máximo 30 W  
 ·       Conexión a proceso 1/8” G  
 ·       Diámetro de paso mínimo DN 1,8 mm  
 ·       Rango de presiones mínimas: 0 - 10 Bares  
 ·       Grado de protección IP65 ó superior  
 ·       Temperatura de fluido -10...90 ºC  
 ·       Temperatura ambiente -20....50 ºC  
   
 El cable de la electroválvula presentará, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho  
 roscado de 5 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-  
 tud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No  
 se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 42,55 6.425,05 
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TESDTAPRT     ud   Sensor detector de apertura                                       

 Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de  
 la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera,  
 cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, con-  
 tacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movi-  
 miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar  
 la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo  
 comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre  
 de la válvula.  
 Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota  
 de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada.  
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago de la válvu-  
 la hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 19,92 3.007,92 
TESDHUM       ud   Sonda de humedad                                                  

 Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA  
 El encapsulado tendrá un grado de protección IP-67 o superior.  
 Deberá tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentación para registrar  
 una lectura no exceda de 15 segundos.  
 Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido serán de acero inoxidable o de otro material  
 que soporte el paso del agua durante un mínimo de 20 años y deberá soportar como mínimo una má-  
 xima temperatura ambiente de 60 ºC .  
 El cable de conexión al detector de flujo dispondrá de un conector macho M12 roscado de 4 polos,  
 tendrá una sección de 3 x 0,25 y una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una  
 longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.  
 No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 69,30 10.464,30 
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TEINTR        ud   Detector de intrusión                                             

 Sensor encargado de la detección de la apertura de la tapa de la arqueta.  
 Estará basado en la detección que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imán fija-  
 do sólidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota será normalmente cerrado.  
   
 El sensor ha de presentar las siguientes características:  
 ·       Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo  
 ·       Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.  
 ·       Tensión máxima 24 VDC.  
 ·       Grado de protección IP-65 o superior.  
 ·       Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.  
 ·       Inmunidad a los parásitos electrónicos.  
 ·       Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.  
 ·       Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.  
 Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-  
 nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.  
   
 La conexión para el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable  
 terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y  
 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el   
 pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud inferior.  
 El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta  
 de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.  
 151 151,00 
  ______________________________________________________  

 151,00 20,72 3.128,72 
TESSONNITRJ   ud   Sonda de nitratos                                                 
 Resolución ambiental 9/10/2022 1 6,00 6,00 
 DGCE  
  ______________________________________________________  

 6,00 330,41 1.982,46 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL 
 47.722,34 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE                                        
 APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR                                                  
P.GESTIÓN.TI  ud   Programa de Gestión de Tabla de Intercambio                       

   
 Programa de Gestión de Tabla de Intercambio corrección de errores y desarollo de herramientas es-  
 pecificas para la zona modernizada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.141,17 8.141,17 
P.SER.RACK    ud   Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack         

 Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a  
 2 procesadores   
 Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Alma-  
 cenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5”. No incluye  
 unidades de disco.   
 Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet   
 Gráficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard   
 Alimentación: Fuente de alimentación 500 W   
 Formato: Rack 1U   
 Garantía y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day res-  
 ponse.  
   
 Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor  cliente.  
 El sistema operativo del servidor será tipo Windows Server compatible con el software de gestión y  
 las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse con su correspondien-  
 te licencia.  
 La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la base de  
 datos , atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas programadas. Ten-  
 drá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. Además será  
 capaz de desempeñar la función de servidor WEB y podrá alojar la página WEB de la comunidad de  
 regantes donde los usuarios podrán hacer consultas de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo  
 VNware para frontales y servidores.  
 Las especificaciones técnicas del servidor serán propuestas y tendrán que ser aprobadas por el di-  
 rector de obra o promotor.  
 El servidor se instalará en la .  
 El servidor deberá disponer de los siguientes software:  
 ·               Programa de gestión avanzada del riego  
 ·               Tabla de intercambio universal  
 ·               Frontal o frontales de comunicaciones  
                 Virtualización de maquinas  
                 Copias de seguridad de maquinas virtuales  
   
    
 Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.730,23 6.730,23 
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FLASK         ud   Almacenamiento flash híbrido                                      

 Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas  
   
 Unidades: 5 a 150   
 Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)   
 Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives   
 Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz   
 Memoria: 48 Gb   
 Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA   
 Expansión: 4 puertos SAS de 12 Gb/s de 4 canales  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 15.939,86 15.939,86 
P.SW.RACK     ud   Switch en formato rack web gigabit 24 puertos                     

 Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantía minima de dos años.Totalmente pro-  
 bado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.  
   
 Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable   
 Formato: Montaje en rack 1U   
 Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+   
 Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB   
 Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexión:128 Gbps Velocidad de reenvío:96 Mpps   
 Características: Conmutación Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociación automática,copia de  
 puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flu-  
 jo de aire de delante a atrás,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Infor-  
 mation Base (MIB),imágenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y  
 ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador   
 Garantía: Garantía limitada - piezas - de por vida  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 460,25 920,50 
NAS           ud   NAS                                                               

 Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U   
 Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+   
 Discos Admitidos SATA 2,5” Y 3,5”   
 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm   
 Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz   
 Memoria 2GB DDR3 RAM   
 Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD   
 Disco duro 4 bahías  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.679,37 2.679,37 
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P.SAI4000     ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                            

 Sistema de alimentación ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantía minima de dos años.Total-  
 mente probado y verificado.  
   
 Formato: Rack 2U   
 Tecnología: Sistema online doble conversión con PFC   
 Capacidad: 4000 VA / 2700 W   
 Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)   
 Autonomía: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %   
 Autonomía con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %   
 Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232   
 Garantía: 2 años sobre la electrónica, 2 años sobre las baterías  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.315,50 2.315,50 
FIREWALL      ud   FIREWALL                                                          

 CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU   
 Memoria: 2GB DDR4 Non ECC   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board   
 Interfaces: 2x 1GbE   
 Conectividad USB: 1 x 3.0   
 Máximas conexiones: 1.8 Million   
 Garantía: 24 meses  
   
 Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 427,45 427,45 
P.AM 600X800  ud   Armario mural rack 37 U de 600 x 800                              

 Armario mural rack 37 U de 600 x 800  Incluida garantía minima de dos años.Totalmente montado.  
   
 Techo con unidad de ventilación compuesta por 4 ventiladores   
 Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia   
 4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad   
 Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura   
 Entrada de cable en techo y suelo   
 Laterales desmontables   
 Pies de nivelación   
 Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 829,25 829,25 
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P.CS.RACK     ud   Sistema de copias de seguridad.                                   

 Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de  
 gestion.  Incluida garantía de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.449,37 1.449,37 
P.LED.17S     ud   MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "       

 MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19"  Incluida garantía minima de  
 dos años.Totalmente montado, probado y verificada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.577,44 1.577,44 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR .......  41.010,14 
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 APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE                                                   
IMPR.LASER.A3 ud   Impresora laser A3 RED                                            

 Tipología de impresión: Laser color   
 Tamaño máximo: A3   
 Volumen recomendado: 5.000 páginas / mes   
 Resolución: 600 x 600   
 Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript   
 Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx   
 Número de bandejas: 2   
 Doble cara: Si  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.213,68 1.213,68 
OR.PORTATIL.E ud   Ordenador portatil estándar                                       

 Ordenador portátil estándar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida ga-  
 rantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
   
 Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 núcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar   
 Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam   
 Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4   
 Almacenamiento: 512GB SSD PCIe M.2   
 Gráfica: Intel® UHD 620   
 Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5   
 Sistema operativo: Windows 10 Pro 64   
 Garantía: 1 año recogida y entrega (1-1-0)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.005,56 1.005,56 
ORD.GRAF      ud   Ordenador gráfico monitor 24"                                     

 Ordenador gráfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica ca-  
 paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y  
 verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 663,70 663,70 
MONI.65.P     ud   Monitor LED 65"                                                   

 Tipo de producto: TV LCD con retroiluminación LED - Smart TV   
 Tamaño diagonal: 65"   
 Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)   
 Resolución: 3840 x 2160   
 Interfaces: Componente, compuesto, HDMI   
 Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth   
 Relación de aspecto: 16:9   
 Tecnología HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR  
   
 Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.  
   
 Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 674,17 674,17 
  ________________  

 TOTAL APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE ...........  3.557,11 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS .  44.567,25 
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 SUBCAPÍTULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                         
PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        

 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal  
 siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-  
 nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.698,82 5.698,82 
EQ.GSM        ud   Equipo Modem GSM/GPRS                                             

 Modem celular dual band GSM especialmente diseñado para transmisión de voz, datos, fax y men-  
 sajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.051,32 1.051,32 
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             

 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gráfico incluido sistema  
 operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac-  
 ces.Incluida garantía minima de dos años.Totalmente probado y verificado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 649,33 649,33 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAV FS6.4 FRONTAL DE ..................  7.399,47 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO ..............................................  277.303,01 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  277.303,01 
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 CAPÍTULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL                                      
FR.PM         ud   Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran  

 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter-  
 cambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos años.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.908,46 3.908,46 
GESTION1      ud   Implantación de funciones base                                    

 Implantación de funciones base  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13.093,22 13.093,22 
GESTION2      ud   Implantación de funciones para tratamiento información geoespaci  

 Implantación de funciones para el tratamiento de la informaicón geoespacial  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.775,78 4.775,78 
GESTION3      ud   Implantación de funciones web                                     

 Implantación de funciones web  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.713,85 1.713,85 
GESTION4      ud   Implantación de funciones de oficina electrónica CR               

 Implantación de funciones de oficina electrónica   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.478,89 4.478,89 
GESTION5      ud   Implantación de funciones sede electronica CR                     
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.970,76 2.970,76 
GESTION6      ud   Jornada de formación programa gestión                             

 Jornada de formación programa gestión  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.121,86 1.121,86 
GESTION7      ud   Implantación de funciones de gestión de mantenimiento ordenador   

 Implantación de funciones de gestión de mantenimiento asistido por ordenador  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.358,17 7.358,17 
GESTION8      ud   Implantación de funciones para gestión de agua/energía            

 Implantación de funciones para gestión de agua/energía  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.204,76 4.204,76 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL ...............................................  43.625,75 
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 CAPÍTULO CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
RES 15 01 10  m³   Gestión de envases peligrosos                                     

 Gestión de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregación manual, el transporte  
 hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 119,44 1.194,40 
RES 15 01 11  kg   Gestión de aerosoles                                              

 Gestión de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la segregación manual, el transporte  
 hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 5,32 452,20 
RCD 17 01 01  t    Gestión de residuos de hormigón                                   

 Gestión de residuos de hormigón codigo ler 17 01 01,según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-  
 mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-  
 lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 35,71 1.071,30 
RCD 17 02 01  t    Gestión de residuos de maderas procedentes de la construcción     

 Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, según la clasificación europea  orden MAM  
 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-  
 mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la operación de va-  
 lorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 65,46 261,84 
RCD 17 02 03  t    Gestión de residuos de plástico                                   

 Gestión de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregación manual, el  
 transporte hasta un centro de gestión autorizado y el cánon de gestión.  
 17,54 17,54 
  ______________________________________________________  

 17,54 58,69 1.029,42 
RCD 17 05 04  t    Gestión de residuos de tierra y piedras                           

 Gestión de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,según la clasificación europea  orden  
 MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición dentro de la obra, recogido, acopiado y  
 posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de  los certificados de la opera-  
 ción de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 200 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 14,12 2.824,00 
RCD 17 06 05  t    Gestión de residuos que contienen amianto                         

 Gestión de residuos de materiales de construcción que contienen amianto con código LER 17 06 05,  
 según la clasificación europea  orden MAM 304/2002, procedente de construcción o demolición den-  
 tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entre-  
 ga de  los certificados de la operación de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los resi-  
 duos.  
 0,6 0,60 
  ______________________________________________________  

 0,60 115,27 69,16 
RES 20 01 01  t    Gestión de residuos de papel y cartón                             

 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y  
 segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de  
 gestión.  
 0,24 0,24 
  ______________________________________________________  

 0,24 44,42 10,66 
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RES 20 03 01  t    Gestión de residuos municipales                                   

 Gestión de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y  
 segregación manual, el transporte hasta un centro de gestión o vertedero autorizado y el cánon de  
 gestión.  
 12,2 12,20 
  ______________________________________________________  

 12,20 70,97 865,83 
RES INFORME   ud   Informe gestión de residuos fin de obra                           

 Informe gestión de residuos fin de obra por técnico competente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 373,04 373,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................  8.151,85 
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 CAPÍTULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  

 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 120 120,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 37,07 4.448,40 
L01051        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 6,73 336,50 
REST          m²   Restauración suelo labor                                          

 Restauración suleo labor  
 1 10.000,00 10.000,00 
  ______________________________________________________  

 10.000,00 0,42 4.200,00 
CINTBAL       m    Cinta de balizamiento                                             

 Cinta de balizamiento  
 1 3.000,00 3.000,00 
  ______________________________________________________  

 3.000,00 0,28 840,00 
Z23           ud   Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio           

 Unidad de recogida de muestra para analíticas de nitratos, fósforo total, metolacloro y terbutilazina. In-  
 cluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de material.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 92,00 460,00 
Z24           ud   Medidor de turbidez portátil                                      

 Ud. de medidor portátil compactos para la medición de turbiedad en campo mediante el principio de  
 luz esparcida de rayo único según ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro-  
 ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versio-  
 nes con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automático 0,01 - 1100 NTU, kit de calibra-  
 ción, set de cubetas de muestra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.636,76 1.636,76 
DESCOMPAC    ha   Descompactación el suelo: laboreo superficial                     

 Se descompactará el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquina-  
 ria durante la ejecución de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1  
 ha por hora.   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 312,07 1.560,35 
SIEM.VOL      m²   Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores             

 Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportación y extendido de tierra vegetal  
 (aprox. 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada supervi-  
 vencia de las especies implantadas.  
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 1.200,00 0,88 1.056,00 
PLA.FLOT      ud   Plataforma flotante en balsa                                      

 Suministro e instalación de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material  
 plástico resistente a la radiación solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0 x 1,0  
 m, instalada en la superficie de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. In-  
 cluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijación, cimentación y lastres de sujección,  
 así como la adecuación de la plataforma, totalmente instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 330,00 660,00 
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FAUFLOCONT   ud   Control y seguimiento de fauna y flora                            

 Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe pre-  
 operacional, antes del inicio de la obra, e informe final, así como seguimiento con una dedicación mí-  
 nima de 2 horas semanales, durante 12 meses.  
 Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botánica para confirmar que no se  
 encuentran presentes especies enumeradas en la Resolución Ambiental favorable de este proyecto.  
 Experto en botánica R06/10/2022 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.981,46 1.981,46 
SEGAMBINT     ud   Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno     

 Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015 Ra-  
 ña del Órbigo)), para permitir valorar la eficacia de la modernización en términos de reducción de  
 contaminación difusa y posibles medidas de corrección. Se efectuará en función de la planificación  
 establecida por la D.O., que elaborará el correspondiente protocolo, definirá los puntos de control y el  
 calendario de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de Cuenca dichos puntos de  
 control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios, identificación de  
 puntos de muestreo y su justificación, resultados del muestreo y conclusiones finales.  
 Medida Ambiental recogida en  
 Resolución DGEA MITRED 6/10/2022  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.882,89 3.882,89 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES .....................................................................  21.062,36 
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 CAPÍTULO CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO                       
JORARQUE      ud   Jornada de seguimiento arqueologico                               

 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo  
 con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la  
 apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye  
 el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas  
 por el Servicio Territorial de Cultura.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 221,97 3.329,55 
EXCVAC        m³   Excavación y prospección Mec                                      

 Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante  
 las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase  
 de prospección.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 4,55 455,00 
EXMAARQUEOLOG m³   Excavación y prospección Manual                                   

 Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las la-  
 bores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de  
 prospección.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 54,96 1.099,20 
INFORM.ARQU  ud   Informe arqueologico final                                        

 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resulta-  
 dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompa-  
 ñado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes. Incluida tramitación con  
 el organo competente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 887,90 887,90 
INFORM.AQU.O ud   Jornada específica cañada                                         

 Jornada específica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuación en zona de  
 cañada/vereda.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 341,75 341,75 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ............  6.113,40 
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 CAPÍTULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
L01209        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
 18+6 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 115,01 2.760,24 
L01218        mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2  

 Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²);  
 instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-  
 terior; ventana, fontanería y puerta de entrada.  
 18+6 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 130,18 3.124,32 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO                                    

 Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberías y piezas especiales, in-  
 cluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 82,43 164,86 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tubería y piezas  
 especiales. incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 365,64 731,28 
E28BA020      ud   ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS                                    

 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad, ins-  
 talada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 196,54 786,16 
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 211,68 846,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.1 INSTALACIONES ..........  8.413,58 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   

 Taquilla met?lica,  para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 55,20 1.656,00 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 41,87 251,22 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 5,47 21,88 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivand?lica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado el?ctrico (10 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 44,42 88,84 
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                      

 Espejo instalado en aseos.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 11,16 66,96 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 5,68 11,36 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 33,00 264,00 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 49,05 392,40 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 49,05 392,40 
AGUA          ud   Botella de agua de 1,5l                                           

 Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.  
 936 936,00 
  ______________________________________________________  

 936,00 0,34 318,24 
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MANTENIM      mes MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES                    
 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 80,73 1.453,14 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y ...............  4.916,44 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                            
GSSV00651     m    BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374          

 Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Protección de Borde (Barandilla,  
 Tipo A. Instalada sobre embebidos en el hormigón), de material rígido y sólido de 1 m. de altura for-  
 mada por soportes metálicos, barandilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15 cm. se-  
 gún UNE-EN 13374. i/ cerficación del montaje en obra.   
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 29,60 444,00 
GSSV00812     m²   RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.          

 Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Protección colectiva horizontal de huecos (Ti-  
 po S: Red de Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, huecos de  
 losas y forjados y trabajos especiales). para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenza-  
 do de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 75x75 mm de paso de ma-  
 lla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de  
 expansión, según normas UNE 1263-1,2 i/ certificación de montaje en obra.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 9,15 183,00 
GSSVN0071     ud   PROTECCIÓN PROVISIONAL DE HUECOS                                  

 Protección provisional de huecos con chapón metálico anclado al terreno.  
 80 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 5,07 405,60 
GSSVN00711    ud   PROTECCIÓN PARA REDONDOS SETA                                     

 Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.  
 2000 2.000,00 
  ______________________________________________________  

 2.000,00 0,21 420,00 
GSSV00831     ud   TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES                           

 Tope de retroceso para maquinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-  
 dos al terreno, incluida colocación y desmontaje.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 10,55 158,25 
GSSVN0101     m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metálicos cada 1 m con setas de protec-  
 ción. Incluido colocación, mantenimiento y desmontaje.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 3,69 1.845,00 
GSSVN0091     m    BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO                     

 Colocación de barrera de seguridad tipo New Jersey de plástico y el desmontaje de la misma,  
 amortizable en varios usos.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 24,96 249,60 
GSSVN0081     m    VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGÓN                           

 Colocación y desmontaje de valla metálica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre sopor-  
 tes de pies de hormigón prefabricado.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 3,50 1.750,00 
GSSV00551     ud   CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE                                      

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida la colocación.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 3,36 84,00 
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GSSV00531     ud   CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE                                      

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación y desmontaje.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 14,33 286,60 
GSSV008311    ud   PASARELA METÁLICA DE PASO                                         

 Pasarela metálica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rígida de 1 m. altura, listón intermedio  
 y rodapié.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 41,37 82,74 
GSSV005911    ud   CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO                           

 Cuerda de guiado de material en suspensión de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la  
 obra), colocada antes de que el material sea suspendido incluso el desmontaje del mismo.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 5,99 29,95 
GSSV005912    m²   MÓDULO CONTENCIÓN TIERRAS EN EXCAV.                               

 Módulo de contención de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales inte-  
 riores hidráulicos o roscados.i/ desmontaje y retirada del sistema de contención.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 33,39 1.669,50 
GSSV00591     m    VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M                                  

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. S/ R.D 486/97.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 9,18 1.836,00 
GSSVN0061     ud   SEÑAL STOP Ø 90CM. I/SOPORTE                                      

 Señal de Stop, tipo octogonal de Ø 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 21,54 430,80 
GSSVN0051     ud   SEÑAL CIRCULAR Ø 90CM. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de Ø 90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 14,16 283,20 
GSSVN0041     ud   SEÑAL CUADRADA L=90 CM                                            

 Señal de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 14,97 299,40 
GSSVN0031     ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con trípode tubular.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 11,97 239,40 
GSSV00751     ud   PORTICO DE SEÑALIZACIÓN DE GÁLIBO                                 

 Portico de señalización de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de gálibos de la  
 empresa contratista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de líneas eléctricas  
 compuesto por dor perfiles metálicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado incluido  
 el montaje y desmontaje (amortizable en 2 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 418,39 836,78 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 109  

 
GSSV007513    m    RESGUARDO DE PROTECCIÓN, PARALELISMO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS         

 Colocación de resguardo de protección de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para sopor-  
 tar impactos dinámicos y la acción del viento, arriostrada para impedir la caída sobre la línea en tra-  
 bajos de paralelismo de líneas eléctricas para impedir el contacto eléctrico, puesta a tierra, i/desmon-  
 taje.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 256,25 1.281,25 
G60500011     h    RIEGO DE CAMINOS                                                  

 Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.  
 70 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 37,07 2.594,90 
GSSV001914    ud   LINTERNA PORTÁTIL                                                 

 Linterna Portátil con batería capacidad mínima de 3 horas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 70,34 70,34 
GSSVN00111    ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 20,88 208,80 
GSSV0075102   ud   PUESTA TIERRA Y CORTOCIRCUITO                                     

 Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocación pértigas en cables eléctri-  
 cos y/o elementos en tensión incluso desmontaje del sistema.(amortizable para toda la obra).  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 31,48 125,92 
E26FEA030     ud   Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 55,00 550,00 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado. A colocar en aperturas de cuentas con desnivel durante la obra.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 1,41 705,00 
B01001.1      m²   Montaje de andamio tubular normalizado                            

 Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,  
 constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2  
 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-  
 dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-  
 puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior  
 con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra; para  
 ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-  
 lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 7,04 704,00 



  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

 110  

 
B01002.1      m²   Desmontaje de andamio tubular normalizado                         

 Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de tra-  
 bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y  
 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de  
 calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;  
 compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-  
 terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra;  
 para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,  
 de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 7,04 704,00 
B01003.1      mes Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado             

 Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de  
 altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo  
 las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  
 UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de  
 altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-  
 ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de  
 polietileno 100% y mantenimiento de la instalación.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 1,85 185,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.3 PROTECCIONES ...........  18.663,03 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
GSSV00191     m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                    

 Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de línea de  
 vida horizontal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre pun-  
 tos de anclaje previamente establecidos, i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión periodica por  
 técnico capacitado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 16,06 963,60 
GSSV00192     m    LÍNEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNÉS SEG.                      

 Línea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguri-  
 dad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y disposi-  
 tivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad incluido el desmontaje i/ cálculo de  
 resistencia, pruebas y revisión periodica por técnico capacitado.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 14,11 846,60 
GSSV00193     ud   PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL                        

 Punto fijo de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según  
 UNE-EN 795, con fijación con taco químico o mecánico i/ cálculo de resistencia, pruebas y revisión  
 periodica por técnico capacitado.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 20,77 623,10 
GSSV00194     m    SISTEMA ANTICAÍDA RETRACTIL                                       

 Sistema anticaída de tipo retráctil,compuesto por enrollador ligero con retención automática con una  
 capacidad de trabajo de 1,5m ó 3,0m, absorbedor de energía para reducir el impacto de la caída y  
 dos mosquetones, homologado según UNE-EN 360.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 184,41 922,05 
E28RC0701     ud   MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA                                       

 Mono con capucha, con cierre elástico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE  
 0121, tipo 5 categoría III, para trabajos en ambientes con partículas peligrosas.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 13,26 106,08 
GSSV000910    ud   MASCARILLA AUTOFILTRANTE                                          

 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 7,61 456,60 
E28RM060      ud   PAR GUANTES DE NITRILO                                            

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 230 230,00 
  ______________________________________________________  

 230,00 2,14 492,20 
GSSV00431     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación. Certificado CE. S/ R.D 773/97.  
 60 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 26,62 1.597,20 
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E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 2,75 151,25 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 6,77 372,35 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 55 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 5,54 304,70 
MASCARA       ud   MASCARA FACIAL COMPLETA                                           

 Máscara facial completa para protección de gases, particulas y vapores construida según los requisi-  
 tos de la norma EN 136:1998 CL2  con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea  
 89/686/EEC formada por Pieza Protectora Facial de  Policarbonato y  Cuerpo de  Elastómero Ter-  
 moplástico (TPE) incluido filtro de partículas.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 11,00 99,00 
FILTRO        ud   FILTROS PP3                                                       

 Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 3,70 33,30 
CASCO.SEG     ud   CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 7,43 371,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES ...........  7.339,53 
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 SUBCAPÍTULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACIÓN Y RECURSOS PREVENTIVOS                          
GSSV00917     ud   CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS         

 Charla formativa e informativa teorico-práctica en obra para dar a conocer los procedimientos especí-  
 ficos de caracter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados como  
 graves o muy graves, impartido por técnico especializado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.280,47 1.280,47 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACIÓN Y 
 1.280,47 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................  40.613,05 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.346.227,55 


