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1. ANTECEDENTES. 

1.1. PROYECTOS ELABORADOS CON ANTERIORIDAD. 

Esta Comunidad se declaró en regadío en los años 70 del pasado siglo tras su transformación por parte 
del Estado dentro de la Zona de Regadío de Interés Nacional del Canal del Cinca perteneciente a la 
zona regable de los Riegos del Alto Aragón. Se transformó para riego por gravedad, dominado las 
parcelas mediante acequias, decisión fatídica ya que las condiciones topográficas del terreno permitían 
el riego por aspersión por presión natural (presurización por gravedad) de la mayor parte de su 
superficie regable a partir del Canal de Selgua. 

En el año 1999 la Comunidad de Regantes construyó una balsa de regulación de 449.182 m3 
impermeabilizada con lámina de polietileno. La balsa se ubica en la zona más alta de la C.R. lo cual ha 
permitido que actúe como balsa reguladora de toda la Comunidad, así como, con el posterior proceso 
de modernización, que sirva de abastecimiento a la nueva red de tuberías que permite el riego a 
presión sin necesidad de bombeo en el 97% de la superficie de la Comunidad. Es por todo ello que el 
adecuado funcionamiento de dicha balsa es fundamental para el riego de las 5.723,74 ha de la 
Comunidad. 

En los años 2003 y 2004 se realizó la modernización de la Comunidad mediante convenio con la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, hoy absorbida por la Sociedad Mercantil 
Estatal de Infraestructuras Agrarias 

El sistema de riego es a presión, dominando el riego por aspersión. La superficie de riego por goteo es 
testimonial. Finalmente conviene destacar que dentro de la comunidad coexiste una zona de 300 Has 
de riego por gravedad realizado desde las mismas tuberías de riego, mediante arquetas de rotura de 
carga que la rompen sobre las acequias existentes. Es la zona de los arrozales de Selgua. Esta zona de 
riego por gravedad se va reduciendo paulatinamente y transformándose a riego a presión. 

1.2. DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL. 

En virtud de la Ley 55/99 de 29 de diciembre, BOE nº 312 (Art 75) se declararon de interés general las 
obras de modernización de los regadíos de esta comunidad.  

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto de este proyecto es básicamente aumentar la capacidad de regulación de la Comunidad de 
Regantes con el fin de ahorrar agua, según se justifica en el epígrafe 5.2. 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del Convenio 
firmado el 25 de junio de 2021/21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las 
obras de modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en 
regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fase III, o en sus 
correspondientes adendas. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del PRTR) cuenta 
con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para 
inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua 
y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 
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En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos 
del Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 17 
del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo 
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar 
un perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del 
citado Reglamento.” 

Este proyecto servirá de documento técnico y económico para la solicitud de ayudas para obras 
de mejora y modernización de infraestructuras de regadío a través de la Sociedad Mercantil 
Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) en el marco del "Plan para la mejora de la eficiencia 
y la sostenibilidad en regadíos" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

3. PROMOTOR. 

La promotora del proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, en 
adelante SEIASA, con sede social en Calle José Abascal, 4 - 6ª PLANTA, Madrid , 28003. 

La beneficiaria del proyecto es la Comunidad de Regantes de “La Campaña”, con domicilio social 
en Selgua, Camino de Zaragoza, s/n, 22.415 Huesca y provista de CIF nº G22136014; 
representada por D. Ramón Acín Aznar, su Presidente. 

Lo redacta D. Antonio Romeo Martín, Ingeniero Agrónomo, Colegiado nº 754 del Colegio de 
Aragón, Navarra y País Vasco; al servicio de ROM VIII Ingeniería S. L., provista de CIF nº B-
50579218 y con domicilio en César Augusto 3, 3º C. 50.004 Zaragoza. 

La Dirección Técnica del proyecto la ostentan los Servicios Técnicos de la empresa pública 
nacional Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). Esta empresa será la 
promotora de las obras. 

4. SITUACIÓN ACTUAL. 

4.1. Nº DE REGANTES. 

El número total de regantes de esta comunidad es de 391 según el padrón de superficies de la 
C. R. “La Campaña”. 

4.2. SUPERFICIE. 

Su superficie regable es de 5.723,74 ha. 

4.3. CONCESIÓN DE AGUA. 

La Comunidad de Regantes de “La Campaña” pertenece a la Comunidad General de los Riegos 
del Alto Aragón. Por ello, es beneficiaria de una reserva de caudales de, entre otros, los ríos 
Cinca y Gállego para el riego de una zona todavía sin finalizar en la que toda la superficie regable 
de, en la actualidad, 48 comunidades de regantes, tienen los mismos derechos. Por tanto, esta 
C. R. carece de concesión.  
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No obstante, en el vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por Real Decreto 
35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y 
Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. (BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2023). Apéndice 8.6.6. se 
establece una dotación para todo el sistema de 9.359 m3/ha a salida de embalse (en este caso 
Embalse de El Grado). Suponiendo unas pérdidas en los canales de un 10%, la dotación a la 
entrada de la comunidad de regantes será de 8.423 m3/ha. 

Apéndice 8.6.6. Dotaciones brutas de los grandes sistemas regables*. 

Nombre del canal 
Dotación 
(m3/ha/año) 

Observaciones 

Canal Margen Derecha del Ebro. 20.213 Más 6.000 m3/ha necesidades ambientales. 

Canal Margen Izquierda del 
Ebro. 

20.213 Más 6.000 m3/ha necesidades ambientales. 

Canal Imperial de Aragón. 11.156   

Canal de Lodosa. 9.231   

Canal de Tauste. 10.167   

Riegos del Alto Aragón. 9.359   

Canal de Bardenas. 9.129   

Canal de Aragón y Cataluña. 8.238   

Canales de Urgell. 8.923   

Canal de Piñana. 10.712 Respetando lo establecido en el Convenio de Piñana de 1992. 

Canal de Navarra. 6.400   

Canal de Segarra-Garrigas. 6.500 
Excepto zonas de riego de apoyo (1.500 m3/ha ) y de riego de soporte 
(3.500 m3/ha). 

Canal de Algerri-Balaguer. 6.000   

(*) Dotaciones brutas, consideradas a salida de embalse, de los principales sistemas regables de la cuenca del Ebro, (sin 
modificación respecto al Plan de 1998. La mayor parte de las mejoras de eficiencia global operada en los últimos años ha 
sido destinada a lograr una intensificación productiva y a la implantación de cultivos de mayor valor añadido). 
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4.4. CONSUMO DE RIEGO. 

El consumo real de riego está muy condicionado por la lluvia anual y la ETo. El consumo de la CR La 
Campaña ha estado siempre por encima de 4.500 m3/ha*año, excepto en años con restricción del riego 
(2013 y 2022) y años con lluvias muy por encima de la media (2018 y 2020) (Tabla 4).  

Año Consumo (m3/ha) Lluvia (mm) ETo (mm) Observaciones 

2010 4.778 389 1.165   
2011 5.336 343 1.218   
2012 5.359 426 1.240   
2013 4.358 406 1.144 Restricción riego 
2014 5.052 495 1.188   
2015 4.607 413 1.192   
2016 4.584 507 1.106   
2017 4.564 377 1.214   
2018 3.667 713 1.116   
2019 4.658 402 1.194   
2020 3.566 523 1.109   
2021 4.552 392 1.117   

2022 4.108 402 1.201 Restricción riego 

Media total 4.553 445 1.169   

A los efectos de establecer el consumo potencial real de esta CR hay que considerar los años 2011 y 
2012, ya que la lluvia estuvo ligeramente por debajo de la media (384 mm) y la ETo por encima de la 
media (1229 mm), y no hubo restricciones de riego. De esta forma, el consumo potencial real de esta 
CR es de 5.347 m3/ha, que está muy por debajo de la dotación de riego (8.423 m3/ha) y que indica que 
la CR está haciendo un uso eficiente del agua de riego.  

Ello supone un volumen total anual de consumo para la superficie total de la C.R. (5.723,74 ha) de: 

• Consumo medio: 26.060.188 m3 

• Consumo potencial real: 30.604.838 m3 

4.5. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Y SISTEMA DE RIEGO. 

4.5.1.  ORGANIGRAMA DE PERSONAL. 

Aparte de los órganos representativos de la comunidad, ésta dispone del siguiente personal: 

• Ingeniero Director Técnico de la Comunidad. 

• Secretaria Administrativa a tiempo parcial. 

• 4 Guardas. 
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4.5.2.  CULTIVOS IMPLANTADOS EN LA COMUNIDAD. 

Los cultivos implantados en la C. R. habitualmente son los siguientes: 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS 
CULTIVO % 
Alfalfa 25% 
Maíz primera cosecha 25% 
Doble cultivo cebada-maíz 25% 
Cereales de invierno 10% 
Otros 15% 
TOTAL 100% 

 

4.5.3.  DETALLE DE LA GESTIÓN ACTUAL DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD. 

La Comunidad riega un total de 5.723,74 ha mediante tuberías a presión con el siguiente desglose: 

1. 5.509,74 Has regadas por presión natural. 
2. 214 Has por bombeo. 

El diseño de las tuberías de esta comunidad se realizó para riego a la demanda, por lo que cada regante 
realiza esta práctica a su voluntad. 

En la zona de bombeo el riego está dirigido por la comunidad (turnos) y sólo se riega durante 11 h al 
día. 

El cometido del Técnico y la Guardería de la comunidad es gestionar los pedidos de agua a la 
Confederación, ordenar el riego en la zona de bombeo, atender a las averías que se producen durante 
la campaña de riego, controlar los consumos en los años de prorrateo y realizar mantenimientos en la 
época fuera de campaña. 

4.5.4.  MEDICIÓN DEL USO DEL AGUA POR LA C. R. 

La C. R. dispone en la actualidad de los siguientes sistemas de medición: 

1. La Confederación Hidrográfica del Ebro sirve unos caudales preestablecidos de 
antemano medidos con sistemas de aforo en el Canal de Selgua, gestionados por el 
Organismo de Cuenca. 

2. Cada parcela de riego dispone en el hidrante de un contador volumétrico con emisor 
de pulsos que permite obtener una medida diferida del caudal. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

5.1. NUEVA BALSA DE REGULACIÓN. 

Las balsas de las comunidades tienen por objeto ajustar el aporte de caudales a la balsa establecido en 
los pedidos de agua a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es continuo a lo largo del día, a las 
demandas de agua de los regantes que, por ser el riego a voluntad (riego a la demanda), son variables. 
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Esta comunidad dispone de una única balsa para regular los caudales que toma del Canal de Selgua. 
Dicha balsa tiene una capacidad de 449.182 m3, que es una reserva de 1,5 días de consumo en las 
épocas de mayores necesidades, tal como se justifica en el anejo nº 5. Atiende a la totalidad de la 
superficie regable de la C. R. 

Esta balsa se construyó en una zona geotécnicamente muy desfavorable, como es la formación de los 
yesos de Barbastro, ya que únicamente desde esta zona se puede regar por gravedad el 97% de su 
superficie. No obstante, en caso de rotura de la lámina de la balsa se hace preciso vaciar de emergencia 
la balsa para evitar la tubificación de la presa al ser los yesos solubles en agua. 

En caso de rotura de la lámina de la balsa, existe un riesgo evidente de pérdida o reducción de las 
cosechas de la totalidad de la superficie de la C. R. 

Tal como se justifica en el anejo nº 5, la Comunidad de regantes de “La Campaña” precisa una 
capacidad de regulación de 3 días de sus necesidades de máximo consumo de agua. Si no se dispone 
de esta capacidad de regulación, el casar las entradas de agua con el riego a la demanda se hace muy 
difícil, lo que se traduce en pérdidas de agua por el aliviadero de la balsa. 

El pedido máximo medio diario de la C. R es de 300.000 m3. Por ello, para disponer de 3 días de agua, 
la capacidad de las balsas debería ser de 900.000 m3. Por tanto, se precisa una nueva balsa de una 
capacidad similar a la actual. 

Además, la disponibilidad de 2 balsas tendrá las siguientes ventajas para la comunidad: 

1. Poder realizar mantenimientos de una de las balsas sin dejar de disponer de agua regulada. 
Realizar una revisión exhaustiva de la balsa existente y una gran reparación en su caso. 

2. Poder realizar vaciados de emergencia en caso de que existan problemas en una de las balsas 
sin afectar al riego. 

Por ello, y resumiendo, el objetivo de la construcción de la nueva balsa es el siguiente: 

1. Evitar las de pérdidas de agua en el Canal de Selgua y en la balsa de la C. R. tal como se justifica 
en el siguiente epígrafe 5.2. Se estima que este ahorro potencial es de 1,585 Hm3. 

2. Minimizar el riesgo de pérdidas de cosecha en caso de rotura de la lámina de una de las balsas. 

3. Evitar el peligro de una gran rotura de la balsa que tendría nefastas consecuencias si es preciso 
cortar el riego en la época de mayores necesidades de riego, lo que supondría perjuicios económicos 
para los regantes. 

Conviene aquí tener en cuenta que es habitual que en plena campaña de riego se realicen cortes en el 
suministro de agua motivados por filtraciones en la balsa existente, roturas en la lámina, etc.  

5.2. AHORRO DE AGUA DEBIDO A LA NUEVA BALSA. 

La construcción de esta balsa supone el siguiente ahorro de agua: 
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5.2.1.  AHORRO DE AGUA AL MINIMIZARSE EL VERTIDO POR EL ALIVIADERO DE LA BALSA. 

La balsa actual tiene una capacidad de 449.182 m3. La C. R. normalmente mantiene un nivel de agua 
del 50% de su capacidad, es decir, aproximadamente, 250.000 m3. Se trata de que: 

• Si el consumo de los regantes de la C. R. disminuye por ciertos motivos (lluvias, cierzo, y otros 
momentos en que los regantes cortan el riego de sus parcelas o bien porque no es preciso por 
las lluvias o no es efectivo por el cierzo), es necesario que la balsa pueda regular hasta cierto 
punto este desfase entre el pedido de agua y el consumo. 

• En caso contrario, si el consumo de agua supera al pedido, la regulación de la balsa podrá 
atender este desfase. 

Conviene tener en cuenta que el pedido medio del mes de mayor consumo es de 300.000 m3/día y 
que el riego es a la demanda, es decir, a voluntad del regante. 

Además, la C. R. debe realizar el pedido de agua para el llenado de la balsa a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro con dos días de antelación y es un pedido fijo a un caudal continuo. Además, 
como el agua se sirve por un canal, el Canal de Selgua, este pedido no se puede interrumpir. Si no lo 
puede derivar la C. R. por tener la balsa llena, el pedido se conduce a un aliviadero del Canal y el agua 
se malversa. 

Debido al poco volumen relativo de la balsa existente, la C. R. estima que por el aliviadero se vierten 
600.000 m3/año. 

Se considera que, con la construcción de la nueva balsa, al duplicarse el volumen de regulación, estos 
vertidos se minimizarán y se reducirán a 20.000 m3/año. 

5.2.2.  AHORRO DE AGUA POR PÉRDIDA DE LOS PEDIDOS DEBIDO A ROTURAS EN LA RED DE 

TUBERÍAS. 

Esta C. R. se ha visto afectada por numerosas roturas por defectos en la fabricación del tubo de PRFV. 
Cuando se produce una rotura se corta el suministro de agua en las redes. Ello motiva que el pedido 
de agua que la C. R. realiza a la Confederación Hidrográfica del Ebro se anule porque no se puede 
suministrar por la red de tuberías. Conviene tener en cuenta que los pedidos de agua se realizan con 
dos días de antelación. La Confederación Hidrográfica del Ebro normalmente, al no poder cortar el 
suministro de agua de manera instantánea, ya que el agua está circulando por el canal, lo vierte por 
las almenaras (aliviaderos y desagües) de que dispone en el Canal de Selgua, ya que la balsa, al llenarse 
súbitamente al tener las tuberías cortadas, no puede almacenar este pedido. Es decir, que el agua se 
pierde para todo el Sistema de los Riegos del Alto Aragón. Este volumen perdido, no obstante, se 
factura a la C. R. 

La C. R. estima que las pérdidas por este motivo son de 500.000 m3/año. En caso de que se construya 
la nueva balsa, al disponer del doble de capacidad de reserva de agua, estos vertidos se minimizarán a 
30.000 m3/año 

5.2.3.  PERDIDAS EN LA COLA DEL CANAL DE SELGUA. 

El Canal de Selgua en la actualidad finaliza a 300 m. de la toma de la C. R. La Campaña. En dicho final 
existe una toma de abastecimiento para el núcleo de Castejón del Puente, que tiene 345 habitantes, 
por lo que sus necesidades de abastecimiento son muy reducidas. Por ello, podemos considerar, que 
la última toma relevante del Canal de Selgua es la de la C. R. La Campaña. En las colas de los canales 
de riego es habitual que se produzcan pérdidas que causan vertidos a desagües por las almenaras. 
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Estas pérdidas se producen ya que, dado que se trata de conducciones libres por gravedad, en la 
gestión de los canales se conduce más agua que la de los pedidos para garantizar el suministro de agua. 
Dado que la toma de la C. R. está en la cola del Canal de Selgua, este caudal remanente se podría 
conducir a las balsas existente y proyectada y evitar tener que malversar el agua.  

Se estima que las pérdidas de agua de caudales excedentes del Canal de Selgua que podrían derivarse 
en su mayor parte a las balsas serían de 400.000 m3/año. Con la nueva balsa, estas pérdidas se 
reducirán en un 90% hasta 25.000 m3/año. 

5.2.4.  AHORRO DE AGUA POR EL LLENADO DEL CANAL FUERA DE CAMPAÑA DE RIEGO. 

La campaña de riego en el Sistema de los Riegos del Alto Aragón dura desde el 15 de marzo hasta el 15 
de octubre. Es decir, 7 meses. En dicho período los canales conducen caudales permanentemente, 
caudales variables en función de los pedidos realizados por las distintas comunidades de regantes. 
Estos pedidos de las comunidades son normalmente diarios. 

Fuera de la campaña de riego, los canales cortan el suministro de agua, y estos suministros se realizan 
cada 3 semanas. Es decir, que fuera de campaña de riego se realizan del orden de 8 suministros de 48 
h. cada uno que coindicen con los sábados y domingos, ya que en los días laborables se realizan 
mantenimiento de los canales para lo cual es preciso que el canal esté seco. 

Para realizar estos suministros es preciso llenar los canales. El volumen del Canal de Selgua, teniendo 
en cuenta que tiene una sección hidráulica útil de 4,41 m2, será de: 

4,41 m2 * 19.000 m = 83.790 m3  

De esta cantidad, se estima que el 50%, es decir, aproximadamente 40.000 m3, se vierten por las 
almenaras y desagües del canal. Se trata de los volúmenes precisos para llenar el Canal de Selgua y 
que, pasado el fin de semana de suministro es preciso verterlo por los desagües del Canal ya que es 
preciso vaciar el Canal para proseguir con los mantenimientos. Dado que este proceso se realiza 8 
veces, las pérdidas de agua por el llenado del canal se estiman en 320.000 m3/año. 

Con la construcción de la nueva balsa, la capacidad de regulación de la C. R. La Campaña se duplicará. 
Los pedidos fuera de campaña se reducirán en un 50%, al disponer del doble de capacidad de 
almacenamiento de agua. Por ello, el ahorro de agua será de 160.000 m3/año. 
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5.2.5.  RESUMEN DEL AHORRO DE AGUA QUE PRODUCIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BALSA. 

En el cuadro siguiente se estima el ahorro de agua que producirá la nueva balsa. 
 

AHORRO DE AGUA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA BALSA 

CAUSA 

PÉRDIDAS DE 
AGUA 
ACTUALES 
(m3/año) 

PÉRDIDAS DE 
AGUA 
FUTURAS 
(m3/año) 

AHORRO DE 
AGUA 
(m3/año) 

AHORRO 
DE AGUA 
(%) 

Roturas en la balsa que obligan a su vaciado de emergencia 500.000 30.000 470.000   

Vertido en aliviadero por desfase entre pedido y consumo de agua 600.000 20.000 580.000   

Pérdidas en la cola del Canal de Selgua 400.000 25.000 375.000   

Llenado del Canal fuera de campaña de riego 320.000 160.000 160.000   

TOTAL 1.820.000 235.000 1.585.000   

Consumo potencial real C. R. 30.604.838     5,18% 

Consumo medio C. R. 26.060.188     6,08% 

 

En total, el ahorro de agua producido por la construcción de la nueva balsa será de 1.585.000 m3/año, 
lo que supone un 5,18% del consumo potencial real anual y un 6,08% del medio anual de la C. R. Los 
consumos potencial real y medio se han indicado en el epígrafe 4.4 

5.3. OTRAS MEJORAS. 

Se aprovecha la actuación para realizar otras mejoras que afectan a la toma del Canal de Selgua, y que 
son las siguientes: 

• Instalación de una nueva tubería de toma desde el Canal de Selgua a las balsas, la existente y 
la proyectada al considerar lo siguiente: 

o La velocidad del agua en la tubería existente es elevada y las pérdidas de carga son 
excesivas, tal como se justifica en el anejo nº 5. 

o El disponer de dos tuberías de toma en paralelo permite cortar el suministro de una 
de las dos en caso de tener que realizar mantenimientos sin afectar al servicio de agua a los 
regantes. 

• Se instala un sistema de filtración mediante filtros de cadenas en la toma del Canal de Selgua 
para mejorar la filtración del agua servida a los regantes. Conviene tener en cuenta que esta C. R. está 
en la cola del Canal de Selgua, por lo que recibe todos los materiales gruesos de circulan por dicho 
canal. 

• Instalación de un caudalímetro en la tubería principal de riego que abastece a toda la zona de 
presión natural con el fin de conocer los consumos instantáneos de dicha zona, poder realizar 
una mejor gestión de los pedidos de volúmenes de agua a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y minimizar las pérdidas por vertido en el aliviadero. 

• Actuaciones medioambientales para mitigar los daños a la fauna producidos por esta 
infraestructura, estructuras vegetales para evitar erosión y divulgación, aforo de caudales que 
se pierden por el aliviadero, y formación en buenas prácticas agrícolas 
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6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

6.1. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS INCLUYENDO ALTERNATIVA 0. 

En el anejo nº 5 se realiza un estudio de alternativas para establecer la alternativa más ventajosa de 
para las siguientes cuestiones: 

• Ubicación de la balsa. 
• Capacidad de la balsa. 
• Instalación de una nueva tubería de toma del Canal de Selgua y llenado tanto de la tubería de 

llenado existente como de la proyectada. 

La alternativa cero, no realizar ninguna infraestructura, se descarta por dos razones: 

• Se renuncia al ahorro de 1.585.000 m3/año, lo que supone un 5,18% del consumo potencial 
real anual y un 6,08% del medio anual de la C. R. 

• Además, la disponibilidad de 2 balsas tendrá las siguientes ventajas para la comunidad: 
o Poder realizar mantenimientos de una de las balsas sin dejar de cortar el suministro 

de riego. Realizar una revisión exhaustiva de la balsa y una gran reparación en su caso 
sin afectar a los regantes. 

o Poder realizar vaciados de emergencia en caso de que existan problemas en una de 
las balsas sin afectar al riego. 

Conviene tener en cuenta que, tanto la balsa proyectada como la existente se han construido en una 
de yesos y se aprovechan estos materiales para realizar los terraplenes (con ciertas medidas 
geotécnicas de protección), por lo que, en caso de aparecer filtraciones, es preciso actuar de 
inmediato. 

6.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La justificación del estudio de alternativas se detalla en el anejo nº 5. 

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La solución adoptada es: 

• Ubicar la balsa proyectada lo más próxima a la existente. 
• Con una capacidad suficiente que permita una regulación de 3 días en la época de mayor 

consumo de agua. 
• Instalar una segunda tubería de toma. 

6.4. DEFINIR LA SOLUCIÓN A LA QUE SE TIENDE CON EL PROYECTO. 

La solución proyectada tiene las siguientes ventajas con respecto a la situación actual: 

• Se garantiza una reserva suficiente de agua para minimizar las pérdidas de agua detalladas en 
el en el epígrafe 5.2. Este es el objetivo principal de la obra, el ahorro de agua. 

• El disponer de 2 balsas permite realizar el vaciado de una de las dos para realizar 
mantenimientos, por roturas, etc. sin afectar al servicio de agua a la red. 
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• El disponer de 2 tuberías de toma permite un mayor llenado de ambas balsas al disminuir la 
pérdida de carga de las tuberías de toma respecto a la situación actual y permite realizar un 
corte de una de estas tuberías manteniendo el servicio de agua a la red. 

7. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES. 

7.1. LOCALIZACIÓN. 

La Comunidad de Regantes “La Campaña” pertenece a la Comunidad General de los Riegos del Alto 
Aragón. Agrupa a los usuarios de diversas acequias derivadas del Canal de Selgua dentro de los sectores 
denominados por el antiguo IRYDA, VI, VIII y IX de la Zona del Cinca. Se trata de la cola de dicho canal. 

Los límites de la Comunidad son los siguientes: 

• Norte: Barranco de Malpregona o D-VI-8-6. 

• Este: Río Cinca excluyendo las denominadas “Huertas Viejas”. 

• Sur y Oeste: Barranco de “La Clamor de Fornillos” y desagüe colector D-C-VII-VIII hasta Canal 
de Selgua. 

Engloba la mayor parte del municipio de Castejón del Puente y parte de los municipios de Monzón, 
San Miguel del Cinca, Barbastro e Ilche, en la provincia de Huesca. La distribución en % es la indicada 
a continuación: 

 

En el anejo nº 1 se incluye el listado de las parcelas regables de la C. R. ordenado por T. M., polígono, 
parcela y subparcela. 

7.2. CLIMATOLOGÍA. 

Los datos climáticos detallados a continuación proceden del Atlas Climático de Aragón 2007 (Instituto 
Geográfico de Aragón). 

En el caso del viento, los datos proceden del Atlas Eólico del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

A grandes rasgos el clima de la zona de estudio puede considerarse como templado. La temperatura 
promedio es de 14,2 ºC; la precipitación total es de 447 mm distribuidas a lo largo del todo el año con 
su máximo en otoño (59 mm en noviembre) y su mínimo en verano (16 mm en agosto). 

TÉRMINO MUNICIPAL SUP. REGABLE (%)
BARBASTRO 1,03
CASTEJÓN DEL PUENTE 26,38
ILCHE 2,29
MONZÓN 64,02
SAN MIGUEL DE CINCA 6,28
TOTAL 100,00

DISTRIBUCIÓN % SUPERFICIE 
REGABLE POR TT. MM.
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Según la clasificación climática de Köppen – Geiger este clima puede considerarse como Csa, un clima 
templado con el mínimo de precipitación marcado en verano. 
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7.2.1.  TEMPERATURA 

Se presentan a continuación los datos de temperatura medios para la zona de estudio obtenidos a 
partir de las fuentes anteriores: 

(ºC) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tª media 4,5 5,7 9,5 12,8 17,3 22,6 25,3 24,5 20 15,2 8,5 4,9 

Tº min  -0.4 0 3 6.1 10.3 15.2 18.1 17.8 13.9 9.8 3.6 0.2 

Tº max  10.3 11.9 15.9 18.9 23.6 29.2 32.1 31.1 26.1 20.9 14 10.5 

Tabla 1: Datos de temperatura de la zona de estudio. Fuente: Atlas Climático de Aragón. 

Puede apreciarse como, en base a la temperatura, el clima tiene un componente mediterráneo con un 
máximo marcado en verano y un mínimo en invierno. 

7.2.2.  HUMEDAD 

Se presentan a continuación los datos de humedad (%) medios para la zona de estudio obtenidos a 
partir de las fuentes anteriores: 

(%) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Humedad 76% 67% 61% 58% 53% 45% 43% 48% 57% 67% 73% 75% 

Tabla 2: Datos de humedad de la zona de estudio. Fuente: Atlas Climático de Aragón. 

Se trata de unos datos de humedad altos, repartidos a lo largo del año siendo el máximo en invierno 
(diciembre y enero) influenciado por las nieblas y el mínimo en verano (julio y agosto). 

7.2.3.  PRECIPITACIÓN 

Se presentan a continuación los datos de precipitación medios para la zona de estudio obtenidos a 
partir de las fuentes anteriores: 

(mm/mes)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Prec.       29 20 33 55 51 29 18 16 51 59 41 30 

Tabla 3: Datos de precipitación de la zona de estudio. Fuente: Atlas Climático de Aragón. 

Las precipitaciones se distribuyen de forma desigual siendo más lluvioso el otoño y el mínimo en 
verano. 

7.2.4.  INSOLACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Se presentan a continuación los datos de insolación medios para la zona de estudio obtenidos a partir 
de las fuentes anteriores: 

(horas) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Horas sol/d 7.1 7.9 9.2 10.1 11.8 12.9 12.5 11.2 9.8 8.1 7.2 7.0 
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Tabla 4: Datos de insolación de la zona de estudio. Fuente: Atlas Climático de Aragón. 

Por lo que a la insolación se refiere, a lo largo de todo un año, se cuentan una media de 3.500 horas 
de sol, siendo el promedio de 114,98 horas de sol al mes. 

El mes con más horas de sol diarias es junio con una media de 12,52 horas de sol al día y el mes con 
menos horas de sol al día es enero con un promedio de 6,95 horas de sol al día. 

En cuanto a la evapotranspiración potencial (mm/mes) se detallan los datos en la siguiente tabla: 

(mm/mes) En Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Se Oc No Di 

ETP  11,1 16,4 32,2 46,9 71,6 104,3 120,8 118,1 86,1 58,9 25,0 9,6 

Tabla 19: Datos de humedad de la zona de estudio. Fuente: Atlas Climático de Aragón. 

7.2.5.  VIENTO 

Se presenta a continuación la rosa de los vientos de la zona de estudio: 

 

Figura 11: Rosa de los vientos, a una altura de 50 m, de la zona de estudio.  

Fuente: Atlas Eólico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) del Ministerio Para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Puede apreciarse como el viento dominante lleva dirección noroeste-sureste (cierzo).  

Por otra parte, las nieblas suelen ser frecuentes debido a la cercanía e influencia del río Cinca sobre 
todo en los meses de noviembre, diciembre y enero, disminuyendo al llegar la primavera. Los periodos 
de niebla, hasta 40 días al año, son debidos a fenómenos de inversión térmica. 

7.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA EN SU CASO. 

La zona donde se proyecta la ubicación de la balsa se sitúa en la provincia de Huesca, concretamente 
en el término municipal de Barbastro, en la margen derecha del río Cinca. Geológicamente, esta área 
se enclava en el borde septentrional de la Cuenca Terciaria del Ebro, al sur del cabalgamiento frontal 
surpirenaico y del anticlinal de Barbastro-Balaguer.  
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Las unidades de la Cuenca del Ebro registran la actividad tectónica pirenaica y muestran, en general, 
una variación progresiva de los materiales aflorantes con conglomerados y molasas al N y una 
transición progresiva hacia el S a materiales de menor tamaño de grano, culminando con el desarrollo 
de un sistema lacustre evaporítico en el sector central de la Cuenca del Ebro.  

Dicha Cuenca, de carácter endorreico, actuó como antepaís del Pirineo, la Cordillera Ibérica y la 
Cordillera Costero Catalana.  

Al Sur de las estructuras del frente de cabalgamiento y el Anticlinal de Barbastro-Balaguer, los 
materiales son únicamente continentales y de edad Eoceno Superior-Oligoceno. Estas unidades, 
Formaciones Peraltilla, Barbastro y Uncastillo presentan características detríticas-fluviales, 
evaporíticas y molásicas. En la zona de estudio los materiales que representan el subyacente 
preconsolidado estarían representados por la formación de Yesos de Barbastro. 

Los materiales presentes en la zona, de manera general, abarcan desde depósitos evaporíticos 
terciarios correspondientes a los Yesos de Barbastro hasta unidades cuaternarias asociadas a depósitos 
fluviales y coluviales, que recubren parcialmente a los primeros.  

Las unidades aflorantes en la zona de estudio se pueden relacionar con sistemas de depósito asociados 
al desarrollo pirenaico, caso de las unidades evaporíticas del Eoceno Superior-Oligoceno (Yesos de 
Barbastro) que se depositaron en el interior de la cuenca pirenaica y que fueron posteriormente 
involucradas en la deformación del frente pirenaico.  

Estos materiales se encuentran parcialmente recubiertos por unidades cuaternarias asociadas tanto a 
depósitos fluviales, coluviales y glaciares. La zona analizada presenta una distribución de terrazas 
escalonadas hacia el cauce del río Cinca, localizado al E de la zona de estudio. 

En el anejo nº 6, se incluye una descripción geológica de la zona. 

7.4. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

La actuación se encuentra en la hoja 1:50.000 nº 325 del Mapa Topográfico Nacional, denominada 
“Peralta de Alcofea“. 

7.4.1.  BALSA PROYECTADA. 

La balsa proyectada se emplaza en las siguientes parcelas catastrales pertenecientes a la provincia de 
Huesca: 
Término municipal.    Polígono    Parcela 
Barbastro     14     172 
Barbastro     14     175 
Barbastro     14     167 
Barbastro     14     168 
Castejón del Puente    4     154 
7.4.2.  PRESTAMOS. 

La finca de donde se van a tomar los préstamos es la siguiente: 
Término municipal.    Polígono    Parcela 
Castejón del Puente    6     138 
Castejón del Puente    6     140 
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8. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO. 

Las condiciones técnicas para la realización de la balsa son las siguientes: 

1. La nueva balsa aprovechará las infraestructuras existentes en la actualidad, en particular 
la captación del Canal de Selgua, el aliviadero y la tubería de llenado de la balsa. No 
obstante, se ampliará la captación para poder instalar los filtros de cadenas y se duplicará 
la capacidad de reserva de agua con una nueva balsa. 

2. La balsa existente y la proyectada funcionarán habitualmente por vasos comunicantes, 
pero se podrá cortar el suministro a la red desde una de las balsas permitiendo que la otra 
realice la totalidad del suministro. Es decir, que las balsas podrán funcionar 
independientemente una de la otra. 

3. Las dos tuberías de toma, la existente y la proyectada, podrán funcionar tanto 
independientemente como conjuntamente. 

4. La cota de coronación de la balsa será la misma que la de la balsa actual (397,00 m), de 
manera que estas balsas puedan funcionar por vasos comunicantes aprovechando el 
aliviadero existente. 

5. La cota de fondo será similar, de manera que se pueda vaciar para realizar mantenimientos 
o reparaciones en una de las balsas mientras la otra se encuentra en explotación. 

6. La balsa se llenará por gravedad desde el Canal de Selgua y se vaciará por gravedad. 

Todos estos condicionantes hacen que la balsa deba situarse muy próxima a la balsa actual, 
preferentemente al NW. de la misma, entre la balsa y las granjas existentes.  

7. Hay que tener en cuenta que, por estas circunstancias, la balsa se localiza en una formación 
de yesos, que no es la más favorable desde el punto de vista geotécnico (es donde se 
localiza la balsa existente). Además, se trata de yesos masivos que es preciso excavar en 
su mayor parte mediante voladuras. Por ello, se ha presupuestado el movimiento de 
tierras con precios que consideran esta circunstancia. 

8. De acuerdo con la topografía realizada y con las cotas establecidas, es preciso aportar 
tierras de zonas de préstamo, que deberán ser materiales exentos de yesos y aptos para 
la formación de terraplenes. También se ha considerado dicha circunstancia en el 
presupuesto. 

9. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

9.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

El estudio geotécnico se recoge en el anejo nº6. Sus conclusiones son las siguientes: 

• Los limos yesíferos existentes no son adecuados para su uso en los terraplenes, por lo que es 
preciso realizar un saneo de los mismos. 

• Los taludes proyectados son estables y con los coeficientes de seguridad adecuados. 
• Los asientos estimados son válidos. 
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• Los materiales rocosos serán ripables ocasionalmente, mediante giratoria potente con 
martillo, si bien, en las zonas de mayor potencia de excavación será precisa la voladura. 

• El suelo es muy agresivo para los cementos por su contenido en sulfatos, por lo que será 
preciso emplear cementos sulforresistentes (Qc). 

• Con el tipo de rocas presentes en la zona (solubles y con presencia de sales muy elevada), 
dichas rocas podrían no ser consideradas aptas para el relleno, si bien, podrían ser utilizadas 
como núcleo de terraplén (bajo aprobación de la Dirección Técnica), aislándolas mediante 
espaldones que las protejan de la acción del agua, impidiendo que ésta fluya hacia el interior. 
En el caso de materiales de préstamo, la fracción rocosa puede estar conformada por argilitas 
o areniscas, eliminando ese problema. 

9.2. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO. 

Sobre el terreno se ha llevado a cabo una prospección sistemática e intensiva de todas las parcelas 
donde se van a realizar tanto las de la construcción de la balsa, como las parcelas donde se va a coger 
los préstamos. Este estudio se recoge en el anejo nº 4 al proyecto. Los resultados han sido los 
siguientes: 

• Emplazamiento de la balsa: No se han localizado materiales, ni estructuras, que puedan llevar 
a considerar que pueda haber un yacimiento arqueológico ni elementos etnográficos. 

• Zona de los prestamos: En las proximidades de dicha zona se encuentra el Yacimiento Monte 
Cardiel. Este yacimiento coincide aproximadamente con las parcelas catastrales de Castejón 
del Puente Polígono 6 Parcelas 137 y 139. Se han localizado restos materiales del yacimiento, 
por lo que se recomienda un balizado mientras duren los movimientos de tierra y un control y 
seguimiento, para comprobar que no se produce ninguna afección al bien. 

Se deberá tener en cuenta que falta la resolución de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno 
de Aragón. Por ello, las medidas consideradas en este proyecto son eventuales hasta que las dictamine 
la D.G. de Patrimonio Cultural. 

9.3. INGENIERÍA DE DISEÑO. 

La balsa se proyectará para garantizar una reserva de 3 días de agua, contando con la balsa existente 
y la proyectada, en la época de mayor consumo por parte de la Comunidad de Regantes. 

La balsa se diseñará para que en situación normal opere conjuntamente con la balsa existente, y que, 
en caso de necesidad, las balsas puedan funcionar independientemente. 

La balsa se proyectará con los taludes que permitan que se cumplan con los coeficientes de seguridad 
adoptados por la norma. 

Los materiales de préstamo, que son arcillosos, se colocarán en la solera (1 m.) y en los taludes 
interiores (3 m. en horizontal) para confinar los materiales de yesos existentes en la solera y en los 
diques. 

La tubería de toma se proyectará de manera que pueda suministrar a la totalidad de la zona regable 
en caso de que sea preciso cortar el suministro de la tubería de toma existente que discurre en 
paralelo. 
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9.4. SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO. 

La superficie objeto del proyecto se indica en el epígrafe 7. Tanto la C. R. como el emplazamiento de 
las obras y de los préstamos. 

9.5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

9.5.1.  CARTOGRAFÍA. 

La cartografía ha sido obtenida de la página web del Sistema de Información Territorial de Aragón 
(SITAR) (perteneciente al Gobierno de Aragón). 

Los planos descargados (en formato DWG) están a escala 1:5.000. 

La descarga corresponde según la distribución de hojas del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a la 325 
Peralta de Alcofea, en concreto, según la división de hojas, se han descargado las subhojas 8 y 16; y de 
la hoja 326 Monzón, la subhoja 1 y la 9. 

Además de la cartografía en DWG, también se ha obtenido las ortofotos en formato JPG. 

El sistema de referencia representado es ETRS 89, huso 31. 

9.5.2.  TOPOGRAFÍA. 

Los trabajos ejecutados pueden resumirse en: 

• Recopilación y montaje de la cartografía a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional. 
• Recopilación y montaje del Modelo Digital del Terreno 2ª Cobertura, en formato ASCII matriz 

ESRI (.asc), del Centro de Descargas del Instituto Geográfico Nacional. 
•  Recopilación y montaje de la cartografía a escala 1:5.000, suministrada por el Servicio de 

Infraestructura de Datos Espaciales Gobierno de Aragón (IDE Aragón) 
•  Materialización y determinación de la red geodésica necesaria para la realización de los 

trabajos topográficos abarcando toda la zona objeto del estudio. 

La obtención de los datos para la realización de la topografía necesaria para la elaboración del proyecto 
puede diferenciarse en dos tipos de trabajo: 

• Trabajos de obtención de modelo digital de terreno de la zona en oficina. Estos trabajos han 
ido destinados a la obtención del trazada de toda la red de riego, incluyéndose la cota y 
localización de hidrantes, válvulas…, y demás elementos de la red. Se han llevado a cabo de 
forma exclusiva en oficina. 

• Trabajos de levantamiento en campo. Estos trabajos que posteriormente se describen se han 
llevado a cabo de manera exclusiva en el terreno a ocupar por las balsas. Se han realizado 
tanto en los propios terrenos, como en gabinete. 
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10. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS. 

10.1. OBRA DE TOMA. 

10.1.1.  SITUACIÓN ACTUAL. 

La toma de agua se realiza por gravedad desde una apertura lateral del canal de Selgua, el caudal de 
entrada proyectado es 4 m3/s. Para conseguir el citado caudal de entrada existen tres compuertas 
verticales de 1,75 m de anchura útil cada una provistas de un limpiarrejas automático de 8 m. de 
longitud, que dan acceso a la cámara de carga.  

Dichas compuertas se colocan sobre un diente de 0,5 m de altura sobre el nivel de cota de solera del 
canal. La cámara dispone de una longitud interior de 18,08 m.  y una anchura interior de 8,96 m., que 
se repartirá entre una cámara primaria y una secundaria.  

La cámara primaria se separa de la secundaria por medio de un vertedero lateral con cresta a cota 
395,68 m. de 9,2 m. de longitud. La cámara dispone de una zona con un fondo descendente a 
pendiente aproximada 1:1, y otra zona de fondo plano a cota 391,79 m. La segunda cámara tiene una 
solera plana a una cota de 391,79 m. 

De la cámara de carga principal parte una tubería de ACH de 1.524 mm de diámetro y 10 mm de 
espesor, es decir, de diámetro interior 1504 mm. de 424 m de longitud, que rodea la balsa por sus 
taludes Oeste y Sur hasta llegar hasta la arqueta, situada a cota 380,5 m., con una pendiente media 
del 3% y sin pendientes adversas. 

De la cámara secundaria sale un tubo de hormigón armado, de 1200 mm de diámetro, con una longitud 
de 408 m., con una pendiente del 2 %. Este tubo es el aliviadero de la balsa: cuando el nivel del agua 
en la balsa supera la cota 395,54, se produce un vertido de caudales de la cámara primaria a la 
secundaria y de estos caudales se conducen por la tubería de hormigón armado. 

Este tubo desemboca en la acequia existente del aliviadero de la balsa. Presenta una sección 
trapezoidal, una longitud de 790 m. y pendientes variables según tramos. 

10.1.2.  MODIFICACIÓN PROYECTADA. 

10.1.2.1. OBRA CIVIL. 

Se proyecta la ampliación de la toma mediante la construcción de una nueva cámara primaria de 
sección rectangular dimensiones exteriores 9,15 m. x 4,14 m x 6,00 m. de altura y 0,40 m de espesor. 
Esta arqueta se conectará con el foso de toma existente realizando una perforación en su muro este 
que permita la conexión de ambos fosos mediante dos huecos de 2 m. x 2 m. Los armados se indican 
en los planos. 

Se proyecta la construcción dentro de la cámara primaria de sendos muros de 4,11 m. de longitud, 
6,00 m. de altura y 0,4 m. de espesor de fábrica de hormigón armado para separar la zona de aguas 
arriba de los filtros de cadenas de la de aguas abajo, así como albergar los huecos de paso del agua 
filtrada. Estos dos muros se localizarán uno en la cámara primaria existente y otro en la zona de 
ampliación de la cámara primaria. 

La ampliación del foso se cubrirá con alveoplacas de 0,25 m. de canto con una luz de 4,61 m y se 
cercará. 
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Se proyecta la instalación de una boca de hombre de chapa lagrimada provista de candado de 1 m. * 
1 m. que dará acceso a una escalera de pates provista de anillos anticaida. 

Se instalará una arqueta prefabricada de hormigón para 2 m. x 1,40 m. para cubrir el aireador. 

10.1.2.2. INSTALACIONES. 

Se proyecta la instalación de los siguientes elementos: 

• 3 compuertas murales automáticas de 1500 * 1500 mm de hueco estancas a 4 caras y 
motorizadas (una para cada tubería de toma, la existente y la proyectada además de un tubo 
de by-pass). Con una potencia de 0,5 kW c. u. 

• 2 Filtros de cadenas para 2.500 l/s c. u. con luz de malla de 1,5 mm de dimensiones 1,75 m. * 
1,60 m. y una altura de 7,7 m. provisto de motor de 0,55 KW 1500 rpm 220/380V y bomba de 
lavado de 2,2 KW a 380V c. u. 

• Una tubería de by-pass de ACH 1524 * 10 mm. 
• Una tubería de aireación de acero diam. 300 DIN 2448 provista de final de chapa perforada de 

1 cm de hueco. 

10.2. BALSA. 

10.2.1.  CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES. 

Superficie ocupada (m2) 86.285 

Cota de coronación (m) 397,00 

Cota de nivel máximo normal (NMN) (m) 395,68 

Nivel máximo de explotación (NME) (m) 396,19 

Cota de fondo (m) 383,00 

Altura máxima de dique (m) 15,00 

Longitud de coronación (m) 1.119 

Volumen de movimiento de tierras en desmonte (m3) 342.923 m3. 

Volumen de movimiento de tierras en terraplén (m3) 265.865 m3 

Medición, material y espesor de Geomembrana 61.381,24 m2 

Lámina PEAD 2 mm 

Medición y tipo de geotextil 1  21.623,00 m2 / 300 g/m2 

Medición y tipo de geotextil 2 4.210,5 m2 / 110 g/m2 

Medición geomembrana de drenaje 36.728,64 m2. 

Volumen de agua a NMN (m3) 460.626 

Caudal de llenado (l/s) 4.000 

Clasificación por riesgo potencial de rotura propuesta CATEGORIA C 
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10.2.2.  PENDIENTES DE LOS TALUDES DE LA BALSA. 

Según se justifica en el anejo nº 9: Cálculo de la estabilidad de los taludes se proyectan los siguientes 
taludes: 

• Talud aguas arriba (interior): 2,5H:1V. 
• Talud aguas abajo (exterior): 2H:1V. 

 
10.2.3.  MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Dentro de las parcelas consideradas, la forma de la balsa se ha adaptado al espacio disponible entre la 
actual balsa y la granja anexa, dejando una franja junto al pie del talud exterior para un camino que 
permita el acceso de vehículos en todo su perímetro. 

Dadas las grandes diferencias de cota del terreno, no es posible hacer una compensación del volumen 
del material excavado con el del material necesario de relleno, sino que será deficitario, habiéndose 
de utilizar material de préstamo de la zona para parte del relleno del dique y zanjas, además de las 
arcillas para el fondo. 

El dique alcanza su altura máxima de 17 m en la zona suroeste, donde apoyará sobre los limos 
yesíferos. 

La zona del norte, así como gran parte del vaso, será excavada. En la zona noreste la altura de 
desmonte alcanza la altura máxima de 14 m y se excavan completamente en los materiales del 
terciario. 

El sustrato terciario (roca yesífera), al norte y sureste de la actuación, deberá ser desmontado con 
voladura, excepto en la parte más superficial que por estar la roca alterada o removida, se puede 
excavar utilizando una excavadora giratoria provista de martillo. El relleno antrópico, que es ese mismo 
material terciario removido, se puede excavar por las mismas razones con excavadora y martillo de 
apoyo. 

El sustrato cuaternario (limos yesíferos) es excavable con medios mecánicos convencionales. 

Para la construcción del dique podrán ser utilizados parte de los materiales extraídos de la excavación 
y regularización del vaso. Se podrá reutilizar el sustrato terciario y el relleno antrópico, como todo-uno 
del cuerpo del dique. 

Aunque estos materiales son marginales según el PG3 por la presencia de yesos, se pueden utilizar en 
la parte más exterior del cuerpo del dique, siempre que no estén en contacto con agua. La parte más 
próxima a la lámina y a coronación se rellenará con material fino de préstamo. 

Los limos yesíferos son altamente colapsables por lo que no se utilizarán ni en el dique ni como relleno 
de localizado o de zanjas. Serán reutilizados en zonas de plantaciones. 

Por tener el terreno natural gran contenido de sulfatos y yesos, se emplearán cementos 
sulforresistente (XA3) en todas las unidades de obra. Como medida de precaución para evitar 
alteraciones, se compactarán los materiales limosos que se encuentren en el vaso antes de apoyar 
sobre ellos el dique o las arcillas 
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Puesto que la superficie de apoyo del dique está conformada de tres materiales muy distintos en 
cuanto a capacidad portante (rellenos, limos y roca blanda), y dada la altura que llega a alcanzar aquel, 
se prevé que se produzcan asientos diferenciales (ver el apartado de “Geología y Geotecnia”). Para 
minimizar estos asientos diferenciales (23,7 cm en apoyo de limos frente a 12 cm en apoyo de roca), 
se realizará un saneo de la superficie de apoyo del dique en sus primeros 100 cm, para homogeneizar 
este apoyo. 

Por lo tanto, la ejecución del dique se realizará una vez saneado y compactado el cimiento mediante 
rodillo liso rodante, hasta una compactación similar a la exigida al terraplén (95% PM). El terraplén se 
ejecutará en tongadas de 40 cm de espesor máximo, compactadas al 98% PM. El dique tendrá una 
anchura en coronación de 5 m, medida transversalmente al mismo. La cota de coronación será la 397,3 
m.  

La balsa tendrá un camino en coronación de 6 m de ancho (4,20 metros útiles, descontando la zona de 
vallado y el anclaje de la lámina de impermeabilización) de zahorra natural de 20 cm de espesor. 

El talud interior del dique será 2,5H:1V (aproximadamente 22º), adecuado para el apoyo de la 
geomembrana. Su talud exterior podrá ser más vertical (2H:1V) y dado el gran desarrollo del mismo, 
dispondrá de una berma de 5 m de ancho aproximadamente a partir de los 10 m. de altura. 

Se ha estudiado la estabilidad de los taludes del dique en las distintas situaciones de diseño 
recomendadas (véase el Estudio geotécnico). En todos los casos y situaciones los factores de seguridad 
son superiores a los valores mínimos establecidos, según se resume en la siguiente tabla recogida en 
el anejo nº 9: Cálculo de la estabilidad de los taludes. 

 

 

En el vaso se realizará una sobreexcavación de 1 m, necesaria para el extendido de las arcillas. 

En los terraplenes el talud interior será de arcillas procedentes de préstamos con un espesor de 1,11 
m. 

En la coronación de la balsa se colocarán así mismo arcillas con una altura de 2,08 m. 
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Estas arcillas, colocadas bajo la lámina impermeabilizante, proporcionarán a la balsa una doble 
impermeabilización y permitirá controlar las posibles fugas mediante un sistema de drenaje. 

El punto más bajo del fondo del vaso se sitúa a la cota 383 (zona sureste) a partir del cual se realiza la 
salida de la balsa. 

El fondo del embalse estará formado por planos inclinados que permiten el vaciado total del embalse 
a través del sistema de salida. La pendiente mínima es de 0,5 %. 

10.2.4.  PRESTAMOS. 

Tal como se ha indicado anteriormente, en este proyecto es preciso recurrir a préstamos para poder 
culminar los terraplenes de la balsa. 

Las parcelas de donde se tomarán los préstamos son las siguientes: 

Las fincas de donde se van a tomar los préstamos son las siguientes: 
Término municipal.    Polígono    Parcela 
Castejón del Puente    6     138 
Castejón del Puente    6     140 

Se trata de parcelas con geotecnia en la que no existen yesos.  

Al tratarse de parcelas agrícolas de regadío y que se encuentran abancaladas, se realizarán las 
siguientes unidades de obra: 

1. Se retirará la tierra vegetal hacia el S. de dichas parcelas. 
2. Se extraerán los materiales arcillosos que sean precisos. 
3. Una vez extraídos los materiales se realizará un desfonde a 50 cm. 
4. Se repondrá la tierra vegetal previamente retirada. 

Los préstamos se conducirán al emplazamiento de la obra por unos viales provisionales (ocupaciones 
temporales) que se indican en el epígrafe 11. 

10.2.5.  IMPERMEABILIZACIÓN Y GEOTEXTIL 

La balsa se construirá en un entorno gípsico donde existe una probabilidad alta de producirse procesos 
de tubificaciones y dolinas que pongan en riesgo la integridad de la balsa. Por ello se extremarán las 
precauciones en el diseño y ejecución del sistema de impermeabilización. 

Se adopta un sistema de doble impermeabilización con recogida de agua que permita la doble función 
de impermeabilización y de localización y control de las posibles fugas. 

Se utilizará un material geosintético artificial: polietileno de alta densidad, por su buena resistencia a 
los rayos UV y adecuada flexibilidad. Sin embargo, es un material débil al punzonamiento, por lo que 
se apoyará en otro geosintético de protección. 

Las soluciones en talud y en vaso son las siguientes (de exterior a interior): 

• Talud interior: 
o Lámina de PEAD de alta densidad de 2 mm. 
o Geomalla drenante provista de 2 geotextiles filtro de 120 gr/m2, uno en cada cara. 
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o 1,11 m. de material arcilloso procedente de préstamos. 
• Solera. 

o Lámina de PEAD de alta densidad de 2 mm. 
o Geotextil de 300 g/m2. 
o 1 m. de material arcilloso procedente de préstamos. 

Para evitar el efecto de succión del viento se lastrará la lámina de los taludes interiores tanto a pie de 
talud como en la coronación y longitudinalmente. La lámina de los taludes interiores se lastrará de la 
siguiente manera: 

• En la parte inferior se sujetará mediante mangas de lastrado de lámina de PEAD de 0,60 m. * 
0,30 m. rellenas de material granular. 

• En la parte superior se dispone un anclaje mediante una zanja perimetral en la que irá adosada 
la lámina. La dimensión de la zanja de anclaje será de de 0,70 m x 0,70 m, y estará situada a 
0,70 m de la coronación del talud. Se rellenará con material de la propia excavación exento de 
aristas que puedan dañas a la lámina, compactándose al 100% del Ensayo Próctor Normal. 

• Mangas en los taludes lámina de PEAD de 0,30 m. * 0,30 m. rellenas de material granular cada 
20 m, una del largo total del talud y otra de la mitad del largo alternadas. 

Las posibles fugas debidas a una rotura de la lámina principal serán recogidas y evacuadas al 
exterior de la balsa, gracias al geocompuesto drenante debajo de dicha lámina. Este geodren 
reemplaza el geotextil de apoyo de la lámina, pues hace las veces de drenaje y protección de la 
geomembrana. 

El terreno soporte (fondo de la excavación) debe quedar lo más liso posible y exento de material 
grueso que pudiera dañar la lámina, por lo que se utilizará material de préstamo arcilloso en el 
fondo del vaso, en una profundidad de 1 m. Esta capa servirá para nivelar, uniformizar para recibir 
las láminas sintéticas y evitar su punzonamiento. Asimismo, las arcillas servirán como segunda 
barrera impermeable en caso de rotura de la lámina. 

Se prestará especial atención al tratamiento de la unión de las tuberías con la geomembrana. 

10.2.6.  SISTEMA DE CRUZAMIENTO DEL DIQUE. 

Se instalará en la balsa 2 tuberías paralelas para el cruzamiento del dique, para poder realizar 
maniobras en caso de obturación de una de las tuberías. 

Las tuberías de entrada y/o salida de agua se proyectan de ACH de 1524 mm de diámetro y 12,5 mm 
de espesor se envolverán en hormigón en hormigón armado según planos adjuntos. 

10.2.7.  SISTEMA DE DRENAJE. 

Se dispone una red de drenaje con el fin de asegurar un correcto funcionamiento de la lámina plástica 
de impermeabilización. El sistema de drenaje propuesto está constituido por zanjas drenantes en la 
solera, que recogen y conducen el agua hasta el exterior de la balsa.  

Características de las zanjas drenantes: 

• Sección mínima 0,6m de anchura y altura variable, máximo 1,1 m.. 
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• Geotextil de polipropileno de 110 g/m2 que se emplaza entre el suelo y la capa drenante. Su 
función es evitar la saturación por materiales finos del dren.  

• Tubos drenantes. Se utilizan tuberías PVC corrugado ranurado diam. 160 

• Material granular. Envuelve la tubería drenante y conforma el cuerpo del dren. Se utiliza 
material granular 6/20 mm. 

La salida al exterior se realiza mediante tuberías independientes de PVC 160 corrugado. Los drenes de 
la balsa se conducen hasta la arqueta de válvulas de la balsa. 

10.2.8.  VALLADO PERIMETRAL 

Se propone la instalación de un vallado perimetral formado por malla de simple torsión con postes de 
acero galvanizado cada 3 metros. Los postes irán embebidos en un dado de hormigón de 0,4 x 0, 4 
metros. Servirá para que no pueda entrar ningún tipo de animal al recinto de la balsa. 

Se proyecta una puerta de 4 metros de anchura ejecutadas en dos hojas de 2,0 metros, también de 
malla de simple torsión con estructura de cuadradillos de hierro de 5 x 5 cm y e=2,7mm. 

10.2.9.  CAMINO DE CORONACIÓN 

Se proyecta un camino perimetral en la coronación de 6 m de anchura, 4,20 metros útiles (descontando 
la zona de vallado y el anclaje de la lámina de impermeabilización), con pendiente transversal del 1% 
hacia el exterior de la balsa para la evacuación de las aguas pluviales. 

Este camino estará conformado por una base de 20 cm de zahorras naturales compactadas al 100 % 
del proctor normal; no existiendo ningún tipo de firme. 

10.2.10.  ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Circunstancialmente se puede producir la caída de personas al interior del vaso de la balsa. Por ello se 
propone la instalación de elementos de seguridad tales como: 

• 3 flotadores en lugares visibles. 
• 3 cuerdas anudadas de longitud 60 metros cada una que faciliten la escapatoria en caso de 

caída accidental. 
• 2 Escaleras y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 

m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. que faciliten la escapatoria 
en caso de caída accidental en la balsa siempre llena. 

10.3. TUBERÍA DE LLENADO DE LA BALSA. 

Se proyecta la instalación de una tubería de llenado de la balsa que discurrirá en paralelo a la existente. 
Esta tubería se proyecta de HPCCH diam. 1500 PN-6,5 DP. Esta tubería se inicia en la ampliación de la 
toma, aguas abajo de una compuerta mural motorizada de 1500*1500 y finaliza en la tubería de unión 
entre la arqueta de válvulas de la balsa proyectada y la arqueta de filtrado existente. 

La zanja que aloja esta tubería se define en los planos. 



 PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y 
CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA. 

 

REF. 6.429 

ED. 00 

 

MEMORIA. 

 

PÁGINA 30 

 

10.4. ARQUETA DE VÁLVULAS. 

10.4.1.  OBRA CIVIL. 

Se proyecta la construcción de una arqueta de fábrica de hormigón armado de planta rectangular de 
8,50 m. x 8,00 m. y una altura de 3,80 m. Con unos muros de 30 cm de espesor armados según planos. 

Se proyecta la instalación de una boca de hombre de chapa lagrimada provista de candado de 2 m. x 
1 m. De ahí partirá una escalera de 1 m. de anchura para poder acceder a la valvulería. Igualmente, se 
instalará una escalera para poder cruzar una de las tuberías y poder acceder a la válvula de vaciado de 
la balsa. 

La ampliación del foso se cubrirá con alveoplacas de 0,25 m. de canto con una luz de 8,00 m. 

10.4.2.  INSTALACIONES. 

Se proyecta la instalación de la siguiente valvulería y accesorios: 

• 4 Válvulas de mariposa motorizadas diam. 1500 PN-16. 
• 2 Carretes de desmontaje diam. 1500 PN-16. 
• 1 Válvula de mariposa de actuador manual diam. 500 PN-16. 
• 1 Carrete de desmontaje diam. 500 PN-16. 
• 2 Ventosas de diam 150 PN-16. 
• 2 Válvulas de compuerta diam. 150 PN-16. 

 

10.5. TUBERÍAS DE CONEXIÓN ENTRE LA BALSA Y LA RED DE RIEGO, VÁLVULA DE CORTE Y TUBERÍA 

DE VACIADO DE LA BALSA. 

10.5.1.  OBRA CIVIL. 

La válvula de corte se instalará en la superficie del terreno. Se proyecta la construcción de un cercado 
de dicha válvula. 

10.5.2.  INSTALACIONES. 

Se proyecta la instalación de sendas tuberías de conexión entre la balsa proyectada y las tuberías a 
presión existentes. Se proyectan en ACH de 1524 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor. Estas 
tuberías parten de la brida de aguas abajo de las válvulas de mariposa motorizadas diam. 1500 PN-16 
de corte de la balsa proyectada y finalizan en: 

• La tubería 1 en la válvula de corte proyectada. 
• La tubería 2 en la tubería de toma existente, de ACH diam 1524 mm de diámetro y 10 mm de 

espesor existente. 

Se proyecta la instalación de una tubería de vaciado de la balsa de PVC U diam. 500 PN-10 que partirá 
de la válvula de vaciado de mariposa de actuador manual diam. 500 PN-16. Finaliza en un rápido 
existente en la acequia del aliviadero. 
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10.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. 

La instalación eléctrica de baja tensión consta de dos distribuciones, una que parte del cuadro nº 1 que 
se encuentra en las proximidades de la Toma del Canal de Selgua y otra que parte del cuadro nº 2, que 
se encuentra en las proximidades de la arqueta de filtrado. 

Estas dos distribuciones se suministran de una línea subterránea de BT existente que parte de la 
estación de bombeo existente y llega hasta los precitados cuadros. Se trata de un conductor de Al 3,5 
* 50 mm2 RV 0,6-1 kV. 

Los receptores que se deben suministrar son los siguientes: 
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RECEPTORES ELÉCTRICOS 

CUADRO RECEPTOR P (kW) 
DISTANCIA A 
ARMARIO TOTAL P (kW) 

1 

Limpiarrejas EXISTENTE 2 2   
Motor filtro de cadenas 1 0,55 12   
Motor filtro de cadenas 2 0,55 21   
Bomba de lavado filtro 1 2,2 12   
Bomba de lavado filtro 2 2,2 21   
Compuerta 1 0,5 7   
Compuerta 2 0,5 15   
Compuerta 3 0,5 19   
Maniobra compuertas 0,2 2   
Telecontrol 1 0,1 2   
Enchufe caseta 1,5 2   
Alumbrado 0,072 2   
Emergencia 0,008 2   
Electrobomba riego 2,05 22   
Foco exterior 0,15 2 13,08 

2 

Válvula de compuerta 1 0,5 45   
Válvula de compuerta 2 0,5 45   
Válvula de compuerta 3 0,5 45   
Válvula de compuerta 4 0,5 45   
Válvula de compuerta 5 0,5 7   
Enchufe cuadro 1,5 2   
Alumbrado arqueta válvulas 0,072 45   
Emergencia arqueta de válvulas 0,008 45   
Foco exterior válvula corte 0,15 7   
Caudalímetro ultrasónico 0,15 50   
Transmisor de nivel 0,15 50   
Controlador ultrasónico 0,036 2   
Emergencia arqueta de válvulas 0,008 45   
Telecontrol 2 0,1 2 4,674 

  TOTALES 17,754 578 17,754 

La suma total de potencias asciende a 17,754 W. Teniendo en cuenta que las válvulas no van a 
funcionar al mismo tiempo y apenas se van a accionar, se considera un factor de simultaneidad de la 
instalación del 0,33. Con lo que aplicando el coeficiente de simultaneidad tendremos una potencia de 
5,85 KW. En el anejo nº 22 de baja tensión se detalla el cálculo de las acometidas a todos estos 
receptores y sus protecciones. 
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10.7. TELECONTROL. 

El telecontrol proyectado consta de los siguientes elementos: 

10.7.1.  TELECONTROL DE LAS VÁLVULAS MOTORIZADAS DE LAS BALSAS Y TELEMETRIA DEL CAUDAL 

DE SALIDA A RED 
 

Sus funciones son las siguientes: 

• Telemando de las válvulas motorizadas de salida 
• Telecontrol para cierre automático de las válvulas en caso de roturas 
• Telemetria de caudal-volumen de sealida a red 
• Alarmas 

• Aviso falta de tensión de red.  
• Anomalía en válvulas motorizadas.  
• Alarma cierre automático de las válvulas. 
• Anomalías y alarmas de las RTU. 

10.7.2.  MONITOREO Y TELEMETRÍA EN LAS BALSAS: NIVEL, CAUDAL DE ENTRADA, CUADAL DE SALIDA 

Y CAUDAL DE DRENAJES 

Sus funciones son las siguientes: 

• Telemetría de nivel y capacidad de las 2 balsas 
• Telemetría caudal -volumen de agua en tuberia de drenajes. 
• Telemetria de caudal-volumen en la acequia de desagüe.  
• Alarmas 

o Caudal en la acequia de desagüe. 
o Alto caudal de drenaje: aviso fuga. 
o Anomalías y alarmas de las RTU datalogger. 

10.7.3.  CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE Y SCADA PARA MONITOREO Y CONTROL DE LAS BALSAS 

Se trata de un sistema de transmisión de los datos al centro de control así como la instalación de un 
scada para la monitorización de todos los controles establecidos anteriormente. 

• Volúmenes de las balsas. 
• Caudal de la red de riego. 
• Presencia de agua en los drenajes. 
• Estado de apertura de las válvulas y compuertas. 
• Apertura/cierre de estos elementos. 

10.8. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES. 

Las actuaciones medioambientales proyectadas son las siguientes: 

10.8.1.  MEDIDAS PARA MITIGAR LOS DAÑOS A LA FAUNA. 

• Cercado perimetral de la balsa. Se realizará un cercado cogido en su parte inferior con 
hormigón en masa para evitar la entrada de animales por el hueco bajo la valla. 
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• Escalera y malla de salvamento para personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 
m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. 

• Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. .formada por módulos fabricados con Polietileno de alta 
densidad (HDPE). 

• 4 Bebederos de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 
cm de alto provisto de boya. 

• 4 Bebederos de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de 
largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado. 

10.8.2.  ESTRUCTURAS VEGETALES. 

Se realizará una plantación de especies autóctonas:  

• Carrascas (Quercus ilex) cada 10 m. con retama (Retama sphaerocarpa) plantada entre las 
carrascas cada 10 m. en los linderos de la parcela de la balsa. 

• Las mismas especies con las carrascas en marco 10 m. * 10 m. con retamas cada 10 m. entre 
las carrascas en zonas no productivas y marginales con una superficie de 1,27 ha. Se ha elegido 
una parcela agrícola próxima a la balsa proyectada que hoy está clasificada en el Catastro como 
cereal de secano. Esta parcela se rellenará con limos yesíferos y se plantará. Se cambiará la 
calificación catastral de la finca a terreno forestal. 

10.8.3.  RIEGO DE LAS PLANTACIONES. 

Para evitar en lo posible el fracaso en las plantaciones proyectadas se instalará una red de riego por 
goteo de las siguientes características: 

1. Cabezal de riego por goteo y valvulería formado por: 
a. Filtro de anillas de 11/2" de limpieza manual. 
b. 3 Ventosas de efecto automático de plástico de 1/2". 
c. 3 Válvulas de bola metálicas. 
d. 4 Hidroválvulas de 1" de plástico. 
e. 1 Electrobomba sumergible capaz de elevar 0,49 l/s a 19 mca provisto de motor de 1,5 

kW 
2. Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, 

de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2 para suministro a las 
tuberías portagoteros. 

3. Tubería de goteo autocompensante de 14,2 mm de diámetro interior y 1,2 mm de espesor 
provista de goteros de dimensiones paso de agua ancho-profundidad-largo (mm)de 0,70 x 0,65 
x 40. Que cumplan la norma norma ISO 9261. Con un caudal de 0,7 l/h y colocados cada 1 m. 

4. Microtubo de PVC de 4*7 mm para maniobra hidráulica de las hidroválvulas. 

La bomba se instalará en la arqueta de toma del Canal de Selgua. 

10.8.4.  MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA. 

Se realizarán las siguientes instalaciones: 

• Caudalímetro ultrasónico no invasivo en la tubería principal de la red de riego de PRFV de diam. 
2000 para medir el caudal instantáneo que circula por la red y poder minimizar las pérdidas en 
el aliviadero de las balsas. 
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• Medidor en continuo de las pérdidas de agua en la acequia del aliviadero mediante sensor de 
ultrasonidos. Con el fin de medir el ahorro de agua tras la construcción de la balsa. 

10.8.5.  OTRAS ACTUACIONES. 

Acciones de divulgación en buenas prácticas agrícolas. 

11. ACCESO A LOS TAJOS, ACOPIOS Y DESVÍOS PROVISIONALES. 

11.1. ACCESO A TAJOS. 

El acceso al emplazamiento de la balsa proyectada se realizará: 

• Por el camino de servicio del Canal de Selgua, CHE-1420 para acceso a obra de vehículos 
ligeros, para lo cual habrá que pedir el oportuno permiso a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

• Por los viales de acceso, uno provisional y otro definitivo, desde el camino municipal de 
Castejón del Puente Polígono 6 Parcela 9040, para el tráfico pesado. 

El acceso a la zona de préstamos desde la balsa proyectada se realizará por los viales provisionales 
previstos en los planos. Todos estos extremos se detallan en el plano nº 10.1 

11.2. DESVÍOS DE TRÁFICO. 

Para el transporte de los materiales procedentes de préstamos es preciso cruzar los siguientes caminos 
municipales del Término Municipal de Castejón del Puente: 

• Camino municipal Pol 6 Par 9012. 

• Camino Municipal Pol 6 Par 9040. 

Dado que se trata de unos caminos municipales de muy poco tráfico, con un IMD bajo, menor de 50 
vehículos/día, se recurrirá las siguientes medidas: 

• Señalización del cruce de camiones y otra maquinaria. 

• 2 Peones señalistas en cada uno de los cruces. 

Con estas medidas no será preciso realizar desvíos de tráfico. 

Los servicios afectados, mencionados anteriormente, requerirán de las licencias o permisos 
pertinentes. A continuación, se incluye un directorio de los Organismos Oficiales al que dirigirse en 
caso de necesitar información adicional. 

11.3. ZONAS DE ACOPIO Y CASETAS DE OBRA. 

Se prevé que la zona de acopio se ubique en la parcela catastral de Barbastro Polígono 14 Parcela 175, 
que es propiedad de la Comunidad de Regantes y no se ve afectada por la obra. 

Las casetas de obra se emplazarán en la misma parcela. 

La superficie de la zona de acopio es de planta rectangular de dimensiones 200 m. * 80 m. 
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12. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. 

12.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo que se refiere a este proyecto se basa en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia adoptado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, aprobado 
por el Consejo UE el 13 de julio de ese mismo año, y cuyas medidas se detallan en el anexo revisado 
de la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de 
Recuperación y Resiliencia de España (Doc. 10150/21 ADD 1 REV 2), se incluye el componente 3 
«Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero». 

Dentro de este componente se engloba la inversión C3.I1. Plan para la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad en regadíos para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo 
de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos 
españoles. De esta forma, con estas inversiones se pondrán a disposición del regante sistemas de riego 
más eficientes para poder cumplir así con los objetivos de este plan. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado establece que la ejecución de la 
medida C3.I1 correrá a cargo de la Empresa Pública SEIASA (Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, SA). 

12.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se justifica la redacción del estudio de seguridad y salud de acuerdo al artículo 4.1 del RD 1627/97 al 
superar el proyecto de obras el presupuesto de ejecución por contrata la cantidad de 450.759,08 €. 

El Estudio de Seguridad y Salud se realiza como documento aparte anexo al proyecto (Documento Nº5) 
provisto de la siguiente documentación de acuerdo con la normativa vigente: 

• Memoria. 
• Planos. 
• Pliego de prescripciones. 
• Presupuesto. 

12.3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 

Si bien dicho proyecto se enmarca dentro del Anexo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 
simplificada (concretamente en su Grupo 8 g).2) se ha decidido tramitar directamente la evaluación 
ambiental ordinaria dados algunos condicionantes ambientales: 

• La extensa superficie afectada por ésta, la zona de préstamos de tierra y las bandas de 
ocupación temporal. 

• El proyecto afectará de manera negativa y directa al Lugar de Interés Comunitario/Zona de 
Especial Conservación “Yesos de Barbastro” perteneciente a la Red Natura 2000. 

Éste cuenta con superficies del Hábitat de Interés Comunitario 1520 – Matorrales gipsícolas ibéricos, 
el cual está considera prioritario. Todo ello según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres conocida 
como “Directiva Hábitats”. 
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• Proximidad del yacimiento “Monte Cardiel” a la parcela de la que se van a tomar los préstamos 
de tierra necesarios para ejecutar la balsa, Si bien, no se van a producir afectaciones sobre éste dada 
su acotación y distancia al respecto que va a respetarse (ver Anejo 4. Informe prospección 
arqueológica). 

Todo ello apoya la inclusión del proyecto dentro del Anexo I. Proyectos sometidos a la evaluación 
ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª .de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre 
de Evaluación Ambiental, dado el potencial impacto ambiental del mismo sobre una zona 
ambientalmente sensible, entre otros aspectos. 

Este documento se incluye dentro del proyecto como documento separado para su tramitación 
independiente del proyecto general 

12.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

El pliego de prescripciones técnicas se incluye como documento nº 3 del proyecto de acuerdo con la 
Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 

12.5. OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. EXPROPIACIONES. 

Por la envergadura de las actuaciones planteadas en el presente Proyecto se producirán una serie de 
afecciones debido a la necesidad de realizar unos viales provisionales para transportar los materiales 
de los préstamos definidos en el proyecto para garantizar la construcción de la balsa proyectada. Se 
trata de la ocupación temporal de parcelas para la ejecución de las obras. 

Para la ejecución de la balsa es preciso expropiar una porción de terreno de una parcela particular.  

En el anejo nº 14 se determinan las parcelas que se van a ver afectadas por las obras por ocupación 
temporal de superficies y definir la superficie a expropiar (ocupación de dominio) debido a la ejecución 
de las obras. 

En el caso concreto de este proyecto conviene tener en cuenta lo siguiente: 

• La Comunidad de Regantes es propietaria de la mayor parte de los terrenos donde se va a 
ubicar la balsa proyectada, donde se va a instalar la nueva tubería de toma y donde se van a 
construir las distintas arquetas de válvulas y caudalímetros. Por ello, las expropiaciones se 
reducen a algo más de 3.000 m2. 

• Al ser la Comunidad de Regantes, propietaria de los terrenos donde se va a instalar la nueva 
tubería, no es preciso imponer servidumbres de acueducto. 

• Debido a la necesidad de realizar unos viales provisionales para transportar los materiales de 
los préstamos definidos en el proyecto para garantizar la construcción de la balsa proyectada,  
es preciso recurrir a ocupaciones temporales. 

Estos viales provisionales serán de 20 m. en los tramos en que los extraviales tienen que circular en 
doble sentido y de 8 m. en los que van en un solo sentido. 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los propietarios afectados son miembros de la 
Comunidad de Regantes, por lo que lo más probable es que estas afecciones se resuelvan de mutuo 
acuerdo. 
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12.6. SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS. 

Para llevar a cabo la construcción de la balsa es necesario ejecutar unidades de obra que afectan a 
infraestructuras existentes en la zona y que son competencia de otras Administraciones. 

En el anejo nº 16 se presenta una relación de los servicios afectados, así como un directorio al que 
dirigirse en caso de necesitar información adicional. Los datos pertenecen a los Organismos Oficiales 
a los que se deberán solicitar los permisos y licencias pertinentes. 

Dichos Organismos son los siguientes: 

• Confederación Hidrográfica del Ebro por las obras en la toma en el Canal de Selgua y el cruce 
de la acequia A-VIII-4 hoy en desuso. 

• Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por el cruce de vías pecuarias. 
• Ayuntamiento de Castejón del Puente por el cruce de dos caminos municipales. 

12.7. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición y la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular. 

Se redacta el anejo nº 18 correspondiente al Estudio de Gestión de Residuos y se justifica el 
cumplimiento de dicha normativa, así como se expone la cantidad estimada para la gestión de 
residuos. 

Se prevé con este anejo el fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  

12.8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

12.8.1.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En este epígrafe se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las 
obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en:  

• Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001  

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 
773/2015:  

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 
de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 
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grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior 
a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y 
subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas siendo los siguientes:  

A- Movimiento de tierras y perforaciones  

1. Desmontes y vaciados.  

2. Explanaciones.  

3. Canteras.  

4. Pozos y galerías.  

5. Túneles.  

B- Puentes, viaductos y grandes estructuras  

1. De fábrica u hormigón en masa  

2. De hormigón armado  

3. De hormigón pretensado  

4. Metálicos  

C- Edificaciones  

1. Demoliciones.  

2. Estructuras de fábrica u hormigón.  

3. Estructuras metálicas.  

4. Albañilería, revocos y revestidos.  

5. Cantería y marmolería.  

6. Pavimentos, solados y alicatados.  

7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  

8. Carpintería de madera.  

9. Carpintería metálica.  

D- Ferrocarriles  

1. Tendido de vías.  
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2. Elevados sobre carril o cable.  

3. Señalizaciones y enclavamientos.  

4. Electrificación de ferrocarriles.  

5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  

E- Hidráulicas  

1. Abastecimientos y saneamientos.  

2. Presas.  

3. Canales.  

4. Acequias y desagües.  

5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  

6. Conducciones con tubería de gran diámetro.  

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  

F- Marítimas  

1. Dragados.  

2. Escolleras.  

3. Con bloques de hormigón.  

4. Con cajones de hormigón armado.  

5. Con pilotes y tablestacas.  

6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  

7. Obras marítimas sin cualificación específica.  

8. Emisarios submarinos.  

G- Viales y pistas  

1. Autopistas.  

2. Pistas de aterrizaje.  

3. Con firmes de hormigón hidráulico.  

4. Con firmes de mezclas bituminosas.  

5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
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6. Obras viales sin cualificación específica.  

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  

1. Oleoductos.  

2. Gasoductos.  

I- Instalaciones eléctricas  

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos  

2. Centrales de producción de energía.  

3. Líneas eléctricas de transporte.  

4. Subestaciones.  

5. Centros de transformación y distribución de alta tensión  

6. Distribuciones de baja tensión.  

7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  

8. Instalaciones electrónicas.  

9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  

J- Instalaciones mecánicas  

1. Elevadoras o transportadoras.  

2. De ventilación, calefacción y climatización.  

3. Frigoríficas.  

4. Sanitarias.  

5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  

K- Especiales  

1. Cimentaciones especiales.  

2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  

3. Tablestacados.  

4. Pinturas y metalizaciones.  

5. Ornamentaciones y decoraciones.  

6. Jardinería y plantaciones.  
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7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  

8. Estaciones de tratamiento de aguas.  

9. Instalaciones contra incendios.  

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a 
denominarse mediante números crecientes:  

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior 
a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 
superior.  

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:  

• - Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  
• - Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
• - Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
• - Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.  
• - Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 

euros.  
• - Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.  

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para 
dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.  

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten 
singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá 
también a éstos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este 
subgrupo superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo, según la 
justificación que se adjunta a continuación: 

• Grupo y subgrupo del contrato: E7 (obras hidráulicas sin cualificación específica). 
• Anualidad media del contrato: 

o Presupuesto base del licitación s/IVA: 5.357.723,99 €. 
o Anualidad media: 5.357.723,99 €.* 12/10 = 6.429.268,79 €. 
o Categoría del contrato: 6. 

Por ello, se propone la clasificación E 7 6. 

12.8.2.  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la ley 2/2015, de 30 
de marzo de desindexación de la economía española, y que regula el régimen de revisión de precios 
entre otros, los contratos de las Administraciones Públicas sujetos a la nueva Ley 9/2017, de 8 de 
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noviembre, de Contratos del Sector Público, no se precisa para este caso fórmula de revisión de 
precios. 

12.9. PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAN DE OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA. 

El Plan de Obra es el instrumento de planificación de todo proceso constructivo. En él, a través de una 
estimación y relación cuidadosa de las tareas más relevantes del mismo, así como de los rendimientos 
a aplicar a cada una de ellas, se pueden estimar los siguientes parámetros: 

• Duración de cada una de las tareas de obra. 

• Asignación de personal a cada equipo de trabajo con el fin de cumplir la programación 
establecida. 

• Establecimiento del número de equipos necesarios en cada tajo específico. 

• Disposición de un orden de ejecución de las tareas lógicas para la consecución del plazo 
temporal marcado. 

En la elaboración de la programación de las obras, para calcular la duración de cada una de las tareas 
se ha considerado en cada caso: 

• Los rendimientos tipos de cada tajo, tomando el más desfavorable que condiciona la duración 
máxima de la partida. 

• Los recursos empleados (número de equipos) que se prevé lleve a cabo cada actividad. 

• El calendario laboral, que tiene en cuenta la duración total del conjunto de tareas. 

Es necesario considerar los plazos de entrega de material de los principales proveedores, 
especialmente los que requieren mayor tiempo de fabricación o aquellos que intervienen en las tareas 
consideradas como críticas. 

El montaje de las tuberías en este supuesto deberá ser a tajo limpio, de manera que las zanjas queden 
tapadas, y se restituya el terreno a su cota original, lo antes posible. 

A la vista de las obras proyectadas, y ya descritas anteriormente, se puede afirmar que los principales 
tajos son los correspondientes a la realización de las balsas, construcción de la toma y otra obra civil, 
la apertura y cierre de zanjas y colocación de tubería de la conducción. En cierta medida, el resto de 
las tareas se deberán acomodar al ritmo de ejecución de las nombradas. Por ello se considera 
fundamental el conseguir que los equipos encargados de tales tajos sean de la adecuada capacidad y 
número para asegurar un progreso satisfactorio de las obras. 

Fruto de la asignación de equipos y rendimientos reflejada en epígrafes anteriores se ha previsto en el 
presente Proyecto un periodo de ejecución de obra de DIEZ (10) MESES. 

Todos estos extremos se justifican en el anejo nº 13. 

Se establece un período de garantía de 2 años desde la recepción provisional de las obras. 
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13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

Los trabajos que comprende el presente Proyecto constituyen una obra completa, según lo previsto 
en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
por lo tanto comprenden todos y cada uno de los elementos que son precisos para su utilización. 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

14.1. DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

1. Memoria 

2. Anejos a la memoria 

1. Listado de parcelas y superficie afectada. 

2. Características de la obra. Ficha técnica. 

3. Datos del levantamiento topográfico. Replanteo. 

4. Estudio arqueológico. 

5. Estudio de alternativas. Justificación de la solución adoptada. 

6. Estudio geotécnico 

7. Obra de toma. 

8. Balsa 

8.1. Modificación de la obra de toma. 

8.2. Justificación de la capacidad de la balsa 

8.3. Cálculos hidráulicos 

8.4. Diseño de accesos y urbanización del entorno de la balsa 

8.5. Cálculos mecánicos 

8.6. Cálculo de estabilidad de taludes.  

8.7. Diseño del desagüe de la balsa 

8.8. Plan de llenado de la balsa. 

9. Cálculo de la estabilidad de los taludes. 

10. Propuesta de clasificación de la balsa. 

11. Cálculo de estructuras 
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11.1. Arquetas 

11.2. Otros elementos 

12. Sistema de telecontrol 

13. Programa de ejecución de las obras 

14. Expropiaciones y servidumbres. 

15. Justificación de Precios 

16. Servicios afectados, reposiciones, permisos y licencias 

17. Acceso a tajos, zonas de acopio y desvíos de tráfico 

18. Anexo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Valorado. 

19. Anexo de control de calidad. 

20. Anexo de puesta en marcha de las instalaciones 

21. Estudio de viabilidad económica y social. 

22. Baja tensión. 

23. Información y documentación del PRTR. 

24.  Estudio de Impacto Ambiental. 

14.2. DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. Situación y emplazamiento. 

2. Planta general estado actual. 

3. Planta general estado proyectado. 

4. Toma en el Canal de Selgua. 

4.1. Emplazamiento 

4.2. Planta estado actual. 

4.3. Planta estado actual placas alveolares. 

4.4. Sección transversal actual. 

4.5. Planta proyectada cotas y dimensiones. 

4.6. Planta proyectada equipos. 

4.7. Planta proyectada placas alveolares. 

4.8. Secciones longitudinales. 

4.9. Secciones transversales. 



 PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y 
CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA. 

 

REF. 6.429 

ED. 00 

 

MEMORIA. 

 

PÁGINA 46 

 

 

5. Balsa. 

5.1. Topografía actual. 

5.2. Replanteo balsa proyectada 

5.3. Planta general balsa proyectada 

5.4. Planta general balsa proyectada. Cotas desmonte-terraplén. 

5.5. Planta secciones transversales Balsa proyectada 

5.6. Balsa proyectada Secciones transversales. 

5.7. Balsa proyectada Sección tubería de salida y detalles. 

5.8. Planta general balsa proyectada.  Distribución de mangas de lastrado PEAD 

5.9. Balsa proyectada Sección balsa y detalles anclaje lámina PEAD 

5.10. Balsa proyectada Detalle Vallado perimetral. 

6. Arqueta de válvulas. 

6.1. Planta general Arqueta de válvulas. 

6.2. Conexión entre balsas Sección longitudinal y planta. 

6.3. Arqueta de válvulas Planta y secciones. 

6.4. Válvula de corte. Sección longitudinal y planta. 

7. Arqueta del caudalímetro. 

7.1. Planta general 

7.2. Plantas y secciones 

8. Aforador aliviadero balsa. 

8.1. Planta general. 

8.2. Plantas y secciones. 

9. Tuberías. 

9.1. Tubería de llenado Planta y perfil .  Pks 00.00 – 377.87 

9.2. Detalles zanja tipo y anclajes tuberías. 

10. Obra civil viales provisionales. 

10.1. Planta general. 

10.2. Planta ampliación viales existentes y temporales. 

10.3. Perfil longitudinal vial de acceso PKs 00.00 – 453.33 

10.4. Perfiles transversales vial de acceso. PKs 0- 60 
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10.5. Perfiles transversales vial de acceso. PKs 80- 140 

10.6. Perfiles transversales vial de acceso PKs 160- 220 

10.7. Perfiles transversales vial de acceso PKs 240-300 

10.8. Perfiles transversales vial de acceso PKs 320-380 

10.9. Perfiles transversales vial de acceso PKs 400-453.33 

10.10. Longitudinales secciones vial salida Pk 0- 20 

10.11. Secciones vial salida PKs 40 -60 

10.12. Detalles caños y losa cimentación para obra civil viales provisionales 

11. Estructuras vegetales. 

11.1. Planta general. Estructuras vegetales y mitigación daños fauna 

11.2. Planta general estructuras vegetales 

12. Baja tensión. 

12.1. Planta general Baja Tensión 

12.2. Planta cuadros eléctricos Baja Tensión 

 12.3.  Caseta cuadro eléctrico. Plantas, alzado y sección. 

12.4.  Esquema unifilar cuadro 1. Toma canal. 

12.5. Esquema unifilar cuadro 2. Arqueta de válvulas. 

13. Planta general acceso a tajos. 

14. Préstamos. 

14.1. Situación y emplazamiento. 

14.2. Planta general. 

14.3. Perfil longitudinal 

14.4. Secciones 1. PKs 0 - 80 

14.5. Secciones 2. PKs 100 - 160 

14.6. Secciones 3. PKs 180 - 240 

14.7. Secciones 4. PKs 260 - 300 

14.3. DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

14.4. DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

1. Mediciones auxiliares. 

2. Mediciones. 
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3. Cuadro de precios nº 1. 

4. Cuadro de precios nº 2. 

5. Presupuestos generales. 

6. Resumen del presupuesto. 

14.5. DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. Memoria. 

2. Planos. 

3. Pliego de condiciones técnicas. 

4. Presupuesto. 

1. Mediciones. 
2. Cuadro de precios nº 1. 
3. Cuadro de precios nº 2. 
4. Presupuestos generales. 
5. Resumen del presupuesto.. 

 
  



 PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. MM. DE BARBASTRO Y 
CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA. 

 

REF. 6.429 

ED. 00 

 

MEMORIA. 

 

PÁGINA 49 

 

15. PRESUPUESTO. 

PROYECTO DE BALSA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES “LA CAMPAÑA” EN LOS TT. 
MM. DE BARBASTRO Y CASTEJÓN DEL PUENTE, HUESCA. 
CAP. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO % PRESUPUESTO 
01 MODIFICACIÓN DE LA TOMA 7,08% 318.622,08 €  
02 TUBERÍA LLENADO BALSA Y CONEXIÓN CON RED GENERAL 7,63% 343.587,72 €  
03 BALSA 77,74% 3.500.045,34 
04 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 0,60% 27.059,31 €  
05 TELECONTROL 0,74% 33.319,72 €  
06 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,21% 9.496,34 €  
07 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,32% 239.670,75 €  
08 SEGURIDAD Y SALUD 0,57% 25.709,71 €  
09 CONTROL DE CALIDAD 0,11% 4.778,10 €  
        
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   4.502.289,07 €  
  Gastos generales 13,00% 585.297,58 €  
  Beneficio industrial 6,00% 270.137,34 €  
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA)   5.357.723,99 €  
  IVA 21,00% 1.125.122,04 €  
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   6.482.846,03 €   

 
 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
  

Selgua a agosto de 2023 
  

    
 

El Ingeniero Agrónomo: 
  

    
 

 
 

  

    
    
 

Fdo.: Antonio Romeo Martín 
  

 
Colegiado nº 754. 
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