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MEJORA DE LA GESTION Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
REGENERADAS EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA VALL D'UIXO
(CASTELLON)

1. ANTECEDENTES.

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estan enmarcadas dentro del Anexo | del
Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacidn con las obras de
modernizaciéon de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios” incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, Fase I, o en el que
se suscriba en su dia para la Fase Il.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversion C311 del PRTR)
cuenta con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia,
para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro
del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios espafioles.

En los anexos del proyecto se incluye la informacion que determina el encaje en los objetivos del
Plan, asi como la informacion necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. En este sentido, en el articulo 17
del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un
perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 9 del
citado Reglamento.

La comunidad de Regantes de Vall d’Uix0 se encuentra integrada en el sistema de regadio de la
Comunidad General de Regantes de la Vall d’Uixd, dominando una extensa superficie de regadio
de aproximadamente 3.076 hectareas. Toda esta zona regable queda emplazada mayoritariamente
dentro del término municipal de La Vall d’Uix6 (Castellén), mientras que menos de un 18% de
la misma se encuentra en otros municipios vecinos, como son: Nules, Moncofar, Chilches, La
Llosa, Almenara, Sagunto, Alfara de la Baronia y Algar de Palancia (los 5 primeros en provincia
de Castellon y los 3 dltimos en la provincia de Valencia).

La superficie afectada por el proyecto de “Mejora de la gestion y calidad de las aguas regeneradas
en la Comunidad de Regantes de la Vall d’Uix6” consta de 876 ha. Toda esta zona regable queda
emplazada mayoritariamente dentro del término municipal de La Vall d’Uix6 (Castellon). Las
Gltimas actuaciones acometidas por parte de la Comunidad de Regantes han ido en la linea de
maximizar la utilizacion de las aguas residuales procedentes de la EDAR de la Vall D"Uixo.

Con fecha de diciembre de 2001, las obras correspondientes a la modernizacion y consolidacion
de los regadios de la Comunidad General de Regantes de la Vall d’Uixo, de la cual forma parte
La Comunidad de Regantes de la Vall D"Uix0, Castellon (Valencia) se declararon de Interés
General por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en su articulo 116.
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Articulo 116. Declaracion de interés general de deter-
minadas obras de infraestructuras hidraulicas con
destino a riego.

1. Se declaran de interés general las siguientes
obras:

a) Obras de modernizacion y consolidacion de
regadios:

Andalucia:

Obras de actualizacion, racionalizacion y mejora de
la red de r‘iggo @ instalaciones anejas de la zona reglable
de El Saltador, en HuércalOvera (Almeria), 2° fase.

Obras incluidas en el Plan Litoral, con infraestructuras
de depuracion ejecutadas, correspondientes a las zonas
siguientes: Roquetas, Vicar, La Mojonera, El Ejido, Campo
de Nijar y Comarca de Almanzora, en la provincia de
Almerfa; Llanos de Bonanza (SanlGcar de Barrameda),
Ampliacion de La Algaida (SanlGcar de Barrameda).
Ampliacién Costa Noroeste (Sanlicar, Rota, Chipiona)
KConil-ChicIana-Pueno Real. en la provincia de Cadiz

a Herradura (Almunécar), Almunécar, Salobrena, Car-
chuna (Motril) y Castell de Ferro (Gualchos), en la pro-
vincia de Granada: Rincon de la Victoria, Vélez Malaga.
Al?arrobo, Torrox, Nerja, Malaga (Guadalhorce y Penon
del Cuervo), Frigiliana, Canillas de Aceituno, Competa,
Periana, Sayalonga. Sedella y Torrox-Costa, en la pro-
vincia de Malaga.

Obras de mejora de los regadios de la zona regable
del Guadalhorce (Malaga).

Aragon:

Modernizacion de los regadios del Alto Jalén, para
la Comunidad General de Regantes del Alto Jalon
(Zaragoza).

Mejora del regadio en la Comunidad de Regantes
Collarada en Montesusin (Huesca).
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La Rioja:
Modemizacion de regadios de la Comunidad de
Regantes Canal de la Margen Derecha del Najerilla.
Modemizacion de rﬁfad{os de la Comunidad de
Regantes Canal de la Margen lzquierda del Najerilla.
odernizacion de regadios del Oja-Tiron de las Comu-
nidades de Regantes de La Loma y embalse de Leiva.
. Modernizacion de regadios del Alhama, de las Comu-
nidades de Regantes de Cabreton y Rio Alhama.
_ Modernizacion de regadios del Cidacos, de la Comu-
nidad de Regantes de la Acequia de Mabab. )
Mejora de regadios del Linares, de las Comunidades
de Regantes de Cornago, Igea y Rincon de Olivedo.
Mejora de los regadios de Cenicero, de la Comunidad
de Regantes margen derecha rio Najenilla.

Valencia:

Modernizacion de regadios de la Comunidad General

de Regantas de Vall d'Uxo (Castellon).
_M%_z_‘b_dﬂﬁ_l_c_dﬁﬁ—eml acion de rfegadios de la Comunidad de

Regantes de Real Acaquia de Escalona (Valencia).
Modernizacion de regadios de la Comunidad de
Reﬁmes de Carcagente (Valencia).
odernizacion de regadios de la Comunidad de
Regantes de Sueca (Valencia).

b) Obras de transformacion en riego:

Castilla y Ledn:

Transformacion en regadio de la zona regable de La
Armuna, 1.7 fase (Salamanca).

Castilla-La Mancha:

Actuaciones inherentes a la transformacion en rega-
dio en el Sector |l de la zona regable de La Sagra-Torrijos
(Toledo).

2. Las obras incluidas en este articulo llevaran impli-
citas las declaraciones siguientes:

a) La de utilidad pablica a los efectos previstos en
los articulos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiacién Forsosa. :

b) La de urgencia a los ofectps de la ocupacién de

En septiembre de 2.017 se redacta para La Comunidad General de Regantes de Vall de Uxd, el
“Proyecto de conduccion de impulsion a los depdsitos de Cami del Pou, e implementacion de
sistemas tecnologicos de automatismo, en la Comunidad General de Regantes de Vall de Ux6”.

Este proyecto pretende llevar agua depurada almacenada en la Balsa de la EDAR, hasta los
Depositos y Cabezal de Cami del Pou, teniendo como objetivo que funcione como una impulsién
independiente a las zonas de Montalar y San Antonio (ya que en la actualidad el bombeo es comln
para todas). Esta obra se financiara parcialmente con la linea de Utilizacion Racional del Agua de
Riego (en adelante URA). Paralelamente a esta tramitacion se ha redactado un proyecto de nuevas
conducciones de interconexion, para permitir impulsar agua desde la Balsa de la EDAR hacia el
deposito de San Antonio y con ello al Cabezal de Corral Blanch. Estas actuaciones se han
ejecutado bajo el auxilio econémico del Plan de Desarrollo Rural.

Las actuaciones acometidas por la Comunidad General de Regantes desde 1.989, entre ellas la
Comunidad de Regantes de la Vall d’Uix0, han sido beneficiarias de distintas ayudas por parte de
la Conselleria como se ha comentado anteriormente. A continuacion, se muestran los expedientes
de ayudas del URA o la linea de financiacion del Capitulo V1.
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PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA QESTION Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS EN LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE VALL D"UIXO (CASTELLON)

EXPEDIENTES AYUDAS URA Y CAP. 6 EN LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE VALL DE UXO0. G-12.220.653

TIPOS DE ACTUACIONES AS EN A FXPEDIE
——— _ ENTIDAD |CAMBIO Ha A B CONDUCCION
TOTAL SUBVENCION - BALSAS | GRUPOS | ACOND. |CONDUCCION - . }
M-_II_J'.;L[»;["\_ EXPEDIENTES INVERSION APRODBADA ‘&Aé?é;f:. w:EGO M3 BOMEED | ACEQUIAS | DRESION m1 SIN P]:_ESIU_\ OTROS DETALLE ACTUACIONES (Poligono-Parcela) TITULO OBRA O PROYECTO
— -
;:g;;::a, Fealizacion de balsas impermeabilizadas con lamima en las partidas de Cerverola (10- [Ejecucion de embalses
1 12/39/001%9 | 356.717,02 € | 14268628 € | cerverola ¥ San 65493 782 3267, Creusta (13-3). Cova (13-448) ¥ Corraliza (3-444). En 1a zona de 1a balsa impermeabilizados para la regulacion
Jrp— ¥ Creusta recrecide de los cajeres de regueros. de aguas de mego.
LonE0
Instalacien Grupo Electrobomba 150 CV en pozo Cormraliza (3-444) ¥ des Modificade n." 1 del de equipamisnto
_ o - . elecirobombas de 75 CV en pozos Randeres T( 4-1142-1) y I {4-1141-T) asi como  |de pozos, conducricn y bombeo de
2 12/90/0028 | 327.687.14 € | 131.074.73 € |Rambleta 300 3.408 1 acometida elactrica y transformadores. Colocacion de fuberias de saneamisnto de [azuas residuales para riego en el tm. ds
400 mm en dos ramos de 1758 ml. y 1650 mL (Vall d Uxo.
[Vall d Uza, Obras complementarias para mejorar b puesta en fimcionamiento d= los cuame
2 " - [Flambleta, embalses realizados en el exp. 12/89/0018. Recrecimisnto regueres, realizacion (Ohras complementarias de los embalsas)
2 12/91/0024 98.123.66 € 35.246,00 € |Cerverala ¥ San 0 302 3 escollera en talud balsa, aliviadero salida agua, muro contencion estabilizar talud ¥ (reguladares de Vall d'Uso (C5)
|Antonio prolongar 265 m 1. fubera salida.
Fealizado por Cmu:'zd Realizacién del proyecto Envireg que inchive la ejecucion de dos embalses Tormassa Brovecto de i6m da Tn depurador
4 680 Ia Conselleria RG‘!“*‘E e de Vall 200.380 3130 (4-913) y Montalar (7-463) y ruberia (500mm clase- AB) de conewion con labalsa  [*07o010 2 FORSICR O 1 SRR
de Agricultura d.eél";o Tarrasa, para el aprovechamiento del agua de la EDAR. municipal =
- Ececin o s it b b s ot S AE AED, i et
n 5 3.031.87 T 3 ! e - < ! 3
5 12/92/0039 | 982.588,68€ | 393.03187€ ﬁa_mbl.emf 52.000 200 3.600] 1 Mizamar (3-403). Instalarién de framos de fuberia en zona Liscuma, Travesa ¥ zona m:‘ﬁﬁﬁﬂfﬁgﬂyﬂhe
Lramar Huerta y Desvio taberia barrio San Antonio. = i
el d Une. - Vall d'Usd. 248 m 1. e 350 mm. De ruberia depuradora a la tuberia de Montalay,  (Obras mencrss ds reparacica y
[ 1219410026 | 20.504,06€ | 1183393€ fomble 142 1035 Rambleta 206 m 1 e 400 mm y 105 m1 de 350 mm. Maquial 220 m1 de 250 mm  [Jroo e 48 B el & fose o5,
e — Pla Pinar 160 m1. de 250 mm. Miramar 95 m 1 de 250 mm, (cs).
rall a s - Vall 4" Uxd. 75 m.1. de 500 mm 5-2 rebentonss buerta (Jeaguin Meya, Sends travess beas do cato d ta rad do
- R - . (Pisola) cansi del Pou ¥ finca vinds Adriaz). 2 m1 de 400 mm cuce camd Valencia s da acandiciomns
: 12/94/0027 26.650.00 € 11.£76,00 € :;mbmf 510 180 finca Poero. 255 m 1. reparacion remueros. Ramblata 105 m 1 acond. Tagueros y 80 ::l“dni,:am)'rm"m delta do
iramar - < b - (55
m 1 de 400 mm Miramar 52 m ] toberia 400 mm
80 m.L recracer reguers Llacuna embalkse; 110 m.]1 300 mm 5-2 embalse regulador  Obras de msjora de las infraestractzmas de
8 12/94/0028 20063 24€ 1198418 € [Vall d Uxd B0 370| 175 bemben Edar; balsa repuladera Liscuma (7-755) bomba sumerzids 80 CV: 290 m 1. |risgo an by zoms sur deltm & Vall 4 Uixe
reparacion reguero Montalar ¥ cambio acequia pm’m‘benn 500 mm 5-2 en San José. ((CH).
[Vall 4 Uxe., Dbras mod genaral ds mego: Vall 4 Uxs, impulsisn Lisruns-Soquicta. 330 m L robarts 300 pem- . . ) - :
[Famblata, Eoin 9013_’ - C 370 m.L tubarta 300 z=m-B; \hqmal.“ﬂnmlmbuup-em . slacaobamba 173 Ew (3- [O0728 &2 mejora y acondicionamients
b\ iramar, Magquial, ﬂ,_“,,m_,'_'_; =l 275}, 170 m.1 eeberia 300 mm, ransformader, condensademes, wwiple tarifa y 756 m1  |de las canalizaciones de nege.
105 B =
o 1%«9;406‘0%‘190 405.145.01 € 162.056.00 € :1;?:: capors de las 540 2750 1.045 1 LAMT. - Mimpar, 36m 1l t_::la-un.z 400 mes y 312l d:_\!iﬁm Sax Cristobal, 17 Dn:.l rmo\.'a.clml_ﬂ.e_l Ewn
294002 v B o, sl kon gemerake: de 350 mm y electmoboaba do 73 CV (47 ") Eic,ulann. 2Eml do 400 mm y B0ml de 200 (electromecanico de poZos ¥
[Rogansracica ac ki L i y aloctzoboesha o 109 CV (+-1459). - Pla P, peze 3 (8-357) comdsmsadorss |copducciones generales para la pussta
[Agricola v Saz cntidials o ks ies ¥ squipn medida. - Rs gazesacion, 520 1 de $00 mm - Ramblem, 205 ml de 4002, 430 (an ris=o por goteo
}orstobal. guienig. m1 de 350 mm y $5m 1 de 250 mm. )
[Vall d Ume.,
ﬁmb_lm“_ Diiversos trames de toberias: 230 m | de 600 mm, 160 m 1 de 250 mm, 410 m 1. de Proyects da obras memoms ds majoray
10 12/96/0048 | 92.527.21€ | 3701033 € |[pfeal Mimmar, 2.560 200 tm, $60m1. de 300 mmy 380 m1. de 500 mum de diametre; asi come 420 m1. |acondicinamsicate ds b red genaral de
Ammh.j'San acondicionamiento de acequias. riogos ¥ pozot emten Vall d Uise.
£
Equipamisntos en B T, tuberias 1m.pulswn\ elecirobambas de los pozos Monmlar  (Concesibn y constraccitn da LAMT. C.T. v
11 12/96/0049 93.287,10€ 37.310,83 € [Vall dUxd 205 1 (7-913) y Montatieta (H—QD: L, ¥ conexion de los mismos con red de tuberia para equipado slectomecanics an pozcs
llevar al azus a las balsas uhicadas en los parajes de Momtalar y Montafises. Bdemralar M
. . . y Transformacion del siswmms ds ris
. Ppm— — — Instalacion del riego localizado en toda la zona de riegos de la C B Rambleta y la - - il
12 12/96/0050 | 767523.00 € | 307.000.00 € [Rambleta 372 Sdad de Riegos San Vicente, que se habia fusionado con la Rambleta [Fadicizzal por localizado, CR La Rambloty
. - = . Feealizacidn de una balsa impermeabilizada con limins en zons Maguial (9- |Bsbalse regulsdor de agms para rioge an
13 12/96/0148 | $9.803,06€ | 3591643€ [Maquial 14.000 36) R -y

’
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EXPEDIENTES AYUDAS URA Y CAP. 6 EN LA COMUNIDAD GENERATL DE REGANTES DE VALL DE UX0. G-12.220.653
TIPOS DE ACTUACIONES AS EN A EXPEDIENTE
. ENTIDAD |CAMBIO Ha A . CONDUCCION
TOENTIEICACICH TOTAL SUBVENCION . BALSAS | GRUPOS | ACOND. |CONDUCCION p .
DELA | EXPEDIENTES USUARIADE| RIEGO SIN PRESION [OTROS DETALLE ACTUACIONES (Poligono-Parcela) TITULO OBRA O PROYECTO
ACTUAION INVERSION | aPROBADA | S0 | iapg| M3 | BOMBEO |ACEQUIAS| PRESIONml vy
Equipamiento del pozo Randero I (4-915). Instalacin y lnea en BT, fﬂmmd:l’rm‘;’: comcasien ds
14 12970146 | 36.907,11€ | 1476086 € [Rambleta 1 m}nmﬁ. tuberia impulsion, asi come conexion para llevar el azua a la balsa Mm“" B T s
- L CE.
15 12970246 | 53.59647€ | 2143810€ [Unién Agricola 8.560) 1 e o e A et izada con e en Cami Motar Tomsa (1 (R babe repeor o s smnema
16 12970346 | 116283,17€ | 4651233 € [La Asuncién 5.600 o J oo Balsn com sl y paredes de Homiigin e Cat Clots (5 [rhlie rgndor o sorsiges per g
L. AM.T. desde Pla Liohet (8-275) al C.T. de impulsién (5-536) a la zona alta, desde A & s oo oo Ty
- — ) a  (9-275) al C.T. de ion (8-336) ala zona alta, KV A o inctalacion on baja ensite & la
17 12970546 | 52.98020€ | 21.191469€ [Maquial ! |13 balsa sueva en parida Ma rrr;al Coop. Risgon Maguisl sa t= da Vall d
“Uss.
- . . . . Proyscto d instalaciés communiteris para
12 12/07/0646 | 52026088 € | 211.700,50 € |Carvarcls 131 [stalacidn del riego localizado en toda Ia 20ma e riegos de la Coop. ringo localizado an Ia parids Carvarols an
Cerverola. . de Vall 4 Use.
Tuberia de impulsion desds pozos la Punta (5-648 v 5-264) d= la Coop. Riegos Vall d [Modemizacica da Iz red da miago pama
19 1297/0036 | 304.522,11 € | 121.807,12 € [Vall d'Uxs 3.570 U, basta conectar con tuberias existentes ex cami del Pou (+1125). para Levar ] [Slscion domime betinbo e gl
azua a la balsa distribucion de ls Montafista. pethnm—ﬂuln‘aMnmﬂnm‘.
[Musvas conduccicnss ¥ sqaipo
20 12980047 | 17.850,61€ | 7.14002€ [Unién Agicola 4 260 Grapo o e tarbontha de 40 Kur (+1195) e i instalacian de mueva taberia con 190 m1. de stk o g g Seciisd
IPla Dinar, Ejmi.dmﬂ.nmﬂnc:i.mns:]Dﬁm].hlh:iaﬂﬂm@m!ﬁm.l.ﬂ@ﬂml.dn4mmmph (Cikeas do msjcra de las & straciamas ds
. - : - Pomar ¥ 300 mL do 300 m=m e Vall d-Use. Instalacitn d tres alactrobomshas s Coop. Vall d T infraa T
I 12980048 | 128.403.94€ | 5130255 € T.lliom ¥ Valld 1.500 1 -Lnlj::u;:.cgslflc‘w. 114 KW con vasiader y wm equipe borisontal de camara partida sa bambec ::“;@.mﬁzc'g‘hcmmp @
. . . Realizacian de un nneva balsa de regulacion en las inmediaciones de uno de los (Okras da nuswa balsa regniadora para fego
2 12980040 | 20.01439€ | 500548€ [Pla Pinar 4,000 ozos, en zona Pla Dimar (3.334), e s e

| Ampliar el ransformador existente (9-173), instalaciones en B.T. para poder dar

23 12/90/0049 | 65562,13€ | 2622485€ [Maguial 1 |somimisro elécerico al sepundo pozo realizada en Pla Liohet (8.537), mberiage  [*0piacién deun C.T. de 315 2. 800

impulsion, asi come electrobomba para el 2* pozo. VA en partida Fla Liobet Vall dUxd.
Realizado por Bed pri in de 13 instalacidn de riess loczlizzdo. Pr bado Proyecto de transformacion de sistema
24 la Conselleria [Vall d Txd primaria de instalacion de riego local - oyecto apro PT o riezo tradicional por localizad
da Agricultura resclucion de la Consellera de Agriculiura en facha 27052000 Coo]]_g]l' s Vall & U

Proyects ds sjscucion da 1n red genaral de
25 20000021 | 376383541 € | 1.505.542,16 € |Vall dUxd a79) Fed secundaria de Ia instalacién de riego localizado. risgn a gutes o £z, de Vall & Use, Zona
Coop. Risgos. Rad tecundari da magos.

L ) . ; Proyecto ds recanvarsion de risgo
26 122001/0035 | ©26.625,67€ | 370.650.27 € [Pl Pinar 159 Istalacién riego localizado en toda 1a zona de la Cooperativa de Riegos PIa |y e tocalizado an tm. daVall
[Finar. d Uixa.
o . . . [Trmnsformacite dol ringe tradicioml a
27 122001/0045 | 1553.334.61€ | 661.333,34 € [Punta 313 Istalacidn riego localizado en toda a zona de la Cooperativa de Riegos La |, Dy 2550y con 'R Riogos La Pn

[Frnta. an Vall U,

Tuberia de mpulsion (1.733 ml) desde b balss de repulacion de agua de la Edar (14- (Proyects de conduccion de impulsion a
125) hasta conactar con tiberia existents en cami dal Pou (4- 1I"6‘n. para Devar &l Loz d.epnslms de Cami del Pou. e

it} MNTEAHCETM | 27220948 € | 13810474 € [Vall dUxd 1.733] 5 [agua a los depdsitos del cabezal del Cami del Pou. I iom de il acion de sistemas
datos en los cabezales de Cami dal Pou, Montalar, Corral Blach, Llecuna yen tecmolopios de automatismo en la
impulsion de la Edar, de la Cooperativa de Risgos Vall 4 Uxa. (C.GE_ Vall de Uxa.
TOTALES: 1954] 350.035) 1.684 2.336] 17.080 9873 16

PIus “

INGENIEROS ¥ ARQUITECTOS



- 9 owvene.  PROYECTOPARA LA MEJORA DE LA GESTION Y DE
e oor s Unin & ;ﬁa SENE B micn T ?él asa LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS EN LA
v por s s A COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL D'UIXO
(CASTELLON)

2. OBJETO DEL PROYECTO.

La solucion al importante problema de déficit hidrico y salinizacién de acuiferos que sufre
actualmente la comarca de La Plana Baixa pasa de forma ineludible por reducir al maximo la
actual explotacion de los recursos hidricos subterraneos.

Para alcanzar dicho objetivo la Comunidad de Regantes de Vall de Ux6 ya ha establecido criterios
de funcionamiento para maximizar en todo momento el uso de agua depurada (EDAR) y el de los
sondeos que se encuentran en acuiferos en mejor estado (zona oeste, al interior y mas alta).

El actual Proyecto nace de la necesidad de conseguir los siguientes objetivos:

o Maximizar el uso del agua regenerada procedente de la EDAR de Vall d"Uixo.

o Tratamiento agrondmico para aprovechamiento 6ptimo de las aguas provenientes de
la EDAR de Vall d"Uixaé.

o Disminuir los costes energéticos que soporta la Comunidad de Regantes asociados al
riego implementando energias renovables contribuyendo con la transicion energética.

o Mejora de control y gestion del riego.

Para ello, un objetivo de la actuacién es reducir la explotacién de los recursos hidricos
subterraneos, para lo que es necesario aprovechar al maximo el agua procedente de la EDAR de
Vall d"Uix6. Con esta finalidad se construird una planta de tratamiento que consiga una calidad
de agua adecuada para el riego y una balsa de almacenamiento.

Ademas, se prevé la construccidn de dos plantas solares fotovoltaicas que sustituyan en lo posible
el consumo de energia de la red eléctrica. En resumen, las actuaciones que se plantean son:

- Construccion de una balsa con capacidad de 228.754 m*

- Construccion de dos instalaciones fotovoltaicas para dotar de suministro energético al
sistema.

- Construccion de planta de tratamiento para agua proveniente de EDAR.

- Implantacion de plataforma de Gestidn Integral para control de parametros y regulacion
de caudales.

3. PROMOTOR.
Las obras son promovidas a instancia de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA), con NIF: A-82535303, y domicilio social en
ClJosé Abascal, 4, 62 planta de Madrid.
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4. SITUACION ACTUAL.

A continuacién, se describen las principales caracteristicas de la Comunidad de Regantes para
contemplar el escenario de la actuacion que se pretende proyectar:

4.1 DATOS GENERALES COMUNIDAD DE REGANTES.

Beneficiarios de las obras: COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL DE UXO
CIF: G-12958542

Domicilio social: Avda./ Jaime I, n° 36.

12.600 Vall d’Uix6 (Castellon)

Presidente: D. Vicente Ambou Segarra

DNI: 29.028.130-Z

Datos de contacto: Telf.: 96.469.20.73

Correo electrénico: comunidadregantesvalldeuxo@gmail.com
4.2 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES.

A continuacion, se incluye el resumen y las caracteristicas de cada uno de estos tipos de captacién
de que se disponible la CR de la Vall d’Uix6 actualmente:

FUENTE DE SAN JOSE Volumen anual: 1.147.177 m3/ afio

Caudal continuo: 36,4 I/s

EDAR de Vall d’Uixé Volumen anual: 1.460.000 m3/ afio

Caudal continuo: 46,3 I/s

SONDEOS Volumen anual: 1.237.308 m3/ afo

N° de captaciones: 7

En los Gltimos afios se estd detectando en la zona una situacién de déficit hidrico, que es la
diferencia entre la demanda de agua para el riego, y la disponibilidad de recursos hidricos
subterraneos renovables y superficiales regulados. Dicho déficit se cuantifica en un valor proximo
a los 8 hm3afio, y en la actualidad se suple con la sobreexplotacion de los acuiferos. Esta
sobreexplotacion esta provocando una disminucion de las reservas hidricas subterraneas, que a su
vez favorece la intrusion de agua marina, provocando la salinizacion de los acuiferos y con ello
un empeoramiento de la calidad del agua, que finalmente acaba obligando al abandono de los
pozos més desfavorecidos.
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La solucidn a este problema de déficit hidrico en esta comarca de La Plana Baixa pasa de forma
ineludible por reducir al maximo la actual explotacion de los recursos hidricos subterraneos. Para
alcanzar dicho objetivo es necesario disponer de otras fuentes de suministro de agua, y por ello
surge la idea de aprovechar el agua procedente de la EDAR del municipio de La Vall d’Uixo.

Actualmente ya existe un aprovechamiento de dichas aguas procedentes de la EDAR de Vall
d’Uix6, mediante el almacenamiento en una balsa de unos 14.000 m® de capacidad (en adelante
balsa Vinambrés). Con la redaccion del presente proyecto se aumentara la capacidad hasta los
242.754,00 m® con la construccién de una balsa en la parcela contigua a la de la balsa existente.

4.3 CULTIVOS.

En la actualidad, la practica totalidad de la superficie objeto del presente Proyecto esta
dedicada al cultivo de citricos, especialmente a variedades de mandarina como Clemenules,
Oroval o0 Hernandina, y de naranjas de las variedades Navelina y Valencia.

Dado que la superficie en estudio es muy amplia, existen muy diversos marcos de plantacion
utilizados. No obstante, se puede generalizar que el marco mas usado y el que se utiliza en las
nuevas plantaciones, son arboles plantados en calles de 5 metros de ancho, y con una separacién
entre plantas de 4 m, lo que equivale a una superficie por arbol de 20 m2,

4.4 NUMERO DE REGANTES Y SUPERFICIE REGABLE.

Actualmente la Comunidad de Regantes de la Vall D"Uixé est4d compuesta por 899 socios
comuneros siendo la superficie total de riego de 876 Ha.
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5. JUSTIFICACION DE LAS ACTUACIONES.

Las actuaciones descritas en el presente documento se encuentran dentro de la politica actual de
eficiencia y sostenibilidad en el uso de agua, impulsada por numerosos instituciones y organismos
publicos a nivel comunitario, estatal, autonémico, donde se incluye los proyectos de
modernizacion de regadios.

Como se ha comentado anteriormente en los Gltimos afios se est4 detectando en la zona una
situacion de déficit hidrico. Una de las posibles soluciones a este problema de déficit hidrico en
esta comarca de La Plana Baixa, pasa de forma ineludible por reducir al maximo la actual
explotacion de los recursos hidricos subterraneos. Para alcanzar dicho objetivo es necesario
disponer de otras fuentes de suministro de agua, y por ello surge la idea de aprovechar al maximo
el agua procedente de la EDAR del municipio de La Vall d’Uixo.

Las principales actuaciones a acometer son las siguientes por parte de la Comunidad de Regantes
son las siguientes:

- Ejecucion de la balsa de regulacion de 228.754 m® de aforamiento para el almacenaje del
agua que seré distribuida a la red con arreglo a los periodos de déficit hidrico. Con ello se
decide mejorar la gestion y calidad de los recursos hidricos mediante la construccion de
una balsa para el almacenamiento de aguas procedentes de la EDAR de Vall d’Uix6 para
su posterior uso agricola por parte de todas las sociedades de la Comunidad de Regantes
de la Vall d’Uixo.

- Ejecucion de dos instalaciones fotovoltaicas para dotar de suministro energético al sistema.
Van a permitir reducir la demanda de energia eléctrica procedente de la red conllevando
una serie de beneficios econdmicos y medio ambientales que justifican la inversion

- Planta agronémica para tratamiento de las aguas procedentes de la EDAR. Con ello se
pretende la adecuacion agrondmica del agua proveniente de la EDAR lo que permitira
mejorar las condiciones para su uso agronémico adaptandolas a las nuevas normativas
europeas

2Dlus ’
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- Sistema de Gestion Integral. Se prevé la implantacion de una Plataforma de Gestion
Integral especifica para comunidades de Regantes con la sensorizacion necesaria a través
de la cual se controlen los pardmetros tanto de las aguas tratadas en la Planta de tratamiento
como se integre el control de la gestion hidrulica, gestion agrondmica, gestion energética,
gestion econdémica y gestion medioambiental como un Gnico sistema compuesto por
diferentes elementos que contribuyen al alcance de los objetivos mencionados en la

agricultura de precision.

Los efectos de la obra seguirdan en el camino de la modernizacién de infraestructuras,
consolidacion y sostenibilidad del sector agricola en la zona garantizando el desarrollo econémico
y el suministro de agua. Ademas, la disminucidn de extraccion por pozos conllevara mejoras
medioambientales al reducir el incremento de salinidad del agua por sobreexplotacion de

acuiferos.

El presente Proyecto tiene por objeto la mejora integral del aprovechamiento de aguas procedentes
de la EDAR de Vall d’Uix6 mediante la optimizacion del uso y gestion de los recursos hidricos
disponibles para riego, al efecto se proponen las actuaciones siguientes que se muestran en el

esquema:

/"'Construcciér?\\
' balsa
acumuladora
de aguas
procedentes de
la EDAR de Vall |

o duke S
) ) -“\. \‘\. /.‘_/'., '-\\
Construccién / /" Plataforma
| de IF_'I.-r | | ACTUACIONES 'I / sistemna de 'I
requeridas 1 A | . |
para suministro | DESARROLLAR |, Bestion
a sistemna . integral
[ Planta de
. tratamiento |
\ agronémico
Los resultados previsibles son:
o Mejora de la gestion hidrica por parte de la Comunidad.
o Desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes.
o Aumento de la capacidad de regulacion.

lus
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o Reduccion de la sobreexplotacién de acuiferos.
o Aprovechamiento de las aguas reutilizadas.
o Aumento sustancial de la eficiencia energética e hidréulica.
o Reduccion de costes energéticos y huella de carbono, gracias al autoconsumo de la
energia generada por los paneles fotovoltaicos, entre otros.
o Produccion de energia limpia al aprovechar energia renovable en la instalacién
interior de la comunidad.
o Reduccion de los costes operativos de la actividad de la comunidad de regantes.
o Disminucién de la demanda de energia eléctrica procedente de fuentes no renovable
internas en el mix energético espafiol.
o Aumento en la gestion de los nutrientes y productos fitosanitarios.
o Digitalizacion del sector y aumento de la productividad.
o Mejora en el control e interpretacion de los datos de la superficie regable de la
comunidad a través de las TICs.
o Adecuacion agronémica del agua proveniente de la EDAR permitiendo una mejora

de la calidad de las aguas de riego.

El anejo n° 6 Estudio de alternativas, se realiza un analisis de diferentes alternativas para la mejora
de la eficiencia hidraulica y energética de la instalacion.

El anejo n° 26 Estudio de viabilidad socioeconémico justifica la viabilidad econémica, técnica,
social y ambiental del Proyecto, incluyendo un estudio especifico sobre la recuperacion de los
costes.

El anejo n° 28 se indican los objetivos ambientales e indicadores acordes con los fondos de
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, principalmente ahorro de agua y eficiencia energética.

Las actuaciones propuestas por la Comunidad de Regantes en el presente Proyecto se pueden
incluir en los siguientes grupos en base a la tipologia predominante en la modernizacion.

1. Aguas no convencionales. Sustituyen aguas superficiales o subterraneas por aguas
regeneradas o desalinizadas

2. La sustitucién de energias de fuentes fosiles necesaria para los bombeos por fuentes
de energia renovable (fundamentalmente fotovoltaica).

3. Uso de nuevas tecnologias y digitalizacion.

4. Modernizacion con energias renovables. Modernizacion méas tradicional con una

pequefia parte del componente energético.

6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA.

Este analisis se centra en plantear las alternativas y analizar sus variantes.
6.1 ALTERNATIVA CERO.

La primera alternativa consiste en la no realizacion del Proyecto (Alternativa 0). Conllevaria la
no construccion de la balsa, de las instalaciones fotovoltaicas ni de la planta de tratamiento
agronémico.

10
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La no ejecucién de la balsa supone un mayor consumo del recurso hidrico subterraneo de los
pozos de la comunidad de regantes, lo que conllevara un mayor coste y la salinizacién de los
acuiferos, disminuyendo asi su calidad. Continuar con el sistema actual provoca que el déficit
hidrico empeore al no poder reutilizar el agua depurada de la EDAR de La Vall d’Uix6 al no
disponer de suficiente capacidad de almacenaje para el riego durante todo el afio.

Asimismo, no realizar las instalaciones fotovoltaicas supone no poder reducir hasta un porcentaje
muy bajo la necesidad de consumo eléctrico proveniente de la red eléctrica convencional durante
las horas de radiacion solar y por lo tanto no se disminuye los costes operativos de la comunidad
de regantes.

La Alternativa 0 no aporta beneficio a la economia ni a la productividad de la comunidad de
regantes y ademas supondria un desaprovechamiento de fuentes renovables de energia, por lo
tanto, queda descartada haciendo necesaria la ejecucion de la nueva balsa de acumulacion y la
instalacién de las placas fotovoltaicas.

6.2 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Los condicionantes para el desarrollo de las actuaciones han sido:

o Proximidad de la EDAR a la balsa de acumulacion de agua.

o Disponibilidad de zonas de dimensiones adecuadas para la construccion de las
instalaciones.

o La localizacion de la balsa debe ser cercana a un lugar donde se vierte el agua de la
balsa en caso de averia o de mantenimiento.

o Aprovechamiento de infraestructuras existentes.

o Accesibilidad sencilla desde vias de comunicacion rurales.

o Parcelas de poco valor ecoldgico.

o Parcelas sin elementos culturales de interes.

o Impacto visual minimo.

. No se produce afeccion a cauce publico.

6.3 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS.

Para la definicion del tipo de balsa a realizar se han considerado las siguientes posibilidades:

v' Dep6sitos metalicos.

v Depésito de hormigén armado, a base de paneles prefabricados.

v Depésito de hormigén armado ejecutado in situ.

v" Embalse de materiales sueltos impermeabilizados con geomembranas de PEAD
oPVC.

Los depdsitos metalicos, construidos a base del montaje de paneles de chapa galvanizada
ondulada, y solera de hormigén armado o impermeabilizada con laminas de PVVC son la opcion
mas econdmica y tienen un montaje sencillo, pero no tienen capacidad suficiente para almacenar
el volumen requerido.

Los depositos de hormigon armado a base de elementos prefabricados presentan la ventaja
de su rapidez de ejecucion, y la uniformidad en la calidad del material, aunque tienen el
inconveniente de la mala estanqueidad dado el excesivo n° de juntas de unién, y los problemas a

11
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largo plazo de corrosion de las armaduras debido a las microfisuras producidas durante los
procesos de carga, transporte y descarga.

Los dep6sitos de hormigon armado fabricado in situ resultan adecuados en lugares donde hay
escasez de superficie y el coste por metro cuadrado se dispara, pues permiten almacenar
volimenes medios en espacios reducidos. Dicha bondad genera alturas de muro considerables,
causando un impacto visual importante en el paisaje.

Se ha elegido la opcidn de ejecutar una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con
geomembrana, pues se dispone de superficie suficiente para almacenar el volumen requerido, asi
como unos materiales de excavacidn adecuados para la construccion del dique perimetral. Otro
motivo fundamental para su ejecucion es la posibilidad de integrarlo con éxito en el paisaje
circundante. Ademas, para el volumen de agua que se pretende almacenar (més de 200.000 m?)
esta opcion constructiva es la mas econdémica.

Una vez elegida la tipologia de la Balsa se enumeran las distintas posibilidades para la
construccién de la misma y de sus elementos adyacentes.

6.3.1. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO.

La eleccién del emplazamiento se ha basado en los siguientes condicionantes:

v" Proximidad a la impulsién del Cami del Pou procedente de la EDAR desde
donde se alimentard a la futura balsa.

v Disponibilidad de parcelas con superficie suficiente

v Situacion de la balsa en las inmediaciones de algin punto de vertido que
permita el vaciado de la balsa en caso de averia o de mantenimiento.

v Aprovechamiento de infraestructuras existentes.

<

Maximizar la capacidad de almacenamiento de las infraestructuras de la red de
riego.

Facil accesibilidad desde vias de comunicacion rurales.

Parcelas desprovistas de valor ecolégico

Parcelas sin elementos culturales de interés

Causar el menor impacto visual posible.

AN N NN

Evitar la afeccion a cauce publico.

Cualquiera de las alternativas que se barajan, tienen planteamientos similares, dado que se
ejecutarian volimenes de balsa similares, kilometros de tuberias, lineas eléctricas.

Se proponen 3 alternativas:

Alternativa 1

La alternativa 1 consistiria en la construccidn de una balsa de materiales sueltos impermeabilizada
con geomembrana, con una capacidad de 242.711 m3, en el poligono 14, parcelas 181, 182 y 183
(9,22 ha) junto a la balsa Vinambrds, con altura interior de taludes de 7,75 metros. La construccion
de una instalacion fotovoltaica en las parcelas colindantes a la balsa de Vinambros
correspondientes al poligono 14, parcelas 183 y 181.

12
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En esta alternativa el llevado de la balsa se haria por gravedad hasta los Gltimos metros, en los
que entra en actuacion una bomba pequefia, de 4,7 kW.

Se deberian de llevar a cabo dos conducciones, de menos de 20 m. Una de 315 mm para el llenado
por gravedad y otra, de 200 mm para el llenado con la bomba.

En este caso, no se podria dar servicio a los depdsitos de Montafieta y San Antonio, pertenecientes
al cabezal de Corral Blanc. Se daria servicio directamente, por tanto, a los cabezales de riego de
Montalar, Llacuna y Cami del Pou, una superficie total de 527,95 ha.

Hay que hacer notar que los cabezales de Montalar y Llacuna ya disponen de Balsa acumuladora
de riego con un volumen de alrededor de 60.000 m3 por lo que resulta m&s necesario el poder
dotar de capacidad de acumulacion a la zona de Cami del Pou y Corral Blanc. Estos dos cabezales
disponen de menos capacidad de acumulacion.

A nivel econdmico la ejecucion de la Balsa en esta alternativa se valord en su momento en cerca
de 1.240.000 € de Presupuesto de ejecucion material (sin IVA) en el afio 2015. En la actualidad,
con la subida del IPC desde entonces, el valor del PEM (sin IVA) estaria cerca de 1.485.000 €.

Otro aspecto importante a considerar es la disponibilidad de los terrenos, pues el propietario de la
parcela se niega a venderla ya que recientemente ha puesto la parcela con una nueva variedad de
citricos. En esta ubicacion se deberia iniciar un proceso de expropiacion.

Alternativa 2

Ejecucion de una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con geomembrana, con capacidad
para 315.000 m3, en el poligono 14, parcelas 154 a 169 (entre la balsa La Mezquita, el rio Belcaire
y la carretera CV-228. La construccion de las dos instalaciones fotovoltaicas en las parcelas
correspondientes a 164 y 165 del poligono 14.

2Dlus °
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En este caso no se ha llegado cuantificar y valorizar la construccion de la balsa en esta ubicacion
pues la geometria y superficie de la balsa condiciona el disefio de la nueva instalacion. Ademas,
la proximidad de la N-225 podria hacer que se incurriera en una serie de problemas.

Alternativa 3

Construccion de una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con geomembrana, con
capacidad para 228.754 m®, en el poligono 4 parcela 507 en la zona ubicada entre la A-7, la N-
225 y el Cami de 1’ Assagador, con altura interior de taludes de 7,75 m. La construccion de una
de las instalaciones fotovoltaicas en la parcela colindante a la balsa de VVinambrés correspondiente
al poligono 14, parcela 183. Y la segunda ubicada en la parcela el poligono 4 parcela 507 junto al
lado de la balsa que se describe en el presente proyecto.

En este caso, el llenado de la balsa se realiza mediante una impulsion, con una bomba sumergida
de unos 30 kW. No es necesario realizar ninguna conduccion pues se aprovecha la actual
impulsion a Cami del Pou. Solamente habria que contemplar unos 13 m de entrada a la balsa.

Ademas, mediante una conduccion de 277 m se puede dar servicio a los depdsitos de Montafieta
y San Antonio, pertenecientes al cabezal de Corral Blanc. Se daria servicio directamente, por
tanto, a los cabezales de riego de Montalar, Llacuna, Cami del Pou y Corral Blanc, una superficie
total de 731,94 ha.

Esta alternativa también contempla una planta de tratamiento para mejorar la calidad de las aguas
de la EDAR.

Ademas, se incluyen dos instalaciones fotovoltaicas. Una de ellas estaria anexa a la balsa de
Vinambros y daria servicio a la planta de tratamiento y/o los bombeos alli presentes. La otra iria
encaminada para las dos impulsiones solares existentes en la nueva balsa: hacia Montafieta y San
Antonio y hacia Cami del Pou.

2Dlus .
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A nivel econdmico la ejecucion de la Balsa en esta alternativa se ha valorado en 1.392.000 € de
Presupuesto de Ejecucion Material (sin IVA).

6.3.1. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION PROPUESTA

A continuacién, se enumeran los condicionantes principales para el desarrollo de esta alternativa:

v" Proximidad de la EDAR a la balsa de acumulacion de agua.

v' Disponibilidad de zonas de dimensiones adecuadas para la construccion de las
instalaciones.

\

Situacion de la balsa en las inmediaciones de algun punto de vertido que permita el

vaciado de la balsa en caso de averia o de mantenimiento.

NN N N Y NN

Aprovechamiento de infraestructuras existentes.
Accesibilidad sencilla desde vias de comunicacion rurales.
Parcelas de poco valor ecoldgico.

Parcelas sin elementos culturales de interés.

Impacto visual minimo.

Evitar la afeccion a cauce publico.

Maximizar la capacidad de almacenamiento de las infraestructuras de la red de riego.

Desde el punto de vista medioambiental, las 3 alternativas presentan pocas diferencias entre si,
ya que los movimientos de tierra estimados para las 3 alternativas eran muy parecidos y la eleccion
de una u otra no modifica los posibles impactos que de la alternativa elegida se deriven, y todas
ellas plantean las siguientes caracteristicas:

INGENIEROS ¥ ARQUITECTOS

No hay afeccién sobre arboles monumentales / singulares.

No plantean ninguna afeccidn sobre otros espacios naturales protegidos, ya sean
PORN, Parque Natural, Parque Nacional o Humedal, no obstante, la zona de
actuacion se encuentra calificada como Area de Influencia Antrépica del Parque
de la Sierra de Espadan al ser municipio colindante al parque. Aunque se ubique
dentro de la zona de influencia antrépica de la Sierra de Espadan, las actuaciones
se encuentran dentro de un uso compatible, tal como nos indica en el articulo 68.
Caracterizacion del PORN “El criterio general es la potenciacion de cultivos
tradicionales y mantenimiento del aprovechamiento agricola intensivo”, y como
usos prohibidos “los usos no compatibles por el planeamiento urbanistico para el
suelo no urbanizable de uso agricola”.

No plantean ninguna afeccion sobre Lugares de Importancia Comunitaria ni
ZEPA.

En cuanto a vias pecuarias, en la zona existe la presencia del Cordel de las Cabras
que discurre por el limite noreste de la zona de actuacién y que no se ve afectada
por las obras con una distancia de més de 70 m.

15
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e Ningln trazado de tuberias, balsa, planta agrondmica, ni ninguna de las
instalaciones fotovoltaicas proyectadas afecta a Habitats de Importancia
Comunitaria. No obstante, se aplicard ocupacion temporal de una determinada
superficie de las parcelas necesaria para la correcta ejecucion de las obras.

e Aunque existe afeccion a los suelos con capacidad agrologica elevada de clase A
y usos del suelo de regadios tradicionales la realizacion de dichas actuaciones
potencializara la produccion de dichos cultivos mejorando la eficiencia
hidraulica y energética de la zona.

e Teniendo en cuenta estos criterios cabe mencionar de manera més concisa que la
energia solar fotovoltaica, al igual que otras energias renovables, constituye,
frente a los combustibles fosiles, una fuente inagotable, contribuye al
autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para el medio
ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminacion atmosférica,
residuos, etc) y los derivados de su generacidn (excavaciones, minas, canteras,
etc).

Desde el punto de vista medioambiental, ninguna de las 3 alternativas planteadas, presentan
impactos significativos sobre elementos de proteccion, salvo situarse en zona de Area de
influencia antrépica y afeccidn del suelo con una capacidad agroldgica alta.

7. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE MEDIO FISICO DE LA ZONA A
MODERNIZAR.

7.1 LOCALIZACION.

Las obras del proyecto “Mejora de la gestion y de la calidad de las aguas regeneradas en
la Comunidad de Regantes de la Vall D'Uix6” de la Comarca de la Plana Baixa ubicada en la
provincia de Castelldn tiene como objetivo principal la mejora energética e hidraulica en la zona
regable de la comunidad. La localizacion de las actuaciones se puede ver reflejadas a continuacion

en la Figura 1.

Los limites de la Comunidad de Regantes son:

2Dlus 0
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o Al norte: limita con el término municipal de Artanay Nules
o Al este: delimitada con La Llosa, Moncéfar y Chilches
o Al oeste: limita con Alfondeguilla
o Al sur: limita con los términos municipales de Almenara y Sagunto, este ultimo en

la provincia de Valencia

7.2 CLIMATOLOGIA.

Se puede de decir que el T.M. de Vall d’Uixé (Castellon) y el resto de zona afectada por el
presente Proyecto, estan incluidas, segun la clasificacion de Papadakis, dentro de:

- Régimen térmico: SUBTROPICAL SEMICALIDO
- Régimen de humedad: MEDITERRANEO SECO

La combinacion de los dos regimenes anteriores da como resultado un tipo climatico
MEDITERRANEO SUBTROPICAL, el cual resulta idéneo para el cultivo de citricos, que son
los implantados en la zona.

Por otro lado, el régimen de humedad esta caracterizado por presentar una pluviometria anual de
517,8 mm frente a una evapotranspiracion potencial para el mismo periodo de tiempo
correspondiente al afio 2020 de 1074,47 mm, lo que nos reafirma en la necesidad del
aprovechamiento de todos los recursos hidricos existentes, pues sin éstos no serian viables los
actuales cultivos.

7.3 GEOLOGIA, LITOLOGIA E HIDROGEOLOGIA.

La geologia de la zona se caracteriza por materiales pertenecientes principalmente al Triasico, y
en menor medida materiales del Cuaternario.

De la litologia se puede destacar la presencia de rocas sedimentarias no consolidadas, con
presencia de cantos, gravas y arcillas.

Los regadios de la CR la Vall d’Uixé se riegan principalmente con aguas subterraneas del
interfluvio Mijares-Palancia, complementando este suministro con recursos subterraneos, y con
el volumen captado en el rio Belcaire alumbrado en las fuentes de Sant Josep; consideradas como
aguas superficiales.

La zona de estudio se localiza dentro de dos masas de agua subterranea, la primera corresponde
a la Plana de Castellon (MSBT 080-127). El acuifero Pliocuaternario de la Plana de Castelldn se
corresponde con formaciones dolomiticas del Pleistoceno-Holoceno con espesores de entre 50-
200 que constituyen en su conjunto un acuifero constituido de sedimentos pliocuaternarios
compuestos por paquetes de gravas, arenas y conglomerados. La segunda masa de agua
subterranea corresponde a la MSBT Azuebar-Vall d’Uix6 (080.130A) localizada al sur de la
provincia de Castellon incluyendo una pequefia parte de la provincia de valencia. Es una masa
que forma parte de las limitaciones realizadas sobre los limites de las masas de Agua subterranea
en el marco del Tercer ciclo de planificacién hidrologia (2021-2027). Corresponde con
formaciones dolomitico-margoso del Muschelkalk con espesores de entre 150-200 m constituida
por un conjunto de naturaleza carbonatada, concretamente de calizas y dolomias del Muschelkalk
del Triasico Medio (CHJ, 2021).
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Hidrogeoldgicamente distinguimos zonas con formaciones detriticas permeables en general no
consolidadas y con formaciones carbonatadas permeables por fisuracion Kkarstificacion, todas
ellas correspondientes a Acuiferos generalmente extensos, muy permeables y productivos.

8. CRITERIOS GENERALES DE DISENO.
Los criterios que se han seguido para las distintas actuaciones han sido los siguientes:
8.1 BALSA

Se dimensiona la balsa en atencion a los siguientes criterios:

o Disponibilidad de terrenos.

o Necesidades totales en base a efluente de aguas depuradas procedentes de la EDAR.

o Consideraciones del estudio geotécnico anexo.

o Aprovechamiento de infraestructuras existentes.

o Cercania a ubicacion donde sea posible el vertido del agua de la balsa en caso de
averia o de mantenimiento.

o Proximidad de la EDAR a la balsa de acumulacion de agua.

Con todo ello se pretende la construccién de una balsa acumuladora con un volumen de
228.754,70 m® que permitira el aprovechamiento de 946.521,98 m?® procedentes de la EDAR lo
gue supone aproximadamente un 67 % del total del efluente emitido.

8.2 INSTALACION FOTOVOLTAICA 1.

Para el disefio de la instalacién se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes:

o Disponibilidad de terrenos.

o Equipos consumidores en la estacion de bombeo Balsa EDAR — Vinambros.
o Equipos consumidores en la planta de tratamiento agronémico proyectada.

o Plan de explotacion de las instalaciones segin necesidades de riego.

. Potencial solar de la instalacion.

o Potencia de la instalacion fotovoltaica.

o Perfil de consumo horario.

Con todo ello se plantea una instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo de 108 kWp que
inyectard energia 100% renovable en el Cuadro General de Baja Tension, con dotaciéon de
suministro eléctrico con Tarifa 6.1TD contratada para dar servicio a las bombas existentes.

8.3 INSTALACION FOTOVOLTAICA 2.

Para el disefio de la instalacién se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes:

o Disponibilidad de terrenos.

o Potencia de las bombas instaladas en la estacion de impulsion de la Balsa nueva a
construir.

o Potencial solar de la instalacion.

o Potencia de la instalacion fotovoltaica.

Con todo ello se plantea una instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo de 148,50 kWp.

18
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8.4 PLANTA DE TRATAMIENTO AGRONOMICO.

Se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes a la hora del disefio de la instalacion.

o Disponibilidad de terrenos.

o Caudales aportados por la EDAR.

o Parametros fisicoquimicos de partida para mejora de las aguas.
o Ubicacion respecto a balsa de Vinambros.

o Aprovechamiento de infraestructuras existentes.

Los caudales aportados por la EDAR son variables a lo largo de los meses y de los afios. Segun
los datos facilitados por la Entidad Pablica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana, EPSAR, referidos a los afios 2019 y 2020, se aprecia el volumen diario maximo, que
corresponde al mes de abril de 2020 con un caudal de 177.292 m3 lo que significa un caudal de
5.909,73 m3/dia. Es por ello que se plantea una planta para una caudal de entrada de 400 m?h.
para acondicionamiento de aguas procedentes de la EDAR con una linea de tratamiento de
filtracion y desinfeccion.

9. INGENIERIA DEL PROYECTO
9.1 ESTUDIO GEOTECNICO.

Para las actuaciones proyectadas se dispone de dos estudios geotécnicos.

Para la zona cuyas actuaciones son construccion de Balsa, Instalacion de planta Fotovoltaica n®
2, construccién de caseta de Impulsion y construccion de tuberias se dispone estudio realizado
para la presente actuacién.

Para el resto de las actuaciones se utilizaran estudios realizados anteriormente.
Se aportan estudios en anejo n° 7.

Los trabajos de campo efectuados han permitido definir un dnico nivel geotécnico en funcién de
sus caracteristicas litolégicas y su comportamiento geotécnico de nivel 1 compuesto de gravas
arcillo-arenosas.

Las condiciones de cimentacion de la balsa estan proyectadas de forma directa tras la eliminacién
de una capa de tierra vegetal de 30 cm. A partir de la estratigrafia existente, con un Gnico nivel
geométrico (gravas arcillo-arenosas), el apoyo de los diques de tierra que conforman la balsa se
efectuard directamente en superficie sobre las gravas nivel 1.

En el caso de las excavaciones localizadas se podran adoptar taludes subverticales temporales
puesto que las gravas del nivel geotécnico 1 presentan cierto nivel de cohesion (1H:3V) no siendo
necesarias medidas de sostenimiento, aunque puntualmente puede ser necesario adoptar taludes
ligeramente més tendidos en tramos de gravas méas arenosas con un menor contenido en arcilla.

La préctica totalidad de los materiales que aparecen en el emplazamiento son materiales tipo
suelo. En dos de los sondeos (S-4 y S-5) se han detectado niveles muy cementados a niveles
discontinuos. Dado que la cota de fondo del vaso se sittia en 58,80 m no se prevé alcanzar estos
niveles cementados. No obstante, debido a la heterogeneidad que pueden presentar los tramos
cementados y el caracter puntual de los trabajos realizados no se descarta la aparicion de niveles
puntuales durante la excavacion del vaso.
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Por tanto, y a falta de trabajos especificos para determinar la ripabilidad, la practica totalidad de
materiales a excavar en la zona del vaso, seran excavables con medios mecanicos convencionales,
aunque de forma puntual puede ser necesaria la utilizacién de martillo picador debido a la
aparicion de estos niveles cementados.

En los trabajos de investigacion realizados se ha detectado la presencia de un primer tramo
superficial con compacidades ligeramente inferiores a las del resto de las gravas que aparecen en
profundidad. Dada esta menor compacidad se recomienda la eliminacion de aproximadamente los
primeros 80 cm de terreno natural con la finalidad de minimizar los asientos que experimentara
el terraplén, puesto que una menor compacidad implica una mayor deformabilidad ante la
aplicacion de sobrecargas en el terreno. Para evitar los asientos en el fondo del vaso se propone
la compactacion que sume toda la superficie del fondo de la balsa.

Ninguna de las muestras ensayadas ha resultado agresiva hacia el hormigoén, por lo que no es
necesaria la utilizacion de hormigdn sulforresistente en las unidades de obra que estén en contacto
con el terreno natural.

Como en este caso la aceleracién sismica basica (ab) no es superior a 0.04g no es preceptiva la
aplicacion de la norma y el proyectista puede no tener en consideracion la accién sismica para el
estudio de elementos o estructuras tal y como se indica en la citada norma.

No se ha detectado la presencia de agua en la totalidad de profundidad investigada en los sondeos
perforados.

9.2 ESTUDIO ARQUEOLOGICO.

Siguiendo las directrices de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, se ha realizado un
estudio de impacto sobre el patrimonio cultural.

La Memoria de los trabajos de prospeccion arqueoldgica propuesta en relacion con el presente
proyecto, elaborada por Dfia. Manuela Raga Rubio, concluye que no se observa un riesgo
potencial CRITICO de posibles incidencias del proyecto estudiadas sobre elementos
patrimoniales de naturaleza arqueoldgica, siendo ese riesgo para el patrimonio etnolégico minimo
en la zona de afeccidn del proyecto.

En el Anejo n°5 “Estudio Arqueolégico” se adjunta la documentacion generada en la tramitacién
realizada para la obtencién de la aprobacion del Proyecto desde el punto de vista arqueolégico.

9.3 INGENIERIA DE DISENO.

El proyecto constituye la mejora y gestion de la calidad de las aguas regeneradas por medio de
una serie de actuaciones cuyo objetivo es reducir la explotacién de los recursos hidricos
subterraneos siendo necesario para ello aprovechar al maximo el agua procedente de la EDAR de
Vall d’Ux6.

Consiste basicamente en lo siguiente:

e La construccion de una balsa con capacidad de almacenamiento de 228.754,70 m?, para
almacenamiento el agua correspondiente de la EDAR.
1- Se trata de una balsa con diques de tierra procedentes de la excavacion para
almacenamiento de recursos hidricos provenientes de la EDAR de La Vall D"Uixo6.
2- Laimpermeabilizacion de la misma se lleva a cabo con geotextil y lamina de PEAD.
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3- El llenado se llevaré a cabo mediante conduccidn procedente de Balsa de Vinambros
ya existente por medio de coronacién sobre canal de descarga conformado por HA-
25 y chapado de piedra.

4- Red de drenaje en el fondo del embalse a modo de espina de pescado y tipo chimenea
en los diques.

5- Desagie de fondo de la balsa compuesto por dos tuberias metélicas en paralelo
equipadas con sendas valvulas de compuerta.

6- Canalizacion de PE corrugado desde la arqueta de desagtie para alivio y vaciado de
la balsa al cauce del Rio Belcaire.

7- Salida por medio de Arqueta de derivacion con conducciones de acero helicoidal
hasta foso alojado en caseta de impulsién.

e Laconstruccién de caseta de impulsidn para rebombeo desde Balsa nueva hasta zonas de

riego.

1- Construccion de nave de estructura metalica, cerramiento de fabrica de blogues y
cubierta de paneles sandwich aislantes de acero para alojamiento de elementos.

2- Instalacion de dos bombas centrifugas monobloc de una sola etapa con aspiracion e
impulsion.

3- Instalacion de 2 valvulas de compuerta, 2 valvulas de retencion, 2 Contadores
electromagnéticos y 2 ventosas.

4- Conduccion hasta entronque hacia Cami del Pou y Montanyeta por medio de tuberia
PEAD 100.

e La construccion de tuberias necesarias para dotar de suministro hidraulico al sistema.
1. Conexidn a sector Montanyeta por medio de tuberia de PEAD 100.
2. Derivacion conduccion de aguas de EDAR hasta Planta de Tratamiento Agrondmico
por medio de tuberia PEAD 100.
3. Conexion de tuberia hacia Cami del Pou hasta Balsa de Vinambrés (ya existente) por
medio de tuberia de PEAD 100.
e La instalacién de nuevo equipo de bomba centrifuga monobloc de una sola etapa con
aspiracién e impulsion en linea en Caseta de Impulsion ya existente para rebombeo desde
Balsa de Vinambros hasta nueva Balsa.

e Construccion de dos instalaciones fotovoltaicas para dotar de suministro energético al
sistema.
1-Instalacion Fotovoltaica 1.

a) Instalacion solar fotovoltaica para autoconsumo.

b) Generador fotovoltaico formado por una serie de modulos conectados
eléctricamente entre si que se encargaran de transformar la energia del sol en
energia eléctrica.

c) Transformacion en corriente alterna por medio de inversor.

2-Instalacion Fotovoltaica 2.

a) Instalacion solar fotovoltaica para autoconsumo.

b) Generador fotovoltaico formado por una serie de modulos conectados
eléctricamente entre si que se encargaran de transformar la energia del sol en
energia eléctrica.

c) Transformacion en corriente alterna por medio de variador.

e Construccion de planta de tratamiento para agua proveniente de EDAR.
1- Construccion de nave de estructura metalica, cerramiento de fabrica de bloques y
cubierta de paneles sandwich aislantes de acero para alojamiento de elementos.
2- Instalacion de sistema de Coagulacion.
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3- Instalacion de sistema de Floculacion

4- Instalacion de sistema de Cloracion.

5- Instalacion de sistema de Filtracién por medio de arcilla expandida.

e Implantacién de plataforma de Gestion Integral para control de pardmetros y regulacion
de caudales.

1- UNIDAD 1. Monitorizacion y telecontrol de la red de alta en la nueva instalacién en
la comunidad de regantes Vall D Uixo6.

2- UNIDAD 2. Monitorizacion por sensores del contenido de agua en el suelo mediante
sondas de humedad y determinacién de necesidades de riego de los cultivos para
disminucién de uso de agua y de la energia asociada al riego.

3- UNIDAD 3. Monitorizacion de evolucion y consecucion de mejoras ambientales en
las nuevas instalaciones para disminucion de uso de agua y de la energia asociada al
riego.

4- UNIDAD 4. Monitorizacion del contenido de nitratos y andlisis de estado nutricional
recomendado para disminucion de contaminacion por lixiviados.

9.4 SUERFICIE OBJETO DEL PROYECTO.

Como ya se ha comentado anteriormente, la superficie total afectada por la modernizacién
planteada en el presente proyecto es de 876 Ha. Ha., pertenecientes a los Términos Municipales
de la Vall d’Uixé.

En el Anejo n® 1 “Listado de parcelas y superficie afectada” se indica la superficie de la zona
objeto de la actuacion, con indicacion de los poligonos, parcelas y subparcelas catastrales, asi
como la superficie.

9.5 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.

Se han realizado los trabajos topograficos consistentes en el levantamiento, la medicion,
caracterizacién y ubicacién de los elementos existentes sobre el terreno y sobre los que se
proponen realizar las sustituciones o adecuaciones. Se han planteado dos zonas de trabajo sobre
las cuales se han efectuado los trabajos de planeamiento y topografia.

Para la zona 1 correspondiente al emplazamiento de la Balsa acumuladora, Planta fotovoltaica n°
2, caseta de impulsion y tuberia de entrongue con Montafieta se realizd el levantamiento
taquimétrico del area de la actuacion mediante técnicas GPS (método RTK).

Para la zona 2 correspondiente a la construccion de la Planta de tratamiento Agrondémico de agua
procedente de EDAR, Planta fotovoltaica n® 1 y tuberia de derivacion hasta EDAR se ha planteado
levantamiento topografico a partir de datos procedentes de Modelo Digital del Terreno - MDT02
con paso de malla de 2 m. Se ha obtenido por interpolacion a partir de la clase terreno de los
vuelos LIDAR de la segunda cobertura del Plan Nacional de Ortofotografia Aérea (PNOA).

En el Anejo n° 4 “Datos del levantamiento topografico. Replanteo™ se hace una descripcién de
los trabajos efectuados y se aportan planos de los perimetros de los mismos.

Todas la coordenadas mencionadas en el presente Proyecto hacen referencia al sistema de
coordenadas ETRS89/ UTM zona 30N.
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9.6 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RIEGO ACTUAL. PARAMETROS DEFINITORIOS.

La Comunidad General de Regantes de Vall d’Uix6 hace uso de aguas de diferentes origenes,
como se ha indicado en apartados anteriores, las cuales se mezclan en mayor o menor medida
debido a las diferentes interconexiones existentes entre las diferentes Cooperativas de Riegos. Sin
embargo, en la siguiente descripcion nos vamos a centrar en las instalaciones existentes para el
aprovechamiento de las aguas regeneradas, que es donde se enmarca la balsa objeto del presente
proyecto.

Con fecha 25 de julio de 1.995, la Confederacion Hidrografica del Jucar emitié una “Resolucion
de concesion de aguas para redotacion de riego, procedente de la EDAR de Vall d’Uixd
(Castellon)”, por la cual la Cooperativa de Riegos de Vall d’Uix6 recibia la concesion de un
maximo de 1.460.000 m? anuales de dicha depuradora, a razén de 46,3 I/seg.

Posteriormente, seglin acuerdo adoptado, con fecha 20 de octubre de 2.011, entre la “Cooperativa
de Riegos Vall d'Uix6, Cooperativa Valenciana” y la “Comunidad General de Regantes de Vall
d’Uixé”, se establece un convenio de colaboracion para posibilitar la distribucion de las aguas
depuradas a otras entidades de riego de la propia CGR. En virtud de dicho convenio, las
Cooperativas de Riegos de La Punta, La Rambleta, La Regeneracién Agricola y La Primitiva
tendran derecho al aprovechamiento de dichos sobrantes, siendo la “Cooperativa Valenciana Ltda
de Riegos La Punta” la que tiene prioridad de estas cuatro.

En primer lugar, las aguas procedentes de la EDAR son conducidas por gravedad mediante una
conduccion de fibrocemento de @500 mm a la balsa de Vinambrds para su acumulacion. Dicha
balsa posee un sistema de bombeo mediante el cual suministra, en la actualidad, el agua a los
cabezales de riego de Montalar, Cami del Pou y Llacuna, todos ellos pertenecientes a la
Cooperativa de Riegos de Vall d’Uixd, que son los receptores de las aguas depuradas. Alli, el
agua depurada se mezcla con la de distintos pozos, que constituyen un aporte complementario.
Debemos resefiar que existe un cuarto cabezal (Corral Blanc) que, a dia de hoy, no recibe aguas
depuradas por no existir una conduccion que lo conecte con la tuberia de impulsion de las mismas,
pero que en un futuro esta previsto que se ejecute dicha conduccidn. En el esquema siguiente, se
puede ver la distribucion que estamos explicando.
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@ Bombeo 2 lineas a cabezales Conduccion pendiente de ejecutarse

@ Bomba sumergida
® Vilvula de corte

Imagen: tuberia procedente de la EDAR
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Imagen: Balsa Vinambros.

Este bombeo tiene una configuracion de dos lineas en paralelo con dos bombas en serie para cada
una ellas. Cada linea consta, en primer lugar, de una bomba sumergible, alojada dentro de una
arqueta de bombeo, de 54 kW de potencia, con un caudal nominal de 382 m3/h y con una altura
de elevacion de 25 m.c.a. La segunda bomba de la linea trabaja en seco y se encuentra alojada
dentro de una caseta anexa a la arqueta. Las caracteristicas de la bomba en seco son idénticas a la
sumergida. El abastecimiento a los cabezales de Montalar, Cami del Pou y Llacuna, se realiza
inicialmente mediante tuberia de fibrocemento de @400 mm, hasta un punto donde se derivan,
mediante tuberia o canalizacion abierta, a cada uno de ellos.

Como se ha mencionado antes, cuando los cabezales de riego de la Cooperativa de Riegos de Vall
d’Uix6 no hacen uso del agua de la balsa, y la balsa rebosa, el agua sale por el aliviadero y se
introduce, en primera instancia, por una canalizacién de fibrocemento de 400 mm, que va
enterrada por dentro del cauce del rio Belcaire, y que conduce por gravedad estos caudales
sobrantes a los cabezales de las Cooperativas de Riegos de La Punta, La Regeneracion Agricola
y La Primitiva, todas ellas situadas al Este de la zona donde se ubica la actual balsa. Si en ninguno
de estos cabezales existe demanda, hay instalada una valvula de corte motorizada en una arqueta
situada en un punto intermedio que se cierra cuando recibe la sefial. En estos cabezales, el aporte
principal de agua viene de los diferentes pozos que tienen abiertos las Cooperativas de Riegos,
siendo el agua depurada una aportacién extraordinaria.

Dentro de esta distribucién de caudales sobrantes, existe un caso especial, que es el de la balsa de
La Rambleta. Dicha balsa tenia dificultades para recibir el agua por gravedad desde la balsa de
Vinambras, razon por la cual se instal6 una tercera bomba dentro la arqueta bombeo, para permitir
el llenado de esta balsa. Dicha bomba sumergida tiene una potencia de 66 kW. La conduccion del
agua de esta bomba se hace también a través de la misma tuberia de fibrocemento de 400 mm que
Ileva el agua a La Punta, La Regeneracion Agricolay La Primitiva, conectandose la salida de esta
impulsion con la tuberia que va hacia el Este en una arqueta existente en el cauce.

Por ultimo, se puede dar el caso que ni los cabezales de riego de Montalar, Cami del Pou y
Llacuna, ni tampoco los que reciben los sobrantes, requieran agua. En ese caso, cuando el agua
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sale por el aliviadero, al estar lleno el tubo que canaliza los sobrantes, ésta se desvia por un
segundo conducto por donde sale al rio Belcaire.

El sistema de riego utilizado es el de riego por goteo detallandose en el anejo n° 3 las necesidades
y los parametros agronémicas para determina el tiempo y frecuencia de riego.

Si fijamos una frecuencia diaria del riego para los meses de julio y agosto calculamos el tiempo
de riego a partir de los parametros del apartado anterior (se toma una dotacién de riego de 12
m3/ha-h):

Tl3

31,60 ;7———

T = hagdm—ZlSmaas
m

h,a-h

También es posible, por el tipo de instalacién que se proyecta, con la red siempre en carga, una
frecuencia de dos riegos diarios, con lo que el tiempo de riego seria de 1,32 horas. Esta solucion
es la que se recomendara en suelos con baja capacidad de retencién de agua.

9.7 SISMICIDAD.

Para el calculo de las acciones sismicas y su repercusion en las estructuras proyectadas, se ha
tenido en cuenta la Norma de Construccion Sismorresistente N.C.S.E.-02.

Si la aceleracion sismica es igual o mayor de 0,04g tendra que tenerse en cuenta los posibles
efectos del seismo y terrenos potencialmente inestables.

Dado que esto altimo no se cumple ya que la aceleracion sismica en el municipio de la Vall
D’Uix6 es menor de 0,04g, no se ha tenido en cuenta el sismo.

10. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
PROYECTADAS.

El Proyecto incluye la ejecucion de una serie de infraestructuras que nos permitiran alcanzar las
necesidades y objetivos establecidos. Estas son:

BALSA DE ACUMULACION.

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.

IMPLEMENTACION SISTEMA GESTION INTEGRAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PROCEDENTES DE E.D.AR.
ESTACIONES DE BOMBEO.

TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO.

7. ARQUETAS DE VERTIDO.

ok~ wbdpE

En el Anejo n.° 2 “Caracteristicas de las obras. Ficha técnica” se describen las principales cifras
del Proyecto. En los apartados siguientes se detallan y describen cada una de las actuaciones
previstas. Asimismo, el conjunto de elementos del proyecto queda detallados en el Documento
n.° 2 “Planos”. Los planos cartografiados en formato GIS se ha utilizado el tamafio A3.
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10.1 BALSA DE ACUMULACION.

Vista del estado actual de la parcela que albergaré la balsa a construir.

Se pretende la construccion de una balsa acumuladora con un volumen de 228.754,70 m® que
permitira el aprovechamiento de 946.521,98 m?® procedentes de la EDAR lo que supone un 65 %
aproximadamente del total del efluente emitido siendo los elementos principales de la misma los
siguientes:

v' Construccién del dique de cierre de altura maxima 7,75 m.

Cermamienin baias e STm

P glw it

ssss
—

ety putad

\

Cam de arers de 0 em
Dara apaya ae amina

rova 1528 mm vt en gcters 400 g ‘Cimentacian nommigen HM-20F20

Ll
N ST N nsamenm

v Construccién de rampa de acceso a coronacion del dique desde el Cami del Pou.

v Impermeabilizacién con geotextil 400 g/m? y lamina de 2 mm de PEAD.

v" Arqueta de derivacion para la conduccion de llenado desde la impulsion del
Cami del Pou donde se ubicaran las valvulas de mariposa automatizadas para el

corte de ambas conducciones.
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Conduccion de PEAD @400mm PN10 de Ilenado de la balsa desde la impulsion
del Cami del Pou.

Aliviadero formado por marcos prefabricados, canal de salida chapado de
piedra, arqueta de recogida de aliviadero y conexion mediante tubo de PE
corrugado @800mm SN8 con la arqueta de desagile.

Desaglie de fondo de la balsa compuesto por dos tuberias metalicas @406mm
en paralelo equipadas con sendas valvulas de compuerta y que conectan con la
arqueta de desague aguas abajo del aliviadero.

Canalizacion de PE corrugado @800mm desde la arqueta de desaguie para alivio
y vaciado de la balsa al cauce del Rio Belcaire.

Red de drenaje en el fondo de la balsa.

Vallado perimetral de la parcela.

Conexion con la estacion de bombeo mediante Tuberia acero helicoidal,
@406mm, para la inyeccion de agua a la Impulsion del Cami del Pou PEAD
@400mm.

Conexion con la estacion de bombeo mediante Tuberia acero helicoidal,
@406mm, para la inyeccién de agua a la Impulsion de Montanyeta a construir.
Conexion con la estacion de bombeo mediante Tuberia acero helicoidal,
@406mm, para la inyeccién de agua a la Impulsién de Montanyeta a construir.

Arqueta de bombeo donde se ubicaran las valvulas de mariposa automatizadas
para el corte de ambas conducciones y posteriormente se instalaran los equipos

de bombeo previstos en fases posteriores de la actuacion.

La balsa se ubica en la parcela 507 del poligono 4, en la partida denominada Vinambros, en el
Término Municipal de La Vall d’Uix0, suponiendo una superficie total de 7,17 has. La parcela
limita al Sur con parcelas de cultivo y en Gltima instancia con la carretera N-225; al Oeste con
parcelas de cultivo; al Norte también con parcelas de cultivo lindantes con el trazado del Cami
del Pou y finalmente al Este también con parcelas de cultivo.
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Actuaciones
— Caseta impulsion

~—— Perimetro Caseta Impulsion
o — IFV No2
REF. CAT:12126A00400507 POL.4 PARC.507 =
— Balsa

& Mrsy e
739000 700 730400 79601

Se construird una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con ldmina de polietileno de alta
densidad (PEAD) de 2 mm de espesor, apoyada sobre filtro geotextil de 400 gr/m?.

En cuanto al disefio, sera una balsa semiexcavada, con una altura maxima de taludes exteriores
de 7,75 m sobre el nivel del suelo, y una altura minima de aproximadamente 0,75m. La anchura
del dique en coronacién sera de 5 m.

La excavacion se realizard compensando los volimenes de desmonte (107.126,76 m3) y terraplén
(51.217,68 m3), incluido dique y rampa de acceso a coronacion, siempre que el material extraido
permita su uso en el dique. Al volumen de desmonte anteriormente citado, habra que sumarle el
correspondiente a la sobreexcavacion de 10 cm de espesor, tanto en el fondo como en taludes
interiores, para ejecutar una base de finos de ese mismo espesor, sobre el que descansara la lamina
y que supone un volumen de 3.997,66 m3, asi como la eliminacion de los primeros 80cm de
terreno natural para minimizar los asientos del terraplén y que en total supone un volumen
adicional de 24.184,44 m3. El movimiento de tierras necesario para la construccién de la balsa se
ha obtenido con el programa Civil3D basandose en los levantamientos taquimétricos realizados
y el MDT facilitado por el IGN.

La roca excavada se podré utilizar para la proteccién exterior del arranque del dique, asi como en
el nucleo del terraplén o en las rampas de acceso a coronacion previstas. El exceso de material
procedente de la excavacion sera gestionado por empresa externa que se ocupara del transporte y
acopio en parcelas cuya propiedad pertenece a socios de la Comunidad de regantes.

En la siguiente figura se observan las parcelas en las cuales se va a depositar las tierras sobrantes
hasta su gestion por parte de la Comunidad de Regantes en caso de necesidad.
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Sea aporta Declaracion Responsable de gestion de tierras en Anejo 21.

PARCELAS ACOPI) TERRAS m2 g

6

En los taludes exteriores, los tltimos 20 cm rellenarén con tierra vegetal procedente de la propia
excavacion, para favorecer la revegetacion de los mismos. Por su parte, en la coronacién del dique
se construird un camino con zahorra compactada ZA-25, de 5,0 metros de ancho y 20 cm de
espesor, teniendo una pendiente del 2% hacia el exterior.

La altura total del dique de la balsa ser& de 7,75 m, estando el nivel maximo normal (N. M. N.)
6,75 m sobre el fondo, quedando por tanto un resguardo de 1,00 m bajo la coronacion. La cota de
fondo de balsa es de 58,80 m, la de coronacién 66,55 my la del N. M. N. 65,55 m.

La balsa tendra una capacidad util de 228.754,70 m3. Los taludes interiores seran 2H:1V, y los
exteriores 3H:2V tal como se describe en el dimensionamiento de las actuaciones que se incluye
en el anejo n® 11 del presente proyecto.

Se proyecta un camino de coronacidn de 5 m de anchura a lo largo de todo su perimetro, en total
779 m, sobre una base de material granular seleccionado ZA-25.

Se disefia la ejecucion de una linea de anclaje de la ldmina a lo largo del perimetro de coronacion
mediante la excavacion de una zanja de 0,4x0,6 m, rellena en su parte interior de material de la
propia excavacion. Sobre esta zanja, y sirviendo de tope para el material de la capa de rodadura
del camino de coronacion, se ejecutara una base de hormigén HM-20 de 0,4 m de ancho por 0,2
m de canto, que también servira como cimentacion del vallado interior de la balsa, que realizara
con malla galvanizada de simple torsion de 1 metro de altura sobre poste cilindrico de las mismas
caracteristicas.

Para evitar el levantamiento de la lamina por efecto de succion del aire el anclaje se colocaran
piezas de hormigon prefabricados de 0,25 x 0,15 x 2,00 m, colocadas tanto a pie de talud, como
formando una malla en la superficie del fondo de la balsa, con una separacién de 20 m.
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El llenado de la balsa se realizara desde la tuberia de impulsion del Cami del Pou (Conduccion
PEAD @400mm PN10) mediante una tuberia de PEAD de @400 mm, que se conecta con la
tuberia existente en el Cami del Pou mediante una arqueta donde se ubicaran sendas valvulas de
corte motorizadas en ambas conducciones para regular el llenado de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento por un lado y al nivel en la propia balsa delimitado por las boyas de nivel
instaladas.

Dentro de las actuaciones previstas en fases posteriores se ejecutara una estacion de bombeo para
la inyeccién de las aguas presurizadas con las conducciones de riego de la Comunidad de
Regantes de la Vall d’Uixo. Para ello se ha previsto la realizacion de la arqueta de salida de
dimensiones exteriores de 3,70x 6,7 m que alojara las conducciones metalicas de @406 mm de
toma de la balsa y sendas valvulas de mariposa motorizadas y que albergara los futuros equipos
de impulsion que se prevé instalar.

Se dispondran dos conducciones de PEAD PE100 @400mm PN10 de salida de la balsa y que se
conectaran a la nueva estacion de bombeo que se prevé ejecutar en la misma parcela 507, en la
zona norte de la misma, desde donde se derivaran los caudales impulsados por un lado a la
Impulsion del Cami del Pou y por otro a la impulsion de FC @500mm que lleva agua a la zona de
San Antonio y Montafieta

El funcionamiento de este sistema requerira de la instalacién de 2 boyas de nivel (maximo y
minimo) en la nueva balsa. Dichas boyas mandaran la informacidon de los respectivos niveles de
agua a un autémata, de forma que éste actle sobre las valvulas motorizadas ubicadas tanto en la
impulsion del Cami del Pou como sobre la derivacion de entrada a la balsa, de modo que se regule
el llenado de la misma de acuerdo con los requisitos de funcionamiento. Los niveles de control se
corresponderan con las siguientes cotas:

e Balsa nueva, maximo: cota 65,55 m (aliviadero)
e Balsa nueva, minimo: cota 59,80 m (nivel minimo de explotacién, 1,0m de agua
almacenada)

Por otro lado, el desagiie se llevara a cabo mediante una toma de fondo donde se encuentra el
inicio de las dos tuberias de acero de @406mm. Ambas conducciones discurren dentro de una
proteccién de hormigon y se prolongan bajo el dique, para después continuar hasta una arqueta
de vélvulas y finalmente a una arqueta disipadora de energia ubicada después de la arqueta del
aliviadero y desde donde se evacuarian las aguas al cauce del rio Belcaire. Desde dicha arqueta
partira una conduccion de @800mm de PE corrugado con una longitud de 703m hasta alcanzar el
cauce del rio Belcaire donde vertera las aguas procedentes del desaglie, alivio y drenaje, mediante
la ejecucion de una proteccion de una escollera tipo “rip- rap” dentro del propio cauce. Dicha
conduccion de drenaje discurre por caminos y parcelas particulares, y ademas debera salvar la
plataforma de la carretera N-225 mediante una hinca de aproximadamente 36m de longitud
mediante camisa de hormigon de @1.000mm.

El drenaje de la balsa consiste en una red en forma de espina de pez situada en el fondo de la
misma (dividido en dos sectores a derecha e izquierda de la balsa) asi como un dren perimetral
que recorre la base del talud, con una separacion del mismo de 0,5 m, y que también estara
dividido en dos sectores. La tuberia empleada sera de PVC perforado @ 100 mm e ir4 dentro de
una zanja de dimensiones 0,4 x 0,4 m rellena con material drenante envuelto en un geotextil de
181-200 gr/m2. Dicha red de tuberias confluird en la zona de la estructura de hormigén ideada
para la toma de fondo, desde donde parte una Unica conduccién bajo el terraplén en paralelo a las
conducciones de vaciado, para acabar desembocando en la arqueta de desagiie. Antes de
introducirse en toma de fondo, concretamente a 5 metros de la misma, la tuberia de PVVC perforado
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@ 100 mm pasara a ser de PVVC rigido 6 atm @ 110 mm, continuando con esta tipologia de tubo
hasta desembocar en la arqueta de desagiie.

Asimismo, se construird un dren chimenea vertical con grava 15-20 mm envuelta en geotextil
181-200 g/m?2 construido a lo largo de todo el talud, y que desalojara su contenido a través de un
dren chimenea horizontal situado al pie del talud exterior, en la zona de menor cota de la parcela.

El aliviadero se ejecutard en el talud de la balsa, en el extremo Este, en la zona mas cercana al
cauce del rio Belcaire, y consistira en dos marcos de hormigén prefabricado de 2,0 x 0,5 m de
seccién libre cada uno. Para la entrada del agua desde el interior de la balsa hasta estos marcos,
se construird una estructura de hormigon armado donde se fijara la lamina impermeabilizante
mediante un sistema de pletina y contrapletina con neopreno y tornilleria, que garantiza la
estanqueidad.

A la salida de los marcos, se realizard una estructura de similares caracteristicas a la de entrada,
que servira para conducir el agua hacia un canal abierto, de 3,6 m de ancho y chapado de piedra,
por el que descenderd el agua por el talud exterior de la balsa. Dicho canal desembocaré en una
arqueta de hormigon armado localizada a pie de talud, de 3,3 x 1,6 m y 1,95 m de altura
(dimensiones interiores), que recogera el agua del aliviadero para, a su vez, conducirla mediante
conduccion de @800mm de PE corrugado hasta la arqueta disipadora donde desembocan los tubos
de desaglie y de drenaje de fondo de la balsa. La parte superior de esta arqueta de recogida del
aliviadero estara cerrada mediante rejilla tipo Tramex. Ademas, tanto la entrada de esta arqueta
como la salida de los marcos de hormigon hacia el talud exterior, iran protegidos por una reja
metalica que impida la entrada de animales.

Como medida contra posibles accidentes y actos vandalicos, se rodearéa la balsa con una malla de
simple torsién de 2,00 m de altura a lo largo de un perimetro exterior de 830 metros.

10.2 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.

El proyecto fotovoltaico consiste en la instalacion de dos plantas fotovoltaicas de generacion de
energia eléctrica renovable que permite el aprovechamiento de la energia solar a partir de células
fotoeléctricas para transformar la energia procedente del sol en electricidad, que posteriormente
se acondicionard y aprovechara para cubrir el consumo energético del promotor.

Para alimentar a los distintos equipos de la estacién de bombeo balsa EDAR-Vinambrés y la
planta de tratamiento y reducir en consecuencia la energia eléctrica consumida del punto de
conexion a la red. En el suministro existente se utilizara la energia de la instalacién fotovoltaica
n° 1 en modalidad de “autoconsumo sin excedentes” con apoyo de la red eléctrica.

En el caso de la instalacion fotovoltaica n® 2 se dara suministro a las bombas alojadas en la
estacion de bombeo, que impulsaran el agua acumulada en la balsa hasta los distintos cabezales
de riego con los que cuenta la comunidad de regantes. Dicha instalacion sera una instalacion
fotovoltaica aislada debido a la inexistencia de suministro eléctrico en el emplazamiento, por ello
se contara con un grupo electrégeno de apoyo, que solo serd empleado cuando las necesidades de
riego sean mayores a las horas de sol disponibles. Debido al tipo de energia empleado, siempre
sera prioritario el funcionamiento con energia solar.

10.2.1 Instalacion fotovoltaica 1.

- Emplazamiento

La instalacion se emplaza segln catastro en:
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EMPLAZAMIENTO
LOCALIDAD LA VALL D'UIXO, 12600 (CASTELLON)
EMPLAZAMIENTO POL. 14 PAR. 183, VINAMBROS
cP 12600 (CASTELLON)
REFERENCIA CATASTRAL 12126A014001830000FP
COORDENADAS 39.80774779984896, -0.2086639724912477
SUP. DISPONIBLE PARCELA 5.634 m?
SUP. OCUPADA INSTALACION 1.009 m?

- Tipologia de instalacién

La presente instalacion se define como instalacion generadora interconectada de acuerdo con ITC-
BT-40. La instalacion fotovoltaica trabajara en funcionamiento en paralelo con la Red Eléctrica
de Distribucion. Se clasifica ademas como instalacion en modalidad de suministro con
Autoconsumo Sin Excedentes. Corresponde a las modalidades definidas en el articulo 9.1.a) de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Un requisito para que la instalacion este considerada bajo dicha modalidad es la instalacion de un
mecanismo antivertido que impida la inyeccion de energia excedentaria a la red de transporte o
de distribucion, el cual se describe en el apartado Antivertido. En este caso existira un unico tipo
de sujeto de los previstos en el articulo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que sera el sujeto
consumidor.

- Elementos de la instalacién

Los componentes basicos de la instalacion estan contenidos en la siguiente tabla:
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item Descripcion Cantidad
1 Mddulo fotovoltaico monocristalino, potencia pico 450 Wp 240
2 Inversor MPPT, potencia nominal 100 kW 1
3 Sistema de monitorizacién compatible 1
4 Vatimetro homologado compatible 1
5 Estructura metdlica portante para mddulos FV sobre terreno 240
6 Material eléctrico: cableado y protecciones 1

Los paneles estdn compuestos por 144 (6x24) células monocristalinas de silicio, con tecnologia
PERC. Con una superficie de captacion de 2,230 m? el panel fotovoltaico tiene una potencia de
450 W. Las dimensiones del modulo fotovoltaico atenderan a las caracterizadas en los equipos
presentes en el mercado que para potencias de 450 Wp por lo general son de 2.120x1.052x40 mm
en las dimensiones L x A x S (Largo, ancho, espesor) respectivamente.

El generador fotovoltaico estd compuesto por 240 paneles distribuidos en 15 strings
independientes.

La potencia total de captacion del campo solar fotovoltaico, denominada potencia pico, son
108,00 kWp correspondiente a 15 strings de 16 paneles de 450W calculada como:

Psen = Puop - (Ns * Np)
Donde:

= Pgen €s la potencia del generador fotovoltaico.

*  Pwmop €s la potencia nominal del médulo.

= Nses el nimero de mddulos en serie de cada ramal.
= Np es el nimero de cadenas serie.

El inversor es un dispositivo electronico de potencia cuya funcién basica es transformar la
corriente continua procedente de los modulos fotovoltaicos en corriente alterna apta para la
conexion a la red eléctrica, ademas de ajustarla en frecuencia y en tension eficaz. El inversor es
capaz de transformar en corriente alterna y entregar toda la potencia que el generador fotovoltaico
genera en cada instante, funcionando a partir de un umbral minimo de radiacion solar.

El inversor dispone de un microprocesador encargado de garantizar un rizado senoidal de salida
con una minima distorsién. La logica de control empleada garantiza, ademas de un
funcionamiento automatico completo, el seguimiento del punto de maxima potencia (MPPT) y
evita las posibles pérdidas durante periodos de reposo (StandBy). El inversor cuenta con 10 MPPT
independientes y 20 entradas.

El inversor instalado tiene una potencia nominal méxima de 100 kW, tendra conectado en sus
entradas las siguientes conexiones en serie o strings:

= Inversor 1: 15 strings de 16 paneles para generar una potencia de 108,00 kWp

La instalacion fotovoltaica 1 tendra una produccién anual aproximada de 177.103 kWh, que mes
a mes se distribuye tal y como se observa en la siguiente imagen.
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Todos los componentes y equipos de la instalacion fotovoltaica 1, asi como las caracteristicas
técnicas y los célculos justificativos quedan descritos en el Anejo 13: Calculos fotovoltaicos y
eléctricos instalacion fotovoltaica 1.

10.2.2 Instalacion fotovoltaica 2.

- Emplazamiento

La instalacion se emplaza segln catastro en:

EMPLAZAMIENTO
LOCALIDAD LA VALL D'UIXO, 12600 (CASTELLON)
EMPLAZAMIENTO POL. 4 PAR. 507, TRAVESA
cP 12600 (CASTELLON)
REFERENCIA CATASTRAL 12126A004005070000FT
COORDENADAS 39.82145790678286, -0.2043621397359438
SUP. DISPONIBLE PARCELA 71.961 m?
SUP. OCUPADA INSTALACION 2.960 m?
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- Tipologia de instalacién

Tras la definicion de los sistemas fotovoltaicos de acuerdo con la normativa (Ley 24/2013) vy el
(RD 1955/2000), la instalacion proyectada se trata como un Sistema Fotovoltaico Aislado (SFA)
segin normativa aplicable (RD 842/2002) y la (ITC-BT-40). La instalacién generadora
fotovoltaica no estard en ningun caso conectada a red, alimentara directamente la carga de los
consumos, en el caso del presente proyecto dos bombas de impulsion.

- Elementos de la instalacién

item Descripcién Cantidad
1 Médulo fotovoltaico monocristalino, potencia pico 450 Wp 330
2 Grupo electrégeno 175 kVA 1
3 Variador solar trifasico de 30 kW — 60 A 1
4 Variador solar trifasico de 75 kW — 150 A 1
5 Sistema de monitorizacién compatible 1
6 Estructura metalica portante para mddulos FV sobre terreno 330
7 Material eléctrico: cableado y protecciones 1

Los paneles estdn compuestos por 144 (6x24) células monocristalinas de silicio, con tecnologia
PERC. Con una superficie de captacion de 2,230 m? el panel fotovoltaico tiene una potencia de
450 W. Las dimensiones del mddulo fotovoltaico atenderan a las caracterizadas en los equipos
presentes en el mercado que para potencias de 450 Wp por lo general son de 2.120x1.052x40 mm
en las dimensiones L x A x S (Largo, ancho, espesor) respectivamente.

El generador fotovoltaico estd compuesto por 330 paneles distribuidos en 22 strings
independientes. La potencia solar de la instalacion seré el sumatorio de:
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- Variador 30 kW: 6 cadenas en paralelo de 15 paneles en serie
- Variador 75 kW: 16 cadenas en paralelo de 15 paneles en serie

Peen = Puop - (Ns * Np)
Donde:

= Pgen €s la potencia del generador fotovoltaico.

*  Pwmop €s la potencia nominal del médulo.

= Nses el nimero de mddulos en serie de cada ramal.
= Np es el nimero de cadenas serie.

148,50 kWp = 0,450 - [(15-6) + (15 - 16)]

El Variador es el componente que gestiona la potencia recibida de los generadores disponibles y
genera la corriente trifasica para alimentar a la bomba.

Entrada al Variador: EIl variador puede funcionar recibiendo energia eléctrica directamente
desde diferentes generadores:

- Desde un generador FV en corriente continua (DC).
- Desde una entrada auxiliar de corriente alterna (AC) grupo electrdgeno.
- Con las dos anteriores simultdneamente.

Estos dispositivos disponen de entrada auxiliar AC para corriente trifasica que puede funcionar
con corriente monofasica a la mitad de su potencia hominal.

Salida a la Bomba: La salida del variador a la bomba es siempre corriente alterna (AC) trifasica
a400V.

Estos sistemas de control permiten tres diferentes modos de funcionamiento segun la
configuracion de los generadores que lo alimentan, Aislado, Asistido e Hibrido, adaptando de
forma automatica su configuracién a cada modo.

A lo largo del dia, el sistema funciona solo con el generador solar durante algun tiempo, con el
generador solar y con el grupo durante otro periodo y solo con el grupo electrégeno si es necesario
prolongar las horas de funcionamiento. Es el sistema mas flexible de funcionamiento y
completamente automatizable. Este modo permite proporcionar la seguridad de suministro
requerido para el riego, asegurando el volumen de agua necesario en cualquier situacion.

El variador es un dispositivo electronico de potencia cuya funcién basica es transformar la
corriente continua procedente de los modulos fotovoltaicos en corriente alterna apta para la
conexion a la red interior, ademas de ajustarla en frecuencia y en tension eficaz. El variador es
capaz de transformar en corriente alterna y entregar toda la potencia que el generador fotovoltaico
genera en cada instante, funcionando a partir de un umbral minimo de radiacion solar.

La instalacion fotovoltaica 2 tendra una produccién anual aproximada de 238.515 kWh, que mes
a mes se distribuye tal y como se observa en la siguiente imagen.
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Todos los componentes y equipos de la instalacion fotovoltaica 1, asi como las caracteristicas
técnicas y los calculos justificativos quedan descritos en el Anejo 13: Célculos fotovoltaicos y
eléctricos instalacion fotovoltaica 2.

10.3 IMPLEMENTACION SISTEMA GESTION INTEGRAL.

La solucion propuesta debera estar basada en el desarrollo e implementacion que radique en la
digitalizacion de las actuaciones. Se debera realizar la auditoria de los procesos que intervienen
en la obra de modernizacion. Conocidos los requerimientos de monitorizacion y telecontrol, se
deberan cubrir las necesidades de telecomunicacion para la adquisiciéon de datos y el control
remoto de los componentes de gestion. La red de comunicaciones debera gestionada mediante
servidores indicados desde la interfaz del usuario, que se mostrara en una plataforma web
interoperable y multi soporte.

z (« ’))

NB-loT
core Network
] Communication : MB-loT ' : Rendering
bl hased Station core Network M2M platform Server company terminal

Figura 1.Red de comunicaciones.

Con adecuacion a los requerimientos de digitalizacion y alineados con las prescripciones
establecidas por los organismos publicos intervinientes en la convocatoria del proyecto, las
actuaciones se establecen en las siguientes unidades, las cuales establecen el software y el
hardware requerido para satisfacer la necesidad de las actuaciones.

En el Anejo n° 18 se hace una descripcion mas detallada del sistema a instalar.
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Unidad 1. Monitorizacion y telecontrol de la red de alta en la nueva instalacion de la comunidad
de regantes de Vall de Uxé.

Con el objetivo de monitorizar y tele controlar las nuevas actuaciones objeto del presente proyecto
se establecera la instalacion de caudalimetros en los puntos singulares de interés. Tal como se
indica en los anejos relativos a las diferentes actuaciones, en el presente proyecto se establecen
diferentes elementos de regulacion, los cuales, automatizados a traves de las tecnologias que se
indican en lineas posteriores, contribuiran a la mejora de la eficiencia y optimizacion de recursos
empelados por la Comunidad de Regantes de la Vall de Ux6. De este modo, estas actuaciones
servirdn a su vez para medir la calidad y evolucion de los siguientes indicadores:

e Indicador nim. 1: Volumen de agua utilizado tras la modernizacién (m*/afio a escala de
infraestructura) medido en términos de eficiencia hidrica.
e Indicador nim. 2: Consumo de energia de la infraestructura tras la modernizacion
(MWh/afio).
e Indicador nim.3: Consumo de aguas no convencionales (m®/afio).
Como se ha indicado previamente, la monitorizacion y telecontrol hidraulico requerira de la

implementacion de hardware especifico, el cual se describe en el anejo n° 18, Sistema y
Telecontrol.

Unidad 2. Monitorizacién por sensores del contenido de agua en el suelo mediante sondas de
humedad y determinacion de necesidades de riego de los cultivos para disminucion de uso de
agua y de la energia asociada al riego.

El objetivo de estas medidas consiste en optimizar la programacion del riego (dosis y frecuencia
del agua a aportar) para utilizar los recursos hidricos disponibles de una forma mas eficiente.
Resulta importante emprender una estrategia de ahorro de agua en la Comunidad por las
siguientes razones:

e En el proyecto presente se plantea la construccion de una balsa para la recuperacién y uso
de las aguas residuales de la EDAR de La Vall de Ux06. Esta balsa permitira que el riego
usado de forma mayoritaria sea a partir de estas aguas regeneradas. Sin embargo, la
Comunidad dispone de otras fuentes de agua que se utilizarian en el caso de que el agua
residual regenerada no fuese suficiente para el riego o0 su uso fuese menos econémico que
el uso de otras fuentes debido a los costes de transporte entre las distintas balsas.

e Por otro lado, aun utilizando las aguas recuperadas hay que tener en cuenta los costes de
impulsion del agua desde la balsa de almacenamiento que se va a construir hacia las otras
balsas existentes en la Comunidad desde las cuales se suministra agua a los cabezales de
otros sectores diferentes al de Cami del Pou (donde estd situada la balsa de
almacenamiento de aguas recuperadas) y, también los costes energéticos de inyeccién en

cada cabezal.
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La eficacia de las medidas propuestas se medira a través de los siguientes indicadores previstos
en convenio firmado entre la Comunidad de Regantes y la SEIASA para la realizacion del
proyecto:

e Indicador nim. 1: Volumen de agua utilizado tras la modernizacion (m?afio) a escala de
infraestructura) medidos en términos de eficiencia hidrica.

e Indicador nim. 5: Superficie de riego controlada y gestionada con TIC: medidores y
gestion del uso del agua en parcela (ha) con tarifas orientadas a la eficiencia en el uso del
agua.

Unidad 3. Monitorizacion de evolucién y consecucion de mejoras ambientales en las nuevas
instalaciones.

En la actualidad las actividades para control de nitratos en la Comunidad consisten en realizar
andlisis de nitratos en el agua en los diversos pozos que existen dentro del perimetro regable. Las
actividades de control que realiza la Confederacion Hidrogréfica del Jucar se limitan a hacer
andlisis de nitratos y de otros compuestos quimicos una vez al afio, en muestras extraidas de pozos
de la Comunidad

Para disefiar las futuras acciones que se deben realizar en lo que concierne al control de nitratos,
hay que tener en cuenta que dentro del proyecto actual se construira una balsa que permita la
reutilizacion del agua depurada que proviene de la EDAR de la Vall de Ux6. Por sus
caracteristicas, éste agua contiene un nivel de nitratos superior a las aguas provenientes de otras
fuentes que se emplean en la Comunidad.

Por estos motivos se considera que el control de nitratos en la Comunidad debe ser mejorado
notablemente, siendo importante introducir medidas para la gestion de nitratos dentro del
proyecto.

Asi mismo, en aras de mejorar la eficiencia energética e hidrica de las nuevas instalaciones, en el
presente proyecto se propone la implementacion de una solucidn la cual, apoyada por el hardware
y dispositivos de medida disponibles, debe hacer posible el cumplimiento de los objetivos
ambientales. Asimismo, se propone, con el objeto estricto de cumplir con las medidas ambientales
gue se persiguen se implementaran soluciones hardware ad hoc para tal fin.

La eficacia de las medidas propuestas se medira a través de los siguientes indicadores:

° Indicador nim. 1: Volumen de agua utilizado tras la modernizacién (m®afio
a escala de infraestructura) medido en términos de eficiencia hidrica.

. Indicador nim. 2: Consumo de energia de la infraestructura tras la
modernizacion (MWh/afio).

. Indicador nim. 3: Consumo de aguas no convencionales (ms/afio).

. Indicador nim. 4: Concentracion de NOs en el punto de la red de seguimiento
del estado de aguas subterraneas més representativo de la zona.

. Indicador nim. 5: Superficie de riego controlada y gestionada con TIC:

medidores y gestion del uso del agua en parcela (ha) con tarifas orientadas a

40

INGENIEROS ¥ ARQUITECTOS



- 9 owvene.  PROYECTOPARA LA MEJORA DE LA GESTION Y DE

e oor s Unin & ;ﬁa SENE B micn T ?él asa LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS EN LA

v por s s A COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL D'UIXO
(CASTELLON)

Unidad 4. Monitorizacién del contenido de nitratos y andlisis de estado nutricional recomendado

El proposito de esta accidn consiste en dotar a la Comunidad de los procedimientos y herramientas
necesarios para el establecimiento de un plan de abonado optimizado para la Comunidad
(teniendo en cuenta cultivos, variedades, tipos y situacion del suelo, etc.) que ajuste, segin se
indica a continuacién, la evolucion temporal de las necesidades nutricionales del cultivo durante
su ciclo.

Para generar el plan de abonado optimizado se desarrollard un médulo software para la gestion
de contenido de nitratos, que permita generar el plan de abonado optimizado de forma sencilla a
partir de datos de entrada faciles de obtener. Este médulo implantara la siguiente funcionalidad.

Para cada sector de riego de la Comunidad el médulo calculara las necesidades de nitrégeno de
los cultivos/variedades existentes en el sector en las mismas parcelas en las que se instalen las
sondas de humedad para mayor eficiencia del uso del agua (Tres parcelas por sector con
variedades tempranas, de media temporada y tardias con 2 estaciones meteoroldgicas por parcela).

10.4 PLANTA DE TRATAMIENTO AGRONOMICO.

En base a los pardmetros del agua procedente de la EDAR se ha planteado la construccion de una
planta agronémica para tratamiento de dichas aguas. La planta contempla una fase de actuacion
para un caudal de 400 m*/h como caudal punta de disefio.

La depuradora de La Vall d’Uix6 se encuentra al Sureste de la poblacion, limitando al Sur con el
rio Belcaire, al Norte y al Oeste con el Poligono Industrial La Mezquita y al Este con parcelas de
cultivo. Exactamente, los terrenos donde se encuentra ubicada corresponden con la Parcelas 1050
y 1051 del Poligono 14 (partida Vinambros).

La planta depuradora trata las aguas residuales del municipio, asi como de los poligonos
industriales de la periferia (Belcaire, La Mezquita). Ademas, también recibe las aguas del cercano
municipio de Alfondeguilla. Su explotacion le corresponde a la mercantil Fomento Agricola de
Castellon S.A. (FACSA).

Los caudales aportados por la EDAR son variables a lo largo de los meses y de los afios. En la
siguiente tabla, donde se recoge el rango de caudales de acuerdo con los datos proporcionados
por la Entidad Pablica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana,
EPSAR, referidos a los afios 2019 y 2020, se aprecia el volumen diario maximo, que corresponde
al mes de abril de 2020 con un caudal de 177.292 m® lo que significa un caudal de 5.909,73 m*/dia.

En dichas tablas se puede observar los valores analiticos.
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%GENERAUW '-.‘ EPSAR
\\\ VALENC' ANA Sanejoment d'Aigiies

RESUMEN MEDIAS MENSUALES DE ANALITICA (CONTROL)
UNIDAD DE COSTE: LA VALL D'UIXO
PERIODO: enero de 2019 a diciembre de 2019

Filtro:Unidad de coste=LA VALL D'UIXO;

| | caubAL | pH [ cCONDUCT. | TURBIDEZ [wveo |  ss [ ~ DBos |  DQO [ NITROGENOT. [  FOSFOROT.  FANGO DESHIDRATADO
Tl P A o R G P P P P P P B N Y
Unt) g

ene-19 12932 7,70 7,30 1.238 219 5 253 3 ss 353 18 55 736 a7 34 76,93 40,01 48 7,83 2,92 [ 78,3 16,5
feb-19 101.243 7,70 7.85 1.356 304 3 14 390 12 97 244 14 97 892 55 34 79,14 41,37 47 9.97 3,33 67 856 17.3
mar-19 109.490 7,65 7.75 1227 278 8 13 364 13 56 426 12 57 867 53 54 82,53 44,37 46 9.62 3,89 = 81,0 161
abro9 135.395 7,70 7,80 1.307] 274 3 10 246 7 57 346 7 58| 728 43 54 77,67 49,40 36 8,29 3,51 £ 80,2 16,9
may.-19 123.240 7,60 7,75 1232 218 5 11 306 7 57 330 10 57 €30 42 93 71,79 42,58 33 7,97 3,65 51 7,40 73,2 17,2
Jun-18 106.000 7,70 7,30 1.305 268 5 11 33;1 s sa 377 8 sz 734 38 85 77,29 31,05 60 9,00 4,01 55 78,7 16,3
et 109,218 7,65 7,85 1.280 223 4 5 218 4 98 229 7 37 500 35 33 5599 2543 55 6.69 4,40 34 758 18,0
2019 103.932 7,65 7.90 1.255 170 s 7 204 5 97 268 7 98 546 32 34 6151 2542 59 653 371 44 €6,5 17.1
sep.-19 116.881 7.65 7,80 1.289 167 3 4 193 ] 56 233 a 57 559 39 53 63,16 30,89 51 646 2,79 57 644  19.8
o1 112.889 7,85 7,80 1330 273 10 14 421 15 56 404 14 56 793 52 54 84,53 42,48 43 7,85 2,88 64 7,50 679 18,5
nov-19 106.500 7,75 7,30 1.230 245 3 s 271 7 57 363 11 57 75% 43 35 76,56 43,32 44 8,31 3,46 58 743 174
die-15 146,846 7,65 7,85 1.256 358 7 7 s 5 97 337 3 37 676 35 35 77,03 22,77 70 8,13 3,47 53 79,6 19,6

MEDIA 115.381 7,69 7,82 1.284 251 B s 285 El 57 344 10 s7 713 43 54 73,89 36,68 50 8,06 3,50 55 7,30 753 17,6

TOTAL 1,384,566

MEDIA 3.793

DIA

(m=/d)

%GENERA[ITAT ".‘ EPSAR
\.& VALEN[:'ANA Sanejoment d'Aigiies

RESUMEN MEDIAS MENSUALES DE ANALITICA (CONTROL)
UNIDAD DE COSTE: LA VALL D'UIXO
PERIODO: enero de 2020 a diciembre de 2020

Filtro:Unidad de coste=LA VALL D'UIXO;

| | caubaL | pH [ CONDUCT. [ TURBIDEZ [v60 [ 55 |  ©BO5 [ ~ DQO | |NITROGENOT. [  FOSFOROT.  FANGO DESHIDRATADOC)
ene-20 153.669 7,73 7,70 1.278 124 10 1 124 13 51 153 12 91 326 42 87 3661 2503 35 3,78 186 43 80,6 17,0
feb.-20 130.200 7,65 7,85 1.134 206 ] 3 345 7 98| 283 E] 57| 683 40 54 58,98 36,20 37 6,72 3,56 48 80,9 18,5
mer-20 145.803 7,70 7,80 1332 212 10 7 248 15 53| 304 15 95| 728 58 52| 71,32| 45,23 35 7,65 6,00 18 80,5 171
abr.-20 177293 7,70 (7,75 1.266 126 3 6 186 4 57| 197 kS 98| 463 25 53 58,11 26,26 48 554 1,51 57 81,2 18,4
may.-20 136.210 7,64 7,79 1.334 216 8 10 285 7 97| 312 12 %6 713 46 53 67,02 41,44 30 9,18 5,66 31 650 80,8 18,1
jur.-20 107.510 7,65 7,80 1.266 268 10 5 307 10 57| 286 17 54 &00 45 52| 68,81 42,33 s 7,86 3,04 60 78,1 17,1
Jul-20 101.910 7,75 7,80 1271 195 ] 4 258 7 97| =232 12 54 567 41 52 61,52 24,99 59 8,10 3,06 63 73,9 18,6
ago-20 93.067 7,75 7,80 1201 134 5 5 245 3 97| 312 12 96 624 33 54| 64,22| 32,12 43 9,24 3,25 64 658 18,6
sep.-20 110.393 7.60|7,75 1224 200 7 6 261 7 97 286 9 97| 656 46 s2 78,76 34,80 53 8,53 370 56 68,8 17,6
oct20 116,500 7,65 7,80 1274 192 3 4 201 9 95| 276 11 97| 537 49 30 67,52 28,68 57 8,00 3.87 51 7.60 715 168
nov.-20 143,685 7,60 7,65 1164 215 12 3 304 7 98 348 E] 98 725 45 34 71,48 44,65 38 8,69 413 53 74,2 153
dic-20 128.820 7,60 7,70 1140 220 10 5 227 8 96| 285 0 96| 572 39 23 69,32 38,12 44 691 2,24 54 745 171

MEDIA 128.255 7,67 7,76 1.244 192 8 6 243 E 96 266 11 96 588 42 92 63,28 34,63 42 7,25 3,52 43 7,25 753 17.5

TOTAL 1.551.058

MEDIA 4.238

DIA

(m>/d)

La calidad se puede considerar adecuada, si bien se debe considerar que se trata de agua
procedente de la E.D.A.R. de La Vall D"Uix06., y por lo tanto su uso se sometera a la legislacion
vigente relativa.

Los principales procesos que tendran lugar en la planta a instalar son los siguientes:

e Coagulacion.

e Floculacion.

e Percloracion.

e Filtracion répida.

e Desinfeccion por UV.

En los Anejos n° 8 Andlisis de la Calidad del Agua para Riego y n° 16 Planta de tratamiento
agronémico se hace una descripcion de las instalaciones en base a la aplicacién del RD
1620/2007. Y al nuevo Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de mayo de 2020.

En el presupuesto se deja habilitada una partida para la instalacion de unos filtros textiles con
una luz de paso de 10 micras. Esto se debe a que los filtros de arena, no garantizan el
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cumplimiento del reglamento europeo respecto a la eliminacion de huevos de nematodos, y sera
necesario una comprobacion del disefio del tratamiento de aguas regeneradas de forma que
garantice el cumplimiento de la legislacion vigente.

10.5 ESTACIONES DE BOMBEO.

Se pretende la construccion de nuevos equipos de bombeo para dotar de energia al sistema. Los

equipos de bombeo son los siguientes:

1. Instalacién de nueva bomba en estacion de Bombeo Vinambros para
impulsar agua desde Balsa de Vinambros existente hasta nueva Balsa
a construir.
2. Instalacion de estacion de bombeo en balsa a construir con las
siguientes bombas:
- Bomba para impulsar agua hasta Cabezal Cami del Pou.

- Bomba de agua para impulsar agua hasta Cabezales Montafieta-
San Antonio.

En el siguiente esquema se muestra el nuevo disefio hidraulico de la instalacion:

Montafieta '\

Cami del Pou
San Antonio

Balsa
Balsa de
Vinambrés

Nueva

o A

Y

Tratzmiento
agua

Montalar

w

Llacuna

Las caracteristicas de las nuevas bombas a instalar son las siguientes:

2Dlus ®
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10.5.1 Equipo de impulsion Balsa nueva a Cami del Pou.

COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL D'UIX0

Las necesidades a satisfacer y caracteristicas segin se describen en el Anejo n° 10, Estacion de

bombeo, son las siguientes:

Bomba | Potencia| Tipo Velocidad | Tension | H(mca) Q(m3/h)  |Ubicacidn
nominal de giro V)
(kW) (rpm) Zmin Zmax Zmin Zmax
Cami del 30 Centrifuga 1750 3x380 [21,36(16,65[367,991450,36| Caseta
Pou Impulsion

Al efecto se dispone de un equipo de una bomba centrifuga monobloc de una sola etapa con

aspiracion e impulsion en linea. Estd equipada con un motor estandar y cierre mecanico.

Instalacion:

Rango de temperara de agua:

Entrada de bomba:

Salida de bomba:

Presion nominal:

Datos eléctricos:

Potencia nominal

Frecuencia de red:

Tension nominal:

Velocidad nominal:

Numero de polos:

hasta 110°C

200 mm

200 mm

12 bar

30 kw

50 Hz

3x380V

1750 rpm

4

10.5.2 Equipo de impulsion Balsa Vinambrés a Balsa nueva.

Las necesidades a satisfacer y caracteristicas segin se describen en el Anejo n° 10, Estacion de

bombeo, son las siguientes:

Bomba Potencia Tipo Velocid | Tension | H(mca) Q(m/h) Ubicacion
nominal ad de V)
(kW) giro Znin | Zmax | Zmin Zmax
(rpm)
Vinambros- 30 Sumergible| 1450 | 400/690 | 14 |13,27}498,78/519,41| Estacion
Balsa Bombeo
Nueva Vinambros.

Al efecto se dispone de un equipo de una bomba centrifuga monobloc de una sola etapa con

aspiracion e impulsion en linea. Esta equipada con un motor estandar y cierre mecanico.

Instalacion:
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Rango de temperara de agua:
Normativa de brida:

Entrada de bomba:

Salida de bomba:

Presion nominal:

Datos eléctricos:

Potencia nominal

Frecuencia de red:

Tensién nominal:

Velocidad nominal:

Numero de polos:

10.5.3.Equipo de impulsion a Montafieta y San Antonio.

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA GESTION Y DE
LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS EN LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL D'UIXO
(CASTELLON)

hasta 110°C

250 mm
250 mm
12 bar

30 kW
50 Hz
3x380V
1450 rpm
4

Las necesidades a satisfacer y caracteristicas segin se describen en el Anejo n° 10, Estacion de

bombeo, son las siguientes:

Bomba Potencia | Tipo Velocidad | Tensién | H(mca) Q(m®/h)  [Ubicacién
nominal de giro V)
(kW) (rpm) Zmin Zmax Zmin Zmax
Montafieta 75 Centrifuga 1450 3x380 [68,64/54,29[273,28327,56] Caseta
y San Impulsion
Antonio

Al efecto se dispone de un equipo de una bomba centrifuga monobloc de una sola etapa con

aspiracion e impulsion en linea. Esta equipada con un motor estandar y cierre mecanico.

Instalacion:
Entrada de bomba:
Salida de bomba:

Presion nominal:

Datos eléctricos:
Potencia nominal
Frecuencia de red:
Tension nominal:

Velocidad nominal:

150 mm
150 mm
10 bar

75 kW
50 Hz
3x380V
1450 rpm
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10.5.4.Equipo de impulsion Balsa Nueva a Balsa Vinambraés

Las necesidades a satisfacer y caracteristicas segin se describen en el Anejo n° 10, Estacion de
bombeo, son las siguientes:

En este caso se utilizard la misma bomba que impulsa a Cami del Pou.

Bomba Potencia Tipo Velocidad | Tension | H(mca) Q(m®/h) |Ubicacién
nominal de giro V)
(kW) (rpm) Zmin Zmax Zmin Zmax
Cami del 30 Centrifuga 1750 3x380 | 9,8 [1,25]280 | 100 | Caseta
Pou Impulsion

10.6 TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO.

En correspondencia de las consideraciones gue se exponen a continuacion, se ha seleccionado el
Polietileno de Alta Densidad (PE-100) para una presion maxima de 10 bar como el mas adecuado
para las dos nuevas tuberias de conexion. Por caracteristicas de la instalacién el PN6 cumpliria
con los requerimientos, pero iria algo justo en la tuberia que va a Montafieta y San Antonio. Se
decide utilizar PN10 para todas las tuberias, ya que las otras dos son cortas y no supondria un
sobrecoste elevado.

« Sedescartan las tuberias de fundicion, por su elevado coste y porque las presiones que se
van a alcanzar no son elevadas. Su seleccion supondria encareced la obra.

« Sedescarta el PVC-U, porque existen materiales que poseen unas caracteristicas /h

» El trazado proyectado tiene algunos giros o cambios de direccion, a los cuales se puede
adaptar la tuberia d polietileno sin necesidad de instalar piezas especiales, las cuales
pueden ser un punto potencial de averia si tenemos en cuenta que una impulsion supone
cambios constantes en la presion y la velocidad de circulacion del agua. Por ello no resulta
aconsejable montar estas piezas especiales con materiales metalicos y juntas de goma,
siendo mucho mas seguro instalar tuberia PE-100 electrosoldada a tope.

10.6.1 DERIVACION EDAR-PLANTA TRATAMIENTO.

Es necesaria la construccion de conduccion para poder derivar el agua procedente de la EDAR de
La Vall D"Uix6 hacia la nueva Planta de Tratamiento a construir.

En la siguiente figura se observa el trazado de la nueva tuberia a construir.

Para ello hay que valerse del caudal procedente de la EDAR, que es de 166.68 m3/h., con puntas
hasta los 400 m%/h

TUBERIA EDAR-BALSA VINAMBROS
: 46
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Longitud 114,13 m
Material PEAD 100
Tuberia 315 DN, 1.0 Mpa PN
Vélvula compuerta, g 500 mm, 1,6 MPa
con eje de extension, trampillén y
Valvuleria tornilleria incluidos
Valvula mariposa motorizada @300mm
Argueta Arqueta de 1,4 x 1,4 metros de

dimensiones interiores

Movimiento de tierra tuberia

incluir compactacion.

Excavacion en zanja 126,91 m?
Construccion cama tuberias Arena 13,69 m?
Relleno envolvente y principal de zanjas 40,41 m?
compactado

Relleno de zanjas con medios mecéanicos, sin 63,95 m?

10.6.2 DERIVACION CAMI DEL POU-BALSA DE VINAMBROS.

Es necesaria la construccion de conduccion para tener la posibilidad de poder retornar el agua
desde la nueva Balsa a construir hasta la Balsa de Vinambrés ya existente.

En la siguiente figura se observa el trazado de la nueva tuberia a construir.

El caudal de disefio es de 430,7 m3/h que es el caudal que la bomba impulsaria desde la nueva

balsa, calculado en el Anejo 10.

DERIVACION CAMI DEL POU - BALSA VINAMBROS

PE-100 DN 400 PN 10

INICIO X: 738809.384, Y: 4410080.752
FIN X: 738811.232, Y: 4410100.281

—& : = A’m—- —
e 0 -
TUBERIA BALSA VINAMBROS -
CAMI DEL POU
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Longitud 21,47 m
Material PEAD 100
Tuberia 400 DN, 1.0 Mpa PN
Vélvula compuerta, g 400 mm, 1,6
Valvuleria MPa con eje de extension, trampillon

y tornilleria incluidos

Movimiento de tierra tuberia

incluir compactacion.

Excavacion en zanja 2542 m?
Construccién cama tuberias Arena 2,57 m?
Relleno envolvente y principal de zanjas 7,61 md
compactado

Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin 12,02 m?

10.6.3 TUBERIA CONEXION MONTANYETA.

Es necesaria la construccion de conduccion para tener la posibilidad de abastecer a los cabezales

de riego de Montarieta y San Antonio.

En la siguiente figura se observa el trazado de la nueva tuberia a construir.

El caudal de disefio es de 282,74 m3/h. Es el caudal minimo que haria que la velocidad fuera de
0,4 m/s en la tuberia més desfavorable de la impulsion (con didmetro més grande) y, por lo tanto,
no hubiera problemas de sedimentacion. Se justifica en el Anejo 10 el por qué no se producira

sedimentacion.

\TUBERIA SECTOR MONTANYETA

TUBERIA CONEXION MONTANYETA
PE-100 DN 315 PN 10

INICIO

FIN
LONG. 277 m.

2Dlus
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X: 739166.509 Y: 4411914.872
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Longitud 277,28 m
Material PEAD 100
Tuberia 315 DN, 1.6 Mpa PN

Valvula compuerta, g 500 mm, 1,6 MPa
con eje de extension, trampillon y
tornilleria incluidos

Valvuleria

Vélvula compuerta, g 300 mm, 1,6 MPa
con eje de extension, trampillon y
tornilleria incluidos

Movimiento de tierra tuberia

Excavacioén en zanja 308,.34 m?
Construccion cama tuberias Arena 3327Tm?
Relleno envolvente y principal de zanjas 97,60 m?
compactado

Relleno de zanjas con medios mecéanicos, sin 155,28 m?

incluir compactacion.

10.7. OBRA CIVIL.
10.7.1. Vallado perimetral Instalaciones Fotovoltaicas.

Debido a las caracteristicas de la presente instalacion se proyecta el siguiente vallado perimetral.
Por un lado, debido al riesgo eléctrico que existe en torno a dicha instalacién se protegera de este
modo a cualquier usuario que marche cerca de ella. Ademas, la instalacién se encuentra sobre
terreno por lo que resultaria facil que se produjesen actos vandalicos o hurtos.

Como medida de vigilancia, se dispondra de un vallado que cercara la parcela donde se ejecutara
la instalacion fotovoltaica. Tendra una altura de 2 metros, con malla de simple torsién construida
con postes tubulares de 48mm de didametro y de 8mm de paso de malla acabado en acero
galvanizado. Se considera una distancia entre postes de 2.5 metros lineales y centros de refuerzo
cada 30 metros, A esta valla se le colocaran carteles informativos de peligro por riesgo eléctrico
en cada orientacion de la parcela.

Poste inicio terminal Poste central

), VAVAVAN > P I N

Poste angulo-esquina Poste intermedio normal
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10.7.2. Vallado Balsa.

La superficie de la parcela del embalse esta delimitada por un cerramiento perimetral compuesto
por valla de malla de doble torsién de 2 metros de altura. También se contemplan tres puertas
para el acceso de vehiculos; una estaréd en el camino de acceso y dos en el camino de servicio.

10.7.3. Nave tratamiento aguas y caseta bombeo.

Se pretende la construccion de dos naves para albergar los distintos equipos necesarios en la
Planta de tratamiento agronémico de las aguas procedentes de la EDAR como los equipos de
bombeo en la Balsa nueva a construir.

En el anejo n° 12 se justifica el dimensionado de ambos.
Las caracteristicas principales de ambas son las siguientes:

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS.

. Dimensiones: 12,2 m x 13 m.

o Estructura: metélica, Acero conformado: CTE DB SE-A, Aceros laminados y
armados: CTE DB SE-A.

o Cimentacion: Hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central EHE-08.

o Cerramiento: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de
fabrica.

o Cubierta: Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor.

o Solera: Solera de hormigon armado de 20 cm de espesor, para pavimento industrial.

CASETA BOMBEO

o Dimensiones: 6,1 m x 13 m.

o Estructura: metélica, Acero conformado: CTE DB SE-A, Aceros laminados y
armados: CTE DB SE-A.

o Cimentacion: Hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central EHE-08.

o Cerramiento: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de
fabrica.

o Cubierta: Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor.

o Solera: Solera de hormigon armado de 20 cm de espesor, para pavimento industrial.

10.7.4. Arquetas de vertido.

Se procederd a la construccion de dos arquetas para el vertido sobre la actual balsa de Vinambros
de las aguas procedentes de la Planta de Tratamiento Agronémico de las aguas y de la nueva
tuberia a construir desde la ya existente de Cami del Pou.

En el anejo n° 9 se hace una descripcion de las mismas.
10.7.5 Estacion de Bombeo Vinambrés.

Se procedera a la instalacion de nueva Bomba para impulsion a Balsa nueva en el Foso de Bombas
disponible.
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Para ello seréd necesario la adecuacion del Foso:

Demolicion de losa maciza de hormigén armado de 24 a 25 ¢cm de canto total para
apertura de hueco en solera.

Instalacion de puerta de registro de acero galvanizado de una hoja, 1300x1600 mm.
Instalacion de Bomba sumergida y Kit de acoplamiento.

Instalacién de suministro eléctrico desde cuadro de Baja tension en caseta de Impulsién
adyacente.

10.8 CALDERINES ANTIARIETE

Con el objetivo de atenuar los efectos del fendbmeno transitorio tanto en forma de sobrepresiones
como de depresiones se instalard un calderin en cada impulsién. Se preservara de esta forma la
seguridad de las instalaciones.

Las caracteristicas de los calderines de cada una de las impulsiones se describen a continuacion:

10.8.1 Impulsién a Cami del Pou

1 calderin hibrido de 3 m® de capacidad, instalado en el colector principal de la estacién

de bombeo.
o DN200
o PN10
o Conexién: Brida DN200
o Precarga 10 mca
o Tipo de calderin: hibrido sin membrana con una ventosa de DN 200 con

proteccion frente a golpe de ariete en la parte superior.

10.8.2 Impulsioén a San Antonio

1 calderin con membrana de 15 m® de capacidad, instalado en el colector principal de la
estacion de bombeo.

O

o
o
o
o

DN200

PN10

Conexion: Brida DN200
Precarga 40 mca

Tipo de calderin: con membrana

10.8.3 Impulsion Vinambros-Balsa Nueva

1 calderin hibrido de 6 m® de capacidad, instalado en el colector principal de la estacién
de bombeo.

O

o
o
o
o
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DN200

PN10

Conexion: Brida DN200

Tobera al 35 % de la longitud del canderin

Tipo de calderin: hibrido sin membrana con una ventosa de DN200 con
proteccion frente a golpe de ariete en la parte superior.
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11. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.
11.1. MARCO NORMATIVO.

La redaccion del presente Proyecto y la ejecucion de las obras a las que este se refiere se realiza
al amparo y con sujecion a lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (BOE n.° 272, de 9 de noviembre de 2017), al Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP) aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre (BOE n.° 257, de 26 de octubre de 2001), en tanto no se oponga a la citada Ley
y al Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001

Asimismo, es de aplicacion, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento esta obligado el
Contratista ejecutor de las obras, la siguiente normativa complementaria y resto de normas
legislativas e instrucciones técnicas especificas actualmente vigentes.

No obstante, todo lo mencionado, la normativa de aplicacion en el presente Proyecto se encuentra
recogida en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Particulares.

11.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, implanta la obligatoriedad para el
presente Proyecto contar, como parte de la documentacion técnica necesaria, con un Estudio de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se encuentra incluido en el documento N° 5 “Estudio de Seguridad y Salud” incluye una memoria
descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares cuya utilizacion pueda
preverse y la identificacion de los riesgos laborales, indicando a tal efecto las medidas preventivas
y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. También incluye la
descripcion de los servicios sanitarios y comunes de los que debera estar dotado el Centro de
Trabajo, en funcion del nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos. El Estudio es coherente
con los riesgos que conlleva la realizacion de la obra.

Asimismo, dicho documento contiene el pliego de condiciones técnicas, planos, mediciones y un
presupuesto de los gastos previstos para la ejecucion del Estudio de Seguridad y Salud, incluido
como un capitulo méas dentro del Presupuesto General del Proyecto.

El alcance del Estudio se extiende a todos los medios, materiales y humanos que intervengan
directa o indirectamente en la ejecucion de la obra, incluyendo no sélo los del Contratista
adjudicatario sino también a los de los posibles subcontratistas debidamente autorizados por la
Direccion Facultativa. De acuerdo con la normativa, el Estudio de Seguridad y Salud se sometera
antes del inicio de la obra, a la aprobacion del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

Serd documento de obligada presentaciéon ante la autoridad laboral encargada de conceder la
apertura del centro de trabajo, y estard también a disposicién permanente de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social. Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias
con toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede.

Es responsabilidad del Contratista la ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el Estudio
de Seguridad y Salud y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no
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consideracion de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las
inobservancias que fueren imputables a estos.

11.3. TRAMITACION AMBIENTAL.

La gestién ambiental del Proyecto se ha cefiido a cumplir con la legislacion vigente en materia de
Proteccion Ambiental, en este caso la Ley 9/2018 de 5 de diciembre por la que se modifica la Ley
21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental.

Dicho documento se redacta con el objetivo de someter las actuaciones recogidas en el citado
proyecto al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinario ya que se incluye dentro
del Anexo I. Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia apartado c, donde se
encuentran proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura, incluida la
transformaciéon en regadio y la mejora o consolidacion del regadio supone la transformacion en
regadio o consolidacién de méas de 10 ha o la mejora de regadio en mas de 100 ha. Y ademas
utilicen agua cuya extraccion afecta a alguna masa de agua de la que funcionalmente depende
algun espacio protegido de los citados en el apartado a) del grupo 9 o bien afecta a masas de agua
superficiales que no alcanzan el buen estado o potencial ecoldgico, a masas de agua subterranea
con mal estado cuantitativo, o a acuiferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, o
sus retornos afecten a masas de agua superficial que no alcanzan el buen estado o potencial o0 a
masas de agua subterranea con mal estado quimico o a zonas vulnerables.

Segun se aporta en las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental incluido en el Anejo n°
27, la valoracion realizada muestra que el Proyecto ejerce ciertas alteraciones sobre el entorno,
pero debido a su baja intensidad y duracién en el tiempo, junto a la implementacion de medidas
preventivas, correctoras y compensatorias de dichos efectos, se considera que es perfectamente
compatible con los valores de conservacion del medio ambiente y, en particular, con la zona de
influencia antropica de la Sierra Espadan, el cual no se ve influenciado directamente por ninguna
actuacion derivada del proyecto.

El objeto del proyecto es la optimizacién y eficiencia energética e hidraulica y mejora de la calidad
de aguas reutilizadas. Todo ello representa un aumento de la productividad de los cultivos,
favoreciendo a su vez que el deterioro del medio ambiente por los impactos derivados de la
actividad de agricola tienda a ser minimizado. Los impactos positivos contribuiran a un aumento
de la productividad por la mejora de la eficiencia de las infraestructuras, provocando, a su vez,
gue las préacticas agricolas sean mas sostenibles.

11.4. OCUPACION Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. EXPROPIACIONES.
11.4.1 FINCAS AFECTADAS

La balsa de regulacion a construir y la Instalacion Fotovoltaica n° 2 se ubicarén en la parcela 507
del poligono 4. Dicha parcela, en la actualidad, est& dedicada al cultivo de citricos, en concreto
diversas variedades de naranjas y mandarinas, con una edad media de las plantaciones de 10 afios.
Dicha parcela es propiedad de La comunidad de Regantes de la Vall D"Uixo.

La planta de Tratamiento Agronémico y la instalacion Fotovoltaica n° 1 se ubicaran sobre parcelas
propiedad de La comunidad de Regantes de la Vall D"Uixé.
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11.4.2. AFECCION A LA COMUNIDAD DE REGANTES

La Comunidad de Regantes de Vall d’Uixo se ve afectada por el presente proyecto por las obras
de conexion que se realizaran a las instalaciones ya existentes, situadas en los terrenos del
poligono 14, parcela 185, donde, en la actualidad, existe una balsa de acumulacion de agua
procedente de la EDAR de unos 14.000 m® de capacidad (balsa Vinambrés), una arqueta de
bombeo con 3 bombas sumergibles, una caseta de bombeo con 2 bombas en seco y un
transformador eléctrico.

En el Anejo n° 20 “Expropiacion y servidumbres” se procede a definir, con la precision posible,
los terrenos necesarios para la correcta ejecucion de las obras contempladas en el proyecto.
Existiran fundamentalmente los siguientes tipos de afeccion: la ocupacion temporal y la
imposicion de servidumbres de paso.

Son ocupaciones temporales las franjas de terreno que resultan estrictamente necesarias ocupar
para llevar a cabo la correcta ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto por un espacio de
tiempo determinado. La ocupacion temporal tendra una duracion hasta la finalizacion de las obras.

Asimismo, se requiere la imposicion de servidumbres de paso en determinadas franjas de terreno
sobre las que resulta imprescindible imponer una serie de gravamenes, al objeto de limitar el
gjercicio del pleno dominio del inmueble.

En el Anejo n.° 20 “Expropiaciones y servidumbres”, se detalla la relacion concreta de las parcelas
afectadas por las afecciones descritas, asi como la valoracion de los bienes sujetos a ocupacion y
servidumbre para cada una de las superficies necesarias para la ejecucion de las infraestructuras
definidas en este Proyecto. También se exponen los planos y la informacion relacionada con este
apartado de expropiaciones.

11.4.3 SERVICIOS AFECTADOQOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

En cuanto a los servicios afectados, permisos y licencias, en el Anejo n° 21 “Servicios afectados,
reposiciones, permisos y licencias” se detallan los tramites en los organismos y administraciones
en los que se deben tramitar permisos y licencias en los ulteriores pasos previos a la ejecucion
material de las obras definidas en el presente proyecto

Se procedié a solicitar los permisos y licencias correspondientes a los siguientes organismos y
entidades para la ejecucion de las obras:

e Confederacion Hidrografica del Jucar se ha solicitado autorizacién e informe a fecha de
24 de noviembre de 2021:

o Vertido de aliviaderos de la balsa a cauces naturales
o Obras e instalaciones en zona de policia de cauce

e Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana se ha solicitado autorizacién e

informe a fecha 19 de noviembre de 2021
o Autorizacién ocupacion de dominio publico en cruzamiento bajo la N-225 en el
P.K. 19+810.

e Direccion Territorial de Castellon Servicio Territorial de Cultura y Deporte se ha
solicitado permiso a fecha de 26 de noviembre de 2021. En el Anejo n® 5 “Estudio
Arqueoldgico” se dispone de la tramitacion realizada.

e Ayuntamiento de la Vall d’Uix6 debido a que se contempla una afeccion a un camino de
la red publica local (poligono 4, parcela 9065, término municipal de la Vall d’Uix06), por
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lo tanto, se procederd a la comunicacion de las actuaciones previstas al Excmo.
Ayuntamiento.

e Servicio Provincial de Medio Ambiente no se ha realizado la consulta ante el 6rgano
competente debido a que ninguna de las actuaciones del proyecto tiene afeccion a las Vias
Pecuarias 0 Montes de Utilidad Pdblica.

11.5. GESTION DE RESIDUOS.

En cuanto a la gestiéon de residuos y en cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, (BOE n°. 38, de 13 de febrero de 2008), se incluye en el Anejo n.° 23 “Estudio de Gestién
de residuos” de los residuos de construccion y demolicion que se producirdn en las obras
derivadas del Proyecto, especificando, entre otros aspectos, una estimacion de su cantidad, las
medidas genéricas de prevencion que se adoptaran, el destino previsto para los residuos, asi como
una valoracién de los costes derivados de su gestién que forma parte del Presupuesto General del
Proyecto.

En el presente Proyecto se incluye Estudio de Gestién de Residuos generados en obra estando
este como el Anejo n° 23.

Dicho estudio comprende la valoracién de los residuos generados, Planos de instalaciones
necesarias para su gestion y Pliego de condiciones.

11.6. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y FORMULA DE REVISION DE
PRECIOS.

En base a la siguiente legislacion:

e Ley9/20017 de Contratos del Sector Publico, publicada en el BOE n°® 272 de 09/11/2017.

e Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado
por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y publicado en el B.O.E. n® 257 de 26 de
Octubre de 2.001, que modifica las categorias de los grupos y subgrupos para las
clasificaciones.

e Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del
Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por el Real Decreto 1098/2001.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
E. Subgrupo 7. Obras hidraulicas sin
HIDRACULICAS | cualificacion especifica. 4

11.6.1. REVISION DE PRECIOS

Segun establece el articulo 103.3 y 4 de la Ley 9/2017 (LCSP), en los supuestos en que proceda,
el 6rgano de contratacion podra establecer el derecho a revision periddica y predeterminada de
precios y fijard la formula de revision que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada
contrato y la estructura y evolucion de los costes de las prestaciones del mismo. El Pliego de
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Clausulas Administrativas Particulares debera detallar, en tales casos, la formula de revision
aplicable, en las condiciones que establece la ley.

Los precios unitarios que forman parte del proyecto se revisaran, segun el articulo 103.5 de la Ley
9/2017 (LCSP), una vez ejecutado el veinte por ciento (20 %) de los trabajos incluidos en el
contrato y transcurrido dos afios desde la formalizacion del contrato. En consecuencia, el primer
20 por 100 ejecutado y los dos primeros afios transcurridos desde la formalizacion quedaran
excluidos de la revision.

Por tratarse de un contrato de obra en que el plazo de ejecucién no excede a veinticuatro (24)
meses, no se incluye la formula polinémica de revisién de precios.

11.7. PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA.
11.7.1. PROGRAMA DE EJECUCION.

Segun se desprende del estudio efectuado en el Anejo n.° 18 “Programa de ejecucion de las obras”
el plazo total previsto para la ejecucion de las obras es 19 meses, a partir del acta de comprobacion
del replanteo, plazo que se considera necesario y suficiente para la terminacion de las obras
previstas en el presente Proyecto, siempre que en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares no se indique nada distinto al efecto.

A la hora de realizar las obras, se tendran que contemplar, entre otras, las limitaciones siguientes:

Balsa. Considerando a partir del momento de firma del acta de comprobacién del replanteo y de
la autorizacién del comienzo, el plazo de ejecucion considerado como necesario y suficiente para
la terminacion de las obras contempladas es 13 meses.

IFV1. Para la estimacion de la duraciéon prevista se ha tenido en cuenta las partidas mas
importantes y que nos van a condicionar la duracion total de las obras. Se ha tenido en
consideracion asimismo el de Presupuesto y Mediciones obteniendo la duracion de las distintas
actividades a partir del rendimiento de cada una de las unidades y la mano de obra utilizada en
cada caso.

Esta duracién prevista es simplemente orientativa, puesto que solo se han tenido en cuenta las
actividades mas importantes y de mayor duracion, pero sin estar desglosadas, de manera que
puede sufrir alguna que otra modificacion, pero no pudiéndose desviar unos tiempos que excedan
demasiado del periodo considerado para la ejecucién de las obras.

Se establecen jornadas de ocho horas y meses con 22 dias laborables.

Luego, segln las previsiones para la ejecucion de la obra, podemos afirmar que el tiempo
necesario para la finalizacién de las obras se ha considerado de 8 semanas.

Se ha considerado la ejecucion de varios grupos de ejecucion siguiendo un orden compatible y
I6gico de realizacion

IFV2. Para la estimacion de la duracion prevista se ha tenido en cuenta las partidas méas
importantes y que nos van a condicionar la duracion total de las obras. Se ha tenido en
consideracion asimismo el de Presupuesto y Mediciones obteniendo la duracion de las distintas
actividades a partir del rendimiento de cada una de las unidades y la mano de obra utilizada en
cada caso.
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Esta duracién prevista es simplemente orientativa, puesto que solo se han tenido en cuenta las
actividades méas importantes y de mayor duracion, pero sin estar desglosadas, de manera que
puede sufrir alguna que otra modificacion, pero no pudiéndose desviar unos tiempos que excedan
demasiado del periodo considerado para la ejecucion de las obras.

Se establecen jornadas de ocho horas y meses con 22 dias laborables.

Luego, segln las previsiones para la ejecucion de la obra, podemos afirmar que el tiempo
necesario para la finalizacion de las obras se ha considerado de 8 semanas.

Se ha considerado la ejecucion de varios grupos de ejecucion siguiendo un orden compatible y
I6gico de realizacion

Planta de tratamiento. Considerando a partir del momento de firma del acta de comprobacion del
replanteo y de la autorizacion del comienzo, el plazo de ejecucidn considerado como necesario y
suficiente para la terminacién de las obras contempladas es 12 semanas.

El orden previsto para las diferentes actuaciones a desarrollar se muestra en el siguiente diagrama:

El plazo previsto para finalizacidn de las obras es de 19 meses.

lus o
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2 3 4 a4 a 4 2] 3] 4l 1 2| 3] al 1 2] 3 1 i VO 2| 3 1 2| 3] 4] 1 5 3| 4

BALSA
CASETA IMPULSION
INSTALACION FOTOVOLTAICA 2
INSTALACION FOTOVOLTAICA 1
NUEVAS CONDUCCIONES
REPOSICIONES
SISTEMA DE GESTION TICS
GESTION DE RESIDUOS
SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14 15 16 17 18
J— 810,00 16.740,00 157.410,00 157.410,00 150.390,00 157.410.00 157.680.00 163.080,00 275.400,00 270.270,00 189.000,00 143.100,00 262.440,00 147.960,00 145.260.00 85.050.00 81.540,00 59.100,00 45.950,00
0,03% 0,62% 5,83% 583% 557% 583% 5,8%5% 6.04% 10,20% 10,01% 7.00% 5,30% 9,72% 545% 5,38% 315% 3,02% 3.30% 185%
ACOMULADO 810,00 17.550,00 174.960,00 332.370,00 482.760,00 640.170,00 757.850,00 960.930,00 1.236.330,00 1.506.600,00 1.695.600,00 1.838.700,00 2.101.140,00 2.249.100,00 2.394.360,00 2.475.410,00 2.560.950,00 2.650,050,00 2.700.000,00
0,03% 0,65% 6,48% 12,31% 17,88% 23,71% 29,55% 35,59% 45.79% 55,80% 62,80% 68,10% 77,82% 83,30% 88,68% 9183% 94,85% 98,15% 100,00%
' Ills PLAN GENERAL DE OBRA
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11.7.2. PUESTA EN MARCHA'Y PERIODO DE PRUEBAS.

Transcurrido el plazo de ejecucion de las obras indicado en el apartado anterior, cuando se
proceda a la recepcion de las mismas, estas deberan ser operativas desde el mismo dia de la
recepcion, es decir, la Comunidad de Regantes podra empezar a explotar las obras desde el dia de
la recepcion sin ningln tipo de restriccion.

Desde la fecha del acta de recepcién de las obras comenzaré a contar el periodo de Puesta en
Marcha, que abarcara una campafa de riego completa.

La empresa adjudicataria de la ejecucion de las obras se hara cargo de la puesta en marcha,
poniendo a prueba todos los elementos y sistemas instalados, cubriendo durante una campafia de
riego completa (a contar desde la recepcion de las obras) todas aquellas tareas de formacion,
puesta a punto y comprobacién de las instalaciones y sistemas instalados, al objeto de su correcta
optimizacién y la plena consecucidn de los objetivos y especificaciones contenidas en el presente
Proyecto. En el Anejo n.° 25 “Puesta en marcha de las instalaciones”, se detalla el proceso que se
llevara a cabo en el tiempo establecido para este periodo.

11.7.3. PLAZO DE GARANTIA.

Una vez finalizado el periodo de puesta en marcha comenzara a contar el periodo de garantia de
la obra, que sera el fijado en el Pliego de Condiciones de la licitacion de las obras.

El suministrador garantizara la instalacién durante un periodo minimo de 2 afios, para todos los
materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje.

Con caréacter de minimos, los materiales principales a implementar dispondran de las siguientes

garantias:
Mddulo 25 afos: 90% de rendimiento los 10 primeros afios y del 80% del afio 11 al 25
fotovoltaico
Estructura 25 afios
Inversor 10 afios

Si hubiera de interrumpirse la explotacion del suministro debido a razones de las que es
responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir
las estipulaciones de la garantia, el plazo se prolongara por la duracion total de dichas
interrupciones.

11.8. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.

El programa de control de calidad persigue regular, promover y verificar la calidad de realizacién
de los trabajos incluidos en el presente Proyecto. Este programa de control de la calidad de la obra
se desarrolla en el Anejo n.° 24 “Control de Calidad”, donde se incluyen las directrices para llevar
a cabo un correcto control de calidad de las obras y los requisitos que debera cumplir el Plan de
Calidad que elabore el Contratista para la ejecucion de las obras objeto del Proyecto.
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11.9. DECLARACION DE OBRAS DE INTERES GENERAL Y DE UTILIDAD
PUBLICA

Con fecha de diciembre de 2001, las obras correspondientes a la modernizacion y consolidacion
de los regadios de la Comunidad General de Regantes de la Vall d’Uix0, de la cual forma parte
La Comunidad de Regantes de la Vall D"Uix0, Castellon (Valencia) se declararon de Interés
General por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en su articulo 116.

11.10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

De acuerdo con lo indicado en la Legislacion de Contratos de las Administraciones Publicas, por
el articulo 68.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado segin Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se hace constar explicitamente que las obras comprendidas
en el presente Proyecto constituyen una obra completa, puede ser entregada al uso general
inmediatamente después de term inada.

Se considera que con los documentos antes resefiados se completa la descripcion y valoracion de
las obras " PROYECTO PARA MEJORA DE LA GESTION Y DE LA CALIDAD DE LAS
AGUAS REGENERADAS EN LA CR LA VALL D'UIXO (CASTELLON)” y que estas pueden
ser ejecutadas conforme al presente Proyecto.

12. ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO.

En el Anejo n°® 22, acceso a tajos, zonas de acopio y desvios de tréafico se definen los accesos a
los tajos, las zonas de acopio, asi como también el desvio de trafico producidos por las obras
proyectadas.

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO.

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS.

MEMORIA
ANEJOS

= ANEJON.°1LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA

= ANEJO N.°2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA. FICHA TECNICA

= ANEJO N.°3 ESTUDIO AGRONOMICO

= ANEJO N. 4 DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
REPLANTEO

= ANEJO N.°5ESTUDIO ARQUEOLOGICO

= ANEJO N.°6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.

= ANEJON.° 7 ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

= ANEJO N.°8 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO

= ANEJO N.°9 CALCULOS HIDRAULICOS Y MECANICOS DE LA RED
DE RIEGO.
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= ANEJO N.° 10 ESTACION DE BOMBEO

= ANEJO N.° 11 BALSA DE ACUMULACION

= ANEJO N.° 12 CALCULOS ESTRUCTURALES

= ANEJO N° 13 CALCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS
INSTALACION FOTOVOLTAICA N° 1.

= ANEJO N° 14 CALCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS
INSTALACION FOTOVOLTAICA N° 2.

= ANEJO N.° 15 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

= ANEJO N.° 16 PLANTA DE TRATAMIENTO AGRONOMICO

= ANEJO N.° 17 SISTEMA DE TELECONTROL

= ANEJO N.° 18 PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

= ANEJO N.° 19 JUSTIFICACION DE PRECIOS

= ANEJO N.° 20 EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

= ANEJO N.° 21 SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS
Y LICENCIAS

= ANEJO N.° 22 ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO Y DESV{OS DE
TRAFICO

= ANEJO N.° 23 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

= ANEJO N.0 24 CONTROL DE CALIDAD

= ANEJO N.° 25 PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES

= ANEJO N.° 26 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

= ANEJO N.° 27 DOCUMENTACION AMBIENTAL

= ANEJO N.° 28 INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA
CON EL PLAN DE RECUPERACION

= ANEJO N.° 29 PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA DE TRAVESA

DOCUMENTO N° 2.PLANOS.

1.SITUACION

2.SITUACION, EMPLAZAMIENTO

3.PERIMETRO ZONA REGABLE.

4 EMPLAZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES.

5. EMPLAZAMIENTO DE IFV2 Y BALSA ACUMULADORA.
6.EMPLAZAMIENTO DE IFV1Y PLANTA AGRONOMICA.
7.PLANOS BALSA ACUMULADORA.

8.PLANOS INSTALACION FOTOVOLTAICA 1.
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9.PLANOS INSTALACION FOTOVOLTAICA 2.
10. PLANOS PLANTA AGRONOMICA.

11. PLANOS ESTACION BOMBEO.

12. CONDUCCIONES ESTADO INICIAL

13. CONDUCCIONES. ESTADO FINAL.

14. INSTALACIONES VALVULERIA.

15. PARCELAS AFECTADAS TUBERIA DESAGUE. TUBERIA MONTANYETA.
16. CONEXIONES TUBERIA I.

17. CONEXIONES TUBERIA II.

18. CONEXIONES TUBERIA II1I.

19. DETALLE DE ARQUETAS.

20. DETALLE DE ZANJAS.

21. PERFIL LONGITUDINAL TUBERIAS.

22. AUTOMATIZACION Y MONITORIZACION |
23. AUTOMATIZACION Y MONITORIZACION 11
24. AUTOMATIZACION Y MONITORIZACION I11.
25. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. ZONA 1
26. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. ZONA 2
27. SERVIDUMBRE LINEA MT PARCELA.

28. ESTRUCTURAS VEGETALES.

29. MEDIDAS AMBIENTALES.

30. DADOS DE ANCLAJE.

DOCUMENTO N° 3. PLIEGO DE CONDICIONES.

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO.

= MEDICIONES
= CUADRO DE PRECIOS
o CUADRO DE PRECIOS N°.1
o CUADRO DE PRECIOS N°.2
= RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

= MEMORIA
= PLANOS
= PRESUPUESTO
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14. PRESUPUESTO.

14.1 PRECIOS UNITARIOS.

Son los que figuran en el cuadro de “Precios de la mano de obra, de los materiales y de la

magquinaria, del Anejo n°® 19 Justificacion de Precios.

14.2 PRECIOS DE LAS UNIDADES DE LAS OBRAS.

Son los que se descomponen en los cuadros de precios unitarios y el cuadro de “Precios
descompuestos” del Anejo n® 19 y los que figuran en los cuadros de precios n® 1 y 2 del

Documento n° IV Presupuesto.

14.3PRESUPUESTO POR CAPITULOS.

A continuacion, se expone el Resumen General de Presupuesto extraido del Documento 1V del

Proyecto:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORA DE LA GESTION Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS EN LA CR LA VALL D'UIXO (CASTELLON).

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
PO1_VALL BALSA ACUMULADORA ..o eeeseses st e ettt st 1.465.51575
P02_VALL INSTALACION FOTOVOLTAIGA N1 oo eeeeoeseseseeses ettt st 106.173,58
PO3_VALL INSTALACION FOTOVOLTAIGA NP2 .o eeeoeeesrseeses ettt st 170,947 91
P04 _VALL LA T A TRA T AMIEN T oottt ces it am bbbt ekt ot ok s b et ot o s LAttt st 47572020
P05_VALL CASETA IMPULSION .o esseses s e e et et ettt 150.121,98
PO6_VALL CONDUCTIONES .ot s4854 0510425555 e 100 79.720,00
PO8_VALL PLATAFORMA GESTION, AUTOMATEZACION Y MONITORIZACION ..o st et s 96.960,96
P08 _VALL SEGURIDAD Y SALLIDN. ettt sttt i s mb s b2t 5k S8 A b et ot o st bt 26.309,18
P10_WVALL GESTIOM DE RESIDUIDS ..ottt ces ittt i bbbt it sttt 5 mb 28t ek 4ot o s At st 16.668 64
P11_VALL SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL... BO.669,07
P12_VALL SENALZACION PRTR .o eesseses st e e ettt sttt 1.700,73

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.700.000,00
14.4PRESUPUESTO DE LA OBRA.
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.700.000,00 €
Gastos Generales (13,00% s/PEM) 351.000,00 €
Beneficio Industrial (6,00% s/PEM) 162.000,00 €
Total Presupuesto Base de Licitacion Sin IVA 3.213.000,00 €
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IVA (21% s/PBL sin IVA) 674.730,00 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.887.730,00 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de TRES MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS
(3.887.730,00€).

15. CONCLUSIONES.

El presente “PROYECTO PARA MEJORA DE LA GESTION Y DE LA CALIDAD DE LAS
AGUAS REGENERADAS EN LA CR LA VALL D'UIXO (CASTELLON)” se ha redactado
ajustandose a la normativa vigente, por lo que se considera suficientemente explicito y
documentado para que, una vez realizadas las obras, puedan ser recibidas para su uso.

En La Vall D"Uixd, Castellon, mayo de 2023.
Fdo.: EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
D. Mariano Pérez Escamilla.

Ingeniero Agrénomo

Col. N° 3.619
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