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1 ANTECEDENTES. 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES. 

Las actuaciones objeto del presente proyecto quedan enmarcadas dentro de una planificada serie de 

actuaciones en los regadíos de la Comunidad Valenciana con la finalidad de conseguir unas mejoras 

sustanciosas en sus sistemas de regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos 

hídricos, racionalizando el consumo y favoreciendo su ahorro. Las actuaciones pretenden mejorar las 

condiciones y calidades de las infraestructuras agrarias y la forma de vida de los regantes con la 

integración de modernos sistemas de gestión en las prácticas agrícolas. 

La Acequia Real del Júcar (ARJ) riega en la actualidad aproximadamente 20.358,34 hectáreas de 

cítricos, frutales, huerta y arrozal con aguas que partiendo del azud de Antella en el río Júcar, llegan 

hasta la Acequia de Favara en la población de Albal, al sur de la ciudad de Valencia, después de 

atravesar 20 términos municipales tras un recorrido de 54 kilómetros. La primera construcción es del 

siglo XIII (reinado del Rey D. Jaime) y la segunda data del siglo XVIII durante el reinado de Carlos III. 

En junio de 1998 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las aguas del Ministerio 

de Medio Ambiente junto con la por entonces Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Generalitat Valenciana redactó el proyecto denominado “Obras de modernización 

de la Acequia Real del Júcar”. Así mismo, se encarga el anteproyecto de “Red de transporte en la 

zona regable de la ARJ” en el que se describen las obras hidráulicas necesarias para el transporte 

desde las tomas de riego a presión de las bicolectoras (denominada también Red el Alta) hasta las 

cabeceras de gestión de los sectores (45 sectores) en los que queda dividida y clasificada la totalidad 

de la superficie regable. 

En el artículo 78 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social, se declaran de interés general las obras de modernización de la ARJ, 

consistentes en la transformación a riego localizado de la citada superficie regable. Asimismo, dichas 

obras son consideradas una actuación básica del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar aprobado 

por Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio y están incluidas en los Planes Hidrológicos de 2009-2015, 

2015-2021 y 2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Además, las actuaciones están incluidas en el listado de inversiones del Anexo II del Plan Hidrológico 

Nacional aprobado por la Ley 10/2001 de 5 de julio, con la denominación “Obras de modernización 

de la Acequia Real del Júcar”.  

Con fecha 23 de julio de 2001 se firmó el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

GENERALITAT VALENCIANA Y LA UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL JÚCAR (USUJ) PARA 

LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS INTEGRADOS EN U.S.U.J. donde su estipulación 
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CUARTA dice:  “...... la Generalitat Valenciana se compromete a asumir todos los gastos de ejecución 

de las infraestructuras de transporte y distribución del agua desde la red en alta hasta la parcela.  

Con fecha agosto de 2007 la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda redacta 

el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA 

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. RED DE TRANSPORTE SECTORES 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16.2, 17.1 Y 

18.1”, el cual no se llegó a ejecutar. 

El antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al amparo del Real Decreto 287/2006 

de 10 de Marzo, ejecutó las obras de REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 

REGADÍO DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. SECTORES 10, 18 Y 19 TT.MM. DE L’ALCUDIA, 

ALGEMESÍ, GUADASSUAR Y MASSALAVÉS (VALENCIA). También se ejecutaron las obras de 

REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ACEQUIA REAL DEL 

JÚCAR. SECTORES 7 Y 14. TT.MM. DE MASSALAVÉS Y ALZIRA (VALENCIA), y por último el 

proyecto de REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA 

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. SECTORES 23 Y 24. T.M. DE ALGEMESÍ (VALENCIA), 

Todos estos sectores (7-10-14-15-18-19-23-24) se entregaron sin disponer de las redes de 

transporte en marzo de 2010, por lo que no podían ser utilizados 

Con fecha junio de 2012 fueron recibidas por parte de la A.R.J. las obras del proyecto de RED DE 

TRANSPORTE DEL SECTOR 24 PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA 

REAL DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ (VALENCIA). Con la ejecución de esta obra, pudo ponerse en 

servicio el Sector 24. 

En el Acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de marzo de 2014 por el que se autoriza el Plan 

de Actuaciones prioritarias en materia de agua en las demarcaciones hidrográficas del Júcar, 

del Guadalquivir y del Tajo se incluye las actuaciones de las redes de transporte que abastecen a los 

denominados SECTORES SECOS (7-10-14-15-18-19-23) con redes de distribución ejecutadas e 

indicadas anteriormente. Además, en dicho Consejo de Ministros se aprobó la ejecución de las Redes 

de Transporte y Distribución de los Sectores 26-33-37-38-40. 

A partir de dicha fecha, se han ido redactando los correspondientes proyectos de las redes de 

transporte que en su día se incluyeron en un proyecto constructivo y quedaron sin ejecutar. A fecha de 

redacción del presente proyecto, se han ejecutado las redes de transporte de los sectores 14-

15 entrando en servicio en el año 2016, sector 23 que entró en servicio en el año 2018 y el sector 

10 que entró en servicio en el año 2020. Así pues, a fecha de redacción del presente proyecto 

quedan por entrar en servicio los sectores 7,8 y 19 

Los proyectos del resto de los sectores (26-33-37-38-40) continúan pendientes de ejecutar. 

Con fecha de noviembre de 2015 se redacta el PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS 

SECTORES 18 Y 19 PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL 
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JÚCAR. T.M. ALGEMESÍ (VALENCIA), cuya ejecución de las obras corre a cargo de  ACUAMED. A 

fecha de redacción del presente proyecto ya se han iniciado las obras del presente proyecto. 

Con fecha de marzo de 2018 se redacta el PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DEL SECTOR 

7 PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. T.M. DE 

MASSALAVÉS (VALENCIA), cuyas obras ya están siendo ejecutadas por parte  de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Con fecha marzo de 2019 se redacta el “PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS 

SECTORES 42, 43 Y 44 PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ACEQUIA REAL DEL 

JÚCAR. TT. MM. DE ALBAL, ALCÁCER, BENIPARRELL Y PICASSENT (VALENCIA)” que se 

entrega en la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 

de la Generalitat Valenciana. 

Con fecha abril de 2019 se redacta el “PROYECTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA 

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. SECTORES 3 Y 5. T.M. 

ALBERIC (VALENCIA)” cuyas obras están siendo ejecutadas por la Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. 

Con fecha marzo de 2021 se redacta el proyecto HUMEDALES. PROYECTO ALBUFERA 2027. 

OBRAS AMBIENTALES Y DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL 

JÚCAR PARA DAR MÁS AGUA Y DE MAYOR CALIDAD A L’ALBUFERA. RED DE DISTRIBUCIÓN 

SECTOR 17. T.M. ALZIRA (VALENCIA) que se entrega a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. 

Con fecha marzo de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE MODERNIZACIÓN 

DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE DE LOS 

SECTORES 26 Y 33. TM DE ALGINET (VALENCIA)” que se entrega en abril de 2021 en la 

Confederación Hidrográfica del Júcar para la ejecución por parte del Ministerio pala Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). 

Con fecha junio de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE MODERNIZACIÓN 

DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 

SECTORES 26 Y 33. TT.MM DE ALGINET, ALGEMESÍ Y SOLLANA (VALENCIA)” que se entrega 

en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Con fecha agosto de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE 

DE LOS SECTORES 37, 38 Y 40. TT.MM DE BENIFAIÓ, ALMUSSAFES Y PICASSENT 

(VALENCIA)” que se entrega en la Confederación Hidrográfica del Júcar para la ejecución por 

parte del Ministerio pala Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). 

Con fecha octubre de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. REDES DE 
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DISTRIBUCIÓN SECTORES 37, 38 Y 40. TT.MM. BENIFAIÓ´, ALMUSSAFES Y PICASSENT 

(VALENCIA) que se entrega en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Con fecha noviembre de 2021 se redacta el proyecto de “OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE 

ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 12 Y 13 

DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)” que se entrega en el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA). 

Con fecha enero de 2022 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE MODERNIZACIÓN 

DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

DEL SECTOR 17. TT.MM. DE ALGEMESÍ Y ALZIRA (VALENCIA)” que se entrega en la Conselleria 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat 

Valenciana. 

Con fecha julio de 2022 se redacta el proyecto de “OBRAS AMBIENTALES Y DE MODERNIZACIÓN 

DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR 35. 

TT.MM. DE ALMUSSAFES, BENIFAIÓ Y SOLLANA (VALENCIA” que se entrega en la Conselleria de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat 

Valenciana. 

1.2 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA A.R.J. 

El proceso en la modernización de la ARJ ha sido estructurado en cuatro grados: a) conducción en alta, 

b) red de transporte, c) redes de distribución y d) instalación en parcela. 

a) Grado 1: CONDUCCIÓN EN ALTA (Red en Alta o conducción bicolectora) consistente 

básicamente en las obras de derivación desde el embalse de Tous en la salida del Túnel de la 

Escala (sistema hidráulico Canal Júcar–Turia), depósito de regulación, bajante presurizada bi-

colectora, bifurcación en dos bi-colectoras Norte y Sur con trazados paralelos al actual canal 

principal de la ARJ, y tomas de servicio clasificadas en coyunturales y de riego a presión 

distribuidas a lo largo del trazado.  
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b) Grado 2: RED DE TRANSPORTE que aproxima los caudales de rango medio a los centros de 

gravedad de las zonas de demanda (45 sectores) en las que queda dividida y clasificada la 

totalidad de la superficie regable (excepto arrozales). Es decir, desde la Red en Alta hasta los 

cabezales de riego de cada sector. 

 

c) Grado 3: REDES DE DISTRIBUCIÓN que distribuyen los caudales de rango bajo en las 

unidades de gestión (sectores) que constituyen cada zona de demanda, teniendo como puntos 

últimos de destino las unidades parcelarias agrarias. En este grado se incluyen los cabezales 

de riego. 

 

 

 

d) Grado 4. INSTALACIONES EN PARCELA que constituye el sistema de irrigación localizado 

de alta frecuencia en las unidades parcelarias y que corresponde a los usuarios. 

 

2 OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto denominado OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE 

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 42, 43 Y 44 DE LA ACEQUIA REAL DEL 

JÚCAR (VALENCIA)  es el de definir, justificar y valorar las actuaciones necesarias para las obras 

medioambientales y de modernización de los regadíos con la ejecución de los cabezales de riego y 

redes de distribución de los sectores 42, 43  y44 de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del 

Júcar. 

La modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar que se están realizando conlleva una 

mejora de la eficiencia en la aplicación del riego, lo que permite una reducción del volumen bruto 

demandado para el riego, es decir, del ahorro de recursos hídricos. Desde el punto de vista 
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medioambiental la reducción del déficit hídrico de un sistema supone una mejora importantísima ya que 

se reducen los periodos de escasez de recursos que es cuando todos los usuarios y ecosistemas 

atraviesan más dificultades.  

La prueba de la mejora ambiental de la modernización la tenemos en la propia Albufera. La 

modernización que se ha ejecutado hasta este momento en la Acequia Real del Júcar ha permitido 

reducir la demanda en 178 Hm3 anuales. Esta reducción de demanda hídrica es la que ha posibilitado 

que los embalses del Sistema Júcar se llenasen en los años hidrológicos húmedos 2009-10 y 2012-13 

y que se mantuviese en los embalses el volumen de agua suficiente durante los 5 años 

extremadamente secos que hemos tenido desde 2011 a 2017. Sin la modernización actual de la ARJ, 

en 2015 los embalses del Sistema Júcar hubiesen estado ya bajo mínimos y la reducción de 

asignaciones a los usuarios hubiese provocado que las aportaciones a l’Albufera durante los veranos 

se hubiesen reducido con la consiguiente merma de la calidad del agua. En cambio, gracias a la 

reducción de demandas por la modernización de la ARJ, se ha podido superar el ciclo más seco del 

que se tienen datos sin que se hayan tenido que aplicar restricciones significativas. El resultado para 

l’Albufera de este periodo seco ha sido que se han mantenido las aportaciones y ha ido mejorando 

significativamente la calidad del agua. 

Además de la enorme importancia de poder tener una mayor garantía de que le van a llegar recursos 

al lago, porque no hay restricciones en el cultivo del arroz, con la modernización de la ARJ se ha 

conseguido poder aportar agua directa del Júcar al lago. En el Pan Hidrológico del Júcar se establece 

que, de los ahorros que se generen con la modernización que vaya poniéndose en explotación a partir 

de la entrada en vigor del PHJ, hasta 30 hm3 anuales irán directamente al lago de l’Albufera. En un 

sistema deficitario como es el Júcar, gracias a la modernización de la ARJ, se conseguirán hasta 30 

hm3 anuales para l’Albufera. 

La modernización de la ARJ permite además una mejora del estado químico de las masas subterráneas 

asociadas, puesto que el abonado comunitario se realiza mediante un mayor número de aplicaciones 

que en el caso del abonado en cultivos con riego tradicional, y por tanto reduciendo las cantidades 

aportadas en cada aplicación, lo que disminuye la posibilidad de lixiviación, además de permitir la 

posibilidad de emplear productos inhibidores de la nitrificación y fósforo de alta asimilación con el riego 

localizado. 

Por último, destacar que la modernización de los riegos de la ARJ permite la reducción de la superficie 

regada en la parcela, por tanto reducción de aplicación de herbicidas, y reducción de la posibilidad de 

lixiviación de estos productos. 

Además de los aspectos medioambientales anteriores, es de destacar el objetivo de aumentar la renta 

agraria, puesto que la modernización permite una reducción de los costes de las explotaciones, y por 

tanto un aspecto socioeconómico a destacar. 
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3 PROMOTOR. 

Las obras son promovidas a instancia de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE 

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA), con NIF: A-82535303, y domicilio social en C/José 

Abascal, 4, 6ª planta de Madrid. 

4 ANÁLISIS DE LAS OBRAS. 

Las actuaciones objeto del presente proyecto consisten en la ejecución en los sectores 42, 43 y 44 del 

entronque con las redes de transporte, los cabezales de riego comunitario, las redes de distribución 

desde los cabezales a los hidrantes de riego, los hidrantes de riego y las conducciones terciarias desde 

los hidrantes de riego hasta cada una de las parcelas que conforma los sectores. 

La red de transporte está incluida en el “PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS 

SECTORES 42, 43 Y 44 PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ACEQUIA REAL DEL 

JÚCAR. TT. MM. DE ALBAL, ALCÁCER, BENIPARRELL Y PICASSENT (VALENCIA)” que se entrega 

en la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la 

Generalitat Valenciana, con fecha marzo de 2019, actualmente no ejecutado. 

Las actuaciones objeto del presente proyecto se encuentran incluidas en el PLAN HIDROLÓGICO DE 

LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (Ciclo de Planificación 2022-2027), en su Anejo 

10 Programa de Medidas, en concreto en el grupo de medidas que contribuyen al alcance de los 

objetivos ambientales: 

- 08M1876. Obras medioambientales y de adecuación de la Acequia Real del Júcar. 

Fase II. Red de distribución. UDA A5100 Zona regable de la Comunidad de Regantes 

de la Acequia Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44 

La red de transporte estaba incluida en: 

- 08M1659. Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de 

transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia 

Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44 

Estas medidas también fueron incluidas en el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 

HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR donde se contempla ejecutar 

una serie de medidas catalogadas como Gestión hídrica: incremento de aportes en las que se 

encuentran todas las obras de modernización de la Acequia Real del Júcar pendientes de ejecución.  

5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En el  Anejo nº 08 se analizan las alternativas económicas y ambientalmente viables planteadas para 

su posterior análisis multicriterio, resumiendo las alternativa y conclusiones a continuación: 
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- Alternativa 0: No ejecutar obra alguna.  

- Alternativa 1:  

Esta alternativa consiste en ejecutar las obras de las conducciones de transporte, tres 

cabezales de riego comunitario para cada sector 42, 43  y 44 y redes de distribución de acuerdo 

con la descripción de las obras del presente proyecto. 

  

Figura 1 Alternativa 1 Figura 2 Alternativa 2 

- Alternativa 2:  

Mediante la Alternativa 2 se plantea abastecer al sector 42 desde el cabezal de riego previsto 

en el sector 43. De esta forma se reduciría el número de cabezales a ejecutar a 2 y también la 

longitud de la conducción de transporte puesto que no sería necesaria la conexión con la toma 

T. En cambio, sería necesario incrementar la longitud de la red de distribución del sector 42. 

Las alternativas descritas en el punto anterior se han analizado según los criterios económico, funcional, 

social y ambiental, describiéndose a continuación el examen realizado. 

- Alternativa 0: No ejecutar obra alguna.  

La no ejecución de esta actuación supondría la continuación del sistema de riego a manta en 

los sectores afectados. En este sentido la principal consecuencia sería el consumo excesivo 

que supone este tipo de riego de un recurso natural limitado como es el agua, puesto que su 

eficiencia global está estimada en un 50% en el sistema de riego actual, frente al 80% del riego 

localizado que se implanta tras las obras de modernización, lo cual llevaría a largo plazo a 
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agravar el problema de escasez de agua ya existente en la actualidad en muchas zonas 

semiáridas de la Península. 

Por otra parte, desde el punto de vista económico, supondría una pérdida de las inversiones 

que se han realizado desde el año 1998 para la puesta en marcha del Proyecto denominado 

“Obras de modernización de la ARJ”. En la actualidad, ya se han ejecutado y se están 

ejecutando a fecha de redacción del presente proyecto las obras de construcción de las Redes 

de Transporte y Distribución en numerosos sectores de la ARJ. La interrupción de la 

modernización en los sectores 42, 43 y 44 generaría una discontinuidad en la implantación del 

riego localizado en la zona regable de la Acequia Real del Júcar. 

A efectos ambientales la interrupción de las obras de modernización supondría la continuación 

de aportes de sobrantes del riego a manta al mar y a L’Albufera (espacio protegido incluido en 

la Red Natura 2000) con restos de fertilizantes y herbicidas, en lugar de aportaciones 

controladas a la Albufera con agua limpia directamente desde la red principal de la Acequia 

Real del Júcar. 

En lo que respecta a las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo 

y otros recursos naturales, la alternativa 0 no implica alteración alguna en la utilización actual 

del suelo. Sin embargo, se trata de la alternativa que representa una mayor presión sobre los 

recursos naturales ya que el excesivo consumo de agua que supone este sistema de riego 

evita que se pueda destinar a otros usos como puede ser el ambiental o el consumo humano. 

Por otra parte, también puede incrementar la actual situación de abandono de tierras. La 

Acequia Real del Júcar ha comprobado que en las zonas donde hay riego por goteo, hay menos 

campos abandonados que en las zonas de riego a manta. 

 

- Alternativa 1 y Alternativa 2: Alternativa 1 y Alternativa 2: Llevar a cabo las obras de las 

conducciones de transporte, cabezales de riego comunitario y redes de distribución. 

La ejecución de las obras ambientales y de modernización de regadíos permitirá el ahorro del 

recurso hídrico y su mejora de calidad, el cual será enviado a L’Albufera, tal y como establece 

el PHJ 2022-2027. En total, durante el año hídrico 2021-2022, la Acequia Real del Júcar 

aportará 14,51 hm3 de agua procedentes de los ahorros obtenidos con la modernización de 

regadíos ejecutada hasta la fecha.  

Las actuaciones previstas en el proyecto constructivo no hacen más que dar continuidad a la 

modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, por lo que en el caso de los 

sectores 42, 43 y 44 se han estudiado las alternativas posibles en lo que se refiere a la 

conducción de transporte y el número de cabezales a ejecutar.  

La alternativa 1 supone el abastecimiento al sector 42 a través de la Toma T que se sitúa en la 

zona regable del propio sector de riego, lo que implica la ejecución de un cabezal de riego 

independiente, así como un tramo adicional de conducción de transporte.  
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Mediante la alternativa 2 el abastecimiento del sector 42 se realizaría desde el cabezal del 

sector 43. Ello supone un cabezal de riego menos, así como una menor longitud de conducción 

de transporte. No obstante, la red de distribución incrementaría su longitud.  

Ambas alternativas consiguen una menor exigencia de recurso natural debido a la implantación 

de la tecnología de riego por goteo. Por el contrario, se debe realizar una transformación en la 

utilización actual del suelo de forma permanente en aquellas parcelas donde se ubiquen las 

edificaciones de los cabezales de riego. 

No obstante, la Alternativa 1 representa una solución intermedia entre la Alternativa 0 y la 

Alternativa 2 en cuanto se consigue la misma reducción de exigencia de recurso hídrico. Si 

bien es cierto que el número de cabezales de riego previstos es superior que con la Alternativa 

2, la ejecución de la conexión con la toma T de la conducción de transporte al sector 42, con la 

consecuente reducción de longitud de tubería construida respecto a la red de distribución que 

sería necesaria implantar con la Alternativa 2, implica una mejora funcional de la red, con el 

consiguiente ahorro económico. 

Durante la fase de explotación, al centralizar la gestión de riego desde los cabezales, se 

contribuirá a reducir el tránsito de vehículos por la zona regable, así como a concentrar los 

puntos de almacenamiento de productos fitosanitarios, por lo que el coste económico se reduce 

con la Alternativa 1 tanto en fase de construcción como en fase de explotación. Desde el punto 

de vista funcional, la Alternativa 2 puede necesitar de bombeos adicionales para abastecer a 

aquellos puntos más alejados del cabezal de riego del sector 43, por lo que también implica un 

mayor coste económico. 

 

Teniendo en cuenta el anterior análisis de las alternativas planteadas según los criterios económico, 

funcional, social y ambiental, se construye la siguiente matriz multicriterio donde se ha valorado de 0 a 

2 cada criterio, teniendo un valor de 0 si presenta el peor valor respecto del resto de las alternativas y 

un valor de 2 si presenta el mejor valor respecto del resto de las alternativas. Sumando los puntos de 

cada alternativa obtenemos la alternativa que mejor cumple globalmente con los requisitos 

establecidos: 

  Alternativa 0   Alternativa 1   Alternativa 2  

Criterio económico 2 1 0 

Criterio funcional 0 2 1 

Criterio social  0 2 2 

Criterio ambiental 0 1 2 

    

Suma 2 6 5 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha seleccionado la Alternativa 1, al ser aquella que 

globalmente obtiene la mayor puntuación de acuerdo con los criterios considerados en el análisis: 
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- La ejecución de un cabezal de riego independiente para el sector 42, así como su conexión 

con la toma T mediante un tramo de conducción de transporte, supone una mejora funcional y 

económica, puesto que las conducciones de distribución previstas en la Alternativa 2 

implicarían mayores afecciones a servicios durante la fase de construcción, así como la 

necesidad de bombeos adicionales para garantizar el funcionamiento de la red durante la fase 

de explotación de las obras. 

- Mejora la calidad del trabajo en el medio rural respecto a la situación actual, facilitando la 

actividad diaria derivada de la instalación propuesta, contribuyendo a prevenir el aumento de 

tierras de cultivo abandonadas. 

Ambientalmente, durante la fase de explotación permite liberar recursos que pueden destinarse a 

cumplir los objetivos medioambientales de las masas de agua que actualmente necesitan mejorar su 

estado según el Plan Hidrológico del Júcar. Además, durante esta fase, la gestión de residuos y 

emisiones generadas es más eficiente con respecto a la actualidad debido a que la fertirrigación 

comunitaria desde los cabezales de riego evita que se abandonen restos de fertilizantes o de sus 

envases alrededor de las parcelas de cultivo, lo que puede derivar en una contaminación de las masas 

de agua. 

6 SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 

Las actuaciones previstas se ubican en los sectores 42, 43 y 44 de la Acequia Real del Júcar, ubicados 

en los términos municipales de Albal, Alcàsser, Beniparrell, Picassent y Silla, todos ellos en la provincia 

de Valencia. En la siguiente imagen se muestra la ubicación de los sectores 42, 43 y 44 así como del 

resto de sectores de la ARJ y el trazado de la Red en Alta. 
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Imagen 1. Zona regable de la ARJ, sectores  42, 43  y 43 y Red en Alta. 

La delimitación geográfica de los sectores objeto del presente proyecto es la siguiente: 

- Sector 42: la superficie regable se sitúa en los  términos municipales de Picassent y Silla. Sus 

límites vienen determinados al norte por el sector 43, al sur por la carretera A-7, al oeste con 

la propia Acequia Real del Júcar  y al este con la carretera V-31. 

- Sector 43: la superficie regable se sitúa en los  términos municipales de Alcàsser, Beniparrell 

y Silla. Sus límites vienen determinados al norte por el sector 44, al sur por el sector 42, al oeste 

con barrando de Picassent  y al este con los polígonos industriales de Beniparrell y Silla. 

- Sector 44: la superficie regable se sitúa en los  términos municipales de Albal, Beniparrell y 

Alcàsser. Sus límites vienen determinados al norte por el término municipal de Albal, al sur por 

el sector 43, al oeste con la línea del AVE Valencia- Alicante  y al este  por la carretera CV-33 

y los polígonos industriales de Beniparrell y Albal. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de las zonas regables de los sectores 42, 43 y 44, así 

como las conducciones de transporte (en color azul) a dichos sectores y en naranja las redes de 

distribución. En color azul se muestran las conducciones de transporte existentes desde las que parten 

las anteriores. 
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Figura 3. Infraestructuras y zona de obras. 

Los cabezales de riego se ubican en las parcelas que se indican en la siguiente tabla, así como las 

coordenadas de los mismos (ETRS-89 Huso 30): 

Cabezales T.M. Polígono Parcela X (m) Y (m) 

Sector  42 PICASSENT 13 33 7.212.01 4.359.287 

Sector 43 ALCÀSSER 6 210 7.208.72 4.361.543 

Sector  44 BENIPARELL 12 12-59 7.215.53 4.362.941 

Tabla 1. Ubicación cabezales de riego. 

7 SITUACIÓN ACTUAL. 

La superficie regable de los sectores 42, 43 y 44 de la ARJ actualmente lleva a cabo el riego por sistema 

de inundación a través de las redes de conducciones por gravedad presentes en la zona. La conducción 

de transporte para la modernización de los sectores 42, 43 y 44 se contempló en el proyecto de las 

redes de transporte que se redactó en marzo de 2019 pero que no se llegó a ejecutar, tal y como se 

indicó anteriormente. 
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El número de comuneros que componen la comunidad se encuentra en 25.000 regantes. 

En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de los cultivos presentes en los sectores 42, 43 y 44 

siendo el mayoritario el cultivo de cítricos (70%) y caquis (30%). 

  

Imagen 2. Cultivos presentes en los sectores 42, 43 y 44. 

8 ACCIONES SÍSMICAS. 

Se incluye un anejo a la presente memoria, donde en cumplimiento del Real Decreto 997/2002 de 27 

de septiembre, se consideran las posibles acciones sísmicas, según la Norma Sismorresistente NCSE-

02 Parte General y Edificación. 

Según el capítulo 1.2.2 de la Norma NCSE-02, las edificaciones previstas para los cabezales de riego 

comunitario, donde se alojan los equipos de bombeo y sistema de abonado comunitario, se consideran 

de importancia normal por corresponderles una baja-media probabilidad de que su destrucción por un 

terremoto pueda ocasionar víctimas (la permanencia en su interior no será de forma continuada, ya que 

el sistema funcionará de forma autónoma mediante un programador), interrumpir un servicio primario, 

o producir daños económicos significativos a terceros. 

 

De acuerdo con la propia Norma, su aplicación es obligatoria en las construcciones recogidas en su 

artículo 1.2.1, excepto: 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 

sea inferior a 0,04· g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 

las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 · g. No 

obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración 

sísmica de cálculo, ac (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08·g. 
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El cabezal de riego del sector 42 se ubicará en el municipio de Picassent, el cabezal del sector 43 se 

ubicará en el municipio de Alcàsser y el cabezal del sector 44 se ubicará en el municipio de Beniparrell.  

Dentro del mapa de peligrosidad sísmica, los municipios de Picassent, Alcàsser y Beniparrell, en la 

provincia de Valencia presentan un valor de ab = 0,07·g. 

Se concluye que la Norma NCSE-02 no es obligatoria al ser una construcción de importancia normal 

con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, siendo la aceleración sísmica básica 

ab (art. 2.1) inferior a 0,08 · g, además de tratarse de una edificación de una sola altura. 

9 CLIMATOLOGÍA 

Según la información disponible en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el período 1981-

2010, el clima de la zona de estudio se corresponde con el código Csa (clima templado con verano 

seco y cálido) el cual se caracteriza por tener la temperatura media del mes más frío comprendida entre 

0 y 18ºC. El subtipo s indica que se observa un período marcadamente seco en verano (precipitación 

del mes más seco del semestre abril-septiembre inferior a un tercio del mes más lluvioso de octubre-

marzo y a su vez inferior a 40 mm). Por último, la tercera letra (a) indica que el verano es caluroso 

(temperatura media del mes más cálido superior a 22 °C) 

Los valores de precipitación y temperatura media mensual son: 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PI (MM) 35.25 29.97 54.58 34.56 29.17 30.48 12.25 16.73 78.78 62.23 67.53 44.34 

TI(ºC) 10.54 10.46 12.65 15.19 18.39 22.24 25.16 25.33 22.20 18.43 13.61 10.67 

 

El clima en el entorno de las obras es de tipo mediterráneo subtropical. 

10 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 

Se ha realizado un estudio geológico-geotécnico que se adjunta como anejo a la presente Memoria con 

el fin de caracterizar el terreno en el que se ejecutan las obras objeto del presente Proyecto. 

Ámbito geológico. 

La zona de actuación se encuentra enclavada sobre un pequeño afloramiento de materiales arcillosos 

versicolores pertenecientes a la facies Keuper, de origen diápirico. La formación de arcillas con yesos 

es del período Triásico, siendo concretamente conocida como facies Keuper y constituyen un nivel muy 

continuo a nivel regional. Los materiales predominantes son las arcillas y margas de color rojo, verde y 

amarillo. Contienen yesos y ocasionalmente niveles de dolomías o de areniscas. El elevado contenido 

en sales de esta formación provoca una elevada carga de sales en las aguas que contiene. 
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Estudio Geotécnico. 

En cada parcela donde se ubican los cabezales de riego se han realizado un sondeo mecánico y dos 

penetraciones dinámicas, realizándose además 19 calicatas repartidas a lo largo de la zona de 

actuación. Respecto de los ensayos de laboratorio, sobre las muestras de los sondeos se han realizado 

los siguientes: 

- Granulometría por tamizado (UNE-EN ISO 17892-4:2019) 

- Límite líquido (UNE-EN ISO 17892-12:2019) 

- Límite plástico (UNE-EN ISO 17892-12:2019) 

- Contenido de sulfatos solubles en suelos. 

- Densidad de un suelo. Balanza hidrostática. 

- Humedad de un suelo. Secado en estufa. 

- Resistencia a compresión simple. 

- Contenido en materia orgánica. 

Y sobre las muestras de las calicatas se han realizado los siguientes ensayos: 

- Granulometría por tamizado (UNE-EN ISO 17892-4:2019) 

- Límite líquido (UNE-EN ISO 17892-12:2019) 

- Límite plástico (UNE-EN ISO 17892-12:2019) 

- Contenido en materia orgánica. 

- Contenido en sales solubles. 

- Proctor Modificado. 

- Índice CBR 

Se establece en dicho anejo que se presentan materiales de origen coluvial/aluvial, constituidos 

superficialmente por arcillas limosas, y en profundidad, arenas alternadas con gravas.  

También se indica que no se ha detectado la presencia de nivel freático en las calicatas realizadas, que 

se trata de suelos no agresivos frente al hormigón y que los taludes se pueden considerar en la 

excavación prácticamente verticales en la ejecución de las zanjas. 

11 PARÁMETROS DE DISEÑO. 

11.1 PARÁMETROS AGRONÓMICOS. 

Los parámetros agronómicos de diseño adoptados son los expuestos en el anejo de Estudio 

Agronómico y que se resumen a continuación: 

- Necesidades totales de agua de riego: NTr = 42,83 m3/Ha/día 

- Tiempo de riego: tr  = 3 horas / turno / día 

- Frecuencia de riego: Fr = 1 día 

- Caudal instantáneo por unidad de superficie: Qi  = 14,28 m3/h·ha = 3,97 l/s·ha 
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11.2 CALIDAD DE LAS AGUAS DE RIEGO 

En el anejo de Estudio Agronómico se incluye un estudio de la calidad de las aguas de riego a emplear, 

concluyendo que el agua es suficientemente adecuada para riego, si bien es recomendable aplicar 

fracción de lavado en la fertirrigación para el control de la salinidad.  

11.3 CONDICIONANTES DE DISEÑO HIDRÁULICO. 

La presión adoptada en cabecera es la proporcionada por la Red en Alta (conducción bicolectora) de 

la Acequia Real del Júcar en las tomas T y U desde la que se abastecen las zonas a modernizar, para 

el escenario de funcionamiento de la superficie de riego de la Acequia Real del Júcar totalmente 

modernizada y para una jornada efectiva de riego de 18 horas al día. En la siguiente tabla se muestran 

dichas presiones. 

Toma P.K. Cota terreno Presión JER 18 h/día Alt. Dinám. 18 h/día 

Toma T 29+160 20,84 m 35,05 m 55,89 m 

Toma U 31+900 19,29 m 35,65 m 54,94 m 

Situándose el depósito de cabecera de la ARJ en la cota 69,70 msnm. 

Las pérdidas de carga estimadas en los cabezales y filtrado se establecen en 5,0 m.c.a. 

La conducción de transporte se ha previsto su ejecución mediante tubería de PVC-O. 

Dentro de cada sector se han previsto dos redes de distribución independientes de tal forma que el 

diámetro mayor dentro de dicha red de distribución se limita a DN 400 mm. 

En el diseño hidráulico de las redes de distribución, se ha considerado una jornada efectiva de riego 

analizando tanto los escenarios para 5 turnos de riego.  

El nivel de automatización previsto es similar al resto de sectores ya modernizados y en funcionamiento 

en la Acequia Real del Júcar, con automatización a nivel de parcela, lo que permite que en cada riego 

se aporte el volumen de agua requerido para cada parcela, que es función del tipo de cultivo y de su 

estado fenológico, y siempre bajo petición del Comunero al Centro de Control, quien organiza el riego 

por turnos dentro del sector. 

La presión mínima de servicio en hidrante se establece en 25,0 m.c.a. y de 20,0 m.c.a en parcela, como 

norma general.  

El límite de velocidad de flujo en las conducciones se establece en 2 m/s para la velocidad máxima, y 

de 0,5 m/s para la velocidad mínima en la medida de lo posible.  

El material adoptado es de PVC-O como material de la red de distribución secundaria para todos los 

diámetros nominales. En la red terciaria, se ha adoptado como material el polietileno de alta densidad 

(PE-100). 
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12 SUPERFICIE REGABLE Y CAUDALES. 

En la siguiente tabla se muestra la superficie y caudales empleados en el diseño para las diferentes 

redes de distribución. 

Sector Sup. (has) Caudal (*) (l/s) 

42 83,54 66,33 

43 245,84 195,2 

44 258,84 205,52 

Tabla 2. Superficie y caudales adoptados. 

* caudal para 5 turnos de funcionamiento a lo largo de la jornada efectiva de riego. 

El número de usuarios beneficiados por el proyecto es de 2.001, con un total de superficie de 588,22 

hectáreas. 

13 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

En anejo al presente documento se incluye la descripción de la metodología y trabajos realizados en 

los levantamientos taquimétricos de las obras especiales realizadas y emplazamiento de los cabezales, 

así como la descripción del modelo digital del terreno empleado en la elaboración del presente proyecto. 

14 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, las obras objeto del presente proyecto consisten en la 

ejecución de los cabezales de riego y redes de distribución hasta parcela de la superficie regable de 

los sectores 42, 43  y 44 de la Acequia Real del Júcar. 

14.1 CABEZALES DE RIEGO COMUNITARIO. 

Se ha previsto la instalación de un cabezal de riego comunitario para cada sector de riego de los cuales 

parten las redes de distribución secundarias con funcionamiento independiente entre sí. 

14.1.1 Edificación. 

Los cabezales se realizan mediante estructura metálica y de dimensiones según cabezal: 

Cabezal Sector 42. Estructura a dos aguas de dimensiones en planta 15 ,0x10,0 metros y altura mínima 

de 5,0 metros en la parte inferior y 6,20 metros en cumbrera. Está compuesto por 2 pórticos extremos 

y 2 cerchas centrales, separadas entre sí 5,0 metros. 
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Figura 4 Alzado cabezal sector 42 

Cabezal Sector 43. Estructura a dos aguas de dimensiones en planta 24,15x5,35 metros y altura 

mínima de 5,0 metros en la parte inferior y 6,20 metros en cumbrera. Está compuesto por 2 pórticos 

extremos y 4 cerchas centrales, separadas entre sí 5,0 metros. 

 

Figura 5 Alzado cabezal sector 43 

Cabezal Sector 44. Estructura a dos aguas de dimensiones en planta 20,0x10,0 metros y altura mínima 

de 5,0 metros en la parte inferior y 6,20 metros en cumbrera. Está compuesto por 2 pórticos extremos 

y 3 cerchas centrales, separadas entre sí 5,0 metros. 

 

Figura 6 Alzado cabezal sector 44 

En la distribución interior se ha previsto de una sala de cuadros y control, así como de un aseo. Se 

dispone en las fachadas de ventanas con doble acristalamiento con rejas de protección y de una 

entrada de vehículos de 4,0x3,0 metros y de una entrada para personal. 
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14.1.2 Instalación hidráulica y electromecánica. 

Cabezal de riego comunitario sector 42. 

El cabezal se abastece desde la conducción de transporte en DN 400 mm. Al inicio del cabezal se 

presenta una válvula de mariposa motorizada DN 400 mm, tras la cual se dispone de un filtro 

cazapiedras en DN 400 mm. Tras este, se dispone de un filtro automático autolimpiante DN 200 mm, 

un caudalímetro electromagnético DN 300 mm y de una válvula de seccionamiento en DN 400 mm al 

final del colector. Este colector general abastece la red de distribución, funcionando por gravedad (con 

la presión que se aporta desde la Red de Transporte), sin necesidad de aporte de presión adicional. 

Además se han previsto los carretes telescópicos de desmontaje, transductores de presión, 

manómetros y ventosas necesarios para las labores de mantenimiento y explotación. 

Como sistema de abonado para ambos sectores se ha previsto de dos depósitos de 15.000 litros y uno 

de 5.000 litros cada uno equipado con patas que abastecen al equipo de inyección de abono,  

Además, se ha previsto de un sistema en bypass a la válvula de entrada que permite mantener las 

redes en carga en los periodos que no se llevan a cabo el riego, pero que pueden presentarse algunos 

cultivos de hortícolas de invierno que es necesario atender. 

Se ha previsto conducciones en DN 150 mm que permita el suministro de agua filtrada sin abonado 

para los cultivos ecológicos del sector 42, compuesta por derivación DN 150 mm, válvula de compuerta 

DN150 mm, contador Woltman DN100 y colector DN 150mm. En la siguiente figura se muestra la planta 

de instalación hidráulica y electromecánica prevista en el cabezal del sector 42: 

 

 

Figura 7. Vista planta instalación hidráulica y electromecánica cabezal sector 42. 

Cabezal de riego comunitario sector 43. 

El cabezal se abastece desde la conducción de transporte en DN 500 mm. Al inicio del cabezal se 

presenta una válvula de mariposa motorizada DN 500 mm, tras la cual se dispone de un filtro 

cazapiedras en DN 500 mm. Tras este, se dispone de un filtro automático autolimpiante DN 300 mm, 
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un caudalímetro electromagnético DN 400 mm y de una válvula de seccionamiento en DN 300 mm al 

final del colector. Este colector general abastece la red de distribución, funcionando parte por gravedad 

(con la presión que se aporta desde la Red de Transporte), sin necesidad de aporte de presión 

adicional. 

Además se han previsto los carretes telescópicos de desmontaje, transductores de presión, 

manómetros y ventosas necesarios para las labores de mantenimiento y explotación. 

Como sistema de abonado para ambos sectores se ha previsto de tres depósitos de 15.000 litros cada 

uno equipado con patas que abastecen al equipo de inyección de abono,  

Además, se ha previsto de un sistema en bypass a la válvula de entrada que permite mantener las 

redes en carga en los periodos que no se llevan a cabo el riego, pero que pueden presentarse algunos 

cultivos de hortícolas de invierno que es necesario atender. 

En este cabezal no se ha previsto conducción ecológica porque dicha conducción se puede abastecer 

de la red de transporte que atraviesa el sector 43. En la siguiente figura se muestra la planta de 

instalación hidráulica y electromecánica prevista en el cabezal del sector 43: 

 

Figura 8. Vista planta instalación hidráulica y electromecánica cabezal sector 43. 

Cabezal de riego comunitario sector 44. 

El cabezal se abastece desde la conducción de transporte en DN 500 mm. Al inicio del cabezal se 

presenta una válvula de mariposa motorizada DN 500 mm, tras la cual se dispone de un filtro 

cazapiedras en DN 500 mm. Tras este, se dispone de un filtro automático autolimpiante DN 400 mm, 

un caudalímetro electromagnético DN 400 mm y de una válvula de seccionamiento en DN 500 mm al 

final del colector de distribución DN 500 mm. Este colector general abastece la red de distribución, 

funcionando por gravedad (con la presión que se aporta desde la Red de Transporte), sin necesidad 

de aporte de presión adicional. 

Además se han previsto los carretes telescópicos de desmontaje, transductores de presión, 

manómetros y ventosas necesarios para las labores de mantenimiento y explotación. 

Como sistema de abonado para ambos sectores se ha previsto de tres depósitos de 15.000 litros cada 

uno equipado con patas que abastecen al equipo de inyección de abono,  
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Además, se ha previsto de un sistema en bypass a la válvula de entrada que permite mantener las 

redes en carga en los periodos que no se llevan a cabo el riego, pero que pueden presentarse algunos 

cultivos de hortícolas de invierno que es necesario atender. 

Se ha previsto conducciones en DN 125 mm que permita el suministro de agua filtrada sin abonado 

para los cultivos ecológicos del sector 44, compuesta por válvula de compuerta DN 150 mm, contador 

Woltman DN 100mm, colector DN 150mm. En la siguiente figura se muestra la planta de instalación 

hidráulica y electromecánica prevista en el cabezal del sector 44: 

 

Figura 9. Vista planta instalación hidráulica y electromecánica cabezal sector 44. 

14.1.3 Instalación eléctrica. 

El suministro de energía a los elementos de los cabezales de riego se ha previsto en lo cabezales de 

riego 42 y 44 mediante un sistema fotovoltaico compuesto por 9 paneles de 370 Wp que se disponen 

en cubierta, de forma coplanar mediante una estructura de aluminio salva-tejas anclada a las correas, 

siendo la potencia instalada en cada cabezal de 3,3 kWp. Estos paneles alimentan a dos controladores 

de carga instalados en paralelo de 3,5 kW de potencia cada uno que alimentan un elemento de 

acumulación compuesto por 6 baterías en paralelo de 48 V y 5,1 kWh y de un inversor de 4,5 kW de 

potencia que suministra corriente alterna a toda la instalación auxiliar. 

El suministro de energía del cabezal 43 se realizará desde instalaciones de riego adyacentes al mismo, 

propiedad de la comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar. 

Además de las instalaciones fotovoltaicas anteriores se ha previsto las instalaciones en baja tensión 

necesarias en cada cabezal para la protección, mando y suministro de energía a las diferentes 

instalaciones. 
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14.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

14.2.1 Red de distribución secundaria. 

Las redes de distribución secundaria de cada sector se instalan alojadas en la medida de lo posible por 

caminos existentes, en el interior de zanjas con una profundidad mínima sobre la generatriz superior 

de 1,0 metros. Las tuberías de dichas redes se han previsto mediante PVC-O y se instalan apoyadas 

sobre un lecho de material granular de 4/12 mm con un ángulo de apoyo de 120º y un espesor mínimo 

de 0,10+Ø/10 metros. Sobre este material y hasta una altura sobre la generatriz superior de 30 cm se 

rellena con material seleccionado, completando el relleno con material ordinario, sobre el cual se realiza 

la reposición del firme de los caminos o la tierra vegetal en los tramos que se instala por parcelas de 

cultivo. 

El ancho en la base de la zanja previsto varía según el diámetro, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla, teniendo en cuenta que en caso de tuberías instaladas en paralelo como por ejemplo en el caso 

de la conducción de cultivo ecológico, la distancia entre riñones de dicha conducción y la red de 

distribución secundaria debe ser de 25 cm. 

DN Tub. (mm) Ancho base exc. (m) 

500 ≤ DN ≤ 630 1,00 

315 ≤ DN ≤ 400 0,80 

140 ≤ DN ≤ 250 0,60 

DN ≤ 125 0,50 

Tabla 3.  Ancho base zanja función diámetro tubería. 

En el documento Planos se incluyen las secciones previstas para cada situación que se presenta en la 

ejecución de las obras. 

Con el fin de permitir labores de mantenimiento y explotación de las redes de distribución y garantizar 

la expulsión de aire en la misma, así como el correcto llenado, se han dispuesto de válvulas de 

seccionamiento, ventosas y desagües a lo largo de la red. 

Las válvulas de seccionamiento en las redes de distribución secundarias se han previsto alojadas en 

el interior de arquetas de hormigón armado para diámetros superiores o iguales a DN 300 mm y para 

los diámetros DN 250 mm o inferiores se han previsto válvulas de compuerta enterradas, accionadas a 

través de un eje telescópico con terminación en cuadradillo que se instala en el interior de una tubería 

de PVC de protección, y una arqueta de registro en superficie para su protección 
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Figura 10. Detalle seccionamientos previstos. 

A lo largo de las redes de distribución se han previsto la instalación de ventosas trifuncionales. Estas 

se instalan en los puntos altos de las redes y con distancias máximas entre ventosas de 500 metros. 

La misión de estos elementos es la purga de aire disuelto y las burbujas que lleva el agua y que tienden 

a concentrarse en los puntos altos de la conducción, expulsar el aire en el llenado de las tuberías, 

inyectar aire en la tubería en los vaciados controlados e introducir aire en la conducción cuando se 

produce el vaciado por rotura o falsa maniobra. Estos elementos se instalan mediante una pieza 

especial en T con válvula de seccionamiento que permita labores de mantenimiento. Las ventosas de 

las redes de distribución se han previsto de fundición y de dimensiones según diámetro conducción: 

Conducción Ø ventosa 

DN < 250 50 mm 

250 ≤ DN < 500 80 mm 

500 ≤ DN < 700 100 mm 

700 ≤ DN < 800 150 mm 

Tabla 4. DN ventosa en función de DN conducción. 

Además se debe destacar que en cada hidrante se dispone de una ventosa trifuncional de DN 50 mm 

que colabora indudablemente en el buen funcionamiento de la red 

Las ventosas se alojan en arquetas fabricadas y marco y dos tapas abatibles cuando la red se aloja en 

caminos y con arquetas prefabricadas cuando se alojan fuera de los caminos.  
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Figura 11. Detalle instalación ventosas en caminos. 

 

En el caso de caminos con anchura inferior a 2,5 metros, las arquetas de las ventosas se han previsto 

desplazadas de la red de distribución. 

 

Figura 12. Detalle instalación ventosas en campos de cultivo desplazadas. 

En determinados puntos bajos de las redes de distribución y en determinados finales de ramal se 

dispone de elementos de desagüe que permiten el vaciado de la red en caso necesario y la limpieza y 

mantenimiento de la red. Estos se disponen mediante una pieza en T , con válvula de compuerta de 

cierre elástico y tubería de polietileno hasta punto de desagüe. La válvula queda enterrada y será 

accionada a través de un eje telescópico con terminación en cuadradillo que se instala en el interior de 

una tubería de PVC de protección, y una arqueta de registro en superficie para su protección.  
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Figura 13. Detalle desagüe. 

Las dimensiones de los desagües previstos son función del diámetro de la conducción en la que se 

instalan, según la siguiente tabla: 

Ø conducción Ø válvula Ø conducción descarga 

200 mm 

80 mm 75 mm 

250 mm 

300 mm 

100 mm 90 mm 

400 mm 

500 mm 

150 mm 160 mm 

630 mm 

710 mm 

200 mm 200 mm 

800 mm 

Tabla 5. Dimensiones desagües en función del diámetro de la conducción. 

Con el fin de posibilitar y garantizar el cultivo ecológico en el sector de riego se ha previsto la instalación 

de una conducción de PVC-O DN 125 PN 12,5 en el eje principal de cada sector. 

14.2.2 Hidrantes multiusuario. 

Las redes de distribución secundarias abastecen a los hidrantes multiusuario en los que se agrupan las 

parcelas que componen cada uno de los sectores de riego. 

El hidrante se compone de la acometida desde la red de distribución en polietileno con soldadura a 

tope, una pieza brida antitracción en DN 110, una salida con un manómetro y una salida equipada con 

una válvula de bola y un acople tipo racor Barcelona, a partir del cual se dispone de toma de agua para 

labores de mantenimiento. Tras esta pieza se sitúa la válvula de seccionamiento DN 100 a partir de la 

cual se sitúa un filtro metálico de malla DN 100 con apertura mediante palometilla y grado de filtración 

de 3 milímetros. 
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Figura 14. Planta y sección hidrante comunitario. 

Tras el filtro se dispone de un colector de DN 160 de polipropileno en el cual se disponen de 16 tomas 

en total (8+8). De estas tomas parten las correspondientes tomas a parcela, las cuales se componen 

de una válvula de cerramiento, un contador volumétrico y una válvula hidráulica para apertura y cierre. 

Además, se incluye en el colector una ventosa trifuncional y un manómetro. 

Los hidrantes disponen de los terminales remotos de campo para el control y telemando a nivel de 

tomas, así como la lectura de los contadores. 

En la siguiente tabla se muestra la tipología de tomas previstas, con las dimensiones de los contadores 

y válvulas hidráulicas en función de la superficie a la que abastecen: 

Tipo Sup. (hgds) Sup. (has) DN Válv. Hidr. DN Contador 

A Sup ≤ 2  Sup ≤ 0,17  1’ 20 mm 

B 2 < Sup ≤ 4 0,17 < Sup ≤ 0,33 1 ½’ 25 mm 

C 4 < Sup ≤ 6 0,33 < Sup ≤ 0,50 1 ½’ 30 mm 

D 6 < Sup ≤ 10 0,50 < Sup ≤ 0,83 1 ½’ 40 mm 

E 10 < Sup ≤ 20 0,83 < Sup ≤ 1,67 2’ 50 mm 

F 20 < Sup ≤ 40 1,67 < Sup ≤ 3,33 2 ½’ 65 mm 

Tabla 6. Características elementos de las tomas parcelarias en los hidrantes. 

Todos estos elementos se alojan en el interior de una hornacina prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores de 2,0x1,5x2,0 metros con puerta metálica de doble hoja en las dos caras 

mayores, de tal manera que se faciliten las labores de mantenimiento en ambos peines de tomas 

previstos. 

14.2.3 Red Terciaria. 

Las redes terciarias son las conducciones que parten de cada una de las tomas de los hidrantes y 

abastecen cada una de las parcelas de riego de los sectores. Se trata de conducciones de polietileno 
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de alta densidad que se instalan en la medida de lo posible por caminos evitándose siempre que es 

posible la afección a propiedades privadas. 

Las conducciones se instalan en zanja, compartiendo zanjas entre sí y con separación entre ellas de 

10 cm entre sus generatrices. Hasta una altura de 10 cm se rellenan con material granular 4/12 mm 

sobre el cual se rellena con material seleccionado hasta 30 cm para posteriormente rellanar con 

material ordinario y sobre éste reponer el firme del camino o la tierra vegetal según los casos. 

Al final de cada conducción terciaria se ha previsto de una válvula de seccionamiento, función del 

diámetro de la conducción, así como de una toma manométrica, todo ello alojado en una arqueta 

prefabricada de polipropileno de 64/50x30x30 cm. 

14.2.4 Actuaciones en red de distribución sector 42. 

La red de distribución secundaria del sector 42 presenta una longitud total de 7113 metros con tubería 

de PVC-O DN 315 mm a DN 110 mm.  La conducción de cultivos ecológicos presenta una longitud de 

1.151 m con tubería de PVC-O DN 125 mm.  

La red  de distribución secundaria del sector 42 abastece a un total de 22  hidrantes multiusuario 

Estos hidrantes disponen de un total de 409 tomas parcelarias según la siguiente distribución: 

Tipo de tomas parcelarias Uds 

Toma tipo A 128 

Toma tipo B 111 

Toma tipo C 3 

Toma tipo D 26 

Toma tipo E 13 

Toma tipo F 128 

Tabla 7. Tomas parcelarias por tipología en sector 42 

La red terciaria que parte de estas tomas parcelarias presenta una longitud total de 36.135 metros con 

tubería de PE-100 DN 110 mm a DN 40 mm 

14.2.5 Actuaciones en red de distribución sector 43. 

La red de distribución secundaria del sector 43 presenta una longitud total de 12.571  metros con tubería 

de PVC-O DN 500 mm a DN 110 mm. La red  de distribución secundaria del sector 43 abastece a un 

total de 68  hidrantes multiusuario 

Estos hidrantes disponen de un total de 858 tomas parcelarias según la siguiente distribución: 

Tipo de tomas parcelarias Uds 

Toma tipo A 251 

Toma tipo B 395 
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Toma tipo C 114 

Toma tipo D 75 

Toma tipo E 18 

Toma tipo F 5 

Tabla 8. Tomas parcelarias por tipología en sector 43 

La red terciaria que parte de estas tomas parcelarias presenta una longitud total de 78.022 metros con 

tubería de PE-100 DN 140 mm a DN 40 mm 

14.2.6 Actuaciones en red de distribución sector 44. 

La red de distribución secundaria del sector 43 presenta una longitud total de 19032 metros con tubería 

de PVC-O DN 500 mm a DN 110 mm.  La conducción de cultivos ecológicos presenta una longitud de 

1.053 m con tubería de PVC-O DN 125 mm.  

La red  de distribución secundaria del sector 43 abastece a un total de 71  hidrantes multiusuario 

Estos hidrantes disponen de un total de 862 tomas parcelarias según la siguiente distribución: 

Tipo de tomas parcelarias Uds 

Toma tipo A 532 

Toma tipo B 202 

Toma tipo C 70 

Toma tipo D 46 

Toma tipo E 11 

Toma tipo F 1 

Tabla 9. Tomas parcelarias por tipología en sector 44 

La red terciaria que parte de estas tomas parcelarias presenta una longitud total de 88.871 metros con 

tubería de PE-100 DN 140 mm a DN 40 mm 

14.3 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL. 

Dando continuidad al sistema de control y telemando instalado en los sectores de riego modernizados 

en la Acequia Real del Júcar, se ha previsto la instalación de un PLC en el cabezal de riego comunitario. 

Dicho PLC se comunica con el Centro de Control de la ARJ a través del cable de fibra óptica existente 

en la conducción de transporte de la ARJ a partir de la cual se entronca. También se dispone de una 

red de backup WiFi/Wimax. 

Este PLC será el encargado del control y telemando de todos los equipos previstos en el cabezal como 

son las dosificadoras de abonado, el equipo de filtrado y la valvulería del cabezal. Además, se encarga 

de la comunicación vía radio con las Unidades Remotas instaladas en cada hidrante multiusuario, 

siendo esta comunicación vía radio a través de frecuencia libre industrial. 
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Las Unidades Remotas son las encargadas de actuar sobre las electroválvulas de cada toma, y de 

disponer de tomar la lectura de los contadores volumétricos de estas, así como de las presiones de 

existentes en dichos contadores a través de los transductores de presión. 

Además, en la red de distribución se ha previsto de la instalación de 12 sondas de medición de humedad 

del suelo, de 6 transmisores para la medición de la conductividad y 15 transductores de presión para 

conocer la misma en los puntos críticos de las redes. 

15 OCUPACIONES Y SERVIDUMBRES. 

Las redes secundarias y terciarias en la medida de lo posible por los caminos rurales existentes, 

evitándose para estas redes la ocupación de titularidad privada siempre que sea posible. 

En el anejo 22 Estudio de expropiaciones  y servidumbres se detalla los terrenos realmente necesarios 

ocupar según las diferentes tipologías previstas, bien bajo la figura pleno dominio, la imposición de 

servidumbre y la ocupación temporal. 

La afección en pleno dominio afectará a todas aquellas parcelas en las que se instalarán arquetas y 

elementos auxiliares permanentes, así como los hidrantes que tengan como objeto la correcta 

explotación de la red de riego. En el presente anejo no se contemplarán las arquetas ubicadas en suelo 

público ni los cabezales que están en propiedad de la acequia Real del Júcar. 

Al tratarse de una red de distribución, se prevé alcanzar acuerdos con la propiedad, por lo que no se 

realizará una estimación del coste económico de las afecciones derivadas de la obra. 

16 SERVICIOS AFECTADOS. 

Las actuaciones previstas en el presente proyecto afectan en gran medida a los servicios presentes ya 

que se trata de la ejecución de cabezales y redes de distribución que abastecen a todas las parcelas 

de los sectores 42, 43 y 44 de la Acequia Real del Júcar. 

La zona regable es atravesada por la plataforma de la Línea de Alta Velocidad Valencia-Alicante 

gestionada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, presentándose un total de cinco cruces y seis paralelismos con dicha 

plataforma. Se prevé la ejecución de los cruces mediante pasos y acequias existentes, excepto en uno 

de los casos, en término municipal de Silla, sector 42 en que se ha proyectado una perforación 

horizontal con tubería de metálica DN 300 mm en el interior de la cual se instala una tubería de PE100 

DN 110 mm, disponiéndose de sendas válvulas de corte a cada lado del cruce. (detalles en anejo 23 y 

plano nº 11.1). 

Con respecto a la red de carreteras estatal, se presentan dos cruces y cuatro paralelismos con las 

autovías V-31 y A-7, gestionadas por la Dirección General de Carreteras dependiente del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Para lo cual se ha enviado solicitud de información a la 
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Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. Uno de los cruces, en término 

municipal de Silla, sector 43, se ha previsto mediante hinca bajo la plataforma de la autovía con un tubo 

de acero de diámetro 400 mm en el interior de la cual se instalará la conducción de la red de PE100 

DN 200 mm, instalando una arqueta a cada lado de la vía para alojar válvulas de seccionamiento 

(detalles en anejo 23 y plano 11.2). 

En cuanto a la red de carreteras autonómica, se presentan en el sector 44 dos paralelismos con la vía 

de servicio CV-33 para lo cual se ha solicitado información al Servicio Territorial de Obras Públicas de 

la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana. Según 

informe respuesta del organismo, se deberá cumplir, como mínimo, el siguiente condicionado: 

a) “La canalizaciones y elementos asociados a la misma (arquetas, por ejemplo) se instalarán a 

una distancia nunca inferior a un metro desde el borde exterior de la explanación de la vía de 

servicio… 

b) Sección tipo de la conducción: Deberá estar revestida de hormigón y debidamente señalizada. 

c) Se deberán tener en cuenta los servicios existentes. 

d) Se presentará un proyecto de construcción que deberá tener plano de planta y secciones 

transversales acotadas y referidas al borde exterior de la calzada de la Carretera CV-33. 

e) Estudio de Seguridad y Salud referido a las posibles afecciones al tráfico rodado 

(pormenorizado).” 

En cuanto a la red hidrográfica, existen un cruce y tres paralelismos en el sector 43 con el Barranco de 

Picassent y el Barranco del Realón (o de Vidal), para lo cual se ha realizado solicitud de información a 

la Confederación Hidrográfica Del Júcar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. La información remitida por el organismo indica lo siguiente: 

1. Cualquier actuación en zona de policía de un cauce público o en el propio cauce, requiere 

autorización administrativa del organismo de cuenca, independientemente de las que sean 

necesarias de otros organismos de la Administración Central, Autonómica o Local. El 

interesado o titular de las obras, deberá comprobar sobre el terreno, si dichas obras se ubican 

en zona de afección de algún cauce público (100 m a cada lado de las márgenes del cauce o 

en el propio cauce), y en ese caso, solicitar autorización administrativa. 

 Instancia suscrita por el titular o promotor de las obras, dirigida al Sr. Comisario de Aguas 

de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 Memoria descriptiva de la obra que se solicita, especificando el tipo de instalación que se 

vaya a efectuar, materiales empleados, distancias, altura, dimensiones, y cualquier otra 

circunstancia que defina la actuación solicitada respecto del cauce afectado. 

 Planos de planta, a escala adecuada, donde se situará el cauce (señalando ambas 

márgenes) así como el trazado de la tubería. El trazado siempre ha de discurrir fuera del 

cauce por su zona de policía 
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 Secciones transversales al cauce, a escala adecuada, donde figuren ambas márgenes, 

acotando distancias y alturas de la tubería con respecto al cauce y lecho del mismo.  

En los cruces la conducción con el cauce, en el caso que se produzcan, se deberá enterrar 

la conducción como mínimo a UN METRO de profundidad, contado desde la generatriz 

superior hasta el lecho del cauce. Se puede aprovechar alguna obra de paso existente tipo 

badén o puente, para anclar la tubería a ella sin disminuir sección de desagüe, debiendo 

contar con el permiso de los titulares de la infraestructura, en su caso.  

Siendo que se trata de una tubería de riego, es necesario acreditar el derecho al uso del 

agua. 

2. Poner en conocimiento de la ACEQUIA REAL DEL JÚCAR, que, para cualquier tipo de 

actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico o a su zona de policía, es preceptivo obtener 

previamente la autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar, a tenor de lo previsto 

en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio). 

Asimismo, se le informa que, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución relativa a una 

solicitud de autorización, es de SEIS MESES, desde la entrada de la solicitud en este Organismo 

de cuenca, tal y como dispone el apartado 2 de la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 

Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Si 

transcurrido dicho plazo no se notificase la correspondiente resolución, podrá entender 

desestimada su solicitud, por afectar a facultades relativas al dominio público hidráulico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la citada Ley 39/2015. 

Las redes de distribución y terciarias afectan a la vía pecuaria de la Vereda del Cementerio de Valencia. 

En la ejecución de los cruces y paralelismos se seguirá lo especificado en la Ley 3/1995 de 23 de marzo 

de Vías Pecuarias y la Ley 3/2014 de 11 de julio de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 

Valenciana. Además, con el fin de conocer dicha afección se ha solicitado información a la Conselleria 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

Las redes de distribución se instalan alojadas en su gran mayoría por los caminos rurales existentes, 

habiéndose previsto la reposición de los mismos, habiéndose para ello informado a los ayuntamientos 

afectados de Albal, Alcàsser, Beniparrell, Picassent y Silla. 

En cuanto a conducciones afectadas, se presentan numerosas afecciones a acequias y conducciones 

de riego por gravedad presentes en la zona. Con el fin de detectar y cuantificar estas afecciones se ha 

realizado una intensa campaña de campo, enumerándose los puntos afectados en el anejo 23. 

Además, se presenta la afección a una conducción de gas (mediante unos cruces) y a una línea 

subterránea de media tensión (con cruces y paralelismos), para lo cual se realizó la consulta a las 

compañías suministradoras a través de la plataforma de INKOLAN, se concretan las condiciones 

particulares recibidas, en concreto con NEDGIA GRUPO NATURGY y con IBERDROLA-IDE. 

NEDGIA GRUPO NATURGY 
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Se deben de adoptar una distancia mínima de paralelismos de 0,60 metros, y de 0,80 metros en 

cruzamientos, al tratarse de una tubería de presión mayor de 5 bares. Una vez se inicien los trabajos, 

al tratarse de una tubería sometida a una alta presión, cuando se aproximen a la zona donde se 

encuentra la tubería (aproximadamente a unos 10 metros), se deberá de notificar a la distribuidora para 

que localice in situ la disposición exacta de la tubería, así como su profundidad desde la superficie del 

terreno. 

IBERDROLA-IDE  

Se tendrá en cuenta  que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo establecido 

en  el artículo 153 del vigente RD 1955/2000, deberá evitarse la ejecución de obra alguna que afecte a 

las instalaciones eléctricas o a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y 

establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97. En todo momento deberá cumplirse 

con lo establecido en el RD  614/2001 y contactar con I-DE, declinando esta empresa cualquier 

responsabilidad. En todo momento se respetará la normativa de la Compañía Distribuidora en lo  que 

se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, así como  a las protecciones a 

colocar en caso de necesidad, según lo indicado en los  Manuales Técnicos correspondientes, que se 

pueden consultar en la Web de  Iberdrola. 

 Si fuera necesario descubrir o cruzar en algún punto la red eléctrica, se contactará con I-DE 

previamente y con antelación suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos 

precisos. De cualquier modo, los trabajos se realizarán por medios manuales, estando 

expresamente prohibida la utilización de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o 

similares. Así mismo se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación y se tomarán 

las medidas oportunas que garanticen su  indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier 

otro tipo de acciones. 

 Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectasen a  registros (tapas 

de arquetas), las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma  cola que la rasante final y 

que por motivos de seguridad, en todo momento los citados  registros deberán quedar libres 

de cualquier material u obstáculo que impida su  apertura por personal autorizado. 

 

En el Anejo nº 23 se puede consultar la documentación asociada.  

17 ACCESOS Y ZONA DE ACOPIO 

El acceso a las obras se realiza por carreteras de titularidad estatal (A-7, V-31, corredor Silla- Picassent) 

y carreteras autonómicas gestionadas por la Generalitat Valenciana (CV-33), hasta los caminos 

agrícolas propiedad de ayuntamientos por donde se llega a los diversos centros de trabajo. 
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Figura 15 Principales Accesos Sector 42-
43-44 

Figura 16 Acceso Cabezal Sector 42 desde el corredor Silla- 
Picassent 

 
 

Figura 17 Acceso Cabezal Sector 43 desde el 
corredor Silla- Picassent 

Figura 18 Acceso Cabezal Sector 44 desde CV-33 

En las parcelas de los cabezales se habilitará una zona de acopio, así como zona de casetas de aseos, 

vestuarios y comedor, y zona de Punto limpio, tal y como se grafía en las figuras siguientes: 

 
 

Figura 19 Zona de acopio Cabezal Sector 42 Figura 20 Zona de acopio Cabezal Sector 44 
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18 NORMATIVA APLICABLE. 

- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen el 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

- Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-16) 

- Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas. 

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 

de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

- Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para 

la prevención y el control de la legionelosis. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE 

del Consejo. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Recomendación del Consejo Europeo 1999/519/CE Recomendación del Consejo de 12 de julio 

de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad 

Valenciana. 

- Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la 

Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
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- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. 

- Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 

de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

Español (BOE nº 52 de 02/03/1994). 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 

111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español (BOE nº 35 de 09/02/2002). 

- Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 23/1982, 

de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 496/1987, de 

18 de marzo.  

- Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 

496/1987, de 18 de marzo.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Ley 7/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  

- Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de modificaciones de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, de Patrimonio Cultural Valenciano.  

- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificaciones de la LEY 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano.  

- Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana.  

- Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. 

- Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, por el que se establece el contenido mínimo de la 

documentación necesaria para la elaboración de informes de impacto patrimonial. 

- Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 173/2020, de 30 de octubre, Reglamento Orgánico y Funcional de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. 

https://ceice.gva.es/documents/161868724/163466641/Reglamento+arqueologia/a301f17c-9705-49a5-8743-b2f143d19d78
https://ceice.gva.es/documents/161868724/163466641/Reglamento+arqueologia/a301f17c-9705-49a5-8743-b2f143d19d78
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- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la utilización de residuos inertes 

adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.  

- Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana. 

- Manual de Buenas Prácticas frente a mosquito tigre y mosca negra para municipios de la 

Comunitat Valenciana. 

- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

- Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica por la que se aprueba el plan local reducido de 

prevención de incendios forestales del término municipal de Alcàsser. 

- Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueba el Plan local de prevención 

de incendios forestales del término municipal de Picassent. 

- Normas UNE. 

- Normas ISO. 

- Normas NLT. 

19 PUESTA EN MARCHA. 

Desde la fecha del Acta de Recepción de las obras comenzará a contar el periodo de Puesta en Marcha, 

que abarcará una campaña de riego completa, tras la firma del acta de recepción de las obras. En anejo 

a la presente memoria se detalla el proceso que se llevará a cabo en el tiempo de puesta en marcha 

de las obras. 

20 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ENCAJE EN EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR). 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del Convenio 

firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad 

Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de modernización de 

regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fase II, o en sus correspondientes adendas. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del PRTR) cuenta 

con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para 

inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua 

y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 
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En el Anejo nº32 del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos del 

Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 17 del Reglamento 

2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de 

un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 

2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo 

(DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado Reglamento. 

21 PLAN DE CONTROL. 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el RD 314/2006, de 17 

de marzo, un proyecto constructivo debe incluir un Plan de Control de la Calidad. En anejo a la presente 

Memoria se describe el plan, alcanzando un valor en PEM que es inferior al 1% del Presupuesto Global 

de Licitación. 

22 PLAZO DE GARANTÍA. 

Una vez finalizado el periodo de puesta en marcha comenzará a contar el periodo de garantía de la 

obra, que será de dos años, o su caso, será el fijado en el Pliego de Prescripciones Administrativas 

Particulares. 

Durante este tiempo serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación 

que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por SEIASA, y en todas las partes que 

comprende la obra. 

23 GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Anejo nº 27 contiene el estudio de gestión de residuos redactado de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición.  

El presupuesto del estudio de gestión de residuos asciende a CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (191.753,87 €). 
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24 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se desarrolla en Documento nº 5 el 

preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en las Obras.  

El presupuesto del estudio de seguridad y salud asciende a CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS (116.762,31 €). 

25 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

25.1 MARCO LEGAL. 

A NIVEL ESTATAL: 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por la Ley 

9/2018 de 5 de diciembre y el Real Decreto-ley 23/2020 de 23 de junio y el Real Decreto-

ley 36/2020 de 30 de diciembre. 

 Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 

para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

A NIVEL AUTONÓMICO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA 

 LEY 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

 DECRETO 162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

2/1989 de Impacto Ambiental y DECRETO 32/2006, que lo modifica. 

25.2 ENCUADRE LEGAL. 

Las obras ambientales y de modernización previstas en los sectores 42, 43 y 44 de la Acequia Real 

Júcar (Actuación 1 y Actuación 2) comprenden la ejecución de las infraestructuras de trasporte, 

cabezales de riego y redes de distribución en una superficie de regadío de 588,22 hectáreas. 

Las actuaciones previstas en la Actuación 1 comprenden la ejecución de las conducciones de 

transporte que parten de la Red en Alta de la ARJ y abastecen a los futuros cabezales de riego de los 

sectores 42, 43 y 44 y desde los cuales se realizará el control y telemando de la zona regable de cada 

sector. Estas actuaciones serán ejecutadas por la Administración Autonómica a través de la Dirección 

General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica. 
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Las actuaciones de la Actuación 2, consisten en los cabezales de riego comunitario que dominan los 

sectores 42, 43 y 44, las redes de distribución que parten de estos y abastecen los hidrantes de riego, 

las redes terciarias hasta las parcelas de dichos sectores, así como el sistema de control y telemando 

de los cabezales y las tomas parcelarias que se alojan en los hidrantes. El suministro de energía de los 

cabezales de riego se ha previsto mediante instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red convencional 

y se prevé además la instalación de sistema de control y telemando tanto en los cabezales de riego 

como en los hidrantes comunitarios. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, ambas actuaciones, Actuación 1 y Actuación 2, comprenden 

de forma conjunta las obras ambientales y de modernización de regadíos en los sectores 42, 43 y 44, 

por lo que deben ser evaluadas ambientalmente de forma conjunta, ya que ambas comparten el mismo 

objetivo ambiental y de modernización de regadíos sobre la misma superficie, los sectores 42, 43 y 44 

de la ARJ. 

De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental (modificada por la Ley 9/2018 de 5 de 

diciembre, el Real Decreto-ley 23/2020 y por el Real Decreto 445/2023), se considera que el conjunto 

de las obras contempladas en el proyecto objeto de la presente documentación, se encuentran 

recogidas en su Artículo 7. “Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental”, al formar 

parte del ANEXO I, Proyectos sometidos a EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA, Grupo 1 

(Agricultura, Silvicultura, Acuicultura y Ganadería), apartado C “PROYECTOS DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS PARA LA AGRICULTURA, INCLUIDA LA TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO 

Y LA MEJORA o CONSOLIDACIÓN DEL REGADÍO, QUE AFECTE A MÁS DE 100 ha”. 

Las obras contempladas en el presente proyecto se encuentran recogidas en la definición l) de la Parte 

C del Anexo V de la citada Ley 21/2013 (l) Consolidación y mejora de regadíos: A los efectos de la 

presente ley, se entenderá por consolidación de regadíos las acciones que afectan a regadíos 

infradotados de agua, bien por falta de agua, bien por pérdidas excesivas en las conducciones, y que 

tienen como fin completar las necesidades de agua de los cultivos existentes. Se consideran acciones 

de mejora de regadíos las que afectan a la superficie regada suficientemente dotada, o muy dotada, de 

agua, sobre las que se consideran oportunas actuaciones que supongan mejoras tendentes al ahorro 

de agua, o mejoras socioeconómicas de las explotaciones). 

 

Cabe destacar que las obras descritas están clasificadas de interés general de la Comunidad 

Valenciana, por la Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras 

Agrarias de la Comunidad Valenciana, posteriormente derogada por la Ley 5/2019 de 28 de febrero, de 

estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana. 
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26 PATRIMONIO CULTURAL 

Tras iniciar los trámites para liberalizar las parcelas de proyecto de cargas arqueológicas, se realiza 

una prospección arqueológica en la zona de actuación para comprobar si existe algún yacimiento o 

elemento no identificado a priori. Se registra un Informe de Prospección en donde se concluye que “no 

hemos localizado restos arqueológicos de interés, solamente unos restos cerámicos 

descontextualizados muy rodados. Estos se localizan elementos arqueológicos en la Zona de l’Alter 

(cerámica medieval) y la Zona del Camí de València (cerámica iberoromana) y elementos 

etnográficos, no afectando a ningún bien catalogado, ni arqueológico ni etnológico ni arquitectónico, a 

pesar de esto se propone por todo lo indicado la realización de seguimiento arqueológico de los 

movimientos de tierras. 

En la actualidad nos encontramos a la espera de una resolución en donde el órgano competente 

establece las medidas a tomar para la protección del patrimonio durante la fase de ejecución. 

Toda esta información se encuentra en el Anejo nº 33 Estudio arqueológico. 

27 EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO. 

El equipo redactor del presente proyecto está compuesto por: 

- Miguel Ángel Rosell Esteve, Ing. Caminos, Canales y Puertos. 

- Joaquin Gallego Martínez, Ing. Técnico de Obras Públicas 

- Vicente Gomez Peñasco, Ing. Caminos, Canales y Puertos. 

- Bárbara Campos Abad, Ing. Agrónomo 

- J. Daniel Ordaz Navarro, Grado en Ingeniería Civil y Master Tec. Sup. Prev. Riesg. Lab. 

- José Merchán Hernández, Grado en Ing. Geom. y Topografía. 

- Miguel Machancoses Artola, Delineate. 

28 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

De acuerdo con el Plan de Obra, que se incluye como anejo de esta Memoria, se estima el plazo de 

ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto Constructivo de DIECIOCHO (18) 

MESES. 

29 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO. 

Documento Nº 1: MEMORIA. 

Anejos a la Memoria: 

Anejo nº01 Listado de parcelas y superficie afectada 

Anejo nº02 Características de la obra. Ficha Técnica 

Anejo nº03 Normativa 



 

Memoria. 

 

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y 
DE ADECUACIÓN DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 
LOS SECTORES 42, 43 Y 44 DE 
LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR 

(VALENCIA).. 
 

 

  - 46 - 

 

Anejo nº04 Antecedentes 

Anejo nº05 Estudio Agronómico 

Anejo nº06 Datos del levantamiento topográfico. Replanteo 

Anejo nº07 Acciones Sísmicas 

Anejo nº08 Estudio de alternativas. Justificación de la solución adoptada. 

Anejo nº09 Estudio Geológico-Geotécnico 

Anejo nº10 Cálculos Hidráulicos 

Anejo nº11 Hidrantes y Acometidas 

Anejo nº12 Cálculos Estructurales 

Anejo nº13 Cálculo Mecánico de Tuberías 

Anejo nº14 Equipos electromecánicos 

Anejo nº15 Cálculo Inst. Eléctrica Baja Tensión 

Anejo nº16 Cálculo Instalación fotovoltaica 

Anejo nº17 Principales Elementos Inst. FV 

Anejo nº18 Monitorización y Control de la Inst. Fotovoltaica 

Anejo nº19 Sistema de Automatización y Control 

Anejo nº20 Programa de ejecución de las obras 

Anejo nº21 Justificación de Precios 

Anejo nº22 Estudio de Expropiaciones y Servidumbres 

Anejo nº23 Servicios Afectados, reposición, permisos y licencias 

Anejo nº24 Acceso a tajos, zonas de acopio y desvíos de tráfico 

Anejo nº25 Estudio Paisajístico 

Anejo nº26 Documentación Ambiental 

Anejo nº27 Estudio Gestión de Residuos 

Anejo nº28 Plan de Control y Calidad 

Anejo nº29 Puesta en marcha de las instalaciones 

Anejo nº30 Plan de Mantenimiento 

Anejo nº31 Informe Viabilidad Económica 

Anejo nº32 Información y Documentación PRTR 

Anejo nº33 Estudio arqueológico 

 

 

Documento Nº 2: PLANOS 

 

1 Índice y Situación 

2 Emplazamiento 

3 Planta General Actuaciones 

4 Redes de Distribución Sector 42 

4.1 Planta Red Distribución Secundaria. Sector 42 

4.2 Perfiles longitudinales. Red Distribución Secundaria S42 



 

Memoria. 

 

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y 
DE ADECUACIÓN DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 
LOS SECTORES 42, 43 Y 44 DE 
LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR 

(VALENCIA).. 
 

 

  - 47 - 

 

4.3 Red Terciaria. S42 

5 Redes de Distribución Sector 43 

5.1 Planta Red Distribución Secundaria. Sector 43 

5.2 Perfiles longitudinales. Red Distribución Secundaria S43 

5.3 Red Terciaria. S43 

6 Redes de Distribución Sector 44 

6.1 Planta Red Distribución Secundaria. Sector 44 

6.2 Perfiles longitudinales. Red Distribución Secundaria S44 

6.3 Red Terciaria. S44 

7 Secciones tipo 

7.1 Sección Tipo Zanjas 

7.2 Sección Tipo Ocupación 

8 Arquetas y Valvulería 

8.1 Ventosas 

8.2 Desagües 

8.3 Seccionamientos 

8.4 Armado y Cubierta metálica 

9 Anclajes de hormigón 

10 Hidrantes 

11 Obras especiales 

11.1 Hinca AVE. S42 

11.2 Hinca V-31. S43 

11.3 Cruces barranco Picassent. S43 

12 Cabezal Sector 42 

13 Cabezal Sector 43 

14 Cabezal Sector 44 

15 Automatización y Control 

15.1 Sector 42 

15.2 Sector 43 

15.3 Sector 44 

16 Servicios Afectados 

16.1 Sector 42 

16.2 Sector 43 

16.3 Sector 44 

16.4 Detalles 

17 Expropiaciones y Servidumbres 

17.1 Sector 42, Sector 43, Sector 44 

 

Documento Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
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Documento Nº 4: PRESUPUESTO. 

Documento Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

30 FATORES ECONÓMICOS DE LAS OBRAS. 

30.1 PRECIOS UNITARIOS. 

Son los que figuran en el cuadro de "Precios de la mano de obra, de los materiales y de la maquinaria" 

del anejo de Justificación de precios. 

 

30.2 PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Son los que se descomponen en los cuadros de precios unitarios y el cuadro de "Precios 

descompuestos por su naturaleza de coste y precios de las unidades de obra auxiliares" del anejo de 

Justificación de Precios y los que figuran en los cuadros de precios 1 y 2 del Documento nº4 

Presupuesto. 

 

30.3 PRESUPUESTO DE LA OBRA. 

Aplicando los precios de los Cuadros de Precios de las distintas unidades de obra a las mediciones 

realizadas se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(6.473.571,42 €) 
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

RD_01 Red Distribución Sector 42...................................................................... 781.869,51 € 

RD_02 Cabezal Sector 42................................................................................... 264.746,80 € 

RD_03 Red Distribución Sector 43..................................................................... 2.038.547,39 € 

RD_04 Cabezal Sector 43................................................................................... 252.627,75 € 

RD_05 Red Distribución Sector 44..................................................................... 2.347.581,28 € 

RD_06 Cabezal Sector 44................................................................................... 344.285,69 € 

RD_07 Gestión de Residuos de Const. y Demol. ............................................... 191.753,87 € 

RD_08 Medidas Ambientales............................................................................... 133.685,92 € 

RD_09 Seguridad y Salud.................................................................................... 116.762,31 € 

RD_10 Señalización PRTR 1.710,90 € 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........................ 6.473.571,42 € 

13,00% de gastos generales................................................................... 841.564,28 € 

6,00% de beneficio industrial.................................................................. 388.414,29 € 

Suma ...................................................................................................... 1.229.978,57 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA............................... 7.703.549,99 € 

21,00% IVA.............................................................................................. 1.617.745,50 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION............................................... 9.321.295,49 € 

 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación, IVA incluido, a la expresada cantidad de NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (9.321.295,49 €).  

31 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, 

se incluye a continuación la fórmula de revisión de precios adoptada: 

 

FORMULA Nº541 (OBRAS HIDRÁULICAS) 

Kt=0,05 Ct/C0+ 0,08 Et/E0 + 0,15 Pt/P0 + 0,06 Rt/R0 + 0,14 St/S0 + 0,01 Tt/T0 + 0,51 
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Donde  

 C: Cemento  

 E: Energía  

 P: Productos plásticos 

 R Áridos y rocas  

 S: Materiales siderúrgicos  

 T: Materiales electrónico. 

 

32 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria, 

el Contratista adjudicatario de estas obras deberá estar clasificado en los siguientes grupos y 

categorías: 

Grupo E:  Obras hidráulicas. 

Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Categoría 5:  Anualidad superior 2.400.000 euros e inferior a cinco millones de euros. 

Según el artículo 26 del RD 773/2015, debido al presupuesto y plazo de ejecución de la obra sería de 

categoría 5 al ser su cuantía inferior a cinco millones de euros y superior a 2.400.000 €. 

33 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento del artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) se manifiesta que el presente proyecto 

supone una obra completa en el sentido exigido por el artículo 125 del citado reglamento y que puede 

entregarse al uso público una vez recibida. 
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35 CONCLUSIÓN. 

De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) este proyecto 

constructivo consta de los documentos exigidos, por lo que se somete al organismo competente para 

su consideración. 

En Valencia, a mayo de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel A. Rosell Esteve 

Ingeniero de Caminos,  

Canales  y Puertos 

Colegiado nº 35.003 

MS INGENIEROS S.L.U. 

 


