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1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1 Ámbito de aplicación. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras y 
establecer las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la 
misma, así como la forma correcta de ejecución de las distintas partidas y las condiciones 
generales que han de regir en la ejecución de las Obras objeto del Proyecto: “PROYECTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y MEJORA DE LOS EQUIPOS DE 
BOMBEOS ASOCIADOS PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES PRÍNCIPE DE ESPAÑA 
(ALBACETE)”. 

Las cláusulas de este Pliego son aplicables a todos y cada uno de los contratos que se 
efectúan para la ejecución de las obras e instalaciones objeto del proyecto. 

1.2 Información y publicidad. 

Al tratarse de una actuación financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se 
dará cumplimiento a las normas establecidas en materia de información, comunicación y 
publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 

1.3 Documentos que definen las obras. 

Documentos contractuales 

Los documentos que queden incorporados al Contrato como documentos contractuales son los 
siguientes: 

- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente 
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y 
demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y 
se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las 
obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a 
cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales 
empleados y del proceso de ejecución 

- Cuadro de precios nº1, en el que se refleja el precio de la unidad de obra tanto en número 
como en letra. 

- Presupuestos parciales y totales. 

La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su 
exactitud respecto a la realidad. 

Documentos informativos 

Los datos sobre estudios de suelos, procedencia de los materiales, ensayos de programación, 
justificación de precios y en general, todos los que puedan incluirse habitualmente en la 
Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. 
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Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista; sin embargo, ello no 
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en 
consecuencia, deberán aceptarse tan sólo, como complemento de la información que el 
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al Contrato, al planteamiento y 
a la ejecución de las obras. 

1.4 Compatibilidad y prelación entre dichos documentos. 

El Documento nº 2, "Planos", tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a 
dimensionado se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El Documento nº 3, "Pliego de Prescripciones Técnicas", tiene prelación sobre los demás en lo 
que se refiere a materiales a emplear, ejecución, medición y forma de valoración de las 
unidades de obra. 

El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere 
a precios de las unidades de obra. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de 
obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que ella tenga precio en el 
documento Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que 
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los 
Planos y Pliegos de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo 
no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos. 

1.5 Representantes de la propiedad y el contratista. 

Ingeniero Director de las Obras: 

La Administración nombrará como su representante a un Ingeniero que estará encargado 
directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este Proyecto. El Contratista 
proporcionará al Ingeniero Encargado de la Administración o a sus subalternos o delegados, 
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 
materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los 
accesos a todas partes de la obra e incluso  a los talleres o fábricas donde se producen los 
materiales o se realizan trabajos para las obras. 

Representantes del Contratista 

El Contratista designará una persona, con capacidad técnica suficiente, que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la 
Propiedad a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse 
sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra. 
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La Dirección de Obra podrá recusar a dicho representante del Contratista, si a su juicio así lo 
estimara. 

1.6 Alteración y/o limitaciones del programa de trabajos. 

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la 
Dirección de Obra. 

1.7 Documentación reglamentaria. 

El presente Pliego de Prescripciones, estará complementado por las condiciones económicas 
que puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las Obras o en el 
Contrato de Escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en 
forma expresa por las Bases, Anuncios, Contrato o Escritura antes citada. 

1.8 Confrontación de planos y medidas. 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que 
le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre cualquier 
contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a 
mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá 
confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de 
cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 

1.9 Disposiciones a tener en cuenta. 

Además del presente Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002. 

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. BOE nº 83 
de 6 de abril de 2019. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001). 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 
difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3-
1975) aprobados por O.M. de 6 de Febrero de 1.976, para las obras de excavaciones, 
rellenos y hormigones. 

 Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Aceros.  

 Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (texto consolidado). BOE nº 310 de 
27 de diciembre de 2013.  
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 Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (texto consolidado). BOE nº177 de 
23 de julio de 1970.  

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. BOE núm. 340, de 30/12/2020.  

 Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión 
del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. BOE nº 151 de 25 de junio de 
2021.  

 Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad 
de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. BOE nº 239 de 06 de octubre de 2021. 

 Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 
despliegue de energías renovables. (texto consolidado). BOE nº 305, de 22/12/2021.  

 Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania. BOE nº 76, de 30 de marzo de 2022.  

 Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan 
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y 
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. BOE nº 152, de 26 de 
junio de 2022.  

 Real Decreto-ley 14/2022 de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de 
ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 
BOE nº 184, de 02 de agosto de 2022.  

 Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo 
de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del 
consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así 
como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de 
protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. BOE 
nº 251, de 19 de octubre de 2022.  

 Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la 
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. BOE nº 311, 
de 28 de diciembre de 2022.  

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. BOE nº 423 de 10 de 
octubre de 2015. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (texto consolidado). BOE nº 310 de 27 de diciembre de 
2000.  

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (texto consolidado). BOE nº 224 de 18 de 
septiembre de 2007.  
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 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. BOE nº 3295 de 8 
de diciembre de 2011. 

 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 
el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. BOE nº 312 
de 30 de diciembre de 2013.  

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. BOE 
nº 140 de 10 de junio de 2014.  

 Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones 
eléctricas. BOE nº 187, de 08 de julio de 2020.  

 Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica. BOE nº 187, de 08 de julio de 2020.   

 Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. BOE nº 59 de 9 de marzo de 2004.  

 Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la 
implementación de coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I 
del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. BOE nº 274 
de 16 de noviembre de 2021.  

 Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la 
conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de 
energía eléctrica. BOE nº 19, de 22 de enero de 2021.  

 Reglamento (UE) 2016/631 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016 que establece un 
código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red y su Corrección de 
errores.  

 Norma técnica de supervisión de la conformidad de los módulos de generación de 
electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Versión 2.1. 

  Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. 

 Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio 
Histórico Español (BOE nº 52 de 02/03/1994). 

 Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 
Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 35 de 09/02/2002). 
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 Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 
496/1987, de 18 de marzo. 

 Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 
496/1987, de 18 de marzo.  

 Ley 4/1990, de 30 mayo. Regulación del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 

 Ley 4/2013, de 16 mayo. Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 84/2019 de 16/07/2019 (DOCM no 141, de 18/07/2019) de estructura orgánica y 
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 Resolución de 05/03/2021, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se 
delegan competencias en los/las Delegados/as Provinciales de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el ámbito territorial de 
su provincia, (DOCM, núm. 54 de 19 de marzo de 2021). 

 Resolución 07/10/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (D.O.C.M. no 
208, de 21 de octubre de 2019). "Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de Educación, Cultura y Deportes serán suplidas temporalmente en los supuestos de 
vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su 
abstención o recusación, por las personas titulares del puesto de las Secretarías 
Provinciales y, en su defecto, por el/la jefe/a de servicio de mayor antigüedad." 

Asimismo, queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre 
protección a la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. 

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la más 
restrictiva. 

La anterior enumeración es a título orientativo, quedando el contratista obligado a cumplir 
todas aquellas disposiciones, que afecten a la ejecución de la Obra proyectada, y que por 
omisión no se hayan especificado.  

http://todopatrimonio.com/pdf/legislacion/Espana/CastillaLaMancha_ley_4_19900530.pdf
http://todopatrimonio.com/pdf/legislacion/Espana/castilla-La-Mancha-lclm_2013_114_ley_4_20130516.pdf


 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 12 de 84 

 

2 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

2.1 Condiciones que deben satisfacer los materiales. 

2.1.1 Procedencia de los materiales. 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el 
Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos de materiales que piense utilizar 
para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 

La Dirección de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar estos lugares 
de extracción. 

La recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales, se hará de 
forma que no queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o 
dimensiones. 

a) Ensayos. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la coordinación y control de la 
Dirección de Obra. Se utilizarán, para los ensayos las normas que en los diversos artículos de 
éste capítulo se fijan o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas 
reseñadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, así como las normas de ensayo 
UNE, las del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción (NLC) y del 
Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), y en su defecto cualquier norma 
nacional o extranjera que sea aprobada por la Dirección de Obra. 

El número y tipo de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de Obra. 

b) Abono del costo de los ensayos. 

Todos los gastos de pruebas, ensayos, análisis y controles de calidad, serán de cuenta del 
Contratista y se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra con límite del 
uno por ciento (1 por 100) del importe del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

2.1.2 Materiales para relleno de zanjas y tuberías. 

Los materiales para relleno de zanjas donde van alojadas las tuberías serán detalladas en los 
planos y demás documentos que integran el presente proyecto. 

2.1.3 Materiales para la conformación de terraplenes. 

Para la ejecución de los terraplenes se proyecta reutilizar el material procedente de la propia 
excavación, el cual deberá estar libre de sustancias contaminadas, materia orgánica, raíces y 
otros elementos perjudiciales. 

 Contenido en material orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según 
UNE 103204. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 
(SS < 0,2 %), según NTL 114. 
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La previsible heterogeneidad del material a excavar y la presencia de roca en el mismo (que 
puede incluso no corresponder con lo experimentado en el Estudio Geotécnico) imposibilita su 
uso directo en la conformación de los terraplenes. 

Por lo tanto, el material a emplear para ejecutar los terraplenes deberá ser seleccionado bajo 
la supervisión y autorización de la Dirección de Obra en todo momento, quien de ninguna 
manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales no adecuados o de 
características expansivas, teniendo la facultad de poder rechazarlos. 

Se deberá realizar una conveniente selección y cribado del material excavado, que garantice la 
granulometría adecuada para las tierras a reutilizar para conformar los diques, cumpliendo con 
las siguientes características: 

 De forma general no podrán contener elementos gruesos del tamaño superior a 75 mm. 

 El cernido, o material que pasa por el tamiz 2 UNE será menor del ochenta por ciento (# 2 
< 80%), según UNE-EN ISO 17892. 

 El cernido, o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE será menor que el treinta y cinco 
por ciento (# 0,08 < 35 %), según UNE-EN 17892. 

Se deberá rechazar toda aquella tierra que no presente valores inferiores de 10 kPa para la 
cohesión efectiva, y de 28º para el ángulo de rozamiento interno. 

El Contratista deberá organizar la excavación de manera que se no mezcle el material extraído 
mediante cazo (tierra floja o compacta reutilizable), del material arrancado y excavado con 
martillo neumático (roca), ya que la roca no se podrá reutilizar en los terraplenes bajo ningún 
concepto. De no hacerlo así, el Contratista acarreará con los trabajos posteriores necesarios 
para la separación de los materiales.  

Posteriormente, y ya con el terreno seleccionado apartado del resto que no se va a utilizar, con 
la supervisión de la Dirección de Obra se determinará que parte se desecha y cual se 
reutilizará. Tras ello se deberá remover y mezclar toda la tierra a utilizar en los terraplenes, 
para homogeneizarla y evitar que de existir alguna zona de tierra con peores condiciones, se 
concentre en un punto de la obra y le confiera baja resistencia. 

2.1.4 Áridos para morteros y hormigones. 

a) Definición y condiciones generales: 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación 
y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente 
resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, 
resistencia y diversos tamaños cumplan las condiciones exigidas en este artículo. 

El material del que proceden los áridos ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades 
que se exijan para el hormigón con el fabricado. En todo caso el árido se compondrá de 
elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos de piezas 
planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas. 

Cumplirá las condiciones exigidas en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se 
aprueba el Código Estructural. 

En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta no 
incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien 
(100) partes por millón (ppm) expresado en SO4 y según norma NLT 120/72. 
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Esta proporción podrá aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el contenido 
de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón (ppm). 

b) Procedencia: 

Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que 
ofrezca las garantías de calidad y cantidad necesarias. 

El Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, la relación de las 
canteras o depósitos de materiales que piense utilizar. 

c) Grava y gravilla para hormigones: 

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y lavado de 
graveras o depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en todo 
caso, al menos dos tamaños. 

Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60) 
milímetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará la 
producción de trozos alargados y, en general, todos los que tengan una de sus dimensiones 
inferior a un cuarto (1/4) de los restantes. 

Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un cinco por 
ciento (5 %) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores condiciones. 

En todos los casos, los áridos que se empleen deberán cumplir las especificaciones de la 
vigente "Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural” 

d) Arenas para hormigones: 

La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros, pesados, 
sin sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición.  

Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la proporción 
no exceda del cuatro por ciento (4 %) del peso de la arena, ni entren en ellas terrones ni 
sustancias extrañas. Las arenas sucias deberán lavarse convenientemente para librarlas del 
exceso de sustancias extrañas. El tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros 
en su máxima dimensión, y no podrán contener más del quince por ciento (15 %), en peso, de 
granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. Las proporciones relativas de los granos 
de distintos gruesos serán tales que en ningún caso el volumen de los huecos de la arena 
seca y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por ciento (32 
%) del volumen total ocupado por la arena.  

La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, pesadas y 
resistentes. El tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) milímetros, ni 
representar más de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2) milímetros y no 
podrán contener más de quince por ciento (15 %) en peso de granos inferiores a cero con 
quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será tal que los vacíos, medidos 
como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento (32 %) del 
volumen total. 

Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones 
prescritas para Éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos. 

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas 
completamente secas. 

En cualquier caso, la arena que se emplee deberá cumplir las especificaciones del vigente 
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"Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.” 

e) Ensayos: 

Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las obras de 
acuerdo con las normas que se citan: 

Se recomienda como mínimo: 

 Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción: 

o Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 

 - Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear: 

o Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 

 - Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada procedencia: 

o Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica M.E.1.4.g.). 

o Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz n1 200 ASTM (M.E.1.4.h.). 

o Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles según la Norma NLT-120/72. 

2.1.5 Cementos. 

a) Condiciones generales: 

Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos que, en adelante, denominaremos abreviadamente 
RC-16. 

El cemento podrá emplearse en sacos o a granel Exigiéndose, en todo caso, que se almacene 
y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser 
aprobados los silos o almacenes por la Dirección de Obra. 

b) Cementos a emplear: 

Se empleará con carácter general el cemento portland con aditivos hidráulicamente activos 
que define la vigente instrucción RC-16 y más concretamente el II-S/35. 

En cualquier caso, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras podrá 
decidir el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

c) Recepción, ensayos y conservación de cementos: 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la 
fábrica, en el que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las 
prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas y a la composición química 
establecida. 

Es conveniente que al documento de garantía se agreguen otros con los resultados de los 
ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, el 
Ingeniero Director de las Obras puede ordenar toma de muestras y realización de ensayos. 

Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el 
Ingeniero Director de las obras. 

Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a los 
sesenta grados centígrados (60ºC) o que tenga temperatura superior a los cincuenta grados 
centígrados (50ºC) en el momento de su empleo. 
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Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la 
fábrica, cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la 
humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo 
aíslen totalmente de la humedad. 

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se 
comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y 
el de resistencia a flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas 
que incluirían los terrones si se hubiesen formado. 

d) Adiciones: 

Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para mejorar una 
o varias de sus propiedades. 

Se podrá proponer el empleo, como adiciones al hormigón, de todo tipo de productos, siempre 
que, mediante los oportunos ensayos, se determine en que medida las sustancias agregadas 
en las proporciones previstas producen los efectos deseados, y hasta que valores perturban 
las restantes características del hormigón. El Contratista someterá estos ensayos a 
consideración de la Dirección de Obra, quien a la vista de ellos autorizará o no el empleo de 
dicho producto. 

En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

1. Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las obtenidas 
en hormigones fabricados sin aditivo. 

2. Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

3. Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

Se rechazarán los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado terrones que 
dificulten su dosificación. 

e) Aditivos: 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes del amasado 
(o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no 
superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o 
endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su 
comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico 
ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, 
no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en 
la UNE-En 934-2, así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y 
especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que 
sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 17 de 84 

 

temperaturas, etc.). El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la 
UNE-EN 934. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE 
EN 934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 
934-2. 

Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial especificará su modo de empleo y evaluará 
sus efectos sobre las propiedades del hormigón mediante Documento de Idoneidad Técnica. 

El Contratista para una o más propiedades en determinado tipo de hormigón puede proponer 
el uso de un aditivo no especificado, indicando la proporción y las condiciones del empleo. 
Para ello justificará experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificación 
que pueda producir en las restantes propiedades no es perturbadora y que su empleo no 
representa peligro para las armaduras. Si existen, para emplearlo, se requiere autorización 
escrita de Ingeniero Director de las Obras. 

2.1.6 Agua. 

Como norma general podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero 
de hormigones, todas aquellas aguas que en la práctica haya sancionado como aceptables, es 
decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y 
resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán 
cumplir las condiciones especificadas en el artículo 29 del Real Decreto 470/2021, de 29 de 
junio, por el que se aprueba el Código Estructural y la de la siguiente tabla “Especificaciones 
del agua de amasado”. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles 
al hormigón, deberán cumplir las condiciones indicadas en la tabla anterior, determinada 
conforme con los métodos de ensayo recogidos para cada característica en la norma UNE 
correspondiente. 

2.1.7 Morteros. 

Los morteros a emplear serán de las dosificaciones que se indican en el documento 
presupuesto para cada unidad de obra en fábricas de bloques o ladrillos en enlucidos y 
enfoscados.  

Se obtendrán por mezcla de cemento II-S/35, con árido fino y agua y podrán realizarse 
mecánicamente o a mano, en cuyo caso se hará en artesa de superficies lisas. 
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El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme. A continuación se añadirá gradualmente, pero de una sola vez, el agua 
estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada 
para su aplicación en obra. 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la 
obra lo aconsejen. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose el que no haya 
sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a la amasadura. 

La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el 
mortero va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y 
añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla 
junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe 
terminantemente el rebatido de los morteros. 

2.1.8 Hormigones. 

Se obtendrán por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente, 
productos de adición, cumpliendo, los distintos materiales, las condiciones exigidas en los 
artículos anteriores de este Pliego y mezclándolos en las proporciones adecuadas para 
obtener hormigones cuyas características mecánicas y de durabilidad se adapten a las 
exigidas para cada uno de los tipos de hormigón que se emplean en el proyecto. 

En todos ellos se cumplirán las prescripciones del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por 
el que se aprueba el Código Estructural y en particular el artículo 51 que incluye instrucciones 
de dosificación y fabricación.  

Para definir la dosificación de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigón a emplear la 
contrata estudiará y propondrá para su aprobación la fórmula de trabajo, realizando los 
ensayos previos en laboratorio, fabricando, al menos, cuatro series amasadas y tomando tres 
probetas de cada serie, obteniendo de estos la resistencia media. 

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de 
obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma 
obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser 
considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le 
indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo 
para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de 
probetas serán por cuenta del Contratista. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su 
humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante 
los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o 
después de abrirlas con un material como arpillera, etc. que mantenga la humedad y evite la 
evaporación rápida. 

Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera justificar que 
con los materiales, dosificación y proceso de fabricación que propone se consiguiesen las 
características de hormigón exigidas, podrá prescindirse de los ensayos previos. 

El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del trabajo del 
constructor, clasificará las condiciones de ejecución de obra, a los efectos de fijar la resistencia 
a obtener en los ensayos previos de laboratorio, en función de la exigible en obra, de acuerdo 
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con el Art. 67 y comentarios al mismo del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se 
aprueba el Código Estructural. 

La mezcla se hará siempre en hormigonera de la que constará capacidad y velocidad 
recomendada por el fabricante de ella. La hormigonera estará equipada con dispositivo que 
permita medir el agua de amasadura con exactitud superior al uno (1) por ciento. 

2.1.9 Bloques prefabricados de hormigón. 

Cumplirán las especificaciones de las "Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja" para 
elementos prefabricados para fábricas de muros y procederán de fabricante con industria 
controlada y reconocida por Laboratorio oficial.  

Si el constructor propone la fabricación propia deberá ser autorizado a ello por el Director, a la 
vista de la maquinaria de fabricación, fórmula de mezcla y curado que disponga el constructor. 

El bloque se suministrará en obra con una resistencia a compresión no inferior a sesenta (60) 
kg/cm2 obtenida ejerciendo un esfuerzo axial normal al plano de asiento y referida al área de la 
sección total, incluidos huecos. 

La absorción de agua no será superior al diez (10) por ciento. 

2.1.10 Materiales cerámicos. 

El material cerámico será de buena cochura, bien cortado, de fractura de grano fino y 
homogéneo, sin oquedades, caliches ni cantillos y de sonido campanil y claro. 

Los ladrillos macizos serán prensados de forma paralelepipédica rectangular, capaces de 
soportar sin desperfectos una carga de doscientos 200  kg./cm2. 

Sus dimensiones serán de veinticinco (25) centímetros de largo, doce (12) centímetros de tizón 
y cinco (5) centímetros de grueso. 

La absorción de agua, después de un (1) día de inmersión, será inferior al catorce (14) por 
ciento en peso. 

Los ladrillos huecos serán de material análogo al de los macizos, con resistencia a compresión 
de cien 100 kg./cm2. 

Serán de las dimensiones normalizadas por el I.E.T. en el capítulo III del P.I.E.T.-70. 

2.1.11 Maderas. 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares 
y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos 
años. 

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronadoras, carcomas o ataque de hongos. 

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza. 
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 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entre 
corteza. 

 Dar sonido claro por percusión. 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

2.1.12 Materiales para estructuras metálicas. Estructura fotovoltaica. 

Todos los perfiles y placas utilizadas en las estructuras deberán ser de acero S355, A572 
50ksi o Q345b. Las vigas secundarias serán de acero S350 GD. 

En la Tabla 4.1 se indican los valores del límite elástico y de la resistencia última a tracción de 
los aceros empleados para la fabricación de los diferentes elementos estructurales. 

 

 

En el análisis de las estructuras se usará el acero con propiedades más conservadoras. Las 
vigas secundarias se analizarán con S350GD. 

Los siguientes componentes tendrán otros materiales diferentes del acero: 

- Cabeza de giro: Se compone de acero S355, aluminio (AI-T5), plástico (PA-6) y acero S420N 

- Motor y Soporte de Motor: Fundición (QT-600-3) 

2.1.13 Elementos de unión: Roblones y tornillos. 

Todas las uniones entre elementos serán atornilladas, La calidad de la tornillería estructural a 
utilizar será 12.9; 8.8, y 6.8. A excepción de los paneles que serán fijados mediante tornillería 
de acero inoxidable calidad A2-70. 

En la siguiente tabla se muestran los valores nominales del límite elástico y limite ultimo de 
rotura de los tornillos estructurales segun la clase de los mismos de acuerdo al Eurocodigo. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores nominales del límite último de rotura de los 
tornillos de acero inoxidable según la clase de los mismos. 
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2.1.14 Uniones soldadas. 

Las uniones soldadas por arco eléctrico,se realizan mediante los procedimientos siguientes 
que autoriza el CTE, y la Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 
751/2011, de 27 de mayo derogada por el Real Decreto 470/2021, de junio. 

 Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible 
revestido. 

 Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera 
gaseosa, con alambre-electrodo fusible. 

 Procedimiento III: Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre electrodo 
fusible desnudo. 

 Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

El Contratista presentará, si lo pide el Director de la obra, una Memoria de soldeo, detallando 
las técnicas operatorias a utilizar, dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

Las soldaduras se definirán en los Planos de Proyecto o de Taller, según la anotación recogida 
en la Norma correspondiente. 

En las uniones de fuerza, según la disposición de la soldadura, se seguirán las prescripciones 
siguientes: 

 Las soldaduras serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración completa. 

 Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la cara 
posterior. 

 Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa 
dorsal u otro dispositivo, para conseguir una penetración completa. 

 Para unir dos piezas de distinta sección, se adelgazará la mayor en la zona de contacto, 
con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la citada 
sección. 

 El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El 
máximo será igual a 0,7 e1, siendo e1 el menor de los espesores de las dos chapas o 
perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se 
recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos de 
comprobación. 

 Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiales a las 
barras, tendrán una longitud no inferior a quince veces su espesor de garganta o/y al 
ancho del perfil que unen. La longitud máxima no será superior a sesenta veces el espesor 
de garganta, ni a doce veces el ancho del perfil unido. 

 En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse 
cordones discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta 
requerido por los cálculos de comprobación, resulte inferior al mínimo admitido 
anteriormente. Deberán evitarse los cordones discontinuos en estructuras a la intemperie o 
expuestas a atmósferas agresivas. 
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 En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será 
inferior a cinco veces su espesor de garganta ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos 
trozos consecutivos del cordón, no excederá en quince veces al espesor del elemento 
unido que lo tenga menor, si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco veces, si la 
barra es traccionada. La distancia libre nunca excederá de 300 mm. 

 Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes 
longitudinales a otro plano o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán 
tener una anchura superior a treinta veces su espesor. 

 Quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, siempre 
excepcionalmente, las de ranura para asegurar contra el pandeo local, a los planos anchos 
que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de 
alguna circunstancia especial, la condición indicada anteriormente. En ese caso, el ancho 
de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media el espesor de la chapa 
cosida; la distancia libre, en cualquier dirección, entre dos ranuras consecutivas, no será 
inferior a dos veces el ancho de la ranura ni superior a treinta veces el espesor de la 
chapa. La dimensión máxima de la ranura no excederá de diez veces el espesor de la 
chapa. 

 Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los 
roblones o tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos 
agujeros de forma que no afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la 
estructura. 

 La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras, se ajustará, 
estrictamente, tanto en su forma como en sus dimensiones, a lo indicado en los Planos. 

 La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra, se prepararán en taller. 

 Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentarán y fijarán en su posición 
relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la 
inmovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 

 El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo de cada uno de ellos, y 
del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, 
obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin necesidad de un enderezado o 
rectificado posterior, al mismo tiempo que se mantengan dentro de límites aceptables las 
tensiones residuales. 

 Entre los medios de fijación provisional, pueden utilizarse puntos de soldadura depositados 
entre los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos, se limitará 
al mínimo compatible con la inmovilización de las piezas. 

 Se permite englobar, en la soldadura definitiva, los puntos necesarios para voltear y 
orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas 
costuras, sin provocar, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil 
resistencia de las primeras capas depositadas. 

 En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras, se asegurará la 
penetración completa, incluso en la zona de raíz. El Ingeniero Director fijará la técnica 
operatoria a seguir y, en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, 
excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor superior a los 30 mm. 

2.1.15 Aceros moldeados. 

Se ajustarán a la norma UNE-EN 10293. 
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2.1.16 Fundición. 

La Fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los conductos, 
juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio será gris, de segunda fusión, ajustándose 
a la norma UNE 36111 anulada por UNE-EN 1559 y UNE-EN 1561 y presentará en su fractura 
un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto. 

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y buril, 
admitiendo ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, oquedades, 
gotas frías, grietas, sopladoras, manchas, pelos y otros defectos debidos a impurezas que 
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y el buen aspecto de la superficie 
del producto obtenido. 

Los taladros, para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de 
las correspondientes máquinas-herramientas y según las normas que fije el Director de Obra.  

La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado, y la 
dureza, en unidades Brinnell, no sobrepasará las doscientas quince (215). 

Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán 
fundidas en las piezas moldeadas. 

2.1.17 Tapas de arqueta. 

La chapa lagrimada utilizada para tapar las arquetas, deberá ser de acero ST-37, y tendrá un 
espesor mínimo de 3 mm. 

Se le dotará de dos manos de pintura de minio de plomo, y una posterior de pintura al aceite, 
cuyo color deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

Las dimensiones interiores de la sección recta normal en cualquier punto de los tubos será la 

teórica  1 % y su espesor de pared no tendrá una variación superior al  10 % del espesor 
nominal. La longitud de los tubos será uniforme, no admitiéndose variaciones sobre las 

longitudes lineales superiores a  0,5 %. 

2.1.18 Tuberías. 

Las conducciones se proyectan con las tuberías del material, diámetro y presiones de trabajo 
normalizado que se describen en los planos, memoria y correspondientes Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tubería.  

El Contratista deberá presentar las fichas técnicas de las tuberías a instalar, que le serán 
facilitadas por el fabricante de las mismas. La Dirección de Obra tendrá el derecho de aceptar 
o rechazar los proveedores propuestos por el contratista, en función de las características 
técnicas del material, y de los resultados de las pruebas y ensayos que se realicen en fábrica. 

El Contratista adjudicatario de las obras podrá proponer a la Dirección de Obra el cambio en el 
tipo de material para las tuberías, previa propuesta razonada, y siempre que los nuevos 
conductos cumplan o mejoren las características definidas en los definidos Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tubería. En todo caso la decisión final 
del material a instalar corresponderá exclusivamente a la Dirección de Obra. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 
regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias 
prescritas, y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 24 de 84 

 

reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de verificar, por medio de sus representantes, los 
moldes y encofrados a utilizar previamente a la fabricación de todo elemento. 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con espesores 
regulares y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y 
especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas. 

A continuación se indica la normativa que debe cumplir la tubería de cada uno de los 
diferentes materiales que se propone utilizar en el presente Proyecto: 

 Polietileno de Alta Densidad (PE-100). en barras termosoldables, fabricadas según 
norma UNE EN 12201 (Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua y saneamiento con presión, Polietileno PE), color negro con banda azul. El tipo de 
unión será por electro-soldadura a tope, cumpliendo con todas las especificaciones de la 
norma ISO-12176 e ISO 11414. 

 Policloruro de Vinilo Orientado (PVC-O): con unión de tubos mediante junta elástica, 
según las especificaciones de la norma ISO-16422.  

 Policloruro de Vinilo (PVC-U), con unión de tubos mediante junta elástica, según las 
especificaciones de la norma ISO-16422.  

 Tuberías de acero sin soldadura, extremos lisos, de calidad ST37 (S235 limite elástico 
235 N/mm2 espesor < 16 mm) según norma UNE EN 10216 (DIN 2448), Unión entre tubos 
por medio de bridas planas DIN 2576 y galvanizadas en caliente Galvanización de tubos 
con espesor de 100μm, según UNE 37505 y UNE EN 10240. 

 Tuberías de acero con soldadura helicoidal, cumpliendo la norma UNE EN 10217-1, y 
ASTM. Estas tuberías estarán formadas por chapa de acero lisa ST-37 (S235 límite 
elástico 235 N/mm2), el cordón de soldadura deberá ser doble (interior y exterior) tipo 
SAW. Los extremos de los tubos serán biselados y la unión de los tubos se ha de realizar 
mediante soldadura exterior a tope. La protección interior deberá ser pintura Epoxi 
Alimentaria de 300 micras, y la protección exterior deberá ser a base de aplicación de 
polietileno extruido en caliente. 

 Tuberías de fundición dúctil, cumpliendo la norma UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y 
accesorios de fundición dúctil para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de 
ensayo.  

2.1.19 Material eléctrico y mecánico. 

Todos los materiales cumplirán las condiciones estipuladas en el "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión" (REBT). 

2.1.20 Módulos fotovoltaicos. 

Reunirán las características en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego. 
Las características que deben reunir son las siguientes: 

Características Descripción 

Potencia Max 540 W 

Eficiencia (STC) 20,8 % 
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Características Descripción 

Tolerancia de potencia -0/+ 5 W 

Altura x anchura 2285 mm x 1134 mm 

Tensión en MPP 41,64 V 

Corriente MPP 12,97 A 

Tensión de circuito abierto 49,6 V 

Corriente de cortocircuito 13,86 A 

TONC 45 ºC 

Tensión Uoc -0,275 %/ºC 

Corriente Isc 0,045 %/ºC 

Potencia Pmpp -0,35 %/ºC 

Peso 31,6 kg 

2.1.21 Inversores. 

Reunirán las características en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego. 
En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y 
cumplirá las exigencias de la reglamentación vigente. Eficiencia de salida para frecuencias 
iguales o mayores a 35Hz: ≥95%. 

Temperatura ambiente de trabajo admisible en condiciones nominales: 50º C 

Deberá cumplir con las normas IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4, la EN 50178, además de la 
regulación nacional específica. Deberá garantizar la inexistencia de armónicos para una 
distancia mínima de 300m de separación hasta el punto de consumo. 

Incluirá protecciones contra inversión de polaridad en la entrada de corriente continua (DC), 
cortocircuitos en la salida de AC, sobretensiones en DC y AC (mediante descargadores de 
tensión en condiciones de operación) y contra fallo de aislamiento con relé de salida. 

 

Los inversores a ejecutar tendrán las siguientes características técnicas: 
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2.1.22 Equipos de bombeo. 

2.1.22.1 Equipo de bombeo Zona Pasico 

 

 

 

 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 28 de 84 

 

 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 29 de 84 

 

 

 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 30 de 84 

 

 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 31 de 84 

 

 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 32 de 84 

 

 

 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 33 de 84 

 

2.1.22.2 Equipo de bombeo Zona Madriguera 
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2.1.23 Equipos de vigilancia. 

En el sistema de vigilancia de la instalación fotovoltaica, los equipos que la forman deberán 
reunir las siguientes características técnicas mínimas: 

 Cámaras de vigilancia. 

o Resolución: 1080P. 

o Lente: varifocal de 5-50 mm. 

o Angulo de vision: de 5º hasta 53 º. 

o Longitud vision: nocturna hasta 200 m. 

o Grado de protección: IP66. 

 Videograbador. 

o Nº de entradas: 16 uds. 

o Resolución: 8 MP. 

o Memoria interna: mínimo 3 Tb. 

o Conexión: puerto Ethernet. 

 Focos infrarrojos. 

o Potencia: 30 W 

o Visión: nocturna a 200 m. 

o Protección: IP66. 

2.1.24 Sistema de gestión energético-hidráulico. 

El sistema de gestión combinado energético-hidráiluco a instalar para el control y optimización 
de la energía generada por el sistema fotovoltaico, deberá reunir las siguientes funciones y 
características: 

Estará formado por 2 PLC, incluso sus E/S analógicas y digitales necesarias con un 30% libres 
para posterior ampliación, incluido adaptación de Scada y servicio web, capacidad de entradas 
- salidas E/S modbus como mínimo para modbus monitorización strings fotovoltaicos, modbus 
de variador - inversor solar (x 1), entradas para sondas analógicas (entrada 4-20 mA) como 
mínimo emisor de pulsos(1 ud), transductor de presión (1 unidad), sondas de temperatura 
ambiente (1 unidad), sondas de temperatura PT100 (1 unidades - Bomba), interconexión con 
los buses Modbus UDP y TCP, con capacidad de ampliación de E/S. 

El cuadro general de telecomunicaciones estará compuesto por un Router 4G con tarjeta sim 
multioperador para IoT o similar, switch de 8 puertos, industrial, en formato rack, para cada 
emplazamiento incluso armario preparado para colocar también el PLC, de colocación mural, 
protegido bajo llave. 

Los sensores a instalar tendrán las siguientes características: 

 Anemómetro: sonda de anemómetro, con salida 4-20 mA o 0-10V. 

 Sonda de temperatua: tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V. 

 Sonda irradiación: con salida 4-20 mA o 0-10V. 

 Sonda temperatura ambiente: tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V. 
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2.1.25 Material para automatización. 

Todos los materiales electro-mecánicos que se instalarán para componer el sistema de 
automatización, (Terminales Remotas, Módulos de Control, PC, fuentes de alimentación, 
sistemas de comunicación, etc.), se deberán manipular y utilizar con el máximo cuidado 
posible. En cualquier caso se deberá atender siempre a las recomendaciones dadas por el 
fabricante.  

Se trata de elementos frágiles, los cuales se pueden estropear por golpes, suciedad, humedad, 
y exposición a temperaturas demasiado elevadas o bajas, por lo que siempre se deberán 
proteger de los agentes externos. 

El contratista queda obligado a garantizar el perfecto estado de todos estos materiales durante 
su transporte, acopio e instalación, teniendo la obligación de reponer a su costa cualquier 
elemento que pueda haber sido dañado por una manipulación incorrecta.  

Todos los materiales se mantendrán en sus embalajes originales hasta el momento de su 
instalación. La cual a su vez no se podrá realizar, hasta que el resto de elementos a los que se 
deben conectar o anclar, estén completamente finalizados, como es el caso de las casetas 
prefabricadas de los hidrantes para las Terminales Remotas.  

El acopio de los materiales, se realizará en lugar donde queden convenientemente protegidos 
de los agentes externos, así como de posibles robos o hurtos. Para ello, y debido a la 
voluminosidad reducida de este tipo de elementos, no será obligatorio que el contratista los 
acopie a pie de obra, pudiendo transportar a diario hasta la obra los materiales que tenga 
programado instalar durante esa jornada, pudiendo llevarse los sobrantes al finalizar el día.  

La dirección de obra tendrá acceso en todo momento para revisar este tipo de material, el cual 
podrá comprobar con las pruebas o ensayos que crea necesarias. Podrá rechazar el material 
que considere que no cumple los requisitos del proyecto, o que no se encuentre en 
condiciones de asegurar su funcionamiento. 

2.1.26 Materiales no citados en este pliego. 

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en obra, 
serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales y, en su defecto, 
del I.E.T. En todo caso deberán ser previamente autorizados por el Director técnico de la obra, 
quien podrá exigir la documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios para 
garantizar su calidad. 

2.1.27 Transportes y acopio. 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar la alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La 
Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales 
con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que sea 
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posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también para poder verificar el control de 
calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de 
los ensayos antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
orden al Contrastista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones exigidas. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y 
riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

2.1.28 Examen de los materiales antes de su empleo. 

Todos los materiales a instalar o utilizar en la ejecución de la obra serán examinados antes de 
su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero o Técnico encargado de las 
obras, sin cuyo requisito no podrá hacerse uso de ellos para las mismas. 

El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los materiales. Por 
consiguiente, la responsabilidad del contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida 
la obra en que dichos materiales se hubiesen empleado. 

2.1.29 Materiales que no reúnan las condiciones. 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su recusación 
por la Dirección, conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. El contratista podrá reclamar, en plazo y 
forma, indicado en dicha cláusula y se resolver á conforme a lo dispuesto en la misma. 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de la Dirección de Obra para que retire 
de las obras los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, procederá la 
Administración a verificar esa operación cuyos gastos deberán ser abonados por el 
Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero aceptables 
a juicio de la Dirección de la obra, se recibirán pero con la rebaja de precio que la misma 
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

2.1.30 Otros materiales. 

Los otros materiales que entran en la obra pero que no se detallan especialmente las 
condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse en la obra deberán ser 
reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director de la Obra y el subalterno a quien se 
delegue a este efecto, quedando a la discreción de éste, la facultad de rechazarlo aunque 
reúna aquella condición, si se encontrase en algún punto de España materiales análogos que 
siendo clasificados también entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más apropiados 
para las obras, o de mejor calidad o condiciones de los que hubiese presentado el Contratista. 
En este caso está obligado a aceptar y emplear los materiales que haya designado el 
Ingeniero Director. 
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2.2 Ejecución de las obras. 

2.2.1 Ejecución general de las obras. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los 
planos y demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse el 
Contratista, de las prescripciones de aquel salvo las variaciones que en el curso de los 
trabajos se dispongan formalmente. 

Cuando el Pliego omita la descripción de los materiales y/o ejecución de determinadas obras, el 
Constructor se atendrá a las órdenes del Ingeniero Director y no realizará ninguna parte de ellas 
sin haber recibido previamente y por escrito dichas órdenes; el cumplimiento de este requisito 
será indispensable para que las obras puedan considerarse de abono. 

Si a juicio del Director de las obras hubiera parte de la obra mal ejecutada, el Contratista 
tendrá la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta 
que quede a satisfacción del Director de las obras, no dándole estos aumentos de trabajo 
derecho a pedir indemnizaciones de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas 
se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

2.2.2 Responsabilidades del contratista no expresadas en este pliego. 

La obligación del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspectos de las obras aunque no se halle expresamente determinado en estas condiciones, 
siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga el Director de las 
obras. 

Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del contrato se 
resolverán por el Director de las obras, así como la inteligencia de los planos y descripciones y 
detalles, debiendo someterse el Contratista a lo que dicho facultativo decida. 

El Contratista nombrará un técnico de suficiente solvencia para interpretar el proyecto, 
disponer de su exacta ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 

El Director de la Obra podrá rechazar al encargado que proponga la contrata, pudiendo 
disponer su cese y sustitución cuando lo estime conveniente. 

El Contratista no podrá subcontratar la obra, total o parcialmente, sin autorización escrita de la 
Dirección Técnica de la Obra. 

Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el derecho 
de comprobar por medio del Director de las Obras si el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales intervenidos en la 
Obra, a cuyo efecto presentará dicho Contratista las listas que hayan servido para el pago de 
los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales sin perjuicio de que después de 
la liquidación final antes de la devolución de la fianza se practique una comprobación general 
de haber satisfecho dicho Contratista por completo los indicados pagos. 

2.2.3 Replanteo. 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las Obras o sus auxiliares 
subalternos y en presencia del Contratista o de su representante, procederán a la 
comprobación del replanteo efectuado sobre el terreno. De esta operación se levantará acta 
por duplicado que firmarán el Director de la Obra y el Contratista. Una de las actas se unirá al 
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expediente y la otra se entregará al Contratista. 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo y bajo 
ningún pretexto podrán alterarse sin modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la 
ejecución de las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en 
el replanteo. 

2.2.4 Excavaciones en general. 

Todo tipo de excavación (como son desmontes, apertura de zanjas, explanación y cimientos, 
etc.) se iniciarán con posterioridad al replanteo sobre la traza del mismo. Estas excavaciones 
se realizarán generalmente con maquinaria, aunque en zonas y puntos donde se sepa o 
detecte la existencia de servicios enterrados, se deberá realizar a mano para evitar romperlos. 

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc. se ejecutarán con las dimensiones, pendientes 
y características que se fijan en los correspondientes documentos del Proyecto. Los excesos de 
excavación serán siempre de cuenta del Contratista, quien habrá de reponerlos a su cargo 
mediante terraplén compactado, excepto en la zona de cimientos, donde su reposición será 
siempre de hormigón de la misma calidad del cimiento previsto. 

Los materiales sobrantes de la excavación que no emplee el Contratista en la ejecución de 
terraplenes y rellenos se trasladarán a vertedero adecuado y autorizado, y a la distancia que 
determine necesaria el Ingeniero Director de Obra. También se podrá distribuir estos restos de 
material excavado en las parcelas de la zona, cuyos propietarios así lo soliciten. 

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución o 
protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las 
necesidades del momento y con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea mayor o 
menor que la prevista en el proyecto. Si existe diferencia significativa, se abonará o descontará 
por unidad de obra resultante. 

Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de 
producirse desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la 
Contrata. Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su 
ejecución por administración, salvo pacto en contrario. 

2.2.5 Excavaciones en zanja para alojamiento de conductos. 

Las zanjas para alojamiento de los conductos se excavarán conforme a las dimensiones de los 
planos correspondientes, siendo inalterables salvo orden o autorización del Director, la 
anchura en la base inferior y la profundidad. 

El fondo de la zanja debe quedar nivelado cuidadosamente y compactado, para que el tubo 
apoye en toda su longitud. 

El talud de las paredes laterales de la zanja podrá ser aumentado según el sistema y ritmo de 
la excavación y de la entibación. Pero en caso de que no se considere debidamente justificado 
por parte de la Dirección de Obra, a efectos de posterior medición y abono se considerará 
como talud de excavación el de Proyecto.  
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Los productos de la excavación se apilarán junto a la zanja dejando una merma entre la arista 
de la zanja y la pila de material excavado siempre mayor de un metro. Si no fuera posible esto, 
el Contratista está obligado a retirar la tierra a una zona de acopio adecuada y a tomar las 
precauciones y medidas necesarias, tanto para la seguridad del trabajo, como para evitar se 
ensucie la excavación ya realizada. 

No deberán transcurrir más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la 
tubería. 

En caso de terrenos de fácil meteorización, deberá dejarse sin excavar veinte (20) centímetros 
sobre la rasante de la solera, para realizar su acabado con la antelación mínima a la 
colocación de los tubos. 

En caso de que el camino o zona por donde se abran las zanjas, no quede completamente 
cerrado al paso de vehículos y peatones, se deberán montar los pasos necesarios para los 
cruces de las zanjas, manteniendo las entradas de las servidumbres imprescindibles, y 
situando las señales de peligro necesarias y suficientes para señalizar las obras.  

2.2.6 Relleno y compactación de zanjas. 

El primer relleno se realizará antes de montar la tubería y será la conformación de la cama de 
arena sin compactar. Para ello se utilizará material granular, y se conformará una cama del 
espesor indicado en los planos del Proyecto, pero siempre de un mínimo de 25cm, ó de las 
dimensiones que considere adecuadas la Dirección de Obra. 

Una vez colocado el tubo se procederá a rellenar la zanja en contacto con el mismo, y hasta 
alcanzar una cota de 0,4m por encima de la generatriz superior de la tubería. Este relleno se 
realizará con la extensión de tongadas no superiores a veinte centímetros (20cm), que serán 
cuidadosamente compactadas por los laterales del tubo (nunca por encima con vibración) 
hasta que se alcance el noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Normal.  

Si la Dirección de Obra considera que el material procedente de la excavación es adecuado 
para realizar el relleno en contacto con la tubería, su tiene 3 opciones: 

 Realizar el relleno a mano mediante material seleccionado procedente de la excavación. El 
material de este relleno no puede contener piedras o terrones de tamaño mayor a dos 
centímetros (2 cm). 

 Realizar el relleno a máquina mediante material seleccionado procedente de la 
excavación, pero que haya pasado un cribado previo en el que se eliminen todas las 
piedras o terrones de tamaño mayor a dos centímetros (2 cm). 

 Realizar el relleno a máquina mediante material granular procedente de préstamos (arena 
y gravilla de tamaño menor a 2 cm), pero en este caso todos los gastos relacionados con 
el material de préstamo serán de cuenta del Contratista 

Si la Dirección de Obra considera que el material procedente de la excavación NO es 
adecuado para realizar el relleno en contacto con la tubería, este relleno se realizará con 
material granular (arena y gravilla de tamaño menor a 2cm). También se realizará el relleno 
con este tipo de material, en los tramos de zanjas con profundidades grandes (rasante con una 
profundidad mayor de 3,0metros). 

Una vez realizado el relleno hasta 40cm por encima del tubo, se procederá a rellenar el resto 
de la zanja para lo que se podrá emplear el material procedente de la excavación sin cribar, 
pero sin elementos mayores de 20cm. Se continuará realizando mediante tongadas de 20cm, 
regando y apisonando por medios mecánicos hasta alcanzar el noventa y cinco por cien (95%) 
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del Próctor Normal. 

Los rellenos que queden justo por encima de los tubos instalados, no se compactarán con 
vibración hasta que el relleno por encima de la generatriz de la tubería, no alcance una altura 
de al menos 2,0 metros. 

2.2.7 Instalaciones de tuberías. 

Las condiciones para el transporte y el acopio de los tubos de los diferentes materiales, 
quedan establecidas en los artículos del presente Pliego de Condiciones Generales. En todo 
caso siempre se realizará de acuerdo a lo ordenado por la dirección de Obra, siguiendo los 
consejos del fabricante, y cumpliendo con la normativa de referencia para cada uno de las 
distintas tuberías. 

A la llegada de los tubos al lugar de instalación, éstos se repartirán a lo largo del trazado 
proyectado, y en el caso de que la zanja no esté abierta en el momento de la descarga, se 
colocarán siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 
materiales de la excavación. Nunca se dejarán dentro de caminos o zonas con posibilidad de 
tránsito de vehículos. 

Antes de colocar la tubería en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extraños como piedras, 
pedazos de madera, etc., que pudieran perjudicar a la tubería.  

Para la colocación de cada tubo en el interior de la zanja, se utilizarán todos los medios 
necesarios que garanticen la seguridad de los operarios y eviten producir cualquier golpe, 
esfuerzo inapropiado, palanca, arrastre, rozamiento ó daño en los tubos. Evidentemente los 
medios a utilizar variarán en función del material y diámetro a instalar.  

Al suspender los tubos en el aire para su desplazamiento, habrá que poner especial cuidado 
en respetar los puntos y forma de enganche y apoyo recomendados por el fabricante. 

Antes de proceder a la unión entre dos tubos, las bocas deberán estar completamente limpias 
de polvo, suciedad y cualquier tipo de elementos. Los tipos de unión a utilizar serán los 
determinados en el presente Proyecto, y para ello se usarán los medios y materiales 
determinados en los Pliegos de Condiciones, recomendados por el fabricante y contemplados 
en la normativa de referencia, y siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Una vez colocada, la tubería deberá reposar libremente en el fondo de la zanja, sobre el 
correspondiente lecho de arena sin compactar.  

En el caso en que las zonas de juntas o uniones entre tubos (embocadura, manguito, brida, 
etc.) tengan un diámetro mayor que el resto del tubo, en la cama de asiento de la tubería se 
deben prever rebajes justo en las zonas donde apoyarán estas uniones. Con ello se impedirá 
que la tubería se apoye exclusivamente sobre la embocadura, o que la tubería se deforme en 
estos puntos. 

Los materiales y dimensiones para la cama de asiento y rellenos de la zanja, así como la 
forma de ejecución de los mismos, son los exigidos a nivel general en el presente Proyecto. 

2.2.8 Obras de fábrica de hormigón en masa. 

Una vez ejecutada la excavación para su emplazamiento y cimientos y comprobada por el 
Ingeniero encargado o persona facultativa en quien delegue, se procederá al hormigonado del 
cimiento. 

En aquellas partes donde el cimiento quede a ras del terreno, deberá comprobarse que éste se 
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ha compactado suficientemente como para que no puedan producirse, después del 
hormigonado, asientos apreciables. 

Previamente a la ejecución de los lañados se procederá a replantearlos sobre los cimientos ya 
hormigonados. Una vez encofrados convenientemente y montadas las armaduras, si las hay, 
se procederá a la comprobación antes de autorizar su hormigonado. 

Para la ejecución del hormigonado se estará a lo que se especifica en el vigente Real Decreto 
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Puesta en obra del hormigón: 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. El Director de obra o el encargado podrá 
modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo 
aumentar, así como cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación 
del agua, o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, 
segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a (1) metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo avanzar más 
de un (1) metro dentro de los encofrados. Cualquier indicio de segregación será corregido 
mediante una nueva amasadura. 

Puesta en obra bajo el agua: 

El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua si lo autoriza el Ingeniero Encargado. 

Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente en una 
masa compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados de 
fondo móvil o por otros medios aprobados por el Ingeniero Encargado y no deberá removerse 
después de haber sido depositado. Se tendrá especial cuidado en mantener el agua quieta en 
el lugar de hormigonado, evitando toda clase de corrientes que pudieran producir el deslavado 
de la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo que se produzcan superficies 
aproximadamente horizontales. 

Cuando se usen trompas de elefante Éstas se llenarán de forma que no se produzca el 
deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por 
completo en el hormigón, y el tubo final deberá contener una cantidad suficiente de mezcla 
para evitar la entrada de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, Éstos se bajarán 
gradual y cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el 
hormigón ya colocado. Luego se elevarán lentamente durante el recorrido de descarga con el 
fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en el punto de hormigonado evitando la 
segregación y el deslavado de la mezcla. 

Compactación del hormigón: 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que 
la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo de la fórmula de trabajo. 

Se especificará, a criterio del Director de obra, los casos y elementos en los cuales ha de 
aplicarse la compactación por apisonado o por vibración. 

Ejecución de juntas: 
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Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación. Se cuidará que las juntas 
creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los 
máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando 
sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 
tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudarse los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el nuevo 
hormigonado. En elementos de cierta altura, especialmente soportes, se retirará la capa 
superior de hormigón en unos centímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para 
evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del árido grueso. 

Curado del hormigón: 

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado, 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies 
mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de 
humedad y durante tres (3) días si el conglomerado empleado fuese cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta (50) por ciento 
en tiempo seco o cuando la superficie de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante 
recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan 
las Garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer 
periodo de endurecimiento. 

Acabado del hormigón: 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el 
cual, en ningún caso, podrá aplicarse sin previa autorización del Director de obra. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los 
paramentos aplanados, medida respecto de una regla de dos (2) metros de longitud aplicada 
en cualquier dirección, será la siguiente: 

 Superficies vistas: seis (6) milímetros. 

 Superficies ocultas: veinticinco (25) milímetros. 

Limitaciones de la ejecución: 

El hormigonado se suspenderá, como norma general siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de 
los cero (0) grados centígrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a 
las nueve (9) horas de la mañana (hora solar), sea inferior a cuatro (4) grados centígrados, 
puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado 
en el citado plaño. 

Si no puede garantizares la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte 
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al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas, 
adoptándose en su caso las medidas que prescriba el Director de obra. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.  

Eventualmente la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser 
aprobada por el Director de obra. 

2.2.9 Armaduras. 

Se colocarán limpias de toda suciedad, pintura, grasa, y óxido no adherente. 

Las barras se fijarán entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniendose la distancia al 
encofrado de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y 
vibrado del hormigón y permitiendo a Éste envolverlas sin coqueras. 

La posición de las armaduras se fijará en acuerdo estricto con los planos o, en su defecto, con 
las indicaciones del Director de obra. 

No se podrá hormigonar sin previo reconocimiento de la adecuada disposición de las 
armaduras por el Director de obra o personal facultativo en quien delegue. 

Por lo demás, y en especial en cuanto se refiere al recubrimiento, doblado y empalme de 
barras, se atendrá a lo indicado en el vigente Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el 
que se aprueba el Código Estructural. 

2.2.10 Ejecución de las obras de hormigón armado. 

Colocación de las armaduras: 

Será de aplicación cuanto sobre Éste particular se señala en el articulo correspondiente a 
"Armaduras de acero a emplear en hormigón armado" de las prescripciones del Real Decreto 
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimentación se recubrirá el terreno con 
una capa de hormigón HM-20 y se cuidará de evitar caiga sobre ella o durante el subsiguiente 
hormigonado. 

Puesta en obra del hormigón: 

Como norma general no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. El Director de obra de podrá modificar este 
plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar además 
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 
concurran favorablemente condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará 
la colocación en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m), 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo en rastrillos o hacerlo 
avanzar más de un (1) metro dentro de los encofrados. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que el Director lo autorice expresamente en casos particulares. 

El citado Director podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el 
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extremo de la manguera no esté situado a más de tres (3) metros del punto de aplicación, que 
el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a doscientos (200) litros, que 
se elimine todo excesivo rebote del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las 
armaduras. 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 
acero, procurando se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 
espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos (2) 
metros de altura por hora  removiendo enérgicamente la masa para que no quede aire 
aprisionado y vaya sentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales 
apoyados en ellos se ejecuten de modo continuo, se dejarán transcurrir, por lo menos, dos (2) 
horas antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales, a fin de que el 
hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 

Para compactación, juntas curado y limitaciones de ejecución, se seguirán las mismas 
prescripciones que se indican para obras de hormigón en masa en el artículo 4.7. 

2.2.11 Encofrados. 

Se definen como obras de encofrados las consistentes en la ejecución y desmontaje de las 
cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Construcción y montaje. 

 Desencofrados. 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones 
de eficacia. 

Construcción y montaje. 

Se utilizará el empleo de tipos o técnicas de encofrado cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y 
que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su periodo de 
endurecimiento así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco 
(5) milímetros. 

Los enlaces de los distintos elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz libre 
se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 
elemento, Éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
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rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores 
del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de obra podrá 
utilizar, sin embargo, berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros de altura. 

Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante 
aprobado por el Director de obra. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos dejándose 
aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas de las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladora adecuada. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener del Director 
o encargado la aprobación escrita del encofrado realizado. 

Desencofrado. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres 
(3) días de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 
bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales, no 
deberán retirarse antes de los (7) días, con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

El Director de obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos (2) días o cuatro 
(4) días, cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un endurecimiento 
suficientemente rápido. 

2.2.12 Fábricas de bloques de hormigón. 

Las fábricas con bloques de hormigón se ejecutarán conforme a la norma NTE-EFB del 
Ministerio de la Vivienda "Estructura de Fábrica de Bloques", aprobada por O.M. de 27 de Julio 
de 1974. 

Los muros apoyarán sobre un zócalo de hormigón en masa de altura sobre el nivel del terreno 
no inferior a treinta (30) centímetros. 

El mortero de agarre será del tipo M-450. 

El aparejo de bloques, enlace de hiladas, esquinas, dinteles, huecos y refuerzos, se 
dispondrán conforme a los artículos EFB-8 a EFB-12 de la citada norma NTE-EFB. 

 

2.2.13 Fábricas de ladrillo. 

Se ejecutarán con ladrillo cerámico de las dimensiones que se definen en el precio de cada 
unidad con mortero de agarre M 450. 
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El sentido en que han de ser colocados los ladrillos depende del espesor que deba tener el 
muro que se vaya a construir. Siempre se asentarán, previamente mojados a baño flotante de 
mortero, por hiladas horizontales a juntas encofradas cuyo espesor no excederá de un (1) 
centímetro o, en general, en dirección perpendicular a la de los principales esfuerzos. 

Los ladrillos que se empleen en los tabiques interiores de los edificios se sentarán con mortero 
y se colocarán, con buena trabazón, por hileras horizontales. Los paramentos serán 
exactamente a plomo. 

2.2.14 Morteros. 

En los morteros hidráulicos las dosificaciones que se emplearán serán: 

 Mortero hidráulico con trescientos (300) kilogramos de cemento y mil (1000) litros de 
arena. 

 Mortero hidráulico con cuatrocientos (400) kilogramos de cemento y novecientos cincuenta 
(950) litros de arena. 

El amasado  de mortero se realizará con medios mecánicos excepto en obras de muy poca 
importancia y con autorización del Ingeniero encargado. En los limitados casos en que se 
ejecute a mano, se hará extendiendo la mezcla de arena y cemento sobre unas planchas de 
hierro, mezclando en seco estos materiales hasta obtener homogeneidad. Sobre dicha mezcla 
se verterá el agua precisa, batiendo cuando sea necesario para que la mezcla sea perfecta. 

La consistencia del mortero será jugosa pero sin que forme en la superficie una capa de agua 
de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija o se sacuda ligeramente. El mortero 
que se aplique a los revocos tendrá una consistencia más fuerte que los restantes, sobre todo 
cuando las superficies sean verticales o poco rugosas, sin que, no obstante, llegue a 
agrietarse al ser aplicado lanzándolo enérgicamente contra las paredes. 

Todo mortero hidráulico será empleado antes del plazo en que se verifique el comienzo del 
fraguado del cemento que entre en su composición, y en cualquier caso deberá utilizarse antes 
de la media hora a partir del momento en que se empezó a amasar. 

No se permitirá el uso de mortero rebatido. 

2.2.15 Rejuntados. 

Los rejuntados se efectuarán al mismo tiempo que se ejecuten las fábricas cuyos paramentos 
deban serlo. Para ello, antes de que se haya completado el fraguado del mortero que traba las 
fábricas, se descarnarán las juntas en una profundidad de tres (3) a cinco (5) centímetros. 
Luego se limpiarán y regarán perfectamente, introduciendo mortero hidráulico de arena fina 
por medio de una herramienta especial con la que se apretará en cuanto haya adquirido 
alguna consistencia, repasando la junta varias veces hasta que el mortero quede compacto y 
sin irregularidades. 

Según los casos, podrá hacerse una junta en rebaje o en saliente, con relación a la superficie 
general de paramento rejuntado. El mortero se fabricará en pequeñas cantidades para evitar 
que fragüe antes de su aplicación. 

Las superficies rejuntadas se regarán después de terminada la operación repetidas veces y 
durante el plazo que en ningún caso bajará de cinco (5) días, y que podrá llegar a diez (10) si 
así lo aconsejan el tiempo y la exposición y destino de la obra de que forma parte. 
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2.2.16 Enlucidos, revocos y enfoscados. 

Deberá dejarse transcurrir, antes de la aplicación del revestimiento, el tiempo suficiente para 
que tenga lugar la retracción de la fábrica a fin de evitar la aparición de grietas debidas a dicha 
retracción. 

En paramentos exteriores los revestimientos se realizarán con mortero de trescientos (300) 
kilogramos de cemento por metro cúbico. 

El árido a emplear en revocos a la tirolesa será de arena de 1-5 milímetros. 

En paramentos interiores se aplicará una primera capa de guarnecido de yeso negro y una 
segunda de yeso blanco cuando haya transcurrido el tiempo necesario para fraguado y 
retracción de la primera. 

Los enlucidos con mortero de cemento se aplicarán con un espesor medio de 1,5 cm. 

2.2.17 Arquetas y pozos de registro. 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de 
hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el contrato autorizado por 
el Director de obra o persona en quien delegue. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o 
pozos de registro de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes 
de las presentes prescripciones para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los 
materiales previstos, esmerando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la 
obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. 

2.2.18 Instalación de equipos técnicos. 

Para la instalación de los equipos deberán dejarse, embutidos en el hormigón de la solera 
correspondiente que constituya su base, los elementos necesarios para el anclaje de dichos 
equipos. 

Los replanteos de estos elementos de anclaje deberán hacerse al ejecutar el hormigonado de 
la parte donde tengan que quedar sujetos. Para aquellos elementos que puedan producir 
vibraciones importantes, se dispondrá de los medios necesarios para evitar los ruidos molestos 
y la fatiga de los elementos de anclaje y del hormigón que los envuelve. 

2.2.19 Maquinaria. 

El Contratista someterá al Ingeniero Director una relación de la maquinaria que se propone 
usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las 
máquinas. Una vez aceptada por el Ingeniero Director, quedará adscrita a la obra y será 
necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria 
que juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 
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2.2.20 Obras y trabajos no descritos. 

En la ejecución de las obras y trabajos para las cuales no existieran prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego de Prescripciones, el Contratista se atendrá en 
primer término a lo que resulte de los planos, Cuadros de Precios y Presupuestos, en segundo 
término a las reglas que dicte el Director de obra y en tercer término a las buenas prácticas 
seguidas en fábrica y trabajos análogos por los mejores constructores siempre cumpliendo la 
normativa vigente. 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para dirigir la 
marcha de las obras y emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal de que 
con ellos no resulte perjuicio para la buena ejecución y futura subsistencia de las mismas 
siendo, en caso dudoso, el que resolverá todos estos puntos. 

2.2.21 Limpieza y aspecto exterior. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones tanto de escombros como 
de materiales, desperdicios y basuras; hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así 
como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 
buen aspecto a juicio del Director de obra. 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA. 

3.1 Obligaciones del contratista en lo no previsto en este pliego. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los articulo 
anteriores, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo que disponga 
por escrito el Director de Obras, con derecho a la correspondiente reclamación por parte del 
Contratista ante organismos superiores, dentro del plazo de diez (10) días siguientes al que 
haya recibido la orden. 

3.2 Delegado de obra del contratista. 

A efectos de lo previsto en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, el 
Delegado de Obras, por parte de la contrata, deberá ser como mínimo un titulado de grado 
medio. 

3.3 Oficinas del contratista. 

El Contratista instalará, antes del comienzo de las obras, una "Oficina de Obra" en un lugar 
apropiado y autorizado por el Director de Obras. Deberá conservar en ella copia de los 
documentos contractuales y de los que se le entreguen o soliciten durante la ejecución de las 
obras. 

3.4 Residencia del contratista. 

Desde el principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante 
suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá 
ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, 
la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se 
falte a lo anteriormente prescrito, se consideraran validas las notificaciones que se efectúen al 
individuo más cualificado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de 
cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en 
ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en 
los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 
dependientes de la Contrata. 

3.5 Libro de órdenes. 

En la caseta de la obra tendrá el Contratista un Libro de Órdenes en el que se estampe las que 
la Dirección Facultativa necesite darle, las cuales firmará el contratista como enterado, 
expresando incluso la hora en que se verifique. El cumplimiento de estas órdenes es tan 
obligatorio para la contrata como las condiciones constitutivas del presente pliego. 

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que preceptivamente tiene 
la obligación de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente, y en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, no supone eximente ni 
atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

Aquellas órdenes que la Dirección de Obra o sus representantes, den al Contratista por medio 
de correo electrónico, tendrán la misma validez que si hubieran sido plasmadas en el Libro de 
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Órdenes (hayan sido o no previamente dadas de modo verbal). Para ratificar tal procedimiento, 
al inicio de las obras se deberá dejar plasmado en el Libro de Órdenes los nombres y los 
diferentes correos electrónicos de los representantes de la Dirección de Obra y de la Contrata. 
El Contratista está obligado a confirmar la recepción de todos los correos electrónicos que 
reciba con órdenes por parte de la Dirección de Obra. 

3.6 Planos de detalle. 

Todos los planos de detalle que deban ser preparados durante la ejecución de la obras, 
deberán ser suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 

3.7 Inspección de las obras. 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el Ingeniero Director o persona en 
quien delegue, estando el Contratista obligado a presentarse en la obra siempre que lo 
convoque la Dirección Facultativa, y sin necesidad de citación, los días que se fijen como visita 
de obra, así como a facilitar todos los documentos o medios necesarios para el cumplimiento 
de esta misión. 

El Director de obra podrá inspeccionar la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, y tendrá acceso a 
cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o 
se realicen los trabajos para las obras. 

3.8 Reclamaciones contra las órdenes del director. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero 
Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad. Si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima, 
oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

3.9 Replanteo. 

En el plazo máximo de un (1) mes, a contar desde la adjudicación definitiva del Contrato, se 
procederá por parte del Director de Obras a la comprobación del replanteo, en presencia del 
Contratista, levantándose la correspondiente Acta. 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo, y bajo 
ningún pretexto podrán alterarse ni modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la 
ejecución de las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en 
el replanteo. 

3.10 Programa de trabajo. 

En el plazo de 15 días desde la comprobación del replanteo, el Contratista someterá a la 
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aprobación del Director de Obras un programa de trabajo con especificación de los plazos 
parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo 
total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por 
tanto, carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y 
maquinaria, que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que, en ningún caso, el Contratista pueda 
retirarlos sin autorización del Director de Obras. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención 
alguna de responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 

En ningún caso podrá, el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender los trabajos ni 
reducirlo a menor escala en la proporción a que corresponda con arreglo al plazo en que 
deban terminarse las obras. 

3.11 Prórroga del plazo de ejecución de las obras. 

El incumplimiento del plazo señalado para la ejecución de la obra podrá ser motivo de 
rescisión de la contrata o de las sanciones que la normativa vigente o que el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares establezca para cada día de trabajo, si por el 
Contratista no se demuestra que el retraso de la obra fue producido por motivos inevitables, en 
cuyo caso la Propiedad, a petición del Contratista, podrá conceder una prórroga de tiempo por 
el plazo que estime conveniente, si a su juicio, son justificados los motivos alegados. 

3.12 Construcciones auxiliares y provisionales. 

El Contratista está obligado a realizar cuantas construcciones auxiliares y provisionales sean 
necesarias para el almacenamiento y acopio de materiales y equipos a pie de obra. Todas 
estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere a 
su ubicación, cotas, etc, y en su caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la obra 
principal así lo exija. 

Asimismo, a la terminación de las obras deberá retirarlas y dejar limpios de escombros u otros 
materiales los lugares donde estaban aquellas y sus alrededores, y si en un plazo de sesenta 
(60) días a partir de ésta, la Contrata no hubiera procedido a la retirada de todas sus 
instalaciones, herramientas, materiales, etc., la Administración puede mandarlo retirar por 
cuenta del Contratista. 

3.13 Equipo necesario. 

Independientemente de las condiciones particulares y específicas que en este Pliego se exijan 
a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la 
ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones 
generales siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obras en 
todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad, que deberá mantenerse en 
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorios, haciendo las sustituciones o 
reparaciones necesarias para ello. 
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 Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 
trabajo o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin 
propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

3.14 Acceso a las obras. 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc. Para acceso a las obras y los distintos 
tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el Ingeniero 
Director de las Obras mejorar el acceso a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para 
poder realizar debidamente su misión de inspección durante la ejecución de las obras. Todo 
camino o reposición de cualquier vía de acceso debido a la iniciación de nuevos tajos o 
modificaciones del proyecto, será por cuenta del contratista sin que por ello tenga derecho a 
indemnización alguna ni a que sean modificados los planos de ejecución de las obras. Estas 
sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumplirán lo especificado en este Pliego, al tratar de 
las Precauciones para la Seguridad Personal. También será de cuenta del Contratista los 
caminos de acceso a las diversas graveras que explote y a las escombreras. 

La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a las obras o a 
sus distintos tajos, serán por cuenta del Contratista. 

3.15 Conservación y vigilancia de las obras. 

Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la conservación en perfecto estado de las 
obras hasta tanto no se verifique la recepción definitiva de las mismas. 

Durante la ejecución de las obras, será responsabilidad del Contratista la vigilancia de la obra, 
siendo estos gastos de a cargo del contratista. 

3.16 Señalización de las obras durante la ejecución. 

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y 
bajo su responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y protecciones 
adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y 
obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la 
obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de precaución y 
peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo, en las obras que por su 
importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de su 
colocación y conservación. 

Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario de las 
obras, según se establece en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

3.17 Obras ocultas. 

Todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de la obra, 
no podrán ser finalizados sin autorización del Director de la Obra o subalterno en quién 
delegue, para que este compruebe el estado de las obras antes de que queden ocultas. Se 
levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro al Ingeniero 
Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que 
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deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables para efectuar 
las mediciones. 

3.18 Vicios ocultos. 

Si la dirección facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea 
defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, 
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

3.19 Obras defectuosas. 

Cuando en el momento de la Recepción Provisional, la Dirección de la obra estime que las 
obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta que se levante y se 
darán al contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando 
un plazo para subsanarlo, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de las obras. 

3.20 Materiales no utilizables o defectuosos. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes 
sean examinadas y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los 
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras y modelos 
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o 
pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán de cuenta 
del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajustan a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de 
estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

3.21 Afección a servicios. 

El Contratista queda obligado a reponer a su costa el servicio de todas las tuberías, 
conducciones, acequias, caminos, instalaciones eléctricas y telefónicas que sean afectados por 
las obras. Incumbe a la Administración, sin embargo, el promover y realizar las actuaciones 
precisas para legalizar las modificaciones que se puedan producir en las concesiones existentes 
como consecuencia de las obras. 

3.22 Afección a la circulación de vehículos y peatones. 

Si por la magnitud de la ejecución de las obras es necesario cortar caminos que se ven afectados 
por las mismas, el Contratista deberá programar la ejecución de las obras teniendo en cuenta que 
siempre existan vías alternativas disponibles, y señalizarlo en cada momento de forma 
conveniente. 
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Todos los cortes que se vayan a realizar se deberán anunciar con carteles adecuados, con al 
menos 15 días de antelación. 

Una vez esté el camino cortado, se cerrara convenientemente el acceso, y se señalizarán las 
rutas alternativas. 

3.23 Afección a accesos. 

Dentro de los cortes de caminos, tendrán especial importancia los cortes que afecten a los 
accesos a las parcelas y sobre todo a las viviendas que puedan existir en el entorno. Se 
consideran 2 tipos de cortes de accesos: 

 Accesos con alternativas: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, se pueden 
utilizar otros caminos alternativos, siempre que estos se encuentren en condiciones 
adecuadas para circular. 

 Accesos únicos: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, únicamente se 
dispone del punto de acceso que se va a ver afectado por las obras. 

Para el caso de los accesos con alternativas, bastará con anunciar y avisar con antelación a los 
afectados, y cuando se realice el corte, se señalizarán las vías alternativas. 

Para el caso de los accesos únicos, se deberán seguir todas las siguientes recomendaciones: 

 La Contrata deberá anunciar personalmente a cada uno de los vecinos afectados, los 
cortes que se vayan a realizar, proporcionándoles toda la información necesaria sobre el 
calendario y la duración prevista, la posibilidad y modo de acceso durante las obras, etc. 

 Se solicitará a los vecinos si pueden utilizar otra residencia durante los días que dure el 
corte de sus accesos. 

 Nunca quedará cortado ningún acceso a una vivienda, durante fines de semana, días 
festivos, o durante periodos de vacaciones escolares. 

 Si es posible, se ejecutarán accesos provisionales, los cuales tendrán todas las 
condiciones necesarias para la circulación normal de un vehículo tipo turismo.   

 La ejecución de obras en los tramos de corte de accesos únicos, se planificará atendiendo 
a la meteorología, de manera que no se ponga en riesgo que se queden los accesos 
cortados más tiempo del previsto, como consecuencia de lluvias u otros fenómenos 
atmosféricos.  

La marcha de las obras, y la magnitud del tajo abierto, se adaptarán a las necesidades de 
minimizar en el tiempo los cortes de accesos únicos, y de mantener siempre viables los accesos 
con alternativas. 

3.24 Desperfectos en propiedades colindantes. 

Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas 
por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

El Contratista adoptará cuantas medidas estime necesarias para evitar caídas de operarios, 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna persona. 

3.25 Daños innecesarios. 

Cualquier desperfecto que se produzca como consecuencia de la ejecución de las obras, acceso 
de materiales o maquinaria, etc, y que no haya sido inevitable según el criterio de la Dirección de 
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Obra, se deberá restaurar de manera inmediata, corriendo todos los costes por cuenta del 
Contratista. 

En caso de detectar que para alguna parte de la ejecución de las obras, se va a tener que realizar 
de forma ineludible, algún desperfecto en cualquier elemento público o privado, que no se había 
previsto inicialmente, de forma previa a su ejecución se deberá poner esta situación en 
conocimiento de la Dirección de Obra. 

En este aspecto el Contratista deberá prever en cada momento de la obra, los accesos más 
adecuados para materiales, maquinaria, vehículos, etc, y que estos se realicen siempre con el 
máximo cuidado posible. 

3.26 Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de 
los trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente la admisión de materiales y piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la 
recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción. 

3.27 Ensayos y reconocimientos a la finalización de las obras. 

Una vez terminadas las obras, se procederá al reconocimiento de las mismas y se someterán 
a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero Director de acuerdo con 
las especificaciones y normas en vigor así como a las prescripciones del presente Pliego de 
Condiciones Generales y cuantos Pliegos de condiciones particulares le acompañen. 

Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfactorios, se hará constar 
en el acta de recepción, y el Director de las Obras señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo 
el Contratista no lo hubiera efectuado podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato sin ninguna posibilidad de reclamación por parte del Contratista. 

3.28 Recepción provisional. 

Cuando la obra se encuentre completamente terminada, y la zona afectada quede totalmente 
limpia y sin ningún resto, ni desperfecto provocado por la ejecución de la obra, y si en los 
ensayos realizados una vez terminada la ejecución de las obras se obtienen resultados 
positivos, se procederá a su recepción provisional. 

Ésta se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos 
del Sector Público (LCSP) aprobado el 8 de noviembre por la Ley 9/2017 

Se convocará a todos los representantes de la Administración que deban intervenir en el acto, 
y se extenderá el Acta con tantos ejemplares como intervinientes, todos los cuales firmarán 
todas las Actas levantadas. 

Será de cuenta del Contratista la conservación de las obras en perfecto estado, hasta que no 
se verifique la recepción definitiva de las mismas. 
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3.29 Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de dos (2) años a partir de la fecha de recepción provisional de las 
obras. 

Durante este periodo el Contratista queda obligado a la conservación de las obras, debiendo 
sustituir y reparar, a su costa, cualquier parte de ella que haya sufrido deterioro, avería, rotura 
o desplazamiento por negligencia u otros motivos que le sean imputables o como 
consecuencia de agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se pueda 
considerar como imprevisible o inevitable según la Dirección de Obra. 

Todos los costes que supongan la conservación y mantenimiento de las obras durante el Plazo 
de Garantía, correrán completamente por cuenta del Contratista. 

El Contratista será el responsable de mantener el servicio de riego durante el Plazo de 
Garantía de la obra, por lo que si se producen averías o roturas en la misma, el Contratista 
deberá proceder a su rápida reparación, ya que será el único responsable de los daños que 
ocasione la interrupción del servicio de riego. 

Si por cualquier fallo de la obra, se producen daños sobre la propia obra o a terceros, el 
Contratista estará obligado a reponerlos a su costa, y con la mayor brevedad. 

Esta conservación, se realizará de tal modo que mantenga el buen aspecto de las obras y su 
limpieza, debiendo tener el Contratista dispuesto el personal y servicio necesario. Para ello, 
presentará un programa de conservación que habrá de ser aprobado por el Ingeniero Director 
de las Obras. Durante dicho plazo y con el fin de asegurar la reposición de los defectos que 
apareciesen, el Contratista queda obligado a depositar una fianza del 4 % del total ejecutado, 
de cualquiera de las formas legales. 

Si el Contratista se retrasa en la reparación de averías o de los daños producidos por las 
mimas, la Dirección de Obra podrá asignar la ejecución de dichos trabajos a cualquier otra 
empresa, descontando el importe necesario de la fianza depositada por el Contratista. 

3.30 Recepción definitiva. 

Terminado el plazo de garantía, se procederá al reconocimiento de las obras, todas estas 
pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se entiende que las obras no están 
verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. En caso de no aparecer ningún 
problema, se procederá a su recepción definitiva. Se levantará la correspondiente acta y, si es 
de recibo, se devolverá la fianza al Contratista. 

Las averías o daños que se puedan producir en estas pruebas serán corregidos por el 
Contratista a su cargo. 

Si las pruebas dieran resultados negativos el Contratista deberá rehacer los elementos o 
partes inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo realizarse nuevas 
pruebas a su costa y la reposición de los elementos necesarios hasta la obtención de 
resultados positivos en las pruebas. 

3.31 Documentación técnica de la obra ejecutada. 

En el mismo acto de recepción provisional, el Contratista deberá entregar toda la 
documentación técnica referente a los diferentes materiales, elementos, instalaciones, 
equipos, dispositivos, maquinaria, etc, que se haya montado en la obra. 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 62 de 84 

 

Esta documentación estará conformada por los correspondientes manuales de uso y 
mantenimiento, certificados de calidad y ensayos, esquemas de conexiones y funcionamiento, 
etc, así como cualquier otra Documentación que se requiera por parte de la Dirección de Obra. 

El Contratista preparará 2 copias de toda la documentación en papel, y otras 2 copias en 
formato digital (soporte CD-Rom), y se entregará un juego de copias a la Propiedad y otro a la 
Dirección de Obra. 

Junto con la documentación, también se entregará a la Propiedad un juego completo con todas 
las llaves de puertas y candados que dispongan las nuevas instalaciones ejecutadas. Tras la 
recepción definitiva, el Contratista entregará a la Propiedad todas las llaves que disponga de 
las diferentes instalaciones. 

3.32 Atribuciones al director de obras. 

El Director de Obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los 
materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación 
de planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le 
conceda la Legislación vigente sobre el particular. 

De forma especial, el Contratista deberá seguir las instrucciones del Director de Obras en 
cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, 
interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 
ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como lo 
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las 
instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro 
tipo de trabajo. 

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que 
provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas. 

3.33 Variaciones de las obras proyectadas. 

En el caso de que durante la ejecución de las obras, el Director de las mismas juzgase 
necesario introducir variaciones que afecten el trazado, rasante, dimensiones o a las restantes 
características estructurales o constructivas de las obras y que no originen unidades de obra 
distintas a las que figuran en este Proyecto, el Contratista deberá realizarlas sin exigir otras  
compensaciones que las derivadas de un posible aumento de las unidades de obra 
proyectadas, pero nunca podrá formular reclamación alguna por los posibles beneficios 
dejados de percibir en el caso de que tales modificaciones supongan una disminución de 
dichas unidades; tampoco podrá exigir, en estos casos, precios distintos a los que figuran en el 
correspondiente Cuadro del Proyecto. 

Cuando tales modificaciones dieran lugar a unidades de obra no valoradas en este Proyecto, 
se estará a lo dispuesto en la aplicación y desarrollo de la Ley de Contratos del Estado. 

En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras del Proyecto sin la 
debida aprobación y sin la correspondiente autorización para ejecutarlas, extendida por escrito 
por el Ingeniero Director de las Obras. 
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3.34 Seguridad y salud 

Será obligación del contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar 
la seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que pudieran pasar por sus 
proximidades, todo lo cual queda contemplado de acuerdo con las disposiciones vigentes 
sobre Seguridad y salud en las obras de construcción. En general, el Contratista viene 
obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones legales estén vigentes en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no obstante, el Ingeniero Director de las Obras 
podrá ordenar las medidas complementarias que considere oportunas para garantizar la 
seguridad en el trabajo, siendo todos los gastos que ello ocasione de cuenta del Contratista, 
quien por otra parte será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 
perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo de deficiencias en los medios auxiliares, accesos, entibaciones, 
encofrados y cimbras o de una deficiente organización de las obras o señalización de las 
mismas. 

 

Se incluye al presente proyecto el Estudio de Seguridad y Salud como Documento Nº5 donde 
se recogen todas las prescripciones de aplicación legal para adoptar en cuanto a la seguridad 
y salud de los trabajos.  

3.35 Gestión de residuos 

La gestión de residuos realizada en la obra objeto de ejecución se realizará acorde a las 
pautas marcadas en el anejo 14 correspondiente al Estudio de Gestión del presente proyecto, 
que será convertido a Plan de Gestión de Residuos concretando las estimaciones valoradas y 
generando los contratos con los gestores de residuos ajustados al presupuesto de residuos. 

Todo se realizará conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Además, se define el marco legal que engloba la siguiente área 

3.35.1 Comunitaria 

 Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

 Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

 Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica 
la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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 Reglamento (UE) n ° 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1013/2006 relativo a los traslados de 
residuos. 

 Reglamento (UE) nº 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el 
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) nº 
1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003 

 Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, 
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente (Directiva SUP). 

3.35.2 Estatal 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Tranfronterizos de Residuos 2021-
2026 (PEITTR). 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Orden PCI/891/2018, de 24 de agosto, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

 Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de 
plástico y por el que se crea el Registro de Productores. 

 Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para 
determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites 
usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquellas en las que se generaron. 

 Real Decreto 219/2017, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
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 Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 Publicada la Decisión 2022/2427 con las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles (MTD), para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases 
residuales en el sector químico. 

 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 

 Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de 
residuos. 

3.35.3 Autonómica 

 Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 

 Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha. 

 Nuevo Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030. 

3.36 Arqueología. 

3.36.1 Obligaciones y responsabilidades del contratista 

El Contratista será responsable de todos los objetos o restos arqueológicos que se encuentren 
o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos 
al Ingeniero Director y al Servicio de Arqueología, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la Dirección Provincial 

de Albacete de las mismas o al técnico arqueólogo de la obra y colocarlos bajo custodia de un 
responsable. Especial cuidado se tendrá con las piezas que pudieran tener valor histórico o 
arqueológico. 

Si durante la ejecución de las obras se documentasen niveles/estructuras arqueológicas 
(positivas o negativas), la zona donde se localicen los restos será paralizada, balizada y se 
notificará a las autoridades correspondientes (Ingeniero Director, al Servicio de Arqueología, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Dirección Provincial de Albacete o al 
arqueólogo de la obra). 

3.36.2 Actuaciones arqueológicas 

La liberación del suelo de cargas arqueológicas para la ejecución del proyecto tiene una serie 
de pautas que comienzan mandando al Servicio de Arqueología, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Dirección Provincial de Albacete un proyecto de obra. 
Cultura evaluará el posible impacto de la misma en los restos, tanto documentados como 
ocultos en el subsuelo. A continuación, emitirá un primer informe de actuación (nada, 
prospección, sondeos o seguimiento) comenzando así los tramites arqueológicos. 
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A continuación, se describen las diferentes actuaciones que el Servicio de Arqueología, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Dirección Provincial de Albacete podrá 
solicitar antes/durante la ejecución del proyecto de obra. 

 Prospección arqueológica:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 
arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra 
al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará la prospección por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se redactará un Informe de Prospección con los resultados y conclusiones, 
registrando el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 
actuaciones a realizar. 

 Sondeos arqueológicos:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 
arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra 
al arqueólogo correspondiente. 

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizarán los sondeos por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se redactará un Informe de Sondeos con los resultados y conclusiones, registrando 
el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 
actuaciones a realizar. 

 Raspado Arqueológico:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 
arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra 
al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará el raspado por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se redactará un Informe de Raspado con los resultados y conclusiones, registrando 
el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 
actuaciones a realizar. 

 Seguimiento arqueológico:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 
arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra 
al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará el seguimiento por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se presentarán a la dirección Informes Mensuales de Seguimiento documentando 
las labores realizadas por el arqueólogo cada mes.  

o Se redactará un Informe de Seguimiento Final con los resultados y conclusiones, 
registrando el Informe en Patrimonio. 
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o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 
actuaciones a realizar. 

 Excavación Arqueológica:  

o Se presentará un proyecto en Patrimonio con la descripción de la actuación 
arqueológica a realizar, en este punto se recogerá la carta de adjudicación de obra 
al arqueólogo correspondiente.  

o Patrimonio emitirá un Permiso de Actuación. 

o Se realizará la excavación por parte de un arqueólogo cualificado y no antes. 

o Se redactará un Informe de Excavación con los resultados y conclusiones, 
registrando el Informe en Patrimonio. 

o Patrimonio emitirá una Resolución/Informe en el que determina las siguientes 
actuaciones a realizar. 

 Memoria Final:  

o Tas la finalización de las obras se redactará una Memoria Final en la cual se 
detallarán todas las actuaciones arqueológicas realizadas. 

o Memoria Básica Final: cuando se producen 1 o 2 actuaciones (prospección, 
sondeos, raspado, seguimiento excavación). 

o Memoria Compleja Final: cuando se producen más de 2 actuaciones (prospección, 
sondeos, raspado, seguimiento excavación). 

o Los documentos que se presenten en Patrimonio deben contar, por lo menos, de 
los siguientes apartados. 

 

 Proyecto Arqueológico:  

o Antecedentes históricos de la zona. 

o Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías 
pecuarias de la zona. 

o Bibliografía. 

o Estudio geológico de la zona. 

o Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

o Descripción de la actuación arqueológica. 

o Planimetría. 

 Plano de proyecto. 

 Plano actuación arqueológica/resultados. 

 Plano de la actuación arqueológica/resultados y de proyecto. 

o Equipo propuesto. 

o Documentación administrativa. 

 Informe Arqueológico:  

o Antecedentes históricos de la zona. 

o Bibliografía. 

o Estudio geológico de la zona. 

o Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

o Descripción de la actuación arqueológica. 
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o Conclusiones. 

o Documentación fotográfica.  

o Planimetría. 

 Plano de proyecto. 

 Plano actuación arqueológica/resultados. 

 Plano de la actuación arqueológica/resultados y de proyecto. 

o Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 

 Memoria Final:  

o Antecedentes históricos de la zona. 

o Yacimientos arqueológicos (Carta Arqueológica), elementos etnográficos y vías 
pecuarias de la zona. 

o Bibliografía. 

o Estudio geológico de la zona. 

o Descripción del proyecto por el que se desarrolla la actuación arqueológica. 

o Descripción de todas las actuaciones arqueológicas. 

o Conclusiones. 

o Documentación fotográfica.  

o Planimetría. 

 Plano de proyecto. 

 Planos de las actuaciones arqueológicas/resultados. 

 Plano de la actuación arqueológica y de proyecto. 

Documentación administrativa (Adjudicación / Actuación / Resolución). 

4 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

4.1 Normas generales. 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las distintas unidades de obra ejecutadas 
desde la anterior medición, pudiendo ser presenciadas dichas mediciones, por el Contratista o 
su delegado. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones o características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 
suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o 
su delegado. 

A falta de aviso anticipado, el Contratista está obligado a aceptar las decisiones del Director de 
obra. 

La obra ejecutada será medida de acuerdo con lo expuesto en los artículos incluidos en el 
presente pliego, y se valorará con respecto a los precios de ejecución material del Cuadro de 
Precios nº1 de este Proyecto. 

No se abonarán excesos de ningún tipo de material ni trabajo, sobre las mediciones previstas 
en el Proyecto, a no ser que la Dirección de Obra haya ordenado o autorizado la ampliación de 
dichas partidas, con el objetivo justificado de facilitar o mejorar la evolución o resultado de la 
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obra. 

4.2 Excavación en zanja. 

La excavación en zanja ejecutada conforme al artículo 3.2.5 de este Pliego se medirá por 
cubicación de la sección trapezoidal, tomando como base inferior la prevista en planos,  
determinándose la base superior por el talud previsto en proyecto y no siendo, por tanto de 
abono, los desprendimientos o exceso de excavación. 

La profundidad de excavación se obtendrá por diferencia entre el perfil del terreno obtenido en 
el replanteo y el que se fije por la Dirección de la obra. 

Se abonará al precio que figura en el cuadro de precios según se trate de terreno natural, 
transito, roca o todo tipo de terreno, incluido roca. 

Para determinar el tipo de terreno se efectuarán, después del replanteo, catas en los puntos 
que establezca el Director de obra, pudiendo, la contrata, proponer un número igual de puntos 
a reconocer. 

Como mínimo se realizarán catas de 100 metros y su ejecución será a cargo de la contrata. 

En los precios de abono está incluida la excavación, la entibación que fuese necesaria y el 
rasanteo de la fase previa a la colocación del lecho de arena para apoyo de las tuberías o del 
hormigón de limpieza, en su caso. 

4.3 Transporte a vertedero. 

Se medirá por diferencia de volumen entre el vaciado de excavación y el relleno seleccionado 
compactado, incrementándolo en el esponjamiento de la excavación (15%) y el volumen 
interior del la tubería. Se abonará al precio del Cuadro nº1 sólo en aquellos casos en que no 
esté incluido el transporte en el precio de la excavación. 

4.4 Rellenos de zanja. 

Los rellenos de zanja se abonarán por m3 según los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

El lecho de asiento de arena en fondo de zanjas para la colocación de las tuberías se abonará 
por m3 al precio del Cuadro de Precios Nº 1. En este precio se incluye: 

 La compra, carga y el transporte de la arena hasta la zanja 

 Su vertido en la zanja 

 Extendido y nivelado de acuerdo a las condiciones de apoyo de las tuberías 

El relleno de zanja en contacto con el tubo, hasta superar su generatriz superior en la altura 
fijada, se abonará según los  precios del Cuadro nº1, que varían en función de si el material 
excavado es válido para realizar el relleno o si se tiene que utilizar necesariamente material 
procedente de préstamo. En estos precios se incluye la selección del material en el caso de 
que sea procedente de la excavación, o la compra, carga y transporte del material si es de 
préstamo, y para ambos casos también su vertido en la zanja, regado y compactado hasta 
alcanzar la compactación establecida. 

El resto de zanja hasta llegar a la cota de la base del firme se abonará según el precio del 
Cuadro de Precio nº 1. En este precio se incluye la eliminación en vertedero de las piedras 
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mayores de 20 cms., la carga y transporte, vertido, regado y compactado hasta alcanzar el 95 
% del Proctor Modificado. 

Los rellenos de gravas para sistemas de drenaje, se abonará dentro de la propia unidad de 
drenaje, según el Cuadro de Precios nº1  incluyéndose en ésta el extendido y nivelado de la 
misma. 

El relleno del trasdós de obras de fábrica se abonará por m3 según el Cuadro de Precios Nº 1. 

No se abonarán los sobre-aportes de ningún tipo de relleno, que se realicen por encima de las 
mediciones establecidas en el Proyecto.  

4.5 Tuberías. 

Se medirán por metro lineal de tubería colocada de cada tipo y se abonarán al precio que para 
cada naturaleza, diámetro y timbraje figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 

En dicho precio está incluida su adquisición y transporte a pie de obra de las tuberías, su 
colocación, asiento, conexiones, todas las piezas especiales necesarias (ver artículo 
siguiente), y la ejecución de los anclajes de hormigón. También incluye y todas las 
operaciones complementarias, medios auxiliares y afecciones necesarias para su puesta en 
obra, montaje y las pruebas que se exigen para cada tipo de tubería. 

4.6 Piezas especiales en conducciones. 

Se definen como piezas especiales en conducciones las que se colocan en las tuberías para 
uniones, derivaciones, cambios de sección, cambios de alineaciones, etc. 

 

El abono de estas piezas especiales se considera incluido dentro del precio de las propias 
conducciones, y contemplan todos los costes y gastos necesarios para su diseño, fabricación, 
protección, adquisición, transporte, colocación y prueba, o sea, totalmente instalada y probada. 

4.7 Automatización. 

Cada uno de los elementos que componen la automatización, se abonará por unidades 
completa y correctamente instaladas, probadas y puestas en funcionamiento, y según el precio 
del Cuadro de Precios nº1.  

4.8 Extendido de zahorras. 

Las zahorras se abonarán por m³ al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1.  

En el precio se incluye: 

 - Transporte de la zahorra 

 - Extendido y nivelado con medios mecánicos 

 - Regado y compactado en tongadas menores de 25 cms. hasta alcanzar el 98 % del 
Proctor Modificado. 

No se abonarán los sobre-aportes de zahorras que se realicen por encima de las mediciones 
establecidas en el Proyecto. 
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4.9 Reposición de firmes. 

La reposición de firmes se abonará por m2 al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1.  

En el precio se incluye el transporte de todos los materiales necesarios, y su puesta en obra 
completamente terminada y cumpliendo con los espesores que se exigen en el Proyecto. 

En caso de que el espesor ejecutado no alcance el establecido, la Dirección de Obra podrá 
ordenar la demolición de lo ejecutado para su nueva realización, o la ejecución de una nueva 
pasada para alcanzar el espesor requerido, siendo todos los nuevos costes generados por 
cuenta del Contratista. La Dirección de Obra también podría optar por aceptar la reposición 
ejecutada, y deducir de la medición la proporción del espesor que no se ha ejecutado. 

Por otra parte, de ninguna manera se abonarán sobre aportes en el espesor establecido en el 
Proyecto para las reposiciones. 

4.10 Obras de hormigón. 

Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica de hormigón el de obra completamente 
terminada ejecutada conforme a las condiciones de este Pliego. 

Los distintos tipos de hormigones se medirán según las dimensiones acotadas en planos y 
ordenadas por el Director de Obra, sin que sea de abono ningún exceso que no haya sido 
debidamente autorizado. 

Los precios que figuran en el Cuadro nº 1 se refieren a la unidad de obra completamente 
terminada, y comprenden la adquisición y transporte de todos los materiales cualquiera que 
sea su procedencia, su preparación, fabricación, puesta en obra, pruebas, ensayos, 
conservación e imprevistos. 

En las fábricas de hormigón moldeado o armado se incluyen, en el precio de abono, el del 
encofrado, cualquiera que sea su tipo y sistema empleado. 

En el hormigón armado serán de abono independiente las armaduras. 

En los hormigones empleados en cimientos y en lañados bajo el nivel del suelo, no será de 
abono las entibaciones y agotamientos que fueran necesarias, que se consideran incluidas en 
el precio de las excavaciones. 

4.11 Armaduras. 

En el precio del hierro redondo en armaduras figura incluido en los precios de cada unos de los 
tipos de hormigón armado, calculados para cada clase de estructura. 

Si en la ejecución de la Obra la Dirección de esta ordenara o autorizara modificaciones que 
afectarán a la cuantía de acero por metro cúbico de fábrica, sólo se modificará el precio si la 
variación es mayor o menor del diez por ciento. 

El peso se obtendrá, en todo caso, por longitud de barras deducidas de planos, aplicando los 
pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros reconocidos en documento oficial al 
fabricante de los redondos, sin perjuicio de que la Dirección de Obra ordene las 
comprobaciones que estime oportunas. 

Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminación, empalmes no previstos y 
pérdidas por demérito de puntas de barra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el constructor 
en la formación del precio correspondiente, ya que no serán abonados estos conceptos. 



 

Proyecto de Implementación de Energías 
Renovables y Mejora de los Equipos de 

Bombeos Asociados para la CR Príncipe de 
España (Albacete) 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Septiembre de 
2023 

Página 72 de 84 

 

El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la realización 
de las operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras en obra, incluso los 
separadores y demás medios para mantener los recubrimientos de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto. 

No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados tras la 
aprobación de la Dirección de Obra y que no figuren en los planos. 

4.12 Arquetas y resgistros. 

Se medirán por unidad terminada, y se abonarán al precio deducido para cada tipo en el 
Cuadro de Precios nº 1. El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, 
excavación de tierras, rellenos, etc., necesarios para dejar completamente terminada la unidad, 
tal y como se encuentra definida en los documentos del proyecto. 

4.13 Albañilería. 

FABRICAS EN GENERAL. 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de 
obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se 
medirán descontando los huecos. 

Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores 
correspondientes al marco de ladrillo empleado. 

 

Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, 
transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 
completamente la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a 
los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por 
error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra. 

 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida 
según el paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del 
revestimiento y descontando los huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 

En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado 
sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la 
suma del precio del enfoscado base más el revoco del tipo determinado en cada caso. 

El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 

 CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.- 

La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, 
aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se 
incluye, además de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que 
sean necesarios hasta dejarlos perfectamente terminados. 
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En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las 
obras oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. 

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones 
y elementos auxiliares necesarios para ello. 

Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente instalado y por su 
desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningún caso sea 
preciso aplicar más precios que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de 
cada tipo, incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc, cuya repercusión debe 
estudiarse incluido en el precio medio del metro lineal correspondiente. 

La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el precio 
correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, además de 
los materiales y mano de obra los gastos de excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón 
necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones precisas para su total terminación. 

 VIERTEAGUAS. 

Se medirán y abonarán por metro lineal. 

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para la completa terminación de la unidad de obra.-  

 CHAPADOS. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida según 
la superficie exterior, al igual que los enfoscados. 

El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad de obra 
con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, esta se medirá y 
abonará por metro lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado. 

 CUBIERTAS. 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente ejecutada en 
proyección horizontal. 

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios auxiliares 
necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las prescripciones del 
proyecto. 

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, tanto de 
superficies horizontales como de verticales. 

 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los 
materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente 
terminada la unidad. No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio 
asignado. 

4.14 Alcance de los precios. 

El precio de cada unidad de obra, afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc.,  y 
abarca: 
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 Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío 
y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras 
necesarios, así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra 
índole que sean precisas. 

 Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 
ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos 
generales, gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier 
concepto, entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y 
con la calidad que se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de 
mínima. 

 Se incluyen en los mismos además, los costes indirectos, los gastos generales, de 
contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica, y reconocimiento de 
materiales, análisis, pruebas y ensayos. 

 También quedan incluidos en los precios todos los trabajos correspondientes al Control de 
Calidad. El pago del coste de la realización de todos los ensayos necesarios corresponde 
al Contratista, hasta un importe del 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos o 
trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el 
presupuesto. 

4.15 Elementos comprendidos en el presupuesto. 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta 
el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, etc., es decir, todos los 
correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 
indemnizaciones impuestas, multas o pagos que tengan que hacerse para cualquier concepto, 
con los que se hallen gravados los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio, 
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 

4.16 Precios base. 

Los precios base del contrato serán los establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 del 
Presupuesto del presente Proyecto, añadiendo a este importe los tantos por ciento que 
correspondan al beneficio industrial, gastos generales e impuestos, y descontando el tanto por 
ciento que corresponda a la baja hecha por el contratista en su oferta. 

Este precio será susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato excede de seis 
meses a partir de la fecha de redacción de este Proyecto. Corresponde a la Propiedad y al 
Contratista la revisión de los precios de acuerdo con la legislación vigente al respecto. 

4.17 Equivocaciones en el presupuesto. 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta 
a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor 
número de unidades de las previstas, no tienen derecho a reclamación alguna. 
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Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará el presupuesto. 

4.18 Precios contradictorios. 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la designación de 
precios contradictorios entre la Propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse con 
arreglo a lo establecido en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse; 
pero si por cualquier causa hubiese sido ejecutada, el contratista está obligado a aceptar el 
precio que señale la Propiedad, previo informe del Ingeniero Director. 

Se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la 
nueva unidad. 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que 
si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de 
una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de las obras 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 
aprobatoria del precio exigido por el Contratista. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder, necesariamente al comienzo de la 
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Contratista 
estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director de las obras y a 
concluirla a satisfacción de éste. 

4.19 Reclamaciones de aumento de precio. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de 
las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre 
las obras, se hagan en la Memoria, por no servir de documento de base a la Contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de 
la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las “Condiciones Generales 
o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el 
Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la 
fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, 
pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de 
las correcciones la cantidad ofrecida. 
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4.20 Revisión de precios. 

Al ser una obra que se acoge a un plan de inversión auxiliado por un organismo oficial, el 
calendario de ejecución queda perfectamente definido antes de iniciarse las obras. 

Además, el breve plazo necesario para la ejecución de la obra, asegura que se podrá cumplir 
sin problemas con el calendario establecido, y sin que se produzcan retrasos importantes. 

Por lo tanto, no se realizará ni permitirá ninguna revisión de precios. 

4.21 Relaciones valoradas. 

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los 
trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada 
mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 

El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, 
disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; 
transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con 
ellas. Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 
correspondiente. 

Estas relaciones valoradas, sólo tendrán carácter provisional por lo que a la Propiedad y 
Dirección Facultativa se refiere, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 

4.22 Certificaciones. 

Las relaciones valoradas efectuadas mensualmente, serán expedidas por el director de obra 
en forma de certificación. Por ésta certificación se abonarán al Contratista las obras realmente 
ejecutadas con sujeción al Proyecto aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las 
modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido 
comunicadas por mediación del Director de Obra. 

Queda totalmente establecido que en la liquidación de toda clase de obras completas o 
incompletas se aplicará, a los precios de ejecución material, la disminución respectiva a razón 
del tanto por ciento de baja obtenido en la subasta o concurso. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, 
error u omisión de los precios de los cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los 
elementos que constituyen los precios unitarios. 

Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin que ello 
implique aceptación ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a reservas de su 
recepción. 

4.23 Abono de las partidas alzadas. 

Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se abonarán 
a los precios del presupuesto, con arreglo a las condiciones del mismo. Cuando alguno de los 
precios no figuren incluidos en los cuadros de precios, se obtendrán estos como 
contradictorios, conforme al articulo 150 del Reglamento General de Contratación y Cláusula 
52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31 de Diciembre 1970. Los precios 
de la unidad de obra se obtendrán a partir de los Cuadros de Precios de la Edificación de 1992 
editados por la Consellería de Obras Publicas. 
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Sólo serán abonadas como partidas alzadas, aquellas que por su dificultad en ser 
descompuestas en unidades concretas o en fijar precios, lo determine así el Director de Obra. 

Las partidas alzadas de abono Integro que figuren expresamente en el presupuesto se 
abonarán por su importe, previa conformidad del Director de Obra. 

4.24 Acopio de materiales, equipo e instalaciones. 

No se abonará al Contratista ninguna partida en concepto de acopio de materiales, equipo e 
instalaciones. 

4.25 Garantias de cumplimiento y fianzas. 

a) Garantías 

La Dirección Facultativa o la Propiedad, si así se determina en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cercionarse de si este reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias si le son 
pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato. 

 

 

b) Fianzas 

El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de notificación 
de la resolución de la adjudicación para realizar el depósito de la fianza definitiva, que 
ascenderá al 4% de la cifra total del presupuesto total de contrata (incluido I.V.A.) salvo que, 
expresamente, se prescriba otro porcentaje en el contrato. Este importe puede sustituirse por 
aval bancario, o de asegurador autorizado, o por depósitos de títulos de la Deuda del Estado, 
Provincia o Municipio, fijándose su importe por el de la cotización en el momento de depósito 
de los valores. 

La no ejecución del depósito fianza definitiva dará lugar, sin más trámites, a que se declare 
nula la adjudicación perdiendo el Contratista la fianza Provisional. 

c) Deducciones 

El Contratista está obligado a pagar a las empresas que realizan el Control de Calidad de la 
obra por un importe de hasta el 1% del presupuesto de ejecución material del Proyecto. Si no 
se realizan estos pagos, se podrá deducir su importe del pago de las certificaciones o de la 
liquidación. 

d) Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en 
las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación del 
Propietario, las ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho 
el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que  no fueren de recibo. 

e) Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta, al Contratista en un plazo que no excederá de ocho días, 
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una vez firmada el Acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medio de un certificado de los Ayuntamientos en cuyos Términos Municipales 
se haya emplazada la obra contratada, en el que se exponga que no existe reclamación 
alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales 
o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

4.26 Sanciones por retraso de las obras. 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas 
las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto 
en el artículo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá 
reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las 
cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 

4.27 Obras y materiales de abono en caso de rescisión del contrato. 

Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuese la causa, no serán de abono 
más obras incompletas que las que constituyen unidades de las definidas en el Cuadro de 
Precios n1 2, sin que pueda pretenderse la valoración de unidades de obra fraccionadas en 
otra forma que la establecida en dicho Cuadro. Cualquier otra operación realizada, material 
empleado o unidades que no estén totalmente terminadas, no serán declaradas de abono. 

 

En todo caso, para ser de abono una unidad de obra incompleta, deberá ser tal que pueda ser 
aprovechable, aunque transcurra un tiempo indefinido, a juicio del Director de Obra. 

4.28 Abono de obra defectuosa, pero aceptable. 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del 
Contrato y fuera sin embargo admisible a juicio del promotor, podrá ser recibida provisional, o 
definitivamente en su caso, pero el contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación de ningún género, con la rebaja que el Director de Obra apruebe, salvo en el caso 
de que el adjudicatario prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones 
de la contrata, conforme a la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
del 31 de Diciembre de 1970. 

4.29 Pérdidas o averias. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ninguna clase por causa 
de pérdidas o averías, ni por perjuicios ocasionados en las obras. 

4.30 Robos y hurtos. 

El Contratista será el único responsable de guardar por la seguridad de la obra, y evitar robos 
y hurtos hasta que no se realice la entrega definitiva de la misma. De hecho, si hasta ese 
momento se producen robos de partes de la obra terminadas, el Contratista tendrá la 
obligación de reponerlos asumiendo con todos los costes necesarios. 

Si se produce algún robo o hurto, independientemente de donde se haya realizado e incluso 
del objeto del mismo, ya sean materiales, medios, herramientas, maquinaria, vehículos, 
protecciones, instrumentos, dinero en efectivo, etc., el Contratista no tendrá ningún derecho a 
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recibir indemnización o abono de ninguna clase.  

4.31 Control de calidad. 

Además de los gastos consignados en los articulos precedentes, serán de cuenta y cargo del 
Contratista adjudicatario de las obras, todos los gastos ocasionados por los ensayos y análisis 
de los materiales, y de las diversas unidades de obra durante la ejecución de las mismas 
(Control de Calidad), hasta alcanzar un importe total del 1% del Presupuesto de ejecución 
material total del Proyecto. 

El Director de Obra será quien determinará los diferentes ensayos y pruebas que compondrán 
el Control de Calidad, y seleccionará a las empresas más adecuadas para su realización. El 
pago a estas empresas de control lo realizará directamente el Contratista. 

Si el Director de Obra precisa realizar una campaña de Control de Calidad cuyo importe 
excede el 1% del importe total del Presupuesto de Ejecución material del Proyecto, este 
exceso deberá ser abonado al Contratista por la Administración, y por este a las empresas de 
control. 

4.32 Gastos accesorios. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los 
de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de 
protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 
los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 
evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos 
provisionales para desvaro del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para el 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras así como la adquisición de 
dichas aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y 
los de aperturas o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de 
materiales al lugar de las obras. 

Serán, como se ha dicho de cuenta del Contratista, el abono de los gastos del replanteo, cuyo 
importe no excederá de uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras. 

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto 
que el importe de dichos ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de 
ejecución material de las obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la 
motiva, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los 
de la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos 
de liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 
Ejecución Material. 

4.33 Medición final. 

1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
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recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 
efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha 
medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.  

2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 
general que efectuará el director de la obra.  

3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el 
inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y 
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.  

4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y 
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por 
el director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la 
medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra.  

5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días 
hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 
medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de 
contratación por conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe 
en el plazo de diez días hábiles.  

7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el 
apartado 1, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.  

8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el 
director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su 
expedición a cuenta de la liquidación del contrato.  

4.34 Liquidación final. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las 
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por 
el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el 
contrato.  

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

4.35 Gastos exigibles. 

En el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos generales directores e 
indirectos del Contratista. 

Así mismo, se consideran incluidos en el presupuesto ofertado, todos los gastos derivados por 
arbitrios y licencias, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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Serán a cuenta del Contratista, los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de protección de acopios y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio; los de limpieza y evacuación de 
desperdicios y basuras; los de conservación de desagües; los de suministro, colocación y 
conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra a su terminación; los de retirara de los materiales rechazados y corrección 
de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y 
control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 

4.36 Obra que tiene derecho a percibir el constructor. 

El Constructor tiene derecho a percibir el importe correspondiente a todas las unidades que 
realmente ejecute según las condiciones establecidas en el Proyecto, aplicando a las 
mediciones de las mismas, siempre que sean inferiores ó iguales a las consignadas en el 
Proyecto, a los precios del Presupuesto, o Precios Contradictorios en su caso. 

 

En caso de que las mediciones de las unidades ejecutadas superen a las previstas en el 
Proyecto, no será admisible el pago de dichos excesos al Contratista, si esa ampliación de 
mediciones no había sido ordenada previamente y por escrito, por la Dirección de Obra, según 
ha quedado establecido en el artículo correspondiente. 

4.37 Valoración de obras incompletas. 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios correspondientes del presupuesto y del cuadro de precios, a las 
unidades de obra que se puedan considerar completamente terminadas conforme a la 
descomposición de dichos cuadros de precios. El resto de unidades de obra sin completar, no 
se valorarán, ya que no se permitirá hacer una valoración de las unidades de obra 
fraccionándolas en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de 
precios. 

4.38 Pago de las obras. 

Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el Director 
de Obra. 

Los pagos de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrán el carácter 
provisional y a buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese 
la liquidación y consiguiente cuenta final. Estos libramientos se extenderán de mes en mes a 
contar desde aquel en que se de principio a la construcción. 

Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de la obra 
completamente terminada, aplicando los precios unitarios con la baja proporcional de la 
contrata. 
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En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en 
cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros 
elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administración, a 
la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u 
operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras. 

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las 
mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 

5 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, 
en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario deberá 
reconocer el apoyo de la Unión Europea al proyecto, mostrando:  

 El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas por 
la Comisión Europea.  

 Una declaración que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».  

Igualmente, se deberá atender a las indicaciones del Manual de Marca del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, que se adjunta como anexo II al presente documento.  

Por todo ello, el Pliego de condiciones técnicas debe incluir un apartado denominado 
"información y Publicidad" con el siguiente texto: "Al tratarse de una actuación financiada por el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se dará cumplimiento a las normas establecidas en 
materia de información, comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del 
REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".  

Para ello, se colocará en lugar bien visible para el público, la siguiente señalización:  

 Un cartel provisional, durante la fase de construcción.  

 Una placa permanente en las instalaciones más representativas de la obra, durante la fase 
de explotación.  

Las señalizaciones seguirán el diseño gráfico especificado a continuación:  

 

 

MODELO DE CARTEL PROVISIONAL: 2,10 m X 1,5 m 
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MODELO DE PLACA DEFINITIVA: 0,42 m X 0,42 m 
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