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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP01 MOV. TIERRAS Y OBRAS FÁBRICA
CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

RED CHARQUETAS:

RC11   P541 -P727 HORMIGÓN 2 6,56 13,12

RC6 P526 - P671 VIA MUNICIPAL 2 653,00 1.306,00

RC6 P671 - P672 VIA MUNICIPAL 2 205,50 411,00

RC6 P672 - P675 VIA MUNICIPAL 2 434,50 869,00

RC6 P675 - P677 VIA MUNICIPAL 2 189,00 378,00

RC6 P677 - P678 VIA MUNICIPAL 2 89,50 179,00

RC6 P679 - P680 HORMIGÓN 2 32,00 64,00

RC6 P681 - P682 HORMIGÓN 2 30,00 60,00

RC6.2 P671-P691 VIA MUNICIPAL 2 152,50 305,00

RC6.3 P672-P693 VIA MUNICIPAL 2 237,00 474,00

RC6.5 P698-P699 VIA MUNICIPAL 2 54,00 108,00

RC6.5 P699-P700 HORMIGÓN 2 51,00 102,00

RC5 P593-P597 CI 2 411,00 822,00

RC5 P597-P602 VIA MUNICIPAL 2 696,00 1.392,00

RC5 P602-P604 VIA MUNICIPAL 2 239,00 478,00

RC5 P604-P608 VIA MUNICIPAL 2 735,50 1.471,00

RC5 P608-P609 VIA MUNICIPAL 2 218,00 436,00

RC5.2 P596-P618 VIA MUNICIPAL 2 402,00 804,00

RC5.2 P620-P621 VIA MUNICIPAL 2 104,50 209,00

RC5.2 P621-P622 VIA MUNICIPAL 2 93,50 187,00

RC5.2 P621-P627 VIA MUNICIPAL 2 476,00 952,00

RC5.2 P627-P628 VIA MUNICIPAL 2 155,00 310,00

RC5.2 P628-P629 VIA MUNICIPAL 2 106,00 212,00

RC5.2.1 P621-P631 VIA MUNICIPAL 2 163,35 326,70

RC5.2.1 P631-P633 VIA MUNICIPAL 2 257,00 514,00

RC5.2.1 P633-P635 TIERRA 2 2,00

RC5.2.1.1 P631-P636 VIA MUNICIPAL 2 52,00 104,00

RC5.2.2 P624-P640 VIA MUNICIPAL 2 15,00 30,00

RC5.2.2 P640-P641 HORMIGÓN 2 23,50 47,00

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 2 221,50 443,00

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 2 535,50 1.071,00

RC5.5 P659 - P661 VIA MUNICIPAL 2 273,50 547,00

RC5.5 P661 - P663 VIA MUNICIPAL 2 151,00 302,00

RC4 P589-P590 VIA MUNICIPAL 2 146,50 293,00

RC4 P590-P591 VIA MUNICIPAL 2 75,50 151,00

RC4.1 P590-P592 VIA MUNICIPAL 2 23,50 47,00

RC3 P503-P557 VIA MUNICIPAL 2 161,50 323,00

RC3 P582-P583 HORMIGÓN 2 23,50 47,00

RC3.1 P584-P586 VIA MUNICIPAL 2 8,50 17,00

RC3.2 P557-P558 VIA MUNICIPAL 2 17,50 35,00

RC1 P547-P548 TIERRA 2 90,00 180,00

RED VALLITO:

RV17 P265-P266 VIA MUNICIPAL 2 54,00 108,00

RV17 P266-P274 VIA MUNICIPAL 2 797,50 1.595,00

RV17 P274-P275 VIA MUNICIPAL 2 57,00 114,00

RVC67 P96-P262 HORMIGÓN 2 6,50 13,00

RVC67 P96-P262 VIA MUNICIPAL 2 31,00 62,00

RV11 P210-P216 VIA MUNICIPAL 2 440,50 881,00

RV11.1 P84-P216.1 ARCEN CI 2 59,50 119,00

RV10.1 P82-P209.1 ARCEN CI 2 60,00 120,00

RV9 P203 - P205 VIA MUNICIPAL 2 140,00 280,00
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RV9 P205 - P205.1 VIA MUNICIPAL 2 56,50 113,00

RV9 P207 - P208 VIA MUNICIPAL 2 56,50 113,00

RV8 P197 - P198 VIA MUNICIPAL 2 166,50 333,00

RV7 P74 - P194 VIA MUNICIPAL 2 358,00 716,00

RV7 P194 - P195 VIA MUNICIPAL 2 135,00 270,00

RV6.2 P192.1 - P192.2 HORMIGÓN 2 16,00 32,00

RV6 P72 - P183 VIA MUNICIPAL 2 169,50 339,00

RV6 P72 - P183 HORMIGÓN 2 64,00 128,00

RV6 P72 - P184 ARCEN CI 2 59,50 119,00

RV6 P184 - P191 VIA MUNICIPAL 2 81,50 163,00

RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 2 7,50 15,00

RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 2 220,00 440,00

RV2 P120 - P123 ARCEN CI 2 170,00 340,00

22.434,82

CAEX1001 m³ Excavación en zanjas para tuberias en cualquier clase de terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso clasificación para relleno, carga,
transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F.

RAMAL RC1

Ø250 Z-5 0,5 6,00 0,99 2,97

Ø250 Z-7 0,5 8,64 0,99 4,28

Ø225 Z-5 0,5 89,95 0,90 40,48

RAMAL RC2

Ø315 Z-5 0,5 3,93 1,06 2,08

Ø315 Z-7 0,5 76,87 1,06 40,74

Ø250 Z-7 0,5 66,40 0,99 32,87

Ø250 Z-7 0,5 106,65 0,99 52,79

Ø225 Z-7 0,5 234,56 0,90 105,55

RAMAL RC3

Ø315 Z-5 0,5 96,57 1,06 51,18

Ø315 Z-5 0,5 55,51 1,06 29,42

Ø315 Z-5 0,5 5,44 1,06 2,88

Ø250 Z-7 0,5 63,60 0,99 31,48

Ø250 Z-7 0,5 191,69 0,99 94,89

Ø250 Z-7 0,5 45,52 0,99 22,53

Ø225 Z-7 0,5 125,15 0,90 56,32

Ø225 Z-7 0,5 120,67 0,90 54,30

Ø225 Z-7 0,5 9,68 0,90 4,36

Ø225 Z-7 0,5 300,12 0,90 135,05

Ø200 Z-7 0,5 5,70 0,87 2,48

Ø200 Z-1 0,5 10,00 1,21 6,05

Ø200 Z-7 0,5 10,95 0,87 4,76

Ø200 Z-7 0,5 79,75 0,87 34,69

Ø200 Z-7 0,5 35,76 0,87 15,56

Ø200 Z-7 0,5 37,32 0,87 16,23

Ø200 Z-7 0,5 182,67 0,87 79,46

Ø200 Z-7 0,5 168,92 0,87 73,48

Ø200 Z-7 0,5 21,35 0,87 9,29

Ø200 Z-7 0,5 66,49 0,87 28,92

Ø200 Z-7 0,5 123,57 0,87 53,75

Ø160 Z-7 0,5 23,95 0,83 9,94

Ø160 Z-7 0,5 32,19 0,83 13,36

Ø160 Z-7 0,5 274,15 0,83 113,77

Ø90 Z-7 0,5 229,96 0,70 80,49

Ø90 Z-6 0,5 43,50 0,70 15,23

RAMAL RC3.1

Ø140 Z-7 0,5 2,49 0,75 0,93
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Ø140 Z-5 0,5 8,47 0,75 3,18

RAMAL RC3.2

Ø110 Z-5 0,5 17,33 0,72 6,24

RAMAL RC4

Ø225 Z-1 0,5 10,04 1,24 6,22

Ø225 Z-5 0,5 146,59 0,90 65,97

Ø200 Z-5 0,5 76,58 0,87 33,31

RAMAL RC4.1

Ø110 Z-5 0,5 24,18 0,72 8,70

RAMAL RC4.2

Ø200 Z-4 0,5 6,00 1,21 3,63

Ø200 Z-4 0,5 32,07 1,21 19,40

RAMAL RC5

Ø450 Z-4 0,5 13,15 1,79 11,77

Ø450 Z-1 0,5 64,74 1,79 57,94

Ø450 Z-1 0,5 70,70 1,79 63,28

Ø450 Z-1 0,5 62,99 1,79 56,38

Ø450 Z-1 0,5 212,12 1,79 189,85

Ø400 Z-7 0,5 71,70 1,30 46,61

Ø400 Z-5 0,5 141,30 1,30 91,85

Ø400 Z-5 0,5 144,02 1,30 93,61

Ø400 Z-5 0,5 114,44 1,30 74,39

Ø400 Z-5 0,5 224,33 1,30 145,81

Ø355 Z-5 0,5 93,90 1,24 58,22

Ø355 Z-5 0,5 156,91 1,24 97,28

Ø315 Z-5 0,5 109,40 1,06 57,98

Ø315 Z-5 0,5 76,15 1,06 40,36

Ø315 Z-5 0,5 282,99 1,06 149,98

Ø315 Z-5 0,5 254,69 1,06 134,99

Ø250 Z-5 0,5 217,62 0,99 107,72

Ø225 Z-7 0,5 106,35 0,90 47,86

RAMAL RC5.1

Ø315 Z-4 0,5 5,00 1,43 3,58

Ø315 Z-1 0,5 10,00 1,43 7,15

Ø315 Z-2 0,5 5,93 1,43 4,24

Ø315 Z-5 0,5 11,59 1,06 6,14

RAMAL RC5.1.1

Ø125 Z-2 0,5 113,21 1,05 59,44

Ø125 Z-4 0,5 6,00 1,05 3,15

RAMAL RC5.2

Ø355 Z-5 0,5 72,90 1,24 45,20

Ø355 Z-5 0,5 28,54 1,24 17,69

Ø355 Z-5 0,5 67,44 1,24 41,81

Ø355 Z-5 0,5 97,52 1,24 60,46

Ø355 Z-5 0,5 136,04 1,24 84,34

Ø355 Z-7 0,5 65,86 1,24 40,83

Ø355 Z-7 0,5 148,35 1,24 91,98

Ø315 Z-7 0,5 12,20 1,06 6,47

Ø315 Z-5 0,5 104,58 1,06 55,43

Ø315 Z-5 0,5 93,48 1,06 49,54

Ø250 Z-5 0,5 93,72 0,99 46,39

Ø250 Z-5 0,5 43,03 0,99 21,30

Ø250 Z-5 0,5 113,06 0,99 55,96

Ø250 Z-5 0,5 143,85 0,99 71,21

Ø250 Z-5 0,5 80,41 0,99 39,80

Ø225 Z-5 0,5 156,23 0,90 70,30

Ø200 Z-5 0,5 106,29 0,87 46,24
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RAMAL RC5.2.1

Ø250 Z-5 0,5 35,90 0,99 17,77

Ø250 Z-5 0,5 132,16 0,99 65,42

Ø200 Z-5 0,5 149,86 0,87 65,19

Ø200 Z-5 0,5 102,04 0,87 44,39

Ø140 Z-7 0,5 43,61 0,75 16,35

Ø140 Z-7 0,5 44,39 0,75 16,65

RAMAL RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 0,5 52,19 0,90 23,49

RAMAL RC5.2.2

Ø110 Z-5 0,5 14,64 0,72 5,27

Ø110 Z-6 0,5 23,00 0,72 8,28

Ø110 Z-7 0,5 39,52 0,72 14,23

Ø110 Z- 0,5 63,29 0,72 22,78

Ø110 Z-7 0,5 35,31 0,72 12,71

RAMAL RC5.3

Ø315 Z-5 0,5 52,11 1,06 27,62

Ø315 Z-5 0,5 35,63 1,06 18,88

Ø315 Z-5 0,5 66,07 1,06 35,02

Ø315 Z-5 0,5 68,42 1,06 36,26

Ø225 Z-5 0,5 146,96 0,90 66,13

Ø225 Z-5 0,5 387,76 0,90 174,49

RAMAL RC5.5

Ø315 Z-7 0,5 51,04 1,06 27,05

Ø315 Z-7 0,5 82,56 1,06 43,76

Ø315 Z-7 0,5 237,12 1,06 125,67

Ø315 Z-7 0,5 59,97 1,06 31,78

Ø250 Z-7 0,5 45,30 0,99 22,42

Ø250 Z-7 0,5 103,40 0,99 51,18

Ø225 Z-7 0,5 61,00 0,90 27,45

Ø225 Z-5 0,5 78,37 0,90 35,27

Ø225 Z-5 0,5 193,60 0,90 87,12

Ø200 Z-5 0,5 81,81 0,87 35,59

Ø200 Z-5 0,5 71,16 0,87 30,95

RAMAL RC5.5.1

Ø90 Z-7 0,5 75,15 0,70 26,30

Ø90 Z-7 0,5 68,29 0,70 23,90

RAMAL RC5.6

Ø200 Z-5 0,5 3,00 0,87 1,31

Ø200 Z-6 0,5 8,00 0,87 3,48

Ø200 Z-7 0,5 80,71 0,87 35,11

Ø160 Z-7 0,5 36,03 0,83 14,95

RAMAL RC6

Ø355 Z-4 0,5 2,00 1,64 1,64

Ø355 Z-1 0,5 8,00 1,64 6,56

Ø355 Z-2 0,5 16,00 1,64 13,12

Ø355 Z-5 0,5 65,18 1,24 40,41

Ø355 Z-5 0,5 426,06 1,24 264,16

Ø355 Z-5 0,5 76,73 1,24 47,57

Ø355 Z-5 0,5 85,78 1,24 53,18

Ø355 Z-5 0,5 205,39 1,24 127,34

Ø315 Z-5 0,5 51,68 1,06 27,39

Ø315 Z-5 0,5 248,47 1,06 131,69

Ø315 Z-5 0,5 134,44 1,06 71,25

Ø315 Z-5 0,5 51,90 1,06 27,51

Ø315 Z-5 0,5 135,75 1,06 71,95

Ø250 Z-5 0,5 89,92 0,99 44,51
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Ø250 Z-7 0,5 51,23 0,99 25,36

Ø160 Z-7 0,5 70,30 0,83 29,17

Ø160 Z-6 0,5 30,00 0,83 12,45

Ø110 Z-7 0,5 36,79 0,72 13,24

Ø110 Z-6 0,5 29,66 0,72 10,68

Ø110 Z-7 0,5 151,87 0,72 54,67

RAMAL RC6.1

Ø160 Z-1 0,5 10,24 1,16 5,94

Ø160 Z-7 0,5 82,00 0,83 34,03

RAMAL RC6.2

Ø200 Z-5 0,5 104,01 0,87 45,24

Ø200 Z-5 0,5 48,33 0,87 21,02

RAMAL RC6.3

Ø140 Z-5 0,5 138,02 0,75 51,76

Ø140 Z-5 0,5 99,65 0,75 37,37

RAMAL RC6.4

Ø225 Z-7 0,5 40,79 0,90 18,36

Ø225 Z-7 0,5 145,99 0,90 65,70

Ø225 Z-7 0,5 155,72 0,90 70,07

Ø200 Z-7 0,5 99,04 0,87 43,08

RAMAL RC6.5

Ø200 Z-7 0,5 93,85 0,87 40,82

Ø200 Z-5 0,5 38,83 0,87 16,89

Ø160 Z-5 0,5 15,50 0,83 6,43

Ø160 Z-6 0,5 50,91 0,83 21,13

Ø160 Z-7 0,5 70,74 0,83 29,36

RAMAL RC6.7

Ø125 Z-4 0,5 6,88 1,05 3,61

Ø125 Z-7 0,5 82,58 0,74 30,55

RAMAL RC8

Ø 225 Z-2 0,5 2,74 1,24 1,70

Ø225 Z-1 0,5 7,00 1,24 4,34

Ø225 Z-4 0,5 3,51 1,24 2,18

RAMAL RC8.1

Ø160 Z-2 0,5 2,50 1,16 1,45

Ø160 Z-4 0,5 31,07 1,16 18,02

RAMAL RC11

Ø160 Z-6 0,5 6,56 0,83 2,72

RAMAL RV2

Ø225 Z-4 0,5 77,40 1,24 47,99

Ø225 Z-2 0,5 39,92 1,24 24,75

Ø225 Z-1 0,5 7,50 1,24 4,65

Ø225 Z-2 0,5 35,47 1,24 21,99

Ø225 Z-2 0,5 60,83 1,24 37,71

Ø225 Z-1 0,5 8,00 1,24 4,96

Ø160 Z-2 0,5 18,01 1,16 10,45

RAMAL RV6

Ø315 Z-1 0,5 0,47 1,43 0,34

Ø315 Z-1 0,5 18,00 1,43 12,87

Ø315 Z-2 0,5 73,85 1,43 52,80

Ø315 Z-2 0,5 9,00 1,43 6,44

Ø315 Z-4 0,5 44,28 1,43 31,66

Ø315 Z-1 0,5 14,00 1,43 10,01

Ø315 Z-2 0,5 141,15 1,43 100,92

Ø315 Z-2 0,5 29,45 1,43 21,06

Ø225 Z-2 0,5 7,00 1,24 4,34

Ø225 Z-4 0,5 41,71 1,24 25,86
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Ø200 Z-4 0,5 31,50 1,21 19,06

Ø200 Z-2 0,5 10,00 1,21 6,05

Ø200 Z-3 0,5 49,28 1,21 29,81

Ø200 Z-3 0,5 44,07 1,21 26,66

Ø200 Z-2 0,5 6,00 1,21 3,63

Ø200 Z-2 0,5 12,50 1,21 7,56

Ø200 Z-1 0,5 111,38 1,21 67,38

Ø200 Z-1 0,5 11,50 1,21 6,96

Ø200 Z-5 0,5 36,56 0,87 15,90

RAMAL RV6.1

Ø315 Z-5 0,5 29,66 1,06 15,72

Ø225 Z-5 0,5 55,54 0,90 24,99

Ø225 Z-5 0,5 219,71 0,90 98,87

RAMAL RV6.2

Ø160 Z-1 0,5 11,55 1,16 6,70

Ø160 Z-3 0,5 10,03 1,16 5,82

Ø160 Z-4 0,5 4,74 1,16 2,75

RAMAL RV7

Ø250 Z-1 0,5 9,50 1,35 6,41

Ø250 Z-2 0,5 3,50 1,35 2,36

Ø250 Z-5 0,5 170,24 0,99 84,27

Ø250 Z-5 0,5 190,58 0,99 94,34

Ø225 Z-5 0,5 117,08 0,90 52,69

Ø200 Z-5 0,5 17,50 0,87 7,61

Ø200 Z-7 0,5 37,41 0,87 16,27

RAMAL RV8

Ø200 Z-1 0,5 0,47 1,21 0,28

Ø200 Z-1 0,5 7,01 1,21 4,24

Ø200 Z-5 0,5 165,94 0,87 72,18

Ø200 Z-7 0,5 311,51 0,87 135,51

Ø200 Z-7 0,5 114,10 0,87 49,63

RAMAL RV9

Ø160 Z-1 0,5 8,50 1,16 4,93

Ø160 Z-3 0,5 3,50 1,16 2,03

Ø160 Z-2 0,5 0,53 1,16 0,31

Ø160 Z-2 0,5 2,00 1,16 1,16

Ø160 Z-5 0,5 40,87 0,83 16,96

Ø160 Z-5 0,5 98,97 0,83 41,07

Ø140 Z-5 0,5 56,02 0,75 21,01

Ø140 Z-7 0,5 115,66 0,75 43,37

Ø140 Z-5 0,5 35,00 0,75 13,13

RAMAL RV10

Ø225 Z-4 0,5 0,32 1,24 0,20

Ø225 Z-1 0,5 7,50 1,24 4,65

Ø225 Z-4 0,5 9,00 1,24 5,58

Ø225 Z-7 0,5 86,61 0,90 38,97

RAMAL RV10.1

Ø125 Z-2 0,5 60,99 1,05 32,02

RAMAL RV11

Ø225 Z-2 0,5 0,40 1,24 0,25

Ø225 Z-2 0,5 7,10 1,24 4,40

Ø225 Z-1 0,5 3,54 1,24 2,19

Ø225 Z-2 0,5 4,50 1,24 2,79

Ø225 Z-5 0,5 12,31 0,90 5,54

Ø225 Z-5 0,5 88,02 0,90 39,61

Ø225 Z-5 0,5 113,77 0,90 51,20

Ø225 Z-5 0,5 43,39 0,90 19,53
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Ø225 Z-5 0,5 91,93 0,90 41,37

Ø225 Z-5 0,5 93,00 0,90 41,85

Ø225 Z-7 0,5 6,00 0,90 2,70

RAMAL RV11.1

Ø140 Z-2 0,5 42,40 1,06 22,47

Ø140 Z-4 0,5 17,41 1,06 9,23

RAMAL C67

Ø200 Z-2 0,5 3,00 1,21 1,82

Ø200 Z-3 0,5 6,00 1,21 3,63

Ø200 Z-5 0,5 32,34 0,87 14,07

RAMAL RV16

Ø160 Z-7 0,5 5,30 0,83 2,20

RAMAL RV17

Ø315 Z-2 0,5 17,29 1,43 12,36

Ø315 Z-5 0,5 54,32 1,06 28,79

Ø250 Z-5 0,5 48,39 0,99 23,95

Ø250 Z-5 0,5 79,81 0,99 39,51

Ø250 Z-5 0,5 162,38 0,99 80,38

Ø250 Z-5 0,5 111,40 0,99 55,14

Ø250 Z-5 0,5 58,13 0,99 28,77

Ø250 Z-5 0,5 121,56 0,99 60,17

Ø250 Z-5 0,5 62,38 0,99 30,88

Ø250 Z-5 0,5 153,25 0,99 75,86

Ø225 Z-5 0,5 56,84 0,90 25,58

Ø225 Z-7 0,5 22,74 0,90 10,23

Ø160 Z-7 0,5 86,12 0,83 35,74

Ø160 Z-7 0,5 109,20 0,83 45,32

RAMAL RV17.1

Ø200 Z-7 0,5 50,72 0,87 22,06

9.211,01

CA0N1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. En horario nocturno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo de retroexcavado-
ra hidraulica de ruedas, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. En en hornario nocturno.

RAMAL RC1

Ø250 Z-5 0,1 6,00 0,99 0,59

Ø250 Z-7 0,1 8,64 0,99 0,86

Ø225 Z-5 0,1 89,95 0,90 8,10

RAMAL RC2

Ø315 Z-5 0,1 3,93 1,06 0,42

Ø315 Z-7 0,1 76,87 1,06 8,15

Ø250 Z-7 0,1 66,40 0,99 6,57

Ø250 Z-7 0,1 106,65 0,99 10,56

Ø225 Z-7 0,1 234,56 0,90 21,11

RAMAL RC3

Ø315 Z-5 0,1 96,57 1,06 10,24

Ø315 Z-5 0,1 55,51 1,06 5,88

Ø315 Z-5 0,1 5,44 1,06 0,58

Ø250 Z-7 0,1 63,60 0,99 6,30

Ø250 Z-7 0,1 191,69 0,99 18,98

Ø250 Z-7 0,1 45,52 0,99 4,51

Ø225 Z-7 0,1 125,15 0,90 11,26

Ø225 Z-7 0,1 120,67 0,90 10,86

Ø225 Z-7 0,1 9,68 0,90 0,87

Ø225 Z-7 0,1 300,12 0,90 27,01

Ø200 Z-7 0,1 5,70 0,87 0,50

Ø200 Z-1 0,1 10,00 1,21 1,21
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø200 Z-7 0,1 10,95 0,87 0,95

Ø200 Z-7 0,1 79,75 0,87 6,94

Ø200 Z-7 0,1 35,76 0,87 3,11

Ø200 Z-7 0,1 37,32 0,87 3,25

Ø200 Z-7 0,1 182,67 0,87 15,89

Ø200 Z-7 0,1 168,92 0,87 14,70

Ø200 Z-7 0,1 21,35 0,87 1,86

Ø200 Z-7 0,1 66,49 0,87 5,78

Ø200 Z-7 0,1 123,57 0,87 10,75

Ø160 Z-7 0,1 23,95 0,83 1,99

Ø160 Z-7 0,1 32,19 0,83 2,67

Ø160 Z-7 0,1 274,15 0,83 22,75

Ø90 Z-7 0,1 229,96 0,70 16,10

Ø90 Z-6 0,1 43,50 0,70 3,05

RAMAL RC3.1

Ø140 Z-7 0,1 2,49 0,75 0,19

Ø140 Z-5 0,1 8,47 0,75 0,64

RAMAL RC3.2

Ø110 Z-5 0,1 17,33 0,72 1,25

RAMAL RC4 0,1 0,10

Ø225 Z-1 0,1 10,04 1,24 1,24

Ø225 Z-5 0,1 146,59 0,90 13,19

Ø200 Z-5 0,1 76,58 0,87 6,66

RAMAL RC4.1

Ø110 Z-5 0,1 24,18 0,72 1,74

RAMAL RC4.2

Ø200 Z-4 0,1 6,00 1,21 0,73

Ø200 Z-4 0,1 32,07 1,21 3,88

RAMAL RC5

Ø450 Z-4 0,1 13,15 1,79 2,35

Ø450 Z-1 0,1 64,74 1,79 11,59

Ø450 Z-1 0,1 70,70 1,79 12,66

Ø450 Z-1 0,1 62,99 1,79 11,28

Ø450 Z-1 0,1 212,12 1,79 37,97

Ø400 Z-7 0,1 71,70 1,30 9,32

Ø400 Z-5 0,1 141,30 1,30 18,37

Ø400 Z-5 0,1 144,02 1,30 18,72

Ø400 Z-5 0,1 114,44 1,30 14,88

Ø400 Z-5 0,1 224,33 1,30 29,16

Ø355 Z-5 0,1 93,90 1,24 11,64

Ø355 Z-5 0,1 156,91 1,24 19,46

Ø315 Z-5 0,1 109,40 1,06 11,60

Ø315 Z-5 0,1 76,15 1,06 8,07

Ø315 Z-5 0,1 282,99 1,06 30,00

Ø315 Z-5 0,1 254,69 1,06 27,00

Ø250 Z-5 0,1 217,62 0,99 21,54

Ø225 Z-7 0,1 106,35 0,90 9,57

RAMAL RC5.1

Ø315 Z-4 0,1 5,00 1,43 0,72

Ø315 Z-1 0,1 10,00 1,43 1,43

Ø315 Z-2 0,1 5,93 1,43 0,85

Ø315 Z-5 0,1 11,59 1,06 1,23

RAMAL RC5.1.1

Ø125 Z-2 0,1 113,21 1,05 11,89

Ø125 Z-4 0,1 6,00 1,05 0,63

RAMAL RC5.2

Ø355 Z-5 0,1 72,90 1,24 9,04
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø355 Z-5 0,1 28,54 1,24 3,54

Ø355 Z-5 0,1 67,44 1,24 8,36

Ø355 Z-5 0,1 97,52 1,24 12,09

Ø355 Z-5 0,1 136,04 1,24 16,87

Ø355 Z-7 0,1 65,86 1,24 8,17

Ø355 Z-7 0,1 148,35 1,24 18,40

Ø315 Z-7 0,1 12,20 1,06 1,29

Ø315 Z-5 0,1 104,58 1,06 11,09

Ø315 Z-5 0,1 93,48 1,06 9,91

Ø250 Z-5 0,1 93,72 0,99 9,28

Ø250 Z-5 0,1 43,03 0,99 4,26

Ø250 Z-5 0,1 113,06 0,99 11,19

Ø250 Z-5 0,1 143,85 0,99 14,24

Ø250 Z-5 0,1 80,41 0,99 7,96

Ø225 Z-5 0,1 156,23 0,90 14,06

Ø200 Z-5 0,1 106,29 0,87 9,25

RAMAL RC5.2.1

Ø250 Z-5 0,1 35,90 0,99 3,55

Ø250 Z-5 0,1 132,16 0,99 13,08

Ø200 Z-5 0,1 149,86 0,87 13,04

Ø200 Z-5 0,1 102,04 0,87 8,88

Ø140 Z-7 0,1 43,61 0,75 3,27

Ø140 Z-7 0,1 44,39 0,75 3,33

RAMAL RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 0,1 52,19 0,90 4,70

RAMAL RC5.2.2

Ø110 Z-5 0,1 14,64 0,72 1,05

Ø110 Z-6 0,1 23,00 0,72 1,66

Ø110 Z-7 0,1 39,52 0,72 2,85

Ø110 Z- 0,1 63,29 0,72 4,56

Ø110 Z-7 0,1 35,31 0,72 2,54

RAMAL RC5.3

Ø315 Z-5 0,1 52,11 1,06 5,52

Ø315 Z-5 0,1 35,63 1,06 3,78

Ø315 Z-5 0,1 66,07 1,06 7,00

Ø315 Z-5 0,1 68,42 1,06 7,25

Ø225 Z-5 0,1 146,96 0,90 13,23

Ø225 Z-5 0,1 387,76 0,90 34,90

RAMAL RC5.5

Ø315 Z-7 0,1 51,04 1,06 5,41

Ø315 Z-7 0,1 82,56 1,06 8,75

Ø315 Z-7 0,1 237,12 1,06 25,13

Ø315 Z-7 0,1 59,97 1,06 6,36

Ø250 Z-7 0,1 45,30 0,99 4,48

Ø250 Z-7 0,1 103,40 0,99 10,24

Ø225 Z-7 0,1 61,00 0,90 5,49

Ø225 Z-5 0,1 78,37 0,90 7,05

Ø225 Z-5 0,1 193,60 0,90 17,42

Ø200 Z-5 0,1 81,81 0,87 7,12

Ø200 Z-5 0,1 71,16 0,87 6,19

RAMAL RC5.5.1

Ø90 Z-7 0,1 75,15 0,70 5,26

Ø90 Z-7 0,1 68,29 0,70 4,78

RAMAL RC5.6

Ø200 Z-5 0,1 3,00 0,87 0,26

Ø200 Z-6 0,1 8,00 0,87 0,70

Ø200 Z-7 0,1 80,71 0,87 7,02
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø160 Z-7 0,1 36,03 0,83 2,99

RAMAL RC6

Ø355 Z-4 0,1 2,00 1,64 0,33

Ø355 Z-1 0,1 8,00 1,64 1,31

Ø355 Z-2 0,1 16,00 1,64 2,62

Ø355 Z-5 0,1 65,18 1,24 8,08

Ø355 Z-5 0,1 426,06 1,24 52,83

Ø355 Z-5 0,1 76,73 1,24 9,51

Ø355 Z-5 0,1 85,78 1,24 10,64

Ø355 Z-5 0,1 205,39 1,24 25,47

Ø315 Z-5 0,1 51,68 1,06 5,48

Ø315 Z-5 0,1 248,47 1,06 26,34

Ø315 Z-5 0,1 134,44 1,06 14,25

Ø315 Z-5 0,1 51,90 1,06 5,50

Ø315 Z-5 0,1 135,75 1,06 14,39

Ø250 Z-5 0,1 89,92 0,99 8,90

Ø250 Z-7 0,1 51,23 0,99 5,07

Ø160 Z-7 0,1 70,30 0,83 5,83

Ø160 Z-6 0,1 30,00 0,83 2,49

Ø110 Z-7 0,1 36,79 0,72 2,65

Ø110 Z-6 0,1 29,66 0,72 2,14

Ø110 Z-7 0,1 151,87 0,72 10,93

RAMAL RC6.1

Ø160 Z-1 0,1 10,24 1,16 1,19

Ø160 Z-7 0,1 82,00 0,83 6,81

RAMAL RC6.2

Ø200 Z-5 0,1 104,01 0,87 9,05

Ø200 Z-5 0,1 48,33 0,87 4,20

RAMAL RC6.3

Ø140 Z-5 0,1 138,02 0,75 10,35

Ø140 Z-5 0,1 99,65 0,75 7,47

RAMAL RC6.4

Ø225 Z-7 0,1 40,79 0,90 3,67

Ø225 Z-7 0,1 145,99 0,90 13,14

Ø225 Z-7 0,1 155,72 0,90 14,01

Ø200 Z-7 0,1 99,04 0,87 8,62

RAMAL RC6.5

Ø200 Z-7 0,1 93,85 0,87 8,16

Ø200 Z-5 0,1 38,83 0,87 3,38

Ø160 Z-5 0,1 15,50 0,83 1,29

Ø160 Z-6 0,1 50,91 0,83 4,23

Ø160 Z-7 0,1 70,74 0,83 5,87

RAMAL RC6.7

Ø125 Z-4 0,1 6,88 1,05 0,72

Ø125 Z-7 0,1 82,58 0,74 6,11

RAMAL RC8

Ø 225 Z-2 0,1 2,74 1,24 0,34

Ø225 Z-1 0,1 7,00 1,24 0,87

Ø225 Z-4 0,1 3,51 1,24 0,44

RAMAL RC8.1

Ø160 Z-2 0,1 2,50 1,16 0,29

Ø160 Z-4 0,1 31,07 1,16 3,60

RAMAL RC11

Ø160 Z-6 0,1 6,56 0,83 0,54

RAMAL RV2

Ø225 Z-4 0,1 77,40 1,24 9,60

Ø225 Z-2 0,1 39,92 1,24 4,95
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø225 Z-1 0,1 7,50 1,24 0,93

Ø225 Z-2 0,1 35,47 1,24 4,40

Ø225 Z-2 0,1 60,83 1,24 7,54

Ø225 Z-1 0,1 8,00 1,24 0,99

Ø160 Z-2 0,1 18,01 1,16 2,09

RAMAL RV6

Ø315 Z-1 0,1 0,47 1,43 0,07

Ø315 Z-1 0,1 18,00 1,43 2,57

Ø315 Z-2 0,1 73,85 1,43 10,56

Ø315 Z-2 0,1 9,00 1,43 1,29

Ø315 Z-4 0,1 44,28 1,43 6,33

Ø315 Z-1 0,1 14,00 1,43 2,00

Ø315 Z-2 0,1 141,15 1,43 20,18

Ø315 Z-2 0,1 29,45 1,43 4,21

Ø225 Z-2 0,1 7,00 1,24 0,87

Ø225 Z-4 0,1 41,71 1,24 5,17

Ø200 Z-4 0,1 31,50 1,21 3,81

Ø200 Z-2 0,1 10,00 1,21 1,21

Ø200 Z-3 0,1 49,28 1,21 5,96

Ø200 Z-3 0,1 44,07 1,21 5,33

Ø200 Z-2 0,1 6,00 1,21 0,73

Ø200 Z-2 0,1 12,50 1,21 1,51

Ø200 Z-1 0,1 111,38 1,21 13,48

Ø200 Z-1 0,1 11,50 1,21 1,39

Ø200 Z-5 0,1 36,56 0,87 3,18

RAMAL RV6.1

Ø315 Z-5 0,1 29,66 1,06 3,14

Ø225 Z-5 0,1 55,54 0,90 5,00

Ø225 Z-5 0,1 219,71 0,90 19,77

RAMAL RV6.2

Ø160 Z-1 0,1 11,55 1,16 1,34

Ø160 Z-3 0,1 10,03 1,16 1,16

Ø160 Z-4 0,1 4,74 1,16 0,55

RAMAL RV7

Ø250 Z-1 0,1 9,50 1,35 1,28

Ø250 Z-2 0,1 3,50 1,35 0,47

Ø250 Z-5 0,1 170,24 0,99 16,85

Ø250 Z-5 0,1 190,58 0,99 18,87

Ø225 Z-5 0,1 117,08 0,90 10,54

Ø200 Z-5 0,1 17,50 0,87 1,52

Ø200 Z-7 0,1 37,41 0,87 3,25

RAMAL RV8

Ø200 Z-1 0,1 0,47 1,21 0,06

Ø200 Z-1 0,1 7,01 1,21 0,85

Ø200 Z-5 0,1 165,94 0,87 14,44

Ø200 Z-7 0,1 311,51 0,87 27,10

Ø200 Z-7 0,1 114,10 0,87 9,93

RAMAL RV9

Ø160 Z-1 0,1 8,50 1,16 0,99

Ø160 Z-3 0,1 3,50 1,16 0,41

Ø160 Z-2 0,1 0,53 1,16 0,06

Ø160 Z-2 0,1 2,00 1,16 0,23

Ø160 Z-5 0,1 40,87 0,83 3,39

Ø160 Z-5 0,1 98,97 0,83 8,21

Ø140 Z-5 0,1 56,02 0,75 4,20

Ø140 Z-7 0,1 115,66 0,75 8,67

Ø140 Z-5 0,1 35,00 0,75 2,63
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RAMAL RV10

Ø225 Z-4 0,1 0,32 1,24 0,04

Ø225 Z-1 0,1 7,50 1,24 0,93

Ø225 Z-4 0,1 9,00 1,24 1,12

Ø225 Z-7 0,1 86,61 0,90 7,79

RAMAL RV10.1

Ø125 Z-2 0,1 60,99 1,05 6,40

RAMAL RV11

Ø225 Z-2 0,1 0,40 1,24 0,05

Ø225 Z-2 0,1 7,10 1,24 0,88

Ø225 Z-1 0,1 3,54 1,24 0,44

Ø225 Z-2 0,1 4,50 1,24 0,56

Ø225 Z-5 0,1 12,31 0,90 1,11

Ø225 Z-5 0,1 88,02 0,90 7,92

Ø225 Z-5 0,1 113,77 0,90 10,24

Ø225 Z-5 0,1 43,39 0,90 3,91

Ø225 Z-5 0,1 91,93 0,90 8,27

Ø225 Z-5 0,1 93,00 0,90 8,37

Ø225 Z-7 0,1 6,00 0,90 0,54

RAMAL RV11.1

Ø140 Z-2 0,1 42,40 1,06 4,49

Ø140 Z-4 0,1 17,41 1,06 1,85

RAMAL C67

Ø200 Z-2 0,1 3,00 1,21 0,36

Ø200 Z-3 0,1 6,00 1,21 0,73

Ø200 Z-5 0,1 32,34 0,87 2,81

RAMAL RV16

Ø160 Z-7 0,1 5,30 0,83 0,44

RAMAL RV17

Ø315 Z-2 0,1 17,29 1,43 2,47

Ø315 Z-5 0,1 54,32 1,06 5,76

Ø250 Z-5 0,1 48,39 0,99 4,79

Ø250 Z-5 0,1 79,81 0,99 7,90

Ø250 Z-5 0,1 162,38 0,99 16,08

Ø250 Z-5 0,1 111,40 0,99 11,03

Ø250 Z-5 0,1 58,13 0,99 5,75

Ø250 Z-5 0,1 121,56 0,99 12,03

Ø250 Z-5 0,1 62,38 0,99 6,18

Ø250 Z-5 0,1 153,25 0,99 15,17

Ø225 Z-5 0,1 56,84 0,90 5,12

Ø225 Z-7 0,1 22,74 0,90 2,05

Ø160 Z-7 0,1 86,12 0,83 7,15

Ø160 Z-7 0,1 109,20 0,83 9,06

RAMAL RV17.1

Ø200 Z-7 0,1 50,72 0,87 4,41

1.842,31

CA0IT1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca.Vias de alta densidad de trafico

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo de retroexcavado-
ra  de ruedas y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil.En zonas de tráfico intenso

RAMAL RC1

Ø250 Z-5 0,2 6,00 0,99 1,19

Ø250 Z-7 0,2 8,64 0,99 1,71

Ø225 Z-5 0,2 89,95 0,90 16,19

RAMAL RC2

Ø315 Z-5 0,2 3,93 1,06 0,83

Ø315 Z-7 0,2 76,87 1,06 16,30
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø250 Z-7 0,2 66,40 0,99 13,15

Ø250 Z-7 0,2 106,65 0,99 21,12

Ø225 Z-7 0,2 234,56 0,90 42,22

RAMAL RC3

Ø315 Z-5 0,2 96,57 1,06 20,47

Ø315 Z-5 0,2 55,51 1,06 11,77

Ø315 Z-5 0,2 5,44 1,06 1,15

Ø250 Z-7 0,2 63,60 0,99 12,59

Ø250 Z-7 0,2 191,69 0,99 37,95

Ø250 Z-7 0,2 45,52 0,99 9,01

Ø225 Z-7 0,2 125,15 0,90 22,53

Ø225 Z-7 0,2 120,67 0,90 21,72

Ø225 Z-7 0,2 9,68 0,90 1,74

Ø225 Z-7 0,2 300,12 0,90 54,02

Ø200 Z-7 0,2 5,70 0,87 0,99

Ø200 Z-1 0,2 10,00 1,21 2,42

Ø200 Z-7 0,2 10,95 0,87 1,91

Ø200 Z-7 0,2 79,75 0,87 13,88

Ø200 Z-7 0,2 35,76 0,87 6,22

Ø200 Z-7 0,2 37,32 0,87 6,49

Ø200 Z-7 0,2 182,67 0,87 31,78

Ø200 Z-7 0,2 168,92 0,87 29,39

Ø200 Z-7 0,2 21,35 0,87 3,71

Ø200 Z-7 0,2 66,49 0,87 11,57

Ø200 Z-7 0,2 123,57 0,87 21,50

Ø160 Z-7 0,2 23,95 0,83 3,98

Ø160 Z-7 0,2 32,19 0,83 5,34

Ø160 Z-7 0,2 274,15 0,83 45,51

Ø90 Z-7 0,2 229,96 0,70 32,19

Ø90 Z-6 0,2 43,50 0,70 6,09

RAMAL RC3.1

Ø140 Z-7 0,2 2,49 0,75 0,37

Ø140 Z-5 0,2 8,47 0,75 1,27

RAMAL RC3.2

Ø110 Z-5 0,2 17,33 0,72 2,50

RAMAL RC4

Ø225 Z-1 0,2 10,04 1,24 2,49

Ø225 Z-5 0,2 146,59 0,90 26,39

Ø200 Z-5 0,2 76,58 0,87 13,32

RAMAL RC4.1

Ø110 Z-5 0,2 24,18 0,72 3,48

RAMAL RC4.2

Ø200 Z-4 0,2 6,00 1,21 1,45

Ø200 Z-4 0,2 32,07 1,21 7,76

RAMAL RC5

Ø450 Z-4 0,2 13,15 1,79 4,71

Ø450 Z-1 0,2 64,74 1,79 23,18

Ø450 Z-1 0,2 70,70 1,79 25,31

Ø450 Z-1 0,2 62,99 1,79 22,55

Ø450 Z-1 0,2 212,12 1,79 75,94

Ø400 Z-7 0,2 71,70 1,30 18,64

Ø400 Z-5 0,2 141,30 1,30 36,74

Ø400 Z-5 0,2 144,02 1,30 37,45

Ø400 Z-5 0,2 114,44 1,30 29,75

Ø400 Z-5 0,2 224,33 1,30 58,33

Ø355 Z-5 0,2 93,90 1,24 23,29

Ø355 Z-5 0,2 156,91 1,24 38,91
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø315 Z-5 0,2 109,40 1,06 23,19

Ø315 Z-5 0,2 76,15 1,06 16,14

Ø315 Z-5 0,2 282,99 1,06 59,99

Ø315 Z-5 0,2 254,69 1,06 53,99

Ø250 Z-5 0,2 217,62 0,99 43,09

Ø225 Z-7 0,2 106,35 0,90 19,14

RAMAL RC5.1

Ø315 Z-4 0,2 5,00 1,43 1,43

Ø315 Z-1 0,2 10,00 1,43 2,86

Ø315 Z-2 0,2 5,93 1,43 1,70

Ø315 Z-5 0,2 11,59 1,06 2,46

RAMAL RC5.1.1

Ø125 Z-2 0,2 113,21 1,05 23,77

Ø125 Z-4 0,2 6,00 1,05 1,26

RAMAL RC5.2

Ø355 Z-5 0,2 72,90 1,24 18,08

Ø355 Z-5 0,2 28,54 1,24 7,08

Ø355 Z-5 0,2 67,44 1,24 16,73

Ø355 Z-5 0,2 97,52 1,24 24,18

Ø355 Z-5 0,2 136,04 1,24 33,74

Ø355 Z-7 0,2 65,86 1,24 16,33

Ø355 Z-7 0,2 148,35 1,24 36,79

Ø315 Z-7 0,2 12,20 1,06 2,59

Ø315 Z-5 0,2 104,58 1,06 22,17

Ø315 Z-5 0,2 93,48 1,06 19,82

Ø250 Z-5 0,2 93,72 0,99 18,56

Ø250 Z-5 0,2 43,03 0,99 8,52

Ø250 Z-5 0,2 113,06 0,99 22,39

Ø250 Z-5 0,2 143,85 0,99 28,48

Ø250 Z-5 0,2 80,41 0,99 15,92

Ø225 Z-5 0,2 156,23 0,90 28,12

Ø200 Z-5 0,2 106,29 0,87 18,49

RAMAL RC5.2.1

Ø250 Z-5 0,2 35,90 0,99 7,11

Ø250 Z-5 0,2 132,16 0,99 26,17

Ø200 Z-5 0,2 149,86 0,87 26,08

Ø200 Z-5 0,2 102,04 0,87 17,75

Ø140 Z-7 0,2 43,61 0,75 6,54

Ø140 Z-7 0,2 44,39 0,75 6,66

RAMAL RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 0,2 52,19 0,90 9,39

RAMAL RC5.2.2

Ø110 Z-5 0,2 14,64 0,72 2,11

Ø110 Z-6 0,2 23,00 0,72 3,31

Ø110 Z-7 0,2 39,52 0,72 5,69

Ø110 Z- 0,2 63,29 0,72 9,11

Ø110 Z-7 0,2 35,31 0,72 5,08

RAMAL RC5.3

Ø315 Z-5 0,2 52,11 1,06 11,05

Ø315 Z-5 0,2 35,63 1,06 7,55

Ø315 Z-5 0,2 66,07 1,06 14,01

Ø315 Z-5 0,2 68,42 1,06 14,51

Ø225 Z-5 0,2 146,96 0,90 26,45

Ø225 Z-5 0,2 387,76 0,90 69,80

RAMAL RC5.5

Ø315 Z-7 0,2 51,04 1,06 10,82

Ø315 Z-7 0,2 82,56 1,06 17,50
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø315 Z-7 0,2 237,12 1,06 50,27

Ø315 Z-7 0,2 59,97 1,06 12,71

Ø250 Z-7 0,2 45,30 0,99 8,97

Ø250 Z-7 0,2 103,40 0,99 20,47

Ø225 Z-7 0,2 61,00 0,90 10,98

Ø225 Z-5 0,2 78,37 0,90 14,11

Ø225 Z-5 0,2 193,60 0,90 34,85

Ø200 Z-5 0,2 81,81 0,87 14,23

Ø200 Z-5 0,2 71,16 0,87 12,38

RAMAL RC5.5.1

Ø90 Z-7 0,2 75,15 0,70 10,52

Ø90 Z-7 0,2 68,29 0,70 9,56

RAMAL RC5.6

Ø200 Z-5 0,2 3,00 0,87 0,52

Ø200 Z-6 0,2 8,00 0,87 1,39

Ø200 Z-7 0,2 80,71 0,87 14,04

Ø160 Z-7 0,2 36,03 0,83 5,98

RAMAL RC6

Ø355 Z-4 0,2 2,00 1,64 0,66

Ø355 Z-1 0,2 8,00 1,64 2,62

Ø355 Z-2 0,2 16,00 1,64 5,25

Ø355 Z-5 0,2 65,18 1,24 16,16

Ø355 Z-5 0,2 426,06 1,24 105,66

Ø355 Z-5 0,2 76,73 1,24 19,03

Ø355 Z-5 0,2 85,78 1,24 21,27

Ø355 Z-5 0,2 205,39 1,24 50,94

Ø315 Z-5 0,2 51,68 1,06 10,96

Ø315 Z-5 0,2 248,47 1,06 52,68

Ø315 Z-5 0,2 134,44 1,06 28,50

Ø315 Z-5 0,2 51,90 1,06 11,00

Ø315 Z-5 0,2 135,75 1,06 28,78

Ø250 Z-5 0,2 89,92 0,99 17,80

Ø250 Z-7 0,2 51,23 0,99 10,14

Ø160 Z-7 0,2 70,30 0,83 11,67

Ø160 Z-6 0,2 30,00 0,83 4,98

Ø110 Z-7 0,2 36,79 0,72 5,30

Ø110 Z-6 0,2 29,66 0,72 4,27

Ø110 Z-7 0,2 151,87 0,72 21,87

RAMAL RC6.1

Ø160 Z-1 0,2 10,24 1,16 2,38

Ø160 Z-7 0,2 82,00 0,83 13,61

RAMAL RC6.2

Ø200 Z-5 0,2 104,01 0,87 18,10

Ø200 Z-5 0,2 48,33 0,87 8,41

RAMAL RC6.3

Ø140 Z-5 0,2 138,02 0,75 20,70

Ø140 Z-5 0,2 99,65 0,75 14,95

RAMAL RC6.4

Ø225 Z-7 0,2 40,79 0,90 7,34

Ø225 Z-7 0,2 145,99 0,90 26,28

Ø225 Z-7 0,2 155,72 0,90 28,03

Ø200 Z-7 0,2 99,04 0,87 17,23

RAMAL RC6.5

Ø200 Z-7 0,2 93,85 0,87 16,33

Ø200 Z-5 0,2 38,83 0,87 6,76

Ø160 Z-5 0,2 15,50 0,83 2,57

Ø160 Z-6 0,2 50,91 0,83 8,45
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø160 Z-7 0,2 70,74 0,83 11,74

RAMAL RC6.7

Ø125 Z-4 0,2 6,88 1,05 1,44

Ø125 Z-7 0,2 82,58 0,74 12,22

RAMAL RC8

Ø 225 Z-2 0,2 2,74 1,24 0,68

Ø225 Z-1 0,2 7,00 1,24 1,74

Ø225 Z-4 0,2 3,51 1,24 0,87

RAMAL RC8.1

Ø160 Z-2 0,2 2,50 1,16 0,58

Ø160 Z-4 0,2 31,07 1,16 7,21

RAMAL RC11

Ø160 Z-6 0,2 6,56 0,83 1,09

RAMAL RV2

Ø225 Z-4 0,2 77,40 1,24 19,20

Ø225 Z-2 0,2 39,92 1,24 9,90

Ø225 Z-1 0,2 7,50 1,24 1,86

Ø225 Z-2 0,2 35,47 1,24 8,80

Ø225 Z-2 0,2 60,83 1,24 15,09

Ø225 Z-1 0,2 8,00 1,24 1,98

Ø160 Z-2 0,2 18,01 1,16 4,18

RAMAL RV6

Ø315 Z-1 0,2 0,47 1,43 0,13

Ø315 Z-1 0,2 18,00 1,43 5,15

Ø315 Z-2 0,2 73,85 1,43 21,12

Ø315 Z-2 0,2 9,00 1,43 2,57

Ø315 Z-4 0,2 44,28 1,43 12,66

Ø315 Z-1 0,2 14,00 1,43 4,00

Ø315 Z-2 0,2 141,15 1,43 40,37

Ø315 Z-2 0,2 29,45 1,43 8,42

Ø225 Z-2 0,2 7,00 1,24 1,74

Ø225 Z-4 0,2 41,71 1,24 10,34

Ø200 Z-4 0,2 31,50 1,21 7,62

Ø200 Z-2 0,2 10,00 1,21 2,42

Ø200 Z-3 0,2 49,28 1,21 11,93

Ø200 Z-3 0,2 44,07 1,21 10,66

Ø200 Z-2 0,2 6,00 1,21 1,45

Ø200 Z-2 0,2 12,50 1,21 3,03

Ø200 Z-1 0,2 111,38 1,21 26,95

Ø200 Z-1 0,2 11,50 1,21 2,78

Ø200 Z-5 0,2 36,56 0,87 6,36

RAMAL RV6.1

Ø315 Z-5 0,2 29,66 1,06 6,29

Ø225 Z-5 0,2 55,54 0,90 10,00

Ø225 Z-5 0,2 219,71 0,90 39,55

RAMAL RV6.2

Ø160 Z-1 0,2 11,55 1,16 2,68

Ø160 Z-3 0,2 10,03 1,16 2,33

Ø160 Z-4 0,2 4,74 1,16 1,10

RAMAL RV7

Ø250 Z-1 0,2 9,50 1,35 2,57

Ø250 Z-2 0,2 3,50 1,35 0,95

Ø250 Z-5 0,2 170,24 0,99 33,71

Ø250 Z-5 0,2 190,58 0,99 37,73

Ø225 Z-5 0,2 117,08 0,90 21,07

Ø200 Z-5 0,2 17,50 0,87 3,05

Ø200 Z-7 0,2 37,41 0,87 6,51
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RAMAL RV8

Ø200 Z-1 0,2 0,47 1,21 0,11

Ø200 Z-1 0,2 7,01 1,21 1,70

Ø200 Z-5 0,2 165,94 0,87 28,87

Ø200 Z-7 0,2 311,51 0,87 54,20

Ø200 Z-7 0,2 114,10 0,87 19,85

RAMAL RV9

Ø160 Z-1 0,2 8,50 1,16 1,97

Ø160 Z-3 0,2 3,50 1,16 0,81

Ø160 Z-2 0,2 0,53 1,16 0,12

Ø160 Z-2 0,2 2,00 1,16 0,46

Ø160 Z-5 0,2 40,87 0,83 6,78

Ø160 Z-5 0,2 98,97 0,83 16,43

Ø140 Z-5 0,2 56,02 0,75 8,40

Ø140 Z-7 0,2 115,66 0,75 17,35

Ø140 Z-5 0,2 35,00 0,75 5,25

RAMAL RV10

Ø225 Z-4 0,2 0,32 1,24 0,08

Ø225 Z-1 0,2 7,50 1,24 1,86

Ø225 Z-4 0,2 9,00 1,24 2,23

Ø225 Z-7 0,2 86,61 0,90 15,59

RAMAL RV10.1 0,2 0,20

Ø125 Z-2 0,2 60,99 1,05 12,81

RAMAL RV11 0,2 0,20

Ø225 Z-2 0,2 0,40 1,24 0,10

Ø225 Z-2 0,2 7,10 1,24 1,76

Ø225 Z-1 0,2 3,54 1,24 0,88

Ø225 Z-2 0,2 4,50 1,24 1,12

Ø225 Z-5 0,2 12,31 0,90 2,22

Ø225 Z-5 0,2 88,02 0,90 15,84

Ø225 Z-5 0,2 113,77 0,90 20,48

Ø225 Z-5 0,2 43,39 0,90 7,81

Ø225 Z-5 0,2 91,93 0,90 16,55

Ø225 Z-5 0,2 93,00 0,90 16,74

Ø225 Z-7 0,2 6,00 0,90 1,08

RAMAL RV11.1

Ø140 Z-2 0,2 42,40 1,06 8,99

Ø140 Z-4 0,2 17,41 1,06 3,69

RAMAL C67

Ø200 Z-2 0,2 3,00 1,21 0,73

Ø200 Z-3 0,2 6,00 1,21 1,45

Ø200 Z-5 0,2 32,34 0,87 5,63

RAMAL RV16

Ø160 Z-7 0,2 5,30 0,83 0,88

RAMAL RV17

Ø315 Z-2 0,2 17,29 1,43 4,94

Ø315 Z-5 0,2 54,32 1,06 11,52

Ø250 Z-5 0,2 48,39 0,99 9,58

Ø250 Z-5 0,2 79,81 0,99 15,80

Ø250 Z-5 0,2 162,38 0,99 32,15

Ø250 Z-5 0,2 111,40 0,99 22,06

Ø250 Z-5 0,2 58,13 0,99 11,51

Ø250 Z-5 0,2 121,56 0,99 24,07

Ø250 Z-5 0,2 62,38 0,99 12,35

Ø250 Z-5 0,2 153,25 0,99 30,34

Ø225 Z-5 0,2 56,84 0,90 10,23

Ø225 Z-7 0,2 22,74 0,90 4,09
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø160 Z-7 0,2 86,12 0,83 14,30

Ø160 Z-7 0,2 109,20 0,83 18,13

RAMAL RV17.1

Ø200 Z-7 0,2 50,72 0,87 8,83

3.684,76

CA0N1006 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. En horario nocturno

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo de retroexcavado-
ra  de ruedas y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil.En  horario nocturno

RAMAL RC1

Ø250 Z-5 0,05 6,00 0,99 0,30

Ø250 Z-7 0,05 8,64 0,99 0,43

Ø225 Z-5 0,05 89,95 0,90 4,05

RAMAL RC2

Ø315 Z-5 0,05 3,93 1,06 0,21

Ø315 Z-7 0,05 76,87 1,06 4,07

Ø250 Z-7 0,05 66,40 0,99 3,29

Ø250 Z-7 0,05 106,65 0,99 5,28

Ø225 Z-7 0,05 234,56 0,90 10,56

RAMAL RC3

Ø315 Z-5 0,05 96,57 1,06 5,12

Ø315 Z-5 0,05 55,51 1,06 2,94

Ø315 Z-5 0,05 5,44 1,06 0,29

Ø250 Z-7 0,05 63,60 0,99 3,15

Ø250 Z-7 0,05 191,69 0,99 9,49

Ø250 Z-7 0,05 45,52 0,99 2,25

Ø225 Z-7 0,05 125,15 0,90 5,63

Ø225 Z-7 0,05 120,67 0,90 5,43

Ø225 Z-7 0,05 9,68 0,90 0,44

Ø225 Z-7 0,05 300,12 0,90 13,51

Ø200 Z-7 0,05 5,70 0,87 0,25

Ø200 Z-1 0,05 10,00 1,21 0,61

Ø200 Z-7 0,05 10,95 0,87 0,48

Ø200 Z-7 0,05 79,75 0,87 3,47

Ø200 Z-7 0,05 35,76 0,87 1,56

Ø200 Z-7 0,05 37,32 0,87 1,62

Ø200 Z-7 0,05 182,67 0,87 7,95

Ø200 Z-7 0,05 168,92 0,87 7,35

Ø200 Z-7 0,05 21,35 0,87 0,93

Ø200 Z-7 0,05 66,49 0,87 2,89

Ø200 Z-7 0,05 123,57 0,87 5,38

Ø160 Z-7 0,05 23,95 0,83 0,99

Ø160 Z-7 0,05 32,19 0,83 1,34

Ø160 Z-7 0,05 274,15 0,83 11,38

Ø90 Z-7 0,05 229,96 0,70 8,05

Ø90 Z-6 0,05 43,50 0,70 1,52

RAMAL RC3.1

Ø140 Z-7 0,05 2,49 0,75 0,09

Ø140 Z-5 0,05 8,47 0,75 0,32

RAMAL RC3.2

Ø110 Z-5 0,05 17,33 0,72 0,62

RAMAL RC4

Ø225 Z-1 0,05 10,04 1,24 0,62

Ø225 Z-5 0,05 146,59 0,90 6,60

Ø200 Z-5 0,05 76,58 0,87 3,33

RAMAL RC4.1

Ø110 Z-5 0,05 24,18 0,72 0,87
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RAMAL RC4.2

Ø200 Z-4 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-4 0,05 32,07 1,21 1,94

RAMAL RC5

Ø450 Z-4 0,05 13,15 1,79 1,18

Ø450 Z-1 0,05 64,74 1,79 5,79

Ø450 Z-1 0,05 70,70 1,79 6,33

Ø450 Z-1 0,05 62,99 1,79 5,64

Ø450 Z-1 0,05 212,12 1,79 18,98

Ø400 Z-7 0,05 71,70 1,30 4,66

Ø400 Z-5 0,05 141,30 1,30 9,18

Ø400 Z-5 0,05 144,02 1,30 9,36

Ø400 Z-5 0,05 114,44 1,30 7,44

Ø400 Z-5 0,05 224,33 1,30 14,58

Ø355 Z-5 0,05 93,90 1,24 5,82

Ø355 Z-5 0,05 156,91 1,24 9,73

Ø315 Z-5 0,05 109,40 1,06 5,80

Ø315 Z-5 0,05 76,15 1,06 4,04

Ø315 Z-5 0,05 282,99 1,06 15,00

Ø315 Z-5 0,05 254,69 1,06 13,50

Ø250 Z-5 0,05 217,62 0,99 10,77

Ø225 Z-7 0,05 106,35 0,90 4,79

RAMAL RC5.1

Ø315 Z-4 0,05 5,00 1,43 0,36

Ø315 Z-1 0,05 10,00 1,43 0,72

Ø315 Z-2 0,05 5,93 1,43 0,42

Ø315 Z-5 0,05 11,59 1,06 0,61

RAMAL RC5.1.1

Ø125 Z-2 0,05 113,21 1,05 5,94

Ø125 Z-4 0,05 6,00 1,05 0,32

RAMAL RC5.2

Ø355 Z-5 0,05 72,90 1,24 4,52

Ø355 Z-5 0,05 28,54 1,24 1,77

Ø355 Z-5 0,05 67,44 1,24 4,18

Ø355 Z-5 0,05 97,52 1,24 6,05

Ø355 Z-5 0,05 136,04 1,24 8,43

Ø355 Z-7 0,05 65,86 1,24 4,08

Ø355 Z-7 0,05 148,35 1,24 9,20

Ø315 Z-7 0,05 12,20 1,06 0,65

Ø315 Z-5 0,05 104,58 1,06 5,54

Ø315 Z-5 0,05 93,48 1,06 4,95

Ø250 Z-5 0,05 93,72 0,99 4,64

Ø250 Z-5 0,05 43,03 0,99 2,13

Ø250 Z-5 0,05 113,06 0,99 5,60

Ø250 Z-5 0,05 143,85 0,99 7,12

Ø250 Z-5 0,05 80,41 0,99 3,98

Ø225 Z-5 0,05 156,23 0,90 7,03

Ø200 Z-5 0,05 106,29 0,87 4,62

RAMAL RC5.2.1

Ø250 Z-5 0,05 35,90 0,99 1,78

Ø250 Z-5 0,05 132,16 0,99 6,54

Ø200 Z-5 0,05 149,86 0,87 6,52

Ø200 Z-5 0,05 102,04 0,87 4,44

Ø140 Z-7 0,05 43,61 0,75 1,64

Ø140 Z-7 0,05 44,39 0,75 1,66

RAMAL RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 0,05 52,19 0,90 2,35
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RAMAL RC5.2.2

Ø110 Z-5 0,05 14,64 0,72 0,53

Ø110 Z-6 0,05 23,00 0,72 0,83

Ø110 Z-7 0,05 39,52 0,72 1,42

Ø110 Z- 0,05 63,29 0,72 2,28

Ø110 Z-7 0,05 35,31 0,72 1,27

RAMAL RC5.3

Ø315 Z-5 0,05 52,11 1,06 2,76

Ø315 Z-5 0,05 35,63 1,06 1,89

Ø315 Z-5 0,05 66,07 1,06 3,50

Ø315 Z-5 0,05 68,42 1,06 3,63

Ø225 Z-5 0,05 146,96 0,90 6,61

Ø225 Z-5 0,05 387,76 0,90 17,45

RAMAL RC5.5

Ø315 Z-7 0,05 51,04 1,06 2,71

Ø315 Z-7 0,05 82,56 1,06 4,38

Ø315 Z-7 0,05 237,12 1,06 12,57

Ø315 Z-7 0,05 59,97 1,06 3,18

Ø250 Z-7 0,05 45,30 0,99 2,24

Ø250 Z-7 0,05 103,40 0,99 5,12

Ø225 Z-7 0,05 61,00 0,90 2,75

Ø225 Z-5 0,05 78,37 0,90 3,53

Ø225 Z-5 0,05 193,60 0,90 8,71

Ø200 Z-5 0,05 81,81 0,87 3,56

Ø200 Z-5 0,05 71,16 0,87 3,10

RAMAL RC5.5.1

Ø90 Z-7 0,05 75,15 0,70 2,63

Ø90 Z-7 0,05 68,29 0,70 2,39

RAMAL RC5.6

Ø200 Z-5 0,05 3,00 0,87 0,13

Ø200 Z-6 0,05 8,00 0,87 0,35

Ø200 Z-7 0,05 80,71 0,87 3,51

Ø160 Z-7 0,05 36,03 0,83 1,50

RAMAL RC6

Ø355 Z-4 0,05 2,00 1,64 0,16

Ø355 Z-1 0,05 8,00 1,64 0,66

Ø355 Z-2 0,05 16,00 1,64 1,31

Ø355 Z-5 0,05 65,18 1,24 4,04

Ø355 Z-5 0,05 426,06 1,24 26,42

Ø355 Z-5 0,05 76,73 1,24 4,76

Ø355 Z-5 0,05 85,78 1,24 5,32

Ø355 Z-5 0,05 205,39 1,24 12,73

Ø315 Z-5 0,05 51,68 1,06 2,74

Ø315 Z-5 0,05 248,47 1,06 13,17

Ø315 Z-5 0,05 134,44 1,06 7,13

Ø315 Z-5 0,05 51,90 1,06 2,75

Ø315 Z-5 0,05 135,75 1,06 7,19

Ø250 Z-5 0,05 89,92 0,99 4,45

Ø250 Z-7 0,05 51,23 0,99 2,54

Ø160 Z-7 0,05 70,30 0,83 2,92

Ø160 Z-6 0,05 30,00 0,83 1,25

Ø110 Z-7 0,05 36,79 0,72 1,32

Ø110 Z-6 0,05 29,66 0,72 1,07

Ø110 Z-7 0,05 151,87 0,72 5,47

RAMAL RC6.1

Ø160 Z-1 0,05 10,24 1,16 0,59

Ø160 Z-7 0,05 82,00 0,83 3,40
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RAMAL RC6.2

Ø200 Z-5 0,05 104,01 0,87 4,52

Ø200 Z-5 0,05 48,33 0,87 2,10

RAMAL RC6.3

Ø140 Z-5 0,05 138,02 0,75 5,18

Ø140 Z-5 0,05 99,65 0,75 3,74

RAMAL RC6.4

Ø225 Z-7 0,05 40,79 0,90 1,84

Ø225 Z-7 0,05 145,99 0,90 6,57

Ø225 Z-7 0,05 155,72 0,90 7,01

Ø200 Z-7 0,05 99,04 0,87 4,31

RAMAL RC6.5

Ø200 Z-7 0,05 93,85 0,87 4,08

Ø200 Z-5 0,05 38,83 0,87 1,69

Ø160 Z-5 0,05 15,50 0,83 0,64

Ø160 Z-6 0,05 50,91 0,83 2,11

Ø160 Z-7 0,05 70,74 0,83 2,94

RAMAL RC6.7

Ø125 Z-4 0,05 6,88 1,05 0,36

Ø125 Z-7 0,05 82,58 0,74 3,06

RAMAL RC8

Ø 225 Z-2 0,05 2,74 1,24 0,17

Ø225 Z-1 0,05 7,00 1,24 0,43

Ø225 Z-4 0,05 3,51 1,24 0,22

RAMAL RC8.1

Ø160 Z-2 0,05 2,50 1,16 0,15

Ø160 Z-4 0,05 31,07 1,16 1,80

RAMAL RC11

Ø160 Z-6 0,05 6,56 0,83 0,27

RAMAL RV2

Ø225 Z-4 0,05 77,40 1,24 4,80

Ø225 Z-2 0,05 39,92 1,24 2,48

Ø225 Z-1 0,05 7,50 1,24 0,47

Ø225 Z-2 0,05 35,47 1,24 2,20

Ø225 Z-2 0,05 60,83 1,24 3,77

Ø225 Z-1 0,05 8,00 1,24 0,50

Ø160 Z-2 0,05 18,01 1,16 1,04

RAMAL RV6

Ø315 Z-1 0,05 0,47 1,43 0,03

Ø315 Z-1 0,05 18,00 1,43 1,29

Ø315 Z-2 0,05 73,85 1,43 5,28

Ø315 Z-2 0,05 9,00 1,43 0,64

Ø315 Z-4 0,05 44,28 1,43 3,17

Ø315 Z-1 0,05 14,00 1,43 1,00

Ø315 Z-2 0,05 141,15 1,43 10,09

Ø315 Z-2 0,05 29,45 1,43 2,11

Ø225 Z-2 0,05 7,00 1,24 0,43

Ø225 Z-4 0,05 41,71 1,24 2,59

Ø200 Z-4 0,05 31,50 1,21 1,91

Ø200 Z-2 0,05 10,00 1,21 0,61

Ø200 Z-3 0,05 49,28 1,21 2,98

Ø200 Z-3 0,05 44,07 1,21 2,67

Ø200 Z-2 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-2 0,05 12,50 1,21 0,76

Ø200 Z-1 0,05 111,38 1,21 6,74

Ø200 Z-1 0,05 11,50 1,21 0,70

Ø200 Z-5 0,05 36,56 0,87 1,59

Página 20



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RAMAL RV6.1

Ø315 Z-5 0,05 29,66 1,06 1,57

Ø225 Z-5 0,05 55,54 0,90 2,50

Ø225 Z-5 0,05 219,71 0,90 9,89

RAMAL RV6.2

Ø160 Z-1 0,05 11,55 1,16 0,67

Ø160 Z-3 0,05 10,03 1,16 0,58

Ø160 Z-4 0,05 4,74 1,16 0,27

RAMAL RV7

Ø250 Z-1 0,05 9,50 1,35 0,64

Ø250 Z-2 0,05 3,50 1,35 0,24

Ø250 Z-5 0,05 170,24 0,99 8,43

Ø250 Z-5 0,05 190,58 0,99 9,43

Ø225 Z-5 0,05 117,08 0,90 5,27

Ø200 Z-5 0,05 17,50 0,87 0,76

Ø200 Z-7 0,05 37,41 0,87 1,63

RAMAL RV8

Ø200 Z-1 0,05 0,47 1,21 0,03

Ø200 Z-1 0,05 7,01 1,21 0,42

Ø200 Z-5 0,05 165,94 0,87 7,22

Ø200 Z-7 0,05 311,51 0,87 13,55

Ø200 Z-7 0,05 114,10 0,87 4,96

RAMAL RV9

Ø160 Z-1 0,05 8,50 1,16 0,49

Ø160 Z-3 0,05 3,50 1,16 0,20

Ø160 Z-2 0,05 0,53 1,16 0,03

Ø160 Z-2 0,05 2,00 1,16 0,12

Ø160 Z-5 0,05 40,87 0,83 1,70

Ø160 Z-5 0,05 98,97 0,83 4,11

Ø140 Z-5 0,05 56,02 0,75 2,10

Ø140 Z-7 0,05 115,66 0,75 4,34

Ø140 Z-5 0,05 35,00 0,75 1,31

RAMAL RV10

Ø225 Z-4 0,05 0,32 1,24 0,02

Ø225 Z-1 0,05 7,50 1,24 0,47

Ø225 Z-4 0,05 9,00 1,24 0,56

Ø225 Z-7 0,05 86,61 0,90 3,90

RAMAL RV10.1

Ø125 Z-2 0,05 60,99 1,05 3,20

RAMAL RV11

Ø225 Z-2 0,05 0,40 1,24 0,02

Ø225 Z-2 0,05 7,10 1,24 0,44

Ø225 Z-1 0,05 3,54 1,24 0,22

Ø225 Z-2 0,05 4,50 1,24 0,28

Ø225 Z-5 0,05 12,31 0,90 0,55

Ø225 Z-5 0,05 88,02 0,90 3,96

Ø225 Z-5 0,05 113,77 0,90 5,12

Ø225 Z-5 0,05 43,39 0,90 1,95

Ø225 Z-5 0,05 91,93 0,90 4,14

Ø225 Z-5 0,05 93,00 0,90 4,19

Ø225 Z-7 0,05 6,00 0,90 0,27

RAMAL RV11.1

Ø140 Z-2 0,05 42,40 1,06 2,25

Ø140 Z-4 0,05 17,41 1,06 0,92

RAMAL C67

Ø200 Z-2 0,05 3,00 1,21 0,18

Ø200 Z-3 0,05 6,00 1,21 0,36
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø200 Z-5 0,05 32,34 0,87 1,41

RAMAL RV16

Ø160 Z-7 0,05 5,30 0,83 0,22

RAMAL RV17

Ø315 Z-2 0,05 17,29 1,43 1,24

Ø315 Z-5 0,05 54,32 1,06 2,88

Ø250 Z-5 0,05 48,39 0,99 2,40

Ø250 Z-5 0,05 79,81 0,99 3,95

Ø250 Z-5 0,05 162,38 0,99 8,04

Ø250 Z-5 0,05 111,40 0,99 5,51

Ø250 Z-5 0,05 58,13 0,99 2,88

Ø250 Z-5 0,05 121,56 0,99 6,02

Ø250 Z-5 0,05 62,38 0,99 3,09

Ø250 Z-5 0,05 153,25 0,99 7,59

Ø225 Z-5 0,05 56,84 0,90 2,56

Ø225 Z-7 0,05 22,74 0,90 1,02

Ø160 Z-7 0,05 86,12 0,83 3,57

Ø160 Z-7 0,05 109,20 0,83 4,53

RAMAL RV17.1

Ø200 Z-7 0,05 50,72 0,87 2,21

921,24

CA01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

RAMAL RC1

Ø250 Z-5 0,05 6,00 0,99 0,30

Ø250 Z-7 0,05 8,64 0,99 0,43

Ø225 Z-5 0,05 89,95 0,90 4,05

RAMAL RC2

Ø315 Z-5 0,05 3,93 1,06 0,21

Ø315 Z-7 0,05 76,87 1,06 4,07

Ø250 Z-7 0,05 66,40 0,99 3,29

Ø250 Z-7 0,05 106,65 0,99 5,28

Ø225 Z-7 0,05 234,56 0,90 10,56

RAMAL RC3

Ø315 Z-5 0,05 96,57 1,06 5,12

Ø315 Z-5 0,05 55,51 1,06 2,94

Ø315 Z-5 0,05 5,44 1,06 0,29

Ø250 Z-7 0,05 63,60 0,99 3,15

Ø250 Z-7 0,05 191,69 0,99 9,49

Ø250 Z-7 0,05 45,52 0,99 2,25

Ø225 Z-7 0,05 125,15 0,90 5,63

Ø225 Z-7 0,05 120,67 0,90 5,43

Ø225 Z-7 0,05 9,68 0,90 0,44

Ø225 Z-7 0,05 300,12 0,90 13,51

Ø200 Z-7 0,05 5,70 0,87 0,25

Ø200 Z-1 0,05 10,00 1,21 0,61

Ø200 Z-7 0,05 10,95 0,87 0,48

Ø200 Z-7 0,05 79,75 0,87 3,47

Ø200 Z-7 0,05 35,76 0,87 1,56

Ø200 Z-7 0,05 37,32 0,87 1,62

Ø200 Z-7 0,05 182,67 0,87 7,95

Ø200 Z-7 0,05 168,92 0,87 7,35

Ø200 Z-7 0,05 21,35 0,87 0,93

Ø200 Z-7 0,05 66,49 0,87 2,89
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø200 Z-7 0,05 123,57 0,87 5,38

Ø160 Z-7 0,05 23,95 0,83 0,99

Ø160 Z-7 0,05 32,19 0,83 1,34

Ø160 Z-7 0,05 274,15 0,83 11,38

Ø90 Z-7 0,05 229,96 0,70 8,05

Ø90 Z-6 0,05 43,50 0,70 1,52

RAMAL RC3.1

Ø140 Z-7 0,05 2,49 0,75 0,09

Ø140 Z-5 0,05 8,47 0,75 0,32

RAMAL RC3.2

Ø110 Z-5 0,05 17,33 0,72 0,62

RAMAL RC4

Ø225 Z-1 0,05 10,04 1,24 0,62

Ø225 Z-5 0,05 146,59 0,90 6,60

Ø200 Z-5 0,05 76,58 0,87 3,33

RAMAL RC4.1

Ø110 Z-5 0,05 24,18 0,72 0,87

RAMAL RC4.2

Ø200 Z-4 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-4 0,05 32,07 1,21 1,94

RAMAL RC5

Ø450 Z-4 0,05 13,15 1,79 1,18

Ø450 Z-1 0,05 64,74 1,79 5,79

Ø450 Z-1 0,05 70,70 1,79 6,33

Ø450 Z-1 0,05 62,99 1,79 5,64

Ø450 Z-1 0,05 212,12 1,79 18,98

Ø400 Z-7 0,05 71,70 1,30 4,66

Ø400 Z-5 0,05 141,30 1,30 9,18

Ø400 Z-5 0,05 144,02 1,30 9,36

Ø400 Z-5 0,05 114,44 1,30 7,44

Ø400 Z-5 0,05 224,33 1,30 14,58

Ø355 Z-5 0,05 93,90 1,24 5,82

Ø355 Z-5 0,05 156,91 1,24 9,73

Ø315 Z-5 0,05 109,40 1,06 5,80

Ø315 Z-5 0,05 76,15 1,06 4,04

Ø315 Z-5 0,05 282,99 1,06 15,00

Ø315 Z-5 0,05 254,69 1,06 13,50

Ø250 Z-5 0,05 217,62 0,99 10,77

Ø225 Z-7 0,05 106,35 0,90 4,79

RAMAL RC5.1

Ø315 Z-4 0,05 5,00 1,43 0,36

Ø315 Z-1 0,05 10,00 1,43 0,72

Ø315 Z-2 0,05 5,93 1,43 0,42

Ø315 Z-5 0,05 11,59 1,06 0,61

RAMAL RC5.1.1

Ø125 Z-2 0,05 113,21 1,05 5,94

Ø125 Z-4 0,05 6,00 1,05 0,32

RAMAL RC5.2

Ø355 Z-5 0,05 72,90 1,24 4,52

Ø355 Z-5 0,05 28,54 1,24 1,77

Ø355 Z-5 0,05 67,44 1,24 4,18

Ø355 Z-5 0,05 97,52 1,24 6,05

Ø355 Z-5 0,05 136,04 1,24 8,43

Ø355 Z-7 0,05 65,86 1,24 4,08

Ø355 Z-7 0,05 148,35 1,24 9,20

Ø315 Z-7 0,05 12,20 1,06 0,65

Ø315 Z-5 0,05 104,58 1,06 5,54
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø315 Z-5 0,05 93,48 1,06 4,95

Ø250 Z-5 0,05 93,72 0,99 4,64

Ø250 Z-5 0,05 43,03 0,99 2,13

Ø250 Z-5 0,05 113,06 0,99 5,60

Ø250 Z-5 0,05 143,85 0,99 7,12

Ø250 Z-5 0,05 80,41 0,99 3,98

Ø225 Z-5 0,05 156,23 0,90 7,03

Ø200 Z-5 0,05 106,29 0,87 4,62

RAMAL RC5.2.1

Ø250 Z-5 0,05 35,90 0,99 1,78

Ø250 Z-5 0,05 132,16 0,99 6,54

Ø200 Z-5 0,05 149,86 0,87 6,52

Ø200 Z-5 0,05 102,04 0,87 4,44

Ø140 Z-7 0,05 43,61 0,75 1,64

Ø140 Z-7 0,05 44,39 0,75 1,66

RAMAL RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 0,05 52,19 0,90 2,35

RAMAL RC5.2.2

Ø110 Z-5 0,05 14,64 0,72 0,53

Ø110 Z-6 0,05 23,00 0,72 0,83

Ø110 Z-7 0,05 39,52 0,72 1,42

Ø110 Z- 0,05 63,29 0,72 2,28

Ø110 Z-7 0,05 35,31 0,72 1,27

RAMAL RC5.3

Ø315 Z-5 0,05 52,11 1,06 2,76

Ø315 Z-5 0,05 35,63 1,06 1,89

Ø315 Z-5 0,05 66,07 1,06 3,50

Ø315 Z-5 0,05 68,42 1,06 3,63

Ø225 Z-5 0,05 146,96 0,90 6,61

Ø225 Z-5 0,05 387,76 0,90 17,45

RAMAL RC5.5

Ø315 Z-7 0,05 51,04 1,06 2,71

Ø315 Z-7 0,05 82,56 1,06 4,38

Ø315 Z-7 0,05 237,12 1,06 12,57

Ø315 Z-7 0,05 59,97 1,06 3,18

Ø250 Z-7 0,05 45,30 0,99 2,24

Ø250 Z-7 0,05 103,40 0,99 5,12

Ø225 Z-7 0,05 61,00 0,90 2,75

Ø225 Z-5 0,05 78,37 0,90 3,53

Ø225 Z-5 0,05 193,60 0,90 8,71

Ø200 Z-5 0,05 81,81 0,87 3,56

Ø200 Z-5 0,05 71,16 0,87 3,10

RAMAL RC5.5.1

Ø90 Z-7 0,05 75,15 0,70 2,63

Ø90 Z-7 0,05 68,29 0,70 2,39

RAMAL RC5.6

Ø200 Z-5 0,05 3,00 0,87 0,13

Ø200 Z-6 0,05 8,00 0,87 0,35

Ø200 Z-7 0,05 80,71 0,87 3,51

Ø160 Z-7 0,05 36,03 0,83 1,50

RAMAL RC6

Ø355 Z-4 0,05 2,00 1,64 0,16

Ø355 Z-1 0,05 8,00 1,64 0,66

Ø355 Z-2 0,05 16,00 1,64 1,31

Ø355 Z-5 0,05 65,18 1,24 4,04

Ø355 Z-5 0,05 426,06 1,24 26,42

Ø355 Z-5 0,05 76,73 1,24 4,76
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø355 Z-5 0,05 85,78 1,24 5,32

Ø355 Z-5 0,05 205,39 1,24 12,73

Ø315 Z-5 0,05 51,68 1,06 2,74

Ø315 Z-5 0,05 248,47 1,06 13,17

Ø315 Z-5 0,05 134,44 1,06 7,13

Ø315 Z-5 0,05 51,90 1,06 2,75

Ø315 Z-5 0,05 135,75 1,06 7,19

Ø250 Z-5 0,05 89,92 0,99 4,45

Ø250 Z-7 0,05 51,23 0,99 2,54

Ø160 Z-7 0,05 70,30 0,83 2,92

Ø160 Z-6 0,05 30,00 0,83 1,25

Ø110 Z-7 0,05 36,79 0,72 1,32

Ø110 Z-6 0,05 29,66 0,72 1,07

Ø110 Z-7 0,05 151,87 0,72 5,47

RAMAL RC6.1

Ø160 Z-1 0,05 10,24 1,16 0,59

Ø160 Z-7 0,05 82,00 0,83 3,40

RAMAL RC6.2

Ø200 Z-5 0,05 104,01 0,87 4,52

Ø200 Z-5 0,05 48,33 0,87 2,10

RAMAL RC6.3

Ø140 Z-5 0,05 138,02 0,75 5,18

Ø140 Z-5 0,05 99,65 0,75 3,74

RAMAL RC6.4

Ø225 Z-7 0,05 40,79 0,90 1,84

Ø225 Z-7 0,05 145,99 0,90 6,57

Ø225 Z-7 0,05 155,72 0,90 7,01

Ø200 Z-7 0,05 99,04 0,87 4,31

RAMAL RC6.5

Ø200 Z-7 0,05 93,85 0,87 4,08

Ø200 Z-5 0,05 38,83 0,87 1,69

Ø160 Z-5 0,05 15,50 0,83 0,64

Ø160 Z-6 0,05 50,91 0,83 2,11

Ø160 Z-7 0,05 70,74 0,83 2,94

RAMAL RC6.7

Ø125 Z-4 0,05 6,88 1,05 0,36

Ø125 Z-7 0,05 82,58 0,74 3,06

RAMAL RC8

Ø 225 Z-2 0,05 2,74 1,24 0,17

Ø225 Z-1 0,05 7,00 1,24 0,43

Ø225 Z-4 0,05 3,51 1,24 0,22

RAMAL RC8.1

Ø160 Z-2 0,05 2,50 1,16 0,15

Ø160 Z-4 0,05 31,07 1,16 1,80

RAMAL RC11

Ø160 Z-6 0,05 6,56 0,83 0,27

RAMAL RV2

Ø225 Z-4 0,05 77,40 1,24 4,80

Ø225 Z-2 0,05 39,92 1,24 2,48

Ø225 Z-1 0,05 7,50 1,24 0,47

Ø225 Z-2 0,05 35,47 1,24 2,20

Ø225 Z-2 0,05 60,83 1,24 3,77

Ø225 Z-1 0,05 8,00 1,24 0,50

Ø160 Z-2 0,05 18,01 1,16 1,04

RAMAL RV6

Ø315 Z-1 0,05 0,47 1,43 0,03

Ø315 Z-1 0,05 18,00 1,43 1,29

Página 25



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø315 Z-2 0,05 73,85 1,43 5,28

Ø315 Z-2 0,05 9,00 1,43 0,64

Ø315 Z-4 0,05 44,28 1,43 3,17

Ø315 Z-1 0,05 14,00 1,43 1,00

Ø315 Z-2 0,05 141,15 1,43 10,09

Ø315 Z-2 0,05 29,45 1,43 2,11

Ø225 Z-2 0,05 7,00 1,24 0,43

Ø225 Z-4 0,05 41,71 1,24 2,59

Ø200 Z-4 0,05 31,50 1,21 1,91

Ø200 Z-2 0,05 10,00 1,21 0,61

Ø200 Z-3 0,05 49,28 1,21 2,98

Ø200 Z-3 0,05 44,07 1,21 2,67

Ø200 Z-2 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-2 0,05 12,50 1,21 0,76

Ø200 Z-1 0,05 111,38 1,21 6,74

Ø200 Z-1 0,05 11,50 1,21 0,70

Ø200 Z-5 0,05 36,56 0,87 1,59

RAMAL RV6.1

Ø315 Z-5 0,05 29,66 1,06 1,57

Ø225 Z-5 0,05 55,54 0,90 2,50

Ø225 Z-5 0,05 219,71 0,90 9,89

RAMAL RV6.2

Ø160 Z-1 0,05 11,55 1,16 0,67

Ø160 Z-3 0,05 10,03 1,16 0,58

Ø160 Z-4 0,05 4,74 1,16 0,27

RAMAL RV7

Ø250 Z-1 0,05 9,50 1,35 0,64

Ø250 Z-2 0,05 3,50 1,35 0,24

Ø250 Z-5 0,05 170,24 0,99 8,43

Ø250 Z-5 0,05 190,58 0,99 9,43

Ø225 Z-5 0,05 117,08 0,90 5,27

Ø200 Z-5 0,05 17,50 0,87 0,76

Ø200 Z-7 0,05 37,41 0,87 1,63

RAMAL RV8

Ø200 Z-1 0,05 0,47 1,21 0,03

Ø200 Z-1 0,05 7,01 1,21 0,42

Ø200 Z-5 0,05 165,94 0,87 7,22

Ø200 Z-7 0,05 311,51 0,87 13,55

Ø200 Z-7 0,05 114,10 0,87 4,96

RAMAL RV9

Ø160 Z-1 0,05 8,50 1,16 0,49

Ø160 Z-3 0,05 3,50 1,16 0,20

Ø160 Z-2 0,05 0,53 1,16 0,03

Ø160 Z-2 0,05 2,00 1,16 0,12

Ø160 Z-5 0,05 40,87 0,83 1,70

Ø160 Z-5 0,05 98,97 0,83 4,11

Ø140 Z-5 0,05 56,02 0,75 2,10

Ø140 Z-7 0,05 115,66 0,75 4,34

Ø140 Z-5 0,05 35,00 0,75 1,31

RAMAL RV10

Ø225 Z-4 0,05 0,32 1,24 0,02

Ø225 Z-1 0,05 7,50 1,24 0,47

Ø225 Z-4 0,05 9,00 1,24 0,56

Ø225 Z-7 0,05 86,61 0,90 3,90

RAMAL RV10.1

Ø125 Z-2 0,05 60,99 1,05 3,20

RAMAL RV11
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø225 Z-2 0,05 0,40 1,24 0,02

Ø225 Z-2 0,05 7,10 1,24 0,44

Ø225 Z-1 0,05 3,54 1,24 0,22

Ø225 Z-2 0,05 4,50 1,24 0,28

Ø225 Z-5 0,05 12,31 0,90 0,55

Ø225 Z-5 0,05 88,02 0,90 3,96

Ø225 Z-5 0,05 113,77 0,90 5,12

Ø225 Z-5 0,05 43,39 0,90 1,95

Ø225 Z-5 0,05 91,93 0,90 4,14

Ø225 Z-5 0,05 93,00 0,90 4,19

Ø225 Z-7 0,05 6,00 0,90 0,27

RAMAL RV11.1

Ø140 Z-2 0,05 42,40 1,06 2,25

Ø140 Z-4 0,05 17,41 1,06 0,92

RAMAL C67

Ø200 Z-2 0,05 3,00 1,21 0,18

Ø200 Z-3 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-5 0,05 32,34 0,87 1,41

RAMAL RV16

Ø160 Z-7 0,05 5,30 0,83 0,22

RAMAL RV17

Ø315 Z-2 0,05 17,29 1,43 1,24

Ø315 Z-5 0,05 54,32 1,06 2,88

Ø250 Z-5 0,05 48,39 0,99 2,40

Ø250 Z-5 0,05 79,81 0,99 3,95

Ø250 Z-5 0,05 162,38 0,99 8,04

Ø250 Z-5 0,05 111,40 0,99 5,51

Ø250 Z-5 0,05 58,13 0,99 2,88

Ø250 Z-5 0,05 121,56 0,99 6,02

Ø250 Z-5 0,05 62,38 0,99 3,09

Ø250 Z-5 0,05 153,25 0,99 7,59

Ø225 Z-5 0,05 56,84 0,90 2,56

Ø225 Z-7 0,05 22,74 0,90 1,02

Ø160 Z-7 0,05 86,12 0,83 3,57

Ø160 Z-7 0,05 109,20 0,83 4,53

RAMAL RV17.1

Ø200 Z-7 0,05 50,72 0,87 2,21

921,24

CA01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida ex-
tracción de los materiales excavados a pie de zanja.

RAMAL RC1

Ø250 Z-5 0,05 6,00 0,99 0,30

Ø250 Z-7 0,05 8,64 0,99 0,43

Ø225 Z-5 0,05 89,95 0,90 4,05

RAMAL RC2

Ø315 Z-5 0,05 3,93 1,06 0,21

Ø315 Z-7 0,05 76,87 1,06 4,07

Ø250 Z-7 0,05 66,40 0,99 3,29

Ø250 Z-7 0,05 106,65 0,99 5,28

Ø225 Z-7 0,05 234,56 0,90 10,56

RAMAL RC3

Ø315 Z-5 0,05 96,57 1,06 5,12

Ø315 Z-5 0,05 55,51 1,06 2,94

Página 27



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Ø315 Z-5 0,05 5,44 1,06 0,29

Ø250 Z-7 0,05 63,60 0,99 3,15

Ø250 Z-7 0,05 191,69 0,99 9,49

Ø250 Z-7 0,05 45,52 0,99 2,25

Ø225 Z-7 0,05 125,15 0,90 5,63

Ø225 Z-7 0,05 120,67 0,90 5,43

Ø225 Z-7 0,05 9,68 0,90 0,44

Ø225 Z-7 0,05 300,12 0,90 13,51

Ø200 Z-7 0,05 5,70 0,87 0,25

Ø200 Z-1 0,05 10,00 1,21 0,61

Ø200 Z-7 0,05 10,95 0,87 0,48

Ø200 Z-7 0,05 79,75 0,87 3,47

Ø200 Z-7 0,05 35,76 0,87 1,56

Ø200 Z-7 0,05 37,32 0,87 1,62

Ø200 Z-7 0,05 182,67 0,87 7,95

Ø200 Z-7 0,05 168,92 0,87 7,35

Ø200 Z-7 0,05 21,35 0,87 0,93

Ø200 Z-7 0,05 66,49 0,87 2,89

Ø200 Z-7 0,05 123,57 0,87 5,38

Ø160 Z-7 0,05 23,95 0,83 0,99

Ø160 Z-7 0,05 32,19 0,83 1,34

Ø160 Z-7 0,05 274,15 0,83 11,38

Ø90 Z-7 0,05 229,96 0,70 8,05

Ø90 Z-6 0,05 43,50 0,70 1,52

RAMAL RC3.1

Ø140 Z-7 0,05 2,49 0,75 0,09

Ø140 Z-5 0,05 8,47 0,75 0,32

RAMAL RC3.2

Ø110 Z-5 0,05 17,33 0,72 0,62

RAMAL RC4

Ø225 Z-1 0,05 10,04 1,24 0,62

Ø225 Z-5 0,05 146,59 0,90 6,60

Ø200 Z-5 0,05 76,58 0,87 3,33

RAMAL RC4.1

Ø110 Z-5 0,05 24,18 0,72 0,87

RAMAL RC4.2

Ø200 Z-4 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-4 0,05 32,07 1,21 1,94

RAMAL RC5

Ø450 Z-4 0,05 13,15 1,79 1,18

Ø450 Z-1 0,05 64,74 1,79 5,79

Ø450 Z-1 0,05 70,70 1,79 6,33

Ø450 Z-1 0,05 62,99 1,79 5,64

Ø450 Z-1 0,05 212,12 1,79 18,98

Ø400 Z-7 0,05 71,70 1,30 4,66

Ø400 Z-5 0,05 141,30 1,30 9,18

Ø400 Z-5 0,05 144,02 1,30 9,36

Ø400 Z-5 0,05 114,44 1,30 7,44

Ø400 Z-5 0,05 224,33 1,30 14,58

Ø355 Z-5 0,05 93,90 1,24 5,82

Ø355 Z-5 0,05 156,91 1,24 9,73

Ø315 Z-5 0,05 109,40 1,06 5,80

Ø315 Z-5 0,05 76,15 1,06 4,04

Ø315 Z-5 0,05 282,99 1,06 15,00

Ø315 Z-5 0,05 254,69 1,06 13,50

Ø250 Z-5 0,05 217,62 0,99 10,77

Ø225 Z-7 0,05 106,35 0,90 4,79
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RAMAL RC5.1

Ø315 Z-4 0,05 5,00 1,43 0,36

Ø315 Z-1 0,05 10,00 1,43 0,72

Ø315 Z-2 0,05 5,93 1,43 0,42

Ø315 Z-5 0,05 11,59 1,06 0,61

RAMAL RC5.1.1

Ø125 Z-2 0,05 113,21 1,05 5,94

Ø125 Z-4 0,05 6,00 1,05 0,32

RAMAL RC5.2

Ø355 Z-5 0,05 72,90 1,24 4,52

Ø355 Z-5 0,05 28,54 1,24 1,77

Ø355 Z-5 0,05 67,44 1,24 4,18

Ø355 Z-5 0,05 97,52 1,24 6,05

Ø355 Z-5 0,05 136,04 1,24 8,43

Ø355 Z-7 0,05 65,86 1,24 4,08

Ø355 Z-7 0,05 148,35 1,24 9,20

Ø315 Z-7 0,05 12,20 1,06 0,65

Ø315 Z-5 0,05 104,58 1,06 5,54

Ø315 Z-5 0,05 93,48 1,06 4,95

Ø250 Z-5 0,05 93,72 0,99 4,64

Ø250 Z-5 0,05 43,03 0,99 2,13

Ø250 Z-5 0,05 113,06 0,99 5,60

Ø250 Z-5 0,05 143,85 0,99 7,12

Ø250 Z-5 0,05 80,41 0,99 3,98

Ø225 Z-5 0,05 156,23 0,90 7,03

Ø200 Z-5 0,05 106,29 0,87 4,62

RAMAL RC5.2.1

Ø250 Z-5 0,05 35,90 0,99 1,78

Ø250 Z-5 0,05 132,16 0,99 6,54

Ø200 Z-5 0,05 149,86 0,87 6,52

Ø200 Z-5 0,05 102,04 0,87 4,44

Ø140 Z-7 0,05 43,61 0,75 1,64

Ø140 Z-7 0,05 44,39 0,75 1,66

RAMAL RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 0,05 52,19 0,90 2,35

RAMAL RC5.2.2

Ø110 Z-5 0,05 14,64 0,72 0,53

Ø110 Z-6 0,05 23,00 0,72 0,83

Ø110 Z-7 0,05 39,52 0,72 1,42

Ø110 Z- 0,05 63,29 0,72 2,28

Ø110 Z-7 0,05 35,31 0,72 1,27

RAMAL RC5.3

Ø315 Z-5 0,05 52,11 1,06 2,76

Ø315 Z-5 0,05 35,63 1,06 1,89

Ø315 Z-5 0,05 66,07 1,06 3,50

Ø315 Z-5 0,05 68,42 1,06 3,63

Ø225 Z-5 0,05 146,96 0,90 6,61

Ø225 Z-5 0,05 387,76 0,90 17,45

RAMAL RC5.5

Ø315 Z-7 0,05 51,04 1,06 2,71

Ø315 Z-7 0,05 82,56 1,06 4,38

Ø315 Z-7 0,05 237,12 1,06 12,57

Ø315 Z-7 0,05 59,97 1,06 3,18

Ø250 Z-7 0,05 45,30 0,99 2,24

Ø250 Z-7 0,05 103,40 0,99 5,12

Ø225 Z-7 0,05 61,00 0,90 2,75

Ø225 Z-5 0,05 78,37 0,90 3,53
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Ø225 Z-5 0,05 193,60 0,90 8,71

Ø200 Z-5 0,05 81,81 0,87 3,56

Ø200 Z-5 0,05 71,16 0,87 3,10

RAMAL RC5.5.1

Ø90 Z-7 0,05 75,15 0,70 2,63

Ø90 Z-7 0,05 68,29 0,70 2,39

RAMAL RC5.6

Ø200 Z-5 0,05 3,00 0,87 0,13

Ø200 Z-6 0,05 8,00 0,87 0,35

Ø200 Z-7 0,05 80,71 0,87 3,51

Ø160 Z-7 0,05 36,03 0,83 1,50

RAMAL RC6

Ø355 Z-4 0,05 2,00 1,64 0,16

Ø355 Z-1 0,05 8,00 1,64 0,66

Ø355 Z-2 0,05 16,00 1,64 1,31

Ø355 Z-5 0,05 65,18 1,24 4,04

Ø355 Z-5 0,05 426,06 1,24 26,42

Ø355 Z-5 0,05 76,73 1,24 4,76

Ø355 Z-5 0,05 85,78 1,24 5,32

Ø355 Z-5 0,05 205,39 1,24 12,73

Ø315 Z-5 0,05 51,68 1,06 2,74

Ø315 Z-5 0,05 248,47 1,06 13,17

Ø315 Z-5 0,05 134,44 1,06 7,13

Ø315 Z-5 0,05 51,90 1,06 2,75

Ø315 Z-5 0,05 135,75 1,06 7,19

Ø250 Z-5 0,05 89,92 0,99 4,45

Ø250 Z-7 0,05 51,23 0,99 2,54

Ø160 Z-7 0,05 70,30 0,83 2,92

Ø160 Z-6 0,05 30,00 0,83 1,25

Ø110 Z-7 0,05 36,79 0,72 1,32

Ø110 Z-6 0,05 29,66 0,72 1,07

Ø110 Z-7 0,05 151,87 0,72 5,47

RAMAL RC6.1

Ø160 Z-1 0,05 10,24 1,16 0,59

Ø160 Z-7 0,05 82,00 0,83 3,40

RAMAL RC6.2

Ø200 Z-5 0,05 104,01 0,87 4,52

Ø200 Z-5 0,05 48,33 0,87 2,10

RAMAL RC6.3

Ø140 Z-5 0,05 138,02 0,75 5,18

Ø140 Z-5 0,05 99,65 0,75 3,74

RAMAL RC6.4

Ø225 Z-7 0,05 40,79 0,90 1,84

Ø225 Z-7 0,05 145,99 0,90 6,57

Ø225 Z-7 0,05 155,72 0,90 7,01

Ø200 Z-7 0,05 99,04 0,87 4,31

RAMAL RC6.5

Ø200 Z-7 0,05 93,85 0,87 4,08

Ø200 Z-5 0,05 38,83 0,87 1,69

Ø160 Z-5 0,05 15,50 0,83 0,64

Ø160 Z-6 0,05 50,91 0,83 2,11

Ø160 Z-7 0,05 70,74 0,83 2,94

RAMAL RC6.7

Ø125 Z-4 0,05 6,88 1,05 0,36

Ø125 Z-7 0,05 82,58 0,74 3,06

RAMAL RC8

Ø 225 Z-2 0,05 2,74 1,24 0,17
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Ø225 Z-1 0,05 7,00 1,24 0,43

Ø225 Z-4 0,05 3,51 1,24 0,22

RAMAL RC8.1

Ø160 Z-2 0,05 2,50 1,16 0,15

Ø160 Z-4 0,05 31,07 1,16 1,80

RAMAL RC11

Ø160 Z-6 0,05 6,56 0,83 0,27

RAMAL RV2

Ø225 Z-4 0,05 77,40 1,24 4,80

Ø225 Z-2 0,05 39,92 1,24 2,48

Ø225 Z-1 0,05 7,50 1,24 0,47

Ø225 Z-2 0,05 35,47 1,24 2,20

Ø225 Z-2 0,05 60,83 1,24 3,77

Ø225 Z-1 0,05 8,00 1,24 0,50

Ø160 Z-2 0,05 18,01 1,16 1,04

RAMAL RV6

Ø315 Z-1 0,05 0,47 1,43 0,03

Ø315 Z-1 0,05 18,00 1,43 1,29

Ø315 Z-2 0,05 73,85 1,43 5,28

Ø315 Z-2 0,05 9,00 1,43 0,64

Ø315 Z-4 0,05 44,28 1,43 3,17

Ø315 Z-1 0,05 14,00 1,43 1,00

Ø315 Z-2 0,05 141,15 1,43 10,09

Ø315 Z-2 0,05 29,45 1,43 2,11

Ø225 Z-2 0,05 7,00 1,24 0,43

Ø225 Z-4 0,05 41,71 1,24 2,59

Ø200 Z-4 0,05 31,50 1,21 1,91

Ø200 Z-2 0,05 10,00 1,21 0,61

Ø200 Z-3 0,05 49,28 1,21 2,98

Ø200 Z-3 0,05 44,07 1,21 2,67

Ø200 Z-2 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-2 0,05 12,50 1,21 0,76

Ø200 Z-1 0,05 111,38 1,21 6,74

Ø200 Z-1 0,05 11,50 1,21 0,70

Ø200 Z-5 0,05 36,56 0,87 1,59

RAMAL RV6.1

Ø315 Z-5 0,05 29,66 1,06 1,57

Ø225 Z-5 0,05 55,54 0,90 2,50

Ø225 Z-5 0,05 219,71 0,90 9,89

RAMAL RV6.2

Ø160 Z-1 0,05 11,55 1,16 0,67

Ø160 Z-3 0,05 10,03 1,16 0,58

Ø160 Z-4 0,05 4,74 1,16 0,27

RAMAL RV7

Ø250 Z-1 0,05 9,50 1,35 0,64

Ø250 Z-2 0,05 3,50 1,35 0,24

Ø250 Z-5 0,05 170,24 0,99 8,43

Ø250 Z-5 0,05 190,58 0,99 9,43

Ø225 Z-5 0,05 117,08 0,90 5,27

Ø200 Z-5 0,05 17,50 0,87 0,76

Ø200 Z-7 0,05 37,41 0,87 1,63

RAMAL RV8

Ø200 Z-1 0,05 0,47 1,21 0,03

Ø200 Z-1 0,05 7,01 1,21 0,42

Ø200 Z-5 0,05 165,94 0,87 7,22

Ø200 Z-7 0,05 311,51 0,87 13,55

Ø200 Z-7 0,05 114,10 0,87 4,96
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RAMAL RV9

Ø160 Z-1 0,05 8,50 1,16 0,49

Ø160 Z-3 0,05 3,50 1,16 0,20

Ø160 Z-2 0,05 0,53 1,16 0,03

Ø160 Z-2 0,05 2,00 1,16 0,12

Ø160 Z-5 0,05 40,87 0,83 1,70

Ø160 Z-5 0,05 98,97 0,83 4,11

Ø140 Z-5 0,05 56,02 0,75 2,10

Ø140 Z-7 0,05 115,66 0,75 4,34

Ø140 Z-5 0,05 35,00 0,75 1,31

RAMAL RV10

Ø225 Z-4 0,05 0,32 1,24 0,02

Ø225 Z-1 0,05 7,50 1,24 0,47

Ø225 Z-4 0,05 9,00 1,24 0,56

Ø225 Z-7 0,05 86,61 0,90 3,90

RAMAL RV10.1

Ø125 Z-2 0,05 60,99 1,05 3,20

RAMAL RV11

Ø225 Z-2 0,05 0,40 1,24 0,02

Ø225 Z-2 0,05 7,10 1,24 0,44

Ø225 Z-1 0,05 3,54 1,24 0,22

Ø225 Z-2 0,05 4,50 1,24 0,28

Ø225 Z-5 0,05 12,31 0,90 0,55

Ø225 Z-5 0,05 88,02 0,90 3,96

Ø225 Z-5 0,05 113,77 0,90 5,12

Ø225 Z-5 0,05 43,39 0,90 1,95

Ø225 Z-5 0,05 91,93 0,90 4,14

Ø225 Z-5 0,05 93,00 0,90 4,19

Ø225 Z-7 0,05 6,00 0,90 0,27

RAMAL RV11.1

Ø140 Z-2 0,05 42,40 1,06 2,25

Ø140 Z-4 0,05 17,41 1,06 0,92

RAMAL C67

Ø200 Z-2 0,05 3,00 1,21 0,18

Ø200 Z-3 0,05 6,00 1,21 0,36

Ø200 Z-5 0,05 32,34 0,87 1,41

RAMAL RV16

Ø160 Z-7 0,05 5,30 0,83 0,22

RAMAL RV17

Ø315 Z-2 0,05 17,29 1,43 1,24

Ø315 Z-5 0,05 54,32 1,06 2,88

Ø250 Z-5 0,05 48,39 0,99 2,40

Ø250 Z-5 0,05 79,81 0,99 3,95

Ø250 Z-5 0,05 162,38 0,99 8,04

Ø250 Z-5 0,05 111,40 0,99 5,51

Ø250 Z-5 0,05 58,13 0,99 2,88

Ø250 Z-5 0,05 121,56 0,99 6,02

Ø250 Z-5 0,05 62,38 0,99 3,09

Ø250 Z-5 0,05 153,25 0,99 7,59

Ø225 Z-5 0,05 56,84 0,90 2,56

Ø225 Z-7 0,05 22,74 0,90 1,02

Ø160 Z-7 0,05 86,12 0,83 3,57

Ø160 Z-7 0,05 109,20 0,83 4,53

RAMAL RV17.1

Ø200 Z-7 0,05 50,72 0,87 2,21

921,24
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de
difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Para tramos de excavacion sin
posibilidad de usar maquinarias

10 10,00 1,00 1,50 150,00

150,00

CA01011 m³ Relleno zanjas con arena

Relleno de zanjas con arena procedente de cantera autorizda con  transporte  de la misma a pie de
obra.

RAMAL RC1

Ø250 Z-5 1 6,00 0,36 2,16

Ø250 Z-7 1 8,64 0,36 3,11

Ø225 Z-5 1 89,95 0,31 27,88

RAMAL RC2

Ø315 Z-5 1 3,93 0,39 1,53

Ø315 Z-7 1 76,87 0,39 29,98

Ø250 Z-7 1 66,40 0,36 23,90

Ø250 Z-7 1 106,65 0,36 38,39

Ø225 Z-7 1 234,56 0,31 72,71

RAMAL RC3

Ø315 Z-5 1 96,57 0,39 37,66

Ø315 Z-5 1 55,51 0,39 21,65

Ø315 Z-5 1 5,44 0,39 2,12

Ø250 Z-7 1 63,60 0,36 22,90

Ø250 Z-7 1 191,69 0,36 69,01

Ø250 Z-7 1 45,52 0,36 16,39

Ø225 Z-7 1 125,15 0,31 38,80

Ø225 Z-7 1 120,67 0,31 37,41

Ø225 Z-7 1 9,68 0,31 3,00

Ø225 Z-7 1 300,12 0,31 93,04

Ø200 Z-7 1 5,70 0,29 1,65

Ø200 Z-1 1 10,00 0,29 2,90

Ø200 Z-7 1 10,95 0,29 3,18

Ø200 Z-7 1 79,75 0,29 23,13

Ø200 Z-7 1 35,76 0,29 10,37

Ø200 Z-7 1 37,32 0,29 10,82

Ø200 Z-7 1 182,67 0,29 52,97

Ø200 Z-7 1 168,92 0,29 48,99

Ø200 Z-7 1 21,35 0,29 6,19

Ø200 Z-7 1 66,49 0,29 19,28

Ø200 Z-7 1 123,57 0,29 35,84

Ø160 Z-7 1 23,95 0,27 6,47

Ø160 Z-7 1 32,19 0,27 8,69

Ø160 Z-7 1 274,15 0,27 74,02

Ø90 Z-7 1 229,96 0,20 45,99

Ø90 Z-6 1 43,50 0,20 8,70

RAMAL RC3.1

Ø140 Z-7 1 2,49 0,20 0,50

Ø140 Z-5 1 8,47 0,20 1,69

RAMAL RC3.2

Ø110 Z-5 1 17,33 0,21 3,64

RAMAL RC4

Ø225 Z-1 1 10,04 0,31 3,11

Ø225 Z-5 1 146,59 0,31 45,44

Ø200 Z-5 1 76,58 0,29 22,21

Página 33



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES
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RAMAL RC4.1

Ø110 Z-5 1 24,18 0,21 5,08

RAMAL RC4.2

Ø200 Z-4 1 6,00 0,29 1,74

Ø200 Z-4 1 32,07 0,29 9,30

RAMAL RC5

Ø450 Z-4 1 13,15 0,55 7,23

Ø450 Z-1 1 64,74 0,55 35,61

Ø450 Z-1 1 70,70 0,55 38,89

Ø450 Z-1 1 62,99 0,55 34,64

Ø450 Z-1 1 212,12 0,55 116,67

Ø400 Z-7 1 71,70 0,51 36,57

Ø400 Z-5 1 141,30 0,51 72,06

Ø400 Z-5 1 144,02 0,51 73,45

Ø400 Z-5 1 114,44 0,51 58,36

Ø400 Z-5 1 224,33 0,51 114,41

Ø355 Z-5 1 93,90 0,49 46,01

Ø355 Z-5 1 156,91 0,49 76,89

Ø315 Z-5 1 109,40 0,39 42,67

Ø315 Z-5 1 76,15 0,39 29,70

Ø315 Z-5 1 282,99 0,39 110,37

Ø315 Z-5 1 254,69 0,39 99,33

Ø250 Z-5 1 217,62 0,36 78,34

Ø225 Z-7 1 106,35 0,31 32,97

RAMAL RC5.1

Ø315 Z-4 1 5,00 0,39 1,95

Ø315 Z-1 1 10,00 0,39 3,90

Ø315 Z-2 1 5,93 0,39 2,31

Ø315 Z-5 1 11,59 0,39 4,52

RAMAL RC5.1.1

Ø125 Z-2 1 113,21 0,22 24,91

Ø125 Z-4 1 6,00 0,22 1,32

RAMAL RC5.2

Ø355 Z-5 1 72,90 0,49 35,72

Ø355 Z-5 1 28,54 0,49 13,98

Ø355 Z-5 1 67,44 0,49 33,05

Ø355 Z-5 1 97,52 0,49 47,78

Ø355 Z-5 1 136,04 0,49 66,66

Ø355 Z-7 1 65,86 0,49 32,27

Ø355 Z-7 1 148,35 0,49 72,69

Ø315 Z-7 1 12,20 0,39 4,76

Ø315 Z-5 1 104,58 0,39 40,79

Ø315 Z-5 1 93,48 0,39 36,46

Ø250 Z-5 1 93,72 0,36 33,74

Ø250 Z-5 1 43,03 0,36 15,49

Ø250 Z-5 1 113,06 0,36 40,70

Ø250 Z-5 1 143,85 0,36 51,79

Ø250 Z-5 1 80,41 0,36 28,95

Ø225 Z-5 1 156,23 0,31 48,43

Ø200 Z-5 1 106,29 0,29 30,82

RAMAL RC5.2.1

Ø250 Z-5 1 35,90 0,36 12,92

Ø250 Z-5 1 132,16 0,36 47,58

Ø200 Z-5 1 149,86 0,29 43,46

Ø200 Z-5 1 102,04 0,29 29,59

Ø140 Z-7 1 43,61 0,23 10,03

Ø140 Z-7 1 44,39 0,23 10,21
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RAMAL RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 1 52,19 0,31 16,18

RAMAL RC5.2.2

Ø110 Z-5 1 14,64 0,21 3,07

Ø110 Z-6 1 23,00 0,21 4,83

Ø110 Z-7 1 39,52 0,21 8,30

Ø110 Z- 1 63,29 0,21 13,29

Ø110 Z-7 1 35,31 0,21 7,42

RAMAL RC5.3

Ø315 Z-5 1 52,11 0,39 20,32

Ø315 Z-5 1 35,63 0,39 13,90

Ø315 Z-5 1 66,07 0,39 25,77

Ø315 Z-5 1 68,42 0,39 26,68

Ø225 Z-5 1 146,96 0,31 45,56

Ø225 Z-5 1 387,76 0,31 120,21

RAMAL RC5.5

Ø315 Z-7 1 51,04 0,39 19,91

Ø315 Z-7 1 82,56 0,39 32,20

Ø315 Z-7 1 237,12 0,39 92,48

Ø315 Z-7 1 59,97 0,39 23,39

Ø250 Z-7 1 45,30 0,36 16,31

Ø250 Z-7 1 103,40 0,36 37,22

Ø225 Z-7 1 61,00 0,31 18,91

Ø225 Z-5 1 78,37 0,31 24,29

Ø225 Z-5 1 193,60 0,31 60,02

Ø200 Z-5 1 81,81 0,29 23,72

Ø200 Z-5 1 71,16 0,29 20,64

RAMAL RC5.5.1

Ø90 Z-7 1 75,15 0,20 15,03

Ø90 Z-7 1 68,29 0,20 13,66

RAMAL RC5.6

Ø200 Z-5 1 3,00 0,29 0,87

Ø200 Z-6 1 8,00 0,29 2,32

Ø200 Z-7 1 80,71 0,29 23,41

Ø160 Z-7 1 36,03 0,27 9,73

RAMAL RC6

Ø355 Z-4 1 2,00 0,49 0,98

Ø355 Z-1 1 8,00 0,49 3,92

Ø355 Z-2 1 16,00 0,49 7,84

Ø355 Z-5 1 65,18 0,49 31,94

Ø355 Z-5 1 426,06 0,49 208,77

Ø355 Z-5 1 76,73 0,49 37,60

Ø355 Z-5 1 85,78 0,49 42,03

Ø355 Z-5 1 205,39 0,49 100,64

Ø315 Z-5 1 51,68 0,39 20,16

Ø315 Z-5 1 248,47 0,39 96,90

Ø315 Z-5 1 134,44 0,39 52,43

Ø315 Z-5 1 51,90 0,39 20,24

Ø315 Z-5 1 135,75 0,39 52,94

Ø250 Z-5 1 89,92 0,36 32,37

Ø250 Z-7 1 51,23 0,36 18,44

Ø160 Z-7 1 70,30 0,27 18,98

Ø160 Z-6 1 30,00 0,27 8,10

Ø110 Z-7 1 36,79 0,21 7,73

Ø110 Z-6 1 29,66 0,21 6,23

Ø110 Z-7 1 151,87 0,21 31,89

RAMAL RC6.1
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Ø160 Z-1 1 10,24 0,27 2,76

Ø160 Z-7 1 82,00 0,27 22,14

RAMAL RC6.2

Ø200 Z-5 1 104,01 0,29 30,16

Ø200 Z-5 1 48,33 0,29 14,02

RAMAL RC6.3

Ø140 Z-5 1 138,02 0,23 31,74

Ø140 Z-5 1 99,65 0,23 22,92

RAMAL RC6.4

Ø225 Z-7 1 40,79 0,31 12,64

Ø225 Z-7 1 145,99 0,31 45,26

Ø225 Z-7 1 155,72 0,31 48,27

Ø200 Z-7 1 99,04 0,29 28,72

RAMAL RC6.5

Ø200 Z-7 1 93,85 0,29 27,22

Ø200 Z-5 1 38,83 0,29 11,26

Ø160 Z-5 1 15,50 0,27 4,19

Ø160 Z-6 1 50,91 0,27 13,75

Ø160 Z-7 1 70,74 0,27 19,10

RAMAL RC6.7

Ø125 Z-4 1 6,88 0,22 1,51

Ø125 Z-7 1 82,58 0,22 18,17

RAMAL RC8

Ø 225 Z-2 1 2,74 0,31 0,85

Ø225 Z-1 1 7,00 0,31 2,17

Ø225 Z-4 1 3,51 0,31 1,09

RAMAL RC8.1

Ø160 Z-2 1 2,50 0,27 0,68

Ø160 Z-4 1 31,07 0,27 8,39

RAMAL RC11

Ø160 Z-6 1 6,56 0,27 1,77

RAMAL RV2

Ø225 Z-4 1 77,40 0,31 23,99

Ø225 Z-2 1 39,92 0,31 12,38

Ø225 Z-1 1 7,50 0,31 2,33

Ø225 Z-2 1 35,47 0,31 11,00

Ø225 Z-2 1 60,83 0,31 18,86

Ø225 Z-1 1 8,00 0,31 2,48

Ø160 Z-2 1 18,01 0,27 4,86

RAMAL RV6

Ø315 Z-1 1 0,47 0,39 0,18

Ø315 Z-1 1 18,00 0,39 7,02

Ø315 Z-2 1 73,85 0,39 28,80

Ø315 Z-2 1 9,00 0,39 3,51

Ø315 Z-4 1 44,28 0,39 17,27

Ø315 Z-1 1 14,00 0,39 5,46

Ø315 Z-2 1 141,15 0,39 55,05

Ø315 Z-2 1 29,45 0,39 11,49

Ø225 Z-2 1 7,00 0,31 2,17

Ø225 Z-4 1 41,71 0,31 12,93

Ø200 Z-4 1 31,50 0,29 9,14

Ø200 Z-2 1 10,00 0,29 2,90

Ø200 Z-3 1 49,28 0,29 14,29

Ø200 Z-3 1 44,07 0,29 12,78

Ø200 Z-2 1 6,00 0,29 1,74

Ø200 Z-2 1 12,50 0,29 3,63

Ø200 Z-1 1 111,38 0,29 32,30
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Ø200 Z-1 1 11,50 0,29 3,34

Ø200 Z-5 1 36,56 0,29 10,60

RAMAL RV6.1

Ø315 Z-5 1 29,66 0,39 11,57

Ø225 Z-5 1 55,54 0,31 17,22

Ø225 Z-5 1 219,71 0,31 68,11

RAMAL RV6.2

Ø160 Z-1 1 11,55 0,27 3,12

Ø160 Z-3 1 10,03 0,27 2,71

Ø160 Z-4 1 4,74 0,27 1,28

RAMAL RV7

Ø250 Z-1 1 9,50 0,36 3,42

Ø250 Z-2 1 3,50 0,36 1,26

Ø250 Z-5 1 170,24 0,36 61,29

Ø250 Z-5 1 190,58 0,36 68,61

Ø225 Z-5 1 117,08 0,31 36,29

Ø200 Z-5 1 17,50 0,29 5,08

Ø200 Z-7 1 37,41 0,29 10,85

RAMAL RV8

Ø200 Z-1 1 0,47 0,29 0,14

Ø200 Z-1 1 7,01 0,29 2,03

Ø200 Z-5 1 165,94 0,29 48,12

Ø200 Z-7 1 311,51 0,29 90,34

Ø200 Z-7 1 114,10 0,29 33,09

RAMAL RV9

Ø160 Z-1 1 8,50 0,27 2,30

Ø160 Z-3 1 3,50 0,27 0,95

Ø160 Z-2 1 0,53 0,27 0,14

Ø160 Z-2 1 2,00 0,27 0,54

Ø160 Z-5 1 40,87 0,27 11,03

Ø160 Z-5 1 98,97 0,27 26,72

Ø140 Z-5 1 56,02 0,23 12,88

Ø140 Z-7 1 115,66 0,23 26,60

Ø140 Z-5 1 35,00 0,23 8,05

RAMAL RV10

Ø225 Z-4 1 0,32 0,31 0,10

Ø225 Z-1 1 7,50 0,31 2,33

Ø225 Z-4 1 9,00 0,31 2,79

Ø225 Z-7 1 86,61 0,31 26,85

RAMAL RV10.1

Ø125 Z-2 1 60,99 0,22 13,42

RAMAL RV11

Ø225 Z-2 1 0,40 0,31 0,12

Ø225 Z-2 1 7,10 0,31 2,20

Ø225 Z-1 1 3,54 0,31 1,10

Ø225 Z-2 1 4,50 0,31 1,40

Ø225 Z-5 1 12,31 0,31 3,82

Ø225 Z-5 1 88,02 0,31 27,29

Ø225 Z-5 1 113,77 0,31 35,27

Ø225 Z-5 1 43,39 0,31 13,45

Ø225 Z-5 1 91,93 0,31 28,50

Ø225 Z-5 1 93,00 0,31 28,83

Ø225 Z-7 1 6,00 0,31 1,86

RAMAL RV11.1

Ø140 Z-2 1 42,40 0,23 9,75

Ø140 Z-4 1 17,41 0,23 4,00

RAMAL C67
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Ø200 Z-2 1 3,00 0,29 0,87

Ø200 Z-3 1 6,00 0,29 1,74

Ø200 Z-5 1 32,34 0,29 9,38

RAMAL RV16

Ø160 Z-7 1 5,30 0,27 1,43

RAMAL RV17

Ø315 Z-2 1 17,29 0,39 6,74

Ø315 Z-5 1 54,32 0,39 21,18

Ø250 Z-5 1 48,39 0,36 17,42

Ø250 Z-5 1 79,81 0,36 28,73

Ø250 Z-5 1 162,38 0,36 58,46

Ø250 Z-5 1 111,40 0,36 40,10

Ø250 Z-5 1 58,13 0,36 20,93

Ø250 Z-5 1 121,56 0,36 43,76

Ø250 Z-5 1 62,38 0,36 22,46

Ø250 Z-5 1 153,25 0,36 55,17

Ø225 Z-5 1 56,84 0,31 17,62

Ø225 Z-7 1 22,74 0,31 7,05

Ø160 Z-7 1 86,12 0,27 23,25

Ø160 Z-7 1 109,20 0,27 29,48

RAMAL RV17.1

Ø200 Z-7 1 50,72 0,29 14,71

A DEDUCIR TUBERÍAS

Ø450 -1 423,70 -67,39

Ø400 -1 695,79 -87,44

Ø355 -1 1.752,60 -173,47

Ø315 -1 2.905,67 -226,44

Ø250 -1 2.809,22 -137,90

Ø225 -1 3.892,10 -154,75

Ø200 -1 2.902,10 -91,17

Ø160 -1 1.130,16 -22,72

Ø140 -1 603,12 -9,28

Ø125 -1 269,66 -3,31

Ø110 -1 435,59 -4,14

Ø90 -1 416,90 -2,65

5.340,18

CAI02044 m³ Carga mecánica con retroexcavadora, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Total excavacion 1,2 18.422,02 22.106,42

Suelocemento material selecc.
mediante criba

1,1 8.700,34 9.570,37

Suelocemento zahorras artificial 1,1 2.149,28 2.364,21

Arena para rellenos de tuberías 1,05 5.340,18 5.607,19

39.648,19

CAI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra hasta zona
de acopios o de zona de acopios a tajo, a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. En con-
diciones de dificultad por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y con camiones de pequeño to-
nelaje.

Total excavacion 1,2 18.422,02 22.106,42

Suelocemento material selecc.
mediante criba

1,1 8.700,34 9.570,37
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Suelocemento zahorras artificial 1,1 2.149,28 2.364,21

Arena para rellenos de tuberías 1,05 5.340,18 5.607,19

39.648,19

CA540061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase + cemento), Nocturno

Relleno de zanjas con suelo-cemento horario nocturno, elaborado con zahorra artificial  ZA-20 de cante-
ra autorizada ,elaborado en planta o en la propia obra con medios apropiados de mezcla y prehumecta-
ción.Compactación y riego superficial de curado.

Ramales Charquetas

Ramal RC3

Ø200 Z-1 1 10,00 0,68 6,80

Ramal RC4

Ø225 Z-1 1 10,04 0,68 6,83

Ramal RC4.2

Ø200 Z-4 1 6,00 0,88 5,28

Ø200 Z-4 1 32,70 0,88 28,78

Ramal RC5

Ø450 Z-4 1 13,15 1,08 14,20

Ø450 Z-1 1 64,74 0,83 53,73

Ø450 Z-1 1 70,70 10,00 707,00

Ø450 Z-1 1 62,99 0,83 52,28

Ø450 Z-1 1 212,12 0,83 176,06

Ramal RC5.1

Ø315 Z-4 1 5,00 0,96 4,80

Ø315 Z-4 1 10,00 0,74 7,40

Ø315 Z-4 1 5,93 0,89 5,28

Ramal RC5.1.1

Ø125 Z-2 1 113,21 0,75 84,91

Ø125 Z-4 1 6,00 0,82 4,92

Ramal RC6

Ø355 Z-4 1 2,00 1,06 2,12

Ø355 Z-1 1 8,00 0,81 6,48

Ø355 Z-2 1 16,00 0,97 15,52

Ramal RC6.1

Ø160 Z-1 1 10,25 0,67 6,87

Ramal RC6.7

Ø125 Z-4 1 6,88 0,82 5,64

Ramal RC8

Ø225 Z-2 1 2,74 0,82 2,25

Ø225 Z-1 1 7,00 0,68 4,76

Ø225 Z-4 1 3,51 0,89 3,12

Ramal RC8.1

Ø160 Z-2 1 2,50 0,80 2,00

Ø160 Z-4 1 31,07 0,87 27,03

Ramales Vallito

Ramal RV2

Ø225 Z-4 1 77,40 0,89 68,89

Ø225 Z-2 1 39,92 0,82 32,73

Ø225 Z-1 1 7,50 0,68 5,10

Ø225 Z-2 1 35,47 0,82 29,09

Ø225 Z-2 1 60,83 0,82 49,88

Ø225 Z-1 1 8,00 0,68 5,44

Ø160 Z-2 1 18,01 0,80 14,41

Ramal RV6

Ø315 Z-1 1 0,47 0,74 0,35

Ø315 Z-1 1 18,00 0,74 13,32

Ø315 Z-2 1 73,85 0,89 65,73
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Ø315 Z-2 1 9,00 0,89 8,01

Ø315 Z-4 1 44,28 0,96 42,51

Ø315 Z-1 1 14,00 0,74 10,36

Ø315 Z-2 1 141,15 0,89 125,62

Ø315 Z-2 1 29,45 0,89 26,21

Ø225 Z-2 1 7,00 0,82 5,74

Ø255 Z-4 1 41,71 0,89 37,12

Ø200 Z-4 1 31,50 0,88 27,72

Ø200 Z-2 1 10,00 0,81 8,10

Ø200 Z-3 1 49,28 0,68 33,51

Ø200 Z-3 1 44,07 0,68 29,97

Ø200 Z-2 1 6,00 0,81 4,86

Ø200 Z-2 1 12,50 0,81 10,13

Ø200 Z-1 1 111,38 0,68 75,74

Ø200 Z-1 1 11,50 0,68 7,82

Ramal RV6.2

Ø160 Z-1 1 11,55 0,67 7,74

Ø160 Z-3 1 10,03 0,67 6,72

Ø160 Z-4 1 4,74 0,87 4,12

Ramal RV7

Ø250 Z-1 1 9,50 0,72 6,84

Ø250 Z-2 1 3,50 0,86 3,01

Ramal RV8

Ø200 Z-1 1 0,47 0,68 0,32

Ø200 Z-1 1 7,01 0,68 4,77

Ramal RV9

Ø160 Z-1 1 8,50 0,67 5,70

Ø160 Z-3 1 3,50 0,67 2,35

Ø160 Z-2 1 0,53 0,80 0,42

Ø160 Z-2 1 2,00 0,80 1,60

Ramal RV10

Ø225 Z-1 1 7,50 0,68 5,10

Ramal RV10.1

Ø125 Z-2 1 60,99 0,75 45,74

Ramal RV11

Ø225 Z-2 1 0,40 0,82 0,33

Ø225 Z-2 1 7,10 0,82 5,82

Ø225 Z-1 1 3,54 0,68 2,41

Ø225 Z-2 1 4,50 0,82 3,69

Ø225 Z-4 1 0,32 0,89 0,28

Ø225 Z-4 1 9,00 0,89 8,01

Ramal RV11.1

Ø140 Z-2 1 42,40 0,76 32,22

Ø140 Z-4 1 17,41 0,82 14,28

Ramal RV17

Ø315 Z-2 1 17,29 0,89 15,39

2.149,28

CA540666 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (suelo seleccionado de las excavaciones + cemento)

Relleno de zanjas con suelo-cemento, elaborado con suelo seleccionado de las propias excavaciones
mediante criba, incluso compactación y riego superficial de curado.

Ramales Charquetas

Ramal RC1

Ø 250 Z-5 1 6,00 0,51 3,06

Ø 250 Z-7 1 8,64 0,58 5,01

Ø 225 Z-5 1 89,95 0,49 44,08

Ramal RC2
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Ø315 Z-5 1 3,93 0,53 2,08

Ø315 Z-7 1 76,87 0,60 46,12

Ø250 Z-7 1 66,40 0,58 38,51

Ø250 Z-7 1 106,65 0,58 61,86

Ø225 Z-7 1 234,56 0,55 129,01

Ramal RC3

Ø315 Z-5 1 96,57 0,53 51,18

Ø315 Z-5 1 55,51 0,53 29,42

Ø315 Z-5 1 5,44 0,53 2,88

Ø250 Z-7 1 63,60 0,58 36,89

Ø250 Z-7 1 191,69 0,58 111,18

Ø250 Z-7 1 45,52 0,58 26,40

Ø225 Z-7 1 125,15 0,55 68,83

Ø225 Z-7 1 120,67 0,55 66,37

Ø225 Z-7 1 9,68 0,55 5,32

Ø225 Z-7 1 300,12 0,55 165,07

Ø200 Z-7 1 5,70 0,55 3,14

Ø200 Z-7 1 10,95 0,55 6,02

Ø200 Z-7 1 79,75 0,55 43,86

Ø200 Z-7 1 35,76 0,55 19,67

Ø200 Z-7 1 37,32 0,55 20,53

Ø200 Z-7 1 182,67 0,55 100,47

Ø200 Z-7 1 168,92 0,55 92,91

Ø200 Z-7 1 21,35 0,55 11,74

Ø200 Z-7 1 66,49 0,55 36,57

Ø200 Z-7 1 123,57 0,55 67,96

Ø160 Z-7 1 23,95 0,54 12,93

Ø160 Z-7 1 32,19 0,54 17,38

Ø160 Z-7 1 274,15 0,54 148,04

Ø90 Z-7 1 229,96 0,50 114,98

Ø90 Z-6 1 43,50 0,33 14,36

Ramal RC3.1

Ø140 Z-7 1 2,49 0,51 1,27

Ø140 Z-5 1 8,47 0,45 3,81

Ramal RC3.2

Ø110 Z-5 1 17,33 0,44 7,63

Ramal RC4

Ø225 Z-5 1 146,59 0,49 71,83

Ø200 Z-5 1 76,58 0,48 36,76

Ramal RC4.1

Ø110 Z-5 1 24,18 0,44 10,64

Ramal RC5

Ø400 Z-7 1 71,70 0,66 47,32

Ø400 Z-5 1 141,30 0,59 83,37

Ø400 Z-5 1 144,02 0,59 84,97

Ø400 Z-5 1 114,44 0,59 67,52

Ø400 Z-5 1 224,33 0,59 132,35

Ø355 Z-5 1 93,90 0,58 54,46

Ø355 Z-5 1 156,91 0,58 91,01

Ø315 Z-5 1 109,40 0,53 57,98

Ø315 Z-5 1 76,15 0,53 40,36

Ø315 Z-5 1 282,99 0,53 149,98

Ø315 Z-5 1 254,69 0,53 134,99

Ø250 Z-5 1 217,62 0,51 110,99

Ø225 Z-7 1 106,35 0,55 58,49

Ramal RC5.1

Ø315 Z-5 1 10,00 0,74 7,40
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Ramal RC5.2

Ø355 Z-5 1 72,90 0,58 42,28

Ø355 Z-5 1 28,54 0,58 16,55

Ø355 Z-5 1 67,44 0,58 39,12

Ø355 Z-5 1 97,52 0,58 56,56

Ø355 Z-5 1 136,04 0,58 78,90

Ø355 Z-7 1 65,86 0,65 42,81

Ø355 Z-7 1 148,35 0,65 96,43

Ø355 Z-7 1 12,20 0,60 7,32

Ø315 Z-7 1 12,20 0,60 7,32

Ø315 Z-5 1 104,58 0,53 55,43

Ø315 Z-5 1 93,48 0,53 49,54

Ø250 Z-5 1 93,72 0,51 47,80

Ø250 Z-5 1 43,03 0,51 21,95

Ø250 Z-5 1 113,06 0,51 57,66

Ø250 Z-5 1 143,85 0,51 73,36

Ø250 Z-5 1 80,41 0,51 41,01

Ø225 Z-5 1 156,23 0,49 76,55

Ø200 Z-5 1 106,29 0,48 51,02

Ramal RC5.2.1

Ø250 Z-5 1 35,90 0,51 18,31

Ø250 Z-5 1 132,16 0,51 67,40

Ø200 Z-5 1 149,86 0,48 71,93

Ø200 Z-5 1 102,04 0,48 48,98

Ø140 Z-7 1 43,61 0,51 22,24

Ø140 Z-7 1 44,39 0,51 22,64

Ramal RC5.2.1.1

Ø225 Z-5 1 52,19 0,49 25,57

Ramal RC5.2.2

Ø110 Z-5 1 14,64 0,44 6,44

Ø110 Z-6 1 23,00 0,33 7,59

Ø110 Z-7 1 39,52 0,50 19,76

Ø110 Z-7 1 63,29 0,50 31,65

Ø110 Z-7 1 35,31 0,50 17,66

Ramal RC5.3

Ø315 Z-5 1 52,11 0,53 27,62

Ø315 Z-5 1 35,63 0,53 18,88

Ø315 Z-5 1 66,07 0,53 35,02

Ø315 Z-5 1 68,42 0,53 36,26

Ø225 Z-5 1 146,96 0,49 72,01

Ø225 Z-5 1 387,76 0,49 190,00

Ramal RC5.5

Ø315 Z-7 1 51,04 0,60 30,62

Ø315 Z-7 1 82,56 0,60 49,54

Ø315 Z-7 1 237,12 0,60 142,27

Ø315 Z-7 1 59,97 0,60 35,98

Ø250 Z-7 1 45,30 0,58 26,27

Ø250 Z-7 1 103,40 0,58 59,97

Ø225 Z-7 1 61,00 0,55 33,55

Ø225 Z-5 1 78,37 0,49 38,40

Ø225 Z-5 1 193,60 0,49 94,86

Ø200 Z-5 1 81,81 0,48 39,27

Ø200 Z-5 1 71,16 0,48 34,16

Ramal RC5.5.1

Ø90 Z-7 1 75,15 0,50 37,58

Ø90 Z-7 1 68,29 0,50 34,15

Ramal RC5.6
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Ø200 Z-5 1 3,00 0,48 1,44

Ø200 Z-6 1 8,00 0,36 2,88

Ø200 Z-7 1 80,71 0,55 44,39

Ø160 Z-7 1 36,03 0,54 19,46

Ramal RC6

Ø355 Z-5 1 65,18 0,58 37,80

Ø355 Z-5 1 426,06 0,58 247,11

Ø355 Z-5 1 76,73 0,58 44,50

Ø355 Z-5 1 85,78 0,58 49,75

Ø355 Z-5 1 205,39 0,58 119,13

Ø315 Z-5 1 51,68 0,53 27,39

Ø315 Z-5 1 248,47 0,53 131,69

Ø315 Z-5 1 134,44 0,53 71,25

Ø315 Z-5 1 51,90 0,53 27,51

Ø315 Z-5 1 135,75 0,53 71,95

Ø250 Z-5 1 89,92 0,51 45,86

Ø250 Z-7 1 51,23 0,58 29,71

Ø160 Z-7 1 70,30 0,54 37,96

Ø160 Z-6 1 30,00 0,36 10,80

Ø110 Z-7 1 36,79 0,50 18,40

Ø110 Z-6 1 29,66 0,33 9,79

Ø110 Z-7 1 151,87 0,50 75,94

Ramal RC6.1

Ø160 Z-7 1 82,00 0,54 44,28

Ramal RC6.2

Ø200 Z-5 1 104,01 0,48 49,92

Ø200 Z-5 1 48,33 0,48 23,20

Ramal RC6.3

Ø140 Z-5 1 138,02 0,45 62,11

Ø140 Z-5 1 99,65 0,45 44,84

Ramal RC6.4

Ø225 Z-7 1 40,79 0,55 22,43

Ø225 Z-7 1 145,99 0,55 80,29

Ø225 Z-7 1 155,72 0,55 85,65

Ø200 Z-7 1 99,04 0,55 54,47

Ramal RC6.5

Ø200 Z-7 1 93,85 0,55 51,62

Ø200 Z-5 1 38,83 0,48 18,64

Ø160 Z-5 1 15,50 0,48 7,44

Ø160 Z-6 1 50,91 0,36 18,33

Ø160 Z-7 1 70,74 0,54 38,20

Ramal RC6.7

Ø125 Z-7 1 82,58 0,51 42,12

Ramal RC11

Ø160 Z-6 1 6,56 0,36 2,36

Ramales Vallito

Ramal RV6

Ø200 Z-5 1 36,56 0,48 17,55

Ramal RV6.1

Ø315 Z-5 1 29,66 0,53 15,72

Ø225 Z-5 1 55,54 0,49 27,21

Ø225 Z-5 1 219,71 0,49 107,66

Ramal RV7

Ø250 Z-5 1 170,24 0,51 86,82

Ø250 Z-5 1 190,58 0,51 97,20

Ø225 Z-5 1 117,08 0,49 57,37

Ø200 Z-5 1 17,50 0,48 8,40
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Ø200 Z-7 1 37,41 0,55 20,58

Ramal RV8

Ø200 Z-5 1 165,94 0,48 79,65

Ø200 Z-7 1 311,51 0,55 171,33

Ø200 Z-7 1 114,10 0,55 62,76

Ramal RV9

Ø160 Z-5 1 40,87 0,48 19,62

Ø160 Z-5 1 98,97 0,48 47,51

Ø140 Z-5 1 56,02 0,45 25,21

Ø140 Z-7 1 115,66 0,51 58,99

Ø140 Z-5 1 35,00 0,45 15,75

Ramal RV10

Ø225 Z-7 1 86,61 0,55 47,64

Ramal RV11

Ø225 Z-5 1 12,31 0,49 6,03

Ø225 Z-5 1 88,02 0,49 43,13

Ø225 Z-5 1 113,77 0,49 55,75

Ø225 Z-5 1 43,39 0,49 21,26

Ø225 Z-5 1 91,93 0,49 45,05

Ø225 Z-5 1 93,00 0,49 45,57

Ø225 Z-7 1 6,00 0,55 3,30

C67 Ø200 Z-5 1 32,34 0,48 15,52

Ramal RV16

Ø160 Z-7 1 5,30 0,54 2,86

Ramal RV17

Ø315 Z-5 1 54,32 0,53 28,79

Ø250 Z-5 1 48,39 0,51 24,68

Ø250 Z-5 1 79,81 0,51 40,70

Ø250 Z-5 1 162,38 0,51 82,81

Ø250 Z-5 1 111,40 0,51 56,81

Ø250 Z-5 1 58,13 0,51 29,65

Ø250 Z-5 1 121,56 0,51 62,00

Ø250 Z-5 1 62,38 0,51 31,81

Ø250 Z-5 1 153,25 0,51 78,16

Ø225 Z-5 1 56,84 0,49 27,85

Ø225 Z-7 1 22,74 0,55 12,51

Ø160 Z-7 1 86,12 0,54 46,50

Ø160 Z-7 1 109,20 0,54 58,97

Ramal RV17.1

Ø200 Z-7 1 50,72 0,55 27,90

8.700,34

CAHO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elaborado con arido ofítico en Tenerife,  incluso encofrado y desen-
cofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

Codo 45° Ø450 PN25 3 5,15 15,45

Codo 11° Ø450 PN25 5 1,29 6,45

Codo 45° Ø400 PN25 2 4,08 8,16

Codo 11° Ø400 PN25 4 1,02 4,08

Codo 45° Ø355 PN25 2 3,21 6,42

Codo 22° Ø355 PN25 17 1,60 27,20

Codo 11° Ø355 PN25 19 0,80 15,20

Codo 45° Ø315 PN16 3 1,62 4,86

Codo 22° Ø315 PN16 5 0,81 4,05

Codo 11° Ø315 PN16 17 0,40 6,80

Codo 45° Ø315 PN20 1 2,02 2,02

Codo 22° Ø315 PN20 1 1,01 1,01

Página 44



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Codo 11° Ø315 PN20 6 0,51 3,06

Codo 22° Ø315 PN25 14 1,26 17,64

Codo 11° Ø315 PN25 18 0,63 11,34

Codo 45° Ø315 PN25 15 2,53 37,95

Codo 45° Ø250 PN16 7 3,13 21,91

Codo 22° Ø250 PN16 13 1,56 20,28

Codo 11° Ø250 PN16 2 0,78 1,56

Codo 22° Ø250 PN20 2 1,95 3,90

Codo 11° Ø250 PN20 6 0,98 5,88

Codo 45° Ø250 PN25 7 4,89 34,23

Codo 22° Ø250 PN25 5 2,44 12,20

codo 11º Ø250 PN25 18 1,23 22,14

Codo 45° Ø225 PN16 8 2,56 20,48

Codo 22° Ø225 PN16 9 1,28 11,52

Codo 45° Ø225 PN20 5 3,20 16,00

Codo 22° Ø225 PN20 3 1,59 4,77

Codo 11° Ø225 PN20 7 0,80 5,60

Codo 90° Ø225 PN25 2 7,38 14,76

Codo 45° Ø225 PN25 11 4,00 44,00

Codo 22° Ø225 PN25 10 1,99 19,90

Codo 11° Ø225 PN25 11 1,00 11,00

Codo 90° Ø200 PN16 1 3,66 3,66

Codo 22° Ø200 PN16 7 0,99 6,93

Codo 11° Ø200 PN16 9 0,50 4,50

Codo 90° Ø200 PN20 1 4,58 4,58

Codo 22° Ø200 PN20 1 1,24 1,24

Codo 11° Ø200 PN20 1 0,62 0,62

Codo 90° Ø200 PN25 1 5,72 5,72

Codo 45° Ø200 PN25 14 3,10 43,40

Codo 22° Ø200 PN25 5 1,54 7,70

Codo 11° Ø200 PN25 24 0,78 18,72

Codo 45° Ø160 PN16 6 1,25 7,50

Codo 22° Ø160 PN16 1 0,64 0,64

Codo 11° Ø160 PN16 5 0,32 1,60

Codo 45° Ø160 PN20 4 1,60 6,40

Codo 22° Ø160 PN20 1 0,80 0,80

Codo 11° Ø160 PN20 7 0,40 2,80

Codo 45° Ø160 PN25 7 2,00 14,00

Codo 22° Ø160 PN25 4 1,00 4,00

Codo 11° Ø160 PN25 4 0,50 2,00

Codo 45° Ø140 PN20 2 1,20 2,40

Codo 22° Ø140 PN20 1 0,60 0,60

Codo 11° Ø140 PN20 4 0,30 1,20

Codo 90° Ø140 PN25 2 2,77 5,54

Codo 45° Ø140 PN25 3 1,50 4,50

Codo 22° Ø140 PN25 3 0,75 2,25

Codo 11° Ø140 PN25 5 0,38 1,90

Codo 90° Ø125 PN25 3 1,11 3,33

Codo 45° Ø125 PN25 1 0,60 0,60

Codo 22° Ø125 PN25 1 0,30 0,30

Codo 11° Ø125 PN25 6 0,15 0,90

Codo 45° Ø110 PN16 4 0,32 1,28

Codo 22° Ø110 PN16 4 0,16 0,64

Codo 11° Ø110 PN16 3 0,08 0,24

Codo 45° Ø110 PN20 2 0,40 0,80

Codo 22° Ø110 PN20 2 0,20 0,40

Codo 11° Ø110 PN20 7 0,10 0,70
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Codo 45° Ø110 PN25 1 0,50 0,50

Codo 11° Ø110 PN25 1 0,13 0,13

Codo 22° Ø90 PN16 2 0,10 0,20

Codo 11° Ø90 PN16 1 0,05 0,05

ANCLAJES EN CONEXIONES A RED
DE CONDUCCIÓN PUNTOS
SINGULARES K

Te en K1 2 1,00 2,00

Te en K2 1 1,00 1,00

Te en K3 1 1,00 1,00

Te en K4 1 2,00 2,00

Te en K5 32 2,00 64,00

Te en K6 4 1,00 4,00

Te en K7 2 1,00 2,00

Te en K8 4 1,00 4,00

Te en K9 2 1,00 2,00

Te en K10 2 1,00 2,00

Te en K11 2 1,00 2,00

Te en K13 2 2,00 4,00

Te en K14 2 2,00 4,00

Te en K16 2 1,00 2,00

Te en K12 2 2,00

Te en K17 2 1,00 2,00

Te en K15 2 1,00 2,00

Te en ramales

Te EEB 315 13 1,00 13,00

Te EEE 315/315 1 1,00 1,00

Te  EEE 315/250 2 1,00 2,00

Te EEE 315/200 2 1,00 2,00

Te EEE 315/140 1 1,00 1,00

Te EEE 250/90 1 1,00 1,00

Te EEE 225/200 1 1,00 1,00

730,09

CA50810 ud Pieza  para soporte de tuberias de acero galv ø 8"a 10" en voladizo

Apoyos para tuberías de acero galvanizado de ø 8" a 10" colocadas en voladizo, colocados cada 3 m, fa-
bricado con acero Ø20 mm, B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), curvado en el extremo para acoger
la tubería y anclado al soporte con resinas, incluso perforación de muro de 0,40 m de longitud.

RC1 19 19,00

RC3 13 13,00

32,00

CACP0110 ud Cono céntrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón
en masa, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de 20 cm., para ser colo-
cado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de marco y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundi-
ción) y medios auxiliares.

P de red V47 1 1,00

P. de red V50 1 1,00

P. de red V21 1 1,00

P. de red V39 1 1,00

P. de red V81 1 1,00

P. de red V85 1 1,00

P. de red V27 1 1,00

P. de red V37 1 1,00

P. de red V70 1 1,00

P. de red V83 1 1,00
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P. de red V86 1 1,00

P. de red V89 1 1,00

P. de red V1 1 1,00

P. de red V19 1 1,00

P. de red V25 1 1,00

P. de red V48 1 1,00

P. de red V51 1 1,00

P. de red V59 1 1,00

P. de redV82 1 1,00

P. de red V87 1 1,00

P. de red V18 1 1,00

P. de red V26 1 1,00

P. de red V29 1 1,00

P. de red V34 1 1,00

P. de red V43 1 1,00

P. de red V49 1 1,00

P. de red V52 1 1,00

P. de red V64 1 1,00

P. de red V65 1 1,00

P. de red V66 1 1,00

P. de red V71 1 1,00

P. de red V72 1 1,00

P. de red V73 1 1,00

P. de red V77 1 1,00

P. de red V88 1 1,00

P. de red V17 1 1,00

P. de red V28 1 1,00

P. de red V40 1 1,00

P. de red V41 1 1,00

P. de red V44 1 1,00

P. de red V54 1 1,00

P. de red V57 1 1,00

P. de red V60 1 1,00

P. de red V61 1 1,00

P. de red V67 1 1,00

P. de red V68 1 1,00

P. de red V75 1 1,00

P. de red V22 1 1,00

P. de red V30 1 1,00

P. de red V35 1 1,00

P. de red V45 1 1,00

P. de red V55 1 1,00

P. de red V56 1 1,00

P. de red V62 1 1,00

P. de red V63 1 1,00

P. de red V23 1 1,00

P. de red V31 1 1,00

P. de red V32 1 1,00

P. de red V42 1 1,00

P. de red V46 1 1,00

P. de red V74 1 1,00

P. de red V24 1 1,00

P. de red V36 1 1,00

P. de red V33 1 1,00

64,00
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CARG0060 ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, i/ cerco de fundi-
ción dúctil, totalmente instalado.

P de red V47 1 1,00

P. de red V50 1 1,00

P. de red V21 1 1,00

P. de red V39 1 1,00

P. de red V81 1 1,00

P. de red V85 1 1,00

P. de red V27 1 1,00

P. de red V37 1 1,00

P. de red V70 1 1,00

P. de red V83 1 1,00

P. de red V86 1 1,00

P. de red V89 1 1,00

P. de red V1 1 1,00

P. de red V19 1 1,00

P. de red V25 1 1,00

P. de red V48 1 1,00

P. de red V51 1 1,00

P. de red V59 1 1,00

P. de redV82 1 1,00

P. de red V87 1 1,00

P. de red V18 1 1,00

P. de red V26 1 1,00

P. de red V29 1 1,00

P. de red V34 1 1,00

P. de red V43 1 1,00

P. de red V49 1 1,00

P. de red V52 1 1,00

P. de red V64 1 1,00

P. de red V65 1 1,00

P. de red V66 1 1,00

P. de red V71 1 1,00

P. de red V72 1 1,00

P. de red V73 1 1,00

P. de red V77 1 1,00

P. de red V88 1 1,00

P. de red V17 1 1,00

P. de red V28 1 1,00

P. de red V40 1 1,00

P. de red V41 1 1,00

P. de red V44 1 1,00

P. de red V54 1 1,00

P. de red V57 1 1,00

P. de red V60 1 1,00

P. de red V61 1 1,00

P. de red V67 1 1,00

P. de red V68 1 1,00

P. de red V75 1 1,00

P. de red V22 1 1,00

P. de red V30 1 1,00

P. de red V35 1 1,00

P. de red V45 1 1,00

P. de red V55 1 1,00

P. de red V56 1 1,00
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P. de red V62 1 1,00

P. de red V63 1 1,00

P. de red V23 1 1,00

P. de red V31 1 1,00

P. de red V32 1 1,00

P. de red V42 1 1,00

P. de red V46 1 1,00

P. de red V74 1 1,00

P. de red V24 1 1,00

P. de red V36 1 1,00

P. de red V33 1 1,00

64,00

CAPR0110 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia.

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros
prefabricadas (2 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós, pates de polipropile-
no, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

P de red V47 1 1,00

P. de red V50 1 1,00

P. de red V21 1 1,00

P. de red V39 1 1,00

P. de red V81 1 1,00

P. de red V85 1 1,00

P. de red V27 1 1,00

P. de red V37 1 1,00

P. de red V70 1 1,00

P. de red V83 1 1,00

P. de red V86 1 1,00

P. de red V89 1 1,00

P. de red V1 1 1,00

P. de red V19 1 1,00

P. de red V25 1 1,00

P. de red V48 1 1,00

P. de red V51 1 1,00

P. de red V59 1 1,00

P. de redV82 1 1,00

P. de red V87 1 1,00

P. de red V18 1 1,00

P. de red V26 1 1,00

P. de red V29 1 1,00

P. de red V34 1 1,00

P. de red V43 1 1,00

P. de red V49 1 1,00

P. de red V52 1 1,00

P. de red V64 1 1,00

P. de red V65 1 1,00

P. de red V66 1 1,00

P. de red V71 1 1,00

P. de red V72 1 1,00

P. de red V73 1 1,00

P. de red V77 1 1,00

P. de red V88 1 1,00

P. de red V17 1 1,00

P. de red V28 1 1,00

P. de red V40 1 1,00

P. de red V41 1 1,00

P. de red V44 1 1,00
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P. de red V54 1 1,00

P. de red V57 1 1,00

P. de red V60 1 1,00

P. de red V61 1 1,00

P. de red V67 1 1,00

P. de red V68 1 1,00

P. de red V75 1 1,00

P. de red V22 1 1,00

P. de red V30 1 1,00

P. de red V35 1 1,00

P. de red V45 1 1,00

P. de red V55 1 1,00

P. de red V56 1 1,00

P. de red V62 1 1,00

P. de red V63 1 1,00

P. de red V23 1 1,00

P. de red V31 1 1,00

P. de red V32 1 1,00

P. de red V42 1 1,00

P. de red V46 1 1,00

P. de red V74 1 1,00

P. de red V24 1 1,00

P. de red V36 1 1,00

P. de red V33 1 1,00

64,00

CABP0110 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de diametro interior y al-
tura variable, incluido remates y acabados.

P de red V47 1 1,00

P. de red V50 1 1,00

P. de red V21 1 1,00

P. de red V39 1 1,00

P. de red V81 1 1,00

P. de red V85 1 1,00

P. de red V27 1 1,00

P. de red V37 1 1,00

P. de red V70 1 1,00

P. de red V83 1 1,00

P. de red V86 1 1,00

P. de red V89 1 1,00

P. de red V1 1 1,00

P. de red V19 1 1,00

P. de red V25 1 1,00

P. de red V48 1 1,00

P. de red V51 1 1,00

P. de red V59 1 1,00

P. de redV82 1 1,00

P. de red V87 1 1,00

P. de red V18 1 1,00

P. de red V26 1 1,00

P. de red V29 1 1,00

P. de red V34 1 1,00

P. de red V43 1 1,00

P. de red V49 1 1,00

P. de red V52 1 1,00

P. de red V64 1 1,00
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P. de red V65 1 1,00

P. de red V66 1 1,00

P. de red V71 1 1,00

P. de red V72 1 1,00

P. de red V73 1 1,00

P. de red V77 1 1,00

P. de red V88 1 1,00

P. de red V17 1 1,00

P. de red V28 1 1,00

P. de red V40 1 1,00

P. de red V41 1 1,00

P. de red V44 1 1,00

P. de red V54 1 1,00

P. de red V57 1 1,00

P. de red V60 1 1,00

P. de red V61 1 1,00

P. de red V67 1 1,00

P. de red V68 1 1,00

P. de red V75 1 1,00

P. de red V22 1 1,00

P. de red V30 1 1,00

P. de red V35 1 1,00

P. de red V45 1 1,00

P. de red V55 1 1,00

P. de red V56 1 1,00

P. de red V62 1 1,00

P. de red V63 1 1,00

P. de red V23 1 1,00

P. de red V31 1 1,00

P. de red V32 1 1,00

P. de red V42 1 1,00

P. de red V46 1 1,00

P. de red V74 1 1,00

P. de red V24 1 1,00

P. de red V36 1 1,00

P. de red V33 1 1,00

64,00

CAMV006 ud Caja metálica de protección para ventosas

 Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2".

Sobre tub. AG 10" en p.  V58 1 1,00

Sobre tub. AG 8" en p. V53 1 1,00

2,00

CAR02530 ud Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300

Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300, de medidas interiores 1,20 x 1,20 m, incluso tapa y
cerco de fundición dúctil ø 600-850, ventilada y pates de acero.Remates interiores, totalmente termina-
da

P. de red V8 1 1,00

P. de red V20 1 1,00

P. de red V11 1 1,00

P. de red V9 1 1,00

P. de red V10 1 1,00

P. de red V14 1 1,00

P. de red V69 1 1,00

P. de red V84 1 1,00
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P. de red V6 1 1,00

P. de red V12 1 1,00

P. de red V38 1 1,00

11,00

CAR03560 ud Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600

Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600, de medidas interiores 1,20 x 1,60 m, incluso tapa y
cerco de fundición ductil ø 600-850 ventilada y pates de acero.Remates interiores, totalmente termina-
da.

P. de red V4 1 1,00

P. de red V5 1 1,00

P. de red V7 1 1,00

P. de red V13 1 1,00

P. de red V76 1 1,00

P. de red V79 1 1,00

P. de red V80 1 1,00

P. de red V3 1 1,00

P. de red V16 1 1,00

P. de red V2 1 1,00

P. de red V15 1 1,00

11,00
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CAPÍTULO CAP02 CONDUCCCIONES, VALVULERÍA Y
ACCESORIOS

CA06079_TF m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC5 1 423,70 423,70

423,70

CA06077_TF m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5 1 695,79 695,79

695,79

CA06087_TF m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC5.2 1 616,65 616,65

RC6 885,14 885,14

1.501,79

CA06086_TF m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC5 1 250,80 250,80

250,80

CA06075_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.1 1 32,52 32,52

RC 5.2 1 210,26 210,26

RV 6 1 680,72 680,72

RV 17 1 71,61 71,61

995,11
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CA06074_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5 1 723,23 723,23

RC 5.3 1 222,23 222,23

RC 6 1 622,24 622,24

1.567,70

CA06047_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta difilcutad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 2 1 80,80 80,80

RC 3 1 157,52 157,52

RC 5.5 1 430,69 430,69

669,01

CA06073_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.2.1 1 168,06 168,06

RV 7 1 373,82 373,82

RV 17 1 797,30 797,30

1.339,18

CA06072_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.2 1 474,07 474,07

474,07

CA06046_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcutad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 1 1 14,64 14,64

RC 2 1 173,05 173,05

RC 3 1 300,81 300,81

RC 5 1 217,62 217,62

RC 5.5 1 148,70 148,70

RC 6 1 141,15 141,15

995,97
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CA06088_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

RC 4 1 156,63 156,63

RC 5.2.1.1 1 52,19 52,19

RV 6.1 1 222,96 222,96

RV 10 1 103,43 103,43

RV 11 1 463,96 463,96

999,17

CA06085_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

RC 3 1 555,62 555,62

RC 5.3 1 534,72 534,72

RC 8 1 13,25 13,25

RV 2 1 229,12 229,12

RV 7 1 117,08 117,08

1.449,79

CA06084_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcutad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto

RC 1 1 89,95 89,95

RC 2 1 234,56 234,56

RC 5 1 106,35 106,35

RC 5.2 1 156,23 156,23

RC 5.5 1 332,97 332,97

RC 6.4 1 342,50 342,50

RV 17 1 79,58 79,58

1.342,14

CA06071_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 3 1 742,48 742,48

RC 4 1 76,58 76,58

RC 4.2 1 38,07 38,07

RC 5.2 1 251,90 251,90

RC 6.2 1 152,34 152,34

RV 6 1 265,73 265,73

RV 8 1 599,03 599,03

RV 17.1 1 50,72 50,72

2.176,85
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CA06070_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 6.5 1 132,68 132,68

C 67 1 41,34 41,34

174,02

CA06045_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RV 7 1 54,91 54,91

RC 6.7 1 99,04 99,04

RC 5.6 1 91,71 91,71

RC 5.5 1 152,97 152,97

RC 5.2 1 106,29 106,29

504,92

CA06069_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 6.1 1 92,24 92,24

RC 6.2 1 26,32 26,32

RV 9 1 154,37 154,37

272,93

CA06068_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 3 1 330,29 330,29

RC 6.5 1 137,15 137,15

RC 8.1 1 33,57 33,57

RV 13 1 5,30 5,30

506,31

CA06044_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad , colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.6 1 36,03 36,03

RC 6 1 100,30 100,30

RC 11 1 6,56 6,56

RV 2 1 18,01 18,01

RV 17 1 195,32 195,32

Página 56



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

356,22

CA06067_TF m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.2.1.1 1 88,00 88,00

RV 9 1 206,68 206,68

RV 11.1 1 59,81 59,81

354,49

CA06066_TF m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 3.1 1 10,96 10,96

RC 6.3 1 237,67 237,67

248,63

CA06048_TF m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 2.5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.1.1 1 119,21 119,21

RC 6.7 1 89,46 89,46

RV 10.11 1 60,99 60,99

269,66

CA06065_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 4.1 1 24,18 24,18

24,18

CA06064_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.2.2 1 175,76 175,76

175,76

CA06042_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra  en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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RC 3.2 1 17,33 17,33

RC 6 218,32 218,32

235,65

CA06040_TF m Tubería PVC orientado, ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba. No
incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RC3 (completo) 1 273,46 273,46

Ramal RC5.5.1 1 143,44 143,44

416,90

CA24003_TF m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.

RC3.1 7 7,00

RV9 8,6 8,60

15,60

CA24005_TF m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.

RC3 155,92 155,92

155,92

CA24006_TF m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, que se deberán valorar apar-
te.

RC1 189,6 189,600

RC3 8,8 8,800

198,40

CA45025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 450 mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 450 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5

Codo 11º 5 5,00

Codo 45º 3 3,00

8,00
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CA40025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5

Codo 11º 4 4,00

Codo 45º 2 2,00

6,00

CA35525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 355 mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 355 mm de diámetro,presion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 6

Codo 11º 6 6,00

Codo 22º 8 8,00

Ramal RC 5.2

Codo 11º 13 13,00

Codo 22º 9 9,00

Codo 45º 2 2,00

38,00

CA31525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5

Codo 11º 5 5,00

Ramal RC 5.2

Codo 11º 7 7,00

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RC 6

Codo 22º 8 8,00

Ramal RV 17

Codo 11º 1 1,00

Codo 22º 2 2,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RV 6

Codo 11º 5 5,00

Codo 22º 3 3,00
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Codo 45º 13 13,00

47,00

CA25025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 1

Codo 22º 1 1,00

Ramal RC 5.2.1

Codo 11º 3 3,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RV 17

Codo 11º 13 13,00

Codo 22º 4 4,00

Codo 45º 5 5,00

Ramal RV 7

Codo 11º 2 2,00

30,00

CA22525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 1

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RC 5.2.1.1

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RC 6.1

Codo 11º 8 8,00

Codo 22º 4 4,00

Codo 45º 1 1,00

Codo 90º 1 1,00

Ramal RV 11

Codo 11º 3 3,00

Codo 22º 4 4,00

Codo 45º 6 6,00

codo 90º 1 1,00

Ramal RV 10

Codo 45º 2 2,00

34,00
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CA20025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 3

Codo 11º 12 12,00

Codo 22º 3 3,00

Codo 45º 5 5,00

Ramal RC 4

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC 5.2.1

Codo 11º 9 9,00

Codo 22º 1 1,00

Ramal RV 6

Codo 11º 1 1,00

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 6 6,00

Ramal RC 6.2

Codo 45º 1 1,00

Ramal RV 17.1

Codo 11º 1 1,00

Ramal RV 8

Codo 11º 1 1,00

Codo 90º 1 1,00

44,00

CA16025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal  RC 6.1

Codo 11º 1 1,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RV 9

Codo 11º 3 3,00

Codo 22º 4 4,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RC 6.2

Codo 45º 4 4,00

15,00
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CA14025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5.2.1

Codo 11º 4 4,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RV 9

Codo 11º 1 1,00

Codo 22º 3 3,00

Codo 45º 1 1,00

Codo 90º 1 1,00

Ramal  RV 11.1

Codo 90º 1 1,00

13,00

CA12525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 125 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC5.1.1

Codo 90º 1 1,00

Ramal RC 6.7

Codo 11º 2 2,00

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RV 10.1

Codo 11º 4 4,00

Codo 90º 2 2,00

11,00

CA11025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 4.1

Codo 11º 1 1,00

Codo 45º 1 1,00

2,00
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CA31516 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN16, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC2

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC5

Codo 11º 15 15,00

Codo 22º 2 2,00

Ramal RC5.3

Codo 11º 2 2,00

Ramal RC6

Codo 22º 3 3,00

Codo 45º 1 1,00

25,00

CA25016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC2

Codo 45º 3 3,00

Ramal RC3

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC5

Codo  11º 1 1,00

Codo 22º 9 9,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RC6

Codo 11º 1 1,00

Codo 22º 3 3,00

Codo 45º 1 1,00

22,00

CA225016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC2

Codo 11º 2 2,00
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Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC5

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC5.2

Codo 22º 1 1,00

Ramal RC6.4

Codo11º 3 3,00

Codo 22º 7 7,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RV17

Codo 45º 2 2,00

22,00

CA20016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC5.2

Codo  11º 2 2,00

Codo 22º 4 4,00

Ramal RC5.6

Codo 11º 3 3,00

Codo 22º 1 1,00

Ramal RC6.5

Codo 11º 3 3,00

Codo 22º 2 2,00

Ramal RC6.4

Codo 11º 1 1,00

Ramal RV7

Codo 90º 1 1,00

17,00

CA16016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RV2

Codo 45º 2 2,00

Ramal RV10

Codo 45º 2 2,00

Ramal RV17

Codo 11º 4 4,00

Ramal RC6.5

Codo 11º 1 1,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC5.6
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Codo 22º 1 1,00

12,00

CA11016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC3.2

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC6

Codo 11º 3 3,00

Codo 22º 4 4,00

Codo 45º 2 2,00

11,00

CA09016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 90 mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC3

Codo 11º 1 1,00

Codo 22º 2 2,00

3,00

CA31520 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN20, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC5.3

Codo 11º 6 6,00

Ramal RC5.3

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 1 1,00

8,00
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CA25020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC5.2

Codo 11º 5 5,00

Codo 22º 2 2,00

Ramal RC3

Codo 11º 1 1,00

8,00

CA22520 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5.3

Codo 11º 2 2,00

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 2 2,00

Ramal RC 8

Codo 11º 1 1,00

Ramal RV 2

Codo 11º 4 4,00

Codo 22º 2 2,00

Codo 45º 3 3,00

15,00

CA20020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal C67

Codo 11º 1 1,00

Codo 22º 1 1,00

Codo 90º 1 1,00

3,00
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CA16020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC3

Codo 11º 7 7,00

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 1 1,00

Ramal RC 8.1

Codo 45º 3 3,00

12,00

CA14020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140 mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC 6.3

Codo 11º 4 4,00

Codo 22º 1 1,00

Codo 45º 2 2,00

7,00

CA11020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Ramal RC5.2.2

Codo 11º 7 7,00

Codo 22º 2 2,00

Codo 45º 2 2,00

11,00

CAT31560 ud Te de fundición, doble enchufe, ø 315 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te de fundición dúctil  de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería
de PVC-O, salida recta en brida igual o inferior,para presiones de trabajo  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubri-
miento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente so-
bre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las
piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas
flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de
la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Ramal RC 6

Te EEB 315/60 PN25 (pozo V23) 1 1,00

Ramal RC6.5

Te EEB 315/200 PN16 (Derivacion
RC6_RC6.5)

1 1,00

Ramal RC 5

Te EEB 315/300 PN16 (Arqueta Tipo II
V80)

1 1,00

Te EEB 315/60 PN16 (pozo V32) 1 1,00

Te EEB 315/60 PN16 (pozo V31) 1 1,00

Te EEB 315/125  PN16 (derivacion
caseta C-39)

Ramal RC 5.5 1 1,00

Te EEB 315/60 PN16 (pozo V46) 1 1,00

Te EEB 315/60 PN 16 (pozo V43) 1 1,00

Te EEB 315/60 PN16 (pozo V42) 1 1,00

Ramal RC 5.3

Te EEB 315/150 PN20 (derivacion
caseta C-31)

1 1,00

Te EEB 315/125 PN20 ( derivacion
caseta C-92)

1 1,00

Ramal RV 6

Te EEB 315/60 PN25 (pozo V74) 1 1,00

Te EEB 315/200 PN25 (derivacion a
ceseta 94)

1 1,00

13,00

CAE31515 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/315 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/315 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ se-
gún EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5
y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, aparta-
do 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RC3

Te EEE315/315 PN16 (en red) 1 1,00

1,00

CAE31525 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/250 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ se-
gún EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5
y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, aparta-
do 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5

Te EEE 315/250 PN25 (derivacion
RC5.2 a RC5.2.1)

1 1,00

Ramal RV6

Te EEE 315/250 PN25 (en red) 1 1,00

2,00
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CAE31520 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/200 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/200 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ se-
gún EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5
y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, aparta-
do 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5

Te EEE 315/200 PN16 (derivacion RC
5 a RC5.6)

1 1,00

Ramal RV 6

Te EEE 315/200 PN25 (en red) 1 1,00

2,00

CAE31540 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/140 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/140 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ se-
gún EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5
y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, aparta-
do 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RC 5.1

Te EEE 315/140 PN25 (en red) 1 1,00

1,00

CAE25090 ud Te fundición, tres enchufes, ø 250/90 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 250/90 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ se-
gún EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5
y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, aparta-
do 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 5.5

Te EEE 250/90 (en red) 1 1,00

1,00

CAE25020 ud Te fundición, tres enchufes, ø 250/250 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ se-
gún EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5
y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, aparta-
do 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RC5.2.1

Te EEE 250/250 PN25 (en red) 1 1,00

1,00
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CAE22520 ud Te fundición, tres enchufes, ø 225/200 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 225/200 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ se-
gún EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5
y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, aparta-
do 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RC 4

Te EEE 225/200 PN25 (en red) 1 1,00

1,00

CAE22030 ud Te fundición, para ventosas de cualquier diametro con salida en brida 50mm (PN16-20-25)
instalada

Te de fundición dúctil  de cualquier de diámetro, con sistema de conexión de doble enchufe para tube-
ría de PVC-O, salida recta en brida igual o inferior,para presiones de trabajo  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente
sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de
las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Jun-
tas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos
de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas en red 55 55,00

55,00

CA05031 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 315 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
315-250/200/160 mm de diámetro, 2,5 MPa, para PVC-O, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RV6 1 1,00

1,00

CA05030 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 250 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
250-225/200 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Ramal RV17.1 1 1,00

Ramal RV9 1 1,00

2,00

CA05028 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 160 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
160-140/125/110 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Ramal RV9 1 1,00

1,00
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CA05029 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 225 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples de
225-200/160/140 mm de diámetro, 2,5 MPa, para PVC-O,  fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal RV7 1 1,00

Ramal RV2 1 1,00

Ramal RV6.1 1 1,00

3,00

CA0KX001 ud Conexión tipo K1 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K1consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600 mm pa-
ra acople a la tubería principal.Cono de reducción de fundicion bridas 200/150 PN16 y brida enchufe pa-
ra conexión a ramal de PVC-O, todo en PN16.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente ter-
minada.

Punto singular K1 1 1,00

1,00

CA0KX002 ud Conexión tipo K2 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K2 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600 mm pa-
ra acople a la tubería principal. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø8" (e=4mm) segun norma
UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de
la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular K2 1 1,00

1,00

CA0KX003 ud Conexión tipo K3 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K3 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600 mm pa-
ra acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición bridas 200/150 PN25. Tramo de tuberia
de acero galvanizado Ø6" (e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a
ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular K3 1 1,00

1,00

CA0KX004 ud Conexión tipo K4 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K4 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600 mm, con bridas enchufe DN600 mm para aco-
ple a la tubería principal. Cono de reducción de fundición 400/350 PN25. Tramo de tuberia de acero gal-
vanizado Ø14" (e=5,6 mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular K4 1 1,00

1,00

CA0KX005 ud Conexión tipo K5 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K5 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600 mm, con bridas enchufe DN600 mm para aco-
ple a la tubería principal. Cono de reducción de fundición 400/350 PN25,brida enchufe para conexion a
ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K5 1 1,00

1,00
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CA0KX006 ud Conexión tipo K6 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K6 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas enchufe DN600 mm pa-
ra acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø12" (e=5 mm) segun norma
UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la
Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K6 1 1,00

1,00

CA0KX007 ud Conexión tipo K7 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K7 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600 mm pa-
ra acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø8" (e=4 mm) segun norma
UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la
Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K7 1 1,00

1,00

CA0KX008 ud Conexión tipo K8 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K8 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas enchufe DN600 mm pa-
ra acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso
anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K8 1 1,00

1,00

CAKX009 ud Conexión tipo K9 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K9 consistente en corte de la canalización principal DN600
mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600 mm pa-
ra acople a la tubería principal, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente ter-
minada.

Punto singular en K9 1 1,00

1,00

CAKX010 ud Conexión tipo K10 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K10 consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.In-
cluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K10 1 1,00

1,00

CAKX011 ud Conexión tipo K11 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K11 consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø8" (e=4 mm) segun nor-
ma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de
la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K11 1 1,00

1,00
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CAKX012 ud Conexión tipo K12 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K12 consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø8" (e=4 mm) segun nor-
ma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de
la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K12 1 1,00

1,00

CAKX013 ud Conexión tipo K13 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K13 consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición 200/150 PN25. Tramo de tuberia
de acero galvanizado Ø6" (e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a
ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K13 1 1,00

1,00

CAKX014 ud Conexión tipo K14 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K14 consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø8" (e=4mm) segun nor-
ma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje
de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K14 1 1,00

1,00

CAKX015 ud Conexión tipo K15 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K15 consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Cono de reducción de fundicion bridas 300/250 PN25. Tramo de
tuberia de acero galvanizado Ø10" (e=5 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para cone-
xion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en  K15 1 1,00

1,00

CAKX016 ud Conexión tipo K16 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K16 consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición 200/150 PN25. Tramo de tuberia
de acero galvanizado Ø6" (e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a
ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K16 1 1,00

1,00

CAKX0171 ud Conexión tipo K17(1) a red de conduccion principal para ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K17(1) consistente en corte de la canalización principal
DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.In-
cluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

Punto singular en K17(1) 1 1,00

1,00
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CA05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400/350 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC5 Derivación RC5-RC5.3 Arqueta
tipo II V79

1 1,00

RC5.2 Derivación RC5-RC 5.2 1 1,00

2,00

CA05020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200/150 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RC3 Derivación Caseta C-47 1 1,00

1,00

CA05080 ud Cono reducción de fundición dúctil ø 80/60 BB PN 25

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80/60 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

RC 6.1 Pozo V25 1 1,00

RC 6.4 Pozo V28 1 1,00

RC 6.4 Pozo V29 1 1,00

RC6.2 Pozo V26 1 1,00

RC5.2 Pozo V34 1 1,00

RC4 Pozo V49 1 1,00

RC3 Pozo V52 1 1,00

RV17.1 Pozo V64 1 1,00

RC5 Pozo V33 1 1,00

9,00

CA10108 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RC5 Arqueta tipo II V2 1 1,00

RC5 Arqueta tipo II V15 1 1,00

2,00

CA10065 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta tipo II V3 1 1,00

Arqueta tipo II V16 1 1,00

2,00
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CA10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RC 5.1 Arqueta tipo II V4 1 1,00

RV 17 Arqueta tipo II V7 1 1,00

RV 6 Arqueta tipo II V13 1 1,00

RC 2 Arqueta tipo II V76 1 1,00

Derivación RC 5 - RC 5.3 Arqueta tipo
II V79

1 1,00

5,00

CA10063 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RC3 Arqueta tipo II V5 1 1,00

RC5 Arqueta tipo II V80 1 1,00

2,00

CA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RV7 Arqueta tipo I V12 1 1,00

RC 5.2.1. Arqueta tipo I V38 1 1,00

2,00

CA10033 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RC 6.4 Arqueta tipo I V84 1 1,00

RC1 Arqueta tipo I V6 1 1,00

2,00

CA10022 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 2,5 MPa, embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40,embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

RV 11 Arqueta tipo I V9 1 1,00

RV 10 Arqueta tipo I V10 1 1,00

RV 2 Arqueta tipo I V14 1 1,00

RC8 Arqueta tipo I V69 1 1,00

4,00
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CA10024 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RV 9: Pozo V11 1 1,00

C-67: Pozo V18 1 1,00

RC 4: Pozo V17 1 1,00

RC 4.2: Pozo V77 1 1,00

RV 6. Desagüe V88 1 1,00

5,00

CA10023 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RC 8.1 Pozo V1 1 1,00

RV16 Arqueta tipo I V8 1 1,00

RV 9 Pozo V19 1 1,00

RC 6.1 Pozo V82 1 1,00

RV 6.2 Pozo V87 1 1,00

RC 11 Arqueta tipo II V11 1 1,00

6,00

CA10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RC 6.7 Pozo V81 1 1,00

RV 10.1 Pozo V85 1 1,00

RC 6.3 Pozo V83 1 1,00

RV 11.1 Pozo V86 1 1,00

RC 5.2.1 Pozo V89 (desagüe) 1 1,00

5,00

CA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

RC 11 Arqueta tipo I V20 1 1,00

RC 6 Pozo V22 1 1,00

RC 6 Pozo V21 1 1,00

RC 6.4 Pozo V28 1 1,00

RC 6.4 Pozo V29 1 1,00

RC 5 Pozo V32 1 1,00

RC 5 Pozo V31 1 1,00

RC 5 Pozo V30 1 1,00

RC 5.5 Pozo V46 1 1,00

RC 5.5 Pozo V45 1 1,00

RC 5.5. Pozo V44 1 1,00

RC 5.5 Pozo V43 1 1,00

RC 5.5.1 Pozo V47 1 1,00
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RC 5.6 Pozo V48 1 1,00

RC 5.2 Pozo V34 1 1,00

RC 2 Pozo V57 1 1,00

RC 3 Pozo V56 1 1,00

RC 3 Pozo V50 1 1,00

RC3 Pozo V61 1 1,00

RC3 Pozo V59 1 1,00

RV 7 Pozo V72 1 1,00

21,00

CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
2,5 MPa, colocada.

RC 6.1 Pozo V25 1 1,00

RC 6 Pozo V24 1 1,00

RC 6 Pozo V23 1 1,00

RC 6.2 Pozo V26 1 1,00

RC 6.3 Pozo V27 1 1,00

RC 5 Arqueta tipo II V15 1 1,00

RC 5 Pozo V33 1 1,00

RC 5.3 Pozo V41 1 1,00

RC 5.3 Pozo V40 1 1,00

RC 5.2 Pozo V36 1 1,00

RC 5.2 Pozo V35 1 1,00

RC 5.2.2 Pozo V39 1 1,00

RC 5.2.1 Arqueta tipo I V38 1 1,00

RC 5.2.1 Pozo V37 1 1,00

RC 4 Pozo V49 1 1,00

RC 1 V58 (sin pozo) 1 1,00

RC 3 Pozo V55 1 1,00

RC 3 Pozo V54 1 1,00

RC 3 V53 AG (sin pozo) 1 1,00

RC 3 Pozo V52 1 1,00

RC 3 Pozo V51 1 1,00

RV 17 Pozo V63 1 1,00

RV 17 Pozo V62 1 1,00

RV 17.1 Pozo V64 1 1,00

C-67 Pozo V65 1 1,00

RV 11 Pozo V67 1 1,00

RV11 Pozo V66 1 1,00

RV 10 Pozo V68 1 1,00

RV 9 Pozo V70 1 1,00

RV 8 Pozo V71 1 1,00

RV 6 Pozo V74 1 1,00

RV 6 Pozo V73 1 1,00

RV 2 Pozo V75 1 1,00

RV 5.3 Pozo V42 1 1,00

34,00
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CAPÍTULO CAP03 PAVIMENTACIÓN
CA0PA021 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/X0, para caminos

 Hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elaborado con arido ofítico en Tenerife, vertido con cubilote, vibra-
do y curado en formación de solera en caminos.

RED CHARQUETAS:

RC11 P541 -P727 1 8,15 0,18 1,47

RC6 P679 - P680 1 39,74 0,18 7,15

RC6 P681 - P682 1 37,26 0,18 6,71

RC6.5 P699-P700 1 63,34 0,18 11,40

RC5.2.2 P640-P641 1 27,45 0,18 4,94

RC3 P582-P583 1 27,26 0,18 4,91

RED VALLITO:

RVC67 P96-P262 1 8,18 0,18 1,47

RV6.2 P192.1 - P192.2 1 19,87 0,18 3,58

RV6 P72 - P183 1 85,25 0,18 15,35

56,98

CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada y cargas de escom-
bros sobre camión y transporte a lugar de acopio, para su posterior transporte a vertedero autoriza-
do.No incluye la tasa de vertido.

RED CHARQUETAS:

RC11   P541 -P727 HORMIGÓN 1 8,15 8,15

RC6 P526 - P671 VIA MUNICIPAL 1 1.291,63 1.291,63

RC6 P671 - P672 VIA MUNICIPAL 1 406,48 406,48

RC6 P672 - P675 VIA MUNICIPAL 1 807,30 807,30

RC6 P675 - P677 VIA MUNICIPAL 1 351,16 351,16

RC6 P677 - P678 VIA MUNICIPAL 1 163,96 163,96

RC6 P679 - P680 HORMIGÓN 1 39,74 39,74

RC6 P681 - P682 HORMIGÓN 1 37,26 37,26

RC6.2 P671-P691 VIA MUNICIPAL 1 268,10 268,10

RC6.3 P672-P693 VIA MUNICIPAL 1 398,16 398,16

RC6.5 P698-P699 VIA MUNICIPAL 1 94,93 94,93

RC6.5 P699-P700 HORMIGÓN 1 63,34 63,34

RC5 P593-P597 CI 1 879,54 879,54

RC5 P597-P602 VIA MUNICIPAL 1 1.389,22 1.389,22

RC5 P602-P604 VIA MUNICIPAL 1 472,74 472,74

RC5 P604-P608 VIA MUNICIPAL 1 1.454,82 1.454,82

RC5 P608-P609 VIA MUNICIPAL 1 399,38 399,38

RC5.1.1 P593.1-P595 ARCEN CI 1 210,80 210,80

RC5.2 P596-P618 VIA MUNICIPAL 1 795,16 795,16

RC5.2 P620-P621 VIA MUNICIPAL 1 194,16 194,16

RC5.2 P621-P622 VIA MUNICIPAL 1 173,72 173,72

RC5.2 P621-P627 VIA MUNICIPAL 1 872,03 872,03

RC5.2 P627-P628 VIA MUNICIPAL 1 274,04 274,04

RC5.2 P628-P629 VIA MUNICIPAL 1 186,35 186,35

RC5.2.1 P621-P631 VIA MUNICIPAL 1 299,26 299,26

RC5.2.1 P631-P633 VIA MUNICIPAL 1 451,81 451,81

RC5.2.1.1 P631-P636 VIA MUNICIPAL 1 91,94 91,94

RC5.2.2 P624-P640 VIA MUNICIPAL 1 25,02 25,02

RC5.2.2 P640-P641 HORMIGÓN 1 27,45 27,45

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 43,66 43,66

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 994,96 994,96

RC5.5 P659 - P661 VIA MUNICIPAL 1 483,55 483,55

RC5.5 P661 - P663 VIA MUNICIPAL 1 265,46 265,46
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RC4 P589-P590 VIA MUNICIPAL 1 272,20 272,20

RC4 P590-P591 VIA MUNICIPAL 1 132,73 132,73

RC4.1 P590-P592 VIA MUNICIPAL 1 39,20 39,20

RC3 P503-P557 VIA MUNICIPAL 1 300,07 300,07

RC3 P582-P583 HORMIGÓN 1 27,26 27,26

RC3.1 P584-P586 VIA MUNICIPAL 1 15,79 15,79

RC3.2 P557-P558 VIA MUNICIPAL 1 29,19 29,19

RC1 P547-P548 TIERRA 1 167,22 167,22

RED VALLITO:

RV17 P265-P266 VIA MUNICIPAL 1 100,33 100,33

RV17 P266-P274 VIA MUNICIPAL 1 1.461,02 1.461,02

RV17 P274-P275 VIA MUNICIPAL 1 100,78 100,78

RVC67 P96-P262 HORMIGÓN 1 8,18 8,18

RVC67 P96-P262 VIA MUNICIPAL 1 54,50 54,50

RV11 P210-P216 VIA MUNICIPAL 1 818,45 818,45

RV11.1 P84-P216.1 ARCEN CI 1 112,34 112,34

RV10.1 P82-P209.1 ARCEN CI 1 113,28 113,28

RV9 P203 - P205 VIA MUNICIPAL 1 246,12 246,12

RV9 P205 - P205.1 VIA MUNICIPAL 1 94,92 94,92

RV9 P207 - P208 VIA MUNICIPAL 1 94,92 94,92

RV8 P197 - P198 VIA MUNICIPAL 1 292,71 292,71

RV7 P74 - P194 VIA MUNICIPAL 1 655,86 655,86

RV7 P194 - P195 VIA MUNICIPAL 1 250,83 250,83

RV6.2 P192.1 - P192.2 HORMIGÓN 1 19,87 19,87

RV6 P72 - P183 VIA MUNICIPAL 1 314,93 314,93

RV6 P72 - P183 HORMIGÓN 1 85,25 85,25

RV6 P72 - P184 ARCEN CI 1 117,69 117,69

RV6 P184 - P191 VIA MUNICIPAL 1 151,43 151,43

RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 13,19 13,19

RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 386,76 386,76

RV2 P120 - P123 ARCEN CI 1 336,26 336,26

20.728,56

CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e= 6 cm)

Fresado de 6 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del mate-
rial resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operaciones
complementarias.

RED CHARQUETAS:

RC5 P593-P597 1 1.380,96 1.380,96

RED VALLITO:

RV11.1 P84-P216.1 1 95,91 95,91

 RV10.1 P82-P209.1 1 66,72 66,72

 RV6 P72 - P184 1 60,81 60,81

RV2 P120 - P123 1 173,74 173,74

1.778,14

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escombros a verte-
dero.

RC11 P541 - P727 HORMIGÓN 1 8,15 8,15

  RC6 P526 - P671 VIA MUNICIPAL 1 1.291,63 1.291,63

RC6 P671 - P672 VIA MUNICIPAL 1 406,48 406,48

  RC6 P672 - P675 VIA MUNICIPAL 1 807,30 807,30

  RC6 P675 - P677 VIA MUNICIPAL 1 351,16 351,16

RC6 P677 - P678 VIA MUNICIPAL 1 163,96 163,96

RC6 P679 - P680 HORMIGÓN 1 39,74 39,74
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  RC6 P681 - P682 HORMIGÓN 1 37,26 37,26

  RC6.2 P671-P691 VIA MUNICIPAL 1 268,10 268,10

  RC6.3 P672-P693 VIA MUNICIPAL 1 398,16 398,16

  RC6.5 P698-P699 VIA MUNICIPAL 1 94,93 94,93

  RC6.5 P699-P700 HORMIGÓN 1 63,34 63,34

RC5 P593-P597 CI 1 879,54 879,54

  RC5 P597-P602 VIA MUNICIPAL 1 1.389,22 1.389,22

RC5 P602-P604 VIA MUNICIPAL 1 472,74 472,74

  RC5 P604-P608 VIA MUNICIPAL 1 1.454,82 1.454,82

  RC5 P608-P609 VIA MUNICIPAL 1 399,38 399,38

  RC5.1.1 P593.1-P595 ARCEN CI 1 210,80 210,80

  RC5.2 P596-P618 VIA MUNICIPAL 1 795,16 795,16

  RC5.2 P620-P621 VIA MUNICIPAL 1 194,16 194,16

RC5.2 P621-P622 VIA MUNICIPAL 1 173,72 173,72

  RC5.2 P621-P627 VIA MUNICIPAL 1 872,03 872,03

  RC5.2 P627-P628 VIA MUNICIPAL 1 274,04 274,04

  RC5.2 P628-P629 VIA MUNICIPAL 1 186,35 186,35

RC5.2.1 P621-P631 VIA MUNICIPAL 1 299,26 299,26

RC5.2.1 P631-P633 VIA MUNICIPAL 1 451,81 451,81

RC5.2.1.1 P631-P636 VIA
  MUNICIPAL

1 91,94 91,94

RC5.2.2 P624-P640 VIA
  MUNICIPAL

1 25,02 25,02

RC5.2.2 P640-P641 HORMIGÓN 1 27,45 27,45

  RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 43,66 43,66

  RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 994,96 994,96

RC5.5 P659 - P661 VIA
  MUNICIPAL

1 483,55 483,55

RC5.5 P661 - P663 VIA
  MUNICIPAL

1 265,46 265,46

  RC4 P589-P590 VIA MUNICIPAL 1 272,20 272,20

  RC4 P590-P591 VIA MUNICIPAL 1 132,73 132,73

  RC4.1 P590-P592 VIA MUNICIPAL 1 39,20 39,20

  RC3 P503-P557 VIA MUNICIPAL 1 300,07 300,07

RC3 P582-P583 HORMIGÓN 1 27,26 27,26

  RC3.1 P584-P586 VIA MUNICIPAL 1 15,79 15,79

  RC3.2 P557-P558 VIA MUNICIPAL 1 29,19 29,19

  RV17 P265-P266 VIA MUNICIPAL 1 100,33 100,33

  RV17 P266-P274 VIA MUNICIPAL 1 1.461,02 1.461,02

RV17 P274-P275 VIA MUNICIPAL 1 100,78 100,78

  RVC67 P96-P262 HORMIGÓN 1 8,18 8,18

  RVC67 P96-P262 VIA MUNICIPAL 1 54,50 54,50

  RV11 P210-P216 VIA MUNICIPAL 1 818,45 818,45

  RV11.1 P84-P216.1 ARCEN CI 1 112,34 112,34

  RV10.1 P82-P209.1 ARCEN CI 1 113,28 113,28

RV9 P203 - P205 VIA MUNICIPAL 1 246,12 246,12

RV9 P205 - P205.1 VIA MUNICIPAL 1 94,92 94,92

RV9 P207 - P208 VIA MUNICIPAL 1 94,92 94,92

  RV8 P197 - P198 VIA MUNICIPAL 1 292,71 292,71

  RV7 P74 - P194 VIA MUNICIPAL 1 655,86 655,86

  RV7 P194 - P195 VIA MUNICIPAL 1 250,83 250,83

RV6.2 P192.1 - P192.2 HORMIGÓN 1 19,87 19,87

  RV6 P72 - P183 VIA MUNICIPAL 1 314,93 314,93

  RV6 P72 - P183 HORMIGÓN 1 85,25 85,25

  RV6 P72 - P184 ARCEN CI 1 117,69 117,69

  RV6 P184 - P191 VIA MUNICIPAL 1 151,43 151,43

  RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 13,19 13,19

  RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 386,76 386,76

Página 80



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

  RV2 P120 - P123 ARCEN CI 1 336,26 336,26

20.561,34

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

RED CHARQUETAS:

RC6 P526 - P671 VIA MUNICIPAL 1 1.291,634 1.291,634

RC6 P671 - P672 VIA MUNICIPAL 1 406,479 406,479

RC6 P672 - P675 VIA MUNICIPAL 1 807,301 807,301

RC6 P675 - P677 VIA MUNICIPAL 1 351,162 351,162

RC6 P677 - P678 VIA MUNICIPAL 1 163,964 163,964

RC6.5 P698-P699 VIA MUNICIPAL 1 94,932 94,932

RC5 P593-P597 CI 1 3.140,040 3.140,040

RC5 P597-P602 VIA MUNICIPAL 1 1.389,216 1.389,216

RC5 P602-P604 VIA MUNICIPAL 1 472,742 472,742

RC5 P604-P608 VIA MUNICIPAL 1 1.454,819 1.454,819

RC5 P608-P609 VIA MUNICIPAL 1 399,376 399,376

RC5.2 P596-P618 VIA MUNICIPAL 1 795,156 795,156

RC5.2 P620-P621 VIA MUNICIPAL 1 194,161 194,161

RC5.2 P621-P622 VIA MUNICIPAL 1 173,723 173,723

RC5.2 P621-P627 VIA MUNICIPAL 1 872,032 872,032

RC5.2 P627-P628 VIA MUNICIPAL 1 274,040 274,040

RC5.2 P628-P629 VIA MUNICIPAL 1 186,348 186,348

RC5.2.1 P621-P631 VIA MUNICIPAL 1 299,257 299,257

RC5.2.1 P631-P633 VIA MUNICIPAL 1 451,806 451,806

RC5.2.1.1 P631-P636 VIA MUNICIPAL 1 91,936 91,936

RC5.2.2 P624-P640 VIA MUNICIPAL 1 25,020 25,020

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 43,663 43,663

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 994,959 994,959

RC5.5 P659 - P661 VIA MUNICIPAL 1 483,548 483,548

RC5.5 P661 - P663 VIA MUNICIPAL 1 265,458 265,458

RC4 P589-P590 VIA MUNICIPAL 1 272,197 272,197

RC4 P590-P591 VIA MUNICIPAL 1 132,729 132,729

RC4.1 P590-P592 VIA MUNICIPAL 1 39,198 39,198

RC3 P503-P557 VIA MUNICIPAL 1 300,067 300,067

RC3.1 P584-P586 VIA MUNICIPAL 1 15,793 15,793

RC3.2 P557-P558 VIA MUNICIPAL 1 29,190 29,190

RC1 P547-P548 TIERRA 1 167,220 167,220

RED VALLITO:

RV17 P265-P266 VIA MUNICIPAL 1 100,332 100,332

RV17 P266-P274 VIA MUNICIPAL 1 1.461,020 1.461,020

RV17 P274-P275 VIA MUNICIPAL 1 100,776 100,776

RVC67 P96-P262 VIA MUNICIPAL 1 54,498 54,498

RV11 P210-P216 VIA MUNICIPAL 1 818,449 818,449

RV11.1 P84-P216.1 ARCEN CI 1 320,586 320,586

RV10.1 P82-P209.1 ARCEN CI 1 293,280 293,280

RV9 P203 - P205 VIA MUNICIPAL 1 246,120 246,120

RV9 P205 - P205.1 VIA MUNICIPAL 1 94,920 94,920

RV9 P207 - P208 VIA MUNICIPAL 1 94,920 94,920

RV8 P197 - P198 VIA MUNICIPAL 1 292,707 292,707

RV7 P74 - P194 VIA MUNICIPAL 1 655,856 655,856

RV7 P194 - P195 VIA MUNICIPAL 1 250,830 250,830

RV6 P72 - P183 VIA MUNICIPAL 1 314,931 314,931

RV6 P72 - P184 ARCEN CI 1 296,191 296,191

RV6 P184 - P191 VIA MUNICIPAL 1 151,427 151,427
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RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 13,185 13,185

RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 386,760 386,760

RV2 P120 - P123 ARCEN CI 1 846,260 846,260

22.872,21

CAS16001 t Capa de rodadura de calzada, tipo AC16 surf 50/70 D (D-12), e=6 cm

Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo AC
16 surf D (antigua D-12), puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³

RED CHARQUETAS:

RC6 P526 - P671 VIA MUNICIPAL 1 186,00 186,00

RC6 P671 - P672 VIA MUNICIPAL 1 58,53 58,53

RC6 P672 - P675 VIA MUNICIPAL 1 116,25 116,25

RC6 P675 - P677 VIA MUNICIPAL 1 50,57 50,57

RC6 P677 - P678 VIA MUNICIPAL 1 23,61 23,61

RC6.5 P698-P699 VIA MUNICIPAL 1 13,67 13,67

RC5 P593-P597 CI 1 325,51 325,51

RC5 P597-P602 VIA MUNICIPAL 1 200,05 200,05

RC5 P602-P604 VIA MUNICIPAL 1 68,07 68,07

RC5 P604-P608 VIA MUNICIPAL 1 209,49 209,49

RC5 P608-P609 VIA MUNICIPAL 1 57,51 57,51

RC5.2 P596-P618 VIA MUNICIPAL 1 114,50 114,50

RC5.2 P620-P621 VIA MUNICIPAL 1 27,96 27,96

RC5.2 P621-P622 VIA MUNICIPAL 1 25,02 25,02

RC5.2 P621-P627 VIA MUNICIPAL 1 125,57 125,57

RC5.2 P627-P628 VIA MUNICIPAL 1 39,46 39,46

RC5.2 P628-P629 VIA MUNICIPAL 1 26,83 26,83

RC5.2.1 P621-P631 VIA MUNICIPAL 1 43,09 43,09

RC5.2.1 P631-P633 VIA MUNICIPAL 1 65,06 65,06

RC5.2.1.1 P631-P636 VIA MUNICIPAL 1 13,24 13,24

RC5.2.2 P624-P640 VIA MUNICIPAL 1 3,60 3,60

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 6,29 6,29

RC5.3 P602-P650 VIA MUNICIPAL 1 143,27 143,27

RC5.5 P659 - P661 VIA MUNICIPAL 1 69,63 69,63

RC5.5 P661 - P663 VIA MUNICIPAL 1 38,23 38,23

RC4 P589-P590 VIA MUNICIPAL 1 39,20 39,20

RC4 P590-P591 VIA MUNICIPAL 1 19,11 19,11

RC4.1 P590-P592 VIA MUNICIPAL 1 5,64 5,64

RC3 P503-P557 VIA MUNICIPAL 1 43,21 43,21

RC3.1 P584-P586 VIA MUNICIPAL 1 2,27 2,27

RC3.2 P557-P558 VIA MUNICIPAL 1 4,20 4,20

RC1 P547-P548 TIERRA 1 24,08 24,08

RED VALLITO:

RV17 P265-P266 VIA MUNICIPAL 1 14,45 14,45

RV17 P266-P274 VIA MUNICIPAL 1 210,39 210,39

RV17 P274-P275 VIA MUNICIPAL 1 14,51 14,51

RVC67 P96-P262 VIA MUNICIPAL 1 7,85 7,85

RV11 P210-P216 VIA MUNICIPAL 1 117,86 117,86

RV11.1 P84-P216.1 ARCEN CI 1 29,99 29,99

RV10.1 P82-P209.1 ARCEN CI 1 25,92 25,92

RV9 P203 - P205 VIA MUNICIPAL 1 35,44 35,44

RV9 P205 - P205.1 VIA MUNICIPAL 1 13,67 13,67

RV9 P207 - P208 VIA MUNICIPAL 1 13,67 13,67

RV8 P197 - P198 VIA MUNICIPAL 1 42,15 42,15

RV7 P74 - P194 VIA MUNICIPAL 1 94,44 94,44

RV7 P194 - P195 VIA MUNICIPAL 1 36,12 36,12

RV6 P72 - P183 VIA MUNICIPAL 1 45,35 45,35
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RV6 P72 - P184 ARCEN CI 1 25,70 25,70

RV6 P184 - P191 VIA MUNICIPAL 1 21,81 21,81

RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 1,90 1,90

RV6 P189 - C96 VIA MUNICIPAL 1 55,69 55,69

RV2 P120 - P123 ARCEN CI 1 73,44 73,44

3.069,07

CAS22001 t Capa intermedia de calzada, tipo AC22 base G (G-20), e=12 cm

Capa intermedia de calzada, de 12 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo AC
22  base G ( antigua  G20), puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m³

RED CHARQUETAS:

RC5 P593-P597 CI 1 250,14 250,14

RED VALLITO:

RV11.1 P84-P216.1 ARCEN CI 1 31,95 31,95

RV10.1 P82-P209.1 ARCEN CI 1 32,22 32,22

RV6 P72 - P184 ARCEN CI 1 33,47 33,47

RV2 P120 - P123 ARCEN CI 1 95,63 95,63

443,41

CAI09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.

RED CHARQUETAS:

RC8 1 30,00 30,00

RC5 1 750,00 750,00

RC5.1 1 30,00 30,00

RC3 1 10,00 10,00

RED VALLITO:

RV11 1 550,00 550,00

RV10 1 70,00 70,00

RV6 1 700,00 700,00

RV2 1 250,00 250,00

2.390,00

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en ba-
se acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr/m2, excepto premarcaje.

RED CHARQUETAS:

RC8 1 30,000 30,000

RC5 1 750,000 750,000

RC5.1 1 30,000 30,000

RC3 1 10,000 10,000

RED VALLITO:

RV11 1 550,000 550,000

RV10 1 70,000 70,000

RV6 1 700,000 700,000

RV2 1 250,000 250,000

2.390,00

CAI09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

RED CHARQUETAS 50 50,00

RED VALLITO 30 30,00

80,00
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80,00

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.

RED CHARQUETAS 3 3,00

RED VALLITO 2 2,00

5,00
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CAPÍTULO CAP04 CASETAS Y ARQUETAS DE HIDRANTES
CA1013.TF ud Caseta tipo I

Caseta tipo I, ejecutada según planos, totalmente terminada.

C-10,
H29,H33;x=320667,9788;y=3123279,0854

1 1,00

C-11,H31;x=320827,1393;
y=3123156,8905

1 1,00

 C-13,H43,x=320786,3319;y=3122780,0262 1 1,00

C-17,H62,
H63;x=320934,4890;y=3122173,1495

1 1,00

C-18,H61,H65;x=320798,9098;y=3122222,90811 1,00

C-23,H67,H69;x=320956,7257;y=3121744,30341 1,00

C-25,H75,H89;x=321189,2027;y=3121278,12391 1,00

C-27,H66,H71;x=321496,5208;y=3121718,17021 1,00

C-31,H113,H120;x=321829,0579;y=3120341,18031 1,00

C-32,H117,H122;x=322259,1458;y=3120171,79591 1,00

C-35,H93,H99;x=321631,6766;y=3121009,13631 1,00

C-36,H87,H92;x=321495,4266;y=3121119,93531 1,00

C-37,H76,H79;x=321930,2987;y=3121364,04041 1,00

C-39,H101;x=322306,4051;y=3120878,1215 1 1,00

C-40,H91,H300;x=322477,1050;y=3121069,56811 1,00

C-47,H150,H151;x=322154,9372;y=3119417,02591 1,00

C-49,H108,H111,H116,H121;x=322616,1375;y=3120364,81411 1,00

C-51,H124,H129;x=322908,8068;y=3119947,61081 1,00

C-58,H152,H156;x=323417,8469;y=3118922,74041 1,00

C-59,H155;x=323655,9996;y=3119032,0076 1 1,00

C-62,H160;x=322756,9223;y=3118743,2111 1 1,00

C-63,H158,H159;x=323138,0097;y=3118789,96621 1,00

C-64,H298,H299;x=323704,6914;y=3118719,73931 1,00

C-67,H176;x=323499,7732;y=3117692,9164 1 1,00

C-88,H227;x=324546,3082;y=3114755,1123 1 1,00

C-89,H230,H231;x=324930,6282;y=3114709,77961 1,00

C-90,H232,H234;x=325240,4485;y=3114324,07871 1,00

C-95,H249,H250;x=325142,7428;y=3113299,85481 1,00

C-112,H283;x=329746,6450;y=3110086,2911 1 1,00

29,00

CA1014.TF ud Caseta tipo II

Caseta tipo II, ejecutada según planos, totalmente terminada.

C-1;H1,H2;x=320250,8881;y=3125123,8064 1 1,00

C-14;H46,H47,H49,H53;x=320682,1597;y=3122696,73561 1,00

C-15;H34,H35,H37,H38;x=321179,0308;y=3123086,65421 1,00

C-20;H55,H56,H57;x=320107,0046;y=3122352,00621 1,00

C-22;H64,H68;x=321022,9397;y=3121688,86021 1,00

C-24;H72,H73,H82,H84;x=321044,2640;y=3121455,57641 1,00

C-26;H77,H78,H80,H86;x=321369,0703;y=3121254,05591 1,00

C-29;H95,H97,H98,H105;x=321012,1590;y=3120733,30041 1,00

C-30;H110,H115,H118,H131;x=321393,0001;y=3120326,99231 1,00

C-34;H102,H103,H106;x=321827,4512;y=3120604,44121 1,00

C-38;H83,H88,H90;x=322120,0061;y=3121088,99481 1,00

C-42;H126,H127,H128,H130,H132;x=321054,3481;y=3120034,91621 1,00

C-43;H136,H145,H147;x=321263,8104;y=3119783,70691 1,00

C-44;H123,H125,H140;x=321419,6759;y=3119900,30931 1,00

C-45;H134,H138,H142,H146;x=321458,0026;y=3119814,00721 1,00

C-52;H137,H139,H141;x=322474,6738;y=3119779,04981 1,00
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C-64*;H163,H164,H169,H297;x=323525,1479;y=3118692,65411 1,00

C-84;H210,H212,H216,H217,H220;x=324039,0796;y=3115782,36521 1,00

C-86;H222,H224,H229;x=323921,8750;y=3115199,50331 1,00

19,00

CA10015.AX ud Arqueta tipo EX

Arqueta tipo EX, para alojamiento de hidrometros bajo superficie, ejecutada con hormigon armado
HA-25 y tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada,
segun plano de detalle.

C-5 H14,17,18,
x=320015,4429;y=3124000,8771

1 1,00

C-61 H167,
x=322839,0381;y=3118679,8125

1 1,00

C-94
H244,246,247,x=325221,7479;y=3113529,2670

1 1,00

3,00

CA10016.AS ud Arqueta tipo AS

Arqueta tipo AS, para alojamiento de hidrometros en superficie, ejecutada con bloque hueco de 12, en-
foscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25 sobre solera de hormigon de limpie-
za de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente termina-
da, segun plano de detalle.

C-21,H60,
H70,x=320256,9958;y=3121959,9936

1 1,00

C-91,H238,x=325009,9290;y=3113813,2646 1 1,00

2,00

CA10017.NL ud Arqueta tipo nicho NL

Arqueta tipo NL, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo nicho adosado a pared de finca, eje-
cutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, base y forjado de hormigon arma-
do HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm. Puertas ventiladas de cerrajeria.Bruñida interiormente, rema-
tes y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

C-48,
H133;x=322480,6202;y=3119826,9349

1 1,00

C-55,H153;
x=322532,9696;y=3119137,1501

1 1,00

C-55bis,
H154;x=322577,5925;y=3119053,5187

1 1,00

C-83,
H223;x=323750,0396;y=3115563,2011

1 1,00

4,00

CA10018.M ud Arqueta tipo monolito M

Arqueta tipo M, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo monolito adosado o sobre pared de
finca, ejecutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, base y forjado de hormi-
gon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm. Puertas ventiladas de cerrajeria.Bruñida interior-
mente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

C-4,H15;x=320043,6992;y=3124025,7364 1 1,00

C-65,H174;x=323303,9720;y=3117880,2102 1 1,00

C-92,H241;x=325070,4498;y=3113561,6333 1 1,00

3,00

CA10019.ESNSud Arqueta tipo mixto ES/NS

Arqueta tipo ES/NS, para alojamiento de hidrometros con solucion mixta de arqueta enterrada y en su-
perficie tipo monolito adosado o sobre pared de finca. Ejecutado con hormigon armado y bloque de 12
enfoscado, puertas y tapas de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente termina-
da, segun plano de detalle.

C-41,H114,H119;x=321012,9770;y=3120147,86531 1,00
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C-85,
H225,H226;x=323802,9427;y=3115190,5305

1 1,00

2,00

CA10020.AX ud Arqueta tipo AX

Arqueta tipo AX, para alojamiento de hidrometros en superficie, ejecutada con bloque hueco de 12, en-
foscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25 sobre solera de hormigon de limpie-
za de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente termina-
da, segun plano de detalle.

C-96,H237;x=325504,4323;y=3113433,5097 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP05 HIDRANTES
A24001_TF m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm) roscada

Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm), roscada, incluso PP de piezas especiales, colo-
cada y probada en espacio reducido

RED CHARQUETAS:

C-59 0,5 0,50

C-36 0,5 0,50

C-13 0,5 0,50

1,50

A24002_TF m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm)

 Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especiales, coloca-
da y probada espacio reducido

RED CHARQUETAS:

C-10 0,5 0,50

C-11 0,5 0,50

C-48 0,5 0,50

RED VALLITO:

C-62 0,5 0,50

C-91 0,5 0,50

2,50

A24003_TF m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm)

 Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especiales, colocada
y probada espacio reducido

RED CHARQUETAS:

C-21 0,5 0,50

C-22 2 2,00

C-23 0,5 0,50

C-41 0,5 0,50

C-44 2 2,00

RED VALLITO:

C-83 0,5 0,50

C-85 0,5 0,50

C-92 0,5 0,50

C5 0,5 0,50

C15 2 2,00

C18 0,5 0,50

C25 0,5 0,50

C27 0,5 0,50

C31 0,5 0,50

C34 2 2,00

C37 0,5 0,50

C51 0,5 0,50

C55 0,5 0,50

C65 0,5 0,50

15,50

A24008B_TF m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e=3,6 mm.) lisa, soldada,  incluso PP de piezas especiales, coloca-
da y probada espacio reducido

RED CHARQUETAS:

C-20 2 2,00

C-43 2 2,00
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RED VALLITO:

C-61 0,5 0,50

C-88 0,5 0,50

RED CHARQUETAS:

C-5 0,5 0,50

C-18 0,5 0,50

C-25 0,5 0,50

C-31 0,5 0,50

C-14 2 2,00

C-34 2 2,00

C-55 0,5 0,50

C-55bis 0,5 0,50

C-58 0,5 0,50

C-52 2 2,00

RED VALLITO:

C-64 0,5 0,50

C-112 0,5 0,50

15,50

A24004_TF m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas especiales, coloca-
da y probada espacio reducido

Longitud de tubo distribuidor
segúnplanos 9 y 10

C-29 2 2,00

C-30 2 2,00

C-45 2 2,00

RED VALLITO:

C-95 0,5 0,50

RED CHARQUETAS

C-1 2 2,00

C-4 0,5 0,50

C-27 0,5 0,50

C-35 0,5 0,50

C-37 0,5 0,50

C-38 2 2,00

C-40 0,5 0,50

RED VALLITO:

C-67 0,5 0,50

C-89 0,5 0,50

C-96 0,5 0,50

C-94 0,5 0,50

15,00

A24005_TF m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas especiales, coloca-
da y probada espacio reducido

Longitud tubo distribuidor según
planso 9 y 10

C-86 1 2,00 2,00

RED CHARQUETAS:

C-15 1 2,00 2,00

C-49 1 0,50 0,50

C-51 1 0,50 0,50

C-24 1 2,00 2,00

C-32 1 0,50 0,50
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RED VALLITO:

C-64* 1 2,00 2,00

C-84 1 2,00 2,00

C-90 1 0,50 0,50

12,00

A24006_TF m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas especiales, coloca-
da y probada espacio reducido

Longitud tuo distribuidor según planos
9  y 10

C-42 1 2,000 2,000

2,00

FC1014 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN10

0\nouicompat\deflang3082{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Arial;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
{\*\generator Riched20 10.0.18362}\viewkind4\uc1
\pard\f0\fs20 V\f1\'e1lvula reductora de presi\'f3n \'f8 2" PN 16, de accionamiento hidr\'e1ulico con doble
piloto y cierre V-port, incluso v\'e1vula de alivio \'f8 2", colocada y probada.\f0\par
\par
}

Hidrantes

C15 1 1,00

C49 1 1,00

C51 1 1,00

C64* 1 1,00

4,00

FC1001A ud Filtro cazapiedras Ø 10", PN25

Filtro cazapiedras ø 10", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 250 PN 16 y acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-42 1 1,00

1,00

FC1002 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN25

Filtro cazapiedras ø 8", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 8" PN 25 y accesorios
de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED VALLITO:

C-86 1 1,00

1,00

FC1003 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN16

Filtro cazapiedras ø 8", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 8" PN 16 y accesorios
de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-24 1 1,00

C-32 1 1,00

RED VALLITO:

C-84 1 1,00

C-90 1 1,00

4,00
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FC1004 ud Filtro cazapiedras Ø 6", PN25

Filtro cazapiedras ø 6", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 6" PN 25 y accesorios
de conexión según planossegún planos  9 y 10  , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-29 1 1,00

C-30 1 1,00

C-45 1 1,00

RED VALLITO:

C-95 1 1,00

4,00

FC1005 ud Filtro cazapiedras Ø 6", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 6", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 6" PN 10/PN 16 y acce-
sorios de conexión según planos según planos  9 y 10  colocado y probado.

RED CHARQUETAS

C-1 1 1,00

C-4 1 1,00

C-27 1 1,00

C-35 1 1,00

C-37 1 1,00

C-38 1 1,00

C-40 1 1,00

RED VALLITO:

C-67 1 1,00

C-89 1 1,00

C-96 1 1,00

C-94 1 1,00

11,00

FC1006 ud Filtro cazapiedras Ø 5", PN25

Filtro cazapiedras ø 5", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN 25 y accesorios
de conexiónsegún planos según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-20 1 1,00

C-43 1 1,00

RED VALLITO:

C-61 1 1,00

C-88 1 1,00

4,00

FC1007 ud Filtro cazapiedras Ø 5", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN 10/ PN 16 y acce-
sorios de conexión según planossegún planos  9 y 10  , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-5 1 1,00

C-18 1 1,00

C-25 1 1,00

C-31 1 1,00

C-14 1 1,00

C-34 1 1,00

C-55 1 1,00

C-55bis 1 1,00

C-58 1 1,00

C-52 1 1,00
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RED VALLITO:

C-64 1 1,00

C-112 1 1,00

12,00

FC1008 ud Filtro cazapiedras Ø 4", PN25

Filtro cazapiedras ø 4", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 25 y accesorios
de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-21 1 1,00

C-22 1 1,00

C-23 1 1,00

C-41 1 1,00

C-44 1 1,00

RED VALLITO:

C-83 1 1,00

C-85 1 1,00

C-92 1 1,00

8,00

FC1009 ud Filtro cazapiedras Ø 4", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 16 y accesorios
de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-17 1 1,00

C-26 1 1,00

C-47 1 1,00

C-39 1 1,00

RED VALLITO:

C-63 1 1,00

C-65 1 1,00

6,00

FC1010 ud Filtro cazapiedras Ø 3", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN 16 y accesorios
de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:

C-10 1 1,00

C-11 1 1,00

C-48 1 1,00

3,00

FC1012 ud Filtro cazapiedras Ø 3", PN25

Filtro cazapiedras ø 3", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN 25 y accesorios
de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED VALLITO:

C-62 1 1,00

C-91 1 1,00

2,00

FC1011 ud Filtro cazapiedras Ø 2", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 2" PN 16 y accesorios
de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado.

RED CHARQUETAS:
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C-59 1 1,00

C-36 1 1,00

C-13 1 1,00

3,00

VR1001 ud Válvula reductora de presión ø 10" PN 25

Válvula reductora de presión ø 10" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cierre V-port,
colocada y probada.

C42 1 1,00

C86 1 1,00

2,00

VR1002 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 25

Válvula reductora de presión ø 8" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cierre V-port, co-
locada y probada.

C95 1 1,00

C94 1 1,00

2,00

VR1003 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 16

Válvula reductora de presión ø 8" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cierre V-port, ,
colocada y probada.

C24, C30, C32 y C35 4 4,00

C95 1 1,00

5,00

VR1004 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 25

Válvula reductora de presión ø 6" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cierre V-port, co-
locada y probada.

C20, C29 y C43 3 3,00

3,00

VR1005 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 16

Válvula reductora de presión ø 6" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cierre V-port, co-
locada y probada.

C5, C14, C18, C25, C31, C34, C45 y
C55

8 8,00

8,00

VR1007 ud Válvula reductora de presión ø 4" PN 16

Válvula reductora de presión ø 4" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cierre V-port, co-
locada y probada.

C47 1 1,00

1,00

HI1000 ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN16

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16 embridada con cabezal transmisor de
pulsos, válvula  para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co, solenoide latch  y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C30 1 1,00

C95 1 1,00

C112 1 1,00

3,00
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3,00

HI1000a ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv. PN16

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16 embridada con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co, solenoide latch  y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C45 1 1,00

C67 1 1,00

c86 1 1,00

C89 1 1,00

C96 1 1,00

5,00

HI1001 ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10 embridada con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C24 1 1,00

C94 1 1,00

C95 1 1,00

3,00

HI1001a ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10 embridada con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico,  solenoide latch  y accesorios de
conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según pla-
nos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y proba-
do. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de co-
nexión según planos  9 y 10, colocado y probado

RC32 2 2,00

RC35 1 1,00

RC51 1 1,00

4,00

HI1002 ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridada con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, piloto reductor de pre-
sión metálico,  solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con
recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y proba-
do. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de co-
nexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10,
colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado.

C4 1 1,00

C11 1 1,00

C21 1 1,00

C30 1 1,00

C41 1 1,00

C42 5 5,00

C43 1 1,00

C83 1 1,00

c90 1 1,00

C92 1 1,00

14,00
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HI1002a ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud., c/ solen. latch, s/valv PN16

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico solenoide latch 2 vias, y acceso-
rios de conexión, colocado y probado Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye
accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado
y probado

C43 1 1,00

c88 1 1,00

2,00

HI1003 ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. presl, c/ solen. latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

RC18 1 1,00

RC35 1 1,00

2,00

HI1003a ud Hidrante ø 4", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula de  cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch y acceso-
rios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye
accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C5 1 1,00

C15 1 1,00

C18 1 1,00

C25 1 1,00

C27 1 1,00

C31 1 1,00

C34 1 1,00

C37 1 1,00

C51 1 1,00

C55 1 1,00

C65 1 1,00

11,00

HI1004 ud Hidrante ø 3", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co,  solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C20 3 3,00

C22 1 1,00

C23 1 1,00

C29 3 3,00

C30 1 1,00

C45 1 1,00

C58 1 1,00

C61 1 1,00

C62 1 1,00

C84 3 3,00

C85 1 1,00

17,00
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HI1004a ud Hidrante ø 3", c/limitador caudal., c/ solen. latch, s/valv. PN16

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, solenoide latch y accesorios de
conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Cuerpo de fundi-
ción con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado
y probado

C22 1 1,00

C23 1 1,00

C29 1 1,00

C44 1 1,00

C45 1 1,00

c84 1 1,00

C85 1 1,00

C86 1 1,00

C90 1 1,00

C91 1 1,00

C94 2 2,00

12,00

HI1005 ud Hidrante ø 3", c/ limitador caud.y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co, solenoide latch, y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C17 1 1,00

C48 1 1,00

C52 1 1,00

C63 1 1,00

c84 1 1,00

C89 1 1,00

6,00

HI1005a ud Hidrante ø 3", c/ limitador caudal., c/solen. latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, solenoide latch y accesorios de
conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C1 2 2,00

C5 1 1,00

C14 3 3,00

C17 1 1,00

C24 2 2,00

C25 1 1,00

C31 1 1,00

C34 1 1,00

C38 2 2,00

C39 1 1,00

C40 1 1,00

C47 2 2,00

C49 3 3,00

C52 1 1,00

C64* 3 3,00

C64 2 2,00

27,00
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HI1006B ud Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

R10 1 1,00

RC13 1 1,00

RC21 1 1,00

RC30 1 1,00

RC41 1 1,00

RC43 1 1,00

RC44 2 2,00

RC45 1 1,00

9,00

HI1006 ud Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv. PN 16

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, solenoide latch, y acce-
sorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

RC10 1 1,00

RC 58 1 1,00

2,00

HI1007B ud Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10 embridado con cabezal transmisor de
pulsos, válvula  para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión metáli-
co, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

RV

RC15 2 2,00

RC24 1 1,00

RC26 2 2,00

RC55 1 1,00

RC59 1 1,00

7,00

HI1007 ud Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/válv. PN 10

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10 embridado,  piloto reductor de presión
metálico, con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

C5 1 1,00

C14 1 1,00

C15 1 1,00

C26 2 2,00

C27 1 1,00

C34 1 1,00

C36 2 2,00

C37 1 1,00

C38 1 1,00

C40 1 1,00

C49 1 1,00

 C63 1 1,00

 C64* 1 1,00

15,00
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AD001 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 4-12 bares

Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 4 a 12 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10, colocado y probado

Hidrantes

C61 1 1,00

C622 1 1,00

C91 1 1,00

3,00

AD002 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 2-8 bares

Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10 , colocado y probado

C63 1 1,00

1,00

AD003 ud Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg 1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 150PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10 , colocado y probado

hidrantes

C65 1 1,00

C83 1 1,00

C44 1 1,00

3,00

AD004 ud Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg 2-8 bares

Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10 , colocado y probado

Hidrante

C85 1 1,00

C41 1 1,00

2,00

AD005 ud Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg 2-8 bares

Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10 , colocado y probado

Hidrantes

C92 1 1,00

C21 1 1,00

C22 1 1,00

C23 1 1,00

4,00

AD006 ud Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg 1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10 , colocado y probado

Hidrantes

C17 1 1,00

1,00
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AD007 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10 , colocado y probado

Hidrantes

C26 1 1,00

1,00

AD008 ud Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16. reg 1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, revetimiento de
pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10 , colocado y probado

Hidrantes

C36 1 1,00

1,00

VAAL001 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16

Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundi-
ción, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

C5 1 1,00

C14 1 1,00

C17 1 1,00

C18 1 1,00

C24 1 1,00

C25 1 1,00

C31 1 1,00

C32 1 1,00

C34 1 1,00

C35 1 1,00

C45 1 1,00

C47 1 1,00

C63 1 1,00

13,00

VAAL002 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25

Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundi-
ción, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

C20 1 1,00

C21 1 1,00

C22 1 1,00

C23 1 1,00

C29 1 1,00

C30 1 1,00

C41 1 1,00

C43 1 1,00

C61 1 1,00

C94 1 1,00

C95 1 1,00

11,00
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VAAL003 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16

Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fun-
dición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

C26 1 1,00

C36 1 1,00

C55 1 1,00

3,00

VAAL004 ud Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25

Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundi-
ción, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

C42 1 1,00

C86 1 1,00

2,00

VAAL005 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 25

Hidrantes

C44 1 1,00

C62 1 1,00

C85 1 1,00

C88 1 1,00

C91 1 1,00

C92 1 1,00

6,00

VPURG001 ud Ventosa de purga  ø 1" PN 10/PN16

Ventosa de purga ø 1" PN 10 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundición,
revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

C61 1 1,00

C62 1 1,00

C63 1 1,00

C64* 1 1,00

C65 1 1,00

C83 1 1,00

C84 1 1,00

C92 1 1,00

C112 1 1,00

C17 1 1,00

C18 1 1,00

C21 1 1,00

C23 1 1,00

C24 1 1,00

C25 1 1,00

C26 1 1,00

C35 1 1,00

C36 1 1,00

C5 1 1,00

C29 1 1,00

C30 1 1,00

C31 1 1,00

C32 1 1,00
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C34 1 1,00

C36 1 1,00

C41 1 1,00

C42 1 1,00

C84 2 2,00

29,00

VPURG002 ud Ventosa de purga  ø 2" PN 10/PN 16

Ventosa de purga ø 2" PN 10 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundición,
revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

C22 1 1,00

C25 1 1,00

C34 1 1,00

C35 1 1,00

C47 1 1,00

5,00

VPURG003 ud Ventosa de purga  ø 2" PN 25

Ventosa de purga ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundición,
revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

C30 1 1,00

1,00

VPURG004 ud Ventosa de purga  ø 3" PN 25

Ventosa de purga ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundición,
revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

Hidrantes

c42 1 1,00

1,00

VPURG005 ud Ventosa de purga  ø 1,5" PN 25

Ventosa de purga ø 1,5" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de fundi-
ción, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

c44 1 1,00

1,00

VTRI001 ud Ventosa trifuncional, ø 1" 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Hidrantes

C1 2 2,00

C4 1 1,00

C5 3 3,00

C14 4 4,00

C15 2 2,00

C17 1 1,00

C18 1 1,00

C24 3 3,00

C25 2 2,00

C26 4 4,00

C27 1 1,00
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C31 2 2,00

C34 2 2,00

C35 1 1,00

C36 2 2,00

C37 2 2,00

C38 1 1,00

C39 1 1,00

C47 2 2,00

C48 1 1,00

C49 2 2,00

C59 1 1,00

C10 1 1,00

C13 1 1,00

C20 2 2,00

C21 2 2,00

C23 2 2,00

C29 2 2,00

C30 2 2,00

C40 2 2,00

C42 5 5,00

C43 3 3,00

C44 3 3,00

C45 2 2,00

C62 1 1,00

C63 1 1,00

C64* 2 2,00

C64 2 2,00

C83 1 1,00

c89 1 1,00

c91 1 1,00

C92 1 1,00

c94 2 2,00

c95 1 1,00

C86 1 1,00

82,00

CA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Hidrantes

C1 1 1,00

C24 1 1,00

C27 1 1,00

C32 2 2,00

C37 1 1,00

C38 1 1,00

C49 1 1,00

C51 1 1,00

C52 1 1,00

C64* 1 1,00

C65 1 1,00

C67 1 1,00

C89 1 1,00

C90 1 1,00

C92 2 2,00

C95 1 1,00
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C96 1 1,00

C112 1 1,00

C86 1 1,00

21,00

CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
2,5 MPa, colocada.

Hidrante

C20 1 1,00

C21 1 1,00

C22 1 1,00

C23 1 1,00

C29 1 1,00

C41 1 1,00

C45 1 1,00

C61 1 1,00

C83 1 1,00

C91 1 1,00

C83 1 1,00

C91 1 1,00

12,00

VTRI003 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión de tra-
bajo 2,5  MPa, colocada.

Hidrante

C86 1 1,00

1,00

VTRI004 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión de tra-
bajo 1,6 MPa, colocada.

Hidrante

C4 1 1,00

C23 1 1,00

C24 1 1,00

C32 1 1,00

C83 1 1,00

5,00

VTRI005 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,0 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero
inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión de tra-
bajo 1,0 MPa, colocada.

C49 1 1,00

1,00

VTRI006 ud Ventosa trifuncional, ø 1,5" 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1,5", cuerpo de fundición dúctil, flotador de ace-
ro inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión de
trabajo 1,6 MPa, colocada.
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C26 1 1,00

1,00

ELE001 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 10"
(e=5 mm), soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), solda-
do colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 250 mm PN 25 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 250 mm PN 25

RED CHARQUETAS:

C-42 1 1,00

1,00

ELE002 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 8"
soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 8" soldado coloca-
do contituído por:

1) 2 bridas ø 200 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 200 mm PN 25 o PN 16

RED VALLITO:

C-86 1 1,00

RED CHARQUETAS:

C-15 1 1,00

C-49 1 1,00

C-51 1 1,00

C-24 1 1,00

C-32 1 1,00

RED VALLITO:

C-64* 1 1,00

C-84 1 1,00

C-90 1 1,00

9,00

ELE003 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6" ,
soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6" soldado coloca-
do contituído por:

1) 2 bridas ø 150 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 150 mm PN 25 o PN 16

RED CHARQUETAS:

C-29 1 1,00

C-30 1 1,00

C-45 1 1,00

RED VALLITO:

C-95 1 1,00

RED CHARQUETAS

C-1 1 1,00

C-4 1 1,00

C-27 1 1,00

C-35 1 1,00

C-37 1 1,00

C-38 1 1,00

C-40 1 1,00

RED VALLITO:

C-67 1 1,00
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C-89 1 1,00

C-96 1 1,00

C-94 1 1,00

15,00

ELE004 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 5"
soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6" soldado coloca-
do contituído por:

1) 2 bridas ø 125 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 125 mm PN 25 o PN 16

RED CHARQUETAS:

C-20 1 1,00

C-43 1 1,00

RED VALLITO:

C-61 1 1,00

C-88 1 1,00

RED CHARQUETAS:

C-5 1 1,00

C-18 1 1,00

C-25 1 1,00

C-31 1 1,00

C-14 1 1,00

C-34 1 1,00

C-55 1 1,00

C-55bis 1 1,00

C-58 1 1,00

C-52 1 1,00

RED VALLITO:

C-64 1 1,00

C-112 1 1,00

16,00

ELE005 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 4"
soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 4" soldado coloca-
do contituído por:

1) 2 bridas ø 100 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 100 mm PN 25 o PN 16

RED CHARQUETAS:

C-21 1 1,00

C-22 1 1,00

C-23 1 1,00

C-41 1 1,00

C-44 1 1,00

RED VALLITO:

C-83 1 1,00

C-85 1 1,00

C-92 1 1,00

C5 1 1,00

C15 1 1,00

C18 1 1,00

C25 1 1,00

C27 1 1,00

C31 1 1,00

C34 1 1,00
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C37 1 1,00

C51 1 1,00

C55 1 1,00

C65 1 1,00

19,00

ELE006 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 3"
soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 3" soldado coloca-
do contituído por:

1) 2 bridas ø 80 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 80 mm PN 25

RED CHARQUETAS:

C-10 1 1,00

C-11 1 1,00

C-48 1 1,00

RED VALLITO:

C-62 1 1,00

C-91 1 1,00

5,00

ELE007 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 2"
soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 2" soldado coloca-
do contituído por:

1) 2 bridas ø 50 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 50 mm PN 25

RED CHARQUETAS:

C-59 1 1,00

C-36 1 1,00

C-13 1 1,00

3,00
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CAPÍTULO CAP06 TELECONTROL
TL1000 ud Terminal remota  Telecontrol 2 Cont - 2 Valv - 2 EA - 2 ED

Terminal remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT con capacidad para telemando de 2
válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura de 2 contadores con emisor de pul-
sos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas digitales de
uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con protección IP67 para montaje en ca-
seta o arqueta. Incluido instalación y conexionado a equipos.

C 4 1 1,00

C 11 1 1,00

C 13 1 1,00

C 39 1 1,00

C 48 1 1,00

C 55 1 1,00

C 55 B 1 1,00

C 59 1 1,00

C 61 1 1,00

C 62 1 1,00

C 65 1 1,00

C 67 1 1,00

C 83 1 1,00

C 88 1 1,00

C 91 1 1,00

C 92 1 1,00

C 96 1 1,00

C 112 1 1,00

18,00

TL1001 ud Terminal remota  Telecontrol 4 Cont - 4 Valv - 2 EA - 2 ED

Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT con capacidad para telemando de
4 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura de 4 contadores con emisor de pul-
sos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas digitales de uso general. Alimentación 12Vdc. En ca-
ja de 230x140x90 mm con protección IP67 para montaje en caseta o arqueta. Incluido instalación y co-
nexionado a equipos.

C 1 1 1,00

C 10 1 1,00

C 17 1 1,00

C 18 1 1,00

C 21 1 1,00

C 22 1 1,00

C 23 1 1,00

C 25 1 1,00

C 27 1 1,00

C 31 1 1,00

C 32 1 1,00

C 35 1 1,00

C 36 1 1,00

C 37 1 1,00

C 40 1 1,00

C 41 1 1,00

C 47 1 1,00

C 51 1 1,00

C 58 1 1,00

C 63 1 1,00

C 64 1 1,00

C 85 1 1,00

C 89 1 1,00
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C 90 1 1,00

C 95 1 1,00

25,00

TL1002 ud Terminal remota Telecontrol 8 Cont - 8 Valv - 4 EA - 4 ED

Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante  vía Nb-IoT con capacidad para telemando de
8 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura de 4 contadores con emisor de pul-
sos, 4 entradas analógicas 4-20 mA, y 4 entradas digitales de uso general. Alimentación 12Vdc. En ca-
ja de 230x140x90 mm con protección IP67 para montaje en caseta o arqueta. Incluido instalación y co-
nexionado a equipos.

C 5 1 1,00

C 14 1 1,00

C 15 1 1,00

C 20 1 1,00

C 24 1 1,00

C 26 1 1,00

C 29 1 1,00

C 30 1 1,00

C 34 1 1,00

C 38 1 1,00

C 42 1 1,00

C 43 1 1,00

C 44 1 1,00

C 45 1 1,00

C 49 1 1,00

C 52 1 1,00

C 64 1 1,00

C 84 1 1,00

C 86 1 1,00

C 94 1 1,00

20,00

TL1003 ud Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67

Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67 para conexión de entradas / salidas de terminal remota
a solenoide y emisor de pulsos de contador, instalado.

147,00 147,00
147,00

TL1004 ud Detector de intrusión

 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la puerta de
acceso.

63,00 63,00
63,00

TL1005 ud Transmisor de nivel piezoresistivo sumergible

Transductor de nivel piezorresistivo tipo sumergible con señal de salida 4-20 mA, precisión + - 0.25
BFSL, 0.5 % v.F.E., alimentación 10-30 VCC, rango de medida a definir. Incluido 20 M.l. de cable piezo-
métrico para equilibrio de presiones, p.p. de pequeño material. Instalado, ajustado y puesto en servicio.

63,00 63,00
63,00

TL1018 ud Curso de formación del Sistema de Control Remoto y Telegestión

Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Telegestión, incluyendo sesiones teóri-
cas y prácticas, así como formación en labores de mantenimiento, reparaciónes e instalación. Incluye
manuales de operación y mantenimiento.

1,00 1,00
1,00
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TL1019 ud Inclusión en aplicación de gestión del regante existente.

Inclusión en aplicación de gestión del regante existente en la empresa BALTEN, totalmente integrado
en esta aplicación para gestionar y controlar los datos de la Comunidad de Regantes y facturar consu-
mos leídos por el sistema de telecontrol.

1,00 1,00
1,00

TL1020 ud Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página WEB

Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página WEB existente en la empresa BALTEN de in-
formación al regante.

1,00 1,00
1,00

TL1021 ud Programación PLC, Integracion SCADA y Puesta en Marcha

Integración de las nuevas unidades de toma de parámetros de Calidad de Agua basados, Red de HI-
DRÓMETROS en aplicación SCADA EXISTENTE para control de red debaja basada en arquitectura
cliente-servidor para monitorizar y controlar las tomas de regantes de la instalación. Este sistema se ba-
sa en la
comunicación con sistemas de adquisición y tendra almacenamiento de datos históricos más importan-
tes en base de datos SQL o similar. La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Sistema de Información Geográfica Dinámica integrado con datos de caudales instantaneos y estado
de válvulas para visualización del estado de la red hidraulica.
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados.
-Representación de curvas de tendencia.
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado. -Diseño de informes seleccionando variables del
sistema de telecontrol.
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales

1,00 1,00
1,00

TL1022 ud Controlador display de 4 canales para montaje de varios sensores

Controlador display de 4 canales para montaje de varios sensores ( cloro, cond. y turbidez), con salidas
4-20 mAm. Y entradas digitales y analógicas a 24Vcd

Punto de control C17, C27 y C89 3 3,00

3,00

TL1023 ud Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS

Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS Conexión proceso 1", incluido Montaje en pa-
nel con colector entrada y salida válvula 1/2" conexión tubo 8x12 Incluido porta para sensor conductivi-
dad 1"

3,00 3,00
3,00

TL1024 ud Sensor de concentración de turbidez con soporte de sonda, incluido montaje en panel

Sensor de concentración de turbidez con soporte de sonda, incluido montaje en panel

3,00 3,00
3,00

TL1025 ud Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l

Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l Máxima presión 1 bar, con Digital converter for Am-
perometric y Portaelectrodo para sensor cloro, incluido montaje en panel

3,00 3,00
3,00
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TL1026 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario Telecontrol con Estación Remota.
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con Estación Remota con capacidad de
16DI, 4DO, 4EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota con Cerificados digitales, certificado de CIBERSEGURIDAD con 1000 Variables, con
capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con comunicaciones Ethernet y con modem 4G integrado.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Interruptor Magnetotérmico 2P CC.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(3Ud).
Fuente de alimentación con cargador de baterías 24Vdc 5A.
Switch Industrial de carril din.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de entradas digitales(16Ud).
Incluido montaje, transporte e instalación en estación .

3,00 3,00
3,00

TL1027 ud Equipo de alimentación solar

Suministro e Instalación de Conjunto alimentación solar compuesta de:
Panel solar de 260 Wp policristalino 24Vdc.
Regulador de panel solar.
Blue Solar MPPT 75/10,10A, 12/24V.
Batería monoblock sellada 12V 220Ah (C20)=250Ah (C100), báculo de 6 mts 4mm de espesor y basti-
dor soporte de panel solar.
Instalado.

3,00 3,00
3,00

Página110



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP07 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 106.1 DIRECTRIZ 1. MONITORIZACIÓN HUMEDAD
DEL SUELO

SENSOR ud Registrador de humedad compuesto por dos sensores.

Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del agua y temperatu-
ra. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e instalción en finca
con soporte de acerero y puesta en funcionamiento. Incluye almacenamiento de datos en la nube, app
para dispositivos móbiles y web coorporativa.

6,00 6,00
6,00

SUBCAPÍTULO 106.2 DIRECTRIZ 2. CONTROL CALIDAD AGUA
TRANSP1 ud Transporte e implanración

Transporte de maquinaria y material necesario. Incluye traslado de máquina de perforar y personal

FRR-ISR 1 1,00

FRR-ADJ-1 1 1,00

2,00

PERFOR1 m Sondeo de perforación

Perforación a rotopercusión hasta 80 metros

FRR-ISR 1 45,00 45,00

FRR-ADJ-1 1 70,00 70,00

115,00

TUB110 m Tubería PVC 110 mm, 1,6 Mpa,  instalada en pozo en Tenerife

Instalación de tubería de PVC en sondeo. Incluye la tubería de 110, su ranurado y engravillado

FRR-ISR 1 45,00 45,00

FRR-ADJ-1 1 70,00 70,00

115,00

PIEZOME ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre 200 y 300 ml

Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a Centro de Control Balten. con las si-
guientes caracteristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   ·Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sellada (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a 30ºC. Mejor que ±0,2 % FS en rango to-

tal de temperatura.
   ·Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superiores a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   ·Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, aislamiento PUR resistente al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   ·Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen máx. de medición.

 

Pozo Ajano 1 1,00

Pozo Aguas del volcan 1 1,00

Pozo El pedregal 1 1,00

3,00
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3,00

PIEZOME2 ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 110 ml

Pozo El Chorque 1 1,00

Pozo Ramos 1 1,00

Pozo Martín 1 1,00

Pozo FRR_ISR 1 1,00

Pozo FRR-ADJ-1 1 1,00

5,00

SUBCAPÍTULO 106.3 DIRECTRICES 3 Y 4. ESTRUCTURAS
VEGETALES Y PREVENCIÓN DAÑOS A LA FAUNA

ERRAUT ud Erradicación de especies exóticas

Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica invasora)

1 1,00

1,00

NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos

Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención para identificación
de nidos.

1 1,00

1,00

NIDOS001 ud Casetas nido para pajaros (Herrerillos Africano)

Caseta nido con acceso por agujero para pajaros de medidas 19x25x15 cm para herrerillo africano (Cya-
niste Teneriffae) fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales,
construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de la red.

Ámbito Red Suroeste 15 15,00

15,00

NIDOS002 ud Casetas nido para pájaros (Petirrojo)

Caseta nido de frente abierto para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada
en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colo-
cada en zonas arboladas.

Ámbito Red Riego Suroeste 15 15,00

15,00

NIDOS003 ud Casetas nido para quirópteros

Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exteriores
de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

Ambito Red Riedo Suroeste 12 12,00

12,00

NIDOS005 ud Hotel para insectos

Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

EDAM El Golfo 1 1,00

Ámbito Balsa de Frontera 4 4,00

Impulsión 20 20,00

25,00
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PLANT ud Plantación de especies autóctonas en barrancos y acantilados

Plantación de especies autóctonas en tramo final del Barranco de Erques.

Plantación de especies autóctonas 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 106.4 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
MET001 mes Seguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad men-
sual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones
e informes.

18 18,00

18,00

MAV0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las
obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego.

120 120,00

120,00

SUBCAPÍTULO 106.5 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1 PROYECTO OBRA 1 1,00 1,00

1,00

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

1 MES OBRA / 22 DÍAS MES / 7.5
HORAS DÍA

1 22,00 22,00

22,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

1 INFORME MES / 1 MES OBRA 1 1,00 1,00

1,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 1,00 1,00

1,00

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 MEMORIA PROYECTO 1 1,00 1,00
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1,00
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CAPÍTULO CAP08 GESTIÓN RESIDUOS

SUBCAPÍTULO CAP08.1 GESTIÓN DE RESIDUOS.CANON DE
VERTIDO

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines

Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022

70,00 70,00
70,00

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están conta-
minados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,50 0,50
0,50

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

165,20 165,20
165,20

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022

0,50 0,50
0,50

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido),
con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión
(2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

5.318,81 5.318,81
5.318,81

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022

0,50 0,50
0,50

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
7/2022

0,50 0,50
0,50
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D37CA0010Rt Coste vertido de roca sana a instalación de valorización

Coste vertido de roca sana a instalación de valorización

13.818,10 13.818,10
13.818,10

D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022. El transporte se valora en el capitulo de movimientos de tierras.

5.821,18 5.821,18
5.821,18

SUBCAPÍTULO CAP08.2 PUNTO LIMPIO DE OBRA
902022 ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depositos estan-
cos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra.
Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion.
Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estao original.

2,00 2,00
2,00

RG01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

En Punto limpio Charquetas 8 8,00

En Punto limpio Vallito 8 8,00

16,00

P0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su iza-
do para almacenar residuos productos de la obra.

En punto limpio Charquetas

sacos mortero 1 1,00

papel y cartón 1 1,00

En punto limpio Vallito

sacos mortero 1 1,00

papel y cartón 1 1,00

plástico 2 2,00

plástico 2 2,00

8,00

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

En Punto Limpio Charquetas 6 6,00

En Punto Limpio Vallito 6 6,00

12,00

TGR.01013.CHh Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.

Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra de los diferentes re-
siduos generados en la misma con acopio en los contenedores distinados a ello y etiquetados, todo ello
para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorización o destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

240,00 240,00
240,00
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RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0,121 0,12

0,12

RG01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

En punto limpio Charquetas 3 24,00 72,00

En punti limpio Vallito 3 24,00 72,00

144,00

RG01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámi-
na impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

Zona lavado de cubas 2 5,00 3,00 2,50 75,00

75,00
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CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SS.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
SL01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

100,00 100,00
100,00

SL01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

4,00 4,00
4,00

SL01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

34,00 34,00
34,00

SL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sis-
tema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6,00 6,00
6,00

SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

4,00 4,00
4,00

SL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

4,00 4,00
4,00

SL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

350,00 350,00
350,00

SL01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de ace-
ro y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

50,00 50,00
50,00

SL01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

70,00 70,00
70,00
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SL01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

6,00 6,00
6,00

SUBCAPÍTULO SS.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
SL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste.Color blanco. Norma UNE-EN 397.

25,00 25,00
25,00

SL01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas fi-
nas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

25,00 25,00
25,00

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al
empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 10,00
10,00

SL01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a
impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

2,00 2,00
2,00

SL012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y
antisudatorio frontal, homologada

2,00 2,00
2,00

SL012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

2,00 2,00
2,00

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mí-
nimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

50,00 50,00
50,00

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y
categoría R. Norma UNE-EN 60903.

2,00 2,00
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2,00 2,00

2,00

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

25,00 25,00
25,00

SL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN
352-2

100,00 100,00
100,00

SL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

21,00 21,00
21,00

SL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

21,00 21,00
21,00

SL01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 100,00
100,00

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

4,00 4,00
4,00

SL01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa in-
terior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

21,00 21,00
21,00

SL01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las
rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del
bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res: azul, verde y beige.

21,00 21,00
21,00
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SL01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral. Co-
lores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

21,00 21,00
21,00

SL01099 ud Chaleco acolchado azul

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y bo-
tones de presión, de protección contra el mal tiempo. Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin go-
ma completa de cintura.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO SS.3 MEDICINA PREVENTVA Y PRIMEROS AUXILIOS
SL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

4,00 4,00
4,00

SL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6,00 6,00
6,00

SL01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.

21,00 21,00
21,00

SL01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

150,00 150,00
150,00
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SUBCAPÍTULO SS.4 INSTALCIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

SL01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

96,00 96,00
96,00

SL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

48,00 48,00
48,00

SL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

48,00 48,00
48,00

SL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

21,00 21,00
21,00

SL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2,00 2,00
2,00

SL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

6,00 6,00
6,00

SL01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

96,00 96,00
96,00

SL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2,00 2,00
2,00

SL01227 mes Alquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

48,00 48,00
48,00

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

4,00 4,00
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4,00 4,00

4,00

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

400,00 400,00
400,00

SUBCAPÍTULO SS.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

14,00 14,00
14,00

SL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4,00 4,00
4,00

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

4,00 4,00
4,00

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

40,00 40,00
40,00

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, suje-
ta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los
bordes de la excavación.

200,00 200,00
200,00

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

300,00 300,00
300,00

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

8,00 8,00
8,00

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

10,00 10,00
10,00
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CAPÍTULO CAP010 SEÑALIZACIÓN PRTR
CAC0016 ud Cartel de obra

Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informativo del Plan de Re-
cuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada de
2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sustentación, tornilleria, excavación y
hormigonado. Incluso su retirada a punto limpio una vez terminada su vigencia.

4 4,00

4,00

CAC0017 ud Placa informativa metacrilato

Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared
a definir contacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfico definido por actuación. Coloca-
da.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP011 SERVICIOS AFECTADOS
CASA01 ud Afecciones de dificultad baja

Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diámetro inferiores a DN 300 y subsana-
bles en una jornada como media

Afección según anejo 17

AF-RC1-195 1 1,00

AF-RC1-220 1 1,00

AF-RC2-95 1 1,00

AF-RC2-255 1 1,00

AF-RC3-250 1 1,00

AF-RC3-76 1 1,00

AF-RC3-685 1 1,00

AF-RC3-1517 1 1,00

AF-RC3-830 1 1,00

AF-RC3-985 1 1,00

AF-RC3-1160 1 1,00

AF-RC3-1535 1 1,00

AF-RC4-85 1 1,00

AF-RC4-230 1 1,00

AF-RC5-0000 1 1,00

AF-RC5-0013 1 1,00

AF-RC5-40 1 1,00

AF-RC5-70 1 1,00

AF-RC5-0078 1 1,00

AF-RC5-155 1 1,00

AF-RC5-0211 1 1,00

AF-RC5-0365 1 1,00

AF-RC5-760 1 1,00

AF-RC5-1003 1 1,00

AF-RC5-1583 1 1,00

AF-RC5-1936 1 1,00

AF-RC5-2180 1 1,00

AF-RC5-2405 1 1,00

AF-RC5.1-25 1 1,00

AF-RC5.2-0000 1 1,00

AF-RC5.2-95 1 1,00

AF-RC5.2-435 1 1,00

AF-RC5.2-635 1 1,00

AF-RC5.2-665 1 1,00

AF-RC5.2-680 1 1,00

AF-RC5.2-700 1 1,00

AF-RC5.2-815 1 1,00

AF-RC5.2-1233 1 1,00

AF-RC5.2.1-0000 1 1,00

AF-RC5.2.1-410 1 1,00

AF-RC5.2.1-470 1 1,00

AF-RC5.2.1.1-0000 1 1,00

AF-RC5.2.1.1-50 1 1,00

AF-RC5.2.2-70 1 1,00

AF-RC5.2.2-140 1 1,00

AF-RC5.3-0000 1 1,00

AF-RC5.3-185 1 1,00

AF-RC5.3-745 1 1,00

AF-RC5.5-0000 1 1,00

AF-RC5.5-0112 1 1,00

AF-RC5.5-150 1 1,00
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AF-RC5.5-235 1 1,00

AF-RC5.5-305 1 1,00

AF-RC5.5-0430 1 1,00

AF-RC5.5-580 1 1,00

AF-RC5.5-740 1 1,00

AF-RC5.5-855 1 1,00

AF-RC5.5-940 1 1,00

AF-RC5.5-960 1 1,00

AF-RC6-0000 1 1,00

AF-RC6-15 1 1,00

AF-RC6-100 1 1,00

AF-RC6-160 1 1,00

AF-RC6-215 1 1,00

AF-RC6-660 1 1,00

AF-RC6-740 1 1,00

AF-RC6-895 1 1,00

AF-RC6-930 1 1,00

AF-RC6-1048 1 1,00

AF-RC6-1168 1 1,00

AF-RC6-1315 1 1,00

AF-RC6-1440 1 1,00

AF-RC6-1500 1 1,00

AF-RC6-1545 1 1,00

AF-RC6-1617 1 1,00

AF-RC6-1650 1 1,00

AF-RC6-1700 1 1,00

AF-RC6-1785 1 1,00

AF-RC6-1865 1 1,00

AF-RC6.1-0000 1 1,00

AF-RC6.2-90 1 1,00

AF-RC6.2-145 1 1,00

AF-RC6.3-45 1 1,00

AF-RC6.3-130 1 1,00

AF-RC6.3-160 1 1,00

AF-RC6.3-180 1 1,00

AF-RC6.4-70 1 1,00

AF-RC6.4-205 1 1,00

AF-RC6.4-225 1 1,00

AF-RC6.4-296 1 1,00

AF-RC6.5-00 1 1,00

AF-RC6.5-45 1 1,00

AF-RC6.5-85 1 1,00

AF-RC6.5-200 1 1,00

AF-RC6.7-0000 1 1,00

AF-RC6.7-65 1 1,00

AF-RC8-0000 1 1,00

AF-RC8-0000 1 1,00

AF-RC8.1-0000 1 1,00

AF-RC8.1-23 1 1,00

100,00

CASA02 ud Afecciones de dificultad alta

Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diámetro inferiores a DN 300 y subsana-
bles en cinco  jornadas como media

según anejo 17

AF-RC5-70 1 1,00

AF-RC5-155 1 1,00
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AF-RC5-273 1 1,00

AF-RC5.1-0000 1 1,00

AF-RC5.2-865 1 1,00

AF-RC5.2-945 1 1,00

AF-RC5.2-1045

6,00
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CAPÍTULO CAP012 HINCAS

SUBCAPÍTULO H101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS PREPARACIÓN DE
ZANJAS DE ATAQUE

CAI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno tránsito y  roca blanda, trabajos volumenes aislados, incluye los movi-
mientos de la maquinaria entre excavaciones.Excavacion con medios mecánicos especiales hasta 4 m
de profundidad, para cimentación y obras de fábrica y trincheras de ataque en perforaciones horizonta-
les. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Excavacion en trinchera para Hincas

Hinca en K2 1 60,00 60,00

Hinca en K3 1 120,00 120,00

Hinca en K4 1 173,00 173,00

Hinca en K6 1 119,00 119,00

Hinca en K7 1 68,00 68,00

Hinca en K11 1 87,00 87,00

Hinca en K12 1 105,00 105,00

Hinca en K13 1 96,00 96,00

Hinca en K14 1 103,00 103,00

Hinca en K15 1 132,00 132,00

Hinca en K16 1 100,00 100,00

Hinca en K17(2) 1 92,00 92,00

Hinca en K18 1 100,00 100,00

1.355,00

CAI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Excavacion en pozo para Hincas

Hinca en K2 1 33,00 33,00

Hinca en K3 1 30,00 30,00

Hinca en K4 1 19,00 19,00

Hinca en K7 1 9,00 9,00

Hinca en K11 1 8,00 8,00

Hinca en K12 1 16,00 16,00

Hinca en K13 1 15,00 15,00

Hinca en K14 1 4,00 4,00

Hinca en K15 1 21,00 21,00

Hinca en K16 1 24,00 24,00

Hinca en K17(2) 1 34,00 34,00

Hinca en K18 1 28,00 28,00

241,00

CAI02044 m³ Carga mecánica con retroexcavadora, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Hincas trinchera 1.355 1.355,00

Hincas pozos 1,1 241,00 265,10

1.620,10
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CAI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra hasta zona
de acopios o de zona de acopios a tajo, a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. En con-
diciones de dificultad por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y con camiones de pequeño to-
nelaje.

Hincas trinchera 1.355 1.355,00

1.355,00

SUBCAPÍTULO H01101 IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS EN CAMPO
CA0TR001 ud Implantación trabajos de conexionado y traslados de maquinaria y equipos

Transporte de maquinaria y equipos auxiliares de base a zona de trabajo.Implantación de los medios,
trabajos de conexionado.Posterior retirada de los equipos e infraestructura del equipo de Hammer Bo-
ring.Incluye las grúas para la carga y descarga de todos los equipos iday vuelta y cambios de emplaza-
miento.

Hincas 1 1 1,00

Hincas 2 1 1,00

Hincas 3 1 1,00

3,00

SUBCAPÍTULO H0103 PERFORACIONES PARA DN406,DN324,DN508
CA0GT100 ud Georadar y topografia

Estudio de Georadar y topografia, como mínimo a 10 metros de margen a ambos lados de la perfora-
ción.Lectura e interpretacion de los resultados obtenidos del terreno y de los servicios existentes.Redac-
cion de informe y elaboracion del diseño constructivo de la perforacion(perfil y planimetria). Supervisión
topografica del trazado a lo largo de todo el proceso de la perforacion.

TF-47 RC6.1 1 1,00

TF47 RV6.2 1 1,00

TF47 RV9 1 1,00

TF-47 RV7 1 1,00

TF47 RC5.1 1 1,00

TF436 RC3 1 1,00

TF47 RV8 1 1,00

TF47 RC4 1 1,00

TF47 RC8 1 1,00

TF47 RV10 1 1,00

TF47 RV11 1 1,00

TF-47 RV7 1 1,00

12,00

CA0PE219 m Perforacion de hinca FE DN219 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de camisa de
acero DN219.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

Hinca en punto singular K3 1 16,00 16,00

Hinca en punto singular K13 1 12,00 12,00

Hinca en punto singular K16 1 12,00 12,00

40,00

CA0PE324 m Perforación de hinca FE DN324 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de camisa de
acero DN324.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

Hinca en punto singular K2 1 15,00 15,00
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Hinca en punto singular K7 1 14,00 14,00

Hinca en punto singular K11 1 17,00 17,00

Hinca en punto singular K12 1 11,00 11,00

Hinca en punto singular K14 1 14,00 14,00

Hinca en punto singular K17(2) 1 11,00 11,00

Hinca en punto singular K18 1 14,00 14,00

96,00

CA0PE406 m Perforación de hinca FE DN406 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de camisa de
acero DN406.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

Hinca en punto singular K6 1 16,00 16,00

Hinca en punto singular K15 1 10,00 10,00

26,00

CA0PE508 m Perforación de hinca FE DN508 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de camisa de
acero DN508.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

Hinca en punto singular K4 1 13,00 13,00

13,00

CA0EM026 ud Traslados equipos de perforación

Cambio de emplazamiento de maquinaria y equipos auxiliares, implantacion, trabajos de conexionado
con posterior retirada de equipos una vez concluida la perforacion.Incluye grúas para carga y desvcar-
ga de todos lo equipos y materiales.

TF-47 RC6.1 1 1,00

TF47 RV6.2 1 1,00

TF47 RV9 1 1,00

TF-47 RV7 1 1,00

TF-47 RC5.1 1 1,00

TF436 RC3 1 1,00

TF47 RV8 1 1,00

TF47 RC4 1 1,00

TF47 RC8 1 1,00

TF47 RV10 1 1,00

TF47 RV11 1 1,00

TF-47 RV7 1 1,00

12,00
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SUBCAPÍTULO H0104 VIGILANCIA DE MAQUINARIA Y MATERIALES
EN OBRA

CA0VI001 jor Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia laboral

Personal de vigilancia de equipos y materiales en horas de cese de los trabajos de perforación.

10 10,00

10,00

CA0VI002 jor Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia festivo

Personal de vigilancia de equipos y materiales en dias festivos durante las 24 horas, con el cese de los
trabajos de perforación.

5 5,00

5,00
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902022 ud
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depo-
sitos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y
otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y
retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su
estao original.

985,98Punto limpio de gestión de residuos

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A24001_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm), roscada, incluso PP de piezas espe-
ciales, colocada y probada en espacio reducido

13,02Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm) roscada

TRECE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

A24002_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especia-
les, colocada y probada espacio reducido

38,02Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm)

TREINTA Y OCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

A24003_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especia-
les, colocada y probada espacio reducido

63,84Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm)

SESENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A24004_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas espe-
ciales, colocada y probada espacio reducido

84,59Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A24005_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas especia-
les, colocada y probada espacio reducido

115,45Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada

CIENTO QUINCE EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A24006_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas especia-
les, colocada y probada espacio reducido

189,56Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada colocada

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A24008B_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 5" (e=3,6 mm.) lisa, soldada,  incluso PP de piezas especia-
les, colocada y probada espacio reducido

83,56Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.) soldada colocada

OCHENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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AD001 ud
Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reve-
timiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 4 a 12 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

4.364,83Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 4-12 bares

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

AD002 ud
Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reve-
timiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

4.354,29Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 2-8 bares

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AD003 ud
Regulador de presión de acción directa DN 150PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reve-
timiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

2.202,87Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg 1,5-6 bares

DOS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS  con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

AD004 ud
Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reve-
timiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

2.348,72Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg 2-8 bares

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AD005 ud
Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reve-
timiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

3.466,53Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg 2-8 bares

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AD006 ud
Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reve-
timiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

3.260,19Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg 1,5-6 bares

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

AD007 ud
Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reve-
timiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

4.284,18Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 1,5-6 bares

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AD008 ud
Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición, reveti-
miento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

851,69Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16. reg 1,5-6 bares

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
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OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

471,89Proyecto básico arqueología

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ007 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

242,80Visita obra arqueólogo

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

176,95Informe mensual de seguimiento arqueológico

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

778,62Informe de seguimiento arqueológico

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARQ012 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

1.887,56Memoria arqueológica básica

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA01011 m³
Relleno de zanjas con arena procedente de cantera autorizda con  transporte  de la misma
a pie de obra.

31,06Relleno zanjas con arena

TREINTA Y UN EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

CA01015 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre
perfil.

23,75Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno tránsito

VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA01016 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido so-
bre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

80,19Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno roca

OCHENTA EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CA05020 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200/150 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

127,79Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm, instalada

CIENTO VEINTISIETE EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CA05024 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

471,25Reducción fundición, bridas, ø 400/350 mm, instalada

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

CA05028 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 160-140/125/110 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

145,42Reducción fundición doble enchufe, ø 160 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA05029 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 225-200/160/140 mm de diámetro, 2,5 MPa, para PVC-O,  fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

180,51Reducción fundición doble enchufe, ø 225 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

CIENTO OCHENTA EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

CA05030 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 250-225/200 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

278,22Reducción fundición doble enchufe, ø 250 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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CA05031 ud
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples
de 315-250/200/160 mm de diámetro, 2,5 MPa, para PVC-O, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

307,32Reducción fundición doble enchufe, ø 315 mm, 2,5 MPa, para PVC-O instalada

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA05080 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80/60 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

115,52Cono reducción de fundición dúctil ø 80/60 BB PN 25

CIENTO QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA06040_TF m
Tubería de PVC orientado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

7,84Tubería PVC orientado, ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

SIETE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA06042_TF m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra  en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

10,20Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DIEZ EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CA06044_TF m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificul-
tad , colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

17,31Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CA06045_TF m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificul-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

26,81Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CA06046_TF m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcutad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

40,29Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CA06047_TF m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta difilcu-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

60,98Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

SESENTA EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CA06048_TF m
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 2.5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

16,37Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA06064_TF m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

11,38Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

ONCE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA06065_TF m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

12,57Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA06066_TF m
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

16,05Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

DIECISÉIS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS
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CA06067_TF m
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

18,23Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

DIECIOCHO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CA06068_TF m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

20,49Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

VEINTE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CA06069_TF m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificul-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

23,65Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA06070_TF m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

32,59Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CA06071_TF m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificul-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

37,51Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

CA06072_TF m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

43,88Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CA06073_TF m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

56,76Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA06074_TF m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

73,96Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

SETENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA06075_TF m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificul-
tad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

86,83Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CA06077_TF m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en tenerife, montaje alta dificultad, co-
locación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

130,01Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

CIENTO TREINTA EUROS  con UN CÉNTIMOS

CA06079_TF m
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

164,74Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA06084_TF m
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcutad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto

34,90Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

CA06085_TF m
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto

39,62Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.0 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA06086_TF m
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

84,46Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CA06087_TF m
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

106,93Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada

CIENTO SEIS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CA06088_TF m
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto

47,58Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA09016 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

85,59Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 90 mm,PN16, instalado

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CA0D023 m²
Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada y car-
gas de escombros sobre camión y transporte a lugar de acopio, para su posterior transporte
a vertedero autorizado.No incluye la tasa de vertido.

8,61Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

OCHO EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CA0EM026 ud
Cambio de emplazamiento de maquinaria y equipos auxiliares, implantacion, trabajos de co-
nexionado con posterior retirada de equipos una vez concluida la perforacion.Incluye grúas
para carga y desvcarga de todos lo equipos y materiales.

3.328,76Traslados equipos de perforación

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA0F023 m²
Fresado de 6 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpie-
za del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo ti-
po de operaciones complementarias.

8,21Fresado pavimento asfáltico (e= 6 cm)

OCHO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CA0GT100 ud
Estudio de Georadar y topografia, como mínimo a 10 metros de margen a ambos lados de
la perforación.Lectura e interpretacion de los resultados obtenidos del terreno y de los servi-
cios existentes.Redaccion de informe y elaboracion del diseño constructivo de la perfora-
cion(perfil y planimetria). Supervisión topografica del trazado a lo largo de todo el proceso
de la perforacion.

2.881,32Georadar y topografia

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0IT1005 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo de re-
troexcavadora  de ruedas y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil.En zonas
de tráfico intenso

67,63Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca.Vias de alta densidad de trafico

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CA0J012 m²
Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escom-
bros a vertedero.

6,63Preparacion de caja en zanjas

SEIS EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0KX001 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K1consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas en-
chufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Cono de reducción de fundicion bridas
200/150 PN16 y brida enchufe para conexión a ramal de PVC-O, todo en PN16.Incluso ancla-
je de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

6.826,82Conexión tipo K1 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CA0KX002 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K2 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas en-
chufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Tramo de tuberia de acero galvanizado
Ø8" (e=4mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

8.035,77Conexión tipo K2 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

OCHO MIL TREINTA Y CINCO EUROS  con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

CA0KX003 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K3 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas en-
chufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición bridas
200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6" (e=3,6mm) segun norma
UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso
anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

8.157,93Conexión tipo K3 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0KX004 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K4 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600 mm, con bridas enchu-
fe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición 400/350
PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø14" (e=5,6 mm) segun norma UNE-EN
10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de
la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

11.098,94Conexión tipo K4 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

ONCE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0KX005 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K5 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600 mm, con bridas enchu-
fe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición 400/350
PN25,brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la
Te y relleno posterior, totalmente terminada.

7.723,35Conexión tipo K5 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA0KX006 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K6 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas en-
chufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvanizado
Ø12" (e=5 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

15.014,84Conexión tipo K6 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

QUINCE MIL CATORCE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CA0KX007 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K7 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas en-
chufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvanizado
Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

8.298,81Conexión tipo K7 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CA0KX008 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K8 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas en-
chufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

7.005,36Conexión tipo K8 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

SIETE MIL CINCO EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA0N1004 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo de re-
troexcavadora hidraulica de ruedas, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. En
en hornario nocturno.

17,53Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. En horario nocturno.

DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CA0N1006 m³
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo de re-
troexcavadora  de ruedas y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre perfil.En  hora-
rio nocturno

71,47Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. En horario nocturno

SETENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CA0PA021 m³
Hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elaborado con arido ofítico en Tenerife, vertido con cubilo-
te, vibrado y curado en formación de solera en caminos.

173,62Hormigón en masa HM-25/B/20/X0, para caminos

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CA0PE219 m
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de ca-
misa de acero DN219.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa
autopropulsada y personal especializado.

600,62Perforacion de hinca FE DN219 con rotopercusor

SEISCIENTOS EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0PE324 m
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de ca-
misa de acero DN324.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa
autopropulsada y personal especializado.

1.167,31Perforación de hinca FE DN324 con rotopercusor

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CA0PE406 m
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de ca-
misa de acero DN406.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa
autopropulsada y personal especializado.

2.172,02Perforación de hinca FE DN406 con rotopercusor

DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

CA0PE508 m
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion de ca-
misa de acero DN508.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa
autopropulsada y personal especializado.

2.623,84Perforación de hinca FE DN508 con rotopercusor
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DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0TR001 ud
Transporte de maquinaria y equipos auxiliares de base a zona de trabajo.Implantación de
los medios, trabajos de conexionado.Posterior retirada de los equipos e infraestructura del
equipo de Hammer Boring.Incluye las grúas para la carga y descarga de todos los equipos
iday vuelta y cambios de emplazamiento.

5.786,01Implantación trabajos de conexionado y traslados de maquinaria y equipos

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con UN CÉNTIMOS

CA0VI001 jor
Personal de vigilancia de equipos y materiales en horas de cese de los trabajos de perfora-
ción.

318,54Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia laboral

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0VI002 jor
Personal de vigilancia de equipos y materiales en dias festivos durante las 24 horas, con el
cese de los trabajos de perforación.

788,99Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia festivo

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA10002 ud
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

493,62Válvula compuerta, ø 125 mm, 2,5 MPa, instalada

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2.121,43Válvula mariposa, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

DOS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

CA10015.AX ud
Arqueta tipo EX, para alojamiento de hidrometros bajo superficie, ejecutada con hormigon ar-
mado HA-25 y tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Total-
mente terminada, segun plano de detalle.

2.645,37Arqueta tipo EX

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA10016.AS ud
Arqueta tipo AS, para alojamiento de hidrometros en superficie, ejecutada con bloque hueco
de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25 sobre solera
de hormigon de limpieza de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormente, rema-
tes y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

1.224,80Arqueta tipo AS

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
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MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

CA10017.NL ud
Arqueta tipo NL, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo nicho adosado a pared
de finca, ejecutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, base y forja-
do de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm. Puertas ventiladas de cerra-
jeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de deta-
lle.

935,20Arqueta tipo nicho NL

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

CA10018.M ud
Arqueta tipo M, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo monolito adosado o so-
bre pared de finca, ejecutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente,
base y forjado de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm. Puertas ventila-
das de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun
plano de detalle.

1.034,38Arqueta tipo monolito M

MIL TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA10019.ESNSud
Arqueta tipo ES/NS, para alojamiento de hidrometros con solucion mixta de arqueta enterra-
da y en superficie tipo monolito adosado o sobre pared de finca. Ejecutado con hormigon ar-
mado y bloque de 12 enfoscado, puertas y tapas de cerrajeria.Bruñida interiormente, rema-
tes y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

2.627,48Arqueta tipo mixto ES/NS

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA10020.AX ud
Arqueta tipo AX, para alojamiento de hidrometros en superficie, ejecutada con bloque hueco
de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25 sobre solera
de hormigon de limpieza de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormente, rema-
tes y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

1.572,36Arqueta tipo AX

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA10022 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40,embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.464,71Válvula mariposa, ø 200 mm, 2,5 MPa, embridada, instalada

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CA10023 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

780,67Válvula compuerta, ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

SETECIENTOS OCHENTA EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CA10024 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

892,86Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA10033 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.943,32Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CA10059 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2.813,73Válvula mariposa, ø 300 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA10063 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.840,93Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA10065 ud
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2.518,92Válvula mariposa, ø 350 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA10108 ud
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4.642,26Válvula mariposa, ø 450 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CA1013.TF ud
Caseta tipo I, ejecutada según planos, totalmente terminada.

4.855,75Caseta tipo I

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CA1014.TF ud
Caseta tipo II, ejecutada según planos, totalmente terminada.

6.911,17Caseta tipo II

SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

CA11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

367,97Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA11009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 2,5 MPa, colocada.

593,98Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA11016 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

82,70Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN16, instalado

OCHENTA Y DOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

CA11020 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

85,82Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN20, instalado

OCHENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA11025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

86,14Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN25, instalado

OCHENTA Y SEIS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
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OCHENTA Y SEIS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

CA12525 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

98,74Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 125 mm,PN25, instalado

NOVENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CA14020 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

117,11Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140 mm,PN20, instalado

CIENTO DIECISIETE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

CA14025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

122,42Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140 mm,PN25, instalado

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA16016 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

128,32Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN16, instalado

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CA16020 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

134,70Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN20, instalado

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

CA16025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

141,72Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN25, instalado

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CA20016 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

154,12Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN16, instalado

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

CA20020 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

163,08Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN20, instalado

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS
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CA20025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

182,67Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN25, instalado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CA225016 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

194,65Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN16, instalado

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA22520 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

206,55Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN20, instalado

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA22525 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

219,93Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN25, instalado

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

CA24003_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

75,58Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada colocada

SETENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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OCHO CÉNTIMOS

CA24005_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las prue-
bas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

111,89Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada

CIENTO ONCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CA24006_TF m
Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, que se de-
berán valorar aparte.

186,00Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada colocada

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CA25016 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

222,88Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN16, instalado

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA25020 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

237,63Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN20, instalado

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA25025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

248,53Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN25, instalado

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CA31516 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

298,81Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN16, instalado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CA31520 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,0
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

309,73Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN20, instalado.

TRESCIENTOS NUEVE EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CA31525 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

337,18Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN25, instalado.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CA35525 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 355 mm de diámetro,presion de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

539,09Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 355 mm,PN25, instalado.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS
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CA40025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

515,52Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm,PN25, instalado.

QUINIENTOS QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CA45025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 450 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

808,27Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 450 mm,PN25, instalado.

OCHOCIENTOS OCHO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

CA50810 ud
Apoyos para tuberías de acero galvanizado de ø 8" a 10" colocadas en voladizo, colocados
cada 3 m, fabricado con acero Ø20 mm, B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), curvado en
el extremo para acoger la tubería y anclado al soporte con resinas, incluso perforación de
muro de 0,40 m de longitud.

130,87Pieza  para soporte de tuberias de acero galv ø 8"a 10" en voladizo

CIENTO TREINTA EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CA540061 m³
Relleno de zanjas con suelo-cemento horario nocturno, elaborado con zahorra artificial
ZA-20 de cantera autorizada ,elaborado en planta o en la propia obra con medios apropia-
dos de mezcla y prehumectación.Compactación y riego superficial de curado.

87,58Relleno zanjas con suelo cemento (subbase + cemento), Nocturno

OCHENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA540666 m³
Relleno de zanjas con suelo-cemento, elaborado con suelo seleccionado de las propias exca-
vaciones mediante criba, incluso compactación y riego superficial de curado.

55,18Relleno zanjas con suelo cemento (suelo seleccionado de las excavaciones + cemento)

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CABP0110 ud
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de diametro
interior y altura variable, incluido remates y acabados.

221,29Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CAC0016 ud
Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informativo del
Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvaniza-
da y plegada de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de sustenta-
ción, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retirada a punto limpio una vez termina-
da su vigencia.

955,72Cartel de obra

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAC0017 ud
Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts, fija-
da en pared a definir contacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfico defini-
do por actuación. Colocada.

149,05Placa informativa metacrilato

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

CACP0110 ud
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón en masa, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de
20 cm., para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de marco y tapa de
fundición (sin incluir tapa de fundición) y medios auxiliares.

163,03Cono céntrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

CAE22030 ud

Te de fundición dúctil  de cualquier de diámetro, con sistema de conexión de doble enchufe
para tubería de PVC-O, salida recta en brida igual o inferior,para presiones de trabajo
1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mí-
nimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según nor-
ma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propi-
leno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 pa-
ra abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

461,69Te fundición, para ventosas de cualquier diametro con salida en brida 50mm (PN16-20-25)
instalada

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAE22520 ud
Te fundición tres enchufes 225/200 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi
atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada,
con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubri-
miento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en
EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la
norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

279,57Te fundición, tres enchufes, ø 225/200 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAE25020 ud
Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi
atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada,
con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubri-
miento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en
EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la
norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

366,84Te fundición, tres enchufes, ø 250/250 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAE25090 ud
Te fundición tres enchufes 250/90 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi
atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada,
con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubri-
miento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en
EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la
norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

246,67Te fundición, tres enchufes, ø 250/90 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAE31515 ud
Te fundición tres enchufes 315/315 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi
atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada,
con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubri-
miento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en
EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la
norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

461,69Te fundición, tres enchufes, ø 315/315 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAE31520 ud
Te fundición tres enchufes 315/200 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi
atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada,
con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubri-
miento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en
EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la
norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

398,47Te fundición, tres enchufes, ø 315/200 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAE31525 ud
Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi
atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada,
con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubri-
miento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en
EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la
norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

438,41Te fundición, tres enchufes, ø 315/250 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CAE31540 ud
Te fundición tres enchufes 315/140 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi
atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada,
con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubri-
miento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en
EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la
norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

366,11Te fundición, tres enchufes, ø 315/140 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

CAEX1001 m³
Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso clasificación para relle-
no, carga, transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D.
F.

11,52Excavación en zanjas para tuberias en cualquier clase de terreno

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAHO1003 m³
Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elaborado con arido ofítico en Tenerife,  incluso encofra-
do y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

213,37Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, en anclajes en zanja

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAI02027 m³

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra
hasta zona de acopios o de zona de acopios a tajo, a una distancia máxima de 3 km de reco-
rrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. En condiciones de dificultad por realizarse por vías urbanas u ho-
rario nocturno y con camiones de pequeño tonelaje.

3,44Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

TRES EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAI02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,50Carga mecánica con retroexcavadora, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS de EURO

CAI03002 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito
y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

65,77Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

SESENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y SIETE
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SESENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAI03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

19,19Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

DIECINUEVE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CAI03024 m³
Excavación en zanja en terreno tránsito y  roca blanda, trabajos volumenes aislados, incluye
los movimientos de la maquinaria entre excavaciones.Excavacion con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica y trincheras de ata-
que en perforaciones horizontales. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

25,17Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

VEINTICINCO EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

CAI09049 m
Premarcaje de marca vial.

0,11Premarcaje de marca vial

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS de EURO

CAI09054 m
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

0,98Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

CAI09056 m²
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas,
stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

9,80Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

NUEVE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

CAI09058 ud
Traslado y retirada de equipo de señalización.

412,00Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

CUATROCIENTOS DOCE EUROS

CAKX009 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K9 consistente en corte de la canalización princi-
pal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas en-
chufe DN600 mm para acople a la tubería principal, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y
relleno posterior, totalmente terminada.

6.515,29Conexión tipo K9 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CAKX010 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K10 consistente en corte de la canalización prin-
cipal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas
enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion a ramal
de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

6.772,81Conexión tipo K10 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAKX011 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K11 consistente en corte de la canalización prin-
cipal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas
enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvaniza-
do Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

7.920,51Conexión tipo K11 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CAKX012 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K12 consistente en corte de la canalización prin-
cipal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas
enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero galvaniza-
do Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

8.204,24Conexión tipo K12 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CAKX013 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K13 consistente en corte de la canalización prin-
cipal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas
enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición
200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6" (e=3,6mm) segun norma
UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso
anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

8.317,21Conexión tipo K13 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

CAKX014 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K14 consistente en corte de la canalización prin-
cipal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas
enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Tramo de tuberia de acero galvaniza-
do Ø8" (e=4mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

8.414,07Conexión tipo K14 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

CAKX015 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K15 consistente en corte de la canalización prin-
cipal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas
enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Cono de reducción de fundicion bri-
das 300/250 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø10" (e=5 mm) segun norma
UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso an-
claje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

9.406,40Conexión tipo K15 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

CAKX016 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K16 consistente en corte de la canalización prin-
cipal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas
enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición
200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6" (e=3,6mm) segun norma
UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso
anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

8.317,21Conexión tipo K16 a red de conduccion principal para ramal de distribucion

OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
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CAKX0171 ud
Conexión a red de conducción principal tipo K17(1) consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bri-
das enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion a ra-
mal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente termina-
da.

6.982,64Conexión tipo K17(1) a red de conduccion principal para ramal de distribucion

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAMV006 ud
Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2".

79,00Caja metálica de protección para ventosas

SETENTA Y NUEVE EUROS

CAP1001 m
Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

1,10Corte con radial de pavimento asfaltico

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS

CAPR0110 m
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado
con aros prefabricadas (2 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno de tras-
dós, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/ordenan-
zas municipales.

365,14Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

CAR02530 ud
Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300, de medidas interiores 1,20 x 1,20 m, inclu-
so tapa y cerco de fundición dúctil ø 600-850, ventilada y pates de acero.Remates interiores,
totalmente terminada

1.882,53Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAR03560 ud
Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600, de medidas interiores 1,20 x 1,60 m, inclu-
so tapa y cerco de fundición ductil ø 600-850 ventilada y pates de acero.Remates interiores,
totalmente terminada.

2.882,65Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CARG0060 ud
Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, i/ cerco
de fundición dúctil, totalmente instalado.

224,44Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CARI065 m²
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

1,07Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

UN EURO  con SIETE CÉNTIMOS
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CAS16001 t
Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en calien-
te tipo AC 16 surf D (antigua D-12), puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4
tm/m³

93,54Capa de rodadura de calzada, tipo AC16 surf 50/70 D (D-12), e=6 cm

NOVENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CAS22001 t
Capa intermedia de calzada, de 12 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en calien-
te tipo AC 22  base G ( antigua  G20), puesta en obra, extendida y compactada. Densidad
2,37 tm/m³

92,43Capa intermedia de calzada, tipo AC22 base G (G-20), e=12 cm

NOVENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CASA01 ud
Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diámetro inferiores a DN 300 y
subsanables en una jornada como media

761,36Afecciones de dificultad baja

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CASA02 ud
Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diámetro inferiores a DN 300 y
subsanables en cinco  jornadas como media

3.504,85Afecciones de dificultad alta

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAT31560 ud
Te de fundición dúctil  de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión de doble enchufe
para tubería de PVC-O, salida recta en brida igual o inferior,para presiones de trabajo
1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mí-
nimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según nor-
ma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propi-
leno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 pa-
ra abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

440,50Te de fundición, doble enchufe, ø 315 mm para PVC-O, (PN16-20-25) instalada

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

D32DA0030 ud
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

250,13Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

D37CA0010 t
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. El transporte se valora en el capitu-
lo de movimientos de tierras.

7,15Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

SIETE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

D37CA0010R t
Coste vertido de roca sana a instalación de valorización

0,31Coste vertido de roca sana a instalación de valorización
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CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

D37CB0010 t
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

8,11Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

OCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

D37CC0020 t
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (ta-
sa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la
Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

11,44Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización

ONCE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D37CC0060 t
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

143,06Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

D37CC0070 t
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

143,06Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

D37CC0080 t
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-
minación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

524,54Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D37D0040 t
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

953,70Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

D37VG0022 t
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

39,64Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUATRO CÉNTIMOS

D38B0071 ud
Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

124,27Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ELE001 ud

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 10" (e=5
mm), soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 250 mm PN 25 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 250 mm PN 25

387,38Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 10"
(e=5 mm), soldado colocada

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELE002 ud

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 8" solda-
do colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 200 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 200 mm PN 25 o PN 16

359,28Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 8"
soldado colocada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELE003 ud

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6" solda-
do colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 150 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 150 mm PN 25 o PN 16

170,82Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6" ,
soldado colocada

CIENTO SETENTA EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELE004 ud

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6" solda-
do colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 125 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 125 mm PN 25 o PN 16

143,50Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 5"
soldado colocada

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

ELE005 ud

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 4" solda-
do colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 100 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 100 mm PN 25 o PN 16

107,60Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 4"
soldado colocada

CIENTO SIETE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
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ELE006 ud

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 3" solda-
do colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 80 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 80 mm PN 25

104,44Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 3"
soldado colocada

CIENTO CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ELE007 ud

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 2" solda-
do colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 50 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 50 mm PN 25

89,26Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 2"
soldado colocada

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

ERRAUT ud
Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica invasora)

1.748,53Erradicación de especies exóticas

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

FC1001A ud
Filtro cazapiedras ø 10", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 250 PN
16 y accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado.

2.953,08Filtro cazapiedras Ø 10", PN25

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

FC1002 ud
Filtro cazapiedras ø 8", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 8" PN 25 y
accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

2.513,28Filtro cazapiedras Ø 8", PN25

DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

FC1003 ud
Filtro cazapiedras ø 8", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 8" PN 16 y
accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

1.727,09Filtro cazapiedras Ø 8", PN16

MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

FC1004 ud
Filtro cazapiedras ø 6", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 6" PN 25 y
accesorios de conexión según planossegún planos  9 y 10  , colocado y probado.

1.491,39Filtro cazapiedras Ø 6", PN25

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FC1005 ud
Filtro cazapiedras ø 6", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 6" PN
10/PN 16 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10  colocado y probado.

1.071,83Filtro cazapiedras Ø 6", PN10/16

MIL SETENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

FC1006 ud
Filtro cazapiedras ø 5", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN 25 y
accesorios de conexiónsegún planos según planos según planos  9 y 10 , colocado y proba-
do.

3.584,94Filtro cazapiedras Ø 5", PN25

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FC1007 ud
Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN 10/
PN 16 y accesorios de conexión según planossegún planos  9 y 10  , colocado y probado.

3.248,30Filtro cazapiedras Ø 5", PN10/16

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

FC1008 ud
Filtro cazapiedras ø 4", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 25 y
accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

1.028,61Filtro cazapiedras Ø 4", PN25

MIL VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

FC1009 ud
Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN 16 y
accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

833,68Filtro cazapiedras Ø 4", PN10/16

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FC1010 ud
Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN 16 y
accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

580,50Filtro cazapiedras Ø 3", PN10/16

QUINIENTOS OCHENTA EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

FC1011 ud
Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 2" PN 16 y
accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado.

498,90Filtro cazapiedras Ø 2", PN10/16

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

FC1012 ud
Filtro cazapiedras ø 3", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN 25 y
accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

619,56Filtro cazapiedras Ø 3", PN25

SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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FC1014 ud
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1.727,09Filtro cazapiedras Ø 8", PN10

MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

HI1000 ud
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16 embridada con cabezal
transmisor de pulsos, válvula  para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto
reductor de presión metálico, solenoide latch  y accesorios de conexión, colocado y proba-
do. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión
según planos  9 y 10, colocado y probado

4.935,49Hidrante ø 6", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN16

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HI1000a ud
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16 embridada con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto re-
ductor de presión metálico, solenoide latch  y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

4.796,26Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv. PN16

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

HI1001 ud
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10 embridada con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto re-
ductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

4.935,49Hidrante ø 6", c/ limitador caud y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HI1001a ud
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10 embridada con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico,  solenoi-
de latch  y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y proba-
do. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10,
colocado y probado

4.796,26Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv. PN10

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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HI1002 ud
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridada con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de pale-
ta, piloto reductor de presión metálico,  solenoide latch y accesorios de conexión, colocado
y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de co-
nexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según pla-
nos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colo-
cado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado.
Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado.

2.685,73Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

HI1002a ud
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico solenoi-
de latch 2 vias, y accesorios de conexión, colocado y probado Cuerpo de fundición con recu-
brimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y
probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye
accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

2.546,49Hidrante ø 4", c/ limitador caud., c/ solen. latch, s/valv PN16

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HI1003 ud
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto re-
ductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

2.462,14Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. presl, c/ solen. latch, s/valv. PN10

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

HI1003a ud
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula de  cierre manual, piloto limitador de caudal metálico de pale-
ta, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con
recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, coloca-
do y probado

2.462,14Hidrante ø 4", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv. PN10

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

HI1004 ud
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto re-
ductor de presión metálico,  solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

1.869,18Hidrante ø 3", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

HI1004a ud
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, solenoi-
de latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acceso-
rios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

1.729,95Hidrante ø 3", c/limitador caudal., c/ solen. latch, s/valv. PN16

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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HI1005 ud
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto re-
ductor de presión metálico, solenoide latch, y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

1.869,18Hidrante ø 3", c/ limitador caud.y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

HI1005a ud
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, solenoi-
de latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimien-
to de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

1.729,95Hidrante ø 3", c/ limitador caudal., c/solen. latch, s/valv. PN10

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HI1006 ud
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, solenoide latch, y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con
recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, coloca-
do y probado

1.774,30Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv. PN 16

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

HI1006B ud
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto re-
ductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

1.913,53Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16

MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

HI1007 ud
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10 embridado,  piloto reduc-
tor de presión metálico, con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto
limitador de caudal metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

1.689,42Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/válv. PN 10

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

HI1007B ud
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10 embridado con cabezal
transmisor de pulsos, válvula  para cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto
reductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado.
Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado

1.828,65Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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L02010 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de
1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada co-
mo señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

1,24Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

UN EURO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MAV0016 h
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego.

20,83Camión cuba para riego de caminos y cultivos

VEINTE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MET001 mes
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodi-
cidad mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elabora-
cion de mediciones e informes.

209,61Seguimiento ambiental de obra

DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

NIDOS001 ud
Caseta nido con acceso por agujero para pajaros de medidas 19x25x15 cm para herrerillo
africano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de espe-
sor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno
de la red.

14,57Casetas nido para pajaros (Herrerillos Africano)

CATORCE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

NIDOS002 ud
Caseta nido de frente abierto para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula)
fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, cons-
truccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

13,82Casetas nido para pájaros (Petirrojo)

TRECE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

NIDOS003 ud
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para
exteriores de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zo-
nas arboladas.

23,08Casetas nido para quirópteros

VEINTITRÉS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

NIDOS004 ud
Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención para
identificación de nidos.

953,70Reconocimiento de nidos

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

NIDOS005 ud
Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

23,08Hotel para insectos

VEINTITRÉS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

P0G022 ud
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforza-
das para su izado para almacenar residuos productos de la obra.

6,20Sacos big bag 1 m3  para residuos

SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

PERFOR1 m
Perforación a rotopercusión hasta 80 metros

370,80Sondeo de perforación

TRESCIENTOS SETENTA EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

PIEZOME ud
Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a Centro de Control Balten.
con las siguientes caracteristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   ·Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sellada (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a 30ºC. Mejor que ±0,2 % FS

en rango total de temperatura.
   ·Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superiores a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   · Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, aislamiento PUR resistente

al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   ·Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen máx. de medición.

 

8.818,55Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre 200 y 300 ml

OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PIEZOME2 ud
Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 110 ml

6.239,17Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta 110 ml

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

PLANT ud
Plantación de especies autóctonas en tramo final del Barranco de Erques.

9.495,82Plantación de especies autóctonas en barrancos y acantilados

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RG01001 m³
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geo-
textil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

69,84Balsa de decantación de residuos

SESENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

RG01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

93,42Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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RG01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

47,04Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

RG01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

24,43Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SENSOR ud
Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del agua y
temperatura. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e
instalción en finca con soporte de acerero y puesta en funcionamiento. Incluye almacena-
miento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles y web coorporativa.

1.538,82Registrador de humedad compuesto por dos sensores.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

194,98Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SL01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

80,54Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

OCHENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SL01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

116,82Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SL01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

47,57Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SL01024 ud
Recipiente recogida basura.

37,48Recipiente recogida basura

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SL01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

22,64Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

SL01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,52Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

22,30Topes para camión en excavaciones

VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

SL01043 m²
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfi-
lada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada
2,0 m.

28,26Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SL01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

9,03Valla autónoma metálica, colocada

NUEVE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

SL01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

11,15Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

ONCE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

SL01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,30Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

SL01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,24Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SL01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

16,46Cono balizamiento de plástico, colocado

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SL01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

60,19Baliza luminosa intermitente, colocada

SESENTA EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SL01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

64,20Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS
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SL01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

55,70Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

SL01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

28,51Reposición material sanitario

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

SL01062 h
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

29,19Formación en Seguridad y Salud

VEINTINUEVE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SL01063 ud
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

50,11Reconocimiento médico obligatorio

CINCUENTA EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

SL01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste.Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,68Casco de seguridad ABS o PEAD, blanco

SIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SL01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2

0,26Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS de EURO

SL01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

13,91Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SL01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,48Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
de EURO

SL01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protec-
ción frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma
UNE-EN 166.

4,57Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SL01089 ud
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regula-
bles en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.

6,51Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SL01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-
res de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral inin-
terrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

7,85Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SL01097 ud
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral. Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

8,29Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta

OCHO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SL01099 ud
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cre-
mallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo. Colores: azul, verde, bei-
ge, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

9,87Chaleco acolchado azul

NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SL01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
flúor. Norma UNE-EN 20471.

4,40Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

SL01102 ud
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

7,47Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SL01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,74Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SL01136 par
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante,
de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

22,70Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS
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SL01152 par
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre
por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB
+ A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

14,32Botas de seguridad piel Categoría S1+P

CATORCE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SL01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

10,88Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SL012003 ud
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de
cuero

10,53Mandil de cuero para soldador

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SL012006 ud
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado
de arnés y antisudatorio frontal, homologada

27,53Pantalla protección radiaciones para soldador

VEINTISIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SL01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

136,38Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SL01208 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

106,62Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

CIENTO SEIS EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SL01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

15,99Alquiler de bancos de vestuario

QUINCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SL01227 mes
Horno microondas de 18 l y 800 W.

42,45Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SL01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un opera-
rio, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

101,03Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

CIENTO UN EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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SL01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

10,41Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

DIEZ EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SL01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,44Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SL01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

3,66Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SL01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

104,01Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

CIENTO CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS

SL01241 h
Recurso preventivo

28,41Recurso preventivo

VEINTIOCHO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

SL01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

62,02Equipo desfibrilador

SESENTA Y DOS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

SL01300 ud
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuer-
zos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logoti-
po en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

15,53Pantalón multibolsillos con refuerzos

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TGR.01013.CHh
Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra de los
diferentes residuos generados en la misma con acopio en los contenedores distinados a
ello y etiquetados, todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización o destruccion. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

20,36Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.

VEINTE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

TL1000 ud
Terminal remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT con capacidad para tele-
mando de 2 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura de 2 contado-
res con emisor de pulsos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas digitales de
uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con protección IP67 para mon-
taje en caseta o arqueta. Incluido instalación y conexionado a equipos.

945,29Terminal remota  Telecontrol 2 Cont - 2 Valv - 2 EA - 2 ED

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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TL1001 ud
Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT con capacidad para tele-
mando de 4 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura de 4 contado-
res con emisor de pulsos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas digitales de uso ge-
neral. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con protección IP67 para montaje
en caseta o arqueta. Incluido instalación y conexionado a equipos.

1.032,76Terminal remota  Telecontrol 4 Cont - 4 Valv - 2 EA - 2 ED

MIL TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TL1002 ud
Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante  vía Nb-IoT con capacidad para tele-
mando de 8 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura de 4 contado-
res con emisor de pulsos, 4 entradas analógicas 4-20 mA, y 4 entradas digitales de uso gene-
ral. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con protección IP67 para montaje en ca-
seta o arqueta. Incluido instalación y conexionado a equipos.

1.601,79Terminal remota Telecontrol 8 Cont - 8 Valv - 4 EA - 4 ED

MIL SEISCIENTOS UN EUROS  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TL1003 ud
Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67 para conexión de entradas / salidas de termi-
nal remota a solenoide y emisor de pulsos de contador, instalado.

20,39Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67

VEINTE EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TL1004 ud
Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado sobre la
puerta de acceso.

21,59Detector de intrusión

VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TL1005 ud
Transductor de nivel piezorresistivo tipo sumergible con señal de salida 4-20 mA, precisión
+ - 0.25 BFSL, 0.5 % v.F.E., alimentación 10-30 VCC, rango de medida a definir. Incluido 20
M.l. de cable piezométrico para equilibrio de presiones, p.p. de pequeño material. Instalado,
ajustado y puesto en servicio.

182,03Transmisor de nivel piezoresistivo sumergible

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

TL1018 ud
Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Telegestión, incluyendo se-
siones teóricas y prácticas, así como formación en labores de mantenimiento, reparaciónes
e instalación. Incluye manuales de operación y mantenimiento.

1.894,38Curso de formación del Sistema de Control Remoto y Telegestión

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TL1019 ud

Inclusión en aplicación de gestión del regante existente en la empresa BALTEN, totalmente
integrado en esta aplicación para gestionar y controlar los datos de la Comunidad de Regan-
tes y facturar consumos leídos por el sistema de telecontrol.

1.658,16Inclusión en aplicación de gestión del regante existente.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

TL1020 ud
Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página WEB existente en la empresa BAL-
TEN de información al regante.

1.135,58Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página WEB
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MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TL1021 ud
Integración de las nuevas unidades de toma de parámetros de Calidad de Agua basados,
Red de HIDRÓMETROS en aplicación SCADA EXISTENTE para control de red debaja basa-
da en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar las tomas de regantes de la
instalación. Este sistema se basa en la
comunicación con sistemas de adquisición y tendra almacenamiento de datos históricos
más importantes en base de datos SQL o similar. La aplicación dispondrá, entre otras, de
las siguientes funciones:
-Sistema de Información Geográfica Dinámica integrado con datos de caudales instantane-
os y estado de válvulas para visualización del estado de la red hidraulica.
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados.
-Representación de curvas de tendencia.
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado. -Diseño de informes seleccionando
variables del sistema de telecontrol.
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales

6.982,16Programación PLC, Integracion SCADA y Puesta en Marcha

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

TL1022 ud
Controlador display de 4 canales para montaje de varios sensores ( cloro, cond. y turbidez),
con salidas 4-20 mAm. Y entradas digitales y analógicas a 24Vcd

2.671,31Controlador display de 4 canales para montaje de varios sensores

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

TL1023 ud
Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS Conexión proceso 1", incluido Monta-
je en panel con colector entrada y salida válvula 1/2" conexión tubo 8x12 Incluido porta para
sensor conductividad 1"

594,83Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TL1024 ud
Sensor de concentración de turbidez con soporte de sonda, incluido montaje en panel

3.079,03Sensor de concentración de turbidez con soporte de sonda, incluido montaje en panel

TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

TL1025 ud
Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l Máxima presión 1 bar, con Digital con-
verter for Amperometric y Portaelectrodo para sensor cloro, incluido montaje en panel

2.432,29Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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TL1026 ud
Armario Telecontrol con Estación Remota.
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con Estación Remota con ca-
pacidad de 16DI, 4DO, 4EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota con Cerificados digitales, certificado de CIBERSEGURIDAD con 1000 Va-
riables, con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con comunicaciones Ethernet y con modem
4G integrado.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Interruptor Magnetotérmico 2P CC.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(3Ud).
Fuente de alimentación con cargador de baterías 24Vdc 5A.
Switch Industrial de carril din.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de entradas digitales(16Ud).
Incluido montaje, transporte e instalación en estación .

6.504,57Armario Telecontrol con Estación Remota

SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TL1027 ud
Suministro e Instalación de Conjunto alimentación solar compuesta de:
Panel solar de 260 Wp policristalino 24Vdc.
Regulador de panel solar.
Blue Solar MPPT 75/10,10A, 12/24V.
Batería monoblock sellada 12V 220Ah (C20)=250Ah (C100), báculo de 6 mts 4mm de espe-
sor y bastidor soporte de panel solar.
Instalado.

1.997,75Equipo de alimentación solar

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRANSP1 ud
Transporte de maquinaria y material necesario. Incluye traslado de máquina de perforar y
personal

6.180,00Transporte e implanración

SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS

TUB110 m
Instalación de tubería de PVC en sondeo. Incluye la tubería de 110, su ranurado y engravilla-
do

83,86Tubería PVC 110 mm, 1,6 Mpa,  instalada en pozo en Tenerife

OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VAAL001 ud
Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuer-
po de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

1.312,08Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

VAAL002 ud
Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuer-
po de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

1.312,06Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS
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VAAL003 ud
Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16 de accionamiento hidráulico embridado o roscado .
Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

760,60Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16

SETECIENTOS SESENTA EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

VAAL004 ud
Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuer-
po de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

1.788,69Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VAAL005 ud
Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 25

760,60Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 25

SETECIENTOS SESENTA EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

VPURG001 ud
Ventosa de purga ø 1" PN 10 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de
fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

143,95Ventosa de purga  ø 1" PN 10/PN16

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

VPURG002 ud
Ventosa de purga ø 2" PN 10 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de
fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

214,78Ventosa de purga  ø 2" PN 10/PN 16

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

VPURG003 ud
Ventosa de purga ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de
fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

214,78Ventosa de purga  ø 2" PN 25

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

VPURG004 ud
Ventosa de purga ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo de
fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

310,14Ventosa de purga  ø 3" PN 25

TRESCIENTOS DIEZ EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

VPURG005 ud
Ventosa de purga ø 1,5" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuerpo
de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

214,78Ventosa de purga  ø 1,5" PN 25

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

VR1001 ud
Válvula reductora de presión ø 10" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cie-
rre V-port,  colocada y probada.

11.884,34Válvula reductora de presión ø 10" PN 25

ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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VR1002 ud
Válvula reductora de presión ø 8" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cie-
rre V-port, colocada y probada.

6.794,58Válvula reductora de presión ø 8" PN 25

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VR1003 ud
Válvula reductora de presión ø 8" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cie-
rre V-port, , colocada y probada.

6.046,88Válvula reductora de presión ø 8" PN 16

SEIS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

VR1004 ud
Válvula reductora de presión ø 6" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cie-
rre V-port, colocada y probada.

5.108,58Válvula reductora de presión ø 6" PN 25

CINCO MIL CIENTO OCHO EUROS  con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

VR1005 ud
Válvula reductora de presión ø 6" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cie-
rre V-port, colocada y probada.

4.574,52Válvula reductora de presión ø 6" PN 16

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

VR1007 ud
Válvula reductora de presión ø 4" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto y cie-
rre V-port, colocada y probada.

3.042,07Válvula reductora de presión ø 4" PN 16

TRES MIL CUARENTA Y DOS EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

VTRI001 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1", cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada
o roscada , presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

264,04Ventosa trifuncional, ø 1" 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

VTRI003 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada
o roscada , presión de trabajo 2,5  MPa, colocada.

867,31Ventosa trifuncional, ø 3" 2,5 MPa, instalada

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

VTRI004 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada
o roscada , presión de trabajo 1,6 MPa, colocada.

867,31Ventosa trifuncional, ø 3" 1,6 MPa, instalada

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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VTRI005 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada
o roscada , presión de trabajo 1,0 MPa, colocada.

867,31Ventosa trifuncional, ø 3" 1,0 MPa, instalada

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

VTRI006 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1,5", cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o
roscada , presión de trabajo 1,6 MPa, colocada.

264,04Ventosa trifuncional, ø 1,5" 1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS
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902022 ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares.
Depositos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel
y carton, y otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso
su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondiciona-
miento del terreno a su estao original.

MO01009 7,5000 h Peón 19,77 148,26
PL0022 1,0000 ud Punto limpio para gestion de residuos 809,00 809,00

Suma la partida......................................... 957,26
Costes indirectos............... 3% 28,72

TOTAL PARTIDA................................ 985,98

A24001_TF m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm) roscada
Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm), roscada, incluso PP de pie-
zas especiales, colocada y probada en espacio reducido

Y05.0020 1,0000 m Tub. acero galv. ø 2" con rosca y anilla (e= 2,9
mm)

6,04 6,04

MO01004 0,1500 h Oficial especialista 23,09 3,46
MO01009 0,0800 h Peón 19,77 1,58
Y05.0120 1,0000 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 1,56 1,56

Suma la partida......................................... 12,64
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 13,02

A24002_TF m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm)
 Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas es-
peciales, colocada y probada espacio reducido

MO01004 0,3500 h Oficial especialista 23,09 8,08
MO01009 0,2000 h Peón 19,77 3,95
Y05.0030 1,0000 m Tub. acero galv. ø 3" lisa (e= 3,2 mm) 22,22 22,22
Y05.0130 1,0000 ud PP piezas especiales tub. ø 3" 2,66 2,66

Suma la partida......................................... 36,91
Costes indirectos............... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 38,02

A24003_TF m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm)
 Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas es-
peciales, colocada y probada espacio reducido

MO01004 0,3000 h Oficial especialista 23,09 6,93
MO01009 0,4500 h Peón 19,77 8,90
Y05.0040 1,0000 m Tub. acero galv. ø 4" lisa (e= 4 mm) 42,55 42,55
Y05.0140 1,0000 ud PP piezas especiales tub. ø 4" 3,60 3,60

Suma la partida......................................... 61,98
Costes indirectos............... 3% 1,86

TOTAL PARTIDA................................ 63,84

A24004_TF m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas
especiales, colocada y probada espacio reducido

TP11104_TF1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 6" liso (e= 3,7 mm)
(p.o. TF.)

50,73 50,73

TP11111 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 6"
e= 3,7 mm (p.o.)

9,44 9,44

MO01004 0,5500 h Oficial especialista 23,09 12,70
MO01009 0,4000 h Peón 19,77 7,91
PA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,35 1,35

Suma la partida......................................... 82,13
Costes indirectos............... 3% 2,46

TOTAL PARTIDA................................ 84,59

A24005_TF m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas es-
peciales, colocada y probada espacio reducido

TP11105_TF1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4 mm) (p.o.
TF.)

61,58 61,58

TP11112 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 8"
e = 4,0 mm (p.o.)

16,05 16,05

MO01004 0,8000 h Oficial especialista 23,09 18,47
MO01009 0,6500 h Peón 19,77 12,85
PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
3,14 3,14

Suma la partida......................................... 112,09
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Suma la partida......................................... 112,09
Costes indirectos............... 3% 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 115,45

A24006_TF m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, ,  incluso PP de piezas es-
peciales, colocada y probada espacio reducido

TP11106_TF1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 10" liso (e=5 mm)
(p.o.)

101,46 101,46

TP11113 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø
10" e=5,0 mm (p.o.)

30,97 30,97

MO01004 1,2000 h Oficial especialista 23,09 27,71
MO01009 1,0500 h Peón 19,77 20,76
PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
3,14 3,14

Suma la partida......................................... 184,04
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 189,56

A24008B_TF m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 5" (e=3,6 mm.) lisa, soldada,  incluso PP de piezas es-
peciales, colocada y probada espacio reducido

TP11108B_TF1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 5" liso (p.o. TF.) 50,73 50,73
TP11110 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 5"

e= 3,6 mm (p.o.)
8,44 8,44

MO01004 0,5500 h Oficial especialista 23,09 12,70
MO01009 0,4000 h Peón 19,77 7,91
PA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,35 1,35

Suma la partida......................................... 81,13
Costes indirectos............... 3% 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 83,56

AD001 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 4-12 bares
Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundi-
ción, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 4 a 12 bares.
Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
AD001.1 1,0000 ud Regulador de presión de ación directa DN 125

PN 16. reg 4-12 bares
1.535,80 1.535,80

A24008B_TF30,6000 m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.)
soldada colocada

81,13 2.482,58

Y05.2125 2,0000 ud Brida ø 125 mm zincada con junta y tornillos
zincados

29,30 58,59

Suma la partida......................................... 4.237,70
Costes indirectos............... 3% 127,13

TOTAL PARTIDA................................ 4.364,83

AD002 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 2-8 bares
Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundi-
ción, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. In-
cluye accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
AD002.1 1,0000 ud Regulador de presión de ación directa DN 125

PN 16. reg 2-8 bares
1.525,57 1.525,57

A24008B_TF30,6000 m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.)
soldada colocada

81,13 2.482,58

Y05.2125 2,0000 ud Brida ø 125 mm zincada con junta y tornillos
zincados

29,30 58,59

Suma la partida......................................... 4.227,47
Costes indirectos............... 3% 126,82

TOTAL PARTIDA................................ 4.354,29

AD003 ud Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg 1,5-6 bares
Regulador de presión de acción directa DN 150PN 16 embridado. Cuerpo de fundi-
ción, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares.
Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
AD003.1 1,0000 ud Regulador de presión de ación directa DN 150

PN 16. reg 1,5-6 bares
1.649,26 1.649,26
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A24004_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 246,39

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 2.138,71
Costes indirectos............... 3% 64,16

TOTAL PARTIDA................................ 2.202,87

AD004 ud Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg 2-8 bares
Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16 embridado. Cuerpo de fundi-
ción, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. In-
cluye accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
AD004.1 1,0000 ud Regulador de presión de ación directa DN 150

PN 16. reg 2-8 bares
1.790,86 1.790,86

A24004_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 246,39

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 2.280,31
Costes indirectos............... 3% 68,41

TOTAL PARTIDA................................ 2.348,72

AD005 ud Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg 2-8 bares
Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado. Cuerpo de fundi-
ción, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 2 a 8 bares. In-
cluye accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
AD005.1 2.957,5400 ud Regulador de presión de ación directa DN 200

PN 16. reg 2-8 bares
0,93 2.738,39

A24005_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

112,09 336,27

Y05.2202 2,0000 ud Brida ø 200 mm PN 16-PN10 zincada con junta y
tornillos zincados

65,08 130,17

Suma la partida......................................... 3.365,56
Costes indirectos............... 3% 100,97

TOTAL PARTIDA................................ 3.466,53

AD006 ud Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg 1,5-6 bares
Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado. Cuerpo de fundi-
ción, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares.
Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
AD006.1 1,0000 ud Regulador de presión de ación directa DN 200

PN 16. reg 1,5-6 bares
2.538,06 2.538,06

A24005_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

112,09 336,27

Y05.2202 2,0000 ud Brida ø 200 mm PN 16-PN10 zincada con junta y
tornillos zincados

65,08 130,17

Suma la partida......................................... 3.165,23
Costes indirectos............... 3% 94,96

TOTAL PARTIDA................................ 3.260,19

AD007 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg 1,5-6 bares
Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado. Cuerpo de fundi-
ción, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares.
Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
AD007.1 1,0000 ud Regulador de presión de ación directa DN 125

PN 16. reg 1,5-6 bares
1.457,50 1.457,50

A24008B_TF30,6000 m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.)
soldada colocada

81,13 2.482,58

Y05.2125 2,0000 ud Brida ø 125 mm zincada con junta y tornillos
zincados

29,30 58,59

Suma la partida......................................... 4.159,40
Costes indirectos............... 3% 124,78

TOTAL PARTIDA................................ 4.284,18
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AD008 ud Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16. reg 1,5-6 bares
Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16 embridado. Cuerpo de fundición,
revetimiento de pintura epóxica. reglaje de presión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
AD008.1 1,0000 ud Regulador de presión de acción directa DN 80

PN 16. reg 1,5-6 bares
583,88 583,88

A24002_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) 36,91 110,73
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

Suma la partida......................................... 826,88
Costes indirectos............... 3% 24,81

TOTAL PARTIDA................................ 851,69

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

MO03004 20,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

22,91 458,15

Suma la partida......................................... 458,15
Costes indirectos............... 3% 13,74

TOTAL PARTIDA................................ 471,89

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

MO03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

22,91 171,80

MO03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 34,63 34,63
QM06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 29,30 29,30

Suma la partida......................................... 235,73
Costes indirectos............... 3% 7,07

TOTAL PARTIDA................................ 242,80

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

MO03004 7,5000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

22,91 171,80

Suma la partida......................................... 171,80
Costes indirectos............... 3% 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 176,95

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

MO03004 33,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

22,91 755,94

Suma la partida......................................... 755,94
Costes indirectos............... 3% 22,68

TOTAL PARTIDA................................ 778,62

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica bási-
ca, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

MO03004 80,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de
experiencia

22,91 1.832,58

Suma la partida......................................... 1.832,58
Costes indirectos............... 3% 54,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.887,56

CA01011 m³ Relleno zanjas con arena
Relleno de zanjas con arena procedente de cantera autorizda con  transporte  de la
misma a pie de obra.

TP02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 21,18 25,41
QM01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,45 2,64

MO01009 0,0330 h Peón 19,77 0,65
AI02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,22 1,46

Suma la partida......................................... 30,16
Costes indirectos............... 3% 0,90
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Costes indirectos............... 3% 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 31,06

CA01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medi-
do sobre perfil.

MO01009 0,3600 h Peón 19,77 7,12
QM01116 0,3600 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 44,28 15,94

Suma la partida......................................... 23,06
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,75

CA01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno roca
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno ro-
ca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

MO01009 1,2000 h Peón 19,77 23,72
QM01116 1,2000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 44,28 53,13
QM02001 0,9600 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin

mano de obra
1,04 1,00

Suma la partida......................................... 77,85
Costes indirectos............... 3% 2,34

TOTAL PARTIDA................................ 80,19

CA05020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200/150 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

YP14020 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 200/150 mm (p.o.) 55,88 55,88
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 55,88 5,59
MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 124,07
Costes indirectos............... 3% 3,72

TOTAL PARTIDA................................ 127,79

CA05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400/350 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350 mm de diá-
metro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

YP14024 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 400/350 mm PN25
(p.o.)

320,28 320,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 320,28 32,03
MO01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 96,05
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 457,52
Costes indirectos............... 3% 13,73

TOTAL PARTIDA................................ 471,25

CA05028 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 160 mm, 2,5 MPa, para PVC-O
instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 160-140/125/110 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

YP14028 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 160 mm, 2,5
MPa, para PVC-O (p.o.)

78,58 78,58

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
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QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 141,18
Costes indirectos............... 3% 4,24

TOTAL PARTIDA................................ 145,42

CA05029 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 225 mm, 2,5 MPa, para PVC-O
instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 225-200/160/140 mm de diámetro, 2,5 MPa, para PVC-O,  fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

YP14029 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 225 mm,2,5
MPa,para PVC-O (p.o.)

112,65 112,65

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 175,25
Costes indirectos............... 3% 5,26

TOTAL PARTIDA................................ 180,51

CA05030 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 250 mm, 2,5 MPa, para PVC-O
instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 250-225/200 mm de diámetro fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

YP14030 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 250/225/200 2,5
MPa mm, para PVC-O (p.o.)

196,93 196,93

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 270,12
Costes indirectos............... 3% 8,10

TOTAL PARTIDA................................ 278,22

CA05031 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 315 mm, 2,5 MPa, para PVC-O
instalada
Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples de 315-250/200/160 mm de diámetro, 2,5 MPa, para PVC-O, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

YP14031 1,0000 ud Reducción fundición enchufe ø 315 mm, 2,5
MPa, para PVC-O (p.o.)

225,18 225,18

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 298,37
Costes indirectos............... 3% 8,95

TOTAL PARTIDA................................ 307,32

CA05080 ud Cono reducción de fundición dúctil ø 80/60 BB PN 25
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 80/60 mm de diáme-
tro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

YP03295 1,0000 ud Cono reducción F.D. ø 80/60 BB PN 25 74,75 74,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 74,75 7,48
MO01017 0,5600 h Cuadrilla A 53,44 29,93

Suma la partida......................................... 112,16
Costes indirectos............... 3% 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 115,52
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CA06040_TF m Tubería PVC orientado, ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0210 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 1,34
QM01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,62
TP16040_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 90 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.TF)
4,38 4,38

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 7,61
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,84

CA06042_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra  en Tenerife, montaje al-
ta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0210 h Cuadrilla A 53,44 1,12
QM01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,62
TP16042 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.)
6,89 6,89

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 9,90
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,20

CA06044_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de
alta dificultad , colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0300 h Cuadrilla A 53,44 1,60
QM01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,88
TP16044 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.)
13,06 13,06

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 16,81
Costes indirectos............... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 17,31

CA06045_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de
alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0400 h Cuadrilla A 53,44 2,14
QM01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,17
TP16045 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.)
20,39 20,39

PA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,33 2,33

Suma la partida......................................... 26,03
Costes indirectos............... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 26,81
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CA06046_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
difilcutad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 3,97
QM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,82
TP16046_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
31,00 31,00

PA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,33 2,33

Suma la partida......................................... 39,12
Costes indirectos............... 3% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 40,29

CA06047_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de
alta difilcutad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 4,55
QM01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 2,09
TP16047_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
48,85 48,85

PA22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

3,71 3,71

Suma la partida......................................... 59,20
Costes indirectos............... 3% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 60,98

CA06048_TF m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 2.5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
difilcultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0260 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 1,66
QM01020 0,0208 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,76
TP16125 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 125 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
12,20 12,20

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 15,89
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,37

CA06064_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0210 h Cuadrilla A 53,44 1,12
QM01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,62
TP16064_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
8,04 8,04

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 11,05
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,38
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CA06065_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0210 h Cuadrilla A 53,44 1,12
QM01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,62
TP16065_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
9,19 9,19

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 12,20
Costes indirectos............... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 12,57

CA06066_TF m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0260 h Cuadrilla A 53,44 1,39
QM01020 0,0208 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,76
TP16066_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
12,16 12,16

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 15,58
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 16,05

CA06067_TF m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0260 h Cuadrilla A 53,44 1,39
QM01020 0,0208 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,76
TP16067_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
14,28 14,28

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 17,70
Costes indirectos............... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 18,23

CA06068_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0300 h Cuadrilla A 53,44 1,60
QM01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,88
TP16068_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
16,14 16,14

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 19,89
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 20,49
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CA06069_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de
alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0300 h Cuadrilla A 53,44 1,60
QM01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 0,88
TP16069_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
19,21 19,21

PA22000 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
90<= ø<= 180 mm

1,27 1,27

Suma la partida......................................... 22,96
Costes indirectos............... 3% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 23,65

CA06070_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0400 h Cuadrilla A 53,44 2,14
QM01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,17
TP16070_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
25,19 25,19

PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

3,14 3,14

Suma la partida......................................... 31,64
Costes indirectos............... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 32,59

CA06071_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de
alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01017 0,0400 h Cuadrilla A 53,44 2,14
QM01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,17
TP16071_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
29,97 29,97

PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

3,14 3,14

Suma la partida......................................... 36,42
Costes indirectos............... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,51

CA06072_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 3,97
QM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,82
TP16072_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
33,67 33,67

PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

3,14 3,14

Suma la partida......................................... 42,60
Costes indirectos............... 3% 1,28

TOTAL PARTIDA................................ 43,88
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CA06073_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 3,97
QM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,82
TP16073_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
46,18 46,18

PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

3,14 3,14

Suma la partida......................................... 55,11
Costes indirectos............... 3% 1,65

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

CA06074_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 4,55
QM01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 2,09
TP16074_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
61,34 61,34

PA22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,83 3,83

Suma la partida......................................... 71,81
Costes indirectos............... 3% 2,15

TOTAL PARTIDA................................ 73,96

CA06075_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje de
alta dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 4,55
QM01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 2,09
TP16075_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
73,83 73,83

PA22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,83 3,83

Suma la partida......................................... 84,30
Costes indirectos............... 3% 2,53

TOTAL PARTIDA................................ 86,83

CA06077_TF m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 4,93
QM01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 2,27
TP16077_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
115,19 115,19

PA22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,83 3,83

Suma la partida......................................... 126,22
Costes indirectos............... 3% 3,79

TOTAL PARTIDA................................ 130,01
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CA06079_TF m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 4,93
QM01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 2,27
TP16079_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
143,93 143,93

PA22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

8,81 8,81

Suma la partida......................................... 159,94
Costes indirectos............... 3% 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 164,74

CA06084_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
difilcutad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 3,97
QM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,82
TP06086_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 225 mm 1.6 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
25,76 25,76

PA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,33 2,33

Suma la partida......................................... 33,88
Costes indirectos............... 3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................ 34,90

CA06085_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 3,97
QM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,82
TP06087_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 225 mm 2.0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
30,35 30,35

PA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,33 2,33

Suma la partida......................................... 38,47
Costes indirectos............... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 39,62

CA06086_TF m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 4,55
QM01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 2,09
TP10086_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 2,0 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
71,53 71,53

PA22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,83 3,83

Suma la partida......................................... 82,00
Costes indirectos............... 3% 2,46

TOTAL PARTIDA................................ 84,46
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CA06087_TF m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MO01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 4,55
QM01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 2,09
TP10087_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 355 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
93,35 93,35

PA22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,83 3,83

Suma la partida......................................... 103,82
Costes indirectos............... 3% 3,11

TOTAL PARTIDA................................ 106,93

CA06088_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra en Tenerife, montaje alta
dificultad, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto

MO01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 3,97
QM01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 1,82
TP06088_TF1,0000 m Tubería PVC orientado ø 225 mm 2,5 MPa, junta

de goma (p.o.TF.)
38,07 38,07

PA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,33 2,33

Suma la partida......................................... 46,19
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,58

CA09016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 90 mm,PN16,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7039044 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º <a< 90º, DN90 PN16
para PVC-O

33,03 33,03

MO01017 0,8000 h Cuadrilla A 53,44 42,75
QM01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 7,32

Suma la partida......................................... 83,10
Costes indirectos............... 3% 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 85,59

CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico
Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada y
cargas de escombros sobre camión y transporte a lugar de acopio, para su posterior
transporte a vertedero autorizado.No incluye la tasa de vertido.

MO01009 0,1200 h Peón 19,77 2,37
QM01055 0,1300 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,45 5,13

QM02001 0,1010 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,04 0,10

I02026_N 0,1500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m, en
condiciones de dificultad por vía urbana

1,70 0,26

I02027_N 0,1500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,34 0,50

Suma la partida......................................... 8,36
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,61
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CA0EM026 ud Traslados equipos de perforación
Cambio de emplazamiento de maquinaria y equipos auxiliares, implantacion, trabajos
de conexionado con posterior retirada de equipos una vez concluida la perforacion.In-
cluye grúas para carga y desvcarga de todos lo equipos y materiales.

MO01001 8,0000 h Capataz 24,81 198,44
MO01003 8,0000 h Maquinista o conductor 25,29 202,30
MO01004 8,0000 h Oficial especialista 23,09 184,74
MO01009 8,0000 h Peón 19,77 158,15
QM01114 15,0000 h Camión tractor con plataforma 401/999 CV

(295/735 kW)
69,53 1.042,91

QM01124 15,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 93,20 1.398,05
QM02021 15,0000 h Remolque basculante de 6 t, sin mano de obra 1,19 17,78
QM02022 15,0000 h Remolque cisterna de 5-6 m³, sin mano de obra 1,96 29,44

Suma la partida......................................... 3.231,81
Costes indirectos............... 3% 96,95

TOTAL PARTIDA................................ 3.328,76

CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e= 6 cm)
Fresado de 6 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y lim-
pieza del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así co-
mo todo tipo de operaciones complementarias.

MO01009 0,0500 h Peón 19,77 0,99
QME10285 0,0200 h Fresadora 1 a 2 metros ancho 252,38 5,05
QM02033 0,0600 h Barredora 27,13 1,63
CAI02044 0,0700 m³ Carga mecánica con retroexcavadora, transporte

D<= 5 m
0,49 0,03

CAI02027 0,0800 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,34 0,27

Suma la partida......................................... 7,97
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,21

CA0GT100 ud Georadar y topografia
Estudio de Georadar y topografia, como mínimo a 10 metros de margen a ambos la-
dos de la perforación.Lectura e interpretacion de los resultados obtenidos del terreno y
de los servicios existentes.Redaccion de informe y elaboracion del diseño constructivo
de la perforacion(perfil y planimetria). Supervisión topografica del trazado a lo largo de
todo el proceso de la perforacion.

LC02008 1,0000 ud Levantamiento topográfico y seguimiento 1.117,05 1.117,05
CA02023 1,0000 ud Estudio georadar 1.680,35 1.680,35

Suma la partida......................................... 2.797,40
Costes indirectos............... 3% 83,92

TOTAL PARTIDA................................ 2.881,32

CA0IT1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca.Vias de alta densidad
de trafico
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo
de retroexcavadora  de ruedas y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre per-
fil.En zonas de tráfico intenso

MO01009 0,6000 h Peón 19,77 11,86
QM01064 0,6000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
58,92 35,35

QM02042 0,5000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,59 3,30
%30.TI 30,0000 Incremento  por trabajos con alta densidad de

tráfico o servicios
50,51 15,15

Suma la partida......................................... 65,66
Costes indirectos............... 3% 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 67,63

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas
Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de es-
combros a vertedero.

QM01002 0,0100 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 34,47 0,34
QM01054 0,0240 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
33,26 0,80

QM01188 0,0500 h Barredora de pavimento hasta 130 CV (96 kW) 50,68 2,53
MO01009 0,1400 h Peón 19,77 2,77

Suma la partida......................................... 6,44
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,63
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CA0KX001 ud Conexión tipo K1 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K1consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm,
con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Cono de reducción
de fundicion bridas 200/150 PN16 y brida enchufe para conexión a ramal de PVC-O, to-
do en PN16.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA04109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa,

instalado
1.565,27 3.130,54

CA05020 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm,
instalada

124,07 124,07

CA05103 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa,
instalado

178,39 178,39

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 6.627,98
Costes indirectos............... 3% 198,84

TOTAL PARTIDA................................ 6.826,82

CA0KX002 ud Conexión tipo K2 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K2 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm,
con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Tramo de tuberia de
acero galvanizado Ø8" (e=4mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para
conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior,
totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA24005 10,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

91,82 918,20

MP0200 2,0000 ud Brida para soldar Ø8" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos

52,13 104,26

CA05104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa,
instalado

250,02 250,02

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 7.801,72
Costes indirectos............... 3% 234,05

TOTAL PARTIDA................................ 8.035,77

CA0KX003 ud Conexión tipo K3 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K3 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm,
con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción
de fundición bridas 200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6"
(e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente termina-
da.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA24004 13,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

77,32 1.005,16
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MP0150 2,0000 ud Brida para soldar Ø6" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos.

40,09 80,19

CA05020 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm,
instalada

124,07 124,07

CA04103 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 2,5 MPa,
instalado

181,66 181,66

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 7.920,32
Costes indirectos............... 3% 237,61

TOTAL PARTIDA................................ 8.157,93

CA0KX004 ud Conexión tipo K4 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K4 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600 mm, con bri-
das enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundi-
ción 400/350 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø14" (e=5,6 mm) segun
norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en
PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA06040 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/400 mm, instalada 1.723,09 1.723,09
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA24009 13,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 14" (e = 5,6 mm)
soldada colocada

236,41 3.073,33

MP0350 2,0000 ud Brida para soldar Ø14" PN25 galvanizada,
incluso juntas y tornillos.

101,97 203,94

CA05024 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 400/350 mm,
instalada

457,52 457,52

CA06107 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 2,5 MPa,
instalado

499,21 499,21

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 10.775,67
Costes indirectos............... 3% 323,27

TOTAL PARTIDA................................ 11.098,94

CA0KX005 ud Conexión tipo K5 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K5 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600 mm, con bri-
das enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundi-
ción 400/350 PN25,brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.In-
cluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA06040 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/400 mm, instalada 1.723,09 1.723,09
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA05024 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 400/350 mm,
instalada

457,52 457,52

CA06107 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 2,5 MPa,
instalado

499,21 499,21

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 7.498,40
Costes indirectos............... 3% 224,95

TOTAL PARTIDA................................ 7.723,35
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CA0KX006 ud Conexión tipo K6 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K6 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm,
con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de
acero galvanizado Ø12" (e=5 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para
conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior,
totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA06030 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/300 mm, instalada 1.584,34 1.584,34
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA24008 25,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 12" (e = 5 mm)
soldada colocada

305,47 7.636,75

MP0300 2,0000 ud Brida para soldar Ø12" PN25 galvanizada,
incluso juntas y tornillos.

69,72 139,44

BE05106 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa,
instalado

398,40 398,40

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 14.577,51
Costes indirectos............... 3% 437,33

TOTAL PARTIDA................................ 15.014,84

CA0KX007 ud Conexión tipo K7 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K7 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm,
con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de
acero galvanizado Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para
conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior,
totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA04109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa,

instalado
1.565,27 3.130,54

CA24005 15,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

91,82 1.377,30

MP0200 2,0000 ud Brida para soldar Ø8" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos

52,13 104,26

CA05104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa,
instalado

250,02 250,02

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 8.057,10
Costes indirectos............... 3% 241,71

TOTAL PARTIDA................................ 8.298,81

CA0KX008 ud Conexión tipo K8 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K8 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300 mm,
con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para co-
nexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, to-
talmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA06030 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/300 mm, instalada 1.584,34 1.584,34
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26
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BE05106 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa,
instalado

398,40 398,40

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 6.801,32
Costes indirectos............... 3% 204,04

TOTAL PARTIDA................................ 7.005,36

CA0N1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. En horario
nocturno.
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo
de retroexcavadora hidraulica de ruedas, en terreno tránsito-compacto, medido sobre
perfil. En en hornario nocturno.

MO01009 0,0790 h Peón 19,77 1,56
QM01064 0,1800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
58,92 10,60

%40.0N 40,0000 % Incremento Personal de Régimen General por
trabajos en nocturnidad 40%

12,16 4,86

Suma la partida......................................... 17,02
Costes indirectos............... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 17,53

CA0N1006 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. En horario nocturno
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con empleo
de retroexcavadora  de ruedas y martillo hidraulico, en terreno roca, medido sobre per-
fil.En  horario nocturno

MO01009 0,6000 h Peón 19,77 11,86
QM01064 0,6000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
58,92 35,35

%40.0N 40,0000 % Incremento Personal de Régimen General por
trabajos en nocturnidad 40%

47,21 18,88

QM02042 0,5000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,59 3,30

Suma la partida......................................... 69,39
Costes indirectos............... 3% 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 71,47

CA0PA021 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/X0, para caminos
 Hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elaborado con arido ofítico en Tenerife, vertido
con cubilote, vibrado y curado en formación de solera en caminos.

MO01004 0,7500 h Oficial especialista 23,09 17,32
MO01009 1,5000 h Peón 19,77 29,65
YP03006 1,0200 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20,

árido 20 mm, planta
102,08 104,12

TP01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,79 0,04
QM02018 0,6000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,06 2,43
MI14032ca 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, 15,00 15,00

Suma la partida......................................... 168,56
Costes indirectos............... 3% 5,06

TOTAL PARTIDA................................ 173,62

CA0PE219 m Perforacion de hinca FE DN219 con rotopercusor
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion
de camisa de acero DN219.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, com-
presor, grúa autopropulsada y personal especializado.

MO01001 0,8000 h Capataz 24,81 19,84
MO01003 1,0000 h Maquinista o conductor 25,29 25,29
MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
MO01005 1,0000 h Oficial de oficios 20,47 20,47
MO01009 1,0000 h Peón 19,77 19,77
QM04004 1,0000 h Compresor 311/400 CV 124,63 124,63
QM01111 1,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 71,74 71,74
QM02056 1,7000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos

de perforación
101,85 173,15

YP00219 1,0000 m Tuberia de acero API X52 Ø219 105,15 105,15

Suma la partida......................................... 583,13
Costes indirectos............... 3% 17,49

TOTAL PARTIDA................................ 600,62

CA0PE324 m Perforación de hinca FE DN324 con rotopercusor
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion
de camisa de acero DN324.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, com-
presor, grúa autopropulsada y personal especializado.
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MO01001 1,0000 h Capataz 24,81 24,81
MO01003 2,0000 h Maquinista o conductor 25,29 50,57
MO01004 2,0000 h Oficial especialista 23,09 46,19
MO01005 2,0000 h Oficial de oficios 20,47 40,94
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
QM04004 2,5000 h Compresor 311/400 CV 124,63 311,57
QM01111 1,7500 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 71,74 125,55
QM02056 3,1000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos

de perforación
101,85 315,74

YP00324 1,0000 m Tuberia de acero API X52 Ø406 168,52 168,52

Suma la partida......................................... 1.133,31
Costes indirectos............... 3% 34,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.167,31

CA0PE406 m Perforación de hinca FE DN406 con rotopercusor
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion
de camisa de acero DN406.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, com-
presor, grúa autopropulsada y personal especializado.

MO01001 2,0000 h Capataz 24,81 49,61
MO01003 4,0000 h Maquinista o conductor 25,29 101,15
MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 20,47 81,89
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
QM04004 4,8800 h Compresor 311/400 CV 124,63 608,19
QM01111 2,5000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 71,74 179,35
QM02056 5,2500 h Equipo mecánico para realización de los trabajos

de perforación
101,85 534,72

YP00406 1,0000 m Tuberia de acero API X52 Ø406 382,41 382,41

Suma la partida......................................... 2.108,76
Costes indirectos............... 3% 63,26

TOTAL PARTIDA................................ 2.172,02

CA0PE508 m Perforación de hinca FE DN508 con rotopercusor
Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería (HHB), instalacion
de camisa de acero DN508.Incluye los trabajos propios de equipo rotopercusor, com-
presor, grúa autopropulsada y personal especializado.

MO01001 2,0000 h Capataz 24,81 49,61
MO01003 5,0000 h Maquinista o conductor 25,29 126,44
MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,09 115,46
MO01005 5,0000 h Oficial de oficios 20,47 102,36
MO01009 6,0000 h Peón 19,77 118,61
QM04004 6,0000 h Compresor 311/400 CV 124,63 747,78
QM01111 2,8800 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 71,74 206,61
QM02056 6,5000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos

de perforación
101,85 662,03

YP00508 1,0000 m Tuberia de acero API X52 Ø508 418,52 418,52

Suma la partida......................................... 2.547,42
Costes indirectos............... 3% 76,42

TOTAL PARTIDA................................ 2.623,84

CA0TR001 ud Implantación trabajos de conexionado y traslados de maquinaria y
equipos
Transporte de maquinaria y equipos auxiliares de base a zona de trabajo.Implantación
de los medios, trabajos de conexionado.Posterior retirada de los equipos e infraestruc-
tura del equipo de Hammer Boring.Incluye las grúas para la carga y descarga de todos
los equipos iday vuelta y cambios de emplazamiento.

MO03025 18,0000 h Jefe de proyecto 41,31 743,50
MO01001 18,0000 h Capataz 24,81 446,50
MO01003 18,0000 h Maquinista o conductor 25,29 455,17
MO01004 18,0000 h Oficial especialista 23,09 415,67
MO01009 18,0000 h Peón 19,77 355,83
QM01114 20,0000 h Camión tractor con plataforma 401/999 CV

(295/735 kW)
69,53 1.390,55

QM01124 18,6900 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 93,20 1.741,97
QM02021 18,0900 h Remolque basculante de 6 t, sin mano de obra 1,19 21,44
QM02022 17,7600 h Remolque cisterna de 5-6 m³, sin mano de obra 1,96 34,86
QM02023 18,0000 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano

de obra
0,67 12,00

Suma la partida......................................... 5.617,49
Costes indirectos............... 3% 168,52

TOTAL PARTIDA................................ 5.786,01
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CA0VI001 jor Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia laboral
Personal de vigilancia de equipos y materiales en horas de cese de los trabajos de per-
foración.

VI1242 9,0000 h Vigilante máquina aislada 30,45 274,05
QM06036 1,0000 jor Vehículo ligero 131-160 CV, sin mano de obra 35,21 35,21

Suma la partida......................................... 309,26
Costes indirectos............... 3% 9,28

TOTAL PARTIDA................................ 318,54

CA0VI002 jor Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia festivo
Personal de vigilancia de equipos y materiales en dias festivos durante las 24 horas,
con el cese de los trabajos de perforación.

VI1242 24,0000 h Vigilante máquina aislada 30,45 730,80
QM06036 1,0000 jor Vehículo ligero 131-160 CV, sin mano de obra 35,21 35,21

Suma la partida......................................... 766,01
Costes indirectos............... 3% 22,98

TOTAL PARTIDA................................ 788,99

CA10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

YP15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 2,5 MPa (p.o.) 185,97 185,97
YP14101 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 125 mm, 2,5 MPa,

para PVC-O (p.o.)
92,29 184,57

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 370,54 37,05
MO01004 1,2000 h Oficial especialista 23,09 27,71
QM01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 43,94

Suma la partida......................................... 479,24
Costes indirectos............... 3% 14,38

TOTAL PARTIDA................................ 493,62

CA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

YP15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 2,5 MPa  (p.o.) 1.018,19 1.018,19
YP15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm, 2,5

MPa (p.o.)
311,14 311,14

YP14105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa para
PVC-O (p.o)

232,32 464,65

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.793,98 179,40
MO01018 1,5000 h Cuadrilla B 42,86 64,29
QM01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 21,97

Suma la partida......................................... 2.059,64
Costes indirectos............... 3% 61,79

TOTAL PARTIDA................................ 2.121,43

CA10015.AX ud Arqueta tipo EX
Arqueta tipo EX, para alojamiento de hidrometros bajo superficie, ejecutada con hormi-
gon armado HA-25 y tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y aca-
bados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

MO01004 6,0000 h Oficial especialista 23,09 138,56
MO01009 6,0000 h Peón 19,77 118,61
YP0040 4,4200 m² Tapa estriada metálica con cerco garras y cierre

de seguridad
120,86 534,20

QM01032 1,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 35,69
CAI03013 6,6000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,63 122,96

CA04001 0,5600 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ".

134,58 75,36

CA14013ca 3,2900 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 477,61
ZI15015 35,6490 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,

B500T, colocada
9,05 322,62

ZI16004 25,1000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 29,59 742,71

Suma la partida......................................... 2.568,32
Costes indirectos............... 3% 77,05

TOTAL PARTIDA................................ 2.645,37Página 19
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TOTAL PARTIDA................................ 2.645,37

CA10016.AS ud Arqueta tipo AS
Arqueta tipo AS, para alojamiento de hidrometros en superficie, ejecutada con bloque
hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25 so-
bre solera de hormigon de limpieza de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida inte-
riormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
YP0040 3,3000 m² Tapa estriada metálica con cerco garras y cierre

de seguridad
120,86 398,84

QM01032 1,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 35,69
CAI03001 0,9930 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
42,01 41,72

D07AA0040 7,5000 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 25,17 188,78
CB03009 15,1000 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento

vertical, espesor 20 mm
15,42 232,84

CA04001 0,3300 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ".

134,58 44,41

CA14013ca 0,5300 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 76,94
CAI15001 21,3000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
1,94 41,32

Suma la partida......................................... 1.189,13
Costes indirectos............... 3% 35,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.224,80

CA10017.NL ud Arqueta tipo nicho NL
Arqueta tipo NL, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo nicho adosado a pa-
red de finca, ejecutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, ba-
se y forjado de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm. Puertas venti-
ladas de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada, se-
gun plano de detalle.

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
YP0050 2,5200 m² Puertas de cerrajeria con cerco y garras

ventiladas y cierre de seguridad
139,10 350,54

QM01032 1,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 35,69
D07AA0040 3,5200 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 25,17 88,60
CB03009 2,5200 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento

vertical, espesor 20 mm
15,42 38,86

CA04001 0,1450 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ".

134,58 19,51

CA14013ca 0,4230 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 61,41
CAI15001 47,7400 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
1,94 92,62

ZI16032 0,9960 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

36,60 36,45

ZI16019 1,2600 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 44,20 55,69

Suma la partida......................................... 907,96
Costes indirectos............... 3% 27,24

TOTAL PARTIDA................................ 935,20

CA10018.M ud Arqueta tipo monolito M
Arqueta tipo M, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo monolito adosado o
sobre pared de finca, ejecutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exterior-
mente, base y forjado de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm.
Puertas ventiladas de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmen-
te terminada, segun plano de detalle.

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
YP0050 2,3500 m² Puertas de cerrajeria con cerco y garras

ventiladas y cierre de seguridad
139,10 326,89

QM01032 1,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 35,69
D07AA0040 3,8500 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 25,17 96,90
CB03009 7,7000 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento

vertical, espesor 20 mm
15,42 118,73

CA04001 0,1900 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ".

134,58 25,57

CA14013ca 0,4770 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 69,25
CAI15001 53,9300 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
1,94 104,62

ZI16032 0,9750 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

36,60 35,69

ZI16019 1,4100 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 44,20 62,32
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Suma la partida......................................... 1.004,25
Costes indirectos............... 3% 30,13

TOTAL PARTIDA................................ 1.034,38

CA10019.ESNS ud Arqueta tipo mixto ES/NS
Arqueta tipo ES/NS, para alojamiento de hidrometros con solucion mixta de arqueta en-
terrada y en superficie tipo monolito adosado o sobre pared de finca. Ejecutado con hor-
migon armado y bloque de 12 enfoscado, puertas y tapas de cerrajeria.Bruñida interior-
mente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

MO01004 8,0000 h Oficial especialista 23,09 184,74
MO01009 8,0000 h Peón 19,77 158,15
YP0040 1,5800 m² Tapa estriada metálica con cerco garras y cierre

de seguridad
120,86 190,96

YP0050 1,7760 m² Puertas de cerrajeria con cerco y garras
ventiladas y cierre de seguridad

139,10 247,04

QM01032 1,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 35,69
CAI03013 11,6700 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,63 217,41

D07AA0040 4,5400 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 25,17 114,27
CB03009 6,9400 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento

vertical, espesor 20 mm
15,42 107,01

CA04001 0,5950 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ".

134,58 80,08

CA14013ca 2,5600 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 371,64
ZI15015 19,0000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm,

B500T, colocada
9,05 171,95

CAI15001 81,9500 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

1,94 158,98

ZI16004 14,2800 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 29,59 422,55
ZI16019 2,0470 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 44,20 90,48

Suma la partida......................................... 2.550,95
Costes indirectos............... 3% 76,53

TOTAL PARTIDA................................ 2.627,48

CA10020.AX ud Arqueta tipo AX
Arqueta tipo AX, para alojamiento de hidrometros en superficie, ejecutada con bloque
hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25 so-
bre solera de hormigon de limpieza de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida inte-
riormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
YP0040 3,5000 m² Tapa estriada metálica con cerco garras y cierre

de seguridad
120,86 423,01

QM01032 1,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 35,69
CAI03001 1,5390 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
42,01 64,65

D07AA004010,1800 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 25,17 256,23
CB03009 20,3700 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento

vertical, espesor 20 mm
15,42 314,11

CA04001 0,6200 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido
rodado, "in situ".

134,58 83,44

CA14013ca 0,7125 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 103,43
CAI15001 60,5200 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
1,94 117,41

Suma la partida......................................... 1.526,56
Costes indirectos............... 3% 45,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.572,36

CA10022 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 2,5 MPa, embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40,embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

YP15022 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 2,5 MPa embridada
(p.o.)

694,30 694,30

YP15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 226,54 226,54
YP14104 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa para

PVC-O (p.o.)
170,38 340,76

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.261,60 126,16
MO01018 0,8000 h Cuadrilla B 42,86 34,29

Suma la partida......................................... 1.422,05
Costes indirectos............... 3% 42,66
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TOTAL PARTIDA................................ 1.464,71

CA10023 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

YP15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 2,5 MPa (p.o.) 391,27 391,27
YP14103 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 2,5

MPa,PVC-O, (p.o.)
113,59 227,18

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 618,45 61,85
MO01004 1,3000 h Oficial especialista 23,09 30,02
QM01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 47,61

Suma la partida......................................... 757,93
Costes indirectos............... 3% 22,74

TOTAL PARTIDA................................ 780,67

CA10024 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

TP15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 2,5 MPa (p.o.) 389,48 389,48
YP14104 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa para

PVC-O (p.o.)
170,38 340,76

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 730,24 73,02
MO01018 0,8000 h Cuadrilla B 42,86 34,29
QM01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 29,30

Suma la partida......................................... 866,85
Costes indirectos............... 3% 26,01

TOTAL PARTIDA................................ 892,86

CA10033 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

YP15023 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa bridas
(p.o.)

871,29 871,29

YP15053 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 311,14 311,14
YP14115 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
227,18 454,35

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.636,78 163,68
MO01018 1,5000 h Cuadrilla B 42,86 64,29
QM01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 21,97

Suma la partida......................................... 1.886,72
Costes indirectos............... 3% 56,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.943,32

CA10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 2,5 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

YP15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 2,5 MPa embridada
(p.o.)

1.323,55 1.323,55

YP15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm, 2,5
MPa (p.o.)

444,78 444,78

YP14166 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 2,5 (p.o.) 305,27 610,54
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.378,87 237,89
MO01018 2,0000 h Cuadrilla B 42,86 85,72
QM01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 29,30

Suma la partida......................................... 2.731,78
Costes indirectos............... 3% 81,95

TOTAL PARTIDA................................ 2.813,73
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CA10063 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

YP15063 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

615,22 615,22

YP15054 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 294,50 294,50
YP14126 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 300 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
305,27 610,54

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.520,26 152,03
MO01018 2,0000 h Cuadrilla B 42,86 85,72
QM01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 29,30

Suma la partida......................................... 1.787,31
Costes indirectos............... 3% 53,62

TOTAL PARTIDA................................ 1.840,93

CA10065 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 2,5 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

YP15086 1,0000 ud Válvula mariposa ø 350 mm 2,5 MPa embridada
(p.o)

1.021,43 1.021,43

YP15045 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 350 mm, 2,5
MPa (p.o.)

458,36 458,36

YP14136 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 350 mm, 2,5 MPa
(p.o.)

305,27 610,54

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.090,33 209,03
MO01018 2,3000 h Cuadrilla B 42,86 98,58
QM01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 47,61

Suma la partida......................................... 2.445,55
Costes indirectos............... 3% 73,37

TOTAL PARTIDA................................ 2.518,92

CA10108 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 2,5 MPa embridada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 2,5 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

YP15100 1,0000 ud Válvula mariposa ø 450 mm 2,5 MPa embridada
(p.o.)

2.121,52 2.121,52

YP15047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm 2,5 MPa
(p.o.)

734,25 734,25

YP14107 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 450 mm, 2,5 MPa
(p.o.)

546,81 1.093,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.949,40 394,94
MO01018 2,6000 h Cuadrilla B 42,86 111,44
QM01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 51,27

Suma la partida......................................... 4.507,05
Costes indirectos............... 3% 135,21

TOTAL PARTIDA................................ 4.642,26

CA1013.TF ud Caseta tipo I
Caseta tipo I, ejecutada según planos, totalmente terminada.

CAI03002 1,5200 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=
1,3 m

63,85 97,05

D02E0600 1,8900 m³ Carga sobre dumper y transporte a lugar de
acopio

2,37 4,48

I14005da.VG0,2600 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D = 30 km 142,28 36,99
ZI16032 12,3200 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
36,60 450,91

D03D0022 1,3100 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/XC2, B
500S

642,28 841,39

D05AA0022 0,4000 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/XC2, 170kg/m³
B500S

976,75 390,70

D07AC009213,7500 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x40 cm visto 51,88 713,35
AB03008 6,6000 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento

vertical, espesor 25 mm
18,09 119,39
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D11PA258 3,0000 m² Forjado aligerado a base correas de acero
laminado y panel bajo cubierta

33,01 99,03

D05DA259 3,0000 m² Forjado aligerado 9+11 HA-25/B/20/IIa 114,89 344,67
AB04015 5,5100 m² Impermeabilización cubierta con lámina asfáltica 18,77 103,42
D08BA285 5,5100 m² Atezado cubierta soporte teja con mortero 27,71 152,68
TEJACER 5,5100 m² Cubierta teja cerám curva 37 cm 43,77 241,17
REMATE 3,2400 m Lateral teja plana roja escandella 26,36 85,41
I19061M.VG 4,0000 m² Puerta metálica de chapa 2 mm pintada 258,42 1.033,68

Suma la partida......................................... 4.714,32
Costes indirectos............... 3% 141,43

TOTAL PARTIDA................................ 4.855,75

CA1014.TF ud Caseta tipo II
Caseta tipo II, ejecutada según planos, totalmente terminada.

CAI03002 1,7700 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=
1,3 m

63,85 113,01

D02E0600 4,8280 m³ Carga sobre dumper y transporte a lugar de
acopio

2,37 11,44

I14005da.VG1,7700 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D = 30 km 142,28 251,84
ZI16032 13,1200 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
36,60 480,19

D03D0022 1,7000 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/XC2, B
500S

642,28 1.091,88

D05AA0022 0,3800 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/XC2, 170kg/m³
B500S

976,75 371,17

D07AC009221,6000 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x40 cm visto 51,88 1.120,61
AB03008 8,3500 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento

vertical, espesor 25 mm
18,09 151,05

D11PA258 7,2600 m² Forjado aligerado a base correas de acero
laminado y panel bajo cubierta

33,01 239,65

A04B0010 44,3500 kg Acero S 275 JR, elaborado y colocado. 5,16 228,85
D05DA259 7,2600 m² Forjado aligerado 9+11 HA-25/B/20/IIa 114,89 834,10
AB04015 10,5500 m² Impermeabilización cubierta con lámina asfáltica 18,77 198,02
D08BA285 10,5500 m² Atezado cubierta soporte teja con mortero 27,71 292,34
TEJACER 10,5500 m² Cubierta teja cerám curva 37 cm 43,77 461,77
REMATE 5,7000 m Lateral teja plana roja escandella 26,36 150,25
I19061M.VG 2,0000 m² Puerta metálica de chapa 2 mm pintada 258,42 516,84
I19062M 1,0000 ud Rejilla ventilacion lamas galvanizado en perfil

rectangular
196,86 196,86

Suma la partida......................................... 6.709,87
Costes indirectos............... 3% 201,30

TOTAL PARTIDA................................ 6.911,17

CA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

YP22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 190,27 190,27
TP15021 1,0000 ud Válvula esfera ø 50 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
115,61 115,61

%10.PP 10,0000 Parte proporcional de piezas especiales 305,88 30,59
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,09 20,78

Suma la partida......................................... 357,25
Costes indirectos............... 3% 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 367,97

CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 2,5 MPa, colocada.

YP22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 405,58 405,58
YP15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 99,78 99,78
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 505,36 50,54
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,09 20,78

Suma la partida......................................... 576,68
Costes indirectos............... 3% 17,30

TOTAL PARTIDA................................ 593,98
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CA11016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN16,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7039045 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm
PN16 para PVC-O

30,22 30,22

MO01017 0,8000 h Cuadrilla A 53,44 42,75
QM01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 7,32

Suma la partida......................................... 80,29
Costes indirectos............... 3% 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 82,70

CA11020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN20,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,0 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029045 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm
PN20 para PVC-O

33,25 33,25

MO01017 0,8000 h Cuadrilla A 53,44 42,75
QM01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 7,32

Suma la partida......................................... 83,32
Costes indirectos............... 3% 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 85,82

CA11025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7028045 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 110 mm
PN25 para PVC-O

33,56 33,56

MO01017 0,8000 h Cuadrilla A 53,44 42,75
QM01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 7,32

Suma la partida......................................... 83,63
Costes indirectos............... 3% 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 86,14

CA12525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 125 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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7028025 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 125 mm
PN25 para PVC-O

45,79 45,79

MO01017 0,8000 h Cuadrilla A 53,44 42,75
QM01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 7,32

Suma la partida......................................... 95,86
Costes indirectos............... 3% 2,88

TOTAL PARTIDA................................ 98,74

CA14020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140 mm,PN20,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,0 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029046 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm
PN20 para PVC-O

51,10 51,10

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 113,70
Costes indirectos............... 3% 3,41

TOTAL PARTIDA................................ 117,11

CA14025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7028046 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 140 mm
PN25 para PVC-O

56,25 56,25

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 118,85
Costes indirectos............... 3% 3,57

TOTAL PARTIDA................................ 122,42

CA16016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN16,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7039047 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm
PN16 para PVC-O

61,98 61,98

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 124,58
Costes indirectos............... 3% 3,74

TOTAL PARTIDA................................ 128,32
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CA16020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN20,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,0 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029047 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm
PN20 para PVC-O

68,18 68,18

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 130,78
Costes indirectos............... 3% 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 134,70

CA16025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7028047 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 160 mm
PN25 para PVC-O

74,99 74,99

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 137,59
Costes indirectos............... 3% 4,13

TOTAL PARTIDA................................ 141,72

CA20016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN16,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7039048 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm
PN16 para PVC-O

87,03 87,03

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 149,63
Costes indirectos............... 3% 4,49

TOTAL PARTIDA................................ 154,12

CA20020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN20,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,0 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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7029048 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm
PN20 para PVC-O

95,73 95,73

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 158,33
Costes indirectos............... 3% 4,75

TOTAL PARTIDA................................ 163,08

CA20025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7028048 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 200 mm
PN25 para PVC-O

114,75 114,75

MO01017 1,0000 h Cuadrilla A 53,44 53,44
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 177,35
Costes indirectos............... 3% 5,32

TOTAL PARTIDA................................ 182,67

CA225016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN16,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029939 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 225 mm
PN16 para PVC-O

115,79 115,79

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 188,98
Costes indirectos............... 3% 5,67

TOTAL PARTIDA................................ 194,65

CA22520 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN20,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,0 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029839 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 225 mm
PN20 para PVC-O

127,34 127,34

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 200,53
Costes indirectos............... 3% 6,02

TOTAL PARTIDA................................ 206,55
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CA22525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7028939 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 225 mm
PN25 para PVC-O

140,33 140,33

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 213,52
Costes indirectos............... 3% 6,41

TOTAL PARTIDA................................ 219,93

CA24003_TF m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de
la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

TP11108B_TF1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 5" liso (p.o. TF.) 50,73 50,73
TP11110 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 5"

e= 3,6 mm (p.o.)
8,44 8,44

MO01004 0,3000 h Oficial especialista 23,09 6,93
MO01009 0,3000 h Peón 19,77 5,93
PA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,35 1,35

Suma la partida......................................... 73,38
Costes indirectos............... 3% 2,20

TOTAL PARTIDA................................ 75,58

CA24005_TF m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional
de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la
red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

TP11105_TF1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4 mm) (p.o.
TF.)

61,58 61,58

TP11112 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 8"
e = 4,0 mm (p.o.)

16,05 16,05

MO01004 0,6500 h Oficial especialista 23,09 15,01
MO01009 0,6500 h Peón 19,77 12,85
PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
3,14 3,14

Suma la partida......................................... 108,63
Costes indirectos............... 3% 3,26

TOTAL PARTIDA................................ 111,89

CA24006_TF m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional
de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la
red, que se deberán valorar aparte.

TP11106_TF1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 10" liso (e=5 mm)
(p.o.)

101,46 101,46

TP11113 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø
10" e=5,0 mm (p.o.)

30,97 30,97

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25
MO01009 1,0500 h Peón 19,77 20,76
PA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
3,14 3,14

Suma la partida......................................... 180,58
Costes indirectos............... 3% 5,42

TOTAL PARTIDA................................ 186,00
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CA25016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN16,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029940 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm
PN16 para PVC-O

143,20 143,20

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 216,39
Costes indirectos............... 3% 6,49

TOTAL PARTIDA................................ 222,88

CA25020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN20,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,0 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029841 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm
PN20 para PVC-O

157,52 157,52

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 230,71
Costes indirectos............... 3% 6,92

TOTAL PARTIDA................................ 237,63

CA25025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250 mm,PN25,
instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7028940 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a<=90º, ø 250 mm
PN25 para PVC-O

168,10 168,10

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 241,29
Costes indirectos............... 3% 7,24

TOTAL PARTIDA................................ 248,53

CA31516 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN16,
instalado.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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7039051 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 315 PN16
para PVC-O

216,28 216,28

MO01035 1,0100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,67
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 290,11
Costes indirectos............... 3% 8,70

TOTAL PARTIDA................................ 298,81

CA31520 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN20,
instalado.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,0 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7029051 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 315 PN20
para PVC-O

226,88 226,88

MO01035 1,0100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,67
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 300,71
Costes indirectos............... 3% 9,02

TOTAL PARTIDA................................ 309,73

CA31525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315 mm,PN25,
instalado.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7028051 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 315 PN25
para PVC-O

253,53 253,53

MO01035 1,0100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,67
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 327,36
Costes indirectos............... 3% 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 337,18

CA35525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 355 mm,PN25,
instalado.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 355 mm de diámetro,presion de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7039050 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 355 PN25
para PVC-O

449,56 449,56

MO01035 1,0100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,67
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 523,39
Costes indirectos............... 3% 15,70

TOTAL PARTIDA................................ 539,09
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CA40025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm,PN25,
instalado.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

703949 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 400 PN25
para PVC-O

426,03 426,03

MO01035 1,0200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 65,31
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 500,50
Costes indirectos............... 3% 15,02

TOTAL PARTIDA................................ 515,52

CA45025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 450 mm,PN25,
instalado.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 450 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

703948 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 450 PN25
para PVC-O

710,26 710,26

MO01035 1,0200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 65,31
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 784,73
Costes indirectos............... 3% 23,54

TOTAL PARTIDA................................ 808,27

CA50810 ud Pieza  para soporte de tuberias de acero galv ø 8"a 10" en voladizo
Apoyos para tuberías de acero galvanizado de ø 8" a 10" colocadas en voladizo, colo-
cados cada 3 m, fabricado con acero Ø20 mm, B500S/SD (500 N/mm² límite elástico),
curvado en el extremo para acoger la tubería y anclado al soporte con resinas, incluso
perforación de muro de 0,40 m de longitud.

MO01004 1,3500 h Oficial especialista 23,09 31,17
MO01009 1,4600 h Peón 19,77 28,86
P01048n 4,8500 kg Soporte de acero B500S/SD curvado (p.o.) 13,61 66,01
E01GA0030 0,0700 kg Adhesivo a base de resinas epoxi, sin

disolventes, Sikadur 31
14,58 1,02

Suma la partida......................................... 127,06
Costes indirectos............... 3% 3,81

TOTAL PARTIDA................................ 130,87

CA540061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase + cemento), Nocturno
Relleno de zanjas con suelo-cemento horario nocturno, elaborado con zahorra artificial
ZA-20 de cantera autorizada ,elaborado en planta o en la propia obra con medios apro-
piados de mezcla y prehumectación.Compactación y riego superficial de curado.

MO01009 0,1000 h Peón 19,77 1,98
%40.0N 40,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos en nocturnidad 40%
1,98 0,79

QM01055 0,1000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

39,45 3,95

CAI03018 1,0000 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras
en zanja

12,86 12,86

PI02026 1,1000 m³ Carga mecánica con pala cargadora, transporte
D<= 5 m

0,47 0,52

CAI02027 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,34 3,67

CAI02029cc 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D= 22 km

3,46 4,15
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TP02024.N 1,7000 t Zahorra artificial  ZA-25 (en cantera) 18,06 30,69
E01BA0010 0,0750 t Cemento portland, CEM I 52,5 R, granel 222,22 16,67
QM01010 0,2500 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118

kW)
39,01 9,75

Suma la partida......................................... 85,03
Costes indirectos............... 3% 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 87,58

CA540666 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (suelo seleccionado de las
excavaciones + cemento)
Relleno de zanjas con suelo-cemento, elaborado con suelo seleccionado de las pro-
pias excavaciones mediante criba, incluso compactación y riego superficial de curado.

E01BA0010 0,0750 t Cemento portland, CEM I 52,5 R, granel 222,22 16,67
MO01009 0,1000 h Peón 19,77 1,98
QM01055 0,1000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
39,45 3,95

CAI03018 1,0000 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras
en zanja

12,86 12,86

CAI02044 1,1000 m³ Carga mecánica con retroexcavadora, transporte
D<= 5 m

0,49 0,54

CAI02027 1,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,34 3,67

CAI02029cc 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D= 22 km

3,46 4,15

QM01010 0,2500 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

39,01 9,75

Suma la partida......................................... 53,57
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 55,18

CABP0110 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,  de 110 cm de dia-
metro interior y altura variable, incluido remates y acabados.

CAI03013 1,2800 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,63 23,85

MO01004 1,1000 h Oficial especialista 23,09 25,40
MO01009 1,1000 h Peón 19,77 21,75
CAI14007 0,3300 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/X0,

ári.machacado, "in situ".
134,72 44,46

ZI16032 2,5600 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

36,60 93,70

AI13005ca 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D= 40 km 113,68 5,68

Suma la partida......................................... 214,84
Costes indirectos............... 3% 6,45

TOTAL PARTIDA................................ 221,29

CAC0016 ud Cartel de obra
Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de ejecución, informati-
vo del Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia, ejecutado en plancha metali-
ca galvanizada y plegada de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos pos-
tes de sustentación, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retirada a punto
limpio una vez terminada su vigencia.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
TPANEL01 1,0000 ud Panel de plancha galv. plegada con vinilo

autoadhesivo 2.10x1.50 mts
439,81 439,81

TPERFIL01 63,6000 kg Perfil galv. UPN 100mm 1,77 112,48
QM01007 4,0000 h Camión 241/310 CV con grúa 39,31 157,22
ZI09057 0,2500 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
52,98 13,25

CAI14007 0,2500 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/X0,
ári.machacado, "in situ".

134,72 33,68

Suma la partida......................................... 927,88
Costes indirectos............... 3% 27,84

TOTAL PARTIDA................................ 955,72

CAC0017 ud Placa informativa metacrilato
Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vinilo de 0.42x0.42 mts,
fijada en pared a definir contacos y tornilleria cromada.Información segun diseño gráfi-
co definido por actuación. Colocada.

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
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TPLACA001 1,0000 ud Placa metacrilato + vinilo incluido tornilleria
cromada.

101,85 101,85

Suma la partida......................................... 144,71
Costes indirectos............... 3% 4,34

TOTAL PARTIDA................................ 149,05

CACP0110 ud Cono céntrico para pozo prefabricado, HM,110/60.
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabrica-
da de hormigón en masa, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total y
espesor de 20 cm., para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de
marco y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundición) y medios auxiliares.

CAI03013 0,1600 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,63 2,98

MO01004 0,7150 h Oficial especialista 23,09 16,51
MO01009 0,3600 h Peón 19,77 7,12
TP350CE.AS1,0000 ud Cono céntrico HM, Ø60, 110x80, e=20 (p.o.) 125,19 125,19
CAI13003ca 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) 129,55 6,48

Suma la partida......................................... 158,28
Costes indirectos............... 3% 4,75

TOTAL PARTIDA................................ 163,03

CAE22030 ud Te fundición, para ventosas de cualquier diametro con salida en brida
50mm (PN16-20-25) instalada
Te de fundición dúctil  de cualquier de diámetro, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, salida recta en brida igual o inferior,para presiones de tra-
bajo  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxi-
co, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno.
Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas fle-
xibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Co-
locada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

403415 1,0000 ud Te fundicion dos enchufes y salisa en brida de
50 mm para PVC-O  (PN16-20-25) (p.o.)

375,05 375,05

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 448,24
Costes indirectos............... 3% 13,45

TOTAL PARTIDA................................ 461,69

CAE22520 ud Te fundición, tres enchufes, ø 225/200 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te fundición tres enchufes 225/200 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de
polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previa-
mente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las
piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado
5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

4022520 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O, 225/200
(PN16-20-25) (p.o.)

211,05 211,05

MO01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 51,22
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 271,43
Costes indirectos............... 3% 8,14

TOTAL PARTIDA................................ 279,57
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CAE25020 ud Te fundición, tres enchufes, ø 250/250 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de
polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previa-
mente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las
piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado
5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

4025025 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O, 250/250
(PN16-20-25) (p.o.)

295,78 295,78

MO01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 51,22
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 356,16
Costes indirectos............... 3% 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 366,84

CAE25090 ud Te fundición, tres enchufes, ø 250/90 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te fundición tres enchufes 250/90 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presio-
nes de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de pol-
vo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamen-
te granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas
al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901.
Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con
los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sane-
amiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

4025009 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O, 250/90
(PN16-20-25) (p.o.)

179,11 179,11

MO01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 51,22
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 239,49
Costes indirectos............... 3% 7,18

TOTAL PARTIDA................................ 246,67

CAE31515 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/315 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te fundición tres enchufes 315/315 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de
polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previa-
mente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las
piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado
5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

403415 1,0000 ud Te fundicion dos enchufes y salisa en brida de
50 mm para PVC-O  (PN16-20-25) (p.o.)

375,05 375,05

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 448,24
Costes indirectos............... 3% 13,45

TOTAL PARTIDA................................ 461,69

CAE31520 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/200 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te fundición tres enchufes 315/200 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de
polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previa-
mente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las
piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado
5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.
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4031520 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,315/200
(PN16-20-25) (p.o.)

313,67 313,67

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 386,86
Costes indirectos............... 3% 11,61

TOTAL PARTIDA................................ 398,47

CAE31525 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/250 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de
polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previa-
mente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las
piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado
5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

403325 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,315/250
(PN16-20-25) (p.o.)

352,45 352,45

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 425,64
Costes indirectos............... 3% 12,77

TOTAL PARTIDA................................ 438,41

CAE31540 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/140 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te fundición tres enchufes 315/140 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de
polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previa-
mente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las
piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado
5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

4031540 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,315/140
(PN16-20-25) (p.o.)

282,26 282,26

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 355,45
Costes indirectos............... 3% 10,66

TOTAL PARTIDA................................ 366,11

CAEX1001 m³ Excavación en zanjas para tuberias en cualquier clase de terreno
Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso clasificación para
relleno, carga, transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero, según crite-
rio de la D. F.

QM01062 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 48,42 9,68
QM01021 0,0150 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 40,36 0,61
MO01009 0,0450 h Peón 19,77 0,89

Suma la partida......................................... 11,18
Costes indirectos............... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 11,52

CAHO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, en anclajes en zanja
Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elaborado con arido ofítico en Tenerife,  incluso en-
cofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

MO01009 1,4000 h Peón 19,77 27,68
YP03004 1,0200 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/X0,

árido 20 mm
87,04 88,78

QM01032 0,0700 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 2,50
MI14032ca 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, 15,00 15,00
ZI16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
36,60 73,20

Suma la partida......................................... 207,16
Costes indirectos............... 3% 6,21

TOTAL PARTIDA................................ 213,37
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CAI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km, en
condiciones de dificultad por vía urbana
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra hasta zona de acopios o de zona de acopios a tajo, a una distancia máxima de 3
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. En condiciones de dificultad por realizar-
se por vías urbanas u horario nocturno y con camiones de pequeño tonelaje.

QM01002 0,0970 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 34,47 3,34

Suma la partida......................................... 3,34
Costes indirectos............... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 3,44

CAI02044 m³ Carga mecánica con retroexcavadora, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

MO01009 0,0008 h Peón 19,77 0,02
QM01064 0,0080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
58,92 0,47

Suma la partida......................................... 0,49
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,50

CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

MO01009 3,2300 h Peón 19,77 63,85

Suma la partida......................................... 63,85
Costes indirectos............... 3% 1,92

TOTAL PARTIDA................................ 65,77

CAI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

MO01009 0,2500 h Peón 19,77 4,94
QM01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
54,77 13,69

Suma la partida......................................... 18,63
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 19,19

CAI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno tránsito y  roca blanda, trabajos volumenes aislados, in-
cluye los movimientos de la maquinaria entre excavaciones.Excavacion con medios me-
cánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica y trin-
cheras de ataque en perforaciones horizontales. Medido sobre perfil. Incluyendo extrac-
ción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

MO01009 0,0350 h Peón 19,77 0,69
QM01058 0,3500 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 63,15 22,10
QM02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,59 1,65

Suma la partida......................................... 24,44
Costes indirectos............... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 25,17

CAI09049 m Premarcaje de marca vial
Premarcaje de marca vial.

MO01004 0,0020 h Oficial especialista 23,09 0,05
MO01009 0,0020 h Peón 19,77 0,04
QM02037 0,0020 h Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 7,77 0,02

Costes indirectos............... 3% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,11

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pin-
tura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

MO01004 0,0020 h Oficial especialista 23,09 0,05
MO01009 0,0200 h Peón 19,77 0,40
QM01045 0,0020 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 45,10 0,09
QM02033 0,0020 h Barredora 27,13 0,05
QM01110 0,0020 h Equipo pintabanda autopropulsado 74,07 0,15
TP28048 0,0620 l Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 2,31 0,14
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TP28049 0,0720 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,97 0,07

Suma la partida......................................... 0,95
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,98

CAI09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura
de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo fle-
chas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

MO01004 0,1030 h Oficial especialista 23,09 2,38
MO01009 0,1030 h Peón 19,77 2,04
QM01032 0,0080 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 0,29
QM02033 0,0080 h Barredora 27,13 0,22
TP28051 1,5540 l Pintura termoplástica en frío (p.o.) 2,63 4,09
TP28049 0,5000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,97 0,49

Suma la partida......................................... 9,51
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,80

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización
Traslado y retirada de equipo de señalización.

Suma la partida......................................... 400,00
Costes indirectos............... 3% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 412,00

CAKX009 ud Conexión tipo K9 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K9 consistente en corte de la canalización
principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200 mm,
con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal, todo en PN25.Inclu-
so anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA04109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa,

instalado
1.565,27 3.130,54

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 6.325,52
Costes indirectos............... 3% 189,77

TOTAL PARTIDA................................ 6.515,29

CAKX010 ud Conexión tipo K10 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K10 consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe pa-
ra conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno poste-
rior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA04109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa,

instalado
1.565,27 3.130,54

CA05104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa,
instalado

250,02 250,02

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 6.575,54
Costes indirectos............... 3% 197,27

TOTAL PARTIDA................................ 6.772,81
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CAKX011 ud Conexión tipo K11 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K11 consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tube-
ria de acero galvanizado Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe
para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno pos-
terior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA04109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa,

instalado
1.565,27 3.130,54

CA24005 11,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

91,82 1.010,02

MP0200 2,0000 ud Brida para soldar Ø8" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos

52,13 104,26

CA05104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa,
instalado

250,02 250,02

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 7.689,82
Costes indirectos............... 3% 230,69

TOTAL PARTIDA................................ 7.920,51

CAKX012 ud Conexión tipo K12 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K12 consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Tramo de tube-
ria de acero galvanizado Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe
para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno pos-
terior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA04109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 1,6 MPa,

instalado
1.565,27 3.130,54

CA24005 14,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

91,82 1.285,48

MP0200 2,0000 ud Brida para soldar Ø8" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos

52,13 104,26

CA05104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa,
instalado

250,02 250,02

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 7.965,28
Costes indirectos............... 3% 238,96

TOTAL PARTIDA................................ 8.204,24

CAKX013 ud Conexión tipo K13 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K13 consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reduc-
ción de fundición 200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6"
(e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente termina-
da.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
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CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,
instalado

1.667,13 3.334,26

CA24004 15,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

77,32 1.159,80

MP0150 2,0000 ud Brida para soldar Ø6" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos.

40,09 80,19

CA05020 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm,
instalada

124,07 124,07

CA04103 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 2,5 MPa,
instalado

181,66 181,66

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 8.074,96
Costes indirectos............... 3% 242,25

TOTAL PARTIDA................................ 8.317,21

CAKX014 ud Conexión tipo K14 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K14 consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Tramo de tube-
ria de acero galvanizado Ø8" (e=4mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchu-
fe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno
posterior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA24005 14,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

91,82 1.285,48

MP0200 2,0000 ud Brida para soldar Ø8" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos

52,13 104,26

CA05104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa,
instalado

250,02 250,02

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 8.169,00
Costes indirectos............... 3% 245,07

TOTAL PARTIDA................................ 8.414,07

CAKX015 ud Conexión tipo K15 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K15 consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/300
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Cono de reduc-
ción de fundicion bridas 300/250 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø10"
(e=5 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente termina-
da.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA06030 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/300 mm, instalada 1.584,34 1.584,34
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA05022 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 300/250 mm,
instalada

361,86 361,86

CA24006 12,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm),
soldada colocada

157,96 1.895,52

MP0250 2,0000 ud Brida para soldar Ø10" PN25 galvanizada,
incluso juntas y tornillos.

76,99 153,98

CA05105 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 2,5 MPa,
instalado

318,15 318,15

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 9.132,43
Costes indirectos............... 3% 273,97

Página 40



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Costes indirectos............... 3% 273,97

TOTAL PARTIDA................................ 9.406,40

CAKX016 ud Conexión tipo K16 a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K16 consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal. Cono de reduc-
ción de fundición 200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6"
(e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion a ramal de
PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente termina-
da.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA24004 15,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

77,32 1.159,80

MP0150 2,0000 ud Brida para soldar Ø6" PN25 galvanizada, incluso
juntas y tornillos.

40,09 80,19

CA05020 1,0000 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm,
instalada

124,07 124,07

CA04103 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 2,5 MPa,
instalado

181,66 181,66

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 8.074,96
Costes indirectos............... 3% 242,25

TOTAL PARTIDA................................ 8.317,21

CAKX0171 ud Conexión tipo K17(1) a red de conduccion principal para ramal de
distribucion
Conexión a red de conducción principal tipo K17(1) consistente en corte de la canaliza-
ción principal DN600 mm, montaje de Te de fundición tres bridas (BBB) DN600/200
mm, con bridas enchufe DN600 mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe pa-
ra conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno poste-
rior, totalmente terminada.

CA01015 9,8400 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de
difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno tránsito

23,06 226,91

CA0C1017 1,0000 ud Trabajos de corte y preparación de tubería
principal

253,21 253,21

CA05045 1,0000 ud Te de fundición, bridas, ø 600/200 mm, instalada 1.710,66 1.710,66
CA05109 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 600 mm, 2,5 MPa,

instalado
1.667,13 3.334,26

CA05104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 2.5 MPa,
instalado

250,02 250,02

CA540061 11,8100 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase +
cemento), Nocturno

85,03 1.004,20

Suma la partida......................................... 6.779,26
Costes indirectos............... 3% 203,38

TOTAL PARTIDA................................ 6.982,64

CAMV006 ud Caja metálica de protección para ventosas
 Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2".

Y06.6215 1,0000 ud Caja metálica de protección para ventosa 54,26 54,26
MO01004 0,7500 h Oficial especialista 23,09 17,32
MO01005 0,2500 h Oficial de oficios 20,47 5,12

Suma la partida......................................... 76,70
Costes indirectos............... 3% 2,30

TOTAL PARTIDA................................ 79,00

CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico
Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

MO01009 0,0300 h Peón 19,77 0,59
QQBH0050 0,0300 h Máquina corta firmes mediante disco de acero 16,11 0,48

Suma la partida......................................... 1,07
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,10
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TOTAL PARTIDA................................ 1,10

CAPR0110 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte intermedia.
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, reali-
zado con aros prefabricadas (2 ud/m) de hormigón, incluso excavación precisa, relleno
de trasdós, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado
s/ordenanzas municipales.

CAI03013 2,0100 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

18,63 37,45

ANILLA110 2,0000 ud Anilla de pozo de hormigon prefabricado Ø1.10
interior e=20 cm y h=0.50

99,19 198,39

TP35018 6,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,34 26,06
QM01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 36,62
MO01004 1,3000 h Oficial especialista 23,09 30,02
MO01009 1,3000 h Peón 19,77 25,70
CAI13003ca 0,0020 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) 129,55 0,26

Suma la partida......................................... 354,50
Costes indirectos............... 3% 10,64

TOTAL PARTIDA................................ 365,14

CAR02530 ud Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300
Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300, de medidas interiores 1,20 x 1,20
m, incluso tapa y cerco de fundición dúctil ø 600-850, ventilada y pates de acero.Rema-
tes interiores, totalmente terminada

MO01004 8,0000 h Oficial especialista 23,09 184,74
MO01009 8,0000 h Peón 19,77 158,15
Y10.0040 1,0000 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada 135,18 135,18
TP35018 4,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,34 17,37
QM01032 2,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 71,37
CAI03013 5,4500 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,63 101,53

CA14013ca 2,5000 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 362,93
ZI15007 2,5000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,

B500T, colocada
10,35 25,88

AI15023 105,4000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado

2,10 221,34

ZI16004 16,3200 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 29,59 482,91
ZI16019 1,5000 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 44,20 66,30

Suma la partida......................................... 1.827,70
Costes indirectos............... 3% 54,83

TOTAL PARTIDA................................ 1.882,53

CAR03560 ud Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600
Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600, de medidas interiores 1,20 x 1,60
m, incluso tapa y cerco de fundición ductil ø 600-850 ventilada y pates de acero.Rema-
tes interiores, totalmente terminada.

MO01004 12,0000 h Oficial especialista 23,09 277,11
MO01009 12,0000 h Peón 19,77 237,22
Y10.0040 1,0000 ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada 135,18 135,18
TP35018 5,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,34 21,71
QM01032 2,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 35,69 71,37
CAI03013 8,4600 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
18,63 157,61

CA14013ca 4,8100 m³ Hormigón para armar HA-25/sp/20, planta 145,17 698,27
ZI15007 2,8800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,

B500T, colocada
10,35 29,81

AI15023 179,7000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado

2,10 377,37

ZI16004 22,2600 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 29,59 658,67
ZI16019 3,0400 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 44,20 134,37

Suma la partida......................................... 2.798,69
Costes indirectos............... 3% 83,96

TOTAL PARTIDA................................ 2.882,65

CARG0060 ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.
Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, i/
cerco de fundición dúctil, totalmente instalado.

E28BC0011 1,0000 ud Reg reforz D 600mm D400, vent. tapa/marco
fund dúctil.

124,62 124,62

QM01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 43,94
MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
MO01009 1,0000 h Peón 19,77 19,77
CAI13003ca 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) 129,55 6,48

Suma la partida......................................... 217,90
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Suma la partida......................................... 217,90
Costes indirectos............... 3% 6,54

TOTAL PARTIDA................................ 224,44

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

TP.7003 0,6000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B2. 0,74 0,44
QM01014 0,0030 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV

(119/140 kW) 12.000 l
57,73 0,17

MO01004 0,0100 h Oficial especialista 23,09 0,23
MO01009 0,0100 h Peón 19,77 0,20

Suma la partida......................................... 1,04
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,07

CAS16001 t Capa de rodadura de calzada, tipo AC16 surf 50/70 D (D-12), e=6 cm
Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo AC 16 surf D (antigua D-12), puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,4 tm/m³

AC16SURFD1,0000 t Firme con aglom. caliente, ár.basáltico., pte<=
15%,AC16 surf D (D12)

90,82 90,82

Suma la partida......................................... 90,82
Costes indirectos............... 3% 2,72

TOTAL PARTIDA................................ 93,54

CAS22001 t Capa intermedia de calzada, tipo AC22 base G (G-20), e=12 cm
Capa intermedia de calzada, de 12 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo AC 22  base G ( antigua  G20), puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,37 tm/m³

AC22BASE5 1,0000 t Firme con aglom. caliente, ár.basáltico., pte<=
15%, AC 22 base G (antiguo G-20)

89,74 89,74

Suma la partida......................................... 89,74
Costes indirectos............... 3% 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 92,43

CASA01 ud Afecciones de dificultad baja
Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diámetro inferiores a DN
300 y subsanables en una jornada como media

MO01035 8,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 512,24
QM01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 73,24
CASA01.1 1,0000 ud Material de subsanación de afeción de dificultad

baja (30% MO)
153,70 153,70

Suma la partida......................................... 739,18
Costes indirectos............... 3% 22,18

TOTAL PARTIDA................................ 761,36

CASA02 ud Afecciones de dificultad alta
Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diámetro inferiores a DN
300 y subsanables en cinco  jornadas como media

MO01035 40,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 2.561,20
QM01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 73,24
CASA02.1 1,0000 ud Material de subsanación de afeción de alta

dificultad (30% MO)
768,33 768,33

Suma la partida......................................... 3.402,77
Costes indirectos............... 3% 102,08

TOTAL PARTIDA................................ 3.504,85

CAT31560 ud Te de fundición, doble enchufe, ø 315 mm para PVC-O, (PN16-20-25)
instalada
Te de fundición dúctil  de 315 mm de diámetro, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, salida recta en brida igual o inferior,para presiones de tra-
bajo  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxi-
co, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno.
Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas fle-
xibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Co-
locada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.
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705040 1,0000 ud Te fundición doble enchufe salida brida, ø 315
mm para PVC-O (p.o.)

354,48 354,48

MO01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 64,03 64,03
QM01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 9,16

Suma la partida......................................... 427,67
Costes indirectos............... 3% 12,83

TOTAL PARTIDA................................ 440,50

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

QM01028 5,1294 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 47,34 242,84

Suma la partida......................................... 242,84
Costes indirectos............... 3% 7,29

TOTAL PARTIDA................................ 250,13

D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión
(2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
El transporte se valora en el capitulo de movimientos de tierras.

E41CA0050 1,0000 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin
contaminar, LER 170504

6,94 6,94

Suma la partida......................................... 6,94
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 7,15

D37CA0010R t Coste vertido de roca sana a instalación de valorización
Coste vertido de roca sana a instalación de valorización

E41CA0050R1,0000 t Tasa gestor autorizado roca sana sin
contaminar, LER 170904

0,30 0,30

Suma la partida......................................... 0,30
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,31

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

E41CA0010 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón,
LER 170101

7,87 7,87

Suma la partida......................................... 7,87
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,11

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hu-
lla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

E41CA0090 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum.
asfalto sin cont. en hulla, LER 170302

11,11 11,11

Suma la partida......................................... 11,11
Costes indirectos............... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 11,44

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

E41CA0130 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera,
LER 170201

138,89 138,89

Suma la partida......................................... 138,89
Costes indirectos............... 3% 4,17

TOTAL PARTIDA................................ 143,06
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D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

E41CA0140 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico,
LER 170203

138,89 138,89

Suma la partida......................................... 138,89
Costes indirectos............... 3% 4,17

TOTAL PARTIDA................................ 143,06

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

E41CA0150 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y
cartón, LER 200101

509,26 509,26

Suma la partida......................................... 509,26
Costes indirectos............... 3% 15,28

TOTAL PARTIDA................................ 524,54

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor
autorizado
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligro-
sas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

E41CB0040 1,0000 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos
contaminados, LER 150110

925,92 925,92

Suma la partida......................................... 925,92
Costes indirectos............... 3% 27,78

TOTAL PARTIDA................................ 953,70

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y jardines
Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código 200201 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

D37CC000901,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos vegetal,
LER 200201

38,49 38,49

Suma la partida......................................... 38,49
Costes indirectos............... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 39,64

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos
QM01002 3,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 34,47 120,65

Suma la partida......................................... 120,65
Costes indirectos............... 3% 3,62

TOTAL PARTIDA................................ 124,27

ELE001 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero
galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldado colocada
Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø
10" (e=5 mm), soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 250 mm PN 25 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 250 mm PN 25

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25
Y05.2252A 2,0000 ud Brida ø 250 mm PN 25 para soldar con junta y

tornillos zincados
106,48 212,96

BC10 1,0000 ud Brida ciega ø 250 mm PN 25 para soldar con
junta y tornillos zincados

138,89 138,89

Suma la partida......................................... 376,10
Costes indirectos............... 3% 11,28

TOTAL PARTIDA................................ 387,38
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ELE002 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero
galvanizado ø 8"  soldado colocada
Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 8"
soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 200 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 200 mm PN 25 o PN 16

Y05.2204 2,0000 ud Brida ø 200 mm PN 25 zincada con junta y
tornillos zincados

102,10 204,20

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25
BC8 1,0000 ud Brida ciega ø 200 mm PN 25 zincada con junta y

tornillos zincados
120,37 120,37

Suma la partida......................................... 348,82
Costes indirectos............... 3% 10,46

TOTAL PARTIDA................................ 359,28

ELE003 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero
galvanizado ø 6" , soldado colocada
Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6"
soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 150 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 150 mm PN 25 o PN 16

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25
Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos

zincados
41,17 82,33

BC6 1,0000 ud Brida ciega ø 150 mm zincada con junta y
tornillos zincados

59,26 59,26

Suma la partida......................................... 165,84
Costes indirectos............... 3% 4,98

TOTAL PARTIDA................................ 170,82

ELE004 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero
galvanizado ø 5"  soldado colocada
Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 6"
soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 125 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 125 mm PN 25 o PN 16

BC5 1,0000 ud Brida ciega ø 125 mm zincada con junta y
tornillos zincados

56,48 56,48

Y05.2125 2,0000 ud Brida ø 125 mm zincada con junta y tornillos
zincados

29,30 58,59

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25

Suma la partida......................................... 139,32
Costes indirectos............... 3% 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 143,50

ELE005 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero
galvanizado ø 4"  soldado colocada
Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 4"
soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 100 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 100 mm PN 25 o PN 16

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25
Y05.2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos

zincados
23,91 47,81

BC4 1,0000 ud Brida ciega ø 100 mm zincada con junta y
tornillos zincados

32,41 32,41

Suma la partida......................................... 104,47
Costes indirectos............... 3% 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 107,60

ELE006 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero
galvanizado ø 3"  soldado colocada
Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 3"
soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 80 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 80 mm PN 25

Página 46



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

BC3 1,0000 ud Brida ciega ø 80 mm zincada con junta y tornillos
zincados

31,48 31,48

Suma la partida......................................... 101,40
Costes indirectos............... 3% 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 104,44

ELE007 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero
galvanizado ø 2"  soldado colocada
Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de acero galvanizado ø 2"
soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 50 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos zincados
2) 1 brida ciega ø 50 mm PN 25

MO01004 1,0500 h Oficial especialista 23,09 24,25
Y05.2081BB 2,0000 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos

zincados
19,63 39,26

BC2 1,0000 ud Brida ciega ø 50 mm zincada con junta y tornillos
zincados

23,15 23,15

Suma la partida......................................... 86,66
Costes indirectos............... 3% 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 89,26

ERRAUT ud Erradicación de especies exóticas
Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica inva-
sora)

ERRAUT1 1,0000 ud Erradicacuón de especies exóticas Pennisetum
setaceum

1.697,60 1.697,60

Suma la partida......................................... 1.697,60
Costes indirectos............... 3% 50,93

TOTAL PARTIDA................................ 1.748,53

FC1001A ud Filtro cazapiedras Ø 10", PN25
Filtro cazapiedras ø 10", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 250
PN 16 y accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
Y06.0148A 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 250 mm PN 25 cierre

elástico, con volante
773,15 773,15

Y07.0050A 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 250 PN 25, rejilla acero
inoxidable ø4 mm

1.157,40 1.157,40

A24006_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm),
soldada colocada

184,04 552,12

Y05.2252A 2,0000 ud Brida ø 250 mm PN 25 para soldar con junta y
tornillos zincados

106,48 212,96

Suma la partida......................................... 2.867,07
Costes indirectos............... 3% 86,01

TOTAL PARTIDA................................ 2.953,08

FC1002 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN25
Filtro cazapiedras ø 8", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 8" PN
25 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
Y07.0041 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 200 PN 25, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
1.082,40 1.082,40

Y06.0144 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 200 PN 25 cierre
elástico, con volante

656,48 656,48

A24005_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

112,09 336,27

Y05.2204 2,0000 ud Brida ø 200 mm PN 25 zincada con junta y
tornillos zincados

102,10 204,20

Suma la partida......................................... 2.440,08
Costes indirectos............... 3% 73,20

TOTAL PARTIDA................................ 2.513,28

FC1003 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN16
Filtro cazapiedras ø 8", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 8" PN
16 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
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MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
Y07.0040 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 200 PN 16, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
637,03 637,03

Y06.0140bB 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 200 PN 16  cierre
elástico, con volante

412,59 412,59

A24005_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

112,09 336,27

Y05.2202 2,0000 ud Brida ø 200 mm PN 16-PN10 zincada con junta y
tornillos zincados

65,08 130,17

Suma la partida......................................... 1.676,79
Costes indirectos............... 3% 50,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.727,09

FC1004 ud Filtro cazapiedras Ø 6", PN25
Filtro cazapiedras ø 6", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 6" PN
25 y accesorios de conexión según planossegún planos  9 y 10  , colocado y probado.

MO01004 3,2500 h Oficial especialista 23,09 75,05
MO01009 3,2500 h Peón 19,77 64,25
Y07.0031 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 150 PN 25, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
634,26 634,26

Y06.0131 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 6" PN 25 cierre elástico,
con volante

345,67 345,67

A24004_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 246,39

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 1.447,95
Costes indirectos............... 3% 43,44

TOTAL PARTIDA................................ 1.491,39

FC1005 ud Filtro cazapiedras Ø 6", PN10/16
Filtro cazapiedras ø 6", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 6" PN
10/PN 16 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10  colocado y pro-
bado.

MO01004 3,2500 h Oficial especialista 23,09 75,05
MO01009 3,2500 h Peón 19,77 64,25
Y07.0030 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 150 PN 16, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
338,89 338,89

Y06.0130 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 6" PN 16 cierre elástico,
con volante

233,70 233,70

A24004_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 246,39

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 1.040,61
Costes indirectos............... 3% 31,22

TOTAL PARTIDA................................ 1.071,83

FC1006 ud Filtro cazapiedras Ø 5", PN25
Filtro cazapiedras ø 5", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN
25 y accesorios de conexiónsegún planos según planos según planos  9 y 10 , coloca-
do y probado.

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
Y07.0026 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 125 PN 25, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
504,63 504,63

Y06.0129 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 5" PN 25 cierre elástico,
con volante

306,13 306,13

A24008B_TF30,6000 m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.)
soldada colocada

81,13 2.482,58

Y05.2125 2,0000 ud Brida ø 125 mm zincada con junta y tornillos
zincados

29,30 58,59

Suma la partida......................................... 3.480,52
Costes indirectos............... 3% 104,42

TOTAL PARTIDA................................ 3.584,94

FC1007 ud Filtro cazapiedras Ø 5", PN10/16
Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 5" PN
10/ PN 16 y accesorios de conexión según planossegún planos  9 y 10  , colocado y
probado.

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
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Y07.0025 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 125 PN 16, rejilla acero
inoxidable ø4 mm

250,93 250,93

Y06.0128 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 5" PN 16 cierre elástico,
con volante

233,00 233,00

A24008B_TF30,6000 m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.)
soldada colocada

81,13 2.482,58

Y05.2125 2,0000 ud Brida ø 125 mm zincada con junta y tornillos
zincados

29,30 58,59

Suma la partida......................................... 3.153,69
Costes indirectos............... 3% 94,61

TOTAL PARTIDA................................ 3.248,30

FC1008 ud Filtro cazapiedras Ø 4", PN25
Filtro cazapiedras ø 4", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN
25 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 2,7500 h Oficial especialista 23,09 63,50
MO01009 2,7500 h Peón 19,77 54,36
Y07.0021 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 100 PN 25, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
423,15 423,15

Y06.0127 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 4" PN 25 cierre elástico,
con volante

223,89 223,89

A24003_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) 61,98 185,94
Y05.2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos

zincados
23,91 47,81

Suma la partida......................................... 998,65
Costes indirectos............... 3% 29,96

TOTAL PARTIDA................................ 1.028,61

FC1009 ud Filtro cazapiedras Ø 4", PN10/16
Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 4" PN
16 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 2,7500 h Oficial especialista 23,09 63,50
MO01009 2,7500 h Peón 19,77 54,36
Y07.0020 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 100 PN 16, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
210,18 210,18

Y06.0126b 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 5" PN 25 cierre elástico,
con volante

247,61 247,61

A24003_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) 61,98 185,94
Y05.2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos

zincados
23,91 47,81

Suma la partida......................................... 809,40
Costes indirectos............... 3% 24,28

TOTAL PARTIDA................................ 833,68

FC1010 ud Filtro cazapiedras Ø 3", PN10/16
Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN
16 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 23,09 57,73
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
Y07.0010 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 80 PN 16, rejilla acero

inoxidable ø 4 mm
181,48 181,48

Y06.0124 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 3" PN 16 cierre elástico,
con volante

118,56 118,56

A24002_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) 36,91 110,73
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

Suma la partida......................................... 563,59
Costes indirectos............... 3% 16,91

TOTAL PARTIDA................................ 580,50

FC1011 ud Filtro cazapiedras Ø 2", PN10/16
Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 2" PN
16 y accesorios de conexión según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 23,09 57,73
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
Y07.0010 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 80 PN 16, rejilla acero

inoxidable ø 4 mm
181,48 181,48

Y06.0124 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 3" PN 16 cierre elástico,
con volante

118,56 118,56

A24001_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e =
2,9 mm) roscada

12,64 37,92

Y05.2081BB 2,0000 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos
zincados

19,63 39,26
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Suma la partida......................................... 484,37
Costes indirectos............... 3% 14,53

TOTAL PARTIDA................................ 498,90

FC1012 ud Filtro cazapiedras Ø 3", PN25
Filtro cazapiedras ø 3", PN 25, incluso válvula de compuerta de cierre elástico ø 3" PN
25 y accesorios de conexión según planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 23,09 57,73
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
Y07.0010A 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 80 PN 25, rejilla acero

inoxidable ø 4 mm
199,07 199,07

Y06.0124A 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 3" PN 25 cierre elástico,
con volante

138,89 138,89

A24002_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) 36,91 110,73
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

Suma la partida......................................... 601,51
Costes indirectos............... 3% 18,05

TOTAL PARTIDA................................ 619,56

FC1014 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN10
0\nouicompat\deflang3082{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Arial;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0
Arial;}}
{\*\generator Riched20 10.0.18362}\viewkind4\uc1
\pard\f0\fs20 V\f1\'e1lvula reductora de presi\'f3n \'f8 2" PN 16, de accionamiento
hidr\'e1ulico con doble piloto y cierre V-port, incluso v\'e1vula de alivio \'f8 2", colocada
y probada.\f0\par
\par
}

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
MO01009 3,7500 h Peón 19,77 74,13
Y07.0040B 1,0000 ud Filtro cazapiedras DN 200 PN 10, rejilla acero

inoxidable ø4 mm
637,03 637,03

Y06.0140C 1,0000 ud Válvula de compuerta ø 200 PN 10 cierre
elástico, con volante

412,59 412,59

A24005_TF 3,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm)
soldada colocada

112,09 336,27

Y05.2202 2,0000 ud Brida ø 200 mm PN 16-PN10 zincada con junta y
tornillos zincados

65,08 130,17

Suma la partida......................................... 1.676,79
Costes indirectos............... 3% 50,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.727,09

HI1000 ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN16
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16 embridada con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula  para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico, solenoide latch  y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,09 115,46
MO01009 5,0000 h Peón 19,77 98,84
Y06.1067 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 6" PN 16, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
3.899,37 3.899,37

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1177 1,0000 ud Piloto reductor de 3 vías metálico, con
accesorios de poliamida

135,18 135,18

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24004_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 164,26

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 4.791,74
Costes indirectos............... 3% 143,75

TOTAL PARTIDA................................ 4.935,49

HI1000a ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv. PN16
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16 embridada con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico, solenoide latch  y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado
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MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,09 115,46
MO01009 5,0000 h Peón 19,77 98,84
Y06.1067 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 6" PN 16, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
3.899,37 3.899,37

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24004_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 164,26

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 4.656,56
Costes indirectos............... 3% 139,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.796,26

HI1001 ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10 embridada con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,09 115,46
MO01009 5,0000 h Peón 19,77 98,84
Y06.1067 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 6" PN 16, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
3.899,37 3.899,37

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1177 1,0000 ud Piloto reductor de 3 vías metálico, con
accesorios de poliamida

135,18 135,18

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24004_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 164,26

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 4.791,74
Costes indirectos............... 3% 143,75

TOTAL PARTIDA................................ 4.935,49

HI1001a ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv. PN10
Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10 embridada con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co,  solenoide latch  y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundi-
ción con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos
9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colo-
cado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y pro-
bado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,09 115,46
MO01009 5,0000 h Peón 19,77 98,84
Y06.1067 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 6" PN 16, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
3.899,37 3.899,37

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24004_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm)
soldada colocada

82,13 164,26

Y05.2150 2,0000 ud Brida ø 150 mm zincada con junta y tornillos
zincados

41,17 82,33

Suma la partida......................................... 4.656,56
Costes indirectos............... 3% 139,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.796,26
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HI1002 ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridada con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co de paleta, piloto reductor de presión metálico,  solenoide latch y accesorios de cone-
xión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. In-
cluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de co-
nexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos
9 y 10, colocado y probado.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 20,47 81,89
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
Y06.1047 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 4" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.750,92 1.750,92

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1177 1,0000 ud Piloto reductor de 3 vías metálico, con
accesorios de poliamida

135,18 135,18

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24003_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) 61,98 123,96
Y05.2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos

zincados
23,91 47,81

Suma la partida......................................... 2.607,50
Costes indirectos............... 3% 78,23

TOTAL PARTIDA................................ 2.685,73

HI1002a ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud., c/ solen. latch, s/valv PN16
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co solenoide latch 2 vias, y accesorios de conexión, colocado y probado Cuerpo de fun-
dición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según pla-
nos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10,
colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y
probado

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01005 4,0000 h Oficial de oficios 20,47 81,89
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
Y06.1047 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 4" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.750,92 1.750,92

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24003_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) 61,98 123,96
Y05.2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos

zincados
23,91 47,81

Suma la partida......................................... 2.472,32
Costes indirectos............... 3% 74,17

TOTAL PARTIDA................................ 2.546,49

HI1003 ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. presl, c/ solen. latch, s/valv. PN10
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
Y06.1047 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 4" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.750,92 1.750,92

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24003_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) 61,98 123,96
Y05.2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos

zincados
23,91 47,81

Suma la partida......................................... 2.390,43
Costes indirectos............... 3% 71,71

TOTAL PARTIDA................................ 2.462,14
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HI1003a ud Hidrante ø 4", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv. PN10
Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula de  cierre manual, piloto limitador de caudal metálico
de paleta, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de
fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según pla-
nos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
Y06.1047 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 4" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.750,92 1.750,92

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24003_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) 61,98 123,96
Y05.2100 2,0000 ud Brida ø 100 mm zincada con junta y tornillos

zincados
23,91 47,81

Suma la partida......................................... 2.390,43
Costes indirectos............... 3% 71,71

TOTAL PARTIDA................................ 2.462,14

HI1004 ud Hidrante ø 3", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico,  solenoide latch y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
Y06.1037 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 3" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.135,18 1.135,18

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1177 1,0000 ud Piloto reductor de 3 vías metálico, con
accesorios de poliamida

135,18 135,18

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24002_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) 36,91 73,82
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

Suma la partida......................................... 1.814,74
Costes indirectos............... 3% 54,44

TOTAL PARTIDA................................ 1.869,18

HI1004a ud Hidrante ø 3", c/limitador caudal., c/ solen. latch, s/valv. PN16
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundi-
ción con recubrimiento de pintura epoxi. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pin-
tura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
Y06.1037 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 3" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.135,18 1.135,18

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24002_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) 36,91 73,82
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

Suma la partida......................................... 1.679,56
Costes indirectos............... 3% 50,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.729,95

HI1005 ud Hidrante ø 3", c/ limitador caud.y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico, solenoide latch, y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
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MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
Y06.1037 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 3" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.135,18 1.135,18

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1177 1,0000 ud Piloto reductor de 3 vías metálico, con
accesorios de poliamida

135,18 135,18

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24002_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) 36,91 73,82
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

Suma la partida......................................... 1.814,74
Costes indirectos............... 3% 54,44

TOTAL PARTIDA................................ 1.869,18

HI1005a ud Hidrante ø 3", c/ limitador caudal., c/solen. latch, s/valv. PN10
Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundi-
ción con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos
9 y 10, colocado y probado

MO01004 3,0000 h Oficial especialista 23,09 69,28
MO01009 3,0000 h Peón 19,77 59,31
Y06.1037 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 3" PN 10, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.135,18 1.135,18

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24002_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) 36,91 73,82
Y05.2080 2,0000 ud Brida ø 80 mm zincada con junta y tornillos

zincados
22,83 45,67

Suma la partida......................................... 1.679,56
Costes indirectos............... 3% 50,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.729,95

HI1006 ud Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv. PN 16
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula de 3 vías para cierre manual, piloto limitador de cau-
dal metálico, solenoide latch, y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo
de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según
planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 23,09 57,73
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
Y06.1027 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 2" PN 16, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.254,63 1.254,63

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24001_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e =
2,9 mm) roscada

12,64 25,28

Y05.2081BB 2,0000 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos
zincados

19,63 39,26

Suma la partida......................................... 1.722,62
Costes indirectos............... 3% 51,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.774,30

HI1006B ud Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv PN16
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 23,09 57,73
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
Y06.1027 1,0000 ud Válvula volumétrica ø 2" PN 16, cabezal de

pulsos y válv. 3 vías
1.254,63 1.254,63

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1177 1,0000 ud Piloto reductor de 3 vías metálico, con
accesorios de poliamida

135,18 135,18
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Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24001_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e =
2,9 mm) roscada

12,64 25,28

Y05.2081BB 2,0000 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos
zincados

19,63 39,26

Suma la partida......................................... 1.857,80
Costes indirectos............... 3% 55,73

TOTAL PARTIDA................................ 1.913,53

HI1007 ud Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/válv. PN 10
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10 embridado,  piloto re-
ductor de presión metálico, con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 23,09 57,73
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
Y06.1027a 1,0000 ud Válvula volumétrica 2" PN 10, cabezal de pulso y

válv. 3 vias
1.172,22 1.172,22

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24001_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e =
2,9 mm) roscada

12,64 25,28

Y05.2081BB 2,0000 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos
zincados

19,63 39,26

Suma la partida......................................... 1.640,21
Costes indirectos............... 3% 49,21

TOTAL PARTIDA................................ 1.689,42

HI1007B ud Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch, s/valv. PN10
Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10 embridado con cabe-
zal transmisor de pulsos, válvula  para cierre manual, piloto limitador de caudal metáli-
co, piloto reductor de presión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colo-
cado y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

MO01004 2,5000 h Oficial especialista 23,09 57,73
MO01009 2,5000 h Peón 19,77 49,42
Y06.1027a 1,0000 ud Válvula volumétrica 2" PN 10, cabezal de pulso y

válv. 3 vias
1.172,22 1.172,22

Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal metálico paleta,
accesorios poliamida

238,89 238,89

Y06.1177 1,0000 ud Piloto reductor de 3 vías metálico, con
accesorios de poliamida

135,18 135,18

Y06.1650 1,0000 ud Electroválvula piloto tipo latch con pp de
conexión a hidrantes

57,41 57,41

A24001_TF 2,0000 m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e =
2,9 mm) roscada

12,64 25,28

Y05.2081BB 2,0000 ud Brida ø 50 mm zincada con junta y tornillos
zincados

19,63 39,26

Suma la partida......................................... 1.775,39
Costes indirectos............... 3% 53,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.828,65

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado
B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00
m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

Suma la partida......................................... 1,20
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,24

MAV0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego.

MO01009 1,0000 h Peón 19,77 19,77
TP01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,79 0,08
QM01009 0,0100 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 36,89 0,37

Suma la partida......................................... 20,22
Costes indirectos............... 3% 0,61
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TOTAL PARTIDA................................ 20,83

MET001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de
periodicidad mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares pa-
ra la elaboracion de mediciones e informes.

MO03009 8,0000 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de
experiencia

19,42 155,33

QMVO01 1,0000 jor Alquiler de equipo medidor de emisiones. Testo 9,40 9,40
QM06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de

obra
38,77 38,77

Suma la partida......................................... 203,50
Costes indirectos............... 3% 6,11

TOTAL PARTIDA................................ 209,61

NIDOS001 ud Casetas nido para pajaros (Herrerillos Africano)
Caseta nido con acceso por agujero para pajaros de medidas 19x25x15 cm para herre-
rillo africano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en chapa marina para exteriores de 10
mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arbola-
das en el entorno de la red.

MO01009 0,1500 h Peón 19,77 2,97
CNIDO1 1,0000 ud Casetas nido aves (herrerillo africano) 11,18 11,18

Suma la partida......................................... 14,15
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,57

NIDOS002 ud Casetas nido para pájaros (Petirrojo)
Caseta nido de frente abierto para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rube-
cula) fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos mate-
riales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

MO01009 0,1500 h Peón 19,77 2,97
CNIDO2 1,0000 ud Casetas nido aves (petirrojo) 10,45 10,45

Suma la partida......................................... 13,42
Costes indirectos............... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 13,82

NIDOS003 ud Casetas nido para quirópteros
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina
para exteriores de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colo-
cada en zonas arboladas.

MO01009 0,1500 h Peón 19,77 2,97
CNIDO3 1,0000 ud Casetas para Quiropteros 19,44 19,44

Suma la partida......................................... 22,41
Costes indirectos............... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 23,08

NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos
Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención pa-
ra identificación de nidos.

NIDOS 1,0000 ud Reconocimiento previo e inspección por biólogo 925,92 925,92

Suma la partida......................................... 925,92
Costes indirectos............... 3% 27,78

TOTAL PARTIDA................................ 953,70

NIDOS005 ud Hotel para insectos
Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

MO01009 0,1500 h Peón 19,77 2,97
CNIDO4 1,0000 ud Hotel para insectos 19,44 19,44

Suma la partida......................................... 22,41
Costes indirectos............... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 23,08

P0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas refor-
zadas para su izado para almacenar residuos productos de la obra.

BIGBAG 1,0000 ud Saco  big bag para residuos 6,02 6,02

Suma la partida......................................... 6,02
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,20

PERFOR1 m Sondeo de perforación
Perforación a rotopercusión hasta 80 metros
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Suma la partida......................................... 360,00
Costes indirectos............... 3% 10,80

TOTAL PARTIDA................................ 370,80

PIEZOME ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre 200 y
300 ml
Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a Centro de Control Bal-
ten. con las siguientes caracteristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   ·Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sellada (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a 30ºC. Mejor que ±0,2 %

FS en rango total de temperatura.
   ·Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superiores a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   · Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, aislamiento PUR resis-

tente al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   ·Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen máx. de medición.

 
SENSORPIE1,0000 ud Sensores Piezorresistivo 300 4.981,20 4.981,20
ALIMENT 1,0000 ud Sistema de alimentación y comunicación remota 2.719,50 2.719,50
CUADROREM1,0000 ud Cuadro de control y comunicaciones 861,00 861,00

Suma la partida......................................... 8.561,70
Costes indirectos............... 3% 256,85

TOTAL PARTIDA................................ 8.818,55

PIEZOME2 ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad compreondida entre hasta
110 ml

SENSORPIE21,0000 ud Sensores Piezorresistivo 110 2.476,95 2.476,95
ALIMENT 1,0000 ud Sistema de alimentación y comunicación remota 2.719,50 2.719,50
CUADROREM1,0000 ud Cuadro de control y comunicaciones 861,00 861,00

Suma la partida......................................... 6.057,45
Costes indirectos............... 3% 181,72

TOTAL PARTIDA................................ 6.239,17

PLANT ud Plantación de especies autóctonas en barrancos y acantilados
Plantación de especies autóctonas en tramo final del Barranco de Erques.

MO01005 80,0000 h Oficial de oficios 20,47 1.637,77
MO01009 80,0000 h Peón 19,77 1.581,47
Planta 500,0000 ud Esquejes y semilleros plantas autóctonas 12,00 6.000,00

Suma la partida......................................... 9.219,24
Costes indirectos............... 3% 276,58

TOTAL PARTIDA................................ 9.495,82

RG01001 m³ Balsa de decantación de residuos
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación
de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

MO01017 0,1000 h Cuadrilla A 53,44 5,34
TP05002 2,3000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

181 a 200 g/m² (p.o.)
0,48 1,11

TP05011 2,3000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,07 7,07

QM01058 0,8180 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 63,15 51,65
QM02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 6,59 2,64

Suma la partida......................................... 67,81
Costes indirectos............... 3% 2,03

TOTAL PARTIDA................................ 69,84

RG01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

TP41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 90,70 90,70

Suma la partida......................................... 90,70
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Suma la partida......................................... 90,70
Costes indirectos............... 3% 2,72

TOTAL PARTIDA................................ 93,42

RG01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

TP41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 45,67 45,67

Suma la partida......................................... 45,67
Costes indirectos............... 3% 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 47,04

RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

MO01009 1,2000 h Peón 19,77 23,72

Suma la partida......................................... 23,72
Costes indirectos............... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 24,43

SENSOR ud Registrador de humedad compuesto por dos sensores.
Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del
agua y temperatura. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta
SIM NBiOT e instalción en finca con soporte de acerero y puesta en funcionamiento. In-
cluye almacenamiento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles y web coor-
porativa.

REGISTRO 1,0000 ud Registrador y base 673,66 673,66
SENSORVOL2,0000 ud Sensor de contenido volumétrico de agua y

temperatura, incluido cableado.
194,92 389,84

SIM 1,0000 ud Tarjeta SIM conetividad anual, instalada,
conctada a sensores y puesta en funcionamiento

430,50 430,50

Suma la partida......................................... 1.494,00
Costes indirectos............... 3% 44,82

TOTAL PARTIDA................................ 1.538,82

SL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Suma la partida......................................... 189,30
Costes indirectos............... 3% 5,68

TOTAL PARTIDA................................ 194,98

SL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

Suma la partida......................................... 78,19
Costes indirectos............... 3% 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 80,54

SL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

Suma la partida......................................... 113,42
Costes indirectos............... 3% 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 116,82

SL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Suma la partida......................................... 46,18
Costes indirectos............... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 47,57

SL01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Suma la partida......................................... 36,39
Costes indirectos............... 3% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,48

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
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Suma la partida......................................... 21,98
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,64

SL01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

Suma la partida......................................... 8,27
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

Suma la partida......................................... 21,65
Costes indirectos............... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 22,30

SL01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de cha-
pa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormi-
gón, cada 2,0 m.

Suma la partida......................................... 27,44
Costes indirectos............... 3% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 28,26

SL01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Suma la partida......................................... 8,77
Costes indirectos............... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 9,03

SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Suma la partida......................................... 10,83
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 11,15

SL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

Suma la partida......................................... 5,15
Costes indirectos............... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,30

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Suma la partida......................................... 1,20
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,24

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do

Suma la partida......................................... 15,98
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,46

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

Suma la partida......................................... 58,44
Costes indirectos............... 3% 1,75

TOTAL PARTIDA................................ 60,19

SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

Suma la partida......................................... 62,33
Costes indirectos............... 3% 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 64,20

SL01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997
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Suma la partida......................................... 54,08
Costes indirectos............... 3% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 55,70

SL01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Suma la partida......................................... 27,68
Costes indirectos............... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 28,51

SL01062 h Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos pre-
visibles en la ejecución de la obra.

Suma la partida......................................... 28,34
Costes indirectos............... 3% 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 29,19

SL01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la
obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

Suma la partida......................................... 48,65
Costes indirectos............... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 50,11

SL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste.Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

Suma la partida......................................... 7,46
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,68

SL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db.
Norma UNE-EN 352-2

Suma la partida......................................... 0,25
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,26

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Suma la partida......................................... 13,50
Costes indirectos............... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,91

SL01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

Suma la partida......................................... 0,47
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,48

SL01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante,
protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líqui-
dos. Norma UNE-EN 166.

Suma la partida......................................... 4,44
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,57

SL01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamien-
to; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de su-
jeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida......................................... 6,32
Costes indirectos............... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 6,51
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SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas ma-
yores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Suma la partida......................................... 7,62
Costes indirectos............... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 7,85

SL01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral. Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

Suma la partida......................................... 8,05
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 8,29

SL01099 ud Chaleco acolchado azul
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre median-
te cremallera y botones de presión, de protección contra el mal tiempo. Colores: azul,
verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

Suma la partida......................................... 9,58
Costes indirectos............... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 9,87

SL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

Suma la partida......................................... 4,27
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 4,40

SL01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvio-
so. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,47

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lo-
na; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación,
2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Suma la partida......................................... 1,69
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 1,74

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material ais-
lante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Suma la partida......................................... 22,04
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 22,70

SL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfora-
ción (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Suma la partida......................................... 13,90
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 14,32

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

Suma la partida......................................... 10,56
Costes indirectos............... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 10,88

SL012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas
de cuero
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Suma la partida......................................... 10,22
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 10,53

SL012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro,
dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologada

Suma la partida......................................... 26,73
Costes indirectos............... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 27,53

SL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

Suma la partida......................................... 132,41
Costes indirectos............... 3% 3,97

TOTAL PARTIDA................................ 136,38

SL01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Suma la partida......................................... 103,51
Costes indirectos............... 3% 3,11

TOTAL PARTIDA................................ 106,62

SL01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

Suma la partida......................................... 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 15,99

SL01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Suma la partida......................................... 41,21
Costes indirectos............... 3% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 42,45

SL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a
soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirre-
torno.

Suma la partida......................................... 98,09
Costes indirectos............... 3% 2,94

TOTAL PARTIDA................................ 101,03

SL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

Suma la partida......................................... 10,11
Costes indirectos............... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,41

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Suma la partida......................................... 7,22
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 7,44

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm

Suma la partida......................................... 3,55
Costes indirectos............... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 3,66

SL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

Suma la partida......................................... 100,98
Costes indirectos............... 3% 3,03

TOTAL PARTIDA................................ 104,01
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TOTAL PARTIDA................................ 104,01

SL01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

Suma la partida......................................... 27,58
Costes indirectos............... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................ 28,41

SL01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

Suma la partida......................................... 60,21
Costes indirectos............... 3% 1,81

TOTAL PARTIDA................................ 62,02

SL01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión.
Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

Suma la partida......................................... 15,08
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 15,53

TGR.01013.CH h Clasificación y separación de RCDs in situ por medios manuales.
Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida selectiva en obra
de los diferentes residuos generados en la misma con acopio en los contenedores disti-
nados a ello y etiquetados, todo ello para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización o
destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

MO01009 1,0000 h Peón 19,77 19,77

Suma la partida......................................... 19,77
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,36

TL1000 ud Terminal remota  Telecontrol 2 Cont - 2 Valv - 2 EA - 2 ED
Terminal remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT con capacidad para
telemando de 2 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura de 2
contadores con emisor de pulsos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas digita-
les de
uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con protección IP67 pa-
ra montaje en caseta o arqueta. Incluido instalación y conexionado a equipos.

MO01009 2,0000 h Peón 19,77 39,54
MO03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
24,98 49,96

TP39037 1,0000 ud Unidad remota vía Nb-loT capacidad 2 hidrantes
(p.o.)

710,11 710,11

TP39011 1,0000 ud Cableado maniobra para válvulas hidráulicas y
contadores con salida cables prensaestopa IP67
(p.o.)

118,15 118,15

Suma la partida......................................... 917,76
Costes indirectos............... 3% 27,53

TOTAL PARTIDA................................ 945,29

TL1001 ud Terminal remota  Telecontrol 4 Cont - 4 Valv - 2 EA - 2 ED
Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT con capacidad pa-
ra telemando de 4 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura
de 4 contadores con emisor de pulsos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas di-
gitales de uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con protec-
ción IP67 para montaje en caseta o arqueta. Incluido instalación y conexionado a equi-
pos.

MO01009 2,0000 h Peón 19,77 39,54
MO03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
24,98 49,96

TP39038 1,0000 ud Unidad remota vía Nb-loT capacidad 4 hidrantes
(p.o.)

795,03 795,03

TP39011 1,0000 ud Cableado maniobra para válvulas hidráulicas y
contadores con salida cables prensaestopa IP67
(p.o.)

118,15 118,15

Suma la partida......................................... 1.002,68
Costes indirectos............... 3% 30,08

TOTAL PARTIDA................................ 1.032,76
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TL1002 ud Terminal remota Telecontrol 8 Cont - 8 Valv - 4 EA - 4 ED
Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante  vía Nb-IoT con capacidad pa-
ra telemando de 8 válvulas hidráulicas equipadas de solenoide tipo latch, telelectura
de 4 contadores con emisor de pulsos, 4 entradas analógicas 4-20 mA, y 4 entradas di-
gitales de uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con protec-
ción IP67 para montaje en caseta o arqueta. Incluido instalación y conexionado a equi-
pos.

MO01009 2,0000 h Peón 19,77 39,54
MO03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
24,98 49,96

TP39039 1,0000 ud Unidad remota vía Nb-loT capacidad 8 hidrantes
(p.o.)

1.347,49 1.347,49

TP39013 1,0000 ud Cableado maniobra para 8 válvulas hidráulicas y
8 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

118,15 118,15

Suma la partida......................................... 1.555,14
Costes indirectos............... 3% 46,65

TOTAL PARTIDA................................ 1.601,79

TL1003 ud Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67
Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67 para conexión de entradas / salidas de
terminal remota a solenoide y emisor de pulsos de contador, instalado.

Suma la partida......................................... 19,80
Costes indirectos............... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 20,39

TL1004 ud Detector de intrusión
 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de seguridad instalado so-
bre la puerta de acceso.

Suma la partida......................................... 20,96
Costes indirectos............... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 21,59

TL1005 ud Transmisor de nivel piezoresistivo sumergible
Transductor de nivel piezorresistivo tipo sumergible con señal de salida 4-20 mA, preci-
sión + - 0.25 BFSL, 0.5 % v.F.E., alimentación 10-30 VCC, rango de medida a definir.
Incluido 20 M.l. de cable piezométrico para equilibrio de presiones, p.p. de pequeño ma-
terial. Instalado, ajustado y puesto en servicio.

Suma la partida......................................... 176,73
Costes indirectos............... 3% 5,30

TOTAL PARTIDA................................ 182,03

TL1018 ud Curso de formación del Sistema de Control Remoto y Telegestión
Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Telegestión, incluyen-
do sesiones teóricas y prácticas, así como formación en labores de mantenimiento, re-
paraciónes e instalación. Incluye manuales de operación y mantenimiento.

Suma la partida......................................... 1.839,20
Costes indirectos............... 3% 55,18

TOTAL PARTIDA................................ 1.894,38

TL1019 ud Inclusión en aplicación de gestión del regante existente.

Inclusión en aplicación de gestión del regante existente en la empresa BALTEN, total-
mente integrado en esta aplicación para gestionar y controlar los datos de la Comuni-
dad de Regantes y facturar consumos leídos por el sistema de telecontrol.

Suma la partida......................................... 1.609,86
Costes indirectos............... 3% 48,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.658,16

TL1020 ud Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página WEB
Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página WEB existente en la empre-
sa BALTEN de información al regante.

Suma la partida......................................... 1.102,50
Costes indirectos............... 3% 33,08

TOTAL PARTIDA................................ 1.135,58
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TL1021 ud Programación PLC, Integracion SCADA y Puesta en Marcha
Integración de las nuevas unidades de toma de parámetros de Calidad de Agua basa-
dos, Red de HIDRÓMETROS en aplicación SCADA EXISTENTE para control de red de-
baja basada en arquitectura cliente-servidor para monitorizar y controlar las tomas de re-
gantes de la instalación. Este sistema se basa en la
comunicación con sistemas de adquisición y tendra almacenamiento de datos históri-
cos más importantes en base de datos SQL o similar. La aplicación dispondrá, entre
otras, de las siguientes funciones:
-Sistema de Información Geográfica Dinámica integrado con datos de caudales instanta-
neos y estado de válvulas para visualización del estado de la red hidraulica.
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas instalados.
-Representación de curvas de tendencia.
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado. -Diseño de informes seleccionan-
do variables del sistema de telecontrol.
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales

Suma la partida......................................... 6.778,80
Costes indirectos............... 3% 203,36

TOTAL PARTIDA................................ 6.982,16

TL1022 ud Controlador display de 4 canales para montaje de varios sensores
Controlador display de 4 canales para montaje de varios sensores ( cloro, cond. y turbi-
dez), con salidas 4-20 mAm. Y entradas digitales y analógicas a 24Vcd

Suma la partida......................................... 2.593,50
Costes indirectos............... 3% 77,81

TOTAL PARTIDA................................ 2.671,31

TL1023 ud Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS
Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS Conexión proceso 1", incluido
Montaje en panel con colector entrada y salida válvula 1/2" conexión tubo 8x12 Inclui-
do porta para sensor conductividad 1"

Suma la partida......................................... 577,50
Costes indirectos............... 3% 17,33

TOTAL PARTIDA................................ 594,83

TL1024 ud Sensor de concentración de turbidez con soporte de sonda, incluido
montaje en panel
Sensor de concentración de turbidez con soporte de sonda, incluido montaje en panel

Suma la partida......................................... 2.989,35
Costes indirectos............... 3% 89,68

TOTAL PARTIDA................................ 3.079,03

TL1025 ud Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l
Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l Máxima presión 1 bar, con Digital
converter for Amperometric y Portaelectrodo para sensor cloro, incluido montaje en pa-
nel

Suma la partida......................................... 2.361,45
Costes indirectos............... 3% 70,84

TOTAL PARTIDA................................ 2.432,29

TL1026 ud Armario Telecontrol con Estación Remota
Armario Telecontrol con Estación Remota.
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con Estación Remota
con capacidad de 16DI, 4DO, 4EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota con Cerificados digitales, certificado de CIBERSEGURIDAD con
1000 Variables, con capacidad para 16DI, 4DO, 4 EA con comunicaciones Ethernet y
con modem 4G integrado.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Interruptor Magnetotérmico 2P CC.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(3Ud).
Fuente de alimentación con cargador de baterías 24Vdc 5A.
Switch Industrial de carril din.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de entradas digitales(16Ud).
Incluido montaje, transporte e instalación en estación .

Suma la partida......................................... 6.315,12
Costes indirectos............... 3% 189,45

TOTAL PARTIDA................................ 6.504,57
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TL1027 ud Equipo de alimentación solar
Suministro e Instalación de Conjunto alimentación solar compuesta de:
Panel solar de 260 Wp policristalino 24Vdc.
Regulador de panel solar.
Blue Solar MPPT 75/10,10A, 12/24V.
Batería monoblock sellada 12V 220Ah (C20)=250Ah (C100), báculo de 6 mts 4mm de
espesor y bastidor soporte de panel solar.
Instalado.

Suma la partida......................................... 1.939,56
Costes indirectos............... 3% 58,19

TOTAL PARTIDA................................ 1.997,75

TRANSP1 ud Transporte e implanración
Transporte de maquinaria y material necesario. Incluye traslado de máquina de perfo-
rar y personal

Suma la partida......................................... 6.000,00
Costes indirectos............... 3% 180,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.180,00

TUB110 m Tubería PVC 110 mm, 1,6 Mpa,  instalada en pozo en Tenerife
Instalación de tubería de PVC en sondeo. Incluye la tubería de 110, su ranurado y en-
gravillado

TP16012TF 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.tf.)

24,27 24,27

MO01017 0,7610 h Cuadrilla A 53,44 40,67
QM01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 36,62 16,48

Suma la partida......................................... 81,42
Costes indirectos............... 3% 2,44

TOTAL PARTIDA................................ 83,86

VAAL001 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16
Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16 de accionamiento hidráulico embridado o roscado .
Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamien-
to

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
VAAL001.1 1,0000 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16 1.187,26 1.187,26

Suma la partida......................................... 1.273,86
Costes indirectos............... 3% 38,22

TOTAL PARTIDA................................ 1.312,08

VAAL002 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25
Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado .
Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamien-
to

VAAL002.11.282,2500 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25 0,93 1.187,24
MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60

Suma la partida......................................... 1.273,84
Costes indirectos............... 3% 38,22

TOTAL PARTIDA................................ 1.312,06

VAAL003 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16
Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16 de accionamiento hidráulico embridado o rosca-
do . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de secciona-
miento

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
VAAL003.1 1,0000 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16 651,85 651,85

Suma la partida......................................... 738,45
Costes indirectos............... 3% 22,15

TOTAL PARTIDA................................ 760,60

VAAL004 ud Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25
Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado .
Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamien-
to

MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
VAAL004.1 1,0000 ud Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25 1.649,99 1.649,99

Suma la partida......................................... 1.736,59
Costes indirectos............... 3% 52,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.788,69

VAAL005 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 25
MO01004 3,7500 h Oficial especialista 23,09 86,60
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VAAL005.1 1,0000 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 25 651,85 651,85

Suma la partida......................................... 738,45
Costes indirectos............... 3% 22,15

TOTAL PARTIDA................................ 760,60

VPURG001 ud Ventosa de purga  ø 1" PN 10/PN16
Ventosa de purga ø 1" PN 10 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuer-
po de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
VPURG001.11,0000 ud Ventosa de purga ø 1" PN 10/PN 16 116,67 116,67

Suma la partida......................................... 139,76
Costes indirectos............... 3% 4,19

TOTAL PARTIDA................................ 143,95

VPURG002 ud Ventosa de purga  ø 2" PN 10/PN 16
Ventosa de purga ø 2" PN 10 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuer-
po de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
VPURG002.11,0000 ud Ventosa de purga  ø 2" PN10/PN16 185,43 185,43

Suma la partida......................................... 208,52
Costes indirectos............... 3% 6,26

TOTAL PARTIDA................................ 214,78

VPURG003 ud Ventosa de purga  ø 2" PN 25
Ventosa de purga ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuer-
po de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
VPURG003.11,0000 ud Ventosa de purga  ø 2" PN25 185,43 185,43

Suma la partida......................................... 208,52
Costes indirectos............... 3% 6,26

TOTAL PARTIDA................................ 214,78

VPURG004 ud Ventosa de purga  ø 3" PN 25
Ventosa de purga ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado . Cuer-
po de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
VPURG004.11,0000 ud Ventosa de purga  ø 3" PN25 278,02 278,02

Suma la partida......................................... 301,11
Costes indirectos............... 3% 9,03

TOTAL PARTIDA................................ 310,14

VPURG005 ud Ventosa de purga  ø 1,5" PN 25
Ventosa de purga ø 1,5" PN 25 de accionamiento hidráulico embridado o roscado .
Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxica. Incluye válvula de seccionamien-
to

MO01004 1,0000 h Oficial especialista 23,09 23,09
VPURG005.11,0000 ud Ventosa de purga  ø 1,5" PN25 185,43 185,43

Suma la partida......................................... 208,52
Costes indirectos............... 3% 6,26

TOTAL PARTIDA................................ 214,78

VR1001 ud Válvula reductora de presión ø 10" PN 25
Válvula reductora de presión ø 10" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble pilo-
to y cierre V-port,  colocada y probada.

MO01004 7,0000 h Oficial especialista 23,09 161,65
MO01008 7,0000 h Peón especializado régimen general 13,47 94,31
MO01009 7,0000 h Peón 19,77 138,38
MM01B0420 0,2500 h Equipo montadores especializados 69,44 17,36
Y06.1772 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 10" PN25 c/doble

piloto + V-port
11.123,11 11.123,11

Y06.0010 1,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H 3,38 3,38

Suma la partida......................................... 11.538,19
Costes indirectos............... 3% 346,15

TOTAL PARTIDA................................ 11.884,34

VR1002 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 25
Válvula reductora de presión ø 8" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto
y cierre V-port, colocada y probada.

MO01004 6,0000 h Oficial especialista 23,09 138,56
MO01008 6,0000 h Peón especializado régimen general 13,47 80,83
MO01009 6,0000 h Peón 19,77 118,61
MM01B0420 0,2500 h Equipo montadores especializados 69,44 17,36
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Y06.1767 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 25 c/doble
piloto + V-port

6.237,94 6.237,94

Y06.0010 1,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H 3,38 3,38

Suma la partida......................................... 6.596,68
Costes indirectos............... 3% 197,90

TOTAL PARTIDA................................ 6.794,58

VR1003 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 16
Válvula reductora de presión ø 8" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto
y cierre V-port, , colocada y probada.

MO01004 6,0000 h Oficial especialista 23,09 138,56
MO01008 6,0000 h Peón especializado régimen general 13,47 80,83
MO01009 6,0000 h Peón 19,77 118,61
MM01B0420 0,2500 h Equipo montadores especializados 69,44 17,36
Y06.1762 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 16 c/doble

piloto + V-port
5.512,02 5.512,02

Y06.0010 1,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H 3,38 3,38

Suma la partida......................................... 5.870,76
Costes indirectos............... 3% 176,12

TOTAL PARTIDA................................ 6.046,88

VR1004 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 25
Válvula reductora de presión ø 6" PN 25, de accionamiento hidráulico con doble piloto
y cierre V-port, colocada y probada.

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,09 115,46
MO01008 5,0000 h Peón especializado régimen general 13,47 67,36
MO01009 5,0000 h Peón 19,77 98,84
MM01B0420 0,2500 h Equipo montadores especializados 69,44 17,36
Y06.1757 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 25 c/doble

piloto + V-port
4.657,39 4.657,39

Y06.0010 1,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H 3,38 3,38

Suma la partida......................................... 4.959,79
Costes indirectos............... 3% 148,79

TOTAL PARTIDA................................ 5.108,58

VR1005 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 16
Válvula reductora de presión ø 6" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto
y cierre V-port, colocada y probada.

MO01004 5,0000 h Oficial especialista 23,09 115,46
MO01008 5,0000 h Peón especializado régimen general 13,47 67,36
MO01009 5,0000 h Peón 19,77 98,84
MM01B0420 0,2500 h Equipo montadores especializados 69,44 17,36
Y06.1752 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 16 c/doble

piloto + V-port
4.138,88 4.138,88

Y06.0010 1,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H 3,38 3,38

Suma la partida......................................... 4.441,28
Costes indirectos............... 3% 133,24

TOTAL PARTIDA................................ 4.574,52

VR1007 ud Válvula reductora de presión ø 4" PN 16
Válvula reductora de presión ø 4" PN 16, de accionamiento hidráulico con doble piloto
y cierre V-port, colocada y probada.

MO01004 4,0000 h Oficial especialista 23,09 92,37
MO01008 4,0000 h Peón especializado régimen general 13,47 53,89
MO01009 4,0000 h Peón 19,77 79,07
MM01B0420 0,2500 h Equipo montadores especializados 69,44 17,36
Y06.1742 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 4" PN 16 c/doble

piloto + V-port
2.707,40 2.707,40

Y06.0010 1,0000 ud Válvula de bola de ø ¼"  M/H 3,38 3,38

Suma la partida......................................... 2.953,47
Costes indirectos............... 3% 88,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.042,07

VTRI001 ud Ventosa trifuncional, ø 1" 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1", cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada o roscada , presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

TP15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

32,67 32,67

VTRI001.1 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 1" 1,0/1,6 MPa, instalada 181,48 181,48
%10.PP 10,0000 Parte proporcional de piezas especiales 214,15 21,42
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,09 20,78

Suma la partida......................................... 256,35
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Suma la partida......................................... 256,35
Costes indirectos............... 3% 7,69

TOTAL PARTIDA................................ 264,04

VTRI003 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 2,5 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada o roscada , presión de trabajo 2,5  MPa, colocada.

VTRI003.1 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 2,5 MPa, instalada 570,92 570,92
TP15022 1,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
175,69 175,69

%10.PP 10,0000 Parte proporcional de piezas especiales 746,61 74,66
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,09 20,78

Suma la partida......................................... 842,05
Costes indirectos............... 3% 25,26

TOTAL PARTIDA................................ 867,31

VTRI004 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada o roscada , presión de trabajo 1,6 MPa, colocada.

VTRI004.1 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,6 MPa, instalada 570,92 570,92
TP15022 1,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
175,69 175,69

%10.PP 10,0000 Parte proporcional de piezas especiales 746,61 74,66
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,09 20,78

Suma la partida......................................... 842,05
Costes indirectos............... 3% 25,26

TOTAL PARTIDA................................ 867,31

VTRI005 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,0 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada o roscada , presión de trabajo 1,0 MPa, colocada.

VRI005.1 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,0 MPa, instalada 570,92 570,92
TP15022 1,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
175,69 175,69

%10.PP 10,0000 Parte proporcional de piezas especiales 746,61 74,66
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,09 20,78

Suma la partida......................................... 842,05
Costes indirectos............... 3% 25,26

TOTAL PARTIDA................................ 867,31

VTRI006 ud Ventosa trifuncional, ø 1,5" 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1,5", cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada o roscada , presión de trabajo 1,6 MPa, colocada.

VTRI006.1 1,0000 ud Ventosa trifuncional, ø 1,5" 1,0 MPa, instalada 181,48 181,48
TP15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
32,67 32,67

%10.PP 10,0000 Parte proporcional de piezas especiales 214,15 21,42
MO01004 0,9000 h Oficial especialista 23,09 20,78

Suma la partida......................................... 256,35
Costes indirectos............... 3% 7,69

TOTAL PARTIDA................................ 264,04
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MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP01 MOV. TIERRAS Y OBRAS FÁBRICA
CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero,
incluso premarcaje.

22.434,82 1,10 24.678,30

CAEX1001 m³ Excavación en zanjas para tuberias en cualquier clase de
terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, inclu-
so clasificación para relleno, carga, transporte y descarga de produc-
tos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F.

9.211,01 11,52 106.110,84

CA0N1004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. En
horario nocturno.

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con empleo de retroexcavadora hidraulica de ruedas, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil. En en hornario nocturno.

1.842,31 17,53 32.295,69

CA0IT1005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca.Vias de
alta densidad de trafico

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con empleo de retroexcavadora  de ruedas y martillo hidraulico,
en terreno roca, medido sobre perfil.En zonas de tráfico intenso

3.684,76 67,63 249.200,32

CA0N1006 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca. En
horario nocturno

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con empleo de retroexcavadora  de ruedas y martillo hidraulico,
en terreno roca, medido sobre perfil.En  horario nocturno

921,24 71,47 65.841,02

CA01015 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

921,24 23,75 21.879,45

CA01016 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida
extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

921,24 80,19 73.874,24

CAI03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica, medido sobre perfil.

150,00 65,77 9.865,50

CA01011 m³ Relleno zanjas con arena

Relleno de zanjas con arena procedente de cantera autorizda con
transporte  de la misma a pie de obra.

5.340,18 31,06 165.865,99

CAI02044 m³ Carga mecánica con retroexcavadora, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

39.648,19 0,50 19.824,10
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km, en condiciones de dificultad por vía urbana

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra hasta zona de acopios o de zona de aco-
pios a tajo, a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. En condiciones de dificultad
por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y con camiones
de pequeño tonelaje.

39.648,19 3,44 136.389,77

CA540061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (subbase + cemento),
Nocturno

Relleno de zanjas con suelo-cemento horario nocturno, elaborado
con zahorra artificial  ZA-20 de cantera autorizada ,elaborado en
planta o en la propia obra con medios apropiados de mezcla y pre-
humectación.Compactación y riego superficial de curado.

2.149,28 87,58 188.233,94

CA540666 m³ Relleno zanjas con suelo cemento (suelo seleccionado de
las excavaciones + cemento)

Relleno de zanjas con suelo-cemento, elaborado con suelo seleccio-
nado de las propias excavaciones mediante criba, incluso compacta-
ción y riego superficial de curado.

8.700,34 55,18 480.084,76

CAHO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, elaborado con arido ofítico en
Tenerife,  incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en an-
clajes de tubería en zanja.

730,09 213,37 155.779,30

CA50810 ud Pieza  para soporte de tuberias de acero galv ø 8"a 10" en
voladizo

Apoyos para tuberías de acero galvanizado de ø 8" a 10" coloca-
das en voladizo, colocados cada 3 m, fabricado con acero Ø20
mm, B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), curvado en el extremo
para acoger la tubería y anclado al soporte con resinas, incluso per-
foración de muro de 0,40 m de longitud.

32,00 130,87 4.187,84

CACP0110 ud Cono céntrico para pozo prefabricado, HM,110/60.

Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón en masa, de 110 a 60 cm de
diámetro interior y 80 cm de altura total y espesor de 20 cm., para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, recibido de mar-
co y tapa de fundición (sin incluir tapa de fundición) y medios auxilia-
res.

64,00 163,03 10.433,92

CARG0060 ud Tapa de registro de fundición dúctil 600 mm. D400.

Tapa de registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúc-
til, de D=600 mm, i/ cerco de fundición dúctil, totalmente instalado.

64,00 224,44 14.364,16

CAPR0110 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigón, parte
intermedia.

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte inter-
media variable, realizado con aros prefabricadas (2 ud/m) de hormi-
gón, incluso excavación precisa, relleno de trasdós, pates de polipro-
pileno, acometida y remate de tubos, totalmente terminado s/orde-
nanzas municipales.

64,00 365,14 23.368,96

CABP0110 ud Base de pozo horm. fck 20 N/mm2.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,
de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y
acabados.

64,00 221,29 14.162,56

CAMV006 ud Caja metálica de protección para ventosas

 Caja metálica de protección para ventosas hasta ø 2".
2,00 79,00 158,00
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CAR02530 ud Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300

Arqueta tipo A-1 para válvula de corte ø 250 - 300, de medidas inte-
riores 1,20 x 1,20 m, incluso tapa y cerco de fundición dúctil ø
600-850, ventilada y pates de acero.Remates interiores, totalmente
terminada

11,00 1.882,53 20.707,83

CAR03560 ud Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600

Arqueta tipo A-2 para válvula de corte ø 350 - 600, de medidas inte-
riores 1,20 x 1,60 m, incluso tapa y cerco de fundición ductil ø
600-850 ventilada y pates de acero.Remates interiores, totalmente
terminada.

11,00 2.882,65 31.709,15

TOTAL CAPÍTULO CAP01 ..........................1.849.015,64
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP02 CONDUCCCIONES, VALVULERÍA Y
ACCESORIOS

CA06079_TF m Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

423,70 164,74 69.800,34

CA06077_TF m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

695,79 130,01 90.459,66

CA06087_TF m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1.501,79 106,93 160.586,40

CA06086_TF m Tubería PVC orientado, ø 355 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 355 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

250,80 84,46 21.182,57

CA06075_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

995,11 86,83 86.405,40
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CA06074_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1.567,70 73,96 115.947,09

CA06047_TF m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje de alta difilcutad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

669,01 60,98 40.796,23

CA06073_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1.339,18 56,76 76.011,86

CA06072_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

474,07 43,88 20.802,19

CA06046_TF m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcutad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

995,97 40,29 40.127,63

CA06088_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

999,17 47,58 47.540,51
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CA06085_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 2.0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

1.449,79 39,62 57.440,68

CA06084_TF m Tubería PVC orientado, ø 225 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcutad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto

1.342,14 34,90 46.840,69

CA06071_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

2.176,85 37,51 81.653,64

CA06070_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

174,02 32,59 5.671,31

CA06045_TF m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

504,92 26,81 13.536,91

CA06069_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

272,93 23,65 6.454,79
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CA06068_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 2.0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

506,31 20,49 10.374,29

CA06044_TF m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje de alta dificultad , colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

356,22 17,31 6.166,17

CA06067_TF m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

354,49 18,23 6.462,35

CA06066_TF m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

248,63 16,05 3.990,51

CA06048_TF m Tubería PVC orientado, ø 125 mm, 2.5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 125 mm de diámetro y 2.5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta difilcultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

269,66 16,37 4.414,33

CA06065_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

24,18 12,57 303,94
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CA06064_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni
el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

175,76 11,38 2.000,15

CA06042_TF m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra  en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

235,65 10,20 2.403,63

CA06040_TF m Tubería PVC orientado, ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra en Tenerife, montaje alta dificultad, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

416,90 7,84 3.268,50

CA24003_TF m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

15,60 75,58 1.179,05

CA24005_TF m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zan-
ja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión
de la tubería, que se deberán valorar aparte.

155,92 111,89 17.445,89

CA24006_TF m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zan-
ja. No se contempla la limpieza de la red, que se deberán valorar
aparte.

198,40 186,00 36.902,40
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CA45025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 450
mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 450 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 808,27 6.466,16

CA40025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400
mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 515,52 3.093,12

CA35525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 355
mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 355 mm de diámetro,pre-
sion de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

38,00 539,09 20.485,42

CA31525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315
mm,PN25, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

47,00 337,18 15.847,46
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CA25025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

30,00 248,53 7.455,90

CA22525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

34,00 219,93 7.477,62

CA20025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

44,00 182,67 8.037,48

CA16025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 141,72 2.125,80
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CA14025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

13,00 122,42 1.591,46

CA12525 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 125
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 125 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

11,00 98,74 1.086,14

CA11025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110
mm,PN25, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 86,14 172,28

CA31516 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315
mm,PN16, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

25,00 298,81 7.470,25
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CA25016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250
mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

22,00 222,88 4.903,36

CA225016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225
mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

22,00 194,65 4.282,30

CA20016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200
mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

17,00 154,12 2.620,04

CA16016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160
mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

12,00 128,32 1.539,84
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CA11016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110
mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

11,00 82,70 909,70

CA09016 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 90
mm,PN16, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 90 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 85,59 256,77

CA31520 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 315
mm,PN20, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 309,73 2.477,84

CA25020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 250
mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 237,63 1.901,04
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CA22520 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 225
mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 225 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 206,55 3.098,25

CA20020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 200
mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 163,08 489,24

CA16020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 160
mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

12,00 134,70 1.616,40

CA14020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 140
mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7,00 117,11 819,77
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CA11020 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 110
mm,PN20, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 110 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,0 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

11,00 85,82 944,02

CAT31560 ud Te de fundición, doble enchufe, ø 315 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te de fundición dúctil  de 315 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión de doble enchufe para tubería de PVC-O, salida recta en brida
igual o inferior,para presiones de trabajo  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

13,00 440,50 5.726,50

CAE31515 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/315 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/315 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 461,69 461,69

CAE31525 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/250 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

2,00 438,41 876,82
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CAE31520 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/200 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/200 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

2,00 398,47 796,94

CAE31540 ud Te fundición, tres enchufes, ø 315/140 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 315/140 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 366,11 366,11

CAE25090 ud Te fundición, tres enchufes, ø 250/90 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 250/90 mm de diámetro, para tubería de
PVC-O,para presiones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recubri-
miento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 246,67 246,67

CAE25020 ud Te fundición, tres enchufes, ø 250/250 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 366,84 366,84
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CAE22520 ud Te fundición, tres enchufes, ø 225/200 mm para PVC-O,
(PN16-20-25) instalada

Te fundición tres enchufes 225/200 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de  1,6/2,0/2,5 MPa.Con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color
azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado
de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, aparta-
do 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 279,57 279,57

CAE22030 ud Te fundición, para ventosas de cualquier diametro con
salida en brida 50mm (PN16-20-25) instalada

Te de fundición dúctil  de cualquier de diámetro, con sistema de co-
nexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, salida recta en bri-
da igual o inferior,para presiones de trabajo  1,6/2,0/2,5 MPa.Con re-
cubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de co-
lor azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente
granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, seca-
do de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apar-
tado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

55,00 461,69 25.392,95

CA05031 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 315 mm, 2,5 MPa,
para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 315-250/200/160 mm de diámetro, 2,5
MPa, para PVC-O, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1,00 307,32 307,32

CA05030 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 250 mm, 2,5 MPa,
para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 250-225/200 mm de diámetro fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 278,22 556,44

CA05028 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 160 mm, 2,5 MPa,
para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 160-140/125/110 mm de diámetro, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 145,42 145,42
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CA05029 ud Reducción fundición doble enchufe, ø 225 mm, 2,5 MPa,
para PVC-O instalada

Reducción de fundición dúctil con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples de 225-200/160/140 mm de diámetro, 2,5
MPa, para PVC-O,  fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

3,00 180,51 541,53

CA0KX001 ud Conexión tipo K1 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K1consistente en corte
de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundición
tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600 mm
para acople a la tubería principal.Cono de reducción de fundicion bri-
das 200/150 PN16 y brida enchufe para conexión a ramal de
PVC-O, todo en PN16.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, to-
talmente terminada.

1,00 6.826,82 6.826,82

CA0KX002 ud Conexión tipo K2 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K2 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Tramo de tuberia de acero
galvanizado Ø8" (e=4mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida
enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso an-
claje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 8.035,77 8.035,77

CA0KX003 ud Conexión tipo K3 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K3 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundi-
ción bridas 200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado
Ø6" (e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe pa-
ra conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la
Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 8.157,93 8.157,93

CA0KX004 ud Conexión tipo K4 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K4 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600 mm, con bridas enchufe DN600 mm
para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición
400/350 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø14" (e=5,6
mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para conexion
a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno
posterior, totalmente terminada.

1,00 11.098,94 11.098,94

CA0KX005 ud Conexión tipo K5 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K5 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600 mm, con bridas enchufe DN600 mm
para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundición
400/350 PN25,brida enchufe para conexion a ramal de PVC-O, to-
do en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno posterior, totalmente
terminada.

1,00 7.723,35 7.723,35
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CA0KX006 ud Conexión tipo K6 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K6 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero gal-
vanizado Ø12" (e=5 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida en-
chufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso ancla-
je de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 15.014,84 15.014,84

CA0KX007 ud Conexión tipo K7 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K7 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero gal-
vanizado Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchu-
fe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje
de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 8.298,81 8.298,81

CA0KX008 ud Conexión tipo K8 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K8 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion
a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno
posterior, totalmente terminada.

1,00 7.005,36 7.005,36

CAKX009 ud Conexión tipo K9 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K9 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal, todo en PN25.Incluso anclaje
de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 6.515,29 6.515,29

CAKX010 ud Conexión tipo K10 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K10 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para conexion
a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y relleno
posterior, totalmente terminada.

1,00 6.772,81 6.772,81

CAKX011 ud Conexión tipo K11 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K11 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero gal-
vanizado Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchu-
fe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje
de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 7.920,51 7.920,51

CAKX012 ud Conexión tipo K12 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K12 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Tramo de tuberia de acero gal-
vanizado Ø8" (e=4 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchu-
fe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje
de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 8.204,24 8.204,24
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CAKX013 ud Conexión tipo K13 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K13 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundi-
ción 200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6"
(e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para co-
nexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y
relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 8.317,21 8.317,21

CAKX014 ud Conexión tipo K14 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K14 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Tramo de tuberia de acero
galvanizado Ø8" (e=4mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida
enchufe para conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso an-
claje de la Te y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 8.414,07 8.414,07

CAKX015 ud Conexión tipo K15 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K15 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/300 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal.Cono de reducción de fundi-
cion bridas 300/250 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado
Ø10" (e=5 mm) segun norma UNE-EN 10217-1.Brida enchufe para
conexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te
y relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 9.406,40 9.406,40

CAKX016 ud Conexión tipo K16 a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K16 consistente en cor-
te de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fundi-
ción tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe DN600
mm para acople a la tubería principal. Cono de reducción de fundi-
ción 200/150 PN25. Tramo de tuberia de acero galvanizado Ø6"
(e=3,6mm) segun norma UNE-EN 10217-1  y brida enchufe para co-
nexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y
relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 8.317,21 8.317,21

CAKX0171 ud Conexión tipo K17(1) a red de conduccion principal para
ramal de distribucion

Conexión a red de conducción principal tipo K17(1) consistente en
corte de la canalización principal DN600 mm, montaje de Te de fun-
dición tres bridas (BBB) DN600/200 mm, con bridas enchufe
DN600 mm para acople a la tubería principal.Brida enchufe para co-
nexion a ramal de PVC-O, todo en PN25.Incluso anclaje de la Te y
relleno posterior, totalmente terminada.

1,00 6.982,64 6.982,64

CA05024 ud Reducción fundición, bridas, ø 400/350 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
400-350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,00 471,25 942,50
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CA05020 ud Reducción fundición, bridas, ø 200/150 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 127,79 127,79

CA05080 ud Cono reducción de fundición dúctil ø 80/60 BB PN 25

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
80/60 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de
juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,00 115,52 1.039,68

CA10108 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

2,00 4.642,26 9.284,52

CA10065 ud Válvula mariposa, ø 350 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

2,00 2.518,92 5.037,84

CA10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

5,00 2.813,73 14.068,65

CA10063 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.840,93 3.681,86

CA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 2,5 MPa embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

2,00 2.121,43 4.242,86
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CA10033 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.943,32 3.886,64

CA10022 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 2,5 MPa, embridada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

4,00 1.464,71 5.858,84

CA10024 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

5,00 892,86 4.464,30

CA10023 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

6,00 780,67 4.684,02

CA10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 2,5
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

5,00 493,62 2.468,10

CA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

21,00 367,97 7.727,37

CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 2,5 MPa, colocada.

34,00 593,98 20.195,32

TOTAL CAPÍTULO CAP02 ..........................1.450.124,06
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CAPÍTULO CAP03 PAVIMENTACIÓN
CA0PA021 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/X0, para caminos

 Hormigón en masa HM-25/B/20/X0 elaborado con arido ofítico en
Tenerife, vertido con cubilote, vibrado y curado en formación de sole-
ra en caminos.

56,98 173,62 9.892,87

CA0D023 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado as-
fáltico en calzada y cargas de escombros sobre camión y transpor-
te a lugar de acopio, para su posterior transporte a vertedero autori-
zado.No incluye la tasa de vertido.

20.728,56 8,61 178.472,90

CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e= 6 cm)

Fresado de 6 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo car-
ga, transporte y limpieza del material resultante a lugar de acopio
temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operaciones
complementarias.

1.778,14 8,21 14.598,53

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales,
con retirada de escombros a vertedero.

20.561,34 6,63 136.321,68

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

22.872,21 1,07 24.473,26

CAS16001 t Capa de rodadura de calzada, tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12), e=6 cm

Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con
mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf D (antigua D-12), pues-
ta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³

3.069,07 93,54 287.080,81

CAS22001 t Capa intermedia de calzada, tipo AC22 base G (G-20), e=12
cm

Capa intermedia de calzada, de 12 cm de espesor, realizada con
mezcla asfáltica en caliente tipo AC 22  base G ( antigua  G20),
puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m³

443,41 92,43 40.984,39

CAI09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.
2.390,00 0,11 262,90

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de
ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

2.390,00 0,98 2.342,20

CAI09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

80,00 9,80 784,00

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.
5,00 412,00 2.060,00

TOTAL CAPÍTULO CAP03 ..........................697.273,54
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CAPÍTULO CAP04 CASETAS Y ARQUETAS DE HIDRANTES
CA1013.TF ud Caseta tipo I

Caseta tipo I, ejecutada según planos, totalmente terminada.
29,00 4.855,75 140.816,75

CA1014.TF ud Caseta tipo II

Caseta tipo II, ejecutada según planos, totalmente terminada.
19,00 6.911,17 131.312,23

CA10015.AX ud Arqueta tipo EX

Arqueta tipo EX, para alojamiento de hidrometros bajo superficie,
ejecutada con hormigon armado HA-25 y tapa estriada de cerraje-
ria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente termina-
da, segun plano de detalle.

3,00 2.645,37 7.936,11

CA10016.AS ud Arqueta tipo AS

Arqueta tipo AS, para alojamiento de hidrometros en superficie, eje-
cutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormen-
te, base de hormigon armado HA-25 sobre solera de hormigon de
limpieza de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormen-
te, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de deta-
lle.

2,00 1.224,80 2.449,60

CA10017.NL ud Arqueta tipo nicho NL

Arqueta tipo NL, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo
nicho adosado a pared de finca, ejecutada con bloque hueco de
12, enfoscados interior y exteriormente, base y forjado de hormigon
armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm. Puertas ventiladas
de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmen-
te terminada, segun plano de detalle.

4,00 935,20 3.740,80

CA10018.M ud Arqueta tipo monolito M

Arqueta tipo M, para alojamiento de hidrometros en superficie tipo
monolito adosado o sobre pared de finca, ejecutada con bloque hue-
co de 12, enfoscados interior y exteriormente, base y forjado de hor-
migon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm. Puertas venti-
ladas de cerrajeria.Bruñida interiormente, remates y acabados.Total-
mente terminada, segun plano de detalle.

3,00 1.034,38 3.103,14

CA10019.ESNSud Arqueta tipo mixto ES/NS

Arqueta tipo ES/NS, para alojamiento de hidrometros con solucion
mixta de arqueta enterrada y en superficie tipo monolito adosado o
sobre pared de finca. Ejecutado con hormigon armado y bloque de
12 enfoscado, puertas y tapas de cerrajeria.Bruñida interiormente,
remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

2,00 2.627,48 5.254,96

CA10020.AX ud Arqueta tipo AX

Arqueta tipo AX, para alojamiento de hidrometros en superficie, eje-
cutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormen-
te, base de hormigon armado HA-25 sobre solera de hormigon de
limpieza de 10 cm. Tapa estriada de cerrajeria.Bruñida interiormen-
te, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de deta-
lle.

1,00 1.572,36 1.572,36

TOTAL CAPÍTULO CAP04 ..........................296.185,95
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CAPÍTULO CAP05 HIDRANTES
A24001_TF m Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm)

roscada

Tubería de acero galvanizado ø 2" PN 40, (e = 2,9 mm), roscada, in-
cluso PP de piezas especiales, colocada y probada en espacio redu-
cido

1,50 13,02 19,53

A24002_TF m Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm)

 Tubería de acero galvanizado ø 3" (e = 3,2 mm) lisa, soldada, inclu-
so PP de piezas especiales, colocada y probada espacio reducido

2,50 38,02 95,05

A24003_TF m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm)

 Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 4 mm) lisa, soldada, inclu-
so PP de piezas especiales, colocada y probada espacio reducido

15,50 63,84 989,52

A24008B_TF m Tubería de acero galvanizado ø 5"  (e=3,6 mm.) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 5" (e=3,6 mm.) lisa, soldada,  inclu-
so PP de piezas especiales, colocada y probada espacio reducido

15,50 83,56 1.295,18

A24004_TF m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, ,  in-
cluso PP de piezas especiales, colocada y probada espacio reduci-
do

15,00 84,59 1.268,85

A24005_TF m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, ,  inclu-
so PP de piezas especiales, colocada y probada espacio reducido

12,00 115,45 1.385,40

A24006_TF m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm) lisa, soldada, ,  inclu-
so PP de piezas especiales, colocada y probada espacio reducido

2,00 189,56 379,12

FC1014 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN10

0\nouicompat\deflang3082{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Arial;}{\f1\fs-
wiss\fprq2\fcharset0 Arial;}}
{\*\generator Riched20 10.0.18362}\viewkind4\uc1
\pard\f0\fs20 V\f1\'e1lvula reductora de presi\'f3n \'f8 2" PN 16, de ac-
cionamiento hidr\'e1ulico con doble piloto y cierre V-port, incluso
v\'e1vula de alivio \'f8 2", colocada y probada.\f0\par
\par
}

4,00 1.727,09 6.908,36

FC1001A ud Filtro cazapiedras Ø 10", PN25

Filtro cazapiedras ø 10", PN 16, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 250 PN 16 y accesorios de conexión según planos  9
y 10 , colocado y probado.

1,00 2.953,08 2.953,08

FC1002 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN25

Filtro cazapiedras ø 8", PN 25, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 8" PN 25 y accesorios de conexión según planos se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado.

1,00 2.513,28 2.513,28

FC1003 ud Filtro cazapiedras Ø 8", PN16

Filtro cazapiedras ø 8", PN 16, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 8" PN 16 y accesorios de conexión según planos se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado.

4,00 1.727,09 6.908,36
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FC1004 ud Filtro cazapiedras Ø 6", PN25

Filtro cazapiedras ø 6", PN 25, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 6" PN 25 y accesorios de conexión según planosse-
gún planos  9 y 10  , colocado y probado.

4,00 1.491,39 5.965,56

FC1005 ud Filtro cazapiedras Ø 6", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 6", PN 16, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 6" PN 10/PN 16 y accesorios de conexión según pla-
nos según planos  9 y 10  colocado y probado.

11,00 1.071,83 11.790,13

FC1006 ud Filtro cazapiedras Ø 5", PN25

Filtro cazapiedras ø 5", PN 25, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 5" PN 25 y accesorios de conexiónsegún planos se-
gún planos según planos  9 y 10 , colocado y probado.

4,00 3.584,94 14.339,76

FC1007 ud Filtro cazapiedras Ø 5", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 5", PN 16, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 5" PN 10/ PN 16 y accesorios de conexión según pla-
nossegún planos  9 y 10  , colocado y probado.

12,00 3.248,30 38.979,60

FC1008 ud Filtro cazapiedras Ø 4", PN25

Filtro cazapiedras ø 4", PN 25, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 4" PN 25 y accesorios de conexión según planos se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado.

8,00 1.028,61 8.228,88

FC1009 ud Filtro cazapiedras Ø 4", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 4", PN 16, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 4" PN 16 y accesorios de conexión según planos se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado.

6,00 833,68 5.002,08

FC1010 ud Filtro cazapiedras Ø 3", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 3" PN 16 y accesorios de conexión según planos se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado.

3,00 580,50 1.741,50

FC1012 ud Filtro cazapiedras Ø 3", PN25

Filtro cazapiedras ø 3", PN 25, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 3" PN 25 y accesorios de conexión según planos se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado.

2,00 619,56 1.239,12

FC1011 ud Filtro cazapiedras Ø 2", PN10/16

Filtro cazapiedras ø 3", PN 16, incluso válvula de compuerta de cie-
rre elástico ø 2" PN 16 y accesorios de conexión según planos  9 y
10 , colocado y probado.

3,00 498,90 1.496,70

VR1001 ud Válvula reductora de presión ø 10" PN 25

Válvula reductora de presión ø 10" PN 25, de accionamiento hidráuli-
co con doble piloto y cierre V-port,  colocada y probada.

2,00 11.884,34 23.768,68

VR1002 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 25

Válvula reductora de presión ø 8" PN 25, de accionamiento hidráuli-
co con doble piloto y cierre V-port, colocada y probada.

2,00 6.794,58 13.589,16

VR1003 ud Válvula reductora de presión ø 8" PN 16

Válvula reductora de presión ø 8" PN 16, de accionamiento hidráuli-
co con doble piloto y cierre V-port, , colocada y probada.

5,00 6.046,88 30.234,40

VR1004 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 25

Válvula reductora de presión ø 6" PN 25, de accionamiento hidráuli-
co con doble piloto y cierre V-port, colocada y probada.

3,00 5.108,58 15.325,74
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VR1005 ud Válvula reductora de presión ø 6" PN 16

Válvula reductora de presión ø 6" PN 16, de accionamiento hidráuli-
co con doble piloto y cierre V-port, colocada y probada.

8,00 4.574,52 36.596,16

VR1007 ud Válvula reductora de presión ø 4" PN 16

Válvula reductora de presión ø 4" PN 16, de accionamiento hidráuli-
co con doble piloto y cierre V-port, colocada y probada.

1,00 3.042,07 3.042,07

HI1000 ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch,
s/valv. PN16

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16
embridada con cabezal transmisor de pulsos, válvula  para cierre
manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de pre-
sión metálico, solenoide latch  y accesorios de conexión, colocado
y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi.
Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y
probado

3,00 4.935,49 14.806,47

HI1000a ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv.
PN16

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 16
embridada con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión
metálico, solenoide latch  y accesorios de conexión, colocado y pro-
bado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

5,00 4.796,26 23.981,30

HI1001 ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud y red. pres, c/ solen. latch,
s/valv. PN10

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10
embridada con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión
metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y pro-
bado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

3,00 4.935,49 14.806,47

HI1001a ud Hidrante ø 6", c/ limitador caud, c/ solen. latch, s/valv.
PN10

Hidrante ø 6", compuesto por una válvula volumétrica ø 6" PN 10
embridada con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico,  solenoide latch  y acceso-
rios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recu-
brimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según pla-
nos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de cone-
xión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios
de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye acce-
sorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

4,00 4.796,26 19.185,04

HI1002 ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch,
s/valv PN16

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16
embridada con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, piloto reductor de
presión metálico,  solenoide latch y accesorios de conexión, coloca-
do y probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epo-
xi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y
probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colo-
cado y probado. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y
10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión según pla-
nos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado.

14,00 2.685,73 37.600,22
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HI1002a ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud., c/ solen. latch, s/valv
PN16

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico solenoide latch 2 vias, y ac-
cesorios de conexión, colocado y probado Cuerpo de fundición con
recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios de cone-
xión según planos  9 y 10, colocado y probado. Incluye accesorios
de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

2,00 2.546,49 5.092,98

HI1003 ud Hidrante ø 4", c/ limitador caud. y red. presl, c/ solen.
latch, s/valv. PN10

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión
metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y pro-
bado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

2,00 2.462,14 4.924,28

HI1003a ud Hidrante ø 4", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv.
PN10

Hidrante ø 4", compuesto por una válvula volumétrica ø 4" PN 16
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula de  cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico de paleta, solenoide latch y
accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición
con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión
según planos  9 y 10, colocado y probado

11,00 2.462,14 27.083,54

HI1004 ud Hidrante ø 3", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch,
s/valv PN16

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión
metálico,  solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y pro-
bado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

17,00 1.869,18 31.776,06

HI1004a ud Hidrante ø 3", c/limitador caudal., c/ solen. latch, s/valv.
PN16

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 16
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, solenoide latch y acceso-
rios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recu-
brimiento de pintura epoxi. Cuerpo de fundición con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según planos  9 y
10, colocado y probado

12,00 1.729,95 20.759,40

HI1005 ud Hidrante ø 3", c/ limitador caud.y red. pres, c/ solen. latch,
s/valv. PN10

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión
metálico, solenoide latch, y accesorios de conexión, colocado y pro-
bado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

6,00 1.869,18 11.215,08

HI1005a ud Hidrante ø 3", c/ limitador caudal., c/solen. latch, s/valv.
PN10

Hidrante ø 3", compuesto por una válvula volumétrica ø 3" PN 10
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, solenoide latch y acceso-
rios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fundición con recu-
brimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de conexión según pla-
nos  9 y 10, colocado y probado

27,00 1.729,95 46.708,65
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HI1006B ud Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch,
s/valv PN16

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula para cierre ma-
nual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de presión
metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y pro-
bado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Inclu-
ye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

9,00 1.913,53 17.221,77

HI1006 ud Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/valv.
PN 16

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 16
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula de 3 vías pa-
ra cierre manual, piloto limitador de caudal metálico, solenoide
latch, y accesorios de conexión, colocado y probado. Cuerpo de fun-
dición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye accesorios de co-
nexión según planos  9 y 10, colocado y probado

2,00 1.774,30 3.548,60

HI1007B ud Hidrante ø 2", c/ limitador caud. y red. pres, c/ solen. latch,
s/valv. PN10

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10
embridado con cabezal transmisor de pulsos, válvula  para cierre
manual, piloto limitador de caudal metálico, piloto reductor de pre-
sión metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y
probado. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. In-
cluye accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y pro-
bado

7,00 1.828,65 12.800,55

HI1007 ud Hidrante ø 2", c/ limitador caudal, c/ solen. latch, s/válv.
PN 10

Hidrante ø 2", compuesto por una válvula volumétrica ø 2" PN 10
embridado,  piloto reductor de presión metálico, con cabezal transmi-
sor de pulsos, válvula para cierre manual, piloto limitador de caudal
metálico, solenoide latch y accesorios de conexión, colocado y proba-
do. Cuerpo de fundición con recubrimiento de pintura epoxi. Incluye
accesorios de conexión según planos  9 y 10, colocado y probado

15,00 1.689,42 25.341,30

AD001 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg
4-12 bares

Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 4 a 12 bares. Incluye accesorios de conexión
según planos  9 y 10, colocado y probado

3,00 4.364,83 13.094,49

AD002 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg
2-8 bares

Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado

1,00 4.354,29 4.354,29

AD003 ud Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg
1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 150PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión
según planos  9 y 10 , colocado y probado

3,00 2.202,87 6.608,61

AD004 ud Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16. reg
2-8 bares

Regulador de presión de acción directa DN 150 PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado

2,00 2.348,72 4.697,44
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AD005 ud Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg
2-8 bares

Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 2 a 8 bares. Incluye accesorios de conexión se-
gún planos  9 y 10 , colocado y probado

4,00 3.466,53 13.866,12

AD006 ud Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16. reg
1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 200 PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión
según planos  9 y 10 , colocado y probado

1,00 3.260,19 3.260,19

AD007 ud Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16. reg
1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 125 PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión
según planos  9 y 10 , colocado y probado

1,00 4.284,18 4.284,18

AD008 ud Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16. reg
1,5-6 bares

Regulador de presión de acción directa DN 80 PN 16 embridado.
Cuerpo de fundición, revetimiento de pintura epóxica. reglaje de pre-
sión aguas abajo de 1,5 a 6 bares. Incluye accesorios de conexión
según planos  9 y 10 , colocado y probado

1,00 851,69 851,69

VAAL001 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16

Válvula de alivio rápido ø 2" PN 16 de accionamiento hidráulico em-
bridado o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura
epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

13,00 1.312,08 17.057,04

VAAL002 ud Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25

Válvula de alivio rápido ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico em-
bridado o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura
epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

11,00 1.312,06 14.432,66

VAAL003 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16

Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 16 de accionamiento hidráulico
embridado o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintu-
ra epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

3,00 760,60 2.281,80

VAAL004 ud Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25

Válvula de alivio rápido ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico em-
bridado o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura
epóxica. Incluye válvula de seccionamiento

2,00 1.788,69 3.577,38

VAAL005 ud Válvula de alivio rápido ø 1,5" PN 25

6,00 760,60 4.563,60

VPURG001 ud Ventosa de purga  ø 1" PN 10/PN16

Ventosa de purga ø 1" PN 10 de accionamiento hidráulico embrida-
do o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxi-
ca. Incluye válvula de seccionamiento

29,00 143,95 4.174,55

VPURG002 ud Ventosa de purga  ø 2" PN 10/PN 16

Ventosa de purga ø 2" PN 10 de accionamiento hidráulico embrida-
do o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxi-
ca. Incluye válvula de seccionamiento

5,00 214,78 1.073,90

VPURG003 ud Ventosa de purga  ø 2" PN 25

Ventosa de purga ø 2" PN 25 de accionamiento hidráulico embrida-
do o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxi-
ca. Incluye válvula de seccionamiento

1,00 214,78 214,78
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VPURG004 ud Ventosa de purga  ø 3" PN 25

Ventosa de purga ø 3" PN 25 de accionamiento hidráulico embrida-
do o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epóxi-
ca. Incluye válvula de seccionamiento

1,00 310,14 310,14

VPURG005 ud Ventosa de purga  ø 1,5" PN 25

Ventosa de purga ø 1,5" PN 25 de accionamiento hidráulico embri-
dado o roscado . Cuerpo de fundición, revestimiento de pintura epó-
xica. Incluye válvula de seccionamiento

1,00 214,78 214,78

VTRI001 ud Ventosa trifuncional, ø 1" 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1", cuerpo
de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropi-
leno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

82,00 264,04 21.651,28

CA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

21,00 367,97 7.727,37

CA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 2,5 MPa, colocada.

12,00 593,98 7.127,76

VTRI003 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 2,5 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo
de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropi-
leno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión
de trabajo 2,5  MPa, colocada.

1,00 867,31 867,31

VTRI004 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo
de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropi-
leno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión
de trabajo 1,6 MPa, colocada.

5,00 867,31 4.336,55

VTRI005 ud Ventosa trifuncional, ø 3" 1,0 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 3", cuerpo
de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropi-
leno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , presión
de trabajo 1,0 MPa, colocada.

1,00 867,31 867,31

VTRI006 ud Ventosa trifuncional, ø 1,5" 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 1,5", cuer-
po de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de poli-
propileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada o roscada , pre-
sión de trabajo 1,6 MPa, colocada.

1,00 264,04 264,04

ELE001 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para
hidrante de acero galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldado
colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de ace-
ro galvanizado ø 10" (e=5 mm), soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 250 mm PN 25 para soldar con junta y tornillos zinca-
dos
2) 1 brida ciega ø 250 mm PN 25

1,00 387,38 387,38
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ELE002 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para
hidrante de acero galvanizado ø 8"  soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de ace-
ro galvanizado ø 8" soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 200 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y torni-
llos zincados
2) 1 brida ciega ø 200 mm PN 25 o PN 16

9,00 359,28 3.233,52

ELE003 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para
hidrante de acero galvanizado ø 6" , soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de ace-
ro galvanizado ø 6" soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 150 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y torni-
llos zincados
2) 1 brida ciega ø 150 mm PN 25 o PN 16

15,00 170,82 2.562,30

ELE004 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para
hidrante de acero galvanizado ø 5"  soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de ace-
ro galvanizado ø 6" soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 125 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y torni-
llos zincados
2) 1 brida ciega ø 125 mm PN 25 o PN 16

16,00 143,50 2.296,00

ELE005 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para
hidrante de acero galvanizado ø 4"  soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de ace-
ro galvanizado ø 4" soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 100 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y torni-
llos zincados
2) 1 brida ciega ø 100 mm PN 25 o PN 16

19,00 107,60 2.044,40

ELE006 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para
hidrante de acero galvanizado ø 3"  soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de ace-
ro galvanizado ø 3" soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 80 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos
zincados
2) 1 brida ciega ø 80 mm PN 25

5,00 104,44 522,20

ELE007 ud Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para
hidrante de acero galvanizado ø 2"  soldado colocada

Conjunto de accesorios para tubo distribuidor para hidrante de ace-
ro galvanizado ø 2" soldado colocado contituído por:

1) 2 bridas ø 50 mm PN 25 o PN16 para soldar con junta y tornillos
zincados
2) 1 brida ciega ø 50 mm PN 25

3,00 89,26 267,78

TOTAL CAPÍTULO CAP05 ..........................705.979,82
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CAPÍTULO CAP06 TELECONTROL
TL1000 ud Terminal remota  Telecontrol 2 Cont - 2 Valv - 2 EA - 2 ED

Terminal remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT
con capacidad para telemando de 2 válvulas hidráulicas equipadas
de solenoide tipo latch, telelectura de 2 contadores con emisor de
pulsos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas digitales de
uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con
protección IP67 para montaje en caseta o arqueta. Incluido instala-
ción y conexionado a equipos.

18,00 945,29 17.015,22

TL1001 ud Terminal remota  Telecontrol 4 Cont - 4 Valv - 2 EA - 2 ED

Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante vía Nb-IoT
con capacidad para telemando de 4 válvulas hidráulicas equipadas
de solenoide tipo latch, telelectura de 4 contadores con emisor de
pulsos, 2 entradas analógicas 4-20 mA, y 2 entradas digitales de
uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm con
protección IP67 para montaje en caseta o arqueta. Incluido instala-
ción y conexionado a equipos.

25,00 1.032,76 25.819,00

TL1002 ud Terminal remota Telecontrol 8 Cont - 8 Valv - 4 EA - 4 ED

Terminal Remota inteligente para telecontrol de hidrante  vía
Nb-IoT con capacidad para telemando de 8 válvulas hidráulicas equi-
padas de solenoide tipo latch, telelectura de 4 contadores con emi-
sor de pulsos, 4 entradas analógicas 4-20 mA, y 4 entradas digitales
de uso general. Alimentación 12Vdc. En caja de 230x140x90 mm
con protección IP67 para montaje en caseta o arqueta. Incluido insta-
lación y conexionado a equipos.

20,00 1.601,79 32.035,80

TL1003 ud Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67

Cables y conectores 5P con estanqueidad IP67 para conexión de
entradas / salidas de terminal remota a solenoide y emisor de pul-
sos de contador, instalado.

147,00 20,39 2.997,33

TL1004 ud Detector de intrusión

 Detector de intrusismo compuesto por interruptor magnético de se-
guridad instalado sobre la puerta de acceso.

63,00 21,59 1.360,17

TL1005 ud Transmisor de nivel piezoresistivo sumergible

Transductor de nivel piezorresistivo tipo sumergible con señal de sa-
lida 4-20 mA, precisión + - 0.25 BFSL, 0.5 % v.F.E., alimentación
10-30 VCC, rango de medida a definir. Incluido 20 M.l. de cable pie-
zométrico para equilibrio de presiones, p.p. de pequeño material.
Instalado, ajustado y puesto en servicio.

63,00 182,03 11.467,89

TL1018 ud Curso de formación del Sistema de Control Remoto y
Telegestión

Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Tele-
gestión, incluyendo sesiones teóricas y prácticas, así como forma-
ción en labores de mantenimiento, reparaciónes e instalación. Inclu-
ye manuales de operación y mantenimiento.

1,00 1.894,38 1.894,38

TL1019 ud Inclusión en aplicación de gestión del regante existente.

Inclusión en aplicación de gestión del regante existente en la empre-
sa BALTEN, totalmente integrado en esta aplicación para gestionar
y controlar los datos de la Comunidad de Regantes y facturar consu-
mos leídos por el sistema de telecontrol.

1,00 1.658,16 1.658,16

TL1020 ud Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página
WEB

Inclusión de las nuevas estaciones remotas en la página WEB exis-
tente en la empresa BALTEN de información al regante.

1,00 1.135,58 1.135,58
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TL1021 ud Programación PLC, Integracion SCADA y Puesta en
Marcha

Integración de las nuevas unidades de toma de parámetros de Cali-
dad de Agua basados, Red de HIDRÓMETROS en aplicación SCA-
DA EXISTENTE para control de red debaja basada en arquitectura
cliente-servidor para monitorizar y controlar las tomas de regantes
de la instalación. Este sistema se basa en la
comunicación con sistemas de adquisición y tendra almacenamien-
to de datos históricos más importantes en base de datos SQL o simi-
lar. La aplicación dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones:
-Sistema de Información Geográfica Dinámica integrado con datos
de caudales instantaneos y estado de válvulas para visualización
del estado de la red hidraulica.
-Control de comunicaciones y alimentaciones de los subsistemas ins-
talados.
-Representación de curvas de tendencia.
-Visualización y reconocimiento de alarmas de estado. -Diseño de in-
formes seleccionando variables del sistema de telecontrol.
-Programación horaria de riegos, con optimización de caudales

1,00 6.982,16 6.982,16

TL1022 ud Controlador display de 4 canales para montaje de varios
sensores

Controlador display de 4 canales para montaje de varios sensores (
cloro, cond. y turbidez), con salidas 4-20 mAm. Y entradas digitales
y analógicas a 24Vcd

3,00 2.671,31 8.013,93

TL1023 ud Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS

Sonda de conductividad digital Rango: 0-20.000 microS Conexión
proceso 1", incluido Montaje en panel con colector entrada y salida
válvula 1/2" conexión tubo 8x12 Incluido porta para sensor conducti-
vidad 1"

3,00 594,83 1.784,49

TL1024 ud Sensor de concentración de turbidez con soporte de
sonda, incluido montaje en panel

Sensor de concentración de turbidez con soporte de sonda, inclui-
do montaje en panel

3,00 3.079,03 9.237,09

TL1025 ud Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l

Control para el clor libre orgánico. Rango 0-2.00mg/l Máxima pre-
sión 1 bar, con Digital converter for Amperometric y Portaelectrodo
para sensor cloro, incluido montaje en panel

3,00 2.432,29 7.296,87

TL1026 ud Armario Telecontrol con Estación Remota

Armario Telecontrol con Estación Remota.
Armario de Telecontrol de 1056x852x350mm IP66 de poliester con
Estación Remota con capacidad de 16DI, 4DO, 4EA.
Formada por:.
Envolvente de poliester 1056x852x350mm IP66.
Placa de montaje de baquelita.
Estación Remota con Cerificados digitales, certificado de CIBERSE-
GURIDAD con 1000 Variables, con capacidad para 16DI, 4DO, 4
EA con comunicaciones Ethernet y con modem 4G integrado.
Interruptor Automático Magnetotérmico 2P 25A.
Protección Sobretensiones Interruptor Magnetotérmico 2P CC.
Interruptor Magnetotérmico 1P 6A.
Interruptor Magnetotérmico 1P 10A.
Batería 12Vdc 7Ah(3Ud).
Fuente de alimentación con cargador de baterías 24Vdc 5A.
Switch Industrial de carril din.
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de salidas digitales(4Ud).
Relé 2CC 24Vdc para aislamiento de entradas digitales(16Ud).
Incluido montaje, transporte e instalación en estación .

3,00 6.504,57 19.513,71

Página 33



MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TL1027 ud Equipo de alimentación solar

Suministro e Instalación de Conjunto alimentación solar compuesta
de:
Panel solar de 260 Wp policristalino 24Vdc.
Regulador de panel solar.
Blue Solar MPPT 75/10,10A, 12/24V.
Batería monoblock sellada 12V 220Ah (C20)=250Ah (C100), bácu-
lo de 6 mts 4mm de espesor y bastidor soporte de panel solar.
Instalado.

3,00 1.997,75 5.993,25

TOTAL CAPÍTULO CAP06 ..........................154.205,03
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CAPÍTULO CAP07 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 106.1 DIRECTRIZ 1. MONITORIZACIÓN HUMEDAD
DEL SUELO

SENSOR ud Registrador de humedad compuesto por dos sensores.

Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el conteni-
do volumétrico del agua y temperatura. Incluido 5m de cable para
la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e instalción en fin-
ca con soporte de acerero y puesta en funcionamiento. Incluye alma-
cenamiento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles y
web coorporativa.

6,00 1.538,82 9.232,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 106.1 .................... 9.232,92
SUBCAPÍTULO 106.2 DIRECTRIZ 2. CONTROL CALIDAD AGUA

TRANSP1 ud Transporte e implanración

Transporte de maquinaria y material necesario. Incluye traslado de
máquina de perforar y personal

2,00 6.180,00 12.360,00

PERFOR1 m Sondeo de perforación

Perforación a rotopercusión hasta 80 metros
115,00 370,80 42.642,00

TUB110 m Tubería PVC 110 mm, 1,6 Mpa,  instalada en pozo en
Tenerife

Instalación de tubería de PVC en sondeo. Incluye la tubería de 110,
su ranurado y engravillado

115,00 83,86 9.643,90

PIEZOME ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad
compreondida entre 200 y 300 ml

Medidores hidrostáticos en sondeos con comunicación remota a
Centro de Control Balten. con las siguientes caracteristicas:

   ·Rango de medida: 200 – 300m
   · Principio de medida: Capacitiva de cerámica (presión relativa-sella-

da (SG))
   ·Margen mínimo programable: 0 - 90m
   ·Rango máximo programable: 0 – 300m
   ·Rango de temperatura: -10ºC a +70ºC
   ·Sobrepresión: 4 – 40 bares
   ·Desviación Tª Punto cero: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Desviación Tª Rango Total: Mejor que ±0,02 % ºC
   ·Linealidad/Estabilidad: Mejor que ±0,2 % FS / ±0,2 % FS
   ·Estabilidad en el tiempo: Mejor que ±0,1 % FS por año
   · Precisión de la medición: Mejor que ±0,1 % FS en rango 10 a

30ºC. Mejor que ±0,2 % FS en rango total de temperatura.
   · Voltaje: 10-30V DC (12-30V DC para longitudes de cable superio-

res a 100m)
   ·Señal de salida: 4 – 20 mA (pasiva)
   · Cable: 2 x 0,5 mm² (presión) + 5 x 0,15 mm² (datos), protegido, ais-

lamiento PUR resistente al aceite.
   ·Longitud del cable: 200 – 320m
   · Protección: IP68, soporta una presión estática igual al margen

máx. de medición.

 
3,00 8.818,55 26.455,65

PIEZOME2 ud Medidor hidrostático en sondeos, profundidad
compreondida entre hasta 110 ml

5,00 6.239,17 31.195,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 106.2 ....................122.297,40
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SUBCAPÍTULO 106.3 DIRECTRICES 3 Y 4. ESTRUCTURAS
VEGETALES Y PREVENCIÓN DAÑOS A LA FAUNA

ERRAUT ud Erradicación de especies exóticas

Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum seta-
ceum (exótica invasora)

1,00 1.748,53 1.748,53

NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos

Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbi-
to de intervención para identificación de nidos.

1,00 953,70 953,70

NIDOS001 ud Casetas nido para pajaros (Herrerillos Africano)

Caseta nido con acceso por agujero para pajaros de medidas
19x25x15 cm para herrerillo africano (Cyaniste Teneriffae) fabrica-
da en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, inclui-
dos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arbola-
das en el entorno de la red.

15,00 14,57 218,55

NIDOS002 ud Casetas nido para pájaros (Petirrojo)

Caseta nido de frente abierto para Petirrojo de medidas 24x18x22.5
cm (Erithacus rubecula) fabricada en chapa marina para exteriores
de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes.
Colocada en zonas arboladas.

15,00 13,82 207,30

NIDOS003 ud Casetas nido para quirópteros

Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabrica-
da en chapa marina para exteriores de 16 mm de espesor, inclui-
dos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arbola-
das.

12,00 23,08 276,96

NIDOS005 ud Hotel para insectos

Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas
arboladas.

25,00 23,08 577,00

PLANT ud Plantación de especies autóctonas en barrancos y
acantilados

Plantación de especies autóctonas en tramo final del Barranco de
Erques.

1,00 9.495,82 9.495,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 106.3 .................... 13.477,86
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SUBCAPÍTULO 106.4 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
MET001 mesSeguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe
medioambiental de periodicidad mensual, firmado por técnico com-
petente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de medi-
ciones e informes.

18,00 209,61 3.772,98

MAV0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peón auxiliar pa-
ra  labores de riego.

120,00 20,83 2.499,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 106.4 .................... 6.272,58
SUBCAPÍTULO 106.5 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 471,89 471,89

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
22,00 242,80 5.341,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

1,00 176,95 176,95

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 778,62 778,62

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una
resolución final.

1,00 1.887,56 1.887,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 106.5 .................... 8.656,62
TOTAL CAPÍTULO CAP07 ..........................159.937,38
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CAPÍTULO CAP08 GESTIÓN RESIDUOS
SUBCAPÍTULO CAP08.1 GESTIÓN DE RESIDUOS.CANON DE
VERTIDO

D37VG0022 t Coste de entrega residuos biodegradables de parques y
jardines

Coste de entrega de residuos vegetales (tasa vertido), con código
200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la
Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

70,00 39,64 2.774,80

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a
gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa verti-
do), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,50 953,70 476,85

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido),
con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

165,20 8,11 1.339,77

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código
170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la
Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

0,50 143,06 71,53

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin conteni-
do en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión
(2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

5.318,81 11,44 60.847,19

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con
código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

0,50 524,54 262,27

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de
valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código
170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la
Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022

0,50 143,06 71,53

D37CA0010R t Coste vertido de roca sana a instalación de valorización

Coste vertido de roca sana a instalación de valorización
13.818,10 0,31 4.283,61
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D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de
valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa verti-
do), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por la Decisión (2014/955/UE), a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. El
transporte se valora en el capitulo de movimientos de tierras.

5.821,18 7,15 41.621,44

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP08.1...............111.748,99
SUBCAPÍTULO CAP08.2 PUNTO LIMPIO DE OBRA

902022 ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, de-
sechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos o
toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de
obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su des-
montaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y re-
acondicionamiento del terreno a su estao original.

2,00 985,98 1.971,96

RG01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

16,00 47,04 752,64

P0G022 ud Sacos big bag 1 m3  para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerra-
do y con asas reforzadas para su izado para almacenar residuos
productos de la obra.

8,00 6,20 49,60

D38B0071 ud Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

12,00 124,27 1.491,24

TGR.01013.CHh Clasificación y separación de RCDs in situ por medios
manuales.

Mano de obra empleada en la clasificación, separación  y recogida
selectiva en obra de los diferentes residuos generados en la misma
con acopio en los contenedores distinados a ello y etiquetados, to-
do ello para poder considerarlos limpios en la planta de tratamien-
to, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valori-
zación o destruccion. Realizado todo ello por medios manuales.

240,00 20,36 4.886,40

RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

0,12 24,43 2,93

RG01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

144,00 93,42 13.452,48

RG01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excava-
ción, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la
misma y restitución del terreno.

75,00 69,84 5.238,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP08.2............... 27.845,25
TOTAL CAPÍTULO CAP08 ..........................139.594,24
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CAPÍTULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO SS.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

SL01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
100,00 28,41 2.841,00

SL01288 mesEquipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posi-
cionamiento…).

4,00 62,02 248,08

SL01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

34,00 8,52 289,68

SL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6,00 101,03 606,18

SL01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

4,00 64,20 256,80

SL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

4,00 104,01 416,04

SL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

350,00 10,41 3.643,50

SL01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pane-
les opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, ancla-
dos al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

50,00 28,26 1.413,00

SL01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
70,00 9,03 632,10

SL01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

6,00 22,30 133,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.1 ..................... 10.480,18
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SUBCAPÍTULO SS.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
SL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste.Color blanco. Norma UNE-EN 397.

25,00 7,68 192,00

SL01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170.

25,00 6,51 162,75

SL01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-
ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos
de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adapta-
ble sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

10,00 7,85 78,50

SL01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabe-
za, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y
media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

2,00 4,57 9,14

SL012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular
fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologa-
da

2,00 27,53 55,06

SL012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello
y cintura con cintas de cuero

2,00 10,53 21,06

SL01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

50,00 1,74 87,00

SL01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabrica-
dos en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN
60903.

2,00 22,70 45,40

SL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia-
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

25,00 13,91 347,75

SL01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación
media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

100,00 0,26 26,00

SL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resal-
tes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

21,00 14,32 300,72
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SL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471.

21,00 4,40 92,40

SL01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un só-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase
FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 0,48 48,00

SL01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o
no tirantes.

4,00 10,88 43,52

SL01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para traba-
jos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central.
Colores azul marino o verde.

21,00 7,47 156,87

SL01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte
botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido
resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tape-
ta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

21,00 15,53 326,13

SL01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral. Colores: azul marino, verde, celes-
te, beige, blanco, gris y azulina.

21,00 8,29 174,09

SL01099 ud Chaleco acolchado azul

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no late-
ral), cierre mediante cremallera y botones de presión, de protección
contra el mal tiempo. Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin
goma completa de cintura.

2,00 9,87 19,74

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.2 ..................... 2.186,13
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SUBCAPÍTULO SS.3 MEDICINA PREVENTVA Y PRIMEROS AUXILIOS
SL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

4,00 55,70 222,80

SL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
6,00 28,51 171,06

SL01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al
comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento
inicial.

21,00 50,11 1.052,31

SL01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

150,00 29,19 4.378,50

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.3 ..................... 5.824,67
SUBCAPÍTULO SS.4 INSTALCIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

SL01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

96,00 106,62 10.235,52

SL01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

48,00 194,98 9.359,04

SL01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

48,00 136,38 6.546,24

SL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

21,00 80,54 1.691,34

SL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 116,82 233,64

SL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
6,00 47,57 285,42

SL01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
96,00 15,99 1.535,04

SL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
2,00 37,48 74,96

SL01227 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.
48,00 42,45 2.037,60
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D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
4,00 250,13 1.000,52

SL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

400,00 22,64 9.056,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.4 ..................... 42.055,32
SUBCAPÍTULO SS.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

SL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
14,00 11,15 156,10

SL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

4,00 5,30 21,20

SL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

4,00 7,44 29,76

SL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado

40,00 16,46 658,40

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas
o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), co-
lor naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utili-
zada como señalización y delimitación de los bordes de la excava-
ción.

200,00 1,24 248,00

SL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
300,00 1,24 372,00

SL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

8,00 60,19 481,52

SL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm

10,00 3,66 36,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.5 ..................... 2.003,58
TOTAL CAPÍTULO CAP09 .......................... 62.549,88
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP010 SEÑALIZACIÓN PRTR
CAC0016 ud Cartel de obra

Elaboración y colocación de cartel de obra provisional en fase de
ejecución, informativo del Plan de Recuperación,Transformación y
Resilencia, ejecutado en plancha metalica galvanizada y plegada
de 2,10x 1,50 mts.y vinilo autoadhesivo, incluyendo dos postes de
sustentación, tornilleria, excavación y hormigonado. Incluso su retira-
da a punto limpio una vez terminada su vigencia.

4,00 955,72 3.822,88

CAC0017 ud Placa informativa metacrilato

Elaboración y colocación de placa informativa de metacrilato y vini-
lo de 0.42x0.42 mts, fijada en pared a definir contacos y tornilleria
cromada.Información segun diseño gráfico definido por actuación.
Colocada.

1,00 149,05 149,05

TOTAL CAPÍTULO CAP010 ........................ 3.971,93
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CAPÍTULO CAP011 SERVICIOS AFECTADOS
CASA01 ud Afecciones de dificultad baja

Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diáme-
tro inferiores a DN 300 y subsanables en una jornada como media

100,00 761,36 76.136,00

CASA02 ud Afecciones de dificultad alta

Afecciones a redes de nula peligrosidad, con calizaciones de diáme-
tro inferiores a DN 300 y subsanables en cinco  jornadas como me-
dia

6,00 3.504,85 21.029,10

TOTAL CAPÍTULO CAP011 ........................ 97.165,10
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CAPÍTULO CAP012 HINCAS
SUBCAPÍTULO H101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS PREPARACIÓN DE
ZANJAS DE ATAQUE

CAI03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno tránsito y  roca blanda, trabajos volu-
menes aislados, incluye los movimientos de la maquinaria entre ex-
cavaciones.Excavacion con medios mecánicos especiales hasta 4
m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica y trincheras
de ataque en perforaciones horizontales. Medido sobre perfil. Inclu-
yendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

1.355,00 25,17 34.105,35

CAI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

241,00 19,19 4.624,79

CAI02044 m³ Carga mecánica con retroexcavadora, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

1.620,10 0,50 810,05

CAI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km, en condiciones de dificultad por vía urbana

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra hasta zona de acopios o de zona de aco-
pios a tajo, a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. En condiciones de dificultad
por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y con camiones
de pequeño tonelaje.

1.355,00 3,44 4.661,20

TOTAL SUBCAPÍTULO H101..................... 44.201,39
SUBCAPÍTULO H01101 IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS EN CAMPO

CA0TR001 ud Implantación trabajos de conexionado y traslados de
maquinaria y equipos

Transporte de maquinaria y equipos auxiliares de base a zona de
trabajo.Implantación de los medios, trabajos de conexionado.Poste-
rior retirada de los equipos e infraestructura del equipo de Hammer
Boring.Incluye las grúas para la carga y descarga de todos los equi-
pos iday vuelta y cambios de emplazamiento.

3,00 5.786,01 17.358,03

TOTAL SUBCAPÍTULO H01101................. 17.358,03
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SUBCAPÍTULO H0103 PERFORACIONES PARA DN406,DN324,DN508
CA0GT100 ud Georadar y topografia

Estudio de Georadar y topografia, como mínimo a 10 metros de mar-
gen a ambos lados de la perforación.Lectura e interpretacion de los
resultados obtenidos del terreno y de los servicios existentes.Redac-
cion de informe y elaboracion del diseño constructivo de la perfora-
cion(perfil y planimetria). Supervisión topografica del trazado a lo lar-
go de todo el proceso de la perforacion.

12,00 2.881,32 34.575,84

CA0PE219 m Perforacion de hinca FE DN219 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería
(HHB), instalacion de camisa de acero DN219.Incluye los trabajos
propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

40,00 600,62 24.024,80

CA0PE324 m Perforación de hinca FE DN324 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería
(HHB), instalacion de camisa de acero DN324.Incluye los trabajos
propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

96,00 1.167,31 112.061,76

CA0PE406 m Perforación de hinca FE DN406 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería
(HHB), instalacion de camisa de acero DN406.Incluye los trabajos
propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

26,00 2.172,02 56.472,52

CA0PE508 m Perforación de hinca FE DN508 con rotopercusor

Perforación de hinca con rotopercusor para la tracción de la tubería
(HHB), instalacion de camisa de acero DN508.Incluye los trabajos
propios de equipo rotopercusor, compresor, grúa autopropulsada y
personal especializado.

13,00 2.623,84 34.109,92

CA0EM026 ud Traslados equipos de perforación

Cambio de emplazamiento de maquinaria y equipos auxiliares, im-
plantacion, trabajos de conexionado con posterior retirada de equi-
pos una vez concluida la perforacion.Incluye grúas para carga y
desvcarga de todos lo equipos y materiales.

12,00 3.328,76 39.945,12

TOTAL SUBCAPÍTULO H0103...................301.189,96
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SUBCAPÍTULO H0104 VIGILANCIA DE MAQUINARIA Y MATERIALES
EN OBRA

CA0VI001 jor Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia
laboral

Personal de vigilancia de equipos y materiales en horas de cese de
los trabajos de perforación.

10,00 318,54 3.185,40

CA0VI002 jor Vigilancia y resguardo de maquinaria y materiales dia
festivo

Personal de vigilancia de equipos y materiales en dias festivos du-
rante las 24 horas, con el cese de los trabajos de perforación.

5,00 788,99 3.944,95

TOTAL SUBCAPÍTULO H0104................... 7.130,35
TOTAL CAPÍTULO CAP012 ........................369.879,73

TOTAL..........................................................5.985.882,30
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MOD Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE,FASE I Y II

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

CAP01 MOV. TIERRAS Y OBRAS FÁBRICA............................................................................................................................. 1.849.015,64

CAP02 CONDUCCCIONES, VALVULERÍA Y ACCESORIOS................................................................................................... 1.450.124,06

CAP03 PAVIMENTACIÓN........................................................................................................................................................... 697.273,54

CAP04 CASETAS Y ARQUETAS DE HIDRANTES................................................................................................................... 296.185,95

CAP05 HIDRANTES .................................................................................................................................................................... 705.979,82

CAP06 TELECONTROL .............................................................................................................................................................. 154.205,03

CAP07 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 159.937,38

CAP08 GESTIÓN RESIDUOS..................................................................................................................................................... 139.594,24

CAP09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 62.549,88

CAP010 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 3.971,93

CAP011 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................................. 97.165,10

CAP012 HINCAS............................................................................................................................................................................ 369.879,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.985.882,30

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 778.164,70
6,00 % Beneficio industrial ...... 359.152,94

Suma..................................................... 1.137.317,64

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.123.199,94

Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2023.

128 junio 2023
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