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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y REPOSICIONES       
SUBCAPÍTULO 01RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DESBASTES, LIMPIEZA, DEMOLICIÓN Y PROCESOS 

01.01      kg   Retirada de cerramientos metálicos a vertedero RCD   

M de retirada valla actual, enrolladas y depositándola para ser retirada a vertedero oficial, así como 
los postes que estarán limpios de hormigones, cuyos restos serán depositados en vertedero oficial. 
Estas unidades debarán tener registrada la entrada oficial en vertedero oficial para su validez. 
Balsa antigua 1 468,00 0,70 327,60 
Piezas 1 24,34 24,34

 ______________________________________________________  

351,94 
01.03      kg   Desacople de tuberías, piezas metálicas, válvulas, bridas, RCD   

Ud de desacople de tuberías y piezas actuales, separándolos conforme su naturaleza sea metálica, 
plástica o de hormigón, acopiándolos en recipientes para ser retirados a vertederos oficiales. 
Tomas de salida 1 3,02 1,43 4,32 
Tomas entrada 1 2,00 1,43 2,86
Tuberías diques 1 8,00 1,43 11,44
Piezas 2 2,00 1,43 5,72

 ______________________________________________________  

24,34 
01.05      m³  Rotura y reparación pavimentos aglomerado mediante RCD      

Rotura y reposición de pavimento de aglomerado en frio incluyendo corte del aglomerado existente 
con sierra de disco antes de la excavación de la zanja y en el momento de aglomerar, cajeado, car-  

 ga del material sobre camión , nivelación de la superficie resultante y compactación, suministro, ex-  
 tendido, nivelación y compactado al 100% del P.M., de capa de 25 cm. para acompañar el riego de 

imprimación con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI, capa de 5 cm. de espesor con mezcla bitumi-  
 nosa en frio, conteniendo  20 kg/m2 según normativa PG-3 conforme aprovechamiento de RCD. 

Cruce camino Torta Frita con Las 1 32,00 1,20 0,20 7,68 
Cabilas

 ______________________________________________________  

7,68 
01.09      m³  Demolición OF de ladrillo y hormigón con medios mecánicos RCD 

Demolición de obras de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hi-  
 dráulico o similar), incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, con transporte para 

pie de berma en RCD. 
Ruina nº 1 solera y cimientos (balsa) 1 4,00 0,20 4,00 3,20 
Tapiales ruina nº 1 (balsa) 1 19,00 0,15 2,00 5,70 
Cubierta ruina nº 1 de tejas 1 4,00 0,15 4,00 2,40 
Vanos -2 2,80 0,15 1,00 -0,84
Arqueta salida balsa vieja 2 1,00 1,00 0,20 0,40 
Solera y hormigones salida balsa 1 1,00 1,00 0,20 0,20 
Arqueta hormigonada junto a caseta de 1,5 2,00 3,14 0,20 1,88 
balsa vieja
Tapiales casa vieja ruina nº2 de 1 73,00 0,15 2,10 23,00 
pastores
Perimetro balsa vieja ruina nº 3 1 312,20 0,15 0,40 18,73 
(dudas)

 ______________________________________________________  

54,67 
01.12      ud   Destoconado y preparación de troncos para tierra armada      

Ud de derribo, destoconado, poda de ramas, preparación de troncos con recortes de ramas y des-  
 plazamientos de instalación para formar fajinas en las correcciones erosivas o bien formaciones de 

tierra armada.
 ________________________________________________ 

5,00 



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA, REGULACION Y GESTIÓN C R ALHAMA DE MURCIA        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

01.13         m³   Restos de plásticos de envolturas, recortes y sobrantes útil      

 m3 Plásticos procedentes de restos de tuberías reutilizados para pasamuros, alcorques, etc, restos  
 de láminas de envolturas, recortes, etc, para formar tierra armada en los pie de taludes y formacio-  
 nes de ribazo, balates o fajinas que ayuden a evitar erosiones en las proximidades de la balsa.  
 Envolturas 1 0,03 1,05 0,03 
 Restos tubería 1 0,10 1,05 0,11 
 Restos geomembranas 1 0,15 1,05 0,16 
  ______________________________________________________  

 0,30 
01.14         M3   Manipulación de maderas de arbolado, matas y embalajes varios 

 M3 Material de maderas procedentes de podas, cortes de pinos, destoconados, con función 

 formaciones de fajinas con restos de envolturas de láminas geotextil, restos de reutilizados 

  para formar tierra armada que ayuden a evitar erosiones en las proximidades de la balsa     
 Troncos 5 0,75 3,75 
 Maleza 20 0,13 2,60 
 Embalajes 1 1,62 1,62 
 Demoliciones 1 6,07 6,07 
  ______________________________________________________  

 14,04 
01.16         ud   Traslado de olivera de sitio por estorbos                         

 Ud de tratamiento de poda en tiempo de parada de savia para ser trasplantado con cuidados de ex-  
 cavar con el máximo cepellón para ser retirado y transportado a una nueva ubicación, retirado y co-  
 locado en nueva ubicación, con hoyo  adaptado a las necesidades con tapado de tierra suelta y rie-  
 gos continuados hasta enraizamiento  
  ________________________________________________  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 02TPR REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS                               
01.10         m    Reposición tubería PVC ø 250 mm, 0,6 MPa junta goma, codos, horm  

 Tubería de PVC de DN 250 mm de diámetro con junta elastica de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, excavación, montaje, colocación y prueba, así como piezas especiales tipo codos, tes, el  
 tapado, extendido, relleno de la tierra procedente de la misma excavación y no incluye la cama, ni el  
 material seleccionado compactado, que  se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sustitución tubería 1 298,00 298,00 
  ______________________________________________________  

 298,00 
01.11         ud   Complementos tubería reposición PVC 250 mm                        

 Complementos funcionales en reposición de tubería de PVC DN 250 mm consistente en la unión en  
 ambos extremos de la tubería existente, con uniones de gran tolerancia de 200-300 mm, colocación  
 de codo de PVC 250 mm con acompañamiento de hormigón,ventosa de 2" bifuncional a rosca con  
 cuerpo de base de bronce instalada, todo ello instalado  
  ________________________________________________  
 1,00 
01.06         m    Rotura y reposición vallado  finca agricola y tipo normal         

 Rotura y reposición de vallas sin cimiento de  bloques incluyendo la demolición de las existentes,  
 carga, transporte y vertido a vertedero incluso canon de vertido y ejecución de otras de similares ca-  
 racterísticas totalmente terminadas incluso con parte proporcional de puertas totalmente terminadas y  
 en servicio.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
01.08         m    Rotura y reparación tubería agua potable                          

 Localización, desmontaje programado y reposición de canalización de la red de abastecimiento en  
 servicio de hasta 100 mm de diámetro  según normativa municipal incluyendo labores de localiza-  
 ción, programación de la rotura del servicio, demolición de las tuberías antiguas y arquetas con retira-  
 da del material, ml de tubería de reposición de fundición de DN 200 mm, manguitos de unión, ejecu-  
 ción de la reposición, relleno manual con arena y compactación alrededor de la tubería terminada y  
 en servicio.  
 PK 268 a 278 de la conducción 1 2,00 2,00 
 principal  
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  ______________________________________________________  

 2,00 
01.15         m²   Reparación asfalto en camino Torta Frita paso tubería PVC 500 mm  

 M2 Reposición de aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida de 4 cms de  
 espesor compactada construida  
 Cruce camino Torta Frita con Las 1 32,00 1,20 38,40 
 Cabilas  
  ______________________________________________________  

 38,40 
01.04         PA   Partida alzada a justificar en imprevistos                        

 Partida alzada de imprevistos pendiente de valoración conforme justificaciones sobre documentos,  
 gestiones, tareas imprevistas, etc.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESTABILIZADOS CON ZAHORRAS                
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 Desbroce desmonte 1 38.800,00 0,20 7.760,00 
  ______________________________________________________  

 7.760,00 
I02001        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m          

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 Vaso del embalse (medición perfiles) 0,6 113.734,99 68.240,99 
 Salida (medición perfiles) 0,58 1.793,93 1.040,48 
 Camino de servicio 1 634,00 634,00 
 Desbroce a taludes -1 17.060,25 -17.060,25 
  ______________________________________________________  

 52.855,22 
I02002        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m          

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 Vaso del embalse (medición perfiles) 0,25 96.674,74 24.168,69 
 Salida (medición perfiles) 0,42 1.793,93 753,45 
  ______________________________________________________  

 24.922,14 
I02003        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-  
 turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m.  
 Volumen medido en estado natural.  
 Vaso del embalse (medición perfiles) 0,1 96.674,74 9.667,47 
  ______________________________________________________  

 9.667,47 
I02004        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-  
 turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m.  
 Volumen medido en estado natural.  
 Vaso del embalse (medición perfiles) 0,05 96.674,74 4.833,74 
  ______________________________________________________  

 4.833,74 
I02011        m³   Remoción de terreno tránsito duro                                 

 Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-  
 miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 Superficie ocupación 1 38.800,00 1,00 0,30 11.640,00 
 Planos fundación terraplenes -1 17.074,30 1,00 0,30 -5.122,29 
  ______________________________________________________  

 6.517,71 
I04011        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego            

 Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.  
 Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.  
 Planos fundación terraplenes 1 17.074,30 17.074,30 
  ______________________________________________________  

 17.074,30 
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I040          m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-  
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-  
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el  
 transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%  
 del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura  
 superior a 3 metros.  
 Diques embalse 1 111.320,00 111.320,00 
 Camino de servicio 1 839,00 839,00 
  ______________________________________________________  

 112.159,00 
I04045        m²   Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsi  

 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior  
 a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.  
 Superficie taludes 1 18.543,00 18.543,00 
  ______________________________________________________  

 18.543,00 
I04021        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto  

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-  
 lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu-  
 sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura  
 máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.  
 Camino coronación 1 201,00 201,00 
 Camino servicio balsa 1 433,00 433,00 
  ______________________________________________________  

 634,00 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 Solera tubería conexión 1 1.218,00 1,00 0,10 121,80 
 Solera tubería desagüe 1 112,50 1,00 0,10 11,25 
  ______________________________________________________  

 133,05 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                            

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 Tubería conexión 1 1.218,00 1,00 0,40 487,20 
 Tubería desagüe 1 112,50 1,00 0,20 22,50 
 Caño 1,5 m E-S embalse 1 85,00 2,00 0,50 85,00 
  ______________________________________________________  

 594,70 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Tubería conexión pk 0 a 0,149 1 149,00 1,20 1,70 303,96 
 Tubería conexión pk 0,225 a 0,9 1 675,00 1,20 1,70 1.377,00 
 Descuento tubería DN 500 mm -161,7920216599 -161,79 
 Tubería saneamiento DN 630 SN8 1 121,00 1,35 1,05 171,52 
 Descuento tubería DN 630 -37,71866825735 -37,72 
 Tapado tubos conexión PE DN 500 0,5 75,00 1,10 0,70 28,88 
 Solera tubo entrada-salida bajo dique 0,5 75,00 2,60 0,20 19,50 
 Tapado tubo entrada-salida bajo dique 0,5 75,00 3,50 2,90 380,63 
  ______________________________________________________  

 2.081,98 
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02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado   

 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido de  
 zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon de extrac-  
 ción) compactado al 100 % P.M. .  
 Pasillos coronación 1 623,00 5,10 0,15 476,60 
 Aliviadero 1 5,00 5,00 0,10 2,50 
 Accesos arqueta control 1 20,00 2,00 0,10 4,00 
 Reposición caminos asfaltados 1 10,00 2,00 0,20 4,00 
 Caseta control entrada-salida 1 10,00 5,00 0,10 5,00 
 Arqueta entronque 1 5,00 4,00 0,10 2,00 
 Entrada al embalse 1 5,00 10,00 0,20 10,00 
 Camino de servicio a la balsa 1 5,00 4,20 0,20 4,20 
  ______________________________________________________  

 508,30 
02.21         m³   Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones RCD            

 m3 Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones para contituir paramentos en el pie de ber-  
 ma como RCD  
 Aportaciones arena 1 144,05 144,05 
 Aportaciones granulares 1 2.735,12 2.735,12 
 Encachados 1 318,91 318,91 
 Tuberias DN 800 mm 54,286721054032 54,29 
 Tuberías DN 500 mm 214,64931805652 214,65 
 Ruinas 1 60,74 60,74 
  ______________________________________________________  

 3.527,76 
02.11         m²   Plataforma de camino tout venant para acceso obra y balsa         
 Accesos 1 437,00 5,00 2.185,00 
  ______________________________________________________  

 2.185,00 
02.06         m³   Mejora de explanada con aportes de finos RCD de préstamos         

 M3 de aportaciones de finos en la explanada antes de compactaciones para proporcionar la mejora  
 de textura en el terraplén, conformado de los rechazos de la cantera de áridos, contemplando el ca-  
 nón de autorización para la carga y traslado de tierras a una distancia no superior de loa 3 Km de  
 distancia.  
 Terraplén 0,005 111.320,30 556,60 
 
  ______________________________________________________  

 556,60 
A01004        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito              

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Lastrado lámina 1 628,00 0,50 0,50 157,00 
 Drenes solera 1 463,00 4,00 0,10 185,20 
 Recepciones drenajes 3 4,00 4,00 0,40 19,20 
 Dren en torno toma fondos 1 14,00 0,40 0,50 2,80 
 Protección talud interior del aliviadero 1 8,00 1,50 0,30 3,60 
 Aliviadero 1 12,00 5,32 0,30 19,15 
 Canal del aliviadero 1 6,20 7,50 0,30 13,95 
 Caseta control entrada-salida 1 9,60 4,60 2,90 128,06 
 Tuberia PVC-O y PE-100 DN 500 1 3.744,49 3.744,49 
 (datos medición)  
 Salida dique (datos de medición) 0,42 1.793,93 753,45 
 Arqueta conexión 1 3,70 4,70 3,40 59,13 
 Pozo de alivio 1 2,00 2,50 3,90 19,50 
 Tuberia desagüe (datos de medición) 1 775,48 775,48 
 Cuneta guarda 1 201,00 0,60 0,40 48,24 
 Hornacinas registro ventosas 5 1,20 1,20 0,50 3,60 
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 Hierros procedentes de válvulas y 1,2 4,67 5,60 
 tuberías  
 Pozo salida desagües 1 2,00 3,00 3,40 20,40 
 Escollera lateral canal talud 1 12,00 0,50 1,20 7,20 
 Escollera recogida aguas 1 21,30 5,00 1,25 133,13 
 aliviadero+cunetas  
  ______________________________________________________  

 6.099,58 
0201          m²   Asfaltado pasillo de coronación con MBC 5 cms                     

 M2 de asfalto con barrido previo, riego de imprimación EC en dosis de 1 Kg/m2 y posterior extendi-  
 do de aglomerado en frio en el camino del pasillo de coronación con ancho de 5 m y altura de 5 cms  
 con pendiente hacia el interior del vaso de 0,5 %, todo ello compactado al 98% PM..  
 Camino de coronación del embalse 1 638,00 4,00 2.552,00 
 Baden -1 15,00 4,00 -60,00 
 Entrada de acceso en abanico 1 5,00 6,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 2.522,00 
0220          m³   Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                      

 Escollera de roca procedente de ripado con tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte  
 de la piedra con bulldozer y máxima de 200 m, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 Escollera 0,3 24.000,00 0,60 0,33 1.425,60 
  ______________________________________________________  

 1.425,60 
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 CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES                                     
 SUBCAPÍTULO 03.01 IMPERMEABILIZACIÓN.                                               
03.01.01      m    Perfil en PE para incrustar en hormigón                           

 M l de instalación de colocación con perfil de PEAD en forma de "E"  incrustado en hormigón para  
 realizar extrusiones de láminas .  
 Aliviadero 1 16,40 16,40 
 Toma salida 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 22,40 
I0502         m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados  
 frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m. No inclu-  
 ye solapes. Colocado.  
 Lastrados pasillo 1 628,00 628,00 
 Vaso + solapes 5% 1,05 25.401,00 26.671,05 
 Tapado lámina PEAD para depositar 1 628,00 628,00 
 zahorra  
  ______________________________________________________  

 27.927,05 
03.01.03      m²   Geomembrana PEAD texturizada de 2 mm salvamentos                  

 M2 lámina instalada de 7,5 m de ancho del paño mínimo y espesor de lámina de 2 mm de PEAD  
 sin contar el texturizado por una cara, incluyendo dos bandas lisas de 0,2 m en extremos para efec-  
 tuar las soldaduras en solapes. El relieve texturizado estará fabricado mediante calandra en la misma  
 fase, textura conformando relieves y granulación con sobresalientes de tacos de 0,8 mm y conte-  
 niendo más de 50000 resaltes por metro cuadrado, lamina fabricada con aproximadamente el 97,5%  
 de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbono, antioxidantes y estabilizadores térmicos, sin aditivos  
 que puedan migrar o producir fragilidad con el paso del tiempo.   
 Superficie taludes 1 20.488,05 20.488,05 
  ______________________________________________________  

 20.488,05 
03.01.04      m²   Geomembrana PEAD 1,5 mm lisa instalada                            

 M2 de lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor y caras lisas fabricada mediante  
 calandrado con aproximadamente el 97,5% de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbono, antioxi-  
 dantes y estabilizadores térmicos, sin aditivos que puedan migrar o producir fragilidad con el paso del  
 tiempo, toda ella instalada en obra.  
 Solera 1,05 6.800,00 7.140,00 
  ______________________________________________________  

 7.140,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJES Y LASTRADOS ANTI-SUCCIÓN                                 
03.02.01      m    Dren tipo lámina impermeable+geotextil+arena instalado            

 Dren construido en “media caña”  con anchura de 3 m y una profundidad máxima en el vano, de  
 unos 20 centímetros, repasando manualmente la superficie, evitando irregularidades, incrustaciones  
 de piedras, dejandola lisa, cubriendo a continuación una capa fina de arena con espesor medio de 2  
 centímetros (valorado aparte) tapando la “media caña” sobre el lecho, comprobando una pendiente  
 longitudinal no superior al 0,5 %, cuya nivelación previa de la solera garantiza la pendiente construi-  
 da, comprobando no obstante que la línea del dren posee pendiente y tapando la “media caña” con  
 lecho de arena tapizado, con film de lámina de PEBD de 0,5 mm de espesor de 4 metro de ancho,  
 sobrando 0,5 m en cada lado, solapandolo a lo largo de la pendiente en forma de "teja" uniendo los  
 solapes con cinta adhesiva que aseguren la impermeabilización. Para evitar que se levante la lámi-  
 na, se lastra con chorreos de arena en los bordes. A continuación, se extiende manta de geotextil   
 con una longitud de 30 metros de largo y una anchura de 7 metros repartido a lo largo del dren, que-  
 dando en ambos lados de la zanja de "media caña" con 2 metros de banda. Se cubre de arena 25  
 metros en cada fase de tapado, quedando la media "caña" enrasando de arena y se tapan con sola-  
 pes de 2 metros de geoteextil, en longitud y laterales, cubriendo con capa de arena para evitar su  
 movimiento por aire, arena que se puede extender por encima de dicho paquete.   
 Dren pie norte 1 337,00 337,00 
 Dren pie sur 1 334,00 334,00 
 Dren centro 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 871,00 
03.02.02      ud   Recepción drenaje y conexión exterior                             

 El final de los drenes se corresponden con excavaciones en el suelo de la solera con una dimensión  
 de 4 x 4 m y una profundidad media de 25 cms, 40 cms en la zona más baja de recepción del tubo  
 colector de PE-100 DN 160 mm PN 10. En los bordes de dicho receptáculo excavado, se organiza-  
 rán con formas taluzadas, evitando inclinaciones “a plomos” en las paredes y organizando pendien-  
 tes en la solera a modo de un “abanico”,  repasando la solera para evitar incrustaciones y extendien-  
 do lecho de arena, luego se extiende la lámina de PEBD de 0,5 mm, uniendolo a la boca del tubo  
 colector con cintas adhesivas asegurando la estanqueidad, luego se extiende la lámina de geotextil,  
 cubriendo la boca del tubo para evitar entrada de sólidos, tapando con arena "gruesa" tipo arrocillo, el  
 relleno de la “poceta”, rasanteada, se cubre con restos de geotextil asegurando su tapado con lastra-  
 do de arena que después se extienden igualando toda la rasante   
  ________________________________________________  
 3,00 
03.02.03      ud   Recepción dren rodeando toma de fondo                             

 Alrededor de la toma de fondo, se forma un cono de vaciado excavado en torno al dado de hormigón  
 que acompaña la toma de fondo en forma de "L" , donde previamente se ha impreso en el hormigón,  
 el incrustado de los perfiles de PE, asegurando que sus juntas queden cerradas para evitar filtracio-  
 nes. De igual manera, la base del cono deyección alrededor de la toma, deberá de estar totalmente li-  
 sa, repasando y organizando un tapiz de arena fina que asegure la falta de irregularidades. Se coloca  
 una banda de lámina de geomembrana plástica de PEAD de 1,5 mm alrededor del cono de al menos  
 10 metro de banda, con pendiente hacia el extremo de la entrega de soldadura de la lámina con la  
 soldadura extrusada en los perfiles. La boca del tubo situada en la parte inferior de dicho cono, se or-  
 ganiza cortando una cruz de 30 cm de longitud donde se introduce el extremo del colector biselado  
 con la inclinación del cono deyector, organizando soldaduras antes de fusión en la lámina con el tubo  
 de PEAD, luego de extrusión y por último, sellando todo el conjunto con cinta adhesiva que asegure  
 la competa unión de la lámina con el tubo colector. Se cubre con geotextil el plástico y la boca del  
 colector, rellenado con arena gruesa tipo "arrocillo" de 3-4 mm el conjunto y tapando con manta de  
 geotextil, quedando rasanteado con el final de la brida de la toma, que debe ser coincidente en altura.   
  ________________________________________________  
 1,00 
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03.02.04      ud   Lastrado de lámina c/ ruedas rellenas de hormigón                 

 Ud de formación de lastre en talud, mediante la colocación de una tubería de PEAD 200 mm con ter-  
 minación en "T" que descansan en la solera, sin pandeos ni sepraciones del talud, formando dos bra-  
 zos de al menos 6 metros de longitud en la cruz, con extremos con tapones soldados. A los brazos  
 se les praticaran orificios por la cara superior, para posibilitar la salida del aire en las cargas del mor-  
 tero fluidificado y relleno del tubo. En el pasillo de coronación se forma un dado de hormigón con un  
 asa de acero para unir con cadena, el extremo del tubo al objeto de evitar deslizamientos. En esa  
 asa, se ata una cuerda de salvamento de yute para salvamento.  
  ________________________________________________  
 7,00 
A07011        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 Recepciones drenes 4 85,00 340,00 
  ______________________________________________________  

 340,00 
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 CAPÍTULO 04 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
OFCV40        m    Cunetas de hormigón armado V-40 ancho 1,05 m                      

 M. l. Cuneta triangular tipo V-40 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 40 cm de profundidad libre en cuneta de  
 1,05 m de ancho, pendientes minima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos. Sin in-  
 cluir preparación del terreno.  
 Bermas 1 320,00 320,00 
  ______________________________________________________  

 320,00 
OFCV50        m    Cunetas de hormigón armado V-50 ancho 1,5 m                       

 M. l. Cuneta triangular tipo V-50 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 50 cm de profundidad libre en cuneta de  
 1,5 m de ancho, pendientes minima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos. Sin incluir  
 preparación del terreno.  
 Coronación 1 201,00 201,00 
  ______________________________________________________  

 201,00 
OFMH01        m³   Encachado de macadam envuelta con HM-20 D<= 3 km                  

 Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo el coste de obtención del mate-  
 rial, carga y transporte a una distancia máxima de 3 km, con su parte proporcional de material de re-  
 cebo.  
 Acompañamiento talud aliviadero 1 8,00 1,50 0,60 7,20 
 Canal aliviadero+cunetas 1 21,30 5,00 1,25 133,13 
 Tapado tubería PE-100 DN 500 rambla 1 60,00 1,00 2,25 135,00 
 y paso Acuamed  
 Descuento tubería DN -13,54811831861 -13,55 
 Descuento tubería DN 630 mm cruce-0,482548631591 -0,48 
 Acuamed  
 Cruce camino Torta Frita con Las 1 32,00 1,20 1,20 46,08 
 Cábilas  
 Descuento tuberia HC de DN 800 mm-24,13748467606 -24,14 
 Alivio tubería desagües emergencia en 1 15,00 2,25 1,00 33,75 
 rambla  
  ______________________________________________________  

 316,99 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 Protección talud interior del aliviadero 1 11,00 0,80 0,10 0,88 
 Aliviadero 1 11,40 5,00 0,10 5,70 
 Canal del aliviadero 1 6,20 7,50 0,10 4,65 
 Base escollera descargas 1 21,30 5,00 0,10 10,65 
 aliviadero+cunetas  
 Solera hornacinas 5 1,10 1,00 0,10 0,55 
 Solera THA DN 1,2 m 1 92,05 2,00 0,10 18,41 
 Solera entrega tubería salida DN 500 1 4,00 2,00 0,10 0,80 
 mm  
  ______________________________________________________  

 41,64 
I14009        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km                 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 Derivación y protección tubo PE-100 5 5,00 0,20 0,20 1,00 
 100 mm ventosas  
 Protección tubería paso Acuamed 1 5,00 1,20 2,75 16,50 
 Protección codos 8 1,50 0,60 0,60 4,32 Hierros procedentes de válvulas y 1,2
 4,67 5,60 
 tuberías  
 Codos DN 500 -2,451384747596 -2,45 
  ______________________________________________________  

 27,43 
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I14012        m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta  
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Protección talud interior aliviadero 1 11,00 0,80 0,13 1,14 
 Aliviadero 1 11,00 5,00 0,20 11,00 
 Canal aliviadero 1 6,00 1,50 0,20 1,80 
 Muros laterales canal aliviadero 2 2,00 0,20 0,40 0,32 
 Lastres 8 0,50 0,50 0,75 1,50 
 Protección codo toma salida DN 500 1 2,00 2,00 1,50 6,00 
 mm  
 Codo DN 500 -1 0,50 3,00 -0,59 b^2*p/4                                       
  
 Solera hornacinas 5 1,10 1,00 0,10 0,55 
 Solera THA DN 1,2 m 1 92,05 2,00 0,20 36,82 
 Solera entrega tubería salida DN 500 1 4,00 2,00 0,20 1,60 
 mm  
  ______________________________________________________  

 60,14 
OFE01         m²   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 1 m               

 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m, terminado.  
 Muros laterales canal aliviadero 4 1,50 0,40 2,40 
 Protección codo toma fondo 1 1,00 
 Solera TA DN 1,5 m 2 94,72 0,20 37,89 
 Solera TA DN 1,5 m 2 2,60 0,20 1,04 
 Codos tubería conexión 16 1,00 0,70 11,20 
 Codos tubería conexión -3,14159265359 -3,14 
  ______________________________________________________  

 50,39 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Aliviadero 1 11,00 5,50 60,50 
 Canal descarga alviadero 1 10,40 1,50 15,60 
 Solera TA DN 1,2 m 1 94,72 2,00 189,44 
 Protección codo toma fondo 3 2,00 2,00 12,00 
 Codos tubería conexión 16 1,00 0,70 11,20 
 Apoyos tubos arqueta conexión 4 0,80 0,80 2,56 
 Solera hornacinas 5 0,80 0,80 3,20 
 Lastres formados ruedas neumáticas 7 0,50 0,50 1,75 
  ______________________________________________________  

 296,25 

OFMV02          m                                 Malla  ø 2,5 mm galvan nudo fijo sep V-30 cm H progresiva; h=2 m  

 Cerramiento de vallado cinegético constituido por una malla metálica extra-fuerte de una altura de dos  
 metros, siendo la separación entre los alambres de diámetros 2,5 mm galvanizados reforzados se-  
 gún la norma UNE-EN 10244-2, en posición vertical con separación de treinta centímetros, quedan-  
 do los alambres horizontales de diámetros de los hilos de 2,5 mm de diámetros mínimo, con interva-  
 los de sinuosidad de  "v" alternada y contraria en el recorrido y separada entre sí con la serie de hi-  
 los montados de forma regular y progresiva desde abajo hacia arriba con un mínimo de doce centíme-  
 tros de separación, unidos los nudos tomados cada uno de manera fija e independientes unos de  
 otros. La malla se toma a postes formado de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de  
 5 cm de diámetros y 2,5 m de altura con tapón en extremos, enterrados 0,4 m tomados con hormi-  
 gón y con 4 m de separación entre ellos, plastificado el tubo con una capa de color verde RAL 6015,  
 postes empotrados y anclados mediante hormigón en el terreno, así como postes de ayuda y refuer-  
 zos, cambios líneas, esquineros, extremos, etc., la malla irá anclada en el terreno con al menos 10  
 cms de lechada de mortero cemento para impedir entradas de animales. En el precio va incluido los  
 tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla con se-  
 ñales de placas de chapa de acero pintada de color blanco de dimensiones 30x20 cms colocados en  
 la parte superior de la valla para avisar a las aves del límite de la presencia del vallado.  
 Cerramiento perimetral recinto 1 888,00 888,00 
  ______________________________________________________  

 888,00 
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Asas lastres redondos del 20 10 1,50 2,47 37,05 
  ______________________________________________________  

 37,05 
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OFAV01        ud   Arqueta prefabr. HA. hornacina ventosa con puerta delantera      

 ud de Armario prefabricado tipo hornacina de hormigón con tapa de chapa de acero galvanizada con  
 rejillas de ventilación no visibles y pestañas para alojamientos de candados, con dimensiones simila-  
 res a 1 m longitud  x 1 m alto x 0,5 de canto en medidas exteriores y puertas de dimensiones simila-  
 res a 0,7 x 0,7 m de dimensiones exteriores de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, para for-  
 marse con el hormigón de solera armada de 20 cms de canto y dimensiones 1,10 m x 0,6 m donde  
 se incrusta el armario de hormigón armado con marcos y puertas metálicas, todo ello instalado  
  ________________________________________________  
 5,00 
OFH001        ud   Hitos topográficos HA de 30x30x36 con clavo                       

 Hito topográfico formado por hormigón de dimensiones 530 x 530 x 530 mm indicando en su cara la  
 representación de 4 alineaciones de los vértices con vaciados en forma de canaladuras hacia el cen-  
 tro, donde se inserta el clavo metálico de acero inoxidable con cabeza de 5 cm de diámetro, teniendo  
 la cara externa una capa de pintura roja de resina epoxi. El hito llevará incrustado cuatro agarres de  
 anclaje de 500 mm en ancas de ranas metálica protegida con resinas, todo ello colocado e instalado  
 según planos  
  ________________________________________________  
 4,00 
OFCI01        ud   Cartel informativo inversión obra y placa c/fondos europeos       

 Elaboración y colocación de cartel en fase de ejecución de dimensiones 2,1x1,5 con 2 soportes rec-  
 tangulares 3"x1,5" y 4 m de longitud de carácter provisional y colocación de una placa definitiva en  
 la fase de explotación de 0,42 x 0,42 m de material metacrilato o composite incluyendo caracteres   
 informativos de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-  
 liencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU.  
  ________________________________________________  
 1,00 
OFPA02        ud   Puerta perfiles simple torsión de 4 x2 m de 2 hojas abatibles     

 Puerta formada por pilares formado de tubo de acero galvanizado circular de   
  ________________________________________________  
 2,00 

B05029           m                                  Bordillo prefabricado hormigón                                    

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
  ________________________________________________  
 628,00 



MEDICIONES  

PROYECTO MEJORA, REGULACION Y GESTIÓN C R ALHAMA DE MURCIA        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 14  

 CAPÍTULO 05 TUBERÍA VASO, CONEXIÓN Y DESAGÜE                                  
 SUBCAPÍTULO 05.01 VASO                                                              
05.01.01      ud   Bulbo enrejillado acero galv c/ brida de ø 1m, h=0,5 m T=20 mm    

 Bulbo enrejillado para toma formada con chapas perforadas calandradas de acero galvanizado de 8  
 mm de espesor con perforaciones circulares de 15 mm separadas a tresbolillo de 15 mm. Dimen-  
 siones 1 m diámetro y 0,5 m altura , con salida brida DN 500 mm PN 10 tomada con tornillería M-30  
 acero inoxidable, arandelas plásticas y tuercas de bronce envuelto en capuchón plástico para impe-  
 dir contactos, así mismo llevará incorporado cuatro piezas de cincado cinc de sacrificio electrolítico  
 para evitar corrosión, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
05.01.06      m    Caño sencillo, ø 1,2 m horm. arm. Clase 180 con junta goma        

 Tubo de hormigón armado de 1,2 m de diámetro interior de long 2,4 m con embocaduras junta goma  
 de unión Clase 180, colocado, según obra tipificada.  
 Camisa tubo entrada-salida 1 82,00 82,00 
  ______________________________________________________  

 82,00 
05.01.07      m    Colocación geotextil envolviendo zanja conducción bajo terraplen  

 Colocación de geotextil colocado antes de la capa de zahorra de base que forma la solera de hormi-  
 gón, la instalación de la tubería de hormigón armado de DN 1500 mm con función de camisa y el ta-  
 pado de la misma con al menos 20 cm por encima del tubo, todo ello con zahorra formando un con-  
 junto dren que se envuelve con la capa de geotextil no tejido de PP de gramaje de 200 gramos por  
 metro cuadrado, al objeto de impedir mezclas y movilización en caso de filtraciones, constituyendo la  
 facilidad de transmisión hídrica sin que se movilicen los finos de los áridos, dando además un aporte  
 de reparto de las cargas que soporta por el dique.  
 Cubierta zanja debajo dique 1 90,00 90,00 
  ______________________________________________________  

 90,00 
A05008        ud   Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado         

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,  
 con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-  
 brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante  
 recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y  
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Tubería salida 1 92,00 92,00 
  ______________________________________________________  

 92,00 
05.02.10      ud   Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in   

 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio la junta  
 elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero inoxida-  
 bles, todo ello instalado y probado  
  ________________________________________________  
 2,00 
05.02.11      ud   Instalación de portabrida larga PE-100 DN 500 mm                  

 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas DN  
 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con otras piezas,  
 no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500 mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 
05.01.02      ud   Carrete acero galv enlace DN 500 mm con hijuela DN 200 ciega.     

 Ud de carrete auxiliar de 0,5 m de DN 500 mm formado de acero galvanizado con 2 bridas DIN  
 2576 metálicas de acero inoxidable soldadas, una de ella especial, la que une con la toma, de cara  
 plana de mayor dimensión realizada exprofeso para mayor acople con la brida de la toma de fondo,  
 tomada con doble junta de neopreno con relieve de cuadros y dejando en medio la lámina de PEAD  
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 1,5 mm con la formación de taladros de tornillos de acero inoxidable de la espera de la brida de fon-  
 do, tuercas de cobre con arandelas plásticas y tapones de goma butílica. Rejuntado en el interior de  
 ambas uniones de bridas, una vez montada, rellenando con diferentes capas de sellado de resinas  
 epoxi el hueco interior para asegurar la completa estanqueidad de las juntas.   
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍA DE CONEXIÓN                                               
A06058        m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Tubería conexión 1 1.204,80 1.204,80 
 codos -8 2,10 -16,80 
 Tubería PE100 -1 75,00 -75,00 
  ______________________________________________________  

 1.113,00 
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  ________________________________________________  
 75,00 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
  ________________________________________________  
 5,00 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de  
 acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra-  
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
  ________________________________________________  
 5,00 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 Carrete metálico + PE-100 a PVC 2 1,00 2,00 
 
  ______________________________________________________  

 2,00 
05.02.06      ud   Collarín fundición PVC 500 salida brida ø 100 mm, instalada       

 Collarín de fundición dúctil DN 500 mm de PVC con salida brida de 100 mm de diámetro, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un  
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi  
 según norma EN 14901, incluyendo orificio de perforación, juntas y tornillería todo ello colocado y  
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  ________________________________________________  
 5,00 
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada  

 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la  
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-  
 cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Ventosas 5 6,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
05.02.08      ud   Brida metálica locas  ø 80 mm, 1,0 MPa, colocada                  

 Ud de brida de acero inoxidable DN 80 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 80 mm para unir con otra brida, incluyendo en el precio la  
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 junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero ino-  
 xidables,   
  ________________________________________________  
 10,00 
05.02.09      ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
  ________________________________________________  
 8,00 
05.02.10      ud   Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in   

 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio la junta  
 elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero inoxida-  
 bles, todo ello instalado y probado  
  ________________________________________________  
 2,00 
05.02.11      ud   Instalación de portabrida larga PE-100 DN 500 mm                  

 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas DN  
 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con otras piezas,  
 no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500 mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 
A20005        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc   

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 Paso por debajo tubería Acuamed 1 40,00 40,00 
 Paso accesos caminos fincas 3 12,00 36,00 
 particulares  
 Camisa caño cno Torta Frita 1 32,00 32,00 
  ______________________________________________________  

 108,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 05.03 DESAGÜE EMERGENCIA                                                
A20004        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc   

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
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 proyecto.  
 Desagüe emergencia 1 121,00 121,00 
  ______________________________________________________  

 121,00 
05.03.02      ud   Pozo Registro DN 1.20 m H=3-5 m con pates, ventilación, tapas     

 Pozo de registro de 1,20 metros de diámetro interior, prefabricado de hormigón incluso base de unión  
 de tuberías, pates, tapa de fundición con cerco metálico y profundidad entre 3 y 5 metros totalmente  
 terminado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A08030        m    Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  ________________________________________________  
 10,50 
05.03.04      ud   Brida loca DN 200 mm enlace válvula compuerta                     

 Ud de brida de acero inoxidable DN 200 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 200 para unir con otra brida, incluyendo en el precio la junta  
 elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero inoxida-  
 bles, instalado y probado  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 06 ARQUETA-CASETA CONTROL ENTRADA Y SALIDA                           
 SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                        
B01058        ud   Placa anclaje S275 200x200x10 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición  
 vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada.  
 Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Muros M1 1 3,00 3,00 
 Muros M3 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  

 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 Muro1 Pilar IPE - 270  L=2,50 m 3 2,50 36,10 270,75 
 Muro 3 Pilar IPE - 270 L=2 m 3 2,00 36,10 216,60 
 Vigas IPE - 160 L = 4,329 m 3 4,33 15,80 205,24 
 Vigas amarre entre pilares IPE - 80 4 4,65 6,00 111,60 
 L=4,65 m  
 Correas ZF - 100 x 2, c/0,93 m 8 4,65 3,59 133,55 
 separación  L= 4,65 m  
  ______________________________________________________  

 937,74 
06.01.03      m²   Revestimientos tubos con encuentros de muro de hormigón           

 M2 de revestimientos de tubos metálicos en contactos con el muro de hormigón formando una capa  
 comprimible e impermeable con revestimientos de juntas con masilla de bentonita o similar de silico-  
 na neutra tipo A1 conforme norma UNE-53-622-89 para sellantes, previa limpieza del soporte, total-  
 mente acabado, rejuntado y estanco.  
 Tubería DN 800 mm 0,7539822368616 0,75 
 Tuberías PE-100 DN 160 mm 0,6031857894892 0,60 
 Tubería DN 500 mm 0,4712388980385 0,47 
 Tubería DN 200 mm 0,1884955592154 0,19 
 Tubería DN 110 mm 0,3769911184308 0,38 
  ______________________________________________________  

 2,39 
06.01.04      ud   Poceta recepción drenes 100x50x100 cm interior caseta             

 Poceta recepción drenes de 110x50x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior y exterior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con malla-  
 zo, sin tapa ni cerco, terminada, con dos niveles de desagues con tapon de goma para mediciones  
 en el interior de la Caseta de Control.  
  ________________________________________________  
 1,00 
02.13         m³   Relleno, material seleccionado, compactados                       

 Material seleccionado "in situ" con cribadora con paso de malla no superior a 2" obtenido de zaho-  
 rras naturales, en tongadas no superior a 0,3 m, compactadas al 100 % P.N,  incluyendo traslados  
 del rechazo, transporte y acondicionamientos.  
 Excavación trabajos 1 10,50 5,50 2,50 144,38 
 Obra de fábrica -1 9,60 4,60 2,90 -128,06 
  ______________________________________________________  

 16,32 
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06.01.05      ud   Escalera metálica de acceso con 3 m 2 desnivel con descansos      

 Escalera metálica de acceso al interior del fondo de la Caseta  compuesta de zancas y mesetas con  
 altura de 3 m, recta y con dos tramos de bajas, anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de  
 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y mon-  
 tada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de estructura metálica de perfiles de acero S  
 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca  
 con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta con perfiles HEB. Peldañeado y  
 meseta dcon rejillas tramex con reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvaniza-  
 do de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje  
 mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero y barandilla de 1,10 m de altura, de tubo de acero  
 laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm galvanizados en caliente, colocada en todo su  
 perímetro y en el hueco de la escalera. Incluso placas de anclaje a la cimentación y a la estructura  
 del edificio, piezas especiales y despuntes. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-  
 blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-  
 ción en obra, todo instalado.  
 Escalera 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
B04009        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30                        

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-  
 do huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación). El color de la cubierta marrón  
 opaco.  
 Cubierta 1 10,00 5,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         

 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Cubierta 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
B08095        m    Bajante de PVC, pluviales 125 mm                                  

 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 Pluviales hata pozo 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
06.01.09      ud   Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antiretorno 110 mm      

 Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antiretorno 110 mm  
 Solera Caaseta 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
A08016        m    Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Sumidero caseta 1 4,20 4,20 
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 Hierros procedentes de válvulas y 1,2 4,67 5,60 
 tuberías  
  ______________________________________________________  

 12,70 
06.01.11      ud   Puerta practicable chapa galvanizada 1 x 2 m instalada            

 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, aca-  
 bado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas  
 de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, en-  
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvani-  
 zado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y re-  
 machadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y  
 manivelas de nylon color negro.  
  ________________________________________________  
 1,00 
02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado   

 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido de  
 zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon de extrac-  
 ción) compactado al 100 % P.M. .  
 Base de acera perimetral edificio 1 30,00 5,00 0,20 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
06.01.13      m²   Malla electrosoldada plastificada paramentos  cerramiento total   

 m2 Cerramiento de caseta formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro,  
 de 2x1 m en muros M-1 y 2,5x1 m en M-3, acabado galvanizado plastificado de color verde y pos-  
 tes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm c/2 m, atornillados al soporte del muro y  
 soldados en vigas, postes galvanizados y plastificado, todo ello colocado.  
 Cerramiento 1 27,26 27,26 
 Puerta acceso 1 -0,80 -0,80 
  ______________________________________________________  

 26,46 
B02042        m    Formación peldaño con hormigón en masa                            

 Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofrado pre-  
 ciso.  
  ________________________________________________  
 2,00 
06.01.15      ud   Arqueta control de 9 x 4 m y h=3 m. esp 30 cm H.A. instalada      

 Arqueta de 9x4 m interior con losa de cimentación armada de 10,1x5,1 m con 0,1 m de hormigón de  
 limpieza y 0,3 m de cantos en loza donde se construyen muros armados con altura de 3 m de altura  
 sobresaliendo del terreno 0,5 m con cantos de 0,3 m construida “in situ” (posibilidades prefabricados)  
 con vuelos de caseta abierta formada con 6 pilares metálicos IPN 270, 3 en cada uno de los muros  
 norte y otros 3 en el sur soldados a las placas de acero ancladas con alturas de 2,5 m en el primero  
 y 2 m en el segundo, donde se organizan vigas IPE 180 y correas IPE 80 en extremos tomados a  
 los pilares y ZF-100x2.0 para soporte de la cubierta de chapa pre-lacadas tipo sándwich de 30 mm  
 con una sola pendiente de caída al Sur con color verde sin brillo. Los paramentos protegidas con ma-  
 lla de cerramientos plastificada de verde, con apertura puerta peatonal y escalón para salvar desni-  
 vel, según detalles contemplados en planos, unidades y memoria, todo ello instalado   
  ________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 HIDRAULICA                                                        
 APARTADO 06.02.01 Linea hidráulica de conexión al embalse                           
PIEZA1        ud   Pieza metálica especial contacto con embalse                      

 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 800 mm espesor 6 mm con forma de "U" terminadas  
 en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 4 hijuelas: 1 con carrete DN 200 mm terminados en  
 bridas, 1 con carrete de DN 100 mm terminado de brida de igual DN, para alojar ventosa y 2 hijue-  
 las de 3/4 de rosca hembra para transductor de presión y manómetro de presión, tornillería, rosca in-  
 cluido y todo ello instalado y probado.   
  ________________________________________________  
 1,00 
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuro DN 500  AG 1 m c/ extremos yerminados en bridas  

 Ud de pieza de carrete pasamuro de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de DN  
 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
  ________________________________________________  
 1,00 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  

 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
  ________________________________________________  
 2,00 
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado    

 Ud de manométro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inxidable de DN 63  
 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  precisión  
 +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instaladoy probado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             

 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO 06.02.02 Elementos hidráulicos de control de la entrada de agua            
06.02.23      ud   Filtro vertical cazapiedras, ø 400 mm, con llave inferior  ins    

 Filtro Cazapiedras con bridas DN 400 mm de Cesta Vertical Bridas y orificios según EN1092-2.  
 Fundición gris EN-GJL-250 Malla de acero inoxidable AISI 304 Tamiz de 1,5 mm (DN50 y DN80)  
 y 3 mm (DN100 a DN300) Revestimiento de epoxi interior y exterior, 250µm con salida inferior pre-  
 vista de válvula de compuerta de DN 80 mm  
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.25      ud   Válvula Altimetría  Piloto 2 niveles DN300, cámara doble, no ret  

 Válvula de membrana de control de altimetría tabulada con dos niveles de altura con flotadores o sen-  
 sores en la cota 233,5 msnm, nivel de explotación máximo sin retroceso del agua, dispositivo con  
 solenoide tio  latch 12 V NO, potencia 3 W y placas dieléctricas 4 ohmios de dos hilos de conduc-  
 ción, válvula tres vías, colocado, instalado y probado.   
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst          

 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior insertado de  
 palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el contador con  
 longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
VALRE2        ud   Válvula retención clapeta  DN 300 mm                              

 Vállvula de retención, DN-300 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, unión wafler, incluso colocaciónn y prueba.    
  ________________________________________________  
 1,00 
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CONT03        ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado            

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homologado CEE  
 clase metrológica B, a pie de obra. inclue tornillería y juntas de estanqueidad, instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO 06.02.03 Elementos hidráulicos de control de salida del agua               
06.02.24      ud   Válvula dirección pistón antirretorno DN 300 acero c/brida PN10   

 Válvula de retención de pistó o disco axial unión brida PN 10 Cuerpo: fundición dúctil EN-GJS-400   
 Eje: acero inoxidable 1.4401 Asiento: EPDM agua potable Revestimiento de poliuretano 100µm ins-  
 talado  
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst          

 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior insertado de  
 palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el contador con  
 longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
06.02.34      ud   Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide membrana s/vel    

 Válvula hidráulica control caudal salida y sobre-velocidad incluso con baja presión de diámetro 300  
 mm, con solenoide tipo latch y válvula dos vías tipo NC, limitadora de caudal,  embridadas, presión  
 de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CONT03        ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado            

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homologado CEE  
 clase metrológica B, a pie de obra. inclue tornillería y juntas de estanqueidad, instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 APARTADO 06.02.04 Linea hidráulica de conexión a la red general                     
A21010        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,6  
 MPa, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuro DN 500  AG 1 m c/ extremos yerminados en bridas  

 Ud de pieza de carrete pasa muro de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de DN  
 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  

 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
  ________________________________________________  
 2,00 
06.02.44      ud   Manómetro c/aguja máxima 0-10 bar DN 100 mm rosca macho 1/2"      

 Ud de manómetro de DN 100 mm metálico de acero inoxidable relleno de glicerina con lecturas de  
 presión 0-16 con dos agujas con rosca marcho de 1/2". Dos lecturas: Presión de bar instantánea  y  
 otra con la manecilla de arrastre señalando la máxima presión alcanzada, quedando fija hasta su re-  
 arme con posición de inicio mediante accionamiento de un botón con resorte o bien con corona, todo  
 ello instalado y probado.    
  ________________________________________________  
 1,00 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
PIEZA2        ud   Pieza especial contacto con ramal de tubería                      

 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 500 mm espesor 6 mm con forma de "U" terminadas  
 en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 2 hijuelas: 1 con carrete DN 100 mm terminado de  
 brida para alojar ventosa y 1 hijuelas de 3/4 de rosca hembra para manómetro de presión de doble  
 recorrido , todo ello instalado y probado.   
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 07 ARQUETA CONEXIÓN                                                  
 SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL                                                        
07.01.11      ud   Tubos de ventilación chimenea con terminación en U c/2 m media    

 Tubo de ventilación del interior de la arqueta formado con tubería metálica con "U" invertida y bocas  
 tapada con rejilla para impedir entrada de animales con el objeto de evitar condensaciones en el inte-  
 rior, todo ello insertado en la losa de hormigón de la tapadera, colocado y pintado de color amarillo  
  ________________________________________________  
 2,00 
07.01.12      ud   Colocación de pates de polipropileno                              

 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de  
 D=25 mm, según UNE-EN 1917 instalado  
  ________________________________________________  
 1,00 
07.01.13      ud   Arqueta de conexión 3 x 4 m h=3,5 m e=0,3 m. H.A. c/tapadera hor  

 Arqueta de conexión de tuberías con 3 x 4 m de interior y altura de 3,5 m, montada sobre solera de  
 4 m x 5 m formada en su inicio con  0,1 m hormigón de limpieza y losa de HA-25/sp/20 de 0,3 m  
 de canto con doble malla de 15 x 15 de 8 mm, muros de HA de 0,3 m  con tapadera de losa de hor-  
 migón armada con acceso al interior formado por tapadera de chapa metálica galvanizada, dos airea-  
 dores de tubería DN 25 mm en forma de codos formando “U” invertida, conforme detalles del plano  
 y previstas de rejillas de ventilación, así como instalación de pates de accesos al interior, todo ello  
 instalado  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 07.02 HIDRÁULICA                                                        
A10060        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de  
 acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra-  
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada. Hierros procedentes de válvulas y 1,2 4,67 5,60 
 tuberías  
  ______________________________________________________  

 1,00 
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A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
A03017        ud   Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado    

 Ud de manométro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inxidable de DN 63  
 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  precisión  
 +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instaladoy probado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  

 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
  ________________________________________________  
 1,00 
06.02.10      ud   Corte y retirada de tubería existente                             

 Ud de corte y retirada de tubería existente para organizar conexión  
  ________________________________________________  
 1,00 
PIEZA3        ud   Pieza especial nº 3 en arqueta conexión red                       

 Ud de Te de acero galvanizado de 6 mm con extremos 500/400/400 terminados en bridas, 1 carrete  
 de 1,5 m de acero DN 500 mm con extremos liso torneado para unión a PVD DN 500 mm y el otro  
 extremo en brida, 2 uds de carrete de acero galvanizado de 6 mm de espesor terminados en extre-  
 mos liso torneado para unión PVC de DN 500 mm y el otro extremo terminado en brida. En un ca-  
 rrete de DN 400 se organizan dos hujuelas, una de DN 80 mm para acoplar ventosa y una hujuela  
 de 3/4 mm para manómetro, todos soldados para colectores de unión e instalación en línea en tuberí-  
 as  ejecutados a medida en calderería, tes, racores, bridas, hijuelas, etc, sin incluir rechazos. ârtida  
 ejecutada incluyendo el material y colocación con bridas normalizadas PN10, refuerzos, extremos li-  
 sos para uniones según planos o cortes, virolas de unión y soldaduras a topes, elaboración de las  
 piezas en taller incluyendo pruebas de soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tornillería  
 incluido e instalación en el interior y/o exterior de zanjas, arquetas conexión, control de instalación  
 con válvulas, probadas y en servicio.  
  ________________________________________________  
 1,00 
VANT4         ud   Válvula antiretorno clapeta DN 400 mm                             

 Válvula de retención, DN-400 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba   
 1,00 
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 CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EVITAR EROSIONES                                     
F02143        mil  Realización de rebalseta o alcorque                               

 Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida del  
 agua.  
  ________________________________________________  
 2,00 
08.02.03      ud   Fajinas, albarradas, alcorques c/ troncos, ramas, madera RCD      

 Ud de formación de fajinas, albarradas con restos de troncos, maderas de palets aprovechados del  
 transporte de tubería conforme RCD, ramas, láminas plásticas restos de plásticos en RCD para  
 constituir una zona de protección de erosiones donde se organizan inicios de cárcavas o deterioros  
 erosivos progresivos realizados por escorrentías, impidiendo pérdidas del suelo por arrastres en la  
 parcela, así como realizar tutores en los arbustos jóvenes plantados, así como aprovechamientos de  
 tablas  para llevar a cabo formaciones de alcorques en los taludes y conseguir reservas de humedad  
 del agua de lluvia y evitar erosiones.    
  ________________________________________________  
 2,00 
 SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE CUBIERTA VEGETAL                        
F02077        mil  Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<=   

 Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase ter-  
 moformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación, en  
 terreno con pendiente inferior o igual al 50%.  
  ________________________________________________  
 7,50 
08.01.03      ud   Jornada de 4 h riegos establecimiento-mantenimientos con cuba     

 Riego de 1 planta con camión cisterna, dosis 5 l/planta. Incluida el agua, transporte y mano de obra  
 necesarias.  
  ________________________________________________  
 15,00 
F02093        mil  Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pt  

 Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado  
 con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo suelto o tránsito. No se in-  
 cluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con  
 pendiente inferior o igual al 50%.  
  ________________________________________________  
 4,50 
F01170        km   Subsolado> 50 cm suelo suelto, pte<= 20%                          

 Preparación de suelo suelto mediante subsolado por curvas de nivel con ripper de 2 ó 3 vástagos a  
 una profundidad mayor de 50 cm, en pendiente inferior o igual al 20%.  
  ________________________________________________  
 2,00 
F01191        ha   Rotovateado sobre terrenos subsolados previamente                 

 Pase de rotovator en terrenos preparados previamente mediante subsolado, y en los que su consis-  
 tencia, vegetación, pedregosidad y pendiente permitan el desarrollo de la labor. El pase sólo se reali-  
 za sobre las líneas de subsolado.  
  ________________________________________________  
 1,50 
08.01.07      ud   Revegetación talud mediante plantas adquiridas en Vivero Oficial  

 Restitución vegetal en los taludes desmonte y terraplén exteriores, así como en la plataforma de la  
 berma, realizando de manera manual el hoyo y aporcado con herramientas de mano  tipo almoca-  
 fres para organizar alcorques, donde se llevarán a cabo la plantación de 7.500 plantas de una savia  
 con raíz en macetas o bandejas de especies autóctonas representativas de la zona como albaida  
 (Anthyllis cytisoides), romero (Rosmarinus officinalis), esparto (Stipa tenacissima), tomillo (Thymus  
 vulgaris); en proporciones equivalentes para conseguir el tapizado, regando a continuación con sufi-  
 ciente agua para fijar la plantación, todo ello con los medios de seguridad.   
 1,00 
08.01.08      ud   Plantación arbórea en zonas limitrofes al embalse Vivero Oficial  

 Plantación de árboles de al menos 2 savias y altura superior a 0,7 m de diferentes especies como  
 granado, algarrobos, moreras, higuera, con protección plástica en el tronco de 0,6 m de alto, inclu-  
 yendo apertura del hoyo, tapado, tutor, inclusión de abono mineral 15-15-15 en el fondo, aporcado de  
 tierras y riegos de implantación   
  ________________________________________________  
 1,00 
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08.02.04      ud   Aprovechamientos de restos de tubería de PVC de RCD               

 Ud de aprovechamiento de utilidad en restos de cortes de PVC formando pasamuros, hitos topográfi-  
 cos, alcorques, etc.  
  ________________________________________________  
 1,00 
08.02.05      ud   Tratamientos de olivos, trasplantes y riegos hasta enraizados     

 Tratamientos de recuperación de traslados de olivos seguida de su plantación y ubicadas en nuevo  
 emplazamiento dando cuidados adecuado al porte final de la planta, con transporte y extendido de tie-  
 rra vegetal, mantillo y primeros riegos.   
  ________________________________________________  
 8,00 
PROSP         jor  Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles  

 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo  
 en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS AUXILIARES PARA FAVORECER y CONSERVAR LA FAUNA            
08.02.01      ud   Isla flotante base PE con plantas, rafia, sustrato, lastrados     

 Ud de isla flotante de 4 x 4 formada con una base de bandeja de PE reciclado con altura variable  
 hasta 10 cms máximo con taladros para organizar base de rafia con rellenos de sustratos y plantas  
 de caracteres acuáticos de ambientes de la zona (juncos, eneas, etc), lastrada al fondo de la balsa  
 con cuatro ruedas rellenas de hormigón con asas metálicas donde se engancha con 4 cables de ace-  
 ros inoxidables protegidos con cubiertas de PE, donde el peso del acero, ayuda a la fijación prevista  
 de ubicación, así como 2 amarres en esquinas contrarias de la isla con tuberías de PE 32 mm ata-  
 das en el pasillo de coronación, donde su flotación impide transmisiones de movimientos en la super-  
 ficie libre del agua, todo ello instalado y probado en el llenado de la balsa, corrigiendo las sujeciones  
 superficiales de la tubería de PE según necesidades de las comprobaciones sobre la estabilidad de  
 las islas, para evitar contactos entre ellas y taludes.    
  ________________________________________________  
 3,00 
08.02.02      ud   Bebedero para fauna formada con pileta hormigonada                

 Bebedero formado por un cuenco hormigonado de capacidad para 5 litros formado en el suelo donde  
 se vierte agua con una manguera de PE de 25 mm tomada en la misma masa de hormigón en el  
 extremo y en el otro extremo se encuentra conectada a una T del colector de la caseta de control,  
 mediante temporizador de apertura y cierre alimentado por pilas, donde se programan los vertidos, to-  
 do ello instalado y funcionando en la proximidad de la arqueta.   
  ________________________________________________  
 1,00 
REFQUINS      ud   Refugio quirópteros instalado                                     

 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumplimiento a las directrices 3-4 de intensificación  
 ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm  
 y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con  
 una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diáme-  
 tro. Totalmente terminado, instalado y operativo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAJAAV01      ud   Caja nido para aves paseriformes                                  

 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumplimiento a  
 las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Ni-  
 do para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en  
 árbol. Totalmente operativo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAJAAV02      ud   Caja nido para aves rapaces                                       

 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En el poste se  
 procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez instalado, la caja deberá es-  
 tar ubicada a unos 5 m de altura.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAJAAV03      ud   Caja nido para aves rapaces sobre poste                           

 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante tornillería  
 en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al  
 menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la  
 caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con  
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 una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de predadores.  
  ________________________________________________  
 1,00 
CAJAAV04      ud   Nido pared tipo vencejo instalado                                 

 Nido para aves tipo vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada  
 de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm. Totalmente terminado y anclado a  
 pared. Totalmente fijado y operativo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
HOTELINS      ud   Hotel para insectos instalado                                     

 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abe-  
 to, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN, SALVAMENTOS SEGUIMIENTOS Y PROHIBICIONES              
08.03.01      ud   Flotador de salvamento de auxilio                                 

 Ud de flotador constituida por soporte metálico rectangular de 20 x 10, galvanizado, anclado al suelo  
 mediante aporte de hormigón, pieza con 2 pestañas en forma de asas para anclar un flotador y el ata-  
 do de cuerdas de yute de 12 mm hasta 50 metros de longitud, todo ello instalado.   
  ________________________________________________  
 4,00 
08.03.02      ud   Cartel de prohiciones en accesos, baños                           

 Ud de cartel informativo en formato 200 x 300 mm Norma NOM-026-STPS, con indicaciones SP:  
 S2P34 o S2P47 (prohibido acceso) y  prohibición baño (circulo con dibujo nadador y tachado), señal  
 con soporte chapa y roturación plástica colocada sobre valla cercana al acceso, de manera visible.  
  ________________________________________________  
 4,00 
08.03.03      ud   Colocación pieza bajante de pluviales talud berma de long 5 m     

 Bajante de longitud media talud exterior 10 metros colocando 20 ud de  placa de hormigón en forma  
 de tejas de dimensiones de 500 mm de largo y 310 mm de ancho con relieve de canal de una altura  
 de 80 mm de un peso aproximado de 33 kg, línea que apoya en base plana de pie de hormigón con  
 anclaje para recibir el impacto de caída del agua de lluvia, todo ello colocado y terminado   
  ________________________________________________  
 4,00 
E030.DUP      mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras                     

 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito  
 en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.   
 9,00 
TRG.SN01      m    Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles         

 Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y  
 personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al  
 suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el  
 desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.  
  ________________________________________________  
 40,00 
CTO100        ud   Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra      

 El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-  
 nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-  
 das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que de-  
 berán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.  
 Atiende los siguientes objetivos:   
 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el  
 presente documento.  
 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las  
 obras y tras la puesta en funcionamiento.  
 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la  
 ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades  
 surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportu-  
 nas.  
 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de  
 garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.  
 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su  
 emisión.  
  ________________________________________________ 
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 1,00 
 SUBCAPÍTULO 08.05 CURSOS FORMATIVOS                                                 
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío”  

 Este curso contempla los siguientes contenidos generales:  
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de c.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,  
 uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.  
 Definición de agro sistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco conceptual y normativo de las BPA  
  ________________________________________________  
 1,00 
C2AG_USE      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas”   

 Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-  
 tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".  
  ________________________________________________  
 1,00 
C3AG_SUP      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riegos  

 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos  
 y sensores. Normativa vigente".  
  ________________________________________________  
 1,00 
C4AG_SUB      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riegos  

 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Ele-  
 mentos y sensores".  
  ________________________________________________  
 1,00 
C5D3_D4       ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas  

 Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-  
 gica de los paisajes agrarios de regadíos".  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  AUTOMATISMO CONTROL ENTRADA-SALIDA                 
 SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN SERVICIOS Y CONTROL                                  
09.02.05      ud   Ud Instalacion sensor detección de humedad y nivel en drenes      

 Suministro e instalación de sensor de humedad para detección de agua en la arqueta de drenajes  
 conforme la conducción eléctrica del paso entre ambos polos cuyos terminales permiten detectar la  
 comunicación de señales de actividad analógica, donde la conductividad del agua desalada ofrece  
 escasa conductividad, debiendo depositarse en el fondo de la arqueta sal común para configurar la  
 señal y traducir digitalmente el aviso de anomalías detectados en el embalse a través de la presencia  
 de humedad en los drenes, debiendo tener los polos suficientes dimensionado de contacto para reprodu-  
 cir la presencia del agua en la arqueta de los drenes.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
A23008        ud   Detector de intrusismo                                            

 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-  
 ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 09.03 TELECOMUNICACIONES                                                
IA931PD       ud   Programación, diseño,  inclusión Scada y puesta en marcha         

 Ud de programación para integrar la remota con sus consignas en el PLC y software actual instalado  
 en la Comunidad,  inclusión en el GIS del Scada de esta nueva incorporación, comuniones con ter-  
 minales, puesta en marcha del telecontrol, así como cualquier actualización de software, permisos,  
 ampliación de licencia, gestión, pruebas, formación del personal, documentación, etc., todo ello inclui-  
 do y funcionando  
  ________________________________________________  
 1,00 
A23005        ud   Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrante  

 Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 3,5G), monta-  
 da en envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador  
 de nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores  
 antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actuación de hasta 4 elec-  
 troválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de  
 presión o sensor analógico. Remota de control encargada de procesar y almacenar los datos produ-  
 cidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidrantes. Con radio compatible con tecnología  
 3,5G, para comunicación con su elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de rie-  
 go para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en modo  
 local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 4 contadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor  
 de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y  
 probada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A23012        ud   Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU                    

 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para  
 panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polari-  
 dad y descarga profunda con batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             

 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 histéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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A23013        ud   Sistema de alimentación pilas de litio 3,6 V 14,5 Ah para RTU     

 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por pilas de litio tipo D, de 3.6V y capacidad  
 14,5 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
A23028        ud   Router ADSL                                                     
  

 Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segura VPN.  
 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
ARM           ud   Armario 600x500x200 c/placas de montaje                           

 Ud de Armario 600x500x200 c/placas de montaje con complementos en armario mural y con puerta  
 ciega, estanqueidad IP67, placa de montaje,  protección combinada magnetotérmica+diferencial+N  
 10A 6kA, serie DX del tipo Legrand o similar para protección fuente de alimentación de 12Vdc/5A pa-  
 ra alimentar los elementos de control y 2 condensador de12 Vcc/2,5A, de enchufe 12 W. Cableado  
 interior con p/p conectores a sensores, solenoide y emisores de pulsos, conexionado interno de 8  
 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, antena exterior  
  ________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 09.05 CONEXIONES ARQUETA, ENTORNO Y LA BALSA                            
L95215A       m    Línea Cr RV-K 0,6/1 2x1,5 apantallado instalado                   

 M Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales e  
 instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, similares a los de Datax "PRYS-  
 MIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre  
 estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes  
 características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nu-  
 la emisión de gases corrosivos, incluyendo el tendido del cable, conexionado y comprobación de su  
 correcto funcionamiento.  
   
 Transductor 1 10,00 10,00 
 Sensor humedad dren arqueta 1 10,00 10,00 
 Caudalímetros 4 10,00 40,00 
 Intrusismo 1 12,00 12,00 
 Electroválvula solenoide latch 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 92,00 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
  ________________________________________________  
 1,00 
B09013        ud   Base enchufe con toma de tierra 10/16A                            

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre  
 unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión no-  
 minal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, in-  
 cluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), siste-  
 ma "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
B0907N        ud   Foco autoabastecido con sensor mov y luz                          

 Ud luminaria autoabastecida por placa solar con separación del cuerpo de lámpara de dimensiones  
 de 15x10 cms mínimos y carcasa ABS + PC de calidad superior con cierres IP65 y pantalla indivi-  
 dual conectado con cable de 3 m de longitud de sección 2x2,5 mm. Pantalla de brillo de 800 lúme-  
 nes led clase de eficiencia energética A+ con ángulo de inclinación de180º y panel solar de 19,56 x  
 11,68 cms formado de silicio poli silicio con batería integrada de 5500 mAh de autoalimentación para  
 12 horas mínimas instalada   
  ________________________________________________  
 2,00 
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CAPÍTULO 10 MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD       
10.05 m2 Pruebas soldaduras fus/extr s/estanqueidad vaso incluido informe 

M2 Prueba de estanqueidad de soldaduras de paños de soldaduras dudosas con medios como com-  
 probación de la doble soldadura, siempre que se puedan realizar sin dañar la lámina anterior o bien, 

practicando pruebas de campana de vacio, verificación de soldaduras de añadidos de paños, solda-  
 duras en "tes" y aplicación de sellados mediante termofusión o extrusión de aquellas partes que ne-  
 cesiten sellados de juntas para asegurar la estanqueidad del vaso 

 ________________________________________________ 
25.401,00 

10.08 ud Prueba Hormigón asient, 4 probetas: curado, refrentado y rotura 

Toma en obra de muestra de hormigón fresco para realizar un ensayo en laboratorio homologado so-  
 bre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, con medida del 

asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 fabricación y curado de familia de 6 probe-  
 tas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura de las mismas en laborato-  
 rio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la resistencia característica a compresión si-  
 guiendo la Instrucción del Código Estrutural. Incluso desplazamiento a obra e informe 

de resultados.
 ________________________________________________ 

4,00 
Q01024       ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión     

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 
12390-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

 ________________________________________________ 
4,00 

Q01028       ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)   

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 
12350-2:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

 ________________________________________________ 
4,00 

10.09      ud   Puesta en marcha instalaciones      

Puesta en marcha de las instalaciones comprobando los resultados esperados de las telecomunica-  
 ciones acompañados de técnicos de la Comunidad, a los cuales se les forma en el manejo de las 

operaciones de mantenimientos y dando formación suficiente para su integración en la estructura de 
sus programas, así como divulgación en al menos, tres intervenciones sobre las bondades de adqui-  

 rir los resultados del contenido de humedad del suelo y proceder a dar el riego adecuado conforme 
las interpretaciones de datos recibidos, todo ello en charlas proporcionadas por el ingeniero técnico 
agrícola o Ingeniero, en un local que proporcione la Comunidad a una selección de un grupo de 20 
agricultores en cada sección de 2 horas, los cuales realizaran prácticas de obtención de datos en sus 
respectivos móviles para integrarlo en sus prácticas habituales de ahorros del agua. La Comunidad 
hará seguimiento de los resultados de los contadores de los usuarios acogidos en el programa de 
ahorro de riegos para confeccionar resultados de los objetivos. 

 ________________________________________________ 
1,00 

Q01011       ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos      

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos (mínimo 6 determinacio-  
 nes). UNE 103900:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

 ________________________________________________ 
60,00 

Q01002       ud   Suelos. Análisis Granulométrico   

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE-EN ISO 17892-4:2019. No se encuentra in-  
 cluida la toma de muestras. 

 ________________________________________________ 
1,00 

Q01006       ud   Suelos. Determinación equivalente de arena      

Método de ensayo para determinar el índice equivalente de arena de un suelo. UNE 103109:2022. 
No se encuentra incluida la toma de muestras. 
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  ________________________________________________  
 1,00 
Q01007        ud   Suelos. Determinación del CBR                                     

 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE 103502:1995.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 1,00 
Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado              

 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra in-  
 cluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01023        ud   Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco              

 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de co-  
 no, fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción.  
 UNE-EN 12390-2:2020, UNE-EN 12350-2:2020, UNE-EN 12390-5:2020.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01027        ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Vebe)        

 Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método Vebe. UNE-EN 12350-3:2020.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01049        ud   Láminas. Ensayo tracción y alargamiento                           

 Ensayo de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN  
 12311-2:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01050        ud   Láminas. Ensayo desgarro                                          

 Ensayo de resistencia al desgarro (con clavo) de láminas plásticas. UNE-EN 12310-1:2020. No se  
 encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01051        ud   Láminas. Ensayo resistencia percusión                             

 Ensayo de resistencia a la percusión en láminas plásticas. UNE-EN 13956:2013. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01073        ud   Láminas. Punzonamiento o resistencia a la perforación estático (  

 Punzonamiento o resistencia a la perforación estático (CBR) en láminas plásticas. UNE-EN ISO  
 12236:2007. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01075        ud   Láminas. Resistencia al desgarro                                  

 Resistencia al desgarro en láminas plásticas. UNE ISO 34-1:2011. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01076        ud   Láminas. Alargamiento a la rotura                                 

 Alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN ISO 527-1:2020. No se encuentra incluida  
 la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4,00 
Q01052        ud   Geotextiles. Ensayo de tracción                                   

 Ensayo de tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por senti-  
 do). No se encuentra incluida la toma de muestras.   
 2,00 
Q01053        ud   Geotextiles. Desgarro.                                            

 Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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Q01054        ud   Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento                     

 Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No  
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 2,00 
Q01070        ud   Geotextiles. Ensayo de alargamiento                               

 Ensayo de alargamiento o tracción de bandas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015. No  
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 2,00 
Q01071        ud   Geotextiles. Ensayo de punzonado estático o perforación dinámica  

 Ensayo de punzonado estático (CBR) o perforación dinámica (caída de un cono) de geotextil: Ensa-  
 yo de punzonado estático (Ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236:2007; Ensayo de perforación diná-  
 mica (ensayo de caída de un cono) UNE-EN ISO 13433:2007. No se encuentra incluida la toma de  
 muestras.  
  ________________________________________________  
 2,00 
Q01068        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos  

 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos penetrantes. UNE-EN ISO 3452-2:2022.  
  ________________________________________________  
 1,00 
Q01069        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrason  

 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrasonidos. UNE-EN ISO 16810:2014.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 11 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                              
 SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
110.129       ud   Protector pantalla visión para soldador                           

 Protector facial fabricado en polipropileno negro reforzado con arnés graduable y volante giratorio en  
 la nuca con visor de cristal inactínico de 55x110 mm con cubrefiltro exterior en la misma medida con  
 tratamiento radiación óptica nociva  y demás riesgos de procesos de soldaduras, corte y técnicas;  
 diseño con cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partículas e impactos  
 de media energía, Norma UNE-EN 1731.  
  ________________________________________________  
 1,00 
110.130       ud   Protector delantal de soldador                                    

 Protector corporal y piernas mediante delantal de soldador; material de cuero, resistencia contra chis-  
 pas, impactos de pequeñas partículas y resistente a impactos de media energía, salpicaduras para  
 trabajos de soldaduras según normativa UNE-EN 11611.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-  
 dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-  
 je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Dispo-  
 nible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
  ________________________________________________  
 14,00 
L01074        ud   Protector auditivo tapones con cordón                             

 Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad  
 y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
  ________________________________________________  
 12,00 
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                    

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.  
  ________________________________________________  
 6,00 
L01078        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-  
 mente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
  ________________________________________________  
 20,00 
L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión  
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia  
 al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-  
 ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
  ________________________________________________  
 5,00 
L01256        ud   Gafas montura universal/Cubregafa solar                           

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión  
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-  
 sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas  
 correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
  ________________________________________________  
 4,00 
L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               

 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura  
 de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-  
 lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas  
 desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
  ________________________________________________  
 10,00 
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L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  
 amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
  ________________________________________________  
 12,00 
L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               

 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01184        ud   Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción        

 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rápido.  
 Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido  
 (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la  
 perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.  
  ________________________________________________  
 22,00 
L01065        ud   Gorra tipo béisbol con anagrama                                   

 Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.  
  ________________________________________________  
 16,00 
L01339        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-  
 mente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
  ________________________________________________  
 120,00 
L01102        ud   Traje impermeable en nailon                                       

 Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa inte-  
 rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01152        par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                            

 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra  
 choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cor-  
 dones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P)  
 o S3.  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01276        par  Botas de seguridad goma o PVC                                     

 Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante  
 con resaltes; color verde o negro. 
  ________________________________________________  
 4,00 
L01108        ud   Buzo polipropileno. Blanco.                                       

 Buzo en propileno no tejido; con capucha incorporada y bolsillos grandes exteriores (2-3); color blan-  
 co. Desde talla S a la XXL. Norma UNE-EN 340 o EN 13402.  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01116        ud   Bata plástico desechable                                          

 Bata de plástico desechable; color verde; con puño de algodón elástico; que cubra totalmente el cuer-  
 po, desde el cuello hasta los tobillos.  
  ________________________________________________  
 10,00 
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L01117        ud   Bata laboratorio manga larga sin puño con anagrama                

 Bata de laboratorio blanca (Señora / Caballero), con cierre de botones, manga larga sin puño y tres  
 bolsillos exteriores. Cinta en la parte de atrás en la cintura. Uno en el pectoral izquierdo y dos en los  
 laterales. Con logotipo en el bolsillo izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-  
 ciado (incluido en el precio). Tallas desde la XS a la 3XL.  
  ________________________________________________  
 2,00 
L01109        cien Delantal polietileno desechable                                   

 Delantal polietileno desechable; color blanco; espesor 25 micras.  
  ________________________________________________  
 2,00 
L01135        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma       

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma;  
 resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.  
 Tallas 8, 9 y 10.  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01136        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               

 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.  
  ________________________________________________  
 2,00 
L01143        par  Guantes goma o PVC                                                

 Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01274        par  Guantes de algodón                                                

 Guantes de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guan-  
 tes con protección mecánica).  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01249        ud   Barbuquejo 2 puntos anclaje                                       

 Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.  
  ________________________________________________  
 2,00 
L01279        ud   Trinchas ajustables al cinturón                                   

 Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamiento, desgaste, no deteriorable en uso  
 exterior ni por chispas ni pequeñas partículas ardientes. Formadas por dos bandas delanteras y una  
 traseras acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de hebillas para el acople directo de la mochila  
 forestal. Material principal en cordura o cordura foamizada.  
  ________________________________________________  
 2,00 

 
L01246        ud   Protector facial policarbonato con mentonera                      

 Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempañante;  
 resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de  
 energía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios con desbrozado-  
 ra y en otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185  
 mm (+ longitud de mentonera).  
  ________________________________________________  
 2,00 
L01086        ud   Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza           

 Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento an-  
 tiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líqui-  
 dos.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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 SUBCAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
L01033        ud   Tapón plástico protección redondos                                

 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
  ________________________________________________  
 60,00 
L01230        m    Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje          

 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de  
 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pea-  
 tonal.  
  ________________________________________________  
 2,00 
L01231        ud   Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1  

 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-  
 tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.  
  ________________________________________________  
 30,00 
L01037        ud   Topes para camión en excavaciones                                 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-  
 vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
  ________________________________________________  
 6,00 
L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  
 la colocación y el desmontaje.  
  ________________________________________________  
 20,00 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
  ________________________________________________  
 8,00 
L01054        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01232        ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij  

 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con  
 sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.  
  ________________________________________________  
 1,00 
ESC3X3        ud   Escalera de aluminio 3 tramos de 3 metros                         

 Ud de Escalera de aluminio 3 tramos empalmable de 3 metros de largo  
  ________________________________________________  
 1,00 
110.209       m    Malla Naranja de PE tomado con barras de aceros                   

 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con trata-  
 miento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura tomada con barras de acero corrugado señali-  
 zando la zanja  
  ________________________________________________  
 220,00 
L01031        m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-  
 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 20,00 
L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
  ________________________________________________  
 30,00 
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110.215       ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
  ________________________________________________  
 12,00 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
  ________________________________________________  
 100,00 
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                      

 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
  ________________________________________________  
 12,00 
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
  ________________________________________________  
 4,00 
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
  ________________________________________________  
 4,00 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
  ________________________________________________  
 12,00 
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 SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
110.303       mes Dispensador agua potable suministro contratado 200 litros/mes     

 Dispensador de agua potable suministro contratado de repsiciones medias de 200 litros al mes   
  ________________________________________________  
 12,00 
110.309       mes Consumibles jabón, rollos papel higiénico, bolsas, servilletas    

 Consumibles de jabón liquido con dosificador, lejia, rollos papel higiénico, rollos de papel para secar  
 las manos, bolsas de basuras con diferentes colores, servilletas, etc, para atender la higiene perso-  
 nal  
  ________________________________________________  
 10,00 
110.311       ud   Silla de oficina de estructura metálica                           

 Sillas de oficina de estructura metálica   
  ________________________________________________  
 2,00 
L01204        mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.          

 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sis-  
 tema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de  
 luz exterior.  
  ________________________________________________  
 12,00 
L01210        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
  ________________________________________________  
 12,00 
L01213        mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña   

 Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y  
 herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior  
 a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
  ________________________________________________  
 12,00 
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                      

 Espejo instalado en aseos.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01219        mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu  

 Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), co-  
 locada.  
  ________________________________________________  
 10,00 
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
  ________________________________________________  
 70,00 
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ACAFA         ud   Acometida de agua potable aseos y colocación fosa séptica         

 Ud de instalación de agua mediante depósito de 1000 l conectado al aseo y formación de una fosa  
 sética instalada con depuración parcial para ser después retirada y tratado los lodos mediante trasla-  
 do a la EDAR.  
  ________________________________________________  
 1,00 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO SYS04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
110.401       ud   Panel informativo de primeros auxilios instalado                  

 Panel informativo de primeros auxilios con base tipo corcho o pizara para adherir, pegar o clavar con  
 chinchetas los carteles impresos sobre teléfonos de urgencias, planos, detalles de primeros auxilios,  
 consejos, avisos de reuniones, etc, normalizado de 0,6 x 0,4 m, con marco de madera, todo ello co-  
 locado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido  
 un año desde el reconocimiento inicial.  
  ________________________________________________  
 10,00 

 

 
 SUBCAPÍTULO SYS05 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA OBRA                                 
110.590       h    Formación en Seguridad y Salud                                    

 Son aquellas partes de reuniones necesarias para recibir instruccions los obreros, parando su activi-  
 dad, para recibir una formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según ries-  
 gos previsibles en la ejecución de la obra, impartidas por el técnico de supervisión de seguridad.  
  ________________________________________________  
 50,00 
L01241        h    Recurso preventivo                                                

 Recurso preventivo  
  ________________________________________________  
 40,00 
L01242        h    Vigilante máquina aislada                                         

 Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 CV.  
  ________________________________________________  
 40,00 
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 CAPÍTULO 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS                                 
12.01         m³   Manipulación y separación residuos mecánicos y manual             

 M3 Materiales para su clasificación, incluyendo manipulación, selección, reutilización o bien empa-  
 quetado, etiquetado,  almacén, carga de entrega de residuos inertes metálicos, peligrosos para ser  
 llevados a instalación de Centros de Gestión y Tratamientos de residuos incluyendo gestión y certifi-  
 cados.  
 Pétreos 1 3.590,00 3.590,00 
  ______________________________________________________  

 3.590,00 
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-  
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su  
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 Maderas 1 6,50 6,50 
 Plásticos 1 0,06 0,06 
  ______________________________________________________  

 6,56 
12.04         ud   Transporte lodos cisterna bomba < 10 km recorrido                 

 Retirada con bomba y transporte hasta CGR de lodos con distancia menor de 10 km  
  ________________________________________________  
 1,00 
12.05         ud   Transporte autorizados CGR distancia < 10 km                      

 Transporte autorizado para contenidos de residuos   
  ________________________________________________  
 12,00 
12.06         m³   Canon papel o cartón en CGR                                       

 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de cons-  
 trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos  
  ________________________________________________  
 0,28 
12.07         m³   Canon plásticos en CGR                                            

 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-  
 ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el  
 transporte.  
  ________________________________________________  
 0,12 
12.08         m³   Canon metal en CGR                                                

 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-  
 ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 0,50 
12.09         m³   Canon materiales materiales absorbentes y varios                  

 Canon de vertido por entrega de mezcla clasificados de residuos materiales absorbentes producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-  
 duos de construcción a centro de valorización para eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  
 0,14 
12.10         m³   Canon de liquidos, envases, lodos, etc., peligros en CGR          

 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de contenedor de 1 m³ de  
 capacidad, con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.  
  ________________________________________________  
 0,97 
G01009        ud   Bidón residuos peligrosos de 25 l                                 

 Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
  ________________________________________________  
 3,00 
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G01010        ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l                                 

 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
  ________________________________________________  
 3,00 
G01015        ud   Sacas big-bag 1.000 litros                                        

 Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno  
 (PP) cosidos en las costuras laterales.  
  ________________________________________________  
 20,00 
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CAPÍTULO 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS                                 
SUBCAPÍTULO 01RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DESBASTES, LIMPIEZA, DEMOLICIÓN Y PROCESOS    
01.01         kg   Retirada de cerramientos metálicos a vertedero RCD               0,88 
 M de retirada valla actual, enrolladas y depositándola para ser retirada a vertedero oficial, así co-  
 mo los postes que estarán limpios de hormigones, cuyos restos serán depositados en vertedero  
 oficial. Estas unidades deberán tener registrada la entrada oficial en vertedero oficial para su vali-  
 dez.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03         kg   Desacople de tuberías, piezas metálicas, válvulas, bridas, RCD   22,48 
 Ud. de desacople de tuberías y piezas actuales, separándolos conforme su naturaleza sea metáli-  
 ca, plástica o de hormigón, acopiándolos en recipientes para ser retirados a vertederos oficiales.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05         m³   Rotura y reparación pavimentos aglomerado mediante RCD           29,03 
 Rotura y reposición de pavimento de aglomerado en frio incluyendo corte del aglomerado exis-  
 tente con sierra de disco antes de la excavación de la zanja y en el momento de aglomerar, ca-  
 jeado, carga del material sobre camión , nivelación de la superficie resultante y compactación,  
 suministro, extendido, nivelación y compactado al 100% del P.M., de capa de 25 cm. para  
 acompañar el riego de imprimación con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI, capa de 5 cm. de  
 espesor con mezcla bituminosa en frio, conteniendo  20 kg/m2 según normativa PG-3 conforme  
 aprovechamiento de RCD.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.09         m³   Demolición OF de ladrillo y hormigón con medios mecánicos RCD    2,30 
 Demolición de obras de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo  
 hidráulico o similar), incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, con transporte  
 para pie de berma en RCD.  
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.12         ud   Destoconado y preparación de troncos para tierra armada          43,09 
 Ud de derribo, destoconado, poda de ramas, preparación de troncos con recortes de ramas y  
 desplazamientos de instalación para formar fajinas en las correcciones erosivas o bien formacio-  
 nes de tierra armada.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
01.13         m³   Restos de plásticos de envolturas, recortes y sobrantes útil     116,97 
 m3 Plásticos procedentes de restos de tuberías reutilizados para pasamuros, alcorques, etc, res-  
 tos de láminas de envolturas, recortes, etc, para formar tierra armada en los pies de taludes y for-  
 maciones de ribazo, balates o fajinas que ayuden a evitar erosiones en las proximidades de la  
 balsa.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.14         m³   Manipulación de maderas de arbolado, matas y embalajes varios    107,55 
 CIENTO SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.16         ud   Traslado de olivera de sitio por estorbos                        100,05 
 Ud de tratamiento de poda en tiempo de parada de savia para ser trasplantado con cuidados de  
 excavar con el máximo cepellón para ser retirado y transportado a una nueva ubicación, retirado  
 y colocado en nueva ubicación, con hoyo  adaptado a las necesidades con tapado de tierra suel-  
 ta y riegos continuados hasta enraizamiento  
 CIEN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02TPR REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS                               
01.10         m    Reposición tubería PVC ø 250 mm, 0,6 MPa junta goma, codos, horm 41,49 
 Tubería de PVC de DN 250 mm de diámetro con junta elástica de goma, incluyendo materiales a  
 pie de obra, excavación, montaje, colocación y prueba, así como piezas especiales tipo codos,  
 tes, el tapado, extendido, relleno de la tierra procedente de la misma excavación y no incluye la  
 cama, ni el material seleccionado compactado, que  se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.11         ud   Complementos tubería reposición PVC 250 mm                       1.291,06 
 Complementos funcionales en reposición de tubería de PVC DN 250 mm consistente en la unión  
 en ambos extremos de la tubería existente, con uniones de gran tolerancia de 200-300 mm, colo-  
 cación de codo de PVC 250 mm con acompañamiento de hormigón, ventosa de 2" bifuncional a  
 rosca con cuerpo de base de bronce instalada, todo ello instalado  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.06         m    Rotura y reposición vallado  finca agrícola y tipo normal        17,84 
 Rotura y reposición de vallas sin cimiento de  bloques incluyendo la demolición de las existen-  
 tes, carga, transporte y vertido a vertedero incluso canon de vertido y ejecución de otras de simi-  
 lares característicos totalmente terminadas incluso con parte proporcional de puertas totalmente  
 terminadas y en servicio.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.08         m    Rotura y reparación tubería agua potable                         12,55 
 Localización, desmontaje programado y reposición de canalización de la red de abastecimiento  
 en servicio de hasta 100 mm de diámetro  según normativa municipal incluyendo labores de lo-  
 calización, programación de la rotura del servicio, demolición de las tuberías antiguas y arquetas  
 con retirada del material, ml de tubería de reposición de fundición de DN 200 mm, manguitos de  
 unión, ejecución de la reposición, relleno manual con arena y compactación alrededor de la tube-  
 ría terminada y en servicio.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.15         m²   Reparación asfalto en camino Torta Frita paso tubería PVC 500 mm 10,02 
 M2 Reposición de aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida de 4 cms  
 de espesor compactada construida  
 DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04         PA   Partida alzada a justificar en imprevistos                       476,34 
 Partida alzada de imprevistos pendiente de valoración conforme justificaciones sobre documen-  
 tos, gestiones, tareas imprevistas, etc.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con 
TREINTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESTABILIZADOS CON ZAHORRAS                
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m        0,19 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas  
 las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,  
 a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I02001        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m         0,40 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza  
 o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volu-  
 men medido en estado natural.  
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
I02002        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m         0,59 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza  
 o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volu-  
 men medido en estado natural.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I02003        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m        1,53 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte  
 100 m. Volumen medido en estado natural.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I02004        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m        1,72 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte  
 200 m. Volumen medido en estado natural.  
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I02011        m³   Remoción de terreno tránsito duro                                1,26 
 Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y  
 rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
I04011        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego           0,09 
 Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin rie-  
 go. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.  
 CERO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
I040          m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k 1,22 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espe-  
 sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua  
 incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exi-  
 gida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para cami-  
 nos con una anchura superior a 3 metros.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
I04045        m²   Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsi 0,35 
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura su-  
 perior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I04021        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto 0,44 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto  
 el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras  
 es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta  
 una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en  
 terreno compacto.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                            36,27 
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte má-  
 xima de 20 km.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                           36,26 
 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce 4,25 
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias  
 excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado  33,77 
 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-  
 do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon  
 de extracción) compactado al 100 % P.M. .  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.21         m³   Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones RCD           1,72 
 m3 Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones para constituir paramentos en el pie de  
 berma como RCD  
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.11         m²   Plataforma de camino tout venant para acceso obra y balsa        0,08 
 CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.06         m³   Mejora de explanada con aportes de finos RCD de préstamos        2,24 
 M3 de aportaciones de finos en la explanada antes de compactaciones para proporcionar la me-  
 jora de textura en el terraplén, conformado de los rechazos de la cantera de áridos, contemplando  
 el canón de autorización para la carga y traslado de tierras a una distancia no superior de loa 3  
 Km de distancia.  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
A01004        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito             5,24 
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,  
 en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0201          m²   Asfaltado pasillo de coronación con MBC 5 cms                    8,13 
 M2 de asfalto con barrido previo, riego de imprimación EC en dosis de 1 Kg/m2 y posterior ex-  
 tendido de aglomerado en frio en el camino del pasillo de coronación con ancho de 5 m y altura  
 de 5 cms con pendiente hacia el interior del vaso de 0,5 %, todo ello compactado al 98% PM..  
 OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0220          m³   Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                     3,97 
 Escollera de roca procedente de ripeado con tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de trans-  
 porte de la piedra con bulldozer y máxima de 200 m, colocada a máquina e incluida zanja de an-  
 claje.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 IMPERMEABILIZACIÓN.                                               
03.01.01      m    Perfil en PE para incrustar en hormigón                          25,01 
 M l de instalación de colocación con perfil de PEAD en forma de "E"  incrustado en hormigón  
 para realizar extrusiones de láminas .  
 VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
I0502         m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², c 1,95 
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabiliza-  
 dos frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m.  
 No incluye solapes. Colocado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.03      m²   Geomembrana PEAD texturizada de 2 mm salvamentos                 4,83 
 M2 lámina instalada de 7,5 m de ancho del paño mínimo y espesor de lámina de 2 mm de PE-  
 AD sin contar el texturizado por una cara, incluyendo dos bandas lisas de 0,2 m en extremos  
 para efectuar las soldaduras en solapes. El relieve texturizado estará fabricado mediante calandra  
 en la misma fase, textura conformando relieves y granulación con sobresalientes de tacos de 0,8  
 mm y conteniendo más de 50000 resaltes por metro cuadrado, lamina fabricada con aproximada-  
 mente el 97,5% de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbono, antioxidantes y estabilizadores  
 térmicos, sin aditivos que puedan migrar o producir fragilidad con el paso del tiempo.   
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.04      m²   Geomembrana PEAD 1,5 mm lisa instalada                           3,66 
 M2 de lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor y caras lisas fabricada me-  
 diante calandrado con aproximadamente el 97,5% de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbo-  
 no, antioxidantes y estabilizadores térmicos, sin aditivos que puedan migrar o producir fragilidad  
 con el paso del tiempo, toda ella instalada en obra.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJES Y LASTRADOS ANTI-SUCCIÓN                                 
03.02.01      m    Dren tipo lámina impermeable+geotextil+arena instalado           17,91 
 Dren construido en “media caña”  con anchura de 3 m y una profundidad máxima en el vano, de  
 unos 20 centímetros, repasando manualmente la superficie, evitando irregularidades, incrustacio-  
 nes de piedras, dejándola lisa, cubriendo a continuación una capa fina de arena con espesor me-  
 dio de 2 centímetros (valorado aparte) tapando la “media caña” sobre el lecho, comprobando una  
 pendiente longitudinal no superior al 0,5 %, cuya nivelación previa de la solera garantiza la pen-  
 diente construida, comprobando no obstante que la línea del dren posee pendiente y tapando la  
 “media caña” con lecho de arena tapizado, con film de lámina de PEBD de 0,5 mm de espesor  
 de 4 metro de ancho, sobrando 0,5 m en cada lado, solapándolo a lo largo de la pendiente en for-  
 ma de "teja" uniendo los solapes con cinta adhesiva que aseguren la impermeabilización. Para  
 evitar que se levante la lámina, se lastra con chorreos de arena en los bordes. A continuación,  
 se extiende manta de geotextil  con una longitud de 30 metros de largo y una anchura de 7 me-  
 tros repartido a lo largo del dren, quedando en ambos lados de la zanja de "media caña" con 2  
 metros de banda. Se cubre de arena 25 metros en cada fase de tapado, quedando la media "ca-  
 ña" enrasando de arena y se tapan con solapes de 2 metros de geotextil, en longitud y latera-  
 les, cubriendo con capa de arena para evitar su movimiento por aire, arena que se puede exten-  
 der por encima de dicho paquete.   
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.02.02      ud   Recepción drenaje y conexión exterior                            121,22 
 El final de los drenes se corresponde con excavaciones en el suelo de la solera con una di-  
 mensión de 4 x 4 m y una profundidad media de 25 cms, 40 cms en la zona más baja de recep-  
 ción del tubo colector de PE-100 DN 160 mm PN 10. En los bordes de dicho receptáculo exca-  
 vado, se organizarán con formas ataluzadas, evitando inclinaciones “a plomos” en las paredes y  
 organizando pendientes en la solera a modo de un “abanico”,  repasando la solera para evitar in-  
 crustaciones y extendiendo lecho de arena, luego se extiende la lámina de PEBD de 0,5 mm,  
 uniéndolo a la boca del tubo colector con cintas adhesivas asegurando la estanqueidad, luego se  
 extiende la lámina de geotextil, cubriendo la boca del tubo para evitar entrada de sólidos, tapando  
 con arena "gruesa" tipo arrocillo, el relleno de la “poceta”, rasanteada, se cubre con restos de ge-  
 otextil asegurando su tapado con lastrado de arena que después se extienden igualando toda la  
 rasante   
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.02.03      ud   Recepción dren rodeando toma de fondo                            377,71 
 Alrededor de la toma de fondo, se forma un cono de vaciado excavado en torno al dado de hor-  
 migón que acompaña la toma de fondo en forma de "L" , donde previamente se ha impreso en el  
 hormigón, el incrustado de los perfiles de PE, asegurando que sus juntas queden cerradas para  
 evitar filtraciones. De igual manera, la base del cono deyección alrededor de la toma, deberá de  
 estar totalmente lisa, repasando y organizando un tapiz de arena fina que asegure la falta de irre-  
 gularidades. Se coloca una banda de lámina de geomembrana plástica de PEAD de 1,5 mm al-  
 rededor del cono de al menos 10 metro de banda, con pendiente hacia el extremo de la entrega  
 de soldadura de la lámina con la soldadura extrusada en los perfiles. La boca del tubo situada en  
 la parte inferior de dicho cono, se organiza cortando una cruz de 30 cm de longitud donde se in-  
 troduce el extremo del colector biselado con la inclinación del cono deyector, organizando solda-  
 duras antes de fusión en la lámina con el tubo de PEAD, luego de extrusión y por último, sellan-  
 do todo el conjunto con cinta adhesiva que asegure la competa unión de la lámina con el tubo co-  
 lector. Se cubre con geotextil el plástico y la boca del colector, rellenado con arena gruesa tipo  
 "arrocillo" de 3-4 mm el conjunto y tapando con manta de geotextil, quedando rasanteado con el  
 final de la brida de la toma, que debe ser coincidente en altura.   
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
03.02.04      ud   Lastrado de lámina c/ ruedas rellenas de hormigón                73,73 
 Ud de formación de lastre en talud, mediante la colocación de una tubería de PEAD 200 mm con  
 terminación en "T" que descansan en la solera, sin pandeos ni separaciones del talud, formando  
 dos brazos de al menos 6 metros de longitud en la cruz, con extremos con tapones soldados. A  
 los brazos se les practicaran orificios por la cara superior, para posibilitar la salida del aire en las  
 cargas del mortero fluidificado y relleno del tubo. En el pasillo de coronación se forma un dado de  
 hormigón con un asa de acero para unir con cadena, el extremo del tubo al objeto de evitar desli-  
 zamientos. En esa asa, se ata una cuerda de salvamento de yute para salvamento.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
A07011        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc 9,38 
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las  
 necesidades del proyecto.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
OFCV40        m    Cunetas de hormigón armado V-40 ancho 1,05 m                     15,19 
 M. l. Cuneta triangular tipo V-40 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 40 cm de profundidad libre en cuneta  
 de 1,05 m de ancho, pendientes minima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos.  
 Sin incluir preparación del terreno.  
 QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
OFCV50        m    Cunetas de hormigón armado V-50 ancho 1,5 m                      21,42 
 M. l. Cuneta triangular tipo V-50 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 50 cm de profundidad libre en cuneta  
 de 1,5 m de ancho, pendientes minima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos.  
 Sin incluir preparación del terreno.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
OFMH01        m³   Encachado de macadam envuelta con HM-20 D<= 3 km                 31,45 
 Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo el coste de obtención del ma-  
 terial, carga y transporte a una distancia máxima de 3 km, con su parte proporcional de material  
 de recebo.  
 TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km            89,40 
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida  
 puesta en obra.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
I14009        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km                94,75 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-  
 ta en obra.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
I14012        m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km            107,77 
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida  
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
OFE01         m²   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 1 m              4,23 
 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m, terminado.  
 CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada          7,84 
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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OFMV02        m    Malla  ø 2,5 mm galvan nudo fijo sep V-30 cm H progresiva; h=2 m 17,93 
 Cerramiento de vallado cinegético constituido por una malla metálica extrafuerte de una altura de  
 dos metros, siendo la separación entre los alambres de diámetros 2,5 mm galvanizados reforza-  
 dos según la norma UNE-EN 10244-2, en posición vertical con separación de treinta centíme-  
 tros, quedando los alambres horizontales de diámetros de los hilos de 2,5 mm de diámetros míni-  
 mo, con intervalos de sinuosidad de  "v" alternada y contraria en el recorrido y separada entre sí  
 con la serie de hilos montada de forma regular y progresiva desde abajo hacia arriba con un mí-  
 nimo de doce centímetros de separación, unidos los nudos tomados cada uno de manera fija e in-  
 dependientes unos de otros. La malla se toma a postes formado de tubo de acero galvanizado en  
 caliente y plastificado de 5 cm de diámetros y 2,5 m de altura con tapón en extremos, enterrados  
 0,4 m tomados con hormigón y con 4 m de separación entre ellos, plastificado el tubo con una  
 capa de color verde RAL 6015,  postes empotrados y anclados mediante hormigón en el terreno,  
 así como postes de ayuda y refuerzos, cambios líneas, esquineros, extremos, etc., la malla irá  
 anclada en el terreno con al menos 10 cms de lechada de mortero cemento para impedir entradas  
 de animales. En el precio va incluido los tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, ancla-  
 je de los postes y montaje de la malla con señales de placas de chapa de acero pintada de color  
 blanco de dimensiones 30x20 cms colocados en la parte superior de la valla para avisar a las  
 aves del límite de la presencia del vallado.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                  2,06 
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
OFAV01        ud   Arqueta prefabr. HA. hornacina ventosas con puerta delantera     313,82 
 ud de Armario prefabricado tipo hornacina de hormigón con tapa de chapa de acero galvanizada  
 con rejillas de ventilación no visibles y pestañas para alojamientos de candados, con dimensio-  
 nes similares a 1 m longitud  x 1 m alto x 0,5 de canto en medidas exteriores y puertas de di-  
 mensiones similares a 0,7 x 0,7 m de dimensiones exteriores de chapa galvanizada de 3 mm de  
 espesor, para formarse con el hormigón de solera armada de 20 cms de canto y dimensiones  
 1,10 m x 0,6 m donde se incrusta el armario de hormigón armado con marcos y puertas metáli-  
 cas, todo ello instalado  
 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
OFH001        ud   Hitos topográficos HA de 30x30x36 con clavo                      22,76 
 Hito topográfico formado por hormigón de dimensiones 530 x 530 x 530 mm indicando en su ca-  
 ra la representación de 4 alineaciones de los vértices con vaciados en forma de canaladuras ha-  
 cia el centro, donde se inserta el clavo metálico de acero inoxidable con cabeza de 5 cm de diá-  
 metro, teniendo la cara externa una capa de pintura roja de resina epoxi. El hito llevará incrusta-  
 do cuatro agarres de anclaje de 500 mm en ancas de ranas metálica protegida con resinas, todo  
 ello colocado e instalado según planos  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
OFCI01        ud   Cartel informativo inversión obra y placa c/fondos europeos      603,10 
 Elaboración y colocación de cartel en fase de ejecución de dimensiones 2,1x1,5 con 2 soportes  
 rectangulares 3"x1,5" y 4 m de longitud de carácter provisional y colocación de una placa defini-  
 tiva en la fase de explotación de 0,42 x 0,42 m de material metacrilato o composite incluyendo  
 caracteres  informativos de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transfor-  
 mación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea-NextGene-  
 rationEU.  
 SEISCIENTOS TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
OFPA02        ud   Puerta perfiles simple torsión de 4 x2 m de 2 hojas abatibles    998,38 
 Puerta formada por pilares formado de tubo de acero galvanizado circular de   
 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con 
TREINTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                   21,27 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 TUBERÍA VASO, CONEXIÓN Y DESAGÜE                                  
SUBCAPÍTULO 05.01 VASO                                                              
05.01.01      ud   Bulbo enrejillado acero galv c/ brida de ø 1m, h=0,5 m T=20 mm   1.478,12 
 Bulbo enrejillado para toma formada con chapas perforadas calandradas de acero galvanizado de  
 8 mm de espesor con perforaciones circulares de 15 mm separadas a tresbolillo de 15 mm. Di-  
 mensiones 1 m diámetro y 0,5 m altura , con salida brida DN 500 mm PN 10 tomada con torni-  
 llería M-30 acero inoxidable, arandelas plásticas y tuercas de bronce envuelto en capuchón plás-  
 tico para impedir contactos, así mismo llevará incorporado cuatro pieza de cincado cinc de sacri-  
 ficio electrolítico para evitar corrosión, totalmente instalado.  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS  
05.01.06      m    Caño sencillo, ø 1,2 m horm. arm. Clase 180 con junta goma       224,41 
 Tubo de hormigón armado de 1,2 m de diámetro interior de long 2,4 m con embocaduras junta go-  
 ma de unión Clase 180, colocado, según obra tipificada.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA 
Y  
 UN CÉNTIMOS  
05.01.07      m    Colocación geotextil envolviendo zanja conducción bajo terraplén 10,13 
 Colocación de geotextil colocado antes de la capa de zahorra de base que forma la solera de  
 hormigón, la instalación de la tubería de hormigón armado de DN 1500 mm con función de cami-  
 sa y el tapado de la misma con al menos 20 cm por encima del tubo, todo ello con zahorra for-  
 mando un conjunto dren que se envuelve con la capa de geotextil no tejido de PP de gramaje de  
 200 gramos por metro cuadrado, al objeto de impedir mezclas y movilización en caso de filtracio-  
 nes, constituyendo la facilidad de transmisión hídrica sin que se movilicen los finos de los áridos,  
 dando además un aporte de reparto de las cargas que soporta por el dique.  
 DIEZ  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
A05008        ud   Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado        1.498,97 
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,  
 con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-  
 ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de  
 acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-  
 cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada      150,74 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.02.10      ud   Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in  187,71 
 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio  
 la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables, todo ello instalado y probado  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
05.02.11      ud   Instalación de porta brida larga PE-100 DN 500 mm                 302,18 
 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas  
 DN 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con  
 otras piezas, no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500  
 mm.  
 TRESCIENTOS DOS  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
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05.01.02      ud   Carrete acero galv enlace DN 500 mm con hijuela DN 200 ciega.    509,66 
 Ud de carrete auxiliar de 0,5 m de DN 500 mm formado de acero galvanizado con 2 bridas DIN  
 2576 metálicas de acero inoxidable soldadas, una de ella especial, la que une con la toma, de  
 cara plana de mayor dimensión realizada exprofeso para mayor acople con la brida de la toma  
 de fondo, tomada con doble junta de neopreno con relieve de cuadros y dejando en medio la lá-  
 mina de PEAD 1,5 mm con la formación de taladros de tornillos de acero inoxidable de la espera  
 de la brida de fondo, tuercas de cobre con arandelas plásticas y tapones de goma butílica. Rejun-  
 tado en el interior de ambas uniones de bridas, una vez montada, rellenando con diferentes capas  
 de sellado de resinas epoxi el hueco interior para asegurar la completa estanqueidad de las jun-  
 tas.   
 QUINIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍA DE CONEXIÓN                                               
A06058        m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada  121,30 
 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión  
 por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada      150,74 
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               100,10 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería  
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, insta-  
 lada.  
 CIEN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            298,49 
 Ventosa trifuncional mono cuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión  
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500 376,97 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500  
 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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05.02.06      ud   Collarín fundición PVC 500 salida brida ø 100 mm, instalada      415,82 
 Collarín de fundición dúctil DN 500 mm de PVC con salida brida de 100 mm de diámetro, pre-  
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento  
 exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-  
 brimiento epoxi según norma EN 14901, incluyendo orificio de perforación, juntas y tornillería to-  
 do ello colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-  
 cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosoldada., 1,0 MPa, colocada 5,58 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electro soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución  
 de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, mon-  
 taje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la  
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la  
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02.08      ud   Brida metálica locas  ø 80 mm, 1,0 MPa, colocada                 19,20 
 Ud de brida de acero inoxidable DN 80 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 80 mm para unir con otra brida, incluyendo en el pre-  
 cio la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables,   
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
05.02.09      ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm, colocado.                          446,48 
 Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, ma-  
 teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02.10      ud   Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in  187,71 
 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio  
 la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables, todo ello instalado y probado  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
05.02.11      ud   Instalación de porta brida larga PE-100 DN 500 mm                 302,18 
 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas  
 DN 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con  
 otras piezas, no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500  
 mm.  
 TRESCIENTOS DOS  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
A20005        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc  68,89 
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las  
 necesidades del proyecto.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.03 DESAGÜE EMERGENCIA                                                
A20004        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc  47,03 
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las  
 necesidades del proyecto.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
05.03.02      ud   Pozo Registro DN 1.20 m H=3-5 m con pates, ventilación, tapas    519,74 
 Pozo de registro de 1,20 metros de diámetro interior, prefabricado de hormigón incluso base de  
 unión de tuberías, pates, tapa de fundición con cerco metálico y profundidad entre 3 y 5 metros  
 totalmente terminado.  
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
A08030        m    Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada      19,68 
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.03.04      ud   Brida loca DN 200 mm enlace válvula compuerta                    46,27 
 Ud de brida de acero inoxidable DN 200 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 200 para unir con otra brida, incluyendo en el precio  
 la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables, instalado y probado  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06 ARQUETA-CASETA CONTROL ENTRADA Y SALIDA                           
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                        
B01058        ud   Placa anclaje S275 200x200x10 mm                                 34,95 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada  
 en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de ba-  
 randillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc 3,32 
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-  
 res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-  
 ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye  
 medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A  
 y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO  
 9606-1:2017.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.03      m²   Revestimientos tubos con encuentros de muro de hormigón          12,10 
 M2 de revestimientos de tubos metálicos en contactos con el muro de hormigón formando una  
 capa comprimible e impermeable con revestimientos de juntas con masilla de bentonita o similar  
 de silicona neutra tipo A1 conforme norma UNE-53-622-89 para sellantes, previa limpieza del so-  
 porte, totalmente acabado, rejuntado y estanco.  
 DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.01.04      ud   Poceta recepción drenes 100x50x100 cm interior caseta            66,11 
 Poceta recepción drenes de 110x50x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de la-  
 drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior y exterior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente  
 armada con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, con dos niveles de desagües con tapón de go-  
 ma para mediciones en el interior de la Caseta de Control.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.13         m³   Relleno, material seleccionado, compactados                      4,92 
 Material seleccionado "in situ" con cribadora con paso de malla no superior a 2" obtenido de za-  
 horras naturales, en tongadas no superior a 0,3 m, compactadas al 100 % P.N,  incluyendo  
 traslados del rechazo, transporte y acondicionamientos.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.05      ud   Escalera metálica de acceso con 3 m 2 desnivel con descansos     1.883,66 
 Escalera metálica de acceso al interior del fondo de la Caseta  compuesta de zancas y mesetas  
 con altura de 3 m, recta y con dos tramos de bajas, anchura útil de 1 m para una sobrecarga de  
 uso de 400 kg/m², Euro clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en  
 taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de estructura metálica de perfi-  
 les de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles  
 HEB, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta con perfi-  
 les HEB. Peldañeado y meseta con rejillas tramex con reja electrosoldada metálica formada  
 por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electro-  
 soldado, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero y barandilla  
 de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm gal-  
 vanizados en caliente, colocada en todo su perímetro y en el hueco de la escalera. Incluso pla-  
 cas de anclaje a la cimentación y a la estructura del edificio, piezas especiales y despuntes. El  
 precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-  
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, todo instalado.  
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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B04009        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30                       35,67 
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos  
 láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espe-  
 sor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-  
 tud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación). El color de la  
 cubierta marrón opaco.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                        15,36 
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
B08095        m    Bajante de PVC, pluviales 125 mm                                 17,00 
 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,  
 colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexio-  
 nado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 DIECISIETE  EUROS  
06.01.09      ud   Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antirretorno 110 mm     47,54 
 Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antirretorno 110 mm  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
A08016        m    Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada      10,04 
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.01.11      ud   Puerta practicable chapa galvanizada 1 x 2 m instalada           345,65 
 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso,  
 acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con  
 rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de  
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras solda-  
 das al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón  
 con llave, escudos y manivelas de nylon color negro.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado  33,77 
 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-  
 do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon  
 de extracción) compactado al 100 % P.M. .  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
06.01.13      m²   Malla electrosoldada plastificada paramentos  cerramiento total  74,59 
 m2 Cerramiento de caseta formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,  
 de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de  
 diámetro, de 2x1 m en muros M-1 y 2,5x1 m en M-3, acabado galvanizado plastificado de color  
 verde y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm c/2 m, atornillados al so-  
 porte del muro y soldados en vigas, postes galvanizados y plastificado, todo ello colocado.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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B02042        m    Formación peldaño con hormigón en masa                           17,47 
 Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofrado  
 preciso.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
06.01.15      ud   Arqueta control de 9 x 4 m y h=3 m. esp 30 cm H.A. instalada     18.535,69 
 Arqueta de 9x4 m interior con losa de cimentación armada de 10,1x5,1 m con 0,1 m de hormi-  
 gón de limpieza y 0,3 m de cantos en loza donde se construyen muros armados con altura de 3  
 m de altura sobresaliendo del terreno 0,5 m con cantos de 0,3 m construida “in situ” (posibilida-  
 des prefabricados) con vuelos de caseta abierta formada con 6 pilares metálicos IPN 270, 3 en  
 cada uno de los muros norte y otros 3 en el sur soldados a las placas de acero ancladas con al-  
 turas de 2,5 m en el primero y 2 m en el segundo, donde se organizan vigas IPE 180 y correas  
 IPE 80 en extremos tomados a los pilares y ZF-100x2.0 para soporte de la cubierta de chapa  
 prelacadas tipo sándwich de 30 mm con una sola pendiente de caída al Sur con color verde sin  
 brillo. Los paramentos protegidas con malla de cerramientos plastificada de verde, con apertura  
 puerta peatonal y escalón para salvar desnivel, según detalles contemplados en planos, unida-  
 des y memoria, todo ello instalado   
 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  
EUROS  
 con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 HIDRAULICA                                                        
APARTADO 06.02.01 Línea hidráulica de conexión al embalse                           
PIEZA1        ud   Pieza metálica especial contacto con embalse                     4.507,88 
 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 800 mm espesor 6 mm con forma de "U" termina-  
 das en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 4 hijuelas: 1 con carrete DN 200 mm termi-  
 nados en bridas, 1 con carrete de DN 100 mm terminado de brida de igual DN, para alojar vento-  
 sa y 2 hijuelas de 3/4 de rosca hembra para transductor de presión y manómetro de presión, tor-  
 nillería, rosca incluido y todo ello instalado y probado.   
 CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con 
OCHENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuros DN 500  AG 1 m c/ extremos terminados en bridas 754,11 
 Ud de pieza de carrete pasamuros de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de  
 DN 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              285,20 
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable  
 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-  
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,  
 instalada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst 16,73 
 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado   21,99 
 Ud de manómetro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inoxidable de DN  
 63 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  preci-  
 sión +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instalado probado.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada        1.720,37 
 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor  
 mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 MIL SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
A23009        ud   Transmisor de presión                                            200,87 
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de  
 salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibili-  
 dad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              143,50 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable  
 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-  
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería  
 incluidos, instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada           375,48 
 Ventosa trifuncional mono cuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-  
 dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre-  
 sión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 06.02.02 Elementos hidráulicos de control de la entrada de agua            
06.02.23      ud   Filtro vertical caza piedras, ø 400 mm, con llave inferior  ins   3.855,13 
 Filtro Cazapiedras con bridas DN 400 mm de Cesta Vertical Bridas y orificios según EN1092-2.  
 Fundición gris EN-GJL-250 Malla de acero inoxidable AISI 304 Tamiz de 1,5 mm (DN50 y  
 DN80) y 3 mm (DN100 a DN300) Revestimiento de epoxi interior y exterior, 250µm con salida  
 inferior prevista de válvula de compuerta de DN 80 mm  
 TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
EUROS  
 con TRECE CÉNTIMOS  
06.02.25      ud   Válvula Altimetría  Piloto 2 niveles DN300, cámara doble, no ret 5.843,36 
 Válvula de membrana de control de altimetría tabulada con dos niveles de altura con flotadores o  
 sensores en la cota 233,5 msnm, nivel de explotación máximo sin retroceso del agua, dispositi-  
 vo con solenoide tio  latch 12 V NO, potencia 3 W y placas dieléctricas 4 ohmios de dos hilos  
 de conducción, válvula tres vías, colocado, instalado y probado.   
 CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS  
 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst         1.299,51 
 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior inserta-  
 do de palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el con-  
 tador con longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada    1.216,28 
 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-  
 céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi  
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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VALRE2        ud   Válvula retención clapeta  DN 300 mm                             853,88 
 Válvula de retención, DN-300 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, unión wafler, incluso colocación y prueba.    
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 615,67 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
CONT03        ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado           2.553,83 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión  
 de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-  
 po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homo-  
 logado CEE clase metrológica B, a pie de obra. incluye tornillería y juntas de estanqueidad, insta-  
 lado.  
 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 06.02.03 Elementos hidráulicos de control de salida del agua               
06.02.24      ud   Válvula dirección pistón antirretorno DN 300 acero c/brida PN10  2.298,28 
 Válvula de retención de pistó o disco axial unión brida PN 10 Cuerpo: fundición dúctil  
 EN-GJS-400  Eje: acero inoxidable 1.4401 Asiento: EPDM agua potable Revestimiento de po-  
 liuretano 100µm instalado  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst         1.299,51 
 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior inserta-  
 do de palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el con-  
 tador con longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada    1.216,28 
 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-  
 céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi  
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
06.02.34      ud   Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide membrana s/vel   6.902,75 
 Válvula hidráulica control caudal salida y sobre velocidad incluso con baja presión de diámetro  
 300 mm, con solenoide tipo latch y válvula dos vías tipo NC, limitadora de caudal,  embridadas,  
 presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instala-  
 da.  
 SEIS MIL NOVECIENTOS DOS  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 615,67 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CONT03        ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado           2.553,83 
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión  
 de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-  
 po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homo-  
 logado CEE clase metrológica B, a pie de obra. incluye tornillería y juntas de estanqueidad, insta-  
 lado.  
 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 06.02.04 Línea hidráulica de conexión a la red general                     
A21010        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500 606,49 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500  
 mm 1,6 MPa, totalmente instalada.  
 SEISCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuros DN 500  AG 1 m c/ extremos terminado en bridas 754,11 
 Ud de pieza de carrete pasamuros de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de  
 DN 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst 16,73 
 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.02.44      ud   Manómetro c/aguja máxima 0-10 bar DN 100 mm rosca macho 1/2"     68,38 
 Ud de manómetro de DN 100 mm metálico de acero inoxidable relleno de glicerina con lecturas  
 de presión 0-16 con dos agujas con rosca marcho de 1/2". Dos lecturas: Presión de bar instantá-  
 nea  y otra con la manecilla de arrastre señalando la máxima presión alcanzada, quedando fija  
 hasta su rearme con posición de inicio mediante accionamiento de un botón con resorte o bien  
 con corona, todo ello instalado y probado.    
 SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada              143,50 
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable  
 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-  
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería  
 incluidos, instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada           375,48 
 Ventosa trifuncional mono cuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-  
 dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre-  
 sión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PIEZA2        ud   Pieza especial contacto con ramal de tubería                     3.906,05 
 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 500 mm espesor 6 mm con forma de "U" termina-  
 das en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 2 hijuelas: 1 con carrete DN 100 mm termi-  
 nado de brida para alojar ventosa y 1 hijuelas de 3/4 de rosca hembra para manómetro de pre-  
 sión de doble recorrido , todo ello instalado y probado.   
 TRES MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ARQUETA CONEXIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL                                                        
07.01.11      ud   Tubos de ventilación chimenea con terminación en U c/2 m media   92,00 
 Tubo de ventilación del interior de la arqueta formado con tubería metálica con "U" invertida y bo-  
 cas tapada con rejilla para impedir entrada de animales con el objeto de evitar condensaciones en  
 el interior, todo ello insertado en la losa de hormigón de la tapadera, colocado y pintado de color  
 amarillo  
 NOVENTA Y DOS  EUROS  
07.01.12      ud   Colocación de pates de polipropileno                             54,71 
 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de  
 D=25 mm, según UNE-EN 1917 instalado  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
07.01.13      ud   Arqueta de conexión 3 x 4 m h=3,5 m e=0,3 m. H.A. c/tapadera hor 9.820,76 
 Arqueta de conexión de tuberías con 3 x 4 m de interior y altura de 3,5 m, montada sobre solera  
 de 4 m x 5 m formada en su inicio con  0,1 m hormigón de limpieza y losa de HA-25/sp/20 de  
 0,3 m de canto con doble malla de 15 x 15 de 8 mm, muros de HA de 0,3 m  con tapadera de  
 losa de hormigón armada con acceso al interior formado por tapadera de chapa metálica galvani-  
 zada, dos aireadores de tubería DN 25 mm en forma de codos formando “U” invertida, conforme  
 detalles del plano y previstas de rejillas de ventilación, así como instalación de pates de accesos  
 al interior, todo ello instalado  
 NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 HIDRÁULICA                                                        
A10060        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada    1.329,91 
 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico  
 de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con 
NOVENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada        1.720,37 
 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor  
 mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 MIL SETECIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               100,10 
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería  
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, insta-  
 lada.  
 CIEN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            298,49 
 Ventosa trifuncional mono cuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión  
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500 376,97 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500  
 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400 276,15 
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400  
 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 615,67 
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
A03017        ud   Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car 825,27 
 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 OCHOCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado   21,99 
 Ud de manómetro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inoxidable de DN  
 63 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  preci-  
 sión +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instalado probado.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst 16,73 
 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.02.10      ud   Corte y retirada de tubería existente                            41,16 
 Ud de corte y retirada de tubería existente para organizar conexión  
 CUARENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
PIEZA3        ud   Pieza especial nº 3 en arqueta conexión red                      2.792,06 
 Ud de Te de acero galvanizado de 6 mm con extremos 500/400/400 terminados en bridas, 1 ca-  
 rrete de 1,5 m de acero DN 500 mm con extremos liso torneado para unión a PVD DN 500 mm  
 y el otro extremo en brida, 2 uds de carrete de acero galvanizado de 6 mm de espesor termina-  
 dos en extremos liso torneado para unión PVC de DN 500 mm y el otro extremo terminado en  
 brida. En un carrete de DN 400 se organizan dos hijuelas, una de DN 80 mm para acoplar ven-  
 tosa y una hijuela de 3/4 mm para manómetro, todos soldados para colectores de unión e insta-  
 lación en línea en tuberías  ejecutados a medida en calderería, tes, racores, bridas, hijuelas, etc,  
 sin incluir rechazos. árida ejecutada incluyendo el material y colocación con bridas normalizadas  
 PN10, refuerzos, extremos lisos para uniones según planos o cortes, virolas de unión y solda-  
 duras a topes, elaboración de las piezas en taller incluyendo pruebas de soldaduras, transporte al  
 lugar de empleo, juntas y tornillería incluido e instalación en el interior y/o exterior de zanjas, ar-  
 quetas conexión, control de instalación con válvulas, probadas y en servicio.  
 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 SEIS CÉNTIMOS  
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VANT4         ud   Válvula antirretorno clapeta DN 400 mm                            1.331,79 
 Válvula de retención, DN-400 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EVITAR EROSIONES                                     
F02143        mil  Realización de rebalseta o alcorque                              644,24 
 Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida  
 del agua.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
08.02.03      ud   Fajinas, albarradas, alcorques c/ troncos, ramas, madera RCD     324,49 
 Ud de formación de fajinas, albarradas con restos de troncos, maderas de pallets aprovechados  
 del transporte de tubería conforme RCD, ramas, láminas plásticas restos de plásticos en RCD  
 para constituir una zona de protección de erosiones donde se organizan inicios de cárcavas o de-  
 terioros erosivos progresivos realizados por escorrentías, impidiendo pérdidas del suelo por  
 arrastres en la parcela, así como realizar tutores en los arbustos jóvenes plantados, así como  
 aprovechamientos de tablas  para llevar a cabo formaciones de alcorques en los taludes y con-  
 seguir reservas de humedad del agua de lluvia y evitar erosiones.    
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA 
Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE CUBIERTA VEGETAL                        
F02077        mil  Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<=  30,06 
 Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase  
 termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de planta-  
 ción, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.  
 TREINTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.01.03      ud   Jornada de 4 h riegos establecimiento-mantenimientos con cuba    265,99 
 Riego de 1 planta con camión cisterna, dosis 5 l/planta. Incluida el agua, transporte y mano de  
 obra necesarias.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con 
NOVENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
F02093        mil  Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pt 746,88 
 Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado  
 con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo suelto o tránsito. No se  
 incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno  
 con pendiente inferior o igual al 50%.  
 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
OCHENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
F01170        km   Subsolado> 50 cm suelo suelto, pte<= 20%                         70,14 
 Preparación de suelo suelto mediante subsolado por curvas de nivel con ripper de 2 ó 3 vásta-  
 gos a una profundidad mayor de 50 cm, en pendiente inferior o igual al 20%.  
 SETENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
F01191        ha   Rotovateado sobre terrenos subsolados previamente                310,43 
 Pase de rotovator en terrenos preparados previamente mediante subsolado, y en los que su con-  
 sistencia, vegetación, pedregosidad y pendiente permitan el desarrollo de la labor. El pase sólo  
 se realiza sobre las líneas de subsolado.  
 TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08.01.07      ud   Revegetación talud mediante plantas adquiridas en Vivero Oficial 4.145,93 
 Restitución vegetal en los taludes desmonte y terraplén exteriores, así como en la plataforma de  
 la berma, realizarando de manera manual el hoyo y aporcado con herramientas de mano  tipo al-  
 mocafres para organizar alcorques, donde se llevarán a cabo la plantación de 7.500 plantas de  
 una savia con raíz en macetas o bandejas de especies autóctonas representativas de la zona co-  
 mo albaida (Anthyllis cytisoides), romero (Rosmarinus officinalis), esparto (Stipa tenacissima), to-  
 millo (Thymus vulgaris); en proporciones equivalentes para conseguir el tapizado, regando a con-  
 tinuación con suficiente agua para fijar la plantación, todo ello con los medios de seguridad.  
 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08.01.08      ud   Plantación arbórea en zonas limítrofes al embalse Vivero Oficial 3.083,55 
 Plantación de árboles de al menos 2 savias y altura superior a 0,7 m de diferentes especies co-  
 mo granado, algarrobos, moreras, higuera, con protección plástica en el tronco de 0,6 m de alto,  
 incluyendo apertura del hoyo, tapado, tutor, inclusión de abono mineral 15-15-15 en el fondo,  
 aporcado de tierras y riegos de implantación   
 TRES MIL OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
08.02.04      ud   Aprovechamientos de restos de tubería de PVC de RCD              133,40 
 Ud de aprovechamiento de utilidad en restos de cortes de PVC formando pasamuros, hitos topo-  
 gráficos, alcorques, etc.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
08.02.05      ud   Tratamientos de olivos, trasplantes y riegos hasta enraizados    126,88 
 Tratamientos de recuperación de traslados de olivos seguida de su plantación y ubicadas en nue-  
 vo emplazamiento dando cuidados adecuado al porte final de la planta, con transporte y extendi-  
 do de tierra vegetal, mantillo y primeros riegos.   
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
PROSP         jor  Prospección y señalización de áreas medioambientalmente sensibles 251,74 
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del  
 suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA 
Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS AUXILIARES PARA FAVORECER y CONSERVAR LA FAUNA            
08.02.01      ud   Isla flotante base PE con plantas, rafia, sustrato, lastrados    921,14 
 Ud de isla flotante de 4 x 4 formada con una base de bandeja de PE reciclado con altura variable  
 hasta 10 cms máximo con taladros para organizar base de rafia con rellenos de sustratos y plan-  
 tas de caracteres acuáticos de ambientes de la zona (juncos, eneas, etc), lastrada al fondo de la  
 balsa con cuatro ruedas rellenas de hormigón con asas metálicas donde se engancha con 4 ca-  
 bles de aceros inoxidables protegidos con cubiertas de PE, donde el peso del acero, ayuda a la  
 fijación prevista de ubicación, así como 2 amarres en esquinas contrarias de la isla con tuberías  
 de PE 32 mm atadas en el pasillo de coronación, donde su flotación impide transmisiones de mo-  
 vimientos en la superficie libre del agua, todo ello instalado y probado en el llenado de la balsa,  
 corrigiendo las sujeciones superficiales de la tubería de PE según necesidades de las compro-  
 baciones sobre la estabilidad de las islas, para evitar contactos entre ellas y taludes.    
 NOVECIENTOS VEINTIUN  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
08.02.02      ud   Bebedero para fauna formada con pileta hormigonada               530,91 
 Bebedero formado por un cuenco hormigonado de capacidad para 5 litros formado en el suelo  
 donde se vierte agua con una manguera de PE de 25 mm tomada en la misma masa de hormi-  
 gón en el extremo y en el otro extremo se encuentra conectada a una T del colector de la caseta  
 de control, mediante temporizador de apertura y cierre alimentado por pilas, donde se programan  
 los vertidos, todo ello instalado y funcionando en la proximidad de la arqueta.   
 QUINIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
REFQUINS      ud   Refugio quirópteros instalado                                    140,66 
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumplimiento a las directrices 3-4 de intensificación  
 ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20  
 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor,  
 con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm  
 de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO MEJORA, REGULACION Y GESTIÓN C R ALHAMA DE MURCIA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 24  

CAJAAV01      ud   Caja nido para aves paseriformes                                 54,31 
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumplimiento  
 a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fau-  
 na. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e ins-  
 talado en árbol. Totalmente operativo.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
CAJAAV02      ud   Caja nido para aves rapaces                                      311,56 
 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En el poste se  
 procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez instalado, la caja deberá  
 estar ubicada a unos 5 m de altura.  
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
CAJAAV03      ud   Caja nido para aves rapaces sobre poste                          537,69 
 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante torni-  
 llería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, en-  
 terrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una  
 vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá fo-  
 rrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de predado-  
 res.  
 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
CAJAAV04      ud   Nido pared tipo vencejo instalado                                95,64 
 Nido para aves tipo vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tra-  
 tada de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm. Totalmente terminado y  
 anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
HOTELINS      ud   Hotel para insectos instalado                                    48,66 
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de  
 abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN, SALVAMENTOS SEGUIMIENTOS Y PROHIBICIONES              
08.03.01      ud   Flotador de salvamento de auxilio                                222,27 
 Ud de flotador constituida por soporte metálico rectangular de 20 x 10, galvanizado, anclado al  
 suelo mediante aporte de hormigón, pieza con 2 pestañas en forma de asas para anclar un flota-  
 dor y el atado de cuerdas de yute de 12 mm hasta 50 metros de longitud, todo ello instalado.   
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
08.03.02      ud   Cartel de prohibiciones en accesos, baños                          11,62 
 Ud de cartel informativo en formato 200 x 300 mm Norma NOM-026-STPS, con indicaciones  
 SP: S2P34 o S2P47 (prohibido acceso) y  prohibición baño (circulo con dibujo nadador y tacha-  
 do), señal con soporte chapa y roturación plástica colocada sobre valla cercana al acceso, de  
 manera visible.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.03.03      ud   Colocación pieza bajante de pluviales talud berma de long 5 m    188,87 
 Bajante de longitud media talud exterior 10 metros colocando 20 ud de  placa de hormigón en for-  
 ma de tejas de dimensiones de 500 mm de largo y 310 mm de ancho con relieve de canal de  
 una altura de 80 mm de un peso aproximado de 33 kg, línea que apoya en base plana de pie de  
 hormigón con anclaje para recibir el impacto de caída del agua de lluvia, todo ello colocado y ter-  
 minado   
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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E030.DUP      mes  Plan de vigilancia ambiental en fase de obras                    997,50 
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según des-  
 crito en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
TRG.SN01      m    Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles        2,68 
 Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehícu-  
 los y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud,  
 clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado,  
 incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CTO100        ud   Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra     578,94 
 El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las ac-  
 ciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de  
 las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspon-  
 diente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la re-  
 alización de la obra.  
 Atiende los siguientes objetivos:   
 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas  
 en el presente documento.  
 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de  
 las obras y tras la puesta en funcionamiento.  
 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la  
 ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventuali-  
 dades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correcto-  
 ras oportunas.  
 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto  
 de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.  
 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de  
 su emisión.  
                                                    QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  CUATRO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 08.05 CURSOS FORMATIVOS                                                 
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su 3.991,09 
 Este curso contempla los siguientes contenidos generales:  
 Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de c.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,  
 uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.  
 Definición de agro sistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco conceptual y normativo de las BPA 
 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
C2AG_USE      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las  2.095,88 
 Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-  
 nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".  
 DOS MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
C3AG_SUP      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie 2.095,88 
 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Ele-  
 mentos y sensores. Normativa vigente".  
 DOS MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS 
C4AG_SUB      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie 2.095,88 
 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial.  
 Elementos y sensores".  
 DOS MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
C5D3_D4       ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct 2.095,88 
 Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad  
 ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".  
 DOS MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  AUTOMATISMO CONTROL ENTRADA-SALIDA                 
SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN SERVICIOS Y CONTROL                                  
09.02.05      ud   Ud Instalación sensor detección de humedad y nivel en drenes     75,74 
 Suministro e instalación de sensor de humedad para detección de agua en la arqueta de drenajes  
 conforme la conducción eléctrica del paso entre ambos polos cuyos terminales permiten detectar  
 la comunicación de señales de actividad analógica, donde la conductividad del agua desalada  
 ofrece escasa conductividad, debiendo depositarse en el fondo de la arqueta sal común para con-  
 figurar la señal y traducir digitalmente el aviso de anomalías detectados en el embalse a través  
 de la presencia de humedad en los drenes, debiendo tener los polos suficiente dimensionado de  
 contacto para reproducir la presencia del agua en la arqueta de los drenes.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                      36,37 
 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
A23008        ud   Detector de intrusismo                                           85,51 
 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de  
 agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.03 TELECOMUNICACIONES                                                
IA931PD       ud   Programación, diseño,  inclusión Scada y puesta en marcha        4.237,55 
 Ud de programación para integrar la remota con sus consignas en el PLC y software actual ins-  
 talado en la Comunidad,  inclusión en el GIS del Scada de esta nueva incorporación, comunio-  
 nes con terminales, puesta en marcha del telecontrol, así como cualquier actualización de softwa-  
 re,  permisos, ampliación de licencia, gestión, pruebas, formación del personal, documentación,  
 etc., todo ello incluido y funcionando  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS 
con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A23005        ud   Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrante 1.764,72 
 Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 3,5G),  
 montada en envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando:  
 controlador de nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales  
 para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actua-  
 ción de hasta 4 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógi-  
 ca para transductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada de procesar y  
 almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidrantes. Con ra-  
 dio compatible con tecnología 3,5G, para comunicación con su elemento intermedio correspon-  
 diente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la progra-  
 mación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 4 con-  
 tadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-  
 sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A23012        ud   Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU                   170,94 
 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte  
 para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de  
 polaridad y descarga profunda con batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
A23009        ud   Transmisor de presión                                            200,87 
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de  
 salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibili-  
 dad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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A23013        ud   Sistema de alimentación pilas de litio 3,6 V 14,5 Ah para RTU    61,01 
 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por pilas de litio tipo D, de 3.6V y capaci-  
 dad 14,5 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 SESENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
A23028        ud   Router ADSL                                                      510,30 
 Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segura VPN.  
 QUINIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
ARM           ud   Armario 600x500x200 c/placas de montaje                          447,72 
 Ud de Armario 600x500x200 c/placas de montaje con complementos en armario mural y con  
 puerta ciega, estnqueidad IP67, placa de montaje,  protección combinada magnetotérmica+dife-  
 rencial+N 10A 6kA, serie DX del tipo Legrand o similar para protección fuente de alimentación de  
 12Vdc/5A para alimentar los elementos de control y 2 condensador de12 Vcc/2,5A, de enchufe  
 12 W. Cableado interior con p/p conectores a sensores, solenoide y emisores de pulsos, cone-  
 xionado interno de 8 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 8 entradas digitales, 8 salidas di-  
 gitales, antena exterior  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.05 CONEXIONES ARQUETA, ENTORNO Y LA BALSA                            
L95215A       m    Línea Cr RV-K 0,6/1 2x1,5 apantallado instalado                  1,79 
 M Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industria-  
 les e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, similares a los de Datax  
 "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con  
 trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y  
 con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, li-  
 bre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos, incluyendo el tendido del cable, conexio-  
 nado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
   
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                            119,57 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diáme-  
 tro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
B09013        ud   Base enchufe con toma de tierra 10/16A                           26,44 
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de co-  
 bre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una ten-  
 sión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e  
 instalado.  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
B0907N        ud   Foco autoabastecido con sensor mov y luz                         77,26 
 Ud luminaria autoabastecida por placa solar con separación del cuerpo de lámpara de dimensio-  
 nes de 15x10 cms mínimos y carcasa ABS + PC de calidad superior con cierres IP65 y panta-  
 lla individual conectada con cable de 3 m de longitud de sección 2x2,5 mm. Pantalla de brillo de  
 800 lúmenes led clase de eficiencia energética A+ con ángulo de inclinación de180º y panel solar  
 de 19,56 x 11,68 cms formado de silicio polisilício con batería integrada de 5500 mAh de autoali-  
 mentación para 12 horas mínimas instalada   
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD       
10.05 m2   Pruebas soldaduras fus/extr s/estanqueidad vaso incluido informe 0,18 

M2 Prueba de estanqueidad de soldaduras de paños de soldaduras dudosas con medios como 
comprobación de la doble soldadura, siempre que se puedan realizar sin dañar la lámina anterior 
o bien, practicando pruebas de campana de vacío, verificación de soldaduras de añadidos de pa-  

 ños, soldaduras en "tes" y aplicación de sellados mediante termofusión o extrusión de aquellas 
partes que necesiten sellados de juntas para asegurar la estanqueidad del vaso 

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
10.08 ud   Prueba Hormigón asient, 4 probetas: curado, refrentado y rotura 66,30 

Toma en obra de muestra de hormigón fresco para realizar un ensayo en laboratorio homologado 
sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, con medida 
del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 fabricación y curado de familia de 6 
probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura de las mismas en 
laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la resistencia característica a com-  

 presión siguiendo la Instrucción del Código Estructural. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
Q01024       ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión     14,46 

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 
12390-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
Q01028       ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)   12,95 

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 
12350-2:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

DOCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
10.09      ud   Puesta en marcha instalaciones      1.025,27 

Puesta en marcha de las instalaciones comprobando los resultados esperados de las telecomuni-  
 caciones acompañados de técnicos de la Comunidad, a los cuales se les forma en el manejo de 

las operaciones de mantenimientos y dando formación suficiente para su integración en la estruc-  
 tura de sus programas, así como divulgación en al menos, tres intervenciones sobre las bonda-  
 des de adquirir los resultados del contenido de humedad del suelo y proceder a dar el riego ade-  
 cuado conforme las interpretaciones de datos recibidos, todo ello en charlas proporcionadas por el 

ingeniero técnico agrícola o Ingeniero, en un local que proporcione la Comunidad a una selección 
de un grupo de 20 agricultores en cada sección de 2 horas, los cuales realizaran prácticas de ob-  

 tención de datos en sus respectivos móviles para integrarlo en sus prácticas habituales de aho-  
 rros del agua. La Comunidad hará seguimiento de los resultados de los contadores de los usua-  
 rios acogidos en el programa de ahorro de riegos para confeccionar resultados de los objetivos. 

MIL VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
Q01011       ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos      23,09 

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos (mínimo 6 determina-  
 ciones). UNE 103900:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

VEINTITRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
Q01002       ud   Suelos. Análisis Granulométrico   38,22 

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE-EN ISO 17892-4:2019. No se encuentra 
incluida la toma de muestras. 

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
Q01006       ud   Suelos. Determinación equivalente de arena      21,39 

Método de ensayo para determinar el índice equivalente de arena de un suelo. UNE 
103109:2022. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
Q01007       ud   Suelos. Determinación del CBR   118,77 

Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE 
103502:1995. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado             74,85 
 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
Q01023        ud   Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco             180,08 
 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de  
 cono, fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotrac-  
 ción. UNE-EN 12390-2:2020, UNE-EN 12350-2:2020, UNE-EN 12390-5:2020.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
Q01027        ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Vebe)       23,47 
 Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método Vebe. UNE-EN  
 12350-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
Q01049        ud   Láminas. Ensayo tracción y alargamiento                          588,80 
 Ensayo de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN  
 12311-2:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
Q01050        ud   Láminas. Ensayo desgarro                                         247,42 
 Ensayo de resistencia al desgarro (con clavo) de láminas plásticas. UNE-EN 12310-1:2020. No  
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
Q01051        ud   Láminas. Ensayo resistencia percusión                            204,32 
 Ensayo de resistencia a la percusión en láminas plásticas. UNE-EN 13956:2013. No se en-  
 cuentra incluida la toma de muestras.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
Q01073        ud   Láminas. Punzonamiento o resistencia a la perforación estático ( 110,25 
 Punzonamiento o resistencia a la perforación estático (CBR) en láminas plásticas. UNE-EN  
 ISO 12236:2007. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
Q01075        ud   Láminas. Resistencia al desgarro                                 55,13 
 Resistencia al desgarro en láminas plásticas. UNE ISO 34-1:2011. No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
Q01076        ud   Láminas. Alargamiento a la rotura                                49,61 
 Alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN ISO 527-1:2020. No se encuentra inclui-  
 da la toma de muestras.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
Q01052        ud   Geotextiles. Ensayo de tracción                                  124,50 
 Ensayo de tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por  
 sentido). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
Q01053        ud   Geotextiles. Desgarro.                                           254,60 
 Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
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Q01054        ud   Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento                    144,46 
 Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
Q01070        ud   Geotextiles. Ensayo de alargamiento                              49,61 
 Ensayo de alargamiento o tracción de bandas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
Q01071        ud   Geotextiles. Ensayo de punzonado estático o perforación dinámica 11,03 
 Ensayo de punzonado estático (CBR) o perforación dinámica (caída de un cono) de geotextil:  
 Ensayo de punzonado estático (Ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236:2007; Ensayo de perfora-  
 ción dinámica (ensayo de caída de un cono) UNE-EN ISO 13433:2007. No se encuentra inclui-  
 da la toma de muestras.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
Q01068        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos 220,50 
 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos penetrantes. UNE-EN ISO  
 3452-2:2022.  
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
Q01069        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrason 275,63 
 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrasonidos. UNE-EN ISO 16810:2014.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                              
SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
110.129       ud   Protector pantalla visión para soldador                          8,38 
 Protector facial fabricado en polipropileno negro reforzado con arnés graduable y volante giratorio  
 en la nuca con visor de cristal inactínico de 55x110 mm con cubre filtro exterior en la misma me-  
 dida con tratamiento radiación óptica nociva  y demás riesgos de procesos de soldaduras, corte  
 y técnicas; diseño con cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partí-  
 culas e impactos de media energía, Norma UNE-EN 1731.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
110.130       ud   Protector delantal de soldador                                   16,92 
 Protector corporal y piernas mediante delantal de soldador; material de cuero, resistencia contra  
 chispas, impactos de pequeñas partículas y resistente a impactos de media energía, salpicaduras  
 para trabajos de soldaduras según normativa UNE-EN 11611.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco               7,61 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas  
 anti sudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos  
 de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el  
 precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01074        ud   Protector auditivo tapones con cordón                            0,25 
 Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibili-  
 dad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                   13,77 
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadi-  
 llados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01078        ud   Mascarilla auto filtrante plegada, partículas, con válvula, un us 0,48 
 Mascarilla auto filtrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección con-  
 tra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indi-  
 vidualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01087        ud   Gafas montura universal/Cubre gafa incolora                       6,23 
 Gafas de montura universal/Cubre gafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-  
 sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre  
 gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
L01256        ud   Gafas montura universal/Cubre gafa solar                          5,57 
 Gafas de montura universal/Cubre gafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos conti-  
 nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable  
 sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                              18,47 
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y cos-  
 tura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-  
 tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y  
 beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                         4,36 
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el  
 nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del  
 Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en na-  
 ranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                              10,77 
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste  
 de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01184        ud   Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción       9,16 
 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rápido.  
 Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.  
 NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                        1,72 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de te-  
 jido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y  
 a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.  
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01065        ud   Gorra tipo béisbol con anagrama                                  2,32 
 Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01339        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un us 0,39 
 Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indivi-  
 dualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
L01102        ud   Traje impermeable en nailon                                      7,39 
 Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa  
 interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
L01152        par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                           14,18 
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra  
 choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por  
 cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A +  
 E + P) o S3.  
 CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
L01276        par  Botas de seguridad goma o PVC                                    4,57 
 Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizan-  
 te con resaltes; color verde o negro.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01108        ud   Buzo polipropileno. Blanco.                                      1,20 
 Buzo en propileno no tejido; con capucha incorporada y bolsillos grandes exteriores (2-3); color  
 blanco. Desde talla S a la XXL. Norma UNE-EN 340 o EN 13402.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
L01116        ud   Bata plástico desechable                                         0,90 
 Bata de plástico desechable; color verde; con puño de algodón elástico; que cubra totalmente el  
 cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
L01117        ud   Bata laboratorio manga larga sin puño con anagrama               12,40 
 Bata de laboratorio blanca (Señora / Caballero), con cierre de botones, manga larga sin puño y  
 tres bolsillos exteriores. Cinta en la parte de atrás en la cintura. Uno en el pectoral izquierdo y  
 dos en los laterales. Con logotipo en el bolsillo izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec  
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Tallas desde la XS a la 3XL.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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L01109        cien Delantal polietileno desechable                                  5,08 
 Delantal polietileno desechable; color blanco; espesor 25 micras.  
 CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
L01135        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma      1,88 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en pal-  
 ma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color  
 crudo. Tallas 8, 9 y 10.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01136        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión              22,48 
 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01143        par  Guantes goma o PVC                                               1,91 
 Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01274        par  Guantes de algodón                                               0,32 
 Guantes de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o  
 guantes con protección mecánica).  
 CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01249        ud   Barbuquejo 2 puntos anclaje                                      2,22 
 Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.  
 DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
L01279        ud   Trinchas ajustables al cinturón                                  26,46 
 Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamiento, desgaste, no deteriorable en  
 uso exterior ni por chispas ni pequeñas partículas ardientes. Formadas por dos bandas delante-  
 ras y una trasera acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de hebillas para el acople directo  
 de la mochila forestal. Material principal en cordura o cordura foamizada.  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01246        ud   Protector facial policarbonato con mentonera                     11,62 
 Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempa-  
 ñante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a im-  
 pactos de energía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios  
 con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s. Lon-  
 gitud mínima 185 mm (+ longitud de mentonera).  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01086        ud   Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza          4,53 
 Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento  
 antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de  
 líquidos.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS      
APARTADO SYS021 PROTECCIONES COLECTIVAS       
L01033       ud   Tapón plástico protección redondos  0,95 

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 
CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

L01230       m   Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje     15,52 
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil 
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de pa-  

 so peatonal.
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

L01231 ud   Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1 2,44 
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido coloca-  

 ción.
DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

L01037       ud   Topes para camión en excavaciones  22,08 
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex-  

 cavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m. 
VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje 5,80 
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, in-  

 cluida la colocación y el desmontaje. 
CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

L01050       ud   Cono balizamiento de plástico, colocado      16,30 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado. 

DIECISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
L01054       ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado    63,57 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, 
colocado.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

L01232       ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij 100,03 
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, 
con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno. 

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
ESC3X3       ud   Escalera de aluminio 3 tramos de 3 metros   311,54 

Ud de Escalera de aluminio 3 tramos empalmable de 3 metros de largo 
TRESCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

110.209      m   Malla Naranja de PE tomado con barras de aceros      0,65 
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tra-  

 tamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura tomada con barras de acero corrugado se-  
 ñalizando la zanja 

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
L01031       m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje    8,43 

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra in-  
 termedia, rodapié, colocación y desmontaje. 

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
L01044       ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada        2,55 

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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110.215       ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                  10,31 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                     1,23 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                     3,62 
 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                  11,05 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                   3,70 
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                   7,36 
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                5,25 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
110.303       mes  Dispensador agua potable suministro contratado 200 litros/mes    57,23 
 Dispensador de agua potable suministro contratado de repsiciones medias de 200 litros al mes   
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
110.309       mes  Consumibles jabón, rollos papel higiénico, bolsas, servilletas   5,43 
 Consumibles de jabón liquido con dosificador, lejia, rollos papel higiénico, rollos de papel para se-  
 car las manos, bolsas de basuras con diferentes colores, servilletas, etc, para atender la higiene  
 personal  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
110.311       ud   Silla de oficina de estructura metálica                          23,53 
 Sillas de oficina de estructura metálica   
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
L01204        mes  Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.         135,03 
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con  
 sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para en-  
 trada de luz exterior.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
L01210        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2, 196,21 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación  
 de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
 ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
L01213        mes  Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña  83,94 
 Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria  
 y herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma  
 exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                     12,55 
 Espejo instalado en aseos.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01219        mes  Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu 6,33 
 Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20),  
 colocada.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                115,67 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                             47,09 
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                       37,11 
 Recipiente recogida basura.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                  22,42 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera  
 un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ACAFA         ud   Acometida de agua potable aseos y colocación fosa séptica        1.994,25 
 Ud de instalación de agua mediante depósito de 1000 l conectado al aseo y formación de una fo-  
 sa sética instalada con depuración parcial para ser después retirada y tratado los lodos mediante  
 traslado a la EDAR.  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SYS04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
110.401       ud   Panel informativo de primeros auxilios instalado                 18,54 
 Panel informativo de primeros auxilios con base tipo corcho o pizara para adherir, pegar o clavar  
 con chinchetas los carteles impresos sobre teléfonos de urgencias, planos, detalles de primeros  
 auxilios, consejos, avisos de reuniones, etc, normalizado de 0,6 x 0,4 m, con marco de madera,  
 todo ello colocado.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                        55,16 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
L01060        ud   Reposición material sanitario                                    28,22 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                49,61 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu-  
 rrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO SYS05 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA OBRA                                 
110.590       h    Formación en Seguridad y Salud                                   5,57 
 Son aquellas partes de reuniones necesarias para recibir instruccions los obreros, parando su ac-  
 tividad, para recibir una formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo se-  
 gún riesgos previsibles en la ejecución de la obra, impartidas por el técnico de supervisión de se-  
 guridad.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01241        h    Recurso preventivo                                               28,13 
 Recurso preventivo  
 VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
L01242        h    Vigilante máquina aislada                                        29,19 
 Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 CV.  
 VEINTINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS                                 
12.01         m³   Manipulación y separación residuos mecánicos y manual            1,79 
 M3 Materiales para su clasificación, incluyendo manipulación, selección, reutilización o bien em-  
 paquetado, etiquetado,  almacén, carga de entrega de residuos inertes metálicos, peligrosos para  
 ser llevados a instalación de Centros de Gestión y Tratamientos de residuos incluyendo gestión  
 y certificados.  
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                13,45 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder  
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando  
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.04         ud   Transporte lodos cisterna bomba < 10 km recorrido                147,00 
 Retirada con bomba y transporte hasta CGR de lodos con distancia menor de 10 km  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS  
12.05         ud   Transporte autorizados CGR distancia < 10 km                     94,50 
 Transporte autorizado para contenidos de residuos   
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
12.06         m³   Canon papel o cartón en CGR                                      23,63 
 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.07         m³   Canon plásticos en CGR                                           25,73 
 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no in-  
 cluye el transporte.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.08         m³   Canon metal en CGR                                               14,72 
 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.09         m³   Canon materiales materiales absorbentes y varios                 17,64 
 Canon de vertido por entrega de mezcla clasificados de residuos materiales absorbentes produci-  
 dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento  
 de residuos de construcción a centro de valorización para eliminación de residuos.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
12.10         m³   Canon de liquidos, envases, lodos, etc., peligros en CGR         173,25 
 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de contenedor de 1 m³  
 de capacidad, con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.  
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
G01009        ud   Bidón residuos peligrosos de 25 l                                5,89 
 Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
G01010        ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l                                14,12 
 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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G01015       ud   Sacas big-bag 1.000 litros   27,42 
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno 
(PP) cosidos en las costuras laterales. 

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS                                 
SUBCAPÍTULO 01RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DESBASTES, LIMPIEZA, DEMOLICIÓN Y PROCESOS    
01.01         kg   Retirada de cerramientos metálicos a vertedero RCD                
 M de retirada valla actual, enrolladas y depositándola para ser retirada a vertedero oficial, así co-  
 mo los postes que estarán limpios de hormigones, cuyos restos serán depositados en vertedero  
 oficial. Estas unidades debarán tener registrada la entrada oficial en vertedero oficial para su vali-  
 dez.  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria .............................................................  0,63 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,84 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,04 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,88 
01.03         kg   Desacople de tuberías, piezas metálicas, válvulas, bridas, RCD    
 Ud de desacople de tuberías y piezas actuales, separándolos conforme su naturaleza sea metáli-  
 ca, plástica o de hormigón, acopiándolos en recipientes para ser retirados a vertederos oficiales.  
 Mano de obra .........................................................  8,54 
 Maquinaria .............................................................  12,87 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,41 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,07 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,48 
01.05         m³   Rotura y reparación pavimentos aglomerado mediante RCD            
 Rotura y reposición de pavimento de aglomerado en frio incluyendo corte del aglomerado exis-  
 tente con sierra de disco antes de la excavación de la zanja y en el momento de aglomerar, ca-  
 jeado, carga del material sobre camión , nivelación de la superficie resultante y compactación,  
 suministro, extendido, nivelación y compactado al 100% del P.M., de capa de 25 cm. para  
 acompañar el riego de imprimación con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI, capa de 5 cm. de  
 espesor con mezcla bituminosa en frio, conteniendo  20 kg/m2 según normativa PG-3 conforme  
 aprovechamiento de RCD.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Maquinaria .............................................................  24,76 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  27,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,38 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,03 
01.09         m³   Demolición OF de ladrillo y hormigón con medios mecánicos RCD     
 Demolición de obras de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo  
 hidráulico o similar), incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, con transporte  
 para pie de berma en RCD.  
 Mano de obra .........................................................  0,53 
 Maquinaria .............................................................  1,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,19 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
01.12         ud   Destoconado y preparación de troncos para tierra armada           
 Ud de derribo, destoconado, poda de ramas, preparación de troncos con recortes de ramas y  
 desplazamientos de instalación para formar fajinas en las correcciones erosivas o bien formacio-  
 nes de tierra armada.  
 Mano de obra .........................................................  13,19 
 Maquinaria .............................................................  27,85 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  41,04 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,09 
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01.13         m³   Restos de plásticos de envolturas, recortes y sobrantes útil      
 m3 Plásticos procedentes de restos de tuberías reutilizados para pasamuros, alcorques, etc, res-  
 tos de láminas de envolturas, recortes, etc, para formar tierra armada en los pie de taludes y for-  
 maciones de ribazo, balates o fajinas que ayuden a evitar erosiones en las proximidades de la  
 balsa.  
 Mano de obra .........................................................  12,81 
 Maquinaria .............................................................  98,59 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  111,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,57 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,97 
01.14         m³   Manipulación de maderas de arbolado, matas y embalajes varios     
 Mano de obra .........................................................  3,84 
 Maquinaria .............................................................  98,59 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  102,43 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,55 
01.16         ud   Traslado de olivera de sitio por estorbos                         
 Ud de tratamiento de poda en tiempo de parada de savia para ser trasplantado con cuidados de  
 excavar con el máximo cepellón para ser retirado y trasnportado a una nueva ubicación, retirado  
 y colocado en nueva ubicación, con hoyo  adaptado a las necesidades con tapado de tierra suel-  
 ta y riegos continuados hasta enraizamiento  
 Mano de obra .........................................................  27,65 
 Maquinaria .............................................................  67,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  95,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,76 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,05 
SUBCAPÍTULO 02TPR REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS                               
01.10         m    Reposición tubería PVC ø 250 mm, 0,6 MPa junta goma, codos, horm  
 Tubería de PVC de DN 250 mm de diámetro con junta elastica de goma, incluyendo materiales a  
 pie de obra, excavación, montaje, colocación y prueba, así como piezas especiales tipo codos,  
 tes, el tapado, extendido, relleno de la tierra procedente de la misma excavación y no incluye la  
 cama, ni el material seleccionado compactado, que  se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4,29 
 Maquinaria .............................................................  12,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,61 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  39,51 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,98 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,49 
01.11         ud   Complementos tubería reposición PVC 250 mm                        
 Complementos funcionales en reposición de tubería de PVC DN 250 mm consistente en la unión  
 en ambos extremos de la tubería existente, con uniones de gran tolerancia de 200-300 mm, colo-  
 cación de codo de PVC 250 mm con acompañamiento de hormigón,ventosa de 2" bifuncional a  
 rosca con cuerpo de base de bronce instalada, todo ello instalado  
 Mano de obra .........................................................  179,51 
 Maquinaria .............................................................  162,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  887,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.229,58 
 Costes indirectos ................................  5,00% 61,48 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.291,06 
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01.06         m    Rotura y reposición vallado  finca agricola y tipo normal         
 Rotura y reposición de vallas sin cimiento de  bloques incluyendo la demolición de las existen-  
 tes, carga, transporte y vertido a vertedero incluso canon de vertido y ejecución de otras de simi-  
 lares características totalmente terminadas incluso con parte proporcional de puertas totalmente  
 terminadas y en servicio.  
 Mano de obra .........................................................  4,14 
 Maquinaria .............................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,77 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,99 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,85 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,84 
01.08         m    Rotura y reparación tubería agua potable                          
 Localización, desmontaje programado y reposición de canalización de la red de abastecimiento  
 en servicio de hasta 100 mm de diámetro  según normativa municipal incluyendo labores de lo-  
 calización, programación de la rotura del servicio, demolición de las tuberías antiguas y arquetas  
 con retirada del material, ml de tubería de reposición de fundición de DN 200 mm, manguitos de  
 unión, ejecución de la reposición, relleno manual con arena y compactación alrededor de la tube-  
 ría terminada y en servicio.  
 Mano de obra .........................................................  2,31 
 Maquinaria .............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,15 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,55 
01.15         m²   Reparación asfalto en camino Torta Frita paso tubería PVC 500 mm  
 M2 Reposición de aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida de 4 cms  
 de espesor compactada construida  
 Mano de obra .........................................................  2,43 
 Maquinaria .............................................................  5,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,51 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,54 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,48 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,02 
01.04         PA   Partida alzada a justificar en imprevistos                        
 Partida alzada de imprevistos pendiente de valoración conforme justificaciones sobre documen-  
 tos, gestiones, tareas imprevistas, etc.  
 Mano de obra .........................................................  289,34 
 Maquinaria .............................................................  164,32 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  453,66 
 Costes indirectos ................................  5,00% 22,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  476,34 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESTABILIZADOS CON ZAHORRAS                
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas  
 las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,  
 a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,18 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,01 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,19 
I02001        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m          
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza  
 o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volu-  
 men medido en estado natural.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  0,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,38 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,40 
I02002        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m          
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza  
 o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volu-  
 men medido en estado natural.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  0,55 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,59 
I02003        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte  
 100 m. Volumen medido en estado natural.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  1,43 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,46 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,07 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,53 
I02004        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte  
 200 m. Volumen medido en estado natural.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  1,61 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
I02011        m³   Remoción de terreno tránsito duro                                 
 Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y  
 rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  1,18 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
I04011        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego            
 Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin rie-  
 go. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.  
 Maquinaria .............................................................  0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,09 
I040          m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espe-  
 sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua  
 incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exi-  
 gida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para cami-  
 nos con una anchura superior a 3 metros.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  1,15 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,16 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,22 
I04045        m²   Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsi  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura su-  
 perior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 
 Maquinaria .............................................................  0,32 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,33 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,35 
I04021        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto  
 el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras  
 es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta  
 una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en  
 terreno compacto.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,42 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte má-  
 xima de 20 km.  
 Mano de obra .........................................................  1,53 
 Maquinaria .............................................................  4,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  34,54 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,27 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                            
 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 Mano de obra .........................................................  0,75 
 Maquinaria .............................................................  4,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  34,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,73 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,26 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias  
 excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Maquinaria .............................................................  2,34 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,20 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,25 
02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado   
 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-  
 do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon  
 de extracción) compactado al 100 % P.M. .  
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  9,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,53 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  32,16 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,61 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,77 
02.21         m³   Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones RCD            
 m3 Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones para constituir paramentos en el pie de  
 berma como RCD  
 Maquinaria .............................................................  1,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
02.11         m²   Plataforma de camino tout venant para acceso obra y balsa         
 Mano de obra .........................................................  0,00 
 Maquinaria .............................................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,08 
02.06         m³   Mejora de explanada con aportes de finos RCD de préstamos         
 M3 de aportaciones de finos en la explanada antes de compactaciones para proporcionar la me-  
 jora de textura en el terraplén, conformado de los rechazos de la cantera de áridos, contemplando  
 el canón de autorización para la carga y traslado de tierras a una distancia no superior de loa 3  
 Km de distancia.  
 Maquinaria .............................................................  1,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,13 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,24 
A01004        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito              
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,  
 en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Maquinaria .............................................................  3,86 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,25 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,24 
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0201          m²   Asfaltado pasillo de coronación con MBC 5 cms                     
 M2 de asfalto con barrido previo, riego de imprimación EC en dosis de 1 Kg/m2 y posterior ex-  
 tendido de aglomerado en frio en el camino del pasillo de coronación con ancho de 5 m y altura  
 de 5 cms con pendiente hacia el interior del vaso de 0,5 %, todo ello compactado al 98% PM..  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Maquinaria .............................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,36 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,74 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,39 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,13 
0220          m³   Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                      
 Escollera de roca procedente de ripeado con tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de trans-  
 porte de la piedra con bulldozer y máxima de 200 m, colocada a máquina e incluida zanja de an-  
 claje.  
 Maquinaria .............................................................  3,78 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,19 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,97 
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 IMPERMEABILIZACIÓN.                                               
03.01.01      m    Perfil en PE para incrustar en hormigón                           
 M l de instalación de colocación con perfil de PEAD en forma de "E"  incrustado en hormigón  
 para realizar extrusiones de láminas .  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,49 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  23,82 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,19 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,01 
I0502         m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabiliza-  
 dos frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m.  
 No incluye solapes. Colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,22 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,95 
03.01.03      m²   Geomembrana PEAD texturizada de 2 mm salvamentos                  
 M2 lámina instalada de 7,5 m de ancho del paño mínimo y espesor de lámina de 2 mm de PE-  
 AD sin contar el texturizado por una cara, incluyendo dos bandas lisas de 0,2 m en extremos  
 para efectuar las soldaduras en solapes. El relieve texturizado estará fabricado mediante calandra  
 en la misma fase, textura conformando relieves y granulación con sobresalientes de tacos de 0,8  
 mm y conteniendo más de 50000 resaltes por metro cuadrado, lamina fabricada con aproximada-  
 mente el 97,5% de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbono, antioxidantes y estabilizadores  
 térmicos, sin aditivos que puedan migrar o producir fragilidad con el paso del tiempo.   
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,43 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,23 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
03.01.04      m²   Geomembrana PEAD 1,5 mm lisa instalada                            
 M2 de lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor y caras lisas fabricada me-  
 diante calandrado con aproximadamente el 97,5% de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbo-  
 no, antioxidantes y estabilizadores térmicos, sin aditivos que puedan migrar o producir fragilidad  
 con el paso del tiempo, toda ella instalada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,32 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,49 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,17 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,66 
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SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJES Y LASTRADOS ANTI-SUCCIÓN                                 
03.02.01      m    Dren tipo lámina impermeable+geotextil+arena instalado            
 Dren construido en “media caña”  con anchura de 3 m y una profundidad máxima en el vano, de  
 unos 20 centímetros, repasando manualmente la superficie, evitando irregularidades, incrustacio-  
 nes de piedras, dejándola lisa, cubriendo a continuación una capa fina de arena con espesor me-  
 dio de 2 centímetros (valorado aparte) tapando la “media caña” sobre el lecho, comprobando una  
 pendiente longitudinal no superior al 0,5 %, cuya nivelación previa de la solera garantiza la pen-  
 diente construida, comprobando no obstante que la línea del dren posee pendiente y tapando la  
 “media caña” con lecho de arena tapizado, con film de lámina de PEBD de 0,5 mm de espesor  
 de 4 metro de ancho, sobrando 0,5 m en cada lado, solapándolo a lo largo de la pendiente en for-  
 ma de "teja" uniendo los solapes con cinta adhesiva que aseguren la impermeabilización. Para  
 evitar que se levante la lámina, se lastra con chorreos de arena en los bordes. A continuación,  
 se extiende manta de geotextil  con una longitud de 30 metros de largo y una anchura de 7 me-  
 tros repartido a lo largo del dren, quedando en ambos lados de la zanja de "media caña" con 2  
 metros de banda. Se cubre de arena 25 metros en cada fase de tapado, quedando la media "ca-  
 ña" enrasando de arena y se tapan con solapes de 2 metros de geoteextil, en longitud y latera-  
 les, cubriendo con capa de arena para evitar su movimiento por aire, arena que se puede exten-  
 der por encima de dicho paquete.   
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Maquinaria .............................................................  3,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,68 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,06 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,85 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,91 
03.02.02      ud   Recepción drenaje y conexión exterior                             
 El final de los drenes se corresponde con excavaciones en el suelo de la solera con una di-  
 mensión de 4 x 4 m y una profundidad media de 25 cms, 40 cms en la zona más baja de recep-  
 ción del tubo colector de PE-100 DN 160 mm PN 10. En los bordes de dicho receptáculo exca-  
 vado, se organizarán con formas ataluzadas, evitando inclinaciones “a plomos” en las paredes y  
 organizando pendientes en la solera a modo de un “abanico”,  repasando la solera para evitar in-  
 crustaciones y extendiendo lecho de arena, luego se extiende la lámina de PEBD de 0,5 mm,  
 uniendolo a la boca del tubo colector con cintas adhesivas asegurando la estanqueidad, luego se  
 extiende la lámina de geotextil, cubriendo la boca del tubo para evitar entrada de sólidos, tapando  
 con arena "gruesa" tipo arrocillo, el relleno de la “poceta”, rasanteada, se cubre con restos de ge-  
 otextil asegurando su tapado con lastrado de arena que después se extienden igualando toda la  
 rasante   
 Mano de obra .........................................................  14,95 
 Maquinaria .............................................................  41,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  115,45 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,77 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,22 
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03.02.03      ud   Recepción dren rodeando toma de fondo                             
 Alrededor de la toma de fondo, se forma un cono de vaciado excavado en torno al dado de hor-  
 migón que acompaña la toma de fondo en forma de "L" , donde previamente se ha impreso en el  
 hormigón, el incrustado de los perfiles de PE, asegurando que sus juntas queden cerradas para  
 evitar filtraciones. De igual manera, la base del cono deyección alrededor de la toma, deberá de  
 estar totalmente lisa, repasando y organizando un tapiz de arena fina que asegure la falta de irre-  
 gularidades. Se coloca una banda de lámina de geomembrana plástica de PEAD de 1,5 mm al-  
 rededor del cono de al menos 10 metro de banda, con pendiente hacia el extremo de la entrega  
 de soldadura de la lámina con la soldadura extrusada en los perfiles. La boca del tubo situada en  
 la parte inferior de dicho cono, se organiza cortando una cruz de 30 cm de longitud donde se in-  
 troduce el extremo del colector biselado con la inclinación del cono deyector, organizando solda-  
 duras antes de fusión en la lámina con el tubo de PEAD, luego de extrusión y por último, sellan-  
 do todo el conjunto con cinta adhesiva que asegure la competa unión de la lámina con el tubo co-  
 lector. Se cubre con geotextil el plástico y la boca del colector, rellenado con arena gruesa tipo  
 "arrocillo" de 3-4 mm el conjunto y tapando con manta de geotextil, quedando rasanteado con el  
 final de la brida de la toma, que debe ser coincidente en altura.   
 Mano de obra .........................................................  27,72 
 Maquinaria .............................................................  22,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  309,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  359,72 
 Costes indirectos ................................  5,00% 17,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,71 
03.02.04      ud   Lastrado de lámina c/ ruedas rellenas de hormigón                 
 Ud de formación de lastre en talud, mediante la colocación de una tubería de PEAD 200 mm con  
 terminación en "T" que descansan en la solera, sin pandeos ni separaciones del talud, formando  
 dos brazos de al menos 6 metros de longitud en la cruz, con extremos con tapones soldados. A  
 los brazos se les practicaran orificios por la cara superior, para posibilitar la salida del aire en las  
 cargas del mortero fluidificado y relleno del tubo. En el pasillo de coronación se forma un dado de  
 hormigón con un asa de acero para unir con cadena, el extremo del tubo al objeto de evitar desli-  
 zamientos. En esa asa, se ata una cuerda de salvamento de yute para salvamento.  
 Mano de obra .........................................................  43,90 
 Maquinaria .............................................................  8,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  70,22 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,51 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,73 
A07011        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las  
 necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,73 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  8,93 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,45 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,38 
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CAPÍTULO 04 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
OFCV40        m    Cunetas de hormigón armado V-40 ancho 1,05 m                      
 M. l. Cuneta triangular tipo V-40 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 40 cm de profundidad libre en cuneta  
 de 1,05 m de ancho, pendientes mínima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos.  
 Sin incluir preparación del terreno.  
 Mano de obra .........................................................  3,33 
 Maquinaria .............................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,68 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  14,47 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,19 
OFCV50        m    Cunetas de hormigón armado V-50 ancho 1,5 m                       
 M. l. Cuneta triangular tipo V-50 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 50 cm de profundidad libre en cuneta  
 de 1,5 m de ancho, pendientes mínima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos.  
 Sin incluir preparación del terreno.  
 Mano de obra .........................................................  5,21 
 Maquinaria .............................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,42 
OFMH01        m³   Encachado de macadam envuelta con HM-20 D<= 3 km                  
 Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo el coste de obtención del ma-  
 terial, carga y transporte a una distancia máxima de 3 km, con su parte proporcional de material  
 de recebo.  
 Mano de obra .........................................................  3,32 
 Maquinaria .............................................................  10,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,91 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  29,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,50 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,45 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida  
 puesta en obra.  
 Mano de obra .........................................................  29,89 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,81 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  85,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,40 
I14009        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km                 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida pues-  
 ta en obra.  
 Mano de obra .........................................................  29,89 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,91 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  90,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,51 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,75 
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I14012        m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km             
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida  
 puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 Mano de obra .........................................................  29,89 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,31 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  102,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,13 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,77 
OFE01         m²   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 1 m               
 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,71 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,20 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,23 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 Mano de obra .........................................................  1,02 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,94 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,47 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,84 
OFMV02        m    Malla  ø 2,5 mm galvan nudo fijo sep V-30 cm H progresiva; h=2 m  
 Cerramiento de vallado cinegético constituido por una malla metálica extra-fuerte de una altura de  
 dos metros, siendo la separación entre los alambres de diámetros 2,5 mm galvanizados reforza-  
 dos según la norma UNE-EN 10244-2, en posición vertical con separación de treinta centíme-  
 tros, quedando los alambres horizontales de diámetros de los hilos de 2,5 mm de diámetros míni-  
 mo, con intervalos de sinuosidad de  "v" alternada y contraria en el recorrido y separada entre sí  
 con la serie de hilos montada de forma regular y progresiva desde abajo hacia arriba con un mí-  
 nimo de doce centímetros de separación, unidos los nudos tomados cada uno de manera fija e in-  
 dependientes unos de otros. La malla se toma a postes formado de tubo de acero galvanizado en  
 caliente y plastificado de 5 cm de diámetros y 2,5 m de altura con tapón en extremos, enterrados  
 0,4 m tomados con hormigón y con 4 m de separación entre ellos, plastificado el tubo con una  
 capa de color verde RAL 6015,  postes empotrados y anclados mediante hormigón en el terreno,  
 así como postes de ayuda y refuerzos, cambios líneas, esquineros, extremos, etc., la malla irá  
 anclada en el terreno con al menos 10 cms de lechada de mortero cemento para impedir entradas  
 de animales. En el precio va incluido los tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, ancla-  
 je de los postes y montaje de la malla con señales de placas de chapa de acero pintada de color  
 blanco de dimensiones 30x20 cms colocados en la parte superior de la valla para avisar a las  
 aves del límite de la presencia del vallado.  
 Mano de obra .........................................................  7,30 
 Maquinaria .............................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,63 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,08 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,85 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,93 
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I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,27 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,10 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,06 
OFAV01        ud   Arqueta prefabr. HA. hornacina ventosas con puerta delantera      
 ud de Armario prefabricado tipo hornacina de hormigón con tapa de chapa de acero galvanizada  
 con rejillas de ventilación no visibles y pestañas para alojamientos de candados, con dimensio-  
 nes similares a 1 m longitud  x 1 m alto x 0,5 de canto en medidas exteriores y puertas de di-  
 mensiones similares a 0,7 x 0,7 m de dimensiones exteriores de chapa galvanizada de 3 mm de  
 espesor, para formarse con el hormigón de solera armada de 20 cms de canto y dimensiones  
 1,10 m x 0,6 m donde se incrusta el armario de hormigón armado con marcos y puertas metáli-  
 cas, todo ello instalado  
 Mano de obra .........................................................  13,89 
 Maquinaria .............................................................  13,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  271,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  298,88 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  313,82 
OFH001        ud   Hitos topográficos HA de 30x30x36 con clavo                       
 Hito topográfico formado por hormigón de dimensiones 530 x 530 x 530 mm indicando en su ca-  
 ra la representación de 4 alineaciones de los vértices con vaciados en forma de canaladuras ha-  
 cia el centro, donde se inserta el clavo metálico de acero inoxidable con cabeza de 5 cm de diá-  
 metro, teniendo la cara externa una capa de pintura roja de resina epoxi. El hito llevará incrusta-  
 do cuatro agarres de anclaje de 500 mm en ancas de ranas metálica protegida con resinas, todo  
 ello colocado e instalado según planos  
 Mano de obra .........................................................  8,33 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,24 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,68 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,76 
OFCI01        ud   Cartel informativo inversión obra y placa c/fondos europeos       
 Elaboración y colocación de cartel en fase de ejecución de dimensiones 2,1x1,5 con 2 soportes  
 rectangulares 3"x1,5" y 4 m de longitud de carácter provisional y colocación de una placa defini-  
 tiva en la fase de explotación de 0,42 x 0,42 m de material metacrilato o composite incluyendo  
 caracteres  informativos de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transfor-  
 mación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea-NextGene-  
 rationEU.  
 Mano de obra .........................................................  105,05 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  469,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  574,38 
 Costes indirectos ................................  5,00% 28,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  603,10 
OFPA02        ud   Puerta perfiles simple torsión de 4 x2 m de 2 hojas abatibles     
 Puerta formada por pilares formado de tubo de acero galvanizado circular de   
 Mano de obra .........................................................  211,60 
 Maquinaria .............................................................  53,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  686,01 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  950,84 
 Costes indirectos ................................  5,00% 47,54 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  998,38 
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B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 Mano de obra .........................................................  10,07 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,10 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,26 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,01 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,27 
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CAPÍTULO 05 TUBERÍA VASO, CONEXIÓN Y DESAGÜE                                  
SUBCAPÍTULO 05.01 VASO                                                              
05.01.01      ud   Bulbo enrejillado acero galv c/ brida de ø 1m, h=0,5 m T=20 mm    
 Bulbo enrejillado para toma formada con chapas perforadas calandradas de acero galvanizado de  
 8 mm de espesor con perforaciones circulares de 15 mm separadas a tresbolillo de 15 mm. Di-  
 mensiones 1 m diámetro y 0,5 m altura , con salida brida DN 500 mm PN 10 tomada con torni-  
 llería M-30 acero inoxidable, arandelas plásticas y tuercas de bronce envuelto en capuchón plás-  
 tico para impedir contactos, así mismo llevará incorporado cuatro pieza de cincado cinc de sacri-  
 ficio electrolíotico para evitar corrosión, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  598,14 
 Maquinaria .............................................................  78,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  731,51 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.407,73 
 Costes indirectos ................................  5,00% 70,39 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.478,12 
05.01.06      m    Caño sencillo, ø 1,2 m horm. arm. Clase 180 con junta goma        
 Tubo de hormigón armado de 1,2 m de diámetro interior de long 2,4 m con embocaduras junta go-  
 ma de unión Clase 180, colocado, según obra tipificada.  
 Mano de obra .........................................................  27,42 
 Maquinaria .............................................................  19,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,10 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  213,72 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,69 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  224,41 
05.01.07      m    Colocación geotextil envolviendo zanja conducción bajo terraplen  
 Colocación de geotextil colocado antes de la capa de zahorra de base que forma la solera de  
 hormigón, la instalación de la tubería de hormigón armado de DN 1500 mm con función de cami-  
 sa y el tapado de la misma con al menos 20 cm por encima del tubo, todo ello con zahorra for-  
 mando un conjunto dren que se envuelve con la capa de geotextil no tejido de PP de gramaje de  
 200 gramos por metro cuadrado, al objeto de impedir mezclas y movilización en caso de filtracio-  
 nes, constituyendo la facilidad de transmisión hídrica sin que se movilicen los finos de los aridos,  
 dando además un aporte de reparto de las cargas que soporta por el dique.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,58 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,48 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,13 
A05008        ud   Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado         
 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6  
 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011,  
 con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-  
 ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de  
 acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-  
 cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  103,74 
 Maquinaria .............................................................  9,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.313,96 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.427,59 
 Costes indirectos ................................  5,00% 71,38 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.498,97 
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A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  11,98 
 Maquinaria .............................................................  4,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  127,08 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  143,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,74 
05.02.10      ud   Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in   
 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio  
 la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables, todo ello instalado y probado  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  178,77 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  187,71 
05.02.11      ud   Instalación de portabrida larga PE-100 DN 500 mm                  
 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas  
 DN 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con  
 otras piezas, no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500  
 mm.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  281,62 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  287,79 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,39 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  302,18 
05.01.02      ud   Carrete acero galv enlace DN 500 mm con hijuela DN 200 ciega.     
 Ud de carrete auxiliar de 0,5 m de DN 500 mm formado de acero galvanizado con 2 bridas DIN  
 2576 metálicas de acero inoxidable soldadas, una de ella especial, la que une con la toma, de  
 cara plana de mayor dimensión realizada exprofeso para mayor acople con la brida de la toma  
 de fondo, tomada con doble junta de neopreno con relieve de cuadros y dejando en medio la lá-  
 mina de PEAD 1,5 mm con la formación de taladros de tornillos de acero inoxidable de la espera  
 de la brida de fondo, tuercas de cobre con arandelas plásticas y tapones de goma butílica. Rejun-  
 tado en el interior de ambas uniones de bridas, una vez montada, rellenando con diferentes capas  
 de sellado de resinas epoxi el hueco interior para asegurar la completa estanqueidad de las jun-  
 tas.   
 Mano de obra .........................................................  164,65 
 Maquinaria .............................................................  18,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  302,07 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  485,39 
 Costes indirectos ................................  5,00% 24,27 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  509,66 
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SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍA DE CONEXIÓN                                               
A06058        m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   
 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión  
 por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  5,33 
 Maquinaria .............................................................  2,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  115,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,78 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,30 
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       
 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  11,98 
 Maquinaria .............................................................  4,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  127,08 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  143,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,74 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería  
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, insta-  
 lada.  
 Mano de obra .........................................................  27,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,90 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  95,33 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,77 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,10 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión  
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  22,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  261,83 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  284,28 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,21 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  298,49 
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A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500  
 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  51,87 
 Maquinaria .............................................................  19,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  287,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  359,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 17,95 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  376,97 
05.02.06      ud   Collarín fundición PVC 500 salida brida ø 100 mm, instalada       
 Collarín de fundición dúctil DN 500 mm de PVC con salida brida de 100 mm de diámetro, pre-  
 sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento  
 exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-  
 brimiento epoxi según norma EN 14901, incluyendo orificio de perforación, juntas y tornillería to-  
 do ello colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-  
 cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  32,40 
 Maquinaria .............................................................  3,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  359,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  396,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 19,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  415,82 
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución  
 de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, mon-  
 taje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la  
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la  
 mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,33 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,31 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,58 
05.02.08      ud   Brida metálica locas  ø 80 mm, 1,0 MPa, colocada                  
 Ud de brida de acero inoxidable DN 80 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 80 mm para unir con otra brida, incluyendo en el pre-  
 cio la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables,   
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Maquinaria .............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,20 
05.02.09      ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm, colocado.                           
 Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, ma-  
 teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 Mano de obra .........................................................  15,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  410,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  425,22 
 Costes indirectos ................................  5,00% 21,26 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  446,48
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05.02.10            ud  Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in   
 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio  
 la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables, todo ello instalado y probado  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  178,77 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  187,71 
05.02.11      ud   Instalación de porta brida larga PE-100 DN 500 mm                  
 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas  
 DN 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con  
 otras piezas, no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500  
 mm.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  281,62 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  287,79 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,39 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  302,18 
A20005        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las  
 necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  6,92 
 Maquinaria .............................................................  2,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,92 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  65,61 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,89 
SUBCAPÍTULO 05.03 DESAGÜE EMERGENCIA                                                
A20004        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc   
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-  
 cedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las  
 necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Maquinaria .............................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  44,79 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,24 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,03 
05.03.02      ud   Pozo Registro DN 1.20 m H=3-5 m con pates, ventilación, tapas     
 Pozo de registro de 1,20 metros de diámetro interior, prefabricado de hormigón incluso base de  
 unión de tuberías, pates, tapa de fundición con cerco metálico y profundidad entre 3 y 5 metros  
 totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  109,68 
 Maquinaria .............................................................  89,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  295,89 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  494,99 
 Costes indirectos ................................  5,00% 24,75 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,74 

 

A08030             m   Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada       
 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  2,63 
 Maquinaria .............................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,52 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,74 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,68 
05.03.04      ud   Brida loca DN 200 mm enlace válvula compuerta                     
 Ud de brida de acero inoxidable DN 200 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca"  
 y que se aloja en la tubería de PE-100 DN 200 para unir con otra brida, incluyendo en el precio  
 la junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de  
 acero inoxidables, instalado y probado  
 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Maquinaria .............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  44,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,20 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,27 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA, REGULACION Y GESTIÓN C R ALHAMA DE MURCIA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 21  

CAPÍTULO 06 ARQUETA-CASETA CONTROL ENTRADA Y SALIDA                           
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                        
B01058        ud   Placa anclaje S275 200x200x10 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada  
 en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de ba-  
 randillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  28,40 
 Maquinaria .............................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,61 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  33,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,95 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  
 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pila-  
 res y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-  
 ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye  
 medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A  
 y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO  
 9606-1:2017.  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,16 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,16 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,32 
06.01.03      m²   Revestimientos tubos con encuentros de muro de hormigón           
 M2 de revestimientos de tubos metálicos en contactos con el muro de hormigón formando una  
 capa comprimible e impermeable con revestimientos de juntas con masilla de bentonita o similar  
 de silicona neutra tipo A1 conforme norma UNE-53-622-89 para sellantes, previa limpieza del so-  
 porte, totalmente acabado, rejuntado y estanco.  
 Mano de obra .........................................................  2,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,38 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,58 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,10 
06.01.04      ud   Poceta recepción drenes 100x50x100 cm interior caseta             
 Poceta recepción drenes de 110x50x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de la-  
 drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior y exterior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente  
 armada con mallazo, sin tapa ni cerco, terminada, con dos niveles de desagues con tapon de go-  
 ma para mediciones en el interior de la Caseta de Control.  
 Mano de obra .........................................................  28,31 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,97 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  62,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,15 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,11 
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02.13         m³   Relleno, material seleccionado, compactados                       
 Material seleccionado "in situ" con cribadora con paso de malla no superior a 2" obtenido de za-  
 horras naturales, en tongadas no superior a 0,3 m, compactadas al 100 % P.N,  incluyendo  
 traslados del rechazo, transporte y acondicionamientos.  
 Maquinaria .............................................................  4,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,23 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,92 
06.01.05      ud   Escalera metálica de acceso con 3 m 2 desnivel con descansos      
 Escalera metálica de acceso al interior del fondo de la Caseta  compuesta de zancas y mesetas  
 con altura de 3 m, recta y con dos tramos de bajas, anchura útil de 1 m para una sobrecarga de  
 uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en  
 taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de estructura metálica de perfi-  
 les de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles  
 HEB, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta con perfi-  
 les HEB. Peldañeado y meseta con rejillas trámex con reja electrosoldada metálica formada  
 por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electro-  
 soldado, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero y barandilla  
 de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm gal-  
 vanizados en caliente, colocada en todo su perímetro y en el hueco de la escalera. Incluso pla-  
 cas de anclaje a la cimentación y a la estructura del edificio, piezas especiales y despuntes. El  
 precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-  
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, todo instalado.  
 Mano de obra .........................................................  312,51 
 Maquinaria .............................................................  100,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.381,34 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.793,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 89,70 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.883,66 
B04009        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30                        
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos  
 láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espe-  
 sor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-  
 tud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación). El color de la  
 cubierta marrón opaco.  
 Mano de obra .........................................................  10,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,32 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  33,97 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,70 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,67 
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  7,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,10 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  14,63 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,36 
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B08095        m    Bajante de PVC, pluviales 125 mm                                  
 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,  
 colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexio-  
 nado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,19 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,81 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,00 
06.01.09      ud   Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antiretorno 110 mm      
 Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antiretorno 110 mm  
 Mano de obra .........................................................  12,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,81 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,28 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,54 
A08016        m    Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       
 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-  
 tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.  
 No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-  
 rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,55 
 Maquinaria .............................................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,48 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,04 
06.01.11      ud   Puerta practicable chapa galvanizada 1 x 2 m instalada            
 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso,  
 acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con  
 rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de  
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras solda-  
 das al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón  
 con llave, escudos y manivelas de nylon color negro.  
 Mano de obra .........................................................  128,63 
 Maquinaria .............................................................  0,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  199,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  329,19 
 Costes indirectos ................................  5,00% 16,46 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,65 
02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado   
 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obteni-  
 do de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon  
 de extracción) compactado al 100 % P.M. .  
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  9,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,53 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  32,16 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,61 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,77 
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06.01.13      m²   Malla electrosoldada plastificada paramentos  cerramiento total   
 m2 Cerramiento de caseta formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,  
 de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de  
 diámetro, de 2x1 m en muros M-1 y 2,5x1 m en M-3, acabado galvanizado plastificado de color  
 verde y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm c/2 m, atornillados al so-  
 porte del muro y soldados en vigas, postes galvanizados y plastificado, todo ello colocado.  
 Mano de obra .........................................................  24,00 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,93 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,04 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,55 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,59 
B02042        m    Formación peldaño con hormigón en masa                            
 Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofrado  
 preciso.  
 Mano de obra .........................................................  11,86 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,77 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,83 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,47 
06.01.15      ud   Arqueta control de 9 x 4 m y h=3 m. esp 30 cm H.A. instalada      
 Arqueta de 9x4 m interior con losa de cimentación armada de 10,1x5,1 m con 0,1 m de hormi-  
 gón de limpieza y 0,3 m de cantos en loza donde se construyen muros armados con altura de 3  
 m de altura sobresaliendo del terreno 0,5 m con cantos de 0,3 m construida “in situ” (posibilida-  
 des prefabricados) con vuelos de caseta abierta formada con 6 pilares metálicos IPN 270, 3 en  
 cada uno de los muros norte y otros 3 en el sur soldados a las placas de acero ancladas con al-  
 turas de 2,5 m en el primero y 2 m en el segundo, donde se organizan vigas IPE 180 y correas  
 IPE 80 en extremos tomados a los pilares y ZF-100x2.0 para soporte de la cubierta de chapa  
 pre-lacadas tipo sándwich de 30 mm con una sola pendiente de caída al Sur con color verde sin  
 brillo. Los paramentos protegidas con malla de cerramientos plastificada de verde, con apertura  
 puerta peatonal y escalón para salvar desnivel, según detalles contemplados en planos, unida-  
 des y memoria, todo ello instalado   
 Mano de obra .........................................................  7.956,22 
 Maquinaria .............................................................  1.463,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.233,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17.653,04 
 Costes indirectos ................................  5,00% 882,65 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.535,69 
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SUBCAPÍTULO 06.02 HIDRAULICA                                                        
APARTADO 06.02.01 Linea hidráulica de conexión al embalse                           
PIEZA1        ud   Pieza metálica especial contacto con embalse                      
 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 800 mm espesor 6 mm con forma de "U" termina-  
 das en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 4 hijuelas: 1 con carrete DN 200 mm termi-  
 nados en bridas, 1 con carrete de DN 100 mm terminado de brida de igual DN, para alojar vento-  
 sa y 2 hijuelas de 3/4 de rosca hembra para transductor de presión y manómetro de presión, tor-  
 nillería, rosca incluido y todo ello instalado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  1.534,98 
 Maquinaria .............................................................  176,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.581,42 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4.293,22 
 Costes indirectos ................................  5,00% 214,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.507,88 
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuro DN 500  AG 1 m c/ extremos yerminados en bridas  
 Ud de pieza de carrete pasamuro de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de  
 DN 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
 Mano de obra .........................................................  262,66 
 Maquinaria .............................................................  30,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  425,08 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  718,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 35,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  754,11 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               
 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable  
 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-  
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,  
 instalada.  
 Mano de obra .........................................................  37,03 
 Maquinaria .............................................................  31,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  202,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  271,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 13,58 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,20 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  
 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 Mano de obra .........................................................  10,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,93 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,73 
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado    
 Ud de manométro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inoxidable de DN  
 63 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  preci-  
 sión +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instalad  y probado.  
 Mano de obra .........................................................  2,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,94 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,99 
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A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor  
 mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  120,35 
 Maquinaria .............................................................  55,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.462,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.638,45 
 Costes indirectos ................................  5,00% 81,92 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.720,37 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de  
 salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibili-  
 dad e histéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 Mano de obra .........................................................  42,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  148,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  191,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,57 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,87 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable  
 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-  
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería  
 incluidos, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  27,43 
 Maquinaria .............................................................  43,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  136,67 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,83 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,50 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-  
 dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre-  
 sión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  22,45 
 Maquinaria .............................................................  35,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  299,55 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  357,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 17,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,48 
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APARTADO 06.02.02 Elementos hidráulicos de control de la entrada de agua            
06.02.23      ud   Filtro vertical cazapiedras, ø 400 mm, con llave inferior  ins    
 Filtro Cazapiedras con bridas DN 400 mm de Cesta Vertical Bridas y orificios según EN1092-2.  
 Fundición gris EN-GJL-250 Malla de acero inoxidable AISI 304 Tamiz de 1,5 mm (DN50 y  
 DN80) y 3 mm (DN100 a DN300) Revestimiento de epoxi interior y exterior, 250µm con salida  
 inferior prevista de válvula de compuerta de DN 80 mm  
 Mano de obra .........................................................  33,33 
 Maquinaria .............................................................  15,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.622,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.671,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 183,58 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.855,13 
06.02.25      ud   Válvula Altimetría  Piloto 2 niveles DN300, cámara doble, no ret  
 Válvula de membrana de control de altimetría tabulada con dos niveles de altura con flotadores o  
 sensores en la cota 233,5 msnm, nivel de explotación máximo sin retroceso del agua, dispositi-  
 vo con solenoide tio  latch 12 V NO, potencia 3 W y placas dieléctricas 4 ohmios de dos hilos  
 de conducción, válvula tres vías, colocado, instalado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  33,33 
 Maquinaria .............................................................  15,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.515,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5.565,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 278,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.843,36 
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst          
 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior inserta-  
 do de palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el con-  
 tador con longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  33,33 
 Maquinaria .............................................................  15,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.188,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.237,63 
 Costes indirectos ................................  5,00% 61,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.299,51 
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     
 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafler (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-  
 céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi  
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  106,47 
 Maquinaria .............................................................  51,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.000,47 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.158,36 
 Costes indirectos ................................  5,00% 57,92 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.216,28 
VALRE2        ud   Válvula retención clapeta  DN 300 mm                              
 Vállvula de retención, DN-300 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, unión wafler, incluso colocación y prueba.    
 Mano de obra .........................................................  46,18 
 Maquinaria .............................................................  21,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  745,29 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  813,22 
 Costes indirectos ................................  5,00% 40,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  853,88 
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A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  54,84 
 Maquinaria .............................................................  33,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  497,89 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  586,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 29,32 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  615,67 
CONT03        ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado            
 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión  
 de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-  
 po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homo-  
 logado CEE clase metrológica B, a pie de obra. incluye tornillería y juntas de estanqueidad, insta-  
 lado.  
 Mano de obra .........................................................  33,26 
 Maquinaria .............................................................  36,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.362,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2.432,22 
 Costes indirectos ................................  5,00% 121,61 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.553,83 
APARTADO 06.02.03 Elementos hidráulicos de control de salida del agua               
06.02.24      ud   Válvula dirección pistón antirretorno DN 300 acero c/brida PN10   
 Válvula de retención de pistó o disco axial unión brida PN 10 Cuerpo: fundición dúctil  
 EN-GJS-400  Eje: acero inoxidable 1.4401 Asiento: EPDM agua potable Revestimiento de po-  
 liuretano 100µm instalado  
 Mano de obra .........................................................  7,48 
 Maquinaria .............................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.173,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2.188,84 
 Costes indirectos ................................  5,00% 109,44 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.298,28 
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst          
 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior inserta-  
 do de palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el con-  
 tador con longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  33,33 
 Maquinaria .............................................................  15,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.188,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.237,63 
 Costes indirectos ................................  5,00% 61,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.299,51 
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     
 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco con-  
 céntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi  
 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  106,47 
 Maquinaria .............................................................  51,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.000,47 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.158,36 
 Costes indirectos ................................  5,00% 57,92 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.216,28 
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06.02.34 ud   Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide membrana s/vel 
Válvula hidráulica control caudal salida y sobre-velocidad incluso con baja presión de diámetro 
300 mm, con solenoide tipo latch y válvula dos vías tipo NC, limitadora de caudal,  embridadas, 
presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instala-  

 da.
Mano de obra .........................................................  127,01 
Maquinaria .............................................................  11,87 
Resto de obra y materiales .................................... 6.435,17

 _______________  

Suma la partida ......................................................  6.574,05 
Costes indirectos ................................  5,00% 328,70

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6.902,75 
A03015 ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car 

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado. 

Mano de obra .........................................................  54,84 
Maquinaria .............................................................  33,62 
Resto de obra y materiales .................................... 497,89

 _______________  

Suma la partida ......................................................  586,35 
Costes indirectos ................................  5,00% 29,32 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  615,67 
CONT03       ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado      

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión 
de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-  

 po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homo-  
 logado CEE clase metrológica B, a pie de obra. incluye tornillería y juntas de estanqueidad, insta-  
 lado.

Mano de obra .........................................................  33,26 
Maquinaria .............................................................  36,91 
Resto de obra y materiales .................................... 2.362,05

 _______________  

Suma la partida ......................................................  2.432,22 
Costes indirectos ................................  5,00% 121,61

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2.553,83 
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APARTADO 06.02.04 Linea hidráulica de conexión a la red general                     
A21010        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500  
 mm 1,6 MPa, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  51,87 
 Maquinaria .............................................................  19,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  505,96 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  577,61 
 Costes indirectos ................................  5,00% 28,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  606,49 
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuro DN 500  AG 1 m c/ extremos terminados en bridas  
 Ud de pieza de carrete pasamuro de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de  
 DN 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
 Mano de obra .........................................................  262,66 
 Maquinaria .............................................................  30,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  425,08 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  718,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 35,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  754,11 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  
 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 Mano de obra .........................................................  10,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,93 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,73 
06.02.44      ud   Manómetro c/aguja máxima 0-10 bar DN 100 mm rosca macho 1/2"      
 Ud de manómetro de DN 100 mm metálico de acero inoxidable relleno de glicerina con lecturas  
 de presión 0-16 con dos agujas con rosca marcho de 1/2". Dos lecturas: Presión de bar instantá-  
 nea  y otra con la manecilla de arrastre señalando la máxima presión alcanzada, quedando fija  
 hasta su rearme con posición de inicio mediante accionamiento de un botón con resorte o bien  
 con corona, todo ello instalado y probado.    
 Mano de obra .........................................................  2,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  65,12 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,38 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               
 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de  
 asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable  
 AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,  
 compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-  
 das, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería  
 incluidos, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  27,43 
 Maquinaria .............................................................  43,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  136,67 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,83 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,50 
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A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-  
 dor de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, pre-  
 sión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  22,45 
 Maquinaria .............................................................  35,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  299,55 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  357,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 17,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,48 
PIEZA2        ud   Pieza especial contacto con ramal de tubería                      
 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 500 mm espesor 6 mm con forma de "U" termina-  
 das en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 2 hijuelas: 1 con carrete DN 100 mm termi-  
 nado de brida para alojar ventosa y 1 hijuelas de 3/4 de rosca hembra para manómetro de pre-  
 sión de doble recorrido , todo ello instalado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  1.334,58 
 Maquinaria .............................................................  153,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.231,62 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.720,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 186,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.906,05 
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CAPÍTULO 07 ARQUETA CONEXIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL                                                        
07.01.11      ud   Tubos de ventilación chimenea con terminación en U c/2 m media    
 Tubo de ventilación del interior de la arqueta formado con tubería metálica con "U" invertida y bo-  
 cas tapada con rejilla para impedir entrada de animales con el objeto de evitar condensaciones en  
 el interior, todo ello insertado en la losa de hormigón de la tapadera, colocado y pintado de color  
 amarillo  
 Mano de obra .........................................................  25,64 
 Maquinaria .............................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,33 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  87,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,38 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,00 
07.01.12      ud   Colocación de pates de polipropileno                              
 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de  
 D=25 mm, según UNE-EN 1917 instalado  
 Mano de obra .........................................................  25,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  52,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,61 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,71 
07.01.13      ud   Arqueta de conexión 3 x 4 m h=3,5 m e=0,3 m. H.A. c/tapadera hor  
 Arqueta de conexión de tuberías con 3 x 4 m de interior y altura de 3,5 m, montada sobre solera  
 de 4 m x 5 m formada en su inicio con  0,1 m hormigón de limpieza y losa de HA-25/sp/20 de  
 0,3 m de canto con doble malla de 15 x 15 de 8 mm, muros de HA de 0,3 m  con tapadera de  
 losa de hormigón armada con acceso al interior formado por tapadera de chapa metálica galvani-  
 zada, dos aireadores de tubería DN 25 mm en forma de codos formando “U” invertida, conforme  
 detalles del plano y previstas de rejillas de ventilación, así como instalación de pates de accesos  
 al interior, todo ello instalado  
 Mano de obra .........................................................  4.296,36 
 Maquinaria .............................................................  455,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.601,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9.353,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 467,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.820,76 
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SUBCAPÍTULO 07.02 HIDRÁULICA                                                        
A10060        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     
 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundi-  
 ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico  
 de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-  
 sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  106,47 
 Maquinaria .............................................................  51,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.108,69 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.266,58 
 Costes indirectos ................................  5,00% 63,33 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.329,91 
A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada         
 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor  
 mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  120,35 
 Maquinaria .............................................................  55,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.462,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.638,45 
 Costes indirectos ................................  5,00% 81,92 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.720,37 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                
 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería  
 tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, insta-  
 lada.  
 Mano de obra .........................................................  27,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,90 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  95,33 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,77 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,10 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión  
 de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  22,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  261,83 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  284,28 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,21 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  298,49 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500  
 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  51,87 
 Maquinaria .............................................................  19,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  287,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  359,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 17,95 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  376,97 
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A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  
 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con mangui-  
 to de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400  
 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  34,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  228,42 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  263,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 13,15 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  276,15 
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  
 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  54,84 
 Maquinaria .............................................................  33,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  497,89 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  586,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 29,32 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  615,67 
A03017        ud   Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car  
 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxida-  
 ble AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bri-  
 das de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornille-  
 ría y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  57,73 
 Maquinaria .............................................................  37,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  690,67 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  785,97 
 Costes indirectos ................................  5,00% 39,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  825,27 
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado    
 Ud de manómetro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inoxidable de DN  
 63 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  preci-  
 sión +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instalado  y probado.  
 Mano de obra .........................................................  2,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,94 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,99 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  
 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 Mano de obra .........................................................  10,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,93 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,73 
06.02.10      ud   Corte y retirada de tubería existente                             
 Ud de corte y retirada de tubería existente para organizar conexión  
 Mano de obra .........................................................  32,40 
 Maquinaria .............................................................  6,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  39,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,96 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,16 
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PIEZA3        ud   Pieza especial nº 3 en arqueta conexión red                       
 Ud de Te de acero galvanizado de 6 mm con extremos 500/400/400 terminados en bridas, 1 ca-  
 rrete de 1,5 m de acero DN 500 mm con extremos liso torneado para unión a PVD DN 500 mm  
 y el otro extremo en brida, 2 uds de carrete de acero galvanizado de 6 mm de espesor termina-  
 dos en extremos liso torneado para unión PVC de DN 500 mm y el otro extremo terminado en  
 brida. En un carrete de DN 400 se organizan dos hijuelas, una de DN 80 mm para acoplar ven-  
 tosa y una hijuela de 3/4 mm para manómetro, todos soldados para colectores de unión e insta-  
 lación en línea en tuberías  ejecutados a medida en calderería, tes, racores, bridas, hijuelas, etc,  
 sin incluir rechazos. partida ejecutada incluyendo el material y colocación con bridas normalizadas  
 PN10, refuerzos, extremos lisos para uniones según planos o cortes, virolas de unión y solda-  
 duras a topes, elaboración de las piezas en taller incluyendo pruebas de soldaduras, transporte al  
 lugar de empleo, juntas y tornillería incluido e instalación en el interior y/o exterior de zanjas, ar-  
 quetas conexión, control de instalación con válvulas, probadas y en servicio.  
 Mano de obra .........................................................  907,67 
 Maquinaria .............................................................  102,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.648,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2.659,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 132,96 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.792,06 
VANT4         ud   Válvula antiretorno clapeta DN 400 mm                             
 Válvula de retención, DN-400 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba  
 Mano de obra .........................................................  7,48 
 Maquinaria .............................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.252,98 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.268,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 63,42 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.331,79 
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EVITAR EROSIONES                                     
F02143        mil  Realización de rebalseta o alcorque                               
 Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida  
 del agua.  
 Mano de obra .........................................................  613,56 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  613,56 
 Costes indirectos ................................  5,00% 30,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  644,24 
08.02.03      ud   Fajinas, albarradas, alcorques c/ troncos, ramas, madera RCD      
 Ud de formación de fajinas, albarradas con restos de troncos, maderas de palets aprovechados  
 del transporte de tubería conforme RCD, ramas, láminas plásticas restos de plásticos en RCD  
 para constituir una zona de protección de erosiones donde se organizan inicios de cárcavas o de-  
 terioros erosivos progresivos realizados por escorrentías, impidiendo pérdidas del suelo por  
 arrastres en la parcela, así como realizar tutores en los arbustos jóvenes plantados, así como  
 aprovechamientos de tablas  para llevar a cabo formaciones de alcorques en los taludes y con-  
 seguir reservas de humedad del agua de lluvia y evitar erosiones.    
 Mano de obra .........................................................  173,19 
 Maquinaria .............................................................  135,85 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  309,04 
 Costes indirectos ................................  5,00% 15,45 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,49 
SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE CUBIERTA VEGETAL                        
F02077        mil  Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<=   
 Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase  
 termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de planta-  
 ción, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.  
 Mano de obra .........................................................  28,63 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  28,63 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,43 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,06 
08.01.03      ud   Jornada de 4 h riegos establecimiento-mantenimientos con cuba     
 Riego de 1 planta con camión cisterna, dosis 5 l/planta. Incluida el agua, transporte y mano de  
 obra necesarias.  
 Mano de obra .........................................................  85,40 
 Maquinaria .............................................................  162,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,28 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  253,32 
 Costes indirectos ................................  5,00% 12,67 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  265,99 
F02093        mil  Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pt  
 Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado  
 con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo suelto o tránsito. No se  
 incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno  
 con pendiente inferior o igual al 50%.  
 Mano de obra .........................................................  711,31 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  711,31 
 Costes indirectos ................................  5,00% 35,57 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  746,88 
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F01170        km   Subsolado> 50 cm suelo suelto, pte<= 20%                          
 Preparación de suelo suelto mediante subsolado por curvas de nivel con ripper de 2 ó 3 vásta-  
 gos a una profundidad mayor de 50 cm, en pendiente inferior o igual al 20%.  
 Maquinaria .............................................................  66,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  66,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,34 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,14 
F01191        ha   Rotovateado sobre terrenos subsolados previamente                 
 Pase de rotovator en terrenos preparados previamente mediante subsolado, y en los que su con-  
 sistencia, vegetación, pedregosidad y pendiente permitan el desarrollo de la labor. El pase sólo  
 se realiza sobre las líneas de subsolado.  
 Maquinaria .............................................................  295,65 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  295,65 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,78 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  310,43 
08.01.07      ud   Revegetación talud mediante plantas adquiridas en Vivero Oficial  
 Restitución vegetal en los taludes desmonte y terraplén exteriores, así como en la plataforma de  
 la berma, realizarando de manera manual el hoyo y aporcado con herramientas de mano  tipo al-  
 mocafres para organizar alcorques, donde se llevarán a cabo la plantación de 7.500 plantas de  
 una savia con raiz en macetas o bandejas de especies autóctonas representativas de la zona co-  
 mo albaida (Anthyllis cytisoides), romero (Rosmarinus officinalis), esparto (Stipa tenacissima), to-  
 millo (Thymus vulgaris); en proporciones equivalentes para conseguir el tapizado, regando a con-  
 tinuación con suficiente agua para fijar la plantación, todo ello con los medios de seguridad.  
 Mano de obra .........................................................  1.067,50 
 Maquinaria .............................................................  791,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.090,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.948,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 197,43 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.145,93 
08.01.08      ud   Plantación arbórea en zonas limitrofes al embalse Vivero Oficial  
 Plantación de árboles de al menos 2 savias y altura superior a 0,7 m de diferentes especies co-  
 mo granado, algarrobos, moreras, higuera, con protección plástica en el tronco de 0,6 m de alto,  
 incluyendo apertura del hoyo, tapado, tutor, inclusión de abono mineral 15-15-15 en el fondo,  
 aporcado de tierras y riegos de implantación   
 Mano de obra .........................................................  1.017,90 
 Maquinaria .............................................................  178,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.740,28 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2.936,71 
 Costes indirectos ................................  5,00% 146,84 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.083,55 
08.02.04      ud   Aprovechamientos de restos de tubería de PVC de RCD               
 Ud de aprovechamiento de utilidad en restos de cortes de PVC formando pasamuros, hitos topo-  
 gráficos, alcorques, etc.  
 Mano de obra .........................................................  69,28 
 Maquinaria .............................................................  57,77 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  127,05 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,40 
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08.02.05      ud   Tratamientos de olivos, trasplantes y riegos hasta enraizados     
 Tratamientos de recuperación de traslados de olivos seguida de su plantación y ubicadas en nue-  
 vo emplazamiento dando cuidados adecuado al porte final de la planta, con transporte y extendi-  
 do de tierra vegetal, mantillo y primeros riegos.   
 Mano de obra .........................................................  69,28 
 Maquinaria .............................................................  51,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  120,84 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,04 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,88 
PROSP         jor  Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles  
 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del  
 suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  239,75 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  239,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 11,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  251,74 
SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS AUXILIARES PARA FAVORECER y CONSERVAR LA FAUNA            
08.02.01      ud   Isla flotante base PE con plantas, rafia, sustrato, lastrados     
 Ud de isla flotante de 4 x 4 formada con una base de bandeja de PE reciclado con altura variable  
 hasta 10 cms máximo con taladros para organizar base de rafia con rellenos de sustratos y plan-  
 tas de caracteres acuáticos de ambientes de la zona (juncos, eneas, etc), lastrada al fondo de la  
 balsa con cuatro ruedas rellenas de hormigón con asas metálicas donde se engancha con 4 ca-  
 bles de aceros inoxidables protegidos con cubiertas de PE, donde el peso del acero, ayuda a la  
 fijación prevista de ubicación, así como 2 amarres en esquinas contrarias de la isla con tuberías  
 de PE 32 mm atadas en el pasillo de coronación, donde su flotación impide transmisiones de mo-  
 vimientos en la superficie libre del agua, todo ello instalado y probado en el llenado de la balsa,  
 corrigiendo las sujeciones superficiales de la tubería de PE según necesidades de las compro-  
 baciones sobre la estabilidad de las islas, para evitar contactos entre ellas y taludes.    
 Mano de obra .........................................................  305,21 
 Maquinaria .............................................................  17,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  554,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  877,28 
 Costes indirectos ................................  5,00% 43,86 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  921,14 
08.02.02      ud   Bebedero para fauna formada con pileta hormigonada                
 Bebedero formado por un cuenco hormigonado de capacidad para 5 litros formado en el suelo  
 donde se vierte agua con una manguera de PE de 25 mm tomada en la misma masa de hormi-  
 gón en el extremo y en el otro extremo se encuentra conectada a una T del colector de la caseta  
 de control, mediante temporizador de apertura y cierre alimentado por pilas, donde se programan  
 los vertidos, todo ello instalado y funcionando en la proximidad de la arqueta.   
 Mano de obra .........................................................  264,05 
 Maquinaria .............................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  240,30 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  505,63 
 Costes indirectos ................................  5,00% 25,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  530,91 
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REFQUINS      ud   Refugio quirópteros instalado                                     
 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumplimiento a las directrices 3-4 de intensificación  
 ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20  
 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor,  
 con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm  
 de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.  
 Mano de obra .........................................................  42,70 
 Maquinaria .............................................................  14,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  133,96 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,70 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,66 
CAJAAV01      ud   Caja nido para aves paseriformes                                  
 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumplimiento  
 a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fau-  
 na. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e ins-  
 talado en árbol. Totalmente operativo.  
 Mano de obra .........................................................  21,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  51,72 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,59 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,31 
CAJAAV02      ud   Caja nido para aves rapaces                                       
 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En el poste se  
 procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez instalado, la caja deberá  
 estar ubicada a unos 5 m de altura.  
 Mano de obra .........................................................  64,05 
 Maquinaria .............................................................  92,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  140,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  296,72 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,84 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  311,56 
CAJAAV03      ud   Caja nido para aves rapaces sobre poste                           
 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante torni-  
 llería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, en-  
 terrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una  
 vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá fo-  
 rrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de predado-  
 res.  
 Mano de obra .........................................................  64,05 
 Maquinaria .............................................................  92,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  355,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  512,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 25,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  537,69 
CAJAAV04      ud   Nido pared tipo vencejo instalado                                 
 Nido para aves tipo vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tra-  
 tada de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm. Totalmente terminado y  
 anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.  
 Mano de obra .........................................................  42,70 
 Maquinaria .............................................................  14,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  91,09 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,55 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,64 
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HOTELINS      ud   Hotel para insectos instalado                                     
 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de  
 abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.  
 Mano de obra .........................................................  21,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,99 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  46,34 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,32 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,66 
SUBCAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN, SALVAMENTOS SEGUIMIENTOS Y PROHIBICIONES              
08.03.01      ud   Flotador de salvamento de auxilio                                 
 Ud de flotador constituida por soporte metálico rectangular de 20 x 10, galvanizado, anclado al  
 suelo mediante aporte de hormigón, pieza con 2 pestañas en forma de asas para anclar un flota-  
 dor y el atado de cuerdas de yute de 12 mm hasta 50 metros de longitud, todo ello instalado.   
 Mano de obra .........................................................  32,66 
 Maquinaria .............................................................  11,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,92 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  211,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,58 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,27 
08.03.02      ud   Cartel de prohiciones en accesos, baños                           
 Ud de cartel informativo en formato 200 x 300 mm Norma NOM-026-STPS, con indicaciones  
 SP: S2P34 o S2P47 (prohibido acceso) y  prohibición baño (circulo con dibujo nadador y tacha-  
 do), señal con soporte chapa y roturación plástica colocada sobre valla cercana al acceso, de  
 manera visible.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,55 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,62 
08.03.03      ud   Colocación pieza bajante de pluviales talud berma de long 5 m     
 Bajante de longitud media talud exterior 10 metros colocando 20 ud de  placa de hormigón en for-  
 ma de tejas de dimensiones de 500 mm de largo y 310 mm de ancho con relieve de canal de  
 una altura de 80 mm de un peso aproximado de 33 kg, línea que apoya en base plana de pie de  
 hormigón con anclaje para recibir el impacto de caída del agua de lluvia, todo ello colocado y ter-  
 minado   
 Mano de obra .........................................................  67,26 
 Maquinaria .............................................................  51,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  179,88 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  188,87 
E030.DUP      mes  Plan de vigilancia ambiental en fase de obras                     
 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según des-  
 crito en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  950,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  950,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 47,50 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  997,50 
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TRG.SN01      m    Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles         
 Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehícu-  
 los y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud,  
 clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado,  
 incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,34 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,55 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,13 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,68 
CTO100        ud   Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra      
 El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las ac-  
 ciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de  
 las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspon-  
 diente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la re-  
 alización de la obra.  
 Atiende los siguientes objetivos:   
 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas  
 en el presente documento.  
 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de  
 las obras y tras la puesta en funcionamiento.  
 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la  
 ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventuali-  
 dades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correcto-  
 ras oportunas.  
 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto  
 de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.  
 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de  
 su emisión.  
 Mano de obra .........................................................  266,38 
 Maquinaria .............................................................  34,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  250,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  551,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 27,57 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  578,94 
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SUBCAPÍTULO 08.05 CURSOS FORMATIVOS                                                 
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío”  
 Este curso contempla los siguientes contenidos generales:  
 Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las directrices establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de c.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,  
 uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.  
 Definición de agro sistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco conceptual y normativo de las BPA  
 Mano de obra .........................................................  3.801,04 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.801,04 
 Costes indirectos ................................  5,00% 190,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.991,09 
C2AG_USE      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las   
 Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-  
 nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".  
 Mano de obra .........................................................  1.991,60 
 Maquinaria .............................................................  4,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.996,08 
 Costes indirectos ................................  5,00% 99,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.095,88 
C3AG_SUP      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riegos”  
 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Ele-  
 mentos y sensores. Normativa vigente".  
 Mano de obra .........................................................  1.991,60 
 Maquinaria .............................................................  4,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.996,08 
 Costes indirectos ................................  5,00% 99,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.095,88 
C4AG_SUB      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riegos”  
 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial.  
 Elementos y sensores".  
 Mano de obra .........................................................  1.991,60 
 Maquinaria .............................................................  4,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.996,08 
 Costes indirectos ................................  5,00% 99,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.095,88 
C5D3_D4       ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas”  
 Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad  
 ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".  
 Mano de obra .........................................................  1.991,60 
 Maquinaria .............................................................  4,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.996,08 
 Costes indirectos ................................  5,00% 99,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.095,88 
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  AUTOMATISMO CONTROL ENTRADA-SALIDA                 
SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN SERVICIOS Y CONTROL                                  
09.02.05      ud   Ud Instalacion sensor detección de humedad y nivel en drenes      
 Suministro e instalación de sensor de humedad para detección de agua en la arqueta de drenajes  
 conforme la conducción eléctrica del paso entre ambos polos cuyos terminales permiten detectar  
 la comunicación de señales de actividad analógica, donde la conductividad del agua desalada  
 ofrece escasa conductividad, debiendo depositarse en el fondo de la arqueta sal común para con-  
 figurar la señal y traducir digitalmente el aviso de anomalías detectados en el embalse a través  
 de la presencia de humedad en los drenes, debiendo tener los polos suficiente dimensionado de  
 contacto para reproducir la presencia del agua en la arqueta de los drenes.  
 Mano de obra .........................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,14 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  72,13 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,61 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,74 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       
 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  34,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,37 
A23008        ud   Detector de intrusismo                                            
 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de  
 agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.  
 Mano de obra .........................................................  42,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  81,44 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,07 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,51 
SUBCAPÍTULO 09.03 TELECOMUNICACIONES                                                
IA931PD       ud   Programación, diseño,  inclusión Scada y puesta en marcha         
 Ud de programación para integrar la remota con sus consignas en el PLC y software actual ins-  
 talado en la Comunidad,  inclusión en el GIS del Scada de esta nueva incorporación, comunio-  
 nes con terminales, puesta en marcha del telecontrol, así como cualquier actualización de softwa-  
 re,  permisos, ampliación de licencia, gestión, pruebas, formación del personal, documentación,  
 etc., todo ello incluido y funcionando  
 Mano de obra .........................................................  2.353,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.682,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4.035,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 201,79 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.237,55 
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A23005        ud   Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrante  
 Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 3,5G),  
 montada en envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando:  
 controlador de nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales  
 para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actua-  
 ción de hasta 4 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógi-  
 ca para transductor de presión o sensor analógico. Remota de control encargada de procesar y  
 almacenar los datos producidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidrantes. Con ra-  
 dio compatible con tecnología 3,5G, para comunicación con su elemento intermedio correspon-  
 diente. Cuenta con programas de riego para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la progra-  
 mación por fecha y/o consigna en modo local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 4 con-  
 tadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intru-  
 sión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  96,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.584,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.680,69 
 Costes indirectos ................................  5,00% 84,03 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.764,72 
A23012        ud   Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU                    
 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte  
 para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de  
 polaridad y descarga profunda con batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  42,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,10 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  162,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,14 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,94 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             
 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de  
 salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibili-  
 dad e histéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 Mano de obra .........................................................  42,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  148,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  191,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,57 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,87 
A23013        ud   Sistema de alimentación pilas de litio 3,6 V 14,5 Ah para RTU     
 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por pilas de litio tipo D, de 3.6V y capaci-  
 dad 14,5 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  42,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  58,10 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,01 
A23028        ud   Router ADSL                                                       
 Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segura VPN.  
 Resto de obra y materiales ....................................  486,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  486,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 24,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  510,30 
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ARM           ud   Armario 600x500x200 c/placas de montaje                           
 Ud de Armario 600x500x200 c/placas de montaje con complementos en armario mural y con  
 puerta ciega, estanqueidad IP67, placa de montaje,  protección combinada magnetotérmica+dife-  
 rencial+N 10A 6kA, serie DX del tipo Legrand o similar para protección fuente de alimentación de  
 12Vdc/5A para alimentar los elementos de control y 2 condensador de12 Vcc/2,5A, de enchufe  
 12 W. Cableado interior con p/p conectores a sensores, solenoide y emisores de pulsos, cone-  
 xionado interno de 8 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 8 entradas digitales, 8 salidas di-  
 gitales, antena exterior  
 Mano de obra .........................................................  29,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  396,47 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  426,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 21,32 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,72 
SUBCAPÍTULO 09.05 CONEXIONES ARQUETA, ENTORNO Y LA BALSA                            
L95215A       m    Línea Cr RV-K 0,6/1 2x1,5 apantallado instalado                   
 M Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industria-  
 les e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, similares a los de Datax  
 "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible  
 (clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con  
 trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y  
 con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, li-  
 bre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos, incluyendo el tendido del cable, conexio-  
 nado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,70 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,79 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diáme-  
 tro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 Mano de obra .........................................................  51,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,13 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  113,88 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,69 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,57 
B09013        ud   Base enchufe con toma de tierra 10/16A                            
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de co-  
 bre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una ten-  
 sión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-  
 ducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e  
 instalado.  
 Mano de obra .........................................................  11,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  25,18 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,44 
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B0907N        ud   Foco autoabastecido con sensor mov y luz                          
 Ud luminaria autoabastecida por placa solar con separación del cuerpo de lámpara de dimensio-  
 nes de 15x10 cms mínimos y carcasa ABS + PC de calidad superior con cierres IP65 y panta-  
 lla individual conectada con cable de 3 m de longitud de sección 2x2,5 mm. Pantalla de brillo de  
 800 lúmenes led clase de eficiencia energética A+ con ángulo de inclinación de180º y panel solar  
 de 19,56 x 11,68 cms formado de silicio polisilício con batería integrada de 5500 mAh de autoali-  
 mentación para 12 horas mínimas instalada   
 Mano de obra .........................................................  11,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  73,58 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,26 
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CAPÍTULO 10 MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD       
10.05 m2   Pruebas soldaduras fus/extr s/estanqueidad vaso incluido informe 

M2 Prueba de estanqueidad de soldaduras de paños de soldaduras dudosas con medios como 
comprobación de la doble soldadura, siempre que se puedan realizar sin dañar la lámina anterior 
o bien, practicando pruebas de campana de vacio, verificación de soldaduras de añadidos de pa-  

 ños, soldaduras en "tes" y aplicación de sellados mediante termofusión o extrusión de aquellas 
partes que necesiten sellados de juntas para asegurar la estanqueidad del vaso 

Suma la partida ......................................................  0,17 
Costes indirectos ................................  5,00% 0,01 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,18 
10.08 ud   Prueba Hormigón asient, 4 probetas: curado, refrentado y rotura 

Toma en obra de muestra de hormigón fresco para realizar un ensayo en laboratorio homologado 
sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, con medida 
del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 fabricación y curado de familia de 6 
probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura de las mismas en 
laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la resistencia característica a com-  

 presión siguiendo la Instrucción del Código Estructural. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

Suma la partida ......................................................  63,14 
Costes indirectos ................................  5,00% 3,16 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  66,30 
Q01024       ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión     

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 
12390-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

Resto de obra y materiales ....................................  13,77 

 _______________  

Suma la partida ......................................................  13,77 
Costes indirectos ................................  5,00% 0,69 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,46 
Q01028       ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)   

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 
12350-2:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

Resto de obra y materiales ....................................  12,33 

 _______________  

Suma la partida ......................................................  12,33 
Costes indirectos ................................  5,00% 0,62 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,95 
10.09      ud   Puesta en marcha instalaciones      

Puesta en marcha de las instalaciones comprobando los resultados esperados de las telecomuni-  
 caciones acompañados de técnicos de la Comunidad, a los cuales se les forma en el manejo de 

las operaciones de mantenimientos y dando formación suficiente para su integración en la estruc-  
 tura de sus programas, así como divulgación en al menos, tres intervenciones sobre las bonda-  
 des de adquirir los resultados del contenido de humedad del suelo y proceder a dar el riego ade-  
 cuado conforme las interpretaciones de datos recibidos, todo ello en charlas proporcionadas por el 

ingeniero técnico agrícola o Ingeniero, en un local que proporcione la Comunidad a una selección 
de un grupo de 20 agricultores en cada sección de 2 horas, los cuales realizaran prácticas de ob-  

 tención de datos en sus respectivos móviles para integrarlo en sus prácticas habituales de aho-  
 rros del agua. La Comunidad hará seguimiento de los resultados de los contadores de los usua-  
 rios acogidos en el programa de ahorro de riegos para confeccionar resultados de los objetivos. 

Mano de obra .........................................................  791,25 
Maquinaria .............................................................  185,20 

 _______________  

Suma la partida ......................................................  976,45 
Costes indirectos ................................  5,00% 48,82 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1.025,27 
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Q01011        ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos                  
 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos (mínimo 6 determina-  
 ciones). UNE 103900:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,99 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,99 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,10 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,09 
Q01002        ud   Suelos. Análisis Granulométrico                                   
 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE-EN ISO 17892-4:2019. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  36,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  36,40 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,82 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,22 
Q01006        ud   Suelos. Determinación equivalente de arena                        
 Método de ensayo para determinar el índice equivalente de arena de un suelo. UNE  
 103109:2022. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,39 
Q01007        ud   Suelos. Determinación del CBR                                     
 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE  
 103502:1995. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  113,11 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  113,11 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,77 
Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado              
 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  71,29 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,56 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,85 
Q01023        ud   Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco              
 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de  
 cono, fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotrac-  
 ción. UNE-EN 12390-2:2020, UNE-EN 12350-2:2020, UNE-EN 12390-5:2020.  
 Resto de obra y materiales ....................................  171,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  171,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 8,58 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,08 
Q01027        ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Vebe)        
 Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método Vebe. UNE-EN  
 12350-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,47 
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Q01049        ud   Láminas. Ensayo tracción y alargamiento                           
 Ensayo de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN  
 12311-2:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  560,76 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  560,76 
 Costes indirectos ................................  5,00% 28,04 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  588,80 
Q01050        ud   Láminas. Ensayo desgarro                                          
 Ensayo de resistencia al desgarro (con clavo) de láminas plásticas. UNE-EN 12310-1:2020. No  
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  235,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  235,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 11,78 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,42 
Q01051        ud   Láminas. Ensayo resistencia percusión                             
 Ensayo de resistencia a la percusión en láminas plásticas. UNE-EN 13956:2013. No se en-  
 cuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  194,59 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  194,59 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  204,32 
Q01073        ud   Láminas. Punzonamiento o resistencia a la perforación estático (  
 Punzonamiento o resistencia a la perforación estático (CBR) en láminas plásticas. UNE-EN  
 ISO 12236:2007. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  105,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  105,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,25 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,25 
Q01075        ud   Láminas. Resistencia al desgarro                                  
 Resistencia al desgarro en láminas plásticas. UNE ISO 34-1:2011. No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  52,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  52,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,63 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,13 
Q01076        ud   Láminas. Alargamiento a la rotura                                 
 Alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN ISO 527-1:2020. No se encuentra inclui-  
 da la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  47,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,61 
Q01052        ud   Geotextiles. Ensayo de tracción                                   
 Ensayo de tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por  
 sentido). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  118,57 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  118,57 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,93 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,50 
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Q01053        ud   Geotextiles. Desgarro.                                            
 Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  242,48 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  242,48 
 Costes indirectos ................................  5,00% 12,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,60 
Q01054        ud   Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento                     
 Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  137,58 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  137,58 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,46 
Q01070        ud   Geotextiles. Ensayo de alargamiento                               
 Ensayo de alargamiento o tracción de bandas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  47,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,61 
Q01071        ud   Geotextiles. Ensayo de punzonado estático o perforación dinámica  
 Ensayo de punzonado estático (CBR) o perforación dinámica (caída de un cono) de geotextil:  
 Ensayo de punzonado estático (Ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236:2007; Ensayo de perfora-  
 ción dinámica (ensayo de caída de un cono) UNE-EN ISO 13433:2007. No se encuentra inclui-  
 da la toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
Q01068        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos  
 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos penetrantes. UNE-EN ISO  
 3452-2:2022.  
 Resto de obra y materiales ....................................  210,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  210,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 10,50 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,50 
Q01069        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrason  
 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrasonidos. UNE-EN ISO 16810:2014.  
 Resto de obra y materiales ....................................  262,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  262,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 13,13 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,63 
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                              
SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
110.129       ud   Protector pantalla visión para soldador                           
 Protector facial fabricado en polipropileno negro reforzado con arnés graduable y volante giratorio  
 en la nuca con visor de cristal inactínico de 55x110 mm con cubrefiltro exterior en la misma me-  
 dida con tratamiento radiación óptica nociva  y demás riesgos de procesos de soldaduras, corte  
 y técnicas; diseño con cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partí-  
 culas e impactos de media energía, Norma UNE-EN 1731.  
 Suma la partida ......................................................  7,98 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,40 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,38 
110.130       ud   Protector delantal de soldador                                    
 Protector corporal y piernas mediante delantal de soldador; material de cuero, resistencia contra  
 chispas, impactos de pequeñas partículas y resistente a impactos de media energía, salpicaduras  
 para trabajos de soldaduras según normativa UNE-EN 11611.  
 Suma la partida ......................................................  16,11 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,81 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,92 
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas  
 antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos  
 de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el  
 precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,61 
L01074        ud   Protector auditivo tapones con cordón                             
 Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibili-  
 dad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,24 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,01 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                    
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadi-  
 llados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,11 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,11 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,66 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,77 
L01078        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección con-  
 tra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indi-  
 vidualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,46 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,48 
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L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-  
 sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre  
 gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,93 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,93 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,23 
L01256        ud   Gafas montura universal/Cubregafa solar                           
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-  
 sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos conti-  
 nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable  
 sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,30 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y cos-  
 tura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-  
 tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y  
 beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,59 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,59 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,47 
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el  
 nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del  
 Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en na-  
 ranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,15 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,15 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,21 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,36 
L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               
 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste  
 de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,26 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,26 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,51 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,77 
L01184        ud   Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción        
 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rápido.  
 Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  8,72 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,44 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,16 
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L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de te-  
 jido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y  
 a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,64 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
L01065        ud   Gorra tipo béisbol con anagrama                                   
 Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,21 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
L01339        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un us  
 Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados indivi-  
 dualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,37 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,39 
L01102        ud   Traje impermeable en nailon                                       
 Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa  
 interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,04 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,04 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,39 
L01152        par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                            
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra  
 choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por  
 cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A +  
 E + P) o S3.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,18 
L01276        par  Botas de seguridad goma o PVC                                     
 Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizan-  
 te con resaltes; color verde o negro.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,22 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,57 
L01108        ud   Buzo polipropileno. Blanco.                                       
 Buzo en propileno no tejido; con capucha incorporada y bolsillos grandes exteriores (2-3); color  
 blanco. Desde talla S a la XXL. Norma UNE-EN 340 o EN 13402.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,14 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,14 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
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L01116        ud   Bata plástico desechable                                          
 Bata de plástico desechable; color verde; con puño de algodón elástico; que cubra totalmente el  
 cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,86 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,86 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,04 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,90 
L01117        ud   Bata laboratorio manga larga sin puño con anagrama                
 Bata de laboratorio blanca (Señora / Caballero), con cierre de botones, manga larga sin puño y  
 tres bolsillos exteriores. Cinta en la parte de atrás en la cintura. Uno en el pectoral izquierdo y  
 dos en los laterales. Con logotipo en el bolsillo izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec  
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Tallas desde la XS a la 3XL.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,81 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,81 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,59 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,40 
L01109        cien Delantal polietileno desechable                                   
 Delantal polietileno desechable; color blanco; espesor 25 micras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,84 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,84 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,24 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,08 
L01135        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma       
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en pal-  
 ma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color  
 crudo. Tallas 8, 9 y 10.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,79 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,79 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,88 
L01136        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               
 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,41 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,41 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,07 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,48 
L01143        par  Guantes goma o PVC                                                
 Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,82 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,82 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,91 
L01274        par  Guantes de algodón                                                
 Guantes de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o  
 guantes con protección mecánica).  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
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L01249        ud   Barbuquejo 2 puntos anclaje                                       
 Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,11 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,11 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
L01279        ud   Trinchas ajustables al cinturón                                   
 Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamiento, desgaste, no deteriorable en  
 uso exterior ni por chispas ni pequeñas partículas ardientes. Formadas por dos bandas delante-  
 ras y una trasera acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de hebillas para el acople directo  
 de la mochila forestal. Material principal en cordura o cordura foamizada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  25,20 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,46 
L01246        ud   Protector facial policarbonato con mentonera                      
 Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempa-  
 ñante; resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a im-  
 pactos de energía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios  
 con desbrozadora y en otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s. Lon-  
 gitud mínima 185 mm (+ longitud de mentonera).  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,07 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,07 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,55 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,62 
L01086        ud   Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza           
 Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento  
 antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de  
 líquidos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,31 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,31 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,22 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,53 
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SUBCAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO SYS021 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
L01033        ud   Tapón plástico protección redondos                                
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,90 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,95 
L01230        m    Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje          
 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil  
 de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de pa-  
 so peatonal.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,78 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  14,78 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,74 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,52 
L01231        ud   Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1  
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre  
 bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido coloca-  
 ción.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,32 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,32 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,44 
L01037        ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex-  
 cavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,05 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,08 
L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, in-  
 cluida la colocación y el desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,52 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,80 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,52 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,78 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,30 
L01054        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,  
 colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  60,54 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  60,54 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,03 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,57 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA, REGULACION Y GESTIÓN C R ALHAMA DE MURCIA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 60  

L01232        ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij  
 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario,  
 con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.  
 Resto de obra y materiales ....................................  95,27 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  95,27 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,76 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,03 
ESC3X3        ud   Escalera de aluminio 3 tramos de 3 metros                         
 Ud de Escalera de aluminio 3 tramos empalmable de 3 metros de largo  
 Suma la partida ......................................................  296,70 
 Costes indirectos ................................  5,00% 14,84 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  311,54 
110.209       m    Malla Naranja de PE tomado con barras de aceros                   
 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tra-  
 tamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura tomada con barras de acero corrugado se-  
 ñalizando la zanja  
 Suma la partida ......................................................  0,62 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,03 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
L01031        m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra in-  
 termedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  8,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,40 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,43 
L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,43 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,43 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,55 
110.215       ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Suma la partida ......................................................  9,82 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,49 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,31 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,17 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,17 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,06 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                      
 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,45 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,17 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,62 
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L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,52 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,05 
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,52 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,52 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,01 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,01 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,36 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,25 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
110.303       mes  Dispensador agua potable suministro contratado 200 litros/mes     
 Dispensador de agua potable suministro contratado de repsiciones medias de 200 litros al mes   
 Suma la partida ......................................................  54,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,73 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,23 
110.309       mes  Consumibles jabón, rollos papel higiénico, bolsas, servilletas    
 Consumibles de jabón liquido con dosificador, lejia, rollos papel higiénico, rollos de papel para se-  
 car las manos, bolsas de basuras con diferentes colores, servilletas, etc, para atender la higiene  
 personal  
 Suma la partida ......................................................  5,17 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,43 
110.311       ud   Silla de oficina de estructura metálica                           
 Sillas de oficina de estructura metálica   
 Suma la partida ......................................................  22,41 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,53 
L01204        mes  Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.          
 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con  
 sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para en-  
 trada de luz exterior.  
 Resto de obra y materiales ....................................  128,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  128,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,43 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,03 
L01210        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación  
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 de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
 ventana. Según R.D. 1627/1997.  
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 Resto de obra y materiales ....................................  186,87 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  186,87 
 Costes indirectos ................................  5,00% 9,34 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,21 
L01213        mes  Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña   
 Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria  
 y herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma  
 exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Resto de obra y materiales ....................................  79,94 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  79,94 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,94 
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                      
 Espejo instalado en aseos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,55 
L01219        mes  Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu  
 Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20),  
 colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,03 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,33 
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  110,16 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  110,16 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,51 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,67 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  44,85 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  44,85 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,24 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,09 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        
 Recipiente recogida basura.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35,34 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  35,34 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,77 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,11 
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera  
 un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 Mano de obra .........................................................  21,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,35 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,07 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,42 
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ACAFA         ud   Acometida de agua potable aseos y colocación fosa séptica         
 Ud de instalación de agua mediante depósito de 1000 l conectado al aseo y formación de una fo-  
 sa sética instalada con depuración parcial para ser después retirada y tratado los lodos mediante  
 traslado a la EDAR.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.899,29 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.899,29 
 Costes indirectos ................................  5,00% 94,96 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.994,25 
SUBCAPÍTULO SYS04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
110.401       ud   Panel informativo de primeros auxilios instalado                  
 Panel informativo de primeros auxilios con base tipo corcho o pizara para adherir, pegar o clavar  
 con chinchetas los carteles impresos sobre teléfonos de urgencias, planos, detalles de primeros  
 auxilios, consejos, avisos de reuniones, etc, normalizado de 0,6 x 0,4 m, con marco de madera,  
 todo ello colocado.  
 Suma la partida ......................................................  17,66 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,88 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,54 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 Resto de obra y materiales ....................................  52,53 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  52,53 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,63 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,16 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  26,88 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  26,88 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,34 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,22 
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu-  
 rrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 Resto de obra y materiales ....................................  47,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,25 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,61 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO MEJORA, REGULACION Y GESTIÓN C R ALHAMA DE MURCIA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 66  

SUBCAPÍTULO SYS05 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA OBRA                                 
110.590       h    Formación en Seguridad y Salud                                    
 Son aquellas partes de reuniones necesarias para recibir instruccions los obreros, parando su ac-  
 tividad, para recibir una formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo se-  
 gún riesgos previsibles en la ejecución de la obra, impartidas por el técnico de supervisión de se-  
 guridad.  
 Mano de obra .........................................................  5,30 

 Suma la partida ......................................................  5,30 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,27 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
L01241        h    Recurso preventivo                                                
 Recurso preventivo  
 Mano de obra .........................................................  26,79 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  26,79 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,34 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,13 
L01242        h    Vigilante máquina aislada                                         
 Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 CV.  
 Mano de obra .........................................................  21,35 
 Maquinaria .............................................................  6,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  27,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,39 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,19 
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CAPÍTULO 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS                                 
12.01         m³   Manipulación y separación residuos mecánicos y manual             
 M3 Materiales para su clasificación, incluyendo manipulación, selección, reutilización o bien em-  
 paquetado, etiquetado,  almacén, carga de entrega de residuos inertes metálicos, peligrosos para  
 ser llevados a instalación de Centros de Gestión y Tratamientos de residuos incluyendo gestión  
 y certificados.  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Maquinaria .............................................................  0,63 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,70 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,09 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,79 
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 
 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder  
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando  
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 Mano de obra .........................................................  12,81 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,81 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,64 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,45 
12.04         ud   Transporte lodos cisterna bomba < 10 km recorrido                 
 Retirada con bomba y transporte hasta CGR de lodos con distancia menor de 10 km  
 Suma la partida ......................................................  140,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,00 
12.05         ud   Transporte autorizados CGR distancia < 10 km                      
 Transporte autorizado para contenidos de residuos   
 Maquinaria .............................................................  90,00 

 Suma la partida ......................................................  90,00 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,50 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,50 
12.06         m³   Canon papel o cartón en CGR                                       
 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos  
 Suma la partida ......................................................  22,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,13 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,63 
12.07         m³   Canon plásticos en CGR                                            
 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no in-  
 cluye el transporte.  
 Suma la partida ......................................................  24,50 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,23 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,73 
12.08         m³   Canon metal en CGR                                                
 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 Suma la partida ......................................................  14,02 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,70 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,72 
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12.09      m³   Canon materiales materiales absorbentes y varios   
Canon de vertido por entrega de mezcla clasificados de residuos materiales absorbentes produci-  

 dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción a centro de valorización para eliminación de residuos. 

Suma la partida ......................................................  16,80 
Costes indirectos ................................  5,00% 0,84 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,64 
12.10 m³   Canon de liquidos, envases, lodos, etc., peligros en CGR 

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de contenedor de 1 m³ 
de capacidad, con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

Suma la partida ......................................................  165,00 
Costes indirectos ................................  5,00% 8,25 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  173,25 
G01009       ud   Bidón residuos peligrosos de 25 l    

Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 
Resto de obra y materiales ....................................  5,61 

 _______________  

Suma la partida ......................................................  5,61 
Costes indirectos ................................  5,00% 0,28 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,89 
G01010       ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l    

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 
Resto de obra y materiales ....................................  13,45 

 _______________  

Suma la partida ......................................................  13,45 
Costes indirectos ................................  5,00% 0,67 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,12 
G01015       ud   Sacas big-bag 1.000 litros   

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno 
(PP) cosidos en las costuras laterales. 

Resto de obra y materiales ....................................  26,11 

 _______________  

Suma la partida ......................................................  26,11 
Costes indirectos ................................  5,00% 1,31 

 _______________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,42 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y REPOSICIONES                                   
 SUBCAPÍTULO 01RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DESBASTES, LIMPIEZA, DEMOLICIÓN Y PROCESOS    
01.01         kg   Retirada de cerramientos metálicos a vertedero RCD                

 M de retirada valla actual, enrolladas y depositándola para ser retirada a vertedero oficial, así como  
 los postes que estarán limpios de hormigones, cuyos restos serán depositados en vertedero oficial.  
 Estas unidades deberán tener registrada la entrada oficial en vertedero oficial para su validez.  
 351,94 0,88 309,71 
01.03         kg   Desacople de tuberías, piezas metálicas, válvulas, bridas, RCD    

 Ud de desacople de tuberías y piezas actuales, separándolos conforme su naturaleza sea metálica,  
 plástica o de hormigón, acopiándolos en recipientes para ser retirados a vertederos oficiales.  
 24,34 22,48 547,16 
01.05         m³   Rotura y reparación pavimentos aglomerado mediante RCD            

 Rotura y reposición de pavimento de aglomerado en frio incluyendo corte del aglomerado existente  
 con sierra de disco antes de la excavación de la zanja y en el momento de aglomerar, cajeado, car-  
 ga del material sobre camión , nivelación de la superficie resultante y compactación, suministro, ex-  
 tendido, nivelación y compactado al 100% del P.M., de capa de 25 cm. para acompañar el riego de  
 imprimación con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI, capa de 5 cm. de espesor con mezcla bitumi-  
 nosa en frio, conteniendo  20 kg/m2 según normativa PG-3 conforme aprovechamiento de RCD.  
 7,68 29,03 222,95 
01.09         m³   Demolición OF de ladrillo y hormigón con medios mecánicos RCD     

 Demolición de obras de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hi-  
 dráulico o similar), incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, con transporte para  
 pie de berma en RCD.  
 54,67 2,30 125,74 
01.12         ud   Destoconado y preparación de troncos para tierra armada           

 Ud de derribo, destoconado, poda de ramas, preparación de troncos con recortes de ramas y des-  
 plazamientos de instalación para formar fajinas en las correcciones erosivas o bien formaciones de  
 tierra armada.  
 5,00 43,09 215,45 
01.13         m³   Restos de plásticos de envolturas, recortes y sobrantes útil      

 m3 Plásticos procedentes de restos de tuberías reutilizados para pasamuros, alcorques, etc, restos  
 de láminas de envolturas, recortes, etc, para formar tierra armada en los pie de taludes y formacio-  
 nes de ribazo, balates o fajinas que ayuden a evitar erosiones en las proximidades de la balsa.  
 0,30 116,97 35,09 
01.14         m³   Manipulación de maderas de arbolado, matas y embalajes varios     
 14,04 107,55 1.510,00 
01.16         ud   Traslado de olivera de sitio por estorbos                         

 Ud de tratamiento de poda en tiempo de parada de savia para ser trasplantado con cuidados de ex-  
 cavar con el máximo cepellón para ser retirado y transportado a una nueva ubicación, retirado y co-  
 locado en nueva ubicación, con hoyo  adaptado a las necesidades con tapado de tierra suelta y rie-  
 gos continuados hasta enraizamiento  
 5,00 100,05 500,25 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01RCD GESTIÓN DE RESIDUOS .....  3.466,35 
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 SUBCAPÍTULO 02TPR REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS                               
01.10         m    Reposición tubería PVC ø 250 mm, 0,6 MPa junta goma, codos, horm  

 Tubería de PVC de DN 250 mm de diámetro con junta elástica de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, excavación, montaje, colocación y prueba, así como piezas especiales tipo codos, tes, el  
 tapado, extendido, relleno de la tierra procedente de la misma excavación y no incluye la cama, ni el  
 material seleccionado compactado, que  se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 298,00 41,49 12.364,02 
01.11         ud   Complementos tubería reposición PVC 250 mm                        

 Complementos funcionales en reposición de tubería de PVC DN 250 mm consistente en la unión en  
 ambos extremos de la tubería existente, con uniones de gran tolerancia de 200-300 mm, colocación  
 de codo de PVC 250 mm con acompañamiento de hormigón, ventosa de 2" bifuncional a rosca con  
 cuerpo de base de bronce instalada, todo ello instalado  
 1,00 1.291,06 1.291,06 
01.06         m    Rotura y reposición vallado  finca agrícola y tipo normal         

 Rotura y reposición de vallas sin cimiento de  bloques incluyendo la demolición de las existentes,  
 carga, transporte y vertido a vertedero incluso canon de vertido y ejecución de otras de similares ca-  
 racterísticas totalmente terminadas incluso con parte proporcional de puertas totalmente terminadas y  
 en servicio.  
 2,00 17,84 35,68 
01.08         m    Rotura y reparación tubería agua potable                          

 Localización, desmontaje programado y reposición de canalización de la red de abastecimiento en  
 servicio de hasta 100 mm de diámetro  según normativa municipal incluyendo labores de localiza-  
 ción, programación de la rotura del servicio, demolición de las tuberías antiguas y arquetas con retira-  
 da del material, ml de tubería de reposición de fundición de DN 200 mm, manguitos de unión, ejecu-  
 ción de la reposición, relleno manual con arena y compactación alrededor de la tubería terminada y  
 en servicio.  
 2,00 12,55 25,10 
01.15         m²   Reparación asfalto en camino Torta Frita paso tubería PVC 500 mm  

 M2 Reposición de aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida de 4 cms de  
 espesor compactada construida  
 38,40 10,02 384,77 
01.04         PA   Partida alzada a justificar en imprevistos                        

 Partida alzada de imprevistos pendiente de valoración conforme justificaciones sobre documentos,  
 gestiones, tareas imprevistas, etc.  
 1,00 476,34 476,34 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02TPR REPOSICIONES DE SERVICIOS 
 14.576,97 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS y REPOSICIONES ...........................................................  18.043,32 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESTABILIZADOS CON ZAHORRAS                
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         

 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 7.760,00 0,19 1.474,40 
I02001        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m          

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 52.855,22 0,40 21.142,09 
I02002        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m          

 Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o  
 consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 24.922,14 0,59 14.704,06 
I02003        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-  
 turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m.  
 Volumen medido en estado natural.  
 9.667,47 1,53 14.791,23 
I02004        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-  
 turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m.  
 Volumen medido en estado natural.  
 4.833,74 1,72 8.314,03 
I02011        m³   Remoción de terreno tránsito duro                                 

 Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-  
 miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
 6.517,71 1,26 8.212,31 
I04011        m²   Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego            

 Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego.  
 Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.  
 17.074,30 0,09 1.536,69 
I040          m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-  
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-  
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el  
 transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100%  
 del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura  
 superior a 3 metros.  
 112.159,00 1,22 136.833,98 
I04045        m²   Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsi  

 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior  
 a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.  
 18.543,00 0,35 6.490,05 
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I04021        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto  

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-  
 lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu-  
 sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura  
 máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.  
 634,00 0,44 278,96 
A01006        m³   Construcción cama tuberías, D<= 20 km                             

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima  
 de 20 km.  
 133,05 36,27 4.825,72 
A01011        m³   Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km                            

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de  
 20 km.  
 594,70 36,26 21.563,82 
A01019        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado proce  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.  
 2.081,98 4,25 8.848,42 
02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado   

 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido de  
 zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon de extrac-  
 ción) compactado al 100 % P.M. .  
 508,30 33,77 17.165,29 
02.21         m³   Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones RCD            

 m3 Retirada de sobrantes de excavación y demoliciones para contituir paramentos en el pie de ber-  
 ma como RCD  
 3.527,76 1,72 6.067,75 
02.11         m²   Plataforma de camino tout venant para acceso obra y balsa         
 2.185,00 0,08 174,80 
02.06         m³   Mejora de explanada con aportes de finos RCD de préstamos         

 M3 de aportaciones de finos en la explanada antes de compactaciones para proporcionar la mejora  
 de textura en el terraplén, conformado de los rechazos de la cantera de áridos, contemplando el ca-  
 nón de autorización para la carga y traslado de tierras a una distancia no superior de loa 3 Km de  
 distancia.  
 556,60 2,24 1.246,78 
A01004        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito              

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en  
 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.  
 6.099,58 5,24 31.961,80 
0201          m²   Asfaltado pasillo de coronación con MBC 5 cms                     

 M2 de asfalto con barrido previo, riego de imprimación EC en dosis de 1 Kg/m2 y posterior extendi-  
 do de aglomerado en frio en el camino del pasillo de coronación con ancho de 5 m y altura de 5 cms  
 con pendiente hacia el interior del vaso de 0,5 %, todo ello compactado al 98% PM..  
 2.522,00 8,13 20.503,86 
0220          m³   Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km                      

 Escollera de roca procedente de ripado con tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte  
 de la piedra con bulldozer y máxima de 200 m, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
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 1.425,60 3,97 5.659,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESTABILIZADOS CON ZAHORRAS .................  331.795,67 
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 CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES                                     
 SUBCAPÍTULO 03.01 IMPERMEABILIZACIÓN.                                               
03.01.01      m    Perfil en PE para incrustar en hormigón                           

 M l de instalación de colocación con perfil de PEAD en forma de "E"  incrustado en hormigón para  
 realizar extrusiones de láminas .  
 22,40 25,01 560,22 
I0502         m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados  
 frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m. No inclu-  
 ye solapes. Colocado.  
 27.927,05 1,95 54.457,75 
03.01.03      m²   Geomembrana PEAD texturizada de 2 mm salvamentos                  

 M2 lámina instalada de 7,5 m de ancho del paño mínimo y espesor de lámina de 2 mm de PEAD  
 sin contar el texturizado por una cara, incluyendo dos bandas lisas de 0,2 m en extremos para efec-  
 tuar las soldaduras en solapes. El relieve texturizado estará fabricado mediante calandra en la misma  
 fase, textura conformando relieves y granulación con sobresalientes de tacos de 0,8 mm y conte-  
 niendo más de 50000 resaltes por metro cuadrado, lamina fabricada con aproximadamente el 97,5%  
 de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbono, antioxidantes y estabilizadores térmicos, sin aditivos  
 que puedan migrar o producir fragilidad con el paso del tiempo.   
 20.488,05 4,83 98.957,28 
03.01.04      m²   Geomembrana PEAD 1,5 mm lisa instalada                            

 M2 de lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor y caras lisas fabricada mediante  
 calandrado con aproximadamente el 97,5% de Polímero y un 2,5% de Negro de Carbono, antioxi-  
 dantes y estabilizadores térmicos, sin aditivos que puedan migrar o producir fragilidad con el paso del  
 tiempo, toda ella instalada en obra.  
 7.140,00 3,66 26.132,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 IMPERMEABILIZACIÓN. .........  180.107,65 
 SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJES Y LASTRADOS ANTI-SUCCIÓN                                 
03.02.01      m    Dren tipo lámina impermeable+geotextil+arena instalado            

 Dren construido en “media caña”  con anchura de 3 m y una profundidad máxima en el vano, de  
 unos 20 centímetros, repasando manualmente la superficie, evitando irregularidades, incrustaciones  
 de piedras, dejándola lisa, cubriendo a continuación una capa fina de arena con espesor medio de 2  
 centímetros (valorado aparte) tapando la “media caña” sobre el lecho, comprobando una pendiente  
 longitudinal no superior al 0,5 %, cuya nivelación previa de la solera garantiza la pendiente construi-  
 da, comprobando no obstante que la línea del dren posee pendiente y tapando la “media caña” con  
 lecho de arena tapizado, con film de lámina de PEBD de 0,5 mm de espesor de 4 metro de ancho,  
 sobrando 0,5 m en cada lado, solapándolo a lo largo de la pendiente en forma de "teja" uniendo los  
 solapes con cinta adhesiva que aseguren la impermeabilización. Para evitar que se levante la lámi-  
 na, se lastra con chorreos de arena en los bordes. A continuación, se extiende manta de geotextil   
 con una longitud de 30 metros de largo y una anchura de 7 metros repartido a lo largo del dren, que-  
 dando en ambos lados de la zanja de "media caña" con 2 metros de banda. Se cubre de arena 25  
 metros en cada fase de tapado, quedando la media "caña" enrasando de arena y se tapan con sola-  
 pes de 2 metros de geotextil, en longitud y laterales, cubriendo con capa de arena para evitar su  
 movimiento por aire, arena que se puede extender por encima de dicho paquete.   
 871,00 17,91 15.599,61 
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03.02.02      ud   Recepción drenaje y conexión exterior                             

 El final de los drenes se corresponden con excavaciones en el suelo de la solera con una dimensión  
 de 4 x 4 m y una profundidad media de 25 cms, 40 cms en la zona más baja de recepción del tubo  
 colector de PE-100 DN 160 mm PN 10. En los bordes de dicho receptáculo excavado, se organiza-  
 rán con formas ataluzadas, evitando inclinaciones “a plomos” en las paredes y organizando pendien-  
 tes en la solera a modo de un “abanico”,  repasando la solera para evitar incrustaciones y extendien-  
 do lecho de arena, luego se extiende la lámina de PEBD de 0,5 mm, uniéndolo a la boca del tubo  
 colector con cintas adhesivas asegurando la estanqueidad, luego se extiende la lámina de geotextil,  
 cubriendo la boca del tubo para evitar entrada de sólidos, tapando con arena "gruesa" tipo arrocillo, el  
 relleno de la “poceta”, rasanteada, se cubre con restos de geotextil asegurando su tapado con lastra-  
 do de arena que después se extienden igualando toda la rasante   
 3,00 121,22 363,66 
03.02.03      ud   Recepción dren rodeando toma de fondo                             

 Alrededor de la toma de fondo, se forma un cono de vaciado excavado en torno al dado de hormigón  
 que acompaña la toma de fondo en forma de "L" , donde previamente se ha impreso en el hormigón,  
 el incrustado de los perfiles de PE, asegurando que sus juntas queden cerradas para evitar filtracio-  
 nes. De igual manera, la base del cono deyección alrededor de la toma, deberá de estar totalmente li-  
 sa, repasando y organizando un tapiz de arena fina que asegure la falta de irregularidades. Se coloca  
 una banda de lámina de geomembrana plástica de PEAD de 1,5 mm alrededor del cono de al menos  
 10 metro de banda, con pendiente hacia el extremo de la entrega de soldadura de la lámina con la  
 soldadura extrusada en los perfiles. La boca del tubo situada en la parte inferior de dicho cono, se or-  
 ganiza cortando una cruz de 30 cm de longitud donde se introduce el extremo del colector biselado  
 con la inclinación del cono deyector, organizando soldaduras antes de fusión en la lámina con el tubo  
 de PEAD, luego de extrusión y por último, sellando todo el conjunto con cinta adhesiva que asegure  
 la competa unión de la lámina con el tubo colector. Se cubre con geotextil el plástico y la boca del  
 colector, rellenado con arena gruesa tipo "arrocillo" de 3-4 mm el conjunto y tapando con manta de  
 geotextil, quedando rasanteado con el final de la brida de la toma, que debe ser coincidente en altura.   
 1,00 377,71 377,71 
03.02.04      ud   Lastrado de lámina c/ ruedas rellenas de hormigón                 

 Ud de formación de lastre en talud, mediante la colocación de una tubería de PEAD 200 mm con ter-  
 minación en "T" que descansan en la solera, sin pandeos ni separaciones del talud, formando dos bra-  
 zos de al menos 6 metros de longitud en la cruz, con extremos con tapones soldados. A los brazos  
 se les practicaran orificios por la cara superior, para posibilitar la salida del aire en las cargas del mor-  
 tero fluidificado y relleno del tubo. En el pasillo de coronación se forma un dado de hormigón con un  
 asa de acero para unir con cadena, el extremo del tubo al objeto de evitar deslizamientos. En esa  
 asa, se ata una cuerda de salvamento de yute para salvamento.  
 7,00 73,73 516,11 
A07011        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación  
 y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
 340,00 9,38 3.189,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJES Y LASTRADOS ....  20.046,29 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES ...............................................................  200.153,94 
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 CAPÍTULO 04 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
OFCV40        m    Cunetas de hormigón armado V-40 ancho 1,05 m                      

 M. l. Cuneta triangular tipo V-40 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 40 cm de profundidad libre en cuneta de  
 1,05 m de ancho, pendientes mínima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos. Sin in-  
 cluir preparación del terreno.  
 320,00 15,19 4.860,80 
OFCV50        m    Cunetas de hormigón armado V-50 ancho 1,5 m                       

 M. l. Cuneta triangular tipo V-50 de hormigón HM-30/sp/20 de 10 cm de espesor en paredes con  
 mallazo interno de 15x15 de 6 mm de diámetros de hierro, 50 cm de profundidad libre en cuneta de  
 1,5 m de ancho, pendientes mínima del 1 % con taludes 1/1 y dimensiones según planos. Sin incluir  
 preparación del terreno.  
 201,00 21,42 4.305,42 
OFMH01        m³   Encachado de macadam envuelta con HM-20 D<= 3 km                  

 Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo el coste de obtención del mate-  
 rial, carga y transporte a una distancia máxima de 3 km, con su parte proporcional de material de re-  
 cebo.  
 316,99 31,45 9.969,34 
I14004        m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta D<=20 km             

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta  
 en obra.  
 41,64 89,40 3.722,62 
I14009        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km                 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
 27,43 94,75 2.598,99 
I14012        m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta  
 en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 60,14 107,77 6.481,29 
OFE01         m²   Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 1 m               

 Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta un altura de 0,20 m, terminado.  
 50,39 4,23 213,15 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 296,25 7,84 2.322,60 
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OFMV02        m    Malla  ø 2,5 mm galvan nudo fijo sep V-30 cm H progresiva; h=2 m  

 Cerramiento de vallado cinegético constituido por una malla metálica extra-fuerte de una altura de dos  
 metros, siendo la separación entre los alambres de diámetros 2,5 mm galvanizados reforzados se-  
 gún la norma UNE-EN 10244-2, en posición vertical con separación de treinta centímetros, quedan-  
 do los alambres horizontales de diámetros de los hilos de 2,5 mm de diámetros mínimo, con interva-  
 los de sinuosidad de  "v" alternada y contraria en el recorrido y separada entre sí con la serie de hi-  
 los montada de forma regular y progresiva desde abajo hacia arriba con un mínimo de doce centíme-  
 tros de separación, unidos los nudos tomados cada uno de manera fija e independientes unos de  
 otros. La malla se toma a postes formado de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de  
 5 cm de diámetros y 2,5 m de altura con tapón en extremos, enterrados 0,4 m tomados con hormi-  
 gón y con 4 m de separación entre ellos, plastificado el tubo con una capa de color verde RAL 6015,  
 postes empotrados y anclados mediante hormigón en el terreno, así como postes de ayuda y refuer-  
 zos, cambios líneas, esquineros, extremos, etc., la malla irá anclada en el terreno con al menos 10  
 cms de lechada de mortero cemento para impedir entradas de animales. En el precio va incluido los  
 tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla con se-  
 ñales de placas de chapa de acero pintada de color blanco de dimensiones 30x20 cms  colocados en  
 la parte superior de la valla para avisar a las aves del límite de la presencia del vallado.  
 888,00 17,93 15.921,84 
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
 37,05 2,06 76,32 
OFAV01        ud   Arqueta prefabr. HA. hornacina ventosas con puerta delantera      

 ud de Armario prefabricado tipo hornacina de hormigón con tapa de chapa de acero galvanizada con  
 rejillas de ventilación no visibles y pestañas para alojamientos de candados, con dimensiones simila-  
 res a 1 m longitud  x 1 m alto x 0,5 de canto en medidas exteriores y puertas de dimensiones simila-  
 res a 0,7 x 0,7 m de dimensiones exteriores de chapa galvanizada de 3 mm de espesor, para for-  
 marse con el hormigón de solera armada de 20 cms de canto y dimensiones 1,10 m x 0,6 m donde  
 se incrusta el armario de hormigón armado con marcos y puertas metálicas, todo ello instalado  
 5,00 313,82 1.569,10 
OFH001        ud   Hitos topográficos HA de 30x30x36 con clavo                       

 Hito topográfico formado por hormigón de dimensiones 530 x 530 x 530 mm indicando en su cara la  
 representación de 4 alineaciones de los vértices con vaciados en forma de canaladuras hacia el cen-  
 tro, donde se inserta el clavo metálico de acero inoxidable con cabeza de 5 cm de diámetro, teniendo  
 la cara externa una capa de pintura roja de resina epoxi. El hito llevará incrustado cuatro agarres de  
 anclaje de 500 mm en ancas de ranas metálica protegida con resinas, todo ello colocado e instalado  
 según planos  
 4,00 22,76 91,04 
OFCI01        ud   Cartel informativo inversión obra y placa c/fondos europeos       

 Elaboración y colocación de cartel en fase de ejecución de dimensiones 2,1x1,5 con 2 soportes rec-  
 tangulares 3"x1,5" y 4 m de longitud de carácter provisional y colocación de una placa definitiva en  
 la fase de explotación de 0,42 x 0,42 m de material metacrilato o composite incluyendo caracteres   
 informativos de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-  
 liencia de la economía española y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU.  
 1,00 603,10 603,10 
OFPA02        ud   Puerta perfiles simple torsión de 4 x2 m de 2 hojas abatibles     

 Puerta formada por pilares formado de tubo de acero galvanizado circular de   
 2,00 998,38 1.996,76 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 628,00 21,27 13.357,56 
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  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 OBRAS DE FÁBRICA ...........................................................................................  68.089,93 
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 CAPÍTULO 05 TUBERÍA VASO, CONEXIÓN Y DESAGÜE                                  
 SUBCAPÍTULO 05.01 VASO                                                              
05.01.01      ud   Bulbo enrejillado acero galv c/ brida de ø 1m, h=0,5 m T=20 mm    

 Bulbo enrejillado para toma formada con chapas perforadas calandradas de acero galvanizado de 8  
 mm de espesor con perforaciones circulares de 15 mm separadas a tresbolillo de 15 mm. Dimen-  
 siones 1 m diámetro y 0,5 m altura , con salida brida DN 500 mm PN 10 tomada con tornillería M-30  
 acero inoxidable, arandelas plásticas y tuercas de bronce envuelto en capuchón plástico para impe-  
 dir contactos, así mismo llevará incorporado cuatro pieza de cincado cinc de sacrificio electrolítico  
 para evitar corrosión, totalmente instalado.  
 1,00 1.478,12 1.478,12 
05.01.06      m    Caño sencillo, ø 1,2 m horm. arm. Clase 180 con junta goma        

 Tubo de hormigón armado de 1,2 m de diámetro interior de long 2,4 m con embocaduras junta goma  
 de unión Clase 180, colocado, según obra tipificada.  
 82,00 224,41 18.401,62 
05.01.07      m    Colocación geotextil envolviendo zanja conducción bajo terraplen  

 Colocación de geotextil colocado antes de la capa de zahorra de base que forma la solera de hormi-  
 gón, la instalación de la tubería de hormigón armado de DN 1500 mm con función de camisa y el ta-  
 pado de la misma con al menos 20 cm por encima del tubo, todo ello con zahorra formando un con-  
 junto dren que se envuelve con la capa de geotextil no tejido de PP de gramaje de 200 gramos por  
 metro cuadrado, al objeto de impedir mezclas y movilización en caso de filtraciones, constituyendo la  
 facilidad de transmisión hídrica sin que se movilicen los finos de los áridos, dando además un aporte  
 de reparto de las cargas que soporta por el dique.  
 90,00 10,13 911,70 
A05008        ud   Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado         

 Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,  
 con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-  
 brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante  
 recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y  
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 1,00 1.498,97 1.498,97 
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 92,00 150,74 13.868,08 
05.02.10      ud   Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in   

 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio la junta  
 elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero inoxida-  
 bles, todo ello instalado y probado  
 2,00 187,71 375,42 
05.02.11      ud   Instalación de portabrida larga PE-100 DN 500 mm                  

 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas DN  
 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con otras piezas,  
 no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500 mm.  
 2,00 302,18 604,36 
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05.01.02      ud   Carrete acero galv enlace DN 500 mm con hijuela DN 200 ciega.     

 Ud de carrete auxiliar de 0,5 m de DN 500 mm formado de acero galvanizado con 2 bridas DIN  
 2576 metálicas de acero inoxidable soldadas, una de ella especial, la que une con la toma, de cara  
 plana de mayor dimensión realizada exprofeso para mayor acople con la brida de la toma de fondo,  
 tomada con doble junta de neopreno con relieve de cuadros y dejando en medio la lámina de PEAD  
 1,5 mm con la formación de taladros de tornillos de acero inoxidable de la espera de la brida de fon-  
 do, tuercas de cobre con arandelas plásticas y tapones de goma butílica. Rejuntado en el interior de  
 ambas uniones de bridas, una vez montada, rellenando con diferentes capas de sellado de resinas  
 epoxi el hueco interior para asegurar la completa estanqueidad de las juntas.   
 1,00 509,66 509,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 VASO ........................................  37.647,93 
 SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍA DE CONEXIÓN                                               
A06058        m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada   

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por  
 junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las  
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 1.113,00 121,30 135.006,90 
A08046        m    Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 75,00 150,74 11.305,50 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 5,00 100,10 500,50 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de  
 acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra-  
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 5,00 298,49 1.492,45 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 2,00 376,97 753,94 
05.02.06      ud   Collarín fundición PVC 500 salida brida ø 100 mm, instalada       

 Collarín de fundición dúctil DN 500 mm de PVC con salida brida de 100 mm de diámetro, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un  
 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi  
 según norma EN 14901, incluyendo orificio de perforación, juntas y tornillería todo ello colocado y  
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
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 5,00 415,82 2.079,10 
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada  

 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la  
 tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-  
 cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 30,00 5,58 167,40 
05.02.08      ud   Brida metálica locas  ø 80 mm, 1,0 MPa, colocada                  

 Ud de brida de acero inoxidable DN 80 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 80 mm para unir con otra brida, incluyendo en el precio la  
 junta elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero ino-  
 xidables,   
 10,00 19,20 192,00 
05.02.09      ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 500 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 8,00 446,48 3.571,84 
05.02.10      ud   Bridas locas acero DN 500 incluye juntas, tornillos, tuercas in   

 Ud de brida de acero inoxidable DN 500 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 500 para unir con otra brida, incluyendo en el precio la junta  
 elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero inoxida-  
 bles, todo ello instalado y probado  
 2,00 187,71 375,42 
05.02.11      ud   Instalación de portabrida larga PE-100 DN 500 mm                  

 Ud de extremos soldado en tubería de PE-100 con pieza especial de terminación en porta-bridas DN  
 500 mm para albergar la brida metálica loca que previamente se colocará, para unir con otras piezas,  
 no contemplados este suplemento en el precio de la tubería de PE-100 DN 500 mm.  
 2,00 302,18 604,36 
A20005        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc   

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 108,00 68,89 7.440,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍA DE CONEXIÓN ........  163.489,53 
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 SUBCAPÍTULO 05.03 DESAGÜE EMERGENCIA                                                
A20004        m    Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 630 mm, coloc   

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²  
 de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-  
 ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  
 proyecto.  
 121,00 47,03 5.690,63 
05.03.02      ud   Pozo Registro DN 1.20 m H=3-5 m con pates, ventilación, tapas     

 Pozo de registro de 1,20 metros de diámetro interior, prefabricado de hormigón incluso base de unión  
 de tuberías, pates, tapa de fundición con cerco metálico y profundidad entre 3 y 5 metros totalmente  
 terminado.  
 1,00 519,74 519,74 
A08030        m    Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 10,50 19,68 206,64 
05.03.04      ud   Brida loca DN 200 mm enlace válvula compuerta                     

 Ud de brida de acero inoxidable DN 200 mm DIN 2576 de manera independiente, llamada "loca" y  
 que se aloja en la tubería de PE-100 DN 200 para unir con otra brida, incluyendo en el precio la junta  
 elástica, los tornillos de aceros inoxidables, juntas de arandelas metálicas, tuercas de acero inoxida-  
 bles, instalado y probado  
 1,00 46,27 46,27 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 DESAGÜE EMERGENCIA .......  6.463,28 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 TUBERÍA VASO, CONEXIÓN Y DESAGÜE ........................................................  207.600,74 
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 CAPÍTULO 06 ARQUETA-CASETA CONTROL ENTRADA Y SALIDA                           
 SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                        
B01058        ud   Placa anclaje S275 200x200x10 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición  
 vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada.  
 Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 6,00 34,95 209,70 
B01034        kg   Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc  

 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y  
 zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y  
 despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-  
 bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.  
 937,74 3,32 3.113,30 
06.01.03      m²   Revestimientos tubos con encuentros de muro de hormigón           

 M2 de revestimientos de tubos metálicos en contactos con el muro de hormigón formando una capa  
 comprimible e impermeable con revestimientos de juntas con masilla de bentonita o similar de silico-  
 na neutra tipo A1 conforme norma UNE-53-622-89 para sellantes, previa limpieza del soporte, total-  
 mente acabado, rejuntado y estanco.  
 2,39 12,10 28,92 
06.01.04      ud   Poceta recepción drenes 100x50x100 cm interior caseta             

 Poceta recepción drenes de 110x50x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior y exterior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con malla-  
 zo, sin tapa ni cerco, terminada, con dos niveles de desagues con tapon de goma para mediciones  
 en el interior de la Caseta de Control.  
 1,00 66,11 66,11 
02.13         m³   Relleno, material seleccionado, compactados                       

 Material seleccionado "in situ" con cribadora con paso de malla no superior a 2" obtenido de zaho-  
 rras naturales, en tongadas no superior a 0,3 m, compactadas al 100 % P.N,  incluyendo traslados  
 del rechazo, transporte y acondicionamientos.  
 16,32 4,92 80,29 
06.01.05      ud   Escalera metálica de acceso con 3 m 2 desnivel con descansos      

 Escalera metálica de acceso al interior del fondo de la Caseta  compuesta de zancas y mesetas con  
 altura de 3 m, recta y con dos tramos de bajas, anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de  
 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y mon-  
 tada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de estructura metálica de perfiles de acero S  
 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca  
 con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta con perfiles HEB. Peldañeado y  
 meseta con rejillas tramex con reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvaniza-  
 do de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje  
 mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero y barandilla de 1,10 m de altura, de tubo de acero  
 laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm galvanizados en caliente, colocada en todo su  
 perímetro y en el hueco de la escalera. Incluso placas de anclaje a la cimentación y a la estructura  
 del edificio, piezas especiales y despuntes. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-  
 blado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-  
 ción en obra, todo instalado.  
 1,00 1.883,66 1.883,66 
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B04009        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30                        

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sándwich con dos lá-  
 minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor to-  
 tal de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deducien-  
 do huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación). El color de la cubierta marrón  
 opaco.  
 50,00 35,67 1.783,50 
B08096        m    Canalón PVC circular 125 mm de desarrollo                         

 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 10,00 15,36 153,60 
B08095        m    Bajante de PVC, pluviales 125 mm                                  

 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 4,00 17,00 68,00 
06.01.09      ud   Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antiretorno 110 mm      

 Sumidero fundición tapa acero inox sifón, antirretorno 110 mm  
 1,00 47,54 47,54 
A08016        m    Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada       

 Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia  
 máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-  
 dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra  
 correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 12,70 10,04 127,51 
06.01.11      ud   Puerta practicable chapa galvanizada 1 x 2 m instalada            

 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, aca-  
 bado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas  
 de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, en-  
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvani-  
 zado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y re-  
 machadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y  
 manivelas de nylon color negro.  
 1,00 345,65 345,65 
02.16         m³   Material zahorra artificial  1" aportado, refinado y compactado   

 Firme estabilizado con zahorra seleccionada en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada, obtenido de  
 zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con girogravillador. (No incluye canon de extrac-  
 ción) compactado al 100 % P.M. .  
 30,00 33,77 1.013,10 
06.01.13      m²   Malla electrosoldada plastificada paramentos  cerramiento total   

 m2 Cerramiento de caseta formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro,  
 de 2x1 m en muros M-1 y 2,5x1 m en M-3, acabado galvanizado plastificado de color verde y pos-  
 tes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm c/2 m, atornillados al soporte del muro y  
 soldados en vigas, postes galvanizados y plastificado, todo ello colocado.  
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 26,46 74,59 1.973,65 
B02042        m    Formación peldaño con hormigón en masa                            

 Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofrado pre-  
 ciso.  
 2,00 17,47 34,94 
06.01.15      ud   Arqueta control de 9 x 4 m y h=3 m. esp 30 cm H.A. instalada      

 Arqueta de 9x4 m interior con losa de cimentación armada de 10,1x5,1 m con 0,1 m de hormigón de  
 limpieza y 0,3 m de cantos en loza donde se construyen muros armados con altura de 3 m de altura  
 sobresaliendo del terreno 0,5 m con cantos de 0,3 m construida “in situ” (posibilidades prefabricados)  
 con vuelos de caseta abierta formada con 6 pilares metálicos IPN 270, 3 en cada uno de los muros  
 norte y otros 3 en el sur soldados a las placas de acero ancladas con alturas de 2,5 m en el primero  
 y 2 m en el segundo, donde se organizan vigas IPE 180 y correas IPE 80 en extremos tomados a  
 los pilares y ZF-100x2.0 para soporte de la cubierta de chapa prelacadas tipo sándwich de 30 mm  
 con una sola pendiente de caída al Sur con color verde sin brillo. Los paramentos protegidas con ma-  
 lla de cerramientos plastificada de verde, con apertura puerta peatonal y escalón para salvar desni-  
 vel, según detalles contemplados en planos, unidades y memoria, todo ello instalado   
 1,00 18.535,69 18.535,69 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL .............................  29.465,16 
 SUBCAPÍTULO 06.02 HIDRAULICA                                                        
 APARTADO 06.02.01 Linea hidráulica de conexión al embalse                           
PIEZA1        ud   Pieza metálica especial contacto con embalse                      

 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 800 mm espesor 6 mm con forma de "U" terminadas  
 en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 4 hijuelas: 1 con carrete DN 200 mm terminados en  
 bridas, 1 con carrete de DN 100 mm terminado de brida de igual DN, para alojar ventosa y 2 hijue-  
 las de 3/4 de rosca hembra para transductor de presión y manómetro de presión, tornillería, rosca in-  
 cluido y todo ello instalado y probado.   
 1,00 4.507,88 4.507,88 
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuro DN 500  AG 1 m c/ extremos yerminados en bridas  

 Ud de pieza de carrete pasamuros de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de DN  
 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
 1,00 754,11 754,11 
A10004        ud   Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 285,20 285,20 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  

 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 2,00 16,73 33,46 
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado    

 Ud de manómetro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inoxidable de DN 63  
 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  precisión  
 +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instalado  y probado.  
 1,00 21,99 21,99 
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A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.720,37 1.720,37 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             

 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 1,00 200,87 200,87 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 143,50 143,50 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 1,00 375,48 375,48 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.02.01 Linea hidráulica de conexión al 
 8.042,86 
 APARTADO 06.02.02 Elementos hidráulicos de control de la entrada de agua            
06.02.23      ud   Filtro vertical cazapiedras, ø 400 mm, con llave inferior  ins    

 Filtro Cazapiedras con bridas DN 400 mm de Cesta Vertical Bridas y orificios según EN1092-2.  
 Fundición gris EN-GJL-250 Malla de acero inoxidable AISI 304 Tamiz de 1,5 mm (DN50 y DN80)  
 y 3 mm (DN100 a DN300) Revestimiento de epoxi interior y exterior, 250µm con salida inferior pre-  
 vista de válvula de compuerta de DN 80 mm  
 1,00 3.855,13 3.855,13 
06.02.25      ud   Válvula Altimetría  Piloto 2 niveles DN300, cámara doble, no ret  

 Válvula de membrana de control de altimetría tabulada con dos niveles de altura con flotadores o sen-  
 sores en la cota 233,5 msnm, nivel de explotación máximo sin retroceso del agua, dispositivo con  
 solenoide tio  latch 12 V NO, potencia 3 W y placas dieléctricas 4 ohmios de dos hilos de conduc-  
 ción, válvula tres vías, colocado, instalado y probado.   
 1,00 5.843,36 5.843,36 
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst          

 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior insertado de  
 palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el contador con  
 longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
 1,00 1.299,51 1.299,51 
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 1.216,28 2.432,56 
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VALRE2        ud   Válvula retención clapeta  DN 300 mm                              

 Vállvula de retención, DN-300 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, unión wafler, incluso colocación y prueba.    
 1,00 853,88 853,88 
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 615,67 615,67 
CONT03        ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado            

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homologado CEE  
 clase metrológica B, a pie de obra. inclue tornillería y juntas de estanqueidad, instalado.  
 1,00 2.553,83 2.553,83 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.02.02 Elementos hidráulicos de control 
 17.453,94 
 APARTADO 06.02.03 Elementos hidráulicos de control de salida del agua               
06.02.24      ud   Válvula dirección pistón antirretorno DN 300 acero c/brida PN10   

 Válvula de retención de pistó o disco axial unión brida PN 10 Cuerpo: fundición dúctil EN-GJS-400   
 Eje: acero inoxidable 1.4401 Asiento: EPDM agua potable Revestimiento de poliuretano 100µm ins-  
 talado  
 1,00 2.298,28 2.298,28 
06.02.26      ud   Conos reducción 400 a 250 con correctores de flujos inst          

 Pieza en forma de cono reductor de DN 400 a 250 mm terminados en bridas con interior insertado de  
 palas o microtubos con función de correcciones del flujo para evitar turbulencias en el contador con  
 longitud de 1 m, todo ello instalado, montado y probado.  
 1,00 1.299,51 1.299,51 
A10016        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de  
 acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 2,00 1.216,28 2.432,56 
06.02.34      ud   Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide membrana s/vel    

 Válvula hidráulica control caudal salida y sobre-velocidad incluso con baja presión de diámetro 300  
 mm, con solenoide tipo latch y válvula dos vías tipo NC, limitadora de caudal,  embridadas, presión  
 de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.  
 1,00 6.902,75 6.902,75 
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 615,67 615,67 
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CONT03        ud   Contador tipo Woltmann tangencial, ø 300 mm, instalado            

 Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 300 mm, presión de  
 trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-  
 co, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble de forma tangencial. Homologado CEE  
 clase metrológica B, a pie de obra. incluye tornillería y juntas de estanqueidad, instalado.  
 1,00 2.553,83 2.553,83 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.02.03 Elementos hidráulicos de control 
 16.102,60 
 APARTADO 06.02.04 Linea hidráulica de conexión a la red general                     
A21010        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,6  
 MPa, totalmente instalada.  
 1,00 606,49 606,49 
PIEZA 3       ud   Carrete pasamuros DN 500  AG 1 m c/ extremos terminados en bridas  

 Ud de pieza de carrete pasamuros de acero galvanizado con ancas de ranas para unir al muro de DN  
 500 mm e=6 mm terminado en bridas DN 500 mm incluida tornillería e instalación   
 1,00 754,11 754,11 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  

 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 2,00 16,73 33,46 
06.02.44      ud   Manómetro c/aguja máxima 0-10 bar DN 100 mm rosca macho 1/2"      

 Ud de manómetro de DN 100 mm metálico de acero inoxidable relleno de glicerina con lecturas de  
 presión 0-16 con dos agujas con rosca marcho de 1/2". Dos lecturas: Presión de bar instantánea  y  
 otra con la manecilla de arrastre señalando la máxima presión alcanzada, quedando fija hasta su re-  
 arme con posición de inicio mediante accionamiento de un botón con resorte o bien con corona, todo  
 ello instalado y probado.    
 1,00 68,38 68,38 
A10001        ud   Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada               

 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 143,50 143,50 
A11010        ud   Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada            

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador  
 de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de  
 trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 1,00 375,48 375,48 
PIEZA2        ud   Pieza especial contacto con ramal de tubería                      

 Pieza metálica de acero galvanizada de DN 500 mm espesor 6 mm con forma de "U" terminadas  
 en brida DN 500 mm, dos bridas DN 400 mm y 2 hijuelas: 1 con carrete DN 100 mm terminado de  
 brida para alojar ventosa y 1 hijuelas de 3/4 de rosca hembra para manómetro de presión de doble  
 recorrido , todo ello instalado y probado.   
 1,00 3.906,05 3.906,05 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.02.04 Linea hidráulica de conexión a la 
 5.887,47 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 HIDRAULICA ............................  47.486,87 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ARQUETA-CASETA CONTROL ENTRADA Y SALIDA ......................................  76.952,03 
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 CAPÍTULO 07 ARQUETA CONEXIÓN                                                  
 SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL                                                        
07.01.11      ud   Tubos de ventilación chimenea con terminación en U c/2 m media    

 Tubo de ventilación del interior de la arqueta formado con tubería metálica con "U" invertida y bocas  
 tapada con rejilla para impedir entrada de animales con el objeto de evitar condensaciones en el inte-  
 rior, todo ello insertado en la losa de hormigón de la tapadera, colocado y pintado de color amarillo  
 2,00 92,00 184,00 
07.01.12      ud   Colocación de pates de polipropileno                              

 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de  
 D=25 mm, según UNE-EN 1917 instalado  
 1,00 54,71 54,71 
07.01.13      ud   Arqueta de conexión 3 x 4 m h=3,5 m e=0,3 m. H.A. c/tapadera hor  

 Arqueta de conexión de tuberías con 3 x 4 m de interior y altura de 3,5 m, montada sobre solera de  
 4 m x 5 m formada en su inicio con  0,1 m hormigón de limpieza y losa de HA-25/sp/20 de 0,3 m  
 de canto con doble malla de 15 x 15 de 8 mm, muros de HA de 0,3 m  con tapadera de losa de hor-  
 migón armada con acceso al interior formado por tapadera de chapa metálica galvanizada, dos airea-  
 dores de tubería DN 25 mm en forma de codos formando “U” invertida, conforme detalles del plano  
 y previstas de rejillas de ventilación, así como instalación de pates de accesos al interior, todo ello  
 instalado  
 1,00 9.820,76 9.820,76 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL .............................  10.059,47 
 SUBCAPÍTULO 07.02 HIDRÁULICA                                                        
A10060        ud   Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada     

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición  
 dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.329,91 1.329,91 
A10062        ud   Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada         

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-  
 til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero  
 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de  
 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.  
 1,00 1.720,37 1.720,37 
A10055        ud   Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada                

 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento  
 elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420  
 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta  
 guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-  
 tada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.  
 1,00 100,10 100,10 
A11009        ud   Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada             

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de  
 acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra-  
 bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.  
 1,00 298,49 298,49 
A21002        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 500  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 500 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
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 1,00 376,97 376,97 
A21001        ud   Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400  

 Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de  
 estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0  
 MPa, totalmente instalada.  
 2,00 276,15 552,30 
A03015        ud   Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 2,00 615,67 1.231,34 
A03017        ud   Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al car  

 Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable  
 AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de  
 acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos  
 los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.  
 1,00 825,27 825,27 
06.02.19      ud   Manómetro caja metálica c/baño glicerina 0-2,5 bares instalado    

 Ud de manométro de presión funcionamiento Bourdon en caja metálica de acero inxidable de DN 63  
 mm  relleno de glicerina con unidades de medidas de 0-2,5 bares y cuartos de presión,  precisión  
 +-/1,6% FSD con rosca marcho de 1/4" instaladoy probado.  
 1,00 21,99 21,99 
06.02.16      ud   Hijuela+válvula esfera c/palomilla latón 1/2-1/4" rosca H-H inst  

 Válvula de esfera con palomilla latón 1/4 " rosca H-H instalada  
 1,00 16,73 16,73 
06.02.10      ud   Corte y retirada de tubería existente                             

 Ud de corte y retirada de tubería existente para organizar conexión  
 1,00 41,16 41,16 
PIEZA3        ud   Pieza especial nº 3 en arqueta conexión red                       

 Ud de Te de acero galvanizado de 6 mm con extremos 500/400/400 terminados en bridas, 1 carrete  
 de 1,5 m de acero DN 500 mm con extremos liso torneado para unión a PVD DN 500 mm y el otro  
 extremo en brida, 2 uds de carrete de acero galvanizado de 6 mm de espesor terminados en extre-  
 mos liso torneado para unión PVC de DN 500 mm y el otro extremo terminado en brida. En un ca-  
 rrete de DN 400 se organizan dos hijuelas, una de DN 80 mm para acoplar ventosa y una hijuela  
 de 3/4 mm para manómetro, todos soldados para colectores de unión e instalación en línea en tuberí-  
 as  ejecutados a medida en calderería, tes, racores, bridas, hijuelas, etc, sin incluir rechazos. ârtida  
 ejecutada incluyendo el material y colocación con bridas normalizadas PN10, refuerzos, extremos li-  
 sos para uniones según planos o cortes, virolas de unión y soldaduras a topes, elaboración de las  
 piezas en taller incluyendo pruebas de soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tornillería  
 incluido e instalación en el interior y/o exterior de zanjas, arquetas conexión, control de instalación  
 con válvulas, probadas y en servicio.  
 1,00 2.792,06 2.792,06 
VANT4         ud   Válvula antiretorno clapeta DN 400 mm                             

 Válvula de retención, DN-400 mm, PN-10, con cuerpo y tapa de fundición, clapeta revestida de  
 elastómero y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba  
 1,00 1.331,79 1.331,79 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 HIDRÁULICA ............................  10.638,48 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 ARQUETA CONEXIÓN .........................................................................................  20.697,95 
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 CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EVITAR EROSIONES                                     
F02143        mil  Realización de rebalseta o alcorque                               

 Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida del  
 agua.  
 2,00 644,24 1.288,48 
08.02.03      ud   Fajinas, albarradas, alcorques c/ troncos, ramas, madera RCD      

 Ud de formación de fajinas, albarradas con restos de troncos, maderas de palets aprovechados del  
 transporte de tubería conforme RCD, ramas, láminas plásticas restos de plásticos en RCD para  
 constituir una zona de protección de erosiones donde se organizan inicios de cárcavas o deterioros  
 erosivos progresivos realizados por escorrentías, impidiendo pérdidas del suelo por arrastres en la  
 parcela, así como realizar tutores en los arbustos jóvenes plantados, así como aprovechamientos de  
 tablas  para llevar a cabo formaciones de alcorques en los taludes y conseguir reservas de humedad  
 del agua de lluvia y evitar erosiones.    
 2,00 324,49 648,98 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MEDIDAS PARA EVITAR ........  1.845,20 
 SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE CUBIERTA VEGETAL                        
F02077        mil  Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia<= 500 m, pte<=   

 Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase ter-  
 moformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación, en  
 terreno con pendiente inferior o igual al 50%.  
 7,50 30,06 225,45 
08.01.03      ud   Jornada de 4 h riegos establecimiento-mantenimientos con cuba     

 Riego de 1 planta con camión cisterna, dosis 5 l/planta. Incluida el agua, transporte y mano de obra  
 necesarias.  
 15,00 265,99 3.989,85 
F02093        mil  Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos, suelo slto-tránsito, pt  

 Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado  
 con capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo suelto o tránsito. No se in-  
 cluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con  
 pendiente inferior o igual al 50%.  
 4,50 746,88 3.360,96 
F01170        km   Subsolado> 50 cm suelo suelto, pte<= 20%                          

 Preparación de suelo suelto mediante subsolado por curvas de nivel con ripper de 2 ó 3 vástagos a  
 una profundidad mayor de 50 cm, en pendiente inferior o igual al 20%.  
 2,00 70,14 140,28 
F01191        ha   Rotovateado sobre terrenos subsolados previamente                 

 Pase de rotovator en terrenos preparados previamente mediante subsolado, y en los que su consis-  
 tencia, vegetación, pedregosidad y pendiente permitan el desarrollo de la labor. El pase sólo se reali-  
 za sobre las líneas de subsolado.  
 1,50 310,43 465,65 
08.01.07      ud   Revegetación talud mediante plantas adquiridas en Vivero Oficial  

 Restitución vegetal en los taludes desmonte y terraplén exteriores, así como en la plataforma de la  
 berma, realizándolo de manera manual el hoyo y aporcado con herramientas de mano  tipo almoca-  
 fres para organizar alcorques, donde se llevarán a cabo la plantación de 7.500 plantas de una savia  
 con raiz en macetas o bandejas de especies autóctonas representativas de la zona como albaida  
 (Anthyllis cytisoides), romero (Rosmarinus officinalis), esparto (Stipa tenacissima), tomillo (Thymus  
 vulgaris); en proporciones equivalentes para conseguir el tapizado, regando a continuación con sufi-  
 ciente agua para fijar la plantación, todo ello con los medios de seguridad.  
 1,00 4.145,93 4.145,93 
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08.01.08      ud   Plantación arbórea en zonas limitrofes al embalse Vivero Oficial  

 Plantación de árboles de al menos 2 savias y altura superior a 0,7 m de diferentes especies como  
 granado, algarrobos, moreras, higuera, con protección plástica en el tronco de 0,6 m de alto, inclu-  
 yendo apertura del hoyo, tapado, tutor, inclusión de abono mineral 15-15-15 en el fondo, aporcado de  
 tierras y riegos de implantación   
 1,00 3.083,55 3.083,55 
08.02.04      ud   Aprovechamientos de restos de tubería de PVC de RCD               

 Ud de aprovechamiento de utilidad en restos de cortes de PVC formando pasamuros, hitos topográfi-  
 cos, alcorques, etc.  
 1,00 133,40 133,40 
08.02.05      ud   Tratamientos de olivos, trasplantes y riegos hasta enraizados     

 Tratamientos de recuperación de traslados de olivos seguida de su plantacion y ubicadas en nuevo  
 emplazamiento dando cuidados adecuado al porte final de la planta, con transporte y extendido de tie-  
 rra vegetal, mantillo y primeros riegos.   
 8,00 126,88 1.015,04 
PROSP         jor  Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles  

 Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo  
 en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.  
 1,00 251,74 251,74 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE 
 16.811,85 
 SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS AUXILIARES PARA FAVORECER y CONSERVAR LA FAUNA            
08.02.01      ud   Isla flotante base PE con plantas, rafia, sustrato, lastrados     

 Ud de isla flotante de 4 x 4 formada con una base de bandeja de PE reciclado con altura variable  
 hasta 10 cms máximo con taladros para organizar base de rafia con rellenos de sustratos y plantas  
 de caracteres acuáticos de ambientes de la zona (juncos, eneas, etc), lastrada al fondo de la balsa  
 con cuatro ruedas rellenas de hormigón con asas metálicas donde se engancha con 4 cables de ace-  
 ros inoxidables protegidos con cubiertas de PE, donde el peso del acero, ayuda a la fijación prevista  
 de ubicación, así como 2 amarres en esquinas contrarias de la isla con tuberías de PE 32 mm ata-  
 das en el pasillo de coronación, donde su flotación impide transmisiones de movimientos en la super-  
 ficie libre del agua, todo ello instalado y probado en el llenado de la balsa, corrigiendo las sujeciones  
 superficiales de la tubería de PE según necesidades de las comprobaciones sobre la estabilidad de  
 las islas, para evitar contactos entre ellas y taludes.    
 3,00 921,14 2.763,42 
08.02.02      ud   Bebedero para fauna formada con pileta hormigonada                

 Bebedero formado por un cuenco hormigonado de capacidad para 5 litros formado en el suelo donde  
 se vierte agua con una manguera de PE de 25 mm tomada en la misma masa de hormigón en el  
 extremo y en el otro extremo se encuentra conectada a una T del colector de la caseta de control,  
 mediante temporizador de apertura y cierre alimentado por pilas, donde se programan los vertidos, to-  
 do ello instalado y funcionando en la proximidad de la arqueta.   
 1,00 530,91 530,91 
REFQUINS      ud   Refugio quirópteros instalado                                     

 Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumplimiento a las directrices 3-4 de intensificación  
 ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm  
 y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con  
 una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diáme-  
 tro. Totalmente terminado, instalado y operativo.  
 1,00 140,66 140,66 
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CAJAAV01      ud   Caja nido para aves paseriformes                                  

 Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumplimiento a  
 las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Ni-  
 do para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en  
 árbol. Totalmente operativo.  
 1,00 54,31 54,31 
CAJAAV02      ud   Caja nido para aves rapaces                                       

 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces. En el poste se  
 procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación. Una vez instalado, la caja deberá es-  
 tar ubicada a unos 5 m de altura.  
 1,00 311,56 311,56 
CAJAAV03      ud   Caja nido para aves rapaces sobre poste                           

 Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante tornillería  
 en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al  
 menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la  
 caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con  
 una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de predadores.  
 1,00 537,69 537,69 
CAJAAV04      ud   Nido pared tipo vencejo instalado                                 

 Nido para aves tipo vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada  
 de 15 mm de grosor, con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm. Totalmente terminado y anclado a  
 pared. Totalmente fijado y operativo.  
 1,00 95,64 95,64 
HOTELINS      ud   Hotel para insectos instalado                                     

 Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abe-  
 to, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.  
 1,00 48,66 48,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIDAS AUXILIARES PARA  4.482,85 
 SUBCAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN, SALVAMENTOS SEGUIMIENTOS Y PROHIBICIONES              
08.03.01      ud   Flotador de salvamento de auxilio                                 

 Ud de flotador constituida por soporte metálico rectangular de 20 x 10, galvanizado, anclado al suelo  
 mediante aporte de hormigón, pieza con 2 pestañas en forma de asas para anclar un flotador y el ata-  
 do de cuerdas de yute de 12 mm hasta 50 metros de longitud, todo ello instalado.   
 4,00 222,27 889,08 
08.03.02      ud   Cartel de prohibiciones de accesos, baños                           

 Ud de cartel informativo en formato 200 x 300 mm Norma NOM-026-STPS, con indicaciones SP:  
 S2P34 o S2P47 (prohibido acceso) y  prohibición baño (circulo con dibujo nadador y tachado), señal  
 con soporte chapa y roturación plástica colocada sobre valla cercana al acceso, de manera visible.  
 4,00 11,62 46,48 
08.03.03      ud   Colocación pieza bajante de pluviales talud berma de long 5 m     

 Bajante de longitud media talud exterior 10 metros colocando 20 ud de  placa de hormigón en forma  
 de tejas de dimensiones de 500 mm de largo y 310 mm de ancho con relieve de canal de una altura  
 de 80 mm de un peso aproximado de 33 kg, línea que apoya en base plana de pie de hormigón con  
 anclaje para recibir el impacto de caída del agua de lluvia, todo ello colocado y terminado   
 4,00 188,87 755,48 
E030.DUP      mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras                     

 Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito  
 en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.  
 9,00 997,50 8.977,50 
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TRG.SN01      m    Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles         

 Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y  
 personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al  
 suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el  
 desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.  
 40,00 2,68 107,20 
CTO100        ud   Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra      

 El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-  
 nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-  
 das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que de-  
 berán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.  
 Atiende los siguientes objetivos:   
 - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el  
 presente documento.  
 - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las  
 obras y tras la puesta en funcionamiento.  
 - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la  
 ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades  
 surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportu-  
 nas.  
 - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de  
 garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.  
 - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su  
 emisión.  
 1,00 578,94 578,94 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN, SALVAMENTOS 
 11.354,68 
 SUBCAPÍTULO 08.05 CURSOS FORMATIVOS                                                 
C0_GEN        ud   Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su  

 Este curso contempla los siguientes contenidos generales:  
 Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas  
 Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de c.  
 Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos  
 Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes,  
 uso de fitosanitarios, etc.  
 Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.  
 Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental  
 Marco conceptual y normativo de las bpa  
 1,00 3.991,09 3.991,09 
C2AG_USE      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las   

 Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-  
 tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".  
 1,00 2.095,88 2.095,88 
C3AG_SUP      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie  

 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos  
 y sensores. Normativa vigente".  
 1,00 2.095,88 2.095,88 
C4AG_SUB      ud   Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie  

 Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Ele-  
 mentos y sensores".  
 1,00 2.095,88 2.095,88 
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C5D3_D4       ud   Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct  

 Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-  
 gica de los paisajes agrarios de regadíos".  
 1,00 2.095,88 2.095,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 CURSOS FORMATIVOS ..........  12.374,61 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................  46.869,19 



PRESUPUESTO  

PROYECTO MEJORA, REGULACION Y GESTIÓN C R ALHAMA DE MURCIA        

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 28  

 CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  AUTOMATISMO CONTROL ENTRADA-SALIDA                 
 SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN SERVICIOS Y CONTROL                                  
09.02.05      ud   Ud Instalacion sensor detección de humedad y nivel en drenes      

 Suministro e instalación de sensor de humedad para detección de agua en la arqueta de drenajes  
 conforme la conducción eléctrica del paso entre ambos polos cuyos terminales permiten detectar la  
 comunicación de señales de actividad analógica, donde la conductividad del agua desalada ofrece  
 escasa conductividad, debiendo depositarse en el fondo de la arqueta sal común para configurar la  
 señal y traducir digitalmente el aviso de anomalías detectados en el embalse a través de la presencia  
 de humedad en los drenes, debiendo tener los polos suficiente dimensionado de contacto para reprodu-  
 cir la presencia del agua en la arqueta de los drenes.  
 1,00 75,74 75,74 
A11006        ud   Emisor de pulsos, instalado                                       

 Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.  
 2,00 36,37 72,74 
A23008        ud   Detector de intrusismo                                            

 Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-  
 ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.  
 1,00 85,51 85,51 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 DISTRIBUCIÓN SERVICIOS Y  233,99 
 SUBCAPÍTULO 09.03 TELECOMUNICACIONES                                                
IA931PD       ud   Programación, diseño,  inclusión Scada y puesta en marcha         

 Ud de programación para integrar la remota con sus consignas en el PLC y software actual instalado  
 en la Comunidad,  inclusión en el GIS del Scada de esta nueva incorporación, comuniones con ter-  
 minales, puesta en marcha del telecontrol, así como cualquier actualización de software,permisos,  
 ampliación de licencia, gestión, pruebas, formación del personal, documentación, etc., todo ello inclui-  
 do y funcionando  
 1,00 4.237,55 4.237,55 
A23005        ud   Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrante  

 Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 3,5G), monta-  
 da en envolvente de poliéster estanca con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador  
 de nodo para 4 Ed entradas digitales de contador/totalizador, 2 Ed entradas digitales para sensores  
 antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 Sd salidas digitales para actuación de hasta 4 elec-  
 troválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 Ean entrada analógica para transductor de  
 presión o sensor analógico. Remota de control encargada de procesar y almacenar los datos produ-  
 cidos en las agrupaciones remotas de contadores e hidrantes. Con radio compatible con tecnología  
 3,5G, para comunicación con su elemento intermedio correspondiente. Cuenta con programas de rie-  
 go para la apertura y cierre de hidrantes. Permite la programación por fecha y/o consigna en modo  
 local o desde la aplicación Scada. Controla hasta 4 contadores, 4 solenoides tipo latch, 1 transductor  
 de presión (o sensor analógico), 1 sensor de intrusión+1 entrada digital. Unidad totalmente instalada y  
 probada.  
 1,00 1.764,72 1.764,72 
A23012        ud   Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU                    

 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para  
 panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, PWM, con protecciones para inversión de polari-  
 dad y descarga profunda con batería EC 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 1,00 170,94 170,94 
A23009        ud   Transmisor de presión                                             

 Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de sali-  
 da 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e  
 hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.  
 1,00 200,87 200,87 
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A23013        ud   Sistema de alimentación pilas de litio 3,6 V 14,5 Ah para RTU     

 Sistema de alimentación autónoma para RTU, formado por pilas de litio tipo D, de 3.6V y capacidad  
 14,5 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.  
 1,00 61,01 61,01 
A23028        ud   Router ADSL                                                     
  

 Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunicación segura VPN.  
 1,00 510,30 510,30 
ARM           ud   Armario 600x500x200 c/placas de montaje                           

 Ud de Armario 600x500x200 c/placas de montaje con complementos en armario mural y con puerta  
 ciega, estanqueidad IP67, placa de montaje,  protección combinada magnetotérmica+diferencial+N  
 10A 6kA, serie DX del tipo Legrand o similar para protección fuente de alimentación de 12Vdc/5A pa-  
 ra alimentar los elementos de control y 2 condensador de12 Vcc/2,5A, de enchufe 12 W. Cableado  
 interior con p/p conectores a sensores, solenoide y emisores de pulsos, conexionado interno de 8  
 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, antena exterior  
 1,00 447,72 447,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 TELECOMUNICACIONES .......  7.393,11 
 SUBCAPÍTULO 09.05 CONEXIONES ARQUETA, ENTORNO Y LA BALSA                            
L95215A       m    Línea Cr RV-K 0,6/1 2x1,5 apantallado instalado                   

 M Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales e  
 instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, similares a los de Datax "PRYS-  
 MIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de  
 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre  
 estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes  
 características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nu-  
 la emisión de gases corrosivos, incluyendo el tendido del cable, conexionado y comprobación de su  
 correcto funcionamiento.  
   
 92,00 1,79 164,68 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20  
 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1,00 119,57 119,57 
B09013        ud   Base enchufe con toma de tierra 10/16A                            

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre  
 unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión no-  
 minal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, in-  
 cluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), siste-  
 ma "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 1,00 26,44 26,44 
B0907N        ud   Foco autoabastecido con sensor mov y luz                          

 Ud luminaria autoabastecida por placa solar con separación del cuerpo de lámpara de dimensiones  
 de 15x10 cms mínimos y carcasa ABS + PC de calidad superior con cierres IP65 y pantalla indivi-  
 dual conectada con cable de 3 m de longitud de sección 2x2,5 mm. Pantalla de brillo de 800 lúme-  
 nes led clase de eficiencia energética A+ con ángulo de inclinación de180º y panel solar de 19,56 x  
 11,68 cms formado de silicio polisilício con batería integrada de 5500 mAh de autoalimentación para  
 12 horas mínimas instalada   
 2,00 77,26 154,52 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 CONEXIONES ARQUETA, ......  465,21 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  AUTOMATISMO CONTROL ENTRADA-SALIDA ...............  8.092,31 
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CAPÍTULO 10 MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD       
10.05 m2 Pruebas soldaduras fus/extr s/estanqueidad vaso incluido informe 

M2 Prueba de estanqueidad de soldaduras de paños de soldaduras dudosas con medios como com-  
 probación de la doble soldadura, siempre que se puedan realizar sin dañar la lámina anterior o bien, 

practicando pruebas de campana de vacío, verificación de soldaduras de añadidos de paños, solda-  
 duras en "tes" y aplicación de sellados mediante termofusión o extrusión de aquellas partes que ne-  
 cesiten sellados de juntas para asegurar la estanqueidad del vaso 

25.401,00 0,18 4.572,18
10.08 ud Prueba Hormigón asient, 4 probetas: curado, refrentado y rotura 

Toma en obra de muestra de hormigón fresco para realizar un ensayo en laboratorio homologado so-  
 bre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, con medida del 

asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 fabricación y curado de familia de 6 probe-  
 tas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura de las mismas en laborato-  
 rio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la resistencia característica a compresión si-  
 guiendo la Instrucción del Código Estructural. Incluso desplazamiento a obra e informe 

de resultados.
4,00 66,30 265,20

Q01024       ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión     

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 
12390-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

4,00 14,46 57,84
Q01028       ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)   

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 
12350-2:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

4,00 12,95 51,80
10.09      ud   Puesta en marcha instalaciones      

Puesta en marcha de las instalaciones comprobando los resultados esperados de las telecomunica-  
 ciones acompañados de técnicos de la Comunidad, a los cuales se les forma en el manejo de las 

operaciones de mantenimientos y dando formación suficiente para su integración en la estructura de 
sus programas, así como divulgación en al menos, tres intervenciones sobre las bondades de adqui-  

 rir los resultados del contenido de humedad del suelo y proceder a dar el riego adecuado conforme 
las interpretaciones de datos recibidos, todo ello en charlas proporcionadas por el ingeniero técnico 
agrícola o Ingeniero, en un local que proporcione la Comunidad a una selección de un grupo de 20 
agricultores en cada sección de 2 horas, los cuales realizaran prácticas de obtención de datos en sus 
respectivos móviles para integrarlo en sus prácticas habituales de ahorros del agua. La Comunidad 
hará seguimiento de los resultados de los contadores de los usuarios acogidos en el programa de 
ahorro de riegos para confeccionar resultados de los objetivos. 

1,00 1.025,27 1.025,27 
Q01011       ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos      

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos (mínimo 6 determinacio-  
 nes). UNE 103900:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras. 

60,00 23,09 1.385,40
Q01002       ud   Suelos. Análisis Granulométrico   

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE-EN ISO 17892-4:2019. No se encuentra in-  
 cluida la toma de muestras. 

1,00 38,22 38,22
Q01006       ud   Suelos. Determinación equivalente de arena      

Método de ensayo para determinar el índice equivalente de arena de un suelo. UNE 103109:2022. 
No se encuentra incluida la toma de muestras. 

1,00 21,39 21,39
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Q01007        ud   Suelos. Determinación del CBR                                     

 Método de ensayo para determinar en el laboratorio el índice CBR de un suelo. UNE 103502:1995.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 1,00 118,77 118,77 
Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado              

 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra in-  
 cluida la toma de muestras.  
 4,00 74,85 299,40 
Q01023        ud   Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco              

 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de co-  
 no, fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción.  
 UNE-EN 12390-2:2020, UNE-EN 12350-2:2020, UNE-EN 12390-5:2020.  
 4,00 180,08 720,32 
Q01027        ud   Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Vebe)        

 Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método Vebe. UNE-EN 12350-3:2020.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 4,00 23,47 93,88 
Q01049        ud   Láminas. Ensayo tracción y alargamiento                           

 Ensayo de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN  
 12311-2:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 4,00 588,80 2.355,20 
Q01050        ud   Láminas. Ensayo desgarro                                          

 Ensayo de resistencia al desgarro (con clavo) de láminas plásticas. UNE-EN 12310-1:2020. No se  
 encuentra incluida la toma de muestras.  
 4,00 247,42 989,68 
Q01051        ud   Láminas. Ensayo resistencia percusión                             

 Ensayo de resistencia a la percusión en láminas plásticas. UNE-EN 13956:2013. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 4,00 204,32 817,28 
Q01073        ud   Láminas. Punzonamiento o resistencia a la perforación estático (  

 Punzonamiento o resistencia a la perforación estático (CBR) en láminas plásticas. UNE-EN ISO  
 12236:2007. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 4,00 110,25 441,00 
Q01075        ud   Láminas. Resistencia al desgarro                                  

 Resistencia al desgarro en láminas plásticas. UNE ISO 34-1:2011. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
 4,00 55,13 220,52 
Q01076        ud   Láminas. Alargamiento a la rotura                                 

 Alargamiento a la rotura en láminas plásticas. UNE-EN ISO 527-1:2020. No se encuentra incluida  
 la toma de muestras.  
 4,00 49,61 198,44 
Q01052        ud   Geotextiles. Ensayo de tracción                                   

 Ensayo de tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por senti-  
 do). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 2,00 124,50 249,00 
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Q01053        ud   Geotextiles. Desgarro.                                            

 Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
 2,00 254,60 509,20 
Q01054        ud   Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento                     

 Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No  
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
 2,00 144,46 288,92 
Q01070        ud   Geotextiles. Ensayo de alargamiento                               

 Ensayo de alargamiento o tracción de bandas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015. No  
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
 2,00 49,61 99,22 
Q01071        ud   Geotextiles. Ensayo de punzonado estático o perforación dinámica  

 Ensayo de punzonado estático (CBR) o perforación dinámica (caída de un cono) de geotextil: Ensa-  
 yo de punzonado estático (Ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236:2007; Ensayo de perforación diná-  
 mica (ensayo de caída de un cono) UNE-EN ISO 13433:2007. No se encuentra incluida la toma de  
 muestras.  
 2,00 11,03 22,06 
Q01068        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos  

 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por líquidos penetrantes. UNE-EN ISO 3452-2:2022.  
 1,00 220,50 220,50 
Q01069        ud   Aceros. Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrason  

 Ensayo no destructivo para uniones soldadas por ultrasonidos. UNE-EN ISO 16810:2014.  
 1,00 275,63 275,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD ..............................................................  15.336,32 
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 CAPÍTULO 11 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                              
 SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
110.129       ud   Protector pantalla visión para soldador                           

 Protector facial fabricado en polipropileno negro reforzado con arnés graduable y volante giratorio en  
 la nuca con visor de cristal inactínico de 55x110 mm con cubrefiltro exterior en la misma medida con  
 tratamiento radiación óptica nociva  y demás riesgos de procesos de soldaduras, corte y técnicas;  
 diseño con cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia contra partículas e impactos  
 de media energía, Norma UNE-EN 1731.  
 1,00 8,38 8,38 
110.130       ud   Protector delantal de soldador                                    

 Protector corporal y piernas mediante delantal de soldador; material de cuero, resistencia contra chis-  
 pas, impactos de pequeñas partículas y resistente a impactos de media energía, salpicaduras para  
 trabajos de soldaduras según normativa UNE-EN 11611.  
 1,00 16,92 16,92 
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-  
 dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-  
 je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Dispo-  
 nible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
 14,00 7,61 106,54 
L01074        ud   Protector auditivo tapones con cordón                             

 Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad  
 y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
 12,00 0,25 3,00 
L01075        ud   Protector auditivo de orejeras                                    

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-  
 dos; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.  
 6,00 13,77 82,62 
L01078        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-  
 mente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 20,00 0,48 9,60 
L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión  
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia  
 al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto-  
 ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 5,00 6,23 31,15 
L01256        ud   Gafas montura universal/Cubregafa solar                           

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión  
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-  
 sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas  
 correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
 4,00 5,57 22,28 
L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               

 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura  
 de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-  
 lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas  
 desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
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 10,00 18,47 184,70 
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  
 amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
 12,00 4,36 52,32 
L01197        ud   Soporte lumbar elástico antilumbago                               

 Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de  
 velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.  
 1,00 10,77 10,77 
L01184        ud   Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción        

 Cinturón ceñidor de polipropileno texturizado resistente al calor y las pavesas. Con cierre rápido.  
 Con trabillas para la sujeción de las trinchas. Longitud máxima de la banda 1.400 mm.  
 2,00 9,16 18,32 
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido  
 (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la  
 perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.  
 22,00 1,72 37,84 
L01065        ud   Gorra tipo béisbol con anagrama                                   

 Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.  
 16,00 2,32 37,12 
L01339        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-  
 mente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 120,00 0,39 46,80 
L01102        ud   Traje impermeable en nailon                                       

 Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa inte-  
 rior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 10,00 7,39 73,90 
L01152        par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                            

 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra  
 choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cor-  
 dones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P)  
 o S3.  
 10,00 14,18 141,80 
L01276        par  Botas de seguridad goma o PVC                                     

 Par de botas altas de seguridad en PVC; sin puntera ni plantilla de seguridad; suela antideslizante  
 con resaltes; color verde o negro.  
 4,00 4,57 18,28 
L01108        ud   Buzo polipropileno. Blanco.                                       

 Buzo en propileno no tejido; con capucha incorporada y bolsillos grandes exteriores (2-3); color blan-  
 co. Desde talla S a la XXL. Norma UNE-EN 340 o EN 13402.  
 10,00 1,20 12,00 
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L01116        ud   Bata plástico desechable                                          

 Bata de plástico desechable; color verde; con puño de algodón elástico; que cubra totalmente el cuer-  
 po, desde el cuello hasta los tobillos.  
 10,00 0,90 9,00 
L01117        ud   Bata laboratorio manga larga sin puño con anagrama                

 Bata de laboratorio blanca (Señora / Caballero), con cierre de botones, manga larga sin puño y tres  
 bolsillos exteriores. Cinta en la parte de atrás en la cintura. Uno en el pectoral izquierdo y dos en los  
 laterales. Con logotipo en el bolsillo izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-  
 ciado (incluido en el precio). Tallas desde la XS a la 3XL.  
 2,00 12,40 24,80 
L01109        cien Delantal polietileno desechable                                   

 Delantal polietileno desechable; color blanco; espesor 25 micras.  
 2,00 5,08 10,16 
L01135        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma       

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma;  
 resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.  
 Tallas 8, 9 y 10.  
 10,00 1,88 18,80 
L01136        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               

 Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.  
 2,00 22,48 44,96 
L01143        par  Guantes goma o PVC                                                

 Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.  
 10,00 1,91 19,10 
L01274        par  Guantes de algodón                                                

 Guantes de algodón 100%, blanco crudo con puño elástico (para usar bajo guantes de nitrilo, o guan-  
 tes con protección mecánica).  
 10,00 0,32 3,20 
L01249        ud   Barbuquejo 2 puntos anclaje                                       

 Barbuquejo de cinta, dos puntos de anclaje.  
 2,00 2,22 4,44 
L01279        ud   Trinchas ajustables al cinturón                                   

 Trinchas o tirantes graduables, de material resistente al rozamiento, desgaste, no deteriorable en uso  
 exterior ni por chispas ni pequeñas partículas ardientes. Formadas por dos bandas delanteras y una  
 trasera acoplables al cinturón ceñidor. Con sistema de hebillas para el acople directo de la mochila  
 forestal. Material principal en cordura o cordura foamizada.  
 2,00 26,46 52,92 
L01246        ud   Protector facial policarbonato con mentonera                      

 Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempañante;  
 resistencia contra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos); resistente a impactos de  
 energía media, salpicaduras de líquidos y metal fundido. Para trabajos de operarios con desbrozado-  
 ra y en otros trabajos especiales. Resistencia mecánica mínima de 120m/s. Longitud mínima 185  
 mm (+ longitud de mentonera).  
 2,00 11,62 23,24 
L01086        ud   Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza           

 Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento an-  
 tiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líqui-  
 dos.  
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 2,00 4,53 9,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES ...................  1.134,02 
 SUBCAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
L01033        ud   Tapón plástico protección redondos                                

 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
 60,00 0,95 57,00 
L01230        m    Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje          

 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de  
 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pea-  
 tonal.  
 2,00 15,52 31,04 
L01231        ud   Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1  

 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-  
 tidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.  
 30,00 2,44 73,20 
L01037        ud   Topes para camión en excavaciones                                 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-  
 vación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
 6,00 22,08 132,48 
L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  
 la colocación y el desmontaje.  
 20,00 5,80 116,00 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
 8,00 16,30 130,40 
L01054        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 1,00 63,57 63,57 
L01232        ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij  

 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con  
 sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.  
 1,00 100,03 100,03 
ESC3X3        ud   Escalera de aluminio 3 tramos de 3 metros                         

 Ud de Escalera de aluminio 3 tramos empalmable de 3 metros de largo  
 1,00 311,54 311,54 
110.209       m    Malla Naranja de PE tomado con barras de aceros                   

 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con trata-  
 miento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura tomada con barras de acero corrugado señali-  
 zando la zanja  
 220,00 0,65 143,00 
L01031        m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-  
 dia, rodapié, colocación y desmontaje.  
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 20,00 8,43 168,60 
L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
 30,00 2,55 76,50 
110.215       ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 12,00 10,31 123,72 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
 100,00 1,23 123,00 
L01238        ud   Baliza reflectante, colocada                                      

 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.  
 10,00 3,62 36,20 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 12,00 11,05 132,60 
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 4,00 3,70 14,80 
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 4,00 7,36 29,44 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 12,00 5,25 63,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 1.926,12 
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 SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
110.303       mes Dispensador agua potable suministro contratado 200 litros/mes     

 Dispensador de agua potable suministro contratado de repsiciones medias de 200 litros al mes   
 12,00 57,23 686,76 
110.309       mes Consumibles jabón, rollos papel higiénico, bolsas, servilletas    

 Consumibles de jabón liquido con dosificador, lejia, rollos papel higiénico, rollos de papel para secar  
 las manos, bolsas de basuras con diferentes colores, servilletas, etc, para atender la higiene perso-  
 nal  
 10,00 5,43 54,30 
110.311       ud   Silla de oficina de estructura metálica                           

 Sillas de oficina de estructura metálica   
 2,00 23,53 47,06 
L01204        mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.          

 Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sis-  
 tema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de  
 luz exterior.  
 12,00 135,03 1.620,36 
L01210        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
 12,00 196,21 2.354,52 
L01213        mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña   

 Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y  
 herramientas, de 2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior  
 a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 12,00 83,94 1.007,28 
L01018        ud   Espejo para aseos, instalado                                      

 Espejo instalado en aseos.  
 1,00 12,55 12,55 
L01219        mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios pu  

 Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), co-  
 locada.  
 10,00 6,33 63,30 
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 1,00 115,67 115,67 
L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 1,00 47,09 47,09 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
 1,00 37,11 37,11 
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
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 70,00 22,42 1.569,40 
ACAFA         ud   Acometida de agua potable aseos y colocación fosa séptica         

 Ud de instalación de agua mediante depósito de 1000 l conectado al aseo y formación de una fosa  
 sética instalada con depuración parcial para ser después retirada y tratado los lodos mediante trasla-  
 do a la EDAR.  
 1,00 1.994,25 1.994,25 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
 9.609,65 
 SUBCAPÍTULO SYS04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
110.401       ud   Panel informativo de primeros auxilios instalado                  

 Panel informativo de primeros auxilios con base tipo corcho o pizara para adherir, pegar o clavar con  
 chinchetas los carteles impresos sobre teléfonos de urgencias, planos, detalles de primeros auxilios,  
 consejos, avisos de reuniones, etc, normalizado de 0,6 x 0,4 m, con marco de madera, todo ello co-  
 locado.  
 1,00 18,54 18,54 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 1,00 55,16 55,16 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 1,00 28,22 28,22 
L01063        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido  
 un año desde el reconocimiento inicial.  
 10,00 49,61 496,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS04 MEDICINA PREVENTIVA Y ...  598,02 
 SUBCAPÍTULO SYS05 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA OBRA                                 
110.590       h    Formación en Seguridad y Salud                                    

 Son aquellas partes de reuniones necesarias para recibir instruccions los obreros, parando su activi-  
 dad, para recibir una formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según ries-  
 gos previsibles en la ejecución de la obra, impartidas por el técnico de supervisión de seguridad.  
 50,00 5,57 278,50 
L01241        h    Recurso preventivo                                                

 Recurso preventivo  
 40,00 28,13 1.125,20 
L01242        h    Vigilante máquina aislada                                         

 Vigilante de máquina aislada, incluye peón y vehículo todo terreno 71-85 CV.  
 40,00 29,19 1.167,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS05 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
 2.571,30 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ..............................................  15.839,11 
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 CAPÍTULO 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS                                 
12.01         m³   Manipulación y separación residuos mecánicos y manual             

 M3 Materiales para su clasificación, incluyendo manipulación, selección, reutilización o bien empa-  
 quetado, etiquetado,  almacén, carga de entrega de residuos inertes metálicos, peligrosos para ser  
 llevados a instalación de Centros de Gestión y Tratamientos de residuos incluyendo gestión y certifi-  
 cados.  
 3.590,00 1,79 6.426,10 
G01013        m³   Clasificación de RCDs inertes por medios manuales                 

 Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  
 inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-  
 rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su  
 valorización. Realizado todo ello por medios manuales.  
 6,56 13,45 88,23 
12.04         ud   Transporte lodos cisterna bomba < 10 km recorrido                 

 Retirada con bomba y transporte hasta CGR de lodos con distancia menor de 10 km  
 1,00 147,00 147,00 
12.05         ud   Transporte autorizados CGR distancia < 10 km                      

 Transporte autorizado para contenidos de residuos   
 12,00 94,50 1.134,00 
12.06         m³   Canon papel o cartón en CGR                                       

 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de cons-  
 trucción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos  
 0,28 23,63 6,62 
12.07         m³   Canon plásticos en CGR                                            

 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-  
 ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el  
 transporte.  
 0,12 25,73 3,09 
12.08         m³   Canon metal en CGR                                                

 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-  
 ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 0,50 14,72 7,36 
12.09         m³   Canon materiales materiales absorbentes y varios                  

 Canon de vertido por entrega de mezcla clasificados de residuos materiales absorbentes producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-  
 duos de construcción a centro de valorización para eliminación de residuos.  
 0,14 17,64 2,47 
12.10         m³   Canon de liquidos, envases, lodos, etc., peligros en CGR          

 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de contenedor de 1 m³ de  
 capacidad, con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.  
 0,97 173,25 168,05 
G01009        ud   Bidón residuos peligrosos de 25 l                                 

 Bidón de 25 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 3,00 5,89 17,67 
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G01010        ud   Bidón residuos peligrosos de 60 l                                 

 Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.  
 3,00 14,12 42,36 
G01015        ud   Sacas big-bag 1.000 litros                                        

 Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno  
 (PP) cosidos en las costuras laterales.  
 20,00 27,42 548,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................  8.591,35 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.018.061,86 
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 01 TRABAJOS PREVIOS y REPOSICIONES ...............................................................  18.043,32 
 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESTABILIZADOS CON ZAHORRAS .....................  331.795,67 
 03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJES ...................................................................  200.153,94 
 04 OBRAS DE FÁBRICA ...............................................................................................  68.089,93 
 05 TUBERÍA VASO, CONEXIÓN Y DESAGÜE ............................................................  207.600,74 
 06 ARQUETA-CASETA CONTROL ENTRADA Y SALIDA ...........................................  76.952,03 
 07 ARQUETA CONEXIÓN ............................................................................................  20.697,95 
 08 MEDIDAS AMBIENTALES .......................................................................................  46.869,19 
 09 INSTALACIONES  AUTOMATISMO CONTROL ENTRADA-SALIDA ....................  8.092,31 
 10 MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD ..................................................................  15.336,32 
 11 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...................................................  15.839,11 
 12 MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................  8.591,35 
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.018.061,86 
 13,00  % Gastos generales 132.348,04 
 6,00  % Beneficio industrial  61.083,71 
   
 Suma .............................. 193.431,75    
   
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.211.493,61 
 21% IVA .......................... 254.413,66 
   
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.465.907,27 
 
 
 
 
 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.465.907,27 €) 

CON IVA INCLUIDO. 

 

Alhama de Murcia, mayo 2023 

EL INGENIERO AUTOR DEL 
PROYECTO 

 

 

 

Fdo: Ramón de los Santos Alfonso. 

Ing. Agrónomo. 

Col nº 3000439 




